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2.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
2.1.- Objecte del projecte. 
 
Es tracta del projecte per l’enderroc d’un edifici plurifamiliar en testera, de planta baixa, 
altell i quatre plantes altes, situat a l’aviguda d’Estanislau Figueres, núm. 18, del 
municipi de Tarragona, comarca del Tarragonès. 
 
2.2.- Antecedents: 
 
2.2.1.- Requisits normatius. 
Urbanísticament, l’edifici queda fora de l’alineació, cal enderrocar-lo. 
 
2.2.2.- Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic. 
El municipi, ubicat a la comarca del Tarragonès, té una alçada topogràfica de 68 metres. 
Es tracta d’un solar de sol urbà consolidat, de 184.02 m2 de superfície,(cadastre 184 
m2), amb façana a l’Avinguda d’Estanislau Figueres de 10.263 metres, i al carrer 
d’Ixart de 17.93 metres i de 10.263 metres. 
El solar està orientat al sud-oest. 
Al costat de la mitgera hi ha un edifici d’una planta menys en alçada. 
 
2.3.- Descripció del projecte. 
 
2.3.1.- Descripció general. 
La planta baixa ocupa la totalitat del solar, està ocupada per dos locals i a l apart 
posterior per dos patis, un d’ells cobert. L’escala es situa al mig de la finca i es 
distribueixen dos habitatges per planta en les plantes altes, resultant un total de 10 
habitatges i dos locals a planta baixa amb pati posterior. L’estructura de parets de 
càrrega en mitgera i façanes, i en el nucli central d’escala. D’aquest nucli surten dues 
jàsseres paral·leles a l’avinguda i una tercera en la part posterior perpendicular a la 
façana posterior. Els forjats són de bigues de fusta en totes les plantes excepte el sostre 
de la planta baixa de bigues pretesades. 
Els gruixos de la façana són variats des de 60 i 55 cm. a planta baixa i de 15 ©m. a la 
planta quarta. La composició de les parets també es variada, de pedra i terra en la planta 
baixa i altell i de totxo massís a les plantes altes, de 30 i 15 cm. de gruix. 
Les mitgera protegides actualment per l’edifici es protegiran amb un monocapa aïullant 
de la casa Weber. 
 
2.3.3.5.- Relació de superfícies. 
Superfície edificada de la planta baixa  i entresol de 143.58 m2 i de planta primera a 
tercera de 142.18 m2 i en planta quarta 102.34 m2 i en planta coberta de 16.18 m2, 
resultant un total de 832.22 m2 i de 49.15 m2 en galeries i 10.71 en balcons.Resultant 
una superfície total de 892.08 m2 (893 al cadastre) 
Alçada de l’edifici:  
Les alçades són diferents en totes les plantes, l’alçada total en l’avinguda d’Estanislau 
Figueres és de 15.876 metres més la quarta planta reculada. L’alçada està mesurada en 
el centre de la façana fins la cara superior del forjat de la terrassa. 
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3.- DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS D'ENDERROCAMENT 
* Condicions generals: 
L'ordre de l'enderrocament es plantejarà de manera que prèviament es trauran els 
elements que dificultin el desenrunament. 
L'enderroc es realitzarà element a element, començant per eliminar els elements d'equip 
en ordre invers a la seva construcció. 
Per els elements resistents es procedirà per planta, alleugerint les plantes de forma 
simètrica i traient la càrrega sobre els elements abans d'enderrocar-los. 
Contrarestar o anular els components horitzontals d'arcs i voltes. Apuntalant els 
voladissos. Enderrocant l'estructura hiperestàtica de manera que tingui menys 
deformacions, girs i desplaçaments. Manteniment i introducció dels travaments 
necessaris. 
* Procés de l'enderroc: 
Desmuntatge dels equips industrials, seguint el procés invers a la seva instal·lació, sense 
afectar l’estabilitat dels elements resistents als que estiguin units. 
Els cossos sortints de coberta s'enderrocaran abans d'aixecar la coberta. S'enderrocaran 
de dalt cap baix, no es permet el tombar-los sobre la coberta. Pel descendiment de 
l'element sencer, es subjectarà primer i s’anul·larà l'ancoratge. 
Les pendent de coberta plana es trauran sense perjudicar la capa de compressió del 
forjat i bigues. 
Abans d'enderrocar els forjats de planta es trauran els elements que graviten sobre ells i 
per sota, envans, paviments, cel ras, etc. Els envans si recolzen bigues deformades 
s'apuntalaran prèviament. 
El forjat s'enderrocarà una vegada trets tots els elements que estiguin per damunt d’ell, 
com a murs de càrrega, pilars, etc. 
Forjats amb bigues de fusta: s'enderrocarà el revoltó i després es tallarà els caps de biga 
pels dos extrems previ l'apuntalament de la mateixa. 
L'enderroc dels murs de càrrega es farà una vegada descarregat, de dalt cap baix, sense 
procedir al tombat sobre el forjat. Pels murs de tancament s'adoptarà el mateix 
procediment, si és compost es començarà pel de menys gruix. A l'acabar la jornada no 
es deixarà cap mur solt sense estrebar. 
Enderroc de voltes, prèviament es descarregaran traient el material de reomplert, no es 
tallaran els tirants. La voltes de canó es tallarà en franges transversals.  
Enderroc de jàsseres: es procedirà a l'enderroc una vegada descarregada, tallant els 
extrems, prèviament agafada per la grua o apuntalada. 
Enderroc de pilars: una vegada descarregats, s'enderrocarà per trams. 
Es preveu l’enderroc manual de les plantes primera a quarta i els forjats sostre de planta 
baixa i entresol, les parets de planta baixa i entresol s’enderrocaran a màquina. Durant 
l’enderroc manual, les façanes es protegiran amb bastides més altes que la façana. 
 
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ: 
L'ordre i la forma d'execució i els medis a emprar en cada cas, s'ajustaran en tot allò 
establert en la documentació tècnica. 
 
CONDICIONS DE SEGURETAT EN EL TREBALL: 
a) Abans de l'enderroc: L'edifici es protegirà amb una tanca al menys 2 m. d'alçada. La 
tanca es situarà a una distància mínima d'1,5 metres de l'edifici. En el cas de que la 
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tanca dificulti el pas es col·locaran llums vermelles separades com a màxim 10 metres, i 
en les cantonades. 
Es protegiran els elements de servei públic, com a embornals, llums, boques de rec, etc. 
Les façanes i mitgera esquerra es protegiran amb xarxes i plataformes inclinades en la 
part inferior per la recollida del material que pugui caure. 
Es disposaran de tots el estris necessaris per dur a terme l'enderroc. 
No es permetran focs ni dins ni fora de l'edifici. 
S’anul·laran les escomeses de l'edifici, d'acord amb les companyies subministradores. 
Es taparà la sortida a claveguera i es revisaran els locals de l'edifici, que no existeixin 
materials emmagatzemats. 
Es deixaran preses d'aigua per poder mullar la runa i evitar la pols. 
Es guardaran les distàncies reglamentàries a línies elèctriques d'aparells i grues a 
instal·lar. 
 
b) Durant l'enderroc: L'ordre de l'enderroc es durà a terme de dalt cap baix, i treballant 
tots a la mateixa planta, no hi pot haver persones situades a la mateixa vertical. 
Si durant l'enderroc apareixen esquerdes en les mitgeres, es col·locaran testimonis, a fi 
d'observar els possibles efectes de l'enderroc i efectuar l'apuntalament i consolidació si 
fos necessari. 
Sempre que l'alçada de caiguda del treballador sigui superior a tres metres s'utilitzarà 
cinyell de seguretat, agafat a punts fixos o es disposarà d'una bastida. 
Es disposaran taulons per a passar per forjats que s'hagi tret el revoltó. 
En general es desmuntaran sense trencar, els elements que puguin produir talls o 
lesions, com vidres, aparells sanitaris, etc. El trencament d'un element es farà en trossos 
que pugui traginar una persona. 
El tall o desmuntatge d'un element no traginable per una sola persona, es realitzarà 
agafat o apuntalat, de manera que no es produeixi caiguda o vibracions a la resta de 
l'edifici. 
L'abatiment d'un element es realitzarà permetent el gir, però no el desplaçament de la 
base, mitjançant mecanismes que permetin la caiguda lenta. 
Es doblegaran els elements de puntes i claus existents en la fusta. 
La grua no s'utilitzarà per a realitzar esforços horitzontals o oblics. 
La càrrega s'aixecarà lentament per a observar si es produeixen anomalies. 
L'evacuació de runes pot fer-se de les següents maneres: 
Practicant forats en els forjats, coincidents en vertical, i disposats de tal manera que 
permetin la ràpida evacuació de la runa. Aquest procediment sols es permet en el cas de 
dos plantes i que les runes puguin ésser manipulades per una persona. 
Mitjançant grua quan es disposi d'un espai per la seva instal·lació i zona per la 
descàrrega de runes. 
Mitjançant canals i tubs. L'extrem ha de quedar com a màxim a 2 metres de la 
plataforma on es deixi la runa. La secció útil del canal o tub no serà superior a 50x50 
cm. L'embocadura superior anirà protegida  contra caigudes accidentals. 
S'evitarà la formació de pols regant la runa i els elements a enderrocar. 
L'espai on caigui runa estarà senyalitzat i vigilat. 
El pes acumulat sobre forjats no superarà els 25 Kg/m2, encara que estiguin en bon 
estat. 
No s'acumularan runes ni es recolzaran elements sobre tanques, parets, pilars o 
mitgeres. 
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Es tindrà especial cura en el desmuntatge de les peces d’uralita: coberta del pati en 
planta baixa, baixants i dipòsits d’aigua. 
A l'acabar la jornada no quedaran elements de l'edifici en estat inestable, que el vent o 
d'altres condicions atmosfèriques puguin produir l'ensorrament. Es protegiran de la 
pluja els elements o zones que puguin quedar afectades per la mateixa. 
 
c) Després de l'enderroc: Una vegada arribat a la cota zero, es farà una revisió de les 
edificacions mitgeres per observar les lesions que hagin sorgit. 
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4.- NORMATIVA APLICABLE. 
 
COMPLIMENT DEL R.D. 105/2008, programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya. 
 
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
 
Compliment del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, que regula la producció i gestió 
del residus de la construcció. 
 
Es tracta de fomentar, en la producció i gestió del residus de la construcció, la seva 
prevenció, reutilització i reciclat. 
 
Aquest document recull les directrius de gestió de residus de la construcció, que 
posteriorment es concretaran a obra, mitjançant el Pla de Gestió de Residus redactat pel 
constructor. 
 
Tipologia i estimació de residus d’enderroc d’edificis d’habitatges (obra de 
fàbrica) 
 
 170102 (maons) i 170103 (teules i materials ceràmics) 
  Tipologia: inert 
  Volum real = 0.30105 m3/m2 x 545.06 m2 = 463.52 m3 
  Volum aparent = 0.5120 m3/m2 x 545.06 m2 = 279 m3 
  Pes = 54.20 Kg/m2 x 545.06 m2 = 29.542 Kg 

170802 (materials de construcció realitzats amb guix diferents dels especificats 
en el codi 170801) 

  Tipologia: no especial 
  Volum real = 0.0480 m3/m2 x 832.22 m2 = 39.95 m3 
  Volum aparent = 0.0820 m3/m2 x 832.22m2 = 68.24  m3 
  Pes = 52.00 Kg/m2 x 832.22 m2 = 43.275 Kg 

170407 (metalls barrejats) 
  Tipologia: no especial 
  Volum real = 0.0005 m3/m2 x 832.22 m2 = 0.42 m3 
  Volum aparent = 0.0009 m3/m2 x 832.22 m2 = 0.75 m3 
  Pes = 4.00 Kg/m2 x 832.22 m2 = 3.328,88 Kg 

170201 (fusta) 
  Tipologia: no especial 
  Volum real = 0.0390 m3/m2 x 832.22 m2 = 32.46 m3 
  Volum aparent = 0.0663 m3/m2 x 832.22 m2 = 55.18 m3 
  Pes = 23.00 Kg/m2 x 832.220 m2 = 19.141 Kg 

170202 (vidre) 
  Tipologia: inert 
  Volum real = 0.0002 m3/m2 x 832.22 m2 = 0.17 m3 
  Volum aparent = 0.0004 m3/m2 x 832.22 m2 =0.33 m3 
  Pes = 0.60 Kg/m2 x 832.22 m2 = 499.33 Kg 

170203 (plàstic) 
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  Tipologia: No especial 
  Volum real = 0.0002 m3/m2 x 832.22 m2 = 0.17 m3 
  Volum aparent = 0.0004 m3/m2 x 832.22 m2 = 0.33 m3 
  Pes = 0.40 Kg/m2 x 832.22 m2 = 332.89 Kg 

170904 (residus barrejats diferents dels especificats en els codis 170901, 170902 
i 170903) 

  Tipologia: no especial 
  Volum real = 0.0046 m3/m2 x 832.22 m2 = 3.83 m3 
  Volum aparent = 0.0080 m3/m2 x 832.22 m2 = 6.66 m3 
  Pes = 4.00 Kg/m2 x 832.22 m2 = 3.328 Kg 
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 Inventari de residus especials per a les activitats d’enderroc (enderroc, reparació 
o reforma). 
 
TERRES CONTAMINADES 
 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503 
  S’ha detectat: no 
    
AMIANT 
 Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605 
  S’ha detectat: no 
    

Proteccions individuals en l’eliminació de l’amiant (filtres, granotes, caretes, 
etc.) 170605 

  S’ha detectat: sí 
    
 Calorifugat de canonades amb amiant. 170605 
  S’ha detectat: no 
    
 Plaques de fibrociment amb amiant. 170605 
  S’ha detectat: sí 
    
 Canonades i baixants de fibrociment amb amiant. 170605 
  S’ha detectat: sí 
    
 Dipòsits de fibrociment amb amiant. 170605 
  S’ha detectat: sí 
    
 Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant. 170605 
  S’ha detectat: no 
    
 Plaques de cel ras que contenen amiant. 170605 
  S’ha detectat: no 
    
 Paviments vinílics que contenen amiant. 170605 
  S’ha detectat: no 
    
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRIC I TELEFÒNICS. 
 Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211 
  S’ha detectat: no 
    
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 
 Fusta tractada amb substàncies perilloses. 170204 
  S’ha detectat: no 
    
 Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses 
(detergents, combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.) El 
codi dependrà del tipus de residu 
  S’ha detectat: no 
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Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants 
que contenen PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, 
envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB) 170902 
  S’ha detectat: no 
    
 Altres residus de construcció i demolició (inclosos en els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses. 170903 
  S’ha detectat: no 
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 Operacions de gestió de residus. 
 
En funció de l’espai disponible a l’obra es poden dur a terme el següents processos: 
 

• Si hi ha lloc en el solar on es construeix es realitza una separació selectiva dels 
residus d’obra. 

• Si al solar hi ha suficient espai per la reutilització i reciclatge in situ de la 
separació selectiva. 

• La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la 
distància als depòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de 
gestió. 

 
S’ha de considerar com a última opció l’abocament a dipòsits controlats. 
La classificació bàsica dels residus és en tres grans blocs: inerts, no especial i els 
especials, aquests últims no es poden barrejar amb els altres dos. 
En funció de l’espai disponible a l’obra es poden fer subgrups de cada grup anterior 
segons la tipologia i l’estimació del residu. D’aquesta manera es pot transportar el 
residu directament a la planta de reciclatge. Si no hi ha prou espai a l’obra per realitzar 
aquesta operació selectiva, cal separar els tres grups bàsics i portar-los per separat a un 
gestor de residus autoritzat. 
 
Fitxa resum de la gestió de residus dintre de l’obra. 
 
Separació segons tipologia de residu: 
És obligatori segons el D. 105/2008 que es comenta, una separació selectiva quan en el 
total de l’obra superi les quantitats indicades a continuació: 

• Formigó: 80 T. 
• Maons, teules, ceràmics: 40 T. 
• Metall: 2 T. 
• Fusta: 1 T. 
• Vidre: 1 T. 
• Plàstic: 0.50 T. 
• Paper i cartró: 0.50 T. 

 
Residus especials: zona habilitada per aquests. Emmagatzematge màxim a l’obra  de sis 
mesos. El contenidor (bidó)  es situarà en un lloc apartat de la circulació però de fàcil 
accés. Impermeabilització del terra on es troba el contenidor. 
 
Si es reciclen els residus petris inerts en la pròpia obra:  
Quantitat de residu que es preveu reciclar i que s’evita portar al abocador. Kg i m3 
Quantitat d’àrid matxucat resultant (aprox., un 30% menys que el volum inicial). Kg i 
m3. 
 
Senyalització dels contenidors segons normativa. 



ENDERROC EDIFICI PLURIFAMILIAR  Ref. 37.04 
AV. ESTANISLAU FIGUERES,18  Pàg. 12 
TARRAGONA 
MEMÒRIA 
 
 
COMPLIMENT DEL DECRET 89/2010 programa de la gestió de residus de la 
construcció de Catalunya. 
 
Art. 1 
Objectiu. 
Aprovació del programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, la 
regulació del règim de la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i 
el desenvolupament de la regulació del cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció que efectua la llei 8/2008, de 10 de juliol.  
 
Art. 2 
Àmbit d’aplicació. 
Aquest Decret s’aplica a la producció i gestió de residus de la construcció a l’àmbit 
territorial de Catalunya. 
 
Art. 3 
Règim general de la producció i gestió dels residus de la construcció i enderroc. 
S’ha de realitzar d’acord amb el que disposa el capítol III (art. 11 al 18) 
 
Capítol III 
Producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. 
 
Art. 11 
Obligacions de la persona productora del residus de la construcció i la demolició. 
Complir l’article 23 del Text Refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per 
Decret Legislatiu  1/2009, de 21 de juliol. 
Incloure en el projecte executiu l’estudi de la gestió de residus segons Art. 4 del R.D. 
105/2008 
Import de la fiança que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, per 
a tots els residus de la construcció i demolició es fixa en 11 €/tona previstos en l’estudi 
de gestió, amb un mínim de 150 €. 
Pes total acumulat en el compliment del Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer: 
   99.02 T. x 11,00 €/tona = 1.089,22 € 
 
Art. 12 
Obligacions de la persona posseïdora de residus de la construcció i demolició. 
a) Complir l’article 23 del Text Refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per 
Decret Legislatiu  1/2009, de 21 de juliol. 
b) Presentar al productor o productora un pla de gestió que reflecteixi com es portaran a 
terme les obligacions que li corresponen en relació amb els residus de la construcció i 
demolició, d’acord amb lo que estableix l’art. 4 del R.D. 105/2008 
c) Separar, en tot cas, els residus, en les fraccions de petris i no petris i, en les següents 
fraccions en el cas de que en cadascuna d’elles es superi les quantitats següents: 
formigó: 80 T. 
maons, teules, ceràmics: 40 T. 
metall: 2 T. 
fusta: 1 T. 
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vidre: 1 T. 
plàstic: 0,50 T. 
paper i cartró: 0,50 T. 
La separació en fraccions petris i no petris s’ha de dur a terme per la persona posseïdora 
dels residus dintre de l’obra en què es produeixin. 
En el cas que es tingui que classificar segons la taula anterior, es farà dins del recinte de 
la propia obra, en cas de que no es pugui per que tècnicament no és viable, el posseïdor 
del residu pot encomanar la tasca a un gestor de residus en una instal·lació externa. El 
posseïdor del residu ha d’obtenir de la persona gestora del residu la documentació 
acreditativa que aquesta ha complert, en el seu nom, amb l’obligació esmentada. 
 
Art. 13 
Obligacions de la persona gestora de residus de la construcció i demolició. 
a) Complir l’article 23 del Text Refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per 
Decret Legislatiu  1/2009, de 21 de juliol. 
b) Complir amb les determinacions que constin a la llicència o autorització ambiental. 
 
Art. 14 
Document de seguiment. 
1. Cada lliurament de residus de la construcció o de la demolició ha de constar en un 
document de seguiment independent on s’identifiqui: 
La persona productora o posseïdora de residu. 
L’obra de la qual prové el residu, amb el número de llicència d’obres. 
La quantitat de tones o m3 de residus a gestionar i la seva codificació d’acord amb el 
catàleg Europeu de Residus. 
Les persones gestores 
La persona transportista. 
2. La persona productora o posseïdora dels residus i les persones gestores han de 
disposar d’un exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars 
corresponents a cada any natural durant el cinc anys següents. 
 
Art. 15 
Certificat de gestió. 
El gestor de residus de la construcció o demolició, lliurarà al posseïdor dels residus un 
certificat acreditant la gestió dels residus rebuts. Constarà la identificació de l’obra. 
La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament aquest certificat 
acreditatiu de la gestió de residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Amb 
aquest certificat retornaran la fiança. 
 
Art. 16 
Dipòsits controlats de residus inerts. 
Han de complir les condicions establertes en el D.L 1/2009, així com les disposicions 
específiques o complementàries que regulin els dipòsits controlats de residus. 
Característiques tècniques mínimes: sistema de pesatge i sistema de identificació de 
materials impropis. 
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre (BOE 25-10-1997) 
Obra: Enderroc edifici plurifamiliar aïllat de plnta baixa, quatre plantes altes i coberta. 
Emplaçament: Av. Estanislau Figueres, de Tarragona. 
Promotors: AJUNTAMENT DE TARRAGONA 
Determinació del tipus d'estudi de seguretat i salut en funció del tipus d'obra segons l'art. 4 del 
present Decret: 
a) El pressupost d'execució material del projecte és inferior a 280.000 euros. 
b) L'estimació de la duració de l'obra no és superior als 30 dies, però per l'envergadura d'obra no 
es preveu que puguin haver més de 20 treballadors al mateix temps. 
c) Es considera un termini d'execució d'obra de dos mesos, amb una permanència mitja a l'obra 
de 4 treballadors, resultant un total de 160 dies de treball, essent inferior als 500 dies establerts 
en aquest article. 
d) L'obra que es projecta no correspon a l'execució de túnels, galeries, canalitzacions subterrànies 
i de pantans. 
Per tant com a conclusió en aquest projecte s'ha de desenvolupar l'estudi BASIC de seguretat i 
salut. 
 

MEMORIA 
 
OBJECTIU DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Establir durant l'execució de l'obra les prevencions de riscs d'accidents i malalties professionals, 
facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Decret 1627/1.997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
En base a l'art. 7è i en aplicació d'aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha 
d'elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel coordinador de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la direcció facultativa. En cas 
d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 
Al lloc de treball hi haurà un llibre d'incidències. 
Segons l'art. 15è del present decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin una informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Durant l'execució de l'obra seran d'aplicació els principis de l'acció preventiva recollits a l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales" i en particular a les activitats esmentades a 
l'art. 10è del present Decret. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex II del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 
Pla de Seguretat i Salut. 
El coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
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l'obra total o parcialment, comunicant-lo a l'inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sot-contractistes i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sot-contractistes (Art. 11è). 
IDENTIFICACIO DELS RISCOS EN LA REALITZACIO DE L'OBRA 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscs 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant 
tot el procès d'execució de l'obra o bé ser extrapolables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscs més ususals a les obres, tal com: caigudes, talls, 
cremades i cops, adoptant en tot moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 Més s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i 
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
* TREBALLS PREVIS 
- Interferències amb instalAlacions de subministrament públic. (aigua, llum, gas, etc.) 
- Caigudes des de punts alts i/o d'elements provisionals d'accès (escales, plataformes, etc.) 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material. 
* MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACIONS 
- Interferències amb instalAlacions de subministrament públic. (aigua, llum, gas, etc.) 
- Caigudes des de punts alts i/o d'elements provisionals d'accès (escales, plataformes, etc.) 
- Cops i ensopegades. 
- Desprendiment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Atropellaments. 
- Volcatge de maquinària. 
- Desplom de les parets de contenció, pous i rases. 
- Asfíxia. 
- Desplom d'edificacions contigües. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
* ESTRUCTURES 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Interferències amb instalAlacions de subministrament públic. (aigua, llum, gas, etc.) 
- Caigudes des de punts alts i/o d'elements provisionals d'accès (escales, plataformes, etc.) 
- Caiguda d'alçada. 
- Caiguda d'objectes, colapse d'envestides. 
- Cops i ensopegades. 
- Electrocució. 
- Talls i punxades. 
- Cremats. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
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- Fallides d'encofrats. 
- Bolcada de piles de material. 
* PALETERIA 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caiguda d'alçada. 
- Caiguda d'objectes. 
- Descarregar la grua de manera inadequada en la planta. 
- Electrocucions. 
- Caigudes pel forat als forjats. 
- Caigudes per escales. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Projecció de partícules. 
- Contactes amb materials agressius. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material. 
* TREBALLS A COBERTA 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Interferències amb instalAlacions de subministrament públic. (aigua, llum, gas, etc.) 
- Caigudes des de punts alts i/o d'elements provisionals d'accès (escales, plataformes, etc.) 
- Caiguda d'alçada. 
- Caiguda d'objectes. 
- Vol rasant de la grua. 
- Projecció de partícules. 
- Electrocucions. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Contactes amb materials agressius. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material. 
* INSTALALACIONS 
- Trapaments. 
- Caigudes d'alçada. 
- Caigudes d'objectes, materials, rebots, pals i antenes. 
- Cops i ensopegades. 
- Talls i punxades. 
- Incendis. 
- Explosions. 
- Asfíxia. 
- Electrocucions. 
- Mutilacions. 
 
RISC DE LA MAQUINARIA I DELS MITJANS AUXILIARS 
 
* DE LA INSTALALACIO ELECTRICA 
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- Contacte indirecte 
- Contacte directe. 
- Explosions. 
- Electrocucions. 
* DE LA MAQUINARIA DEL MOVIMENT DE TERRES i ENDERROC 
- Vibracions. 
- Atropellaments. 
- Caigudes. 
- Cops amb envestides. 
- Colapse de les construccions veïnes. 
- Ensolsiment de rases. 
- Danys en les instalAlacions públiques. 
- Contacte amb línies d'electricitat. 
- Projecció de pols. 
- Projecció de partícules al circular. 
- Caiguda del personal de la maquinària. 
- Caiguda de les càrregues. 
- Incendi o explosió. 
* MAQUINARIA D'ELEVACIO 
- Caiguda del gruista. 
- Caiguda de la càrrega. 
- Caiguda de la grua. 
- Caiguda de plataformes. 
- Caiguda del montacàrregues. 
- Descarga inadequada de la grua o del montacàrregues en les plantes. 
- Falta del limitador de càrrega. 
- Falta del limitador d'alçada. 
- Falta del limitador de principi i del final de carro. 
- Desploms excesius en el transport de grua. 
- Electrocucions. 
- Atrapaments. 
- Rotura d'enganxes i de cables. 
- Vol rasant. 
- Falta de vents o insuficients en cas de vents superiors a 80 Km/h. 
- Linies elèctriques en el recorregut de la grua. 
- Falta de visibilitat del gruista. 
- Falta de manteniment i conservació. 
- Incompliment dels coeficients de seguretat. 
- Falta del terra. 
- Falta del paracaigudes del montacàrregues. 
- Descarrilaments. 
- Maniobres inadequades en el moviment de la grua. 
* MAQUINES PORTATILS 
- Electrocucions per contacte directe o indirecte. 
- Atrapaments. 
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- Talls. 
- Projecció de partícules. 
- Mutilacions. 
- Projecció de pols. 
- Sorolls superiors als admisibles. 
- Vibracions. 
- Contacte amb aigua. 
- Asfíxia. 
- Cremades. 
- Conjuntivitis. 
- Caiguda d'alçada. 
* DELS MITJANS DE SEGURETAT 
- Caigudes d'alçada. 
- Caigudes d'objectes. 
- Cops de la grua. 
- Caiguda d'envestides. 
- Rotura de cables. 
- Electrocucions. 
- Atrapaments 
- Cremades. 
* ENDERROCS 
- Colapse dels edificis del costat per falta d'apuntalament. 
- Vibracions patològiques. 
- Caigudes d'objectes. 
- Atrapaments. 
- Generació excessiva de pols. 
- Empenyiment important de parets de planta baixa per acumulació de runes. 
- Rotura de forjats per excès d'acumulació de runes. 
- Danys a instalAlacions públiques. 
- Explosions. 
- Incendis. 
- Trencadissa de vidres. 
- Cops. 
- Caiguda de materials a la via pública o a persones. 
- Asfíxia. 
- Electrocucions. 
- Talls. 
 
MESURES DE PREVENCIO I PROTECCIO 
 
MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
- Utilització de calçat de seguretat. 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà estabrir punts 
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, l'utilització del qual 
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serà obligatòria. 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 
- Utilització del casc. 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
- Utilització de devantals. 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs de perill d'intoxicació per més 
d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 
 
MESURES DE PROTECCIO A TERCERS 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones 
alienes a l'obra puguin entrar-hi. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com amb relació amb els 
vials exteriors. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega o 
descàrrega. 
- Adequació de solucions d'execució a l'estat real dels elemnts (subsòl, edificis veïns). 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones.) 
- Bolcada de piles de materials. 
 
MESURES PREVENTIVES ADEQUADES ALS RISCOS DE L'EXECUCIO DE L'OBRA 
 
* FONAMENTSCIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
- Estrebatges a les excavacions. 
- Senyalització de les zones de pas de personal i màquines. 
- Tancat de l'obra per evitar caigudes de transeünts. 
- Baranes en els canvis de desnivell. 
- Els elements a transportar estables al mitjà de transport. 
- Separació mínima respecte a les línies d'alta tensió, segons les normatives. 
* ESTRUCTURA 
- Protegir amb els mitjans adequats en cada cas el tipus de l'estructura de cada planta. 
- Subjecció dels materials a transportar, per evitar caigudes. 
- Encofrats en condicions i capaços d'aguantar l'empenyiment del formigó sense deformacions. 
- Protecció de les eines de tall. 
- Protecció de les eines de tall respecte al cos humà. 
- Retirar els claus de les fustes tretes. 
* PALETERIA 
- Protegir les obertures al buit de les caigudes de personal en alçades superiors a 60 cm. 
- Protegir els forjats dels forjats. 
- Protegir les escales. 
- Protegir als treballadors de la descàrrega de la grua a les plantes. 
- Subjectar adequadament les càrregues i els materials a transportar. 
- Limitar la càrrega a transportar pels treballadors. 
- Protegir la maquinària en front a les projeccions de partícules i talls en vers als treballadors. 
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* TREBALLS EN COBERTA 
-Protegir el contorn i forats de forjat en vers les caigudes dels treballadors. 
- Evitar el vol rasant de la grua sobre elements sortints de coberta que treballi el personal. 
- Maniobra adequada de la grua sobre el personal de coberta. 
- Protegir les màquines en front de l'emisió de partícules. 
- Separació de les zones d'abast dels treballadors a més de 5 m. de les línies d'alta tensió. 
* INSTALALACIONS 
- Evitar proximitat a les màquines en funcionament, en el cas de reparacions aturar la maquinària 
i tallar el subministrament elèctric. 
- No danyar les instalAlacions amb càrregues inadequades i cops. 
- Treballar amb les proteccions necessàries en cada cas. 
- Separacions a més de 5 m. de les línies d'alta tensió. 
- No treballar sobre maquinària i útils portàtils que no es conegui perfectament el seu 
funcionament. 
 
MESURES PREVENTIVES DELS RISCOS DE LA MAQUINARIA I DELS MITJANS 
AUXILIARS 
 
* DE LA INSTALALACIO ELECTRICA 
- Perfecte estat dels equips de protecció, magnetos i diferencials, quadres de comandament, 
mànegues i útils electrics  per evitar corrents de defecte a la maquinària connectada. 
- Perfecte estat dels endolls i mecanismes, mantenir-los apartats de les zones humides. Els 
empalmaments en cas necessari es realitzaran d'acord amb les prescripcions de seguretat 
establertes en cada cas. 
- No accedir a locals en ambients inflamables o explosius amb conductors elèctrics. 
- No reparar la maquinaria amb tensió elèctrica. 
* DE LA MAQUINARIA DE MOVIMENT DE TERRES I ENDERROC 
- Evaluar les vibracions i procedir a l'apuntalament de les parts d'obra que sigui necessari per a 
mantenir la seva estabilitat. En el cas de no poder neutralitzar les vibracions s'utilitzarà un altra 
tipus de maquinària. 
- Dictar normes d'actuació als conductors per evitar atropellaments i circular per àrees 
apropiades. 
- Actuar sempre amb condicions d'estabilitat de la càrrega i del propi vehicle en el transport i en 
la càrrega i descàrrega. 
- No tocar els edificis veïns. 
- Circular amb separacions adequades per evitar desprendiments. 
- Actuar adequadament en la proximitat de les instalAlacions pùbliques. 
- Limitar les produccions de pols a nivells acceptables. 
- Protegir o evitar les projeccions de partícules o de càrrega. 
- La permanencia del personal a la maquinària per a maniobres solament en cas d'estar 
autoritzada. 
- Assegurar les càrregues adequadament. 
- Reposició del carburant amb màquina aturada. 
- Amagatzematge del carburant en zona autoritzada. 
- Guiar adequadament el trànsit de les diferentes màquines per evitar el topament. 
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* MAQUINARIA D'ELEVACIO 
- ColAlocar baranes davant del maquinista. 
- Protecció amb cinturons de seguretat als operaris de muntatge. 
- Assegurar la càrrega en coherència amb la mateixa, per la capacitat de la grua amb la distància, 
de manera que quedi garantida la càrrega, maniobra i descàrrega. 
- Complir les prescripciones tècniques del fabricant en quant a l'utilització de la grua, conservada 
perfectament i amb les revisions necessàries. 
- Complir els coeficients de seguretat de cada orga. 
- ColAlocar mitjans adequats a cada planta per a la descàrrega de la grua, amb baranes, cinturons, 
etc.. així com la perfecta estabilitat de la plataforma. 
- Assegurar el contrapés o rigidització al forjat dels montacàrregues de manera que no puguin 
caure. 
- No tocar amb els cables el forjat. El personal disposarà d'un sistema de protecció per a la 
caiguda al buit. 
- Es cuidarà l'estat de tots els útils i elements d'unió a la fi d'evitar el trencament dels elements. 
- Tindran tots els limitadors a cada càrrega i funció. 
- No s'admet desplom al buit superior a 20 cm. 
- Connexions amb mecanismes anti-humitat i presa de terra, així com mecanismes de protecció 
en contactes directes i indirectes. 
- Separació a les línies elèctriques aèries amb cables nus tant en alta tensió com a baixa tensió, 
amb distància mínima de 5 m. 
- Ajuda al gruista per a la realització de la maniobra. 
- Càrregues adequades a les bragues. 
- Senyalar en el braç de la grua, las càrregues admisibles. 
- Evitar les càrregues rasants de la grua sobre les cobertes amb personal treballant. 
- ColAlocar vents necessaris per l'estabilitat de les grues. 
- Limitar els radis de gir de la grua en cas de coincidència. 
- Assegurar el domini de visió del gruista. 
- Complir els plans de conservació i manteniment establerts per a la grua. 
- No superar els coeficients de seguretat establerts en cada tram de la grua. 
- Vetllar pel terra de la grua en condicions. 
- No anular el paracaigudes en la plataforma de montacarregues. 
- ColAlocar topes al final de carrera en els carrils. 
- Les maniobres es realitzaràn d'acord amb les normes de la bona mecànica i estabilitat. 
* MAQUINARIA PORTATIL 
- Protegir la maquinària mitjançant protectors de manera que no perjudiquin la roba o al propi 
treballador. 
- Protegir les eines de tall. 
- Proteccions personals adequades a fi d'evitar projeccions de partícules. 
- Zonificar el radi d'acció del elements mòbils de les màquines per a que no afectin a les persones 
o a altres màquines. 
- Protegir al personal del soroll superior a l'admissible. 
- Limitar les vibracions a efectes d'evitar danys a l'entorn. 
- L'utilització de les màquines portàtils es realitzarà amb ventilació mínima de 50 m3/h. 
- S'utilitzaràn pantalles protectores en la soldadura. 
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- Es pendran mesures colectives o individuals a la fi d'evitar caigudes del personal. 
* DELS MITJANS AUXILIARS 
- Les bastides tindran com a mínim a partir dels 2 m. d'alçada, barana d'un metre sobre la 
plataforma, passamà intermig i sòcol, de resistència de 150 Kg/m. queda prohibit l'utilització de 
materials no rígids, com a cordes i cintes de palet. 
- Les xarxes es colAlocaran anclades. 
- Assegurar l'engronxament de les bastides. 
- En les bastides no s'acumularà material, solament el necessari i sense sobrepassar le càrregues 
màximes setablertes. 
- Sobre bastides penjades no es descarregarà la càrrega de la grua. 
- Els cables estaràn en perfecte estat i guardaran els coeficients de seguretat establerts. 
- Es pendran les mesures necessàries per evitar les electrocucions. 
- L'utilització dels mitjans auxiliars es compliran les normes del bon ús i del manteniment 
adequat. Es retiraràn aquells que no compleixen les condicions d'estabilitat i resistència segons el 
cas. 
* ENDERROCS 
- S'apuntalaran els edificis veïns quant per imperatius d'estabilitat, pugui derivar en ruïna, d'acord 
amb la naturalesa de l'edifici. 
- Es valoraran les vibracions a fi de prendre les mesures correctores i procedir a l'apuntalament o 
canvi de maquinària. 
- Protegir contra la caiguda violenta de runes en zona de permanència habitual de persones o via 
pública. 
- Tancat de l'obra per a protecció a tercers. 
- Control del nivell de pols amb regatge de les runes. 
- Evitar acumulació de runes a la planta baixa per l'empenyiment sobre les parets. 
- Realització de l'empenyiment de les runes amb les màquines de manera tangencial a les parets. 
- Previ a l'enderroc s'anularan les instalAlacions i fluits. 
- S'analitzarà la tombada dels elements de planta baixa considerant l'impacte dels mateixos. 
- La maquinària portarà protectors per evitar talls. 
- Es pendran les mesures de seguretat contra les caigudes del personal en cada cas. Amb xarxes, 
cinturons, etc. 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
RELACIO DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES. 
- Directiv 92/57/CEE de 24 de Junio (DO:26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse a las obras de construcciones 
temporales o móviles. 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE:25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 
- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre (BOE:10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales. 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
A RD 39/1997 de 17 de enero (BOE:31/01/97) 
Reglamento de los servicios de prevención. 





 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 

 
ENDERROC EDIFICI PLURIFAMILIAR 

 
PLEC DE CONDICIONS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPLAÇAMENT: Av. Estanislau Figueres, 18 
Tarragona 

 
 
 
 
 
 
PROMOTORS: AJUNTAMENT DE TARRAGONA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre 2.012 
Ref. 37.04 



ENDERROC EDIFICI PLURIFAMILIAR  Ref. 37.04 
AV. ESTANISLAU FIGUERES,18  Pàg. 1 
TARRAGONA 
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS ADMINISTRATIVES 
 
0. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS ADMINISTRATIVES 
 
0.1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS.- 
 
L'objecte del present plec consisteix en determinar les condicions que serviran de base i regiran aquesta obra, especificada en 
els diferents documents del projecte, a més de les determinacions contingudes en el Plec General de Condicions. 
 
0.2. OBJECTE DEL CONTRACTE.- 
 
Són objecte del Contracte les obres d’enderroc d'un edifici plurifamiliar situat a l’avinguda d’Estanislau  Figueres núm. 18 
de Tarragona, i promogut per L’Ajuntament de Tarragona 
 
0.3. CLASSIFICACIO DE L'EMPRESA.- 
 
Plec de condicions particulars per la classificació de contractistes de l’Estat que hauran de tenir les empreses que vulguin dur 
a terme aquesta obra, segons els Art. 25 i 26 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. R.D. 1098/2001 de 12 d’octubre BOE núm. 257 de 26 d’octubre de 2001, correcció d’errades BOE 303 de 19 
desembre de 2001 i núm. 34 de 8 de febrer de 2002) 
La classificació mínima de l'empresa serà la de 
GRUP C, subgrup 1 
La categoría de los contratos de ejecución de obra, será del tipo “c ”, para este grupo. 
 
0.4. TERMINI D'EXECUCIO.- 
 
El termini d'execució de les obres serà de DOS mesos. Aquest termini començarà a comptar a partir dels 15 dies següents a 
la notificació de l'acord d'adjudicació de les obres. Les interrupcions de les obres degudes al mal temps, temperatures i altres 
causes alienes a la propietat no afectaran el termini d'execució. 
 
0.5. IMPORTANCIA DELS DIFERENTS DOCUMENTS D'AQUEST PROJECTE.- 
 
Aquest projecte consta de memòria, plànols, amidaments, preus descomposats, pressupost i plec de condicions. En referència 
al que es descriu en aquests documents, s'entén que encara que un concepte només figures en un d'ells, obliga com si 
estigués indicat en tots. 
 
0.6. INTERPRETACIO DEL PROJECTE.- 
 
La interpretació de la documentació del projecte, en tot allò que fos objecte de dubtes, serà potestat de l’Arquitecte Director 
de l'obra. És obligació del Contractista d'executar tot allò necessari per la bona construcció i aspecte de l'obra. Encara quan 
no s'hagi expressament estipulat en el Plec de Condicions i dintre dels límits de possibilitats que el pressupost determini per 
a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
 
0.7. RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIO.- 
 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer en contra de les ordres donades per la Direcció Facultativa, només són 
d'ordre econòmic. Contra les disposicions d'ordre tècnic o facultatiu no s'admeten reclamacions. En aquest últim cas, el 
contractista pot salvar la seva responsabilitat mitjançant una exposició raonada i per escrit adreçada a l'Arquitecte Director, 
el qual haurà de signar rebut de la mateixa. 
 
0.8. VARIACIONS DEL PROJECTE CONTRACTAT.- 
 
Qualsevol modificació que decideixi la propietat, haurà de ser notificada per part del contractista a la Direcció Facultativa, 
que acceptarà o refusarà raonadament l'esmentada modificació. 
 
0.9. MODIFICACIONS QUE ALTERIN EL PREU DE LES OBRES.- 
 
Si les necessitats de l'obra així ho exigeixen, seran facilitats croquis i detalls, sempre que el contractista els demani per escrit 
a la Direcció Facultativa, amb la suficient antelació. Les modificacions de detalls no impliquin alteració de preus, a menys 
que es reconegui que aquestes no es podien preveure en els documents del Contracta. En aquest cas, abans de començar les 
modificacions acordades presentarà el pressupost de la modificació, i demanarà per escrit a la Propietat i a la Direcció el vist 
i plau corresponent. 
 
0.10. REPRESENTACIO FACULTATIVA DEL CONSTRUCTOR.- 
 
A tota obra amb pressupost superior a 5.000.000 de pessetes i per les que en el respectiu Plec de Clàusules Administratives 
Generals, per a la contractació d'obres de l'Estat, en les condicions que determinen les Clàusules 5 i 6. el Contractista és 
devindrà obligat a tenir al front del personal, i pel seu compte un "Delegat d'obra", amb títol professional adequat i el 
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personal tècnic que es va comprometre en la Licitació, amb funcions dins d'altres, vigilar que els treballs compleixen les 
instruccions donades per la Direcció Facultativa, així com d'intervindre i comprovar els replantejos i les altres operacions 
que se'ls comandin. 
 
0.11. OBLIGACIONS DEL CONSTRUCTOR.- 
 
Tot Constructor estarà sotmès al compliment de les prescripcions Tècniques contingudes en el present Plec. En el cas de no 
haver-se previst alguna d'elles és remetrà al plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. 
L'Oficina d'Obra i el Llibre d'Obres, hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 de l'esmentat Plec de clàusules 
Administratives Generals. 
 
0.12. UNITATS D'OBRA NO TRADICIONALS.- 
 
Totes les unitats d'obra que es caracteritzen per un nou sistema o mètode tècnic per la seva execució o usin nous materials, 
no previstos en el plec de condicions, s'executaran d'acord amb les instruccions que per a cada cas disposi l’Arquitecte, i en 
qualsevol cas es compliran les condicions d'utilització prescrites pels fabricants de materials o sistemes, si no existís el 
document d'Idoneïtat Tècnica, tenint sempre prioritat en les seves especificacions, llevat l'ordre expressa de l'Arquitecte, que 
prevaldrà sobre elles. 
 
0.13. AMIDAMENTS DE L'OBRA.- 
 
Es realitzaran d'acord amb el prescrit en els criteris de cada partida. 
 
0.14. MATERIALS.- 
 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules Administratives Generals, hauran 
d'observar-se les següents prescripcions: 
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el contractista haurà d'utilitzar 
obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del Director de l'Obra. Si fos imprescindible, a 
judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que disposa a la clàusula 60 de Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a utilitzables sols en els 
documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'adoptar altres materials que acompleixen les prescripcions, sense 
que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
El Contractista notificarà a la Direcció Facultativa, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa 
utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat aprovada per la Direcció 
Facultativa. 
Tots els materials que s'utilitzen a l'obra hauran d'ésser, a judici de la Direcció Facultativa, de qualitat suficient, malgrat que 
no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà la més completa de les 
definides a la Normativa d'obligat compliment. 
 
0.15. SEGURETAT E HIGIENE EN EL TREBALL.- 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs. 
en tot cas, el Contractista serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents 
o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el Contractista 
assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment  de la Llei sobre accidents de treball vigent. Serà obligació del 
Contractista la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers així com 
l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. 
 
0.16. PLA D'OBRES I EVOLUCIÓ DE LES MATEIXES.- 
 
La progressió de les obres  es regirà en tot moment pel pla d'Obra, que a l’inici de les mateixes presentarà el Contractista a la 
Direcció Facultativa per la seva aprovació. L'organització dels treballs és de responsabilitat exclusiva del Contractista, 
excepte en el cas que la Direcció Facultativa cregui oportuna la seva variació per raons d'ordre tècnic o facultatiu. 
 
0.17. TREBALLS DEFECTUOSOS.- 
 
El Contractista és l'únic responsable dels treballs efectuats i dels defectes que puguin tenir per una mala construcció o bé per 
la deficient qualitat dels materials emprats. Quan la Direcció Facultativa adverteixi vicis a la construcció o defectes en els 
treballs efectuats, o bé els materials utilitzats siguin defectuosos o no compleixin les condicions establertes, ja sigui en el 
transcurs dels treballs o bé acabats els mateixos, podrà ordenar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes 
segons els documents del Contracta, i tot això a càrrec del Contractista. 
 
0.18. MEDIS AUXILIARS.- 
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Les bastides, xíndrics, maquinària, grues i altres medis auxiliars seran a càrrec del Contractista i, per tant, no és 
responsabilitza la Direcció Facultativa ni la Propietat dels accidents derivats de les deficiències o mala utilització dels 
mateixos. 
 
0.19. RECEPCIO PROVISIONAL.- 
 
Per a procedir l al recepció provisional de les obres, serà necessària l'assistència de la Propietat, Direcció Facultativa i 
Contractista. S'aixecarà acta de recepció per triplicat en el full corresponent del llibre d'ordres, signada pels assistents abans 
esmentats. La recepció es donarà com a provisional si les obres han estat construïdes segons les condicions establertes i no 
s'observen defectes o vicis de construcció. 
A partir d'aquesta data començarà el termini de garantia assenyalat als documents del Contracta. Si les obres no reuneixen 
les condicions estipulades, es farà constar en l'acta i s'especificaran les instruccions pel Contractista i el terminin per a 
subsanar-les. Transcorregut aquest termini, es farà un nou reconeixement de les obres, i si es procedeix, s’aixecarà l'acta de 
recepció provisional. 
 
0.20. RECEPCIO DEFINITIVA.- 
 
Finalitzat el termini de garantia d'un any, es procedirà a la recepció definitiva de les obres amb les mateixes formalitats 
especificades a l'apartat anterior. Si les obres no presenten defectes deguts a l'execució de les mateixes, es donaran per 
rebudes definitivament. En cas contrari, el Contractista estarà obligat a reparar les deficiències, fent-se càrrec de les despeses 
ocasionades. 
 
0.21. FIANÇA.- 
 
En el Contracta s'establirà la fiança que el Contractista tindrà que dipositar en garantia del compliment del mateix, o es 
convindrà una retenció sobre els pagaments realitzats a compte de l'obra executada. En cas contrari, si no és estipulat, es 
considerarà com a garantia una retenció del 10% sobre les certificacions o pagaments. 
En el supòsit que el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per acabar l'obra en les condicions 
contractades, la Propietat podrà comandar a un tercer i pagar a càrrec de la fiança, sense perjudici de les accions legals que 
tinguin dret el Propietari si l'import de la fiança no fos suficient. 
La fiança es retornarà als sis mesos de signat l'Acta de Recepció Definitiva. 
 
0.22. ABONAMENT DE LES OBRES.- 
 
En el Contracta es fixarà la forma de pagament de l'obra i en principi respondrà a un dels tres tipus que es descriuen a 
continuació: 
* Preu per unitat d'obra: en el Contracta s'estipularà un quadre de preus, per valorar totes i cada una de les partides d'obra 
executades, la suma total constituirà el preu de la liquidació. 
* Administració: En el Contracta s'establiran els preus dels materials i dels jornals. Es pagarà com a liquidació d'obra, les 
quantitats que resultin de les llistes de jornals i rebuts dels materials emprats en l'execució de l'obra, una vegada comprovats 
per la vigilància de l'obra i la Direcció. 
* Certificacions: en el Contracta es fixarà el nombre i el termini de pagament de les certificacions. En el cas de preu global 
es faran quatre pagaments, repartits en el transcurs de l'obra i d'acord amb el volum d'obra feta. 
- Caràcter de les liquidacions parcials: són documents provisionals a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions 
que resultin de la liquidació final, no suposen tampoc aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
- Liquidació general: Acabades les obres es procedirà a la liquidació general, portant-se a terme de la mateixa manera que els 
pagaments parcials. 
- Variacions: El Contractista està obligat a acceptar les variacions de l'obra ordenada per la Direcció Facultativa, sempre i 
quan el valor de les modificacions no superin en +-20% del pressupost contractat. 
- Abonament partides senceres: La Direcció Facultativa queda facultada per establir el criteri de valoració en cada pagament 
parcial, o inclòs no certificar fins l'acabament de la partida. 
 
0.23. PREUS.- 
 
* Preus unitaris: El Contractista presentarà abans de la signatura del Contracta, una relació de preus descomposats, 
corresponents a les unitats d'obra que integren el Projecte, en cas contrari es consideraran els que figuren en el Projecte, 
afectats pel coeficient d'adjudicació. Aquest preu s'aplicarà als mesuraments per a obtenir l'import d'execució material de 
cada unitat d'obra. 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals, els preus unitaris 
que figuren el Quadre de Preus, inclouen sempre el subministrament, transport, manipulació i utilització de tots els materials 
usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra, les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 
instal·lacions, etc. Les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar l'unitat 
corresponent i els costos indirectes. 
Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de l'unitat d'obra o complementàries a l'unitat d'obra, 
malgrat que no figurin en documents contractuals, si es consideren necessaris a judici del Director Facultatiu, s'hauran 
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d'executar sense ser motiu de sobre-preu del Contracta. 
* Preus contradictoris: En el cas de fer-se una partida no especificada en el projecte, es fixarà el seu preu contradictori entre 
la Direcció Facultativa i el Contractista, abans de començar els treballs, agafant de la partida els preus dels materials i mà 
d'obra del quadre de preus d'aplicació a l'obra. De fer-se l'obra sense tenir en compte aquesta condició, serà la Direcció 
Facultativa la que fixarà el preu d'acord amb les dades facilitades. 
* Revisió de preus: En el Contracta s'especificarà si el Contractista té dret a la revisió de preus, i les fórmules per aplicar. 
 
0.24. INDEMNITZACIONS.- 
 
Per retard en el lliurament de l'obra seran els que fixen el Contracta. 
Per retard de pagaments o per danys causats per força major: segons s'estipulen en el Plec General del "Centro Experimental 
d'Arquitectura", fascículo 2º, título 3º, epígrafe 5º (Art. 36). 
 
0.25. CONSERVACIO DE LES OBRES.- 
 
Els treballs de conservació de l'obra, neteja, acabats, entreteniment, reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per 
a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'entén a totes les obres executades 
sota el mateix contracta. 
A més del que prescriu en el present article, es regirà pel que es disposa la clàusula 22 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals. 
El present article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció definitiva. Totes les despeses 
originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El 
Contractista haurà de tenir en compte en el càlcul de les seves provisions econòmiques, les despeses corresponents a les 
reposicions esmentades o a les assegurances que sigui convenients. Es tindran en compte, especialment, les assegurances 
contra-incendis i actes de vandalisme durant el període de garantia, ja que s'entenen incloses en el concepte de guardaria a 
compte del Contractista. 
 
0.26. VARIS.- 
 
El Contractista té dret a treure còpies baix el seu càrrec, de tota la documentació del projecte. 
 
0.27. CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE.- 
 
El Contracta es formalitzarà amb document privat, en general, que pot ésser elevada a escriptura pública a petició de 
qualsevol de les parts. La totalitat del projecte serà incorporat al Contracta. No es modificaran les condicions generals ni 
particulars sense l'aprovació de la Direcció Facultativa. 
 
0.28. RESCISSIO DEL CONTRACTE.- 
 
Es consideren causes suficients per la rescissió del Contracta, les següents: 
- La mort o incapacitat del Contractista. 
- La Ruïna del Contractista. 
- Alteracions del Contracta per les causes següents: modificació del projecte en més o menys el 20% del valor del Contracta 
o modificació d'unitats d'obra en un nombre superior al 40% 
- Suspensió de l'obra no començada per causes alienes al Contracta, sempre que no es pugui començar abans de tres mesos 
de la seva adjudicació. 
- Suspensió de l'obra començada, sempre que el termini sigui superior a un any. 
- No començà l'obra en el termini establert en el Contracta. 
- Incompliment de les condicions del Contracta. 
- Acabament del termini de construcció de l'obra sense haver-se acabat. 
- Abandó de l'obra sense causa justificada. 
- Mala fe en l'execució dels treballs. 
- Contractar la totalitat de l'obra o part d'ella a tercers, sense autorització de la direcció Facultativa. 
 
0.29. LIQUIDACIÓ EN CASOS DE RESCISSIO.- 
 
Sempre que es rescindeixi el Contracta per causes alienes o per falta de compliment del contractista, es pagaran a aquest les 
obres executades baix els següents criteris: els materials a peu d'obra si són de rebut. Els mitjans auxiliars quedaran de 
propietat de l'obra si ho considera la Direcció Facultativa. 
Quan es rescindeixi el Contracta per incompliment del Contractista, perdrà la fiança sense dret a reclamació. Cobrarà la 
quantitat d'obra feta i els materials acopiats que no siguin de rebuig. 



ENDERROC EDIFICI PLURIFAMILIAR  Ref. 37.04 
AV. ESTANISLAU FIGUERES,18  Pàg. 1 
TARRAGONA 
PLEC DE CONDICIONS GENERALS D’ENDERROC D’EDIFICACIÓ 
 

1/9   

PLEC DE CONDICIONS GENERALS D’ENDERROC D’EDIFICACIÓ 
 
1. Definició 
 
Es defineix com enderroc l'operació d'enderrocament de tots els elements aeris o enterrats que obstaculitzin la 
construcció d'una obra o sigui necessari fer desaparèixer, segons Projecte o ordres de la Direcció Facultativa.  
Abans de l'execució material, un tècnic facultatiu, redactarà un Projecte d'enderroc amb indicació expressa de les 
normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials resultants i 
la seva retirada. 
 
L’execució de l’enderroc inclou les operacions següents: 
-Enderroc o excavació dels elements a eliminar. 
-Retirada dels materials resultants i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de 
rebuig. 
Les operacions d'enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes condicions de seguretat 
suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions, a les edificacions  existents veïnes i a tercers. 
Serà la Direcció Facultativa de les obres qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així 
com els llocs de dipòsit i la forma de transport. 
L'execució material es realitzarà sota la supervisió i control de la Direcció Facultativa. 
 
Amidament   
Les obres d’enderroc no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada d'abonament íntegre. La partida 
alçada inclourà els honoraris de Projecte i de Direcció Facultativa de l'enderroc, els costos i la neteja, la càrrega i 
transport a l'abocador o indret indicat per gestor autoritzat a qualsevol distància, així com tots els treballs, materials i 
operacions necessàries per tal de deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot element que pugui obstaculitzar 
l'execució de les obres. 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte de la possible existència de fonaments soterrats, o que les 
dades siguin inexactes, s'entén que el contractista i/o constructor ho ha de comprovar a l'hora de calcular l'import de la 
proposició econòmica. La Direcció Facultativa interpretarà les incidències sobre elements enterrats, des del punt de 
vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte. 
El Contractista i/o constructor té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocs, que la Direcció Facultativa 
consideri de possible utilització o d'algun valor, en els llocs que els assigni la mateixa. 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'elements constructius que s'haguessin enderrocat per 
l'execució de les obres, seran d'igual qualitat, textura, color i acabat que els elements constructius originals, segons 
instruccions de la Direcció Facultativa. 
 
2.- Condicions per a l’execució de les unitats d’obra.  
 
Condicions prèvies. 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixerà, mitjançant inspecció i investigació, les característiques 
constructives de l'edifici a enderrocar, intentant conèixer el següent:: 
- L'antiguitat de l'edifici i les tècniques amb que va ser construït. 
- Les característiques de l'estructura inicial. 
- Les variacions que ha sofert amb el pas del temps, com poden ser reformes, obertura de nous buits, etc. 
- Estat actual que presenten els elements estructurals, la seva estabilitat, esquerdes, etc. 
- Estat actual de les diverses instal·lacions. 
 
Aquest reconeixement s'estendrà a les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal  
d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, 
separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc...; S’estendrà també als vials i xarxes de serveis de 
l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectades pel procés d’enderroc o la desaparició de l'edifici. 
Tot aquest procés d'inspecció servirà per al necessari disseny de les solucions de consolidació, estintolament i protecció, 
relatives tant a l'edifici com a zones del mateix a enderrocar, com a edificis veïns i elements de servei públic que puguin 
resultar afectats. 
En aquest sentit, deuran ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
- Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals, 
susceptibles de ser portadors de paràsits; també els edificis destinats a hospitals clínics, etc.; fins i tot els soterranis on 
puguin albergar-se rosegadors, o les cobertes en les quals es detectin nius de vespes o altres insectes en grans quantitats. 
- Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, 
etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible. Es podrà mantenir l'escomesa 
d'aigua per tal de regar els enderrocs, amb la finalitat d'evitar la formació de pols durant l'execució dels treballs 
d’enderroc. L'escomesa d'electricitat s’anul·larà sempre, sol·licitant en cas necessari una presa independent per al 
servei d'obra. 
- Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament. Aquest 
estintolament s’haurà de realitzar sempre de baix cap amunt, contràriament a com es desenvolupen els treballs 
d’enderroc, sense alterar la solidesa i estabilitat de les zones que es trobin en bon estat. A mesura que es realitzi 
l’enderroc de l'edifici, serà necessari apuntalar les construccions veïnes que es puguin veure amenaçades. 
- Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostra a aquesta en les 
parts no enderrocades; s'instal·laran en totes les façanes de l'edifici per tal de servir de plataforma de treball en les 
feines d’enderroc manual de murs; compliran tota la normativa que les afecti tant en la seva instal·lació com en les 
mesures de protecció col·lectiva, baranes, etc. 
- Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb 
terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: 

- Consolidació d'edificis confrontants. 
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- Protecció d'aquests mateixos edificis si són més baixos que el que s’ha d’enderrocar, mitjançant la 
instal·lació de viseres de protecció. 
- Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització. 
- Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda 
d'enderrocs. 
- Manteniment d'elements propis de l'edifici com ampits, baranes, escales, etc. 
- Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts. 
- Anul·lació d'instal·lacions ja comentades en apartat anterior. 
- Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, prèviament estudiats, que reuniran les següents condicions: 
- Dimensions adequades de canals o conductes verticals en funció dels enderrocs a manejar. 
- Perfecte ancoratge, si s'escau, de tremuges instal·lades per a l'emmagatzematge d'enderrocs. 
- Reforç de les plantes sota la rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa, i aquests 
s’han de retirar després amb mitjans mecànics. 
- Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols. 
- No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació 
realitzats en aquests forjats es protegiran amb baranes. 
- Adopció de mesures de protecció personal, dotant als operaris del preceptiu i específic material de 
seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 

 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tant mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i 
qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. 
En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que 
està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de 
coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. 
En el pla de enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans 
que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les 
constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. 
 
3.- Execució de l’enderroc element a element.  
Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. 
Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en 
contra. 
Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es 
permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels 
esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, 
propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. 
Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la 
resistència dels quals i estabilitat es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran 
apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. 
Es mantindran tot el temps possible els arriostraments existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan 
resultin necessaris. 
En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i 
transmissió de tensions possibles. Referent a això, no s’enderrocaran elements estructurals o d’arriostament mentre no 
es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present 
el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixen les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El 
trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o 
enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo 
suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la 
seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament 
del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui 
lent. 
La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, 
com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui 
cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no 
desitjats. 
No es permetran fogueres dintre de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i 
s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama 
com a mitjà d’enderroc és més, en edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material 
combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de 
ser prèviament autoritzat per la Direcció Facultativa. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o 
arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es 
protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es 
descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents 
atmosfèrics lesius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que 
puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels 
estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en 
els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més 
representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 
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3.1.- Enderroc de cobertes: 
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin 
sobrecàrregues descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos. 
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes en el Projecte i sota les ordres de la Direcció 
Facultativa: 
- Enderroc d'elements singulars de coberta: l’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en 

general, abans de l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la 
bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia 
es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan 
no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es suspendran prèviament, s'anul·larà el 
seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran. 

- Enderroc de material de cobertura: s’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, 
començant pel carener. Les plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal com es 
van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A més a més les plaques de fibrociment, en ser considerat un 
material potencialment perillós per el seu contingut en amiant, haurà de ser manipulat per personal que provingui 
d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs. 

- Enderroc de tauler de coberta: s’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant 
pel carener. Quan el tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de 
enderrocar aquests en primer lloc. 

- Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers: s’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants 
oposades, començant pel carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura 
que avancen els treballs s’enderrocaran  els envanets i els envanets de riostra. 

- Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment: s’enderrocarà, en general, per zones 
simètriques de vessants oposades, començant per els careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En 
aquesta operació no s’enderrocarà la capa de compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels 
mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, els albellons i les buneres de recollida 
d'aigües pluvials. 

- Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavallades: s’enderrocarà, en general, per zones simètriques 
de vessants oposades, començant pel carener. Quan no existeixi cap altre arriostrament entre les encavallades que 
el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben 
apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements estructurals que incideixen 
sobre ells. Si les encavallades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu descens; la fixació 
dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l’encavallada. Si, d’altra banda  s’han de 
desmuntar a peces, s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les 
encavallades hi gravitessin sostres, aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema 
d’enderroc a utilitzar. 

 
3.2.- Enderroc de murs de càrrega i tancament. 
L’ordre i els mitjans necessaris a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes en el Projecte i sota les ordres de la 
Direcció Facultativa. 
- L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà planta a planta, és a dir, sense deixar més d'una alçada de pis amb 
estructura horitzontal desmuntada i murs a l'aire. Com a norma pràctica, es pot aplicar que l'alçada d'un mur no haurà 
de ser mai superior a 20 vegades el seu gruix. 
- S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d’enderrocar-los. En els arcs 
s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins al seu enderroc. 
- A mesura que s’avanci en l’enderroc del mur, s'aniran aixecant els cèrcols, ampits i impostes. En murs compostos de 
diversos fulls es poden suprimir alguns d'ells (revestiments, enrajolats, etc.) en tot l'edifici, i sempre que no afecti ni a la 
resistència i estabilitat del mateix ni a les del propi mur. En murs d'entramat de fusta, com a norma general, es 
desmuntaran els dorments de fusta abans d’enderrocar el material de farciment. 
- Quan es tracti d'un mur de formigó armat s’enderrocarà en general, com si es tractés de diversos elements, després 
d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça 
quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves cares, mantenint sense tallar les de 
l'altra a fi que actuïn d'eix de gir, les quals es tallaran una vegada abatuda. 
- No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. 
- Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. 
- L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les 
circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs 
en general. 
 
3.3.- Enderroc d’envans interiors: 
L’ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar, s'ajustaran a les prescripcions establertes en el Projecte i sota les 
ordres de la Direcció Facultativa. En defecte d'això, es tindran en compte les següents premisses: 
- L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, amb 
la retirada d'aquest, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectada per la presència 
d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. 
- Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no se retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo 
apuntalat prèviament. 
- El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant 
els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es 
podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. 
- Segons les circumstàncies, la Direcció Facultativa indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la 
bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre de 
gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari.  
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- No es deixaran envans sense arriostrar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior 
a vint vegades el seu gruix. 
 
3.4.- Enderroc de cels rasos i falsos sostres: 
- Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o elements resistents 
dels quals pengen. 
- En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi en el Projecte, es 
podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
 
3.5.- Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats: 
- Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o 
el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d’un 
nou revestiment al suport. 
- Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides 
homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i riostrades a l'edifici; aquestes constituiran la 
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en 
totes les mesures de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... 
- El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin 
en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no ser afectats pels materials que 
es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
 
3.6.- Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres: 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes en el Projecte i a les ordres 
de la Direcció Facultativa. En el seu defecte, es tindran en compte les següents consideracions: 
- L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, abans de l'enderroc de l'element 
resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i 
s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. 
- Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al 
primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. 
- S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a 
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del 
començament dels treballs. 
- La enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació 
explícita de la Direcció Facultativa, en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. 
- La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà 
de ser prèviament autoritzat per la Direcció Facultativa. 
- Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en 
diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà 
progressivament trencant amb el tascó i la maça. 
- La utilització de màquines en l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que 
treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. 
- Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes es enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte 
del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui 
sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
3.7- Arrencada de fusteries i elements varis: 
- Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el qual estiguin situats. 
- Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la qual s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural 
que estiguin situades. 
- En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells 
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces la grandària de les quals permeti el seu maneig per una 
sola persona. 
 
3.8.- Obertura de regates, forats o trepants: 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes en el Projecte i sota les 
ordres de la  Direcció Facultativa. En defecte d'això, es tindran en compte les següents consideracions: 
- Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió estructural seran duts a 
terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot 
quedar afectada l'estabilitat de l'element,  hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la Direcció 
Facultativa;  i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. 
- La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà 
de ser prèviament autoritzat per la Direcció Facultativa. 
 
3.9.- Enderroc d'elements estructurals: 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes en el Projecte i sota les 
ordres de la Direcció Facultativa. En defecte d'això, es tindran en compte les següents consideracions: 
- L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap baix de manera que es treballi 
sempre en el mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements 
que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 
- S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
- La enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o 
elements fàcilment combustibles. 
 
3.9.1- Enderroc de murs i pilars de càrrega: 
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Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de planta amb estructura 
horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals que  
es recolzin en aquests elements (cindris, forjats, voltes, ...). 
S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans de enderrocar-los. En els arcs 
s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin 
enderrocats. 
A mesura que avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de 
fusta es desmuntaran els dorments, en general, abans de enderrocar el material de farciment. 
Quan es tracti d'un mur de formigó armat es enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després 
d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça 
quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les de 
l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó que 
descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. 
No es deixaran murs cecs sense arriostar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. 
L’enderroc d'aquests elements constructius es podrà dur a terme: 
- A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida prèviament instal·lada per 
l'exterior i treballant sobre la seva plataforma. 
- Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a 
una distància no superior a un vegada i mitja l'alçada del mur a enderrocar. 
- Per embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions 
que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  
 
3.9.2.- Enderroc de volta: 
S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. 
Previ estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les 
arrencades en les voltes de canó i en espiral per a les voltes a la catalana. 
 
3.9.3.- Enderroc de bigues i jàsseres: 
En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, pilars i forjats. 
Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és 
possible, la trajectòria de la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes. 
 
3.9.4.- Enderroc de suports: 
En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com per 
exemple bigues, forjats reticulars, etc. 
Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de formigó armat, es 
tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, 
tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. 
No es permetrà bolcar-los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure 
d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de caure. 
 
3.9.5.- Enderroc de forjats: 
S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot 
suports i murs. 
Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els 
voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element 
resistent sobre el que es recolzen. 
Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. 
Les càrregues que suporti tot estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats 
en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. 
Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà tot el conjunt simultàniament. 
 
3.9.6.- Forjats de biguetes:  
Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal 
estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. 
S’enderrocarà l’entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la 
seva capa de compressió. 
Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre 
per tall en els extrems estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer,  hauran de tallar-se els 
caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. 
Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents 
de ser tallats. 
 
3.10.- Enderroc de sanejament: 
Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col·lector general i 
s’obturarà l'orifici resultant. 
Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament es desmuntarà la 
conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme 
l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. 
S'indicarà si han de ser recuperades les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
 
 
3.11.- Enderroc d'instal·lacions: 



ENDERROC EDIFICI PLURIFAMILIAR  Ref. 37.04 
AV. ESTANISLAU FIGUERES,18  Pàg. 6 
TARRAGONA 
PLEC DE CONDICIONS GENERALS D’ENDERROC D’EDIFICACIÓ 
 

6/9   

Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l’hora d'instal·lar-los, 
sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. 
En els supòsits que no es pretengui recuperar cap element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i 
canalitzacions, i quan així s'estableixi en Projecte, podran enderrocar-se de forma conjunta amb l'element constructiu 
en el que se situïn. 
 
8.- Utilització de bastides i estintolaments. 
S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. 
Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de 
bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, 
en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la 
resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, 
etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal 
de poder-los evitar. 
Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona 
d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
 
8.1.- Bastides de Servei: 
S’utulitza com a element auxiliar per al treball en alçada i per al pas del personal d'obra: 
- Bastides de cavallets: estan composades per un tauler horitzontal de taulons sobre dos peus en forma de "V" invertida 
que formen una forquilla esbiaixada. Ja siguin sobre cavallets fixos o sobre cavallets armats, hauran de tenir sempre 
dues baranes, una a un metre d’alçada i l’altra a una distància de 47 centímetres, i un marxapeu de 15 cm d’alçada. 
- Bastides de fusta: compostos de taulons recolzats en els seus extrems i els punts mitjos, per fustes que sobresurten 
d'una obra de fàbrica, tenint en l'extrem una plataforma composta per taulons horitzontals que s'usa com plataforma de 
treball. 
- Bastides de ponts volats: formats per plataformes recolzades, preferentment, sobre perfils laminats de ferro o bigues 
de fusta. Si s'utilitza fusta, estarà sana i no tindrà nusos o defectes que puguin alterar la seva resistència, tindran la 
escuadria corresponent per tal que el coeficient de seguretat no sigui mai inferior a 1/5 de la càrrega de trencament. 
- Bastides de permòdol o volades: estan compostes de plataformes recolzades en armadures de tres peces, en forma 
de triangle rectangle, que serveix a manera de mènsula. 
- Bastides dempeus amb fustes escairades: són plataformes de treball recolzades en dues sèries d'ànimes o elements 
verticals, unides amb unes altres per travesses o arriostaments i que estan encastades o clavades a taulons 
horitzontals. Han de tenir les dues baranes i el marxapeu per tal d’evitar caigudes. 
- Bastides transportables o giratòries: compostes per una plataforma de taulons horitzontals unida a un bastidor mòbil. 
Han de tenir les dues baranes i el marxapeu. 
- Bastides penjades: formades per una plataforma horitzontal fixa que penja dels pescants realitzats amb perfils 
laminats d'acer o de fusta sense nusos. Hauran de tenir les dues baranes i el marxapeu. 
- Bastides penjades mòbils: constituïdes per plataformes horitzontals, suspeses per mitjà de cables o entenimentades, 
que posseeixen mecanisme de moviment que els permet desplaçar-se verticalment. Els cabrestants de les bastides 
penjades ha de tenir un mecanisme de descens autofrenant i el corresponent dispositiu de desocupació; hauran de dur 
també una placa en la què s’assenyali la capacitat i contaran amb llibretes de matriculació amb les seves 
corresponents verificacions. Els cables hauran de ser flexibles, amb fils d'acer i càrrega de trencament entre 120-160 
Kg/mm², amb un coeficient de seguretat de 10. 
- Bastides metàl·liques: Són les que actualment tenen major acceptació i ús a causa de la seva rapidesa i simplicitat de 
muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per 
conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament sempre que es tracti de petites bastides i 
major seguretat; es distingeixen dos tipus: els formats per mòduls tipificats o bastidors i aquells altres compostos per 
estructures metàl·liques subjectes entre si per grapes ortogonals. En la seva col·locació es tindran en compte les 
següents condicions: 
- Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. 
- La separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. 
- L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment  flector sigui mínim. 
- En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada per no sobrepassar 

el límit elàstic dels frens de les rosques. 
- Els arriostaments o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format 

pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no 
hagin de ser enderrocades o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². 

- No se superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. 
- Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 
 
8.2.- Bastides de Càrrega: 
Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció en tant no 
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, 
encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge 
progressius. A causa del seu ús, es calcularan per tal d’aguantar esforços d'importància, així com forces dinàmiques. 
 
9.- Retirada d’enderrocs: 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials 
que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc 
assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la Direcció Facultativa. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es 
traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de 
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la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a 
cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar 
emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
 
L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: 
- Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o 

conductes disposats per a aquesta funció. 
- Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, longitud compresa entre 1 i 1,50 

metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà 
emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el 
producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona. 

- Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi 
d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres. 

- Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de 
l'enderroc.  

- Mitjançant canals o conductes, el tram final dels quals quedarà inclinat de manera que es redueixi la velocitat 
de sortida dels enderrocs i de manera que el seu extrem inferior quedi aproximadament a 2 metres del sòl, 
contenidor o plataforma de camió. La seva embocadura superior quedarà protegida contra caigudes 
accidentals; la secció útil de les canals no serà major de 50 x 50 centímetres i la dels conductes de 40 
centímetres de diàmetre. 

- Per desenrunat mecanitzat, en aquest cas, la màquina es situarà davant del conjunt d'enderroc a retirar, i 
procedirà a l’enderroc i l’apilament dels d'enderrocs en un lloc senyalat, si escau, o ho carregarà directament 
sobre camió. No es permetrà que la màquina s'aproximi als edificis veïns més del que s'assenyali en la 
Documentació Tècnica, sense que aquesta proximitat sigui mai inferior a 1 metre, i treballant en direcció no 
perpendicular a les mitgeres.     

 
La càrrega d'enderrocs pot portar-se a terme: 
- Per mitjans manuals sobre camió o contenidor; la càrrega s'efectua en el mateix moment de realitzar 

l'evacuació d'enderrocs utilitzant algun o varis dels mitjans citats per a aquesta tasca; si l'enderroc ha estat 
acumulat en una zona assenyalada a aquest efecte, la càrrega es durà a terme de forma manual o mecànica 
sobre la plataforma del camió. 

- Per mitjans mecànics, generalment amb utilització de pala carregadora, en aquest cas s'omplirà la pala en el 
lloc d'apilament d'enderrocs o atacant sobre l'edifici que s'està demolint i, després de les maniobres 
pertinents, es dipositarà sobre la plataforma del camió. Si l'evacuació d'enderrocs es porta a terme mitjançant 
la utilització de grua i tremuges o catúfols, la descàrrega pot fer-se directament des d'aquestes al contenidor 
o plataforma del camió. 

 
 
El transport a abocador, com a norma universal, es realitzarà per mitjans mecànics mitjançant la utilització de camió o 
dúmper. En el transport amb camió basculant o dúmper, la càrrega es disposarà sobre la pròpia plataforma del mitjà 
mecànic. En el cas d'utilitzar-se contenidor, un camió ho recollirà quan estigui ple i deixarà un altre contenidor buit.  
 
10.-Manteniment 
En la superfície del solar resultant es mantindrà el desguàs necessari per tal d’impedir l'acumulació d'aigua pluvial que 
pugui, si escau, afectar als locals o fonaments dels edificis confrontants. 
Suposada l'existència d'aquests i mentre no es dugui a terme la consolidació definitiva dels seus elements danyats, es 
conservaran els apuntalaments i estintolaments realitzats a tal finalitat, així com les tanques i tancaments. Qualsevol 
anomalia que es detecti es posarà en coneixement de la Direcció Facultativa, que avaluarà la importància de la mateixa 
i proposarà les reparacions que s’hagin d’efectuar. 
 
11.- Mesura 
Els criteris a seguir per a la mesura i valoració d'aquestes activitats seran els que apareixen en els enunciats de les 
partides corresponents, en els quals queden definides: la unitat geomètrica de l'element a enderrocar, les 
característiques del mateix, els mitjans mecànics que s'han d'utilitzar, les inclusions o exclusions i el criteri per a 
amidar, aspectes que influeixen de forma conjunta en el càlcul del preu descompost. 
Si en alguna de les unitats d’enderroc no està inclosa la corresponent evacuació d'enderrocs, la seva mesura i 
valoració es realitzarà per metre cúbic (m³) comptabilitzat sobre el mitjà de transport a l’abocador. 
 
12.- Precaucions a adoptar 
Les precaucions a adoptar durant la construcció de l'obra seran les previstes per l'Ordenança de Seguretat i Higiene en 
el treball aprovada per O.M. de 9 de març de 1971 i RD 1627/97 de 24 d'octubre. 
Donada la quantitat d'elements susceptibles de ser enderrocats, la diversitat d'enclavaments per a elements similars, la 
varietat d'atacs que pot patir una edificació al llarg de la seva vida útil, les diferències sobre els efectes que aquests 
danys poden ocasionar en estructures de diversa índole, els mitjans i procediment seguits en els treballs d’enderroc, 
etc., etc., els riscos que queden sotmesos els operaris que porten a terme els treballs són molt variats (cops, talls, 
descàrregues elèctriques, caigudes, subjeccions per màquines o enderrocs, aspiració de pols, ...) 
Igualment, moltes de les circumstàncies assenyalades incideixen també sobre l'estat i condicions d'edificacions 
confrontants o pròximes pel que, en nombroses ocasions, queden afectats en major o menor mesura després de 
l’enderroc efectuat. 
Quan els operaris treballin a una alçada igual o superior als 3 metres hauran d’utilitzar cinturons de seguretat, ancorats 
a punts fixos; s'instal·laran bastides quan no existeixin suports que ofereixin garantia d'estabilitat. 
Sempre que s'efectuï un buit a nivell de planta, generalment destinat a evacuació d'enderrocs, serà protegit mitjançant 
baranes de 90 centímetres d'altura i 175 kg/ml. que no s’enretiraran fins al moment de l’enderroc del forjat que 
correspongui. En aquest sentit, no es retiraran fins al moment de l’enderroc del tros de mur corresponent els ampits o 
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baranes que disposi l'edificació o, en cas imprescindible, seran substituïts per uns altres de les mateixes 
característiques que l'anterior. 
No es dipositaran enderrocs sobre les bastides ni sobre les plataformes de seguretat; quan s'aboqui enderroc a través 
de buits efectuats en els forjats s'evitarà que la càrrega superi els 100 kg/m². fins i tot encara que l'estat dels mateixos 
sigui excel·lent. L'espai on es realitzin les caigudes d'enderroc estarà sempre acotat i vigilat evitant-se, en tot moment, 
la permanència o trànsit d'operaris per a aquestes zones, així com sota càrregues suspeses. 
Els operaris que han de dur a terme l’enderroc se situaran en el mateix nivell de la planta que se suprimeix. S'evitarà 
que diverses quadrilles puguin treballar en nivells diferents de la mateixa vertical o en les proximitats d'elements que 
s'han d'abatre o bolcar.  
 
Quan la construcció a enderrocar se situï en el nucli urbà tot el recinte de l'obra que limiti amb vies públiques o llocs 
privats on pugui existir risc per a persones o béns haurà ser barrat amb un tancat de 2 metres d'alçada, realitzat amb 
material consistent i separat de la façana almenys 1,50 metres (excepte definició en contra de les Ordenances 
Municipals). Aquesta tanca haurà de dur, en cas d'obstaculitzar el pas de vehicles, la seva corresponent il·luminació en 
totes els seus cantons i cada 10 metres en la seva longitud. Es preveuran dos accessos a l'obra totalment 
independents, un per a vehicles i altre per a persones; la resta de buits de planta baixa hauran de ser condemnats per 
tal d’evitar el seu accés a través d'ells. Aquests accessos, realitzats amb material consistent, constituiran un perfecte 
tancament del recinte al finalitzar la jornada de treball. 
En les façanes que donin sobre la via pública es disposaran proteccions com xarxes o lones, així com una plataforma 
de fusta d'una amplària no inferior a 1,50 metres, capaç de suportar una càrrega de 600 kg/m². Aquesta plataforma 
protegirà de la caiguda d'enderrocs o eines i podrà col·locar-se aprofitant la part inferior de la bastida de façana, o bé 
instal·lant-la, volada respecte a la línia de façana, en el nivell de la primera planta. 
La distància de la màquina a l'element a enderrocar per embranzida, serà igual o major que l'altura del mateix. En 
l’enderroc de fàbriques per embranzida, la cabina del conductor anirà degudament protegida contra la projecció o 
caiguda de materials. 
Les zones de caiguda de materials estaran senyalitzades i vigilades. 
En l’enderroc per tracció es prendran les mesures necessàries per tal d’evitar la possible fuetada derivada del 
trencament del cable d'arrossegament, col·locant-se un segon cable de reserva. Mai s'utilitzaran grues per tal d’efectuar 
l'arrossegament pel gran risc que presenten de bolcar.  
Excepte casos puntuals molt concrets i definits, l’enderroc de la zona per col·lapse es realitzarà després d'haver 
enderrocat la zona que s'hagi assenyalat per tal d’enderrocar element a element. D'aquesta última no quedarà cap 
element inestable que pugui caure en el moment de portar a terme l’enderroc mecànic de les zones encara en peus. 
Arribat al nivell inferior de l'edifici suprimit, s'efectuarà una inspecció general de les edificacions veïnes per tal 
d’observar el seu estat i les lesions que hagin pogut sorgir. Les tanques, arquetes, estintolaments i instal·lacions 
auxiliars quedaran en perfecte estat de servei. 
  
13.- Mesures de seguretat a adoptar en l’evacuació d’enderrocs 
S'evitarà mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior la formació de grans masses de pols i la seva expansió cap a la 
via pública. 
S’acotarà i vigilarà l'espai on cau l'enderroc i, sobretot, el despreniment de parts d'aquest enderroc. 
No s'acumularà enderroc sobre els forjats en quantia de càrrega superior a 150 Kg/m²., encara que aquests es trobin 
en bon estat. 
No es dipositaran enderrocs sobre les bastides. Si s'instal·len tremuges d'emmagatzematge, s’haurà d’assegurar bé la 
seva instal·lació per tal d’evitar desploms laterals i possibles ensulsiades. 
Assegurar les plantes per sota de la rasant, si existissin, si es pensa emmagatzemar enderroc en planta baixa; 
estintolar suficientment la planta baixa si s’ha de treure l’enderroc amb màquina. 
Sempre que s'utilitzin grues o altres mitjans d'elevació, es vigilarà que els cables no realitzin mai esforços inclinats. Els 
materials a elevar es mantindran lleugerament suspesos per tal de comprovar que el pes de l'element no és superior a 
la potència de la màquina i evitar caigudes o despreniments bruscos. 
El conductor del camió no romandrà dintre de la cabina quan la pala carregadora dipositi l'enderroc, operació que 
sempre es durà per la part posterior del camió o per un lateral.  
 
Tota bastida, abans d'utilitzar-se, haurà de sotmetre's a una prova de càrrega, repetint-se sempre aquesta prova davant 
qualsevol canvi o dubte en la seguretat que ofereix. 
Es vigilarà que les bastides de ponts volats no es contrapesin amb elements de càrrega que es puguin deslligar, sinó 
que s’apuntalaran convenientment mitjançant puntals clavats i encunyats a sostres. 
Si en les bastides penjades mòbils s'usen bigues en volada, seran a base de perfils d'acer i convenientment calculades 
o amb un coeficient de seguretat no inferior a 6; la prolongació cap a l'interior de l'edifici no serà inferior del doble del 
sortint lliure. No s’han d’ancorar o contrapesar mai amb elements mòbils o peses, sinó a força d'estreps, 
apuntalaments, perforacions en els forjats o altres sistemes semblants de suficient seguretat. 
Si no es poden aplicar baranes de protecció, serà necessari que els operaris utilitzin cinturons de seguretat subjectats a 
elements de la bastida. 
És imprescindible l'anivellació i correcte aplom de la bastida, el perfecte bloqueig de les rodes d'aquest pels dos costats 
amb tascons i l'ancoratge a la construcció existent, evitant que aquesta es desplaci quan hagi sobre ella persones o 
sobrecàrregues. 
Mereixen especial atenció les escales de comunicació en bastides a causa de la inseguretat i inestabilitat que solen 
oferir. Si aquesta és de fusta, els travessers seran d'una sola peça i els esglaons estaran ensamblats. La longitud de 
les escales ha de permetre sobrepassarà en un metre el suport superior, tenint la seva base ancorada o amb suports 
antilliscants i tenint sempre un angle d'inclinació de 70º. L'ascens i descens es farà sempre d'enfront d'ella i amb 
càrregues inferiors a 25 Kg. 
 
14.-Control de l’enderroc 
Mentre durin els treballs de enderroc se seguirà un exhaustiu control, específic per a cadascuna de les activitats a 
desenvolupar. Amb la freqüència que s'assenyali per a cada element constructiu a enderrocar, la Direcció facultativa 
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AMIDAMENTS I VALORACIÓ 
 
CRITERIS GENERALS A CONSIDERAR EN AQUESTA OBRA: 
 
 
Treballs previs: 

Aquest apartat fa referència a partides d’obres d’obligada execució, però de 
cost repercutit proporcionalment a la resta de partides d’obra i que es 
consideren costos indirectes. 

De manera proporcional s’inclou: 

• La tria i el sistema separatiu de materials, per tal de poder-los lliurar al 
abocador segons la normativa vigent. Així com l’entrega a la propietat 
dels certificats dels residus dipositats a l’abocador autoritzat. 

•  Tots els materials de l’obra previ a la seva col·locació o muntatge a 
obra, han de ser amb el vist i plau de la DF, la qual haurà de poder veure 
amb antelació una mostra prèvia. Les mostres de materials o 
d’elements, o partides d’obra no seran causa de preu contradictori. 

• Inclou la redacció del Pla de residus i la implantació necessària pel seu 
compliment. Queden inclosos els procediments de desmuntatges 
especials , taxes, plans de treball i trasllat a abocadors especials 
(elements amb fibres d’amiant). Que no contemplin els amidaments i 
pressupost del projecte 

• Inclou el buidatge, el transport i els cànons a l’abocador del mobiliari o 
del contingut de l’edificació a enderrocar. 

• S’Inclou proporcionalment, tots  els transport de terres ,  i d’altres 
elements a l’abocador , així com el cànon d'abocament, que el projecte 
no contempli. 

• S’Inclou l’entrega a la propietat dels certificats dels residus dipositats a 
l’abocador autoritzat. 

• Inclou la vigilància i la protecció de l’edifici per evitar l’entrada de 
persones alienes en el transcurs de les tasques d’enderroc. 

• Inclou l’excés d’amidament previs a projecte per la repercussió del 
lloguer dels mitjans auxiliars, tal com bastides, maquinària, cistelles, 
plataformes, tanques... 

• Inclou els mitjans materials i humans necessaris que la Guardia urbana 
de Tarragona consideri oportuns per executar amb seguretat l’enderroc 
(tanques, semàfors, senyalització vertical i horitzontal, senyalistes.) 

• Inclou la neteja i adequació del recinte de l’obra posterior a l’enderroc, 
així com la senyalització vertical i horitzontal.  

• Inclou la realització de les probes de qualitat necessàries què consideri 
el programa de control de qualitat i la DF. 

• Inclou la tramitació i entrega de tots els certificats de qualitat albarans, 
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segells de marcatge CE... què sol·liciti la direcció facultativa per donar 
compliment a la legislació vigent. 

• Inclou la realització de fotografies i descripció de les edificacions veïnes, 
per tal de poder redactar i verificar mitjançant una acta notarial, l’estat 
previ a l’enderroc de les edificacions veïnes. 

• S’inclou els tràmits necessaris, pagaments de taxes i treballs pel 
desmuntatge i recol·locació de tots els serveis afectats (electricitat, 
enllumenat públic, aigua, llum gas, telefonia...) segons indicacions de les 
companyies afectades i dels tècnics designats per l’ajuntament de 
Tarragona  

• Inclou el subministre i col·locació de : 
 

1) Ut Provisional de llum. 
2) Ut Provisional d'aigua. 
3) Ut Provisional de claveguera. 
4) Ut Implantació general d'obra. 
5) Ut Seguiment i excavació arqueològica. 

Contractació d’un arqueòleg per fer el seguiment de les excavacions 
arqueològiques, on s’inclou que en cas de realitzar una excavació 
arqueològica puntual (pel fet de trobar restes arqueològiques), la 
contractació dels arqueòlegs, les gestions de permisos amb administracions 
alienes a l’ajuntament , el retard de l’execu ció i l’excavació sota les 
directrius dels arqueòlegs (culleres sense pues, operaris amb pinzell, 
excavació controlada…) van inclosos en el pressupost general de l’obra. 

 
Enderrocs,  
En aquest capítol s’ha considerat un coeficient d’esponjament del 50%, en cas 
de ser major a la realitzat, es considerarà aquest escreix com a cost indirecte 
repercutit al preu de les partides. 
L’amidament correspon a la geometria dels enderrocs. 
Així mateix es considera inclòs en preu per part del Contractista els treballs i 
mitjans auxiliars necessaris per a la contenció de terres i de l’edificació veïna. 
Això implica la realització dels mitjans auxiliars que la direcció facultativa 
determini, tals com reforços estructurals, puntals, bigues o estructura auxiliar 
d’acer, amb els seus fonaments i amb el seu pintat. 
 
Queda inclosa la retirada del mobiliari i de l’enllumenat públic actual, amb la 
custòdia del material per la constructora a on consideri oportú durant el 
transcurs de l’obra, la restauració i pintat dels  elements extrets i la re 
col·locació de nou als llocs indicats a projecte. Queda inclòs el transport i la 
responsabilitat en cas de robatori i/o desperfectes durant la seva custòdia. 
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CAPITOL C000 ENDERROCS                                                       
E00.002      Terrat catalana, compressor.                                    

OPERACIONS VALORADES:
* Portada de la maquinària a l'obra.
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Enderroc amb compressor.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Neteja del lloc de treball.
* Retirada de la maquinària.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amidant el seu desenvolupament total, segons mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
* Malmenat dels elements de suport o annexos a l'enderroc.

E00.007      Uralita, runes.                                                 
OPERACIONS VALORADES:
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Enderroc a mà.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Neteja del lloc de treball.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amidant el seu desenvolupament total, segons mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
* Malmenat dels elements de suport o annexos a l'enderroc.

E00.009      Xemeneia.                                                       
OPERACIONS VALORADES:
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Enderroc a mà.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Neteja del lloc de treball.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Longitud enderrocada, segons mides fixades en el projecte.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
* Malmenat dels elements de suport o annexos a l'enderroc.

E00.010      Cel ras, canya llistó.                                          
OPERACIONS VALORADES:
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Extracció a mà.
* Extracció dels elements de  suspensió i acabats.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Neteja del lloc de treball.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amidant el seu desenvolupament total, segons mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
* Malmenat dels elements de suport o annexos a l'enderroc.
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E00.015      Extracció fusteria.                                             
OPERACIONS VALORADES:
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Extracció a mà del bastiment, fulles i accessoris.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Càrrega sobre camió.
* Neteja del lloc de treball.
* Transport en un radi de 10 Qm.
* Descàrrega.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
* Malmenat dels elements de suport o annexos a l'enderroc.
* Excés de càrrega del mitjà de transport.
* Pèrdua de materials durant el trajecte.
* Descàrrega a abocador no autoritzat.

E00.200      Extracció claraboia                                             
OPERACIONS VALORADES:
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Extracció a mà del bastiment, fulles i accessoris.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Càrrega sobre camió.
* Neteja del lloc de treball.
* Transport en un radi de 10 Qm.
* Descàrrega.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
* Malmenat dels elements de suport o annexos a l'enderroc.
* Excés de càrrega del mitjà de transport.
* Pèrdua de materials durant el trajecte.
* Descàrrega a abocador no autoritzat.

E00.022      Extrac. aplacat rajola,mà.                                      
OPERACIONS VALORADES:
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Extracció a mà dels revestiments i elements d'ancoratge i suport.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Neteja del lloc de treball.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície repicada amidant el seu desenvolupament total, segons mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
* Malmenat dels elements de suport o annexos a l'enderroc.

E00.023      Extrac. fusta                                                   
OPERACIONS VALORADES:
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Extracció a mà dels revestiments i elements d'ancoratge i suport.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Neteja del lloc de treball.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície repicada amidant el seu desenvolupament total, segons mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
* Malmenat dels elements de suport o annexos a l'enderroc.
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E00.031      Extracció graons, comp.                                         
OPERACIONS VALORADES:
* Portada de la maquinària a l'obra.
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Enderroc amb compressor.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Neteja del lloc de treball.
* Retirada de la maquinària.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Longitud enderrocada, segons mides fixades en el projecte.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
* Malmenat dels elements de suport o annexos a l'enderroc.

E00.033      Extracció WC.                                                   
OPERACIONS VALORADES:
* Desconnexió i anul·lació del punt de la instal·lació.
* Extracció a mà.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Càrrega de l'element de transport a mà.
* Transport en un radi de 10 Qm.
* Descàrrega.
* Neteja del lloc de treball.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
* Malmenat dels elements de suport o annexos a l'enderroc.

E00.035      Extracció banyera.                                              
OPERACIONS VALORADES:
* Desconnexió i anul·lació del punt de la instal·lació.
* Extracció a mà.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Càrrega de l'element de transport a mà.
* Transport en un radi de 10 Qm.
* Descàrrega.
* Neteja del lloc de treball.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
* Malmenat dels elements de suport o annexos a l'enderroc.

E00.036      Ext.bidet,lav,rent,aig.                                         
OPERACIONS VALORADES:
* Desconnexió i anul·lació del punt de la instal·lació.
* Extracció a mà.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Càrrega de l'element de transport a mà.
* Transport en un radi de 10 Qm.
* Descàrrega.
* Neteja del lloc de treball.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
* Malmenat dels elements de suport o annexos a l'enderroc.
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E00.038      Ext. pedrissos cuina.                                           
OPERACIONS VALORADES:
* Extracció a mà.
* Extracció a mà dels elements de suport.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Neteja del lloc de treball.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Longitud enderrocada, segons mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
* Malmenat dels elements de suport o annexos a l'enderroc.

E00.039      Ext. baranes metàl.li.                                          
OPERACIONS VALORADES:
* Extracció a mà.
* Tallat amb bufador.
* Extracció a mà dels elements de suport.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Càrrega de l'element de transport a mà.
* Transport en un radi de 10 Qm.
* Neteja del lloc de treball.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Longitud enderrocada, segons mides fixades en el projecte.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
* Malmenat dels elements de suport o annexos a l'enderroc.

E00.046      Pilar ceràmica amb compressor.                                  
OPERACIONS VALORADES:
* Portada de la maquinària a l'obra.
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Enderroc amb compressor.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Neteja del lloc de treball.
* Retirada de la maquinària.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Volum enderrocat amb la longitud i secció fixades en el projecte.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.

E00.058      Mur pedra, màquina.                                             
OPERACIONS VALORADES:
* Portada de la maquinària a l'obra.
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Enderroc amb màquina.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Neteja del lloc de treball.
* Retirada de la maquinària.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Volum enderrocat amb la longitud i seccions fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
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E00.201      Paret pedra massissa, màquina.                                  
OPERACIONS VALORADES:
* Portada de la maquinària a l'obra.
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Enderroc amb màquina.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Neteja del lloc de treball.
* Retirada de la maquinària.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Volum enderrocat amb la longitud i seccions fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.

E00.053      Mur maó, 15 compressor.                                         
OPERACIONS VALORADES:
* Portada de la maquinària a l'obra.
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Enderroc amb compressor.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Neteja del lloc de treball.
* Retirada de la maquinària.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.

E00.057      Mur maó, 30 compressor.                                         
OPERACIONS VALORADES:
* Portada de la maquinària a l'obra.
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Enderroc amb compressor.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Neteja del lloc de treball.
* Retirada de la maquinària.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.

E00.061      Sol. encad,perfil,comp.                                         
OPERACIONS VALORADES:
* Portada de la maquinària a l'obra.
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Enderroc amb compressor.
* Tallat de les bigues i jàsseres amb  bufador i extracció de les mateixes.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Neteja del lloc de treball.
* Retirada de la maquinària.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
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E00.064      Solera formigó,15,martell trencador                             
OPERACIONS VALORADES:
* Portada de la maquinària a l'obra.
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Enderroc amb martel trencador sobre excavadora hidràulica.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Neteja del lloc de treball.
* Retirada de la maquinària.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.

E00.066      Forjat fusta revol,comp.                                        
OPERACIONS VALORADES:
* Portada de la maquinària a l'obra.
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Enderroc amb compressor de la solera i revoltó.
* Tallat de les bigues i jàsseres de fusta i extracció de les mateixes.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Neteja del lloc de treball.
* Retirada de la maquinària.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.

E00.069      Forjat formi.semi,comp.                                         
OPERACIONS VALORADES:
* Portada de la maquinària a l'obra.
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Enderroc amb compressor de solera i bigada.
* Tallat de les bigues i jàsseres i extracció de les mateixes.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Neteja del lloc de treball.
* Retirada de la maquinària.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.

E00.071      Volta maó, compressor.                                          
OPERACIONS VALORADES:
* Portada de la maquinària a l'obra.
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Enderroc amb compressor de la volta.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Neteja del lloc de treball.
* Retirada de la maquinària.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
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E00.073      Extracció enrajolat,comp.                                       
OPERACIONS VALORADES:
* Portada de la maquinària a l'obra.
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Extracció amb compressor.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Neteja del lloc de treball.
* Retirada de la maquinària.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
* Malmenat dels elements de suport o annexos a l'enderroc.

E00.077      Extrac.lloses pedra,mà.                                         
OPERACIONS VALORADES:
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Extracció a mà.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Neteja del lloc de treball.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
* Malmenat dels elements de suport o annexos a l'enderroc.

E00.080      Envà.                                                           
OPERACIONS VALORADES:
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Enderroc a mà.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Neteja del lloc de treball.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
* Malmenat dels elements de suport o annexos a l'enderroc.

E00.081      Tabicó.                                                         
OPERACIONS VALORADES:
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Enderroc a mà.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Neteja del lloc de treball.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
* Malmenat dels elements de suport o annexos a l'enderroc.
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E00.089      Anul·lació instal·lacions.                                      
OPERACIONS VALORADES:
* Desconnexió i anul·lació dels punts de la instal·lació.
* Extracció a mà.
* Transport interior fins el punt de càrrega.
* Càrrega de l'element de transport a mà.
* Transport en un radi de 10 Qm.
* Descàrrega.
* Neteja del lloc de treball.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
* Malmenat dels elements de suport o annexos a l'enderroc.

E00.202      Baixants d'uralita, runes.                                      
OPERACIONS VALORADES:
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Apuntalament i/o bastides necessàries.
* Desmuntatge a mà per personal especialitzat.
* Transport interior fins el punt de càrrega per personal especialitzat.
* Neteja del lloc de treball.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Longitud desmuntada, segons mides fixades en el projecte.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del  Projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
* Malmenat dels elements de suport o annexos a l'enderroc.

E00.100      Dipòsits.                                                       
E00.095      Canon de runes no especials                                     
E00.096      Canon de runes fusta                                            
E00.097      Canon de runes ferro                                            
E00.098      Canon de runes uralita                                          
E00.0T4      Trans. camió 7 T, màq. ender.                                   

OPERACIONS VALORADES:
* Portada de la maquinària a l'obra.
* Càrrega de l'element de transport amb la màquina que enderroca.
* Transport en un radi de 10 Qm.
* Descàrrega.
* Neteja del lloc de treball.
* Disposició dels mitjans de protecció i seguretat reglamentaris.
* Retirada de la maquinària.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Volum resultant de l'amidament incrementat amb el coeficient d'esponjament fixat en el Projecte.
* El preu unitari de la maquinària inclou el maquinista.
CRITERIS DE REBUIG:
* Excés de càrrega del mitjà de transport.
* Pèrdua de materials durant el trajecte.
* Descàrrega a abocador no autoritzat.

E00.0T5      Trans. camió 7 T, màq. no ender                                 
OPERACIONS VALORADES:
* Portada de la maquinària a l'obra.
* Càrrega de l'element de transport amb màquina diferent de la que enderroca.
* Transport en un radi de 10 Qm.
* Descàrrega.
* Neteja del lloc de treball.
* Disposició dels mitjans de protecció i seguretat reglamentaris.
* Retirada de la maquinària.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Volum resultant de l'amidament incrementat amb el coeficient d'esponjament fixat en el Projecte.
* El preu unitari de la maquinària inclou el maquinista.
CRITERIS DE REBUIG:
* Excés de càrrega del mitjà de transport.
* Pèrdua de materials durant el trajecte.
* Descàrrega a abocador no autoritzat.
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CAPITOL C019 VARIS                                                           
E020.004     Weber term mineral                                              

OPERACIONS VALORADES:
* Portada d'eines i mitjans aux iliars al lloc de treball.
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Col·locació de l'aïllament.
* Retirada d'eines i mitjans aux iliars al lloc de treball.
* Neteja del lloc de treball.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície realitzada segons mides de projecte.
* Es deduiran els forats de més d'un m2.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
* Característiques i gruix  de l'element no s'ajusten a l'especificat en el projecte.
* L'element no cobreix  tota la superfície o mal encadellat.
* Deficiències en la capacitat d'aïllament tèrmic.

E019.025     Muntatge i desmuntatge bastida tubular                          
E019.026     Amortització diària de bastida tubular                          
E019.200     Extracció elements aliens                                       
E09.020      Solera formigó,remolinat.                                       

OPERACIONS VALORADES:
* Portada d'eines i mitjans aux iliars al lloc de treball.
* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
* Col·locació de la membrana.
* Col·locació del formigó.
* Acabat remolinat del pav iment.
* Realització de les juntes constructives i de dilatació.
* Retirada d'eines i mitjans aux iliars del lloc de treball.
* Neteja del lloc de treball.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície realitzada segons mides de projecte.
* Es deduiran tots els forats.
CRITERIS DE REBUIG:
* L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
* L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent.
* Compactació de la base de pav iment inferior al 80%  proctor.
* Variacions en el gruix  del formigó d'1 cm.
* Variacions en la planejat superiors a 5 mm. mesurada per cavalcament d'1,5 m. amb regle de 3 m.
* Incompliment de la resistència característica fixada en el projecte.

E019.101     Seguretat i salut                                               
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TARRAGONA 
CRITERIS GENERALS EN AMIDAMENTS I VALORACIÓ 
 
AMIDAMENTS I VALORACIÓ 
 
CRITERIS GENERALS A CONSIDERAR EN AQUESTA OBRA: 
 
 
Treballs previs: 

Aquest apartat fa referència a partides d’obres d’obligada execució, però de 
cost repercutit proporcionalment a la resta de partides d’obra i que es 
consideren costos indirectes. 

De manera proporcional s’inclou: 

• La tria i el sistema separatiu de materials, per tal de poder-los lliurar al 
abocador segons la normativa vigent. Així com l’entrega a la propietat 
dels certificats dels residus dipositats a l’abocador autoritzat. 

•  Tots els materials de l’obra previ a la seva col·locació o muntatge a 
obra, han de ser amb el vist i plau de la DF, la qual haurà de poder veure 
amb antelació una mostra prèvia. Les mostres de materials o 
d’elements, o partides d’obra no seran causa de preu contradictori. 

• Inclou la redacció del Pla de residus i la implantació necessària pel seu 
compliment. Queden inclosos els procediments de desmuntatges 
especials , taxes, plans de treball i trasllat a abocadors especials 
(elements amb fibres d’amiant). Que no contemplin els amidaments i 
pressupost del projecte 

• Inclou el buidatge, el transport i els cànons a l’abocador del mobiliari o 
del contingut de l’edificació a enderrocar. 

• S’Inclou proporcionalment, tots  els transport de terres ,  i d’altres 
elements a l’abocador , així com el cànon d'abocament, que el projecte 
no contempli. 

• S’Inclou l’entrega a la propietat dels certificats dels residus dipositats a 
l’abocador autoritzat. 

• Inclou la vigilància i la protecció de l’edifici per evitar l’entrada de 
persones alienes en el transcurs de les tasques d’enderroc. 

• Inclou l’excés d’amidament previs a projecte per la repercussió del 
lloguer dels mitjans auxiliars, tal com bastides, maquinària, cistelles, 
plataformes, tanques... 

• Inclou els mitjans materials i humans necessaris que la Guardia urbana 
de Tarragona consideri oportuns per executar amb seguretat l’enderroc 
(tanques, semàfors, senyalització vertical i horitzontal, senyalistes.) 

• Inclou la neteja i adequació del recinte de l’obra posterior a l’enderroc, 
així com la senyalització vertical i horitzontal.  

• Inclou la realització de les probes de qualitat necessàries què consideri 
el programa de control de qualitat i la DF. 

• Inclou la tramitació i entrega de tots els certificats de qualitat albarans, 
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segells de marcatge CE... què sol·liciti la direcció facultativa per donar 
compliment a la legislació vigent. 

• Inclou la realització de fotografies i descripció de les edificacions veïnes, 
per tal de poder redactar i verificar mitjançant una acta notarial, l’estat 
previ a l’enderroc de les edificacions veïnes. 

• S’inclou els tràmits necessaris, pagaments de taxes i treballs pel 
desmuntatge i recol·locació de tots els serveis afectats (electricitat, 
enllumenat públic, aigua, llum gas, telefonia...) segons indicacions de les 
companyies afectades i dels tècnics designats per l’ajuntament de 
Tarragona  

• Inclou el subministre i col·locació de : 
 

1) Ut Provisional de llum. 
2) Ut Provisional d'aigua. 
3) Ut Provisional de claveguera. 
4) Ut Implantació general d'obra. 
5) Ut Seguiment i excavació arqueològica. 

Contractació d’un arqueòleg per fer el seguiment de les excavacions 
arqueològiques, on s’inclou que en cas de realitzar una excavació 
arqueològica puntual (pel fet de trobar restes arqueològiques), la 
contractació dels arqueòlegs, les gestions de permisos amb administracions 
alienes a l’ajuntament , el retard de l’execu ció i l’excavació sota les 
directrius dels arqueòlegs (culleres sense pues, operaris amb pinzell, 
excavació controlada…) van inclosos en el pressupost general de l’obra. 

 
Enderrocs,  
En aquest capítol s’ha considerat un coeficient d’esponjament del 50%, en cas 
de ser major a la realitzat, es considerarà aquest escreix com a cost indirecte 
repercutit al preu de les partides. 
L’amidament correspon a la geometria dels enderrocs. 
Així mateix es considera inclòs en preu per part del Contractista els treballs i 
mitjans auxiliars necessaris per a la contenció de terres i de l’edificació veïna. 
Això implica la realització dels mitjans auxiliars que la direcció facultativa 
determini, tals com reforços estructurals, puntals, bigues o estructura auxiliar 
d’acer, amb els seus fonaments i amb el seu pintat. 
 
Queda inclosa la retirada del mobiliari i de l’enllumenat públic actual, amb la 
custòdia del material per la constructora a on consideri oportú durant el 
transcurs de l’obra, la restauració i pintat dels  elements extrets i la re 
col·locació de nou als llocs indicats a projecte. Queda inclòs el transport i la 
responsabilitat en cas de robatori i/o desperfectes durant la seva custòdia. 
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C000 ENDERROCS                                                       
E00.002      M2  Terrat catalana, compressor.                                    

Enderroc de coberta de terrat a la catalana, amb compressor, amb destí a runes.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amidant el seu desenvolupament total, segons mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

planta quarta 1 3,00 10,16 30,48
planta coberta 1 10,16 10,07 102,31

132,79

E00.007      M2  Uralita, runes.                                                 

Desmuntatge de coberta de fibrociment, a mà per personal especialitzat, amb destí a runes, transport
especial a abocador especial per personal especialitzat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amidant el seu desenvolupament total, segons mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

planta baix a pati 1 4,80 3,40 16,32

16,32

E00.009      Ml  Xemeneia.                                                       

Enderroc de xemeneia, amb compressor i destí runes.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Longitud enderrocada, segons mides fixades en el projecte.

1 16,00 16,00
1 15,00 15,00

31,00

E00.010      M2  Cel ras, canya llistó.                                          

Enderroc de cel ras de canya i enllistonat, a mà, amb destí a runes.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amidant  el seu desenvolupament total, segons mides fixades en el projec-
te.
* Es deduiran tots els forats.

planta baix a pati 1 4,80 3,40 16,32

16,32

E00.015      Ut  Extracció fusteria.                                             

Extracció de fusteria, inclosos bastiments, fulles, porticons, v idres i accessoris, amb destí runes. In-
clou la càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.

planta baix a 1 12,00 12,00
planta entresol 1 26,00 26,00
planta primera 1 28,00 28,00
planta segona 1 27,00 27,00
planta tercera 1 28,00 28,00
planta quarta 1 25,00 25,00
planta coberta 1 1,00 1,00

147,00

E00.200      Ut  Extracció claraboia                                             

Extracció de claraboia, inclosos bastiments, fulles, v idres i accessoris, i l'encerclat d'obra, amb destí
runes. Inclou la càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.

1 1,00 1,00

1,00
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E00.022      M2  Extrac. aplacat rajola,mà.                                      
Extracció d'aplacats de rajola, a mà. Inclou el morter de base.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície d'extracció amidant el seu desenvolupament total, segons mides fixades
en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

cuines 20 2,53 1,80 91,08
20 1,46 1,80 52,56

bany s 10 1,09 1,80 19,62
10 1,17 1,80 21,06
20 2,56 1,80 92,16

276,48

E00.023      M2  Extrac. fusta                                                   

Extracció d'aplacats de fusta en parets, a mà.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície d'extracció amidant el seu desenvolupament total, segons mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

local planta baix a 2 12,84 2,60 66,77
2 4,59 2,60 23,87

90,64

E00.031      Ml  Extracció graons, comp.                                         

Extracció de graons, amb compressor. Inclou el morter de base.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Longitud enderrocada, segons mides fixades en el projecte.

12 1,50 18,00
67 0,75 50,25

68,25

E00.033      Ut  Extracció WC.                                                   

Extracció de wàter i accessoris, a mà. Inclou la càrrega sobre camió i transport a abocador autorit-
zat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.

1 22,00 22,00

22,00

E00.035      Ut  Extracció banyera.                                              

Extracció de banyera, a mà. Inclou la càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.

1 10,00 10,00

10,00

E00.036      Ut  Ext.bidet,lav,rent,aig.                                         

Extracció de safareig,lavabo, bidet, aigüera, a mà. Inclou la càrrega sobre camió i transport a aboca-
dor autoritzat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.

1 42,00 42,00

42,00

E00.038      Ml  Ext. pedrissos cuina.                                           

Extracció de pedrissos de cuina amb cuina inclosa, a mà.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Longitud enderrocada segons les mides fixades en el Projecte.
* Es deduiran tots els forats.

20 1,50 30,00
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

30,00

E00.039      Ml  Ext. baranes metàl.li.                                          

Extracció de baranes metàl·liques, a mà. Inclou la càrrega sobre camió i transport a abocador autorit-
zat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Longitud enderrocada segons les mides fixades en el Projecte.

balcons
planta entresol 3 1,05 3,15
planta tipus 9 2,16 19,44

18 0,55 9,90
galeries 4 4,16 16,64

3 4,10 12,30
1 4,25 4,25
1 3,95 3,95
1 4,01 4,01

escala 8 2,10 16,80
9 0,80 7,20
1 2,70 2,70

100,34

E00.046      M3  Pilar ceràmica amb compressor.                                  

Enderroc de pilar de ceràmica, amb compressor.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Volum enderrocat amb la longitud i secció fixades en el projecte.

1 18,50 0,32 0,32 1,89
2 17,00 0,32 0,32 3,48
1 2,80 0,32 0,32 0,29

5,66

E00.058      M3  Mur pedra, màquina.                                             

Enderroc de mur de pedra de gruix  variable, a màquina, inclou tot tipus de llindes.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Volum enderrocat amb la longitud i secció fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

façana c/Ix art 1 15,04 0,55 6,80 56,25
tanca pati 1 2,89 0,55 1,40 2,23

1 9,40 0,55 4,40 22,75
pati pl. baix a 1 9,40 0,55 3,00 15,51
caix a escala pl. baix a 1 4,30 0,45 3,00 5,81

1 3,80 0,55 3,00 6,27

108,82

E00.201      M3  Paret pedra massissa, màquina.                                  

Enderroc de paret de pedra massissa de gruix variable, a màquina.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Volum enderrocat amb la longitud i secció fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

façana av inguda 1 9,40 0,45 6,00 25,38

25,38

E00.053      M2  Mur maó, 15 compressor.                                         

Enderroc de mur de maó perforat (gero) o massís, de 15 cm. de gruix , amb compressor, inclou tot ti-
pus de llindes.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

caix a d'escala 2 3,11 15,30 95,17
2 1,77 15,30 54,16

local pl. baix a 1 5,60 3,00 16,80
pl. 4a. façana 1 10,16 3,00 30,48
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planta coberta 2 5,00 2,80 28,00
2 0,80 2,80 4,48
1 6,00 2,80 16,80

barana 1 10,16 1,20 12,19
2 3,92 1,20 9,41

mitgera v eí 1 3,92 3,22 12,62
1 10,07 1,96 19,74

299,85

E00.057      M2  Mur maó, 30 compressor.                                         

Enderroc de mur de maó perforat (gero) o massís, de 30 a 35 cm. de gruix , amb compressor, inclou
tot tipus de llindes.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

façana av inguda 1 10,16 10,10 102,62
façana c/Ix art 1 9,70 15,70 152,29

1 15,04 10,00 150,40
1 10,07 3,00 30,21

435,52

E00.061      M2  Sol. encad,perfil,comp.                                         

Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb bigues i jàsseres d'acer, amb compressor.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

coberta dipòsits 1 16,18 16,18

16,18

E00.064      M2  Solera formigó,15,martell trencador                             

Enderroc de solera de formigó en massa de 15 cm. de gruix , amb paviment inclós. Martell trenca-
dor.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

planta baix a 1 9,40 16,80 157,92

157,92

E00.066      M2  Forjat fusta revol,comp.                                        

Enderroc de forjat de bigues de fusta i revoltó, amb compressor. Inclou l'enderroc de les jàsseres
metàl·liques i de fusta.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

planta entresol 1 9,40 13,20 124,08
planta primera 1 9,70 13,20 128,04
planta segona 1 9,70 13,20 128,04
planta tercera 1 9,70 13,20 128,04
planta quarta 1 9,70 9,50 92,15
deduint caix a d'escala -4 2,40 3,70 -35,52

564,83

E00.069      M2  Forjat formi.semi,comp.                                         

Enderroc de forjat de bigues de formigó semi-resistents, bigada i xapa de compressió, amb compres-
sor.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

sostre pl. baix a 1 9,40 12,80 120,32
deduint -1 2,55 7,00 -17,85

102,47
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E00.071      M2  Volta maó, compressor.                                          

Enderroc de volta de maó foradat, massís, o rajola de 3 a 4 cm. de gruix , i varis gruixos amb com-
pressor, inclou el reblert dels carcanyols i els perfils metàl·lics.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

galeries 2 9,40 1,00 18,80
3 9,70 1,00 29,10

v olta d'escala 5 2,07 3,41 35,29
v estíbul escala pl. baix a 1 1,80 3,30 5,94

89,13

E00.073      M2  Extracció enrajolat,comp.                                       

Extracció de paviments, enrajolats, mosaics o aplacats, amb compressor. Inclou el
morter de base.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

planta entresol 1 9,40 13,10 123,14
1 9,40 1,00 9,40

planta primera 1 9,70 13,25 128,53
1 9,70 1,00 9,70

planta segona 1 9,70 13,25 128,53
1 9,70 1,00 9,70

planta tercera 1 9,70 13,25 128,53
1 9,70 1,00 9,70

planta quarta 1 9,70 9,50 92,15
1 9,85 1,00 9,85

deduint tir d'escala -5 2,07 2,50 -25,88

623,35

E00.077      M2  Extrac.lloses pedra,mà.                                         

Extracció de les lloses de pedra dels balcons.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

1 9,00 9,00

9,00

E00.080      M2  Envà.                                                           

Enderroc d'envà de ceràmica fins a 7 cm. de gruix , a mà.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.

planta baix a 1 3,70 2,60 9,62
1 3,40 2,60 8,84
1 1,50 2,60 3,90
2 1,80 2,60 9,36

planta entresol 2 13,20 2,88 76,03
1 5,80 2,88 16,70
2 2,50 2,88 14,40
2 3,50 2,88 20,16
4 2,60 2,88 29,95
1 9,40 2,88 27,07
1 1,40 2,88 4,03
2 1,00 2,88 5,76

planta primera 2 13,30 3,27 86,98
1 5,80 3,27 18,97
2 2,50 3,27 16,35
2 3,50 3,27 22,89
4 2,60 3,27 34,01
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1 9,70 3,27 31,72
1 1,40 3,27 4,58
2 1,00 3,27 6,54

planta segona 2 13,30 3,05 81,13
1 5,80 3,05 17,69
2 2,50 3,05 15,25
2 3,50 3,05 21,35
3 2,60 3,05 23,79
1 9,70 3,05 29,59
1 1,40 3,05 4,27
2 1,00 3,05 6,10

planta tercera 2 13,30 2,91 77,41
1 5,80 2,91 16,88
2 2,50 2,91 14,55
2 3,50 2,91 20,37
4 2,60 2,91 30,26
1 9,70 2,91 28,23
1 1,40 2,91 4,07
2 1,00 2,91 5,82

planta quarta 2 7,20 2,55 36,72
1 5,80 2,55 14,79
2 3,65 2,55 18,62
2 2,70 2,55 13,77
1 9,70 2,55 24,74
1 1,40 2,55 3,57
2 1,00 2,55 5,10

961,93

E00.081      M2  Tabicó.                                                         

Enderroc de tabicó de ceràmica i 10 cm. de gruix , a mà.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.

planta baix a 1 2,70 2,65 7,16
1 3,30 2,65 8,75

15,91

E00.089      Ut  Anul·lació instal·lacions.                                      

Anul·lació de la instal·lació elèctrica ex istent de tot l'edeifici. Extracció de les pantalles del sostre i
aplics de paret i sostre de tot tipus. Extracció de la instal·lació de fontaneria. Inclou la càrrega i el
transport a abocador autoritzat dels aparells, mecanismes, tubs, fils, etc.

1 1,00 1,00

1,00

E00.202      Ml  Baixants d'uralita, runes.                                      

Extracció de baixants de fibrociment, a mà, amb destí a runes, transport especial a abocador espe-
cial per personal especialitzat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Longitud desmontada, segons mides fixades en el projecte.

5 16,00 80,00
1 19,00 19,00
1 15,50 15,50

114,50

E00.100      Ut  Dipòsits.                                                       

Desmuntatge de tots els dipòsits de la càmbra de coberta. Inclou la càrrega sobre camió i el transport
a abocador especial autoritzat. Realitzat per personal especialitzat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.

1 1,00 1,00

1,00
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E00.095      M3  Canon de runes no especials                                     

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no especials segons R.D. 105/2008

partida E00.0T3 1 248,67 248,67
partida E00.0T5 1 837,45 837,45
partida E00.033 1 22,00 0,10 2,20
partida E00.035 1 10,00 0,35 3,50
partida E00.036 1 42,00 0,10 4,20

1.096,02

E00.096      M3  Canon de runes fusta                                            

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta segons R.D. 105/2008

partida E00.015 1 147,00 0,08 11,76
partida E00.023 1 90,64 0,03 2,72

14,48

E00.097      M3  Canon de runes ferro                                            

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de ferro segons R.D. 105/2008

partida E00.039 1 100,34 0,02 2,01

2,01

E00.098      M3  Canon de runes uralita                                          

Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrocementespeciala segons R.D. 105/2008

partida E00.007 1 16,32 22,00 359,04
partida E00.202 1 114,50 0,35 22,00 881,65
partida E00.100 1 12,00 62,00 744,00

1.984,69

E00.0T4      M3  Trans. camió 7 T, màq. ender.                                   

Transport de runes amb camió de 7 tm., carregat a màquina, la mateixa que enderroca.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Volum resultant de l'amidament, incrementat amb el coeficient d'esponjament fixat en el Projecte.
* El preu unitari de la maquinària inclou el maquinista.

partida E00.058 1 108,82 108,82
partida E00.201 1 25,38 25,38
partida E00.064 1 157,92 0,20 31,58
esponjament 1 165,78 0,50 82,89

248,67

E00.0T5      M3  Trans. camió 7 T, màq. no ender                                 

Transport de runes amb camió de 7 tm., carregat a màquina, diferent de la que enderroca.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Volum resultant de l'amidament incrementat amb el coeficient d'esponjament fixat en el Projecte.
* El preu unitari de la maquinària inclou el maquinista.

partida E00.002 1 132,79 0,15 19,92
partida E00.009 1 31,00 0,50 0,07 1,09
partida E00.010 1 16,32 0,03 0,49
partida E00.022 1 276,48 0,05 13,82
partida E00.023 1 90,64 0,03 2,72
partida E00.031 1 68,25 0,10 6,83
partida E00.038 1 30,00 1,00 0,07 2,10
partida E00.046 1 5,66 5,66
partida E00.053 1 299,85 0,17 50,97
partida E00.057 1 564,83 0,35 197,69
partida E00.061 1 16,18 0,07 1,13
partida E00.066 1 564,83 0,17 96,02
partida E00.069 1 102,47 0,20 20,49
partida E00.071 1 89,13 0,25 22,28
partida E00.073 1 623,35 0,07 43,63
partida E00.077 9 2,16 0,90 0,25 4,37
partida E00.080 1 961,93 0,07 67,34
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Ref. 37.04 ENDERROC AV. ESTANISLAU FIGUERES 18                  

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

partida E00.081 1 15,91 0,11 1,75
esponjament 1 558,30 0,50 279,15

837,45
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 AMIDAMENTS
Ref. 37.04 ENDERROC AV. ESTANISLAU FIGUERES 18                  

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C019 VARIS                                                           
E020.004     M2  Weber term mineral                                              

Sanejament prev i de la paret mitgera resultant de l'enderroc en la finca del costat, mitjançant aigua a
pressió per a garantir una bona adherència de la capa de morter aïllant weber.therm aislona de 4 cm.
de gruix  i de 0.025 gr/cm3 de densitat, acabat mineral webwr.therm clima de 15 mm. de gruix , refor-
çat en el mig del gruix  amb una xarxa weber.therm malla 200 fixada mecànicament amb we-
ber.therm espiga. Repercusió del perfil d'arrancada, el cantoner en la vertical i el goteró en la corona-
ció (weber.therm perfils)
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície realitzada segons mides de projecte.
* Es deduiran els forats de més d'un m2.

mitgera v eí 1 15,04 13,38 201,24
1 2,89 3,10 8,96
1 11,12 3,22 35,81

246,01

E019.025     M2  Muntatge i desmuntatge bastida tubular                          

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm. i alçada
<= 2.00 m, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'am-
plada com a mínim 60 cm., escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de polia-
mida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots elements de
senyalització normalitzats i transport amb un recorregut màxim de 20 Km.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície realitzada segons mides del projecte.

av . estanislau figueres 1 11,00 18,50 203,50
c/ix art 1 15,00 21,00 315,00
c/ix art pati 1 11,00 19,50 214,50

733,00

E019.026     M2  Amortització diària de bastida tubular                          

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm. i alçada <=
2.00 m, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplada
com a mínim 60 cm., escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots elements de se-
nyalització normalitzats i transport amb un recorregut màxim de 20 Km.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície realitzada segons mides del projecte.

av . estanislau figueres 35 11,00 18,50 7.122,50
c/ix art 35 15,00 21,00 11.025,00
c/ix art pati 35 11,00 19,50 7.507,50

25.655,00

E019.200     Ut  Extracció elements aliens                                       

Extracció d'elements aliens a la construcció: mobiliari, roba, matalasos, aparells electrodomèstics,
radis, teles, etc. s'inclouen les persianes de cordeta, fustes, brucs, etc.

1 1,00 1,00

1,00

E09.020      M2  Solera formigó,remolinat.                                       

Paviment de formigó en massa, de ciment Pòrtland, de 25 N/mm2 de resistència característica, de
10 cm. de gruix . Acabat remolinat.  Membrana sobre el terra Sika 5 negre de 0.5 mm. Malla electro-
soldada en la zona mitja del gruix  de 20x20 cm. i 6 mm. de diàmetre.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície realitzada segons mides de projecte.
* Es deduirà la totalitat de forats.

solar 1 17,93 9,96 178,58

178,58

E019.101     Ut  Seguretat i salut                                               

Mitjans i disposició d'elements deseguretat i salut per l'execució de l'obra

1 1,00 1,00
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1,00
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Ref. 37.04 ENDERROC AV. ESTANISLAU FIGUERES 18                  

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C000 ENDERROCS                                                       
E00.002      M2  Terrat catalana, compressor.                                    

Enderroc de coberta de terrat a la catalana, amb compressor, amb destí a runes.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amidant el seu desenv olupament total, segons mides fix ades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

O.002        0,350 H.  Manobre                                                         16,44 5,75
M.004        0,100 H.  Compressor i dos martells                                       16,58 1,66
%01          0,074 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,07
%10          0,075 %.  despeses indirectes                                             10,00 0,75

Ma d`obra............................................................... 5,75
Maquinaria .............................................................. 1,66
Altres ..................................................................... 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

E00.007      M2  Uralita, runes.                                                 
Desmuntatge de coberta de fibrociment, a mà per personal especialitzat, amb destí a runes, transport especial a
abocador especial per personal especialitzat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amidant el seu desenv olupament total, segons mides fix ades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

O.002        0,500 H.  Manobre                                                         16,44 8,22
M.003        0,100 H.  Camió mitjà de 7 Tm.                                            32,30 3,23
%01          0,115 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,12
%10          0,116 %.  despeses indirectes                                             10,00 1,16

Ma d`obra............................................................... 8,22
Maquinaria .............................................................. 3,23
Altres ..................................................................... 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

E00.009      Ml  Xemeneia.                                                       
Enderroc de x emeneia, amb compressor i destí runes.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Longitud enderrocada, segons mides fix ades en el projecte.

O.002        0,200 H.  Manobre                                                         16,44 3,29
%01          0,033 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,03
%10          0,033 %.  despeses indirectes                                             10,00 0,33

Ma d`obra............................................................... 3,29
Altres ..................................................................... 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

E00.010      M2  Cel ras, canya llistó.                                          
Enderroc de cel ras de cany a i enllistonat, a mà, amb destí a runes.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amidant  el seu desenv olupament total, segons mides fix ades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

O.002        0,170 H.  Manobre                                                         16,44 2,79
%01          0,028 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,03
%10          0,028 %.  despeses indirectes                                             10,00 0,28

Ma d`obra............................................................... 2,79
Altres ..................................................................... 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Ref. 37.04 ENDERROC AV. ESTANISLAU FIGUERES 18                  

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E00.015      Ut  Extracció fusteria.                                             
Ex tracció de fusteria, inclosos bastiments, fulles, porticons, v idres i accessoris, amb destí runes. Inclou la càrrega
sobre camió i transport a abocador autoritzat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.

O.002        0,980 H.  Manobre                                                         16,44 16,11
M.003        0,065 H.  Camió mitjà de 7 Tm.                                            32,30 2,10
%01          0,182 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,18
%10          0,184 %.  despeses indirectes                                             10,00 1,84

Ma d`obra............................................................... 16,11
Maquinaria .............................................................. 2,10
Altres ..................................................................... 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

E00.200      Ut  Extracció claraboia                                             
Ex tracció de claraboia, inclosos bastiments, fulles, v idres i accessoris, i l'encerclat d'obra, amb destí runes. Inclou
la càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.

O.002        3,000 H.  Manobre                                                         16,44 49,32
M.003        0,200 H.  Camió mitjà de 7 Tm.                                            32,30 6,46
%01          0,558 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,56
%10          0,563 %.  despeses indirectes                                             10,00 5,63

Ma d`obra............................................................... 49,32
Maquinaria .............................................................. 6,46
Altres ..................................................................... 6,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

E00.022      M2  Extrac. aplacat rajola,mà.                                      
Extracció d'aplacats de rajola, a mà. Inclou el morter de base.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície d'extracció amidant el seu desenvolupament total, segons mides fixades en el
projecte.
* Es deduiran tots els forats.

O.002        0,810 H.  Manobre                                                         16,44 13,32
%01          0,133 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,13
%10          0,135 %.  despeses indirectes                                             10,00 1,35

Ma d`obra............................................................... 13,32
Altres ..................................................................... 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

E00.023      M2  Extrac. fusta                                                   
Ex tracció d'aplacats de fusta en parets, a mà.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície d'ex tracció amidant el seu desenv olupament total, segons mides fix ades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

O.001        0,140 H.  Oficial                                                         19,72 2,76
O.002        0,290 H.  Manobre                                                         16,44 4,77
%01          0,075 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,08
%10          0,076 %.  despeses indirectes                                             10,00 0,76

Ma d`obra............................................................... 7,53
Altres ..................................................................... 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Ref. 37.04 ENDERROC AV. ESTANISLAU FIGUERES 18                  

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E00.031      Ml  Extracció graons, comp.                                         
Extracció de graons, amb compressor. Inclou el morter de base.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Longitud enderrocada, segons mides fixades en el projecte.

O.002        0,080 H.  Manobre                                                         16,44 1,32
M.004        0,050 H.  Compressor i dos martells                                       16,58 0,83
%01          0,022 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,02
%10          0,022 %.  despeses indirectes                                             10,00 0,22

Ma d`obra............................................................... 1,32
Maquinaria .............................................................. 0,83
Altres ..................................................................... 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

E00.033      Ut  Extracció WC.                                                   
Ex tracció de w àter i accessoris, a mà. Inclou la càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.

O.002        0,230 H.  Manobre                                                         16,44 3,78
M.003        0,060 H.  Camió mitjà de 7 Tm.                                            32,30 1,94
%01          0,057 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,06
%10          0,058 %.  despeses indirectes                                             10,00 0,58

Ma d`obra............................................................... 3,78
Maquinaria .............................................................. 1,94
Altres ..................................................................... 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

E00.035      Ut  Extracció banyera.                                              
Ex tracció de bany era, a mà. Inclou la càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.

O.002        0,460 H.  Manobre                                                         16,44 7,56
M.003        0,080 H.  Camió mitjà de 7 Tm.                                            32,30 2,58
%01          0,101 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,10
%10          0,102 %.  despeses indirectes                                             10,00 1,02

Ma d`obra............................................................... 7,56
Maquinaria .............................................................. 2,58
Altres ..................................................................... 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E00.036      Ut  Ext.bidet,lav,rent,aig.                                         
Ex tracció de safareig,lav abo, bidet, aigüera, a mà. Inclou la càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.

O.002        0,230 H.  Manobre                                                         16,44 3,78
M.003        0,060 H.  Camió mitjà de 7 Tm.                                            32,30 1,94
%01          0,057 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,06
%10          0,058 %.  despeses indirectes                                             10,00 0,58

Ma d`obra............................................................... 3,78
Maquinaria .............................................................. 1,94
Altres ..................................................................... 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E00.038      Ml  Ext. pedrissos cuina.                                           
Ex tracció de pedrissos de cuina amb cuina inclosa, a mà.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Longitud enderrocada segons les mides fix ades en el Projecte.
* Es deduiran tots els forats.

O.002        0,520 H.  Manobre                                                         16,44 8,55
%01          0,086 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,09
%10          0,086 %.  despeses indirectes                                             10,00 0,86

Ma d`obra............................................................... 8,55
Altres ..................................................................... 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

E00.039      Ml  Ext. baranes metàl.li.                                          
Ex tracció de baranes metàl·liques, a mà. Inclou la càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Longitud enderrocada segons les mides fix ades en el Projecte.

O.002        0,100 H.  Manobre                                                         16,44 1,64
M.003        0,010 H.  Camió mitjà de 7 Tm.                                            32,30 0,32
%01          0,020 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,02
%10          0,020 %.  despeses indirectes                                             10,00 0,20

Ma d`obra............................................................... 1,64
Maquinaria .............................................................. 0,32
Altres ..................................................................... 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

E00.046      M3  Pilar ceràmica amb compressor.                                  
Enderroc de pilar de ceràmica, amb compressor.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Volum enderrocat amb la longitud i secció fix ades en el projecte.

O.002        3,400 H.  Manobre                                                         16,44 55,90
M.004        0,780 H.  Compressor i dos martells                                       16,58 12,93
%01          0,688 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,69
%10          0,695 %.  despeses indirectes                                             10,00 6,95

Ma d`obra............................................................... 55,90
Maquinaria .............................................................. 12,93
Altres ..................................................................... 7,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

E00.058      M3  Mur pedra, màquina.                                             
Enderroc de mur de pedra de gruix  v ariable, a màquina, inclou tot tipus de llindes.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Volum enderrocat amb la longitud i secció fix ades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

O.002        0,210 H.  Manobre                                                         16,44 3,45
M.014        0,120 H.  Pala retroex cav adora s/pneumàtic                                60,38 7,25
%01          0,107 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,11
%10          0,108 %.  despeses indirectes                                             10,00 1,08

Ma d`obra............................................................... 3,45
Maquinaria .............................................................. 7,25
Altres ..................................................................... 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E00.201      M3  Paret pedra massissa, màquina.                                  
Enderroc de paret de pedra massissa de gruix  v ariable, a màquina.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Volum enderrocat amb la longitud i secció fix ades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

O.002        0,500 H.  Manobre                                                         16,44 8,22
M.011        0,300 H.  Martell trencador sobre ex c. hid                                68,31 20,49
%01          0,287 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,29
%10          0,290 %.  despeses indirectes                                             10,00 2,90

Ma d`obra............................................................... 8,22
Maquinaria .............................................................. 20,49
Altres ..................................................................... 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

E00.053      M2  Mur maó, 15 compressor.                                         
Enderroc de mur de maó perforat (gero) o massís, de 15 cm. de gruix , amb compressor, inclou tot tipus de llindes.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fix ades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

O.002        0,590 H.  Manobre                                                         16,44 9,70
M.004        0,130 H.  Compressor i dos martells                                       16,58 2,16
%01          0,119 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,12
%10          0,120 %.  despeses indirectes                                             10,00 1,20

Ma d`obra............................................................... 9,70
Maquinaria .............................................................. 2,16
Altres ..................................................................... 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

E00.057      M2  Mur maó, 30 compressor.                                         
Enderroc de mur de maó perforat (gero) o massís, de 30 a 35 cm. de gruix , amb compressor, inclou tot tipus de
llindes.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fix ades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

O.002        1,280 H.  Manobre                                                         16,44 21,04
M.004        0,290 H.  Compressor i dos martells                                       16,58 4,81
%01          0,259 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,26
%10          0,261 %.  despeses indirectes                                             10,00 2,61

Ma d`obra............................................................... 21,04
Maquinaria .............................................................. 4,81
Altres ..................................................................... 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

E00.061      M2  Sol. encad,perfil,comp.                                         
Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb bigues i jàsseres d'acer, amb compressor.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fix ades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

O.002        0,350 H.  Manobre                                                         16,44 5,75
M.004        0,060 H.  Compressor i dos martells                                       16,58 0,99
%01          0,067 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,07
%10          0,068 %.  despeses indirectes                                             10,00 0,68

Ma d`obra............................................................... 5,75
Maquinaria .............................................................. 0,99
Altres ..................................................................... 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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E00.064      M2  Solera formigó,15,martell trencador                             
Enderroc de solera de formigó en massa de 15 cm. de gruix , amb pav iment inclós. Martell trencador.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fix ades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

O.002        0,300 H.  Manobre                                                         16,44 4,93
M.011        0,100 H.  Martell trencador sobre ex c. hid                                68,31 6,83
%01          0,118 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,12
%10          0,119 %.  despeses indirectes                                             10,00 1,19

Ma d`obra............................................................... 4,93
Maquinaria .............................................................. 6,83
Altres ..................................................................... 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SET CÈNTIMS

E00.066      M2  Forjat fusta revol,comp.                                        
Enderroc de forjat de bigues de fusta i rev oltó, amb compressor. Inclou l'enderroc de les jàsseres metàl·liques i de
fusta.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fix ades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

O.002        0,320 H.  Manobre                                                         16,44 5,26
M.004        0,050 H.  Compressor i dos martells                                       16,58 0,83
%01          0,061 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,06
%10          0,062 %.  despeses indirectes                                             10,00 0,62

Ma d`obra............................................................... 5,26
Maquinaria .............................................................. 0,83
Altres ..................................................................... 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

E00.069      M2  Forjat formi.semi,comp.                                         
Enderroc de forjat de bigues de formigó semi-resistents, bigada i x apa de compressió, amb compressor.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fix ades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

O.002        1,270 H.  Manobre                                                         16,44 20,88
M.004        0,460 H.  Compressor i dos martells                                       16,58 7,63
%01          0,285 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,29
%10          0,288 %.  despeses indirectes                                             10,00 2,88

Ma d`obra............................................................... 20,88
Maquinaria .............................................................. 7,63
Altres ..................................................................... 3,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Ref. 37.04 ENDERROC AV. ESTANISLAU FIGUERES 18                  

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E00.071      M2  Volta maó, compressor.                                          
Enderroc de v olta de maó foradat, massís, o rajola de 3 a 4 cm. de gruix , i v aris gruix os amb compressor, inclou
el reblert dels carcany ols i els perfils metàl·lics.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fix ades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

O.002        0,150 H.  Manobre                                                         16,44 2,47
M.004        0,040 H.  Compressor i dos martells                                       16,58 0,66
%01          0,031 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,03
%10          0,032 %.  despeses indirectes                                             10,00 0,32

Ma d`obra............................................................... 2,47
Maquinaria .............................................................. 0,66
Altres ..................................................................... 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

E00.073      M2  Extracció enrajolat,comp.                                       
Extracció de paviments, enrajolats, mosaics o aplacats, amb compressor. Inclou el morter de base.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

O.002        0,130 H.  Manobre                                                         16,44 2,14
M.004        0,022 H.  Compressor i dos martells                                       16,58 0,36
%01          0,025 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,03
%10          0,025 %.  despeses indirectes                                             10,00 0,25

Ma d`obra............................................................... 2,14
Maquinaria .............................................................. 0,36
Altres ..................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

E00.077      M2  Extrac.lloses pedra,mà.                                         
Extracció de les lloses de pedra dels balcons.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

O.002        2,700 H.  Manobre                                                         16,44 44,39
%01          0,444 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,44
%10          0,448 %.  despeses indirectes                                             10,00 4,48

Ma d`obra............................................................... 44,39
Altres ..................................................................... 4,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

E00.080      M2  Envà.                                                           
Enderroc d'env à de ceràmica fins a 7 cm. de gruix , a mà.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fix ades en el projecte.

O.002        0,330 H.  Manobre                                                         16,44 5,43
%01          0,054 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,05
%10          0,055 %.  despeses indirectes                                             10,00 0,55

Ma d`obra............................................................... 5,43
Altres ..................................................................... 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRES CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Ref. 37.04 ENDERROC AV. ESTANISLAU FIGUERES 18                  

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E00.081      M2  Tabicó.                                                         
Enderroc de tabicó de ceràmica i 10 cm. de gruix , a mà.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fix ades en el projecte.

O.002        0,440 H.  Manobre                                                         16,44 7,23
%01          0,072 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,07
%10          0,073 %.  despeses indirectes                                             10,00 0,73

Ma d`obra............................................................... 7,23
Altres ..................................................................... 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRES CÈNTIMS

E00.089      Ut  Anul·lació instal·lacions.                                      
Anul·lació de la instal·lació elèctrica ex istent de tot l'edeifici. Ex tracció de les pantalles del sostre i aplics de paret i
sostre de tot tipus. Ex tracció de la instal·lació de fontaneria. Inclou la càrrega i el transport a abocador autoritzat dels
aparells, mecanismes, tubs, fils, etc.

O.002        57,000 H.  Manobre                                                         16,44 937,08
M.003        0,173 H.  Camió mitjà de 7 Tm.                                            32,30 5,59
%01          9,427 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 9,43
%10          9,521 %.  despeses indirectes                                             10,00 95,21

Ma d`obra............................................................... 937,08
Maquinaria .............................................................. 5,59
Altres ..................................................................... 104,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.047,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUARANTA-SET EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

E00.202      Ml  Baixants d'uralita, runes.                                      
Ex tracció de baix ants de fibrociment, a mà, amb destí a runes, transport especial a abocador especial per personal
especialitzat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Longitud desmontada, segons mides fix ades en el projecte.

O.002        0,170 H.  Manobre                                                         16,44 2,79
M.003        0,025 H.  Camió mitjà de 7 Tm.                                            32,30 0,81
%01          0,036 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,04
%10          0,036 %.  despeses indirectes                                             10,00 0,36

Ma d`obra............................................................... 2,79
Maquinaria .............................................................. 0,81
Altres ..................................................................... 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS

E00.100      Ut  Dipòsits.                                                       
Desmuntatge de tots els dipòsits de la càmbra de coberta. Inclou la càrrega sobre camió i el transport a abocador
especial autoritzat. Realitzat per personal especialitzat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.

O.002        11,000 H.  Manobre                                                         16,44 180,84
O.004        1,200 H.  Oficial instal·lador                                            20,42 24,50
O.005        1,200 H.  Ajudant d'instal·lador                                          17,62 21,14
M.003        0,700 H.  Camió mitjà de 7 Tm.                                            32,30 22,61
%01          2,491 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 2,49
%10          2,516 %.  despeses indirectes                                             10,00 25,16

Ma d`obra............................................................... 226,48
Maquinaria .............................................................. 22,61
Altres ..................................................................... 27,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Ref. 37.04 ENDERROC AV. ESTANISLAU FIGUERES 18                  

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E00.095      M3  Canon de runes no especials                                     
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no especials segons R.D. 105/2008

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

E00.096      M3  Canon de runes fusta                                            
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta segons R.D. 105/2008

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

E00.097      M3  Canon de runes ferro                                            
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de ferro segons R.D. 105/2008

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VINT CÈNTIMS

E00.098      M3  Canon de runes uralita                                          
Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrocementespeciala segons R.D. 105/2008

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

E00.0T4      M3  Trans. camió 7 T, màq. ender.                                   
Transport de runes amb camió de 7 tm., carregat a màquina, la mateix a que enderroca.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Volum resultant de l'amidament, incrementat amb el coeficient d'esponjament fix at en el Projecte.
* El preu unitari de la maquinària inclou el maquinista.

M.003        0,121 H.  Camió mitjà de 7 Tm.                                            32,30 3,91
%01          0,039 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,04
%10          0,040 %.  despeses indirectes                                             10,00 0,40

Maquinaria .............................................................. 3,91
Altres ..................................................................... 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

E00.0T5      M3  Trans. camió 7 T, màq. no ender                                 
Transport de runes amb camió de 7 tm., carregat a màquina, diferent de la que enderroca.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Volum resultant de l'amidament incrementat amb el coeficient d'esponjament fix at en el Projecte.
* El preu unitari de la maquinària inclou el maquinista.

M.012        0,064 H.  Pala carregadora s/pneumàtics                                   56,03 3,59
M.003        0,121 H.  Camió mitjà de 7 Tm.                                            32,30 3,91
%01          0,075 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,08
%10          0,076 %.  despeses indirectes                                             10,00 0,76

Maquinaria .............................................................. 7,50
Altres ..................................................................... 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Ref. 37.04 ENDERROC AV. ESTANISLAU FIGUERES 18                  

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C019 VARIS                                                           
E020.004     M2  Weber term mineral                                              

Sanejament prev i de la paret mitgera resultant de l'enderroc en la finca del costat, mitjançant aigua a pressió per a
garantir una bona adherència de la capa de morter aïllant w eber.therm aislona de 4 cm. de gruix  i de 0.025 gr/cm3
de densitat, acabat mineral w ebw r.therm clima de 15 mm. de gruix , reforçat en el mig del gruix  amb una x arx a
w eber.therm malla 200 fix ada mecànicament amb w eber.therm espiga. Repercusió del perfil d'arrancada, el canto-
ner en la v ertical i el goteró en la coronació (w eber.therm perfils)
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície realitzada segons mides de projecte.
* Es deduiran els forats de més d'un m2.

O.001        0,700 H.  Oficial                                                         19,72 13,80
O.002        0,600 H.  Manobre                                                         16,44 9,86
P.09.001     1,000 M2  materials Weber                                                 34,02 34,02
%01          0,577 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,58
%10          0,583 %.  despeses indirectes                                             10,00 5,83

Ma d`obra............................................................... 23,66
Materials................................................................. 34,02
Altres ..................................................................... 6,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb NOU CÈNTIMS

E019.025     M2  Muntatge i desmuntatge bastida tubular                          
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fix a formada per bastiments de 70 cm. i alçada <= 2.00 m,
amb bases regulables, tubs trav essers, tubs de trav ament, plataformes de treball d'amplada com a mínim 60 cm.,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i x arx a de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara ex terior i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots elements de seny alització normalitzats i transport amb un recorre-
gut màx im de 20 Km.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície realitzada segons mides del projecte.

O.001        0,120 H.  Oficial                                                         19,72 2,37
O.002        0,240 H.  Manobre                                                         16,44 3,95
M.003        0,040 H.  Camió mitjà de 7 Tm.                                            32,30 1,29
%01          0,076 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,08
%10          0,077 %.  despeses indirectes                                             10,00 0,77

Ma d`obra............................................................... 6,32
Maquinaria .............................................................. 1,29
Altres ..................................................................... 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

E019.026     M2  Amortització diària de bastida tubular                          
Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fix a formada per bastiments de 70 cm. i alçada <= 2.00 m, amb ba-
ses regulables, tubs trav essers, tubs de trav ament, plataformes de treball d'amplada com a mínim 60 cm., escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i x arx a de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara ex terior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots elements de seny alització normalitzats i transport amb un recorregut màx im
de 20 Km.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície realitzada segons mides del projecte.

M.019        1,000 M2  Amortització diària de bastida tubular                          0,12 0,12
%01          0,001 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,00
%10          0,001 %.  despeses indirectes                                             10,00 0,01

Maquinaria .............................................................. 0,12
Altres ..................................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

E019.200     Ut  Extracció elements aliens                                       
Ex tracció d'elements aliens a la construcció: mobiliari, roba, matalasos, aparells electrodomèstics, radis, teles, etc.
s'inclouen les persianes de cordeta, fustes, brucs, etc.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS EUROS

E09.020      M2  Solera formigó,remolinat.                                       
Pav iment de formigó en massa, de ciment Pòrtland, de 25 N/mm2 de resistència característica, de 10 cm. de
gruix . Acabat remolinat.  Membrana sobre el terra Sika 5 negre de 0.5 mm. Malla electrosoldada en la zona mitja
del gruix  de 20x 20 cm. i 6 mm. de diàmetre.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície realitzada segons mides de projecte.
* Es deduirà la totalitat de forats.

O.001        0,182 H.  Oficial                                                         19,72 3,59
O.002        0,315 H.  Manobre                                                         16,44 5,18
P.05.004     1,100 M2  Mallatzo 20x 20 i 6 mm. diàmetre                                 2,05 2,26
P.09.008     1,100 M2  Sika membrana 5 de 0.5 mm.                                      2,29 2,52
E023.028     0,110 M3  Formigó de 25                                                   64,39 7,08
%01          0,206 %.  Mitjans aux iliars                                               1,00 0,21
%10          0,208 %.  despeses indirectes                                             10,00 2,08

Ma d`obra............................................................... 10,76
Maquinaria .............................................................. 0,12
Materials................................................................. 9,76
Altres ..................................................................... 2,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

E019.101     Ut  Seguretat i salut                                               
Mitjans i disposició d'elements deseguretat i salut per l'ex ecució de l'obra

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.979,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C000 ENDERROCS                                                       
E00.002      M2  Terrat catalana, compressor.                                    

Enderroc de coberta de terrat a la catalana, amb compressor, amb destí a runes.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amidant el seu desenvolupament total, segons mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

132,79 8,23 1.092,86

E00.007      M2  Uralita, runes.                                                 

Desmuntatge de coberta de fibrociment, a mà per personal especialitzat, amb destí a runes, transport
especial a abocador especial per personal especialitzat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amidant el seu desenvolupament total, segons mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

16,32 12,73 207,75

E00.009      Ml  Xemeneia.                                                       

Enderroc de xemeneia, amb compressor i destí runes.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Longitud enderrocada, segons mides fixades en el projecte.

31,00 3,65 113,15

E00.010      M2  Cel ras, canya llistó.                                          

Enderroc de cel ras de canya i enllistonat, a mà, amb destí a runes.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amidant  el seu desenvolupament total, segons mides fixades en el projec-
te.
* Es deduiran tots els forats.

16,32 3,10 50,59

E00.015      Ut  Extracció fusteria.                                             

Extracció de fusteria, inclosos bastiments, fulles, porticons, v idres i accessoris, amb destí runes. In-
clou la càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.

147,00 20,23 2.973,81

E00.200      Ut  Extracció claraboia                                             

Extracció de claraboia, inclosos bastiments, fulles, v idres i accessoris, i l'encerclat d'obra, amb destí
runes. Inclou la càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.

1,00 61,97 61,97

E00.022      M2  Extrac. aplacat rajola,mà.                                      
Extracció d'aplacats de rajola, a mà. Inclou el morter de base.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície d'extracció amidant el seu desenvolupament total, segons mides fixades
en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

276,48 14,80 4.091,90

E00.023      M2  Extrac. fusta                                                   

Extracció d'aplacats de fusta en parets, a mà.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície d'extracció amidant el seu desenvolupament total, segons mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

90,64 8,37 758,66
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

E00.031      Ml  Extracció graons, comp.                                         
Extracció de graons, amb compressor. Inclou el morter de base.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Longitud enderrocada, segons mides fixades en el projecte.

68,25 2,39 163,12

E00.033      Ut  Extracció WC.                                                   

Extracció de wàter i accessoris, a mà. Inclou la càrrega sobre camió i transport a abocador autorit-
zat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.

22,00 6,36 139,92

E00.035      Ut  Extracció banyera.                                              

Extracció de banyera, a mà. Inclou la càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.

10,00 11,26 112,60

E00.036      Ut  Ext.bidet,lav,rent,aig.                                         

Extracció de safareig,lavabo, bidet, aigüera, a mà. Inclou la càrrega sobre camió i transport a aboca-
dor autoritzat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.

42,00 6,36 267,12

E00.038      Ml  Ext. pedrissos cuina.                                           

Extracció de pedrissos de cuina amb cuina inclosa, a mà.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Longitud enderrocada segons les mides fixades en el Projecte.
* Es deduiran tots els forats.

30,00 9,50 285,00

E00.039      Ml  Ext. baranes metàl.li.                                          

Extracció de baranes metàl·liques, a mà. Inclou la càrrega sobre camió i transport a abocador autorit-
zat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Longitud enderrocada segons les mides fixades en el Projecte.

100,34 2,18 218,74

E00.046      M3  Pilar ceràmica amb compressor.                                  

Enderroc de pilar de ceràmica, amb compressor.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Volum enderrocat amb la longitud i secció fixades en el projecte.

5,66 76,47 432,82

E00.058      M3  Mur pedra, màquina.                                             

Enderroc de mur de pedra de gruix  variable, a màquina, inclou tot tipus de llindes.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Volum enderrocat amb la longitud i secció fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

108,82 11,89 1.293,87

E00.201      M3  Paret pedra massissa, màquina.                                  

Enderroc de paret de pedra massissa de gruix variable, a màquina.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Volum enderrocat amb la longitud i secció fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

25,38 31,90 809,62
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E00.053      M2  Mur maó, 15 compressor.                                         

Enderroc de mur de maó perforat (gero) o massís, de 15 cm. de gruix , amb compressor, inclou tot ti-
pus de llindes.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

299,85 13,18 3.952,02

E00.057      M2  Mur maó, 30 compressor.                                         

Enderroc de mur de maó perforat (gero) o massís, de 30 a 35 cm. de gruix , amb compressor, inclou
tot tipus de llindes.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

435,52 28,72 12.508,13

E00.061      M2  Sol. encad,perfil,comp.                                         

Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb bigues i jàsseres d'acer, amb compressor.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

16,18 7,49 121,19

E00.064      M2  Solera formigó,15,martell trencador                             

Enderroc de solera de formigó en massa de 15 cm. de gruix , amb paviment inclós. Martell trenca-
dor.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

157,92 13,07 2.064,01

E00.066      M2  Forjat fusta revol,comp.                                        

Enderroc de forjat de bigues de fusta i revoltó, amb compressor. Inclou l'enderroc de les jàsseres
metàl·liques i de fusta.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

564,83 6,77 3.823,90

E00.069      M2  Forjat formi.semi,comp.                                         

Enderroc de forjat de bigues de formigó semi-resistents, bigada i xapa de compressió, amb compres-
sor.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

102,47 31,68 3.246,25

E00.071      M2  Volta maó, compressor.                                          

Enderroc de volta de maó foradat, massís, o rajola de 3 a 4 cm. de gruix , i varis gruixos amb com-
pressor, inclou el reblert dels carcanyols i els perfils metàl·lics.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

89,13 3,48 310,17

E00.073      M2  Extracció enrajolat,comp.                                       
Extracció de paviments, enrajolats, mosaics o aplacats, amb compressor. Inclou el
morter de base.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

623,35 2,78 1.732,91
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E00.077      M2  Extrac.lloses pedra,mà.                                         
Extracció de les lloses de pedra dels balcons.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.
* Es deduiran tots els forats.

9,00 49,31 443,79

E00.080      M2  Envà.                                                           

Enderroc d'envà de ceràmica fins a 7 cm. de gruix , a mà.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.

961,93 6,03 5.800,44

E00.081      M2  Tabicó.                                                         

Enderroc de tabicó de ceràmica i 10 cm. de gruix , a mà.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície enderrocada amb les mides fixades en el projecte.

15,91 8,03 127,76

E00.089      Ut  Anul·lació instal·lacions.                                      

Anul·lació de la instal·lació elèctrica ex istent de tot l'edeifici. Extracció de les pantalles del sostre i
aplics de paret i sostre de tot tipus. Extracció de la instal·lació de fontaneria. Inclou la càrrega i el
transport a abocador autoritzat dels aparells, mecanismes, tubs, fils, etc.

1,00 1.047,31 1.047,31

E00.202      Ml  Baixants d'uralita, runes.                                      

Extracció de baixants de fibrociment, a mà, amb destí a runes, transport especial a abocador espe-
cial per personal especialitzat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Longitud desmontada, segons mides fixades en el projecte.

114,50 4,00 458,00

E00.100      Ut  Dipòsits.                                                       

Desmuntatge de tots els dipòsits de la càmbra de coberta. Inclou la càrrega sobre camió i el transport
a abocador especial autoritzat. Realitzat per personal especialitzat.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Unitat enderrocada.

1,00 276,74 276,74

E00.095      M3  Canon de runes no especials                                     

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no especials segons R.D. 105/2008

1.096,02 8,80 9.644,98

E00.096      M3  Canon de runes fusta                                            

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta segons R.D. 105/2008

14,48 4,18 60,53

E00.097      M3  Canon de runes ferro                                            

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de ferro segons R.D. 105/2008

2,01 10,20 20,50

E00.098      M3  Canon de runes uralita                                          

Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrocementespeciala segons R.D. 105/2008

1.984,69 0,14 277,86

E00.0T4      M3  Trans. camió 7 T, màq. ender.                                   

Transport de runes amb camió de 7 tm., carregat a màquina, la mateixa que enderroca.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Volum resultant de l'amidament, incrementat amb el coeficient d'esponjament fixat en el Projecte.
* El preu unitari de la maquinària inclou el maquinista.

248,67 4,35 1.081,71
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E00.0T5      M3  Trans. camió 7 T, màq. no ender                                 

Transport de runes amb camió de 7 tm., carregat a màquina, diferent de la que enderroca.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Volum resultant de l'amidament incrementat amb el coeficient d'esponjament fixat en el Projecte.
* El preu unitari de la maquinària inclou el maquinista.

837,45 8,34 6.984,33

TOTAL CAPITOL C000 ENDERROCS ................................................................................................................... 67.056,03
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CAPITOL C019 VARIS                                                           
E020.004     M2  Weber term mineral                                              

Sanejament prev i de la paret mitgera resultant de l'enderroc en la finca del costat, mitjançant aigua a
pressió per a garantir una bona adherència de la capa de morter aïllant weber.therm aislona de 4 cm.
de gruix  i de 0.025 gr/cm3 de densitat, acabat mineral webwr.therm clima de 15 mm. de gruix , refor-
çat en el mig del gruix  amb una xarxa weber.therm malla 200 fixada mecànicament amb we-
ber.therm espiga. Repercusió del perfil d'arrancada, el cantoner en la vertical i el goteró en la corona-
ció (weber.therm perfils)
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície realitzada segons mides de projecte.
* Es deduiran els forats de més d'un m2.

246,01 64,09 15.766,78

E019.025     M2  Muntatge i desmuntatge bastida tubular                          

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm. i alçada
<= 2.00 m, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'am-
plada com a mínim 60 cm., escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de polia-
mida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots elements de
senyalització normalitzats i transport amb un recorregut màxim de 20 Km.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície realitzada segons mides del projecte.

733,00 8,46 6.201,18

E019.026     M2  Amortització diària de bastida tubular                          

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm. i alçada <=
2.00 m, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplada
com a mínim 60 cm., escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots elements de se-
nyalització normalitzats i transport amb un recorregut màxim de 20 Km.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície realitzada segons mides del projecte.

25.655,00 0,13 3.335,15

E019.200     Ut  Extracció elements aliens                                       

Extracció d'elements aliens a la construcció: mobiliari, roba, matalasos, aparells electrodomèstics,
radis, teles, etc. s'inclouen les persianes de cordeta, fustes, brucs, etc.

1,00 2.500,00 2.500,00

E09.020      M2  Solera formigó,remolinat.                                       

Paviment de formigó en massa, de ciment Pòrtland, de 25 N/mm2 de resistència característica, de
10 cm. de gruix . Acabat remolinat.  Membrana sobre el terra Sika 5 negre de 0.5 mm. Malla electro-
soldada en la zona mitja del gruix  de 20x20 cm. i 6 mm. de diàmetre.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
* Superfície realitzada segons mides de projecte.
* Es deduirà la totalitat de forats.

178,58 22,92 4.093,05

E019.101     Ut  Seguretat i salut                                               

Mitjans i disposició d'elements deseguretat i salut per l'execució de l'obra

1,00 1.979,04 1.979,04

TOTAL CAPITOL C019 VARIS ............................................................................................................................... 33.875,20

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 100.931,23
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