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MEMORIA TÈCNICA DESCRIPTIVA

 1 ANTECEDENTS

L'Ajuntament de Tarragona ha vingut desenvolupant durant els darrers anys una

xarxa corporativa municipal  - Metropolitan Area Network (MAN), en règim d'auto-

prestació i que té una estructura mixta fibra òptica directa a les seus corporatives i

també una part important d'accés via WIFI. La topologia de xarxa per a ambdós

casos és en estrella.

La  xarxa  de  fibra  òptica  està  soterrada  en  la  seva  totalitat  i  per  tant  utilitza

canalitzacions de telecomunicacions construïdes per a tal efecte i també rases

intercanviades  o fruits  de cessions  d'altres  operadors  o administracions,  com a

conseqüència de convenis de col·laboració.

La Diputació de Tarragona està en procés d'adequació d'un edifici per a allotjar

els  Serveis Tècnics de l'entitat, l'antic edifici de CatalunyaCaixa situat a la cruïlla

dels  carrers  Pere  Martell  i  Higini  Anglès.  Donat  que  existeix  un  conveni  de

col·laboració  entre  ambdues  administracions,  l'Ajuntament  de  Tarragona

connectarà  aquest  nou  edifici  a  la  seva  xarxa,  donat  que  existeixen  serveis

d'interès per a l'Ajuntament tals com l'Auditori i la gestió d'ingressos i tributs.

A més, l'estendrà i connectarà per tal d'arribar a la  central de zona de la xarxa

semafòrica de Plaça Imperial  Tàrraco  i  a  més,  l'acostarà  el  màxim possible  a

l'estació d'autobusos de la ciutat.

Tot aprofitant el desplegament d'infraestructures avançades per a aquesta zona, i

com  a  conseqüència  de  la  implantació  del  projecte  de  ciutat  intel·ligent

(SmartCity),  l'àrea  de  Sistemes  d'Informació,  promotora  del  present  projecte,

realitzarà una implantació de sensors d'aparcament (SmartPark) a la zona blava

del carrer Higini Anglès, amb l'objectiu de realitzar una prova pilot de l'adquisició

de les dades  a la plataforma de sensors de l'Ajuntament: la plataforma SENTILO.

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Plaça de la Font,1 

43001 Tarragona

Telèfon: 977296100

http://www.tarragona.cat/
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 2 DADES DEL REDACTOR DEL PROJECTE

L’enginyeria redactora del projecte és:

EMPREN

Plaça dels Cabrits 4

43002 Tarragona

Teléfono: 977 25 20 92

http://www.empren.es

L’autor d’aquest projecte és el Sr. Josep maria Galià i Tejerina, Enginyer Superior

en Telecomunicacions, amb número de col·legiat 817.

 3 OBJECTE I ABAST DEL PROJECTE

L'objectiu del projecte és el de l'ampliació de la xarxa corporativa municipal de

fibra òptica en l'àmbit d'actuació dels carrers Prat de la Riba, Higini Anglès i Pere

Martell.

Tanmateix, el projecte preveu una implantació d'una nova sensorització a la zona

blava  existent  al  carrer  Higini  Anglès,  amb  l'objectiu  de  realitzar  una  de  les

primeres experiències de la ciutat pel que fa a la implantació de sensors i a la

captació de la informació que aquests subministren.

Com  a  conseqüència  d'aquest  doble  objectiu  general  del  projecte,

s'aconsegueix tanmateix assolir els següents objectius específics:

✔ Ampliar la canalització disponible a la zona i acostar-la el màxim possible a

l'estació d'autobusos de la ciutat

✔ Realitzar  la  connexió  de  l'obra  civil  a  la  zona  que  a  l'actualitat  està

inconnexa.

✔ Realitzar  la  connexió  del  nou  edifici  de  Serveis  de  la  Diputació  de

Tarragona, on hi ha ubicat l'auditori, per tal de disposar de la connectivitat

necessària de la fibra òptica municipal en aquest emplaçament.

✔ Connectar la central de zona semafòrica situada a la Plaça Imperial amb

l'obra civil necessària.
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✔ Realitzar  una  implantació  de  sensòrica  a  la  zona  blava  en  l'àmbit  del

projecte Tarragona Smartcity,  mitjançant  sensors  d'aparcament  i  lumínics

(lliure/ocupat).

✔ Rebre/integrar les dades provinents dels sensors a la plataforma Smartcity

municipal. 

El  present  projecte  executiu  detalla  totes  les  actuacions  a  realitzar  per  tal

d'aconseguir  aquests  objectius  i  disposar  d'una  millor  presència  de  la  xarxa

corporativa municipal a la zona a més de fer-la arribar a tots els punts d'interès

esmentats, així com projectar la implantació d'una nova sensorització a la zona

blava d'un dels carrers de la zona d'actuació.

El projecte desenvoluparà les actuacions a realitzar en tres blocs diferenciats:

1. La connexió de l'edifici de serveis de la Diputació (Auditori).

2. La sensorització de l'aparcament (Smartpark)

3. Altres actuacions de xarxa a la zona.

Projecte de Telecomunicacions – AMPLIACIÓ XARXA CORPORATIVA I SENSORITZACIÓ COLINDANT
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 4 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA PROPOSAT

Amb caràcter general s'actuarà en els següents conceptes:

✔ Obra  Civil:  adequació  de  les  canalitzacions  de  telecomunicacions

municipals i altres tasques relacionades amb la remodelació del tapissant i

pintura de la zona d'influència.

✔ Xarxa Troncal: Treballs d'estesa, connexitatempiulament de fibra òptica.

✔ Sensors:  Instal·lació  d'una  nova  zona  sensoritzada  amb  informació  de

l'ocupació de la zona blava 

✔ Xarxa Semafòrica:  Instal·lació  del  controlador  del  sistema muntat  dins  la

infraestructura de la central de zona de la xarxa semafòrica.

 4.1 Connexió de l'edifici de la Diputació

Recull les tasques d'execució de la rasa de telecomunicacions necessàries per a

donar  continuïtat  des  de la caixa d'empiulament  de fibra òptica situada a la

Plaça Imperial (cantonada Estanislau Figueras), fins a l'entrada del propi edifici al

carrer Higini Anglès.

Es  deixarà  una  escomesa  amb  fibra  òptica  totalment  operativa,  provada  i

funcionant.

 4.2 Sensorització de la zona blava

Es realitzarà uns ramals de micro-rasa (5x10cm) longitudinalment a cadascuna de

les àrees de zona blava al carrer Higini Anglès per tal d'allotjar tant els nous sensors

d'aparcament com uns indicadors lluminosos de plaça (verd/vermell).  Aquesta

micro-rasa allotjarà un únic cable bus de comunicacions i alimentació elèctrica

del sistema des d'una ubicació al quadre elèctric de semàfors (central de zona

de Plaça Imperial).

 4.3 Altres actuacions

Es  tracta  d'allargar  les  canalitzacions  corporatives  el  màxim  possible  amb

l'objectiu de fer  més factible la connexió de l'estació d'autobusos de la ciutat

Projecte de Telecomunicacions – AMPLIACIÓ XARXA CORPORATIVA I SENSORITZACIÓ COLINDANT
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situada a la Plaça Imperial Tarraco.

 5 OBRA CIVIL I CANALITZACIONS

Els treballs a efectuar consistiran en la construcció d'una sèrie de canalitzacions

en rasa i  arquetes,  i  la  intercepció  de canalitzacions  existents  per  al  posterior

estesa de cables de fibra òptica i/o coure trenat.

Fonamentalment,  es  tracta  de

realitzar  una  canalització  (TRAM1)

per la vorera de l'av. Prat de la Riba

que donarà continuïtat a dues rases

existents.

Un  cop  al  carrer  Higini  Anglès,  es

realitzarà  una  canalització  de

telecomunicacions per vorera fins al

carrer  Pere  Martell  (front  l'estació

d'autobusos).

Les esmentades rases de telecomunicacions seran de 6 conductes de 40 mm en

prisma formigonat per vorera i en el creuament de calçada serà de 4 conductes

de 125 mm també en prisma formigonat.

La canalització es registrarà tot instal·lant registres a la vorera de 70x70x85 cm

interiors i seran prefabricats de formigó.

El  reblert  de les  rases  s'ha projectat  a  parts  iguals  amb terres  seleccionades  i

d'aportació  tot  conservant  les  distàncies  i  amidaments  de  les  ordenances

municipals, i la demolició i excavació serà realitzada mitjançant mitjans manuals i

mecànics.

Projecte de Telecomunicacions – AMPLIACIÓ XARXA CORPORATIVA I SENSORITZACIÓ COLINDANT
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A la calçada (zona blava),  es construirà una micro-rasa de 5x10 cm (ample x

fondària),  on  s'instal·larà  un  conducte  de  40  mm  de  polietilè  d'alta  densitat.

Aquesta micro-rasa s'omplirà amb formigo fins a la coronació. A cada extrem de

la línia més propera al bordó (a 1 metre) es col·locarà un pericó de 40x40 cm.

Donat  que  hi  haurà  una  afectació  longitudinal  a  la  calçada  del  carrer,  es

realitzarà un fressat i un nou tapissant del paviment d'aglomerat asfàltic de 3 cm

de gruix, entre les marques dels passos de vianants a les zones blaves de cada

extrem del carrer. El paviment a col·locar serà una capa de mescla bituminosa en

calent de AC SURF 50/70 D SILICE segons norma UNE-EN 13108 (antic D12).

Les  canalitzacions  es  reposaran  totalment  i  en  el  cas  de  la  rasa  de

telecomunicacions  al  creuament  de  Pere  Martell  (calçada),  es  reposarà amb

asfalt  en  fred  de  forma  provisional,  fins  que  es  realitzi  l'esmentada  capa

d'aglomerat asfàltic definitiu.

Es pintarà tot el carrer segons indicacions de la DF de comú acord amb l'àrea de

mobilitat i enginyeria de camins municipal.

Projecte de Telecomunicacions – AMPLIACIÓ XARXA CORPORATIVA I SENSORITZACIÓ COLINDANT
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Els amidaments són els següents:

TRAM AMIDAMENT (m) TIPUS PAVIMENT

TRAM 1_Prat de la Riba 60 Vorera

TRAM 2_Higini Anglès 80 Vorera

TRAM 3_Creuament 17 Calçada

TRAM 4_Pere Martell 30 Vorera

TRAM 5_Lumínic1 52 Calçada

TRAM 5_Lumínic12 68 Calçada

TRAM 5_Detector1 60 Calçada

TRAM 5_Detector2 70 Calçada

TOTAL 437

Es construiran 4 pericons de tipus 70x70 i 2 de tipus 40x40.

 5.1 Seguiment Arqueològic

Dins  de  les  partides  d'execució  d'obra  civil  del  projecte,  s'inclou  la  part

proporcional  corresponent  al  seguiment  i  control  arqueològic  a  càrrec  d'un

arqueòleg, així com la tramitació de tota la documentació necessària derivada

dels  permisos  i  informes d'aquest  seguiment.  L'empresa adjudicatària haurà de

tenir  en consideració aquest seguiment arqueològic com inclòs en les partides

d'execució d'obra civil.

Els  treballs  de  seguiment  i  control  arqueològic  consisteixen  en  el  control

arqueològic de l'excavació mecànica dels estrats de terra de la zona objecte de

la intervenció, fins a aconseguir la cota necessària per a l'execució del projecte.

En el cas que durant la remodelació i / o afectació del subsòl, que en tot moment

ha de tenir supervisió arqueològica, es detectessin evidències arqueològiques, es

comunicarà sense dilació  a  la  supervisió  de  l'obra de  l'Ajuntament  perquè es

marquin les pautes oportunes a executar .

 5.2 Serveis afectats

A causa de la particular incidència de la xarxa que es pretén construir sobre el

subsòl de zones urbanes freqüentment ocupades per nombrosos serveis  de tot

tipus, es considera imprescindible l'adopció de mesures preventives respecte a les

Projecte de Telecomunicacions – AMPLIACIÓ XARXA CORPORATIVA I SENSORITZACIÓ COLINDANT
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instal·lacions existents.

Serà responsabilitat del contractista comprovar l'existència de serveis afectats a la

zona per la que hagi de discórrer la canalització en rasa, a més de prendre les

mesures  oportunes  respecte a la  presència  de serveis  afectats  en el  cas  que

aquests existeixin.

El  contractista haurà de sol·licitar a les diferents companyies de serveis o de la

plataforma e-wise,  les  seves instal·lacions existents  que afecten al  traçat de la

xarxa.  Amb aquest  objecte  el  contractista  rebrà  de  totes  les  companyies  de

serveis, prèviament a l'inici dels treballs i de forma fefaent, tota la informació que

sigui possible referent a instal·lacions existents, fent menció expressa dels escrits de

sol·licitud del Decret 1844/74 del 20 de juny de 1974 que reglamenta aquestes

situacions.

Sense perjudici  que el Projecte pugui incloure, a títol  informatiu, un annex que

identifiqui els serveis o instal·lacions existents a la zona on se situïn els treballs, el

Contractista adjudicatari de les obres serà responsable de sol·licitar, en nom de la

propietat, a les diferents companyies de serveis o instal·lacions, els plànols i detalls

necessaris  per  reconèixer  i  situar  sobre  el  terreny  les  instal·lacions  existents,

facilitant a la propietat l'oportuna còpia, de manera que un cop realitzades les

pertinents  tastos  de  reconeixement,  pugui  situar  correctament  els  diferents

elements  de  canalització  indicats  en  el  Projecte,  no  podent  al·legar  el

Contractista  ignorància  davant  les  conseqüències  que  suposi  la  inobservança

d'aquest extrem, estant al seu càrrec l'exclusiva responsabilitat civil i/o penal, amb

tota indemnitat de la propietat,  els danys que durant l'execució dels treballs  o

amb  posterioritat  als  mateixos  es  produïssin  a  les  esmentades  instal·lacions  o

elements pròxims, amb independència de l'agent causal.

S'entén  que  els  preus  unitaris  de  l'obra  comprenen  els  costos  que  es  puguin

produir per l'existència de serveis i instal·lacions en zones de domini públic d'aigua,

gas, electricitat, telèfon, clavegueram, il·luminació, senyalització, comunicacions,

etc.  El  Contractista haurà de col·locar  els  elements  de protecció i  sustentació

necessaris perquè no es produeixi cap dany en els serveis durant la realització de

les obres, seguint, a la vegada, les instruccions de les Companyies propietàries per

Projecte de Telecomunicacions – AMPLIACIÓ XARXA CORPORATIVA I SENSORITZACIÓ COLINDANT
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deixar els serveis correctament instal·lats al finalitzar els seus treballs .

 6 TOPOLOGIA I ESTRUCTURA DE XARXA CORPORATIVA

La  Xarxa  Corporativa  municipal  de  l'Ajuntament  de  Tarragona,  és  una  xarxa

basada en fibra òptica en topologia estrella des del Palau Municipal de la Plaça

de la Font, qua actua com a capçalera de xarxa.

Des  de capçalera,  surten diverses  mànegues  de fibra  òptica agrupades en 3

línies: Part Baixa, Part Alta i Plaça Imperial Tàrraco. A la Plaça Imperial existeix un

punt molt important d'agrupament (empiulament) de fibres que es distribueixen

cap a barris de Ponent i cap a l'Eixample del Casc Urbà, es tracta del E13.

En  el  nostre  cas,  la  xarxa  a  instal·lar  consistirà  en  una  mànega  de  48  fibres

òptiques amb els cables conforme a l'última versió de l'especificació de requisits

corresponents  a  les  fibres  òptiques  monomode de dispersió  no  desplaçada A

188000 (B1.1).  ITU G. 652. Aquestes fibres es col·locaran per complir  l'estàndard

IEEE 802.3 Gigabit Ethernet,

del  tipus  monomode  i  de

norma 1000 Base-LX.

La  xarxa tindrà  configu-

ració en estrella i  constarà

d'instal·lació  d'una  màne-

ga  de  48  fibres  òptiques

multitub  preparada  per  a

instal·lació  en  exterior  i  un

Projecte de Telecomunicacions – AMPLIACIÓ XARXA CORPORATIVA I SENSORITZACIÓ COLINDANT
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torpede d'entroncament re-accesible, amb capaci-tat fins a per 48 fo (E16), d'on

partira  una nova mànega de 48  fibres  òptiques,  fins  al  punt  de  connexió  de

l'edifici. En aquest punts es deixaran 4 fibres òptiques connectades a un repartidor

de fibra òptica col·locat a l'edifici. 

La connectorització de la fibra serà del tipus SC/APC dúplex on cada connector

porta  una  fèrula  ceràmica  de  2,5  mm  albergada  en  un  bastidor  de  polímer

identificable per codi de colors, i caputxó per alliberament de tensió de 900μm i 3

mm.

El recorregut i quantitat de fibres òptiques monomode de la instal·lació troncal

que proposa serà de 279 metres i les reserves seran de 15 metres cada 2 pericons

i 25 metres a les puntes de cada empalme i a destí.

 7 EL DESPLEGAMENT DE SENSORS

La zona blava del carrer Higini Anglès consta de les següents superfícies:

LATITUDE LONGITUDE DISTÀNCIA (m) 0,00 ZONA BLAVA NOMBRE PLACES

41,117551109 1,245537343 74,38 Zona 1 7 places

41,11752548 1,245514474 3,43

41,117474947 1,245745486 20,2

41,117498839 1,24577421 3,59

41,117551109 1,245537343 20,72

41,117600822 1,24516687 65,14 Zona 2 7 places

41,117557645 1,24536648 17,44

41,117583888 1,245396811 3,87

41,11762607 1,245195956 17,51

41,117600822 1,24516687 3,72

41,117488542 1,245255729 66,85 Zona 3 6 places

41,117530461 1,245247219 4,71

41,117566855 1,245082724 14,39

41,117525742 1,245090209 4,61

41,117488542 1,245255729 14,5

41,117447848 1,245451291 51,01 Zona 4 4 places

41,11748681 1,245442517 4,39

41,117515464 1,245311896 11,42

41,117476762 1,24531827 4,33

41,117447848 1,245451291 11,62

41,117471637 1,245513616 130,17 Zona 5 12 places
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LATITUDE LONGITUDE DISTÀNCIA (m) 0,00 ZONA BLAVA NOMBRE PLACES

41,117433396 1,245522066 4,31

41,11735736 1,24585658 29,34

41,11739676 1,245853405 4,38

41,117471637 1,245513616 29,72

En conseqüència es tracta de sensoritzar un total de 36 places d'aparcament de

zona blava en una superfície total de 387,55 m2.

El funcionament del sistema serà molt senzill: s'instal·larà un sensor de disponibilitat

de plaça (detector) aproximadament a 1 metre de la vorera, soterrat a no més

de 10 cm de profunditat,  per  tal  d'assegurar  una mesura del  camp magnètic

adequada. A més, aproximadament en el límit de la plaça s'hi col·locarà un altre

sensor  lumínic  (indicador)  que indicarà disponibilitat  de plaça (verd)  o  plaça

ocupada (vermell).  Tot  alimentat  per xarxa elèctrica tal  i  com s'especificarà a

l'apartat següent.
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El  detector  es  tracta d'una  espira magnètica d'uns  5-8  mm de diàmetre,  que

mesura intensitat del camp magnètic de la zona de cobertura, encapsulada amb

coberta  IP68 amb un aïllament  elèctric  de 190 kV/cm a 23º,  fabricada per  a

treballar a temperatura d'entre -20 i 100 ºC i un consum de potència màxim de 1

W a una tensió d'alimentació a 7-25VDC, alimentació per bus RS485.

El detector donarà la lectura del camp a cada plaça a la central que ho processi

amb  una  cadència  de  0,1  segons.  A  més  la  informació  del  sensor  serà

customitzable  després  de  la  instal·lació  per  software  (ID,  estat  d'ocupació  de

plaça, sensibilitat de cadascun d'ells, nivell d'ocupació, etc...).

A la seva banda, l'indicador lumínic serà un dispositiu de dimensions 135x135x27

cm que permet la senyalització de places d'aparcament ocupades/lliures, i  ha

d'anar acompanyat del l'esmentat detector, que és el sensor que determina si la

plaça està ocupada o lliure.  Es tracta de la senyalització en forma de llum verd

per plaça lliure i vermella per plaça ocupada.

L'indicador permetrà la transmissió d'Informació de l'estat al sistema de control i a

més serà programable pel que fa a a ID del Sensor, i a la la lluminositat dels leds.

Disposarà de protecció IP68 i la coberta, de resina THERMELT 858 de duresa D44, el

consum màxim serà de 1W amb una alimentació  d'entre  20-25  VDC,  per  bus
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RS485.

Aquests  sensors  seran  100% compatibles  i  homologats  per  a  la  plataforma de

sensorització  Smartcity  de  codi  obert  de  l'Ajuntament  de  Tarragona,  que  és

SENTILO (http://sentilo.io).

 8 L'ALIMENTACIÓ I EL SISTEMA DE CONTROL 
D'APARCAMENT

Com els sensors estaran interconnectats entre sí per bus RS485, l'alimentació s'ha

de proveir des d'un punt elèctric proper en concret es realitzarà des de el quadre

elèctric  de  central  semafòrica  de  zona  situat  a  la  Plaça  Imperial  Tarraco  a

l'alçada del nou Cap la Rambla.

En aquest armari s'hi instal·larà una protecció elèctrica i un microcontrolador de

tot  el  sistema  muntat  en  carril  DIN  que  actuarà  sobre  la  xarxa  de  sensors

projectada  i  que  farà  que  aquesta  funcioni  de  forma  autònoma  cas  que  la

plataforma de l'ajuntament no funcioni o hi hagi un mal-funcionament de la xarxa
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de telecomunicacions amb la plataforma central. El microcontrolador s'equiparà

amb targes de xarxa tant per fibra òptica com a 3G/4G i emmagatzemarà amb

la cadència que es programi les lectures dels sensors tot aportant un primer nivell

d'intel·ligència al sistema.

El sistema està estudiat per a incloure un últim element en el futur. Es tracta d'un

panell  informatiu  a  l'alçada  del  carrer  Pere  Martell  que  informi  de  les  places

disponibles, però aquest element no s'inclou en l'abast del present projecte i per

tant no és objecte d'aquesta actuació.

Des del quadre elèctric, es

tirarà un  bus alimentació +

dades  tipus  RS/485  de

longitud   426 metres per on

s'alimentaran  tots  els

sensors  i  també transporta-

ran les dades dels mateixos

fins   al  micro-controlador

instal·lat.

El  bus  RS-485,  està  definit

com un sistema en bus de

transmissió multipunt diferencial,  és ideal per transmetre a altes velocitats sobre

llargues distàncies (35 Mbit/s fins a 10 metres i 100 kbit/s en 1200 metres) i a través

de canals  sorollosos,  ja  que  redueix  els  sorolls  que  apareixen  en  els  voltatges

produïts en la línia de transmissió. El medi físic de transmissió és un parell entrellaçat

que admet fins  a 32 estacions en 1 sol  fil,  amb una longitud màxima de 1200

metres operant entre 300 i 19.200 bit/si la comunicació half-duplex (semidúplex).

Suporta  32  transmissions  i  32  receptors  simultanis.  Es  tracta  d'un  estàndard

administrat per la Telecommunications Industry Association (TIA) i anomenat TIA-

485-A.222, de caràcter obert, que permet moltes i molt diferents configuracions i

utilitzacions.
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 8.1 L'alimentació elèctrica

Des del punt de vista elèctric, a els equipaments a col·locar han de complir el que

estableix la ITC-BT-43-REBT.

A més de la normativa vigent, es tindrà especial consideració en el següent:

• En una mateixa línia (Aèria o canalitzada), no hi haurà receptors alimentats

de diferents quadres

• Atès  que  es  tracta  d'una  xarxa  d'alimentació  de  telecomunicacions  la

instal·lació  es  produirà  totalment  per  les  canalitzacions  de

telecomunicacions  per  a  tal  efecte,  però  es  podria  utilitzar  la  xarxa

semàforica  existent,  si  això  fos  necessari  degut  a  algun  imprevist  en  el

moment d'execució, prèvia autorització pel propi ajuntament.

De  qualsevol  manera,  el  contractista  haurà  de  lliurar  la  instal·lació  totalment

legalitzada  i  en  funcionament,  per  a  això  s'emetrà  quanta  documentació  i

certificats siguin preceptius.

 8.2 Protecció contra contactes directes

Totes les parts actives de la instal·lació que estiguin sota tensió, seran inaccessibles

i estaran aïllades per un mínim de 1kV. La seva rigidesa dielèctrica serà superior a

500.000 ohms.

Les canalitzacions interiors, estaran constituïdes per conductors de coure aïllats de

tensió nominal 0,6 / 1 kV.

La instal·lació interior es realitzarà amb muntatge superficial o encastat protegit

amb tub.  Les  connexions  dels  conductors  seran en bornis,  de manera que no

puguin afluixar.

Les parts metàl·liques dels equips o suports i  altres elements que estiguin a una

distància inferior  a 2  m de les  parts  metàl·liques  de la  instal·lació  i  que siguin

susceptibles de ser tocades simultàniament han d'estar connectades a terra.
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 8.3 Protecció contra contactes indirectes

Vindrà  assegurada  per  la  instal·lació  d'interruptors  diferencials  d'alta  i  mitjana

sensibilitat  a  instal·lar  en  el  quadre  elèctric.  Aquest  element  desconnectarà

automàticament  el  sistema  quan  la  suma  vectorial  de  les  intensitats  dels

conductors actius que travessen els pols de l'aparell adquireix un valor determinat,

que correspon a la sensibilitat a la qual estigui calibrat.

 9 LA PLATAFORMA SMARTCITY

SENTILO és una plataforma de sensors i actuadors de codi obert dissenyada per

l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI), amb

l'objectiu  d'encaixar  en l'arquitectura  SmartCity  de qualsevol  ciutat  que cerca

una fàcil obertura una fàcil inter-operabilitat.

Està construït, usat, i amb el suport d'una comunitat activa i diversa de ciutats i

empreses que creuen en l'ús d'estàndards oberts i programari lliure.
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SENTILO és la peça de l'arquitectura que aïlla les aplicacions que es desenvolupen

per explotar la informació "generada per la ciutat" i la capa de sensors desplegats

a tota la ciutat per recollir i difondre aquesta informació .

Per tal d'evitar les solucions verticals propietàries, SENTILO està dissenyat com una

plataforma horitzontal i comuna, amb la característica de compartir informació

entre  sistemes  heterogenis  i  d'integrar  fàcilment  les  aplicacions  de  tots  els

proveïdors que hi prenguin part.

En aquest moment l'Ajuntament de Tarragona està en procés d'implantació de la

plataforma SENTILO a l'àrea de Sistemes d'Informació  del consistori.

 10 AUTOCONTROL DE QUALITAT

Per a l'acceptació d'obres executades , des del punt de vista de la qualitat de les

mateixes,  la Direcció Facultativa seguirà unes directrius que tenen per objecte

determinar el compliment dels requisits i criteris generals de construcció establerts

en el projecte, més criteris específics de cada obra en funció del tipus d'activitat i

també aspectes mediambientals. Tots els requeriments dels materials i processos

constructius específics,  queden detallats  al  document de Plec de Prescripcions

Tècniques.

 10.1 Comprovacions específiques obra civil

CANALITZACIONS :

Es comprovarà que es compleix amb el projectat pel que fa a la composició del

prisma i tipus de canalització , és a dir, nombre de conductes , tipus , dimensions i

formació del prisma . S'observarà que els canvis de direcció , creus de calçades i

separacions respecte a edificis, compleixen els criteris establerts. A més:

• Excavació de la rasa adequada quant a dimensions .

• Trencament  del  paviment  correcta  (tall  de  l'asfalt  ,  retirada  de  lloses  o

rajoles ) .

• Col·locació de separadors de tubs homologats a les distàncies establertes.

• Cotes de formigonat establertes i pendents adequats .
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• Les distàncies de separació per encreuaments o paral·lelismes amb altres

serveis es compleixen.

• Els materials emprats han de ser els especificats en el projecte .

• Es comprovarà que el mandrinatge s'ha realitzat adequadament i que els

conductes en les arquetes o cambres tenen els fils guia i es troben obturats .

PAVIMENTS : 

Es comprovarà que les reposicions siguin correctes pel que fa al tipus, gruixos i

cotes  d'acabat.  Les  senyalitzacions  horitzontal  i  vertical  per  les  quals  ha

transcorregut la canalització s'han de reposar adequadament, de manera que

tornin a quedar com en l'estat original , mitjançant pintura adequada de passos

de vianants , col·locació de senyals de trànsit interceptades per la canalització ,

etc .

Les  sortides  a  façanes  estaran  executades  correctament  i  estaran  situades  i

coincidiran en quantitat i tipus de tubs amb el projectat . Les cotes d'acabat de

reposició són correctes .

ARQUETES I CÀMERES :

La ubicació serà l'adequada, d'acord al projecte i complint els criteris establerts. El

tipus de càmeres o arquetes seran les indicades en projecte. Per comprovar el

tipus  de  càmera  o  arqueta  ,  o  la  correcta  execució  in-situ  (en  cas  de  ser

necessari) , es realitzaran els controls dimensionals que siguin procedents.

Es comprovarà que les arquetes i / o càmeres s'han executat correctament i que

el anivellat , aplomat i acabat són correctes . La unió amb el conjunt marc - tapa

serà també adequada , així com la cota d'acabat. A més:

• Les  tapes  i  marcs  seran  els  especificats  pel  projecte  depenent  de  la

ubicació de l'arqueta. Es comprovarà també el marcat UNE de la tapa en

funció de la resistència de la mateixa.

• Embocadures  i  terminacions  de  tubs  en  arquetes  correctes  ,  tenint  en

compte l'angle, cota , arrebossat, etc .
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• Es realitzaran les comprovacions oportunes per verificar que els drenatges

són correctes i  que compleixen els requisits de gruix de capa de grava ,

dimensions de pouet , etc .

ASSAIGS :

En  el  cas  que les  longituds  de les  canalitzacions  siguin  tals  que es  requereixin

assaigs d'obra civil com ara assajos sobre el formigó , asfalt o llasts compactades ,

es  verificarà  que  els  resultats  estan  dins  dels  límits  admissibles,  del  plec  de

condicions tècniques .

MEDI AMBIENT I GESTIÓ DE RESIDUS :

Es comprovarà la neteja adequada de les zones on s'han realitzat els treballs i que

s'han retirat els inerts i residus a abocador , no quedant contenidors pendents de

recollida ni restes de residus perillosos o dels seus envasos ( pintures , coles , olis ,

dissolvents , etc . ). No queden embornals amb trencaments pendents d'objecció

o pendents de retirada de restes de materials sobrants .

 10.2 Comprovacions específiques en instal·lacions

ESTESA DE CABLES :

Verificació que el recorregut dels cables es realitza segons plànols del projecte, i

també:

• Es comprovarà que les característiques del cable instal ·  lat coincideixen

amb el projectat ( tipus , secció , coberta , capacitat , etc . ) .

• Els radis de curvatura dels cables han de ser superiors als establerts en el

plec de condicions tècniques per a cada tipus de cable .

• Es comprovarà que el sistema de fixació de cables en arquetes i càmeres és

l'establert i , en qualsevol cas , és adequat .

• Les valones en origen , extrem , arquetes i càmeres són les establertes .

• Disposició de cables en conductes , segons pla d'ocupació establert.

• Obturació  de  conductes  correcte  i  segons  està  establert  ,  tant  en  els
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conductes ocupats com en els lliures .

• Protecció de cables en punta mitjançant sistema adequat i segons estigui

establert, de forma que s'eviti la penetració de la humitat .

• Etiquetatge  i  retolat  correcte  de  cables  .  Tipus  d'etiqueta  (  material  ,

serigrafiat , mida , etc . ) , Sistema de fixació , tipus de pintura , color , mida

de lletra, ubicació , etc, tot segons sistema de retolació estableix la DT o la

propietat

• Es comprovarà que el tipus d'entroncament coincideix amb el projectat, tot

disposant  dels  elements  de  fixació  adequats  i  que  el  tancament  de

l'entroncament és correcte ( estanquitat , segellat , etc . ).

• Es  comprovaran  les  que  entrades  /  sortides  de  cables  a  caixes  o

empalmaments es realitzen adequadament .

• Connexions i continuïtat de pantalles correcte .

ELEMENTS I EQUIPS INSTAL·LATS :

Es  comprovarà  que  el  tipus  i  les  característiques  dels  elements  o  equips

coincideixen amb el projectat, i de forma específica:

• Muntatge correcte físicament , ubicació adequada i d'acord amb projecte

i elements de fixació adequats .

• Connexitatrrecte de cables i elements i segons esquemes de connexionat .

• Les pantalles dels cables d'entrada / sortida a equips es connecten segons

sistema especificat .

• Es  comprovarà  que  les  connexions  a  terra  dels  elements  i  carcasses

metàl·liques d'equips es realitzen segons el que estableix i que les seccions

dels cables són les especificades .

• En les connexions dels cables a elements o equips mitjançant connectors es

comprovarà  que  l'execució  del  connector  és  correcta  .  La  connexió  o

fixació del connector és correcte i quedaran protegits mitjançant el sistema

establert ( termoretràctil , etc . ) .
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• Es comprovaran les que entrades / sortides de cables a caixes i equips es

realitzen adequadament i pels punts establerts per a tal fi en els mateixos .

• En  cas  d'emprar  contenidor  estanc  ,  es  comprovarà  que  ha  quedat

correctament segellat .

• Es comprovarà que , en els elements que així ho requereixin , es queden

col·locades les càrregues de terminació .

• Etiquetatge i  retolat  correcte dels  elements,  equips  i  cables  que estiguin

especificats , segons sistema de retolació establert.

• La  correcta  programació  i  posta  en  marxa  en  cas  de  tractar-se  de

dispositius i/o equips programables.

CABLES DE FIBRA ÒPTICA : 

Les mesures dels cables de fibra òptica a realitzar seran:

1. Mesures d'atenuació en un sol sentit i per a 2 ª i 3 ª finestra. Es mesurarà la

diferència de nivells a l'entrada a la sortida de la fibra sota prova; per això

s'utilitzarà  una  font  i  un  mesurador  de  potència  òptica  i  bobina  de

llançament de 100 metres.

2. Mesures  de  retroesparcimient  realitzades  amb  ecómetres  òptics  (OTDR)

treballant  en  2a  i  3a  finestres.  Aquestes  mesures  permetran  avaluar  la

continuïtat de la fibra, detectar defectes i mesurar empalmaments. L'índex

de refracció a introduir en l'aparell de mesura és 1,465.

Donada  la  gran  longitud  de  la  línia  de  fibra,  aquesta  quedarà  dividida  en

diferents  trams  o  seccions  per  línia,  tot  deixant  empalmaments  intermedis

(torpedes) en cada línia, per això es realitzaran mesures de retroesparciment a

cada entroncament que s'efectuï.

 10.2.1 Mesura de l'atenuació

El valor d'atenuació obtingut ha de ser menor al valor obtingut amb la fórmula

següent:

A = L * αT + Ne * αE + Nc * αC
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A: Atenuació màxima de la secció.

L: Longitud de la fibra (km).

αT: Atenuació màxima per quilòmetre de la fibra (0.36 dB / km per a 2 ª finestra-

1310 nm)

nm; 0.25 dB / km per a 3 ª finestra-1550 nm).

Ne: Nombre de connexions en el tram mesurat.

αE: Atenuació mitjana màxima per entroncament permesa (0.15 dB).

Nc: Nombre de connectors.

αC: Atenuació mitjana màxima per connector permesa (0.3 dB).

El càlcul teòric per al cas que ens ocupa es el següent:

PALAU-EDIFICI NSS

2a finestra 3a finestra

Longitud Fibra (km) 2,50 2,50

Atenuació màxima per quilòmetre 0,36 0,25

Nombre d'empalmaments 4,00 4,00

Atenuació Mitjana per entroncament 0,15 0,15

Nombre de connectors 2,00 2,00

Atenuació Mitjana per connector 0,30 0,30

ATENUACIÓ MÀXIMA TEÒRICA (DB) 2,10 1,83

Potència de transmissió (dB) -9,00 -9,00

Sensibilitat receptor (dB) -19,00 -19,00

Atenuació màxima permissible (dB) 10,00 10,00

MARGE DE L'ENLLAÇ (DB) 7,90 8,18
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 11 LEGISLACIÓ APLICABLE DE CARÀCTER GENERAL

Ley 9/2014 de 9 de maig de 2003: General de Telecomunicaciones.

Real Decreto 424/2005 de 15 de abril de 2005: Reglamento sobre la prestación

de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección

de usuarios. 

Real  Decreto  2296/2004  de  10  de  diciembre  de  2004:  Reglamento  sobre

mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración.

Orden  CTE/23/2002  de  11  de  enero:  Condiciones  para  la  presentación  de

determinados  estudios  y  certificaciones  por  operadores  de  servicios  de

radiocomunicaciones. BOE núm. 11, de 12 de enero.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento

elec-trotécnico para baja tensión.

Real  Decreto  1066/2001  de  28  de  septiembre  de  2001:  Se  aprueba  el

Reglamento  que  establece  condiciones  de  protección  del  dominio  público

radioeléctrico,  restricciones  a  las  emisiones  radioeléctricas  y  medidas  de

protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

Ley 14/2000 de 29 de diciembre de 2000: Se determinan los parámetros de la

tasa por reserva del dominio público radioeléctrico fijados con anterioridad a lo

dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2001. 

Real  Decreto  314/2006,  de  17  de  marzo,  por  el  que se aprueba el  código

técnico de la edificación.

Real  Decreto-Ley  7/2000  de  23  de  junio  de  2000:  Medidas  Urgentes  en el

sector de las Telecomunicaciones.

Real  Decreto  1890/2000  de  20  de  noviembre  de  2000:  Se  aprueba  el

Reglamento  que  establece  el  procedimiento  para  la  evaluación  de  la

conformidad de los aparatos de telecomunicaciones.

Ley  3/1998  de  27  de  febrero  de  1998:  De  la  Intervención  Integral  de  la

Administración Ambiental
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Orden de 27 de febrero de 1996: Reglamentación de la utilización de equipos

de radio en la denominada banda ciudadana CB-27. 

LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807,

d’11.10.1993).

Ordenanzas municipales particulares.

Tarragona a 11 de maig de 2014

Josep maria Galià i Tejerina
Enginyer Superior Telecomunicacions

Col·legiat Nª 817
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 12 ANNEX 1: CARTES D'EMPIULAMENT

Es presenten tot seguit les cartes d'empiulament de les línies de fibra òptica tal i

com  estan  instal·lats  a  l'actualitat  i  com  s'hi  ha  de  produir  les  connexions

projectades.
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PLANIFICACIÓ TEMPORAL

 1 Planificació del projecte
Es  presenten  els  diagrames  de  Gantt  previstos  per  a  l'execució  del  projecte
executiu.

Es consideren els rendiments de treball corresponents a 1 brigada d'obra civil en
canalització i 1 equip de treball d'instal·lacions.

Amb això la planificació estimada és de 57dies (2,5 mesos).
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PLANIFICACIÓ TEMPORAL

 1.1 Diagrama de Gantt

Tarragona a 11 de maig de 2014

Josep maria Galià i Tejerina
Enginyer Superior Telecomunicacions

Col·legiat Nª 817
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

 1 Condicions generals

 1.1 Objecte del document

L'objecte d'aquest plec és l'ordenació de les condicions tècniques, que han de
regir durant l'execució de les obres de construcció del projecte.

L'obra ha de ser executada d'acord amb el que estableixen els documents que
conformen aquest projecte, seguint les condicions establertes en el contracte i les
ordres i instruccions dictades per la direcció facultativa de l'obra, bé oralment o
per escrit.

Qualsevol  modificació  en  obra,  es  posarà  en  coneixement  de  la  Direcció
Facultativa, no podrà ser realitzada sense la seva autorització.

Es  duran  a  terme  els  treballs  complint  amb  el  que  especifica  l'apartat  de
condicions tècniques de l'obra i s'empraran materials que compleixin amb el que
especifica el mateix.

Durant  la  totalitat  de  l'obra  es  farà  el  que  disposa  la  normativa  vigent
especialment a la d'obligat compliment.

És obligació de la contracta, així com de la resta d'agents intervinents en l'obra el
coneixement d'aquest plec i el compliment de tots els seus punts.

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics pel
desenvolupament del projecte de control, a fi de complir el decret 375/88 de’1
de setembre de 1988 publicat en el DOG amb data 28/12/88 i desenvolupat en
l’Ordre de 13 de setembre de 1989.

Es consideren inclosos en l'execució de les partides d'obra els següents conceptes:

• Valoració de les unitats d'obra assenyalades als Amidaments i d'acord amb

les característiques dels materials especificats a les Fitxes Tècniques.

• Lliurament de la Documentació completa "As Built".

• La senyalització d'obres, segons l'exposició de l'apartat corresponent.

• La garantia segons l'exposició a l'apartat corresponent.

• Totes les despeses generades per la realització de les obres, incloent dietes,

viatges, permisos, etc., s'entenen inclosos en la oferta.

• Tots  aquells  aspectes  relacionats  amb la  construcció  de la  canalització,

incloent i responsabilitzant-se de tots aquells treballs col·laterals que puguin
sorgir en una obra d'aquestes característiques.
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 1.2  L’Enginyer Director

L’Enginyer autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del
plec de condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per la
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats
a  les  normes  de  compliment  obligat,  i  en  qualsevol  cas  tots  aquells  que
l’arquitecte  o  enginyer  consideri  precisos  per  la  seva  finalitat,  podent  en
conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts
legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i
ordenant  assaigs  complementaris  o  l’aplicació  de  criteris  particulars,  els  quals
seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.

L’arquitecte o Enginyer que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de
les prescripcions contingudes al projecte d’execució un programa de control de
qualitat, del qual haurà de donar coneixement al promotor.

En el programa de control de qualitat s’hauran d’especificar els components de
l’obra que cal controlar, les classes d’assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú
de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec
del promotor.

El  resultat  de  les  proves  encarregades  haurà  de  ser  posat  a  disposició  de  la
Direcció Facultativa en el termini màxim de 7 dies des del moment en que es van
encarregar.  A  tal  efecte  el  promotor/propietari  es  compromet  a  realitzar  les
gestions oportunes i  a complir  amb les obligacions que li  corresponguin per tal
d’aconseguir  el  compliment  puntual  dels  laboratoris  i  demés  persones
contractades a l’efecte.

 1.3  El Constructor

El  constructor  resta  obligat  a  executar  les  proves  de  qualitat  que  li  siguin
ordenades en compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el
promotor  per  rescindir  el  contracte  en  cas  d’incompliment  o  compliment
defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.

 1.4 Garantia dels materials de la instal·lació

Tots els materials bàsics a utilitzar en la construcció de les obres objecte d'aquest
Projecte, hauran de ser acceptats per la DF abans de l'ús efectiu dels mateixos.

Sense  perjudici  de  l'anterior,  i  a  menys  que  el  present  Plec  de  Prescripcions
Particulars  estableixi  taxativament un altre cosa, els  materials  bàsics que hagin
d'utilitzar-se en l'execució de les  diferents unitats  d'obra,  hauran de complir  les
condicions generals que per a ells s’estableixin en les prescripcions de caràcter
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general contingudes en els documents i normatives indicats en el present plec.

Els materials objecte del subministrament i la instal·lació en el seu conjunt tindran
una garantia de dos anys, a comptar de la "recepció positiva" del total de l'obra.

Així mateix, l'empresa oferent es compromet a reparar qualsevol vici ocult que es
detecti.

Tots  els  materials  es  subministraran  a  l'obra  acompanyats  del  Certificat  pel
fabricant, en el qual es descriuran totes les característiques físiques i mecàniques
requerides.

La Ajuntament de Tarragona es reserva el dret de verificar pel seu personal o per
la  Direcció  d'Obra  aquestes  característiques.  En  cas  de  no  complir  amb  les
especificacions,  el  material  defectuós  serà  rebutjat  i  retornat  al  fabricant.  El
contractista es farà càrrec de totes les despeses que aquest procediment pogués
ocasionar, incloses les despeses de transport i  els de desmuntatge del material
instal·lat que presenti defectes de fabricació.

 2 Condicions tècniques particulars

 2.1 Conductors

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductors blindats i apantallats col·locats en tub.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Introducció del cable dins el tub de protecció.

- Connexió al circuit de detecció corresponent.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.

La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al
paviment.

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i les de mecanismes.

No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i
les de mecanismes.

Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió
(ITC-MIE-BT-019).
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Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm

Toleràncies d'instal·lació:

Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre
els eixos dels elements per connectar.

Aquest  criteri  inclou  les  pèrdues  de  material  corresponents  a  retalls,  així  com
l'excés previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el  que se aprueba el  Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 2.2 Cables de fibra òptica

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cables amb conductors de fibra òptica per a la transmissió de senyals digitals,
col·locats.

S'han contemplat els tipus de cables següents:

- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis

- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat

Es contemplen els següents tipus de col·locació:

- Cables col·locats sota canals, safates o tubs

- Cables amb connectors als extrems, connectats als equips

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

En cables col·locats sota canals, safates o tubs:

- Col·locació del cable a dintre de l'embolcall de protecció

- Marcat del cable

- Prova de servei

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
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En cables amb connectors als extrems:

- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals

- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.

CONDICIONS GENERALS:

Tots  els  materials  que intervenen en la partida d'obra han de ser  compatibles
entre  si.  Per  aquest  motiu,  les  connexions  han  d'estar  fets  amb els  materials  i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

S'han de comprovar la qualitat i característiques del senyal òptic en els requerits
per la DT o bé els que sol·liciti la DF. Les proves s'han de fer amb un reflectòmetre
òptic en el domini del temps (OTDR) i amb un mesurador de potència.

L'instal·lador ha de lliurar a la DF la documentació amb els resultats de les proves i
els certificats requerits sobre la instal·lació.

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.

No  es  poden  transmetre  esforços  entre  el  cable  i  la  resta  d'elements  de  la
instal·lació.

No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o
tub.

Els  tubs  que  allotgen  cables  de  comunicacions  no  poden tenir  al  seu  interior
elements d'altres instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3
vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors.

Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el
mateix compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:

La connexió d'ambdós extrems del  cable amb els  equips  i  amb les  preses de
senyal han d'estar fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els
punts de connexió.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments
ni coques.
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El  conductor s'ha d'introduir dins el  tub de protecció mitjançant un cable guia
prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

El  cable  s'ha  de  col·locar  de  manera  que  les  seves  propietats  no  quedin
malmeses.

L'embolcall de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.

Durant  l'estesa del  cable i  sempre que es  prevegin interrupcions de l'obra,  els
extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.

Les tensions mecàniques que es generin durant l'estesa, i les romanents un cop
aquest instal·lat, seran inferiors a les que suporta el cable.

No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció.

Radi mínim de curvatura del cable: >= 10D (D = diàmetre del cable)

Temperatura ambient durant la instal·lació:  0ºC =< T =< 50ºC (T = Temperatura
ambient)

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

CABLES  PER  A  INSTAL·LACIONS  A  L'ÀREA  DE  TREBALL  I  CABLES  PER  A
CONNEXIONAT:

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones.

*UNE 20703:1992 Cables ópticos multifibra para telecomunicaciones.

*UNE-EN 187000:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica.

*UNE-EN 187000/A1:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica.

*UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas.

*UNE-EN  50173:1997  Tecnologías  de  la  información.  Sistemas  de  cableado
genéricos.

*UNE-EN  50173/A1:2000  Tecnologías  de  la  información.  Sistemas  de  cableado
genéricos.

*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General
requirements and office areas.
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 2.3 Unions per a cables de fibra òptica

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions d'unió sobre cables de fibra òptica.

S'han contemplat les partides d'obra següents:

- Empalmaments per fusió entre fibres òptiques

- Emplamaments entre fibres òptiques i connectors lliures o fixes

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Empalmaments entre fibres òptiques:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Comprovació prèvia de la carta d'empalmaments

- Identificació de les fibres en ambdós cables

- Operacions de preparació dels extrems dels cables (retirada de coberta exterior,
retirada  de  segona  coberta  de  protecció,  neteja  de  fibres  amb  productes
adequats, tallat de l'extrem de les fibres, etc.)

- Execució de la unió entre fibres

- Comprovació de la partida d'obra

- Preparació i lliurament de la documentació requerida per la DF

-  Retirada  de  l'obra  de  restes  d'embalatges,  retalls  de  fibres,  fundes,  material
sobrant d'instal·lació, etc.

Empalmaments entre fibres òptiques i connectors:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Comprovació prèvia de la carta d'empalmaments

- Identificació de les fibres

- Operacions de preparació dels extrems dels cables (retirada de coberta exterior,
retirada de segona coberta de protecció,  neteja de les  fibres  amb productes
adequats, tallat de l'extrem de les fibres, etc.)

- Execució de la unió entre la fibra òptica i el connector fix o lliure

- Comprovació de la partida d'obra

- Preparació i lliurament de la documentació requerida per la DF

-  Retirada  de  l'obra  de  restes  d'embalatges,  retalls  de  fibres,  fundes,  material
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sobrant d'instal·lació, etc.

CONDICIONS GENERALS:

Tots  els  materials  que intervenen en la partida d'obra han de ser  compatibles
entre  si.  Per  aquest  motiu,  les  connexions  han  d'estar  fets  amb els  materials  i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

S'han de comprovar la qualitat i característiques del senyal òptic un cop feta la
connexió. Les proves s'han de fer amb un reflectòmetre òptic en el domini del
temps (OTDR) i amb un mesurador de potència.

L'instal·lador ha de lliurar a la DF la documentació amb els resultats de les proves i
els certificats requerits sobre la instal·lació.

EMPALMAMENTS PER FUSIÓ ENTRE FIBRES ÒPTIQUES:

Els empalmaments han d'estar fets a dintre de caixes de connexió de fibra òptica.

L'element de reforç del cable ha de quedar subjectat al suport de la caixa. Si
aquest reforç és metàl·lic, aleshores s'ha de connectar a la xarxa de terra.

En  una  mateixa  caixa  de  connexió  només  hi  pot  haver  un  mateix  tipus
d'empalmament.

Les fibres s'han de marcar per tal de poder identificar el circuit al qual pertanyen.

EMPALMAMENTS ENTRE FIBRES ÒPTIQUES I CONNECTORS LLIURES O FIXES:

Els  empalmaments  han  d'estar  fets  en  els  connectors  o  bé  en  les  safates  de
connexió.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

Abans de començar les tasques de connexió s'han d'identificar totes les fibres del
cable.

EMPALMAMENTS PER FUSIÓ ENTRE FIBRES ÒPTIQUES:

S'ha de fer un replanteig de la posició de cadascuna de les fibres a dintre de la
caixa d'empalmes.

S'ha de retirar la coberta exterior del cable i el material de reblert, quan n'hi hagi,
en una llargària aproximada de 2 m amb la finalitat d'exposar l'interior del cable.

Per a cables amb fibres folgades, s'ha de retirar aproximadament 1 m de tub de
protecció per tal d'exposar les fibres individuals. Per a cables d'estructura ajustada
amb protecció de 900 micres les fibres han de quedar exposades i folgades un
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cop retirada la coberta exterior i  el  material  de reblert. En aquest últim cas es
tindrà cura de no malmetre les fibres.

S'ha  de  netejar  el  gel  de  protecció  de  les  fibres  amb  els  productes  químics
adequats. S'ha de fer servir  guants per a evitar el contacte amb els productes
netejadors i ulleres per a protegir els ulls de les fibres que es trenquin.

Un cop identificada la fibra que s'ha d'empalmar, s'ha de retirar el recobriment de
la fibra, deixant exposats al voltant de 5 cm del nucli de la fibra. En els cables amb
estructura ajustada amb protecció de 900 micres, s'ha de retirar la protecció de
900 micres amb una eina de pelat de protecció de 900 micres i  posteriorment
retirar el recobriment de la fibra deixant exposats uns 5 cm del nucli de fibra nua.
L'eina de pelat del recobriment s'ha d'aplicar perpendicular a les fibres.

La fibra nua s'ha de netejar de residus amb una gassa mullada amb alcohol. La
gassa s'ha de desplaçar sobre la fibra sempre en la mateixa direcció. Un cop net
el nucli del cable, s'ha d'evitar tocar-lo amb els dits o que entri en contacte amb
qualsevol altre superfície.

El  nucli  de  fibra  s'ha  de  tallar  amb una eina  que asseguri  una  secció  neta  i
perpendicular a l'eix del cable. La fibra restant s'ha de recollir  i  dipositar en un
contenidor especial.

Les  fibres  a  unir  s'han  de  situar  sobre  la  màquina  d'unió  per  fusió  seguint  les
instruccions del fabricant de la màquina. S'han d'alinear ambdues fibres en els tres
eixos abans de la unió. S'ha de col·locar el terminal termoretràctil sobre una de les
fibres per tal de poder-lo ajustar sobre l'empalmament un cop fet aquest.

Un cop feta la unió, s'ha d'ajustar el terminal termoretràctil de protecció, i dipositar
l'empalme a dintre de la caixa. S'ha de recollir la fibra que sobra enrotllant-la a
dintre de la mateixa caixa, sense excedir mai el radi mínim de curvatura.

Un cop feta la unió i situada a dintre de la caixa, es procedirà a l'execució de les
proves amb l'OTDR o amb el mesurador de potència. En cas de que els resultats
fossin incorrectes, es refarà l'empalmament.

Un cop fetes totes les unions, s'han d'assegurar tots els tubs de fibres a la caixa
d'empalmaments.

Els elements de reforç dels cables s'han de subjectar a la caixa d'empalmaments,
de manera que no es transmetin esforços sobre les fibres i les connexions.

EMPALMAMENTS ENTRE FIBRES ÒPTIQUES I CONNECTORS LLIURES O FIXES:

La unió entre la fibra i el connector s'ha de dur a terme seguint les instruccions de
la documentació tècnica del fabricant del connector.
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S'ha de retirar la coberta exterior del cable i el material de reblert, quan n'hi hagi,
en una llargària aproximada de 2 m amb la finalitat d'exposar l'interior del cable.

S'ha de retirar la protecció de 900 micres en una llargària aproximada de 4 cm
amb una eina de pelat de 900 micres.

S'ha de retirar el recobriment de la fibra en una llargària aproximada de 2 cm
amb una eina de pelat del recobriment.

La fibra nua s'ha de netejar de residus amb una gassa mullada amb alcohol. La
gassa s'ha de desplaçar sobre la fibra sempre en la mateixa direcció. Un cop net
el nucli del cable, s'ha d'evitar tocar-lo amb els dits o que entri en contacte amb
qualsevol altre superfície.

S'ha de dipositar adhesiu epoxi sobre la fibra, seguint les instruccions del fabricant,
i posteriorment introduir el connector deixant que la fibra sobresurti lleugerament.

Un cop curada la resina, s'ha de trencar l'extrem de la fibra que sobresurt del
connector, deixant una petita porció de fibra, i procedir al polit de l'extrem amb
una taula de polit adequada.

S'ha d'examinar amb un microscopi que l'extrem polit de la fibra no està ratllat ni
presenta restes de resina o residus.

S'ha  d'ajustar  el  terminal  termoretràctil  sobre  la  fibra  i  sobre  el  connector.  En
aquest punt s'ha de dur a terme la comprovació de la connexió amb l'OTDR o
amb una mesurador de potencia.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'unió de F.O. realment executada amidada segons les especificacions de
la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones.

*UNE 20703:1992 Cables ópticos multifibra para telecomunicaciones.

*UNE-EN 187000:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica.

*UNE-EN 187000/A1:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica.

*UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas.

*UNE-EN  50173:1997  Tecnologías  de  la  información.  Sistemas  de  cableado
genéricos.

*UNE-EN  50173/A1:2000  Tecnologías  de  la  información.  Sistemas  de  cableado
genéricos.
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*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General
requirements and office areas.

 2.4 Elements especials per a transmissió de veu I dades

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats.

S'han contemplat els següents tipus d'elements:

- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats

- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110

- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC

- Caixa per a unions de cables de fibra òptica

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig de l'element a l'interior de l'armari

- Fixació a l'armari

- Execució de les connexions

- Prova de servei

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.

Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació
tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han
de transmetre esforços entre el plafó i l'armari.

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els
materials  i  accessoris  subministrats  pel  fabricant,  o  expressament  aprovats  per
aquest.

Les connexions han d'estar fetes.

No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme.

La prova de servei ha d'estar feta.

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
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L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la
pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.

CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:

La qualitat  i  característica del  senyal  òptic no poden alterar-se en el  punt  de
connexió entre la fibra i el connector.

Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per
radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de
ser aprovat per la DF.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a
les especificades al projecte.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

Un  cop  instal·lat  l'equip,  s'ha  de  procedir  a  la  retirada  de  l'obra  de  tots  els
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

*UNE-EN  50173:1997  Tecnologías  de  la  información.  Sistemas  de  cableado
genéricos.

*UNE-EN  50173/A1:2000  Tecnologías  de  la  información.  Sistemas  de  cableado
genéricos.

*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General
requirements and office areas.

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:

*UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso
con tarjetas impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías,
incluyendo  los  conectores  fijos  y  libres  con  características  de  acoplamiento
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comunes, con garantía de calidad.

*EN  60603-7-1:2002  Conectores  para  equipos  electrónicos.  Parte  7-1:
Especificación  particular  de  conectores  de  8  vías,  blindados,  libres  y  fijos  con
características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por
AENOR en noviembre de 2002)

*EN  60603-7-7:2002  Conectores  para  equipos  electrónicos.  Parte  7-7:
Especificación particular para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos para la
transmisión de datos con frecuencia de hasta 600 MHz (Categoría 7, Blindados).
(Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)

 2.5 Controladors i accessoris per a controladors

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a la regulació, control,  supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i
connectats.

S'han de considerar els següents tipus d'elements:

- Controladors locals

- Pantalles LCD de presa de dades local

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball

- Replanteig de la unitat d'obra

- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament

- Connexió a la xarxa elèctrica

- Connexió al circuit de control

- Prova de servei

- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.

Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.

Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.

Ha d'estar feta la prova de servei.
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Ha de quedar  fixat  sòlidament  al  suport  pels  punts  previstos  d'acord  amb les
instruccions d'instal·lació del fabricant.

Les connexions s'han de fer per mitjà de connectors normalitzats.

Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de
dades, com les del circuit d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats
en cada cas.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de
ser aprovat per la DF.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a
les especificades al projecte.

S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.

Les  connexions  a  les  diferents  xarxes  de  servei  es  faran  un  cop  tallats  els
corresponents subministraments.

Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.

Un  cop  instal·lat  l'equip,  s'ha  de  procedir  a  la  retirada  de  l'obra  de  tots  els
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el  que se aprueba el  Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.

-  Control  de  la  col·locació  adequada  de  Sondes  i  termòstats:  alçada,  zona
aïllada d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.

-  Verificació del  cablejat,  aïllament  de la coberta,  aïllament  de pertorbacions
elèctriques, apantallament, distàncies respecte senyals forts.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Proves finals globals a tota la instal·lació:

     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament
dels  equips  als  que  estan  instal·lats  els  elements  de  regulació,  calderes,
climatitzadors, fan-coils, etc.

     - En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:

          - Lectures

          - Actuacions dels elements

          - Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament
per paràmetres de funcionament).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global.
En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que
sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

 2.6 Cablejat d'instal·lacions de regulació i control

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a la regulació, control,  supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i
connectats.

S'han considerat els següents tipus d'elements:

- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control

- Cables per a la transmissió i recepció de dades

Projecte de Telecomunicacions – AMPLIACIÓ XARXA CORPORATIVA I SENSORITZACIÓ COLINDANT

EMPREN SOLUCIONS INTEGRALS PER A L'EMPRESA 16



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball

- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra

- Estesa de cables i tubs

- Execució de les connexions

- Retirada de l'obra del embalatges, retalls de cables, etc.

- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.

Els elements han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.

Ha d'estar feta la prova de servei, que cal que aprovi la DF.

CABLES DE DADES:

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.

S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del
fabricant del cable.

Tots  els  cables  de  dades  s'han  de  muntar  protegits  dins  de  conductes  (tubs,
canals o safates) exclusius per a contenir els conductors d'aquesta instal·lació i
separats físicament del cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre
cable conductor aliè a la instal·lació.

La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle
circumscrit al feix dels conductors.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de
ser aprovat per la DF.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

Les  connexions  a  les  diferents  xarxes  de  servei  es  faran  un  cop  tallats  els
corresponents subministraments.

Un cop instal·lats  els  elements,  es  procedirà a la retirada de l'obra de tots  els
materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, tubs, etc.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL:

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

CABLES DE DADES:

m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el  que se aprueba el  Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

 2.7 Elements per a supervisió d'instal·lacions de regulació

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a supervisió de la gestió d'instal·lacions.

S'han considerat els següents tipus d'elements:

-  Adaptadors per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb
altres sistemes (Ordinadors, xarxes telefòniques, etc.)

- Ordinadors i programari per al control centralitzat d'instal·lacions

En els adaptadors per a connexió del bus de dades:

- Preparació de la zona de treball

- Replanteig de la unitat d'obra, si és el cas

- Connexió a la xarxa elèctrica, si és el cas

- Connexió al circuit de control, si és el cas

- Connexió amb l'actuador, si és el cas

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.

- Prova de servei

En els ordinadors per al control centralitzat d'instal·lacions:

- Preparació de la zona de treball

- Connexió a la xarxa elèctrica
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- Connexió al circuit de control

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.

- Prova de servei

En el programari per al control centralitzat d'instal·lacions:

Programari:

- Instal·lació del programari en el ordinador

- Retirada de l'obra dels embalatges, etc.

- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.

Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.

Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.

Ha d'estar feta la prova de servei.

ADAPTADORS PER A CONNEXIÓ DEL BUS DE DADES:

Ha de  quedar  fixat  sòlidament  al  suport  pels  punts  previstos  d'acord  amb les
instruccions d'instal·lació del fabricant.

Les connexions s'han de fer per mitjà de connectors normalitzats.

Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de
dades, com les del circuit d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats
en cada cas.

ORDINADORS I PROGRAMARI PER AL CONTROL CENTRALITZAT D'INSTAL·LACIONS:

L'ordinador ha de quedar connectat a la xarxa elèctrica i a la xarxa de control de
la instal·lació.

El  programari  carregat  a l'ordinador  ha de funcionar  correctament,  ha de ser
compatible amb el sistema operatiu i amb les prestacions de l'ordinador.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de
ser aprovat per la DF.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
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Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a
les especificades al projecte.

S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.

Les  connexions  a  les  diferents  xarxes  de  servei  es  faran  un  cop  tallats  els
corresponents subministraments.

Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.

Un  cop  instal·lat  l'equip,  s'ha  de  procedir  a  la  retirada  de  l'obra  de  tots  els
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 2.8 Demolicions d'elements de vialitat

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició  d'elements  de  vialitat,  arrencada  de  paviments  o  soleres  o
desmuntatge de paviments.

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de
delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que
resti siguin rectes i uniformes.

S'han considerat els elements següents:

- Vorada col·locada sobre terra o formigó

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball

- Demolició de l'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:
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Ha  d'estar  feta  al  lloc  indicat  a  la  DT,  amb  les  modificacions  introduides  al
replanteig previ, aprovades per la DF.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne
la  càrrega,  en  funció  dels  mitjans  de  què  es  disposin  i  de  les  condicions  de
transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

- Mètode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes
d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La  part  per  a  enderrocar  no  ha  de  tenir  instal·lacions  en  servei  (aigua,  gas,
electricitat, etc.).

El  paviment  no  ha  de  tenir  conductes  d'instal·lació  en  servei  a  la  part  per
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així
com qualsevol element que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
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La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir
i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la
DF.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega
de runa.

S'ha de complir  la normativa vigent en matèria mediambiental,  de seguretat i
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ,  ARRENCADA DE REVESTIMENT  D'ESGLAÓ,  DE  SÒCOL,  DE
VORADA O RIGOLA:

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT:

m  de  llargària  executada  realment,  amidada  segons  les  especificacions  del
projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de
la  Edificación:  NTE-ADD/1975  Acondicionamiento  del  terreno.  Desmontes.
Demoliciones
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 2.9  Excavacions de rases i pous

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per
dames.

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades
amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació

- Replanteig de la zona a excavar i  determinació de l'ordre d'execució de les
dames si és el cas

- Excavació de les terres

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora
de la rasa, segons indiqui la partida d'obra

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20.

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala),
que té un assaig SPT entre 20 i 50.

Es  considera  terreny  de  trànsit,  el  capaç  de  ser  foradat  amb  màquina  o
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té
un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina),
que té un rebot a l'assaig SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o
en el seu defecte, les que determini la DF.

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els
forats han de quedar reblerts.
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Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la
DF.

Toleràncies d'execució:

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm

- Planor: ± 40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm

- Nivells: ± 50 mm

- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.

S'han d'eliminar  els  elements  que puguin  entorpir  els  treballs  d'execució  de la
partida.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi
han de referir totes les lectures topogràfiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:

- Amplària: >= 4,5 m

- Pendent:

     - Trams rectes: <= 12%

     - Corbes: <= 8%

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%

- El talús ha de ser fixat per la DF.
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La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments  o de lloses de
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per
mantenir la qualitat del sol.

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al
moment que es pugui formigonar la capa de neteja.

Cal  extreure  les  roques  suspeses,  les  terres  i  els  materials  amb  perill  de
despreniment.

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un
punt  de  resistència  local  diferent  de  la  resta,  com  ara  roques,  restes  de
fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal
que la sabata tingui un recolzament homogeni.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.

S'ha  d'estrebar  sempre  que  consti  al  projecte  i  quan  ho  determini  la  DF.
L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es
doni algun dels casos següents:

- S'hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins
l'excavació.

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.

Si  apareix  aigua en  l'excavació  s'han  de  prendre  les  mesures  necessàries  per
esgotar-la.

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres
veïnes,  i  s'han de mantenir  mentre  durin  els  treballs  de fonamentació.  Caldrà
verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
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No  s'ha  de  rebutjar  cap  material  obtingut  de  l'excavació  sense  l'autorització
expressa de la DF.

S'ha  d'evitar  la  formació  de  pols,  pel  que  cal  regar  les  parts  que  s'hagin  de
carregar.

L'operació  de  càrrega  s'ha  de  fer  amb  les  precaucions  necessàries  per  a
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

S'ha de complir  la normativa vigent en matèria mediambiental,  de seguretat i
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.

S'han  de  mantenir  els  dispositius  de  desguàs  necessaris,  per  tal  de  captar  i
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al
maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de
serveis.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3  de  volum  excavat  segons  les  especificacions  de  la  DT,  amidat  com  a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les
obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades
per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-
lo.

Inclou  la  càrrega,  allisada  de  talussos,  esgotaments  per  pluja  o  inundació  i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

També estan inclosos en el  preu el  manteniment dels  camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i  la seva
eliminació, si s'escau.

Tan  sols  s'han  d'abonar  els  esllavissaments  no  provocats,  sempre  que  s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de  la  Edificación  Parte  2.  Documento  Básico  de  Seguridad  estructural  de
cimientos DB-SE-C.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75).

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Real  Decreto  863/1985  de  2  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

Orden  de  20  de  marzo  de  1986  por  la  que  se  aprueban  determinadas
Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

 2.10 Rebliment i piconatge de rases

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió
reduïda,  per  precaucions  especials  o  per  altra  motiu  no  permeti  l'ús  de  la
maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.

S'han considerat els tipus següents:

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de
reciclatge  de  residus  de  la  construcció  o  demolicions,  provenint  d'una planta
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus

-  Reblert  de  rases  i  pous  per  a  drenatges,  amb  graves  naturals  o  graves  de
reciclatge  de  residus  de  la  construcció  o  demolicions,  provenint  d'una planta
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Preparació de la zona de treball

- Situació dels punts topogràfics

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats

- Execució del rebliment

- Humectació o dessecació, en cas necessari

- Compactació de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les  zones  del  reblert  son  les  mateixes  que  les  definides  per  als  terraplens:
Coronament, nucli, zona exterior i fonament.

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a
la rasant.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.

El  gruix  de  cada  tongada  ha  de  ser  l'adequat  per  tal  d'obtenir  el  grau  de
compactació exigit amb els mitjans que es disposen.

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més
alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.

La  composició  granulomètrica  de  la  grava  ha  de  complir  les  condicions  de
filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst
d'evacuació d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades
al seu plec de condicions.

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst
expressat  com a percentatge sobre  la  densitat  màxima obtinguda en l'assaig
Pròctor Modificat (UNE 103501).

RASA:

Toleràncies d'execució:

- Planor: ± 20 mm/m

- Nivells: ± 30 mm

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:

El reblert ha d'estar format per dues zones:
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- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior
del tub

- La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la
zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui
inferior  a  0°C en el  cas  de graves  o  de tot-u,  o  inferior  a 2°C en la resta  de
materials.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.

S'han d'eliminar  els  elements  que puguin  entorpir  els  treballs  d'execució  de la
partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi
han de referir totes les lectures topogràfiques.

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es
garanteixi la unió amb el nou reblert.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de
corregir abans de l'execució.

El  material  s'ha  d'estendre  per  tongades  successives  i  uniformes,  sensiblement
paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.

No  s'ha  d'estendre  cap  tongada  fins  que  la  inferior  compleixi  les  condicions
exigides.

El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de
no ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut
òptim d'humitat, de manera uniforme.

Si  el  grau  d'humitat  de  la  tongada  és  superior  a  l'exigit,  s'ha  de  dessecar
mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
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entollaments, sense perill d'erosió.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi
assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma
que l'humitat resultant sigui l'addient.

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades
situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en
contacte, ha assolit la resistència necessària.

Quan  s'utilitzi  corró  vibratori  per  a  compactar,  ha  de  donar-se  al  final  unes
passades sense aplicar-hi vibració.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la
compactació s'hagi completat.

S'ha de complir  la normativa vigent en matèria mediambiental,  de seguretat i
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.

La  s'ha  de  compactar  amb  les  precaucions  necessàries  per  a  no  produïr
moviments ni danys a la tuberia instal·lada.

GRAVES PER A DRENATGES:

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.

El  material  s'ha  d'emmagatzemar  i  d'utilitzar  de  forma  que  s'eviti  la  seva
disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades
per  pols,  per  contacte  amb la  superfície  de  base o  per  inclusió  de  materials
estranys, cal procedir a la seva eliminació.

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb
materials estranys.

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent,
s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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La partida d'obra inclou el  subministrament i  aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no
està inclòs en cas de que es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.

-  Inspecció  visual  del  material  a  la  descàrrega  dels  camions,  retirant  al  que
presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior
a l'admissible.

-  Control  de l'estesa:  comprovació visual  del  gruix  i  amplada de les  tongades
d'execució i control de la temperatura ambient.

-  Control  de  compactació.  Es  considera  com  a  lot  de  control,  el  material
compactat  en  un  dia,  corresponent  a  una  mateixa  procedència  i  tongada
d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions
de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per
capa de reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-
situ (NLT-103).

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en
la coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m
lineals com a màxim.

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran els criteris  que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de
control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i
aleatòriament  distribuïts  en  la  secció  transversal  de  la  tongada.  En  el  cas  de
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reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de
rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50
cm dels paraments.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la
base d'assentament.

Donada  la  rapidesa  de  la  cadena  operativa  "extracció-compactació",  la
inspecció visual té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a
nivell de materials com per a l'estesa.

La densitat  obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser
superior al 100 % de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i
del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones
contigües al replè.

El  contingut  d'humitat  de  les  capes  compactades  no  serà  causa  de  rebuig,
excepte  en  el  cas  d'utilitzar,  per  causes  justificades,  sòls  amb  característiques
expansives amb un inflament lliure <= 5%.

El  valor  del  mòdul  d'elasticitat  (segon  cicle)  obtingut  a  la  placa  de  càrrega
complirà les limitacions establertes al plec de condicions.

En  cas  d'incompliment,  el  contractista  corregirà  la  capa  executada,  per
recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la
tongada  afectada  (lot),  a  menys  que  el  defecte  de  compactació  estigui
clarament  localitzat.  Els  assaigs  de  comprovació  de  la  compactació
s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la
seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit. 

 2.11 Subministrament de terres

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció
del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés d'execució.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat,
amb els criteris següents:

- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de trànsit: 25%

- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 2.12 Transport de residus d'excavació a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions  destinades  a  la  gestió  dels  residus  generats  en  l'obra:  residu  de
construcció o demolició o material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

-  Transport  o  càrrega i  transport  del  residu:  material  procedent  d'excavació  o
residu de construcció o demolició

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

L'operació  de  càrrega  s'ha  de  fer  amb  les  precaucions  necessàries  per  a
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

Els  vehicles  de  transport  han  de  portar  els  elements  adequats  a  fi  d'evitar
alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció,
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
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L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de
Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció
del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

El  material  de rebuig que el  "Pla de Gestió  de Residus de la Construcció i  els
Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a
una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor dels residus

- Identificació del posseïdor dels residus

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de
llicència d'obra

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió
de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui
farà aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin
pèrdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m3  de  volum  amidat  amb  el  criteri  de  la  partida  d'obra  d'excavació  que  li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per
la DF.
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La  unitat  d'obra  no  inclou  les  despeses  d'abocament  ni  de  manteniment  de
l'abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat,
amb els criteris següents:

- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de trànsit: 25%

- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el  que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea
de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció. 

 2.13 Subbase de formigó

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.

Es  considera  estesa  i  vibració  manual  la  col·locació  del  formigó  amb  regle
vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Muntatge d'encofrats
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- Col·locació del formigó

- Execució de junts de dilatació i formigonament

- Protecció del formigó fresc i curat

- Desmuntatge dels encofrats

CONDICIONS GENERALS:

La superfície acabada ha d'estar reglejada.

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2
cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.

Els  junts  de formigonat han de ser  de tot  el  gruix  i  s'ha de procurar  de fer-los
coincidir amb els junts de retracció.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86
de l'EHE-08

Toleràncies d'execució:

- Gruix: - 15 mm

- Nivell: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó
fresc.

S'ha de vibrar  fins  aconseguir  una massa compacta i  sense que es produeixin
segregacions.

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha
de mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el
tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.

Aquest procés ha de durar com a mínim:

- 15 dies en temps calorós i sec

- 7 dies en temps humit

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08). 

 2.14 Paviments de panot

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviments de panot.

S'han considerat els casos següents:

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport
de 3 cm de sorra

-  Paviments  de panot col·locats  a truc de maceta amb morter,  amb o sense
suport de 3 cm de sorra

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas

- Col·locació de la sorra-ciment

- Col·locació de les peces de panot

- Humectació de la superfície

- Confecció i col·locació de la beurada

En la col·locació a truc de maceta amb morter:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas

- Col·locació de la capa de morter

- Humectació de les peces per col·locar

- Col·locació de les peces

- Humectació de la superfície

- Confecció i col·locació de la beurada
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CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme
i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes
superfícials.

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample
a dalt.

Les  peces  han  d'estar  disposades  formant  alineacions  rectes,  segons
l'especejament definit en la DT.

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb
altres elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6
mm

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que
no excedeixi del 25%

- En les zones interiors  de circulació de persones,  no presentarà perforacions o
forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats
amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció
de la base.

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment
pòrtland.

Pendent transversal: >= 2%

Toleràncies d'execució:

- Nivell: ± 10 mm

- Planor: ± 4 mm/2 m

- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m

- Replanteig: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a
l'hivern.

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Les  peces  per  col·locar  han  de  tenir  la  humitat  necessària  per  tal  que  no
absorbeixin l'aigua del morter.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2  de  superfície  executada  d'acord  amb  les  especificacions  de  la  DT,  amb
deducció  de  la  superfície  corresponent  a  obertures  interiors,  d'acord  amb els
criteris següents:

- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen
les peces de panot.

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.

- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Inspecció visual de la unitat acabada.
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- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL  D'EXECUCIÓ.  INTERPRETACIÓ  DE  RESULTATS  I  ACTUACIONS  EN  CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correcció  per  part  del  contractista,  dels  defectes  de  col·locació  segons  les
instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 2.15 Paviments de mescla bituminosa

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla  bituminosa  en  calent  per  a  capes  de  paviment,  formades  per  la
combinació  d'un  lligant  hidrocarbonat,  granulats  i  eventualment  additius,  de
manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula
homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior
a la d'ambient.

S'han considerat els tipus següents:

- Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació
d'un lligant hidrocarbonat,  granulats (inclòs el  pols  mineral)  amb granulometria
continua i eventualment additius.

- Mescles bituminoses drenants per a capes de rodadura, formades per granulats
(en  granulometria  continua  amb  baixes  proporcions  de  granulat  fi  o  amb
discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que son les que per
la seva proporció baixa de granulat fi, tenen un contingut molt elevat de forats
interconnectats que proporcionen propietats drenants. S'han considerat per a l'us
en capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix..

-  Mescles  bituminoses  discontinues  per  a  capes  de  rodadura,  formades  per
granulats  (en granulometria  continua amb baixes  proporcions de granulat  fi  o
amb discontinuïtat  granulomètrica en alguns  tamisos),  pols  mineral,  que tenen
una  discontinuïtat  granulomètrica  molt  elevada  en  els  tamisos  inferiors  del
granulat gros. S'han considerat dos tipus; un amb la mida màxima nominal del fus
granulomètric de 8 mm i  l'altre d'11 mm. Es  consideren per a ús  en capes de
rodadura de 2 a 3 cm de gruix.
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per
la DO

- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO

- Comprovació de la superfície d'assentament

- Extensió de la mescla

- Compactació de la mescla

- Execució de junts de construcció

- Protecció del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

La  superfície  acabada  ha  de  ser  de  textura  homogènia,  uniforme  i  sense
segregacions.

S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.

Toleràncies d'execució:

- Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques

- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:

La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de
ser inferior als valors següents:

- Capes de gruix >= 6 cm: 98%

- Capes de gruix < 6 cm: 97%

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat
en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16
del PG-3.

En capes de rodadura:

- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN
13036-1) mesurada abans de la posada en servei de la capa: >= 0,7 mm

- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos desprès
d'entrar en servei la capa)

Toleràncies d'execució:
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- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics

- Nivell de les altres capes: ± 15 mm

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:

La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3,
ha de ser igual o superior a la densitat de referència.

El  percentatge de forats,  per a mescles BBTM B i  PA, obtingut segons l'apartat
543.9.3.2.1  del  PG-3,  ha  de  ser  igual  o  superior  al  percentatge  de  forats  de
referència.

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat
en l'apartat 543.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules 543.13 o 543.14
del PG-3.

Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN
13036-1) mesurada abans de la posada en servei de la capa:

     - Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm

     - Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm

Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos desprès
d'entrar en servei la capa):

     - Mescles tipus BBTM B i PA: 60%

     - Mescles tipus BBTM A: 65%

Toleràncies d'execució:

- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3: no ha
de ser inferior a 98% de la densitat de referència

- Percentatge de forats:

     - Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2%

     - Mescla tipus PA: ± 2%

- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus
de la DT, o en el seu defecte, el que resulti de l'aplicació de la dotació mitja que
s'especifica en el plec de prescripcions tècniques particulars.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el
Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Particulars.  La  DF  ha  de  determinar  si  es  pot
acceptar  la  realització  del  tram de prova com a part  integrant  de l'obra  en
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construcció.

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable
o no la  fórmula de  treball  i  si  són acceptables  o  no els  equips  proposats  pel
Contractista.

Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu
cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la
densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i  altres
mètodes ràpids de control.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la
que  ha  d'assentar-se  té  les  condicions  de  qualitat  i  formes  previstes,  amb les
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que
excedeixen les  tolerables,  s'han de corregir  abans  de l'execució de la partida
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

S'ha de comprovar  que transcorregut el  termini  de trencament del  lligant  dels
tractaments aplicats, no queden restes d'aigua. El  reg ha d'estar curat i  ha de
conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla.

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior
de la capa i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària
de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.

Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre
la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada;
en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estesa s'ha de fer  amb la  major  continuïtat  possible,  ajustant  la  velocitat  de
l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella
no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a
estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en
la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un
junt transversal.

On resulti impossible, a judici del Director d'Obra, l'ús de màquines estenedores, la
mescla bituminosa en calent s'ha de poder posar en obra per altres procediments
aprovats per aquest. S'ha de descarregar fora de la zona on s'hagi d'estendre i
s'ha  de  distribuir  en  una  capa  uniforme  i  d'un  gruix  tal  que,  una  vegada
compactada,  s'ajusti  a  la  rasant  i  secció  transversal  indicades  als  Plànols  del
Projecte, amb les toleràncies indicades.

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú
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i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la
densitat de la tongada fins que l'augment de la viscositat del betum contraresti
una eventual tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s'ha de continuar
obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla
baixi  de la mínima establerta a la fórmula de treball,  encara que s'hagi assolit
prèviament la densitat abans especificada.

La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si
l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes
s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior,
com a mínim.

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora;
els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i
els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements
de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes
sobreposades  quedin  a  un  mínim de 5  m un de l'altra,  i  que els  longitudinals
quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs
quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de
la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent
intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar
aquests  límits,  en  funció  dels  resultats  de  compactació  obtinguts.  Tampoc  es
permet la posada a l'obra en cas de pluja.

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de
complir l'indicat en les taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta
capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir
l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.

Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i  aquest fos
heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar
les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra.

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG-3.

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a
T1 o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en
tota  la  seva  amplada,  treballant  si  fos  necessari  amb  2  o  més  estenedores
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lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti
llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un
cop compactada, s'ajusti  a la rasant i  secció transversal  indicades a la DT del
Projecte, amb les toleràncies indicades.

L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 542.4.4 del
PG-3.

La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en
funció dels resultats del tram de prova; s'ha de fer a la major temperatura possible,
sense sobrepassar  la  màxima prescrita en la  fórmula de treball  i  sense que es
produeixi  desplaçament  de  la  mescla  estesa;  i  s'ha  de  continuar  mentre  la
temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i
la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat
especificada.

A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer
lloc  no  fos  superior  al  mínim  fixat  en  la  fórmula  de  treball  per  acabar  la
compactació,  la  vora  d'aquesta  franja  s'ha  de  tallar  verticalment,  deixant  al
descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i
lleugera  de  reg  d'adherència  segons  l'article  531  del  PG  3,  deixant  trencar
l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent
franja contra ella.

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i
s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.

La  capa  executada  només  es  pot  obrir  a  la  circulació  quan  assoleixi  la
temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan
assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis
de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs
quan la  temperatura  ambient  a  l'ombra  sigui  inferior  a  8°C.  Amb vent  intens,
desprès  de  gelades  o  en taulers  d'estructures,  la  DF  ha de poder  augmentar
aquests  límits,  en  funció  dels  resultats  de  compactació  obtinguts.  Tampoc  es
permet la posada a l'obra en cas de pluja.

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de
complir l'indicat en les taules 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha
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d'haver  aplicat  un  reg  d'imprimació  o  d'adherència,  que  ha  de  complir
l'especificat en l'article 531 del PG-3.

Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar
mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables,
segons les instruccions del Director d'Obra.

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3.

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a
T2 o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en
tota  la  seva  amplada,  treballant  si  fos  necessari  amb  2  o  més  estenedores
lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

En  capes  de  rodadura  amb  mescles  drenants,  cal  evitar  sempre  els  junts
longitudinals. Només en categories de trànsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres
en les que no sigui possible tallar el trànsit,  es permeten i  aquests junts han de
coincidir amb un carener del paviment.

La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora
s'ha  de  regular  de  manera  que  la  superfície  de  la  capa  estesa  resulti  llisa  i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després
de  la  compactació  s'ajusti  a  la  secció  transversal  indicada  a  la  DT  amb  les
toleràncies previstes.

L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 543.4.4 del
PG-3.

La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en
funció dels resultats del tram de prova; el nombre de passades de compactador
sense vibració ha de ser superior a 6, s'ha de fer a la major temperatura possible,
sense sobrepassar  la  màxima prescrita en la  fórmula de treball  i  sense que es
produeixi  desplaçament  de  la  mescla  estesa;  i  s'ha  de  continuar  mentre  la
temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i
la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que es compleixi el pla
aprovat.

A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer
lloc  no  fos  superior  al  mínim  fixat  en  la  fórmula  de  treball  per  acabar  la
compactació,  la  vora  d'aquesta  franja  s'ha  de  tallar  verticalment,  deixant  al
descobert una superfície plana i vertical. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i
estendre la següent franja contra ella.

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment,
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s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació i
s'han  de  separar  més  de  5  m  dels  junts  transversals  de  les  franges  d'estesa
contigües.

La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura
de la mateixa arribi als 60ºC. S'han d'evitar les aturades brusques i els canvis de
sentit del transit sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons
amb les  seccions  tipus  especificades  a la  DT,  pels  gruixos  mitjos  i  les  densitats
mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon
a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No  són  d'abonament  en  aquesta  unitat  d'obra  els  regs  d'emprimació  o
d'adherència.

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:

m2 de superfície,  segons  tipus,  mesurats  multiplicant  l'amplària de cada capa
d'acord amb les  seccions tipus especificades  a la DT  per la llargària realment
executada.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon
a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-
IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para
obras  de  carreteras  y  puentes  (PG-3).  Artículos:  542-Mezclas  bituminosas  en
caliente  tipo  hormigón  bituminoso  y  543-Mezclas  bituminosas  para  capas  de
rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Projecte de Telecomunicacions – AMPLIACIÓ XARXA CORPORATIVA I SENSORITZACIÓ COLINDANT

EMPREN SOLUCIONS INTEGRALS PER A L'EMPRESA 47



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Abans  d'iniciar-se  la  posada a l'obra de cada tipus  de mescla bituminosa en
calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar:

- La fórmula de treball

- Els equips proposats pel contractista

- La forma específica d'actuació dels equips

- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in
situ

En l'execució d'una capa:

- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i  mesura de la temperatura de la
mescla  i  la  temperatura  ambient,  al  descarregar  en  l'estenedora  o  equip  de
transferència

- En mescles contínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN
12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a
mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop
per lot determinat segons el menor dels valors següents:

     - 500 m de calçada

     - 3.500 m2 de calçada

     - la fracció construïda diàriament

- En mescles discontínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-
EN 12697-30 aplicant 50 cops per cara al menys un cop al dia i al menys un cop
per lot determinat segons el menor dels valors següents:

     - 500 m de calçada

     - 3.500 m2 de calçada

     - la fracció construïda diàriament

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig
de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20

- En mescles contínues: Determinació per a cada lot de la densitat de referència
per a compactació,  com el valor  mig dels  4 últims valors  de densitat  aparent
obtinguts de les provetes del punt anterior

-  Per  a mescles  tipus  BBTM A,  determinació  per  a cada lot  de la  densitat  de
referència  per  a  compactació,  com  el  valor  mesurat  dels  últims  4  valors  de
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densitat aparent, obtinguts de les provetes anteriors.

- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge de
forats de referència per a compactació,  definit  com el valor  mig dels  últims 4
valors de contingut de forats obtinguts de les provetes anteriors.

- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el
DO, sobre les mostres de les provetes

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència
que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes

- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el
DO

- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats

-  Que  funcionen  els  dispositius  d'humectació,  neteja  i  protecció  dels
compactadors

- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors

-  Per  a  mescles  tipus  BBTM  B  i  PA,  permeabiitat  de  la  capa  durant  la  seva
compactació segons NLT 327; amb la freqüència que determini la DO.

- Per a mescles contínues, la frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris

- Nombre de passades de cada compactador

- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i
abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, calculant un
valor  cada  hm.  En  les  capes  de  rodadura  sha  de  comrpvar  la  regularitat
superficial a més, abans de la recepció definitiva de les obres, en tota la llargària
de l'obra

- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2
meses de la posada en servei de la capa, en tota la llargària del lot

CONTROL DE L'OBRA ACABADA.  OPERACIONS DE  CONTROL EN  PAVIMENTS  DE
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:

- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5
per lot
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- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6,
considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20

En capes de rodadura, cal comprovar a més:

-  Mesura  de  la  macrotextura  superficial  segons  UNE-EN  13036-1,  abans  de  la
posada en servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per
hm com a mínim

CONTROL DE L'OBRA ACABADA.  OPERACIONS DE  CONTROL EN  PAVIMENTS  DE
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:

-  Per  a  mescles  BBTM  A,  BBTM  B  en  capes  de  gruix  >=  2,5  cm  i  mescles  PA:
extracció de testimonis en punts aleatoris, en nombre més gran o igual a 5 per lot

- En mescles BBTM A: determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la
capa

- En mescles  BBTM B de gruixos  >= 2,5  cm: determinar la densitat  aparent  i  el
percentatge de forats dels testimonis extrets

- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, : determinar la dotació mitja de la mescla
com a relació entre la massa total dels materials corresponents a cada càrrega,
mesurada per diferència de pes del camió abans i desprès de carregar-lo, per la
superfície  realment  tractada  mesurada  en  el  terreny.  La  bàscula  ha  d'estar
contrastada

- En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el contingut
de forats segons UNE-EN 12697-8 i la densitat segons UNE-EN 12697-6 considerant
les condicions d'assaig que figuren a l'annex B de l'UNE-EN 13108-20.

-  Mesura  de  la  macrotextura  superficial  segons  UNE-EN  13036-1,  abans  de  la
posada en servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per
hm com a mínim

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:

El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de
calçada o jornada diària) s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA

Les condicions d'acceptació són les següents:

Densitat:
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- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada anteriorment;
no més de 3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals
que baixin  de la  prescrita en més de 2  punts  percentuals.  Si  la  densitat  mitja
obtinguda és inferior, s'ha de procedir de la següent manera:

     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència,
s'ha  d'aixecar  la  capa  de  mescla  bituminosa  corresponent  al  lot  controlat
mitjançant fressat i s'ha de reposar per compte del Contractista;

     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència,
s'ha  d'aplicar  una  penalització  econòmica  del  10%  a  la  capa  de  mescla
bituminosa corresponent al lot controlat.

Gruix:

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No
més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals que
baixin del prescrit en més d'un 10%.

Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de
procedir de la següent manera:

     - Per capes de base:

          -  Si  el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al  80% de
l'especificat abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha
d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa
sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib;

          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l'especificat abans, i no
existissin problemes d'entollament, s'ha de compensar el minvament de la capa
amb  el  gruix  addicional  corresponent  a  la  capa  superior  per  compte  del
Contractista.

     - Per capes intermèdies:

          - Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de
l'especificat abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha
d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa
sobre la rebutjada si  no hi  haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en
estructures

          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l'especificat abans, i no
existissin problemes d'entollament, s'ha d'acceptar la capa amb una penalització
econòmica del 10%.
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     - Per capes de rodadura:

          - Si el gruix mig obtingut fos inferior a l'especificat s'ha de rebutjar la capa, i
el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-
la  o  estendre  de  nou  una  altra  capa  sobre  la  rebutjada  si  no  hi  haguessin
problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures

Regularitat superficial:

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els
límits establerts, es procedirà de la següent manera:

     - Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud del
tram controlat o de la longitud total  de l'obra per a capes de rodadura,  s'ha
d'estendre una nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que determini el
DO a càrrec del Contractista;

     - Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud
del tram controlat o de la longitud total de l'obra, s'han de corregir els defectes
de  regularitat  superficial  mitjançant  fressat  a  càrrec  del  Contractista.  La
localització  dels  esmentats  defectes  s'ha  de  fer  sobre  els  perfils  longitudinals
obtinguts en l'auscultació per la determinació de la regularitat superficial.

-  Si  els  resultats  de la regularitat  superficial  de la capa de rodadura en trams
uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i
compleixen amb els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà
incrementar  l'abonament  de mescla bituminosa,  segons  l'establert  en l'apartat
542.11 del PG 3:

     - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3
Taula 542.20a

     -  Per  ferms  rehabilitats  estructuralment  amb  possibilitat  d'abonament
addicional: PG 3 Taula 542.20b

Macrotextura superficial:

- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de
resultar inferior al valor previst.  No més d'un individu de la mostra assajada pot
presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%.

Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:

     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
inferior al  90% del valor previst,  s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a
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càrrec del Contractista

     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
superior al 90% del valor previst,  s'ha d'aplicar una penalització econòmica del
10%

Resistència al lliscament:

- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:

     - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament
resulta inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura
a càrrec del Contractista.

     - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament
resulta superior al 90% del valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del
10%

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:

Densitat en mescles discontinues BBTM A:

- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada; no més de 2
mostres  poden presentar  resultats  individuals  inferiors  al  95% de la  densitat  de
referència.

- Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la
manera següent:

     - Si la densitat mitja obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència, cal
aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant
fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista;

     - Si la densitat mitja obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència,
s'ha  d'aplicar  una  penalització  econòmica  del  10%  a  la  capa  de  mescla
bituminosa corresponent al lot controlat.

Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm:

-  La  mitja  del  percentatge  de  forats  no  ha  de  variar  en  més  de  2  punts
percentuals dels valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada
poden presentar resultats individuals que variïn dels establerts en més de 3 punts
percentuals.

- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir
de la manera següent:
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     - Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal
aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant
fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista;

     - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals,
s'ha  d'aplicar  una  penalització  econòmica  del  10%  a  la  capa  de  mescla
bituminosa corresponent al lot controlat.

Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm:

-  La  dotació  mitja  de  mescla  obtinguda  en  el  lot,  no  ha  de  ser  inferior  a
l'especificada i, a més, no més de 2 mostres poden presentar resultats individuals
inferiors al 95% de la densitat de referència.

- Si la dotació mitja de mescla es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la
manera següent:

     - Si la dotació mitja de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de
referència,  cal  aixecar  la  capa  de  mescla  bituminosa  corresponent  al  lot
controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista;

     - Si la dotació mitja de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de
referència,  s'ha  d'aplicar  una  penalització  econòmica  del  10% a  la  capa de
mescla bituminosa corresponent al lot controlat.

Densitat en mescles drenants PA:

-  La  mitja  del  percentatge  de  forats  no  ha  de  variar  en  més  de  2  punts
percentuals dels valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada
poden presentar resultats individuals que variïn dels establerts en més de 3 punts
percentuals

- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir
de la manera següent:

     - Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal
aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant
fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista;

     - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals,
s'ha  d'aplicar  una  penalització  econòmica  del  10%  a  la  capa  de  mescla
bituminosa corresponent al lot controlat.

Gruix:

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No
més de 2 individus de la mostra assajada poden presentar  resultats  individuals
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inferiors al 95% del gruix especificat.

- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha
de procedir de la següent manera, s'ha de rebutjar la capa i el Contractista pel
seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la.

Regularitat superficial:

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els
límits establerts, cal enderrocar el lot, retirar la runa a l'abocador i estendre una
nova capa a càrrec del Contractista.

-  Si  els  resultats  de la regularitat  superficial  de la capa de rodadura en trams
uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i
compleixen amb els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà
incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons l'establert en l'apartat .
543.11 del PG 3:

     - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3
Taula 543.18a

     -  Per  ferms  rehabilitats  estructuralment  amb  possibilitat  d'abonament
addicional: PG 3 Taula 543.18b

Macrotextura superficial:

- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de
resultar inferior al valor previst.  No més d'un individu de la mostra assajada pot
presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%.

Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:

     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
inferior al  90% del valor previst,  s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a
càrrec del Contractista, i en les mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a
l'abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista

     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
superior al 90% del valor previst,  s'ha d'aplicar una penalització econòmica del
10%

Resistència al lliscament:

- El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor previst.
No més d'un 5% de la llargària total  del  lot  pot  presentar  un resultat inferior  a
aquest valor en més de 5 unitats.
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- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:

     - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament
resulta inferior al 95% del valor previst, en mescles discontinues, s'ha d'estendre una
nova capa a càrrec del Contractista i en mescles drenants, cal enderrocar el lot,
portar-lo a l'abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista

     - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament
resulta superior al 95% del valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del
10%.

 2.16 Canalitzacions amb tubs de polietilè

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs
de fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.

S'han considerat els reblerts de rasa següents:

- Reblert de la rasa amb terres

- Reblert de la rasa amb formigó

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Col·locació dels tubs

- Unió dels tubs

- Reblert de la rasa amb terres o formigó

CONDICIONS GENERALS:

Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.

Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.

No hi ha d'haver contactes entre els tubs.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:

La  rasa  ha  de  quedar  reblerta  de  terres  seleccionades  degudament
compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul
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REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:

El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara
disgregacions o buits a la massa.

Gruix del formigó per sota del tub més baix: >= 5 cm

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86
de l'EHE-08

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han  de col·locar  més  de  100  m de canalització  sense  haver  acabat  les
operacions d'execució de junts i reblert de rasa.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:

S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.

Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts,
amb material de reblert.

Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El  formigó  s'ha  de  col·locar  a  la  rasa  abans  que  s'inicïi  el  seu  adormiment  i
l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions.

El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de
formigó.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els
eixos dels elements o dels punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08). 
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 2.17 Materials auxiliars per a canalitzacions de serveis

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com
a malla senyalitzadora.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda

- Col·locació de la banda

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que
senyalitza.

Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.

Ha  de  ser  de  color  i  ha  de  tenir  inscripcions  que  corresponguin  al  tipus
d'instal·lació, d'acord amb les instruccions i normativa de la companyia titular del
servei.

Cavalcaments: >= 20 cm

Toleràncies d'execució:

- Nivell: ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de
ser aprovat per la DF.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.

S'ha  d'estrebar  sempre  que  consti  al  projecte  i  quan  ho  determini  la  DF.
L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi
han de referir totes les lectures topogràfiques.

La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat
el nivell.
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L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.

Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.

S'ha de complir  la normativa vigent en matèria mediambiental,  de seguretat i
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària executat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 2.18 Pericons quadrats per a canalitzacions de serveis

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis

S'han considerat els tipus següents:

- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de
sorra.

- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o
llit de grava, i reblert lateral amb terres.

-  Pericó  de  fàbrica  de  maó  fet  "in  situ",  amb  parets  arrebossades  i  lliscades
interiorment, sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Pericó de formigó fet "in situ":

- Preparació del llit amb sorra compactada

- Col·locació de la solera de maons calats

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de
tubs, etc.

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa

Pericó de formigó prefabricat:

- Comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació del formigó o de la grava de la solera

- Formació de forats per a connexionat tubs
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- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa

- Acoblament dels tubs

- Reblert lateral amb terres

- Col·locació de la tapa en el seu cas

Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"

- Comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació dels maons de la solera

- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per
al pas de tubs.

- Formació de forats per a connexionat dels tubs

- Acoblament dels tubs

- Reblert lateral amb terres.

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.

Toleràncies d'execució:

- Nivell de la solera: ± 20 mm

PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.

El  nivell  del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i  la tapa
enrasats amb el paviment.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86
de l'EHE-08

Toleràncies d'execució:

- Aplomat de les parets: ± 5 mm

- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal

- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal

PERICONS PREFABRICATS:

El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.
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El  nivell  del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i  la reixa
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.

La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i
es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu
robatori.

Gruix de la solera: >= 10 cm

Toleràncies d'execució:

- Planor: ± 5 mm/m

- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"

El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó
calat

La solera ha de quedar plana i al nivell previst.

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades
alternatives.

Les  peces  ceràmiques  s'han de col·locar  a  trencajunt  i  les  filades  han  de ser
horitzontals.

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme,
ben  adherit  a  la  paret  i  acabada  amb  un  lliscat  de  pasta  de  pòrtland.  El
revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.

Els angles interiors han de ser arrodonits.

Gruix de la solera: >= 10 cm

Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm

Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%

Toleràncies d'execució:

- Aplomat de les parets: ± 10 mm

- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m

- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes,  ni ha de modificar les
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condicions exigides per al material.

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament
s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura
pot  ser  inferior  a  0°C.  Fora  d'aquests  límits,  el  formigonament  requereix
precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes
amb  les  mateixes  condicions  de  l'obra,  per  a  poder  verificar  la  resistència
realment assolida.

El  formigó  s'ha  de  posar  a  l'obra  abans  que  comenci  l'adormiment,  i  a  una
temperatura >= 5°C.

L'abocada  s'ha  de  fer  des  d'una  alçària  petita  i  sense  que  es  produeixin
disgregacions.

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

No  pot  transcórrer  més  d'1,5  hora  des  de  la  fabricació  del  formigó  fins  el
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que
retardin l'adormiment.

PERICONS PREFABRICATS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C,
sense pluja.

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C,
sense pluja.

El  procès de col·locació del  pericó no produirà desperfectes ni  modificarà les
condicions exigides al material.

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
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 2.19 Elements auxiliars per a pericons de canalitzacions de serveis

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Comprovació de la superfície de recolzament

- Col·locació del morter d'anivellament

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

CONDICIONS GENERALS:

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element
que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir
lateralment de les parets del pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No
ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé
produir sorolls.

Un cop col·locada la tapa,  el  dispositiu  de fixació ha de garantir  que només
podrà ser  retirada per  personal  autoritzat  i  que no podrà tenir  desplaçaments
accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La  part  superior  del  bastiment  i  la  tapa  ha  de  quedar  al  mateix  pla  que  el
paviment perimetral i mantenir el seu pendent.

Toleràncies d'execució:

- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm

- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes,  ni ha de modificar les
condicions exigides per al material.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL  D'EXECUCIÓ.  OPERACIONS  DE  CONTROL  EN  BASTIMENTS  I  TAPES  DE
FOSA:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Seguiment del procés de col·locació.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES
DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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 3 Pla de gestió mediambiental

 3.1 Identificació d’aspectes mediambientals

Els  enderrocs,  la  runa i  altres  runes de la construcció constitueixen residus que
contenen fraccions apreciables que s'han de recuperar i altres fraccions que han
de ser objecte de deposició controlada en el sòl per que es reincorporin al cicle
de la naturalesa en condicions òptimes.

Aquesta matèria residual s'elimina a data d'avui gairebé totalment mitjançant el
abocament,  sovint  sense control  i  sense aprofitar,  els  subproductes,  matèries  i
substàncies que contenen, com són formigó, ceràmiques, fusta, ferro, coure, sorra,
vidre, pedra, plàstics, que són apreciables.

Aquesta pràctica de gestió dels residus comporta:

· Afeccions negatives al medi ambient, ja que alguna d'aquestes matèries no són
inerts.

· Mal ús de recursos naturals.

· Afeccions negatives al paisatge.

·  Accelerat  recobriment  d'abocadors  de residus  per  causa de seva important
volum.

Als efectes de gestió de residus es classifiquen en:

·  Enderrocs:  materials  i  substàncies  que  s'obtenen  de  l'operació  d'enderrocs
d'edificis, instal·lacions i obra de fàbrica en general

· De la construcció: materials i substàncies de rebuig que es s'originen en l'activitat
de la construcció

·  D'excavació:  terres,  pedra  o  altres  materials  que  s'originen  en  l'activitat
d'excavació.

 3.2 De la construcció

Identificació:

Materials i substàncies de residu que s'originen en l'activitat de la construcció.

Normativa que s'aplica:

· Municipal.

· Decret 105/2008
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Accions preventives:

El volum i les característiques del residu queden recollides en el projecte tècnic i
s'especifiquen  les  instal·lacions  de  reciclatge  i  disposició  del  residu  on  es
gestionaran en el cas que no s'utilitzin o reciclin a la mateixa obra.

En  les  obres  d'infraestructures  a  la  via  pública els  residus  que  es  generen  per
l'activitat  a part  de l'enderroc i  excavació,  són restes  de tub de PEAD que se
separessin per al  seu reciclatge, aglomerat asfàltic i  residus perillosos en petita
quantitat com pots de pintura, dissolvents, etc.

que  se  separessin  adequadament  per  a  la  posterior  gestió  com  a  residus
especials.

Si  és possible, se separessin en origen les matèries que han de ser objecte del
reciclatge, si es disposen de plantes de reciclatge suficients i idònies i l'obra ho
permeti materialment i econòmicament.

Els  residus  es  gestionaran  en  un  d'autoritzat  per  al  seu  reciclatge  o  per  a  la
disposició final a un abocador. S’obrirà una Fitxa d'Acceptació de residus davant
la Junta de Residus per garantir la correcta gestió. Les despeses de gestió seran
assumits per promotor o contractista.

Es  facilitarà  a  l'Administració  competent  tota  la  informació  que  sol·liciti  i  les
actuacions d'inspecció que aquest ordeni. Es dipositarà la fiança en el moment
d'obtenir la llicència urbanística municipal, incloent els costos previstos de gestió
de residus.

 3.3 Emissió de fums i soroll

L'objecte és establir els criteris  per garantir  la correcció de la contaminació de
sorolls, vibracions i fums, assegurar la deguda protecció a la població i al medi
urbà durant l'execució d'obres.

Els sorolls que s'identifiquin durant el període d'una obra són esporàdics combinats
amb el soroll ambiental a causa de les activitats pròpies. També les vibracions,
causen moviments del sòl que ocasionen molèsties a la població confrontant.

Identificació:

Vehicles i maquinària de gasoil, elèctrica i gas.

Riscos: Vibracions, sorolls, fums, pols ambiental.

Normativa que s'aplica:

· Municipal. Ordenança municipal del soroll
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· Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació

acústica.

Accions preventives:

S'inspeccionarà el terreny on tingui de treballar la màquina, davant el perill  de
possibles forats, desolats, ferros o encofrats, evitant possibles abocaments i mala
col · locació de la màquina. S'intentarà mantenir mullat per evitar excés de pols a
l'ambient.

Es revisarà el funcionament de tots els elements de la màquina abans d'iniciar
cada  torn.  Cal  vigilar  que  no  hi  hagi  abocaments  d'olis  o  combustibles.  Es
comprovarà  freqüentment  el  correcte  funcionament  dels  indicadors  per  al
manteniment de la màquina.

En aparells  de pressió  es  vigilarà freqüentment  els  manòmetres.  La  vàlvula de
seguretat no ha de regular a una pressió superior a l'efectiva de utilització. Aquest
reglatge  s'ha  de  fer  sovint.  En  les  màquines,  mai  es  lubricaran,  netejaran  o
ompliran d'oli  a mà en els  elements que estiguin en moviment, ni  s'efectuaran
treballs de reparació, registre, control, etc. El greixat s'ha de fer amb precaució, ja
que un excés de greix pot, per elevació de temperatura, arribar a provocar la
seva  inflamació,  podent  ser  l'origen  d'una  explosió.  No  es  podran  greixar  les
vàlvules  en  cap.  El  manteniment  es  realitzarà  en  espais  preparats  on  hi  hagi
contenidors d'olis i altres elements contaminants sota personal especialitzat.

Els aparells de tall portessin incorporat un aspirador per evitar emissions de pols.

La  maquinària  utilitzada  haurà  de  limitar  a  determinats  nivells  sonors  i  estarà
sotmesa a controls per garantir la qualitat acústica.

Es sol · licitarà al contractista la documentació dels vehicles i es comprovarà que
estan correctes i han passat la ITV.

Es  respectaran  els  horaris  de  treball  segons  les  ordenances  del  municipi,
exceptuant  quan  es  tracti  d'una  intervenció  urgent  per  mantenir  el
subministrament bàsic de la zona.

 3.4 Identificació de requisits legals de caràcter ambiental

 Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus.

 LLEI 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus.

 Decret  93/1999,  de  6  d'abril,  sobre  procediments  de  gestió  de  Residus.
Modificat  pel  Decret  219/2001,  de  l'1  d'agost,  pel  qual  es  deroga  la
disposició addicional tercera del Decreto93/1999.
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 Decret 105/2008, de'1 de febrer, regulador dels enderrocs i altres residus de
la construcció.

 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

 Ordenança municipal de soroll.

 Llei  3/1998,  de 27 de febrer,  de la intervenció integral  de l'Administració
ambiental. Modificada per la Llei 1/1999 i per la Llei 13/2001.

 N-0-268  Norma  de  Gestió  de  Residus  Perillosos  P-ST-GC-010  "Actuació
davant Emergències causa del Abocament accidental de Oli, Combustible
o Àcid de Bateries

 P-0-0477 Procediment per al Control i gestió de residus.

 3.5 Avaluació d’aspectes mediambientals

Cada obra disposa del seu pla d'emergència recollit en el Pla de Seguretat i Salut
de  l'obra.  Cal  recollir  que  accidents  poden  passar,  per  disposar  d'elements
d'actuació immediata.

Així i tot es disposarà de materials bàsics com són: serradures, draps absorbents
per  recollir  immediatament  un  abocament  accidental  d'oli  o  de  qualsevol
substància  contaminant.  Aquest  material  un  cop  utilitzat,  es  dipositarà  al
contenidor de residus especials.

Tota  obra  ha  de  disposar  d'extintors  per  sufocar  petits  incendis,  a  alhora
maquinàries pesades disposaran dels seus propis extintors. Es tindrà en compte la
prohibició d'utilitzar extintors d'haló per la seva càrrega contaminant.

 3.6 Gestió de residus

En el procés d'execució d'aquest projecte, amb la finalitat d'evitar contaminació i
incidència mediambiental  desfavorable,  s'ha de tenir  especial  cura en què la
manipulació,  la  gestió  i  l'emmagatzematge  dels  residus  que  es  produeixin,  es
realitzen emplenant estrictament amb el  Reial  Decret  105/2008,  de'1 de febrer
(BOE 2008.02.13) que regula la producció i  gestió dels  residus de construcció i
demolició, així com la legislació vigent en aquesta matèria tant a nivell europeu
com nacional, autonòmic i municipal.

D'altra banda, la Llei 34/2007, de 15 de novembre (BOE 2007.11.16), de qualitat i
protecció de l'atmosfera estableix les bases en matèria de prevenció, vigilància i
reducció de la contaminació atmosfèrica amb la fi d'evitar i quan això no sigui
possible, disminuir els danys que d'aquesta puguin derivar per les persones, el medi
ambient  i  altres  béns de qualsevol  naturalesa,  la Llei  26/2007,  de 23 d'octubre
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(BOE 2007.10.24), de Responsabilitat mediambiental, regula la responsabilitat dels
operadors de prevenir, evitar i reparar els danys mediambientals, de conformitat
amb l'article  45  de  la  Constitució  i  amb  els  principis  de  prevenció  i  que  "qui
contamina paga".

Durant el desenvolupament dels treballs objecte del present projecte així com a
la finalització d'aquests,  el Contractista és responsable de retirar tots els  residus
generats durant l'execució de les obres, de manera que sota cap circumstància
es  produeixi  emmagatzematge  temporal  de  residus  a  els  edificis  o  llocs
d'execució dels treballs.

En  l'execució  de  les  obres  contemplades  en  aquest  projecte  s'estima  que
generaran els següents residus:

TIPUS OBRA RESIDU
CODI

RESIDU
NUM

LONG.
(M)

AMPLE
(M)

ALT (M)
DENS(K
G/M3)

VOLUM
(M3)

PES
(TONEL)

Canalització 
Prisma

Formigó i lloseta de vorera 170107 170,00 0,60 0,10 900,00 10,20 9,18

Asfalt i formigó subbase 170302 17,00 0,80 0,30 900,00 4,08 3,67

Terres Sobrants 170504 93,50 0,30 0,80 1.100,00 22,44 24,68

Pericons i 
Registres

Formigó i Lloseta de vorera 170107 4,00 0,70 0,70 0,10 900,00 0,05 0,04

Asfalt i formigó subbase 170302 2,00 0,40 0,40 0,30 900,00 0,05 0,04

Terres sobrants 170504 6,00 0,80 0,80 0,80 1.100,00 0,51 0,56

Tapissant

Formigó i lloseta de vorera 170107 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00

Asfalt i formigó subbase 170302 89,60 10,00 0,01 900,00 8,96 8,06

Terres Sobrants 170504 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00

El Contractista és responsable de retirar tots els residus generats durant l'execució
de les obres.

El  cost  d'aquesta gestió  dels  residus  s'ha  inclòs  en  el  preu  de  la  unitat  de
barem associat a cadascuna de les tasques a realitzar en l'execució d'aquest
projecte, pel que està inclòs en el Pressupost Total.

En compliment del Reial Decret 105/2008, de'1 de febrer, pel qual es regula la
producció  i  gestió  dels  residus  de  construcció  i  demolició  (BOE  12/02/08)  a
continuació es detalla la partida corresponent a aquest apartat que es considera
inclosa en el pressupost:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

RESIDU
CODI

RESIDU

VOLUM
CANALIZAC

IÓ (M3)

VOLUM
REGISTRES

(M3)

VOLUM
TAPISSANT

(M3)

VOLUM
(M3)

PREU(€/M3) TOTAL (€)

Formigó i lloseta de vorera 170107 10,20 0,05 0,05 10,25 3,58 36,69

Asfalt i formigó subbase 170302 4,08 0,05 0,05 8,96 3,58 46,86

Terres Sobrants 170504 22,44 0,51 0,51 22,95 3,58 82,17

TOTAL 165,71

D'acord a l'esmentat Reial Decret 105/2008, el Contractista haurà disposar de la
documentació  que  acrediti  que  els  residus  generats  han  estat  lliurats  a  un
abocador autoritzat o, si s'escau, a una instal·lació de valorització o d'eliminació
per un gestor de residus autoritzat. El Promotor podrà exigir en qualsevol moment
que acrediti documentalment el compliment d'aquestes obligacions legals.

Quan de per finalitzat  i  acceptat  el  treball,  el  Contractista lliurarà al  promotor
l'esmentada documentació per a la seva custòdia durant els cinc anys següents.

Tarragona a 11 de maig de 2014

Josep maria Galià i Tejerina
Enginyer Superior Telecomunicacions

Col·legiat num 817
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PRESSUPOST

 1 BASE DE PREUS SIMPLES

 1.1 Mà d'obra

CODI UN DESCRIPCIÓ PREU (€)

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A0121000 H Oficial 1a 40,25

A012M000 H Oficial 1a muntador 41,60

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 40,25

A013M000 H Ajudant muntador 35,73

A0140000 H Manobre 33,62

A0150000 H Manobre especialista 34,79

 1.2 Materials

CODI UN DESCRIPCIÓ PREU (€)

B0111000 M3 Aigua 2,70

B01FO001 UD
Mesura  reflectométrica  bidireccional  d'enllaç  en  2a  i  3a  finestra  en  una
comunicació per fibra òptica

109,06

B01FO002 UD
Mesura de la potència a l'enllaç en 2a i 3a finestra en una comunicació per fibra
òptica

39,73

B0310500 T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 31,75

B03D5000 M3 Terra adequada 10,01

B03D8208 UD
Assaig  de  piconatge  pel  mètode  del  Proctor  modificat  d'una  mostra  de  sòl,
segons la norma UNE 103501

116,15

B0512401 T
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs

185,94

B051E201 T Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 288,29

B0532310 KG Calç aèria CL 90, en sacs 0,38

B060TM00 UD
Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes
d'un element de formigó endurit

153,83

B064100B M3
Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

105,64

B064300C M3
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

105,10

B0818120 KG Colorant en pols per a formigó 5,58

B89ZV010 KG
Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de
paviments

6,87

B9E1D300 M2 Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà 11,63

B9H112E1 T Mescla bituminosa contínua en calent AC 16 101,02
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CODI UN DESCRIPCIÓ PREU (€)

BDGZL002 ML Fil guia 0,25

BDGZL013 UD Obturador estanc per a conducte de 40 mm 14,96

BDGZU010 ML Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,20

BDK2L040 UD
Arqueta  per  a  telecomunicacions  de  40x40x54,5  cm  de  dimensions  interiors,
prefabricada de formigó, tipus LOCALRET o equivalent

225,00

BDK2L070 UD
Arqueta  per  a  telecomunicacions  de  70x70x85  cm  de  dimensions  interiors,
prefabricada de formigó

544,72

BDKZL040 UD
Bastiment i tapa de fosa dúctil B-125 per a arqueta de 40x40 cm, tipus LOCALRET
o equivalent

130,77

BDKZL070 UD
Bastiment i tapa de fosa dúctil B-125 per a arqueta de 70x70 cm, tipus LOCALRET
o equivalent

206,73

BFB17401 ML
Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal cadascun
dels tubs, de 10 bar de pressió nominal, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,88

BFB17403 ML
Tritub  de  polietilè  de  designació  PE  100,  de  40  mm  de  diàmetre  nominal
cadascun dels  tubs,  de  10  bar  de  pressió  nominal,  segons  la  norma UNE-EN
12201-2

3,64

BG22TL10 ML

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència  a  l'impacte  de  28  J,  resistència  a  compressió  de  450  N,  per  a
canalitzacions soterrades

4,77

BMD6C401 ML
Cable mànega lliure d'halògens per allargament de línia de dispositius. 2x1, 5
mm2 per alimentació + 2x0, 34 mm2 trenat i apantallat per bus RS-485

1,76

BMD6C601 ML
Cable mànega lliure d'halògens per allargament de línia de dispositius. 2x1, 5
mm2 per alimentació + 4x0, 34 mm2 trenat i apantallat per bus RS-485

1,91

BP000010 UD

Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent,
el  mandrilat  del  ùltim  tram  construït  i  la  col·locació  del  fil  de  guia,  segons
normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte
funcionament

258,73

BP4ACCA0 ML
Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 12 fibres del tipus monomode 9/125,
estructura  interior  monotub  (estructura  folgada)  reblerta  de  gel  hidròfug
armadura dielèctrica, amb coberta de polietilè

5,22

BP4ALB30 UD
Cable  de  xarxa  de  fibra òptica amb fibra  monomode 9/125,  connector  SC/SC
duplex, de 3 m de llargària

100,51

BP4T1000 UD Kit d'unió de fusió per a fibra òptica 20,21

BP7Z38F1 UD
Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directe, per a 24 connector
SC duplex, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19"

102,94

BP7Z4801 UD
Torpede de fibra òptica fixa, per a interconnexió directa per fusió, de fins a 48
fibres òptiques, muntada en pericó amb petit material de fixació

630,00

BPSLI001 UD
Llum  semafòrica  exterior  d'alta  densitat  (verd/vermell)  per  a  senyalització
ocupació d'una plaça d'aparcament, mecanitzat

73,00

BPSMC001 UD
Micro-controlador 3G 42V corrent contínua per a control del sistema, per a carril
DIN

1.550,00
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CODI UN DESCRIPCIÓ PREU (€)

BPSSE001 UD

Detector  de  la  disponibilitat  d'estacionament  d'interior/exterior.  El
processament  automàtic  de  la  següent  informació  en  cada  sensor:  estat
d'ocupació de cadascuna de les places d'estacionament, el temps transcorregut
des de l'últim canvi d'estat, les dades enviades a la unitat central de procés cada
0,1 segons Sensor informació personalitzable després de la instal·lació

63,00

 1.3 Maquinària

CODI UN DESCRIPCIÓ PREU (€)

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 29,09

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 119,84

C110F900 H Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 166,30

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 90,00

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 119,16

C133A0K0 H Safata vibrant amb placa de 60 cm 12,67

C1341591 H Miniretroexcavadora amb accessori disc rasadorr T-600 101,48

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 56,39

C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 44,87

C1705600 H Formigonera de 165 l 3,19

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 97,18

C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 108,94

C170E000 H Escombradora autopropulsada 74,92

C2005000 H Regle vibratori 8,78
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 2 BASE DE PREUS COMPOSTOS

 2.1 Elements Auxiliars

CODI UN DESCRIPCIÓ PREU (€)

D0391411 M3
Sorra-ciment,  sense  additius  amb  250  kg/m3  de  ciment  pòrtland  amb  filler
calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra

134,22

D070A4D1 M3
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb
200  kg/m3  de  ciment,  amb  una  proporció  en  volum  1:2:10  i  2,5  N/mm2  de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

277,70

F2194JA1 M2
Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

26,55

F2194XA5 M2
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

12,11

F2194XB5 M2
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

7,58

F2221363 ML
Excavació de rasa per a  pas  d'instal·lacions  de 20 cm d'amplària  i  60 cm de
fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor

14,23

F222142A M3
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-
50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

12,87

F2285P0F M3
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el
50% de terra de la  pròpia excavació,  en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

65,86

F2A15000 M3 Subministrament de terra adequada d'aportació 10,01

F2R3503A M3
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km

16,86

F9265C11 M3
Subbase de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat
reglejat

133,73

FDG52177 ML
Canalització amb dos tritubs de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal cadascun dels tubs,  i dau de recobriment de 20x10 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

11,16

FDG54577 ML
Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de
diàmetre  nominal,  de  doble  capa,  i  dau  de  recobriment  de  30x30  cm  amb
formigó HM-20/P/20/I

31,48

FDGZU010 ML
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la
rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,57
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 2.2 Partides Unitàries

CODI UN DESCRIPCIÓ PREU (€)

EMD6C401 ML
Cable mànega lliure d'halògens per allargament de línia de dispositius. 2x1, 5
mm2 per alimentació + 2x0, 34 mm2 trenat i apantallat per bus RS-485, col·locat
en tub

2,64

EMD6C601 ML
Cable mànega lliure d'halògens per allargament de línia de dispositius. 2x1, 5
mm2 per alimentació + 4x0, 34 mm2 trenat i apantallat per bus RS-485, col·locat
en tub

2,80

EP4ACCA1 ML
Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 12 fibres del tipus monomode 9/125,
estructura  interior  monotub  (estructura  folgada)  reblerta  de  gel  hidròfug,
armadura dielèctrica, amb coberta de polietilè, instal·lat

9,15

EP4ALB31 UD
Cable  de  xarxa  de  fibra  òptica  amb  fibra  monomode  9/125,  connector  SC/SC
duplex, de 3 m de llargària, instal·lat

104,44

EP4T1000 UD Unió per fusió de fibra òptica 30,77

EP4T2200 UD

Preparació  de  punta  de  cable  de  F.O.  per  entroncament  en  caixa
d'empalmaments. Inclou · Replanteig previ a la instal · lació · Comprovació de la
documentació d'Enginyeria  per  a  construcció ·  Neteja i  adequació de  la  zona
d'instal · lació (arqueta, paret en interior, ...) · Pelat de cobertes, identificació i
pelat de tubs i neteja de fibres . · Subministrament del petit material d'instal ·
lació (brides, suports, ...) · Neteja, recollida i retirada de restes i runes

96,20

EP7Z38F1 UD
Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directe, per a 24 connector
SC duplex, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19", fixada mecànicament

116,05

EP7Z4801 UD
Torpede de fibra òptica fixa, per a interconnexió directa per fusió, de fins a 48
fibres òptiques, muntada en pericó amb petit material de fixació

630,79

EPSLI001 UD
Llum  semafòrica  exterior  d'alta  densitat  (verd/vermell)  per  a  senyalització
ocupació d'una plaça d'aparcament,  mecanitzat,  connectat  i  col·locat  sobre el
paviment

88,70

EPSMC001 UD

Micro-controlador 3G 42V corrent contínua per a control del sistema, muntat en
carril DIN, totalment connexionat, programat i condicionat amb els paràmetres
adients pel seu correcte funcionament. Inclou subministrament i muntatge. Tot
inclòs completament acabat.

1.589,25

EPSSE001 UD

Detector  de  la  disponibilitat  d'estacionament  d'interior/exterior.  El
processament  automàtic  de  la  següent  informació  en  cada  sensor:  estat
d'ocupació de cadascuna de les places d'estacionament, el temps transcorregut
des de l'últim canvi d'estat, les dades enviades a la unitat central de procés cada
0,1  segons  Sensor  informació  personalitzable  després  de  la  instal·lació,
totalment connectat i muntat en tub

78,70

F222U505 UD
Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i
compactació  per  capes  amb  terres  seleccionades  sense  pedres  de  la  pròpia
excavació

142,84

F9E1D30B M2
Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada
de color amb ciment blanc de ram de paleta

45,12

F9H112E1 T
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D,
amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada

108,43
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CODI UN DESCRIPCIÓ PREU (€)

F9K5VC00 M2

Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de
color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat,
aplicat  amb pistola  a  pressió,  amb una dotació de  0,60  kg/m2 i  escampat  de
carborundum, neteja del ferm inclosa

9,09

F9W1V10 M2
Fresatge  mecànic  de  paviments  asfàltics  de  0  a  6  cm,  en  encaixos  aïllats
(reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega
i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

4,45

FDK2L015 UD
Obturador estanc per a conducte de diàmetre 63 mm. Inclou subministrament i
col·locació Tot inclòs.

16,36

FP000010 UD

Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent,
el  mandrilat  del  ùltim  tram  construït  i  la  col·locació  del  fil  de  guia,  segons
normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte
funcionament.

258,73

J01FO001 UD
Mesura  reflectométrica  bidireccional  d'enllaç  en  2a  i  3a  finestra  en  una
comunicació per fibra òptica

109,06

J01FO002 UD
Mesura de la potència a l'enllaç en 2a i 3a finestra en una comunicació per fibra
òptica

39,73

J03D8208 UD
Assaig  de  piconatge  pel  mètode  del  Proctor  modificat  d'una  mostra  de  sòl,
segons la norma UNE 103501

116,15

J060TM00 UD
Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes
d'un element de formigó endurit

153,83

OC1CC001 ML

Canalització de telecomunicacions en rasa sota calçada de 5 x10cm executat amb
rasadora  T600 amb 1  tub de  PEAD diàmetre  40mm. Demolició  de  paviment i
excavació de terres, transport a abocador, reblert de la rasa fins coronació amb
formigó HM-20, executat segons prescripcions municipals i indicacions de la DF

19,39

OC40C001 UD

Arqueta  per  a  telecomunicacions  de  40x40x54,5  cm  de  dimensions  interiors,
prefabricada de formigó, ganxo de tir i perfileria, marc i tapa de fundició dúctil
B-125,  execució d'entrades,  connexions  i  segellat  amb morter  dels  conductes,
excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament
acabat.

389,99

OC4CC002 ML

Canalització de telecomunicacions en rasa sota calçada de 0,40 x0,80m fins 1,05
m de profunditat (cota lliure mínima a superfície de 68cm) amb prisma tubular
format per 4 tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, llisa la interior
i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, inclosa la demolició de
base i sub-base, excavació de terres, transport a abocador, confecció de prisma,
reblert amb terres procedents de prestem en tongades <25cm compactada al 95%
PN o 98% en els casos requerits, creació de sub-base amb 10 cm de gruix i 60 cm
d'ample i reposició de paviment asfàltic amb ample de 80 cm, executat segons
prescripcions municipals i indicacions de la DF

88,27

OC6CC001 ML

Canalització de telecomunicacions en rasa sota calçada de 0,20x0,60m fins 1,2 m
de profunditat (cota lliure mínima a superfície de 70cm) amb prisma tubular
format per 2 tritubs de PEAD diàmetre 40mm, inclosa la demolició de base i sub-
base, excavació de terres, transport a abocador, confecció de prisma, reblert amb
terres procedents de prestem en tongades <25cm compactada al 95% PN o 98%
en els casos requerits, creació de sub-base i reposició asfàltic amb ample de 60
cm, executat segons prescripcions municipals i indicacions de la DF

47,59
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CODI UN DESCRIPCIÓ PREU (€)

OC6CV001 ML

Canalització de telecomunicacions en rasa sota vorera de 0,20x0,40m fins 0,70 m
de profunditat (cota lliure mínima a superfície de 48cm) amb prisma tubular
format per 2 tritubs de PEAD diàmetre 40mm, inclosa la demolició de base i sub-
base, excavació de terres, transport a abocador, confecció de prisma, reblert de la
rasa fins coronació, creació de sub-base i reposició de paviment original, executat
segons prescripcions municipals i indicacions de la DF

34,80

OC70V001 UD

Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions  interiors,  en
vorera, prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de
tir  i  perfileria,  marc,  tapa  de  fundició  dúctil  B-125,  execució  d'entrades,
connexions  i  segellat  amb  morter  dels  conductes,  excavació  de  pou,  càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

826,21

 2.3 Partides Alçades

CODI UN DESCRIPCIÓ PREU (€)

PA000040 UD

Partida Alçada a Justificar per executar els treballs per condicionar 
la línia elèctrica i el quadre de comandament d'enllumenat públic 
per a habilitar una nova sortida, protegida amb caràcter omnipolar 
amb interruptor magnetotèrmic i diferencial incloent tots els 
elements auxiliars connexió i fixació.

450,00

PAOC0001 %
Partida alçada a justificar corresponents a l'execució dels treballs 
d'obra civil, no contemplats a les partides d'execució del projecte i 
seguiment arqueològic de les obres

0,25
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 3 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

 3.1 Elements Auxiliars

CODI UN DESCRIPCIÓ AMIDAM. PREU (€) IMPORT(€)

D0391411 M3
Sorra-ciment,  sense  additius  amb  250  kg/m3  de  ciment  pòrtland  amb  filler  calcari  i  sorra  de
pedrera, elaborada a l'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 34,79 36,53

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 36,53 0,55

B0310500 T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,520 31,75 48,26

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari 0,250 185,94 46,49

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,750 3,19 2,39

TOTAL PREU............... 134,22

D070A4D1 M3
Morter  mixt  de  ciment  pòrtland  amb  filler  calcari  CEM  II/B-L,  calç  i  sorra,  amb  200  kg/m3  de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 34,79 36,53

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 36,53 0,55

B0111000 M3 Aigua 0,200 2,70 0,54

B0310500 T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,530 31,75 48,58

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari 0,200 185,94 37,19

B0532310 KG Calç aèria CL 90, en sacs 400,000 0,38 152,00

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 3,19 2,31

TOTAL PREU............... 277,70

F2194JA1 M2
Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

A0150000 H Manobre especialista 0,420 34,79 14,61

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 14,61 0,22

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,245 29,09 7,13

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics 0,051 90,00 4,59

TOTAL PREU............... 26,55

F2194XA5 M2
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,080 119,84 9,59

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics 0,028 90,00 2,52

TOTAL PREU............... 12,11
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CODI UN DESCRIPCIÓ AMIDAM. PREU (€) IMPORT(€)

F2194XB5 M2
Demolició  de paviment de mescla bituminosa, de fins a  10 cm de gruix i  fins  a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,055 119,84 6,59

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics 0,011 90,00 0,99

TOTAL PREU............... 7,58

F2221363 ML
Excavació de rasa per  a  pas  d'instal·lacions  de  20  cm d'amplària  i  60  cm de fondària,  reblert  i
compactació  amb  terres  seleccionades  de  la  pròpia  excavació,  sense  pedres,  amb  rasadora
acoblada a un tractor

A0140000 H Manobre 0,203 33,62 6,82

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 6,82 0,10

C1341591 H Rasadora 0,050 101,48 5,07

C1505120 H Dúmper 1,5t 0,050 44,87 2,24

TOTAL PREU............... 14,23

F222142A M3
Excavació de rasa i  pou de fins a  2 m de fondària,  en terreny compacte (SPT 20-50),  realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics 0,143 90,00 12,87

TOTAL PREU............... 12,87

F2285P0F M3
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de
la  pròpia  excavació,  en  tongades  de  gruix  de  fins  a  25  cm,  utilitzant  picó  vibrant,  amb
compactació del 95 % PM

A0150000 H Manobre especialista 0,550 34,79 19,13

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 19,13 0,29

B0310500 T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,900 31,75 28,58

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics 0,121 90,00 10,89

C133A0K0 H Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,550 12,67 6,97

TOTAL PREU............... 65,86

F2A15000 M3 Subministrament de terra adequada d'aportació

B03D5000 M3 Terra adequada 1,000 10,01 10,01

TOTAL PREU............... 10,01

F2R3503A M3
Transport  de  terres  a  instal·lació  autoritzada  de  gestió  de  residus,  amb  camió  de  7  t  i  temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,299 56,39 16,86

TOTAL PREU............... 16,86
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CODI UN DESCRIPCIÓ AMIDAM. PREU (€) IMPORT(€)

F9265C11 M3
Subbase de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,150 40,25 6,04

A0140000 H Manobre 0,450 33,62 15,13

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 21,17 0,32

B064100B M3 Formigó hm-20/b/10/i de consistència tova 1,050 105,64 110,92

C2005000 H Regle vibratori 0,150 8,78 1,32

TOTAL PREU............... 133,73

FDG52177 ML
Canalització amb dos tritubs de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal
cadascun dels tubs,  i dau de recobriment de 20x10 cm amb formigó HM-20/P/20/I

A0121000 H Oficial 1a 0,014 40,25 0,56

A0140000 H Manobre 0,014 33,62 0,47

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 1,03 0,02

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica 0,020 105,10 2,10

BFB17403 ML Tritub PEAD de 40 mm 2,200 3,64 8,01

TOTAL PREU............... 11,16

FDG54577 ML
Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

A0121000 H Oficial 1a 0,014 40,25 0,56

A0140000 H Manobre 0,014 33,62 0,47

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 1,03 0,02

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica 0,099 105,10 10,40

BG22TL10 ML Tub corbable corrugat polietilè 125 mm 4,200 4,77 20,03

TOTAL PREU............... 31,48

FDGZU010 ML
Banda contínua de plàstic  de color,  de 30  cm d'amplària,  col·locada al  llarg  de la  rasa a  20  cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

A013M000 H Ajudant muntador 0,010 35,73 0,36

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 0,36 0,01

BDGZU010 ML Banda contínua de plàstic 1,020 0,20 0,20

TOTAL PREU............... 0,57
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 3.2 Partides Unitàries

CODI UN DESCRIPCIÓ AMIDAM. PREU (€) IMPORT(€)

EMD6C401 ML Cable  mànega  lliure  d'halògens  per  allargament  de  línia  de  dispositius.  2x1,  5  mm2  per
alimentació + 2x0, 34 mm2 trenat i apantallat per bus RS-485, col·locat en tub

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,010 41,60 0,42

A013M000 H Ajudant muntador 0,010 35,73 0,36

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 0,78 0,01

BMD6C401 ML Cable rs-485, tipus c4 1,050 1,76 1,85

TOTAL PREU............... 2,64

EMD6C601 ML
Cable  mànega  lliure  d'halògens  per  allargament  de  línia  de  dispositius.  2x1,  5  mm2  per
alimentació + 4x0, 34 mm2 trenat i apantallat per bus RS-485, col·locat en tub

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,010 41,60 0,42

A013M000 H Ajudant muntador 0,010 35,73 0,36

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 0,78 0,01

BMD6C601 ML Cable rs-485, tipus c6 1,050 1,91 2,01

TOTAL PREU............... 2,80

EP4ACCA1 ML
Cable  de  fibra  òptica  per  a  ús  exterior,  amb  12  fibres  del  tipus  monomode  9/125,  estructura
interior  monotub  (estructura  folgada)  reblerta  de  gel  hidròfug,  armadura  dielèctrica,  amb
coberta de polietilè, instal·lat

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,050 41,60 2,08

A013M000 H Ajudant muntador 0,050 35,73 1,79

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 3,87 0,06

BP4ACCA0 ML Cable fibra òptica exterior, amb 48 fibres SM 1,000 5,22 5,22

TOTAL PREU............... 9,15

EP4ALB31 UD
Cable  de xarxa de fibra òptica amb fibra monomode 9/125,  connector  SC/SC duplex,  de 3 m de
llargària, instal·lat

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,050 41,60 2,08

A013M000 H Ajudant muntador 0,050 35,73 1,79

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 3,87 0,06

BP4ALB30 UD Jumper SC/SC duplex, de 3 m de llargària 1,000 100,51 100,51

TOTAL PREU............... 104,44

EP4T1000 UD Unió per fusió de fibra òptica

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,250 41,60 10,40

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 10,40 0,16

BP4T1000 UD Kit d'unió de fusió per a fibra òptica 1,000 20,21 20,21

TOTAL PREU............... 30,77
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CODI UN DESCRIPCIÓ AMIDAM. PREU (€) IMPORT(€)

EP4T2200 UD

Preparació  de  punta  de  cable  de  F.O.  per  entroncament  en  caixa  d'empalmaments.  Inclou  ·
Replanteig  previ  a  la  instal  ·  lació  ·  Comprovació  de  la  documentació  d'Enginyeria  per  a
construcció · Neteja i adequació de la zona d'instal · lació (arqueta, paret en interior, ...) · Pelat
de  cobertes,  identificació  i  pelat  de  tubs  i  neteja  de  fibres  .  ·  Subministrament  del  petit
material d'instal · lació (brides, suports, ...) · Neteja, recollida i retirada de restes i runes

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,250 41,60 52,00

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,850 52,00 44,20

TOTAL PREU............... 96,20

EP7Z38F1 UD
Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directe, per a 24 connector SC duplex, d'1
unitat d'alçària, per a armaris rack 19", fixada mecànicament

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,167 41,60 6,95

A013M000 H Ajudant muntador 0,167 35,73 5,97

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 12,92 0,19

BP7Z38F1 UD Caixa de fibra òptica 24 SC duplex per a Rack 19” 1,000 102,94 102,94

TOTAL PREU............... 116,05

EP7Z4801 UD
Torpede de fibra òptica fixa, per a interconnexió directa per fusió, de fins a 48 fibres òptiques,
muntada en pericó amb petit material de fixació

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,010 41,60 0,42

A013M000 H Ajudant muntador 0,010 35,73 0,36

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 0,78 0,01

BP7Z4801 UD torpede fins a 48 fo 1,000 630,00 630,00

TOTAL PREU............... 630,79

EPSLI001 UD
Llum  semafòrica  exterior  d'alta  densitat  (verd/vermell)  per  a  senyalització   ocupació  d'una
plaça d'aparcament, mecanitzat, connectat i col·locat sobre el paviment

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,200 41,60 8,32

A013M000 H Ajudant muntador 0,200 35,73 7,15

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 15,47 0,23

BPSLI001 UD Llum semafòrica ocupació aparcament 1,000 73,00 73,00

TOTAL PREU............... 88,70

EPSMC001 UD
Micro-controlador  3G  42V  corrent  contínua  per  a  control  del  sistema,  muntat  en  carril  DIN,
totalment  connexionat,  programat  i  condicionat  amb  els  paràmetres  adients  pel  seu  correcte
funcionament. Inclou subministrament i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,500 41,60 20,80

A013M000 H Ajudant muntador 0,500 35,73 17,87

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 38,67 0,58

BPSMC001 UD Micro-controlador sistema 1,000 1.550,00 1.550,00

TOTAL PREU............... 1.589,25
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CODI UN DESCRIPCIÓ AMIDAM. PREU (€) IMPORT(€)

EPSSE001 UD

Detector de la disponibilitat d'estacionament d'interior/exterior. El processament automàtic de
la  següent  informació  en  cada  sensor:  estat  d'ocupació  de  cadascuna  de  les  places
d'estacionament,  el  temps  transcorregut  des  de  l'últim  canvi  d'estat,  les  dades  enviades  a  la
unitat  central  de  procés  cada  0,1  segons  Sensor  informació  personalitzable  després  de  la
instal·lació, totalment connectat i muntat en tub

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,200 41,60 8,32

A013M000 H Ajudant muntador 0,200 35,73 7,15

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 15,47 0,23

BPSSE001 UD Detector aparcament 1,000 63,00 63,00

TOTAL PREU............... 78,70

F222U505 UD
Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació per
capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació

A0140000 H Manobre 4,000 33,62 134,48

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 134,48 2,02

C133A0K0 H Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,500 12,67 6,34

TOTAL PREU............... 142,84

F9E1D30B M2
Paviment  de  panot  per  a  vorera  de  color  de  20x20x2,5  cm,  classe  1a,  preu  mitjà,  col·locat  a
l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,430 40,25 17,31

A0140000 H Manobre 0,270 33,62 9,08

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 26,39 0,40

B0111000 M3 Aigua 0,010 2,70 0,03

B051E201 T Ciment blanc de ram de paleta 0,003 288,29 0,86

B0818120 KG Colorant en pols per a formigó 0,255 5,58 1,42

B9E1D300 M2 Panot de color de 20x20x2,5 cm 1,020 11,63 11,86

D0391411 M3 Sorra-ciment, sense additius 0,031 134,22 4,16

TOTAL PREU............... 45,12
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CODI UN DESCRIPCIÓ AMIDAM. PREU (€) IMPORT(€)

F9H112E1 T
Paviment  de  mescla  bituminosa  contínua  en  calent  tipus  AC  16  surf  BC  50/70  D,  amb  betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i  granulat granític, estesa i
compactada

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,019 40,25 0,76

A0140000 H Manobre 0,086 33,62 2,89

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 3,65 0,05

B9H112E1 T Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC
50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític

1,000 101,02 101,02

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 119,16 1,43

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 97,18 0,97

C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012 108,94 1,31

TOTAL PREU............... 108,43

F9K5VC00 M2
Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir,
aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió,
amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa

A0150000 H Manobre especialista 0,160 34,79 5,57

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 5,57 0,08

B89ZV010 KG Pintura de resines epoxi bicomponent 0,500 6,87 3,44

TOTAL PREU............... 9,09

F9W1V10 M2
Fresatge  mecànic  de  paviments  asfàltics  de  0  a  6  cm,  en  encaixos  aïllats  (reparacions),
arrencament,  inclosos  talls  i  acabats  a  tapes  i  reixes,  inclòs  càrrega  i  transport  a  planta  de
reciclatge i posterior escombrat i neteja

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,032 40,25 1,29

A0140000 H Manobre 0,037 33,62 1,24

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 2,53 0,04

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,007 29,09 0,20

C110F900 H Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,007 166,30 1,16

C170E000 H Escombradora autopropulsada 0,007 74,92 0,52

TOTAL PREU............... 4,45

FDK2L015 UD
Obturador estanc per a conducte de diàmetre 63 mm. Inclou subministrament i col·locació Tot
inclòs.

A0140000 H Manobre 0,041 33,62 1,38

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 1,38 0,02

BDGZL013 UD Obturador estanc per a conducte de 40 mm 1,000 14,96 14,96

TOTAL PREU............... 16,36
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CODI UN DESCRIPCIÓ AMIDAM. PREU (€) IMPORT(€)

FP000010 UD
Connexió amb la  xarxa  existent,  inclòs  cata per a  localització de  la  fita existent,  el  mandrilat
del ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant
la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

BP000010 UD Connexió amb la xarxa existen companyia 1,000 258,73 258,73

TOTAL PREU............... 258,73

J01FO001 UD
Mesura reflectométrica bidireccional  d'enllaç  en 2a i  3a finestra en una comunicació per fibra
òptica

B01FO001 UD Reflectometria 1 fibra óptica 1,000 109,06 109,06

TOTAL PREU............... 109,06

J01FO002 UD Mesura de la potència a l'enllaç en 2a i 3a finestra en una comunicació per fibra òptica

B01FO002 UD Potència 1 fibra òptica 1,000 39,73 39,73

TOTAL PREU............... 39,73

J03D8208 UD
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

B03D8208 UD Assaig compactació 1,000 116,15 116,15

TOTAL PREU............... 116,15

J060TM00 UD
Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un element
de formigó endurit

B060TM00 UD Assaig formigó 1,000 153,83 153,83

TOTAL PREU............... 153,83

OC1CC001 ML

Canalització de telecomunicacions en rasa sota calçada de 5 x10cm executat amb rasadora T600
amb 1  tub de PEAD diàmetre  40mm. Demolició  de  paviment i  excavació de  terres,  transport  a
abocador,  reblert  de  la  rasa fins coronació amb formigó HM-20,  executat  segons prescripcions
municipals i indicacions de la DF

A0121000 H Oficial 1a 0,020 40,25 0,81

A0140000 H Manobre 0,020 33,62 0,67

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,020 1,48 0,03

BFB17401 ML Tub PEAD de 40 mm 1,100 2,88 3,17

F2221363 ML Excavació de rasa per a pas 60 cm fons 1,000 14,23 14,23

F2R3503A M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada 0,005 16,86 0,08

F9265C11 M3 Subbase de formigó HM-20/B/10/I, consistència tova 0,003 133,73 0,40

TOTAL PREU............... 19,39
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CODI UN DESCRIPCIÓ AMIDAM. PREU (€) IMPORT(€)

OC40C001 UD

Arqueta  per  a  telecomunicacions  de  40x40x54,5  cm  de  dimensions  interiors,  prefabricada  de
formigó,  ganxo  de  tir  i  perfileria,  marc  i  tapa  de  fundició  dúctil  B-125,  execució  d'entrades,
connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor
de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.

A0121000 H Oficial 1a 0,094 40,25 3,78

A0140000 H Manobre 0,313 33,62 10,52

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 14,30 0,21

BDK2L040 UD Arqueta telecomunicacions 40x40x54,5 cm 1,000 225,00 225,00

BDKZL040 UD Bastiment i tapa de fosa dúctil 40x40 cm 1,000 130,77 130,77

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari 0,025 185,94 4,65

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,028 56,39 1,58

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland 0,030 277,70 8,33

F222142A M3 Excavació de rasa i pou de fins 2 m fons 0,173 12,87 2,23

F2R3503A M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada 0,173 16,86 2,92

TOTAL PREU............... 389,99

OC4CC002 ML

Canalització  de  telecomunicacions  en  rasa  sota  calçada  de  0,40  x0,80m  fins  1,05  m  de
profunditat  (cota  lliure  mínima  a  superfície  de  68cm)  amb  prisma  tubular  format  per  4  tubs
corbables  corrugats  de  polietilè,  de  doble  capa,  llisa  la  interior  i  corrugada l'exterior,  de  125
mm de diàmetre nominal, inclosa la demolició de base i sub-base, excavació de terres, transport
a abocador, confecció de prisma, reblert amb terres procedents de prestem en tongades <25cm
compactada al 95% PN o 98% en els casos requerits, creació de sub-base amb 10 cm de gruix i 60
cm d'ample i reposició de paviment asfàltic amb ample de 80 cm, executat segons prescripcions
municipals i indicacions de la DF

F2194XB5 M2 Demolició de paviment asfalt <= 2 m 0,200 7,58 1,52

F222142A M3 Excavació de rasa i pou de fins 2 m fons 0,540 12,87 6,95

F2R3503A M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada 0,270 16,86 4,55

FDG54577 ML Canalització 4 tubs corrugats polietilè 125 mm 1,000 31,48 31,48

F2A15000 M3 Subministrament de terra adequada d'aportació 0,270 10,01 2,70

F2285P0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins 0,6 m 0,200 65,86 13,17

FDGZU010 ML Banda senyalitzadora 1,000 0,57 0,57

F9265C11 M3 Subbase de formigó HM-20/B/10/I, consistència tova 0,120 133,73 16,05

F9H112E1 T ASFALT AC 16 50/70 CAPA TRÀNSIT 0,104 108,43 11,28

TOTAL PREU............... 88,27
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CODI UN DESCRIPCIÓ AMIDAM. PREU (€) IMPORT(€)

OC6CC001 ML

Canalització de telecomunicacions en rasa sota calçada de 0,20x0,60m fins 1,2 m de profunditat
(cota  lliure  mínima  a  superfície  de  70cm)  amb  prisma  tubular  format  per  2  tritubs  de  PEAD
diàmetre  40mm,  inclosa  la  demolició  de  base  i  sub-base,  excavació  de  terres,  transport  a
abocador,  confecció  de  prisma,  reblert  amb  terres  procedents  de  prestem  en  tongades  <25cm
compactada al 95% PN o 98% en els casos requerits, creació de sub-base i reposició asfàltic amb
ample de 60 cm, executat segons prescripcions municipals i indicacions de la DF

F2194XA5 M2 Demolició de paviment asfalt <= 0,6 m 0,140 12,11 1,70

F222142A M3 Excavació de rasa i pou de fins 2 m fons 0,220 12,87 2,83

F2R3503A M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada 0,110 16,86 1,85

FDG52177 ML Canalització 2 tritubs 40 mm 1,000 11,16 11,16

F2A15000 M3 Subministrament de terra adequada d'aportació 0,110 10,01 1,10

F2285P0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins 0,6 m 0,140 65,86 9,22

FDGZU010 ML Banda senyalitzadora 1,000 0,57 0,57

F9265C11 M3 Subbase de formigó HM-20/B/10/I, consistència tova 0,080 133,73 10,70

F9H112E1 T ASFALT AC 16 50/70 CAPA TRÀNSIT 0,078 108,43 8,46

TOTAL PREU............... 47,59

OC6CV001 ML

Canalització de telecomunicacions en rasa sota vorera de 0,20x0,40m fins 0,70 m de profunditat
(cota  lliure  mínima  a  superfície  de  48cm)  amb  prisma  tubular  format  per  2  tritubs  de  PEAD
diàmetre  40mm,  inclosa  la  demolició  de  base  i  sub-base,  excavació  de  terres,  transport  a
abocador, confecció de prisma, reblert de la rasa fins coronació, creació de sub-base i reposició
de paviment original, executat segons prescripcions municipals i indicacions de la DF

F2194JA1 M2 Demolició de paviment de panots 0,040 26,55 1,06

F222142A M3 Excavació de rasa i pou de fins 2 m fons 0,140 12,87 1,80

F2R3503A M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada 0,140 16,86 2,36

FDG52177 ML Canalització 2 tritubs 40 mm 1,000 11,16 11,16

FDGZU010 ML Banda senyalitzadora 1,000 0,57 0,57

F9265C11 M3 Subbase de formigó HM-20/B/10/I, consistència tova 0,120 133,73 16,05

F9E1D30B M2 Paviment panot vorera color de 20x20x2,5 cm 0,040 45,12 1,80

TOTAL PREU............... 34,80
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OC70V001 UD

Arqueta  per  a  telecomunicacions  de  70x70x85  cm  de  dimensions  interiors,  en  vorera,
prefabricada  de  formigó,  inclòs  subministrament,  col·locació,  ganxo  de  tir  i  perfileria,  marc,
tapa  de  fundició  dúctil  B-125,  execució  d'entrades,  connexions  i  segellat  amb  morter  dels
conductes,  excavació  de  pou,  càrrega,  transport  al  gestor  de  residus  o  centre  de  reciclatge  a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

A0121000 H Oficial 1a 0,241 40,25 9,70

A0140000 H Manobre 0,604 33,62 20,31

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 30,01 0,45

BDK2L070 UD Arqueta telecomunicacions 70x70x85 cm 1,000 544,72 544,72

BDKZL070 UD Bastiment i tapa de fosa dúctil 70x70 cm 1,000 206,73 206,73

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,132 56,39 7,44

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland 0,035 277,70 9,72

F222142A M3 Excavació de rasa i pou de fins 2 m fons 0,913 12,87 11,75

F2R3503A M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada 0,913 16,86 15,39

TOTAL PREU............... 826,21
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 4 AMIDAMENT DETALLAT
ORDRE REFERÈNCIA UN DESCRIPCIÓ NUM(A) LLARG(B) AMPLEC) ALT(D) PARCIAL

1 001 CONNEXIÓ EDIFICI SERVEIS (NSS)

1.1 001.001 OBRA CIVIL

1.1.1 OC6CV001 ML CONSTRUCCIÓ RASA 6C40 EN VORERA

Canalització  de  telecomunicacions  en  rasa  sota  vorera  de  0,20x0,40m  fins  0,70  m  de
profunditat (cota lliure mínima a superfície de 48cm) amb prisma tubular format per 2 tritubs
de  PEAD  diàmetre  40mm,  inclosa  la  demolició  de  base  i  sub-base,  excavació  de  terres,
transport a abocador, confecció de prisma, reblert de la rasa fins coronació, creació de sub-base
i reposició de paviment original, executat segons prescripcions municipals i indicacions de la
DF

TRAM 1_Prat de la Riba 60,00 60,000

TRAM 2_Higini Anglès 80,00 80,000

TRAM 3_Creuament 0,000

TOTAL AMIDAMENT 140,000

1.1.2 OC4CC002 ML CONSTRUCCIÓ RASA 4C125 EN CALÇADA

Canalització  de  telecomunicacions  en  rasa  sota  calçada  de  0,40  x0,80m  fins  1,05  m  de
profunditat (cota lliure mínima a superfície de 68cm) amb prisma tubular format per 4 tubs
corbables corrugats de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm  de  diàmetre  nominal,  inclosa  la  demolició  de  base  i  sub-base,  excavació  de  terres,
transport  a  abocador,  confecció  de  prisma,  reblert  amb  terres  procedents  de  prestem  en
tongades <25cm compactada al 95% PN o 98% en els casos requerits, creació de sub-base amb
10 cm de gruix i 60 cm d'ample i reposició de paviment asfàltic amb ample de 80 cm, executat
segons prescripcions municipals i indicacions de la DF

TRAM 1_Prat de la Riba 0,000

TRAM 2_Higini Anglès 0,000

TRAM 3_Creuament 17,00 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

1.1.3 OC70V001 UD CONSTRUCCIÓ PERICÓ 70x70 EN VORERA

Arqueta  per  a  telecomunicacions  de  70x70x85  cm  de  dimensions  interiors,  en  vorera,
prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfileria, marc,
tapa  de  fundició  dúctil  B-125,  execució  d'entrades,  connexions  i  segellat  amb morter  dels
conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

ARQ01 1,00 1,000

ARQ03 1,00 1,000

ARQ05 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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ORDRE REFERÈNCIA UN DESCRIPCIÓ NUM(A) LLARG(B) AMPLEC) ALT(D) PARCIAL

1.1.4 F222U505 UD CALA PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació
per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació

Amidament directe 4,00 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

1.1.5 FP000010 UD CONNEXIÓ XARXA EXISTENT

Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat
del ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant
la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

Amidament directe 4,00 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

1.1.6 FDK2L015 UD OBTURADOR ESTANC PER A CONDUCTE DE 40MM

Obturador estanc per a conducte de diàmetre 63 mm. Inclou subministrament i col·locació Tot
inclòs.

Amidament directe 28,00 28,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

1.1.7 J03D8208 UD ASSAIG COMPACTACIÓ

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

Amidament directe 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

1.1.8 J060TM00 UD ASSAIG FORMIGÓ

Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un element
de formigó endurit

Amidament directe 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

1.1.9 PAOC0001 % PA OBRA CIVIL

Partida alçada a justificar corresponents a l'execució dels treballs d'obra civil, no contemplats a
les partides d'execució del projecte i seguiment arqueològic de les obres

Amidament directe 30.000,00 30.000,00

TOTAL AMIDAMENT 30.000,00

001.001 Subtotal OBRA CIVIL 
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ORDRE REFERÈNCIA UN DESCRIPCIÓ NUM(A) LLARG(B) AMPLEC) ALT(D) PARCIAL

1.2 001.002 CABLEJAT DE FIBRA ÒPTICA

1.2.1 EP4ACCA1 ML SUM i INST CABLE FO 16 SM

Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 12 fibres del tipus monomode 9/125, estructura
interior  monotub (estructura folgada)  reblerta de gel  hidròfug, armadura dielèctrica,  amb
coberta de polietilè, instal·lat

Connexió NSS 280,00 280,000

Reserves 125,00 125,000

TOTAL AMIDAMENT 405,000

1.2.2 EP4T1000 UD EMPALME A FUSIÓ FO

Unió per fusió de fibra òptica

E01 4,00 4,000

E08 4,00 2,00 8,000

Rack NSS 4,00 4,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

1.2.3 EP4ALB31 UD JUMPER DE CONNEXIÓ SC/SC 3m

Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra monomode 9/125, connector SC/SC duplex, de 3 m de
llargària, instal·lat

Rack NSS 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

1.2.4 EP4T2200 UD PREPARACIÓN PUNTA CABLE FO

Preparació de punta de cable de F.O. per entroncament en caixa d'empalmaments. Inclou ·
Replanteig  previ  a  la  instal  ·  lació  ·  Comprovació  de  la  documentació  d'Enginyeria  per  a
construcció · Neteja i adequació de la zona d'instal · lació (arqueta, paret en interior, ...) · Pelat
de  cobertes,  identificació  i  pelat  de  tubs  i  neteja  de  fibres  .  ·  Subministrament  del  petit
material d'instal · lació (brides, suports, ...) · Neteja, recollida i retirada de restes i runes

E01 2,00 2,000

E08 2,00 2,000

Rack NSS 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

1.2.5 EP7Z38F1 UD CAIXA 24 SC PER A RACK 19”

Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directe, per a 24 connector SC duplex, d'1
unitat d'alçària, per a armaris rack 19", fixada mecànicament

Rack NSS 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

1.2.6 EP7Z4801 UD TORPEDE FINS A 48 FO, INSTAL·LAT

Torpede de fibra òptica fixa, per a interconnexió directa per fusió, de fins a 48 fibres òptiques,
muntada en pericó amb petit material de fixació

E08 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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1.2.7 J01FO001 UD REFLECTOMETRIA 1 FIBRA ÓPTICA

Mesura reflectométrica bidireccional d'enllaç en 2a i 3a finestra en una comunicació per fibra
òptica

E01 4,00 4,000

E08 4,00 4,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

1.2.8 J01FO002 UD POTÈNCIA 1 FIBRA ÒPTICA

Mesura de la potència a l'enllaç en 2a i 3a finestra en una comunicació per fibra òptica

Rack NSS-Origen 4,00 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

001.002 Subtotal CABLEJAT DE FIBRA ÒPTICA 

001 Subtotal CONNEXIÓ EDIFICI SERVEIS (NSS) 

2 002 SENSORITZACIÓ CARRER

2.1 002.001 OBRA CIVIL

2.1.1 OC1CC001 ML CONSTRUCCIÓ RASA 1C40 EN CALÇADA

Canalització de telecomunicacions en rasa sota calçada de 5 x10cm executat amb rasadora T600
amb 1 tub de PEAD diàmetre 40mm. Demolició de paviment i excavació de terres, transport a
abocador, reblert de la rasa fins coronació amb formigó HM-20, executat segons prescripcions
municipals i indicacions de la DF

TRAM 5_Spinlight1 52,00 52,000

TRAM 5_Spinlight2 68,00 68,000

TRAM 5_SpinWire1 60,00 60,000

TRAM 5_Spinwire2 70,00 70,000

TOTAL AMIDAMENT 250,000

2.1.2 OC40C001 UD CONSTRUCCIÓ PERICÓ 40x40

Arqueta per a telecomunicacions de 40x40x54,5 cm de dimensions interiors, prefabricada de
formigó, ganxo de tir i perfileria, marc i tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades,
connexions  i  segellat  amb  morter  dels  conductes,  excavació  de  pou,  càrrega,  transport  al
gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància,  amb estesa i  compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

ARQ02 1,00 1,000

ARQ06 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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2.1.3 FP000010 UD CONNEXIÓ XARXA EXISTENT

Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat
del ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant
la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

ARQ05 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2.1.4 F9W1V10 M2 FRESAT PAVIMENT PER DE 0 a 6cm GRUIX

Fresatge  mecànic  de  paviments  asfàltics  de  0  a  6  cm,  en  encaixos  aïllats  (reparacions),
arrencament, inclosos talls i  acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de
reciclatge i posterior escombrat i neteja

Tapissant Higini Anglès 448,00 448,00

TOTAL AMIDAMENT 448,00

2.1.5 F9H112E1 T ASFALT AC 16 50/70 CAPA TRÀNSIT

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Tapissant Higini Anglès 1,20 448,00 0,03 16,13

TOTAL AMIDAMENT 16,13

2.1.6 F9K5VC00 M2 PINTURA PAVIMENT

Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir,
aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió,
amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa

Amidament directe 112,00 112,00

TOTAL AMIDAMENT 112,00

2.1.7 PAOC0001 % PA OBRA CIVIL

Partida alçada a justificar corresponents a l'execució dels treballs d'obra civil, no contemplats a
les partides d'execució del projecte i seguiment arqueològic de les obres

Amidament directe 17.152,50 0,10 1.715,250

TOTAL AMIDAMENT 1.715,250

002.001 Subtotal OBRA CIVIL 
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2.2 002.002 ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA

2.2.1 EMD6C401 ML CABLE RS-485, TIPUS C4, COL·LOCAT

Cable  mànega  lliure  d'halògens  per  allargament  de  línia  de  dispositius.  2x1,  5  mm2  per
alimentació + 2x0, 34 mm2 trenat i apantallat per bus RS-485, col·locat en tub

Linia Principal 163,00 163,000

Panell 30,00 30,000

Spinlight1 0,000

Spinlight2 0,000

Spinwire1 60,00 60,000

Spinwire2 83,00 83,000

TOTAL AMIDAMENT 336,000

2.2.2 EMD6C601 ML CABLE RS-485, TIPUS C6, COL·LOCAT

Cable  mànega  lliure  d'halògens  per  allargament  de  línia  de  dispositius.  2x1,  5  mm2  per
alimentació + 4x0, 34 mm2 trenat i apantallat per bus RS-485, col·locat en tub

Linia Principal 0,000

Panell 0,000

Spinlight1 52,00 52,000

Spinlight2 68,00 68,000

Spinwire1 0,000

Spinwire2 0,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2.2.3 PA000040 UD PA CONDICIONAMENT ELÈCTRIC

Partida Alçada a Justificar per executar els treballs per condicionar la línia elèctrica i el quadre
de comandament d'enllumenat públic per a habilitar una nova sortida, protegida amb caràcter
omnipolar amb interruptor magnetotèrmic i diferencial  incloent tots els  elements auxiliars
connexió i fixació.

Amidament directe 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

002.002 Subtotal ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA 
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2.3 002.003 SENSORS I DETECTORS

2.3.1 EPSSE001 UD DETECTOR APARCAMENT, COL·LOCAT EN TUB

Detector de la disponibilitat d'estacionament d'interior/exterior. El processament automàtic
de  la  següent  informació  en  cada  sensor:  estat  d'ocupació  de  cadascuna  de  les  places
d'estacionament, el temps transcorregut des de l'últim canvi d'estat, les dades enviades a la
unitat  central  de  procés  cada  0,1  segons  Sensor  informació  personalitzable  després  de  la
instal·lació, totalment connectat i muntat en tub

Detectors 36,00 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2.3.2 EPSLI001 UD LLUM SEMAFÒRICA OCUPACIÓ APARCAMENT

Llum semafòrica exterior  d'alta densitat  (verd/vermell)  per a  senyalització  ocupació d'una
plaça d'aparcament, mecanitzat, connectat i col·locat sobre el paviment

Llums 36,00 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2.3.3 EPSMC001 UD MICRO-CONTROLADOR SISTEMA

Micro-controlador 3G 42V corrent contínua per a control del sistema, muntat en carril DIN,
totalment connexionat, programat i condicionat amb els paràmetres adients pel seu correcte
funcionament. Inclou subministrament i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Amidament directe 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

002.003 Subtotal SENSORS I DETECTORS 

002 Subtotal SENSORITZACIÓ CARRER 

3 003 ALTRES ACTUACIONS

3.1 003.001 OBRA CIVIL

3.1.1 OC6CV001 ML CONSTRUCCIÓ RASA 6C40 EN VORERA

Canalització  de  telecomunicacions  en  rasa  sota  vorera  de  0,20x0,40m  fins  0,70  m  de
profunditat (cota lliure mínima a superfície de 48cm) amb prisma tubular format per 2 tritubs
de  PEAD  diàmetre  40mm,  inclosa  la  demolició  de  base  i  sub-base,  excavació  de  terres,
transport a abocador, confecció de prisma, reblert de la rasa fins coronació, creació de sub-base
i reposició de paviment original, executat segons prescripcions municipals i indicacions de la
DF

TRAM 4_Pere Martell 30,00 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000
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3.1.2 OC70V001 UD CONSTRUCCIÓ PERICÓ 70x70 EN VORERA

Arqueta  per  a  telecomunicacions  de  70x70x85  cm  de  dimensions  interiors,  en  vorera,
prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfileria, marc,
tapa  de  fundició  dúctil  B-125,  execució  d'entrades,  connexions  i  segellat  amb morter  dels
conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

ARQ04 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3.1.3 F222U505 UD CALA PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació 
per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació

Amidament directe 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3.1.4 FDK2L015 UD OBTURADOR ESTANC PER A CONDUCTE DE 40MM

Obturador estanc per a conducte de diàmetre 63 mm. Inclou subministrament i col·locació Tot 
inclòs.

Amidament directe 6,00 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3.1.5 PAOC0001 % PA OBRA CIVIL

Partida alçada a justificar corresponents a l'execució dels treballs d'obra civil, no contemplats a
les partides d'execució del projecte i seguiment arqueològic de les obres

Amidament directe 8.000,00 8.000,00

TOTAL AMIDAMENT 8.000,00

003.001 Subtotal OBRA CIVIL 

003 Subtotal ALTRES ACTUACIONS 
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 5 PRESSUPOST
ORD. REFERÈNCIA UN DESCRIPCIÓ AMIDAM. PREU(€) IMPORT(€)

1 001 CONNEXIÓ EDIFICI SERVEIS (NSS)

1.1 001.001 OBRA CIVIL

1.1.1 OC6CV001 ML CONSTRUCCIÓ RASA 6C40 EN VORERA 140,000 34,80 4.872,00

Canalització  de  telecomunicacions  en  rasa  sota
vorera  de  0,20x0,40m  fins  0,70  m  de  profunditat
(cota  lliure  mínima  a  superfície  de  48cm)  amb
prisma  tubular  format  per  2  tritubs  de  PEAD
diàmetre 40mm, inclosa la demolició de base i sub-
base,  excavació  de  terres,  transport  a  abocador,
confecció  de  prisma,  reblert  de  la  rasa  fins
coronació,  creació  de  sub-base  i  reposició  de
paviment  original,  executat  segons  prescripcions
municipals i indicacions de la DF

1.1.2 OC4CC002 ML CONSTRUCCIÓ RASA 4C125 EN CALÇADA 17,000 88,27 1.500,59

Canalització  de  telecomunicacions  en  rasa  sota
calçada de 0,40 x0,80m fins 1,05 m de profunditat
(cota  lliure  mínima  a  superfície  de  68cm)  amb
prisma  tubular  format  per  4  tubs  corbables
corrugats de polietilè, de doble capa, llisa la interior
i  corrugada  l'exterior,  de  125  mm  de  diàmetre
nominal,  inclosa  la  demolició  de  base  i  sub-base,
excavació de terres, transport a abocador, confecció
de prisma, reblert amb terres procedents de prestem
en tongades <25cm compactada al 95% PN o 98% en
els casos requerits, creació de sub-base amb 10 cm
de gruix  i  60  cm d'ample  i  reposició  de  paviment
asfàltic  amb  ample  de  80  cm,  executat  segons
prescripcions municipals i indicacions de la DF

1.1.3 OC70V001 UD CONSTRUCCIÓ PERICÓ 70x70 EN VORERA 3,000 826,21 2.478,63

Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de
dimensions  interiors,  en  vorera,  prefabricada  de
formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo
de tir  i  perfileria,  marc,  tapa de fundició dúctil  B-
125, execució d'entrades, connexions i segellat amb
morter  dels  conductes,  excavació  de  pou,  càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge
a qualsevol  distància,  amb estesa i  compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

1.1.4 F222U505 UD CALA PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS 4,000 142,84 571,36

Excavació  de  cala  amb  mitjans  manuals  per  a  la
localització  de  serveis,  reblert  i  compactació  per
capes amb terres seleccionades sense pedres de la
pròpia excavació
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1.1.5 FP000010 UD CONNEXIÓ XARXA EXISTENT 4,000 258,73 1.034,92

Connexió  amb la  xarxa  existent,  inclòs  cata  per  a
localització de la fita existent, el mandrilat del ùltim
tram construït i la col·locació del fil de guia, segons
normes  de  la  companyia,  deixant  la  connexió
totalment acabada i en perfecte funcionament.

1.1.6 FDK2L015 UD OBTURADOR ESTANC PER A CONDUCTE DE 40MM 28,000 16,36 458,08

Obturador  estanc  per  a  conducte  de  diàmetre  63
mm. Inclou subministrament i col·locació Tot inclòs.

1.1.7 J03D8208 UD ASSAIG COMPACTACIÓ 1,000 116,15 116,15

Assaig  de  piconatge  pel  mètode  del  Proctor
modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

1.1.8 J060TM00 UD ASSAIG FORMIGÓ 1,000 153,83 153,83

Determinació de la resistència a la compressió d'una
sèrie de tres microprovetes d'un element de formigó
endurit

1.1.9 PAOC0001 % PA OBRA CIVIL 30.000,000 0,25 7.500,00

Partida alçada a justificar corresponents a l'execució
dels  treballs  d'obra  civil,  no  contemplats  a  les
partides  d'execució  del  projecte  i  seguiment
arqueològic de les obres

001.001 Subtotal OBRA CIVIL 18.685,56

1.2 001.002 CABLEJAT DE FIBRA ÒPTICA

1.2.1 EP4ACCA1 ML SUM i INST CABLE FO 16 SM 405,000 9,15 3.705,75

Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 12 fibres
del  tipus  monomode  9/125,  estructura  interior
monotub  (estructura  folgada)  reblerta  de  gel
hidròfug,  armadura  dielèctrica,  amb  coberta  de
polietilè, instal·lat

1.2.2 EP4T1000 UD EMPALME A FUSIÓ FO 16,000 30,77 492,32

Unió per fusió de fibra òptica

1.2.3 EP4ALB31 UD JUMPER DE CONNEXIÓ SC/SC 3m 2,000 104,44 208,88

Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra monomode
9/125, connector SC/SC duplex, de 3 m de llargària,
instal·lat
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1.2.4 EP4T2200 UD PREPARACIÓN PUNTA CABLE FO 5,000 96,20 481,00

Preparació  de  punta  de  cable  de  F.O.  per
entroncament  en  caixa  d'empalmaments.  Inclou  ·
Replanteig previ a la instal · lació · Comprovació de
la  documentació  d'Enginyeria  per  a  construcció  ·
Neteja  i  adequació  de  la  zona  d'instal  ·  lació
(arqueta, paret en interior, ...)  · Pelat de cobertes,
identificació  i  pelat  de  tubs  i  neteja  de  fibres  .  ·
Subministrament del petit  material  d'instal  ·  lació
(brides, suports, ...) · Neteja, recollida i retirada de
restes i runes

1.2.5 EP7Z38F1 UD CAIXA 24 SC PER A RACK 19” 1,000 116,05 116,05

Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació
directe,  per  a  24  connector  SC  duplex,  d'1  unitat
d'alçària,  per  a  armaris  rack  19",  fixada
mecànicament

1.2.6 EP7Z4801 UD TORPEDE FINS A 48 FO, INSTAL·LAT 1,000 630,79 630,79

Torpede  de  fibra  òptica  fixa,  per  a  interconnexió
directa  per  fusió,  de  fins  a  48  fibres  òptiques,
muntada en pericó amb petit material de fixació

1.2.7 J01FO001 UD REFLECTOMETRIA 1 FIBRA ÓPTICA 8,000 109,06 872,48

Mesura reflectométrica bidireccional d'enllaç en 2a i
3a finestra en una comunicació per fibra òptica

1.2.8 J01FO002 UD POTÈNCIA 1 FIBRA ÒPTICA 4,000 39,73 158,92

Mesura de la potència a l'enllaç en 2a i 3a finestra
en una comunicació per fibra òptica

001.002 Subtotal CABLEJAT DE FIBRA ÒPTICA 6.666,19

001 Subtotal CONNEXIÓ EDIFICI SERVEIS (NSS) 25.351,75

2 002 SENSORITZACIÓ CARRER

2.1 002.001 OBRA CIVIL

2.1.1 OC1CC001 ML CONSTRUCCIÓ RASA 1C40 EN CALÇADA 250,000 19,39 4.847,50

Canalització  de  telecomunicacions  en  rasa  sota
calçada de 5 x10cm executat amb rasadora T600 amb
1  tub  de  PEAD  diàmetre  40mm.  Demolició  de
paviment i excavació de terres, transport a abocador,
reblert de la rasa fins coronació amb formigó HM-20,
executat  segons  prescripcions  municipals  i
indicacions de la DF
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2.1.2 OC40C001 UD CONSTRUCCIÓ PERICÓ 40x40 2,000 389,99 779,98

Arqueta per a telecomunicacions de 40x40x54,5 cm
de  dimensions  interiors,  prefabricada  de  formigó,
ganxo  de  tir  i  perfileria,  marc  i  tapa  de  fundició
dúctil  B-125,  execució  d'entrades,  connexions  i
segellat  amb  morter  dels  conductes,  excavació  de
pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre
de  reciclatge  a  qualsevol  distància,  amb  estesa  i
compactació  si  s'escau.  Tot  inclòs  completament
acabat.

2.1.3 FP000010 UD CONNEXIÓ XARXA EXISTENT 2,000 258,73 517,46

Connexió  amb la  xarxa  existent,  inclòs  cata  per  a
localització de la fita existent, el mandrilat del ùltim
tram construït i la col·locació del fil de guia, segons
normes  de  la  companyia,  deixant  la  connexió
totalment acabada i en perfecte funcionament.

2.1.4 F9W1V10 M2 FRESAT PAVIMENT PER DE 0 a 6cm GRUIX 448,000 4,45 1.993,60

Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm,
en  encaixos  aïllats  (reparacions),  arrencament,
inclosos talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega
i  transport  a  planta  de  reciclatge  i  posterior
escombrat i neteja

2.1.5 F9H112E1 T ASFALT AC 16 50/70 CAPA TRÀNSIT 16,128 108,43 1.748,76

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus  AC  16  surf  BC 50/70 D,  amb betum millorat
amb cautxú, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

2.1.6 F9K5VC00 M2 PINTURA PAVIMENT 112,000 9,09 1.018,08

Tractament superficial amb pintura bicomponent de
resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a
dues  capes,  la  1a.  capa  de  segellat  i  la  2a.  capa
d'acabat,  aplicat  amb  pistola  a  pressió,  amb  una
dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum,
neteja del ferm inclosa

2.1.7 PAOC0001 % PA OBRA CIVIL 1.715,250 0,25 428,81

Partida alçada a justificar corresponents a l'execució
dels  treballs  d'obra  civil,  no  contemplats  a  les
partides  d'execució  del  projecte  i  seguiment
arqueològic de les obres

002.001 Subtotal OBRA CIVIL 11.334,19
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2.2 002.002 ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA

2.2.1 EMD6C401 ML CABLE RS-485, TIPUS C4, COL·LOCAT 336,000 2,64 887,04

Cable mànega lliure d'halògens per allargament de
línia de dispositius.  2x1,  5 mm2 per alimentació +
2x0,  34  mm2  trenat  i  apantallat  per  bus  RS-485,
col·locat en tub

2.2.2 EMD6C601 ML CABLE RS-485, TIPUS C6, COL·LOCAT 120,000 2,80 336,00

Cable mànega lliure d'halògens per allargament de
línia de dispositius.  2x1,  5 mm2 per alimentació +
4x0,  34  mm2  trenat  i  apantallat  per  bus  RS-485,
col·locat en tub

2.2.3 PA000040 UD PA CONDICIONAMENT ELÈCTRIC 1,000 450,00 450,00

Partida Alçada a Justificar per executar els treballs
per  condicionar  la  línia  elèctrica  i  el  quadre  de
comandament  d'enllumenat  públic  per  a  habilitar
una nova sortida, protegida amb caràcter omnipolar
amb  interruptor  magnetotèrmic  i  diferencial
incloent  tots  els  elements  auxiliars  connexió  i
fixació.

002.002 Subtotal ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA 1.673,04

2.3 002.003 SENSORS I DETECTORS

2.3.1 EPSSE001 UD DETECTOR APARCAMENT, COL·LOCAT EN TUB 36,000 78,70 2.833,20

Detector  de  la  disponibilitat  d'estacionament
d'interior/exterior. El processament automàtic de la
següent informació en cada sensor: estat d'ocupació
de  cadascuna  de  les  places  d'estacionament,  el
temps transcorregut des de l'últim canvi d'estat, les
dades enviades a la unitat central de procés cada 0,1
segons  Sensor  informació  personalitzable  després
de la instal·lació, totalment connectat i muntat en
tub

2.3.2 EPSLI001 UD LLUM SEMAFÒRICA OCUPACIÓ APARCAMENT 36,000 88,70 3.193,20

Llum  semafòrica  exterior  d'alta  densitat
(verd/vermell)  per  a  senyalització   ocupació  d'una
plaça  d'aparcament,  mecanitzat,  connectat  i
col·locat sobre el paviment

2.3.3 EPSMC001 UD MICRO-CONTROLADOR SISTEMA 1,000 1.589,25 1.589,25

Micro-controlador  3G  42V  corrent  contínua  per  a
control del sistema, muntat en carril DIN, totalment
connexionat,  programat  i  condicionat  amb  els
paràmetres adients pel seu correcte funcionament.
Inclou  subministrament  i  muntatge.  Tot  inclòs
completament acabat.
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002.003 Subtotal SENSORS I DETECTORS 7.615,65

002 Subtotal SENSORITZACIÓ CARRER 20.622,88

3 003 ALTRES ACTUACIONS

3.1 003.001 OBRA CIVIL

3.1.1 OC6CV001 ML CONSTRUCCIÓ RASA 6C40 EN VORERA 30,000 34,80 1.044,00

Canalització  de  telecomunicacions  en  rasa  sota
vorera  de  0,20x0,40m  fins  0,70  m  de  profunditat
(cota  lliure  mínima  a  superfície  de  48cm)  amb
prisma  tubular  format  per  2  tritubs  de  PEAD
diàmetre 40mm, inclosa la demolició de base i sub-
base,  excavació  de  terres,  transport  a  abocador,
confecció  de  prisma,  reblert  de  la  rasa  fins
coronació,  creació  de  sub-base  i  reposició  de
paviment  original,  executat  segons  prescripcions
municipals i indicacions de la DF

3.1.2 OC70V001 UD CONSTRUCCIÓ PERICÓ 70x70 EN VORERA 1,000 826,21 826,21

Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de
dimensions  interiors,  en  vorera,  prefabricada  de
formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo
de tir  i  perfileria,  marc,  tapa de fundició dúctil  B-
125, execució d'entrades, connexions i segellat amb
morter  dels  conductes,  excavació  de  pou,  càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge
a qualsevol  distància,  amb estesa i  compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

3.1.3 F222U505 UD CALA PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS 2,000 142,84 285,68

Excavació  de  cala  amb  mitjans  manuals  per  a  la
localització  de  serveis,  reblert  i  compactació  per
capes amb terres seleccionades sense pedres de la
pròpia excavació

3.1.4 FDK2L015 UD OBTURADOR ESTANC PER A CONDUCTE DE 40MM 6,000 16,36 98,16

Obturador  estanc  per  a  conducte  de  diàmetre  63
mm. Inclou subministrament i col·locació Tot inclòs.

3.1.5 PAOC0001 % PA OBRA CIVIL 8.000,000 0,25 2.000,00

Partida alçada a justificar corresponents a l'execució
dels  treballs  d'obra  civil,  no  contemplats  a  les
partides  d'execució  del  projecte  i  seguiment
arqueològic de les obres

003.001 Subtotal OBRA CIVIL 4.254,05

003 Subtotal ALTRES ACTUACIONS 4.254,05

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (P.E.M.) 50.228,68
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 6 RESUM DE PRESSUPOST

 6.1 Resum per Capítols

ORDRE CAPÍTOL IMPORT (€)

001 CONNEXIÓ EDIFICI SERVEIS (NSS) 25.351,75

001.001 OBRA CIVIL 18.685,56

001.002 CABLEJAT DE FIBRA ÒPTICA 6.666,19

002 SENSORITZACIÓ CARRER 20.622,88

002.001 OBRA CIVIL 11.334,19

002.002 ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA 1.673,04

002.003 SENSORS I DETECTORS 7.615,65

003 ALTRES ACTUACIONS 4.254,05

003.001 OBRA CIVIL 4.254,05

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (P.E.M.) 50.228,68
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 6.2 Resum del Pressupost

ORDRE CAPÍTOL IMPORT (€)

001 CONNEXIÓ EDIFICI SERVEIS (NSS) 25.351,75

002 SENSORITZACIÓ CARRER 20.622,88

003 ALTRES ACTUACIONS 4.254,05

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (P.E.M.) 50.228,68

13 % Despeses Generals s/Pressupost d'Execució Material (P.E.M.) 6.529,73

6 % Benefici Industrial s/Pressupost d'Execució Material (P.E.M.) 3.013,72

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRATA 59.772,13

21 % IVA Impost Valor Afegit s/Pressupost d'Execució per Contrata 12.552,15

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST 72.324,28

Tarragona a 11 de maig de 2014

Josep maria Galià i Tejerina
Enginyer Superior Telecomunicacions

Col·legiat Nª 817
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

 1 MEMÒRIA INFORMATIVA

 1.1 Objecte

Segons s'estableix en el Reial Decret 1627/1997, pel qual s'estableixen disposicions mínimes

de seguretat i salut en les obres de construcció, el promotor està obligat a encarregar la

redacció d'un estudi bàsic de seguretat i salut en els projectes d'obres en que no es donin

algun dels supòsits següents:

a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a

450.759 euros.

b)  Que la  durada estimada sigui  superior  a  30  dies  laborables,  emprant-se  en  algun

moment a més de 20 treballadors simultàniament.

c) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del

total dels treballadors en l'obra, sigui superior a 500.

d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

Atès que l'obra en qüestió no queda emmarcada entre els grups anteriors, com s'aclareix

en  el  punt  "Dades  de  l'Obra"  d'aquest  mateix  EBSS,  el  promotor  Ajuntament  de

Tarragona amb domicili  a  Plaça de la  Font,  1  de  Tarragona i  NIF  P4315000B,  ha

designat  el  signant  d'aquest  document  per  a  la  redacció  de  l'Estudi  Bàsic  de

Seguretat i Salut de l'obra.

En aquest estudi bàsic es realitza la descripció dels procediments, equips tècnics i mitjans

auxiliars  que s'utilitzaran previsiblement,  identificant  els  riscos laborals  i  especificant  les

mesures preventives i proteccions tècniques tendents a eliminar, controlar i reduir aquests

riscos.

Aquest E.B.S.S. servirà de base per a la redacció del Pla de Seguretat i Salut per part de

cada Contractista intervinent en l'obra en què s'analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i

complementaran  les  previsions  contingudes  en  aquest  EBSS,  adaptant  els  seus  propis

recursos, equips i processos constructius. En cap cas les modificacions plantejades al PSS

podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos.

 1.2 Tècnics

La relació de tècnics intervinents en la fase de redacció del projecte és la següent:

Tècnic Redactor del Projecte d'execució Josep maria Galià i Tejerina

Titulació del Projectista Enginyer Superior Telecomunicacions

Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte Josep maria Galià i Tejerina
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Titulació del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte Enginyer Superior Telecomunicacions

Autor del Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Josep maria Galià i Tejerina

Titulació del Autor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Enginyer Superior Telecomunicacions

 1.3 Dades de l'Obra

Aquest  estudi  bàsic  de  seguretat  i  salut  es  redacta  per  l'obra  Projecte  de

telecomunicacions  per  a  l'Ampliació  de  la  Xarxa  corporativa  i  Sensorització

colindant per a l'Ajuntament de Tarragona.

El  pressupost d'execució per contracta de les obres és de  59.772,13 euros inferior en

qualsevol cas a 450.759 euros a partir del qual caldria Estudi de Seguretat i Salut.

Es preveu un termini d'execució de les mateixes de  57dies.

El nombre d'operaris que preveu que intervinguin en l'obra en les diferents fases és de 4.

No concorrerà la circumstància d'una durada d'obra superior  a 30 dies  i  coincidir  20

treballadors simultàniament que segons RD 1627/97 requeriria de E.S.S.

El volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total

dels treballadors en l'obra és de: 330 dies, menor de 500.

 1.4 Descripció de l'Obra

L’objecte del present projecte és el d'ampliar la xarxa corporativa de telecomunicacions

a la zona del carrer Higini Anglès i colindants i realitzar una instal·lació de sensorització a

la zona blava del mateix carrer.

El  present document  no  inclou cap tractament sobre les infraestructures comunes de

serveis,  tals  com safates,  tubs,  canaletes ni  tampoc en les  infraestructures  elèctriques.

Tampoc descriu les tasques de remodelació d'obra civil que afecta a l'immoble, donat

que aquests conceptes són objecte d'altres documents tècnics.

El projecte sí que inclou la descripció l'equipament i del cablejat de dades necessari per

al correcte funcionament de les instal·lacions objecte d'estudi.

 2 AGENTS INTERVINENTS
Són  agents  totes  les  persones,  físiques  o  jurídiques,  que  intervenen  en  el  procés  de

construcció. Les seves obligacions vindran determinades pel que disposa aquesta Llei i

altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció

amb especial referència a la LOE i el R.D.1627/97.

 2.1 Promotor

Es  considera  promotor  qualsevol  persona,  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  que,
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individualment o col·lectivament, decideix,  impulsa, programa i  finança, amb recursos

propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament

o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Quan el promotor realitzi directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o

determinades parts de l'obra, tindrà també la consideració de contractista als efectes de

la Llei 32/2006

Als efectes del RD 1627/97 quan el promotor contracti directament treballadors autònoms

per a la realització de l'obra o de determinats treballs d'aquesta, tindrà la consideració

de contractista excepte en els casos estipulats en aquest Reial decret.

És  el  promotor  qui  s'encarregarà  la  redacció  de  l'ESS  i  ha  de  contractar  als  tècnics

coordinadors en Seguretat i Salut tant en projecte com en execució. Per això se signarà

contracte amb els tècnics que defineixi la durada, dedicació del coordinador, sistemes

de contractació previstos pel promotor i les seves limitacions, forma de pagament, motius

de rescissió, sistemes de pròrroga i de comunicació entre coordinador i promotor.

Facilitarà  còpia  del  E.S.S.  a  les  empreses  contractistes,  subcontractistes  o  treballats

autònoms contractats per  directament pel promotor,  exigint  la presentació de Pla de

Seguretat i Salut previ al començament de les obres.

Vetllarà perquè el/els contractista/es presentin davant l'autoritat laboral la comunicació

d'obertura del centre de treball i les seves possibles actualitzacions.

 2.2 Projectista

El projectista és l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa

tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte.

Haurà de prendre en consideració, de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos

Laborals, els principis generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut en les fases

de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.

 2.3 Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte

Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra: el

tècnic  competent  designat  pel  promotor  per  coordinar,  durant  la  fase  del  projecte

d'obra, l'aplicació dels principis generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut

durant la fase de projecte.
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 2.4 Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució

Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra és el tècnic

competent integrat en la direcció facultativa, designat pel promotor per dur a terme les

següents tasques:

• Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat.

•  Coordinar  les  activitats  de  l'obra  per  garantir  que  els  contractistes  i,  si  escau,  els

subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable

els principis de l'acció preventiva.

• Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista.

• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials.

•  Coordinar les accions i  funcions de control  de l'aplicació correcta dels mètodes de

treball.

•  Adoptar  les  mesures  necessàries  perquè  només  les  persones  autoritzades  puguin

accedir a l'obra.

•  Assegurar-se  que  les  empreses  subcontractistes  han  estat  informades  del  Pla  de

Seguretat i Salut i estan en condicions de complir-lo.

El coordinador en matèria de seguretat pot paralitzar els talls o la totalitat de l'obra, si

s'escau,  quan observés  l'incompliment  de les  mesures  de seguretat  i  salut  establertes,

deixant-ho per escrit en el llibre d'incidències. A més, s'haurà de comunicar la paralització

al  Contractista,  subcontractistes  afectats,  Inspecció  de  Treball  i  Seguretat  Social

corresponent i representants dels treballadors.

 2.5 Direcció Facultativa

Direcció facultativa: el tècnic o tècnics competents designats pel promotor, encarregats

de la direcció i del control de l'execució de l'obra.

Assumirà  les  funcions  del  coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  el  cas  que  no  sigui

necessària la seva contractació donades les característiques de l'obra i el que disposa el

RD 1627/97.

En cap cas les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor

eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

 2.6 Contractistes i Subcontractistes

Contractista  és  la  persona  física  o  jurídica  que  assumeix  per  contracte  davant  el

promotor,  amb mitjans humans i  materials,  propis  o aliens, el  compromís d'executar la

totalitat o part de les obres amb subjecció al projecte i al contracte.
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Quan el promotor realitzi directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o

determinades parts de l'obra, tindrà també la consideració de contractista als efectes de

la Llei 32/2006

Als efectes del RD 1627/97 quan el promotor contracti directament treballadors autònoms

per a la realització de l'obra o de determinats treballs d'aquesta, tindrà la consideració

de contractista excepte en els casos estipulats en aquest Reial decret.

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el

contractista o un altre subcontractista comitent el compromís de realitzar determinades

parts o unitats d'obra.

Són responsabilitats del contractistes i subcontractistes:

•  El  lliurament  el  coordinador  de seguretat  i  salut  en l'obra de documentació clara i

suficient en què es determini: l'estructura organitzativa de l'empresa, les responsabilitats,

les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos de què es disposa

per a la realització de l'acció preventiva de riscos en l'empresa.

•  Redactar  un Pla  de Seguretat  i  Salut  segons  el  que disposa l'apartat  corresponent

d'aquest ESS i el R.D. 1627/1997 signat per persona física.

• Aplicar els principis de l'acció preventiva segons Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

• Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut.

• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.

• Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes

les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra. Vigilaran

el  compliment d'aquestes  mesures per  part  dels  treballadors  autònoms en el  cas que

aquests  realitzin  obres  o  serveis  corresponents  a  la  pròpia  activitat  de  l'empresa

contractista i es desenvolupin en els seus centres de treballs.

•  Informar  per  escrit  a  la  resta  d'empreses  concurrents  en  l'obra i  al  coordinador  de

seguretat i salut en l'obra dels riscos específics que puguin afectar altres treballadors de

l'obra segons el que disposa el Reial Decret 171/2004.

•  Atendre  les  indicacions  i  complir  les  instruccions  del  coordinador  en  matèria  de

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si s'escau, de la direcció facultativa.

•  Els contractistes i subcontractistes són els responsables que l'execució de les mesures

preventives corresponguin amb les fixades en el Pla de Seguretat i Salut.

•  Designar els recursos preventius assignant un o diversos treballadors o, si s'escau un o

diversos membres del servei de prevenció propi o aliè de l'empresa. Així mateix ha de

garantir  la  presència  d'aquests  recursos  en  l'obra  en  els  casos  especificats  en  la  Llei
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54/2003  i  aquests  recursos  comptaran  amb  capacitat  suficient  i  disposar  de  mitjans

necessaris per vigilar el compliment de les activitats preventives. El pla de seguretat i salut

identificarà els recursos amb declaració de formació i funcions.

• Vigilar el compliment de la Llei 32/2006 per les empreses subcontractistes i treballadors

autònoms amb que contractin, en particular, pel que fa a les obligacions d'acreditació i

inscripció  en  el  Registre  d'Empreses  Acreditades,  comptar  amb  el  percentatge  de

treballadors contractats amb caràcter indefinit aspectes regulats en l'article 4 de la Llei i

al règim de la subcontractació que regula l'article 5.

•  Informar  els  representants  dels  treballadors  de  les  empreses  que  intervinguin  en

l'execució de l'obra de les contractacions i subcontractacions que es facin a la mateixa.

• Garantir la formació adequada a tots els treballadors de nivell productiu, d'acord amb

el que disposa l'article 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos

laborals  i  que  disposen  els  convenis  col•lectius  d'aplicació  en  els  que  s'estableixin

programes formatius i continguts específics necessaris en matèria de PRL.

 2.7 Treballadors Autònoms

Treballador autònom: la persona física diferent del contractista i del subcontractista, que

realitza  de  forma  personal  i  directa  una  activitat  professional,  sense  subjecció  a  un

contracte de treball, i que assumeix per contracte davant el promotor, el contractista o el

subcontractista el  compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra.

Quan el  treballador autònom ocupi en l'obra treballadors per compte d'altri,  tindrà la

consideració  de  contractista  o  subcontractista  a  l'efecte  de  la  Llei  32/2006  i  del  RD

1627/97.

Els treballadors autònoms estaran obligats a:

• Aplicar els principis de l'acció preventiva segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

• Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut.

•  Complir  les  obligacions  en  matèria  de  prevenció  de  riscos  que  estableix  per  als

treballadors la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

•  Ajustar  la  seva  actuació  en  l'obra  conforme als  deures  de  coordinació  d'activitats

empresarials.

• Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/1997, de 18 de

juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització

pels treballadors dels equips de treball.

• Escollir i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial Decret

773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut relatives a la
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utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

•  Atendre  les  indicacions  i  complir  les  instruccions  del  coordinador  en  matèria  de

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si s'escau, de la direcció facultativa.

•  Informar  per  escrit  a  la  resta  d'empreses  concurrents  en  l'obra i  al  coordinador  de

seguretat i salut en l'obra dels riscos específics que puguin afectar altres treballadors de

l'obra segons el que disposa el Reial Decret 171/2004.

• Han de complir el que estableix el pla de seguretat i salut.

 2.8 Treballadors per compte d'altri

Els  contractistes  i  subcontractistes  hauran  de  garantir  que  els  treballadors  rebin  una

informació adequada de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva

seguretat i la seva salut en l'obra.

La  consulta  i  participació  dels  treballadors  o  els  seus  representants  s'han  de  fer,  de

conformitat amb el que disposa la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Una còpia del pla de seguretat i salut i dels seus possibles modificacions serà facilitada

pel contractista als representants dels treballadors en el centre de treball.

Usaran  adequadament,  d'acord  amb  la  seva  naturalesa  i  els  riscos  previsibles,  les

màquines,  aparells,  eines,  substàncies  perilloses,  equips  de  transport  i,  en  general,

qualsevol altre mitjà amb què desenvolupin la seva activitat. Utilitzaran correctament els

mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari. No posaran fora de funcionament i

utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin en els mitjans

relacionats  amb la seva activitat  o en els  llocs de treball  en què aquesta tingui  lloc.

Informaran immediatament al seu superior jeràrquic directe, i als treballadors designats

per realitzar activitats de protecció i  de prevenció o, si  escau, el  servei  de prevenció,

sobre qualsevol situació que, al seu parer, comporti, per motius raonables, un risc per a la

seguretat  i  la  salut  dels  treballadors.  Contribuiran  al  compliment  de  les  obligacions

establertes per l'autoritat competent a fi de protegir la seguretat i la salut dels treballadors

en el treball.

 2.9 Treballadors d'Empreses de Treball Temporal

L'obra podrà comptar amb personal d'empreses de treball temporal prèvia concertació

de contractes de posada a disposició exclusivament per les ocupacions, llocs de treball o

tasques  que  expressament  es  determinen  en  el  Conveni  Col•lectiu  General  de  la

construcció i amb les restriccions que s'hi estipulen.

En virtut del que s'ha exposat en el Conveni, per a aquells llocs de treball amb limitació

absoluta  per  a  la  celebració  de  contractes  de  posada a  disposició,  en  cap cas  es
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podran  celebrar  aquest  tipus  de  contractes  per  raons  de  perillositat,  accidentalitat,

sinistralitat i / o seguretat i salut dels treballadors. Per llocs de treball amb limitació relativa

per a la celebració de contractes de posada a disposició, queda limitada relativament la

celebració d'aquests contractes, de manera que si les circumstàncies assenyalades en el

Conveni com de risc especial per a la Seguretat i Salut dels treballadors no concorren es

podran celebrar aquest tipus de contractes. Per a la resta dels llocs de treball no hi ha

inconvenient a ser ocupats per treballadors d'ETT.

Els  treballadors  contractats  per  ser  cedits  a  empreses  usuàries  tindran dret  durant  els

períodes de prestació de serveis en les mateixes a l'aplicació de les condicions essencials

de treball i ocupació que els correspondrien d'haver estat contractats directament per

l'empresa usuària per ocupar el mateix lloc.

Els  treballadors  cedits  per  les  empreses  de  treball  temporal  han  de tenir  la  formació

teòrica i pràctica en matèria de prevenció de riscos laborals necessària per al lloc de

treball a exercir, tenint en compte la seva qualificació i experiència professional i els riscos

als quals hagi d'estar exposat .

Igualment, tindran dret a la utilització dels serveis comuns i instal•lacions col•lectives de

l'obra  en  les  mateixes  condicions  que  els  treballadors  contractats  directament  per

l'empresa usuària.

Sempre que hi hagi en obra treballadors cedits per ETT serà imprescindible la presència

permanent dels Recursos Preventius.

Finalment  assenyalar  que  a  aquests  treballadors  els  són  aplicables  les  condicions

exposades en aquest mateix document per als treballadors per compte d'altri.

 2.10 Fabricants  i  Subministradors  d'Equips  de  Protecció  i  Materials  de
Construcció

Els  fabricants,  importadors  i  subministradors de maquinària, equips, productes i  útils  de

treball estan obligats a assegurar que aquests no constitueixin una font de perill  per al

treballador, sempre que siguin instal·lats i utilitzats en les condicions, forma i per als fins

recomanats per ells .

Els  fabricadors,  importadors  i  subministradors  de  productes  i  substàncies  químiques

d'utilització en el treball estan obligats a envasar i etiquetar els mateixos de manera que

es permeti la seva conservació i  manipulació en condicions de seguretat i  s'identifiqui

clarament el contingut i els riscos per a la seguretat o la salut dels treballadors que el seu

emmagatzematge o utilització comportin.

Han  de  subministrar  la  informació  que  indiqui  la  forma  correcta  d'utilització  pels

treballadors,  les  mesures  preventives  addicionals  que  s'hagin  de  prendre  i  els  riscos

Projecte de Telecomunicacions – AMPLIACIÓ XARXA CORPORATIVA I SENSORITZACIÓ COLINDANT

EMPREN SOLUCIONS INTEGRALS PER A L'EMPRESA 9



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

laborals  que  comportin  tant  el  seu  ús  normal  com  la  seva  manipulació  o  utilització

inadequades.

Els fabricants, importadors i subministradors d'elements per a la protecció dels treballadors

estan obligats a assegurar l'efectivitat dels mateixos, sempre que siguin instal·lats i usats en

les condicions i de la manera que ells recomanin. A aquest efecte, han de subministrar la

informació que indiqui el tipus de risc al qual van dirigits, el nivell de protecció davant

d'aquesta i la forma correcta del seu ús i manteniment.

Els  fabricants,  importadors  i  subministradors  han  de  proporcionar  als  empresaris  la

informació  necessària  perquè  la  utilització  i  manipulació  de  la  maquinària,  equips,

productes, matèries primeres i estris de treball es produeixin sense riscos per a la seguretat

i la salut dels treballadors.

 2.11 Recursos preventius

Per tal d'exercir les tasques de recurs preventiu segons el que estableix la Llei 31/1995, Llei

54/2003  i  Reial  Decret  604/2006,  l'empresari  designarà  per  a  l'obra  els  recursos

preventius que podran ser:

a) Un o diversos treballadors designats de l'empresa.

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa

c) Un o diversos membres del o els serveis de prevenció aliens.

L'empresa contractista garantirà la presència d'aquests recursos preventius en obra en els

casos següents:

a) Quan els riscos puguin agreujar o modificar, en el desenvolupament del procés o

l'activitat,  per  la  concurrència  d'operacions  diverses  que  es  desenvolupen

successivament o simultàniament i que facin necessari  el control de la correcta

aplicació dels mètodes de treball.

b) Quan  es  realitzin  les  següents  activitats  o  processos  perillosos  o  amb  riscos

especials:

1. Treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d'alçada.

2. Treballs amb risc de soterrament o enfonsament.

3. Activitats en què es facin servir màquines que no disposin de declaració CE

de conformitat, que siguin del mateix tipus que aquelles per a les quals la

normativa sobre comercialització de màquines requereix la intervenció d'un

organisme notificat en el procediment de certificació, quan la protecció del

treballador  no  estigui  prou  garantida  tot  i  haver  adoptat  les  mesures

reglamentàries d'aplicació.
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4. Treballs en espais confinats.

5. Treballs amb risc d'ofegament per immersió.

c) Quan sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

També cal la presència, en base als criteris tècnics publicats pel Ministeri, quan en l'obra

s'utilitzin menors de 18 anys, treballadors especialment sensibles, treballadors de recent

incorporació en fase inicial d'ensinistrament o cedits per ETT.

En l'apartat  corresponent  d'aquest  Estudi  Bàsic  de Seguretat  i  Salut  s'especifica quan

aquesta  presència  és  necessària  en  funció  de  la  concurrència  dels  casos  abans

assenyalats  en  les  fases  d'obra i  en  el  muntatge,  desmuntatge i  utilització  de mitjans

auxiliars i maquinària emprada.

Davant l'absència d'aquest, o d'un substitut degudament qualificat i nomenat per escrit,

es  paralitzaran  els  treballs  incloent  els  de  les  empreses  subcontractades  o  possible

personal autònom.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància de donar les instruccions necessàries

per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives, en cas d'observar un

deficient compliment de les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació

de les mateixes, s'informarà l'empresari perquè adopti les mesures necessàries per corregir

les deficiències observades i el coordinador de seguretat i salut i la resta de la direcció

facultativa.

El Pla de Seguretat i  Salut especificar expressament el  nom de la persona o persones

designades amb aquesta finalitat i es detallaran les tasques que inicialment es preveu

necessària la seva presència per concórrer algun dels casos especificats anteriorment.

 3 FASES D'EXECUCIÓ DE L'OBRA

 3.1 Anàlisi de riscos i mesures preventives

Aquest apartat conté la identificació dels riscos laborals que no poden ser completament

evitats i  les mesures preventives i les proteccions tècniques que s'han d'adoptar per al

control i la reducció dels riscos associats a cadascuna de les fases d'obra .

Com fases d'obra , d'interès per a la prevenció es consideren les següents:

√ Actuacions prèvies Coberta Aïllaments i impermeabilitzacions

√ Demolicions Obra interior Instal·lacions de fontaneria , 
calefacció, climatització

√ Moviment de terres Obra exterior √ Instal·lacions elèctriques , 
audiovisuals i comunicacions
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Fonamentacions Fusteria interior Instal·lació d'aparells d'elevació

Estructura Fusteria exterior i serralleria √ Pintura i envernissat

Per  dur  a  terme  aquest  estudi  detallat  dels  riscos  presents  i  dels  seus  corresponents

mesures preventives vas a aplicar, s'ha optat per realitzar una anàlisi causal basat en la

Nota Tècnica de Prevenció 592 :  La gestió  tió  integral  dels  accidents  de treball  (  I)  :

Tractament documental  i  investigació d'accidents  de l'Institut  Nacional  de Seguretat  i

Higiene en el Treball .

Així es distingeixen quatre grans blocs de factors de risc :

• Agent : instal· lacions , màquines , eines, equips ...

• Entorn :  ambient  (  agents  físics  ,  químics  o biològics  )  i  lloc de treball  (ordre ,

neteja ... ) .

• Treballador : aptitud i actitud del treballador per al control de la situació de risc .

• Organització :  organització  del  treball  i  gestió  de  la  prevenció  (  formació  ,

procediments de treball ... ) .

Tota aquesta informació ve recollida en la en la documentació d'Avaluació de Riscos

de Fases d'Obra que es desenvolupen en l'Annex.

 4 UTILITZACIÓ D'EQUIPS DE TREBALL

 4.1 Anàlisi de riscos i mesures preventives

Aquest apartat conté la identificació dels riscos laborals que no poden ser completament

evitats i  les mesures preventives i les proteccions tècniques que s'han d'adoptar per al

control i la reducció dels riscos associats a cadascuna dels equips de treball utilitzats en

l'obra ( "qualsevol màquina , aparell ,instrument o instal·lació utilitzat en el treball " ).

Han de disposar de «marcatge CE» i manual d'instruccions. Aquella maquinària que per

la seva data de comercialització o de posada en servei per primera vegada no els sigui

aplicable el marcatge CE, s'han de sotmetre a la posada en conformitat d'acord amb el

que estableix el RD 1215/1997.

Com equips de treball , d'interès per a la prevenció es consideren les següents:

Radial √ Vibrador de Formigó √ Martell Trencador √ Picó Compactador

Regatadora Elèctrica √ Retroexcavadora √ Compactador Trepant Portàtil

Serra De Disc √ Dúmper Equip D'oxitall - Soldadura
Oxiacetilènica

Escala Manual

Projecte de Telecomunicacions – AMPLIACIÓ XARXA CORPORATIVA I SENSORITZACIÓ COLINDANT

EMPREN SOLUCIONS INTEGRALS PER A L'EMPRESA 12



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

√ Formigonera Grua Ploma Grup Electrogen Plataforma Elevadora 
Mòbil de Personal

Grueta Grua Torre √ Compressor Traspaleta Manual

Equip de Soldadura 
Elèctrica

√ Eines Manuals √ Camió d'obra Castellet de Formigonat

Per dur a terme aquest estudi detallat dels riscos presents i  de les seves corresponents

mesures preventives a aplicar, s'ha optat per realitzar una anàlisi causal basat en la Nota

Tècnica de Prevenció 592 : La gestió tió integral dels accidents de treball ( I) : Tractament

documental i investigació d'accidents de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el

Treball .

Així es distingeixen quatre grans blocs de factors de risc :

• Agent : instal· lacions , màquines , eines, equips ...

• Entorn :  ambient  (  agents  físics  ,  químics  o biològics  )  i  lloc de treball  (ordre ,

neteja ... ) .

• Treballador : aptitud i actitud del treballador per al control de la situació de risc .

• Organització :  organització  del  treball  i  gestió  de  la  prevenció  (  formació  ,

procediments de treball ... ) .

Tota aquesta informació es  recull  en la següent  col·lecció de  Fitxes  d'Avaluació  de

Riscos de Equips de Treball.

 4.2 Riscos especials

Es  considera  que  un  treball  comporta  riscos  especials  si  després  de  l'aplicació  dels

principis  de  prevenció,  el  risc  continua  sent  d'especial  gravetat,  el  que  fa  necessari

adoptar  mesures  preventives  addicionals  (en  particular,  mesures  de  protecció  col  ·

lectiva o individual) per evitar o minimitzar la possibilitat que el treballador pateixi un dany

greu.

En l'àmbit del present projecte no s'ha detectat cap risc especial.

 5 NORMES GENERALS D'ACTUACIÓ EN L'OBRA
MESURES PREVENTIVES GENERALS D'APLICACIÓ EN TOTES LES FASES DE LES OBRES

1. Tot el personal accedirà i sortirà de l'obra pel lloc destinat per a això , que serà

independent l'accés de maquinària i vehicles en general.

2. Accedir als llocs de treball pels llocs previstos , prohibint terminantment el grimpat

per tubs , encofrats ...

3. Verificar  que  el  lloc  de  treball  està  dotat  de  les  proteccions  col  ·  lectives

necessàries . En cas de no estar-ho , es donarà avís a l'encarregat de l'obra.

Projecte de Telecomunicacions – AMPLIACIÓ XARXA CORPORATIVA I SENSORITZACIÓ COLINDANT

EMPREN SOLUCIONS INTEGRALS PER A L'EMPRESA 13



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

4. Serà obligatòria la utilització dels equips de protecció individual indicats per a la

realització de cada tasca i , en particular:

◦ Ús  del  casc en tot  moment ,  a tot  el  recinte de l'obra ,  excepte en les

oficines i locals de higiene i benestar.

◦ Ús de calçat antilliscant de seguretat en tot moment i en tot el recinte de

l'obra.

◦ Ús  de  guants  de  seguretat  (  loneta  ,  goma  ,  PVC  ,  de  cuir  ...  )  en

dependència directa amb el tipus de treball que s'executi.

◦ Ús de protecció ocular en tots aquells treballs en què es produeixi projecció

de partícules ( maneig de radial , serres circulars , martells trencadors , testos

i piquetes , regatadores , processos de soldadura , pintura ... ).

◦ Ús d'arnès de seguretat  ,  ancorat a un punt fort  ,  per  a tot  treball  amb

possibilitat  de  caiguda  de  alçada  superior  a  2  m  sense  l'adequada

protecció col · lectiva .

5. Mantenir l'obra en bon estat d'ordre i neteja, evitant deixar acumulats materials ,

enderrocs , eines i restes de menjar a les zones de pas i prop de les obertures.

6. Emprar endolls , bases ... per a alimentació elèctrica homologades i en bon estat.

7. No utilitzar màquines o eines sense la deguda autorització expressa.

8. Emprar fusta nova en la construcció de proteccions col ·  lectives ,  sense nusos

trencadissos i de clivelles que alterin la seva capacitat resistent.

9. No utilitzar elements estranys ( bidons ,  revoltons , piles de materials ...  )  com a

plataformes de treball o per a la confecció de bastides .

10. No alterar  ni  retirar  les  proteccions  col  ·  lectives  .  Si  es  fes  hauria  d'utilitzar  les

mesures de protecció individual.

11. No utilitzar la maquinària d'elevació per al transport de persones.

12. Verificar  que no hi  hagi ningú treballant ni  per  sobre ni  per sota en la mateixa

vertical en realitzar treball baixos en alçada.

13. Posar en coneixement de l'encarregat qualsevol antecedent de vertigen o por a

l'altura.

14. No hauran d'aixecar manualment càrregues de pes superior als 25 Kg.

15. Emmagatzemar o apilar correctament , en posició estable i en llocs prèviament

assenyalats els materials , equips i eines.

16. Queda totalment  prohibit  llançar materials,  enderrocs o eines des  d'altura,  pels
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forats de façana o dels forjats.

Projecte de Telecomunicacions – AMPLIACIÓ XARXA CORPORATIVA I SENSORITZACIÓ COLINDANT

EMPREN SOLUCIONS INTEGRALS PER A L'EMPRESA 15



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

 6 SENYALITZACIÓ DE RISCOS
A més dels senyals d'advertència, prohibició, obligació, lluita contra incendis, salvament i

socors, regulades en el RD 485/97, sobre senyalització en els llocs de treball, s'utilitzen en

les obres un conjunt de senyals, de les quals es reprodueixen les d'utilització més freqüent:
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 7 PROCEDIMENT COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS
Tal com estableix el Reial Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei

31/1995,  de  prevenció  de  riscos  laborals,  en  matèria  de  coordinació  d'activitats

empresarials, es requereix un sistema eficaç de coordinació empresarial en matèria de

prevenció de riscos laborals en els supòsits de concurrència d'activitats empresarials en un

mateix centre de treball. 

Per satisfer les necessitats de coordinació abans exposades es plantegen les següents

mesures: 

• Els  recursos  preventius  de l'obra assumiran la responsabilitat  de garantir  l'eficaç

funcionament  de  la  coordinació  d'activitats  empresarials  entre  les  diferents

empreses concurrents a l’obra. Abans del començament de l'activitat en obra de

qualsevol empresa concurrent en aquesta, el contractista principal posarà en el

seu coneixement que disposa la documentació preventiva de l'obra i les mesures

de coordinació empresarial. El contractista principal assumirà la responsabilitat de

mantenir informats als responsables preventius de les empreses concurrents de la

informació en matèria preventiva i de coordinació d'activitats que siguin de seva

incumbència.  Previ  al  començament  de  treballs  del  personal  de  les  diferents

empreses  concurrents,  s'hauran  difós  de  manera  suficient  les  instruccions  de
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caràcter  preventiu  i  de  coordinació  empresarial,  procediments  i  protocols

d'actuació a tots els treballadors intervinents. Aquesta responsabilitat recau en els

responsables  preventius  de  les  diferents  empreses  i  en  última  instància  al

contractista principal. 

• Els  recursos  preventius  de l'obra assumiran la responsabilitat  de garantir  l'eficaç

funcionament  de  la  coordinació  d'activitats  empresarials  entre  les  diferents

empreses concurrents en l'obra. 

• Abans del començament de l'activitat en obra de qualsevol empresa concurrent

en  aquesta,  el  contractista  principal  ha  d'assabentar  que  disposa  la

documentació preventiva de l'obra i les mesures de coordinació empresarial. 

• El  contractista  principal  assumirà  la  responsabilitat  de  mantenir  informats  als

responsables preventius de les empreses concurrents de la informació en matèria

preventiva i de coordinació d'activitats que siguin de la seva incumbència. 

• Previ  al  començament  de  treballs  del  personal  de  les  diferents  empreses

concurrents,  s'hauran  difós  de  manera  suficient  les  instruccions  de  caràcter

preventiu i de coordinació empresarial, procediments i protocols d'actuació a tots

els  treballadors  intervinents.  Aquesta  responsabilitat  recau  en  els  responsables

preventius de les diferents empreses i en última instància al contractista principal.

 8 AUTOPROTECCIÓ I EMERGÈNCIA
D'acord amb les obligacions que estableix la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals

el contractista haurà d'adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita

contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per a això al personal encarregat

de posar  en  pràctica aquestes  mesures  i  comprovant  periòdicament  el  seu correcte

funcionament.  Aquest  personal  ha  de  tenir  la  formació  necessària,  ser  suficient  en

nombre i disposar del material adequat.

 8.1 Evacuació

En  tot  moment  estarà  present  en  obra  un  responsable  d'emergències  que  serà

encarregat de donar l'alarma, assegurar de la correcta evacuació de l'obra per al que

tindrà coneixement del personal present en obra, donar avís als serveis d'emergència i

prestar en el seu cas els primers auxilis als ferits. També assumirà la revisió periòdica de les

vies  d'evacuació  assegurant  que es  mantinguin  expedites.  Aquest  responsable  tindrà

formació suficient en primers auxilis i instrucció en emergències.

Existirà  en  obra  un  punt  de  reunió  a  què  acudiran  tots  els  treballadors  en  cas

d'emergència. Aquest punt quedarà suficientment senyalitzat i serà conegut per tots els

treballadors.
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En lloc destacat de l'obra es disposarà senyalització en què s'indiquin les mesures que han

d'adoptar els treballadors en cas d'emergència

Les  vies  d'evacuació  i  sortides  d'emergència  hauran  de  romandre  expedites,

degudament  senyalitzades  i  desembocaran  en  lloc  segur,  sent  el  responsable

d'emergències responsable del seu estat.

 8.2 Protecció contra incendis

L'obra  disposarà  de  preses  d'aigua amb  mànegues  per  a  l'extinció  de  petits  conats

d'incendi  en  l'obra.  Tindran  fàcil  i  ràpid  accés  a  una  d'aquestes  preses  la  zona  de

abassegaments,  d'emmagatzematge residus,  els  locals  d'obra i  en les  proximitats  dels

treballs amb especial  risc d'incendis segons el  que especifica la identificació de riscos

d'aquest mateix document.

Queda expressament prohibit la realització de fogueres en l'obra sigui quina sigui la seva

finalitat.

En  els  punts  de  treball  amb  risc  d'incendis  s'instal·laran  extintors  portàtils  amb  agent

extintor d'acord amb el tipus de foc previsible. En l'especificació de mesures preventives

d'aquest mateix document s'assenyalen les circumstàncies que requereixen d'extintor.

En els locals o entorns de treball on hi hagi productes inflamables quedarà prohibit fumar.

Per evitar-ho s'instal•laran cartells d'advertència en els accessos.

Es disposaran extintors de pols químic en cadascuna de les casetes d'obra i pròxim a les

zones de recollida. També es comptarà amb un extintor  de CO2 en la proximitat del

quadre elèctric d'obra.

 8.3 Primers auxilis

En  lloc  visible  de  l'obra  es  disposarà  d'una  llista  amb  l'emplaçament  dels  centres

d'assistència mèdica a on s'hagi de traslladar el personal en cas d'accident, així com els

telèfons de serveis d'urgència, ambulàncies, taxis ...

L'evacuació de ferits als centres sanitaris es realitzarà exclusivament en ambulància i serà

portat a terme per personal especialitzat. Només ferits lleus podran traslladar-se per altres

mitjans sempre que així ho disposi el responsable d'emergències de l'obra.

L'obra disposarà d'una farmaciola portàtil degudament equipat per a la realització dels

primers  auxilis  que contingui  com a mínim desinfectants  i  antisèptics  autoritzats,  gases

estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants sol ús.

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament pel responsable d'emergències i

s'anirà reposant tan aviat com caduqui o sigui utilitzat.
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 9 Control d'Accessos a l'Obra 
El contractista principal posarà en pràctica un procediment de control d'accessos tant

de vehicles com de persones a l'obra de manera que quedi garantit que només persones

autoritzades puguin accedir-hi. 

Serà en el Pla de Seguretat i  Salut on es materialitzi  la manera com aquest es durà a

terme  i  serà  el  coordinador  en  l'aprovació  preceptiva  del  pla  qui  validi  el  control

dissenyat. 

Des  d'aquest  document  s'estableixen els  principis  bàsics  de control  entre  els  quals  es

contemplen les següents mesures: 

• El  contractista  designarà  una  persona  del  nivell  de  comandament  per

responsabilitzar-se  del  correcte  funcionament  del  procediment  de  control

d'accessos. S'informarà al coordinador de seguretat i salut del nomenament abans

del començament de l'obra i en el cas de substitució. Si es produís una absència

puntual d'aquest en l'obra, es designarà substitut competent de manera que en

cap moment quedi desatès aquest control. 

• El tancament perimetral de l'obra garantirà que l'accés tant de vehicles com de

vianants a l'obra queda restringit als punts controlats d'accés. 

• Quan per motius derivats dels propis treballs de l'obra sigui necessari retirar part de

les  tanques d'accés a l'obra deixant  expedit  el  mateix  per  punts  no controlats,

caldrà que es disposi personal de control en aquests llocs. 

• En els accessos a l'obra es situaran cartells  senyalitzadors,  d'acord amb el Reial

Decret 485/1997 senyalització de llocs de treball, que informin sobre la prohibició

d'accés de persones no autoritzades i de les condicions establertes per a l'obra per

a l'obtenció d'autorització. 

• Durant les hores en què a l'obra no han de romandre treballadors, l'obra quedarà

totalment tancada, bloquejant els accessos habitualment operatius en horari de

treball. 

• El contractista garantirà, documentalment si cal, que tot el personal que accedeix

a l'obra es troba al corrent en les seves obligacions amb l'administració social  i

sanitària i disposa de la formació apropiada derivada de la Llei de Prevenció de

Riscos, Conveni d'aplicació i resta de normativa del sector.

 10 VALORACIÓ ECONÒMICA
Donades les  característiques de l'obra,  els  processos constructius,  mitjans  i  maquinària

prevista per a l'execució de la mateixa, es consideren les mesures preventives, mitjans de
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protecció col·lectiva i equips de protecció individual previstos en aquest Estudi Bàsic, els

més convenients per aconseguir un nivell de risc en el pitjor dels casos tolerable.

En el pressupost d'Execució Material (PEM) del projecte s'ha reservat un capítol amb una

partida alçada de 900 € per a Seguretat i Salut.

 11 LEGISLACIÓ
Tant  la Contracta com la Propietat,  assumeixen sotmetre a l'arbitri  dels  tribunals  amb

jurisdicció en el lloc de l'obra.

Durant la totalitat de l'obra es farà el que disposa la normativa vigent, especialment la

d'obligat compliment entre les quals cal destacar:

·Reial Decret 2291/1985 de 8 de novembre Reglament d'aparells d'elevació i manutenció

dels mateixos.

·Reial decret 1407/1992 Decret Regulador de les condicions per a la Comercialització i

Lliure Circulació intracomunitària dels equips de protecció individual.

·Llei 31/1995 Prevenció de riscos laborals

·Reial Decret 1627/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

·Reial decret 39/1997 Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals.

·Reial  decret 485/1997 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i

salut en el treball.

·Reial Decret 486/1997 Estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de

treball.

·Reial decret 487/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació

manual  de  càrregues  que  comporti  riscos,  en  particular  dorsolumbars,  per  als

treballadors.

·Reial  Decret 488/1997 Disposicions mínimes de seguretat i  salut relatius al  treball  amb

equips que inclouen pantalles de visualització.

·Reial  Decret  665/1997  Protecció  dels  treballadors  contra  els  riscos  relacionats  amb

l'exposició a agents cancerígens durant el treball.

·Reial  decret  664/1997  Protecció  dels  treballadors  contra  els  riscos  relacionats  amb

l'exposició a agents biològics durant el treball.

·Reial Decret 773/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització

pels treballadors dels EPI.

·Reial Decret 1215/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels
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treballadors dels equips de treball.

·Reial Decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels

treballadors enfront del risc elèctric.

·Reial decret 374/2001 Protecció de la Salut i Seguretat dels Treballadors contra els Riscos

relacionats amb els Agents Químics durant el treball.

·Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost REBT. Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i

instruccions complementàries.

·Reial  decret  836/2003  de  27  de  juny  Reglament  d'aparells  d'elevació  i  manutenció

referent a grues torre per a obra o altres aplicacions.

·Llei 54/2003 Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

·Reial  Decret  171/2004  Desenvolupa  L.P.R.L.  en  matèria  de  coordinació  d'activitats

empresarials.

·Reial  Decret 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que estableix disposicions mínimes de

seguretat i salut per a l'ús d'equips en treballs temporals d'altura.

·Reial decret 1311/2005, protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els

riscos derivats o que puguin derivar de l'exposició a vibracions mecàniques.

·Guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels equips de

treball.

·Reial  Decret  286/2006,  sobre  la  protecció  de  la  salut  i  la  seguretat  dels  treballadors

contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.

·Reial Decret 396/2006, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut

aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.

·Reial Decret 604/2006, que modifica el Reial decret 39/1997 i el Reial Decret 1627/1997

abans esmentats.

·Llei  32/2006,  reguladora de la subcontractació en el  sector  de la construcció i  Reial

Decret 1109/2007 que la desenvolupa.

·Resolució d'1 d'agost de 2007 de la Direcció General de Treball que inscriu i publica el

Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció.
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En totes les normes esmentades anteriorment que després de la seua publicació i entrada

en vigor hagin sofert modificacions, correcció d'errors o actualitzacions per disposicions

més recents, es quedarà al que disposa aquestes últimes.

Tarragona a 11 de maig de 2014

Josep maria Galià i Tejerina
Enginyer Superior Telecomunicacions

Col·legiat Nª 817
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 12 ANNEX: CONTINGUT ANÀLISI RISCOS
FASES D'OBRA

√ Actuacions prèvies Coberta Aïllaments i impermeabilitzacions

√ Demolicions Obra interior Instal·lacions de fontaneria , 
calefacció, climatització

√ Moviment de terres Obra exterior √ Instal·lacions elèctriques , 
audiovisuals i comunicacions

Fonamentacions Fusteria interior Instal·lació d'aparells d'elevació

Estructura Fusteria exterior i serralleria √ Pintura i envernissat

EQUIPS DE TREBALL

Radial √ Vibrador de Formigó √ Martell Trencador √ Picó Compactador

Regatadora Elèctrica √ Retroexcavadora √ Compactador Trepant Portàtil

Serra De Disc √ Dúmper Equip D'oxitall - Soldadura 
Oxiacetilènica

Escala Manual

√ Formigonera Grua Ploma Grup Electrogen Plataforma Elevadora Mòbil
de Personal

Grueta Grua Torre √ Compressor Traspaleta Manual

Equip de Soldadura 
Elèctrica

√ Eines Manuals √ Camió d'obra Castellet de Formigonat
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•  Desprendim

iento y caída de objetos
•  Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas
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•
Escaleras de mano en buen estado de conserva-
ción y que cuenten con zapatas antideslizantes.

•
Herram

ientas portátiles eléctricas dotadas de
doble aislam

iento.
•

Los vehículos de obra irán provistos de ilum
ina-

ción rotativa y avisador acústico de m
archa atrás.

•
Se establecerán accesos independientes para
m

aquinaria y para el personal.
•

Se realizarán los riegos necesarios para la lim
-

pieza de los viales evitando la acum
ulación exce-

siva de polvo y barro.
•

Se m
antendrá el orden y lim

pieza de las zonas
de trabajo y de las vías de circulación.

•
Utilizar calzado de seguridad.

•
Utilizar casco de seguridad.

•
Utilizar guantes de protección.

•
Utilizar arnés anticaída siem

pre que exista riesgo
de caída de altura en altura (m

ás de 2 m
) y no se

haya podido elim
inar con protecciones colectivas.

•
Utilizar las escaleras de m

ano de m
anera segura:

ascendiendo y descendiendo de frente a la
m

ism
a; no utilizándola por dos trabajadores si-

m
ultáneam

ente; colocándola ni m
uy vertical ni

m
uy horizontal; no saltar de los escalones…

 
•

No utilizar las herram
ientas para fines distintos a

los previstos, ni sobrepasar las prestaciones para
las que están diseñadas. 

•
Llevar las herram

ientas en cajas, bolsas o cintu-
rones especialm

ente diseñados y nunca en los
bolsillos de la ropa de trabajo.

•
Realizar un m

antenim
iento periódico de la m

a-
quinaria y de las instalaciones eléctricas por per-
sonal cualificado.

•
Cuando se m

aneje una carga m
ediante cualquier

tipo de grúa se debe avisar al personal ajeno a la
m

aniobra que se encuentre en la zona invadida
por la m

ism
a.

•
Los trabajadores recibirán form

ación e instruccio-
nes sobre el uso correcto de las herram

ientas
que hayan de utilizar (m

anejo, m
antenim

iento y
alm

acenam
iento).

•
Los trabajadores estarán form

ados en el correcto
m

anejo m
anual de cargas.

•
La propia organización velará por la adecuada dis-
tribución de pausas, ritmos de trabajo, comunica-
ción del personal…

 que reduzca las indeseables
sobrecargas mentales ocasionadas por el trabajo.
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: aquellas actuaciones que deben llevarse a cabo, previas al inicio de los trabajos propios del proyecto.

EJEM
PLO

S: cierre de la parcela, desbroce, lim
pieza del terreno, ejecución de accesos al lugar de trabajo…
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•
No se deben anular los resguardos y dispositivos
de seguridad de las m

áquinas o equipos. 
•

Utilizar el claxon cuando no tengam
os com

pleta
visibilidad o intuyam

os la presencia de personas
que puedan interferir la zona de paso. Especial
precaución en las m

aniobras de “m
archa atrás”.

•
Con tem

peratura am
biente extrem

a: establecer
regím

enes de trabajo-recuperación, ingestión de
líquidos calientes o isotónicas, utilizar ropa corta-
viento, excluir a los individuos que tom

en una
m

edicación que influya en la regulación de la
tem

peratura, realizar reconocim
ientos m

édicos
previos, sustituir la ropa hum

edecida, dism
inuir

el tiem
po de perm

anencia en estos am
bientes.
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•
Choques contra objetos fijos

•
Golpes, pinchazos y cortes con objetos o herram

ientas

•
Proyección de partículas

•
Sobreesfuerzos

•
Contactos con la energía eléctrica

•
Atropellos o golpes con vehículos

•
Incendio y/o explosión

•
Otros riesgos
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•
Herram

ientas portátiles eléctricas dotadas de
doble aislam

iento.
•

Lám
paras portátiles de alum

brado que dispon-
gan de m

ango aislante, dispositivos protectores
de la lám

para y tensión de trabajo no superior a
24 V.

•
Utilizar siem

pre equipos con su correspondiente
m

arcado CE.
•

Cuadro eléctrico general de obra con protección
de intem

perie y bajo visera, con entrada y salida
de cables inferior, puerta con cerradura de resba-
lón para llave de triángulo y señal de  “PELIGRO,
ELECTRICIDAD”, dotado de interruptor general
de corte om

nipolar, interruptor diferencial de 30
mA

de sensibilidad para protección de circuitos de
alumbrado, maquinaria portátil y maquinaria móvil
e interruptores diferenciales de 300 m

A
de sensi-

bilidad para m
aquinaria fija.

•
Se m

antendrá el orden y lim
pieza de las zonas

de trabajo y de las vías de circulación.
•

Las m
angueras para alim

entación a cuadros
secundarios y m

aquinaria fija y m
óvil en ten-

dido aéreo, estarán dispuestas a una altura m
í-

nim
a de 2 m

 sobre el nivel del pavim
ento en

zonas peatonales y de 5 m
 en zonas de circu-

lación de vehículos.
•

Se dotará a la obra de iluminación mínima necesa-
ria cumpliendo los valores, legalmente exigidos: 
-Vías de circulación habituales: 50 lux.
-Vías de circulación ocasionales: 25 lux.
-Ilum

inación de em
ergencia: 1 lux, en ausencia

total de ilum
inación.

•
Utilizar calzado de seguridad.

•
Utilizar casco de seguridad dieléctrico.

•
Utilizar botas y guantes aislantes para electri-
cistas.

•
Utilizar banqueta, alfom

brilla y pértiga aislante
para m

aniobras en cuadros o en líneas bajo
tensión.

•
No utilizar las herram

ientas para fines distintos a
los previstos, ni sobrepasar las prestaciones para
las que están diseñadas. 

•
Llevar las herram

ientas en cajas, bolsas o cintu-
rones especialm

ente diseñados y nunca en los
bolsillos de la ropa de trabajo. 

•
Los em

palm
es entre m

angueras se ejecutarán
m

ediante conexiones norm
alizadas estancas an-

tihum
edad o fundas aislantes term

orretráctiles.
En ningún caso se utilizarán em

palm
es a “hilo

desnudo”.

•
La reparación de m

aquinaria y de las instalacio-
nes eléctricas se realizará siem

pre que sea posi-
ble sin tensión. 

•
Cuando se detecte un fallo en las instalaciones o
en la m

aquinaria eléctrica, se desconectarán las
m

ism
as y se colocará un cartel con el texto “NO

CONECTAR, PERSONALDE M
ANTENIM

IENTO
TRABAJANDO” en el cuadro de m

aniobra corres-
pondiente.

•
Realizar un m

antenim
iento periódico de la m

a-
quinaria y de las instalaciones eléctricas por per-
sonal cualificado.

•
Los trabajadores recibirán form

ación e instruccio-
nes sobre el uso correcto de las herram

ientas
que hayan de utilizar (m

anejo, m
antenim

iento y
alm

acenam
iento).
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acén…

),  localización de servicios afectados (líneas aéreas 
eléctricas y de com

unicación, canalizaciones enterradas de agua, gas, electricidad…
), ejecución de acom

etidas provisionales de agua, luz, teléfono...
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.......................................................................................................

.......................................................................................................
D
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A

ctuaciones previas. Instalaciones provisionales
A

G
EN

TE
EN

TO
R

N
O

TR
A

BA
JA

D
O

R
O

R
G

A
N

IZA
C

IÓ
N

•
Puesta a tierra general, centralizada en el cuadro
eléctrico principal, m

ediante unión de m
asa del

cuadro a tom
a de tierra con cable de cobre de 35

m
m

2de sección y electrodo vertical enterrado. 
•

Las m
angueras para alim

entación a cuadros se-
cundarios y m

aquinaria fija y m
óvil serán antihu-

m
edad. 

•
Todos los circuitos generales, líneas de tom

a
de corriente de los cuadros de distribución y
de alim

entación de m
áquina, aparatos de fun-

cionam
iento eléctrico e instalación de alum

-
brado general, se protegerán con interruptores
autom

áticos.

•
Cuando se m

aneje una carga m
ediante cualquier

tipo de grúa se debe avisar al personal ajeno a la
m

aniobra que se encuentre en la zona invadida
por la m

ism
a. 

•
Los trabajadores estarán form

ados en el correcto
m

anejo m
anual de cargas.

•
La propia organización velará por la adecuada dis-
tribución de pausas, ritm

os de trabajo, com
unica-

ción del personal…
 que reduzca las indeseables

sobrecargas mentales ocasionadas por el trabajo.
•

Con tem
peratura am

biente extrem
a: establecer

regím
enes de trabajo-recuperación, ingestión de

líquidos calientes o isotónicas, utilizar ropa corta-
viento, excluir a los individuos que tom

en una
m

edicación que influya en la regulación de la
tem

peratura, realizar reconocim
ientos m

édicos
previos, sustituir la ropa hum

edecida, dism
inuir

el tiem
po de perm

anencia en estos am
bientes.

A
rquitecto técnico / A

parejador n.º: .................

Ingeniero
de edificación n.º: .................     

.......................................................................................................

.......................................................................................................
C

/
.......................................................................................................

.......................................................................................................
D

.
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D

em
oliciones

•
Caídas de personas a distinto nivel

•
Caídas de personas al m

ism
o nivel 

•
Caída de objetos por desplom

e o derrum
bam

iento
•

Caída de objetos desprendidos
•

Choque contra objetos fijos
•

Choque contra objetos m
óviles

•
Golpes, cortes y pinchazos

•
Proyección de partículas

•
Atrapam

iento por vuelco de m
áquinas o vehículos 

•
Sobreesfuerzos 

•
Choques, atropellos o golpes por vehículos

•
Exposición al ruido

•
Incendio y/o explosión

•
Exposición a vibraciones

•
Exposición al polvo

•
Otros riesgos

R
IESG

O
S

A
G

EN
TE

EN
TO

R
N

O
TR

A
BA

JA
D

O
R

O
R

G
A

N
IZA

C
IÓ

N

•
Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mí-
nimo de 60 cm.

•
Antes de comenzar los trabajos de demolición, se
dejaran TODAS las instalaciones “fuera de servi-
cio” (suministro eléctrico, agua, gas…

)
•

Barandilla reglamentaria de al menos 90 cm de al-
tura, listón intermedio y rodapié, para proteger hue-
cos en el forjado, borde de la cubierta o el
perímetro de la plataforma de trabajo. 

•
Contar con doble aislamiento en máquinas y herra-
mientas eléctricas.

•
Nunca arrojar escom

bros por huecos o ventanas.
•

No acum
ular escom

bros en las plantas para evi-
tar sobrecargar los forjados.

•
El acceso a los faldones de cubierta se realizará
m

ediante escalera protegida por barandillas la-
terales.

•
Para la apertura de huecos en forjados, se apun-
talará previam

ente la parte inferior del m
ism

o.
•

Hum
edecer los escom

bros, sin encharcarlos,
siem

pre que sea posible.
•

M
antener el orden y la lim

pieza en la zona de tra-
bajo y las zonas de paso general.

•
Toda abertura existente o que se practique en los
forjados o faldones de cubierta, se protegerá con
tapa rígida de m

adera o con red horizontal y ba-
randilla perim

etral.
•

Elim
inar en lo posible, desniveles de la zona de

circulación de los vehículos.

•
Utilizar casco de seguridad.

•
Uso de calzado de seguridad

•
Utilizar faja y/o guantes antivibraciones.

•
Uso de gafas antiproyecciones.

•
Utilizar m

ascarilla antipolvo.
•

Uso de guantes de protección.
•

Utilizar protectores auditivos.
•

Utilizar arnés anticaída en ausencia de protec-
ción colectiva.

•
No realizar trabajos sobre los m

uros o superficies
que se están dem

oliendo.
•

En los vehículos de carga se respetará su carga
m

áxim
a indicada por el fabricante, la cual deberá

estar claram
ente legible en la placa del vehículo. 

•
Rotar de vez en cuando el personal expuesto a
vibraciones y/o ruido para reducir los tiem

pos de
exposición.

•
Com

enzar la dem
olición por la planta m

ás alta,
com

pletándola antes de pasar a la planta inferior.
•

Interrum
pir los trabajos para ejecutar los apunta-

lam
ientos que resulten necesarios.

•
Con tem

peraturas elevadas: hacer aclim
atación

previa, ingerir agua antes de em
pezar a trabajar,

ingerir líquido durante la jornada laboral a m
e-

nudo y en cantidades pequeñas,  evitar la inges-
tión de alcohol y de bebidas estim

ulantes,
establecer pausas de descanso para evitar la ele-
vación de la tem

peratura corporal.

D
ESC

R
IPC

IÓ
N

:
acción de destruir o derribar un edificio, instalación o conducción.

EJEM
PLO

S: dem
olición por m

edios m
anuales, m

ecánicos o con em
pleo de explosivos...

A
rquitecto técnico / A

parejador n.º: .................

Ingeniero
de edificación n.º: .................     

.......................................................................................................

.......................................................................................................
C

/
.......................................................................................................

.......................................................................................................
D
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D

em
oliciones

A
G

EN
TE

EN
TO

R
N

O
TR

A
BA

JA
D

O
R

O
R

G
A

N
IZA

C
IÓ

N

•
Apuntalam

iento de aquellas estructuras que pre-
senten m

erm
adas sus condiciones resistentes,

poniendo especial atención en los elem
entos de

fachada y edificaciones colindantes.
•

Tanto las herram
ientas com

o m
ateriales y equi-

pos deberán perm
anecer en todo m

om
ento en

situación de estabilidad (de m
anera que no entra-

ñen riesgo alguno para el resto de trabajadores)
y en lugares donde no interfieran el desarrollo de
ningún trabajo.

•
Evacuar directam

ente los escom
bros m

ediante
tolva u otro sistem

a adecuado. No acum
ularlos

sobre las plataform
as de trabajo. 

•
Señalizar los obstáculos, com

o tuberías a baja
altura, vigas, etc., m

ediante franjas de color am
a-

rillo y negro (riesgo perm
anente).

•
Cuando sea necesario la circulación con un vehí-
culo en una pendiente, se evitará en la m

edida
de lo posible la realización de giros. Por lo tanto
en pendiente se bebe de circular preferiblem

ente
en línea recta. 

•
Con tem

peratura am
biente baja: establecer regí-

m
enes de trabajo-recuperación, ingestión de lí-

quidos calientes, utilizar ropa cortaviento, excluir
a los individuos que tom

en una m
edicación que

influya en la regulación de la tem
peratura, reali-

zar reconocim
ientos m

édicos previos, sustituir la
ropa hum

edecida, dism
inuir el tiem

po de perm
a-

nencia en am
bientes fríos.

•
A

todos aquellos trabajadores expuestos a nive-
les de ruido y/o vibraciones que superen los va-
lores m

arcados por la legislación, realizarles los
oportunos controles periódicos de la capacidad
auditiva y/o osteom

uscular, m
antenerlos inform

a-
dos y form

ados de dichos riesgos y rotar los
puestos para reducir las horas de exposición.

•
Los trabajadores estarán form

ados en el correcto
m

anejo m
anual de cargas.

•
La propia organización velará por la adecuada dis-
tribución de pausas, ritm

os de trabajo, com
unica-

ción del personal…
 que reduzca las indeseables

sobrecargas mentales ocasionadas por el trabajo.
•

Siem
pre que sea posible, utilizar m

edios m
ecáni-

cos para la elevación y el transporte de cargas. 
•

Guardar las distancias de seguridad cuando se
trabaje en la proxim

idad de líneas eléctricas. 
•

Se suspenderán los trabajos en cubierta con oca-
sión de fuertes lluvias, viento superior a 50 Km

/h
o heladas.

A
rquitecto técnico / A

parejador n.º: .................

Ingeniero
de edificación n.º: .................     

.......................................................................................................

.......................................................................................................
C

/
.......................................................................................................

.......................................................................................................
D

.



Estudio básico de seguridad y salud de:

................................................................................................................................................................

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 D

E R
IESG

O
S

M
edidas preventivas

pag. 1 / 2
M

ovim
iento de tierras

•
Caídas de personas a distinto nivel

•
Caídas de personas al m

ism
o nivel

•
Desprendim

ientos de tierras y caída de m
ateriales

•
Choque contra objetos fijos

•
Proyección de partículas

•
Atrapam

iento por vuelco de m
áquinas o vehículos

•
Contactos eléctricos

•
Atm

ósferas polvorientas
•

Explosiones y/o incendios
•

Choques, atropellos o golpes por vehículos
•

Exposición al ruido
•

Exposición a vibraciones

•
Otros riesgos

R
IESG

O
S

A
G

EN
TE

EN
TO

R
N

O
TR

A
BA

JA
D

O
R

O
R

G
A

N
IZA

C
IÓ

N

•
Las m

áquinas dispondrán de cabina anticaída de
objetos (cabina tipo FOPS) y de cabina anti-
vuelco (cabina tipo ROPS)

•
Observar en todo m

om
ento y sobre todo al inicio

de la jornada, la evolución/reacción del terreno.
En particular, la aparición de grietas en la parte
superior del talud, pequeños derrum

bes de m
ate-

rial…
, ya que ello pudiera se una señal de futu-

ros derrum
bes.

•
Conocim

iento de los servicios subterráneos que
atraviesan el solar: agua, gas, electricidad, sane-
am

ientos, etc.
•

Se achicará el agua presente en las excavaciones.
•

No se acopiarán tierras ni m
ateriales a m

enos de
dos m

etros del borde de la excavación.
•

La m
aquinaria debe disponer de avisador lum

i-
noso de tipo rotatorio y de sistem

a acústico de
m

archa atrás.

•
Se dispondrán de topes en los bordes de los
vaciados.

•
El acceso peatonal al  fondo del vaciado se hará
m

ediante escaleras con barandilla lateral.
•

Se señalizarán y protejerán pozos y zanjas de ci-
m

entación. 
•

Disponer de vías de circulación independientes
para personal y m

aquinaria.
•

Nivelar el área de trabajo
•

M
antener lim

pios los accesos, asideros y esca-
leras.

•
Se m

antendrá el orden y lim
pieza

•
Los acopios de m

ateriales se realizarán en zonas
habilitadas a tal efecto.

•
Utilizar el chaleco reflectante para ser visibles
con m

ás facilidad.
•

Utilizar casco de seguridad.
•

Uso de botas de seguridad.
•

Utilizar faja y/o guantes antivibratorios
•

Utilizar gafas antiproyecciones
•

Uso de guantes de seguridad
•

Uso de protectores auditivos.
•

Utilizar los cinturones de seguridad de las m
á-

quinas.
•

Perm
anecer en todo m

om
ento alejados del radio

de acción de las m
áquinas en m

ovim
iento.

•
Utilizar las escaleras y asideros de la m

áquina
para acceder a la m

ism
a (no efectuar saltos).

•
Utilizar los distintos reglajes de las m

áquinas que
puedan favorecer la ergonom

ía en el puesto de
conducción.

•
Regar de form

a constante y habitual.
•

M
antener las distancias de seguridad con las lí-

neas aéreas e distribución.
•

Cuando aparezcan conducciones enterradas pa-
ralizar los trabajos hasta adoptar las m

edidas
oportunas.

•
Prestar atención al m

antenim
iento de los siste-

m
as de am

ortiguación de la m
áquina.

•
Prestar atención al m

antenim
iento de la m

aqui-
naria.

•
Cuando pueda haber desprendimientos se paraliza-
rán los trabajos hasta eliminar o reducir este riesgo.

•
Se dispondrá de elem

entos de entibación para
cuando sea necesario su uso. 

•
En caso de m

ala visibilidad, pedir ayuda a un
señalista.

•
La m

aquinaria será utilizada únicam
ente por per-

sonal autorizado.

D
ESC

R
IPC

IÓ
N

:
conjunto de actuaciones a realizar en un terreno para la ejecución del proyecto en curso.

EJEM
PLO

S: excavación por m
edios m

ecánicos o m
anuales. A

tención a construcciones colindantes, conducciones enterradas, líneas eléctricas aéreas, accesos a la obra...

A
rquitecto técnico / A

parejador n.º: .................

Ingeniero
de edificación n.º: .................     

.......................................................................................................

.......................................................................................................
C

/
.......................................................................................................

.......................................................................................................
D

.
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M

ovim
iento de tierras

A
G

EN
TE

EN
TO

R
N

O
TR

A
BA

JA
D

O
R

O
R

G
A

N
IZA

C
IÓ

N

•
Se dispondrá de barandilla reglam

entaria de al
m

enos 90 cm
 de altura, con listón interm

edio y
rodapié, para proteger el borde del vaciado y las
zanjas profundas.

•
Em

plear gafas de protección solar cuando las
condiciones am

bientales así lo requieran.
•

M
antener lim

pios los espejos y cristales de los
vehículos y m

áquinas.
•

No sobrecargar la capacidad de carga de la m
a-

quinaria.
•

El conductor de una m
áquina no deberá trans-

portar a personal en el cazo de la m
ism

a.
•

Circular con precaución y respetando la señali-
zación correspondiente.

•
No fum

ar durante la carga de com
bustible.

•
Evitar giros con vehículos cargados en zonas de
pendiente.

•
No guardar m

ateriales inflam
ables dentro de la

m
áquina.

•
Con tem

peraturas elevadas: hacer aclim
atación

previa, ingerir agua antes de em
pezar a trabajar,

ingerir líquido durante la jornada laboral a m
e-

nudo y en cantidades pequeñas,  evitar la inges-
tión de alcohol y de bebidas estim

ulantes,
establecer pausas de descanso para evitar la ele-
vación de la tem

peratura corporal.
•

Con tem
peratura am

biente baja: establecer regí-
m

enes de trabajo-recuperación, ingestión de lí-
quidos calientes, utilizar ropa cortaviento, excluir
a los individuos que tom

en una m
edicación que

influya en la regulación de la tem
peratura, reali-

zar reconocim
ientos m

édicos previos, sustituir la
ropa hum

edecida, dism
inuir el tiem

po de perm
a-

nencia en am
bientes fríos.

•
A

todos aquellos trabajadores expuestos a nive-
les de ruido y/o vibraciones que superen los va-
lores m

arcados por la legislación, realizarles los
oportunos controles periódicos de la capacidad
auditiva y/o osteom

uscular, m
antenerlos inform

a-
dos y form

ados de dichos riesgos y rotar los
puestos para reducir las horas de exposición.

•
Los trabajadores estarán form

ados en el correcto
m

anejo m
anual de cargas.

•
La propia organización velará por la adecuada dis-
tribución de pausas, ritmos de trabajo, comunica-
ción del personal…

 que reduzca las indeseables
sobrecargas mentales ocasionadas por el trabajo.

A
rquitecto técnico / A

parejador n.º: .................

Ingeniero
de edificación n.º: .................     

.......................................................................................................

.......................................................................................................
C

/
.......................................................................................................

.......................................................................................................
D

.
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Instalaciones eléctricas, audiovisuales y de com

unicaciones

•
Caídas de personas a distinto nivel

•
Caídas de personas al m

ism
o nivel

•
Choque contra objetos inm

óviles
•

Golpes, pinchazos y cortes con objetos o herram
ientas

•
Proyección de partículas

•
Sobreesfuerzos

•
Contactos eléctricos

•
Explosiones e incendios

•
Condiciones m

eteorológicas adversas
•

Otros riesgos

R
IESG

O
S

A
G

EN
TE

EN
TO

R
N

O
TR

A
BA

JA
D

O
R

O
R

G
A

N
IZA

C
IÓ

N

•
Dotar a la instalación eléctrica de interruptor dife-
rencial y tom

a de tierra.
•

Disponer las mangueras eléctricas de forma aérea
o protegerlas adecuadamente en zonas de paso.

•
Disponer de extintor polvo de efectividad ABC en
la ejecución de trabajos en interiores.

•
Señalización adecuada de aquellos lugares en
los que exista acum

ulación de m
aterial com

bus-
tible o con posibilidad de explosión.

•
Conexión de todas las m

asas m
etálicas a tierra

m
ediante un conductor de m

ínim
a resistencia.

•
Evitar la conexión accidental de la instalación
eléctrica del edificio a la red, ejecutando en úl-
tim

o lugar el cableado que va desde la línea de
la com

pañía sum
inistradora a la caja GL, guar-

dando en lugar seguro los m
ecanism

os necesa-
rios para la conexión, que serán los últim

os en
instalarse.

•
Proteger con tapas de m

adera las pequeñas
aberturas de los forjados.

•
M

antener una adecuada ilum
inación de la zona

de trabajo.
•

Se m
antendrá el orden y lim

pieza de las zonas
de trabajo y de las vías de circulación. 

•
Se establecerá un alm

acén con puerta para el
acopio de tubo de PVC y cables conductores. En
las proxim

idades de la puerta del alm
acén se ins-

talará un extintor.

•
Utilizar ropa de trabajo cóm

oda y  adecuada a las
condiciones del m

ism
o. 

•
No llevar pulseras, cadenas, collares m

etálicos,
anillos…

 ante el riesgo de contacto eléctrico 
accidental.

•
Utilizar casco de seguridad.

•
Uso de tilizar gafas antiproyecciones en corte de
m

ateriales y ejecución de rozas.
•

Uso de calzado de seguridad aislante sin ele-
m

entos m
etálicos.

•
Disponer del siguiente m

aterial de protección:
-

Alfom
bras o banquetas aislantes.

-
Vainas o caperuzas aislantes.

-
Herram

ientas aislantes.
-

Telas vinílicas.
-

M
aterial de señalización.

•
No dejar o abandonar m

ateriales o herram
ientas

en las plataform
as de andam

ios.

•
No alm

acenar las herram
ientas en pasillos, es-

caleras ni en lugares elevados. 
•

Las herram
ientas no se utilizarán para fines dis-

tintos a los previstos, ni se sobrepasarán las
prestaciones para las que están diseñadas.

•
Formar e instruir a los trabajadores en el uso co-
rrecto de los equipos de trabajo que hayan de utili-
zarse (manejo, mantenimiento y almacenamiento).

•
La lim

pieza y m
antenim

iento de aparatos eléctri-
cos deberá realizarse una vez desconectados los
m

ism
os.

•
Serán suspendidos los trabajos de montaje de an-
tenas bajo condiciones m

eteorológicas adversas
y, especialmente, ante la previsión de tormenta.

•
Respetar la distancia m

ínim
a de seguridad de 5

m
 a las líneas eléctricas de alta tensión.

•
Las pruebas de funcionam

iento de la instalación
eléctrica serán anunciadas a todo el personal de
la obra antes de ser iniciadas.

D
ESC

R
IPC

IÓ
N

:
ejecución de las distintas instalaciones de electricidad, audiovisuales y de com

unicación.

EJEM
PLO

S:
ejecución de la red de acom

etida, cableado del cuadro eléctrico, líneas de distribución, red de Voz/D
atos, sistem

as de alarm
a, infraestructura para los sis-

tem
as de dom

ótica…

A
rquitecto técnico / A

parejador n.º: .................

Ingeniero
de edificación n.º: .................     

.......................................................................................................

.......................................................................................................
C

/
.......................................................................................................

.......................................................................................................
D

.
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Instalaciones eléctricas, audiovisuales y de com

unicaciones
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•
Las plataform

as de trabajo sobre borriquetas es-
tarán form

adas por un m
ínim

o de tres tablones
trabados y 60 cm

 de ancho, con prohibición de
m

ontarlas sobre bidones, bovedillas o cualquier
otro elem

ento extraño y de utilizarlas en la proxi-
m

idad de balcones y bordes de forjado que no
estén protegidos en toda su altura.

•
Los andam

ios dispondrán de plataform
a de tra-

bajo antideslizante de 60 cm
 de anchura m

ínim
a,

con protección en todo su perím
etro m

ediante ba-
randilla reglam

entaria de al m
enos 90 cm

 de al-
tura cuando la altura de trabajo sea superior a 2 m.

•
M

antener la horizontalidad de la plataform
a de

trabajo (andam
io, borriquetas, escalera de ti-

jera…
) en todo m

om
ento.

•
El cuadro eléctrico llevará un transform

ador de
separación de circuitos con salida de tensión a
24 voltios, para alim

entación de las lám
paras

eléctricas portátiles. Las cuales estarán provis-
tas de m

ango aislante y una reja de protección
que proporcione suficiente resistencia m

ecánica.
•

Las escaleras de m
ano a utilizar serán del tipo

“tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y ca-
denilla lim

itadora de apertura.
•

Utilizar m
aquinas y herram

ientas con doble aisla-
m

iento.
•

Proteger m
ediante barandilla de al m

enos 90 cm
.

de altura m
ínim

a, rodapié de un m
ínim

o de 15
cm

 y barra o listón interm
edio:

-
Las aberturas en paredes o tabiques, y las pla-
taformas, muelles o estructuras similares, si la
caída de altura puede ser igual o mayor de 2 m. 

-
Los lados abiertos de las escaleras y ram

pas
de m

ás de 60 cm
.

•
No tirar del cable para desconectar los equipos
eléctricos.

•
Utilizar arnés anticaída anclado a un punto fuerte
en caso de que no haya una protección colectiva
que im

pida la caída de altura y en las operacio-
nes de m

ontaje de antenas sobre cubiertas
•

Utilizar para el transporte de herram
ientas las

cajas, bolsas o cinturones especialm
ente dise-

ñados al efecto, y nunca transportarlas en los
bolsillos. 

•
Tom

ar siem
pre las siguientes precauciones al

em
plear escaleras de m

ano: ascender y descen-
der de frente a la escalera; no utilizar por dos tra-
bajadores sim

ultáneam
ente; no m

anipular cargas
por o desde escaleras...

•
Los trabajos se realizarán siem

pre en ausencia
de tensión y solo en casos excepcionales se per-
m

itirá trabajar con ella.
•

Con tem
peraturas elevadas: hacer aclim

atación
previa, ingerir agua antes de em

pezar a trabajar,
ingerir líquido durante la jornada laboral a m

e-
nudo y en cantidades pequeñas,  evitar la inges-
tión de alcohol y de bebidas estim

ulantes,
establecer pausas de descanso para evitar la ele-
vación de la tem

peratura corporal.
•

Con tem
peratura am

biente baja: establecer regí-
m

enes de trabajo-recuperación, ingestión de lí-
quidos calientes, utilizar ropa cortaviento, excluir
a los individuos que tom

en una m
edicación que

influya en la regulación de la tem
peratura, reali-

zar reconocim
ientos m

édicos previos, sustituir la
ropa hum

edecida, dism
inuir el tiem

po de perm
a-

nencia en am
bientes fríos.

•
Los trabajadores estarán form

ados en el correcto
m

anejo m
anual de cargas.

•
La propia organización velará por la adecuada
distribución de pausas, ritm

os de trabajo, com
u-

nicación del personal…
 que reduzca las inde-

seables sobrecargas m
entales ocasionadas por

el trabajo.

A
rquitecto técnico / A

parejador n.º: .................

Ingeniero
de edificación n.º: .................     

.......................................................................................................

.......................................................................................................
C

/
.......................................................................................................

.......................................................................................................
D
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Pintura y barnizado

•
Caídas de personas a distinto nivel

•
Caídas de personas al m

ism
o nivel

•
Choque contra objetos inm

óviles
•

Golpes, pinchazos y cortes con objetos o herram
ientas

•
Proyección de partículas

•
Sobreesfuerzos

•
Contactos eléctricos

•
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

•
Explosiones e incendios

•
Otros riesgos

R
IESG

O
S

A
G

EN
TE

EN
TO

R
N

O
TR

A
BA

JA
D

O
R

O
R

G
A

N
IZA

C
IÓ

N

•
Evitar en lo posible el contacto directo de todo
tipo de pinturas con la piel.

•
Señalización adecuada de aquellos lugares en
los que exista acum

ulación de m
aterial com

bus-
tible o con posibilidad de explosión.

•
Nunca utilizar bidones, cajas o pilas de m

aterial
a m

odo de andam
io.

•
Instalar barandilla rígida reglam

entaria prote-
giendo huecos, andam

ios y bordes de forjados.
•

Las escaleras de m
ano a utilizar serán de tipo “ti-

jera”, dotadas con zapatas antideslizantes y ca-
denilla lim

itadora de apertura.
•

Las plataform
as de trabajo sobre borriquetas es-

tarán form
adas por un m

ínim
o de tres tablones

trabados y 60 cm
 de ancho, con prohibición de

m
ontarlas sobre bidones, bovedillas o cualquier

otro elem
ento extraño y de utilizarlas en la proxi-

m
idad de balcones y bordes de forjado que no

estén protegidos en toda su altura.

•
Se evitará la form

ación de atm
ósferas nocivas

m
anteniendo siem

pre ventilado el local que se
está pintando, barnizando o lijando.

•
M

antener una adecuada ilum
inación de la zona

de trabajo.
•

Se m
antendrá el orden y lim

pieza de las zonas
de trabajo y de las vías de circulación. 

•
Instalar ventilación forzada, en aquellas depen-
dencias que carezcan de ventilación directa al
exterior.

•
Se establecerá un alm

acén para pinturas, barni-
ces y disolventes, con puerta, ventilación por co-
rriente de aire e ilum

inación artificial estanca y
antideflagrante.

•
En la puerta del alm

acén de pinturas se instala-
rán carteles de “PELIGRO DE INCENDIO” y
“PROHIBIDO FUM

AR”. 

•
Utilizar m

ascarillas para vías respiratorias.
•

Uso de casco de seguridad.
•

Utilizar ropa de trabajo adecuada.
•

Uso de calzado de seguridad.
•

Utilizar arnés de seguridad anclado a un punto
fuerte en caso de que no haya una protección co-
lectiva que im

pida la caída de altura.
•

Em
plear guantes adecuados a los trabajos de

pintura.
•

Utilizar gafas en la aplicación de pintura en
techos.

•
Uso de buzos de pintor, para aplicaciones a
“pistola”.

•
Lavarse las m

anos tras la m
anipulación de pro-

ductos quím
icos.

•
No dejar o abandonar m

ateriales o herram
ientas

en las plataform
as de andam

ios.

•
Los bidones estarán perfectam

ente etiquetados y
se alm

acenarán con su tapa cerrada.
•

Tener cerrados los recipientes que contengan di-
solventes y alm

acenarlos lejos del calor y fuego.
•

En la m
aquinaria que utilice aire com

prim
ido, sis-

tem
as de pintura a pistola…

, se tendrá especial
cuidado en la conservación y m

antenim
iento de

válvulas, m
angueras y conductos.

•
Con tem

peraturas elevadas: hacer aclim
atación

previa, ingerir agua antes de em
pezar a trabajar,

ingerir líquido durante la jornada laboral a m
e-

nudo y en cantidades pequeñas,  evitar la inges-
tión de alcohol y de bebidas estim

ulantes,
establecer pausas de descanso para evitar la ele-
vación de la tem

peratura corporal.
•

Los trabajadores estarán form
ados en el correcto

m
anejo m

anual de cargas.

D
ESC

R
IPC

IÓ
N

:
acabado de una superficie por aplicación de pintura o barniz.

EJEM
PLO

S:
trabajos en fachada, pintado/barnizado de la carpintería interior y exterior, pintado m

anual, pintado con ayuda de com
presor…

A
rquitecto técnico / A

parejador n.º: .................

Ingeniero
de edificación n.º: .................     

.......................................................................................................

.......................................................................................................
C

/
.......................................................................................................

.......................................................................................................
D
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Pintura y barnizado

A
G

EN
TE

EN
TO

R
N

O
TR

A
BA

JA
D

O
R

O
R

G
A

N
IZA

C
IÓ

N

•
Los andam

ios dispondrán de plataform
a de tra-

bajo antideslizante de 60 cm
 de anchura m

ínim
a,

con protección en todo su perím
etro m

ediante
barandilla reglam

entaria de al m
enos de 90 cm

de altura cuando la altura de trabajo sea supe-
rior a 2 m

.
•

No conexionar cables eléctricos a los cuadros de
sum

inistro de energía sin la utilización de clavijas
m

acho-hem
bra

•
Cuando se utilicen lám

paras portátiles, estarán
protegidas con m

ecanism
os estancos de seguri-

dad, con m
ango aislante y rejilla de protección

de la bom
billa. Su alim

entación será a 24 V.
•

Se instalará extintor de polvo quím
ico seco al

lado de la puerta del alm
acén de pinturas y disol-

ventes.
•

M
antener la horizontalidad del andam

io en todo
m

om
ento.

•
Los andam

ios se arriostrarán convenientem
ente

a puntos fuertes situados en las plantas, en pre-
visión de m

ovim
ientos incontrolados.

•
La distancia entre andam

io y param
ento vertical

será siem
pre inferior a 40 cm

.
•

Los andam
ios tubulares serán m

ontados por per-
sonal conocedor del sistem

a de m
ontaje. Serán

som
etidos a una prueba de carga antes del inicio

de los trabajos y serán inspeccionados diaria-
m

ente por personas com
petentes.

•
No realizar trabajos de soldadura y oxicorte en
lugares próxim

os a los tajos en los que se em
-

pleen pinturas inflam
ables, para evitar el riesgo

de explosión o de incendio.
•

No fum
ar ni utilizar m

áquinas que puedan produ-
cir chispas.

•
Con tem

peratura am
biente baja: establecer regí-

m
enes de trabajo-recuperación, ingestión de lí-

quidos calientes, utilizar ropa cortaviento, excluir
a los individuos que tom

en una m
edicación que

influya en la regulación de la tem
peratura, reali-

zar reconocim
ientos m

édicos previos, sustituir la
ropa hum

edecida, dism
inuir el tiem

po de perm
a-

nencia en am
bientes fríos.

•
La propia organización velará por la adecuada
distribución de pausas, ritm

os de trabajo, com
u-

nicación del personal…
 que reduzca las inde-

seables sobrecargas m
entales ocasionadas por

el trabajo.
•

A
todos aquellos trabajadores expuestos a nive-

les de ruido y/o vibraciones que superen los va-
lores m

arcados por la legislación, realizarles los
oportunos controles periódicos de la capacidad
auditiva y/o osteom

uscular, m
antenerlos inform

a-
dos y form

ados de dichos riesgos y rotar los
puestos para reducir las horas de exposición

A
rquitecto técnico / A

parejador n.º: .................

Ingeniero
de edificación n.º: .................     

.......................................................................................................

.......................................................................................................
C

/
.......................................................................................................

.......................................................................................................
D
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H

orm
igonera

•
Proyección de partículas.

•
Incendio y/o explosión.

•
Atrapam

ientos con elem
entos m

óviles de la m
áquina.

•
Sobreesfuerzos.

•
Contactos eléctricos. 

•
Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas (cem

ento).
•

Ruidos. 
•

Otros riesgos.
R

IESG
O

S

A
G

EN
TE

EN
TO

R
N

O
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A
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O
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R
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A

N
IZA

C
IÓ
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•
La m

áquina debe disponer de botón de paro en
caso de em

ergencia.
•

La horm
igonera tiene que disponer de freno de

basculación del bom
bo.

•
Las partes m

óviles de la horm
igonera com

o pi-
ñones, correas deben estar protegidas.

•
Vigilar el estado del cuadro eléctrico de la obra y
la existencia de interruptor diferencial.

•
Utilizar horm

igoneras con el m
arcado CE.

•
La conexión o sum

inistro eléctrico se tiene que
realizar con m

anguera antihum
edad y clavija es-

tanca, nunca con hilo desnudo. 
•

Los interruptores exteriores deben tener encla-
vam

iento m
ecánico.

•
Asegurar la conexión y com

probar periódica-
m

ente el correcto funcionam
iento de la tom

a a
tierra.

•
Situar la horm

igonera sobre una base firm
e y ni-

velada, ubicada fuera de las zonas de paso.
•

Evitar la presencia de cables eléctricos por el
suelo, colocarlos por el aire.

•
En la vía pública, esta actividad se aislará debi-
dam

ente de las personas o vehículos.
•

M
antener las zonas de trabajo lim

pias y orde-
nadas.

•
Uso de casco protector. 

•
Utilizar protectores auditivos para un uso prolon-
gado de la horm

igonera.
•

Utilizar gafas de seguridad.
•

Uso de guantes contra agresiones quím
icas.

•
Utilizar calzado de seguridad.

•
Dejar distancia de seguridad en el paleado.

•
No introducir la pala dentro de la horm

igonera.

•
Es necesaria form

ación específica para la utiliza-
ción de este equipo.

•
Seguir las instrucciones del fabricante. 

•
Las operaciones de m

antenim
iento las realizará

personal especializado previa desconexión de la
red eléctrica.

•
Antes de poner en funcionam

iento la m
áquina,

hay que asegurarse de que estén m
ontadas

todas las tapas y arm
azones protectores.

•
No abandonar el equipo m

ientras esté en funcio-
nam

iento.
•

Realizar m
antenim

ientos periódicos.
•

Rotar en la m
edida de lo posible los trabajadores

que utilicen la horm
igonera.

D
ESC

R
IPC

IÓ
N

:
equipo de trabajo consistente en un depósito rotatorio donde se m

ezclan los ingredientes del horm
igón: áridos de diferente granulom

etría, cem
ento

y agua.

EJEM
PLO

S: ejecución de horm
igón en m

asa, m
orteros de diversas características…

A
rquitecto técnico / A

parejador n.º: .................

Ingeniero
de edificación n.º: .................     

.......................................................................................................

.......................................................................................................
C

/
.......................................................................................................

.......................................................................................................
D
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V

ibrador de horm
igón

•
Proyección de fragm

entos o partículas. 
•

Choques contra objetos inm
óviles.

•
Choques contra objetos m

óviles.
•

Sobreesfuerzos.  
•

Contactos con energía eléctrica. 

•
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 

•
Exposición a vibraciones.

•
Otros riesgos.

R
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O
S
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G
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R
N
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A
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D
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R
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R

G
A

N
IZA

C
IÓ
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•
Utilizar vibradores de horm

igón con el m
arcado

CE.
•

El vibrado se tendrá que realizar desde una po-
sición estable. Siem

pre que sea posible, se rea-
lizará desde plataform

as de trabajo con todas las
m

edidas de seguridad. 
•

La conexión o sum
inistro eléctrico se tiene que

realizar con m
anguera antihum

edad.

•
M

antener las zonas de trabajo lim
pias y orde-

nadas.
•

Se prohíbe trabajar en condiciones clim
atológi-

cas adversas: viento fuerte y lluvia. 
•

Evitar la presencia de cables eléctricos en las
zonas de paso.

•
Uso de gafas de seguridad.

•
Utilizar botas de altas de gom

a de seguridad.
•

Uso de guantes contra agresiones m
ecánicas y/o

vibraciones.
•

Uso de casco de seguridad.
•

No abandonar el equipo m
ientras esté en funcio-

nam
iento.

•
No dejar el vibrador trabajando en vacío.

•
No tirar del cable de alim

entación del aparato
para su desconexión de la red.

•
No tocar la aguja del vibrador durante las opera-
ciones de vibrado del horm

igón.
•

Com
probar que la aguja no se enganche en las

arm
aduras.

•
Form

ar e inform
ar al trabajador en la utilización

de este equipo de trabajo.
•

Las reparaciones ha de efectuarlas personal au-
torizado.

•
Realizar los correspondientes m

antenim
ientos y

lim
piezas previa desconexión de la red eléctrica.

•
Desconectar el equipo de la red eléctrica cuando
no se utilice.

•
Realizar m

antenim
ientos periódicos de los vi-

bradores.
•

Seguir las instrucciones del fabricante.
•

Rotar en la m
edida de lo posible los trabajadores

que utilicen el vibrador.

D
ESC

R
IPC

IÓ
N

:
equipo de trabajo que, m

ediante su vibración, se utiliza para hom
ogeneizar el horm

igón vertido en las estructuras de horm
igón. 

EJEM
PLO

S:
vibrado de estructuras de horm

igón (forjados, m
uros, pilares, ...).

A
rquitecto técnico / A

parejador n.º: .................

Ingeniero
de edificación n.º: .................     
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.......................................................................................................
C

/
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D
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Retroexcavadora

•
Vuelco de la m

áquina.
•

Choque.
•

Atropello.
•

Caída de personas a distinto nivel.
•

Atrapam
ientos por elem

entos m
óviles de la m

áquina.

•
Proyección de fluido hidráulico.

•
Quem

aduras en operaciones de m
antenim

iento.
•

Incendio y explosión.
•

Contacto con energía eléctrica.
•

Ruido.

•
Vibraciones.

•
Otros riesgos.
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•
No sobrecargar la m

áquina.
•

La m
áquina ha de estar dotada de señal acús-

tica de m
archa atrás.

•
En trabajos de dem

olición, no derribar elem
en-

tos que se encuentren sobre la cabina y que
sean m

ás altos que la m
áquina con la cuchara

extendida.
•

La m
áquina debe disponer de avisador lum

inoso
de tipo rotatorio.

•
No realizar trabajos al pie de taludes inestables.

•
No perm

anecer en el radio de acción de la m
á-

quina.
•

No acopiar tierras ni m
ateriales a m

enos de 2 m
del borde de la excavación.

•
Se achicará el agua presente en la excavación,
evitando la form

ación de terrenos em
barrados y

m
anteniendo la estabilidad del terreno.

•
Regar de form

a constante y habitual en presen-
cia de am

biente pulvígeno.
•

Inspeccionar el lugar de trabajo antes de com
en-

zar a trabajar, com
probando la estabilidad del te-

rreno, si existen servicios públicos enterrados, si
hay líneas eléctricas aéreas... 

•
Delim

itar y asegurar el perím
etro de alcance de

la m
áquina balizando la zona, utilizando un se-

ñalista...

•
Utilizar casco de seguridad.

•
Utilizar protectores auditivos en situaciones de
altos niveles de ruido.

•
Uso de m

ascarilla antipolvo.
•

Uso de calzado de seguridad.
•

Utilizar el cinturón de seguridad de la m
áquina.

•
No utilizar el sistem

a hidráulico para m
antener la

oruga, las ruedas o el cazo elevados.
•

No repostar o m
anipular la batería con el m

otor
en m

archa y/o fum
ando.

•
No dejar herram

ientas sueltas en la cabina.
•

Utilizar los peldaños y asideros de que dispone la
m

aquina para subir y bajar de ella. 
•

No abandonar la cabina cuando se produzca un
arco eléctrico o un contacto con cables eléctricos
hasta que se interrum

pa dicho contacto.

•
Disponer de la debida form

ación para el uso y
m

anejo de este tipo de m
áquinas.

•
Seguir las siguientes instrucciones del fabricante 

•
Inspeccionar los principales elem

entos de segu-
ridad de la excavadora, al iniciar la jornada.

•
Para desplazar la excavadora, apoyar la cuchara
sobre la m

áquina o realizar la operación con el
brazo y la cuchara recogida.

•
Nunca abandonar la excavadora con el m

otor en
m

archa o sin haber depositado la cuchara en el
suelo. 

•
Prohibido el transporte de personas, ni en la ca-
bina ni en la cuchara ni en ningún otro lugar de la
m

áquina, excepto en aquellas con estancias di-
señadas para tal fin.

D
ESC

R
IPC

IÓ
N

:
equipo de trabajo que se utiliza en operaciones de m

ovim
iento de tierras; por un lado, en operaciones de carga y por el otro para dem

oler determ
i-

nados elem
entos.

EJEM
PLO

S:
ejecución de todo tipo de excavaciones, tanto en terrenos blandos com

o en roca; dem
olición de estructuras de horm

igón; cizallado de estructuras m
etá-

licas; trabajos de desbroce…

A
rquitecto técnico / A

parejador n.º: .................

Ingeniero
de edificación n.º: .................     

.......................................................................................................

.......................................................................................................
C

/
.......................................................................................................

.......................................................................................................
D

.
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A
G

EN
TE

EN
TO

R
N

O
TR

A
BA

JA
D

O
R

O
R

G
A

N
IZA

C
IÓ

N

•
Accionar la palanca de seguridad de desconexión
del sistem

a hidráulico siem
pre que alguien entre

dentro del perím
etro de seguridad de la m

áquina. 
•

Al realizar cualquier intervención en la m
áquina:

poner los m
andos en punto m

uerto, colocar la cu-
chara apoyada en el suelo, accionar los dispositi-
vos de inm

ovilización y bloqueo, y quitar la llave
del contacto.

•
Al circular por ram

pas, hacerlo siem
pre m

archa
adelante, nunca transversalm

ente. 

•
Al finalizar la jornada, estacionar la m

áquina en
un lugar llano, colocando la cuchara sobre el
suelo, apoyando la hoja de nivelación, colocán-
dole calzos si fuera necesario, con el freno de
m

ano puesto y con las llaves quitadas.
•

Realizar el m
antenim

iento de la m
áquina siem

-
pre con el m

otor parado y en frío (siem
pre que

sea posible).
•

Las operaciones de m
antenim

iento las realizará
personal especializado.

A
rquitecto técnico / A

parejador n.º: .................

Ingeniero
de edificación n.º: .................     

.......................................................................................................

.......................................................................................................
C

/
.......................................................................................................

.......................................................................................................
D

.
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D

úm
per•

Caída de personas a diferente nivel. 
•

Golpes y contactos con elem
entos m

óviles de la m
áquina. 

•
Atrapam

ientos por vuelco de m
áquinas. 

•
Contactos con energía eléctrica.

•
Vibraciones.

•
Explosiones e incendios.

•
Atropellos, golpes y choques contra vehículos. 

•
Exposición a polvo. 

•
Ruidos.

•
Otros riesgos.

R
IESG

O
S

A
G

EN
TE

EN
TO

R
N

O
TR

A
BA

JA
D

O
R

O
R

G
A

N
IZA

C
IÓ

N

•
Disponer de cabina antivuelco (ROPS) y cabina
antiim

pacto (FOPS).
•

No transportar piezas que sobresalgan de la
tolva.

•
No utilizar el dúm

per para el transporte de per-
sonas.

•
No sobrecargar la capacidad de carga del dúmper.

•
Se debe disponer de avisador lum

inoso de tipo
rotatorio.

•
Ha de estar dotado de señal acústica de m

archa
atrás. 

•
No usar el volquete com

o andam
io o plataform

a
de trabajo.

•
Nivelar el área de trabajo.

•
Circular con precaución y respetando la señali-
zación correspondiente.

•
En caso de m

ala visibilidad, pedir ayuda a un
señalista.

•
Perm

anecer fuera del radio de acción de la m
á-

quina.
•

En presencia de am
biente pulvígeno, regar la

zona de form
a constante y habitual.

•
Disponer de vías de circulación independientes
para personal y m

aquinaria.
•

Instalar topes al borde de taludes, zanjas…

•
Utilizar el chaleco reflectante para ser visibles
con m

ás facilidad.
•

Utilizar el casco de seguridad.
•

Uso de los protectores auditivos en caso de uso
prolongado.

•
Utilizar botas de seguridad.

•
Subir y bajar del dúm

per únicam
ente por el ac-

ceso previsto por el fabricante. 
•

M
antener lim

pios los accesos, asideros y esca-
leras. 

•
Repostar siem

pre con el m
otor parado y el freno

de m
ano puesto.

•
Utilizar el cinturón de seguridad.

•
Subir y bajar del dúm

per únicam
ente por el ac-

ceso previsto por el fabricante, y cuando éste
esté parado por com

pleto.
•

No utilizar el teléfono m
óvil cuando se conduzca

la m
áquina.

•
Disponer de extintor de incendios en el vehículo.

•
No fum

ar durante el repostaje de la m
áquina, ni

al realizar su m
antenim

iento.
•

Rotar los puestos del personal para reducir las
horas de exposición.

•
Verificar que la persona que la conduce está au-
torizada y tenga la form

ación e inform
ación es-

pecífica adecuada. 
•

Es obligado estar en posesión del carnet B de
conducir si la m

áquina circula por una vía pública. 
•

Prestar atención al m
antenim

iento de los siste-
m

as de am
ortiguación de la m

áquina.

D
ESC

R
IPC

IÓ
N

:
equipo de trabajo destinado al transporte de m

ateriales ligeros dotados de una caja, tolva o volquete basculante para su carga. 

EJEM
PLO

S:
esta denom

inación com
prende una am

plia gam
a de vehículos que se clasifican según su carga útil.

A
rquitecto técnico / A

parejador n.º: .................

Ingeniero
de edificación n.º: .................     
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C

/
.......................................................................................................
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D
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H

erram
ientas m

anuales

•
Caída de objetos por m

anipulación.
•

Caída de objetos desprendidos.
•

Pisadas sobre objetos.
•

Cortes.
•

Golpes por objetos o herram
ientas.

•
Proyección de partículas.

•
Sobreesfuerzos. 

•
Otros riesgos.

R
IESG

O
S

A
G

EN
TE

EN
TO

R
N

O
TR

A
BA

JA
D

O
R

O
R

G
A

N
IZA

C
IÓ

N

•
Las herram

ientas m
anuales estarán construidas

con m
aterial resistente y estarán libres de acei-

tes, grasas y otras sustancias deslizantes.
•

Selecciona la herram
ienta adecuada al tipo de

trabajo que se tenga que realizar.
•

No sobrepasar las prestaciones para las que
están diseñadas.

•
En trabajos en los que exista riesgo de contacto
eléctrico utilizar herram

ientas dieléctricas.

•
No alm

acenar o abandonar las herram
ientas en

pasillos, escaleras, ni en lugares elevados.
•

Com
probar que la superficie de trabajo esté orde-

nada y no resbaladiza.

•
Uso de gafas antiim

pacto.
•

Utilizar guantes de seguridad.
•

Uso de calzado de seguridad.
•

Utilizar casco de seguridad.
•

No m
olestar ni distraer a los com

pañeros que
estén trabajando con una herram

ienta.
•

Vigilar que el m
ango aislante de las herram

ientas
esté en buen estado.

•
No lanzarse las herram

ientas entre com
pañeros.

•
Sujetar la pieza con la que se está trabajando con
fuerza y de form

a adecuada.
•

M
antener los codos cerca del cuerpo y las m

u-
ñecas rectas.

•
Form

ar e inform
ar a los trabajadores acerca de

cóm
o funciona cada  herram

ienta y la form
a de

utilizarla.
•

No utilizarlas para fines distintos a los previstos.
•

No transportar herram
ientas en los bolsillos o en

las m
anos. Llevarlas en cajas o m

aletas portahe-
rram

ientas, con las partes punzantes protegidas. 
•

Efectuar rotaciones de los puestos de trabajo
siem

pre que sea posible.
•

Antes de utilizar una herram
ienta, com

probar que
esté en buen estado.

D
ESC

R
IPC

IÓ
N

:
utensilios o equipos de trabajo, utilizados generalm

ente de m
anera individual y que únicam

ente requieren para su funcionam
iento el esfuerzo físico

del trabajador.

EJEM
PLO

S:
existen m

ultitud de herram
ientas adaptadas a los distintos trabajos de obra, facilitando así la ejecución de los m

ism
os.

A
rquitecto técnico / A

parejador n.º: .................

Ingeniero
de edificación n.º: .................     

.......................................................................................................

.......................................................................................................
C

/
.......................................................................................................

.......................................................................................................
D
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M

artillo rom
pedor

•
Caída de personas al m

ism
o nivel. 

•
Caída de objetos por m

anipulación.
•

Golpes por objetos o herram
ientas.

•
Proyección de partículas.

•
Sobreesfuerzos.

•
Exposición a polvo.

•
Ruidos y vibraciones.

•
Otros riesgos.

R
IESG

O
S

A
G

EN
TE

EN
TO

R
N

O
TR

A
BA

JA
D

O
R

O
R

G
A

N
IZA

C
IÓ

N

•
Lim

piar los posibles derram
es de aceite o com

-
bustible que puedan existir, antes de em

pezar a
trabajar. 

•
Previo al inicio de los trabajos, se ha de inspec-
cionar el terreno (o elem

entos estructurales) para
detectar la posibilidad de futuros desprendim

ien-
tos por la vibración transm

itida.
•

La conexión o sum
inistro eléctrico se tiene que

realizar con m
anguera antihum

edad.
•

Puesta a tierra del cuadro eléctrico o grupo elec-
trógeno del que se alim

ente el m
artillo y uso de

doble aislam
iento.

•
Instalar plataform

as auxiliares adecuadas, con
barandilla de protección perim

etral para trabajos
a m

ás de dos m
etros de altura. 

•
Dejar fuera de servicio todas aquellas instalacio-
nes que puedan verse afectadas al trabajar con
estas m

áquinas.

•
Evitar la presencia de cables eléctricos en las
zonas de paso.

•
Realizar estos trabajos en horario que provoque
las m

enores m
olestias a terceras personas. 

•
M

antener un radio de seguridad en torno a esta
actividad. 

•
Asegurar la correcta ilum

inación de la zona de
trabajo.

•
Utilizar el m

artillo con las dos m
anos de form

a
segura. 

•
Utilizar casco de seguridad.

•
Utilizar arnés de seguridad anticaída anclado a
un punto fuerte, si no existe protección colectiva
que elim

ine este riesgo.
•

No trabajar sobre m
uros, pilares o salientes.

•
Utilizar guantes, m

uñequeras o faja lum
bar anti-

vibratoria.
•

Uso de guantes de protección.
•

Utilizar protectores auditivos.
•

Uso de gafas antiproyecciones.
•

Utilizar calzado de seguridad.
•

Utilizar m
ascarilla contra el polvo.

•
No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el m

ar-
tillo, ya que éste puede deslizarse y caerse. 

•
No hacer esfuerzos de palanca con el m

artillo en
funcionam

iento. 

•
Tienen que ser reparados por personal autorizado. 

•
No abandonar el equipo m

ientras esté en funcio-
nam

iento. 
•

No dejar los m
artillos clavados en los m

ateriales
que se han de rom

per. 
•

Desconectar este equipo de la red eléctrica o ex-
traer la batería, cuando no se utilice. 

•
Realizar m

antenim
ientos periódicos del m

artillo
•

Alm
acenar estos equipos en lugares cubiertos y

fuera de las zonas de paso, y preferiblem
ente en

su em
balaje original. 

•
Hacer las operaciones de lim

pieza y m
anteni-

m
iento previa desconexión de la red eléctrica o

batería. 
•

Rotar en la m
edida de lo posible los trabajadores

que utilicen este equipo de trabajo.

D
ESC

R
IPC

IÓ
N

:
equipo de trabajo de conexión eléctrica, con m

ecanism
o de golpeo por accionam

iento neum
ático.

EJEM
PLO

S:
m

artillo picador: utilizado para cincelar y arrancar horm
igón, cim

entaciones y firm
es de calles, para com

pactar, apisonar y com
pactar en la fabricación de

piezas. M
artillo perforador: con útiles giratorios y percutor incorporado para realizar perforaciones. 

A
rquitecto técnico / A

parejador n.º: .................

Ingeniero
de edificación n.º: .................     
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C

/
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D
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C

om
presor

•
Golpes contra objetos inm

óviles. 
•

Atrapam
ientos. 

•
Contactos térm

icos. 
•

Contactos con energía eléctrica. 
•

Inhalación o ingestión de agentes quím
icos peligrosos. 

•
Ruidos.

•
Vibraciones.

•
Otros riesgos.

R
IESG

O
S

A
G

EN
TE

EN
TO

R
N

O
TR

A
BA

JA
D

O
R

O
R

G
A

N
IZA

C
IÓ

N

•
El com

presor tiene que quedar estacionado
con la lanza de arrastre en posición horizontal
y con las ruedas sujetadas m

ediante topes an-
tideslizantes. 

•
Repostar com

bustible con el m
otor parado y frío,

evitando así riesgo de  incendios o explosiones.
•

Utilizar com
presores con el m

arcado CE.
•

Utilizar com
presores aislados m

ediante arm
azo-

nes que tienen que permanecer siempre cerrados.

•
M

antener las zonas de trabajo lim
pias y orde-

nadas. 
•

Evitar la presencia de cables eléctricos en las
zonas de paso.

•
Situar el com

presor a una distancia m
ínim

a de
2 m

 de los bordes de coronación de las excava-
ciones.

•
En la vía pública, esta actividad se aislará debi-
dam

ente de las personas o vehículos. 
•

Situar el com
presor en zonas habilitadas de

form
a que se eviten zonas de paso o zonas de-

m
asiado próxim

as a la actividad de la obra. 
•

Siem
pre que sea posible, situar el com

presor
en zonas suficientem

ente ventiladas (si es ne-
cesario recurrir a ventilación forzada).

•
No realizar trabajos ni dejar com

bustible cerca
de su tubo de escape. 

•
Uso de casco de seguridad. 

•
En algunos casos utilizar protectores auditivos:
tapones o auriculares. 

•
Uso de guantes contra agresiones de origen
térm

ico.
•

Utilizar calzado de seguridad.
•

Intentar evitar la inhalación de los vapores del
com

bustible. 
•

Asegurarse de que estén m
ontadas todas las

tapas y arm
azones protectores, antes de ponerlo

en funcionam
iento. 

•
Dar form

ación específica a los trabajadores para
la utilización de este equipo. 

•
Seguir las instrucciones del fabricante. 

•
Lim

piar los posibles derram
es de aceite o com

-
bustible que puedan existir, antes de em

pezar a
trabajar. 

•
Colocar el com

presor a una distancia considera-
ble de la zona de trabajo para evitar que se unan
varios tipos de ruido. 

•
Asegurar la conexión y comprobar periódicamente
el correcto funcionamiento de la toma a tierra. 

•
Tienen que ser reparados por personal autorizado. 

•
No realizar trabajos de m

antenim
iento con el

com
presor en funcionam

iento. 
•

Revisar periódicam
ente todos los puntos de es-

cape del m
otor. 

•
Realizar m

antenim
ientos periódicos de estos

equipos.

D
ESC

R
IPC

IÓ
N

:
equipo de trabajo cuya m

isión consiste en producir un caudal de aire a una determ
inada presión según las necesidades de las m

áquinas que ha de accionar.

EJEM
PLO

S:
los tipos de com

presores responden a la capacidad de los m
ism

os de crear presiones de salida distintas en función de cada aparato.

A
rquitecto técnico / A

parejador n.º: .................

Ingeniero
de edificación n.º: .................     
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C

am
ión de obra

•
Caída de personas a distinto nivel. 

•
Golpes contra objetos inm

óviles. 
•

Golpes y contactos con elem
entos m

óviles de la m
áquina. 

•
Atrapam

ientos. 
•

Contactos térm
icos. 

•
Contactos con energía eléctrica. 

•
Explosión e incendio.

•
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

•
Exposición a polvo. 

•
Exposición a ruido. 

•
Exposición a vibraciones. 

•
Otros riesgos.

R
IESG

O
S

A
G

EN
TE

EN
TO

R
N

O
TR

A
BA

JA
D

O
R

O
R

G
A

N
IZA

C
IÓ

N

•
Debe disponer de señal acústica de m

archa atrás
y avisador lum

inoso de tipo rotatorio o flash.
•

Com
probar que todos los dispositivos del cam

ión
de obra responden correctam

ente y están en per-
fecto estado: frenos, neum

áticos, dirección...
•

Queda prohibido el transporte de personas en
cualquier lugar no dispuesto al efecto.

•
Cuando el m

aterial transportado sea volátil, hay
que cubrir las cargas con un toldo, sujetado de
form

a sólida y segura.
•

No superar las pendientes fijadas por el fabri-
cante. 

•
Los rótulos de inform

ación de los riesgos deben
de conservarse en buen estado y situados en lu-
gares visibles.

•
Situar la carga uniform

em
ente repartida por toda

la caja del cam
ión.

•
Tener en cuenta la altura m

áxim
a del cam

ión
para evitar interferencias con elem

entos viarios,
líneas eléctricas o sim

ilares. 
•

Vigilar la presencia de trabajadores o terceros en
el radio de acción de la m

áquina.
•

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias
im

portantes, hay que tener presente que las con-
diciones del terreno pueden haber cam

biado. 
•

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados,
com

probar que la ventilación es suficiente o que
se han extraído los gases.

•
Estacionar el vehiculo en zonas adecuadas, de
terreno llano y firm

e, sin riesgos de desplom
es,

desprendim
ientos o inundaciones (com

o m
ínim

o
a 2 m

 de los bordes de coronación). 
•

Respetar la distancia m
ínim

a de seguridad en
presencia de cables eléctricos.

•
Uso del casco de seguridad fuera de la m

áquina. 
•

Utilizar guantes contra agresiones m
ecánicas (en

tareas de mantenimiento, de manejo de cargas...). 
•

Uso del calzado de seguridad. 
•

Uso del chaleco reflectante.
•

Utilizar fajas y/o cinturones antivibraciones. 
•

Lim
piar el calzado antes de utilizar la escalera de

acceso a la cabina. 
•

Verificar que la cabina esté lim
pia, sin restos de

aceite, grasa o barro y sin objetos descontrola-
dos en la zona de los pedales de accionam

iento
y dirección. 

•
Controlar la m

áquina únicam
ente desde el

asiento del conductor.
•

Utilizar siem
pre un sistem

a de retención durante
la conducción (cinturón de seguridad o sim

ilar).
•

Bajar inm
ediatam

ente el volquete una vez reali-
zada la descarga del m

aterial.

•
Circulando únicam

ente por la obra: verificar que
la persona que conduce está autorizada, tiene la
form

ación e inform
ación específica y conoce su

m
anual de instrucciones. 

•
Verificar que se m

antiene al día la ITV.
•

Asegurar la m
áxim

a visibilidad del cam
ión de

obra m
ediante la lim

pieza de los retrovisores, pa-
rabrisas y espejos. 

•
Disponer de extintor. 

•
Detener la m

áquina en un lugar seguro y espe-
rar cuando por circunstancias m

eteorológicas la
visibilidad dism

inuye por debajo de los lím
ites de

seguridad.
•

Cuando las operaciones com
porten m

aniobras
com

plejas o peligrosas, el m
aquinista tiene que

disponer de un señalista experto que lo guíe. 

D
ESC

R
IPC

IÓ
N

:
equipo de trabajo que se utiliza para el transporte de m

aterial.

EJEM
PLO

S:
transporte de todo tipo de m

ateriales que se em
plean en las obras en construcción.

A
rquitecto técnico / A

parejador n.º: .................

Ingeniero
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A
G

EN
TE

EN
TO

R
N

O
TR

A
BA

JA
D

O
R

O
R

G
A

N
IZA

C
IÓ

N

•
Realizar las entradas o salidas de las vías con
precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de
un señalista.

•
Respetar la señalización interna de la obra.

•
Realizar la carga y descarga del cam

ión en luga-
res habilitados. Perm

anecer en la cabina durante
estas operaciones. 

•
No bajar pendientes con el m

otor parado o en
punto m

uerto. 
•

En operaciones de m
antenim

iento, no utilizar
ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de
protección adecuados.

•
Al estacionar la m

áquina, hay que poner los fre-
nos, sacar las llaves del contacto, cerrar el inte-
rruptor de la batería y cerrar la cabina y el
com

partim
iento del m

otor.
•

Usar el teléfono m
óvil durante la conducción

sólo cuando se dispone de un sistem
a de

m
anos libres.

•
Subir y bajar del cam

ión de obra únicam
ente por

la escalera prevista por el fabricante. Utilizar las
dos m

anos y hacerlo siem
pre de cara al cam

ión.
•

No subir ni bajar con el cam
ión de obra en m

o-
vim

iento.
•

Ajustar el asiento, m
andos y espejos en la posi-

ción adecuada. 

•
Antes de levantar la caja basculadora, hay que
asegurarse de la ausencia de obstáculos aéreos
y de que la plataform

a esté plana y sensible-
m

ente horizontal. 
•

En operaciones de m
antenim

iento, la m
áquina ha

de estar estacionada en terreno llano, el freno de
estacionam

iento conectado, la palanca de trans-
m

isión en punto neutral, el m
otor parado y el inte-

rruptor de la batería en posición de desconexión.
•

El conductor de la m
áquina ha de estar en pose-

sión del carné C para cam
iones rígidos y E en ar-

ticulados, cuando circule por la vía pública.
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Pisón com

pactador

•
Caída de objetos por m

anipulación. 
•

Golpes por objetos o herram
ientas. 

•
Proyección de fragm

entos o partículas. 
•

Sobreesfuerzos. 
•

Contactos eléctricos (en equipos eléctricos). 

•
Exposición a sustancias nocivas y tóxicas.

•
Exposición al ruido y a las vibraciones.

•
Otros riesgos.  

R
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S

A
G
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R
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A
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C
IÓ
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•
Antes del inicio del trabajo se ha de inspeccionar
el terreno (o elem

entos estructurales) para de-
tectar la posibilidad de desprendim

ientos por la
vibración transm

itida.
•

Antes de ponerlo en funcionam
iento, asegu-

rarse de que estén m
ontadas todas las tapas y

protecciones.
•

Utilizar pisones con el m
arcado CE.

•
La conexión o sum

inistro eléctrico se tiene que
realizar con m

anguera antihum
edad.

•
M

antener las zonas de trabajo lim
pias y orde-

nadas.
•

Aislar debidam
ente de las personas o vehículos,

cuando se realice esta actividad en la vía pública. 
•

Evitar la presencia de cables eléctricos en las
zonas de paso.

•
Uso del casco de seguridad.

•
Uso de protectores auditivos: tapones o auricu-
lares.

•
Utilizar gafas antiproyecciones.

•
Uso de guantes contra agresiones m

ecánicas y/o
vibraciones.

•
Utilizar el calzado de seguridad.

•
Uso de sistemas antivibración: fajas, muñequeras...

•
Evitar desplazam

ientos laterales m
ientras se

avanza frontalm
ente.

•
No abandonar el equipo m

ientras esté en funcio-
nam

iento.

•
Seguir las instrucciones del fabricante.

•
Tienen que ser reparados por personal autorizado.

•
Efectuar las operaciones de lim

pieza y m
anteni-

m
iento previa desconexión de la red eléctrica.

•
Sustituir inm

ediatam
ente las herram

ientas gas-
tadas o agrietadas. 

•
Siem

pre que sea posible, realizar estas activida-
des en horario que provoque las m

enores m
oles-

tias a personas ajenas a los trabajos.
•

Realizar m
antenim

ientos periódicos de estos
equipos. 

•
Alm

acenar estos equipos en lugares cubiertos y
fuera de las zonas de paso. 

•
Rotar en la m

edida de lo posible los trabajadores
que utilicen el pisón.

•
Tener form

ación especifica del uso y m
anejo de

este equipo.
•

Desconectar este equipo de la red eléctrica
cuando no se utilice.

D
ESC

R
IPC

IÓ
N

:
equipo de trabajo que se utiliza para la com

pactación de terrenos, a través de la energía sum
inistrada por una carga explosiva o por aire com

prim
ido.

EJEM
PLO

S:
com

pactación de pequeñas superficies dado su pequeño tam
año. M

uy em
pleado en trabajos de saneam

iento y conducción para la com
pactación de re-

llenos en zanja.
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