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PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ I MILLORA DE LA MOBILITAT DE 
L’AVINGUDA RAMON Y CAJAL. 1ª FASE 

 
 

MEMÒRIA 
 
 

 
1.-  ANTECEDENTS 
 
 
Per encàrrec del Cap del Servei de Mobilitat i Via Pública, es redacta el present projecte que té per 
objecte la construcció d’un nou pas de vianants i la pavimentació amb aglomerat asfàltic de l’Avinguda 
Ramon y Cajal de la ciutat de Tarragona. 
 
Per tal de millorar la mobilitat dels vianants a l’Avinguda Ramon y Cajal, es construirà un nou pas de 
vianants situat aproximadament a la meitat del tram d’aquest carrer situat entre l’Avinguda Prat de la 
Riba i la Rambla Nova. Actualment es detecta un nombre important de vianants que creuen per aquest 
punt del carrer i que no fan servir els passos de vianants existents que es situen als extrems del tram 
objecte del present projecte. 
 
El nou pas de vianants es construirà eixamplant la vorera situada al costat dels números senars, de tal 
manera que es reduirà la longitud dels pas de vianants, i millorar la visibilitat del vianant davant del 
vehicle, per tal d’evitar possibles accidents. 
 
També s’ampliarà la vorera a la cruïlla amb el carrer de Redding, per tal d’escurçar la distància del pas 
de vianants i millorar la seva seguretat. A l’altre extrem del pas de vianants es col·locarà paviment tàctil 
indicador per a donar continuïtat a l’itinerari adaptat. 
 
Els nous guals que es construiran, compliran els criteris tècnics inclosos en la normativa vigent en 
matèria d’accessibilitat que és la “Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados”. 
 
La resta de guals passos de vianants inclosos dins de l’àmbit d’actuació del present projecte 
s‘adequaran per tal de donar compliment a l’esmentada ordre. 
 
Pel que respecta a l’aglomerat de l’Avinguda Ramon y Cajal, el tram objecte del present projecte 
presenta actualment diferents patologies de desgast al ferm que fan que la rodadura sigui molt 
irregular, presentant deformacions estructurals importants, que fa que sigui necessari un arranjament 
urgent. 
 
Dins de l’objecte del projecte es redistribuiran els carrils de circulació existents, ja que amb l’obertura 
del carrer de Colon les parades dels autobusos no es situen en aquest vial. Es destinarà un carril de 
circulació per a cada sentit, i l’espai restant es destinarà a zona d’aparcament amb limitació horària i a 
aparcament de càrrega i descàrrega per a vehicles comercials. 
 
 
2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
2.1.- Descripció de les obres 
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Les obres previstes en el present projecte es poden dividir en dos grans grups: construcció d’un nou 
pas de vianants i adequació de l’existent al carrer Redding, i la millora i aglomerat del ferm existent. 
 

- Passos de vianants: 
 
El nou pas de vianants es construirà aproximadament al davant del número 17 de l’Avinguda Ramon y 
Cajal, on s’eixamplarà la vorera existent. Aquest punt, que es situa aproximadament a la meitat del 
carrer, és el que permet connectar tots dos marges del mateix sense afectar cap gual de vehicles, 
fanals o mobiliari urbà. 
 
Tant en aquest extrem del pas de vianants com a l’extrem del costat del carrer amb números parells es 
rebaixaran les voreres d’acord amb els criteris definits a la Orden VIV/561/2010. 
 
S’iniciaran les obres amb el tall mecànic del paviment afectat per l’ampliació de la vorera amb màquina. 
 
Posteriorment es realitzarà la demolició de la vorada de granit existent i del paviment d’aglomerat 
asfàltic de la calçada, en un gruix de 20 cm, amb càrrega i transport del material sobrant a l’abocador 
autoritzat. 
 
Un cop realitzada la demolició del paviment, es procedirà a la col·locació de vorada de pedra granítica 
de 15 x 24 cm, asserrada mecànicament acabat flamejat, amb cantell bisellat, col·locada sobre base de 
formigó tipus HM-20 de 15 cm de gruix. 
 
Aquesta vorada, donat que el vial té pendent cap a la rigola, i amb l’objectiu de mantenir l’alçada de la 
vorada situada per damunt del paviment de la calçada, s’executarà amb pendent transversal cap a la 
vorera existent, creant-se un punt baix a la zona de la vorada actual. 
 
Caldrà donar pendent longitudinal aquests punts per a permetre el correcte drenatge de l’escorrentiu 
superficial de la zona de la vorera. 
 
Un cop instal·lada la vorada de pedra granítica, s’executarà la rigola amb peça de formigó prefabricat de 
20 x 20 x 8 cm de gruix, col·locada sobre base de formigó de 20 cm de gruix, tipus HM-20. 
 
Per tal d’evitar l’acumulació d’aigua pluvial per la construcció d’aquesta ampliació de la vorera, es 
construirà un nou embornal de recollida d’aigües pluvials que es connectarà amb una nova escomesa a 
la xarxa de clavegueram municipal existent, segons el detall dels plànols. Aquest embornal haurà de ser 
sifònic per tal de reduir les possibles males olors que s’originen a la xarxa de clavegueram. 
 
Els embornals seran del tipus sifònic amb reixa de fosa dúctil tipus D-400 de 1 x 0, 5 m, norma UNE-
EN 124, segons detall dels plànols amb reixa i connexió a la xarxa amb colze de PVC de 200 mm de 
diàmetre. 
 
Un cop executat l’embornal i connectat al clavegueram, s’executarà la pavimentació de la vorera, que es 
realitzarà amb l’estesa d’una capa de formigó de 15 cm de gruix tipus HM-20 i la col·locació de paviment 
de terratzo de color 40 x 40 x 5 cm segon UNE 127-001-90 de dues capes vibrades i premsades d'àrids 
de silici i textura antilliscant "PETREA" a exteriors amb absorció inferior al 4% i desgast 1,0 mm, de les 
mateixes característiques que l’existent, col·locat a truc de maceta, amb morter de ciment mixt. A la part 
central de la vorera i al tram final de la rampa es col·locarà paviment tàctil per a invidents d’acord amb 
les prescripcions de la Orden VIV/561/2010. 
 
Al costat dels números parells es rebaixarà la vorera existent, i s’instal·larà paviment tàctil per a 
invidents amb el mateix criteri que el de la vorera confrontant. 
 
Pel que respecta al pas de vianants existent al carrer de Redding, les actuacions a executar seran les 
anàlogues a les del nou pas de vianants, però en aquest cas l’ampliació de la vorera seguirà el 
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pendent del carrer i el nou embornal que caldrà construir es situarà aigües amunt del pas de vianants i 
es connectarà al col·lector existent a l’Avinguda Ramon y Cajal. 
 
En aquest pas de vianants també rebaixarà la vorera al tram que s’ha d’eixamplar, mentre que a l’altre 
extrem, on la vorera ja està rebaixada, es canviarà el paviment per incloure el paviment tàctil indicador. 
 
Els paviments a emprar en l’ampliació de la vorera seran de les mateixes característiques dels 
existents. 
 
Pel que fa als paviment tàctils, aquests hauran de complir les condicions tècniques incloses a la norma 
UNE CEN TS 15209 EX Indicadors per a paviments tàctils, que són les següents: 
 
-Paviment de botons: 
 
En concret la superfície de botons tipus B1 (botons alineats en quadrícula) amb la geometria següent: 
 

• Diàmetre superior del botó: entre 20 i 25 mm. 
• Diàmetre inferior del botó: entre 25 i 30 mm. 
• Distància ortogonal entre el centre dels botons contigus: entre 50 i 55 mm. 
• Alçada del botó: entre 4 i 6 mm. 

 
-Paviment tàctil indicador direccional: 
 
En concret la superfície con bandes longitudinals tipus R2 (bandes amb els extrems arrodonits), amb 
la geometria següent: 
 

• Amplada superior de la banda: entre 20 i 25 mm. 
• Amplada inferior de la banda: entre 25 i 30 mm. 
• Distància entre eixos de bandes contigües: entre 50 i 55 mm. 
• Alçada de la banda: entre 4 i 6 mm. 

 
S’adjunten les figures del detall dels dos tipus de paviment indicats anteriorment: 
 

 
 
El paviment tàctil indicador haurà de ser de color vermell. 
 
A la resta de passos de vianants existents a l’Avinguda Ramon y Cajal inclosos en l’àmbit d’actuació 
del present projecte, s’instal·larà paviment tàctil per a invidents i s’adequarà la rigola per tal de deixar-
la enrasada amb la vorera i l’asfalt sense deixar cap ressalt. 
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- Asfaltat del carrer: 

 
Les actuacions previstes s’han projectat tenint en compte l’estat actual del ferm, que presenta en 
diverses zones un desgast important i deformacions diverses que recomanen la renovació del ferm, en 
la zona indicada al plànol. 
 
En aquest vial, s’ha previst el fressat de les zones que actualment presenten deformacions estructurals 
en un gruix de 7 cm, i posteriorment s’ha projectat el rebliment d’aquestes zones fressades amb 
mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G àrid calcari (antiga G-20 segons el PG-3), tal com es 
detalla en el pressupost. Prèviament a l’estesa d’aquesta capa es preveu un rec d’imprimació amb 
betum fluïdificat tipus MC-O, amb una dotació d’1 kg/m2. 
 
També es projecta fressar els laterals del carrer per tal de mantenir l’alçada de la vorera respecte 
l’asfalt i no modificar la rigola existent. Es preveu un fressat de 5 cm de promig a les zones adjacents a 
la rigola, les entregues i als entroncaments amb els carrers laterals. 
 
Tant les zones a fressar, amb motiu de l’existència de zones del ferm deteriorades a sanejar, com les 
que s’hagin de fressar per tal de que existeixi desnivell suficient entre la vorada i la calçada, seran 
delimitades per la Direcció Facultativa. 
 
En els llocs indicats per la Direcció d’Obra, es realitzarà abans de l’estesa de la capa de trànsit, una 
regularització de la superfície del ferm actual, mitjançant l’estesa de mescla bituminosa en calent tipus 
AC-22 (antiga G-20), si es considera necessari. 
 
En totes les zones en les quals es projecta l’estesa de mescla bituminosa en calent, es realitzarà una 
neteja prèvia amb màquina d’escombrar i s’executarà un reg d’adherència amb betum fluïdificat tipus 
MC-0, amb una dotació de 0,5 kg/m2. 
 
Un cop realitzat els fresats d’entregues necessaris, les regularitzacions amb la capa de base, i l’estesa 
del reg d’adherència, s’executarà una capa de rodament tipus AC11 SURF 50/70 àrid silícic (antiga D-
8 segons el PG-3), de 5 cm de gruix. 
 
Les tapes dels registres existents s’adequaran a la nova rasant, abans de l’estesa amb l’aglomerat 
asfàltic. 
 
Es finalitzaran les obres amb la restitució de la senyalització horitzontal del carrer, segons el criteri de 
la Direcció de l’Obra. 
 
En els preus unitaris s’inclouen tots els possibles increments de cost que poguessin sorgir per l’estesa 
en jornades nocturnes o festives, si són necessàries. 
 
2.2.- Consideracions per a l’execució de les obres 
 
Cal considerar, en el moment d’execució de les obres, l’existència de serveis. El contractista sol·licitarà 
a les diferents companyies de serveis els plànols de situació i evitarà qualsevol desperfecte en els 
mateixos, responsabilitzant-se el contractista dels desperfectes. Per tal de completar la informació 
facilitada per les companyies de serveis, localitzarà in situ els serveis existents, realitzant cates al seu 
càrrec, si no disposa de suficient informació. 
 
En els preus unitaris s’ha considerat la dificultat de treballar en aquestes zones amb serveis, així com 
la realització de cates necessàries que aniran a càrrec del Contractista. 
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Per a la realització de les obres es tindrà en compte el “Pliego de Condiciones Tècnicas para obras de 
Carreteras y Puentes del MOPU”, en tot allò que sigui aplicable. 
 
La realització de les cates necessàries per a local itzar els serveis existents, aniran a càrrec del 
Contractista . 
 
2.3.- Materials i Seguretat 
 
Els materials utilitzats per a l’execució de les obres estaran d’acord amb el Plec de Condicions i seran 
de primera qualitat. 
 
No s’utilitzarà cap material sense autorització de la Direcció d’Obra. La Direcció podrà exigir la 
realització dels assaigs que cregui necessaris, per tal de comprovar la qualitat dels materials i 
l’execució de les obres, les quals seran a càrrec del contractista fins a un màxim de l’1% del 
Pressupost d’Execució Material. 
 
El contractista està obligat a adoptar, pel seu compte, totes les mesures de seguretat que exigeix la 
legislació vigent. Es complirà amb especial atenció el “Reglamento de Seguridad e higiene en el 
Trabajo” per a la construcció. 
 
En cas d’accident, per incompliment, la responsabilitat serà exclusiva del contractista. 
 
El contractista haurà de prendre, al seu càrrec, totes les mesures  necessàries i suficients per a la 
protecció tant del personal al seu càrrec com de terceres persones, ja sigui la Direcció Facultativa i el 
seu personal com el públic en general. 
 
El contractista senyalitzarà i prendrà les mesures necessàries per tal d’evitar accidents durant les 
obres, senyalitzant-les tant de dia com a la nit, al seu càrrec. La conservació i manteniment de la 
senyalització serà també a càrrec del contractista. 
 
Es obligatori, abans de l’inici de les obres, instal·lar un cartell anunciador, a càrrec del contractista, 
segons model a facilitar per l’Ajuntament. 
 
Així mateix el contractista redactarà el Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb l’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut, i seguirà aquest i totes les indicacions contingudes en l’Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, durant l’execució de les obres. 
 
3.- PROGRAMA D’OBRES 
 
El contractista presentarà un planin d’obra ajustant-se al termini d’execució previst que serà de UN 
mes. 
 
4.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
Degut a l’import del projecte, donat que és inferior a 500.000 €, segons la Llei 14/2013 de 27 de 
Setembre, no caldrà disposar de classificació per a poder licitar les obres incloses al projecte. 
 
5.- RESUM DE PRESSUPOST 
 
Puja el present pressupost d’Execució Material a la quantitat de SEIXANTA-NOU MIL CENT 
SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.  
Són 69.172,58 € 
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Puja el present pressupost per Contracta a la quantitat de NORANTA-NOU MIL SIS-CENTS UN 
EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS. 
Són 99.601,60 € 
 
6.- CONSIDERACIONS FINALS 
 
S’estima que el projecte s’ha redactat d’acord amb la normativa vigent i coneixement de l’estat actual. 
 
En relació a la revisió de preus regirà el previst al Plec de Condicions Econòmic-Administratives. 
 
7.- DOCUMENTS 
 
 1.- MEMÒRIA 
                     Annexes 
 
 2.- PLÀNOLS 
      1.-   Situació  

     2.-   Planta general de pavimentació 
     3.-   Planta de pavimentació i senyalització. Detalls 1 i 2 
     4.-   Planta de sanejament projectat. Detalls 1 i 2 
     5.-   Gual de minusvàlids Orden VIV 561/2012 
     6.-   Detalls de senyalització 
     7.-   Detalls sanejament (embornals) 

   
    3.- PLEC DE CONDICIONS 
 
 4.- PRESSUPOST 
                  1.- Estat d’Amidaments. 
       2.- Quadres de Preus. 
       3.- Pressupost. 
 
Tarragona, desembre de 2015. 
 
L’ENGINYER DE CAMINS MUNICIPAL 
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ANNEX Nº1: AVALUACIÓ DE PRÈSTECS I 
ABOCADORS 
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1 OBJECTE 

L’objecte d’aquest annex és presentar, de forma clara, una valoració del conjunt de residus generats durant els 

treballs d’execució de les obres contemplades en el present projecte, d’acord amb les exigències de la normativa 

més recent, autonòmica, catalana i estatal. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de 

residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat 

o altres formes de valoració, i l’ adequat tractament dels destinats a eliminació. 

De l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició establirem el següent: 

• Els residus generats de la pròpia construcció s’incorporaran al pressupost general mitjançant un capítol 

específic amb les seves partides corresponents. 

• Els residus generats per la demolició de diferents unitats només s’incorporaran a aquest pressupost  el 

resultat del condicionament  i classificació dels mateixos a peu d’obra, perquè els conceptes associats a la 

càrrega, transport i disposició ja estan inclosos en les seves partides, tal i com assenyalen a la seva 

justificació de preus. 

 

2 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS GENERATS A  L‘OBRA 

Els residus generats vindran per: 

• a.) residus generats pel fressat i demolicions de la capa d’aglomerat existent. 

 

Durant l’execució de les obres  es generaran una sèrie de residus que caldrà gestionar. És per això que cal 

realitzar una estimació d’aquests residus generats i classificar-los segons la seva tipologia. En el cas del present 

projecte, els residus es poden classificar de la següent manera:  

 
� Fressat de paviment : S’estima un volum total de fressat de 316,40 m3. 

� Demolició de paviment d’aglomerat : S’estima un volum total de demolició de paviment de 61 m3. 

 

• b) excavació de rases per a la construcció de les noves escomeses a la xarxa de clavegueram. 

 
� Excavació de rases: S’estima un volum total d’excavació de terres de 8,10 m3. 

 

La següent taula resumeix la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar contemplades en el present 

projecte, segons la codificació del Codi Europeu de Residus (CER). 
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Fitxa per a la definició de la tipologia i l’estima ció dels residus produïts per l’execució de les obr es 

 
ENDERROC DE VIALS, EXCAVACIONS I MOV. DE TERRES 

Material Códi CER Tipologia 2 Volum real Volum 
aparent 

Inert, No 
Especial, 
Especial 

  (m3 residu) (m3 residu) 

Terrenys naturals i rebliments 170504 Inert 8,10 8,10 

Barreges bituminoses 170302 No Especial 377,40 377,40 

Ferro i acer 170405 No Especial --- --- 

Plàstic 170203 No Especial --- --- 

Barreges construcció i enderroc i 
Restes desencofrats 

170904 No Especial 
(3) 

--- --- 

 Total ( 4)     385,50 385,50 

 
2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 

3 Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes. 

4 Excepte els residus Especials. 

 
A continuació, exposem un inventari per tal de visualitzar la possibilitat de generar residus Especials durant les 

activitats de nova construcció, reparació o reforma, facilitant així la correcta planificació de la gestió interna i 

externa d’aquest tipus de residus. 

 
MODEL D'INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES 
ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ  (també inclou la 
part d’obra nova de les reparacions o reformes) codi CER S'Utilitzen? 

    Sí� No� 
RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; 
MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ       

-   Envasos que contenen substàncies perilloses o estàn 
contaminades per elles 150101* X   

-   Envasos que contenen substàncies perilloses o estàn 
contaminades per elles  (pintures, vernissos, dissolvents, 
adhesius, silicones, aerosols, etc.) 

150101* X   

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O ELIMINACIÓ DE 
PINTURA I VERNÍS       

-   Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que 
contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080117*   X 

-   Residus de decapants o desenvernissats 
080121*   X 

-   Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses 080111*   X 



 

Projecte de pavimentació i millora de la mobilitat de l’Avinguda Ramon y Cajal. 1ª Fase 
Ajuntament de Tarragona 
         
 

MODEL D'INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES 
ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ  (també inclou la 
part d’obra nova de les reparacions o reformes) codi CER S'Utilitzen? 

    Sí� No� 
RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ 
I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS 
ORGÀNICS DE BASE 

      

-   Dissolvents 070103*         
070403*      
070404* 

  X 

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS  
(INCLOENT ELS PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIÓ)     X 

-   Residus adhessius i segellants que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perillosesilloses 080409* X   

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXU SINTÉTIC I 
FIBRES ARTIFICIALS       

-   Residus que contenen silicones perilloses 
070216*   X 

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
      

-   Restes de desencofrants       170903*           X   
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA 

      

-   Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 
defectuoses        200121*           X   

 
3. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

En aquest apartat exposarem totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració per tal de prevenir la 

generació de residus o de reduir-ne la seva producció. 

Actualment, la correcta gestió de qualsevol tipus de residu resultant d’un procés constructiu (o deconstructiu) es 

una pràctica inexcusable. Això és així, ja no sols com a conducta òbviament desitjable sota la perspectiva de 

l’aplicació d’una mínima sensibilitat ambiental, sinó també per l’existència d’una rigorosa legislació específica en la 

matèria.  

Amb anterioritat a l’inici de les obres es procedirà, per part del Contractista, a la realització d’un pla de gestió de 

residus; això, dins de l’àmbit més ampli que marca el Pla de Medi Ambient de l’obra imposat per la norma ISO 

14001. Aquest haurà d’incloure tots els recursos necessaris per a garantir una correcta prevenció, control i 

seguiment de tots els possibles supòsits d’abocaments contaminants atribuïbles al desenvolupament previsible del 

procés constructiu. Així, aquest pla de gestió haurà de donar cobertura almenys als següents aspectes: 

• Establiment de protocols preventius d’abocaments accidentals 

Aquest aspecte, en realitat, representa l’antesala de la gestió pròpiament dita dels residus; per quant, del que es 

tracta és de reduir la generació d’aquells o, si més no, de que no degenerin en formes més complexes de 

processar. En aquest sentit tractarà d’evitar-se a les zones d’obra: 
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a) L’arribada de materials prescindibles i que finalment s’hagin de traduir inevitablement en residus.  

b) La realització d’operacions susceptibles de resultar contaminants i que, sense perjudici rellevant, puguin ser 

portades a terme en instal·lacions especialitzades (p.e. el repostatge, manteniment o reparació dels vehicles).  

c) L’emmagatzematge innecessari de materials potencialment contaminants.  

d) La realització de pràctiques de risc (emmagatzematge de substàncies o residus contaminants, manteniment de 

maquinària, repostatge de vehicles, etc.) sobre superfícies no impermeabilitzades i, molt especialment, allà on 

puguin provocar episodis de contaminació directa de les línies de drenatge del territori. en els punts a l’efecte dins 

de l’àmbit de l’obra.  

e) Una cadència excessivament baixa en el ritme de retirada dels residus acumulats en els punts a l’efecte dins de 

l’àmbit de l’obra.  

• Recollida selectiva de residus  

Com a norma de caràcter general, s’establirà una obligatorietat de classificar els residus generats en funció del 

que haurà de ser el seu tractament final. En definitiva, s’apostarà per l’anomenada “recollida selectiva”, que és el 

primer i imprescindible pas cap a la correcta gestió del material residual que, de forma controlada, es generi durant 

el curs dels treballs.  

• Reutilització in situ de materials inerts  

Tot i que ambientalment és desitjable, dins de qualsevol procés constructiu, l’aplicació del recurs de reciclar en 

origen els materials inerts residuals; cal subratllar, no obstant, que això ha de fer-se sota unes garanties 

procedimentals adients. Així, i pel que fa a aquest cas en concret, s’adoptarà com a mesura precautòria la 

realització d’anàlisis de caracterització com a residu de mostres representatives dels materials inerts no 

estrictament naturals (típicament, les restes del formigó de demolició) que s’hagin d’usar en els rebliments. 

Òbviament, la superació de qualsevol llindar crític en els paràmetres fixats a la normativa determinarà la no 

reutilització en origen del material inert i la seva canalització com a residu a un dipòsit controlat. El protocol analític 

en detall haurà d’ésser definit en funció de la dinàmica de l’obra i la lectura ambiental de la situació que pugui 

realitzar la DAO. Tot i així, tota actuació que es porti efectivament a terme haurà d’emparar-se en la legislació 

vigent sobre la gestió de residus.  

• Disposició d’espais adequats per a l’emmagatzematge temporal 

Per a materialitzar els objectius ja exposats, dins del marc de l’obra s’establiran punts específicament reservats 

per a l’emmagatzematge de totes i cadascuna de les tipologies de residu contemplades en la recollida selectiva. 

Aquests espais seran convenientment senyalitzats i físicament adaptats, a l’efecte de que la seva funcionalitat 

sigui òptima en funció dels tipus de materials o substancies que hagin d’acollir. Com a ressenya específica en 

aquest darrer sentit, es important assenyalar que les substancies fluïdes hauran de reunir-se sobre soleres 

impermeables, a les  quals s’haurà dotat d’un marge de seguretat suficient com per a evitar vessaments 
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accidentals. 

• Correcta Selecció dels Canals d’evacuació i tractament 

S’hauran de definir amb la màxima concreció possible les vies que hauran d´utilitzar-se per a retirar de l’àmbit de 

l’obra, una vegada més, totes i cadascuna de les tipologies de residu recollides selectivament. Sempre que sigui 

possible s’apostarà per canalitzar els residus per procediments que comportin el seu reciclatge total o parcial. 

Quan això no sigui factible, es determinaran els abocadors més adients per a la seva immobilització definitiva o, 

cas que la seva naturalesa així ho requereixi, el gestor autoritzat amb capacitat per a donar-li el tractament més 

adient que condueixi a la seva eliminació. 

Tot i valorar altres alternatives, en el present Projecte s’ha decidit canalitzar tot aquests materials al corresponent 

dipòsit controlat de residus. Independentment que aquest sigui el destí previst a nivell del present Projecte 

Constructiu per a l’excedent dels materials d’excavació i la runa de demolició, es faculta al Contractista adjudicatari 

i, de fet es consideraria desitjable, per a que cerqui una sortida “ambientalment productiva” a aquests residus de 

l’obra; això, sempre respectant la legalitat vigent i supeditant-la a l’aprovació de la Direcció d’Obra i de la DAO. En 

aquest sentit, caldria estudiar la possibilitat d’emprar les terres, bé en altres sectors d’obra a nivell de Projecte 

Global (veure apartat 5.3) o bé en la restauració d’algun espai proper morfològicament degradat (típicament, 

alguna antiga explotació extractiva abandonada). En aquestes darreres circumstàncies, lògicament, l’Adjudicatari 

de les obres hauria de complimentar els tràmits administratius preceptius, alhora que deuria dissenyar i executar 

un projecte específic de restauració final de l’àmbit en qüestió. 

 

D’altra banda, pel que fa a la gestió dels residus que requereixin de tractament per part de gestors autoritzats, la 

DAO haurà de llevar un control estricte de les acreditacions legals dels diferents agents implicats, així com de la 

dinàmica de recollida i transport des dels punts d’emmagatzematge a l’àmbit de l’obra.  

• Revisió de final d´obra 

Encara que el correcte seguiment dels protocols descrits deuria assegurar un marc d’actuació lliure de focus 

contaminants, a la finalització del procés constructiu, resulta obligada la realització d’una revisió de certificació per 

part de la DAO que allò realment es així. D aquesta forma, tots els terrenys implicats directament en l’activitat 

constructiva hauran de quedar totalment lliures de qualsevol tipus de residu atribuïble a l’activitat desenvolupada; 

procedint-se, cas d’ésser necessari, a quantes operacions de neteja addicionals fossin precises per a complir amb 

l’esmentat objectiu. En aquesta dinàmica lògicament, s’inclouran també les restes resultants del desmantellament 

de tots els elements específicament dissenyats per a acollir pràctiques de risc en matèria de contaminació (sòls 

impermeabilitzats de parcs de maquinària, cubetes per a l’emmagatzematge de determinades substàncies o 

residus, etc.). 

Tot seguit s’adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció que l’equip tècnic responsable ha tingut 

en compte durant la realització del projecte. 
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Fitxa per a la definició de les accions de prevenci ó de residus en la fase del projecte 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí No 
� � 

1S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants 
de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? X   

2Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que 
es munten a obra sense gairebé generar residus? X   

3S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? X   

4S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X   
5S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats 

de la pròpia obra.  La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que 
perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que 
continguin unes característiques físiques/químiques adequades i 
regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

X   

6S’ha modulat el projecte (paviments, etc.) per minimitzar els retalls? X   
7S’ha dissenyat el projecte tenint en compte criteris de deconstrucció o 

desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera 
irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera 
que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida 
útil). 

X   

  
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen 
plantes recicladores d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a 
un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha 
previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat. 

  

-   solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit 

-   solucions de parquet flotant front l’encolat 

-   solucions de façanes industrialitzades 

-   solucions d’estructures industrialitzades 

-   solucions de paviments continus 

8Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus 
d’una forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material 
reciclat (residus) en la seva producció? 

X   

 

4. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades a la gestió dels 

residus que cal preveure des de la fase de projecte. Una obra té dos tipus de gestió,la gestió dins de l’obra i fora 

de l’obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 

“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord  a: 

 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
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- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits 

controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 
 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió 

dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a 

qualsevol altre tipus de valorització.  

 

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i 

demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials 

(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de 

valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas ens 

referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que 

genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim 

a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més influeix 

en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat 

que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de 

reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la 

runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar 

sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de 

qualitat. Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus 

barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugi ser 

finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a 

dipòsit controlat.  

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 

reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil 

piconadora a l’obra, etc. 

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada piconats) a l’obra procedent del reciclatge in situ 

dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat 

portar a abocador. 

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 

contenir.  

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 

separació, transferència o de dipòsits controlats). 
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A continuació, s’adjunta unes fitxes resum per facilitar la identificació de les operacions de gestió de 

residus dintre i fora de l’obra, més apropiades per a l’execució dels treballs. 
 

  RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
1    

Separació 
segons 

tipologia de 
residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  

 Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer , s’ha de preveure una separació en 
obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la 
quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a 
continuació. 

 - � Formigó: 80 T                        

 - �  Maons, teules, ceràmics: 40 T           

 - � Metall: 2 T                              

 - � Fusta: 1T          

 - � Vidre: 1 T         

 - � Plàstic: 0,5 T                              

 - � Paper i Cartró: 0,5 T. 

   
Especials �  zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 
d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual 
de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

Inerts �  contenidor per Inerts barrejats   �  contenidor per Inerts formigó 

�  contenidor per Inerts ceràmica  �  contenidor per altres Inerts 

�  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

No Especials �  contenidor per metall                  �  contenidor per fusta 

�  contenidor per plàstic                 �   contenidor per paper i cartró 

�  contenidor per .........                  �   contenidor per ...... 

�   contenidor per la resta de residus No especials barrejats 

�   contenidor per TOTS els residus No especials barrejats 
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  RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
Inerts + No 
Especials 

Inerts + No Especials: £ contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)      

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li 
faci un tractament previ.    
 
                    
  

2 Reciclatge de 
residus petris 
inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu piconar a l’obra per reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament.  

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 

No es preveu el piconament a l’obra 

Quantitat d’àrid piconat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada piconat 
serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 

No es preveu el piconament a l’obra  

3 Senyalització 
dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 

  Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  

 
  

 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

   
No Especials 

barrejats 
 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, 
en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 
tipus de residu: 

fusta ferralla paper i cartró plàstic cables elèctrics 
         

   
Especials 

 

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 
Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels 
residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus Especials. 
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RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4Destí dels 
residus segons 
tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de 
l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

Inerts Quantitat estimada Gestor Observacions 

  Tones m3 Codi Nom   
� Reciclatge         

  
� Planta de 
transferència     

 
          LA BUDALLERA 

  
� Planta de 
selecció       

  
  

� Dipòsit 
414,09 230,05 E-428.97  

DIPÓSIT CONTROLAT DE 
TERRES I RUNES 

TARRAGONA    
� Dipòsit           
Residus No 
Especials 

Quantitat estimada Gestor   

  Tones m3 Codi Nom   
Reciclatge:           
� Reciclatge de 

metall   
  PLANTA 

TRANSFERENCIA 
CORNUDELLA    

� Reciclatge de 
fusta   

  PLANTA 
TRANSFERENCIA 
CORNUDELLA     

� Reciclatge de 
plàstic 0,8 1 

  PLANTA 
TRANSFERENCIA 

CORNUDELLA    
� Reciclatge de 

paper-cartró 2,2 2 
  PLANTA 

TRANSFERENCIA 
CORNUDELLA    

� Reciclatge de 
mescles 

bituminoses 

        

  
� Reciclatge 

altres 
        

  
� Planta de 
transferència 

        
  

� Planta de 
selecció 

        
  

� Dipòsit 
4.8 2 

 
E-428.97 

DIPÓSIT CONTROLAT DE 
TERRES I RUNES 
TARRAGONA    

Residus 
Especials 

Quantitat estimada Gestor   

  Tones m3 Codi Nom   
� Instal·lació de 

gestió de 
residus 

especials 
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La gestió d’aquests residus ja està inclosa dins la partida d’excavació de terres i en la partida de demolició de ferm existent en el pressupost de l’obra, 

d’aquesta manera no està present en el corresponent pressupost de gestió de residus. 
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APÈNDIX 1: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
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1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXE CUTADES 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 

d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a 

l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S’han considerat els tipus següents: 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador 

específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condiciones de 

seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions perjudicials del material. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 

contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, 

ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials 

potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 

A L’OBRA: 

Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 

obra o entre dues obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi la DO. 

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de 

condicions i cal que tinguin l’aprovació de la DO. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 

TRANSFERÈNCIA: 

S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els materials procedents de l’excavació que la DO no accepti com 

a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet 

l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
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2 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 

que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3 UNITAT I CRITERIS D’ABONAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació que li correspongui, incrementat amb el 

coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 

expressament per la DO. 

La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de l’abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d’un 35%. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

 

4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Llei 10/1998 de 21.4.1998 de residus (BOE 96-22.4.1998) 

RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regular la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció (DOGC 1931-
8.8.1994), modificada por el Decreto 161/2001 de 12 de juny (DOGC 3414-21.6.2001) 

RD 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per 
l’amiant. 
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Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova “Catàleg de Residus de Catalunya” (DOGC 2166-9.2.1996) 
Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC 2865-12.4.1999). 

Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 94/1996, de 9 de abril, por el que se aprueba el 
“Catàleg de residus de Catalunya” (DOGC 2865, de 12.4.1999). 

Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimiento de gestión de residuos (DOGC 2865, de 12.4.1999). 

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus 
i la llista europea de residus (BOE 43-19.2.2002). 
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APÈNDIX 2: ABOCADORS ADJACENTS A L’OBRA  
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ABOCADORS ADJACENTS A L’OBRA 
 

En el següent full s’adjunta plànols amb la situació i característiques dels abocadors, així com les plantes de 

transformació i gestores de runes pròximes a l’obra. 

Els materials de runes resultants de les demolicions de paviments de formigó i de mescles bituminoses i fresada 

de paviments bituminosos hauran de ser transportats a alguna d’aquestes plantes gestores de runes. 
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ANNEX Nº2: PAVIMENTACIÓ 
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ANNEX 2 PAVIMENTACIÓ  
 
 
Mescla bituminosa en calent 
 
Lligant: Es fixarà el tipus de lligant i es comprovarà la seva dosificació, segons el tipus de barreja. 
 
Àrids: Es fixarà la granulometria procedent de piconament i trituració de pedra de cantera. El coeficient 
de desgast mesurat per l’assaig de Los Ángeles serà inferior a 30 en base i a 25 en rodadura. 
 
L’acabat i la forma seran segons NORMA. 
 
L’àrid fi serà sorra procedent de piconament i complirà l’assaig de Los Ángeles, segons NORMA. 
 
El fíller serà de piconament. 
 
Es comprovaran les qualitats de la barreja que compleixin la normativa vigent segons el tipus de barreja 
es comprovarà l’estesa i compactació. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,94H Oficial 1aA0121000

 €19,94H Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €27,67h Oficial 1a jardinerA012P000

 €24,56h Ajudant jardinerA013P000

 €16,61H ManobreA0140000

 €17,40H Manobre especialitzatA0150000



Projecte d´asfaltat i nou pas de vianants al carrer Ramon i Cajal. 1ª Fase

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,58H Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €68,31H Retroexcavadora amb martell trencador granC1105A00

 €56,03H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjanaC1311120

 €42,27H Retroexcavadora, de mida petitaC1315010

 €60,38H Retroexcavadora, de mida mitjanaC1315020

 €42,40H Máquina de fresarC131U2A1

 €32,30H Camió normalC1501700

 €48,25H Camió banyeraC1501900

 €44,62h Camió gruaC1503000

 €28,42H Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,77H Formigonera de 165 lC1705600

 €38,00H Maquina per a pintar bandes de vial.C1B02A00

 €29,06H Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualC1B02B00

 €5,71H Màquina talladora de fermC200UB10

 €45,59h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

CR11B700

 €3,06h MotoserraCRE23000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,00L AiguaB0111000

 €0,02KG Sorra de pedrera de pedra granítica, per a mortersB0312200

 €0,10KG Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacsB0514301

 €0,08KG Calç aèria tipus iB0532100

 €0,16KG Betum asfàltic fluidificatB055U300

 €80,00m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B0641090

 €0,15U Maó massís d'elaboració mecànica, de 29x14x5 cm, per a
revestir

B0F15251

 €0,20U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirB0F1D2A1

 €6,00t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,48 t/m3,(classe 1) procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA71H1

 €8,10t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,25 t/m3 (calsse 2), procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G1

 €2,50t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7L01

 €45,00t Deposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9SB0

 €85,00t Deposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9TD0

 €25,00M Vorada recta de pedra granítica asserrada mecanicament de
10 x 24

B962U612

 €46,00M Vorada corba de pedra granítica asserrada mecanicament
de 10 x 24

B962U613

 €1,20U Peça prefabricada de 20x20x8 cm. color blancB978UG45

 €29,00M2 Paviment de del mateixes característiques que l'existent de
20 x 20, 30 x 30 , i 40 x 40 cm, de 4 cm de gruix mínim,
col·locat.

B9F1U200
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €42,47TM Mescla bitum.G-20 en calent, amb granulat calcari,estesa i
compactada al 96% de l'assaig marshall

B9H1U302

 €56,19TM Mescla bitum. tipus AC16 surf 50/70 en calent, amb granulat
granitic o porfidic estesa i compactada

B9H1U312

 €1,05KG Pintura reflectora per a senyalitzacio.BBM11000

 €1,10KG Pintura reflectora per a senyalització de dos componentsBBM11001

 €54,67U Placa triangular d'alumini, de 70 cm,amb lamina reflectoraBBM11102

 €46,98U Placa circular, de d 60 cm d'alumini o ortogonal d'aluminiBBM12602

 €63,90U Placa reflectora quadrada d'alumini, de 60 cm , per a
senyals de trànsit

BBM12603

 €3,67KG Microesferes de vidreBBM1M000

 €35,00U Suport de 3,5 m, d'alumini d= 60 mm., inclos abraçaderes
d'alumini i petit material

BBMZUC20

 €25,54M Tub de pvc de 200 mm , de diàmetre nominal de 9,8 mm de
gruix, amb unió amb anella elastrometica, color teula, classe
SN-4, llis exterior i interior UNE EN1401

BD7FUA50

 €18,00U Peça prefabricada per la formació del sifóBDC3U32A

 €100,91U Con prefabricat d=100,  alçaria h = 65 ( 60x100x 65 )BDD1A3A0

 €148,83U Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de registre de
fosa ductil tipus D-400, de pas 600 mm de diàmetre, norma
en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes inclosa junta de polietile,
segons norma une 41-300-87, tipus REXESS o similar,amb
marc quadrat, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o similar.

BDDYU159

 €250,00U Marc i reixa de fosa de 1030 x 528 x 102 mm tipus Barcino o
similar  D-400 segons UNE-EN 124.

BDDZU174

 €9,62U Graó per pou de registre d'acer recobert amb polipropileBDDZU1A0
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €82,17M3 Morter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,27000/R 17,400001,050A0150000 =xManobre especialitzatH

Subtotal... 18,27000 18,27000
Maquinària:

1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:

200,000B0111000 =xAiguaL

30,600000,020001.530,000B0312200 =xSorra de pedrera de pedra granítica, per a mortersKG

0,020000,100000,200B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacsKG

32,000000,08000400,000B0532100 =xCalç aèria tipus iKG

Subtotal... 62,62000 62,62000

COST DIRECTE 82,17325

82,17325COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,35M3 Morter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,27000/R 17,400001,050A0150000 =xManobre especialitzatH

Subtotal... 18,27000 18,27000
Maquinària:

1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:

200,000B0111000 =xAiguaL

27,600000,020001.380,000B0312200 =xSorra de pedrera de pedra granítica, per a mortersKG

38,000000,10000380,000B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacsKG

15,200000,08000190,000B0532100 =xCalç aèria tipus iKG

Subtotal... 80,80000 80,80000

COST DIRECTE 100,35325

100,35325COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,98M Traure vorada existent amb trencador, (amb grau de
dificultat alt, tenin cura de la vorada de jardí existene),
càrrega i transport al magatzem municipal o a l'abocador
inclós  cànon d'abocament

F219UD14 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,98300/R 16,610000,300A0140000 =xManobreH

5,22000/R 17,400000,300A0150000 =xManobre especialitzatH

Subtotal... 10,20300 10,20300
Maquinària:

0,49740/R 16,580000,030C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

0,50427/R 56,030000,009C1311120 =xPala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjanaH

0,96500/R 48,250000,020C1501900 =xCamió banyeraH

Subtotal... 1,96667 1,96667
Materials:

0,540006,000000,090B2RA71H1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,48 t/m3,(classe 1) procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 0,54000 0,54000

COST DIRECTE 12,70967

1,2709710,00%DESPESES INDIRECTES

13,98064COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.250,00ut Partida per a donar compliment a l'estudi bàsic de seguretat
i salut adjunt a la memòria.

ESS0000001 Rend.: 1,000P- 1

 €26,44M2 Demolició de paviment de vorera amb compressor, càrrega
sobre camió i transport a l'abocador, inclòs cànon
d'abocament

F219U305 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,28800/R 16,610000,800A0140000 =xManobreH

Subtotal... 13,28800 13,28800
Maquinària:

4,14500/R 16,580000,250C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

4,82500/R 48,250000,100C1501900 =xCamió banyeraH

Subtotal... 8,97000 8,97000
Materials:

1,776006,000000,296B2RA71H1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,48 t/m3,(classe 1) procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,77600 1,77600

COST DIRECTE 24,03400

2,4034010,00%DESPESES INDIRECTES

26,43740COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,96M Demolició de rigola de formigó, amb martell picadorF219UA03 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,91400/R 17,400000,110A0150000 =xManobre especialitzatH

Subtotal... 1,91400 1,91400
Maquinària:

1,16060/R 16,580000,070C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

Subtotal... 1,16060 1,16060
Materials:

0,528006,000000,088B2RA71H1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,48 t/m3,(classe 1) procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 0,52800 0,52800

COST DIRECTE 3,60260

0,3602610,00%DESPESES INDIRECTES

3,96286COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,99M Demolició de vorada amb martell trencador, càrrega sobre
camió i transport a l'abocador,  inclòs cànon d'abocament

F219UC04 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,79650/R 16,610000,650A0140000 =xManobreH

11,31000/R 17,400000,650A0150000 =xManobre especialitzatH

Subtotal... 22,10650 22,10650
Maquinària:

1,65800/R 16,580000,100C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

1,68090/R 56,030000,030C1311120 =xPala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjanaH

1,93000/R 48,250000,040C1501900 =xCamió banyeraH

Subtotal... 5,26890 5,26890
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,799206,000000,1332B2RA71H1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la

deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,48 t/m3,(classe 1) procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 0,79920 0,79920

COST DIRECTE 28,17460

2,8174610,00%DESPESES INDIRECTES

30,99206COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,88M Retirada d'element separador de carrils cargolat a l'asfalt,
amb mitjans manuals, incloent la part proporcional de
descargolat o tall dels cargols, càrrega i transport al
magatzem municipal o a l'abocador inclós cànon
d'abocament

F219UD20 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreH

1,74000/R 17,400000,100A0150000 =xManobre especialitzatH

Subtotal... 3,40100 3,40100
Maquinària:

0,49740/R 16,580000,030C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

Subtotal... 0,49740 0,49740
Materials:

0,540006,000000,090B2RA71H1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,48 t/m3,(classe 1) procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 0,54000 0,54000

COST DIRECTE 4,43840

0,4438410,00%DESPESES INDIRECTES

4,88224COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,05M Tallat de fermF219UX02 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,98500/R 19,940000,250A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 4,98500 4,98500
Maquinària:

1,42750/R 5,710000,250C200UB10 =xMàquina talladora de fermH
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Subtotal... 1,42750 1,42750

COST DIRECTE 6,41250

0,6412510,00%DESPESES INDIRECTES

7,05375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,81M2 Fresada del paviment d'aglomerat asfaltic de diferents
gruixos, per cada cm. d'espessor, càrrega sobre camió i
transport a l'abocador,  inclòs cànon d'abocament

F219UX06 Rend.: 0,465P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34305/R 19,940000,008A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 0,34305 0,34305
Maquinària:

0,72946/R 42,400000,008C131U2A1 =xMáquina de fresarH

0,55570/R 32,300000,008C1501700 =xCamió normalH

Subtotal... 1,28516 1,28516
Materials:

0,016208,100000,002B2RA73G1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,25 t/m3 (calsse 2), procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 0,01620 0,01620

COST DIRECTE 1,64441

0,1644410,00%DESPESES INDIRECTES

1,80885COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,24M2 Demolició de ferm existent de 30 cm. de gruix mig, càrrega
sobre camió i transport a l'abocador, inclosa conservació
dels serveis existents i tallat del ferm, i  cànon d'abocament

F219UXL4 Rend.: 0,339P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,71490/R 16,610000,035A0140000 =xManobreH

1,79646/R 17,400000,035A0150000 =xManobre especialitzatH

Subtotal... 3,51136 3,51136
Maquinària:

0,80602/R 68,310000,004C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencador granH

4,95841/R 56,030000,030C1311120 =xPala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjanaH

4,26991/R 48,250000,030C1501900 =xCamió banyeraH

Subtotal... 10,03434 10,03434
Materials:
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3,037508,100000,375B2RA73G1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la

deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,25 t/m3 (calsse 2), procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 3,03750 3,03750

COST DIRECTE 16,58320

1,6583210,00%DESPESES INDIRECTES

18,24152COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,30M Vorada recta de pedra granítica asserrada mecanicament de
10x24cm, col.locada sobre base de formigó de 15 cm.
d'alçaria,rejuntada amb morter mixt 1:2:10, incloses p/p de
guals

F961U210 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,97900/R 19,940000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

5,81350/R 16,610000,350A0140000 =xManobreH

Subtotal... 12,79250 12,79250
Materials:

2,4000080,000000,030B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

25,0000025,000001,000B962U612 =xVorada recta de pedra granítica asserrada mecanicament de
10 x 24

M

0,0821782,173250,001D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 27,48217 27,48217

COST DIRECTE 40,27467

4,0274710,00%DESPESES INDIRECTES

44,30214COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,41M Vorada corba de pedra granítica asserrada mecanicament
de 10x24cm, col.locada sobre base de formigó de 15 cm.
d'alçaria, rejuntada amb morter mixt 1:2:10.

F961U212 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,97600/R 19,940000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

6,64400/R 16,610000,400A0140000 =xManobreH

Subtotal... 14,62000 14,62000
Materials:
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2,4000080,000000,030B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària

màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

46,0000046,000001,000B962U613 =xVorada corba de pedra granítica asserrada mecanicament
de 10 x 24

M

0,0821782,173250,001D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 48,48217 48,48217

COST DIRECTE 63,10217

6,3102210,00%DESPESES INDIRECTES

69,41239COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,60M Rigola de formigó Hm-20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a
30 cm d'alçària, acabat en peces prefabricades de color
blanc de 8 cms.

F971UG45 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,29010/R 19,940000,165A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

2,74065/R 16,610000,165A0140000 =xManobreH

Subtotal... 6,03075 6,03075
Materials:

4,8000080,000000,060B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

6,000001,200005,000B978UG45 =xPeça prefabricada de 20x20x8 cm. color blancU

0,0821782,173250,001D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 10,88217 10,88217

COST DIRECTE 16,91292

1,6912910,00%DESPESES INDIRECTES

18,60421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,35M2 Paviment de vorera de les mateixes característiques que
l'existent a cada gual de 20 x 20 , 30 x 30 , i 40 x 40 cm de 4
cm de gruix mínim, col.locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10.

F9F3U300 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,97300/R 19,940000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

7,47450/R 16,610000,450A0140000 =xManobreH

Subtotal... 16,44750 16,44750
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Materials:

29,0000029,000001,000B9F1U200 =xPaviment de del mateixes característiques que l'existent de
20 x 20, 30 x 30 , i 40 x 40 cm, de 4 cm de gruix mínim,
col·locat.

M2

1,2326082,173250,015D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 30,23260 30,23260

COST DIRECTE 46,68010

4,6680110,00%DESPESES INDIRECTES

51,34811COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,36M2 Paviment de vorera de panot de 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40,
cm, segons la dimensió de la peça de paviment de la vorera
existent, amb acabat de botons segons norma UNE CEN TS
15209 EX, col.locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, incloses zones de guals, amb absorció inferior al 4%
i desgast 1 mm.

F9F3U301 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,97000/R 19,940000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

8,30500/R 16,610000,500A0140000 =xManobreH

Subtotal... 18,27500 18,27500
Materials:

29,0000029,000001,000B9F1U200 =xPaviment de del mateixes característiques que l'existent de
20 x 20, 30 x 30 , i 40 x 40 cm, de 4 cm de gruix mínim,
col·locat.

M2

1,2326082,173250,015D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 30,23260 30,23260

COST DIRECTE 48,50760

4,8507610,00%DESPESES INDIRECTES

53,35836COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,16M2 Paviment de vorera de panot de 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40,
cm, segons la dimensió de la peça de paviment de la vorera
existent, amb acabat de ratlles segons norma UNE CEN TS
15209 EX, col.locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, incloses zones de guals, amb absorció inferior al 4%
i desgast 1 mm.

F9F3U302 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,36880/R 19,940000,520A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

8,63720/R 16,610000,520A0140000 =xManobreH
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Subtotal... 19,00600 19,00600
Materials:

29,0000029,000001,000B9F1U200 =xPaviment de del mateixes característiques que l'existent de
20 x 20, 30 x 30 , i 40 x 40 cm, de 4 cm de gruix mínim,
col·locat.

M2

1,2326082,173250,015D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 30,23260 30,23260

COST DIRECTE 49,23860

4,9238610,00%DESPESES INDIRECTES

54,16246COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,94M2 Ferm de mescla bituminosa en calent de 7 cm. de gruix en
una capa tipus AC22 base àrid calcari (antiga G-20 PG-3)
amb un betum tipus BT 50/70, estesa i compacatada al 98
% de l'assaig Marshall.

F9H1U101 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,2199042,470000,170B9H1U302 =xMescla bitum.G-20 en calent, amb granulat calcari,estesa i
compactada al 96% de l'assaig marshall

TM

Subtotal... 7,21990 7,21990

COST DIRECTE 7,21990

0,7219910,00%DESPESES INDIRECTES

7,94189COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,36M2 Reg d'emprimació amb betum fluidificat tipus mc-0, amb una
dotació d' 1 kg/m2

F9J1U150 Rend.: 1,028P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08463/R 17,400000,005A0150000 =xManobre especialitzatH

Subtotal... 0,08463 0,08463
Maquinària:

0,08294/R 28,420000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàlticH

Subtotal... 0,08294 0,08294
Materials:

0,160000,160001,000B055U300 =xBetum asfàltic fluidificatKG

Subtotal... 0,16000 0,16000

COST DIRECTE 0,32757

0,0327610,00%DESPESES INDIRECTES
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0,36033COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,27M2 Reg d'adherencia amb betum fluidificat tipus Mc-0, amb una
dotació d' 0,5 kg/m2

F9J1U152 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10440/R 17,400000,006A0150000 =xManobre especialitzatH

Subtotal... 0,10440 0,10440
Maquinària:

0,05684/R 28,420000,002C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàlticH

Subtotal... 0,05684 0,05684
Materials:

0,080000,160000,500B055U300 =xBetum asfàltic fluidificatKG

Subtotal... 0,08000 0,08000

COST DIRECTE 0,24124

0,0241210,00%DESPESES INDIRECTES

0,26536COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,18M2 Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm.
de gruix tipus AC11 SURF àrid granític (antiga D-8 segons
PG-3), amb betum tipus BBT 50/70, compactada al 98% de
l'assaig Marshall. 

F9K1U224 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,6190056,190000,100B9H1U312 =xMescla bitum. tipus AC16 surf 50/70 en calent, amb granulat
granitic o porfidic estesa i compactada

TM

Subtotal... 5,61900 5,61900

COST DIRECTE 5,61900

0,5619010,00%DESPESES INDIRECTES

6,18090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,79M Pintat sobre paviment d'una faixa de 10 cm d'ample, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
autopropulsada, inclòs marcatge previ a la pintura.

FBA11110 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13958/R 19,940000,007A0121000 =xOficial 1aH

0,23254/R 16,610000,014A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,37212 0,37212
Maquinària:

0,22800/R 38,000000,006C1B02A00 =xMaquina per a pintar bandes de vial.H
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Subtotal... 0,22800 0,22800
Materials:

0,047251,050000,045BBM11000 =xPintura reflectora per a senyalitzacio.KG

0,073403,670000,020BBM1M000 =xMicroesferes de vidreKG

Subtotal... 0,12065 0,12065

COST DIRECTE 0,72077

0,0720810,00%DESPESES INDIRECTES

0,79285COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,61M Pintat sobre paviment d'una faixa de 10 cm d'ample 1/2,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
autopropulsada, inclòs marcatge previ a la pintura.

FBA18110 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09970/R 19,940000,005A0121000 =xOficial 1aH

0,16610/R 16,610000,010A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,26580 0,26580
Maquinària:

0,22800/R 38,000000,006C1B02A00 =xMaquina per a pintar bandes de vial.H

Subtotal... 0,22800 0,22800
Materials:

0,023101,050000,022BBM11000 =xPintura reflectora per a senyalitzacio.KG

0,036703,670000,010BBM1M000 =xMicroesferes de vidreKG

Subtotal... 0,05980 0,05980

COST DIRECTE 0,55360

0,0553610,00%DESPESES INDIRECTES

0,60896COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,54M2 Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina
d'accionament manual en pas zebrat, bandes d'altura,
simbols, pas de peatons etc., inclòs marcatge previ a la
pintura.

FBA31110 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79460/R 19,940000,090A0121000 =xOficial 1aH

2,98980/R 16,610000,180A0140000 =xManobreH

Subtotal... 4,78440 4,78440
Maquinària:

2,61540/R 29,060000,090C1B02B00 =xMaquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualH

Subtotal... 2,61540 2,61540
Materials:



Projecte d´asfaltat i nou pas de vianants al carrer Ramon i Cajal. 1ª Fase

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,260001,050001,200BBM11000 =xPintura reflectora per a senyalitzacio.KG

0,917503,670000,250BBM1M000 =xMicroesferes de vidreKG

Subtotal... 2,17750 2,17750

COST DIRECTE 9,57730

0,9577310,00%DESPESES INDIRECTES

10,53503COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,60M2 Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora de dos
components, amb maquina d'accionament manual en pas
zebrat, bandes d'altura, simbols, pas de peatons etc., inclòs
marcatge previ a la pintura.

FBA31113 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79460/R 19,940000,090A0121000 =xOficial 1aH

2,98980/R 16,610000,180A0140000 =xManobreH

Subtotal... 4,78440 4,78440
Maquinària:

2,61540/R 29,060000,090C1B02B00 =xMaquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualH

Subtotal... 2,61540 2,61540
Materials:

1,320001,100001,200BBM11001 =xPintura reflectora per a senyalització de dos componentsKG

0,917503,670000,250BBM1M000 =xMicroesferes de vidreKG

Subtotal... 2,23750 2,23750

COST DIRECTE 9,63730

0,9637310,00%DESPESES INDIRECTES

10,60103COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,37U Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina
d'accionament manual parada BUS O CARGA I
DESCARREGA de 12 mts.., inclòs marcatge previ a la
pintura.

FBA31120 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,95800/R 19,940000,700A0121000 =xOficial 1aH

11,62700/R 16,610000,700A0140000 =xManobreH

Subtotal... 25,58500 25,58500
Maquinària:

31,96600/R 29,060001,100C1B02B00 =xMaquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualH

Subtotal... 31,96600 31,96600
Materials:

9,922501,050009,450BBM11000 =xPintura reflectora per a senyalitzacio.KG
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34,681503,670009,450BBM1M000 =xMicroesferes de vidreKG

Subtotal... 44,60400 44,60400

COST DIRECTE 102,15500

10,2155010,00%DESPESES INDIRECTES

112,37050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €147,64U Placa reflectora triangular d'alumini de 70 cm de costat, per
a senyals de transit, amb suport d'alumini de 3 ,5 m. d'alçada
i d= 60mm, incloses abraçaderes

FBB11111 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,94000/R 19,940001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 36,55000 36,55000
Materials:

8,0000080,000000,100B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

54,6700054,670001,000BBM11102 =xPlaca triangular d'alumini, de 70 cm,amb lamina reflectoraU

35,0000035,000001,000BBMZUC20 =xSuport de 3,5 m, d'alumini d= 60 mm., inclos abraçaderes
d'alumini i petit material

U

Subtotal... 97,67000 97,67000

COST DIRECTE 134,22000

13,4220010,00%DESPESES INDIRECTES

147,64200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €139,18U Placa reflectora circular d'alumini, de 60 cm de diamètre, o
ortogonal de 60 cm., per a senyals de transit, amb suport
d'alumini de 3,5 m d'alçada d= 60mm, incloses abraçaderes

FBB11251 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,94000/R 19,940001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 36,55000 36,55000
Materials:

8,0000080,000000,100B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

46,9800046,980001,000BBM12602 =xPlaca circular, de d 60 cm d'alumini o ortogonal d'aluminiU

35,0000035,000001,000BBMZUC20 =xSuport de 3,5 m, d'alumini d= 60 mm., inclos abraçaderes
d'alumini i petit material

U

Subtotal... 89,98000 89,98000
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COST DIRECTE 126,53000

12,6530010,00%DESPESES INDIRECTES

139,18300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €157,80U Placa reflectora quadrada d'alumini, de 60 cm , per a
senyals de trànsit, amb suport d'alumini de 3 m d'alçada d=
60mm, incloses abraçaderes

FBB11252 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,94000/R 19,940001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 36,55000 36,55000
Materials:

8,0000080,000000,100B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

63,9000063,900001,000BBM12603 =xPlaca reflectora quadrada d'alumini, de 60 cm , per a
senyals de trànsit

U

35,0000035,000001,000BBMZUC20 =xSuport de 3,5 m, d'alumini d= 60 mm., inclos abraçaderes
d'alumini i petit material

U

Subtotal... 106,90000 106,90000

COST DIRECTE 143,45000

14,3450010,00%DESPESES INDIRECTES

157,79500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,58M3 Excavació de rasa, de 4m de fondària com a màxim, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics, incloses zones a
mà per a conservació i localització dels serveis existents

FD51U400 Rend.: 0,669P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,20703/R 16,610000,250A0140000 =xManobreH

Subtotal... 6,20703 6,20703
Maquinària:

31,58894/R 60,380000,350C1315020 =xRetroexcavadora, de mida mitjanaH

Subtotal... 31,58894 31,58894

COST DIRECTE 37,79597

3,7796010,00%DESPESES INDIRECTES

41,57557COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €19,28M3 Càrrega mecànica i transport de terres a l'abocador, amb
camió de 20 t, inclòs cànon d'abocament

FD51U482 Rend.: 0,389P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,60090/R 56,030000,025C1311120 =xPala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjanaH

9,42674/R 48,250000,076C1501900 =xCamió banyeraH

Subtotal... 13,02764 13,02764
Materials:

4,500002,500001,800B2RA7L01 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 4,50000 4,50000

0,000001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,52764

1,7527610,00%DESPESES INDIRECTES

19,28040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €529,23U Pou de registre per sanejament de fondaria màxima de 2,5
metres inclosa part lliscada per dins del pou amb morter mixt
1:0,5:4/165l en la zona de paret de maó, amb bastiment i
tapa amb apertura a 130g per pou de registre de fosa ductil
tipus d-400, de pas 600 mm de diàmetre, norma en 124
autoforrellat, i 57 kg. de pes inclosa junta de polietile, segons
norma une 41-300-87, amb la inscripció 'Ajuntament de
Tarragona - Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4
rj 

FDC1U100 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

71,78400/R 19,940003,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

59,79600/R 16,610003,600A0140000 =xManobreH

Subtotal... 131,58000 131,58000
Maquinària:

5,41056/R 42,270000,128C1315010 =xRetroexcavadora, de mida petitaH

Subtotal... 5,41056 5,41056
Materials:

0,000860,100000,0086B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacsKG

36,8000080,000000,460B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

29,400000,20000147,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirU

100,91000100,910001,000BDD1A3A0 =xCon prefabricat d=100,  alçaria h = 65 ( 60x100x 65 )U

148,83000148,830001,000BDDYU159 =xBastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de registre de
fosa ductil tipus D-400, de pas 600 mm de diàmetre, norma
en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes inclosa junta de polietile,
segons norma une 41-300-87, tipus REXESS o similar,amb
marc quadrat, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o similar.

U
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9,620009,620001,000BDDZU1A0 =xGraó per pou de registre d'acer recobert amb polipropileU

18,56535100,353250,185D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 344,12621 344,12621

COST DIRECTE 481,11677

48,1116810,00%DESPESES INDIRECTES

529,22845COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €122,31U Adecuació a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa
dels pous existents del clavegueram, fibra òptica i telefònica,
i resta de serveis existents, de qualsevol tipus i mida.

FDC1UZ20 Rend.: 0,963P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

57,97715/R 19,940002,800A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

48,29491/R 16,610002,800A0140000 =xManobreH

Subtotal... 106,27206 106,27206
Materials:

4,91731100,353250,049D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 4,91731 4,91731

COST DIRECTE 111,18937

11,1189410,00%DESPESES INDIRECTES

122,30831COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €379,56U Embornal sifònic amb reixa 1030 x 528 x 100 mm. tipus
Barcino o similar D-400 , col·locat sobre caixa de formigó
prefabricat o obra.

FDC3U330 Rend.: 5,270P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,56736/R 19,940002,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

6,30361/R 16,610002,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 13,87097 13,87097
Materials:

16,0000080,000000,200B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

30,750000,15000205,000B0F15251 =xMaó massís d'elaboració mecànica, de 29x14x5 cm, per a
revestir

U

18,0000018,000001,000BDC3U32A =xPeça prefabricada per la formació del sifóU

250,00000250,000001,000BDDZU174 =xMarc i reixa de fosa de 1030 x 528 x 102 mm tipus Barcino o
similar  D-400 segons UNE-EN 124.

U
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16,4346582,173250,200D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra amb 200 kg/m3

de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 331,18465 331,18465

COST DIRECTE 345,05562

34,5055610,00%DESPESES INDIRECTES

379,56118COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,50M Escomesa amb tub de pvc de 250 mm, de diàmetre nominal
i unió amb anella elastrometica, color teula, classe SN-4, llis
exterior UNE 53332, instal.lat amb solera de formigó de
10cm., rebliment fins damunt del tub amb 10 cm. de formigó
HM-20,   formant un dau de 60x50 cm. 

FDC3U700 Rend.: 38,343P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36403/R 19,940000,700A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,30324/R 16,610000,700A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,66727 0,66727
Materials:

21,5200080,000000,269B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

25,5400025,540001,000BD7FUA50 =xTub de pvc de 200 mm , de diàmetre nominal de 9,8 mm de
gruix, amb unió amb anella elastrometica, color teula, classe
SN-4, llis exterior i interior UNE EN1401

M

Subtotal... 47,06000 47,06000

COST DIRECTE 47,72727

4,7727310,00%DESPESES INDIRECTES

52,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €362,83u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a
planta de compostatge

G21R11A5 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,34960/R 27,670000,880A012P000 =xOficial 1a jardinerh

21,61280/R 24,560000,880A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 45,96240 45,96240
Maquinària:

98,16400/R 44,620002,200C1503000 =xCamió gruah

95,73900/R 45,590002,100CR11B700 =xTractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

h

2,69280/R 3,060000,880CRE23000 =xMotoserrah
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Subtotal... 196,59580 196,59580
Materials:

13,5000045,000000,300B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

73,1000085,000000,860B2RA9TD0 =xDeposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 86,60000 86,60000

0,689441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 329,84764

32,9847610,00%DESPESES INDIRECTES

362,83240COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
1.- OBJECTE DE L'ESTUDI  
 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d'octubre, per a determinar, durant l'execució de les obres, els riscs laborals que poden evitar-se, amb 
aplicació de les mesures tècniques necessàries, i els rics laborals que no poden evitar-se, indicant les 
mesures preventives i de protecció que serveixin per controlar i reduir els esmentats riscs. Així mateix, 
es descriuen els serveis sanitaris i comuns que ha de disposar el centre de treball. 
 
Es detallen en el present Estudi les directrius bàsiques per tal de que l'empresa constructora, 
adjudicatària de les obres, pugui elaborar el Pla de Seguretat i Salut, en el qual haurà d'analitzar, 
estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes en el present Estudi, en funció del 
seu propi sistema d'execució de les obres. 
El Pla de Seguretat i Salut redactat per el contractista serà aprovat per l'Ajuntament, abans de l'inici de 
les obres. 
 
2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  
 
2.1.- Descripció de les obres 
 
Les obres previstes en el present projecte es poden dividir en dos grans grups: construcció d’un nou 
pas de vianants i adequació de l’existent al carrer Redding, i la millora i aglomerat del ferm existent. 
 

- Passos de vianants: 
 
El nou pas de vianants es construirà aproximadament al davant del número 17 de l’Avinguda Ramon y 
Cajal, on s’eixamplarà la vorera existent. Aquest punt, que es situa aproximadament a la meitat del 
carrer, és el que permet connectar tots dos marges del mateix sense afectar cap gual de vehicles, 
fanals o mobiliari urbà. 
 
Tant en aquest extrem del pas de vianants com a l’extrem del costat del carrer amb números parells es 
rebaixaran les voreres d’acord amb els criteris definits a la Orden VIV/561/2010. 
 
S’iniciaran les obres amb el tall mecànic del paviment afectat per l’ampliació de la vorera amb màquina. 
 
Posteriorment es realitzarà la demolició de la vorada de granit existent i del paviment d’aglomerat 
asfàltic de la calçada, en un gruix de 20 cm, amb càrrega i transport del material sobrant a l’abocador 
autoritzat. 
 
Un cop realitzada la demolició del paviment, es procedirà a la col·locació de vorada de pedra granítica 
de 15 x 24 cm, asserrada mecànicament acabat flamejat, amb cantell bisellat, col·locada sobre base de 
formigó tipus HM-20 de 15 cm de gruix. 
 
Aquesta vorada, donat que el vial té pendent cap a la rigola, i amb l’objectiu de mantenir l’alçada de la 
vorada situada per damunt del paviment de la calçada, s’executarà amb pendent transversal cap a la 
vorera existent, creant-se un punt baix a la zona de la vorada actual. 
 
Caldrà donar pendent longitudinal aquests punts per a permetre el correcte drenatge de l’escorrentiu 
superficial de la zona de la vorera. 
 
Un cop instal·lada la vorada de pedra granítica, s’executarà la rigola amb peça de formigó prefabricat de 
20 x 20 x 8 cm de gruix, col·locada sobre base de formigó de 20 cm de gruix, tipus HM-20. 
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Per tal d’evitar l’acumulació d’aigua pluvial per la construcció d’aquesta ampliació de la vorera, es 
construirà un nou embornal de recollida d’aigües pluvials que es connectarà amb una nova escomesa a 
la xarxa de clavegueram municipal existent, segons el detall dels plànols. Aquest embornal haurà de ser 
sifònic per tal de reduir les possibles males olors que s’originen a la xarxa de clavegueram. 
 
Els embornals seran del tipus sifònic amb reixa de fosa dúctil tipus D-400 de 1 x 0, 5 m, norma UNE-
EN 124, segons detall dels plànols amb reixa i connexió a la xarxa amb colze de PVC de 200 mm de 
diàmetre. 
 
Un cop executat l’embornal i connectat al clavegueram, s’executarà la pavimentació de la vorera, que es 
realitzarà amb l’estesa d’una capa de formigó de 15 cm de gruix tipus HM-20 i la col·locació de paviment 
de terratzo de color 40 x 40 x 5 cm segon UNE 127-001-90 de dues capes vibrades i premsades d'àrids 
de silici i textura antilliscant "PETREA" a exteriors amb absorció inferior al 4% i desgast 1,0 mm, de les 
mateixes característiques que l’existent, col·locat a truc de maceta, amb morter de ciment mixt. A la part 
central de la vorera i al tram final de la rampa es col·locarà paviment tàctil per a invidents d’acord amb 
les prescripcions de la Orden VIV/561/2010. 
 
Al costat dels números parells es rebaixarà la vorera existent, i s’instal·larà paviment tàctil per a 
invidents amb el mateix criteri que el de la vorera confrontant. 
 
Pel que respecta al pas de vianants existent al carrer de Redding, les actuacions a executar seran les 
anàlogues a les del nou pas de vianants, però en aquest cas l’ampliació de la vorera seguirà el 
pendent del carrer i el nou embornal que caldrà construir es situarà aigües amunt del pas de vianants i 
es connectarà al col·lector existent a l’Avinguda Ramon y Cajal. 
 
En aquest pas de vianants també rebaixarà la vorera al tram que s’ha d’eixamplar, mentre que a l’altre 
extrem, on la vorera ja està rebaixada, es canviarà el paviment per incloure el paviment tàctil indicador. 
 
Els paviments a emprar en l’ampliació de la vorera seran de les mateixes característiques dels 
existents. 
 
Pel que fa als paviment tàctils, aquests hauran de complir les condicions tècniques incloses a la norma 
UNE CEN TS 15209 EX Indicadors per a paviments tàctils, que són les següents: 
 
-Paviment de botons: 
 
En concret la superfície de botons tipus B1 (botons alineats en quadrícula) amb la geometria següent: 
 

• Diàmetre superior del botó: entre 20 i 25 mm. 
• Diàmetre inferior del botó: entre 25 i 30 mm. 
• Distància ortogonal entre el centre dels botons contigus: entre 50 i 55 mm. 
• Alçada del botó: entre 4 i 6 mm. 

 
-Paviment tàctil indicador direccional: 
 
En concret la superfície con bandes longitudinals tipus R2 (bandes amb els extrems arrodonits), amb 
la geometria següent: 
 

• Amplada superior de la banda: entre 20 i 25 mm. 
• Amplada inferior de la banda: entre 25 i 30 mm. 
• Distància entre eixos de bandes contigües: entre 50 i 55 mm. 
• Alçada de la banda: entre 4 i 6 mm. 
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S’adjunten les figures del detall dels dos tipus de paviment indicats anteriorment: 
 

 
 
El paviment tàctil indicador haurà de ser de color vermell. 
 
A la resta de passos de vianants existents a l’Avinguda Ramon y Cajal inclosos en l’àmbit d’actuació 
del present projecte, s’instal·larà paviment tàctil per a invidents i s’adequarà la rigola per tal de deixar-
la enrasada amb la vorera i l’asfalt sense deixar cap ressalt. 
 

- Asfaltat del carrer: 
 
Les actuacions previstes s’han projectat tenint en compte l’estat actual del ferm, que presenta en 
diverses zones un desgast important i deformacions diverses que recomanen la renovació del ferm, en 
la zona indicada al plànol. 
 
En aquest vial, s’ha previst el fressat de les zones que actualment presenten deformacions estructurals 
en un gruix de 7 cm, i posteriorment s’ha projectat el rebliment d’aquestes zones fressades amb 
mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G àrid calcari (antiga G-20 segons el PG-3), tal com es 
detalla en el pressupost. Prèviament a l’estesa d’aquesta capa es preveu un rec d’imprimació amb 
betum fluidificat tipus MC-O, amb una dotació d’1 kg/m2. 
 
També es projecta fressar els laterals del carrer per tal de mantenir l’alçada de la vorera respecte 
l’asfalt i no modificar la rigola existent. Es preveu un fressat de 5 cm de promig a les zones adjacents a 
la rigola, les entregues i als entroncaments amb els carrers laterals. 
 
Tant les zones a fressar, amb motiu de l’existència de zones del ferm deteriorades a sanejar, com les 
que s’hagin de fressar per tal de que existeixi desnivell suficient entre la vorada i la calçada, seran 
delimitades per la Direcció Facultativa. 
 
En els llocs indicats per la Direcció d’Obra, es realitzarà abans de l’estesa de la capa de trànsit, una 
regularització de la superfície del ferm actual, mitjançant l’estesa de mescla bituminosa en calent tipus 
AC-22 (antiga G-20), si es considera necessari. 
 
En totes les zones en les quals es projecta l’estesa de mescla bituminosa en calent, es realitzarà una 
neteja prèvia amb màquina d’escombrar i s’executarà un reg d’adherència amb betum fluidificat tipus 
MC-0, amb una dotació de 0,5 kg/m2. 
 
Un cop realitzat els fresats d’entregues necessaris, les regularitzacions amb la capa de base, i l’estesa 
del reg d’adherència, s’executarà una capa de rodament tipus AC11 SURF 50/70 àrid silícic (antiga D-
8 segons el PG-3), de 5 cm de gruix. 
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Les tapes dels registres existents s’adequaran a la nova rasant, abans de l’estesa amb l’aglomerat 
asfàltic. 
 
Es finalitzaran les obres amb la restitució de la senyalització horitzontal del carrer, segons el criteri de 
la Direcció de l’Obra. 
 
En els preus unitaris s’inclouen tots els possibles increments de cost que poguessin sorgir per l’estesa 
en jornades nocturnes o festives, si són necessàries. 
 
2.2.- Consideracions per a l’execució de les obres 
 
Cal considerar, en el moment d’execució de les obres, l’existència de serveis. El contractista sol·licitarà 
a les diferents companyies de serveis els plànols de situació i evitarà qualsevol desperfecte en els 
mateixos, responsabilitzant-se el contractista dels desperfectes. Per tal de completar la informació 
facilitada per les companyies de serveis, localitzarà in situ els serveis existents, realitzant cates al seu 
càrrec, si no disposa de suficient informació. 
 
En els preus unitaris s’ha considerat la dificultat de treballar en aquestes zones amb serveis, així com 
la realització de cates necessàries que aniran a càrrec del Contractista. 
 
Per a la realització de les obres es tindrà en compte el “Pliego de Condiciones Tècnicas para obras de 
Carreteras y Puentes del MOPU”, en tot allò que sigui aplicable. 
 
La realització de les cates necessàries per a local itzar els serveis existents, aniran a càrrec del 
Contractista . 
 
2.3.- Materials i Seguretat 
 
Els materials utilitzats per a l'execució de les obres estaran d'acord amb el Plec de Condicions i seran 
de primera qualitat. 
 
No s'utilitzarà cap material sense autorització de la Direcció d'Obra. La Direcció d'Obra podrà exigir la 
realització dels assaigs que cregui necessaris, per tal de comprovar la qualitat dels materials i l'execució 
de les obres, les quals seran a càrrec del contractista fins a un màxim de l'1% del Pressupost 
d'Execució Material. 
 
El contractista està obligat a adoptar, pel seu compte, totes les mesures de seguretat que exigeix la 
legislació vigent. Es complirà amb especial atenció el "Reglamento de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo" per a la construcció. 
 
En cas d'accident, per incompliment, la responsabilitat serà exclusiva del contractista. 
 
El contractista haurà de prendre, al seu càrrec, totes les mesures necessàries i suficients per a la 
protecció tant del personal al seu càrrec com de terceres persones, ja sigui la Direcció Facultativa i el 
seu personal com el públic en general. 
 
El contractista senyalitzarà i prendrà les mesures necessàries per tal d'evitar accidents durant les obres, 
senyalitzant-les, tant de dia com a la nit, al seu càrrec. La conservació i manteniment de la senyalització 
serà també a càrrec del contractista. 
 
Es obligatori, abans de l'inici de les obres, instal·lar un cartell anunciador, a càrrec del contractista, 
segons model a facilitar per l'Ajuntament. 
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Així mateix el contractista redactarà el Pla de Seguretat i Salut, d'acord amb l'Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, i seguirà aquest i totes les indicacions contingudes en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, durant 
l'execució de les obres. 
 
2.4.- Pressupost, termini d'execució i mà d'obra 
 
Ascendeix el present pressupost de l’Estudi bàsic de Seguretat i salut a MIL DOS-CENTS CINQUANTA 
EUROS (1.250 €). 

 
El termini d'execució previst és de UN MES. 
 

   Es preveu que el màxim de treballadors a l'obra sigui de 8 persones. 
 
2.5.- Interferències i serveis afectats 
 
Els serveis actualment existents són clavegueram, abastament d'aigua, línies de telèfon i d'energia 
elèctrica que es tindran en compte al realitzar les obres. 
 
2.6.- Unitats constructives que s'executaran 
 
- Esbrossada i neteja dels terrenys. 
- Moviment de terres en excavació de caixa i demolicions. 
- Moviment de terres en excavació i replè de rases per als serveis. 
- Instal·lació de canonades de fosa en abastament d'aigua. 
- Instal·lació de canonades de formigó en execució del  clavegueram, inclòs l’abocament de formigó en 
solera i en protecció   de la canonada. 
- Escampada i compactació de base i sub-base del ferm. 
- Escampada i compactació de mescla bituminosa en calent. 
- Instal·lació de vorada de pedra natural o prefabricada de formigó sobre base de formigó. 
- Execució de rigola de formigó in situ o rigola prefabricada. 
- Col·locació de paviment de rajola agafada amb morter de ciment pòrtland, sobre base de formigó. 
- Construcció d'obres de fàbrica in situ o amb elements prefabricats. 
- Plantació d'arbres. 
- Senyalització vertical i horitzontal, incloses instal·lacions semafòriques. 
 
 
3.- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ  DE L'OBRA  
 
D'acord amb la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales", s'aplicaran els principis de l'acció preventiva 
que es detallen en el seu article 15è, i en particular en les següents activitats: 
 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs de treball i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de les obres, amb l'objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
e) La delimitació i condicionament de les zones de magatzem i dipòsit de matèries o substàncies 
perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) El magatzematge i eliminació o evacuació de les runes i escombraries. 
h) L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de destinar als 
diferents treballs o fases del treball. 
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j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es porti a terme a 
l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 
4.- OBLIGACIONS DELS CONTRACTISTES, SUB-CONTRACTIST ES I TREBALLADORS 
AUTONOMS 
 
- Aplicar els principis d'acció preventiva detallats a l'article 15è, de la "Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales". 
- Complir i fer complir al seu personal el Pla de Seguretat i Salut. 
- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals, així com les disposicions mínimes 
establertes a l'Annex IV del Reial Decret 1627/1997, durant l'execució de les obres. 
- Informar i proporcionar les instruccions adients als treballadors   autònoms sobre les mesures a tenir 
en compte en els aspectes de Seguretat i Salut. 
- Atendre les indicacions i instruccions del coordinador de seguretat i salut o, en el seu cas, de la 
Direcció Facultativa. 
- Els contractistes i sub-contractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el   Pla de Seguretat i Salut, tant en quan es refereix al seu personal com als 
treballadors autònoms contractats per ells. 
 
 
- Es obligatori que a cada centre de treball hi hagi un llibre   d'incidències per el seguiment del pla. 
Tanmateix es recorda que, segons l'article 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin   una informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut   a l'obra. 
- Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
  La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 
- El coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o   qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà  aturar l'obra 
parcial o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sot-
contractistes i representants dels treballadors. 
  Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sot-contractistes 
 
5.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establerta a l'annex 
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscs particulars de 
diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o be ser extrapolables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscs més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, cremades i 
cops, adoptant en tot moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
5.1. Mitjans i maquinaria (en qualsevol fase d'obra) 
 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua,llum, gas...) 
- Desplom de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscs derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
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- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
5.2. Treballs previs 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
 
5.3 Enderrocs 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
 
5.4. Moviments de terres i excavacions 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom de les edificacions contigües 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
 
5.5 Ram de Paleta 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
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6.- MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general tindran preferència les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 
treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

 
6.1. Mesures de protecció col·lectiva 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els   vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de   maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions  existents 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Adequació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 
- Utilització de paviments antilliscants 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de  caiguda 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Us de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament  instal·lades 
- Us d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 
6.2. Mesures de protecció individual 
 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistema de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs 
per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà   obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades 
- Utilització de casc 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un 
operari. Utilització d'equips   de subministrament d'aire 
 
6.3. Mesures de protecció a tercers 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin entrar-hi 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
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- Adequació de solucions d'execució a l'estat real dels elements   (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes   (xarxes, lones) 
- Bolcada de piles de material 
 
6.4. Primers Auxilis 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidents. Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidents. 
 
7.- NORMATIVA APLICABLE  
 
Relació de normes i reglaments aplicables 
 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
  Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de     construcción. 
  Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
  Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
  Prevención de riesgos laborales 
 
  Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
  Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
  Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
  En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de 
mà. 
  Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e   Higiene en el trabajo 
(O.09/03/1971) 
 
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la   manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular   dorsolumbares, para los trabajadores 
 
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 
 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
  Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
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durante el trabajo 
 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
  Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilitzación por los trabajadores de equipos 
de protección  individual 
 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilitzación por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
  Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. 
  Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971). 
 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
  Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción 
  Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
                 O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
  Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art.66 a 74 (BOE:   03/02/40) 
  Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 4, 183 a 291 y Anexos I y II   (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
  Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y ceràmica 
  Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
 
  Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene 
  Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
  Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e   instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 
 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
  Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vias fuera de poblado 
 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
  Reglamento de aparatos elevadores para obras 
  Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
  Instrucción Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a gruas-torre   desmontables para obras 
  Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
  Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
  Normas complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajos con reisgo de amianto 
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- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
  Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
  Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
  Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
  Modificació:        BOE: 02/11/89 
  Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD   486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, 
RD 773/1997 i RD 1215/1997 
 
- Resoluciones aprobatorias de Normas tècnicas Reglamentarias para   distintos medios de protección 
personal de trabajadores 
 
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metàlicos 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores   auditivos 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
  Modificació: BOE: 24/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
  Modificació: BOE 25/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de   seguridad contra riesgos 
mecánicos 
  Modificació: BOE: 27/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
  Modificació: BOE 28/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de   protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y   adaptadores faciales 
  Modificació: BOE: 29/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de   protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de   protección personal en vias 
respiratorias: mascarillas   autofiltrantes 
  Modificació: BOE 31/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de   protección personal de vias 
respitatorias: filtrosquímicos y mixtos contraamoníaco 
  Modificació: BOE 01/11/75 
 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
 
- O. de 30 de julio de 1970, M. Trabajo BOE 28 de agosto. 
  "Ordenanza para Industrias de Producción, Transformación, Transporte, Transmisión y Distribución de 
la Energía Eléctrica". 
 
- Real O. 4 de julio 1913. M. Fomento, Gaceta de 13 de julio. 
  "Servidumbre de paso sobre carreteras del Estado". 
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- O. de 10 de julio 1948, M. Obras Públicas, BOE 21 de julio. 
  "Normas para la Construcción de líneas aèreas de transporte de 
   energia eléctrica de alta tensión". 
 
- O. de 23 de febrero de 1940, M. Industria, "Instrucciones y Reglamentos para instalación y 
funcionamiento de centrales,   líneas y estaciones transformadoras". 
 
- Decreto 28 de noviembre 1968, nº 3151/68, M. Indústria, BOE 27 de diciembre. "Reglamento líneas 
aèreas de alta tensión". 
 
- O. de 11 de marzo de 1971, M. Indústria, BOE 18 de marzo. "Subestaciones y centros de 
transformación". 
 
- Decreto 20 de septiembre 1973, nº 2413/73, M. Indústria, BOE 9 de octubre. "Reglamento 
Electrotécnico para baja tensión". 
 
- O. de 31 de octubre 1973, M. Indústria, BOE 27, 28, 29, 31 diciembre. "Instrucciones complementarias 
del Reglamento Electrotècnico para baja tensión". 
- O. de 6 de abril de 1974, M. Indústria, BOE 15 de abril.  "Observaciones complementarias a la orden 
de 31 de octubre de   1973". 
 
- O. de 19 de diciembre 1977, M. Indústria, BOE 13 de enero 1978.   "Modificación instrucciones 
complementarias de la orden de 31 de  octubre". 
 
- O. de 19 de diciembre 1977, M. Indústria, BOE 26 de enero 1978.   "Modificación instrucciones 
complementarias Reglamento Electrotécnico para baja tensión". 
 
 
- Decreto 26 de octubre 1973, nº 2913/73, M. Indústria, BOE 21 de   noviembre. "Reglamento General 
del Servicio Público de Gases   Combustibles". 
 
- Decreto 7 de marzo 1974, nº 1651/74, M. Indústria, BOE 20 i 21   de junio. "Reglamento de aparatos 
que utilizan combustibles   gaseosos". 
 
- O. de 29 de marzo de 1974, Presidéncia, BOE 30 de marzo. "Normas básicas para instalaciones de 
suministros de Gas, en edificios   habitados". 
 
- O. de 18 de noviembre 1974, M. Indústria, BOE 6 de diciembre. "Reglamento de redes y acometidas 
de combustibles gaseosos e   instrucciones". 
 
- O. de 21 de junio 1968, M. Indústria, BOE 3 de juliol, rectificaciones 23 de julio. "Reglamento sobre 
utilización y   otros usos no industriales". 
 
- O. de 7 de agosto de 1969, M. Indústria, BOE 21 agosto, rectificación 18 de septiembre. "Reglamento 
para instalaciones distribuidoras de gases licuados de petróleo de 0,1 a 20 m3 de capacidad". 
 
- Resolución 3 de octubre, Dirección General de Energia, BOE 17 de  octubre. "Instrucciones 
complementarias del Reglamento sobre utilitzación de productos en calefacción y otros usos no  
industriales". 
 
- O. de 30 de octubre, M. Indústria, BOE 9 de noviembre, rectificación 17 de diciembre. "Reglamento de 
almacanamiento y distribución de gases licuados del petróleo, envasados en botellas" 
 
- O. de 10 de diciembre 1975, M. Indústria, BOE 30 de diciembre.   "Reglamento de homologación de 
quemadores para combustibles líuqidos en instalaciones fijas". 
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- O. de 15 de junio de 1994. BOE 159 por la que se modifica el art.   14 del Reglamento de centros de 
almacenamiento y distribución del petróleo envasado. 
 
- Decreto de 16 de agosto de 1969, nº 2443/69, M. Indústria, BOE 28 de octubre. "Reglamento de 
recipientes a presión". 
 
- O. de 3 de junio de 1964, M. Indústria, BOE 24 de junio. "Fabricación de recipientes destinados a 
envase comercial de  gases licuados". 
 
 
- Homologación de medios de producción de los trabajadores. OM. 17  de mayo de 1974, BOE 29 de 
mayo de 1974. 
- Normas reglamentárias sobre cinturones de seguridad. Resolución 25 de noviembre de 1982, M. 
Trabajo, BOE 14 de diciembre de 1982. 
 
- H.D. 1000 (UNE 76502) julio 1990. "Andamio de servicio y de trabajo con elementos prefabricados". 
 
- E.N. 74 (UNE 76503) julio de 1998. "Uniones, espigas, ajustables  y placas de asiento para andamios 
de trabajo y puntales de  entibación de tubos de acero. Requisitos y ensayos. 
 
 
- H.D. 1039 (UNE 76505) marzo 1990. "Tubos de acero para puntales de entibación y andamios de 
trabajo. Condiciones generales,  ensayos. 
 
- R.D. 1407/1992 BOE nº 311 de 28.12.92 por el que se regulan las   condiciones para la 
comercialización y libre circulación  intracomunitária de los equipos de protección individual. 
 
- R.D. 1435/1992 de 27 de noviembre BOE nº 297 y RD 56/1995 de 20  de enero, por los que se regula 
la normativa a palicar a los andamios suspendidos. Y normativa de la directiva europea  89/392, 
modificada por la 91/368 CEE. 
 
- UNE 81.650.80. Redes de Seguridad. Caracteristicas y ensayos. 
 
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, OM 9 de marzo de 1971, BOE 11 de marzo de 
1971. 
 
- Comités de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Decreto 432/1971 de 11 marzo de 1971, BOE 16 de 
marzo de 1971. 
 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, OM 21 de noviembre de 1959, BOE 27 de 
noviembre de 1959. 
 
- Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980 de marzo, BOE 14 de marzo de 1980. 
 
- Orden Ministerial de 6 de octubre de 1986, por la cual se determina los requisitos que han de reunir las 
comunicaciones de apertura prévia o reanudación de actividades de los centros de trabajo. BOE 8 de 
octubre de 1986. 
 
- Señalamiento de Seguridad en los centros y locales de trabajo, RD  1403/86 de 9 de mayo de 1986 
BOE 8 de julio de 1986. 
 
- Orden de 12 de enero de 1998 DOGC núm 2565 de 27.01.98 por la cual se aprueba el modelo de 
Libre de incidencias en obras de   construcció. 
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- Orden de 27 de junio de 1997 por el que se desarrolla el RD 39/1997 sobre el reglamento de servicios 
de prevención, en  relación con las condiciones de acreditación de las entidades   especializadas como 
servicios de prevención ajenos a las   empresas, etc. BOE núm 159 de 4.7.97. 
 
- Decret 276/1997 de 17 de octubre sobre autorización de entidades   de formación en materia de 
prevención de riesgos laborales. DOGC núm 2505 de 28.10.97. 
 
- Llei 8/1988 de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones del orden social. BOE 15 de abril de 1988. 
 
- Cuadros de enfermedades profesionales R.D. 1995/1978 BOE 25 de agosto de 1978. 
 
- Orden Ministerial de 9 de abril de 1986 por la que se aprueba el   Reglamento para la prevención y 
protección de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus componentes 
iónicos en el centro de trabajo. 
 
 
Tarragona, desembre de 2015 
 
L’Enginyer de Camins Municipal 
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PLEC DE CONDICIONS 
 

CAPÍTOL  I 
 

CONDICIONS  GENERALS 
 
 
Que regiran en l’execució de les obres del present Projecte,  en tant que no siguin modificades per 
les Prescripcions Tècniques Particulars contingudes en el Capítol II d’aquest Plec. 
 
Article 1 - DISPOSICIONS OFICIALS. 
 
En les obres objecte  d’aquest Projecte regiran les 
disposicions següents: 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció 
de Ciments RC/97 
Plec General de Condicions per a la Recepció de 
Conglomerats Hidràulics de 10-IV-64 (P.C.C.H. -64). 
“Instrucción de hormigón estructural ”(EHE), RD 2661/98. 
“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
Carretera y Puentes” (PG3/75). 
Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades 
d'Abastament d'Aigües, aprovat per C.M. del 28 de juliol de 
1974. 
Plec de Condicions per a la Fabricació, Transport i Muntatge 
de Canonades de Formigó, de l’Associació Tècnica de 
Derivats del Ciment. 
Plec de Condicions vàries de l'Edificació (1948) compost pel 
Centre Experimental d'Arquitectura, aprovat pel Consell 
Superior dels Col·legis d'Arquitectes i adaptat a les Obres 
dependents de la Direcció General d'Arquitectura. Reimprès 
l'any 1963. 
Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General 
d'Arquitectura-1960, aprovat per O.M. del 4 de juny de 1973. 
Normes M.V.-101 i M.V.-102, sobre edificació del “Ministerio 
de la Vivienda”, i altres normes dictades per l'esmentat 
Ministeri i aplicables a les obres compreses al Present 
Projecte. 
Norma bàsica M .V. 103/1972 sobre el "Càlcul de les 
estructures d'acer laminat en edificació", aprovat per Decret 
1353/1973 del 12 d'abril. 
Norma Tecnolàgica de l'Edificacio NTE-IEP/1973, 
"Instal·lacions d'electricitat posta a terra", aprovada per C.M. 
del 13 de març de 1973. 
Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de 
Sanejament, aprovat per O.M. del 23 de juliol de 1949. 
UNE 53-332-90 "Tubos y accesorios de Poli (cloruro de vinilo) 
no plastificado para canalizaciones subterr8neas, enterradas o 
no y empleadas para la evacuacion y desagües: 
Caracteristicas y métodos de ensayo" 
UNE 53-323-86 "Tubos de poliester reforzado con fibra de 
vidrio utilizados para canalizaciones de saneamiento y vertidos 
industriales: Caracterlsticas y métodos de ensayo". 
UNE 53-365-90 "Tubos de polietileno de alta densidad para 
uniones soldadas, usadas para canalizaciones subterráneas, 
enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües: 
Caracterlsticas y métodos de ensayo". 
Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del 
Sol. 

Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les Obres de 
Carreteres i Ponts M.O.P . 
(PG-4/88) B.O.E. del 3 de març de 1988. Amb les 
actualitzacions segons Ordre Ministerial  
8/5/89 B.O.E. del 15 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88 B.O.E. 
del 9 d'octubre de 1989. 
Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i 
Camins Veïnals. 
Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres 
Publiques i Disposicions complementàries (ordre del 
11.4.1946 i 8.2.1951 ). 
Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Salut del Treball 
a la Construcció i Obres Publiques, especialment les dels 
decrets i lleis següents: Llei 31/1995 de 8 de novembre de 
Prevenció de Riscos Laborals, R.D.39/1997 de 17 de gener 
del Reglament dels Serveis de 
Prevenció, R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre pel que 
s'estableixen las disposicions mínimes de seguretat i salut a 
les obres de construcció, R.D. 485/1997 486/1997 i 487/1997 
totes tres de 14/4/97, R.D. 773/1997 de 30/5/97, R.D. 
1215/1997 de 18/7/97 i R.D. 1389/1997 de 5/9/97. 
Instal·lacions de Transports i Unies en general, O.M. del 23 de 
febrer de 1949 (B.O.E. del 10 d'abril). 
Normes per a la Construcció de Línies Aèries de Transport 
d'Energia Elèctrica d'Alta Tensió al Serveis d'Obres Publiques. 
O.M. de 10 de juliol de 1948 (B.O.E. del 21 de juliol). 
Reglament Tècnic de Baixa Tensió. O.M. del 9 de febrer de 
1966 (B.O.E. del 19 de febrer). 
Reglament electrotècnic de Baixa Tensió i instruccions 
complementàries, aprovat per Decret 4213/1973 del 20 de 
setembre i Reial Decret 2295/1985 del 9 d'octubre. 
Normes de Pintura de l'Institut Nacional de Tècnica 
Aerospacial Esteban Terrades (E.T.). 
Instrucció 6.1-I.C i 6.2-I.C sobre "secciones de firme" aprovada 
per Ordre Ministerial de 28 de novembre de 2003. B.O.E del 
12 de desembre. 
Instrucció 6.3-IC sobre "refuerzo de firmes'. aprovada per 
Ordre Ministerial de 23 de març de 1980. B.O.E del 31 de 
maig. 
Ordre Circular 287/84PI de 12 de novembre de 1984 sobre 
"criterios para la aplicación de las normas  6.1-IC i 6.3-IC" 
Ordre Circular 8. 1-IC sobre senyalització (vertical), de 25 de 
juliol de 1962 
Ordre Circular 292/86T, de maig de 1986, sobre marques vials 
(prescripcions tècniques) 
Norma 8.2-IC sobre "marcas viales" aporvada per Ordre 
Ministerial, de 16 de juliol de 1987.B.O.E. del 4 d'agost i del 29 
de setembre. 
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Instrucció 8.3-IC "sobre senyalització d’obres, aprovada per 
Ordre Ministerial de 31 d’agost de 1987. B.O.E del 18 de 
setembre 
Ordre Circular 300/89 P iP, del 20 de març sobre senyalització, 
abalisament, defensa, neteja i acabament d’obres fixes fora de 
població. 
Ordre Circular 301/89T del 27 d'abril, sobre senyalització 
d’obres. 
Ordre Circular 304/89 MV del 21 de juliol sobre projectes de 
marques vials. 
Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d’obres. 
Recomanacions i normes de la International Telecomunicatión 
Unión ITU i CCITT. 
Recomanacions i normes de la International Telecomunicatión 
Unión ITU-R i CCIR. 
Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, peI seu 
caràcter general i contingut, afectin a les Obres, a les seves 
instal·lacions complementàries o als treballs necessaris per 
realitzar-les i hagin 
entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d’aquestes. 
Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en 
tots aquells casos en que no es contradigui el que està 
disposat expressament al Present Plec de Prescripcions 
Tècniques. En cas de 
contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del Director 
Facultatiu decidir les prescripcions a complir, essent vàlid el 
criteri general de prevalència de la prescripció més restrictiva. 
 
Article 2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.  
 
La descripció de les obres esta continguda en el Capítol II 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
  
2.1   PRESCRIPCIÓ TÈCNIQUES  PARTICULARS .  
Constitueixen el conjunt d’instruccions, normes i 
especificacions que, amb els plànols, defineixen tots els 
requisits tècnics de les obres. 
Conté la descripció general i localització de l’obra,  condicions 
dels materials, instruccions per a l’execució i constitueix la 
norma i guia que ha de seguir el Contractista. 
 
2.2 PLÀNOLS. 
Constitueixen el conjunt de documents gràfics que defineixen 
geomètricament les obres. 
Constitueixen totes les dades necessàries per a executar les 
obres. 
 
2.3   CONTRADICCION, OMISSIONS O ERRORS. 
 En cas de contradicció entre Plànols i les prescripcions 
Tècniques Particulars, preval el prescrit  en aquestes ultimes. 
En tot cas, ambdós documents tenen prevalencia sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals.  
L’esmentat en Plec de Condicions Facultatives i omès en els 
plànols. o viceversa, haurà de ser executat com si estigues 
exposat en ambdós documents, sempre que, a judici de la 
Direcció, quedi prou definida la unitat d’obra corresponent i 
aquesta tingui preu en  el contracte.  
  
2.4 PLÀNOLS DE DETALL . 
Tots els Plànols de detall  preparats durant l’execució de les 
obres hauran d’estar subscrits per  la Direcció, requisit sense 
el qual no podran executar-se els treba1ls corresponents. 
 
2.5 DOCUMENTS QUE  ES LLIUREN AL 
CONTRACTISTA. 
Els documents, tant del Projecte com d’altres complementaris 
que l’Administració lliuri al Contractista poden tenir un valor 
Contractual o informatiu. 
 
2.6   DOCUMENTS CONTRACTUALS . 
Els documents que queden incorporats al contracte com a 

documents contractuals, salvat en el cas que hi quedin 
expressament exclosos, són els següents: 
Per al cas de licitació sota pressupost: 
Plànols - Prescripcions tècniques - Pressupostos parcials - 
quadre de preus unitaris - Quadre de preus descompost - 
Pressupost total. 
Per al cas de licitació sota preus unitaris: 
Plànols - Prescripcions tècniques – Amidaments - Quadre 
d’unitats - Quadre d’unitats descompostes percentualment; la 
inclusió en el contracte de les cubicacions i amidaments no 
implica la seva exactitud respecte a la realitat. 
 
2.7   DOCUMENTS INFORMATIUS. 
Les dades sobre sondeigs, condicions locals, diagrames de 
moviment de terra, procedència de materials, assaigs, estudis 
de maquinària de programació, de condicions climàtiques, de 
justificació de preus i en general, tots els que s’incloguin 
habitualment en la Memòria dels Projectes, són documents 
informatius. 
Els dits documents  presenten una opinió fonamentada de 
l’administració. Tanmateix, això no suposa que es 
responsabilitzi de la certesa que se subministren i, en 
conseqüència, han d’acceptar-se només com a complement 
de la informació que el Contractista ha d’adquirir directament i 
amb els seus propis mitjans. 
Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es 
puguin derivar del seu defecte o negligència en la consecució 
de totes les dades que s’afecten al Contracte, al planejament i 
a l’execució de les obres. 
  
Article 3.- DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES.  
 
3.1 DIRECCIÓ DE LES OBRES . 
La direcció, control, vigilància de les obres estarà 
encomanada als tècnics que designi la Corporació.  
El Director interpretarà el Projecte, inspeccionarà les obres, 
instauracions i tot allò que s’hi relacioni. Reconeixerà els 
materials, elements, maquinària, etc. per autoritzar-ne la 
utilització o refusar-la si, al seu judici, no reuneixen les 
condicions necessàries i donarà les ordres oportunes per al 
millor èxit de la realització. 
Podrà, en tot moment, comprovar si el Contractista compleix 
amb les obligacions imposades per la legislació, disposicions, 
ordenances i, en general, totes les obligacions de qualsevol 
mena que es derivin del contracte.  Quan ho cregui 
convenient, podrà delegar, perquè el representi o substitueixi, 
el seu ajudant o una altra persona per ell designada, havent el 
Contractista de reconèixer-lo com a tal donar-li to1es les 
facilitats i proporcionar-li els mitjans necessaris perquè pugui 
complir la seva comesa. 
 
3.2 REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA 
Un cop adjudicades definitivament les obres, el Contractista 
designarà una persona que assumeixi la direcció dels treballs 
que s’executin i actuï com a representant seu davant de 
l’Administració, a lots el efectes que es requereixen durant 
l’execució de les obres.  L’Administració podrà exigir que el 
Contractista designi, perquè estigui al front de les obres, un 
tècnic amb autoritat suficient per a executar les ordres que li 
siguin donades per la Direcció, relatives al compliment del 
Contracte. 
Les ordres al Contractista es donaran per escrit i numerades. 
Aquell quedarà obligat a firmar la recepció en el duplicat de 
l’ordre. 
També, en cas de creure-ho necessari, e! Director de l’obra 
podrà col·locar un o diversos vigilants en l’obra, dependents 
directament d’ell, havent, el Contractista, d’abonar les 
despeses de jornals i altres que això ocasioni. 
 
Article 4.- TREBALLS PREPARATORIS PER A L’EXECUCIÓ 
DE LES OBRES. 
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4.1 COMPROVACIO DEL REPLANTEIG  
En el termini de quinze dies (15 dies) hàbils a partir de 
l’adjudicació definitiva, es comprovarà, en presència de 
1’adjudicatari o del seu representant, el replanteig de les obres 
efectuades abans de la licitació, estenent-se la corresponent 
Acta de Comprovació del Replanteig. 
L’acta de Comprovació del Replanteig reflectirà la conformitat 
o disconformitat del replanteig als documents contractuals del 
Projecte, referint-se a qualsevol punt que, en cas de 
disconformitat, pugui afectar el compliment del Contracte. 
Quan l’Acta de Comprovació del Reglament reflecteixi alguna 
variació respecte dels documents contractuals del Projecte, 
caldrà que s’acompanyi d’un nou Pressupost, valorat als preus 
del Contracte. 
 
4.2  FIXACIÓ DELS PUNT DE REPLANTEIG I DE 
LLUR CONSERVACIÓ  
La Comprovació del replanteig haurà d’incloure, corn a mínim, 
lots els punts fixos o auxiliars necessaris per a l’execució de 
les obres. 
Els punts de referència per a successius replanteigs es 
marcaran mitjançant sò1ides estaques o, si hi hagués perill de 
desaparició, amb files de formigó o pedra.  El Contractista es 
responsabilitzarà de la conservació dels punts de replanteig 
que hagin estat lliurats. 
 
4.3   PROGRAMA DE TREBALL 
En el termini de 15 dies hàbils (15 dies) a partir de 
l’adjudicació definitiva, l’Adjudicatari presentarà el Programa 
de Treballs de les obres, ajustant-se a allò que sobre el 
particular especifiqui la Direcció. 
Quan, del Programa de Treballs, es dedueixi la necessitat de 
modificar qualsevol condició contractual, aquest programa 
haurà de ser redactat contradictóriament per l’Adjudicatari i la 
Direcció, acompanyant-se la corresponent proposta de 
modificació per a la seva tramitació reglamentària. 
 
4.4   INICIACIÓ DE LES OBRES 
Un cop aprovat el Programa de Treballs, es donarà l’ordre 
d’iniciació de les obres, a partir de la qual es computarà el 
termini d’execució establert en el Contracte.  En el seu 
defecte, les obres començaran als deu dies hàbils computats a 
partir de la data d’adjudicació de les obres. 
 
4.5   SUBCONTRACTES 
Cap part de l’obra no podrà ser subcontractada sens e 
coneixement previ de la Direcció. 
 
Article 5.- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES 
OBRES 
 
5.1  REPLANTEIG DE DETALL DE LES OBRES  
La Direcció aprovarà els replanteigs de detall necessaris per a 
l’execució de les obres i subministrarà al Contractista tota la 
informació que es precisi perquè aquells puguin ser realitzats. 
El contractista haurà de proveir, a la seva costa, tots els 
materials i mà d’obra necessaris per efectuar els citats 
replanteigs i determinar els punts de control o de referència 
que es requereixin. 
 
5.2  EQUIPS DE MAQUINÀRIA  
El Contractista queda obligat a situar en les obres els equips 
de maquinària que el Director consideri necessari per al seu 
desenvolupament. 
El Director haurà d’aprovar els equips de maquinària o 
instal·lacions que hagin d’utilitzar-se per a les obres.  La 
maquinària i altres elements de treball hauran d’estar en 
perfectes condicions de funcionament i quedaran adscrits a 
l’obra durant el curs de l’execució de les unitats en què hagin 
d’utilitzar-se. No podran retirar-se sense consenti ment del 

Director. 
 
5.3 ASSAIGS  
Els assaigs s’efectuaran d’acord amb les Normes d’Assaigs 
aprovades. Qualsevol mena d’assaigs que no estigui inclòs en 
aquestes Normes haurà de realitzar-se d’acord amb les 
instruccions que dicti el Director 
 
5.4   MATERIALS 
Quan la procedència de materials no estigui fixada en el 
Projecte, els materials requerits per a l’execució del Contracte 
seran obtinguts pel Contractista de les Pedreres, jaciments o 
fonts de subministrament que estimi oportú.  No obstant això, 
haurà de tenir molt en compte les recomanacions sobre les 
procedències de materials que es proposa utilitzar, aportant, 
quan així ho sol-1iciti el citat Director, les mostres i dades 
necessàries per demostrar la possibilitat de la seva 
acceptació, tant en el que fa referència a la seva qualitat corn 
a la seva quantitat.  
 En cap cas, no podran ser proveïts ni utilitzats en obres, 
materials la procedència dels quals no hagi estat prèviament 
aprovada pel Director. En el cas que les procedències de 
materials fossin assenyalades concretament en el Plec de 
Prescripcions tècniques o en Plànols, el Contractista haurà 
d’utilitzar obligatòriament les dites procedències. Si 
posteriorment es comprovés que les dites procedències són 
inadequades o insuficients, el Director fixarà les noves 
procedències i proposarà la modificació dels preus i del 
Programa de treballs, si hi hagués lloc i estigués previst en el 
Contracte. 
Si durant l’excavació es trobessin materials que poguessin 
emprar-se en usos més nobles que els previstos, es podran 
transportar a les provisions que ordeni el Director, amb 
l’objecte de procedir a la seva utilització posterior, abonant-se, 
en el seu cas, la provisió intermèdia el transport addicional 
corresponent, als preus previstos en el Contracte o, en el seu 
defecte, als que es fixin contradictòriament. 
El Contractista podrà utilitzar en les obres objecte del 
Contracte els materials que obtingui de l’excavació, sempre 
que aquests compleixin les condicions previstes en el Plec de 
Condicions. Per a utilitzar els dits materials en altres obres, 
serà necessària autorització del Director. 
 Si el Contractista hagués obtingut, de terrenys pertanyent a 
l’Administració, materials en quantitat superior a la requerida 
per al compliment del seu Contracte, l’Administració podrà 
possessionar-se dels excessos, incloent els subproductes, 
sense abonament de cap classe. 
 
5.5  PROVISIONS 
Quedarà absolutament prohibit, salvat cas d’autorització 
escrita del Director, efectuar provisions de materials, qualsevol 
que sigui llur naturalesa, en aquelles zones que defineixi el 
Director. Es tindrà especialment cura de no obstruir els 
desguassos i de no interferir el trànsit.  Els materials 
s’emmagatzemaran en forma tal que s’asseguri la preservació 
de llur qualitat per a utilització en l’obra, requisit que caldrà 
comprovar en el moment de la seva utilització. 
Les superfícies emprades com a zones de provisions hauran 
de condicionar-se, un cop acabada la utilització dels materials 
acumulats en elles, de forma que puguin recuperar llur 
aspecte originari. Totes les despeses requerides per a això 
seran de compte del contractista. 
 
5.6 TREBALLS NOCTURNS 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel 
Director i realitzats nom és en les unitats d’obres que ell 
indiqui. El Contractista haurà d’instal·lar els equips 
d’il·luminació del tipus i intensitat que el Director ordeni i 
mantenir-los en perfecte estat, mentre durin els treballs 
nocturns. 
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5.7   TREBALLS NO AUTORITZATS I TREBALLS 
DEFECTUOSOS  
Els treballs executats pel Contractista, modificant el prescrit en 
els documents contractuals del Projecte sense la deguda 
autorització hauran de ser derruïts a la seva costa, si el 
Director ho exigeix; en cap cas, no seran abonables. 
El Contractista serà, a més, responsable dels danys i 
perjudicis que, per aquesta causa, puguin derivar-se per a 
l’Administració. 
Igual responsabilitat comportarà al Contractista l’execució de 
treballs que el Director repunti com a defectuosos. 
 
5.8   CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DE 
DESVIAMENTS 
Si, pel fet de preveure-ho en els documents contractuals, o per 
necessitats sorgides posteriorment, fos necessària la 
construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als 
trams parcialment o total ment acabats, es construiran d’acord 
amb les característiques que figuren en els corresponents 
documents contractuals del Projecte o, en el seu defecte, de 
manera que siguin adequats al trànsit que han de suportar i 
segons ordeni el Director.  La seva conservació durant el 
termini d’utilització serà de compte del Contractista. 
 
5.9   SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 
El Contractista quedarà obligat a senyalitzar, a la seva costa, 
les obres objecte del Contracte d’acord amb les instruccions i 
models que rebi el Director; no obstant això el contractista 
prendrà les mesures necessàries per tai d’evitar accidents 
durant les obres, i se senyalitzaran, tant de dia com de nit, al 
seu càrrec. La conservació i manteniment seran a càrrec del 
contractista. 
És obligatori, abans de l’inici de les obres, instal·lar cartells 
anunciadors d’aquestes, a càrrec del contractista, segons 
model a facilitar per l’Ajuntament de Tarragona. 
 
5.10   PRECAUCIONS ESPECIALS DURANT 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Pluges.- Durant les diverses etapes de la construcció, les 
obres es mantindran en tot moment en perfectes condicions 
de drenatge. Les cunetes i altres desguassos es conservaran i 
mantindran de manera que no es produeixin erosions en els 
talussos adjacents. 
Gelades.- Si existeix temor que es produeixin gelades, el 
Contractista de les obres protegirà totes les zones que 
poguessin quedar perjudicades pels efectes consegüents. Les 
parts d’obra malmeses s’alçaran i reconstruiran a la seva 
costa, d’acord amb el que s’assenyali en aquestes 
Prescripcions. 
Incendis.- El Contractista s’haurà d’atendre a les disposicions 
vigents per a la prevenció i control d’incendis i a les 
instruccions complementàries que figurin en les Prescripcions 
Tècniques Particulars, o que dicti el Director. 
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que 
s’encenguin focs innecessaris, i serà responsable d’evitar la 
propagació dels que es requereixin per a l’execució de les 
obres, així com dels danys i perjudicis que es puguin produir. 
Ús d’explosius.- L’adquisició, transport, magatzematge de les 
metxes, detonadors i explosius es regiran per les disposicions 
vigents que regulen la matèria i per les instruccions especials 
complementàries que dicti el Director. 
Els magatzems d’explosius seran clarament identificats i 
estaran situats a més de 300 m. de la carretera o qualssevol 
construcció. 
En les voladures es posarà especial compte en la càrrega i 
pega de les barrinades, avisant de la descàrrega amb 
antelació suficient per a evitar possibles accidents. 
La pega de les barrinades es farà, de ser possible, a hora fixa i 
fora de la jornada de treball, durant els descansos del 
personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per les 
voladures, no permetent-se la circulació de persones o 

vehicles dintre del radi d’acció de les barrinades, des de cinc 
minuts abans d’encendre les metxes fins a desprès que hagin 
esclatat totes.  Sempre que sigui possible, les pegues 
s’efectuaran mitjançant comandament elèctric a distància, o 
s’empraran metxes i detonadors de seguretat.  El personal que 
intervingui en la manipulació i utilització d’explosius haurà de 
ser de reconegudes pràctica i perícia en aquestes feines i 
reunirà condicions adequades, en relació amb la possibilitat 
que correspon a aquestes operacions. 
El Contractista subministrarà i co1-1ocarà els senyals 
necessaris, per advertir el públic del seu treball amb explosius. 
llur emplaçament i estat de conservació garantiran, en tot 
moment, la seva perfecta visibilitat. El Contractista serà 
responsable dels danys que es derivin de l’ús d’explosius. 
 
5.11   TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini d’execució de les obres serà l’indicat a la memòria. 
 
5.12   PERSONAL 
El Director podrà prohibir la permanència en l’obra del 
personal del Contractista, per motiu de faltes d’obediència i 
respecte, o per causa d’actes que comprometin o destorbin la 
marxa dels treballs.  
 El Contractista podrà recórrer si entengués que no hi ha motiu 
fonamentat per a la dita prohibició.  
El Contractista estarà obligat al compliment de l’establert en la 
Llei sobre el Contracte de Treball, Reglamentacions de 
Treball, Disposicions reguladores dels Subsidis i 
Assegurances Socials, vigents o que en el successiu es dictin. 
De conformitat amb l’establert en l’article 74 del Reglament de 
la Llei d’Accidents de Treball, aprovat per Decret del Ministeri 
de Treball de data 22 de juny de 1956, el Contractista quedarà 
obligat a contractar per al seu personal, a la Caixa Nacional 
d’Assegurances d’Accidents de Treball, l’Assegurança contra 
risc d’incapacitat permanent i mort. 
 
5.13 DE LA BONA EXECUCIO I NETEJA  
El Contractista tindrà cura de la bona execució, aspecte i 
neteja de l’obra, realitzant els treballs amb mirament i 
pulcritud, d’acord amb el Projecte, les instruccions del Director 
de 1’Obra i les Normes de bona construcció.  Si qualsevol 
advertiment per escrit en aquest sentit no fos promptament 
atès, el Director de 1’Obra podrà ordenar que es procedeixi a 
allò, carregant al Contractista les despeses que ocasioni. 
 
5.14   DESPESES DE COMPTE DEL CONTRACTISTA  
Seran de compte del Contractista totes les despeses 
derivades del contracte, pes i amidaments de materials o 
obres executades, permisos, arbitris i impostos de qualsevol 
mena, anàlisis i assaigs, vigilància de les obres, instal·lacions 
necessàries, terres de préstec, transport de deixalles o 
elements sobrants, tanques, multes, sancions i, en general, 
totes les despeses derivades de les obres que executi. Els 
assaigs seran per compte del Contractista fins a un límit d’un 
1% del Pressupost d’Execució Material. 
 
5.15   OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

A més, caldrà proveir-se dels permisos, Llicències, etc., que 
siguin precisos per a l’execució de les obres, però no aquells 
que afectin la seva propietat.  Ha de donar al Director de l’obra 
tota classe de facilitats, així com als seus subalterns, o 
representants, per a la inspecció de materials, treballs en 
execució, obres realitzades, amidaments, replanteigs, i totes 
aquelles comprovacions que cregui necessari de fer, 
permetent i facilitant l’accés a totes les parts de l’obra, així 
com a les fàbriques, taller, etc. on es construeixin, elaborin i 
assagin elements o materials amb ella relacionats, per tai de 
comprovar el compliment de les condicions establertes en el 
Projecte i ordres donades.  Haurà de signar amb 
l’«assabentat» i tornar al Director de l’obra l’original o el 
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duplicat de totes les ordres que per escrit li comuniqui. 

El Contractista haurà de disposar en lloc adequat de l’obra 
una caseta degudament condicionada, on el Director de l’obra 
pugui examinar còmodament els plànols i altres documents del 
Projecte. 

5.16   PRÒRROGUES DEL TERMINI 

Si per causa de força major no pogués el Contractista 
començar o acabar les obres en els terminis fixats, o hagués 
de suspendre- les, se li atorgarà una pròrroga proporcionada 
per al compliment de la contracta.  A més de les causes de 
força major enumerades en la R. O. de 17 de juliol de 1966, 
també es considerarà com a tal un període llarg de glaçades 
que impedeixin el formigonat o qualsevol altra no especificada 
aquí que, a judici de l’administració, mereixi la consideració de 
tal. 

Quan les tals circumstàncies es produeixin, el Contractista 
haurà de comunicar-ho per escrit al Director de l’obra.  

5.17  MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

Serà potestatiu del Director de l’obra disposar que, amb els 
mateixos preus unitaris, s’efectuïn les variacions del Projecte 
que estimi oportunes, encara que augmenti o disminueixi el 
volum d’obra a realitzar, sempre que no se n’alteri l’estructura 
general i la classe de treballs que s’hi consignen. 

Si així fos, redactarà el corresponent Projecte reformat, el qual 
es considerarà, des del dia de la data, com a part integrant del 
Projecte primitiu.  

 Si les obres que s’acordessin realitzar no fossin aquelles les 
unitats de les quals es valoren en el pressupost, el Director 
formularà els nous preus unitaris, que es posaran de manifest 
al Contractista, el qual podrà acceptar-los i realitzar les obres 
o refusar-los, cas en què l’Administració procedirà com millor 
convingui als seus interessos. 

El Contractista no podrà introduir cap variació en l’obra sense 
autorització prèvia. 

La variació  haurà de sol·licitar-la per escrit al Director, el qual 
contestarà també per escrit si s’aprova o no. 

5.18   OBRES COMPLEMENTÀRIES  

Les obres complementàries s’executaran d’acord amb els 
projectes i plànols detallats que es formin durant la construcció 
de les obres. Aquestes obres quedaran subjectes a les 
mateixes condicions generals que les altres del Projecte i a les 
particulars que s’expressin en el respectiu. 

S’entenen per obres complementàries totes aquelles que, per 
llur naturalesa, no poden preveure’s o detallar-se prou, sinó a 
mesura que avancin els treballs. 

5.19  OBRES DE CONDICIÓ ESPECIAL  

Sempre que, a judici del Director de l’obra, hi haguessin 
algunes parts de l’obra que, per llur índole particular, 
requerissin especial cura, podran designar-se tres o més 
especialistes acreditats perquè el Contractista triï el que 
hagués d’executar-la, sempre que el preu que comptin els 
citats especialistes estigui dintre del quadre de preus que 
acompanya el Projecte amb un marge d’un 5% a favor del 
Contractista, en concepte d’indemnització per despeses 
generals. 

Aquest mateix dret es reserva el Director per a certs materials 
la fabricació dels quals requereix condicions especials. 

5.20   Si el contractista executés alguna part de les obres 
en forma defectuosa, O malament, per error o contràriament a 
les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no 

s’ajusti al Projecte, la demolirà i tornarà a fer, tantes vegades 
com sigui necessari, anant les despeses que això ocasioni al 
seu compte.  Si les deficiències no comprometessin la 
seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs 
d’una manera essencial, i no poguessin, a judici del Director 
de l’obra, conservar-se, el Contractista podrà reparar-la fins a 
deixar-la de la millor manera possible, sofrint en aquest cas, la 
peça o element, el desmèrit que pogués tenir a judici del 
Director. 

5.21   La interpretació del Projecte serà missió exclusiva 
del Director de l’obra, el qual resoldrà segons el seu criteri 
qualsevol dubte i suplirà les omissions que puguin existir en el 
Projecte. 

Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i 
subsanat abans de començar els treballs a què faci referència. 

5.22   RECEPCIÓ DE LES OBRES I TERMINI DE 
GARANTIA 

AI venciment del termini d’execució, el propi Contractista farà 
lliurament de les obres, que seran rebudes en la seva 
presencia pel Director de l’obra.  Desprès de practicat 
minuciós reconeixement i si estiguessin conformes amb totes i 
cadascuna de les condicions a què havien de subjectar-se, 
s’aixecarà acta, firmada pel Director i el Contractista, lliurant-
se a aquest un dels exemplars d’aquella. 

A partir d’aquesta data, començarà a córrer el termini de 
garantia, que durarà UN ANY. durant el qual serà de compte i 
risc del Contractista, la conservació i entreteniment de les 
obres per ell realitzades. 

Al venciment del termini de garantia, es sol·licitarà informe al 
Director de les Obres, al respecte de l’estat de les mateixes. 

. En el cas que les obres no estiguin ben conservades o 
s’aprecies qualsevol defecte, es retardarà la recepció definitiva 
fins que quedin les obres en un tot conformes a les condicions 
del contracte, dintre del termini que se li assenyali.  Si del nou 
reconeixement resultés que el Contractista tampoc no hagués 
complert, es declararà rescindida la contracta amb pèrdua de 
la fiança, de no ser que es cregui convenient concedir-li un 
nou termini, que serà improrrogable. 

5.23 RECEPCIO DE LES OBRES EN LES 
CONTRACTES RESCINDIDES  

En les Contractes rescindides tindran lloc les dues recepcions: 
la provisional, efectuada de seguida, i la definitiva, quan hagi 
transcorregut el termini de garantia, per a les obres 
completament acabades.  Per a les que no ho estiguin, es farà 
una sola i definitiva recepció, es trobin en l’estat en què es 
trobin. 

5.24  DE LES DIVERSES CONTRACTES ENTRE SI  

En el cas d’adjudicar-se a dos o més contractistes, els 
diversos grups d’obres o insta1-1acions i quan el 
desenvolupament dels treballs d’alguna d’elles estigués lligat 
amb els d’una altra o altres, caldrà posar-se d’acord per a no 
produir-se mútuament extorsions o molèsties ni retard en el 
desenvolupament de l’obra en general 

En tot cas, el Director de l’obra podrà assenyalar, amb 
caràcter preceptiu, la preferència de les obres i instal·lacions a 
efectuar, així com els terminis en què hagin de realitzar-se per 
tal que quedin harmonitzats els interessos i la bona marxa de 
les diferents contractes i el normal desenvolupament de l’obra. 

5.25   CAUSES I FORMA DE RESCISSIÓ 

Seran causa de rescissió del contracte: 

a)       defunció o fallida del contractista, 
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b)       incompliment de les obligacions corresponents per 
alguna de les parts, 

c)       no executar les obres en el termini estipulat, 

d)      quan, per causa de força major previsible o que no 
depengui de la voluntat d’alguna de les    parts, sigui 
impossible iniciar els treballs per un període de temps superior 
a un any, o hagin de suspendre’s per anàlogues causes per 
igual període, 

e)       per conveniència d’ambdues parts, 

f)       quan resultés impossible el compliment de les 
obligacions a alguna de les parts 

g)      quan del replanteig o de les modificacions que 
haguessin d’introduir-se en el Projecte resultarà una variació 
en  més o menys d’un 20% del valor total de les obres.  

En els casos a), c), d) i g), de comú acord ambdues parts o 
amb els hereus o síndics de la fallida, podran considerar 
prorrogat el contracte automàticament, de no denunciar-ho 
expressament una de les parts en el termini d’un mes  

Tant en les causes de rescissió com en llur forma s’estarà en 
el que sigui de la seva aplicació, d’acord amb la legislació 
vigent, segons la naturalesa d’ambdós contractants, a més de 
l’aquí establert.  

En tots els casos de rescissió s’abonarà al Contractista, 
hereus o successors legals, el preu de l’obra realment 
executada, així com també el dels materials proveïts en obra si 
tinguessin utilitat real o els que ho estiguessin en lloc diferent 
si tenen la dita utilitat i els transporten a peu d’obra en el 
termini que s’assenyali prudencialment 

En el cas e) i en els altres casos quan per alguna de les dues 
parts s’hagués incorregut en dol, negligència o morositat, o de 
qualsevol manera contravinguessin llurs obligacions quedaran 
subjectes a indemnitzar els perjudicis que causin i a 
rescabalar els danys originats. 

5.26   SUBMISSIO ALS TRIBUNALS 

El Contractista renuncia als seus furs i privilegis i se sotmet ais 
Tribunals de Tarragona per totes les qüestions que poguessin 
originar-se sobre el compliment de la present Contracta 

Article 6- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

6.1   DANYS I PERJUDICIS 

El Contractista serà responsable, durant l’execució de les 
obres, de tots els danys i perjudicis, directes o indirectes que 
es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, 
públic o privat com a conseqüència dels actes omissions o 
negligències del personal al seu càrrec, o d’una deficient 
organització de les obres. 

Els servils públics o privats que resultin danyats hauran de ser 
reparats, a la seva costa, d’acord amb la legislació vigent 
sobre el particular. 

Les persones que resultin  perjudicades hauran de ser 
compensades, a la seva costa, adequadament. Les propietats 
publiques o privades que resultin danyades hauran de ser 
reparades, a la seva costa, restablint llur condicions primitives 
o compensant adequadament els danys i perjudicis causats. 

6.2   OBJECTES TROBATS 

El Contractista serà responsable de tots els objectes que es 
trobin o descobreixin durant l’execució de les obres de les 
troballes, n’haurà de donar compte immediatament al Director i 
posar-les sota custòdia  

6.3  EVITACIÓ DE CONTAMINACIONS 

El Contractista adoptarà les mesures necessàries per evitar la 
contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, per efecte dels 
combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui 
ser perjudicial. 

6.4  PERMISOS I LLICÈNCIES 

El Contractista haurà d’obtenir, a la seva costa, tots els 
permisos o llicenciés necessaris per a l’execució de les obres, 
amb excepció dels corresponents a les expropiacions, 
servituds i serveis definits en el Contracte. 

6.5  PERSONAL DEL CONTRACTISTA 

El Contractista estarà obligat a dedicar a les obres el personal 
tècnic que la direcció cregui necessaris  El Director podrà 
prohibir la permanència en l’obra del personal del Contractista 
per motiu de faltes d’obediència i respecte, o per causa 
d’actes que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs. . 

El Contractista podrà recórrer, si entengués que no hi ha motiu 
fonamentat per a la dita prohibició.  El Contractista estarà 
obligat al compliment de l’establert en la Llei sobre Contracte 
de Treball, Reglamentacions de Treball, Disposicions 
reguladores dels Subsidis i Assegurances Socials, vigents o 
que en el successiu es dictin. 

De conformitat amb l’establert en l’article 74 del Reglament de 
la Llei d’Accidents de Treball, aprovada per Decret del 
Ministeri de Treball de data 22 de juny de 1956, el Contractista 
quedarà obligat a contractar, per al seu personal, a la Caixa 
Nacional d’Assegurances d’Accidents de Treball, 
l’Assegurança contra risc d’incapacitat permanent i mort. 

Article 7.- AMIDAMENTS I ABONAMENT 

7.1         OBRES QUE S’ABONARAN AL CONTRACTISTA 

S’abonaran les obres que realment executi amb subjecció a 
aquest Projecte, base de la contracta, i a les modificacions 
degudament autoritzades que s’introdueixin en virtut d’ordres 
comunicades per escrit ja siguin en més o en menys que les 
calculades en el pressupost. 

7.2  PREUS A QUÈ S’ABONARAN LES OBRES 

Tant en les valoracions parcials com en la liquidació final, 
s’abonaran les obres fetes pel Contractista, als preus 
d’execució material que figuren en el pressupost per a cada 
unitat d’obra, als especials establerts per a obres defectuoses i 
als fixats contradictòriament en el seu cas. 

Al resultat de la variació feta d’aquesta manera, se li 
augmentarà el tant per cent adoptat per a formar el pressupost 
de contracta i de la xifra que s’obtingui es descomptarà el que 
proporcionalment correspongui a la baixa feta en la subhasta. 

7.3 AUGMENTS DE DIMENSIONS I MILLORES 
VOLUNTÀR IES  

Quan el Contractista, amb autorització del Director de l’obra, 
emprès materials de més acurada preparació o  de major 
tamany que el marcat en el Projecte, o substituís una classe 
de fàbrica per una altra que tingui assignat major preu, o 
executés amb majors dimensions qualsevol part de l’obra o, 
en general, hi introduís qualsevol altra modificació que sigui 
beneficiosa, no tindrà dret,  tanmateix, a rebre un abonament 
superior al que correspondria si hagués construït l’obra amb 
estricta subjecció al projectat i contractat. 

7.4 ORDRE DE L’AMIDAMENT 

S’efectuaran els amidaments de les diferents classes  d’obra, 
després d’estar completament executades conforme al 
Projecte, llevat de les que hagin de quedar ocultes o comportin 
la desaparició d’elements necessaris per  poder efectuar-les, 
casos en què es procedirà a l’amidament en el moment 
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oportú, perquè les dades que es  prenguin serveixin en el seu 
dia per obtenir un fidel reflex de l’obra executada.. 

Així mateix, s’exceptuen de l’ordre general d’amidament les 
unitats que hagin d’abonar-se a pes, procedint-se, en aquest 
cas, amb anterioritat a la seva col·locació a la conformitat del 
Director o persona per ell delegada. 

En casos excepcionals que s’han dit i, en general, sempre que 
per arribar a coneixement exacte del nombre d’unitats 
d’alguna mena d’obra executada siguin precioses dades 
prèvies, la no existència d’aquestes, preses o conformades pel 
Director, es considerarà com a prova de conformitat per part 
del Contractista als resultats que el dit Director obtingui pels 
mitjans que estiguin al seu abast a l’hora de fer l’amidament. 

7.5  UNITATS D’OBRA 

La definició de les diferents unitats serà, en tot cas, l’adoptada 
en formular el pressupost, i deduïda, per tant, dels fulls 
d’amidament d’aquest i, en cas de dubte, es conceptuarà com 
a tal unitat la quantitat d’obra realment executada d’acord amb 
el Projecte i equivalent a ella. 

Sigui quina sigui la unitat emprada per a la valoració de l’obra, 
s’entendrà que hi son compreses totes i cadascuna de les 
operacions materials, mà d’obra, mitjans auxiliars i elements 
de qualsevol ordre que es precisin per a la seva realització. 
S’entendrà sempre que es tracta d’unitats en perfecte estat 
d’aparença, acabat, funcionament, estabilitat i qualitat. 

7.6        VALORACIÓ D’OBRES INCOMPLETES  

Quan fos precís valorar obres incompletes, s’aplicaran els 
preus del pressupost, sense que pugui pretendre el 
Contractista fraccionar les unitats d’obra en forma distinta al 
previst pel dit document. 

Quan el pressupost estigui mancat, per qualsevol causa, de 
quadres de descomposició de preus unitaris, s’entendrà que 
totes les unitats son «sense descomposició» i no trobant-se 
totalment i absoluta acabades, no podrà percebre’s cap import 
per les parts parcialment executades podent optar el  
Contractista per acabar-les a satisfacció del Director Tècnic o 
per renunciar a l’import del parcialment executat.  

7.7 VALORACIÓ D’OBRES DEFECTUOSES 
ACCEPTABLES 

Si per excepció s’hagués executat alguna obra que no es trobi 
arreglada exactament a les condicions de la contracta, però 
que, tanmateix, sigui admissible a judici del Director, aquest 
proposarà al Contractista la rebaixa en el preu que sembli 
justa. 

El Contractista podrà optar entre acceptar la rebaixa 
proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-la, d’acord 
amb les expressades. condicions. 

7.8 ABONAMENT DELS MATERIALS PROVISIONATS  

Els materials provisionals a peu d’obra no es tindran en 
compte a efectes de les certificacions periòdiques que 
expedeixi el Director de l’obra, llevat de casos excepcionals, 
justificats a judici d’aquest. 

En aquests casos, i sempre que aquells materials provisionals 
i reconeguts com a útils no corrin el perill de desaparèixer o 
deteriorar-se, s’inclouran en les certificacions i s’abonaran per 
les tres quartes parts de llur valor, tenint en compte aquest 
abonament per tal de deduir-lo de l’import total de les obres 
construïdes amb els citats materials. 

En cas de rescissió, sempre que reuneixin les condicions 
abans dites, s’abonaran per la totalitat del seu valor. 

7.9 PREUS CONTRADICTORIS 

Si s’esdevingués algun cas en que fos necessari fixar un nou 
preu, es procedirà a estudiar-lo i convenir-lo contra – 
dictoriament pel següent sistema: 

a) El Contractista, partint dels quadres de preus del 
pressupost de l’obra, formularà per escrit, sota la seva firma, el 
preu que, al seu judici, hagi d’aplicar-se a la nova unitat. 

b) El Director de l’obra o persona per ell designada 
estudiarà el que, en el seu criteri, hagi de fixar-se. 

Si ambdós preus coincideixen, la Direcció formularà l’acta 
d’avinença, igual que si qualsevol petita diferència o error 
fossin salvats per simple exposició i convicció d’una de les 
parts, quedant així formalitzat el preu contradictori. 

Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el 
Director proposarà a l’Administració que adopti la resolució 
que estimi convenient als seus interessos. 

7.10   RELACIONS VALORADES  

Per part del Director de l’obra es formaran mensualment les 
relacions valorades dels treballs executats, comptats 
preferentment «a l’origen». Descomptat de cada relació el total 
de les anteriors, el resultat serà el volum de l’obra últimament 
executada. 

El Contractista podrà presentar la presa de dades disposant 
d’un termini de sis dies naturals per formular les reclamacions 
oportunes, transcorreguts els quals sent-se cap objecció se li 
reputarà conforme amb aquells,  iniciant-se aquest termini en 
el mateix dia de la presa de dades. 

Aquestes relacions valorades només tindran caràcter 
provisional i els pagaments que en dimanin, el d’avenços «a 
bon compte”, és a dir, que quedin pendents de la liquidació 
per a la seva rectificació o confirmació.  

 La diferència per excés que resultés de les medicions per 
obra executada, en relació amb les xifres consignades en el 
Projecte, només produiran efectes d’abonament al Constructor 
quan provinguin d’ordres escrites del Director, dictades 
precisament abans de l’execució de l’excés d’obra. 

7.11 PARTIDES ALÇADES 

S’abonaran íntegrament al Contractista les partides alçades 
que es consignin en el pressupost. 

Les partides alçades a justificar s’abonaran consignant les 
unitats d’obra que comprenguin els preus del Contracte o els 
preus contradictoris aprovats, si son noves unitats. 

7.12 PAGAMENT DE LES OBRES  

El pagament de les obres es verificarà mitjançant certificació 
aprovada pel Director. 

Només en virtut de resolució ferma de Tribunal competent, 
podrà realitzar-se el pagament a una altra persona diferent de 
l’Adjudicatari o la seva raó social, llevat dels casos 
d’apoderament degudament convalidat. 

7.13 BAIXA DE LICITACIÓ  

La baixa amb què ofereixi executar l’obra el licitador rematant 
es traduirà en tant per cent del pressupost en què quedaran 
rebaixats automàticament tots els preus unitaris de l’obra. 

Aquesta baixa, en forma de tant per cent, serà aplicada al 
resultat d’afegir a l’import d’execució material, els tants per 
cent en concepte de benefici, administració i despeses 
generals. 

7.14 REVISIO DE PREUS 

Regirà el previst en el Plec de Condicions Economico-
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Administratives. 

7.15 AMIDAMENT GENERAL  

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà de seguida 
al seu amidament general i definitiu, amb precisa assistència 
del Contractista o representant designat per ell. 

Serviran de base a l’amidament les dades de replantejament 
general comprovat, les dels replantejaments parcials que 
hagués exigit el curs dels treballs, les dels fonaments i altres 
parts ocultes de les obres preses durant la construcció i 
anotades en les llibretes, que duran la firma de l’Enginyer i del 
Contractista; l’amidament que es faci de la part descoberta de 
les obres de fàbrica, elements i accessoris i, en general, els 
que convinguin al procediment consignat en les condicions 
facultatives o en les particulars de la Contracta, per deduir el 
nombre d’unitats d’obra de cada classe, executades. 

7.16 VALORACIO GENERAL I LIQUIDACIÓ 

La valoració de l’executat pel Contractista es farà aplicant el 
resultat de l’amidament general i de les cubicacions als preus 
assenyalats per cada unitat d’obra en el pressupost. 

Les dades per a la liquidació es passaran al Contractista per 
un termini de trenta dies perquè pugui examinar-los i tornar-los 
amb la seva conformitat o amb les observacions que cregui 
oportunes. 

Si, expirat el termini de trenta dies o la pròrroga, si l’hagués 
sol·licitada i se li hagués concedit, no hagués exposat el 
Contractista cap observació, es tindrà per conforme amb les 
referides dades i si ell hagués fet algunes observacions 
s’acompanyarà, a més, de l’informe del Director.   

7.17 CONSERVACIÓ DURANT EL TERMINI DE 
GARANTIA 

Durant el termini de garantia tindrà cura el Contractista de la 
conservació i policia de les obres, emprant en elles els 
materials d’acord amb les instruccions que diu el Director de 
l’obra. 

Si es descurés la conservació i, desobeint aquelles ordres, 
donés lloc a un perill per a l’obra, les executarà l’Administració 
i a la seva costa els treballs necessaris per evitar el dany. 

7.18 FIANÇA 

La fiança dipositada pel Contractista constitueix una Garantia 
per al compliment del contracte podent, per tant, disposar-ne 
l’Administració en el cas i forma que estableixen les 
disposicions aplicables al present contracte. 

Aquesta fiança es tornarà al Contractista un cop aprovada la 
recepció definitiva, després d’haver-se acreditat que no hi ha 
cap reclamació contra ell per danys i perjudicis que son del 
seu compte o per deutes de jornals, materials, ni 
indemnitzacions derivades d’accidents “ esdevinguts en el 
treball. 

 

També respondrà la fiança de qualsevol saldo que en la 
liquidació pogués resultar en contra del Contractista. 

7.19 MULTES 

Regirà el que està previst en el Plec de Condicions 
Economico-Administratives. 

7.20 OBRES OCULTES 

Les unitats que hagin de quedar ocultes o enterrades hauran 
de ser mesurades abans de llur ocultació. Si l’amidament no 
s’efectuà en el moment oportú, seran de compte del 
Contractista les operacions necessàries per a dur-la a terme.
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CAPÍTOL II 

 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Article 1.- GENERALITATS 

1.1 DEFINICIÓ DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
constitueix el conjunt d’instruccions, normes i especificacions 
que, juntament amb les establertes en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals i l’assenyalat en els Plànols del Projecte, 
defineixen els requisits tècnics de les obres que en son objecte. 

Els documents indicats contenen la descripció General i 
localització de les obres i condicions que han de complir els 
materials, les instruccions per a l’execució, amidament i 
abonament de les unitats d’obra que componen la norma i guia 
que ha de seguir el Contractista. 

1.2 APLICACIÓ 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars serà 
d’aplicació en les obres del Projecte de Reforç i rehabilitació del 
ferm a diversos carrers del casc urbà i barris.  

 1.3       PRESCRIPCIONS COMPLEMENTÀRIES 

Als efectes del present projecte, i en allò que no s’oposi a aquest 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, regirà el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals. 

1.4 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

1.4.1.- Descripció de les obres 

Les obres previstes en el present projecte es poden dividir en 
dos grans grups: construcció d’un nou pas de vianants i 
adequació de l’existent al carrer Redding, i la millora i aglomerat 
del ferm existent. 

Passos de vianants: 

El nou pas de vianants es construirà aproximadament al davant 
del número 17 de l’Avinguda Ramon y Cajal, on s’eixamplarà la 
vorera existent. Aquest punt, que es situa aproximadament a la 
meitat del carrer, és el que permet connectar tots dos marges del 
mateix sense afectar cap gual de vehicles, fanals o mobiliari 
urbà. 

Tant en aquest extrem del pas de vianants com a l’extrem del 
costat del carrer amb números parells es rebaixaran les voreres 
d’acord amb els criteris definits a la Orden VIV/561/2010. 

S’iniciaran les obres amb el tall mecànic del paviment afectat per 
l’ampliació de la vorera amb màquina. 

Posteriorment es realitzarà la demolició de la vorada de granit 
existent i del paviment d’aglomerat asfàltic de la calçada, en un 
gruix de 20 cm, amb càrrega i transport del material sobrant a 
l’abocador autoritzat. 

Un cop realitzada la demolició del paviment, es procedirà a la 
col·locació de vorada de pedra granítica de 15 x 24 cm, 
asserrada mecànicament acabat flamejat, amb cantell bisellat, 
col·locada sobre base de formigó tipus HM-20 de 15 cm de gruix. 

Aquesta vorada, donat que el vial té pendent cap a la rigola, i 
amb l’objectiu de mantenir l’alçada de la vorada situada per 
damunt del paviment de la calçada, s’executarà amb pendent 
transversal cap a la vorera existent, creant-se un punt baix a la 
zona de la vorada actual. 

Caldrà donar pendent longitudinal aquests punts per a permetre 
el correcte drenatge de l’escorrentiu superficial de la zona de la 
vorera. 

Un cop instal·lada la vorada de pedra granítica, s’executarà la 
rigola amb peça de formigó prefabricat de 20 x 20 x 8 cm de 
gruix, col·locada sobre base de formigó de 20 cm de gruix, tipus 
HM-20. 

Per tal d’evitar l’acumulació d’aigua pluvial per la construcció 
d’aquesta ampliació de la vorera, es construirà un nou embornal 
de recollida d’aigües pluvials que es connectarà amb una nova 
escomesa a la xarxa de clavegueram municipal existent, segons 
el detall dels plànols. Aquest embornal haurà de ser sifònic per 
tal de reduir les possibles males olors que s’originen a la xarxa 
de clavegueram. 

Els embornals seran del tipus sifònic amb reixa de fosa dúctil 
tipus D-400 de 1 x 0, 5 m, norma UNE-EN 124, segons detall 
dels plànols amb reixa i connexió a la xarxa amb colze de PVC 
de 200 mm de diàmetre. 

Un cop executat l’embornal i connectat al clavegueram, 
s’executarà la pavimentació de la vorera, que es realitzarà amb 
l’estesa d’una capa de formigó de 15 cm de gruix tipus HM-20 i 
la col·locació de paviment de terratzo de color 40 x 40 x 5 cm 
segon UNE 127-001-90 de dues capes vibrades i premsades 
d'àrids de silici i textura antilliscant "PETREA" a exteriors amb 
absorció inferior al 4% i desgast 1,0 mm, de les mateixes 
característiques que l’existent, col·locat a truc de maceta, amb 
morter de ciment mixt. A la part central de la vorera i al tram final 
de la rampa es col·locarà paviment tàctil per a invidents d’acord 
amb les prescripcions de la Orden VIV/561/2010. 

Al costat dels números parells es rebaixarà la vorera existent, i 
s’instal·larà paviment tàctil per a invidents amb el mateix criteri 
que el de la vorera confrontant. 

Pel que respecta al pas de vianants existent al carrer de 
Redding, les actuacions a executar seran les anàlogues a les del 
nou pas de vianants, però en aquest cas l’ampliació de la vorera 
seguirà el pendent del carrer i el nou embornal que caldrà 
construir es situarà aigües amunt del pas de vianants i es 
connectarà al col·lector existent a l’Avinguda Ramon y Cajal. 

En aquest pas de vianants també rebaixarà la vorera al tram que 
s’ha d’eixamplar, mentre que a l’altre extrem, on la vorera ja està 
rebaixada, es canviarà el paviment per incloure el paviment tàctil 
indicador. 

Els paviments a emprar en l’ampliació de la vorera seran de les 
mateixes característiques dels existents. 

Pel que fa als paviment tàctils, aquests hauran de complir les 
condicions tècniques incloses a la norma UNE CEN TS 15209 
EX Indicadors per a paviments tàctils, que són les següents: 

-Paviment de botons: 

En concret la superfície de botons tipus B1 (botons alineats en 
quadrícula) amb la geometria següent: 

Diàmetre superior del botó: entre 20 i 25 mm. 

Diàmetre inferior del botó: entre 25 i 30 mm. 

Distància ortogonal entre el centre dels botons contigus: entre 50 
i 55 mm. 
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Alçada del botó: entre 4 i 6 mm. 

-Paviment tàctil indicador direccional: 

En concret la superfície con bandes longitudinals tipus R2 
(bandes amb els extrems arrodonits), amb la geometria següent: 

Amplada superior de la banda: entre 20 i 25 mm. 

Amplada inferior de la banda: entre 25 i 30 mm. 

Distància entre eixos de bandes contigües: entre 50 i 55 mm. 

Alçada de la banda: entre 4 i 6 mm. 

S’adjunten les figures del detall dels dos tipus de paviment 
indicats anteriorment: 

 

El paviment tàctil indicador haurà de ser de color vermell. 

A la resta de passos de vianants existents a l’Avinguda Ramon y 
Cajal inclosos en l’àmbit d’actuació del present projecte, 
s’instal·larà paviment tàctil per a invidents i s’adequarà la rigola 
per tal de deixar-la enrasada amb la vorera i l’asfalt sense deixar 
cap ressalt. 

Asfaltat del carrer: 

Les actuacions previstes s’han projectat tenint en compte l’estat 
actual del ferm, que presenta en diverses zones un desgast 
important i deformacions diverses que recomanen la renovació 
del ferm, en la zona indicada al plànol. 

En aquest vial, s’ha previst el fressat de les zones que 
actualment presenten deformacions estructurals en un gruix de 7 
cm, i posteriorment s’ha projectat el rebliment d’aquestes zones 
fressades amb mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G 
àrid calcari (antiga G-20 segons el PG-3), tal com es detalla en el 
pressupost. Prèviament a l’estesa d’aquesta capa es preveu un 
rec d’imprimació amb betum fluidificat tipus MC-O, amb una 
dotació d’1 kg/m2. 

També es projecta fressar els laterals del carrer per tal de 
mantenir l’alçada de la vorera respecte l’asfalt i no modificar la 
rigola existent. Es preveu un fressat de 5 cm de promig a les 
zones adjacents a la rigola, les entregues i als entroncaments 
amb els carrers laterals. 

Tant les zones a fressar, amb motiu de l’existència de zones del 
ferm deteriorades a sanejar, com les que s’hagin de fressar per 
tal de que existeixi desnivell suficient entre la vorada i la calçada, 
seran delimitades per la Direcció Facultativa. 

En els llocs indicats per la Direcció d’Obra, es realitzarà abans 
de l’estesa de la capa de trànsit, una regularització de la 
superfície del ferm actual, mitjançant l’estesa de mescla 
bituminosa en calent tipus G-20, si es considera necessari. 

En totes les zones en les quals es projecta l’estesa de mescla 
bituminosa en calent, es realitzarà una neteja prèvia amb 
màquina d’escombrar i s’executarà un reg d’adherència amb 
betum fluïdificat tipus MC-0, amb una dotació de 0,5 kg/m2. 

Un cop realitzat els fresats d’entregues necessaris, les 
regularitzacions amb la capa de base, i l’estesa del reg 
d’adherència, s’executarà una capa de rodament tipus AC11 
SURF 50/70 àrid silícic (antiga D-8 segons el PG-3), de 5 cm de 
gruix. 

Les tapes dels registres existents s’adequaran a la nova rasant, 
abans de l’estesa amb l’aglomerat asfàltic. 

Es finalitzaran les obres amb la restitució de la senyalització 
horitzontal del carrer, segons el criteri de la Direcció de l’Obra. 

En els preus unitaris s’inclouen tots els possibles increments de 
cost que poguessin sorgir per l’estesa en jornades nocturnes o 
festives, si són necessàries. 

 
1.4.2.- Materials i Seguretat 

Els materials utilitzats per a l’execució de les obres estaran 
d’acord amb el Plec de Condicions i seran de primera qualitat. 

No s’utilitzarà cap material sense autorització de la Direcció 
d’Obra. La Direcció podrà exigir la realització dels assaigs que 
cregui necessaris, per tal de comprovar la qualitat dels materials 
i l’execució de les obres, les quals seran a càrrec del contractista 
fins a un màxim de l’1% del Pressupost d’Execució Material. 

El contractista està obligat a adoptar, pel seu compte, totes les 
mesures de seguretat que exigeix la legislació vigent. Es 
complirà amb especial atenció el “Reglamento de Seguridad e 
higiene en el Trabajo” per a la construcció. 

En cas d’accident, per incompliment, la responsabilitat serà 
exclusiva del contractista. 

El contractista haurà de prendre, al seu càrrec, totes les mesures 
 necessàries i suficients per a la protecció tant del personal al 
seu càrrec com de terceres persones, ja sigui la Direcció 
Facultativa i el seu personal com el públic en general. 

El contractista senyalitzarà i prendrà les mesures necessàries 
per tal d’evitar accidents durant les obres, senyalitzant-les tant de 
dia com a la nit, al seu càrrec. La conservació i manteniment de 
la senyalització serà també a càrrec del contractista. 

Es obligatori, abans de l’inici de les obres, instal·lar un cartell 
anunciador, a càrrec del contractista, segons model a facilitar per 
l’Ajuntament. 

Així mateix el contractista redactarà el Pla de Seguretat i Salut, 
d’acord amb l’Estudi de Seguretat i Salut, i seguirà aquest i totes 
les indicacions contingudes en l’Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, durant l’execució de les obres. 

1.4.3    PROGRAMA D’OBRES 

El contractista presentarà un planin d’obra ajustant-se al termini 
d’execució previst que serà de UN MES. 

1.5  SERVEIS EXISTENTS 

Es té de considerar en el moment de l'execució de les obres, 
l'existència de serveis. El contractista sol·licitarà a les diferents 
companyies titulars o concessionàries de serveis, els plànols de 
situació dels mateixos, prèviament a l'inici de les obres, 
localitzant la seva ubicació "in situ", a fi efecte de no produir 
desperfectes i d'evitar el perill del personal de l'obra o de 
persones alienes a la mateixa. 

Les obres seran executades tenint especial cura de l'existència 
d'aquests serveis, responsabilitzant-se el contractista dels danys 
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a les persones o les instal·lacions que es deriven de la 
realització de les obres. 

En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat de treballar en 
aquestes zones amb serveis, sense modificar els serveis 
existents. 

Article 2.- MATERIALS 

Tots els materials bàsics que s’empraran durant l’execució de les 
obres seran de primera qualitat i compliran les especificacions 
que s’exigeixen als materials en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. i en les Instruccions, Normes i Reglaments vigents 
detallats a l’Article 1 del Capítol I.  

 L’amidament i abonament d’aquests materials es realitzarà 
d’acord amb l’indicat a la unitat d’obra de la qual formen part. 

Article 3.- UNITATS D’OBRA 

3.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS  

Regirà el disposat a l’article 300 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U., excepte l’amidament i abonament, que es realitzarà 
per metres quadrats (m²). 

3.2 DEMOLICIONS 

Regirà el disposat a l’article 301 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U., excepte l’amidament i abonament, que es realitzarà 
d’acord amb el Quadre de Preus numero 1 o el previst en el 
Pressupost. 

3.3 ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DEL TERRENY I 
REBLE EXISTENT 

Regirà el disposa! als articles 302 i 303 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

3.4 EXCAVACIONS DE L’ESPLANACIÓ I PRÉSTECS  

Regirà el disposa! a l’article 320 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

3.5 EXCAVACIONS DE RASES I POUS  

Regirà el disposat a l’article 321 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U.  

3.6 TERRAPLENS 

Regirà el disposa! a l’article 330 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

3.7 PEDRAPLENS 

Regirà el disposat a l’article 331 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

3.8 REBLIMENTS LOCALITZATS 

Regirà el disposat a l’article 332 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

3.9 ACABAMENT I REFINAT DE L’ESPLANADA 

 Regirà el disposat a l’article 340 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

L’amidament i abonament es realitzarà d’acord amb l’article 
esmentat, exceptuant els casos en què el Quadre de Preus núm. 
1 especifiqui el preu d’aquesta unitat d’obra. 

3.10 REFINAT DE TALUSSOS 

Regirà el disposat a l’Article 341 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

3.11 CUNETES I SÈQUIES DE FORMIGÓ EXECUTADES 
EN OBRA O PREFABRICADES 

Regirà el disposat als Articles 400 i 401 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i 
Ponts del M.O.P.U. 

3.12 ARQUETES I POUS DE REGISTRE 

 Regirà el disposat a l’Article 410 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

3.13 EMBORNALS 

Regirà el disposat a l’Article 411 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

3.14 DRENATGES SUBTERRANIS 

Regirà el disposat a l’Article 420 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U.  

3.15 REBLIMENT LOCALITZA T DE MATERIAL 
FILTRANT 

 Regirà el disposat a l’Article 421 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

3.16 SUBBASE GRANULAR 

Regirà el disposat a l’Article 500 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

L’amidament i abonament es realitzarà d’acord amb l’article 
esmentat, excepte en els casos en què figuri dintre del preu, del 
Quadre de Preus núm. 1, del reble. 

3.17 BASE GRANULAR 

Regirà el disposat als Articles 501 i 502 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i 
Ponts del M.O.P.U. 

L’amidament i abonament es realitzarà d’acord amb els articles 
esmentats, excepte en els casos en què figuri dintre del preu, del 
Quadre de Preus núm. 1, de! reble. 

3.18  RECS D’IMPRIMACIO I ADHERÈNCIA  

Regirà el disposat als Articles 530 i 531 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i 
Ponts del M.O.P.U. 

L’amidament i abonament es realitzarà d’acord amb els articles 
esmentats, excepte si en el pressupost no figura aquesta partida, 
considerant-se en aquest cas que el seu abonament s’inclou al 
preu de la mescla bituminosa. 

3.19 TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

Regirà el disposat a l’Article 532 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U., excepte l’amidament i abonament que es realitzarà per 
metres quadrats (m²). 
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3.20 MESCLES BITUMINOSES EN FRED  

Regirà el disposat a l’Article 541 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U., excepte l’amidament i abonament que es realitzarà per 
metres quadrats (m²) a s’inclourà dintre del preu, del Quadre de 
Preus núm. 1, del reble. 

3.21 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 

Regirà el disposat a l’Article 542 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U., excepte l’amidament i abonament que es realitzarà per 
metres quadrats (m²) a s’inclourà dintre del preu, del Quadre de 
Preus núm. 1, del reble. 

3.22 PAVIMENT DE FORMIGÓ 

Regirà el disposat a l’Article 550 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U., així com la part 6.2 IC de la Instrucció de Carreteres, 
tenint en compte que el curat serà per humitat, excepte 
l’amidament i abonament del formigó, que es realitzarà per 
metres quadrats (m²) a s’inclourà dintre del preu, del Quadre de 
Preus núm. 1 del reble. 

L’amidament i abonament de l’acer utilitzat en armadures es 
realitzarà d’acord amb l’Article 600, excepte les malles 
electrosoldades, en què es realitzarà per metres quadrats (m²). 

3.23 LLAMBORDES 

Regirà el disposat a l’Article 560 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

3.24 VORADES 

Regirà el disposat a l’Article 570 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

3.25 ACER A UTILITZAR EN ARMADURES 

Regirà el disposat a l’Article 600 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U., excepte les malles electrosoldades, l’amidament i 
abonament de les quals es realitzarà per metres quadrats (m²): 

3.26 FORMIGONS 

Regirà el disposat a l’Article 610 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

Regirà el disposat en Real Decreto 2661/1998, de 11 de 
desembre en el que s’aprova l’ Instrucció de Formigó Estructural 
(EHE)  

L’amidament i abonament es realitzarà d’acord amb l’article 
esmentat, excepte si figura al pressupost mesurat en metres 
quadrats de llosa a metres lineals de biga. 

3.27 MORTERS 

Regirà el disposat a l’Article 611 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

3.28 LLETADA DE CIMENT 

Regirà el disposat a l’ Article 612 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U., excepte l’amidament i abonament, que es considera 
inclòs dintre del preu de la unitat corresponent, si no es defineix 
al pressupost com una unitat independent. 

3.29 BIGUES PREFABRICADES 

Regirà el disposat a l’ Article 614 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

3.30 PRODUCTES LAMINATS PER ESTRUCTURES 
METÀL.UQUES 

Regirà el disposat a l’Article 620 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

3.31 APLACATS DE PEDRA 

Regirà el disposat a l’Article 650 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

3.32 MAMPOSTERIA 

Regirà el disposat als Articles 651, 652, 653, 654 i 655 del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres 
i Ponts del M.O.P.U. 

3.33 CARREUADA 

Regirà el disposat a l’Article 656 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

3.34 FÀBRICA DE RAJOLA 

Regirà el disposat a l’Article 657 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

3.35 ENCOFRATS 

Regirà el disposat a l’ Article 680 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

3.36 APUNTALAMENTS 

Regirà el disposat a l’Article 681 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U., excepte el mesura ment i abonament que es 
considerarà inclòs dintre del preu de la unitat corresponent si no 
figura detallat en el pressupost. 

3.37 JUNTES D’ESTANQUEÏTAT 

Regirà el disposat a l’Article 691 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

3.38 SUPORTS ELASTOMÉRICS 

Regirà el disposat a l’Article 692 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

3.39 MARQUES VIALS 

Regirà el disposat a l’Article 700 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P 
.U. i el Codi de la Circulació vigent. 

3.40 SENYALS DE CIRCULACIÓ 

Regirà el disposat a l’Article 701 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U. 

3.41 PAVIMENTS DE VORERES 

Les llosetes que s’empraran estaran d’acord amb l’Article 220 del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U., classe primera. 

L’amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m²) 
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de lloseta col·locada, excepte en els casos en què estigui inclosa 
dintre de la unitat d’obra de paviment de vorera. 

3.42 RIGOLES 

S’executaran de formigó en massa tipus Hm 20 de 20 x 20 cm. 
excepte si s’especifica un altre tipus als plànols. 

3.43 TUBS DE FORMIGÓ PREFABRICATS  

Regiran les Recomanacions per a la fabricació, transport, i 
muntatge de tubs de formigó en massa  la Norma ASTM C-14 M 

Regiran les Recomanacions per a la fabricació, transport, i 
muntatge de tubs de formigó armat  la Norma  ASTM C-76 M 
classe III 

Regirà tot el que sigui d’aplicació a “PPTGTSP 1986 Orden de 
15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento 
de Poblaciones. 

5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la 
norma 5.1.-IC: Drenaje 

5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial “ 

L’amidament i abonament es realitzarà per metres lineals (ml.), 
que inclourà totes les operacions que es defineixen a la unitat 
d’obra corresponent. 

3.44 TUBS DE P.V.C.; POLIETILÈ PER SANEJAMENT  

Regirà tot el que sigui d’aplicació a “PPTGTSP 1986 Orden de 
15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento 
de Poblaciones. 

5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la 
norma 5.1.-IC: Drenaje 

5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial” 

L’amidament i abonament es realitzarà per metres lineals (m.l.), 
considerant-se inclosos els accessoris i peces especials, excepte 
en el cas Que es defineixin en unitats d’obra independents. 

3.45 CANONADES D’ABASTAMENT D’AIGUA  

Regirà tot el que sigui d’aplicació del Plec de Prescripcions 
tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua del 
M.O.P.U. 

Regiran les Normes U.N.E. – EN 545 en tot el que sigui 
d’aplicació a  canonades de fosa dúctil i accessoris. 

Les vàlvules de papallona compliran les Normes U.N.E. –EN 
558-1, 593, 1563, 681-1 el desmuntiplicador per la vàlvula EN-
GJS-400-15 de U.N.E. EN 1563) 

Les vàlvules de comporta  cumpliran les Normes U.N.E. –EN 
1092-2, 1563, 681-1 1074-1 i 1074-2 112017 

L’amidament i abonament es realitzarà per metres lineals (m.l.), 
considerant-se inclosos els accessoris i peces especials, excepte 
en el cas que es defineixin en unitats d’obra independents. 

3.46 HIDRANTS D’INCENDIS  

Regirà la Norma “NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 
de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra 
incendios de los edificios. 

RIPI 1993 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios.” 

RESOLUCIÓ 22/3/1995 Resolució de 22 de març de 1995, de 
designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

 L’amidament i abonament es realitzarà per unitats instal·lades. 

3.47 JARDINERIA  

Regirà el Plec de Condicions per l’establiment i conservació de 
Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Tarragona. 

3.48 EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ 

Regirà el Plec de Condicions per l’establiment i conservació de 
Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Tarragona. 

Article 4- ALTRES DISPOSICIONS  

4.1 Seran d’obligada aplicació en aquest PLEC les 
DISPOSICIONS OFICIALS, vigents en el moment de la seva 
aplicació

Tarragona, desembre de 2015. 

L’ENGINYER DE CAMINS MUNICIPAL  
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Projecte d´asfaltat i nou pas de vianants al carrer Ramon i Cajal. 1ª Fase

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST N1239
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F219UC04 M Demolició de vorada amb martell trencador, càrrega sobre camió i transport a l'abocador, inclòs cànon
d'abocament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Enderroc pas vianants

2 Núm 17 7,000 7,000

3 Núm 24 7,000 7,000

4 Redding eixamplament 16,000 16,000

5 Redding existents 4,000 2,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000

2 F219U305 M2 Demolició de paviment de vorera amb compressor, càrrega sobre camió i transport a l'abocador, inclòs cànon
d'abocament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Passos vianants

2 Font Centenari 3,000 1,200 2,000 7,200

3 5,000 0,900 2,000 9,000

4 Num 17 3,000 0,800 2,400

5 Num 24 3,000 0,800 2,400

6 5,000 1,500 7,500

7 Redding eixamplament 41,000 41,000

8 5,000 1,500 7,500

9 4,000 0,800 3,200

10 Redding existents 4,500 2,000 9,000

11 Prat de la Riba 5,000 1,200 4,000 24,000

12 3,000 1,200 4,000 14,400

13 8,000 1,200 4,000 38,400

14 3,000 1,200 4,000 14,400

TOTAL AMIDAMENT 180,400

3 F219UA03 M Demolició de rigola de formigó, amb martell picador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Passos vianants

2 Font Centenari 5,000 2,000 10,000

3 Num 17 7,000 7,000

4 Num 24 5,000 5,000

5 Redding eixamplament 26,000 26,000

6 5,000 5,000

7 Redding existents 3,000 2,000 6,000

8 Prat de la Riba 5,000 2,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 69,000

4 F219UX06 M2 Fresada del paviment d'aglomerat asfaltic de diferents gruixos, per cada cm. d'espessor, càrrega sobre camió i
transport a l'abocador,  inclòs cànon d'abocament

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Sanejos 7 cm 10,000 7,000 70,000

2 250,000 7,000 1.750,000

3 90,000 7,000 630,000

4 50,000 7,000 350,000

5 20,000 7,000 140,000

6 20,000 7,000 140,000

8 Entroncaments als carrers

9 Laterals 190,000 3,000 2,000 1.140,000

10 Font del centenari 10,000 5,000 2,000 100,000

11 Prat del a Riba 10,000 5,000 50,000

12 15,000 5,000 2,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 4.520,000

5 F219UX02 M Tallat de ferm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Nou pas de vianants 7,000 7,000

2 2,200 2,200

3 2,200 2,200

4 Redding eixamplament 26,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 37,400

6 F219UXL4 M2 Demolició de ferm existent de 30 cm. de gruix mig, càrrega sobre camió i transport a l'abocador, inclosa
conservació dels serveis existents i tallat del ferm, i  cànon d'abocament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Nou pas vianants 7,000 2,200 15,400

2 Redding existent 65,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 80,400

7 FD51U400 M3 Excavació de rasa, de 4m de fondària com a màxim, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, incloses
zones a mà per a conservació i localització dels serveis existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Nou pas de vianants 1,000 0,500 1,000 0,500

2 2,200 0,500 1,000 1,100

3 Redding existent 1,000 0,500 1,000 0,500

4 12,000 0,500 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 8,100

8 FD51U482 M3 Càrrega mecànica i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20 t, inclòs cànon d'abocament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Nou pas de vianants

2 Rases 1,000 0,500 1,000 1,200 0,600

3 2,200 0,500 1,000 1,200 1,320

4 Redding esistent

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

5 Rases 1,000 0,500 1,000 1,200 0,600

6 12,000 0,500 1,000 1,200 7,200

TOTAL AMIDAMENT 9,720

9 F219UD20 M Retirada d'element separador de carrils cargolat a l'asfalt, amb mitjans manuals, incloent la part proporcional de
descargolat o tall dels cargols, càrrega i transport al magatzem municipal o a l'abocador inclós cànon
d'abocament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 180,000 180,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

10 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST N1239
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 F9H1U101 M2 Ferm de mescla bituminosa en calent de 7 cm. de gruix en una capa tipus AC22 base àrid calcari (antiga G-20
PG-3) amb un betum tipus BT 50/70, estesa i compacatada al 98 % de l'assaig Marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Total superfície saneig 440,000 440,000

TOTAL AMIDAMENT 440,000

2 F9K1U224 M2 Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. de gruix tipus AC11 SURF àrid granític (antiga D-8
segons PG-3), amb betum tipus BBT 50/70, compactada al 98% de l'assaig Marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Total superfície 2.850,000 2.850,000

2 ** 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 2.920,000

3 F9J1U150 M2 Reg d'emprimació amb betum fluidificat tipus mc-0, amb una dotació d' 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Total superfície saneig 440,000 440,000

TOTAL AMIDAMENT 440,000

4 F9J1U152 M2 Reg d'adherencia amb betum fluidificat tipus Mc-0, amb una dotació d' 0,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Total superfície 2.850,000 2.850,000

2 ** 70,000 70,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 2.920,000

5 FDC1UZ20 U Adecuació a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels pous existents del clavegueram, fibra òptica i
telefònica, i resta de serveis existents, de qualsevol tipus i mida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

6 F961U210 M Vorada recta de pedra granítica asserrada mecanicament de 10x24cm, col.locada sobre base de formigó de 15
cm. d'alçaria,rejuntada amb morter mixt 1:2:10, incloses p/p de guals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Nova vorera

2 Núm 17 2,200 2,000 4,400

3 7,000 7,000

4 Núm 24 5,000 5,000

5 Redding eixamplament 24,000 24,000

6 Redding existents 4,000 2,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 48,400

7 F961U212 M Vorada corba de pedra granítica asserrada mecanicament de 10x24cm, col.locada sobre base de formigó de 15
cm. d'alçaria, rejuntada amb morter mixt 1:2:10.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Redding eixamplament 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 F9F3U300 M2 Paviment de vorera de les mateixes característiques que l'existent a cada gual de 20 x 20 , 30 x 30 , i 40 x 40 cm
de 4 cm de gruix mínim, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Nou pas de vianants 7,000 2,200 15,400

2 Redding eixamplament 105,000 105,000

3 Redding existents 4,500 2,000 9,000

4 Prat de la Riba 2,500 8,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 149,400

9 F9F3U301 M2 Paviment de vorera de panot de 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, cm, segons la dimensió de la peça de paviment de la
vorera existent, amb acabat de botons segons norma UNE CEN TS 15209 EX, col.locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, incloses zones de guals, amb absorció inferior al 4% i desgast 1 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Nou pas de vianants 5,000 0,800 2,000 8,000

3 Redding eixamplament 5,000 0,800 2,000 8,000

5 Font del centenari 5,000 0,800 2,000 8,000

7 Prat de la Riba 5,000 0,800 8,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 56,000

EUR



Projecte d´asfaltat i nou pas de vianants al carrer Ramon i Cajal. 1ª Fase

AMIDAMENTS Pàg.: 5

10 F9F3U302 M2 Paviment de vorera de panot de 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, cm, segons la dimensió de la peça de paviment de la
vorera existent, amb acabat de ratlles segons norma UNE CEN TS 15209 EX, col.locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, incloses zones de guals, amb absorció inferior al 4% i desgast 1 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Nou pas de vianants 6,000 0,800 4,800

2 4,000 0,800 3,200

3 Redding eixamplament 12,000 0,800 9,600

4 4,500 0,800 3,600

5 Font del centenari 4,000 0,800 2,000 6,400

7 Prat de la Riba 4,000 0,800 4,000 12,800

8 7,000 0,800 4,000 22,400

TOTAL AMIDAMENT 62,800

11 F971UG45 M Rigola de formigó Hm-20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i
de 25 a 30 cm d'alçària, acabat en peces prefabricades de color blanc de 8 cms.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Passos vianants

2 Font Centenari 5,000 5,000

3 Num 17 7,000 7,000

4 Num 24 5,000 5,000

5 Redding eixamplament 26,000 26,000

6 5,000 5,000

7 Redding existents 3,000 2,000 6,000

8 Prat de la Riba 5,000 8,000 40,000

9 10,000 2,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 114,000

Obra 01 PRESSUPOST N1239
Capítol 03  SENYALITZACIÓ

1 FBA31110 M2 Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina d'accionament manual en pas zebrat, bandes
d'altura, simbols, pas de peatons etc., inclòs marcatge previ a la pintura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Zebrat central 190,000 0,333 1,000 63,270

TOTAL AMIDAMENT 63,270

2 FBA11110 M Pintat sobre paviment d'una faixa de 10 cm d'ample, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
maquina autopropulsada, inclòs marcatge previ a la pintura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Eix carrer 190,000 2,000 380,000

2 Ramon y Cajal Sud 20,000 2,000 40,000

4 Aparcament motos 12,000 2,000 24,000

5 13,000 2,000 2,000 52,000

EUR



Projecte d´asfaltat i nou pas de vianants al carrer Ramon i Cajal. 1ª Fase

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 496,000

3 FBA18110 M Pintat sobre paviment d'una faixa de 10 cm d'ample 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
maquina autopropulsada, inclòs marcatge previ a la pintura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Aparcament zona blava 25,000 25,000

2 16,000 16,000

3 10,000 2,200 22,000

TOTAL AMIDAMENT 63,000

4 FBA31113 M2 Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora de dos components, amb maquina d'accionament manual en pas
zebrat, bandes d'altura, simbols, pas de peatons etc., inclòs marcatge previ a la pintura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Repintat pas vianants font del centenari 0,500 0,500 10,000 2,000 5,000

2 Pas de vianants nou 5,000 0,500 7,000 17,500

3 Repintat pas vianants Redding 5,000 0,500 10,000 25,000

4 Repintat pas vianants Prat de la Riba 0,500 0,500 10,000 2,000 5,000

5 Línies de detenció 3,500 0,500 5,000 8,750

6 6,500 0,500 3,250

7 10,000 0,500 5,000

8 12,000 0,500 2,000 12,000

9 Fletxes direccionals 2,500 13,000 32,500

10 Pas vianants Prat de la Riba 0,500 0,500 10,000 2,000 5,000

11 Ramon y Cajal sud 0,500 0,500 10,000 2,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 124,000

5 FBA31120 U Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina d'accionament manual parada BUS O CARGA I
DESCARREGA de 12 mts.., inclòs marcatge previ a la pintura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Càrrega i descàrrega 1,000 1,000

2 2,000 2,000

3 1,000 1,000

4 Reserva GU 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 FBB11252 U Placa reflectora quadrada d'alumini, de 60 cm , per a senyals de trànsit, amb suport d'alumini de 3 m d'alçada
d= 60mm, incloses abraçaderes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Nou pas de vianants 2,000 2,000

2 Parquing motos 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FBB11111 U Placa reflectora triangular d'alumini de 70 cm de costat, per a senyals de transit, amb suport d'alumini de 3 ,5 m.
d'alçada i d= 60mm, incloses abraçaderes

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Nou pas de vianants 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FBB11251 U Placa reflectora circular d'alumini, de 60 cm de diamètre, o ortogonal de 60 cm., per a senyals de transit, amb
suport d'alumini de 3,5 m d'alçada d= 60mm, incloses abraçaderes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Restriccions aparcament 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST N1239
Capítol 04  CLAVEGUERAM I SANEJAMENT

1 FDC3U700 M Escomesa amb tub de pvc de 250 mm, de diàmetre nominal i unió amb anella elastrometica, color teula, classe
SN-4, llis exterior UNE 53332, instal.lat amb solera de formigó de 10cm., rebliment fins damunt del tub amb 10
cm. de formigó  HM-20,   formant un dau de 60x50 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Nou pas de vianants 2,500 2,500

2 Redding existent 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 14,500

2 FDC3U330 U Embornal sifònic amb reixa 1030 x 528 x 100 mm. tipus Barcino o similar D-400 , col·locat sobre caixa de
formigó prefabricat o obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Nou pas de vianants 1,000 1,000

2 redding 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FDC1U100 U Pou de registre per sanejament de fondaria màxima de 2,5 metres inclosa part lliscada per dins del pou amb
morter mixt 1:0,5:4/165l en la zona de paret de maó, amb bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de
registre de fosa ductil tipus d-400, de pas 600 mm de diàmetre, norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes
inclosa junta de polietile, segons norma une 41-300-87, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Nou pas de vianants 1,000 1,000

2 Redding existent 1,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST N1239
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

1 ESS0000001 ut Partida per a donar compliment a l'estudi bàsic de seguretat i salut adjunt a la memòria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



 

Projecte de pavimentació i millora de la mobilitat de l’Avinguda Ramon y Cajal. 1ª Fase 
Ajuntament de Tarragona 
         
 

 



 

Projecte de pavimentació i millora de la mobilitat de l’Avinguda Ramon y Cajal. 1ª Fase 
Ajuntament de Tarragona 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
         QUADRE DE PREUS 

 
 
 
 
 

               QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
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fixada a l’adjudicació, són els que serveixen de base al Contracte, d’acord amb el previst a 
la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per la Contractació d’Obres 
de l’Estat. 
 
El Contractista no podrà reclamar que s’introdueix cap modificació en els preus, sota cap 
pretext d’error o omissió, segons el previst al la Clàusula 51 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals per la Contractació d’Obres de l’Estat, ni tan sols en base a la 
descomposició que figura al Quadre de Preus número 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projecte d´asfaltat i nou pas de vianants al carrer Ramon i Cajal. 1ª Fase

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.250,00utESS0000001 Partida per a donar compliment a l'estudi bàsic de seguretat i salut adjunt a la memòria.P- 1
(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €26,44M2F219U305 Demolició de paviment de vorera amb compressor, càrrega sobre camió i transport a l'abocador,
inclòs cànon d'abocament

P- 2

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3,96MF219UA03 Demolició de rigola de formigó, amb martell picadorP- 3
(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €30,99MF219UC04 Demolició de vorada amb martell trencador, càrrega sobre camió i transport a l'abocador, inclòs
cànon d'abocament

P- 4

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4,88MF219UD20 Retirada d'element separador de carrils cargolat a l'asfalt, amb mitjans manuals, incloent la part
proporcional de descargolat o tall dels cargols, càrrega i transport al magatzem municipal o a
l'abocador inclós cànon d'abocament

P- 5

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €7,05MF219UX02 Tallat de fermP- 6
(SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €1,81M2F219UX06 Fresada del paviment d'aglomerat asfaltic de diferents gruixos, per cada cm. d'espessor, càrrega
sobre camió i transport a l'abocador,  inclòs cànon d'abocament

P- 7

(UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €18,24M2F219UXL4 Demolició de ferm existent de 30 cm. de gruix mig, càrrega sobre camió i transport a l'abocador,
inclosa conservació dels serveis existents i tallat del ferm, i  cànon d'abocament

P- 8

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €44,30MF961U210 Vorada recta de pedra granítica asserrada mecanicament de 10x24cm, col.locada sobre base de
formigó de 15 cm. d'alçaria,rejuntada amb morter mixt 1:2:10, incloses p/p de guals

P- 9

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €69,41MF961U212 Vorada corba de pedra granítica asserrada mecanicament de 10x24cm, col.locada sobre base de
formigó de 15 cm. d'alçaria, rejuntada amb morter mixt 1:2:10.

P- 10

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €18,60MF971UG45 Rigola de formigó Hm-20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20
cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat en peces prefabricades de color blanc de 8 cms.

P- 11

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €51,35M2F9F3U300 Paviment de vorera de les mateixes característiques que l'existent a cada gual de 20 x 20 , 30 x 30
, i 40 x 40 cm de 4 cm de gruix mínim, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10.

P- 12

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €53,36M2F9F3U301 Paviment de vorera de panot de 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, cm, segons la dimensió de la peça de
paviment de la vorera existent, amb acabat de botons segons norma UNE CEN TS 15209 EX,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, incloses zones de guals, amb absorció inferior
al 4% i desgast 1 mm.

P- 13

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €54,16M2F9F3U302 Paviment de vorera de panot de 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, cm, segons la dimensió de la peça de
paviment de la vorera existent, amb acabat de ratlles segons norma UNE CEN TS 15209 EX,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, incloses zones de guals, amb absorció inferior
al 4% i desgast 1 mm.

P- 14

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €7,94M2F9H1U101 Ferm de mescla bituminosa en calent de 7 cm. de gruix en una capa tipus AC22 base àrid calcari
(antiga G-20 PG-3) amb un betum tipus BT 50/70, estesa i compacatada al 98 % de l'assaig
Marshall.

P- 15

(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,36M2F9J1U150 Reg d'emprimació amb betum fluidificat tipus mc-0, amb una dotació d' 1 kg/m2P- 16
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,27M2F9J1U152 Reg d'adherencia amb betum fluidificat tipus Mc-0, amb una dotació d' 0,5 kg/m2P- 17
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €6,18M2F9K1U224 Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. de gruix tipus AC11 SURF àrid
granític (antiga D-8 segons PG-3), amb betum tipus BBT 50/70, compactada al 98% de l'assaig
Marshall. 

P- 18

(SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €0,79MFBA11110 Pintat sobre paviment d'una faixa de 10 cm d'ample, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb maquina autopropulsada, inclòs marcatge previ a la pintura.

P- 19

(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €0,61MFBA18110 Pintat sobre paviment d'una faixa de 10 cm d'ample 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb maquina autopropulsada, inclòs marcatge previ a la pintura.

P- 20

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €10,54M2FBA31110 Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina d'accionament manual en pas zebrat,
bandes d'altura, simbols, pas de peatons etc., inclòs marcatge previ a la pintura.

P- 21

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €10,60M2FBA31113 Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora de dos components, amb maquina d'accionament
manual en pas zebrat, bandes d'altura, simbols, pas de peatons etc., inclòs marcatge previ a la
pintura.

P- 22

(DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €112,37UFBA31120 Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina d'accionament manual parada BUS
O CARGA I DESCARREGA de 12 mts.., inclòs marcatge previ a la pintura.

P- 23

(CENT DOTZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €147,64UFBB11111 Placa reflectora triangular d'alumini de 70 cm de costat, per a senyals de transit, amb suport
d'alumini de 3 ,5 m. d'alçada i d= 60mm, incloses abraçaderes

P- 24

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €139,18UFBB11251 Placa reflectora circular d'alumini, de 60 cm de diamètre, o ortogonal de 60 cm., per a senyals de
transit, amb suport d'alumini de 3,5 m d'alçada d= 60mm, incloses abraçaderes

P- 25

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €157,80UFBB11252 Placa reflectora quadrada d'alumini, de 60 cm , per a senyals de trànsit, amb suport d'alumini de 3
m d'alçada d= 60mm, incloses abraçaderes

P- 26

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €41,58M3FD51U400 Excavació de rasa, de 4m de fondària com a màxim, en terreny compacte, amb mitjans mecànics,
incloses zones a mà per a conservació i localització dels serveis existents

P- 27

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €19,28M3FD51U482 Càrrega mecànica i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20 t, inclòs cànon d'abocamentP- 28
(DINOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €529,23UFDC1U100 Pou de registre per sanejament de fondaria màxima de 2,5 metres inclosa part lliscada per dins del
pou amb morter mixt 1:0,5:4/165l en la zona de paret de maó, amb bastiment i tapa amb apertura
a 130g per pou de registre de fosa ductil tipus d-400, de pas 600 mm de diàmetre, norma en 124
autoforrellat, i 57 kg. de pes inclosa junta de polietile, segons norma une 41-300-87, amb la
inscripció 'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj 

P- 29

(CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €122,31UFDC1UZ20 Adecuació a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels pous existents del clavegueram,
fibra òptica i telefònica, i resta de serveis existents, de qualsevol tipus i mida.

P- 30

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €379,56UFDC3U330 Embornal sifònic amb reixa 1030 x 528 x 100 mm. tipus Barcino o similar D-400 , col·locat sobre
caixa de formigó prefabricat o obra.

P- 31

(TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €52,50MFDC3U700 Escomesa amb tub de pvc de 250 mm, de diàmetre nominal i unió amb anella elastrometica, color
teula, classe SN-4, llis exterior UNE 53332, instal.lat amb solera de formigó de 10cm., rebliment
fins damunt del tub amb 10 cm. de formigó  HM-20,   formant un dau de 60x50 cm. 

P- 32

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €362,83uG21R11A5 Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge

P- 33

(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

Tarragona, desembre de 2015

L´Enginyer de Camins Municipal
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               QUADRE DE PREUS NÚM. 2 
 

 
 
 
 
ADVERTÈNCIA : Els preus d’aquest Quadre núm. 2 s’aplicaran únicament i exclusivament 
en els casos en què sigui precís l’abocament d’obres incompletes, en el cas que, per 
rescissió o altres causes, no s’arribi a finalitzar totalment alguna de les unitats d’obra 
contractades, sense que es pugui valorar cap unitat d’obra incompleta de manera diferent 
a la que s’estableix en el present Quadre de preus. 
 
El Contractista no podrà reclamar cap modificació en els preus unitaris designats en lletra 
al Quadre de Preus núm. 1, amb la baixa fixada a l’adjudicació, sota cap pretext d’error o 
omissió en la descomposició que figura al present Quadre, donat que aquesta 
descomposició no és aplicable en cap cas unitat d’obra completa. 
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

utESS0000001 Partida per a donar compliment a l'estudi bàsic de seguretat i salut adjunt a la
memòria.

P- 1  €1.250,00

Sense descomposició 1.250,00 €

M2F219U305 Demolició de paviment de vorera amb compressor, càrrega sobre camió i
transport a l'abocador,  inclòs cànon d'abocament

P- 2  €26,44

B2RA71H1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3,(classe 1) procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €1,77600

Altres conceptes 24,66 €

MF219UA03 Demolició de rigola de formigó, amb martell picadorP- 3  €3,96

B2RA71H1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3,(classe 1) procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €0,52800

Altres conceptes 3,43 €

MF219UC04 Demolició de vorada amb martell trencador, càrrega sobre camió i transport
a l'abocador,  inclòs cànon d'abocament

P- 4  €30,99

B2RA71H1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3,(classe 1) procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €0,79920

Altres conceptes 30,19 €

MF219UD20 Retirada d'element separador de carrils cargolat a l'asfalt, amb mitjans
manuals, incloent la part proporcional de descargolat o tall dels cargols,
càrrega i transport al magatzem municipal o a l'abocador inclós cànon
d'abocament

P- 5  €4,88

B2RA71H1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3,(classe 1) procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €0,54000

Altres conceptes 4,34 €

MF219UX02 Tallat de fermP- 6  €7,05

Altres conceptes 7,05 €

M2F219UX06 Fresada del paviment d'aglomerat asfaltic de diferents gruixos, per cada cm.
d'espessor, càrrega sobre camió i transport a l'abocador, inclòs cànon
d'abocament

P- 7  €1,81

B2RA73G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3 (calsse 2), procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €0,01620

Altres conceptes 1,79 €

M2F219UXL4 Demolició de ferm existent de 30 cm. de gruix mig, càrrega sobre camió i
transport a l'abocador, inclosa conservació dels serveis existents i tallat del
ferm, i  cànon d'abocament

P- 8  €18,24

B2RA73G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3 (calsse 2), procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €3,03750
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Altres conceptes 15,20 €

MF961U210 Vorada recta de pedra granítica asserrada mecanicament de 10x24cm,
col.locada sobre base de formigó de 15 cm. d'alçaria,rejuntada amb morter
mixt 1:2:10, incloses p/p de guals

P- 9  €44,30

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €2,40000

B962U612 Vorada recta de pedra granítica asserrada mecanicament de 10 x 24  €25,00000
Altres conceptes 16,90 €

MF961U212 Vorada corba de pedra granítica asserrada mecanicament de 10x24cm,
col.locada sobre base de formigó de 15 cm. d'alçaria, rejuntada amb morter
mixt 1:2:10.

P- 10  €69,41

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €2,40000

B962U613 Vorada corba de pedra granítica asserrada mecanicament de 10 x 24  €46,00000
Altres conceptes 21,01 €

MF971UG45 Rigola de formigó Hm-20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat en
peces prefabricades de color blanc de 8 cms.

P- 11  €18,60

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €4,80000

B978UG45 Peça prefabricada de 20x20x8 cm. color blanc  €6,00000
Altres conceptes 7,80 €

M2F9F3U300 Paviment de vorera de les mateixes característiques que l'existent a cada
gual de 20 x 20 , 30 x 30 , i 40 x 40 cm de 4 cm de gruix mínim, col.locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10.

P- 12  €51,35

B9F1U200 Paviment de del mateixes característiques que l'existent de 20 x 20, 30 x 30
, i 40 x 40 cm, de 4 cm de gruix mínim, col·locat.

 €29,00000

Altres conceptes 22,35 €

M2F9F3U301 Paviment de vorera de panot de 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, cm, segons la
dimensió de la peça de paviment de la vorera existent, amb acabat de botons
segons norma UNE CEN TS 15209 EX, col.locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, incloses zones de guals, amb absorció inferior al 4% i
desgast 1 mm.

P- 13  €53,36

B9F1U200 Paviment de del mateixes característiques que l'existent de 20 x 20, 30 x 30
, i 40 x 40 cm, de 4 cm de gruix mínim, col·locat.

 €29,00000

Altres conceptes 24,36 €

M2F9F3U302 Paviment de vorera de panot de 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, cm, segons la
dimensió de la peça de paviment de la vorera existent, amb acabat de ratlles
segons norma UNE CEN TS 15209 EX, col.locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, incloses zones de guals, amb absorció inferior al 4% i
desgast 1 mm.

P- 14  €54,16

B9F1U200 Paviment de del mateixes característiques que l'existent de 20 x 20, 30 x 30
, i 40 x 40 cm, de 4 cm de gruix mínim, col·locat.

 €29,00000

Altres conceptes 25,16 €

M2F9H1U101 Ferm de mescla bituminosa en calent de 7 cm. de gruix en una capa tipus
AC22 base àrid calcari (antiga G-20 PG-3) amb un betum tipus BT 50/70,
estesa i compacatada al 98 % de l'assaig Marshall.

P- 15  €7,94

B9H1U302 Mescla bitum.G-20 en calent, amb granulat calcari,estesa i compactada al
96% de l'assaig marshall

 €7,21990

Altres conceptes 0,72 €
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M2F9J1U150 Reg d'emprimació amb betum fluidificat tipus mc-0, amb una dotació d' 1
kg/m2

P- 16  €0,36

B055U300 Betum asfàltic fluidificat  €0,16000
Altres conceptes 0,20 €

M2F9J1U152 Reg d'adherencia amb betum fluidificat tipus Mc-0, amb una dotació d' 0,5
kg/m2

P- 17  €0,27

B055U300 Betum asfàltic fluidificat  €0,08000
Altres conceptes 0,19 €

M2F9K1U224 Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. de gruix tipus
AC11 SURF àrid granític (antiga D-8 segons PG-3), amb betum tipus BBT
50/70, compactada al 98% de l'assaig Marshall. 

P- 18  €6,18

B9H1U312 Mescla bitum. tipus AC16 surf 50/70 en calent, amb granulat granitic o
porfidic estesa i compactada

 €5,61900

Altres conceptes 0,56 €

MFBA11110 Pintat sobre paviment d'una faixa de 10 cm d'ample, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb maquina autopropulsada, inclòs marcatge previ a
la pintura.

P- 19  €0,79

BBM11000 Pintura reflectora per a senyalitzacio.  €0,04725
BBM1M000 Microesferes de vidre  €0,07340

Altres conceptes 0,67 €

MFBA18110 Pintat sobre paviment d'una faixa de 10 cm d'ample 1/2, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb maquina autopropulsada, inclòs
marcatge previ a la pintura.

P- 20  €0,61

BBM11000 Pintura reflectora per a senyalitzacio.  €0,02310
BBM1M000 Microesferes de vidre  €0,03670

Altres conceptes 0,55 €

M2FBA31110 Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina d'accionament
manual en pas zebrat, bandes d'altura, simbols, pas de peatons etc., inclòs
marcatge previ a la pintura.

P- 21  €10,54

BBM11000 Pintura reflectora per a senyalitzacio.  €1,26000
BBM1M000 Microesferes de vidre  €0,91750

Altres conceptes 8,36 €

M2FBA31113 Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora de dos components, amb
maquina d'accionament manual en pas zebrat, bandes d'altura, simbols, pas
de peatons etc., inclòs marcatge previ a la pintura.

P- 22  €10,60

BBM11001 Pintura reflectora per a senyalització de dos components  €1,32000
BBM1M000 Microesferes de vidre  €0,91750

Altres conceptes 8,36 €

UFBA31120 Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina d'accionament
manual parada BUS O CARGA I DESCARREGA de 12 mts.., inclòs
marcatge previ a la pintura.

P- 23  €112,37

BBM11000 Pintura reflectora per a senyalitzacio.  €9,92250
BBM1M000 Microesferes de vidre  €34,68150

Altres conceptes 67,77 €

UFBB11111 Placa reflectora triangular d'alumini de 70 cm de costat, per a senyals de
transit, amb suport d'alumini de 3 ,5 m. d'alçada i d= 60mm, incloses
abraçaderes

P- 24  €147,64

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €8,00000

BBM11102 Placa triangular d'alumini, de 70 cm,amb lamina reflectora  €54,67000
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BBMZUC20 Suport de 3,5 m, d'alumini d= 60 mm., inclos abraçaderes d'alumini i petit
material

 €35,00000

Altres conceptes 49,97 €

UFBB11251 Placa reflectora circular d'alumini, de 60 cm de diamètre, o ortogonal de 60
cm., per a senyals de transit, amb suport d'alumini de 3,5 m d'alçada d=
60mm, incloses abraçaderes

P- 25  €139,18

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €8,00000

BBM12602 Placa circular, de d 60 cm d'alumini o ortogonal d'alumini  €46,98000
BBMZUC20 Suport de 3,5 m, d'alumini d= 60 mm., inclos abraçaderes d'alumini i petit

material
 €35,00000

Altres conceptes 49,20 €

UFBB11252 Placa reflectora quadrada d'alumini, de 60 cm , per a senyals de trànsit, amb
suport d'alumini de 3 m d'alçada d= 60mm, incloses abraçaderes

P- 26  €157,80

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €8,00000

BBM12603 Placa reflectora quadrada  d'alumini, de 60 cm , per a senyals de trànsit  €63,90000
BBMZUC20 Suport de 3,5 m, d'alumini d= 60 mm., inclos abraçaderes d'alumini i petit

material
 €35,00000

Altres conceptes 50,90 €

M3FD51U400 Excavació de rasa, de 4m de fondària com a màxim, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, incloses zones a mà per a conservació i localització
dels serveis existents

P- 27  €41,58

Altres conceptes 41,58 €

M3FD51U482 Càrrega mecànica i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20 t,
inclòs cànon d'abocament

P- 28  €19,28

B2RA7L01 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €4,50000

Altres conceptes 14,78 €

UFDC1U100 Pou de registre per sanejament de fondaria màxima de 2,5 metres inclosa
part lliscada per dins del pou amb morter mixt 1:0,5:4/165l en la zona de
paret de maó, amb bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de registre
de fosa ductil tipus d-400, de pas 600 mm de diàmetre, norma en 124
autoforrellat, i 57 kg. de pes inclosa junta de polietile, segons norma une
41-300-87, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'. tipus
autoestable rexel re 62 m4 rj 

P- 29  €529,23

B0514301 Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs  €0,00086
B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €36,80000

B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir  €29,40000
BDD1A3A0 Con prefabricat d=100,  alçaria h = 65 ( 60x100x 65 )  €100,91000
BDDYU159 Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de registre de fosa ductil tipus

D-400, de pas 600 mm de diàmetre, norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de
pes inclosa junta de polietile, segons norma une 41-300-87, tipus REXESS o
similar,amb marc quadrat, amb la inscripció 'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o similar.

 €148,83000

BDDZU1A0 Graó per pou de registre d'acer recobert amb polipropile  €9,62000
Altres conceptes 203,67 €

UFDC1UZ20 Adecuació a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels pous
existents del clavegueram, fibra òptica i telefònica, i resta de serveis
existents, de qualsevol tipus i mida.

P- 30  €122,31
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Altres conceptes 122,31 €

UFDC3U330 Embornal sifònic amb reixa 1030 x 528 x 100 mm. tipus Barcino o similar
D-400 , col·locat sobre caixa de formigó prefabricat o obra.

P- 31  €379,56

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €16,00000

B0F15251 Maó massís d'elaboració mecànica, de 29x14x5 cm, per a revestir  €30,75000
BDC3U32A Peça prefabricada per la formació del sifó  €18,00000
BDDZU174 Marc i reixa de fosa de 1030 x 528 x 102 mm tipus Barcino o similar D-400

segons UNE-EN 124.
 €250,00000

Altres conceptes 64,81 €

MFDC3U700 Escomesa amb tub de pvc de 250 mm, de diàmetre nominal i unió amb
anella elastrometica, color teula, classe SN-4, llis exterior UNE 53332,
instal.lat amb solera de formigó de 10cm., rebliment fins damunt del tub amb
10 cm. de formigó  HM-20,   formant un dau de 60x50 cm. 

P- 32  €52,50

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €21,52000

BD7FUA50 Tub de pvc de 200 mm , de diàmetre nominal de 9,8 mm de gruix, amb unió
amb anella elastrometica, color teula, classe SN-4, llis exterior i interior UNE
EN1401

 €25,54000

Altres conceptes 5,44 €

uG21R11A5 Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge

P- 33  €362,83

B2RA9SB0 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €13,50000

B2RA9TD0 Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques
no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €73,10000

Altres conceptes 276,23 €

Tarragona, desembre de 2015

L´Enginyer de Camins Municipal
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost N1239

Capítol 01 Enderrocs i moviments de terres

1 F219UC04 M Demolició de vorada amb martell trencador, càrrega sobre camió i

transport a l'abocador,  inclòs cànon d'abocament (P - 4)

30,99 38,000 1.177,62

2 F219U305 M2 Demolició de paviment de vorera amb compressor, càrrega sobre

camió i transport a l'abocador,  inclòs cànon d'abocament (P - 2)

26,44 180,400 4.769,78

3 F219UA03 M Demolició de rigola de formigó, amb martell picador (P - 3) 3,96 69,000 273,24

4 F219UX06 M2 Fresada del paviment d'aglomerat asfaltic de diferents gruixos, per

cada cm. d'espessor, càrrega sobre camió i transport a l'abocador,

inclòs cànon d'abocament (P - 7)

1,81 4.520,000 8.181,20

5 F219UX02 M Tallat de ferm (P - 6) 7,05 37,400 263,67

6 F219UXL4 M2 Demolició de ferm existent de 30 cm. de gruix mig, càrrega sobre
camió i transport a l'abocador, inclosa conservació dels serveis

existents i tallat del ferm, i  cànon d'abocament (P - 8)

18,24 80,400 1.466,50

7 FD51U400 M3 Excavació de rasa, de 4m de fondària com a màxim, en terreny

compacte, amb mitjans mecànics, incloses zones a mà per a
conservació i localització dels serveis existents (P - 27)

41,58 8,100 336,80

8 FD51U482 M3 Càrrega mecànica i transport de terres a l'abocador, amb camió de 20

t, inclòs cànon d'abocament (P - 28)

19,28 9,720 187,40

9 F219UD20 M Retirada d'element separador de carrils cargolat a l'asfalt, amb mitjans

manuals, incloent la part proporcional de descargolat o tall dels

cargols, càrrega i transport al magatzem municipal o a l'abocador

inclós cànon d'abocament (P - 5)

4,88 180,000 878,40

10 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca,

aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i

transport de la mateixa a planta de compostatge (P - 33)

362,83 1,000 362,83

TOTAL Capítol 01.01 17.897,44

Obra 01 Pressupost N1239

Capítol 02 Pavimentació

1 F9H1U101 M2 Ferm de mescla bituminosa en calent de 7 cm. de gruix en una capa

tipus AC22 base àrid calcari (antiga G-20 PG-3) amb un betum tipus

BT 50/70, estesa i compacatada al 98 % de l'assaig Marshall. (P - 15)

7,94 440,000 3.493,60

2 F9K1U224 M2 Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. de gruix

tipus AC11 SURF àrid granític (antiga D-8 segons PG-3), amb betum

tipus BBT 50/70, compactada al 98% de l'assaig Marshall.  (P - 18)

6,18 2.920,000 18.045,60

3 F9J1U150 M2 Reg d'emprimació amb betum fluidificat tipus mc-0, amb una dotació d'

1 kg/m2 (P - 16)

0,36 440,000 158,40

4 F9J1U152 M2 Reg d'adherencia amb betum fluidificat tipus Mc-0, amb una dotació d'

0,5 kg/m2 (P - 17)

0,27 2.920,000 788,40

5 FDC1UZ20 U Adecuació a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels pous

existents del clavegueram, fibra òptica i telefònica, i resta de serveis

existents, de qualsevol tipus i mida. (P - 30)

122,31 21,000 2.568,51

6 F961U210 M Vorada recta de pedra granítica asserrada mecanicament de 10x24cm,

col.locada sobre base de formigó de 15 cm. d'alçaria,rejuntada amb

morter mixt 1:2:10, incloses p/p de guals (P - 9)

44,30 48,400 2.144,12

7 F961U212 M Vorada corba de pedra granítica asserrada mecanicament de

10x24cm, col.locada sobre base de formigó de 15 cm. d'alçaria,

rejuntada amb morter mixt 1:2:10. (P - 10)

69,41 2,000 138,82

8 F9F3U300 M2 Paviment de vorera de les mateixes característiques que l'existent a
cada gual de 20 x 20 , 30 x 30 , i 40 x 40 cm de 4 cm de gruix mínim,

col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10. (P - 12)

51,35 149,400 7.671,69

EUR
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9 F9F3U301 M2 Paviment de vorera de panot de 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, cm, segons

la dimensió de la peça de paviment de la vorera existent, amb acabat
de botons segons norma UNE CEN TS 15209 EX, col.locat a truc de

maceta amb morter mixt 1:2:10, incloses zones de guals, amb absorció

inferior al 4% i desgast 1 mm. (P - 13)

53,36 56,000 2.988,16

10 F9F3U302 M2 Paviment de vorera de panot de 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, cm, segons
la dimensió de la peça de paviment de la vorera existent, amb acabat

de ratlles segons norma UNE CEN TS 15209 EX, col.locat a truc de

maceta amb morter mixt 1:2:10, incloses zones de guals, amb absorció

inferior al 4% i desgast 1 mm. (P - 14)

54,16 62,800 3.401,25

11 F971UG45 M Rigola de formigó Hm-20 de consistència plàstica i grandària màxima

del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària,

acabat en peces prefabricades de color blanc de 8 cms. (P - 11)

18,60 114,000 2.120,40

TOTAL Capítol 01.02 43.518,95

Obra 01 Pressupost N1239

Capítol 03 Senyalització

1 FBA31110 M2 Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina

d'accionament manual en pas zebrat, bandes d'altura, simbols, pas de

peatons etc., inclòs marcatge previ a la pintura. (P - 21)

10,54 63,270 666,87

2 FBA11110 M Pintat sobre paviment d'una faixa de 10 cm d'ample, amb pintura

reflectora i microesferes de vidre, amb maquina autopropulsada, inclòs

marcatge previ a la pintura. (P - 19)

0,79 496,000 391,84

3 FBA18110 M Pintat sobre paviment d'una faixa de 10 cm d'ample 1/2, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb maquina autopropulsada, inclòs

marcatge previ a la pintura. (P - 20)

0,61 63,000 38,43

4 FBA31113 M2 Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora de dos components, amb

maquina d'accionament manual en pas zebrat, bandes d'altura,
simbols, pas de peatons etc., inclòs marcatge previ a la pintura. (P - 22)

10,60 124,000 1.314,40

5 FBA31120 U Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina

d'accionament manual parada BUS O CARGA I DESCARREGA de

12 mts.., inclòs marcatge previ a la pintura. (P - 23)

112,37 5,000 561,85

6 FBB11252 U Placa reflectora quadrada d'alumini, de 60 cm , per a senyals de

trànsit, amb suport d'alumini de 3 m d'alçada d= 60mm, incloses

abraçaderes (P - 26)

157,80 4,000 631,20

7 FBB11111 U Placa reflectora triangular d'alumini de 70 cm de costat, per a senyals

de transit, amb suport d'alumini de 3 ,5 m. d'alçada i d= 60mm,

incloses abraçaderes (P - 24)

147,64 2,000 295,28

8 FBB11251 U Placa reflectora circular d'alumini, de 60 cm de diamètre, o ortogonal

de 60 cm., per a senyals de transit, amb suport d'alumini de 3,5 m

d'alçada d= 60mm, incloses abraçaderes (P - 25)

139,18 4,000 556,72

TOTAL Capítol 01.03 4.456,59

Obra 01 Pressupost N1239

Capítol 04 Clavegueram i sanejament

1 FDC3U700 M Escomesa amb tub de pvc de 250 mm, de diàmetre nominal i unió amb

anella elastrometica, color teula, classe SN-4, llis exterior UNE 53332,

instal.lat amb solera de formigó de 10cm., rebliment fins damunt del

tub amb 10 cm. de formigó HM-20, formant un dau de 60x50 cm. (P

- 32)

52,50 14,500 761,25

2 FDC3U330 U Embornal sifònic amb reixa 1030 x 528 x 100 mm. tipus Barcino o

similar D-400 , col·locat sobre caixa de formigó prefabricat o obra. (P -

31)

379,56 2,000 759,12

EUR
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3 FDC1U100 U Pou de registre per sanejament de fondaria màxima de 2,5 metres

inclosa part lliscada per dins del pou amb morter mixt 1:0,5:4/165l en
la zona de paret de maó, amb bastiment i tapa amb apertura a 130g

per pou de registre de fosa ductil tipus d-400, de pas 600 mm de

diàmetre, norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes inclosa junta de

polietile, segons norma une 41-300-87, amb la inscripció 'Ajuntament

de Tarragona - Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj

(P - 29)

529,23 1,000 529,23

TOTAL Capítol 01.04 2.049,60

Obra 01 Pressupost N1239

Capítol 05 Seguretat i Salut

1 ESS0000001 ut Partida per a donar compliment a l'estudi bàsic de seguretat i salut

adjunt a la memòria. (P - 1)

1.250,00 1,000 1.250,00

TOTAL Capítol 01.05 1.250,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Enderrocs i moviments de terres 17.897,44

Capítol 01.02  Pavimentació 43.518,95

Capítol 01.03  Senyalització 4.456,59

Capítol 01.04  Clavegueram i sanejament 2.049,60

Capítol 01.05  Seguretat i Salut 1.250,00

Obra 01 Pressupost N1239 69.172,58

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

69.172,58

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost N1239 69.172,58

69.172,58

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

69.172,58PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

8.992,4413 % Despeses generals SOBRE 69.172,58....................................................................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 69.172,58....................................................................................................................................4.150,35

Subtotal 82.315,37

21 % IVA SOBRE 82.315,37.................................................................................................................................... 17.286,23

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 99.601,60€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( NORANTA-NOU MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS )

Tarragona, desembre de 2015

L´Enginyer de Camins Municipal




