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1. INTRODUCCIÓ  

Els organismes com la Organització Mundial de la Salut, han alertat que el 99% de la 
població mundial està exposada a uns nivells de contaminació que suposen un alt 
risc de problemes per la salut associats, com per exemple malalties cardíaques, 
malaltia pulmonar obstructiva crònica, accidents cerebrovasculars, diferents tipus de 
càncer i pneumònia, entre altres (OMS, 2021) . Sobre aquest tema, l'Agència Europea 
de Medi Ambient estima més de 30.000 morts prematures anuals a Espanya a causa 
de la mala qualitat de l'aire (EEA, 2020) . Malgrat la diversitat de fonts d'emissió, el 
trànsit rodat continua representant un risc per a la salut pública i afecta de manera 
directa a l'exposició de la població urbana als contaminants de l'aire. A més, el clima, 
l'elevada radiació solar, la topografia i la densitat característica de les ciutats 
espanyoles accentuen els efectes negatius de la contaminació atmosfèrica al nostre 
país . El trànsit també és la font principal del soroll en l'entorn urbà, representant un 
total el 80% de la contaminació acústica existent, amb conseqüències negatives per 
una exposició excessiva i habitual, com poden ser la depressió, l'ansietat, l'augment 
del risc de patir malalties cròniques i un major risc de sofrir accidents . D'igual manera, 
l'elevada presència del vehicle privat a la ciutat està relacionada amb accidents de 
trànsit i patrons de mobilitat més sedentaris i les seves conseqüències derivades en la 
salut de la població. 

A partir de l'evidència científica dels riscos de salut pública associats al trànsit rodat i 
de manera paral·lela a la necessitat d'abordar el repte de Canvi Climàtic de manera 
integral a les ciutats, així com la creixent sensibilització sobre la prevenció i promoció 
d'entorns urbans més saludables , la reducció de l'espai dedicat al vehicle privat a les 
ciutats s'ha convertit en una prioritat compartida per múltiples agents. 

En aquest context, les Zones de Baixes Emissions són una mesura de mobilitat 
sostenible per a la reducció del trànsit a la ciutat. Si bé una Zona de Baixes Emissions 
(ZBE - o LEZ en les seves sigles en anglès: Low Emission Zone) es defineix en el Real 
Decreto  com una àrea delimitada a la ciutat on es restringeix o limita l'accés a 
vehicles sobre la base de la seva classificació ambiental, aquest tipus d'àrees són 
“una oportunitat de recuperació de l'espai públic, com a espai de convivència 
saludable, sostenible, segur i inclusiu” . 

L'objectiu final és la reducció del trànsit i de la presència del vehicle motoritzat en 
l'espai públic, assumint el concepte de “trànsit a motor necessari”, és a dir, mantenint 
estrictament els desplaçaments realitzats pels serveis públics, emergències, 
missatgeria i distribució de mercaderies, el repartiment domiciliari, l'accés a garatges 
o aparcaments, serveis a hotels, accés a persones amb mobilitat reduïda o el 
transport de mercaderia per residents i professionals, principalment. Així, d'aquesta 
manera la Zona de Baixes Emissions s'entén com una oportunitat addicional per a 
continuar avançant en un model de ciutat més sostenible i saludable que promogui 
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la mobilitat activa i la reducció de la presència del vehicle privat en l'espai públic, per 
a la recuperació d'aquest com a espai de convivència sostenible, saludable, segur i 
inclusiu. 

1.1. La Llei 7/2021, de canvi climàtic i transició energètica 
 

La llei 7/2021 de Canvio Climàtic i transició energètica obliga a totes les ciutats 
espanyoles de més de 50.000 habitants a establir Zones de Baixes Emissions (ZBE) 
urbanes com a mesura essencial per a la millora de la qualitat de l'aire i, en 
conseqüència, per a aconseguir un ambient més saludable per a la ciutadania. 
L'establiment d'aquesta mena de zones en aquests municipis haurà de realitzar-se 
abans de finalitzar l’any  2022 i serà necessària l'articulació de diferents mesures a 
favor d'una mobilitat sostenible i saludable, a més de les restriccions i regulacions de 
trànsit previstes. 

Aquestes zones han estat implementades en diverses ciutats a Europa i Espanya 
progressivament. L’agost de l’any 2021, el MITMA va tramitar  l’ordre TMA/892/2021, 
del 17 d'agost, en el que s’aprovaven les bases reguladores per al “Programa d'ajudes 
a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital 
i sostenible del transport urbà”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència - Next Generation EU (Govern d'Espanya, 2020). En aquest programa, i 
alineat amb la convocatòria de les ajudes, la definició de Zona de Baixes Emissions es 
la següent:  

L'àmbit delimitat per una Administració Pública, en exercici de les seves 
competències, dins del seu territori, de caràcter continu, dins del qual s'apliquen 
restriccions d'accés, circulació i estacionament de vehicles per a millorar la qualitat 
de l'aire i mitigar les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, conforme a la 
classificació dels vehicles pel seu nivell d'emissions d'acord amb el que s'estableix en 
el Reglament General de Vehicles vigent. 

A més, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) número 121, de 21/05/2021, recollia en el Títol 
IV (Mobilitat sense emissions i transport), article 14 (Promoció de mobilitat sense 
emissions) que: 

“els municipis de més de 50.000 habitants i els territoris insulars, així com els municipis 
de més de 20.000 habitants que superin els valors límit dels contaminants regulats (…) 
adoptaran abans de 2023 Plans de Mobilitat Urbana Sostenible que introdueixin 
mesures de mitigació que permetin reduir les emissions derivades de la mobilitat, 
incloent almenys: a) L'establiment de zones de baixes emissions abans de 2023…” 

Dins d'aquesta definició es poden trobar múltiples regulacions i mesures per a la 
limitació d'accessos de vehicles a unes certes zones de la ciutat. No obstant això, la 
promoció i implementació de les ZBE requereix de l'adaptació al context local i ser 
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adaptada a les condicions urbanes. Per això, per a aconseguir una ZBE efectiva, és 
necessari treballar de manera transversal en la regulació de les restriccions, les 
polítiques de sanció, la tecnologia per al control i la informació i la comunicació i 
divulgació, perquè la ciutadania pugui adaptar-se i modificar el seu comportament 
conseqüentment. D'altra banda, també és important redissenyar els espais urbans per 
a calmar i pacificar el trànsit, creant espais segurs per a la mobilitat activa, és a dir, 
desplaçaments a peu o amb bicicleta, principalment, a més d'altres maneres de 
transport de baixes emissions, com poden ser patinets, motos o cotxes elèctrics.  

Així, es distingeix entre aquelles vies en les quals pràcticament només hi poden circular 
vianants (zones per als vianants), aquelles que segreguen l'espai per a cada manera 
(carrers 30) i en les que conviuen i coexisteixen les diferents maneres de transport 
(carrers residencials). A cada tipus li correspon una màxima velocitat de circulació. 

A més d'aquestes regulacions, progressivament s'han anat afegint a les ciutats altres 
segons motiu de viatge (deixar accedir només a residents i càrrega i descàrrega, per 
exemple), tipus de vehicle (limitació de circulació als vehicles de gran tonatge), o 
etiqueta ambiental. Un exemple clar d'aquesta combinació de regulacions seria 
Madrid Central. Com a regulacions gairebé exclusivament de caràcter ambiental 
seria, per exemple, la limitació de circulació de vehicles tipus A, fet que es contempla 
en l'Estratègia Madrid 360 de l'Ajuntament de Madrid, la ZBE de l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona o l'ordenança de mobilitat de Gijón. També està la regulació segons 
tarifa (aparcament regulat o peatge) que modula l'import segons el nivell de 
contaminació dels vehicles, com per exemple el SER (servei d’estacionament regulat) 
de Madrid. Finalment, les zones per als vianants són, sens dubte, la Zona de Baixes 
Emissions més efectiva, perquè la limitació d'accés a vehicles motoritzats és 
pràcticament total. 

Per últim, amb data de 27 de desembre de 2022, es va aprovar el Real Decreto 
1052/2022, per el que es regulen les zones de baixes emissions, que exposava quines 
directrius s’havien de seguir per implantar una ZBE als municipis espanyols. El present 
document segueix les directrius esmentades en aquest Real Decret. 

1.2. El Reial Decret 1052/2022, del 27 de desembre, pel qual es regulen 
les zones de baixes emissions 

 

El 29 de desembre de 2022 va entrar en vigor el Reial Decret 1052/2022, del 27 de 
desembre, pel que es regulen les zones de baixes emissions.  

Aquest Reial decret té per objecte regular els requisits mínims que han de satisfer les 
ZBE que les entitats locals estableixin, en virtut del que disposa l'article 14.3 de la Llei 
7/2021, de 20 de maig, definint el contingut bàsic dels projectes de ZBE, així com els 
objectius concrets i quantificables en l’àmbit de les zones de baixes emissions, que 
puguin ser convenientment monitoritzats i avaluats. 
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A l'apartat A de l'annex I d’aquesta norma, s'estableix el contingut mínim que ha 
d'incloure un projecte de ZBE i a l'apartat B del mateix, s'inclou el contingut potestatiu 
dels projectes esmentats, mentre que a l'annex II es detalla un catàleg d'indicadors 
de monitorització i seguiment entre els quals es distingeixen quatre categories: 
qualitat de l'aire, canvi climàtic i mobilitat sostenible, soroll i eficiència energètica 

Aquest projecte s’ha redactat tenint en compte els requisits establerts en el Reial 
Decret 1052/2022, del 27 de desembre, pel que es regulen les zones de baixes 
emissions així com: 

 “Recomanacions per projectes de Zones de Baixes Emissions en el marc de les 
ajudes a Ajuntaments associades a la Inversió 1 del Component 1 del Pla de 
Recuperació, Zona de Baixes Emissions i del transport urbà i metropolità.” 

 “Directrius per a la creació de zones de baixes emissions (ZBE) del MITECO, 
2021”. 

1.3. Estudi comparatiu (benchmarking) de Zones de Baixes Emissions 
Un pas previ al disseny d’una zona de baixes emissions de la ciutat de Tarragona, és 
identificar les actuacions que s’estan implantant en diferents territoris mitjançant un 
estudi comparatiu d’altres zones de baixes emissions. Per fer aquest anàlisi s’han 
seleccionat els següents projectes de ZBE en diferents ciutats europees i espanyoles: 

Les ciutats seleccionades son:  

Ciutat País Població (habitants) Projecte 

Madrid Espanya 3.305.408 (2021) 
2018 ZBE Madrid Central 
2021 ZBE Madrid 360 Districte 
Centro 

Àrea Metropolitana de Barcelona  Espanya 1.636.732 (2021) 2019 Rondes Barcelona 

Milan Itàlia 1.396.522 (2021) 
2007 ZTL Àrea C, (aprovació 
definitiva 2013) 
2019 ZEB Àrea B 

Bolonya Itàlia 394.369 (2021) 
1974 Primeres ZTL 
2019 ZTL Ambiental 

Valladolid Espanya 297.775 (2021) 
2021 Aprovació Pla de Millora de 
Qualitat de l’Aire 
2022 Projecte ZBE en procés 

Gijón Espanya 271.717 2022 ORA ambiental y 2026 ZBE 

Gante Bèlgica 262.219 (2018) centre Ciutat 2020 ZBE 

Vitòria Espanya 253.093 (2021) 
2022 Projecte SuperIlles + OTA 
ambiental  

Pamplona Espanya 203.081 (2021) 2023 Projecte de ZBE 

Selecció de ciutats per l’estudi comparatiu de les Zones de Baixes Emissions. Font: Elaboració pròpia. 
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Madrid, España: Madrid 360 
Ciudad, País Madrid, España 

 

Població 3.305.408 (2021)  
Superfície districte 
central (ZBE) 

4,72 km2 

Superfície urbana 604,5 km2 
Superfície àrea 
metropolitana 

5.336 km2 

Densitat 
5.265,9 hab/km2 (ciutat) 

4.400 hab/km2 (àrea metropolitana) 

Any implementació 
2018 Madrid Central 
2021 ZBE Madrid 360 
2022 ZBE en el interior de la M30 

Lloc web 
https://www.madrid.es/portales/muni
madrid/es/Inicio/Movilidad-y-
transportes  

Descripció 

Context general 

Encara que prèviament s'havien proposat plans per al tancament del centre de Madrid (2006 i 2014), 
i existien ja quatre Àrees de Prioritat Residencial (APRs), no va ser fins el 2018 que va entrar en vigor 
el pla Madrid Central. Aquest pla restringia l'accés al centre de la ciutat a vehicles de residents o 
convidats, vehicles híbrids i elèctrics i vehicles de dièsel i gasolina amb destinació a aparcaments a 
l'interior del perímetre. En 2021 es va adaptar el pla anterior a una nova Zona de Baixes Emissions 
d'Especial Protecció “Districte Centre”. D'altra banda, també s'han aplicat restriccions ambientals al 
tipus de vehicles que poden aparcar en la zona d'estacionament regulat SER, on els vehicles sense 
distintiu de persones no residents no poden aparcar, mentre que els vehicles sense distintiu 
pertanyents a persones residents ho podran fer fins a 2025. En l'actualitat, s'està implementant 
aquesta nova Zona de Baixes Emissions que afectarà la circulació de vehicles amb etiqueta A en tot 
l'interior de la M30, prohibint el seu accés de manera progressiva en els pròxims anys, amb 
exempcions puntuals per a residents, persones amb mobilitat reduïda i permisos específics. 

Principals objectius 
- Reducció del trànsit de la ciutat 
- Transició del parc circulant a una tecnologia més neta 
- Reducció de la contaminació de l’aire 

Documents i 
planejament 
complementari 

Estratègia de Sostenibilitat Ambiental Madrid 360 

Resultats 

La implementació del projecte Madrid Central va suposar en primer lloc una caracterització més 
precisa de la mobilitat urbana gràcies a la recollida de dades amb les càmeres. La variació del parc 
circulant ha estat d’un -8% de vehicles sense distintiu; un -14,2% dels vehicles amb etiqueta B; un 
7,8% de vehicles amb etiqueta C; un 13,8% de vehicles amb etiqueta ECO i un 1,1% de vehicles amb 
etiqueta ZERO. 
La implementació el 2020 de la prohibició d'aparcament de vehicles sense etiqueta ambiental (o amb 
distintiu ambiental A) ha suposat una evolució en la composició del parc circulant cap a tecnologies 
més netes. L'evolució observada en un any mostra un creixement del parc de vehicles amb etiqueta 
ECO (4,8%), dels vehicles amb etiqueta C (2,2%) i dels vehicles amb etiqueta ZERO (0,5%) i una 
disminució del parc de vehicles amb etiqueta B (4,1%) i amb etiqueta A o sense distintiu (3,3%). 
D'altra banda, l'estacionament de vehicles en la zona regulada SER mostra un creixement progressiu 
dels vehicles amb etiqueta C. L'impacte d'aquesta mesura també va suposar la reducció de l'entrada 
d'ingressos de vehicles sense distintiu ambiental (-3,4%), amb etiqueta B (-7,2%) i un major 
percentatge d'ingressos amb etiquetes ECO (8,3%), C (1,6%) i ZERO (0,6%). 

ZTL/ZBE ZBE Madrid Central + ZBE Madrid 360 
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Gestió Regidoria de Mobilitat y Transports 

Altres mesures 
implementades 

Se està promocionant l’adquisició de nous vehicles amb etiquetes C, ECO y 0, a canvi de donar de 
baixa un vehicle sense etiqueta. 
Protocol d’anti-contaminació dividit en 5 zones en la ciutat, que consisteix en la reducció de la 
velocitat de TRÀNSIT y distintes prohibicions d’estacionament. 
S’estan desenvolupant diverses zones per vianants en els altres 17 districtes de la ciutat.   

Exempcions 

Diferents condicions segons distintiu ambiental, els vehicles amb distintiu ZERO tenen accés lliure de 
circulació, els vehicles amb distintiu ECO poden accedir lliurement, però només estacionar per un 
màxim de 2 h. La resta dels vehicles tenen accés restringit excepte en cas de residents, empreses i 
autònoms, persones amb mobilitat reduïda, serveis públics, emergències, transport d'alumnat a 
centres educatius i usuaris d'aparcaments públics o garatges privats. 

Procés de participació 
La informació sobre la implementació de la ZBE està publicada a la pàgina municipal de l’Ajuntament 
de Madrid. 

Tecnologia 
implementada 

90 càmeres OCR para el reconeixement automàtic de vehicles 
35 Semàfors con control foto-vermells 

Període de prova 2 mesos d’avisos sense sancions en la implementació de Madrid Central  
 
 
 

Àrea Metropolitana de Barcelona, Espanya: Zona de Baixes Emissions  

Ciudad, País Barcelona, Espanya 
Població 1.636.732 (2021)  
Superfície ZBE 
Rondes 

95 km2 

Superfície àrea 
metropolitana 636 km2 

Densitat 
15.992,2 hab/km2  

5.249,6 hab/km2 

Any implementació 2019 ZBE Rondes Barcelona 

Lloc web https://zberegistre.ambmobilitat.cat/es  

Descripció 

Context general 

Barcelona ha implementat el 2019 la Zona de Baixes Emissions en tota l'àrea dins de l'àmbit de les rondes 
amb l'objectiu de garantir la qualitat de l'aire i lluitar contra el canvi climàtic. La ZBE restringeix la 
circulació de vehicles contaminants i contempla de manera progressiva una major limitació a diferents 
vehicles segons la seva etiqueta ambiental. La prohibició de circulació es delimita de 7 h a 20 h de dilluns 
a divendres, els vehicles que desitgen accedir dins de l'àrea ZBE poden inscriure's en un registre per a 
poder circular amb permisos diaris, fins a un màxim de 24 a l'any. Existeixen altres exempcions que 
s'apliquen a persones amb malalties o tractaments mèdics, situació de mobilitat reduïda o vehicles de 
serveis singulars o emergències, entre altres. Sant Joan Despí i Sant Cugat del Vallès també han 
implementat ZBEs en el seu terme municipal. 

Principals objectius 
- Reducció de la contaminació de l’aire 
- Reducció del TRÀNSIT  
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Documents i 
planejament 
complementari 

2012 Compromís de Barcelona pel Clima 2012-2022 
2013 Pla del Verd I de la Biodiversitat de Barcelona 2020 
2012-2015 Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (PMU) 2013-2018 
2018 Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (PMU) 2019-2024 

Resultats 

S’estima que existeixen uns 50.000 cotxes contaminants que no podran entrar en la ZBE. 
Les primeres dades sobre l'impacte de la ZBE indiquen que, des de l'anunci de la mesura en 2017 fins a la 
seva avaluació en 2021, el factor mitjà d'emissió del parc de vehicles circulants s'ha reduït en un 20% en 
el cas de les PM10 i en un 50% en el cas del diòxid de nitrogen (NOX). 

ZTL/ZBE ZBE 

Gestió Regidoria de Mobilitat 

Altres mesures 
implementades 

Estratègia integral de mobilitat 
Implementació de les SuperIlles 
Aparcaments dissuasius per a desplaçar-se en transport públic en el centre de la ciutat 
Promoció del transport públic 
2019 Implementació d’una nova tarifa metropolitana unitària per a tots els desplaçaments entre els 36 
municipis metropolitans 
Restriccions temporals pels episodis ambientals de contaminació per NO2 

Exempcions 

24 autoritzacions diàries anuals 
Vehicles per persones amb mobilitat reduïda 
Serveis mèdics, funeraris, protecció civil, bombers, policia y cossos de seguretat  
Transport de persones amb malalties o per tractaments mèdics   
Vehicles amb autorització municipal per a serveis específics. 
Vehicles de les categories M1 i L per a l'activitat professional de persones amb ingressos baixos en 
determinades zones de la ZBE 

Procés de 
participació 

2019 El procés participatiu es va articular de manera digital, a través de la plataforma decidim.barcelona, 
i presencial, que va consistir en una sèrie de sessions amb una metodologia específica per a cadascuna 
d'elles, organitzades en quatre fases diferenciades i en diferents zones d'implementació de la ZBE: 
Juny - juliol 2019: informació i debat (5 sessions) 
Setembre 2019: propostes i suggeriments (1 sessió) per a l'elaboració d'un informe actualitzat recollint 
les aportacions realitzades. 
En totes les fases es va comptar amb la participació de múltiples agents. Tota la informació detallada es 
recull en: 
https://www.decidim.barcelona/processes/baixesemissions?locale=es  

Tecnologia 
implementada 

Sistema de control automàtic amb 70 càmeres distribuïdes en 40 punts de la ciutat 

Període de prova - 
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Bolonya, Itàlia: Zona de TRÀNSIT Limitat Ambiental  

Ciudad, País Bolonya, Itàlia 
Població 394.369 (2021)  
Superfície casc 
històric (ZTL) 

3,22 km2 

Superfície Urbana 180 km2 
Densitat 2799,7 hab/km2 (ciutat) 

Any implementació 

1974 (gener) 1er districte Zona de 
TRÀNSIT Limitat  
1974 (desembre) 2º districte Zona 
de TRÀNSIT Limitat  
2005 Consolidació Ordenança ZTL 
2020 Zona de Baixes Emissions 

Lloc web 
https://www.comune.bologna.it/se
rvizi-informazioni/zona-traffico-
limitato-ztl 

Descripció 

Context general 

Les primeres conversions en zona de vianants de Bolonya daten de 1968, quan es van realitzar les 
obres de reurbanització de l'entorn de la Piazza Maggiore i vies principals adjacents. 
Progressivament, a partir de 1974 es van anar implementant diferents Zones de Trànsit Limitat a la 
ciutat de manera paral·lela al desenvolupament de diferents plans i estratègies per a la regulació i 
ordenació del trànsit rodat. La Zona de Trànsit Limitat de Bolonya correspon a la zona del centre 
històric. Les restriccions consisteixen en la limitació de la circulació de vehicles des de les 7h fins a 
les 20h, excepte per a residents o propietaris d'un negoci i vehicles elèctrics. Les zones per als vianants 
a l'interior d'aquest perímetre estan completament tancades a la circulació de vehicles. En total 
existeixen 4 zones de ZTL en l'actualitat: Sirià, la Zona Universitària, l'Àrea T i Sant Francesco. En totes 
elles el trànsit està limitat, però mentre que en les tres últimes el trànsit està limitat 24h, en l'àrea 
Sirià l'horari de funcionament de la ZTL és de 7h a 20h.  

Principals objectius 
- Reducció del TRÀNSIT en el centre històric de la ciutat y del TRÀNSIT de pas a la ciutat. 
- Complir amb les exigències europees de qualitat de l’aire. 

Documents i 
planejament 
complementari 

1968 Primer pla de conversió en zona de vianants de la Piazza Maggiore, Via d’Azeglio y carrers 
adjacents 
1970 Estudi Bolonya: mobilitat y medi ambient  
1972 Esquema de TRÀNSIT de Bolonya 
1974 Implementació de les primeres ZTL 
1985 Estratègia de TRÀNSIT y circulació  
1986 Expansió de la ZTL en horari 8:00 – 24:00 
1996 Pla General de TRÀNSIT Urbà, incloent la ZTL 
2019 Pla General de TRÀNSIT Urbà 
2019 Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 
2020 Pla Integral Regional del Aire (regió Emilia-Romana) 

Resultats 
Reducció del TRÀNSIT en el centro històric (1989) 
Impacto econòmic positiu en els carrers de conversió en zona de vianants  
Millora de la qualitat de l’aire 

ZTL/ZBE Primeres ZTL (1974) + Expansió ZTL (1986) + Consolidació Ordenança ZTL (2005) + Ordenança 
municipal ZTL ambiental (2017) + ZTL = ZBE (2020) 

Gestió Sector de Mobilitat Sostenible i Infraestructura 

Altres mesures 
implementades 

Classificació del viari en carrers de pas i carrers locals 
Creació de la xarxa de carrils bus 
Dintre de la ZTL s’han tancat els carrers al TRÀNSIT durant els caps de setmana i els festius en horari 
de 8:00 a 22:00 h. 

Exempcions 
Quota anual per a sol·licituds d'accés de no residents en la ZTL. Les quotes varien segons el tipus de 
vehicle. Les restriccions van incorporant de manera anual noves classificacions de vehicles per tipus 
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de combustible/distintiu ambiental, incloent-hi els vehicles de residents, usuaris d'aparcaments, 
viatges d'interès públic, metges i col·legis durant l'horari de funcionament de la ZTL (L-S, 7.00-20.00 
h). Les famílies residents només poden aparcar gratis en l'espai públic un vehicle privat per llar. 
Abonament per a aquelles famílies que renuncien al seu permís d'aparcament, que poden utilitzar en 
bitllets de transport públic, taxis, cotxe compartit o lloguer de vehicles o bicicletes. Fins a 1.000 €/any, 
segons vehicle. Per a persones majors de 70, es pot sol·licitar una passada de transport públic gratis 
per un període de 10 anys. 
Els vehicles elèctrics poden circular en la ZTL. 
Permís per a residents, mercaderies, repartiment i passos específics per a propietaris de negocis en 
l'àrea de la ZTL, així com serveis autoritzats. Les persones amb mobilitat reduïda que no siguin 
residents poden accedir a la ZTL prèvia comunicació de la matrícula del seu vehicle. Les famílies amb 
baixes rendes també estan incloses en el llistat d'exempcions, prèvia presentació de l'atestació. 

Procés de 
participació 

1970-1972 Debats públics, campanyes d'informació, rodes de premsa, cartells i fullets informatius (> 
80.000). 
Referèndum pel manteniment i expansió de la ZTL (1984). 
2005-2006 Sessions plenàries amb caràcter informatiu, sessions específiques sobre medi ambient, 
seguretat viària i circulació, fòrum en línia, exposició sobre la mobilitat i evolució de les polítiques 
municipals, presentació del Pla General de Trànsit Urbà en cada barri. 
2018 Dos tallers en cadascun dels 6 barris sobre el Pla General de Trànsit Urbà i el Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible. Procés obert de consultes i suggeriments fins a 2019. 

Tecnologia 
implementada 

1975 Agents de policia posicionats en diferents entrades de la ZTL i control dels cotxes aparcats. 
Permisos amb distintius enganxats en els cotxes  
2005 Implementació del sistema electrònic de control d'accessos (SIRIÀ, tecnologia local): 25 càmeres   

Període de prova 1995-1999 Tests per la implementació de la tecnologia SIRIÀ per al control d’accessos 
 
 

Valladolid, España: Zona de Bajas Emisiones 

Ciutat, País Valladolid, Espanya 
Població 297.775 hab. (2021) 

Superfície ZBE 

1,13 km2 (ametlla central, en blau, plantejament 
inicial ZBE) 
3,1 km2 (proposta de ZBE actual, en vermell, data 
2022) 

Superfície urbana 197,91 km2 
Densitat 1.594,6 hab/km2 (ciutat) 

Any implementació 
2021 Aprovació inicial Pla Qualitat de l’Aire 
2022 Aprovació inicial del text d’ordenança ZBE y 
del reglament regulador 

Lloc web 
https://zonabajasemisiones.es/valladolid/  
Web del Ayuntamiento de Valladolid sobre la Zona 
de Bajas emisiones 

Descripció 

Context general 

En l'actualitat, l'Ajuntament de Valladolid està desenvolupant el projecte de Zona de Baixes Emissions 
com a resultat de la implementació del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire (aprovat inicialment el 
2021). El model de gestió previst es basa en les emissions generades per cada vehicle segons les 
categories ambientals de la DGT. L'objectiu és la restricció de la mobilitat de la zona delimitada, 
permetent únicament l'accés a aquells vehicles amb etiquetes B, C, ECO i 0. Addicionalment, 
s'inclouen una sèrie d'exempcions que permetin la flexibilitat de la implementació de 
la ZBE considerant les circumstàncies particulars de cada tipus de vehicle i els terminis 
d'implementació, per a poder anar adaptant de manera progressiva el parc de vehicles. 

Principals objectius 

- Disminuir l’emissió de contaminants a l’atmosfera, complint els valors límit recollits en la legislació.  
- Consecució d’uns nivells de qualitat de l’aire per partícules d’acord amb el valor de la guia de 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
- Reducció dels nivells acústics de la zona 
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- Reducció de la intensitat de TRÀNSIT a la zona i, por extensió a tot el municipi 
- Disminució del temps de viatge en transport públic, millorant el seu servei  
- Millora de la seguretat vial a l’interior per la reducció en el número de vehicles circulant per la ZBE  

Documents i 
planejament 
complementari 

2021 Aprovació del PIMUSSVA (Pla Integral de Mobilitat Urbana Sostenible y Seguretat de Valladolid) 
2021 Aprovació del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire 

Resultats previstos 

2023 Posada en marxa de la ZBE i prohibició definitiva de l'accés a la zona dels vehicles sense etiqueta 
ambiental. 
Reducció de les emissions causades per la mobilitat urbana, entre un 5-10% de les concentracions de 
PM10 i 25% del NO2 a la ciutat. 
Canviar els hàbits de mobilitat cap a un model més sostenible, recuperant l'espai públic de la ciutat 
per a altres activitats, com el passeig, el joc infantil, la cultura, l'oci o el comerç. 
Increment dels vehicles de baixes emissions a la ciutat (ECO i 0 emissions). 

ZTL/ZBE Zona de Baixes Emissions (ZBE)  

Gestió 
La creació i avaluació de la ZBE és responsabilitat de la Regidoria de Medi Ambient i Control de 
Qualitat de l'Aire. La Regidoria de Mobilitat serà qui dugui a terme el seguiment i la tramitació de les 
mesures disciplinàries derivades de la zona. 

Altres mesures 
implementades 

Creació d'una plataforma de gestió i control d'accessos a la ZBE automatitzada (prevista 2023), 
incloent-hi un entorn web per a la tramitació de tots els permisos. La plataforma també facilitarà la 
gestió de la mobilitat i la mesura de l'impacte de la implementació de la ZBE, com a indicadors 
d'acompliment, gestió de càrrega i descàrrega, aforaments i classificació de vehicles, incloent-hi 
bicicletes i mobilitat per als vianants, fluxos de trànsit i temps de permanència en l'àrea restringida. 
Instal·lació de 5 sensors complets de mesura de contaminació atmosfèrica per a estudiar l'evolució 
de la zona. 
Campanyes de comunicació i conscienciació per donar a conèixer les mesures associades. Existeix ja 
una aplicació gratuïta “Vallaaire” per la comunicació dels valors de qualitat d'aire i les restriccions de 
trànsit activades segons el Pla d'Acció. 
Reordenació de l'espai públic, incloent-hi conversions en zona de vianants i reordenació de les línies 
de transport públic i zones d'aparcament. 
Auditoria específica per identificar problemàtiques de gènera en quant a mobilitat i proposar 
solucions adaptades. 

Exempcions 

Vehicles de l'Ajuntament de Valladolid associats a serveis municipals, així com d'altres 
Administracions públiques; vehicles de transport públic col·lectiu; vehicles per a serveis 
d'emergències, protecció civil o assistència a domicili; vehicles amb targeta PMR; vehicles comercials 
i industrials i vehicles de professionals que prestin serveis a centres sanitaris i farmàcies en la zona; 
vehicles de persones residents empadronades en la ZBE i de persones no residents usuàries de places 
de garatge privats en la zona; vehicles autotaxi i VTC; vehicles d'empreses de subministraments; 
vehicles de serveis especials i grues per a rescat de vehicles. 
Amb caràcter temporal, l'accés pot permetre's per a vehicles de visitants registrats en hotels o 
visitants de veïns, així com vehicles de suport a organització d'esdeveniments, prèvia autorització. 
Es contemplen també permisos per l'accés a tallers de reparació de vehicles en la zona i assistència a 
visites mèdiques en consultes privades situades en la ZBE. 

Procés de 
participació 

Agost – octubre 2022 Període de consulta pública oberta per la recepció de surgències, aportacions 
o al·legacions. 

Tecnologia 
implementada 

Sistema de control de càmeres amb detecció de temps real de les matrícules i enviament als centres 
de control. A Valladolid existeixen 34 càmeres que vigilen el trànsit, algunes d'elles situades en l'àmbit 
de la futura ZBE. En l'actualitat s'està valorant la possibilitat d'incorporar fibra òptica per a les 
comunicacions i compartir infraestructures amb l'existent. Previsió de 14 càmeres de control en 
l'entrada a la ZBE de l'ametlla central (projecte en procés). 

Període de prova - 
 
  



                                      

                            Projecte de Zona de Baixes Emissions a la ciutat de Tarragona 

 

 

15 
 

 

 
 
 

Vitòria, Espanya: Àrea de Prioritat Residencial (SuperIlla Central) y OTA ambiental  

Ciudad, País Vitòria, Espanya 
Població 253.093 (2021), 134.000 en la ZBE 
Superfície ZBE  8,30 km2 (0,8 de la SuperIlles central) 
Densitat ZBE  16.145 hab/km2  

Any implementació 
2023 Fase 1 SuperIlles Central  
2030 Zona de Baixes Emissions  

 

Descripció 

Context general 

Dins del Context del Pla de Mobilitat Sostenible i Espai Públic, la implantació d'una Zona de Baixes 
Emissions a la ciutat de Vitòria suposa una oportunitat per al desplegament d'algunes de les seves 
mesures, entre elles la consolidació de les superilles i l'ampliació i reformulació de l'estacionament 
regulat. Respecte al primer aspecte s'aposta per una regulació d'accessos específica en 
la superilles central, la de més extensió i major centralitat que requereix d'instruments de control 
que impedeixi la indisciplina de circulació i aparcament en el seu interior. Pel que fa a l'estacionament 
regulat, el Pla de Mobilitat aposta per la seva ampliació fins a la primera corona a fi de dissuadir l'ús 
del cotxe en aquesta zona de la ciutat i d'aquesta manera potenciar les noves maneres de transport 
públic implantats: BEI i Tramvia 

Principals objectius 

- Evitar la indisciplina d'estacionament i la circulació de pas en el Barri antic, amb una trama viària no 
preparada per un ús intensiu de cotxes 
 - Reduir el volum de vehicles a motor per l’eixample de Vitòria (1ª Corona) 
- Aconseguir una major qualitat urbana en la zona, millorant l'estètica i reduint els sorolls i fums dels 
vehicles a motor  

Documents i 
planejament 
complementari 

Pla de Mobilitat Sostenible y Espai Públic 

Resultats No s’ha implantat  
ZTL/ZBE Àrea de Prioritat Residencial SuperIlla Central  
Altres mesures 
implementades  

Conversions en zona de vianants, millores d'accessibilitat, nous carrils-bici, microhub logístic  

Exempcions Per definir en la APR (ordenança en procés de redacció) 
Procés de 
participació 

Enquesta Web 
Entrevistes amb associacions de veïns y comerciants del Centre Històric  

Tecnologia 
implementada 

Lectures de matrícules amb captació d'imatges a l'entrada i sortida a l'Àrea de Prioritat Residencial 
Renovació de parquímetres per a la implantació del OTA Ambiental 
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Pamplona, Espanya: Ciudad 30 Zones d’Accés Controlat (ZAC) y Zones de Estacionament Limitat y 
Restringit (ZEL-ZER) 
Ciudad, País Pamplona, Espanya 
Població 203.081 (2021)  
Superfície districte 
central (ZBE) 

4,72 km2 

Superfície urbana 25,14 km2 
Densitat 7841,6 hab/km2 (ciutat) 

741,68 hab/km2 (àrea metropolitana) 
Any implementació 2017 Normes reguladores d’accessos i circulació per al casc antic de la ciutat 

2018 Nueva ordenança de mobilitat 
2023 Regulació d’accés d’acord amb criteris ambientals  

Lloc web http://pamplonaciudad30.pamplona.es/ 
www.pamplona.es   

 
Descripció 
Context general L'Ajuntament de Pamplona ha implementat recentment (2018) una nova ordenança de mobilitat 

municipal, que, si bé no està qualificada com a Zona de Baixes Emissions, constitueix una estratègia 
global per a la millora en la mobilitat activa en el centre de la ciutat. L'ordenança incorpora diferents 
mesures reguladores per a millorar la seguretat i l'accessibilitat dels vianants; normes de circulació 
per a altres mitjans de transport actius, com la bicicleta, els patins o els patinets i restricció de 
circulació dels vehicles a la Zona d'Accés Controlat del centre de la ciutat, a més de les corresponents 
limitacions de velocitat en diferents carrers. El detall de les normes reguladores d'accessos i circulació 
per al barri antic es recullen en un text complementari a l'Ordenança municipal desenvolupat per 
l'Àrea de Seguretat Ciutadana. 

Principals objectius - Garantir el trànsit segur de vianants i ciclistes pels carrers del Barri antic 
- Permetre l'accés pacífic fins als comerços, habitatges, centres públics i zones monumentals 
- Estimular l'economia i desenvolupament de la zona 
- Reduir el volum de vehicles de motor que transiten pels carrers del Barri antic 
- Aconseguir una major qualitat urbana en la zona, millorant l'estètica i reduint els sorolls i fums dels 
vehicles de motor 

Documents i 
planejament 
complementari 

Ciutat 30 

Resultats No s’ha trobat informació disponible  
ZTL/ZBE ZAC en el Casc Antic + Zona de Estacionament Limitat (ZEL)  
Gestió Servei de Mobilitat, Àrea de Projectes Estratègics, Mobilitat i Sostenibilitat de l'Ajuntament de 

Pamplona, Àrea de Seguretat Ciutadana i Convivència 
Altres mesures 
implementades 

S'habiliten 2 circuits a l'interior de la Zona d'Accés Controlat per a deixar i recollir passatgers per 
temps limitat inferior a 15 minuts 

Exempcions - Residents amb targeta de residència 
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- Residents amb domicili situat en la zona d'accés controlat 
- Residents amb mobilitat reduïda temporal o permanent o en situació de dependència (màxim 2 
vehicles habituals) 
- Residents majors de 70 anys (màxim 2 vehicles habituals) 
- Usuaris de places de garatge inclosos dins de l'àrea 
- Titulars de places d'aparcament dins de la zona o titular d'establiment comercial 
- Emergències, taxis, serveis com a mudances, reparacions o obres, establiments hostalers, PMR, 
autoritats locals, temes sanitaris, repartiment de menjar a domicili i altres situacions especials. 
Poden realitzar-se sol·licituds d'Accés Puntual per a realitzar petites operacions de càrrega i 
descàrrega o el trasllat als seus domicilis de les persones. 
La càrrega i descàrrega es regula en horari de dilluns a divendres de 8 a 11h i de 14 a 16:30h, dissabtes 
de 8 a 11h. 

Procés de participació  No s'ha trobat informació sobre un procés participatiu ad hoc. 
La informació sobre la implementació de la ZBE està publicada en la pàgina municipal de 
l'Ajuntament de Pamplona. 

Tecnologia 
implementada 

Lectures de matrícules amb captació d'imatges a l'entrada i sortida de la zona d'accés 

 

1.4. Conclusions i anàlisis DAFO del Benchmarking  
 

La gran varietat de característiques que defineixen els municipis que hauran 
d'implementar Zones de Baixes Emissions implica que no tots aquests hagin d'aplicar 
les mateixes mesures amb la finalitat de complir els objectius. Característiques com la 
qualitat de l'aire, grandària o distribució modal són aspectes clau per a definir tant les 
característiques geogràfiques com la regulació a considerar. A partir d'això, es 
consideren quatre possibles escenaris: 

- Municipi de baixes emissions, o ZBE global: Són localitats que superen els límits 
legals de qualitat de l'aire de manera recurrent (OMS 2005 o legislació 
europea). Atès que aquests límits són molt superiors als recomanats recentment 
per l'OMS (2021). Aquest model sol ser l'adequat per a grans matrius urbanes, 
que a més de patir un major impacte ambiental a causa de l'alta intensitat de 
trànsit, solen comptar a més amb una major capacitat per a dotar de mitjans 
alternatius, com una major oferta de transport públic. 

En alguns casos, si existeix una bona coordinació entre diversos municipis dins 
d'una mateixa àrea metropolitana, podria ser adequat establir ZBE que abastin 
àmbits majors englobant diversos d'aquests territoris. 

- Zones de Baixes Emissions: Es tracta d'un graó inferior en el qual una o diverses 
parts concretes del municipi són delimitades, i que donada la seva centralitat 
o importància pot implicar beneficis ambientals a nivell municipal. Aquest 
benefici és possible a més sense aplicar restriccions a un àmbit major, facilitat 
que la seva implantació sigui més factible. 
 
En aquestes localitats, si bé els valors de contaminació solen estar per sota dels 
valors legislats per la UE, existeix una alta circulació de pas, la qual es beneficia 
especialment de l'àmplia capacitat viària, especialment en zones centrals o 
eixamples. A causa d'això, els nivells de contaminació superarien els valors 
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recomanats per l'OMS 2021, a més d'evidenciar-se elevats nivells de soroll 
provocats pel pas de vehicles. Per tant, la principal finalitat d'aquestes zones 
són restringir la mobilitat de pas, implicant una reducció del trànsit de vehicles 
que no tinguin origen o destinació a la ZBE. 
 

- Ordenança Regulació Aparcament (ORA) ambiental: Es tracta d'una mesura 
complementària a les Zones de Baixes Emissions. Aquestes actuen com a zones 
de transició entre el nucli de la ZBE i les zones sense regulació, amb la finalitat 
d'evitar un possible efecte frontera. Amb aquesta mesura es busca una 
optimització de la demanda d'aparcament, i a més es promou una 
remodelació del parc circulant oferint incentius per preu a vehicles menys 
contaminants, o més alts per a vehicles contaminants. El principal objectiu 
d'aquesta mesura és oferir un estímul al canvi modal, de manera que les tarifes 
permetin un transvasament de viatgers a altres maneres més sostenibles. 
 

- Zona Zero Emissions: Aquesta mesura s’aplicaria en ciutats petites o zones 
puntuals de municipis majors amb una elevada problemàtica ambiental. 
Àmbits com centres històrics són potencials candidats per a considerar 
aquesta tipologia de restriccions, on la trama viària no és l'adequada per a 
una alta freqüència de trànsit de vehicles. En aquest sentit, el principal objectiu 
és maximitzar l'oferta per als vianants reduint l'espai de circulació al mínim 
imprescindible, deixant que només circulin residents, serveis públics o 
distribuïdors de mercaderies (sobre els quals poden aplicar-se més o menys 
restriccions). 

 

 
Definició de la tipologia de ZBE adequada a la casuística del municipi 
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A continuació, s'adjunta una taula resum amb les diferents tipologies de Zones de 
Baixes Emissions i les seves implicacions a nivell de mobilitat i activitat constatades en 
els casos que ja hagin entrat en vigor. 

 

 Àmbit Debilitats/Amenaces Fortaleses/Oportunitats 
Municipi o ciutat 
(Nucli urbà): 
limitació d’accés a 
vehicles Categoria 
ambiental A: 
- Madrid 360 
-AMB Barcelona 
- Gijón  

- Obliga a canviar de vehicle, residents inclosos 
(25% del parc censat i 15% del circulant): 

- Madrid 360: aplicació a residents el 2025. 

- AMB Barcelona: no s’aplica els caps de 
setmana i període nocturn. Targeta de 
transport públic gratuïta durant 3 anys si 
es desballesta el vehicle. 10 permisos 
especials a l’any. 

- Gijón. Exemptes els que realitzin menys 
de 2.500 km/any. 

- Afecta a zones heterogènies pel que es refereix al 
nivell de qualitat de l’aire: Índex també en 
reducció d’emissions de CO2 i el consum energètic 
en el que es troben actualment.   
- Mesura exclusivament de caràcter tecnològic. 
- No existeixen dades sòlides de que la mesura 
hagi incidit en una disminució del trànsit.  

- Fomenta el canvi tecnològic dels vehicles (més que 
deixar l’ús del vehicle). 
- Mesura universal (evita situacions discriminatòries en 
el territori). 
- De fàcil comprensió. 
- Es crea una infraestructura de control que pot ésser 
utilitzada en el futur com a eina de gestió de la 
mobilitat. 

Àmbit ORA  
Tarifació segons 
emissions. 
Prohibició per 
aparcar vehicles 
sense etiqueta 
(només a vehicles 
de rotació)  
- SER Madrid 
- ORA Gijón 
- OTA Vitòria 

- Vinculació amb el nivell de renta: L’ORA 
dissuadeix més per motiu de viatge (màxima 
duració d’estacionament) que per tarifa 
- Només afecta a una zona de la ciutat en la que, a 
més, ja es penalitza l’ús del vehicle. 

- Principi europeu “Qui contamina paga” (Directiva 
2004/35/CE sobre responsabilitat medi ambiental en 
relació amb la prevenció i reparació de danys medi 
ambientals) 
- Actuació no només tecnològica. També de mobilitat.  
- Accelera el canvi tecnològic d’aquells vehicles que 
tenen un us intensiu. 
- S’observa una disminució d’un 10% dels vehicles 
estacionats i un 2-3% dels vehicles en circulació. 
- No obliga a els residents a canviar de vehicle. 
- Els vehicles sense etiqueta disposen d’alternatives 
(aparcaments públics)  
- Major efectivitat si es combina amb: control de la 
màxima duració d’estacionament, augment de les 
tarifes i ampliació territorial. 

Zona Central 
Limitació d’accés 
excepte eco/0 
emissions i 
residents 
(Madrid Central) 

- Complexitat de gestió i administrativa 
- Elevat número de casuístiques a regular 
- Justificació de per què aquest àmbit i no una 
altra zona de la ciutat  

- Actuació més de mobilitat que tecnològica: 
restriccions d’accés importants segons tecnologia i 
motiu de viatge.  
- Impacte significatiu en la reducció de TRÀNSIT en 
l’àmbit d’actuació (entre un 10-15%) 

 

A la vista de l'estudi de benchmarking anterior, es poden concloure les següents 
recomanacions per a la implementació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a 
Tarragona: 

 Necessitat de definir clarament el perímetre i els accessos a la Zona de Baixes 
Emissions o a les Àrees de Prioritat Residencial que es proposin. 
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 La combinació d'un àmbit amb major restricció d'accessos al centre històric 
amb una Zona de Baixes Emissions per la resta de la ciutat és una solució que 
s'està implementant progressivament en diverses ciutats per limitar l'accés a 
vehicles contaminants a tota la ciutat, però especialment als casc antic. 

 La implantació de Zones de Baixes Emissions a les ciutats requereix un procés 
participatiu entre diferents departaments i consensuat amb diferents agents. 
La definició d'objectius clars, amb una campanya de comunicació i un procés 
d'informació obert en diferents mitjans i formes per arribar a la ciutadania és 
fonamental per evitar barreres i millorar l'acceptació de les noves regulacions 
implementades. 

 La restricció d'accés per tipus de vehicle basat en l'etiquetatge ambiental sol 
ser la base comuna en tots els casos. Addicionalment, s'inclouen exempcions 
per a residents, mercaderies i col·lectius més vulnerables. En alguns casos s'ha 
identificat que l'exigència de distintiu ambiental per als residents o propietaris 
de comerços a la zona s'està implementant també de forma progressiva. 

 Es poden incloure diferents incentius per fomentar el transport públic, o 
subvencions per a l'adquisició d'un vehicle nou a canvi d'un vehicle sense 
distintiu o si es renuncia al permís de circulació al centre de la ciutat. 

 Els models analitzats mostren un cronograma molt divers, sobretot en funció de 
l'escala de la ciutat i la necessitat d'inversió en grans infraestructures. 
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2. DELIMITACIÓ DEL PERÍMETRE DE LA ZONA DE BAIXES EMISSIONS 

 

La Llei 7/2021, de canvi climàtic i transició energètica fixa com a objectiu establir ZBE 
en totes les ciutats de més de 50.000 habitants abans del 2023. Això implica un mínim 
de 149 ciutats i del 53% de la població d’aquest país. A més, la línia d'actuació «Zonas 
de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano» 
s'emmarca en la component 1 «Plan de choque de movilidad sostenible, segura y 
conectada en entornos urbanos y metropolitanos» del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia d'Espanya. 

L’article 4 del Reial Decret 1052/2022, del 27 de desembre, pel que es regulen les zones 
de baixes emissions estableix els criteris de la delimitació i disseny de les Zones de 
Baixes Emissions de la següent manera: 

“1. La delimitació de la ZBE es realitzarà considerant l'origen i la destinació dels 
desplaçaments sobre els quals s'ha considerat necessari intervenir, mitjançant el canvi 
modal o fomentant-ne la reducció, per assolir els objectius de l'article 3.1. 

La delimitació prevista a l'apartat anterior s'ha de dissenyar tractant d'evitar una 
concentració més gran dels vehicles a les àrees adjacents a les ZBE, de manera que, 
en cap cas, se'n deteriori la qualitat de l'aire o la qualitat acústica. 

A més, aquestes intervencions han de procurar incentivar l'«efecte contagi» perquè 
els efectes positius sobre la qualitat de l'aire i sobre la qualitat acústica s'estenguin 
més enllà de l'àrea delimitada, cap a les zones adjacents. 

2. La superfície de la ZBE ha de ser adequada i suficient per al compliment dels 
objectius establerts a l'article 3 i proporcional als mateixos. A les ciutats més grans, així 
com als territoris insulars, es considerarà la possibilitat de dissenyar diverses ZBE. 

3. El disseny de ZBE podrà considerar zones d'especial sensibilitat destinades a protegir 
els sectors més vulnerables de la població, inclosa la població infantil, dels impactes 
sobre la salut derivats de la circulació de vehicles motoritzats pels voltants. El disseny 
d'aquestes zones de sensibilitat especial inclourà requisits i mesures de reducció 
d'emissions més exigents que els que s'estableixin a la zona principal. Es garantirà, per 
a aquests sectors de la població, l'accés a aquestes zones i l'ús segur i saludable. 

Aquestes zones de sensibilitat especial s'establiran prioritàriament en les proximitats 
d'equipaments escolars, sanitaris, hospitalaris i de residències de gent gran. 

Es vetllarà perquè aquestes zones s'integrin al projecte de ZBE, encara que tinguin 
caràcter discontinu respecte a la ZBE principal.” 
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2.1. Delimitació de la ZBE de Tarragona 
Així doncs, tenint en compte les consideracions anteriors, s'ha delimitat una 
zonificació que té per àrea l'espai compres entre els següents carrers (que queden 
exclosos): 

 Carrer Moll de Costa 
 Via William J. Bryant 
 Passeig de Sant Antoni 
 Passeig de Torroja 
 Avinguda de Catalunya 
 Avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer 

 

 

Delimitació de la Zona de Baixes Emissions 

 

La delimitació d'aquesta zona està justificada pels següents motius: 

 Es tracta del centre de la ciutat i, per tant, la zona en què la població es veu 
més afectada per la contaminació en termes relatius, no només per ser una 
de les zones més densament poblades, sinó també per ser la zona amb més 
afluència de persones visitants / treballadores / estudiants / turistes. 

 És la zona de la ciutat on es concentren més establiments comercials, 
d'hostaleria i de serveis, la qual cosa genera un alt nombre de desplaçaments 
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diaris de vehicles de distribució de mercaderies. La necessària renovació de la 
flota incentivarà una reducció de les emissions generades per la DUM a escala 
municipal. 

 La forma de l'àrea és fàcilment identificable amb fronteres comunicables, 
perceptibles i recordables, tal com indiquen les recomanacions del MITMA. 

 L'àrea no inclou el centre hospitalari universitari de Tarragona Joan XXIII, 
facilitant així l'accés a aquests per part de tota la població. 

 L'àrea engloba una part significativa de la població. L'ordre ACC/224/2021, de 
1 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions 
a ens locals per al disseny i la implantació de ZBE, considera un llindar mínim 
del 15% de població del municipi inclosa dins de la ZBE. 

 La ZBE Tarragona es regeix pel principi de proporcionalitat (article 4 de la Llei 
Règim Jurídic 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic), pel 
qual es pretén l'assoliment de l'objectiu proposat de la forma menys restrictiva 
possible i d'acord amb la contaminació observada. 

 Donada la seva centralitat, és una de les zones de la ciutat que disposa d'una 
major oferta de transport públic amb origen i destinació a la ZBE, tant urbà com 
interurbà. Es troba dins de la ZBE l'estació d'autobusos, facilitant així l'arribada 
des d'altres municipis. 

 Els carrers perimetrals, que no estan sotmesos a cap restricció, són vies 
considerades pel planejament urbà com a vies estructurants dins de la 
jerarquia viària, pel que estan preparades per a allotjar una alta IMD i alhora, 
disposen de capacitat física per a allotjar la instal·lació de càmeres i sensors. 

 Els vials de l'interior de la ZBE estan definits pel mapa de capacitat acústica 
com a zones B1 i A4. Actualment es superen els límits de contaminació acústica 
establerts, per les restriccions ajudaran a la disminució dels nivells de 
contaminació acústica. 

 Cal destacar que, en el perímetre de la ZBE, es troba l'estació de trens regionals 
i d'alta velocitat. És a dir, es tracta de la zona de la ciutat amb més alternativa 
al vehicle privat. 

 L'àmbit de la ZBE és de 1,8 km2, amb una distància de 1,2 km a peu en sentit 
est-oest i una distància de 1,6 km a peu en sentit nord-sud. Aquestes distàncies 
equivalen a un desplaçament a peu de 10 minuts per creuar-la des de 
qualsevol punt del perímetre al centre. 

 Part d'aquesta zona de baixes emissions, sobretot el barri Part Alta, per la seva 
morfologia, no està adaptada a tenir una circulació intensa de vehicles 
motoritzats. 

Un cop implantada la primera zonificació de baixes emissions, s'espera que la 
tendència de totes les localitats que disposin de ZBE, sigui continuar millorant la 
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qualitat de l'aire de tota la ciutat mitjançant l'actualització de les restriccions i 
autoritzacions establertes inicialment i mitjançant l'ampliació de l'àrea on s'apliquen 
aquestes condicions de mobilitat. Així doncs, l'Ajuntament deixa la porta oberta a 
ampliar la zonificació prevista per tal de cobrir tota la ciutat de forma progressiva. 

 

3. INFORMACIÓ GENERAL DE LA ZONA DE BAIXES EMISSIONS 

 

A continuació es detallen les principals característiques socioeconòmiques de la Zona 
de Baixes Emissions: 

 

INDICADOR Total 

Zona de Baixes Emissions (ZBE)   

Àrea  181 ha 
Perímetre 5,8 km 
Població resident (2023) 89.911 habitants 

Nivell de renta per càpita (mitjana) 
mínima 
màxima 

 
11.184 € 
21.150 € 

  
Taula resum dels indicadors sociodemogràfics. Font: Elaboració pròpia amb dades oficials de l’INE. 

 

3.1. Anàlisi socioterritorial   
 

El municipi de Tarragona, amb una superfície de 58,79 km2, capital comarcal i 
provincial, se situa al sud de la comarca del Tarragonès, i limita al nord amb els 
Pallaresos i El Catllar, al nord-est amb la Riera de Gaià, a l'est amb Altafulla, al sud 
amb el mar Mediterrani, a l'oest amb Vila-seca i, al sud-oest amb Reus i Constantí. 
Forma part de l'àmbit territorial del Camp de Tarragona, configurat per les comarques 
del Tarragonès, L'Alt i El Baix Camp. 
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Municipi de Tarragona. Font: DOYMO. 

 

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Tarragona abasta una superfície d’1,81 km2, la 
qual suposa el 7% de la superfície urbanitzada del municipi, que compta amb 26,11 
km2. És important destacar que el terme municipal té grans dimensions dedicades a 
usos industrials i a urbanitzacions residencials de caràcter dispers, pel que aquest 
percentatge, tot i semblar petit, abasta gran part dels barris més cèntrics i densament 
poblats del municipi(Part Alta Eixample, part del barri Nou Eixample sud i Nou Eixample 
Nord i part dels barris Marítims). 

Pel que fa a la població, segons dades de l’IDESCAT, la població censada de 
Tarragona l’any 2023 és de 138.326 habitants, dels quals 89.911, el 65%, es troben 
inclosos dins de la zona delimitada com a Zona de Baixes Emissions (ZBE), en els barris 
esmentats anteriorment. A continuació, es mostra la distribució de la població per 
districtes i seccions afectades per la ZBE: 

 
Població empadronada dins l’àmbit de la ZBE. Font: IDESCAT  

 

SECCIONS DISTRICTES HABITANTS
1 1 1.753
2 1 1.214
3 1 3.147
4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 i 16 27.504
5 Tots (de l'1 al 8) 28.951
6 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 16 20.877
7 1 i 14 6.465
TOTAL POBLACIÓ EMPADRONADA A LA ZBE 89.911
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La contaminació atmosfèrica és un problema de salut global que afecta a tots els 
grups d'edat. Si bé és veritat que, com han determinat diversos estudis publicats per 
l'Agència Europea del Medi Ambient i l'Organització Mundial de la Salut, els grups de 
població més vulnerables són els més joves i els més envellits. Mentre que la població 
de la Zona de Baixes Emissions té una edat mitjana de 45,3 anys, al total del municipi 
aquesta xifra és quasi bé 3 anys inferior, arribant als 42,6. Això denota un envelliment 
de la població dins de la ZBE en comparació amb el conjunt de Tarragona. A més, 
segons dades de l’Institut Català d’Estadística, des de l’any 2008, no ha parat 
d’incrementar el pes del grup de població majors a 65 anys, arribant fins al 19,64% del 
pes total de la població l’any 2023. Aquesta dada implica una pujada de 4,09 punts 
percentuals respecte del 2008.  

Aquests fets reforcen la necessitat de l'aplicació d'una Zona de Baixes Emissions en 
aquestes seccions censals, així com polítiques complementàries relacionades amb la 
pacificació del trànsit i la millora de l’accessibilitat dels modes actius, degut a que 
aquesta població és la que es pot veure més afectada pels problemes de salut 
derivats de la contaminació que es poden veure a continuació:  

 

Afectacions de salut de la contaminació en el cos humà. Font: Agència Europea de Medi 
Ambient. 

 

En els darrers anys, la pràctica totalitat de la població espanyola i europea ha estat 
respirant aire contaminat que incompleix els estàndards recomanats per 
l'Organització Mundial de la Salut (OMS), actualitzats l’any 2021. Les afectacions han 
sigut les següents:  
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- Més de 30.000 morts prematures a Espanya per contaminació de l'aire, la 
majoria per partícules PM2.5. 
 

- Més de 400.000 morts prematures a Europa per contaminació de l'aire, la 
majoria per partícules PM2.5. 

 

 

Morts prematures per contaminació atmosfèrica. Font: Agència Europea de Medi Ambient. 

 

Així doncs, i partint del punt en que les persones de menys i més edat son les més 
afectades pels alts nivells de contaminació, tal i com s’acaba de veure, la Zona de 
Baixes Emissions, ajudarà a millorar la seva qualitat de vida i comportarà una 
disminució dels problemes de salut que repercutiran positivament en el sistema 
sanitari. 

En ser implantada al centre de la ciutat, la ZBE compren dintre dels seus límits un 
nombre important dels equipaments del municipi que congreguen gran part de la 
població vulnerable. Concretament, es beneficiaran de la millora de la qualitat de 
l’aire i la reducció de la mobilitat motoritzada 32 centres educatius i alguns centres 
sanitaris, com per exemple el CAP Jaume I i el CAP Rambla, el Centre d'Atenció de 
la Dona i el Centre de dia Onada Tarragona. 
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Ubicació dels centres educatius. Font: https://www.tarragona.cat/educacio/fitxers/altres/mapa-

ome 

3.2. Anàlisi de la renda 
 

A partir de les dades proporcionades per l’Atles de distribució de la renda neta per 
llars (2021) de l’INE, s’ha pogut comprovar que els nivells de renda de les seccions 
censals incloses dintre dels límits de la ZBE son generalment superiors a la mitjana del 
municipi i de la província però més baixes que la mitjana de Catalunya. En la següent 
taula es pot veure la comparació de la renda mitjana de Tarragona amb les mitjanes 
de la Província de Tarragona i la C.A. de Catalunya.  

 

 
Renda mitjana € (2021) 

Per càpita Per llar 

Zona de Baixes Emissions 15.971 37.515 

Municipi de Tarragona 14.515 36.728 

Província de Tarragona 13.086 33.304 

Catalunya (2023) 15.830 38.888 

Taula resum de les rendes mitjanes en € per l’any 2021. Font: INE i IDESCAT. 

 

Els nivells de renda neta mitjana per llar en les seccions censals de la Zona de Baixes 
Emissions varien entre una màxima de 55.848€ i una mínima de 25.960€. A nivell de 
renda per càpita, les xifres oscil·len entre els 21.150€ per càpita de màxima al nord 
del municipi i, els 11.184€ de mínima. 
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 Renda mitjana (2021) 

Seccions censals 
ZBE 

Per càpita Per llar 

4314801001 12.231 € 25.960 € 

4314802001 13.714 € 28.548 € 

4314803001 14.133 € 31.691 € 

4314804001 18.004 € 40.277 € 

4314804002 16.331 € 38.264 € 

4314804003 13.574 € 31.429 € 

4314804004 15.995 € 37.004 € 

4314804005 17.115 € 40.565 € 

4314804006 17.404 € 43.559 € 

4314804008 16.235 € 38.186 € 

4314804010 13.893 € 31.651 € 

4314804012 20.724 € 44.781 € 

4314804015 18.877 € 41.872 € 

4314804016 20.511 € 51.182 € 

4314805001 20.244 € 44.372 € 

4314805002 15.886 € 33.817 € 

4314805003 14.665 € 35.250 € 

4314805004 15.125 € 35.919 € 

4314805005 13.153 € 31.495 € 

4314805006 11.184 € 27.647 € 

4314805007 12.840 € 30.071 € 

4314805008 15.530 € 35.140 € 

4314806001 16.331 € 39.606 € 

4314806002 15.768 € 41.260 € 

4314806003 11.953 € 30.892 € 

4314806008 17.186 € 39.241 € 

4314806009 15.716 € 34.993 € 

4314806010 16.192 € 38.916 € 

4314806011 14.228 € 34.791 € 

4314806012 20.231 € 50.253 € 

4314806013 14.968 € 35.389 € 

4314806016 17.281 € 40.082 € 

4314807001 14.673 € 35.555 € 

4314807014 21.150 € 55.848 € 
Renda mitjana per persona i per llar de les seccions censals de la ZBE. Font: elaboració pròpia amb 

dades de l’INE de 2021. 
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Aquest mapa següent mostra gràficament amb una escala de color, el nivell de renta 
per llar de la ZBE de Tarragona. La zonificació contemplada doncs, no compren a 
grans trets a zones afectades per molt baixes retribucions salarials en comparació 
amb altres seccions del municipi. Tot i així, per minimitzar les afectacions a les rendes 
mes baixes detectades, la ordenança que reguli la ZBE contemplarà exempcions per 
a casos específics.  

 

 

Distribució de la renda de la llar a la ZBE de Tarragona. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de 
l’INE 2021. 

 

3.3. Activitat econòmica 
 

Per a l'anàlisi econòmica de la ciutat de Tarragona, s'han utilitzat les dades 
proporcionades pel Pla d’acció de desenvolupament socioeconòmic local i territorial 
de Tarragona 2023-2026 i pel Pla de desenvolupament dels barris de Tarragona. En 
aquests informes es detallen dades socioeconòmiques, del mercat laboral i de 
l'activitat productiva de Tarragona generalment prèvies a l’any actual. És per aquets 
motius que totes les dades proporcionades s’intenten complementar amb dades lo 
més recents possibles a la redacció d’aquest document.  

El mercat de treball ha evolucionat de forma positiva els últims anys després que 
s'hagin anat esvaint els efectes de les crisis econòmiques del 2008 i 2012, de la 
minimització dels efectes de la pandèmia del COVID-19 i de les millores del mercat 
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laboral propiciades pel Govern d'Espanya. Tot i així, Tarragona, té una de les majors 
taxes d'atur registrades (11,53% febrer 2024) en ciutats de més de 40.000 habitants de 
Catalunya, quedant en 4ta posició després de Reus, Figueres i Manresa.  

 

 

Taxa d’atur registrada fins febrer de 2024. Font: Datosmarco. 

 

L’anàlisi de les característiques de la població activa i del mercat de treball a 
Tarragona permet veure el perfil de l’activitat de la ciutat. En primer lloc, pel que fa 
als assalariats, l’any 2020 la ciutat de Tarragona comptava amb un total de 71.999 
assalariats. El sector que ocupa un major nombre de persones és el dels serveis, amb 
un 86,41% del total dels assalariats. La indústria és el segon sector que ocupa un 
nombre major d’assalariats, amb un 9,14%, per sobre de l’ocupació en la construcció 
(4,39%) i l’agricultura que té un pes residual entre el conjunt d’assalariats (0,06%). No 
obstant, els assalariats del sector serveis augmenten quasi be fins al 100% si es 
considera només la ZBE. 

 

Assalariats registrats per sector econòmic de Tarragona. Font: Pla de desenvolupament de barris de 
Tarragona.  
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Per la seva banda, els autònoms registrats l’any 2020 mostren una estructura 
d’ocupació una mica diferent de la dels assalariats. Tarragona en registra un total de 
6.557. D’aquests, un 83,94% pertanyen al sector serveis, un 11,65% al de la construcció 
i, un 3,75% al de la indústria. 

 

Autònoms registrats per sector econòmic de Tarragona. Font: Pla de desenvolupament de barris de 
Tarragona.  

 

Com es pot veure a la taula següent, extreta del Pla de desenvolupament de barris 
de Tarragona, no es detecta una gran diferència en població activa discriminada 
per gènere l’any 2020.  

 

 

Població activa per gènere de Tarragona. Font: Pla de desenvolupament de barris de Tarragona.  

 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, els barris que queden compresos dintre dels 
límits de la Zona de Baixes Emissions, son: la Part Alta, l’Eixample, el Nou Eixample Nord 
i Sud. A continuació s’esmenten algunes dades socioeconòmiques d’aquests barris:  

Pel que fa al barri de la Part Alta, l’activitat econòmica és la restauració i l’hostaleria. 
El barri concentra un gran número de restaurants, tant de cuina tradicional com més 
moderna o de fusió. Molts locals aprofiten el llegat arquitectònic romà dels seus 
establiments per fer els seus locals més atractius i que l’experiència vagi més enllà de 
la culinària. Els bars i bars de tapes són populars al barri, sobretot es concentren a les 
places de grans dimensions com per exemple, la plaça de la Font (Ajuntament), la 
del Rei, la plaça del Fòrum i la dels Sedassos. També s’hi troben locals d’oci, bars 
musicals, discoteques o bars de copes que han anat en augment.  
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Es podria concloure que l’eix comercial del barri es concentra en aquests dos carrers. 
El petit comerç és el predominant, al carrer Major s’hi troben botigues dedicades a 
l’artesania, a la marroquineria, floristeries, forn de pa, antiquaris, botigues de moda 
de dissenyadores. També hi abunden les botigues de souvenirs, entre d’altres.  

Pel que fa a les dades del nombre de visitants als diferents espais museístics i 
monuments de la ciutat l’any 2019, i en què la majoria dels casos es troben situats a 
la Part Alta: 

 

 

Nombre de visitants als diferents museus i monuments de la ciutat. Font: Pla de desenvolupament de 
barris de Tarragona.  

 

Cal destacar però que, l’afectació de la zona de baixes emissions a aquest barris serà 
mínima doncs actualment ja és una zona on només es permet circular a certs vehicles 
autoritzats, com per exemple vehicles de DUM i residents.  

 

Pel que fa al barri de l’Eixample, és considerat el centre comercial i administratiu de 
la ciutat, tot i que compartit en bona part amb el Nou Eixample Nord. Com a centre 
administratiu, és on es troba bona part de les delegacions de les diferents 
administracions del Govern central i de la Generalitat de Catalunya. L’activitat 
econòmica i empresarial del barri se centra fonamentalment en el comerç, 
l’hostaleria i la restauració. També però, existeix una important activitat cultural 
provinent de l’existència del Teatre Metropol, el Palau firal de Congressos, el Tàrraco 
Arena Plaça, etc. 

L’Eixample és un dels barris centre on hi ha major concentració de l’activitat 
comercial de la ciutat i elevada presència d’establiments de restauració i hoteleria. 
Es tracta d’un teixit comercial divers i amb una elevada oferta, elevat índex de petita 
botiga, negocis familiars i de trajectòria de molts anys. Aquest tipus de negocis conviu 
amb la presència de grans cadenes, tot i que ens els darrers anys s’ha vist una 
progressiva desaparició d’alguns establiments emblemàtics i atractors de població, 
com per exemple el Zara del carrer Colom. 

Bona part de l’activitat hotelera de la ciutat es concentra en bona part a l’Eixample 
amb un tipus d’establiment no massa gran. Diferents agents socioeconòmics 
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manifesten el potencial de creixement hoteler que presenta la ciutat. . A la següent 
taula podem observar el nombre total de llits i pernoctacions que es van produir a la 
ciutat en els darrers tres anys. El nombre de llits a Tarragona no ha experimentat 
gairebé canvi en els darrers tres anys. En canvi, el nombre de pernoctacions s’ha 
reduït un 8%.  

 

 

Nombre de llits i pernoctacions a Tarragona. Font: Pla de desenvolupament de barris de Tarragona.  

 

En quant als barris del nou eixample nord i sud, tot i que son dos barris diferents, son 
dos barris similars i que esdevenen un continu amb els altres barris de la ciutat. 
L’activitat econòmica per tant, està marcada per l’activitat pròpia de l’administració 
pública, i especialment per l’activitat comercial i de restauració. El Nou Eixample Nord 
és també centre administratiu de la ciutat on s’ubiquen bona part de les delegacions 
i centres del Govern d’Espanya i de la Generalitat de Catalunya. La seva importància 
econòmica és cabdal ja que a més de ser centre de treball de milers de persones, 
genera una activitat econòmica auxiliar, que es tradueix en una major presència de 
d’oficines d’asseguradores, bancàries, restauració, etc. A més, aquest últim barri, és 
el que té una major renda Disponible per família dels tres eixamples i el segon de la 
ciutat Tarragona. 

Cal remarcar que, tot i que s’implanti la zona de baixes emissions, el sector de 
l’hostaleria i restauració no es veuran afectats doncs es disposaran, segons 
l’ordenança que regula la ZBE, de 12 autoritzacions puntals l’any. Així doncs, els 
visitants que accedeixin amb un vehicle sense distintiu i que pernoctin o visitin 
Tarragona, no tindran cap problema doncs tindran aquests 12 accessos permesos. A 
més, els vehicles de subministrament de mercaderies tindran permisos per accedir a 
la ZBE, pel que l’afectació als sectors del comerç i l’hostaleria és mínima.  

L’àmbit delimitat com a ZBE és una zona purament urbana sense teixit industrial o 
agrícola/ramader. En aquesta zona es concentren activitats de comerç, serveis i 
restauració, sobretot. A l'hora de definir la ZBE s'han tingut en compte les activitats 
que podrien veure's més afectades per la restricció de mobilitat, com podrien ser 
hotels i tallers mecànics, i s’ha reflectit en permisos a l’Ordenança municipal que 
regularà la ZBE. És per això que s'ha considerat un impacte mínim a aquestes 
activitats. 
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3.4. Caracterització del medi físic 

 

Les condicions meteorològiques i topogràfiques de l’entorn, influeixen tant en la 
dispersió com en l’augment de les concentracions dels contaminants atmosfèrics. A 
nivell de qualitat de l’aire els paràmetres que afavoreixen la dispersió de 
contaminants són el vent, la pluja i els accidents geogràfics com els rius.  

3.4.1. Clima 
 

Tarragona es caracteritza per tenir un clima mediterrani litoral sud amb un règim 
pluviomètric que és màxim a la tardor i primavera i, mínim durant l’hivern i l’estiu, com 
a gran part de la regió litoral. Durant la sèrie climàtica que compren dades d’entre el 
2007 i el 2016, es van registrar unes pluges de 580 mm anuals de mitjana, per sobre 
dels valors mitjans de la sèrie climàtica 1961-1990, quan es registraven entre 450 i 500 
mm. Es pot veure a la il·lustració següent que els mesos amb major abundància de 
pluja son el l’octubre i el setembre (tardor), mentre que els mesos que se’n registra 
menys son juliol, juny i febrer (estiu i hivern).   

 

Gràfic de pluviometria i temperatures mitjanes de l’estació de Constantí per la sèrie climàtica 2007-
2016. Font: Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

 

Com s’ha comentat, les pluges a Tarragona segueixen un règim de distribució 
estacional molt marcat, mínims durant les èpoques hivernals i amb màxims durant la 
tardor i la primavera. La pluja és un element que ajuda a la reducció dels nivells de 
contaminació atmosfèrica doncs mitjançant un seguit de reaccions químiques, els 
contaminants atmosfèrics, sobretot les partícules de major mida, com les PM10, es 
dilueixen en les gotes de pluja i precipiten sobre la superfície terrestre. En aquest sentit, 
Tarragona, que es caracteritza per tenir un clima poc plujós, depenent de l’estació 
en la que es trobi o de les característiques dels episodis de pluja, es podran registrar 
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menors o majors índexs de contaminants atmosfèrics, però en cap cas serà un 
element que ajudi a mantenir uns nivells de contaminants baixos durant tot l’any. 

   

 

Normals climàtiques de l’estació meteorològica Constantí, durant el període de referència 2007-2016. 
Font: Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

 

Pel que fa a les temperatures, l’historial de dades indica que la temperatura màxima 
registrada entre el 2007 i el 2016, és de 37,7ºC durant un mes d’estiu i, la mínima, de    
-8ºC durant un mes d’hivern. Tot i que aquests casos son excepcionals, cada cop son 
més habituals temperatures que no segueixen la mitjana. Tenint en compte aquestes 
dades, es pot dir que Tarragona no és una ciutat ni molt càlida ni molt freda gràcies 
a l’efecte del mediterrani; no obstant, com a tendència global, s’espera que les 
temperatures registrades en els pròxims anys, cada cop siguin més elevades.  

D’altra banda, el vent també té una especial vinculació amb els nivells de 
contaminació. En el cas de les partícules en suspensió, aquestes es van acumulant en 
els períodes d’absència del vent, formant sobre les ciutats una capa tòxica que 
reacciona amb l’atmosfera. El vent a Tarragona ajuda en la dispersió dels 
contaminants, amb una velocitat mitjana de 2,3 m/s, com es pot veure a la següent 
il·lustració. Pel que fa a la direcció del vent, prové la major part de vegades del Nord-
Est i del Nord-Oest, seguint els accidents geogràfics com el riu Francolí.  
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Rosa dels Vents de Tarragona. Font: Servei Meteorològic de Catalunya. 

 

3.4.2. Topografia  
 

La ciutat de Tarragona es troba en una zona amb diversos accidents geològics. Des 
d'un punt de vista físic, el riu Francolí divideix el territori municipal en dos grans sectors: 
un occidental amb una topografia fonamentalment plana i uniforme, i un altre 
oriental amb un terreny bastant més irregular i alt. L'altitud mitjana és de 68 metres 
sobre el nivell del mar. Si tenim en compte que la ZBE està ubicada en un municipi 
costaner, 68 metres d’altitud genera la presència de forts pendents i desnivells. En el 
mapa següent es poden veure els pendents superiors al 6% marcat en vermell i, 
inferiors al 6%, marcats en verd. S’ha agafat de referència aquest 6% ja que es el que 
marquen les diferents normatives d’accessibilitat (Decret 209/2023 de la Generalitat 
de Catalunya i, Ordre TMA 851/2021 del Govern Espanyol). 
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Pendents inferiors i superiors al 6% dels carrers de Tarragona. Font: DOYMO.  

 

Degut a l’elevat nombre de carrers amb pendents superiors al 6%, deriva la necessitat 
d’implantar una ZBE acompanyada de propostes de millora i promoció del transport 
públic i altres modes de transport sostenibles i accessibles.   

 

3.5. Anàlisi de la mobilitat 
 

Tal i com s’ha pogut veure, la Zona de Baixes Emissions de Tarragona queda situada 
just al centre de la ciutat, incloent els Eixample, un dels barris més poblats del municipi 
així com la zona del Casc Històric, una de les zones més visitades de la ciutat. A més, 
Tarragona actua clarament com a capital provincial, fet que atrau una elevada 
concentració de desplaçaments diaris per motius de feina, gestions, estudis, oci  i/o 
compres entre altres. Per tant, intervenir en la zona descrita, tindrà un impacte molt 
significatiu sobre la mobilitat a la ciutat i l’entorn.  

 

Pel que fa a la mobilitat general, segons les dades recopilades per la EMQF 2020 i les 
anàlisis dutes a terme per l’esborrany del PMUS 2024-2030, es realitzen uns 544.624 
viatges diaris, dels quals un 62% son interns i un 38% de connexió. Els principals fluxos 
amb l’exterior, son amb el municipi de Reus i amb Vila-Seca.  
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Principals fluxos de relació de connexió amb Tarragona. Font: EMQF 2020.  
 
Segons les dades de la mateixa enquesta comentada, s’extreu que la major part dels 
desplaçaments interns és duen a terme a peu (un 63%), mentre que un 32% es realitzen 
amb vehicle privat. Les quotes modals de transport públic i de la bicicleta son molt 
residuals amb un 4,5% i un 0,9% respectivament.  
 
Pel que fa als desplaçaments interurbans, la majoria dels desplaçaments, quasi un 96%, 
es duen a terme amb vehicle privat, mentre que la resta es realitzen en modes actius. 
Al final, el total ponderat, el vehicle privat acapara quasi el 60% dels desplaçaments, 
mentre que el segon mode de transport més utilitzat es a peu, amb un 37%.  
 
En quant a la xarxa viària, Tarragona, com moltes altres ciutats, està conformada per 
una xarxa primària que estructura el territori i, d’una xarxa secundària o local que 
connecta les diferents parts d’aquell territori. A nivell estructurant, a petita escala, 
observem vies de gran capacitat que connecten la ciutat de Tarragona amb 
Barcelona, Lleida o València. Aquestes vies son:   
 

- AP-7: l’autopista del mediterrani connecta amb bona part dels municipis 
costaners, com València o Barcelona.  

- A-7: vial comarcal que actua com a ronda de la ciutat. 
- N-340: en certs trams, paral·lela a l’AP-7, i connecta amb Barcelona i altres 

municipis de la zona com Vila-Seca i el Vendrell.   
- N-240: permet la connexió amb Valls i Lleida, entre d’altres.  

Altres carreteres de les que disposa el municipi de Tarragona per connectar-se amb 
els seu exterior, son:  

- T-11: connecta el centre de Tarragona amb Reus.   
- C-14 dona connexió amb la resta de la comarca del Tarragonès 
- T-721 cap a Constantí  
- C-31B cap a Salou 

Si s’agafen les dades d’IMD de l’any 2022, es pot extreure d’aquestes dades i de 
forma visual la jerarquia viaria dels vials de Tarragona.  

 

Municipi Viatges/dia (2s) % 
Reus 42.644 20,6% 
Vila-seca 17.509 8,5% 
Salou 14.060 6,8% 
La Canonja 11.640 5,6% 
Cambrils 9.514 4,6% 
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Dades d’IMD 2022. Font: Càmeres de trànsit 

 

El volum de trànsit més elevat es dona, d'una banda, a l'Avinguda de Roma (N-340), 
una via d'accés a la ciutat per on circulen més de 19.000 vehicles diaris, i, d'altra 
banda, a l'eix Vidal i Barraquer-Argentina-Catalunya, que registra entre 15.000 i 18.200 
vehicles cada dia, en funció del tram. És important mencionar que aquest últim eix 
conforma el límit de la ZBE de Tarragona. 

Independentment dels dos exemples anteriors, hi ha altres vies amb una IMD 
destacable, com ara l'Avinguda de Ramón i Cajal (14.500 vehicles per dia) i la Rambla 
Nova (12.920 vehicles per dia), entre la Font del Centenari i la Plaça Imperial de 
Tàrraco. També l'Avinguda del Principat d'Andorra (N-240) suporta fins a 14.500 
vehicles diaris perquè exerceix com un dels principals accessos a la ciutat per part del 
nord. Totes aquestes vies queden englobades per la implantació de la ZBE, i per això 
es preveu que el volum de trànsit rodat que s’assoleix actualment disminueixi amb la 
nova regulació.  

Pel costat est de la ciutat destaca la Via Augusta, la qual connecta amb la N-340 i 
suposa una important via d'accés al centre de Tarragona. Per ella circulen més de 
14.000 vehicles diaris, 10.500 dels quals continuen per la Rambla Vella fins a l'Estanislau 
Figueres i la Via del Imperi Romà. Amb l'entrada en vigor de la ZBE, s'espera que el 
trànsit disminueixi a la Rambla Vella i que els vehicles que arribin al centre per Via 
Augusta, segueixin el seu recorregut pel Passeig de Sant Antoni o bé optin per utilitzar 
un altre accés.  
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Finalment, una altra via que hauria de reduir la seva IMD en un futur proper és el Carrer 
Reial, per on circulen actualment 8.200 vehicles diaris. És una via de penetració per al 
trànsit que arriba des de l'oest i vol accedir al centre de la ciutat, on es localitzen 
diversos equipaments com l'estació de Renfe o el recinte firal de Tarragona. Amb la 
implantació de la ZBE, el trànsit de pas que suporta actualment hauria de derivar-se 
a altres vies perifèriques. 

No obstant, totes aquestes infraestructures viaries, juntament amb aquelles naturals 
com per exemple el riu Francolí i les ferroviàries, exerceixen de barreres 
infraestructurals dificultant la mobilitat a peu, bici i VMPs i, per tant, dificulten la 
permeabilitat entre els diferents barris.  

Pel que fa a l’accidentalitat, aquesta com es pot veure en els mapes següents, extrets 
del Pla de Seguretat Viària de Tarragona 2021-2024, la major part dels accidents de 
trànsit, dels atropellaments i de l’accidentalitat amb motos, és concentra en els vials 
interiors de la Zona de Baixes Emissions.  

 

Accidents de trànsit Accidents amb motos 

  
Atropellaments 

 
Dades d’accidentalitat segons el PLSV 2021-2024. Font: Pla local de Seguretat Viària de Tarragona.   
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Els atropellaments de vianants per part de vehicles motoritzats, es pot veure com es 
concentren a la Rambla Nova, mentre que els accidents de trànsit, sobretot es 
produeixen a la rotonda de la Plaça Imperial Tàrraco.  

Aquesta accidentalitat és un dels principals motius per la implantació de mesures per 
reduir el transit interior de les ciutats alhora que es pacifica el mateix. En aquest sentit, 
el projecte de la ZBE s’alinea completament amb aquests objectius.   

 

Pel que fa a la xarxa de vianants, es constata que, tot i haver-se implantat millores els 
darrers anys, hi ha una manca de senyalització i d’existència de vials pacificats o de 
prioritat per vianants. D’altra banda, una part positiva a comentar de la xarxa, és que 
aproximadament el 78% de les interseccions compleixen les consideracions pel que 
fa a accessibilitat. No obstant, cal seguir implantant elements que la facin encara 
més accessible.  

 

En quant a la xarxa de transport públic, l’esborrany del Pla de Mobilitat Sostenible 
2024-2030 mostra com amb una cobertura de 300 metres de la parada, gaire bé la 
totalitat de les zones urbanes del municipi de Tarragona i, la totalitat de la zona centre 
afectada per la ZBE, queden cobertes per la xarxa de transport públic urbà. En aquest 
sentit, es comprova com aquesta xarxa esdevé una alternativa a l’ús del transport 
motoritzat privat.  

 

 

Cobertura de les parades de bus urbà de Tarragona. Font: Esborrany del PMUS 2024-2030.  

 

D’altra banda, el servei de bus interurbà, tot i comptar amb menys parades i ampliar 
la cobertura als 450 metres de radi, es pot veure com es cobreix la major part dels 
barris del centre. 
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Cobertura de les parades de bus interurbà de Tarragona. Font: Esborrany del PMUS 2024-2030.  

 

Aquesta cobertura i expedicions que es mostren a la taula següent, constitueixen una 
alternativa a la mobilitat en vehicle privat.  

El municipi també queda ben connectat a través de la xarxa ferroviària disposant 
d'una estació de ferrocarril que dóna cobertura a mitja distància, llarga distància i 
Rodalies. 

 

Servei de Rodalies al Tarragonès. Font: Rodalies de Catalunya.  
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Es constata per tant, que hi ha possibilitat d’arribar al centre de la ZBE en autobús, ja 
sigui de servei urbà o interurbà i en tren.  

Per acabar, pel que fa a la xarxa ciclable, cal destacar que Tarragona és un municipi 
molt extens i, malgrat tingui un nucli urbà dens i compacte, les distàncies en alguns 
casos son molt elevades. No obstant, l’orografia en certes parts pot ajudar a 
potenciar aquest mitjà de transport doncs una part del municipi queda ubicada en 
una plana fluvial.  

Tal i com es pot veure en el mapa següent, Tarragona no disposa d’una xarxa ciclista 
exclusiva gaire extensa. Tanmateix, si es tenen en compte els vials de prioritat invertida 
i els exclusius per a vianants, aquesta xarxa augmenta però no de forma homogènia, 
és a dir, es concentra la major part de la xarxa ciclista compartida en el barri de la 
Part Alta. És per aquest motiu i, per tal de consolidar la ZBE, que cal millorar les 
condicions de la xarxa de bicis actual i si més no, actuar a la Xarxa viària 30 per 
reforçar la concepció de calçada compartida. 

 

 

Xarxa ciclable de Tarragona. Font: Esborrany del PMUS 2024-2030.  

 

Aquest últim plànol a continuació, mostra els punts atractors de mobilitat de la ciutat 
de Tarragona, que generalment son equipaments esportius, educatius o sanitaris, 
entre d’altres. La majoria d’aquests queden dintre dels límits de la zona de baixes 
emissions, doncs al cap i a la fi, és el centre històric i la zona més densament poblada. 
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No obstant, la dispersió residencial que anteriorment es comentava, es pot veure 
reflectida en aquest plànol, fent paler un dèficit d’accessibilitat pels modes no 
motoritzats degut a la distància i barreres que hi ha entre els barris.   

 

 

Punts atractors de mobilitat segons l’esborrany del PMUS 2024-2030. Font: Ajuntament de Tarragona.  
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3.6. Parc de vehicles 

 

La realitat del parc mòbil s'associa a l'anàlisi del desenvolupament urbanístic de la 
darrera meitat del segle XX, el qual ens mostra com els diferents canvis en els patrons 
i hàbits de transport i mobilitat han anat transformant el teixit urbà i la seva expansió 
sobre el territori. En aquest sentit, les ciutats s'han desenvolupat històricament en 
funció de la distància mitjana que els ciutadans podien recórrer en els sistemes i 
mitjans de transport convencionals, si bé sempre ha existit un corredor lineal 
d'importància al llarg del qual s'han estès els municipis més enllà dels seus límits.  

No obstant això, amb l'evolució de nous mitjans de transport, es redueixen de manera 
considerable els temps d'accés a les zones centrals de la ciutat, pel que els nuclis 
urbans van iniciar un procés d'expansió. Aquesta expansió comporta la proliferació 
del vehicle a motor, de manera tímida al principi, però amb gran força després, 
contribuint de forma definitiva a aquest creixement i a l'aparició de nuclis perifèrics 
allunyats del centre de les ciutats, ja que la flexibilitat i adaptabilitat d'aquest nou 
mode de transport reduïa de forma significativa les distàncies. 

En el moment actual, es viuen les conseqüències de la implantació d'aquest model 
de mobilitat, que es resumeix des de la perspectiva urbanística en la dispersió 
territorial de les ciutats –ciutat difusa-  i la conseqüent segregació dels usos i funcions 
urbanes.  

Hi ha dos tipus de mobilitat: la mobilitat no motoritzada, realitzada pel vianant i la 
bicicleta/VMP i, la mobilitat motoritzada, que compren tots els vehicles a motor i, per 
tant, tota la resta. El parc de vehicles està compost pel conjunt de tots els vehicles de 
motor que es troben censats en el municipi. 

Dins d'aquest inventari s'inclouen turismes, motocicletes, furgonetes, camions, 
autobusos, tractors industrials, ciclomotors i altres vehicles com remolcs, semiremolcs, 
pales carregadores, excavadores, aplanadores, etc.  

Perquè l'estudi de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) sigui molt més exhaustiu, s'ha 
procedit a l'anàlisi del parc mòbil censat en el municipi i en la pròpia ZBE per 
matrícules, aconseguint inventariar les etiquetes (distintiu ambiental de la DGT) dels 
vehicles que circulen en l'actualitat pel municipi, permetent així programar 
estratègies de futur per a les fases de restriccions en els accessos, així com planificació 
d'aparcaments, optimització de rutes, etc. 

El distintiu ambiental és una manera de classificar els vehicles en funció de la seva 
eficiència energètica, tenint en compte l'impacte ambiental dels mateixos.  

La classificació dels vehicles a través del distintiu ambiental té com a objectiu 
discriminar positivament els vehicles més respectuosos amb el medi ambient i ser un 
instrument eficaç al servei de les polítiques municipals, tant restrictives de trànsit en 
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episodis d'alta contaminació, com de promoció de noves tecnologies a través de 
beneficis fiscals o relatius a la mobilitat i el medi ambient. En algunes ciutats ja s'està 
utilitzant aquest distintiu ambiental a l'hora de restringir el trànsit en els dies d'alta 
contaminació, prohibint la circulació als vehicles que en manquen. 

Un dels aspectes a tenir en compte en la normativa municipal serà la classificació 
dels vehicles en base al seu potencial contaminant, seguint el criteri establert en 
l'Ordre PCI/810/2018, de 27 de juliol, publicada per la Direcció General de Trànsit, en 
la qual es va establir la classificació dels vehicles en virtut del seu potencial 
contaminant.  

Aquest sistema resulta pràctic a nivell jurídic, ja que garanteix unes actuacions 
emparades en una normativa global, la qual cosa es tradueix en els següents 
avantatges: 

 L'elevat grau de coneixement d'aquesta classificació per a la població en 
general suposa un punt de partida bàsic per a l'establiment d'una ZBE. 
 

 L'harmonització de les restriccions, en tots els municipis. 
 

 Un sistema legalment establert: la classificació ambiental de la DGT està 
degudament establerta en l'ordenament jurídic vigent. Emprar aquesta 
classificació per a establir els llindars de restricció dota l'Ordenança de 
la ZBE de major seguretat jurídica. 

 

A continuació, es detallen les cinc categories de vehicles: 

Distintius ambientals de la DGT 

Sense distintiu 
o Etiqueta A  

Els vehicles que no compleixen uns requisits mínims per a ser considerats 
com a vehicles nets no reben etiqueta de la DGT. Corresponen a turismes 
(M1) i furgonetes (L1) de gasolina anteriors a Euro 3 (de manera 
orientativa, matriculats abans de gener de l'any 2000) i turismes dièsel 
anteriors a Euro 4 (de manera orientativa, matriculats abans de gener de 
2006); motos i ciclomotors (L) anteriors a Euro 2 (de manera orientativa, 
matriculats abans de 2003); i autobusos (M2 i M3) i camions (N2 i N3) de 
gasolina i dièsel anteriors a Euro IV/4. 

 

B 

Són vehicles de combustió interna que, encara que no compleixen amb 
les últimes especificacions de les emissions EURO, sí que ho fan amb les 
anteriors. Aquesta etiqueta correspon a turismes i furgonetes lleugeres de 
gasolina matriculades a partir de gener del 2001 (EURO III) i de dièsel a 
partir de gener del 2006, així com vehicles de més de 8 places i pesats, 
tant de gasolina com de dièsel matriculats des de 2006 (EURO IV i V). 
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C 

Són vehicles de combustió interna que, encara que no compleixen amb 
les últimes especificacions de les emissions EURO, sí que ho fan amb les 
anteriors. Aquesta etiqueta correspon a turismes i furgonetes lleugeres de 
gasolina matriculades a partir de gener del 2006 (EURO IV, V i VI)i de dièsel 
a partir de gener del 2014, així com vehicles de més de 8 places i de 
transport de mercaderies, tant de gasolina com de dièsel matriculats a 
partir de 2014 (EURO VI). 

 

ECO 

Aquesta etiqueta correspon a vehicles híbrids, gas o tots dos. Són aquells 
vehicles híbrids endollables amb autonomia inferior a 40 km, vehicles 
híbrids no endollables (HEV i PHEV), vehicles propulsats per gas natural 
(GNC i GNL) o gas liquat del petroli (GLP). Han de complir amb els criteris 
de l'etiqueta C. 

 

0 (blau) 

Aquesta etiqueta correspon ciclomotors, tricicles, quadricicles i 
motocicletes, turismes, furgonetes lleugeres, vehicles de més de 8 places i 
vehicles de transport de mercaderies classificats en el Registre de Vehicles 
de la DGT com a vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicles elèctrics 
d'autonomia extensa (REEV), vehicles elèctrics híbrids endollables 
(PHEV) amb una autonomia mínima de 40 quilòmetres o vehicles de pila 
de combustible. 

 

Pel que fa al parc de vehicles de Tarragona el 2022, es distribueix de la següent forma: 

 

Distribució del parc de vehicles de Tarragona segons el distintiu ambiental i la tipologia de vehicle 
(actualitzat el 2022). Font: elaboració pròpia amb dades de la DGT. 

 

L’índex de motorització a Tarragona ha anat augmentant en els anys, passant de 636 
vehicles per cada mil habitants l’any 2011, a 669 vehicles per cada 1.000 habitants 
l’any 2022. Tot i així aquest increment no és gaire destacable com per concloure que 
hi ha una tendència ha ampliar el parc de vehicles. A més cal dir que Tarragona va 
ser la capital catalana que més va créixer en termes de població l’any 2023, fet que 
dilueix en part aquesta presència de vehicles motoritzats per cada 1.000 habitants.   

Turismes Motocicletes Ciclomotors Camions Furgonetes Autobusos
Tractors 

industrials 
Altres vehicles

Sense distintiu 15.946 4.064 1.929 2.435 2.434 114 123 820
Distintiu B 19.020 1.642 1.524 1.537 1.630 43 99 104
Distintiu C 25.742 8.062 151 653 1.206 51 120 118

ECO 2.802 2 0 26 70 10 0 1
Zero 465 4 34 13 32 0 0 0

TOTAL 63.975 13.774 3.638 4.664 5.372 218 342 1.043
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Com es pot veure a la taula següent, la majoria de turismes compten amb algun tipus 
de distintiu ambiental, pel que les restriccions de la implantació de la ZBE, no 
afectaran a la majoria de residents. Els etiquetats com a ECO o Zero però, suposen 
encara un percentatge molt petit (5,2%) respecte del total del parc de turismes com 
per poder tenir una afectació considerable en la qualitat de l’aire. Pel que fa a les 
altres categories de vehicles, les etiquetes Zero i ECO son encara més minoritàries.  

 

 

Distribució del parc de turismes censats a Tarragona segons el distintiu ambiental (actualitzat el 2022). 
Font: elaboració pròpia amb dades de la DGT. 

 

Finalment, es pot veure una moderada concentració de vehicles pesants censats al 
municipi, aproximadament un 6% del total del parc de vehicles. Aquest fet és degut 
a que el municipi de Tarragona hi ha una zona on hi ha molta activitat industrial i 
aquesta és molt pròxima a la zona centre. 

Del total del parc de vehicles censats a Tarragona, el 30% no disposen del distintiu 
ambiental per circular per les zones de baixes emissions, tal i com es pot veure a la 
imatge següent: 

 

 

Distribució del parc de vehicles censats a Tarragona segons el distintiu ambiental (actualitzat el 2022). 
Font: elaboració pròpia amb dades de la DGT. 

 

Aquesta dada difereix de les mostrades únicament pel parc de turismes, on s’ha vist 
que el percentatge de vehicles censats sense distintiu son 5 punts percentuals menys 
respecte del total, és a dir, un 25%.  

 

Sense distintiu 15.946 24,9%
Distintiu B 19.020 29,7%
Distintiu C 25.742 40,2%

ECO 2.802 4,4%
Zero 465 0,7%

TOTAL 63.975 100%

Parc de Turismes

Sense distintiu 27.865 30,0%
Distintiu B 25.599 27,5%
Distintiu C 36.103 38,8%

ECO 2.911 3,1%
Zero 548 0,6%

TOTAL 93.026 100%

Parc de Vehicles
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Un altre dada a tenir en compte és el parc circulant, ja que aquests vehicles són els 
que realitzen els desplaçaments d'una manera més habitual.  

Dins de la zona d'estacionament regulat, més del 80% dels vehicles disposa del 
dispositiu ambiental, el que permet fer la reflexió de que l’afectació de la implantació 
de la ZBE, serà baixa degut a que actualment al majoria disposa de distintiu 
ambiental.  

 

 

Actualment, l’impacte ambiental de les diferents tecnologies de motor és un element 
que ha anat guanyant pes en la decisió que han de prendre els operadors de 
transport de mercaderies i viatgers per carretera sobre quin tipus de vehicle adquirir. 
La minimització d’emissions en les operacions de transport és un element cada 
vegada més capitalitzable i pot representar estalvis en el consum d’energia o en els 
costos de manteniment de les flotes de vehicles, que en certes condicions poden 
compensar-los sobre costos d’adquisició. Com és d’esperar, després d’analitzar les 
taules anteriors, l’etiquetatge ECO i Zero anirà augmentant en el temps, entre d’altres, 
degut a l’aplicació de la ZBE i de les mesures complementàries. Actualment, el 
municipi de Tarragona té alt marge de millora per ampliar el seu parc de vehicles 
sostenibles. Tot i així, s’ha de tendir cap a un model de mobilitat més activa i, fer un 
ús més racional del vehicle privat, essent conscients de la situació de Tarragona.  

 

4. ANÀLISI DE COHERÈNCIA DEL PROJECTE DE ZBE AMB ELS 
INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ 

 

Previ a l’aplicació de la Zona de Baixes Emissions a la ciutat de Tarragona, s’analitzen 
els diferents instruments de planificació vigents a la ciutat que puguin tenir relació 
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directa amb la ZBE. L’establiment d’una ZBE passa a ser una obligació legal que, a 
més, va en línia amb el ja contemplat per altres instruments de planificació aprovats 
pel govern central, com la Declaració d’Emergència Climàtica, el Pla Nacional 
Integrat d’Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC), i el Programa Nacional de Control de la 
Contaminació Atmosfèrica (PNCCA). El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, per altre 
banda,  és un exemple de planejament local que s’ha de tenir en compte alhora de 
dissenyar la ZBE així com les mesures complementaries que aniran associades al 
projecte.  

 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tarragona, aprovat l’any 2022 

El POUM, tot i no ésser un pla purament de mobilitat, dintre del seu contingut marca 
normes i objectius a seguir en els desenvolupaments urbanístics de la ciutat. Aquest 
document va alineat amb l’elaboració d’una Zona de Baixes Emissions en tant que 
s’estableixen unes línies d’actuació relacionades amb la mobilitat sostenible i la 
millora de la qualitat de l’aire:  

 

- Línia d’actuació 3.7.2: “connexió de zones verdes i equipaments a la ciutat”: 
 

L’espai públic és un indicador de la qualitat urbana i també un instrument de política 
urbanística pel seu com a connector, vertebrador i cohesionador social. 

A l’hora de dotar i dissenyar els nous creixements o els sectors de transformació 
d’espais lliures es pla descriu els següents objectius: 

 Crear una xarxa d’espais lliures que millori la connectivitat ecològica. 

 Potenciar la mobilitat sostenible. 

 Contribuir a la reducció de l’efecte illa de calor. 

 Aportar el màxim de serveis ecosistèmics a la ciutat. 

 Reforçar la funcionalitat dels eixos vitals. 

 Augmentar la cobertura arbrada. 

 Millorar la qualitat de vida de la ciutadania. 

 Millorar la qualitat de l’aire i reduir les emissions de CO2. 

 Reduir els nivells de soroll. 

 Disseny inclusiu, sensible amb les capacitats diverses 

 

- Línia d’actuació 3.7.3: “mobilitat sostenible”  
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El document d’ordenació municipal destaca la necessitat d’una transició verda i de 
la reducció dels contaminants presents a l’aire mitjançant la promoció de la mobilitat 
sostenible. Per això aquest pla proposa seguir el model de la “piràmide invertida” 
acompanyada dels següents objectius principals:  

 Augmentar substancialment els desplaçaments amb modes de transport actiu. 

 Millorar les quotes d’utilització del transport públic i reduir les del transport privat.  

 Prioritzar els moviment de vianants i ciclistes per sobre dels vehicles privats. 

A més, es creen tres grans àrees d’intervenció urbanística que pretenen millorar la 
seguretat i confort dels vianants i els ciclistes, així com la millora de la xarxa ciclista i la 
potenciació d’un transport públic intermodal.  

Tot i que no es fa esment de la zona de baixes emissions, aquesta línia d’actuació va 
en total consonància amb la ZBE i les seves mesures complementàries.  

 

- Línia d’actuació 3.7.4: “sostenibilitat, canvi climàtic i ecologia urbana” 

 

En aquest document s’estableix que “A nivell transversal, el POUM haurà d’incorporar 
mesures que contribueixin a la mitigació del canvi climàtic en tant que un dels 
instruments de planificació municipal amb més possibilitats d’incidir en la morfologia i 
tecnologia de la ciutat del futur”. 

A més, en aquesta línia d’actuació es proposen 5 grans àrees d’intervenció a nivell 
de municipi, de les quals 3 (descarbonització, reducció del consum energètic i millora 
de la salut i benestar de les persones) van relacionades indirectament amb la 
delimitació d’una zona de baixes emissions.  

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Tarragona, aprovat l’any 2012 i actualment en 
redacció per actualitzar-lo. 

Els plans de mobilitat urbana sostenibles (PMUS) són una eina bàsica per a les 
administracions locals a l’hora de planificar de manera integrada les diferents xarxes 
que conformen el sistema de transport del municipi. 

El seu caràcter transversal fa que les aportacions del Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible contribueixin a la millora del medi ambient, l’entorn urbanístic i el nivell 
socioeconòmic dels municipis. 

Actualment està en redacció la revisió del PMUS de Tarragona amb l’horitzó 2030. El 
nou pla de mobilitat pren el relleu a l’anterior Pla de mobilitat (2012-2017) amb nous 
objectius i reptes a afrontar, incorporant aspectes com la micromobilitat, 
l’electrificació dels vehicles i les noves tecnologies. 

El pla de mobilitat de Tarragona que, com s’ha comentat, està en redacció, compta 
amb propostes i línies d’actuació encaminades a complimentar la implantació de la 
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zona de baixes emissions fent millores a la xarxa de transport públic i incrementant el 
nombre actual de quilòmetres exclusius de carrils bici. A més, es fan aquest Pla va 
encaminat a millorar les connexions entre barris per reduir la mobilitat motoritzada, 
així com l’increment de la superfície d’estacionament regulat.  

 

Pla Integral de la Part Baixa, aprovat l’any 2023 

El Pla Integral de la Part Baixa (PIPB) es tracta d’una eina per a la regeneració urbana 
i la revitalització del barri. El PIPB posa en valor els elements d’identitat que distingeixen 
i fan únic el barri, així com reivindica els elements del patrimoni històric situats a la Part 
Baixa. Tot i no ésser un pla estrictament de mobilitat, en aquest es duen a terme unes 
sessions de participació on la gent que hi participa i fa esment a la qualitat de les 
diferents xarxes de mobilitat. Posteriorment, esdevenien mitjançant consens propostes 
relacionades amb la mobilitat entre d’altres. Cap proposta és directament la 
implantació de la ZBE però, si que van encaminades a millorar les diferents xarxes de 
mobilitat que ajuden a consolidar la ZBE i oferir alternatives al vehicle privat motoritzat. 

 

Pla d’ordenació del Centre Històric i Patrimonial de Tarragona, aprovat l’any 2012 

Aquest pla d’ordenació del barri de la part alta va ser aprovat l’any 2012 per tal de 
regular i ordenar la mobilitat de l’entorn i dels vials del barri. El pla planteja diversos 
objectius i actuacions relacionades indirectament amb la ZBE, degut a la millora que 
es proposa en termes de mobilitat sostenible. Així doncs s’estableixen els següents 
objectius:  

- Garantir la mobilitat dels residents 
- No perjudicar les activitats econòmiques, assegurant l’accés de proveïdors i 

clients  
- Preservar el nostre patrimoni i entorn  
- Millorar la qualitat de vida  
- Recuperar l’espai públic als vehicles  
- Tancar el model d’ordenació 

Entre totes les actuacions que es plantegen, es destaquen les que més relació amb 
la ZBE tenen:  

- Posar límits a la invasió de centre històric per part dels automòbils de forma 
modulada sense incórrer en restriccions indiscriminades que facin perillar la 
revitalització. 

- La convivència de vehicles i vianants amb la pacificació del trànsit rodat. 
- Foment de mobilitat a peu. 
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- La reducció de l’ús del vehicle privat dels no residents dificultant-los l’accés a 
la Part Alta: una sola entrada per a no residents sense finalitat en el seu 
desplaçament i una entrada dirigida a l’aparcament de la plaça de la Font. 

- Es pretén donar prioritat al vianant per damunt del vehicle. 
- Reducció de la contaminació acústica i atmosfèrica. 
- Convertir la baixa sinistralitat en nul·la i permetre els vianants fer les seves 

activitats sense la molèstia contínua dels vehicles. 
- Reconquerir l’espai públic per part dels ciutadans no és un objectiu a 

menysprear. 

 

A continuació es mostra un mapa del projecte en el que es poden visualitzar els vials 
segons la restricció d’accés. Aquestes restriccions redueixen la circulació de vehicles 
motoritzats per el que formarà part de la zona de baixes emissions, pel que es 
considera que les actuacions que van encaminades a millorar aquestes restriccions, 
ajuden a la consolidació de la ZBE.  

 

 

Mapa de circulació segons les restriccions de cada vial de la part alta. Font: Ajuntament de Tarragona.  

 

Pla director de mobilitat del camp de Tarragona, en redacció  

Aquesta figura de planejament té per finalitat ordenar la mobilitat de les comarques 
tarragonines i establir unes línies d’actuació comunes i uns objectius a seguir. El pla 
s’emmarca en els següents objectius:  
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- Planificar un model de mobilitat que doni resposta a les necessitats de la 
ciutadania i accions contra el canvi climàtic i l’emergència climàtica. 
 

- Potenciar la mobilitat sostenible, amable amb l’entorn, segura, saludable, 
inclusiva, intel·ligent i digital.  
 

- Promoure l’ús dels modes actius (a peu i en bicicleta) i el transport públic, i la 
racionalització del vehicle privat.  
 

- Reduir els costos socials i ambientals de la mobilitat.  
 

- Promoure l’equitat, de manera que es garanteixi el dret de tothom a 
desplaçar-se, i a fer-ho de manera segura.  
 

- Planificar la mobilitat fomentant la participació de tots els actors del territori. 

 

Així doncs, tenint en compte els objectius descrits, les línies estratègiques estaran 
enfocades a la millora de les connexions entre municipis així com en la millora de la 
qualitat de l’aire mitjançant la promoció de la reducció de la mobilitat motoritzada, 
en qualsevol cas, objectius relacionats directament amb la Zona de Baixes Emissions 
de Tarragona. 

 

Agenda urbana 21 i Pacte d’alcaldies, de l’any 2008 

L’agenda urbana 21 i el pacte d’alcaldes i alcaldesses neixen la primera dècada dels 
2000 amb l’objecte de promoure la participació del món local (les ciutats i pobles) en 
la lluita per la mitigació del canvi climàtic. L'Agenda 21 Local engloba un conjunt 
d'actuacions necessàries per avançar cap al desenvolupament sostenible d'un 
municipi i representa el punt de partida d'un procés de diàleg entre les autoritats 
locals i els components del teixit socioeconòmic i polític del propi municipi. D’altra 
banda, el Pacte d’alcaldies, estableix uns objectius de reducció de la contaminació, 
com per exemple el de reduir el 40 % les emissions de gasos amb efecte hivernacle 
abans del 2030, objectius relacionats directament amb la Zona de Baixes Emissions de 
Tarragona. 

 

Pla d’acció local per a la sostenibilitat de Tarragona, 2008-2018  

Aquesta pla d’acció de l’Ajuntament de Tarragona, descriu diverses línies d’actuació 
i propostes relacionades indirectament amb la Zona de Baixes Emissions. S’esmenten 
a continuació:  
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Línia d’actuació 1: FOMENT D'UNA MOBILITAT SOSTENIBLE, SEGURA I SALUDABLE 

Propostes:  

- Desenvolupar les propostes de mobilitat plantejades al Pla Territorial Parcial 
del Camp de Tarragona i des de l'Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) del 
Camp de Tarragona.  

- Impulsar la connexió del municipi amb nodes de mobilitat territorial 
mitjançant transport Públic. 

- Elaborar un Pla de Mobilitat Urbana (PMU).  
- Adequació de l'espai públic per tal que sigui accessible a tothom.  
- Promoure un Pla de Mobilitat escolar.  
- Signar un pacte per la mobilitat. 

 

Línia d’actuació 2: VETLLAR PEL MANTENIMENT D'UNA BONA QUALITAT ATMOSFÈRICA 

Propostes:  

- Elaborar un programa de control periòdic de fums i soroll als vehicles.  
- Realitzar un cens dels focus emissors del municipi de Tarragona. 
- Redacció del Pla especial urbanístic d'instal·lacions de radiocomunicació. 
- Revisar i aprovar el Mapa de capacitat acústica del municipi i l'ordenança 

municipal de soroll. 

 

Totes aquestes propostes que fan, van encaminades a millorar les diferents xarxes de 
mobilitat i a promocionar el transport sostenible, pel que ajuda a una consolidació 
de la Zona de Baixes Emissions.  

 

Directrius Nacionals de Mobilitat de Catalunya 

Per últim, indicar que el projecte de ZBE està plenament alineat amb les Directrius 
Nacionals de Mobilitat. Aquestes Directrius tenen per finalitat establir una estratègia 
comuna per tot el territori basada en la integració dels sis criteris següents:  

- Competitivitat  
- Integració social 
- Qualitat de vida  
- Salut  
- Seguretat  
- Sostenibilitat  
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En aquest sentit, es plantegen les següents línies estratègiques d’actuació, plenament 
en consonància amb la ZBE de Tarragona:  

- La reducció de les emissions de CO2.  
- L’increment de l’ocupació dels vehicles. 
- La reducció de les emissions de soroll. 

 

5. NATURALESSA I AVALUACIÓ DE LA CONTAMINACIÓ 

L'objectiu de millora de qualitat de l'aire en les Zones de Baixes Emissions ha de poder 
quantificar-se i, a més, en cas de superacions dels valors legislats, ha de contribuir a 
aconseguir el compliment en el menor temps possible, establint un calendari i 
avaluant l'impacte de les mesures adoptades en la ZBE. A més, aquests objectius de 
millora de qualitat de l'aire hauran d'alinear-se, en la mesura que sigui possible, amb 
els valors guia de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), més exigents que els de la 
normativa europea per a la majoria de contaminants. 

Les Directrius per a la creació de zones de baixes emissions del MITECO estableixen en 
el seu apartat 8.3 que per a l'estudi de la naturalesa i avaluació de la contaminació, 
s'analitzaran les concentracions observades durant els anys anteriors (abans de 
l'aplicació de la ZBE), si el municipi disposa d'aquesta informació. 

Per tenir les dades actuals a la data de la implantació de la ZBE i obtenir més dades 
sobre els nivells de contaminació ambiental, complementaris als de l’estació de la 
XVPCA, l'Ajuntament va contractar una empresa externa experta en la instal·lació de 
sensors que permeten mesurar els nivells d'emissió de gasos d'efecte hivernacle i 
partícules (O3, NO2, SO2, CO, PM, PM2,5 i PM10), així com els nivells de soroll, tant a la 
zona de la ZBE com als seus límits. Això permet definir els valors inicials dels indicadors 
que s'hauran d'actualitzar de manera periòdica una vegada s’implanti la ZBE per 
avaluar si es compleixen els objectius de reducció de contaminació. Les ubicacions 
dels punts de mesurament temporals i fixes (XVPCA) son les següents i es poden veure 
en la imatge adjunta: 

- C. Manuel de Falla – AQN01 (41.113661, 1.241133) 

- C. Reina Maria Cristina – AQN02 (41.119506, 1.253939) 

- Plaça dels infants – AQN03 (41.111499, 1.245572) 

- Av. Pau Casals – AQN04 (41.117194, 1.249824) 

- Plaça de la UNESCO – AQN05 (41.115699, 1.257632) 

- Av. Marquès de Montoliu – AQN06 (41.119731, 1.245485) 

- Parc de la Ciutat – Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació 

Atmosfèrica (41.1174,1.2417027) 
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Mapa de la zonificació i dels punts de mesura de la qualitat de l’aire i el soroll. Font: DOYMO. 

5.1. Descripció dels contaminants 
 

La contaminació de l'aire representa un important risc mediambiental per a la salut, 
tant als països desenvolupats com als països en desenvolupament. Monitorar la 
qualitat de l'aire dins de l'àmbit urbà és una actuació indispensable per a definir les 
estratègies necessàries per a aconseguir reduir els nivells de contaminació, 
promovent així la millora de la salut i la qualitat de vida de la ciutadania. 

 
Per donar a conèixer les principals fonts d'origen i els riscos que comporten els 
contaminants, i amb això justificar la necessitat d'establir regulacions que impliquin el 
compliment dels nivells establerts, es realitza una descripció de les substàncies més 
perjudicials dins de l'entorn urbà1 2: 

 

 Diòxids de sofre 

 Diòxid de carboni 

 

1 https://prtr-es.es/conozca/sustancias-contaminantes-1026062012.html  

2 Efectos en la salud y ecosistemas (miteco.gob.es)  
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 Diòxids de nitrogen 

 Partícules en suspensió (PM10 i PM2.5) 

 Monòxid de carboni 

 Ozó 

 Benzè 

 

Diòxid de sofre(SO2) 

En conjunt, més de la meitat de les emissions d'òxids de sofre que arriben a l'atmosfera 
es produeixen per activitats humanes, sobretot per la combustió de carbó, petroli i 
per la indústria metal·lúrgia, pel fet que el sofre reacciona amb l'oxigen en el procés 
de combustió, formant SO2. 

En els últims anys s'estan produint importants disminucions en l'emissió d'aquest 
contaminant a conseqüència d'estar substituint-se els carbons espanyols (de baixa 
qualitat) per combustibles d'importació, més nets. 

El diòxid de sofre és un gas irritant i tòxic. Afecta sobretot les mucositats i els pulmons 
provocant atacs de tos ja que aquest és absorbit pel sistema nasal. L'exposició d'altes 
concentracions durant curts períodes de temps pot irritar el tracte respiratori, causar 
bronquitis, reaccions asmàtiques, espasmes reflexos, parada respiratòria i 
congestionar els conductes bronquials dels asmàtics. 

En format líquid s'evapora ràpidament i  pot provocar congelació al contacte amb 
la pell. 
Els efectes dels SOx empitjoren quan el diòxid de sofre es combina amb partícules o 
amb la humitat de l'aire ja que es forma àcid sulfúric, i produeix el que es coneix com 
a pluja àcida, provocant la destrucció de boscos, vida salvatge i l'acidificació de les 
aigües superficials. 

 

Diòxid de carboni (CO2) 

Els sector industrial i l’energètic són responsables de la major part de les emissions de 
diòxid de carboni amb un 91,8% del total. Dins d'aquest, el sector transport figura amb 
el 29,9%, degut fonamentalment a la crema de gas, gasolina i altres derivats del 
petroli. La indústria del ciment i les plantes d'incineració de residus representen el 6,4% 
del total emès, i com a fonts minoritàries, es troben la indústria química i la indústria 
metal·lúrgica amb un 1,8%. 

El diòxid de carboni en estat líquid s'evapora amb gran rapidesa originant una 
saturació total de l'aire, que genera greu risc d'asfíxia. En contacte amb la pell i els 
ulls pot provocar greus efectes de congelació. 
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La inhalació d'elevades concentracions pot originar hiperventilació, pèrdua del 
coneixement, taquicàrdies i maldecaps. Si l'exposició és prolongada o repetitiva pot 
provocar alteracions en el metabolisme de la persona. 

En el medi ambient, el diòxid de carboni és la substància que més contribueix a 
l’efecte hivernacle, és a dir, que absorbeix gran part de la radiació solar incident, 
retenint-la prop de la superfície terrestre i produint un escalfament progressiu 
d'aquesta. 

 

Diòxid de nitrogen (NO2) 

El diòxid de nitrogen (NO2) és un gas procedent de fonts antropogèniques, 
principalment, de la combustió tant de tipus mòbil (trànsit terrestre, aeri i marítim), com 
de tipus estacionari (industrials). La quantitat de NO2 emesa depèn de les condicions 
de la combustió i de la quantitat de combustible cremat. A la ciutat de Manlleu la 
principal font d’emissió de NO2 procedeix del trànsit. Aquest contaminant s'utilitza 
com a indicador de la contaminació atmosfèrica de la ciutat. 

És una substància corrosiva per a la pell i el tracte respiratori, provocant enrogiment i 
cremades cutànies greus. La inhalació en elevades concentracions i durant un curt 
període de temps, pot originar un edema pulmonar els efectes del qual no s'observen 
fins a passades unes hores, agreujant-se amb l'esforç físic. Una exposició prolongada 
pot afectar el sistema immune i al pulmó, donant lloc a una menor resistència enfront 
d'infeccions i causar canvis irreversibles en el teixit pulmonar. 

Respecte als impactes produïts en el medi ambient, es tracta d'una substància que 
té una gran transcendència en la formació del smog fotoquímic. Aquest 
contaminant es combina amb altres contaminants atmosfèrics (per exemple 
els COVDM) i influeix en les reaccions de formació d'ozó en la superfície de la terra. 

D'altra banda, l’NO2 es forma a partir de l'oxidació de l'òxid nítric (NO) i té una vida 
curta en l'atmosfera, ja que s'oxida ràpidament a nitrats (NO3-) o a HNO3 (àcid nítric). 
En aquest últim cas, es produeix el fenomen de la pluja àcida que consisteix en la 
reacció dels nitrats (NO3) amb la humitat existent en l'ambient, donant lloc a àcid 
nítric (HNO3), que precipita causant grans destrosses als boscos i a l’acidificació de 
les aigües superficials.  

 

Partícules en suspensió (PM10 i PM2,5) 

Les PM10 es poden definir com aquelles partícules sòlides o líquides de pols, cendres, 
sutge, partícules metàl·liques, ciment o pol·len, disperses en l'atmosfera, i el diàmetre 
de la qual varia entre 2,5 i 10 µm (1 micròmetre correspon la mil·lèsima part d'1 
mil·límetre). Estan formades principalment per compostos inorgànics com silicats i 
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aluminiats, metalls pesants entre altres, i material orgànic associat a partícules de 
carboni (sutge). Es caracteritzen per posseir un pH bàsic a causa de la combustió no 
controlada de materials. 

Segons el seu origen, les partícules poden ser primàries (emeses directament) o 
secundàries (formades a l’atmosfera a partir d’altres contaminants). Tant les primàries 
com les secundàries poden tenir una part natural i una altra antropogènica. Algunes 
de les fonts d’emissió de PM10 son el trànsit i la combustió procedent de la calefacció 
domèstica, la indústria i la incineració de residus industrials, les quals, causen poca 
afectació a la ciutat de Manlleu. Actualment, una de les principals fonts d’emissió de 
PM10 i amb major incidència és la intrusió de pols africana a l’atmosfera, la 
persistència de la qual es veu afavorida en condicions climatològiques d’anticicló. 

L'exposició prolongada o repetitiva a les PM10 pot provocar efectes nocius en el 
sistema respiratori de la persona, no obstant això són menys perjudicials que les PM2,5 
ja que en tenir una major grandària, no aconsegueixen travessar els alvèols 
pulmonars, quedant retingudes en la mucosa que recobreix les vies respiratòries 
superiors. 

La majoria d'aquestes partícules precipiten en la terra, provocant una capa de pols 
en la superfície que pot afectar a la salut tant dels organismes terrestres com els 
organismes aquàtics. 

Monòxid de carboni (CO) 

La principal font d'emissió del monòxid de carboni es produeix en el sector transport 
a causa de la combustió incompleta de gas, petroli, gasolina, carbó i olis. Els aparells 
domèstics que cremen combustibles fòssils com les estufes, fogons o escalfadors, 
també són una font d'emissió comuna. 

Respecte als sectors industrials que majors quantitats de CO emeten a l'atmosfera, 
destaquen: la indústria metal·lúrgia, indústries de fabricació de paper i plantes 
productores de formaldehid. 

El CO és una substància que es genera fonamentalment per la combustió incompleta 
d'olis, fustes i carbó, existint un gran risc d'inhalació que, en petites concentracions, 
pot donar lloc a confusió mental, vertigen, mal de cap, nàusees, feblesa i pèrdua del 
coneixement. Si es produeix una exposició prolongada o contínua, poden veure's 
afectats el sistema nerviós i el sistema cardiovascular, donant lloc a alteracions 
neurològiques i cardíaques. 

Les dones embarassades i els seus bebès, els nens petits, les persones majors i les que 
pateixen d'anèmia, problemes del cor o respiratoris, poden ser molt més sensibles a 
aquesta substància, per la qual cosa s'ha d’evitar la seva exposició a aquesta. 
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És un precursor d'ozó, és a dir, en combinar-se amb altres contaminants atmosfèrics 
forma ozó troposfèric (pròxim a la superfície terrestre) que provoca cremades 
importants en l'ésser humà i és nociu per a la flora i fauna autòctona. 

 
Ozó (O3) 

En la troposfera, l'O3 es forma de manera secundària a partir de reaccions químiques 
complexes, reaccions en les quals participen altres gasos contaminants que actuen 
com a precursors, principalment òxids de nitrogen (NO2 secundari) i compostos 
orgànics volàtils (COVs, tant antròpics com biogènics procedents de la vegetació). 

La velocitat i el grau de formació d'O3 es veuen molt incrementats amb l'augment de 
la radiació solar, les emissions antropogèniques de precursors i el cicle biològic 
d'emissions biogèniques de COVs. Per això els seus nivells són més elevats en el sud 
d'Europa i a la primavera i estiu. 

A més, els seus nivells són superiors en les perifèries de les grans concentracions 
urbanes i en les zones rurals perquè la reacció fotoquímica necessita una certa 
distància per a generar O3 a partir dels seus precursors. Una vegada format i, en 
entorns urbans amb alts nivells de NO, l'O3 es consumeix ràpidament mitjançant 
l'oxidació de NO a NO2. És per això que en zones d’alt  trànsit els nivells d'O3 solen ser 
molt baixos, molt més baixos que en entorns poc contaminats, on es rep l'O3 generat 
durant el transport de masses d'aire contaminades.  

El gas ozó (O3) té un efecte positiu en l'estratosfera (a uns 10-50 km de la superfície 
terrestre), ja que protegeix de la radiació ultraviolada. No obstant això, en la 
troposfera (la capa de l'atmosfera en contacte amb la terra), es converteix en un 
contaminant que actua com un potent i agressiu agent oxidant. 

L'exposició a elevats nivells d’ozó origina problemes respiratoris sobre la salut humana 
(irritació, inflamació, insuficiències respiratòries, asma) i pot contribuir a incrementar 
la mortalitat prematura; també pot danyar la vegetació, afectar el creixement de 
cultius i boscos, reduir l'absorció de CO₂ per les plantes, alterar l'estructura dels 
ecosistemes i reduir la biodiversitat. A més, és un gas d'efecte d'hivernacle, que 
contribueix a l'escalfament de l'atmosfera. Així doncs, pel seu clar impacte en la salut 
i els ecosistemes, els nivells d'O3 en aire estan també regulats en la normativa 
ambiental. 

 

Benzè (C6H6) 

A nivell industrial el benzè és utilitzat en la manufactura d'altres productes químics per 
a la fabricació de plàstics, resines, nilons i fibres sintètiques. També és aplicat per a la 
realització de diferents tipus de gomes, lubricants, tints, detergents, medicaments i 
pesticides. És un constituent natural del petroli cru, gasolina i del fum dels cigarros. 
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El benzè és un reconegut carcinogen en éssers humans, per la qual cosa una 
exposició contínua a elevats nivells de benzè en l'aire pot provocar leucèmia. 

La inhalació d'aquesta substància en petites dosis pot causar somnolència, mareig, 
acceleració del batec del cor, maldecaps, tremolors, confusió i pèrdua del 
coneixement. Per ingestió, provoca vòmits i irritació estomacal, marejos i convulsions 
amb ràpids batecs cardíacs. 

El benzè és una substància que actua en la sang, provocant alteracions en la 
medul·la dels ossos, i una disminució en el nombre de glòbuls vermells. També pot 
produir hemorràgies i danys en el sistema immunitari, augmentant així les possibilitats 
de contraure infeccions. En algunes dones, l'exposició a aquesta substància els 
produeix menstruacions irregulars i una disminució de la grandària dels ovaris. No 
obstant això, no s'ha demostrat que l'exposició a aquesta substància afecti el fetus 
durant l'embaràs, o la fertilitat dels homes. 

Pel que fa a la seva incidència sobre el medi ambient, el benzè és una substància 
cancerígena i molt tòxica per als animals provocant alteracions i malformacions en 
els seus organismes, com per exemple, el retard en la formació dels ossos i danys en 
la medul·la. 

D'altra banda, és un substància altament inflamable que reacciona violentament 
amb oxidants, àcid nítric, àcid sulfúric i halògens, originant perills d'incendi i explosions. 

5.2. Normativa de la qualitat de l’aire 
 

Normativa reglamentària 

La normativa que regula com s’ha d’avaluar la qualitat de l’aire és el Reial decret 
102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, que transposa la 
Directiva europea 2008/50/CE. Aquesta normativa també defineix els objectius de 
qualitat de l’aire per a cada contaminant. 

 

Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micròmetres (PM2.5) 

Objectiu de la qualitat del 
aire 

Base temporal Valor 

Valor objectiu 1 any civil 25 µg/m3 

Valor límit 1 any civil 25 µg/m3 

Ilustració 1. Valors límit i objectiu establerts pel RD 102/2011, en quant a emissió de PM2.5. Font: 
DOYMO amb dades del RD 102/2011. 
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Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10) 

Objectiu de la qualitat del 
aire 

Base temporal Valor 

Valor límit diari per a la 
protecció de la salut 

humana 
24 hores 

50 µg/m3, no es podrà 
superar més de 35 cops per 

any 

Valor límit anual per a la 
protecció de la salut 

humana 
1 any civil 40 µg/m3 

Ilustració 2.  Valors límit i objectiu establerts pel RD 102/2011, en quant a emissió de PM10. Font: 
DOYMO amb dades del RD 102/2011.  

 

Diòxid de nitrogen i òxids de nitrògens (NO2 i NOx) 

Objectiu de la qualitat del 
aire 

Base temporal Valor 

Valor límit horari per a la 
protecció de la salut 

humana 
24 hores 

200 µg/m3 de NO2, no es 
podrà superar més de 18 

cops per any 

Valor límit anual per a la 
protecció de la salut 

humana 
1 any civil 40 µg/m3 de NO2 

Nivell crític 1 any civil 30 µg/m3 de NOx 

Umbral d’alerta 1 hora 400 µg/m3 

Ilustració 3.  Valors límit i objectiu establerts pel  RD 102/2011, en quant a emissió de NO2 y NOx. 
Font: DOYMO amb dades del RD 102/2011. 

 

Recomanacions de l’OMS 

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va establir noves directrius mundials pel que 
fa a nivells de qualitat de l'aire: 

 

Contaminant Període Nivell 2005 Nivells 2021 

PM2,5 
Anual 10 5 

24 hores 25 15 

PM10 
Anual 20 15 

24 hores 50 45 

O3 
Temporada pic - 60 

8 hores 100 100 

NO2 Anual Anual 10 



                                      

                            Projecte de Zona de Baixes Emissions a la ciutat de Tarragona 

 

 

65 
 

 

24 hores - 25 

SO2 24 hores 20 40 

CO 24 hores - 4 

Ilustració 4.  Recomanacions de l’OMS en quant a l’emissió de contaminants atmosfèrics. Font: 
DOYMO.  

 

5.3. Anàlisi de les immissions 
 

La normativa estatal sobre la qualitat de l'aire en vigor comprèn la Llei 34/2007, del 15 
de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, que actualitza la base 
legal per als desenvolupaments relacionats amb l'avaluació i la gestió de la qualitat 
de l'aire a Espanya i té com a finalitat última assolir uns nivells òptims de qualitat de 
l'aire per evitar, prevenir o reduir riscos o efectes negatius sobre la salut humana, el 
medi ambient i altres béns de qualsevol naturalesa. A més, mitjançant el Reial Decret 
102/2011, del 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire, es transposa a 
l'ordenament jurídic espanyol el contingut de la Directiva 2008/50/CE, del 21 de maig 
de 2008, i la Directiva 2004/107/CE, del 15 de desembre de 2004.  

Aquest reial decret va ser modificat pel Reial Decret 678/2014 per ajustar els objectius 
de qualitat del sulfur de carboni establerts en la disposició transitòria única, i pel Reial 
Decret 39/2017, per transposar al nostre ordenament jurídic la Directiva 2015/1480, 
que estableix normes relatives als mètodes de referència, validació de dades i 
ubicació dels punts de mesura per a l'avaluació de la qualitat de l'aire ambiental, i 
incorporar els nous requisits d'intercanvi d'informació establerts en la Decisió 
2011/850/UE. A més, aquest últim reial decret preveu l'aprovació d'un Índex Nacional 
de Qualitat de l'Aire que permeti informar a la ciutadania, de manera clara i 
homogènia a tot el país, sobre la qualitat de l'aire que es respira en cada moment. 

Al gener de 2023 es va aprovar el Reial Decret 34/2023, pel qual es modifiquen el Reial 
Decret 102/2011, juntament amb altres normes mediambientals, per incorporar el 
disposat en el Pla Marc d'Acció a curt termini en cas d'episodis d'alta contaminació. 

No obstant, totes aquestes modificacions no tenen cap afectació sobre els límits 
establerts pels contaminants estudiats de la ZBE (NO2, PM2,5, PM10 i CO2).  

A continuació, es mostra un exemple dels resultats de l'anàlisi dels sensors, tenint en 
compte el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de 
l'aire (l'estudi complet es troba a l'annex 1del present document). 
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Taula resum dels valors observats pels contaminants atmosfèrics durant juny de 2022. Font: HOPU 
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Les quantitats de matèria particulada registrades durant el mes de juny van ser 
particularment altes, sent aquestes concentracions completament perjudicials per a 
la salut. El grau de perillositat es determina principalment per la composició 
d'aquestes partícules i especialment per la seva mida. Els efectes adversos també 
varien en funció de la susceptibilitat de la persona, afectant al seu sistema respiratori 
i cardiovascular. L'esdeveniment de pols en suspensió va portar aquestes grans 
quantitats de matèria particulada i tot i que en la seva majoria es distribuïa en mides 
aproximades a 10 μ, una altra gran part la componen partícules PM 2,5 i PM 1, essent 
aquestes les partícules de menor mida que presenten un major risc per a la salut. Les 
partícules d'aquestes mides solen estar compostes principalment per partícules 
secundàries constituïdes per gasos com els NOx, SO2, COv, etc. La monitorització de 
la matèria particulada és de gran utilitat quan es tracta d'avisar i protegir la 
ciutadania. 

Com es pot veure tant en la taula anterior com en les gràfiques posteriors, se superen 
els valors de PM2.5 i PM10 establerts per la normativa estatal i, superen, per molt, els 
límits que recomana la Organització Mundial de la Salut (OMS).  

 

Resultats obtinguts pels sensors instal·lats dels contaminants PM10 i 2.5. Font: Hopu.  

 

L'Organització Mundial de la Salut estableix el límit de diòxid de nitrogen en 200 μg/m3 
en un període d'una hora i de 40 μg/m3 com a límit del promig d'un any. Segons les 
dades recopilades al llarg del mes de juny, en la majoria de les zones monitoritzades 
es reportava un promig de 90 μg/m3 amb una concentració mitjana de 79,43 μg/m3 
en totes les zones en conjunt. Les exposicions prolongades al NO2 han estat sovint 
vinculades a l'augment de la simptomatologia de la bronquitis en infants. Els nivells 
d'aquest contaminant es presenten de forma estable, per la qual cosa podem 
preveure que aquesta superació anual es faci efectiva. Pel que fa a l'ozó, no es 
presenta com un factor de risc elevat en aquesta localitat, almenys en la majoria de 
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les zones, sent l'Avinguda de Pau Casals on es localitzen les majors concentracions de 
O3. L'OMS estableix el límit en 100 μg/m3 en mitjanes octohoràries. Pel que fa al 
monòxid de carboni, es troba en nivells nocius per a la salut humana, tot i així, 
contribueix a la formació de gasos d'efecte hivernacle com és el diòxid de carboni 
(CO2) i, per consegüent, a la generació d'ozó troposfèric. 
 
Com es pot veure en aquestes gràfiques següents, els nivell de cap dels contaminants 
que es mostren superen els valors establerts per la normativa estatal.  

 

Resultats obtinguts pels sensors instal·lats dels contaminants NO2, SO2 i O3. Font: HOPU  

 

 

Contaminants Mitjana (μg/m3) 

Diòxid de nitrogen (NO2) 79,43 

Ozó (O3) 36,01 

Monòxid de carbó 506,62 

Diòxid de sofre (SO2) 6,07 

Mitjanes obtingudes pels sensors instal·lats. Font: HOPUF  
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Per tal de complementar les dades recollides durant el mes de juny de 2022 pels 
sensors instal·lats, a continuació es duen a terme anàlisis de les dades obtingudes pel 
sensor de la Xarxa de Vigilància de Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica 
(XVPCA). Així doncs, s’han analitzat les dades de l’estació situada al Parc de la Ciutat 
i d’NO2, degut a que no registra ni el PM10 ni el PM2,5.  

 

 

Mitjanes mensuals i anuals de l’estació de qualitat de l’aire de la XVPCA en (μg/m3). Font: DOYMO.  

 

Es pot veure en la taula els valors dels registres de l’estació durant els mesos del anys 
2018 fins el 2023. En aquests es mostra reflectida la reducció de la contaminació 
d’NO2 degut a les restriccions de mobilitat durant els mesos de 2020 de confinament 
estricte de la pandèmia del COVID-19. També cal remarcar que no se superen els 
valors establerts per la normativa estatal, però si que se superen els límits de la OMS. 
a més, cal dir que el sensor fixe de qualitat de l’aire es troba enmig d’un parc, pel que 
els valors a la trama urbana poden ser lleugerament superiors als que es registren, 
arribant en alguns mesos al límit de 40 μg/m3. 

 

5.3.1. Conclusions de l’anàlisi de les dades d’immissions 
 

Pel que fa als contaminants atmosfèrics, durant el mes de juny i amb les dades dels 
sensors, no s'han assolit els límits diaris, però s'ha observat una tendència que reflecteix 
que els VLA (límits anuals) serien amplament superats, tant els valors guia de l'OMS 
com els valors límit legislats en el RD 102/2011. 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023
gen 26,2 28,2 29,6 23,5 29,7 26,4
feb 28,6 34,9 26,4 19,8 26,7 32,0
mar 23,3 24,5 15,9 21,4 18,1 22,3
abr 23,1 18,0 11,7 15,4 18,3 14,9
mai 17,8 17,0 12,0 13,0 17,9 16,6
jun 14,9 18,4 10,5 12,4 12,8 14,0
jul 12,6 14,8 12,8 10,8 13,3 10,9
ago 19,3 13,3 12,2 14,2 13,7 13,2
set 17,2 18,5 15,9 15,6 15,7 15,4
oct 23,8 23,4 18,5 19,6 20,9 18,5
nov 28,0 24,5 21,1 21,6 25,3 25,3
des 31,3 25,8 21,8 24,9 30,7 28,2

22,2 21,8 17,4 17,7 20,3 19,8

ES
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La monitorització de contaminants a aquest nivell pot aportar no només dades 
destinades a la implantació d'una ZBE i l'establiment de mesures preventives 
(redirecció del trànsit, limitacions de vehicles ...), sinó que també es poden utilitzar per 
a futurs estudis sobre la salut de la població. 

Segons l'anàlisi realitzada, podem assenyalar al trànsit rodat com el màxim culpable 
de la contaminació a la localitat. Les dades d'emissions de contaminants associats als 
vehicles es solapen amb les dades de trànsit, augmentant la concentració d'aquests 
en funció de la densitat i la velocitat dels vehicles, sent aquests majors quant més 
vehicles hi ha en circulació. Això es pot veure reflectit en les mitjanes diàries de cada 
mes que s’adjunta a continuació, on es veuen dos pics molt marcats que 
coincideixen amb l’anada i tornada a la feina.  

 

 

Mitjana de valors horaris d'NO2 de l'any 2018 fins el 2023. Font: DOYMO.   

 

Els contaminants també tendeixen a acumular-se en zones destinades a 
aparcament, demostrant la correlació entre aquest factor emissor (vehicles de 
combustió) i l'acumulació de contaminants. La zona de baixes emissions podria 
facilitar una reducció de la contaminació emesa per quantitats massificades de 
vehicles, vehicles més antics o vehicles de major tonatge, etc., redirigint-los i 
descongestionant així el trànsit, facilitant la dispersió de contaminants i la seva 
dissolució en el medi de forma natural. 

 

5.4. Nivell de soroll 

 

Els efectes de la contaminació acústica 
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La contaminació acústica és un tipus de contaminació atmosfèrica, en la qual es 
dóna una presència de sorolls o vibracions, sense importar l'emissor que els ocasioni, 
que impliquen molèsties o danys per a les persones i el medi ambient que els 
perceben. 

Al nucli urbà de Tarragona, conviuen una gran quantitat de persones i les seves 
activitats, la qual cosa dóna vida a la ciutat, generant sorolls i vibracions. La font 
emissora principal de soroll en qualsevol ciutat és el trànsit, que s'ha convertit en un 
soroll ambiental base en els carrers principals de Torrelavega. Altres fonts de soroll que 
es troben a la ciutat, però de manera més puntual, són les obres a la via pública, les 
activitats comercials i d'oci, i algunes industrials. 

Segons el tipus, la durada, el lloc i el moment en què es produeixen, els sons poden 
ser molestos, incomodar i poden generar alteracions en el benestar fisiològic i 
psicològic dels éssers vius que els perceben. 

 

Normativa de referència 

El 2011, el VI Programa Comunitari d'Acció en matèria de Medi Ambient estableix les 
directrius de la política ambiental de la Unió Europea, marcant com a objectiu, en 
matèria de contaminació acústica, la reducció del nombre de persones exposades 
de manera regular i prolongada a nivells sonors elevats. Per a això es considera 
necessari avançar en les iniciatives portades a terme fins al moment, consistents en la 
fixació de valors límit d'emissió acústica i l'adopció d'estratègies de reducció del soroll 
en l'àmbit local. En aquest marc, s'aprova la Directiva 2002/49/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2003, sobre avaluació i gestió del soroll 
ambiental, amb la finalitat de proporcionar una base per al desenvolupament de 
mesures comunitàries sobre el soroll ambiental emès per les fonts considerades, és a 
dir, les infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries, així com el soroll industrial. 

La citada Directiva es transposa a l'ordenament jurídic estatal mitjançant la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, la qual regulació té naturalesa de norma 
bàsica, cobrint així la mancança legal existent fins a la data. La llei, sense perjudici de 
les competències de la Comunitat Autònoma per desenvolupar la legislació bàsica 
estatal en matèria de medi ambient, esmenta la competència i el deure dels 
ajuntaments per aprovar ordenances sobre el soroll i per adaptar les existents i el 
planejament urbanístic a les previsions de la llei. 

El mateix caràcter bàsic tenen el Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual 
es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a l'avaluació 
i gestió del soroll ambiental i el Reial Decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es 
desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a la zonificació 
acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques, amb el que es completava el 
cos legislatiu espanyol en matèria de soroll, obligant als municipis, a més, a 
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l'adaptació de les seves Ordenances. D'altra banda, en la mateixa data que el Reial 
Decret 1367/2007, s'aprova el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre, sobre el 
document bàsic DB-HR del Codi tècnic de l'edificació, que constitueix la norma 
fonamental reguladora de les condicions que han de reunir sobre aïllament acústic a 
soroll aeri, aïllament acústic a soroll de impacte, temps de reverberació i soroll i 
vibracions d'instal·lacions, els nous edificis destinats a ús residencial, sanitari, 
administratiu i docent. 

Pel que fa a la normativa aplicable de caràcter autonòmic sobre emissions 
acústiques i protecció contra el medi ambient, es troba la Llei 16/2002, del 28 de juny, 
de protecció contra la contaminació acústica que regula les mesures necessàries per 
prevenir i corregir la contaminació provocada pels sorolls i vibracions, i estableix els 
mecanismes necessaris per fixar els objectius de qualitat acústica en el territori i per 
donar resposta a la problemàtica produïda per aquest tipus de contaminació. El seu 
objectiu primordial és vetllar perquè les actuacions que es duen a terme en l'àmbit 
dels nuclis urbans no afectin la salut, el benestar i la qualitat de vida de les ciutadanes, 
el dret a la intimitat i el dret a tenir un medi ambient adequat per al desenvolupament 
de la persona. A més, es complementa dels decrets 245/2005 i 176/2009, pels quals es 
fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica que es regulen 
en l'article 9 de la llei 16/2002 i, també, es modifiquen i s'adapten els annexos 
d'aquesta normativa 

La contaminació acústica al centre de Tarragona derivada del trànsit motoritzat 

Un dels principals objectius per a la implantació d'una Zona de Baixes Emissions és la 
reducció dels nivells de contaminació acústica. Per fer un anàlisi de la població que 
queda exposada a nivells superiors als especificats en la normativa anterior, es tindran 
en compte les zonificacions acústiques delimitades segons l'ús del sòl i el mapa de 
capacitat acústica proporcionat per la Direcció General de Qualitat Ambiental i 
Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. Així doncs, segons la normativa 
aplicable, i tal com podem observar en les següents il·lustracions, la zona central de 
la ciutat de Tarragona i, per tant, la ZBE, està classificada com a zona B1 i A4. 
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Ilustració 5. Mapa de capacitat acústica del centre de Tarragona. Font: Visor dels mapes de 
capacitat acústica municipals. Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. 

 

 

Ilustració 6. Zones de sensibilitat acústica segons els usos del sòl. Font: Generalitat de Catalunya.  
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El mapa estratègic del soroll 

El mapa següent mostra que Tarragona és una ciutat on els nivells acústics màxims 
esmentats anteriorment es veuen superats, sobretot en les vies principals, on es 
concentra el trànsit del municipi. 

 

 

Ilustració 7. Mapa estratègic de soroll de les aglomeracions supramunicipals (2017-2022). Font: 
Direcció General de Qualitat Ambiental y Canvi Climàtic. 

 

Aquests valors registrats per la Generalitat de Catalunya mostren com a Tarragona, 
el 21,6% de la població està exposada a nivells superiors als 65 dB (A). Així mateix, si 
es té en compte que part de la població viu en zones on el límit acústic és de 60 dB, 
aquest % de població afectada podria augmentar. 
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Ilustració 8. Dades de població exposada a nivells de soroll. Font: Generalitat de Catalunya.  

 

Es mostra un exemple dels resultats del soroll a partir del Reial Decret 1367/2007, de 19 
d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en 
el que es refereix a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. 

 

 

Les àrees incloses a la Zona de Baixes Emissions pertanyen a una classificació 
residencial segons el que estableix la normativa relativa al soroll, tal com s'ha pogut 
observar anteriorment. Aquesta normativa, a més, estableix uns límits de 
contaminació acústica que varien segons el període horari en què es registrin, sent 
aquests: durant el dia (de 7:00 a 19:00) amb una limitació de 65 dB; al vespre (de 19:00 
a 23:00) amb un màxim de 65 dB; i, a la nit (de 23:00 a 7:00) amb el límit més baix de 
55 dB. 

En aquesta taula que es mostra a continuació, queden escrits els valors màxims 
segons el període horari, així com els valors màxims registrats pels sensors ambientals 
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instal·lats a la ciutat i les vegades en què s'han registrat superacions dels nivells 
permesos. 

 

Ilustració 9. Taula resum dels límits i valors registrats, així com de superacions dels límits establerts. 
Font: DOYMO.  

 

Segons les dades recollides al mes de juny pels 6 dispositius, es pot apreciar que 
aquests límits estan sent superats de forma recurrent, sent superats fins i tot pels valors 
mitjans. Això vol dir que les superacions no són un cas aïllat, sinó que són recurrents en 
el temps. 

Pel que fa a la ubicació d'aquestes superacions dels nivells màxims permesos per la 
legislació, tant estatal com autonòmica, estan distribuïdes gairebé uniformement en 
les sis ubicacions on es van instal·lar els sensors acústics. No obstant això, la zona més 
afectada és l'Avinguda Marquès de Montoliu, monitoritzada pel dispositiu AQN6, que 
va registrar unes 548 superacions de la totalitat captada de 1587 a l'àrea. Les dades 
preses es donen en mitjanes horàries, la qual cosa suposa que aquestes 548 
superacions són 548 hores en les quals s'han superat els llindars permesos. Per tant, es 
pot concloure que, durant el mes de juny, que té una totalitat de 720 hores, els veïns 
que resideixen a les seves rodalies només han pogut gaudir de 172 hores (7 dies) de 
sorolls inferiors als límits legislatius. 

Cal remarcar que els valors de la legislació espanyola i catalana estan molt per sobre 
dels valors recomanats per l'OMS, essent aquests 53 dB durant el dia i 45 durant la nit. 
Això ens porta a la conclusió de la necessitat d'actuació sobre les principals fonts 
d'aquest soroll, que com s'ha comentat anteriorment, prové del trànsit motoritzat. 
L'exposició de la població a aquest tipus de contaminació presenta riscos per a la 
salut, com poden ser mal de cap, ansietat, insomni, augment de la pressió arterial, 
etc. 
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Si només s'atenen als dades de soroll, la implantació d'una zona de baixes emissions 
ja tindria sentit. Aquesta iniciativa podria ajudar a controlar i reduir significativament 
el soroll en el nucli poblacional. 

 

6. ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓ 

 

A l’apartat anterior s’han explicat els diferents tipus de contaminació i la seva 
afectació sobre la població de Tarragona.   

A continuació es determinen les característiques d’una de les principals fonts de 
contaminació: el trànsit i la distribució de mercaderies. 

 

6.1. Anàlisi de les emissions 
 

A la ciutat de Tarragona, una de les principals fonts d’emissió de contaminants és el 
trànsit rodat. L’NO2, un dels més perjudicials per la salut humana i que deriva de la 
crema de combustibles fòssils, s’utilitza com a indicador de la contaminació 
atmosfèrica de la ciutat a partir de mesurar la qualitat de l’aire (valor d'immissió en 
µg/m3). 

A continuació es passa a analitzar les emissions produïdes pel parc de vehicles 
comentat en l’apartat 3.6, però que es torna a recordar en la taula següent:   

 

Parc de vehicles de Tarragona, any 2022. Font: DOYMO amb dades de la DGT. 

 

Com es pot veure a la taula anterior, al parc de vehicles de la ciutat de Tarragona 
encara li queda molt marge per avançar cap a una major quota dels vehicles 
electrificats (ECO i 0).  

Degut a que l’NO2 és un dels contaminants més nocius en l’àmbit urbà, s’han estimat 
les emissions d’aquest degut al trànsit. La metodologia aplicada per tal de quantificar 

Sense distintiu 27.865 30,0%
Distintiu B 25.599 27,5%
Distintiu C 36.103 38,8%

ECO 2.911 3,1%
Zero 548 0,6%

TOTAL 93.026 100%

Parc de Vehicles
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les emissions de NO2 generades pels vehicles que estan censats en el municipi de 
Tarragona, s’ha calculat, segons la distribució del parc de vehicles amb el seu distintiu 
ambiental (A), segons el quilometratge recorregut (B), segons el factor d’emissió 
ponderat d’aquest contaminant (C) i, finalment, les tones d’emissió a l’any (D). 

 

A. Distribució per distintiu ambiental del parc de vehicles a Tarragona. 
 

B. Quilòmetres recorreguts al dia a la ciutat de Tarragona segons les dades del 
PMUS en redacció: 581.261 km urbans/dia recorreguts a la ciutat de Tarragona. 
Remarcar que aquests km son urbans i no tenen en compte els desplaçaments 
externs.  

C. Factor d’emissió ponderat (gr/km) pel parc de vehicles de la ciutat de 
Tarragona a partir de la guia EMEP/EEA. 

 

 

Guia per inventariar les emissions dels vehicles (Coopert 5.5). Font : EMEP/EEA. 

NO2
Turismes 0,222

Euro 0 gasolina
250,0%

Euro I gasolina 43,4%
Euro II gasolina 23,7%
Euro III gasolina 15,0%
Euro IV gasolina 8,0%
Euro V gasolina 6,0%
Euro VI gasolina 6,0%
Híbridos 1,3%
Eléctricos
Euro 0 diesel 72,3%
Euro I diesel 69,1%
Euro II diesel 72,6%

Euro III diesel 50,0%

Euro IV diesel 25,0%
Euro V diesel 18,0%
Euro VI diesel 8,0%

Vehicles pesants < 3,5 tn 0,393
Euro 0 diesel 166,0%
Euro I diesel 122,0%
Euro II diesel 122,0%
Euro III diesel 78,0%
Euro IV diesel 39,0%
Euro V diesel 28,0%
Euro VI diesel 28,0%
Vehicles pesants > 3,5 tn 0,850
Euro 0 diesel 470,0%
Euro I diesel 337,0%
Euro II diesel 349,0%
Euro III diesel 263,0%
Euro IV diesel 164,0%
Euro V diesel 164,0%
Euro VI diesel 12,5%

TIPUS DE VEHICLE
Factors d'emissió (g/km)
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D. Les emissions de NO2 anuals es calcularan multiplicant els km recorreguts al dia 
pel factor d’emissió ponderat i multiplicant-lo per 365 dies, per finalment passar 
de Grams a Tones, la fórmula utilitzada és : (Km*factor emissió*365)/1000000.            

 

A continuació es presenten les emissions estimades d’NO2 pel parc de vehicles de 
Tarragona:  

 

 

Estimació de les emissions d’NO2 generades pel parc de vehicles de Tarragona. Font: elaboració pròpia. 

 

Aquesta es la situació de contaminació estimada i de la qual es parteix abans de 
l’aplicació de la Zona de Baixes Emissions.  

Pel que fa a les emissions de CO2 derivades del trànsit, s’aplica el mateix format de 
càlcul que per l’NO2, però canviant els factors d’emissió ja que es parla d’un 
contaminant diferent.  

 

 

Estimació de les emissions d’CO2 generades pel parc de vehicles de Tarragona. Font: elaboració pròpia. 

 

Finalment, per tal de veure la influència del trànsit motoritzat en la contribució a la 
contaminació atmosfèrica de Tarragona, s'han analitzat les immissions d’NO2 en més 
detall que en el punt anterior. S'ha realitzat una comparació dels anys pre-Covid (2018 

Sense distintiu 30,0% 174.111 1,66 105,41
Distintiu B 27,5% 159.952 0,65 37,78
Distintiu C 38,8% 225.585 0,11 9,40

ECO 3,1% 18.189 0,01 0,09
Zero 0,6% 3.424 0,00 0,00

100,0% 581.261              152,68                  

DISTRIBUCIÓ PARC DE VEHICLES A 
TARRAGONA 2022

Km recorreguts 
dia

Factor emissió NO2 
ponderat (gr/km)

Tn emissió/any 
NO2

Sense distintiu 30,0% 174.111 329,50 20.939,88
Distintiu B 27,5% 159.952 249,89 14.589,20
Distintiu C 38,8% 225.585 145,06 11.944,02

ECO 3,1% 18.189 95,00 630,70
Zero 0,6% 3.424 57,00 71,24

100,0% 581.261                 48.175,05            

Tn emissió/any 
CO2

DISTRIBUCIÓ PARC DE VEHICLES A 
TARRAGONA 2022

Km recorreguts 
dia

Factor emissió CO2 
ponderat (gr/km)
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i 2019) amb l'any en què va tenir lloc la pandèmia i on les restriccions de mobilitat van 
ser més contundents (2020). S’ha dut a terme: un primer gràfic on es comparen els 
valors de mitjana mensuals dels anys comentats; un segon gràfic on es comparen les 
mitjanes horàries dels anys 2018 i 2019 conjuntament, amb les mitjanes horàries de 
2020; en darrer lloc, es presenten dos gràfiques on es comparen les mitjanes horàries, 
com l’anterior cas, però aquest cop només del més de març i abril, quan les 
restriccions es van fer efectives i on es van reduir gran part dels desplaçaments.  

 

Es pot observar com a partir del mes de març de l’any 2020 (línia blava), quan hi va 
haver una major restricció de la mobilitat, el valor de les immissions d’NO2 registrades 
al Parc del de la Ciutat van començar a caure fins a nivells pròxims als valors 
recomanats per la OMS. A més, es pot veure com generalment aquell any, on els 
desplaçaments, l’activitat econòmica i, l’activitat turística van ser considerablement 
menors als anys anteriors, els valors registrats d’NO2 son més baixos.   

Aquesta gràfica per tant, mostra la influència que té el transport motoritzat sobre els 
valors de contaminants atmosfèrics. Tot i que no es disposa de valors de PM10 i PM2,5 
de la XVPCA, es pot concloure que es va repetir el mateix patró de reducció degut 
a l’aturada general que va haver-hi aquell any en tots els sectors econòmics, però 
més destacadament en la mobilitat.  

 

Comparació dels valors de les immissions d’NO2 entre els anys 2018 – 2019 – 2020. Font: DOYMO amb 
dades de la XVPCA. 

 

A continuació es pot veure un gràfic que mostra les dades de mitjanes horàries del 
2018 i 2019 conjuntament en comparació amb les del 2020 i, es pot comprovar com 
l’efecte de les restriccions i el descens dels desplaçaments va comportar una 
reducció de les emissions sobretot en hores punta.  
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Mitjana de valors horaris de les immissions d’NO2 dels anys 2018 i 2019, en comparació amb la mitjana 
del 2020. Font: DOYMO amb dades de la XVPCA.  

 

No obstant, per evidenciar encara més l’efecte del trànsit motoritzat sobre les 
emissions d’NO2 que es registren per les estacions de mesura de la qualitat de l’aire, 
s’ha fet una comparació de les mitjanes horàries dels dies de març i d’abril de l’any 
2018, 2019 i 2020. Com es pot comprovar en aquesta primera gràfica, els valors de 
març, just quan es van restringir els desplaçaments, van arribar a reduir-se fins a 20 
μg/m3 en hora punta (8:00/9:00 i 22:00/23:00) i fins a 5 μg/m3 la resta del dia. Si es té 
en compte que aquesta és una mitjana de les hores de tot el mes, es podria esperar 
que els dies de major restricció, la diferència dels valors registrats fos major.  

 

 

Mitjana de valors horaris de les immissions d’NO2 del març dels anys 2018, 2019 i 2020. Font: DOYMO 
amb dades de la XVPCA.  
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Se segueix el mateix patró anterior en el cas dels valors registrats durant els mesos 
d’abril dels anys estudiats. És a dir, els valors de l’any 2020 van ser considerablement 
menors als dels anys anteriors degut a les restriccions de mobilitat.  

 

 

Mitjana de valors horaris de les immissions d’NO2 de l’abril dels anys 2018, 2019 i 2020. Font: DOYMO 
amb dades de la XVPCA.  

 

Així doncs, havent analitzat totes les dades anteriors, la gestió i restriccions de la 
mobilitat que suposa la implantació de la ZBE, serviran com per controlar i reduir les 
emissions de gasos contaminants a l’atmosfera. És per aquest motiu que es considera 
que la ZBE és una eina efectiva per millorar la qualitat de l’aire.  

 

6.2. Consum de combustible 

 

El consum de combustible es una de les principals causes de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle i contaminació ambiental en tot el món. L’ús excessiu de 
combustibles fòssils, com el petroli i el gas, per la generació d’energia i el transport, 
ha portat a una escassetat d’aquests i a un augment dels nivells de CO2 a 
l’atmosfera, que contribueix al canvi climàtic i a l’escalfament global. A més, el 
consum excessiu de combustible també té impactes negatius en la salut humana, ja 
que es produeixen emissions de diòxid de nitrogen i de partícules fines, entre d’altres.  
 
Per a determinar el consum de combustible, s’han extret les dades de km urbans 
recorreguts segons les dades del PMUS de 2024 (581.261 km diaris) per cada mode de 
transport mitjançant la configuració del parc de vehicles de Tarragona i, la tipologia 
de combustible utilitzat mitjançant la distribució per motor de la província de 
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Tarragona de l’any 20203. Un cop comptabilitzats els km, s’aplica un factor de 
conversió que fa referència als consums mitjans de l/100km que comenta l’ICAEN4.  
 

 

Consum mitjà de matèries primes. Font : elaboració pròpia amb dades de l’ICAEN. 

 
Multiplicant els km fets per cada tipologia de vehicles segons el seu consum, i els 
consums mitjans de la taula anterior, s’arriben a calcular uns 19 milions de litres anuals 
de combustible consumits pel transport de Tarragona i uns 26 mil kWh/any pel que fa 
al consum energètic dels cotxes elèctrics (etiqueta 0 i ECO).  
 

  

 
3 https://www.unespa.es/main-files/uploads/2022/03/El-parque-de-turismos-por-tipo-
de-motor-2020-FINAL.pdf  

4https://www.gencat.cat/icaen/recorregutenergia/unitat17/bloc4_unitat17_pag11.h
tml  
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7. OBJECTIUS A ASSOLIR 

Abans de la implantació de la ZBE, com a mínim, es quantificaran els indicadors de la 
següent taula, que corresponen a les diferents categories establertes pel Reial Decret 
1052/2022, de 27 de desembre, per a l'avaluació dels objectius de la implementació 
de la zona de baixes emissions (annex 2 del Decret). 

Atès que els valors límit de qualitat de l'aire establerts per la normativa d'aplicació 
estatal no coincideixen amb els valors de les recomanacions de l'Organització 
Mundial de la Salut, es defineixen a continuació, a més dels valors objectius que 
corresponen als valors establerts pel RD 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora 
de la qualitat de l'aire, uns valors desitjables que són els establerts per l'OMS. 

Categories 
decret ZBE 

Indicador Unitat Unitat objectiu 
Valor 

objectiu 
2030 

Referència 

 

Categoria 1:  

Indicadors 
de qualitat 
de l’aire 

Immissions NO2 ug/m2 (valor límit anual) 10 OMS  

Immissions PM2,5 ug/m2 (valor límit anual) 5 OMS  

Immissions PM10 ug/m2 (valor límit anual) 15 OMS  

Emissions NOx i PM Tn NOx i PM /any  % reducció 
15% al 
2025 

(s/2019) 

Acord millora 
qualitat aire 
Catalunya 

 

Categoria 2:  

Indicadors 
de canvi 
climàtic i 
mobilitat 
sostenible 

Emissions CO2 

Tn CO2/Ha % Reducció tn 
23% 

(s/1990) 
Llei canvi 
climàtic 

 

 % Reducció 
40-55% 

respecte 
2005 

Pacte 
d’alcaldes pel 

Clima i 
l’Energia 

Sostenible 

% vehicles 0 emissions  20% 
Llei canvi 
climàtic 

 

Categoria 3:  

Indicadors 
de soroll 

Soroll 
Persones/Ha afectada per superar 55 
dBA (Lden) 

0 OMS  

Categoria 4:  

Indicadors 
d’eficiència 
energètica 

TRÀNSIT veh-km % Reducció  
10% 

(s/2022) 
Llei canvi 
climàtic5 

 

Consum Combustible litres combustible/Ha % Reducció 39,5% 
Llei canvi 
climàtic6 

 

 

 

L'abast d'aquests objectius és crucial tenint en compte que, el setembre de 2023, el 
Parlament Europeu va aprovar la proposta de llei per millorar la qualitat de l'aire a la 
UE i garantir als ciutadans un entorn net i saludable. El text estableix valors límit i 

 
5 La Llei indica una reducció d’energia primària  
6 La Llei indica una reducció d’energia primària  
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objectius més estrictes per a l'any 2035 per a diversos contaminants, incloses les 
partícules (PM2.5, PM10), el NO2 (diòxid de nitrogen), el SO2 (diòxid de sofre) i l'O3 
(ozó). L'objectiu és garantir que la qualitat de l'aire a la UE no sigui perjudicial per a la 
salut humana, els ecosistemes naturals i la biodiversitat, i alinear la normativa de la UE 
amb les més recents Directrius de Qualitat de l'aire més recents de l'OMS. 
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8. MESURES DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE I MITAGACIÓ 
D’EMISSIONS DE CANVI CLIMÀTIC 

8.1. Llistat de mesures i calendari d’aplicació 
 

Durant el 2023, Tarragona ha iniciat la redacció del nou Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible (PMUS) que ja apuntava la creació de la ZBE i d’altres mesures per reforçar 
la mateixa i dur a terme actuacions directament relacionades amb la millora de les 
xarxes de transport més sostenibles. Per tal d’executar gran part de les propostes 
contingudes al PMUS anterior i al que s’està a punt d’aprovar, l’Ajuntament va 
sol·licitar els Fons Next Generation.  

El projecte presentat per l’Ajuntament de Tarragona ha guanyat 3.328.196,91 € dels 
fons europeus per la reactivació econòmica Next Generation per finançar la 
implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a la ciutat i la transformació digital i 
sostenible del transport urbà. 

Amb aquests fons, a banda de la implantació i posada en funcionament de la Zona 
de Baixes Emissions (1.189.800,00 €), l’Ajuntament durà a terme les següents 
actuacions a mig-curt termini (aprox. 5 anys) per tal d’enfortir les diferents xarxes de 
mobilitat i contribuir a la reducció d’emissions derivades del trànsit de vehicles:  

 
INTERCANVIADOR D’AUTOBUSOS AL CARRER BATTESTINI DE TARRAGONA (1.109.196,91 €) 

Implantació d’un intercanviador d’autobusos urbans en l’actual aparcament de 
superfície del C. Dr. Battestini, ubicat entre la part darrera de l’estació d’autobusos 
interurbans de Tarragona i el Parc de la Ciutat. Els objectius de l’intercanviador són 
potenciar i afavorir l’intercanvi modal de transports, generar un punt d’ordenació de 
línies d’autobusos urbans de l’EMT i reconfigurar l’espai urbà en superfície integrant 
estació d’autobusos i parc públic. 

Aquesta actuació comporta la redefinició tant del carrer com la renovació i millora 
de les xarxes de serveis existents.  

ADQUISICIÓ DE 4 AUTOBUSOS IMPULSATS PER HIDROGEN (680.000,00 €) 

En l’actualitat l’Empresa Municipal de Transport Públic de Tarragona (EMT) compta 
amb una flota en servei formada per 70 autobusos en circulació, amb motorització 
dièsel o dièsel híbrid. Recentment, l’EMT ha adquirit 3 autobusos de tracció elèctrica 
impulsats per hidrogen finançats per la Unió Europea amb fons NextGenerationEU. 
Des de l’EMT, es planteja la substitució progressiva de la seva flota. L’objectiu és reduir 
les emissions contaminants dels vehicles a motor per la qualitat de l’aire, el consum 
d’energia final i el soroll, actuant sobre la mobilitat urbana i metropolitana per mitjà 
de la promoció del canvi de la tecnologia de propulsió cap a vehicles zero emissions.  



                                      

                            Projecte de Zona de Baixes Emissions a la ciutat de Tarragona 

 

 

87 
 

 

ENFORTIMENT DE LA ZONA DE BAIXES EMISSIONS DE TARRAGONA (349.200,00 €) 

Implantació d’un conjunt de mesures complementàries a la Zona de Baixes Emissions 
(ZBE), que van encaminades a millorar el funcionament de la ZBE, a través de la 
instal·lació de sensors i mesuradors de qualitat d’aire i de soroll, així com altres sistemes 
d’informació i gestió com punts d’aforament diferents als punts de control 
d’accessos, informació en temps real de places d’aparcament, de la qualitat de 
l’aire i del nivell de restriccions. L’objectiu principal és poder monitoritzar la ZBE per 
comprovar-ne el funcionament i gestionar de manera eficient el trànsit i la mobilitat 
en general, evitant que augmentin els nivells de contaminació acústica i atmosfèrica. 

En paral·lel, l’Ajuntament, en els darrers anys porta duent a terme altres actuacions 
relacionades amb la mobilitat al municipi encaminades a minimitzar els impactes de 
la ZBE.  

Destaca la implementació de diversos aparcaments dissuasius al perímetre de la ZBE 
amb l'objectiu de donar opcions als usuaris de vehicle privat d'estacionaments als 
voltants de la ciutat i realitzar l'última milla en un altre mode de transport, ja sigui a 
peu o utilitzant el transport públic, VMP o bicicleta. En aquest sentit, recentment: 

 S'ha creat un nou aparcament dissuasiu al carrer Guillem Olivé 
 S'ha ampliat l'aparcament dissuasiu de Torroja. 
 S'han creat places d'estacionament regulat de color taronja (amb tarifa 

econòmica diària) que actuen com a estacionament dissuasiu. 
 S'estan valorant ubicacions per a nous aparcaments dissuasius. 

En la següent imatge es mostra la proposta d’aparcaments dissuasius a la ZBE: 

 

Aparcaments dissuasius a la ZBE 
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En paral·lel, la fase de diagnosi del nou PMUS ha indicat la necessitat de regular 
l'estacionament al voltant de la futura ZBE per una situació d’actual saturació i/o falta 
de rotació, a més d'una manca de places d'estacionament de dissuasió. Per tant, 
aquest 2024 s’està treballant amb un nou sistema de regulació de l’estacionament 
que va més enllà dels límits de la ZBE i que permetrà, sempre protegint als residents, 
dotar al forà de una oferta més acurada a les seves necessitats, ja siguin de curta o 
mitja durada d’estacionament. El nou sistema estarà en funcionament una vegada 
s’implanti i comenci a funcionar la ZBE.  

 

Primera proposta de reordenació de l’estacionament en calçada adaptat a la ZBE 

 

Entre altres, l'Ajuntament ha realitzat recentment diversos projectes de pacificació i 
conversió a zones de vianants molts dels carrers de l'àmbit de la ZBE i en disposa més 
en projecte. Així mateix, la infraestructura ciclista està constantment en augment, 
connectant els diferents barris de la ciutat amb el centre i els principals equipaments. 
Les millores en l'oferta de transport públic urbà són algunes de les últimes mesures dut 
es a terme, mesures que s'alienen completament amb el projecte de ZBE que es vol 
dur a terme a Tarragona. 
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8.2. Definició d’exempcions i autoritzacions d’accés a la ZBE 
 

L’Ajuntament de Tarragona està redactant i tramitant l’aprovació de la Ordenança 
que regularà la Zona de Baixes Emissions. Aquesta Ordenança té com a finalitat la 
reducció de contaminació ambiental, preservar i millorar la qualitat de l’aire i la salut 
pública, apropar els nivells de contaminació dins el municipi de Tarragona als 
recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) (i/o els Organismes 
competents en cada moment), complir els valors límit de qualitat de l’aire legalment 
establerts i mitigar els impactes del canvi climàtic. 

Per aquest motiu, la Ordenança regularà quins vehicles poden accedir a la ZBE y quins 
no, sempre tenint en compte el principi de trobar un equilibri entre els impactes 
ambientals, els econòmics i els socials.  

Els vehicles afectats per la regulació de les ZBE correspondran a aquells que no 
estiguin autoritzats segons l’etiqueta ambiental a excepció dels vehicles que 
s’indiquen a la primera versió de la ordenança que regularà les ZBE i es mostra a 
continuació. 

L’ordenança estableix en el seu article 10, que:  

1. Podran accedir i circular pels carrers de l’interior del perímetre de les ZBE i estacionar 
en superfície a les seves vies públiques els vehicles determinats a l’apartat 1 de l’Annex 
2 d’aquesta Ordenança.   

2. A més, estaran autoritzats temporalment per accedir, circular i estacionar a les ZBE els 
vehicles inclosos en l’apartat 2 de l’Annex 2 d’aquesta Ordenança, sempre que 
estiguin inscrits al Registre de vehicles autoritzats que es regula al següent article. 

3. Les autoritzacions temporals donaran compliment a l’especificat al Reial Decret 
1052/2022, de 27 de desembre, al qual s’indica que les excepcions a les restriccions 
d’accés, circulació i estacionament de vehicles contaminants han de ser 
excepcionals i justificades. 

4. Les autoritzacions de les quals es beneficien els vehicles inscrits en el mencionat 
Registre ho seran amb limitació temporal fins a una data, podent l’autorització tenir 
efectes continuats o discontinus, referits en mesos, dies i hores, en els terminis establerts 
a l’apartat 2 de l’Annex 2 d’aquesta Ordenança. 

Així doncs, es mostra a continuació l’annex 2 de la comentada ordenança, que és 
on s’especifiquen les exempcions i autoritzacions. Els límits temporals de les 
autoritzacions quedaran recollits a la ordenança que s’aprovi definitivament. 
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VEHICLES SENSE DISTINTIU AMBIENTAL QUE ES PODEN AUTORITZAR PER LA 
SEVA TIPOLOGIA 

Aquestes excepcions corresponen a vehicles que compleixen aquest 
requisits, que han sol·licitat la incorporació al Registre i que, 

efectivament, s’han incorporat al Registre de vehicles autoritzats. 

1.1 
Vehicle propietat del titular de targeta de persona de mobilitat 
reduïda (PMR) o amb el qual es desplaci habitualment, el condueixi 
o no. Autorització continua d'accés 

1.2 
Vehicle, a petició de persona titular de targeta PMR, ho condueixi 
o no. Autorització d'accés puntual. 

2 Taxis adaptats. 

3 
Vehicle de transport de persones amb malalties que els resulta 
impossible l'ús del transport públic. Autorització d’accés puntual. 

4 

Vehicles de serveis públics essencials, incloent-hi els de les Forces i 
Cossos de Seguretat de l'Estat, Policia Municipal i Agents de 
Mobilitat, militars, extinció d'incendis, protecció civil i salvament, 
ambulàncies, altres serveis d'emergències i grua municipal. 

5 
Vehicles que utilitzin els professionals que exerceixen assistència 
sanitària domiciliària (metge, infermeria, fisioteràpia, etc.) sense 
transport de pacients. 

6.1 
Vehicle que necessita accedir esporàdicament dins de la ZBE. Es 
donarà un nombre màxim de 12 autoritzacions puntuals per 
accedir a la ZBE. 

6.2 

Vehicle que necessita accedir esporàdicament dins de la ZBE. Es 
donarà un nombre màxim de 12 autoritzacions puntuals per 
accedir a la ZBE tot i que l’autorització serà per a un sol sector 
d’estacionament. 

6.3 
Vehicle matriculats a l’estranger amb autorització per accedir i 
estacionar a l’interior de la ZBE. 

7.1 
Vehicles de que disposin les persones domiciliades a la Ciutat de 
Tarragona en règim de propietat, usdefruit, “renting”, “Leasing”, 
retribució en espècie o com a vehicle de substitució. 

7.2 
Vehicles de que disposin les persones domiciliades a la ZBE en règim 
de propietat, usdefruit, “renting”, “leasing”, retribució en espècie o 
com a vehicle de substitució. 

7.3 

Vehicles de que disposin les persones domiciliades a la ZBE en règim 
de propietat, usdefruit, “renting”, “leasing”, retribució en espècie o 
com a vehicle de substitució. L’autorització serà per a un sòl sector 
d’estacionament. 

8 
Vehicle que estacioni a una plaça d’aparcament situada a 
l’interior de la ZBE i només per estacionar a la seva plaça 
d’aparcament. 

9 
Vehicle classificat com a històric per la normativa de la DGT. 
L'autorització serà únicament per a la plaça d'estacionament 
utilitzada. 



                                      

                            Projecte de Zona de Baixes Emissions a la ciutat de Tarragona 

 

 

91 
 

 

Exempcions recollides per l’ordenança segons la seva tipologia. Font: Ajuntament de Tarragona. 

VEHICLES QUE ES PODEN AUTORITZAR PER LA SEVA ACTIVITAT 

Aquestes excepcions corresponen a vehicles que compleixen aquest 
requisits, que han sol·licitat la incorporació al Registre i que, 

efectivament, s’han incorporat al Registre de vehicles autoritzats. 

Per a les activitats privades de caràcter privat que no requereixin 
múltiples actuacions diàries, s’autoritzarà per cada actuació un sol 

sector d'estacionament del total de sectors d'estacionament existents a 
la ZBE. 

1.1 
Vehicles dels serveis municipals de manteniment i conservació de 
la via pública (obres, jardineria, neteja, enllumenat, sanejament, 
senyalització, etc.) 

1.2 
Vehicles dels contractistes de  serveis municipals de manteniment i 
conservació de la via pública (obres, jardineria, neteja, enllumenat, 
sanejament, senyalització, etc.) 

2 
Vehicles d’altres Administracions Públiques que prestin serveis 
d’interès general com Banc de Sang, Biblioteques-bus i altres. 

3 
Vehicles de les companyies de serveis bàsics d’interès general com 
el subministrament de gas, electricitat o telecomunicacions. 

4 
Vehicles de les empreses públiques municipals en relació als serveis 
municipals a la via pública com Aparcaments, Mercats, etc.  

5 Vehicle destinats a activitats singulars amb autorització municipal. 

6 
Vehicles de transport públic col·lectiu com autobusos d’empresa, 
escolars o turístics. 

7 Vehicle auto taxi  

8 
Vehicles d’arrendament amb conductor amb servei prèviament 
contractat amb origen o destí a la ZBE.  

9 

Vehicles, exclosos turismes i motocicletes, d'empreses i de 
professionals que prestin serveis o lliurin/recullin subministraments a 
la ZBE.  

S’inclou el servei de lliurament de medicaments i recollida de 
residus de centres sanitaris i oficines de farmàcia. 

10 
Vehicles d’autoescoles ubicades en les ZBE destinats a pràctiques 
de conducció. 

11 Vehicles de transport de diners i valors. 
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12 

Vehicles de mudances. Cada autorització serà per a un sol sector 
d’estacionament. (Un servei de mudança entre dos punts de 
diferents sectors d’estacionament requerirà dues autoritzacions 
diferents: una de recollida i una altra de lliurament) 

13 
Vehicles d’empreses o professionals de reparacions, conservació i 
obres en domicilis i edificis de l’interior de la ZBE. Cada autorització 
serà per a un sol sector d’estacionament.  

14 
Vehicles a sol·licitud dels tallers de reparació de vehicles, que 
accedeixin als ubicats a la ZBE. Cada autorització serà per a un sol 
sector d’estacionament.  

15 Grues per remolcar vehicles i vehicles de taller i auxili en via pública. 

16 
Vehicles associats a l’activitat de petites empreses ubicades a 
l’interior de la ZBE. Autorització continua. 

17 
Vehicles de serveis funeraris pel trasllat de cadàvers o 
acompanyament. 

18 
Vehicles de lloguer sense conductor que s’hagin de lliurar a l’oficina 
dins de la ZBE. 

19 Vehicles de transport de mercaderies a temperatura controlada 

20 Vehicles de mercaderies perilloses amb destí a l’interior de la ZBE. 

22 
Vehicles dedicats a l’exercici professional si els titulars acrediten 
que la data de jubilació és inferior a 5 anys. 

23 
Vehicles de transport de persones en servei d’accés col·lectiu a 
hotels ubicats a l’interior de la ZBE. Autoritzacions puntuals. 

Exempcions recollides per l’ordenança segons la seva activitat. Font: Ajuntament de Tarragona. 

 

Sempre que sigui possible s’aconsella que la gestió d’autoritzats i exempcions es 
realitzi de manera centralitzada a Catalunya, per tal d’aprofitar les economies 
d’escala que permetran un menor cost econòmic i una simplificació de tràmits per la 
ciutadania. 

 

8.3. Estimació de la millora de la qualitat de l’aire i de la mitigació de 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle en l’horitzó 2030 

 

El Pla d'Acció de la Zona de Baixes Emissions per a Tarragona pretén assolir les 
reduccions en vehicles privats una vegada estiguin funcionant al 100% amb el 
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següent objectiu: 25% de canvi de vehicle, 25% de reducció de la mobilitat, 50% de 
canvi modal. El seguiment del projecte, mitjançant enquestes d'opinió i de pautes de 
mobilitat abans i durant la implantació de la ZBE, així com l'explotació dels indicadors 
extrets del sistema, permetran avaluar l'assoliment d'aquests objectius.  

El projecte es desenvoluparà progressivament per etapes, en paral·lel a la 
planificació de totes les accions previstes que s'estan duent a terme. 

A continuació, es detallen les estimacions dels beneficis ambientals, socials i 
econòmics realitzades a través de l'eina elaborada per l'ATM i la DGQACC de la 
Generalitat de Catalunya ("EinaImpacteZBE.xlsx").  

El 34% dels vehicles censats a data de maig de 2022 no disposen de distintiu ambiental 
i afectarà al següent percentatge del parc mòbil del municipi: 

 

Parc de vehicles a maig de 2022. Font: Eina impacte ZBE de l’ATM i Generalitat.  

 

L'impacte que tindrà a la ZBE es reflectirà en un canvi modal del vehicle privat cap 
al transport públic o la mobilitat activa, canvi de vehicle per reduir les emissions i la 
disminució de la mobilitat dins de la ZBE. 

 

 

Estimació d’impacte de la ZBE sobre els desplaçaments i el vehicle utilitzat. Font: Eina impacte ZBE de 
l’ATM i Generalitat.  

 

A partir d'aquestes dades, s'estimen les següents emissions que s’evitaran quan la ZBE 
estigui implantada: 

 Estimació de la quantitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI) 
evitades anualment com a conseqüència de l'actuació (expressada en tones 
de CO2 eq/any): 1,4243 

 Estimació de la quantitat d'emissions d'òxids de nitrogen (NOx) evitades 
anualment com a conseqüència de l'actuació (expressada en tones de 
NOx/any): 8,469 

% de parc mòbil afectat per la restricció respecte al total del parc mòbil del municipi. 

     % de turismes 35,00%

     % furgonetes 20,00%

     % de motocicletes i ciclomotors 45,00%
     % camions 35,00%

     % autobusos 50,00%

Canvi de vehicle 25,00%
Reducció de la mobilitat 25,00%

Canvi modal 50,00%



                                      

                            Projecte de Zona de Baixes Emissions a la ciutat de Tarragona 

 

 

94 
 

 

 Estimació de la quantitat d'emissions de partícules en suspensió amb diàmetre 
aerodinàmic inferior a 10 micres (PM10) evitades anualment com a 
conseqüència de l'actuació (expressada en tones de PM10/any): 0,8627 

 Estimació de la quantitat de contaminació acústica evitada anualment com 
a conseqüència de l'actuació (expressada en dB(A)): 0,06 

 

9. SISTEMA DE CONTROL D’ACCESSOS, CIRCULACIÓ I 
ESTACIONAMIENT A LA ZBE 

L’Ajuntament de Tarragona ha redactat un Projecte executiu dels treballs necessaris 
per a la instal·lació, configuració i posada en marxa dels dispositius inclosos al 
projecte de ZBE de Tarragona, a continuació es descriuen les característiques del 
sistema proposat tot i que a l’annex 2 del present document es pot consultar el 
projecte complert. 

9.1. Equips dels punts de control d’accés a la ZBE o càmeres de lectura 
de matrícules 

 

La unitat de lectura de matrícules (ULM) és la part del sistema ALPR encarregada de 
fer la detecció del vehicle i lectura de la matrícula i resta de dades. Pot estar 
integrada en una o diferents carcasses i està formada principalment pels següents 
elements:  
• Càmera per a lectura de matrícules sensible a l'infraroig.  

• Càmera per a la captura d'imatges a color.  

• Electrònica de control i unitat de procés.  

• Il·luminació IR.  

• Equipament de comunicacions.  
 

 
Tipus d’unitat de lectura de matrícules. Font: BCN Projecta i DOYMO.  
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En aquest projecte s'accepta com a solució qualsevol dels dos tipus d'unitats de 
lectura de matrícules, tant les integrades en una carcassa com en diferents carcasses.  

La captació màxima de la unitat de lectura és de 2 carrils de circulació.  

La instal·lació de la unitat de lectura haurà de seguir les següents indicacions com a 
directrius generals:  

- Ha d’anar instal·lada a una alçada respecte a la zona de detecció entre 4 m 
i 8 m, i a una distància de la zona de detecció entre 8 m i 25 m.  
 

- L’angle d’inclinació vertical màxim serà de 30º.  
 

- L’angle d’inclinació horitzontal màxim serà de 20º.  
 

No obstant, en funció de l’equipament i fabricant concret a instal·lar, aquestes 
distàncies i inclinacions poden variar.  

Segons les indicacions anteriors, a la següent taula s’indica la configuració dels Punts 
de Control (PdC) del “Projecte executiu dels treballs necessaris per a la instal·lació, 
configuració i posada en marxa dels dispositius inclosos al projecte de ZBE de 
Tarragona”. 

Id PdC Nº ULM Id ULM Entrada/sortida ZBE Nº carrils 

PdC-01 2 
CAM-1 Entrada 1 
CAM-2 Sortida 1 

PdC-02 2 
CAM-1 Entrada 2 
CAM-2 Sortida 2 

PdC-03 2 
CAM-1 Entrada 1 
CAM-2 Sortida 1 

PdC-04 2 
CAM-1 Entrada 1 
CAM-2 Sortida 1 

PdC-05 1 CAM-1 Entrada 1 

 
PdC-06 

 
3 

CAM-1 Entrada 1 
CAM-2 Sortida 1 
CAM-3 Sortida 1 

 
PdC-07 

 
3 

CAM-1 Entrada 1 
CAM-2 Entrada 2 
CAM-3 Sortida 1 

PdC-08 2 
CAM-1 Entrada 2 
CAM-2 Sortida 2 

PdC-09 2 
CAM-1 Entrada 1 
CAM-2 Sortida 1 
CAM-1 Entrada 2 
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PdC-10 2 
CAM-2 Entrada 1 

PdC-11 1 CAM-1 Entrada 1 

PdC-12 2 
CAM-1 Entrada 2 
CAM-2 Sortida 2 

PdC-13 2 
CAM-1 Entrada 1 
CAM-2 Sortida 1 

 
PdC-14 

 
4 

CAM-1 Entrada 1 
CAM-2 Entrada 2 
CAM-3 Sortida 2 
CAM-4 Sortida 1 

PdC-15 2 
CAM-1 Entrada 1 
CAM-2 Sortida 1 

PdC-16 2 
CAM-1 Entrada 1 
CAM-2 Sortida 2 

PdC-17 3 

CAM-1 Entrada 2 
CAM-2 Sortida 2 
CAM-3 Sortida 1 

PdC-18 2 

CAM-1 Entrada 1 
CAM-2 Sortida 2 

PdC-19 1 CAM-1 Entrada 1 

PdC-20 2 
CAM-1 Entrada 2 
CAM-2 Sortida 1 

 
PdC-21 

 
3 

CAM-1 Entrada 2 
CAM-2 Sortida 2 
CAM-3 Sortida 2 

 

Configuració dels PDC. Font: BCN Projecta i DOYMO. 

En total s’ubicaran 44 càmeres de lectura de matrícules. 

9.2. Estacions de qualitat de l’aire i qualitat acústica 

 

La implantació del sistema de mesurament i control del compliment d'objectius de la 
ZBE està format pel desplegament en els emplaçaments definits dels sensors 
mediambientals que permetran mesurar la qualitat de l'aire i els dispositius de 
sonorització que permetran mesurar els nivells de soroll. 

Els sensors mesuraran els nivells d'immissió de gasos d'efecte hivernacle i partícules 
(O3, NO2, SO2, CO, PM2,5 i PM10) així com els nivells de soroll. Això permetrà definir 
els valors inicials dels indicadors que s'hauran d'actualitzar de manera periòdica un 
cop s'implanti la ZBE per valorar si es compleixen els objectius de reducció de 
contaminació atmosfèrica i sonora establerts.  

La proposta és instal·lar equips tot en un, és a dir, que integrin tots els sensors en un 
únic equip. 
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Exemple de sensor mediambiental tot en un. Font: BCN Projecta.  

Els sensors enviaran les dades a la Plataforma de Gestió de la ZBE a través d’una xarxa 
LoRa-LoRaWAN tal i com es descriu a l’apartat 1.2.5.3 del projecte.  

Els sensors s’alimenten elèctricament amb tensió 230VAC que es proporcionarà de 
l’armari de telecomunicacions de l’àrea de la ZBE a la que pertanyi. En cas que l’àrea 
ZBE sigui de les que no contemplen armari, llavors l’alimentació elèctrica es traurà del 
quadre elèctric municipal d’enllumenat públic més proper al punt d’instal·lació del 
sensor, o d’un armari semafòric proper. 

Amb l'objectiu de poder analitzar l'evolució de la contaminació i l'efecte de les 
mesures de restricció al trànsit imposades amb l'entrada en vigor de la zona de baixes 
emissions, s’instal·laran 6 noves estacions de mesura de qualitat de l'aire i qualitat 
acústica. 

9.3. Senyalització de la ZBE 
 

La senyalització de la Zona de Baixes Emissions és un dels aspectes clau per que 
la població entengui la zona de la ciutat a partir de la qual es restringeix l’ús de 
certs vehicles en base a la seva etiqueta ambiental.  Es per aquest motiu que des 
de l’Ajuntament de Tarragona s’implantarà diferent tipologia de senyalització per 
tal de que la ciutadania tingui accés a les restriccions que es duen a terme en la 
zona centre de la ciutat.  

9.3.1. Senyalització fixa 
 
 

Senyalització vertical:  21 senyals als punts d'accés: La senyal vertical a implantar serà 
l'aprovada per la DGT. En el cas concret de Tarragona, el faldó inferior de la senyal 
indicarà que els vehicles amb les etiquetes ambientals autoritzades segons 
l’Ordenança podran accedir a la ZBE, així com els vehicles autoritzats. No obstant 
això, la senyal podrà incloure a la part superior el logotip de l'Ajuntament de 
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Tarragona. Els vehicles autoritzats i les exempcions es definiran a l’Ordenança 
aprovada. 

 

Proposta de senyalització vertical de delimitació de la ZBE. Font: DOYMO. 

 

També es proposa ubicar senyalització vertical de preavís de la presència de la 
Zona de Baixes Emissions al centre de la ciutat, en els accessos a la zona més 
cèntrica, amb un mínim de 12 senyals. 
 
 

 
Senyalització de preavís a les vies d’accés principals. Font: DOYMO.  



                                      

                            Projecte de Zona de Baixes Emissions a la ciutat de Tarragona 

 

 

99 
 

 

 

Proposta de senyalització vertical de delimitació de la ZBE. Font: DOYMO.  

9.3.2. Senyalització dinàmica 
 
La ZBE comptarà amb un sistema d’informació dinàmica basat en la instal·lació de 
Panells d’Informació Dinàmica (PID) en 10 punts de la ZBE. La majoria d’ells a la 
perifèria de la ZBE, i algun en vies interiors d'alt nivell de trànsit de vehicles.  

 
Ubicació dels PID. Font: BCN Projecta.  
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La informació a mostrar als panells es configurarà a la Plataforma General de la ZBE i 
s’enviarà al panell per la xarxa de comunicacions a la que estigui connectat. 

 

 

Exemples de panells d’informació dinàmica. Font: BCN Projecta i DOYMO.  

 

Aquesta xarxa serà preferiblement la de fibra òptica municipal, però en aquells casos 
on la connexió a la xarxa de fibra òptica no es justifiqui per cost de l’obra civil 
necessària, el panell es connectarà a la Plataforma General de la ZBE a través de la 
xarxa 5G/4G. 

Si l’armari de telecomunicacions de l’àrea ZBE està connectat a la xarxa de fibra 
òptica municipal, i la distancia de connexió del PID a l’armari és inferior a 100 metres, 
la connexió de dades del PID amb l’armari es farà amb cable UTP de categoria 6A 
(UTP Cat6A). Si la distancia supera els 100 metres però es justifica l’obra civil de 
canalització a construir, la connexió de dades del PID amb l’armari es farà amb cable 
de fibra òptica instal·lant els conversors corresponents als extrems de l’armari i el PID. 

Quan aquesta distància no justifiqui el cost d’obra civil per construir la canalització, a 
l’extrem del PID s’instal·larà un router 5G/4G per a que la connexió del PID amb la 
Plataforma General de la ZBE es faci a través de la xarxa 5G/4G. 

Els PID s’alimenten elèctricament amb tensió 230VAC que es proporcionarà de 
l’armari de telecomunicacions de l’àrea de la ZBE a la que pertanyi. En cas que l’àrea 
ZBE sigui de les que no contemplen armari, o la distància a l’armari de la ZBE no 
justifiqui el cost d’obra civil per construir la canalització, llavors l’alimentació elèctrica 
es traurà del quadre elèctric municipal d’enllumenat públic més proper al punt 
d’instal·lació del PID, o d’un armari semafòric proper. 
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9.4. Plataforma de gestió  

 

La Plataforma de Gestió i Control de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) s'erigeix com el 
nucli operatiu i estratègic per al monitoratge, l'anàlisi i l'administració integral dels 
elements tecnològics implantats en aquesta àrea ambientalment sensible. Aquesta 
plataforma es constitueix com un component essencial per aconseguir els objectius 
establerts en la implementació de la ZBE a la ciutat.  

L’objectiu d'aquesta plataforma és gestionar en temps real la informació provinent 
dels elements instal·lats i constitueixen la font de dades clau per la gestió de la ZBE, 
amb el propòsit de prendre decisions informades i executar mesures de control 
efectives. Els elements tecnològics incorporats interactuen en sinergia amb la 
Plataforma de Gestió, aportant dades essencials per a la supervisió i la millora 
contínua de l'entorn urbà.  

La Plataforma de Gestió rep, processa i analitza dades provinents de les diferents fonts 
o elements descrits en aquest projecte:  

 

 Punts de Control (PdC) del trànsit amb càmeres de lectura de matrícules (ALPR) 
instal·lades als punts d'accés i sortida de la ZBE, que permeten la identificació 
precisa de vehicles i des de la Plataforma ZBE analitzar si les emissions del 
vehicle excedeixen els límits establerts. La plataforma captura i emmagatzema 
la informació de les matrícules, cosa que permet el processament eficient per 
a futures sancions i anàlisis.  

 Sensors de control mediambiental (AQ) dedicats al mesurament de la qualitat 
de l'aire i l’acústica proporcionen dades vitals sobre la salut ambiental de la 
ZBE. Aquestes dades s'integren de manera contínua a la Plataforma de Gestió, 
permetent l'avaluació dels nivells de contaminació i soroll, així com la presa de 
decisions basades en evidència.  

 Panells d'Informació Dinàmica (PID) instal·lats en ubicacions estratègiques 
ofereixen informació essencial al públic i als conductors. La Plataforma de 
Gestió centralitza la configuració d'aquesta informació, cosa que garanteix la 
difusió coherent i actualitzada de dades sobre contaminació, disponibilitat 
d'aparcaments dissuasius i altres aspectes rellevants.  

 Càmeres de control de trànsit i/o estacionament instal·lades als punts 
d'entrada i sortida dels Aparcaments Dissuasius (AD) que proveeixen dades 
sobre l'ocupació d'aquests espais. La informació és transmesa a la Plataforma 
de Gestió, que coordina la gestió i la possible publicació d'aquestes dades als 
panells d'informació dinàmica, permetent als conductors prendre decisions 
informades sobre estacionament.  
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La Plataforma de Gestió i Control de la ZBE es concep com un sistema altament 
adaptable, capaç de processar i contextualitzar les dades generades pels elements 
tecnològics per prendre mesures eficaces en temps real. La seva interacció intuïtiva, 
capacitat d'anàlisi i el seu rol en la presa de decisions informades la posicionen com 
un component fonamental en la creació i el manteniment d'un entorn urbà més 
sostenible i saludable a la ciutat.  
 
El programari d'aquesta plataforma estarà instal·lat en un servidor especialment 
designat, el qual s'instal·larà al Centre de Processament de Dades (CPD) de 
l'Ajuntament. Aquest servidor s'escollirà sota criteris de robustesa i alta seguretat, 
garantint-ne el funcionament continu, la integritat de les dades i el processament 
eficient de la informació generada pels elements tecnològics de la ZBE. 
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10. ANÀLISI JURÍDICA DE LA NATURALESSA DE LA ZBE 

 

Les zones de baixes emissions (d'ara endavant ZBE) són àrees del territori en les quals 
es regula la circulació i es limita l'accés i estacionament dels vehicles més 
contaminants. 

Els informes de la UE, sobre estratègia europea a favor de la mobilitat de baixes 
emissions (Brussel·les 20.7.2016 COM (2016) 501 final), indiquen que la transició 
primerenca cap a vehicles que tinguin el menor impacte climàtic és un dels objectius 
i que s'ha d’aconseguir per obtenir beneficis per a l'economia europea. Des de fa 
anys que algunes ciutats europees ja han implantat aquestes ZBE, tot i que en molts 
països de la Unió Europea s'han promogut aquestes zones els requisits de les mateixes 
no estan harmonitzats en tota la UE. 

A Espanya la implantació de les zones de baixes emissions (d'ara endavant ZBE) a les 
zones urbanes juguen un paper essencial en l'adaptació al canvi climàtic, tal com 
contempla el Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030 que, en el seu 
primer Programa de Treball (2021-2025), incorpora diverses mesures orientades a 
promoure intervencions urbanes de caràcter adaptatiu vinculades al 
desenvolupament de ZBE. 

L'establiment d'aquestes zones de baixes emissions es justifica en què l'actual model 
de mobilitat basat en la mobilitat individual en vehicles automòbils empitjora el 
confort i percepció de seguretat de vianants i ciclistes, produint a més una 
multiplicació de les possibilitats d'accidents de circulació. Això implica una gran 
ocupació de l'espai públic urbà, limitant les seves funcions, disminuint la seguretat 
viària i condicionant fortament l'ús i gaudi dels carrers, especialment per part dels 
col·lectius ciutadans més vulnerables. 

Tot això, a més, té el seu reflex en l'àmbit de la salut pública i segons les darreres dades 
facilitades per l'Organització Mundial de la Salut, nou de cada deu persones respiren 
aire altament contaminat, sent l'actual model de mobilitat i transport una de les 
causes. 

Per tant, la naturalesa de les ZBE es basa en una regulació de la circulació dels 
vehicles més contaminants i aquestes zones seguint el projecte tècnic i queden 
delimitades i regulades en la normativa local mitjançant una Ordenança municipal. 

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en el seu article 
25.2 estableix que els municipis han d'exercir competències, en els termes de la 
legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries de medi ambient 
urbà, i específicament de protecció contra la contaminació atmosfèrica a les zones 
urbanes, i de trànsit i estacionament de vehicles i mobilitat, que inclou l'ordenació del 
trànsit de vehicles i persones en les vies urbanes.  
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Més concretament la competència sobre la regulació del trànsit en l'àmbit urbà 
correspon als municipis d'acord amb el Text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de 
Vehicles a Motor i Seguretat Viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 
d'octubre que atorga als municipis la competència de restringir la circulació a 
determinats vehicles en vies urbanes per motius mediambientals. 

Aquestes mesures de restricció del trànsit urbà no es poden aplicar de manera 
indiscriminada i requereix d'una planificació i un projecte tècnic que és l'objecte 
d'aquest document, on es demostra la seva necessitat amb l'objectiu final de 
protecció del medi ambient, per millorar la qualitat de l'aire i mitigar el canvi climàtic. 

A més d'aquestes competències municipals de regulació de la circulació, els 
mecanismes jurídics d'actuació que faran possible l'assoliment dels objectius previstos 
seran la Llei 7/2021, de 20 de maig, de Canvi Climàtic i Transició Energètica i el Reial 
Decret 1052/2022, de 27 de desembre, pel qual es regulen les zones de baixes 
emissions i que té per objecte regular els requisits mínims que hauran de satisfer les 
ZBE que estableixin les entitats locals. 

Sense oblidar que, en l'àmbit de la qualitat de l'aire, la Llei 34/2007, de 15 de 
novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera té per objecte establir les 
bases en matèria de prevenció, vigilància i reducció de la contaminació atmosfèrica 
amb la finalitat d'evitar i, quan això no sigui possible, minimitzar els danys que 
d'aquesta puguin derivar-se per a les persones, el medi ambient i altres béns de 
qualsevol naturalesa. D'aquesta manera, l'article 16.4 d'aquesta llei, estableix que: 

"(...) les entitats locals, amb l'objecte de aconseguir els objectius d'aquesta Llei, 
podran adoptar mesures de restricció total o parcial del trànsit, que poden incloure 
restriccions als vehicles més contaminants, a algunes matrícules, a algunes hores o 
zones, entre d'altres". 

La publicació de la Llei de Canvi Climàtic en el seu article 14 estableix l'obligació que 
els municipis de més de 50.000 habitants i els municipis de més de 20.000 habitants, 
quan es superin els valors límit dels contaminants regulats, tinguin Plans de Mobilitat 
Urbana Sostenible (PMUS) i zona de baixes emissions. 

El Reial Decret 1052/2022, de 27 de desembre, pel qual es regulen les zones de baixes 
emissions, publicat en el BOE al dia següent, en el seu segon article indica que les ZBE 
seran delimitades i regulades per les entitats locals en la seva corresponent normativa. 

Però aquesta regulació normativa ha d'anar acompanyada d'un projecte tècnic o 
de planificació que ha d'establir les indicades ZBE, a més aquest projecte d'establir 
una ZBE o més d'una dins de l'espai del municipi, ha de ser coherent i tenir en compte 
els instruments de planificació local. 

En aquest projecte tècnic s'estableix una ZBE amb les limitacions a la circulació i 
estacionament de vehicles, que estan fixats amb anterioritat en aquest informe sobre 
tots els més contaminants, i per tant aquestes restriccions queden justificades amb les 
dades d'indicadors de qualitat de l'aire i de soroll que justifiquin que amb això es 
millora la contaminació ambiental i sonora. 
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Aquest municipi i seguint els criteris de continguts del projecte, estableix els 
procediments de seguiment i revisió continu amb la finalitat d'avaluar l'eficàcia de les 
mesures adoptades i el compliment dels objectius de les ZBE i, en cas que es 
produeixin desviacions significatives i continuades respecte als mateixos, es procediria 
a modificar el projecte de ZBE corresponent. 

La creació de la ZBE en el municipi de Tarragona contribueix tal com estableix la 
normativa estatal a assolir els objectius de: 

a. Contribuir a la millora de la qualitat de l'aire i del medi ambient sorollosos 
dels municipis i territoris insulars. 

b. Contribuir a la mitigació del canvi climàtic. 
c. Impulsar el canvi modal cap a mitjans de transport més sostenibles. 
d. Fomentar l'eficiència energètica en l'ús dels mitjans de transport. 

La naturalesa jurídica de la ZBE, queda regulada mitjançant una Ordenança 
municipal i per tant es compleix amb el principi de proporcionalitat, ja que ve a donar 
resposta concreta a l'habilitació que l'article 2.3 del Reial Decret 1052/2022, estableix 
que les ZBE seran delimitades i regulades per les entitats locals en la seva normativa 
municipal. 

Aquesta normativa municipal compleix també el principi de transparència, en tant 
que la norma defineix clarament els seus objectius i es compleixen fidelment els tràmits 
d'informació i audiència públiques que donen participació tant al públic en general 
com als col·lectius i sectors vinculats a la mobilitat en particular, amb la publicació, 
després de la primera aprovació en el ple municipal, d'aquesta norma i amb els 
terminis previstos en la normativa d'elaboració d'ordenances municipals, de l'actual 
article 49 de la Llei de Bases de Règim local. 

Així mateix, es garanteix el principi de seguretat jurídica en tant que aquesta iniciativa 
normativa s'exerceix de manera coherent amb la resta de l'ordenament jurídic 
nacional. 

L'Ordenança estableix la competència sancionadora seguint i establint el règim 
sancionador en cas que no es respectin les restriccions d'accés, circulació i 
estacionament per part dels usuaris, remetent per a això a la Llei 18/2021, de 20 de 
desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació 
Vehicles a Motor i Seguretat Viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 
d'octubre, en matèria del permís i llicència de conducció per punts, ja que només 
constitueix infraccions administratives les vulneracions de l'ordenament jurídic 
previstes com a tals per una Llei, tal com indica l'article 27 de la Llei 40/2015, de 1 
d'octubre, de Règim jurídic de les administracions públiques. 

Finalment, aquest projecte tècnic garanteix la seva integració i coherència amb els 
instruments de planificació, com s'ha pogut veure en el punt 4 del present document. 
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11. MEMÒRIA ECONÒMICA 

11.1. Anàlisis de las conseqüències de la implantació de la ZBE en la 
competència 

 

Quan es millora la qualitat de vida en un entorn, les persones tendeixen a viure-hi i a 
desenvolupar la seva activitat al seu interior. S'estan dissenyant ciutats per a anar a 
peu 15 minuts, amb la qual cosa el comerç de proximitat, en el futur, tindrà cada 
vegada una major presència i activitat. És un fet que grans marques que 
tradicionalment havien implantat els seus locals a la perifèria, estan obrint petites 
botigues als centres urbans (per exemple IKEA, Media Markt, Decathlon, ...). 

No obstant això, abans d'implantar una ZBE és necessari valorar les seves 
conseqüències a nivell d'impacte en l'economia local i el seu impacte en la 
competència. En aquest sentit, cal assenyalar que s'ha dut a terme un inventari dels 
comerços la activitat dels quals depèn de manera directa que els vehicles puguin 
accedir a les seves instal·lacions. No ens estem referint a l'abastiment de productes 
realitzat per transportistes, el cas dels quals es tractarà apart, sinó que ens referim a 
establiments on el negoci són els vehicles, per exemple, tallers mecànics, negocis de 
neteja de vehicles, aparcaments o gasolineres. Aquests comerços són els que poden 
veure's afectats si una part dels seus clients no poden accedir als mateixos i, per tant, 
perdre competitivitat davant dels seus competidors. 

En aquest sentit, cal indicar que a la ordenança que regula la ZBE, a banda de totes 
les exempcions i autoritzacions plantejades, qualsevol vehicle disposarà de 12 
autoritzacions/any per accedir esporàdicament a la ZBE tot i no disposar de distintiu 
ambiental. Amb aquesta mesura s’evita la pèrdua de competitivitat de 
comerços/serveis per part d’aquells usuaris que accedeixen a Tarragona de manera 
puntual. 

En la ZBE hi ha diversos aparcaments subterranis públics de pagament que ofereixen 
places a rotació i  en modalitat d’abonats. Els abonats no es veuran afectats doncs 
la ordenança recull la possibilitat que qualsevol vehicle pugui accedir i estacionar a 
la seva plaça d’estacionament. Pel que fa als vehicles que estacionen a rotació, els 
vehicles sense distintiu no podran accedir a la ZBE i per tant no podran fer ús d’aquests 
aparcaments. Tot i així, es considera que la afectació a la competitivitat a aquests 
aparcaments és considera mínima pels següents motius: Els vehicles sense distintiu 
disposen de 12 autoritzacions/any per la qual cosa aquells usuaris esporàdics podran 
continuar accedint. Tanmateix, tots els aparcaments subterranis de pagament del 
centre resten dins la ZBE per la qual cosa, cap es beneficia més que un altre de la 
implantació de la ZBE i tots es veuen afectats per igual. Tot i així la possible pèrdua de 
usuaris s’està veient compensada per la pèrdua d’estacionament en calçada al 
centre, que s’ha anat reduint per la implantació de més infraestructura pels modes 
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més sostenibles com zones de vianants, carrils bici o ampliacions de vorera,...aquesta 
casuística anirà a més una vegada es continuïn implementant les propostes del PMUS 
i per tant, l’usuari forà que vagi al centre es veurà cada vegada més forçat a 
estacionar als aparcaments subterranis.  Tanmateix, la oferta en calçada del centre 
es troba completament regulada i recentment s’ha ampliat fins i tot sobrepassant els 
límits de la ZBE, per la qual cosa els pàrquings ja no disposen de competència d’oferta 
gratuïta al seva àmbit i per tant, podran veure augmentada la seva oferta.  

Pel que fa a les benzineres, no hi ha cap dins la ZBE, doncs la ubicada al carrer Pere 
Martell, al estar situada al límit, no es veurà afectada.  

Pel que fa als tallers mecànics hi ha diversos dins la ZBE. Per tal que aquests no perdin 
competitivitat, la ordenança que regula la ZBE contempla que els mateixos tallers 
puguin autoritzar als seus clients per tal que puguin accedir a la ZBE i al seu taller tot i 
no disposar de distintiu ambiental. Així doncs, els tallers no es veuran afectats 
econòmicament per la implantació de la ZBE. 

Hi ha un altre tipus de negocis que també poden veure's afectats per la pèrdua de 
clients si algun vehicle no pot accedir, com són els hotels. A la ZBE s’han detectat 
diversos establiments hotelers. La ordenança contempla dues mesures per minimitzar 
l’impacte, doncs permet, mitjançant una autorització puntual l’accés a vehicles 
sense distintiu sempre i quan:  

 Vehicles de transport de persones en servei d’accés col·lectiu a hotels ubicats 
a l’interior de la ZBE.  

 Qualsevol vehicle amb un màxim de 12 autoritzacions/any 

Per aquest motiu, l’afectació a aquests hotels serà mínima i més, tenint en compte 
que alguns d’ells ja s’ubiquen a les parts més pacificades i amb restriccions del centre, 
per la qual cosa la seva potencialitat resideix en la seva ubicació central que permet 
connectar a peu de manera còmode amb els principals atractius i centres atractors 
de la ciutat.  

Pel que fa a les autoescoles aquestes també queden emparades per la ordenança, 
que permet autoritzar als vehicles sense distintiu que operi dins la ZBE.  

Basant-nos en les experiències viscudes a ciutats com Barcelona, Madrid o altres 
ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona on ja s’ha implantat les ZBE,  no s’ha 
detectat baixada de clients per diferents motius:  

 El visitant de fora del municipi que es desplacen a fer les seves gestions a 
Tarragona de manera habitual disposen de vehicle amb distintiu i per tant no 
es veu afectat per la ZBE. L’anàlisi dels distintius ambientals del parc circulant 
així ho demostra.  

 L’Ajuntament ha augmentat la oferta de places d’aparcament en 
aparcaments dissuasius fora de la ZBE on qualsevol vehicle podrà estacionar.  
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 La ordenança recull múltiples exempcions i amb les 12 autoritzacions/any a 
qualsevol vehicle, els visitants ocasionals que disposin d’un cotxe sense 
distintiu, podran seguir accedint sense sanció.   

No obstant això, cal remarcar que la pacificació del trànsit al centre i l'increment 
d'espais per a modes de transport sostenibles tindrà un efecte positiu en les vendes 
dels comerços. Segons un article de la revista FORBES publicat el 8 de març de 2019, 
amb el títol “Tancar Madrid Central als cotxes resulta en un augment del 9,5% en les 
despeses de venda al detall, segons l'anàlisi del banc”, en el qual es fa referència a 
dos estudis realitzats pel BBVA i un altre per l'Ajuntament i el Banc de Madrid, les 
vendes minoristes van augmentar un 9,5% a causa de la restricció de circulació per 
la zona central de Madrid7.  

Tarragona, a més, compta amb una llarga tradició en la conversió a zones de 
vianants dels carrers del centre, amb uns 27.230 m2 de carrers exclusius de vianants  
sense comptabilitzar els passejos, les rambles i les places que sempre han estat per a 
vianants. 

Cal incidir que una zona vianant és un carrer amb un nivell de restricció al trànsit privat 
pràcticament total, pel que és molt més restrictiva que la ZBE, on només es regula el 
trànsit d'una minoria de vehicles. Malgrat la restricció del trànsit als carrers vianants, el 
comerç en aquestes zones no s'ha vist afectat, sinó al contrari, són els carrers on el 
comerç i l'oci gaudeixen de major vitalitat i demanda de tot el municipi. Així ho 
demostra l'anàlisi que s'ha dut a terme per a aquest estudi, on s'ha pogut determinar 
que els locals comercials situats als carrers vianants de Tarragona tenen una cotització 
gairebé similar que la resta dels locals ubicats a carrers convencionals del centre, 
evidenciant que la restricció de trànsit no impacta negativament en aquests negocis. 
Per contra, el preu mitjà de locals comercials ubicats fora de l’àmbit de la ZBE, és a 
dir a barris sense cap restricció de trànsit ni d’estacionament és clarament més baix, 
posant-se de manifest que la restricció a la circulació ni al aparcament no suposa 
una pèrdua del valor dels locals:  

 

Comparativa preu mig m2/lloguer al març 2024. Font: Elaboració pròpia a partir del portal immobiliari 
Idealista 

Tanmateix i posant d’exemple dos ciutats catalanes on ja s’ha implantat la ZBE com 
són Sant Cugat del Vallès i Sant Joan Despí el preu mig dels habitatges tampoc ha 

 

7 https://diario.madrid.es/wp-content/uploads/2019/01/MC-gastos-navidad-DEF.pdf  

Carrer de vianants dins la ZBE 15,6
Carrer convencional dins la ZBE 16,1
Carrer fora de la ZBE 7,5

Preu lloguer 
locals comercials

Localització
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sofert una davallada després de la implantació de la ZBE, sinó que ha seguit la 
tendència alcista dels preus del mercat sense veure’s afectat per aquestes mesures. 
En el cas de Barcelona, el preu de l’habitatge tampoc s’ha vist condicionat per la ZBE 
sinó que ha seguit pujant en els darrers anys i encara més als barris on les restriccions 
de trànsit son encara majors com és el cas de les SuperIlles.  

 

Evolució del preu mig de compra dels habitatges a Sant Cugat. Al gener 2021 es va iniciar la ZBE. Font: 
Portal immobiliari Idealista 

 

 

Evolució del preu mig de compra dels habitatges a Sant Joan Despí. Al gener 2022 es va iniciar la ZBE. 
Font: Portal immobiliari Idealista 

 

Igualment, succeeix amb el valor dels immobles als carrers vianants o pacificats 
respecte als que no estan pacificats. Normalment, de mitjana a les ciutats espanyoles,  
un immoble en zona vianant és un 20-30% més car que en una zona no pacificada. 
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Respecte a les restriccions que s'esperen pel sector del transport de mercaderies, la 
ordenança contempla un apartat específic per a la càrrega i descàrrega on es 
garantirà el complert abastiment de locals i comerços i a banda, contempla una 
llarga llista d’exempcions a diversos tipus de vehicles que per la seva activitat podran 
seguir accedint.  

Finalment, no cal oblidar les ajudes estatals a la renovació dels vehicles, que sumades 
al propi estalvi dels nous vehicles (menor consum) i la reducció dels costos de 
manteniment, permetran amortitzar la inversió en un període reduït. 

11.2. Impacte pressupostari i econòmic 

11.2.1. Afectació sobre ingressos tributaris  
 

En quant als ingressos tributaris i de conformitat amb el contingut del RDL 2/2004 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la proposta del Projecte per la 
Implantació de la ZBE a Tarragona, no té cap repercussió directa en la regulació dels 
impostos, taxes, ni tampoc en els preus públics o les prestacions patrimonials públiques 
no tributàries ja que no preveu cap nou concepte d'ingrés tributari o no tributari. 

L'IVTM té com a fet imposable la titularitat dels vehicles i no la circulació d'aquests, 
com es desprèn literalment de la regulació continguda en l'article 92 TRLHL. De fet, tal 
com disposa aquest precepte “1. L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un 
tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per 
circular per les vies públiques, qualssevol que siguin la seva classe i categoria. 2. Es 
considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres 
públics corresponents i mentre no hagi causat baixa en aquests. A efectes d'aquest 
impost també es consideraran aptes els vehicles previstos de permisos temporals i 
matrícula turística”. Cal dir que l'Ajuntament no ostenta dins del seu limitat poder 
tributari, capacitat per modificar un element essencial del tribut, com és el fet 
imposable. 

D'altra banda, cal tenir en compte que la regulació de la ZBE proposada comporta 
efectes no només sobre vehicles que tinguin el seu domicili fiscal a la ciutat de 
Tarragona, sinó en altres municipis, fins i tot de fora de l'àmbit territorial de Tarragona, 
quedant fora del abast d'aquest anàlisi. 

També hem de considerar aquí determinades decisions de política fiscal municipal, 
com l'aplicació de les bonificacions de caràcter ambiental i el seu impacte en la 
recaptació de l'impost, aplicades des abans de 2017, al marge de l'habilitació legal 
continguda a l'article 95.6 TRLHL, segons el qual “6. Les ordenances fiscals podran 
regular, sobre la quota de l'impost, incrementada o no per l'aplicació del coeficient, 
les següents bonificacions: a) Una bonificació de fins al 75 per cent en funció de la 
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classe de carburant que consumeixi el vehicle, en raó de la incidència de la 
combustió d'aquest carburant en el medi ambient. b) Una bonificació de fins al 75 
per cent en funció de les característiques dels motors dels vehicles i la seva incidència 
en el medi ambient”. 

Així doncs, en ús d'aquesta habilitació legal, l'Ordenança Fiscal "ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA”, relativa a 
l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica per a l'exercici 2023 i successius, 
estableix: 

a) Bonificació del 50% en l’Impost de vehicles de tracció mecànica per als vehicles 
amb motor elèctric i per als que utilitzin com a combustible gas natural comprimit i 
d’altres gasos liquats o biogàs, validats per l’Institut Català d’Energia 

b) Bonificació del 100% en l’Impost de vehicles de tracció mecànica per turismes amb 
una antiguitat superior als 35 anys i motocicletes amb una antiguitat superior als 25 
anys. 

No es preveu que l'aplicació de la ZBE repercuteixi en un augment o disminució dels 
imports recaptats per l'IVTM, ja que es preveu que l'ordenança reculli una moratòria 
per als vehicles sense etiqueta ambiental que paguen l'IVTM en l'any d'aprovació de 
l'ordenança. Només l'increment de substitució de vehicles sense etiqueta o amb 
etiqueta B i C per vehicles amb etiqueta ECO o 0, que presenten una bonificació en 
l'IVTM, podria repercutir en una baixada d'ingressos, que podria ser compensat amb 
un ajust, si escau, del percentatge de bonificació sobre aquest tipus de vehicles un 
cop es vagin universalitzant. En qualsevol cas, la ZBE de Tarragona, almenys durant els 
primers anys de funcionament, permetrà l'accés i la circulació dels vehicles amb 
etiquetes B i C, pel que no es preveu un augment considerable dels vehicles 0 i ECO, 
sinó que, com ja ha ocorregut a altres ciutats d'Espanya, el que ha augmentat és la 
compra de vehicles B i C de segona mà. Tot i així, tampoc es pot preveure a mitjà 
termini la baixada d'ingressos, ja que aquestes bonificacions es hauran de modificar 
segons l'evolució del parc de vehicles, que per tendència natural farà que en uns 
anys tots els vehicles ja siguin 0 i ECO. 

A més dels ingressos provinents de l'IVTM també es poden incloure els ingressos de les 
taxes municipals per a les autoritzacions dels vehicles amb excepcions o autoritzats. 
No obstant això, aquests ingressos no es comptabilitzen, perquè es proposa que les 
taxes per a aquest concepte siguin 0, almenys durant els primers anys, ja que facilita 
la gestió de les autoritzacions per part de la ciutadania i l'administració. 
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11.2.2. Afectació sobre ingressos no tributaris 
 

L'aprovació de la proposta d'ordenança pot tenir un impacte en els ingressos 
municipals, ja que l'aplicació de les limitacions establertes comporta un règim 
sancionador per assegurar-ne l'efectivitat. 

La comissió de les sancions tipificades per l'incompliment d'accés a la Zona de Baixes 
Emissions (ZBE) està considerada com una sanció greu segons l'article 15 del Reial 
Decret 1052/2022, de 27 de desembre, pel qual es regulen les zones de baixes 
emissions: 

 "En cas que no es respectin les restriccions d'accés, circulació i estacionament 
derivades de les ZBE, conducta constitutiva de la infracció tipificada com a 
greu a l'article 76 z3) del text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles 
de Motor i Seguretat Viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 
d'octubre, serà d'aplicació el règim sancionador previst en el títol V d'aquesta 
norma." 

 

L'article 76 z3) del text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i 
Seguretat Viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre: 

 "z.3) No respectar les restriccions de circulació derivades de l'aplicació dels 
protocols davant episodis de contaminació i de les zones de baixes emissions." 

 

L'article 80 del text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i 
Seguretat Viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre: 

 "1. Les infraccions lleus es sancionen amb multa de fins a 100 euros; les greus, 
amb multa de 200 euros, i les molt greus, amb multa de 500 euros. No obstant 
això, les infraccions que consisteixin a no respectar els límits de velocitat es 
sancionen amb la quantitat prevista a l'annex IV." 

 

Per poder fer una previsió ajustada de l'impacte recaptatori, s'hauria de preveure el 
nivell d'infraccions comeses per a cada tipificació, tasca impossible tenint en compte 
la fase en què es troba el projecte quan encara no s'ha aprovat l'ordenança. Tot i 
això, l'Ajuntament de Tarragona ja ha manifestat la voluntat que l'ordenança reculli 
que tots els vehicles sense etiqueta ambiental puguin entrar diverses vegades a l'any  
sense generar denúncia, la qual cosa reduirà de manera significativa els expedients 
sancionadors. 
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11.2.3. Afectació en les despeses d’implantació de la ZBE 
 

El pressupost per a totes les fases d'implantació d'una ZBE, ascendeix a 2.310.616 euros 
(IVA inclòs). Per aconseguir aquest import, l'Ajuntament de Tarragona ha sol·licitat 
dues subvencions: 

Una subvenció a la Generalitat de Catalunya per a la redacció del  Projecte executiu 
d’obra civil, la compra de la senyalització vertical de delimitació de la ZBE i les 
campanyes de comunicació de la ZBE per import de 241.516 euros:  

 

Pressupost detallat de la subvenció sol·licitada a la Generalitat de Catalunya. Font: Ajuntament de 
Tarragona  

Per, altre banda, per a les àrees d'implantació de la ZBE, l'Ajuntament ha sol·licitat la 
subvenció dels Fons Next Generation. L’import total d’aquestes actuacions 
ascendeixen a 2.069.100,00 € (Total Pressupost per Contracte amb IVA inclòs). A 
continuació es mostra el detall del pressupost d’aquestes fases:  

 

Resum pressupost del projecte d’implantació de la ZBE Tarragona. Font: Ajuntament de Tarragona  
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Pressupost d’execució per contracte del projecte d’implantació i posada en marxa de la ZBE 

Tarragona. Font: Ajuntament de Tarragona  

 

És possible que els licitadors, en les seves ofertes ofereixin un servei de 
manteniment dins del període de garantia de l’obra, per la qual cosa és difícil 
quantificar en aquest moment la despesa que suposarà per a l'Ajuntament en els 
pròxims anys. 

En tot cas, els equips només s'han d'instal·lar una vegada, de manera que les 
tasques de funcionament del sistema de la ZBE requerides una vegada es posi en 
marxa, una vegada finalitzat el contracte amb l'empresa externa, es podrà tornar a 
contractar per una quantitat inferior a la indicada a l'apartat anterior, ja que, a més, 
part de la gestió estarà automatitzada i es podrà resoldre, en gran mesura, amb 
recursos propis (tècnics municipals i Policia Local). 
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11.2.4. Balanç econòmic entre ingressos i despeses originats per la 
ZBE 

Ingressos: 

- Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) (no es contempla un augment o 
disminució amb la introducció de la Zona de Baixes Emissions), excepte les 
bonificacions per la substitució de vehicles vells per nous amb etiqueta ECO o 0. 

- Taxes per autoritzacions i excepcions (no es contempla ja que no es proposa cap 
taxa). 

- Sancions (només pels vehicles sense etiqueta ambiental de fora de Tarragona que 
entrin més de 12 vegades a l'any). 

 

Despeses: 

- D'implantació. Subvencionades per la Unió Europea (Next Generation). 

- De gestió a partir del segon any: Personal dedicat i manteniment de programari i 
maquinari. 

Es pot preveure que inicialment l'import de les sancions serà superior a les 
despeses d'explotació, però en pocs anys, les sancions es reduiran 
considerablement i les despeses de gestió de la ZBE es mantindran, per la qual cosa 
podria generar-se un petit dèficit en el pressupost municipal. No obstant això, no 
hem d'oblidar que la implantació de la ZBE és una obligació legal. 

11.2.5. Inversions europees 
 

El Pla de Recuperació per a Europa té com a objectiu transformar els reptes derivats 
de la pandèmia en una oportunitat per impulsar la transició ecològica i la 
transformació digital. Amb aquest fi, les institucions europees han creat 
l'instrument Next Generation EU (NGEU), amb 750.000 milions d'euros, per finançar 
projectes transformadors. 

L'Ajuntament de Tarragona ha rebut una subvenció per 3.328.196,91 € dels fons 
europeus per la reactivació econòmica Next Generation per finançar la implantació 
de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a la ciutat i la transformació digital i sostenible 
del transport urbà. 

En concret, es finançaran la implantació, posada en marxa i enfortiment de la ZBE, 
l’intercanviador d’autobusos del carrer del Doctor Battestini i l’adquisició de quatre 
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autobusos impulsats per hidrogen. Aquesta resolució provisional de la secretaria 
general de Transports i mobilitat s’emmarca en el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència.  

Es considera que les actuacions complementàries a la ZBE, que fomenten la 
mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic, no són despeses imputades 
directament al funcionament de la ZBE ja que generen un benefici públic per si 
mateixes independentment de l'existència o no de la ZBE. 
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12. ANÀLISI D’IMPACTE SOCIAL, DE GÈNERE I DE DISCAPACITAT I 
ALTRES GRUPS DE MAJOR VULNERABILITAT 

 

Les propostes del projecte per a la implantació de la Zona de Baixes Emissions a la 
ciutat de Tarragona tenen com a finalitat reduir la contaminació ambiental, preservar 
i millorar la qualitat de l'aire i la salut pública, apropar els nivells de contaminació de 
la ciutat als recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), complir els 
valors límit de qualitat de l'aire legalment establerts i combatre el canvi climàtic. 

Les polítiques neoliberalistes han estat obviant l'existència de límits físics del planeta i 
fomentant un model de creixement insostenible que ha contribuït a l'agreujament 
d'una crisi ecològica i climàtica sense precedents. Tot i que el canvi climàtic és un 
fenomen planetari que afecta la salut i la vida quotidiana de tota la població, el seu 
impacte és desigual en funció de diversos factors. 

Alguns barris (per la seva ubicació, situació socioeconòmica o qualitat dels edificis) i 
algunes persones (per la seva edat, sexe, estat físic, situació socioeconòmica, salut, 
rols o activitats que duen a terme) són més vulnerables als seus efectes (augment de 
la temperatura, onades de calor, mala qualitat de l'aire...). Les desigualtats de gènere 
situen les dones en una situació de major vulnerabilitat. Però, al mateix temps, les 
dones són les que mostren major preocupació pel medi ambient i desenvolupen 
pràctiques i comportaments més respectuosos amb el clima i la natura com, per 
exemple, amb una mobilitat més sostenible. 

La ZBE té efectes positius en termes de salut i qualitat de vida, a causa de la millora 
de la qualitat de l'aire i la reducció dels nivells d'exposició al soroll generat pel trànsit. 
L'exposició continuada al soroll afecta la salut i la qualitat de vida, sobretot en 
persones amb malalties del cor i trastorns del son (La Salut a Barcelona, 2020). Així 
mateix, un estudi de l'ISGlobal de Barcelona publicat el 2020, va trobar una associació 
entre l'exposició a la contaminació atmosfèrica durant l'embaràs amb retards en el 
creixement físic en els primers anys de vida després del naixement. I aquest organisme 
també assenyala l'impacte de la contaminació en l'embaràs, en termes de 
naixements prematurs o preeclàmpsia8. 

D'altra banda, la ZBE té conseqüències positives en termes de mobilitat i pot influir en 
l'ús que la ciutadania fa de l'espai públic. Els vehicles són una de les principals fonts 
no només dels contaminants de l'aire, sinó també del soroll i de l'ocupació de l'espai 
públic. Gran part de l'espai de la ciutat està dedicat al cotxe, ja sigui per la seva 
circulació o pel seu aparcament. L'aplicació de la ZBE influeix en el canvi d'ús 

 
8 Implementar las nuevas directivas de calidad del aire de la OMS puede prevenir millones de 
muertes prematuras y muchos más casos de enfermedad - Blog – ISGLOBAL   
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d'aquest espai públic per destinar-lo a activitats i necessitats quotidianes i generar 
espais segurs, inclusius i de qualitat que afavoreixen la cohesió social. 

L'anàlisi de la mobilitat des d'una perspectiva de gènere permet veure diferències 
d'hàbits i necessitats entre homes i dones en una ciutat amb una mobilitat 
organitzada tradicionalment pensada per respondre a les necessitats laborals de la 
societat, i prioritzant el cotxe. Una d'aquestes diferències es refereix al mitjà de 
transport que s'utilitza. Els homes fan un ús més freqüent del vehicle privat 
(especialment de la moto i el cotxe) per realitzar tant desplaçaments interns com de 
connexió. 

Així, un factor clau a l'hora d'adequar la ciutat per fer-la més inclusiva és precisament 
incorporant la perspectiva de gènere en el desenvolupament de les polítiques 
públiques i la normativa que regula l'ús de l'espai públic, que en aquest cas es realitza 
a través de les restriccions del trànsit de vehicles privats contaminants. Aquesta 
normativa, per tant, té la capacitat de transformar les desigualtats de gènere que es 
produeixen en l'espai públic, en la salut i en la mobilitat dins de la ciutat, tenint en 
compte la diversitat de les persones que habiten la ciutat. Pensar una ciutat per totes 
les persones és pensar en la diversitat de situacions i necessitats. 

Les mesures adoptades per la Zona de Baixes Emissions de Tarragona poden contribuir 
a transformar les desigualtats de gènere. Així, d'una banda, la restricció i, per tant, 
reducció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat pot impactar 
positivament en la reducció de desigualtats de gènere en l'ús de l'espai públic, que 
pot ser més amable amb les seves necessitats i usos en la vida quotidiana al llarg del 
cicle vital. 

D'altra banda, pot influir en el model de mobilitat a la ciutat, tendint a un model que 
prioritzi i potenciï l'ús de mitjans de transport més sostenibles, que són els que 
majoritàriament utilitzen les dones (el transport públic i la mobilitat a peu). 

I, evidentment, la millora de la qualitat de l'aire que s'espera fruit d'aquestes 
restriccions tindrà impactes positius en la salut de tota la població i de col·lectius 
especialment vulnerables com són els nens o les dones embarassades, amb un 
impacte positiu específic en la salut sexual i reproductiva. 

A partir de l'anàlisi de la incidència de la norma en el desenvolupament de la igualtat 
de gènere en el seu àmbit d'aplicació, així com de la seva contribució als objectius 
de les polítiques d'igualtat, es determina que l'aplicació d'aquesta Zona de Baixes 
Emissions és transformadora de desigualtats de gènere a causa del positiu impacte 
que té en termes de salut, de l'ús de l'espai i de la mobilitat sostenible. Així, es preveu 
un efecte lleugerament positiu per a aquest col·lectiu de la societat. 

La implantació de la ZBE a Tarragona tindrà notables efectes positius per a la salut i 
sostenibilitat del planeta. Així, s'esperen menors costos sanitaris a causa de la millora 
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de la qualitat de l'aire i de l'estímul de la mobilitat activa, i la reducció del consum de 
combustible. 

La millora de la qualitat de l'aire repercutirà positivament sobre la salut d'aquells 
col·lectius que més utilitzen l'espai públic. A grans trets, aquesta població sol coincidir 
amb els col·lectius més vulnerables com serien els nens i les persones de edat 
avançada. A més, repercutirà positivament en la reducció global dels gasos d'efecte 
hivernacle i ajudarà a la mitigació dels efectes del canvi climàtic. Per últim, també es 
produirà una reducció del consum energètic en tant que es reduirà el consum de 
combustible. 

En qualsevol cas, l'ordenança, que serà l'instrument que reguli les normes d'accés a 
la ZBE tindrà en compte els col·lectius més vulnerables i es contemplaran, com ja es 
fa en altres ciutats, exempcions permanents per als vehicles amb distintiu PMR o 
temporals per a l'accés de vehicles que acompanyin persones a rebre tractaments 
mèdics. Novament, la possibilitat d'autoritzar unes poques vegades a l'any l'accés, 
sense rebre sanció, minimitzarà l'impacte a aquells col·lectius més vulnerables. 
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13. PROCEDIMENTS PER AL SEGUIMIENT DEL SEU COMPLIMENT I 
REVISIÓ 

13.1. Indicadors 

 

Els objectius per aconseguir amb la implementació de la Zona de Baixes Emissions 
s'han considerat a partir dels indicadors de referència establerts a l'annex II del 
PROJECTE DE REIAL DECRET PER EL QUAL ES REGULEN LES ZONES DE BAIXES EMISSIONS, 
així com els llindars de referència de l'OMS, el PMUS i la planificació en matèria de 
contaminació acústica.  

El seguiment i evolució de la Zona de Baixes Emissions es durà a terme a partir de la 
informació recollida pels instruments de gestió i control, com les càmeres de lectura 
de matrícules, o aplicacions, a més de la informació recollida en els informes tècnics 
corresponents: 

 Evolució de la qualitat de l'aire a les estacions de trànsit de la ciutat: evolució 
dels nivells de concentració dels diferents contaminants registrats als punts de 
mesura de trànsit del municipi i comparació amb els nous valors recomanats 
per l'OMS (2021). 

 Evolució de la contaminació acústica de la ciutat: evolució dels nivells de soroll 
de la ciutat a causa del trànsit rodat. 

 Evolució de l'exposició a la contaminació atmosfèrica i a la contaminació 
acústica: nombre d'habitants i percentatge de població vulnerable que 
resideixen a l'àrea de la ZBE. 

 Evolució del parc censat i de l'etiquetatge ambiental (tipologia de 
combustible i antiguitat). 

 Evolució de les sol·licituds al Registre d'Autoritzacions. 

 Evolució de la circulació i el trànsit dels vehicles més contaminants (sense 
etiquetatge ambiental durant els dies laborables). 

 Evolució de la circulació dels vehicles sancionables. 

Els instruments de gestió i control com les càmeres de lectura de matrícules a la ZBE 
també actuen com a eines de monitorització de la mobilitat a la ZBE. Aquesta 
informació, juntament amb la que s'obtingui de d'altres fonts, permetrà avaluar 
l'impacte de la Zona de Baixes Emissions.  

L’Ajuntament de Tarragona, dins la licitació de la implantació de la ZBE, inclou una 
partida per tal de que es dugui a terme la governança o seguiment dels indicadors 
aquí definits.  
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A més del càlcul dels indicadors associats al capítol 7 (objectius a assolir), es 
plantegen els següents indicadors complementaris que permetran contextualitzar les 
millores obtingudes amb motiu de la implantació de les Zones de Baixes Emissions a 
Tarragona:  

Indicadors socioeconòmics  

 

Indicador Periodicitat  Accés informació 

Superfície (Ha) 
Actualització ZBE 
 

Sistema de Informació Geogràfica 

Població afectada (nº habitants) Actualització ZBE INE 

Nivell d’envelliment (% majors de 65 anys) Anual INE 

Nivell d’immigració (% immigrants) Anual INE 

Activitat comercial (m2 superfície comercial) Anual Cadastre 

Activitat oficines (m2 superfície oficines) Anual Cadastre 

Nivell de renta mitjana (€) Anual INE 

Indicadors socioeconòmics ZBE. Font: elaboració pròpia. 

Indicadors de qualitat del aire  

 

Indicador Periodicitat  Accés informació 

Valors de PM10 (VLD i VLA) (μg/m3) 
 

Anual Web municipal ZBE 

Valors de PM2.5 (VLA) (μg/m3) 
 

Anual Web municipal ZBE 

Valors de NO2 (VLA i VLH) (μg/m3) 
 

Anual Web municipal ZBE 

Indicadors de qualitat del aire ZBE. Font: elaboració pròpia. 

Indicadores de soroll  

 

Indicador Periodicitat  Accés informació 

Índex Ld (dia) 
 

Anual Web municipal ZBE 

Índex Le (tarda) 
 

Anual Web municipal ZBE 

Índex Ln (nit) 
 

Anual Web municipal ZBE 

LAmax per a cada període temporal (dia, tarda, nit) 
 

Anual Web municipal ZBE 

Índex Lden (índex de soroll dia, tarda, nit) 
 

Anual Web municipal ZBE 

Indicadors de soroll ZBE. Font: elaboració pròpia. 

Indicadors de canvi climàtic i mobilitat sostenible 



                                      

                            Projecte de Zona de Baixes Emissions a la ciutat de Tarragona 

 

 

122 
 

 

 

Indicador Periodicitat  
Accés 
informació 

El repartiment modal de tots els modes de transport (en %) inclou el vehicle 
privat, autobús, tren, autobús urbà, autobús interurbà, bicicleta i altres vehicles 
de mobilitat personal.  

6 anys. Pla 
mobilitat 

Web ZBE 

E l repartiment modal de l'automòbil particular es calcula com el nombre de 
desplaçaments en automòbil particular dividit pel nombre total de 
desplaçaments. 

6 anys. Pla 
mobilitat 

Web ZBE 

El percentatge de vehicles zero emissions respecte al total de la flota de 
vehicles privats, transport de mercaderies i transport col·lectiu.   

Anual Web ZBE 

El repartiment modal a peu: nombre de desplaçaments a peu dividit pel 
nombre total de desplaçaments. 

6 anys. Pla 
mobilitat 

Web ZBE 

Desplaçaments en bicicleta: nombre de desplaçaments en bicicleta/nombre 
de desplaçaments totals. 

6 anys. Pla 
mobilitat 

Web ZBE 

Número d’usuàries d’autobús urbà i interurbà, anual i diari.  Anual Web ZBE 

Increment anual d’ús de la bicicleta pública i de l’ús de los carrils bici.  Anual Web ZBE 

Increment anual de l’ús del transport públic urbà i interurbà. Anual Web ZBE 

Increment anual d’ús del transport en vehicle privat motoritzat.   Anual Web ZBE 

Flota d’autobusos zero emissions, de baixes emissions o amb “combustibles 
nets” i accessibles dedicats al transport públic urbà. 

Anual Web ZBE 

Superfície viària per a vianants/superfície viària pública total.  Anual Web ZBE 

Superfície viària per a vehicles motoritzats/superfície viària pública total. Anual Web ZBE 

Indicadors canvi climàtic i mobilitat sostenible ZBE. Font: elaboració pròpia. 
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13.2. Cronograma per a la implantació de ZBE 
 

La implantació de la Zona de Baixes Emissions requerirà un horitzó temporal per fases progressiu per 
posar-lo en marxa en tot el àmbit definit. La planificació temporal aproximada es recull en el següent 
cronograma, que pot veure’s alterat en funció dels terminis d’aprovació dels fons Next Generation i 
possibles endarreriments en els tràmits de licitació i aprovació de la ordenança. 
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Licitació de la instal·lació, posada en marxa i 
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Aprovació Ordenança ZBE

Posada en marxa de la ZBE:

Fase 1 (Residents a Tarragona i exempts)

Fase 2 (Residents a la ZBE i exempts)

Fase 3 (Residents a la ZBE i exempts, amb 
restricció d’estacionament per sectors)

Campanya de comunicació i sensibilització
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14. PLA DE COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

La comunicació ha de ser un pilar bàsic en la implementació i posada en 
funcionament d'una ZBE. Els punts que es detallen a continuació són claus per a això: 

 Plantejar el lideratge de l'administració promotora, amb la màxima 
coordinació amb altres administracions implicades. 

  Apostar per una única campanya, desenvolupada i signada d'acord amb 
totes les administracions implicades. 

 Desenvolupar una campanya per fases, amb la força i reiteració d'una 
identitat corporativa, de 360 graus d'aplicació. És a dir, identitat aplicada als 
senyals de trànsit, als canals d'atenció i registre (web, OAC) i a la pròpia 
campanya de sensibilització i informació. 

 Incloure en cada fase de la campanya objectius, reptes i missatges clars, però 
treballant per un objectiu final comú: acabar amb la contaminació 
atmosfèrica, que danya seriosament la salut de les persones. 

 Establir objectius ambiciosos i una estratègia de mitjans: aconseguir una àmplia 
cobertura (+90%) i una alta freqüència d'impacte sense arribar a saturar, i 
centrar l'atenció en el moment de l'impacte. Així mateix, és també rellevant 
implicar els suports clau, com són les flotes de transport públic del territori, que 
al seu torn formen part de la solució al problema. 

A l’annex 3 del present document es mostra una proposta de pla de comunicació i 
sensibilització i del pla de participació ciutadana ideat per a la ciutat de Tarragona.  
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15. ANNEXES 

15.1. ANNEX 1: RESULTATS SENSORS AMBIENTALS 
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1. Despliegue de los equipos y zonificación
Los equipos analizados han sido el actual del despliegue de la ciudad de Tarragona compuesta por
dispositivos equipados para la medición de ruido y calidad del aire.

Fig 1.Zonificación y situación de los equipos

Zona 1

● HOP24d7eb959726 AQNPM03 - Plaza Infantes. 41.111499, 1.245572
● HOP24d7eb93f81a AQNPM04 -Av. Pau Casals. 41.117194, 1.249824
● HOP24d7eb95a3aa AQNPM05 - Plaza de la UNESCO 41.115699, 1.257632

Zona 2

● HOP24d7eb95981a AQNPM01 -C.Manuel de Falla. 41.113661, 1.241133
● HOP24d7eb9491f2 AQNPM02 - C.Reina María Cristina. 41.119506, 1.253939
● HOP40f520691d7e AQNPM06 -  Av. Marqués de Montoliu 41.119731, 1.245485
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Todos los datos han sido extraídos desde nuestra plataforma con representación en tiempo real y el AQI
se muestra en el siguiente portal web: https://aytotarragona.hopu.eu

Fig 2. Plataforma smart-city

2. Evolución de los niveles de contaminantes

2.1. Niveles de superaciones de gases Real Decreto 102/2011
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Tabla resumen.

AQN01

Parámetro
Valor límite
anual (VLA)

(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

PM10 40 152,25 42,77

Se han identificado, que 332 medias horarias han
superado el valor límite mensual, horas que no ha

superado→ 316 h. Niveles de PM elevados debido a un
episodio de calima prolongado durante casi todo el

mes, siendo entre los días 20 y 25 los de mayor
intensidad

PM2.5 25 39,54 15,51
Se han identificado, que 111 medias horarias han
superado el valor límite mensual, horas que no ha

superado→  537h. Los niveles son altos a principios
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por el episodio de calima. Los niveles son inferiores a
los de PM10

Parámetro
Valor límite

horario (VLH)
(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

NO2
(media horaria) 200 97,89 94,69

No se han identificado medias horarias que superen el
valor límite.

Respecto al VLD, cumple con el límite ya que el valor
máximo recogido en el mes es muy inferior al límite.
Respecto al VLA (máx 40 μg/m3), si todos los meses

generarán valores como los de este mes, se
sobrepasaría el límite

Parámetro
Valor límite
diario (VLD)

(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

O3
(media octohoraria) 180 29,12 24,40 Medidas que pasan valor límite (mensual): 0

Valores normales dentro del intervalo.

Parámetro
Valor límite
diario (VLH)

(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

SO2
(media horaria) 350 7,85 7,48 Medidas que pasan valor límite (mensual): 0

Valores normales

Parámetro
Valor límite
diario (VL)

(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3)

Observaciones

CO 10000 411,40 406,89
Medidas que pasan valor límite (mensual): 0
Valores normales.
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Fig 3. Gráfica de PM2,5 y PM10 AQN01

Fig 4. Gráfica de NO2,O3 y SO2 AQN01
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AQN02

Parámetro
Valor límite
anual (VLA)

(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

PM10 40 116,34 28,99
Se han identificado, que 162 medias horarias han
superado el valor límite mensual, horas que no ha

superado→ 462 h

PM2.5 25 78,12 15,01
Se han identificado, que 108 medias horarias han
superado el valor límite mensual, horas que no ha

superado→  516 h.

Parámetro
Valor límite

horario (VLH)
(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

NO2
(media horaria) 200 94,88 91,40

No se han identificado medias horarias que superen el
valor límite.

Respecto al VLD, cumple con el límite ya que el valor
máximo recogido en el mes es muy inferior al límite.
Respecto al VLA (máx 40 μg/m3), si todos los meses

generarán valores como los de este mes, podría
superarse.

Parámetro
Valor límite
diario (VLD)

(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

O3
(media octohoraria) 180 31,39 30,90 Medidas que pasan valor límite (mensual): 0

Valores normales dentro del intervalo.

Parámetro
Valor límite
diario (VLH)

(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

SO2
(media horaria) 350 7,23 6,67 Medidas que pasan valor límite (mensual): 0

Valores normales

Parámetro
Valor límite
diario (VL)

(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3)

Observaciones

CO 10000 813,93 794,87
Medidas que pasan valor límite (mensual): 0

Valores normales.
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Fig 5. Gráfica de PM2,5 y PM10 AQN 02

Fig 6. Gráfica de NO2, O3 y SO2 del AQN02
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AQN03

Parámetro
Valor límite
anual (VLA)

(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

PM10 40 66,25 21,37 Medidas que pasan valor límite (mensual): 80

PM2.5 25 32,17 9,66
Medidas que pasan valor límite (mensual): 16

Los niveles más altos se reportan a principios de
mes debido al episodio de calima

Parámetro
Valor límite

horario (VLH)
(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

NO2
(media horaria) 200 98,89 98,66

Medidas que pasan valor límite (mensual): 0
Respecto al VLD, cumple con el límite ya que el

valor máximo recogido en el mes es muy inferior
al límite.

Respecto al VLA (máx 40 μg/m3), si todos los
meses generarán valores como los de este mes,

se sobrepasará el VLA

Parámetro
Valor límite
diario (VLD)

(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

O3
(media octohoraria) 180 31 28,78 Medidas que pasan valor límite (mensual): 0

Valores normales dentro del intervalo.

Parámetro
Valor límite
diario (VLH)

(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

SO2
(media horaria) 350 16,33 7,86 Medidas que pasan valor límite (mensual): 0

Valores normales dentro del intervalo.

Parámetro
Valor límite
diario (VL)

(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3) Media

(μg/m3)
Observaciones

CO 10000 816,66 805,20 Medidas que pasan valor límite (mensual): 0
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Fig 7. Gráfica de PM2,5 y PM10 AQN 03

Fig 8. Gráfica de NO2,O3 y SO2 AQN03
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El dispositivo AQN04 no ha tenido el rendimiento esperado por lo que para que este estudio se
compusiera de una totalidad de 6 dispositivos, se ha completado la información con la obtenida de la
estación de calidad del aire ES1666A.

ES1666A

Parámetro
Valor límite anual

(VLA)
(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

PM10 40 - - Lo datos de PM no se encuentran disponibles

PM2.5 25 - - Lo datos de PM no se encuentran disponibles

Parámetro
Valor límite

horario (VLH)
(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

NO2
(media horaria) 200 60 20,22

Medidas que pasan valor límite (mensual): 0
Respecto al VLD, cumple con el límite ya que el

valor máximo recogido en el mes es muy inferior
al límite.

Respecto al VLA (máx 40 μg/m3), si todos los
meses generan valores como los de este mes,

cumpliría con el límite estipulado.

Parámetro
Valor límite diario

(VLD)
(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

O3
(media

octohoraria)
180 162 65,81 Medidas que pasan valor límite (mensual): 0

Valores normales dentro del intervalo.

Parámetro
Valor límite

horario (VLH)
(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

SO2
(media horaria) 350 15 1,47 Medidas que pasan valor límite (mensual): 0

Estable en valores pequeños.

Parámetro
Valor límite diario

(VL)
(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3)

Observaciones

CO 10000 700 225,89 Medidas que pasan valor límite (mensual): 0
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AQN05

Parámetro
Valor límite anual

(VLA)
(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

PM10 40 - - Lo datos de PM no se encuentran disponibles

PM2.5 25 - - Lo datos de PM no se encuentran disponibles

Parámetro
Valor límite

horario (VLH)
(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

NO2
(media horaria) 200 99,04 92,44

Medidas que pasan valor límite (mensual): 0
Respecto al VLD, cumple con el límite ya que el

valor máximo recogido en el mes es muy inferior
al límite.

Respecto al VLA (máx 40 μg/m3), si todos los
meses generan valores como los de este mes,

cumpliría con el límite estipulado.

Parámetro
Valor límite diario

(VLD)
(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

O3
(media

octohoraria)
180 31,13 30,19 Medidas que pasan valor límite (mensual): 0

Valores normales dentro del intervalo.

Parámetro
Valor límite

horario (VLH)
(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

SO2
(media horaria) 350 7,80 6,88 Medidas que pasan valor límite (mensual): 0

Estable en valores pequeños.

Parámetro
Valor límite diario

(VL)
(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3)

Observaciones

CO 10000 317,23 300,28 Medidas que pasan valor límite (mensual): 0
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AQN06

Parámetro
Valor límite anual

(VLA)
(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

PM10 40 226,82 67,519 Medidas que pasan valor límite (mensual): 399

PM2.5 25 65,02 22,56 Medidas que pasan valor límite (mensual): 246

Parámetro
Valor límite

horario (VLH)
(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

NO2
(media horaria) 200 97,86 92,36

Medidas que pasan valor límite (mensual): 0
Respecto al VLD, cumple con el límite ya que el

valor máximo recogido en el mes es muy inferior
al límite.

Respecto al VLA (máx 40 μg/m3), si todos los
meses generan valores como los de este mes,

cumpliría con el límite estipulado.

Parámetro
Valor límite diario

(VLD)
(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

O3
(media

octohoraria)
180 31,22 30,55 Medidas que pasan valor límite (mensual): 0

Valores normales dentro del intervalo.

Parámetro
Valor límite

horario (VLH)
(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3) Observaciones

SO2
(media horaria) 350 7,87 6,88 Medidas que pasan valor límite (mensual): 0

Estable en valores pequeños.

Parámetro
Valor límite diario

(VL)
(μg/m3)

Valor máximo
obtenido
(μg/m3)

Media
(μg/m3)

Observaciones

CO 10000 876 864,10 Medidas que pasan valor límite (mensual): 0
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2.2. Evaluación de calidad del aire

Durante el mes de junio se ha superado enormemente los límites establecidos para el material
particulado, esto es debido a distintos eventos casi continuos de intrusión de polvo africano en la
península. Según el modelo MONARCH se estimaba para el día 21 de junio concentraciones de
5-200µ/m3 s en el noreste de la península.

Fig 9. Evento de calima 21 de junio

Por este motivo los datos de PM no son veraces a la hora de sacar conclusiones acerca del tráfico
rodado en la zona. El primer periodo del que tenemos datos (del 4 al 5) y la semana del 19 al 25 son los
periodos con mayor cantidad de partículas suspendidas.

Aparentemente la zona 2 fue la más afectada por estos episodios de calima. El dispositivo AQ6 situado
en la avenida del Marques de Montoliu reporta el mayor pico llegando a 226,82 en PM10, 223,87 PM2,5
y 54,29 PM1 siendo estas últimas las partículas de infiltración alveolar, las partículas más peligrosas.

Aunque en este caso no podamos utilizar los datos de PM para establecer relación entre el tráfico
rodado y la emisión de este contaminante, con la red dispositivos que nos muestra parámetros no
disponibles en otras plataformas como el PM1 nos permite evaluar el peligro para la población de
riesgo de una forma más precisa.

HOP Ubiquitous S.L. (HOPU) - C/ Luis Buñuel, 6 - 30562 - Ceutí - Murcia - Spain Page 14



Fig 10. Gráfica de PM1, PM2,5 y PM10 AQN06

En cuanto a la emisión de gases, los valores no superan los límites legales aun así existe una
contaminación de fondo con unos mínimos registrados relativamente altos ,superando estos, las
recomendaciones de la OMS. En especial el caso del NO2 con un promedio mensual de 93,91 µg/m3 el
cual estas concentraciones puede afectar a la población de riesgo entre los que se encuentran mujeres
en cinta, niños, personas asmáticas y alérgicas

Esta contaminación atmosférica parece tener una estrecha relación con la cantidad de tráfico rodado,
coincidiendo la franja horaria de mayor densidad de tráfico (10:30 a 15:00) con las de mayor captación
de contaminantes y disminuyendo en el momento que este se rebaja (15:30 a 17:00). Esta regla se
cumple en la zona correspondiente a cada uno de los dispositivos instalados.
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AQN01 Calle Manuel de Falla

Fig 11. Gráfica del tráfico en Manuel de Falla

Fig 12. Gráfica de CO, NO2 y O3
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AQN02 C.Reina Maria Cristina

Fig 13. Gráfica del tráfico en C/ Reina Maria Cristina
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Fig 14. Gráfica de CO, NO2 y O3 en C/Reina Maria Cristina

AQN03-Plaza de los infantes

Fig 15. Gráfica del tráfico en Plaza de los Infantes

HOP Ubiquitous S.L. (HOPU) - C/ Luis Buñuel, 6 - 30562 - Ceutí - Murcia - Spain Page 18



Fig 16. Gráfica de CO, NO2 y O3 en Plaza de los Infantes

AQN4 Avenida Pau Casals

Fig 17. Gráfica del tráfico en Avenida Pau Casals
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Fig 18. Gráfica de CO, NO2 y O3 en Avenida Pau Casals
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AQ5-Plaza de la UNESCO

Fig 19. Gráfica de tráfico en Plaza de la UNESCO

Fig 20. Gráfica de CO, NO2 y O3 en Plaza de la UNESCO
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AQ6-Plaza Imperial Tarraco

Fig 21. Gráfica de CO, NO2 y O3 de Plaza Imperial Tarraco

Fig 22. Gráfica de CO, NO2 y O3 de Plaza Imperial Tarraco
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3. Evolución de los niveles de ruido

3.1. Niveles de superaciones de Ruido según Real Decreto 1367/2007

AQN01
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Fig 23. Gráfica relativa los niveles de ruido AQN1

Real Decreto
1367/2007

Media Máximo Nº superaciones

Dia (7:00 a 18:59)
Limite 65 db

63,79 81,36 119

Vespertino (19:00 a
22:59) Límite 65 db

62,89 74,01 28

Noche  (23:00 a 6:59)
Límite 55 db

53,86 70,44 108

Total de superaciones 255
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AQN02
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Fig 24. Gráfica relativa los niveles de ruido AQN2

Real Decreto
1367/2007

Media Máximo Nº superaciones

Dia (7:00 a 18:59)
Limite 65 db

68,41 84,45 244

Vespertino (19:00 a
22:59) Límite 65 db

67,69 81,17 81

Noche  (23:00 a 6:59)
Límite 55 db

58,70 73,53 150

Total de superaciones 475
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AQN 03
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Fig 25. Gráfica relativa los niveles de ruido AQN3

Real Decreto
1367/2007

Media Máximo Nº superaciones

Dia (7:00 a 18:59)
Límite 65 db

65,74 87,8 185

Vespertino (19:00 a
22:59) Límite 65 db

65,41 76,88 65

Noche  (23:00 a 6:59)
Límite 55 db

58,44 73,36 78

Total de superaciones 328
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AQN 04
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Fig 26. Gráfica relativa los niveles de ruido AQN4

Real Decreto
1367/2007

Media Máximo Nº superaciones

Dia (7:00 a 18:59)
Límite 65 db

68,55 75,59 60

Vespertino (19:00 a
22:59) Límite 65 db

68,79 75,04 16

Noche  (23:00 a 6:59)
Límite 55 db

63,18 72,05 40

Total de superaciones 116

*Este sonómetro capto 116 superaciones en los 7 días que estuvo funcionando.
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AQN 05
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Fig 27. Gráfica relativa los niveles de ruido AQN5

Real Decreto
1367/2007

Media Máximo Nº superaciones

Dia (7:00 a 18:59)
Límite 65 db

65,78 80,20 194

Vespertino (19:00 a
22:59) Límite 65 db

66,44 78,25 70

Noche  (23:00 a 6:59)
Límite 55 db

57,68 78,19 149

Total de superaciones 413
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AQN 06
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Fig 28. Gráfica relativa los niveles de ruido AQN6

Real Decreto
1367/2007

Media Máximo Nº superaciones

Dia (7:00 a 18:59)
Límite 65 db

66,72 76,49 261

Vespertino (19:00 a
22:59) Límite 65 db

67,58 77,16 104

Noche  (23:00 a 6:59)
Límite 55 db

59,49 71,86 183

Total de superaciones 548
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3.3. Conteo de personas

AQN01

Fig 29. Gráfica conteo de personas  AQN1

Conteo de
personas Mínimo Máximo Media Observaciones

5 minutos 10 33 17

Se registra una mayor afluencia los
sábados10 minutos 17 144 41

15 minutos 22 268 240

AQN02

Fig 30. Gráfica conteo de personas  AQN2

Conteo de
personas Mínimo Máximo Media Observaciones

5 minutos 6 73 46

Es un zona poco concurrida según la
densidad de población de Tarragona10 minutos 6 127 99

15 minutos 6 185 157
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AQN03

Fig 31. Gráfica conteo de personas  AQN3

Conteo de
personas Mínimo Máximo Media Observaciones

5 minutos 3 27 11

Es un zona poco concurrida según la
densidad de población de Tarragona10 minutos 9 68 43

15 minutos 13 121 93

AQN04

Fig 32. Gráfica conteo de personas  AQN4

Conteo de
personas Mínimo Máximo Media Observaciones

5 minutos 2 26 16

Existe una pérdida de datos en este
dispositivo10 minutos 8 113 93

15 minutos 12 200 182
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AQN05

Fig 33. Gráfica conteo de personas  AQN5

Conteo de
personas Mínimo Máximo Media Observaciones

5 minutos 8 57 35

Afluencia alta10 minutos 15 213 186

15 minutos 19 392 365

AQN06

Fig 34. Gráfica conteo de personas  AQN6

Conteo de
personas Mínimo Máximo Media Observaciones

5 minutos 3 49 32

Es la zona más concurrida de todo el
despliegue10 minutos 9 214 189

15 minutos 13 417 391
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3.4. Evaluación de ruido
La áreas incluidas en la zona de bajas emisiones tanto Zona 1 como Zona 2 pertenecen a una
clasificación residencial, el Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas estipula tres periodos en los que se divide un dia, siendo estos periodo: día,
vespertino y noche, junto a una limitación de decibelios estipulada siguiendo las recomendaciones de
los organismos referentes en salud mundial, siendo estás limitaciones de 65 db para los dos primeros
periodos y 55 db para el último.

Según los datos recogidos en el mes de junio por los 6 dispositivos podemos apreciar que estos límites
están siendo superados de forma recurrente, siendo superado incluso por los valores promedio. Esto
quiere decir que las superaciones se establecen como una norma ,es decir, de forma totalmente regular.

La zona más afectada es la Avenida Marqués de Montoliu monitorizada por el dispositivo AQN6 con 548
superaciones, ya que se trata del centro neurálgico de la localidad.

Fig 35. Fotografía de la zona AQN6

En segundo lugar tenemos AQN2 en la C. Reina Maria Cristina junto a la Avenida de Catalunya con 475
superaciones.

Fig 36. Fotografía de la zona AQN2

Estas superaciones en los límites de ruido son debidas especialmente al tráfico rodado y en una menor
medida a la afluencia de personas. Este ruido de fondo puede tener consecuencias en términos de
salud poblacional.
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5. Conclusión.
Este análisis se ha realizado con los datos de un sólo mes, tras la implantación de Zona de bajas
emisiones y la obtención de datos de periodos más amplios podremos realizar un estudio más
exhaustivo sobre reducción y traslado de contaminantes para realizar una comparativa y evaluar la
eficiencia de esta área.

En cuanto a contaminantes atmosféricos, no se han alcanzado los límites diarios este mes pero se ha
podido observar una tendencia que refleja que los VLA (límites anuales) serían ampliamente superados.
Rebasando tanto los valores guía de la OMS como los valores límite legislados en el RD 102/2011.

La organización mundial de la salud establece el límite de dióxido de nitrógeno en 200 µg/m3 en un
periodo de una hora y de 40 µg/m3 como límite del promedio de un año. Según los datos recopilados a
lo largo del mes de junio en la mayoría de zonas monitorizadas se reportaba un promedio de 90 µg/m3

siendo 79,43 µg/m3 la concentración media de todas las zonas en conjunto. Las exposiciones
prolongadas al NO2 han sido a menudo vinculadas al aumento de la sintomatología de la bronquitis en
niños. Los niveles de este contaminante se presentan de forma estable, por lo que podemos prever que
esta superación anual se haga efectiva. El ozono en cambio no se presenta como un factor de alto
riesgo en esta localidad al menos en la mayoría de zonas siendo la Avenida de Pau Casals donde se
localizan los mayores concentraciones de O3 la OMS establece el límite en 100 µg/m3 en medias
octohorarias. El monóxido de carbono se encuentra en niveles nocivos para la salud humana, aun así, sí
que contribuye a la formación de gases de efecto invernadero como es el dióxido de carbono (CO2) y por
consiguiente la generación de ozono troposférico.

Contaminantes Promedio del despliegue  µg/m3

Dióxido de nitrógeno 79,43

Ozono 36,01

Monóxido de carbono 506,62

Dióxido de azufre 6,07

Las cantidades del material particulado registradas durante el mes de junio fueron particularmente
altas, siendo estas concentraciones completamente perjudiciales para la salud, el grado de peligrosidad
es determinada principalmente por la composición de estas partículas y especialmente por su tamaño,
los efectos adversos también varían en función de la susceptibilidad de la persona, afectando a sus
sistema respiratorio y cardiovascular. El evento de calima trajo estas grandes cantidades de material
particulado y aunque en su mayoría se distribuía en tamaños aproximados a 10 µ otra gran parte la
componen partículas PM 2,5 y PM 1 siendo estas, las partículas de menor tamaño las que presentan un
mayor riesgo para la salud, las partículas de estos tamaños suelen estar compuestas principalmente
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por partículas secundarias compuestas por gases como son los NOx, SO2,COv… La monitorización del
material particulado es de gran utilidad cuando se trata de avisar y proteger a la ciudadanía.

La monitorización de contaminantes a este nivel puede aportar no solo datos destinados a la
implantación de una ZBE y el establecimiento de medidas preventivas (redireccionamiento del tráfico,
limitaciones de vehículos ...) sino que se pueden utilizar para futuros estudios sobre la salud de la
población.

La contaminación acústica parece ser la más recurrente en la ciudad de Tarragona superándose de
forma casi continua los límites establecidos por la legislación española referente al ruido ambiental
establecidos en el RD 1367/2007 el cual limita los decibelios en zonas residenciales a 65 en periodos
de dia y vespertino es decir de las 7:00 a las 22:59 y 55 decibelios a partir de las 23:00 hasta las 6:59.
Estas superaciones se dan en todas las zonas monitorizadas, los sonómetros han captado una totalidad
de 1587 superaciones en el área. La zona más afectada es la Avenida Marqués de Montoliu
monitorizada por el dispositivo AQN6 con 548 superaciones, los datos tomados se dan en medias
horarias por lo que esas 548 superaciones se traducen 548 horas en las cuales se han superado estos
umbrales, podemos decir que durante el mes de junio (720 h) los vecinos que residen en las cercanías a
esta avenida han tenido 172 h (7 días) de ruidos inferiores a los límites legislados siendo estos
notoriamente más elevados que los recomendados por la OMS, 53 db durante el día y 45 durante la
noche. La exposición de la población a este tipo de contaminación presenta riesgos para la salud, como
pueden ser dolores de cabeza, ansiedad, insomnio, aumento de la presión arterial, etc. Si tuviéramos en
cuenta únicamente los datos de ruido, la implantación de una zona de bajas emisiones ya cobraría
sentido. Esta iniciativa podría ayudar a controlar y reducir significativamente el ruido en el núcleo
poblacional.

Según el análisis realizado podemos señalar al tráfico rodado como el máximo culpable de la polución
en la localidad. Los datos de emisiones de contaminantes asociados a vehículos se solapan con los
datos de tráfico, aumentando la concentración de estos en función de la densidad y velocidad de los
vehículos, siendo estos mayores a mayor cantidad de vehículos en circulación, los contaminantes
también tienden a acumular en zonas destinadas a parking esto demuestra la correlación entre este
factor emisor (vehículos de combustión) y la acumulación de contaminantes. La zona de bajas
emisiones podría facilitar una reducción de la polución emitida por cantidades masificadas de
vehículos, automóviles más antiguos o vehículos de mayor tonelaje, etc, redireccionando a estos
descongestionando así el tráfico y los facilitando la dispersión de contaminantes y su disolución en el
medio de forma natural.
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GLOSSARI DE SIGLES I ACRÒNIMS 

ALPR: Automatic License Plate Recognition – Reconeixement automàtic de matrícules. 

ANPR: Automatic Number Plate Recognition – Reconeixement automàtic de matrícules. 

BN: Càmera blanc i negre. 

CEM: Compatibilitat Electromagnètica. 

CPD: Centre de Processament de Dades. 

DGP: Direcció General de Policia. 

ENAC: Entitat Nacional d’Acreditació. 

FO: Fibra òptica. 

GPS: Global Position System – Sistema de Posicionament Global. 

ID: Infraestructura Digital. 

IED: Instal·lació Elèctrica Dedicada. 

IoT: Internet of Things – Internet de les coses. 

IR: Infraroig. 

LPWAN: Low Power Wide Area Network – Xarxa d’àrea extensa i baixa potència. 

NNT: Neural Network Technology – Tecnologia de Xarxes Neuronals. 

NTP: Network Time Protocol – Protocol de Temps de Xarxa. 

OCR: Optical Character Recognition – Reconeixement Òptic de Caràcters. 

OLTS: Optical Loss Test Set – Test de prova de pèrdua òptica. 



   

 

 

Projecta 
Infraestructures digitals 

Projecte executiu dels treballs necessaris per a la 

instal·lació, configuració i posada en marxa dels 

dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona  

Ref: 23141_PRO_2.1 

OTDR: Optical Time Domain Reflectometer – Reflectòmetre òptic de domini temporal. 

PdC: Punt de Control. 

PEC: Pressupost d’Execució per Contracte. 

PEM: Pressupost d’Execució de Material. 

PTZ: Pan, Tilt, Zoom – Panorama, Inclinació, Zoom. 

PT/TT: Preses de Telecomunicacions/Tomas de Telecomunicaciones. 

QEG: Quadre Elèctric General. 

SAI: Sistema d’Alimentació Ininterrompuda. 

ScP: Punt de connexió de Servei. 

SCP: Sala de Comunicacions Principal. 

SCE: Sistema de Cablatge Estructurat. 

SC: Subsistema Troncal de Campus. 

SE: Subsistema Troncal d'Edifici. 

SH: Subsistema Horitzontal. 

STP: Shielded Twisted Pair – Parell Trenat Blindat. 

ULM: Unitat de lectura de matrícules. 

UTP: Unshielded Twisted Pair – Parell Trenat no Blindat. 

WiFi: Wireless Fidelity. 

ZBE: Zona de Baixes Emissions. 
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1.1 DADES GENERALS 

1.1.1 PROMOTOR I AUTOR 

El promotor d’aquest projecte és: 

Ajuntament de Tarragona 

L’enginyeria redactora del projecte és: 

BCN Projecta Associats S.L. 

C/ París, 207, 5è-1a 

08008-Barcelona 

www.bcnprojecta.com 

L’equip autor del projecte és: 

CAP DE PROJECTE 

Sr. Carlos Maroto Belmonte 

Enginyer Superior de Telecomunicacions 

Número de col·legiat (COIT) 12011 i número d’associat (ACET) 1213 

TÈCNICS 

Sr. Fernando Pascual Segura 

Enginyer Tècnic de Telecomunicacions 

Número d’associat (ACET) 2275 

Sr. Sergi Balart Pascual 

Enginyer de Telecomunicacions 

Número d’associat (ACET) 2360 

1.1.2 ANTECEDENTS 

La Llei 7/2021 de 20 de maig de Canvi Climàtic i Transició energètica determina que totes 

les ciutats de més de 50.000 habitants han d’establir zones de baixes emissions urbanes 

com mesura essencial per a la millora de la qualitat de l'aire i, en conseqüència, per 

aconseguir un ambient més saludable per a la ciutadania. 

En aquest marc l’ajuntament de Tarragona, d’ara endavant l’Ajuntament, s'ha fixat com 

a objectiu millorar la qualitat de l'aire en la ciutat reduint les emissions emeses per la 

circulació dels vehicles més contaminants i apostant per altres mitjans de desplaçament 
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com la bicicleta, transport públic o a peu. Així, es pretén contribuir a una millora en la 

salut dels habitants i en el benestar social, així com assolir una ciutat més sostenible. 

Com a mesura per aconseguir aquesta millora en la qualitat de l'aire i reduir les 

emissions de gasos d'efecte hivernacle des de l'àmbit de la mobilitat, l'Ajuntament ha 

optat per la implantació d'una Zona de Baixes Emissions (ZBE), la qual consisteix en una 

àrea delimitada per una administració pública que, en exercici de les seves 

competències, restringeix progressivament l'accés, la circulació i l'estacionament de 

vehicles per millorar la qualitat de l'aire i reduir les emissions. 

Aquest projecte està finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del 

Gobern d’Espanya i per la Unió Europea-NextGenerationEU. 

1.1.3 OBJECTE 

L’objecte del present projecte és la definició dels treballs necessaris per la instal·lació, 

configuración i posada en marxa dels dispositius inclosos al projecte ZBE de Tarragona. 

1.1.4 ABAST 

En aquest projecte es descriuen els requeriments i especificacions tècniques de la 

solució integral de la Infraestructura Digital (ID) d’un sistema de monitorització i control 

d’accés del trànsit a la ZBE de Tarragona. 

Com a solució integral s’entén el detall dels treballs d’instal·lació, configuració i posada 

en marxa dels dispositius de la ZBE. 

Els dispositius a què fa referència el projecte són: 

• Càmeres de lectura de matrícules per al control d'accés en 21 punts de la ZBE. 

• Càmeres de reforç per a control de trànsit i/o estacionament dissuasiu. 

• 10 panells d'informació dinàmica. 

• 6 punts de control ambiental amb sensors per mesurar la qualitat de l’aire i el so. 

• Centre de control. 

També s'hi inclouen els treballs previs d'implantació de les comunicacions i l’alimentació 

elèctrica. 
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Aquest projecte determina per a cadascuna de les ubicacions plantejades dels punts de 

control (PdC), la posició més adient per als dispositius, els pals de suport i els armaris 

requerits pel correcte funcionament de la infraestructura, així com les rases i altres 

feines d’obra civil a executar per a que la instal·lació quedi totalment operativa. 

Al projecte també es valorarà econòmicament el subministrament, instal·lació i posada 

en marxa d’aquesta ID. 

1.1.5 UBICACIÓ 

L’àmbit d’actuació d’aquest projecte és la zona del centre de la ciutat de Tarragona. 

 

Il·lustració 1: Delimitació de la ZBE 

La ubicació dels 21 punts de control (PdC) és la següent: 

Id PdC Adreça Latitud Longitud 

PdC-01 Passeig Sant Antoni-Plaça de Sant Antoni 41° 7' 5.97" N 1° 15' 38.07" E 

PdC-02 Plaça de la UNESCO-Rambla Vella 41° 6' 55.47" N 1° 15' 26.16" E 

PdC-03 Via William J. Bryant 41° 6' 44.89" N 1° 15' 15.46" E 
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PdC-04 Carrer d'Orosí-Carrer de Pompeu Fabra 41° 6' 42.98" N 1° 15' 8.96" E 

PdC-05 Carrer d'Orosí 41° 6' 42.74" N 1° 15' 8.61" E 

PdC-06 Carrer de Barcelona-Carrer del Comerç 41° 6' 40.42" N 1° 15' 8.53" E 

PdC-07 Carrer de Pere Martell-Carrer del Mar 41° 6' 40.76" N 1° 14' 33.87" E 

PdC-08 Carrer del Cardenal Vidal i Barraquer-Carrer de Torres Jordi 41° 6' 43.36" N 1° 14' 31.83" E 

PdC-09 Carrer del Cardenal Vidal i Barraquer-Carrer de Smith 41° 6' 45.33" N 1° 14' 31.02" E 

PdC-10 Carrer del Cardenal Vidal i Barraquer-Carrer Manuel de Falla 41° 6' 49.17" N 1° 14' 29.56" E 

PdC-11 Carrer del Cardenal Vidal i Barraquer-Carrer Robert Gerhard 41° 6' 54.56" N 1° 14' 26.74" E 

PdC-12 Avinguda de Ramon i Cajal 41° 6' 58.05" N 1° 14' 26.15" E 

PdC-13 Carrer del Cardenal Vidal i Barraquer 41° 6' 59.74" N 1° 14' 24.54" E 

PdC-14 Avinguda de Roma 41° 7' 4.94" N 1° 14' 23.65" E 

PdC-15 Plaça de Salvador Allende-Carrer Enric d'Ossó 41° 7' 7.66" N 1° 14' 23.27" E 

PdC-16 Plaça de la Generalitat-Rambla President Lluís Companys 41° 7' 15.55" N 1° 14' 28.02" E 

PdC-17 Avinguda d'Argentina-Avinguda Catalunya 41° 7' 21.27" N 1° 14' 37.58" E 

PdC-18 Avinguda Catalunya-Avinguda Marquès de Montoliu 41° 7' 21.85" N 1° 14' 53.71" E 

PdC-19 Avinguda Catalunya-Carrer de Santa Joaquima de Vedruna 41° 7' 19.18" N 1° 14' 58.74" E 

PdC-20 Avinguda Catalunya-Carrer Rovira i Virgili 41° 7' 15.15" N 1° 15' 5.26" E 

PdC-21 Avinguda Catalunya-Via de l’Imperi Romà 41° 7' 9.63" N 1° 15' 13.18" E 

Taula 1: Ubicació dels PdC 

A la següent il·lustració es mostra la ubicació geogràfica dels PdC, amb icones de color 

verd, i la delimitació de la ZBE. 
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Il·lustració 2: Ubicació dels PdC 

La ubicació dels 10 panells d’informació dinàmica (PID) és la següent: 

Id PID Adreça Latitud Longitud 

PID-01 Via Augusta 41° 6' 56.18" N 1°15' 28.34" E 

PID-02 Carretera del Cementiri 41° 7' 20.80" N 1° 15' 20.47" E 

PID-03 Cruïlla del Camí de l’Àngel amb la sortida de l’autovia A-7 41° 7' 25.03" N 1° 14' 43.96" E 

PID-04 Rotonda de l’Avinguda de l’Argentina amb l’Avinguda Catalunya 41° 7' 22.75" N 1° 14' 36.93" E 

PID-05 Rambla President Francesc Macià-Plaça de la Generalitat 41° 7' 16.83" N 1° 14' 25.62" E 

PID-06 Avinguda de Roma 41° 7' 3.51" N 1° 14' 13.93" E 

PID-07 Avinguda de Ramon i Cajal (Rotonda de Ctra. Vella de València) 41° 6' 57.92" N 1° 14' 7.02" E 

PID-08 Plaça de la Pedrera-Estació RENFE 41° 6'41.58"N 1°15'9.93"E 

PID-09 Rambla Nova-Font del Centenari 41° 7' 2.53" N 1° 14' 56.91" E 

PID-10 Plaça Imperial Tarraco 41° 7' 7.07" N 1° 14' 42.66" E 

Taula 2: Ubicació dels PID 
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A la següent il·lustració es mostra la ubicació geogràfica dels PID, amb icones de color 

vermell, i la delimitació de la ZBE. 

 

Il·lustració 3: Ubicació dels PID 

La ubicació dels 6 punts de control ambiental amb sensors per mesurar la qualitat de 

l’aire i el so (AQ) és la següent: 

Id AQ Adreça Latitud Longitud 

AQ-1 Carrer Manuel de Falla 41° 6' 48.67" N 1° 14' 29.38" E 

AQ-2 Carrer de la Reina Maria Cristina 41° 7' 9.85" N 1° 15' 12.64" E 

AQ-3 Plaça dels Infants 41° 6' 42.73" N 1° 14' 43.36" E 

AQ-4 Avinguda Pau Casals-Rambla Nova 41° 7' 1.82" N 1° 14' 59.10" E 

AQ-5 Rambla Vella-Plaça de la UNESCO 41° 6' 55.84" N 1° 15' 25.05" E 

AQ-6 Avinguda de Marquès de Montoliu-Plaça Imperial Tarraco 41° 7' 11.07" N 1° 14' 44.76" E 

Taula 3: Ubicació dels AQ 

A la següent il·lustració es mostra la ubicació geogràfica dels AQ, amb icones de color 

blau fort, i la delimitació de la ZBE. 
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Il·lustració 4: Ubicació dels AQ 

La ubicació dels 6 aparcaments dissuasius és la següent: 

Id AD Aparcament Latitud Longitud 

AD-1 Cementiri 41° 7' 30.64" N 1° 15' 21.41" E 

AD-2 Torroja 41° 7' 18.28" N 1° 15' 28.19" E 

AD-3 Platja Miracle 41° 6' 52.95" N 1° 15' 46.97" E 

AD-4 Tabacalera 41° 6' 50.40" N 1° 14' 17.10" E 

AD-5 Horta Gran 41° 7' 7.93" N 1° 14' 3.97" E 

AD-6 Joan XXIII 41° 7' 38.46" N 1° 14' 14.77" E 

Taula 4: Ubicació dels AD 

A la següent il·lustració es mostra la ubicació geogràfica dels AD, amb zones ombrejades 

en blau, i la delimitació de la ZBE. 
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Il·lustració 5: Ubicació dels AD 

1.1.6 PLA TEMPORAL D’EXECUCIÓ  

S’estima un termini d’execució del present projecte de 10 mesos, a partir de la data 

d’inici de les obres. Tenint com a data límit de finalització el 31 de desembre de 2024. 

1.1.7 GARANTIA 

S’estableix en general un termini mínim de dos (2) anys de garantia per a tots els 

materials i dispositius indicats en aquest projecte, excepte aquells en què s’indiqui un 

termini superior o el que estableixi la legislació vigent al respecte. 

El manteniment dels dispositius de tota la solució integral descrita en aquest projecte, 

ho realitzarà l’empresa que guanyi la licitació durant dos (2) anys. 

1.1.8 PRESSUPOST 

Aplicant els preus unitaris que figuren en el quadre de preus i els amidaments del 

projecte, s’obté el següent resum del pressupost: 

• Pressupost d’Execució de Material (PEM):    1.436.974,79 € 
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• 13% Despeses Generals sobre PEM:         186.806,72 € 

• 6% Benefici Industrial sobre PEM:           86.218,49 € 

• Total Pressupost d’Execució per Contracte (PEC):  1.710.000,00 € 

• 21% IVA sobre PEC:               359.100,00 € 

• Total Pressupost per Contracte amb IVA inclòs:  2.069.100,00 € 

El detall del pressupost es troba inclòs en el capítol 3-PRESSUPOST del present projecte. 

Inclou a la justificació de preus el desglossament dels costos directes salarials i la 

categoria professional, retribucions i també els costos indirectes. 

1.1.9 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb la legislació vigent i la última actualització segons la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del sector Públic, els contractes d’obra es classifiquen en 

categories segons la seva quantia. L’expressió de la quantia s’efectuarà per referència al 

Valor Estimat del Contracte abans d’IVA quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a 

un any, i per referència al valor mitjà anual del mateix, quan es tracte de contractes de 

durada superior. 

La classificació empresarial està formada per tres conceptes: 

I. El grup, que és una classificació general d’activitats. 

II. El subgrup, que és una subdivisió dins d’un grup general d’activitats. 

III. La categoria, que indica el límit màxim econòmic al qual podrà licitar l’empresa 

d’acord amb les determinacions de l’article 56.1 de la LCSP. 

La classificació exigible als contractistes per a presentar-se a la licitació de les obres 

d’aquest projecte és la següent: 

Grup-Subgrup Categoria segons RD 773/2015 

I-7. Instal·lacions elèctriques. Telecomunicacions i 

instal·lacions radioelèctriques 
1 

Taula 5: Classificació del Contractista 
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Sens perjudici de l’acreditació dels criteris de selecció complementaris que pugui 

establir l’Ajuntament. 

1.1.10 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA  

En compliment de l’últim paràgraf de l’article 127 del Real Decret 1098/2001, de 12 

d’octubre, per el que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 

Administracions Públiques, es manifesta que el present Projecte es tracta d’una obra 

completa, en el sentit exigit en l’article 125 de l’esmentat Reglament, donat que l’obra 

projectada comprèn tots i cadascun dels elements necessaris per a la seva utilització, i 

per això és susceptible d’ésser lliurada a l’ús públic. 
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1.2 DESCRIPCIÓ TÈCNICA 

1.2.1 CONSIDERACIONS GENERALS 

1.2.1.1 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

S’han d’instal·lar un total de 21 Punts de Control (PdC), 10 Panells d’Informació Dinàmica 

(PID), 6 punts de control ambiental amb sensors per mesurar la qualitat de l’aire i el so 

(AQ), i càmeres de reforç per a control de trànsit i/o estacionament dissuasiu a 6 

aparcaments dissuasius (AD). Tots els elements corresponents a la implantació de la 

Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Tarragona. La ubicació d’aquests elements es la 

indicada a l’apartat 1.1.5 d’aquest document. 

Aquest projecte contempla treballs en els àmbits següents: 

• Instal·lació de dispositius electrònics a la via pública del municipi de Tarragona 

que formaran part de cada part de la ZBE, i també a l’interior d’edificis municipals 

en el cas del Centre de Control. 

• Segons l’estudi previ d’enginyeria de camp que es realitzarà a cada part de la 

ZBE, la instal·lació dels dispositius a la via pública pot fer-se sobre bàculs 

d’enllumenat públic, bàculs semafòrics o bàculs de nova instal·lació. 

• Instal·lació d’armaris d’exterior que es requereixen per al correcte funcionament 

del sistema. Aquests armaris podran anar instal·lats preferiblement a les voreres 

de la via pública, i segons el cas, als bàculs anteriorment mencionats. 

• Instal·lació del sistema d’alimentació elèctrica que inclou els elements de 

protecció i l’estesa del cable corresponent. 

• Instal·lació del sistema de comunicacions amb els equips de transmissió 

necessaris i l’estesa del cable corresponent, fibra òptica i/o de coure de parells 

trenats, segons el tram de la instal·lació. 

• Obra civil per a construir la canalització necessària per on es farà l’estesa dels 

cables del sistema d’alimentació elèctrica i del sistema de comunicacions. 

Aquesta canalització contempla tant la construcció de rases com d’arquetes. 
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• Obra civil per a construir les bases de formigó tant dels bàculs nous que 

s’instal·lin com dels armaris d’exterior que s’instal·lin a les voreres de la via 

pública. 

El treballs descrits anteriorment, tant els corresponents a obra civil com d’instal·lacions, 

es detallen a l’apartat 1.2.11 d’aquest projecte. 

1.2.1.2 ORGANISMES IMPLICATS 

Segons el que descriu l’apartat anterior caldrà obtenir els corresponents permisos 

d’obra i ocupació de la via pública que s’hauran de tramitar davant de l’ajuntament de 

Tarragona. 

1.2.1.3 PATRIMONI HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC 

Els tècnics de Patrimoni Històric de l’Ajuntament, a través de la Direcció d’Obra, hauran 

d’estar degudament informats per al bon desenvolupament d’autoritzacions o permisos 

específics. 

En el referent al Patrimoni Històric i Arqueològic, el projecte consta de partides 

específiques per al control arqueològic en fase d'obra i documents que se'n deriven 

(projecte d'intervenció, taxes i memòria). En concret, s’ha inclòs una partida de 

supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa 

de dades per a la realització de l'informe final. Tot i que l’amidament d’aquesta partida 

s’ha fet en jornades de 8 hores, la supervisió serà per hores i no per jornades senceres, 

i s’aplicarà a l’hora de realitzar buidats o extraccions de terres i runes, no sent necessària 

per tancar o disposar els elements d'obra (canonades, arquetes, etc.). També s’ha inclòs 

una partida per a la redacció de l'informe arqueològic que inclou la memòria del projecte 

d'intervenció i taxes. 

Les ubicacions dels armaris, bàculs i dispositius en general s'han plantejat conjuminant 

les necessitats i requeriments tècnics d'instal·lació, funcionament correcte i la 

minimització de l'impacte visual de zones especialment protegides com el Conjunt 

Històric i ambients urbans. 

Les ubicacions s'han plantejat, sempre que ha estat possible, re aprofitant rases ja 

obertes amb instal·lacions i elements urbans ja existents, per tal d'evitar i minimitzar el 

risc i l'afectació al patrimoni arqueològic. 
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El projecte assumeix que la localització de restes arqueològiques durant el control en 

fase d'obra pot comportar canvis en el mateix, així doncs, en el cas que es doni aquesta 

casuística, s'estudiarà la re ubicació d'aquells nous elements per tal de evitar o 

minimitzar les afectacions sobre el patrimoni. 

1.2.1.4 FINAL D’OBRA 

Per a la recepció de la instal·lació del sistema de monitoratge i control i tot els seus 

dispositius, el contractista haurà de presentar tota la documentació de final d’obra que 

s’indica al plec de prescripcions tècniques. 

1.2.2 CRITERIS DE DISSENY 

Els criteris generals de disseny d’aquest projecte han estat els següents: 

1. Seguint criteris d’eficiència i per optimitzar els recursos d’obra civil a executar i 

les instal·lacions de noves infraestructures, s’han definit 22 àrees de la ZBE (de 

la ZBE-01 a la ZBE-22), agrupant els diferents elements (PdC, PID, AQ) per 

proximitat de la seva ubicació, i 6 àrees més (de la AD-a a la AD-6) per descriure 

els treballs d’obra i instal·lacions als aparcaments dissuasius. 

2. Les 22 àrees de la ZBE es basaran en càmeres de vídeo especialitzades en la 

lectura de matrícules, sensors de control ambiental i panells d’informació 

dinàmica, o només alguns o un d’aquest elements (PdC, PID, AQ) segons 

l’agrupació definida. 

3. Les 6 àrees corresponents als aparcaments dissuasius es basaran en càmeres de 

videovigilància PTZ per a control de trànsit i/o estacionament dissuasiu. 

4. El nombre de càmeres de lectura de matrícules a cada PdC dependrà de: 

a. El nombre de carrils a controlar per sentit de circulació. 

b. El nombre de sentits de circulació a controlar. 

5. Les càmeres de lectura de matrícules sempre captaran les matrícules dels 

vehicles per la seva part posterior. Així es garanteix: 

a. Que també es puguin detectar aquells vehicles que només duguin la 

matrícula al darrera, com per exemple en el cas de les motos i 

ciclomotors. 
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b. Protecció de dades, al no fotografiar als conductors i acompanyants pel 

davant. 

6. El nombre màxim de carrils a controlar per una mateixa càmera de lectura de 

matrícules és de dos (2) carrils en el mateix sentit de circulació. 

7. La unitat de lectura de matrícules estarà formada per: 

a. Una (1) càmera de lectura de matrícules (ALPR) per llegir les matrícules 

dels vehicles, en blanc i negre, sensible a l’infraroig, d’alta definició i 

tecnologia de transmissió IP. 

b. Una (1) càmera d’entorn a color d’alta definició i amb tecnologia de 

transmissió IP. 

c. Un (1) sistema d’il·luminació de llarg abast per il·luminar l’escena a 

controlar en qualsevol moment i condició del dia, basat en tecnologia LED 

IR (infraroig) de baix consum. 

Al tractar‐se de tres (3) elements diferenciats, es proposa la instal·lació d’un sol 

equip compacte, formant un únic element en una sola carcassa. D’aquesta manera 

es simplifica la instal·lació (menys suports i cablejats) i es redueix molt 

significativament l’impacte visual i s’afegeix seguretat davant actes de vandalisme. 

8. Els sensors de control ambiental s’intentaran ubicar, quan sigui possible, en els 

mateixos suports que la unitat de lectura de matrícules per tal d’aprofitar la 

mateixa infraestructura i el sistema d’alimentació elèctrica. 

9. La ubicació dels panells d’informació dinàmica es decidirà minimitzant l’impacte 

d’obra civil necessària i respectant la ubicació idònia per la seva funcionalitat. 

10. Utilització i aprofitament, en la mesura del possible, dels elements i 

infraestructures municipals existents a la via pública, com són canalitzacions i 

pericons de registre, columnes de semàfors o fanals d’enllumenat. 

11. Quan sigui necessari construir noves canalitzacions i instal·lar nous suports, s’ha 

tingut en consideració els següents aspectes: 

a. Minimitzar en la mesura del possible la construcció de noves 

canalitzacions, per poder obtenir un pressupost on la despesa principal 

no sigui l’obra civil. 
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b. Proximitat de la xarxa existent de canalitzacions, especialment les de la 

xarxa corporativa municipal de comunicacions per fibra òptica, la xarxa 

d’enllumenat públic i la xarxa semafòrica de la ciutat. 

c. Proximitat dels quadres d’escomesa elèctrica i dels reguladors de 

semàfors. 

d. Si cal posar un nou suport, es contempla posar columnes noves de 4m 

d’alçada. 

e. Tots els nous suports s’han ubicat tenint en consideració la posició de les 

càmeres per poder llegir correctament les matricules, aconseguint un 

bon rang de visió sense obstacles i poder controlar tot el tràfic 

correctament. 

12. Comunicacions IP via fibra òptica, o via 5G/4G quan no hi hagi xarxa municipal 

de fibra òptica propera, amb protocols de comunicacions segurs (tipus https, 

sftps, ssh). 

13. Totes les àrees de la ZBE disposaran de sistema d’alimentació ininterrompuda 

(SAI), que poden ser també bateries de Liti correctament dimensionades, per 

protegir tots els equipaments de comunicacions i els dispositius propis de cada 

element de la ZBE, com les càmeres, sensors ambientals i pantalles informatives. 

Així, si es perd l’alimentació de la companyia subministradora d’energia elèctrica, 

els equips de procés podran fer aturades controlades. Mentre duri l’autonomia 

de les bateries dels SAI o, els elements de la ZBE podran continuar funcionant. 

14. La instal·lació de les càmeres d’entorn (color) i les PTZ per a control de trànsit i/o 

estacionament dissuasiu, haurà de preveure la seva llicència de connexió a la 

plataforma de gestió de vídeo XProtect de l’empresa Milestone, que té 

instal·lada l’Ajuntament amb llicència Corporate. 

15. Els treballs d’obra civil no afectaran zones que superin la base o subbase del sòl, 

i no s'instal·laran elements de la ZBE a façanes d'edificis. 

1.2.3 ESQUEMA GENERAL 

Les 22 àrees en les que s’agrupen els diferents elements de la ZBE són: 

• ZBE-01: Passeig de Sant Antoni 
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• ZBE-02: Rambla Vella-Plaça de la UNESCO 

• ZBE-03: Via William J. Bryant 

• ZBE-04: Plaça de la Pedrera-Estació RENFE 

• ZBE-05: Carrer del Mar-Carrer de Pere Martell 

• ZBE-06: Carrer de Torres Jordi 

• ZBE-07: Carrer de Smith-Carrer de Felip Pedrell 

• ZBE-08: Carrer Manuel de Falla 

• ZBE-09: Carrer Robert Gerhard 

• ZBE-10: Avinguda de Ramon i Cajal 

• ZBE-11: Plaça de la Generalitat 

• ZBE-12: Plaça de Salvador Allende 

• ZBE-13: Avinguda de Roma 

• ZBE-14: Avinguda de l’Argentina-Avinguda Catalunya 

• ZBE-15: Avinguda Marquès de Montoliu 

• ZBE-16: Carrer de Santa Joaquima de Vedruna 

• ZBE-17: Carrer de Rovira i Virgili-Carrer de Pin i Soler 

• ZBE-18: Avinguda Catalunya 

• ZBE-19: Carretera del Cementiri 

• ZBE-20: Plaça dels Infants 

• ZBE-21: Rambla Nova-Font del Cementiri 

• ZBE-22: Plaça Imperial Tarraco 

A la següent taula es detallen les 22 àrees i l’agrupació corresponent d’elements de la 

ZBE (PdC, PID, AQ) amb l’identificador de l’armari de telecomunicacions de la zona. 
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Id ZBE Id d’armari PdC’s PID’s AQ’s 

ZBE-01 AT-01 PdC-01 - - 

ZBE-02 AT-02 PdC-02 PID-01 AQ-5 

ZBE-03 AT-03 PdC-03 - - 

ZBE-04 AT-04 PdC-04, PdC-05, PdC-06 PID-08 - 

ZBE-05 AT-05 PdC-07 - - 

ZBE-06 AT-06 PdC-08 - - 

ZBE-07 AT-07 PdC-09 - - 

ZBE-08 AT-08 PdC-10 - AQ-1 

ZBE-09 AT-09 PdC-11 - - 

ZBE-10 AT-10 PdC-12 - - 

ZBE-11 AT-11 PdC-16 PID-05 - 

ZBE-12 AT-12 PdC-15 - - 

ZBE-13 AT-13 PdC-13, PdC-14 PID-06, PID-07 - 

ZBE-14 AT-14 PdC-17 PID-03, PID-04 - 

ZBE-15 AT-15 PdC-18 - - 

ZBE-16 AT-16 PdC-19 - - 

ZBE-17 AT-17 PdC-20 - - 

ZBE-18 AT-18 PdC-21 - AQ-2 

ZBE-19 AT-19 - PID-02 - 

ZBE-20 AT-20 - - AQ-3 

ZBE-21 AT-21 - PID-09 AQ-4 

ZBE-22 AT-22 - PID-10 AQ-6 

Taula 6: Agrupació d’elements de la ZBE per àrea tècnica i armari 

Les 6 àrees corresponents als aparcaments dissuasius es corresponen amb el mateix 

identificador i nom que es va detallar a la Taula 4 de l’apartat 1.1.5. 



   

 

 

Projecta 
Infraestructures digitals 

Projecte executiu dels treballs necessaris per a la 

instal·lació, configuració i posada en marxa dels 

dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona  

Ref: 23141_PRO_2.1 MEMÒRIA 26 

Com a norma general, els armaris de telecomunicacions on es connetaran els elements 

de l’àrea de la ZBE seran de tipus pedestal i es connectaran a la xarxa corporativa 

municipal de fibra òptica, i a l’armari del quadre elèctric municipal més proper, o en si 

és el cas al semafòric. 

També es poden contemplar armaris tipus motxilla a instal·lar en bàcul, on la connexió 

tingui que ser amb xarxa 5G/4G, o en el cas dels sensors de control ambiental xarxa Lora-

LoraWAN. 

A la següent il·lustració es mostra, com a exemple tipus, un esquema general dels 

elements de les àrees ZBE. Sent els esquemes definitius a considerar en cada zona els 

indicats a cada secció de l’apartat 1.2.11-Treballs a realitzar i amidaments del projecte. 

 

Il·lustració 6: Esquema general de la ZBE 

Els armaris de pedestal seran similars als instal·lats a la ciutat per la xarxa semafòrica i 
estaran equipats amb: 

• Una safata de fibra òptica amb capacitat almenys per a 24 fibres òptiques, on 

arribarà el cable troncal de la xarxa municipal de fibra òptica. 

• Un panell de connexions (patch panel) de 16 ports RJ45 Cat6A. 

Xarxa municipal 

de fibra òptica 

Centre de Control 

(Plataforma ZBE) 

Xarxa Lora-LoRaWAN 

A quadre elèctric/semafòric 

A quadre elèctric/semafòric 

A quadre elèctric/semafòric 

Xarxa 5G/4G 

A quadre elèctric/semafòric 

Xarxa 5G/4G 

Xarxa Lora-LoRaWAN 

Xarxa Ethernet 

230 VAC 

230 VAC 

230 VAC 

230 VAC 
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• 2 panells passa cables per a la gestió de l’armari. 

• 1 commutador de xarxa (switch) gestionable de 8 ports UTP PoE+ i 4 ports SFP+ 

monomode. 

• Un panell de 6 preses elèctriques Schuko de 16A amb presa de terra i protecció 

elèctrica formada per: 

o Un interruptor diferencial d'alta sensibilitat i tall omnipolar de 63 A, 30 

mA. 

o Un interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar de 16 A per cada circuit 

d’alimentació que proporcioni l’armari. 

• Equip SAI tipus on-line de doble conversió, monofàsic, de 1000VA/900W, amb 3 

bateries 12V/7,2Ah, en format rack 19’’ o torre. 

• Ordinador amb el software motor OCR/ANPR de lectura de matrícules, en cas de 

que a l’armari es connecti algun PdC. 

• Sistema de ventilació amb un cabal d’aire de 320 m3/h i espai reserva per 

instal·lar altres futurs equips. 

• Tancament amb clau. 
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Il·lustració 7: Armari tipus de la xarxa semafòrica 

Els armaris tipus motxilla tindran, com a mínim, les següents característiques i 

equipament: 

• Armari de fibra mecanitzat de dimensions 530x430x200 mm, amb grau de 

protecció IP67, per penjar sobre bàcul. 

• Tancament amb clau. 

• 2 carril DIN. 

• Proteccions elèctriques: 2 fusibles de 16A i 4 fusibles de 10A. 

• Preses d’alimentació elèctrica: 4 preses schuko+4 bornes 240Vac+4 bornes 

12Vdc. 

• Bateria de 12V/60AH LiFePO4 amb carregador. 

• Ordinador amb el software motor OCR/ANPR de lectura de matrícules, en cas de 

que a l’armari es connecti algun PdC. 

• Amb ventilació i termòstat. 

• Temperatura de treball: -20C  +60C 
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• Humitat de treball: 90% no condensada. 

• 1 commutador de xarxa (switch) gestionable de 4 ports UTP PoE+ i 1 port SFP+ 

monomode. 

• 1 Router 5G/4G amb un mínim de 4 ports PoE, en cas de no disposar de connexió 

a la xarxa de fibra òptica. 

 

Il·lustració 8: Armari tipus motxilla per a bàcul 
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1.2.4 SISTEMA D’ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA  

L’alimentació elèctrica de cada àrea de la ZBE s’agafarà del quadre elèctric de l’armari 

més proper de la xarxa d’enllumentat públic de la ciutat. En alguns casos també es 

compta amb agafar-la de l’armari semafòric més proper de la xarxa semafòrica de la 

ciutat. 

Es preveu obra civil per construir canalització que connecti l'armari elèctric o semafòric 

amb el de l’àrea de la ZBE, i l'escomesa del cable entre armaris. 

S’haurà d’instal·lar protecció magnetotèrmica dins de l’armari elèctric d’enllumenat 

públic, o del semafòric, per agafar l’alimentació per a l’armari de l’àrea de la ZBE. El nou 

cable d’alimentació es connectarà a les bornes d’entrada del quadre elèctric 

d’enllumenat públic, o del semafòric. 

Els armaris de les àrees de la ZBE comptaran amb sistemes d'alimentació 

ininterrompuda (SAI) equipats amb bateries que oferiran una autonomia mínima de 

quatre hores. Aquests SAI estaran equipats amb un mòdul de comunicacions tipus 

SNMP, que permetrà l'enviament i la recepció de dades sobre l'estat del SAI cap al centre 

de control, facilitant així la monitorització adequada. 

El SAI té la funció de protegir tots els equips de l’àrea ZBE contra possibles fluctuacions 

de voltatge a la línia de subministrament elèctric. A més, proporciona una font d'energia 

autònoma en cas d'interrupció del subministrament elèctric, que permet un apagat 

controlat dels equips per evitar danys o pèrdua de dades. 

Als nous armaris de les ZBE s'instal·laran els equips i dispositius de protecció elèctrica 

requerits per les normatives per a la distribució d'energia a tots els elements de la ZBE. 

Aquests dispositius de protecció inclouran, almenys, proteccions contra sobretensions 

transitòries i permanents, diferencials, magnetotèrmics i preses de corrent tipus schuko. 

El contractista haurà d'elaborar i presentar, amb l'aprovació prèvia, una proposta 

d'esquema elèctric i distribució de tots els equips que es planeja instal·lar, tant a nivell 

elèctric com en relació amb els altres components de l’àrea. 

Els treballs concrets, tant d’obra civil com d’instal·lació, estan detallats a les fitxes de 

cada àrea de la ZBE a l’apartat 1.2.11-Treballs a realitzar i amidaments. 
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1.2.5 SISTEMA DE COMUNICACIONS 

1.2.5.1 XARXA DE FIBRA ÒPTICA 

L’Ajuntament té una xarxa de fibra òptica desplegada per la ciutat per a connectar 

diversos edificis i equipaments municipals. La xarxa té estructura d’estrella on el node 

central és el CPD situat a l’edifici de l’Ajuntament, a la Plaça de la Font. Aquest CPD està 

connectat a través de la xarxa de fibra òptica amb el de la Guàrdia Urbana. 

Del node central (CPD de l’Ajuntament) surten 3 linies troncals de fibra òptica que 

s’estenen per la ciutat, que són: 

• Troncal de ponent 128FO, amb 128 fibres monomode. 

• Troncal de part alta 96FO, amb 96 fibres monomode. 

• Troncal de part baixa 96FO, amb 96 fibres monomode. 

Del CPD de l’Ajuntament parteixen 3 cables de fibra òptica addicionals de menys 

capacitat que les anteriors, i que ja estan a plena capacitat d’utilització, per tant no es 

contemplen en aquest projecte. 

Les troncals de part alta i part baixa disposen de suficients fibres lliures per a connectar 

els armaris, o elements, d’aquelles àrees de la ZBE que quedin properes a la canalització 

d’aquestes troncals. En canvi, la troncal de ponent té un número elevat de fibres 

utilitzades i per tant, per a donar servei a la ZBE és necessari contemplar l’estesa d’una 

nova troncal de 96 fibres monomode que transcorri en gran part per la mateixa 

canalització que la de ponent. Aquesta nova trocal s’anomenarà troncal de ponent-2 

96FO. El detall de l’estesa i connexions es descriu a les seccions corresponents de 

l’apartat 1.2.11-Treballs a realitzar i amidaments del projecte. 

Per a cada armari de les àrees ZBE es reservaran 4 fibres òptiques i es connectaran als 

punts de connexió de les troncals amb cables 4FO monomode. 

A la següent taula es detalla la connexió de les àrees ZBE a cada troncal de la xarxa de 

fibra òptica. 
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Troncal de part alta Troncal de part baixa Troncal de ponent-2 

ZBE-01 

ZBE-02 
ZBE-04 

ZBE-05 

ZBE-06 

ZBE-07 

ZBE-08 

ZBE-09 

ZBE-10 

ZBE-11 

ZBE-12 

ZBE-13 (*) 

ZBE-14 (*) 

ZBE-15 

ZBE-16 

ZBE-17 

ZBE-18 

Taula 7: Assignació de fibres òptiques de la ZBE 

(*)  El PID-07 de ZBE-13 es connectarà mitjançant xarxa 5G/4G 

  El PID-03 de ZBE-14 es connectarà mitjançant xarxa 5G/4G 

Els detalls de cada zona ZBE es descriuen a l’apartat 1.2.11-Treballs a realitzar i 

amidaments. 

1.2.5.2 XARXA 5G/4G 

Per a les àrees ZBE que no tenen xarxa municipal de fibra òptica a prop es contempla la 

connexió a través de la xarxa 5G/4G. A la següent taula es detalla quines àrees ZBE o 

elements són, i el número de targetes SIM necessàries. 
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1 SIM 2 SIM 

ZBE-03 

ZBE-13/PID-07 

ZBE-14/PID-03 

ZBE-19/PID-02 

ZBE-21/PID-09 

ZBE-22/PID-10 

AD-1 

AD-3 

AD-4 

AD-2 

AD-5 

AD-6 

Taula 8: Zones ZBE amb connexió per xarxa 5G/4G 

Els detalls de cada zona ZBE es descriuen a l’apartat 1.2.11-Treballs a realitzar i 

amidaments. 

1.2.5.3 XARXA DE DADES PER ALS SENSORS DE CONTROL AMBIENTAL 

Encara que hi ha diverses xarxes de comunicació actualment disponibles per a la 

implantació de sensors i transmissió de dades com per exemple 3G, 4G, Wifi i Sigfox), no 

hi ha una solució homogènia i única que proporcioni un criteri estandaritzat per a la 

sensorització o desplegament de dispositius de control. 

En reflexionar sobre la disponibilitat d'una xarxa estable de comunicacions per a 

dispositius intel·ligents (smart), s'han considerat diversos requisits importants, com ara: 

• Cobertura completa en àrees urbanes i periurbanes. 

• Capacitat per al desplegament massiu de sensors a baix cost (sense quotes per 

dispositiu). 

• Adopció d’un únic estàndard o protocol de comunicació. 

• Proporcionar al propietari d’autonomia en l'ús i la gestió de la xarxa. 

• Cost de creació i manteniment justificat en comparació de l'ús de xarxes 

equivalents de propietat i gestió privada (com Sigfox i NB-IoT). 

• Utilització de tecnologia contrastada i àmpliament desplegada a nivell mundial, 

especialment a l'àmbit de Catalunya. 
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• Existència d'un mercat suficient i desenvolupament de sensors compatibles amb 

aquesta xarxa de comunicacions. 

Tenint en compte aquests criteris bàsics, s’ha plantejat l’adopció de les xarxes LoRa-

LoRaWAN com el principal criteri de transmissió de dades per a la sensorització de 

control ambiental. I per a aquells casos puntuals que a la fase d’instal·lació la xarxa 

LoRa-LoRaWAN no proporcionés cobertura, s’optaria per xarxa 5G/4G. 

A la següent taula es detalla quines àrees ZBE/AQ es connecten amb xarxa LoRa-

LoRaWAN. 

ZBE-02/AQ-5 

ZBE-08/AQ-1 

ZBE-18/AQ-2 

ZBE-20/AQ-3 

ZBE-21/AQ-4 

ZBE-22/AQ-6 

Taula 9: Zones ZBE amb connexió per xarxa Lora-LoraWAN 

Segons la dispersió geogràfica dels 6 punts de control ambiental, per donar-los 

cobertura es preveu la instal·lació de tres (3) gateway LoRaWAN. Els emplaçaments 

definitius els determinarà el servei TIC de l’Ajuntament, basant-se en proves de 

cobertura que es realitzaran a la fase de replanteig del projecte. L’Ajuntament disposa 

de varis edificis amb alçada suficient i equipaments municipals, amb connexió a la xarxa 

municipal de fibra òptica, que són candidats a consolidar-se com a punts d’instal·lació 

dels gateway LoRaWAN. 

1.2.6 SISTEMA DE LECTURA DE MATRÍCULES (ALPR) 

El sistema de lectura de matrícules, o també conegut amb les sigles ALPR (Automatic 

License Plate Recognition – Reconeixement Automàtic de Matrícules) o ANPR 

(Automatic Number Plate Recognition), disposarà d’una unitat de lectura OCR (Optical 

Character Recognition – Reconeixement Òptic de Caràcters) que es basarà en 

tecnologies de visió artificial i reconeixement mitjançant software amb tècniques NNT 

(Neural Network Technology – Tecnologia de Xarxes Neuronals). D'ara endavant ens 

referirem al sistema de detecció i lectura de matrícules com a sistema ALPR. 
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La tecnologia de xarxes neuronals (NNT), també anomenades tècniques d'aprenentatge 

profund (Deep Learning), és un model d'aprenentatge automàtic inspirat en el 

funcionament del cervell biològic. Aquestes xarxes estan formades per unitats de 

processament, són les anomenades neurones artificials, interconnectades entre si que 

col·laboren per produir una sortida a partir de les dades d'entrada de la xarxa. Cada 

neurona rep una sèrie de senyals d'entrada que multiplica per un pes determinat. La 

neurona calcula la suma del producte de cada entrada pel seu pes corresponent, a què 

se li sol afegir un factor de correcció, i aplica el valor resultant a una funció activació que 

produeix un valor de sortida o un altre, depenent de si la suma de senyals i pesos supera 

un llindar determinat. 

El processat NNT requereix d’un software motor del sistema que s’instal·la a la Unitat 

de Control. 

Existeixen dues arquitectures d’instal·lació de la unitat de control. 

a. Instal·lació i configuració integrada en la càmera de lectura de matrícules. 

b. Instal·lació i configuració en un ordinador independent de la càmera. Aquest 

ordinador pot estar instal·lat al mateix punt de lectura o en remot. 

En general, el sistema de detecció i lectura de matrícules haurà de complir uns 

requeriments mínims respecte a: 

• Emplaçament dels punts de lectura. 

• Requisits tècnics. 

• Emmagatzematge de les dades. 

• Confidencialitat. 

• Garantia i manteniment. 

• Lliurament de les dades. 

En particular per a aquest projecte: 

1. El sistema de lectura de matrícules ALPR es prescriurà amb tecnologia NNT. 

2. L’arquitectura d’instal·lació de la unitat de control es prescriurà en un ordinador 

independent de la càmera, degut a les millors prestacions que pot oferir respecte 

a l’arquitectura de software integrat a la càmera. 
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1.2.6.1 UNITAT DE LECTURA DE MATRÍCULES 

La unitat de lectura de matrícules (ULM) és la part del sistema ALPR encarregada de fer 

la detecció del vehicle i lectura de la matrícula i resta de dades. Pot estar integrada en 

una o diferents carcasses i està formada principalment pels següents elements: 

• Càmera per a lectura de matrícules sensible a l'infraroig. 

• Càmera per a la captura d'imatges a color. 

• Electrònica de control i unitat de procés. 

• Il·luminació IR. 

• Equipament de comunicacions. 

 

Il·lustració 9: Tipus d’unitat de lectura de matrícules 

En aquest projecte s'accepta com a solució qualsevol dels dos tipus d'unitats de lectura 

de matrícules, tant les integrades en una carcassa com en diferents carcasses. 

La captació màxima de la unitat de lectura és de 2 carrils de circulació. 

La instal·lació de la unitat de lectura haurà de seguir les següents indicacions com a 

directrius generals: 

• Ha d’anar instal·lada a una alçada respecte a la zona de detecció entre 4 m i 8 m, 

i a una distància de la zona de detecció entre 8 m i 25 m. 

• L’angle d’inclinació vertical màxim serà de 30º. 

• L’angle d’inclinació horitzontal màxim serà de 20º. 

Unitat de lectura amb dues carcasses Unitat de lectura amb una carcassa 
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No obstant, en funció de l’equipament i fabricant concret a instal·lar, aquestes distàncies 

i inclinacions poden variar. 

Segons les indicacions anteriors, a la següent taula s’indica la configuració dels Punts de 

Control (PdC) del projecte. 

Id PdC Nº ULM Id ULM Entrada/Sortida ZBE Nº carrils 

PdC-01 2 
CAM-1 Entrada 1 

CAM-2 Sortida 1 

PdC-02 2 
CAM-1 Entrada 2 

CAM-2 Sortida 2 

PdC-03 2 
CAM-1 Entrada 1 

CAM-2 Sortida 1 

PdC-04 2 
CAM-1 Entrada 1 

CAM-2 Sortida 1 

PdC-05 1 CAM-1 Entrada 1 

PdC-06 3 

CAM-1 Entrada 1 

CAM-2 Sortida 1 

CAM-3 Sortida 1 

PdC-07 3 

CAM-1 Entrada 1 

CAM-2 Entrada 2 

CAM-3 Sortida 1 

PdC-08 2 
CAM-1 Entrada 2 

CAM-2 Sortida 2 

PdC-09 2 
CAM-1 Entrada 1 

CAM-2 Sortida 1 

PdC-10 2 
CAM-1 Entrada 2 

CAM-2 Entrada 1 

PdC-11 1 CAM-1 Entrada 1 

PdC-12 2 
CAM-1 Entrada 2 

CAM-2 Sortida 2 

PdC-13 2 
CAM-1 Entrada 1 

CAM-2 Sortida 1 

PdC-14 4 

CAM-1 Entrada 1 

CAM-2 Entrada 2 

CAM-3 Sortida 2 

CAM-4 Sortida 1 

PdC-15 2 
CAM-1 Entrada 1 

CAM-2 Sortida 1 

PdC-16 2 
CAM-1 Entrada 1 

CAM-2 Sortida 2 

PdC-17 3 
CAM-1 Entrada 2 

CAM-2 Sortida 2 
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CAM-3 Sortida 1 

PdC-18 2 
CAM-1 Entrada 1 

CAM-2 Sortida 2 

PdC-19 1 CAM-1 Entrada 1 

PdC-20 2 
CAM-1 Entrada 2 

CAM-2 Sortida 1 

PdC-21 3 

CAM-1 Entrada 2 

CAM-2 Sortida 2 

CAM-3 Sortida 2 

Taula 10: Configuració dels PdC 

Els detalls d’instal·lació de cada PdC es descriuen a l’apartat 1.2.11-Treballs a realitzar i 

amidaments. 

1.2.7 SISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL 

La implantació del sistema de mesurament i control del compliment d'objectius de la 

ZBE està format per: 

• La instal·lació d'una xarxa de telecomunicacions sense fils LoRaWAN. 

• El desplegament en els emplaçaments definits dels sensors mediambientals que 

permetran mesurar la qualitat de l'aire i els dispositius de sonorització que 

permetran mesurar els nivells de soroll. 

1.2.7.1 XARXA LORAWAN 

Una xarxa LoRaWAN és una especificació d’una xarxa de dades d’àrea extensa i de baix 

consum de potència, coneguda com LPWAN (Low Power Wide Area Network), 

desenvolupada per la LoRa Alliance. El seu objectiu principal és facilitar la comunicació 

de dispositius de baix cost i consum energètic, que són alimentats per bateries. Aquesta 

especificació cobreix les capes física i MAC de la xarxa i deixa les capes superiors per a 

les aplicacions. 

La comunicació entre els dispositius i les estacions base, conegudes com a “gateways”, 

es basa en la modulació LoRa de Semtech. Aquesta modulació permet establir enllaços 

de varis quilòmetres, fins i tot en àrees urbanes, amb un pressupost d’enllaç (link 

budget) màxim de 155 dB i un bitrate que pot variar des de 0,3 kbps fins a 50 kbps. La 

banda de freqüència utilitzada a Europa és la ISM de 868 MHz (915 MHz en altres 

regions), que és d'ús lliure i no requereix llicència ni exclusivitat, per tant, l’ús d’aquestes 
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freqüències permet que, mentre es respectin els valors d’emissió, qualsevol persona o 

empresa pot fer-ne ús sense llicència. No obstant això, a causa d'aquesta característica, 

poden sorgir interferències o interrupcions si altres dispositius externs emeten a la 

mateixa banda. 

La codificació LoRa permet que diferents dispositius emetin a la mateixa freqüència amb 

diferents bitrates i altres paràmetres sense corrompre les transmissions, la qual cosa 

brinda la possibilitat de comptar amb múltiples "canals virtuals" per a la comunicació 

entre dispositius i gateways. 

La topologia de xarxa proposada per LoRaWAN és una estrella d'estrelles, on els 

dispositius es connecten directament (one-hop) amb una o més gateways de manera 

bidireccional. Aquestes gateways retransmeten les dades rebudes des dels dispositius a 

un servidor de xarxa, i viceversa, utilitzant una connexió IP estàndard. 

Pel que fa als dispositius, LoRaWAN defineix tres classes diferents dissenyades per a 

diverses aplicacions. 

• La Classe A permet una comunicació bidireccional, però amb la limitació que 

només poden rebre dades (downlink) després d'haver enviat prèviament un 

paquet (uplink). Aquesta classe té el consum més Baix, i servirán per aplicacions 

en les que els dispositius no hagin de rebre dades habitualment. 

• Els dispositius de Classe B afegeixen la capacitat de rebre dades (downlink) sense 

necessitat d'enviar un paquet previ (uplink), cosa que permet enviar de forma 

programada dades als dispositius. 

• Finalment, els dispositius de Classe C sempre estan en mode d'escolta i poden 

rebre dades (downlink) en qualsevol moment, excepte quan estan enviant dades 

(uplink). Aquesta classe ofereix els millors temps de resposta i capacitat 

d'enviament des del servidor als dispositius, encara que amb un consum 

d'energia més alt en comparació amb les classes A i B. 

Respecte a mesures de seguretat, LoRaWAN les incorpora a dos nivells: xifrat de paquets 

a nivell de xarxa i d'aplicació. Això protegeix la xarxa de dispositius maliciosos al primer 

nivell i, al segon nivell, assegura les dades de l'aplicació, evitant que els servidors que 

gestionen la xarxa puguin llegir la informació de cada aplicació. S'utilitza el protocol AES 

amb claus d'almenys 128 bits de longitud, basades en els identificadors del dispositiu, 

l'aplicació i la xarxa per a tots dos nivells de seguretat. 
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1.2.7.2 SENSORS MEDIAMBIENTALS 

A les següents taules: Taula 3 i Taula 6, es mostra la informació relativa a la ubicació i 

assignació d’àrea ZBE dels 6 punts de control ambiental amb sensors per mesurar la 

qualitat de l’aire i acústica. 

Els sensors mesuraran els nivells d'immissió de gasos d'efecte hivernacle i partícules (O3, 

NO2, SO2, CO, PM2,5 i PM10) així com els nivells de soroll. Això permetrà definir els 

valors inicials dels indicadors que s'hauran d'actualitzar de manera periòdica un cop 

s'implanti la ZBE per valorar si es compleixen els objectius de reducció de contaminació 

atmosfèrica i sonora establerts. 

La proposta és instal·lar equips tot en un, és a dir, que integrin tots els sensors en un 

únic equip. 

 

Il·lustració 10: Exemple de sensor mediambiental tot en un 

Els sensors enviaran les dades a la Plataforma de Gestió de la ZBE a través d’una xarxa 

LoRa-LoRaWAN tal i com es descriu a l’apartat 1.2.5.3 del projecte. 

Els sensors s’alimenten elèctricament amb tensió 230VAC que es proporcionarà de 

l’armari de telecomunicacions de l’àrea de la ZBE a la que pertanyi. En cas que l’àrea ZBE 

sigui de les que no contemplen armari, llavors l’alimentació elèctrica es treurà del 

quadre elèctric municipal d’enllumenat públic més proper al punt d’insta·lació del 

sensor, o d’un armari semafòric proper. 
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Els detalls d’instal·lació de cada zona ZBE que inclou sensors mediambientals (AQ) es 

descriuen a les seccions corresponents de l’apartat 1.2.11-Treballs a realitzar i 

amidaments del projecte. 

1.2.8 SISTEMA D’INFORMACIÓ  DINÀMICA 

La ZBE comptarà amb un sistema d’informació dinàmica basat en la instal·lació de 

Panells d’Informació Dinàmica (PID) en 10 punts de la ZBE. La majoria d’ells a la perifèria 

de la ZBE, i algun en vies interiors d'alt nivell de trànsit de vehicles. A les següents taules: 

Taula 2 i Taula 6, es mostra la informació relativa a la ubicació i assignació d’àrea ZBE 

dels 10 PID. 

La informació a mostrar als panells es configurarà a la Plataforma General de la ZBE i 

s’enviarà al panell per la xarxa de comunicacions a la que estigui connectat. 

 

Il·lustració 11: Exemples de panells d’informació dinàmica 

Aquesta xarxa serà preferiblement la de fibra òptica municipal, però en aquells casos on 

la connexió a la xarxa de fibra òptica no es justifiqui per cost de l’obra civil necessària, el 

panell es connectarà a la Plataforma General de la ZBE a través de la xarxa 5G/4G. 
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Si l’armari de telecomunicacions de l’àrea ZBE està connectat a la xarxa de fibra òptica 

municipal, i la distancia de connexió del PID a l’armari és inferior a 100 metres, la 

connexió de dades del PID amb l’armari es farà amb cable UTP de categoria 6A (UTP 

Cat6A). Si la distancia supera els 100 metres però es justifica l’obra civil de canalització 

a construir, la connexió de dades del PID amb l’armari es farà amb cable de fibra òptica 

instal·lant els conversors corresponents als extrems de l’armari i el PID. 

Quan aquesta distància no justifiqui el cost d’obra civil per construir la canalització, a 

l’extrem del PID s’instal·larà un router 5G/4G per a que la connexió del PID amb la 

Plataforma General de la ZBE es faci a través de la xarxa 5G/4G. 

Els PID s’alimenten elèctricament amb tensió 230VAC que es proporcionarà de l’armari 

de telecomunicacions de l’àrea de la ZBE a la que pertanyi. En cas que l’àrea ZBE sigui 

de les que no contemplen armari, o la distància a l’armari de la ZBE no justifiqui el cost 

d’obra civil per construir la canalització, llavors l’alimentació elèctrica es treurà del 

quadre elèctric municipal d’enllumenat públic més proper al punt d’insta·lació del PID, 

o d’un armari semafòric proper. 

Els detalls d’instal·lació de cada zona ZBE que inclou panells d’informació dinámica (PID) 

es descriuen a les seccions corresponents de l’apartat 1.2.11-Treballs a realitzar i 

amidaments del projecte. 

1.2.9 APARCAMENTS DISSUASIUS 

La ZBE comptarà amb 6 aparcaments dissuasius a l’exterior de la ZBE tal i com es detalla 

a la Taula 4 i la Il·lustració 5. La finalitat d’aquest aparcaments és proporcionar places 

d’estacionament als vehicles que no puguin accedir a la ZBE. 

En aquests aparcaments s’instal·laran càmeres tipus PTZ per a control de trànsit i/o 

estacionament. Les càmeres estaran connectades a la Plataforma General de la ZBE a 

través de la xarxa 5G/4G, ja que la ubicació d’aquests aparcaments queda allunyada dels 

punts de connexió a la xarxa municipal de fibra òptica. 

Per al control de la capacitat d’estacionament de cada aparcament s’instal·laran les 

càmeres en cada punt d’entrada i sortida de l’aparcament, així amb el sistema de 

comptatge +1/-1 al detectar el pas de vehicles en els punts d’entrada i sortida 

respectivament, es podrà portar un control de l’ocupació de places. La informació 

d’ocupació/capacitat de l’aparcament, que es gestionarà a la Plataforma General de la 

ZBE, es pot mostrar també als Panells d’Informació Dinàmica instal·lats. 
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Si les càmeres a instal·lar són ALPR (poden llegir la matrícula del vehicle) a més del 

control d’ocupació/capacitat de l’aparcament es podría gestionar el temps d’ocupació 

de cada vehicle, ja que quedaran identificats al sistema. 

Al no disposar de xarxa de fibra òptica propera, la instal·lació en aquestes àrees de la 

ZBE es farà amb armaris tipus motxilla aprofitant bàculs de fanals d’enllumentat públic, 

o instal·lant bàculs específics si al punt d’entrada i sortida de l’aparcament no es 

disposen de fanals amb ubicación idònia per a la instal·lació de les càmeres. 

La connexió elèctrica de l’armari motxilla es farà amb tensió 230VAC que es 

proporcionarà del quadre elèctric municipal d’enllumenat públic més proper al punt 

d’insta·lació de l’armari. 

Els detalls particulars d’instal·lació de cada zona d’Aparcament Dissuasiu (zona AD) de 

la ZBE es descriuen a les seccions corresponents de l’apartat 1.2.11-Treballs a realitzar i 

amidaments del projecte. 

1.2.10 PLATAFORMA DE GESTIÓ I CONTROL 

La Plataforma de Gestió i Control de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) s'erigeix com el 

nucli operatiu i estratègic per al monitoratge, l'anàlisi i l'administració integral dels 

elements tecnològics implantats en aquesta àrea ambientalment sensible. Aquesta 

plataforma es constitueix com un component essencial per aconseguir els objectius 

establerts en la implementació de la ZBE a la ciutat. 

L’objectiu d'aquesta plataforma és gestionar en temps real la informació provinent dels 

elements instal·lats i constitueixen la font de dades clau per la gestió de la ZBE, amb el 

propòsit de prendre decisions informades i executar mesures de control efectives. Els 

elements tecnològics incorporats interactuen en sinergia amb la Plataforma de Gestió, 

aportant dades essencials per a la supervisió i la millora contínua de l'entorn urbà. 

La Plataforma de Gestió rep, processa i analitza dades provinents de les diferents fonts 

o elements descrits en aquest projecte: 

• Punts de Control (PdC) del trànsit amb càmeres de lectura de matrícules (ALPR) 

instal·lades als punts d'accés i sortida de la ZBE, que permeten la identificació 

precisa de vehicles i des de la Plataforma ZBE analitzar si les emissions del vehicle 

excedeixen els límits establerts. La plataforma captura i emmagatzema la 

informació de les matrícules, cosa que permet el processament eficient per a 

futures sancions i anàlisis. 
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• Sensors de control mediambiental (AQ) dedicats al mesurament de la qualitat 

de l'aire i l’acústica proporcionen dades vitals sobre la salut ambiental de la ZBE. 

Aquestes dades s'integren de manera contínua a la Plataforma de Gestió, 

permetent l'avaluació dels nivells de contaminació i soroll, així com la presa de 

decisions basades en evidència. 

• Panells d'Informació Dinàmica (PID) instal·lats en ubicacions estratègiques 

ofereixen informació essencial al públic i als conductors. La Plataforma de Gestió 

centralitza la configuració d'aquesta informació, cosa que garanteix la difusió 

coherent i actualitzada de dades sobre contaminació, disponibilitat 

d'aparcaments dissuasius i altres aspectes rellevants. 

• Càmeres de control de trànsit i/o estacionament instal·lades als punts d'entrada 

i sortida dels Aparcaments Dissuasius (AD) que proveeixen dades sobre 

l'ocupació d'aquests espais. La informació és transmesa a la Plataforma de 

Gestió, que coordina la gestió i la possible publicació d'aquestes dades als panells 

d'informació dinàmica, permetent als conductors prendre decisions informades 

sobre estacionament. 

La Plataforma de Gestió i Control de la ZBE es concep com un sistema altament 

adaptable, capaç de processar i contextualitzar les dades generades pels elements 

tecnològics per prendre mesures eficaces en temps real. La seva interacció intuïtiva, 

capacitat d'anàlisi i el seu rol en la presa de decisions informades la posicionen com un 

component fonamental en la creació i el manteniment d'un entorn urbà més sostenible 

i saludable a la ciutat. 

El programari d'aquesta plataforma estarà instal·lat en un servidor especialment 

designat, el qual s'instal·larà al Centre de Processament de Dades (CPD) de l'Ajuntament. 

Aquest servidor s'escollirà sota criteris de robustesa i alta seguretat, garantint-ne el 

funcionament continu, la integritat de les dades i el processament eficient de la 

informació generada pels elements tecnològics de la ZBE. 
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1.2.11 TREBALLS A REALITZAR I AMIDAMENTS 

LLEGENDA 

 
Càmera ALPR Entrada a ZBE [PdC-XX/CAM-Y] 

 
Càmera ALPR Sortida de ZBE [PdC-XX/CAM-Y] 

 

Sensor de qualitat ambiental (aire i so) [AQ-X] 

 
Panell d’Informació Dinàmica [PID-XX] 

 

Armari de Telecomunicacions [AT-XX] 

 

Bàcul a instal·lar de 4 metres 

 
Pericó de 70×70 cm 

 
Pericó de 40×40 cm 

 
Pericó de xarxa corporativa municipal de fibra òptica 

 

Quadre elèctric municipal 

 
Pericó de la xarxa elèctrica municipal 

 
Fanal d’enllumenat públic 
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Pericó de la xarxa semafòrica 

 
Bàcul semafòric 

 
Canalització de la xarxa corporativa municipal de fibra òptica 

 
Canalització de la xarxa elèctrica municipal 

 
Canalització de la xarxa semafòrica 

 
Canalització a construir 

 
Caixa de connexions de fibra òptica 
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1.2.11.1 ZBE-01: PASSEIG DE SANT ANTONI 

Aquest punt de la ZBE està format per: 

• Punt de Control PdC-01 amb 2 càmeres ALPR per a controlar els vehicles que 

accedeixen a la ZBE circulant des del Passeig Sant Antoni cap a la Plaça de Sant 

Antoni, i els que surten pel carrer de La Portella. 

 

S’instal·larà 

• Un bàcul de 4 metres i 1 càmera ALPR (CAM-1) a la vorera del Passeig Sant 

Antoni, davant del Portal de Sant Antoni, per controlar el carril d’accés a la Plaça 

de Sant Antoni. 

• Un armari de telecomunicacions (AT-01) d’exterior a la vorera del Passeig de Sant 

Antoni a prop del bàcul de CAM-1. 

• Un bàcul de 4 metres i 1 càmera ALPR (CAM-2) a la vorera del Carrer de La 

Portella per controlar el carril de sortida cap al Passeig de San Antoni. 

• Un armari d’exterior tipus motxilla al bàcul de CAM-2. 

Obra civil a realitzar 

• Fonamentació de l’armari d’exterior AT-01 a la vorera. 

CAM-1 

CAM-2 
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• Fonamentació dels 2 bàculs de 4 metres. 

• Pericó de registre de 40×40 cm a 0,5 m de l’armari AT-01. 

• 0,5 m de canalització per vorera de 3 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre i l’armari de telecomunicacions. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 

tub per a la xarxa elèctrica, 1 tub per a la xarxa de fibra òptica, i 1 tub per a la 

xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• 12 m de canalització per terra de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre i el fanal d’enllumenat públic 303B que s’alimenta des del quadre elèctric 

municipal QC-D. 

• 5 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre i el pericó de la xarxa corporativa municipal de fibra òptica. 

• 10 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

la xarxa corporativa municipal de fibra òptica amb el bàcul de la càmera CAM-1. 

• Pericó de registre de 40×40 cm a 0,5 m del bàcul de la càmera CAM-2. 

• 0,5 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre i el bàcul de CAM-2. 

• 10 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre i el pericó de la xarxa elèctrica que connecta amb el quadre elèctric 

municipal QC-FI. 

• 8 m de canalització per calçada de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

la xarxa corporativa municipal de fibra òptica amb el bàcul de la càmera CAM-2. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 80 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-D fins a l’armari AT-01. Des del quadre QC-D fins al fanal 303B es 

passarà per la canalització elèctrica existent, i des del fanal 303B fins a l’armari 

AT-01 per la canalització construïda. 

• Estesa de 35 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-FI fins a l’armari motxilla del bàcul de CAM-2. Des del quadre QC-

FI fins al pericó de la xarxa elèctrica es passarà per la canalització elèctrica 

existent, i es seguirà fins a l’armari motxilla per la canalització construïda. 
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Connexió a la xarxa de comunicacions 

• Estesa de 95 m de cable de 4 fibres òptiques monomode (4FO) des de la caixa de 

connexions E07 a la Plaça de Sant Antoni fins a l’armari AT-01. Des de la caixa 

E07 es passarà per la canalització de la xarxa municipal de fibra òptica i per la 

canalització construïda. 

• Estesa de 25 m de cable UTP de categoria 6A des de l’armari AT-01 fins al bàcul 

de la càmera CAM-1, pasant per la canalització construïda. 

• Estesa de 350 m de cable de 4 fibres òptiques monomode (4FO) des de l’armari 

AT-01 fins l’armari motxilla del bàcul de CAM-2. Es passarà per la canalització de 

la xarxa municipal de fibra òptica i per la canalització construïda. 

• Treballs de 16 fusions (4 en cada extrem dels 2 trams) i mesures òptiques. 

 

CAM-1: Plaça de Sant Antoni 
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CAM-2: Carrer de La Portella 

Connexió a la xarxa elèctrica: QC-D 

CAM-1 

3Ø63 mm 
1Ø63 mm 

AT-01 
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Connexió a la xarxa elèctrica: QC-FI 

CAM-2 

QC-FI 

CAM-2 

1Ø63 mm 
1Ø63 mm 

A pericó elèctric 

A pericó de xarxa FO 

1Ø63 mm 
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Connexió a la xarxa de comunicacions 

CAM-1 

3Ø63 mm 
1Ø63 mm 

E07 

AT-01 

AT-01: Armari de Telecomunicacions 

3Ø63 mm 

1Ø63 mm 

1Ø63 mm 

A fanal 303B 

A bàcul de CAM-1 
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Connexió a la xarxa de comunicacions 

CAM-2 

1Ø63 mm 

Esquema de registres i canalitzacions 

3Ø63 mm 

AT-01 0,5 m 

QC-D 

303B 

1Ø63 mm 

12 m 

1Ø63 mm 

5 m 

1Ø63 mm 

CAM-1 
10 m 

E07 

CAM-2 

8 m 

1Ø63 mm 
QC-FI 

10 m 1Ø63 mm 

0,5 m 
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Esquema de xarxes 

AT-01 

80 m 

QC-D 

25 m 
CAM-1 

95 m 

E07 

4FO monomode 

Cable elèctric bipolar+terra 10 mm2 

Cable UTP categoria 6A 

CAM-2 

QC-FI 
350 m 

35 m 

Patch cord UTP/RJ45 

Armari motxilla 
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1.2.11.2 ZBE-02: RAMBLA VELLA-PLAÇA DE LA UNESCO 

Aquest punt de la ZBE està format per: 

• Punt de Control PdC-02 amb 2 càmeres ALPR per controlar els vehicles que 

accedeixen a la ZBE circulant des de la Plaça de la UNESCO a la Rambla Vella, i els 

que surten de la Rambla Vella en sentit contrari. 

• Panell d’Informació Dinàmica PID-01 per a informar als vehicles que accedeixen 

a la Plaça de la UNESCO des de la Via Augusta. Es recomana reagrupar la 

senyalització actual. 

• Sensor de qualitat ambiental AQ-5. 

 

S’instal·larà 

• 1 càmera ALPR (CAM-1) per controlar els dos carrils d’entrada a la Rambla Vella 

des de la Plaça de la UNESCO, i 1 sensor de qualitat ambiental (AQ-5), al bàcul 

semafòric existent. 

• 1 càmera ALPR (CAM-2) al bàcul semafòric existent, per controlar els dos carrils 

de sortida de a la Rambla Vella cap a la Plaça de la UNESCO. 

• Un armari de telecomunicacions (AT-02) d’exterior a la vorera de la cantonada 

de la Rambla Vella amb el Passeig de les Palmeres, just al costat de l’armari 

semafòric. 

CAM-1 

CAM-2 

AQ-5 

PID-01 
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• Un Panell d’Informació Dinàmica (PID-01) a la vorera de la Via Augusta, visible 

per als vehicles que accedeixen a la rotonda de la Plaça de la UNESCO. 

Obra civil a realitzar 

• Fonamentació de l’armari d’exterior AT-02 a la vorera. 

• Fonamentació del Panell d’Informació Dinàmica (PID-01) a la vorera. 

• Pericó de registre de 40×40 cm a 0,5 m de l’armari AT-02. 

• 0,5 m de canalització per vorera de 3 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre i l’armari de telecomunicacions. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 

tub per a la xarxa elèctrica, 1 tub per a la xarxa de fibra òptica, i 1 tub per a la 

xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• 1 m de canalització per vorera de 3 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari de telecomunicacions i el del davant de l’armari 

semafòric, ja que es compartirà part de la canalització de la xarxa semafòrica. El 

repartiment d’ús dels tubs és: 1 tub per a la xarxa elèctrica, 1 tub per a la xarxa 

de fibra òptica, i 1 tub per a la xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• 5 m de canalització per vorera de 3 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre de la xarxa corporativa de fibra òptica amb el de la xarxa semafòrica, a 

la cruïlla del Passeig de Sant Antoni amb Via Augusta. El repartiment d’ús dels 

tubs és: 1 tub per a la xarxa elèctrica, 1 tub per a la xarxa de fibra òptica, i 1 tub 

per a la xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• 24 m de canalització per vorera de 2 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre de la xarxa corporativa de fibra òptica amb el panell PID-01. El 

repartiment d’ús dels tubs és: 1 tub per a la xarxa elèctrica, i 1 tub per a la xarxa 

de dades del panell d’informació dinàmica. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• El subministrament de corrent elèctric es prendrà de l’armari semafòric, 

instal·lant les proteccions elèctriques necessàries. Es farà l’estesa de 3 m de cable 

bipolar+terra de 10 mm2 des de l’armari semafòric fins a l’armari AT-02. Es 

passarà per la canalització semafòrica existent i per la canalització construïda. 



   

 

 

Projecta 
Infraestructures digitals 

Projecte executiu dels treballs necessaris per a la 

instal·lació, configuració i posada en marxa dels 

dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona  

Ref: 23141_PRO_2.1 MEMÒRIA 57 

• Estesa de 140 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des de l’armari AT-02 fins al 

panell d’informació dinàmica PID-01, pasant pel tub destinat a la xarxa elèctrica 

de la canalització construïda i també la canalització semafòrica compartida. 

• Estesa de 75 m de cable bipolar+terra de 6 mm2 des de l’armari AT-02 fins al fins 

al bàcul semafòric del sensor AQ-5, pasant per la canalització semafòrica 

compartida i la construïda. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• Estesa de 225 m de cable de 4 fibres òptiques monomode des de la caixa de 

connexions S01 de la xarxa municipal de fibra òptica al Passeig de Sant Antoni 

fins a l’armari AT-02. Des de la caixa S01 es passarà per la canalització de la xarxa 

municipal de fibra òptica, per la xarxa semafòrica compartida i per la canalització 

construïda. 

• Estesa de 75 m de cable F/UTP de categoria 6A des de l’armari AT-02 fins al bàcul 

semafòric de la càmera CAM-1, pasant per la canalització semafòrica compartida 

i la construïda. 

• Estesa de 55 m de cable F/UTP de categoria 6A des de l’armari AT-02 fins al bàcul 

semafòric de la càmera CAM-2, pasant per la canalització semafòrica compartida 

i la construïda. 

• Estesa de 140 m de cable de 4 fibres òptiques monomode des de l’armari AT-02 

fins al panell d’informaciò dinàmica PID-01. Es passarà per la canalització 

semafòrica compartida i pel tub destinat a la xarxa de dades de la canalització 

construïda. A l’extrem del PID-01 s’haurà d’instal·lar el conversor de xarxa de 

fibra òptica a xarxa ethernet. 

• Treballs de 16 fusions (4 en cada extrem dels 2 trams) i mesures òptiques. 

• La comunicació del AQ-5 es realitzarà amb xarxa LoraWAN o una targeta SIM a 

través de la xarxa 5G/4G. 
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Càmeres ALPR i sensor de qualitat ambiental 

CAM-1 

CAM-2 

AQ-5 

CAM-1: Entrada a Rambla Vella des de Plaça de la UNESCO 

AQ-5 
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CAM-2: Sortida de Rambla Vella cap a Plaça de la UNESCO 

PID-01: Via Augusta-Accés a Plaça de la UNESCO 

Es recomana reagrupar la senyalització actual. 
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Connexió a la xarxa de comunicacions 

3Ø63 mm 

S01 

AT-02 

Pericó de xarxa semafòrica 

Connexió a la xarxa semafòrica 

CAM-1 

3Ø63 mm 

AT-02 

CAM-2 

AQ-5 

3Ø63 mm 

3Ø63 mm 

A S01 de xarxa de FO 
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AT-02: Armari de Telecomunicacions 

3Ø63 mm 

3Ø63 mm 

Armari semafòric 

Connexió del PID-01 

PID-01 

3Ø63 mm 2Ø63 mm 

A armari semafòric 

A S01 de xarxa de FO 
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Esquema de registres i canalitzacions 

2Ø63 mm 

AT-02 

0,5 m 

Armari semafòric 

3Ø63 mm 1 m 

3Ø63 mm 
24 m 

3Ø63 mm 

CAM-1 

S01 

CAM-2 AQ-5 

PID-01 

5 m 
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Esquema de xarxes 

AT-02 

3 m 75 m 
CAM-1 

225 m 

S01 

4FO monomode 

Cable elèctric bipolar+terra 10 mm2 

Cable F/UTP categoria 6A 

CAM-2 

140 m 

Cable elèctric bipolar+terra 6 mm2 

Armari semafòric 
55 m 

PID-01 

75 m 
AQ-5 

140 m 

Comunicacions de 

dades amb xarxa 

LoraWAN o 5G/4G 
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1.2.11.3 ZBE-03: VIA WILLIAM J. BRYANT 

Aquest punt de la ZBE està format per: 

• Punt de Control PdC-03 amb 2 càmeres ALPR, una per a cada carril, per controlar 

els dos sentits de circulació de Via Wiliam J. Bryant, d’entrada i sortida de la ZBE. 

 

S’instal·larà 

• Un bàcul de 4 metres i 2 càmeres ALPR (CAM-1/CAM-2) a la vorera enjardinada 

de Via William J. Bryant una vegada superada la rotonda amb el Passeig 

d’Espanya, per controlar el dos carrils. 

• Un armari d’exterior tipus motxilla al bàcul, actuarà d’armari de 

Telecomunicacions (AT-03). 

Obra civil a realitzar 

• Fonamentació del bàcul de 4 metres. 

• 1,5 m de canalització per terra enjardinada de 1 tub de 63Ømm per a connectar 

el fanal d’enllumenat públic 301 que s’alimenta des del quadre elèctric municipal 

QC-CE. 

CAM-1 

CAM-2 
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Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 150 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-CE fins a l’armari motxilla del bàcul de CAM-1 i CAM-2. Des del 

quadre QC-CE fins al fanal 301 es passarà per la canalització elèctrica existent, i 

des del fanal 301 fins a l’armari motxilla per la canalització construïda. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• La comunicació es realitzarà amb una targeta SIM a través de la xarxa 5G/4G. 

 

CAM-1: Via William J. Bryant – Entrada 
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CAM-2: Via William J. Bryant - Sortida 

Connexió a la xarxa elèctrica: QC-CE 
CAM-1/CAM-2 

1Ø63 mm 
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Esquema de registres i canalitzacions 

QC-CE 
301 

1Ø63 mm 

1,5 m 

CAM-1 CAM-2 

Esquema de xarxes 

QC-CE 
150 m 

CAM-1 CAM-2 

Cable elèctric bipolar+terra 10 mm2 

Cable UTP categoria 6A 

Comunicacions de dades 5G/4G 

Patch cord UTP/RJ45 

Patch cord UTP/RJ45 

Armari motxilla 

(AT-03) 
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1.2.11.4 ZBE-04: PLAÇA DE LA PEDRERA – ESTACIÓ RENFE 

Aquest punt de la ZBE està format per: 

• Punt de Control PdC-04 amb 2 càmeres ALPR, una per a cada carril, per controlar 

els dos sentits de circulació del carrer de Pompeu Fabra, d’entrada i sortida de la 

ZBE. 

• Punt de Control PdC-05 amb 1 càmera ALPR per a controlar els vehicles que 

accedeixen a la ZBE circulant pel carrer d’Orosí. 

• Punt de Control PdC-06 amb 3 càmeres ALPR, dos (una per a cada carril) per 

controlar els dos sentits de circulació del carrer del Comerç, d’entrada i sortida 

de la ZBE, i la tercera per controlar els vehicles que surten pel carrer de 

Barcelona. 

• Panell d’Informació Dinàmica PID-08 a la Plaça de la Pedrera, just davant de 

l’estació de RENFE, per a informar als vehicles que circulen en sentit des del 

carrer del Comerç cap al Passeig d’Espanya. 

 

S’instal·larà 

• Un bàcul de 4 metres i 2 càmeres ALPR (PdC-04/CAM-1,CAM-2) a la vorera del 

carrer de Pompeu Fabra, per controlar el dos carrils. 

PdC-04/CAM-1 

PdC-04/CAM-2 

PdC-05/CAM-1 

PID-08 

PdC-06/CAM-1 PdC-06/CAM-2 

PdC-06/CAM-3 
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• Un bàcul de 4 metres i 1 càmera ALPR (PdC-05/CAM-1) a la vorera de la Plaça de 

la Pedrera, cruïlla del carrer d’Orosí amb el carrer de Pompeu Fabra i el carrer 

del Comerç, per controlar el carril d’accés a la ZBE pel carrer d’Orosí. 

• Un bàcul de 4 metres i 2 càmeres ALPR (PdC-06/CAM-1,CAM-2) a la vorera del 

carrer del Comerç, per controlar el dos carrils. 

• Un bàcul de 4 metres i 1 càmera ALPR (PdC-06/CAM-3) a la vorera del carrer de 

Barcelona, per controlar el carril de sortida de la ZBE pel carrer de Barcelona. 

• Un armari de telecomunicacions (AT-04) d’exterior a la vorera confrontant del 

carrer del Comerç amb la Plaça de la Pedrera. 

• Un Panell d’Informació Dinàmica (PID-08) a la vorera de la Plaça de la Pedrera de 

la zona de la parada de Taxis, davant de l’Estació de RENFE. 

Obra civil a realitzar 

• Fonamentació de l’armari d’exterior AT-04 a la vorera. 

• Fonamentació dels 4 bàculs de 4 metres. 

• Fonamentació del Panell d’Informació Dinàmica (PID-08) a la vorera. 

• Pericó de registre de 40×40 cm a 0,5 m de l’armari AT-04. 

• Pericó de registre de 40×40 cm a 0,5 m del pericó de la xarxa elèctrica situat a la 

vorera de la Plaça de La Pedrera, cruïlla del carrer del Comerç amb el carrer de 

Barcelona. 

• 0,5 m de canalització per vorera de 3 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre i l’armari de telecomunicacions. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 

tub per a la xarxa elèctrica, 1 tub per a la xarxa de fibra òptica, i 1 tub per a la 

xarxa de les càmeres, el panell d’informació dinàmica i altres possibles elements. 

• 0,5 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre i el pericó de la xarxa elèctrica que connecta amb el quadre elèctric 

municipal QC-EY. 

• 180 m de canalització de 2 tubs de 125Ømm pel carrer d’Orosí, des de la cruïlla 

amb el carrer d’Apodaca fins a la cruïlla amb els carrers de Pompeu Fabra i del 

Comerç, per a connectar amb la canalització de la xarxa corporativa municipal de 
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fibra òptica que transcorre pel carrer d’Apodaca. Del total d’aquesta canalització, 

145 m seran per vorera i 35 m per calçada per fer les cruïlles dels carrers Pau del 

Protectorat, General Contreras i del Comerç. 

• Sis (6) pericons de 70×70 cm a la canalització anterior. Cinc (5) seran de pas i el 

sisè serà el pericó final des del qual s’arribarà a l’armari de telecomunicacions 

amb una nova canalització. D’ell també es connectaran amb noves canalitzacions 

els bàculs del PdC-04 i PdC-05. 

• 56 m de canalització de 2 tubs de 63Ømm per la vorera confrontant del carrer 

del Comerç amb la Plaça de la Pedrera. Del total de la canalització: 

o 28 m seran per a connectar el pericó final de la canalització de connexió 

amb la xarxa de fibra òptica i el pericó de registre davant de l’armari AT-

04. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 tub per a la xarxa de fibra òptica, i 

1 tub per a la xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

o Els altres 28 m connectaran el pericó davant de l’armari AT-04 i el pericó 

al costat del de la xarxa elèctrica. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 tub 

per a la xarxa elèctrica, i 1 tub per a la xarxa de les càmeres, el panell 

d’informació dinàmica i altres possibles elements 

• 30 m de canalització de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó final de la 

canalització de connexió amb la xarxa de fibra òptica amb el bàcul de PdC-04. Del 

total de la canalització, 20 m seran per vorera i 10 m per calçada per fer la cruïlla 

del carrer d’Orosí. 

• 12 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó 

final de la canalització de connexió amb la xarxa de fibra òptica amb el bàcul de 

PdC-05. 

• 40 m de canalització per vorera de 2 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre al costat del de la xarxa elèctrica amb el panell PID-08. El repartiment 

d’ús dels tubs és: 1 tub per a la xarxa elèctrica, i 1 tub per a la xarxa de dades del 

panell d’informació dinàmica. 

• 35 m de canalització de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de registre al 

costat del de la xarxa elèctrica amb el bàcul de PdC-06/CAM-1,CAM-2. Del total 

de la canalització, 23 m seran per vorera i 12 m per calçada per fer la cruïlla del 

carrer de Barcelona. 
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• 30 m de canalització de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de registre al 

costat del de la xarxa elèctrica amb el bàcul de PdC-06/CAM-3. Del total de la 

canalització, 18 m seran per vorera i 12 m per calçada per fer la cruïlla del carrer 

del Comerç. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 65 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-EY fins a l’armari AT-04. Des del quadre QC-EY fins al pericó de la 

xarxa elèctrica a la vorera de la Plaça de la Pedrera, cruïlla del carrer de Barcelona 

amb el carrer del Comerç, es passarà per la canalització elèctrica existent, i des 

d’aquest pericó fins a l’armari AT-04 per la canalització construïda. 

• Estesa de 80 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des de l’armari AT-04 fins al 

panell d’informació dinàmica PID-08, pasant pel tub destinat a la xarxa elèctrica 

de la canalització construïda. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• Estesa de 365 m de cable de 4 fibres òptiques monomode (4FO) des de la caixa 

de connexions E19 a la Plaça del General Prim a l’armari AT-04. Des de la caixa 

E19 es passarà per la canalització de la xarxa municipal de fibra òptica i per la 

canalització construïda. 

• Estesa de 490 m de cable UTP de categoria 6A des de l’armari AT-04 fins als 

bàculs de les càmeres i fins al panell d’informació dinàmica, pasant per la 

canalització construïda. El detall de longitud de cada tram s’il·lustra a l’esquema 

de xarxes de les següents il·lustracions. 

• Treballs de 8 fusions (4 en cada extrem) i mesures òptiques. 
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PdC-04: Carrer de Pompeu Fabra 
CAM-1: Entrada 

CAM-2: Sortida 

PdC-05: Carrer d’Orosí 

CAM-1 
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CAM-2: Sortida 

CAM-1: Entrada 

PdC-06: Carrer del Comerç 

CAM-3 

PdC-06: Carrer de Barcelona 
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PID-08: Plaça de la Pedrera - Estació de RENFE 
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Connexió a la xarxa elèctrica: QC-EY 

3Ø63 mm 

1Ø63 mm 

AT-04 2Ø63 mm 

A armari de telecomunicacions AT-04 

1Ø63 mm 2Ø63 mm 

QC-EY 

Pericó de xarxa elèctrica 
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Connexió a la xarxa de comunicacions 

PdC-04 

3Ø63 mm 

1Ø63 mm 

PID-08 
AT-04 

2Ø63 mm 

2Ø63 mm 

PdC-05 

1Ø63 mm 

2Ø125 mm 

PdC-06/CAM-3 

PdC-06/CAM-1,CAM-2 

AT-04: Armari de Telecomunicacions 

3Ø63 mm 

2Ø63 mm 

2Ø63 mm 

A pericó al costat del de xarxa elèctrica A pericó de xarxa FO 
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Esquema de registres i canalitzacions 

3Ø63 mm 

AT-04 

0,5 m 

QC-EY 

1Ø63 mm 

28 m 

2Ø63 mm 

28 m 

1Ø63 mm 

30 m 

2Ø63 mm 

PID-08 

180 m 

1Ø63 mm 

12 m 

PdC-04/CAM-1,CAM-2 

PdC-05/CAM-1 

PdC-06/CAM-3 

PdC-06/CAM-1,CAM-2 

E19 

2Ø125 mm 

5 pericons de 70×70 cm 

0,5 m 

40 m 

30 m 

35 m 
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Esquema de xarxes 

AT-04 

365 m 

QC-EY 

70 m 
PdC-04/CAM-1 

65 m 

E19 

4FO monomode 

Cable elèctric bipolar+terra 10 mm2 

Cable UTP categoria 6A 

PdC-04/CAM-2 

PdC-06/CAM-1 

PdC-06/CAM-2 

PdC-05/CAM-1 

PdC-06/CAM-3 

PID-08 

70 m 

50 m 

80 m 

80 m 

75 m 

75 m 

70 m 
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1.2.11.5 ZBE-05: CARRER DEL MAR-CARRER DE PERE MARTELL 

Aquest punt de la ZBE està format per: 

• Punt de Control PdC-07 amb 3 càmeres ALPR per a controlar els vehicles que 

accedeixen a la ZBE circulant pels carrers del Mar (CAM-1, 1 carril) i de Pere 

Martell (CAM-2, 2 carrils), i els que surten pel carrer de Pere Martell (CAM-3, 1 

carril). 

 

S’instal·larà 

• 3 càmeres ALPR (CAM-1, CAM-2 i CAM-3) aprofitant el bàcul del fanal 

d’enllumenat públic 205B a la vorera de la cruïlla del carrer del Cardenal Vidal i 

Barraquer amb el carrer de Pere Martell, per controlar els dos carrils del carrer 

de Pere Martell (entrada i sortida a la ZBE), i l’accés pel carril únic del carrer del 

Mar. 

• Un armari de telecomunicacions (AT-05) d’exterior a la vorera del carrer de Pere 

Martell a prop del fanal 205B. 

Obra civil a realitzar 

• Fonamentació de l’armari d’exterior AT-05 a la vorera. 

• Pericó de registre de 40×40 cm a 0,5 m de l’armari AT-05. 

CAM-1 

CAM-3 

CAM-2 
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• 0,5 m de canalització per vorera de 3 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre i l’armari de telecomunicacions. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 

tub per a la xarxa elèctrica, 1 tub per a la xarxa de fibra òptica, i 1 tub per a la 

xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• Pericó de registre de 70×70 cm a 0,5 m del fanal 205B. 

• 0,5 m de canalització per vorera de 2 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre i el fanal 205B que s’alimenta des del quadre elèctric municipal QC-

LT. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 tub per a la xarxa elèctrica, i 1 tub per a la 

xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• 8 m de canalització per vorera de 3 tubs de 63Ømm per a connectar els pericons 

de registre anteriors. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 tub per a la xarxa 

elèctrica, 1 tub per a la xarxa de fibra òptica, i 1 tub per a la xarxa de les càmeres 

i altres possibles elements. 

• 20 m de canalització de 2 tubs de 125Ømm a la cruïlla dels carrers del Cardenal 

Vidal i Barraquer amb el de Pere Martell i del Mar, per a connectar amb la 

canalització de la xarxa corporativa municipal de fibra òptica que transcorre pel 

carrer de Pere Martell. Del total d’aquesta canalització, 4 m seran per vorera i 16 

m per calçada. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 65 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-LT fins a l’armari AT-05. Des del quadre QC-LT fins al fanal 205B es 

passarà per la canalització elèctrica existent, i des del fanal 205B fins a l’armari 

AT-05 per la canalització construïda. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• Estesa de 900 m de cable de 96 fibres òptiques monomode (96FO) des del CPD 

de l’Ajuntament a la Plaça de la Font fins al pericó de la Plaça Imperial Tarraco 

on està la caixa de connexions E01, encara que no será aquesta caixa on 

s’empalmarà el nou cable de 96FO. L’estesa passarà per la canalització de la 

xarxa municipal de fibra òptica de la Rambla Vella i l’avinguda d’Estanislau 

Figueres. 
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• Estesa de 1250 m de cable de 96 fibres òptiques monomode (96FO) des del 

pericó anterior de la Plaça Imperial Tarraco fins al pericó final a la vorera de la 

cruïlla del carrer de Pere Martell amb el carrer del Mar. L’estesa passarà per la 

canalització de la xarxa municipal de fibra òptica de la Plaça Imperial Tarraco, 

l’avinguda de Prat de la Riba, l’avinguda de Ramón y Cajal i el carrer de Pere 

Martell. Caldrà deixar una bobina d’uns 5 m de cable als pericons de registre que 

puguin ser punts de derivació de la xarxa. 

• 2 caixes de connexions (torpede) de fibra òptica amb capacitat mínima per a 96 

fusions. Una al pericó de la Plaça Imperial Tarraco on està instal·lada la caixa E01, 

aquesta nova caixa és on s’empalmarà el primer cable de 96FO estés. I l’altra al 

pericó final a la vorera de la cruïlla del carrer de Pere Martell amb el carrer del 

Mar on acabarà l’estesa del segon cable. 

• Estesa de 35 m de cable de 4 fibres òptiques monomode (4FO) des de la caixa de 

connexions al pericó final a la vorera de la cruïlla del carrer de Pere Martell amb 

el carrer del Mar fins a l’armari AT-05. Des de la caixa de conexions es passarà 

per la canalització construïda. 

• Estesa de 3×20 m de cable F/UTP de categoria 6A des de l’armari AT-05 fins al 

fanal 205B on s’instal·laran les càmeres, pasant per la canalització construïda. 

• Treballs de 56 fusions (48 a la caixa de la Plaça Imperial Tarraco i 4 en cada 

extrem del tram de 4FO) i mesures òptiques. 
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CAM-1: Carrer del Mar - Entrada 

CAM-2: Carrer de Pere Martell - Entrada 
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CAM-3: Carrer de Pere Martell - Sortida 
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Connexió a la xarxa elèctrica:QC-LT 

3Ø63 mm 

2Ø63 mm 

AT-05 

Fanal 205B 

Quadre QC-LT 
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Connexió a la xarxa de comunicacions 

PdC-07 

3Ø63 mm 

3Ø63 mm 

2Ø125 mm 

AT-05 

2Ø63 mm 

AT-05: Armari de Telecomunicacions 

3Ø63 mm 

2Ø63 mm 

A pericó de xarxa de FO 
2Ø125 mm 
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Esquema de registres i canalitzacions 

3Ø63 mm 

AT-05 0,5 m 

QC-LT 205B 

2Ø63 mm 

20 m 

3Ø63 mm 
8 m 

2Ø125 mm 

PdC-07 

0,5 m 

Esquema de xarxes 

AT-05 

65 m 

QC-LT 

20 m 
CAM-1 

35 m 

Caixa de connexions nova al 

pericó de la cruïlla del carrer del 

Mar amb el carrer de Pere Martell 

4FO monomode 

Cable elèctric bipolar+terra 10 mm2 

Cable F/UTP categoria 6A 

CAM-2 

1250 m 

20 m 

Ajuntament 

Plaça de la Font 

CAM-3 
20 m 

96FO monomode 

Plaça Imperial Tarraco 

900 m 
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1.2.11.6 ZBE-06: CARRER DE TORRES JORDI 

Aquest punt de la ZBE està format per: 

• Punt de Control PdC-08 amb 2 càmeres ALPR, una per a cada sentit de circulació 

del carrer de Torres Jordi, per controlar els dos (2) carrils d’entrada a la ZBE i els 

dos (2) carrils de sortida. 

 

S’instal·larà 

• 1 càmera ALPR (CAM-1) al bàcul semafòric existent, per controlar els dos carrils 

d’entrada a la ZBE del carrer de Torres Jordi. 

• 1 càmera ALPR (CAM-2) aprofitant el bàcul del fanal d’enllumenat públic 209B a 

la vorera de la cruïlla del carrer de Torres Jordi amb el carrer de Pere Martell, per 

controlar els dos carrils de sortida de la ZBE del carrer de Torres Jordi. 

• Un armari de telecomunicacions (AT-06) d’exterior a la vorera del carrer de 

Torres Jordi a prop del fanal 209B. 

Obra civil a realitzar 

• Fonamentació de l’armari d’exterior AT-06 a la vorera. 

• Pericó de registre de 40×40 cm a 0,5 m de l’armari AT-06. 

CAM-1 

CAM-2 
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• 0,5 m de canalització per vorera de 3 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre i l’armari de telecomunicacions. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 

tub per a la xarxa elèctrica, 1 tub per a la xarxa de fibra òptica, i 1 tub per a la 

xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• 6 m de canalització per vorera de 2 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre i el fanal 209B que s’alimenta des del quadre elèctric municipal QC-LT. 

El repartiment d’ús dels tubs és: 1 tub per a la xarxa elèctrica, i 1 tub per a la 

xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• 10 m de canalització per vorera de 2 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre davant de l’armari de telecomunicacions i el pericó de la xarxa 

semafòrica, ja que es compartirà part de la canalització de la xarxa semafòrica. 

El repartiment d’ús dels tubs és: 1 tub per a la xarxa de fibra òptica, i 1 tub per a 

la xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• 2 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre de la xarxa corporativa de fibra òptica amb el de la xarxa semafòrica, ja 

que es compartirà part de la canalització de la xarxa semafòrica. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 175 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-LT fins a l’armari AT-06. Des del quadre QC-LT fins al fanal 209B es 

passarà per la canalització elèctrica existent, i des del fanal 209B fins a l’armari 

AT-06 per la canalització construïda. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• Estesa de 140 m de cable de 4 fibres òptiques monomode des de la nova caixa 

de connexions instal·lada a la cruïlla del carrer de Pere Martell amb el carrer del 

Mar, fins a l’armari AT-06. Es passarà per la canalització de la xarxa municipal de 

fibra òptica (carrer de Pere Martell), per la xarxa semafòrica compartida 

(travessar el carrer de Pere Martell) i per la canalització construïda. 

• Estesa de 40 m de cable F/UTP de categoria 6A des de l’armari AT-06 fins al bàcul 

semafòric de la càmera CAM-1, pasant per la canalització semafòrica compartida 

i la construïda. 
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• Estesa de 14 m de cable F/UTP de categoria 6A des de l’armari AT-06 fins al fanal 

209B on s’instal·larà la càmera CAM-2, pasant per la canalització construïda 

• Treballs de 8 fusions (4 en cada extrem del tram de 4FO) i mesures òptiques. 

 

Càmeres ALPR i armari 

CAM-1 

CAM-2 

AT-06 

Fanal 209B 
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CAM-1: Entrada (2 carrils) 

CAM-2: Sortida (2 carrils) 

Fanal 209B 
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Connexió a la xarxa elèctrica: QC-LT 3Ø63 mm 

2Ø63 mm 

AT-06 

Quadre QC-LT 

Fanal 209B 
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Connexió a la xarxa semafòrica 

3Ø63 mm 

2Ø63 mm 
AT-06 

1Ø63 mm 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

1Ø63 mm 

AT-06 

Pericó de xarxa FO a la cruïlla del carrer de 

Pere Martell amb el carrer de Felip Pedrell 

Pericó de xarxa semafòrica 
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AT-06: Armari de Telecomunicacions 

3Ø63 mm 

2Ø63 mm 

Pericó de xarxa semafòrica 

Fanal 209B 

Esquema de registres i canalitzacions 

3Ø63 mm 

AT-06 0,5 m 

QC-LT 209B 

2Ø63 mm 

10 m 

2 m 

6 m 

1Ø63 mm 

CAM-1 

CAM-2 

Armari semafòric 
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Esquema de xarxes 

AT-06 

175 m 

QC-LT 

40 m 
CAM-1 

140 m 

4FO monomode 

Cable elèctric bipolar+terra 10 mm2 

Cable F/UTP categoria 6A 

CAM-2 

Caixa de connexions nova al 

pericó de la cruïlla del carrer del 

Mar amb el carrer de Pere Martell 

14 m 
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1.2.11.7 ZBE-07: CARRER DE SMITH-CARRER DE FELIP PEDRELL 

Aquest punt de la ZBE està format per: 

• Punt de Control PdC-09 amb 2 càmeres ALPR per a controlar els vehicles que 

accedeixen a la ZBE circulant pel carrer de Smith, i els que surten pel carrer de 

Felip Pedrell. 

 

S’instal·larà 

• Un bàcul de 4 metres i 1 càmera ALPR (CAM-1) a la vorera del carrer de Smith, 

per controlar l’accés a la ZBE pel sentit únic de circulació del carrer. 

• Un bàcul de 4 metres i 1 càmera ALPR (CAM-2) a la vorera del carrer de Felip 

Pedrell, per controlar la sortida de la ZBE pel sentit únic de circulación del carrer. 

• Un armari de telecomunicacions (AT-07) d’exterior a la vorera del carrer de Felip 

Pedrell a prop del bàcul de CAM-2. 

Obra civil a realitzar 

• Fonamentació de l’armari d’exterior AT-07 a la vorera. 

• Fonamentació dels 2 bàculs de 4 metres. 

CAM-1 

CAM-2 



   

 

 

Projecta 
Infraestructures digitals 

Projecte executiu dels treballs necessaris per a la 

instal·lació, configuració i posada en marxa dels 

dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona  

Ref: 23141_PRO_2.1 MEMÒRIA 96 

• Tres (3) pericons de registre de 40×40 cm, un (1) a 0,5 m de l’armari AT-07 i dos 

(2) de pas i/o canvi de direcció en el tram de vorera fins al bàcul de la càmera 

CAM-1. 

• 0,5 m de canalització per vorera de 3 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre i l’armari de telecomunicacions. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 

tub per a la xarxa elèctrica, 1 tub per a la xarxa de fibra òptica, i 1 tub per a la 

xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• 8 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari AT-07 i el pericó de la xarxa elèctrica al costat del 

fanal d’enllumenat públic 110, que s’alimenta des del quadre elèctric municipal 

QC-LU. 

• 5 m de canalització de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de registre i el 

pericó de la xarxa corporativa municipal de fibra òptica. Del total d’aquesta 

canalització, 4 m seran per vorera i 1 m per calçada. 

• 4 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari AT-07 i el bàcul de la càmera CAM-2. 

• 68 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari AT-07 i el bàcul de CAM-2. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 95 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-LU fins a l’armari AT-07. Des del quadre QC-LU fins al pericó al 

costat del fanal 110 es passarà per la canalització elèctrica existent, i des del 

pericó fins a l’armari AT-07 per la canalització construïda. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• Una (1) caixa de connexions (torpede) de fibra òptica amb capacitat mínima per 

a 96 fusions, al pericó existent de la xarxa corporativa municipal de fibra òptica 

a la cruïlla del carrer de Pere Martell amb el carrer de Felip Pedrell. En aquesta 

nova caixa es farà un sagnat del cable de 96FO estès des de la Plaça Imperial 

Tarraco fins al carrer del Mar, es farà derivació de 24 fibres i es donarà 

continuïtat a les altres. 
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• Estesa de 135 m de cable de 24 fibres òptiques monomode (24FO) des de la nova 

caixa de connexions instal·lada fins a l’armari AT-07. Des del pericó existent es 

passarà per la canalització de la xarxa municipal de fibra òptica, travessant el 

carrer de Pere Martell i seguint pel carrer de Felip Pedrell, i per la canalització 

construïda. 

• Treballs de 28 fusions (24 a la nova caixa de la cruïlla del carrer Pere Martell amb 

el carrer Felip Pedrell i 4 a la caixa de l’armari AT-07) i mesures òptiques. El cable 

de 24FO se sagnarà a l’armari AT-07 per a fer la fusió de les 4 fibres d’aquest 

extrem i donar continuïtat a les altres 20. 

• Estesa de 80 m de cable UTP de categoria 6A des de l’armari AT-07 fins al bàcul 

de la càmera CAM-1, pasant per la canalització construïda. 

• Estesa de 10 m de cable UTP de categoria 6A des de l’armari AT-07 fins al bàcul 

de la càmera CAM-2, pasant per la canalització construïda. 

 

CAM-1: Carrer de Smith 
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CAM-2: Carrer de Felip Pedrell 

Connexió a la xarxa elèctrica: QC-LU 

CAM-2 

3Ø63 mm 

1Ø63 mm AT-07 
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Connexió a la xarxa de comunicacions 

CAM-1 

3Ø63 mm 

1Ø63 mm 

AT-07 

1Ø63 mm 

CAM-2 

AT-07: Armari de Telecomunicacions 

3Ø63 mm 

1Ø63 mm 

1Ø63 mm 

Fanal 110 A bàcul de CAM-1 

Bàcul de CAM-2 
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Connexió a la xarxa de comunicacions 

CAM-1 

AT-07 

CAM-2 

Pericó de xarxa FO a la cruïlla del carrer de 

Pere Martell amb el carrer de Felip Pedrell 

Esquema de registres i canalitzacions 

3Ø63 mm 

AT-07 0,5 m 

QC-LU 

110 

1Ø63 mm 

8 m 

1Ø63 mm 5 m 

1Ø63 mm 

CAM-2 

4 m 

CAM-1 
45 m 18 m 

1Ø63 mm 

5 m 

Caixa de connexions nova al pericó de la cruïlla del 

carrer de Felip Pedrell amb el carrer de Pere Martell 
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Esquema de xarxes 

AT-07 

95 m 

QC-LU 

80 m 
CAM-1 

135 m 

24FO monomode 

Cable elèctric bipolar+terra 10 mm2 

Cable UTP categoria 6A 

CAM-2 
10 m 

Caixa de connexions nova al pericó de la cruïlla del 

carrer de Felip Pedrell amb el carrer de Pere Martell 
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1.2.11.8 ZBE-08: CARRER MANUEL DE FALLA 

Aquest punt de la ZBE està format per: 

• Punt de Control PdC-10 amb 2 càmeres ALPR per a controlar els vehicles que 

accedeixen a la ZBE circulant pel carrer Manuel de Falla. S’utilitzen 2 càmeres 

degut a l’amplada de la via. 

• Sensor de qualitat ambiental AQ-1. 

 

S’instal·larà 

• Un bàcul de 4 metres amb 2 càmeres ALPR (CAM-1/CAM-2) i 1 sensor de qualitat 

ambiental (AQ-1) a la vorera del carrer Manuel de Falla, a l’alçada de la rotonda 

amb el carrer del Cardenal Vidal i Barraquer, per controlar l’accés a la ZBE pel 

sentit únic de circulació del carrer. 

• Un armari de telecomunicacions (AT-08) d’exterior a la vorera del carrer Manuel 

de Falla, a prop del bàcul de les càmeres i el sensor i de l’armari del quadre 

elèctric municipal QC-LU. 

Obra civil a realitzar 

• Fonamentació de l’armari d’exterior AT-08 a la vorera. 

• Fonamentació del bàcul de 4 metres. 

CAM-1/CAM-2 

AQ-1 
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• Pericó de registre de 40×40 cm a 0,5 m de l’armari AT-08. 

• 0,5 m de canalització per vorera de 3 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre i l’armari de telecomunicacions. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 

tub per a la xarxa elèctrica, 1 tub per a la xarxa de fibra òptica, i 1 tub per a la 

xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• Dos (2) pericons de registre de 70×70 cm de pas i/o canvi de direcció en el tram 

de vorera que connectarà l’armari de telecomunicacions amb la xarxa 

corporativa municipal de fibra òptica. 

• 6 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari AT-08 i el pericó de la xarxa elèctrica del davant de 

l’armari del quadre elèctric municipal QC-LU. 

• 5 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari AT-08 amb el pericó de 70×70 cm més proper que 

connecta amb la xarxa corporativa municipal de fibra òptica. 

• 4 m de canalització per vorera de 2 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari AT-08 i el bàcul de les càmeres i del sensor de qualitat 

ambiental. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 tub per a la xarxa elèctrica 

d’alimentació del sensor, i 1 tub per a la xarxa de les càmeres i altres possibles 

elements. 

• 80 m de canalització de 2 tubs de 125Ømm per a connectar el pericó de registre 

davant de l’armari AT-08 i el pericó de la xarxa corporativa municipal de fibra 

òptica. Del total d’aquesta canalització, 46 m seran per vorera i 34 m per calçada. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 10 m de cable bipolar+terra de 6 mm2 des del quadre elèctric municipal 

QC-LU fins a l’armari AT-08. Des del quadre QC-LU fins al pericó del davant del 

quadre elèctric es passarà per la canalització elèctrica existent, i des del pericó 

fins a l’armari AT-08 per la canalització construïda. 

• Estesa de 12 m de cable bipolar+terra de 2,5 mm2 des de l’armari AT-08 fins al 

bàcul del sensor AQ-1, pasant per la canalització construïda. 
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Connexió a la xarxa de comunicacions 

• Es donarà continuïtat al cable de 24 fibres òptiques monomode (24FO) de 

l’armari AT-07 fent estesa de 95 m des d’aquest armari fins a l’armari AT-08. Es 

passarà per la canalització construïda. 

• Treballs de 4 fusions a la caixa de l’armari AT-08. El cable de 24FO se sagnarà a 

l’armari AT-08 per a fer la fusió de les 4 fibres d’aquest extrem i donar continuïtat 

a les altres 20. 

• Estesa de 2×12 m de cable F/UTP de categoria 6A des de l’armari AT-08 fins al 

bàcul de les càmeres i el sensor, pasant per la canalització construïda. 

• La comunicació del AQ-1 es realitzarà amb xarxa LoraWAN o una targeta SIM a 

través de la xarxa 5G/4G. 

 

Càmeres ALPR i sensor de qualitat ambiental 

 CAM-1 

CAM-2 

AQ-1 

QC-LU 
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Connexió a la xarxa elèctrica: QC-LU CAM-1/CAM-2/AQ-1 

3Ø63 mm 
1Ø63 mm 

AT-08 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

3Ø63 mm 

2Ø63 mm 

AT-08 
1Ø63 mm 

CAM-1/CAM-2/AQ-1 

2Ø125 mm 
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AT-08: Armari de Telecomunicacions 

3Ø63 mm 

1Ø63 mm 

2Ø125 mm 

QC-LU 

A pericó de xarxa FO 

Bàcul de CAM-1/CAM-2/AQ-1 

2Ø63 mm 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

AT-08 

Pericó de xarxa FO a la cruïlla del carrer de 

Pere Martell amb el carrer de Felip Pedrell 
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Esquema de registres i canalitzacions 

3Ø63 mm 

AT-08 0,5 m 

QC-LU 

1Ø63 mm 

6 m 

1Ø63 mm 
4 m 

2Ø125 mm 

35 m 

CAM-1/CAM-2/AQ-1 

45 m 

5 m 

2Ø63 mm 

Caixa de connexions nova al pericó de la cruïlla del 

carrer de Felip Pedrell amb el carrer de Pere Martell 

AT-07 

Esquema de xarxes 

AT-08 

10 m 

QC-LU 

12 m 
CAM-1 

95 m 

24FO monomode 

Cable elèctric bipolar+terra 6 mm2 

Cable F/UTP categoria 6A 

CAM-2 
12 m 

AQ-1 
Comunicacions de 

dades amb xarxa 

LoraWAN o 5G/4G 

Cable elèctric bipolar+terra 2,5 mm2 

12 m 

AT-07 
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1.2.11.9 ZBE-09: CARRER ROBERT GERHARD 

Aquest punt de la ZBE està format per: 

• Punt de Control PdC-11 amb 1 càmera ALPR per a controlar els vehicles que 

accedeixen a la ZBE circulant pel carrer Robert Gerhard. 

 

S’instal·larà 

• 1 càmera ALPR (CAM-1) aprofitant el bàcul del fanal d’enllumenat públic 211B a 

la vorera de la cruïlla del carrer del Cardenal Vidal i Barraquer amb el carrer 

Robert Gerhard, per controlar l’accés a la ZBE pel carril únic del carrer Robert 

Gerhard. 

• Un armari de telecomunicacions (AT-09) d’exterior a la vorera del carrer del 

Cardenal Vidal i Barraquer a prop del fanal 211B. Aquest fanal s’alimenta des del 

quadre elèctric municipal QC-LU. 

Obra civil a realitzar 

• Fonamentació de l’armari d’exterior AT-09 a la vorera. 

• Pericó de registre de 40×40 cm a 0,5 m de l’armari AT-09. 

• 0,5 m de canalització per vorera de 3 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre i l’armari de telecomunicacions. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 

CAM-1 
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tub per a la xarxa elèctrica, 1 tub per a la xarxa de fibra òptica, i 1 tub per a la 

xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• 195 m de canalització de 2 tubs de 125Ømm pel carrer del Cardenal Vidal i 

Barraquer, des d’on finalitza la canalització construïda per connectar l’armari de 

telecomunicacions AT-08 fins a la cruïlla amb el carrer Robert Gerhard, per a 

connectar amb la canalització de la xarxa corporativa municipal de fibra òptica 

que transcorre pel carrer de Felip Pedrell. Del total d’aquesta canalització, 173 

m seran per vorera i 22 m per calçada per travessar el carrer Manuel de Falla. 

• Cinc (5) pericons de 70×70 cm a la canalització anterior. Quatre (4) seran de pas 

i el cinquè serà el pericó final des del qual s’arribarà a l’armari de 

telecomunicacions amb una nova canalització. 

• 2 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari AT-09 amb el pericó de 70×70 cm més proper que 

connecta amb la xarxa corporativa municipal de fibra òptica. 

• 5 m de canalització per vorera de 2 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari AT-09 i el pericó de la xarxa elèctrica al costat del 

fanal 211B que s’alimenta des del quadre elèctric municipal QC-LU. El 

repartiment d’ús dels tubs és: 1 tub per a la xarxa elèctrica, i 1 tub per a la xarxa 

de la càmera i altres possibles elements. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 215 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-LU fins a l’armari AT-09. Des del quadre QC-LU fins al pericó al 

costat del fanal 211B es passarà per la canalització elèctrica existent, i des del 

pericó fins a l’armari AT-09 per la canalització construïda. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• Es donarà continuïtat al cable de 24 fibres òptiques monomode (24FO) de 

l’armari AT-08 fent estesa de 215 m des d’aquest armari fins a l’armari AT-09. Es 

passarà per la canalització construïda. 

• Treballs de 4 fusions a la caixa de l’armari AT-09. El cable de 24FO se sagnarà a 

l’armari AT-09 per a fer la fusió de les 4 fibres d’aquest extrem i donar continuïtat 

a les altres 20. 
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• Estesa de 15 m de cable F/UTP de categoria 6A des de l’armari AT-09 fins al fanal 

211B, pasant per la canalització construïda i el tram de canalització elèctrica del 

fanal. 

 

 

CAM-1 
Fanal 211B 

Connexió a la xarxa elèctrica: QC-LU 

CAM-1 

3Ø63 mm 
2Ø63 mm 

AT-08 
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Connexió a la xarxa de comunicacions 

3Ø63 mm 
2Ø63 mm 

AT-09 

1Ø63 mm 

CAM-1 

2Ø125 mm 

AT-08 

Pericó de xarxa FO a la cruïlla del carrer de 

Pere Martell amb el carrer de Felip Pedrell 

AT-09: Armari de Telecomunicacions 

3Ø63 mm 

1Ø63 mm 

2Ø125 mm 

A pericó de xarxa FO 

Fanal 211B 

2Ø63 mm 
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Esquema de registres i canalitzacions 

3Ø63 mm 

AT-09 0,5 m 

QC-LU 

1Ø63 mm 
2 m 

2Ø125 mm 

CAM-1 

195 m 

5 m 

2Ø63 mm 

4 pericons de 70×70 cm 

211B 

AT-08 

Esquema de xarxes 

AT-09 

215 m 

QC-LU 

15 m 
CAM-1 

215 m 

24FO monomode 

Cable elèctric bipolar+terra 10 mm2 

Cable F/UTP categoria 6A 

AT-08 
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1.2.11.10 ZBE-10: AVINGUDA DE RAMON I CAJAL 

Aquest punt de la ZBE està format per: 

• Punt de Control PdC-12 amb 2 càmeres ALPR, una per a cada sentit de circulació 

de l’avinguda de Ramon i Cajal, per controlar els dos (2) carrils d’entrada a la ZBE 

i els dos (2) carrils de sortida. 

 

S’instal·larà 

• 1 càmera ALPR (CAM-1) al bàcul semafòric existent, per controlar els dos carrils 

d’entrada de l’avinguda de Ramon i Cajal. 

• 1 càmera ALPR (CAM-2) al bàcul semafòric existent, per controlar els dos carrils 

de sortida de l’avinguda de Ramon i Cajal. 

• Un armari de telecomunicacions (AT-10) d’exterior a la vorera de la cantonada 

del carrer del Cardenal Vidal i Barraquer amb l’avinguda de Ramon i Cajal, just al 

costat del semàfor del pas de vianants, ja que quedarà a prop del pericó de la 

xarxa semafòrica. 

Obra civil a realitzar 

• Fonamentació de l’armari d’exterior AT-10 a la vorera. 

• Pericó de registre de 40×40 cm a 0,5 m de l’armari AT-10. 

CAM-1 

CAM-2 
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• 0,5 m de canalització per vorera de 3 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre i l’armari de telecomunicacions. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 

tub per a la xarxa elèctrica, 1 tub per a la xarxa de fibra òptica, i 1 tub per a la 

xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• 8 m de canalització per vorera de 2 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari de telecomunicacions i el de la xarxa semafòrica del 

pas de vianants, ja que es compartirà part de la canalització de la xarxa 

semafòrica. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 tub per a la xarxa elèctrica i 1 tub 

per a la xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• 115 m de canalització de 2 tubs de 125Ømm pel carrer del Cardenal Vidal i 

Barraquer, des d’on finalitza la canalització construïda per connectar l’armari de 

telecomunicacions AT-09 fins a la cruïlla amb l’avinguda de Ramon i Cajal, just al 

pujar les escales. Del total d’aquesta canalització, 105 m seran per vorera i 10 m 

per calçada per travessar el carrer Manuel de Falla. 

• Quatre (4) pericons de 70×70 cm a la canalització anterior. Tres (3) seran de pas 

i el quart serà el pericó final des del qual s’arribarà a l’armari de 

telecomunicacions amb una nova canalització. 

• 15 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari AT-10 amb el pericó de 70×70 cm més proper que 

connecta amb la xarxa corporativa municipal de fibra òptica. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• El subministrament de corrent elèctric es prendrà de l’armari semafòric, 

instal·lant les proteccions elèctriques necessàries. Es farà l’estesa de 40 m de 

cable bipolar+terra de 10 mm2 des de l’armari semafòric fins a l’armari AT-10. Es 

passarà per la canalització semafòrica existent i per la canalització construïda. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• Es donarà continuïtat al cable de 24 fibres òptiques monomode (24FO) de 

l’armari AT-09 fent estesa de 145 m des d’aquest armari fins a l’armari AT-10. Es 

passarà per la canalització construïda. 
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• Treballs de 4 fusions a la caixa de l’armari AT-10. El cable de 24FO se sagnarà a 

l’armari AT-10 per a fer la fusió de les 4 fibres d’aquest extrem i donar continuïtat 

a les altres 20. 

• Estesa de 35 m de cable F/UTP de categoria 6A des de l’armari AT-10 fins al bàcul 

semafòric de la càmera CAM-1, pasant per la canalització semafòrica compartida 

i la construïda. 

• Estesa de 60 m de cable F/UTP de categoria 6A des de l’armari AT-10 fins al bàcul 

semafòric de la càmera CAM-2, pasant per la canalització semafòrica compartida 

i la construïda. 

 

CAM-1: Entrada (2 carrils) CAM-2: Sortida (2 carrils) 
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Connexió a la xarxa de comunicacions 

AT-10 

AT-09 

3Ø63 mm 

2Ø125 mm 

1Ø63 mm 

Connexió a la xarxa semafòrica 

CAM-1 

2Ø63 mm 

AT-10 

CAM-2 

Armari semafòric 

3Ø63 mm 

Pericó de xarxa 

semafòrica 
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AT-10: Armari de Telecomunicacions 

3Ø63 mm 

1Ø63 mm 
2Ø125 mm 

A pericó de xarxa FO 

Pericó de xarxa 

semafòrica 

2Ø63 mm 

Armari semafòric 
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Esquema de registres i canalitzacions 

AT-10 0,5 m 

Armari semafòric 

2Ø63 mm 

8 m 

3Ø63 mm 

CAM-1 

CAM-2 

1Ø63 mm 

AT-09 

2Ø125 mm 

3 pericons de 70×70 cm 

115 m 

15 m 

Esquema de xarxes 

AT-10 

40 m 

35 m 
CAM-1 

145 m 

24FO monomode 

Cable elèctric bipolar+terra 10 mm2 

Cable F/UTP categoria 6A 

CAM-2 

Armari semafòric 

60 m 

AT-09 
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1.2.11.11 ZBE-11: PLAÇA DE LA GENERALITAT 

Aquest punt de la ZBE està format per: 

• Punt de Control PdC-16 amb 2 càmeres ALPR, una per a cada sentit de circulació 

de la Rambla President Lluís Companys. La CAM-1 per controlar el carril d’accés 

a la ZBE circulant des de la Plaça de la Generalitat, i la CAM-2 els dos carrils de 

sortida a prop de la cruïlla amb el carrer de Marquès Guad-el-Jelú. 

• Panell d’Informació Dinàmica PID-05 a la Rambla President Francesc Macià, per 

a informar als vehicles que circulen en sentit cap a la Plaça de la Generalitat. 

 

S’instal·larà 

• Un armari de telecomunicacions (AT-11) d’exterior a la vorera de la cantonada 

del carrer Cardenal Vidal i Barraquer amb la Rambla President Francesc Macià, a 

prop del pas de vianants. 

• 1 càmera ALPR (CAM-1) al bàcul semafòric existent, per controlar el carril de 

circulació de la Rambla President Lluís Companys des de la Plaça de la 

Generalitat. 

• Un bàcul de 4 metres i 1 càmera ALPR (CAM-2) a la vorera a prop de la cruïlla de 

la Rambla President Lluís Companys amb el carrer de Marquès Guad-el-Jelú, per 

controlar els dos carrils de circulació cap a la Plaça de la Generalitat. 

CAM-1 

PID-05 

CAM-2 
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• Un armari d’exterior tipus motxilla al bàcul de CAM-2. 

• Un Panell d’Informació Dinàmica (PID-05) a la zona enjardinada de la mitjana que 

separa els dos sentits de circulació de la Rambla President Francesc Macià, visible 

per als vehicles que accedeixen a la rotonda de la Plaça de la Generalitat. 

Obra civil a realitzar 

• Fonamentació de l’armari d’exterior AT-11 a la vorera. 

• Fonamentació del bàcul de 4 metres. 

• Fonamentació del Panell d’Informació Dinàmica (PID-05) a la zona enjardinada. 

• Pericó de registre de 40×40 cm a 0,5 m de l’armari AT-11. 

• 0,5 m de canalització per vorera de 3 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre i l’armari de telecomunicacions. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 

tub per a la xarxa elèctrica, 1 tub per a la xarxa de fibra òptica, i 1 tub per a la 

xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• 2 m de canalització per vorera de 2 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre i el pericó de la xarxa corporativa municipal de fibra òptica. 

• 2 m de canalització per vorera de 2 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre i el pericó de la xarxa semafòrica. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 tub 

per a la xarxa elèctrica i 1 tub per a la xarxa de les càmeres i altres possibles 

elements. 

• 25 m de canalització per terra de 2 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre de la xarxa semafòrica ubicat a l’extrem de la Plaça de la Generalitat de 

la mitjana de la Rambla President Francesc Macià, amb el panell PID-05. El 

repartiment d’ús dels tubs és: 1 tub per a la xarxa elèctrica, i 1 tub per a la xarxa 

de dades del panell d’informació dinàmica. 

• 2 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

la xarxa corporativa municipal de fibra òptica amb el bàcul de la càmera CAM-2. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• El subministrament de corrent elèctric es prendrà de l’armari semafòric, 

instal·lant les proteccions elèctriques necessàries. Es farà l’estesa de 125 m de 
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cable bipolar+terra de 10 mm2 des de l’armari semafòric fins a l’armari AT-11. Es 

passarà per la canalització semafòrica existent i per la canalització construïda. 

• Estesa de 75 m de cable bipolar+terra de 6 mm2 des de l’armari AT-11 fins al 

panell d’informació dinàmica PID-05, pasant pel tub destinat a la xarxa elèctrica 

de la canalització construïda i també la canalització semafòrica compartida. 

• Estesa de 270 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des de l’armari AT-11 fins a 

l’armari motxilla del bàcul de CAM-2. Es passarà per la canalització de la xarxa 

corporativa municipal i per la canalització construïda 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• 1 caixa de connexions (torpede) de fibra òptica amb capacitat mínima per a 96 

fusions al pericó de la cantonada de Rambla President Lluís Companys amb 

l’avinguda de l’Argentina, just davant del centre comercial “El Corte Inglés”. 

• Estesa de 565 m de cable de 96 fibres òptiques monomode (96FO) des del pericó 

de la Plaça Imperial Tarraco on està la nova caixa de connexions instal·lada 

segons s’indica a l’apartat 1.2.11.5, fins a la nova caixa instal·lada davant de “El 

Corte Inglés”. L’estesa passarà per la canalització de la xarxa municipal de fibra 

òptica de la Plaça Imperial Tarraco i la Rambla President Lluís Companys. Caldrà 

deixar una bobina d’uns 5 m de cable als pericons de registre que puguin ser 

punts de derivació de la xarxa. 

• Estesa de 140 m de cable de 24 fibres òptiques monomode (24FO) des de la nova 

caixa de connexions instal·lada davant de “El Corte Inglés”, fins a l’armari AT-11. 

Des del pericó existent es passarà per la canalització de la xarxa municipal de 

fibra òptica, travessant l’avinguda de l’Argentina i la Rambla President Francesc 

Macià, i per la canalització construïda. 

• Estesa de 270 m de cable de 4 fibres òptiques monomode (4FO) des de l’armari 

AT-11 fins l’armari motxilla del bàcul de CAM-2. Es passarà per la canalització de 

la xarxa municipal de fibra òptica i per la canalització construïda. 

• Estesa de 75 m de cable F/UTP de categoria 6A des de l’armari AT-11 fins al bàcul 

semafòric de la càmera CAM-1, pasant per la canalització semafòrica compartida 

i la construïda. 
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• Estesa de 75 m de cable F/UTP de categoria 6A des de l’armari AT-11 fins al panell 

d’informació dinàmica PID-05, pasant per la canalització semafòrica compartida 

i la construïda. 

• Treballs de 76 fusions (48 a la caixa de la Plaça Imperial Tarraco, 24 a la caixa 

instal·lada davant de “El Corte Inglés” i 4 a la caixa de l’armari AT-11) i mesures 

òptiques. El cable de 24FO se sagnarà a l’armari AT-11 per a fer la fusió de les 4 

fibres d’aquest extrem i donar continuïtat a les altres 20. 

• Treballs de 8 fusions (4 en cada extrem) i mesures òptiques per a connectar la 

càmera CAM-2. 

 

CAM-1: Rambla President Lluís Companys – Entrada (1 carril) 
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CAM-2: Rambla President Lluís Companys – Sortida (2 carrils) 

PID-05: Rambla President Francesc Macià-Accés a Plaça de la Generalitat 
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Connexió a la xarxa de comunicacions 

CAM2 3Ø63 mm 

1Ø63 mm 

AT-11 
2Ø63 mm 
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Connexió a la xarxa semafòrica 

CAM-1 

2Ø63 mm 

AT-11 

2Ø63 mm 

3Ø63 mm 

Armari semafòric 

PID-05 

Pericó de xarxa semafòrica 
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AT-11: Armari de Telecomunicacions 

3Ø63 mm 

2Ø63 mm 

2Ø63 mm 

Pericó de xarxa semafòrica 

Pericó de xarxa FO 
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Esquema de registres i canalitzacions 

2Ø63 mm 

AT-11 

0,5 m 

Armari semafòric 

2Ø63 mm 

2 m 

3Ø63 mm 

2 m 

1Ø63 mm 

CAM-1 

Caixa de connexions nova al pericó 

de la cantonada de El Corte Inglés 

CAM-2 

PID-05 

25 m 

2 m 

2Ø63 mm 

A Plaça Imperial Tarraco A Plaça de Salvador Allende 
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Esquema de xarxes 

AT-11 

A Ajuntament 

Plaça de la Font 

75 m 
CAM-1 

140 m 

Plaça Imperial Tarraco 

 

4FO monomode 

Cable elèctric bipolar+terra 10 mm2 

Cable F/UTP categoria 6A 

CAM-2 

PID-05 

270 m 

75 m 

75 m 

565 m 

270 m 

125 m 

Armari semafòric 

96FO monomode 

Cable elèctric bipolar+terra 6 mm2 

24FO monomode 

Patch cord UTP/RJ45 

Armari motxilla 

Caixa de connexions nova al pericó 

de la cantonada de El Corte Inglés 



   

 

 

Projecta 
Infraestructures digitals 

Projecte executiu dels treballs necessaris per a la 

instal·lació, configuració i posada en marxa dels 

dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona  

Ref: 23141_PRO_2.1 MEMÒRIA 129 

1.2.11.12 ZBE-12: PLAÇA DE SALVADOR ALLENDE 

Aquest punt de la ZBE està format per: 

• Punt de Control PdC-15 amb 2 càmeres ALPR, una per a cada carril, per controlar 

els dos sentits de circulació del carrer Enric d’Ossó, d’entrada i sortida de la ZBE. 

 

S’instal·larà 

• Un bàcul de 4 metres i 2 càmeres ALPR (CAM-1/CAM-2) a la vorera del carrer 

Enric d’Ossò una vegada superada la rotonda de la Plaça de Salvador Allende, al 

costat del pas de vianants, per controlar el dos carrils. 

• Un armari de telecomunicacions (AT-12) d’exterior a la vorera del carrer Enric 

d’Ossó a prop del bàcul de CAM-1/CAM-2. 

Obra civil a realitzar 

• Fonamentació de l’armari d’exterior AT-12 a la vorera. 

• Fonamentació del bàcul de 4 metres. 

• Pericó de registre de 40×40 cm a 0,5 m de l’armari AT-12. 

• 0,5 m de canalització per vorera de 3 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre i l’armari de telecomunicacions. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 

CAM-1 CAM-2 
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tub per a la xarxa elèctrica, 1 tub per a la xarxa de fibra òptica, i 1 tub per a la 

xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• 75 m de canalització de 2 tubs de 63Ømm des del pericó de la xarxa corporativa 

municipal de fibra òptica del carrer del Cardenal Vidal i Barraquer a l’alçada de 

la Plaça de Salvador Allende, fins al pericó davant de l’armari de 

telecomunicacions AT-12. Del total d’aquesta canalització, 35 m seran per vorera 

i 40 m per calçada per travessar la Plaça de Salvador Allende. 

• Un (1) pericó de pas de 70×70 cm a la canalització anterior que connectarà 

l’armari de telecomunicacions amb la xarxa corporativa municipal de fibra 

òptica, en el tram de vorera de la Plaça de Salvador Allende. 

• 17 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari AT-12 i el fanal d’enllumenat públic 401D, que 

s’alimenta des del quadre elèctric municipal QC-DN. 

• 7 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari AT-12 i el bàcul de les càmeres CAM-1/CAM-2. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 195 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-DN fins a l’armari AT-12. Des del quadre QC-DN fins al fanal 401D 

es passarà per la canalització elèctrica existent, i des del fanal fins a l’armari AT-

12 per la canalització construïda. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• Es donarà continuïtat al cable de 24 fibres òptiques monomode (24FO) de 

l’armari AT-11 fent estesa de 365 m des d’aquest armari fins a l’armari AT-12. Es 

passarà per la canalització de la xarxa municipal al carrer del Cardenal Vidal i 

Barraquer i per la construïda a la Plaça de Salvador Allende i el carrer Enric 

d’Ossó. 

• Treballs de 4 fusions a la caixa de l’armari AT-12 i mesures òptiques. El cable de 

24FO se sagnarà a l’armari AT-12 per a fer la fusió de les 4 fibres d’aquest extrem 

i donar continuïtat a les altres 20. 

• Estesa de 2×15 m de cable UTP de categoria 6A des de l’armari AT-12 fins al bàcul 

de les càmeres CAM-1/CAM-2, pasant per la canalització construïda. 
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CAM-1: Carrer Enric d’Ossó – Entrada 

CAM-2: Carrer Enric d’Ossó – Sortida 
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Connexió a la xarxa elèctrica: QC-DN 

3Ø63 mm 

1Ø63 mm 

AT-12 

PdC-15/CAM-1,CAM-2 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

3Ø63 mm 

2Ø63 mm 

AT-12 

1Ø63 mm 

PdC-15/CAM-1,CAM-2 
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AT-12: Armari de Telecomunicacions 

3Ø63 mm 

2Ø63 mm 

1Ø63 mm 

A Fanal 401D 

A pericó de xarxa 

corporativa 

Bàcul de CAM-1/CAM-2 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

AT-12 

Pericó de xarxa FO davant 

de “El Corte Inglés” 

AT-11 
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Esquema de registres i canalitzacions 

3Ø63 mm 

AT-12 
0,5 m 

QC-DN 

401D 

1Ø63 mm 

17 m 

2Ø63 mm 
35 m 

CAM-2 

CAM-1 

7 m 

Caixa de connexions nova al pericó 

de davant de “El Corte Inglés” 

AT-11 

A Plaça Imperial 

Tarraco 

40 m 

Esquema de xarxes 

AT-12 

195 m 

QC-DN 

15 m 
CAM-1 

365 m 

24FO monomode 

Cable elèctric bipolar+terra 10 mm2 

Cable UTP categoria 6A 

CAM-2 
15 m 

AT-11 
Caixa de connexions nova al pericó de davant de 

“El Corte Inglés” 
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1.2.11.13 ZBE-13: AVINGUDA DE ROMA 

Aquest punt de la ZBE està format per: 

• Punt de Control PdC-13 amb 2 càmeres ALPR al carrer del Cardenal Vidal i 

Barraquer, a la banda contraria del centre comercial “Parc Central”, per controlar 

els vehicles que accedeixen a la ZBE per la via lateral, i els que surten des de la 

mateixa via lateral. 

• Punt de Control PdC-14 amb 4 càmeres ALPR, dos per a cada sentit de circulació 

de l’avinguda de Roma, per controlar els tres (3) carrils d’entrada a la ZBE i els 

tres (3) carrils de sortida. 

• Panell d’Informació Dinàmica PID-06 a la cruïlla del Passeig de la Independència 

amb l’Avinguda de Roma (N-340), per a informar als vehicles que accedeixen a la 

ZBE per l’avinguda de Roma. Es recomana traslladar la senyal de prohibit aparcar 

autobusos i camions. 

• Panell d’Informació Dinàmica PID-07 a la rotonda de la carretera Vella de 

València amb l’avinguda de Ramon i Cajal, per a informar als vehicles que 

accedeixen a la ZBE per l’avinguda de Ramon i Cajal. 

 

PdC-14/CAM-1 

PdC-14/CAM-2 

PID-07 

PID-06 

PdC-14/CAM-3 
PdC-14/CAM-4 

PdC-13/CAM-1 

PdC-13/CAM-2 
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S’instal·larà 

• Un bàcul de 4 metres i 1 càmera ALPR (PdC-13/CAM-1) a la vorera de la via de 

sortida del carrer del Cardenal Vidal i Barraquer, a la banda contraria del centre 

comercial “Parc Central”, per controlar els vehicles que accedeixen a la ZBE per 

la via lateral. 

• Un bàcul de 4 metres i 1 càmera ALPR (PdC-13/CAM-2) a la vorera de la via 

d’accés al carrer del Cardenal Vidal i Barraquer, a la banda contraria del centre 

comercial “Parc Central”, per controlar els vehicles que surten de la ZBE per la 

via lateral. 

• 1 càmera ALPR (PdC-14/CAM-1) aprofitant el bàcul del fanal d’enllumenat públic 

101, a la vorera de la cruïlla de l’avinguda de Roma amb la via paral·lela al carrer 

del Cardenal Vidal i Barraquer que uneix l’avinguda Ramon i Cajal amb l’avinguda 

de Roma, per controlar l’accés a la ZBE pel carril únic lateral de l’avinguda de 

Roma. 

• 1 càmera ALPR (PdC-14/CAM-2) per controlar els dos carrils centrals de 

l’avinguda de Roma d’accés a la ZBE, al bàcul semafòric existent. 

• 1 càmera ALPR (PdC-14/CAM-3) per controlar els dos carrils centrals de 

l’avinguda de Roma de sortida de la ZBE, al bàcul semafòric existent. 

• Un bàcul de 4 metres i 1 càmera ALPR (PdC-14/CAM-4) a la mitjana enjardinada 

de separació entre els carrils centrals i el lateral de l’avinguda de Roma, per 

controlar la sortida de la ZBE pel carril únic lateral de l’avinguda de Roma. 

• Un armari de telecomunicacions (AT-13) d’exterior a la vorera de la cantonada 

de l’avinguda de Roma amb la via paral·lela al carrer del Cardenal Vidal i 

Barraquer que uneix l’avinguda Ramon i Cajal amb l’avinguda de Roma, just al 

costat del quadre elèctric municipal QC-FN i de l’armari semafòric. 

• Dos (2) armaris d’exterior tipus motxilla a cadascun dels bàculs de les càmeres 

PdC-13/CAM-1 i PdC-14/CAM-4. 

• Un Panell d’Informació Dinàmica (PID-06) a la cruïlla del Passeig de la 

Independència amb l’avinguda de Roma (N-340), visible per als vehicles que 

circulen per l’avinguda de Roma en sentit cap a la Plaça Imperial Tarraco. 
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• Un Panell d’Informació Dinàmica (PID-07) a la rotonda de la carretera Vella de 

València amb l’avinguda de Ramon i Cajal, visible per als vehicles que accedeixen 

a la ZBE per l’avinguda de Ramon i Cajal 

Obra civil a realitzar 

• Fonamentació de l’armari d’exterior AT-13 a la vorera. 

• Fonamentació dels Panells d’Informació Dinàmica (PID-06/PID-07) a la vorera. 

• Fonamentació dels 3 bàculs de 4 metres. 

• Pericó de registre de 40×40 cm a 0,5 m de l’armari AT-13. 

• 0,5 m de canalització per vorera de 3 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre i l’armari de telecomunicacions. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 

tub per a la xarxa elèctrica, 1 tub per a la xarxa de fibra òptica, i 1 tub per a la 

xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• 3 m de canalització per vorera de 2 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari de telecomunicacions i el del davant de l’armari 

semafòric, ja que es compartirà part de la canalització de la xarxa semafòrica. El 

repartiment d’ús dels tubs és: 1 tub per a la xarxa de fibra òptica/xarxa elèctrica 

i 1 tub per a la xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• 1 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari AT-13 i el quadre elèctric municipal QC-FN. 

• 10 m de canalització per vorera de 2 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre davant de l’armari de telecomunicacions i la canalització d’enllaç a la 

xarxa corporativa municipal de fibra òptica. 

• 72 m de canalització de 2 tubs de 125Ømm que serà l’enllaç amb la xarxa 

corporativa municipal de fibra òptica per a connectar la canalització del punt 

anterior amb la xarxa municipal. Del total d’aquesta canalització, 60 m seran per 

vorera i 12 m per calçada. 

• 4 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el fanal 

101/QC-FN de la càmera PdC-14/CAM-1 amb la canalització del punt anterior. 

• Dos (2) pericons de registre de 70×70 cm de pas/canvi de direcció/derivació en 

el tram de canalització de 2 tubs de 125Ømm. 
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• 45 m de canalització per terra de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre de la xarxa semafòrica amb el bàcul de la càmera PdC-14/CAM-4. 

• 110 m (58 m+52 m) de canalització de 2 tubs de 63Ømm que serà de distribució 

per a connectar les càmeres del PdC-13. Del total d’aquesta canalització, 95 m 

seran per vorera i 15 m per calçada. 

• Dos (2) pericons de pas de 40×40 cm en la canalització de distribució del PdC-13. 

• 2 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar cadascun dels 

pericons anteriors amb els bàculs de les càmeres del PdC-13 (1 m per a cada 

càmera). 

• 11 m de canalització de 1 tub de 63Ømm per a connectar el panell PID-06 amb 

el pericó de la xarxa municipal de fibra òptica. Del total d’aquesta canalització, 4 

m seran per vorera i 7 m per calçada. 

• 5 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el panell PID-

07 amb fanal 313A,313B/QC-LX. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 4 m de cable bipolar+terra de 6 mm2 des del quadre elèctric municipal 

QC-FN fins a l’armari AT-13, pasant pel tub destinat a la xarxa elèctrica de la 

canalització construïda. 

• Estesa de 140 m de cable bipolar+terra de 6 mm2 des de l’armari AT-13 fins a 

l’armari motxilla del bàcul de PdC-13/CAM-1, pasant pel tub destinat a la xarxa 

elèctrica de la canalització construïda. 

• Estesa de 130 m de cable bipolar+terra de 6 mm2 des de l’armari AT-13 fins a 

l’armari motxilla del bàcul de PdC-14/CAM-4, pasant pel tub destinat a la xarxa 

elèctrica de la canalització construïda i també la canalització semafòrica 

compartida. 

• Estesa de 285 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des de l’armari AT-13 fins al 

panell d’informació dinàmica PID-06, pasant pel tub destinat a la xarxa elèctrica 

de la canalització construïda i també la canalització de la xarxa municipal de fibra 

òptica. 
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• Estesa de 270 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-LX fins al panell d’informació dinàmica PID-07. Des del quadre QC-

LX fins al fanal 313A,313B/QC-LX es passarà per la canalització elèctrica existent, 

i del fanal fins al panell per la canalització construïda. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• Es donarà continuïtat al cable de 24 fibres òptiques monomode (24FO) de 

l’armari AT-12 fent estesa de 340 m des d’aquest armari fins a l’armari AT-13. Es 

passarà per la canalització de la xarxa municipal al carrer del Cardenal Vidal i 

Barraquer i per la construïda a l’Avinguda de Roma. El cable de 24FO finalitzarà 

en aquest armari. 

• Estesa de 140 m de cable de 4 fibres òptiques monomode (4FO) des de l’armari 

AT-13 fins l’armari motxilla del bàcul de PdC-13/CAM-1. Es passarà per la 

canalització de la xarxa municipal de fibra òptica i per la canalització construïda. 

• Estesa de 130 m de cable de 4 fibres òptiques monomode (4FO) des de l’armari 

AT-13 fins l’armari motxilla del bàcul de PdC-14/CAM-4. Es passarà per la 

canalització semafòrica compartida i pel tub destinat a la xarxa de dades de la 

canalització construïda. 

• Estesa de 285 m de cable de 4 fibres òptiques monomode (4FO) des de l’armari 

AT-13 fins al panell d’informaciò dinàmica PID-06. Es passarà pel tub destinat a 

la xarxa de dades de la canalització construïda i per la canalització de la xarxa 

municipal de fibra òptica. A l’extrem del PID-06 s’haurà d’instal·lar el conversor 

de xarxa de fibra òptica a xarxa ethernet. 

• Treballs de 4 fusions a la caixa de l’armari AT-13 i mesures òptiques. El cable de 

24FO finalitzarà en aquest armari. 

• Treballs de 8 fusions (4 en cada extrem) i mesures òptiques per a connectar la 

càmera PdC-13/CAM-1. 

• Treballs de 8 fusions (4 en cada extrem) i mesures òptiques per a connectar la 

càmera PdC-14/CAM-4. 

• Treballs de 8 fusions (4 en cada extrem) i mesures òptiques per a connectar el 

panell PID-06. 
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• Estesa de 85 m de cable F/UTP de categoria 6A des de l’armari AT-13 fins al bàcul 

de la càmera PdC-13/CAM-2, pasant per la canalització construïda. 

• Estesa de 35 m de cable F/UTP de categoria 6A des de l’armari AT-13 fins al fanal 

101/QC-FN on s’instal·larà la càmera PdC-14/CAM-1, pasant per la canalització 

construïda. 

• Estesa de 55 m de cable F/UTP de categoria 6A des de l’armari AT-13 fins al bàcul 

semafòric de la càmera PdC-14/CAM-2, pasant per la canalització semafòrica 

compartida i la construïda. 

• Estesa de 85 m de cable F/UTP de categoria 6A des de l’armari AT-13 fins al bàcul 

semafòric de la càmera PdC-14/CAM-3, pasant per la canalització semafòrica 

compartida i la construïda. 

• La comunicació del PID-07 es realitzarà amb una targeta SIM a través de la xarxa 

5G/4G. 

 

PdC-13: Carrer del Cardenal Vidal i Barraquer 

CAM-1: Entrada CAM-2: Sortida 
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PdC-13: Carrer del Cardenal Vidal i Barraquer 

CAM-1: Entrada CAM-2: Sortida 

PdC-14: Avinguda de Roma 

CAM-1: Entrada CAM-2: Entrada 
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PdC-14: Avinguda de Roma 

CAM-3: Sortida CAM-4: Sortida 

PID-06: Avinguda de Roma 

Es recomana traslladar la senyal de 

prohibit aparcar autobusos i camions. 
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PID-07: Rotonda de la carretera Vella de València amb l’avinguda de Ramon i Cajal 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

3Ø63 mm 

AT-13 

2Ø125 mm 

2Ø63 mm 

A PdC-13 

2Ø63 mm 

PdC-14/CAM-1 

Fanal 101/QC-FN 

1Ø63 mm 
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Connexió del PdC-13 

1Ø63 mm 

2Ø63 mm 

A armari AT-13 

PdC-13/CAM-2 

1Ø63 mm 

PdC-13/CAM-1 

Connexió del PID-06 

AT-13 

1Ø63 mm 
PID-06 



   

 

 

Projecta 
Infraestructures digitals 

Projecte executiu dels treballs necessaris per a la 

instal·lació, configuració i posada en marxa dels 

dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona  

Ref: 23141_PRO_2.1 MEMÒRIA 145 

 

 

Connexió del PID-07 a la xarxa elèctrica: QC-LX 

1Ø63 mm 
PID-07 

Connexió del AT-13 a la xarxa elèctrica: QC-FN 

1Ø63 mm 

AT-13 

3Ø63 mm 
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Connexió a la xarxa semafòrica 

PdC-14/CAM-3 

3Ø63 mm 

AT-13 

PdC-14/CAM-2 

1Ø63 mm 

2Ø63 mm 

Armari semafòric Pericó semafòric 

PdC-14/CAM-4 

Pericó semafòric 

AT-13: Armari de Telecomunicacions 

3Ø63 mm 

2Ø63 mm 

Armari semafòric 

Armari elèctric QC-FN 

Pericó semafòric 

1Ø63 mm 

A xarxa corporativa de FO 

2Ø63 mm 
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Esquema de registres i canalitzacions 

1Ø63 mm 

AT-13 

0,5 m 

Armari semafòric 

2Ø63 mm 

3 m 

3Ø63 mm 

11 m 

1Ø63 mm 

PdC-14/CAM-3 PdC-14/CAM-2 

PID-07 

5 m 

QC-FN 
1Ø63 mm 

1 m 

10 m 

2Ø125 mm 

12 m 

60 m 

PID-06 

QC-LX 313A 

313B 

1Ø63 mm 

101 

QC-FN PdC-14/CAM-1 

4 m 

PdC-14/CAM-4 
1Ø63 mm 

45 m 

AT-12 

PdC-13/CAM-1 

1Ø63 mm 

1 m 

1 m 

52 m 

58 m 
PdC-13/CAM-2 
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Esquema de xarxes 

24FO monomode Cable elèctric bipolar+terra 10 mm2 

Cable F/UTP categoria 6A 

Cable elèctric bipolar+terra 6 mm2 

AT-13 

4 m 

QC-FN 

85 m 
PdC-13/CAM-2 

340 m 

PdC-13/CAM-1 
140 m 

AT-12 

Caixa de connexions nova 

al pericó de davant de “El 

Corte Inglés” 

4FO monomode 

AT-11 

PID-07 

QC-LX 
270 m 

Comunicacions de dades amb 

xarxa 5G/4G 

PID-06 

PdC-14/CAM-4 

PdC-14/CAM-1 

PdC-14/CAM-2 

PdC-14/CAM-3 

130 m 

285 m 

55 m 

Patch cord UTP/RJ45 

Patch cord UTP/RJ45 

85 m 

35 m 

Armari motxilla 

Armari motxilla 
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1.2.11.14 ZBE-14: AVINGUDA DE L’ARGENTINA-AVINGUDA CATALUNYA 

Aquest punt de la ZBE està format per: 

• Punt de Control PdC-17 amb 3 càmeres ALPR, una per a cada carril d’entrada i 

sortida de la ZBE i controlar els dos sentits de circulació de l’Avinguda d’Andorra 

(N-240), i una per controlar la sortida de la ZBE pel carril únic del carrer de Sant 

Antoni Maria Claret. 

• Panell d’Informació Dinàmica PID-03 a la cruïlla del Camí de l’Àngel amb la 

sortida de l’autovia A-7, per a informar als vehicles que accedeixen a la ZBE 

circulant des de la sortida de l’autovia A-7. El PID anirà on ara està la senyal de 

pas de vianants. Cal traslladar-la i reagrupar-la amb la senyal de perill de carril 

bici. 

• Panell d’Informació Dinàmica PID-04 a la rotonda de l’Avinguda de l’Argentina 

amb l’Avinguda Catalunya, per a informar als vehicles que accedeixen a la ZBE 

circulant des de l’Avinguda d’Andorra (N-240). 

 

S’instal·larà 

• 1 càmera ALPR (CAM-1) per controlar el dos carrils d’accés a la ZBE per l’Avinguda 

d’Andorra (N-240), al bàcul semafòric existent. 

CAM-1 

CAM-2 

CAM-3 

PID-04 

PID-03 
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• Un bàcul de 4 metres i 1 càmera ALPR (CAM-2) a l’illa central, al costat del 

semàfor de CAM-1, per controlar els dos carrils de sortida de la ZBE. 

• Un bàcul de 4 metres i 1 càmera ALPR (CAM-3) a la vorera del carrer de Sant 

Antoni Maria Claret, just al costat de l’aparcament de patins elèctrics, per 

controlar els vehicles que surten de la ZBE per aquest carrer. 

• Un armari de telecomunicacions (AT-14) d’exterior a la cantonada de l’Avinguda 

de l’Argentina amb l’Avinguda d’Andorra (N-240), a la vorera contraria on està 

instal·lat l’armari semafòric. 

• Un armari d’exterior tipus motxilla al bàcul de la càmera CAM-3. 

• Un Panell d’Informació Dinàmica (PID-03) a la cruïlla del Camí de l’Àngel amb la 

sortida de l’autovia A-7, visible per als vehicles que accedeixen a la ZBE per la 

sortida de l’autovia A-7. 

• Un Panell d’Informació Dinàmica (PID-04) a la rotonda de l’Avinguda de 

l’Argentina amb l’Avinguda Catalunya, visible per als vehicles que accedeixen a 

la ZBE per l’Avinguda d’Andorra (N-240). 

Obra civil a realitzar 

• Fonamentació de l’armari d’exterior AT-14 a la vorera. 

• Fonamentació dels Panells d’Informació Dinàmica (PID-03/PID-04) a zona 

enjardinada i la vorera respectivament. 

• Fonamentació dels 2 bàculs de 4 metres. 

• Pericó de registre de 40×40 cm a 0,5 m de l’armari AT-14. 

• 0,5 m de canalització per vorera de 3 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre i l’armari de telecomunicacions. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 

tub per a la xarxa elèctrica, 1 tub per a la xarxa de fibra òptica, i 1 tub per a la 

xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• 430 m de canalització amb microrasa per calçada de 3 tubs de 40Ømm des del 

pericó de la xarxa corporativa municipal de fibra òptica davant del centre 

comercial “El Corte Inglés" a la Plaça de la Generalitat, fins a l’alçada de l’armari 

de telecomunicacions AT-14. Del total d’aquesta canalització, 270 m 
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transcorreran per l’Avinguda de l’Argentina i 160 m per l’Avinguda Catalunya, 

incloses les dues rotondes entre l’armari AT-14 i la càmera CAM-3. 

• Vuit (8) pericons de pas i/o derivació de 70×70 cm a la canalització anterior. 

• 5 m de canalització per vorera de 2 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari de telecomunicacions AT-14 i el pericó semafòric, ja 

que es compartirà part de la canalització de la xarxa semafòrica. El repartiment 

d’ús dels tubs és: 1 tub per a la xarxa de fibra òptica/xarxa elèctrica i 1 tub per a 

la xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• 1 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari de telecomunicacions AT-14 i el pericó de la xarxa 

elèctrica que connecta amb el quadre elèctric municipal QC-DW. 

• 3 m de canalització per vorera de 2 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari de telecomunicacions AT-14 i el pericó de 

pas/derivació de la canalització d’enllaç a la xarxa corporativa municipal de fibra 

òptica, construïda amb microrasa. 

• 10 m de canalització per vorera de 2 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre de la xarxa semafòrica amb el panell PID-04. 

• 15 m de canalització per calçada de 1 tub de 63Ømm per a connectar el fanal 

501/QC-BC (alimentat des del quadre elèctric QC-BC) amb el panell PID-03. 

• 5 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre de la xarxa semafòrica amb el bàcul de la càmera CAM-2. 

• 17 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

la canalització d’enllaç de fibra òptica amb el bàcul de la càmera CAM-3. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 75 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-DW fins a l’armari AT-14. Es passarà per la canalització elèctrica 

existent i pel tub destinat a la xarxa elèctrica de la canalització construïda. 

• Estesa de 195 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des de l’armari AT-14 fins a 

l’armari motxilla del bàcul de CAM-3, pasant pel tub destinat a la xarxa elèctrica 

de la canalització construïda. 
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• Estesa de 60 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des de l’armari AT-14 fins al 

panell d’informació dinàmica PID-04, pasant pel tub destinat a la xarxa elèctrica 

de la canalització construïda i per la canalització semafòrica compartida. 

• Estesa de 85 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-BC fins al panell d’informació dinàmica PID-03. Des del quadre QC-

BC fins al fanal 501/QC-BC es passarà per la canalització elèctrica existent, i del 

fanal fins al panell per la canalització construïda. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• Estesa de 295 m de cable de 24 fibres òptiques monomode (24FO) des de la nova 

caixa de connexions instal·lada davant de “El Corte Inglés”, fins a l’armari AT-14. 

Es passarà per la canalització construïda a l’Avinguda de l’Argentina. 

• Treballs de 28 fusions (24 a la caixa instal·lada davant de “El Corte Inglés” i 4 a la 

caixa de l’armari AT-14) i mesures òptiques. El cable de 24FO se sagnarà a 

l’armari AT-11 per a fer la fusió de les 4 fibres d’aquest extrem i donar continuïtat 

a les altres 20. 

• Estesa de 195 m de cable de 4 fibres òptiques monomode (4FO) des de l’armari 

AT-14 fins l’armari motxilla del bàcul de CAM-3. Es passarà per la canalització 

construïda a l’Avinguda Catalunya. 

• Treballs de 8 fusions (4 en cada extrem) i mesures òptiques per a connectar la 

càmera CAM-3. 

• Estesa de 35 m de cable F/UTP de categoria 6A des de l’armari AT-14 fins al bàcul 

semafòric de la càmera CAM-1, pasant per la canalització semafòrica compartida 

i la construïda. 

• Estesa de 50 m de cable F/UTP de categoria 6A des de l’armari AT-14 fins al bàcul 

de la càmera CAM-2, pasant per la canalització semafòrica compartida i la 

construïda. 

• Estesa de 60 m de cable F/UTP de categoria 6A des de l’armari AT-14 fins al panell 

d’informaciò dinàmica PID-04. Es passarà pel tub destinat a la xarxa de dades de 

la canalització construïda i per la canalització semafòrica compartida. 

• La comunicació del PID-03 es realitzarà amb una targeta SIM a través de la xarxa 

5G/4G. 
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Avinguda d’Andorra (N-240) 

CAM-1: Entrada CAM-2: Sortida 

CAM-3: Carrer de Sant Antoni Maria Claret – Sortida 
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PID-03: Sortida d’autovia A-7 PID-04: Avinguda d’Andorra (N-240) 

El PID anirà on ara està la senyal 

de pas de vianants. Cal traslladar-

la i reagrupar-la amb la senyal de 

perill de carril bici. 

Connexió del AT-14 a la xarxa elèctrica: QC-DW 

3Ø63 mm 1Ø63 mm 

AT-14 
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Connexió del PID-03 a la xarxa elèctrica: QC-BC 

1Ø63 mm 

PID-03 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

µRasa: 3Ø40 mm 

AT-14 

CAM-3 

CAM-1/CAM-2 

Plaça de la Generalitat 

Pericó de xarxa FO davant de “El Corte Inglés” 



   

 

 

Projecta 
Infraestructures digitals 

Projecte executiu dels treballs necessaris per a la 

instal·lació, configuració i posada en marxa dels 

dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona  

Ref: 23141_PRO_2.1 MEMÒRIA 156 

 

Connexió del AT-14 a la xarxa de comunicacions 

3Ø63 mm 

2Ø63 mm 

AT-14 

A Plaça de la Generalitat 

µRasa: 3Ø40 mm 

A CAM-3 

Connexió de la CAM-3 a la xarxa de comunicacions 

1Ø63 mm 

CAM-3 

A armari AT-14 

µRasa: 3Ø40 mm 
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Connexió a la xarxa semafòrica 

CAM-2 

3Ø63 mm AT-14 

CAM-1 

1Ø63 mm 

2Ø63 mm 

Armari semafòric 

Pericó semafòric 

PID-04 

Pericó semafòric 

2Ø63 mm 
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AT-14: Armari de Telecomunicacions 

3Ø63 mm 

2Ø63 mm 

1Ø63 mm 

Pericó semafòric 

A Plaça de la Generalitat 

Pericó d’enllumenat públic 

µRasa: 3Ø40 mm 

2Ø63 mm 
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Esquema de registres i canalitzacions 

3Ø63 mm 

AT-14 
0,5 m 

QC-DW 

1Ø63 mm 

1 m 

2Ø63 mm 
3 m 

CAM-2 

CAM-1 

5 m 

Caixa de connexions nova al pericó 

de davant de “El Corte Inglés” 

A Plaça Imperial 

Tarraco 

270 m 

CAM-3 

PID-04 

2Ø63 mm 

10 m 

1Ø63 mm 

5 m 

4 pericons de 70×70 cm 

µRasa: 3Ø40 mm 

2 pericons de 70×70 cm 

17 m 

1Ø63 mm 

160 m 

1Ø63 mm 

PID-03 

15 m 

QC-BC 
501 
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Esquema de xarxes 

24FO monomode Cable elèctric bipolar+terra 10 mm2 

Cable F/UTP categoria 6A 

AT-14 

75 m 

QC-DW 

50 m 
CAM-2 

295 m 

60 m 

Caixa de connexions nova 

al pericó de davant de “El 

Corte Inglés” 

4FO monomode 

PID-03 

QC-BC 
85 m 

Comunicacions de dades amb 

xarxa 5G/4G 

PID-04 

CAM-3 

CAM-1 

195 m Patch cord UTP/RJ45 

35 m 

Armari motxilla 

A Plaça Imperial 

Tarraco 
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1.2.11.15 ZBE-15: AVINGUDA MARQUÈS DE MONTOLIU 

Aquest punt de la ZBE està format per: 

• Punt de Control PdC-18 amb 2 càmeres ALPR, una per a cada sentit de circulació 

de l’Avinguda Marquès de Montoliu, per controlar el carril d’entrada i els dos de 

sortida de la ZBE. 

 

S’instal·larà 

• Un bàcul de 4 metres i 2 càmeres ALPR (CAM-1/CAM-2) a la vorera de l’Avinguda 

Marquès de Montoliu, a prop de la parada d’autobús que està en el sentit de 

circulació amb carril únic, per controlar el carril d’entrada i els dos carrils de 

sortida de la ZBE. 

• Un armari de telecomunicacions (AT-15) d’exterior a la vorera de l’Avinguda 

Marquès de Montoliu, a prop del bàcul de CAM-1/CAM-2. 

Obra civil a realitzar 

• Fonamentació de l’armari d’exterior AT-15 a la vorera. 

• Fonamentació del bàcul de 4 metres. 

• Pericó de registre de 40×40 cm a 0,5 m de l’armari AT-15. 

CAM-1 

CAM-2 
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• 0,5 m de canalització per vorera de 3 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre i l’armari de telecomunicacions. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 

tub per a la xarxa elèctrica, 1 tub per a la xarxa de fibra òptica, i 1 tub per a la 

xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• 320 m de canalització amb microrasa per calçada de 3 tubs de 40Ømm des del 

pericó de la canalització d’enllaç de la ZBE-14 que deriva a la càmera PdC-

17/CAM-3, fins a l’alçada de l’armari de telecomunicacions AT-15. Del total 

d’aquesta canalització, 267 m transcorreran per l’Avinguda Catalunya i 53 m per 

l’Avinguda Marquès de Montoliu, inclòs travessar la rotonda de l’Avinguda 

Catalunya amb el carrer de Sant Antoni Maria Claret. 

• Sis (6) pericons de pas i/o derivació de 70×70 cm a la canalització anterior. 

• 8 m de canalització per vorera de 2 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari de telecomunicacions AT-15 i el pericó de 

pas/derivació de la canalització d’enllaç construïda amb microrasa. 

• 6 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari de telecomunicacions AT-15 i el pericó de la xarxa 

elèctrica que connecta amb el quadre elèctric municipal QC-BA. 

• 3 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari de telecomunicacions AT-15 i el bàcul de les càmeres 

CAM-1/CAM-2. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 287 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-BA fins a l’armari AT-15. Des del quadre QC-BA fins al pericó a 

l’alçada del fanal 310 es passarà per la canalització elèctrica existent, i des del 

pericó fins a l’armari AT-15 per la canalització construïda. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• Es donarà continuïtat al cable de 24 fibres òptiques monomode (24FO) de 

l’armari AT-14 fent estesa de 513 m des d’aquest armari fins a l’armari AT-15. Es 

passarà per la canalització d’enllaç construïda a l’Avinguda Catalunya i l’Avinguda 

Marquès de Montoliu. 
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• Treballs de 4 fusions a la caixa de l’armari AT-15 i mesures òptiques. El cable de 

24FO se sagnarà a l’armari AT-15 per a fer la fusió de les 4 fibres d’aquest extrem 

i donar continuïtat a les altres 20. 

• Estesa de 2×10 m de cable UTP de categoria 6A des de l’armari AT-15 fins al bàcul 

de les càmeres CAM-1/CAM-2, pasant per la canalització construïda. 

 

CAM-1: Avinguda Marquès de Montoliu – Entrada 
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CAM-2: Avinguda Marquès de Montoliu – Sortida 
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Connexió a la xarxa elèctrica: QC-BA 

3Ø63 mm 

1Ø63 mm 

AT-15 

CAM-1,CAM-2 

1Ø63 mm 
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Connexió a la xarxa de comunicacions 

AT-15 

µRasa: 3Ø40 mm 

AT-14 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

3Ø63 mm 

µRasa: 3Ø40 mm 

 

AT-15 

2Ø63 mm 

µRasa: 3Ø40 mm 

A armari AT-14 
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AT-15: Armari de Telecomunicacions 

3Ø63 mm 

2Ø63 mm 

1Ø63 mm 

Pericó d’enllumenat públic 

Bàcul de CAM-1/CAM-2 

µRasa: 3Ø40 mm 

1Ø63 mm 

Esquema de registres i canalitzacions 

3Ø63 mm 

AT-15 
0,5 m 

QC-BA 

1Ø63 mm 

6 m 

2Ø63 mm 
8 m 

CAM-2 

CAM-1 

3 m 

AT-14 

267 m 

µRasa: 3Ø40 mm 

4 pericons de 70×70 cm 

PdC-14/CAM-3 

53 m 
µRasa: 3Ø40 mm 
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Esquema de xarxes 

AT-15 

287 m 

QC-BA 

10 m 
CAM-1 

513 m 

24FO monomode 

Cable elèctric bipolar+terra 10 mm2 

Cable UTP categoria 6A 

CAM-2 
10 m 

AT-14 
Caixa de connexions nova al pericó de davant de 

“El Corte Inglés” 
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1.2.11.16 ZBE-16: CARRER DE SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA 

Aquest punt de la ZBE està format per: 

• Punt de Control PdC-19 amb 1 càmera ALPR per controlar l’accés a la ZBE pel 

carrer de Santa Joaquima de Vedruna (1 carril). 

 

S’instal·larà 

• Un bàcul de 4 metres i 1 càmera ALPR (CAM-1) a la vorera del carrer de Santa 

Joaquima de Vedruna, a prop de la cruïlla amb l’Avinguda Catalunya, per 

controlar el carril d’entrada de la ZBE. 

• Un armari de telecomunicacions (AT-16) d’exterior a la vorera del carrer de Santa 

Joaquima de Vedruna, a prop del bàcul de CAM-1. 

Obra civil a realitzar 

• Fonamentació de l’armari d’exterior AT-16 a la vorera. 

• Fonamentació del bàcul de 4 metres. 

• Pericó de registre de 40×40 cm a 0,5 m de l’armari AT-16. 

• 0,5 m de canalització per vorera de 3 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre i l’armari de telecomunicacions. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 

CAM-1 
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tub per a la xarxa elèctrica, 1 tub per a la xarxa de fibra òptica, i 1 tub per a la 

xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• 181 m de canalització amb microrasa per calçada de 3 tubs de 40Ømm des del 

pericó de la canalització d’enllaç de la ZBE-15 que deriva a l’armari de 

telecomunicacions AT-15, fins a l’alçada de l’armari de telecomunicacions AT-16. 

Del total d’aquesta canalització, 156 m transcorreran per l’Avinguda Catalunya i 

25 m pel carrer de Santa Joaquima de Vedruna. 

• Quatre (4) pericons de pas i/o derivació de 70×70 cm a la canalització anterior. 

• 2 m de canalització per vorera de 2 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari de telecomunicacions AT-16 i el pericó de 

pas/derivació de la canalització d’enllaç construïda amb microrasa. 

• 12 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari de telecomunicacions AT-16 i el pericó de la xarxa 

elèctrica que connecta amb el quadre elèctric municipal QC-GX. 

• 1 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari de telecomunicacions AT-16 i el bàcul de la càmera 

CAM-1. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 25 m de cable bipolar+terra de 6 mm2 des del quadre elèctric municipal 

QC-GX fins a l’armari AT-15. Des del quadre QC-GX fins al pericó a l’alçada del 

fanal 202 es passarà per la canalització elèctrica existent, i des del pericó fins a 

l’armari AT-16 per la canalització construïda. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• Es donarà continuïtat al cable de 24 fibres òptiques monomode (24FO) de 

l’armari AT-15 fent estesa de 262 m des d’aquest armari fins a l’armari AT-16. Es 

passarà per la canalització d’enllaç construïda a l’Avinguda Catalunya i el carrer 

de Santa Joaquima de Vedruna. 

• Treballs de 4 fusions a la caixa de l’armari AT-16 i mesures òptiques. El cable de 

24FO se sagnarà a l’armari AT-16 per a fer la fusió de les 4 fibres d’aquest extrem 

i donar continuïtat a les altres 20. 
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• Estesa de 7 m de cable UTP de categoria 6A des de l’armari AT-16 fins al bàcul de 

la càmera CAM-1, pasant per la canalització construïda. 

 

 

CAM-1: Carrer de Santa Joaquima de Vedruna 

Connexió a la xarxa elèctrica: QC-GX 
3Ø63 mm 

1Ø63 mm 
AT-16 

CAM-1 

1Ø63 mm 
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Connexió a la xarxa de comunicacions 

AT-16 

µRasa: 3Ø40 mm 

AT-15 

A armari AT-14 

2Ø63 mm 
3Ø63 mm 

AT-16: Armari de Telecomunicacions 

3Ø63 mm 

2Ø63 mm 1Ø63 mm 

Pericó d’enllumenat públic 

Bàcul de CAM-1 

µRasa: 3Ø40 mm 

1Ø63 mm 
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Esquema de registres i canalitzacions 

3Ø63 mm 

AT-16 
0,5 m 

QC-GX 

1Ø63 mm 

12 m 

2Ø63 mm 
2 m 

CAM-1 
1 m 

AT-15 

156 m 

µRasa: 3Ø40 mm 

2 pericons de 70×70 cm 

25 m 
µRasa: 3Ø40 mm 

Esquema de xarxes 

AT-16 

25 m 

QC-GX 

7 m 
CAM-1 

262 m 

24FO monomode 

Cable elèctric bipolar+terra 6 mm2 

Cable UTP categoria 6A 

AT-15 

Caixa de connexions nova al pericó 

de davant de “El Corte Inglés” 
AT-14 
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1.2.11.17 ZBE-17: CARRER ROVIRA I VIRGILI-CARRER DE PIN I SOLER 

Aquest punt de la ZBE està format per: 

• Punt de Control PdC-20 amb 2 càmeres ALPR, una per controlar l’accés a la ZBE 

pels 2 carrils de circulació del carrer Rovira i Virgili, i una altra per controlar la 

sortida pel carril únic del carrer de Pin i Soler. 

 

S’instal·larà 

• Un bàcul de 4 metres i 1 càmera ALPR (CAM-1) a la vorera de la cantonada del 

carrer Rovira i Virgili amb l’avinguda Catalunya, a la banda esquerra del sentit de 

circulació del carrer Rovira i Virgili, per controlar els vehicles que accedeixen a la 

ZBE per aquest carrer. 

• Un bàcul de 4 metres i 1 càmera ALPR (CAM-2) a la vorera del carrer de Pin i 

Soler, a la banda dreta del sentit de circulació del carrer per controlar els vehicles 

que surten de la ZBE. 

• Un armari de telecomunicacions (AT-17) d’exterior a la vorera de l’Avinguda 

Catalunya, en un punt equidistant dels dos bàculs anteriors que asseguri una 

distància inferior a 100 metres de cadascun. 

Obra civil a realitzar 

• Fonamentació de l’armari d’exterior AT-17 a la vorera. 

CAM-1 CAM-2 
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• Fonamentació dels 2 bàculs de 4 metres. 

• Pericó de registre de 40×40 cm a 0,5 m de l’armari AT-17. 

• 0,5 m de canalització per vorera de 3 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre i l’armari de telecomunicacions. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 

tub per a la xarxa elèctrica, 1 tub per a la xarxa de fibra òptica, i 1 tub per a la 

xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• 225 m de canalització amb microrasa per calçada de 3 tubs de 40Ømm des del 

pericó de la canalització d’enllaç de la ZBE-16 que deriva a l’armari AT-16, fins a 

l’alçada de l’armari de telecomunicacions AT-17. Aquesta canalització 

transcorrerà per l’Avinguda Catalunya i del total, 145 m seran fins al pericó de 

derivació de la càmera CAM-2, 28 m fins al pericó de derivació de l’armari AT-17, 

i 52 m fins al pericó de derivació de la càmera CAM-1. 

• Cinc (5) pericons de pas i/o derivació de 70×70 cm a la canalització anterior. 

• 1 m de canalització per vorera de 2 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari de telecomunicacions AT-17 i el pericó de 

pas/derivació de la canalització d’enllaç construïda amb microrasa. 

• 2 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari de telecomunicacions AT-17 i el pericó de la xarxa 

elèctrica que connecta amb el quadre elèctric municipal QC-KQ. 

• 25 m de canalització, dels quals 12m seran per calçada i 13 m per vorera, de 1 

tub de 63Ømm per a connectar el pericó de pas/derivació de la canalització 

d’enllaç construïda amb microrasa i el bàcul de la càmera CAM-2. 

• 12 m de canalització, dels quals 8m seran per calçada i 4 m per vorera, de 1 tub 

de 63Ømm per a connectar el pericó de pas/derivació de la canalització d’enllaç 

construïda amb microrasa i el bàcul de la càmera CAM-1. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 35 m de cable bipolar+terra de 6 mm2 des del quadre elèctric municipal 

QC-KQ fins a l’armari AT-17. Des del quadre QC-KQ fins al pericó entre els fanals 

301B i 302B es passarà per la canalització elèctrica existent, i des del pericó fins 

a l’armari AT-17 per la canalització construïda. 
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Connexió a la xarxa de comunicacions 

• Es donarà continuïtat al cable de 24 fibres òptiques monomode (24FO) de 

l’armari AT-16 fent estesa de 236 m des d’aquest armari fins a l’armari AT-17. Es 

passarà per la canalització d’enllaç construïda a l’Avinguda Catalunya. 

• Treballs de 4 fusions a la caixa de l’armari AT-17 i mesures òptiques. El cable de 

24FO se sagnarà a l’armari AT-17 per a fer la fusió de les 4 fibres d’aquest extrem 

i donar continuïtat a les altres 20. 

• Estesa de 2×70 m de cable UTP de categoria 6A des de l’armari AT-17 fins a 

cadascun dels bàculs de les càmeres CAM-1 i CAM-2, pasant per la canalització 

construïda. 

 

CAM-1: Carrer Rovira i Virgili – Entrada 
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CAM-2: Carrer de Pin i Soler – Sortida 

Connexió a la xarxa elèctrica: QC-KQ 

3Ø63 mm 1Ø63 mm 

AT-17 
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Connexió a la xarxa de comunicacions 

3Ø63 mm 

µRasa: 3Ø40 mm 

 

AT-17 

2Ø63 mm 

CAM-2 

A armari AT-15 

AT-16 

1Ø63 mm 

CAM-1 

1Ø63 mm 

AT-17: Armari de Telecomunicacions 

3Ø63 mm 

2Ø63 mm 

1Ø63 mm Pericó d’enllumenat públic 

µRasa: 3Ø40 mm 

A armari AT-16 i CAM-2 

A CAM-1 
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Esquema de registres i canalitzacions 

3Ø63 mm 

AT-17 

0,5 m 

QC-KQ 

1Ø63 mm 2 m 

2Ø63 mm 

12 m 
CAM-1 

1 m 

AT-16 

145 m 

µRasa: 3Ø40 mm 

2 pericons de 70×70 cm 

28 m 

µRasa: 3Ø40 mm 

CAM-2 

µRasa: 3Ø40 mm 

52 m 

25 m 

1Ø63 mm 

1Ø63 mm 
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Esquema de xarxes 

AT-17 

35 m 

QC-KQ 

236 m 

24FO monomode 

Cable elèctric bipolar+terra 6 mm2 

Cable UTP categoria 6A 

AT-16 

Caixa de connexions nova al pericó 

de davant de “El Corte Inglés” 
AT-15 AT-14 

70 m 
CAM-1 

CAM-2 
70 m 



   

 

 

Projecta 
Infraestructures digitals 

Projecte executiu dels treballs necessaris per a la 

instal·lació, configuració i posada en marxa dels 

dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona  

Ref: 23141_PRO_2.1 MEMÒRIA 181 

1.2.11.18 ZBE-18: AVINGUDA CATALUNYA 

Aquest punt de la ZBE està format per: 

• Punt de Control PdC-21 amb 3 càmeres ALPR, una per controlar els dos carrils 

d’accés a la ZBE per l’Avinguda Catalunya a la cruïlla amb el carrer de la Reina 

Maria Cristina, una per controlar els dos carrils de sortida de la ZBE per 

l’Avinguda Catalunya que circulen des de la Via de l’Imperi Romà, i una per 

controlar els dos carrils de sortida de la ZBE pel carrer de la Reina Maria Cristina. 

• Sensor de qualitat ambiental AQ-2. 

 

S’instal·larà 

• 1 càmera ALPR (CAM-1) per controlar el dos carrils d’accés a la ZBE per l’Avinguda 

Catalunya a la cruïlla amb el carrer de la Reina Maria Cristina, i 1 sensor de 

qualitat ambiental (AQ-2), al bàcul semafòric existent. 

• Un bàcul de 4 metres i 1 càmera ALPR (CAM-2) a la zona enjardinada de la 

mitjana que separa els dos sentits de circulació de l’Avinguda Catalunya, per 

controlar els dos carrils de sortida de la ZBE que circulen des de la Via de l’Imperi 

Romà. 

• Un bàcul de 4 metres i 1 càmera ALPR (CAM-3) a la vorera del carrer de la Reina 

Maria Cristina, per controlar els vehicles que surten de la ZBE per aquest carrer. 

CAM-1 

CAM-2 CAM-3 

AQ-2 
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• Un armari de telecomunicacions (AT-18) d’exterior a la vorera de la cantonada 

de l’Avinguda Catalunya amb el carrer de la Reina Maria Cristina, a prop d’on 

està instal·lat el bàcul semafòric on aniran instal·lats el sensor de qualitat 

ambiental AQ-2 i la càmera CAM-1. 

Obra civil a realitzar 

• Fonamentació de l’armari d’exterior AT-18 a la vorera. 

• Fonamentació dels 2 bàculs de 4 metres (CAM-2/CAM-3) a zona enjardinada i la 

vorera respectivament. 

• Pericó de registre de 40×40 cm a 0,5 m de l’armari AT-14. 

• 0,5 m de canalització per vorera de 3 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre i l’armari de telecomunicacions. El repartiment d’ús dels tubs és: 1 

tub per a la xarxa elèctrica, 1 tub per a la xarxa de fibra òptica, i 1 tub per a la 

xarxa de les càmeres i altres possibles elements. 

• 225 m de canalització amb microrasa per calçada de 3 tubs de 40Ømm des del 

pericó de la canalització d’enllaç de la ZBE-17 que deriva a l’armari AT-17, fins a 

l’alçada de l’armari de telecomunicacions AT-18. Aquesta canalització 

transcorrerà per l’Avinguda Catalunya. 

• Tres (3) pericons de pas i/o derivació de 70×70 cm a la canalització anterior. 

• 2 m de canalització per vorera de 2 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari de telecomunicacions AT-18 i el pericó semafòric, ja 

que es compartirà part de la canalització de la xarxa semafòrica. El repartiment 

d’ús dels tubs és: 1 tub per a la xarxa elèctrica i 1 tub per a la xarxa de les càmeres 

i altres possibles elements. 

• 2 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari de telecomunicacions AT-18 i el pericó de la xarxa 

elèctrica que connecta amb el quadre elèctric municipal QC-GZ. 

• 7 m de canalització per vorera de 2 tubs de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant de l’armari de telecomunicacions AT-18 i el pericó de 

pas/derivació de la canalització d’enllaç a la xarxa corporativa municipal de fibra 

òptica, construïda amb microrasa. 
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• 22 m de canalització per terra de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre de la xarxa semafòrica amb el bàcul de la càmera CAM-2. 

• 13m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre de la xarxa semafòrica amb el bàcul de la càmera CAM-3. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 120 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-GZ fins a l’armari AT-18. Es passarà per la canalització elèctrica 

existent i pel tub destinat a la xarxa elèctrica de la canalització construïda. 

• Estesa de 15 m de cable bipolar+terra de 6 mm2 des de l’armari AT-18 fins al fins 

al bàcul semafòric del sensor AQ-2, pasant per la canalització semafòrica 

compartida i la construïda. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• Es donarà continuïtat al cable de 24 fibres òptiques monomode (24FO) de 

l’armari AT-17 fent estesa de 295 m des d’aquest armari fins a l’armari AT-18. Es 

passarà per la canalització d’enllaç construïda a l’Avinguda Catalunya. El cable de 

24FO finalitzarà en aquest armari. 

• Treballs de 4 fusions a la caixa de l’armari AT-18 i mesures òptiques. El cable de 

24FO finalitzarà en aquest armari. 

• Estesa de 15 m de cable F/UTP de categoria 6A des de l’armari AT-18 fins al bàcul 

semafòric de la càmera CAM-1, pasant per la canalització semafòrica compartida 

i la construïda. 

• Estesa de 75 m de cable F/UTP de categoria 6A des de l’armari AT-18 fins al bàcul 

de la càmera CAM-2, pasant per la canalització semafòrica compartida i la 

construïda. 

• Estesa de 30 m de cable F/UTP de categoria 6A des de l’armari AT-18 fins al bàcul 

de la càmera CAM-3, pasant per la canalització construïda i el pericó de la xarxa 

semafòrica compartida. 

• La comunicació del AQ-2 es realitzarà amb xarxa LoraWAN o una targeta SIM a 

través de la xarxa 5G/4G. 
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CAM-1: Entrada per l’Avinguda Catalunya / Carrer de la Reina Maria Cristina 

AQ-2 

CAM-2: Sortida per l’Avinguda Catalunya des de la Via de l’Imperi Romà 
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CAM-3: Carrer de la Reina Maria Cristina – Sortida 
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Connexió a la xarxa elèctrica: QC-GZ 

3Ø63 mm 

AT-18 

1Ø63 mm 
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Connexió a la xarxa de comunicacions 

3Ø63 mm 

µRasa: 3Ø40 mm 

 

AT-18 2Ø63 mm 

AT-17 

Connexió a la xarxa semafòrica 

CAM-2 

3Ø63 mm 

AT-18 

CAM-1 

1Ø63 mm 

2Ø63 mm Armari semafòric 

Pericó semafòric 

AQ-2 

Pericó semafòric 

1Ø63 mm 

CAM-3 
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AT-18: Armari de Telecomunicacions 

3Ø63 mm 

2Ø63 mm 

1Ø63 mm 

Pericó d’enllumenat públic 

µRasa: 3Ø40 mm 
A armari AT-17 

Pericó semafòric 

A bàcul de CAM-3 
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Esquema de registres i canalitzacions 

3Ø63 mm 

AT-18 
0,5 m 

QC-GZ 

1Ø63 mm 

2 m 

2Ø63 mm 
7 m 

CAM-2 

CAM-1 

2 m 

CAM-3 

AQ-2 

1Ø63 mm 

22 m 

µRasa: 3Ø40 mm 

2 pericons de 70×70 cm 

13 m 

225 m 

AT-17 

PdC-20/CAM-1 
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Esquema de xarxes 

AT-18 

120 m 

QC-GZ 

295 m 

24FO monomode Cable elèctric bipolar+terra 10 mm2 

Cable F/UTP categoria 6A 

AT-17 

Caixa de connexions nova al pericó 

de davant de “El Corte Inglés” 
AT-16 AT-15 

15 m 
CAM-1 

CAM-2 
75 m 

CAM-3 
30 m 

AT-14 

AQ-2 

Comunicacions de 

dades amb xarxa 

LoraWAN o 5G/4G 

15 m 

Cable elèctric bipolar+terra 6 mm
2
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1.2.11.19 ZBE-19: CARRETERA DEL CEMENTIRI 

Aquest punt de la ZBE està format per: 

• Panell d’Informació Dinàmica PID-02 a la rotonda de la Carretera del Cementiri 

amb el Camí de l’Ermita de Loreto entrant des del Cementiri, per a informar als 

vehicles que accedeixen a la ZBE circulant des de la sortida de l’autovia A-7. 

 

S’instal·larà 

• Un Panell d’Informació Dinàmica (PID-02) a vorera de la mitjana que separa els 

dos sentits de circulación de la Carretera del Cementiri, visible per als vehicles 

que accedeixen a la rotonda de la Carretera del Cementiri amb el Camí de 

l’Ermita de Loreto des del Cementiri i la sortida de l’autovia A-7. 

Obra civil a realitzar 

• Fonamentació del Panell d’Informació Dinàmica (PID-02) a la vorera de la mitjana 

de la Carretera del Cementiri. 

• 24 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el panel PID-

02 i el pericó de la xarxa elèctrica de l’extrem de la mitjana que connecta amb el 

quadre elèctric municipal QC-MP. 

PID-02 
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Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 75 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-MP fins al panell d’informació dinàmica PID-02. Des del quadre QC-

MP fins al pericó elèctric de l’extrem de la mitjana es passarà per la canalització 

elèctrica existent, i del pericó fins al panell per la canalització construïda. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• La comunicació del PID-02 es realitzarà amb una targeta SIM a través de la xarxa 

5G/4G. 

 

PID-02: Carretera del Cementiri 
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Connexió del PID-02 a la xarxa elèctrica: QC-MP 

1Ø63 mm 

PID-02 
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Esquema de registres i canalitzacions 

1Ø63 mm 

PID-02 

24 m QC-MP 

102B 

Esquema de xarxes Cable elèctric bipolar+terra 10 mm2 

75 m 

PID-02 

QC-MP 

Comunicacions de dades amb 

xarxa 5G/4G 
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1.2.11.20 ZBE-20: PLAÇA DELS INFANTS 

Aquest punt de la ZBE està format per: 

• Sensor de qualitat ambiental AQ-3. 

 

S’instal·larà 

• 1 sensor de qualitat ambiental (AQ-3), al bàcul del fanal d’enllumenat públic 

504B/QC-AK connectat al quadre elèctric municipal QC-AK. 

Obra civil a realitzar 

• No es requereixen treballs d’obra civil. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 75 m de cable bipolar+terra de 6 mm2 des del quadre elèctric municipal 

QC-AK fins al fanal 504B/QC-AK. Es passarà per la canalització elèctrica existent. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• La comunicació del AQ-3 es realitzarà amb xarxa LoraWAN o una targeta SIM a 

través de la xarxa 5G/4G. 

AQ-3 
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Connexió a la xarxa elèctrica: QC-AK 

AQ-3 

Sensor de qualitat ambiental AQ-3 
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Esquema de registres i canalitzacions 

QC-AK AQ-3 

504B 

Esquema de xarxes 

75 m 
QC-AK 

Cable elèctric bipolar+terra 6 mm2 

AQ-3 
Comunicacions de dades 

amb xarxa LoRaWAN o 

5G/4G 
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1.2.11.21 ZBE-21: RAMBLA NOVA-FONT DEL CENTENARI 

Aquest punt de la ZBE està format per: 

• Panell d’Informació Dinàmica PID-09 a la rotonda de la Font del Centenari a la 

Rambla Nova, per a informar als vehicles que circulen en sentit cap a la Plaça 

Imperial Tarraco. 

• Sensor de qualitat ambiental AQ-4 a la cantonada de l’Avinguda Pau Casals amb 

la Rambla Nova, o extrem de la Font del Centenari. 

 

S’instal·larà 

• Un Panell d’Informació Dinàmica (PID-09) a l’illot de la rotonda de la Font del 

Centenari a la Rambla Nova, visible per als vehicles que circulen cap a la Plaça 

Imperial Tarraco. 

• 1 sensor de qualitat ambiental (AQ-4), al bàcul del fanal d’enllumenat públic 

908H/QC-Q connectat al quadre elèctric municipal QC-Q. 

Obra civil a realitzar 

• Fonamentació del Panell d’Informació Dinàmica (PID-09) a la vorera de l’illot de 

la rotonda de la Font del Centenari. 

PID-09 

AQ-4 
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• 4 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el panel PID-

09 i el pericó de la xarxa elèctrica a l’illot de la rotonda de la Font del Centenari 

que connecta amb el quadre elèctric municipal QC-AN. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 120 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-AN fins al panell d’informació dinàmica PID-09. Des del quadre QC-

AN fins al pericó elèctric a l’illot de la rotonda de la Font del Centenari, a prop 

del fanal 508B/QC-AN, es passarà per la canalització elèctrica existent, i del 

pericó fins al panell per la canalització construïda. 

• Estesa de 180 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-Q fins al fanal 908H/QC-Q, per connectar el sensor AQ-4. Es 

passarà per la canalització elèctrica existent. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• La comunicació del PID-09 es realitzarà amb una targeta SIM a través de la xarxa 

5G/4G. 

• La comunicació del AQ-4 es realitzarà amb xarxa LoraWAN o una targeta SIM a 

través de la xarxa 5G/4G. 

 

PID-09: Font del Centenari Sensor de qualitat ambiental AQ-4 
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Connexió del PID-09 a la xarxa elèctrica: QC-AN 

1Ø63 mm 

PID-09 
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Connexió del AQ-4 a la xarxa elèctrica: QC-Q 

AQ-4 a fanal 908H/QC-Q 
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Esquema de registres i canalitzacions 

1Ø63 mm 

PID-09 

4 m QC-AN 

508B 

Esquema de xarxes Cable elèctric bipolar+terra 10 mm2 

120 m 

PID-09 

QC-AN 

Comunicacions de dades amb 

xarxa 5G/4G 

AQ-4 
Comunicacions de dades amb 

xarxa LoraWAN o 5G/4G 

180 m 
QC-Q 
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1.2.11.22 ZBE-22: PLAÇA IMPERIAL TARRACO 

Aquest punt de la ZBE està format per: 

• Panell d’Informació Dinàmica PID-10 a la rotonda de la Plaça Imperial Tarraco, a 

l’extrem oposat a la parada d’autobús de l’illot entre el carrer de Pere Martell i 

l’avinguda de Prat de la Riba, per a informar als vehicles que circulen per la 

rotonda. Es recomana traslladar la senyalització actual al costat del semàfor. 

• Sensor de qualitat ambiental AQ-6 a l’extrem de l’avinguda de Marquès de 

Montoliu amb la Plaça Imperial Tarraco, a la vorera del sentit de circulació 

d’incorporació a la rotonda de la plaça. 

 

S’instal·larà 

• Un Panell d’Informació Dinàmica (PID-10) a l’illot de la Plaça Imperial Tarraco 

entre el carrer de Pere Martell i l’avinguda de Prat de la Riba, visible per als 

vehicles que circulen per la rotonda de la plaça. 

• 1 sensor de qualitat ambiental (AQ-6), al bàcul del fanal d’enllumenat públic 

206A,206B/QC-BA connectat al quadre elèctric municipal QC-BA. 

Obra civil a realitzar 

• Fonamentació del Panell d’Informació Dinàmica (PID-10) a la vorera de l’illot de 

la rotonda de la Plaça Imperial Tarraco. 

PID-10 

AQ-6 
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• 5 m de canalització per vorera de 1 tub de 63Ømm per a connectar el panel PID-

10 i el pericó de la xarxa elèctrica al costat de la torreta 014/QC-HW que 

connecta amb el quadre elèctric municipal QC-HW, a l’illot de la Plaça Imperial 

Tarraco entre el carrer de Pere Martell i l’avinguda de Prat de la Riba. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 235 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-HW fins al panell d’informació dinàmica PID-10. Des del quadre 

QC-HW fins al pericó elèctric al costat de la torreta 014/QC-HW, es passarà per 

la canalització elèctrica existent, i del pericó fins al panell per la canalització 

construïda. 

• Estesa de 185 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-BA fins al fanal 206A,206B/QC-BA, per connectar el sensor AQ-6. 

Es passarà per la canalització elèctrica existent. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• La comunicació del PID-10 es realitzarà amb una targeta SIM a través de la xarxa 

5G/4G. 

• La comunicació del AQ-6 es realitzarà amb xarxa LoraWAN o una targeta SIM a 

través de la xarxa 5G/4G. 

 

PID-10: Plaça Imperial Tarraco Sensor de qualitat ambiental AQ-6 
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Connexió del PID-10 a la xarxa elèctrica: QC-HW 

1Ø63 mm 

PID-10 
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Connexió del AQ-6 a la xarxa elèctrica: QC-BA 

AQ-6 a fanal 206A,206B/QC-BA 
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Esquema de registres i canalitzacions 

1Ø63 mm 

PID-10 

5 m QC-HW 

014A,014B,...,014V,014W 

Esquema de xarxes Cable elèctric bipolar+terra 10 mm2 

235 m 

PID-10 

QC-HW 

Comunicacions de dades amb 

xarxa 5G/4G 

AQ-6 
Comunicacions de dades amb 

xarxa LoraWAN o 5G/4G 

185 m 
QC-BA 
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1.2.11.23 AD-1: CEMENTIRI 

Aquest aparcament dissuasiu està situat al costat del cementiri de Tarragona. Té un únic 

punt d’entrada i sortida pel camí del Llorito, sense carrils definits. 
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S’instal·larà 

• Un bàcul de 4 metres i 1 càmera PTZ (CAM-1) davant del punt d’entrada i sortida 

de l’aparcament, a l’altra banda del camí del Llorito, per controlar l’entrada i 

sortida de vehicles. 

• Un armari d’exterior tipus motxilla al bàcul de CAM-1. 

Obra civil a realitzar 

• Fonamentació del bàcul de 4 metres (CAM-1) a zona de terra. 

• Pericó de registre de 40×40 cm a 1 m del bàcul. 

• 1 m de canalització per terra de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre i el bàcul. 

• 47 m de canalització per terra de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre davant del bàcul i el fanal 101/QC-BM de la xarxa elèctrica que connecta 

amb el quadre elèctric municipal QC-BM. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 235 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-BM fins a l’armari motxilla instal·lat al bàcul. Des del quadre QC-

BM fins al fanal 101/QC-BM es passarà per la canalització elèctrica existent, i des 

del fanal fins a l’armari motxilla per la canalització construïda. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• La comunicació de la càmera CAM-1 es realitzarà amb una targeta SIM a través 

de la xarxa 5G/4G. 
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CAM-1: Entrada/Sortida 
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Connexió a la xarxa elèctrica: QC-BM 

1Ø63 mm 

CAM-1 

1Ø63 mm 

101 
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Esquema de registres i canalitzacions 

1 m 
QC-BM 

1Ø63 mm 

47 m 
CAM-1 

101 

Esquema de xarxes 

235 m 
QC-BM 

Cable elèctric bipolar+terra 10 mm2 

Cable UTP categoria 6A 

CAM-1 
Comunicacions de dades 

amb xarxa 5G/4G 
Armari motxilla 

Patch cord UTP/RJ45 
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1.2.11.24 AD-2: TORROJA 

Aquest aparcament dissuasiu està situat al Passeig de Torroja, davant del Col·legi Sant 

Pau Apòstol. Té un punt d’entrada i un punt de sortida, tots dos pel Passeig de Torroja. 
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S’instal·larà 

• Un armari d’exterior tipus motxilla i 1 càmera PTZ (CAM-1) davant del punt 

d’entrada a l’aparcament, al bàcul del fanal d’enllumenat públic 119B/QC-C, 

connectat al quadre elèctric municipal QC-C. 

• Un armari d’exterior tipus motxilla i 1 càmera PTZ (CAM-2) davant del punt de 

sortida de l’aparcament, al bàcul del fanal d’enllumenat públic 318B/QC-U, 

connectat al quadre elèctric municipal QC-U. 

Obra civil a realitzar 

• No es requereixen treballs d’obra civil. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 425 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-C fins a l’armari motxilla instal·lat al bàcul del fanal 119B/QC-C. Des 

del quadre elèctric fins al fanal es passarà per la canalització elèctrica existent. 

• Estesa de 480 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-U fins a l’armari motxilla instal·lat al bàcul del fanal 318B/QC-U. 

Des del quadre elèctric fins al fanal es passarà per la canalització elèctrica 

existent. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• La comunicació de les càmeres CAM-1/CAM-2 es realitzarà amb una targeta SIM 

a través de la xarxa 5G/4G. 
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CAM-1: Entrada 
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CAM-2: Sortida 
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Connexió a la xarxa elèctrica de CAM-1: QC-C 

CAM-1 

Connexió a la xarxa elèctrica de CAM-2: QC-U 

CAM-2 
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Esquema de registres i canalitzacions 

QC-C CAM-1 

119B 

QC-U CAM-2 

318B 

Esquema de xarxes 

425 m 
QC-C 

Cable elèctric bipolar+terra 10 mm2 

Cable UTP categoria 6A 

CAM-1 
Comunicacions de dades 

amb xarxa 5G/4G 
Armari motxilla 

Patch cord UTP/RJ45 

480 m 
QC-U 

CAM-2 
Comunicacions de dades 

amb xarxa 5G/4G 
Armari motxilla 

Patch cord UTP/RJ45 
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1.2.11.25 AD-3: PLATJA MIRACLE 

Aquest aparcament dissuasiu està situat al Passeig marítim Rafael Casanova. Té un únic 

punt d’entrada i sortida amb carrils definits des de la rotonda amb el carrer de Mestre 

Benaiges. 
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S’instal·larà 

• Un armari d’exterior tipus motxilla i 2 càmeres PTZ (CAM-1/CAM-2) davant del 

punt d’entrada i sortida de l’aparcament, al bàcul del fanal d’enllumenat públic 

401C/QC-LI del centre de la rotonda, connectat al quadre elèctric municipal QC-

LI. 

Obra civil a realitzar 

• No es requereixen treballs d’obra civil. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 30 m de cable bipolar+terra de 6 mm2 des del quadre elèctric municipal 

QC-LI fins a l’armari motxilla instal·lat al bàcul del fanal 401C/QC-LI. Des del 

quadre elèctric fins al fanal es passarà per la canalització elèctrica existent. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• La comunicació de les càmeres CAM-1/CAM-2 es realitzarà amb una targeta SIM 

a través de la xarxa 5G/4G. 
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CAM-1: Entrada/CAM-2: Sortida 

CAM-1 

CAM-2 

CAM-2 

CAM-1 
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Connexió a la xarxa elèctrica: QC-LI 

CAM-1/CAM-2 

Esquema de registres i canalitzacions 

QC-LI 
CAM-1 401C 

CAM-2 

Esquema de xarxes 

30 m 
QC-LI 

Cable elèctric bipolar+terra 6 mm2 

Cable UTP categoria 6A 

CAM-1 

Comunicacions de dades 

amb xarxa 5G/4G 
Armari motxilla 

Patch cord UTP/RJ45 

CAM-2 
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1.2.11.26 AD-4: TABACALERA 

Aquest aparcament dissuasiu està situat al Passeig de la Independència, davant de 

l’edifici Tabacalera. Té un únic punt d’entrada i sortida des d’aquest Passeig amb 2 carrils 

definits. 

 



   

 

 

Projecta 
Infraestructures digitals 

Projecte executiu dels treballs necessaris per a la 

instal·lació, configuració i posada en marxa dels 

dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona  

Ref: 23141_PRO_2.1 MEMÒRIA 224 

S’instal·larà 

• Un armari d’exterior tipus motxilla i 1 càmera PTZ (CAM-1) a prop del del punt 

d’entrada i sortida de l’aparcament, al bàcul del fanal d’enllumenat públic 

402/QC-AY dins de l’aparcament, connectat al quadre elèctric municipal QC-AY. 

Obra civil a realitzar 

• No es requereixen treballs d’obra civil. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 60 m de cable bipolar+terra de 6 mm2 des del quadre elèctric municipal 

QC-AY fins a l’armari motxilla instal·lat al bàcul del fanal 402/QC-AY. Des del 

quadre elèctric fins al fanal es passarà per la canalització elèctrica existent. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• La comunicació de la càmera CAM-1 es realitzarà amb una targeta SIM a través 

de la xarxa 5G/4G. 
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CAM-1: Entrada/Sortida 
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Connexió a la xarxa elèctrica: QC-AY 

CAM-1 

Esquema de registres i canalitzacions 

QC-AY CAM-1 

402 

Esquema de xarxes 

60 m 
QC-AY 

Cable elèctric bipolar+terra 6 mm2 

Cable UTP categoria 6A 

CAM-1 
Comunicacions de dades 

amb xarxa 5G/4G 
Armari motxilla 

Patch cord UTP/RJ45 
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1.2.11.27 AD-5: HORTA GRAN 

Aquest aparcament dissuasiu està situat a la carretera T-721 al costat de la Plaça de 

Europa. Té dos punts d’entrada i sortida, tots dos per la T-721 i amb 2 carrils definits. Un 

d’ells és al sud de l’aparcament, proper a la N-340, i l’altre a la rotonda del nord. 

 

E/S Sud 

E/S Nord 
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S’instal·larà 

• Un armari d’exterior tipus motxilla i 1 càmera PTZ (CAM-1) al bàcul del fanal 

d’enllumenat públic 301E/QC-OI, connectat al quadre elèctric municipal QC-OI, 

per controlar el punt d’entrada i sortida sud. 

• Un bàcul de 4 metres i 2 càmeres PTZ (CAM-2/CAM-3) al punt d’entrada i sortida 

nord, a l’illot abans de la rotonda. 

• Un armari d’exterior tipus motxilla al bàcul de CAM-2/CAM-3. 

Obra civil a realitzar 

• Fonamentació del bàcul de 4 metres (CAM-2/CAM-3) a la vorera de l’illot. 

• Pericó de registre de 40×40 cm a 1 m del bàcul. 

• 1 m de canalització per terra de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó de 

registre i el bàcul. 

• 65 m de canalització per calçada de 1 tub de 63Ømm per a connectar el pericó 

de registre davant del bàcul de CAM-2/CAM-3 i el fanal 307E/QC-OI de la xarxa 

elèctrica que connecta amb el quadre elèctric municipal QC-OI. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

• Estesa de 240 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-OI fins a l’armari motxilla instal·lat al bàcul del fanal 301E/QC-OI. 

Des del quadre elèctric fins al fanal es passarà per la canalització elèctrica 

existent. 

• Estesa de 500 m de cable bipolar+terra de 10 mm2 des del quadre elèctric 

municipal QC-OI fins a l’armari motxilla instal·lat al bàcul de CAM-2/CAM-3. Des 

del quadre elèctric fins al fanal 301E/QC-OI es passarà per la canalització 

elèctrica existent, i des del fanal fins al bàcul de les càmeres per la canalització 

construïda. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• La comunicació de les càmeres CAM-1/CAM-2/CAM-3 es realitzarà amb una 

targeta SIM a través de la xarxa 5G/4G. 
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Punt Sud, CAM-1: Entrada/Sortida 
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Punt Nord, CAM-2: Entrada/CAM-3: Sortida 

CAM-3 
CAM-2 

CAM-2 CAM-3 
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Connexió a la xarxa elèctrica: QC-OI 

1Ø63 mm 

CAM-2/CAM-3 
1Ø63 mm 

307E 

CAM-1 
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Esquema de registres i canalitzacions 

QC-OI CAM-1 

301E 

CAM-2 307E 

CAM-3 

1Ø63 mm 

1 m 65 m 

Esquema de xarxes 

240 m 
QC-OI 

Cable elèctric bipolar+terra 10 mm2 

Cable UTP categoria 6A 

CAM-1 
Comunicacions de dades 

amb xarxa 5G/4G 
Armari motxilla 

Patch cord UTP/RJ45 

500 m 

QC-LI 

CAM-2 

Comunicacions de dades 

amb xarxa 5G/4G 
Armari motxilla 

CAM-3 
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1.2.11.28 AD-6: JOAN XXIII 

Aquest aparcament dissuasiu està situat està situat darrere de l'Escola Tarragona al 

carrer de Guillem Oliver, entre l’Escola i l'autovia A-7. Està encara sense construir i es 

desconeix el número i ubicació de punts d’entrada i sortida. 

 

Previsió d’instal·lacions 

Es fa una previsió de 2 punts d’entrada i sortida de l’aparcament, i per tant es preveu 

instal·lació de: 

• Dos (2) bàculs de 4 metres i 1 càmera PTZ a cada bàcul, a cadascun dels punts 

d’entrada i sortida. 

• Dos (2) armaris d’exterior tipus motxilla, un a cada bàcul. 

Obra civil a realitzar 

Les canalitzacions necessàries es faran en l’execució del projecte de construcció de 

l’aparcament, per tant no es poden amidar certes partides d’obra necessàries que es 

definiran al projecte de construcció de l’aparcament, però com a mínim cal preveure: 

• Fonamentació dels 2 bàculs de 4 metres. 
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• 1 pericó de registre de 40×40 cm a 1 m de cada bàcul. 

• 1 m de canalització per terra de 1 tub de 63Ømm per a connectar cadascun dels 

pericons de registre amb el bàcul. 

• Canalització pel terra de l’aparcament de 1 tub de 63Ømm per a connectar 

cadascun dels pericons de registre al costat del bàcul amb el quadre elèctric 

municipal més proper (veure connexió a la xarxa elèctrica). L’amidament de la 

partida d’obra es farà al projecte de construcció de l’aparcament. 

Connexió a la xarxa elèctrica 

El quadre elèctric municipal més proper a la zona de l’aparcament és el QC-OG. Com a 

mínim cal preveure: 

• Estesa de cable bipolar+terra de 6 ó 10 mm2 (segons amidament de distància) 

des del quadre elèctric municipal QC-OG fins a l’armari motxilla instal·lat a cada 

bàcul. Des del quadre elèctric fins al fanal es passarà per la canalització elèctrica 

construïda. L’amidament de la partida d’obra es farà al projecte de construcció 

de l’aparcament. 

Connexió a la xarxa de comunicacions 

• La comunicació de les càmeres a instal·lar es realitzarà amb una targeta SIM a 

través de la xarxa 5G/4G. 
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Connexió a la xarxa elèctrica: QC-OG 

Aparcament 

Esquema de registres i canalitzacions 

QC-OG 

CAM-1 

CAM-2 

1Ø63 mm 

1 m Sense amidament 

1 m 

1Ø63 mm 

Sense amidament 
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Esquema de xarxes 

Sense amidar 

QC-OG 

Cable elèctric bipolar+terra 6 ó 10 mm2 

Cable UTP categoria 6A 

CAM-1 

Armari motxilla 

Patch cord UTP/RJ45 

Sense amidar 

QC-LI 
CAM-2 

Comunicacions de dades 

amb xarxa 5G/4G 

Armari motxilla 
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1.2.11.29 CPD DE L’AJUNTAMENT 

La xarxa de fibra òptica de la ZBE es concentrarà al CPD de l’Ajuntament. En principi 

també es preveu instal·lar el servidor on s’instal·larà la Plataforma de Gestió de la ZBE 

al CPD de l’Ajuntament. Les tasques de gestió i control poden fer-se des d’altres edificis 

municipals donant l’accés al servidor del CPD que disposarà la Plataforma de Gestió de 

la ZBE als usuaris del Centre de Control. 

S’instal·larà 

• 4 safates de 24 fibres, o 2 safates de 48 fibres, per poder connectoritzar la punta 

del nou cable troncal de 96 fibres òptiques (troncal de ponent-2). 

• Treballs de 96 fusions a les safates instal·lades i mesures òptiques del nou cable 

troncal de 96 fibres òptiques. Les fibres corresponents als armaris que es 

connecten a les troncals de la part alta i la part baixa no generen treballs de 

fusions ja que es troben connectoritzades a la safata corresponent del rack del 

CPD. 

• 2 commutadors de xarxa (switch) gestionables de 48 ports SFP+ monomode. 

• Servidor per instal·lar la Plataforma de Gestió i Control de la ZBE. 

• Treballs de configuració i posada en marxa. 
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1.3 GESTIÓ DE RESIDUS 

En el procés d’execució de les obres, amb la finalitat d’evitar la contaminació i 

incidències mediambientals desfavorables, s’haurà de tenir especial cura amb la 

manipulació, la gestió i l’emmagatzematge del residus que es produeixin, complint 

estrictament amb: 

• El Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer (BOE 13/2/2008) que regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, així com la legislación 
vigent en aquesta matèria tant a nivell europeu com nacional, autonòmic i 
municipal. 

• La Llei 34/2007, de 15 de novembre (BOE 16/11/2007), de qualitat i protecció de 
l’atmosfera que estableix les bases en matèria de prevenció, vigilància i 
reducción de la contaminació atmosfèrica amb la finalitat d’evitar i quan sigui 
possible, reduir els danys que d’aquesta pugui derivar-se per les persones, el 
medi ambient i la resta de bens de qualsevol naturalesa. 

• La Llei 26/2007, de 23 d’octubre (BOE 24/10/2007), de Responsabilitat 
Mediambiental, que regula la responsabilitat dels operadors de prevenir, evitar 
i reparar els danys mediambientals, de conformitat amb l’article 45 de la 
Constitució i amb els principis de prevenció i de que ”qui contamina paga”. 

Durant el transcurs dels treballs objecte del present document així com a la finalització 

dels mateixos, el contractista és responsable de retirar tots els residus generats durant 

l’execució de les obres, de manera que sota cap circumstància es produeixi 

emmagatzematge temporal de residus en els edificis o llocs d’execució de les feines. 

El cost d’aquesta gestió dels residus s’ha inclòs en el preu de la unitat de barem associat 

a cada tasca a realitzar en l’execució de les obres descrites d’aquest document, per tant 

està inclòs en el Pressupost. 

En l’execució de les obres descrites en aquest document, segons el tipus de canalització, 

s’estima que es generaran 2.732,40 m3 de residus en total equivalents a 5.740.160,00 

Kg, desglossats de la següent manera: 
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RESIDUS GENERATS EN LA CONSTRUCCIÓ DE PRISMA DE 
CANALITZACIÓ   

  Volum Pes 

Residu (m3) (Kg) 

Total residus Formigó i Panots 1.022,00 2.248.400,00 

Total residus Capa asfàltica 688,40 1.652.160,00 

Total residus Terres sobrants 1.022,00 1.839.600,00 

Total residus per eliminació en abocador autoritzat 2.732,40 5.740.160,00 

Taula 11: Residus generats 
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1.4 SEGURETAT I SALUT 

L’Estudi de Seguretat i Salut en el Treball, estableix les mesures a prendre durant 

l’execució de l’obra respecte a prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, 

així com les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 

Té l’objecte de complir amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’Octubre per el que 

s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Higiene en el Treball 

als projectes de les característiques d’aquest document. 

El contractista adjudicatari redactarà el Pla de Seguretat i Salut, i està obligat a adoptar 

totes les mesures de seguretat que exigeix la legislació vigent. 

En cas d’accident per incompliment, la responsabilitat serà exclusiva del contractista. 

El contractista haurà de prendre, al seu càrrec, totes les mesures necessàries i suficients 

per a la protecció tant del personal al seu càrrec com de terceres persones. 

El contractista senyalitzarà i prendrà les mesures necessàries per tal d’evitar accidents 

durant les obres al seu càrrec, senyalitzant-les tant de dia com a la nit. La conservació i 

manteniment de la senyalització serà també a càrrec del contractista. 

Les obres es desenvoluparan a una zona urbana on han de conviure amb el veïnat. Caldrà 

incloure dins del Pla de Seguretat i Salut, un annex on s’indiqui com es resoldran les 

afeccions a tercers (persones que no participen a la realització però la seva mobilitat i 

accessibilitat està condicionada per les obres). 

El contractista está obligat, al seu càrrec, a instal·lar un cartell anunciador segons model 

a facilitar per l’Ajuntament. 
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2 PLÀNOLS I ESQUEMES 
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2Ø125mm 1Ø63mm
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ESQUEMA DE XARXES 4FO monomode
Cable elèctric bipolar+terra 10 mm²
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ESQUEMA DE REGISTRES I CANALITZACIONS

205B

AT-05

20m

0.5m

8m

0.5m

2Ø125mm3Ø63mm

QC-LT
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PdC-07

ESQUEMA DE XARXES 96FO monomode
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Cable UTP categoria 6A
Cable elèctric bipolar+terra 10 mm²
4FO monomode

AT-05
CAM-3

CAM-1

CAM-2
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900m

Caixa de connexions nova al
pericó de la cruïlla del carrer del
Mar amb el carrer de Pere Martell
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QC-LT
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CAM-1
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ARMARI
SEMAFÒRIC

3Ø63mm

2Ø63mm

1Ø63mm

ESQUEMA DE XARXES 4FO monomode

Cable UTP categoria 6A
Cable elèctric bipolar+terra 10 mm²

QC-LT

AT-06

CAM-2

CAM-1

Caixa de connexions nova al
pericó de la cruïlla del carrer del
Mar amb el carrer de Pere Martell
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Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica



CAM1-09

CAM2-09
AT-07

LU

1Ø63mm

3Ø63mm

1Ø63mm

Pericó de xarxa de FO a la cruïlla del carrer
de Pere Martell amb el carrer de Felip Pedrell
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PROJECTE ZBE DE TARRAGONA
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17JULIOL 202323141

CANALITZACIÓ DE ZONA-07: CARRER DE SMITH - CARRER DE FELIP PEDRELL

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir Metres

20100

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica
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ESQUEMA DE REGISTRES I CANALITZACIONS

QC-LU

CAM-1

110

AT-07

CAM-2

5m

5m

4m

8m

0.5m 18m 45m

Caixa de connexions nova al pericó de la cruïlla del
carrer Felip Pedrell amb el carrer de Pere Martell

1Ø63mm

1Ø63mm1Ø63mm
3Ø63mm

ESQUEMA DE XARXES 24FO monomode

Cable UTP categoria 6A
Cable elèctric bipolar+terra 10 mm²

QC-LU

AT-07

CAM-1

CAM-210m

80m95m

135m

Caixa de connexions nova al pericó de la cruïlla del
carrer Felip Pedrell amb el carrer de Pere Martell
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ESQUEMES  DE  ZONA-07:  CARRER DE SMITH - CARRER DE FELIP PEDRELL

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica



CAM2-10
CAM1-10 LU

AT-08
AQ-01 1Ø63mm

2Ø63mm

2Ø125mm

3Ø63mm
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PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE
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CANALITZACIÓ DE ZONA-08: CARRER MANUEL DE FALLA

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir Metres

20100

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica
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ESQUEMA DE REGISTRES I CANALITZACIONS

QC-LU

AT-08
CAM-1/CAM-2/ AQ-1

5m0.5m
4m

45m

35m

6m

Caixa de connexions nova al pericó de la cruïlla del
carrer Felip Pedrell amb el carrer de Pere Martell

2Ø125mm

1Ø63mm

2Ø63mm3Ø63mm

1Ø63mm

AT-07

ESQUEMA DE XARXES 24FO monomode
Cable elèctric bipolar+terra 6 mm²

QC-LU

AT-08

CAM-1

CAM-2

12m

12m

12m
95m

10m

AQ-01 Comunicacions de
dades amb xarxa
LoraWAN o 5G/4G

Cable F/UTP categoria 6A
Cable elèctric bipolar+terra 2,5 mm²

AT-07
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ESQUEMES  DE  ZONA-08: CARRER MANUEL DE FALLA

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica



JO

LU

AT-08

AT-09

3Ø63mm
2Ø63mm

2Ø125mm

2Ø125mm

1Ø63mm

2Ø125mm

CAM1-11

Pericó de xarxa de FO a la cruïlla del carrer
de Pere Martell amb el carrer de Felip Pedrell
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CANALITZACIÓ DE ZONA-09: CARRER ROBERT GERHARD

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir Metres

50250

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica
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ESQUEMA DE REGISTRES I CANALITZACIONS
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SEMAFÒRIC
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CAM-2
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2Ø63mm
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Caixa de connexions nova al pericó
de la cantonada de El Corte Inglés

A Plaça de Salvador Allende A Plaça de Imperial Tarraco
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ESQUEMA DE XARXES 96FO monomode

4FO monomode
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ESQUEMA DE REGISTRES I CANALITZACIONS
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7m0,5m

35m

40m
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ESQUEMA DE REGISTRES I CANALITZACIONS
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DW

CAM1-17     
CAM2-17

PDI-04

AT-14

3Ø63mm

Pericó enllumenat

1Ø63mm

2Ø63mm

2Ø63mm

1Ø63mm

μrasa 3Ø40mm

2Ø63mm

REF.: DATA:

ESCALA:

ADREÇA:

DIBUIXAT:

PROMOTOR:

projecta
Infraestructures
digitals

C/París, 207, 5è 1a
08008 - BARCELONA
Tel. 93 745 04 31

P
Enginyer de Telecomunicacions
Col·legiat COIT nº 12.011
Associat ACET nº 1.213

TARRAGONA

1/400

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

35SET. 202323141

CANALITZACIÓ DE ZONA-14: DETALL ZONA AVINGUDA DE L’ARGENTINA (AT-14)

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica

Metres

20100
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ESQUEMA DE REGISTRES I CANALITZACIONS

AT-14

QC-DW

0,5m

3Ø63mm

1Ø63mm 1m

2Ø63mm3m

160m

2 pericons de 70x70cm

270m

QC-BC

501

PID-03

15m

1Ø63mm

5m

μrasa 3Ø40mm

CAM-317m

1Ø63mm

4 pericons de 70x70cm

Caixa de connexions nova al pericó
de davant de "El Corte Inglés"

A Plaça Imperial
Tarraco

PID-04

10m

2Ø63mm

CAM-1

5m
CAM-2

1Ø63mm

ESQUEMA DE XARXES
4FO monomode
24FO monomode

Cable elèctric bipolar+terra 10 mm²
Cable F/UTP categoria 6A

AT-14

QC-DW

75m

340m

QC-BC

PID-03

85m

Comunicacions de
dades amb xarxa
5G/4G

60m
60m

Armari motxilla

Patch cord UTP/RJ45

CAM-3195m
195m

50m

35m CAM-1

CAM-2

Caixa de connexions nova al
pericó de davant de "El Corte
Inglés"

A Plaça Imperial
Tarraco

PID-04

REF.: DATA:

ESCALA:

ADREÇA:

DIBUIXAT:

PROMOTOR:

projecta
Infraestructures
digitals

C/París, 207, 5è 1a
08008 - BARCELONA
Tel. 93 745 04 31

P
Enginyer de Telecomunicacions
Col·legiat COIT nº 12.011
Associat ACET nº 1.213

TARRAGONA

S/E

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

36SET. 202323141

ESQUEMES DE ZONA-14: AVINGUDA DE L’ARGENTINA-AVINGUDA CATALUNYA

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica



CAM3-17

CAM1-18

CAM2-18

1Ø63mm

AT-15      

3Ø63mm

2Ø63mm

1Ø63mm

1Ø63mm

μrasa 3Ø40mm

μrasa 3Ø40mm

μrasa 3Ø40mm

Cap a QC-BA

REF.: DATA:

ESCALA:

ADREÇA:

DIBUIXAT:

PROMOTOR:

projecta
Infraestructures
digitals

C/París, 207, 5è 1a
08008 - BARCELONA
Tel. 93 745 04 31

P
Enginyer de Telecomunicacions
Col·legiat COIT nº 12.011
Associat ACET nº 1.213

TARRAGONA

1/650

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

37SET. 202323141

CANALITZACIÓ DE ZONA-15: AVINGUDA MARQUÈS DE MONTOLIU

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica

Metres
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ESQUEMA DE REGISTRES I CANALITZACIONS

AT-15

QC-BA

0,5m

3Ø63mm

1Ø63mm 6m

2Ø63mm8m

53m
μrasa 3Ø40mm

CAM-1

5m CAM-2

1Ø63mm

267m

4 pericons de 70x70cm
                     AT-14

ZONA 14

   PdC-14/CAM 3

ESQUEMA DE XARXES 24FO monomode
Cable elèctric bipolar+terra 10 mm²
Cable F/UTP categoria 6A

AT-15

QC-BA

287m

513m

10m

10m CAM-1

CAM-2

Caixa de connexions nova al
pericó de davant de "El Corte
Inglés"

AT-14

REF.: DATA:

ESCALA:

ADREÇA:

DIBUIXAT:

PROMOTOR:

projecta
Infraestructures
digitals

C/París, 207, 5è 1a
08008 - BARCELONA
Tel. 93 745 04 31

P
Enginyer de Telecomunicacions
Col·legiat COIT nº 12.011
Associat ACET nº 1.213

TARRAGONA

S/E

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

38SET. 202323141

ESQUEMES DE ZONA-15: AVINGUDA MARQUÈS DE MONTOLIU

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica



  GX

AT-16      

3Ø63mm

1Ø63mm

1Ø63mm

2Ø63mm

CAM1-19

μrasa 3Ø40mm

μrasa 3Ø40mm

μrasa 3Ø40mm

REF.: DATA:

ESCALA:

ADREÇA:

DIBUIXAT:

PROMOTOR:

projecta
Infraestructures
digitals

C/París, 207, 5è 1a
08008 - BARCELONA
Tel. 93 745 04 31

P
Enginyer de Telecomunicacions
Col·legiat COIT nº 12.011
Associat ACET nº 1.213

TARRAGONA

1/600

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

39SET. 202323141

CANALITZACIÓ DE ZONA-16: CARRER DE SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica

Metres

40200
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ESQUEMA DE REGISTRES I CANALITZACIONS

0,5m

1Ø63mm 12m

2Ø63mm2m

25m
μrasa 3Ø40mm

CAM-1
1m

1Ø63mm

156m

2 pericons de 70x70cm
                     AT-15

ZONA 15

QC-GX

AT-16

ESQUEMA DE XARXES 24FO monomode
Cable elèctric bipolar+terra 6 mm²
Cable F/UTP categoria 6A

AT-16

QC-GX

25m

262m

7m CAM-1

AT-15
Caixa de connexions nova al
pericó de davant de "El Corte
Inglés"

AT-14

REF.: DATA:

ESCALA:

ADREÇA:

DIBUIXAT:

PROMOTOR:

projecta
Infraestructures
digitals

C/París, 207, 5è 1a
08008 - BARCELONA
Tel. 93 745 04 31

P
Enginyer de Telecomunicacions
Col·legiat COIT nº 12.011
Associat ACET nº 1.213

TARRAGONA

S/E

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

40SET. 202323141

ESQUEMES DE ZONA-16: CARRER DE SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica



KQ

  GX

    CAM1-20

CAM2-20

AT-16      

3Ø63mm

1Ø63mm

1Ø63mm

2Ø63mm

CAM1-19

μrasa 3Ø40mm

3Ø63mm

1Ø63mm

AT-17     

2Ø63mm

1Ø63mm

μrasa 3Ø40mm

1Ø63mm

μrasa 3Ø40mm
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CANALITZACIÓ DE ZONA-17: CARRER ROVIRA I VIRGILI-CARRER DE PIN I SOLER

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions
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de fibra òptica

Perico de 70x70 cm
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Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
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Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica
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ESQUEMA DE REGISTRES I CANALITZACIONS

0,5m

1Ø63mm 2m

2 pericons de 70x70cm

ZONA 16

QC-GX

AT-17

3Ø63mm

1m

2Ø63mm

52m

CAM-1
12m

1Ø63mm

μrasa 3Ø40mm

28m

25m

1Ø63mm

CAM-2

145m

                     AT-16

μrasa 3Ø40mm

ESQUEMA DE XARXES 24FO monomode
Cable elèctric bipolar+terra 6 mm²
Cable F/UTP categoria 6A

AT-17

QC-KQ

35m

236m

AT-16
Caixa de connexions nova al
pericó de davant de "El Corte
Inglés"

AT-14AT-15

70m

70m CAM-1

CAM-2
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ESQUEMES DE ZONA-17: CARRER ROVIRA I VIRGILI-CARRER DE PIN I SOLER

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica
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LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica

Metres

50250

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Antoni Agust%%237n

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
IV

AutoCAD SHX Text
III

AutoCAD SHX Text
III

AutoCAD SHX Text
III

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
IV

AutoCAD SHX Text
IV

AutoCAD SHX Text
VI

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
III

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
IV

AutoCAD SHX Text
III

AutoCAD SHX Text
III

AutoCAD SHX Text
VIII

AutoCAD SHX Text
IX

AutoCAD SHX Text
IX

AutoCAD SHX Text
IX

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
IV

AutoCAD SHX Text
III

AutoCAD SHX Text
III

AutoCAD SHX Text
III

AutoCAD SHX Text
IV

AutoCAD SHX Text
IV

AutoCAD SHX Text
III

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
IX

AutoCAD SHX Text
VII

AutoCAD SHX Text
VIII

AutoCAD SHX Text
IX

AutoCAD SHX Text
IX

AutoCAD SHX Text
IV

AutoCAD SHX Text
IX

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
IV

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
III

AutoCAD SHX Text
III

AutoCAD SHX Text
III

AutoCAD SHX Text
IV

AutoCAD SHX Text
VI

AutoCAD SHX Text
VII

AutoCAD SHX Text
VIII

AutoCAD SHX Text
III

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
IV

AutoCAD SHX Text
VII

AutoCAD SHX Text
III

AutoCAD SHX Text
VII

AutoCAD SHX Text
VIII

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
IV

AutoCAD SHX Text
IV

AutoCAD SHX Text
IV

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
IV

AutoCAD SHX Text
IX

AutoCAD SHX Text
VI

AutoCAD SHX Text
VI

AutoCAD SHX Text
VIII

AutoCAD SHX Text
VIII

AutoCAD SHX Text
VIII

AutoCAD SHX Text
VIII

AutoCAD SHX Text
IV

AutoCAD SHX Text
VIII

AutoCAD SHX Text
IV

AutoCAD SHX Text
IX

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
IX

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
IV

AutoCAD SHX Text
IX

AutoCAD SHX Text
III

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
PO

AutoCAD SHX Text
PO

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
QI

AutoCAD SHX Text
Territorials

AutoCAD SHX Text
Generalitat

AutoCAD SHX Text
de Catalunya

AutoCAD SHX Text
Serveis

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
50-52

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6B

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
17-15

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
22A

AutoCAD SHX Text
22B

AutoCAD SHX Text
 22C             

AutoCAD SHX Text
22D                 

AutoCAD SHX Text
22E               

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26-28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
Avinguda de Catalunya

AutoCAD SHX Text
Avinguda de Maria Cristina

AutoCAD SHX Text
Pla%%231a

AutoCAD SHX Text
d'Anselm Clav%%233

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Hern%%225ndez Sanahuja

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Alfred Opisso

AutoCAD SHX Text
Carrer de Florenci Vives

AutoCAD SHX Text
Carrer del Monestir de Poblet

AutoCAD SHX Text
Carrer de Moss%%232n Salvador Ritort

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Antoni Rovira i Virgili

AutoCAD SHX Text
Camp de Mart

AutoCAD SHX Text
Ptge. d'Oviedo

AutoCAD SHX Text
Carrer del Cronista Sess%%233

AutoCAD SHX Text
Pla%%231a de Josep Maria

AutoCAD SHX Text
Salvad%%243 i Urp%%237

AutoCAD SHX Text
Carrer de l'Escultor Verderol

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
RU

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
Camp de Mart

AutoCAD SHX Text
Departament de Salut

AutoCAD SHX Text
Sant Fructu%%243s

AutoCAD SHX Text
Carrer de l'Escultor Verderol

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Reina Maria Cristina

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N



U

CAM1-21

CAM3-21

CAM2-21

AQ-023Ø63mm
AT-18   

2Ø63mm

μrasa 3Ø40mm

2Ø63mm

1Ø63mm

1Ø63mm

ARMARI SEMAFÒRIC
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AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

44SET. 202323141

CANALITZACIÓ DE ZONA-18: AVINGUDA CATALUNYA, DETALL ZONA AT-18

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica
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ESQUEMA DE REGISTRES I CANALITZACIONS

0,5m

1Ø63mm 2m

2Ø63mm7m

225m

μrasa 3Ø40mm

2m

2 pericons de 70x70cm

                     AT-17 ZONA 17

QC-GX

AT-18

PdC-20/CAM-1

CAM-1

AQ-2

22m

1Ø63mm

CAM-2

CAM-3

13m

ESQUEMA DE XARXES
24FO monomode

Cable elèctric bipolar+terra 6 mm²
Cable F/UTP categoria 6A

AT-18

QC-GZ

120m

295m

AT-17
Caixa de connexions nova al
pericó de davant de "El Corte
Inglés"

AT-14AT-15

75m

15m CAM-1

CAM-2

Cable elèctric bipolar+terra 10 mm²

AT-16

30m CAM-3

15m AQ-5
Comunicacions de
dades amb xarxa
5G/4G
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S/E

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

45SET. 202323141

ESQUEMES DE ZONA-18: AVINGUDA CATALUNYA

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica
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AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

46SET. 202323141

CANALITZACIÓ DE ZONA-19: CARRETERA DEL CEMENTIRI

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica
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ESQUEMA DE REGISTRES I CANALITZACIONS

QC-MP

102B

PID-02

24m
1Ø63mm

ESQUEMA DE XARXES

Cable elèctric bipolar+terra 10 mm²

QC-MP

PID-02

75m

Comunicacions de
dades amb xarxa
5G/4G
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CARLOS MAROTO BELMONTE

47SET. 202323141

ESQUEMES DE ZONA-19: CARRETERA DEL CEMENTIRI

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica
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PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE
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CANALITZACIÓ DE ZONA-20: PLAÇA DELS INFANTS

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica
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ESQUEMA DE REGISTRES I CANALITZACIONS

QC-AK

504B

AQ-3

ESQUEMA DE XARXES

Cable elèctric bipolar+terra 6 mm²

QC-AK 75m AQ-3
Comunicacions de
dades amb xarxa
5G/4G
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ESQUEMES DE ZONA-20: PLAÇA DELS INFANTS

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica
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CANALITZACIÓ DE ZONA-21: RAMBLA NOVA-FONT DEL CENTENARI

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica
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ESQUEMA DE REGISTRES I CANALITZACIONS

QC-AN

508B

PID-09

4m
1Ø63mm

ESQUEMA DE XARXES

Cable elèctric bipolar+terra 10 mm²

QC-AN

PID-09

120m

Comunicacions de
dades amb xarxa
5G/4G

QC-Q 180m AQ-4
Comunicacions de
dades amb xarxa
Lorawan o 5G/4G

REF.: DATA:

ESCALA:

ADREÇA:

DIBUIXAT:

PROMOTOR:

projecta
Infraestructures
digitals

C/París, 207, 5è 1a
08008 - BARCELONA
Tel. 93 745 04 31

P
Enginyer de Telecomunicacions
Col·legiat COIT nº 12.011
Associat ACET nº 1.213

TARRAGONA

S/E

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

51SET. 202323141

ESQUEMES DE ZONA-21: RAMBLA NOVA-FONT DEL CENTENARI

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica



HW

BA

AQ-06

PDI-10

206A/206B

014

1Ø63mm

REF.: DATA:

ESCALA:

ADREÇA:

DIBUIXAT:

PROMOTOR:

projecta
Infraestructures
digitals

C/París, 207, 5è 1a
08008 - BARCELONA
Tel. 93 745 04 31

P
Enginyer de Telecomunicacions
Col·legiat COIT nº 12.011
Associat ACET nº 1.213

TARRAGONA

1/1.250

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

52SET. 202323141

CANALITZACIÓ DE ZONA-22: PLAÇA IMPERIAL TARRACO

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica

Metres

80400
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REF.: DATA:

ESCALA:

ADREÇA:

DIBUIXAT:

PROMOTOR:

projecta
Infraestructures
digitals

C/París, 207, 5è 1a
08008 - BARCELONA
Tel. 93 745 04 31

P
Enginyer de Telecomunicacions
Col·legiat COIT nº 12.011
Associat ACET nº 1.213

TARRAGONA

1/700

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

53SET. 202323141

CANALITZACIÓ DE ZONA-22: PLAÇA IMPERIAL TARRACO (DETALL PLAÇA)

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica
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ESQUEMA DE REGISTRES I CANALITZACIONS

QC-HW

Torre 014A,014B,..., 014W

PID-10

5m
1Ø63mm

ESQUEMA DE XARXES

Cable elèctric bipolar+terra 10 mm²

QC-HW

PID-10

235m

Comunicacions de
dades amb xarxa
5G/4G

QC-BA 185m AQ-6
Comunicacions de
dades amb xarxa
Lorawan o 5G/4G

REF.: DATA:

ESCALA:

ADREÇA:

DIBUIXAT:

PROMOTOR:

projecta
Infraestructures
digitals

C/París, 207, 5è 1a
08008 - BARCELONA
Tel. 93 745 04 31

P
Enginyer de Telecomunicacions
Col·legiat COIT nº 12.011
Associat ACET nº 1.213

TARRAGONA

S/E

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

54SET. 202323141

ESQUEMES DE ZONA-22: PLAÇA IMPERIAL TARRACO

I. LUCENA

LLEGENDA

Càmera ALPR Sortida de ZBE

Sensor de qualitat ambiental (aire i so)

Panell d’Informació Dinàmica

Càmera ALPR Entrada a ZBE

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica



BM

CAM-11Ø63mm

    101

1Ø63mm
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DIBUIXAT:
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projecta
Infraestructures
digitals

C/París, 207, 5è 1a
08008 - BARCELONA
Tel. 93 745 04 31

P
Enginyer de Telecomunicacions
Col·legiat COIT nº 12.011
Associat ACET nº 1.213

TARRAGONA

1/750

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

55SET. 202323141

CANALITZACIÓ DE ZONA AD-1: CEMENTIRI

I. LUCENA

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica

LLEGENDA

Càmera PTZ

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

Metres

50250
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ESQUEMA DE REGISTRES I CANALITZACIONS

QC-BM

101

1Ø63mm

47m 1m CAM-1

ESQUEMA DE XARXES

Cable elèctric bipolar+terra 10 mm²

QC-BM 235m Comunicacions de dades
amb xarxa 5G/4G

Cable F/UTP categoria 6A

Armari motxilla

Patch cord UTP/RJ45

CAM-1

REF.: DATA:

ESCALA:

ADREÇA:

DIBUIXAT:

PROMOTOR:

projecta
Infraestructures
digitals

C/París, 207, 5è 1a
08008 - BARCELONA
Tel. 93 745 04 31

P
Enginyer de Telecomunicacions
Col·legiat COIT nº 12.011
Associat ACET nº 1.213

TARRAGONA

S/E

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

56SET. 202323141

ESQUEMES DE ZONA AD-1: CEMENTIRI

I. LUCENA

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica

LLEGENDA

Càmera PTZ

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic



CAM-1

CAM-2

119B  

318BCap a quadre
elèctiric QC-U

Cap a quadre
elèctiric QC-C
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projecta
Infraestructures
digitals
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P
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AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

57SET. 202323141

CANALITZACIÓ DE ZONA AD-2: TORROJA

I. LUCENA

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica

LLEGENDA

Càmera PTZ

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

Metres

40200
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CAM-2

ESQUEMA DE REGISTRES I CANALITZACIONS

QC-U

318B

CAM-1
QC-C

119B

ESQUEMA DE XARXES

Cable elèctric bipolar+terra 10 mm²

QC-C 425m Comunicacions de dades
amb xarxa 5G/4G

Cable F/UTP categoria 6A

Armari motxilla

Patch cord UTP/RJ45

CAM-1

QC-U 480m Comunicacions de dades
amb xarxa 5G/4G

Armari motxilla

Patch cord UTP/RJ45

CAM-2

REF.: DATA:

ESCALA:

ADREÇA:

DIBUIXAT:

PROMOTOR:

projecta
Infraestructures
digitals

C/París, 207, 5è 1a
08008 - BARCELONA
Tel. 93 745 04 31

P
Enginyer de Telecomunicacions
Col·legiat COIT nº 12.011
Associat ACET nº 1.213

TARRAGONA

S/E

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

58SET. 202323141

ESQUEMES DE ZONA AD-2: TORROJA

I. LUCENA

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica

LLEGENDA

Càmera PTZ

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic



LI

CAM-2

401C

CAM-1

REF.: DATA:

ESCALA:

ADREÇA:

DIBUIXAT:
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projecta
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1/600

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

59SET. 202323141

CANALITZACIÓ DE ZONA AD-3: PLATJA MIRACLE

I. LUCENA

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica

LLEGENDA

Càmera PTZ

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

Metres

40200
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CAM-2

ESQUEMA DE REGISTRES I CANALITZACIONS

CAM-1QC-LI
401C

ESQUEMA DE XARXES

Cable elèctric bipolar+terra 6 mm²

QC-LI 30m Comunicacions de dades
amb xarxa 5G/4G

Cable F/UTP categoria 6A

Armari motxilla

Patch cord UTP/RJ45

CAM-1

Comunicacions de dades
amb xarxa 5G/4GCAM-2

REF.: DATA:

ESCALA:

ADREÇA:

DIBUIXAT:

PROMOTOR:

projecta
Infraestructures
digitals

C/París, 207, 5è 1a
08008 - BARCELONA
Tel. 93 745 04 31

P
Enginyer de Telecomunicacions
Col·legiat COIT nº 12.011
Associat ACET nº 1.213

TARRAGONA

S/E

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

60SET. 202323141

ESQUEMES DE ZONA AD-3: PLATJA MIRACLE

I. LUCENA

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica

LLEGENDA

Càmera PTZ

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic



AY

402

CAM-1
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1/600

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

61SET. 202323141

CANALITZACIÓ DE ZONA AD-4: TABACALERA

I. LUCENA

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica

LLEGENDA

Càmera PTZ

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

Metres

40200
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ESQUEMA DE REGISTRES I CANALITZACIONS

CAM-1
QC-AY

402

ESQUEMA DE XARXES

Cable elèctric bipolar+terra 6 mm²

QC-AY 60m Comunicacions de dades
amb xarxa 5G/4G

Cable F/UTP categoria 6A

Armari motxilla

Patch cord UTP/RJ45

CAM-1

REF.: DATA:

ESCALA:
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DIBUIXAT:
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Enginyer de Telecomunicacions
Col·legiat COIT nº 12.011
Associat ACET nº 1.213
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AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

62SET. 202323141

ESQUEMES DE ZONA AD-4: TABACALERA

I. LUCENA

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica

LLEGENDA

Càmera PTZ

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic



OI 

OX

301E

CAM-1

CAM-2 CAM-3

1Ø63mm

307E

1Ø63mm
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AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

63SET. 202323141

CANALITZACIÓ DE ZONA AD-5: HORTA GRAN

I. LUCENA

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica

LLEGENDA

Càmera PTZ

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic

Metres

80400
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ESQUEMA DE REGISTRES I CANALITZACIONS

CAM-1
QC-OI

301E

CAM-3
CAM-2

307E

65m

1Ø63mm

1m

ESQUEMA DE XARXES

Cable elèctric bipolar+terra 10 mm²

QC-OI 240m Comunicacions de dades
amb xarxa 5G/4G

Cable F/UTP categoria 6A

Armari motxilla

Patch cord UTP/RJ45

CAM-1

500m Comunicacions de dades
amb xarxa 5G/4G

Armari motxilla

Patch cord UTP/RJ45

CAM-2

Comunicacions de dades
amb xarxa 5G/4GCAM-3

REF.: DATA:

ESCALA:

ADREÇA:

DIBUIXAT:

PROMOTOR:

projecta
Infraestructures
digitals

C/París, 207, 5è 1a
08008 - BARCELONA
Tel. 93 745 04 31

P
Enginyer de Telecomunicacions
Col·legiat COIT nº 12.011
Associat ACET nº 1.213

TARRAGONA

S/E

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

64SET. 202323141

ESQUEMES DE ZONA AD-5: HORTA GRAN

I. LUCENA

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica

LLEGENDA

Càmera PTZ

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic
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PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

65SET. 202323141

CANALITZACIÓ DE ZONA AD-6: JOAN XXIII (per definir, no construït encara)

I. LUCENA

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica

LLEGENDA

Càmera PTZ

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic
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ESQUEMA DE REGISTRES I CANALITZACIONS

QC-OG

CAM-2Sense amidament

1Ø63mm

1m

CAM-1Sense amidament

1Ø63mm

1m

ESQUEMA DE XARXES

Cable elèctric bipolar+terra 6 ó 10 mm²

  QC-OG
sense amident

Comunicacions de dades
amb xarxa 5G/4G

Cable F/UTP categoria 6A

Armari motxilla

Patch cord UTP/RJ45

CAM-1

Comunicacions de dades
amb xarxa 5G/4G

Armari motxilla

Patch cord UTP/RJ45

CAM-2
sense amident

REF.: DATA:

ESCALA:

ADREÇA:

DIBUIXAT:

PROMOTOR:

projecta
Infraestructures
digitals

C/París, 207, 5è 1a
08008 - BARCELONA
Tel. 93 745 04 31

P
Enginyer de Telecomunicacions
Col·legiat COIT nº 12.011
Associat ACET nº 1.213

TARRAGONA

S/E

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PROJECTE ZBE DE TARRAGONA

CARLOS MAROTO BELMONTE

66SET. 202323141

ESQUEMES DE ZONA AD-6: JOAN XXIII

I. LUCENA

LLEGENDA

Pericó de 40×40 cm

Armari de Telecomunicacions

Pericó de xarxa semafòrica

Pericó de xarxa elèctric municipal

Pericó de xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Perico de 70x70 cm

Quadre elèctric municipal

Canalització a construir

LLEGENDA

Canalització de la xarxa elèctrica
municipal

Canalització de la xarxa corporativa municipal
de fibra òptica

Canalització de la xarxa semafòrica

LLEGENDA

Càmera PTZ

Caixa de connexions de fibra òptica

Bàcul a instal·lar de 4 metres

Bàcul semàforic

Fanal d’enllumenat públic
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ZBE TARRAGONA
Projecte executiu dels treballs necessaris per a la instal·lació, configuració i posada en marxa
dels dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona

AMIDAMENTS Data: 05/10/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 23141
Capítol 01  OBRA CIVIL

1 FDK2I080 u Arqueta per a telecomunicacions prefabricada de formigó armat de 40x40x54 cm de dimensions interiors,
col·locada en vorera, amb perfileria, marc i tapa de fosa dúctil B-125. Inclou excavació; càrrega de la terra
sobrant per al seu transport; subministrament, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels
conductes. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-04 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-06 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 ZBE-07 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 ZBE-08 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 ZBE-09 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 ZBE-10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 ZBE-11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 ZBE-12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 ZBE-13 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
13 ZBE-14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 ZBE-15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 ZBE-16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 ZBE-17 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 ZBE-18 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 AD-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 AD-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 AD-6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

2 FDK2I076 u Arqueta per a telecomunicacions construida in situ, de 70x70x90 cm de dimensions interiors, amb ganxo de tir i
perfileria, marc i tapa de fosa dúctil D400 EN124 amb tanca de seguretat. Inclou excavació; càrrega de la terra
sobrant per al seu transport; execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes. Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-04 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-08 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-09 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-10 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 ZBE-12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 ZBE-13 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 ZBE-14 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
9 ZBE-15 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 ZBE-16 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 ZBE-17 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
12 ZBE-18 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

3 FDG5Z001V101 m Canalització en vorera de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat, format per 1 conducte
de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i formigó HM-20/B/20/l. Inclou
excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de
rasa amb estesa y compactació si s'escau, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
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ZBE TARRAGONA
Projecte executiu dels treballs necessaris per a la instal·lació, configuració i posada en marxa
dels dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona

AMIDAMENTS Data: 05/10/23 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-01 25,500 25,500 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-04 73,500 73,500 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-07 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-08 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-09 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 ZBE-10 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 ZBE-11 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 ZBE-12 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
9 ZBE-13 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

10 ZBE-14 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
11 ZBE-15 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
12 ZBE-16 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
13 ZBE-17 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
14 ZBE-18 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
15 ZBE-19 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
16 ZBE-21 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
17 ZBE-22 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 365,000

4 FDG5Z001V102 m Canalització en vorera de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat, format per 2
conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i formigó
HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu transport, subministrament i col·locació
dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y compactació si s'escau, col·locació de cinta de senyalització, fils guia
en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-02 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-04 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-05 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-06 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-08 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 ZBE-09 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 ZBE-10 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 ZBE-11 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 ZBE-12 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

10 ZBE-13 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#
11 ZBE-14 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
12 ZBE-15 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
13 ZBE-16 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
14 ZBE-17 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 ZBE-18 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 338,500

5 FDG5Z001V103 m Canalització en vorera de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat, format per 3
conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i formigó
HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu transport, subministrament i col·locació
dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y compactació si s'escau, col·locació de cinta de senyalització, fils guia
en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-01 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-02 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-04 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
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ZBE TARRAGONA
Projecte executiu dels treballs necessaris per a la instal·lació, configuració i posada en marxa
dels dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona

AMIDAMENTS Data: 05/10/23 Pàg.: 3

4 ZBE-05 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-06 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
6 ZBE-07 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
7 ZBE-08 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
8 ZBE-09 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
9 ZBE-10 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

10 ZBE-11 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
11 ZBE-12 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
12 ZBE-13 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
13 ZBE-14 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
14 ZBE-15 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
15 ZBE-16 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
16 ZBE-17 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
17 ZBE-18 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,500

6 FDG5Z001C101 m Canalització en calçada de 50x80cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat, format per 1
conducte de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i formigó HM-20/B/20/l.
Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu transport, subministrament i col·locació dels tubs,
rebliment de rasa amb estesa y compactació, reposició de base de formigó i de la capa asfàltica, col·locació de
cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs.
Tot inclòs completament acabat, segons indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-01 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-04 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-07 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-13 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-14 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 ZBE-17 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
7 AD-5 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

7 FDG5Z001C102 m Canalització en calçada de 50x80cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat, format per 2
conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i formigó
HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu transport, subministrament i col·locació
dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y compactació, reposició de base de formigó i de la capa asfàltica,
col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unió i
mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament acabat, segons indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-12 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-13 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

8 FDG5Z001T101 m Canalització en terra de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat, format per 1 conducte
de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i formigó HM-20/B/20/l. Inclou
excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de
rasa amb estesa y compactació si s'escau, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-01 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-03 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-13 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-18 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
5 AD-1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
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ZBE TARRAGONA
Projecte executiu dels treballs necessaris per a la instal·lació, configuració i posada en marxa
dels dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona

AMIDAMENTS Data: 05/10/23 Pàg.: 4

6 AD-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 AD-6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,500

9 FDG5Z001T102 m Canalització en terra de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat, format per 2 conductes
de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i formigó HM-20/B/20/l. Inclou
excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de
rasa amb estesa y compactació si s'escau, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-11 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

10 FDG5Z001V202 m Canalització en vorera de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat, format per 2
conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i formigó
HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu transport, subministrament i col·locació
dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y compactació si s'escau, col·locació de cinta de senyalització, fils guia
en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-04 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-05 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-08 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-09 173,000 173,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-10 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#
6 ZBE-13 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 533,000

11 FDG5Z001C202 m Canalització en calçada de 50x80cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat, format per 2
conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i formigó
HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu transport, subministrament i col·locació
dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y compactació, reposició de base de formigó i de la capa asfàltica,
col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unió i
mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament acabat, segons indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-04 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-05 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-08 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-09 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-10 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 ZBE-13 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,000

12 FDG5Z001MR0 m Canalització en calçada mitjançant sistema de microrasa de 10cm d'ample per 35cm de profunditat amb
maquinària amb aspiració i estudi georadar. Inclou:
-Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de georadar, inclòs part proporcional de realització de
cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra.
-Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol
element que necessiti de ser retirat per a la execució de la minirasa, inclou la seva posterior reposició.
-Tall de qualsevol tipus de paviment, inclòs part proporcional de disc de tall.
-Execució de la canalització mitjançant maquinària rasadora especialitzada, de 10cm d'ample i 35cm de
profunditat. -Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en contenidors i/o camió pel seu
posterior transport, inclòs neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari.
-Càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment asfàltic, formigó en massa i terres de qualsevol
tipus, inclòs cànon d’abocament, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra.
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-Construcció de prisma tubular format per tritub de 40mm de polietilè d'alta densistat de diàmetre nominal
40mm amb separadors homologats i el posterior reblert de la rasa amb morter color asfalt d'alta resistència,
lligats progressivament amb els conductes de la base amb una cinta de plàstic, inclòs col·locació de cinta de
senyalització de politilè, separadors homologats, maneguets d’unió.
-Rebliment i piconatge de rases i pous amb morter epoxi d'alta resistència fins a nivell inferior de l'asfalt.
-Rec d’adherència amb emulsió aniònica, inclòs neteja de ferm, rec d’emprimació amb emulsió catiònica, inclòs
neteja de ferm.
-Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall d’aglomerat asfàltic en calent d’estructura densa
D-12, inclòs fabricació i transport a l’obra, inclòs segellament de juntes. Estesa d’aglomerat en fred provisional
en cas de la no reposició immediata de l’anterior, posterior repicat, càrrega , transport i cànon de l’abocador per
la col·locació definitiva de l’asfalt en calent, segons descripció anterior.
-Segellat de juntes.
-Senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants, accessos a habitatges i guals i
tota la senyalització necessària per a la realització de la minirasa.
-Mandrinatge, treballs de fresat i pintura, subministrament i instal·lació de taps.
-Transport i retirada de maquinària a l’obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-14 430,000 430,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-15 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-16 181,000 181,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-17 225,000 225,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-18 225,000 225,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.381,000

13 P1A2-AL06 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per
a la realització de l'informe final

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

14 P1A2-Z001 u Redacció de l'informe arqueològic que inclou la memòria del projecte d'intervenció i taxes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23141
Capítol 02  INSTAL·LACIONS

1 PHM0-I5NS u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 4 m d'alçària i 0,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-04 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-07 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-08 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 ZBE-11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 ZBE-12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 ZBE-13 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 ZBE-14 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 ZBE-15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 ZBE-16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 ZBE-17 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 ZBE-18 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
14 AD-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 AD-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 AD-6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 27,000

2 PP7NZ0001 u Armari metàl·lic d'intemperie IP65 amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària, de 1315x555x350 mm
(alçària x amplària x fondària), de planxa d'acer galvanitzat i pintat amb pintura de poliester, d'1 compartiment,
amb 1 porta amb tanca antivandàlica amb pany, clau i carenat, amb sòcol de 200 mm d'alçaria i teuladeta,
equpiat i col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-06 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 ZBE-07 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 ZBE-08 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 ZBE-09 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 ZBE-10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 ZBE-11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 ZBE-12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 ZBE-13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 ZBE-14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 ZBE-15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 ZBE-16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 ZBE-17 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 ZBE-18 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

3 PP74Z0002 u Armari tipus motxilla de dimensions 530x430x200 mm (alçària x amplària x fondària), amb grau de protecció
IP67. Tancament amb clau. 2 carril DIN. Protecció elèctrica: 1 interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar de
16A. Preses d’alimentació elèctrica: 2 preses schuko+4 bornes 240Vac+4 bornes 12Vdc. Temperatura de treball:
-20ºC fins a +60ºC. Humitat de treball: =<90% no condensada. Amb equipament electrònic: commutador de
xarxa (switch) de 4 ports UTP PoE+ 1 port SFP+ monomode, bateria de 12V/60AH LiFePO4 amb carregador,
amb ventilació i termòstat. Muntat en bàcul o superficialment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-13 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 PP74Z0003 u Armari tipus motxilla de dimensions 530x430x200 mm (alçària x amplària x fondària), amb grau de protecció
IP67. Tancament amb clau. 2 carril DIN. Protecció elèctrica: 1 interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar de
16A. Preses d’alimentació elèctrica: 2 preses schuko+4 bornes 240Vac+4 bornes 12Vdc. Temperatura de treball:
-20ºC fins a +60ºC. Humitat de treball: =<90% no condensada. Amb equipament electrònic: commutador de
xarxa (switch) de 4 ports UTP PoE+ 1 port SFP+ monomode, ordinador amb el software motor OCR/ANPR de
lectura de matrícules, router 5G/4G, bateria de 12V/60AH LiFePO4 amb carregador, amb ventilació i termòstat.
Muntat en bàcul o superficialment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PP74Z0004 u Armari tipus motxilla de dimensions 530x430x200 mm (alçària x amplària x fondària), amb grau de protecció
IP67. Tancament amb clau. 2 carril DIN. Protecció elèctrica: 1 interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar de
16A. Preses d’alimentació elèctrica: 2 preses schuko+4 bornes 240Vac+4 bornes 12Vdc. Temperatura de treball:
-20ºC fins a +60ºC. Humitat de treball: =<90% no condensada. Amb equipament electrònic: commutador de
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xarxa (switch) de 4 ports UTP PoE+ 1 port SFP+ monomode, router 5G/4G, bateria de 12V/60AH LiFePO4 amb
carregador, amb ventilació i termòstat. Muntat en bàcul o superficialment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AD-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 AD-2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 AD-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 AD-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 AD-5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 AD-6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 PPA0Z0001 u Càmera tipus bullet per a lectura de matrícules (ALPR) de 5Mpx, muntada en bàcul o paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-02 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-03 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-04 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-05 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 ZBE-06 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 ZBE-07 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 ZBE-08 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 ZBE-09 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 ZBE-10 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 ZBE-11 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
12 ZBE-12 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 ZBE-13 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
14 ZBE-14 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
15 ZBE-15 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
16 ZBE-16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 ZBE-17 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
18 ZBE-18 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

7 PPA0Z0002 u Càmera tipus PTZ per a control de trànsit i/o estacionament i videovigilància de 2Mpx, muntada en bàcul o paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AD-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 AD-2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 AD-3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 AD-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 AD-5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 AD-6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

8 PPA1Z02CODL u Llicència per dispositiu XProtect Corporate. [XProtect Corporate Device License (DL)]

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

9 PPA1Z02XPRR u Llicència Rapid Review

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

10 PPA1Z02COCP u 3 Years Care Plus for XProtect Corporate DL
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AMIDAMENT DIRECTE 11,000

11 PPA0Z9990002 u Subministrament i instal·lació en bàcul o paret existent, de placa de senyalització d'existència de videocàmera
segons l’annex 2 de l’Ordre de 29 de juny de 2001, de regulació dels mitjans pels quals s’informa de l’existència
de videocàmeres fixes instal·lades per la policia de la Generalitat i les policies locals de Catalunya en llocs
públics.

AMIDAMENT DIRECTE 56,000

12 PQZ1Z0001 u Panell d'informació dinàmica per a entonrs urbans de tecnologia 5G-VX, muntat. Compleix amb les següents
prestacions funcionals:

- PROPIETATS ÒPTIQUES:
* Resolució total PMV: 128 x 64 píxels
* Grandària de Zona Activa: 1.920 x 960mm
* Distància entre píxels: 15 mm
* Configuració de píxel: 1 LED Vermell + 1 LED Verd + 1 LED Blau
* Tipus de LED: THT (No s'acceptarà LED SMD)
* Relació de Luminància: R2
* Luminància: L3
* Amplada de feix: Mínim 60º
* Color: C2: Vermell, Blau; C1: Verd
* Nivells de color: 16,7 milions de colors
* Vida mitjana de LED: 100.000 hores

- PROPIETATS ELÈCTRIQUES:
* Alimentació: Monofàsica
* Tensió d'alimentació: 230Vac

- PROPIETATS MECÀNIQUES I AMBIENTALS:
* Material d'envolupant: Acer galvanitzat
* Mesures totals (amplada x altura x profunditat): 2.100mm x 1.370mm x 160mm
* Grau de protecció IP: IP55
* Classe de càrrega de vent: WL7
* Classe de càrrega de neu: DSL4
* Deformacions per efecte de flexió: TDB0
* Rang de temperatura operatiu: T1 / T2 / T3 (-40ºC a +60ºC)

- COMUNICACIONS:
* Comunicació: TCP/IP Ethernet
* Protocol: DGT, DGT+, NTCIP i MODBUS

- ALTRES CARACTERÍSTIQUES:
* Capacitat de reproduir pictogrames en moviment
* Capacitat de mostrar missatges de text usant font TrueType (TTF)
* Efecte Antialiasing (suavitzat de vores)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 PQZ1Z0002 u Panell d'informació dinàmica per a entonrs urbans de tecnologia 5G-VX, amb router 5G/4G, muntat. Compleix
amb les següents prestacions funcionals:

- PROPIETATS ÒPTIQUES:
* Resolució total PMV: 128 x 64 píxels
* Grandària de Zona Activa: 1.920 x 960mm
* Distància entre píxels: 15 mm
* Configuració de píxel: 1 LED Vermell + 1 LED Verd + 1 LED Blau
* Tipus de LED: THT (No s'acceptarà LED SMD)
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* Relació de Luminància: R2
* Luminància: L3
* Amplada de feix: Mínim 60º
* Color: C2: Vermell, Blau; C1: Verd
* Nivells de color: 16,7 milions de colors
* Vida mitjana de LED: 100.000 hores

- PROPIETATS ELÈCTRIQUES:
* Alimentació: Monofàsica
* Tensió d'alimentació: 230Vac

- PROPIETATS MECÀNIQUES I AMBIENTALS:
* Material d'envolupant: Acer galvanitzat
* Mesures totals (amplada x altura x profunditat): 2.100mm x 1.370mm x 160mm
* Grau de protecció IP: IP55
* Classe de càrrega de vent: WL7
* Classe de càrrega de neu: DSL4
* Deformacions per efecte de flexió: TDB0
* Rang de temperatura operatiu: T1 / T2 / T3 (-40ºC a +60ºC)

- COMUNICACIONS:
* Comunicació: TCP/IP Ethernet
* Protocol: DGT, DGT+, NTCIP i MODBUS

- ALTRES CARACTERÍSTIQUES:
* Capacitat de reproduir pictogrames en moviment
* Capacitat de mostrar missatges de text usant font TrueType (TTF)
* Efecte Antialiasing (suavitzat de vores)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-19 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-22 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14 PP7AZ3SE01 u Sensor per a ús exterior amb grau de protecció ambiental IP65, per mesurar els nivells d'immissió de gasos
d'efecte hivernacle i partícules (O3, NO2, SO2, CO, PM2,5 i PM10) i els nivells de soroll, instal.lat
superficialment i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-08 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-18 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 ZBE-22 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 PP7AZ00GW01 u Gateway LoRaWAN d'exterior UG67 de 8 canals.Compatible amb Wi-Fi/GPS/PoE PD 1*10/100/1000Mbps.2
antenes LoRa externes. Servidor de xarxa integrat. Classificació IP67. Instal.lat superficialment i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

16 PG33-E6Y9 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons
norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 ZBE-08 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

17 PG33-E6N8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons
norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-02 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-08 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-11 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-13 274,000 274,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-16 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
6 ZBE-17 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
7 ZBE-18 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
8 ZBE-20 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
9 AD-3 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

10 AD-4 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 674,000

18 PG33-E6YC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons
norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-01 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-02 143,000 143,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-03 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-04 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-05 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
6 ZBE-06 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#
7 ZBE-07 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#
8 ZBE-09 215,000 215,000 C#*D#*E#*F#
9 ZBE-10 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

10 ZBE-11 395,000 395,000 C#*D#*E#*F#
11 ZBE-12 195,000 195,000 C#*D#*E#*F#
12 ZBE-13 555,000 555,000 C#*D#*E#*F#
13 ZBE-14 415,000 415,000 C#*D#*E#*F#
14 ZBE-15 287,000 287,000 C#*D#*E#*F#
15 ZBE-18 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
16 ZBE-19 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
17 ZBE-21 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
18 ZBE-22 420,000 420,000 C#*D#*E#*F#
19 AD-1 235,000 235,000 C#*D#*E#*F#
20 AD-2 905,000 905,000 C#*D#*E#*F#
21 AD-5 740,000 740,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.785,000

19 PP45-IR8K m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura
interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de
polietilè, armadura metàl·lica de protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-01 445,000 445,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-02 365,000 365,000 C#*D#*E#*F#
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3 ZBE-04 365,000 365,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-05 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-06 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
6 ZBE-11 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
7 ZBE-13 555,000 555,000 C#*D#*E#*F#
8 ZBE-14 195,000 195,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.370,000

20 PP45-IR8D m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura
interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de
polietilè, armadura metàl·lica de protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-07 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-08 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-09 215,000 215,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-10 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-11 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
6 ZBE-12 365,000 365,000 C#*D#*E#*F#
7 ZBE-13 340,000 340,000 C#*D#*E#*F#
8 ZBE-14 295,000 295,000 C#*D#*E#*F#
9 ZBE-15 513,000 513,000 C#*D#*E#*F#

10 ZBE-16 262,000 262,000 C#*D#*E#*F#
11 ZBE-17 236,000 236,000 C#*D#*E#*F#
12 ZBE-18 295,000 295,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.036,000

21 PP45-IR86 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 96 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura
interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de
polietilè, armadura metàl·lica de protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-05 2.150,000 2.150,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-11 565,000 565,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.715,000

22 GP7GU030 u Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 128 fusions repartides en 8 safates de
16 fusions, amb quatre entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat
d'empiulament per fussió o empiulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-05 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-07 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

23 PP4D-H92Q u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat
de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-01 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-04 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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4 ZBE-05 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-06 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 ZBE-07 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 ZBE-11 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 ZBE-13 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
9 ZBE-14 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 ZBE-18 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

24 PP4D-H92R u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de més de 48 fibres fins a 128 fibres, amb pelat de cobertes,
pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-05 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-11 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

25 PP4D-H92S u Sagnat d'un cable de fibra òptica de 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i
identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-07 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-08 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-09 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 ZBE-12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 ZBE-14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 ZBE-15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 ZBE-16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 ZBE-17 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

26 PP4D-H92T u Sagnat d'un cable de fibra òptica de més de 48 fibres i fins a 128 fibres, amb pelat de cobertes, pelat de tubs,
neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-07 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 PP4D-H92U u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions de 48 en el mateix punt, com a màxim, amb preparació
de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-01 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-02 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-04 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-05 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-06 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 ZBE-07 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
7 ZBE-08 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 ZBE-09 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 ZBE-10 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 ZBE-11 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
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11 ZBE-12 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 ZBE-13 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
13 ZBE-14 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
14 ZBE-15 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
15 ZBE-16 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
16 ZBE-17 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
17 ZBE-18 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,000

28 PP4D-H92V u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions superior a 48 en el mateix punt, amb preparació de
fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-05 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-11 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

29 PP4DZ0002 u Mesures reflectomètriques entre 1 i 4 fibres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-01 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-02 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-04 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-05 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-06 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 ZBE-07 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 ZBE-08 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 ZBE-09 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 ZBE-10 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 ZBE-11 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 ZBE-12 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 ZBE-13 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
13 ZBE-14 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
14 ZBE-15 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
15 ZBE-16 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
16 ZBE-17 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
17 ZBE-18 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

30 PP4DZ0004 u Mesures reflectomètriques entre 17 i 48 fibres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-05 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-07 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-11 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-13 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-14 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,000

31 PP4DZ0006 u Mesures de potència entre 1 i 4 fibres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-01 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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2 ZBE-02 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-04 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-05 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-06 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 ZBE-07 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 ZBE-08 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 ZBE-09 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 ZBE-10 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 ZBE-11 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 ZBE-12 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 ZBE-13 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
13 ZBE-14 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
14 ZBE-15 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
15 ZBE-16 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
16 ZBE-17 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
17 ZBE-18 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

32 PP4DZ0008 u Mesures de potència entre 17 i 48 fibres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-05 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-07 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-11 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-13 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-14 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,000

33 PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-01 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-04 490,000 490,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-07 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-12 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-15 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
6 ZBE-16 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
7 ZBE-17 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 802,000

34 PP44-663Z m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZBE-02 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
2 ZBE-05 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 ZBE-06 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
4 ZBE-08 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 ZBE-09 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 ZBE-10 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#
7 ZBE-11 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
8 ZBE-13 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#
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9 ZBE-14 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#
10 ZBE-18 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.053,000

35 PPA1Z0001 u Hardware del centre de control, instal·lat, configurat i posat en marxa segons especificacions de projecte

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23141
Capítol 03  SERVEIS

1 PPAZ0005 u Desenvolupament i implantació d'APP ciutadana ZBE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPAZ0006 u Plataforma ZBE paquet base. Inclou: instal·lació i posada en servei, parametrització, formació, documentació,
llicències de les càmeres ALPR

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PPAZ0007 u Governança, seguiment de KPI marc normatiu i seguiment mobilitat

AMIDAMENT DIRECTE 4.000,000

Obra 01 PRESSUPOST 23141
Capítol 04  PLA DE SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 01  PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

13 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de
qualitat F5

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

14 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

15 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

16 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

17 H144Z001 u Mascareta quirúrgica segons UNE14683

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

Obra 01 PRESSUPOST 23141
Capítol 04  PLA DE SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 02  PROTECCIÓ COLECTIVA
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1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 HQU2Z001 u Farmaciola de primers auxilis amb material sanitari

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 H16FZ001 u Reconeixement mèdic obligatori

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

5 H147Z001 u Gel antisèptic 500 ml

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

Obra 01 PRESSUPOST 23141
Capítol 04  PLA DE SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 HBC12900 u Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

4 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

5 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

6 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

7 YSB130 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format per tanques de vianants de ferro, de
1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics,
amortitzables en 20 usos. Inclús tub reflectant de PVC per millorar la visibilitat de la tanca i manteniment en
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condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

Obra 01 PRESSUPOST 23141
Capítol 04  PLA DE SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 04  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llocs de treball oberts x Durada en
mesos

2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors,
2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

3 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llocs de treball oberts x Durada en
mesos

2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

5 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llocs de treball oberts x Durada en
mesos

2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra
de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1
pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

7 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 05/10/23 Pàg.: 1

P-1 FDG5Z001C101 m Canalització en calçada de 50x80cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 1 conducte de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN
61386-24 i formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació, reposició de base de formigó i de la capa asfàltica, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat
dels tubs. Tot inclòs completament acabat, segons indicacions de la DF.

151,91 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-2 FDG5Z001C102 m Canalització en calçada de 50x80cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN
61386-24 i formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació, reposició de base de formigó i de la capa asfàltica, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat
dels tubs. Tot inclòs completament acabat, segons indicacions de la DF.

153,59 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 FDG5Z001C202 m Canalització en calçada de 50x80cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN
61386-24 i formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació, reposició de base de formigó i de la capa asfàltica, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat
dels tubs. Tot inclòs completament acabat, segons indicacions de la DF.

158,41 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-4 FDG5Z001MR03 m Canalització en calçada mitjançant sistema de microrasa de 10cm d'ample per 35cm de
profunditat amb maquinària amb aspiració i estudi georadar. Inclou:
-Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de georadar, inclòs part proporcional
de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra.
-Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari
urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la minirasa,
inclou la seva posterior reposició.
-Tall de qualsevol tipus de paviment, inclòs part proporcional de disc de tall.
-Execució de la canalització mitjançant maquinària rasadora especialitzada, de 10cm d'ample
i 35cm de profunditat. -Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en
contenidors i/o camió pel seu posterior transport, inclòs neteja per aspiració, anivellament de
fons de rasa i apuntalament necessari.
-Càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment asfàltic, formigó en massa i
terres de qualsevol tipus, inclòs cànon d’abocament, inclòs qualsevol tipus de transport dins
l’àmbit d’emplaçament de l’obra.
-Construcció de prisma tubular format per tritub de 40mm de polietilè d'alta densistat de
diàmetre nominal 40mm amb separadors homologats i el posterior reblert de la rasa amb
morter color asfalt d'alta resistència, lligats progressivament amb els conductes de la base
amb una cinta de plàstic, inclòs col·locació de cinta de senyalització de politilè, separadors
homologats, maneguets d’unió.
-Rebliment i piconatge de rases i pous amb morter epoxi d'alta resistència fins a nivell
inferior de l'asfalt.
-Rec d’adherència amb emulsió aniònica, inclòs neteja de ferm, rec d’emprimació amb
emulsió catiònica, inclòs neteja de ferm.
-Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall d’aglomerat asfàltic en calent
d’estructura densa D-12, inclòs fabricació i transport a l’obra, inclòs segellament de juntes.
Estesa d’aglomerat en fred provisional en cas de la no reposició immediata de l’anterior,
posterior repicat, càrrega , transport i cànon de l’abocador per la col·locació definitiva de
l’asfalt en calent, segons descripció anterior.
-Segellat de juntes.
-Senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants, accessos a
habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la minirasa.
-Mandrinatge, treballs de fresat i pintura, subministrament i instal·lació de taps.
-Transport i retirada de maquinària a l’obra.

56,52 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-5 FDG5Z001T101 m Canalització en terra de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 1 conducte de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN
61386-24 i formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació si s'escau, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

82,21 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-6 FDG5Z001T102 m Canalització en terra de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN
61386-24 i formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació si s'escau, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

83,89 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 FDG5Z001V101 m Canalització en vorera de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 1 conducte de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN
61386-24 i formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació si s'escau, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

97,22 €

(NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-8 FDG5Z001V102 m Canalització en vorera de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN
61386-24 i formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació si s'escau, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

98,89 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 FDG5Z001V103 m Canalització en vorera de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 3 conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN
61386-24 i formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació si s'escau, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

100,57 €

(CENT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-10 FDG5Z001V202 m Canalització en vorera de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN
61386-24 i formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació si s'escau, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

103,72 €

(CENT TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 FDK2I076 u Arqueta per a telecomunicacions construida in situ, de 70x70x90 cm de dimensions interiors,
amb ganxo de tir i perfileria, marc i tapa de fosa dúctil D400 EN124 amb tanca de seguretat.
Inclou excavació; càrrega de la terra sobrant per al seu transport; execució d'entrades,
connexions i segellat amb morter dels conductes. Tot inclòs completament acabat.

617,51 €

(SIS-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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P-12 FDK2I080 u Arqueta per a telecomunicacions prefabricada de formigó armat de 40x40x54 cm de
dimensions interiors, col·locada en vorera, amb perfileria, marc i tapa de fosa dúctil B-125.
Inclou excavació; càrrega de la terra sobrant per al seu transport; subministrament, execució
d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes. Tot inclòs completament acabat.

217,02 €

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-13 GP7GU030 u Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 128 fusions
repartides en 8 safates de 16 fusions, amb quatre entrades/sortides per a cables de 14,3 mm
de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament mecànic,
cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada

226,18 €

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-14 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,34 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-15 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,70 €

(SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-16 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,73 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-17 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-18 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,47 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-19 H144Z001 u Mascareta quirúrgica segons UNE14683 0,15 €

(ZERO EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-20 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,80 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-21 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

56,31 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-22 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,
d'aliatge lleuger, de qualitat F5

86,23 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-23 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

188,46 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-24 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 4,80 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-25 H147Z001 u Gel antisèptic 500 ml 7,15 €

(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-26 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 10,70 €

(DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-27 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 9,29 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-28 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

9,23 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-29 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,42 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-30 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

13,87 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-31 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

12,10 €

(DOTZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-32 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 23,87 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-33 H16FZ001 u Reconeixement mèdic obligatori 49,25 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-34 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,08 €

(TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-35 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

56,35 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-36 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

154,42 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-37 HBC12900 u Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària 30,50 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-38 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

27,71 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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P-39 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 76,86 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-40 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

45,89 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-41 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres

60,39 €

(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-42 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

209,38 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-43 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

71,71 €

(SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-44 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

209,38 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-45 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

64,17 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-46 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell

209,27 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-47 HQU2Z001 u Farmaciola de primers auxilis amb material sanitari 187,76 €

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-48 P1A2-AL06 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la
presa de dades per a la realització de l'informe final

280,18 €

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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P-49 P1A2-Z001 u Redacció de l'informe arqueològic que inclou la memòria del projecte d'intervenció i taxes 1.120,63 €

(MIL  CENT VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-50 PG33-E6N8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

6,84 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-51 PG33-E6Y9 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,53 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-52 PG33-E6YC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

8,50 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-53 PHM0-I5NS u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 4 m d'alçària i 0,5 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

267,14 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-54 PP44-663Z m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

2,76 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-55 PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,76 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-56 PP45-IR86 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 96 fibres del tipus monomode de designació
G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de
reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció
anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

5,13 €

(CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-57 PP45-IR8D m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació
G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de
reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció
anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

4,12 €

(QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-58 PP45-IR8K m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres del tipus monomode de designació
G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de
reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció
anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

3,81 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-59 PP4D-H92Q u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat
de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

76,83 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-60 PP4D-H92R u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de més de 48 fibres fins a 128 fibres, amb
pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata
d'empiulament

79,92 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-61 PP4D-H92S u Sagnat d'un cable de fibra òptica de 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de
tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

85,19 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-62 PP4D-H92T u Sagnat d'un cable de fibra òptica de més de 48 fibres i fins a 128 fibres, amb pelat de
cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

88,28 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-63 PP4D-H92U u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions de 48 en el mateix punt, com a
màxim, amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció

13,24 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-64 PP4D-H92V u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions superior a 48 en el mateix punt,
amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció

11,43 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-65 PP4DZ0002 u Mesures reflectomètriques entre 1 i 4 fibres 15,36 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-66 PP4DZ0004 u Mesures reflectomètriques entre 17 i 48 fibres 12,43 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-67 PP4DZ0006 u Mesures de potència entre 1 i 4 fibres 8,67 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-68 PP4DZ0008 u Mesures de potència entre 17 i 48 fibres 7,28 €

(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-69 PP74Z0002 u Armari tipus motxilla de dimensions 530x430x200 mm (alçària x amplària x fondària), amb
grau de protecció IP67. Tancament amb clau. 2 carril DIN. Protecció elèctrica: 1 interruptor
magnetotèrmic de tall omnipolar de 16A. Preses d’alimentació elèctrica: 2 preses schuko+4
bornes 240Vac+4 bornes 12Vdc. Temperatura de treball: -20ºC fins a +60ºC. Humitat de
treball: =<90% no condensada. Amb equipament electrònic: commutador de xarxa (switch) de
4 ports UTP PoE+ 1 port SFP+ monomode, bateria de 12V/60AH LiFePO4 amb carregador,
amb ventilació i termòstat. Muntat en bàcul o superficialment.

3.369,44 €

(TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-70 PP74Z0003 u Armari tipus motxilla de dimensions 530x430x200 mm (alçària x amplària x fondària), amb
grau de protecció IP67. Tancament amb clau. 2 carril DIN. Protecció elèctrica: 1 interruptor
magnetotèrmic de tall omnipolar de 16A. Preses d’alimentació elèctrica: 2 preses schuko+4
bornes 240Vac+4 bornes 12Vdc. Temperatura de treball: -20ºC fins a +60ºC. Humitat de
treball: =<90% no condensada. Amb equipament electrònic: commutador de xarxa (switch) de
4 ports UTP PoE+ 1 port SFP+ monomode, ordinador amb el software motor OCR/ANPR de
lectura de matrícules, router 5G/4G, bateria de 12V/60AH LiFePO4 amb carregador, amb
ventilació i termòstat. Muntat en bàcul o superficialment.

6.243,89 €

(SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-71 PP74Z0004 u Armari tipus motxilla de dimensions 530x430x200 mm (alçària x amplària x fondària), amb
grau de protecció IP67. Tancament amb clau. 2 carril DIN. Protecció elèctrica: 1 interruptor
magnetotèrmic de tall omnipolar de 16A. Preses d’alimentació elèctrica: 2 preses schuko+4
bornes 240Vac+4 bornes 12Vdc. Temperatura de treball: -20ºC fins a +60ºC. Humitat de
treball: =<90% no condensada. Amb equipament electrònic: commutador de xarxa (switch) de
4 ports UTP PoE+ 1 port SFP+ monomode, router 5G/4G, bateria de 12V/60AH LiFePO4
amb carregador, amb ventilació i termòstat. Muntat en bàcul o superficialment.

3.885,19 €

(TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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P-72 PP7AZ00GW01 u Gateway LoRaWAN d'exterior UG67 de 8 canals.Compatible amb Wi-Fi/GPS/PoE PD
1*10/100/1000Mbps.2 antenes LoRa externes. Servidor de xarxa integrat. Classificació IP67.
Instal.lat superficialment i connectat

1.520,82 €

(MIL CINC-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-73 PP7AZ3SE01 u Sensor per a ús exterior amb grau de protecció ambiental IP65, per mesurar els nivells
d'immissió de gasos d'efecte hivernacle i partícules (O3, NO2, SO2, CO, PM2,5 i PM10) i els
nivells de soroll, instal.lat superficialment i connectat

5.456,88 €

(CINC MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-74 PP7NZ0001 u Armari metàl·lic d'intemperie IP65 amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària, de
1315x555x350 mm (alçària x amplària x fondària), de planxa d'acer galvanitzat i pintat amb
pintura de poliester, d'1 compartiment, amb 1 porta amb tanca antivandàlica amb pany, clau i
carenat, amb sòcol de 200 mm d'alçaria i teuladeta, equpiat i col·locat

9.285,49 €

(NOU MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-75 PPA0Z0001 u Càmera tipus bullet per a lectura de matrícules (ALPR) de 5Mpx, muntada en bàcul o paret 961,96 €

(NOU-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-76 PPA0Z0002 u Càmera tipus PTZ per a control de trànsit i/o estacionament i videovigilància de 2Mpx,
muntada en bàcul o paret

1.193,71 €

(MIL  CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-77 PPA0Z9990002 u Subministrament i instal·lació en bàcul o paret existent, de placa de senyalització d'existència
de videocàmera segons l’annex 2 de l’Ordre de 29 de juny de 2001, de regulació dels mitjans
pels quals s’informa de l’existència de videocàmeres fixes instal·lades per la policia de la
Generalitat i les policies locals de Catalunya en llocs públics.

106,85 €

(CENT SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-78 PPA1Z0001 u Hardware del centre de control, instal·lat, configurat i posat en marxa segons especificacions
de projecte

50.420,00 €

(CINQUANTA MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS)

P-79 PPA1Z02COCP u 3 Years Care Plus for XProtect Corporate DL 113,30 €

(CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-80 PPA1Z02CODL u Llicència per dispositiu XProtect Corporate. [XProtect Corporate Device License (DL)] 290,46 €

(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-81 PPA1Z02XPRR u Llicència Rapid Review 164,80 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-82 PPAZ0005 u Desenvolupament i implantació d'APP ciutadana ZBE 29.412,00 €

(VINT-I-NOU MIL QUATRE-CENTS DOTZE EUROS)

P-83 PPAZ0006 u Plataforma ZBE paquet base. Inclou: instal·lació i posada en servei, parametrització,
formació, documentació, llicències de les càmeres ALPR

237.815,00 €

(DOS-CENTS TRENTA-SET MIL VUIT-CENTS QUINZE EUROS)

P-84 PPAZ0007 u Governança, seguiment de KPI marc normatiu i seguiment mobilitat 50,00 €

(CINQUANTA EUROS)

P-85 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

25,90 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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P-86 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 73,12 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-87 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 112,07 €

(CENT DOTZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-88 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

46,78 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-89 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

32,11 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-90 PQZ1Z0001 u Panell d'informació dinàmica per a entonrs urbans de tecnologia 5G-VX, muntat. Compleix
amb les següents prestacions funcionals:

- PROPIETATS ÒPTIQUES:
* Resolució total PMV: 128 x 64 píxels
* Grandària de Zona Activa: 1.920 x 960mm
* Distància entre píxels: 15 mm
* Configuració de píxel: 1 LED Vermell + 1 LED Verd + 1 LED Blau
* Tipus de LED: THT (No s'acceptarà LED SMD)
* Relació de Luminància: R2
* Luminància: L3
* Amplada de feix: Mínim 60º
* Color: C2: Vermell, Blau; C1: Verd
* Nivells de color: 16,7 milions de colors
* Vida mitjana de LED: 100.000 hores

- PROPIETATS ELÈCTRIQUES:
* Alimentació: Monofàsica
* Tensió d'alimentació: 230Vac

- PROPIETATS MECÀNIQUES I AMBIENTALS:
* Material d'envolupant: Acer galvanitzat
* Mesures totals (amplada x altura x profunditat): 2.100mm x 1.370mm x 160mm
* Grau de protecció IP: IP55
* Classe de càrrega de vent: WL7
* Classe de càrrega de neu: DSL4
* Deformacions per efecte de flexió: TDB0
* Rang de temperatura operatiu: T1 / T2 / T3 (-40ºC a +60ºC)

- COMUNICACIONS:
* Comunicació: TCP/IP Ethernet
* Protocol: DGT, DGT+, NTCIP i MODBUS

- ALTRES CARACTERÍSTIQUES:
* Capacitat de reproduir pictogrames en moviment
* Capacitat de mostrar missatges de text usant font TrueType (TTF)
* Efecte Antialiasing (suavitzat de vores)

14.357,26 €

(CATORZE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-91 PQZ1Z0002 u Panell d'informació dinàmica per a entonrs urbans de tecnologia 5G-VX, amb router 5G/4G,
muntat. Compleix amb les següents prestacions funcionals:

- PROPIETATS ÒPTIQUES:
* Resolució total PMV: 128 x 64 píxels
* Grandària de Zona Activa: 1.920 x 960mm
* Distància entre píxels: 15 mm
* Configuració de píxel: 1 LED Vermell + 1 LED Verd + 1 LED Blau
* Tipus de LED: THT (No s'acceptarà LED SMD)
* Relació de Luminància: R2

14.996,61 €
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* Luminància: L3
* Amplada de feix: Mínim 60º
* Color: C2: Vermell, Blau; C1: Verd
* Nivells de color: 16,7 milions de colors
* Vida mitjana de LED: 100.000 hores

- PROPIETATS ELÈCTRIQUES:
* Alimentació: Monofàsica
* Tensió d'alimentació: 230Vac

- PROPIETATS MECÀNIQUES I AMBIENTALS:
* Material d'envolupant: Acer galvanitzat
* Mesures totals (amplada x altura x profunditat): 2.100mm x 1.370mm x 160mm
* Grau de protecció IP: IP55
* Classe de càrrega de vent: WL7
* Classe de càrrega de neu: DSL4
* Deformacions per efecte de flexió: TDB0
* Rang de temperatura operatiu: T1 / T2 / T3 (-40ºC a +60ºC)

- COMUNICACIONS:
* Comunicació: TCP/IP Ethernet
* Protocol: DGT, DGT+, NTCIP i MODBUS

- ALTRES CARACTERÍSTIQUES:
* Capacitat de reproduir pictogrames en moviment
* Capacitat de mostrar missatges de text usant font TrueType (TTF)
* Efecte Antialiasing (suavitzat de vores)
(CATORZE MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-92 YSB130 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de
tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. Inclús tub reflectant de PVC per
millorar la visibilitat de la tanca i manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.

3,63 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-1 FDG5Z001C m Canalització en calçada de 50x80cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 1 conducte de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN
61386-24 i formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació, reposició de base de formigó i de la capa asfàltica, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat
dels tubs. Tot inclòs completament acabat, segons indicacions de la DF.

151,91 €

BDGZI018 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,16000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,21000 €

BDGZI001 m Cinta senyalització 0,16000 €

BDGZI002 m Fil guia 0,11000 €

F222Z001000 m Excavació de rasa en calçada de 50cm d'ample per 80cm de profunditat amb retroexcavadora
i construcció de dau de recobriment de formigó HM-20/P/20/I. Inclosa la demolició de totes
les capes d'aglomerat existent i base de formigó existents, excavació de rasa, transport de
terres i runes i gestió de residus, posterior reblert parcial amb terres seleccionades de la
pròpia excavació amb compactat al 95% del PM, reposició de base de formigó necessària i
de la capa asfàltica de qualsevol tipus fins a 15cm, inclosos sobreamples del formigó i
l'aglomerat segons requeriments de la propietat. També s'inclou el fresat i repintat de la
senyalització horitzontal pre existent segons indicacions de la DF.

142,35909 €

G252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns 10m de marge a ambdós costats de la
perforació), lectura i interpretació dels serveis existents.

2,55340 €

BDGZI003 m Separadors per conductes de 63 mm 0,31000 €

Altres conceptes 5,04751 €

P-2 FDG5Z001C m Canalització en calçada de 50x80cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN
61386-24 i formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació, reposició de base de formigó i de la capa asfàltica, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat
dels tubs. Tot inclòs completament acabat, segons indicacions de la DF.

153,59 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,42000 €

F222Z001000 m Excavació de rasa en calçada de 50cm d'ample per 80cm de profunditat amb retroexcavadora
i construcció de dau de recobriment de formigó HM-20/P/20/I. Inclosa la demolició de totes
les capes d'aglomerat existent i base de formigó existents, excavació de rasa, transport de
terres i runes i gestió de residus, posterior reblert parcial amb terres seleccionades de la
pròpia excavació amb compactat al 95% del PM, reposició de base de formigó necessària i
de la capa asfàltica de qualsevol tipus fins a 15cm, inclosos sobreamples del formigó i
l'aglomerat segons requeriments de la propietat. També s'inclou el fresat i repintat de la
senyalització horitzontal pre existent segons indicacions de la DF.

142,35909 €

BDGZI018 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,16000 €

BDGZI003 m Separadors per conductes de 63 mm 0,62000 €

BDGZI002 m Fil guia 0,22000 €

BDGZI001 m Cinta senyalització 0,16000 €

G252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns 10m de marge a ambdós costats de la
perforació), lectura i interpretació dels serveis existents.

2,55340 €

Altres conceptes 5,09751 €

P-3 FDG5Z001C m Canalització en calçada de 50x80cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN
61386-24 i formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y

158,41 €
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compactació, reposició de base de formigó i de la capa asfàltica, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat
dels tubs. Tot inclòs completament acabat, segons indicacions de la DF.

BDGZI001 m Cinta senyalització 0,16000 €

BDGZI002 m Fil guia 0,22000 €

BDGZI018 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,16000 €

BDGZI004 m Separadors per conductes de 125 mm 1,89000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

5,83000 €

F222Z001000 m Excavació de rasa en calçada de 50cm d'ample per 80cm de profunditat amb retroexcavadora
i construcció de dau de recobriment de formigó HM-20/P/20/I. Inclosa la demolició de totes
les capes d'aglomerat existent i base de formigó existents, excavació de rasa, transport de
terres i runes i gestió de residus, posterior reblert parcial amb terres seleccionades de la
pròpia excavació amb compactat al 95% del PM, reposició de base de formigó necessària i
de la capa asfàltica de qualsevol tipus fins a 15cm, inclosos sobreamples del formigó i
l'aglomerat segons requeriments de la propietat. També s'inclou el fresat i repintat de la
senyalització horitzontal pre existent segons indicacions de la DF.

142,35909 €

G252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns 10m de marge a ambdós costats de la
perforació), lectura i interpretació dels serveis existents.

2,55340 €

Altres conceptes 5,23751 €

P-4 FDG5Z001M m Canalització en calçada mitjançant sistema de microrasa de 10cm d'ample per 35cm de
profunditat amb maquinària amb aspiració i estudi georadar. Inclou:
-Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de georadar, inclòs part proporcional
de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra.
-Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari
urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la minirasa,
inclou la seva posterior reposició.
-Tall de qualsevol tipus de paviment, inclòs part proporcional de disc de tall.
-Execució de la canalització mitjançant maquinària rasadora especialitzada, de 10cm d'ample
i 35cm de profunditat. -Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en
contenidors i/o camió pel seu posterior transport, inclòs neteja per aspiració, anivellament de
fons de rasa i apuntalament necessari.
-Càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment asfàltic, formigó en massa i
terres de qualsevol tipus, inclòs cànon d’abocament, inclòs qualsevol tipus de transport dins
l’àmbit d’emplaçament de l’obra.
-Construcció de prisma tubular format per tritub de 40mm de polietilè d'alta densistat de
diàmetre nominal 40mm amb separadors homologats i el posterior reblert de la rasa amb
morter color asfalt d'alta resistència, lligats progressivament amb els conductes de la base
amb una cinta de plàstic, inclòs col·locació de cinta de senyalització de politilè, separadors
homologats, maneguets d’unió.
-Rebliment i piconatge de rases i pous amb morter epoxi d'alta resistència fins a nivell
inferior de l'asfalt.
-Rec d’adherència amb emulsió aniònica, inclòs neteja de ferm, rec d’emprimació amb
emulsió catiònica, inclòs neteja de ferm.
-Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall d’aglomerat asfàltic en calent
d’estructura densa D-12, inclòs fabricació i transport a l’obra, inclòs segellament de juntes.
Estesa d’aglomerat en fred provisional en cas de la no reposició immediata de l’anterior,
posterior repicat, càrrega , transport i cànon de l’abocador per la col·locació definitiva de
l’asfalt en calent, segons descripció anterior.
-Segellat de juntes.
-Senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants, accessos a
habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la minirasa.
-Mandrinatge, treballs de fresat i pintura, subministrament i instal·lació de taps.
-Transport i retirada de maquinària a l’obra.

56,52 €

P2RA-EU33 m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,75030 €
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G252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns 10m de marge a ambdós costats de la
perforació), lectura i interpretació dels serveis existents.

2,55340 €

P9H8-HKPX t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 16 surf B 50/70 amb betum
asfàltic de penetració i granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada

15,67188 €

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,72900 €

BDGZI002 m Fil guia 0,33000 €

B9M0-H6E5 kg Morter de resines epoxi i quars per a capa d'acabat, per a paviment continu 2,39200 €

F2431120 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà 1,13759 €

P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER,
amb dotació 0,6 kg/m2

0,20051 €

Altres conceptes 29,75532 €

P-5 FDG5Z001T m Canalització en terra de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 1 conducte de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN
61386-24 i formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació si s'escau, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

82,21 €

BDGZI003 m Separadors per conductes de 63 mm 0,31000 €

F228Z001I020 m3 Rebliment rases préstec interior  (<2m fondària), 15,16831 €

F222Z001I020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca). Inclou anivellació i refí si s'escau, càrrega per al seu
transport a zona d'acopi, destí definitiu dins de l'obra, gestor de residus o centre de reciclatge.
Tot inclòs completament acabat, segons D.O.

20,98072 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
&amp;gt= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

4,10895 €

BDGZI002 m Fil guia 0,11000 €

BDGZI018 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,16000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,21000 €

BDGZI001 m Cinta senyalització 0,16000 €

Altres conceptes 40,00202 €

P-6 FDG5Z001T m Canalització en terra de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN
61386-24 i formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació si s'escau, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

83,89 €

BDGZI018 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,16000 €

F222Z001I020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca). Inclou anivellació i refí si s'escau, càrrega per al seu
transport a zona d'acopi, destí definitiu dins de l'obra, gestor de residus o centre de reciclatge.
Tot inclòs completament acabat, segons D.O.

20,98072 €

F228Z001I020 m3 Rebliment rases préstec interior  (<2m fondària), 15,16831 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
&amp;gt= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

4,10895 €
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BDGZI001 m Cinta senyalització 0,16000 €

BDGZI003 m Separadors per conductes de 63 mm 0,62000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,42000 €

BDGZI002 m Fil guia 0,22000 €

Altres conceptes 40,05202 €

P-7 FDG5Z001V m Canalització en vorera de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 1 conducte de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN
61386-24 i formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació si s'escau, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

97,22 €

BDGZI002 m Fil guia 0,11000 €

BDGZI001 m Cinta senyalització 0,16000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,21000 €

BDGZI018 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,16000 €

BDGZI003 m Separadors per conductes de 63 mm 0,31000 €

F222Z001000 m Excavació de rasa en vorera mitjançant excavació amb retroexcavadora de 40cm d'ample per
60cm de profunditat. Inclòs el posterior reblert parcial de la rasa amb sauló compactat al 95%
del PM, incloent sauló i banda de senyalització i el posterior reblert parcial amb terres
seleccionades de la pròpia excavació. Inclou la demolició del paviment de vorera de qualsevol
tipus, l'excavació de la rasa, transport de terres i runes i gestió de residus, i reposició de base
de formigó i paviment de vorera igual al preexistent.

89,26067 €

G252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns 10m de marge a ambdós costats de la
perforació), lectura i interpretació dels serveis existents.

2,55340 €

Altres conceptes 3,45593 €

P-8 FDG5Z001V m Canalització en vorera de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN
61386-24 i formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació si s'escau, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

98,89 €

BDGZI001 m Cinta senyalització 0,16000 €

G252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns 10m de marge a ambdós costats de la
perforació), lectura i interpretació dels serveis existents.

2,55340 €

F222Z001000 m Excavació de rasa en vorera mitjançant excavació amb retroexcavadora de 40cm d'ample per
60cm de profunditat. Inclòs el posterior reblert parcial de la rasa amb sauló compactat al 95%
del PM, incloent sauló i banda de senyalització i el posterior reblert parcial amb terres
seleccionades de la pròpia excavació. Inclou la demolició del paviment de vorera de qualsevol
tipus, l'excavació de la rasa, transport de terres i runes i gestió de residus, i reposició de base
de formigó i paviment de vorera igual al preexistent.

89,26067 €

BDGZI003 m Separadors per conductes de 63 mm 0,62000 €

BDGZI018 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,16000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,42000 €
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BDGZI002 m Fil guia 0,22000 €

Altres conceptes 3,49593 €

P-9 FDG5Z001V m Canalització en vorera de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 3 conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN
61386-24 i formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació si s'escau, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

100,57 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,63000 €

BDGZI018 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,16000 €

BDGZI003 m Separadors per conductes de 63 mm 0,93000 €

BDGZI002 m Fil guia 0,33000 €

BDGZI001 m Cinta senyalització 0,16000 €

F222Z001000 m Excavació de rasa en vorera mitjançant excavació amb retroexcavadora de 40cm d'ample per
60cm de profunditat. Inclòs el posterior reblert parcial de la rasa amb sauló compactat al 95%
del PM, incloent sauló i banda de senyalització i el posterior reblert parcial amb terres
seleccionades de la pròpia excavació. Inclou la demolició del paviment de vorera de qualsevol
tipus, l'excavació de la rasa, transport de terres i runes i gestió de residus, i reposició de base
de formigó i paviment de vorera igual al preexistent.

89,26067 €

G252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns 10m de marge a ambdós costats de la
perforació), lectura i interpretació dels serveis existents.

2,55340 €

Altres conceptes 3,54593 €

P-10 FDG5Z001V m Canalització en vorera de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN
61386-24 i formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació si s'escau, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

103,72 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

5,83000 €

G252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns 10m de marge a ambdós costats de la
perforació), lectura i interpretació dels serveis existents.

2,55340 €

F222Z001000 m Excavació de rasa en vorera mitjançant excavació amb retroexcavadora de 40cm d'ample per
60cm de profunditat. Inclòs el posterior reblert parcial de la rasa amb sauló compactat al 95%
del PM, incloent sauló i banda de senyalització i el posterior reblert parcial amb terres
seleccionades de la pròpia excavació. Inclou la demolició del paviment de vorera de qualsevol
tipus, l'excavació de la rasa, transport de terres i runes i gestió de residus, i reposició de base
de formigó i paviment de vorera igual al preexistent.

89,26067 €

BDGZI001 m Cinta senyalització 0,16000 €

BDGZI002 m Fil guia 0,22000 €

BDGZI004 m Separadors per conductes de 125 mm 1,89000 €

BDGZI018 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,16000 €

Altres conceptes 3,64593 €

P-11 FDK2I076 u Arqueta per a telecomunicacions construida in situ, de 70x70x90 cm de dimensions interiors,
amb ganxo de tir i perfileria, marc i tapa de fosa dúctil D400 EN124 amb tanca de seguretat.
Inclou excavació; càrrega de la terra sobrant per al seu transport; execució d'entrades,
connexions i segellat amb morter dels conductes. Tot inclòs completament acabat.

617,51 €
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
&amp;gt= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

47,64000 €

BDKZI025 u Bastiment i tapa de fosa dúctil D-400 per a arqueta de 70x70 cm, tipus LOCALRET o
equivalent

258,55000 €

F222I020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca). Inclou anivellació i refí si s'escau, càrrega per al seu
transport a zona d'acopi, destí definitiu dins de l'obra, gestor de residus o centre de reciclatge.
Tot inclòs completament acabat, segons D.O.

3,21518 €

F4D0I010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. 114,97728 €

Altres conceptes 193,12754 €

P-12 FDK2I080 u Arqueta per a telecomunicacions prefabricada de formigó armat de 40x40x54 cm de
dimensions interiors, col·locada en vorera, amb perfileria, marc i tapa de fosa dúctil B-125.
Inclou excavació; càrrega de la terra sobrant per al seu transport; subministrament, execució
d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes. Tot inclòs completament acabat.

217,02 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,58250 €

F222I020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca). Inclou anivellació i refí si s'escau, càrrega per al seu
transport a zona d'acopi, destí definitiu dins de l'obra, gestor de residus o centre de reciclatge.
Tot inclòs completament acabat, segons D.O.

0,47808 €

BDKZI015 u Bastiment i tapa de fosa dúctil B-125 per a arqueta de 40x40 cm, tipus LOCALRET o
equivalent

31,99000 €

BDK2I005 u Arqueta per a telecomunicacions de 40x40x54,5 cm de dimensions interiors, prefabricada de
formigó, tipus LOCALRET o equivalent

159,92000 €

Altres conceptes 22,04942 €

P-13 GP7GU030 u Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 128 fusions
repartides en 8 safates de 16 fusions, amb quatre entrades/sortides per a cables de 14,3 mm
de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament mecànic,
cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada

226,18 €

BP7GU030 u Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 128 fusions
repartides en 8 safates de 16 fusions, amb quatre entrades/sortides per a cables de 14,3 mm
de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament mecànic,
cos de material plàstic amb grau de protecció IP65

192,52000 €

Altres conceptes 33,66000 €

P-14 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,34 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,18000 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-15 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,70 €

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,48000 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-16 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,73 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,18000 €

Altres conceptes 0,55000 €
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P-17 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,67000 €

Altres conceptes 0,02000 €

P-18 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,47 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,43000 €

Altres conceptes 0,04000 €

P-19 H144Z001 u Mascareta quirúrgica segons UNE14683 0,15 €

B144Z001 u Mascareta quirúrgica segons UNE14683 0,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,80 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,72000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-21 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

56,31 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

54,67000 €

Altres conceptes 1,64000 €

P-22 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,
d'aliatge lleuger, de qualitat F5

86,23 €

B147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,
d'aliatge lleuger, de qualitat F5

83,72000 €

Altres conceptes 2,51000 €

P-23 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

188,46 €

B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

182,97000 €

Altres conceptes 5,49000 €

P-24 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 4,80 €

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 4,66000 €

Altres conceptes 0,14000 €

P-25 H147Z001 u Gel antisèptic 500 ml 7,15 €

B147Z001 u Gel antisèptic 500 ml 6,94000 €

Altres conceptes 0,21000 €

P-26 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 10,70 €
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B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 10,39000 €

Altres conceptes 0,31000 €

P-27 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 9,29 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 9,02000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-28 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

9,23 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

8,96000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-29 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,42 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,35000 €

Altres conceptes 0,07000 €

P-30 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

13,87 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

13,47000 €

Altres conceptes 0,40000 €

P-31 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

12,10 €

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

11,75000 €

Altres conceptes 0,35000 €

P-32 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 23,87 €

Altres conceptes 23,87000 €

P-33 H16FZ001 u Reconeixement mèdic obligatori 49,25 €

Altres conceptes 49,25000 €

P-34 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,08 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,63000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,04500 €

Altres conceptes 2,40500 €

P-35 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

56,35 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 31,54000 €

Altres conceptes 24,81000 €

P-36 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

154,42 €
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BBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat
i salut

65,00000 €

BBBAD002 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text
en negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 85 cm, per
ésser vist fins 25 m, per a seguretat i salut

50,17000 €

Altres conceptes 39,25000 €

P-37 HBC12900 u Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària 30,50 €

BBC12902 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 90 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 29,03000 €

Altres conceptes 1,47000 €

P-38 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

27,71 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2
usos, per a seguretat i salut

23,43000 €

Altres conceptes 4,28000 €

P-39 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 76,86 €

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a seguretat i salut 54,27000 €

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 12,08000 €

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 5,49000 €

Altres conceptes 5,02000 €

P-40 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

45,89 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,29000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 33,78000 €

Altres conceptes 11,82000 €

P-41 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres

60,39 €

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres

58,63000 €

Altres conceptes 1,76000 €

P-42 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

209,38 €

Altres conceptes 209,38000 €

P-43 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

71,71 €
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BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

69,62000 €

Altres conceptes 2,09000 €

P-44 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

209,38 €

Altres conceptes 209,38000 €

P-45 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

64,17 €

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

62,30000 €

Altres conceptes 1,87000 €

P-46 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell

209,27 €

Altres conceptes 209,27000 €

P-47 HQU2Z001 u Farmaciola de primers auxilis amb material sanitari 187,76 €

BQU2Z001 u Farmaciola de primers auxilis amb material sanitari 176,50000 €

Altres conceptes 11,26000 €

P-48 P1A2-AL06 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la
presa de dades per a la realització de l'informe final

280,18 €

Altres conceptes 280,18000 €

P-49 P1A2-Z001 u Redacció de l'informe arqueològic que inclou la memòria del projecte d'intervenció i taxes 1.120,63 €

Sense descomposició 1.120,63000 €

P-50 PG33-E6N8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

6,84 €

BG33-G2VS m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums

4,47780 €

Altres conceptes 2,36220 €

P-51 PG33-E6Y9 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,53 €
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BG33-G2VV m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums

1,64220 €

Altres conceptes 0,88780 €

P-52 PG33-E6YC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

8,50 €

BG33-G2VW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums

6,08940 €

Altres conceptes 2,41060 €

P-53 PHM0-I5NS u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 4 m d'alçària i 0,5 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

267,14 €

BHM0-0FGG u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 4 m i 0,5 m de sortint, d'un braç amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

164,15000 €

B06F1-I2C8 m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

19,58748 €

BHW8-06J0 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 40,05000 €

Altres conceptes 43,35252 €

P-54 PP44-663Z m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

2,76 €

BP44-1A3W m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2,
a2 segons la norma UNE-EN 50575

1,86900 €

Altres conceptes 0,89100 €

P-55 PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,76 €

BP44-1A3X m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a
F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

0,89250 €

Altres conceptes 0,86750 €

P-56 PP45-IR86 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 96 fibres del tipus monomode de designació
G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de
reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció
anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

5,13 €

BP45-VIZ7 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 96 fibres del tipus monomode de designació
G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de
reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció
anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

2,27000 €

Altres conceptes 2,86000 €

P-57 PP45-IR8D m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació
G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de
reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció
anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

4,12 €
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BP45-VIYW m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació
G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de
reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció
anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,29000 €

Altres conceptes 2,83000 €

P-58 PP45-IR8K m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres del tipus monomode de designació
G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de
reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció
anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

3,81 €

BP45-VIZ1 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres del tipus monomode de designació
G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de
reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció
anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

0,99000 €

Altres conceptes 2,82000 €

P-59 PP4D-H92Q u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat
de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

76,83 €

BP4D-H5LT u Part proporcional de material per a preparació de terminació de cable de fibra òptica i
identificació de fibres

1,50000 €

Altres conceptes 75,33000 €

P-60 PP4D-H92R u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de més de 48 fibres fins a 128 fibres, amb
pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata
d'empiulament

79,92 €

BP4D-H5LT u Part proporcional de material per a preparació de terminació de cable de fibra òptica i
identificació de fibres

4,50000 €

Altres conceptes 75,42000 €

P-61 PP4D-H92S u Sagnat d'un cable de fibra òptica de 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de
tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

85,19 €

BP4D-H5LU u Part proporcional de material per a sagnat i identificació de fibres 1,50000 €

Altres conceptes 83,69000 €

P-62 PP4D-H92T u Sagnat d'un cable de fibra òptica de més de 48 fibres i fins a 128 fibres, amb pelat de
cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

88,28 €

BP4D-H5LU u Part proporcional de material per a sagnat i identificació de fibres 4,50000 €

Altres conceptes 83,78000 €

P-63 PP4D-H92U u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions de 48 en el mateix punt, com a
màxim, amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció

13,24 €

BP4D-H5LS u Part proporcional de material per a neteja i preparació de fibra òptica i maneguets de protecció 0,50000 €

Altres conceptes 12,74000 €

P-64 PP4D-H92V u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions superior a 48 en el mateix punt,
amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció

11,43 €

BP4D-H5LS u Part proporcional de material per a neteja i preparació de fibra òptica i maneguets de protecció 0,50000 €

Altres conceptes 10,93000 €

P-65 PP4DZ0002 u Mesures reflectomètriques entre 1 i 4 fibres 15,36 €

Altres conceptes 15,36000 €

P-66 PP4DZ0004 u Mesures reflectomètriques entre 17 i 48 fibres 12,43 €

Altres conceptes 12,43000 €

P-67 PP4DZ0006 u Mesures de potència entre 1 i 4 fibres 8,67 €
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Altres conceptes 8,67000 €

P-68 PP4DZ0008 u Mesures de potència entre 17 i 48 fibres 7,28 €

Altres conceptes 7,28000 €

P-69 PP74Z0002 u Armari tipus motxilla de dimensions 530x430x200 mm (alçària x amplària x fondària), amb
grau de protecció IP67. Tancament amb clau. 2 carril DIN. Protecció elèctrica: 1 interruptor
magnetotèrmic de tall omnipolar de 16A. Preses d’alimentació elèctrica: 2 preses schuko+4
bornes 240Vac+4 bornes 12Vdc. Temperatura de treball: -20ºC fins a +60ºC. Humitat de
treball: =<90% no condensada. Amb equipament electrònic: commutador de xarxa (switch) de
4 ports UTP PoE+ 1 port SFP+ monomode, bateria de 12V/60AH LiFePO4 amb carregador,
amb ventilació i termòstat. Muntat en bàcul o superficialment.

3.369,44 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €

BG4D-H5RX u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 63 A d'intensitat
nominal, bipolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar
ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar
instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN
60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per col·locar perfil DIN

325,03000 €

BG49-18HA u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

51,51000 €

BP76Z0001 u Armari tipus CRN mecanitzat de dimensions 530x430x200 mm (alçària x amplària x fondària),
amb grau de protecció IP67. Tancament amb clau. 2 carril DIN. Protecció elèctrica: 1
interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar de 16A. Preses d’alimentació elèctrica: 2 preses
schuko+4 bornes 240Vac+4 bornes 12Vdc. Temperatura de treball: -20ºC fins a +60ºC.
Humitat de treball: =<90% no condensada, per a muntar en bàcul o superficialment.

711,85000 €

BPA0Z000AC u Suport d'armari per penjar a bàcul/fanal 283,00000 €

BPA0Z999000 u Equip de ventilació amb termòstat per a refrigeració de l'interior d'un armari CRN 225,40000 €

BP7E-H5SZ u Mòdul transceptor SFP per a 10Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus SX per a 200-500 m
(1000BASE-SX), amb connector tipus LC per a fibra multimode (MMF)

120,00000 €

BPA0Z000AC u Bateria de liti-ferrofosfat (LiFePO4) de capacitat 12V/60Ah i carregador 1.330,00000 €

Altres conceptes 322,20000 €

P-70 PP74Z0003 u Armari tipus motxilla de dimensions 530x430x200 mm (alçària x amplària x fondària), amb
grau de protecció IP67. Tancament amb clau. 2 carril DIN. Protecció elèctrica: 1 interruptor
magnetotèrmic de tall omnipolar de 16A. Preses d’alimentació elèctrica: 2 preses schuko+4
bornes 240Vac+4 bornes 12Vdc. Temperatura de treball: -20ºC fins a +60ºC. Humitat de
treball: =<90% no condensada. Amb equipament electrònic: commutador de xarxa (switch) de
4 ports UTP PoE+ 1 port SFP+ monomode, ordinador amb el software motor OCR/ANPR de
lectura de matrícules, router 5G/4G, bateria de 12V/60AH LiFePO4 amb carregador, amb
ventilació i termòstat. Muntat en bàcul o superficialment.

6.243,89 €

BPA0Z000AC u Bateria de liti-ferrofosfat (LiFePO4) de capacitat 12V/60Ah i carregador 1.330,00000 €

BPA0Z999000 u Equip de ventilació amb termòstat per a refrigeració de l'interior d'un armari CRN 225,40000 €

BPA0Z000AC u Suport d'armari per penjar a bàcul/fanal 283,00000 €

BP76Z0001 u Armari tipus CRN mecanitzat de dimensions 530x430x200 mm (alçària x amplària x fondària),
amb grau de protecció IP67. Tancament amb clau. 2 carril DIN. Protecció elèctrica: 1
interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar de 16A. Preses d’alimentació elèctrica: 2 preses
schuko+4 bornes 240Vac+4 bornes 12Vdc. Temperatura de treball: -20ºC fins a +60ºC.
Humitat de treball: =<90% no condensada, per a muntar en bàcul o superficialment.

711,85000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €

BG4D-H5RX u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 63 A d'intensitat
nominal, bipolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar
ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar
instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN
60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per col·locar perfil DIN

325,03000 €
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BG49-18HA u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

51,51000 €

BPA2Z000NU u Ordinador per a reconeixement de matrícules. Inclou:

- Sofware del motor de reconeixement de matrícules amb tecnologia NNT per a 2 canals
- Intel Nuc PC i5I, 2.3GHZ, Plus Graphics 655
- Font alimentació
- Suport fixació (Ancoratge VESA)

2.290,00000 €

BP7EZ00001 u Router industrial 5G/4G amb 4 ports ethernet PoE, 2 ranures per a targetes SIM, WiFi i GPS 620,73000 €

Altres conceptes 405,92000 €

P-71 PP74Z0004 u Armari tipus motxilla de dimensions 530x430x200 mm (alçària x amplària x fondària), amb
grau de protecció IP67. Tancament amb clau. 2 carril DIN. Protecció elèctrica: 1 interruptor
magnetotèrmic de tall omnipolar de 16A. Preses d’alimentació elèctrica: 2 preses schuko+4
bornes 240Vac+4 bornes 12Vdc. Temperatura de treball: -20ºC fins a +60ºC. Humitat de
treball: =<90% no condensada. Amb equipament electrònic: commutador de xarxa (switch) de
4 ports UTP PoE+ 1 port SFP+ monomode, router 5G/4G, bateria de 12V/60AH LiFePO4
amb carregador, amb ventilació i termòstat. Muntat en bàcul o superficialment.

3.885,19 €

BG49-18HA u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

51,51000 €

BPA0Z000AC u Suport d'armari per penjar a bàcul/fanal 283,00000 €

BG4D-H5RX u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 63 A d'intensitat
nominal, bipolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar
ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar
instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN
60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per col·locar perfil DIN

325,03000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €

BP76Z0001 u Armari tipus CRN mecanitzat de dimensions 530x430x200 mm (alçària x amplària x fondària),
amb grau de protecció IP67. Tancament amb clau. 2 carril DIN. Protecció elèctrica: 1
interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar de 16A. Preses d’alimentació elèctrica: 2 preses
schuko+4 bornes 240Vac+4 bornes 12Vdc. Temperatura de treball: -20ºC fins a +60ºC.
Humitat de treball: =<90% no condensada, per a muntar en bàcul o superficialment.

711,85000 €

BPA0Z000AC u Bateria de liti-ferrofosfat (LiFePO4) de capacitat 12V/60Ah i carregador 1.330,00000 €

BP7EZ00001 u Router industrial 5G/4G amb 4 ports ethernet PoE, 2 ranures per a targetes SIM, WiFi i GPS 620,73000 €

BPA0Z999000 u Equip de ventilació amb termòstat per a refrigeració de l'interior d'un armari CRN 225,40000 €

Altres conceptes 337,22000 €

P-72 PP7AZ00G u Gateway LoRaWAN d'exterior UG67 de 8 canals.Compatible amb Wi-Fi/GPS/PoE PD
1*10/100/1000Mbps.2 antenes LoRa externes. Servidor de xarxa integrat. Classificació IP67.
Instal.lat superficialment i connectat

1.520,82 €

BP7EZ101GW u Gateway LoRaWAN d'exterior UG67 de 8 canals.Compatible amb Wi-Fi/GPS/PoE PD
1*10/100/1000Mbps.2 antenes LoRa externes. Servidor de xarxa integrat. Classificació IP67.
Amb accessoris de suport i connexió

1.259,96000 €

Altres conceptes 260,86000 €

P-73 PP7AZ3SE0 u Sensor per a ús exterior amb grau de protecció ambiental IP65, per mesurar els nivells
d'immissió de gasos d'efecte hivernacle i partícules (O3, NO2, SO2, CO, PM2,5 i PM10) i els
nivells de soroll, instal.lat superficialment i connectat

5.456,88 €

BP7EZ102SE u Sensor per a ús exterior amb grau de protecció ambiental IP65, per mesurar els nivells
d'immissió de gasos d'efecte hivernacle i partícules (O3, NO2, SO2, CO, PM2,5 i PM10) i els
nivells de soroll, amb accessoris de suport i connexió

5.243,80000 €

Altres conceptes 213,08000 €
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P-74 PP7NZ0001 u Armari metàl·lic d'intemperie IP65 amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària, de
1315x555x350 mm (alçària x amplària x fondària), de planxa d'acer galvanitzat i pintat amb
pintura de poliester, d'1 compartiment, amb 1 porta amb tanca antivandàlica amb pany, clau i
carenat, amb sòcol de 200 mm d'alçaria i teuladeta, equpiat i col·locat

9.285,49 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €

BPA2Z000NU u Ordinador per a reconeixement de matrícules. Inclou:

- Sofware del motor de reconeixement de matrícules amb tecnologia NNT per a 4 canals
- Intel Nuc PC i7I, 4,5GHZ, Plus Graphics 655
- Font alimentació
- Suport fixació (Ancoratge VESA)

838,52000 €

PGC4-B42X u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, d'1 kVA de
potència, temps d'autonomia de 120 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de
polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230
V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència
d'entrada >0.99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.9, sobrecàrrega
admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de
la càrrega, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol Megatech,
comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, format torre o rack 19´´,
col·locat

2.708,19900 €

BP7L-1AGA u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor
bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal

39,72000 €

BG4D-H5RX u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 63 A d'intensitat
nominal, bipolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar
ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar
instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN
60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per col·locar perfil DIN

325,03000 €

BG49-18HA u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

51,51000 €

BP7EZ0006 u Commutador (switch) gestionable, de 8 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP
1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per
armari tipus rack, amb alimentació a 240V

545,00000 €

BP79-1AFW u Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directe, per a 24 connector SC
simplex/LC duplex, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19´´

76,70000 €

BP73Z0001 u Armari metàl·lic d'intemperie IP65 amb bastidor tipus rack 19´´, de 29 unitats d'alçària, de
1315x555x350 mm (alçària x amplària x fondària), de planxa d'acer galvanitzat i pintat amb
pintura de poliester, d'1 compartiment, amb 1 porta amb tanca antivandàlica amb pany, clau i
carenat, amb sòcol de 200 mm d'alçaria i teuladeta

3.200,00000 €

BPW7Z001 u Part proporcional d'accessoris per a armaris 105,25000 €

BP7F-1AGM u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus
axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb
termòstat i pilot

128,07000 €

B06F1-I2C8 m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

36,99767 €

BP7G-1AET u Panell integrat fix, equipat amb 16 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre
bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables

166,58000 €

BP7ZZ00001 u Panell passafils rack 19´´ 1U 4 boques vertical i 2 horitzontals 20,52000 €

BP7E-H5SZ u Mòdul transceptor SFP per a 10Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus SX per a 200-500 m
(1000BASE-SX), amb connector tipus LC per a fibra multimode (MMF)

480,00000 €

Altres conceptes 562,94333 €

P-75 PPA0Z0001 u Càmera tipus bullet per a lectura de matrícules (ALPR) de 5Mpx, muntada en bàcul o paret 961,96 €
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BPA1Z0001 u Càmera tipus bullet per a lectura de matrícules (ALPR) de 5Mpx, per a muntar en bàcul o
paret

825,00000 €

Altres conceptes 136,96000 €

P-76 PPA0Z0002 u Càmera tipus PTZ per a control de trànsit i/o estacionament i videovigilància de 2Mpx,
muntada en bàcul o paret

1.193,71 €

BPA1Z0002 u Càmera tipus PTZ per a control de trànsit i/o estacionament i videovigilància de 2Mpx, per a
muntar en bàcul o paret

1.050,00000 €

Altres conceptes 143,71000 €

P-77 PPA0Z9990 u Subministrament i instal·lació en bàcul o paret existent, de placa de senyalització d'existència
de videocàmera segons l’annex 2 de l’Ordre de 29 de juny de 2001, de regulació dels mitjans
pels quals s’informa de l’existència de videocàmeres fixes instal·lades per la policia de la
Generalitat i les policies locals de Catalunya en llocs públics.

106,85 €

BPA0Z999000 u Placa de senyalització d'existència de videocàmeres d'acer galvanitzat de forma rectangular,
amb 25 cm de base i 50 cm d’alçada i amb els cantons quadrats. Color, tipografia i
composició d’acord amb les prescripcions de l’annex 2 de l’Ordre de 29 de juny de 2001, de
regulació dels mitjans pels quals s’informa de l’existència de videocàmeres fixes instal·lades
per la policia de la Generalitat i les policies locals de Catalunya en llocs públics.

90,20000 €

Altres conceptes 16,65000 €

P-78 PPA1Z0001 u Hardware del centre de control, instal·lat, configurat i posat en marxa segons especificacions
de projecte

50.420,00 €

Sense descomposició 50.420,00000 €

P-79 PPA1Z02CO u 3 Years Care Plus for XProtect Corporate DL 113,30 €

BPA2Z021CO u 3 Years Care Plus for XProtect Corporate DL 110,00000 €

Altres conceptes 3,30000 €

P-80 PPA1Z02CO u Llicència per dispositiu XProtect Corporate. [XProtect Corporate Device License (DL)] 290,46 €

BPA2Z021CO u Llicència per dispositiu XProtect Corporate. [XProtect Corporate Device License (DL)] 282,00000 €

Altres conceptes 8,46000 €

P-81 PPA1Z02XP u Llicència Rapid Review 164,80 €

BPA2Z021XP u Llicència Rapid Review 160,00000 €

Altres conceptes 4,80000 €

P-82 PPAZ0005 u Desenvolupament i implantació d'APP ciutadana ZBE 29.412,00 €

Sense descomposició 29.412,00000 €

P-83 PPAZ0006 u Plataforma ZBE paquet base. Inclou: instal·lació i posada en servei, parametrització,
formació, documentació, llicències de les càmeres ALPR

237.815,00 €

Sense descomposició 237.815,00000 €

P-84 PPAZ0007 u Governança, seguiment de KPI marc normatiu i seguiment mobilitat 50,00 €

Sense descomposició 50,00000 €

P-85 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

25,90 €

BQU1-0THX u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

21,80750 €

Altres conceptes 4,09250 €

P-86 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 73,12 €

BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 69,88000 €

Altres conceptes 3,24000 €
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P-87 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 112,07 €

BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 101,10000 €

Altres conceptes 10,97000 €

P-88 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

46,78 €

BQUI-0TI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 43,19000 €

Altres conceptes 3,59000 €

P-89 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

32,11 €

BQUK-0TI0 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

23,38750 €

Altres conceptes 8,72250 €

P-90 PQZ1Z0001 u Panell d'informació dinàmica per a entonrs urbans de tecnologia 5G-VX, muntat. Compleix
amb les següents prestacions funcionals:

- PROPIETATS ÒPTIQUES:
* Resolució total PMV: 128 x 64 píxels
* Grandària de Zona Activa: 1.920 x 960mm
* Distància entre píxels: 15 mm
* Configuració de píxel: 1 LED Vermell + 1 LED Verd + 1 LED Blau
* Tipus de LED: THT (No s'acceptarà LED SMD)
* Relació de Luminància: R2
* Luminància: L3
* Amplada de feix: Mínim 60º
* Color: C2: Vermell, Blau; C1: Verd
* Nivells de color: 16,7 milions de colors
* Vida mitjana de LED: 100.000 hores

- PROPIETATS ELÈCTRIQUES:
* Alimentació: Monofàsica
* Tensió d'alimentació: 230Vac

- PROPIETATS MECÀNIQUES I AMBIENTALS:
* Material d'envolupant: Acer galvanitzat
* Mesures totals (amplada x altura x profunditat): 2.100mm x 1.370mm x 160mm
* Grau de protecció IP: IP55
* Classe de càrrega de vent: WL7
* Classe de càrrega de neu: DSL4
* Deformacions per efecte de flexió: TDB0
* Rang de temperatura operatiu: T1 / T2 / T3 (-40ºC a +60ºC)

- COMUNICACIONS:
* Comunicació: TCP/IP Ethernet
* Protocol: DGT, DGT+, NTCIP i MODBUS

- ALTRES CARACTERÍSTIQUES:
* Capacitat de reproduir pictogrames en moviment
* Capacitat de mostrar missatges de text usant font TrueType (TTF)
* Efecte Antialiasing (suavitzat de vores)

14.357,26 €

BQZ1Z0002 u Suport banderola h=4000m / braç=2270mm, en acer galvanitzat i pintat en color a escollir,
inclou plantilla i garrotes

2.875,00000 €

BQZ1Z0001 u Panell d'informació dinàmica per a entonrs urbans de tecnologia 5G-VX. Compleix amb les
següents prestacions funcionals:

- PROPIETATS ÒPTIQUES:
* Resolució total PMV: 128 x 64 píxels
* Grandària de Zona Activa: 1.920 x 960mm
* Distància entre píxels: 15 mm
* Configuració de píxel: 1 LED Vermell + 1 LED Verd + 1 LED Blau
* Tipus de LED: THT (No s'acceptarà LED SMD)

10.500,00000 €
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* Relació de Luminància: R2
* Luminància: L3
* Amplada de feix: Mínim 60º
* Color: C2: Vermell, Blau; C1: Verd
* Nivells de color: 16,7 milions de colors
* Vida mitjana de LED: 100.000 hores

- PROPIETATS ELÈCTRIQUES:
* Alimentació: Monofàsica
* Tensió d'alimentació: 230Vac

- PROPIETATS MECÀNIQUES I AMBIENTALS:
* Material d'envolupant: Acer galvanitzat
* Mesures totals (amplada x altura x profunditat): 2.100mm x 1.370mm x 160mm
* Grau de protecció IP: IP55
* Classe de càrrega de vent: WL7
* Classe de càrrega de neu: DSL4
* Deformacions per efecte de flexió: TDB0
* Rang de temperatura operatiu: T1 / T2 / T3 (-40ºC a +60ºC)

- COMUNICACIONS:
* Comunicació: TCP/IP Ethernet
* Protocol: DGT, DGT+, NTCIP i MODBUS

- ALTRES CARACTERÍSTIQUES:
* Capacitat de reproduir pictogrames en moviment
* Capacitat de mostrar missatges de text usant font TrueType (TTF)
* Efecte Antialiasing (suavitzat de vores)

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

38,22600 €

Altres conceptes 944,03400 €

P-91 PQZ1Z0002 u Panell d'informació dinàmica per a entonrs urbans de tecnologia 5G-VX, amb router 5G/4G,
muntat. Compleix amb les següents prestacions funcionals:

- PROPIETATS ÒPTIQUES:
* Resolució total PMV: 128 x 64 píxels
* Grandària de Zona Activa: 1.920 x 960mm
* Distància entre píxels: 15 mm
* Configuració de píxel: 1 LED Vermell + 1 LED Verd + 1 LED Blau
* Tipus de LED: THT (No s'acceptarà LED SMD)
* Relació de Luminància: R2
* Luminància: L3
* Amplada de feix: Mínim 60º
* Color: C2: Vermell, Blau; C1: Verd
* Nivells de color: 16,7 milions de colors
* Vida mitjana de LED: 100.000 hores

- PROPIETATS ELÈCTRIQUES:
* Alimentació: Monofàsica
* Tensió d'alimentació: 230Vac

- PROPIETATS MECÀNIQUES I AMBIENTALS:
* Material d'envolupant: Acer galvanitzat
* Mesures totals (amplada x altura x profunditat): 2.100mm x 1.370mm x 160mm
* Grau de protecció IP: IP55
* Classe de càrrega de vent: WL7
* Classe de càrrega de neu: DSL4
* Deformacions per efecte de flexió: TDB0
* Rang de temperatura operatiu: T1 / T2 / T3 (-40ºC a +60ºC)

- COMUNICACIONS:
* Comunicació: TCP/IP Ethernet
* Protocol: DGT, DGT+, NTCIP i MODBUS

14.996,61 €
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- ALTRES CARACTERÍSTIQUES:
* Capacitat de reproduir pictogrames en moviment
* Capacitat de mostrar missatges de text usant font TrueType (TTF)
* Efecte Antialiasing (suavitzat de vores)

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

38,22600 €

BQZ1Z0001 u Panell d'informació dinàmica per a entonrs urbans de tecnologia 5G-VX. Compleix amb les
següents prestacions funcionals:

- PROPIETATS ÒPTIQUES:
* Resolució total PMV: 128 x 64 píxels
* Grandària de Zona Activa: 1.920 x 960mm
* Distància entre píxels: 15 mm
* Configuració de píxel: 1 LED Vermell + 1 LED Verd + 1 LED Blau
* Tipus de LED: THT (No s'acceptarà LED SMD)
* Relació de Luminància: R2
* Luminància: L3
* Amplada de feix: Mínim 60º
* Color: C2: Vermell, Blau; C1: Verd
* Nivells de color: 16,7 milions de colors
* Vida mitjana de LED: 100.000 hores

- PROPIETATS ELÈCTRIQUES:
* Alimentació: Monofàsica
* Tensió d'alimentació: 230Vac

- PROPIETATS MECÀNIQUES I AMBIENTALS:
* Material d'envolupant: Acer galvanitzat
* Mesures totals (amplada x altura x profunditat): 2.100mm x 1.370mm x 160mm
* Grau de protecció IP: IP55
* Classe de càrrega de vent: WL7
* Classe de càrrega de neu: DSL4
* Deformacions per efecte de flexió: TDB0
* Rang de temperatura operatiu: T1 / T2 / T3 (-40ºC a +60ºC)

- COMUNICACIONS:
* Comunicació: TCP/IP Ethernet
* Protocol: DGT, DGT+, NTCIP i MODBUS

- ALTRES CARACTERÍSTIQUES:
* Capacitat de reproduir pictogrames en moviment
* Capacitat de mostrar missatges de text usant font TrueType (TTF)
* Efecte Antialiasing (suavitzat de vores)

10.500,00000 €

BQZ1Z0002 u Suport banderola h=4000m / braç=2270mm, en acer galvanitzat i pintat en color a escollir,
inclou plantilla i garrotes

2.875,00000 €

BP7EZ00001 u Router industrial 5G/4G amb 4 ports ethernet PoE, 2 ranures per a targetes SIM, WiFi i GPS 620,73000 €

Altres conceptes 962,65400 €

P-92 YSB130 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de
tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. Inclús tub reflectant de PVC per
millorar la visibilitat de la tanca i manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.

3,63 €

MT50VBE020 U Tub reflector de PVC, color taronja, per millorar la visibilitat de la tanca. 0,12000 €

MT5V429E U Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre
bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, inclús placa per a publicitat.

0,84000 €

Altres conceptes 2,67000 €
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MA D'OBRA

A01-FEPD h Ajudant electricista 24,61000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,65000 €

A0121000 h Oficial 1a 27,76000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 27,76000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 27,76000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 24,65000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 24,65000 €

A013M000 h Ajudant muntador 24,65000 €

A0140000 h Manobre 23,17000 €

A0150000 h Manobre especialista 23,96000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,76000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 24,65000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 23,17000 €

A02-FEPT h Arqueòleg director 33,50000 €

A0D-0007 h Manobre 23,17000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 21,70000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,96000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 28,69000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A0K-002B h Tècnic mig o superior 44,19000 €

MO120 h Peó Seguretat i Salut. 21,40000 €
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MAQUINÀRIA

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,71000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 80,96000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,90000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,72000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 7,89000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 51,15000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,53000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,91000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 27,78000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 49,86000 €

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 54,80000 €

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 39,85000 €

C152-003B h Camió grua 57,92000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,19000 €

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,92000 €

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 41,84000 €

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C1RA2800 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

20,59000 €

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 46,56000 €

C1ZQB350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos
elèctric 50 litres

182,26000 €

C1ZQD390 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

182,26000 €

C1ZQE370 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

182,26000 €

C2005000 h Regle vibratori 5,11000 €

C200-H7D3 u Kit d'eines, equip de tall, equip fusió per arc i calentament de maniguets, amb sistema de
comprovació de la fusió i registre

20,00000 €

C200Z0010001 u Kit d'eines i equip per a mesures de reflectrometria en trams de cable de fibra òptica 95,00000 €

C200Z0010002 u Kit d'eines i equip per a mesures de potència en trams de cable de fibra òptica 30,00000 €

CZ11I010 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 15,21000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,63000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,54000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,04000 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 17,84000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 17,03000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,66000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,55000 €

B057-06IM kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus
C60B3/B2 TER, segons UNE-EN 13808

0,25000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb &amp;gt=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
&amp;gt= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

83,10000 €

B06F1-I2C8 m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

80,94000 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 3,23000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,22000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic &amp;gt= 500 N/mm2 0,63000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,35000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 242,53000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 22,49000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,27000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,75000 €

B0DZI005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,31000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,18000 €

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,48000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,18000 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,67000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,43000 €

B144Z001 u Mascareta quirúrgica segons UNE14683 0,15000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,72000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

54,67000 €

B147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,
d'aliatge lleuger, de qualitat F5

83,72000 €

B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal

182,97000 €



ZBE TARRAGONA
Projecte executiu dels treballs necessaris per a la instal·lació, configuració i posada en marxa
dels dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/10/23 Pàg.: 4

MATERIALS

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 4,66000 €

B147Z001 u Gel antisèptic 500 ml 6,94000 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 10,39000 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 9,02000 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

8,96000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,35000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

13,47000 €

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

11,75000 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,63000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,15000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,29000 €

B2RA-28TP t Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

97,00000 €

B9E2-0HOU m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 9,49000 €

B9H5-HKPY t Mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 16 surf B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració i granulat artificial, per a capa de trànsit

57,92000 €

B9M0-H6E5 kg Morter de resines epoxi i quars per a capa d'acabat, per a paviment continu 11,96000 €

BBBAD002 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 85 cm, per ésser
vist fins 25 m, per a seguretat i salut

50,17000 €

BBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

65,00000 €

BBC12902 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 90 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 29,03000 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per
a seguretat i salut

23,43000 €

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a seguretat i salut 54,27000 €

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 6,04000 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 31,54000 €

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 5,49000 €

BDGZI001 m Cinta senyalització 0,16000 €

BDGZI002 m Fil guia 0,11000 €

BDGZI003 m Separadors per conductes de 63 mm 0,31000 €

BDGZI004 m Separadors per conductes de 125 mm 0,63000 €

BDGZI018 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,16000 €

BDK2I005 u Arqueta per a telecomunicacions de 40x40x54,5 cm de dimensions interiors, prefabricada de
formigó, tipus LOCALRET o equivalent

159,92000 €

BDKZI015 u Bastiment i tapa de fosa dúctil B-125 per a arqueta de 40x40 cm, tipus LOCALRET o equivalent 31,99000 €

BDKZI025 u Bastiment i tapa de fosa dúctil D-400 per a arqueta de 70x70 cm, tipus LOCALRET o equivalent 258,55000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,10000 €
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BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,65000 €

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,13000 €

BG33-G2VS m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

4,39000 €

BG33-G2VV m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,61000 €

BG33-G2VW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

5,97000 €

BG49-18HA u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

51,51000 €

BG4D-H5RX u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 63 A d'intensitat nominal,
bipolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A
fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva,
interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió
diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en
3 minuts), per col·locar perfil DIN

325,03000 €

BGC5-2N0P u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, d'1 kVA de potència,
temps d'autonomia de 120 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM),
classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències
de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada >0.99 al 100% de la
càrrega, factor de potència de sortida >0.9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del
150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, comunicació remota mitjançant ports
RS-232 i USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom
tipus AGM, format torre o rack 19´´

2.600,00000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €

BHM0-0FGG u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 4 m i 0,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

164,15000 €

BHW8-06J0 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 40,05000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 33,78000 €

BP44-1A3W m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons
la norma UNE-EN 50575

1,78000 €

BP44-1A3X m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons
la norma UNE-EN 50575

0,85000 €

BP45-VIYW m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D,
estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de
vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció anti-rosegadors, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,29000 €

BP45-VIZ1 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres del tipus monomode de designació G.652.D,
estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de
vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció anti-rosegadors, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

0,99000 €

BP45-VIZ7 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 96 fibres del tipus monomode de designació G.652.D,
estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de

2,27000 €
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vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció anti-rosegadors, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BP4D-H5LS u Part proporcional de material per a neteja i preparació de fibra òptica i maneguets de protecció 0,50000 €

BP4D-H5LT u Part proporcional de material per a preparació de terminació de cable de fibra òptica i identificació
de fibres

1,50000 €

BP4D-H5LU u Part proporcional de material per a sagnat i identificació de fibres 1,50000 €

BP73Z0001 u Armari metàl·lic d'intemperie IP65 amb bastidor tipus rack 19´´, de 29 unitats d'alçària, de
1315x555x350 mm (alçària x amplària x fondària), de planxa d'acer galvanitzat i pintat amb pintura
de poliester, d'1 compartiment, amb 1 porta amb tanca antivandàlica amb pany, clau i carenat, amb
sòcol de 200 mm d'alçaria i teuladeta

3.200,00000 €

BP76Z0001 u Armari tipus CRN mecanitzat de dimensions 530x430x200 mm (alçària x amplària x fondària), amb
grau de protecció IP67. Tancament amb clau. 2 carril DIN. Protecció elèctrica: 1 interruptor
magnetotèrmic de tall omnipolar de 16A. Preses d’alimentació elèctrica: 2 preses schuko+4 bornes
240Vac+4 bornes 12Vdc. Temperatura de treball: -20ºC fins a +60ºC. Humitat de treball: =<90% no
condensada, per a muntar en bàcul o superficialment.

711,85000 €

BP79-1AFW u Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directe, per a 24 connector SC simplex/LC
duplex, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19´´

38,35000 €

BP7E-H5SZ u Mòdul transceptor SFP per a 10Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus SX per a 200-500 m
(1000BASE-SX), amb connector tipus LC per a fibra multimode (MMF)

120,00000 €

BP7EZ0001 u Commutador (switch) gestionable, de 4 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps
compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus CRN,
amb alimentació a 240V

115,12000 €

BP7EZ0006 u Commutador (switch) gestionable, de 8 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps
compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack,
amb alimentació a 240V

545,00000 €

BP7EZ00001 u Router industrial 5G/4G amb 4 ports ethernet PoE, 2 ranures per a targetes SIM, WiFi i GPS 620,73000 €

BP7EZ101GW0 u Gateway LoRaWAN d'exterior UG67 de 8 canals.Compatible amb Wi-Fi/GPS/PoE PD
1*10/100/1000Mbps.2 antenes LoRa externes. Servidor de xarxa integrat. Classificació IP67. Amb
accessoris de suport i connexió

1.259,96000 €

BP7EZ102SE01 u Sensor per a ús exterior amb grau de protecció ambiental IP65, per mesurar els nivells d'immissió
de gasos d'efecte hivernacle i partícules (O3, NO2, SO2, CO, PM2,5 i PM10) i els nivells de soroll,
amb accessoris de suport i connexió

5.243,80000 €

BP7F-1AGM u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de
2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot

128,07000 €

BP7GU030 u Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 128 fusions repartides en
8 safates de 16 fusions, amb quatre entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre
exterior màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament mecànic, cos de material
plàstic amb grau de protecció IP65

192,52000 €

BP7G-1AET u Panell integrat fix, equipat amb 16 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre
bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables

166,58000 €

BP7L-1AGA u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de
16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal

39,72000 €

BP7ZZ00001 u Panell passafils rack 19´´ 1U 4 boques vertical i 2 horitzontals 10,26000 €

BPA0Z000AC01 u Suport d'armari per penjar a bàcul/fanal 283,00000 €

BPA0Z000AC09 u Bateria de liti-ferrofosfat (LiFePO4) de capacitat 12V/60Ah i carregador 1.330,00000 €

BPA0Z9990001 u Placa de senyalització d'existència de videocàmeres d'acer galvanitzat de forma rectangular, amb
25 cm de base i 50 cm d’alçada i amb els cantons quadrats. Color, tipografia i composició d’acord
amb les prescripcions de l’annex 2 de l’Ordre de 29 de juny de 2001, de regulació dels mitjans pels
quals s’informa de l’existència de videocàmeres fixes instal·lades per la policia de la Generalitat i
les policies locals de Catalunya en llocs públics.

90,20000 €

BPA0Z9990006 u Equip de ventilació amb termòstat per a refrigeració de l'interior d'un armari CRN 225,40000 €

BPA1Z0001 u Càmera tipus bullet per a lectura de matrícules (ALPR) de 5Mpx, per a muntar en bàcul o paret 825,00000 €
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BPA1Z0002 u Càmera tipus PTZ per a control de trànsit i/o estacionament i videovigilància de 2Mpx, per a muntar
en bàcul o paret

1.050,00000 €

BPA2Z000NUC u Ordinador per a reconeixement de matrícules. Inclou:

- Sofware del motor de reconeixement de matrícules amb tecnologia NNT per a 2 canals
- Intel Nuc PC i5I, 2.3GHZ, Plus Graphics 655
- Font alimentació
- Suport fixació (Ancoratge VESA)

2.290,00000 €

BPA2Z000NUC u Ordinador per a reconeixement de matrícules. Inclou:

- Sofware del motor de reconeixement de matrícules amb tecnologia NNT per a 4 canals
- Intel Nuc PC i7I, 4,5GHZ, Plus Graphics 655
- Font alimentació
- Suport fixació (Ancoratge VESA)

838,52000 €

BPA2Z021COC u 3 Years Care Plus for XProtect Corporate DL 110,00000 €

BPA2Z021COD u Llicència per dispositiu XProtect Corporate. [XProtect Corporate Device License (DL)] 282,00000 €

BPA2Z021XPR u Llicència Rapid Review 160,00000 €

BPW7Z001 u Part proporcional d'accessoris per a armaris 105,25000 €

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

58,63000 €

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

69,62000 €

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

62,30000 €

BQU1-0THX u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

87,23000 €

BQU2Z001 u Farmaciola de primers auxilis amb material sanitari 176,50000 €

BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 69,88000 €

BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 101,10000 €

BQUI-0TI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 43,19000 €

BQUK-0TI0 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

93,55000 €

BQZ1Z0001 u Panell d'informació dinàmica per a entonrs urbans de tecnologia 5G-VX. Compleix amb les
següents prestacions funcionals:

- PROPIETATS ÒPTIQUES:
* Resolució total PMV: 128 x 64 píxels
* Grandària de Zona Activa: 1.920 x 960mm
* Distància entre píxels: 15 mm
* Configuració de píxel: 1 LED Vermell + 1 LED Verd + 1 LED Blau
* Tipus de LED: THT (No s'acceptarà LED SMD)
* Relació de Luminància: R2
* Luminància: L3
* Amplada de feix: Mínim 60º
* Color: C2: Vermell, Blau; C1: Verd
* Nivells de color: 16,7 milions de colors
* Vida mitjana de LED: 100.000 hores

- PROPIETATS ELÈCTRIQUES:
* Alimentació: Monofàsica

10.500,00000 €
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MATERIALS

* Tensió d'alimentació: 230Vac

- PROPIETATS MECÀNIQUES I AMBIENTALS:
* Material d'envolupant: Acer galvanitzat
* Mesures totals (amplada x altura x profunditat): 2.100mm x 1.370mm x 160mm
* Grau de protecció IP: IP55
* Classe de càrrega de vent: WL7
* Classe de càrrega de neu: DSL4
* Deformacions per efecte de flexió: TDB0
* Rang de temperatura operatiu: T1 / T2 / T3 (-40ºC a +60ºC)

- COMUNICACIONS:
* Comunicació: TCP/IP Ethernet
* Protocol: DGT, DGT+, NTCIP i MODBUS

- ALTRES CARACTERÍSTIQUES:
* Capacitat de reproduir pictogrames en moviment
* Capacitat de mostrar missatges de text usant font TrueType (TTF)
* Efecte Antialiasing (suavitzat de vores)

BQZ1Z0002 u Suport banderola h=4000m / braç=2270mm, en acer galvanitzat i pintat en color a escollir, inclou
plantilla i garrotes

2.875,00000 €

MT50VBE020 U Tub reflector de PVC, color taronja, per millorar la visibilitat de la tanca. 2,40000 €

MT5V429E U Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre
bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, inclús placa per a publicitat.

42,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 78,52000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,96000 = 25,15800

Subtotal: 25,15800 25,15800

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,78000 = 1,33500

Subtotal: 1,33500 1,33500

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,55000 = 25,88750

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,03000 = 25,88560

Subtotal: 51,77310 51,77310

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25158

COST DIRECTE 78,51768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,51768

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 161,71000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 23,96000 = 25,15800

Subtotal: 25,15800 25,15800

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,04000 = 26,07120

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600

Subtotal: 135,05720 135,05720
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25158

COST DIRECTE 161,70653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,70653

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic &amp;gt=
500 N/mm2

Rend.: 1,000 0,94000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 24,65000 = 0,12325

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 27,76000 = 0,13880

Subtotal: 0,26205 0,26205

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
&amp;gt= 500 N/mm2

1,050      x 0,63000 = 0,66150

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244

Subtotal: 0,67394 0,67394

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00262

COST DIRECTE 0,93861

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,93861
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PARTIDES D'OBRA

F222I020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca). Inclou
anivellació i refí si s'escau, càrrega per al seu
transport a zona d'acopi, destí definitiu dins de l'obra,
gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs
completament acabat, segons D.O.

Rend.: 1,000 2,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0022 /R x 23,17000 = 0,05097

Subtotal: 0,05097 0,05097

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0218 /R x 64,48000 = 1,40566

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0263 /R x 50,90000 = 1,33867

Subtotal: 2,74433 2,74433

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00051

COST DIRECTE 2,79581
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08387

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,87968

F222Z0010001 m Excavació de rasa en vorera mitjançant excavació
amb retroexcavadora de 40cm d'ample per 60cm de
profunditat. Inclòs el posterior reblert parcial de la
rasa amb sauló compactat al 95% del PM, incloent
sauló i banda de senyalització i el posterior reblert
parcial amb terres seleccionades de la pròpia
excavació. Inclou la demolició del paviment de vorera
de qualsevol tipus, l'excavació de la rasa, transport de
terres i runes i gestió de residus, i reposició de base
de formigó i paviment de vorera igual al preexistent.

Rend.: 1,000 91,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 27,76000 = 0,33312

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 23,17000 = 0,27804

A0150000 h Manobre especialista 0,083 /R x 23,96000 = 1,98868

Subtotal: 2,59984 2,59984

Materials

B0322000 m3 Sauló garbellat 0,100      x 17,84000 = 1,78400

Subtotal: 1,78400 1,78400

Partides d'obra

P221E-AWD m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

0,300      x 14,59898 = 4,37969

P9E1-DMTE m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

0,600      x 31,88513 = 19,13108
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PARTIDES D'OBRA

P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

2,020      x 8,19485 = 16,55360

P2146-DJ3T m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

0,400      x 16,56141 = 6,62456

F9365G51 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

0,090      x 87,47765 = 7,87299

F2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

0,4369      x 21,39960 = 9,34949

F2431120 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i
temps d'espera per a la càrrega a mà

0,4369      x 25,00200 = 10,92337

P2146-DJ3G m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

0,600      x 16,67175 = 10,00305

Subtotal: 84,83783 84,83783

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03900

COST DIRECTE 89,26067
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,67782

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,93849

F222Z0010002 m Excavació de rasa en calçada de 50cm d'ample per
80cm de profunditat amb retroexcavadora i
construcció de dau de recobriment de formigó
HM-20/P/20/I. Inclosa la demolició de totes les capes
d'aglomerat existent i base de formigó existents,
excavació de rasa, transport de terres i runes i gestió
de residus, posterior reblert parcial amb terres
seleccionades de la pròpia excavació amb compactat
al 95% del PM, reposició de base de formigó
necessària i de la capa asfàltica de qualsevol tipus
fins a 15cm, inclosos sobreamples del formigó i
l'aglomerat segons requeriments de la propietat.
També s'inclou el fresat i repintat de la senyalització
horitzontal pre existent segons indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 146,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,083 /R x 23,96000 = 1,98868

A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 27,76000 = 0,33312

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 23,17000 = 0,27804

Subtotal: 2,59984 2,59984

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb &amp;gt=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,140      x 59,55000 = 8,33700

Subtotal: 8,33700 8,33700

Partides d'obra
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PARTIDES D'OBRA

P9H8-HKPX t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent
tipus SMA 16 surf B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració i granulat artificial, per a capa de trànsit,
estesa i compactada

0,360      x 62,68750 = 22,56750

P221E-AWD m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

0,400      x 14,59898 = 5,83959

P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

2,000      x 5,57250 = 11,14500

P2146-DJ3T m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

0,500      x 16,56141 = 8,28071

P2146-DJ34 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

0,700      x 13,65847 = 9,56093

F9365G51 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

0,242      x 87,47765 = 21,16959

F2431120 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i
temps d'espera per a la càrrega a mà

1,134      x 25,00200 = 28,35227

P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6
kg/m2

0,700      x 0,28644 = 0,20051

F2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

1,134      x 21,39960 = 24,26715

Subtotal: 131,38325 131,38325

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03900

COST DIRECTE 142,35909
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,27077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,62986

F222Z001I020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca). Inclou
anivellació i refí si s'escau, càrrega per al seu
transport a zona d'acopi, destí definitiu dins de l'obra,
gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs
completament acabat, segons D.O.

Rend.: 1,000 69,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,350 /R x 64,48000 = 22,56800

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,418 /R x 50,90000 = 21,27620

Subtotal: 43,84420 43,84420
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23170

COST DIRECTE 67,24590
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,01738

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,26328

F228Z001I020 m3 Rebliment rases préstec interior  (<2m fondària), Rend.: 1,000 65,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 23,17000 = 16,21900

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 40,17900 40,17900

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,250 /R x 50,90000 = 12,72500

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,700 /R x 7,89000 = 5,52300

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,100 /R x 42,91000 = 4,29100

Subtotal: 22,53900 22,53900

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150

Subtotal: 0,08150 0,08150

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,40179

COST DIRECTE 63,20129
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,89604

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,09733

F2431120 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i
temps d'espera per a la càrrega a mà

Rend.: 1,000 25,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,900 /R x 27,78000 = 25,00200

Subtotal: 25,00200 25,00200

COST DIRECTE 25,00200
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,75006

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,75206

F2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 22,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària



ZBE TARRAGONA
Projecte executiu dels treballs necessaris per a la instal·lació, configuració i posada en marxa
dels dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/10/23 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 80,96000 = 0,80960

C1RA2800 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 20,59000 = 20,59000

Subtotal: 21,39960 21,39960

COST DIRECTE 21,39960
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,64199

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,04159

F4D0I010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. Rend.: 1,000 16,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,1998 /R x 27,76000 = 5,54645

A0133000 h Ajudant encofrador 0,1498 /R x 24,65000 = 3,69257

Subtotal: 9,23902 9,23902

Maquinària

CZ11I010 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,0499 /R x 15,21000 = 0,75898

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,010 /R x 49,86000 = 0,49860

Subtotal: 1,25758 1,25758

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,35000 = 1,05000

B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,36000 = 0,06800

B0DZI005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,000      x 1,31000 = 1,31000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,75000 = 0,20625

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,27000 = 1,39700

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,030      x 22,49000 = 0,67470

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 242,53000 = 0,24253

Subtotal: 4,94848 4,94848

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09239

COST DIRECTE 15,53747
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,46612

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,00359

F9365G51 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 90,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 23,96000 = 3,83360

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 23,17000 = 11,12160



ZBE TARRAGONA
Projecte executiu dels treballs necessaris per a la instal·lació, configuració i posada en marxa
dels dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/10/23 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 27,76000 = 4,44160

Subtotal: 19,39680 19,39680

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,160 /R x 5,11000 = 0,81760

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 27,78000 = 4,44480

Subtotal: 5,26240 5,26240

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb &amp;gt=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 59,55000 = 62,52750

Subtotal: 62,52750 62,52750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29095

COST DIRECTE 87,47765
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,62433

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,10198

FDG5Z001C101P-1 m Canalització en calçada de 50x80cm
(ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 1 conducte de tub de PE (AD) DN 63 mm
de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i
formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la
terra sobrant per al seu transport, subministrament i
col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació, reposició de base de formigó i de la
capa asfàltica, col·locació de cinta de senyalització,
fils guia en cada conducte, banda de protecció,
maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs
completament acabat, segons indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 151,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 27,76000 = 0,33312

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 23,17000 = 0,27804

Subtotal: 0,61116 0,61116

Materials

BDGZI018 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,16000 = 0,16000

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,100      x 1,10000 = 1,21000

BDGZI001 m Cinta senyalització 1,000      x 0,16000 = 0,16000

BDGZI002 m Fil guia 1,000      x 0,11000 = 0,11000

BDGZI003 m Separadors per conductes de 63 mm 1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 1,95000 1,95000

Partides d'obra

F222Z00100 m Excavació de rasa en calçada de 50cm d'ample per
80cm de profunditat amb retroexcavadora i

1,000      x 142,35909 = 142,35909
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construcció de dau de recobriment de formigó
HM-20/P/20/I. Inclosa la demolició de totes les capes
d'aglomerat existent i base de formigó existents,
excavació de rasa, transport de terres i runes i gestió
de residus, posterior reblert parcial amb terres
seleccionades de la pròpia excavació amb compactat
al 95% del PM, reposició de base de formigó
necessària i de la capa asfàltica de qualsevol tipus
fins a 15cm, inclosos sobreamples del formigó i
l'aglomerat segons requeriments de la propietat.
També s'inclou el fresat i repintat de la senyalització
horitzontal pre existent segons indicacions de la DF.

G252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns
10m de marge a ambdós costats de la perforació),
lectura i interpretació dels serveis existents.

1,000      x 2,55340 = 2,55340

Subtotal: 144,91249 144,91249

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00917

COST DIRECTE 147,48282
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,42448

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,90730

FDG5Z001C102P-2 m Canalització en calçada de 50x80cm
(ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm
de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i
formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la
terra sobrant per al seu transport, subministrament i
col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació, reposició de base de formigó i de la
capa asfàltica, col·locació de cinta de senyalització,
fils guia en cada conducte, banda de protecció,
maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs
completament acabat, segons indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 153,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 27,76000 = 0,33312

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 23,17000 = 0,27804

Subtotal: 0,61116 0,61116

Materials

BDGZI002 m Fil guia 2,000      x 0,11000 = 0,22000

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,200      x 1,10000 = 2,42000

BDGZI003 m Separadors per conductes de 63 mm 2,000      x 0,31000 = 0,62000

BDGZI001 m Cinta senyalització 1,000      x 0,16000 = 0,16000

BDGZI018 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 3,58000 3,58000

Partides d'obra
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F222Z00100 m Excavació de rasa en calçada de 50cm d'ample per
80cm de profunditat amb retroexcavadora i
construcció de dau de recobriment de formigó
HM-20/P/20/I. Inclosa la demolició de totes les capes
d'aglomerat existent i base de formigó existents,
excavació de rasa, transport de terres i runes i gestió
de residus, posterior reblert parcial amb terres
seleccionades de la pròpia excavació amb compactat
al 95% del PM, reposició de base de formigó
necessària i de la capa asfàltica de qualsevol tipus
fins a 15cm, inclosos sobreamples del formigó i
l'aglomerat segons requeriments de la propietat.
També s'inclou el fresat i repintat de la senyalització
horitzontal pre existent segons indicacions de la DF.

1,000      x 142,35909 = 142,35909

G252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns
10m de marge a ambdós costats de la perforació),
lectura i interpretació dels serveis existents.

1,000      x 2,55340 = 2,55340

Subtotal: 144,91249 144,91249

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00917

COST DIRECTE 149,11282
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,47338

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,58620

FDG5Z001C202P-3 m Canalització en calçada de 50x80cm
(ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 125
mm de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i
formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la
terra sobrant per al seu transport, subministrament i
col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació, reposició de base de formigó i de la
capa asfàltica, col·locació de cinta de senyalització,
fils guia en cada conducte, banda de protecció,
maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs
completament acabat, segons indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 158,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 27,76000 = 0,33312

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 23,17000 = 0,27804

Subtotal: 0,61116 0,61116

Materials

BDGZI001 m Cinta senyalització 1,000      x 0,16000 = 0,16000

BDGZI002 m Fil guia 2,000      x 0,11000 = 0,22000

BDGZI018 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,16000 = 0,16000

BDGZI004 m Separadors per conductes de 125 mm 3,000      x 0,63000 = 1,89000

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,200      x 2,65000 = 5,83000

Subtotal: 8,26000 8,26000
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Partides d'obra

G252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns
10m de marge a ambdós costats de la perforació),
lectura i interpretació dels serveis existents.

1,000      x 2,55340 = 2,55340

F222Z00100 m Excavació de rasa en calçada de 50cm d'ample per
80cm de profunditat amb retroexcavadora i
construcció de dau de recobriment de formigó
HM-20/P/20/I. Inclosa la demolició de totes les capes
d'aglomerat existent i base de formigó existents,
excavació de rasa, transport de terres i runes i gestió
de residus, posterior reblert parcial amb terres
seleccionades de la pròpia excavació amb compactat
al 95% del PM, reposició de base de formigó
necessària i de la capa asfàltica de qualsevol tipus
fins a 15cm, inclosos sobreamples del formigó i
l'aglomerat segons requeriments de la propietat.
També s'inclou el fresat i repintat de la senyalització
horitzontal pre existent segons indicacions de la DF.

1,000      x 142,35909 = 142,35909

Subtotal: 144,91249 144,91249

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00917

COST DIRECTE 153,79282
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,61378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,40660

FDG5Z001MR0P-4 m Canalització en calçada mitjançant sistema de
microrasa de 10cm d'ample per 35cm de profunditat
amb maquinària amb aspiració i estudi georadar.
Inclou:
-Detecció de serveis existents mitjançant la utilització
de georadar, inclòs part proporcional de realització de
cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra.
-Retirada i acopi de qualsevol element superficial del
vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de
qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la
execució de la minirasa, inclou la seva posterior
reposició.
-Tall de qualsevol tipus de paviment, inclòs part
proporcional de disc de tall.
-Execució de la canalització mitjançant maquinària
rasadora especialitzada, de 10cm d'ample i 35cm de
profunditat. -Executada en qualsevol tipus de terreny,
deixant les restes i runes en contenidors i/o camió pel
seu posterior transport, inclòs neteja per aspiració,
anivellament de fons de rasa i apuntalament
necessari.
-Càrrega sobre camió i transport a l’abocador de
paviment asfàltic, formigó en massa i terres de
qualsevol tipus, inclòs cànon d’abocament, inclòs
qualsevol tipus de transport dins l’àmbit
d’emplaçament de l’obra.
-Construcció de prisma tubular format per tritub de
40mm de polietilè d'alta densistat de diàmetre
nominal 40mm amb separadors homologats i el
posterior reblert de la rasa amb morter color asfalt
d'alta resistència, lligats progressivament amb els
conductes de la base amb una cinta de plàstic, inclòs
col·locació de cinta de senyalització de politilè,
separadors homologats, maneguets d’unió.
-Rebliment i piconatge de rases i pous amb morter
epoxi d'alta resistència fins a nivell inferior de l'asfalt.

Rend.: 1,000 56,52 €
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-Rec d’adherència amb emulsió aniònica, inclòs
neteja de ferm, rec d’emprimació amb emulsió
catiònica, inclòs neteja de ferm.
-Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig
Marshall d’aglomerat asfàltic en calent d’estructura
densa D-12, inclòs fabricació i transport a l’obra,
inclòs segellament de juntes. Estesa d’aglomerat en
fred provisional en cas de la no reposició immediata
de l’anterior, posterior repicat, càrrega , transport i
cànon de l’abocador per la col·locació definitiva de
l’asfalt en calent, segons descripció anterior.
-Segellat de juntes.
-Senyalització, estrenyiments de carrils, talls de
carrils, passos per a vianants, accessos a habitatges i
guals i tota la senyalització necessària per a la
realització de la minirasa.
-Mandrinatge, treballs de fresat i pintura,
subministrament i instal·lació de taps.
-Transport i retirada de maquinària a l’obra.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,045 /R x 23,17000 = 1,04265

A0121000 h Oficial 1a 0,045 /R x 27,76000 = 1,24920

Subtotal: 2,29185 2,29185

Materials

B9M0-H6E5 kg Morter de resines epoxi i quars per a capa d'acabat,
per a paviment continu

0,200      x 11,96000 = 2,39200

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,300      x 1,13000 = 3,72900

BDGZI002 m Fil guia 3,000      x 0,11000 = 0,33000

Subtotal: 6,45100 6,45100

Partides d'obra

F2431120 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i
temps d'espera per a la càrrega a mà

0,0455      x 25,00200 = 1,13759

G252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns
10m de marge a ambdós costats de la perforació),
lectura i interpretació dels serveis existents.

1,000      x 2,55340 = 2,55340

P2RA-EU33 m3 Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,0455      x 16,49000 = 0,75030

P9H8-HKPX t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent
tipus SMA 16 surf B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració i granulat artificial, per a capa de trànsit,
estesa i compactada

0,250      x 62,68750 = 15,67188

P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6

0,700      x 0,28644 = 0,20051
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kg/m2

B22STR1 m Maquinària amb perforadora de microrasa i sistema
d'aspiració per l'excavació en asfalt de rasa de 10cm
d'ample per 30cm de profunditat

1,000      x 25,78000 = 25,78000

Subtotal: 25,78000 25,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03438

COST DIRECTE 54,87091
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,64613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,51703

FDG5Z001T101P-5 m Canalització en terra de 40x60cm
(ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 1 conducte de tub de PE (AD) DN 63 mm
de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i
formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la
terra sobrant per al seu transport, subministrament i
col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació si s'escau, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 82,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 37,05000 37,05000

Materials

BDGZI003 m Separadors per conductes de 63 mm 1,000      x 0,31000 = 0,31000

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb &amp;gt= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,069      x 59,55000 = 4,10895

BDGZI002 m Fil guia 1,000      x 0,11000 = 0,11000

BDGZI018 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,16000 = 0,16000

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,100      x 1,10000 = 1,21000

BDGZI001 m Cinta senyalització 1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 6,05895 6,05895

Partides d'obra

F222Z001I0 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca). Inclou
anivellació i refí si s'escau, càrrega per al seu
transport a zona d'acopi, destí definitiu dins de l'obra,
gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs
completament acabat, segons D.O.

0,312      x 67,24590 = 20,98072

F228Z001I0 m3 Rebliment rases préstec interior  (<2m fondària), 0,240      x 63,20129 = 15,16831
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Subtotal: 36,14903 36,14903

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55575

COST DIRECTE 79,81373
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,39441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,20814

FDG5Z001T102P-6 m Canalització en terra de 40x60cm
(ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm
de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i
formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la
terra sobrant per al seu transport, subministrament i
col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació si s'escau, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 83,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 37,05000 37,05000

Materials

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,200      x 1,10000 = 2,42000

BDGZI018 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,16000 = 0,16000

BDGZI001 m Cinta senyalització 1,000      x 0,16000 = 0,16000

BDGZI002 m Fil guia 2,000      x 0,11000 = 0,22000

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb &amp;gt= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,069      x 59,55000 = 4,10895

BDGZI003 m Separadors per conductes de 63 mm 2,000      x 0,31000 = 0,62000

Subtotal: 7,68895 7,68895

Partides d'obra

F228Z001I0 m3 Rebliment rases préstec interior  (<2m fondària), 0,240      x 63,20129 = 15,16831

F222Z001I0 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca). Inclou
anivellació i refí si s'escau, càrrega per al seu
transport a zona d'acopi, destí definitiu dins de l'obra,
gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs
completament acabat, segons D.O.

0,312      x 67,24590 = 20,98072

Subtotal: 36,14903 36,14903
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55575

COST DIRECTE 81,44373
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,44331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,88704

FDG5Z001V101P-7 m Canalització en vorera de 40x60cm
(ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 1 conducte de tub de PE (AD) DN 63 mm
de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i
formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la
terra sobrant per al seu transport, subministrament i
col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació si s'escau, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 97,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 27,76000 = 0,33312

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 23,17000 = 0,27804

Subtotal: 0,61116 0,61116

Materials

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,100      x 1,10000 = 1,21000

BDGZI001 m Cinta senyalització 1,000      x 0,16000 = 0,16000

BDGZI002 m Fil guia 1,000      x 0,11000 = 0,11000

BDGZI018 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,16000 = 0,16000

BDGZI003 m Separadors per conductes de 63 mm 1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 1,95000 1,95000

Partides d'obra

F222Z00100 m Excavació de rasa en vorera mitjançant excavació
amb retroexcavadora de 40cm d'ample per 60cm de
profunditat. Inclòs el posterior reblert parcial de la
rasa amb sauló compactat al 95% del PM, incloent
sauló i banda de senyalització i el posterior reblert
parcial amb terres seleccionades de la pròpia
excavació. Inclou la demolició del paviment de vorera
de qualsevol tipus, l'excavació de la rasa, transport de
terres i runes i gestió de residus, i reposició de base
de formigó i paviment de vorera igual al preexistent.

1,000      x 89,26067 = 89,26067

G252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns
10m de marge a ambdós costats de la perforació),
lectura i interpretació dels serveis existents.

1,000      x 2,55340 = 2,55340

Subtotal: 91,81407 91,81407



ZBE TARRAGONA
Projecte executiu dels treballs necessaris per a la instal·lació, configuració i posada en marxa
dels dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/10/23 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00917

COST DIRECTE 94,38440
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,83153

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,21593

FDG5Z001V102P-8 m Canalització en vorera de 40x60cm
(ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm
de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i
formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la
terra sobrant per al seu transport, subministrament i
col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació si s'escau, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 98,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 23,17000 = 0,27804

A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 27,76000 = 0,33312

Subtotal: 0,61116 0,61116

Materials

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,200      x 1,10000 = 2,42000

BDGZI018 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,16000 = 0,16000

BDGZI003 m Separadors per conductes de 63 mm 2,000      x 0,31000 = 0,62000

BDGZI002 m Fil guia 2,000      x 0,11000 = 0,22000

BDGZI001 m Cinta senyalització 1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 3,58000 3,58000

Partides d'obra

F222Z00100 m Excavació de rasa en vorera mitjançant excavació
amb retroexcavadora de 40cm d'ample per 60cm de
profunditat. Inclòs el posterior reblert parcial de la
rasa amb sauló compactat al 95% del PM, incloent
sauló i banda de senyalització i el posterior reblert
parcial amb terres seleccionades de la pròpia
excavació. Inclou la demolició del paviment de vorera
de qualsevol tipus, l'excavació de la rasa, transport de
terres i runes i gestió de residus, i reposició de base
de formigó i paviment de vorera igual al preexistent.

1,000      x 89,26067 = 89,26067

G252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns
10m de marge a ambdós costats de la perforació),
lectura i interpretació dels serveis existents.

1,000      x 2,55340 = 2,55340

Subtotal: 91,81407 91,81407



ZBE TARRAGONA
Projecte executiu dels treballs necessaris per a la instal·lació, configuració i posada en marxa
dels dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/10/23 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00917

COST DIRECTE 96,01440
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,88043

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,89483

FDG5Z001V103P-9 m Canalització en vorera de 40x60cm
(ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 3 conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm
de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i
formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la
terra sobrant per al seu transport, subministrament i
col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació si s'escau, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 100,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 23,17000 = 0,27804

A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 27,76000 = 0,33312

Subtotal: 0,61116 0,61116

Materials

BDGZI018 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,16000 = 0,16000

BDGZI003 m Separadors per conductes de 63 mm 3,000      x 0,31000 = 0,93000

BDGZI002 m Fil guia 3,000      x 0,11000 = 0,33000

BDGZI001 m Cinta senyalització 1,000      x 0,16000 = 0,16000

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,300      x 1,10000 = 3,63000

Subtotal: 5,21000 5,21000

Partides d'obra

G252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns
10m de marge a ambdós costats de la perforació),
lectura i interpretació dels serveis existents.

1,000      x 2,55340 = 2,55340

F222Z00100 m Excavació de rasa en vorera mitjançant excavació
amb retroexcavadora de 40cm d'ample per 60cm de
profunditat. Inclòs el posterior reblert parcial de la
rasa amb sauló compactat al 95% del PM, incloent
sauló i banda de senyalització i el posterior reblert
parcial amb terres seleccionades de la pròpia
excavació. Inclou la demolició del paviment de vorera
de qualsevol tipus, l'excavació de la rasa, transport de
terres i runes i gestió de residus, i reposició de base
de formigó i paviment de vorera igual al preexistent.

1,000      x 89,26067 = 89,26067

Subtotal: 91,81407 91,81407



ZBE TARRAGONA
Projecte executiu dels treballs necessaris per a la instal·lació, configuració i posada en marxa
dels dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/10/23 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00917

COST DIRECTE 97,64440
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,92933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,57373

FDG5Z001V202P-10 m Canalització en vorera de 40x60cm
(ampladaxprofunditat) amb prisma tubular formigonat,
format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 125
mm de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i
formigó HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la
terra sobrant per al seu transport, subministrament i
col·locació dels tubs, rebliment de rasa amb estesa y
compactació si s'escau, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 103,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 27,76000 = 0,33312

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 23,17000 = 0,27804

Subtotal: 0,61116 0,61116

Materials

BDGZI001 m Cinta senyalització 1,000      x 0,16000 = 0,16000

BDGZI002 m Fil guia 2,000      x 0,11000 = 0,22000

BDGZI018 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,16000 = 0,16000

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,200      x 2,65000 = 5,83000

BDGZI004 m Separadors per conductes de 125 mm 3,000      x 0,63000 = 1,89000

Subtotal: 8,26000 8,26000

Partides d'obra

F222Z00100 m Excavació de rasa en vorera mitjançant excavació
amb retroexcavadora de 40cm d'ample per 60cm de
profunditat. Inclòs el posterior reblert parcial de la
rasa amb sauló compactat al 95% del PM, incloent
sauló i banda de senyalització i el posterior reblert
parcial amb terres seleccionades de la pròpia
excavació. Inclou la demolició del paviment de vorera
de qualsevol tipus, l'excavació de la rasa, transport de
terres i runes i gestió de residus, i reposició de base
de formigó i paviment de vorera igual al preexistent.

1,000      x 89,26067 = 89,26067

G252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns
10m de marge a ambdós costats de la perforació),
lectura i interpretació dels serveis existents.

1,000      x 2,55340 = 2,55340

Subtotal: 91,81407 91,81407



ZBE TARRAGONA
Projecte executiu dels treballs necessaris per a la instal·lació, configuració i posada en marxa
dels dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/10/23 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00917

COST DIRECTE 100,69440
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,02083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,71523

FDK2I076P-11 u Arqueta per a telecomunicacions construida in situ, de
70x70x90 cm de dimensions interiors, amb ganxo de
tir i perfileria, marc i tapa de fosa dúctil D400 EN124
amb tanca de seguretat. Inclou excavació; càrrega de
la terra sobrant per al seu transport; execució
d'entrades, connexions i segellat amb morter dels
conductes. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 617,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,7707 /R x 23,17000 = 87,36712

A0121000 h Oficial 1a 2,2624 /R x 27,76000 = 62,80422

Subtotal: 150,17134 150,17134

Materials

BDKZI025 u Bastiment i tapa de fosa dúctil D-400 per a arqueta de
70x70 cm, tipus LOCALRET o equivalent

1,000      x 258,55000 = 258,55000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb &amp;gt=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,800      x 59,55000 = 47,64000

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic &amp;gt=
500 N/mm2

25,000      x 0,93861 = 23,46525

Subtotal: 329,65525 329,65525

Partides d'obra

F222I020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca). Inclou
anivellació i refí si s'escau, càrrega per al seu
transport a zona d'acopi, destí definitiu dins de l'obra,
gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs
completament acabat, segons D.O.

1,150      x 2,79581 = 3,21518

F4D0I010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. 7,400      x 15,53747 = 114,97728

Subtotal: 118,19246 118,19246

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,50171

COST DIRECTE 599,52076
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 17,98562

COST EXECUCIÓ MATERIAL 617,50639

FDK2I080P-12 u Arqueta per a telecomunicacions prefabricada de
formigó armat de 40x40x54 cm de dimensions
interiors, col·locada en vorera, amb perfileria, marc i
tapa de fosa dúctil B-125. Inclou excavació; càrrega
de la terra sobrant per al seu transport;
subministrament, execució d'entrades, connexions i
segellat amb morter dels conductes. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 217,02 €



ZBE TARRAGONA
Projecte executiu dels treballs necessaris per a la instal·lació, configuració i posada en marxa
dels dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/10/23 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,3132 /R x 23,17000 = 7,25684

A0121000 h Oficial 1a 0,094 /R x 27,76000 = 2,60944

Subtotal: 9,86628 9,86628

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,0279 /R x 32,53000 = 0,90759

Subtotal: 0,90759 0,90759

Materials

BDKZI015 u Bastiment i tapa de fosa dúctil B-125 per a arqueta de
40x40 cm, tipus LOCALRET o equivalent

1,000      x 31,99000 = 31,99000

BDK2I005 u Arqueta per a telecomunicacions de 40x40x54,5 cm
de dimensions interiors, prefabricada de formigó,
tipus LOCALRET o equivalent

1,000      x 159,92000 = 159,92000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,025      x 103,30000 = 2,58250

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 161,70653 = 4,85120

Subtotal: 199,34370 199,34370

Partides d'obra

F222I020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca). Inclou
anivellació i refí si s'escau, càrrega per al seu
transport a zona d'acopi, destí definitiu dins de l'obra,
gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs
completament acabat, segons D.O.

0,171      x 2,79581 = 0,47808

Subtotal: 0,47808 0,47808

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09866

COST DIRECTE 210,69431
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,32083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,01514

G252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns
10m de marge a ambdós costats de la perforació),
lectura i interpretació dels serveis existents.

Rend.: 1,000 2,63 €

COST DIRECTE 2,55340
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,6300

________________________________________________________________________________________________________________

GP7GU030P-13 u Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica
universal, capacitat fins a 128 fusions repartides en 8
safates de 16 fusions, amb quatre entrades/sortides
per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim,
possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament
mecànic, cos de material plàstic amb grau de
protecció IP65, col·locada

Rend.: 1,000 226,18 €



ZBE TARRAGONA
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

Subtotal: 26,67000 26,67000

Materials

BP7GU030 u Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica
universal, capacitat fins a 128 fusions repartides en 8
safates de 16 fusions, amb quatre entrades/sortides
per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim,
possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament
mecànic, cos de material plàstic amb grau de
protecció IP65

1,000      x 192,52000 = 192,52000

Subtotal: 192,52000 192,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40005

COST DIRECTE 219,59005
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,58770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,17775

H1411111P-14 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 5,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,18000 = 5,18000

Subtotal: 5,18000 5,18000

COST DIRECTE 5,18000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,33540

H1424340P-15 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats
a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

Rend.: 1,000 7,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats
a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

1,000      x 7,48000 = 7,48000

Subtotal: 7,48000 7,48000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,48000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,22440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,70440

H1432012P-16 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 18,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 18,18000 = 18,18000

Subtotal: 18,18000 18,18000

COST DIRECTE 18,18000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,54540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,72540

H1441201P-17 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

1,000      x 0,67000 = 0,67000

Subtotal: 0,67000 0,67000

COST DIRECTE 0,67000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,69010

H1445003P-18 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,43000 = 1,43000

Subtotal: 1,43000 1,43000

COST DIRECTE 1,43000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04290

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,47290
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PARTIDES D'OBRA

H144Z001P-19 u Mascareta quirúrgica segons UNE14683 Rend.: 1,000 0,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B144Z001 u Mascareta quirúrgica segons UNE14683 1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 0,15000 0,15000

COST DIRECTE 0,15000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,15450

H1455710P-20 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,72000 = 2,72000

Subtotal: 2,72000 2,72000

COST DIRECTE 2,72000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,80160

H1463253P-21 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

Rend.: 1,000 56,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

1,000      x 54,67000 = 54,67000

Subtotal: 54,67000 54,67000

COST DIRECTE 54,67000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,64010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,31010
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PARTIDES D'OBRA

H147A300P-22 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de
seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge
lleuger, de qualitat F5

Rend.: 1,000 86,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de
seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge
lleuger, de qualitat F5

1,000      x 83,72000 = 83,72000

Subtotal: 83,72000 83,72000

COST DIRECTE 83,72000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,51160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,23160

H147D501P-23 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
355

Rend.: 1,000 188,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
355

1,000      x 182,97000 = 182,97000

Subtotal: 182,97000 182,97000

COST DIRECTE 182,97000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,48910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,45910

H147RA00P-24 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de
diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

Rend.: 1,000 4,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de
diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

1,000      x 4,66000 = 4,66000

Subtotal: 4,66000 4,66000



ZBE TARRAGONA
Projecte executiu dels treballs necessaris per a la instal·lació, configuració i posada en marxa
dels dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/10/23 Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,66000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,13980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,79980

H147Z001P-25 u Gel antisèptic 500 ml Rend.: 1,000 7,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Z001 u Gel antisèptic 500 ml 1,000      x 6,94000 = 6,94000

Subtotal: 6,94000 6,94000

COST DIRECTE 6,94000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,20820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,14820

H1481131P-26 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

Rend.: 1,000 10,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000      x 10,39000 = 10,39000

Subtotal: 10,39000 10,39000

COST DIRECTE 10,39000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,31170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,70170

H1482111P-27 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors Rend.: 1,000 9,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 1,000      x 9,02000 = 9,02000

Subtotal: 9,02000 9,02000

COST DIRECTE 9,02000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,27060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,29060

H1483344P-28 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 9,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 8,96000 = 8,96000

Subtotal: 8,96000 8,96000

COST DIRECTE 8,96000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,26880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,22880

H1484110P-29 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,35000 = 2,35000

Subtotal: 2,35000 2,35000

COST DIRECTE 2,35000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,42050

H1485800P-30 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 13,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 13,47000 = 13,47000

Subtotal: 13,47000 13,47000

COST DIRECTE 13,47000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,40410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,87410

H1489890P-31 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 12,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

1,000      x 11,75000 = 11,75000

Subtotal: 11,75000 11,75000
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COST DIRECTE 11,75000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,35250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,10250

H16F1004P-32 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 23,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

COST DIRECTE 23,17000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,69510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,86510

H16FZ001P-33 u Reconeixement mèdic obligatori Rend.: 1,000 49,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 1,000 /R x 24,65000 = 24,65000

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 47,82000 47,82000

COST DIRECTE 47,82000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,43460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,25460

H6AA2111P-34 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 3,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

Subtotal: 2,31700 2,31700

Materials

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,15000 = 0,04500

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,63000 = 0,63000

Subtotal: 0,67500 0,67500
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COST DIRECTE 2,99200
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08176

HBB11111P-35 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 56,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Materials

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 31,54000 = 31,54000

Subtotal: 31,54000 31,54000

COST DIRECTE 54,71000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,64130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,35130

HBBAF002P-36 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 154,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,500 /R x 23,17000 = 34,75500

Subtotal: 34,75500 34,75500

Materials

BBBAD002 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vist fins
25 m, per a seguretat i salut

1,000      x 50,17000 = 50,17000

BBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vista fins
25 m, per a seguretat i salut

1,000      x 65,00000 = 65,00000

Subtotal: 115,17000 115,17000

COST DIRECTE 149,92500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,49775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,42275
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HBC12900P-37 u Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària Rend.: 1,000 30,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,025 /R x 23,17000 = 0,57925

Subtotal: 0,57925 0,57925

Materials

BBC12902 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 90 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 29,03000 = 29,03000

Subtotal: 29,03000 29,03000

COST DIRECTE 29,60925
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,88828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,49753

HBC1GFJ1P-38 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 27,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 3,47550 3,47550

Materials

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre,
amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 23,43000 = 23,43000

Subtotal: 23,43000 23,43000

COST DIRECTE 26,90550
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,80717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,71267

HBC1HG01P-39 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 76,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 23,17000 = 2,78040

Subtotal: 2,78040 2,78040

Materials

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i
barrera, per a seguretat i salut

1,000      x 5,49000 = 5,49000

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a
seguretat i salut

1,000      x 54,27000 = 54,27000

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 2,000      x 6,04000 = 12,08000
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Subtotal: 71,84000 71,84000

COST DIRECTE 74,62040
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,23861

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,85901

HM31161JP-40 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 45,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

Subtotal: 10,48200 10,48200

Materials

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut

1,000      x 0,29000 = 0,29000

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 33,78000 = 33,78000

Subtotal: 34,07000 34,07000

COST DIRECTE 44,55200
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,33656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,88856

HQU1B150P-41 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 60,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

1,000      x 58,63000 = 58,63000

Subtotal: 58,63000 58,63000
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COST DIRECTE 58,63000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,75890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,38890

HQU1B350P-42 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu
amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 209,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

Subtotal: 6,95100 6,95100

Maquinària

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 46,56000 = 13,96800

C1ZQB350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu
amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

1,000 /R x 182,26000 = 182,26000

Subtotal: 196,22800 196,22800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10427

COST DIRECTE 203,28327
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,09850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,38176

HQU1D190P-43 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 71,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa

1,000      x 69,62000 = 69,62000
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galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Subtotal: 69,62000 69,62000

COST DIRECTE 69,62000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,08860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,70860

HQU1D390P-44 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 209,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

Subtotal: 6,95100 6,95100

Maquinària

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 46,56000 = 13,96800

C1ZQD390 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000 /R x 182,26000 = 182,26000

Subtotal: 196,22800 196,22800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10427

COST DIRECTE 203,28327
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,09850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,38176

HQU1E170P-45 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta
i taulell

Rend.: 1,000 64,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament

1,000      x 62,30000 = 62,30000



ZBE TARRAGONA
Projecte executiu dels treballs necessaris per a la instal·lació, configuració i posada en marxa
dels dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/10/23 Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica
amb aixeta i taulell

Subtotal: 62,30000 62,30000

COST DIRECTE 62,30000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,86900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,16900

HQU1E370P-46 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 209,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

Subtotal: 6,95100 6,95100

Maquinària

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 46,56000 = 13,96800

C1ZQE370 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

1,000 /R x 182,26000 = 182,26000

Subtotal: 196,22800 196,22800

COST DIRECTE 203,17900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,09537

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,27437

HQU2Z001P-47 u Farmaciola de primers auxilis amb material sanitari Rend.: 1,000 187,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

Subtotal: 5,79250 5,79250

Materials

BQU2Z001 u Farmaciola de primers auxilis amb material sanitari 1,000      x 176,50000 = 176,50000
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Subtotal: 176,50000 176,50000

COST DIRECTE 182,29250
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,46878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,76128

P1A2-AL06P-48 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats
o extraccions de terres i runes, amb la presa de
dades per a la realització de l'informe final

Rend.: 1,000 280,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A02-FEPT h Arqueòleg director 8,000 /R x 33,50000 = 268,00000

Subtotal: 268,00000 268,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,02000

COST DIRECTE 272,02000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 8,16060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 280,18060

P1A2-Z001P-49 u Redacció de l'informe arqueològic que inclou la
memòria del projecte d'intervenció i taxes

Rend.: 1,000 1.120,63 €

COST DIRECTE 1.087,99029
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 32,63971

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.120,6300

________________________________________________________________________________________________________________

P2146-DJ34 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 14,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,380 /R x 23,96000 = 9,10480

Subtotal: 9,10480 9,10480

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,028 /R x 51,15000 = 1,43220

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,190 /R x 15,71000 = 2,98490

Subtotal: 4,41710 4,41710

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13657

COST DIRECTE 13,65847
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,40975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,06823
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P2146-DJ3G m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 17,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,420 /R x 23,96000 = 10,06320

Subtotal: 10,06320 10,06320

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,051 /R x 51,15000 = 2,60865

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,245 /R x 15,71000 = 3,84895

Subtotal: 6,45760 6,45760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15095

COST DIRECTE 16,67175
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,50015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,17190

P2146-DJ3T m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 17,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,466 /R x 23,96000 = 11,16536

Subtotal: 11,16536 11,16536

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,054 /R x 51,15000 = 2,76210

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,157 /R x 15,71000 = 2,46647

Subtotal: 5,22857 5,22857

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16748

COST DIRECTE 16,56141
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,49684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,05825

P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 8,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 23,96000 = 5,99000

Subtotal: 5,99000 5,99000

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 8,46000 = 2,11500
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Subtotal: 2,11500 2,11500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08985

COST DIRECTE 8,19485
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,24585

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,44070

P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 5,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,170 /R x 23,96000 = 4,07320

Subtotal: 4,07320 4,07320

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 8,46000 = 1,43820

Subtotal: 1,43820 1,43820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06110

COST DIRECTE 5,57250
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,73967

P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 15,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,201 /R x 23,17000 = 4,65717

Subtotal: 4,65717 4,65717

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,193 /R x 51,15000 = 9,87195

Subtotal: 9,87195 9,87195

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06986

COST DIRECTE 14,59898
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,43797

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,03695



ZBE TARRAGONA
Projecte executiu dels treballs necessaris per a la instal·lació, configuració i posada en marxa
dels dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/10/23 Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

P2RA-EU33 m3 Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 16,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TP t Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 97,00000 = 16,49000

Subtotal: 16,49000 16,49000

COST DIRECTE 16,49000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,49470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,98470

P9E1-DMTE m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 32,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 27,76000 = 11,93680

A0D-0007 h Manobre 0,270 /R x 23,17000 = 6,25590

Subtotal: 18,19270 18,19270

Materials

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 3,23000 = 0,82365

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 160,66000 = 0,49805

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,54000 = 0,01540

B9E2-0HOU m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior

1,020      x 9,49000 = 9,67980

B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 78,51768 = 2,40264

Subtotal: 13,41954 13,41954

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27289

COST DIRECTE 31,88513
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,95655

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,84168
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P9H8-HKPX t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent
tipus SMA 16 surf B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració i granulat artificial, per a capa de trànsit,
estesa i compactada

Rend.: 1,000 64,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,084 /R x 23,17000 = 1,94628

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,021 /R x 27,76000 = 0,58296

Subtotal: 2,52924 2,52924

Maquinària

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,012 /R x 53,72000 = 0,64464

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 67,72000 = 0,81264

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 61,92000 = 0,74304

Subtotal: 2,20032 2,20032

Materials

B9H5-HKPY t Mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA
16 surf B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i
granulat artificial, per a capa de trànsit

1,000      x 57,92000 = 57,92000

Subtotal: 57,92000 57,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03794

COST DIRECTE 62,68750
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,88062

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,56812

P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6
kg/m2

Rend.: 1,000 0,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,0022 /R x 23,96000 = 0,05271

Subtotal: 0,05271 0,05271

Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0022 /R x 28,19000 = 0,06202

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 41,84000 = 0,02092

Subtotal: 0,08294 0,08294

Materials

B057-06IM kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60B3/B2
TER, segons UNE-EN 13808

0,600      x 0,25000 = 0,15000

Subtotal: 0,15000 0,15000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00079

COST DIRECTE 0,28644
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00859

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,29503

PG33-E6N8P-50 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 6,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,69000 = 1,14760

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 24,61000 = 0,98440

Subtotal: 2,13200 2,13200

Materials

BG33-G2VS m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 4,39000 = 4,47780

Subtotal: 4,47780 4,47780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03198

COST DIRECTE 6,64178
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,19925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,84103

PG33-E6Y9P-51 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,69000 = 0,43035

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,61000 = 0,36915

Subtotal: 0,79950 0,79950

Materials

BG33-G2VV m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1

1,020      x 1,61000 = 1,64220
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segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

Subtotal: 1,64220 1,64220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01199

COST DIRECTE 2,45369
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07361

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,52730

PG33-E6YCP-52 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 8,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 24,61000 = 0,98440

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,69000 = 1,14760

Subtotal: 2,13200 2,13200

Materials

BG33-G2VW m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 5,97000 = 6,08940

Subtotal: 6,08940 6,08940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03198

COST DIRECTE 8,25338
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,24760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,50098

PGC4-B42X u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line
de doble conversió, d'1 kVA de potència, temps
d'autonomia de 120 minuts, tecnologia d'ondulació
per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació
VFI segons la norma EN 62040-3, tensió
d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor
de potència d'entrada >0.99 al 100% de la càrrega,
factor de potència de sortida >0.9, sobrecàrrega
admissible del 130% durant 2 minuts i del 150%
durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la
càrrega, comunicació remota mitjançant ports RS-232
i USB, suporta protocol Megatech, comunicació local
amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, format
torre o rack 19´´, col·locat

Rend.: 1,000 2.789,44 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 28,69000 = 57,38000

A01-FEPD h Ajudant electricista 2,000 /R x 24,61000 = 49,22000

Subtotal: 106,60000 106,60000

Materials

BGC5-2N0P u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line
de doble conversió, d'1 kVA de potència, temps
d'autonomia de 120 minuts, tecnologia d'ondulació
per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació
VFI segons la norma EN 62040-3, tensió
d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor
de potència d'entrada >0.99 al 100% de la càrrega,
factor de potència de sortida >0.9, sobrecàrrega
admissible del 130% durant 2 minuts i del 150%
durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la
càrrega, comunicació remota mitjançant ports RS-232
i USB, suporta protocol Megatech, comunicació local
amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, format
torre o rack 19´´

1,000      x 2.600,00000 = 2.600,00000

Subtotal: 2.600,00000 2.600,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,59900

COST DIRECTE 2.708,19900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 81,24597

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.789,44497

PHM0-I5NSP-53 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 4
m d'alçària i 0,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat
sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 267,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,316 /R x 24,61000 = 7,77676

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 28,69000 = 9,06604

Subtotal: 22,63530 22,63530

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 39,85000 = 12,59260

Subtotal: 12,59260 12,59260

Materials

BHM0-0FGG u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 4 m i 0,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

1,000      x 164,15000 = 164,15000

B06F1-I2C8 m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,242      x 80,94000 = 19,58748

BHW8-06J0 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 40,05000 = 40,05000
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Subtotal: 223,78748 223,78748

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33953

COST DIRECTE 259,35491
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,78065

COST EXECUCIÓ MATERIAL 267,13556

PP44-663ZP-54 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Rend.: 1,000 2,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,015 /R x 24,65000 = 0,36975

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 28,69000 = 0,43035

Subtotal: 0,80010 0,80010

Materials

BP44-1A3W m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

1,050      x 1,78000 = 1,86900

Subtotal: 1,86900 1,86900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01200

COST DIRECTE 2,68110
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08043

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,76153

PP44-6640P-55 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Rend.: 1,000 1,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,015 /R x 24,65000 = 0,36975

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 28,69000 = 0,43035

Subtotal: 0,80010 0,80010

Materials

BP44-1A3X m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

1,050      x 0,85000 = 0,89250
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Subtotal: 0,89250 0,89250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01200

COST DIRECTE 1,70460
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05114

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,75574

PP45-IR86P-56 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 96 fibres
del tipus monomode de designació G.652.D,
estructura interna multitub (estructura folgada), reblert
de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre,
amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de
protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

Rend.: 1,000 5,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 28,69000 = 1,43450

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250

Subtotal: 2,66700 2,66700

Materials

BP45-VIZ7 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 96 fibres
del tipus monomode de designació G.652.D,
estructura interna multitub (estructura folgada), reblert
de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre,
amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de
protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,000      x 2,27000 = 2,27000

Subtotal: 2,27000 2,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04001

COST DIRECTE 4,97701
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,14931

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,12632

PP45-IR8DP-57 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 24 fibres
del tipus monomode de designació G.652.D,
estructura interna multitub (estructura folgada), reblert
de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre,
amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de
protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

Rend.: 1,000 4,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 28,69000 = 1,43450

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250

Subtotal: 2,66700 2,66700

Materials

BP45-VIYW m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 24 fibres
del tipus monomode de designació G.652.D,
estructura interna multitub (estructura folgada), reblert

1,000      x 1,29000 = 1,29000
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de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre,
amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de
protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575

Subtotal: 1,29000 1,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04001

COST DIRECTE 3,99701
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,11991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,11692

PP45-IR8KP-58 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres
del tipus monomode de designació G.652.D,
estructura interna multitub (estructura folgada), reblert
de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre,
amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de
protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

Rend.: 1,000 3,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 28,69000 = 1,43450

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250

Subtotal: 2,66700 2,66700

Materials

BP45-VIZ1 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres
del tipus monomode de designació G.652.D,
estructura interna multitub (estructura folgada), reblert
de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre,
amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de
protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,000      x 0,99000 = 0,99000

Subtotal: 0,99000 0,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04001

COST DIRECTE 3,69701
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,11091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,80792

PP4D-H92QP-59 u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de
fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes,
pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa
o safata d'empiulament

Rend.: 1,000 76,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,350 /R x 28,69000 = 38,73150

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,350 /R x 24,65000 = 33,27750

Subtotal: 72,00900 72,00900

Materials
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BP4D-H5LT u Part proporcional de material per a preparació de
terminació de cable de fibra òptica i identificació de
fibres

1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,08014

COST DIRECTE 74,58914
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,23767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,82681

PP4D-H92RP-60 u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de
més de 48 fibres fins a 128 fibres, amb pelat de
cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres,
en caixa o safata d'empiulament

Rend.: 1,000 79,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,350 /R x 28,69000 = 38,73150

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,350 /R x 24,65000 = 33,27750

Subtotal: 72,00900 72,00900

Materials

BP4D-H5LT u Part proporcional de material per a preparació de
terminació de cable de fibra òptica i identificació de
fibres

3,000      x 1,50000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,08014

COST DIRECTE 77,58914
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,32767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,91681

PP4D-H92SP-61 u Sagnat d'un cable de fibra òptica de 48 fibres com a
màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i
identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

Rend.: 1,000 85,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 28,69000 = 43,03500

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 24,65000 = 36,97500

Subtotal: 80,01000 80,01000

Materials

BP4D-H5LU u Part proporcional de material per a sagnat i
identificació de fibres

1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,20015

COST DIRECTE 82,71015
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,48130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,19145

PP4D-H92TP-62 u Sagnat d'un cable de fibra òptica de més de 48 fibres
i fins a 128 fibres, amb pelat de cobertes, pelat de
tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata
d'empiulament

Rend.: 1,000 88,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 28,69000 = 43,03500

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 24,65000 = 36,97500

Subtotal: 80,01000 80,01000

Materials

BP4D-H5LU u Part proporcional de material per a sagnat i
identificació de fibres

3,000      x 1,50000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,20015

COST DIRECTE 85,71015
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,57130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,28145

PP4D-H92UP-63 u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de
fusions de 48 en el mateix punt, com a màxim, amb
preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i
maniguets de protecció

Rend.: 1,000 13,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,1667 /R x 24,65000 = 4,10916

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,1667 /R x 28,69000 = 4,78262

Subtotal: 8,89178 8,89178

Maquinària

C200-H7D3 u Kit d'eines, equip de tall, equip fusió per arc i
calentament de maniguets, amb sistema de
comprovació de la fusió i registre

0,1667 /R x 20,00000 = 3,33400

Subtotal: 3,33400 3,33400

Materials

BP4D-H5LS u Part proporcional de material per a neteja i preparació
de fibra òptica i maneguets de protecció

1,000      x 0,50000 = 0,50000

Subtotal: 0,50000 0,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13338

COST DIRECTE 12,85916
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,38577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,24493

PP4D-H92VP-64 u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de
fusions superior a 48 en el mateix punt, amb
preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i
maniguets de protecció

Rend.: 1,000 11,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,1429 /R x 28,69000 = 4,09980

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,1429 /R x 24,65000 = 3,52249

Subtotal: 7,62229 7,62229

Maquinària

C200-H7D3 u Kit d'eines, equip de tall, equip fusió per arc i
calentament de maniguets, amb sistema de
comprovació de la fusió i registre

0,1429 /R x 20,00000 = 2,85800

Subtotal: 2,85800 2,85800

Materials

BP4D-H5LS u Part proporcional de material per a neteja i preparació
de fibra òptica i maneguets de protecció

1,000      x 0,50000 = 0,50000

Subtotal: 0,50000 0,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11433

COST DIRECTE 11,09462
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,33284

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,42746

PP4DZ0002P-65 u Mesures reflectomètriques entre 1 i 4 fibres Rend.: 1,000 15,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,69000 = 2,86900

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

Subtotal: 5,33400 5,33400

Maquinària

C200Z00100 u Kit d'eines i equip per a mesures de reflectrometria en
trams de cable de fibra òptica

0,100 /R x 95,00000 = 9,50000

Subtotal: 9,50000 9,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08001

COST DIRECTE 14,91401
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,44742

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,36143

PP4DZ0004P-66 u Mesures reflectomètriques entre 17 i 48 fibres Rend.: 1,000 12,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,69000 = 2,86900

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

Subtotal: 5,33400 5,33400

Maquinària

C200Z00100 u Kit d'eines i equip per a mesures de reflectrometria en
trams de cable de fibra òptica

0,070 /R x 95,00000 = 6,65000

Subtotal: 6,65000 6,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08001

COST DIRECTE 12,06401
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,36192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,42593

PP4DZ0006P-67 u Mesures de potència entre 1 i 4 fibres Rend.: 1,000 8,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,69000 = 2,86900

Subtotal: 5,33400 5,33400

Maquinària

C200Z00100 u Kit d'eines i equip per a mesures de potència en
trams de cable de fibra òptica

0,100 /R x 30,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08001

COST DIRECTE 8,41401
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,25242

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,66643

PP4DZ0008P-68 u Mesures de potència entre 17 i 48 fibres Rend.: 1,000 7,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,69000 = 2,86900
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Subtotal: 5,33400 5,33400

Maquinària

C200Z00100 u Kit d'eines i equip per a mesures de potència en
trams de cable de fibra òptica

0,055 /R x 30,00000 = 1,65000

Subtotal: 1,65000 1,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08001

COST DIRECTE 7,06401
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,21192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,27593

PP74Z0002P-69 u Armari tipus motxilla de dimensions 530x430x200 mm
(alçària x amplària x fondària), amb grau de protecció
IP67. Tancament amb clau. 2 carril DIN. Protecció
elèctrica: 1 interruptor magnetotèrmic de tall
omnipolar de 16A. Preses d’alimentació elèctrica: 2
preses schuko+4 bornes 240Vac+4 bornes 12Vdc.
Temperatura de treball: -20ºC fins a +60ºC. Humitat
de treball: =<90% no condensada. Amb equipament
electrònic: commutador de xarxa (switch) de 4 ports
UTP PoE+ 1 port SFP+ monomode, bateria de
12V/60AH LiFePO4 amb carregador, amb ventilació i
termòstat. Muntat en bàcul o superficialment.

Rend.: 1,000 3.369,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 24,65000 = 24,65000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

Subtotal: 53,34000 53,34000

Maquinària

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 1,000 /R x 54,80000 = 54,80000

Subtotal: 54,80000 54,80000

Materials

BG4D-H5RX u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per
col·locar perfil DIN

1,000      x 325,03000 = 325,03000

BPA0Z000A u Bateria de liti-ferrofosfat (LiFePO4) de capacitat
12V/60Ah i carregador

1,000      x 1.330,00000 = 1.330,00000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,45000 = 0,45000

BG49-18HA u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 51,51000 = 51,51000
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BP7EZ0001 u Commutador (switch) gestionable, de 4 ports
10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps
compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+)
IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus CRN, amb
alimentació a 240V

1,000      x 115,12000 = 115,12000

BP76Z0001 u Armari tipus CRN mecanitzat de dimensions
530x430x200 mm (alçària x amplària x fondària), amb
grau de protecció IP67. Tancament amb clau. 2 carril
DIN. Protecció elèctrica: 1 interruptor magnetotèrmic
de tall omnipolar de 16A. Preses d’alimentació
elèctrica: 2 preses schuko+4 bornes 240Vac+4
bornes 12Vdc. Temperatura de treball: -20ºC fins a
+60ºC. Humitat de treball: =<90% no condensada,
per a muntar en bàcul o superficialment.

1,000      x 711,85000 = 711,85000

BPA0Z000A u Suport d'armari per penjar a bàcul/fanal 1,000      x 283,00000 = 283,00000

BPA0Z9990 u Equip de ventilació amb termòstat per a refrigeració
de l'interior d'un armari CRN

1,000      x 225,40000 = 225,40000

BP7E-H5SZ u Mòdul transceptor SFP per a 10Gigabit Ethernet
sobre fibra òptica tipus SX per a 200-500 m
(1000BASE-SX), amb connector tipus LC per a fibra
multimode (MMF)

1,000      x 120,00000 = 120,00000

Subtotal: 3.162,36000 3.162,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80010

COST DIRECTE 3.271,30010
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 98,13900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.369,43910

PP74Z0003P-70 u Armari tipus motxilla de dimensions 530x430x200 mm
(alçària x amplària x fondària), amb grau de protecció
IP67. Tancament amb clau. 2 carril DIN. Protecció
elèctrica: 1 interruptor magnetotèrmic de tall
omnipolar de 16A. Preses d’alimentació elèctrica: 2
preses schuko+4 bornes 240Vac+4 bornes 12Vdc.
Temperatura de treball: -20ºC fins a +60ºC. Humitat
de treball: =<90% no condensada. Amb equipament
electrònic: commutador de xarxa (switch) de 4 ports
UTP PoE+ 1 port SFP+ monomode, ordinador amb el
software motor OCR/ANPR de lectura de matrícules,
router 5G/4G, bateria de 12V/60AH LiFePO4 amb
carregador, amb ventilació i termòstat. Muntat en
bàcul o superficialment.

Rend.: 1,000 6.243,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 24,65000 = 24,65000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

Subtotal: 53,34000 53,34000

Maquinària

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 1,000 /R x 54,80000 = 54,80000

Subtotal: 54,80000 54,80000

Materials

BG4D-H5RX u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar,

1,000      x 325,03000 = 325,03000
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protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per
col·locar perfil DIN

BPA0Z9990 u Equip de ventilació amb termòstat per a refrigeració
de l'interior d'un armari CRN

1,000      x 225,40000 = 225,40000

BPA0Z000A u Suport d'armari per penjar a bàcul/fanal 1,000      x 283,00000 = 283,00000

BP7EZ0000 u Router industrial 5G/4G amb 4 ports ethernet PoE, 2
ranures per a targetes SIM, WiFi i GPS

1,000      x 620,73000 = 620,73000

BPA0Z000A u Bateria de liti-ferrofosfat (LiFePO4) de capacitat
12V/60Ah i carregador

1,000      x 1.330,00000 = 1.330,00000

BP7EZ0001 u Commutador (switch) gestionable, de 4 ports
10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps
compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+)
IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus CRN, amb
alimentació a 240V

1,000      x 115,12000 = 115,12000

BG49-18HA u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 51,51000 = 51,51000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,45000 = 0,45000

BPA2Z000N u Ordinador per a reconeixement de matrícules. Inclou:

- Sofware del motor de reconeixement de matrícules
amb tecnologia NNT per a 2 canals
- Intel Nuc PC i5I, 2.3GHZ, Plus Graphics 655
- Font alimentació
- Suport fixació (Ancoratge VESA)

1,000      x 2.290,00000 = 2.290,00000

BP76Z0001 u Armari tipus CRN mecanitzat de dimensions
530x430x200 mm (alçària x amplària x fondària), amb
grau de protecció IP67. Tancament amb clau. 2 carril
DIN. Protecció elèctrica: 1 interruptor magnetotèrmic
de tall omnipolar de 16A. Preses d’alimentació
elèctrica: 2 preses schuko+4 bornes 240Vac+4
bornes 12Vdc. Temperatura de treball: -20ºC fins a
+60ºC. Humitat de treball: =<90% no condensada,
per a muntar en bàcul o superficialment.

1,000      x 711,85000 = 711,85000

Subtotal: 5.953,09000 5.953,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80010

COST DIRECTE 6.062,03010
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 181,86090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.243,89100
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PP74Z0004P-71 u Armari tipus motxilla de dimensions 530x430x200 mm
(alçària x amplària x fondària), amb grau de protecció
IP67. Tancament amb clau. 2 carril DIN. Protecció
elèctrica: 1 interruptor magnetotèrmic de tall
omnipolar de 16A. Preses d’alimentació elèctrica: 2
preses schuko+4 bornes 240Vac+4 bornes 12Vdc.
Temperatura de treball: -20ºC fins a +60ºC. Humitat
de treball: =<90% no condensada. Amb equipament
electrònic: commutador de xarxa (switch) de 4 ports
UTP PoE+ 1 port SFP+ monomode, router 5G/4G,
bateria de 12V/60AH LiFePO4 amb carregador, amb
ventilació i termòstat. Muntat en bàcul o
superficialment.

Rend.: 1,000 3.885,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 24,65000 = 24,65000

Subtotal: 53,34000 53,34000

Maquinària

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 1,000 /R x 54,80000 = 54,80000

Subtotal: 54,80000 54,80000

Materials

BPA0Z000A u Suport d'armari per penjar a bàcul/fanal 1,000      x 283,00000 = 283,00000

BG49-18HA u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 51,51000 = 51,51000

BG4D-H5RX u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per
col·locar perfil DIN

1,000      x 325,03000 = 325,03000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,45000 = 0,45000

BP76Z0001 u Armari tipus CRN mecanitzat de dimensions
530x430x200 mm (alçària x amplària x fondària), amb
grau de protecció IP67. Tancament amb clau. 2 carril
DIN. Protecció elèctrica: 1 interruptor magnetotèrmic
de tall omnipolar de 16A. Preses d’alimentació
elèctrica: 2 preses schuko+4 bornes 240Vac+4
bornes 12Vdc. Temperatura de treball: -20ºC fins a
+60ºC. Humitat de treball: =<90% no condensada,
per a muntar en bàcul o superficialment.

1,000      x 711,85000 = 711,85000

BPA0Z9990 u Equip de ventilació amb termòstat per a refrigeració
de l'interior d'un armari CRN

1,000      x 225,40000 = 225,40000

BP7EZ0001 u Commutador (switch) gestionable, de 4 ports
10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps
compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+)

1,000      x 115,12000 = 115,12000
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IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus CRN, amb
alimentació a 240V

BP7EZ0000 u Router industrial 5G/4G amb 4 ports ethernet PoE, 2
ranures per a targetes SIM, WiFi i GPS

1,000      x 620,73000 = 620,73000

BPA0Z000A u Bateria de liti-ferrofosfat (LiFePO4) de capacitat
12V/60Ah i carregador

1,000      x 1.330,00000 = 1.330,00000

Subtotal: 3.663,09000 3.663,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80010

COST DIRECTE 3.772,03010
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 113,16090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.885,19100

PP7AZ00GW01P-72 u Gateway LoRaWAN d'exterior UG67 de 8
canals.Compatible amb Wi-Fi/GPS/PoE PD
1*10/100/1000Mbps.2 antenes LoRa externes.
Servidor de xarxa integrat. Classificació IP67.
Instal.lat superficialment i connectat

Rend.: 1,000 1.520,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 24,65000 = 98,60000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 28,69000 = 114,76000

Subtotal: 213,36000 213,36000

Materials

BP7EZ101G u Gateway LoRaWAN d'exterior UG67 de 8
canals.Compatible amb Wi-Fi/GPS/PoE PD
1*10/100/1000Mbps.2 antenes LoRa externes.
Servidor de xarxa integrat. Classificació IP67. Amb
accessoris de suport i connexió

1,000      x 1.259,96000 = 1.259,96000

Subtotal: 1.259,96000 1.259,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,20040

COST DIRECTE 1.476,52040
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 44,29561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.520,81601

PP7AZ3SE01P-73 u Sensor per a ús exterior amb grau de protecció
ambiental IP65, per mesurar els nivells d'immissió de
gasos d'efecte hivernacle i partícules (O3, NO2, SO2,
CO, PM2,5 i PM10) i els nivells de soroll, instal.lat
superficialment i connectat

Rend.: 1,000 5.456,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 24,65000 = 24,65000

Subtotal: 53,34000 53,34000

Materials
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BP7EZ102S u Sensor per a ús exterior amb grau de protecció
ambiental IP65, per mesurar els nivells d'immissió de
gasos d'efecte hivernacle i partícules (O3, NO2, SO2,
CO, PM2,5 i PM10) i els nivells de soroll, amb
accessoris de suport i connexió

1,000      x 5.243,80000 = 5.243,80000

Subtotal: 5.243,80000 5.243,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80010

COST DIRECTE 5.297,94010
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 158,93820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.456,87830

PP7NZ0001P-74 u Armari metàl·lic d'intemperie IP65 amb bastidor tipus
rack 19´´, de 24 unitats d'alçària, de 1315x555x350
mm (alçària x amplària x fondària), de planxa d'acer
galvanitzat i pintat amb pintura de poliester, d'1
compartiment, amb 1 porta amb tanca antivandàlica
amb pany, clau i carenat, amb sòcol de 200 mm
d'alçaria i teuladeta, equpiat i col·locat

Rend.: 1,000 9.285,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 1,000 /R x 44,19000 = 44,19000

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 28,69000 = 57,38000

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 24,65000 = 49,30000

Subtotal: 174,04000 174,04000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 2,000 /R x 57,92000 = 115,84000

Subtotal: 115,84000 115,84000

Materials

BG4D-H5RX u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per
col·locar perfil DIN

1,000      x 325,03000 = 325,03000

BG49-18HA u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 51,51000 = 51,51000

BP7F-1AGM u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions
rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2
unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un
cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot

1,000      x 128,07000 = 128,07000

B06F1-I2C8 m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,4571      x 80,94000 = 36,99767
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BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,45000 = 0,45000

BP7L-1AGA u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko
2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A,
per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge
horitzontal

1,000      x 39,72000 = 39,72000

BP7EZ0006 u Commutador (switch) gestionable, de 8 ports
10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps
compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+)
IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb
alimentació a 240V

1,000      x 545,00000 = 545,00000

BPA2Z000N u Ordinador per a reconeixement de matrícules. Inclou:

- Sofware del motor de reconeixement de matrícules
amb tecnologia NNT per a 4 canals
- Intel Nuc PC i7I, 4,5GHZ, Plus Graphics 655
- Font alimentació
- Suport fixació (Ancoratge VESA)

1,000      x 838,52000 = 838,52000

BP7E-H5SZ u Mòdul transceptor SFP per a 10Gigabit Ethernet
sobre fibra òptica tipus SX per a 200-500 m
(1000BASE-SX), amb connector tipus LC per a fibra
multimode (MMF)

4,000      x 120,00000 = 480,00000

BP7G-1AET u Panell integrat fix, equipat amb 16 connectors RJ45
categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables

1,000      x 166,58000 = 166,58000

BP7ZZ0000 u Panell passafils rack 19´´ 1U 4 boques vertical i 2
horitzontals

2,000      x 10,26000 = 20,52000

BP79-1AFW u Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació
directe, per a 24 connector SC simplex/LC duplex, d'1
unitat d'alçària, per a armaris rack 19´´

2,000      x 38,35000 = 76,70000

BPW7Z001 u Part proporcional d'accessoris per a armaris 1,000      x 105,25000 = 105,25000

BP73Z0001 u Armari metàl·lic d'intemperie IP65 amb bastidor tipus
rack 19´´, de 29 unitats d'alçària, de 1315x555x350
mm (alçària x amplària x fondària), de planxa d'acer
galvanitzat i pintat amb pintura de poliester, d'1
compartiment, amb 1 porta amb tanca antivandàlica
amb pany, clau i carenat, amb sòcol de 200 mm
d'alçaria i teuladeta

1,000      x 3.200,00000 = 3.200,00000

Subtotal: 6.014,34767 6.014,34767

Partides d'obra

PGC4-B42X u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line
de doble conversió, d'1 kVA de potència, temps
d'autonomia de 120 minuts, tecnologia d'ondulació
per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació
VFI segons la norma EN 62040-3, tensió
d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor
de potència d'entrada >0.99 al 100% de la càrrega,
factor de potència de sortida >0.9, sobrecàrrega
admissible del 130% durant 2 minuts i del 150%
durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la
càrrega, comunicació remota mitjançant ports RS-232
i USB, suporta protocol Megatech, comunicació local
amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, format
torre o rack 19´´, col·locat

1,000      x 2.708,19900 = 2.708,19900

Subtotal: 2.708,19900 2.708,19900
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,61060

COST DIRECTE 9.015,03727
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 270,45112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.285,48839

PPA0Z0001P-75 u Càmera tipus bullet per a lectura de matrícules
(ALPR) de 5Mpx, muntada en bàcul o paret

Rend.: 1,000 961,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 24,65000 = 24,65000

Subtotal: 53,34000 53,34000

Maquinària

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 1,000 /R x 54,80000 = 54,80000

Subtotal: 54,80000 54,80000

Materials

BPA1Z0001 u Càmera tipus bullet per a lectura de matrícules
(ALPR) de 5Mpx, per a muntar en bàcul o paret

1,000      x 825,00000 = 825,00000

Subtotal: 825,00000 825,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80010

COST DIRECTE 933,94010
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 28,01820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 961,95830

PPA0Z0002P-76 u Càmera tipus PTZ per a control de trànsit i/o
estacionament i videovigilància de 2Mpx, muntada en
bàcul o paret

Rend.: 1,000 1.193,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 24,65000 = 24,65000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

Subtotal: 53,34000 53,34000

Maquinària

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 1,000 /R x 54,80000 = 54,80000

Subtotal: 54,80000 54,80000

Materials

BPA1Z0002 u Càmera tipus PTZ per a control de trànsit i/o
estacionament i videovigilància de 2Mpx, per a
muntar en bàcul o paret

1,000      x 1.050,00000 = 1.050,00000

Subtotal: 1.050,00000 1.050,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80010

COST DIRECTE 1.158,94010
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 34,76820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.193,70830

PPA0Z9990002P-77 u Subministrament i instal·lació en bàcul o paret
existent, de placa de senyalització d'existència de
videocàmera segons l’annex 2 de l’Ordre de 29 de
juny de 2001, de regulació dels mitjans pels quals
s’informa de l’existència de videocàmeres fixes
instal·lades per la policia de la Generalitat i les
policies locals de Catalunya en llocs públics.

Rend.: 1,000 106,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,65000 = 6,16250

Subtotal: 13,33500 13,33500

Materials

BPA0Z9990 u Placa de senyalització d'existència de videocàmeres
d'acer galvanitzat de forma rectangular, amb 25 cm
de base i 50 cm d’alçada i amb els cantons quadrats.
Color, tipografia i composició d’acord amb les
prescripcions de l’annex 2 de l’Ordre de 29 de juny de
2001, de regulació dels mitjans pels quals s’informa
de l’existència de videocàmeres fixes instal·lades per
la policia de la Generalitat i les policies locals de
Catalunya en llocs públics.

1,000      x 90,20000 = 90,20000

Subtotal: 90,20000 90,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20003

COST DIRECTE 103,73503
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,11205

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,84708

PPA1Z0001P-78 u Hardware del centre de control, instal·lat, configurat i
posat en marxa segons especificacions de projecte

Rend.: 1,000 50.420,00 €

COST DIRECTE 48.951,45631
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1.468,54369

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50.420,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PPA1Z02COCPP-79 u 3 Years Care Plus for XProtect Corporate DL Rend.: 1,000 113,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BPA2Z021C u 3 Years Care Plus for XProtect Corporate DL 1,000      x 110,00000 = 110,00000

Subtotal: 110,00000 110,00000
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COST DIRECTE 110,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,30000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,30000

PPA1Z02CODLP-80 u Llicència per dispositiu XProtect Corporate. [XProtect
Corporate Device License (DL)]

Rend.: 1,000 290,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BPA2Z021C u Llicència per dispositiu XProtect Corporate. [XProtect
Corporate Device License (DL)]

1,000      x 282,00000 = 282,00000

Subtotal: 282,00000 282,00000

COST DIRECTE 282,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 8,46000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,46000

PPA1Z02XPRRP-81 u Llicència Rapid Review Rend.: 1,000 164,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BPA2Z021X u Llicència Rapid Review 1,000      x 160,00000 = 160,00000

Subtotal: 160,00000 160,00000

COST DIRECTE 160,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,80000

PPAZ0005P-82 u Desenvolupament i implantació d'APP ciutadana ZBE Rend.: 1,000 29.412,00 €

COST DIRECTE 28.555,33981
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 856,66019

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29.412,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PPAZ0006P-83 u Plataforma ZBE paquet base. Inclou: instal·lació i
posada en servei, parametrització, formació,
documentació, llicències de les càmeres ALPR

Rend.: 1,000 237.815,00 €

COST DIRECTE 230.888,34951
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6.926,65049

COST EXECUCIÓ MATERIAL 237.815,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PPAZ0007P-84 u Governança, seguiment de KPI marc normatiu i
seguiment mobilitat

Rend.: 1,000 50,00 €

COST DIRECTE 48,54369
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,45631

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PQU1-49THP-85 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 25,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

Subtotal: 3,25500 3,25500

Materials

BQU1-0THX u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos, per a
seguretat i salut

0,250      x 87,23000 = 21,80750

Subtotal: 21,80750 21,80750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08138

COST DIRECTE 25,14388
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,75432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,89819

PQU4-65LWP-86 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 73,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 21,70000 = 1,08500

Subtotal: 1,08500 1,08500

Materials

BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 69,88000 = 69,88000

Subtotal: 69,88000 69,88000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02713

COST DIRECTE 70,99213
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,12976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,12189

PQUI-566WP-87 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 112,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 21,70000 = 7,59500

Subtotal: 7,59500 7,59500

Materials

BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 101,10000 = 101,10000

Subtotal: 101,10000 101,10000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11393

COST DIRECTE 108,80893
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,26427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,07319

PQUM-566YP-88 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 46,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 21,70000 = 2,17000

Subtotal: 2,17000 2,17000

Materials

BQUI-0TI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 43,19000 = 43,19000

Subtotal: 43,19000 43,19000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05425

COST DIRECTE 45,41425
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,36243

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,77668

PQUO-5671P-89 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 32,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 21,70000 = 7,59500

Subtotal: 7,59500 7,59500

Materials

BQUK-0TI0 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,250      x 93,55000 = 23,38750

Subtotal: 23,38750 23,38750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18988

COST DIRECTE 31,17238
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,93517

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,10755
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PQZ1Z0001P-90 u Panell d'informació dinàmica per a entonrs urbans de
tecnologia 5G-VX, muntat. Compleix amb les
següents prestacions funcionals:

- PROPIETATS ÒPTIQUES:
* Resolució total PMV: 128 x 64 píxels
* Grandària de Zona Activa: 1.920 x 960mm
* Distància entre píxels: 15 mm
* Configuració de píxel: 1 LED Vermell + 1 LED Verd
+ 1 LED Blau
* Tipus de LED: THT (No s'acceptarà LED SMD)
* Relació de Luminància: R2
* Luminància: L3
* Amplada de feix: Mínim 60º
* Color: C2: Vermell, Blau; C1: Verd
* Nivells de color: 16,7 milions de colors
* Vida mitjana de LED: 100.000 hores

- PROPIETATS ELÈCTRIQUES:
* Alimentació: Monofàsica
* Tensió d'alimentació: 230Vac

- PROPIETATS MECÀNIQUES I AMBIENTALS:
* Material d'envolupant: Acer galvanitzat
* Mesures totals (amplada x altura x profunditat):
2.100mm x 1.370mm x 160mm
* Grau de protecció IP: IP55
* Classe de càrrega de vent: WL7
* Classe de càrrega de neu: DSL4
* Deformacions per efecte de flexió: TDB0
* Rang de temperatura operatiu: T1 / T2 / T3 (-40ºC
a +60ºC)

- COMUNICACIONS:
* Comunicació: TCP/IP Ethernet
* Protocol: DGT, DGT+, NTCIP i MODBUS

- ALTRES CARACTERÍSTIQUES:
* Capacitat de reproduir pictogrames en moviment
* Capacitat de mostrar missatges de text usant font
TrueType (TTF)
* Efecte Antialiasing (suavitzat de vores)

Rend.: 1,000 14.357,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 28,69000 = 114,76000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 24,61000 = 24,61000

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 24,65000 = 98,60000

Subtotal: 289,83000 289,83000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 4,000 /R x 57,92000 = 231,68000

Subtotal: 231,68000 231,68000

Materials

BQZ1Z0001 u Panell d'informació dinàmica per a entonrs urbans de
tecnologia 5G-VX. Compleix amb les següents
prestacions funcionals:

1,000      x 10.500,0000 = 10.500,00000
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- PROPIETATS ÒPTIQUES:
* Resolució total PMV: 128 x 64 píxels
* Grandària de Zona Activa: 1.920 x 960mm
* Distància entre píxels: 15 mm
* Configuració de píxel: 1 LED Vermell + 1 LED Verd
+ 1 LED Blau
* Tipus de LED: THT (No s'acceptarà LED SMD)
* Relació de Luminància: R2
* Luminància: L3
* Amplada de feix: Mínim 60º
* Color: C2: Vermell, Blau; C1: Verd
* Nivells de color: 16,7 milions de colors
* Vida mitjana de LED: 100.000 hores

- PROPIETATS ELÈCTRIQUES:
* Alimentació: Monofàsica
* Tensió d'alimentació: 230Vac

- PROPIETATS MECÀNIQUES I AMBIENTALS:
* Material d'envolupant: Acer galvanitzat
* Mesures totals (amplada x altura x profunditat):
2.100mm x 1.370mm x 160mm
* Grau de protecció IP: IP55
* Classe de càrrega de vent: WL7
* Classe de càrrega de neu: DSL4
* Deformacions per efecte de flexió: TDB0
* Rang de temperatura operatiu: T1 / T2 / T3 (-40ºC
a +60ºC)

- COMUNICACIONS:
* Comunicació: TCP/IP Ethernet
* Protocol: DGT, DGT+, NTCIP i MODBUS

- ALTRES CARACTERÍSTIQUES:
* Capacitat de reproduir pictogrames en moviment
* Capacitat de mostrar missatges de text usant font
TrueType (TTF)
* Efecte Antialiasing (suavitzat de vores)

BQZ1Z0002 u Suport banderola h=4000m / braç=2270mm, en acer
galvanitzat i pintat en color a escollir, inclou plantilla i
garrotes

1,000      x 2.875,00000 = 2.875,00000

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,460      x 83,10000 = 38,22600

Subtotal: 13.413,22600 13.413,22600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,34745

COST DIRECTE 13.939,08345
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 418,17250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.357,25595

PQZ1Z0002P-91 u Panell d'informació dinàmica per a entonrs urbans de
tecnologia 5G-VX, amb router 5G/4G, muntat.
Compleix amb les següents prestacions funcionals:

- PROPIETATS ÒPTIQUES:
* Resolució total PMV: 128 x 64 píxels
* Grandària de Zona Activa: 1.920 x 960mm
* Distància entre píxels: 15 mm
* Configuració de píxel: 1 LED Vermell + 1 LED Verd

Rend.: 1,000 14.996,61 €
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+ 1 LED Blau
* Tipus de LED: THT (No s'acceptarà LED SMD)
* Relació de Luminància: R2
* Luminància: L3
* Amplada de feix: Mínim 60º
* Color: C2: Vermell, Blau; C1: Verd
* Nivells de color: 16,7 milions de colors
* Vida mitjana de LED: 100.000 hores

- PROPIETATS ELÈCTRIQUES:
* Alimentació: Monofàsica
* Tensió d'alimentació: 230Vac

- PROPIETATS MECÀNIQUES I AMBIENTALS:
* Material d'envolupant: Acer galvanitzat
* Mesures totals (amplada x altura x profunditat):
2.100mm x 1.370mm x 160mm
* Grau de protecció IP: IP55
* Classe de càrrega de vent: WL7
* Classe de càrrega de neu: DSL4
* Deformacions per efecte de flexió: TDB0
* Rang de temperatura operatiu: T1 / T2 / T3 (-40ºC
a +60ºC)

- COMUNICACIONS:
* Comunicació: TCP/IP Ethernet
* Protocol: DGT, DGT+, NTCIP i MODBUS

- ALTRES CARACTERÍSTIQUES:
* Capacitat de reproduir pictogrames en moviment
* Capacitat de mostrar missatges de text usant font
TrueType (TTF)
* Efecte Antialiasing (suavitzat de vores)

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 28,69000 = 114,76000

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 24,65000 = 98,60000

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 24,61000 = 24,61000

Subtotal: 289,83000 289,83000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 4,000 /R x 57,92000 = 231,68000

Subtotal: 231,68000 231,68000

Materials

BQZ1Z0001 u Panell d'informació dinàmica per a entonrs urbans de
tecnologia 5G-VX. Compleix amb les següents
prestacions funcionals:

- PROPIETATS ÒPTIQUES:
* Resolució total PMV: 128 x 64 píxels
* Grandària de Zona Activa: 1.920 x 960mm

1,000      x 10.500,0000 = 10.500,00000
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* Distància entre píxels: 15 mm
* Configuració de píxel: 1 LED Vermell + 1 LED Verd
+ 1 LED Blau
* Tipus de LED: THT (No s'acceptarà LED SMD)
* Relació de Luminància: R2
* Luminància: L3
* Amplada de feix: Mínim 60º
* Color: C2: Vermell, Blau; C1: Verd
* Nivells de color: 16,7 milions de colors
* Vida mitjana de LED: 100.000 hores

- PROPIETATS ELÈCTRIQUES:
* Alimentació: Monofàsica
* Tensió d'alimentació: 230Vac

- PROPIETATS MECÀNIQUES I AMBIENTALS:
* Material d'envolupant: Acer galvanitzat
* Mesures totals (amplada x altura x profunditat):
2.100mm x 1.370mm x 160mm
* Grau de protecció IP: IP55
* Classe de càrrega de vent: WL7
* Classe de càrrega de neu: DSL4
* Deformacions per efecte de flexió: TDB0
* Rang de temperatura operatiu: T1 / T2 / T3 (-40ºC
a +60ºC)

- COMUNICACIONS:
* Comunicació: TCP/IP Ethernet
* Protocol: DGT, DGT+, NTCIP i MODBUS

- ALTRES CARACTERÍSTIQUES:
* Capacitat de reproduir pictogrames en moviment
* Capacitat de mostrar missatges de text usant font
TrueType (TTF)
* Efecte Antialiasing (suavitzat de vores)

BQZ1Z0002 u Suport banderola h=4000m / braç=2270mm, en acer
galvanitzat i pintat en color a escollir, inclou plantilla i
garrotes

1,000      x 2.875,00000 = 2.875,00000

BP7EZ0000 u Router industrial 5G/4G amb 4 ports ethernet PoE, 2
ranures per a targetes SIM, WiFi i GPS

1,000      x 620,73000 = 620,73000

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,460      x 83,10000 = 38,22600

Subtotal: 14.033,95600 14.033,95600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,34745

COST DIRECTE 14.559,81345
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 436,79440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.996,60785

YSB130P-92 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant
clos perimetral format per tanques de vianants de
ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots
verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus
metàl·lics, amortitzables en 20 usos. Inclús tub
reflectant de PVC per millorar la visibilitat de la tanca i
manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport
fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

Rend.: 1,000 3,63 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO120 h Peó Seguretat i Salut. 0,115 /R x 21,40000 = 2,46100

Subtotal: 2,46100 2,46100

Materials

MT5V429E U Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color
groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de
tub, amb dos peus metàl·lics, inclús placa per a
publicitat.

0,020      x 42,00000 = 0,84000

MT50VBE02 U Tub reflector de PVC, color taronja, per millorar la
visibilitat de la tanca.

0,050      x 2,40000 = 0,12000

Subtotal: 0,96000 0,96000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 3,42100 = 0,06842

Subtotal: 0,06842 0,06842

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03692

COST DIRECTE 3,52634
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,63213



ZBE TARRAGONA
Projecte executiu dels treballs necessaris per a la instal·lació, configuració i posada en marxa
dels dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/10/23 Pàg.: 74

ALTRES

B22STR1 m Maquinària amb perforadora de microrasa i sistema d'aspiració per l'excavació en asfalt de rasa de
10cm d'ample per 30cm de profunditat

25,78000 €
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Obra 01 Pressupost 23141

Capítol 01 OBRA CIVIL

1 FDK2I080 u Arqueta per a telecomunicacions prefabricada de formigó armat de
40x40x54 cm de dimensions interiors, col·locada en vorera, amb
perfileria, marc i tapa de fosa dúctil B-125. Inclou excavació; càrrega
de la terra sobrant per al seu transport; subministrament, execució
d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes. Tot
inclòs completament acabat. (P - 12)

217,02 26,000 5.642,52

2 FDK2I076 u Arqueta per a telecomunicacions construida in situ, de 70x70x90 cm de
dimensions interiors, amb ganxo de tir i perfileria, marc i tapa de fosa
dúctil D400 EN124 amb tanca de seguretat. Inclou excavació; càrrega
de la terra sobrant per al seu transport; execució d'entrades,
connexions i segellat amb morter dels conductes. Tot inclòs
completament acabat. (P - 11)

617,51 47,000 29.022,97

3 FDG5Z001V101 m Canalització en vorera de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma
tubular formigonat, format per 1 conducte de tub de PE (AD) DN 63
mm de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i formigó
HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa
amb estesa y compactació si s'escau, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció,
maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (P - 7)

97,22 365,000 35.485,30

4 FDG5Z001V102 m Canalització en vorera de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma
tubular formigonat, format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 63
mm de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i formigó
HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa
amb estesa y compactació si s'escau, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció,
maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (P - 8)

98,89 338,500 33.474,27

5 FDG5Z001V103 m Canalització en vorera de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma
tubular formigonat, format per 3 conductes de tub de PE (AD) DN 63
mm de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i formigó
HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa
amb estesa y compactació si s'escau, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció,
maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (P - 9)

100,57 24,500 2.463,97

6 FDG5Z001C101 m Canalització en calçada de 50x80cm (ampladaxprofunditat) amb
prisma tubular formigonat, format per 1 conducte de tub de PE (AD)
DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i formigó
HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa
amb estesa y compactació, reposició de base de formigó i de la capa
asfàltica, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada
conducte, banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs.
Tot inclòs completament acabat, segons indicacions de la DF. (P - 1)

151,91 150,000 22.786,50

7 FDG5Z001C102 m Canalització en calçada de 50x80cm (ampladaxprofunditat) amb
prisma tubular formigonat, format per 2 conductes de tub de PE (AD)
DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i formigó
HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa
amb estesa y compactació, reposició de base de formigó i de la capa
asfàltica, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada
conducte, banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs.
Tot inclòs completament acabat, segons indicacions de la DF. (P - 2)

153,59 55,000 8.447,45

8 FDG5Z001T101 m Canalització en terra de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma
tubular formigonat, format per 1 conducte de tub de PE (AD) DN 63

82,21 130,500 10.728,41

EUR
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mm de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i formigó
HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa
amb estesa y compactació si s'escau, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció,
maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (P - 5)

9 FDG5Z001T102 m Canalització en terra de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma
tubular formigonat, format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 63
mm de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i formigó
HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa
amb estesa y compactació si s'escau, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció,
maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (P - 6)

83,89 25,000 2.097,25

10 FDG5Z001V202 m Canalització en vorera de 40x60cm (ampladaxprofunditat) amb prisma
tubular formigonat, format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 125
mm de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i formigó
HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa
amb estesa y compactació si s'escau, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció,
maniguets d'unió i mandrinat dels tubs. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (P - 10)

103,72 533,000 55.282,76

11 FDG5Z001C202 m Canalització en calçada de 50x80cm (ampladaxprofunditat) amb
prisma tubular formigonat, format per 2 conductes de tub de PE (AD)
DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 61386-24 i formigó
HM-20/B/20/l. Inclou excavació, càrrega de la terra sobrant per al seu
transport, subministrament i col·locació dels tubs, rebliment de rasa
amb estesa y compactació, reposició de base de formigó i de la capa
asfàltica, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada
conducte, banda de protecció, maniguets d'unió i mandrinat dels tubs.
Tot inclòs completament acabat, segons indicacions de la DF. (P - 3)

158,41 129,000 20.434,89

12 FDG5Z001MR03 m Canalització en calçada mitjançant sistema de microrasa de 10cm
d'ample per 35cm de profunditat amb maquinària amb aspiració i
estudi georadar. Inclou:
-Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de georadar,
inclòs part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la
direcció d'obra.
-Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol
element de mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser
retirat per a la execució de la minirasa, inclou la seva posterior
reposició.
-Tall de qualsevol tipus de paviment, inclòs part proporcional de disc
de tall.
-Execució de la canalització mitjançant maquinària rasadora
especialitzada, de 10cm d'ample i 35cm de profunditat. -Executada en
qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en contenidors i/o
camió pel seu posterior transport, inclòs neteja per aspiració,
anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari.
-Càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment asfàltic,
formigó en massa i terres de qualsevol tipus, inclòs cànon
d’abocament, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit
d’emplaçament de l’obra.
-Construcció de prisma tubular format per tritub de 40mm de polietilè
d'alta densistat de diàmetre nominal 40mm amb separadors
homologats i el posterior reblert de la rasa amb morter color asfalt
d'alta resistència, lligats progressivament amb els conductes de la
base amb una cinta de plàstic, inclòs col·locació de cinta de
senyalització de politilè, separadors homologats, maneguets d’unió.
-Rebliment i piconatge de rases i pous amb morter epoxi d'alta
resistència fins a nivell inferior de l'asfalt.
-Rec d’adherència amb emulsió aniònica, inclòs neteja de ferm, rec
d’emprimació amb emulsió catiònica, inclòs neteja de ferm.
-Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall
d’aglomerat asfàltic en calent d’estructura densa D-12, inclòs fabricació

56,52 1.381,000 78.054,12
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i transport a l’obra, inclòs segellament de juntes. Estesa d’aglomerat
en fred provisional en cas de la no reposició immediata de l’anterior,
posterior repicat, càrrega , transport i cànon de l’abocador per la
col·locació definitiva de l’asfalt en calent, segons descripció anterior.
-Segellat de juntes.
-Senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a
vianants, accessos a habitatges i guals i tota la senyalització
necessària per a la realització de la minirasa.
-Mandrinatge, treballs de fresat i pintura, subministrament i instal·lació
de taps.
-Transport i retirada de maquinària a l’obra. (P - 4)

13 P1A2-AL06 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de
terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe
final (P - 48)

280,18 18,000 5.043,24

14 P1A2-Z001 u Redacció de l'informe arqueològic que inclou la memòria del projecte
d'intervenció i taxes (P - 49)

1.120,63 1,000 1.120,63

TOTAL Capítol 01.01 310.084,28

Obra 01 Pressupost 23141

Capítol 02 INSTAL·LACIONS

1 PHM0-I5NS u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 4 m d'alçària i 0,5 m
de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 53)

267,14 27,000 7.212,78

2 PP7NZ0001 u Armari metàl·lic d'intemperie IP65 amb bastidor tipus rack 19´´, de 24
unitats d'alçària, de 1315x555x350 mm (alçària x amplària x fondària),
de planxa d'acer galvanitzat i pintat amb pintura de poliester, d'1
compartiment, amb 1 porta amb tanca antivandàlica amb pany, clau i
carenat, amb sòcol de 200 mm d'alçaria i teuladeta, equpiat i col·locat
(P - 74)

9.285,49 17,000 157.853,33

3 PP74Z0002 u Armari tipus motxilla de dimensions 530x430x200 mm (alçària x
amplària x fondària), amb grau de protecció IP67. Tancament amb
clau. 2 carril DIN. Protecció elèctrica: 1 interruptor magnetotèrmic de
tall omnipolar de 16A. Preses d’alimentació elèctrica: 2 preses
schuko+4 bornes 240Vac+4 bornes 12Vdc. Temperatura de treball:
-20ºC fins a +60ºC. Humitat de treball: =<90% no condensada. Amb
equipament electrònic: commutador de xarxa (switch) de 4 ports UTP
PoE+ 1 port SFP+ monomode, bateria de 12V/60AH LiFePO4 amb
carregador, amb ventilació i termòstat. Muntat en bàcul o
superficialment. (P - 69)

3.369,44 5,000 16.847,20

4 PP74Z0003 u Armari tipus motxilla de dimensions 530x430x200 mm (alçària x
amplària x fondària), amb grau de protecció IP67. Tancament amb
clau. 2 carril DIN. Protecció elèctrica: 1 interruptor magnetotèrmic de
tall omnipolar de 16A. Preses d’alimentació elèctrica: 2 preses
schuko+4 bornes 240Vac+4 bornes 12Vdc. Temperatura de treball:
-20ºC fins a +60ºC. Humitat de treball: =<90% no condensada. Amb
equipament electrònic: commutador de xarxa (switch) de 4 ports UTP
PoE+ 1 port SFP+ monomode, ordinador amb el software motor
OCR/ANPR de lectura de matrícules, router 5G/4G, bateria de
12V/60AH LiFePO4 amb carregador, amb ventilació i termòstat.
Muntat en bàcul o superficialment. (P - 70)

6.243,89 1,000 6.243,89

5 PP74Z0004 u Armari tipus motxilla de dimensions 530x430x200 mm (alçària x
amplària x fondària), amb grau de protecció IP67. Tancament amb
clau. 2 carril DIN. Protecció elèctrica: 1 interruptor magnetotèrmic de
tall omnipolar de 16A. Preses d’alimentació elèctrica: 2 preses
schuko+4 bornes 240Vac+4 bornes 12Vdc. Temperatura de treball:
-20ºC fins a +60ºC. Humitat de treball: =<90% no condensada. Amb
equipament electrònic: commutador de xarxa (switch) de 4 ports UTP
PoE+ 1 port SFP+ monomode, router 5G/4G, bateria de 12V/60AH
LiFePO4 amb carregador, amb ventilació i termòstat. Muntat en bàcul
o superficialment. (P - 71)

3.885,19 9,000 34.966,71
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6 PPA0Z0001 u Càmera tipus bullet per a lectura de matrícules (ALPR) de 5Mpx,
muntada en bàcul o paret (P - 75)

961,96 45,000 43.288,20

7 PPA0Z0002 u Càmera tipus PTZ per a control de trànsit i/o estacionament i
videovigilància de 2Mpx, muntada en bàcul o paret (P - 76)

1.193,71 11,000 13.130,81

8 PPA1Z02CODL u Llicència per dispositiu XProtect Corporate. [XProtect Corporate
Device License (DL)] (P - 80)

290,46 11,000 3.195,06

9 PPA1Z02XPRR u Llicència Rapid Review (P - 81) 164,80 11,000 1.812,80

10 PPA1Z02COCP u 3 Years Care Plus for XProtect Corporate DL (P - 79) 113,30 11,000 1.246,30

11 PPA0Z9990002 u Subministrament i instal·lació en bàcul o paret existent, de placa de
senyalització d'existència de videocàmera segons l’annex 2 de l’Ordre
de 29 de juny de 2001, de regulació dels mitjans pels quals s’informa
de l’existència de videocàmeres fixes instal·lades per la policia de la
Generalitat i les policies locals de Catalunya en llocs públics. (P - 77)

106,85 56,000 5.983,60

12 PQZ1Z0001 u Panell d'informació dinàmica per a entonrs urbans de tecnologia
5G-VX, muntat. Compleix amb les següents prestacions funcionals:

- PROPIETATS ÒPTIQUES:
* Resolució total PMV: 128 x 64 píxels
* Grandària de Zona Activa: 1.920 x 960mm
* Distància entre píxels: 15 mm
* Configuració de píxel: 1 LED Vermell + 1 LED Verd + 1 LED Blau
* Tipus de LED: THT (No s'acceptarà LED SMD)
* Relació de Luminància: R2
* Luminància: L3
* Amplada de feix: Mínim 60º
* Color: C2: Vermell, Blau; C1: Verd
* Nivells de color: 16,7 milions de colors
* Vida mitjana de LED: 100.000 hores

- PROPIETATS ELÈCTRIQUES:
* Alimentació: Monofàsica
* Tensió d'alimentació: 230Vac

- PROPIETATS MECÀNIQUES I AMBIENTALS:
* Material d'envolupant: Acer galvanitzat
* Mesures totals (amplada x altura x profunditat): 2.100mm x 1.370mm
x 160mm
* Grau de protecció IP: IP55
* Classe de càrrega de vent: WL7
* Classe de càrrega de neu: DSL4
* Deformacions per efecte de flexió: TDB0
* Rang de temperatura operatiu: T1 / T2 / T3 (-40ºC a +60ºC)

- COMUNICACIONS:
* Comunicació: TCP/IP Ethernet
* Protocol: DGT, DGT+, NTCIP i MODBUS

- ALTRES CARACTERÍSTIQUES:
* Capacitat de reproduir pictogrames en moviment
* Capacitat de mostrar missatges de text usant font TrueType (TTF)
* Efecte Antialiasing (suavitzat de vores) (P - 90)

14.357,26 5,000 71.786,30

13 PQZ1Z0002 u Panell d'informació dinàmica per a entonrs urbans de tecnologia
5G-VX, amb router 5G/4G, muntat. Compleix amb les següents
prestacions funcionals:

- PROPIETATS ÒPTIQUES:
* Resolució total PMV: 128 x 64 píxels
* Grandària de Zona Activa: 1.920 x 960mm
* Distància entre píxels: 15 mm
* Configuració de píxel: 1 LED Vermell + 1 LED Verd + 1 LED Blau
* Tipus de LED: THT (No s'acceptarà LED SMD)
* Relació de Luminància: R2
* Luminància: L3
* Amplada de feix: Mínim 60º
* Color: C2: Vermell, Blau; C1: Verd
* Nivells de color: 16,7 milions de colors

14.996,61 5,000 74.983,05
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* Vida mitjana de LED: 100.000 hores

- PROPIETATS ELÈCTRIQUES:
* Alimentació: Monofàsica
* Tensió d'alimentació: 230Vac

- PROPIETATS MECÀNIQUES I AMBIENTALS:
* Material d'envolupant: Acer galvanitzat
* Mesures totals (amplada x altura x profunditat): 2.100mm x 1.370mm
x 160mm
* Grau de protecció IP: IP55
* Classe de càrrega de vent: WL7
* Classe de càrrega de neu: DSL4
* Deformacions per efecte de flexió: TDB0
* Rang de temperatura operatiu: T1 / T2 / T3 (-40ºC a +60ºC)

- COMUNICACIONS:
* Comunicació: TCP/IP Ethernet
* Protocol: DGT, DGT+, NTCIP i MODBUS

- ALTRES CARACTERÍSTIQUES:
* Capacitat de reproduir pictogrames en moviment
* Capacitat de mostrar missatges de text usant font TrueType (TTF)
* Efecte Antialiasing (suavitzat de vores) (P - 91)

14 PP7AZ3SE01 u Sensor per a ús exterior amb grau de protecció ambiental IP65, per
mesurar els nivells d'immissió de gasos d'efecte hivernacle i partícules
(O3, NO2, SO2, CO, PM2,5 i PM10) i els nivells de soroll, instal.lat
superficialment i connectat (P - 73)

5.456,88 6,000 32.741,28

15 PP7AZ00GW01 u Gateway LoRaWAN d'exterior UG67 de 8 canals.Compatible amb
Wi-Fi/GPS/PoE PD 1*10/100/1000Mbps.2 antenes LoRa externes.
Servidor de xarxa integrat. Classificació IP67. Instal.lat superficialment
i connectat (P - 72)

1.520,82 3,000 4.562,46

16 PG33-E6Y9 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 51)

2,53 12,000 30,36

17 PG33-E6N8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 50)

6,84 674,000 4.610,16

18 PG33-E6YC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025,
tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 52)

8,50 5.785,000 49.172,50

19 PP45-IR8K m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres del tipus
monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub
(estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra
de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció
anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, instal·lat (P - 58)

3,81 2.370,000 9.029,70

20 PP45-IR8D m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 24 fibres del tipus
monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub
(estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra
de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció
anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, instal·lat (P - 57)

4,12 3.036,000 12.508,32

21 PP45-IR86 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 96 fibres del tipus
monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub
(estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra
de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció
anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, instal·lat (P - 56)

5,13 2.715,000 13.927,95
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22 GP7GU030 u Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins
a 128 fusions repartides en 8 safates de 16 fusions, amb quatre
entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior
màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament mecànic,
cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada (P - 13)

226,18 4,000 904,72

23 PP4D-H92Q u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres
com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i
identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament (P - 59)

76,83 28,000 2.151,24

24 PP4D-H92R u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de més de 48 fibres
fins a 128 fibres, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i
identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament (P - 60)

79,92 6,000 479,52

25 PP4D-H92S u Sagnat d'un cable de fibra òptica de 48 fibres com a màxim, amb pelat
de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o
safata d'empiulament (P - 61)

85,19 10,000 851,90

26 PP4D-H92T u Sagnat d'un cable de fibra òptica de més de 48 fibres i fins a 128
fibres, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de
fibres, en caixa o safata d'empiulament (P - 62)

88,28 1,000 88,28

27 PP4D-H92U u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions de 48 en el
mateix punt, com a màxim, amb preparació de fibra, fusió, mesura de
perdues i maniguets de protecció (P - 63)

13,24 216,000 2.859,84

28 PP4D-H92V u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions superior a 48
en el mateix punt, amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i
maniguets de protecció (P - 64)

11,43 96,000 1.097,28

29 PP4DZ0002 u Mesures reflectomètriques entre 1 i 4 fibres (P - 65) 15,36 84,000 1.290,24

30 PP4DZ0004 u Mesures reflectomètriques entre 17 i 48 fibres (P - 66) 12,43 172,000 2.137,96

31 PP4DZ0006 u Mesures de potència entre 1 i 4 fibres (P - 67) 8,67 84,000 728,28

32 PP4DZ0008 u Mesures de potència entre 17 i 48 fibres (P - 68) 7,28 172,000 1.252,16

33 PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
55)

1,76 802,000 1.411,52

34 PP44-663Z m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
54)

2,76 1.053,000 2.906,28

35 PPA1Z0001 u Hardware del centre de control, instal·lat, configurat i posat en marxa
segons especificacions de projecte (P - 78)

50.420,00 1,000 50.420,00

TOTAL Capítol 01.02 633.711,98

Obra 01 Pressupost 23141

Capítol 03 SERVEIS

1 PPAZ0005 u Desenvolupament i implantació d'APP ciutadana ZBE (P - 82) 29.412,00 1,000 29.412,00

2 PPAZ0006 u Plataforma ZBE paquet base. Inclou: instal·lació i posada en servei,
parametrització, formació, documentació, llicències de les càmeres
ALPR (P - 83)

237.815,00 1,000 237.815,00

3 PPAZ0007 u Governança, seguiment de KPI marc normatiu i seguiment mobilitat (P
- 84)

50,00 4.000,000 200.000,00

TOTAL Capítol 01.03 467.227,00

Obra 01 Pressupost 23141

Capítol 04 PLA DE SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 01 PROTECCIÓ INDIVIDUAL
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1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 14)

5,34 10,000 53,40

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 15)

7,70 10,000 77,00

3 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 26) 10,70 10,000 107,00

4 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 27) 9,29 10,000 92,90

5 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 28)

9,23 10,000 92,30

6 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 29) 2,42 10,000 24,20

7 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 31)

12,10 10,000 121,00

8 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 30)

13,87 10,000 138,70

9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
20)

2,80 10,000 28,00

10 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 21)

56,31 10,000 563,10

11 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 23)

188,46 2,000 376,92

12 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 24)

4,80 10,000 48,00

13 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una
corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 (P - 22)

86,23 10,000 862,30

14 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 17)

0,69 500,000 345,00

15 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 18)

1,47 10,000 14,70

16 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 16)

18,73 10,000 187,30

17 H144Z001 u Mascareta quirúrgica segons UNE14683 (P - 19) 0,15 1.000,000 150,00

TOTAL Subcapítol 01.04.01 3.281,82

Obra 01 Pressupost 23141

Capítol 04 PLA DE SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 02 PROTECCIÓ COLECTIVA

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

45,89 5,000 229,45

EUR
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2 HQU2Z001 u Farmaciola de primers auxilis amb material sanitari (P - 47) 187,76 5,000 938,80

3 H16FZ001 u Reconeixement mèdic obligatori (P - 33) 49,25 10,000 492,50

4 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
32)

23,87 16,000 381,92

5 H147Z001 u Gel antisèptic 500 ml (P - 25) 7,15 40,000 286,00

TOTAL Subcapítol 01.04.02 2.328,67

Obra 01 Pressupost 23141

Capítol 04 PLA DE SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 03 SENYALITZACIÓ

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

56,35 15,000 845,25

2 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

154,42 15,000 2.316,30

3 HBC12900 u Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària (P - 37) 30,50 25,000 762,50

4 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

27,71 25,000 692,75

5 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs (P - 39)

76,86 25,000 1.921,50

6 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

3,08 250,000 770,00

7 YSB130 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral
format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc,
amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus
metàl·lics, amortitzables en 20 usos. Inclús tub reflectant de PVC per
millorar la visibilitat de la tanca i manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
(P - 92)

3,63 100,000 363,00

TOTAL Subcapítol 01.04.03 7.671,30

Obra 01 Pressupost 23141

Capítol 04 PLA DE SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 04 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 41)

60,39 20,000 1.207,80

2 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,

209,38 13,000 2.721,94

EUR
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lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 42)

3 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 43)

71,71 20,000 1.434,20

4 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 44)

209,38 13,000 2.721,94

5 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 45)

64,17 20,000 1.283,40

6 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 46)

209,27 13,000 2.720,51

7 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 87)

112,07 2,000 224,14

8 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 89)

32,11 2,000 64,22

9 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)

46,78 2,000 93,56

10 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 86)

73,12 2,000 146,24

11 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 85)

25,90 2,000 51,80

TOTAL Subcapítol 01.04.04 12.669,75

EUR
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NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  OBRA CIVIL 310.084,28

Capítol 01.02  INSTAL·LACIONS 633.711,98

Capítol 01.03  SERVEIS 467.227,00

Capítol 01.04  PLA DE SEGURETAT I SALUT 25.951,54

Obra 01 Pressupost 23141 1.436.974,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.436.974,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 23141 1.436.974,80

1.436.974,80

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 1.436.974,80

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.436.974,80........................................................ 186.806,72

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.436.974,80........................................................... 86.218,49

Subtotal 1.710.000,01

21 % IVA SOBRE 1.710.000,01.......................................................................................... 359.100,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.069.100,01

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS MILIONS SEIXANTA-NOU MIL  CENT EUROS AMB UN CÈNTIMS )
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4.1 MEMÒRIA 

4.1.1 JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI  

El paràgraf 2, de l'article 4, Capítol II, del RD 1627/1997 de 24 d'octubre (BOE 

1997.10.25), estableix l'obligatorietat d'elaboració d'un Estudi bàsic de seguretat i salut 

i no caldrà l'elaboració d'un Estudi de Seguretat i Salut quan el projecte d'obres no 

s'inclogui en cap dels supòsits següents: 

• Que el pressupost d'execució per contracte inclòs en el projecte sigui igual o 
superior a 450.759,08 euros. 

• Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun 
moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

• Que el volum de la mà d'obra estimada entenent per tal la suma dels dies de 
treball del total dels treballadors a l'obra, sigui superior a 500. 

• Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

El projecte tècnic per definir els treballs necessaris per a la instal·lació, configuració i 
posada en marxa dels dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona, s'inclou en 
els supòsits esmentats pel que està justificada i obligada l'elaboració d'aquest Estudi de 
Seguretat i Salut. 

4.1.2 OBJECTE DE L’ESTUDI  

El present estudi bàsic de Seguretat i Salut estableix les prevencions de riscos d'accidents 

laborals i de danys a tercers, que puguin derivar de les unitats d'obra previstes per a 

l'execució d'aquest projecte, segons queda establert en el capítol II, del Reial Decret 

1627 / 1997 de 24 d'octubre (BOE 1997.10.25). 

En aquest estudi bàsic de Seguretat i Salut, elaborat d'acord amb les directrius de l'article 

6, capítol II, de l'esmentat RD, s'identifiquen les situacions potencials de risc laboral més 

típiques de les obres en desplegaments de xarxes de fibra òptica, i es precisen les 

normes de prevenció aplicables a aquests riscos que afavoreixin la seva eliminació o 

minimització. En aquells casos en què hi hagi riscos laborals que no puguin eliminar 

conforme al que assenyala anteriorment, es detalla la ubicació en l'apartat "Mesures 

extraordinàries de Protecció" per definir les mesures de protecció adequades, establint 

mesures alternatives, si cal, tendents a eliminar o, si no controlar i reduir, els riscos 

d'accidents laborals. 

En totes les unitats d'obra previstes per a l'execució dels treballs d'aquest projecte 

s'hauran d'aplicar també, a part de les esmentades normes, les precaucions específiques 
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que el contractista tingui assenyalades en els Mètodes d'Instal·lació i en els Manuals de 

Construcció. 

D'altra banda l'Empresa Constructora no està exempta de dur a terme les seves 

obligacions en el camp de la prevenció de riscos laborals, ja que en virtut del Reial Decret 

està obligada a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en el qual s’ analitzin, 

estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest Estudi Bàsic 

de Seguretat i Salut en funció del seu propi sistema d'execució d'obra. En aquest Pla, 

s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció de riscos que el 

contractista proposi, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar 

disminució dels nivells de protecció previstos, ni disminuir la valoració econòmica de les 

que s'establissin, en el cas, en aquest estudi. 

4.1.3 DESCRIPCIÓ I LOCALITZACIÓ DELS TREBALLS  

Els treballs a què es refereix aquest estudi són els inherents a la instal·lació de càmeres 

en fanals d’enllumenat públic, instal·lació amb bateries, instal·lació de bàculs i panells 

solars, estesa i connexió amb cablejat UTP en alçada, realitzats conforme es recull en els 

procediments descrits al Plec de Condicions Generals i les Normes Internes de Seguretat 

i Salut. Aquests treballs es citen, detallen i localitzen en el present projecte. 

4.1.4 RESUM DEL PRESSUPOST 

El cost estimat en material i formació de Seguretat i Salut és 25.951,54€ (PEM) i està 

indicat al capítol 3-PRESSUPOST d’aquest projecte. 

4.1.5 IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS RISCOS  

Sense perjudici de les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als llocs de 

treball en les obres, establertes en l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 

d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars dels diferents treballs derivats 

de les diferents unitats d'obra recollides en aquest projecte. 

S'haurà de fer especial atenció als riscos més usuals de les obres, com són les caigudes, 

talls, cremades, erosions, caiguda d'objectes, atropellaments i electrocucions, havent 

d'adoptar en cada moment la postura més adequada i l'equip de treball més apropiat a 

les característiques de l'obra que es vagi a realitzar. 

A continuació s'indica una relació, no exhaustiva, dels riscos derivats dels treballs més 

habituals: 
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Accidents “in itinere”: 

• Vehicle particular 

• Vehicle públic 

• Vehicle d'empresa 

• Desplaçament vianants 

Riscos comuns a tots els treballs: 

• Utilització de vehicles: Furgonetes. 

• Utilització de vehicles: Camions. 

• Utilització de vehicles: Carretons. 

• Utilització d'eines. 

• Utilització de maquinària. 

• Caigudes d'escala, plataformes, bastides o pals. 

• Caigudes al mateix nivell (ensopegades amb materials o eines, relliscades). 

• Caigudes a diferent nivell (rases, precipicis, canvis bruscos de nivell sense 
proteccions). 

• Caigudes d'eines, materials o objectes des de nivells superiors. 

• Aixafament o atrapament per desplaçament de càrregues. 

• Extensió d'escales inapropiada. 

• Graons d'escala defectuosos. 

• Suports de fixació deteriorats o poc sòlids. 

• Caiguda de la càrrega transportada. 

• Caigudes de material i rebots. 

• Projecció de partícules. 

• Cops amb objectes. 

• Atropellaments, xocs amb altres vehicles. 

• Cremades. 

• Talls, punxades. 

• Agressions d'animals. 

• Sobreesforços per postures incorrectes. 

• Males condicions meteorològiques. 

• Incendis i explosions. 

• Proximitat amb altres serveis (gas, aigua, electricitat, etc.). 

• Parets de fixació deteriorades o poc sòlides. 

• Contactes elèctrics directes i indirectes. 

• Maneig de recipients a pressió. 

• Sorolls. 

• Esfondraments o desploms. 

• Atrapaments per òrgans mòbils. 

• Sobretensions d'origen atmosfèric. Dies de tempesta. 
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• Tensió de pas i tensió de contacte 

4.1.5.1 CONSTRUCCIÓ DE CANALITZACIONS, CAMBRES DE REGISTRE I PERICONS 

• Risc derivat del funcionament de les grues. 

• Ambient excessivament sorollós. 

• Generació excessiva de pols. 

• Gasos tòxics. 

• Gasos combustibles. 

• Líquids inflamables. 

• Aigües residuals. 

• Trànsit. 

• Creus amb rierols, rius i ferrocarrils 

• Desplom i / o caiguda de maquinària i / o eines. 

• Obertura de clots 

• Despreniment i / o esllavissament de terres. 

• Desplom i / o caiguda de les parets de contenció en pous i rases. 

• Desplom i / o caiguda d'edificacions veïnes. 

• Fallades d'encofrats. 

• Fallades d'apuntalament o d'apuntalament. 

• Bolcada de piles de material. 

4.1.5.2 TREBALLS EN CAMBRES DE REGISTRE, PERICONS I GALERIES DE SERVEI  

• Risc derivat del funcionament de les grues. 

• Gasos tòxics. 

• Líquids inflamables. 

• Gasos combustibles. 

• Aigües residuals. 

• Trànsit. 

• Inundacions. 

• Tensions d'estesa de cables. 

4.1.5.3 TREBALLS AMB PLATAFORMA ELEVADORA 

• Caigudes de persones a diferent nivell. 

• Caigudes de persones al mateix nivell. 

• Caiguda d’objectes per desplomi o esfondrament (plataforma). 

• Caiguda d’objectes en manipulació (eines, materials). 

• Caiguda d’objectes despresos(materials no manipulats). 

• Cops contra objectes immòbils. 

• Cops amb elements mòbils de màquines. 

• Cops amb objectes o eines. 
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• Atrapament per bolcada de màquines o vehicles. 

• Sobreesforços. 

• Contactes elèctrics. 

• Incendis. 

• Atropellaments, cops i xocs amb vehicles. 

• Malalties causades per agents físics (soroll, vibracions). 

4.1.5.4 RISCOS ELÈCTRICS 

4.1.5.4.1 TREBALLS PRÒXIMS A INSTAL·LACIONS EN BAIXA TENSIÓ 

La veritable protecció consisteix a evitar els possibles contactes o proximitat de les línies 

d'energia respecte a les persones o les instal·lacions. Per això, amb caràcter general, es 

tindrà en compte: 

• Abans d'iniciar qualsevol treball pròxim a línies d'energia elèctrica, s'haurà de 
comptar amb tots els mitjans de protecció personal i general necessaris, 
rebutjant si cal, els que no estiguin en bon estat de conservació. 

• També s'ha d'observar la posició de totes les línies d'energia elèctrica existents 
en l'àrea de treball. En principi cal considerar tot conductor telefònic a prop de 
línies d'energia elèctrica com si estigués sota tensió. 

Els accidents elèctrics presenten un índex de gravetat molt alt. La causa fonamental de 

les lesions és la intensitat del corrent que circula pel cos humà unida a la durada del xoc 

elèctric. Les instal·lacions en baixa tensió, i les de corrent altern en baixa freqüència, són 

les que produeixen major nombre d'accidents elèctrics. 

Els contactes elèctrics es divideixen en dos: directes i indirectes. El directe és el produït 

al contacte de les persones amb les parts actives dels materials o equips (Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió; REBT MI BT 001). Per considerar satisfeta la protecció 

contra contactes directes a les instal·lacions elèctriques, es prengués una de les següents 

mesures (REBT MI BT 021): 

• Interposició d'obstacles. 

• Allunyament de les parts actives de la instal·lació. 

• Recobriment de les parts actives de la instal·lació. 

El contacte indirecte es produeix quan les persones contacten amb massa posades 

accidentalment sota tensió (REBT MI BT 001). Les masses comprenen, normalment: 

• Les parts metàl·liques accessibles dels materials i equips elèctrics. 
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• Els elements metàl·lics en contacte amb les superfícies exteriors de materials o 
equips alimentats amb corrent elèctric. 

• Tot objecte metàl·lic situat en la proximitat de parts actives no aïllades. 

Les mesures de protecció contra contactes indirectes poden ser: 

Classe A 

• Separació de circuits 

• Ocupació de petites tensions. 

• Separació entre les parts actives i les masses accessibles per mitjà d'aïllaments 
de protecció. 

• Inaccessibilitat simultània d'elements conductors i masses. 

• Recobriment de les masses amb aïllaments de protecció. 

• Connexions equipotencials. 

Classe B 

• Posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte 
(diferencials). 

• Posada a terra de les masses i dispositius de tall per tensió de defecte. 

• Posada a neutre de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte 
(fusibles o interruptors magnetotèrmics). 

La posada a terra permet per evitar que les màquines quedin sotmeses a tensions 

superiors a les de seguretat (Vs = I x RT) 

L'elecció de la sensibilitat del diferencial, queda determinada en complir la relació R <= 

50/ls en locals i emplaçaments secs. I per R <= 24/ls, en locals o emplaçaments humits. 

Sent ls el valor de la sensibilitat de l'interruptor a utilitzar. Existeixen dispositius 

diferencials amb els valors següents: 

• Per a alta sensibilitat (30mA); 

• Mitjana sensibilitat (300, 500, 650mA); 

• Baixa sensibilitat 1 A, 2 A i 3 A. 

Les proteccions més comuns són els dispositius associats a la posada a terra: Com són 

els dispositius de tall per intensitat de defecte (curtcircuits fusibles o interruptors 

magnetotèrmics). 

S'han de revisar els falsos contactes i males connexions que fan augmenti la resistència 

en ells, això provoca un augment de la intensitat en el circuit, produint punts calents 

que, en la majoria dels casos són el punt d'ignició dels incendis. 
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Els aparells fusibles com els dispositius de tall per sobre intensitat han d'estar protegits 

per elements apaga espurnes i de fosa. 

4.1.5.4.2 TREBALLS PROPERS A LA LÍNIA D’ALTA TENSIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA  

La veritable protecció consisteix a evitar els possibles contactes o proximitat de les línies 

d'energia respecte a les persones o les instal·lacions. Per això, amb caràcter general, es 

tindrà en compte: 

• Abans d'iniciar qualsevol treball pròxim a línies d'energia elèctrica, s'haurà de 
comptar amb tots els mitjans de protecció personal i general necessaris, 
rebutjant si cal, els que no estiguin en bon estat de conservació. 

• També s'ha d'observar la posició de totes les línies d'energia elèctrica existents 
en l'àrea de treball. En principi cal considerar tot conductor telefònic a prop de 
línies d'energia elèctrica com si estigués sota tensió. 

• L'encarregat d'obra estarà sempre present mentre durin els treballs d'instal·lació 
o desmuntatge propers a línia d'energia d'Alta Tensió. 

• No s'han d'introduir vehicles amb càrrega alta per sota de les línies elèctriques. 

• Assegurar-se que les parts de les grues mòbils dels camions es fixen abans de 
passar per sota de les línies elèctriques i que no es maniobra amb les esteses en 
la seva proximitat, de manera que una falsa maniobra pugui generar un contacte. 
Una persona vigilarà o estar proveïda de mitjans de senyalització que permetin 
ordenar la parada immediatament si és necessari. En cas de contacte del camió 
amb la línia aèria es procurarà en primer lloc realitzar la desconnexió baixant la 
part mòbil i en cas de no aconseguir-ho es abandonarà el camió SALTANT, mai 
es baixarà fent contacte a la vegada en el camió i el terreny. 

• El personal que no participi en la maniobra de la grua romandrà allunyat de la 
mateixa. 

• Quan calgui transportar objectes llargs per sota de les línies aèries cal assegurar-
se que estan en posició horitzontal i que no sobrepassen la distància de 
seguretat. 

• Les distàncies de seguretat en línies aèries d'Alta Tensió estan fixades en el 
Reglament de línies elèctriques aèries d'alta tensió (4 m fins a 66 kV i 5 m per a 
tensions superiors). 

• Es suspendran els treballs quan amenaci tempesta. 

• Sempre s'han de complir les directrius marcades en: el Reglament Electrotècnic 
per Baixa Tensió i el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió 

4.1.5.4.3 TREBALLS PROPERS A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES 
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La veritable protecció consisteix a evitar els possibles contactes o proximitat de les línies 

d'energia respecte a les persones o les instal·lacions. Per això, amb caràcter general, es 

tindrà en compte: 

• Abans d'iniciar qualsevol treball pròxim a línies d'energia elèctrica, s'haurà de 
comptar amb tots els mitjans de protecció personal i general necessaris, 
rebutjant si cal, els que no estiguin en bon estat de conservació. 

• També s'ha d'observar la posició de totes les línies d'energia elèctrica existents 
en l'àrea de treball. En principi cal considerar tot conductor telefònic a prop de 
línies d'energia elèctrica com si estigués sota tensió. 

• L'encarregat d'obra estarà sempre present mentre durin els treballs d'instal·lació 
o desmuntatge propers a línia d'energia d'Alta Tensió. 

4.1.5.4.4 PARAL·LELISME 

Es diu que hi ha paral·lelisme quan la canalització de telecomunicacions i la d'altres 

serveis discorren sensiblement paral·leles, això pot produir-se en el pla horitzontal i 

vertical, havent evitar aquest últim cas, és a dir que una canalització discorri per sobre 

d'una altra. 

En cas de paral·lelisme amb xarxes de distribució d'energia elèctrica, semàfors, 

enllumenat públic, etc. s'ha de mantenir una separació adequada, havent-se establert 

aquesta segons la norma UNE 133.100, en 25 cm. amb línies d'alta tensió i 20 cm. amb 

les de baixa tensió. 

Es considera com a límit entre baixa i alta tensió els 500 volts segons la norma 

esmentada 

4.1.5.4.5 CRUÏLLA 

Anomenem encreuament al cas en què es troben els traçats de les dues canalitzacions. 

Les separacions mínimes que s'han de mantenir en el cas de encreuaments són les 

mateixes que per al paral·lelisme, és a dir, 25 cm. per a alta tensió i 20 cm. per a baixa 

tensió. 

4.1.6 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primarà la protecció de les persones enfront de l'execució del 

treball que es realitza, paralitzant aquest treball quan s'adverteixi risc greu i imminent 
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per als treballadors o terceres persones en tant s'analitza aquest risc i s'estableixin les 

mesures de protecció adequades al cas. 

A més, hauran de mantenir-se en perfecte estat de conservació els mitjans auxiliars, la 

maquinària, les eines de treball i els equips de protecció individual, els quals, han d'estar 

homologats segons la normativa vigent. 

Les mesures relacionades a continuació també s'han de tenir en compte i seran 

d'aplicació en l'execució dels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, 

etc.) Que siguin requerits. 

4.1.6.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• Organització dels treballs per evitar interferències entre els diferents treballs i 
circulacions dins de l'obra. 

• Senyalització de perill en les rases. 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 
l'interior de l'obra com en relació als nivells exteriors. 

• Deixar una zona lliure al voltant de la zona excavada pel pas de maquinària 

• Immobilització de camions mitjançant falques i / o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega. 

• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

• Els elements de les instal·lacions elèctriques han de tenir proteccions aïllants i 
interruptor diferencial. 

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes). 

• Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció 
de rases. 

• Precaució en la utilització de paviments lliscants. 

• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda 

• Col·locació de mallats en forats horitzontals. 

• Protectors de goma. 

• Barana de protecció CR, alçada mínima 90 cm. 

• Explosímetres. 

• Extintors. 

• Ventiladors elèctrics. 

• Motobombes i electrobombes 

• Grups electrògens 

• Ganxo per aixecar tapes de pericons 

• Tanques i banderoles de senyalització. 

• Detector d'oxigen. 

• Detector de gasos tòxics. 
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• Defensa contra aigües. 

• Caputxons i beines aïllants 

• Bastida per Càmeres de Registre 

• Extractor de fusibles. 

• Equips per a la posada a terra i curtcircuit. 

• Utilització d'envasos normalitzats per a transport de combustible. 

• Plataforma per escales. 

4.1.6.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• Ús de sabates antilliscants en escales. 

• Utilització de màscares i ulleres homologades contra la pols i / o projecció de 
partícules. 

• Utilització de calçat de protecció i seguretat d'acord amb les tasques a realitzar 
degudament homologats. 

• Utilització de casc de seguretat homologat. 

• Utilització de guants homologat per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades. 

• Utilització de guants aïllants homologats per evitar el risc elèctric. 

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

• Granota de feina. 

• Casc de seguretat. 

• Bota baixa, de cuir. 

• Calçat de seguretat contra riscos mecànics. 

• Armilles, jaquetes, i davantals de protecció contra agressions mecàniques i 
químiques, cinturons de subjecció del tronc, faixes i cinturons antivibracions, 
roba de protecció antiinflamable, armilla retroreflectant i fluorescent 
homologat. 

• Cinturó de seguretat homologat. 

• Cinturó homologat per Cambres de Registre. 

• Guants contra agressius químics. 

• Catifes aïllants. 

• Ulleres de muntura universal, ulleres de muntura integral ulleres de muntura 
cassoletes, pantalles facials, pantalles de soldadors de mà o cap. 

• Equips de protecció contra caigudes d'altura, arnesos i cinturons de subjecció, 

• Utilització de les eines més adequades per als diferents treballs. 

• En presència, encara que sigui temporal, d'atmosferes potencialment explosives, 
utilitzar les eines antiespurna, o amb sistema antideflagrant. 

• Les eines portàtils que s'utilitzen en llocs altament conductors com canonades 
metàl·liques, o humides, hauran de ser del tipus III (24V) o bé alimentades per 
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un transformador separador de circuits, estant aquest fora del recinte on es va a 
treballar. 

• Mai fer servir eines elèctriques amb els peus mullats. 

• No s'han d'exposar les màquines elèctriques a la pluja, si aquestes no tenen un 
grau de protecció a la penetració d'aigua (IP 44 mínim). 

• Amb les eines pneumàtiques, haurem de prestar especial atenció als riscos 
derivats de la projecció de partícules o fragments a gran velocitat i utilitzar-les 
amb els equips de protecció individual adequats. Algunes d'aquestes eines 
poden ser els martells pneumàtics, pistoles, fixa claus, etc. 

4.1.6.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

• Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En el cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un pas protegit per a la circulació de vianants 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors. 

• Immobilització de camions mitjançant falques i / o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega. 

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes). 

• Protecció dels buits dels sostres per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

4.1.6.4 MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PROTECCIÓ 

OBRA D'ALT RISC LABORAL 

Encreuament amb línia elèctrica d'A.T. de 20 KV reglamentada. 

MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

Les mesures extraordinàries de protecció i prevenció es detallen en l'apartat "Treballs 

propers a la línia d'energia elèctrica". 

No es començarà l'obra mentre no siguin concedits els permisos per a la seva 

execució. 

OBRA D'ALT RISC LABORAL 

Cruïlla de carretera 

MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
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S'extremaran les precaucions de senyalització i abalisament d'obres a la carretera, 

demanant el tall de trànsit si cal mentre durin els treballs d'estesa i fixació del cable 

entre els esmentats pals. Si el trànsit és dens es s’instal·laran a banda i banda de la 

carretera marcs de fusta amb l'alçada suficient perquè permeten subjectar el cable 

per sobre de la via mentre duren els treballs d'estesa i fixació en les obertures afectats. 

No es començaran els treballs mentre no siguin concedits els permisos per a executar 

OBRA D’ALT RISC LABORAL 

Encreuament subterrani de Carretera 

MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

S'extremaran les precaucions de senyalització i abalisament d'obres a la carretera. 

demanant el tall o desviació del trànsit si cal mentre durin els treballs de canalització 

i reposició de vorera i paviment. Si la densitat del trànsit rodat ho aconsella i el 

desviament de trànsit és improcedent per seguretat urbana, l'obra es realitzarà en 

dues fases, en la primera s'executarà la canalització d'una de les meitats de la calçada 

permetent el trànsit rodat per l'altra meitat i quan es pugui reposar el trànsit rodat a 

la primera meitat, s'executarà l'obra de la segona. En tot moment estarà vigilat el 

trànsit rodat per dues persones que establiran la prioritat de pas en cada sentit de 

circulació no es començarà l'obra mentre no siguin concedits els permisos per a la 

seva execució. 

OBRA D’ALT RISC LABORAL 

Treballs de canalització subterrània en via pública que afecten a vorera i calçada 

MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

S'extremaran les precaucions de senyalització i abalisament d'obres en la calçada, 

demanant el tall o desviació del trànsit si cal mentre durin els treballs de canalització 

i reposició de vorera i paviment. No es començaran les obres mentre no siguin 

concedits els permisos per a executar 

NOTA: Aquesta informació no eximeix de l'adopció, per part del personal d'obra, de 

totes les mesures, precaucions i requeriment dels mitjans necessaris per a la realització 

dels treballs, tal com recull en els Mètodes i manuals de Construcció / Instal·lació 

corresponents. 
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Les precaucions específiques per a cada tipus de risc enumerat, estaran detallades en 

les Normes De Seguretat i Higiene en el Treball de l’empresa instal·ladora. 
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4.2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

4.2.1 DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ  

A continuació es detalla una llista, no exhaustiva, de lleis, decrets i normes actualment 

en vigor que d'una manera directa o indirecta, afecten la prevenció de riscos laborals: 

• R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE 1997.10.25), de Disposicions mínimes de 
Seguretat i de Salut en les obres de construcció. Transposició al dret espanyol de 
la Directiva 92/57/CEE de 24 de juny que estableix les disposicions mínimes de 
Seguretat i de Salut que s'han d'aplicar en les obres de construcció temporals o 
mòbils. 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE 1995.11.10), de Prevenció de Riscos 
Laborals. Transposició al dret espanyol de la Directiva 89/391/CEE relativa a 
l'aplicació de les mesures per promoure la millora de la seguretat i salut dels 
treballadors en el treball, així com les Directives 92/85/CEE, 94/33/CEE i 
91/383/CEE relatives a l'aplicació de la maternitat i dels joves i al tractament de 
les relacions de treball temporals, de durada determinada i en empreses de 
treball temporal. 

• R.D. 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre de Previsió de Riscos Laborals, en matèria de 
coordinació d'activitats empresarials. En el BOE 2004.03.10 (pàgina 10.722), es 
fa referència a una correcció d'errors d'aquest RD 171/2004 de 30 de gener. 

• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la Prevenció 
de Riscos Laborals que modifica la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció 
de Riscos Laborals i inclou les modificacions que s'introdueixen en la Llei sobre 
Infraccions i Sancions en l'ordre social, text refós aprovat per RD 5 / 2000, de 4 
d'agost. 

• R.D. 39/1997, de 17 de gener (BOE 1997.01.31), pel qual s'aprova el Reglament 
dels serveis de prevenció, modificat per RD 780/1998 de 30 d'abril (BOE 
1998.05.01). 

• R.D. 485/1997, de 14 d'abril (BOE 1997.04.23), sobre disposicions mínimes en 
matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Transposició al dret 
espanyol de la Directiva 92/58/CEE de 24 de juny. 

• R.D. 486/1997, de 14 d'abril (BOE 1997.04.23), pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Transposició al 
dret espanyol de la Directiva 89/654/CEE de 30 de novembre. 

• R.D. 487/1997, de 14 d'abril (BOE 1997.04.23), sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti 
riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. Transposició al dret 
espanyol de la Directiva 90/269/CEE de 29 de maig. 
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• R.D. 374/2001, de 6 d'abril (BOE 1901.05.01), sobre la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics 
durant el treball. Transposició al dret espanyol de la Directiva 98/24/CE, del 
Consell, de 7 d'abril i de la Directiva 2000/39/CE, de la Comissió, de 8 de juny. 

• R.D. 614/2001, de 8 de juny (BOE 2001.06.21), sobre disposicions mínimes per a 
la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 

• R.D. 349/2003, de 21 de març (BOE 2003.04.05), pel qual es modifica el RD 
665/1997, de 12 de maig, (BOE 1997.05.24), sobre la protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el 
treball, i pel qual s'amplia el seu àmbit d'aplicació als agents mutàgens. 

• R.D. 1215/1997, de 18 de juliol (BOE 1997.08.07), pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels 
equips de treball. 

• R.D. 773/1997, de 30 de maig (BOE 1997.06.12) sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció 
individual. En el BOE 1997.07.18 (pàgina 22094) es fa referència a una correcció 
d'errors d'aquest RD 773/1997 de 30 de maig. 

• R.D. 212/2002, de 22 de febrer (BOE 2002.03.01), pel qual es regulen les 
emissions sonores en l'entorn degudes a determinades màquines d'ús a l'aire 
lliure. Transposició al dret espanyol de la Directiva 2000/14/CE, de 8 de maig 
relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre emissions 
sonores en l'entorn degudes a les màquines d'ús a l'aire lliure. 

• Llei 37/2003, de 17 de novembre (BOE 18/11/2003), del soroll. Transposició al 
dret espanyol de la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 
25 de juny de 2002. 

• R.D. 524/2006, de 28 d'abril (BOE 04/05/2006), pel qual es modifica el RD 
212/2002, de 22 de febrer (BOE 2002.03.01) pel qual es regulen les emissions 
sonores en l'entorn deguda a determinades màquines d'ús a l'aire lliure. 
Transposició al dret espanyol de la Directiva 2005/88/CE del Parlament Europeu 
i del Consell, de 14 de desembre de 2005, per la qual es modifica la Directiva 
2000/14/CE relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres 
sobre emissions sonores en l'entorn degudes a les màquines d'ús a l'aire lliure. 

• R.D. 286/2006, de 10 de març (BOE 2006.03.11), sobre protecció de la salut i la 
seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 
Transposició al dret espanyol de la Directiva 2003/10/CE del Parlament Europeu 
i del Consell, de 6 de febrer de 2003, sobre les disposicions mínimes de seguretat 
i salut relatives a l'exposició dels treballadors als riscos derivats dels agents físics 
( soroll). 

• O.M. de 14 de març de 1960 (BOE 1960.03.23) sobre normes per a la 
Senyalització d'obres a les carreteres. 

• O.M. de 31 d'agost de 1997 (BOE 1987.09.18) sobre senyalització, abalisament, 
defensa, neteja i terminació d'obres fixes en vies fora de poblat. Modificada per 
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R.D. 208/1989 de 3 de febrer (BOE 1989.03.01) pel qual s'afegeix l'article 21 bis 
i es modifica la redacció de l'article 171.bA del Codi de circulació. 

• RD 842/2002 de 2 d'agost (BOE 1902.09.18) pel qual s'aprova el Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió. 

• Sr 3151/1968 de 28 de novembre (BOE 1968.12.27), pel qual s'aprova el 
Reglament de línies elèctriques aèries d'Alta Tensió. 

• R.D. 769/1999 de 7 de maig (BOE 1999.05.31), pel qual es dicten les disposicions 
d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23/CE relativa 
als equips de pressió i es modifica el RD 1244/1979 de 4 d'abril, que va aprovar 
el Reglament d'aparells a pressió. 

• R.D. 1311/2005, de 4 de novembre (BOE 2005.11.05), sobre la protecció de la 
salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin 
derivar de l'exposició a vibracions mecàniques. Transposició al dret espanyol de 
la Directiva 2002/44/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 
2002. 

• R.D. 396/2006, de 31 de març (BOE 1906.04.11), pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc 
d'exposició a l'amiant. Transposició al dret espanyol de la Directiva 2003/18/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de març de 2003, per adaptar la 
normativa espanyola a la comunitària. 

• R.D. 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el RD 39/1997, de 17 de 
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Protecció, i el RD 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 

• Llei 32/2006, de 18 d'octubre (BOE 2006.10.19), reguladora de la 
subcontractació al sector de la Construcció. Té per objecte millorar les condicions 
de treball del sector, en general, i les condicions de seguretat i salut dels 
treballadors d'aquest, en particular. 

4.2.2 PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola portàtil el contingut serà, com a mínim, l'especificat en el 

paràgraf 3 de l'annex VI del Reial Decret 486/1997 de 14 d'abril (BOE 1997.04.23). 

S'informarà, a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 

s'haurà de traslladar als accidentats, per a això, és convenient anunciar en l'obra, i en un 

lloc ben visible, la llista dels telèfons i direccions dels centres assignats per a urgències, 

així com d'ambulàncies, taxis, i qualsevol altre mitjà de transport, públic o privat, que 

permeti garantir un ràpid i segur mitjà de trasllat dels possibles accidentats als centres 

d'atenció mèdica. 
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4.2.3 ACCIONS A SEGUIR EN CAS D’ACCIDENT LABORAL  

L'empresa encarregada d'executar les obres i instal·lacions associades a aquest projecte, 

a través de direcció de l'obra, aplicarà els següents principis de socors, en el cas que 

ocorri un accident laboral: 

1. L'accidentat és el primer. Se li atendrà de seguida per tal d'evitar l'agreujament 

o progressió de les lesions. 

2. En cas de caiguda des d'alçada o diferent nivell, i en el cas d'accident elèctric, se 

suposarà sempre, que poden existir lesions greus, en conseqüència, extremar les 

precaucions d'atenció primària en l'obra, aplicant les tècniques especials per a la 

immobilització del accidentat fins a l'arribada de l'ambulància, i de reanimació 

en el cas d'accident elèctric. 

3. En cas de gravetat manifesta, s'evacuarà el ferit en llitera i ambulància, s'evitaran 

en el possible segons el bon criteri de les persones que atenguin primàriament 

l'accidentat, la utilització dels transports particulars, pel que impliquen de risc i 

incomoditat per al accidentat. 

L’hospital més proper a la instal·lació és: 

HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII 

Carrer Dr. Mallafré Guasch, 4 

43005 Tarragona 

Tel. 977 29 58 00 

4.2.4 COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL  

El Cap d'Obra, i en la seva absència, l'encarregat de l'Obra, i en absència d'ambdós, el 

Coordinador de Seguretat i Salut, queden obligats a realitzar les accions i comunicacions 

que es recullen en el quadre explicatiu informatiu següent, que es consideren accions 

clau per a un millor anàlisi de la prevenció decidida i la seva eficàcia: 

COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D'ACCIDENT LABORAL 

Accidents de tipus lleu. 
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Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de 

cada un d'ells, amb la finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions 

oportunes. 

A la Direcció Facultativa de l'obra: de tots i de cada un d'ells, amb la finalitat 

d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes. 

A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 

d'accidents laborals. 

Accidents de tipus greu. 

Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de 

cada un d'ells, amb la finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions 

oportunes. 

A la Direcció Facultativa de l'obra: de forma immediata, a fi d'investigar les causes i 

adoptar les correccions oportunes. 

A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 

d'accidents laborals. 

Accidents mortals. 

Al jutjat de guàrdia: perquè pugui procedir a l'aixecament del cadàver ia les 

investigacions judicials. 

Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de 

cada un d'ells, amb la finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions 

oportunes. 

A la Direcció Facultativa de l'obra: de forma immediata, a fi d'investigar les causes i 

adoptar les correccions oportunes. 

A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 

d'accidents laborals. 
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4.2.5 ACTUACIONS ADMINISTRATIVES EN CAS D ’ACCIDENT LABORAL  

El Cap d'Obra, en cas d'accident laboral, realitzarà les següents actuacions 

administratives: 

• Accidents sense baixa laboral: es compilaran en el "full oficial d'accidents de 
treball ocorreguts sense baixa mèdica", que es presentarà a la "entitat gestora" 
o "col·laboradora", en el termini dels 5 primers dies del mes següent. 

• Accidents amb baixa laboral: originaran un comunicat oficial d'accident de 
treball, que es presentarà en l'entitat gestora o en el termini de 5 dies hàbils, 
comptats a partir de la data de l'accident. 

• Accidents greus, molt greus i mortals, o que hagin afectat a 4 o més treballadors: 
es comunicaran a l'autoritat laboral, telegràficament, telefònicament o per fax, 
en el termini de 24 hores comptades a partir de la data del sinistre. 
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4.3 ANNEXOS 

4.3.1 FITXES TÈCNIQUES 

4.3.1.1 CASC DE SEGURETAT NO METÀL·LIC 

 

Material incombustible resistent a greixos, sals i aigües. Classe n aïllant a 1.000 V i classe 

e 4T aïllant a 25.000 V. Material no rígid hidròfug, fàcil neteja i desinfecció 
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4.3.1.2 ULLERES PROTECTORES CONTRA IMPACTES 

 

1. Casquet emmotllat de material plàstic (1) 

2. Anelles roscades per suport i retenció de vidre en matèria plàstica (1) 

3. Vidre inactínic de 50 mm. De diàmetre 

4. Ocular protector de plàstic incolor de 50 mm. De diàmetre 

5. Cadeneta regulable amb protector de goma 

6. Dispositius d'alumini anoditzat per ventilació indirecta 

7. Cinta de cautxú regulable mitjançant 2 sivelles metàl·liques 

4.3.1.3 BOTES DE SEGURETAT, CLASSE III  

 

1. Sola vulcanitzada d'acer-nitril 

2. Palmell de muntatge de cuir artificial adobat al crom, de 3 mm. de gruix amb 

plantilla de jute* 

3. Prevulcanització amb làser 

4. Replè del talo de fusta de pollancre de 20 mm. de gruix* 
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5. Contrafort de roba endurida amb resina* 

6. Tall de pell " boix-calf" 

7. Talonera reforç pell "boix-calf" 

8. Tall de pell " boix-calf" 

9. Foam de 9 mm de gruix* 

10. Serratge adobat al crom 

11. Bordet d'hule plastificat* 

12. Folre de lona de coto aprestat de 0,4 mm. De gruix 

13. Llengüeta de pell "boix-calf" 

14. Feltre de lona aprestada de 5 mm de gruix* 

15. Puntera metàl·lica 

16. Rebló d'acer pavonat* 

17. Ullets inoxidables de llautó niquelat* 

18. Replè de jute aprestat* 

* Aquestes matèries primeres podran substituir-se per altres similars previ coneixement i aprovació del 

client 

4.3.1.4 CINTURÓ DE SEGURETAT 
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4.3.1.5 DAVANTAL DE CUIR PER A SOLDADOR 

 

1. Davantal* 

1.1. Talla a. 900 mm de longitud total por 640 mm. d’amplada 

1.2. Talla b. 1.100 mm de longitud total por 640 mm. d’amplada 

2. Corretja amb sivelles de 160 * 20 mm 

3. Corretja amb sivelles de 220 * 20 mm 

4. Reforços 

5. Corretja de subjecció de 500 * 20 mm 

6. Corretja de subjecció de 500 * 20 mm 

* El gruix del cuir serà de 2mm aprox. 
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4.3.1.6 PANTALLA PER A SOLDADOR 

 

1. Carcassa de fibra de vidre amb poliester emmotllat en una sola peça 

2. Marc fixa d'akulon 

3. Marc lliscant en material acrílic 

4. Cristall pla inactínic 

5. Fleixos de retenció de cristalls de xapa d'acer estampada 

6. Cristall pla incolor 

7. Reblons de llautó recobert de poliamida 

8. Mànec de material acrílic o fusta 

9. Molla de filferro d'acer de 1 mm. De diàmetre 

10. Casquet guia per resort de poliamida 

11. Tirant amb gallet de poliamida 
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4.3.1.7 ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I BALISAMENT 
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4.3.1.8 SENYALS D’OBLIGATORIETAT  
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4.3.1.9 SENYALS DE PERILL 
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4.3.1.10 SENYALS DE PROHIBICIÓ 
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4.3.1.11 SENYALS D’INFORMACIÓ  
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4.3.1.12 SENYALS CONTRAINCENDIS 
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4.3.1.13 BANQUETS AÏLLANTS 
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4.3.1.14 ÚS DE BASTIDES SOBRE CAVALLET 

 

INCORRECTE     CORRECTE 
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4.3.1.15 PROTECCIÓ DE FORATS HORITZONTALS 

 

1. Xarxa de poliamida de fil de 4mm. de gruix 

2. Ganxos incorporats al forjat al abocar el formigó 

 

1. Mallat col·locat en la cara superior 

2. Rodó electrosoldat 
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4.3.1.16 EXECUCIÓ D’APUNTALAMENT D’EXCAVACIONS  
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4.3.1.17 ÚS D’ESCALES DE MÀ 
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INCORRECTE     CORRECTE 
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4.3.1.18 CREUAMENT DE RASES 

 

INCORRECTE    CORRECTE 
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4.3.1.19 ANCORATGES DE MAQUINÀRIA 

 

INCORRECTE   CORRECTE 
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4.3.1.20 SUSTENTACIÓ DE CÀRREGUES 

 

INCORRECTE   CORRECTE 
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4.3.1.21 EINES I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

INCORRECTE   CORRECTE 
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4.3.1.22 CONNEXIONS ELÈCTRIQUES 

 

INCORRECTE   CORRECTE 
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4.3.1.23 PROTECCÓ DE QUADRES ELÈCTRICS 

 

INCORRECTE   CORRECTE 
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4.3.1.24 MOTORS I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

INCORRECTE       CORRECTE 
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4.3.1.25 SOLDADURES ELÈCTRIQUES 

 

INCORRECTE       CORRECTE 



   

 

 

Projecta 
Infraestructures digitals 

Projecte executiu dels treballs necessaris per a la 

instal·lació, configuració i posada en marxa dels 

dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona  

Ref: 23141_PRO_2.1 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 290 

4.3.1.26 ÚS DE DUMPER 

  

 

INCORRECTE   CORRECTE 
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4.3.1.27 DELIMITACIÓ DE ZONES DE TREBALL 
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4.3.1.28 SENYALITZACIÓ DE DESVIAMENTS PER OBRES 
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4.3.1.29 FULL DE D’EXEMPLE DE NORMES A SEGUIR EN CAS D’ACCIDENT  
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5 ANNEXOS 

  



   

 

 

Projecta 
Infraestructures digitals 

Projecte executiu dels treballs necessaris per a la 

instal·lació, configuració i posada en marxa dels 

dispositius inclosos al projecte de ZBE de Tarragona  

Ref: 23141_PRO_2.1 ANNEXOS 295 

5.1 PLÀNOLS DE LA XARXA ELÈCTRICA D’ENLLUMENAT PÚBLIC  
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CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC DE TARRAGONA
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AK
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CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC DE TARRAGONA
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CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC DE TARRAGONA
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SERVEIS TÈCNICS 
D'ENGINYERIA INDUSTRIAL
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1:200.000

Carto base: ICGC 2020
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CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC DE TARRAGONA
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Quadre de comandament"é "¹ PericóEndesa Energía XXI S.L.
ES0031406315845001YK0F
Pot Contractada: 6928 W
Pot Instal.lada: 6150 W
ICP: 60 A

SERVEIS TÈCNICS
D'ENGINYERIA INDUSTRIAL
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CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC DE TARRAGONA

Q/C CE - Passeig Espanya
 CE

Data: Aprovat:
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Quadre de comandament"é "¹ Pericó

ES0031405855242001GN0F 
Pot. contractada: 10392 W 
Pot. instal·lada: 3900 W   
ICP: 30 A

SERVEIS TÈCNICS 
D'ENGINYERIA INDUSTRIAL
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CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC DE TARRAGONA

Q/C D - Passeig de Sant Antoni D
Data: Aprovat:

Escala:

16/06/2021

Original DIN-A3

Llegenda Punts de llumEndesa Energía S.A.U.

ES0031405651239001MC0F

Pot Contractada: 3464 W

Pot Instal.lada: 1428 W

ICP: 30 A

Nord:
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CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC DE TARRAGONA

Q/C DN - Carrer de Joan Baptista Plana
DN

Data: Aprovat:

Escala:

27/07/2021

Original DIN-A3

Llegenda Punts de llumEndesa Energía S.A.U.

ES0031408347716001YF0F

Pot Contractada: 20785 W

Pot Instal.lada: 21340 W

ICP: 40 A

Nord:
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!E? CO/2x70 HM-C+2x150 HM-C
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CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC DE TARRAGONA

Q/C DW - Avinguda de Catalunya/
                Jardins Av. Andorra

DW
Data: Aprovat:

Escala:

27/07/2021

Original DIN-A3

Llegenda Punts de llumEndesa Energía S.A.U.

ES0031405907017001NB0F

Pot Contractada: 10000 W

Pot Instal.lada: 6510 W

ICP: 30 A

Nord:

°!( CO/70 HM-C

"o SS/150 HM

!» CO/4x250 HM
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CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC DE TARRAGONA

Q/C EY - Carrer de Barcelona / 
               Carrer del comerç

EY
Data: Aprovat:

Escala:

28/07/2021

Original DIN-A3

Llegenda Punts de llumEndesa Energía S.A.U.

ES0031405651534001CE0F

Pot Contractada: 17321 W

Pot Instal.lada: 14270 W

ICP: 63 A
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CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT
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Q/C FI - Carrer de la Portella
FI
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Pot Contractada: 20785 W 
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ICP: 63 A
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Endesa Energía S.A.U.
ES0031405851745001ZR0F
Pot Contractada: 11000 W
Pot Instal.lada: 15230 W
ICP: 63 A

Nord:

°!<( 250 HM-C + 70 HM-C, Columna

!!( 250 HM-C, Columna

!(! 70 HM-C, Columna
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CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC DE TARRAGONA

Q/C GZ - Carrer Monestir de Poblet
GZ

Data: Aprovat:

Escala:

07/02/2022

Original DIN-A3

Llegenda

Punts de llum

Endesa Energía S.A.U. 

ES0031405891377001FB0F 

Pot Contractada: 22000 W 

Pot Instal.lada: 20668 W 

ICP: 100 A

Nord:
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CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC DE TARRAGONA

Q/C: HW - Avinguda dEstanislau Figueres/
Plaça imperial Tárraco

HW
Data: Aprovat:

Escala:

23/11/2021

Original DIN-A3

Llegenda

P
un

ts
 d

e 
llu

m

Endesa Energía S.A.U. 
ES0031405892503001CT0F 
Pot Contractada: 34641 W 
Pot Instal.lada: 39686 W 
ICP: 100 A

Nord:

°U 20 Led, Element urbà

!l( 3x250 HM-C + 4x250 VM + 14x58 FL-T8 + 2x90 HM-C, Torreta

!l( 3x250 HM-C + 4x250 VM + 14x58 FL-T8, Torreta

!l( 3x250 HM-C + 3x250 VM + 14x58 FL-T8, Torreta

!l( 8 x 58 FL-T8, Columna
0 2512,5 Metres

1:750

Quadre de comandament"é "¹ Pericó

SERVEIS TÈCNICS
D'ENGINYERIA INDUSTRIAL

!>

!> 3x250 HM-C + 2x150 HM-C + 4x250 VM + 14x58 FL-T8, Torreta
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CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC DE TARRAGONA

Q/C KQ - Avinguda Catalunya
KQ

Data: Aprovat:

Escala:

25/01/2022

Original DIN-A3

Llegenda

P
un

ts
 d

e 
llu

m

Endesa Energía S.A.U.
ES0031405957922001YP0F
Pot Contractada: 13856 W
Pot Instal.lada: 14250 W
ICP: 40 A

Nord:°

!<(! 100 HM-C + 250 HM-C, Columna

!<( 150 HM-C + 250 HM-C, Columna

!(! 150 HM-C, Columna

!> 4 x 400 HM, Columna 0 25 50 7512,5 Metres

1:1.250

Quadre de comandament"é "¹ Pericó

SERVEIS TÈCNICS 
D'ENGINYERIA INDUSTRIAL
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Data

QC-LI

01
02
03
04

Línias

Aprovat:

21/03/2023 LI
0 50 100 m

Original DIN-A31:1.400Platja del Miracle

150 HM, -
2 x 400 VM, Columna
2 x 55 FL-T8, -
3 x 100 HM-C, Columna
3 x 400 VM, -

40 Led + 75 Led, Columna
5 x 400 VM, Columna
60 Led, -
7 x 400 VM, Columna
70 HM-C, Columna

Llegenda - Punts de manteniment

SERVEIS TÉCNICS
D'ENGINYERIA 
INDUSTRIAL

Endesa Energía S.A.
Unipersonal

CUPS:
ES0031408043665001SZ0F
Pot. contractada: 31.177 W
Pot. instal·lada: 23.120 W

ICP: 160 A
Q/C
Pericó

CONSERVACIÓ DE L' ENLLUMENAT 
PÚBLIC DE TARRAGONA

1:100.000

Carto base: ICGC 2020
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Data

QC-LT

01
02
03

Línias

Aprovat:

31/03/2023 LT
0 20 40 m

Original DIN-A31:600Carrer de Josep Pont i Gol -
Carrer dErnest Vilches

Domínguez

100 HM-C + 250 HM-C, Columna

100 HM-C, Columna

2 x 26 Led, Columna

3 x 105 Led, Columna

Llegenda - Punts de manteniment

SERVEIS TÉCNICS
D'ENGINYERIA 
INDUSTRIAL

Endesa Energía S.A.
Unipersonal

CUPS:
ES0031408099760001PS0F
Pot. contractada: 11.000 W

Pot. instal·lada:  9627W
ICP: 50 A

Q/C
Pericó

CONSERVACIÓ DE L' ENLLUMENAT 
PÚBLIC DE TARRAGONA

1:200.000

Carto base: ICGC 2020
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CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC DE TARRAGONA

Q/C LU - Carrer de Manuel de Falla
LU

Data: Aprovat:

Escala:

27/01/2022

Original DIN-A3

Llegenda

P
un

ts
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e 
llu

m

Endesa Energía S.A.U.
ES0031408086788001ZS0F
Pot Contractada: 31177 W
Pot Instal.lada: 13890 W
ICP: 100 A

Nord:°

!<(! 100 HM-C + 250 HM-C, Columna

!(! 100 HM-C, Columna

!U 3 x 250 HM, Columna

!(! 70 HM-C, Columna 0 25 50 7512,5 Metres

1:1.250

Quadre de comandament"é "¹ Pericó

SERVEIS TÈCNICS
D'ENGINYERIA INDUSTRIAL

!!(

!!(

250 HM-C, Columna

!U

!U

!U

101C

201C

250 HM-C + 100 HM-C 
+ 55 LED, Columna
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Endesa Energía S.A.U. 
ES0031405890371001ZP0F 
Pot Contractada: 10392 W 
Pot Intal.lada: 11120 W 
ICP: 63 A
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PÚBLIC DE TARRAGONA
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15.3. ANNEX 3: PLA DE COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 
PER A LA CIUTAT DE TARRAGONA 
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ANÀLISI DE LA SITUACIÓ 
 
La Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica —que dona 
resposta als compromisos de la Unió Europea— obliga a reduir les emissions de 
gasos amb efecte d'hivernacle. Els municipis de més de 50.000 habitants, com és el 
cas de Tarragona, han d'adoptar un Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible amb mesures 
per reduir les emissions, entre elles l'establiment de zones de baixes emissions al 
2023. 
 
Una zona de baixes emissions (ZBE) és un espai en el qual s'apliquen restriccions als 
vehicles en funció del que contaminen amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire. 
Amb la ZBE es pretén fer més sostenible la mobilitat i pot anar o no acompanyada de 
canvis físics a l’entorn urbà. Concretament, els motius principals de posar en marxa 
una ZBE són: 
 

 La millora de la qualitat de l'aire i la salut de la ciutadania: A través de la 
reducció de les emissions de contaminants atmosfèrics, així com del soroll 
generat pels vehicles, amb vista a aconseguir les recomanacions de l'OMS i 
amb el compliment dels límits establerts per la normativa europea. 

 La contribució a la mitigació del canvi climàtic: Amb la reducció de les 
emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, de manera coherent amb els 
objectius establerts al Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC). 

 El canvi modal cap a maneres de transport més sostenibles: Amb la seva 
promoció i l’establiment d’objectius mínims quantificables, incentivant la 
mobilitat activa i la recuperació d'espai públic. 

 L'impuls de l'eficiència energètica en l'ús dels mitjans de transport: De 
manera demostrable i quantificable, contribuint, entre d’altres, a la seva 
electrificació. 

 
El projecte consta de quatre fases: planificació, disseny, implementació i seguiment. 
L’Ajuntament de Tarragona ja va dur a terme una primera fase de planificació i ja té 
un primer disseny de la zona de baixes emissions delimitada pels següents carrers:  
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 Carrer de Vidal i Barraquer 
 Av. Argentina 
 Av. Catalunya 
 Carrer de la Reina Maria Cristina 
 Passeig de Torroja 
 Passeig de Sant Antoni 
 Via William J. Bryant 
 Passeig Espanya 
 Un tram de carrer Orosi 
 Un tram del carrer Comerç 
 Un tram del carrer Barcelona 
 Moll Costa 

  
Els carrers que configuren el perímetre no formaran part de la ZBE, per tant, no 
estaran sotmesos a cap limitació d’accés, circulació i estacionament. 
 
En aquesta segona fase del projecte, dedicada al disseny, a més del mapa també 
s’està redactant l’ordenança que haurà de ser aprovada per plenari i s’haurà de posar 
en marxa la campanya comunicativa per explicar a la ciutadania en què consisteix 
aquesta iniciativa. 
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1. OBJECTIUS 
 
La campanya es dividirà en dos objectius principals: informar la ciutadania d’aquesta 
nova iniciativa i sensibilitzar sobre la importància de dur a terme mesures com 
aquesta i el seu impacte sobre el medi ambient. 
 
Informar la ciutadania: 

 Explicar en què consisteix la zona de baixes emissions i quins objectius 
persegueix. 

 Detallar com afectarà els ciutadans (espai de la ciutat que comprèn la ZBE, 
distintius ambientals...) 

 Fer difusió de quins són els beneficis. Existeix cert escepticisme al voltant de la 
ZBE i cal posar especial èmfasi en explicar correctament el seu impacte positiu 
vers el conjunt de la ciutadania.  

 Calendari d’implementació. Cal detallar quan es posarà en marxa i de quina 
manera, sobretot avisar que durant un primer període no se sancionarà. 

 
Sensibilització: 

 Conscienciar sobre la importància de no contaminar i la necessitat de reduir 
les emissions.  

 Informar de la diferència entre contaminació ambiental i contaminació 
localitzada a peu de carrer. 

 Demanar la col·laboració per part de tothom per poder dur-ho a terme. 
 
2. PÚBLICS 

 
General: La campanya va dirigida al conjunt de la ciutadania que resideix o circula a 
la ciutat de Tarragona.  
Específics: 

 Ciutadans amb carnet de conduir i vehicle propi. 
 Veïns que resideixen a l’interior de la ZBE. 
 Establiments inclosos dins de la ZBE. 

 

PLA DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 
ZONA DE BAIXES EMISSIONS  
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3. MISSATGES 
 

 Es tracta d’una mesura obligatòria per llei i que afectarà un total de 149 municipis 
de l’Estat.  

 Els veïns que resideixen dins l’espai comprès en la ZBE tindran accés als seus 
habitatges i garatges sense problemes.  

 L’ordenança incorpora excepcions per a alguns vehicles professionals i situacions 
concretes, com ara les persones amb mobilitat reduïda. 

 És important que tothom col·labori en mesures com aquesta per tal de contribuir 
a mitigar el canvi climàtic i reduir les emissions.  

 
4. ACCIONS DE COMUNICACIÓ 

 
La comunicació la dividirem en tres fases: una primera dedicada a la conscienciació 
per explicar què és i com funcionarà, una segona per reforçar aquesta informació 
quan la ZBE entri en funcionament i una darrera per explicar els resultats i l’impacte 
aconseguit.  
 
Fase 1 – Conscienciació 
Abans que entri en funcionament és molt important que els ciutadans coneguin què 
és una zona de baixes emissions i com funcionarà, a més d’entendre la seva necessitat. 
Aquest serà el propòsit d’aquesta primera fase.  
 
Accions online 
Web: actualment al web municipal ja existeix un apartat dedicat a la ZBE de Tarragona 
on s’hi explica què és a través de la resposta als principals dubtes que pot generar 
aquesta novetat, també s’hi poden consultar quins són els distintius ambientals i com 
funcionen i, per últim, el mapa que comprèn la ZBE a la ciutat. En aquest apartat web 
queda pendent afegir-hi un subapartat de preguntes freqüents que publicarem un 
cop aprovada l’ordenança.  
El web és l’espai idoni per anar actualitzant i afegint informació que pugui ser d’interès 
per al ciutadà i, en aquest sentit, caldrà mantenir-la al dia i publicar-hi tot allò que 
després vulguem difondre a través de les nostres xarxes socials. 
Xarxes socials: a través dels comptes de les xarxes municipals (Facebook, Instagram 
i X) farem difusió dels diversos materials de la campanya.  
TGN Blog: publicació d’un article a tgnblog.tarragona.cat per explicar el tema de 
manera detallada i, posteriorment, fer-ne difusió a les nostres xarxes socials.  
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Publicitat: contractarem publicitat pagada a xarxes socials adreçada als públics 
determinats en aquesta campanya i també en mitjans de comunicació digitals. 
 
Accions offline 
Repartiment de cartells i díptics: en aquesta primera fase és important que el 
missatge arribi a la ciutadania i, per aquest motiu, es repartiran cartells i díptics 
informatius. En el cas dels dos materials, es distribuiran en edificis municipals i també 
a diversos punts de la ciutat (equipaments esportius, comerços...). Els díptics també 
estaria bé distribuir-los entre els veïns que viuen en el carrers compresos dins de la 
ZBE perquè puguin estar-ne informats abans que entri en vigor.  
Recursos propis: com que es tracta d’una campanya de conscienciació ciutadana 
també seria convenient utilitzar els recursos propis de l’Ajuntament de Tarragona com 
a mitjà per difondre la informació. En aquesta fase estaria bé poder utilitzar culeres 
de bus, opis i un plafó de la Rambla.  
 
Materials 
Físics 
Cartells: mida A3. Inclourà un codi QR que enllaçarà amb la pàgina web dedicada a la 
ZBE on es podrà consultar tota la informació. 
Díptics (A5): Quatre cares d’informació on s’inclouran els apartats web de què és, 
distintius ambientals i mapa, a més de la calendarització. 
Culera de bus (plantilla)  
Vinil plafó Rambla (183 x 274 cm) 
Opis: Paper (120x176 cm  /  Àrea visible:  117x172 cm) 
Digitals 
Bàner web municipal (1000x447 px)  
Bàner intranet (640 x 350 px)  
Stories (1080 x 1920 px) 
Publicació (1080x1080 px) 
GIF: estaria bé poder fer-lo a dues mides, stories i publicació quadrada.  
Publicitat: diverses peces de diferent mida. 
 
Fase 2 – Explicativa 
Un cop els ciutadans ja hagin estat informats sobre què és una ZBE i que n’hi haurà 
una a Tarragona, cal difondre quan es posarà en marxa i quines conseqüències tindrà 
no respectar-la.  
 



                                      

                            Projecte de Zona de Baixes Emissions a la ciutat de Tarragona 

 

 

 
 

 

Aquesta fase començarà poc abans de la seva aplicació per explicar el calendari, quins 
vehicles no poden accedir-hi i a partir de quan i com se sancionaran els conductors. 
També servirà per fer un recordatori del mapa de la ZBE així com del seu 
funcionament.  
 
Accions online 
Web: informarem al web de manera destacada quan es posarà en funcionament la 
ZBE i les seves principals implicacions. Igualment, en aquesta fase es podrà continuar 
consultant la resta d’apartats ja publicats durant la primera fase. 
Xarxes socials: tal com ja haurem fet en la primera fase, les xarxes socials municipals 
seran un element clau per informar sobre l’activació de la ZBE. 
Publicitat: contractarem publicitat pagada a xarxes socials i també en mitjans de 
comunicació digitals.  
 
Accions offline 
Repartiment de cartells: en aquesta fase només es repartiran cartells en edificis 
municipals i en punts propers (i inclosos) a la ZBE per tal d’informar el veïnat.  
Recursos propis: en aquesta segona fase, es faran noves peces per a culeres de bus 
i opis. També es col·locaran banderoles.  
Roda de premsa: si es veu necessari, es faria roda de premsa per explicar la posada 
en marxa. En cas que es valorés que no, s’enviaria nota de premsa als mitjans de 
comunicació per tal que publiquessin la informació.  
Publicitat: contractarem publicitat a mitjans de comunicació tradicionals, a través 
d’anuncis a mitjans en paper i una falca de ràdio.  
 
Materials 
Físics 
Cartells: mida A3. Inclourà un codi QR que enllaçarà amb la pàgina web dedicada a la 
ZBE on es podrà consultar tota la informació. 
Culera de bus (plantilla)  
Opis: Paper (120x176 cm  /  Àrea visible:  117x172 cm) 
Digitals 
Stories (1080 x 1920 px). Peça nova que incorpori la data de posada en marxa de la 
ZBE. 
Publicació (1080x1080 px). Peça nova que incorpori la data de posada en marxa de la 
ZBE. 
GIF: estaria bé poder fer-lo a dues mides, stories i publicació quadrada.  
Publicitat: diverses peces de diferent mida. 
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Fase 3 – Resultats 
Mesos després de la posada en marxa de la ZBE serà important explicar quins han 
estat els resultats i si s’han assolit els objectius plantejats per aquesta campanya. 
Aquesta campanya s’enfocarà, sobretot, des d’un punt de vista digital.  
 
Accions online 
Web: un cop més el web serà el contenidor que permetrà incloure tota la informació 
al respecte per després difondre-la.  
Xarxes socials: es difondran els resultats.  
Nota de premsa: s’enviarà una nota de premsa als mitjans de comunicació per tal de 
valorar la campanya i transmetre quins han estat els resultats.  
 

5. CRONOGRAMA 
 
Fase 1- Conscienciació: des d’actualment fins a principis de 2024 
Contractació dels diversos serveis de la campanya: novembre 
Disseny del material i producció: desembre 
Distribució i publicitat: a partir del 8 de gener 
Fase 2 – Explicativa: just abans que entri en funcionament la ZBE fins a un-dos mesos 
després  
Disseny del nou material i producció: dates per confirmar 
Distribució i publicitat: dates per confirmar 
Fase 3 – Resultats: sis mesos després de la implantació de la ZBE 
 

6. PRESSUPOST 
 
El pressupost total disponible per dur a terme les diverses accions de comunicació és 
de 91.960 € (IVA inclòs), que inclou les campanyes de sensibilització i explicativa, així 
com l’edició de material per difondre les campanyes.  
La despesa econòmica es distribuirà de la següent manera: 

 Disseny de la imatge de campanya i les corresponents aplicacions: 5.000 € 
 Producció de materials 15.000 € entre dues empreses, una encarregada de les 

banderoles i l’altra de la resta de peces físiques.  
 Distribució: 4.960 € 
 Publicitat a mitjans de comunicació i xarxes socials: 67.000 € 
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7. MÈTODES D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT 
 
Per tal de poder comprovar que la comunicació ha arribat al conjunt de la població i 
que ha estat efectiva, podem tenir en compte diverses qüestions: 
 

 Nombre de visites al web municipal dedicat a la ZBE. Aquest indicador ens 
permetrà saber quin és l’apartat més consultat, és a dir, el que genera més 
dubtes o interès entre els usuaris.  

 Nombre de visualitzacions i reaccions a xarxes socials. Ens permetrà saber 
si la informació ha arribat als ciutadans a través de les xarxes socials i, 
especialment, per quina. També podrem veure de quina manera hi han 
reaccionat, si ho han compartit perquè els hi ha semblat útil o, si per contra, hi 
han respost amb comentaris negatius.  

 Nombre de visualitzacions i clics en anuncis. Ens serà possible determinar 
si la inserció publicitària ha estat efectiva i si cal reforçar-la en la següent fase 
o no.  
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PLA DE PARTICIPACIÓ  
ZONA DE BAIXES EMISSIONS  

 

La implantació d’una ZBE suposa la restricció de l’accés, la circulació i l’estacionament de 
vehicles, és a dir, una modificació de la normativa municipal de circulació, per la qual cosa 
és una mesura considerada de rellevància ciutadana especial. 

Juntament amb el Pla de Comunicació i Sensibilització, el Pla de Participació que cal 
desenvolupar en paral·lel a les diferents fases d’implantació de la ZBE és clau per a l’èxit 
de l’actuació. 

 

1. OBJECTIUS 
 

Els objectius, entre d’altres, són els següents: 

1. Dotar de legitimitat el projecte i que el ciutadà se’l faci seu 
2. Recollir sensibilitats i expectatives a l’hora de confeccionar el dissenys operatiu de 

la ZBE 
3. Garantir que a l’estratègia de al ciutat es contemplen les principals demandes i 

aspiracions de la ciutadania 
4. Legitimar socialment els objectius i les propostes de la ciutat o aconseguir el suport 

ciutadà 
5. Contribuir a generar confiança, col·laboració i responsabilitat ciutadana en el 

desenvolupament de propostes. 
6. Augmentar el coneixement- i la capacitat d’anàlisi mitjançant la implicació de 

múltiples actors 

 

2. PLA DE PARTICIPACIO 
 

Es considera que forma part del Pla de Participació el conjunt de totes les actuacions 
relacionades amb la convocatòria de reunions, enquestes, exposicions públiques, debats 
o creació de grups de treball o seguiment de la ZBE, entre d’altres. 
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2.1. Presentació estudis previs  
 
En data 14/2022 es va fer la primera presentació pública dels treballs que van configurar 
l’Estudi Previ de la ZBE de Tarragona a la a la CIS de Territori amb representació de tots 
els Grups Municipals de l’Ajuntament. El  contingut va ser següent: 
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2.2. Exposició pública projecte de ZBE de ciutat de Tarragona 
 
Per tal de donar compliment al Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se 
regulan las zonas de bajas emisiones,  amb caràcter previ a l’establiment d’una ZBE, caldrà 
elaborar un projecte amb el contingut mínim especificat, del qual forma part el present 
annex. Una vegada aprovat de manera inicial, aquest projecte es sotmetrà a exposició 
pública durant el termini de temps necessari segons normativa vigent. 
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2.3. CONSELL DE LA MOBILITAT 
 

En el tràmit de l’expedient núm. 16/2009 de Participació Ciutadana, el Consell Plenari, 
en la sessió ordinària que tingué lloc el dia 21 de desembre de 2009 va acordar aprovar 
definitivament la creació el Consell Municipal de Mobilitat de Tarragona (CMMT) i el 
reglament que l’ha de regular. 

La composició del Consell ve regulat pel seu reglament de tal manera que serà vocal del 
plenari del Consell Municipal de Mobilitat: 

a) Un representant de cada grup polític amb representació municipal. 
b) Un representant de cadascuna de les entitats i associacions de la ciutat que tinguin 

en el seu àmbit d’actuació objectius específics directament relacionats amb la 
mobilitat. 

c) Un representant de cadascuna de les entitats públiques vinculades al sector de la 
mobilitat. 

d) Les persones que, no trobant-se incloses en cap dels apartats anteriors, formin 
part del Consell per haver estat nomenats amb anterioritat i manifestin la seva 
voluntat de continuar com a vocals. 

Dins de l’àmbit d’aquest òrgan participatiu es va convocar en data 20/02/2024 una sessió 
informativa per tal de fer partícips als membres del Consell i anunciar la consulta 
telemàtica oberta a tota la ciutadania que es preveia publicar al portal de Transparència 
de l’Ajuntament de Tarragona. 

El contingut de la sessió informativa del febrer de 2024 va ser el següent: 
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Una vegada aprovats el projecte de ZBE i l’ordenança reguladora de la creació i gestió de 
al ZBE, i  es preveu una nova sessió informativa en relació al projecte, ordenança i el 
procés d’implantació i posada en funcionament de la ZBE. 

 

2.4. COMISSIÓ D’ESTUDI DE L’ORDENANÇA 
 
Com que resulta convenient i necessària l’elaboració d’una ordenança municipal 
reguladora de la creació i gestió de la ZBE, en data 31/03/2023 es constitueix la Comissió 
d’estudi formada per personal tècnic i membres de la corporació, per tal de redactar la 
proposta del text normatiu. 
 
És en l’àmbit d’aquesta comissió d’estudi que s’obre un debat participatiu en relació a la 
regulació de la ZBE i, en base a aquest debat s’elabora el text que caldrà sotmetre a 
exposició pública abans de la seva aprovació. 

 
2.5. PORTAL DE TRANSPARÈNCIA 

 

L’Ajuntament de Tarragona disposa d’una eina de participació al se web oficial consistent en 
el que s’anomena Portal de Transparència i que permet exposar al públic un seguit 
d’informació i qüestionaris que el ciutadà pot consultar i fer aportacions. 

El qüestionari per a consulta ciutadana i participació per a l’aprovació de l’ordenança 
reguladora de la creació i gestió de la zona de baixes emissions (ZBE) a Tarragona es va exposar 
durant 45 dies al mes de febrer i març de 2024 i va consistir en el següent: 

 

Qüestionari objectiu 

 Gènere/ Edat/ Nivell d'estudis 
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 Resideix dins de la zona delimitada com ZBE (els carrers que delimiten la ZBE 
estan exclosos de la ZBE) 

 En un dia laborable tipus quants desplaçaments realitza 
 Quin mode de transport utilitza per a cadascun d'ells 
 Quants vehicles motoritzats disposa en la unitat familiar 
 Coneix l'etiqueta ambiental corresponent a cadascun 
 Havia sentit parlar de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) abans de participar 

en aquesta enquesta 
 Sabia que Tarragona és un dels municipis amb l’obligació d’implantar una ZBE? 

 

Qüestionari d’opinió 

En relació a la creació de la futura ZBE de Tarragona s’han plantejat diverses qüestions on 
es poden marcar una o varies respostes, a més s’afegeix la possibilitat d’incloure una 
valoració personal de cada qüestió: 

1. Creus que les Zona de Baixes Emissions (ZBE) poden ser efectives per a millorar la 
contaminació de l'aire de les ciutats?  

a. Gens efectiva 
b. Molt efectiva 
c. Altres observacions: ... 

2. En general, creus que la creació d’una ZBE és una mesura justa? 

a. Si, es una mesura justa 

b. No, es un mesura injusta 

c. Altres observacions: ... 

3. En relació als teus hàbits personals relacionats amb la mobilitat, creus que la ZBE 
de Tarragona millorarà la teva qualitat de vida? 

a. Si, perquè millorarà la qualitat de l’aire 
b. Si, perquè em mouré més a peu o bici i faré servir menys el vehicle a motor 
c. No 
d. Observacions: ... 

4. Com creus que la ZBE de Tarragona afectarà als teus desplaçaments quotidians? 

a. No m’afectarà 
b. Faré servir més el transport públic 
c. Canviaré l meu vehicle per un altre vehicle menys contaminant 
d. Observacions: ... 

5. En relació a l’activitat econòmica de la ciutat. La ZBE pot afectar negativament a 
diversos sectors professionals? 

a. El comerç i l’hostaleria poden veure reduïda l’afluència de clients 
b. Els transportistes poden veure restringida la seva activitat 
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c. No o només durant un període inicial d’adaptació 
d. Observacions: ... 

6. Com creus que hauria de fer-se la implantació de la ZBE a Tarragona? 

a. El més aviat per al benefici de la qualitat de l’aire i la salut de les persones 
b. De manera progressiva per minimitzar el possible impacte a l’econòmica de 

persones i d’empreses 
c. De manera que es permetin excepcions per motius justificats: assistència 

sanitària, manca d’alternatives, emergències, etc. 
d. Observacions: ... 

7. De manera paral·lela a la creació d’una ZBE a Tarragona. Quines accions 
complementàries creus rellevants per a aconseguir millorar la qualitat de l’aire i 
que l’impacte negatiu al ciutadà sigui el mínim possible? 

a. Més zones de vianants a la ZBE 
b. Més aparcaments dissuasoris a l’exterior de la ZBE 
c. Millora de l’oferta de transport públic 
d. Pacificació del trànsit 
e. Reduir estacionaments a la ZBE per guanyar espai per als vianants, bicis o 

patinets. 
f. Observacions. ...  

8. La propera revisió de la ZBE es farà despès dels primers 3 anys de funcionament. 
Com creus que serà la situació de la ZBE en relació a la mobilitat quotidiana? 

a. Les persones faran els seus desplaçaments amb normalitat 
b. S’haurà reduït l’ús del vehicle a motor en general 
c. La ciutat haurà millorat el transport públic 
d. Les persones faran més desplaçaments de manera activa (peu, bici o 

patinet) 
e. No canviarà res  
f. Observacions. ...  

 

3. COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT DE LA ZBE 
 

Es proposa la creació d’una Comissió Tècnica de Seguiment de la ZBE per tal de disposar 
de les eines per valorar el procés d’implantació, l’acceptació ciutadana, els impactes de 
les mesures restrictives des de l’àmbit econòmic, social, ambiental o de gènere i elaborar 
informes i recomanacions. 


