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 MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA. 
 
 

1 SITUACIÓ. 

El local que es vol adequar com a seu de la Colla Castellera dels Xiquets del Serrallo està situat 
a la planta baixa de l'edifici conegut com a “Fitosanitari” en el Moll de la Costa, num. 3, dins 
l’àmbit de la zona de l’Autoritat Portuària de Tarragona. 

2 REDACTOR DEL PROJECTE. 

Saül Garreta Puig. 

Col·legiat: 32946-0. 

Arquitecte de GARRETA ARQUITECTES, S.L. 

Adreça: C/ Higini anglès nº6 àtic A. 

43001 TARRAGONA. 

3 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL. 

Es tracta d'un edifici construït l’any 1973, de forma quadrada de 20,00 m de costat que consta 
de planta baixa i dues plantes pis, aquestes dues últimes amb només 10,20 m de fondària. 

L’accés s’efectua per la planta baixa mitjançant una porta peonal que dona a l’escala de 
comunicació vertical i tres portes de grans dimensions per a vehicles. 

L’accés a la planta baixa s’efectua per una porta a la dreta de l’escala i per les portes per a 
vehicles directament a l’aparcament que ocupa gairebé tres quartes parts de la superfície de la 
planta. Just darrera de la caixa de l’escala hi ha el lavabo i uns vestuaris amb accés directe des 
de l’aparcament. Al costat de la porta del lavabo hi ha la porta que dona accés a la cambra de 
comptadors i un altra que dona a la resta de sales, en primer terme la sala de màquines i 
instal·lacions de calefacció i tot seguit al passadís que hi ha a la part posterior de l’edifici que 
dona accés a tres sales, un magatzem i una quarta sala amb dues càmeres frigorífiques. 

En planta primera s’accedeix a un rebedor on hi ha els lavabos de planta per a homes i dones, 
quatre despatxos i un laboratori. Des del rebedor es pot accedir al terrat que serveix de coberta 
de la part posterior de la planta baixa.  

La planta segona, al igual que la primera te un vestíbul amb els lavabos darrere de l’escala. La 
resta de la planta està dividida en tres despatxos, un arxiu i dos laboratoris. 

A la planta coberta s’accedeix, només per a manteniment, mitjançant una trapa al sostre del 
vestíbul de la planta segona. 

Les parets exteriors estan construïdes amb dos peces ceràmiques amb una cambra d’aire 
intermèdia, sense aïllament i revestides exteriorment amb rajoles ceràmiques que en part han 
caigut. Les obertures estan protegides per l’exterior amb lamel·les mòbils verticals que en la 
façana lateral i posterior estan molt malmeses. 



 

L’estructura de l’edifici es a base de pilars, bigues de formigó i forjat unidireccional amb 
semibigueta pretensada de 25cm de gruix. 

4 NORMATIVA URBANÍSTICA 

L’edifici està situat dintre de la Clau 1 – Sistema Portuari. 

Dintre d’aquesta “Clau 1” aquest edifici per la seva definició i ús administratiu, d’oficines, 
usos formatius, socials, culturals, i del lleure; pertany a la “Clau 1g” amb les següents 
condicions d’edificació: 
 
- Ocupació màxima: 30%  (No es modifica) 
- Índex d’edificabilitat brut: 0,50 m2/m2 (No es modifica) 
- Alçada reguladora màxima: 15 metres (amb un màxim de planta baixa i tres plantes 
  pis (PB+3). (No es modifica) 
- Les edificacions existents fora d’ordenació que avui sobrepassen aquesta alçada 
  màxima, podran mantenir la seva altura actual fins a la fi de la seva vida útil. 
 
Al tractar-se d’una reforma interior en el local de planta baixa aquest projecte no modifica 
cap dels paràmetres que especifica la normativa. 
 

5 DESCRIPCIÓ DE LA REFORMA. 

La modificació pretén adequar la planta baixa per a sala d’assaig i serveis per a la Colla 
Castellera dels Xiquets del Serrallo i a les plantes primera i segona retallar una part del forjat per 
tenir espai en vertical per aixecar els castells i que alhora serveixi com a espai de ventilació i 
il·luminació natural. En planta primera s’adequarà un espai per que el cap de colla pugui 
controlar i donar les ordres als castellers, comunicat amb la planta baixa per una escala de 
cargol. 

5.1 Planta baixa. 
L’accés principal a la seu de la Colla s’efectuarà per la obertura central de les tres que hi havia 
pel pas de vehicles i que es substituiran per vidrieres fixes, menys la central que incorporarà 
una porta practicable de dos fulls (la substitució de tots els tancaments està descrit en el 
Projecte de Reparació i Millora de les Façanes i Cobertes de l’Edifici Fitosanitari, en projecte a 
banda). L’accés es directe a la sala principal d’assaig. A l’esquerra de la sala d’assaig hi ha una 
sala per a reunions, cursos i gestió de la Colla, al fons d’aquesta sala es situarà un arxiu. Des 
de la mateixa sala d’assaig i mitjançant una gran porta corredissa es dona accés a un Espai de 
Relacions Socials (ERS) amb un magatzem per a guardar estris d’aprenentatge i seguretat. A la 
dreta de la sala ERS es situen els vestuaris de dones, els lavabos i el vestuari d’homes, l’accés 
s’efectua també des de la mateixa sala d’assaig mitjançant un distribuïdor que dona al lavabo i 
d’aquest als vestuaris. Des del mateix distribuïdor es pot accedir a una cambra per a la neteja i 
a una sala per la canalla, amb tancament de vidre a la sala d’assaig per que aquests vegin com 
es munten els castells i alhora no envaeixin l’espai de treball dels castellers per a la seva 
seguretat. 

A la paret cega a la dreta de la sala d’assaig es construirà un rocòdrom per a fer els exercicis 
d’escalada. 

A tocar de la paret de separació de la sala polivalent i la sala d’assaig hi anirà l’escala de cargol 
que comunica amb la sala de control del cap de colla a la planta primera. 



 

Entre els quatre pilars centrals de la sala d’assaig s’enderrocarà el forjat per crear l’obertura 
necessària per aixecar el castell, aquesta zona del forjat també s’enderrocarà en les plantes 
superiors per tenir la màxima alçada pel castell i donar llum i ventilació zenital a la sala d’assaig. 

5.2 Planta Primera. 
Per separar l’espai utilitzat per la Colla Castellera i les dependències existents actualment a la 
planta es construirà un envà al rebedor i al voltant del forat del forjat. L’accés interior serà per 
l’escala de cargol. 

Per tenir una major visualització del castell utilitzant la cara mes llarga del forat de la zona 
d’execució del castell s’ha projectat la construcció d’una galeria d’1.70m d’ample damunt de la 
terrassa posterior amb tancaments i coberta lleugers i desmuntables ( el tancament d’aquesta 
galeria està descrita en el Projecte de Reparació i Millora de les Façanes i Cobertes de l’Edifici 
Fitosanitari, en projecte a banda). 

5.3 Planta Segona. 
En aquesta planta l’actuació es concentra en l’aixecament dels envans de tancament del forat 
de la resta de la planta i les reparacions, si fossin necessàries, de les trobades amb el forat del 
forjat i el castellet on es situa la claraboia i els exutoris que s’han descrit en el Projecte de 
Reparació i Millora de les Façanes i Cobertes de l’Edifici Fitosanitari (en projecte a banda). 

5.4 Planta Coberta. 
A la planta coberta només serà necessari col·locar les instal·lacions de telecomunicacions 
(antenes) i les plaques solars que subministraran l’aigua calenta als vestuaris i lavabos. 

5.5 Superfícies. 

Les superfícies de l’actuació són les següents: 

                                                                      SUP. ÚTIL                            SUP. CONSTRUIDA 

Superfície Baixa :..........................................337.58 m2...........................................372.33 m2 

Superfície Primera :.........................................46.48 m2.............................................53.48 m2 

Superfície Segona :.........................................22.83 m2.............................................24.23 m2 

TOTAL SUPERFICIE ACTUACIÓ :...............406.89 M2...........................................450.04 M2 

6 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA. 

6.1 Moviments de terres. 

Es faran els necessaris per l’excavació de les rases del nou clavegueram i aigües pluvials. 

Les operacions d’excavació s’efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 
condicions de seguretat adequades. 

A nivell arqueològic al estar l'edifici en terrenys estatals (Sistema Portuari), no estan sotmesos a 
la Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català i per tant no s’ha de demanar 
permís a la Generalitat, sinó que es comunicarà només el inici de les obres a la Generalitat. 



 

6.1.1 Estructura. 

Les actuacions als forjats es limitaran a enderrocar la zona on s’aixecaran els castells, en les 
plantes primera i segona i la zona on s’ubicarà l’escala de cargol entre la planta baixa i la planta 
primera. 

La zona on s’aixequen els castells queda delimitada per quatre pilars i dues bigues de 
recolzament del forjat, per tant, un cop enderrocat, no serà necessari executar cap reforç. En el 
cas del forat per l’escala de cargol s’ha previst col·locar dues bigues entre els pilars mes 
propers i una tercera en el límit del forat, per que hi recolzin les dues o tres biguetes que 
s’hauran de retallar. 

6.2 Divisions interiors. 

Les divisions interiors principals es faran amb parets de totxo ceràmic de 15 cm. de gruix, lligats 
amb morter M-50. 

Els envans seran a base de  plaques de guix laminat amb aïllament acústic i estructura simple a 
l’interior  

6.3 Fusteria Interior. 

Les portes interiors seran prefabricades normalitzades, es muntaran totalment acabades sobre 
bastiments de fusta de pi i acabades amb melamina de color a escollir per la Direcció 
Facultativa. Els ferraments seran d’alumini. 

Els tancaments dels inodors i dutxes dels vestuaris i lavabo, seran a base de mampares de 
compacte fenòlic hidròfug. 

6.4 Cels rasos. 

A les sales principals ( Assaig, Canalla, ERS, Polivalent, Control), es col·locarà planxes de guix 
laminat acústic perforat amb perfileria oculta. A la resta planxes de guix laminat llis amb 
perfileria vista.  

6.5 Acabats. 

6.5.1 Enguixats. 

S’enguixaran les parets noves i es repararan les existents. Els cantells vius es protegiran amb 
cantoneres metàl·liques o de PVC. 

6.5.2 Enrajolats. 

Les parets perimetrals dels serveis higiènics es revestiran de gres de 60x30, presses amb 
morter de ciment cola, damunt d’arrebossat mestrejat. 

En fer el repartiment de peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, a fi que les 
parets revestides quedin simètriques. 

6.5.3 Pintura. 

Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals. 

Es pintaran les parets i sostres enguixats al plàstic llis. En els llocs que decideixi la Direcció 



 

Facultativa es retolaran motius i gràfics castellers a l’interior del local. 

Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir al pintat de qualsevol 
element. 

6.5.4 Paviments. 

Es pavimentaran amb rajoles de gres els vestuaris, lavabo, neteja i la sala de control de la 
planta primera. 

Una part de la sala d’assaig i la resta de sales de la planta baixa es seran a base de paviment 
continu de morter autoanivellant polimèric decoratiu. 

La resta de la sala d’assaig entre el rocòdrom i la zona d’aixecament del castell es pavimentarà 
amb paviment continu de cautxú de color blau, enganxat a la base amb adhesiu especial de 
poliuretà. 

6.6 Instal·lacions. 

6.6.1 Sanejament. 

Es reconduiran els baixants dels lavabos de les plantes superiors i es realitzaran els col·lectors 
nous per desguassar els nous lavabos i dutxes de la planta baixa, mitjançant canonades de 
PVC, separant les aigües pluvials procedents de la coberta enjardinada de les dels lavabos i 
vestuaris fins a la escomesa existent de l’edifici. 

6.6.2 Electricitat. 

Encastada dins de tub corrugat plàstic semirígid i mecanismes amb tecla i enbellidor de color a 
escollir per la Direcció Facultativa, executada segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

6.6.3 Fontaneria i Aparells Sanitaris. 

Xarxa de distribució amb tub de polietilè. Aparells sanitaris tipus “Victoria” de Roca o similar. Les 
aixetes seran tipus monocomandament i donaran un cabal entre 12l/min i 9 l/min a una pressió 
d’un bar i incorporaran un temporitzador. 

Les cisternes dels vàters aniran amb mecanisme de doble descàrrega o descàrrega 
interrompible. 

6.6.4 Rocòdrom. 

Es proposa una instal·lació amb varis plans, verticals i inclinats per crear diferents dificultats 
escalables. Una zona d’iniciació amb únicament zones verticals, un altra de perfeccionament 
amb lleugeres inclinacions i una tercera amb inclinacions mes fortes i una major dificultat. 

La base del rocòdrom serà de perfils metàl·lics d’acer galvanitzat on es recolzaran els panells  
de tauler fenòlic que formaran les inclinacions i sostres necessaris per donar relleu de roca 
natural. Els panells fenòlics estaran acabats amb microàrids per que tingui una textura semblant 
a la roca i pintat amb colors a escollir per la Direcció Facultativa. 

S’incorporarà una trama d’ancoratges amb 25 rosques per metre quadrat d’alta precisió per 



 

col·locar-hi les presses. 

Es presentarà projecte de muntatge i materials a la Direcció Facultativa, per a la seva aprovació, 
per part de la empresa executora. 

7 TERMINI D’EXECUCIÓ. 

El termini d’execució serà de 6 mesos a comptar a partir de la data de la signatura de l'acta de 
comprovació de replanteig. 

8 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 

En compliment del disposat en el capítol II del Reial Decret 1098/2001 de 12 de Octubre, per 
el que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, els contractistes que presentin oferta per les obres objecte d’aquest projecte 
hauran d’estar classificats, en el: 
 
GRUP C: Edificacions 
SUBGRUPS:   1.Demolicions 
  2.Estructures de fàbrica i formigó.  

3.Estructures metàl·liques. 
  4.Paleteria, enlluïts i revestiments. 

5.Ram de marbrista. 
  6.Paviments, soleres i enrajolats. 
  7.Aïllaments i impermeabilitzacions. 
  8.Fustería. 
  9.Serrallería 
CATEGORÍA C:  De 120.000€ a 360.000€ 
 
Per tant, la classificació i categoria del contractista, serà:  
 

Grup C, subgrups 1-2-3-4-5-6-7-8-9, categoria C. 
 

9 CODI D’ACCESSIBILITAT. 

L’edifici compleix amb els Nivells d’accessibilitat del Decret 135/1995 Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya del 24 de març de 1995. Veure la justificació a l’annex. 

10 GESTIÓ DE RESIDUS. 

Les operacions de gestió dels enderrocs, runes, residus de la construcció que, en general no es 
reciclen s’han de gestionar d’acord amb el Decret 89/2010, de 29 de juny. Veure la justificació a 
l’annex. 

11 REGLAMENT DE BAIXA TENSIÓ. 

El projecte complirà amb el Real Decret, 842/2002 Reglament electrotècnic de baixa tensió. 
Veure la justificació a la memòria de càlcul. 

12 TELECOMUNICACIONS. 

El projecte complirà amb el Real Decret, 401/2003 i el RD 346/2011  que garanteixen la previsió 
d’espais per a la implantació de les infraestructures de telecomunicacions. Veure la justificació a 



 

la memòria de càlcul. 

13 CONTROL DE QUALITAT. 

Els controls de Qualitat a l'Edificació es faran d’acord amb les previsions del Decret 375/1988 
d'1 de desembre. Veure la justificació a l’annex. 

14 COMPLIMENT DE LA LLEI 10/2010. 

L’annex 1 de la llei 10/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis enumera els supòsits sotmesos al control preventiu de 
l’Administració de la Generalitat. Concretament l’apartat 17 diu: 

17. Establiments d’activitats recreatives o de pública concurrència, d’acord amb el Codi tècnic de 

l’edificació, de més de 500 m² de superfície o amb un aforament de més de 500 persones.  

La superfície ocupada per l’establiment és de 450.04 m2 i la ocupació de 244 persones, tal com 
es pot comprovar als apartats 5.5 i 15.3.5.1 d’aquesta memòria, per tant queda exent del 
compliment de la llei. 

15 COMPLIMENT DEL CTE. 

L’edifici complirà amb el CTE ( Código Técnico de la Edificación) i amb els seus Documents 
Bàsics: 

15.1 Seguretat Estructural. (DB-SE). 

15.1.1 Base de càlcul i accions a la edificació. (DB-SE-AE) 

15.1.1.1 Càrregues permanents. 

Els pesos propis considerats en el càlcul de l’estructura són els següents: 

 
Materials: kN/m3

Formigó armat 25.0 
Totxo calat 15.0 
Acer estructural 78.5 
Revestiments: kN/m2

Enguixat  0.15 
Arrebossat 0.20 

 

S’han considerat les empentes del terreny segons les característiques definides per l’estudi 
geotècnic. 

15.1.1.2 Càrregues variables. 

Les sobrecarregues d’ús que s’han tingut en compte per calcular l’estructura de l’edifici s’han 
extret de la taula 3.1 del DB-SE-AE i que tot seguit transcrivim: 

 

 



 

 
Categoria d’ús 

 
Subcategories d’ús  

Càrrega 
uniforme* 
(kN/m2) 

Càrrega 
concentrada* 

(kN) 

 
A 

 
Zones residencials 

A1 Habitatges  2.0 2.0 

A2 
Trasters i magatzem 
 d’escombraries 

3.0 2.0 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5.0 4.0 
E Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total < 30 kN) 2.0 2 x 10.0 * 
F Cobertes transitables accessibles només privadament  2.0 ** 2.0 

G 
Cobertes accessibles 
només per a conservació  G1 Cobertes amb inclinació < 20º  1.0 2.0 

*  En el cas E (zones de trànsit i d’aparcament) les dues càrregues concentrades s’apliquen simultàniament amb la càrrega 
uniforme i separades 1.80 m. En la resta de casos l’aplicació de la càrrega uniforme i de la càrrega concentrada es fa de 
manera independent i no simultània.  

** Es considera convenient augmentar la càrrega uniforme establerta en el DB SE AE de 1 kN/m2 a 2 kN/m2 

Les baranes s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i uniforme aplicada a la vora 
superior de 0.8kN/m. 

Les parets divisòries s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i uniforme de 0.40 kN/ml, 
aplicada a 1.2 m d’alçada.  

Les accions del vent considerades són les següents : 

- L’edifici està ubicat en una zona urbana, amb una grau d’aspresa IV 
- Alçada topogràfica de l’emplaçament: 5 m  
- Alçada de l’edifici h: 11.00 m 
- Dimensió x: 20.00 m 
- Dimensió y: 10.00 m 
- Esveltesa h/x: 0.55 
- Esveltesa h/y: 1.10   

  
Pressió estàtica considerada: qe= qb x ce x cp : 

- Càrrega bàsica de vent, qb=0.50 kN/m2 

- Coeficient d’exposició, ce: 
- planta baixa: 1.3  
- planta primera: 1.4 

Per tant: 

Vent direcció x pressió (kN/m2) succió  (kN/m2 )

planta baixa 0.52 0.325 

planta primera 0.56 0.350 

 

Vent direcció y pressió (kN/m2) succió  (kN/m2 )

planta baixa 0.52 0.357 

planta primera 0.56 0.385 

 

No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal de formigó armat donat que 
no existeixen elements continus de més de 40 m i per tant no és necessari. 



 

Les càrregues de neu considerades són: 

- Zona climàtica d’hivern: Zona 2. 
- Alçada topogràfica: 5m. 
- Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0.4 kN/m2     
- Coeficient de forma de la coberta plana : μ = 1  

Càrrega de neu considerada sobre la projecció horitzontal de la coberta inclinada: 
  qn = μ · sk = 0.4 kN/m2 

15.1.1.3 Accions accidentals. 

Produïdes pels sismes, incendis i impactes. 

15.1.1.3.1 Sisme. 

Estan regulats per la Normativa NCSE-02, “Norma de Construcció Sismorresistent”.  

S’ha calculat l’estructura amb les següents dades : 

- Municipi de l’obra : Tarragona  
- Acceleració Bàsica de 0.04g 
- Coeficient de Contribució de 1 
- Coeficient de Risc : Construccions d’importància normal 
- Tipus de sòl : Tipus II ( Velocitat de propagació entre 750m/s i 400m/s) 
- Ductibilitat Baixa 
- Part de sobrecàrrega considerada : 0.5 
- Factor de simultaneïtat de sobrecàrregues de neu. : 0.5 

15.1.2 Estructura. 

El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, de l’estructura es satisfà 
segons els paràmetres establerts en els Documents Bàsics que li són d’aplicació: 

- DB SE  Seguretat estructural 
- DB SE-AE Accions a l’edificació 
- DB SE-C Fonaments 
- DB SE-A Acer 
- DB SE-F Fàbrica 

Per l’estructura de formigó el que s’estableix a la EHE-08 “Instrucció de formigó estructural” i pel 
que fa a la sismicitat en el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent. 

Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb 
els paràmetres establerts al DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura. 

La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’apartat 
Seguretat en cas d’incendi d’aquesta memòria. 

15.1.2.1 Resistència i estabilitat. 

Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural 
mitjançant el càlcul pel mètode dels Estats Límit: 

- Estats Límit Últims. 
- Estat Límit de Servei. 
- Estat Límit de Durabilitat. 

Comprovant-se que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials 



 

i de les dades geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de 
seguretat) la resposta estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex 
de fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions de projecte considerades, que són: 

- Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura. 
- Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o reparació de 

l’estructura. 
- Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals. 

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  
especificades a l’apartat 10.2.1 d’aquesta memòria amb les combinacions d’accions i els 
coeficients que s’especifiquen a continuació. 

Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els 
coeficients indicats al punt “10.3.4–Materials”. 

- per situacions persistents o transitòries, 

i,ki,0
1i

i,Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG  


 

- per situacions extraordinàries, 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qdj,k
1j

j,G QQAG  


 

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit 
Últims s’ajusten als especificats en el DB SE  i complementàriament en la EHE-08 i són els 
següents: 

 
Coeficients parcials de seguretat () per a les accions en Estats Límit Últims 

Tipus de     
verificació 

Tipus d’ acció 

Situació 
persistent/transitòria 

Situació extraordinària 

desfavorable favorable desfavorable favorable 

Resistència 

Permanent: 
Pes propi, pes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0 
Empentes del terreny 1.35 0.70 1.0 1.0 
Variable 1.50 0 1.0 0 

  
    

Estabilitat 

Permanent: 
Pes propi, pes del terreny 1.10 0.90 1.0 1.0 
Empentes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0 
Variable 1.50 0 1.0 0 

 

Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els 
següents: 

Coeficients de simultaneïtat Categoria 0 1 2  

Sobrecàrrega superficial d’ús  
Zones destinades a públic C 0.7 0.5 0.3 
Cobertes transitables F 0.7 0.5 0.3 
Neu 
per alçades ≤ 1000 m  0.5 0.2 0 
Vent  0.6 0.5 0 
Accions variables del terreny  0.7 0.7 0.7 

 



 

15.1.2.2 Aptitud al servei. 

S’ha verificat que per les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de les accions no arriba 
al valor límit admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del 
DB SE, en aquest cas són els següents: 

Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta: 

- Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes. 
- Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes. 
- Fletxa < 1/300 en la resta dels casos. 

Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 

- Desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici. 
- Desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles. 

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que 
puguin resultar irreversibles són les anomenades combinacions característiques: 

   i,ki,0
1i

i.Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG  


 

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que 
puguin resultar reversibles són les anomenades combinacions freqüents: 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qj,k
1j

j,G QQG  


 

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga duració són les 
anomenades combinacions quasi permanents: 

i,ki,2
1i

i,Qj,k
1j

j,G QG  


 

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit de 
Servei s’ajusten als especificats en el DB SE  i complementàriament en la EHE i són els 
següents: 

 
Coeficients parcials de seguretat () per a les accions en Estats Límit de Servei 
Tipus d’acció: desfavorable favorable 
Permanent 1.0 1.0 
Variable 1.0 0 

Els valors dels coeficients de simultaneïtat són els especificats en l’apartat anterior. 

15.1.2.3 Durabilitat. 

Segons la classificació d’exposició ambiental de la EHE, s’ha dividit l’estructura en els següents 
grups d’ambients comuns per tal de dur a terme una gestió coherent de l’execució de l’obra: 

Elements estructurals de formigó armat: 
Element estructural Tipus d’ambient Criteris addicionals 
pilars i forjats revestits    

IIa 
Els morters de revestiment compliran les 
especificacions de l’apartat 3.3.4 – 
Materials per tal de passar d’un ambient 
IIb a un ambient final IIa 

Coberta de formigó vist  
IIIa 

 

El tractament anticarbonatació complirà 
les especificacions de l’apartat 3.3.4 – 
Materials per tal de passar d’un ambient 
inicial IIb a un ambient final IIa 



 

 
Elements estructurals d’acer: 
Element estructural Tipus d’ambient Tipus de protecció 
 
pilars exteriors 

 
C2 - baixa 

Dues capes d’imprimació i dues capes de pintura 
d’acabat per una durabilitat esperada Alta (H) 
segons UNE-EN ISO 12944-1 

15.1.2.4 Materials. 

Els materials emprats per a la realització dels estintolaments estructurals de l’edifici que es 
detalla són els següents: 

15.1.2.4.1 - Acer. 

S’ha utilitzat pels estintolaments del forat de l’escala de cargol i les bigues de la coberta de la 
sala de control i del badalot de la coberta. 

Es requereixen dos tipus de verificacions d’acord al DB SE3.2 relatives a : 

- L’estabilitat i la resistència. 
- L’aptitud al servei. 

Els acers que s’utilitzaran en el projecte  són els que estableix la norma UNE EN 10025 i amb 
les següents característiques mecàniques segons la taula 4.1 del DB SE-A: 

- Acers S235JR, amb gruix inferior a 16mm : 235N/mm2. 
- Acers S275JR, amb gruix inferior a 16mm : 275N/mm2. 

Les següents característiques són comuns per a tots els acers : 

- mòdul d’elasticitat : E  210.000 N/mm2 
- mòdul de Rigidesa : G 81.000 N/mm2 
- coeficient de Poisson : v 0.3 
- coeficient de dilatació tèrmica : a 1,2·10-5 (ªC)-1 
- densitat : p 7.850 kg/m3 

L’acer utilitzat en els elements estructurals que constitueixen el projecte que s’adjunta es 
S275JR. 

15.1.2.5 Geometria. 

Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del 
projecte i pel que fa a les toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa a 
l’annex 11 de la EHE, junt amb les limitacions que s’estableixin particularment en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

15.1.3 Mètode de càlcul. 

L’estructura s’ha dimensionat amb el programa CYPECAD 2012.b. Disseny, càlcul i dimensionat 
d’estructures de formigó armat i metàl·liques amb sostres unidireccionals, plaques alleugerides, 
bidireccionals, lloses massisses i fonaments. de CYPE INGENIEROS S.A. Avda. Eusebio 
Sempere, 5, 03003 ALACANT. 

L’estructura real s’ha transformat en un model de càlcul format per elements tipus barra.  

En el model de càlcul de l’estructura principal els tancaments i compartimentacions només es 
tenen en compte com a càrregues que graviten sobre l’estructura. 



 

Control castell 23,65 m2

TOTAL PL. BAIXA 23,65 m2

PLANTA PRIMERA

Pel càlcul de les sol·licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la rigidesa, basat 
en la hipòtesi de comportament elàstic-lineal dels materials i en la consideració de l’equilibri de 
l’estructura sense deformar. 

La EHE-08 considera adequat aquest mètode per obtenir els esforços de l’estructura tant en 
Estat Límit de Servei (ELS) com en Estats Límits Últims (ELU) i en qualsevol tipus d’estructura, 
sempre que els efectes de segon ordre siguin menyspreables, segons l’establert a l’article 43.  

Les càrregues aplicades pel càlcul de l’estructura, tant per les comprovacions de resistència i 
estabilitat com per les d’aptitud al servei, són les que s’han especificat en l’apartat 10.3.2. 

Les combinacions d’accions contemplades en el càlcul responen a les proposades pel CTE tant 
per situacions persistents i transitòries com per situacions accidentals. Aquestes combinacions, 
junt amb el valor dels diferents coeficients de seguretat, s’han especificat a l’apartat 10.2 
d’aquesta memòria. 

Els valors característics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa 
aplicable, o sigui, la EHE-08 pel cas del formigó armat i el DB SE-A pel cas de l’acer. Els valors 
de càlcul s’han obtingut dividint els valors característics pels corresponents coeficients parcials 
de seguretat, indicats a l’apartat 10.3.4 d’aquesta memòria. 

Com a valors característics  i de càlcul de les dades geomètriques dels elements estructurals 
s’han adoptat els valors nominals definits en els plànols del projecte. 

15.2 Seguretat de utilització i accessibilitat. (DB-SUA). 

El projecte complirà la seguretat de utilització segons el Article 2  (part 1) de les disposicions 
generals del CTE, segons es justifica a l’annex. 

15.3 Seguretat en cas d’incendi. (DB-SI). 

El projecte complirà la seguretat en cas d’incendi segons el Article 2  (part 1) de les disposicions 
generals del CTE.  

15.3.1 Generalitats. 

En resum els espais de l’edifici són : 

Sala Assaig 188,43 m2

Sala Polivalent 30,61 m2

Arxiu 9,85 m2

ERS 22,71 m2

Magatzem 9,07 m2

Distribuidor 3,02 m2

Espai Canalla 12,29 m2

Neteja 2,30 m2

Lavabo 14,02 m2

Vestuari Dones 20,50 m2

Vestuari Homes 24,79 m2

TOTAL PL. BAIXA 337,59 m2

PLANTA BAIXA

          

Planta Baixa 337,59 m2

Planta Primera 23,65 m2

TOTAL SEU SOCIAL 361,24 m2

TOTAL

 



 

15.3.2 Àmbit d’aplicació.  

Anteriorment les plantes afectades per la reforma estaven destinades a cambres frigorífiques, 
aparcaments i laboratoris i per tant les actuacions que s’efectuaran suposaran una reforma i un 
canvi d’ús a efectes del compliment de l’article 2 de la Part I del CTE, Introducció, del DB-SI. 

Per tant, el DB-SI s’aplicarà als elements d’evacuació afectats per la reforma i s’adequaran les 
instal·lacions. 

15.3.3 SECCIÓ SI-1-Propagació interior.  

Pel fet de tractar-se d’una Seu Social s’ha considerat l’activitat de l’edifici, segons la taula 2.1 de 
la Secció SI-3 del DB-SI, de Pública Concurrència i tenint en compte que ocupa menys de 
2.500m2 s’ha considerat un sol sector d’incendis, fent referència a la taula 1.1.  

La resistència al foc de les parets, per un sector de pública concurrència amb una altura 
d’evacuació inferior a 15m serà EI-90. Tenint en compte que una paret de totxo de 12 cm de 
gruix enguixada per la cara exposada te una resistència EI-180 i que les parets exteriors estan 
formades per dos tancaments de totxana separats per una cambra d’aire, amb l’aïllament de 
EEPS per l’exterior i acabades amb un revestiment de morter acrílic i la cara interior revestida 
amb guix, aquesta aconseguiria una resistència  superior amb escreix a EI-90.  

El tancament que separa el local de l’escala esta format per un totxo ceràmic enguixat per les 
dues cares i per tant, amb una resistència EI-240, superior a la necessària EI-90. 

Es canviarà la porta d’accés a l’escala que alhora serveis com a sortida d’evacuació, per una 
porta EI2-60-C5, aprofitant per canviar-li el sentit d’obertura. 

En el cas dels elements constructius els revestiment dels sostres, parets i terres de les diferents 
sales de la Seu Social hauran de complir, segons la taula 4.1, una reacció al foc C-s2,d0 i EFL, 
reacció al foc que es compleix amb el revestiment de guix en les parets, de guix laminat en el 
sostres i paviment de gres, morter de resines i paviment de cautxú continu, amb les següents 
classes de reacció al foc: 

- Parets de guix: A1-s1,d0 sense assaig segons RD312/2005 

- Sostres de guix laminat: B-s1,d0 segons UNE-EN 520 

- Paviment de gres: A1FL segons UNE-EN  

- Paviment de morter de resines: A1FL segons UNE-EN 13501-1 

- Paviment de cautxú continu: EFL segons UNE-EN 1816 

No es preveu cap seient fix en les sales ni element tèxtil penjant. 

Totes les bigues d’acer es protegiran amb morter de llana de roca projectada de entre 26mm i 
16mm de gruix segons les dimensions i càrregues de la biga per aconseguir una resistència al 
foc REI-90. 

15.3.4 SECCIÓ SI-2-Propagació exterior.  

Per limitar el risc de propagació vertical de l’incendi per façana entre dos sector d’incendi ( seu 
social en planta baixa i la resta de l’edifici sense ús actualment) la façana serà EI-60 en una 
franja d’altura d’un metre, com a mínim, segons es descriu a l’apartat 1.3 del DB-SI 2. 

L’edifici dona complimenta a aquest al mantenir les finestres actuals de l’edifici que estan 
separades verticalment en el seu punt mes desfavorable en 2 metres. 



 

15.3.5 SECCIÓ SI-3-Evacuació d’ocupants. 

15.3.5.1 Càlcul de l’ocupació. 

Per calcular l’ocupació s’ha utilitzat la taula 2.1 de Document Bàsic quedant de la següent 
manera : 

Estança Zona o activitat segons CTE
Ocupació   

(m2/per)

TOTAL    

OCUPACIÓ

Sala Assaig Zona de públic en gimnàs 188,43 m2 1,5 126

Sala Polivalent Sales d'ús públic 30,61 m2 1 31

Arxiu Arxius, magatzems 9,85 m2 40 1

ERS Sales d'ús públic 22,71 m2 1 23

Magatzem Arxius, magatzems 9,07 m2 40 1

Distribuidor Ocupació nula 3,02 m2 0 0

Espai Canalla Aules 12,29 m2 1,5 9

Neteja Ocupació nula 2,30 m2 0 0

Lavabo Lavabos de planta 14,02 m2 3 5

Vestuari Dones Vestuaris 20,50 m2 2 11

Vestuari Homes Vestuaris 24,79 m2 2 13

Sala control castell Sales d'ús públic 23,65 m2 1 24

TOTAL PL. BAIXA 361,24 m2 244

Superfície

 

15.3.5.2 Número de sortides i longitud d’evacuació. 

La planta disposa de dues sortides, l’accés principal directe a la Sala d’Assaig i la sortida 
d’emergència o secundaria que dona a l’escala d’accés a la resta de l’edifici. 

El punt mes allunyat d‘alguna de les sortides es a 28.43m des del magatzem, molt inferior als 50 
metres de recorregut màxim establert en la taula 3.1 del DB-SI 3. ( com es pot comprovar en els 
plànols 30 i 31). 

15.3.5.3 Dimensionat dels mitjans d’evacuació. 

Per al dimensionat i com a hipòtesi mes desfavorable, s’ha suposat que una de les sortides 
d’evacuació està inutilitzada. 

El dimensionat dels elements d’evacuació s’ha realitzat conforme a la taula 4.1. 

Suposant la sortida simultània per les dues portes, les dimensions mínimes per a la evacuació 
del sector d’incendis serà, segons la fórmula : 

A > P /200 > 0.80m 

244 persones / 2 sortides = 122 persones per sortida 

122 / 200 = 0.61  

necessitarien una amplada de 0.61m d’ample cadascuna. En el projecte s’ha previst dues 
portes, la principal de 1.80m, amb dos fulls de 0.90m cadascuna i la d’emergència o secundaria 
de 1.30m que dona a l’escala de l’edifici, que alhora te sortida directa al carrer mitjançant una 
segona porta doble de totes dues amb obertura cap a l’exterior. 

En el supòsit de que fos una de les portes de les sortides d’evacuació estes inutilitzada, l’altra 
porta d’emergència compliria l’amplada demandada. 

244 persones / 1 sortida 



 

244 / 200 = 1.22  

Seguint en el supòsit de que una sola sortida resta inutilitzada segons es contempla en l’apartat 
4.1.1 del DB-SI-3 serien el total d’usuaris de l’edifici (244) i per tant es necessitarien 1,22m 
d’ample. En projecte s’han dimensionat les dues sortides d’evacuació amb una amplada de 
1,22m i 1,80m amb capacitat d’evacuació de 244  persones. 

15.3.5.4 Senyalització dels mitjans d’evacuació. 

Totes les senyals d’evacuació utilitzades compliran amb la norma UNE 23034:1988. 

Es col·locaran la senyal amb el rètol “SORTIDA” a la porta principal i “SORTIDA 
D’EMERGÈNCIA”  a la porta de sortida a l’escala. 

Els elements d’extinció, com els extintors i la boca d’incendis es senyalitzaran amb els rètols 
“EXTINTOR” i “BOCA D’INCENDIS”, respectivament. 

15.3.6 SECCIÓ SI-4-Instal.lacions de protecció contra incendis. 

15.3.6.1 Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis. 

Segons la taula 1.1 del DB-SI 4 el sector ha de contenir les següents dotacions de protecció 
contra incendis: 

- Extintor d’eficàcia 21A-113B cada 15 metres de recorregut. 

S’han situat 4 extintors en diferents llocs de la planta per garantir la separació màxima de 15 
metres entre ells. 

S’ha mantigut la boca d’incendis existent com a recolzament i millora dels sistema d’extinció. 

Tant els extintors com la boca d’incendis es senyalitzaran conforme la norma UNE 23033-1. 

15.3.7 SECCIÓ SI-5-Intervenció dels bombers. (Compliment del D 241/94 i RD 1942/93) 

El Moll de Costa que dona accés a les tres façanes de l’edifici te una amplada de 31.22 metres, 
superior als 3,50 m que demana el Decret. 

No existeixen cablejats o elements que destorbin l’apropament dels mitjans d’extinció per sota 
del 4,50 m segons es pot comprovar a la fotografia.  

La pendent del Moll de Costa es inferior al 15% i supera amb escreix la capacitat portant de 
20kN/m2. 

             



 

L’activitat es desenvolupa en planta baixa, tot i així, al tractar-se d’un edifici aïllat totes les 
façanes són accessibles. 

En el plànol següent s’indica la situació dels hidrants al voltant de l’edifici on el més proper està 
situat a 60m i per tant a menys dels 100 m que demana el Decret. 

 

Els extintors i les BIES s’instal·laran segons les característiques especificades a l’apèndix 1 i el 
manteniment de les instal·lacions compliran amb el que es descriu a la Taula 1 de l’apèndix 2 
del RD 1942/93 “Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios”.  

15.3.8 SECCIÓ SI-6-Resistència al foc de l’estructura. 

15.3.8.1 Elements estructurals principals. 

Segons la taula 3.1 la resistència al foc dels elements estructurals de l’edifici per l’ús de Pública 
Concurrència amb una altura d’evacuació descendent de menys de 15.00m., serà R-90. 

L’estructura existent és de formigó unidireccional a base de biguetes pretensades i revoltons 
ceràmics en els sostres existents de l’edifici. La coberta nova de la sala de control del castell i el 
badalot de la coberta, està formada estructuralment per panells sandvitx recolzats damunt 
bigues de perfil laminat d’acer i hauran de tenir una resistència al foc de R-30, segons el DB-SI 
6.  

15.3.8.1.1 Estructura de formigó. 
Segons el paràgraf 1 de l’apartat C.2.3.5 de l’annex C, els forjats unidireccionals amb 
entrebigats ceràmics o de formigó i revestiment inferior, per una resistència al foc R120 o menys 
es podran complir les distàncies mínimes equivalents al eix de les armadures establertes per 
lloses massisses mitjançant la taula C.4. Per altra banda al tenir la funció de compartimentació 
amb la planta superior sense ús complirà amb el gruix mínim Hmin de la taula C.4. 

Resistència al foc           Gruix mínim        Distància mínima equivalent al eix am 
                       REI-90                   100mm                                    25mm   

El gruix del forjat unidireccional format per biguetes pretensades de 15cm d’alçada i 12cm 
d’amplada en base, amb revoltó  ceràmic i capa de compressió de 6cm, és de 21cm, superior 
als 10cm que prescriu la taula C4. 



 

15.3.8.1.2 Estructura d’acer. (bigues). 
Segons l’annex D del DB-SI el gruix de la protecció al foc de les bigues metàl·liques es 
determinarà mitjançant la taula D.1, tenint en compte el factor de forma de cadascuna de les 
diferents bigues: 

PERFIL ALTURA (h) BASE (b)
SUPERFÍCIE (perimetre 

x 1m long)

VOLUM 

(Sx1m long)

FACTOR DE FORMA 

( Am/V)

COEFICIENT DE PROTECCIÓ 

d/yp (m2K/W)

IPN‐280 280              119              1,0360                            0,0061      170 0,15

IPN‐100 100              50                0,4000                            0,0011      364 0,15

[]‐80x80x4 80                80                0,3200                            0,0128      25 0,15

L‐100x100x8 100              100              0,4000                            0,0037      108 0,15  

Segons la taula anterior i tenint en compte que la conductivitat tèrmica efectiva (yp) s’ha adoptat 
a 20ªC seran necessaris el següents gruixos de protecció segons el coeficient de protecció 
obtingut per a cadascuna de les bigues: 

- Coeficient de 0.15 : 30mm de gruix mínim. 

Per tant, totes les bigues d’acer, existents i noves, es protegiran per totes les cares amb morter 
de llana de roca projectada amb un gruix de 30mm. 

15.4 Estalvi d’energia. (DB-HE). 

El projecte complirà amb el Document Bàsic d’estalvi d’energia. 

15.4.1 Limitació de la demanda energètica. (DB-HE 1). 

El projecte complirà amb el Document Bàsic d’estalvi d’energia, segons es justifica a l’annex. 

15.4.2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques. (DB-HE 2). 

Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament d’Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis (RITE), segons es justifica a l’annex. 

15.4.3 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. (DB-HE 4). 

Aquest secció es aplicable als edificis de nova construcció i rehabilitació d’edificis existents de 
qualsevol ús en el que existeixi una demanda d’aigua calenta sanitària o climatització de piscina 
coberta. 

A continuació es realitza el dimensionament de les instal·lacions solars de producció i 
acumulació d’Aigua Calenta Sanitària (ACS) amb col·lectors solars plans (amb coberta de vidre) 

Aquest dimensionat es fa a partir de les dades del document del CTE HE 4 “Contribució solar 
mínima d’aigua calenta sanitària” i del Decret 21/2006 “pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis”.  

La instal·lació solar es dimensiona perquè garanteixi una Contribució Solar mínima (CS) de la 
demanda d’energia anual necessària per a la producció d’ACS. Cal tenir en compte que la 
radiació solar rebuda és variable al llarg de l’any, el que fa que en els mesos d’estiu es cobreixi, 
i fins i tot es superi, la demanda energètica i que en els mesos d’hivern no s’assoleixi la mitjana. 
En aquest sentit, podrà ser necessari adoptar mesures per al control de sobreescalfament de la 
instal·lació en els mesos d’estiu.  



 

Els passos a seguir per arribar a dimensionar la superfície de captació solar i el volum 
d’acumulació d’ACS  són els següents:  

1. Demanda diària d’aigua calenta sanitària per persona en vestuaris, Ddp  

2. Nombre de persones, P  

3. Demanda diària d’ACS de l’edifici, Dd  

4. Zona climàtica  

5. Contribució solar mínima, CS  

6. Demanda d’ACS anual de l’edifici, Da  

7. Demanda energètica anual per a l’escalfament d’ACS,  EACS  

8. Determinació de la normativa més exigent. Demanda energètica anual a cobrir amb energia 
solar, EACS solar  

9. Àrea de captadors solars, A CAPTADORS solars  

10. Volum d’acumulació d’ACS escalfada per energia solar, VACS solar 

Comentaris 

(1) En el cas d’emprar col•lectors sense vidre s’ha de reduir el rendiment del col•lector i en els de “buit” augmentar-lo.  

15.4.3.1 Demanda diària d’aigua calenta sanitària, Ddp  

 

CTE HE 4: Demanda diària d’aigua calenta sanitària per persona a 60 ºC  
Usos  litres ACS/dia persona a 60°C  
Gimnàs De 20 a 25 

 

Decret d’Ecoeficiència: Demanda diària d’aigua calenta sanitària per persona a 60 ºC  

Usos  litres ACS/dia persona a 60°C  
Vestuaris, dutxes col·lectives 20 

15.4.3.2 Nombre de persones, P  

CTE HE 4: Nombre mínim de persones     
Nombre de 
dutxes 

1  2  3  4  5  6  7  més de 7  

Nombre de 
Persones  

1,5  4  6  8  10  12  14  
Nombre de 
dutxes+2 

 
Decret d'ecoeficiència: Nombre mínim de persones    
Nombre de 
dutxes 

únic 
espai  

1  2  3  4  5  6  7  8 o més  

Nombre de 
Persones  

1  2  4  6  8  10  12 14  1,5 x n  



 

 

Normativa  P 
CTE HE 4  10 persones  
Decret d’ecoeficiència  10 persones  

 

15.4.3.3 Demanda diària d’ACS de l’edifici, Dd 

     La demanda d’ACS de l’edifici per dia es pot obtenir mitjançant la següent  fórmula:  

Dd = Ddp x P 

Dd demanda diària d’ACS en litres a 60 ºC en litres/dia 

Ddp demanda diària d’ACS en litres a 60 ºC per persona en litres/persona i dia  

P nombre de persones que utilitzen les dutxes. 

Normativa  Ddp  P  Dd  
CTE HE 4  25 litres ACS/persona i dia 10 persones 225 litres/dia  
Decret 
d’ecoeficiència  

20 litres ACS/ persona i 
dia  

10 persones 200 litres/dia  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

15.4.3.4 Zona climàtica. 

CTE HE 4: Zones climàtiques de Catalunya. 
Superposició de les zones climàtiques segons radiació solar definides pel Document Bàsic HE4 
amb el mapa de Catalunya. 
 
Província  Municipi  Zona 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Advertiment: Les zones climàtiques del CTE HE 4 i les del Decret 
d’Ecoeficiència no són equivalents ni intercanviables ja que no es 
corresponen ni en la distribució en el territori, ni en la determinació de la 
Contribució solar. * La zona climàtica és la III. S’ha determinat a partir del 
mapa del CTE DB HE 4 ja que el municipi a on s’emplaça l’edifici no forma 
part del llistat de poblacions que apareix en el mateix DB.  

BARCELONA  Badalona  II  

 Barberà del Vallès  II  

 Barcelona  II  

 Castelldefels  II  

 Cerdanyola del Vallès  II  

 Cornellà de Llobregat  II  

 Gavà  II  

 Granollers  III  
 Igualada  III  

 Manresa  III  

 El Masnou   II  

 Mataró  II  

 Mollet del Vallès  II  

 Montcada i Reixac  II  

 El Prat de Llobregat  II  

 Premia de mar  II  

 Ripollet  II  

 Rubí  II  

 Sabadell  III  

 Sant Pere de Ribes  II  

 Sant Vicenç dels Horts   II  

 Santa Coloma de 
Gramenet  

II  

 Terrassa  III  

 Vic  III  

 Viladecans  II  

 Vilafranca del Penedès  II  

 Vilanova i la Geltrú      II  

GIRONA  Blanes  III  

 Figueres  III  

 Girona  III  

 Olot  III  

 Salt  III  

LLEIDA  Lleida  III  

TARRAGONA  Reus  IV  * Es detecten algunes incoherències entre la classificació climàtica que 
resulta del mapa i la de la llista de municipis del CTE HE 4, quan s’ha 
ampliat el mapa del CTE HE 4 i s’ha superposat amb el de comarques de 
Catalunya. A l’espera de les correccions oportunes, que s’han sol·licitat al 
Ministerio de Vivienda, caldria adoptar la zona climàtica que impliqui més 
Contribució Solar segons les taules de l’apartat 5.  

Tarragona    III  

Tortosa       IV  

Valls  IV  

El Vendrell  III  

 



 

 

Decret d’Ecoeficiència: Zones climàtiques de Catalunya  

Per comarques de Catalunya  

Comarques  Zona Climàtica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Advertiment: Les zones climàtiques del CTE HE 4 i les del Decret 
d’Ecoeficiència no són equivalents ni intercanviables ja que no es 
corresponen ni en la distribució en el territori, ni en la determinació de la 
Contribució solar. *  

Alt Camp  IV  

Alt Empordà  III  

Alt Penedès  IV  

Alt Urgell  II  

Alta Ribagorça  II  

Anoia  IV  
Baix Camp  IV  

Baix Ebre  IV  

Baix Empordà  III  

Baix Llobregat  IV  

Baix Penedès  IV  

Barcelonès  III  

Berguedà  III  

Cerdanya  II  

Conca de Barberà  IV  

Garraf  IV  

Garrigues  IV  

Garrotxa  III  

Gironès  III  

Maresme  III  

Montsià  IV  

Noguera  IV  

Osona  III  

Pallars Jussà  II  

Pallars Sobirà  II  

Pla de l’Estany  III  

Pla d’Urgell  IV  

Priorat  IV  

Ribera d’Ebre  IV  

Ripollès  II  

Segarra  IV  

Segrià  IV  

Selva  III  

Solsonès  III  

Tarragonès  IV  

Terra Alta  IV  

Urgell  IV  

Vall d’Aran  II  

Vallès Occidental  III  

Vallès Oriental  III  



 

 

15.4.3.5 Contribució solar mínima, CS  

Un cop definida la demanda diària d’ACS total de l’edifici (225  litres/dia segons CTE HE 4 i 200 
 litres/dia segons Decret d’Ecoeficiència) i la zona climàtica on es troba l’edifici (zona III) segons 
CTE HE 4 i zona IV segons Decret d’Ecoeficiència, es pot determinar la contribució solar 
mínima exigida pel CTE HE 4 i el Decret d’Ecoeficiència a partir de les taules següents, 
suposant que la font energètica de recolzament serà elèctrica mitjançant efecte Joule:  

 

CTE-HE4: Contribució solar mínima en %. Efecte Joule  

Demanda total d’ACS de l’edifici en 
litres /dia a 60ºC  

Zona climàtica 
 I                        II                     III                       IV                 V  

50-1.000  50  60  70  70  70  

1.000-2.000  50  63  70  70  70  

2.000-3.000  50  66  70  70  70  

3.000-4.000  51  69  70  70  70  

4.000-5.000  58  70  70  70  70  

5.000-6.000  62  70  70  70  70  

> 6.000  70  70  70  70  70  

 

Decret d’Ecoeficiència: Contribució solar mínima en %. Efecte Joule  

 
Ha de ser del 70%, excepte en els municipis a on no hi hagi servei de gas canalitzat, o bé l’electricitat s’obtingui 
mitjançant energia solar fotovoltaica o altres energies renovables.  

 

15.4.3.6 Demanda anual d’ACS de l’edifici, Da 

La demanda anual d’ACS s’estima a partir de la següent expressió (la demanda diària es 
considera igual i constant al llarg de l’any):  

Da = Dd x 365 dies/any 

Da       Demanda anual d’ACS a 60 ºC de l’edifici en litres/any  

Dd       Demanda diària d’ACS a 60 ºC de l’edifici en litres/dia  

La contribució solar mínima és del 70% en els dos casos, CTE HE4 i  Decret d’Ecoeficiència. 

15.4.3.7 Demanda energètica anual per a l’escalfament d’ACS, EACS  

La demanda energètica anual per a la producció d’aigua calenta sanitària està en funció del 
consum d’aigua i del salt tèrmic entre la temperatura de la xarxa i la de consum: 

EACS = Da x ∆ T x Ce x δ 

Normativa  Dd  Dies/any  Da  

CTE HE 4  225 litres/dia  365 dies/any  82.125 litres/any  
Decret ecoeficiència  200 litres/dia  365 dies/any  73.000 litres/any  



 

EACS           Demanda energètica anual d’ACS de l’edifici en KWh/any (2)  

Da          Demanda anual d’ACS a 60 ºC de l’edifici en litres/any  

∆T          Salt tèrmic entre la temperatura d’acumulació de l’aigua solar i la temperatura de la 
xarxa d’aigua potable:  

∆T = TªACS – Tª XARXA 

TªACS és igual a 60ºC segons CTE  i Decret d’Ecoeficiència 

Tª XARXA segons CTE a partir UNE 94002:2005 (3) 

Ce         Calor específic de l’aigua  (0,001163 KWh/ ºC kg) (4)  

δ           Densitat de l’aigua (1 Kg/litre)  

Normativa  Da 
TªAC

S 
Tª 

XARXA
∆T Ce δ EACS 

CTE HE 4  82.125 l/any  60 ºC  14.91 ºC 45.09 ºC 0,001163 
KW·h/ ºC kg  

1 Kg/l  4.306,61 
KWh/any  

Decret 
d’Ecoeficiència  

73.000 l/any  60 ºC  14.91 ºC 45.09 ºC  0,001163 
KW·h/ ºC kg  

1 Kg/l  3.828,10 
KWh/any  

 
Per calcular la temperatura del municipi, en el cas que  no sigui capital de província, s’ha 
d’emprar la següent fórmula de la UNE 94002:2005: 
 

T = T capital – (0,00495 x ∆h) 
 

On ∆h és la diferència entre l’alçada del municipi i la de la capital de referència. 
 

Capital de província Altitud Tª aigua de la xarxa  
Barcelona  18 m  13,75 ºC  
Girona  75 m  12,91 ºC  
Lleida  155 m  13,08 ºC  
Tarragona  51 m  14,91 ºC  

 
T = 14,91ºC – (0,00495 x 0) = 14,91ºC 

15.4.3.8 Demanda energètica anual a cobrir amb energia solar, EACSsolar 

A partir del valor de la demanda energètica anual D’ACS (4.306,61 KWh/any segons CTE HE 4 i 
3.828,10 KWh/any segons el Decret d’Ecoeficiència) i aplicant els valors de contribució solar, 
CS, del (70% segons CTE HE 4 i 70% segons Decret d’Ecoeficiència) es determina el valor més 
restrictiu i, per tant, quin s’haurà d’aplicar en el càlcul final del àrea de captadors solars.  

EACSsolar = EACS x CS 

EACSsolar      Demanda energètica anual d’aportació d’energia solar exigida per ACS en KWh/any   

EACS Demanda energètica anual d’ACS en KW·h/any  

CS Contribució solar mínima: en % (valor més restrictiu del CTE HE 4 i del Decret 
d’Ecoeficiència i, si s’escau, de l’Ordenança municipal corresponent)  



 

Normativa  EACS  CS  EACSsolar  

CTE HE4  4.306,61 KWh/any  70%  3.014,63 KWh/any  
Decret d’Ecoeficiència  3.828,10 KWh/any  70%  2.679,67 KWh/any  

Per tant, la normativa més restrictiva és el CTE HE-4. 

Comentaris  

(2) Aquesta unitat també es pot expressar en Kcal/any o MJ/any (1 KW.h = 860 Kcal = 3,6 MJ)  

(3) Valors mitjos anuals de la temperatura de la xarxa d’aigua potable segons norma UNE 94002:2005:  

 .  Per calcular la temperatura d’un municipi que no sigui capital de província cal emprar la següent fórmula:  T = Tcapital – 
(0,00495 x ∆h), on ∆h és la diferència entre l’alçada del municipi i la de la capital de referència.  

 .  Per conèixer l’altitud del municipi es pot consultar el document Classificació de les zones climàtiques corresponents a la 
totalitat de municipis de Catalunya, en ordre alfabètic i per demarcacions territorials de la Generalitat de Catalunya a la web de 
l’OCT. En el cas de les capitals de província es recomana adoptar els valors de la norma UNE 94002:2005.  

(4) El calor específic també es pot expressar en Kcal/ºC kg i Joules/ºC kg (0,001163  KW.h/ ºC kg = 1 Kcal/ºC kg = 4,187 J/ºC kg)  

15.4.3.9 Àrea de captadors solars,  A CAPTADORS solars     

L’àrea necessària de captadors solars és en funció de la demanda energètica a cobrir amb 
energia solar, de la radiació solar rebuda i del rendiment de la instal·lació.  

                               EACSsolar 
A CAPTADORS solars =     I×α×δ×r 

 Per tant la superfície útil de captadors solars plans tèrmics és:   

                                      3.014,63 KWh/anyr __________     
ACAPTADORS solars =  1.887,90KWh/m2 any x 1 x 1 x 0.4 = 3,99 m2 ≈ 2 col·lectors  
 
(1 col·lector ≈ 1X2 m)  

Si es considera que cada col·lector(5) té una superfície de 2 m2 el número final de col·lectors 
serà de 2, amb una superfície total instal·lada de 4.00 m2 .   

La irradiació solar (I) és la corresponent a la població on s’emplaça l’edifici i s’ha extret de 
“L’Atles de Radiació Solar de Catalunya”.  

Els valors α(coeficient de reducció per orientació i inclinació de la irradiació rebuda) i δ 
(coeficient de reducció per ombres de la irradiació rebuda) són igual a 1 ja que els captadors 
solars s’orientaran a sud amb una inclinació de 41º i no rebran cap tipus d’ombra.  

Es pren el valor de 0,40 en el rendiment mig anual de la instal·lació (r). 

Comentaris  
 
A CAPTADORS solars   Àrea útil de captadors solars en m2 (Nombre de captadors final = àrea útil total / àrea útil del captador) 
A títol orientatiu, en edificis plurifamiliars i per a captadors solars plans, la superfície de captació es troba al voltant dels 0,5 m2 per 
persona.  
EACS solar                   Demanda energètica anual d’ACS a cobrir amb energia solar en KWh/any 
 I                                          Valors d’irradiació solar, en KWh/m2any, considerant una superfície de captació òptima orientada a Sud i 
inclinada un angle igual a la latitud de l’emplaçament de l’edifici.     En “L’Atles de Radiació Solar de Catalunya” ,publicat per 
l’ICAEN, es poden trobar dades de radiaciósolar(5) de diferents municipis de Catalunya. Aquest document es pot descarregar de la 
web www.coac.net/oct.  
α                                        Coeficient de reducció per orientació i inclinació de la irradiació rebuda pel captador solar,expressat 
en tant per ú.  



 

                 -Captador orientat a Sud i inclinat amb un angle igual a la latitud de l’emplaçament:α = 1.  
                  -En altres casos: cal determinar el coeficient a partir de la figura 3.3 de l’apartat 3.5 del CTE HE4 que s’adjunta tot seguit  
 
 
 Coeficient α en funció de l’àbac de la figura 3.3 de l’apartat 3.5 del Document CTE HE 4   

 
(5) Al tractar-se d’un predimensionat es proposa tenir en compte els valors de superfície per captador de 2 m2. Cal que al realitzar 
uns càlculs més acurats i/o conèixer el tipus de plafó aquests valors poden canviar. A més, cal recordar que es tracta de la 
superfície útil.  
(6) Cal tenir en compte que els valors que apareixen en els mapes i les taules són d’irradiació global diària, mitjana anual en MJ/m2 i 
que, per tant, s’han de multiplicar per 365 idividir per 3,6 per passar a KWh.  
δ  Coeficient de reducció per ombres de la irradiació rebuda sobre els captadors solars, expressat en tant per ú.  
 . Si no hi ha ombres sobre els captadors: δ = 1  
 . Si hi poden haver ombres sobre els captadors: caldrà determinar el coeficient δ a partir del procediment especificat a 
l’apartat 3.6 del HE 4 del CTE.  
 
La distribució de captadors solars s’ha de fer de manera que s’evitin les ombres que es poden produir entre els mateixos captadors 
o les degudes a obstacles del propi edifici. En aquest sentit, caldrà mantenir una separació en funció de l’altura de l’obstacle.  
Captadors amb una inclinació aproximada de 45º, dd la distància d, entre fileres de captadors o entre aquests i els obstacles, serà 
com a mínim:  
 d = 2 x h  
Captadors amb altres valors d’inclinació, el valor, d, serà com a mínim:  
d= h / tg 25,25º  
sent,  h  l’alçada de l’obstacle, des del pla de l’extrem inferior del captador  
Els coeficients α i δ també estan limitats per uns valors que resulten de la taula 2.4 del CTE HE 4 i que depenen de l’opció d’ubicació 
dels captadors solars respecte a l’edifici (6):  
 
r Rendiment mig anual de la instal•lació: que depèn del rendiment dels captadors i de la resta de  
components de la instal•lació.  Es pot considerar un valor promig de 0.30 ÷ 0.50 per a instal•lacions amb captadors solars plans de 
baixa temperatura; tanmateix, aquest valor s’haurà ajustar en el dimensionat definitiu en funció del tipus i característiques de la 
instal•lació projectada.  
En el cas d’instal•lacions solars d’habitatges unifamiliars el rendiment estaria pròxim al màxim de 0,5. En el cas dels plurifamiliars, si 
el sistema comprèn l’acumulació centralitzada, es situaria al voltant del 0,4 i si és individual, al voltant del 0,35.  
A més, el rendiment mig de tota la instal•lació solar dins el primer any de funcionament ha de ser major que el 20 %, segons l’apartat 
3.3 del HE 4; per tant, el producte dels tres coeficients que afecten al rendiment del sistema (α, δ i r) no podrà ser menor que 0,2.  
Comentaris  
 (6)  Pel que fa a la ubicació dels captadors en l’edifici el CTE HE 4 considera tres casos:  
- General:  Orientació a Sud i inclinació amb un angle equivalent a la latitud de l’emplaçament.  
- Superposició: Quan la col•locació dels captadors es realitza paral•lela a l’envolvent de l’edifici, i no s’accepta en aquest 
concepte la disposició horitzontal a fi d’afavorir l’autoneteja dels mòduls. Una regla fonamental a seguir per a aconseguir la 
integració o superposició de las instal•lacions solars és la de mantenir, en allò que sigui possible, la alineació amb els eixos 
principals de l’edificació.  
- Integració arquitectònica: Quan els mòduls compleixen una doble funció energètica i arquitectònica i a més a més, 
substitueixen elements constructius convencionals o són elements de la composició arquitectònica.   
 
 



 

15.4.3.10 Volum d’acumulació d’ACS escalfada per energia solar, VACSsolar  

L’aigua escalfada per la instal·lació solar s’ha d’emmagatzemar en un o més dipòsits específics,  

El volum del dipòsit pot determinar-se en funció de la superfície de captació, considerant el 
desfasament que normalment es produeix entre el període de captació i emmagatzematge i el 
de consum.   

Segons el CTE HE 4, el volum d’acumulació d’aigua escalfada per la instal·lació solar ha de 
garantir la següent relació:  

50 < V/A < 180 

V : volum d’acumulació en litres   

A CAPTADORS SOLARS INSTAL·LATS :  suma de les superfícies útils dels captadors en m2 instal·lats  

V > A x 50 = 4 m2 x 50 = 200 litres  

V < A x 180 = 4 m2 x 180 = 720 litres  

Per tant, el Volum d’acumulació s’ha de situar entre 200 i 720 litres segons el CTE HE-4 

És fonamental que l’acumulador estigui ben dimensionat ja que una acumulació insuficient pot 
provocar sobrescalfaments i una excessiva pot provocar un augment de pèrdues energètiques. 
Per tal d’augmentar el rendiment, és recomanable col·locar el dipòsit en posició vertical per 
afavorir l’estratificació. Finalment, el dipòsit d’acumulació ha de poder assolir temperatures de 
60ºC segons el CTE HE 4(12).  

Comentaris  
 (8)   Considerant la incidència en la implantació en el projecte dels dipòsits acumuladors d’ACS, s’adjunten unes dimensions 
orientatives  que s’hauran de ajustar a les característiques del model del fabricant que finalment es seleccioni en el projecte. Els 
dipòsits poden ser acumuladors o interacumuladors (acumuladors amb serpentí interior). S’indiquen les dimensions de dipòsits 
interacumuladors perquè són més grans i perquè aquest tipus de dipòsit és habitual en instal•lacions solars d’edificis d’habitatges.   
 

V acumulador solar 
(litres)  

Diàmetre 
(mm)  

Alçada 
(mm)  Pes (Kg)  

100  520  1000  50 + 100  
150  520  1250  70 + 150  
200  550  1600  85 + 200  
300  660  1600  125 + 300  
500  720  1700  150 + 500  
750  750  1945  170 + 750  
1000  950  2250  189 + 1000  
1500  1360  1850  375 + 1500  
2000  1360  2300  440 + 2000  

 
 
(10)  En el cas d’emprar més d’un acumulador es recomana igualar el màxim possible el volum d’aquests. Per altra banda, s’ha 
de tenir en compte no emprar dipòsits amb volums d’acumulació superiors als 2000 litres per tal de no afavorir la proliferació 
d’agents patògens com la legionel·losi.  
(11)  En el cas d’utilitzar acumuladors individuals s’hauria de canviar el rendiment mig anual de la instal·lació (r) i tornar a 
calcular l’àrea de captadors solars (i el volum d’acumulació) ja que a l’exemple s’ha considerat que l’acumulació és centralitzada.  
(12)  En edificis d’habitatges plurifamiliars que tinguin acumulació centralitzada, tenint en compte el control i prevenció de la 
legionel·losi, es recomana que:  
 .   el dipòsit  pugui assolir una temperatura de 70ºC   
 .  que si  no s’assegura de forma contínua una temperatura pròxima a 60ºC, es garantirà posteriorment, que s’assoleixi  
una temperatura de 60 ºC en un altre acumulador final abans de la distribució fins al consum.  



 

 

16 NORMATIVA D’APLICACIÓ. 

16.1 ASPECTES GENERALS. 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat 
per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10) 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
Ley 8/2013, de 26 de juny (BOE 27/6/2013) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  
D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 
Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 
RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 
Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

16.2 REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ. 

16.2.1 Ús de l’edifici. 

16.2.1.1 Habitatge. 

Llei de l’habitatge                                              
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns 
com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

16.2.1.2 Llocs de treball. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene 
en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

16.2.1.3 Altres usos. 

Segons reglamentacions específiques. 

16.2.2 Accessibilitat. 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

RD 505/2007 (BOE 113 de l’11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 
discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10 

Llei de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques   



 

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 
Codi d’accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

16.2.3 Seguretat estructural. 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

16.2.4 Seguretat en cas d’incendi. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10) 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

16.2.5 Seguretat d’utilització i accessibilitat. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10) 

16.2.6 Salubritat. 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

16.2.7 Protecció contra el soroll. 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 



 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

16.2.8 Estalvi d’energia. 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

16.3 NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI. 

16.3.1 Sistemes estructurals. 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  
CTE DB SE A Document Bàsic Acer  
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d’Acer Estructural EAE  
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   

El RD especifica que el seu  àmbit d’aplicació és per a totes les estructures i elements d’acer estructural, 
tant d’edificació com d’enginyeria civil i que en obres d’edificació es pot fer servir indistintament aquesta 
Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l’Edificació. 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

16.3.2 Sistemes constructius. 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10) 

Codi d’accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 



 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

16.3.3 Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis. 

16.3.3.1 Instal·lacions de recollida i evacuació de residus. 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Ordenances municipals 

16.3.3.2 Instal·lacions d’aigua. 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als 
edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb 
ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 
Ordenances municipals 

16.3.3.3 Instal·lacions d’evacuació. 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

16.3.3.4 Instal·lacions tèrmiques. 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008), modificat pel RD 238/2013 (BOE 
13/4/2013) en alguns articles 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 
RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

16.3.3.5 Instal·lacions de ventilació. 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 



 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 
11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

16.3.3.6 Instal·lacions de combustibles. 

16.3.3.6.1 Gas natural i GLP. 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

16.3.3.7 Instal·lacions d’electricitat. 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 
Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa 
elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja 
existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de 
les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

16.3.3.8 Instal·lacions d’il·luminació. 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 



 

984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

16.3.3.9 Instal·lacions de telecomunicacions. 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de 
las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels 
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de 
satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

16.3.3.10 Instal·lacions de protecció contra incendis. 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 
11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

16.3.3.11 Instal·lacions de protecció al llamp. 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp. 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

16.3.4 Certificació energètica dels edificis. 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 
Real Decreto 235/2013, de 5 d’abril (BOE 13/4/2013) 

16.3.5 Control de qualitat. 

16.3.5.1 Marc general. 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l’edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d’errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 



 

16.3.5.2 Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu). 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

16.3.6 Gestió de residus de construcció i enderrocs. 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC30/12/2011), Llei 5/2012 
DOGC 23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 
Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  

16.3.7 Llibre de l’edifici. 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat 
per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Ordre VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10) 

Llibre de l’edifici per edificis d’habitatge  
D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 

17 PRESSUPOST. 

El pressupost d’execució material per executar l’obra puja la quantitat de CENT VUITANTA 
QUATRE MIL NOU CENTS NORANTA UN EUROS AMB SETANTA SET CÈNTIMS 
D’EURO. (184.991,77€). 
 

Tarragona, juny de 2014. 

L’arquitecte, 

 

 

Saul Garreta Puig. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 
                     



 



 
Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 

 

 

 

 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 
    * edificis  PB + 2PP 
   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 Itinerari adaptat 

 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable: 
 * edificis  PB + 2PP que no disposin d’ascensor 
 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2  

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m2  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 

-  instal·lacions i  
dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 
  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 
   * tots els elements accessibles 

    

✔

✔

Referència de projecte Seu Social Colla Castellera dels Xiquets del Serrallo

✔

✔
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Fase de Projecte EXECUTIU 

 
Títol PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL LOCALSOCIAL DE LA 

COLLA CASTELLERA DELS XIQUETS DEL SERRALLO. 
 
Emplaçament MOLL DE COSTA, 3, SERRALLO, TARRAGONA 

 

CONTINGUT DEL DOCUMENT 

D’acord amb el D 89/2010de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), regula la producció i gestió dels residus de la construcció 
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, amb el 
contingut següent: 

 

1.1- Identificació dels residus (segons OMAM/304/2002) 

 

1.2- Estimació de la quantitat que es generarà (en Tn i m3) 

 

1.3- Mesures de segregació “in situ” 

 

1.4- Previsió de reutilització en la mateixa obra o altres emplaçaments (indicar quals) 

 

1.5- Operacions de valoració “in situ” 

 

1.6- Destí previst per als residus. 

 

1.7- Instal·lacions per a l’emmagatzemament, maneig o altres operacions de gestió. 

 

1.8- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del pressupost 
del projecte. 
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1.1.- Identificació dels residus a generar, codificats d’acord amb La Llista Europea de 
Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions 
posteriors.  

Classificació i descripció dels residus 

Són residus no perillosos que no experimenten transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives.  

Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen física ni químicament ni de cap 
altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament altres matèries amb què entren en 
contacte de manera que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar la salut 
humana. Es contemplen els residus inerts procedents d’obres de construcció i demolició, inclosos 
els d’obres menors de construcció i reparació domiciliària sotmeses a llicència municipal o no. 

Els residus generats seran només els marcats a continuació de La Llista Europea establida en 
l'Ordre MAM/304/2002. No es consideressin inclosos en el computo general els materials que no 
superin 1m³ i no siguin considerats perillosos i requereixin per tant un tractament especial. 

1.2.- Estimació de la quantitat de cada tipus de residu que es generarà a l’obra, en tones i 
metres cúbics. 

L'estimació es realitzarà en funció de les categories del punt 1 

Petites Reformes: En absència de dades més contrastades es consideren paràmetres estimatius 
estadístics de 10cm d'alçària de barreja de residus per m² construït, amb una densitat tipus de 
l'ordre d'1,5 a 0,5 Tn/m³. 

Basant-se en aquestes dades, l'estimació completa de residus a l'obra es: 

Estimació de residus de la construcció i enderroc

Superfície afectada 450,04 m²
Volum de residus (S x 0,05) 22,50 m³
Densitat tipus (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,00 Tn/m³
Tones de residus 22,50 Tn

Estimació de volum de terres 
procedents d'excavació 13,12 m³
Pressupost estimat de l’obra 185.000,00 €
Pressupost del moviment de terres 
en projecte 1.850,00 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

 

 Amb la dada estimada de RCDs per metre quadrat de construcció de la composició en 
pes dels RCDs que van als seus abocadors plasmats en el Pla Nacional de RCDs 2001-2006, es 
consideren els següents pesos i volums en funció de la tipologia de residu: 

¡Error! Vínculo no válido. 

1.3.- Mesures de segregació "in situ" previstes (classificació/selecció). 

Segons D 89/2010 els residus de construcció i demolició s'hauran de separar en fraccions, quan, 
de forma individualitzada per a cadascuna dels fraccions, la quantitat prevista de generació per al 
total de l'obra superi les quantitats següents: 

Formigó  160,00 T 
Maons, teules, ceràmica 80,00 T 
Metalls 4,00 T 
Fusta 2,00 T 
Vidre 2,00 T 
Plàstics 1,00 T 
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Paper i cartó 1,00 T 

Mesures aplicades (es marquen les Caselles segons les mesures aplicades) 

X Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos 
 Enderroc separatiu / segregació a obra nova (ex.: petris, fusta, metalls, plàstics + cartó + 

envasos, orgànics, perillosos…). Només en cas de superar les fraccions establertes a 
l’article 5.5 del D 89/2010 

X 
Enderroc integral o recollida de runes en obra nova “tot barrejat”, i posterior tractament en 
planta 

Els contenidors o sacs industrials empleats compliran les especificacions tècniques regulades 
segons la normativa vigent que els afecta. 

1.4.- Previsió d'operacions de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs (en 
aquest cas s'identificarà el destí previst) 

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o 
extern) 

 OPERACIÓ PREVISTA DESTÍ INICIAL 

X 
No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en 
emplaçaments externs, simplement seran transportats a abocador 
autoritzat 

Extern 

 Reutilització de terres procedents de l’excavació Pròpia obra 

 
Reutilització de residus minerals o petris en àrids reciclats o en 
urbanització 

 

 Reutilització de materials ceràmics  
 Reutilització de materials no petris: fusta, vidre…  
 Reutilització de materials metàl·lics  
 Altres (indicar)  

1.5.- Previsió d'operacions de valoració "in situ" dels residus generats. 

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o 
extern) 

 OPERACIÓ PREVISTA 

X 
No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs, 
simplement seran transportats a abocador autoritzat 

 Utilització principal com combustible o com altre mitjà de generar energia 
 Recuperació o regeneració de dissolvents 
 Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzin no dissolvents 
 Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
 Reciclat o recuperació d’altres matèries orgàniques 
 Regeneració d’àcids i bases 
 Tractament de sols, per a una millora ecològica dels mateixos 

 
Acumulació de residus per al seu tractament segons l’Annex II.B de la Comissió 
96/350/CE 

 Altres (indicar) 

1.6.- Destí previst per als residus no reutilitzables ni valoritzables  "in situ" (indicant 
característiques i quantitat de cada tipus de residus) 

Les empreses de Gestió i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per l'Agència de 
Residus de Catalunya. 

Terminologia: 

RCD:  Residus de la Construcció i la Demolició 

RSU:  Residus Sòlids Urbans 

RNP:  Residus NO perillosos 

RP: Residus perillosos 
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¡Error! Vínculo no válido. 

 

¡Error! Vínculo no válido. 

 

 

1.7.- Plans de les instal·lacions previstes  

Plans de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició a l'obra, plans que posteriorment 
podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes 
d'execució, sempre amb l'acord de la direcció facultativa de l'obra. 

Als plànols s'especificarà la situació i dimensions de: 

X Bajantes de escombros 

 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
 Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 
madera o materiales cerámicos. 

1.8.- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del 
pressupost del projecte 

Amb caràcter General: 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb 
l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 
demolició en obra. 

Gestió de residus de construcció i demolició 

Gestió de residus segons D 89/2010, realitzant-se la seva identificació d'acord amb La Llista 
Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions 
posteriors.  

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent 
per part d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials que compliran les 
especificacions del marc legal regulador vigent 

Certificació dels mitjans emprats 

És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat els 
certificats dels contenidors emprats així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per 
entitats autoritzades i homologades per l'Agència de Residus de Catalunya. 

Neteja de les obres 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de 
materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com 
executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti les 
condicions de seguretat i salut oportunes i un bon aspecte. 

Amb caràcter Particular: 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen aquelles 
que s'apliquin a l'obra) 

X 

Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com fitacions, apuntalaments, 
estructures auxiliars… per a les parts o elements perillosos, referits tant a la pròpia obra 
com als edificis confrontants 
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos 
tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos (ceràmics, 
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marbres…). 
Tot seguit s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteries i 
la resta d'elements que ho permetin 

X 

El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 
1m³, contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicions que estableixin les 
ordenances municipals. El dipòsit en acopis també haurà d'estar en llocs degudament 
senyalitzats i segregat de la resta de residus 

 
El dipòsit temporal per a RCDs quantificables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) que es 
realitzi en contenidors o acopis s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus 
d'una manera adequada. 

 

Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, 
especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector de com a mínim 
15cm al llarg de tot el seu perímetre. 
En els mateixos haurà de figurar la informació que segons la legislació que ho regula sigui 
pertinent. 
Aquesta informació també haurà de quedar reflectida als sacs industrials i altres mitjans de 
contenció i magatzematge de residus. 

X 

El responsable de l'obra  a la que presta servei el contenidor prendrà les mesures 
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateix. Els contenidors romandran 
tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a 
l'obra a què presten servei. 

X 
En l'equip d'obra hauran d'establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per a la 
separació de cada tipus de RCD. 

X 

S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres…), 
especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de 
reciclatge o dipòsit 
En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació 
econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, tant per les possibilitats 
reals d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats. 
La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva justificació 
davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents. 

X 

S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de 
reciclatge, abocador, pedrera, incineradora…) són centres amb l'autorització autonòmica de 
la Conselleria de Medi Ambient, així mateix s'haurà de contractar només transportistes o 
gestors autoritzats per la dita Conselleria i inscrits en el registre pertinent 
Es durà a terme un control documental en què quedaran reflectits els avals de retirada i 
entrega final de cada transport de residus 

 

La gestió tant  documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra 
d'enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislació nacional i autonòmica vigent 
i als requisits de les ordenances municipals 
Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes d'àpats, envasos…) 
seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal 
corresponent. 

 

Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Ordre 
MAM/304/2002 de 8 de febrer per la qual es publiquen les operacions de valoració i 
eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com perillosos o 
no perillosos. 
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 396/2006 sobre la 
prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant, així com la 
legislació laboral respecte d'això. 

X Les restes del rentat de canaletes / coves de formigó seran tractades com runes 

X 
S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i 
restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels acopis o 
contenidors d'enderrocs amb components perillosos 

 

Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels 
sòls degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en 
cavallons d'altura no superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la 
contaminació amb altres materials. 

 Altres (indicar) 
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1.9.- Valoració del cost previst de la gestió correcta dels residus de construcció i 
demolició, cost que formarà part del pressupost del projecte en capítol a banda. 

A continuació es desglossa el capítol pressupostari corresponent a la gestió dels residus de l'obra, 
repartit en funció del volum de cada material. 

Per als RCDs de Nivell I s'utilitzaran les dades de projecte de l'excavació, mentre que per als de 
Nivell II s’utilitzaran les dades de l'apartat 1.2 del Estudi de Gestió 

S'estableixen els preus de gestió d'acord amb allò que s'ha establer a . El contractista 
posteriorment es podrà ajustar a la realitat dels preus finals de contractació i especificar els costos 
de gestió dels RCDs de Nivell II per les categories LER si així ho considerés necessari. 

S'estableixen en l'apartat “B.- RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ”  que inclou: 

B3.- Estimació del percentatge del pressupost d'obra de la resta de costos de la Gestió de 
Residus, tals com lloguers, ports, maquinària , mà d'obra i mitjans auxiliars en general. 

 

1.10.- Resum. 

 

Tipologia RCDs Estimació (m³)
% del pressupost 

d'Obra

Terres i petris de l'excavació 13,12 0,0284%

RCDs Natura Pètrea 12,78 0,0691%
RCDs Natura no Pètrea 3,45 0,0187%
RCDs Potencialment perillosos 0,00 0,0000%

0,0878%

0,0000%
0,1122%
0,1000%

0,3284%

CALCUL DE LA FIANÇA
Residus d'excavació 13,12 m3 11,00 €/m3 144,32 €
Residus de construcció 22,50 m3 11,00 €/m3 247,52 €
VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 35,62 m3

TOTAL FIANÇA 391,84 €

10,00
10,00

Import (€)

B1.- % Pressupost fins arrivar RCD Nivell I
B2.- % Pressupost fins arrivar RCD Nivell II
B3.- % Pressupost de l'obra  per costos de gestió, lloguers, etc…

A.- ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DELS RCDs

A1 RCDs Nivell I

A2 RCDs Nivell II

Ordre 2690/2006 CAM considera un límit mínim del 0,2% del pressupost de l'obra

Preu gestió en Planta 
/ Abocador / Pedrera 

/ Gestor     (€/m³)

4,00

10,00

52,48

127,81
34,53

607,48

0,00

0,00
207,66
185,00

B.- ALTRES COSTOS DE GESTIÓ 

TOTAL PRESSUPOST PLA GESTIÓ RCDs

 

 

 

Tarragona, juny de 2014 
 
L'Arquitecte :  
 
 
 
 
Saul Garreta Puig. 
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ICT, Infraestructures comunes de telecomunicacions, RD Llei 1/98 i RD 346/2011        OCT Oficina Consultora Tècnica    COAC                    v.2    novembre 2011 

Referència de projecte: 

Situació: 

Municipi : 

Tipus d’edifici  (ús principal):

Dades de 
l ’edi f ic i  

Nombre d’habitatges: Nombre d’oficines: Nombre de locals:

Serveis mínims que s’han de garanti r

Captació, adaptació i distribució fins a 
punts de connexió 

 dels senyals de radiodifusió sonora i 
televisió procedents d’emissions 
terrestres RTV

Distribució fins a punt de connexió  dels senyals de radiodifusió sonora i 
televisió, procedents d’emissions 
per satèl·lit

El RD 346/2011 “Reglamento Regulador de les 
Infraestructures comunes de telecomunicacions per a 
l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior de les 
edificacions” (BOE 1/4/2011) regula, entre d’altres 
aspectes, les infraestructures d’obra civils en els interiors 
dels edificis que han de garantir la capacitat suficient per 
permetre l’accés al servei de telecomunicació i el pas de 
les xarxes dels diferents operadors. També regula els 
requisits que ha de complir la Infraestructura Comuna de 
Telecomunicació ICT per a l’accés als diferents serveis de 
telecomunicació en els interiors dels edificis. 

Infraestructura necessària que permeti la 
connexió de les diferents entitats privatives 
i/o comunes de l’edifici a les xarxes dels 
operadors habituals

 per a l’accés als serveis de telefonia 
disponible al públic STDB

 per a l’accés als serveis de 
telecomunicacions de banda ampla
TBA

Esquemes t ipus

E di f i c i  a m b  
u n a  ú n i c a  
c a n a l i t z ac i ó  
p r i n c i pa l   
p e r  a :

e d i f i c i  d ’ a l ç ada   
 P B  +  3 PP  a mb  

u n  m à x i m  
d e  10  pu n t s  
d ’ a c c é s  a  
l ’ us u a r i

4ri 4
13 2

10 11 11r7 8 9

RITU

6

5

12

7

6

3

4ri

4ri

E di f i c i  a m b 
m és  d ’ un a  
c a na l i t z ac i ó  
p r i n c i pa l   
p e r  a :  

p r e f e re n t me n t ,  
q u an  e l  n om bre  
d ’ en t i t a t s  p e r  
p l an t a  s i g u i   
>  8

 6

7

7

66 7

7

 6

 6

 6

7

7 7

 6

7

 6

 12

45

7

 6

RITI

44ri 4ri 23

RITS

10

7

 6

987

 6

11r11

5
3

e d i f i c i  d ’ a l ç ada  
>  P B  +  3 PP  o  
e d i f i c i  amb  més  
d e  10  pu n t s  
d ’ a c c é s  a  
l ’ us u a r i  

RITI

4ri

987

6

5

5

RITS

6

7

4 4ri 4
4ri 23 1

11r1110

12

3

e d i f i c i s  
i n de pe nd e n t s   

7

6

7

66 7 67

8

6

7

6

7

12

11r9 10 11

6767

7

RITI

5

44ri 44ri
34ri 2 1

111087

6

7

6

9

RITS

5
3

11r

12

1   a r qu e t a  d ’ e n t ra da
2   c an a l i t z ac i ó  e x t e rn a
3   pu n t  d ’ en t rad a  ge ne ra l
4   c an a l i t z ac i ó  d ’ en l l aç

5   R e c i n t e s  d ’ I n s t a l · l a c i o n s  d e  
T e l e c o m u n i c a c i o n s

R e c i n t e  I n f e r i o r  R I T I  
Re c i n t e  S u pe r i o r  R I TS  
Re c i n t e  Ún ic  R I T U

6   c an a l i t z ac i ó  p r i nc i p a l
7   r e g i s t r es  sec un da r i s
8 c an a l i t z ac i on s  s ec un da r i es
9   r e g i s t r es  d e  p as
10 r eg i s t r es  d ’ a c a ba m en t  de  

xa r xa  R T R

11 c an a l i t z ac i ó  i n t e r i o r  d ’ us u a r i
12 r e g i s t r e  d e  p r e s a
13 e q u i ps  de  c ap t ac ió ,  a da p t ac ió  

i  d i s t r i buc ió  de  s en ya l  de  
R T V  i  R TV S A T

13

13
13

4

9

9 9

4 4
4

9

4 4

9

13

4
4

4

✔

LOCAL XIQUETS DEL SERRALLO

0

Moll de Costa, 3

Pública Concurrència

TARRAGONA

1 1



Previsió d’espais per a les instal·lacions de telecomunicacions ICT 2/5

Referència de projecte: 

ICT, Infraestructures comunes de telecomunicacions, RD Llei 1/98 i RD 346/2011        OCT Oficina Consultora Tècnica    COAC                  v.2     novembre 2011 

arqueta d’entrada (1)

Ubicació: 
Arqueta a l’exterior de l’edificació 

Observacions: 

Dimensions (cm)

 Núm. de PAU longitud x amplada x fondària  

fins a  20 40 x 40 x 60 

de 21 a 100 60 x 60 x 80 

més de 100 80 x 70 x 82 

En casos excepcionals, per manca d’espai a la vorera o prohibició de l’organisme competent, s’habilitarà un 
PUNT D’ENTRADA GENERAL, format per: 

- col·locació de registre d’accés de 40 x 60 x 30 cm en la zona limítrof de la finca, o bé, 

- passamurs que admeti el pas de tota  la canalització externa i que la part interna coincideixi amb el registre 
d’enllaç

Canal i tzació externa (2)

Formada per tubs de  63mm.

Col·locació d’arquetes de pas (40 x 40 x 
40cm), en els següents supòsits:

- cada 50m de longitud 

- en el punt d’intersecció de dos trams 
rectes no alineats 

- dins dels 60cm abans de la intersecció, 
en un sol tram dels dos que es trobin.  

Nombre de tubs (mm)

 Núm. de PAU Núm. tubs TBA+STDP Reserva 

fins a 4 3  63 2 1

de 5 a 20 4  63 2 2

de 21 a 100 5  63 3 2

més de 100 6  63 4 2

Punt d’entrada general  (3)

Registre d’enllaç (finalització punt d’entrada) Dimensions (cm) longitud x amplada x fondària 

Registre de paret 45 x 45 x 12  

arqueta 40 x 40 x 40 

Canal i tzació d’enl laç (4)  

En funció del grau de protecció mecànica que ofereix als cables, la canalització d’enllaç pot ser: 

- amb protecció mecànica:  

- tubs (encastats, en muntatge superficial, aeris, en buits de la construcció, enterrats) 

- canals (encastats amb tapa accessible, en muntatge superficial, aeris, en buits de la construcció) 

- sense protecció mecànica: 

- safates (en muntatge superficial, aeris, a través buits de la construcció) 

- cables fixats directament (en galeries i requisits de seguretat específics) 

Tubs

 entrada inferior

Nombre de tubs i  :
el mateix nombre que els de la canalització externa 

Col·locació de registres d’enllaç:

- cada 30m de longitud en canalització encastada  

- cada 50m en canalització en superfície 

- cada 50m en canalització subterrània 

- en el punt d’intersecció de dos trams rectes no 
alineats

- dins dels 60cm abans de la intersecció, en un sol 
tram dels dos que es trobin 

Dimensions (cm) del registre d’enllaç: 

- registre de paret 45 x 45 x 12 

- arqueta 40 x 40 x 40 

Dimensions  (mm) de  l a  cana l i t zac ió
segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU) 

 Núm. de PAU Núm. tubs i   * 

fins a 4 3  63 o 40  

de 5 a 20 4  63 o 40  

de 21 a 100 5  63 o 40  

més de 100 6  63 o 40  

* segons el nombre i  dels cables que allotgin

 entrada superior
2 tubs  40mm 

Col·locació de registres d’enllaç en els mateixos casos que en el cas d’entrada inferior.  

Dimensions (cm) del registre d’enllaç: 

- registre de paret 36 x 36 x 12 

Canals
- Les canals portaran únicament xarxes de telecomunicacions. 

- Es dimensionarà en funció de les sumes de seccions de cables que s’hi instal·lin i el tipus de cable.

 entrada inferior 
Disposició de 4 espais independents, en una o varies canals. Superfície útil mínima necessària 335mm2

 entrada superior
Secció de 3.000mm2 en 2 compartiments

RITI

4ri

987

6

5

5

RITS

6

7

4 4ri 4
4ri 23 1

11r1110

12

3

1 arqueta  d ’ent rada  

Recinte que permet establir la unió 
entre les xarxes d’alimentació dels 
serveis de telecomunicació dels 
diferents operadors i la 
infraestructura comuna de 
telecomunicacions de l’edificació. 
La seva construcció va a càrrec de 
la propietat de l’edificació. 

2 cana l i t zac ió  ex terna  

Part de la instal·lació que va des 
de l’arqueta d’entrada fins al punt 
d’entrada general de l’edificació, 
introdueix a l’edificació les xarxes 
d’alimentació dels serveis de 
telecomunicacions dels diferents 
operadors. 
La seva construcció va a càrrec de 
la propietat de l’edificació. 

3 punt  d ’ent rada  genera l  

Element passamurs que permet 
l’entrada a  l’edificació de la 
canalització externa. Pel costat 
interior de l’edificació finalitza amb 
un registre d’enllaç. 

4 cana l i t zac ió  d ’en l laç  

Sistema de conducció de cables 
d’entrada i els elements de 
registre intermedis que siguin 
necessaris. 

Entrada inferior: connecta el punt 
d’entrada general amb el registre 
principal ubicat en el RITI 

Entrada superior: connecta els 
sistemes de captació amb el RITS 

PAU 
p u n t  d ’ acc és  a  l ’ u su a r i

STDP
S e r ve i s  d e  t e l e f on ia  
d i s po n i b l es  a l  p ú b l i c

TBA
S e r ve i s  d e  t e l ec om un i c ac i ons  
d e  ba nd a  amp la  p res t a t s  pe r  
o p e r ad o rs  de  xa r xe s  d e  
t e l e c o m u n i c a c i o n s  p e r  c a b l e

4

9

4
4

4

13

LOCAL XIQUETS DEL SERRALLO

✔

✔

✔
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Referència de projecte: 

ICT, Infraestructures comunes de telecomunicacions, RD Llei 1/98 i RD 346/2011        OCT Oficina Consultora Tècnica    COAC                  v.2     novembre 2011 

Recintes d’ Instal ·lacions de Telecomunicacions RIT (5)

RIT I  rec in te  in fer ior

Ubicació: 
- a zona comunitària, preferentment sobre 

rasant 

- en cas de situar-se a nivell inferior, cal 
bonera amb desguàs

RITS rec in te  super ior

Ubicació: 
- a zona comunitària, preferentment en la 

coberta o terrat 

- mai per sota de l’última planta de 
l’edificació 

Dimensions (m)
segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU) 

 Núm. de PAU alçària amplada fondària

fins a 20 2 1 0,5

de 21 a 30 2 1,5 0,5

de 31 a 45 2 2 0,5

més de 45 2,3 2 2

RITU rec in te  ún ic

Per a: 
- edificis de fins a PB +3 PP i amb un 

màxim de 10 PAU 

Ubicació: 
- a zona comunitària, preferentment sobre 

rasant 

- en cas de situar-se a nivell inferior, cal 
bonera amb desguàs 

Dimensions (m) 
segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU) 

 Núm. de PAU alçària amplada fondària

fins a 10 2 1 0,5

de 11 a 20 2 1,5 0,5

més de 20 2,3 2 2

Caracter ís t iques  de l  R IT  (RITI, RITS, RITU):

Característiques constructives i de disseny:
- Separació   2 m respecte de centre de transformació,  sala de màquines d’ascensors  i maquinària d’aire 

condicionat, o el recinte estarà dotat de protecció contra camp electromagnètic. 

- Ventilació natural directa, ventilació natural forçada estàticament o bé, ventilació mecànica que permeti 2 
renovacions/hora del volum del local. 

- Paviment rígid que dissipi càrregues electrostàtiques 

- Parets i sostres amb capacitat portant suficient 

- Protecció contra Incendis per a recintes que no són modulars: tenen consideració de local de risc baix, 
segons CTE DB-SI Seguretat en cas d’incendi 

- Portes: Obertura cap a l’exterior. Dimensions 0,80m x 1,80m. (si l’accés al recinte es realitza superiorment o 
inferiorment, 0,80m x 0,80m). 

- Nivell d’enllumenat mig  300 lux. Disposarà d’enllumenat d’emergència 

- Posta a terra: anell tancat de coure amb una barra col·lectora intercalada fàcilment accessible.  

- com a mínim 2 endolls (2P+T de 16A) 

Instal·lació elèctrica:

- En la centralització de comptadors elèctrics, previsió d’espai com a mínim, per a dos comptadors destinats a 
futurs operadors de serveis de telecomunicacions. 

- Des de la centralització de comptadors s’instal·laran: 2 tubs de  32mm fins al RITI o RITU, i 1 tub de 
32mm fins al RITS. 

- S’habilitarà una canalització elèctrica directa des del quadre de serveis generals de l’immoble fins a cada 
recinte de 2x6+T mm2 i tub de  32mm. 

- El quadre de protecció  situat a cada recinte tindrà un interruptor general automàtic de 25 A.  

Canal i tzació principal  (6)

Ubicació i característiques: 
- pròxima al forat d’ascensor o escala (rectilínia i fonamentalment vertical).  

- Si està construïda mitjançant conductes d’obra de fàbrica, les parets han de tenir una resistència al foc EI 120 
i es disposaran, com a mínim, elements tallafocs cada tres plantes. Les tapes o portes dels registres 
secundaris que contenen seran, com a mínim, EI 30 

- Pot estar formada per tubs o canals 

Tubs Canals

Tubs de  50mm i paret interior llisa 

nombre de tubs segons el nombre de punts 
d’accés a l’usuari (PAU) 

Núm. de PAU Tubs i 

(mm)

fins a 10 5  50 

de 11 a 20 6  50 

de 21 a 30 7  50 

més de 30 Segons Projecte específic 

- Sempre que la edificació ho permeti s’instal·laran 
en espais tipus galeries o serveis o passos 
registrables en les zones comunes d’edificació.  

- Tindran compartiments independents per a cada 
tipus de cable (parell, parell trenat, coaxial i fibra 
òptica) 

- Es dimensionarà en funció de les sumes de 
seccions de cables que s’hi instal·lin i el tipus de 
cable. 

Observacions: 
- edificacions amb diverses canalitzacions principals: parteixen totes elles des del registre principal únic. 

- ICT comuna a vàries escales: la canalització  principal d’escales on no s’ubiqui el RITS finalitzaran en el 
registre secundari de planta. 

RITI

4ri

987

6

5

5

RITS

6

7

4 4ri 4
4ri 23 1

11r1110

12

3

5 Recintes  d ’ ins ta l ·lac ions  
de  Te lecomunicac ions  

R e c i n t e  d ’ I ns t a l ·l a c i o ns   
d e  T e l ec o m u ni ca c i o ns   
I n fe r i o r  R I T I  

Recinte inferior on s’instal·len  
els registres principals dels 
serveis de STDP i TBA 

R e c i n t e  d ’ I ns t a l ·l a c i o ns   
d e  T e l ec o m u ni ca c i o ns   
S u p er i o r  R I T S  

Recinte superior on s’instal·len  
els elements necessaris per als 
serveis de RTV i, si s’escau, dels 
serveis SAI 

R e c i n t e  d ’ I ns t a l ·l a c i o ns   
d e  T e l ec o m u ni ca c i o ns   
Ú n i c  R I T U  

Recinte que acumula la 
funcionalitat del RITI i del RITS 

R e c i n t e  d ’ I ns t a l ·l a c i o ns   
d e  T e l ec o m u ni ca c i o ns   
M o d ul a r  R I TM  

Recinte tipus armari modular no 
propagador de la flama.  

Vàlids en els següents casos: 

- conjunts d’habitatges 
unifamiliars de fins a 20 PAU 

- edificis de fins a 45 PAU

6 Canal i t zac ió  pr inc ipal  

Canalització que suporta la xarxa 
de distribució de la ICT i connecta 
el RITI i el RITS entre sí i aquests 
amb els registres secundaris 

PAU 
p u n t  d ’ acc és  a  l ’ u su a r i

STDP
S e r ve i s  d e  t e l e f on ia  
d i s po n i b l es  a l  p ú b l i c

TBA
S e r ve i s  d e  t e l ec om un i c ac i ons  
d e  ba nd a  amp la  p res t a t s  pe r  
o p e r ad o rs  de  xa r xe s  d e  
t e l e c o m u n i c a c i o n s  p e r  c a b l e

RTV
R a d io d i f us i ó  s o n o r a  i  T e le v i s i ó  
t e r re na l

SAI
S e r ve i  d ’ acc és  s ens e  f i l s  
( “ i n a l ámb r i c o ” )

13

9

4
44

4

LOCAL XIQUETS DEL SERRALLO

✔

✔

✔
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Referència de projecte: 

ICT, Infraestructures comunes de telecomunicacions, RD Llei 1/98 i RD 346/2011        OCT Oficina Consultora Tècnica    COAC                  v.2     novembre 2011 

Registres secundaris (7)

Ubicació: 
En zona comunitària i de fàcil accés 
Es col·locaran a: 

- punts de trobada entre la 
canalització principal i una 
secundària

- canvi de direcció o bifurcació 
de la canalització principal. 

- cada 30 m de canalització 
principal 

- canvis de tipus de conducció. 

Dimensionat dels registres de paret (cm)

núm. PAU 
edifici 

núm. PAU  / 
planta

núm.
plantes 

alç. x amp. x fond.  

 3 -

 4  5 
45 x 45 x 15 

fins a 20   

> 3 > 5 

de 21 a 30 - -
50 x 70 x 15 

més de 30 - - 55 x 100 x 15 

canvi de direcció o bifurcació de la 
canalització principal 

cada 30 m de canalització principal 

45 x 45 x 15 

Dimensionat de les arquetes (cm)

Canalitzacions soterrades 40 x 40 x 40 

Observacions: En el cas de RITI situat a planta baixa, o RITS situats a la última planta 
d’habitatges es podrà habilitar una part d’aquests per a les funcions de registre secundari

Canal i tzacions secundàries (8)  

Ubicació: 
En zona comunitària. Poden estar formades per tubs o canals

Tubs

Tram Habitatges / 
planta

Tubs i  (mm) * 

> 5 4 Ø 25, 32 o 40 
comunitari 

 5 3 Ø   25 

accés a cada habitatge 3 Ø   25 

* Ø segons tipus de cable i nombre de PAU als que 
donin servei

Canals

      Tram Hab./ planta Espais / canals 

> 5 4 espais independents
comunitari 

 5 3 espais independents

accés a cada habitatge 3 espais independents

La secció útil de cada espai es determinarà segons, el 
tipus de cable que s’hi instal·li  i la suma de seccions de 
cables 

Registres de pas (9)  per a canalitzacions secundàries i per a canalització interior d’usuari

Col·locació:

- derivació del tram comunitari al tram d’accés als 
habitatges 

- cada 15m de longitud en les canalitzacions 
secundàries i en les interiors d’usuari 

- canvis de direcció de radi inferior a 12cm en 
habitatges i 25cm en oficines 

Tipus de registres: 
A: per a canalitzacions secundàries en trams 

comunitaris 
B: per a canalitzacions secundàries en els trams 

d’accés a l’habitatge i  
per a canalitzacions interiors de l’usuari per a 
cables de parells trenats 

C: per a canalitzacions interiors de l’usuari per a 
cables coaxials 

Dimensions 
segons el nombre d’entrades mínimes de cada 
lateral i el max. de les entrades. 

alçaria amplada fondària
Tipus de 
registres

Núm.
d’entrades 

 màx. 
del tub 

(mm)
(cm)

A 6 40 36 36 12

B 3 25 10 10 4

C 3 25 10 16 4

Observacions: Seran encastats. Quan vagin intercalats en la canalització secundària es col·locaran a una 
distància  10cm de la trobada entre dos paraments. En cas de distribucions secundàries mitjançant canals els 
registres de pas seran els corresponents a les canals utilitzades 

Registres d’acabament de xarxa (RTR) ”Te rminac ión  de  Red” (10)  

Ubicació:

- en l’interior de l’habitatge, local, oficina o 
estança comuna de l’edificació. 

- alçada de col·locació respecte al terra  
 0,2m i  2,3m. 

Tipus de registres: 
- encastats o de superfície quan les 

canalitzacions siguin en canal 

Observacions:

- Disposaran dues preses de corrent 

Dimensions 

alçaria amplada fondària
Registres segons col·locació 

(cm)

En 1 envolvent 50 60 8Encastats a 
envà En 2 envolvents 50 30 8

Encastat a un altre element constructiu 30 40 30

Si s’opta per independitzar els serveis de STDP i TBA dels 
serveis RTV, en 2 envolvents:

STDP + TBA   envolvent única d’acord a opcions anteriors

RTV   20 x 30 x 6 

RITI
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12
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7 Regis t res  secundar is  

Connecta la canalització principal 
amb la secundària 

8 Canal i t zac ions  
secundar ies  

Canalització que suporta la xarxa 
de dispersió de l’edificació i uneix 
els registres secundaris amb els 
registres d’acabament de xarxa 
(RTR)  

9 Regis t res  de  pas  

Elements que faciliten l’estesa 
de cables entre els registres 
secundaris i els de finalització de 
xarxa. 

10 Regis t res  d ’acabament  
de  xarxa  RTR 
“Te rminac ión  de  Red”
Elements que connecten les 
canalitzacions secundàries amb 
les canalitzacions de l’interior de 
l’usuari. S’hi allotgen els 
corresponents PAU 

PAU 
p u n t  d ’ ac c és  a  l ’ us u a r i  

STDP
S e r ve i s  d e  t e l e f on ia  
d i s po n i b l es  a l  p ú b l i c

TBA
S e r ve i s  d e  t e l ec om un i c ac i ons  
d e  ba nd a  amp la  p res t a t s  pe r  
o p e r ad o rs  de  xa r xe s  d e  
t e l e c o m u n i c a c i o n s  p e r  c a b l e

RTV
R a d io d i f us i ó  s o n o r a  i  T e le v i s i ó  
t e r re na l

13

9

4

4
4 4
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✔



Previsió d’espais per a les instal·lacions de telecomunicacions ICT 5/5

Referència de projecte: 

ICT, Infraestructures comunes de telecomunicacions, RD Llei 1/98 i RD 346/2011        OCT Oficina Consultora Tècnica    COAC                  v.2     novembre 2011 

Canal i tzació interior d’usuari  (11)  

Característiques:

- s’utilitzarà una configuració en forma d’estrella 
- s’hi intercalen els registres de pas necessaris  

(veure 9) 

Tubs   
Independents, encastats i de  20mm

Canals
En muntatge superficial o enrasats, amb 3 espais 
independents, com a mínim 

Safates
Admeses en locals comercials i oficines 

Registre de presa (12)  

Ubicació:

- encastats a la paret 
- en locals i oficines 

poden anar encastats al 
terra o també muntats 
en torretes 

Observacions: 
- hi haurà una presa de 

corrent  a 50cm com a 
màxim del registre de 
presa.
(Aquesta presa de 
corrent no incrementa 
necessàriament el 
nombre d’endolls 
mínims per estança que 
estableix el REBT 2002) 

Nombre de registres 

h a b i t a t g es
Cables de 

parells
trenats 

TBA

(coaxials) 

RTV

(coaxials) 

A cada una de les 2 estances 
principals 

2 1 1

A la resta d’estances, exclosos 
banys i trasters 

1 - 1

A prop del PAU 1 registre per a presa configurable 

Loc a l s ,  o f i c i ne s  i  es ta nc es  c o m u ne s  de  l ’ e d i f i ca c i ó

Distribuïts en estances 1 1 1

Sense distribució 
No s’instal·laran, pendent d’execució del 

projecte de distribució 

Equips de captació,  adaptació i  d istr ibució de senyal  de RTV i  
RTVSAT (13)  

Ubicació:
A la part superior de l’edifici. Es reservarà un espai físic lliure d’obstacles, accessible des de l’interior de l’edifici, 
per a la instal·lació d’elements de captació de senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit. 

Equips de captació i adaptació:
P a l s  d ’ a n te n es  

- Materials resistents a la corrosió 

- Alçària màxima   6m (per alçades superiors s’utilitzaran torretes) 

- Distàncies de separació: 

- a línies elèctriques   1,5 longitud del pal 

- a l’obstacle o pal més proper  5m 

- Suportaran una velocitat de vent, segons l’alçària d’ubicació del sistema respecte el terra: 

- < 20m: 130 km/h 

- > 20m: 150 km/h 

- Es fixaran a elements resistents i accessibles i allunyats de xemeneies i altres obstacles 

- Impediran o dificultaran l’entrada d’aigua  o, com a mínim, garantiran la seva evacuació 

An t e n a  T er r es t r e  

- El  pal d’antena es connecta a la presa de terra de l’edifici a través del camí més curt possible amb 
cable de secció  25 mm2

An t e n a  s e r v e i  p e r  s a t è l ·l i t  

- Totes les parts accessibles que hagin de ser manipulades o aquelles en les quals el cos humà pugui 
establir contacte hauran d’estar a potencial de terra o adequadament aïllades. 

- L’equipament de captació permetrà la connexió d’un conductor de coure de secció    25 mm2  amb el 
sistema de protecció general  de l’edifici. 

Aspectes generals

Compatibilitat electromagnètica 
- El sistema general de terra de l’edificació ha de tenir un valor de resistència elèctrica  10

Seguretat entre instal·lacions 
- Cal procurar la màxima independència entre les instal·lacions de telecomunicacions i la resta de serveis. 

- Creuament amb altres serveis: preferentment les canalitzacions de telecomunicacions passaran per sobre de 
les dels altres serveis. Es garantirà una separació  10cm en traçat paral·lel i  3cm per a creuaments. (en el 
cas de la canalització interior serà suficient garantir  3cm en ambdós casos).

RITI

4ri
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6
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4ri 23 1
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11 Canal i t zac ió  in ter ior  
d ’usuar i

Canalització que suporta la xarxa 
interior de l’usuari i connecta els 
registres d’acabament de xarxa i 
els registres de presa. S’hi 
intercalaran els registres de pas 
necessaris per facilitar l’estesa de 
la xarxa interior de l’usuari. 

12 Regis t re  de  presa  

Elements que allotgen les bases 
d’accés terminal (BAT) o preses 
de l’usuari. 

13 Equips  de captac ió ,  
adaptac ió  i  d is t r ibuc ió  
de  senya l  de  RTV i  
RTVSAT 

Elements necessaris per a la 
captació i adaptació de les 
senyals de radiodifusió sonora i 
televisió terrenal . 

Obligatori l’element que realitzi la 
mescla per permetre la 
incorporació a la xarxa de 
distribució primària de senyals de 
RTVSAT

PAU 
p u n t  d ’ acc és  a  l ’ u su a r i  

TBA
S e r ve i s  d e  t e l ec om un i c ac i ons  
d e  ba nd a  amp la  p res t a t s  pe r  
o p e r ad o rs  de  xa r xe s  d e  
t e l e c o m u n i c a c i o n s  p e r  c a b l e

RTV
R a d io d i f us i ó  s o n o r a  i  T e le v i s i ó  
t e r re na l

RTVSAT
S e r ve i s  d e  Rad i od i f us i ó  s o no r a  
i  Te le v i s i ó  pe r  s a tè l ·l i t

13

 9 

4
44

4

LOCAL XIQUETS DEL SERRALLO



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         ESTUDI ACÚSTIC            
    



 



  
   

 

 

ESTUDI ACÚSTIC DE L'EDIFICI 
 

1.- AÏLLAMENT ACÚSTIC 
El present estudi de l'aïllament acústic de l'edifici és el resultat del càlcul de totes les possibles combinacions de parelles 
d'emissors i receptors acústics presents a l'edifici, conforme a la normativa vigent (CTE DB HR), obtingut sobre la base dels 
mètodes de càlcul per a l'estimació d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes, nivell de soroll d'impacte entre recintes i 
aïllament a soroll aeri provinent de l'exterior, descrits a les normes UNE EN 12354-1,2,3 . 

  

1.1.- Resultats de l'estimació de l'aïllament acústic 
Es presenten aquí els resultats més desfavorables d'aïllament acústic calculats a l'edifici, classificats d'acord a les diferents 
combinacions de recintes emissors i receptors presents a la normativa vigent. 

En concret, es comprova aquí el compliment de les exigències acústiques descrites a l'Apartat 2.1 (CTE DB HR), sobre els 
valors límit d'aïllament acústic a soroll aeri interior i exterior, i d'aïllament acústic a soroll d'impactes, per als recintes 
habitables i protegits de l'edifici . 

Els resultats finals mostrats s'acompanyen dels valors intermedis més significatius, presentant el detall dels resultats 
obtinguts al capítol de justificació de resultats d'aquest mateix document, per a cadascuna de les entrades a les taules de 
resultats . 

  
Aïllament a soroll aeri interior, mitjançant elements de separació verticals 
  
  

Id Recinte receptor Recinte emissor 
RA,Dd R'A SS V DnT,A (dBA)

(dBA) (dBA) (m²) (m³) exigit projecte

  Protegit - D'activitat 

1 oficines (Planta primera) control castell 1 60.3 53.0 39.49 309.9 55 57 
Notes: 

Id: Identificador de la fitxa de càlcul detallat per a l'entrada de resultats a la taula 
RA,Dd: Índex ponderat de reducció acústica per a la transmissió directa 
R'A: Índex de reducció acústica aparent 
SS: Àrea compartida de l'element de separació 
V: Volum del local de recepció 
DnT,A: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A  

  
Aïllament a soroll aeri interior, mitjançant elements de separació horitzontals 
  
  

Id Recinte receptor Recinte emissor 
RA,Dd R'A SS V DnT,A (dBA)

(dBA) (dBA) (m²) (m³) exigit projecte

  Protegit - D'activitat 

2 oficines (Planta primera) f 60.6 56.1 110.98 309.9 55 56 
Notes: 

Id: Identificador de la fitxa de càlcul detallat per a l'entrada de resultats a la taula 
RA,Dd: Índex ponderat de reducció acústica per a la transmissió directa 
R'A: Índex de reducció acústica aparent 
SS: Àrea compartida de l'element de separació 
V: Volum del local de recepció 
DnT,A: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A  

  
Aïllament a soroll aeri exterior  
  
  

Id Recinte receptor 
% RA,Dd R'A SS V D2m,nT,A (dBA)

buits (dBA) (dBA) (m²) (m³) exigit projecte 

1 oficines (Oficines), Planta primera 0.0 51.1 48.8 245.84 309.9 32 45 
Notes: 

Id: Identificador de la fitxa de càlcul detallat per a l'entrada de resultats a la taula 
% buits: Percentatge d'àrea buida respecte a l'àrea total 
RA,Dd: Índex ponderat de reducció acústica per a la transmissió directa 
R'A: Índex de reducció acústica aparent 
SS: Area total en contacte amb l'exterior 
V: Volum del local de recepció 
D2m,nT,A: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A  



 

 

 1.2.- Justificació de resultats del càlcul de l'aïllament acústic 

1.2.1.- Aïllament acústic a soroll aeri entre recintes 

Es presenta a continuació el càlcul detallat de l'estimació d'aïllament acústic a soroll aeri entre parelles de recintes emissor - 
receptor, per als valors més desfavorables presentats a les taules resum del capítol anterior, segons el model simplificat per a 
la transmissió estructural descrit a UNE EN 12354-1:2000, que utilitza per a la predicció de l'índex ponderat de reducció 
acústica aparent global, els índexs ponderats dels elements involucrats, segons els procediments de ponderació descrits a la 
norma EN ISO 717-1. 

Per a l'adequada correspondència entre la justificació de càlcul i la presentació de resultats del capítol anterior, es numeren 
les fitxes següents conforme a la numeració de les entrades a les taules resum de resultats. 

  

1 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A 
 
Tipus de recinte receptor: oficines (Oficines)   Protegit

Situació del recinte receptor: Planta primera

Tipus de recinte emissor: control castell 1 (Oficines)   D'activitat

Àrea compartida de l'element de separació, SS:   39.5 m²

Volumen del recinte receptor, V:   309.9 m³

   
  

 

= 57 dBA ³ 55 dBA 

 

 

= 53.0 dBA

 
  
Dades d'entrada per el càlcul: 
  
Element separador  
  

Element estructural bàsic 
m RA Revestiment

recinte emissor
DRD,A Revestiment

recinte receptor
DRd,A Si 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

Envà guix+guix 100 60.0  0 0 8.91

Envà guix+guix 100 60.0  0 0 11.51

Envà guix+guix 100 60.0  0 0 4.85

Envà guix+guix 100 60.0  0 0 10.36

Divisió de 15 140 65.0  0 0 3.87 
  
Elements de flanc  
  

 Element estructural bàsic 
m RA 

Revestiment 
DRA Lf Si 

Unions 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 
Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 

2.1 8.9
 

f1 
Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 

F2 
Coberta plana no transitable, no ventilada, 
enjardinada, impermeabilització mitjançant 
làmines asfàltiques. (Sostre unidireccional) 

378 55.6 Sostre suspès continu 0 

4.2 8.9
 

f2 
Coberta plana no transitable, no ventilada, 
enjardinada, impermeabilització mitjançant 
làmines asfàltiques. (Sostre unidireccional) 

378 55.6 Sostre suspès continu 0 

F3 
Coberta plana no transitable, no ventilada, 
enjardinada, impermeabilització mitjançant 
làmines asfàltiques. (Sostre unidireccional) 

378 55.6 Sostre suspès continu 0 

5.5 11.5
 

f3 
Coberta plana no transitable, no ventilada, 
enjardinada, impermeabilització mitjançant 
làmines asfàltiques. (Sostre unidireccional) 

378 55.6 Sostre suspès continu 0 
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F4 

Sense flanc emissor        
2.1 4.9

 f4 Envà guix+guix 100 60.0 0 

F5 
Coberta plana no transitable, no ventilada, 
enjardinada, impermeabilització mitjançant 
làmines asfàltiques. (Sostre unidireccional) 

378 55.6 Sostre suspès continu 0 

2.3 4.9
 

f5 
Coberta plana no transitable, no ventilada, 
enjardinada, impermeabilització mitjançant 
làmines asfàltiques. (Sostre unidireccional) 

378 55.6 Sostre suspès continu 0 

F6 Sense flanc emissor       
2.1 10.4

f6 Envà guix+guix 100 60.0 0 

F7 Sense flanc emissor       
2.1 10.4

f7 Divisió de 15 140 65.0 0 

F8 Sostre unidireccional 317 52.6

Sòl flotant amb llana mineral, 
de 40 mm de gruix. Enrajolat 
de rajoles ceràmiques 
col·locades amb adhesiu 

8 

3.0 10.4
 

f8 Sostre unidireccional 317 52.6

Sòl flotant amb llana mineral, 
de 40 mm de gruix. Enrajolat 
de rajoles ceràmiques 
col·locades amb adhesiu 

8 

F9 
Coberta plana no transitable, no ventilada, 
enjardinada, impermeabilització mitjançant 
làmines asfàltiques. (Sostre unidireccional) 

378 55.6 Sostre suspès continu 0 

4.8 10.4
 

f9 
Coberta plana no transitable, no ventilada, 
enjardinada, impermeabilització mitjançant 
làmines asfàltiques. (Sostre unidireccional) 

378 55.6 Sostre suspès continu 0 

F10 Sense flanc emissor       
2.1 3.9

f10 Envà guix+guix 100 60.0 0 

F11 
Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 

2.1 3.9
 

f11 
Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 

F12 
Coberta plana no transitable, no ventilada, 
enjardinada, impermeabilització mitjançant 
làmines asfàltiques. (Sostre unidireccional) 

378 55.6 Sostre suspès continu 0 

1.7 3.9
 

f12 
Coberta plana no transitable, no ventilada, 
enjardinada, impermeabilització mitjançant 
làmines asfàltiques. (Sostre unidireccional) 

378 55.6 Sostre suspès continu 0 

 
  
Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors: 
  
Contribució directa, RDd,A: 
  

Element separador 
RD,A DRD,A DRd,A SS Si RDd,A

tDd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA)

Envà guix+guix 60.0 0 0 39.5 8.9 66.5 2.25566e-007

Envà guix+guix 60.0 0 0 39.5 11.5 65.4 2.9134e-007

Envà guix+guix 60.0 0 0 39.5 4.9 69.1 1.22839e-007

Envà guix+guix 60.0 0 0 39.5 10.4 65.8 2.62206e-007

Divisió de 15 65.0 0 0 39.5 3.9 75.1 3.10058e-008
 60.3 9.32957e-007 
  
 
 
 
 
 



 

 

Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:  
  

Flanc 
RF,A Rf,A DRFf,A KFf Lf Si RFf,A 

Si/SS·tFf 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 48.1 48.1 0 0.4* 2.1 8.9 54.8 7.46919e-007

2 55.6 55.6 0 -2.6 4.2 8.9 56.3 5.28778e-007

3 55.6 55.6 0 -2.6 5.5 11.5 56.2 6.98875e-007

5 55.6 55.6 0 -2.6 2.3 4.9 56.3 2.87964e-007

8 52.6 52.6 12 -1.9 3.0 10.4 68.1 4.06109e-008

9 55.6 55.6 0 -2.6 4.8 10.4 56.3 6.1467e-007

11 48.1 48.1 0 0.6* 2.1 3.9 51.4 7.10303e-007

12 55.6 55.6 0 -1.3 1.7 3.9 57.8 1.62721e-007
 54.2 3.79084e-006 
  
Contribució de Flanc a directe, RFd,A:  
  

Flanc 
RF,A Rd,A DRFd,A KFd Lf Si RFd,A 

Si/SS·tFd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 48.1 60.0 0 11.7 2.1 8.9 72.0 1.42323e-008

2 55.6 60.0 0 13.6 4.2 8.9 74.7 7.64317e-009

3 55.6 60.0 0 13.6 5.5 11.5 74.6 1.01018e-008

5 55.6 60.0 0 13.6 2.3 4.9 74.7 4.16234e-009

8 52.6 60.0 8 13.2 3.0 10.4 82.9 1.34475e-009

9 55.6 60.0 0 13.6 4.8 10.4 74.8 8.68245e-009

11 48.1 65.0 0 11.7 2.1 3.9 70.9 7.96973e-009

12 55.6 65.0 0 12.8 1.7 3.9 76.6 2.14508e-009
 72.5 5.62816e-008 
  
Contribució de Directe a flanc, RDf,A:  
  

Flanc 
RD,A Rf,A DRDf,A KDf Lf Si RDf,A 

Si/SS·tDf 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 60.0 48.1 0 12.5 2.1 8.9 72.8 1.18379e-008

2 60.0 55.6 0 13.6 4.2 8.9 74.7 7.64317e-009

3 60.0 55.6 0 13.6 5.5 11.5 74.6 1.01018e-008

4 60.0 60.0 0 -1.0* 2.1 4.9 62.7 6.59687e-008

5 60.0 55.6 0 13.6 2.3 4.9 74.7 4.16234e-009

6 60.0 60.0 0 -1.1* 2.1 10.4 65.8 6.89671e-008

7 60.0 65.0 0 -0.2* 2.1 10.4 69.2 3.15241e-008

8 60.0 52.6 8 13.2 3.0 10.4 82.9 1.34475e-009

9 60.0 55.6 0 13.6 4.8 10.4 74.8 8.68245e-009

10 65.0 60.0 0 -0.3* 2.1 3.9 64.9 3.17281e-008

11 65.0 48.1 0 12.0 2.1 3.9 71.2 7.43778e-009

12 65.0 55.6 0 12.8 1.7 3.9 76.6 2.14508e-009
 66.0 2.51543e-007 
  
(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en la unió entre 
elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1. 

  
Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A: 
  

 R'A 
t 

(dBA) 

RDd,A 60.3 9.32957e-007 

RFf,A 54.2 3.79084e-006 

RFd,A 72.5 5.62816e-008 

RDf,A 66.0 2.51543e-007 



  
   

 

 

 53.0 5.03162e-006  
  
Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A: 
  

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 

53.0 309.9 0.5 39.5 57

     

2 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A 
 
Tipus de recinte receptor: oficines (Oficines)   Protegit

Situació del recinte receptor: Planta primera

Tipus de recinte emissor: f (Sales de reunions)   D'activitat

Àrea compartida de l'element de separació, SS:   111.0 m²

Volum del recinte receptor, V:   309.9 m³

   
  

 

= 56 dBA ³ 55 dBA 

 

 

= 56.1 dBA

 
  
Dades d'entrada per el càlcul:  
  
Element separador  
  

Element 
estructural bàsic 

m RA Revestiment 
recinte emissor

DRD,A Revestiment 
recinte receptor 

DRd,A Si 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²) 

Sostre 
unidireccional 

317 52.6 
Sostre suspès 
continu 

0 
Sòl flotant amb llana mineral, de 40 mm de gruix. 
Enrajolat de rajoles ceràmiques col·locades amb 
adhesiu 

8 110.98

 
  
Elements de flanc  
  

 Element estructural bàsic 
m RA 

Revestiment 
DRA Lf Si 

Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 
Façana amb revestiment continu, de 
dues fulles de fàbrica, amb cambra d'aire 
no ventilada i aïllada exteriorment 

253 49.2  0 

9.4 111.0

f1 
Façana amb revestiment continu, de 
dues fulles de fàbrica, amb cambra d'aire 
no ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 

F2 Sense flanc emissor       
4.2 111.0

f2 Envà guix+guix 100 60.0 0 

F3 Sense flanc emissor       
2.3 111.0

f3 Envà guix+guix 100 60.0 0 

F4 Divisió de 15 140 65.0 0 

6.3 111.0
f4 Sostre unidireccional 317 52.6

Sòl flotant amb llana mineral, de 40 
mm de gruix. Enrajolat de rajoles 
ceràmiques col·locades amb adhesiu 

8 

F5 Envà guix+guix 100 60.0 0 

1.2 111.0
f5 Sostre unidireccional 317 52.6

Sòl flotant amb llana mineral, de 40 
mm de gruix. Enrajolat de rajoles 
ceràmiques col·locades amb adhesiu 

8 
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F6 
Façana amb revestiment continu, de 
dues fulles de fàbrica, amb cambra d'aire 
no ventilada i aïllada exteriorment 

253 49.2  0 

15.3 111.0

f6 
Façana amb revestiment continu, de 
dues fulles de fàbrica, amb cambra d'aire 
no ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 

F7 
Transitable Inv FB30 (Sostre 
unidireccional) 

464 58.8 Sostre suspès continu 0 

4.8 111.0
f7 

Façana amb revestiment continu, de 
dues fulles de fàbrica, amb cambra d'aire 
no ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 

F8 Sense flanc emissor       
5.5 111.0

f8 Envà guix+guix 100 60.0 0 

F9 Sostre unidireccional 317 52.6 Sostre suspès continu 0 
3.0 111.0

f9 Envà guix+guix 100 60.0 0 

F10 Sense flanc emissor       
1.8 111.0

f10 Envà guix+guix 100 60.0 0  
  
Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors: 
  
Contribució directa, RDd,A:  
  

Element separador 
RD,A DRD,A DRd,A SS RDd,A

tDd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

Sostre unidireccional 52.6 0 8 111.0 60.6 8.71802e-007
 60.6 8.71802e-007 
  
Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:  
  

Flanc 
RF,A Rf,A DRFf,A KFf Lf Si RFf,A 

Si/SS·tFf 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 49.2 48.1 0 7.1 9.4 111.0 66.5 2.23872e-007

4 65.0 52.6 8 12.4 6.3 111.0 91.7 6.76083e-010

5 60.0 52.6 8 13.2 1.2 111.0 97.3 1.86209e-010

6 49.2 48.1 0 7.1 15.3 111.0 64.4 3.63078e-007

7 58.8 48.1 0 6.2 4.8 111.0 73.3 4.67735e-008

9 52.6 60.0 0 13.2 3.0 111.0 85.2 3.01995e-009
 62.0 6.37606e-007 
  
Contribució de Flanc a directe, RFd,A:  
  

Flanc 
RF,A Rd,A DRFd,A KFd Lf Si RFd,A 

Si/SS·tFd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 49.2 52.6 8 5.8 9.4 111.0 75.4 2.88403e-008

4 65.0 52.6 8 12.4 6.3 111.0 91.7 6.76083e-010

5 60.0 52.6 8 13.2 1.2 111.0 97.3 1.86209e-010

6 49.2 52.6 8 5.8 15.3 111.0 73.3 4.67735e-008

7 58.8 52.6 8 2.0 4.8 111.0 79.4 1.14815e-008

9 52.6 52.6 8 -1.9 3.0 111.0 74.4 3.63078e-008
 69.1 1.24265e-007 
  
Contribució de Directe a flanc, RDf,A:  
  

Flanc 
RD,A Rf,A DRDf,A KDf Lf Si RDf,A 

Si/SS·tDf 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 52.6 48.1 0 5.8 9.4 111.0 66.9 2.04174e-007

2 52.6 60.0 0 4.5 4.2 111.0 75.0 3.16228e-008

3 52.6 60.0 0 4.5 2.3 111.0 77.7 1.69824e-008



  
   

 

 

4 52.6 52.6 8 -0.6 6.3 111.0 72.5 5.62341e-008

5 52.6 52.6 8 -1.9 1.2 111.0 78.5 1.41254e-008

6 52.6 48.1 0 5.8 15.3 111.0 64.7 3.38844e-007

7 52.6 48.1 0 5.8 4.8 111.0 69.8 1.04713e-007

8 52.6 60.0 0 4.5 5.5 111.0 73.9 4.0738e-008

9 52.6 60.0 0 13.2 3.0 111.0 85.2 3.01995e-009

10 52.6 60.0 0 4.5 1.8 111.0 78.8 1.31826e-008
 60.8 8.23636e-007 
  
Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A: 
  

 R'A 
t 

(dBA) 

RDd,A 60.6 8.71802e-007 

RFf,A 62.0 6.37606e-007 

RFd,A 69.1 1.24265e-007 

RDf,A 60.8 8.23636e-007 
 56.1 2.45731e-006  
  
Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A: 
  

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)

56.1 309.9 0.5 111.0 56
 



 

 

1.2.2.- Aïllament acústic a soroll aeri contra soroll de l'exterior 

Es presenta a continuació el càlcul detallat de l'estimació d'aïllament acústic a soroll aeri contra soroll de l'exterior, per als 
valors més desfavorables presentats a les taules resum del capítol anterior, segons el model simplificat per a la transmissió 
estructural descrit a UNE EN 12354-3:2000, que utilitza per a la predicció de l'índex ponderat de reducció acústica aparent 
global, els índexs ponderats dels elements involucrats, segons els procediments de ponderació descrits a la norma UNE EN 
ISO 717-1. 

Per a l'adequada correspondència entre la justificació de càlcul i la presentació de resultats del capítol anterior, es numeren 
les fitxes següents conforme a la numeració de les entrades a les taules resum de resultats. 

  

3 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, D2m,nT,A 
 
Tipus de recinte receptor: oficines (Oficines) Protegit (Estança)

Situació del recinte receptor: Planta primera

Índex de soroll dia considerat, Ld:   70 dBA

Tipus de soroll exterior:   Ferroviari

Area total en contacte amb l'exterior, SS: 245.8 m²

Volum del recinte receptor, V: 309.9 m³ 
  

 

= 45 dBA ³ 32 dBA 

 

 

= 48.8 dBA

 
  
Dades d'entrada per el càlcul: 
  
Façana  
  

Element estructural bàsic 
m RA Revestiment 

interior 
DRd,A Si 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (m²)

Façana amb revestiment continu, de dues fulles de fàbrica, amb cambra d'aire 
no ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 40.25

Façana amb revestiment continu, de dues fulles de fàbrica, amb cambra d'aire 
no ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 19.75

Façana amb revestiment continu, de dues fulles de fàbrica, amb cambra d'aire 
no ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 10.09

Façana amb revestiment continu, de dues fulles de fàbrica, amb cambra d'aire 
no ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 7.89

Façana amb revestiment continu, de dues fulles de fàbrica, amb cambra d'aire 
no ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 19.75
 
  
Coberta  
  

Element estructural bàsic 
m RA Revestiment 

interior 
DRd,A Si 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (m²) 

Coberta plana no transitable, no ventilada, enjardinada, impermeabilització 
mitjançant làmines asfàltiques. (Sostre unidireccional) 
 
 

378 55.6
Sostre suspès 
continu 

0 148.12

 
  
Elements de flanc  
  

 Element estructural bàsic 
m RA 

Revestiment 
DRA Lf Si 

Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 Sense flanc emissor       

2.1 40.3
f1 

Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 

F2 Sense flanc emissor       2.1 40.3
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f2 
Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 

F3 
Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

253 49.2  0 

15.3 40.3

f3 Sostre unidireccional 317 52.6

Sòl flotant amb llana mineral, de 
40 mm de gruix. Enrajolat de 
rajoles ceràmiques col·locades 
amb adhesiu 

8 

F4 
Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

253 49.2  0 

3.7 40.3

f4 Sostre unidireccional 317 52.6

Sòl flotant amb llana mineral, de 
40 mm de gruix. Enrajolat de 
rajoles ceràmiques col·locades 
amb adhesiu 

8 

F5 Sense flanc emissor       

19.2 40.3
f5 

Coberta plana no transitable, no ventilada, 
enjardinada, impermeabilització mitjançant 
làmines asfàltiques. (Sostre unidireccional) 

378 55.6 Sostre suspès continu 0 

F6 Sense flanc emissor       

2.1 19.7
f6 

Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 

F7 Sense flanc emissor       

2.1 19.7
f7 

Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 

F8 
Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

253 49.2  0 

9.4 19.7

f8 Sostre unidireccional 317 52.6

Sòl flotant amb llana mineral, de 
40 mm de gruix. Enrajolat de 
rajoles ceràmiques col·locades 
amb adhesiu 

8 

F9 Sense flanc emissor       

9.4 19.7
f9 

Coberta plana no transitable, no ventilada, 
enjardinada, impermeabilització mitjançant 
làmines asfàltiques. (Sostre unidireccional) 

378 55.6 Sostre suspès continu 0 

F10 Sense flanc emissor       

2.1 10.1
f10 

Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 

F11 
Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 
2.1 10.1

f11 Envà guix+guix 100 60.0 0 

F12 Transitable Inv FB30 (Sostre unidireccional) 464 58.8 Sostre suspès continu 0 

4.8 10.1
f12 Sostre unidireccional 317 52.6

Sòl flotant amb llana mineral, de 
40 mm de gruix. Enrajolat de 
rajoles ceràmiques col·locades 
amb adhesiu 

8 

F13 Sense flanc emissor       

4.8 10.1
f13 

Coberta plana no transitable, no ventilada, 
enjardinada, impermeabilització mitjançant 
làmines asfàltiques. (Sostre unidireccional) 

378 55.6 Sostre suspès continu 0 

F14 
Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 
2.1 7.9 

f14 Divisió de 15 140 65.0 0 

F15 Sense flanc emissor       2.1 7.9 



 

 

f15 
Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 

F16 Transitable Inv FB30 (Sostre unidireccional) 464 58.8 Sostre suspès continu 0 

3.8 7.9 
f16 Sostre unidireccional 317 52.6

Sòl flotant amb llana mineral, de 
40 mm de gruix. Enrajolat de 
rajoles ceràmiques col·locades 
amb adhesiu 

8 

F17 Sense flanc emissor       

3.8 7.9 
f17 

Coberta plana no transitable, no ventilada, 
enjardinada, impermeabilització mitjançant 
làmines asfàltiques. (Sostre unidireccional) 

378 55.6 Sostre suspès continu 0 

F18 Sense flanc emissor       

2.1 19.7
f18 

Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 

F19 Sense flanc emissor       

2.1 19.7
f19 

Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 

F20 
Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

253 49.2  0 

6.3 19.7

f20 Sostre unidireccional 317 52.6

Sòl flotant amb llana mineral, de 
40 mm de gruix. Enrajolat de 
rajoles ceràmiques col·locades 
amb adhesiu 

8 

F21 
Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

253 49.2  0 

3.0 19.7

f21 Sostre unidireccional 317 52.6

Sòl flotant amb llana mineral, de 
40 mm de gruix. Enrajolat de 
rajoles ceràmiques col·locades 
amb adhesiu 

8 

F22 Sense flanc emissor       

9.4 19.7
f22 

Coberta plana no transitable, no ventilada, 
enjardinada, impermeabilització mitjançant 
làmines asfàltiques. (Sostre unidireccional) 

378 55.6 Sostre suspès continu 0 

F23 Sense flanc emissor       

9.4 148.1
f23 

Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 

F24 
Coberta plana no transitable, no ventilada, 
enjardinada, impermeabilització mitjançant 
làmines asfàltiques. (Sostre unidireccional) 

378 55.6 Sostre suspès continu 0 
4.2 148.1

f24 Envà guix+guix 100 60.0 0 

F25 
Coberta plana no transitable, no ventilada, 
enjardinada, impermeabilització mitjançant 
làmines asfàltiques. (Sostre unidireccional) 

378 55.6 Sostre suspès continu 0 
2.3 148.1

f25 Envà guix+guix 100 60.0 0 

F26 
Coberta plana no transitable, no ventilada, 
enjardinada, impermeabilització mitjançant 
làmines asfàltiques. (Sostre unidireccional) 

378 55.6 Sostre suspès continu 0 
1.7 148.1

f26 Divisió de 15 140 65.0 0 

F27 Sense flanc emissor       

9.4 148.1
f27 

Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 

F28 Sense flanc emissor       

19.2 148.1
f28 

Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 

F29 Sense flanc emissor       4.8 148.1



  
   

 

 

f29 
Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 

F30 
Coberta plana no transitable, no ventilada, 
enjardinada, impermeabilització mitjançant 
làmines asfàltiques. (Sostre unidireccional) 

378 55.6 Sostre suspès continu 0 
5.5 148.1

f30 Envà guix+guix 100 60.0 0 

F31 
Coberta plana no transitable, no ventilada, 
enjardinada, impermeabilització mitjançant 
làmines asfàltiques. (Sostre unidireccional) 

378 55.6 Sostre suspès continu 0 
4.8 148.1

f31 Envà guix+guix 100 60.0 0 

F32 Sense flanc emissor       

3.8 148.1
f32 

Façana amb revestiment continu, de dues 
fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aïllada exteriorment 

236 48.1  0 

 
  
Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri en façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior:  
  
Contribució directa, RDd,A: 
  

Element separador 
RD,A DRDd,A RDd,A SS Si RDd,m,A

tDd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA)

Façana amb revestiment continu, de dues fulles de fàbrica, amb 
cambra d'aire no ventilada i aïllada exteriorment 

48.1 0 48.1 245.8 40.3 55.9 2.54098e-006

Façana amb revestiment continu, de dues fulles de fàbrica, amb 
cambra d'aire no ventilada i aïllada exteriorment 

48.1 0 48.1 245.8 19.7 59.0 1.24672e-006

Façana amb revestiment continu, de dues fulles de fàbrica, amb 
cambra d'aire no ventilada i aïllada exteriorment 

48.1 0 48.1 245.8 10.1 62.0 6.36857e-007

Façana amb revestiment continu, de dues fulles de fàbrica, amb 
cambra d'aire no ventilada i aïllada exteriorment 

48.1 0 48.1 245.8 7.9 63.0 4.97894e-007

Façana amb revestiment continu, de dues fulles de fàbrica, amb 
cambra d'aire no ventilada i aïllada exteriorment 

48.1 0 48.1 245.8 19.7 59.0 1.24672e-006

Coberta plana no transitable, no ventilada, enjardinada, 
impermeabilització mitjançant làmines asfàltiques. (Sostre 
unidireccional) 

55.6 0 55.6 245.8 148.1 57.8 1.66579e-006

 51.1 7.83496e-006 
  
Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:  
  

Flanc 
RF,A Rf,A DRFf,A KFf Lf Si RFf,A

Si/SS·tFf 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

3 49.2 52.6 8 5.8 15.3 40.3 68.9 2.10918e-008

4 49.2 52.6 8 5.8 3.7 40.3 75.0 5.17743e-009

8 49.2 52.6 8 5.8 9.4 19.7 67.9 1.30281e-008

11 48.1 60.0 0 11.7 2.1 10.1 72.6 2.25504e-009

12 58.8 52.6 8 2.0 4.8 10.1 69.0 5.166e-009

14 48.1 65.0 0 11.7 2.1 7.9 74.0 1.27717e-009

16 58.8 52.6 8 2.0 3.8 7.9 68.9 4.13285e-009

20 49.2 52.6 8 5.8 6.3 19.7 69.7 8.60759e-009

21 49.2 52.6 8 5.8 3.0 19.7 72.9 4.11985e-009

24 55.6 60.0 0 13.6 4.2 148.1 86.9 1.23014e-009

25 55.6 60.0 0 13.6 2.3 148.1 89.5 6.76014e-010

26 55.6 65.0 0 12.8 1.7 148.1 92.4 3.46701e-010

30 55.6 60.0 0 13.6 5.5 148.1 85.7 1.62164e-009

31 55.6 60.0 0 13.6 4.8 148.1 86.3 1.41239e-009
 71.5 7.01428e-008 
  
Contribució de Flanc a directe, RFd,A:  



 

 

  

Flanc 
RF,A Rd,A DRFd,A KFd Lf Si RFd,A 

Si/SS·tFd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

3 49.2 48.1 0 7.1 15.3 40.3 60.0 1.63725e-007

4 49.2 48.1 0 7.1 3.7 40.3 66.1 4.01897e-008

8 49.2 48.1 0 7.1 9.4 19.7 59.0 1.0113e-007

11 48.1 48.1 0 0.4* 2.1 10.1 55.3 1.21103e-007

12 58.8 48.1 0 6.2 4.8 10.1 62.9 2.10453e-008

14 48.1 48.1 0 0.6* 2.1 7.9 54.5 1.13828e-007

16 58.8 48.1 0 6.2 3.8 7.9 62.9 1.64532e-008

20 49.2 48.1 0 7.1 6.3 19.7 60.7 6.83725e-008

21 49.2 48.1 0 7.1 3.0 19.7 63.9 3.27251e-008

24 55.6 55.6 0 -2.6 4.2 148.1 68.5 8.51051e-008

25 55.6 55.6 0 -2.6 2.3 148.1 71.1 4.67687e-008

26 55.6 55.6 0 -1.3 1.7 148.1 73.6 2.63e-008

30 55.6 55.6 0 -2.6 5.5 148.1 67.3 1.1219e-007

31 55.6 55.6 0 -2.6 4.8 148.1 67.9 9.77137e-008
 59.8 1.04665e-006 
  
Contribució de Directe a flanc, RDf,A:  
  

Flanc 
RD,A Rf,A DRDf,A KDf Lf Si RDf,A 

Si/SS·tDf 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 48.1 48.1 0 -2.0 2.1 40.3 58.9 2.10918e-007

2 48.1 48.1 0 -2.0 2.1 40.3 58.9 2.10918e-007

3 48.1 52.6 8 5.8 15.3 40.3 68.3 2.42167e-008

4 48.1 52.6 8 5.8 3.7 40.3 74.5 5.80917e-009

5 48.1 55.6 0 0.1 19.2 40.3 55.1 5.05958e-007

6 48.1 48.1 0 -2.0 2.1 19.7 55.8 2.11291e-007

7 48.1 48.1 0 -2.0 2.1 19.7 55.8 2.11291e-007

8 48.1 52.6 8 5.8 9.4 19.7 67.4 1.46178e-008

9 48.1 55.6 0 0.1 9.4 19.7 55.1 2.48245e-007

10 48.1 48.1 0 -2.0 2.1 10.1 52.9 2.10453e-007

11 48.1 60.0 0 12.5 2.1 10.1 73.4 1.87566e-009

12 48.1 52.6 8 5.8 4.8 10.1 67.4 7.46714e-009

13 48.1 55.6 0 0.1 4.8 10.1 55.2 1.23924e-007

14 48.1 65.0 0 12.0 2.1 7.9 74.3 1.19193e-009

15 48.1 48.1 0 -2.0 2.1 7.9 51.9 2.07133e-007

16 48.1 52.6 8 5.8 3.8 7.9 67.4 5.8378e-009

17 48.1 55.6 0 0.1 3.8 7.9 55.1 9.91401e-008

18 48.1 48.1 0 -2.0 2.1 19.7 55.8 2.11291e-007

19 48.1 48.1 0 -2.0 2.1 19.7 55.8 2.11291e-007

20 48.1 52.6 8 5.8 6.3 19.7 69.1 9.88283e-009

21 48.1 52.6 8 5.8 3.0 19.7 72.3 4.73022e-009

22 48.1 55.6 0 0.1 9.4 19.7 55.1 2.48245e-007

23 55.6 48.1 0 0.1 9.4 148.1 63.9 2.45446e-007

24 55.6 60.0 0 13.6 4.2 148.1 86.9 1.23014e-009

25 55.6 60.0 0 13.6 2.3 148.1 89.5 6.76014e-010

26 55.6 65.0 0 12.8 1.7 148.1 92.4 3.46701e-010

27 55.6 48.1 0 0.1 9.4 148.1 63.9 2.45446e-007

28 55.6 48.1 0 0.1 19.2 148.1 60.8 5.01136e-007

29 55.6 48.1 0 0.1 4.8 148.1 66.9 1.23014e-007

30 55.6 60.0 0 13.6 5.5 148.1 85.7 1.62164e-009

31 55.6 60.0 0 13.6 4.8 148.1 86.3 1.41239e-009

32 55.6 48.1 0 0.1 3.8 148.1 67.9 9.77137e-008
 53.8 4.20377e-006 
  



  
   

 

 

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en la unió entre 
elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1. 

  
Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A: 
  

 R'A 
t 

(dBA) 

RDd,A 51.1 7.83496e-006 

RFf,A 71.5 7.01428e-008 

RFd,A 59.8 1.04665e-006 

RDf,A 53.8 4.20377e-006 
 48.8 1.31555e-005  
  
Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, D2m,nT,A: 
  

R'A DLfs V T0 SS D2m,nT,A 

(dBA) (dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 

48.8 0 309.9 0.5 245.8 45 
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FITXES JUSTIFICATIVES DE L'OPCIÓ GENERAL D'AÏLLAMENT
ACÚSTIC
Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit d'aïllament acústic,
calculat mitjançant l'opció general de càlcul recollida en el punt 3.1.3 (CTE DB HR), corresponent al model
simplificat per a la transmissió acústica estructural de la UNE EN 12354, parts 1, 2 i 3.

Envans:  

Tipus
Característiques

en projecte exigit

Divisió de 15
m (kg/m²)= 140.3
RA (dBA) = 65.0 ≥     33 

Envà guix+guix
m (kg/m²)= 99.6
RA (dBA) = 60.0 ≥     33 

Elements de separació verticals entre:

Recinte emissor Recinte receptor Tipus Característiques
Aïllament acústic

en projecte exigit

Qualsevol recinte no pertanyent

Protegit

Element base   

No procedeix
a la unitat d'ús(1)    
(si els recintes no comparteixen Extradossat

  
portes ni finestres)  
Qualsevol recinte no pertanyent

 

Porta o finestre
No procedeix

a la unitat d'ús(1)  
(si els recintes comparteixen Tancament

No procedeix
portes o finestres)  
De instal·lacions

 

Element base   

No procedeix
   
Extradossat

  
 

D'activitat

 

Element base m (kg/m²)= 99.6

DnT,A = 57 dBA ≥ 55 dBAEnvà guix+guix RA (dBA)= 60.0
Extradossat ∆RA (dBA)= 0

Qualsevol recinte no pertanyent

Habitable

Element base   

No procedeix
a la unitat d'ús(1)    
(si els recintes no comparteixen Extradossat

  
portes ni finestres)  
Qualsevol recinte no pertanyent

 

Porta o finestre
No procedeix

a la unitat d'ús(1)(2)  
(si els recintes comparteixen Tancament

No procedeix
portes o finestres)  
De instal·lacions

 

Element base   

No procedeix
   
Extradossat

  
 

De instal·lacions

 

Porta o finestre
No procedeix

(si els recintes  
comparteixen portes Tancament

No procedeix
o finestres)  
D'activitat

 

Element base   

No procedeix
   
Extradossat
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Elements de separació verticals entre:

Recinte emissor Recinte receptor Tipus Característiques
Aïllament acústic

en projecte exigit

D'activitat (si

 

Porta o finestre
No procedeix

els recintes comparteixen  
portes o finestres) Tancament

No procedeix
 

(1)  Sempre que no sigui recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat
(2)  Només en edificis d'ús residencial o sanitari

Elements de separació horitzontals entre:

Recinte emissor Recinte receptor Tipus Característiques
Aïllament acústic

en projecte exigit

Qualsevol recinte

Protegit

Sostre   

No procedeix

no pertanyent a    
la unitat d'ús(1)   

Sòl flotant   
    

Sostre suspès   
   

De instal·lacions

 

Sostre   

No procedeix

   
  

Sòl flotant   
   
Sostre suspès   
   

D'activitat

 

Sostre m (kg/m²)= 317.0

DnT,A = 56 dBA ≥ 55 dBA

Sostre unidireccional RA (dBA)= 52.6
Sòl flotant

∆RA (dBA)= 8Sòl flotant amb llana mineral, de 40 mm
d'espessor.Enrajolat de rajoles
ceràmiques col·locades amb adhesiu
Sostre suspès

∆RA (dBA)= 0
Sostre suspès continu

 

 

Sostre   

No procedeix

   
Sòl flotant

  
 
Sostre suspès

  
 

Qualsevol recinte

Habitable

Sostre   

No procedeix

no pertanyent a    
la unitat d'ús(1) Sòl flotant

  
 

 Sostre suspès
  

 
De instal·lacions

 

Sostre   

No procedeix

   
  

Sòl flotant   
   
Sostre suspès   
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Elements de separació horitzontals entre:

Recinte emissor Recinte receptor Tipus Característiques
Aïllament acústic

en projecte exigit

D'activitat

 

Sostre   

No procedeix

   
  

Sòl flotant   
   
Sostre suspès   
   

(1)  Sempre que no sigui recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat

Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior:

Soroll exterior Recinte receptor Tipus
Aïllament acústic

en projecte exigit

Ld = 70 dBA Protegit (Estança)

Part cega:

D2m,nT,Atr = 45 dBA ≥ 32 dBA

Façana amb revestiment continu, de dues fulles de fàbrica,
amb cambra d'aire no ventilada i aillada exteriorment
Coberta plana no transitable, no ventilada, enjardinada,
impermeabilització mitjançant làmines asfàltiques. (Sostre
unidireccional) - Sostre suspès continu

La taula següent recull la situació exacta en l'edifici de cada recinte receptor, per als valors més
desfavorables d'aïllament acústic calculats (DnT,A, L'nT,w, i D2m,nT,Atr), mostrats en les fitxes justificatives del
compliment dels valors límit d'aïllament acústic impostos en el Document Bàsic CTE DB HR, calculats
mitjançant l'opció general.

Tipus de càlcul Emissor
Recinte receptor

Tipus Planta Nombre del recinte

Soroll aeri interior entre elements de separació verticals D'activitat Protegit Planta primera oficines (Oficines)

Soroll aeri interior entre elements de separació horizontales D'activitat Protegit Planta primera oficines (Oficines)

Soroll aeri exterior en façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior Protegit Planta primera oficines (Oficines)
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Fitxes justificatives de l'opció simplificada

Fitxa 1: Càlcul dels paràmetres característics mitjans

ZONA CLIMÀTICA B3 Zona de baixa càrrega interna Zona d'alta càrrega interna

Murs (UMm) i (UTm)

Tipus A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultats

N

Façana amb revestiment continu, de
dues fulles de fàbrica, amb cambra
d'aire no ventilada i aillada exteriorment

51.22 0.41 21.14 ∑A = 51.22 m²

    ∑A · U = 21.14 W/K
    UMm = ∑A · U / ∑A = 0.41 W/m²K

E

Façana amb revestiment continu, de
dues fulles de fàbrica, amb cambra
d'aire no ventilada i aillada exteriorment

67.82 0.41 27.98 ∑A = 67.82 m²

    ∑A · U = 27.98 W/K
    UMm = ∑A · U / ∑A = 0.41 W/m²K

O

Façana amb revestiment continu, de
dues fulles de fàbrica, amb cambra
d'aire no ventilada i aillada exteriorment

58.25 0.41 24.04 ∑A = 58.25 m²

    ∑A · U = 24.04 W/K
    UMm = ∑A · U / ∑A = 0.41 W/m²K

S

Façana amb revestiment continu, de
dues fulles de fàbrica, amb cambra
d'aire no ventilada i aillada exteriorment

32.53 0.41 13.43 ∑A = 32.53 m²

    ∑A · U = 13.43 W/K
    UMm = ∑A · U / ∑A = 0.41 W/m²K

S
E

    ∑A = 
    ∑A · U = 
    UMm = ∑A · U / ∑A = 

S
O

    ∑A = 
    ∑A · U = 
    UMm = ∑A · U / ∑A = 

C
-T

ER

    ∑A = 
    ∑A · U = 
    UTm = ∑A · U / ∑A = 

Terres (USm)

Tipus A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultats
Solera amb aïllament - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm d'espessor.Enrajolat de
rajoles ceràmiques col·locades amb adhesiu
(B' = 10.0 m)

353.80 0.32 111.96 ∑A = 353.80 m²

    ∑A · U = 111.96 W/K
    USm = ∑A · U / ∑A = 0.32 W/m²K
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Cobertes i lluernes (UCm, FLm)

Tipus A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultats
Sostre suspès enregistrable - Coberta plana
no transitable, no ventilada, enjardinada,
impermeabilització mitjançant làmines
asfàltiques. (Sostre unidireccional)

251.25 0.23 57.45 ∑A = 353.80 m²

Sostre suspès continu - Coberta plana no
transitable, no ventilada, enjardinada,
impermeabilització mitjançant làmines
asfàltiques. (Sostre unidireccional)

102.54 0.23 23.45 ∑A · U = 80.90 W/K

    UCm = ∑A · U / ∑A = 0.23 W/m²K

Tipus A (m²) F A · F (m²) Resultats

    ∑A = 
∑A · F = 

FLm = ∑A · F / ∑A = 
    
    

Buits (UHm, FHm)

Tipus A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultats

N

Doble envidrament Aislaglas "UNIÓN
VIDRIERA ARAGONESA", 4/6/6 8.96 3.42 30.63

∑A = 15.27 m²
∑A · U = 53.03 W/K

UHm = ∑A · U / ∑A = 3.47 W/m²K

Doble envidrament Aislaglas "UNIÓN
VIDRIERA ARAGONESA", 4/6/6 4.31 3.44 14.84
Doble envidrament Aislaglas "UNIÓN
VIDRIERA ARAGONESA", 4/6/6 2.00 3.78 7.56

Tipus A (m²) U F A · U A · F (m²) Resultats

E

      ∑A = 
∑A · U = 
∑A · F = 

UHm = ∑A · U / ∑A = 
FHm = ∑A · F / ∑A = 

      
      
      
      

O

Doble envidrament Aislaglas
"UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA",
4/6/6

4.50 3.42 0.47 15.39 2.11
∑A = 8.80 m²

∑A · U = 30.17 W/K
∑A · F = 3.92 m²

UHm = ∑A · U / ∑A = 3.43 W/m²K
FHm = ∑A · F / ∑A = 0.45

Doble envidrament Aislaglas
"UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA",
4/6/6

3.08 3.43 0.44 10.55 1.35

Doble envidrament Aislaglas
"UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA",
4/6/6

1.22 3.47 0.37 4.23 0.45

      
      

S

Doble envidrament Aislaglas
"UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA",
4/6/6

36.00 3.54 0.36 127.44 12.96 ∑A = 36.00 m²
∑A · U = 127.44 W/K
∑A · F = 12.96 m²

UHm = ∑A · U / ∑A = 3.54 W/m²K
FHm = ∑A · F / ∑A = 0.36
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Tipus A (m²) U F A · U A · F (m²) Resultats

S
E

      ∑A = 
∑A · U = 
∑A · F = 

UHm = ∑A · U / ∑A = 
FHm = ∑A · F / ∑A = 

      
      
      
      

S
O

      ∑A = 
∑A · U = 
∑A · F = 

UHm = ∑A · U / ∑A = 
FHm = ∑A · F / ∑A = 

      
      
      
      

Fitxa 2: Conformitat. Demanda energètica

ZONA CLIMÀTICA B3 Zona de baixa càrrega interna Zona d'alta càrrega interna

Tancaments i particions interiors de l'envoltant tèrmica Umàx.(projecte)
(1)  Umàx.

(2)

Murs de façana 0.41 W/m²K ≤ 1.07 W/m²K
Primer metre del perímetre de sòls recolzats i murs en contacte amb el terreny 0.63 W/m²K ≤ 1.07 W/m²K
Particions interiors en contacte amb espais no habitables ≤ 1.07 W/m²K
Terres 0.32 W/m²K ≤ 0.68 W/m²K
Cobertes 0.23 W/m²K ≤ 0.59 W/m²K
Vidres y marcs de buits i claraboies 3.78 W/m²K ≤ 5.70 W/m²K
Medianeries ≤ 1.07 W/m²K
 
Particions interiors (edificis d'habitatges)(3) ≤ 1.20 W/m²K

Murs de façana Buits
UMm

(4) UMlim
(5) UHm

(4) UHlim
(5) FHm

(4) FHlim
(5)

N 0.41 W/m²K ≤ 0.82 W/m²K 3.47 W/m²K ≤ 3.80 W/m²K
E 0.41 W/m²K ≤ 0.82 W/m²K ≤ 5.70 W/m²K ≤

O 0.41 W/m²K ≤ 0.82 W/m²K 3.43 W/m²K ≤ 5.70 W/m²K ≤

S 0.41 W/m²K ≤ 0.82 W/m²K 3.54 W/m²K ≤ 5.30 W/m²K 0.36 ≤ 0.51
SE ≤ 0.82 W/m²K ≤ 5.70 W/m²K ≤

SO ≤ 0.82 W/m²K ≤ 5.70 W/m²K ≤

Tanc. contacte terreny Terres Cobertes i lluernes Lluernes

UTm
(4) UMlim

(5) USm
(4) USlim

(5) UCm
(4) UClim

(5) FLm
(4) FLlim(5)

≤ 0.82 W/m²K  0.32 W/m²K ≤ 0.52 W/m²K  0.23 W/m²K ≤ 0.45 W/m²K  ≤ 0.30

(1) Umàx.(projecte) correspon al major valor de la transmitància dels tancaments o particions interiors indicats al projecte.
(2) Umàx. correspon a la transmitància tèrmica màxima definida a la taula 2.1 per a cada tipus de tancament o partició interior
(3) En edificis d'habitatges, Umàx.(projecte) de particions interiors que limitin unitats d'ús amb un sistema de calefacció previst des de projecte
amb les zones comunes no calefactades.
(4) Paràmetres característics mitjans obtinguts a la fitxa 1.
(5) Valors límit dels paràmetres característics mitjans definits a la taula 2.2.
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Fitxa 3: Conformitat. Condensacions

Tancaments, particions interiors, ponts tèrmics

Tipus
C. superficials C. intersticials

fRsi ≥ fRsmin Pn ≤ Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 9
Façana amb
revestiment
continu, de dues
fulles de fàbrica,
amb cambra d'aire
no ventilada i
aillada exteriorment

fRsi 0.90 Pn 810.21 810.40 811.16 811.34 812.48 812.51 813.65 813.73 1285.32

fRsmin 0.41 Psat,n 1263.98 1287.39 1865.06 1897.98 2040.67 2087.97 2243.04 2258.24 2260.47

Sostre suspès
enregistrable -
Coberta plana no
transitable, no
ventilada,
enjardinada,
impermeabilització
mitjançant làmines
asfàltiques. (Sostre
unidireccional)

fRsi 0.94 Pn

Element exempt de comprovació  (punt 4, apartat 3.2.3.2, CTE DB HE 1)

fRsmin 0.41 Psat,n

Sostre suspès
continu - Coberta
plana no
transitable, no
ventilada,
enjardinada,
impermeabilització
mitjançant làmines
asfàltiques. (Sostre
unidireccional)

fRsi 0.94 Pn

Element exempt de comprovació  (punt 4, apartat 3.2.3.2, CTE DB HE 1)

fRsmin 0.41 Psat,n

Pont tèrmic en la
cantonada sortint
de tancament

fRsi 0.81 Pn          
fRsmin 0.41 Psat,n          

Pont tèrmic entre
tancament i coberta

fRsi 0.69 Pn          
fRsmin 0.41 Psat,n          

Pont tèrmic entre
tancament i solera

fRsi 0.73 Pn          
fRsmin 0.41 Psat,n          

 
fRsi  Pn          

fRsmin  Psat,n          

 
fRsi  Pn          

fRsmin  Psat,n          
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EXIGÈNCIA BÀSICA HE 2: 

RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES. 
 

1.- EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE 

1.1.- Justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'ambient de l'apartat 1.4.1 

L'exigència de qualitat tèrmica de l'ambient es considera satisfeta en el disseny i dimensionament 
de la instal·lació tèrmica. Per tant, tots els paràmetres que defineixen el benestar tèrmic es 
mantenen dins dels valors establerts. 
 A la següent taula apareixen els límits que compleixen en la zona ocupada. 
  

Paràmetres Límit 

Temperatura operativa a l'estiu (°C) 23 < T < 25 

Humitat relativa a l'estiu (%) 45 < HR < 60 

Temperatura operativa a l'hivern (°C) 21 < T < 23 

Humitat relativa a l'hivern (%) 40 < HR < 50 

Velocitat mitja admissible amb difusió per mescla (m/s) V < 0.14  
  
A continuació es mostren els valors de condicions interiors de disseny utilitzades al projecte: 
  

Referència 
Condicions interiors de disseny 

Temperatura d'estiu Temperatura d'hivern Humitat relativa interior 

Banys i vestuaris 24 21 50 

ERS 24 21 50 

Sales de reunions 24 21 50  
  

1.2.- Justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'aire interior de l'apartat 1.4.2 

1.2.1.- Categories de qualitat de l'aire interior 

En funció de l'edifici o local, la categoria de qualitat d'aire interior (IDA) que s'haurà d'assolir serà 
com a mínim la següent: 
IDA 1 (aire d'òptima qualitat): hospitals, clíniques, laboratoris i escoles bressol. 
IDA 2 (aire de bona qualitat): oficines, residències (locals comuns d'hotels i similars, residències 
d'àvis i estudiants), sales de lectura, museus, sales de tribunals, aules d'aprenentatge i similars i 
piscines. 
IDA 3 (aire de qualitat mitja): edificis comercials, cines, teatres, sales d'actes, habitacions d'hotels i 
similars, restaurants, cafeterias, bars, sales de festa, gimnasos, locals per l'esport (excepte 
piscines) i sales d'ordinadors. 
IDA 4 (aire de qualitat baixa)  

1.2.2.- Cabal mínim d'aire exterior 

El cabal mínim d'aire exterior de ventilació necessari es calcula segons el mètode indirecte de cabal 
d'aire exterior per persona i el mètode de cabal d'aire per unitat de superfície, especificats en la 
instrucció tècnica I.T.1.1.4.2.3. 
 El tipus d’aire segons la classificació que fa el RITE per a un recinte en que les principals fonts 
d’emissió són el metabolisme humà i els materials de construcció i decoració de l’edifici, seria EXR-
1 per l’aire extret i DES-1 per l’aire descarregat. 
El tipus d’aire exterior que es pren per ventilar es classifica com a ODA-1 sense concentració de 
partícules. 



 

 

Prenen com a ús principal de la seu social a la hora d’aixecar els castells o d’utilitzar el rocòdrom, 
com si fos un gimnàs pel tipus d’activitat metabòlica del cos humà, la qualitat mínima de l’aire a 
mantenir dins el recinte seria IDA3 (qualitat mitjana). 
Per tant, per garantir  aquesta qualitat de l’aire interior seran necessaris 28.8 m3/h*persona, segons 
el mètode indirecte de cabdal d’aire exterior per persona indicat a la taula 1.4.2.1 i segons el 
mètode indirecte de cabdal d’aire per unitat de superfície, 1.98 m3/h*m2. 
Es proposa una entrada d’aire (admissió) forçada mitjançant un ventilador centrífug de 45cm de 
diàmetre, capaç de garantir 7100m3/h. 
S’haurà d’instal·lar un filtre d’aire per poder complir els requisits mínims de l’aire interior a l’edifici en 
funció de la qualitat de l’aire interior IDA i de l’aire exterior ODA. En aquest cas al tenir un IDA3 i un 
ODA1 correspon instal·lar un filtre tipus F7 segons les classes de filtres de la norma UNE-EN 779. 
Per la sortida d’aire (extracció) es proposa aprofitar la xemeneia on s’assajaran els castells situant 
a la part superior tres obertures laterals, dues de 1.25 m2 i un altra de 3.18 m2, amb un total de 
5.68 m2 de superfície. 
Segons la taula 4.1 del DB-HS 3, les obertures d’extracció tindran una àrea efectiva mínima de: 
A = 4 * qv 
A = 4 * 7.027.20 m3/h = 28.108,80 cm2 = 2.81m2 < 5.68 m2 

1.2.3.- Filtració d'aire exterior 

L'aire exterior de ventilació s'introdueix a l'edifici degudament filtrat segons l'apartat I.T.1.1.4.2.4. 
S'ha considerat un nivell de qualitat d'aire exterior per tota la instal·lació ODA 2, aire amb altes 
concentracions de partícules.  
Les classes de filtració utilitzades en la instal·lació compleix amb el que s'ha establert en la taula 
1.4.2.5 per filtres previs i finals.  
Filtres previs:  

 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4

ODA 1 F7 F6 F6 G4 

ODA 2 F7 F6 F6 G4 

ODA 3 F7 F6 F6 G4 

ODA 4 F7 F6 F6 G4 

ODA 5 F6/GF/F9 F6/GF/F9 F6 G4  
 Filtres finals:  

 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4

ODA 1 F9 F8 F7 F6 

ODA 2 F9 F8 F7 F6 

ODA 3 F9 F8 F7 F6 

ODA 4 F9 F8 F7 F6 

ODA 5 F9 F8 F7 F6 

1.2.4.- Aire d'extracció 

En funció de l'ús de l'edifici o local, l'aire d'extracció es classifica en una de les següents categories:  
AE 1 (sota nivell de contaminació): aire que prové dels locals en els que les emissions més 
importants de contaminants provenen dels materials de construcció i decoració, a més de les 
persones. Està exclòs l'aire que prové de locals on es permet fumar. 
AE 2 (moderat nivell de contaminació): aire de locals ocupats amb més contaminants que la 
categoria anterior, en els que, a més, no està prohibit fumar. 
AE 3 (alt nivell de contaminació): aire que prové de locals amb producció de productes químics, 
humitat, etc. 
AE 4 (molt alt nivell de contaminació): aire que conté substàncies oloroses i contaminants 
perjudicials per a la salut en concentracions majors que les permeses en l'aire interior de la zona 
ocupada. 
Es descriu a continuació la categoria d'aire de extracció que s'ha considerat per a cadascun dels 



 

 

recintes de la instal·lació:  
Referència Categoria

ERS AE2 

Sales assaig i polivalent AE1 

1.3.- Justificació del compliment de l'exigència d'higiene de l'apartat 1.4.3 

La instal·lació interior d'ACS s’ha dimensionat segon les especificacions establertes en el 
Document Bàsic HS-4 del Codi Tècnic de l'Edificació.  

1.4.- Justificació del compliment de l'exigència de qualitat acústica de l'apartat 1.4.4 

La instal·lació tèrmica compleix amb l'exigència bàsica HR Protecció front al soroll del CTE d'acord 
al seu document bàsic.  

2.- EXIGÈNCIA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

2.1.- Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica en la generació de 
calor i fred de l'apartat 1.2.4.1 

2.1.1.- Generalitats 

Les unitats de producció del projecte utilitzen energies convencionals ajustant-se a la càrrega 
màxima simultània de les instal·lacions servides considerant els guanys o pèrdues de calor a través 
de les xarxes de canonades dels fluids portadors, així com l'equivalent tèrmic de la potència 
absorbida pels equips de transport de fluids.  

2.1.2.- Càrregues tèrmiques 

2.1.2.1.- Càrregues màximes simultànies 

A continuació es mostra el resum de la càrrega màxima simultània per a cada un dels conjunts de 
recintes: 
 
Refrigeració: 
 
 

Conjunt: Planta baixa – sala assaig 

Recinte Planta 

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 

Estructur
al 

(W) 

Sensible 
interior 

(W) 

Total 
interior

(W) 

Sensibl
e 

(W) 

Total
(W) 

Cabda
l 

(m³/h)

Sensibl
e 

(W) 

Càrrega 
total 
(W) 

Per 
superfície 

(W/m²) 

Sensibl
e 

(W) 

Total
(W) 

Sala 
Assaig 

Planta 
baixa 

11489.39 10217.36 13453.76
22357.9

5 
25594.3

5 
4163.2

7 
4107.3

5 
18718.79 239.49 

26465.3
0 

44313.1
4 

Total   4163.3   

Càrrega total simultània   44313.1 
   
 
 

Conjunt: Planta baixa – sala polivalent 

Recinte Planta 

Subtotals 
Càrrega 
interna 

Ventilació Potència tèrmica 

Estructu
ral 
(W) 

Sensible 
interior 

(W) 

Total 
interior

(W) 

Sensib
le 

(W) 

Total
(W) 

Cabd
al

(m³/h
) 

Sensib
le 

(W) 

Càrrega 
total 
(W) 

Per 
superfície

(W/m²) 

Sensib
le 

(W) 

Total
(W) 

Sala 
Polivalent 

Planta 
baixa 

499.49 1829.68 2386.48 
2399.0

5 
2955.

85 
688.1

6 
905.23 3488.19 210.69 

3304.2
8 

6444.0
4 

Total   688.2  

Càrrega total simultània   6444.0 
  
 



 

 

Conjunt: Planta baixa - ERS 

Recint
e 

Planta 

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 

Estructur
al 

(W) 

Sensible 
interior 

(W) 

Total 
interior 

(W) 

Sensibl
e 

(W) 

Total
(W) 

Cabd
al 

(m³/h)

Sensibl
e 

(W) 

Càrrega 
total 
(W) 

Per 
superfície 

(W/m²) 

Sensibl
e 

(W) 

Total 
(W) 

ERS 
Planta 
baixa 

251.64 1986.37 2786.77 
2305.1

5 
3105.5

5 
654.1

5 
860.48 3315.77 282.71 

3165.6
3 

6421.32 

Total   654.1  

Càrrega total simultània   6421.3  
  

Conjunt: Planta baixa - distribuïdor 

Recinte 
Plant

a 

Subtotals 
Càrrega 
interna 

Ventilació Potència tèrmica 

Estructur
al 

(W) 

Sensible 
interior 

(W) 

Total 
interior 

(W) 

Sensibl
e 

(W) 

Total
(W) 

Cabda
l 

(m³/h)

Sensibl
e 

(W) 

Càrrega 
total 
(W) 

Per 
superfície 

(W/m²) 

Sensibl
e 

(W) 

Total
(W) 

Distribuïdor 
Plant
a 
baixa 

29.74 196.74 266.34 233.27
302.8

7 
61.08 80.35 309.62 225.61 313.63 612.50

Total   61.1   

Càrrega total simultània   612.5  
  

Conjunt: Planta baixa – sala canalla 

Recinte Planta 

Subtotals 
Càrrega 
interna 

Ventilació Potència tèrmica 

Estructur
al 

(W) 

Sensible 
interior 

(W) 

Total 
interior 

(W) 

Sensibl
e 

(W) 

Total
(W) 

Cabd
al 

(m³/h)

Sensibl
e 

(W) 

Càrrega 
total 
(W) 

Per 
superfície 

(W/m²) 

Sensibl
e 

(W) 

Total
(W) 

Sala 
Canalla 

Planta 
baixa 

64.23 689.10 897.90 775.94
984.7

4 
260.3

8 
342.51 1319.83 199.14 

1118.4
5 

2304.5
7 

Total   260.4   

Càrrega total simultània   2304.6  
  

Conjunt: Planta primera - control castell  

Recinte Planta 

Subtotals 
Càrrega 
interna 

Ventilació Potència tèrmica 

Estructur
al 

(W) 

Sensible 
interior 

(W) 

Total 
interior

(W) 

Sensibl
e 

(W) 

Total
(W) 

Cabd
al 

(m³/h)

Sensibl
e 

(W) 

Càrrega 
total 
(W) 

Per 
superfície 

(W/m²) 

Sensibl
e 

(W) 

Total
(W) 

Control 
Castell 

Planta 
primera 

610.42 1797.83 2159.75 
2480.5

0 
2842.4

2 
231.9

6 
305.12 1175.75 86.61 

2785.6
2 

4018.17

Total   232.0   

Càrrega total simultània   4018.2   
  
Calefacció: 
 

Conjunt: Planta baixa – vestuari dones 

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible

(W) 

Ventilació Potència 

Cabdal
(m³/h)

Càrrega total
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Total 
(W) 

Vestuaris Dones Planta baixa 955.68 54.34 373.47 66.04 1329.15 

Total   54.3  

Càrrega total simultània   1329.1  
   
  

Conjunt: Planta baixa – vestuari homes 

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible

(W) 

Ventilació Potència 

Cabdal
(m³/h)

Càrrega total
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Total 
(W) 

Vestuaris Homes Planta baixa 1242.06 67.11 461.26 68.53 1703.32 

Total   67.1  

Càrrega total simultània   1703.3  



 

 

  
Conjunt: Planta baixa – sala assaig 

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible

(W) 

Ventilació Potència 

Cabdal
(m³/h) 

Càrrega total
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Total 
(W) 

Sala Assaig Planta baixa 5960.18 4163.27 28614.51 186.86 34574.69 

Total   4163.3  

Càrrega total simultània   34574.7  
   

 Conjunt: Planta baixa – sala polivalent 

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible

(W) 

Ventilació Potència 

Cabdal
(m³/h) 

Càrrega total
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Total 
(W) 

Sala Polivalent Planta baixa 1923.10 688.16 4729.82 217.52 6652.92 

Total   688.2  

Càrrega total simultània   6652.9  
  

Conjunt: Planta baixa - ERS 

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible

(W) 

Ventilació Potència 

Cabdal
(m³/h) 

Càrrega total
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Total 
(W) 

ERS Planta baixa 1179.92 654.15 4496.02 249.89 5675.94 

Total   654.1  

Càrrega total simultània   5675.9  
  

Conjunt: Planta baixa - distribuidor 

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible

(W) 

Ventilació Potència 

Cabdal
(m³/h) 

Càrrega total
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Total 
(W) 

Distribuidor Planta baixa 236.20 61.08 419.84 241.65 656.04 

Total   61.1  

Càrrega total simultània   656.0  
  

Conjunt: Planta baixa - lavabo 

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible

(W) 

Ventilació Potència 

Cabdal
(m³/h) 

Càrrega total
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Total 
(W) 

Lavabo Planta baixa 793.42 54.00 371.15 82.94 1164.57 

Total   54.0  

Càrrega total simultània   1164.6  
  

Conjunt: Planta baixa – sala canalla 

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible

(W) 

Ventilació Potència 

Cabdal
(m³/h) 

Càrrega total
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Total 
(W) 

Sala Canalla Planta baixa 513.63 260.38 1789.62 199.03 2303.25 

Total   260.4  

Càrrega total simultània   2303.2  
  

Conjunt: Planta primera - control castell  

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible

(W) 

Ventilació Potència 

Cabdal
(m³/h)

Càrrega total
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Total 
(W) 

Control Castell Planta primera 2054.48 231.96 1594.26 78.65 3648.74

Total   232.0  

Càrrega total simultània   3648.7  
   
 



 

 

2.1.2.2.- Càrregues parcials i mínimes 

Es mostren a continuació les demandes parcials per mesos per a cada un dels conjunts de 
recintes. 
  
Refrigeració: 
  

Conjunt de recintes 
Càrrega màxima simultània per mes 

(kW) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planta baixa – sala assaig 37.98 39.24 40.48 39.17 38.73 34.64 40.61 43.58 44.31 43.52 39.59 37.76 

Planta baixa – sala polivalent 4.21 4.50 4.94 5.23 5.76 5.53 6.44 6.44 5.96 5.46 4.55 4.20 

Planta baixa - ERS 4.51 4.72 5.07 5.32 5.80 5.57 6.42 6.41 5.99 5.56 4.79 4.51 

Planta baixa - distribuidor 0.42 0.44 0.47 0.50 0.55 0.53 0.61 0.61 0.57 0.52 0.45 0.42 

Planta baixa – sala canalla 1.56 1.64 1.77 1.87 2.06 1.97 2.30 2.30 2.13 1.96 1.66 1.56 

Planta primera - control castell 1 2.78 2.89 3.12 3.37 3.69 3.68 4.02 3.97 3.63 3.33 2.92 2.78  
  
Calefacció: 
  

Conjunt de recintes 
Càrrega màxima simultània per mes

(kW) 

Desembre Gener Febrer 

Planta baixa – sala assaig 34.57 34.57 34.57 

Planta baixa – sala polivalent 6.65 6.65 6.65 

Planta baixa - ERS 5.68 5.68 5.68 

Planta baixa – vestuari dones 1.33 1.33 1.33 

Planta baixa - lavabo 1.16 1.16 1.16 

Planta baixa - distribuïdor 0.66 0.66 0.66 

Planta baixa – sala canalla 2.30 2.30 2.30 

Planta baixa – vestuari homes 1.70 1.70 1.70 

Planta primera - control castell 3.65 3.65 3.65  
  

2.2.- Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica a les xarxes de 
canonades i conduccions de calor i fred de l'apartat 1.2.4.2 

2.2.1.- Eficiència energètica dels motors elèctrics 

Els motors elèctrics utilitzats en la instal·lació resten exclosos de l'exigència de rendiment mínim, 
segons el punt 3 de la instrucció tècnica I.T. 1.2.4.2.6.  

2.2.2.- Xarxes de canonades 

El traçat de les canonades s'ha dissenyat tenint en compte l'horari de funcionament de cada 
subsistema, la longitud hidràulica del circuit i el tipus d'unitats terminals servides.  

2.3.- Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica al control 
d'instal·lacions tèrmiques de l'apartat 1.2.4.3 

2.3.1.- Generalitats 

La instal·lació tèrmica projectada està dotada dels sistemes de control automàtic necessaris per a 
que es puguin mantenir en els recintes les condicions de disseny previstes.  

2.3.2.- Control de les condicions termohigrométriques 

L'equipament mínim d'aparells de control de les condicions de temperatura i humitat relativa dels 
recintes, segons les categories descrites en la taula 2.4.2.1, es el següent: 
  
THM-C1: Variació de la temperatura del fluid portador (aigua-aire) en funció de la temperatura 
exterior i/o control de la temperatura de l'ambient per zona tèrmica.  



 

 

THM-C2: Com a THM-C1, més el control de la humitat relativa mitja o la del local més 
representatiu.  
THM-C3: Com a THM-C1, més variació de la temperatura del fluid portador fred en funció de la 
temperatura exterior i/o control de la temperatura de l'ambient per zona tèrmica.  
THM-C4: Com a THM-C3, més control de la humitat relativa mitja o la del recinte més representatiu.  
THM-C5: Com a THM-C3, més control de la humitat relativa en locals.  
A continuació es descriuen el sistema de control emprat per a cada conjunt de recintes: 
  

Conjunt de recintes Sistema de control

Planta baixa – sala assaig THM-C1 

Planta baixa – sala polivalent THM-C1 

Planta baixa - ERS THM-C1 

Planta baixa – vestuari dones THM-C1 

Planta baixa - lavabo THM-C1 

Planta baixa - distribuïdor THM-C1 

Planta baixa – sala canalla THM-C1 

Planta baixa – vestuari homes THM-C1 

Planta primera - control castell THM-C1  
  

2.3.3.- Control de la qualitat de l'aire interior en les instal·lacions de climatització 

El control de la qualitat d'aire interior pot realitzar-se per un dels mètodes descrits en la taula 
2.4.3.2. 
  

Categoria Tipus Descripció 

IDA-C1  El sistema funciona contínuament 

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualment, controlat per un interruptor 

IDA-C3 Control per temps El sistema funciona d'acord a un determinat horari 

IDA-C4 Control per presència El sistema funciona per una senyal de presència 

IDA-C5 Control per ocupació El sistema funciona depenent del nombre de persones presents 

IDA-C6 Control directe El sistema està controlat per sensors que mesuren paràmetres de qualitat de l'aire interior 
  
S'ha emprat en el projecto el mètode IDA-C1.  

2.4.- Justificació del compliment de la exigència de recuperació de energia de l'apartat 
1.2.4.5 

2.4.1.- Zonificació 

El disseny de la instal·lació ha estat realitzat tenint present la zonificació, per a obtenir elevat 
benestar i estalvi d’energia. Els sistemes s'han dividit en subsistemes, considerant els espaïs 
interiors i la seva orientació, així com el seu ús, ocupació i horari de funcionament.  

2.5.- Justificació del compliment de la exigència de aprofitament d’energies renovables de 
l'apartat 1.2.4.6 

La instal·lació tèrmica destinada a la producció d'aigua calenta sanitària compleix amb l'exigència 
bàsica CTE HE 4 'Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària mitjançant la justificació del 
seu document bàsic.  

2.6.- Justificació del compliment de l'exigència de limitació de l'utilizació d’energia 
convencional de l'apartat 1.2.4.7 

S'enumeren els punts per a justificar el compliment d'aquesta exigència: 
 El sistema de calefacció emprada no es un sistema centralitzat que utilitzi l'energia elèctrica 
per "efecte Joule". 
 No s'ha climatitzat cap dels recintes no habitables inclosos al projecte. 
 No es realitzen processos successius de refredament i escalfament, ni es produeix la 



 

 

interacció de dos fluids amb temperatura d'efectes oposats. 
 No es contempla al projecte l'utilització de cap combustible sòlid d'origen fòssil en les 
instal·lacions tèrmiques. 

2.7.- Llista dels equips consumidors d'energia 

S'inclou a continuació un resumen de tots els equips projectats, amb el seu consum d'energia. 

2.7.1.- Equip Sala Canalla 

Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas R-410A, bomba de calor, 
amb tecnologia Hyper Inverter, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 
2,55 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, 
temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C), potència 
calorífica nominal 3,13 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en 
l'exterior 7°C), EER (qualificació energètica) 5,2 (classe A), COP (coeficient energètic) 5,26 (classe 
A), format per una unitat interior, de 309x890x220 mm, nivell sonor (velocitat baixa) 22 dBA, cabal 
d'aire (velocitat alta) 1350 m³/h, amb filtre al·lergogen i filtre desodoritzant fotocatalític. 
 
Sistema aire-aire multi-split, per a gas R-410A, bomba de calor, amb tecnologia Hyper Inverter, 
compressor tipus rotatiu, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 6 kW 
(temperatura de bulb sec 35°C, temperatura de bulb humit 24°C), potència calorífica nominal 6,8 
kW (temperatura de bulb sec 7°C), EER (qualificació energètica) 4,2 (classe A), COP (coeficient 
energètic) 4,5 (classe A), amb compressor Inverter, de 595x780x290 mm, nivell sonor 47 dBA i 
cabal d'aire 1770 m³/h. 

4.2.- Equip Sala Polivalent. 

Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas R-410A, bomba de calor, 
amb tecnologia Hyper Inverter, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 
7,1 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, 
temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C), potència 
calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en 
l'exterior 7°C), EER (qualificació energètica) 3,21 (classe A), COP (coeficient energètic) 3,62 
(classe A), format per una unitat interior, de 318x1098x248 mm, nivell sonor (velocitat baixa) 26 
dBA, cabal d'aire (velocitat alta) 1350 m³/h, amb filtre al·lergogen i filtre desodoritzant fotocatalític. 
 
Sistema aire-aire multi-split, per a gas R-410A, bomba de calor, amb tecnologia Hyper Inverter, 
compressor tipus rotatiu, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 6 kW 
(temperatura de bulb sec 35°C, temperatura de bulb humit 24°C), potència calorífica nominal 6,8 
kW (temperatura de bulb sec 7°C), EER (qualificació energètica) 4,2 (classe A), COP (coeficient 
energètic) 4,5 (classe A), amb compressor Inverter, de 750x880x340 mm, nivell sonor 52 dBA i 
cabal d'aire 2940 m³/h. 

3.- EXIGÈNCIA DE SEGURETAT 

3.1.- Justificació del compliment de l'exigència de seguretat en generació de calor i fred de 
l'apartat 3.4.1. 

3.1.1.- Condicions generals 

Els generadors de calor i fred utilitzats en la instal·lació compleixen amb l'establert en la instrucció 
tècnica 1.3.4.1.1 Condicions generals del RITE. 

 3.1.2.- Sales de màquines 

L'àmbit d'aplicació de les sales de màquines, així com les característiques comuns dels locals 
destinades a les mateixes, incloent les seves dimensions i ventilació, s'ha disposat segons la 



 

 

instrucció tècnica 1.3.4.1.2 Sales de màquines del RITE.  

3.1.3.- Xemeneies 

L'evacuació dels productes de la combustió de les instal·lacions tèrmiques de l'edifici es realitza 
d'acord a la instrucció tècnica 1.3.4.1.3 Xemeneies, així com el seu disseny i dimensionament i la 
possible evacuació per conducte amb sortida directa a l'exterior o al pati de ventilació.  

3.1.4.- Emmagatzemament de biocombustibles sòlids 

No s'ha seleccionat en la instal·lació cap productor de calor que utilitzi biocombustible.   

3.2.- Justificació del compliment de l'exigència de seguretat en les xarxes de canonades i 
conductes de calor i fred de l'apartat 3.4.2. 

3.2.1.- Alimentació 

L'alimentació dels circuits tancats de la instal·lació tèrmica es realitza mitjançant un dispositiu que 
serveix per a reposar les pèrdues d'aigua.  
El diàmetre de la connexió d'alimentació s'ha dimensionat segons la següent taula:  
  

Potència tèrmica nominal 
(kW) 

Calor Fred 

DN 
(mm) 

DN 
(mm) 

P < 70 15 20 

70 < P < 150 20 25 

150 < P < 400 25 32 

400 < P 32 40  
  

3.2.2.- Buidat i purga 

Les xarxes de canonades han sigut dissenyades de tal manera que puguin buidar-se de forma 
parcial i total. El buidat total es fa pel punt accessible més baix de la instal·lació amb un diàmetre 
mínim segons la següent taula: 
   

Potència tèrmica nominal 
(kW) 

Calor Fred 

DN 
(mm) 

DN 
(mm) 

P < 70 20 25 

70 < P < 150 25 32 

150 < P < 400 32 40 

400 < P 40 50  
  
Els punts alts dels circuits estan provistos d'un dispositiu de purga d'aire.  

3.2.3.- Expansió i circuit tancat 

Els circuits tancats d'aigua de la instal·lació estan equipats amb un dispositiu d'expansió de tipus 
tancat, que permet absorbir, sense provocar esforços mecànics, el volum de dilatació del fluid.   
El disseny i el dimensionament dels sistemes d'expansió i les vàlvules de seguretat inclosos en 
l'obra s'han realitzat segons la norma UNE 100155.  

3.2.4.- Dilatació, cop d'ariet, filtració 

Les variacions de longitud a les que estan sotmeses les canonades degut a la variació de la 
temperatura han sigut compensades segons el procediment establert en la instrucció tècnica 
1.3.4.2.6 Dilatació del RITE.   
La prevenció dels efectes dels canvis de pressió provocats per maniobres brusques d'alguns 
elements del circuit es realitza conforme a la instrucció tècnica 1.3.4.2.7 Cop d'ariet del RITE.   
Cada circuit es protegeix mitjançant un filtre amb les propietats imposades en la instrucció tècnica 



 

 

1.3.4.2.8 Filtració del RITE.   

3.2.5.- Conductes d'aire 

El càlcul i el dimensionament de la xarxa de conductes de la instal·lació, així com elements 
complementaris (plenums, connexió d'unitats terminals, passadissos, tractament d'aigua, unitats 
terminals) s'ha realitzat conforme a la instrucció tècnica 1.3.4.2.10 Conductes d'aire del RITE.   

3.3.- Justificació del compliment de l'exigència de protecció contra incendis. 

Es compleix la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis que es 
d'aplicació a la instal·lació tèrmica.  

3.4.- Justificació del compliment de la exigència de seguretat i utilització. 

Cap superfície amb la que existeix possibilitat de contacte accidental, excepte les superfícies dels 
emissors de calor, tenen una temperatura major que 60 °C.   
Les superfícies calents de les unitats terminals que son accessibles a l'usuari tenen una 
temperatura menor de 80 °C.   
L’accessibilitat a la instal·lació, la senyalització i la medició de la mateixa s'ha dissenyat conforme a 
la instrucció tècnica 1.3.4.4 Seguretat d'utilització del RITE. 

3.2.5.- Prevenció de la Legionel·losis. 

El Real Decret 865/2003 estableix els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la 
legionel·losis. 

L’hàbitat natural de la Legionella Pneumophila es l’aigua, per que la bactèria sigui perillosa per a les 
persones es necessari que colonitzi les xarxes de distribució d’aigua potable. Els factors necessaris 
per que es desenvolupi aquesta proliferació són la brutícia, d’on traurà els nutrients, l’aigua quieta o 
amb poca velocitat i principalment la temperatura de l’aigua que ha d’estar entre 20ºC i 45ºC. 

La instal·lació de ACS no s’ha dissenyat amb canonades de retorn, per tant i segons es descriu a 
l’article 2 del RD 865/2003, aquesta es considera de baix risc per a la proliferació i dispersió de la 
Legionella. 

Tot i així es considera que per eliminar al màxim el risc de contaminació de la xarxa d‘ACS seria bo 
adoptar les mesures que es defineixen a l’article 6 sobre manteniment mínim per eliminar o reduir 
les zones brutes mitjançant un bon disseny i manteniment de les instal·lacions, controlar la 
temperatura de l’aigua i la seva velocitat. 

Els criteris de disseny de les instal·lacions venen definides en l’article 7 i són: 

- Es garantirà l’estanquitat de les instal·lacions amb els punts de purga necessaris per buidar 
totalment la instal·lació. 

- Es disposarà de filtres per partícules de entre 80 i 150m. 
- Tots els equips seran fàcilment accessibles. 
- S’utilitzaran materials resistents a les infeccions. 
- La temperatura es mantindrà per sota dels 20ºC, aïllant les instal·lacions si fos necessari. 
- Els dipòsits d’aigua freda disposaran de tapa impermeable i totalment estanca que permeti 

l’accés a l’interior per a la seva neteja. 
- S’evitarà que es refredin els acumuladors d’ACS. 
- Es disposaran vàlvules de retenció per no mesclar diferents circuits hidràulics. 
- La temperatura de ACS es mantindrà per damunt dels 50ºC en el punt mes allunyat del 

circuit o a la canonada de retorn. 
- La instal·lació permetrà que l’aigua pugui arribar al 70ºC. 
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DADES DE L'EDIFICI:

USOS DE L'EDIFICI:

AIGUA tots els usos P A

X X

X

%

X

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

Situació:
Comarca

AILLAMENT TÈRMIC

X X

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

Moll de la costa, núm. 3 (Zona de l'Autoritat portuària)

X

X
X

Tarragonès

D
e

c
re

t 
2

1
/2

0
0

6
 -

 A
d

o
p

ci
ó

 d
e

 c
ri

te
ri

s 
a

m
b

ie
n

ta
ls

 i 
d

'e
co

e
fic

iè
n

ci
a

 e
n

 e
ls

 e
d

ifi
ci

s.
  

O
fic

in
a

 C
o

n
su

lto
ra

 T
è

cn
ic

a
 .

C
o

l·
le

g
i d

'A
rq

u
ite

ct
e

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

ya
  

. 
D

e
p

a
rt

a
m

e
n

t 
d

e
 M

e
d

i A
m

b
ie

n
t 

i H
a

b
ita

tg
e

. 
G

e
n

e
ra

lit
a

t 
d

e
 C

a
ta

lu
n

ya
. 

 v
 1

.1
- 

A
g

o
st

 2
0

0
6

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 

DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i una d’aigua
calenta 

Municipi:

les diferents unitats privatives disposen segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 
separat dels diferents tipus de residu :

X

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT PROJECTE (1)

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q   12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar

cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

M

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

X

PROTECCIÓ SOLAR

Tarragona

AIXETES

SANEJAMENT

ENERGIA tots els usos

obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar :      Km  3,30 W/m2K 

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos : Km 0,70 W/m2K 
(2)(3)

demanda ACS a 600 200

en edificis de nova planta per limitacions de la 
normativa urbanística que impossibilita la superfície de 
captació

cal justificar-ho adequadament a la memòria

X

X
obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a l’exterior o entre 
els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S 35%

Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

Gran rehabilitacióNova edificació Reconversió d'antiga edificació

Habitatge

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

%  (4)

etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

etiqueta ecològica de la Unió Europea

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de
Catalunya

%  (5)

marca AENOR Medioambiente

RENTAVAIXELLES

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

l’edifici no compta amb suficient assolellament

en rehabilitació per la configuració prèvia de l’edifici o 
de la normativa urbanística

no és d’aplicació quan :

l’aportació energètica solar és cobreix amb altres fonts 
d’energies renovables

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

preveu un espai fàcilment accessible de      

150 dm3 per separar les fraccions següents:   

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

per protecció patrimoni cultural català

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

X

X

al'interior de les unitats privatives

a un espai comunitari

zona climàtica

X

EDIFICI “Fitosanitari” (SEU SOCIAL COLLA CASTELLERA DELS XIQUETS DEL SERRALLO)

X

l/dia

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 

≥ 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

USUARIS DE L'EDIFICI
10

70

X

IV

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

si per la producció d’ACS s’utilitzen 
resistències elèctriques amb efecte Joule;  a 
qualsevol zona climàtica:

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS 70

la zona no té servei de gas canalitzat o 
l’aportació energètica és cobreix amb
altres fonts d’energies renovables

1/2
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Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la U Mlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE)

RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies i
fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra, especificant
la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats
(NRE-AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de
bastiment i envidrament tenen aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell
d’impacte Ln en l’espai inferior sigui   74 dBA

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció,
pneumàtics, residus d’escumes, etc)

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou
edifici

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades

INSTAL·LACIONS

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de
l’edifici

X

PROJECTE

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

coberta enjardinada

X

coberta ventilada

X

PROJECTE

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

M

CONSTRUCCIÓ
sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

DISSENY  DE L'EDIFICI

façana ventilada a orientació sud-oest (± 90 0)

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora
d’assolellament directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

PUNTSen la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts , utilitzant algunes de les solucions 
constructives següents:

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

PROJECTE

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

AILLAMENT TÈRMIC

DECRET 21/2006

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R de
48 dBAAILLAMENT ACÚSTIC X

X

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en

un 20% de 0,70 W/m2K ;       Km  0,56 W/m2K

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en

un 30% de 0,70 W/m2K ;       Km  0,49 W/m2K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en

un 10% de 0,70 W/m2K ;       Km 0,63 W/m2K

M

AILLAMENT ACÚSTIC

MATERIALS

Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS

Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)

2/2
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HS SALUBRITAT                                                                                                                                  
Paràmetres del DB HS per al compliment de les exigències en el Projecte Bàsic 

HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns 
que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal 
que evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà. 

 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva 
compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no 
disminuir la vida útil de la instal·lació. 

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de 
gèrmens patògens.

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública

Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació

Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa: Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat

Cabals
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s urinaris amb cisterna 

q  0,05l/s “pileta” de rentamans 

q  0,10l/s rentamans, bidet, inodor 

q  0,15l/s urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada

q  0,20l/s dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 

q  0,25l/s rentavaixelles industrial (20 serveis)  

q  0,30l/s banyera  1,40m, aigüera no domèstica 

q  0,60l/s rentadora industrial (8kg)

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s   “pileta de rentamans

q  0,065l/s rentamans, bidet 

q  0,10l/s   dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 
aixeta aïllada 

q  0,15l/s   banyera < 1,40m rentadora domèstica

q  0,20l/s   banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 
rentavaixelles industrial (20 serveis) 

q  0,40l/s   rentadora industrial (8kg)

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament   
als punts de consum 

Temperatura d’ACS: Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge)

Dimensions dels locals Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats)

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars)

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m 

ESTALVI D’AIGUA  Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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HS SALUBRITAT                                                                                                                                  
Paràmetres del DB HS per al compliment de les exigències en el Projecte Bàsic 

HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.

Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a 
l’evacuació d’altre tipus de residus. 

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments 
hidràulics.

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics.

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior.

Dimensionat Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures.

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu 
manteniment i reparació, per a la qual cosa tenen que disposar-se a la vista o allotjades en 
forats o “patinets” registrables, o bé disposaran arquetes o registres.

✔

✔

✔

✔

✔
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CONTROL DE QUALITAT 
 

1 CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a 
realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, 
conservació i manteniment. 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA 
ACABADA) 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per 
comprovar les prestacions finals de l’edifici. 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar 
diversos tipus de controls, que són els següents: 

A) Pels materials. 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la DF. 
B) Unitats d’obra. 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per 
la legislació aplicable.  

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de 
complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb 
el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més 
concreció els controls a realitzar. 

2 LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 

2.1 SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 



 
 

- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

2.2 SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE-08. 

2.2.1 CONTROL DE MATERIALS 

Control dels components del formigó segons EHE-08, la Instrucció per a la Recepció 
de Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la 

Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la 

Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

Control de qualitat del formigó segons EHE-08 i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 
 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

Assaigs de control del formigó: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE-08 en 

els articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars). 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Control de qualitat de l’acer: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control 

de l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
Altres controls: 

- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 

2.2.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control d’execució a nivell reduït:  
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control de recepció a nivell normal: 
- Existència de control extern. 



 
 

- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control d’execució a nivell intens: 

- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 

Fixació de toleràncies d’execució. 
Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres 

assaigs no destructius) 

2.3 SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. 

- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant 

que justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de 
sostre te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat. 

Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 

Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

2.4 SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin 

característiques no avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de 

prestigi reconegut per materials singulars. 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 
d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 



 
 

- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

Control de qualitat de muntatge: 
- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 

- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 

2.5 SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Peces: 
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o 

categoria II) de las peces. 
- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Tres categories d’execució: 
- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb 

assaigs previs i control diari d’execució. 
- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 

certificació d’especificacions i control diari d’execució. 
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de recepció i posada en obra 
Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

2.6 TANCAMENTS I PARTICIONS 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la 

execució dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts 

singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

2.7 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 



 
 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, 
justificant de manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI 
Seguridad en Caso de Incendio”. 

Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es 

recull en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la 
classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de 
les seves propietats de reacció i de resistència front al foc. 

Control d’execució en obra: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, 

així com la seva ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i 

subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 

característiques i muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

2.8 SUBSISTEMES D’AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
Subministrament i recepció de productes: 

- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir 

la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques 
mínimes exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves 
característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

2.9 SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

2.10 SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE 
CALEFACCIÓ 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
Control d’execució en obra: 



 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de 

variar, al menys, en 4 hores. 
- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de 

fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 

2.11 SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre 

suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material 

d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 

2.12 SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no 
ha variar en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les 

aixetes estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en 

la seva sortida i en les aixetes.  
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la 

connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes 

i el funcionament dels desguassos). 



 
 

- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

2.13 SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 

residuals. 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

2.14 SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-

recolzaments, terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i 

suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 

potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, 

automàtics, diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 



 
 

2.15 SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB 
PANNELLS SOLARS 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària 

(ACS) amb panells solars.  
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar 

Mínima de Agua Caliente Sanitaria”. 
 

Tarragona, juny de 2014. 

L’Arquitecte, 

 

 

 

Sgt. Saul Garreta Puig. 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  CÀLCULS INSTAL·LACIONS      
    



 



  

 

  

MEMÒRIA DE CÀLCUL 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRE 

 
 

1.- Potència total prevista per a la instal·lació. 

La potència total prevista a considerar en el càlcul dels conductors de les instal·lacions d'enllaç 
serà: 

- Per a serveis generals: 
La càrrega corresponent als serveis generals és la suma de la potència prevista en enllumenat de 
portal, caixa d'escala i espais comuns i en tot el servei elèctric general de l'edifici amb coeficient 
de simultaneïtat 1. 

- Per a locals comercials i oficines: 
Per al càlcul de la potència en locals i oficines, al no disposar de les potències reals instal·lades, 
s'assumeix un valor de 100 W/m², amb un mínim per local o oficina de 3450 W a 230 V i coeficient 
de simultaneïtat 1. 
La potència total demandada per la instal·lació de l’edifici serà: 
  

Potència total prevista a l’edifici

Esquema 
PDem 
(kW) 

CGP-1 44.44 

Potència total demanada 44.44  
  
 Donades les característiques de l'obra i els nivells de electrificació triats pel promotor, pot establir-
se la potència total instal·lada i demandada per l'instal·lació: 
 

Potència total prevista per instal·lació: CGP-1

Concepte 
P Total 
(kW) 

Serveis comuns  3.680 

Previsió oficines P1 i P2 14.812 

Local Xiquets PB 17.824 

  
Per al càlcul de la potència dels quadres i subquadres de distribució es té en compte l'acumulació 
de potència dels diferents circuits alimentats aigües baix, aplicant una simultaneïtat a cada circuit 
en funció de la naturalesa de les càrregues i multiplicant finalment per un factor d'acumulació que 
varia en funció del nombre de circuits. 
Per als circuits que alimenten diverses preses d'ús general, atès que en condicions normals no 
s'utilitzen totes les preses del circuit, la simultaneïtat aplicada per al càlcul de la potència 
acumulada aigües dalt es realitza aplicant la fórmula: 
 

 
  
 Finalment, i tenint en consideració que els circuits d'enllumenat i motors s'acumulen directament 
(coeficient de simultaneïtat 1), el factor d'acumulació per a la resta de circuits varia en funció del 
seu nombre, aplicant la taula: 
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Nombre de circuits Factor de simultaneïtat 

2 - 3 0.9 

4 - 5 0.8 

6 - 9 0.7 

>= 10 0.6 

  

2.- Descripció de la instal·lació 

2.1.- Caixa general de protecció 

Les caixes generals de protecció (CGP) allotgen els elements de protecció de les línies generals 
d'alimentació i marquen el principi de la propietat de les instal·lacions dels usuaris. 
S'instal·larà una caixa general de protecció per a cada esquema, amb la seva corresponent línia 
general d'alimentació. 
La caixa general de protecció se situarà en zones d'accés públic. 
Quan les portes de les CGP siguin metàl·liques, deuran posar-se a terra mitjançant un conductor 
de coure. 
Quan el subministrament sigui per a un únic usuari o per a dos usuaris alimentats des del mateix 
lloc, conforme a la instrucció ITC-BT-12, al no existir línia general d'alimentació, se simplifica la 
instal·lació col·locant una caixa de protecció i mesura (CPM). 

2.2.- Línia general d'alimentació 

La línia general d'alimentació (LGA) enllaça la caixa general de protecció amb una o diverses 
centralitzacions de comptadors. 
La longitud, secció i proteccions de les línies generals d'alimentació, que posteriorment es 
justificaran en la Memòria Justificativa, s'indiquen a continuació: 
  

Línia general d'alimentació

Esquema
Longitud 

(m) 
Línia  

CGP-1 1.39 RZ1-K (AS) 4G16+1x10 Tub soterrat D=75 mm G 
  
La línia general d'alimentació estarà constituïda per tres conductors de fase i un conductor de 
neutre. Discorrent per la mateixa conducció es disposarà del corresponent conductor de protecció, 
quan la connexió del punt de posta a terra amb el conductor de terra general es realitzi a la C.G.P. 
L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es farà segons allò expressat als documents 
d'aquest projecte. 
Quan la línia general d'alimentació s'instal·li a l'interior de tubs, el diàmetre nominal serà l'indicat 
en la taula del reglament per aquesta part de l'instal·lació d'enllaç. En el cas d'instal·lar-se en altre 
tipus de canalització les seves dimensions seran aquells que permetessin ampliar la secció dels 
conductors inicialment instal·lats en un 100 per 100. 

2.3.- Concentració de comptadors 

Quan les diferents concentracions de comptadors es trobin en la mateixa cambra de comptadors, 
es considerarà una única centralització a l'efecte d'establir els límits de caiguda de tensió en les 
instal·lacions d'enllaç. 
Les centralitzacions de comptadors (CC) estaran formades per diversos mòduls destinats a 
albergar els següents elements: 

- Interruptor general de maniobra (IGM). 
- Embarrat general i fusibles de seguretat. 
- Aparells de mesura. 
- Embarrat de protecció i bornes de sortida. 

Les proteccions corresponents a la centralització de comptadors apareixen en l'apartat de 



  

 

derivacions individuals. 
La centralització s'instal·larà en un lloc específic per a comptadors elèctrics. Aquest recinte 
complirà les condicions tècniques especificades per la Companyia Subministradora. 
  

Concentració de comptadors

Esquema 
PDem 
(kW) 

Proteccions 
Línia 

CC-1 44.30 I: 160.00 A  

2.4.- Derivacions individuals 

Les derivacions individuals enllacen cada comptador amb el seu corresponent quadre general de 
comandament i protecció. 
Per a subministraments monofàsics estaran formades per un conductor de fase, un conductor de 
neutre i un de protecció, i per a subministraments trifàsics per tres conductors de fase, un de 
neutre i un de protecció. 
Els conductors de protecció estaran integrats en les seves derivacions individuals i connectats als 
embarrats dels mòduls de protecció de cadascuna de les centralitzacions de comptadors dels 
edificis. Des d'aquests, a través dels punts de posada a terra, quedaran connectats a la xarxa 
enregistrable de terra de l'edifici. 
A continuació es detallen els resultats obtinguts per a cada derivació: 
  

Derivacions individuals

Planta Referència 
Longitud

(m) 
Línia Tipus de instal·lació 

0 Local Xiquets  17.44 ES07Z1-K (AS) 5G10 Tub superficial D=50 mm 

0 Serveis comuns 1.73 ES07Z1-K (AS) 3G6 Tub superficial D=32 mm 

1 Previsió oficina 11.91 ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 Tub superficial D=50 mm  
  
L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es farà d'acord amb l'expressat en els documents 
del present projecte. 
Els tubs i canals protectores que es destinin a contenir les derivacions individuals haurien de ser 
d'una secció nominal tal que permeti ampliar la secció dels conductors inicialment instal·lats en un 
100%, sent el diàmetre exterior mínim de 32 mm. 
S'ha previst la col·locació de tubs de reserva des de la concentració de comptadors fins als 
habitatges o locals, per a les possibles ampliacions. 

2.5.- Instal·lacions interiors o receptores 

Locals comercials i oficines 
Els diferents circuits de les instal·lacions d'usos comuns es protegiran per separat mitjançant els 
següents elements: 

- Protecció contra contactes indirectes: Es realitza mitjançant un o diversos interruptors 
diferencials. 

- Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits: Es duu a terme amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics o guardamotors de diferents intensitats nominals, en funció de la secció i 
naturalesa dels circuits a protegir. Així mateix, s'instal·larà un interruptor general per 
protegir la derivació individual. 
 

La composició del quadre i els circuits interiors serà la següent: 
 
 
 
 



 

 

Circuits interiors de la instal·lació

Referència 
Longitud

(m) 
Línia Tipus de instal.lació 

Local Xiquets   

Sub-grupo 1  

C7(5) (preses) 36.45 H07V-K 3G2.5 Tub superficial D=16 mm 
C2 (preses) 11.84 H07V-K 3G2.5 Tub superficial D=16 mm 

C7(2) (preses) 16.85 H07V-K 3G2.5 Tub superficial D=16 mm 
Sub-grupo 2    

C7 (preses) 16.59 H07V-K 3G2.5 Tub superficial D=16 mm 
C7(3) (preses) 17.41 H07V-K 3G2.5 Tub superficial D=16 mm 
C7(4) (preses) 12.65 H07V-K 3G2.5 Tub superficial D=16 mm 

Sub-grupo 3    

C6(8) (il·luminació) 37.98 H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 
C6(2) (il·luminació) 42.27 H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 
C6(15) (il·luminació) 67.18 H07V-K 3G1.5 Tub encastat D=16 mm 
C6(5) (il·luminació) 15.20 H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 

Sub-grupo 4    

C6(9) (il·luminació) 67.98 H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 
C6(12) (il·luminació) 14.20 H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 
C6(13) (il·luminació) 13.28 H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 
C6(7) (il·luminació) 32.19 H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 

Sub-grupo 5    

C6(10) (il·luminació) 62.00 H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 
C1 (il·luminació) 31.43 H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 
C6 (il·luminació) 40.05 H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 

C6(4) (il·luminació) 13.15 H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 
Sub-grupo 6    

C6(11) (il·luminació) 57.48 H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 
C6(3) (il·luminació) 33.90 H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 
C6(6) (il·luminació) 43.70 H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 
C6(14) (il·luminació) 23.02 H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 

Sub-grupo 7    

C3 (ventilador) 20.12 H07V-K 3G2.5 Tub superficial D=16 mm 
C14 (Equip d'aire condicionat (split)) 13.60 H07V-K 3G4 Tub superficial D=20 mm 

C14(2) (Equip d'aire condicionat (split)) 24.05 H07V-K 3G4 Tub superficial D=20 mm 
Sub-grupo 8  

C13(2) (Enllumenat d'emergència) 24.25 H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 
C13 (Enllumenat d'emergència) 6.59 H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 

C13(3) (Enllumenat d'emergència) 35.00 H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 
    

 

 2.6.- Instal·lacions d'ús comú. 

Els diferents circuits de les instal·lacions d'usos comuns es protegiran per separat mitjançant els 
següents elements: 

- Protecció contra contactes indirectes: Es realitza mitjançant un o diversos interruptors 
diferencials. 

- Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits: Es duu a terme amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics o guardamotors de diferents intensitats nominals, en funció de la secció i 
naturalesa dels circuits a protegir. Així mateix, s'instal·larà un interruptor general per 
protegir la derivació individual. 

La composició del quadre i els circuits interiors serà la següent: 



  

 

  
Circuits interiors de la instal·lació

Referència 
Longitud

(m) 
Línia Tipus de instal.lació 

Serveis comuns 1 - 

Sub-grupo 1 - 

C13 (RITU) 3.85 ES07Z1-K (AS) 3G6 Tub superficial D=32 mm 

  

2.7.- Aigua calenta sanitària i climatització 

La instal·lació inclou equips per a producció d'ACS i climatització, essent la seva descripció, 
ubicació i potència elèctrica la descrita en la següent taula: 
  

Equips per a producció d'A.C.S. i climatització

Descripció Planta Pcalc [W] 

Local Xiquets

Unitat exterior d'aire condicionat multi-split 1 8000 

Unitat exterior d'aire condicionat multi-split 1 3500  
   

3.- Bases de càlcul 

3.1.- Secció de les línies 

La determinació reglamentària de la secció d'un cable consisteix a calcular la secció mínima 
normalitzada que satisfà simultàniament les tres condicions següents: 
a) Criteri de la intensitat màxima admissible o d'escalfament. 
La temperatura del conductor del cable, treballant a plena càrrega i en règim permanent, no ha de 
superar en cap moment la temperatura màxima admissible assignada dels materials que s'utilitzen 
per a l'aïllament del cable. Aquesta temperatura s'especifica en les normes particulars dels cables 
i és de 70°C per a cables amb aïllaments termoplàstics i de 90°C per a cables amb aïllaments 
termostables. 
b) Criteri de la caiguda de tensió. 
La circulació de corrent a través dels conductors ocasiona una pèrdua de potència transportada 
pel cable i una caiguda de tensió o diferència entre les tensions en l'origen i extrem de la 
canalització. Aquesta caiguda de tensió ha de ser inferior als límits marcats pel Reglament en 
cada part de la instal·lació, amb l'objecte de garantir el funcionament dels receptors alimentats pel 
cable. 
c) Criteri per a la intensitat de curtcircuit. 
La temperatura que pot arribar a el conductor del cable, com a conseqüència d'un curtcircuit o 
sobreintensitat de curta durada, no ha de sobrepassar la temperatura màxima admissible de curta 
durada (para menys de 5 segons) assignada als materials utilitzats per a l'aïllament del cable. 
Aquesta temperatura s'especifica en les normes particulars dels cables i és de 160°C per a cables 
amb aïllament termoplàstics i de 250°C per a cables amb aïllaments termostables. 

3.1.1.- Secció per intensitat màxima admissible o escalfament 

En el càlcul de les instal·lacions s'ha comprovat que les intensitats de càlcul de les línies són 
inferiors a les intensitats màximes admissibles dels conductors segons la norma UNE 20460-5-
523, tenint en compte els factors de correcció segons el tipus d'instal·lació i les seves condicions 
particulars. 
  

 
  
Intensitat de càlcul en servei monofàsic: 

c zI I



 

 

  

 
  
 Intensitat de càlcul en servei trifàsic: 
  

 
 sent: 
  
Ic: Intensitat de càlcul del circuit, en A 
Iz: Intensitat màxima admissible del conductor, en las condicions d'instal·lació, en A 
Pc: Potència de càlcul, en W 
Uf: Tensió simple, en V 
Ul: Tensió composta, en V 
cos q: Factor de potència 

3.1.2.- Secció per caiguda de tensió 

D'acord a les instruccions ITC-BT-14, ITC-BT-15 i ITC-BT-19 del REBT es verifiquen les següents 
condicions: 
En les instal·lacions d'enllaç, la caiguda de tensió no ha de superar els següents valors: 
a) En el cas de comptadors concentrats en un únic lloc: 
- Línia general d'alimentació: 0,5% 
- Derivacions individuals: 1,0% 
b) En el cas de comptadors concentrats en més d'un lloc: 
- Línia general d'alimentació: 1,0% 
- Derivacions individuals: 0,5% 
Per a qualsevol circuit interior d'habitatges, la caiguda de tensió no ha de superar el 3% de la 
tensió nominal. 
Per a la resta de circuits interiors, la caiguda de tensió límit és de: 
- Circuits d'enllumenat: 3,0% 
- Resta de circuits: 5,0% 
Per a receptors monofàsics la caiguda de tensió ve donada per: 
  

 
  
  
Per a receptors trifàsics la caiguda de tensió ve donada per: 
  

 
 sent: 
  
L: Longitud del cable, en m 
X: Reactància del cable, en W/km. Es considera menyspreable fins a un valor de secció del cable de 120 mm². A partir d'aquesta 
secció es considera un valor per a la reactància de 0,08 W/km. 
R: Resistència del cable, en W/m. Ve donada per:  

 
 sent: 
  
r: Resistivitat del material en W·mm²/m 
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S: Secció en mm² 

  Es comprova la caiguda de tensió a la temperatura prevista de servei del conductor, sent 
aquesta de:  

 
 sent: 
  
T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 
T0: Temperatura ambient per al conductor (40°C per a cables a l'aire i 25°C per a cables soterrats) 
Tmax: Temperatura màxima admissible del conductor segons el seu tipus d'aïllament (90°C per a conductors amb aïllaments 
termostables i 70°C per a conductors amb aïllaments termoplàstics, segons la taula 2 de la instrucció ITC-BT-07). 
 

 Amb això la resistivitat a la temperatura prevista de servei del conductor és de: 
 

 
  
 per al coure: 

 
 

   
 per a l'alumini:  

  
   

3.1.3.- Secció per intensitat de curtcircuit 

Es calculen les intensitats de curtcircuit màximes i mínimes, tant en capçalera 'Iccc' com en peus 
'Iccp', de cadascuna de les línies que componen la instal·lació elèctrica, tenint en compte que la 
màxima intensitat de curtcircuit s'estableix per a un curtcircuit entre fases, i la mínima intensitat de 
curtcircuit per a un curtcircuit fase-neutre. 
  
Entre Fases:  

 
 Fase i Neutre:  

 
 sent: 
  
Ul: Tensió composta, en V 
Uf: Tensió simple, en V 
Zt: Impedància total en el punt de curtcircuit, en mW 
Icc: Intensitat de curtcircuit, en kA 

  La impedància total en el punt de curtcircuit s'obté a partir de la resistència total i de la reactància 
total dels elements de la xarxa aigües amunt del punt de curtcircuit: 
  

 
 sent: 
  
Rt: Resistència total en el punt de curtcircuit. 
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Xt: Reactància total en el punt de curtcircuit. 

La impedància total en capçalera s'ha calculat tenint en compte la ubicació del transformador i de 
l'escomesa. 
En el cas de partir d'un transformador es calcula la resistència i reactància del transformador 
aplicant la formulació següent:  

 
   

 
 sent: 
  
Rcc,T: Resistència de curtcircuit del transformador, en mW 
Xcc,T: Reactància de curtcircuit del transformador, en mW 
ERcc,T: Tensió resistiva de curtcircuit del transformador 
EXcc,T: Tensió reactiva de curtcircuit del transformador 
Sn: Potència aparent del transformador, en kVA 

En el cas d'introduir la intensitat de curtcircuit en capçalera, s'estima la resistència i reactància de 
l'escomesa aigualeixes dalt que generi la intensitat de curtcircuit indicada. 

3.2.- Càlcul de les proteccions 

3.2.1.- Fusibles 

Els fusibles protegeixen als conductors enfront de sobrecàrregues i curtcircuits. 
Es comprova que la protecció enfront de sobrecàrregues compleix que: 
  

 
   

 
 sent: 
  
Ic: Intensitat que circula pel circuit, en A 
In: Intensitat nominal del dispositiu de protecció, en A 
Iz: Intensitat màxima admissible del conductor, en las condicions d'instal·lació, en A 
I2: Intensitat de funcionament de la protecció, en A. En el cas dels fusibles de tipus gG es pren igual a 1,6 vegades la intensitat nominal 
del fusible. 

 Enfront de curtcircuit es verifica que els fusibles compleixen que: 
a) El poder de tall del fusible "Icu" és major que la màxima intensitat de curtcircuit que pot 
presentar-se. 
b) Qualsevol intensitat de curtcircuit que pot presentar-se s'ha d'interrompre en un temps 
inferior al que provocaria que el conductor arribés a la seva temperatura límit (160°C per a cables 
amb aïllaments termoplàstics i 250°C per a cables amb aïllaments termostables), comprovant-se 
que: 
  

b)  
  

b)  
 b) sent: 
  
Icc: Intensitat de curtcircuit en la línia que protegeix el fusible, en A 
If: Intensitat de fusió del fusible en 5 segons, en A 
Icc,5s: Intensitat de curtcircuit en el cable durant el temps màxim de 5 segons, en A. Es calcula mitjançant l'expressió: 
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b)  
 b) sent: 
  
S: Secció del conductor, en mm² 
t: temps de durada del curtcircuit, en s 
k: constant que depèn del material i aïllament del conductor  

PVC XLPE

Cu 115 143 

Al 76 94  
  
La longitud màxima de cable protegida per un fusible enfront de curtcircuit es calcula com segueix: 
  

 
 sent: 
  
Rf: Resistència del conductor de fase, en W/km 
Rn: Resistència del conductor de neutre, en W/km 
Xf: Reactància del conductor de fase, en W/km 
Xn: Reactància del conductor de neutre, en W/km  

3.2.2.- Interruptors automàtics 

Igual que els fusibles, els interruptors automàtics protegeixen enfront de sobrecàrregues i 
curtcircuit. 
Es comprova que la protecció enfront de sobrecàrregues compleix que:  
 

 
  

 
 sent: 
  
Ic: Intensitat que circula pel circuit, en A 
I2: Intensitat de funcionament de la protecció. En aquest cas, es pren igual a 1,45 vegades la intensitat nominal de l'interruptor 
automàtic. 

 Enfront de curtcircuit es verifica que els interruptors automàtics compleixen que: 
a) El poder de tall de l'interruptor automàtic 'Icu' és major que la màxima intensitat de 
curtcircuit que pot presentar-se en capçalera del circuit. 
b) La intensitat de curtcircuit mínima en peus del circuit és superior a la intensitat de regulació 
del tir electromagnètic 'Imag' de l'interruptor automàtic segons el seu tipus de corba. 
  

Imag 

Corba B 5 In 

Corba C 10 In 

Corba D 20 In  
  
c) El temps d'actuació de l'interruptor automàtic és inferior al que provocaria danys en el 
conductor per arribar-se a en el mateix la temperatura màxima admissible segons el seu tipus 
d'aïllament. Per a això, es comparen els valors d'energia específica passant (I²·t) durant la durada 
del curtcircuit, expressats en A²·s, que permet passar l'interruptor, i la qual admet el conductor. 
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d) Per a aquesta última comprovació es calcula el temps màxim en el qual hauria d'actuar la 
protecció en cas de produir-se el curtcircuit, tant per a la intensitat de curtcircuit màxima en 
capçalera de línia com per a la intensitat de curtcircuit mínima en peus de línia, segons l'expressió 
ja reflectida anteriorment:  

d)  
  
 e) Els interruptors automàtics tallen en un temps inferior a 0,1 s, segons la norma UNE 
60898, pel que si el temps anteriorment calculat estigués per sobre d'aquest valor, el tir de 
l'interruptor automàtic quedaria garantit per a qualsevol intensitat de curtcircuit que es produís al 
llarg del cable. En cas contrari, es comprova la corba i2t de l'interruptor, de manera que el valor de 
l'energia específica passant de l'interruptor sigui inferior a l'energia específica passant admissible 
pel cable. 
  

e)  
  

e)  
  

3.2.3.- Limitadors de sobretensió 

Segons ITC-BT-23, les instal·lacions interiors s'han de protegir contra sobretensions transitòries 
sempre que la instal·lació no estigui alimentada per una xarxa de distribució subterrània en la 
seva totalitat, és a dir, tota instal·lació que sigui alimentada per algun tram de línia de distribució 
aèria sense pantalla metàl·lica unida a terra en els seus extrems haurà de protegir-se contra 
sobretensions. 
Els limitadors de sobretensió seran de classe C (tipus II) en els quadres i, en el cas que l'edifici 
disposi de parallamps, s'afegiran limitadors de sobretensió de classe B (tipus I) en la centralització 
de comptadors. 

3.2.4.- Protecció contra sobretensions permanents 

La protecció contra sobretensions permanents requereix un sistema de protecció diferent de 
l'emprat en les sobretensions transitòries. En comptes de derivar a terra per evitar l'excés de 
tensió, es necessita desconnectar la instal·lació de la xarxa elèctrica per evitar que la sobretensió 
arribi als equips. 
L'ús de la protecció contra aquest tipus de sobretensions és indispensable en àrees on es puguin 
produir talls continus en el subministrament d'electricitat o on existeixin fluctuacions del valor de 
tensió subministrada per la companyia elèctrica. 
En àrees on es puguin produir talls continus en el subministrament d'electricitat o on existeixin 
fluctuacions del valor de tensió subministrada per la companyia elèctrica la instal·lació es protegirà 
contra sobretensions permanents, segons s'indica a l'article 16.3 del REBT. 
La protecció consisteix en una bobina associada a l'interruptor automàtic que controla la tensió de 
la instal·lació i que, en cas de sobretensió permanent, provoca el disparament de l'interruptor 
associat. 

3.3.- Càlcul de la posada a terra 

3.3.1.- Disseny del sistema de posada a terra 

Xarxa de presa de terra per a estructura de formigó composta per 80 m de cable conductor de 
coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a 
una profunditat mínima de 80 cm i 8 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció 
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per a la línia d'enllaç de presa de terra dels pilars a connectar. 

3.3.2.- Interruptors diferencials 

Els interruptors diferencials protegeixen enfront de contactes directes i indirectes i han de complir 
els dos requisits següents: 
a) Ha d'actuar correctament per al valor de la intensitat de defecte calculada, de manera que 
la sensibilitat 'S' assignada al diferencial compleixi: 

a)  
 a) sent: 
  
Useg: Tensió de seguretat, en V. D'acord a la instrucció ITC-BT-18 del reglament REBT la tensió de seguretat és de 24 V per als locals 
humits i habitatges i 50 V per a la resta. 
RT: Resistència de posada a terra, en ohm. Aquest valor ha de ser inferior a 15 ohm per a edificis amb parallamps i a 37 ohm en 
edificis sense parallamps, d'acord amb GUIA-BT-26. 

   
b) Ha de desconnectar en un temps compatible amb l'exigit per les corbes de seguretat. 

 D'altra banda, la sensibilitat de l'interruptor diferencial ha de permetre la circulació de la intensitat de fugides de la instal·lació deguda a 
les capacitats paràsites dels cables. Així, la intensitat de no dispar del diferencial ha de tenir un valor superior a la intensitat de fugides 
en el punt d'instal·lació. La norma indica com intensitat mínima de no dispar la meitat de la sensibilitat. 

4.- Resultats de càlcul 

4.1.- Distribució de fases 

La distribució de les fases s'ha realitzat de manera que la càrrega està el més equilibrada 
possible.  
  

CGP-1 

Planta Esquema Pcalc [W] 
Potència Elèctrica [W] 

R S T 
0 CGP-1 - 20753.2 9621.4 5941.4 
0   - 20753.2 9621.4 5941.4 
0 Local Xiquets 17824.2 5941.4 5941.4 5941.4 
0 Serveis comuns  3680.0 - 3680.0 - 
1 Previsió oficina 14811.8 14811.8 - - 

   
Serveis comuns 1

Nº de circuit Tipus de circuit Recinte 
Potència Elèctrica [W] 

R S T 

C13 (RITU) C13 (RITU) - 3680.0 - - 

 
Local Xiquets (Quadre de local comercial) 

Nº de circuit Tipus de circuit Recinte 
Potència Elèctrica [W] 

R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 583.2 - 
C3 (ventilador) C3 (ventilador) - - - 1100.0 
C6 (il·luminació) C6 (il·luminació) - - 680.4 - 

C6(2) (il·luminació) C6(2) (il·luminació) - 777.6 - - 
C6(3) (il·luminació) C6(3) (il·luminació) - - 486.0 - 
C6(4) (il·luminació) C6(4) (il·luminació) - - 97.2 - 
C6(5) (il·luminació) C6(5) (il·luminació) - 97.2 - - 
C6(6) (il·luminació) C6(6) (il·luminació) - - 583.2 - 
C6(7) (il·luminació) C6(7) (il·luminació) - - 388.8 - 
C6(8) (il·luminació) C6(8) (il·luminació) - 388.8 - - 
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Local Xiquets (Quadre de local comercial) 

Nº de circuit Tipus de circuit Recinte 
Potència Elèctrica [W] 

R S T 
C6(9) (il·luminació) C6(9) (il·luminació) - - 680.4 - 
C6(10) (il·luminació) C6(10) (il·luminació) - - 583.2 - 
C6(11) (il·luminació) C6(11) (il·luminació) - - 583.2 - 

C2 (preses) C2 (preses) - 1100.0 - - 
C7 (preses) C7 (preses) - 1200.0 - - 

C7(2) (preses) C7(2) (preses) - 1700.0 - - 
C13 (Enllumenat d'emergència) C13 (Enllumenat d'emergència) - - - 10.8 

C13(2) (Enllumenat d'emergència) C13(2) (Enllumenat d'emergència) - - - 21.6 
C13(3) (Enllumenat d'emergència) C13(3) (Enllumenat d'emergència) - - - 64.8 

C6(12) (il·luminació) C6(12) (il·luminació) - - 194.4 - 
C6(13) (il·luminació) C6(13) (il·luminació) - - 194.4 - 
C6(14) (il·luminació) C6(14) (il·luminació) - - 200.0 - 

C7(3) (preses) C7(3) (preses) - 1000.0 - - 
C14 (Equip d'aire condicionat (split)) C14 (Equip d'aire condicionat (split)) - - - 4372.0 

C14(2) (Equip d'aire condicionat (split)) C14(2) (Equip d'aire condicionat (split)) - - - 4375.0 
C7(4) (presses) C7(4) (presses) - 898.2 - - 
C7(5) (presses) C7(5) (presses) - 898.2 - - 

C6(15) (il·luminació) C6(15) (il·luminació) - 583.2 - - 
 

4.2.- Càlculs 

Els resultats obtinguts es resumeixen en les següents taules: 

4.2.1.- Línia general d'alimentació: 

  
Dades de càlcul

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línia 
Ic 

(A) 
I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

CGP-1 44.28 1.39 RZ1-K (AS) 4G16+1x10 64.14 100.00 0.05  
  

Descripció de les instal·lacions

Esquema Línia Tipus de instal·lació 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

CGP-1 RZ1-K (AS) 4G16+1x10 Tub enterrat D=75 mm 100.00 1.00 - 100.00 

 
Sobrecàrrega i curtcircuit

Esquema Línia 
Ic 

(A) 

Proteccions
Fusible 

(A) 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA)

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcp 
(s) 

tficcp

(s) 
Lmax 
(m) 

CGP-1 RZ1-K (AS) 4G16+1x10 64.14 80 128.00 100.00 100 12.000 5.271 0.19 0.04 135.13

  

 4.2.2.- Concentració de comptadors: 

  
Concentració de comptadors

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Proteccions 
Línia 

CC-1 44.3 - I: 160.00 A  
  

4.2.3- Derivacions individuals: 

  



  

 

Dades de càlcul 

Planta Esquema Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) Línia Ic 

(A) 
I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

0 Local Xiquets 17.82 17.44 ES07Z1-K (AS) 5G10 26.10 44.00 0.39 0.39 
0 Serveis comuns  3.68 1.73 ES07Z1-K (AS) 3G6 16.00 36.00 0.08 0.08 
1 Previsió oficina  14.81 11.91 ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 64.40 104.00 0.38 0.38 

  
Descripció de les instal·lacions 

Esquema Línia Tipus de instal.lació Iz 
(A) Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

Local Xiquets  ES07Z1-K (AS) 5G10 Tub superficial D=50 mm 44.00 1.00 - 44.00 
Serveis comuns  ES07Z1-K (AS) 3G6 Tub superficial D=32 mm 36.00 1.00 - 36.00 
Previsió oficina ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 Tub superficial D=50 mm 104.00 1.00 - 104.00 

  
Sobrecàrrega i curtcircuit 

Esquema Línia Ic 
(A) 

Proteccions 
Fusible 

(A) 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcp 
(s) 

tficcp 
(s) 

Lmax 
(m) 

Local Xiquets ES07Z1-K (AS) 5G10 26.10 32 51.20 44.00 100 10.881 1.946 0.35 0.04 299.02 
Serveis comuns ES07Z1-K (AS) 3G6 16.00 25 40.00 36.00 100 10.881 4.109 0.03 < 0.01 230.67 

Previsió oficina ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 64.40 80 128.00 104.00 100 10.881 3.953 1.04 0.07 409.53 

 

4.3.- Instal·lació interior 

4.3.1- Serveis generals 

Els diferents circuits de les instal·lacions d'usos comuns es protegiran per separat mitjançant els 
següents elements: 

Protecció contra contactes indirectes: Es realitza mitjançant un o diversos interruptors diferencials. 

La composició del quadre i els circuits interiors serà la següent: 

  
Dades de càlcul de Serveis comuns 1

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línia 
Ic 

(A) 
I'z 
(A) 

c.d.t
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Serveis comuns    

Sub-grupo 1   

C13 (RITU) 3.68 3.85 ES07Z1-K (AS) 3G6 16.00 36.00 0.18 0.25  
  

Descripció de les instal·lacions

Esquema Línia Tipus de instal·lació 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C13 (RITU) ES07Z1-K (AS) 3G6 Tub superficial D=32 mm 36.00 1.00 - 36.00  
  

Sobrecàrrega i curtcircuit 'serveis comuns 1'

Esquema Línia 
Ic 

(A) 

Proteccions 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Serveis comuns    
IGA:       25 (bobina) 

LS: Classe C(tipus II), 40 kA 1.2 kV 
  

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   

C13 (RITU) ES07Z1-K (AS) 3G6 16.00 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 36.00 10 8.430 2.757 < 0.01 0.06 
  
  

4.3.1.1.- Locals comercials 

En la entrada de cada local comercial s'instal·la un quadre general de maniobra i protecció, que 
conté els següents dispositius de protecció: 



 

 

Interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els 
circuits, o diversos interruptors diferencials per a la protecció contra contactes indirectes de 
cadascun dels circuits o grups de circuits en funció del tipus o caràcter de la instal·lació. 

Interruptor automàtic de tall omnipolar, destinat a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits 
de cadascun dels circuits interiors. 

La composició del quadre i els circuits interiors serà la següent: 

  
Dades de càlcul de Local Xiquets

Esquema 
Pcalc 
(kW)

Longitud
(m) 

Línia 
Ic 

(A) 
I'z 
(A) 

c.d.t
(%) 

c.d.tac

(%) 

Local Xiquets    

Sub-grupo 1   

C7(5) (preses) 3.45 15.44 H07V-K 3G2.5 15.00 21.00 1.37 1.79 
C2 (preses) 3.45 11.84 H07V-K 3G2.5 15.00 21.00 1.20 1.59 

C7(2) (preses) 3.45 16.85 H07V-K 3G2.5 15.00 21.00 1.42 1.81 
Sub-grupo 2   

C7 (preses) 3.45 16.59 H07V-K 3G2.5 15.00 21.00 0.94 1.32 
C7(3) (preses) 3.45 17.41 H07V-K 3G2.5 15.00 21.00 1.85 2.24 
C7(4) (preses) 3.45 16.66 H07V-K 3G2.5 15.00 21.00 1.45 1.84 

Sub-grupo 3   

C6(8) (il·luminació) 0.39 37.98 H07V-K 3G1.5 1.69 15.00 0.30 0.69 
C6(2) (il·luminació) 0.78 42.27 H07V-K 3G1.5 3.38 15.00 0.66 1.05 
C6(15) (il·luminació) 0.90 67.18 H07V-K 3G1.5 3.91 13.00 0.89 1.28 
C6(5) (il·luminació) 0.10 15.20 H07V-K 3G1.5 0.42 15.00 0.06 0.45 

Sub-grupo 4   

C6(9) (il·luminació) 0.68 67.98 H07V-K 3G1.5 2.96 15.00 1.17 1.55 
C6(12) (il·luminació) 0.19 14.20 H07V-K 3G1.5 0.85 15.00 0.09 0.48 
C6(13) (il·luminació) 0.19 13.28 H07V-K 3G1.5 0.85 15.00 0.07 0.46 
C6(7) (il·luminació) 0.39 32.19 H07V-K 3G1.5 1.69 15.00 0.38 0.76 

Sub-grupo 5   

C6(10) (il·luminació) 0.58 62.00 H07V-K 3G1.5 2.54 15.00 1.03 1.42 
C1 (il·luminació) 0.58 31.43 H07V-K 3G1.5 2.54 15.00 0.30 0.69 
C6 (il·luminació) 0.68 40.05 H07V-K 3G1.5 2.96 15.00 0.44 0.83 

C6(4) (il·luminació) 0.10 13.15 H07V-K 3G1.5 0.42 15.00 0.05 0.44 
Sub-grupo 6        

C6(11) (il·luminació) 0.58 57.48 H07V-K 3G1.5 2.54 15.00 0.80 1.18 
C6(3) (il·luminació) 0.49 33.90 H07V-K 3G1.5 2.11 15.00 0.36 0.75 
C6(6) (il·luminació) 0.58 43.70 H07V-K 3G1.5 2.54 15.00 0.60 0.99 
C6(14) (il·luminació) 0.20 23.02 H07V-K 3G1.5 0.87 15.00 0.21 0.60 

Sub-grupo 7   

C3 (Ventilador) 4.38 20.75 H07V-K 3G4 21.14 27.00 2.04 2.43 
C14 (Equip d'aire condicionat (split)) 4.38 13.60 H07V-K 3G4 21.14 27.00 1.16 1.54 

C14(2) (Equip d'aire condicionat (split)) 4.38 24.05 H07V-K 3G4 21.14 27.00 2.04 2.43 
Sub-grupo 8        

C13(2) (Enllumenat d'emergència) 0.02 24.25 H07V-K 3G1.5 0.09 15.00 0.02 0.41 
C13 (Enllumenat d'emergència) 0.01 6.59 H07V-K 3G1.5 0.05 15.00 - 0.39 

C13(3) (Enllumenat d'emergència) 0.06 35.00 H07V-K 3G1.5 0.28 15.00 0.06 0.45  
  

Descripció de les instal·lacions 

Esquema Línia Tipus de instal.lació Iz 
(A) Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C6(2) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C7(2) (preses) H07V-K 3G2.5 Tub superficial D=16 mm 21.00 1.00 - 21.00 



  

 

Descripció de les instal·lacions 

Esquema Línia Tipus de instal.lació Iz 
(A) Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C13(2) (Enllumenat d'emergència) H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C6(6) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 

C7(3) (preses) H07V-K 3G2.5 Tub superficial D=16 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C6(8) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C6(10) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C6(12) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C6(15) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 Tub encastat D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00 

C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 Tub superficial D=16 mm 21.00 1.00 - 21.00 

C13 (Enllumenat d'emergència) H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C14 (Equip d'aire condicionat (split)) H07V-K 3G4 Tub superficial D=20 mm 27.00 1.00 - 27.00 

C6(5) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C6(7) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 

C13(3) (Enllumenat d'emergència) H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C6(9) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 

C7(4) (preses) H07V-K 3G2.5 Tub superficial D=16 mm 21.00 1.00 - 15.00 
C7(5) (preses) H07V-K 3G2.5 Tub superficial D=16 mm 21.00 1.00 - 15.00 
C3 (ventilador) H07V-K 3G4 Tub superficial D=20 mm 27.00 1.00 - 15.00 

C6(14) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C6 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 

C7 (preses) H07V-K 3G2.5 Tub superficial D=16 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C14(2) (Equip d'aire condicionat (split)) H07V-K 3G4 Tub superficial D=20 mm 27.00 1.00 - 27.00 

C6(3) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C6(4) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C6(11) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C6(13) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 

  
  

Sobrecàrrega i curtcircuit 'local xiquets ' 

Esquema Línia Ic 
(A) 

Proteccions 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Local Xiquets    IGA:       32 (bobina) 
LS: Classe C(tipus II), 40 kA 1.2 kV   

Sub-grupo 1   Dif:       32,       30, 2 polos   
C7(5) (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 3.948 0.664 < 0.01 0.19 

C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 3.948 0.737 < 0.01 0.15 
C7(2) (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 3.948 0.664 < 0.01 0.19 

Sub-grupo 2   Dif:       32,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 3.948 0.855 < 0.01 0.11 

C7(3) (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 3.948 0.553 < 0.01 0.27 
C7(4) (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 3.948 0.553 < 0.01 0.27 

Sub-grupo 3   Dif:       32,       30, 2 polos   
C6(8) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 1.69 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 6 3.948 0.401 < 0.01 0.18 

C6(2) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 3.38 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 6 3.948 0.376 < 0.01 0.21 
C6(15) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 3.91 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 3.948 0.331 < 0.01 0.27 

C6(5) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 0.42 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 6 3.948 0.464 < 0.01 0.14 
Sub-grupo 4   Dif:       32,       30, 2 polos   

C6(9) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 2.96 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 6 3.948 0.205 < 0.01 0.70 
C6(12) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 0.85 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 6 3.948 0.574 < 0.01 0.09 

C6(13) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 0.85 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 6 3.948 0.710 < 0.01 0.06 
C6(7) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 1.69 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 6 3.948 0.336 < 0.01 0.26 

Sub-grupo 5   Dif:       32,       30, 2 polos   
C6(10) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 2.54 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 6 3.948 0.200 < 0.01 0.74 

C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 2.54 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 6 3.948 0.553 < 0.01 0.10 



 

 

Sobrecàrrega i curtcircuit 'local xiquets ' 

Esquema Línia Ic 
(A) 

Proteccions 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

C6 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 2.96 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 6 3.948 0.464 < 0.01 0.14 
C6(4) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 0.42 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 6 3.948 0.516 < 0.01 0.11 

Sub-grupo 6   Dif:       25,       30, 2 polos   
C6(11) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 2.54 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 6 3.948 0.251 < 0.01 0.47 

C6(3) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 2.11 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 6 3.948 0.412 < 0.01 0.17 
C6(6) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 2.54 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 6 3.948 0.320 < 0.01 0.29 

C6(14) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 6 3.948 0.309 < 0.01 0.31 
Sub-grupo 7   Dif:       25,       30, 2 polos        

C3 (Ventilador) H07V-K 3G4 21.14 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 27.00 6 3.948 0.613 < 0.01 0.56 
C14 (Equip d'aire condicionat (split)) H07V-K 3G4 21.14 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 27.00 6 3.948 0.873 < 0.01 0.28 

C14(2) (Equip d'aire condicionat (split)) H07V-K 3G4 21.14 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 27.00 6 3.948 0.613 < 0.01 0.56 
Sub-grupo 8   Dif:       25,       30, 2 polos        

C13(2) (Enllumenat d'emergència) H07V-K 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 6 3.948 0.321 < 0.01 0.29 
C13 (Enllumenat d'emergència) H07V-K 3G1.5 0.05 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 6 3.948 0.752 < 0.01 0.05 

C13(3) (Enllumenat d'emergència) H07V-K 3G1.5 0.28 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 6 3.948 0.355 < 0.01 0.24 

 
 
  
  

Llegenda 

c.d.t caiguda de tensió (%) 

c.d.tac caiguda de tensió acumulada (%) 

Ic intensitat de càlcul del circuit (A) 

Iz 
intensitat màxima admissible del conductor en les 
condicions d'instal·lació (A) 

Fcagrup factor de correcció per agrupament 

Rinc 
percentatge de reducció de la intensitat admissible 
per conductor en zona de risc d'incendi o explosió 
(%) 

I'z 
intensitat màxima admissible corregida del 
conductor en les condicions d'instal·lació. (A) 

I2 intensitat de funcionament de la protecció (A) 

Icu poder de tall de la protecció (kA) 

Iccc intensitat de curtcircuit a l'inici de la línia (kA) 

Iccp intensitat de curtcircuit al final de la línia (kA) 

Lmax 
longitud màxima de la línia protegida pel fusible a 
curtcircuit (A) 

Pcalc potència de càlcul (kW) 

ticcc 
temps que el conductor suporta la intensitat de 
curtcircuit a l'inici de la línia (s) 

ticcp 
temps que el conductor suporta la intensitat de 
curtcircuit al final de la línia (s) 

tficcp 
temps de fusió del fusible per a la intensitat de 
curtcircuit (s) 

  
 

Tarragona, juny de 2014. 
 
L’arquitecte: 
 
 
 
Saül Garreta Puig. 
 



 

 

 
MEMÒRIA CÀLCUL 

INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 

 

1.- GENERALITATS. 

1.2.- Nivells de senyals R.F. en la instal·lació 

A) Senyals de radiofreqüència a l'entrada i sortida dels amplificadors, anotant els nivells en dBµV de 
les portadores de vídeo i so per a cada canal de televisió analògica i de la freqüència central per a 
cada canal de televisió digital. 
  

Tipus de senyal Banda/Canal Freqüències Nom d'emissió (Empresa)  Senyals de R.F. en dBµV/75 � 

A l'entrada de l'amplificador A la sortida de l'amplificador

Televisió digital 

C51 714.00 MFN Fc 53.87 85.95 

C54 738.00 TL Fc 53.84 85.96 

C59 778.00 MFN Fc 53.78 85.98 

C64 818.00 RGE Fc 53.72 86.01 

C66 834.00 SFN Fc 53.70 86.02 

C67 842.00 SFN Fc 53.69 86.02 

C68 850.00 SFN Fc 53.68 86.03 

C69 858.00 SFN Fc 53.67 86.03 

FM FM 97.75   Ps 59.12 80.62 

DAB DAB 209.00   Fc 39.30 70.41  
  
B) Nivells de senyal en presa d'usuari, en el millor i pitjor cas, tant d'FM com de TV, per a cada ramal, 
segons Projecte Tècnic.: 
  

Tipus de senyal Canal 

Freqüència portadora de vídeo/Diferència 
entre portadores de vídeo i so per a televisió 
analògica/Freqüència central de canal per a 

televisió digital (MHz) 

Nivell de senyal de 
prova en el millor cas 
de cada ramal 
(dBµV/75 �) 

Ramal 

1 

Preses Local Xiquets 

Televisió digital 

C51 Fc 714.00 47.9 

C54 Fc 738.00 47.9 

C59 Fc 778.00 47.8 

C64 Fc 818.00 47.7 

C66 Fc 834.00 47.7 

C67 Fc 842.00 47.7 

C68 Fc 850.00 47.7 

C69 Fc 858.00 47.6 

FM FM Ps 97.75 44.5 

DAB DAB Fc 209.00 33.9 

Preses Local Xiquets  
  
 
 
 
 
 



  
 

 

Canal 
Nivell de senyal de sortida en capçalera, segons 

projecte (dBµV) 

Nivell de senyal de prova en el 
millor cas de cada ramal (dBµV/75 
�) 

Ramal 

1 

Preses Local Xiquets 

SAT 92.89 59.1 

SAT 93.92 59.0 

SAT 94.20 58.9 

SAT 94.63 

Preses  

 

1.3.- BER per a senyals de TV digital terrestre 

Es mesurarà la taxa d'error en els canals de televisió digital terrestre, almenys en el pitjor cas de cada 
ramal. 
  

 Freqüència del canal BER (Ramal 1)

714 <1E-7 

738 <1E-7 

778 <1E-7 

818 <1E-7 

834 <1E-7 

842 <1E-7 

850 <1E-7 

858 <1E-7 

209 <1E-7  

 

1.4.- Continuïtat i resistència de la presa de terra 

  
Paràmetre Valor

Continuïtat: <= 6 � 

Resistència: <= 10 � 

Secció del cable de presa de terra: 25 mm² 

Connexió: 

X A terra general de l'edifici 

X A terra exclusiva

X Altres circumstàncies
 

 

1.5.- Resposta en freqüència 

La variació de la diferència entre portadores dins de qualsevol canal, des de l'entrada dels 
amplificadors fins a qualsevol presa, no superarà ±3 dB, siguin quines siguin les condicions de càrrega 
de la instal·lació. 

2.- ACCÉS AL SERVEI DE TELEFONIA DISPONIBLE AL PÚBLIC I A LA XARXA DIGITAL DE 
SERVEIS INTEGRATS (XDSI) 

2.1.- Servei de telefonia disponible al públic 

A) Recinte d'instal·lacions de telecomunicacions inferior 
a) Regletes d'operadors 



 

 

X    
 

Espai disponible degudament senyalitzat; 
 

X Canalització de connexió instal·lada i equipada amb fil guia
 
  
b) Regletes de la comunitat 
  

Regletes d'interconnexió

Quantitat 3 Regletes

Tipus de regleta 5 Parells 

Marca   

Model    
  
B) Xarxa de distribució 
a) Cables: 

 Ramal 1

Nombre 6 cables de telefonia 

Tipus de coberta PVC 

Calibre/Nombre de parells 2 Parells 

Característiques específiques Segons Plec de Condicions  
  
b) Parells connectats al RITI: 15 
  
C) Regleter de connexió 

Planta

Regletes de distribució

Quantitat

Marca

Tipus

Model

Característiques específiques 
  
D) Punts d'accés a usuari 

Planta Planta baixa Planta primera 

Quantitat 1 1 

Tipus 2 Línies/1 Línia 2 Línies/1 Línia 

Model Ptr Ptr 

Característiques específiques Segons Plec de Condicions Segons Plec de Condicions 
  
E) Xarxa de telefonia d'usuari 
a) Resistència òhmica: La resistència òhmica mesurada des del Registre Principal, entre els dos 
conductors, quan es curtcircuiten els dos terminals de línia d'una BAT (es comprovarà com a mínim 
una BAT per habitatge) és: 
Màxima mesura: 18 � 
Mínima mesura: 12 � 
b) Resistència d'aïllament: La resistència d'aïllament de tots els parells connectats, mesurada des 
del Registre Principal amb 500V de tensió contínua entre dos conductors de la xarxa, o entre 
qualsevol d'aquests i terra, no haurà de ser menor de 100M� (es comprovarà almenys una BAT per 
habitatge) és: 
Valor mínim mesurat: >150M�/Km 
  

  

 
  



  
 

 

Nº regleta Nº Parell PAU Estat

1 1 Local Xiquets B 

2 2 Local Xiquets B 

3 3 Local Xiquets B 

4 4 Oficina B 

5 5 Oficina B 

6 6 Oficina B 

7 7 Oficina B 

8 8 Oficina B 

9 9 Reserva B 

10 10 Reserva B 

11 11 Reserva B 

12 12 Reserva B 
  

  
Abreviatures a utilitzar en la columna "Estat" 

B Parell bo 

A Obert (un dels fils del parell no té continuïtat) 

C.C. Curtcircuit (contacte metàl·lic entre dos fils del mateix parell) 

C-14-16 Encreuament (Contacte metàl·lic entre dos fils de diferent parell: en aquest cas el parell 14 amb el 16)

T Terra (Contacte metàl·lic entre els fils del parell i la pantalla del cable)  
  
Les anomalies estan reflectides en el targeter del Registre Principal. 

2.2.- RDSI 

A) Accés bàsic 
a) Cables: 
1) Tipus: 
2) Calibre: 
3) Nombre de parells: 
4) Pantalla externa: 
 
 b) Bases d'accés terminal (BAT): 
1) Instal·lades: 
2) Connectades: 
  
B) Accés primari 
Cables: 

X     
 

Apantallats   
 X    

 

Coaxial flexible   
 X    

 

Està instal·lat el cable interior de dos fils per a alimentació de la TR1p des de l'equip terminal   
  
C) Característiques especials de la instal·lació pel que fa a: 
a) Diferències de potencial 
b) Interconnexions equipotencials i apantallat 
c) Proteccions contra descàrregues atmosfèriques 
d) Coexistència del servei XDSI amb altres serveis 
 



 

 

3.- ACCÉS PER ALS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE BANDA AMPLA 

3.1.- Dades de l'equipament 

  

Accés per la part inferior RITU
Registre d'operador 

X Espai acotat i senyalitzat per a cada operador. 

Accés per la part superior RITU
Registre d'operador 

X Espai acotat i senyalitzat per a cada operador. 
 

3.2.- Fil guia en els conductes 

X    
 

Corda plàstica   
     

 

Filferro   

3.3.- Nombre de preses i característiques específiques 

     
 

Base preinstal·lada   
X    

 

Tapa cega   
X    

 

Base de registre   

4.- CANALITZACIONS, RECINTES D'INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIÓ I REGISTRES 

4.1.- Pericó d'entrada 

  
Tipus 

Dimensions 400x400x600 mm 

Ubicació Segons pla. 

Característiques constructives Segons Plec de Condicions  

4.2.- Canalització externa 

  
Tipus de tub Nº de tubs

Segons Plec de Condicions
3Ø63 mm (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 1 reserva) 
3Ø63 mm (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 1 reserva)  

4.3.- Recinte d'instal·lacions de telecomunicacions únic 

  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Dimensions en armari de 200x100x50 cm 

Característiques constructives 

- Realitzat en obra, arrebossat i pintat. 

- Paviment. Paviment rígid dissipador de càrregues electrostàtiques. 

- Sistema de presa de terra. 

- Segons Plec de Condicions 

Ubicació del recinte Planta baixa 

Escaletes o canaletes per l'estesa de cables   

Ventilació Sí 

Canalitzacions elèctriques fins al quadre de protecció 
2Ø32 mm. Canalització elèctrica constituïda per cables de coure amb aïllament fins a 750 V i de 2x6 + T mm² de 
secció, que anirà a l'interior d'un tub de 32 mm de diàmetre mínim o canal de secció equivalent. 



  
 

 

Quadre de protecció equipat 

- Interruptor magnetotèrmic de cort general: Tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 25 A, poder de 
tall 4,5 kA. 

- Interruptor diferencial de tall omnipolar: Tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat 
nominal 25 A, intensitat de defecte 30 mA, resistència de curtcircuit 4,5 kA. 

- Interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar per a la protecció de l'enllumenat del recinte: Tensió nominal mínima 
230/400 Vca, intensitat nominal 10 A, poder de tall 4,5 kA. 

- Interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar per a la protecció de les bases de presa de corrent del recinte: Tensió 
nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 16 A, poder de tall 4,5 kA. 

Endolls Sis bases d'endoll amb presa de terra de 16 A i cables amb nivell d'aïllament de 750 V, i 2x2.5+T mm² 

Presa de terra del recinte (característiques de l'anell i valor de 
la resistència elèctrica amb relació a la terra llunyana) 

Sí. L'anell i el cable de connexió de la barra col·lectora al terminal general de terra de l'immoble estaran formats per 
conductors flexibles de coure de 25 mm² 

Enllumenat, incloent el d'emergència 
Sí. Intensitat mínima de 300 lux. 
Il·luminació autònoma d'emergència. 

REGISTRE PRINCIPAL TB + RDSI 

Registre per a TB + RDSI  
Previsió per a operador 1 Senyalitzat 

Previsió per a operador 2 Senyalitzat 

REGISTRE PRINCIPAL PER A SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE BANDA AMPLA

Previsió per a operador 1 Senyalitzat 

Previsió per a operador 2 Senyalitzat 

REGISTRE PRINCIPAL PER A SERVEIS DE RADIODIFUSIÓ I TELEVISIÓ

Ubicació capçalera per RF+TV Planta baixa 

Previsió per satèl·lit 1 Senyalitzat 

Previsió per satèl·lit 2 Senyalitzat 

REGISTRE PRINCIPAL PER A SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE BANDA AMPLA

Previsió per a operador SAFI 1 Senyalitzat 

Previsió per a operador SAFI 2 Senyalitzat  

4.4.- Antenes connectades a la terra de l'edifici 

X    
 

Per emissions terrenals. Secció del cable de terra (mm²): 25  
X    

 

Per emissions per satèl·lit. Secció del cable de terra (mm²): 25  

4.5.- Canalitzacions i registres 

  
Registres de presa 64x64x42 mm 15 ud 

Registres d'acabament de xarxa 300x500x60 mm 2 ud 

Canalització interior d'usuari 1Ø20 mm 109.2 m 

Canalització secundaria 3Ø25 mm (1 TB+RDSI, 1 RTV, 1 TLCA i SAFI) 9.3 m   
 

Tarragona, juny de 2014. 
 
L’arquitecte: 
 
 
 
Saül Garreta Puig. 



 

MEMÒRIA DE CÀLCUL 

INSTAL·LACIÓ FONTANERIA 
 

1.- DADES D'OBRA. 

Cabal acumulat brut 
Pressió de subministrament en connexió de servei: 20.0 m.c.a. 
Velocitat mínima: 0.5 m/s 
Velocitat màxima: 2.0 m/s 
Velocitat òptima: 1.0 m/s 
Coeficient de pèrdua de càrrega: 1.2  
Pressió mínima en punts de consum: 10.0 m.c.a. 
Pressió màxima en punts de consum: 50.0 m.c.a. 
Viscositat d'aigua freda: 1.01 x10-6 m²/s 
Viscositat d'aigua calenta: 0.478 x10-6 m²/s 
Factor de fricció: Colebrook-White 
Pèrdua de temperatura admissible en xarxa d'aigua calenta: 5 °C  

2.- MUNTANTS. 

  
Referència Planta Descripció Resultats Comprovació 

V2 Planta baixa - Planta primera PEX - 1-Ø16 Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.13 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

 

3.- CANONADES. 

  
Grup: Planta baixa

Referència Descripció Resultats Comprovació 

A73 -> A83 PEX - 1-Ø16 
Longitud: 0.70 m 

Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.08 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N26 -> A73 Aigua calenta, PEX - 1-Ø16
Longitud: 0.08 m 

Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N26 -> A83 Aigua calenta, PEX - 1-Ø16
Longitud: 0.78 m 

Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.08 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A85 -> N2 PEX - 1-Ø40 
Longitud: 2.73 m 

Cabdal: 0.70 l/s 
Velocitat: 0.84 m/s 
Pèrdua pressió: 0.09 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N13 -> A85 Aigua calenta, PEX - 1-Ø16
Longitud: 0.10 m 

Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A86 -> A85 PEX - 1-Ø40 
Longitud: 0.55 m 

Cabdal: 0.80 l/s 
Velocitat: 0.96 m/s 
Pèrdua pressió: 0.02 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N4 -> A86 PEX - 1-Ø40 
Longitud: 0.68 m 

Cabdal: 0.90 l/s 
Velocitat: 1.08 m/s 
Pèrdua pressió: 0.04 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N15 -> A86 Aigua calenta, PEX - 1-Ø16
Longitud: 0.10 m 

Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N14 -> N16 PEX - 1-Ø63 
Longitud: 13.55 m 

Cabdal: 2.60 l/s 
Velocitat: 1.24 m/s 
Pèrdua pressió: 0.53 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N14 -> N16 PEX - 1-Ø63 
Longitud: 0.64 m 

Cabdal: 2.60 l/s 
Velocitat: 1.24 m/s 
Pèrdua pressió: 0.02 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions



Grup: Planta baixa

Referència Descripció Resultats Comprovació 

N14 -> N16 PEX - 1-Ø63 
Longitud: 0.19 m 

Cabdal: 2.60 l/s 
Velocitat: 1.24 m/s 
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N14 -> N16 PEX - 1-Ø63 
Longitud: 0.32 m 

Cabdal: 2.60 l/s 
Velocitat: 1.24 m/s 
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N16 -> N18 PEX - 1-Ø63 
Longitud: 2.37 m 

Cabdal: 2.50 l/s 
Velocitat: 1.20 m/s 
Pèrdua pressió: 0.09 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N17 -> N22 PEX - 1-Ø63 
Longitud: 3.42 m 

Cabdal: 2.10 l/s 
Velocitat: 1.00 m/s 
Pèrdua pressió: 0.09 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N17 -> N22 PEX - 1-Ø63 
Longitud: 0.25 m 

Cabdal: 2.10 l/s 
Velocitat: 1.00 m/s 
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N18 -> N21 PEX - 1-Ø63 
Longitud: 0.41 m 

Cabdal: 2.50 l/s 
Velocitat: 1.20 m/s 
Pèrdua pressió: 0.02 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N18 -> N3 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 2.29 m 

Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.24 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N19 -> N20 PEX - 1-Ø63 
Longitud: 0.48 m 

Cabdal: 2.40 l/s 
Velocitat: 1.15 m/s 
Pèrdua pressió: 0.02 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N19 -> N4 PEX - 1-Ø40 
Longitud: 2.79 m 

Cabdal: 0.90 l/s 
Velocitat: 1.08 m/s 
Pèrdua pressió: 0.15 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N20 -> N17 PEX - 1-Ø63 
Longitud: 0.61 m 

Cabdal: 2.10 l/s 
Velocitat: 1.00 m/s 
Pèrdua pressió: 0.02 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N20 -> N6 PEX - 1-Ø32 
Longitud: 2.29 m 

Cabdal: 0.50 l/s 
Velocitat: 0.93 m/s 
Pèrdua pressió: 0.12 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N21 -> N19 PEX - 1-Ø63 
Longitud: 0.93 m 

Cabdal: 2.40 l/s 
Velocitat: 1.15 m/s 
Pèrdua pressió: 0.03 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N21 -> N5 PEX - 1-Ø40 
Longitud: 0.91 m 

Cabdal: 0.90 l/s 
Velocitat: 1.08 m/s 
Pèrdua pressió: 0.05 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N22 -> N25 Aigua calenta, PEX - 1-Ø63
Longitud: 4.52 m 

Cabdal: 2.10 l/s 
Velocitat: 1.00 m/s 
Pèrdua pressió: 0.11 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N24 -> N23 Aigua calenta, PEX - 1-Ø40
Longitud: 0.68 m 

Cabdal: 1.00 l/s 
Velocitat: 1.20 m/s 
Pèrdua pressió: 0.04 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N24 -> N8 Aigua calenta, PEX - 1-Ø40
Longitud: 2.83 m 

Cabdal: 0.90 l/s 
Velocitat: 1.08 m/s 
Pèrdua pressió: 0.13 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N25 -> N24 Aigua calenta, PEX - 1-Ø63
Longitud: 0.53 m 

Cabdal: 1.90 l/s 
Velocitat: 0.91 m/s 
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N25 -> N11 Aigua calenta, PEX - 1-Ø20
Longitud: 2.53 m 

Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.23 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N6 -> A127 PEX - 1-Ø32 
Longitud: 0.21 m 

Cabdal: 0.50 l/s 
Velocitat: 0.93 m/s 
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N5 -> A73 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 0.80 m 

Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.08 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions



Grup: Planta baixa

Referència Descripció Resultats Comprovació 

N9 -> N1 Aigua calenta, PEX - 1-Ø32
Longitud: 0.82 m 

Cabdal: 0.50 l/s 
Velocitat: 0.93 m/s 
Pèrdua pressió: 0.04 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N13 -> N9 Aigua calenta, PEX - 1-Ø40
Longitud: 3.91 m 

Cabdal: 0.70 l/s 
Velocitat: 0.84 m/s 
Pèrdua pressió: 0.12 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N11 -> N10 Aigua calenta, PEX - 1-Ø20
Longitud: 5.44 m 

Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.51 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N15 -> N13 Aigua calenta, PEX - 1-Ø40
Longitud: 0.55 m 

Cabdal: 0.80 l/s 
Velocitat: 0.96 m/s 
Pèrdua pressió: 0.02 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N8 -> N15 Aigua calenta, PEX - 1-Ø40
Longitud: 1.03 m 

Cabdal: 0.90 l/s 
Velocitat: 1.08 m/s 
Pèrdua pressió: 0.05 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N31 -> N27 Aigua calenta, PEX - 1-Ø40
Longitud: 0.69 m 

Cabdal: 0.80 l/s 
Velocitat: 0.96 m/s 
Pèrdua pressió: 0.03 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N27 -> N26 Aigua calenta, PEX - 1-Ø20
Longitud: 1.09 m 

Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.10 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N27 -> N28 Aigua calenta, PEX - 1-Ø32
Longitud: 1.90 m 

Cabdal: 0.60 l/s 
Velocitat: 1.12 m/s 
Pèrdua pressió: 0.13 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N28 -> N29 Aigua calenta, PEX - 1-Ø25
Longitud: 0.97 m 

Cabdal: 0.40 l/s 
Velocitat: 1.22 m/s 
Pèrdua pressió: 0.10 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N23 -> N31 Aigua calenta, PEX - 1-Ø40
Longitud: 0.18 m 

Cabdal: 1.00 l/s 
Velocitat: 1.20 m/s 
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N31 -> N32 Aigua calenta, PEX - 1-Ø20
Longitud: 0.25 m 

Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.02 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N7 -> A118 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 1.89 m 

Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.20 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N10 -> A118 Aigua calenta, PEX - 1-Ø16
Longitud: 0.07 m 

Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A118 -> A119 PEX - 1-Ø16 
Longitud: 0.71 m 

Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.08 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N10 -> A119 Aigua calenta, PEX - 1-Ø16
Longitud: 0.79 m 

Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.08 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A121 -> A120 PEX - 1-Ø32 
Longitud: 0.82 m 

Cabdal: 0.50 l/s 
Velocitat: 0.93 m/s 
Pèrdua pressió: 0.04 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N1 -> A120 Aigua calenta, PEX - 1-Ø20
Longitud: 0.12 m 

Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N2 -> A121 PEX - 1-Ø40 
Longitud: 0.96 m 

Cabdal: 0.70 l/s 
Velocitat: 0.84 m/s 
Pèrdua pressió: 0.03 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N9 -> A121 Aigua calenta, PEX - 1-Ø20
Longitud: 0.12 m 

Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A123 -> A122 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 0.94 m 

Cabdal: 0.30 l/s 
Velocitat: 0.92 m/s 
Pèrdua pressió: 0.07 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions



Grup: Planta baixa

Referència Descripció Resultats Comprovació 

N29 -> A122 Aigua calenta, PEX - 1-Ø20
Longitud: 1.03 m 

Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.10 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A124 -> A123 PEX - 1-Ø32 
Longitud: 0.97 m 

Cabdal: 0.50 l/s 
Velocitat: 0.93 m/s 
Pèrdua pressió: 0.05 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N29 -> A123 Aigua calenta, PEX - 1-Ø20
Longitud: 0.09 m 

Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N5 -> A124 PEX - 1-Ø40 
Longitud: 2.01 m 

Cabdal: 0.70 l/s 
Velocitat: 0.84 m/s 
Pèrdua pressió: 0.07 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N28 -> A124 Aigua calenta, PEX - 1-Ø20
Longitud: 0.09 m 

Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A126 -> A125 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 2.04 m 

Cabdal: 0.30 l/s 
Velocitat: 0.92 m/s 
Pèrdua pressió: 0.15 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A127 -> A126 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 0.86 m 

Cabdal: 0.40 l/s 
Velocitat: 1.22 m/s 
Pèrdua pressió: 0.10 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A122 -> A128 PEX - 1-Ø16 
Longitud: 0.84 m 

Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.09 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N3 -> A131 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 0.64 m 

Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.07 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N32 -> A131 Aigua calenta, PEX - 1-Ø20
Longitud: 3.55 m 

Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.33 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A120 -> A132 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 3.48 m 

Cabdal: 0.30 l/s 
Velocitat: 0.92 m/s 
Pèrdua pressió: 0.25 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N1 -> A132 Aigua calenta, PEX - 1-Ø25
Longitud: 3.59 m 

Cabdal: 0.30 l/s 
Velocitat: 0.92 m/s 
Pèrdua pressió: 0.23 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N16 -> N12 PEX - 1-Ø16 
Longitud: 0.91 m 

Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.10 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A125 -> N7 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 0.36 m 

Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.04 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

  

4.- NUSOS. 

  
Grup: Planta primera

Referència Descripció Resultats Comprovació 

A1 Nivell: Terra + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Consum genèric (aigua freda): Gf

Pressió: 16.60 m.c.a. Es compleixen totes les comprovacions

 
  

Grup: Planta baixa 

Referència Descripció Resultats Comprovació 

A73 Nivell: Terra + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 2.90 m 
Lavabo: Lv 

Pressió: 17.69 m.c.a. 
Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.33 m.c.a. 
Pressió: 20.27 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions



Grup: Planta baixa 

Referència Descripció Resultats Comprovació 

A73 Nivell: Terra + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Aigua calenta, PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 2.90 m 
Lavabo: Lv 

Pressió: 14.86 m.c.a. 
Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.28 m.c.a. 
Pressió: 17.48 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A83 Nivell: Terra + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 2.90 m 
Lavabo: Lv 

Pressió: 17.61 m.c.a. 
Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.33 m.c.a. 
Pressió: 20.19 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A83 Nivell: Terra + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Aigua calenta, PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 2.90 m 
Lavabo: Lv 

Pressió: 14.79 m.c.a. 
Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.28 m.c.a. 
Pressió: 17.41 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A85 Nivell: Terra + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 2.90 m 
Lavabo: Lv 

Pressió: 17.59 m.c.a. 
Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.33 m.c.a. 
Pressió: 20.16 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A85 Nivell: Terra + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Aigua calenta, PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 2.90 m 
Lavabo: Lv 

Pressió: 14.84 m.c.a. 
Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.28 m.c.a. 
Pressió: 17.45 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A86 Nivell: Terra + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 2.90 m 
Lavabo: Lv 

Pressió: 17.61 m.c.a. 
Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.33 m.c.a. 
Pressió: 20.18 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A86 Nivell: Terra + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Aigua calenta, PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 2.90 m 
Lavabo: Lv 

Pressió: 14.86 m.c.a. 
Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.28 m.c.a. 
Pressió: 17.47 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

N14 Cota: 3.90 m NUS CONNEXIÓ DE SERVEI
Pressió: 20.00 m.c.a. 

N16 Cota: 3.90 m Pressió: 17.93 m.c.a. 

N17 Cota: 3.90 m Pressió: 17.76 m.c.a. 

N18 Cota: 3.90 m Pressió: 17.84 m.c.a. 

N19 Cota: 3.90 m Pressió: 17.79 m.c.a. 

N20 Cota: 3.90 m Pressió: 17.78 m.c.a. 

N21 Cota: 3.90 m Pressió: 17.83 m.c.a. 

N22 Cota: 3.90 m Pressió: 15.16 m.c.a. 

N23 Cota: 3.90 m Pressió: 15.01 m.c.a. 

N24 Cota: 3.90 m Pressió: 15.05 m.c.a. 

N25 Cota: 3.90 m Pressió: 15.06 m.c.a. 

N2 Cota: 3.90 m Pressió: 17.49 m.c.a. 

N4 Cota: 3.90 m Pressió: 17.65 m.c.a. 

N3 Cota: 3.90 m Pressió: 17.60 m.c.a. 

N6 Cota: 3.90 m Pressió: 17.65 m.c.a. 

N5 Cota: 3.90 m Pressió: 17.78 m.c.a. 

N7 Cota: 3.90 m Pressió: 17.35 m.c.a. 

N8 Cota: 3.90 m Pressió: 14.91 m.c.a. 

N1 Cota: 3.90 m Pressió: 14.69 m.c.a. 

N9 Cota: 3.90 m Pressió: 14.73 m.c.a. 

N11 Cota: 3.90 m Pressió: 14.82 m.c.a. 

N10 Cota: 3.90 m Pressió: 14.32 m.c.a. 

N13 Cota: 3.90 m Pressió: 14.85 m.c.a. 

N15 Cota: 3.90 m Pressió: 14.87 m.c.a. 

N27 Cota: 3.90 m Pressió: 14.97 m.c.a. 

N26 Cota: 3.90 m Pressió: 14.87 m.c.a. 

N28 Cota: 3.90 m Pressió: 14.85 m.c.a. 

N29 Cota: 3.90 m Pressió: 14.74 m.c.a. 

N31 Cota: 3.90 m Pressió: 15.00 m.c.a. 



Grup: Planta baixa 

Referència Descripció Resultats Comprovació 

N32 Cota: 3.90 m Pressió: 14.97 m.c.a. 

A118 Nivell: Terra + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 2.90 m 
Lavabo: Lv 

Pressió: 17.15 m.c.a. 
Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.33 m.c.a. 
Pressió: 19.73 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A118 Nivell: Terra + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Aigua calenta, PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 2.90 m 
Lavabo: Lv 

Pressió: 14.31 m.c.a. 
Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.28 m.c.a. 
Pressió: 16.93 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A119 Nivell: Terra + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 2.90 m 
Lavabo: Lv 

Pressió: 17.07 m.c.a. 
Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.33 m.c.a. 
Pressió: 19.65 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A119 Nivell: Terra + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Aigua calenta, PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 2.90 m 
Lavabo: Lv 

Pressió: 14.24 m.c.a. 
Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.28 m.c.a. 
Pressió: 16.86 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A120 Nivell: Terra + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
    PEX - 1-Ø20 
    Longitud: 1.90 m 
Dutxa: Du 

Pressió: 17.42 m.c.a. 
Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.20 m.c.a. 
Pressió: 19.12 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A120 Nivell: Terra + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
    Aigua calenta, PEX - 1-Ø20 
    Longitud: 1.90 m 
Dutxa: Du 

Pressió: 14.68 m.c.a. 
Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.18 m.c.a. 
Pressió: 16.40 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A121 Nivell: Terra + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
    PEX - 1-Ø20 
    Longitud: 1.90 m 
Dutxa: Du 

Pressió: 17.46 m.c.a. 
Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.20 m.c.a. 
Pressió: 19.16 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A121 Nivell: Terra + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
    Aigua calenta, PEX - 1-Ø20 
    Longitud: 1.90 m 
Dutxa: Du 

Pressió: 14.72 m.c.a. 
Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.18 m.c.a. 
Pressió: 16.44 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A122 Nivell: Terra + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
    PEX - 1-Ø20 
    Longitud: 1.90 m 
Dutxa: Du 

Pressió: 17.59 m.c.a. 
Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.20 m.c.a. 
Pressió: 19.29 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A122 Nivell: Terra + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
    Aigua calenta, PEX - 1-Ø20 
    Longitud: 1.90 m 
Dutxa: Du 

Pressió: 14.65 m.c.a. 
Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.18 m.c.a. 
Pressió: 16.37 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A123 Nivell: Terra + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
    PEX - 1-Ø20 
    Longitud: 1.90 m 
Dutxa: Du 

Pressió: 17.66 m.c.a. 
Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.20 m.c.a. 
Pressió: 19.36 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A123 Nivell: Terra + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
    Aigua calenta, PEX - 1-Ø20 
    Longitud: 1.90 m 
Dutxa: Du 

Pressió: 14.73 m.c.a. 
Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.18 m.c.a. 
Pressió: 16.46 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A124 Nivell: Terra + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
    PEX - 1-Ø20 
    Longitud: 1.90 m 
Dutxa: Du 

Pressió: 17.71 m.c.a. 
Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.20 m.c.a. 
Pressió: 19.41 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A124 Nivell: Terra + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
    Aigua calenta, PEX - 1-Ø20 
    Longitud: 1.90 m 
Dutxa: Du 

Pressió: 14.84 m.c.a. 
Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.18 m.c.a. 
Pressió: 16.56 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions



Grup: Planta baixa 

Referència Descripció Resultats Comprovació 

A126 Nivell: Terra + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 3.40 m 
Vàter amb cisterna: Sd 

Pressió: 17.54 m.c.a. 
Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.38 m.c.a. 
Pressió: 20.56 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A127 Nivell: Terra + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 3.40 m 
Vàter amb cisterna: Sd 

Pressió: 17.64 m.c.a. 
Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.38 m.c.a. 
Pressió: 20.66 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A128 Nivell: Terra + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 3.40 m 
Vàter amb cisterna: Sd 

Pressió: 17.49 m.c.a. 
Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.38 m.c.a. 
Pressió: 20.51 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A131 Nivell: Terra + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø20 
    Longitud: 2.90 m 
Safareig: Ld 

Pressió: 17.53 m.c.a. 
Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.31 m.c.a. 
Pressió: 20.12 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A131 Nivell: Terra + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Aigua calenta, PEX - 1-Ø20 
    Longitud: 2.90 m 
Safareig: Ld 

Pressió: 14.65 m.c.a. 
Cabdal: 0.20 l/s 
Velocitat: 0.97 m/s 
Pèrdua pressió: 0.27 m.c.a. 
Pressió: 17.28 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A132 Nivell: Terra + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø25 
    Longitud: 3.40 m 
Aigüera de laboratori, restaurant, etc.: Fnd

Pressió: 17.17 m.c.a. 
Cabdal: 0.30 l/s 
Velocitat: 0.92 m/s 
Pèrdua pressió: 0.24 m.c.a. 
Pressió: 20.32 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

A132 Nivell: Terra + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    Aigua calenta, PEX - 1-Ø25 
    Longitud: 3.40 m 
Aigüera de laboratori, restaurant, etc.: Fnd

Pressió: 14.46 m.c.a. 
Cabdal: 0.30 l/s 
Velocitat: 0.92 m/s 
Pèrdua pressió: 0.21 m.c.a. 
Pressió: 17.65 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

N12 Cota: 3.90 m Pressió: 17.82 m.c.a. 

A125 Nivell: Terra + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 3.40 m 
Vàter amb cisterna: Sd 

Pressió: 17.39 m.c.a. 
Cabdal: 0.10 l/s 
Velocitat: 0.83 m/s 
Pèrdua pressió: 0.38 m.c.a. 
Pressió: 20.41 m.c.a. 

Es compleixen totes les comprovacions

  

5.- ELEMENTS. 

   
Grup: Planta baixa

Referència Descripció Resultats 

N14 -> N16, (2.53, 11.55), 13.55 m Clau d'abonat 
Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a. 

Pressió d'entrada: 18.96 m.c.a.
Pressió de sortida: 18.46 m.c.a.

N14 -> N16, (1.90, 11.55), 14.19 m Comptador 
Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a. 

Pressió d'entrada: 19.48 m.c.a.
Pressió de sortida: 18.98 m.c.a.

N14 -> N16, (1.71, 11.55), 14.38 m Aixeta de pas general 
Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a. 

Pressió d'entrada: 19.99 m.c.a.
Pressió de sortida: 19.49 m.c.a.

N17 -> N22, (14.44, 18.14), 3.42 m Pèrdua de carrega: Termoacumulador elèctric
2.50 m.c.a. 

Pressió d'entrada: 17.67 m.c.a.
Pressió de sortida: 15.17 m.c.a.

 

Tarragona, juny de 2014. 
 
L’arquitecte: 
 
 
 
Saül Garreta Puig. 

 



 



 

MEMÒRIA DE CÀLCUL 

INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ 
 

1.- GENERALITATS. 

Les úniques sales que es climatitzaran seran la Sala Canalla i la Sala Polivalent. No es 
climatitzarà la Sala d’Assaig per que al ser l’espai on es desenvoluparà la activitat principal 
d’aixecar castells, els usuaris prefereixen mantenir una temperatura mes natural.   

2.- SISTEMA ENVOLVENT 

2.1.- Tancaments exteriors 

2.1.1.- Façanes 

  
Façana amb revestiment continu, de dues fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada i aillada exteriorment 

Superfície total 210.75 m²
 

Façana amb revestiment continu, de dues fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no ventilada i aillada exteriorment 

 

  
Llistat de capes: 

  1 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 500 
< d < 750 

2 cm

  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 500 
< d < 750 

2 cm

  3 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 4 cm

  4 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 500 
< d < 750 

2 cm

  5 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 12 cm

  6 - Cambra d'aire lleugerament ventilada 4 cm

  7 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 12 cm

  8 - Guarnit de guix a bona vista 1.5 cm

  9 - Pintura plàstica ---

Espessor total: 39.5 cm 
  

Limitació de la demanda energètica Um: 0.41 W/m²K 

Protecció front al soroll Massa superficial: 279.15 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 252.95 kg/m² 

Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 50.2(-1; -6) dB  
  
  
Façana amb revestiment continu, de dues fulles de fàbrica, amb cambra d'aire
 no ventilada i aillada exteriorment 

Superfície total 145.80 m²
 

Façana amb revestiment continu, de dues fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no ventilada i aillada exteriorment 

 

  
Llistat de capes: 

  1 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 500 < 
d < 750 

2 cm

  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 500 < 
d < 750 

2 cm

  3 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 4 cm

  4 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 500 < 
d < 750 

2 cm

  5 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 12 cm

  6 - Cambra d'aire lleugerament ventilada 4 cm

  7 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 12 cm

  8 - Pintura plàstica ---

Espessor total: 38 cm 
  



Limitació de la demanda energètica Um: 0.42 W/m²K 

Protecció front al soroll Massa superficial: 261.90 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 235.70 kg/m² 

Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 49.1(-1; -5) dB  
  

2.2.- Terres 

2.2.1.- Soleres 

  
Solera amb aïllament - Sòl flotant amb llana mineral, de 40 mm d'espessor.Enrajolat 
de rajoles ceràmiques col·locades amb adhesiu 

Superfície total 355.98 m²
 

 

  
Llistat de capes: 

  1 - Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, de 25x25 cm, 
col·locades amb adhesiu de ciment 

1 cm

  2 - Base de morter autoanivellant de ciment, fabricat en central 4 cm

  3 - Llana mineral 4 cm

  4 - Morter autoanivellant de ciment 0.2 cm

  5 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 3 cm

  6 - Hormigón armado d > 2500 15 cm

Espessor total: 27.2 cm 
  

Limitació de la demanda energètica Us: 0.32 W/m²K 

(Per una solera recolzada, amb longitud característica B' = 10.0 m) 

Protecció front al soroll Massa superficial: 497.30 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 390.00 kg/m² 

Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 57.1(-1; -7) dB 

Millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, deguda al sòl flotant, 
DRA: 6 dBA 

Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 73.3 dB 

Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, deguda al sòl flotant, 
DLD,w: 33 dB  

  

2.3.- Cobertes 

2.3.1.- Terrats 

  
Sostre suspès continu - Transitable Inv FB30 (Sostre unidireccional) Superfície total 153.84 m²

 

Fals sostre suspès (guix (PES)) de 16 mm de gruix. amb cambra d'aire de 40 d'alçada i estesa d'aïllant tèrmic (llana 
mineral (MW)) de 40 mm de gruix.. Forjat unidireccional amb revoltó ceràmica Coberta plana transitable, no ventilada, 
tipus invertida, composta de forjat bidireccional de 30 com de cantell com a element resistent, formació de pendents 
mitjançant formigó lleuger de 10 cm d'espessor mitjà, làmina bituminosa per a impermeabilitazció, projectat de 40 mm
d'espessor com a aïllant tèrmic, capa de morter de 2 cm i rajola ceràmica. 



 

  
Llistat de capes: 

  1 -  Plaqueta o baldosa cerámica 1 cm

  2 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 
1250 < d < 1450 

2 cm

  3 -  XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 6 cm

  4 -  Betún fieltro o lámina 1 cm

  5 -  Hormigón con arcilla expandida como árido principal d 1400 10 cm

  6 -  Sostre unidireccional (Element resistent) 30 cm

  7 -  Cambra d'aire sense ventilar 36 cm

  8 -  Llana mineral 4 cm

  9 -  Fals sostre continu de plaques d'escaiola, amb mitjançant 
estopades penjants 

1.6 cm

  10 - Pintura plàstica sobre paraments interiors de guix o escaiola ---

Espessor total: 91.6 cm 
  

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.25 W/m²K 

Uc calefacció: 0.26 W/m²K 

Protecció front al soroll Massa superficial: 528.22 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 464.17 kg/m² 

Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 59.8(-1; -6) dB 

Protecció davant de la humitat Tipus de coberta: Transitable, per a vianants, amb solat fix 

Tipus d'impermeabilització: Material bituminós/bituminós modificat  
  
  
Sostre suspès continu - Coberta plana no transitable, no ventilada, enjardinada, 
impermeabilització mitjançant làmines asfàltiques. (Sostre unidireccional) 

Superfície total 
194.51 m²

 

Fals sostre suspès (guix (PES)) de 16 mm de gruix. amb cambra d'aire de 40 d'alçada i estesa d'aïllant tèrmic (llana 
mineral (MW)) de 40 mm de gruix.. Forjat unidireccional amb revoltó ceràmica 

 

  
Llistat de capes: 

  1 -  Substrat orgànic i roca volcànica 6 cm

  2 -  Substrat orgànic i roca volcànica 3 cm

  3 -  Làmina drenant i filtrant 0.06 cm

  4 -  Geotèxtil de polièster 0.06 cm

  5 -  Poliestirè extrusor 6 cm

  6 -  Impermeabilització asfàltica monocapa adherida 0.45 cm

  7 -  Formació de pendents amb formigó cel·lular 10 cm

  8 -  Sostre unidireccional (Element resistent) 30 cm

  9 -  Cambra d'aire sense ventilar 36 cm

  10 - Llana mineral 4 cm

  11 - Fals sostre continu de plaques d'escaiola, amb mitjançant 
estopades penjants 

1.6 cm

  12 - Pintura plàstica sobre paraments interiors de guix o escaiola ---

Espessor total: 97.17 cm 
  

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.23 W/m²K 

Uc calefacció: 0.23 W/m²K 

Protecció front al soroll Massa superficial: 564.25 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 378.12 kg/m² 

Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 56.6(-1; -6) dB 

Protecció davant de la humitat Tipus de coberta: Enjardinada, amb terra vegetal 

Tipus d'impermeabilització: Material bituminós/bituminós modificat  
  
 
 



2.4.- Buits verticals 

 
Finestres

Acristalament MM UMarc FM Pa CM UBuit FS FH Rw (C;Ctr) 
Doble envidrament Aislaglas "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", 4/6/6 (x3) 

porta 5.70 0.10 Classe 3 
Clar 
(0.40) 

3.54 0.50 0.36 31(-1;-3) 

Doble envidrament Aislaglas "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", 4/6/6 

Fix d'alumini, de 450x100 4.00 0.24 Classe 3 
Clar 
(0.40) 

3.47 0.61 0.37 34(-1;-3) 

Doble envidrament Aislaglas "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", 4/6/6 

Fix d'alumini, de 450x100 4.00 0.17 Classe 3 
Clar 
(0.40) 

3.42 0.71 0.47 32(-1;-3) 

Doble envidrament Aislaglas "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", 4/6/6 

Fix d'alumini, de 450x100 4.00 0.18 Classe 3 
Clar 
(0.40) 

3.43 0.68 0.44 34(-1;-3) 

Doble envidrament Aislaglas "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", 4/6/6 (x2) 

Fix d'alumini, de 450x100 4.00 0.17 Classe 3 
Clar 
(0.40) 

3.42 1.00 0.66 32(-1;-3) 

Doble envidrament Aislaglas "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", 4/6/6 

Finestra d'alumini,200x100 5.70 0.20 Classe 3 
Clar 
(0.40) 

3.78 1.00 0.64 34(-1;-3) 

Doble envidrament Aislaglas "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", 4/6/6 

Fix d'alumini, de 450x100 4.00 0.19 Classe 3 
Clar 
(0.40) 

3.44 1.00 0.64 34(-1;-3) 

Doble envidrament Aislaglas "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", 4/6/6 

Fix d'alumini, de 450x100 4.00 0.20 Classe 3 
Clar 
(0.40) 

3.44 1.00 0.64 34(-1;-3) 

Doble envidrament Aislaglas "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", 4/6/6 (x2) 

Finestra d'alumini,150x100 5.70 0.22 Classe 3 
Clar 
(0.40) 

3.83 1.00 0.63 34(-1;-3) 

Doble envidrament Aislaglas "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", 4/6/6 

porta balconera 5.70 0.35 Classe 3 
Clar 
(0.40) 

4.14 0.76 0.41 34(-1;-3) 
 

Abreviatures utilitzades 

MM Material del marc UBuit Coeficient de transmissió (W/m²K) 

UMarc Coeficient de transmissió (W/m²K) FS Factor d'ombra 

FM Fracció de marc FH Factor solar modificat 

Pa Permeabilitat a l'aire de la fusteria Rw (C;Ctr) Valors d'aïllament acústic (dB) 

CM Color del marc (absortivitat) 
  
  

3.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 

3.1.- Particions verticals 

  
Divisió de 15 Superfície total 229.62 m²

 

Divisió d'una fulla de maó ceràmic perforat de 11.5, acústic de 52dB, amb revestiment de guix de 1.5 cm a cada cara. 

 

  
Llistat de capes: 

  1 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 (B) 1 cm

  2 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] (B) 2 cm

  3 - 1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm (B) 11.5 cm

  4 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] (B) 2 cm

  5 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 (B) 1 cm

Espessor total: 17.5 cm 
  

Limitació de la demanda energètica Um: 0.60 W/m²K 

Protecció front al soroll Massa superficial: 141.80 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 140.30 kg/m² 

Recolzada en bandes elàstiques (B) 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 66.0(-1; -3) dB 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 240  
  
  
Envà guix+guix Superfície total 24.25 m²

 

Partició d'una fulla de maó ceràmic foradat doble de 7 cm, amb revestiment de guix de 1.5 cm a cada cara. 



 

  
Llistat de capes: 

  1 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 (B) 1.5 cm

  2 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] (B) 7 cm

  3 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 (B) 1.5 cm

Espessor total: 10 cm 
  

Limitació de la demanda energètica Um: 2.11 W/m²K 

Protecció front al soroll Massa superficial: 99.60 kg/m² 

Recolzada en bandes elàstiques (B) 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 61.0(-1; -2) dB 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 90  
  
  
Envà guix+guix Superfície total 42.70 m²

 

Partició d'una fulla de maó ceràmic foradat doble de 7 cm, amb revestiment de guix de 1.5 cm a cada cara. 

 

  
Llistat de capes: 

  1 - Pintura plàstica ---

  2 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 (B) 1.5 cm

  3 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] (B) 7 cm

  4 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 (B) 1.5 cm

  5 - Pintura plàstica ---

Espessor total: 10 cm 
  

Limitació de la demanda energètica Um: 2.11 W/m²K 

Protecció front al soroll Massa superficial: 99.60 kg/m² 

Recolzada en bandes elàstiques (B) 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 61.0(-1; -2) dB 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 90  
  
  
Divisió de 15 Superfície total 4.64 m²

 

Divisió d'una fulla de maó ceràmic perforat de 11.5, acústic de 52dB, amb revestiment de guix de 1.5 cm a cada cara. 

 

  
Llistat de capes: 

  1 - Pintura plàstica ---

  2 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 (B) 1 cm

  3 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] (B) 2 cm

  4 - 1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm (B) 11.5 cm

  5 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] (B) 2 cm

  6 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 (B) 1 cm

  7 - Pintura plàstica ---

Espessor total: 17.5 cm 
  

Limitació de la demanda energètica Um: 0.60 W/m²K 

Protecció front al soroll Massa superficial: 141.80 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 140.30 kg/m² 

Recolzada en bandes elàstiques (B) 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 66.0(-1; -3) dB 



Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 240  
  

3.2.- Forjats entre pisos 

  
Sostre suspès continu - Sostre unidireccional - Sòl flotant amb llana mineral, de 40 mm 
d'espessor.Enrajolat de rajoles ceràmiques col·locades amb adhesiu 

Superfície total 
166.80 m²

 

Fals sostre suspès (guix (PES)) de 16 mm de gruix. amb cambra d'aire de 40 d'alçada i estesa d'aïllant tèrmic (llana 
mineral (MW)) de 40 mm de gruix.. Forjat unidireccional amb revoltó ceràmica .  

 

  
Llistat de capes: 

  1 - Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, de 25x25 cm, 
col·locades amb adhesiu de ciment 

1 cm

  2 - Base de morter autoanivellant de ciment, fabricat en central 4 cm

  3 - Llana mineral 4 cm

  4 - Morter autoanivellant de ciment 0.2 cm

  5 - Sostre unidireccional (Element resistent) 30 cm

  6 - Cambra d'aire sense ventilar 36 cm

  7 - Llana mineral 4 cm

  8 - Fals sostre continu de plaques d'escaiola, amb mitjançant estopades 
penjants 

1.6 cm

  9 - Pintura plàstica sobre paraments interiors de guix o escaiola ---

Espessor total: 80.8 cm 
  

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.32 W/m²K 

Uc calefacció: 0.31 W/m²K 

Protecció front al soroll Massa superficial: 434.37 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 316.97 kg/m² 

Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 53.6(-1; -5) dB 

Millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, deguda al sòl flotant, 
DRA: 8 dBA 

Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 76.6 dB 

Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, deguda al sòl flotant, 
DLD,w: 33 dB  

  

3.3.- Buits verticals interiors 

Portes

Tipus EI2 t-C5 UPorta Rw (C;Ctr) 
Porta d'entrada (x11) 60 1.16 21(-1;-2)  

Abreviatures utilitzades 

EI2 t-C5 Resistència al foc en minuts Rw (C;Ctr) Valors d'aïllament acústic (dB) 

UPorta Coeficient de transmissió (W/m²K) 
  
  

4.- MATERIALS 

Capes

Material e r l RT Cp m 
1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 11.5 1020 0.567 0.203 1000 10 

Base de morter autoanivellant de ciment, fabricat en central 4 1900 1.3 0.0308 1000 10 

Betún fieltro o lámina 1 1100 0.23 0.0435 1000 50000 

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1 1150 0.57 0.0175 1000 6 

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5 1150 0.57 0.0263 1000 6 

Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, de 25x25 cm, col·locades amb 
adhesiu de ciment 

1 2500 2.3 0.00435 1000 30 

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 3 30 0.029 1.03 1000 20 

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 4 30 0.029 1.38 1000 20 

Fals sostre continu de plaques d'escaiola, amb mitjançant estopades penjants 1.6 825 0.25 0.064 1000 4 

Formació de pendents amb formigó cel·lular 10 600 0.18 0.556 1000 6 

Geotèxtil de polièster 0.06 250 0.038 0.0158 1000 1 



Capes

Material e r l RT Cp m 
Guarnit de guix a bona vista 1.5 1150 0.57 0.0263 1000 6 

Hormigón armado d > 2500 15 2600 2.5 0.06 1000 80 

Hormigón con arcilla expandida como árido principal d 1400 10 1400 0.55 0.182 1000 6 

Impermeabilització asfàltica monocapa adherida 0.45 1100 0.23 0.0196 1000 50000 

Llana mineral 4 40 0.035 1.14 840 1 

Llana mineral 4 40 0.035 1.14 1000 1 

Làmina drenant i filtrant 0.06 1500 0.5 0.0012 1800 100000 

Morter autoanivellant de ciment 0.2 1900 1.3 0.00154 1000 10 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1250 < d < 1450 2 1350 0.7 0.0286 1000 10 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 500 < d < 750 2 625 0.3 0.0667 1000 10 

Plaqueta o baldosa cerámica 1 2000 1 0.01 800 30 

Poliestirè extrusor 6 38 0.034 1.76 1000 100 

Sostre unidireccional 26+4 cm (Revoltó ceràmic) 30 1043.89 0.938 0.32 1000 10 

Substrat orgànic i roca volcànica 3 1600 0.55 0.0545 1000 15 

Substrat orgànic i roca volcànica 6 2000 0.52 0.115 1840 1 

Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 7 930 0.432 0.162 1000 10 

Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 12 930 0.432 0.278 1000 10 

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 2 37.5 0.034 0.588 1000 100 

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 6 37.5 0.034 1.76 1000 100  
Abreviatures utilitzades 

e Gruix (cm) RT Resistència tèrmica (m²K/W) 

r Densitat (kg/m³) Cp Calor específic (J/kgK) 

l Conductivitat (W/mK) m Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
  
  

Vidres

Material UVidre g^ 
Doble envidrament Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 4/6/6 3.30 0.78  

Abreviatures utilitzades 

UVidre Coeficient de transmissió (W/m²K) g^ Factor solar 
  
  

Marcs

Material UMarc 
porta 5.70 

Fix d'alumini, de 450x100 4.00 

Finestra d'alumini,200x100 5.70 

Finestra d'alumini,150x100 5.70 

porta balconera 5.70  
Abreviatures utilitzades 

UMarc Coeficient de transmissió (W/m²K) 
  
  

5.- PONTS TÈRMICS 

Ponts tèrmics lineals

Nom Y FRsi 
Façana en cantonada vertical sortint 0.08 0.81 

Trobada de façana amb coberta 0.38 0.69 

Unió de solera amb paret exterior 0.14 0.73 

Forjat entre pisos 0.42 0.72 

Finestra de façana 0.23 0.74 

Finestra de façana 0.29 0.60  
Abreviatures utilitzades 

Y Transmitància lineal (W/mK) FRsi Factor de temperatura de la superficie interior 
  
  
 
  



2.- CÀRREGUES TÈRMIQUES. 

2.1.- Càrregues Sala Canalla. 
 
CÀRREGA MÀXIMA  

Recinte   

Sala canalla   
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 28.0 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 21.8 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana  E  10.8 0.41  279 Intermedi 28.4
 

 
19.76

 

Cobertes   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K)) Pes (kg/m²)  Color Teq. (°C)

Terrat  11.6  0.25 528  Intermedi 33.0
 

 
26.45

 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior  41.0  0.60  142 24.6

Buit interior  1.7  1.16   26.0
 

 14.15

3.87
 

Total estructural 64.23

Ocupants   

Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Assegut o en repòs  6  34.80  62.57
 

208.80 375.42

Il·luminació   

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància  196.73  1.05
 

 
206.57

Instal·lacions i altres càrregues  127.30

Càrregues interiors 208.80 689.10

Càrregues interiors totals 897.90

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

 22.60
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79 
 

Càrregues internes totals 
 

208.80 775.94

Potència tèrmica interna total 984.74

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  

260.4  
 

977.32 342.51

Càrregues de ventilació 977.32 342.51

Potència tèrmica de ventilació total 1319.83

Potència tèrmica 1186.12 1118.45

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 11.6 m² 199.1 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2304.6 W
  



 
CÀRREGA MÀXIMA  

Recinte   

Sala canalla   
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.1 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 %
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  E  10.8  0.41 279 Intermedi
 

102.25
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²) Color

Terrat  11.6  0.26  528 Intermedi
 

62.42 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K)) Pes (kg/m²)

Solera amb aïllament  11.6  0.32 497
 

48.34 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K)) Pes (kg/m²)

Paret interior  41.0  0.60 142

Buit interior  1.7  1.16 
 

255.96

20.20
 

Total estructural 489.17

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

24.46 
 

Càrregues internes totals
 

513.63

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

260.4  
 

1789.62

Potència tèrmica de ventilació total 1789.62

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 11.6 m² 199.0 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2303.2 W
  
 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

3.- CÀRREGUES TÈRMIQUES. 

3.1.- Càrregues Sala Polivalent. 
 
CÀRREGA MÀXIMA  

Recinte  

Sala polivalent  
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 28.0 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 21.8 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 22 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana  O  22.1  0.41  279 Intermedi 26.4
 

 
21.54

 

Finestres exteriors   

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)  

2  O  7.6  3.42 0.10 46.1  
 

 
349.71

 

 

Cobertes   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color Teq. (°C)

Terrat  17.0  0.25  528  Intermedi 31.2
 

 
30.91

 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior  25.0  2.11  100 25.5

Paret interior  28.3  0.60  142 24.5

Sostre  11.3  0.31  434 24.6

Buit interior  3.3  1.16   26.0
 

 
79.54

7.85

2.20

7.73
 

Total estructural 499.49

Ocupants   

Activitat  Nº persones C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Assegut o en repòs  16 34.80  62.57
 

556.80 1001.13

Il·luminació   

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància  519.95  1.05
 

 
545.94

Instal·lacions i altres càrregues  336.44

Càrregues interiors 556.80 1829.68

Càrregues interiors totals 2386.48

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

 69.88
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.81 
 

Càrregues internes totals 
 

556.80 2399.05

Potència tèrmica interna total 2955.85

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  

688.2  
 

2582.97 905.23

Càrregues de ventilació 2582.97 905.23

Potència tèrmica de ventilació total 3488.19

Potència tèrmica 3139.77 3304.28

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 30.6 m² 210.7 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 6444.0 W
  



 
CÀRREGA MÀXIMA  

Recinte  Recinte 

Sala polivalent  Sala polivalent
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.1 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 %
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K)) Pes (kg/m²) Color 

Façana  O  22.1  0.41 279 Intermedi
 

209.63
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²) U (W/(m²K))

2  O  7.6 3.42
 

596.96
 

 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²) Color 

Terrat  17.0  0.26  528 Intermedi
 

91.60
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K)) Pes (kg/m²)

Solera amb aïllament  30.6  0.32 497
 

127.76
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  25.0 2.11  100

Paret interior  28.3 0.60  142

Sostre  11.3 0.32  434

Buit interior  3.3 1.16   
 

550.05

176.73

38.40

40.40
 

Total estructural 1831.53

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

91.58
 

Càrregues internes totals 
 

1923.10

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

688.2  
 

4729.82

Potència tèrmica de ventilació total 4729.82

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 30.6 m² 217.5 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 6652.9 W
  
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



4.- EQUIPS A INSTAL·LAR. 

4.1.- Equip Sala Canalla 

4.1.1.- Unitat interior. 
Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas R-410A, bomba de calor, 
amb tecnologia Hyper Inverter, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 
2,55 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, 
temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C), potència 
calorífica nominal 3,13 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en 
l'exterior 7°C), EER (qualificació energètica) 5,2 (classe A), COP (coeficient energètic) 5,26 
(classe A), format per una unitat interior, de 309x890x220 mm, nivell sonor (velocitat baixa) 22 
dBA, cabal d'aire (velocitat alta) 1350 m³/h, amb filtre al·lergogen i filtre desodoritzant fotocatalític. 
4.1.2.- Unitat exterior. 
Sistema aire-aire multi-split, per a gas R-410A, bomba de calor, amb tecnologia Hyper Inverter, 
compressor tipus rotatiu, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 6 kW 
(temperatura de bulb sec 35°C, temperatura de bulb humit 24°C), potència calorífica nominal 6,8 
kW (temperatura de bulb sec 7°C), EER (qualificació energètica) 4,2 (classe A), COP (coeficient 
energètic) 4,5 (classe A), amb compressor Inverter, de 595x780x290 mm, nivell sonor 47 dBA i 
cabal d'aire 1770 m³/h. 

4.2.- Equip Sala Polivalent. 

4.2.1.- Unitat interior. 
Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas R-410A, bomba de calor, 
amb tecnologia Hyper Inverter, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 
7,1 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, 
temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C), potència 
calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en 
l'exterior 7°C), EER (qualificació energètica) 3,21 (classe A), COP (coeficient energètic) 3,62 
(classe A), format per una unitat interior, de 318x1098x248 mm, nivell sonor (velocitat baixa) 26 
dBA, cabal d'aire (velocitat alta) 1350 m³/h, amb filtre al·lergogen i filtre desodoritzant fotocatalític. 
4.2.2.- Unitat exterior. 
Sistema aire-aire multi-split, per a gas R-410A, bomba de calor, amb tecnologia Hyper Inverter, 
compressor tipus rotatiu, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 6 kW 
(temperatura de bulb sec 35°C, temperatura de bulb humit 24°C), potència calorífica nominal 6,8 
kW (temperatura de bulb sec 7°C), EER (qualificació energètica) 4,2 (classe A), COP (coeficient 
energètic) 4,5 (classe A), amb compressor Inverter, de 750x880x340 mm, nivell sonor 52 dBA i 
cabal d'aire 2940 m³/h. 
 
 

 
 

 
 
 

Tarragona, juny de 2014. 
 
L’arquitecte: 
 
 
 
Saül Garreta Puig. 
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T2
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Terra gres rectificat

Terra microciment

Terra de rajoles de cautxú
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Sostre plaques de guix acustiques
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ACTUACIÓ

TERRASSA ENJARDINADA

SUPERFÍCIE ÚTIL ACTUACIÓ: 46.48 M2
SUPERFÍCIE CONSTRUÍDA ACTUACIÓ : 53.48 M2

Forat zona execució castell
22.83 m²

Control Castell
23.65 m²
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Baixant aigues grises

Baixant pluvials

Ventilador centrífug
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SUPERFÍCIE CONSTRUÍDA ACTUACIÓ : 24.23 M2

Forat zona execució castell
22.83 m²
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Placa guix laminat + pintat

Placa guix laminat + enrajolat
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Terra gres rectificat
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Terra de rajoles de cautxú

Sostre plaques escaiola

Sostre plaques de guix acustiques

Sostre guix laminat continu
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N

-2
80

IPN-280

IP
N

-2
80

PILAR EXISTENT

ANCORATGE ø16

ANCORATGE ø10

L-150x100

ALÇAT

IPN-280

SECCIÓ

PILAR EXISTENT

IPN-280

ANCORATGE ø16

PLATINA    10x15x1
L-150x100

ANCORATGE ø10

PLATINA    10x15x1

PLATINA 25x28x1
PLATINA 25x28x1

PILAR EXISTENT

L-150x100

ANCORATGE ø16

PLANTA

PLATINA 25x28x1

IPN-280

tipus S-275-JR
mòdul d’elasticitat : E  210.000 N/mm2
mòdul de Rigidesa : G 81.000 N/mm2
coeficient de Poisson : v 0.3
coeficient de dilatació tèrmica : a 1,2·10-5 (ªC)-1
densitat : p 7.850 kg/m3

QUADRE CARACTERÍSTIQUES
ACER LAMINAT

DETALL BIGA-BIGA

A

B

Soldadura

Biga metàl.lica A

Biga metàl.lica B
Angular 100x100x10

Soldadura

Angular 100x100x10

Biga metàl.lica B
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Soldadura

Vista BVista A
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Baixant aigues grises

Baixant pluvials

Ventilador centrífug
d'admisió d'aire

SIMBOLOGIA
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ø150
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ACTUACIÓ

Brunzidor

Polsador

Quadre Gral. Protecció

S I M B O L O G I A

Endoll 16 A
Interruptor

Commutador
Llum de paret

Punt de llum

Porter Automàtic

S I M B O L O G I A

Climatitzadora sostre

Conductes

Split de paret

Cassette al sostre

Condensadora

R Retorn

I Impulsió

Lluminària per encastar
3x18 w fluorescent model
TL "LAMP" o equivalent

co
m

pt
el

ec
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Endoll antena TV

Endoll Telèfon

R
IT

U

C
G

P

Aixeta aigua calenta

Aixeta aigua freda

Escalfador acum. elèctric

S I M B O L O G I A

Clau de pas

Clau General

Comptador
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SENSE
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TERRASSA ENJARDINADA

S I M B O L O G I A

Climatitzadora sostre

Conductes

Split de paret

Cassette al sostre

Condensadora

R Retorn

I Impulsió

Lluminària per encastar
3x18 w fluorescent model
TL "LAMP" o equivalent

Projector halògen model 
EVENT RTS 1x7.5 W
QT-LP12 SUPER SPOT
BLANC MATE " ODE-LUX"
o equivalent

Endoll antena TV

Endoll Telèfon

Porter Automàtic

Brunzidor

Polsador

Quadre Gral. Protecció

S I M B O L O G I A

Endoll 16 A
Interruptor

Commutador
Llum de paret

Punt de llum
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TERRATCAPTADOR
SOLAR

Inclinació 40º

CAPTADOR
SOLAR

Inclinació 40º

20%

SENSE
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Brunzidor

Polsador

Quadre Gral. Protecció

S I M B O L O G I A

Endoll 16 A
Interruptor

Commutador
Llum de paret

Punt de llum

Endoll antena TV

Endoll Telèfon

Porter Automàtic

Placa LED's 60X60

Focus projector
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Fase: R

In: 32.00 A
Ss: 30.00 mA
T.Dif: instantani

Fase: R

In: 32.00 A
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In: 16.00 A
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T.Dif: instantani
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TIMBRE

Corba: {C',B',D'}

In: 10.00 A
Icu: 10.00 kA

In: 25.00 A
Icu: 6.00 kA
Corba: {C',B',D'}

In: 25.00 A
Icu: 6.00 kA
Corba: {C',B',D'}
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In: 10.00 A
Icu: 6.00 kA
Corba: {C',B',D'}

In: 10.00 A
Icu: 6.00 kA
Corba: {C',B',D'}

In: 10.00 A
Icu: 6.00 kA
Corba: {C',B',D'}

Fase: T
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Fase: T

In: 32.00 A
Ss: 30.00 mA
T.Dif: instantani

Fase: S

In: 32.00 A
Ss: 30.00 mA
T.Dif: instantani

Fase: S

In: 32.00 A
Ss: 30.00 mA
T.Dif: instantani

SALA ASSAIG-3

In: 32.00 A
Ss: 30.00 mA
T.Dif: instantani

Fase: R

In: 32.00 A
Ss: 30.00 mA
T.Dif: instantani

In: 10.00 A
Icu: 6.00 kA
Corba: {C',B',D'}

Fase: R
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Icu: 6.00 kA
Corba: {C',B',D'}
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Classe B(tipus I)
Imax: 100.00 kA

Up: 2.50  kV
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Instruccions d’ús i manteniment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall 
Projecte de construcció del local social dels Xiquets del Serrallo 
 
Emplaçament 
Adreça: Moll de Costa, 3 
Codi Postal: 43004 Municipi: Tarragona 
Urbanització: Parcel·la: 
 
Promotor  
Nom: AJUNTAMENT DE TARRAGONA DNI/NIF: 
Adreça: Plaça de la Font, 1 
Codi Postal: 43003 Municipi:Tarragona 
 
Autor/s projecte 
Nom:: Nº col.: 
Saül Garreta Puig 32946-0 
  
 
L’arquitecte: 
 
 
 
 
 
 

Signatura/es

Lloc i data: Tarragona a 11 de juny de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visats oficials 
 
 
 
 
 



  

Introducció 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus 
usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a 
continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que 
es destaquen: 
 

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 

 
 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 
Seu social Colla Castellera Planta baixa 
Usos subsidiaris: Situació: 
  
  
  
  

 
 



  

Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les 
seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 
Fonaments – Elements de contenció  
 

I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva 
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de 
salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels 
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del subsòl.  

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden 
afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 

 Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament 
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 
mesures adients. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 



  

 Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau 
de impermeabilització exigit. 

 
 
Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin 
modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al 
foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre 
els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre 
d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de 
forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones 
de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 

2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 
etc.) 

5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

F  Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  



  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així 
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han 
de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

 S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre 
d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de l’estructura. 
 Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 

estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
Plana enjardinada Sostre pl. baixa 
Plana enrajolada Sostre pl. 2a 
  
  

 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar 
una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai 
de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de 
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius 
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en 
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la 
subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a 
més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu 
voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar 
desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta 
(juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents 
característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig 
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en 

bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, 

xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, 
claraboies, entre d'altres). 

 



  

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de la coberta. 
 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 

impermeabilització. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 

paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, 
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les 
mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements 
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han 
de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els 
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a 
les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, 
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol 
cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels 
vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, 
bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del 



  

manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill 
imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

 Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 

persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de les façanes. 
 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  

fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
 
Zones interiors d’ús comú  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  
 
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que 
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas 
d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, 
enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 
 
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte 
circulació i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se 
servir com a magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o 
d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap 
element aliè. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, 
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o 
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les 
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i 



  

salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin 
especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel 
seu fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques 
que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de 
l’edifici:   

 
Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la 
propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho 
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són 
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba 
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la 
finestra ni despenjar-se per les façanes. 

 
Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment 
avisada, no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les 
instruccions dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu 
defecte, de la senyalització d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no 
s’entretingui recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar 
la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins 
que surti de l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, 

retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments 
interiors de les zones d’ús comú. 

 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar 
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida 
d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar. 

 Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin 
signes d'oxidació. 

 
 

Instal·lació d'aigua 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  



  

 
Tipus de subministrament: 
Xarxa 
Situació clau general de l’edifici: 
Entrada pl. baixa 
Tipus comptadors: individual Situació:Entrada pl. baixa 

 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a 
la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons 
dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els 
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes. 
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de 
fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  

 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si 
s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en 
aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels 
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües 
del municipi així ho especifica).  
 
Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva 
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. 
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden 
lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

 En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local 

o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 

tercers. 
 En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que 

es glacin. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  



  

 
 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
 Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de 

tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel 
fabricant. 

 Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i 
de l’aigua calenta sanitària. 

 Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge 
d’ús col·lectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromasatge i d’altres). 

 
Instal·lació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
Entrada pl. baixa 
Tipus comptadors: individual Situació: entrada pl. baixa 

 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de 
cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència 
màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de 
Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del 
personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva 
execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 



  

A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin 
les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 

foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de 
que es facin urgentment les mesures oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un 
altre tipus de combustible.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 

instal·lació.  
 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
 

Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de 
desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de 
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
 



  

 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, 
per evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot 
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar 
els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió de la instal·lació. 
 Neteja d’arquetes. 
 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 

bombes d’elevació 
 
Instal·lació de climatització 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les 
quals s’han dissenyat les instal·lacions. 
 
Tipus de climatització: 
Bomba de calor 

 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats 
les temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la 
seva freqüència.  
 
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a les 
cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de 
propietaris. 
 
Les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar 
periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que es fa 
càrrec del manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 



  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació 
comunitària de climatització, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la 
instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè 
es facin urgentment les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 
 Revisió i neteja de les sales de màquines. 
 Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
 Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatització amb torres de refrigeració, 

condensadors evaporatius o, en general, dels equips de la instal·lació que puguin produir 
aerosols amb l’aigua que utilitzen pel seu funcionament. 

 
Instal·lació de telecomunicacions 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint 
les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot 
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci 
el manteniment o instal·ladors autoritzats.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació 
de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o 
registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa 
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera 
ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la 
instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de 
l’operadora contractada.  
 
 



  

Instal·lació de porter electrònic 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació del 
porter electrònic, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada. 
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en la xarxa 
(mecanismes i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic 
proporcionades pels seus fabricants o instal·ladors.  
 
 

Instal·lació d’aparells elevadors  
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Els aparells elevadors s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de seguretat i funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les càrregues màximes admeses dels aparells elevadors i el número màxim de persones estan 
especificades en la placa situada en un lloc visible de la cabina. 
 
Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues i no es pot fumar al seu interior. Els 
nens que no vagin acompanyats de persones adultes no poden fer ús de l'ascensor. 
 
La sala de màquines no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació i s'ha de netejar 
periòdicament. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de 
l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació dels 
aparells elevadors, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei, col·locar el rètol "No funciona" 
i avisar als responsables del manteniment de l’edifici. 

 Si l'ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no intentar sortir-ne, 
prémer el botó corresponent a l'alarma o, si n’hi ha, comunicar-se pel telèfon amb el 
conserge o amb l’empresa de manteniment, i esperar l'ajut. La majoria d’empreses de 
manteniment tenen servei d’urgència pel rescat i el seu telèfon és a la cabina. Davant la 
impossibilitat d’efectuar les operacions esmentades i en cas necessari cal trucar al Servei 
de Bombers. 



  

 En cas d'accident serà obligat posar-ho en coneixement d'un organisme territorial 
competent i de l'empresa encarregada del seu manteniment. L’aparell no tornarà a posar-
se en marxa fins que, prèvia reparació i proves pertinents, l'organisme territorial competent 
ho autoritzi. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació dels aparells elevadors tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspecció i revisió dels aparells elevadors. 
 
Si la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa encarregada del seu manteniment 
està obligada a clausurar el servei per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 

 
Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus 
 
 I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint-se les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de recollida municipal: 
Per contenidors 

 
En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada 
fracció s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. 
Els envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de 
cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no plegats. 
 
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació, s'han de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels 
desguassos.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
per la recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa 
especialitzada.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del  
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.  

 
II. Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les 
instal·lacions.  

 



  

 
Instal·lació de protecció contra incendis 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

Boca d’incendis Local d’assaig 
Extintors Local assaig, ERS, distribuïdor i sala control 
  
  
  

 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva 
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin 
obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – 
es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del 
tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els 
d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment 
perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu 
correcte estat.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques 
donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla 
d’emergència de l’edifici.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis 
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la 
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 
 

 
Instal·lació de ventilació 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 



  

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

Ventilador centrífug Façana posterior ( lavabo) 
  
  
  
  

 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les 
extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.).  
 
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  
 Revisió sistemes de comandament i control. 

 
Instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Consideracions d’ús : 
 
La instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària s’utilitzarà exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi energètic 
per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
La zona on s’ubiquen els captadors no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest espai 
s'ha de netejar periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels 
desguassos. Aquestes són d'accés restringit a l'empresa que faci el manteniment i, en cas 
d'urgència, al responsable designat per la propietat.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació solar 
tèrmica per l’aigua calenta sanitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, 
el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen fuites d'aigua o deficiències a la xarxa de la instal·lació s'ha d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 



  

Els diferents components de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària tindran un 
manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
 Neteja captadors i inspecció visual dels seus components. 
 Purgues dels circuits i inspecció visual dels seus components. 
 Revisió general de la instal·lació. 
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1 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels 
productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat 
amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 
del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació. 
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que 
s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  
Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de 
productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció 
Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels 
productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes 
subministrats.  
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva 
recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en 
el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del 
manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  
Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, 
segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, 
els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, d’acord amb les 
condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del 
promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  
Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la 
correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva 
conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la 
recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels 
productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de 
realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i 
les exigides per la legislació aplicable 
Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la 
memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la 
construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra 
s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes 
UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
 
2 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
2.1 SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
2.1.1 SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
2.1.1.1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui 
necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En 
funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. 
O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, s'establiran 
clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
(BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 
(DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en construccions que 
no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos 
de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, 
l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions 



 

necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal 
de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels 
treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, 
adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En 
la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. 
L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements 
tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i 
ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit 
imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la 
càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes 
normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no es puguin sostenir 
per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de 
manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de l’estructura inicial, variacions, 
reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal 
d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no 
s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i 
buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les 
quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via 
pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda 
d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; 
Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes 
sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de 
pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de 
protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla 
d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, 
element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de 
coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a 
fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants 
d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, 
l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el 
continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta començant per la 
coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans 
d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels 
esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin 
de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat 
dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es 
mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es 
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de 
trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte 
pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element suposa 
que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola 
persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la 
seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol 
cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a 
trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la 
bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada 
jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi 
abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a 
enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, 
almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es 
protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. 
aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució 
de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc 
d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un 
entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà 
emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per 
una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 
metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva 
posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal 
o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la 
disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar 
emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes 
d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a enderrocar i no menys 
d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
2.1.1.1.1  Enderroc de cobertes 
Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici. 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 
Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos. 
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 



 

Fases d’execució 
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues descompensades que puguin 
provocar enfonsaments imprevistos. 
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 
Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en general, abans de l’enderroc o arrencada 
del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a 
través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui 
treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es suspendran prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol 
oscil·lació, es baixaran. 
Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Les plaques de 
fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A més a més les plaques de 
fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser manipulades pel personal que provingui d’una 
empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs. 
Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el tauler de coberta 
estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 
Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener i després 
d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els envanets i els envanets de riosta. 
Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, 
començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la capa de compressió dels forjats ni s'afebliran les 
bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials. 
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel 
carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no s’eliminaran fins que les 
encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les 
encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre 
de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra banda s’han de desmuntar a peces, s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de 
les encavellades hi gravitessin sostres, aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d’enderroc a utilitzar. 
2.1.1.1.2 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments.Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions.Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota 
les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o elements resistents 
dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma 
conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es pretengui el seu 
aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d’un nou revestiment al 
suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides homologades segons la legislació 
vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa 
vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és 
independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol 
vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, abans de l'enderroc de 
l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida 
que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, 
seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre 
els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del 
començament dels treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., 
en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, 
clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament 
trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin 
sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de 
forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre 
paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
2.1.1.1.3 Enderroc d’elements estructurals 
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment combustibles. 
L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix nivell, sense que hi 
hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota 
les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de planta amb estructura 
horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals que es recolzin en aquests elements. 
S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes 
laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura que avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, 
ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur 
de formigó armat s’enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 
metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense 
tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà sobre ferm 
horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin 
una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs 
exteriors es realitzarà des de la bastida prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines 
adequades, allunyant al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per 
embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent 
dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ estintolament de la 
volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i en espiral per a les voltes a la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, pilars i forjats. Es 
suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de la direcció de les 
armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com per exemple bigues, 
forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de formigó armat, es tallaran les 
armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de 
fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de 
bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de caure. 
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot suports i murs. Els 
elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els voladissos seran, en general, els primers 
elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís 
sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en 
bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el 
forjat s’enderrocarà tot el conjunt simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal estat, sobretot en les 
zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocarà l’entrebigat a banda i banda de la bigueta sense 
afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra 
sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els 
caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que 
queden pendents de ser tallats. 



 

Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal de manera que els trossos 
resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la 
franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de 
procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura 
de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel 
centre i seguint en espiral, deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels 
requadres contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la utilització de martells pneumàtics de maneig 
manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis molt vells- es troba escassament travada pels 
morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures 
específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si 
l’enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió estructural seran duts a 
terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot quedar afectada l'estabilitat de l'element, 
hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o 
buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col·lector general i s’obturarà 
l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament es desmuntarà la conducció. Quan no es 
pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la 
separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l’hora d'instal·lar-los, sense afectar a 
l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap element dels que es van utilitzar en la 
formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de forma conjunta amb l'element constructiu en el que se 
situïn. 
2.1.1.1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota 
les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. L’enderroc d'aquests 
elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que 
s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, amb la retirada 
d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests 
envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de 
l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans 
que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. 
indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui 
per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el que estiguin situats. 
Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En general, es 
desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per 
peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 
 
2.1.2 SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 
2.1.2.1 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de 
serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden 
FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per obtenir la compactació 
exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim 
en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, sense 
alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, 
escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el terreny ferm es trobi 
molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de 
talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà d'obra necessària per a 
la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels 
apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament 
de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de 
les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions 
d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, 
independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, 
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, 
etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per 
qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests 
treballs no seran causa de nova definició de preu. 
 
2.1.2.2  TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de terres. Així com les 
operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 



 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
(BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 
(DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 
20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
2.2 SISTEMA ESTRUCTURA 
 
2.2.1 SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
2.2.1.1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i la dels seus 
components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament 
estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, 
seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE. RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 
18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
2.2.1.1.1 Tipus d’elements  
2.2.1.1.1.1 Forjats 
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements resistents o nervis que treballen a 
flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert de carcanyols per aconseguir un 
element que treballi de forma solidària.  
Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb nervis de formigó armat, flectint essencialment en una direcció, el cantell del qual no 
excedeix de 50 cm, la llum de cada tram no excedeix de 10 m i la separació entre nervis és menor de 100cm.  
Forjats reticulars, estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides amb nervis de formigó armat en dos direccions perpendiculars entre si, que no 
posseeixen, en general, bigues per a transmetre les càrregues als suports i descansen directament sobre suports amb o sense capitell. La separació entre 
eixos de nervis no serà major de 100 cm i l'espessor de la capa superior no serà inferior a 5cm, disposant-se en la mateixa una armadura de repartiment en 
malla. 
Components 
Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, per a armar. 
Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció d’alleugeriment o resistent. 
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats a la D.T., abocat en obra per a farciment de nervis i formant llosa superior (capa de 
compressió). 
Armadura col·locada en obra.  
Característiques tècniques mínimes 
En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica estarà disposada en tota la seva longitud. L'armadura complementària inferior podrà anar disposada 
solament en part de la seva longitud. Les peces d’entrebigat poden ser de ceràmica o formigó, poliestirè expandit i altres materials suficientment rígids que no 
produeixin danys al formigó ni a les armadures. En peces resistents, la resistència característica a compressió no serà menor que la resistència de D.T. del 
formigó d'obra amb que s'executi el forjat. La grandària màxima de l'àrid no serà major que 20 mm. No s'utilitzaran filferros llisos com a armadures passives, 
excepte com a components de malles electrosoldades i en elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Control i acceptació 
Es complirà que tota peça d’entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega característica d’ 1kN, repartida uniformement en una placa de 200x75x25 mm, 
situada en la zona més desfavorable de la peça i el seu comportament davant el foc segons DB SI-Annex C. Formigó Armat. En cada subministrament que 
arribi a l'obra d'element resistents i peces d’entrebigat es realitzaran les comprovacions que els elements i peces estan legalment fabricats i comercialitzats. 
Segell CIETAN en biguetes. Identificació de cada bigueta o llosa alveolar amb la identificació del fabricant i el tipus d'element. Que les biguetes no presentin 
danys. Es prendran les precaucions necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la 
Instrucció EHE.  
Execució 
Condicions prèvies 
L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per cada fabricant, de manera que les tensions a les quals són 
sotmeses es trobin dintre dels límits acceptables, emmagatzemant-se en la seva posició normal de treball, sobre suports que evitin el contacte amb el terreny o 
amb qualsevol producte que les pugui deteriorar. En els plànols de forjat es consignarà si les biguetes requereixen o no apuntalament i, si s’escau, la separació 
màxima entre corretges.  
Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, per la D.T. i l'execució de forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat, havent de complir, 
en el que no s'oposi a això, els preceptes d’Instrucció EHE.  
Fases d’execució 
Estintolaments. Es disposaran llates d’empostissat de repartiment per al suport dels puntals. Si les llates d’empostissat de repartiment descansen directament 
sobre el terreny, caldrà assegurar-se que no es puguin assentar en ell. En els puntals es col·locaran traves en dues direccions, per a aconseguir un 
apuntalament capaç de resistir els esforços horitzontals que puguin produir-se durant el muntatge dels forjats. En cas de forjats de pes propi major que 3 kN/m² 
o quan l'altura dels puntals sigui major que 3 m, es realitzarà un estudi detallat de les fixacions. Les llates d’empostissat es col·locaran a les distàncies 
indicades en D.T. En els forjats de biguetes armades es col·locaran les fixacions anivellades amb els suports i sobre d’ells es col·locaran les biguetes. 
L'espessor de cofres, sotaponts i taulers es determinarà en funció de l'apuntalament. Els taulers duran marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels taulers 
seran estanques, en funció de la consistència del formigó i forma de compactació. S'unirà l'encofrat a l'apuntalament, impedint tot moviment lateral o fins i tot 
cap amunt (aixecament),durant el formigonat. Es fixaran els tascons i, si s’escau, es tibaran els tirants. 
Replanteig de la planta de forjat. Col·locació de les peces de forjat. S'hissaran les biguetes des del lloc d'emmagatzematge fins al seu lloc d'ubicació, agafades 
de dos o més punts, seguint les instruccions indicades per cada fabricant per a la manipulació, a mà o amb grua. Es col·locaran les biguetes en obra donades 
sobre murs i/o encofrat, col·locant-se posteriorment les peces d’entrebigat, paral·leles, des de la planta inferior, utilitzant-se revoltons cecs i estintolant segons 
el que es disposa en l’apartat de càlcul. Si alguna resultés danyada afectant a la seva capacitat portant serà rebutjada. En els forjats no reticulars, la bigueta 
quedarà encastada a la biga, abans de formigonar. Finalitzada aquesta fase, s'ajustaran els puntals i es procedirà a la col·locació dels revoltons, els quals no 
invadiran les zones de massissat o del cos de bigues o suports. Es disposaran els passatubs i s’encofraran els buits per a instal·lacions. En les volades es 
realitzaran els oportuns ressalts, motllures i goterons, que es detallin a la D.T.; així mateix es deixaran els buits precisos per a xemeneies, conductes de 
ventilació, passos de canalitzacions, etc... especialment en el cas d'encofrats per a formigó vist. S'encofraran les parts massisses al costat dels suports. 
Col·locació de les armadures. L'armadura de negatius es col·locarà preferentment sobre l'armadura de repartiment, a la que es fixarà per a que mantingui la 
seva posició. 
Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d’entrebigat. Es procedirà a l'abocament i compactació del formigó. El formigonat dels nervis i de la llosa superior 
es realitzarà simultàniament. Per bigues planes el formigonat es realitzarà després de la col·locació de les armadures de negatius, essent necessari el 
muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas de forjats recolçats el formigonat de la biga serà anterior a la col·locació del forjat i en cas de forjats 
semiencastats després de la col·locació del forjat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt del 
forjat no quedarà disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Les juntes de formigonat perpendiculars a les biguetes haurien de 



 

disposar-se a una distància de suport no menor que 1/5 de la llum, més enllà de la secció on acaben les armadures per a moments negatius. Les juntes de 
formigonat paral·leles a les mateixes és aconsellable situar-les sobre l'eix dels revoltons i mai sobre els nervis. La compactació del formigó es farà amb 
vibrador, controlant la durada, distància, profunditat i forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. S'anivellarà la capa de compressió, es guarirà el formigó i es 
mantindran les precaucions per al seu posterior enduriment. 
Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es treuran ni retiraran puntals de forma sobtada i sense prèvia autorització de la D.F. i s’adoptaran 
precaucions per a impedir l'impacte dels encofrats sobre el forjat. 
Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.  
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols : Nivells i replanteig, Encofrat, Col.locació de peces del forjat i armadures, 
Abocat i compactació del formigó, Juntes, Curat del formigó, Desencofrat, Comprovació de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 
Amidament i abonament 
m² realment executats, descomptant forats de superfície més grans 1 m² . 
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació d'elements resistents singulars, tal 
com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges per a altres fàbriques, segons previsions del 
D.T. o instruccions de la D.F.  
2.2.1.1.1.2 Escales i rampes  
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. 
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Execució 
L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en compliment de la normativa vigent. Les rampes per a minusvàlids, 
compliran la normativa vigent. S'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que configuren les rampes i escales. 
Amidament i abonament 
m3 totalment acabats d’escales i rampes, a nivell estructural, incloent en el preu tots els materials, accessoris i treballs necessaris per a la seva construcció. 
2.2.1.1.1.3 Elements prefabricats  
Conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra només es realitzarà el muntatge.  
Components 
Pilars, Jàsseres, Bigues triangulars, Grades i Escales  
Execució 
Condicions prèvies 
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i D.F. i s’executarà per personal especialitzat. El contractista ha de 
sotmetre a l'aprovació de la D.F. el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. Si el muntatge afectés el trànsit de vianants 
o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació de la D.F., el programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball. 
Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament. Les peces no han de tenir superfícies rentades, arestes escantonades, discontinuïtats en el 
formigó o armadures visibles. 
Replanteig i marcat dels eixos. 
Col·locació i fixació provisional de la peça. Les peces han de quedar recolzades sobre l’estructura de suport. 
Aplomat i anivellació definitius. La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada. Així com perfectament segellada dels junts entre peça i peça. El 
fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la D.T. La llargària de l'encastament ha de ser com a mínim l'especificada a la D.T. 
La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la D.T. La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin 
afectar.  
Amidament i abonament 
m3 de formigó 
kg d'acer en elements estructurals prefabricats, pilars, jàsseres, encavallades, etc., incloent en els preus d'ambdues partides tots els materials, operacions 
necessàries per a la posada a l'obra, operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament (grues, bastides, etc.), així com totes les armadures, 
instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en la seva fabricació. 
El transport de fàbrica a peu d’obra també esta inclòs en l’amidament. 
2.2.1.1.1.4 Juntes de dilatació  
Són els dispositius que enllacen discontinuïtats dels elements estructurals, per a facilitar la seva lliure dilatació, de manera que permetin els moviments per 
canvis de temperatura, assentaments diferencials i/o deformacions reològiques. 
Execució 
El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el D.T. o el que indiqui la D.F. El junt es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 
Amidament i abonament 
ml col·locats, inclòs en el preu els materials i treballs necessaris per a la seva col·locació 
2.2.1.1.1.5 Pilars  
Elements de directriu recta i secció rectangular, quadrada, poligonal o circular, de formigó armat, corresponent a l’estructura de l’edifici, que transmeten les 
càrregues al fonament. 
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions necessàries en ambients 
agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
Execució 
Condicions prèvies 
Dimensió mínima de pilar de formigó armat 25 cm, segons l'article 55 de la Instrucció EHE, o de 30 cm, en zona sísmica amb acceleració sísmica de càlcul 
major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la gravetat, per a estructures de ductilitat molt alta, segons la norma NCSE-02. Es compliran les quanties mínimes 
i màximes, establertes per limitacions mecàniques, i les quanties mínimes, per motius tèrmics i reològics. S'estableixen quanties màximes per a aconseguir un 
correcte formigonat de l'element i per consideracions de protecció contra incendis. L'armadura principal estarà formada, almenys, per quatre barres, en el cas 
de seccions rectangulars i per sis, en el cas de seccions circulars. La separació màxima entre armadures longitudinals serà de 35 cm. El diàmetre mínim de 
l'armadura longitudinal serà de 12 mm. Les barres aniran subjectes per cèrcols o estreps amb les separacions màximes i diàmetres mínims de l'armadura 
transversal que s'indiquen en l'article 42.3.1 de la Instrucció EHE. Si la separació entre les armadures longitudinals és ≤ 15 cm, aquestes poden travar-se 
alternativament. El Øestrep ha de ser < 1/4 Ø de la barra longitudinal més gruixuda. La separació entre estreps haurà de ser ≤ a 15 vegades Ø de la barra 
longitudinal més fina. En zona sísmica, el nombre mínim de barres longitudinals en cada cara del suport serà de tres i la seva separació màxima de 15 cm. Els 
estreps estaran separats, amb separació màxima i Ø mínim dels estreps segons la Norma NCSE-02. 
Fases d’execució  
Replanteig. Plànol de replanteig dels pilars, amb els eixos marcats, indicant els que es redueixen a eix i els que mantenen cara o cares fixes, senyalant-les. 
Col·locació de l'armat. Col·locació i aplomat de l'armadura del suport; en cas de reduir la seva secció es grifarà la part corresponent a l'espera de l'armadura, 
encavalcant-se la següent i lligant-se ambdues. Es col·locaran separadors amb distàncies màximes de 100 d o 200 cm; sent d, el Ø armadura a la que s'acobli 
el separador. A més, es disposaran, almenys, tres plànols de separadors per tram, acoblats als cèrcols o estreps. 
Encofrat. Poden ser de fusta, cartró, plàstic o metàl·lics, evitant-se el metàl·lic en temps freds i els de color negre en temps assolellat. Es col·locaran donant la 
forma requerida al suport i cuidant l'estanquitat de la junta. Els de fusta s'humitejaran lleugerament, per a no deformar-los, abans d'abocar el formigó. En la 
col·locació de les plaques metàl·liques d'encofrat i posterior abocament de formigó, s'evitarà la disgregació del mateix, picant-se o vibrant-se sobre les parets 
de l'encofrat. Tindran fàcil desencofrat, no utilitzant-se gas-oil, grasses o similars. Encofrat, aplomat i apuntalat del mateix, formigonant-se a continuació el 
suport.  
Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà disminuïda per la 
introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Es dipositarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat, tolves,... Es vibrarà i curarà sense que es 
produeixin moviments a les armadures. Acabat el formigonat es comprovarà novament l’aplomat. 
Desencofrat. Els pilars presentaran les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant triada.  
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Replanteig, Col·locació d'armadures, Encofrat i Desencofrat. 
Verificació 
Verificació de l'aplomat de suports de la planta. Verificació de l'aplomat de suports en l'altura de l'edifici construïda.  
Amidament i abonament 
ml de suport de formigó armat. 
Completament acabat, de secció i altura especificades, de formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., de la quantia del tipus acer especificada, 
incloent encofrat, elaboració, desencofrat i curat, segons Instrucció EHE. 
m3 de formigó armat per a pilars.  



 

2.2.1.1.1.6 Bigues  
Elements estructurals, plans o de cantell, de directriu recta i secció rectangular que salven una determinada llum, suportant càrregues principals de flexió.  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions necessàries en ambients 
agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.   
Execució 
Condicions prèvies 
Passat de nivells a pilars sobre la planta i abans d'encofrar, verificar la distància vertical entre els traços de nivell de dues plantes consecutives, i entre els 
traços de la mateixa planta. 
Condicions de disseny. La disposició de les armadures, així com l'ancoratge i encavalcaments de les armadures, s'ajustarà a les prescripcions de la Instrucció 
EHE i de la norma NCSE-02. En zona sísmica, amb acceleració sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la gravetat, no es podran 
utilitzar bigues planes, segons l'article 4.4.2 de la norma NCSE-02. 
Fases d’execució 
L'organització dels treballs necessaris per a l'execució de les bigues és la mateixa per a bigues planes i de cantell. En el cas de bigues planes el formigonat es 
realitzarà després de la col·locació de les armadures de negatius, sent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas de forjats recolzats el 
formigonat de la biga serà anterior a la col·locació del forjat i en cas de forjats semiencastats després de la col·locació del forjat. 
Encofrat. Els fons de les bigues quedaran horitzontals i les cares laterals, verticals, formant angles rectes. 
Col·locació de l'armat. Encofrada la biga, previ al formigonat, es col·locaran les armadures longitudinals principals de tracció i compressió, i les transversals o 
cèrcols segons la separació entre si obtinguda. S'utilitzaran falques separadores i elements de suspensió de les armadures per a obtenir el recobriment 
adequat i posició correcta de negatius en les bigues. Es col·locaran separadors amb distàncies màximes de 100 cm.  
Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà disminuïda per la 
introducció d'elements de l'encofrat ni altres. S’abocarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat, tremuges, etc. La compactació es realitzarà 
per vibrat. El vibrat es realitzarà de forma, que el seu efecte s'estengui homogèniament per tota la massa. Es vibrarà i guarirà sense que es produeixin 
moviments de les armadures. 
Desencofrat.  
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Nivells i replanteig, Encofrat, Col·locació de peces de forjat, Col·locació 
d'armadures i Desencofrat.   
Verificació 
Comprobar fletxes i contrafletxes excessives. Conservació fins a la recepció de les obres. S'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que 
pugui provocar danys en els elements ja formigonats.  
Amidament i abonament 
m3 de formigó armat per a bigues i cèrcols. Formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., amb una quantia mitja del tipus d’acer especificada, en 
bigues i cèrcols de la secció determinada, inclòs retalls, encofrats, vibrats, curats i desencofrats, segons Instrucció EHE.  
2.2.1.1.2 Formigó Armat  
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir sol·licitacions que generin tensions 
de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents industrialitzats, sostres nervats 
unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes. 
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i armadures electrosoldades 
en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat les armadures pels 
elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres, membranes i voltes, armadures de reforç, 
ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents.  
Components 
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
Característiques tècniques mínimes 
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta normativa no s’admeten 
formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 Kg en formigons armats. Tots els formigons 
compliran la normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta instrucció. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en 
central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a la classe resistent 
32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE. 
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals que afectin a les propietats 
del formigó o a la protecció de les armadures. 
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns assaigs, que la 
substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques del formigó ni representar cap perill 
per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la seva composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant 
durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al 
moment del seu ús es conservaran en obra, cuidadosament classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm. Denominació acer en 
barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden 
col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició 
vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en 
posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de 
quatre. No s'han d’encavalcar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres 
agrupades han de complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per 
soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-10.5-11-11.5-12-
14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. Llargària de l’encavalcament en malles 
superposades: Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; Separació entre elements encavalcats (longitudinal i 
transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm. 
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser indicades a la D.T., o en el 
seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 
Control i acceptació 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua, als granulats, als 
additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre Directiu de les 
Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.  
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut de ió clorur en l’aigua, queda 
limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que tinguin armadures per a reduïr la fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment de les exigències que 
estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any abans de la data en què es facin servir 
per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la normativa vigent. 
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l’inici d’obra els certificats 
de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1 Control de nivell reduït; 
Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació general en obres de 
formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control. L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un 
mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements 
estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements 
massissos. En el cas de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot 
provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal. La presa de mostres es 



 

realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades per lot. Si un lot correspon a dues plantes 
d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma similar al del formigó a l’obra i es conservaran en condicions 
anàlogues.  
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5ºC. Es 
prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el formigonat quan plogui amb intensitat, 
nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient 
per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una autorització expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en 
temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la 
temperatura de la massa. Per a això, els materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del 
vent, per a evitar que es dessequi. 
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies 
perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. Els 
estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col·locació 
de les armadures abans de començar el formigonament.  
Fases d’execució 
Execució del ferro 
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i queda prohibida l'ocupació de l'arc 
elèctric.  
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el transport, muntatge i 
formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància 
lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: 
a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària màxima de l'àrid.  
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat, queden prohibits els de 
fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment, complint els mínims de l'article 37.2.4. de la 
Instrucció EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels corresponents elements separadors col·locats a l’obra d'acord amb el 
prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.  
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud d’encavalcament serà igual a 
l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament en grup de barres i de malles electrosoldades 
s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 
66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, 
i executar-se per operaris degudament qualificats. Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres 
sigui inferior a 3mm. 
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en el recobriment i la 
posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  
Fabricació i transport a l’obra del formigó 
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de ciment. La dosificació del 
ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de formigons fabricats amb ciments no compatibles 
havent de netejar-se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb un nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i experiència suficient, que 
estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la dosificació dels àrids, es tindran en compte les 
correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció d'àrid i de ciment. El temps de pastat no serà superior al necessari 
per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una durada excessiva que pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó 
fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 30ºC i igual o superior a 5ºC en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per 
complet prèviament o durant el pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara que no és 
recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a noranta segons. El fabricant serà 
responsable que els operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada suficient formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps transcorregut entre 
l’addició d'aigua de pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin 
adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de 
subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona física. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a 
disposició de la D.F. fins al lliurament de la documentació final de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 
Posada en obra del formigó 
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran fins a la capa inferior ja 
compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en els formigons plàstics o tous.  
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el comportament de l'obra 
o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons de superfície. Pel recobriment o farciment 
dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses 
anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però retirant d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter 
s'acabaran de forma adequada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de replanteig i geomètriques, 
Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la construcció. La D.F. 
podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de subministrament, signada per 
una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament complimentades.  
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada a la D.T., és necessari tenir en 
compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres característiques del formigó, com la 
deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en 
més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de 
la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig 
de càrrega amb una sobrecàrrega superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos 
possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que la 
resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra amb reserves, previ 
assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se per personal especialitzat 
i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent les mesures de seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a 
la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les càrregues d’ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les limitacions de la 
relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si el formigó no es fabrica en una central, 
el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona física. S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. Control 
de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen 
no marí) o alguna de les classes específiques d’exposició que estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.   
Verificació 
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja formigonats  
Amidament i abonament 
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de 
seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per escrit, en les que consti de manera explícita 
les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part 
d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i 
també la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 



 

Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, l’amidament correspondrà als Kg reals 
col·locats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat 
al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en 
els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, 
pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents 
a retalls i empalmaments.  
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T.  
2.2.1.1.3 Encofrats  
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat. Els elements per 
encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, membranes, arcs, voltes i revoltons. 
Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic i els prefabricats de metall-fusta.  
Components 
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals d’apuntalament, productes 
desencofrants.  
Execució 
Condicions prèvies 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització. Els cindris, 
encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les 
toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que 
comporta el seu formigonament i compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les 
mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos 
similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real 
del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per 
l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els filferros i 
ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de col·locar ben alineats, de 
manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels 
motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de 
netejar i rectificar. S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del 
formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà autoritzar la utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de 
justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers 
dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de 
forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de 
disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa 
sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En elements verticals, per a facilitar la neteja 
del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies de posició de l’encofrat i es marcaran 
les cotes de referència.  
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. El nombre 
de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es 
col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions 
perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els 
encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de 
preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un 
espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, 
sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones 
o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser suficientment estanc 
per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts  
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució 
de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que 
han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha 
de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa de 
les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. Per al control del 
temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en 
què s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge 
fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, 
podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el 
procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, 
amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els cocons o defectes que es 
puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 
Control i acceptació 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge.  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col·locació, així com les operacions i materials 
necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, com els junts entre murs o altres elements 
que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del formigonat, es consideraran 
incloses en els preus dels formigons. 
  
2.2.1.2 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a 
qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant peces 
compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals 
segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de 
seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, 
llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer.  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 
18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. 
Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 



 

Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat 
en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. 
De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu diàmetre ha d’ésser l'indicat 
per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 kg/m² de resistència. 
Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui així, s’establirà un 
procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE-
DB SE-A 12.3).  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a 
obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu 
treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar 
les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements 
provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es 
prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec 
Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions permanents ni 
danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, les 
especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les 
soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han 
de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els 
cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces, 
eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per 
coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del 
cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. 
El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 
80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i no pintar-se. No s’ha 
de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: galvanització i pintura. En el procés de 
galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de 
netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es 
comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la 
posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin 
de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i 
l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 5mm. Distància entre 
pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. 
Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions amb caixó: Desviacions 
de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: 
Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars corresponents a les 
estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a la completa execució 
d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa vigent. El pes unitari 
pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues 
de material corresponents a retalls. 
  
2.2.1.3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les sol·licitacions 
horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspecte acceptables durant el 
període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i 
accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas 
d’incendi, fàbrica. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat 
Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció 
enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 
18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
2.2.1.3.1 Ceràmica 
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de trava, podent ser 
paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no vist). 
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 
Components 
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, RL-88. La resistència 
normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió de les 
fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica 
establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complirà les exigències de 
composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats 
al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, 
agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del 
fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a 
compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel 
que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada galvanitzada i ancoratges d’acer galvanitzat. 



 

Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, aigua, calç, àrids, morters i maons. Les 
restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran a cada cantó de la planta una mira recta i 
aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, donant suport sobre les seves 
marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió 
abans de la seva col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic 
o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una 
ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les 
zones danyades, si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin 
estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. 
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques i químiques definides al CTE DB SE-F 
taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha 
d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les peces s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar sobre un llit de morter. Els maons un cop col·locats no es poden moure. Per corregir la posició s’ha 
de treure el maó i el morter i tornar-lo a col·locar. S’ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha 
regates, cal que es facin amb màquina. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si 
l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres totalment. 
Si després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien de mantenir-se nets durant la construcció. Tot 
excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en 
èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les 
obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al contacte amb el 
terreny col·locant drenatges perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra 
d'aire, s'aixecarà primer el tancament exterior i es preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix s'eliminaran els 
contactes entre les 2 fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maó enllaçaran amb els forjats mitjançant 
cadenes de formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat entrarà a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. 
Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per a evitar la fissuració produïda per la retracció dels morters i per variacions 
higrotèrmiques. 
Fases d’execució 
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de col·locar a trencajunts. No hi poden haver peces 
més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El nombre de peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran 
que 1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou 
resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.  
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han d’estar formades amb maons calats de la 
mateixa modulació.  
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la volta. Si l'arc és de dos gruixos, entre els 
dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin 
col·locades a trencajunt. Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament de 
l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti 
rebaves. El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de 
col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer 
full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del 
senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme 
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. Quan la volta és de maó de pla els 
maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats 
perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals a les directrius han de 
ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les 
mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces 
quedin col·locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre 
el segon full d'aquesta. Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus. L'intradós 
ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de fer sense interrupcions i per 
simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha 
de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat 
s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i 
uniforme.  
Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems de la llinda s'han d'encastar als 
brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: >= 15 cm.  
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La col·locació s'ha de realitzar sense que les 
peces rebin cops. 
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. Sempre que sigui possible 
s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se únicament regates verticals o de pendent no inferior a 70 º, sempre que la seva profunditat 
no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i 
aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, protecció de la fàbrica, execució de 
sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8. 
Amidament i abonament 
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, minvaments i 
trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 m². 
2.2.1.3.2 Bloc de Morter de ciment 
Fàbrica de blocs de formigó buits o massissos, presos amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de 
trava d’obra vista o per a revestir en edificis de fins a 4 plantes sobre el nivell del terreny. 
Tipus d’elements: parets d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment, llindes, cèrcol,... 
Components 
Blocs de formigó, morter, formigó armat, barrera antihumitat. 
Característiques tècniques mínimes 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís), 
acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 O R10), ve definida per la resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el 
grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i han de presentar una 
teixidura superficial adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment. Els blocs cara vista haurien de presentar en les seves cares exteriors una 
coloració homogènia i una teixidura uniforme, no havent d'oferir en aquestes cares coqueres, escrostonaments o escantellament. Els materials emprats en la 
fabricació dels blocs de formigó (ciments, aigua, additius, àrids, formigó), compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció EHE. 
Les característiques d'aspecte, geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de formigó compliran l'especificat 
en les normes UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La 
resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica 
establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complirà les exigències de 
composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats 
al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, 
agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del 
fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a 
compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel 
que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE 
Barrera anti humitat en arrencada de mur. Podrà ser a força de imprimació de oxiasfalt, etc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, ciments, aigua, calç, àrids i 
morters. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
Execució 
Condicions prèvies 



 

Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran en cada cantó de la planta una mira recta i aplomada, amb les referències 
precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, de suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una 
o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. S'humitejaran únicament la superfície del bloc en contacte amb el morter, per filades a nivell, 
excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les 
bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada el treball. Els treballs se suspendran amb vent superior a 50 km/h i 
s'asseguraran les parts realitzades. Quan es prevegin pluges es protegiran les parts recentment executades amb làmines de material plàstic o altres mitjans, a 
fi d'evitar l'erosió de les juntes de morter. En cas de gelada, si es produeix abans d'iniciar la jornada, no es reprendrà el treball sense haver revisat l'obra 
executada les 48 hores prèvies i es demoliran les parts danyades. Si gelés quan és hora de començar la jornada o durant aquesta, se suspendrà el treball. En 
temps calorós es mantindrà humida la fàbrica recentment executada. 
Fases d’execució 
Els blocs es col·locaran sobre una estesa de morter. S'aixecarà per peces senceres, excepte en les juntes singulars on poden col·locar-se peces de mig bloc, 
no menors; aquests es col·locaran a trencajunts i les filades seran horitzontals, amb totes les seves juntes plenes. El morter haurà d'omplir les juntes, junt 
horitzontal i nafres, totalment. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es 
deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament entrants, dents i sortints i, queixals. Es disposarà en l'última filada de la fàbrica com 
enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de formigó armat. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la llum 
a salvar. 
Fàbrica de bloc buit: Els enllaços dels murs a cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant encadenat vertical de formigó armat, que anirà ancorada a 
cada forjat i en planta baixa a la fonamentació. El formigó s’abocarà per tongades d'altura no superior a 1 m, al mateix temps que s'aixequen els murs. Es 
compactarà el formigó, omplint tot el buit entre l'encofrat i els blocs. Els blocs que formen els brancals dels buits de passada o finestres seran emplenats amb 
morter en un ample del mur igual a l'altura de la llinda. La formació de llindes serà amb blocs de fons cec col·locats sobre un sotapont prèviament preparat, 
deixant lliure la canal de les peces per a la col·locació de les armadures i l'abocament del formigó. 
Fàbrica de bloc massís: Els enllaços dels murs en cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant armadura horitzontal d'ancoratge en forma de 
forqueta, enllaçant alternativament en cada filada disposades perpendicularment a l'anterior l'un i l'altre mur. 
Acabats. Si després de refregar el bloc no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà morter. Els murs haurien de mantenir-se nets durant la construcció. 
Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de fàbrica sense 
l'autorització expressa de la D.F.. El guarit del formigó de les llindes es realitzarà per reg durant un mínim de 7 dies. 
Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar format per peces 
senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els extrems de la llinda s'han d'encastar en els brancals. Els junts han de ser 
plens i sense rebaves.  
Cèrcol d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar format per peces 
senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els junts han de ser plens i enrasats. Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, execució de les fàbriques, 
sobrellindes i reforços, protecció de la fàbrica, segons el CTE DB SE-F punt 8 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m² com a màxim, no es 
dedueixen; de 2,00 m² fins a 4,00 m² com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es 
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m² en què 
aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si 
cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
2.2.1.3.3 Blocs de Morter d’argila alleugerida  
Fàbrica de bloc d’argila alleugerida (termoarcilla) pres amb morter de ciment només en junta horitzontal, i junta vertical encadellada per a formar murs 
resistents i de trava. Tipus d’elements: parets i llindes 
Components 
Blocs d’argila alleugerida (termoarcilla), morter, formigó armat, barrera antihumitat 
Característiques tècniques mínimes 
Bloc d’argila alleugerida. Podran ser d'espessor 19, 24 o 29 cm. La resistència mitja a compressió dels blocs serà major de 100 kg/cm². Pel que fa a la 
resistència al foc, al ser material exclusivament ceràmic estarà classificat com A1, no emetent gasos ni fums en contacte amb la flama. La impermeabilització 
dependrà del recobriment extern, mai de la pròpia fàbrica. 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica 
establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complirà les exigències de 
composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats 
al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, 
agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del 
fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a 
compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel 
que fa referència a parts en volum dels seus components. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a l’Instrucció EHE 
Barrera antihumitat en arrencada de mur. Podrà ser a base d’imprimació d’oxiasfalt, etc. 
Control i acceptació. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Blocs de termoargila, Ciments, Aigua, Àrids i 
Morters. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran en cada cantó de la planta una mira recta i aplomada, amb les referències 
precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, donades suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura 
d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Els blocs haurien d'humitejar-se abans de la seva col·locació, per a assegurar l'adherència 
amb el morter. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé 
s’apuntalaran amb taulons al acabar cada jornada el treball. Els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. Quan 
es prevegin pluges es protegiran les parts recentment executades amb làmines de material plàstic o altres mitjans, a fi d'evitar l'erosió de les juntes de morter. 
En cas de gelada, si es produeix abans d'iniciar la jornada, no es reprendrà el treball sense haver revisat l'obra executada les 48 hores prèvies i es demoliran 
les parts danyades. Si gelés quan és hora de començar la jornada o durant aquesta, es suspendrà el treball. En temps calorós es mantindrà humida la fàbrica 
recentment executada. 
Fases d’execució 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu 
hidrofugant. Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el 
bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec. El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha 
de quedar compactat i sense buits dins de les peces. La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. S'ha de dividir la paret en parts iguals de 
llargària màxima no més gran de 20 m, separades amb junts estructurals. La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte en els junts singulars on 
poden col·locar-se peces de mig bloc. Els blocs s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Per a la realització de totes les singularitats, 
els junts han de coincidir amb el modulat general. Els junts cal que estiguin plens i enrasats. Les obertures han de portar una llinda resistent. El coronament 
d'ampits s'ha de fer amb peces llinda, plenes de formigó i armades. Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de 
formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre. Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb 
els criteris fixats per la D.F.. El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços. Es disposarà en l'última filada de la 
fàbrica com enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de formigó armat. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord 
amb la llum a salvar. Per a evitar el pont tèrmic en murs exteriors, es disposarà el morter en dues bandes separades per un espai central lliure de 2 o 3 cm, 
quedant així una junta horitzontal discontínua. En el cas que el mur sigui de format petit, no s'adoptarà aquesta solució per a no reduir la capacitat mecànica 
del mur. No es tallaran les peces, sinó que s'utilitzaran les degudes peces complementàries de coordinació modular. Les juntes verticals no duran morter al ser 
encadellades. La separació entre juntes verticals de dues filades consecutives no serà inferior a 7 cm. Quan el recobriment exterior sigui esquerdejat, es 
disposaran malles de fibra de vidre embegudes en aquest per a evitar la possibilitat de fissuració del mateix, amb la consegüent pèrdua d’impermeabilitat del 
tancament. La fàbrica s'armarà amb suports verticals i armadures en les seves juntes horitzontals en les zones de mur propenses a la fissuració (canvis de 
secció, cantons, trobades i buits). Els enllaços dels murs en cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant encadenat vertical de formigó armat, que 
anirà ancorada a cada forjat i en planta baixa a la fonamentació. El formigó s’abocarà per tongades d'altura no superior a 1 m, al mateix temps que s'aixequen 
els murs. Es compactarà el formigó, omplint tot el buit entre l'encofrat i els blocs. No es considerarà significativa la reducció de resistència del mur de bloc de 
argila alleugerida quan les regates estiguin dins dels següents límits, segons l'espessor del bloc d’argila alleugerida: bloc de 14 cm d'espessor: regates de fins 
a 20 x100 mm (profunditat màxima x amplària màxima); bloc de 19 cm d'espessor: regates de fins a 30 x100 mm; bloc de 24 cm d'espessor: regates de fins a 
30 x150 mm; bloc de 29 cm d'espessor: regates de fins a 30 x150 mm; les regates horitzontals o inclinades haurien de ser evitades. Si la fàbrica duu 
revestiment exterior de tipus esquerdejat, aquest s'executarà transcorreguts 45 dies després d'acabar la fàbrica. 
Toleràncies d'execució. Distància entre obertures: ± 20 mm; Planeitat: ± 10 mm/2 m; Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total; Horitzontalitat de les filades: ± 2 
mm/m; ± 15 mm/total; Gruix dels junts horitzontals: ± 2 mm. 
Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter d’argila expandida. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar format per 
peces senceres col·locades cara amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els extrems de la llinda s'han d'encastar en els brancals. Els junts han 
de ser plens i sense rebaves. Gruix dels junts: 1,2 cm. Llargària de l'encastament: >= cantell de la llinda. Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm; horitzontalitat: 
± 2 mm/m; 15 mm/total: planeitat: ± 10 mm/2 m; gruix dels junts: ± 2 mm. 



 

Control i acceptació 
2 comprovacions cada 250 m²  de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: 
Replanteig. Execució de les fàbriques. Execució de sobrellindes i reforços. Protecció de la fàbrica.  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m²  com a màxim, no es 
dedueixen; de 2,00 m²  fins a 4,00 m²  com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es 
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m²  en què 
aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si 
cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
2.2.1.3.4 Mamposteria 
Formació de paret amb pedra. Tipus de pedra : carejada, adobada, sense acabat, carreu i es poden col·locar en sec i amb morter. 
Components 
Pedra i morter. 
Execució 
Condicions prèvies  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li 
entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges. L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. La paret s'ha 
d'aixecar en tot el seu gruix alhora. Si les pedres no tenen la fondària de la paret, aquesta s'ha de travar com a mínim amb un 30% de les pedres, col·locant-les 
de través. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
Neteja i preparació del llit d’assentament. 
Col·locació de les pedres. La paret ha d'estar aplomada. Ha de ser estable i resistent. La paret ha d'estar travada en els cantons amb altres parets. No hi ha 
d'haver fissures. Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus travats en les dues direccions alternativament. Les obertures han de portar 
una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les 
càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat. El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme. No han de 
coincidir més de tres pedres diferents en un vèrtex. 
Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament. 
Els junts han d'estar plens de morter. Toleràncies d’execució. Gruix de la paret: ± 20 mm. Aplomat: ± 20 mm/planta. 
Paret de pedra carejada. Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de ser poligonals. Els junts cal que quedin 
enrasats, si la D.F. no fixa cap altra condició. 
Pedres col·locades en sec. Les pedres s’han d’assentar sobre superfícies horitzontals, sense morter. S’admet la col·locació de falques de pedra a la part 
interior de la paret i la utilització de fang. 
Pedres col·locades amb morter. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces 
s’han de col·locar sobre un llit de morter. 
 Amidament i abonament 
m³ de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m²  com a màxim, no es dedueixen; 
de 2,00 m²  fins a 4,00 m²  com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin 
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests 
criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m²  en què aquesta 
col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, 
materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
  
2.3 SISTEMA ENVOLVENT 
 
2.3.1 SUBSISTEMA COBERTES 
 
2.3.1.1 COBERTES PLANES  
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a objectiu separar, connectar i filtrar l’interior 
de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 
protecció enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 evacuació d’aigües. 
Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida segons la disposició dels seus components. El pendent 
estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de vianants o trànsit de vehicles.  
Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no ventilada.  
Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb protecció de grava o de làmina 
autoprotegida. La pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%. 
Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes destinades al trànsit 
de vianants.  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, 
Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Components 
Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, terra de plantació (coberta ajardinada) i 
capa de protecció. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització d’gruix 2-3 cm de 
morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de ciment; amb morter de ciment. Ha de tenir una 
cohesió i estabilitat suficients, i una constitució adequada per la fixació de la resta dels components. La superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que 
puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta transitable ventilada, el sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir d’envans 
constituïts per peces prefabricades o maons (envanets de sostremort), superposats de plaques ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB 
HS-1, taula 2.10. 
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: les de baixes 
prestacions (film de polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb armadura d’alumini, làmina de PVC, làmina de EPDM). 
Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de cel·lulosa, suro aglomerat, 
etc... Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa necessària enfront sol·licitacions mecàniques. Estabilitat 
dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor de 0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es determinarà segons les 
exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2. 
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat, etc... No serà 
necessària en condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els casos de risc de condensació alta. Haurà de suportar 
temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de microorganismes i prestarà la resistència al punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa làmina 
materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no 
siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui 
especialment formulat per a ser compatible amb l’asfalt. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o 
amb les escumes rígides de poliuretà. A la coberta no transitable preferentment s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser 
resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves 
procedents de matxuca . Per a passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter, terratzo, àrid rentat o 
altres, amb aplanat de poliestirè extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb enrajolat flotant. Pot realitzar-se amb rajoles 
autoportants sobre suports telescòpics concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi. Els suports disposaran d’una plataforma de suport que reparteixi la 
càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc de punxonament. En coberta no transitable, si es tracta d’una capa de grava, aquesta ha 
d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva grandària ha d’estar compresa entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 



 

Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta ajardinada), constituïts per quitrà d’hulla, 
derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se quan existeixin incompatibilitats entre l’aïllament i les làmines 
impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i antipunxant podrà ser: geotèxtil de polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues 
funcions (desolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres antipunxonament no permeables, o bé dues capes superposades, la superior de 
desolidarització i la inferior d’antipunxonament (feltre de polièster o polipropilè tractat amb impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes, la sorra de riu serà de granulometria contínua, 
seca, neta i grandària màxima del gra 5 mm. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, bruc i torba podent 
addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o vermiculita.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de ser una peça prefabricada, d’un material 
compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10 cm d’amplada com a mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts 
d’un element de protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons CTE-DB HS 5). 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra amb allò indicat a la 
D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de producte, gruix mínim, dimensions i pes mínim. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de formació de pendents, barrera contra el 
vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material bituminós, capa de protecció. materials ceràmics.  
Execució 
Condicions prèvies 
Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els moviments del sistema i compatibilitat 
química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys. La làmina impermeable ha d’evitar el 
contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis, grasses i dissolvents. Per a la funció de desolidarització 
s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 
50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden 
dur a terme els treballs d’acord amb el material a aplicar. 
Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm d’altura com a mínim per sobre de la 
protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una altura de 15cm com a mínim per sobre 
d’aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim.  
Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un ampit d’una altura per sobre de la 
protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. 
Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes han de ser amb cairell 
rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser com a màxim 15 m. Quan la distància entre 
juntes de dilatació de l’edifici sigui major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada no haurà de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi al 
voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de col·locar un segellant. El segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la 
coberta. Les juntes de dilatació del paviment es segellaran amb un màstic plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les 
rajoles. 
Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant regata de 3x3 cm com a mínim, en 
la que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una reculada amb una profunditat major que 5 cm, i l’altura per sobre de la 
protecció de la coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït d’una pestanya, almenys en la seva part superior. Quan es 
tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en el seu lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, 
per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar exposada a la intempèrie serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.  
En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del ràfec o el parament o 
disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 cm.  
S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.  
El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 0,5%, i per evitar una sobrecàrrega 
excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no s’instal·lin punts de recollida s’hauria de preveure algun mètode d’evacuació de les aigües de 
precipitació, com podrien ser sobreeixidors. 
Fases d’execució 
Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant l’execució del sistema de pendents. El 
pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa de grava en el gruix necessari per a la protecció i llast del 
sistema. El seu gruix estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es recorrerà a una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La 
inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de cobertes amb paviment flotant i a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles 
(resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels albellons. El sistema de formació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i 
per les juntes de dilatació. Abans de rebre la capa d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix. Coberta transitable no 
ventilada. El pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta ajardinada. El pendent estarà comprès entre l’1 i el 
5%. Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% i si és amb làmina autoprotegida estarà comprès entre l’1 i 
el 5%. Coberta transitable ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm com a mínim. Es rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà 
interrompuda en les juntes estructurals de l’edifici i en les auxiliars de dilatació. La cambra d’aire haurà de permetre la difusió del vapor d’aigua a través de les 
obertures disposades a l’exterior, de manera que es garanteixi la ventilació creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen 
enfrontades.  
Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan es prevegi que puguin haver-hi condensacions. La barrera de 
vapor ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan s’emprin les làmines de baixes prestacions, no serà 
necessària la soldadura d’encavalcament entre peces ni la soldadura amb la làmina impermeable. Per les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el 
fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB HE1 Limitació de la demanda energètica 
Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable. Serà necessària quan s’empri 
impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que provoquin la migració de plastificants del PVC, quan la 
impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aïllants sintètics o quan la impermeabilització sigui amb 
làmines asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic, excepte els classificats com A1 i A2-s1,d0 .  
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. 
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar col·locada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se per a assegurar que resulti 
correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa d’impermeabilització quedarà 
desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en el perímetre i en els punts singulars. Les condicions exigides són: estabilitat dimensional, 
compatibilitat amb els elements que es col·locaran a sobre, superfície llisa i de formes suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha de 
col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Els encavalcaments s’han de realitzar en el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han 
de quedar alineats amb els de les fileres contigües. S’evitaran bosses d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la 
làmina impermeabilitzant. Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat 
dimensional i la resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material bituminós o bituminós modificat i quan el pendent sigui major del 
15%, han d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.  
Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es col·locarà fins arribar a la part superior de la capa de terra. 
Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la capa filtrant. La sorra de riu tindrà un gruix 
mínim de 3 cm i s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels recs per aspersió fins als ruixadors es realitzaran per la capa drenant. 
Les instal·lacions que hagin de discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, per les zones perimetrals evitant el seu pas pels vessants. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de plantes que precisin 
major profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a l’ocupada per la projecció de la seva copa i pròximes als eixos dels suports 
de l’estructura. Es triaran preferentment espècies de creixement lent i que la seva altura no excedeixi els 6m. Els camins per als vianants disposats en les 
superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat igual a la de la terra vegetal, separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra 
maó o lloses de pissarra. 
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de punxonament. Els gruixos no podran ser 
menors de 5 cm i variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, sempre tenint en compte que les cantonades aniran més llastrades que les vores i 
aquestes més que la zona central. Gruix de la capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. S’evitarà la col·locació a testa de les peces i s’establiran les juntes de dilatació 
necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la realització de les juntes entre peces s’emprarà material de presa, les peces aniran col·locades 
sobre solera de 25 mm com a mínim, estesa sobre la capa separadora. Amb enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se 
horitzontalment. Les peces o rajoles han de col·locar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per col·locació amb junta 
oberta, el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es produeixin entollaments. Amb capa de trànsit. Quan l’aglomerat asfàltic 
s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim ha de ser 8 cm. Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui sobre una capa de morter que hi 
haurà sobre la impermeabilització, s’ha de col·locar entre aquestes dues capes una capa separadora per evitar-ne l’adherència de 4cm gruix com a màxim i 
armada de tal manera que s’eviti la seva fissuració.  
Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça especialment dissenyada i fabricada per a 
aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un dispositiu de retenció dels sòlids amb elements que sobresurtin del 
nivell de la capa de formació de pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels 
desguassos L’element que serveix de suport a la impermeabilització ha de rebaixar-se al voltant dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La 
impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a mínim per sobre de les ales. La unió de la impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. 
Quan l’albelló es disposi a la part horitzontal de la coberta, ha de situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o amb 
qualsevol altre element que sobresurti de la coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. Quan l’albelló es 



 

disposi en un parament vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a la part superior ha de quedar per sota del nivell de 
vessament de la coberta i ha d’estar fixat a l’element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització al voltant dels albellons haurà de rebaixar-se, 
com a mínim, 15 mm per tal d’evitar que els solapaments entre les làmines i la peça especial no remuntin el nivell de vessament de la làmina, fet que 
provocaria entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els vessants o faldons per a evitar pendents excessius. En tot cas, separats 
almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons o cantons.  
Control i acceptació 
Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Impermeabilització, Replanteig (segons el nombre de 
capes i la forma de col·locació de les làmines), Aïllament tèrmic i Acabats.  
Amidament i abonament 
m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, aïllant tèrmic, capes separadores, capes 
de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, juntes de dilatació), incloent els encavalcaments, part proporcional de 
minvaments i neteja final. En coberta ajardinada també s’inclou capa drenant, producte antiarrels, terra de plantaciói vegetació. No inclou sistema de reg.  
Verificació 
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del punt més alt del lliurament durant 
24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanquitat es destaparan els 
desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests. 
  
  
2.3.2 SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent composta per una sub-
base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està indicat. Dóna suport sobre el terreny, es 
podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base 
d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus 
de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres alleugerides. 
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, 
Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques establertes en la 
Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a adherència i característiques 
mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè i geotèxtil, etc. 
Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i Tubs 
drenants. 
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió de materials 
estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre tipus de materials estranys. 
Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el 
grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. 
Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la 
segregació i compactació de les mateixes. Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es 
compactaran i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, 
aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà mecànicament i 
s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i la càrrega que hagi 
de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial 
cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit que formarà la junta 
de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  s’executaran mitjançant caixetons previstos o 
realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de 
ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També 
s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè 
expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins 
a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps sec 
i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com capa drenant un 
emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la xarxa de sanejament o a qualsevol 
sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, 
almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han 
de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny 
situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del 
terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es deixarà a l’espera de 
l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la capa de sorra 
amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà variacions superiors a –1 cm o 
+1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 
mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta 
no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat.  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², com a màxim, no es 
dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
  
2.3.3 SUBSISTEMA DEFENSES  
 
2.3.3.1 BARANES 
Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada a elements resistents com ara forjats, soleres i 
murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre zones situades a diferent alçada. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 



 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran protegits del contacte 
directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, fibrociment, etc..., 
amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora 
del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos 
distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les 
pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la 
fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat, 
Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta.  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix d'aquests serà superior a 
15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió 
galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder 
evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i 
oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: 
plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà amb tornapuntes, 
fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els ancoratges es rebran directament; en cas de 
forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor 
de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i 
cops durant tot el procés d'instal·lació. Així mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, 
preferiblement, mitjançant plaques, platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels 
elements resistents. La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de 
dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els entrepilastres 
i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb morter, de la trobada de 
la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta 
entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una 
peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient per a resistir la força 
horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la 
vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força 
horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les 
zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, 
uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si 
aquest està situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no 
sent inferior a qk = 100 kN. 
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
 
  
2.3.4 SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
2.3.4.1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient resistència al foc segons la normativa del 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els obtinguts al DB-SE. Aquests materials poden ser: 
pintures, morters o plaques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
d’edificis de nova construcció. 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993. 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència en front al foc. RD 
312/2005. 
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI. 
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82. 
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals i edificis. 
Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79. 
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79. 
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004. 
UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación  
2.3.4.1.1 Pintures ignífugues intumescents  
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i estabilitat al foc de l'element, mitjançant 
diferents capes aplicades en obra.  
Execució 
Condicions prèvies 
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. En el 
revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclòs les no accessibles. 
S'han d'aturar els treballs quan es donguin les següents condicions : les temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 60%, la 
velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les 
parts afectades. No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
Fases d’execució 
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les capes d'imprimació, de protecció o de fons, necessàries 
i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la D.F. Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del 
fabricant. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de 
l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en cas d'incendi. La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb 
la protecció al foc. Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 
Control i acceptació 
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat.  
Amidament i abonament 
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 
2.3.4.1.2 Morters 
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals. 
Components 
Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials amb mitjans manuals. Revestiment aïllant de 2 a 5 
cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials o lineals.  
Execució 
Condicions prèvies 



 

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. A la superfície seca no hi ha d'haver 
fissures, forats o d'altres defectes . S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. S'han de picar els elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència del morter. La 
temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, 
vibracions i impactes fins al seu enduriment. No s'han d'afegir additius al producte preparat. 
Fases d’execució 
Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació del suport, estesa del material. La superfície del revestiment ha de quedar llisa, amb la planor i 
l'aplomat previstos. Toleràncies d'execució: Planor: ± 10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 mm/3m. 
Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport. L'element ha de 
quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. Toleràncies d'execució: per gruix de 2 a 5cm entre –2 a +15 mm. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
2.3.4.1.3 Plaques  
Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres i elements estructurals, com sostres i biguetes de fusta, sostre 
de formigó, sostre de formigó i xapa d’acer col·laborant, bigues i pilars de fusta, i bigues i pilars metàl·lics. 
També es poden utilitzar en cel ras, suportades per un entramat de perfils suspesos mitjançant barres regulables. El sistema sustentant de les plaques pot ser 
fix o desmuntable. 
Execució 
Condicions prèvies 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. En el revestiment acabat no hi ha d'haver 
peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables. La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al 
suport. Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. El material col·locat s'ha de protegir 
d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
Per cel ras. Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. Si el sistema 
és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros galvanitzats i estopa enguixada. 
Fases d’execució 
Revestiment de sostre de fusta. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim, fixades directament a la fusta mitjançant grapes o 
cargols. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de llana de roca al sostre. Fixació de les tires de silicat càlcic a les biguetes. Col·locació de 
les plaques. Si es col·loca una segona capa de plaques, la junta d'aquestes no coincidirà amb la primera capa, i es fixarà d'igual manera que la primera capa, 
atravessant-la fins arribar a la fusta. Segellat dels junts. 
Revestiment de sostre de formigó. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de les plaques. Les plaques poden instal·lar-se sobre l'encofrat a 
l'hora de formigonar, quedant la placa com encofrat perdut. S'utilitzaran cargols o tires de placa de silicat càlcic per complementar la subjecció. La fixació de les 
plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu directament sobre el formigó. Segellat dels junts. 
Revestiment de sostre de xapa col·laborant. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim. Preparació de les plaques (talls, forats, 
etc.). Fixació de les tires de silicat càlcic a la xapa. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu. Col·locació de les plaques. 
Segellat dels junts . 
Revestiment de bigues i pilars. Preparació de les plaques (talls, fortas, ...) El gruix de les plaques de silicat càlcic es calcularà en funció del factor forma del 
perfil i aplicant les taules subministrades pel fabricant. Preparació de peces rigiditzadores, si és el cas. Quan els perfils tinguin una alçària superior a 600mm es 
col·locarà una peça rigiditzadora de 100mm d’amplària. Col·locació de les plaques. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant grapes o cargols i tacs 
d’acer. Separació entre punts de fixació: Distància entre cargols: ≤200mm, Distància del cargol a l’extrem de la placa: ≤50mm, Distància entre grapes:≤100mm, 
Distància de la grapa a l’extrem de la placa: ≤20mm. Segellat dels junts. 
Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils. Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. Si el sistema és 
fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. Si degut a irregularitats de la paret, queden 
espais entre ella i la placa s'haurà reomplir prèviament amb llana de roca. S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de 
l'entramat sigui l'exigida. Separació entre punts de suspensió: ≤ 1250 mm. Separació entre cargols i extrem de la placa: ≥ 15 mm. Fletxa màxima dels perfils de 
l'entramat: ≤ 1/360 de la llum. Toleràncies generals d'execució: Alineació dels perfils: ± 2 mm/2 m. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
2.3.4.2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, 
flexibles, granulars, pulverulents o pastosos.  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. DB HR, Protecció 
enfront del soroll. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
d’edificis de nova construcció.  
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica. RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.  
2.3.4.2.1 Rígids, semirígids i flexibles  
Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants semirígids, aïllants 
flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió 
(adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes 
adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament tèrmic de xarxes 
enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i accessoris s'aïllaran preferentment amb 
casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures en una de les seves 
cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden 
col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre 
cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè 
poden anar fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de 
tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la 
seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de 
fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les 
seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises 
aïllants cada 100 m o fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El suport ha de ser net. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i 
després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha 
de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc...) 



 

Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als connectors, el junt 
entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries 
perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de 
l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la 
cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la 
barrera de vapor en l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
Col·locació de l'element 
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). El 
grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per a allotjar els 
conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per a 
suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts seques. L'adhesiu s'ha 
d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com a mínim, d'haver-les col·locat. El procés 
d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. 
La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la 
malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les 
plaques: ≤ 6 mm. Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de l'aïllament es farà de tal 
manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la 
inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si 
n’hi hagués. 
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries. 
ml de camises aïllants.  
2.3.4.2.2 Granulars o pulverulents i pastosos  
Components 
Aïllaments granulars o pulverulents ( argila expandida, perlita expandida) i pastosos que es conformen en obra, adaptant aquest aspecte en primer lloc per 
passar posteriorment a tenir les característiques de rígid o semirígid (espuma de poliuretà feta in situ, espumes elastomèriques, formigons cel·lulars) 
Fixacions. Material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions ( feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables 
amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre. Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de cambres o projectat, amb 
materials sense forma específica (granulats, escumes, formigons o morters). 
Col·locats en solera. Inclosa la formació de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i acabat remolinat, amb morter de perlita i ciment; morter de vermiculita i ciment; 
formigó cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida abocada en sec. 
Col·locats en revestiment de paraments. De 2 a 4 cm de gruix amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter de perlita i (ciment o escaiola) o 
morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat. 
Col·locat projectat. D'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà. 
Col·locat en reblert de cambres. De 4 a 10 cm de gruix amb perlita i vermiculita expandides; grànols de poliestirè expandit o de suro; flocs de fibra de vidre; o 
escuma d'urea formol. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de 
tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la 
seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de 
fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les 
seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises 
aïllants cada 100 m o fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Per al morter la temperatura de treball 
ha de ser ≥ 5°C. Per aïllaments projectats s'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb humitat ambiental inferior al 80%. Haurien de quedar garantides 
la continuïtat de l'aïllament i l'absència de ponts tèrmics i/o acústics, per això s'utilitzaran les juntes i se seguiran les instruccions del fabricant o especificacions 
de projecte. 
Fases d’execució 
Per aïllament en solera i paraments. Neteja i preparació del suport, estesa del material i execució de l'acabat. La superfície del revestiment ha de tenir la planor 
i l'aplomat previstos. La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja homogènia i sense segregacions. S'ha d'aplicar abans que s'hagi 
iniciat el procés d'adormiment.  
Per aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en vàries capes i curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.  
Per aïllament en reblert de cambres. Repàs de les superfícies que limiten la cambra i aplicació del material. El procés d'injecció s'ha de fer mitjançant una 
màquina especial i s'han de seguir les instruccions donades pel fabricant per tal de garantir el rebliment total de la cambra. S'ha de començar per la part inferior 
del parament. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de l'aïllament es farà de tal 
manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la 
inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de projecte o director d'obra. Es comprovarà la ventilació de la cambra 
d'aire si n’hi hagués. 
Amidament i abonament 
m³ de replens o projeccions. 
  
2.3.4.3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden ser imprimadors o 
pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 104402:1996. Sistemes 
d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  
2.3.4.3.1 Imprimadors  
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 
Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, acrílics, emulsions 
d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...). 
Execució 
Condicions prèvies  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben adherit al suport. El 
gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu defecte, les especificades per la D.F. S'han 
d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les 
aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir 
aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material 
engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte. 
Control i acceptació 
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la recepció del material ha de 
controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques se sedimenten, han de poder 
adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 
Amidament i abonament 



 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la 
seva completa finalització. 
2.3.4.3.2 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries membranes. 
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o plastòmers, plaques 
asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè 
clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o poliester. 
Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui 
mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. No ha 
de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui 
endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El 
procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment 
seques i netes. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que 
poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, també 
s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat 
específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i 
estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes 
adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport 
per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben 
adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, 
compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, 
buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que 
no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina perforada. La làmina 
autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 
200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al 
suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. 
Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de 
l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres 
plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu 
asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues i de gruix 
uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació. La vora 
superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts 
de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 
mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de 
llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot 
posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. Ha de quedar ben 
adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte 
s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). S'admeten soldadures 
per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per 
pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la 
làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el 
seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de 
l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre 
elles per: Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, Adhesiu aplicat a 
les dues cares dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals del perímetre. Els 
acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua, 
aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els 
paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de 
pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de 
dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar 
un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida, ha de quedar 
parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments 
han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de passar per la part 
inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les partícules de terreny. La cara amb 
nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les dimensions 
i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat 
homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la identificació del material. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². Inclouen igualment 
l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 
  
 
2.4 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
2.4.1 SUBSISTEMA PARTICIONS 
 
2.4.1.1 ENVANS 
 
Paret sense missió portant.  
2.4.1.1.1 Envans de ceràmica  
Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat 
Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció 
enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 



 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 
18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.  
Components 
Maons, morter i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, RL-88. La resistència 
a compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm² . La resistència a compressió dels maons buits, emprats en fàbriques resistents 
no serà inferior a 50 Kp/cm². En cas de fàbrica de maó d’obra vista, serà adequat un morter una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un maó R-10, o 
un M-16 per a un maó R-20. 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. Les sorres emprades 
compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-
F. Així mateix, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat complirà les exigències de composició, 
característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la “Instrucció per a la recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter 
abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les 
proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la 
dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del 
morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, pel que fa referència a parts 
en volum dels seus components.  
Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions recollides en el Plec de Condicions corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciment, Aigua, Calç, Àrids, Morters i Maons. 
Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà simplificar la recepció, comprovant únicament el fabricant, tipus i classe de 
maó, resistència a compressió en Kp/cm² , dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien de figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix 
es comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres de la Unió Europea, amb especificacions tècniques específiques, que garanteixin 
objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel segell INCE. 
Execució 
Condicions prèvies 
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. Es replantejarà i es col·locaran mires escairades a 
una distància ≤ 4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva col·locació, regant-los abundantment i apilant-los 
perquè no degotin durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament la part de l’obra executada en les 48 hores anteriors, 
demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint la part de l’obra recentment executada. Fins que 
les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques de maó es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 
a 40 °C. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. S'ha de treballar sense pluges si la 
paret és exterior. 
Fases d’execució  
Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació de les peces.  
Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en diferents èpoques, en aquest cas la 
primera es deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. Entre la 
filada superior de l'envà i el forjat o l’element horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 2cm que s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores amb 
pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements estructurals, es farà de manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una 
profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits superiors a 100cm, es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb 
qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es reomplirà amb guix, un cop 
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 
48h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor i horitzontalitat de les filades: ± 5 mm/2 m.  
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. Les parets vistes han de tenir una 
coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les parets que hagin de quedar vistes, els 
junts horitzontals han d'estar rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent. 
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es 
protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica 
recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: 
Replanteig, Protecció de la fàbrica i Execució de l’envà. 
Amidament i abonament  
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, minvaments i 
trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1m².  
2.4.1.1.2 Envans de blocs de formigó  
Envà de blocs de formigó amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, d'altura no major de 9m, que pot anar, o no, reforçat amb 
armadura. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat 
Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció 
enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 
18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.  
Components 
Bloc de formigó, morter, formigó armat i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís), 
acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 o R10), ve definida per la resistència del bloc a la compressió; d'altra banda, el 
grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i han de presentar una 
teixidura superficial adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment. Els blocs a cara vista haurien de presentar en les seves cares exteriors una 
coloració homogènia i una textura uniforme, no havent d'oferir en aquestes cares coqueres, escrostonaments o escantellaments. Els materials emprats en la 
fabricació dels blocs de formigó (ciments, aigua, additius, àrids, formigó), compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció EHE. 
Les característiques d'aspecte, geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de formigó compliran l'especificat a 
les normes UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La 
resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 



 

Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. Les sorres emprades 
compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-
F. Així mateix s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda , el ciment utilitzat complirà les exigències quant a composició, 
característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter 
abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que, l'additiu, agregat en les 
proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades, (envasades o a orri) en sec per a morters duran el nom del 
fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a 
compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, quant a parts 
en volum dels seus components. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Revestiment interior. Podrà ser d’enguixat i arrebossat de guix, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, revestiment interior, Ciments. 
Aigua, Calç, Àrids i Morters. Quan els blocs subministrats estiguin emparats per un segell de qualitat oficialment reconegut per l'Administració, la direcció d'obra 
podrà simplificar el procés de control de recepció a comprovar que els blocs arriben en bon estat i el material estigui identificat amb l'establert en l'apartat 5.2 
del “Plego de prescripcions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó en les obres de construcció” RB-90.  
Execució 
Condicions prèvies 
Anivellament de l'arrencada del mur i neteja, si fos necessari, de la superfície de suport. Replanteig previ. Es col·locarà a cada cantó de la planta una mira 
recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires. Es marcaran les diferents 
alçades, i s'elevaran d'una a una les diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Es realitzaran els esquerdejats interiors transcorreguts 45 dies 
després d'acabar la fàbrica per a evitar fissuracions per retracció del morter de les juntes. No s'ompliran les juntes horitzontals en tot el gruix del bloc. S'evitaran 
caigudes de morter tant en l'interior dels blocs com en la cambra del trasdossat. 
Fases d’execució 
En envans amb murs ordinaris (altura menor de 3,50 m). En els blocs s'humitejarà únicament la superfície del bloc en contacte amb el morter, per filades a 
nivell, excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en diferents 
períodes. La que s'executi primer es deixarà esgraonada, si no fos possible, es deixarà formant alternativament entrants i sortints. No s'utilitzaran peces 
menors de mig bloc. Les filades intermitges es col·locaran amb les seves juntes verticals alternades, estenent-se el morter sobre la superfície massissa del 
seient del bloc, quedant les juntes horitzontals sempre enrasades. L'última filada estarà formada amb blocs de coronació, amb el fons cec en la seva part 
superior, per rebre el formigó de la cadena d'enllaç. Aquest tipus de peça s'utilitzarà també en l'execució de les llindes. Aquestes es realitzaran col·locant les 
peces sobre un sotapont i es rebran entre si amb el mateix morter utilitzat en la resta de l'envà deixant lliure la canal de les peces per a la col·locació 
d'armadures i abocament del formigó. Es conservaran, mentre s'executi la fàbrica, els ploms i nivells de forma que el parament resulti amb totes les juntes 
alineades i a nivell. Es suspendrà l'execució de la fàbrica en temps plujós o de gelades. El guarit del formigó en llindes es realitzarà regant-les durant un mínim 
de 7 dies. 
En envans amb murs esvelts (altura compresa entre 3,50 m i 9 m). Cada 5 blocs es disposarà un suport de formigó armat, de dimensions igual al gruix de 
l'envà. Cada 5 filades, immediatament damunt de la filada de bloc, es col·locarà una peça de llinda, i es rebrà a l'última filada de bloc amb morter, deixant lliure 
la canal de la peça per a la col·locació d'armadura i abocament de formigó, vigilant que al compactar el formigó, quedin correctament farcits els buits. Es 
disposarà, a l'última filada de la fàbrica com a enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de formigó armat. Es suspendrà l'execució de la fàbrica en 
temps plujós o de gelades. 
Acabats. Es recolliran les rebaves de morter, en l'assentament del bloc i s'estrenyeran contra la junta, procurant que aquesta quedi totalment plena, en murs de 
bloc per a revestir. Es vigilarà el rejuntat dels murs de bloc cara-vista. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Gruixos, 
Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m² d'envà de bloc de formigó, rebut amb morter de ciment, amb encadenats o no de formigó armat cada 5 filades i reomplert amb formigó armat cada 5 blocs. 
Fins i tot replanteig, aplomat i anivellat, cort, preparació i col·locació de les armadures, abocament i compactat del formigó i part proporcional de minvaments 
despuntis, solapes, trencaments i neteja. 
2.4.1.1.3 Envans de blocs d’argila alleugerida  
Envà de blocs d’argila alleugerida pres amb morter de ciment amb junta horitzontal, i junta vertical encadellada. 
Norma d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat 
Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció 
enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 
18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.  
Components 
Blocs d’argila alleugerida, morter, formigó armat i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Bloc d’argila alleugerida. Podran ser d'gruix 19, 24 o 29 cm. La resistència mitja a compressió dels blocs serà major de 100 kg/cm². Pel que fa a la resistència 
al foc, al ser material exclusivament ceràmic estarà classificat com A1, no emetent gasos ni fums en contacte amb la flama. La impermeabilització dependrà del 
recobriment extern, mai de la pròpia fàbrica. 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades en la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. Les sorres 
emprades compliran les limitacions relatives a la grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes en la 
Norma DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat complirà les exigències pel 
que fa referència a: composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles 
additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a l’obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del 
fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix-hi la funció principal desitjada. Les barreges preparades, envasades en sec 
per a morters duran el nom del fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels 
morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert en la 
Norma DB SE-F, pel que fa referència a parts en volum dels seus components. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Revestiment interior. Serà d’arrebossat i enguixat. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciment, Aigua, Àrids, Morters i Blocs de 
termoargila. Quan els blocs subministrats estiguin emparats per un segell de qualitat oficialment reconegut per l'Administració, o vénen avalats per certificats de 
controls o assaigs realitzats per laboratoris oficialment reconeguts, la D.F. podrà simplificar el control de la recepció a comprovar que els blocs arriben en bon 
estat i el material s'identifica amb la mostra de contrast acceptada.  
Ciments. Aigua. Àrids. Morters.  
Execució 
Condicions prèvies 
Els blocs s’hauran d’humitejar abans de la seva col·locació per assegurar la correcta adherència amb el morter. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà 
escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i 
s’apuntalaran. Quan el vent sigui superior a 50km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. 
Fases d’execució 
Les juntes verticals no portaran morter, ja que són encadellades. La separació entre juntes verticals de dues filades consecutives no serà inferior a 7cm. La 
fàbrica s'armarà amb suports verticals i armadures en les seves juntes horitzontals en les zones de mur propenses a la fissuració (canvis de secció, 
cantonades, trobades i buits). No es tallaran les peces, sinó que s'utilitzaran les peces adequades complementàries de coordinació modular.  
Acabats. La fàbrica quedarà plana i aplomada, apta per a rebre el recobriment. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic 
o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una 
ràpida evaporació de l'aigua del morter 



 

Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Gruixos, 
Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m² de fàbrica de bloc d’argila alleugerida presa amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, 
minvaments i trencaments, humitejat de les peces i neteja, amidada deduint buits superiors a 1m². 
2.4.1.1.4 Envans de vidre  
Envà de peces de vidre translúcid, senzilles o dobles, preses amb nervis de morter armat o bé mitjançant juntes i bastidor de PVC, etc... 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat 
Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció 
enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 
18/01/94. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Components 
Peces de vidre translúcid o en motlle, armadures, morter, replè elàstic, material segellat, bastidor i recolzament inferior. 
Característiques tècniques mínimes 
Peces de vidre translúcid o modelats. Podran ser: senzilles, consten d'un sol element massís que ha estat constituït en el motlle; dobles, formades per dos 
elements independents que, soldats entre si, donen lloc a una sola peça amb cambra d'aire. Les dimensions màximes d'utilització i la seva aplicació en envans 
buits, massissos o lluernaris trepitjables seguirà les recomanacions fixades en la normativa corresponent. Les propietats físiques (acústiques, tèrmiques i de 
resistència al foc) de les peces de vidre translúcid seran: Modelats senzills: 30 dBA, 4,50 kcal/h. m2 ºC, paraflames de 1,50 a 2 h. Modelats dobles: 35 dBA, 3 
kcal/h. m2 ºC, paraflames de 2 h. 
Armadures. Les armadures dels nervis de morter seran d'acer B 400 S. 
Morter. La dosificació del morter dels nervis serà de 1 volum de ciment tipus I o II, categoria 35 i 3 volums de sorra de riu rentada. El ciment utilitzat en el morter 
dels nervis complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de 
ciments RC-97. 
Reomplert elàstic. El reomplert elàstic de la junta perimetral serà de fibra de vidre associada a asfalts o breas d'alt punt de fusió, viscositat elevada a altes 
temperatures, reduït coeficient de dilatació, plasticitat a baixes temperatures, inalterable enfront d'agents atmosfèrics i de bona adherència al formigó. Així 
mateix serà inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC. Aquestes característiques no variaran essencialment en un període inferior a 10 anys des de la 
seva aplicació. 
Material de segellat. El material de segellat haurà de ser de naturalesa imputrescible i impermeable. 
Bastidor. En cas que les peces de vidre vagin preses amb bastidor. El bastidor i els perfils junta seran de PVC rígid. Els tascons seran de fusta, secció 
rectangular de gruixos variables de 5 a 10 mm. 
Suport inferior. Es col·locarà cartró asfàltic de 0,30 cm de gruix en el suport inferior abans de començar l'execució del panell. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciments, Aigua, Àrids, Morters, Peces de vidre 
translúcid o modelats i Armadures per a formigons.  
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació del buit de l'obra a les mesures previstes per a rebre el bastidor de PVC. Es col·locarà cartró asfàltic en el suport inferior abans de començar 
l'execució del pany. Es treballarà a una temperatura ambient que oscil·larà entre els 5 °C i els 40 °C i protegint l'obra que s'executa de l'acció de les pluges i 
dels vents superiors a 50 km/h. L'envà serà estanc i la seva col·locació eliminarà la possibilitat que pugui arribar a sotmetre's a alguna tensió estructural. Serà 
independent de la resta, mitjançant una junta de dilatació perimetral. 
Fases d’execució 
Les juntes de dilatació i d'estanquitat estaran segellades i farcides de material elàstic. En cas que les peces de vidre vagin preses amb bastidor: el bastidor es 
fixarà a obra de manera que quedi aplomat i anivellat. Els modelats de l'última fila aniran encunyats en la seva part superior. L'últim modelat s'encunyarà en la 
part superior i en la vertical. 
Acabats. En cas que les peces de vidre vagin preses amb bastidor, per al repàs de les juntes, s'utilitzarà un material de segellat. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: gruixos, 
Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m2 de la superfície total executada, compresa entre els elements de sustentació. Fins i tot execució dels nervis de morter, encunyat i segellat, amb o sense 
bastidor. 
2.4.1.1.5 Envans prefabricats  
2.4.1.1.5.1 Plaques de guix i escaiola  
Tancament de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola encadellats i units amb adhesius en base d'escaiola, que constitueïxen particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat 
Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció 
enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 
18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.  
Components 
Plaques o panells prefabricats, adhesiu, banda a l’arrencada, material de juntes ,remat de juntes, escaiola. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques o panells prefabricats. Seran encadellats vertical o horitzontalment segons es tracti de panells (altura ≥360 cm) o plaques (altura = 50 ±0,20 cm), de 
parament llis, podent ser massissos o alleugerits mitjançant perforacions horitzontals o verticals, fabricats amb guix de prefabricats,(YP), o escaiola (I-30 i I-35) 
i, en ocasions, amb afegits de fibra de vidre i altres additius per a millorar la seva resistència i disminuir la seva fragilitat. En les seves cares no s'apreciaran 
fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallats amb facilitat. 
Adhesiu per a les unions. Serà de cola en base d'escaiola. 
Banda en l'arrencada. Podrà ser de suro o de poliestirè expandit (tipus IV o V). 
Material de juntes. Serà de poliestirè expandit (tipus I o II) 
Rematada de juntes. Mitjançant malla de fibra de vidre. 
Escaiola. Complirà les condicions especificades en el Plec de Condicions corresponents. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de guix i escaiola, Guixos i Escaioles. 
Execució 
Condicions prèvies 



 

Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques en cantons, trobades, i al llarg de la partició cada 2-3 m. 
En cas de plaques de guix, s'executarà un sòcol de maó o s'anivellarà el sòl per a enganxar una banda elàstica que rebi les plaques o panells. S'aïllaran les 
canonades i els radiadors per a evitar condensacions. Les regates per a fontaneria i electricitat no seran superiors a un terç de el gruix de la partició. Les 
trobades de les particions amb altres tancaments es faran mitjançant una regata suficient en els mateixos per a rebre les plaques i banda de poliestirè per a 
realitzar la junta. Les finestres duran juntes perimetrals, els cèrcols no recolzaran en la part exterior d'escaiola. 
Fases d’execució 
Replanteig i neteja de la base. L'envà ha de ser estable, pla i aplomat. En qualsevol punt ha de ser resistent a una força normal de penetració de 100 kg i a una 
energia d'impacte de 12 kg x m, sense que es produeixi deformació aparent. 
Col·locació de les guies.  
Muntatge de les plaques, unides amb adhesiu. Les plaques han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Entre l'última filada i el 
sostre o l'element estructural superior sense enguixar, ha d'haver-hi una tira de poliestirè i un espai que s'ha d'haver reblert amb escaiola, al cap de 24 h. Si hi 
ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. En els punts on sigui previsible l'aparició d'esquerdes, cal que es col·loqui una malla de fibra de vidre revestida 
de PVC. 
Formació de les trobades amb altres elements constructius. La trobada amb d'altres elements i l'assentament en el terra s'ha de fer amb una tira de suro 
encolada. Les obertures de més d'1 m d'amplària han de portar una llinda resistent. La testa de les plaques que s'acordin amb qualsevol altre element ha de 
tenir l'acabat de fàbrica. 
Allisat i enrasat dels junt. Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
Toleràncies d'execució: Planor: ± 5 mm/2 m; Aplomat: ± 5 mm; Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm. 
Plaques. La primera filada es realitzarà amb plaques hidròfugues d'alçada més gran de 20 cm per a protegir la base de l'ascensió de l'aigua per capil·laritat al 
fregar, i es col·locarà un sòcol. Sobre els cèrcols de les portes s’enganxarà una banda elàstica per a donar suport les plaques. En buits d'ample més grans d’un 
m, els elements resistents es disposaran, amb lliurament mínim de 10 cm. Els panells es col·locaran secs i bé tallats; la junta amb el sostre tindrà un gruix de 3 
cm, que s'emplenarà 24 hores després d'haver realitzat les particions dels pisos superiors. Prèviament s'haurà enganxat en el sostre una banda elàstica. Les 
juntes entre plaques tindran un gruix màxim de 2 mm.  
Panells. Una vegada encadellats tots els panells que conformen l'envà, s'aixecarà aquest ajustant-lo al forjat i emplenant la junta inferior amb adhesiu, escaiola 
o guix. Quan pugui produir-se ascensió d'aigua per capil·laritat, es col·locarà una làmina impermeabilitzant que es doblegarà i enganxarà a les cares laterals de 
l'envà, prèvia imprimació de la cara de seient. En els angles dels cèrcols i punts d'ancoratge es deixaran buits de 10X10 cm emplenant-se amb pasta de guix, 
escaiola o cola semienduriment. La unió entre envans es farà plena mitjançant adhesiu, estant planes i enrasades les superfícies de contacte 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat i es repassaran les juntes amb escaiola. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Gruixos, 
Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m² de d'envà de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, preparació, cort i col·locació de les plaques o panells, 
anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i pas d'instal·lacions, acabat de juntes, part proporcional de minvaments, trencaments, 
accessoris de fixació i neteja. 
2.4.1.1.5.2 Plaques de cartró-guix  
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, amb entramat interior metàl·lic o de fusta, que constitueixen particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat 
Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció 
enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 
18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Components 
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel·lular de llana de roca o fibra de vidre, dues plaques de cartró-guix encolades a l'ànima 
cel·lular, de guix de prefabricats (YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser hidrofugat (si la partició pertany a un nucli humit) o amb additius que li confereixen 
duresa, resistència al foc, etc... En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallades amb facilitat. 
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils d'acer galvanitzat (perfils en O, muntants en 
C, mestres, angulars, etc...). A més contaran amb una sèrie d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... La fixació perfil - perfil o placa – perfil es 
realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports elàstics per a millorar l'aïllament acústic. 
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre panells. 
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons (cantoneres). 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de cartró-guix, guixos i escaioles, Perfils 
d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
Execució 
Condicions prèvies 
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques a cantonades, trobades, i al llarg de la partició cada 2-3 
m. Tots els elements singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de dilatació, buits, etc... haurien d'estar replantejats. En cas d'entramat interior de 
fusta, es col·locarà un llata-guia de longitud i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant claus o cargols. Així mateix es col·locaran llistons en el sostre i 
laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb perfilaria metàl·lica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. 
En les unions entre panells es col·locarà cinta perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntarà amb nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la 
superfície. En les unions d'envans amb altres elements, es col·locarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser estable i 
indeformable. Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar. Ha de quedar 
encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria. 
Fases d’execució 
Replanteig dels perfils.  
Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. Només han de quedar 
fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc...). La longitud dels muntants ha de ser 15 mm més curta 
que l'alçària lliure que han de cobrir. La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure el reforç de 
l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a 
l'execució de les cantonades i trobades de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada 
per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire 
Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m. 
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col·locaran encarrilant-los en el llistó del forjat superior, interposant entre cada dos panells un llistó quadrat. 
En els buits es col·locarà un pre-cèrcol de llistons quadrats de costat igual a l'ànima de l'envà. Els panells es clavaran als llistons amb claus que travessin la 
placa sense trencar el cartró exterior. Una vegada muntat l'envà es taparan les juntes amb un material de reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora. 
En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits de portes o finestres. En els buits, els 
muntants delimitaran els cèrcols i es col·locaran canals en les llindes de buits reforçant les unions amb muntants amb plec de 20 cm de longitud. 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Gruixos, 
Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, sobre estructura galvanitzada autoportant, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, 
preparació, cort i col·locació de les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i pas d'instal·lacions, acabat de 
juntes part proporcional de minvaments trencaments i accessoris de fixació i neteja. 
  



 

2.4.1.2 MAMPARES  
Element separador vertical i d’estructura lleugera, generalment fixat a l’obra. S’utilitza per a compartimentar espais. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SU, Seguretat d’Utilització; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
2.4.1.2.1 Acer  
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables sense funció estructural, fixes o mòbils constituïdes per una estructura de perfils 
d'acer galvanitzat i un panell cec, envidrament o mixt, podent incloure portes o no.  
Components 
Estructura portant, perfils per a panells, tensors, perns, empanelat, tancament, perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, perfils d’acabat i 
material de segellat de junta. 
Característiques tècniques 
Estructura portant. Formada per perfils bàsics i complementaris verticals i horitzontals d'acer que formen un entramat desmuntable. Els perfils aniran protegits 
contra l'oxidació mitjançant galvanització. Aniran proveïts d'orificis per a cargols de pressió i tindran un gruix mínim d’1mm.  
Perfils per a panells. Seran extrusionats d'aliatge lleuger d'alumini, els perfils vindran amb acabat anoditzat (gruix mínim 10 micres) o lacat i tindran un gruix 
mínim de perfil de 1,50mm. Podran venir proveïts de perfils de cautxú sintètic per a subjecció del panell. Podrà quedar vist o ocult. 
Tensor. Serà d'acer protegit contra la corrosió. 
Pern. Poden ser de diferents tipus:  de llautó, d’alumini, d’acer inoxidable, etc... protegits contra la corrossió. 
Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser opacs i estar formats per material de base com ara: 
fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc...,  també material sintètic (PVC, revestiment 
melamínic, vinílic, etc…). L’acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així mateix podran ser de panells sandwich constituïts per 
dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana de roca o similar. També poden ser transparents o translúcids:  vidres simples 
o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur cortina de llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o bé  vidres sintètics (metacrilat, etc...). 
Tancament. En cas que el panell tingui envidraments o portes. 
Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instal·lacions. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les corresponents comprovacions a l’identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Perfils d’alumini anoditzat, Vidre i 
Escumes elastomèriques. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions 
vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà l'envà a col·locar. Es disposarà un perfil continu de cautxú o similar sobre l’enllosat, sostre o parament per a esmorteir les vibracions i absorbir 
les toleràncies. 
Fases d’execució  
Es col·locaran els perfils verticals aplomats i lleugerament tibats contra un perfil de repartiment. Posteriorment es col·locaran anivellats els horitzontals 
intermedis i es tibaran definitivament els verticals. El panell es col·locarà sobre el perfil amb interposició del perfil de cautxú sintètic, quedant anivellat i aplomat. 
Les instal·lacions com electricitat, telefonia i antenes podran disposar-se per l'interior dels perfils de l'entramat de la mampara. Les obertures portaran una llinda 
resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a cobrir. Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, 
planes, aplomades i resistents als impactes horitzontals. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta. 
Condicions de no acceptació automàtica: Error de replanteig. Col·locació de: perfil continu, tensor, fixació del panell i perns. Nombre i tipus distint de 
l'especificat.  
Amidament i abonament  
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'acer galvanitzat i panell o envidrament. Fins i tot tall, reparació i unions de perfils, 
fixació de ribets, patilles i ferramenta de pengi i seguretat, totalment col·locada i repàs final.  
2.4.1.2.2 Aliatges lleugers  
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables sense funció estructural, fixes o mòbils constituïdes per una estructura de perfils 
d'acer galvanitzat i un panell cec, envidrat o mixt, podent incloure portes o no.  
Components 
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, estructura portant, perfils per panells, panells, tancament, perfils d’acabat, peces d’encaix i 
subjecció i material de segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar. 
Estructura portant. Formada per perfils bàsics i complementaris verticals i horitzontals que formen un entramat desmuntable. Seran extrusionats d'aliatge 
lleuger d'alumini: els perfils vindran amb acabat anoditzat (gruix mínim 15 micres) o lacat i tindran un gruix mínim de perfil de 1,50mm. 
Perfils per a panells. Tindran les mateixes característiques que els perfils de l'estructura portant. 
Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser opacs i estar formats per material de base com ara: 
fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc...,  també material sintètic (PVC, revestiment 
melamínic, vinílic, etc…). L’acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així mateix podran ser de panells sandwich constituïts per 
dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana de roca o similar. També poden ser transparents o translúcids:  vidres simples 
o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur cortina de llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o bé  vidres sintètics (metacrilat, etc...). 
Tancament. En cas que el panell tingui elements envidrats o portes. 
Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instal·lacions. 
Peces d'acoblament i subjecció. Tensor, pern, clip de subjecció, seran d'acer inoxidable o protegit contra la corrosió. 
Material de segellat de juntes. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les corresponents comprovacions d’identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils d'alumini anoditzat, Perfils laminats i xapes,  Taulers de 
fusta o suro, Vidre i  Escumes elastomèriques. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions 
vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà l'envà a col·locar. Es disposarà un perfil continu sobre l’enrajolat, sostre o parament per a esmorteir les vibracions i absorbir les toleràncies. 
Fases d’execució 
Es col·locaran primer els perfils bàsics horitzontals continus inferiors; posteriorment els verticals aplomats i lleugerament tibats. A continuació es col·locaran 
anivellats els horitzontals intermedis i es tibarà definitivament els verticals. Es col·locarà el tensor entre el perfil suport i el de repartiment. La seva tensió es 
graduarà mitjançant rosca o sistema equivalent. Es fixarà els perfils per a panells i els de registre mitjançant clips. Es fixarà el perfil final mitjançant cargols de 
pressió. Es col·locaran els elements d'acoblament en les trobades dels perfils bàsics horitzontals i verticals mitjançant cargols de pressió, quedant anivellats i 
aplomats. Es col·locarà el panell  sobre el perfil per a panell amb interposició del perfil continu de cautxú sintètic, quedant anivellat i aplomat. Les instal·lacions 
com electricitat, telefonia i antenes podran disposar-se per l'interior dels perfils de l'entramat de la mampara. Les obertures duran una llinda resistent.  
Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents als impactes horitzontals. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta. 
Condicions de no acceptació automàtica són els següents: Replanteig. Col·locació de: perfil continu, perns, tensor, panell i perfil.  
Amidament i abonament 
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'alumini anoditzat i panell o envidrament. Fins i tot tall, preparació i unions de 
perfils, fixació de ribets, patilles i ferramenta,  i seguretat.  
2.4.1.2.3 Fusta  
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables, fixes o mòbils constituïdes per una estructura de perfils de fusta vista o oculta i 
un panell cec, envidrat o mixt, podent incloure portes o finestres. 
Components 
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, entramat, panell, tancament, perfils d’acabat, peces d’encaix i fixació, tapajunts i ribet. 



 

Característiques tècniques mínimes 
Entramat. Estarà format per una sèrie de perfils: perfil suport, intermedi, repartiment i guia. Els perfils de fusta massissa estaran correctament escairats, tindran 
les seves cares vistes, raspallades i escatades de taller, amb acabat pintat o envernissat. Per als perfils ocults no es precisen fustes de les empleades 
normalment en ebenisteria i decoració. 
Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser opacs i estar formats per material de base com ara: 
fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc...,  també material sintètic (PVC, revestiment 
melamínic, vinílic, etc…). L’acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així mateix podran ser de panells sandwich constituïts per 
dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana de roca o similar. També poden ser transparents o translúcids:  vidres simples 
o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur cortina de llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o bé  vidres sintètics (metacrilat, etc...). 
Tancament. En cas que el panell tingui portes. 
Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instal·lacions. 
Peces d'acoblament i fixació. Tensor, esquadra de fixació, etc... seran d'acer protegit contra la corrosió. Els galces podran ser de fusta molt dura com roure, 
faig, etc... 
Tapajunts i ribets. Seran de fusta, presentant les seves cares i cantells vists, raspallats i escatats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les corresponents comprovacions d’identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils de fusta, Taulers de fusta o suro, Pintures o vernissos, 
Vidre i Escumes elastomèriques. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions 
vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà la mampara a col·locar. Es disposarà un perfil continu de cautxú o similar sobre l’enrajolat, sostre o parament per a esmorteir les vibracions i 
absorbir les toleràncies. 
Fases d’execució 
Mampara desmuntable. Es col·locarà el perfil guia sobre els perfils continus de material elàstic en sòl, sostre i/o parament, fixant-los mitjançant cargols sobre 
tacs de fusta o plàstic. Es col·locarà, els perfils de repartiment, els perfils suport, i els perfils intermedis, fixant-los per pressió, havent de quedar anivellats. En 
cas d'entramat vist, es col·locarà el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb interposició de falques o perfil continu de material elàstic, fixant-lo 
mitjançant ribets. En cas d'entramat ocult, el panell es col·locarà sobre les dues cares de perfils suports i intermedis fixant-lo mitjançant cargols, i es col·locarà 
el tapajunt.  
Mampara fixa. Es col·locarà el perfil guia sobre els perfils continus de material elàstic en sòl, sostre i/o parament, fixant-los mitjançant cargols sobre tacs de 
fusta o plàstic. Es col·locaran els perfils de repartiment, els perfils suport i els perfils intermedis mitjançant esquadra de fixació, havent de quedar anivellats. En 
cas d'entramat vist, es col·locarà el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb interposició de falques o perfil continu de material elàstic, fixant-lo 
mitjançant ribets. En cas d'entramat ocult, el panell es col·locarà sobre les dues cares de perfils suports i intermedis fixant-lo mitjançant cargols.  
Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents als impactes horitzontals. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta. 
Condicions de no acceptació automàtica són els següents: Replanteig. Col·locació de: perfil continu, perns, tensor, panell i perfil.  
Amidament i abonament 
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'acer fusta i panell o envidrament, fins i tot trepants, fixació a paraments, ajustat 
d'obra, presentació, anivellat i aplomat, canalitzacions, repàs i ajustament final. 
 
2.4.1.3  FUSTERIES INTERIORS 
Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependències. També inclou el tancament 
d’armaris empotrats.  
2.4.1.3.1 Portes de fusta  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.  
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris: assaigs, distintius i 
marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecànicament.  
Fases d’execució  
Presentació de la porta. 
Col·locació de la ferramenta. 
Fixació definitiva . 
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la ferramenta: ± 2 mm. 
Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre cada fulla i el 
bastiment: ≥3.  
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al 
bastiment per mitjà de dos passadors. 
Amidament i Abonament  
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. 
No s’inclou el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra segons especificacions de la D.F. 
2.4.1.3.2 Portes metàl·liques  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Porta metàl·lica col·locada,  



 

Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats o trapa metàl·lica practicable. 
Característiques tècniques mínimes 
Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments reglamentaris: Assaigs, distintius i 
marcatges CEE. 
En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. S'ha de col·locar amb l'ajut 
d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben 
travat a l'obra. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.  
Muntatge de les fulles mòbils. 
Eliminació dels rigiditzadors. 
Col·locació dels mecanismes i els tapajunts. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm. Nivell previst: ± 5 mm. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 2 mm/m 
Control i acceptació 
Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. Distància entre ancoratges galvanitzats: ≤ 60 cm. Distància 
d'ancoratges galvanitzats als extrems: ≤ 30 cm. Franquícia entre la fulla i el bastiment: ≤ 0,2 cm El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels 
angles, al nivell i al pla previstos. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de 
complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. Franquícia entre la fulla i el paviment: ≥ 0,2 cm, 
≤ 0,4 cm.  
Amidament i Abonament  
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
2.4.1.3.3 Portes tallafocs  
Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions d’integritat i aïllament tèrmic, portes de fulles batents amb eix de 
gir vertical i portes de fulles corredisses. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Classificació dels productes de la construcció i els elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. R.D. 
312/2005 
UNE 
UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificación y características. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Components 
Porta de fusta o metàl·lica tallafocs amb reblert de material aïllant d’accionament manual o automàtic, bastiment de base, mecanismes i accessoris. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per evacuació de més de 50persones. Per ocupants habituals amb maneta 
o polsador, i per ocupants no habituals barra antipànic segons s’estableix en normes UNE-EN 179:2003 VC1, i 1125:2003 VC1. 
Execució 
Condicions prèvies 
Durant el procés de col·locació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecció contra els impactes i uns altres que mantinguin l'escairat fins que el 
bastiment quedi ben travat. Mecanismes i accessoris. S'ha de col·locar sobre els forats i osques preparats a les fulles de la porta. El muntatge s'ha de fer de 
manera que no es produeixi una pèrdua d'aïllament a la temperatura al voltant del pany, seguint les instruccions tècniques del fabricant. 
Fases d’execució 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts. 
Replanteig. En el forat de la situació dels elements d'ancoratge. 
Fixació. Del bastiment, de les guies i col·locació del full. 
Col·locació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: ± 1 mm, aplomat: ≤3 mm (enfora) 
Control i acceptació 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau. Ha de quedar fixat a la fulla per mitjà de 
cargols. 
Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de més de 50 persones o locals de risc mig i alt) i de manera que l'obertura de la 
porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m (± 50 mm) El bastiment ha de quedar travat al 
parament amb platines d'ancoratge, 3 a cada muntant i al travesser, agafades amb morter. La part inferior ha d'estar encastada un mínim de 3 cm en el 
paviment. 
Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, o inclinades 
amb una pendent cap el punt mitjà de la porta ≥ 2%, en les d'accionament automàtic, i han de ser netes. Els mecanismes de rodament han de ser 
autolubricants per tal de facilitar el desplaçament de les fulles. Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura total de les fulles, sense 
disminuir l'amplària real de la via d'evacuació. Els perfils tallafocs del bastiment han d'estar travats al parament pels tres costats, amb platines d'ancoratge a 
distàncies ≤ 60 cm. La guia ha de quedar sòlidament fixada al suport i en la posició indicada en el plànol de muntatge. 
Amidament i Abonament 
ut amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
2.4.2 SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
2.4.2.1 CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Components 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons d’acer, làmina 
impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la 
recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 



 

Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a 
la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca 
nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: 
cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o 
patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu 
procés d'enduriment. No alterarà cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de 
l'aigua, alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del formigó.  
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la base, als àcids 
ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà aplicar-se en superfícies seques 
o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments 
acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic de fàcil introducció en 
les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 
Sistema de fixació.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material d'addició, Ciments, 
Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública 
Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina 
mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una emprimació amb un reg 
d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la 
beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, 
si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant una quadrícula de 
costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran juntes de dilatació coincidint amb les de 
l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes 
longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un gruix no menor de 2 
mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Col·locació del morter d’emprimació. Col·locació 
de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver 
esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni 
senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter 
d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el cas. Col·locació i 
vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. La superfície acabada ha 
d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 
25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de 
deixar junts en les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els 
junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell superficial de la 
capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència característica estimada del formigó de la llosa 
(Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a 
una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de 
cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en 
temps calorós i sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, regant-se posteriorment 
durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm 
d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la 
qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, 
s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc 
horitzontal de la capa de morter d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a 
gruix de 40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. Tractat 
superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, raspall, corró o pistola. De 
formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un 
morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del formigó amb 
enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent desmoldejant, per a posteriorment 
obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el 
formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà 
un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada 
segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil 
preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del 
gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a 
màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i separació entre bandes 
de juntes. Planor amb regla de 2m. 
Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels 
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclouen en aquests criteri les 
reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra 
els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb 
regle vibratori, queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
  
2.4.2.2 FLEXIBLES  
Parament horitzontal col·locat sobre forjat o solera amb materials tèxtils o sintètics. Aquests paviments es poden col·locar en llosetes o en làmines.  
En podem trobar de diferents tipus: Paviments de llosetes de suro, peces de suro col·locades amb adhesiu; Paviments de PVC; Paviment sintètic en làmines o 
llosetes col·locades amb adhesiu . Pot ser amb sola d’escuma alveolar, que és un paviment format amb làmines de PVC amb base d’escuma alveolar, 
col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en fred amb PVC líquid, o homogeni que és un paviment format amb peces de PVC col·locades 
amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular; Paviments de goma; Paviment sintètic en làmines o llosetes de goma col·locat 
amb adhesiu; Paviments de linòleum i amiant-vinil; Paviment sintètic en làmines o llosetes col·locat amb adhesiu; Paviment de moquetes. Revestiment tèxtil de 
terra amb moqueta de llana o de fibres sintètiques; es poden col·locar amb adhesiu, tensada sobre feltre de suport i amb adhesiu ajustada a un bastiment 
d’acer. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 



 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Components 
Material de revestiment, sistema de fixació i cantoneres.  
Característiques tècniques mínimes 
Material de revestiment. Moqueta en rotllo o llosetes, linòleum. PVC en rotllo o llosetes, amiant-vinil, goma natural o sintètica en rotllo o llosetes i suro en 
llosetes. 
Cantoneres. Podrà ser: de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat en aliatge d'alumini. 
Sistema de fixació. Moqueta en llosetes. Podran ser autoadhesives. Moqueta en rotllo. Podrà anar adherida o tibada per adhesió o per llates. Linòleum, PVC o 
amiant – vinil. Tant en llosetes com en rotllo, podran anar adherits al suport. Goma. En llosetes o rotllo, podrà anar adherit o rebut amb morter de ciment. En 
qualsevol cas l'adhesiu podrà ser de resines sintètiques amb polímers, resines artificials, bituminosos, ciments - cola. La banda adhesiva en rotllos podrà ser de 
cinta termoplàstica impregnada amb adhesiu per ambdues cares.  
Cantoneres. Es col·locarà amb adhesiu i es fixarà de manera que no existeixin celles amb la petjada ni amb els encavalcaments amb la paret. En cas d'ésser 
de fusta o metàl·lic es col·locarà amb patilles o cargols d'acer protegits contra la corrosió, i en cas d'ésser de goma, PVC o metàl·lic, es col·locarà amb 
adhesiu. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública 
Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina 
mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Identificació de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar característiques complint CTE DB –SI.  
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat, llosa o solera estarà exempta de greixos, oli o pols. El suport estarà sec, net i amb la planor i nivell previst. Quan sota la capa de morter 
que serveix de base al revestiment pugui haver-hi humitat, es col·locarà entre aquesta i el suport una làmina aïllant. En el paviment no hi ha d'haver junts ni 
peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o peces. El paviment s'ha de col·locar quan 
el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre ≥3 
kg/mm² (UNE EN ISO 6506/1). La col·locació de les peces s'ha de fer començant pels eixos geomètrics que divideixen en ambdós sentits el local en dues parts 
iguals. Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar. En els altiplans de planta de les escales de zones 
de públic (persones no familiaritzades amb l'edifici) es disposarà una franja de paviment tàctil en l'arrencada dels trams descendents, amb la mateixa amplària 
que el tram i una profunditat de 800 mm, com a mínim. En aquests altiplans no hi haurà portes ni passadissos d'amplària inferior a 1200 mm situats a menys de 
400 mm de distància del primer esglaó d'un tram. En general, no es trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la seva col·locació. 
Fases d’execució 
Sintètics. 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. No es col·locaran paviments de moqueta, de linòleum de PVC ni d'amiant-vinil en locals humits. Els 
tres últims tampoc es col·locaran. Si s’han de manejar àlcalis àcids orgànics diluïts, dissolvents orgànics aromàtics. No es col·locaran paviments de goma quan 
hagin de manejar-se àcids inorgànics, orgànics i oxidants concentrats, dissolvents aromàtics o clorats, olis i grasses animals, vegetals i minerals. Per moqueta 
en llosetes autoadhesives o en rotllo, linòleum i PVC en llosetes o en rotllo, llosetes d'amiant - vinil i rotllos i rajoles de goma adherits. S'estendrà sobre el forjat 
o solera una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una o més capes de pasta d'allisat. Per goma en rotllo o rajoles rebudes amb ciment. S'estendrà sobre 
el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una capa de beurada de ciment.  
Col·locació de l'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superfície que sigui equivalent a vuit llosetes aproximadament i s'ha d'aplicar seguint les instruccions 
del fabricant. Paviment de làmines de PVC. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de 
respondre a les instruccions del fabricant. Un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc. 
Col·locació de les làmines o les llosetes. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa. S'han de respectar els junts 
propis del suport. S'han de col·locar a tocar i sense celles en cas de llosetes. En cas de paviments de llosetes, es replantejarà la seva col·locació sobre la 
pasta d'allisat. En cas de paviments subministrats en rotllo, es tallaran aquests en tires amb les mesures del local, deixant una tolerància de 2-3 cm a l'excés. 
Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la 
superior. Paviment de linòleum. En les juntes, les tires s’encavalcaran 20 mm, l’encavalcament es tallarà servint de guia a la vora superior, aplicant-se 
posteriorment l'adhesiu. Execució dels junts. Les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de l'edifici i es mantindran en tot l'gruix del paviment. Les juntes 
constructives es realitzaran en la trobada entre paviments diferents 
Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC. Els junts han d'estar tancats en fred pel procediment de soldadura líquida. En cas de llosetes de PVC 
homogeni adherits amb juntes soldades, quan en els cantells del material no hi hagi bisellat de fàbrica, s'obrirà una regata en la junta amb una fresa triangular 
on s'introduirà per calor i pressió el cordó de soldadura. 
Neteja de la superfície del paviment. Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que haguessin quedat. 
Protecció del paviment acabat. La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el sòcol. 
Acabat final de la superfície. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. En general, no es trepitjarà el paviment durant les 24 hores 
següents a la seva col·locació. Paviment de làmines de PVC. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva col·locació.  
Toleràncies d'execució. El sòl no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm; els desnivells que no 
excedeixin de 50 mm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25%; en zones interiors per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions 
o buits pels quals pugui introduir-se una esfera de 15 mm de diàmetre. Nivell: ± 5 mm. Planor: ± 4 mm/2 m. Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m. Segons CTE DB SU 
punt 2. 
Tèxtils. 
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires. 
S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la circulació principal. Tot el pèl 
ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. A les portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el pèl 
estigui col·locat en la direcció de la llum. Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al suport. Toleràncies 
d'execució. Nivell: ± 5 mm 
Moquetes. Les moquetes es poden col·locar: Amb adhesiu. La moqueta ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura 
uniforme. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. 
El revestiment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. En cas de rotllos de moqueta tibats per adhesió, es col·locarà la banda 
adhesiva sobre la pasta d'allisat i al llarg del perímetre del sòl a revestir. Toleràncies d'execució: Planor: ± 4 mm/2 m. Tensada: La moqueta ha d'estar 
col·locada tibada, ha d'anar clavada en tot el perímetre del local i ha de formar una superfície plana i llisa, de textura uniforme. Les tires de la moqueta s'han de 
col·locar en sentit perpendicular al feltre de suport i s'han d'unir pel dors amb cinta termoadhesiva. S'han de col·locar llates d'empostissar de fusta, en el 
perímetre, per a clavar la moqueta. L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments verticals i s'ha de fer amb mordasses especials. En cas de rotllos de 
moqueta tibats per llates aquests es rebran en tot el perímetre del local al morter de ciment, deixant un marge amb el parament. La pasta d'allisat quedarà 
anivellada amb la llata. Toleràncies d'execució. Planor: ± 5 mm/2 m. Horitzontalitat: Pendent ≤ 0,5%. Ajustada a un bastiment. El bastiment col·locat ha de 
quedar totalment recolzat sobre el suport. La part superior del bastiment ha d'estar en el mateix pla que el paviment perimetral. El revestiment s'ha de col·locar 
quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat. El 
suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5%.  
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Comprovar que el suport està sec, net i anivellat, el gruix de la capa d'allisat. La planor amb 
regla de 2 m, l’aplicació de l'adhesiu, assecat i celles. 
Amidament i abonament 
m² de superfície de paviment totalment executat. Inclosos tots els treballs, eliminació de restes i neteja. 
 
2.4.2.3 PER PECES  
 Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, rebudes al suport 
mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
2.4.2.3.1 Petris  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 



 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Components 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces especials, graons en bloc de 
pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material d’unió, material de rejuntat i 
material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat, escalabornat, etc... 
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester (aglomerat de marbre, 
etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro, mig o gruixut; colorants inalterables: podran 
ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a l'àcid, etc... 
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat. 
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses de pedra i plaques de 
formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. 
Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb 
lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 
Material de presa. Morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur 
pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la 
deformació. Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral.  
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres per a calafat) abans d'omplir-
les del tot. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública 
Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina 
mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles de ciment, Lloses 
de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar s'humitejaran de manera que no absorbeixin 
l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents 
d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció 
en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha 
d'haver-hi ressalts entre les peces. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a tocar i en 
alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els 
paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran 
les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de 
nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de 
persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, 
≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i col·locació de les peces. Humectació de la 
superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura. 
Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment. 
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de ciment, formant una 
capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva col·locació del revestiment, i amb el morter fresc, 
es tirarà espolvorejat el ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant la seva superfície. 
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos piconant-los a cop de test; després de 
regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre aquesta deixant junts 
que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col·locaran a cop sobre una superfície contínua de assentament i rebut de 
morter e gruix ≥1 cm. 
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà transcorreguts cinc dies 
des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus oberts i a les 48 hores es polirà la superfície 
passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del 
paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut 
quatre dies des de l’execució del polit. L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid 
metalitzador definitiu. En ambdues operacions es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície 
no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra ≥2 cm. El gruix de la capa de 
morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment (hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar 
la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminació de restes i 
neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
2.4.2.3.2 Ceràmics  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; 
CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o 
extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, extruït, generalment no esmaltades. 
Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran trencades, 
desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre bituminós o esterilla 
especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb 
sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb 
morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza 



 

com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, 
directament sobre el suport, forjat o solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de 
regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de 
granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius 
específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el 
seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. 
Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública 
Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina 
mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es 
realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. S’evitarà el 
contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. S'han de barrejar les peces de 
caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de 
nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de 
persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes 
superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Les rajoles s'han de 
col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 
2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva 
col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminació de restes i 
neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
2.4.2.3.3 Fustes  
Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, col·locat al suport clavat sobre llates o flotant. 
Clavat sobre llates. Paviment format per posts encadellats de fusta col·locats clavats sobre enllatat. 
Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, col·locats sense adherir sobre una làmina 
separadora d'escuma de polietilè. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; 
CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.  
Components 
Clavat sobre llates. Llates, llistons i peces de parquet. 
Flotants. Làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra de fusta. 
Execució.  
Condicions prèvies 
Clavat sobre llates. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i col·locació de les peces de parquet i posterior reblert dels junts. La col·locació 
s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. Les condicions del local per a la 
col·locació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% Zones d'interior peninsular < 60%; Humitat de les llates ≤ 18%; Humitat del 
morter de subjecció de les llates ≤2,5%. El suport ha de ser net. Les llates han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment 
acabat. Les posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata amb puntes col·locades a 45° a la 
llengüeta de l'encadellat i han de penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm. Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar 
després el tractament d'acabat superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra. 
Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; col·locació de la làmina d'escuma de polietilè; col·locació dels posts, encolats entre si o amb 
junt a pressió; col·locació dels junts d'expansió; neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals. 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser: Humitat relativa 
de l'aire: Zones de litoral < 70%, zones d'interior peninsular < 60%; humitat del suport ≤2,5%. El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i 
de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. La làmina separadora, s'ha de col·locar en 
sentit perpendicular a la direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense encolar, cal que 
aquestes unions s'encolin. La cola s'ha d'estendre únicament a una de les cares, sense omplir la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu 
perímetre. L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 204. 
Fases d’execució 
Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre els llistons 
d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. 
S'han de respectar els junts propis del suport. Les peces s'han de col·locar a tocar. Cada post ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els 
remats perimetrals. L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar buit i quedar cobert pel sòcol. Llargària dels posts: ≥ 40 cm Decalatge entre 
junts posts (col·locació junt irregular): ≥2 x ample post. Junt perimetral: 15% A (A= mida del parquet en sentit perpendicular als posts)Junts entre posts- 
Amplada mitja: ≤2% ample post- Amplada màxima: 3 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local (mesurada amb regla 
de 20 cm): ± 1 mm distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm alineació entre peces: parquet de posts junt espiga: ≤2mm/2m.Parquet de posts 
junt regular: extrems de posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm 
Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques 
d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. S'han de respectar els junts propis del suport. Als recintes amb la 
mida perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 m, s'han de col·locar junts d'expansió. Els junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. 
Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de porta, etc... Si el recinte té unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han 
de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o sobre dimensionar el junt perimetral. Els posts han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació 
mínima entre junts de 30 cm, o el doble del ample del post. Gruix làmina escuma polietilè: ≥ 2 mm. Distància dels posts perimetrals als paraments: ≥12 mm, > 
0,15%. Amplada del local. Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals: ≥ 3 x ample post Amplada junt expansió: ≥ 10 mm. Toleràncies d'execució. 
Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm. 
Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm. 
Control i acceptació 



 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública 
Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina 
mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Amidament i abonament 
Clavat sobre llates 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels 
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat 
sobre el que han d'anar clavats els llistons del parquet. 
Flotants 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels 
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
2.4.2.4  TÈCNICS  
Formació de paviment sobrealçat i registrable, mitjançant peces col·locades sobre estructura metàl·lica amb suports regulables. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment. 
CTE-DB HR, Protecció enfront del Soroll.  
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN 12825:2002. Pavimentos elevados registrables. 
Components 
Suports. Elements on es recolzen les peces del paviment, han de ser regulables en alçada. 
Peces de paviment. Poden ser de materials variats, amb la condició que resisteixin la càrrega d’ús per la mida que tingui la peça.  
Acabats de paviment. Si la peça ho requereix el paviment pot tenir a més a més un acabat. 
Característiques tècniques mínimes 
Suports. Mides, regulació en alçada, material. 
Peces de paviment. Planor, mides, materials. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra tècnic. 
Execució.  
Condicions prèvies 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la càrrega deguda al seu ús, segons la classificació 
del paviment en funció de la càrrega límit, definida en la taula 1 de la norma UNE-EN 12825. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, 
tacades ni amb d'altres defectes superficials. Les peces han de quedar recolzades sobre l'estructura i l'estructura ha de recolzar sobre els suports situats en els 
encreuaments de la quadrícula. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. Ha de tenir el pendent especificat en la D.T. Ha de complir amb 
els requisits de càrrega dinàmica, conductivitat electrostàtica i risc d'electrocució, definits a la UNE-EN 12825.  
El replanteig dels suports i la col·locació de l'estructura metàl·lica, han de ser aprovats per la D.F. L'estructura no ha de perjudicar els elements sobre els que 
es recolza. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; replanteig dels suports; col·locació dels suports; col·locació de l'estructura; col·locació de les peces 
del paviment; acabat del paviment, si es el cas. 
Fletxa màxima del paviment sotmès a la càrrega de treball. Classe A: 2,5 mm, Classe B: 3,0 mm, Classe C: 4,0 mm. 
Toleràncies d'execució. Planor: ± 6 mm/2 m, Nivell: ± 10 mm, Pendent: ± 0,5%. 
Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública 
Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina 
mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures. 
  
2.4.3 SUBSISTEMA CEL RAS 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un local, i/o augmentar l’aïllament 
acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, 
plaques de guix laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista 
amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult. 
Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció enfront al soroll.  
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Components 
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel ras continu, estructura 
oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les plaques d'escaiola no tindran 
una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de 
l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta, amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida 
de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres 
vegetals unides per un conglomerant, serà incombustible i estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, 
alumini, etc... 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim 10 micres), 
longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, perfils metàl·lics, 
galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant pasta d'escaiola i fibres 
vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb 
rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada d'acer galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora 
de xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques, 
perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de les plaques, etc,... Per a sostres 
registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a pressió, etc..., podent quedar vist o ocult. 
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  



 

Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb creuetes de travada en 
les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer galvanitzada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola, Guixos, Escaioles i Perfils 
d'alumini anoditzat.  
Execució 
Condicions prèvies 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell, evitant-ne la manipulació 
horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-les perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran 
disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves 
necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran 
col·locades i preferiblement envidriades, abans de començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer 
inoxidable; Alumini amb plom o coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran 
obtingut els nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, 
tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà de 10 cm. 
Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre.  
Col·locació de les plaques.  
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels perfils perimetrals, entrega als paraments i 
suspensió de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La col·locació de les planxes es 
realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les unions de les planxes longitudinalment en el sentit de la llum 
rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de fixacions metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es 
disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura 
subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria 
i alternades. En cas de fixació amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. 
Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatació 
es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem inferior al perfil de 
l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col·locaran entre dos perfils de l'entramat, mitjançant 
maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen l'entramat i els perfils de rematada es situaran 
convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de 
rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, 
donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil 
o, donant suport per un extrem a l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix 
material que les plaques. 
Control i acceptació 
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per cada 100kg d'escaiola, i 
s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície 
plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. 
Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb 
la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. 
Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, obertures ≤ 1 m2, no es dedueixen; 
obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. 
  
2.4.4 SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
2.4.4.1 ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces complementàries i especials, entregats al suport 
amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, de ceràmica esmaltada brillant o mate, 
de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres porcel·lànic o de gres premsat esmaltat. 
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.  
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt baixa absorció d'aigua, 
premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i tot molt alta, extruïdes, 
generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta 
absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no estaran trencades, ni 
tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 30 cm, en cas contrari es necessitarien 
subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a 2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial 
a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir una resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de col·locació en capa fina, sobre 
una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, 
sorra de granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de 
conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) (D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra 
de granulometria compensada i additius orgànics; amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals 
(sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques, additius 
específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost de resines sintètiques, un enduridor 
orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de 
suro o fibres) abans de fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua i Àrids. 
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En qualsevol cas 
s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es col·locarà un regle horitzontal a l'inici de 
l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes 
condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre rajoles serà de 1,50 mm. Es 
respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà entre 1,50 i 3 mm. La distància entre 
les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir 
entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-250 m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments 
recent col·locats.  
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als paraments de morter, sense 
picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del fabricant. S'aplicarà en superfícies 
inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport, picant-los amb la paleta 
i col·locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.  
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada de ciment blanc o gris 
( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua i sabó, eliminant tots les restes de 
morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i 2.0mm; 
Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 



 

Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb regla de 2 m: 3 mm. En cas 
d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 
Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un 
material adequat per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).  
Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures ≤1,00 m², no es dedueixen; obertures 
>1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament 
inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
2.4.4.2 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, fum de sílice, etc..., 
fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, aplicat 
directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o 
paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de ciments RC-03 quant a 
composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; 
Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El 
contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 
1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa. Estarà compost de 
conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de 
resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions 
vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el parament no estigui protegit. 
S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi 
acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, 
canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els 
paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter a les cantonades i 
als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben 
aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a l’estesa amb morter 
de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. 
La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es projectaran 
manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb successives capes fins a 
aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de 
començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de 
gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part 
superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior 
a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les 
acumulacions. La superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, 
raspat o picat amb corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a revestir paraments. Es 
comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En 
teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar 
una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i 
calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, 
del monocapa a executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa 
regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un 
morter M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de el gruix del arrebossat 
d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà 
en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina 
impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament vertical): Acabat a 
bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan 
l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 
m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es 
dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... 
En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
2.4.4.3 ENGUIXATS 
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del qual es pot fer una 
capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, 
acabat lliscat o no.  
Normes d’aplicació 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985. 
Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i treballabilitat.  
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i treballabilitat  
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 



 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions 
vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà una mestra a cadascun dels seus costats. En 
l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i enguixats de buits de parets, en tot el perímetre 
del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran 
d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la 
superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, estrenyent-la contra la 
superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i 
vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.  
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la segona de 
lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el 
regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  
Control i acceptació 
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis (rugós, ratllat, 
picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es comprovarà que no s'afegeix aigua després 
del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 
7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els valors locals majors que 40.  
Amidament i abonament 
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat del suport, deduint 
els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix 
el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de 
més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
  
2.4.4.4 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació prèvia de la superfície, 
situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a 
fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, 
pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, 
laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants 
com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions 
vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no 
serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps 
plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en 
període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; s’eliminaran les taques 
superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes 
adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una 
neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els 
buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit 
d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. Pintura a la calç. 
S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà 
una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues 
mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació 
antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició (exterior o interior) i nusos. 
Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: 
neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, 
escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja 
final. 
  
2.4.4.5 ESTUCATS I ESGRAFIATS  
Estucats. És un revestiment d’estuc, material que, tradicionalment s’obtenia de barrejar calç, pols de marbre i aigua, i s’aplicava sobre un arrebossat, sobre 
superfícies interiors i exteriors o s’utilitzava en el emmotllurat de decoracions arquitectòniques. Actualment hi ha estucs que s’aconsegueixen a partir 
d’aglomerants sintètics. S’han considerat dos tipus d’estucats: Estucat en calent, té un acabat brillant aconseguit brunyint la superfície amb sabó i amb una 
planxa calenta. Estucat en fred, té un acabat que imita la pedra. Les característiques i condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats. 
Esgrafiats. És un revestiment decoratiu d’una superfície, consistent en aplicar, sobre un fons, una sèrie de capes d’estucs de diferents colors, que es fan saltar 
seguint un dibuix prèviament estergit sobre l’última capa, de tal manera que vagin apareixent superfícies de diferents colors, segons la profunditat dels solcs. 
Les característiques i condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats. 
Components  
Morter de ciment, granulat, calç, sorra de marbre, pasta de guix amb cola, morter monocapa i pasta vinílica. 
Execució 
Condicions prèvies 
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes. Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi 
han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents. Ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb angles vius. S'han de 
respectar els junts estructurals. S'han de deixar els junts de treball fixats per la D.F. En l'acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport. S'han 
d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: l’humitat relativa de l'aire sigui superior al 60% a l’exteriors, la velocitat del vent sigui superior a 50 
km/h o plogui. Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats o 



 

de pasta vinílica, la temperatura ha d’estar dins dels límits de 5°C i 35°C; per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o 
monocapa: temperatura a d’estar dins dels límits de 5°C i 30°C. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar els treballs fets 
24 h abans refer les parts afectades. 
Per l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 15 dies. Si la superfície d'aplicació no està 
arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, greixos desencofrants, restes de guix ni eflorescències. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície a revestir. 
Replanteig de junts horitzontals i verticals. En el cas d'estuc amb especejat en carreus: si el suport no és homogeni, els junts entre materials diferents s'han de 
reforçar amb tires de malla de fibra de vidre plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. 
Estesa o projectat de les pastes. El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb proporció baixa de ciment. Si el 
suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o 
rugosa i no s'ha d'admetre lliscat. L'estuc de pasta vinílica i la seva emprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h de l'aplicació de l'adhesiu de la 
base.  
Acabat de la superfície. Repàs i neteja final. 
Estucat projectat sobre paraments enguixats o arrebossats. Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, greixos, taques, fissures, parts 
engrunades ni d'altres imperfeccions. El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa. S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport 
amb massilla, segons les instruccions del fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les floridures. Estuc de calç o de morter de ciment i 
additius. S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del sol. Estuc de calç i sorra de marbre. Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la D.F. una 
petita proporció de ciment blanc o de colorants, si ho exigeix l'acabat. Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més a la del lliscat. Aquesta 
última, s'ha de fer amb pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb una esquitxada final. Si l'acabat es planxat en calent, 
desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o d'altres additius per a millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro en calent. Estucat pintat. La 
pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec. S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les capes. 
Toleràncies d'execució. Planor de calç i sorra de marbre ± 2, morter monocapa ± 5, pasta de guix amb cola i morter de ciment blanc i sorra de marbre ± 1 
mm/m . Estucat de calç i sorra de marbre. Gruix: - 2 mm, + 4 mm. Estucat de pasta vinílica. La unitat d'obra inclou la capa d'emprimació acrílica. 
Amidament i abonament 
m² de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 1 m², 0%; 
Obertures entre 1 i 2 m², 50%; Obertures > 2 m, 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina els retorns 
(brancals, llindes, etc...). En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també aquests paraments. 
  
2.5 SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
 
2.5.1 SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
2.5.1.1 CLIMATITZACIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el moviment i la puresa de l’aire amb la 
finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 
Els sistemes possibles són els següents: 
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua. 
Per la seva construcció: Partits o compactes. 
Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes. 
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals. 
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra. 
Mitjans: consoles, murals. 
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split). 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y 
colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos 
electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
d’edificis de nova construcció.  
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos básicos, UNE-EN 
60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 60335-2-40:1999 Seguridad de los aparatos 
electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas, los acondicionadores de aire y los deshumidificadores. 
Conductes: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 
Conductes metàl·lics: 
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes, UNE 
100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977. 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas einstalaciones frigoríficas. B.O.E.29; 03.02.78. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. B.O.E.99; 25.04.81. 
Reixes i difusors: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
2.5.1.1.1 Generació 
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal·lació. 
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser l’electricitat. A l’hivern el sistema pot estar connectat 
a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba de calor o que n’anul·la el seu funcionament a l’hivern. 
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat. 
De coberta (roof-top): Es col·loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
Bomba de calor: Dimensions i potència. 
Refrigeradora: Dimensions i potència. 
De coberta (roof-top): Dimensions i potència. 
Execució 
Bomba de calor, refrigeradora i de coberta. 
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel 
fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials que intervenen a la instal·lació han de ser compatibles entre si. 
Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Ha d'estar 
connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del 
fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar feta. El muntatge s'ha de fer seguint les 
instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a 
la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 



 

Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel 
fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les 
canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material 
necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i 
d’aigua.  
Verificacions 
Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. Posta en 
marxa de la instal·lació.  
Amidament i abonament  
ut de la bomba de calor i refrigeradora.  
2.5.1.1.2 Transport  
Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de l’aparell generador fins a l’aparell emissor.  
Components  
Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció exterior de xapa si va per l’exterior. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Poden haver-hi: sondes de temperatura, claus de 
regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La 
unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. La seva 
instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la 
resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de 
muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tubs: Poden anar superficials o col·locats en safata o espai específic per aquest ús. Els 
tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de 
passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte directe 
amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de 
treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de 
direcció i sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure 
elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats 
aniran sota una beina de protecció.  
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació. 
Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal protegir l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat 
d’alumini o xapa d’acer galvanitzat. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint especificacions de la D.F. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels elements. Diàmetres de tubs i 
elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i 
conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material 
d’aïllament. 
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les 
unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha 
d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Amidament i abonament 
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat. 
ut de la resta d’elements que conformen la instal·lació.  
2.5.1.1.3 Emissors  
És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o mitjançant conductes i reixetes.  
Tipus  
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras. 
De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida. 
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica. 
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc desitjat. 
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat. 
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte. 
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les característiques tècniques dels aparells 
corresponen a les especificades al projecte.  
Execució 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han de quedar fixats sòlidament als 
suports pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls als suports. Els suports han de ser 
adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de 
l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. 
Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les canonades han 
d'estar fetes de manera que entre la canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser fàcilment 
desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i 
respectar la distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instal·lació. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions 
de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la 
seva col·locació. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs 
han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els 
extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que 
s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei. 
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. No s'han de transmetre esforços ni 
vibracions entre l'aparell i els conductes. 
Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop 
de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. Conductes metàl·lics. Les unions entre conductes es fan per mitjà de 
les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la pressió de treball del 
conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. Si la pressió és superior a 50 
mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La 
distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha 
de quedar encastat a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva situació. Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de perímetre: <= 8 m, 
per a conductes de perímetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar 
segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les unions han d'estar comprimides i a tocar. L’execució de 
plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les UNE’s vigents. També han de complir aquesta norma els reforços i la separació de 
suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó. El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de 



 

cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir. El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i 
netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components que conformen el 
conducte han de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 
Reixes i difusors 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb 
visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable 
manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 
cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a 
una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte la seva part inferior. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de funcionament elèctric, 
hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de canonades, 
comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
Verificacions 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. Característiques de màquines i muntatge 
d’elements de control. 
Conductes 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les 
vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  
Reixes i  difusors 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Amidament i abonament 
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors. 
m² o ml, segons mides, dels conductes. 
  
2.5.1.2 VENTILACIÓ 
És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici. 
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
d’edificis de nova construcció.  
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Components 
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles d’alumini, poliester, xapa d’acer galvanitzat i plàstic. 
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte. 
Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire. 
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que forcen mecànicament la ventilació interior d’un 
local. 
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes i reixes: Dimensions i material. 
Equips de ventilació: Dimensions i potència. 
Execució 
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser rígides. Cada tram entre sostres s'ha de 
recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i les unions entre els conductes s'han de 
fer de manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que s’omplirà amb aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte 
principal i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i ha de quedar >= 2,20 m per sobre de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre 
la coberta ha de quedar protegit per un paredó de totxana. Ha de tenir l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV 
i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 mm, aplomat del conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes d’extracció per a 
ventilació híbrida, les peces han de col·locar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se admetre una desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions suaus; 
els dos últims pisos no s'han de connectar al conducte principal, sinó que han de sortir directament a l'aspirador i l'alçària màxima de cada conducte principal 
és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilació. Les obertures d’extracció connectades a conductes d’extracció han de tapar-se adequadament 
per a evitar l’entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins que es col·loquin els elements de protecció corresponents. El tall de les peces s'ha de fer 
amb una serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per l'extrem contrari al de la valona de connexió. Quan les peces siguin de formigó en massa o 
ceràmiques, s’hauran de rebre amb morter de ciment tipus M-5a (1:6), evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les juntes per 
totes dues cares. 
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments 
abans o durant la instal·lació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així 
com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. No han de contaminar l'aire que circula a través seu. Han 
d'estar formades per una xapa metàl·lica amb les aletes estampades. No han de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre 
si. La forma d’expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària. 
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves parts deformades ni amb senyals d’haver 
estats sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Es deixaran col·locats protegits interior i exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si 
l’airejador disposa de qualsevol tipus de regulació, es comprovarà el seu correcte funcionament. 
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui 
l'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir és el que li correspon. La distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de, com a mínim, 
ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega i acomplir els requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de 
col·locar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu revestiment. El sistema de ventilació mecànica ha de col·locar-se sobre el suport de forma estable i 
utilitzant elements anti-vibratoris. Les juntes i connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire en aquest punts. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura d’aire. Pel sistema 
d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant la presència de fum. Posta en marxa manual i 
automàtica. 
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. Cal comprovar la 
idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal d’extracció dels conductes. 
Amidament i abonament  
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, amidada la llargària instal·lada entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar. 
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 
  
2.5.1.3 IL·LUMINACIÓ   
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació 
inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
d’edificis de nova construcció.  



 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT. Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de projectors d’exterior. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
2.5.1.3.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum emesa per una o més 
làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció de les llumeneres.  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran ser: empotrades, 
adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en lúmens i l’índex de 
rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Traçat i 
muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Característiques i situació d’equips 
d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es 
connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat 
manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús sigui temporal es col·locaran detectors de presència o 
temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les especificacions del CTE. 
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les 
llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixes. 
2.5.1.3.2 Emergència  
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar 
l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescència existiran dues làmpades 
com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs. 
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió d’alimentació normal 
ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuament amb altres instal·lacions. Traçat i 
muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques i situació d’equips d’enllumenat. (marca, 
model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es 
connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat 
manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. 
Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts d’evacuació, escales, en 
qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als locals que alberguin equips generals de les 
instal·lacions de protecció contra incendis. 
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentació. Es considera fallida el 
descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
Amidament i abonament  
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria d’acumuladors elèctrics o la font 
central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material. 
 
2.5.2 SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
2.5.2.1 AIGUA  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de 
Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament d'instal·lacions 
tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 
545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 
15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel 
reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 919/2006. 



 

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
2.5.2.1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de subministrar aigua a l’edifici. La xarxa 
normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia 
per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o 
Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas de captació pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en 
compte en el projecte de fontaneria. 
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el pas a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores 
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha d’estar ubicat en un recinte específic per 
aquest ús, no amb els comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal 
vigent. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la 
D.F. Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques adients per no empitjorar l’aigua 
subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar 
la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les 
condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es 
protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta 
i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, 
etc. complint amb la normativa vigent. Els tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també 
es col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al 
diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net 
de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unió, 
si són tubs de metall o de plàstic. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa. 
Verificacions 
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de variar 
alments en 4 hores.  
Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització de les obres. Prova final de 
tota la instal·lació durant 24 hores. 
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa d’aigua. 
2.5.2.1.2 Instal·lació interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de distribuir l’aigua dins l’edifici fins al 
punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, 
punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
Components 
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.  
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. Aïllaments de 
tubs per evitar condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver comptador d’ACS per a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la normativa legal 
vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic i abans dels aparells 
de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa a cabal instantani 
mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.  
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar 
la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les 
condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la 
seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 



 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i 
amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de 
desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i 
amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta 
incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats aniran per llocs 
específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix adequat, sense estar permès el seu 
pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal 
assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure 
registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, 
tant en trams horitzontals com verticals, serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el 
passa-mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa absorbirà 
les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves característiques físiques. Els tubs es protegiran 
contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan els 
tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les 
distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida 
de condensacions en els encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar 
els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la 
xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les 
brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de depuració bacteriològic i desprès rentar-la.  
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, condensacions o corrosió exterior. Es 
realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar l’aïllament, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres 
elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva col·locació no ha d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap 
òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de quedar anivellades en 
totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en 
el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs 
d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb 
el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: ± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida, embridades. Totes les claus i 
vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el 
projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de diàmetre, connectats 
amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i 
manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins 
a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador 
s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per 
soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la connexió de la caldera. 
Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada 
de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i 
neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instal·lació cal replantejar la seva 
ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb 
suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha 
de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació 
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). Funcionament d’aparells 
sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de variar 
almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit a la tº fixada un cop obertes les 
aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº a la xarxa; Amb l’acumulador a regim 
comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.  
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 
2.5.2.1.3 Rec  
És la instal·lació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies enjardinades. Aquesta instal·lació també pot distribuir l’aigua de 
pluja que prèviament s’ha emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema és automàtic tindrà un programador i la connexió elèctrica a les electrovàlvules. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix s’hauran d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, 
punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
Components  
Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE) 
Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals de la instal·lació de sortida de l’aigua depenent del tipus de rec desitjat.  
Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec en les hores més adients del dia. 
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta 
de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la 
seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions 
com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa legal vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà 
segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 
Boques de rec. Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. No han d'estar separades entre elles més de 50 m de 
distància. 
Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. La fixació ha de quedar sòlidament executada de 
manera que no es pugui moure. La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dintre de la carcassa i enrasada amb el paviment 
mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball. Les unions han de ser estanques a la pressió de treball. L'aparell s'ha de 
deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament. L'aparell ha de cobrir la zona de rec a la que està destinat. 
Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament o 
element fix en el que es col·loqui i ha d’estar col·locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient il·luminació. La posició serà fixada a la D.F. Quedarà 
connectat a la xarxa de subministrament elèctric. Es comprovarà el funcionament del programador i es farà una inspecció ocular per detectar possibles 
defectes de fabricació, transport o manipulació. 
Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els 
junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. Les connexions 
elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 



 

Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions han de ser per rosca. 
Les unions han de ser completament estanques. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova 
d'instal·lació. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Característiques de canonades i de vàlvules. 
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de variar 
almenys en 4 hores.  
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Amidament i abonament 
ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres. 
  
2.5.3 SUBSISTEMA EVACUACIÓ 
 
2.5.3.1 LÍQUIDS 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, 
UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. 
Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro 
y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. 
Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 
Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) 
en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
2.5.3.1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la xarxa de sanejament 
abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, cada una de les xarxes 
interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues xarxes interiors a una única arqueta situada a 
l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa general de sanejament.  
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la 
D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni 
deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions 
com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta entre els tubs és 
correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un 
contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de 
tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu 
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament 
les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de 
complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: 
>= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa 
fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o 
defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub 
utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de ser uniforme i continu. 
No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, 
amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats 
amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a 
afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de 
quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de 
quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, 
sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: 
>= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 
mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces 



 

ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força 
sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja canya que ha de 
quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara disgregacions o buits a la massa. La secció 
de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: 
Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e 
(<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C 
i 40°C. El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de 
compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient 
entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col·locar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons per col·locar han de 
tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop 
sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.  
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum.  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 
2.5.3.1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre 
separativa en pluvials i negres. 
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de coure, planxa d’acer 
galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb vàlvules d’aireació-
ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió a la xarxa de 
sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. Es situaran en 
llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la 
resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la 
seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell sanitari en els seus 
extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres desperfectes 
superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si 
és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera 
s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la 
bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre 
superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la 
humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra 
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en el 
sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha 
d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 
1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha de ser estanc a una 
pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni 
corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors reparacions o acabats 
i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores 
encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre 
les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els 
baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb 
un contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de 
més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació 
serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les abraçadores: <= 
150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de 
manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb 
unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de 
tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que el baixant que 
serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és secundària el 
diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la 
columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els 
canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La unió entre els trams de la canal s'ha de 
fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre 
les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. 
L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser 
estancs. Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de 
metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han 
d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. Encavalcament 
entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de 
cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a 
més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els 



 

ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 
mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la 
peca en contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha 
de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: encavalcaments: - 0 mm, + 
20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser 
recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic 
collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el 
punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per 
filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb 
un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres 
defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de 
l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la 
fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. 
Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. En la 
bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub 
d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al 
suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell 
entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La 
bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre 
de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans 
d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada i 
ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent 
sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El 
bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb 
potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha 
de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per 
impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o 
la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues 
estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de 
manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la 
tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. La canonada 
d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la 
superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de 
transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i 
si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els eixos de la vàlvula i 
de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. La 
posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la 
distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament 
del sistema de tancament. Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha 
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les 
rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels canals, baixants i xarxa 
de ventilació. 
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i comprovació dels 
tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar l’estanquitat. Les proves 
d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
2.5.3.1.3 Depuració  
És la instal·lació de tractament d’aigües residuals de tipus domèstic, procedents de la xarxa d’evacuació o sanejament. Cal un sistema de depuració quan no hi 
hagi xarxa urbana disponible on connectar-se. Estan prohibides les foses sèptiques. 
Components  
Cambra de greixos: Rep les aigües residuals no fecals. S’utilitza per la separació de greixos i olis. 
Fosa sèptica prèvia: Rep les aigües provinents del pou de registre. Està formada per 3 compartiments. 
Fosa de decantació-digestió: Rep l’aigua residual, provinent del pou de registre. 
Rasa filtrant: S’utilitza si els terrenys són permeables per a la depuració per aireació. 
Pous filtrants. Rep el flux provinent del pericò de repartiment. 
Filtres de sorra: S’utilitza per a la depuració per aireació i per a la decantació de matèries orgàniques. 
Pous de registre: Rep les aigües residuals fecals i les provinents de la cambra de greixos. 
Pericons de repartiment: Rep el flux provinent de la fosa sèptica prèvia. 
Tubs i accessoris: Són els tubs que condueixen les aigües residuals a l’interior de les plantes depuradores. 
Bombes d’elevació: S’utilitza quan la cota d’entrada sigui més gran que la cota de connexió a la xarxa o per l’elevació de les aigües. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos. Els tubs, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir 
moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, accessoris i bombes: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, foses i resta d’elements: disposició, material i dimensions. 
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la 
D.F. En general l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la 
resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs 
amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Cambra de greixos: Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que 
estarà sotmesa en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de 
productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell 
que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Fosa sèptica prèvia, fosa de decantació-digestió: Es situarà soterrada amb un llosa superior a una profunditat de 60cm respecte a la superfície del terreny. La 
solució constructiva pot substituir-se per una prefabricada que permeti obtenir els mateixos resultats. 
Rasa filtrant: El seu pendent estarà comprès entre el 15% i el 30%. La longitud serà com a màxim de 30m. La distància mínima entre eixos de les rases serà 
de 2m. El pendent dels tubs dels filtres de sorra serà constant i estarà compresa entre el 15% i el 30%. Si no es construeix in situ, el filtre de sorra es pot 
substituir per un prefabricat que permeti obtenir els mateixos resultats. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats,  ancoratges i distàncies entre suports.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació.  
Verificacions 
Tubs i rases: Profunditat, pendents, replè i gruix del llit de recolzament. 



 

Pericons i pous: Disposició, acabat interior, segellat, tapes de registre. 
Filtres: Granulometria de l’àrid. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar l’estanquitat. Les proves 
d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum.  
Amidament i abonament  
ml el tub i rases, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament, el reomplert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre, filtres. 
ut pericons i tapes de registre, bombes. 
m2 parets i soleres del pou de registre i fosa. 
  
2.5.3.2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per la evacuació de fums i gasos resultants de la combustió en aparells de calefacció i/o aigua calenta, d’ús no 
industrial. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. DB-Hr, Protecció enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. 
Refuerzos. UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes. UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 
UNE 123001:1994 Chimeneas. Cálculo y diseño. UNE 123002:1995 Chimeneas. Chimeneas modulares metálicas. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 919/2006. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Components 
Conductes: Poden ser de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, alumini rígid o flexible. 
Xemeneies: Poden estar formades per conductes metàl·lics de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, etc. 
Barret de xemeneia: Element final de sortida de fums de la xemeneia. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per el correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes, xemeneies i barret: Dimensions i material. 
Execució 
Conductes: Generalitats. La situació del conducte ha de ser la reflectida a la D.T. o la indicada per la D.F. Els conductes horitzontals han de passar a prop del 
sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%. Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o 
elèctriques ni ser travessats per aquestes. El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat 
de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu propi pes. Si els conductes 
estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els 
trams. Les unions entre els conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer 
directament. Els accessoris han d'estar normalitzats. A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins del conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar 
revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub per a facilitar la circulació de l'aire. El pas a través d'elements 
estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material 
incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb 
material incombustible. Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical. La fixació dels conductes als maniguets 
d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons. Distància màxima entre suports horitzontals (UNE 100-103): Ha de complir la distància 
màxima permesa entre suports verticals: per a conductes de fins a 800mm de diàmetre: =< 8 m, per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm: =< 4 m. 
Toleràncies d'instal·lació: aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada: distancia entre suports: trams 
horitzontals: <= 3,5 m, trams verticals: <= 8 m. Conductes d'alumini flexible: distància entre suports: trams horitzontals: <= 1,5 m, trams verticals: <= 3 m. Si el 
tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser 
iguals al diàmetre exterior. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Els conductes s'han 
d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Xemeneies: Generalitats: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la 
D.F. La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc. No pot 
travessar tancaments tallafocs de l'edifici. Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que anirà unida únicament a 
través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la xemeneia. Les xemeneies que tinguin un recorregut per l'interior de l'edifici han d'estar 
situades a dintre d'una caixa d'obra hermèticament tancada cap als locals per on passi. Les parets de la caixa tindran una classificació respecte la reacció al 
foc determinada d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1, i una resistència acústica de 40 dB com a mínim. Es procurarà que la cambra d'aire que queda entre 
les parets de la xemeneia i de la caixa d'obra estigui en comunicació amb l'ambient exterior. Es tindrà especial cura de que la caixa de la xemeneia no perdi la 
seva continuïtat en els punts d'encontre amb els sostres, pas a través de la coberta i altres singularitats de la construcció. Diferència temperatura superficial 
parets pròximes i temperatura ambient: <= 5°C.Temperatura superficial parets pròximes: <= 28°C. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Tram 
horitzontal: Ha de ser el més curt possible i fàcilment accessible en tota la seva llargària per tal de facilitar-ne les operacions de neteja. Ha de tenir un pendent 
mínim del 3% cap a la connexió amb el tram vertical o el generador per tal de facilitar la recollida dels condensats que es formen durant les arrencades. S'han 
d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció en el tram horitzontal. Quan aquests siguin imprescindibles, es dissenyaran amb un radi de curvatura 
igual o superior al diàmetre hidràulic de la canonada en aquest tram. Els canvis de secció es faran amb peces excèntriques amb la seva generatriu superior 
enrasada amb la resta del tram. L'angle de divergència ha de ser inferior a 15°.Tram vertical: La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà 
preferentment amb una peça en T amb angle sobre la horitzontal entre 30° i 60°, per tal d'evitar la formació de turbulències. La base del tram vertical disposarà 
d'una zona de recollida de sutge, condensats i aigua de pluja, proveïda d'un registre de neteja i un maniguet de drenatge de 20 mm de llargària com a mínim. 
Aquest maniguet es connectarà a la xarxa de sanejament mitjançant un tub. En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. Si són necessaris, 
els canvis de direcció es faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram, i els canvis de 
secció amb angles de divergència iguals o inferiors a 15°. Boca de sortida: La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la 
contaminació produïda per gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones. La xemeneia ha de complir les distàncies 
mínimes des de la seva boca (sense considerar el capellet) als obstacles més propers segons les especificacions de la norma UNE 123-001-94. El capellet ha 
d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums. Accessoris: S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les 
calderes. Els registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles. La xemeneia ha de disposar d'orificis de mesura i control de les condicions de la 
combustió en els següents punts: a la sortida de cada generador i a una distància entre 1 i 4 m de la boca de sortida. 
Barret de xemeneia: Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. El muntatge s'ha de fer seguint 
les instruccions de la D.T. del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la 
seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les especificades al projecte. La seva instal·lació no ha 
d'alterar les característiques dels elements. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. 
Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura d’aire.  
Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant la presència de fum. Posta en 
marxa manual i automàtica. 
Verificacions 
Conductes: Unió de les peces i subjecció. 
Xemeneies: Aplomat , alçada i subjecció. 
Barret de xemeneia: Subjecció. 
Amidament i abonament 
Conductes i xemeneies: Per metre lineal de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
2.5.4 SUBSISTEMA SEGURETAT 
 
2.5.4.1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió d’alarma als ocupants de l’edifici.  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxada i DB SU4, 
Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 



 

Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes. RD 1942/1993. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de 
evacuación. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.  
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Components 
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual. 
Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, columna ascendent d’acer galvanitzat, 
sortida de planta i clau de seccionament. 
Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment d’aigua, xarxa de canonades i Boca 
d’Incendi Equipada.  
Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està formada per: centraleta, 
detectors i xarxa elèctrica independent. 
Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està formada per: presa d’aigua de la xarxa, 
dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.  
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.  
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació de protecció i extinció d’incendis.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE corresponent a cada 
component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra amb el que hi ha 
indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. 
Execució 
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària sobre el paviment de la part superior de 
l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i 
aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre 
rodes: L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la 
D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar connectades 
directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o 
nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat 
i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament 
fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar 
tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 45mm amb tapa. 
Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser 
estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les 
unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció 
(accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 
mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura 
de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser 
>= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin 
l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del 
diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir 
preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer 
garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han 
de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la 
columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les 
frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les 
frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes 
corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, 
la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el 
règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus 
d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el 
corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb 
material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del 
calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre 
perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La 
separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els 
dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres 
depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la 
unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades 
superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la paret, connexió a la xarxa d'alimentació, 
col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per 
la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de 
quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de 
la tapa ha de quedar fixat sòlidament. Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: 
± 3 mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i 
anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des del 
paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig 
previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. 
Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. La base s'ha de fixar sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors 
autònoms de CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats a la 
xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt 
d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que els correspon, d'una central de detecció, a 24 V. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. Les connexions es faran amb els estris adequats. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.). Xarxa elèctrica: veure capítol corresponent a electricitat. 
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un estudi o projecte específic. 
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de 
complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de 
treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents. 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a la D.T., amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior de la placa ha 
d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: 
nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la 
planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Control i acceptació 



 

Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i ruixadors, així com la seva ubicació i muntatge. Instal·lació i 
traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i prova de funcionament dels detectors i de la 
central. 
Verificacions 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència mecànica abans de la posta en servei. 
Dades de la central de detecció d’incendis. 
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: característiques i muntatge. 
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els tubs. 
  
2.5.5 SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
2.5.5.1 ELECTRICITAT 
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
2.5.5.1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de connectar-se a la xarxa 
elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de 
la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal 
conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de 
càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de 
parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les instal·lacions 
elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la 
direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de 
treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres 
instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. Aquest suport 
variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació constarà d’una única 
CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit 
entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la 
escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, 
no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre 
esforços entre el conductor i la caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de 
cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.   
2.5.5.1.2 Instal·lació comunitària i interior 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva funció és la de 
distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els 
diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la 
instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament 
electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia 
subministradora, normes particulars, instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de materials, etc.  
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari de qualsevol anomalia 
que es pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per assegurar: el 
comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 



 

Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), Interruptors: 
Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb muntatge encastat o 
superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de subministrament i tarifa a aplicar, 
segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del fabricant, la normativa, 
especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres.  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la 
resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha 
d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb tubs encastats, o 
muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedirà a la col·locació 
dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació 
de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de 
ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. 
Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. 
L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de col·locació dels comptadors 
serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra 
contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les 
bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les 
fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats 
aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de 
quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les 
especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 
2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre compliran: La subjecció 
de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible de 
l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una 
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat 
sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel 
fabricant. Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la 
regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha 
d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de 
quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les 
lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les 
unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot 
tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat 
superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. 
Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar 
fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb 
tocs de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns d'ancoratge. Les 
unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 
1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de 
canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància 
entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K 
(AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats 
superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i 
mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no 
quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor 
ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la 
sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el 
cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible 
durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del 
cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K 
superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància 
horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la documentació 
tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. Toleràncies d'instal·lació: 
Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el 
conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla 
que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar 
fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la 
tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases i caixes en la 
instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de 
mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres generals: Aspecte exterior, interior 
i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. 
Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de força; Comprovació 
de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
Amidament i abonament 



 

ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, mecanismes.  
2.5.5.1.3 Posta a terra 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents de defecte o de derivació 
que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de 
gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció catòdica o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió.  
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la 
resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. S'ha de comprovar 
que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop 
instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts 
que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i quantitat han de ser les fixades per la 
direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha 
de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la 
continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada 
a terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. 
Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable per a la realització 
periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, 
elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que 
s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la 
distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la 
humectació periòdica del pou de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, 
per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre 
metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, 
interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no 
ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé 
mitjançant brides en el cas de canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de 
rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en 
mm. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra  
  
2.5.5.2 TELECOMUNICACIONS 
Normes d’aplicació 
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació. 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.  
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions per cable. D. 116/2000. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de 
dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000. 
Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002. 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios 
y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003. 
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99. 
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los 
edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003, Orden CTE/1296/2003. 
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa al visat de projectes tècnics, 
annexos i certificats d'ICT .  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974. 
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. D. 172/99. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
2.5.5.2.1 Antenes 
És la instal·lació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de televisió procedents d’emissions terrestres o de satèl·lit.  
Components  
Pals: Elements suport de les antenes. 
Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèl·lit. 
Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment o encastats. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb muntatge encastat o 
superficial. 
Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements que composen la instal·lació. 
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la 
resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la 
seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. Cal tenir en compte la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació, seguint les 
especificacions equipotencials i apantallament, entre sistemes en l’interior dels recintes de telecomunicacions. 
Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i ancoratges que siguin necessaris. El pal ha de ser vertical i connectat 
a la xarxa de terres de l’edifici amb cable de 6mm. L’alçària màx. del pal serà de 6 metres. 
Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel pes del pal, el de les antenes i l'acció del vent 
sigui <= 160 m kg. 
Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. Cal col·locar una antena per a cada canal captat i transmès a l’equip 
d’amplificació. Hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: situats a menys de 20 m d'alçària: 130 km/h ; situats a més de 20 m d'alçària: 150 km/h. 



 

Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels agents atmosfèrics. Es col·locarà un punt de llum incandescent de 60 W amb corrent monofàsic per a 
treballs de manteniment. El conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució han de connectar-se a terra. Distància dels 
conductors d'enllaç al peu del pal: <= 8 m. Alçària part inferior de l'equip a la part accessible per manteniment: <= 2 m. Distància del llum a la part superior de 
l'equip: <= 0,2 m. Secció conductors a terra: >= 2 mm2 
Caixes de derivació: S'han d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de manteniment sense necessitat d'entrar a 
l'habitatge o local i protegides dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.).A cada habitatge o local ha d'entrar una derivació provinent d'aquesta caixa. Les 
derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. Distància caixa al sostre (d): 19 cm <= d <= 21 cm 
Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis de secció s'han d'intercalar caixes de 
registre. Pot anar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a l'equip d'amplificació, així com des 
d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre 
cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena. Les connexions del cable coaxial amb els diferents elements s'han de fer sempre doblegant la malla cap enrera. 
No s'admet mai la malla recargolada.  
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distància presa al paviment (d): 19 cm <= d <= 21 cm. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de 
tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. 
L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència de punt de llum i base d’endoll per l’alimentador. Les connexions aniran protegides sota tub. 
Les connexions es faran amb cable coaxial. 
Amidament i abonament 
ml conductors coaxials.  
ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, pressa de senyal.  
2.5.5.2.2 Telecomunicació per cable 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telecomunicacions per cable, des de la xarxa d’alimentació dels 
diferents operadors del servei fins a la presa dels usuaris. 
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al registre d’usuari. 
Elements de connexió: 
Punt de distribució final: Interconnexió 
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal·lació dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta i vídeo sota demanda. 
La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el cablejat de la xarxa de distribució. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. Sobretot els que fan 
referència a l’annex III i en el punt 6 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris, armaris d’enllaç i punt final de la xarxa i 
presa.  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la 
resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les 
característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es 
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Els recintes d’instal·lacions que es trobin en la vertical de 
canalitzacions i desguassos es garantirà la seva protecció enfront de la humitat. Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el 
previst en el punt 7 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el número de PAU. Disposarà de 2 punts per l’estesa dels 
cables, i en parets oposades l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons indicació de 
la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. Tindrà la dimensió 
necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 40x40x40cm. 
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de l’usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o llisos i aniran 
empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 
20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb 
paraments. 
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix.  
Amidament i abonament 
ut pericó, elements de captació.. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
2.5.5.2.3 Telefonia 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic, des de l’escomesa de la companyia 
subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI). 
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al registre secundari. Estarà recobert per una 
capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa de dispersió: 
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o punt de distribució fins al punt d’accés 
d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies RDSI). 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa interior d’usuari: 
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa. Poden ser 1 o 2 parells. Estarà recobert per 
una capa de característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior. 
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal. 
Regletes de connexió. 
Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa. 
Control i acceptació 



 

Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. Les característiques i 
limitacions es complementen amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics relatius a les ICT per la connexió d’una xarxa digital de serveis 
integrats (RDSI).  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la 
resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les 
característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es 
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la 
instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 8 de l’annex II del Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el número de PAU. Disposarà de 2 punts per l’estesa 
dels cables, i en parets oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons 
indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. Tindrà la dimensió 
necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 40x40x40cm. 
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o llisos i aniran 
empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 
20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI. 
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha de ser la fixada a la 
DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres serveis: 5 cm. 
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb 
paraments.  
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix.  
Amidament i abonament 
ut pericó i pressa. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
2.5.5.3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, Seguretat Estructural, Accions a l'Edificació. DB SE-A, Seguretat Estructural-Acer, DB SI-6, Seguretat en 
cas d'Incendis, Resistència al foc de l'estructura. DB SI-Annex D, Resistència al foc dels elements d’acer. DB HS 1, Salubritat-Protecció enfront la humitat. DB 
HE 1, Estalvi d'energia, Limitació de demanda energètica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 
18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. 
Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
2.5.5.3.1 Megafonia 
És la instal·lació de megafonia i de sonorització d’ús general, amb equips amplificadors centralitzats i distribució en locals d’edificis.  
Components  
Equips amplificadors centrals: Unitat amplificadora complementada amb preamplificadors, selectors, reguladors... 
Xarxa general de distribució: formada per un o varis circuits de la instal·lació, incloent-hi els següents nivells de línies principals de distribució, brancals, línies 
terminals, conductors bifilars o multiparells, amb tubs aïllants rígids o flexibles. Incloent-hi caixes de pas, derivació i distribució. 
Altaveus amb reixeta difusora o caixa acústica. 
Selectors de programes, regulació de nivell sonor, atenuadors de so. 
Tot l’equip anirà acompanyat d’una escomesa d’alimentació per al subministrament de l’equip amplificador d’energia elèctrica procedent de la instal·lació de 
baixa tensió i per a la connexió de l’equip a la xarxa de posta a terra. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en projecte sobre tots els elements que composen la instal·lació.  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la 
resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les 
característiques dels elements.  
Amplificador .Centraleta de megafonia. Pupitres i micròfons. 
Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats. No ha d'estar 
connectat a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la DT. La zona on l'aparell 
necessita ventilació ha d'estar lliure. Ha de quedar instal·lat en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura ambient entre 5 i 30º C. Ha d'estar 
allunyat d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de vibració o soroll. S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la 
de l’equip. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Les 
connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Altaveus: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. Com a mínim ha d'estar col·locat amb tres punts de 
fixació. La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Els suports han de quedar fixats sòlidament. L'element ha de 
quedar col·locat penjant dels suports previstos. Distància mínima al paviment: 180 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm. 
Atenuadors de so: L’atenuador ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge encastat), almenys per dos 
punts mitjançant visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i plans sobre el parament. Els cables han de quedar connectats als seus borns per pressió de 
cargol. La posició ha de ser la indicada a la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2% 
Cablejat per megafonia: La connexió ha d'estar feta sobre els següents elements: regulador del nivell sonor, selector de programes, central de megafonia, 
altaveus. Els cables han de penetrar dins dels conductes. Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns de connexió. La seva fixació al parament ha 
de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al paviment. Un cop instal·lat i connectat a la central de megafonia no han de ser accessibles les parts 
que hagin d'estar en tensió. La posició ha de ser la fixada a la DT. Si es col·loca muntat superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport i si es col·loca en tub 
o canal, el cable ha de quedar instal·lat sense tensions. La distància del cable a qualsevol tipus d'instal·lació ha de ser de 20 cm. Distància entre fixacions: <= 
40 cm. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de 
tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc.  
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. Proves de 
funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. 
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals i safates.  
ut amplificadors, centraletes, pupitres, micròfons, altaveus, atenuadors de so  
2.5.5.3.2 Interfonia i vídeo 
Està composta per un sistema exterior format per una placa per fer trucades i un sistema de vídeo camares de gravació, i un sistema interior de recepció de 
trucades i imatges amb un monitor interior i sistema obreportes i que també es pot mantenir una conversa interior-exterior. 



 

Components  
A l’entrada de l’edifici: 
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador. 
Equip d’alimentació d’intercomunicador. 
Obreportes elèctric. 
Aparell d’usuari de comunicació. 
Tubs, cables i caixes de derivació. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació.  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la 
resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les 
característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es 
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.)  
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador: Poden anar encastades o muntades superficialment. La càmera no s’ha d’orientar cap a fons lluminoses 
potents. Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Equip d’alimentació d’intercomunicador: S’ha de muntar en un lloc sec i d’accés fàcil per al personal de manteniment. 
Obreportes elèctric: S’ha de col·locar encastat al marc de la porta a l’alçària corresponent perquè hi encaixi el pestell del pany. Ha de permetre el desbloqueig 
de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es pot obrir si no es rep. 
Aparell d’usuari de comunicació: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. Toleràncies d'instal·lació: posició: 
± 20 mm. 
Tubs i cables: No hi haurà cap discontinuïtat en els empalmaments dels trams de cablejat. Tindran un codi de colors diferents a la telefonia i a la TV. Es 
respectaran les seccions mínimes indicades en els esquemes i plànols de la instal·lació. El cablejat anirà muntat protegit dins d’un tub de PVC, exclusiu per a 
contenir els conductors d’aquesta instal·lació. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació d’elements. Alçada de col·locació. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de 
tapes amb paraments. 
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. Proves de 
funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. 
Amidament i abonament 
ut placa carrer, equip alimentació, obreportes, aparell d’usuari. 
ml canalitzacions, tubs i cables.  
  
2.5.6 SUBSISTEMA ENERGIES RENOVABLES I ALTA EFICIÈNCIA 
  
2.5.6.1 SOLAR TÈRMICA 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB-HE 4, Estalvi d'energia, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HS 4, Salubritat, 
Subministrament d'aigua. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
d’edificis de nova construcció.  
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.  
Equipos de presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD1244/1979. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. BOE.99; 25.04.81. 
Homologación de los paneles solares. Real Decreto 891/1980. 
Components 
Captadors solars: Són els que transformen la radiació solar incident en energia tèrmica. 
Sistema d’acumulació: Està format per un o més acumuladors. Poden ser: d’acer vitrificat, acer amb tractament epoxidic, d’acer inoxidable, coure, acer negre 
en circuits tancats, etc. 
Sistema d’intercanvi: Els bescanviadors per a aigua calenta sanitària han de ser d’acer inox. o de coure. 
Circuit hidràulic amb tubs, bomba de circulació, purga d’aire i vas d’expansió. 
Tubs: Es farà servir coure o acer inoxidable en el circuit primari. En el secundari de servei d’ACS, es podran utilitzar a més a més plàstics que suportin la 
temperatura màxima del circuit. 
Bomba de circulació: Hauran de ser d’un material compatible amb el fluid de treball utilitzat. 
Purga d’aire: Poden ser purgadors manuals o automàtics. S’evitarà l’ús dels automàtics quan es prevegi la formació de vapor en el circuit. 
Vas d’expansió: Poden ser oberts o tancats. 
Vàlvules: Segons la seva funció poden ser d’esfera, d’assentament, de ressort o retenció. 
Sistema elèctric i de control: És on es localitzen els sensors de temperatura. 
Productes auxiliars: Com ara: líquid anticongelant, pintura antioxidant, etc. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. Suportar la màxima temperatura i pressions que pugui assolir la instal·lació. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix el subministrat en obra amb el que hi ha 
indicat en projecte. El captador haurà de tenir la certificació emesa per l’organisme competent o per un laboratori d’assaigs segons RD 891/1980 i la Ordre de 
28 juliol de 1980. 
Execució 
Generalitats. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la D.T. del 
fabricant i dels reglaments vigents. La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments d'execució que garanteixin les 
exigències del servei, la durabilitat, salubritat i manteniment. No s'han de barrejar, en cap punt, els diferents fluids que intervenen en la instal·lació. No s'han de 
col·locar elements d'acer galvanitzat si l'aigua pot arribar a una temperatura de 60°C. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. L'estructura 
de suport no ha de transmetre càrregues que puguin afectar la integritat dels components de la instal·lació. Els punts de suport han de ser suficients i han 
d'estar distribuïts de manera que no produeixin flexions sobre el captador superiors a les admeses pel fabricant. Un cop col·locat, cap element de l'estructura 
de suport o del sistema de fixació ha de donar ombra sobre els captadors. Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de 
manipular han de ser accessibles. Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim d'actuacions sobre els altres 
elements. Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques d'acord amb la reglamentació vigent. Han d'estar fetes totes 
les connexions del circuit hidràulic de les plaques i les d'aquestes amb la part fixa de la instal·lació. Les connexions han de ser estanques. Les connexions 
hidràuliques entre elements no han de provocar esforços recíprocs. Ha d'estar feta la prova de servei. Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a 
la retirada de la obra de tot el material sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.). 
Sistema de captació: Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de l'edifici. Abans de començar els treballs de 
muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la 
instal·lació es corresponen a les especificades al projecte. S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge. En aquest 
període, les connexions hidràuliques han d'estar obertes, però protegides de l’entrada de brutícia. Els elements captadors han de restar tapats fins al moment 
de la posada en marxa de la instal·lació. Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. Les 
connexions han de ser estanques. Han de segellar-se amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans de fer les connexions es repassaran i netejaran 
els extrems dels tubs per a eliminar les rebabes que hi puguin haver. Sistema d’acumulació: L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius 
intermedis per a la seva fixació. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les 



 

connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar 
una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions. Ha de tenir instal·lat: una aixeta de tancament, un purgador de control d'estanquitat 
del dispositiu de retenció i una vàlvula de seguretat amb tub d'evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora superior de l'element que reculli l'aigua. Entre la 
vàlvula de seguretat i l'acumulador no ha d'haver-hi instal·lada cap vàlvula de tancament. Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar 
visibles i accessibles pel seu manteniment. A la part inferior del vas hi ha d'haver una vàlvula de purga i neteja d'obertura ràpida, amb la finalitat d'extreure els 
sediments que es puguin acumular a l'interior del dipòsit. Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva temperatura exterior 
és superior a 90 ºC. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama: >= 40 cm. Distància als 
paraments laterals: >= 15 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 5 mm, horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm. La 
llargària del conducte ha de ser la suficient com per fer possible el roscat de les unions. 
Sistema d’intercanvi: Bescanviadors. La instal·lació no ha de sobrepassar la pressió de disseny de l’intercanviador. La regulació de temperatura d’ACS ha 
d'estar feta mitjançant vàlvula de tres vies en l'entrada d'aigua calenta o termòstat que aturi l'aparell productor d'aigua calenta entre aquest i l'intercanviador de 
doble paret. L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació. Cal que quedi suficientment separat dels 
paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i 
amb junt de material elàstic. Abans i després de l'intercanviador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions. Ha 
de tenir instal·lat: una aixeta de tancament i una vàlvula de seguretat amb tub d'evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora superior de l'element que 
reculli l'aigua. Entre la vàlvula de seguretat i l'intercanviador no ha d'haver-hi instal·lada cap vàlvula de tancament. Tots els elements de maniobra, control i 
connexió han de quedar visibles i accessibles pel seu manteniment. Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva 
temperatura exterior és superior a 90 ºC. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova 
d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama: >= 40 cm. Distància als paraments 
laterals: >= 15 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 5 mm, horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm. 
Tubs: En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris de compressió. En les instal·lacions de tub soldat per capilaritat, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per 
mitjà d'accessoris soldats per capilaritat. El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir aproximadament constant al llarg de 
tot el recorregut. Les tuberies per on circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a possibilitar 
l'evacuació d'aquests condensats. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de 
procurar que passi per sota. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. Les conduccions que portin aigua freda 
han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai 
que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Si és col·loquen superficialment, els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub. No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten. 
Separació màxima entre suports segons el seu diàmetre: en trams verticals entre 1,8 m i 3,7 m; en trams horitzontals entre 1,2 m i 3m. Toleràncies 
d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. 
Bomba de circulació: La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. Les canonades 
d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les boques corresponents. Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces 
còniques, amb una conicitat total <= 30°. Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per la generatriu superior, 
per tal d'evitar la formació de bosses d'aire. La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. Aquesta canonada no ha de produir cap esforç 
radial o axial a la bomba. L'eix motor-impulsor ha de quedar en posició horitzontal. L'eix de la bomba-canonada no ha de tenir limitacions en la seva posició. 
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. 
Purga d’aire: S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. Si el tub és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, 
pastes o cinta. Si el tub és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub de coure. El seu eix principal 
ha de ser vertical. 
Dipòsit d’expansió: El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. El diàmetre interior de la tuberia de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 
mm. Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element que pugui interrompre o tallar el pas de l'aigua. Ha de portar 
una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la instal·lació. El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. En el circuit hi ha d'haver una 
vàlvula de seguretat incorporada, de manera que la sobrepressió en el dipòsit d'expansió mai sigui superior a 0,5 Kg/cm2. En el circuit hi ha d'haver un 
manòmetre. La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada. El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que 
s'apreciïn fugues o deformacions. La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per a absorbir la variació del volum d'aigua de la instal·lació, al sobrepassar en 4 
ºC la temperatura de treball. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Distància als 
paraments laterals: >= 15 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 5 mm, horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm. 
Vàlvules: Poden anar muntades entre tubs o, depenen de la mida, embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades, en totes dues direccions, 
a la posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de 
quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs. Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi 
amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si 
el recorregut dels tubs és exterior cal protegir l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint especificacions de la D.F. 
Productes auxiliars: Reblert de la instal·laci.ó. La instal·lació ha de quedar emplenada i en condicions de funcionament, amb la quantitat i tipus de fluid 
caloportador especificades a la D.T. Els purgadors i totes les sortides d'aire han de quedar tancades un cop introduït el fluid caloportador. No hi poden haver 
fuites de fluid en cap punt de la instal·lació. No poden quedar bosses d'aire en cap punt de la instal·lació. El fluid caloportador ha de ser compatible amb tots els 
elements que conformen la instal·lació. La prova de servei ha d'estar feta. El fluid caloportador s'ha d'introduir al circuit pels punts previstos en la D.T. Les 
plaques no poden estar calentes en el moment de dur a terme la omplerta de la instal·lació. Per aquest motiu, les tasques d'omplerta s'han de fer amb els 
captadors ocults a la radiació solar. Els purgadors s'han de tancar en el moment en que comencin a sortir algunes gotes de fluid caloportador. S'han de recollir i 
netejar immediatament els vessaments de fluid que es produeixin. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels elements. Diàmetres de tubs i 
elements. Distància mín. d’encreuaments amb altres instal·lacions.  
La instal·lació s’ajustarà al que es descriu a la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria”. 
Verificació 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressió, d’estanquitat i comprovació de la xarxa 
sota pressió estàtica màxima. Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer 
sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Amidament i abonament  
ut captadors solars, acumuladors, intercanviadors, bombes, purgadors, dipòsits d’expansió, vàlvules. 
ml tubs, aïllament. 
m² pintura antioxidant. 
l líquid anticongelant. 
  
2.6 SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 
2.6.1.1 APARELLS SANITARIS 
 
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament d'aigua freda i calenta amb aixetes i 
accessoris que estan connectats a la xarxa de sanejament.  
Components  
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, col·locats de diferents maneres, sistemes de fixació utilitzats per a garantir 
la seva estabilitat, i la seva resistència. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, resines, fosa.  
Característiques tècniques mínimes 
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el forjat net i anivellat 
per a banyeres i plats de dutxa. El suport serà el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas d’aigüeres i lavabos encastats serà el propi 
moble. 
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions subministrades pel fabricant.  
Control i acceptació  
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els certificats corresponents, es comprovaran les seves 
característiques aparents, verificant la no existència de desperfectes. Control de recepció de distintius de qualitat, i control de recepció amb els assaigs 
especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haurà entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.  
Execució 
Condicions prèvies 
Estaran executades les instal·lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la col·locació dels aparells sanitaris i posterior col·locació d’aixetes. Es 
mantindrà la protecció o es protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No hi haurà contacte entre el possible material de fosa o planxes 
d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.  
Fases d'execució  
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la col·locació i l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la D.T., i es procedirà al marcat per un 
instal·lador autoritzat d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció.  
Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se segellaran amb silicona neutra o pasta 
selladora, igual que els junts d'unió amb les aixetes. Els aparells metàl·lics, tindran instal·lada presa de terra amb cable de coure nu, per a la connexió 
equipotencial elèctrica. S'ha de garantir l'estanqueitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els aparells de 



 

descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar 
regulats de manera que l'aparell funcioni correctament. 
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements suport.  
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es connectaran amb la instal·lació de fontaneria 
i amb la xarxa de sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua hauran d'abocar lliurement a una distància mínima de 20 mm per 
sobre de la seva vora superior, o del nivell màxim del sobreeixidor. Els mecanismes d'alimentació de cisternes, que comportin un tub d'abocament fins a la part 
inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un dispositiu d’antiretorn. 
Toleràncies d'execució.  En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: nivell 10 mm i caiguda frontal respecte al plànol horitzontal < o = 5 
mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.  
Control i acceptacióQuedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les aixetes. El nivell definitiu de la banyera 
serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre revestiment i la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se segellarà amb silicona neutra.Comprovació 
cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, romandran precintats o si escau es precintaran evitant la seva utilització i protegint-los de materials 
agressius, impactes, humitat i brutícia.  
Amidament i abonament 
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal·lació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos aixetes i desguassos.  
 
 
 
Tarragona, juny de 2014 
 
L’arquitecte: 
 
 
 
 
 
Sgt. Saül Garreta Puig 
 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 



 



 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
 
 
1 INTRODUCCIÓ 
Per complir el que disposa el Reial Decret 1627/1997,  de 24 d’octubre, del Ministeri de la 
Presidència, BOE núm. 256 de 25.10.97, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció, i segons les característiques i condicions dels 
treballs a realitzar en base a l’article 4 de l’anomenat Reial Decret, el promotor està obligat que 
en fase de redacció del projecte d’execució es confeccioni per part de tècnic competent aquest 
document de seguretat. 
La qual estableix durant el període de construcció de l’obra referida les previsions respecte a la 
prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, els derivats dels treballs de reparació, 
conservació i manteniment i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors, 
així com les possibles previsions i les informacions útils  per adoptar en el seu dia les degudes 
condicions de seguretat i salut en els previsibles treballs posteriors de reforma, construcció, 
rehabilitació i manteniment. 
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest estudi de seguretat i salut, el contractista ha 
d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En 
cas d’obres de les Administracions públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 
Administració. 
Es recorda l’obligatorietat  que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al 
seguiment del pla. Així mateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els 
contractistes i sotcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació 
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
Durant l’execució de l’obra serà d’aplicació el que es disposa a la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscs Laborals de la Prefectura de l’Estat, BOE  núm. 269 del 
10.11.95  
Abans del començament  dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. La comunicació d’obertura del 
centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut i el 
full de designació de Coordinador de Seguretat (si fos necessari) en fase d’execució de l’obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, cas d’apreciar un risc greu immediat per a la seguretat dels treballadors, 
podrà aturar l’obra parcialment o totalment, i comunicar-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, al contractista i als sotcontractistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 DADES DE REFERÈNCIA DE L’OBRA. 
 
TIPUS D’OBRA : CONSTRUCCIÓ DE LOCAL SOCIAL 
 
SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT : MOLL DE COSTA, NUM. 3 TARRAGONA 
 
PROPIETARI/PROMOTOR : AJUNTAMENT DE TARRAGONA 
 
ADREÇA/RAÓ SOCIAL : PLAÇA DE LA FONT, NUM. 1 TARRAGONA 
 
TÈCNIC/S  AUTOR/S  DEL PROJECTE : SAUL GARRETA PUIG 
 
COORDINADOR DE SEGURETAT EN FASE DE PROJECTE : SAUL GARRETA PUIG 
 
TÈCNIC AUTOR DEL TREBALL DE SEGURETAT : SAUL GARRETA PUIG 
 
DIRECCIÓ FACULTATIVA : Per adjudicar 
 
COORDINADOR DE SEGURETAT EN FASE D’EXECUCIÓ : Per adjudicar 
 
PERSONAL LABORAL PREVIST : 5 PERSONES 
 
TERMINI D’ EXECUCIÓ DE L’OBRA : 6 MESOS 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA : 184.991,77€ 
 
PRESSUPOST DELS TREBALLS DE SEGURETAT (2% PEM) : 3.699,84€ 
 
DADES TÈCNIQUES DE L’OBRA : 

- EDIFICIS CONFRONTATS: NO N'HI NA 
- TOPOGRAFIA: PLANA 
- CLIMATOLOGIA: CLIMA MEDITERRANI 
- CENTRES D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA:  
- HOSPITAL SANTA TECLA DE TARRAGONA

3  MEMÒRIA 
3.1 RISCS DURANT LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 
3.1.1 Riscs generalitzats en l’execució de les obres. 
Inundació per pluja. Col·lapse per manca d'inclinació en el tall vertical del terreny. Caiguda 
d'altura en l'execució de les obres. Caiguda d'altura en treballs de terrasses. Caiguda d'altura en 
la descàrrega de grua en les plantes. Fregament dels cables de la grua en el forjat de la 
coberta. Caiguda d'altura dels treballs de coberta. Cops de maquinària d'excavació a personal o 
màquines. 
Mesures preventives. 
Es prohibeix terminantment i sota cap concepte: 
Utilitzar cables sense l'aïllament elèctric necessari. 
Treballar sense la seguretat prescrita en aquest Estudi, en especial terrasses, estructura, 
coberta, etc. 
Treballar amb bastides volades sense un coeficient de bolcada inferior a 5. 
Realitzar fissures en mitgeres a tot el llarg, de manera que es produeixi un canvi d'estabilitat de 
les parets. 
No comprovar abans de la seva utilització l'estat de les bastides suspeses. 



 

 

Realitzar un treballador sol la maniobra de baixada de bastides penjades, produint plànols 
inclinats inestables. 
Sobrepassar la càrrega nominal que indica el fabricant, segons la separació al centre de la grua. 
Realitzar girs o maniobres que suposin risc de caiguda, abans d'estar la grua perfectament 
cargolada. 
Treballar en els buits d'ascensor, parets o escales. 
Treballar amb línies aèries elèctriques, sense tenir les distàncies mínimes de separació. 
Treballar en les connexions de servei de l'edifici, prop de cables subterranis elèctrics, sense 
tenir les condicions de seguretat   exigides. 
Treballar el personal sense estar protegit per un sistema de seguretat individual o col·lectiu. 
No tenir accés segur de l'obra a la bastida o viceversa. 
Treballar en les terrasses o plataformes sense proteccions. 
Realitzar maniobres d'abocada de runes fora de les baixants col·locades en els plans 
corresponents. 
Realitzar maniobres amb la grua en vol rasant sobre el personal. 
Realitzar maniobres amb la grua sense tenir el que la maneja visió directa. 
Realitzar girs o maniobres de la grua incompatibles. 
Realitzar desdoblaments de barres corrugades de l'estructura. 
Els cables de descàrrega de la grua tindran el coeficient de seguretat adequat, així com l'estat 
més escaient de solidesa per a realitzar les maniobres de descàrrega. 
Treballar en terrasses exteriors sense protecció. 
Treballar amb l'estructura, encofrat, desencofrat, càrrega i descàrrega de materials sense les 
xarxes de protecció degudament col·locades. 
Treballar amb bastides metàl·liques sense travar. 
Treballar en bastides metàl·liques amb punts de suport insegurs i inestables. 
Treballar amb apuntalaments inadequats o amb terminis inferiors als prescrits per l'EH-91. 
Treballar amb apuntalament inferior a un puntal per metre quadrat. 
Muntar les bastides suspeses en la part superior. 
Col·locar bastides suspeses, de manera que el trànsit rodat pugui xocar amb els trams de 
planta baixa. 
Treballar amb bastides volades de manera que els contrapesos siguin inadequats, mancats de 
seguretat, inestables i d'un coeficient de seguretat inferior a cinc. 
Entrar en pous d'excavació plens de matèria orgànica o d'altra naturalesa que pugui desprendre 
gasos tòxics, sense haver-se previngut les mesures adequades de cara a l'eventual extracció 
de l'aire viciat, detecció del risc, etc., prohibint-se de forma expressa qualsevol accés del 
personal a nivells inferiors. 
Accionar o posar en marxa instal·lacions elèctriques o motors quan es facin operacions de 
reparació o conservació. 
Col·locar els cables de la grua després de la seva primera utilització, substitució, conservació o 
manteniment, en mala positura de tal forma que pugui deteriorar-se la solidesa dels cables i 
facilitar el seu trencament o danys a tercers. 
Que els treballadors juguin en el recinte de les obres, ja sigui en període de descans o de 
treball. 
Treballar amb vehicles que tinguin posada la marxa enrera o sense els senyals acústics d'avís, 
així com que el personal no domini el camp visual. 
Fer talls verticals del terreny sense realitzar la neutralització de la força activa, de manera que 
s'eviti la caiguda de terres i danys a tercers. 
Balancejar les càrregues en els aparells d'elevació. 
Pujar el personal a les càrregues de les grues. 
Utilitzar el personal les parts dels elements d'elevació per accedir o baixar als nivells de treball. 
3.1.2 Riscs comuns en la realització de l’obra. 



 

 

3.1.2.1 Demolicions. 
Col·lapse d'edificis contigus per manca d'apuntalament. Vibracions patològiques. Caigudes 
d'objectes Atrapaments.  Pols. Empentes importants en parets de planta baixa per acumulació 
de    runes. Danys en instal·lacions públiques. Explosions. Incendis. Trencament de vidres. 
Cops. Caigudes de runes sobre el públic o el carrer. Asfíxia. Electrocucions. Talls. Contusions. 
Mesures preventives. 
S'apuntalaran els edificis contigus quan hi hagi perill de ruïna, d'acord amb la naturalesa de 
l'edifici. Aquests estintolaments es determinaran per les pitjors condicions d'estat de càrregues i 
en funció del puntal a col·locar. 
Es valoraran les vibracions a fi de prendre les degudes mesures correctores i procedir a 
l'apuntalament o canvi de maquinària, segons el cas. 
Es protegiran contra la caiguda violenta de runes les zones on romangui el personal o les vies 
públiques que no tinguin la deguda protecció. 
S'ordenarà el trànsit del personal o vianants de manera que l'element enderrocat no produeixi 
atrapaments. 
Es regarà per a evitar la pols patològica. En cas d'excessiva producció de pols, es prendran 
mesures alternatives. 
S'evitarà acumular a la planta baixa importants quantitats de runes, que puguin produir esforços 
laterals. S'apuntalarà o s'anirà desenrunant segons la quantitat de material acumulat. 
Es prendran les mesures correctores a fi d'evitar danys en instal·lacions públiques, ja sigui per 
canvi de traçat, com de pantalles o sistemes de demolició adequats.   
S’anul·larà o extrauran els productes inflamables abans de començar l'enderroc o demolició. 
En voladures, es farà un estudi previ per a conèixer les vibracions aèries que puguin produir 
trencadissa de vidres. 
S'analitzarà els components de bolcada de parts d'obra, a fi d'evitar cops. 
S'evacuarà la runa de manera que no caigui sobre el carrer. 
El personal es protegirà de l'asfíxia, ja sigui d'emanacions procedents de sitges soterrades o 
qualsevol altre emmagatzematge o per emanacions de diferents tipus. 
La maquinària portarà protectors per a evitar talls. 
3.1.2.2 Moviment de terres. 
Atropellaments de maquinària .Bolcades de maquinària. Despreniment de maquinària.  Asfíxia. 
Contactes amb subministraments públics. Caigudes d'alçària. Caigudes d'objectes. 
Mesures preventives. 
ES PROHIBEIX EXPRESSAMENT L'OBERTURA DE RASES SENSE L’APROVACIÓ 
ESCRITA DE L'ARQUITECTE TÈCNIC, DE MANERA QUE S'ESTABLEIXIN ELS 
TRAVAMENTS O APUNTALAMENTS NECESSARIS PER A PREVENIR COL·LAPSES O 
ESFONDRAMENTS DE TERRENYS. LA CONTRACTA SOL·LICITAR PLÀNOL A LES 
COMPANYIES SUBMINISTRADORES, ELECTRICITAT, GAS, AIGUA, TELEFONIA, ETC., 
ETC., DE FORMA QUE ES CONEGUI EL TRAÇAT DE DITES INSTAL·LACIONS I LES 
MESURES PREVENTIVES A REALITZAR, A FI D'ACONSEGUIR ELS TREBALLS 
NECESSARIS SENSE RISC DE DANY A PERSONES O INSTAL·LACIONS. 
Assenyalar adequadament el trànsit de vianants, personal i màquines, procurant evitar 
atropellaments, per al qual s’adoptaran aquelles mesures d'assenyalament i ordenació de totes 
les parts. 
Evitar descàrregues perilloses, rampes excessives i proximitat a talls verticals que suposin 
bolcades de maquinària. 
Anul·lar les empentes actives mitjançant l'apuntalament i separacions adequades de màquines i 
terres abocades. 
Assenyalar les instal·lacions públiques a fi de prendre mesures correctores per a no malmetre-
les. 
Assegurar-se que no hi hagi ambients asfixiants en els fons de rases i pous, o de possibles 
buits i túnels. 
Tancar i protegir rases i excavacions a cel obert. 



 

 

Realitzar càrregues, descàrregues, vols i maniobres de manera que no es produeixin caigudes 
d'objectes. 
3.1.2.3 Fonaments. 
Empenta activa important i trencament del terreny amb despresa de terres. Atropellaments de 
maquinària. Caigudes d'alçària de personal. Caigudes d'alçària de transeünts. Cops. 
Trencament d’instal·lacions públiques. Electrocució. Inundació. 
Mesures preventives. 
Apuntalar en els talls verticals del terreny per a anul·lar l'empenta activa i evitar despreniment 
de terres. 
Assenyalar àrees de trànsit de vianants, personal i les  màquines i camions, que evitin 
atropellaments. Avisos acústics i d'ordenació del trànsit. 
Tancar l'obra per a evitar caigudes de vianants. 
Col·locar baranes en l'obertura de fonaments d'una alçària superior a 1,5 m. per a evitar 
caigudes de personal o delimitar zona de prohibició de pas. 
Abans de realitzar maniobres de qualsevol tipus, assabentar-se de la idoneïtat de subjecció de 
càrregues i maniobres de grues i altres màquines. 
Informar-se de la seva situació i prendre mesures correctores o preventives per a evitar que es 
malmetin. 
En alta tensió, separació mínima de 5 m. o segons l'art. 32 del Reglament d'Alta Tensió, i en 
baixa tensió evitar contacte directe i indirecte. 
3.1.2.4 Estructures. 
Caigudes d’alçària. Caigudes d’objectes, així com col·lapse de bastides o dels seus mitjans de 
suport. Cops. Talls. Punxades. 
Abrasions. 
Mesures preventives. 
Es protegirà el tipus d'estructura de cada planta amb mitjans adequats a cada cas 
Subjectar adequadament les càrregues i materials en planta per a evitar caigudes de càrrega. 
Adequats encofrats a la càrrega que s'hagi de suportar i terminis de desencofrat. 
Realitzar les maniobres de moviment de material i càrregues de manera que no impliquin cops. 
No accessibilitat a línies d'alta tensió a menys de 5 m. 
Protecció de contactes elèctrics directes i indirectes. 
Protecció de les eines de tall mitjançant protectors i pantalles. 
Protecció en no accedir als òrgans de tall de parts del cos. 
Retirar claus de les fustes.. 
Subjecció de productes càustics a l'igual que la seva manipulació. 

3.1.2.5 Ram de paleta. 

Caigudes d'alçària. Caigudes d'objectes. Descàrrega inadequada de la grua en les plantes. 
Electrocució. Caigudes pel buit de l'ascensor. Caigudes per l'escala. Politraumatismes. 
Projecció de partícules. Talls. 
Mesures preventives.. 
Protegir totes les obertures exteriors de les parets o plantes, amb proteccions adequades. 
Protegir els buits d'ascensor. 
Protegir les escales. 
Protegir els buits de pisos. 
Protegir els treballadors de la descàrrega de la grua en les plantes. 
Subjectar adequadament càrregues i materials, així com limitar abocades de runes en el lloc 
assenyalat. 
Col·locar plataformes o "boomerang" per a evitar la caiguda de la càrrega, fregament dels 
cables en els forjats, així com caiguda de personal. 
Cerciorar-se de no manejar càrregues manuals sense lesionar treballadors. 
Protegir treballadors i màquines contra la projecció de partícules, atrapaments i talls. 
3.1.2.6 Treballs de coberta. 



 

 

Caigudes d'alçària. Caigudes d'objectes Vol rasant de la grua. Projecció de partícules. Cops 
d'objectes. Electrocucions. Contactes amb línies elèctriques. 
Mesures preventives. 
Protegir el perímetre exterior i els patis, de manera que quedi anul·lada la possibilitat de caiguda 
de personal. 
Col·locar marquesines o altres sistemes de recollida de materials sobre planta baixa, així com 
zones de protecció. 
Evitar el vol rasant de la grua pel damunt del personal que estigui treballant sobre cossos sortits 
de coberta. 
Protegir màquines amb pantalles, així com els treballadors, per a evitar projecció de partícules, 
atrapaments o talls. 
Maniobra adequada de la grua sobre personal de coberta. 
No accessibilitat a menys de 5 m. sobre línies aèries d'alta tensió. En baixa tensió protecció 
contra contactes directes i indirectes. 
3.1.2.7 Instal·lacions. 
Atrapaments. Caigudes d'alçària. Cops. Incendis. Explosions. Asfíxia. Electrocucions. 
Mutilacions. Talls. Abrasions. Corrosions. 
Mesures preventives. 
Evitar la proximitat a òrgans en marxa de maquinària en general. En actuacions de reparació es 
tallarà el subministrament elèctric. 
Protegir els treballs a les altures mitjançant mesures col·lectives i individuals per a evitar 
caigudes de personal. 
Assegurar càrregues i materials adequadament, així com la seva maniobra. 
En treballs amb càrregues o embalums cerciorar-se de no colpejar altres treballadors. 
S'observaran distàncies en treballs de maniobra d'útils de gran longitud. 
No manejar substàncies inflamables sense seguir les instruccions precises del fabricant, així 
com en contacte amb altres incompatibles. Assegurar la seva estabilitat. 
Ventilació en treballs d'ambients explosius, a l'igual que en el maneig de materials perillosos, 
quant a la seva estabilitat i risc d'explosió. 
No treballar sense les proteccions respiratòries i de ventilació adequades que cada cas 
requereixi. 
Separació a més de 5 m. en línies aèries d'alta tensió, protecció de contactes directes i 
indirectes. 
No treballar sobre maquinària i eines portàtils de les quals no es conegui perfectament el seu 
funcionament, amb la finalitat d'evitar lesions. 
3.1.2.8 Altres oficis. 
Caigudes d’alçària. Caiguda d’objectes Descàrrega inadequada de la grua a les plantes 
Electrocució Caigudes pel buit de l’ascensor 
Caigudes per l’escala. Politraumatismes. Projecció de partícules. 
Talls. Ajupiments. Cops. Incendi. Explosions. Asfixia. Mutilacions. 
Abrasions. Corrosions. 
Mesures preventives 
Protegir les obertures exteriors de les parets o plantes, amb proteccions adequades. 
Protegir els buits d’ascensor 
Protegir les escales. 
Protegir els buits de pisos 
Protegir els treballadors de la descàrrega de la grua en les plantes. 
Subjectar adequadament els materials, així com limitar abocades de runes en el lloc assenyalat. 
Col·locar plataformes o “boomerang” per a evitar la caiguda de la càrrega, fregament dels 
cables en els forjats, així com caiguda de personal. 
Cerciorar-se de no manejar càrregues manuals sense lesionar treballadors. 
Protegir treballadors i màquines contra la projecció de partícules, talls i atrapaments. 
Evitar la proximitat a òrgans en marxa de maquinària en general. En actuacions de reparació es 
tallarà el subministrament. 



 

 

En treballs amb càrrega o embalums cerciorar-se de no colpejar altres treballadors. 
S’observaran distàncies en treballs de maniobra d’útils de gran longitud. 
No manejar substàncies inflamables sense seguir les instruccions precises del fabricant, així 
com en contacte amb altres incompatibles. Assegurar la seva estabilitat. 
Ventilació en treballs d’ambients explosius, a l’igual que en el maneig de materials perillosos, 
quant a la seva estabilitat i risc d’explosió. 
No treballar sense les proteccions respiratòries i de ventilació adequades que cada cas 
requereixi. 
Separació a més de 5 m en línies aèries d’alta tensió, protecció de contactes directes i 
indirectes. 
No treballar sobre maquinària i eines portàtils de les quals no es conegui perfectament el seu 
funcionament, amb la finalitat d’evitar lesions. 
Protegir amb marquesines, tendals o xarxes la projecció d’objectes  a distint nivell. 
3.1.2.9 Acabats. 
Caigudes d'alçària. Caigudes d'objectes. Electrocucions. Contactes amb línies elèctriques. 
Cops. Atrapaments. 
Mesures preventives. 
Protegir tots els treballs d'alçària mitjançant proteccions col·lectives i individuals en cada treball. 
Protegir amb marquesines, tendals o xarxes la projecció d'objectes a distint nivell. 
No accedir a línies d'alta tensió i situar-se a més de 5 m. En baixa tensió evitar contactes 
directes i indirectes. 
Protegir màquines i treballadors contra la projecció de partícules i atrapaments. 
3.1.2.10 Treballs posteriors a l’acabament de l’obra de reforma i/o manteniment. 
Per tal de poder dur a terme aquest tipus d’intervenció amb les necessàries garanties de 
seguretat, s’hauran de preveure punts fixos d’ancoratge que facilitin la utilització dels elements 
adequats per la realització dels treballs a executar. 
Mesures correctores. 
Seran les necessàries a tenir en compte segons el tipus de treball o feina a realitzar, havent 
d’adoptar les mesures adients anomenades anteriorment en cada cas. 
3.2 RISCS DE LA MAQUINÀRIA I DELS MITJANS AUXILIARS. 
3.2.1 De la instal·lació elèctrica.. 
Contacte indirecte. Contacte directe. Explosions. Electrocucions. 
Mesures preventives.  
Que estiguin en un perfecte estat els equips de protecció magnetotèrmics i diferencials, així com 
els quadres de maniobra, mànegues i tot l'utillatge elèctric, per a evitar corrents de defecte en la 
maquinària que els estigui connectada. 
Que es trobin en perfecte estat els quadres, clavilles i connexions; així mateix no situar-se en 
zones mullades per a evitar contactes directes. Les connexions seguiran les prescripcions de 
seguretat, en cas que ho requereixin. 
No s'accedirà amb conductors en ambients explosius i inflamables. 
No s'accedirà a reparacions de maquinària en tensió. 
3.2.2 De la maquinaria del moviment de terres. 
Vibracions. Atropellaments. Bolcades. Contactes amb bastides. 
Col·lapse d'edificis veïns per contacte de maquinària o de        terres. Col·lapse de rases. Danys 
en instal·lacions públiques. Contacte amb línies elèctriques. Producció de pols. Projecció de 
partícules en circular. Caiguda de personal de la maquinària. Caigudes de càrrega. Incendis o 
explosions. Col·lisions en marxa. 
Atrapaments amb òrgans mòbils.  
Mesures preventives. 
Avaluar les vibracions i procedir a l'apuntalament d'aquelles obres que requereixin un 
estintolament per l’afecció de la seva estabilitat. En el cas de no poder-se neutralitzar les 
vibracions, s'utilitzarà maquinària d'un altre tipus. 



 

 

Dotar de normes d'actuació els conductors per a evitar atropellaments; se circularà per àrees 
apropiades. 
Actuar sempre en condicions que no suposin perill d'estabilitat, ja sigui en acció, en maniobra o 
en descàrrega. 
Separar-se adequadament de bastides, tant el personal com la càrrega. 
No copejar edificis propers, per a evitar danys en la seva estructura, a l'igual que contactes a 
terres que variïn la seva estabilitat. 
Circular amb l'adequada separació, a fi d'evitar despreniments de terres. 
Actuar adequadament en la proximitat d’instal·lacions de subministrament públic. 
Separar-se les distàncies reglamentàries a línies aèries amb cables pelats d'electricitat. 
Regar o limitar la producció de pols a nivells acceptables. 
Separar, protegir o prendre qualsevol mesura encaminada a evitar projeccions de partícules o 
caigudes de càrrega. 
Només podrà romandre el personal prop de la maquinària si està degudament autoritzat. 
Assegurar les càrregues adequadament. 
La reposició de carburant es durà a terme estant la màquina parada. L'emmagatzematge 
requerirà un àrea de protecció del carburant.  
Guiar adequadament el trànsit, vigilant les distàncies a fi d'evitar col·lisions. 
Separar el personal de moviments dels òrgans mòbils. 
3.2.3 De la maquinaria d’elevació. 
Caigudes del gruista. Caigudes de càrrega. Caigudes de la grua. Caigudes de la plataforma de 
descàrrega. Caigudes del muntacàrregues. Descàrrega inadequada de la grua o 
muntacàrregues en plantes. Trencament d'òrgans. Mancança o defectuós funcionament del 
limitador de càrrega. Excés de càrrega. Mancança del limitador d'alçària. Mancança del 
limitador de principi i final carro. Desploms excessius dels màstils de les grues. Electrocucions. 
Atrapaments. Trencada d'eslingues i cables de la grua. Col·lapse de la grua per manca de pes 
en llast. No assenyalar el pes de les càrregues. Vol rasant. No col·locar la grua en penell en 
parada. No col·locar tirants amb vent superior a 80 Km/h. Radis d'acció coincidents de grues. 
Línies elèctriques dintre del radi d'acció de la grua. Manca de conservació i manteniments 
adequats. 
No complir amb els coeficients de seguretat. Mancança de terres. Mancança de paracaigudes 
en muntacàrregues de plataforma. Mancança de pestell de seguretat en ganxo. Descarrilament. 
Maniobres inadequades en els moviments de la grua.  
Mesures preventives. 
Col·locar baranes davant del gruista. 
Protegir amb cinturó de seguretat els operaris del muntatge. 
Assegurar la càrrega, en coherència amb la seva naturalesa, així com les eslingues i la 
capacitat de càrrega de la grua a cada distància, de manera que quedi garantida la càrrega, 
maniobra i descàrrega. 
Per a la utilització de la grua complir les prescripcions tècniques del fabricant, així com 
conservar-la adequadament i amb les revisions necessàries. No maniobrar amb cables de 
manera que es produeixin efectes de tirants o esforços laterals. 
Que es compleixin els coeficients de seguretat de cada òrgan. 
Col·locar mitjans adequats en cada planta per a la descàrrega de la grua, amb baranes que 
impedeixin la caiguda al buit, així com procurar la perfecta estabilitat de les plataformes. 
Assegurar el contrapés o la deguda rigidesa al forjat dels muntacàrregues a fi d'evitar la seva 
caiguda. 
No fregar amb els cables els forjats. El personal disposarà d'un sistema de protecció per a evitar 
la seva caiguda al buit. 
Es tindrà cura de l'estat de tots els útils d'unió, a fi d'evitar trencament d'elements. 
Es tindran tots els limitadors apropiats a cada càrrega i funció. 
No s'admetran desploms en buit superior a 20 cm. 
Connexions de clavilles antihumitat, amb les seves connexions de terra corresponents, així com 



 

 

mecanisme de protecció contra contactes directes i indirectes. 
Separació a línies elèctriques aèries amb cables pelats, tant en alta com en baixa tensió, amb 
distància mínima de 5 m. 
Assistència al gruista per a la realització de maniobra, que tindrà una zona assignada, millorant 
la qualitat de maniobra. 
Càrregues adequades a les eslingues. 
Col·locar a la base el llast que s'indica en el llibre d'instruccions de muntatge. 
Assenyalar en el braç de la grua les càrregues admissibles a cada distància. 
Evitar les càrregues rasants de la grua sobre els acabaments de les cobertes on estigui el 
personal. 
Col·locar vents en les localitats on el vent superi els 80 Km/h. 
Col·locar vents quan se superi l'alçària màxima autoestable. 
Limitar els radis d'acció coincidents. 
Delimitar àrees de domini visual preferència del gruista a fi d'obtenir sempre un bon domini de 
visió. 
Complir els terminis mínims de conservació i manteniment de la grua, inclusiu les seves 
paralitzacions. 
No superar els coeficients de seguretat admissibles a cada part de la grua. 
Col·locar terres a tota la part metàl·lica de la grua, amb la resistència adequada a cada tipus de 
terreny, a fi d'evitar electrocucions per corrents de defecte, o contactes directes. 
No anul·lar el paracaigudes de plataforma del muntacàrregues. 
Sempre s'utilitzarà el pestell de seguretat en els ganxos de la grua i les eslingues. 
Col·locar topalls final de carrera en els carrils i evitar maniobres incompatibles en el trasllat de la 
grua. 
Evitar incompatibilitats d'accions en el moviment de la grua. 
Les maniobres es realitzaran d'acord a les normes de bona mecànica i estabilitat. 
Existirà sempre una barana en cada planta. 
Es prohibeix la utilització dels muntacàrregues d'elevació de materials pel personal. 
Els muntacàrregues d'elevació de personal portaran una cabina de protecció al voltant de tot el 
seu perímetre 
3.2.4 De les maquines portàtils. 
Electrocució per contacte directe i indirecte. Atrapaments. Talls Projecció de partícules. 
Mutilacions. Projecció d'òrgans. Projecció de pols i la seva producció. Soroll superior a 
l'admissible. Vibracions.  Contacte amb l'aigua. Emanacions càustiques. Asfíxia. Percussions 
lesives. Cremades. Conjuntivitis. Caigudes d'alçària. 
Mesures preventives. 
S'han de disposar les màquines i eines segons les normes del Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió, a fi d'evitar contactes directes i indirectes. 
Es protegirà la maquinària mitjançant protectors de manera que no puguin atrapar-se parts del 
cos o dels vestits. 
Es protegiran les eines de talls, amb protectors. 
Es duran proteccions personals adequades a fi d'evitar projeccions de partícules. 
Es tallarà el subministrament de les màquines quan s'hagi de procedir a la seva reparació i 
s'impedirà la seva posada en marxa mentre romangui el personal. 
Es delimitarà el radi d'acció d'òrgans mòbils, de manera que no hi hagi contactes amb persones 
o altres màquines. 
S'utilitzarà aigua en aquells treballs que produeixin pols. 
Es protegirà el personal de soroll superior a l'admissible. Quan aquest sigui perjudicial per al 
públic, es col·locarà l'aparell en llocs aïllats acústicament o amb amortidor sonor. 
Es limitaran les vibracions perquè no malmetin l'entorn. 
Quan s'hagi d'estar en contacte amb l'aigua, es protegirà el personal amb proteccions 
individuals o col·lectives, segons la feina. 



 

 

Els productes abrasius o càustics es guardaran en llocs apropiats i el seu maneig es farà 
sempre per personal especialista, segons normes homologades. 
La utilització de màquines portàtils es realitzarà amb renovació de 50/m3 h, com a mínim. 
Quan es cregui que les percussions puguin produir lesions, s'adoptaran les mesures escaients 
per a limitar-les fins al límit dels usos admissibles, ja sigui per mitjà d'operadors mecànics o 
maquinària alternativa. 
S'utilitzaran pantalles protectores en soldadura, per arc i autògena. 
S'utilitzaran mesures col·lectives o individuals a fi d'evitar caigudes de personal des de les 
altures. 
3.2.5 Dels mitjans auxiliars. 
Caigudes d'alçària. Caigudes d'objectes. Cops amb la grua. Caigudes de bastida. Trencament 
de cables. Electrocucions. Trencament d'òrgans. Atrapaments. Cremades.  
Mesures preventives. 
Les bastides tindran com a mínim a partir de 2 m. d'alçària barana d'1 m. d'altura sobre la seva 
plataforma, passamans intermig i sòcol de resistència 15 Kg/m. prohibint-se materials que no 
siguin rígids, com ara cordes, cintes de palet i similars no rígids. 
S'establirà un sistema de pas des de l'obra a la bastida, de manera que no ofereixi perill de 
caiguda. 
Es prohibeix al personal l'accés a la bastida des de les zones no previstes.   
Es prohibeix al personal pujar per cap motiu a les baranes. 
Les xarxes es col·locaran degudament ancorades. 
S'eliminarà el balanceig de les bastides mitjançant subjecció o travament horitzontal. 
No s'emmagatzemarà en les bastides res més que els estris i materials d'acord amb la 
naturalesa de la bastida. No s'ultrapassarà la càrrega de seguretat, de manera que el coeficient 
de seguretat sigui sempre 5. 
No es descarregaran sobre les bastides penjades càrregues provinents de la grua. 
Els cables estaran en perfecte estat i tindran els coeficients de seguretat mínims prescrits pel 
fabricant. 
Es prendran les mesures preventives, segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensión, 
a fi d'evitar en els mitjans auxiliars electrocucions, ja sigui per contacte directe com indirecte. 
La utilització dels mitjans auxiliars complirà les normes del bon ús i del manteniment adequat. 
Es desaran aquelles que no compleixin les condicions d'estabilitat i resistència, segons el cas. 
Es prendran les mesures necessàries a fi d'assegurar que no es produeixin atrapaments, per 
bolcades, caigudes, etc. 
En els casos de mitjans de producció que puguin ocasionar cremades, es prendran les mesures 
escaients per a evitar contactes. 
3.3 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 
Es col·locaran extintors contra incendis A, B, C, D, E, en funció de matèries i materials que 
puguin emmagatzemar-se i en proporció d'1 Ud/500 m2 construïts, de manera que la seva 
ubicació permeti una ràpida extinció. Quan hi hagi amuntegament de fusta o siguin d'aquest 
material els revestiments, es col·locarà una mànega d'aigua de 45 mm  
3.4 HIGIENE INDUSTRIAL I MALALTIES PROFESSIONALS. 
En cada part d'obra s'han avaluat els riscs i mesures preventives. Per a una correcta prevenció 
s'adoptaran, d'acord amb les lleis actualment vigents, les següents mesures: 
Ulleres anti-pols. Caretes de respiració. Vestits impermeables. Cascs protectors auditius. Equip 
de soldador complet. Impermeables. Guants de làtex. Botes d'aigua. Protectors d'extremitats. 
3.5 HIGIENE I BENESTAR DEL PERSONAL. 
Per a conèixer les dotacions i d'acord amb l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball i normes complementàries, es quantifica per partides: 
Vestidors 2 m2 / treballador. Armariet 1 Ud./ treballador. Dutxes 1 Ud/10 treballadors. 
Comunes 1 Ud/25 treballadors. Lavabos 1 Ud/10 treballadors.  
Farmaciola, obligatòria. I constarà, com a mínim: 



 

 

Aigua oxigenada. Esperit 96º.Tintura de iode. Mercromina. Amoníac. Gassa esterilitzada. Cotó 
hidròfil. Benes. Esparadrap. Antiespasmòdics. Analgèsics. Tònics cardíacs d'urgència. 
Torniquet. Bosses d'aigua o gel. 4 guants esterilitzats. Xeringues d'un ús. Agulles injectables 
d'un ús. Termòmetre clínic. 
Menjador segons les necessitats del personal. 
Servei mèdic, segons reglamentació de l'Ordenança General de data 9/3/1971. 
3.6 PLA DE SEGURETAT. 
En aplicació de l'Estudi de Seguretat i salut, el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut 
en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció del seu propi 
sistema d'execució d'obres, les previsions contingudes en l'esmentat estudi, en funció del seu 
propi sistema d’execució de l’obra. En dit pla s'inclouran, si escau, les propostes de mesures 
alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la seva corresponent justificació 
tècnica i  valoració econòmica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció 
previstos en l’estudi ni variació de l'import total. 
Així mateix, el Pla de Seguretat no suposarà minva dels sistemes de protecció adoptats, ni en 
l'hipotètic cas de disminució de pressupost i és nul de ple dret. Les baixes de contracta 
assumiran en concepte total les prescripcions de l'Estudi de Seguretat. 
En el cas de discrepància entre dues normes de seguretat, s'aplicarà aquella que ofereixi una 
major seguretat. 
En els casos i supòsits en què el propietari de l'obra la realitzi sense interposició de contractista, 
o en contractés l'execució d'una convenint que l'executant només realitzi el seu treball (article 
1588 del Codi Civil), li correspon al propietari la responsabilitat d'elaboració del pla, de forma 
directa o mitjançant tècnic amb titulació superior o mig, contractat a l'efecte. 
En les partides de proteccions col·lectives, com per exemple xarxes, bastides i altres, només 
podrà certificar-se en l'estudi de seguretat si no s'han inclòs en el pressupost d'execució 
material de l'obra. Aquesta regla general regirà com a incompatibilitat de doble certificació entre 
pressupost de l'obra i de l'estudi de seguretat. 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra, si escau, per la direcció facultativa en 
el cas que no existís el primer. 
3.7 RISCS I MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeix la calçada s’ha 
de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha de impedir que persones 
alienes a l’obra puguin entrar-hi. 
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els 
vials exteriors. 
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 
Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 
Bolcada de piles de material. 

4 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

4.1 PRESCRIPCIONS QUE HAN D'ACOMPLIR ELS MITJANS DE SEGURETAT. 

D'acord amb la documentació gràfica adjunta en el present Estudi de Seguretat, tant en plànols 
generals, com de detall, les prescripcions que s'han d'acomplir, són com a mínim: 

4.1.1 Condicions dels mitjans de seguretat. 

Tots els objectes de protecció col·lectius o personals tindran fixat el termini de vida útil, passat el 
qual s’arraconaran. També es rebutjaran quan el seu estat no sigui el més idoni. 
En el quadre de preus unitaris, per exemple quan es diu 3 usos, es refereix a 3 obres, prenent-
se aquesta referència com a norma general. Quan no s'indiqui cap ús, es refereix que la seva 
amortització només és per a una obra i, per tant, quan s'utilitzi un element de nou ús i ja hagi 



 

 

estat utilitzat representarà una disminució de preu o la recepció d'un de nou. L'acceptació d'una 
peça usada requereix l'aprovació expressa i per escrit de la Direcció Tècnica i facultativa de 
l'obra, i si no hi ha aquesta aprovació el Constructor tindrà al seu càrrec la responsabilitat. 
La seguretat dintre de la seguretat representa que, per a la col·locació de mitjans de protecció 
col·lectius, el personal estarà protegit individualment. 

4.1.2 Sobre proteccions personals. 

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de 
Treball, OM 17-05-1974, BOE 29-05-1974. En els casos i supòsits que no hi hagi homologació, 
seran de qualitat i resistència adequats a la funció encomanada. 
Quan es malmeti alguna peça per qualsevol causa, es reposarà tot seguit, sense cap càrrec ni 
abonament de partida addicional. 

4.1.2.1 Cascs de seguretat no metal·lics. MT 1 BOE 30-12-1974. 

Classe N. Casc d'ús normal. 
Classe E. Casc d'ús especial, en risc elèctric. Baixa Tensió. 
Classe EB. Baixa tensió. 
Classe EAT. Alta tensió, superior a 1000 voltis. 
Condicions: 
Subjecció integral i modulable. 
Resistència a cops i xocs. 
No superar un pes de 450 grams. 
Fabricat de materials de combustió lenta i resistent a greixos i ambient atmosfèric. 

4.1.2.2 Protectors auditius. MT 2. BOE 2-9-1975. 

Es col·locaran com a mínim a partir de 50 dB, o en condicions adverses. 
El protector auditiu s'ajustarà convenientment. 
S'aconsella els cascs auditius en lloc de tap, per a evitar el furóncol. 
S'establirà l'aïllament acústic en funció de la pressió sonora.  

4.1.2.3 Pantalles per a soldadors. 

Condicions: 
Garantirà protecció de la calor de la soldadura. 
Poc conductor de l'electricitat. 
No superarà un pes de 600 grams. 
No produirà dermatosi. 
Vidres de protecció contra radiacions, sense defectes i òpticament neutres. 
Vidres resistents a la calor, humitat i a l'impacte. 

4.1.2.4 Guants aïllants de electricitat. MT 4 BOE 3-9-1975. 

Condicions: 
A cada tensió li correspondrà un aïllament al corrent circulant per a evitar perforacions, 
expressant en forma indeleble el voltatge màxim per al qual ha estat fabricat. 
Estarà dissenyat amb estanquitat i sense deformacions que puguin minvar les seves propietats. 

4.1.2.5 Calçat de seguretat contra riscs mecànics. MT 5 BOE 12-2-1980. 

Característiques generals. 
Estaran adequades les proteccions al medi agressor, químic, calor, mecànic, humitat, electricitat 
o perforació. 
El calçat cobrirà adequadament el peu, i permetrà un moviment normal al caminar. 
Banquets aïllants de maniobres. MT 6 BOE 5-9-1975 
Condicions: 
En determinats treballs en tensió, quan aquesta no pugui suprimir-se, es disposarà un banquet 
aïllat cinc vegades la tensió en circulació. 



 

 

4.1.2.6 Protecció de l’aparell respiratori. 

MT 7 Adaptadors facials BOE 6-9-1975. 
MT 8 Filtres mecànics BOE 8-9-1975. 
MT 9 Caretes autofiltrants BOE 9-9-1975 
MT 10 Filtres químics i mixtos contra l'amoníac BOE 10-9-1975. 
MT 12 Filtres químics i mixtos contra monòxid de carboni BOE 13-7-1977. 
MT 14 Filtres químics i mixtos contra clor BOE 21-4-1978. 
MT 15 Filtre químic i mixt contra anhídrid sulfurós. BOE 21-6-1978. 
MT 20 Equips de protecció de vies respiratòries semiautomàtiques d'aire fresc amb mànega 
d'aspiració BOE 5-1-1981 
MT Filtres químics i mixt contra l'àcid sulfúric BOE 3-4-1981. 
Es col·locaran els filtres d'acord a les normes del fabricant i a la compatibilitat del tòxic que 
s'hagi d'aïllar, dintre del filtre i exhalació. 

4.1.2.7 Guants de protecció contra agents químics. MT 11 BOE 4-7-77. 

El tipus de protector de guant, tindrà relació de compatibilitat amb l'àcid o matèria agressora, i 
no presentarà minvada d'estanquitat. 

4.1.2.8 Cinturons de seguretat. 

MT 13 Cinturons de subjecció BOE 2-9-1977. 
MT 21 Cinturons de suspensió BOE 16-3-1981. 
MT 22 Cinturons de caiguda BOE 17-3-1981. 
A cada tipus de treball, subjecció, suspensió o previsió de caiguda se li assignarà el 
corresponent cinturó per a evitar lesions per esforços abdominals. 
El conjunt de cinturó i amortidor garantirà una caiguda menor de 0,6 metres. 
L'ancoratge suportarà almenys 700 Kg. i sempre amb relació a l'esforç més desfavorable que 
pugui fer-se. 

4.1.2.9 Oculars contra impactes. 

MT 16 Ulleres de muntura tipus universal per a protecció d'impactes BOE 17-8-78. 
MT 17 Oculars de protecció contra impactes BOE 9-9-1978. 
MT 18 Oculars filtrants per a pantalles de soldadors BOE 7-2-1979. 
MT 19 Cobrefiltres i antevidres per a pantalles de soldador BOE 21-6-1979. 
S'elegirà el protector ocular del tipus d'element agressor. 
Seran amb materials d'ús oftàlmic i neutres. 
Les muntures tindran la resistència química, física i mecànica que permeti amortir i evitar la 
caiguda del protector òptic. 
Portaran impresa en la muntura el tipus de resistència que tenen. 

4.1.2.10 Botes impermeables a l’aigua i a la humitat. BOE 22-12-81. 

S'usaran botes altes de goma en ambients que s'hagi d'estar en contacte amb materials humits 
o d'ambients així mateix humits. 
Seran reemplaçades quan s'observi el més petit símptoma de deteriorament. 

4.1.2.11 Plantilles protectores per al risc de penetració. BOE 13-10-1981. 

La plantilla evitarà la filtració; podrà ser no rígida, amb un gruix mínim de 3 mm i de material 
resistent al punxonament. 

4.1.2.12 Roba de treball. 

La roba de treball serà de teixit lleuger i flexible, que permeti una neteja fàcil i que sigui 
adequada a les condicions de temperatura ambient i humitat del lloc de treball. S'ajustarà bé al 
cos. S'eliminaran els elements addicionals, per a evitar perills d'enganxada. En casos especials, 
la roba de treball serà de teixit impermeable, incombustible o d'abric. 

4.1.3 Sobre proteccións col·lectives. 

Tindran la resistència mecànica, física i química corresponent a la funció que hagin d'acomplir, 



 

 

estimant-se amb un coeficient de seguretat, com a mínim de 5. 

4.1.3.1 Tancat d’obra. 

És obligat de tancar l'obra, de manera que s'impedeixi als vianants entrar al seu recinte. Es 
col·locarà una porta de les dimensions adequades per al trànsit de camions. La tanca serà 
d'una alçària d'1,80/2,00 m. 
En els buidats de soterranis es col·locarà una protecció quan s'ultrapassi l'altura d'1,5 m, o quan 
la presència d'infants per proximitat d'escoles o per altres causes aconsellin protegir-ho, ja sigui 
per manca d’il·luminació, etc.  

4.1.3.2 Serveis higiènics. 

Hauran de tenir almenys la resistència assenyalada en les accions gravitatòries i la seva 
estabilitat acomplirà, si més no, els mateixos coeficients de seguretat. 

4.1.3.3 Rampes d’accés. 

Tindran la pendent màxima, adequada a la potència de la maquinària amb la seva càrrega 
màxima, a l'objecte d'evitar retrocessos. Se li donaran unes dimensions escaients perquè no hi 
hagi despreniments de terres. Així mateix s'organitzarà la tasca de manera que no coincideixin 
en la rampa dos vehicles, en el supòsit que l'amplària de la rampa només estigués calculada 
per a una sola màquina. 

4.1.3.4 Estintolament i encofrats. 

Tindran la resistència adequada per al cas de l'acció més desfavorable, considerant un 
coeficient de seguretat de 5. 

4.1.3.5 Talls verticals del terreny. 

En tall vertical no s'ultrapassarà la màxima alçària crítica descrita en els detalls, sense cap 
estintol, apuntalament o qualsevol altre sistema de recolzament. 
Quan hi hagi càrrega que afecti les vores, s'haurà de calcular i reduir la màxima alçària crítica 
en tall vertical o realitzar estrebacions o estintolaments per a adequar-la a un estat d'equilibri 
estable. 

4.1.3.6 Xarxa vertical de seguretat. 

Es col·locarà de manera que els treballs a les altures estiguin protegits des del primer moment. 
S'atendrà a la documentació gràfica de l'hissat de pals i xarxes de manera que sempre els 
treballadors, en qualsevol circumstància, estiguin protegits davant d'una hipotètica caiguda al 
buit. 
S'utilitzaran xarxes de desencofrat amb la mateixa filosofia de seguretat. 
La secció dels pals i malla de xarxa s'ajustarà a cada tipus de separació. 
Se subjectarà adequadament la xarxa en la seva part superior al pal i per la part inferior al forjat, 
de manera que quedi garantida la recollida del treballador. Es col·locarà almenys un ancoratge 
per cada metre de separació inferior, o amb la suficient garantia d'unió amb el forjat. 
No s'ultrapassarà la separació de pals de 4 metres. 
Els recolzaments inferiors garantiran les reaccions suficients per a no produir la bolcada del pal. 
Quan hi hagi dues fases de construcció, estructura i tancaments simultànies, o ambdues entre 
elles, es col·locaran xarxes en la part d'obres de major altura i proteccions perimetrals o xarxa, 
segons el cas, en la construcció de menor altura. 

4.1.3.7 Baranes de protecció. 

Es col·locaran com a màxim els suports de les baranes a 2,65 m. La resistència mínima serà de 
150 Kg/m i amb un coeficient de seguretat de 5. La secció de fusta per a aquestes dades serà 
de 12 x 4 cm. Es compondrà la barana de passamà a una altura mínima d'1 metre, passamà 
intermedi i sòcol de 12/15 cm. No es poden utilitzar com a barana cordes o cintes de palet, ja 
que no reuneixen la deguda condició de rigidesa. Les baranes han d'ésser sempre rígides. 
Es col·locaran baranes en totes les obertures exteriors, fins i tot en el cas que no estiguessin 
marcades en el plànol general i no es podran treure fins que no estigui acabada la construcció 
de la paret. En les zones de descàrrega de materials s'utilitzaran sistemes de descàrrega que 
no suposin perill de caiguda del personal. 



 

 

4.1.3.8 Baranes a base de xarxa. 

Aquest sistema requereix un passamà superior rígid, a fi d'aconseguir una resistència superior a 
la bolcada en el conjunt de la barana. 

4.1.3.9 Xarxa de seguretat horitzontal. 

S'ha de limitar aquest tipus de protecció amb xarxes horitzontals a una caiguda hipotètica, com 
a màxim, de 3 metres d'alçària, ja que la fletxa que produeix en la bossa de la xarxa de recollida 
segons la formula (f + 7) 0,981 = E en Kilojulis, per a una altura de caiguda lliure de 6 metres, la 
fletxa és de l'ordre entre 0,85 i 1,45 metres i a una distància a la vora de caiguda entre 2,70 i 
4,05 metres, per la qual cosa no existeix cap certesa que la xarxa col·locada horitzontal, la 
màxima sortida de la qual és de 3 metres, fabricació estàndard, pugui recollir el treballador en la 
seva caiguda. A més, ha de considerar-se que en  aquest tipus de xarxa hi ha el risc de 
contacte amb els pals metàl·lics que la subjecten i que fan molt perillosa la caiguda. 
Els ancoratges tindran la resistència adequada a l'acció que es desenvolupa per efecte de la 
caiguda. 

4.1.3.10 Plataformes de descàrrega. 

Podran ésser metàl·liques o de fusta. En ambdós casos hauran de tenir baranes laterals i el 
personal estarà protegit per cinturons de seguretat, ancorats a punts fixos de l'obra i mai a la 
plataforma. 
La sobrecàrrega de la plataforma es calcularà pel pes màxim de la càrrega més els accessoris 
dividits per la superfície, considerant un coeficient de seguretat igual o superior a 5. 
Igual condició de seguretat s'imposa als recolzaments o ancoratges de la plataforma. 
S'establiran de manera que tinguin una àrea de seguretat sota d'elles, que eviti impactes sobre 
el personal. 

4.1.3.11 "Boomerang" de descàrrega. 

És la peça metàl·lica destinada a la càrrega semiautomàtica de la grua en les plantes, 
mitjançant una roda en la seva part superior. El personal que realitzi la seva maniobra usarà el 
cinturó de seguretat. 

4.1.3.12 Protecció de treballs a la coberta. 

S'organitzaran els treballs a la coberta de manera que quedi garantida la protecció contra 
caigudes del personal, per mitjà de xarxes, plataformes volades, bastides o sistemes de 
protecció individual. 

4.1.3.13 Bastides penjades. 

El sistema de col·locar contrapesos requerirà l'aprovació expressa de la Direcció tècnica i 
facultativa de l'obra.L'amplada mínima de la plataforma serà de 0,6 m. Els colls es realitzaran 
preferentment amb bigues de ferro, o IPN 160 mm. o 2 taulons de 22 x 7 cm. o els colls 
estàndard metàl·lics prefabricats. 
Abans de la seva primera utilització es farà una prova de càrrega. 
Els cables i mecanismes d'hissar tindran coeficient de seguretat com a mínim de 5, i estaran en 
perfectes condicions d'ús. S'ancorarà per a evitar moviments horitzontals, prohibint-se les cintes 
de plàstic de palet. 
Les bastides estaran sempre en posició horitzontal, inclusiu en maniobra de pujada o baixada. 
Hi haurà una barana exterior composta per passamà a una altura mínima d'1 m., passamà 
intermedi i sòcol. A la part interior anirà una barana de 0,7 m. d'altura. Tindran una resistència 
de 150 kg/m i adequada rigidesa. Es prohibeixen les baranes de corda i cintes de palet. 
La longitud màxima de trams continus serà de 8 m. La separació màxima del mur serà a 0,45 m.  
Es protegirà la zona inferior, en presència de personal. 
Els contrapesos seran estables i inalterables. 

4.1.3.14 Bastides metal·liques. 

Es col·locaran inexcusablement baranes a partir de 2 m. d'alçària. Així mateix es col·locaran en 
totes les plataformes de treball que es vagin emplaçant a diferents altures de la bastida. 
Tindran recolzaments sòlids i una base d'adequada resistència a la compressió. 



 

 

Es calcularà la tensió en base a la funció de l'alçària i càrregues que hi puguin gravitar. 
S'ancoraran convenientment per a evitar bolcades. 
Quan s'utilitzin acoblaments per a voladissos, es calcularan els ancoratges per a anul·lar 
possibles bolcades. 
Es travarà per a evitar bolcs i trams no verticals. 
Es procurarà que pugui accedir-se a les seves diferents altures sense que hi hagi perill 
d'entrada o sortida. 
En el muntatge i desmuntatge s'utilitzaran cinturons de seguretat. 
Es col·locaran xarxes o veles quan hi hagi perill d'emissió de partícules sobre el personal o la 
via pública. 
La plataforma mínima serà de 0,6 m. 
Les baranes, compostes per passamà superior, intermedi i sòcol, tindran una resistència de 150 
Kg/m. 
Es protegirà les bastides de contacte de vehicles i instal·lacions públiques o privades, 
especialment de les elèctriques. 

4.1.3.15 Veles. 

Tindran la resistència adequada a la projecció de partícules que hagin de recollir. Tindran 
enganxadors en el perímetre, de manera que puguin subjectar-se a tot el voltant i ampliar-se. 

4.1.3.16 Baixants de runes. 

Es col·locaran baixants de runes a fi d'obtenir la neteja adequada i eliminar runes i pesos 
innecessaris de les plantes. 
Es col·locaran de manera que tota l'obra pugui ésser evacuada de runes, posant en les plantes 
tremuges de recepció i expedició. A ambdós costats dels baixants es col·locaran sistemes de 
protecció de caigudes de personal. 

4.1.3.17 Marquesines de protecció contra caiguda d’objectes. 

Es col·locaran marquesines per a protegir tant el personal com el públic de la projecció violenta 
de partícules i objectes. 
Tindran la suficient resistència per m2 per amortir la caiguda de l'objecte, disposant una visera 
elevada 30? per a evitar que amb el rebot caigui fora de la marquesina. 
Quan s'utilitzi passadís a fora de la tanca i transiti públic, s'assenyalarà i es col·locarà 
il·luminació nocturna. 

4.1.3.18 Protecció de treballs interiors amb pantalla. 

A fi d'evitar caigudes dels guixaires per les finestres i accidents anàlegs de treballadors per 
buits, obertures de façanes, etc., es col·locaran pantalles de protecció, de manera que 
impedeixin la caiguda del personal. 

4.1.3.19 Xarxa protectora de treballs en terrasses. 

En els treballs que es desenvolupin en les terrasses, que per la seva naturalesa es realitzin 
sobre cavallets, o per no habilitar-se baranes, o per causa justificada, es col·locarà una xarxa 
que protegeixi tot el perímetre de la terrassa. Aquesta xarxa s'ancorarà per dalt i per baix. 

4.1.3.20 Protecció forat ascensor. 

Es col·locarà una protecció davant del buit de l'ascensor que quedi fix, de manera que el 
personal no pugui precipitar-se cap al buit de l'ascensor, per mitjà de baranes d'1 m. d'alçària, 
barana intermèdia i sòcol, de resistència 15 kg/m. 

4.1.3.21 Protecció d’escales d’accés. 

Disposaran d'esglaons que compliran la condició 2c + h = 63/65 cm i d'ample tota l'amplària del 
muntant de l'escala.  
Es col·locaran baranes. Quan existeixi un buit entre les escales, o sigui, que hi hagi més d'un 
tram entre pisos, es protegirà tot el perímetre per a evitar caigudes al buit. 
Les baranes, quan siguin de fusta, tindran un coeficient de seguretat igual, com a mínim, a 5. 



 

 

4.1.3.22 Escales de ma. 

Tindran una amplada mínima de 0,5 m. S'ancoraran per la seva part superior i en la base 
tindran capçals antirelliscants. 
Quan els esglaons siguin de fusta, estaran acoblats. 
No s'ultrapassarà l'alçària de 5 m. 
L'escala de mà sobrepujarà 1 m. per damunt del pis on s'hagi de baixar. Les parts inferiors de 
l'escala estaran degudament protegides per a evitar caigudes del personal. 
L'escala de mà se subjectarà per la part superior. 

4.1.3.23 Extintors. 

Es revisaran sempre que sigui necessari d'acord amb les prescripcions del fabricant. 
Es procurarà que el seu emplaçament estigui molt a l'abast, perquè en cas d'incendi pugui 
accedir-s'hi sense perill. 

4.1.3.24 Electricitat. 

S’instal·larà d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, tenint a més en compte 
les prescripcions del Reglament d'Alta Tensió i reglaments i instruccions que complementin 
ambdós Reglaments. 
La filosofia de prevenció elèctrica és que el conjunt de la instal·lació garantirà protecció contra 
contactes directes i indirectes, segons es descriu en l'article 028 apartat 4 del Reglament de 
Baixa Tensió. Els enllaços estaran degudament emplaçats en les seves clavilles. 

4.1.3.25 Proteccions complementaries. 

Les proteccions que no estiguessin reflectides en l'Estudi de Seguretat i fossin necessàries, es 
justificaran com a partides d'alçada a justificar, amb l'aprovació expressa de la Direcció 
Facultativa i Tècnica de l'Obra. No es podran demanar abonaments per aquelles partides o 
conceptes que són necessàries per a realitzar l'execució material de l'obra. 

4.2 SERVEI DE PREVENCIÓ. 

4.2.1 Servei tècnic de seguretat i higiene. 

L'empresa constructora, per a la realització d'aquesta obra, disposarà d'assessorament tècnic, 
contractat a l'efecte. 

4.2.2 Servei mèdic. 

L'empresa constructora, o segons allò que es prevegi en el paràgraf I del Pla de Seguretat de la 
memòria, disposarà de Servei Mèdic, propi o mancomunat. 

5 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

1.- En tot allò que es refereix a l'adquisició, recepció i utilització de materials, utillatge o 
maquinària que s'utilitzin en l'obra, el Constructor s'atendrà a les pràctiques de la bona 
construcció, emprant personal especialitzat i qualificat a cada part d'obra que així es requereixi. 
La Direcció Tècnica i Facultativa podrà requerir-ho i sol·licitar documents acreditatius de 
l'adequada categoria. 
2.- L'Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per al Pla de Seguretat. No obstant, 
l'evolució o la pròpia naturalesa, tecnificació del constructor o les característiques de les 
subcontractes, poden obligar que el Pla s'allunyi de les Previsions de l'Estudi, tant en mitjans 
tècnics com en valoració econòmica. Per això l'Estudi de Seguretat estarà obert a tot el que 
suposi millora de seguretat i prevenció d'accidents, d'acord sempre amb la legislació en vigor. 
3.- Els mitjans auxiliars que pertanyen a l'obra d'execució material i no a l'Estudi de Seguretat, 
permetran la correcta execució de l'obra d'edificació, així com l'acoblament de la seguretat de 
l'Estudi i Pla de Seguretat, havent de complir en qualsevol cas amb la seguretat necessària, per 
exemple l'estrebació de terres (si no s'ha previst en l'Estudi), encofrats, xarxa de terres, etc. 
4.- Els treballs de muntatge i desmuntatge d'elements de seguretat, des del seu inici fins a la 
finalització, hauran de disposar del mateix grau de seguretat que el conjunt acabat. 
5.- La col·locació de mitjans de protecció col·lectius requerirà, si escau, de sistemes de 



 

 

protecció individuals. És l'anomenada "La seguretat dintre de la Seguretat". 

6 PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES. 

1.- No podran certificar-se dues partides pel mateix concepte. Així, doncs, el sistema o mitjà de 
protecció que s'hagi inclòs en el projecte bàsic o d'execució no podrà incloure's en l'Estudi de 
Seguretat i viceversa. 
2.- Es justifica expressament quines són les despeses generals d'obra i despeses generals 
d'empresa, a fi d'evitar duplicitat de doble certificació entre projecte d'execució i de seguretat. 
A/ DESPESES GENERALS D'OBRA. 
A.1.- Personal tècnic. 
Cap d'obra, tècnics, encarregats, capatassos ................  6,80% 
A.2.- Serveis auxiliars. 
Guarda, emmagatzemador, vigilant , farmaciola.............. 1,40% 
A.3.- Material d'oficina. 
Mobiliari, papereria, copisteria, equip tècnic de dibuix ...  0,15% 
A.4.- Energia i aigua. 
Aigua i electricitat per a maquinària i il·luminació ...........  0,10% 
A.5.- Comunicacions i transports. 
Petits transports, telèfon i correus ..................................  0,15% 
A.6.- Sanitat. 
Farmaciola i medicaments ................. ............................ 0,05% 
A.7.- Instal·lacions provisionals. 
Caseta, vestidors, magatzem, menjador, etc. ................  1,00% 
A.8.- Amortització de maquinària. 
Amortització, reparació eines ............  ..............................1,20% 
A.9.- Varis. 
Gual de la tanca, arbitris ................................................  0,20% 
Total despeses generals de les obres ..... 11,05% 
B.- DESPESES GENERALS D'EMPRESA. 
B.1.-  Personal. 
Amortització pp de direcció,, etc. ............................. ...... 2,00% 
B.2.-  Assegurances. 
Responsabilitat civil, robatori i incendis ........................... 0,20% 
B.3.- Local. 
Lloguer oficina, telèfon,  llicència fiscal ........................... 0,40% 
Total despeses generals d'empresa ........... ......................2,60% 
TOTAL DESPESES GENERALS 11,05%  +  2,60% =        13,75% 
 
L'empresa constructora haurà de vigilar, segons la seva contracta, quines són les partides en 
les quals s'inclouen conceptes de seguretat descrits en l'Estudi de Seguretat, a l'objecte d'evitar 
duplicitat de certificació. 
3.- El contracte es formalitzarà mitjançant document en el que s'especificarà abonament de 
certificacions, fiances, modificacions, millores complementàries i seguretat no descrita i totes 
aquelles particularitats que convinguin, d'acord a preceptes del codi mercantil i que siguin 
procedents en dret. 
4.- Les certificacions aniran aprovades per la direcció Tècnica i Facultativa de l'obra i 
representants de la contracta o la propietat, segons els casos, i s’expediran conjuntament amb 
les del projecte. 
5.- Les multes per infraccions de Seguretat i Higiene, que poguessin imposar-se per l'Autoritat 



 

 

Laboral competent o multes d'altra naturalesa, no són abonables i són a càrrec exclusiu de 
l'infractor. 
6.- L'amidament de les obres es realitzarà amb la designació d'unitats que es consignen en 
cada partida del pressupost i se certificaran en origen. L'import total serà el que figura en 
l'Estudi. 
No podrà certificar-se noves col·locacions per haver-se tret un mitjà de seguretat del seu lloc. 
Per obra realment executada s'entén la part de seguretat que s'hagi col·locat en certificació. Mai 
es podrà certificar més unitats de les descrites en l'Estudi o Pla de Seguretat, amb les 
excepcions descrites en l'apartat n? 1 del Plec de Condicions Jurídiques.   

7 PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES 

1.- És competència exclusiva de la Direcció Tècnica l'aprovació del Pla de Seguretat, així com 
les modificacions en funció del procés d'execució de l'obra, de les omissions i contradiccions 
aparents i de l'expedició d'ordres complementàries per al seu desenvolupament. 
2.- Els treballs a realitzar estaran subjectes a les disposicions de l'Estudi de Seguretat, a les 
modificacions aprovades expressament i a les ordres i instruccions complementàries emeses 
per la Direcció Tècnica. 
3.- Tots els materials compliran les condicions establertes en la documentació de l'Estudi de 
Seguretat. Es rebutjaran aquells que no s'ajustin a les prescripcions o siguin defectuosos o no 
reuneixin condicions de solidesa. 
4.- Quan la Direcció Tècnica tingués bones raons per a creure que no es compleixen les 
determinacions de l'Estudi de Seguretat, podrà ordenar en qualsevol moment i sense càrrec, els 
treballs necessaris per a solucionar-ho. 
5.- El contractista no podrà decidir, sense l'aprovació de la Direcció Tècnica, cap variació de 
l'Estudi de Seguretat, o d'una modificació ja aprovada. 
6.- El contractista estarà obligat a complir les condicions del conjunt de l'Estudi de Seguretat en 
tota la seva documentació i a les especificacions i de les ordres complementàries que la 
Direcció Tècnica necessiti donar durant el transcurs de l'obra i a rebre en contrapartida el 
pagament del seu pressupost. 
7.- El contractista comunicarà fefaentment i amb la deguda anticipació l'inici dels treballs, dels 
de gran risc o d'aquells que hagin de restar amagats, a l'objecte que puguin ésser examinats i 
aprovats o, si fos precís, corregits. 
8.- El contractista estarà obligat a reconstruir al seu càrrec, totes les vegades que fos necessari, 
qualsevol treball mal executat a criteri de la Direcció Tècnica de l'obra o de les persones que 
segons el Decret 555/86 de 21 de febrer, Presidència Govern, BOE 21 de març de 1986, en el 
seu article 6, té potestat per anotar en el llibre d'Incidències i fins merèixer l'aprovació de la 
Direcció Tècnica de l'obra. 
9.- En el cas que no se segueixin les instruccions i recomanacions preventives recollides en 
l'Estudi de Seguretat, s'anotarà aquesta circumstància en el Llibre d'Incidències. 
Un cop efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències el Coordinador de seguretat o la 
Direcció Facultativa, segons els casos, haurà de trametre obligatòriament en el termini de 24 
hores cada un dels fulls als destinataris previstos, és a dir, Inspecció de Treball, Direcció 
Facultativa i Tècnica, Comitè de Seguretat i Higiene i del Constructor o Propietari, segons el 
cas.   
Conservarà adequadament classificades i agrupades en la pròpia obra còpia de les esmentades 
anotacions. 
10.- El constructor respondrà de la correcta execució de les previsions de Seguretat, de les 
subcontractes o contractes, i respondrà solidàriament de les conseqüències que es derivin de la 
inobservància, que fossin imputables a les subcontractes o contractes. 
La mateixa responsabilitat correspondrà al Propietari quan no hi hagués Constructor Principal, 
d'acord amb el Codi Civil. 
11.- Els endarreriments d'obra, així com la seva paralització, no donen dret a certificacions de 
partides. 



 

 

12.- SISTEMATITZACIÓ I DOCUMENTS PER AL CONTROL I SEGUIMENT. 
En annex s'adjunta model de seguiment per al control de seguretat. S'adopta l'editat pel Col·legi 
d'Arquitectes Tècnics de Tarragona. 
El nivell de seguretat exigit en aquesta obra és el que correspon a les normes d'obligat 
compliment sobre matèria de seguretat i higiene, de l'estudi de seguretat, del pla de seguretat, 
així com les ordres i instruccions VERBALS O ESCRITES de l'arquitecte tècnic encarregat del 
seguiment. 
L'empresa constructora o contracta, mantindrà els mitjans de seguretat i protecció de personal o 
col·lectives sempre en perfecte estat, i reposarà o adobarà els deterioraments per ús, o d'altra 
naturalesa. 
L'empresa constructora haurà de demanar l'autorització escrita de TÈCNIC encarregat del 
control i seguiment del pla de seguretat d'aquelles màquines que siguin especialment perilloses. 
Així mateix la contracta lliurarà al tècnic els manuals d'utilització i manteniment de tota la 
maquinària i mitjans auxiliars i de seguretat, de manera que pugui aprovar o denegar la 
col·locació en obra i els criteris de manteniment. De manera especial es prohibeix la utilització 
de qualsevol maquinària, eina o mitjà de seguretat que no tingui per escrit l'aprovació de 
l'arquitecte tècnic. 
L'empresa constructora lliurarà amb la suficient anticipació, com a mínim una setmana, tota la 
documentació esmentada, de manera que puguin programar-se, si ho considera oportú 
l'arquitecte tècnic, proves de resistència o d'adequació de seguretat apropiades a la màquina i 
el treball a realitzar. 
13.- En l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 1627/97, el promotor haurà d’efectuar un avís a 
l’autoritat laboral competent abans de l’inici dels treballs. Aquest avís anirà acompanyat si fos el 
cas, del corresponent full de designació de Coordinador de seguretat.   
L’avís previ es redactarà d’acord al que disposa l’annex III de l’abans anomenat Reial Decret i 
haurà d’exposar-se a l’obra de forma visible, i s’actualitzarà si fos necessari. 

8 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 
Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)  
 
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE 13/12/2003)  
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE 01/05/98) 
 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 
RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 
 
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O 
DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 



 

 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA 
RD  2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO  
RD 485/1997. 14 abril  (BOE: 23/04/97) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
RD 486/1997, 14 de abril  (BOE: 23/04/97) 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en 
el trabajo” (O. 09/03/1971) 
 
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
LEY 32/2006 (BOE 19/10/06) 
 
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
RD 604 / 2006 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, 
PARA LOS TRABAJADORES 
RD 487/1997, de 14 DE abril (BOE 23/04/97) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON 
EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 
R.D. 488/97.  14  abril    (BOE: 23/04/97) 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 
R.D. 664/1997. 12 mayo   (BOE: 24/05/97) 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 
R.D. 665/1997.  12  mayo    (BOE: 24/05/97) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
R.D. 773/1997.30 mayo   (BOE: 12/06/97) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  
R.D. 1215/1997. 18 de julio   (BOE: 07/08/97)   transposició de la directiva 89/655/CEE modifica 
i deroga alguns capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo”  (O. 09/03/1971) 
 



 

 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA 
EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 
R.D. 1316/1989 . 27  octubre (BOE: 02/11/89) 
 
PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 
R.D. 614/2001 . 8  junio   (BOE: 21/06/01) 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. ALMACENAMIENTO DE 
LÍQUIDOS CORROSIVOS  
R.D  988/1998  (BOE: 03/06/98) 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  
O. de 20 de mayo de 1952  (BOE: 15/06/52)   modificacions:  O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 
22/12/53)  O. 23 septiembre de 1966  (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 
gener de 1956 
Derogat capítol III pel RD 2177/2004 
 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA 
O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 
09/09/70) correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 
 
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS 
FUERA DE POBLADO 
O. de 31 de agosto de 1987  (BOE: 18/09/87) 
 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 
O. de 23 de mayo de 1977   (BOE: 14/06/77)  modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 
14/03/81) 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 
R.D. 836/2003. 27  juny,  (BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la  
O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90))  
 
REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 
O. de 31  octubre  1984  (BOE: 07/11/84) 
 
NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 
O. de 7  enero  1987  (BOE: 15/01/87) 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
O. de 9 de marzo DE 1971    (BOE: 16 I 17/03/71)  correcció d'errades (BOE: 06/04/71)  
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 
 
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98) 



 

 

 
CASCOS NO METÁLICOS 
R. de 14 de diciembre de 1974   (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 
 
PROTECTORES AUDITIVOS 
R. de 28 de julio de 1975   (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 
 
PANTALLAS PARA SOLDADORES 
R. de 28 de julio de 1975   (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:  modificació: BOE: 24/10/75 
 
GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75 
 
CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75 
 
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES 
Y ADAPTADORES FACIALES 
R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 
R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 
R. de 28 de julio de 1975    (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 31/10/75 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y 
MIXTOS CONTRA AMONÍACO 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75 
 
 
El tècnic redactor de l’estudi.   
Tarragona, juny de 2014 
  
L’arquitecte: 
 
 
 
 
Saul Garreta  Puig.           



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          DIAGRAMA DE TEMPS-ACTIVITATS 
 



 



PROJECTE INTERIOR
1. Demolicions
2. Excavació
3. Estructures
4. Ram de Paleta
4.1. Clavegueram
4.2. Divisions interiors
4.3. Aillaments i impermeabilitzacions
4.4. Fals sostres
4.5. Revestiments i paviments
4.6. Ram de guixaire
5. Serralleria
6. Fusteria
7. Vidreria
8. Instal·lació elèctrica
9. Instal.lació telecomunicacions
10. Instal·lació fontaneria
11. Instal.lació climatització
12. Producció ACS
13. Desgüas
14. Pintura
15. Equipament
16. Rocòdrom

PROJECTE INTERIOR

Diagrama de temps-activitats
(Complet Mes 1 - Mes 6)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Activitat

Pàgina 1
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Quadre de preus nº 1

1 Treballs previs (NOTA)
1.1 Ut • Aquest apartat fa referència a partides d’obres

d’obligada execució, però de cost repercutit
proporcionalment a la resta de l’obra (de ratis i/o de
treballs considerats com a “Altres”, raó per la qual el
preu és 0.
• De manera proporcional s’inclou:
• La tria i el sistema separatiu de materials, per tal de
poder-los lliurar al abocador segons la normativa
vigent. Així com l’entrega a la propietat dels certificats
dels residus dipositats a l’abocador autoritzat.
• Tots els materials de l’obra previ a la seva col•locació
o muntatge a obra, han de ser amb el vist i plau de la
DF, la qual haurà de poder veure amb antelació una
mostra prèvia. Les mostres de    materials o
d’elements, o partides d’obra no seran causa de preu
contradictori.
• Inclou la redacció del Pla de residus i la implantació
necessària pel seu compliment
• Inclou la realització de les probes de qualitat
necessàries què consideri el programa de control de
qualitat i la DF.
• Inclou la tramitació i entrega de tots els certificats de
qualitat albarans, segells de marcatge CE... què
sol•liciti la direcció facultativa per donar compliment a
la legislació vigent.
• Inclou el subministre i col•locació de :
1)Ut Provisional de llum.
2)Ut Provisional d'aigua.
3)Ut Provisional de claveguera.
4)Ut Implantació general d'obra.
5)Ut Seguiment i excavació arqueològica.
Contractació d’un arqueòleg per fer el seguiment de les
excavacions arqueològiques, on s’inclou que en cas de
realitzar una excavació arqueològica puntual (pel fet de
trobar restes arqueològiques), la contractació dels
arqueòlegs, les gestions de permisos amb
administracions alienes a l’ajuntament , el retard de
l’execu    ció i l’excavació sota les directrius dels
arqueòlegs (culleres sense pues, operaris amb pinzell,
excavació controlada…) van inclosos en el pressupost
general de l’obra. 0,00 ZERO EUROS

2 Demolicions

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)



2.1 Ut NOTES Enderrocs:
No s’ha tingut en compte  cap  partida d’enderrocs, ni
de transport de runes, ni els coeficients d’esponjament,
ja que estan incloses proporcionalment en el preu de
les partides d’aquest capítol
L’amidament correspon a la geometria dels enderrocs.
Així mateix es considera inclòs en preu per part del
Contractista els treballs i mitjans auxiliars necessaris
per a la contenció de terres. 
S’inclou proporcionalment, tos  els transport de terres i
d’altres elements a l’abocador, així com el cànon
d'abocament.
Queden inclosos els procediments de desmuntatges
especials, taxes, plans de treball i trasllat a abocadors
especials (elements amb fibres d’amiant), que
poguessin sorgir per la correcta execució de les obres
S’inclou l’entrega a la propietat dels certificats dels
residus dipositats a l’abocador autoritzat.
Queda inclosa la retirada del mobiliari i de l’enllumenat
públic actual, amb la custòdia del material per la
constructora a on consideri oportú durant el transcurs
de l’obra, la restauració i pintat dels  elements extrets i
la re col•locació de nou als llocs indicats a projecte.
Queda inclòs el transport i la responsabilitat en cas de
robatori i/o desperfectes durant la seva custòdia. 0,00 ZERO EUROS

2.2 m² Demolició de forjat unidireccional de formigó armat
amb biguetes prefabricades de formigó, entrebigat de
revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió
de formigó, amb mitjans manuals, martell pneumàtic
compressor i equip de oxitall, i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada. 53,72 CINQUANTA-TRES EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS

2.3 m² Demolició de bancada, formada per 10 cm de gruix
de formigó armat, amb martell pneumàtic compressor i
equip de oxitall, i càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada. 10,33 DEU EUROS AMB TRENTA-TRES

CÈNTIMS

2.4 m² Demolició de partició interior de fàbrica revestida,
formada per maó perforat de 11/12 cm d'espessor,
amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada. 5,08 CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

2.5 m² Demolició de paviment existent a l'interior de
l'edifici, de rajoles ceràmiques, i picat del material
d'unió, amb mitjans manuals i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada. 8,55 VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

Pàgina 2
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2.6 m² Demolició d'enrajolat de ceràmic i picat de la capa
base de morter, amb martell elèctric, i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada. 8,55 VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

2.7 m² Demolició de base per a paviment de solera
armada existent a l'interior de l'edifici, de fins a 15 cm
de gruix, amb martell pneumàtic compressor, i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs totes
les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament. 13,33 TRETZE EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS

2.8 m² Demolició de fals sostre enregistrable de plaques
d'escaiola, amb mitjans manuals i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada. 5,52 CINC EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

2.9 m Aixecat d'entornpeu ceràmic i picat del material
d'unió, amb mitjans manuals i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada. 2,19 DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS

2.10 Pa Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica
interior fix en superfície, en local o oficina de 500 m² de
superfície construïda; amb mitjans manuals i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor. 612,54 SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.11 Pa Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua,
col·locada superficialment, que dóna servei a una
superfície de 90 m², amb mitjans manuals i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor. 227,40 DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS

AMB QUARANTA CÈNTIMS

2.12 Ut Desmuntatge de lluminària interior suspesa de
sostre amb mitjans manuals i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o contenidor. 3,87 TRES EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS

2.13 Ut Desmuntatge de senyalització contra incendis fixada
en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual
del material desmuntat sobre camió o contenidor. 1,56 U EURO AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

2.14 Ut Desmuntatge de lluminària d'emergència interior
adossada a paret i accessoris, amb mitjans manuals i
càrrega manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor. 2,20 DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS

2.15 Ut Desmuntatge de boca d'incendi equipada (BIE)
encastades en el parament, amb mitjans manuals,
aplec del material desmuntat i posterior muntatge. 13,27 TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET

CÈNTIMS

2.16 m Desmuntatge de baixant interior de 200 mm de
diàmetre màxim, amb mitjans manuals, i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. 3,30 TRES EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS
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2.17 m² Desmuntatge de mampara separadora acristallada
formada per panells de fusta, amb mitjans manuals i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 9,62 NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS

CÈNTIMS

2.18 Ut Desmuntatge de fulla de porta interior de pas de
fusteria de fusta, amb mitjans manuals i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor. 6,06 SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS

2.19 Ut Desmuntatge de lavabo, conjunt d'aixetes i
accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o contenidor. 22,06 VINT-I-DOS EUROS AMB SIS

CÈNTIMS

2.20 Ut Desmuntatge de wàter amb dipòsit baix, i
accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o contenidor. 21,55 VINT-I-U EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

2.21 Ut Desmuntatge de plat de dutxa de porcellana
sanitària, conjunt d'aixetes i accessoris, amb mitjans
manuals i càrrega manual del material desmuntat
sobre camió o contenidor. 30,22 TRENTA EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS

2.22 Ut Desmuntatge de conjunt d'accessoris format per 2
tovallolers, 1 porta-rotlles, amb mitjans manuals i
càrrega manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor. 38,15 TRENTA-VUIT EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

2.23 m² Retirada de panell o manta d'aïllant, en partició de 2
o més fulles, amb una de les fulles prèviament
demolida, amb mitjans manuals i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada. 0,56 CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

3 Excavació
3.1 Ut NOTES Moviment de terres:

No s’ha tingut en compte cap partida d’excavació, ni
els coeficients d’esponjament o compactació del
terreny, ja que estan incloses proporcionalment en el
preu de les partides d’aquest capítol
L’amidament correspon a la geometria dels rebaixos o
excavacions de projecte. Així mateix es considera
inclòs en preu per part del Contractista els treballs i
mitjans auxiliars necessaris per a la contenció de
terres. 
S’inclou proporcionalment, tots els transport de terres i
d’altres elements a l’abocador, així com el cànon
d'abocament.    
S’inclou l’entrega a la propietat dels certificats dels
residus dipositats a l’abocador autoritzat.
L’excavació està contemplada per a tot tipus de
terreny, independentment de la descripció de les
partides.

Deposició 
Ha de ser molt semblant a moviment de terres 0,00 ZERO EUROS
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3.2 m³ Excavació i replè en rases per instal·lacions en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics,
retirada dels materials excavats i reblert amb terra de
la pròpia excavació i compactació al 95% del Proctor
Modificat mitjançant equip manual amb taula vibrant. 40,72 QUARANTA EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS

3.3 m³ Transport de residus amb camió a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a una
distància no limitada. 3,17 TRES EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS

4 Estructures
4.1 m² Solera de de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat

en central i abocada amb bomba, de 10 cm de gruix,
estès i vibrat manual, armada amb doble malla
electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acer B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada sobre separadors
homologats. 14,57 CATORZE EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

4.2 Ut Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de
250x280 mm i espessor 10 mm, amb 4 cargols amb
tacs químics de 16 mm de diàmetre. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada. 42,79 QUARANTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

4.3 kg Acer S275JR en bigues, amb peces simples de
perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN,
HEA, HEB o HEM amb unions soldades. Inclòs totes
les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada. 2,30 DOS EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS

5 Ram de Paleta

5.1 Clavegueram
5.1.1 m Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes,

mitjançant sistema integral enregistrable, de PVC llis,
sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110
mm de diàmetre, amb junta elàstica. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament. 27,22 VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS

5.1.2 m Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes,
mitjançant sistema integral enregistrable, de PVC llis,
sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160
mm de diàmetre, amb junta elàstica. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament. 36,58 TRENTA-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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5.1.3 m Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes,
mitjançant sistema integral enregistrable, de PVC llis,
sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200
mm de diàmetre, amb junta elàstica. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament. 45,65 QUARANTA-CINC EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

5.1.4 Ut Sifó en línia de PVC, color gris, de 200 mm de
diàmetre. Inclòs totes les feines i materials necessaris
per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament. 98,01 NORANTA-VUIT EUROS AMB U

CÈNTIM

5.1.5 Ut Pericó de registre de sifó d'aigues residuals, d'obra
de fàbrica, de dimensions interiors 50x50x60 cm, amb
tapa prefabricada de formigó armat. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament. 155,63 CENT  CINQUANTA-CINC EUROS

AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

5.2 Divisions interiors
5.2.1 Ut NOTES Divisions:

Nota per totes les partides del capítol:
- En totes las partides de parets s'inclou l'entrega de
marcs.
- Els morters seran de la resistència adient a la dels
materials a unir, amb l’adherència suficient, i
impermeables i inalterables als agents atmosfèrics.
- Els maons a utilitzar, indiferentment de la seva
naturalesa, compliran tot l'establert en les disposicions
vigents, pel que fa a dimensions, forma, qualitat....
- Els paraments es formaran amb l'aparell que la
Direcció Facultativa cregui oportú.
- La junta entre els maons estarà totalment plena.
- Els murs i parets que s'enllacin en cantonades,
creuaments, o trobades, s'executaran enllaçant-los
simultàniament entre ells.
- Totes les parets s'executaran perfectament
aplomades, sent objecte de rebuig les que no
compleixen les toleràncies d'execució (document).
- S'utilitzaran de forma obligatòria materials en
possessió del segell de qualitat INCE.

NOTA: s'inclouen els ajuts de ram de paleta per les
instal•lacions 0,00 ZERO EUROS

Pàgina 6

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)



5.2.2 Ut NOTES Tancaments de cartró guix:
- En totes les partides de divisions s'inclou l'entrega de
marcs.
- Tots els elements que formen el conjunt d'una divisió
han de ser els adients i de la marca que defineixi la DF
(PLADUR, knauf…), formant així un únic sistema.
- Les divisions compliran tot l'establert en les
disposicions vigents, en quant a qualitat.
- En els metres quadrats definits a projecte, queda
inclòs, l’excés d’amidament necessari per entregar els
tancaments fins a sostre i/o fins a les parets de façana.
- Totes les parets s'executaran perfectament
aplomades, sent objecte de rebuig les que no
compleixin les toleràncies d'execució.
- S'utilitzaran de forma obligatòria materials en
possessió del segell de qualitat INCE.
- En alçades superiors a 3,00m de llum es col•locarà
canal de 70mm i reforços especials.
- En cas de no definir-se a projecte, quedarà igualment
inclòs el tancament de cartró guix tipus hidròfug per
zones humides i el tipus de resistència al foc on el
projecte  o la normativa vigent, ho defineixi.
- Inclou la pasta i cinta per juntes, cargols, fixacions,
perfils de cantonades i arestes, fixacions, banda
acústica inferior i superior per complir el CTE 0,00 ZERO EUROS

5.2.3 m² Fulla de partició interior de 14 cm d'espessor de
fàbrica, de maó ceràmic perforat (gero), per revestir,
29x14x7,5 cm, rebuda amb morter de ciment M-5.
Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar
la partida correctament finalitzada. 21,63 VINT-I-U EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

5.2.4 m² Envà senzill (15+48+15)/600 (48) LM - (2 Standard
(A)) amb plaques de guix laminat, sobre banda
acústica, format per una estructura simple, amb
disposició normal "N" dels muntants; aïllament acústic
mitjançant plafó de llana mineral natural (LMN), no
revestit, subministrat en rotllos, de 45 mm de gruix, en
l'ànima; 78 mm de gruix total. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada. 34,59 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

5.3 Aillaments i impermeabilitzacions
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5.3.1 Ut NOTES Impermeabilització:
- Durant l’execució de les cobertes es posarà especial
atenció al traçat de careners, junts, pendents,
claveguerons, etc... ja que han de garantir la missió de
desaiguar i la impermeabilització de la coberta.
- Obligatòriament s’utilitzaran materials en possessió
dels segells de qualitat INCE.
- S’inclouen tots els treballs i materials per la formació
de junts, junts de dilatació, formació de minvells,
mitges canyes, trobades, etc.. pel seu complet acabat.
- S’inclou la formació de totes les trobades amb altres
elements, tals com: desguassos, etc.. de tal manera
que garantitzi la seva perfecta estanquitat i compliment
de la normativa vigent.
- La impermeabilització de les cobertes pujarà pels
paraments i s'embeurà dintre el minvell, aquest excés
d’amidament, es contempla com a part proporcional de
la partida.
- Es seguiran les indicacions de la Direcció d'Obra i
Normes Vigents pel que fa referència a ancoratges, i
càrregues de peces de revestiment. 
- En totes les trobades entre materials que per la
dilatació d’un d’ells pugui empènyer a l’altre es
col•locarà una tira de poliestirè expandit en tot el seu
perímetre, quedant inclòs en els preus unitaris de les
partides que conformen aquest capítol.
- L’aïllament tèrmic haurà de posseir DIT i tenir com a
mínim, el gruix mínim exigit pel Codi tècnic,
independentment del que posi a la definició de la
partida..
-Estan incloses les proves d’estanquitat, omplint la
coberta amb una làmina d’aigua 2-3 cm. per sobre del
punt més alt, durant un període de 48 h.
Queden inclosos en la partida d’aïllaments, els remats. 0,00 ZERO EUROS

5.3.2 m² Aïllament acústic sobre fals sostre format per plafó
semirígid de llana de roca volcànica, segons UNE-EN
13162, no revestit, de 40 mm d'espessor. Inclòs totes
les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada. 6,94 SIS EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

5.3.3 m² Impermeabilització baix revestiment, paviment i/o
enrajolat ceràmic en paraments verticals i horitzontals,
de locals humits mitjançant làmina impermeabilitzant
flexible tipus EVAC, composta d'una doble fulla de
poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb
ambdues cares revestides de fibres de polièster no
teixides, de 0,52 mm de gruix i 335 g/m², fixada al
suport amb adhesiu de ciment millorat C2 E, preparada
per a rebre directament el revestiment (no inclòs en
aquest preu). 21,94 VINT-I-U EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

5.3.4 m² Protecció passiva contra incendis de biga d'acer,
IPN 280, protegida en les seves 4 cares i amb una
estabilitat al foc de 90 minuts, mitjançant recubriment
amb morter de llana de roca projectada, amb un gruix
mig de 17 mm. 8,68 VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT

CÈNTIMS

5.4 Fals sostres
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5.4.1 Ut NOTA Cel ras:
- El preu inclou la part proporcional de ferratges
necessàris, pasta especial per a juntes, fixacions,
bandes acústiques a la part inferior dels perfils
perimetrals. Inclou l'execució de tot tipus de forats
necessàris per pas d'instal•lacions, enllumenats, ulls
de bou. Inclou la part proporcional de caixes de
registre amb marc de PVC per instal•lacions suspeses.
i la part proporcional de "tabicas" i cortiners, així com la
part proporcional de reforços necessàris per penjar-hi
qualsevol element especial que ho precisi. S'executarà
segons les recomanacions i instruccions del fabricant.
Tot preparat pel seu posterior pintat. 
El subministrament i muntatge haurà de ser realitzat
per empresa i personal especialitzat en aquest sistema
i homologat per la mateixa casa subministradora. 0,00 ZERO EUROS

5.4.2 m² Tancament inclinat continu llis suspes amb
estructura metàl·lica (15+27), amb resistència al foc EI
120, format per una placa de guix laminat / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, revestit en
cara i dors per teixit de fibra de vidre no combustible.
Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar
la partida correctament finalitzada. 40,55 QUARANTA EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

5.4.3 m² Fals sostre continu llis suspes amb estructura
metàl·lica (15+27), amb resistència al foc EI 120,
format per una placa de guix laminat / UNE-EN 520 -
1200 / longitud / 15 / vora afinada, revestit en cara i
dors per teixit de fibra de vidre no combustible. Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la
partida correctament finalitzada. 40,54 QUARANTA EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

5.4.4 m² Fals sostre registrable HIDROFUG format per
plaques llises de guix laminat, acabat sense revestir,
de 600x600x9,5 mm, amb perfileria vista. Inclòs totes
les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada. 27,25 VINT-I-SET EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS

5.4.5 m² Fals sostre registrable acústic format per placa
perforada de guix laminat, de 600x600 mm i 12,5 mm
de gruix, amb perfileria oculta. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada. 55,08 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

VUIT CÈNTIMS

5.5 Revestiments i paviments
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5.5.1 Ut NOTES Revestiments:
- En els preus unitaris de totes les partides d'enrajolats
s'inclouen tots els treballs auxiliars propis de
col•locació, materials, peces especials, preparació de
paraments, talls, junts, reblert de junts amb vorada,
reglejades de sòcol, ...
- La Direcció Facultativa decidirà els colors, textures, i
acabats, pel qual, es presentaran mostres, que no
suposaran un increment de cost.
- Els enrajolats es fixaran sobre els paraments verticals
nets de tota classe de materials que puguin produir
despreniments de les peces. En fer el repartiment de
les peces d'enrajolat es començarà sempre des dels
eixos dels paraments, junts,...
- Els enrajolats es col•locaran amb morter adhesiu
adient al tipus de parament on si adhereixen (materials
adients per ceràmica, bloc, plaques de cartró guix….),
segons les instruccions del fabricant.
- S'inclou la neteja de l'obra posant especial cura en
els enguixats i arrebossats.
- S’inclou l’arrebossat reglejat previ a l’enrajolat, en cas
de no existir-hi partida que ho defineixi. 0,00 ZERO EUROS

5.5.2 m² Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un
parament vertical interior, acabat superficial ratllat, per
a servir de base a un posterior enrajolat, amb morter
de ciment M-5, prèvia col·locació de malla antiàlcalis
amb canvis de material. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada. 15,64 QUINZE EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

5.5.3 m² Enrajolat amb gres esmaltat, “pasta blanca”, color
blanc mat, de 60x30, tall rectificat, 20 €/m², col·locat
sobre una superfície suport de morter de ciment, en
paraments interiors, mitjançant adhesiu de ciment
millorat, C2, blanc, amb doble encolat, sense junt
(separació entre 1,5 i 3 mm); formació de biaix de
cartabons, i angles d'alumini. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada. 44,26 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS
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5.5.4 Ut NOTES Paviments:
- Tots els paviments es realitzaran sobre la base
perfectament neta i anivellada, amb l'execució de talls i
distribució de peces que la Direcció Facultativa cregui
convenient.
- Tots els paviments una vegada acabats es protegiran
per tal d’evitar desperfectes. Això no suposarà cap
increment dels costos.
- A tots els paviments s'inclouen tots els treballs
auxiliars d'acabat ( rebaixar, polir , abrillantar , pletines
de canvi de paviment, ...)  d'acord amb les instruccions
de la Direcció Facultativa.
- Queden inclosos tots els preparatius i bases de
paviment amb la finalitat de que tots els paviments
acabats quedin al mateix nivell.
- Els paviments es col•locaran en funció de la seva
porositat amb morter de ciment portland o amb morter
adhesiu. tipus CIMENT COLA
- S'utilitzaran materials en possessió del segell de
qualitat INCE.
- Les superfícies seran llises, sense panxes ni
deformacions i els junts formaran línies rectes en tots
els sentits, sense trencaments ni desploms. 
- En el preu unitari s'inclou un repàs final d'obra, de
reparació de cops o desperfectes que es puguin
ocasionar durant el transport.
-S’inclou la base de morter necessària per l’execució
dels diferents paviments, així com les diferents cotes
d’acabat per la correcta entrega de totes les tipologies
de paviments. 0,00 ZERO EUROS

5.5.5 m² Base per a paviment interior de morter
autoanivellant de ciment, tipus CT C20 F6 segons
UNE-EN 13813, de 40 mm de gruix, abocament sobre
suport de formigó armat o morter per a formació de
recrescuts, prèvia emprimació amb un pont d'unió a
base de resina acrílica (sense incloure la preparació
del suport), mitjançant aplicació mecànica (amb
mescladora-bombadora). Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada. 10,78 DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS

5.5.6 m² Paviment de rajoles ceràmiques de gres, rectificat,
grau de resbalicitat classe 2 segons l'establert al
DB-SU, 4/2/H/-, de 40x40 cm, 20 €/m², color a escollir
per la direcció facultativa, rebudes amb adhesiu de
ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap
característica addicional, color a escollir amb doble
encolat, i rejuntades amb morter de juntes de ciment
amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua
reduïda, CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada. 37,66 TRENTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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5.5.7 m² Paviment continu llis de 10 mm de gruix, per
interiors amb tràfic per als vianants, realitzat sobre
superfície de formigó existent, mitjançant l'aplicació
succesiva de: capa d'imprimació tapapors i pont
d'adherència, capa de morter autoanivellant polimèric
decoratiu, color a escollir, i acabat mitjançant capa de
segellat amb resina impermeabilitzant d'altes
prestacions. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada. 45,21 QUARANTA-CINC EUROS AMB

VINT-I-U CÈNTIMS

5.5.8 m² Paviment de cautxu continu elàstic de seguretat i
protecció davant de caigudes, color blau, col·locat
enganxant a la base, amb adhesiu especial de
poliuretà bicomponent. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada. 33,41 TRENTA-TRES EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS

5.6 Ram de guixaire
5.6.1 Ut NOTA Enguixats:

-S'utizaran materials en possessió del segell de
qualitat INCE.
- En els preus unitaris de totes les partides de guix
s'inclouen tots els treballs auxiliars propis, preparació
de paraments, talls, junts, reglades de sòcol...
- S'inclou la neteja de l'obra posant especial atenció en
els enguixats i arrebossats. 
- La Direcció Facultativa decidirà els colors, textures, i
acabats, abans de procedir a l'estucat de qualsevol
element.
- Les superfícies seran llises, sense panxes ni
deformacions i els junts formaran línies rectes en tots
els sentits, sense trencaments ni desploms. 
- Els enguixats han de tenir els components adients
per la perfecta adherència amb el parament i resistents
a la funció que els hi correspongui.
- En el preu unitari s'inclou un repàs final d'obra, de
reparació de cops o desperfectes que es puguin
ocasionar durant el transcurs de la mateixa, o
ocasionats per altres oficis.
- En totes les entregues d'un mateix material d'acabat
(arrebossats, monocapes, guixos,...) sobre diferents
tipus de suport (parets ceràmiques, elements de
formigó,...) s'utilitzarà mallatex per evitar fissures
posteriors. 0,00 ZERO EUROS

5.6.2 m² Guarnit de guix de construcció B1 a bona vista,
sobre parament vertical, de més de 3 m d'alçada,
prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de
material, i acabat d'arrebossat de guix d'aplicació en
capa fina C6, amb cantoneres. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada. 12,24 DOTZE EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

6 Serralleria
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6.1 Ut NOTA Manyeria:
En aquest capítol han de quedar inclosos tots els ajuts
de ram de paleta que s'han de realitzar durant l'obra.
- En els ajuts de ram de paleta, s'inclouen
descàrregues de material verticals i horizontals fins a
peu d'obra, materials per l'execució de regates, forats,
suports, etc.. i la seva tapadura.
- S'inclou el subministrament i col•locació de malla
anti-ocells en totes les reixes exteriors
- Totes les partides de dimensions i característiques
segons detalls de projecte (plànol de manyeria)
- Tots els elements galvanitzats no es soldaran ni
tallaran en obra, sinó que s'ancoraran tots amb
fixacions mecàniques
En totes les partides que ho necessitin, s'inclou:
- premarcs de tub d'acer galvanitzat 
- marcs de perfils d'acer galvanitzat
- muntants i reforços d'acer galvanitzat
- ferramentes de penjar
- pletines, cargols, remats i accessoris
- pany i maneta homologades 
- mecanismes, passamans etc...

NOTA: Si els elements abans indicats es detallen a
plànols de detalls o a planilles, es faran tal com s'indica
a projecte, en cas contrari, es consensuaran amb
l'industrial que executi els treballs i la direcció
facultativa.

En totes les partides de manyeria s'inclou el pintat
d'elements metàl•lics d'acer o d'acer galvanitzat,
exteriors,  amb les següents operacions:
- decapat de tots els elements.
- una capa d'imprimació fosfatant si és d'acer
galvanitzat, o una capa d'imprimació antioxidant si és
d'acer. (40micres de gruix per capa) 
- dos d'acabat amb el tipus de pintura indicat en
plànols de projecte i seguint les directrius de la direcció
facultativa (esmalt, martelé,...) (40micres de gruix per
capa) 
- les parts ocultes dels perfils es protegiran amb una
mà d'imprimació antioxidant en taller abans de
muntar/soldar i col•locar en obra. 0,00 ZERO EUROS

6.2 Ut Reixeta de ventilació de lamel·les plegables d'acer
esmaltat de 140x130 cm, motoritzada, cos d'alumini,
goma d'estanqueïtat de PVC i juntes del marc de reforç
i rodes dentades de poliamida, motorització amb
alimentació a 12 Vcc per cable amb central de sistema.
Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar
la partida correctament finalitzada i en funcionament. 480,00 QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS

6.3 Ut Reixeta de ventilació de lamel·les plegables d'acer
esmaltat de 265x120 cm, motoritzada, cos d'alumini,
goma d'estanqueïtat de PVC i juntes del marc de reforç
i rodes dentades de poliamida, motorització amb
alimentació a 12 Vcc per cable amb central de sistema.
Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar
la partida correctament finalitzada i en funcionament. 840,00 VUIT-CENTS QUARANTA EUROS
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6.4 Ut Reixeta de ventilació de lamel·les plegables d'acer
esmaltat de 290x40 cm, motoritzada, cos d'alumini,
goma d'estanqueïtat de PVC i juntes del marc de reforç
i rodes dentades de poliamida, motorització amb
alimentació a 12 Vcc per cable amb central de sistema.
Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar
la partida correctament finalitzada i en funcionament. 450,00 QUATRE-CENTS CINQUANTA

EUROS

6.5 m Barana recta de 100 cm d'alçària formada per:
bastidor compost de barana superior i inferior de tub
quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de
20x20x1,5 mm i muntants de tub quadrat de perfil buit
d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm amb una
separació de 100 cm entre ells; clavenda per reblert
dels buits del bastidor compost de xapa d'acer
galvanitzat i passamans de tub quadrat de perfil buit
d'acer laminat en fred de 40x40x1,5 mm. Inclòs totes
les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament. 80,34 VUITANTA EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

6.6 Ut Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2
60-C5, tipus P5, de dues fulles, 1220x2100 mm de llum
i alçada de pas, amb tancaportes per a ús moderat.
Inclòs ferramenta d'alumini, amb clau, de color a
escollir per la direcció facultativa i totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada i en funcionament. 776,15 SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS

AMB QUINZE CÈNTIMS

6.7 Ut Escala metàl·lica de cargol, alçada lliure fins a 4,50
m, de 1,70 m de diàmetre, esglaons de xapa
estampada de 3 mm de gruix, barana de barrots
verticals de rodó d'acer llis i passamans de tub de
d'acer. Segons detall. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada i en funcionament. 2.776,20 DOS MIL SET-CENTS SETANTA-SIS

EUROS AMB VINT CÈNTIMS

7 Fusteria
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7.1 Ut NOTES Fusteria Interior:
- En aquest capítol han de quedar inclosos tots els
ajuts de ram de paleta que s'han de realitzar durant
l'obra, consistents en: 
- descàrregues de material del camió
- transports verticals i horitzontals del material fins a
peu d'obra.
- mestrejat de totes les obertures.
- materials per l’execució de regates, forats, suports,
etc.. i la seva tapadura.
- Queden inclosos tots els marcs i tapajunts tant per
portes correderes com batents. Els marcs seran tipus
tac i estaran acabats amb les portes. Els tapajunts
seran llisos i estaran tallats a biaix de cartabó.
- Les mides indicades a les partides són les de forat
d'obra, s'han de col•locar mides estandard i el nº de
fulles adient per aquestes mides.
- Queden inclosos tots els accessoris tals com topalls
de porta al terra, xapes de remat i entrega, agafadors,
manetes, frontisses, ferramentes, forrellats empotrats
per les portes de banys i lavabos, etc..., sent: 
- Totes les partides d'aquest capítol de mides i
característiques segons detalls de projecte (plànol
fusteria interior). 0,00 ZERO EUROS

7.2 m² Partició desmontable formada por mampara
modular cega, amb panells de compacte fenòlic amb
estructura metàl.lica de 16 mm de gruix, fixats
mecànicament amb subjecció oculta, entrecarrers
horitzontals encastats en panell amb perfil de PVC de
10 mm, i cambra entre panells reblerta amb llana de
roca. Amb 9 portes practicables i una corredissa, color
a escollir per la direcció facultativa, segons planols.
Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar
la partida correctament finalitzada i en funcionament. 300,00 TRES-CENTS EUROS

7.3 Ut Porta de pas cega, tipus P1, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler buit, format per ànima
alveolar de paper kraft i chapado de tauler de fibres,
acabat amb revestiment de melamina, de color a
escollir per la direcció facultativa; bastiment de base de
pi país de 150x35 mm; galzes de MDF, amb
revestiment de melamina, de 70x20 mm; tapajunts de
MDF, amb revestiment de melamina, de 70x10 mm.
Inclòs ferramenta d'alumini, de color a escollir per la
direcció facultativa. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada i en funcionament. 210,01 DOS-CENTS DEU EUROS AMB U

CÈNTIM
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7.4 Ut Porta de pas cega, tipus P2, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler buit, format per ànima
alveolar de paper kraft i chapado de tauler de fibres,
amb la part superior envidrada, acabat amb
revestiment de melamina, de color a escollir per la
direcció facultativa; bastiment de base de pi país de
90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de
melamina, de 70x20 mm; tapajunts de MDF, amb
revestiment de melamina, de 70x10 mm. Inclòs
ferramenta d'alumini, de color a escollir per la direcció
facultativa. Inclòs totes les feines i materials necessaris
per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament. 190,01 CENT  NORANTA EUROS AMB U

CÈNTIM

7.5 Ut Porta de pas cega, tipus P3, d'una fulla de
203x72,5x3,5 cm, llisa de tauler buit, format per ànima
alveolar de paper kraft i chapado de tauler de fibres,
acabat amb revestiment de melamina, de color a
escollir per la direcció facultativa; bastiment de base de
pi país de 150x35 mm; galzes de MDF, amb
revestiment de melamina, de 70x20 mm; tapajunts de
MDF, amb revestiment de melamina, de 70x10 mm.
Inclòs ferramenta d'alumini, de color a escollir per la
direcció facultativa. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada i en funcionament. 200,02 DOS-CENTS EUROS AMB DOS

CÈNTIMS

7.6 Ut Porta de pas corredisssa per doble envà amb buit
de dos fulles de 170x203x3,5 cm cadascuna, tipus P4,
llisa de tauler aglomerat, amb la part superior
envidrada en cada full, acabat amb revestiment de
melamina; bastiment de base de pi país de 150x35
mm; galzes de MDF, amb rexapat de melamina de
150x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de
melamina de 70x10 mm. Inclòs vidre, guies superior i
inferior i ferramenta d'alumini amb clau, de color a
escollir per la direcció facultativa. Inclou pintat segons
disseny, plantilles i grafismes. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada i en funcionament. 1.007,49 MIL SET EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

7.7 Ut Subministre i instal·lació de tauler aglomerat
hidròfug amb superfície revestida de fòrmica, part
inferior folrada de material neutre i cantell frontal d'una
sola fulla d'estratificat de 450x62x3 cm, embellidor i
acabaments. Inclosa la realització del forat per
col.locar la pica. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada i en funcionament. 370,00 TRES-CENTS SETANTA EUROS

7.8 Ut Fusteria interior de fusta de roure per pintar de
155x434, tipus TA1, formada per una fulla fixa,
envidrada. Inclòs totes les feines i materials necessaris
per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament. 1.344,98 MIL TRES-CENTS

QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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7.9 Ut Fusteria interior de fusta de roure per pintar de
380x80, tipus TA2, formada per una fulla fixa. Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la
partida correctament finalitzada i en funcionament. 607,99 SIS-CENTS SET EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS

7.10 Ut Fusteria interior de fusta de roure per pintar de
195x80, tipus TA3, formada per una fulla fixa. Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la
partida correctament finalitzada i en funcionament. 316,01 TRES-CENTS SETZE EUROS AMB U

CÈNTIM

8 Vidreria
8.1 m² Vidre simple estàndard 4mm, amb falques i segellat

continu. Inclòs totes les feines i materials necessaris
per deixar la partida correctament finalitzada. 27,15 VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

8.2 m² Vidre laminar de seguretat 10+10 mm, butiral de
polivinil incolor. Sobre suport de peça simple de perfils
laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i platina, acabat amb imprimació
antioxidant, conformant elements d'ancoratge, treballat
en taller i fixat mecànicament amb cargols d'acer.
Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar
la partida correctament finalitzada. 85,61 VUITANTA-CINC EUROS AMB

SEIXANTA-U CÈNTIMS

8.3 m² Mirall de lluna incolora, de 5 mm de gruix, acabat
bisellat, fixat mecànicament al parament. Inclòs neteja i
preparació del suport. Aplicació de la massilla.
Col·locació del mirall. Neteja final. 79,99 SETANTA-NOU EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS

9 Instal·lació elèctrica
9.1 Ut NOTES Instal•lacions d’electricitat:

En tot el Capítol "Instal•lació elèctrica", S'inclou p.p.
d'ajuts de paleta, inclosa l'excavació i tapat de rases,
canals de protecció d'acer galvanitzat d’instal•lacions
vistes interiors i exteriors , obertura i tapat de forats i
regates, col•locació de passamurs estancs, col•locació
de suports, construcció de bancades d'obra,
empotrament de caixes, reposició de terres i en
general, tots els elements per deixar la instal•lació
totalment acabada i en perfecte funcionament. Inclosa
la realització de plànols as built, transport de
maquinària fins l'obra, proves i certificats dels aparells i
la instal•lació.  I manual d’us i manteniment.
Totes les partides de material d’aquest capítol es
consideren com a subministre i col•locació.
S’inclouen tots els projectes de legalitzacions de les
instal•lacions, així com els tràmits per la seva
legalització amb les diferents administracions i
companyies subministradores.
S’inclou la realització al complert de l’escomesa, per
donar servei a la instal•lació. 0,00 ZERO EUROS

9.2 Elèctre
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9.2.1 PA Desplaçament d'escomesa de baixa tensió situats
a la façana lateral esquerra. Es desplaçaran uns 2m
fins que no afecti al gràfic que es dissenya en la
façana. 519,05 CINC-CENTS DINOU EUROS AMB

CINC CÈNTIMS

9.2.2 PA Nova connexió a la xarxa elèctrica pel local. 151,17 CENT  CINQUANTA-U EUROS AMB
DISSET CÈNTIMS

9.2.3 Ut Centralització de comptadors en armari de
comptadors formada per: mòdul d'interruptor general
de maniobra de 160 A; 3 mòduls d'embarrat general; 3
mòduls de fusibles de seguretat; 1 mòdul de
comptadors monofàsics; 1 mòdul de comptadors
trifàsics; mòdul de serveis generals amb
seccionament; mòdul de rellotge commutador per
canvi de tarifa i 1 mòdul d'embarrat de protecció, borns
de sortida i connexió a terra. 841,75 VUIT-CENTS QUARANTA-U EUROS

AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS

9.2.4 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor
diferencial, 2P/25A/30mA, de 2 mòduls, inclús p/p
d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. 79,67 SETANTA-NOU EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS

9.2.5 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor
diferencial, 2P/32A/30mA, de 2 mòduls, inclús p/p
d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. 82,31 VUITANTA-DOS EUROS AMB

TRENTA-U CÈNTIMS

9.2.6 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor general
automàtic (IGA), amb 6 kA de poder de tall, de 32 A
d'intensitat nominal, corba C, de tall tetrapolar (4P), de
4 mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 60898-1. 35,35 TRENTA-CINC EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS

9.2.7 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor general
automàtic (IGA), amb 10 kA de poder de tall, de 25 A
d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de
2 mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 60898-1. 41,94 QUARANTA-U EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

9.2.8 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor
automàtic magnetotèrmic, amb 6 kA de poder de tall,
de 10 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar
(2P), de 2 mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 60898-1. 33,26 TRENTA-TRES EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS

9.2.9 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor
automàtic magnetotèrmic, amb 6 kA de poder de tall,
de 16 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar
(2P), de 2 mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 60898-1. 33,79 TRENTA-TRES EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

9.2.10 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor
automàtic magnetotèrmic, amb 6 kA de poder de tall,
de 25 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar
(2P), de 2 mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 60898-1. 34,88 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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9.2.11 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor
automàtic magnetotèrmic, amb 10 kA de poder de tall,
de 16 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar
(2P), de 2 mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 60898-1. 40,41 QUARANTA EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS

9.2.12 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor
automàtic magnetotèrmic, amb 10 kA de poder de tall,
de 25 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar
(2P), de 2 mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 60898-1. 43,51 QUARANTA-TRES EUROS AMB

CINQUANTA-U CÈNTIMS

9.2.13 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar
RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticular (R) i cobertae poliolefina
termoplàstica lliure de halògens (Z1), sent la seva
tensió assignada de 0.6/1 kV. Segons UNE 21123-4. 3,22 TRES EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS

9.2.14 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar
RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticular (R) i cobertae poliolefina
termoplàstica lliure de halògens (Z1), sent la seva
tensió assignada de 0.6/1 kV. Segons UNE 21123-4. 4,20 QUATRE EUROS AMB VINT

CÈNTIMS

9.2.15 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar
ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de
secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V. Segons UNE 211025. 2,05 DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS

9.2.16 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar
ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 10 mm²
de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE 211025. 3,02 TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS

9.2.17 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar
ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 16 mm²
de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE 211025. 4,23 QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS

9.2.18 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar
ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 35 mm²
de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE 211025. 7,12 SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS
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9.2.19 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar
H07V-K, amb conductor multifilar de coure classe 5
(-K) de 1.5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V),
sent la seva tensió assignada de 450/750 V. Segons
UNE 21031-3. 1,81 U EURO AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS

9.2.20 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar
H07V-K, amb conductor multifilar de coure classe 5
(-K) de 2.5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V),
sent la seva tensió assignada de 450/750 V. Segons
UNE 21031-3. 1,94 U EURO AMB NORANTA-QUATRE

CÈNTIMS

9.2.21 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar
H07V-K, amb conductor multifilar de coure classe 5
(-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V),
sent la seva tensió assignada de 450/750 V. Segons
UNE 21031-3. 2,32 DOS EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

9.2.22 m Subministrament i instal·lació de tub corbable de
PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització encastada en obra de
fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió
320N, resistència al impacte 1 joule, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545
segons UNE 20324, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22. 1,67 U EURO AMB SEIXANTA-SET

CÈNTIMS

9.2.23 m Subministrament i instal·lació de tub corbable,
subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret
(interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de
75 mm de diàmetre nominal, per a canalització
soterrada, resistència a la compressió 450 N,
resistència al impacte 20 joules, amb grau de protecció
IP 549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat.
Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i
UNE-EN 50086-2-4. 2,61 DOS EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS

9.2.24 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC,
enrotllable, corbable en calent, de color negre, de 16
mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en
superfície. Resistència a la compressió 1250 N,
resistència al impacte 2 joules, temperatura de treball
-5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547 segons
UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 60423. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). 1,67 U EURO AMB SEIXANTA-SET

CÈNTIMS
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9.2.25 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC,
enrotllable, corbable en calent, de color negre, de 20
mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en
superfície. Resistència a la compressió 1250 N,
resistència al impacte 2 joules, temperatura de treball
-5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547 segons
UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 60423. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). 1,73 U EURO AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

9.2.26 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC,
enrotllable, corbable en calent, de color negre, de 32
mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en
superfície. Resistència a la compressió 1250 N,
resistència al impacte 2 joules, temperatura de treball
-5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547 segons
UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 60423. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). 1,79 U EURO AMB SETANTA-NOU

CÈNTIMS

9.2.27 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC,
enrotllable, corbable en calent, de color negre, de 50
mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en
superfície. Resistència a la compressió 1250 N,
resistència al impacte 2 joules, temperatura de treball
-5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547 segons
UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 60423. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). 1,95 U EURO AMB NORANTA-CINC

CÈNTIMS

9.2.28 Ut Suministre i instal·lació de caixa de derivació per
encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció
normal, reglets de connexió i tapa de registre. 11,49 ONZE EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

9.2.29 Ut Suministre i instal·lació de caixa d'encastar
universal, enllaç per els 2 costats. 2,84 DOS EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

9.2.30 Ut Suministre i instal·lació de caixa d'encastar
universal, enllaç per els 4 costats. 3,39 TRES EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

9.2.31 Ut Suministre i instal·lació de base d'endoll de 16 A
2P+T, gamma bàsica, amb tapa de color blanc. 13,64 TRETZE EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

9.2.32 Ut Suministre i instal·lació d'interruptor monopolar,
gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de
color blanc i embellidor de color blanc. 11,80 ONZE EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS

9.2.33 Ut Suministre i instal·lació de commutador, gamma
bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc. 13,12 TRETZE EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS
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9.2.34 Ut Suministre i instal·lació de polsador, gamma bàsica,
amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i
embellidor de color blanc. 15,01 QUINZE EUROS AMB U CÈNTIM

9.2.35 Ut Suministre i instal·lació de brunzidor. 16,50 SETZE EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS

9.3 Ventilació
9.3.1 Ut NOTA Instal•lacions de ventilació:

En totes les partides del Capítol "Instal•lació de
ventilació". S'inclou p.p. d'ajuts de paleta, inclosa
l'excavació i tapat de rases, obertura i tapat de forats i
regates, col•locació de passamurs estancs, col•locació
de suports, construcció de bancades d'obra,
empotrament de caixes, pericons , reposició de terres i
en general, tots els elements per deixar la instal•lació
totalment acabada i en perfecte funcionament. Inclosa
la realització de plànols as built, transport de
maquinària fins l'obra, proves, posta a punt i certificats
dels aparells i la instal•lació.  I manual d,us i
manteniment.
Totes les partides de material d’aquest capítol es
consideren com a subministre i col•locació 0,00 ZERO EUROS

9.3.2 Ut Ventilador helicoïdal mural amb hèlix Sickle d'alt
rendiment i baix nivell sonor, motor de rotor extern per
a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de
freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F,
protecció IP 54 i caixa de borns ignífuga, de 1350
r.p.m., potència absorbida 0,85 kW, cabal màxim 9957
m³/h, nivell de pressió sonora 69 dBA, tractament
anticorrosiu per cataforesis, acabat amb pintura
polièster. Inclòs filtre F7 segons UNE-EN 779. 717,97 SET-CENTS DISSET EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS

9.4 Il·luminació
9.4.1 Ut Lluminària d'emergència, per a adossar a a la paret,

amb dos led de 1 W, flux lluminós 220 lúmens. 251,99 DOS-CENTS CINQUANTA-U EUROS
AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS

9.4.2 Ut Lluminària d'encastar modular, de 596x596x91
mm,model Modular 3x18W TL "LAMP" o equivalent,
amb 3 làmpades fluorescents TL de 18 W. 124,98 CENT  VINT-I-QUATRE EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS

9.4.3 Ut Projector d'encastar telescòpic i orientable, de 146
mm de diàmetre i 140 mm d'alçada, per 1 làmpada
halògen QT 12 de 75 W, model EVENT RTS 1x75W
QT-LP12 Super Spot Blanco Mate "ODEL-LUX" o
equivalent. 189,57 CENT  VUITANTA-NOU EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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9.4.4 Ut Lluminària per a adossar a sostre o paret, de
210x120x100 mm, per 1 làmpada incandescent A 60
de 60 W.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació.
Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte. 146,87 CENT  QUARANTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS

10 Instal.lació telecomunicacions
10.1 Ut NOTES Instal•lacions de audiovisuals:

S'inclou p.p. d'ajuts de paleta, inclosa l'excavació i
tapat de rases, obertura i tapat de forats i regates,
col•locació de passamurs estancs, col•locació de
suports, construcció de bancades d'obra, empotrament
de caixes, reposició de terres i en general, tots els
elements per deixar la instal•lació totalment acabada i
en perfecte funcionament. Inclosa la realització de
plànols as built, transport de maquinària fins l'obra,
proves, posta a punt i certificats dels aparells i la
instal•lació. Protocol de proves, i manual d,us i
manteniment.
Totes les partides de material d’aquest capítol es
consideren com a subministre i col•locació.
S’inclou la realització al complert de l’escomesa, per
donar servei a la instal•lació. 0,00 ZERO EUROS

10.2 Infrastructura de telecomunicacions

10.2.1 Connexions de serveis
10.2.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de pericó d'entrada

prefabricat dotat de ganxos per tracció i equipat amb
marc i tapa, de dimensions interiors 400x400x600 mm,
fins a 20 punts d'accés a usuari (PAU), per a unir entre
les xarxes d'alimentació de telecomunicació dels
diferents operadors i la infraestructura comuna de
telecomunicació de l'edifici, col·locada sobre solera de
formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix.
Inclús p/p d'abocament i compactació del formigó per a
la formació de solera, capaigual de conductes,
connexions i acabaments. Totalment muntada, sense
incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior. 138,37 CENT  TRENTA-VUIT EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS
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10.2.1.2 m Subministrament i instal·lació de canalització
externa soterrada entre l'arqueta d'entrada i el registre
d'enllaç inferior en l'interior de l'edifici o directament en
el RITI o RITU, en edificació de fins a 4 PAU, formada
per 3 tubs (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 1 reserva) de polietilè
de 63 mm de diàmetre, subministrat en rotllo,
resistència a la compressió 450 N, resistència al
impacte 20 joules, executada en rasa de 45x75 cm,
amb els tubs embeguts en un prisma de formigó en
massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment
superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral, sense
incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior.
Inclús p/p d'abocament i compactació del formigó per a
la formació de la solera i el prisma de formigó en
massa, de suports separadors de tubs de PVC
col·locats cada 100 cm i fil guia. Totalment muntada. 20,60 VINT EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS

10.2.2 Canalitzacions d'enllaç
10.2.2.1 m Subministrament i instal·lació de canalització

d'enllaç superior fix en superfície entre el punt
d'entrada general superior de l'edifici i el RITS, RITU o
RITM, per edifici plurifamiliar, formada por 4 tubs de
PVC rígid de 40 mm de diàmetre, resistència a
compressió major de 1250 N, resistència al impacte 2
joules, amb IP547. Inclús p/p d'accessoris, elements
de subjecció i fil guia. Totalment muntada. 46,40 QUARANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS

10.2.3 Equipament per recintes
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10.2.3.1 Ut Instal·lació d'equipament complert per RITU, recinte
únic d'instal·lacions de telecomunicacions, de fins a 10
punts d'accés a usuari, en armari de 200x100x50 cm,
compost de: quadre de protecció superficial amb un
grau de protecció mínim IP 4X + IK 05 i amb regleter
per la connexió del cable de connexió de terra dotat de
1 interruptor general automàtic de tall omnipolar de
tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal
de 25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de
curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva
instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor
diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima
230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal
de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu
i 3 interruptors magnetotèrmics de tall omnipolar de
tensió nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall
mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10
A), de les bases de presa de corrent del recinte (16 A) i
dels equips de capçalera de l'infraestructura de
radiodifusió i televisió (16 A); un interruptor monopolar i
4 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de
capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de
derivació i tub protector; connexió a terra formada per
un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció,
unit a la connexió a terra de l'edifici; punt de llum en el
sostre amb portalàmpades i làmpada de 60 W i bloc
d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm.
Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície
de 10 m des de la centralització de comptadors,
mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva
utilització per a possibles companyies operadores de
serveis de telecomunicació. Inclosa la instal·lació d'un
RAC amb previsió per instal·lar un SAI. Totalment
muntat, connexionat i provat. 1.285,63 MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC

EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS

10.2.4 Canalitzacions secundaries
10.2.4.1 m Subministrament i instal·lació de canalització

secundaria encastada, entre el registre secundari i el
registre d'acabament de xarxa en l'interior del
habitatge, formada per 3 tubs (1 TB+RDSI, 1 RTV, 1
TLCA i SAFI) de PVC flexible, corrugats, reforçats de
25 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N,
resistència al impacte 2 joules. Inclús p/p d'accessoris,
elements de subjecció i fil guia. Totalment muntada. 12,00 DOTZE EUROS

10.2.5 Canalitzacions interiors
10.2.5.1 Ut Subministre i instal·lació de registre de finalització

de xarxa, format per caixa de plàstic de 300x500x60
mm per TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI. Inclús accesoris,
peces especials i fixacions. Totalment muntat. 51,56 CINQUANTA-U EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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10.2.5.2 m Subministrament i instal·lació de canalització interior
d'usuari encastada per l'interior de l'habitatge que
uneix el registre de terminació de xarxa amb els
diferents registres de presa, formada per 1 tub de PVC
flexible, reforçats de 20 mm de diàmetre, resistència a
la compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules,
per l'estesa de cables. Inclús p/p d'accessoris,
elements de subjecció i fil guia. Totalment muntada. 3,66 TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS

CÈNTIMS

10.2.5.3 Ut Subministrament i instal·lació de registro de toma,
realitzat mitjançant caixa universal encastada proveïda
de tapa cega en previsió de nous serveis, per BAT o
presa d'usuari. Inclús accessoris, peces especials i
fixacions. Totalment muntada. 15,24 QUINZE EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

10.3 Audiovisuals

10.3.1 Radio-Televisió
10.3.1.1 Ut Subministrament i instal·lació d'asta per a fixació de

2 antenes, d'acer amb tractament anticorrosió, de 3 m
d'altura i 40 mm de diàmetre. Fins i tot ancoratges i
quants accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i
provat. 84,92 VUITANTA-QUATRE EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS

10.3.1.2 Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior FM,
circular, per a captació de senyals de radiodifusió
sonora analògica procedents d'emissions terrenals, de
1 dB de guany i 500 mm de longitud. Fins i tot
ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a
la seva correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada. 36,80 TRENTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS

10.3.1.3 Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior DAB
per a captació de senyals de radiodifusió sonora digital
procedents d'emissions terrenals, d'1 element, 0 dB de
guany, 15 dB de relació D/A i 555 mm de longitud. Fins
i tot ancoratges i quants accessoris siguin necessaris
per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada. 35,54 TRENTA-CINC EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

10.3.1.4 Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior UHF
per a captació de senyals de televisió analògica,
televisió digital terrestre (TDT) i televisió d'alta definició
(HDTV) procedents d'emissions terrenals, canals del
21 al 69, de 45 elements, 17 dB de guany, 31 dB de
relació D/A i 1110 mm de longitud. Fins i tot
ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a
la seva correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada. 78,41 SETANTA-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS
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10.3.1.5 Ut Subministrament i instal·lació de equip de
capçalera, format per: 4 amplificadors monocanal UHF,
de 50 dB de guany; 1 amplificador multicanal UHF, de
50 dB de guany; 1 amplificador FM; 1 amplificador
DAB, tots ells amb autoseparació en l'entrada i
autobarreja en la sortida (ubicats en el RITS o RITU).
Inclús font d'alimentació, suport, ponts d'interconnexió,
càrregues resistives, distribuïdor, mescladors i quants
accessoris siguin necessaris per la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. 697,84 SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS

AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

10.3.1.6 m Subministrament i instal·lació de cable coaxial RG-6,
de 75 Ohm d'impedància característica mitjana, amb
conductor central de coure de 1,15 mm de diàmetre,
dielèctric de polietilè expandit, pantalla de cinta de
coure i malla de fils trenats de coure i coberta exterior
de PVC de 6,9 mm de diàmetre de color blanc, de
0,285 dB/m d'atenuació a 2150 MHz. Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment
muntat, connexionat i provat. 1,33 U EURO AMB TRENTA-TRES

CÈNTIMS

10.3.1.7 Ut Subministrament i instal·lació de derivador de
5-2400 MHz, de 2 derivacions i 12 dB de pèrdua de
derivació, amb connectors tipus "F". Totalment muntat,
connexionat i provat. 7,87 SET EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS

10.3.1.8 Ut Subministrament i instal·lació de distribuïdor de
5-2400 MHz de 4 sortides amb punt d'accés a usuari
(PAU), de 8 dB de perdudes d'inserció a 850 MHz i 10
dB de perdudes d'inserció a 2150 MHz. Totalment
muntat, connexionat i provat. 11,46 ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS

10.3.1.9 Ut Subministrament i instal·lació de distribuïdor de
5-2400 MHz de 5 sortides amb punt d'accés a usuari
(PAU), de 11 dB de perdudes d'inserció a 850 MHz i
13,5 dB de perdudes d'inserció a 2150 MHz. Totalment
muntat, connexionat i provat. 13,59 TRETZE EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

10.3.1.10 Ut Subministrament i instal·lació de presa separadora
doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, amb embellidor.
Totalment muntada, connexionada i provada. 12,13 DOTZE EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS

10.3.2 Telefonia bàsica
10.3.2.1 Ut Subministrament i instal·lació de punt

d'interconnexió de xarxa, amb una capacitat de 12
parells, format per un registre principal metàl·lic de
telefonia de 450x400x150 mm proveït de 3 reglets de
tall i prova de 5 parells, amb connexió per inserció i
desplaçament de l'aïllant, muntades cadascuna d'elles
en el registre principal situat en el RITI o en el RITU.
Inclús caràtules identificatives, suports metàl·lics per a
reglets i accessoris. Totalment muntat, connexionat i
provat. 207,17 DOS-CENTS SET EUROS AMB

DISSET CÈNTIMS
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10.3.2.2 m Subministrament i instal·lació de xarxa de dispersió
telefònica interior per local, que discorre des del reglet
de distribució situat en el registre secundari fins al
registre de terminació de xarxa, formada per 2 cables
telefònics de 2 parells i un altre de 1 parell. Totalment
muntada, connexionada i provada. 1,07 U EURO AMB SET CÈNTIMS

10.3.2.3 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa interior
d'usuari, des del punt d'accés a usuari (PAU) fins les
diferents bases de presa, formada per punts d'accés a
usuari (PAU), cable telefònic d'1 parell (1x2x0,50 mm) i
6 bases de presa. Totalment muntada, connexionada i
provada. 120,74 CENT  VINT EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

11 Instal·lació fontaneria
11.1 Ut Bateria d'acer galvanitzat, de 2" DN 50 mm i

sortides amb connexió embridada, per centralització
d'un màxim de 4 comptadors de 1/2" DN 15 mm en
dues files i quadre de classificació. 368,66 TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT

EUROS AMB SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS

11.2 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
col·locada superficialment, formada per tub de polietilè
reticulat (PE-X), de 32 mm de diàmetre exterior, sèrie
5, PN=6 atm. 11,14 ONZE EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS

11.3 Ut Instal·lació interior de fontaneria per bany amb
dotació per a 3 wàters i 2 lavabos, realitzada amb
polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i
calenta. Inclòs xarxa de retorn de l'aigua calenta. 339,34 TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS

AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

11.4 Ut Instal·lació interior de fontaneria per vestuari amb
dotació per a dues dutxes, dos lavabos i un wàter,
realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa
d'aigua freda i calenta. Inclòs xarxa de retorn de l'aigua
calenta. 395,09 TRES-CENTS NORANTA-CINC

EUROS AMB NOU CÈNTIMS

11.5 Ut Instal·lació interior de fontaneria per vestuari amb
dotació per a tres dutxes, dos lavabos i un wàter,
realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa
d'aigua freda i calenta. Inclòs xarxa de retorn de l'aigua
calenta. 435,05 QUATRE-CENTS TRENTA-CINC

EUROS AMB CINC CÈNTIMS

11.6 m Canonada per a muntant de fontaneria a coberta
enjardinada, col·locada superficialment, formada per
tub de polietilè reticulat (PE-X), de 20 mm de diàmetre
exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 5,02 CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS
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11.7 Ut NOTES Instal•lacions de Fontaneria:
En tot el Capítol "Fontaneria" s’inclou, la Instal•lació de
Tub de polietilè multicapa.
S'inclou p.p. d'ajuts de ram de paleta, inclosa
l'excavació i tapat de rases, obertura i tapat de forats i
regates, col•locació de passamurs estancs, col•locació
de suports, construcció de bancades d'obra,
empotrament de caixes, reposició de terres i en
general, tots els elements per deixar la instal•lació
totalment acabada i en perfecte funcionament.
S’inclosa la realització de plànols as-built, transport de
maquinària fins l'obra, proves d’estanqueïtat de la
xarxa i les exigides per la DF, així com els certificats
dels aparells i la instal•lació. 
Tota la instal•lació anirà aïllada, entovada amb PVC si
va encastada i aïllada tèrmicament si passa per cel
rasos . S'inclou la pintura adient dels trams
d'instal•lació de tubs vistos. I manual d,us i
manteniment.
Totes les partides de material d’aquest capítol es
consideren com a subministre i col•locació
S’inclou la realització al complert de l’escomesa, per
donar servei a la instal•lació. 0,00 ZERO EUROS

11.8 Ut NOTES Instal•lacions de Sanitaris:
Es considera inclòs en cada partida la col•locació,
connexió a presa d'aigua freda i calenta així com a la
xarxa de sanejament de tots els aparells sanitaris i
comprovació dels mateixos. S'inclou petit material com
junts de goma, cargols, rejuntat amb silicona,...segons
indicacions de la D.F. i la normativa vigent. també
queden inclosos en aquest capítol els ajuts de ram de
paleta necessaris per la correcta execució dels
treballs. queden incloses totes les operacions i
processos necessaris per deixar la instal•lació
totalment acabada i en perfecte funcionament. claus
d'escaire només en vàters.
Totes les partides de material d’aquest capítol es
consideren com a subministre i col•locació
S’inclou la realització al complert de l’escomesa
(connexió a la xarxa de clavegueram), per donar servei
a la instal•lació. 0,00 ZERO EUROS

11.9 Ut Plat de dutxa de porcellana sanitària model
Ontario-N "ROCA" o equivalent, color blanc, de
80x80x12 cm, equipat amb aixetes
monocomandament, sèrie Kendo "ROCA" o similar,
acabat brillant, de 107x275 mm i sifó. 689,99 SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS

AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS

11.10 Ut Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix i
sortida per a connexió vertical, tipus Victoria "ROCA" o
equivalent, color blanc. Inclòs col·locació dels
elements de fixació subministrats pel fabricant.
Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió
a la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua
freda. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat
de juntes. 158,16 CENT  CINQUANTA-VUIT EUROS

AMB SETZE CÈNTIMS
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11.11 Ut Lavabo de porcellana sanitària, amb peu, sèrie
Victoria "ROCA" o equivalent, color blanc, de 560x460
mm, equipat amb aixetes monocomandament, sèrie
Kendo "ROCA" o similar, acabat crom-brillant, de
135x184 mm i desguàs, acabat blanc, amb sifó botella. 481,10 QUATRE-CENTS VUITANTA-U

EUROS AMB DEU CÈNTIMS

11.12 Ut Abocador per monobloc, model Garda "ROCA" o
similar, color blanc, de 500x420 mm, equipat amb
aixeta amb muntura convencional, sèrie Brava
"ROCA",  o equivalent, acabat crom, de 144x60 mm. 301,77 TRES-CENTS U EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

11.13 Ut Aigüera d'acer inoxidable de 2 cubetes, de 800x490
mm, amb aixetes monocomandament sèrie bàsica
acabat cromat. 242,18 DOS-CENTS QUARANTA-DOS

EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS

12 Instal.lació climatització
12.1 Ut NOTA Instal•lacions de Climatització:

En totes les partides del Capítol "Instal•lació de
Climatització". S'inclou p.p. d'ajuts de paleta, inclosa
l'excavació i tapat de rases, obertura i tapat de forats i
regates, col•locació de passamurs estancs, col•locació
de suports, construcció de bancades d'obra,
empotrament de caixes, pericons , reposició de terres i
en general, tots els elements per deixar la instal•lació
totalment acabada i en perfecte funcionament. Inclosa
la realització de plànols as built, transport de
maquinària fins l'obra, proves, posta a punt i certificats
dels aparells i la instal•lació.  I manual d,us i
manteniment.
Totes les partides de material d’aquest capítol es
consideren com a subministre i col•locació
S’inclouen tots els projectes de legalitzacions de les
instal•lacions, així com els tràmits per la seva
legalització amb les diferents administracions i
companyies subministradores. 0,00 ZERO EUROS
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12.2 Ut Equip d'aire condicionat:
Interior: Sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas
R-410A, bomba de calor, amb tecnologia Hyper
Inverter, alimentació monofàsica (230V/50Hz),
potència frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de
bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit
en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior
35°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C),
potència calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulb
sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en
l'exterior 7°C), EER (qualificació energètica) 3,21
(classe A), COP (coeficient energètic) 3,62 (classe A),
format per una unitat interior, de 318x1098x248 mm,
nivell sonor (velocitat baixa) 26 dBA, cabal d'aire
(velocitat alta) 1350 m³/h, amb filtre al•lergogen i filtre
desodoritzant fotocatalític.
Exterior: Sistema aire-aire multi-split, per a gas
R-410A, bomba de calor, amb tecnologia Hyper
Inverter, compressor tipus rotatiu, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 6
kW (temperatura de bulb sec 35°C, temperatura de
bulb humit 24°C), potència calorífica nominal 6,8 kW
(temperatura de bulb sec 7°C), EER (qualificació
energètica) 4,2 (classe A), COP (coeficient energètic)
4,5 (classe A), amb compressor Inverter, de
750x880x340 mm, nivell sonor 52 dBA i cabal d'aire
2940 m³/h. 3.410,62 TRES MIL QUATRE-CENTS DEU

EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS

12.3 Ut Equip d'aire condicionat:
Interior: sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas
R-410A, bomba de calor, amb tecnologia Hyper
Inverter, alimentació monofàsica (230V/50Hz),
potència frigorífica nominal 2,55 kW (temperatura de
bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit
en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior
35°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C),
potència calorífica nominal 3,13 kW (temperatura de
bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en
l'exterior 7°C), EER (qualificació energètica) 5,2
(classe A), COP (coeficient energètic) 5,26 (classe A),
format per una unitat interior, de 309x890x220 mm,
nivell sonor (velocitat baixa) 22 dBA, cabal d'aire
(velocitat alta) 1350 m³/h, amb filtre al•lergogen i filtre
desodoritzant fotocatalític.
Exterior: Sistema aire-aire multi-split, per a gas
R-410A, bomba de calor, amb tecnologia Hyper
Inverter, compressor tipus rotatiu, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 6
kW (temperatura de bulb sec 35°C, temperatura de
bulb humit 24°C), potència calorífica nominal 6,8 kW
(temperatura de bulb sec 7°C), EER (qualificació
energètica) 4,2 (classe A), COP (coeficient energètic)
4,5 (classe A), amb compressor Inverter, de
595x780x290 mm, nivell sonor 47 dBA i cabal d'aire
1770 m³/h. 1.579,32 MIL CINC-CENTS SETANTA-NOU

EUROS AMB TRENTA-DOS
CÈNTIMS

13 Producció ACS
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13.1 Ut Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical,
resistència blindada, capacitat 250 l, potència 2400 W,
de 550 mm de diàmetre i 1334 mm d'alçada. 663,60 SIS-CENTS SEIXANTA-TRES

EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS

13.2 Ut Grup solar, amb intercanviador de plaques, bomba
de circulació per al circuit primari, bomba de circulació
per al circuit secundari, quadre de maniobra, central de
regulació, sondes de temperatura, manòmetre,
termòmetre, vàlvula de seguretat i termòstat. 4.701,84 QUATRE MIL SET-CENTS U EUROS

AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

14 Desgüas
14.1 Ut NOTA Instal•lacions d’evacuació:

En totes les partides del Capítol "Instal•lacions
d’evacuació",  S'inclou p.p. d'ajuts de paleta, inclosa
l'excavació i tapat de rases, obertura i tapat de forats i
regates, col•locació de passamurs estancs, col•locació
de suports, construcció de bancades d'obra,
empotrament de caixes, pericons , reposició de terres i
en general, tots els elements per deixar la instal•lació
totalment acabada i en perfecte funcionament. Inclosa
la realització de plànols as built, transport de
maquinària fins l'obra, proves i certificats dels aparells i
la instal•lació. I manual d’ús i manteniment.
Totes les partides de material d’aquest capítol es
consideren com a subministre i col•locació 0,00 ZERO EUROS

14.2 Ut Xarxa interior d'evacuació per bany amb dotació
per: 3 wàters i 2 lavabos, realitzada amb tub de PVC,
sèrie B per la xarxa de desguassos. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament. 164,73 CENT  SEIXANTA-QUATRE EUROS

AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS

14.3 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües
pluvials, formada per PVC, sèrie B, de 160 mm de
diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. Inclòs totes
les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament. 13,07 TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS

14.4 m Col·lector suspès de PVC, sèrie B sistema
insonoritzat, de 160 mm de diàmetre, unió amb junta
elàstica. Inclòs totes les feines i materials necessaris
per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament. 26,59 VINT-I-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

14.5 Ut Xarxa interior d'evacuació per vestuari amb dotació
per: 2 dutxes, 2 lavabos i 1 wàter, realitzada amb tub
de PVC, sèrie B per la xarxa de desguassos. Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la
partida correctament finalitzada i en funcionament. 172,59 CENT  SETANTA-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

14.6 Ut Xarxa interior d'evacuació per vestuari amb dotació
per: 3 dutxes, 2 lavabos i 1 wàter, realitzada amb tub
de PVC, sèrie B per la xarxa de desguassos. Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la
partida correctament finalitzada i en funcionament. 218,85 DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS

15 Pintura
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15.1 Ut NOTA Pintures Interiors:
S'utilitzaran materials en possessió del segell de
qualitat INCE.
- La Direcció Facultativa decidirà els colors, textures, i
acabats, abans de procedir a l'estucat de qualsevol
element.
- Les superfícies seran llises, sense panxes ni
deformacions i els junts formaran línies rectes en tots
els sentits, sense trencaments ni desploms. 
- En el preu unitari s'inclou un repàs final d'obra, de
reparació de cops o desperfectes que es puguin
ocasionar durant el transcurs de la mateixa, o
ocasionats per altres oficis.
- S'utilitzaran pintures amb possessió del segell de
qualitat INCE.
- Els tipus de pintures a utilitzar seran els adients al
tipus de parament sobre els que es col•locaran.
- La Direcció Facultativa decidirà en obra color,
textures i acabats, pel qual, abans de procedir al pintat
de qualsevol element es presentaran mostres, sense
que això suposi un increment de costos.
- Cada capa de pintura tindrà un gruix de 40micres.
- S'inclouen les plantilles gràfiques segons els plànols
de projecte i indicacions de la DF. 0,00 ZERO EUROS

15.2 m² Pintura plàstica textura llisa, color blanc, acabat
mat, sobre paraments horizontals i verticals interiors de
guix o escaiola, preparació del suport amb masilla
d'interior, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment:
0,125 l/m² cada mà). Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada. 10,69 DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU

CÈNTIMS

15.3 m² Esmalt sintètic, color a escollir, acabat mat, sobre
superfície metàl·lica, neteja i preparació de la
superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a
deixar-la exempta de greixos, dues mans d'emprimació
de secat ràpid, amb un gruix mínim de pel·lícula seca
de 55 microns per ma (rendiment: 0,1 l/m²) i dues
mans d'acabat amb esmalt sintètic amb un gruix mínim
de pel·lícula seca de 40 microns per ma (rendiment:
0,091 l/m²). Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada. 20,47 VINT EUROS AMB QUARANTA-SET

CÈNTIMS

16 Equipament
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16.1 Ut NOTES Instal•lacions de contraincendis:

En tot el Capítol "Instal•lació contra incendis", s'inclou
p.p. d'ajuts de paleta, inclosa l'excavació i tapat de
rases, obertura i tapat de forats i regates, col•locació
de passamurs estancs, col•locació de suports,
construcció de bancades d'obra, empotrament de
caixes, pericons , reposició de terres i en general, tots
els elements per deixar la instal•lació totalment
acabada i en perfecte funcionament. Inclosa la
realització de plànols as built, transport de maquinària
fins l'obra, proves, posta a punt i certificats dels
aparells i la instal•lació. 
S'inclou la pintura adient dels trams d'instal•lació de
tubs vistos.  I manual d,us i manteniment.
Totes les partides de material d’aquest capítol es
consideren com a subministre i col•locació
S’inclouen tots els projectes de legalitzacions (Projecte
d’impacte ambiental) de les instal•lacions, així com els
tràmits per la seva legalització amb les diferents
administracions i companyies subministradores.
S’inclou la realització al complert de l’escomesa, per
donar servei a la instal•lació. 0,00 ZERO EUROS

16.2 Ut Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament. 53,77 CINQUANTA-TRES EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

16.3 Ut Senyalització de equips contra incendis, mitjançant
plaça de poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm.
Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar
la partida correctament finalitzada i en funcionament. 7,23 SET EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS

16.4 Ut Senyalització de mitjans d'evacuació, mitjançant
plaça de poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm.
Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar
la partida correctament finalitzada i en funcionament. 7,31 SET EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS

16.5 Ut Secamans elèctric, potència calorífica de 1930 W,
cabal d'aire de 40 l/s, carcassa d'ABS, amb interruptor
òptic per aproximació de les mans amb 2' de temps
màxim de funcionament. Inclòs col·locació i fixació dels
accessoris de suport. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada i en funcionament. 161,81 CENT  SEIXANTA-U EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS

16.6 Ut Dosificador de sabó líquid amb disposició mural, per
a sabó a granel, de 1,4 l de capacitat, dipòsit de SAN
acabat fumat, polsador de ABS gris i tapa d'acer
inoxidable. Inclòs col·locació i fixació dels accessoris
de suport. Inclòs totes les feines i materials necessaris
per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament. 31,57 TRENTA-U EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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16.7 Ut Paperera higiènica per a compreses, de 50 litres de
capacitat, de polipropilè blanc i acer inoxidable AISI
304. Inclòs totes les feines i materials necessaris per
deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament. 64,94 SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

16.8 Ut Portarrotllos de paper higiènic domèstic, amb tapa,
d'acer inoxidable AISI 304, color crom. Inclòs
col·locació i fixació dels accessoris de suport. Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la
partida correctament finalitzada i en funcionament. 26,39 VINT-I-SIS EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS

17 Rocòdrom
17.1 Ut Búlder d'escalada amb 46 m2 de superfície d'escala

de panells de tauler fenòlic de color a escollir per la
DF, cargolats damunt estructura metàl.lica ancorada a
la paret, 450 presses d'escala de diferents mides i
colors, segellat de juntes i acabats. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament. 9.573,51 NOU MIL CINC-CENTS

SETANTA-TRES EUROS AMB
CINQUANTA-U CÈNTIMS

18 Seguretat i salut

18.1 Sistemes de protecció col·lectiva
18.1.1 Ut Subministrament, muntatge, manteniment i

desmuntatge de plataforma de treball, formada per una
torre mòbil (sobre rodes) autoestable de bastida
tubular normalitzada, plataforma de 3,00 m de longitud
i 1,50 m d'ample, disposada a una alçària màxima de
3,00 m (amortitzable en 20 usos), amb superfície de
treball formada per plataforma metàl·lica normalitzada
antilliscant, devent garantir una capacitat portant
mínima de 2,00 kN/mm² i protecció perimetral
mitjançant barana disposada a 1,00 m d'alçària i
formada per passamans, intermedi i entornpeu de 15
cm d'alçària (amortitzables en 10 usos). Instal.lada
amb modulació estandarditzada segons UNE-EN 1004
i complint els requisits de capacitat portant per a cada
element d'aquesta norma. 1.769,25 MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU

EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS

18.1.2 m Subministrament, muntatge i desmuntatge de
barana de protecció, composta per puntals metàl·lics
col·locats cada 1,5 m (amortitzables en 8 usos),
passamans i travesser intermedi format per tub
metàl·lic de 50 mm de diàmetre (amortitzable en 10
usos) i entornpeu de tauló petit de fusta de pi de
15x5,2 cm (amortitzable en 3 usos). 19,19 DINOU EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS

18.1.3 Ut Subministrament i col·locació de llum portàtil de mà,
amb cistell protector i mànec aïllant (amortitzable en 3
usos). 22,05 VINT-I-DOS EUROS AMB CINC

CÈNTIMS

18.2 Proteccions individuals
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18.2.1 Ut Subministrament de casc de seguretat per la
construcció, amb arnés de subjecció, segons R.D.
773/97. Homologat i marcat amb certificat CE. 5,49 CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU

CÈNTIMS

18.2.2 Ut Subministrament de cinturó de seguretat de
suspensió amb un punt de subjecció (amortitzable en 4
usos), segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb
certificat CE. 25,29 VINT-I-CINC EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS

18.2.3 Ut Subministrament d'equip d'arnès simple de
seguretat anticaigudes amb un element d'amarratge
incorporat consistent en una eslinga de corda d'1 m
amb mosquetó en l'extrem, en bossa de transport
(amortitzable en 4 usos), segons R.D. 773/97.
Homologat i marcat amb certificat CE. 18,18 DIVUIT EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS

18.2.4 Ut Subministrament d'ulleres de protecció antipols
(amortitzables en 3 usos), segons R.D. 773/97.
Homologades i marcades amb certificat CE. 3,39 TRES EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

18.2.5 Ut Subministrament d'ulleres de protecció per ajudant
de soldadura (amortitzables en 3 usos), segons R.D.
773/97. Homologades i marcades amb certificat CE. 11,98 ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT

CÈNTIMS

18.2.6 Ut Subministrament de pantalla de protecció de
soldador en material termoformat amb fixació al cap,
(amortitzable en 5 usos), segons R.D. 773/97.
Homologada i marcada amb certificat CE. 5,46 CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS

18.2.7 Ut Subministrament de parell de guants d'ús general
de pell de boví, segons R.D. 773/97. Homologats i
marcats amb certificat CE. 9,54 NOU EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

18.2.8 Ut Subministrament de parell de guants de serratge
folrat ignífug per soldador, segons R.D. 773/97.
Homologats i marcats amb certificat CE. 17,79 DISSET EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

18.2.9 Ut Subministrament de protector auditiu amb arnès a
cap anatòmic i ajust amb coixinet central (amortitzable
en 3 usos), segons R.D. 773/97. Homologat i marcat
amb certificat CE. 16,47 SETZE EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS

18.2.10 Ut Subministrament de parell de botes de seguretat
amb puntera metàl·lica i plantilles d'acer flexibles,
segons R.D. 773/97. Homologades i marcades amb
certificat CE. 75,75 SETANTA-CINC EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

18.2.11 Ut Subministrament de granota de treball de una peça
de polièster-cotó, segons R.D. 773/97. Homologat i
marcat amb certificat CE. 29,52 VINT-I-NOU EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

18.2.12 Ut Subministrament de pitrall reflectant de color butà o
groc, segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb
certificat CE. 35,15 TRENTA-CINC EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS
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18.2.13 Ut Subministrament de careta autofiltrant per rebutjar,
contra partícules de pols, FFP1, segons R.D. 773/97.
Homologada i marcada amb certificat CE. 2,94 DOS EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

18.3 Medicina preventiva i primers auxilis
18.3.1 Ut Subministrament i col·locació de farmaciola

d'urgència per caseta d'obra, amb els continguts
mínims obligatoris, instal·lat en el vestuari. 165,02 CENT  SEIXANTA-CINC EUROS

AMB DOS CÈNTIMS

18.4 Senyalització i tancament de l'obra
18.4.1 Ut Subministrament, col·locació i desmuntatge de

cartell indicatiu de riscos normalitzat, normalitzat, de
700x1000 mm, amb suport d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm i 2 m d'alçada (amortitzable en 5 usos).
Segons R.D. 485/97. Fins i tot p/p de formigonat del
pou amb formigó en masa HM-20/B/20/I. 8,81 VUIT EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS

19 Varis
19.1 PA Gestió dels residus, d'acord amb l'Estudi de Gestió

de Residus del projecte 607,48 SIS-CENTS SET EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 2

1 Treballs previs (NOTA)
1.1 Ut • Aquest apartat fa referència a partides d’obres d’obligada execució, però de cost repercutit

proporcionalment a la resta de l’obra (de ratis i/o de treballs considerats com a “Altres”, raó per
la qual el preu és 0.
• De manera proporcional s’inclou:
• La tria i el sistema separatiu de materials, per tal de poder-los lliurar al abocador segons la
normativa vigent. Així com l’entrega a la propietat dels certificats dels residus dipositats a
l’abocador autoritzat.
• Tots els materials de l’obra previ a la seva col•locació o muntatge a obra, han de ser amb el
vist i plau de la DF, la qual haurà de poder veure amb antelació una mostra prèvia. Les mostres
de    materials o d’elements, o partides d’obra no seran causa de preu contradictori.
• Inclou la redacció del Pla de residus i la implantació necessària pel seu compliment
• Inclou la realització de les probes de qualitat necessàries què consideri el programa de control
de qualitat i la DF.
• Inclou la tramitació i entrega de tots els certificats de qualitat albarans, segells de marcatge
CE... què sol•liciti la direcció facultativa per donar compliment a la legislació vigent.
• Inclou el subministre i col•locació de :
1)Ut Provisional de llum.
2)Ut Provisional d'aigua.
3)Ut Provisional de claveguera.
4)Ut Implantació general d'obra.
5)Ut Seguiment i excavació arqueològica.
Contractació d’un arqueòleg per fer el seguiment de les excavacions arqueològiques, on
s’inclou que en cas de realitzar una excavació arqueològica puntual (pel fet de trobar restes
arqueològiques), la contractació dels arqueòlegs, les gestions de permisos amb
administracions alienes a l’ajuntament , el retard de l’execu    ció i l’excavació sota les directrius
dels arqueòlegs (culleres sense pues, operaris amb pinzell, excavació controlada…) van
inclosos en el pressupost general de l’obra.

0,00

2 Demolicions
2.1 Ut NOTES Enderrocs:

No s’ha tingut en compte  cap  partida d’enderrocs, ni de transport de runes, ni els coeficients
d’esponjament, ja que estan incloses proporcionalment en el preu de les partides d’aquest
capítol
L’amidament correspon a la geometria dels enderrocs.
Així mateix es considera inclòs en preu per part del Contractista els treballs i mitjans auxiliars
necessaris per a la contenció de terres. 
S’inclou proporcionalment, tos  els transport de terres i d’altres elements a l’abocador, així com
el cànon d'abocament.
Queden inclosos els procediments de desmuntatges especials, taxes, plans de treball i trasllat
a abocadors especials (elements amb fibres d’amiant), que poguessin sorgir per la correcta
execució de les obres
S’inclou l’entrega a la propietat dels certificats dels residus dipositats a l’abocador autoritzat.
Queda inclosa la retirada del mobiliari i de l’enllumenat públic actual, amb la custòdia del
material per la constructora a on consideri oportú durant el transcurs de l’obra, la restauració i
pintat dels  elements extrets i la re col•locació de nou als llocs indicats a projecte. Queda inclòs
el transport i la responsabilitat en cas de robatori i/o desperfectes durant la seva custòdia.

0,00

Import
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(euros) (euros)



2.2 m² Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes prefabricades de formigó,
entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb mitjans
manuals, martell pneumàtic compressor i equip de oxitall, i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada.

Mà d'obra 41,24
Maquinària 9,90
Mitjans auxiliars 1,02
3 % Costos Indirectes 1,56

53,72
2.3 m² Demolició de bancada, formada per 10 cm de gruix de formigó armat, amb martell

pneumàtic compressor i equip de oxitall, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada.

Mà d'obra 8,24
Maquinària 1,59
Mitjans auxiliars 0,20
3 % Costos Indirectes 0,30

10,33
2.4 m² Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó perforat de 11/12 cm

d'espessor, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 4,83
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos Indirectes 0,15

5,08
2.5 m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, i picat del

material d'unió, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 7,10
Maquinària 1,04
Mitjans auxiliars 0,16
3 % Costos Indirectes 0,25

8,55
2.6 m² Demolició d'enrajolat de ceràmic i picat de la capa base de morter, amb martell elèctric, i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs totes les feines i materials necessaris
per deixar la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 7,10
Maquinària 1,04
Mitjans auxiliars 0,16
3 % Costos Indirectes 0,25

8,55
2.7 m² Demolició de base per a paviment de solera armada existent a l'interior de l'edifici, de fins a

15 cm de gruix, amb martell pneumàtic compressor, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 11,08
Maquinària 1,61
Mitjans auxiliars 0,25
3 % Costos Indirectes 0,39

13,33
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2.8 m² Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola, amb mitjans manuals i càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclòs totes les feines i materials necessaris per
deixar la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 5,25
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos Indirectes 0,16

5,52
2.9 m Aixecat d'entornpeu ceràmic i picat del material d'unió, amb mitjans manuals i càrrega

manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclòs totes les feines i materials necessaris per
deixar la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 2,09
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos Indirectes 0,06

2,19
2.10 Pa Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior fix en superfície, en local o oficina de

500 m² de superfície construïda; amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat
sobre camió o contenidor.

Sense descomposició 594,70
3 % Costos Indirectes 17,84

612,54
2.11 Pa Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, col·locada superficialment, que dóna

servei a una superfície de 90 m², amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat
sobre camió o contenidor.

Sense descomposició 220,78
3 % Costos Indirectes 6,62

227,40
2.12 Ut Desmuntatge de lluminària interior suspesa de sostre amb mitjans manuals i càrrega manual

del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 3,69
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos Indirectes 0,11

3,87
2.13 Ut Desmuntatge de senyalització contra incendis fixada en parament, amb mitjans manuals i

càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 1,48
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos Indirectes 0,05

1,56
2.14 Ut Desmuntatge de lluminària d'emergència interior adossada a paret i accessoris, amb mitjans

manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 2,10
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos Indirectes 0,06

2,20
2.15 Ut Desmuntatge de boca d'incendi equipada (BIE) encastades en el parament, amb mitjans

manuals, aplec del material desmuntat i posterior muntatge.

Mà d'obra 12,63
Mitjans auxiliars 0,25
3 % Costos Indirectes 0,39

13,27
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2.16 m Desmuntatge de baixant interior de 200 mm de diàmetre màxim, amb mitjans manuals, i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 3,14
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos Indirectes 0,10

3,30
2.17 m² Desmuntatge de mampara separadora acristallada formada per panells de fusta, amb

mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 9,16
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos Indirectes 0,28

9,62
2.18 Ut Desmuntatge de fulla de porta interior de pas de fusteria de fusta, amb mitjans manuals i

càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 5,76
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos Indirectes 0,18

6,06
2.19 Ut Desmuntatge de lavabo, conjunt d'aixetes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega

manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 21,00
Mitjans auxiliars 0,42
3 % Costos Indirectes 0,64

22,06
2.20 Ut Desmuntatge de wàter amb dipòsit baix, i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual

del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 20,51
Mitjans auxiliars 0,41
3 % Costos Indirectes 0,63

21,55
2.21 Ut Desmuntatge de plat de dutxa de porcellana sanitària, conjunt d'aixetes i accessoris, amb

mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 28,76
Mitjans auxiliars 0,58
3 % Costos Indirectes 0,88

30,22
2.22 Ut Desmuntatge de conjunt d'accessoris format per 2 tovallolers, 1 porta-rotlles, amb mitjans

manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 36,31
Mitjans auxiliars 0,73
3 % Costos Indirectes 1,11

38,15
2.23 m² Retirada de panell o manta d'aïllant, en partició de 2 o més fulles, amb una de les fulles

prèviament demolida, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada.

Mà d'obra 0,53
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos Indirectes 0,02

0,56

3 Excavació
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3.1 Ut NOTES Moviment de terres:
No s’ha tingut en compte cap partida d’excavació, ni els coeficients d’esponjament o
compactació del terreny, ja que estan incloses proporcionalment en el preu de les partides
d’aquest capítol
L’amidament correspon a la geometria dels rebaixos o excavacions de projecte. Així mateix es
considera inclòs en preu per part del Contractista els treballs i mitjans auxiliars necessaris per a
la contenció de terres. 
S’inclou proporcionalment, tots els transport de terres i d’altres elements a l’abocador, així com
el cànon d'abocament.    
S’inclou l’entrega a la propietat dels certificats dels residus dipositats a l’abocador autoritzat.
L’excavació està contemplada per a tot tipus de terreny, independentment de la descripció de
les partides.

Deposició 
Ha de ser molt semblant a moviment de terres

0,00
3.2 m³ Excavació i replè en rases per instal·lacions en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans

mecànics, retirada dels materials excavats i reblert amb terra de la pròpia excavació i
compactació al 95% del Proctor Modificat mitjançant equip manual amb taula vibrant.

Mà d'obra 7,03
Maquinària 31,72
Mitjans auxiliars 0,78
3 % Costos Indirectes 1,19

40,72
3.3 m³ Transport de residus amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de residus

de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància no limitada.

Maquinària 3,02
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos Indirectes 0,09

3,17

4 Estructures
4.1 m² Solera de de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb bomba, de 10

cm de gruix, estès i vibrat manual, armada amb doble malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5
mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada sobre separadors homologats.

Mà d'obra 5,83
Maquinària 0,99
Materials 7,05
Mitjans auxiliars 0,28
3 % Costos Indirectes 0,42

14,57
4.2 Ut Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 250x280 mm i espessor 10 mm, amb 4

cargols amb tacs químics de 16 mm de diàmetre. Inclòs totes les feines i materials necessaris
per deixar la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 23,98
Materials 16,75
Mitjans auxiliars 0,81
3 % Costos Indirectes 1,25

42,79
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4.3 kg Acer S275JR en bigues, amb peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM amb unions soldades. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 1,14
Materials 1,05
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos Indirectes 0,07

2,30

5 Ram de Paleta

5.1 Clavegueram
5.1.1 m Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema integral enregistrable,

de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre, amb junta
elàstica. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 14,82
Maquinària 2,23
Materials 8,86
Mitjans auxiliars 0,52
3 % Costos Indirectes 0,79

27,22
5.1.2 m Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema integral enregistrable,

de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre, amb junta
elàstica. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 15,27
Maquinària 2,52
Materials 17,02
Mitjans auxiliars 0,70
3 % Costos Indirectes 1,07

36,58
5.1.3 m Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema integral enregistrable,

de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre, amb junta
elàstica. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 18,29
Maquinària 2,99
Materials 22,17
Mitjans auxiliars 0,87
3 % Costos Indirectes 1,33

45,65
5.1.4 Ut Sifó en línia de PVC, color gris, de 200 mm de diàmetre. Inclòs totes les feines i materials

necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 7,07
Materials 86,22
Mitjans auxiliars 1,87
3 % Costos Indirectes 2,85

98,01
5.1.5 Ut Pericó de registre de sifó d'aigues residuals, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors

50x50x60 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 56,16
Materials 91,98
Mitjans auxiliars 2,96
3 % Costos Indirectes 4,53

155,63
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5.2 Divisions interiors
5.2.1 Ut NOTES Divisions:

Nota per totes les partides del capítol:
- En totes las partides de parets s'inclou l'entrega de marcs.
- Els morters seran de la resistència adient a la dels materials a unir, amb l’adherència suficient,
i impermeables i inalterables als agents atmosfèrics.
- Els maons a utilitzar, indiferentment de la seva naturalesa, compliran tot l'establert en les
disposicions vigents, pel que fa a dimensions, forma, qualitat....
- Els paraments es formaran amb l'aparell que la Direcció Facultativa cregui oportú.
- La junta entre els maons estarà totalment plena.
- Els murs i parets que s'enllacin en cantonades, creuaments, o trobades, s'executaran
enllaçant-los simultàniament entre ells.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no
compleixen les toleràncies d'execució (document).
- S'utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.

NOTA: s'inclouen els ajuts de ram de paleta per les instal•lacions

0,00
5.2.2 Ut NOTES Tancaments de cartró guix:

- En totes les partides de divisions s'inclou l'entrega de marcs.
- Tots els elements que formen el conjunt d'una divisió han de ser els adients i de la marca que
defineixi la DF (PLADUR, knauf…), formant així un únic sistema.
- Les divisions compliran tot l'establert en les disposicions vigents, en quant a qualitat.
- En els metres quadrats definits a projecte, queda inclòs, l’excés d’amidament necessari per
entregar els tancaments fins a sostre i/o fins a les parets de façana.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no
compleixin les toleràncies d'execució.
- S'utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- En alçades superiors a 3,00m de llum es col•locarà canal de 70mm i reforços especials.
- En cas de no definir-se a projecte, quedarà igualment inclòs el tancament de cartró guix tipus
hidròfug per zones humides i el tipus de resistència al foc on el projecte  o la normativa vigent,
ho defineixi.
- Inclou la pasta i cinta per juntes, cargols, fixacions, perfils de cantonades i arestes, fixacions,
banda acústica inferior i superior per complir el CTE

0,00
5.2.3 m² Fulla de partició interior de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic perforat (gero), per

revestir, 29x14x7,5 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 11,90
Materials 8,69
Mitjans auxiliars 0,41
3 % Costos Indirectes 0,63

21,63
5.2.4 m² Envà senzill (15+48+15)/600 (48) LM - (2 Standard (A)) amb plaques de guix laminat, sobre

banda acústica, format per una estructura simple, amb disposició normal "N" dels muntants;
aïllament acústic mitjançant plafó de llana mineral natural (LMN), no revestit, subministrat en
rotllos, de 45 mm de gruix, en l'ànima; 78 mm de gruix total. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 13,78
Materials 19,14
Mitjans auxiliars 0,66
3 % Costos Indirectes 1,01

34,59

5.3 Aillaments i impermeabilitzacions
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5.3.1 Ut NOTES Impermeabilització:
- Durant l’execució de les cobertes es posarà especial atenció al traçat de careners, junts,
pendents, claveguerons, etc... ja que han de garantir la missió de desaiguar i la
impermeabilització de la coberta.
- Obligatòriament s’utilitzaran materials en possessió dels segells de qualitat INCE.
- S’inclouen tots els treballs i materials per la formació de junts, junts de dilatació, formació de
minvells, mitges canyes, trobades, etc.. pel seu complet acabat.
- S’inclou la formació de totes les trobades amb altres elements, tals com: desguassos, etc.. de
tal manera que garantitzi la seva perfecta estanquitat i compliment de la normativa vigent.
- La impermeabilització de les cobertes pujarà pels paraments i s'embeurà dintre el minvell,
aquest excés d’amidament, es contempla com a part proporcional de la partida.
- Es seguiran les indicacions de la Direcció d'Obra i Normes Vigents pel que fa referència a
ancoratges, i càrregues de peces de revestiment. 
- En totes les trobades entre materials que per la dilatació d’un d’ells pugui empènyer a l’altre
es col•locarà una tira de poliestirè expandit en tot el seu perímetre, quedant inclòs en els preus
unitaris de les partides que conformen aquest capítol.
- L’aïllament tèrmic haurà de posseir DIT i tenir com a mínim, el gruix mínim exigit pel Codi
tècnic, independentment del que posi a la definició de la partida..
-Estan incloses les proves d’estanquitat, omplint la coberta amb una làmina d’aigua 2-3 cm. per
sobre del punt més alt, durant un període de 48 h.
Queden inclosos en la partida d’aïllaments, els remats.

0,00
5.3.2 m² Aïllament acústic sobre fals sostre format per plafó semirígid de llana de roca volcànica,

segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 3,04
Materials 3,57
Mitjans auxiliars 0,13
3 % Costos Indirectes 0,20

6,94
5.3.3 m² Impermeabilització baix revestiment, paviment i/o enrajolat ceràmic en paraments verticals i

horitzontals, de locals humits mitjançant làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC,
composta d'una doble fulla de poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb ambdues
cares revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,52 mm de gruix i 335 g/m², fixada al
suport amb adhesiu de ciment millorat C2 E, preparada per a rebre directament el revestiment
(no inclòs en aquest preu).

Mà d'obra 5,64
Materials 15,24
Mitjans auxiliars 0,42
3 % Costos Indirectes 0,64

21,94
5.3.4 m² Protecció passiva contra incendis de biga d'acer, IPN 280, protegida en les seves 4 cares i

amb una estabilitat al foc de 90 minuts, mitjançant recubriment amb morter de llana de roca
projectada, amb un gruix mig de 17 mm.

Mà d'obra 5,90
Materials 2,36
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos Indirectes 0,25

8,68

5.4 Fals sostres
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5.4.1 Ut NOTA Cel ras:
- El preu inclou la part proporcional de ferratges necessàris, pasta especial per a juntes,
fixacions, bandes acústiques a la part inferior dels perfils perimetrals. Inclou l'execució de tot
tipus de forats necessàris per pas d'instal•lacions, enllumenats, ulls de bou. Inclou la part
proporcional de caixes de registre amb marc de PVC per instal•lacions suspeses. i la part
proporcional de "tabicas" i cortiners, així com la part proporcional de reforços necessàris per
penjar-hi qualsevol element especial que ho precisi. S'executarà segons les recomanacions i
instruccions del fabricant. Tot preparat pel seu posterior pintat. 
El subministrament i muntatge haurà de ser realitzat per empresa i personal especialitzat en
aquest sistema i homologat per la mateixa casa subministradora.

0,00
5.4.2 m² Tancament inclinat continu llis suspes amb estructura metàl·lica (15+27), amb resistència al

foc EI 120, format per una placa de guix laminat / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora
afinada, revestit en cara i dors per teixit de fibra de vidre no combustible. Inclòs totes les feines
i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 8,43
Materials 30,17
Mitjans auxiliars 0,77
3 % Costos Indirectes 1,18

40,55
5.4.3 m² Fals sostre continu llis suspes amb estructura metàl·lica (15+27), amb resistència al foc EI

120, format per una placa de guix laminat / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada,
revestit en cara i dors per teixit de fibra de vidre no combustible. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 17,02
Materials 21,58
Mitjans auxiliars 0,76
3 % Costos Indirectes 1,18

40,54
5.4.4 m² Fals sostre registrable HIDROFUG format per plaques llises de guix laminat, acabat sense

revestir, de 600x600x9,5 mm, amb perfileria vista. Inclòs totes les feines i materials necessaris
per deixar la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 12,87
Materials 13,07
Mitjans auxiliars 0,52
3 % Costos Indirectes 0,79

27,25
5.4.5 m² Fals sostre registrable acústic format per placa perforada de guix laminat, de 600x600 mm i

12,5 mm de gruix, amb perfileria oculta. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar
la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 8,65
Materials 43,78
Mitjans auxiliars 1,05
3 % Costos Indirectes 1,60

55,08

5.5 Revestiments i paviments
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5.5.1 Ut NOTES Revestiments:
- En els preus unitaris de totes les partides d'enrajolats s'inclouen tots els treballs auxiliars
propis de col•locació, materials, peces especials, preparació de paraments, talls, junts, reblert
de junts amb vorada, reglejades de sòcol, ...
- La Direcció Facultativa decidirà els colors, textures, i acabats, pel qual, es presentaran
mostres, que no suposaran un increment de cost.
- Els enrajolats es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota classe de materials que
puguin produir despreniments de les peces. En fer el repartiment de les peces d'enrajolat es
començarà sempre des dels eixos dels paraments, junts,...
- Els enrajolats es col•locaran amb morter adhesiu adient al tipus de parament on si adhereixen
(materials adients per ceràmica, bloc, plaques de cartró guix….), segons les instruccions del
fabricant.
- S'inclou la neteja de l'obra posant especial cura en els enguixats i arrebossats.
- S’inclou l’arrebossat reglejat previ a l’enrajolat, en cas de no existir-hi partida que ho defineixi.

0,00
5.5.2 m² Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament vertical interior, acabat

superficial ratllat, per a servir de base a un posterior enrajolat, amb morter de ciment M-5,
prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 12,89
Materials 1,99
Mitjans auxiliars 0,30
3 % Costos Indirectes 0,46

15,64
5.5.3 m² Enrajolat amb gres esmaltat, “pasta blanca”, color blanc mat, de 60x30, tall rectificat, 20

€/m², col·locat sobre una superfície suport de morter de ciment, en paraments interiors,
mitjançant adhesiu de ciment millorat, C2, blanc, amb doble encolat, sense junt (separació
entre 1,5 i 3 mm); formació de biaix de cartabons, i angles d'alumini. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 20,39
Materials 21,74
Mitjans auxiliars 0,84
3 % Costos Indirectes 1,29

44,26
5.5.4 Ut NOTES Paviments:

- Tots els paviments es realitzaran sobre la base perfectament neta i anivellada, amb l'execució
de talls i distribució de peces que la Direcció Facultativa cregui convenient.
- Tots els paviments una vegada acabats es protegiran per tal d’evitar desperfectes. Això no
suposarà cap increment dels costos.
- A tots els paviments s'inclouen tots els treballs auxiliars d'acabat ( rebaixar, polir , abrillantar ,
pletines de canvi de paviment, ...)  d'acord amb les instruccions de la Direcció Facultativa.
- Queden inclosos tots els preparatius i bases de paviment amb la finalitat de que tots els
paviments acabats quedin al mateix nivell.
- Els paviments es col•locaran en funció de la seva porositat amb morter de ciment portland o
amb morter adhesiu. tipus CIMENT COLA
- S'utilitzaran materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- Les superfícies seran llises, sense panxes ni deformacions i els junts formaran línies rectes en
tots els sentits, sense trencaments ni desploms. 
- En el preu unitari s'inclou un repàs final d'obra, de reparació de cops o desperfectes que es
puguin ocasionar durant el transport.
-S’inclou la base de morter necessària per l’execució dels diferents paviments, així com les
diferents cotes d’acabat per la correcta entrega de totes les tipologies de paviments.

0,00

Pàgina 10

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)



5.5.5 m² Base per a paviment interior de morter autoanivellant de ciment, tipus CT C20 F6 segons
UNE-EN 13813, de 40 mm de gruix, abocament sobre suport de formigó armat o morter per a
formació de recrescuts, prèvia emprimació amb un pont d'unió a base de resina acrílica (sense
incloure la preparació del suport), mitjançant aplicació mecànica (amb mescladora-bombadora).
Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 3,98
Maquinària 1,28
Materials 5,00
Mitjans auxiliars 0,21
3 % Costos Indirectes 0,31

10,78
5.5.6 m² Paviment de rajoles ceràmiques de gres, rectificat, grau de resbalicitat classe 2 segons

l'establert al DB-SU, 4/2/H/-, de 40x40 cm, 20 €/m², color a escollir per la direcció facultativa,
rebudes amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica
addicional, color a escollir amb doble encolat, i rejuntades amb morter de juntes de ciment amb
resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3
mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclòs totes les feines i materials necessaris per
deixar la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 5,36
Materials 30,48
Mitjans auxiliars 0,72
3 % Costos Indirectes 1,10

37,66
5.5.7 m² Paviment continu llis de 10 mm de gruix, per interiors amb tràfic per als vianants, realitzat

sobre superfície de formigó existent, mitjançant l'aplicació succesiva de: capa d'imprimació
tapapors i pont d'adherència, capa de morter autoanivellant polimèric decoratiu, color a escollir,
i acabat mitjançant capa de segellat amb resina impermeabilitzant d'altes prestacions. Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 6,50
Maquinària 2,62
Materials 33,91
Mitjans auxiliars 0,86
3 % Costos Indirectes 1,32

45,21
5.5.8 m² Paviment de cautxu continu elàstic de seguretat i protecció davant de caigudes, color blau,

col·locat enganxant a la base, amb adhesiu especial de poliuretà bicomponent. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 8,87
Materials 22,93
Mitjans auxiliars 0,64
3 % Costos Indirectes 0,97

33,41

5.6 Ram de guixaire
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5.6.1 Ut NOTA Enguixats:
-S'utizaran materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- En els preus unitaris de totes les partides de guix s'inclouen tots els treballs auxiliars propis,
preparació de paraments, talls, junts, reglades de sòcol...
- S'inclou la neteja de l'obra posant especial atenció en els enguixats i arrebossats. 
- La Direcció Facultativa decidirà els colors, textures, i acabats, abans de procedir a l'estucat de
qualsevol element.
- Les superfícies seran llises, sense panxes ni deformacions i els junts formaran línies rectes en
tots els sentits, sense trencaments ni desploms. 
- Els enguixats han de tenir els components adients per la perfecta adherència amb el
parament i resistents a la funció que els hi correspongui.
- En el preu unitari s'inclou un repàs final d'obra, de reparació de cops o desperfectes que es
puguin ocasionar durant el transcurs de la mateixa, o ocasionats per altres oficis.
- En totes les entregues d'un mateix material d'acabat (arrebossats, monocapes, guixos,...)
sobre diferents tipus de suport (parets ceràmiques, elements de formigó,...) s'utilitzarà mallatex
per evitar fissures posteriors.

0,00
5.6.2 m² Guarnit de guix de construcció B1 a bona vista, sobre parament vertical, de més de 3 m

d'alçada, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, i acabat d'arrebossat de
guix d'aplicació en capa fina C6, amb cantoneres. Inclòs totes les feines i materials necessaris
per deixar la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 10,08
Materials 1,57
Mitjans auxiliars 0,23
3 % Costos Indirectes 0,36

12,24

6 Serralleria
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6.1 Ut NOTA Manyeria:
En aquest capítol han de quedar inclosos tots els ajuts de ram de paleta que s'han de realitzar
durant l'obra.
- En els ajuts de ram de paleta, s'inclouen descàrregues de material verticals i horizontals fins a
peu d'obra, materials per l'execució de regates, forats, suports, etc.. i la seva tapadura.
- S'inclou el subministrament i col•locació de malla anti-ocells en totes les reixes exteriors
- Totes les partides de dimensions i característiques segons detalls de projecte (plànol de
manyeria)
- Tots els elements galvanitzats no es soldaran ni tallaran en obra, sinó que s'ancoraran tots
amb fixacions mecàniques
En totes les partides que ho necessitin, s'inclou:
- premarcs de tub d'acer galvanitzat 
- marcs de perfils d'acer galvanitzat
- muntants i reforços d'acer galvanitzat
- ferramentes de penjar
- pletines, cargols, remats i accessoris
- pany i maneta homologades 
- mecanismes, passamans etc...

NOTA: Si els elements abans indicats es detallen a plànols de detalls o a planilles, es faran tal
com s'indica a projecte, en cas contrari, es consensuaran amb l'industrial que executi els
treballs i la direcció facultativa.

En totes les partides de manyeria s'inclou el pintat d'elements metàl•lics d'acer o d'acer
galvanitzat, exteriors,  amb les següents operacions:
- decapat de tots els elements.
- una capa d'imprimació fosfatant si és d'acer galvanitzat, o una capa d'imprimació antioxidant
si és d'acer. (40micres de gruix per capa) 
- dos d'acabat amb el tipus de pintura indicat en plànols de projecte i seguint les directrius de la
direcció facultativa (esmalt, martelé,...) (40micres de gruix per capa) 
- les parts ocultes dels perfils es protegiran amb una mà d'imprimació antioxidant en taller
abans de muntar/soldar i col•locar en obra.

0,00
6.2 Ut Reixeta de ventilació de lamel·les plegables d'acer esmaltat de 140x130 cm, motoritzada,

cos d'alumini, goma d'estanqueïtat de PVC i juntes del marc de reforç i rodes dentades de
poliamida, motorització amb alimentació a 12 Vcc per cable amb central de sistema. Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Mà d'obra 1,28
Materials 455,60
Mitjans auxiliars 9,14
3 % Costos Indirectes 13,98

480,00
6.3 Ut Reixeta de ventilació de lamel·les plegables d'acer esmaltat de 265x120 cm, motoritzada,

cos d'alumini, goma d'estanqueïtat de PVC i juntes del marc de reforç i rodes dentades de
poliamida, motorització amb alimentació a 12 Vcc per cable amb central de sistema. Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Mà d'obra 115,84
Materials 683,70
Mitjans auxiliars 15,99
3 % Costos Indirectes 24,47

840,00
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6.4 Ut Reixeta de ventilació de lamel·les plegables d'acer esmaltat de 290x40 cm, motoritzada, cos
d'alumini, goma d'estanqueïtat de PVC i juntes del marc de reforç i rodes dentades de
poliamida, motorització amb alimentació a 12 Vcc per cable amb central de sistema. Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Mà d'obra 83,69
Materials 344,63
Mitjans auxiliars 8,57
3 % Costos Indirectes 13,11

450,00
6.5 m Barana recta de 100 cm d'alçària formada per: bastidor compost de barana superior i inferior

de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm i muntants de tub quadrat
de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm amb una separació de 100 cm entre ells;
clavenda per reblert dels buits del bastidor compost de xapa d'acer galvanitzat i passamans de
tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 40x40x1,5 mm. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 45,40
Materials 31,06
Mitjans auxiliars 1,54
3 % Costos Indirectes 2,34

80,34
6.6 Ut Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 60-C5, tipus P5, de dues fulles,

1220x2100 mm de llum i alçada de pas, amb tancaportes per a ús moderat. Inclòs ferramenta
d'alumini, amb clau, de color a escollir per la direcció facultativa i totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 37,35
Materials 701,41
Mitjans auxiliars 14,78
3 % Costos Indirectes 22,61

776,15
6.7 Ut Escala metàl·lica de cargol, alçada lliure fins a 4,50 m, de 1,70 m de diàmetre, esglaons de

xapa estampada de 3 mm de gruix, barana de barrots verticals de rodó d'acer llis i passamans
de tub de d'acer. Segons detall. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la
partida correctament finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 222,03
Materials 2.420,46
Mitjans auxiliars 52,85
3 % Costos Indirectes 80,86

2.776,20

7 Fusteria
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7.1 Ut NOTES Fusteria Interior:
- En aquest capítol han de quedar inclosos tots els ajuts de ram de paleta que s'han de realitzar
durant l'obra, consistents en: 
- descàrregues de material del camió
- transports verticals i horitzontals del material fins a peu d'obra.
- mestrejat de totes les obertures.
- materials per l’execució de regates, forats, suports, etc.. i la seva tapadura.
- Queden inclosos tots els marcs i tapajunts tant per portes correderes com batents. Els marcs
seran tipus tac i estaran acabats amb les portes. Els tapajunts seran llisos i estaran tallats a
biaix de cartabó.
- Les mides indicades a les partides són les de forat d'obra, s'han de col•locar mides estandard
i el nº de fulles adient per aquestes mides.
- Queden inclosos tots els accessoris tals com topalls de porta al terra, xapes de remat i
entrega, agafadors, manetes, frontisses, ferramentes, forrellats empotrats per les portes de
banys i lavabos, etc..., sent: 
- Totes les partides d'aquest capítol de mides i característiques segons detalls de projecte
(plànol fusteria interior).

0,00
7.2 m² Partició desmontable formada por mampara modular cega, amb panells de compacte fenòlic

amb estructura metàl.lica de 16 mm de gruix, fixats mecànicament amb subjecció oculta,
entrecarrers horitzontals encastats en panell amb perfil de PVC de 10 mm, i cambra entre
panells reblerta amb llana de roca. Amb 9 portes practicables i una corredissa, color a escollir
per la direcció facultativa, segons planols. Inclòs totes les feines i materials necessaris per
deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 64,04
Materials 221,51
Mitjans auxiliars 5,71
3 % Costos Indirectes 8,74

300,00
7.3 Ut Porta de pas cega, tipus P1, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler buit, format per

ànima alveolar de paper kraft i chapado de tauler de fibres, acabat amb revestiment de
melamina, de color a escollir per la direcció facultativa; bastiment de base de pi país de 150x35
mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, de 70x20 mm; tapajunts de MDF, amb
revestiment de melamina, de 70x10 mm. Inclòs ferramenta d'alumini, de color a escollir per la
direcció facultativa. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 87,35
Materials 112,54
Mitjans auxiliars 4,00
3 % Costos Indirectes 6,12

210,01
7.4 Ut Porta de pas cega, tipus P2, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler buit, format per

ànima alveolar de paper kraft i chapado de tauler de fibres, amb la part superior envidrada,
acabat amb revestiment de melamina, de color a escollir per la direcció facultativa; bastiment
de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, de 70x20
mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, de 70x10 mm. Inclòs ferramenta
d'alumini, de color a escollir per la direcció facultativa. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 68,32
Materials 112,54
Mitjans auxiliars 3,62
3 % Costos Indirectes 5,53

190,01
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7.5 Ut Porta de pas cega, tipus P3, d'una fulla de 203x72,5x3,5 cm, llisa de tauler buit, format per
ànima alveolar de paper kraft i chapado de tauler de fibres, acabat amb revestiment de
melamina, de color a escollir per la direcció facultativa; bastiment de base de pi país de 150x35
mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, de 70x20 mm; tapajunts de MDF, amb
revestiment de melamina, de 70x10 mm. Inclòs ferramenta d'alumini, de color a escollir per la
direcció facultativa. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 77,84
Materials 112,54
Mitjans auxiliars 3,81
3 % Costos Indirectes 5,83

200,02
7.6 Ut Porta de pas corredisssa per doble envà amb buit de dos fulles de 170x203x3,5 cm

cadascuna, tipus P4, llisa de tauler aglomerat, amb la part superior envidrada en cada full,
acabat amb revestiment de melamina; bastiment de base de pi país de 150x35 mm; galzes de
MDF, amb rexapat de melamina de 150x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de melamina
de 70x10 mm. Inclòs vidre, guies superior i inferior i ferramenta d'alumini amb clau, de color a
escollir per la direcció facultativa. Inclou pintat segons disseny, plantilles i grafismes. Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Mà d'obra 104,06
Materials 854,91
Mitjans auxiliars 19,18
3 % Costos Indirectes 29,34

1.007,49
7.7 Ut Subministre i instal·lació de tauler aglomerat hidròfug amb superfície revestida de fòrmica,

part inferior folrada de material neutre i cantell frontal d'una sola fulla d'estratificat de 450x62x3
cm, embellidor i acabaments. Inclosa la realització del forat per col.locar la pica. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 48,60
Materials 303,58
Mitjans auxiliars 7,04
3 % Costos Indirectes 10,78

370,00
7.8 Ut Fusteria interior de fusta de roure per pintar de 155x434, tipus TA1, formada per una fulla

fixa, envidrada. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 379,45
Materials 900,76
Mitjans auxiliars 25,60
3 % Costos Indirectes 39,17

1.344,98
7.9 Ut Fusteria interior de fusta de roure per pintar de 380x80, tipus TA2, formada per una fulla fixa.

Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Mà d'obra 178,31
Materials 400,40
Mitjans auxiliars 11,57
3 % Costos Indirectes 17,71

607,99
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7.10 Ut Fusteria interior de fusta de roure per pintar de 195x80, tipus TA3, formada per una fulla fixa.
Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Mà d'obra 50,59
Materials 250,20
Mitjans auxiliars 6,02
3 % Costos Indirectes 9,20

316,01

8 Vidreria
8.1 m² Vidre simple estàndard 4mm, amb falques i segellat continu. Inclòs totes les feines i

materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 6,94
Materials 18,90
Mitjans auxiliars 0,52
3 % Costos Indirectes 0,79

27,15
8.2 m² Vidre laminar de seguretat 10+10 mm, butiral de polivinil incolor. Sobre suport de peça

simple de perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i platina,
acabat amb imprimació antioxidant, conformant elements d'ancoratge, treballat en taller i fixat
mecànicament amb cargols d'acer. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la
partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 19,83
Materials 61,66
Mitjans auxiliars 1,63
3 % Costos Indirectes 2,49

85,61
8.3 m² Mirall de lluna incolora, de 5 mm de gruix, acabat bisellat, fixat mecànicament al parament.

Inclòs neteja i preparació del suport. Aplicació de la massilla. Col·locació del mirall. Neteja final.

Mà d'obra 9,63
Materials 66,51
Mitjans auxiliars 1,52
3 % Costos Indirectes 2,33

79,99

9 Instal·lació elèctrica
9.1 Ut NOTES Instal•lacions d’electricitat:

En tot el Capítol "Instal•lació elèctrica", S'inclou p.p. d'ajuts de paleta, inclosa l'excavació i tapat
de rases, canals de protecció d'acer galvanitzat d’instal•lacions vistes interiors i exteriors ,
obertura i tapat de forats i regates, col•locació de passamurs estancs, col•locació de suports,
construcció de bancades d'obra, empotrament de caixes, reposició de terres i en general, tots
els elements per deixar la instal•lació totalment acabada i en perfecte funcionament. Inclosa la
realització de plànols as built, transport de maquinària fins l'obra, proves i certificats dels
aparells i la instal•lació.  I manual d’us i manteniment.
Totes les partides de material d’aquest capítol es consideren com a subministre i col•locació.
S’inclouen tots els projectes de legalitzacions de les instal•lacions, així com els tràmits per la
seva legalització amb les diferents administracions i companyies subministradores.
S’inclou la realització al complert de l’escomesa, per donar servei a la instal•lació.

0,00

9.2 Elèctre
9.2.1 PA Desplaçament d'escomesa de baixa tensió situats a la façana lateral esquerra. Es

desplaçaran uns 2m fins que no afecti al gràfic que es dissenya en la façana.

Sense descomposició 503,93
3 % Costos Indirectes 15,12

519,05
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9.2.2 PA Nova connexió a la xarxa elèctrica pel local.

Sense descomposició 146,77
3 % Costos Indirectes 4,40

151,17
9.2.3 Ut Centralització de comptadors en armari de comptadors formada per: mòdul d'interruptor

general de maniobra de 160 A; 3 mòduls d'embarrat general; 3 mòduls de fusibles de seguretat;
1 mòdul de comptadors monofàsics; 1 mòdul de comptadors trifàsics; mòdul de serveis
generals amb seccionament; mòdul de rellotge commutador per canvi de tarifa i 1 mòdul
d'embarrat de protecció, borns de sortida i connexió a terra.

Mà d'obra 122,95
Materials 678,26
Mitjans auxiliars 16,02
3 % Costos Indirectes 24,52

841,75
9.2.4 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor diferencial, 2P/25A/30mA, de 2 mòduls, inclús

p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1.

Mà d'obra 14,53
Materials 61,30
Mitjans auxiliars 1,52
3 % Costos Indirectes 2,32

79,67
9.2.5 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor diferencial, 2P/32A/30mA, de 2 mòduls, inclús

p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1.

Mà d'obra 4,75
Materials 73,59
Mitjans auxiliars 1,57
3 % Costos Indirectes 2,40

82,31
9.2.6 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor general automàtic (IGA), amb 6 kA de poder de

tall, de 32 A d'intensitat nominal, corba C, de tall tetrapolar (4P), de 4 mòduls, inclús p/p
d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

Mà d'obra 0,41
Materials 33,24
Mitjans auxiliars 0,67
3 % Costos Indirectes 1,03

35,35
9.2.7 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor general automàtic (IGA), amb 10 kA de poder de

tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de 2 mòduls, inclús p/p
d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

Mà d'obra 0,95
Materials 38,97
Mitjans auxiliars 0,80
3 % Costos Indirectes 1,22

41,94
9.2.8 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 6 kA de poder de

tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de 2 mòduls, inclús p/p
d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

Mà d'obra 0,80
Materials 30,86
Mitjans auxiliars 0,63
3 % Costos Indirectes 0,97

33,26
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9.2.9 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 6 kA de poder de
tall, de 16 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de 2 mòduls, inclús p/p
d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

Mà d'obra 3,26
Materials 28,91
Mitjans auxiliars 0,64
3 % Costos Indirectes 0,98

33,79
9.2.10 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 6 kA de poder de

tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de 2 mòduls, inclús p/p
d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

Mà d'obra 1,62
Materials 31,58
Mitjans auxiliars 0,66
3 % Costos Indirectes 1,02

34,88
9.2.11 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 10 kA de poder

de tall, de 16 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de 2 mòduls, inclús p/p
d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

Mà d'obra 5,74
Materials 32,72
Mitjans auxiliars 0,77
3 % Costos Indirectes 1,18

40,41
9.2.12 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 10 kA de poder

de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de 2 mòduls, inclús p/p
d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

Mà d'obra 7,68
Materials 33,73
Mitjans auxiliars 0,83
3 % Costos Indirectes 1,27

43,51
9.2.13 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb

conductor de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticular (R) i
cobertae poliolefina termoplàstica lliure de halògens (Z1), sent la seva tensió assignada de
0.6/1 kV. Segons UNE 21123-4.

Mà d'obra 0,46
Materials 2,61
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos Indirectes 0,09

3,22
9.2.14 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb

conductor de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticular (R) i
cobertae poliolefina termoplàstica lliure de halògens (Z1), sent la seva tensió assignada de
0.6/1 kV. Segons UNE 21123-4.

Mà d'obra 0,65
Materials 3,35
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos Indirectes 0,12

4,20
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9.2.15 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama,
amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE 211025.

Mà d'obra 0,15
Materials 1,80
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos Indirectes 0,06

2,05
9.2.16 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama,

amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb aïllament de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE 211025.

Mà d'obra 0,08
Materials 2,79
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos Indirectes 0,09

3,02
9.2.17 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama,

amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE 211025.

Mà d'obra 0,11
Materials 3,92
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos Indirectes 0,12

4,23
9.2.18 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama,

amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció, amb aïllament de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE 211025.

Mà d'obra 0,23
Materials 6,54
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos Indirectes 0,21

7,12
9.2.19 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar H07V-K, amb conductor multifilar de coure

classe 5 (-K) de 1.5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada
de 450/750 V. Segons UNE 21031-3.

Mà d'obra 0,08
Materials 1,65
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos Indirectes 0,05

1,81
9.2.20 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar H07V-K, amb conductor multifilar de coure

classe 5 (-K) de 2.5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada
de 450/750 V. Segons UNE 21031-3.

Mà d'obra 0,11
Materials 1,73
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos Indirectes 0,06

1,94
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9.2.21 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar H07V-K, amb conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de
450/750 V. Segons UNE 21031-3.

Mà d'obra 0,19
Materials 2,02
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos Indirectes 0,07

2,32
9.2.22 m Subministrament i instal·lació de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm

de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres).
Resistència a la compressió 320N, resistència al impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22.

Mà d'obra 0,04
Materials 1,55
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos Indirectes 0,05

1,67
9.2.23 m Subministrament i instal·lació de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble

paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència al impacte 20 joules, amb
grau de protecció IP 549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

Mà d'obra 0,04
Materials 2,44
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos Indirectes 0,08

2,61
9.2.24 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en calent, de color

negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència al impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb
grau de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de
la flama. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 60423. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes
flexibles).

Mà d'obra 0,04
Materials 1,55
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos Indirectes 0,05

1,67
9.2.25 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en calent, de color

negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència al impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb
grau de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de
la flama. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 60423. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes
flexibles).

Mà d'obra 0,04
Materials 1,61
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos Indirectes 0,05

1,73
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9.2.26 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en calent, de color
negre, de 32 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència al impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb
grau de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de
la flama. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 60423. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes
flexibles).

Mà d'obra 0,04
Materials 1,67
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos Indirectes 0,05

1,79
9.2.27 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en calent, de color

negre, de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència al impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb
grau de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de
la flama. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 60423. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes
flexibles).

Mà d'obra 0,04
Materials 1,81
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos Indirectes 0,06

1,95
9.2.28 Ut Suministre i instal·lació de caixa de derivació per encastar de 105x105 mm, amb grau de

protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.

Mà d'obra 8,10
Materials 2,84
Mitjans auxiliars 0,22
3 % Costos Indirectes 0,33

11,49
9.2.29 Ut Suministre i instal·lació de caixa d'encastar universal, enllaç per els 2 costats.

Mà d'obra 0,41
Materials 2,30
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos Indirectes 0,08

2,84
9.2.30 Ut Suministre i instal·lació de caixa d'encastar universal, enllaç per els 4 costats.

Mà d'obra 0,41
Materials 2,82
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos Indirectes 0,10

3,39
9.2.31 Ut Suministre i instal·lació de base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa de color

blanc.

Mà d'obra 0,76
Materials 12,22
Mitjans auxiliars 0,26
3 % Costos Indirectes 0,40

13,64
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9.2.32 Ut Suministre i instal·lació d'interruptor monopolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1
element de color blanc i embellidor de color blanc.

Mà d'obra 4,11
Materials 7,13
Mitjans auxiliars 0,22
3 % Costos Indirectes 0,34

11,80
9.2.33 Ut Suministre i instal·lació de commutador, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element

de color blanc i embellidor de color blanc.

Mà d'obra 5,36
Materials 7,13
Mitjans auxiliars 0,25
3 % Costos Indirectes 0,38

13,12
9.2.34 Ut Suministre i instal·lació de polsador, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de

color blanc i embellidor de color blanc.

Mà d'obra 7,15
Materials 7,13
Mitjans auxiliars 0,29
3 % Costos Indirectes 0,44

15,01
9.2.35 Ut Suministre i instal·lació de brunzidor.

Mà d'obra 8,58
Materials 7,13
Mitjans auxiliars 0,31
3 % Costos Indirectes 0,48

16,50

9.3 Ventilació
9.3.1 Ut NOTA Instal•lacions de ventilació:

En totes les partides del Capítol "Instal•lació de ventilació". S'inclou p.p. d'ajuts de paleta,
inclosa l'excavació i tapat de rases, obertura i tapat de forats i regates, col•locació de
passamurs estancs, col•locació de suports, construcció de bancades d'obra, empotrament de
caixes, pericons , reposició de terres i en general, tots els elements per deixar la instal•lació
totalment acabada i en perfecte funcionament. Inclosa la realització de plànols as built,
transport de maquinària fins l'obra, proves, posta a punt i certificats dels aparells i la instal•lació.
I manual d,us i manteniment.
Totes les partides de material d’aquest capítol es consideren com a subministre i col•locació

0,00
9.3.2 Ut Ventilador helicoïdal mural amb hèlix Sickle d'alt rendiment i baix nivell sonor, motor de rotor

extern per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica,
aïllament classe F, protecció IP 54 i caixa de borns ignífuga, de 1350 r.p.m., potència absorbida
0,85 kW, cabal màxim 9957 m³/h, nivell de pressió sonora 69 dBA, tractament anticorrosiu per
cataforesis, acabat amb pintura polièster. Inclòs filtre F7 segons UNE-EN 779.

Mà d'obra 161,80
Materials 521,59
Mitjans auxiliars 13,67
3 % Costos Indirectes 20,91

717,97

9.4 Il·luminació
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9.4.1 Ut Lluminària d'emergència, per a adossar a a la paret, amb dos led de 1 W, flux lluminós 220
lúmens.

Mà d'obra 34,12
Materials 205,73
Mitjans auxiliars 4,80
3 % Costos Indirectes 7,34

251,99
9.4.2 Ut Lluminària d'encastar modular, de 596x596x91 mm,model Modular 3x18W TL "LAMP" o

equivalent, amb 3 làmpades fluorescents TL de 18 W.

Mà d'obra 16,97
Materials 101,99
Mitjans auxiliars 2,38
3 % Costos Indirectes 3,64

124,98
9.4.3 Ut Projector d'encastar telescòpic i orientable, de 146 mm de diàmetre i 140 mm d'alçada, per 1

làmpada halògen QT 12 de 75 W, model EVENT RTS 1x75W QT-LP12 Super Spot Blanco
Mate "ODEL-LUX" o equivalent.

Mà d'obra 14,42
Materials 166,02
Mitjans auxiliars 3,61
3 % Costos Indirectes 5,52

189,57
9.4.4 Ut Lluminària per a adossar a sostre o paret, de 210x120x100 mm, per 1 làmpada

incandescent A 60 de 60 W.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,09
Materials 133,70
Mitjans auxiliars 2,80
3 % Costos Indirectes 4,28

146,87

10 Instal.lació telecomunicacions
10.1 Ut NOTES Instal•lacions de audiovisuals:

S'inclou p.p. d'ajuts de paleta, inclosa l'excavació i tapat de rases, obertura i tapat de forats i
regates, col•locació de passamurs estancs, col•locació de suports, construcció de bancades
d'obra, empotrament de caixes, reposició de terres i en general, tots els elements per deixar la
instal•lació totalment acabada i en perfecte funcionament. Inclosa la realització de plànols as
built, transport de maquinària fins l'obra, proves, posta a punt i certificats dels aparells i la
instal•lació. Protocol de proves, i manual d,us i manteniment.
Totes les partides de material d’aquest capítol es consideren com a subministre i col•locació.
S’inclou la realització al complert de l’escomesa, per donar servei a la instal•lació.

0,00

10.2 Infrastructura de telecomunicacions

10.2.1 Connexions de serveis
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10.2.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de pericó d'entrada prefabricat dotat de ganxos per tracció i
equipat amb marc i tapa, de dimensions interiors 400x400x600 mm, fins a 20 punts d'accés a
usuari (PAU), per a unir entre les xarxes d'alimentació de telecomunicació dels diferents
operadors i la infraestructura comuna de telecomunicació de l'edifici, col·locada sobre solera de
formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. Inclús p/p d'abocament i compactació del
formigó per a la formació de solera, capaigual de conductes, connexions i acabaments.
Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior.

Mà d'obra 50,10
Materials 81,61
Mitjans auxiliars 2,63
3 % Costos Indirectes 4,03

138,37
10.2.1.2 m Subministrament i instal·lació de canalització externa soterrada entre l'arqueta d'entrada i el

registre d'enllaç inferior en l'interior de l'edifici o directament en el RITI o RITU, en edificació de
fins a 4 PAU, formada per 3 tubs (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 1 reserva) de polietilè de 63 mm de
diàmetre, subministrat en rotllo, resistència a la compressió 450 N, resistència al impacte 20
joules, executada en rasa de 45x75 cm, amb els tubs embeguts en un prisma de formigó en
massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral,
sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior. Inclús p/p d'abocament i
compactació del formigó per a la formació de la solera i el prisma de formigó en massa, de
suports separadors de tubs de PVC col·locats cada 100 cm i fil guia. Totalment muntada.

Mà d'obra 4,86
Materials 14,75
Mitjans auxiliars 0,39
3 % Costos Indirectes 0,60

20,60

10.2.2 Canalitzacions d'enllaç
10.2.2.1 m Subministrament i instal·lació de canalització d'enllaç superior fix en superfície entre el punt

d'entrada general superior de l'edifici i el RITS, RITU o RITM, per edifici plurifamiliar, formada
por 4 tubs de PVC rígid de 40 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 1250 N,
resistència al impacte 2 joules, amb IP547. Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil
guia. Totalment muntada.

Mà d'obra 18,36
Materials 25,81
Mitjans auxiliars 0,88
3 % Costos Indirectes 1,35

46,40

10.2.3 Equipament per recintes
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10.2.3.1 Ut Instal·lació d'equipament complert per RITU, recinte únic d'instal·lacions de
telecomunicacions, de fins a 10 punts d'accés a usuari, en armari de 200x100x50 cm, compost
de: quadre de protecció superficial amb un grau de protecció mínim IP 4X + IK 05 i amb regleter
per la connexió del cable de connexió de terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall
omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall
suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació,
de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima
230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de
tipus selectiu i 3 interruptors magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima
230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A), de les
bases de presa de corrent del recinte (16 A) i dels equips de capçalera de l'infraestructura de
radiodifusió i televisió (16 A); un interruptor monopolar i 4 bases d'endoll amb connexió a terra i
16 A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a
terra formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a
terra de l'edifici; punt de llum en el sostre amb portalàmpades i làmpada de 60 W i bloc
d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes
en superfície de 10 m des de la centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de
PVC rígid, per a la seva utilització per a possibles companyies operadores de serveis de
telecomunicació. Inclosa la instal·lació d'un RAC amb previsió per instal·lar un SAI. Totalment
muntat, connexionat i provat.

Mà d'obra 198,80
Materials 1.024,91
Mitjans auxiliars 24,47
3 % Costos Indirectes 37,45

1.285,63

10.2.4 Canalitzacions secundaries
10.2.4.1 m Subministrament i instal·lació de canalització secundaria encastada, entre el registre

secundari i el registre d'acabament de xarxa en l'interior del habitatge, formada per 3 tubs (1
TB+RDSI, 1 RTV, 1 TLCA i SAFI) de PVC flexible, corrugats, reforçats de 25 mm de diàmetre,
resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules. Inclús p/p d'accessoris,
elements de subjecció i fil guia. Totalment muntada.

Mà d'obra 4,81
Materials 6,61
Mitjans auxiliars 0,23
3 % Costos Indirectes 0,35

12,00

10.2.5 Canalitzacions interiors
10.2.5.1 Ut Subministre i instal·lació de registre de finalització de xarxa, format per caixa de plàstic de

300x500x60 mm per TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI. Inclús accesoris, peces especials i
fixacions. Totalment muntat.

Mà d'obra 12,55
Materials 36,53
Mitjans auxiliars 0,98
3 % Costos Indirectes 1,50

51,56
10.2.5.2 m Subministrament i instal·lació de canalització interior d'usuari encastada per l'interior de

l'habitatge que uneix el registre de terminació de xarxa amb els diferents registres de presa,
formada per 1 tub de PVC flexible, reforçats de 20 mm de diàmetre, resistència a la compressió
320 N, resistència al impacte 2 joules, per l'estesa de cables. Inclús p/p d'accessoris, elements
de subjecció i fil guia. Totalment muntada.

Mà d'obra 1,61
Materials 1,87
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos Indirectes 0,11

3,66
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10.2.5.3 Ut Subministrament i instal·lació de registro de toma, realitzat mitjançant caixa universal
encastada proveïda de tapa cega en previsió de nous serveis, per BAT o presa d'usuari. Inclús
accessoris, peces especials i fixacions. Totalment muntada.

Mà d'obra 5,41
Materials 9,10
Mitjans auxiliars 0,29
3 % Costos Indirectes 0,44

15,24

10.3 Audiovisuals

10.3.1 Radio-Televisió
10.3.1.1 Ut Subministrament i instal·lació d'asta per a fixació de 2 antenes, d'acer amb tractament

anticorrosió, de 3 m d'altura i 40 mm de diàmetre. Fins i tot ancoratges i quants accessoris
siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.

Mà d'obra 41,92
Materials 38,91
Mitjans auxiliars 1,62
3 % Costos Indirectes 2,47

84,92
10.3.1.2 Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior FM, circular, per a captació de senyals de

radiodifusió sonora analògica procedents d'emissions terrenals, de 1 dB de guany i 500 mm de
longitud. Fins i tot ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.

Mà d'obra 19,06
Materials 15,97
Mitjans auxiliars 0,70
3 % Costos Indirectes 1,07

36,80
10.3.1.3 Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior DAB per a captació de senyals de

radiodifusió sonora digital procedents d'emissions terrenals, d'1 element, 0 dB de guany, 15 dB
de relació D/A i 555 mm de longitud. Fins i tot ancoratges i quants accessoris siguin necessaris
per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.

Mà d'obra 19,06
Materials 14,76
Mitjans auxiliars 0,68
3 % Costos Indirectes 1,04

35,54
10.3.1.4 Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior UHF per a captació de senyals de televisió

analògica, televisió digital terrestre (TDT) i televisió d'alta definició (HDTV) procedents
d'emissions terrenals, canals del 21 al 69, de 45 elements, 17 dB de guany, 31 dB de relació
D/A i 1110 mm de longitud. Fins i tot ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la
seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.

Mà d'obra 19,06
Materials 55,58
Mitjans auxiliars 1,49
3 % Costos Indirectes 2,28

78,41
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10.3.1.5 Ut Subministrament i instal·lació de equip de capçalera, format per: 4 amplificadors monocanal
UHF, de 50 dB de guany; 1 amplificador multicanal UHF, de 50 dB de guany; 1 amplificador
FM; 1 amplificador DAB, tots ells amb autoseparació en l'entrada i autobarreja en la sortida
(ubicats en el RITS o RITU). Inclús font d'alimentació, suport, ponts d'interconnexió, càrregues
resistives, distribuïdor, mescladors i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.

Mà d'obra 64,79
Materials 599,44
Mitjans auxiliars 13,28
3 % Costos Indirectes 20,33

697,84
10.3.1.6 m Subministrament i instal·lació de cable coaxial RG-6, de 75 Ohm d'impedància característica

mitjana, amb conductor central de coure de 1,15 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè
expandit, pantalla de cinta de coure i malla de fils trenats de coure i coberta exterior de PVC de
6,9 mm de diàmetre de color blanc, de 0,285 dB/m d'atenuació a 2150 MHz. Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.

Mà d'obra 0,57
Materials 0,69
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos Indirectes 0,04

1,33
10.3.1.7 Ut Subministrament i instal·lació de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions i 12 dB de

pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". Totalment muntat, connexionat i provat.

Mà d'obra 3,80
Materials 3,69
Mitjans auxiliars 0,15
3 % Costos Indirectes 0,23

7,87
10.3.1.8 Ut Subministrament i instal·lació de distribuïdor de 5-2400 MHz de 4 sortides amb punt d'accés

a usuari (PAU), de 8 dB de perdudes d'inserció a 850 MHz i 10 dB de perdudes d'inserció a
2150 MHz. Totalment muntat, connexionat i provat.

Mà d'obra 3,80
Materials 7,11
Mitjans auxiliars 0,22
3 % Costos Indirectes 0,33

11,46
10.3.1.9 Ut Subministrament i instal·lació de distribuïdor de 5-2400 MHz de 5 sortides amb punt d'accés

a usuari (PAU), de 11 dB de perdudes d'inserció a 850 MHz i 13,5 dB de perdudes d'inserció a
2150 MHz. Totalment muntat, connexionat i provat.

Mà d'obra 3,80
Materials 9,13
Mitjans auxiliars 0,26
3 % Costos Indirectes 0,40

13,59
10.3.1.10 Ut Subministrament i instal·lació de presa separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, amb

embellidor. Totalment muntada, connexionada i provada.

Mà d'obra 5,11
Materials 6,44
Mitjans auxiliars 0,23
3 % Costos Indirectes 0,35

12,13

10.3.2 Telefonia bàsica
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10.3.2.1 Ut Subministrament i instal·lació de punt d'interconnexió de xarxa, amb una capacitat de 12
parells, format per un registre principal metàl·lic de telefonia de 450x400x150 mm proveït de 3
reglets de tall i prova de 5 parells, amb connexió per inserció i desplaçament de l'aïllant,
muntades cadascuna d'elles en el registre principal situat en el RITI o en el RITU. Inclús
caràtules identificatives, suports metàl·lics per a reglets i accessoris. Totalment muntat,
connexionat i provat.

Mà d'obra 46,03
Materials 151,17
Mitjans auxiliars 3,94
3 % Costos Indirectes 6,03

207,17
10.3.2.2 m Subministrament i instal·lació de xarxa de dispersió telefònica interior per local, que discorre

des del reglet de distribució situat en el registre secundari fins al registre de terminació de
xarxa, formada per 2 cables telefònics de 2 parells i un altre de 1 parell. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Mà d'obra 0,38
Materials 0,64
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos Indirectes 0,03

1,07
10.3.2.3 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa interior d'usuari, des del punt d'accés a usuari (PAU)

fins les diferents bases de presa, formada per punts d'accés a usuari (PAU), cable telefònic d'1
parell (1x2x0,50 mm) i 6 bases de presa. Totalment muntada, connexionada i provada.

Mà d'obra 46,63
Materials 68,29
Mitjans auxiliars 2,30
3 % Costos Indirectes 3,52

120,74

11 Instal·lació fontaneria
11.1 Ut Bateria d'acer galvanitzat, de 2" DN 50 mm i sortides amb connexió embridada, per

centralització d'un màxim de 4 comptadors de 1/2" DN 15 mm en dues files i quadre de
classificació.

Mà d'obra 128,32
Materials 222,58
Mitjans auxiliars 7,02
3 % Costos Indirectes 10,74

368,66
11.2 m Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment, formada per tub de

polietilè reticulat (PE-X), de 32 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm.

Mà d'obra 2,40
Materials 8,21
Mitjans auxiliars 0,21
3 % Costos Indirectes 0,32

11,14
11.3 Ut Instal·lació interior de fontaneria per bany amb dotació per a 3 wàters i 2 lavabos, realitzada

amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta. Inclòs xarxa de retorn de
l'aigua calenta.

Mà d'obra 184,38
Materials 138,62
Mitjans auxiliars 6,46
3 % Costos Indirectes 9,88

339,34
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11.4 Ut Instal·lació interior de fontaneria per vestuari amb dotació per a dues dutxes, dos lavabos i
un wàter, realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta. Inclòs
xarxa de retorn de l'aigua calenta.

Mà d'obra 152,16
Materials 223,90
Mitjans auxiliars 7,52
3 % Costos Indirectes 11,51

395,09
11.5 Ut Instal·lació interior de fontaneria per vestuari amb dotació per a tres dutxes, dos lavabos i un

wàter, realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta. Inclòs xarxa
de retorn de l'aigua calenta.

Mà d'obra 190,20
Materials 223,90
Mitjans auxiliars 8,28
3 % Costos Indirectes 12,67

435,05
11.6 m Canonada per a muntant de fontaneria a coberta enjardinada, col·locada superficialment,

formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm.

Mà d'obra 1,98
Materials 2,79
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos Indirectes 0,15

5,02
11.7 Ut NOTES Instal•lacions de Fontaneria:

En tot el Capítol "Fontaneria" s’inclou, la Instal•lació de Tub de polietilè multicapa.
S'inclou p.p. d'ajuts de ram de paleta, inclosa l'excavació i tapat de rases, obertura i tapat de
forats i regates, col•locació de passamurs estancs, col•locació de suports, construcció de
bancades d'obra, empotrament de caixes, reposició de terres i en general, tots els elements per
deixar la instal•lació totalment acabada i en perfecte funcionament.
S’inclosa la realització de plànols as-built, transport de maquinària fins l'obra, proves
d’estanqueïtat de la xarxa i les exigides per la DF, així com els certificats dels aparells i la
instal•lació. 
Tota la instal•lació anirà aïllada, entovada amb PVC si va encastada i aïllada tèrmicament si
passa per cel rasos . S'inclou la pintura adient dels trams d'instal•lació de tubs vistos. I manual
d,us i manteniment.
Totes les partides de material d’aquest capítol es consideren com a subministre i col•locació
S’inclou la realització al complert de l’escomesa, per donar servei a la instal•lació.

0,00
11.8 Ut NOTES Instal•lacions de Sanitaris:

Es considera inclòs en cada partida la col•locació, connexió a presa d'aigua freda i calenta així
com a la xarxa de sanejament de tots els aparells sanitaris i comprovació dels mateixos.
S'inclou petit material com junts de goma, cargols, rejuntat amb silicona,...segons indicacions
de la D.F. i la normativa vigent. també queden inclosos en aquest capítol els ajuts de ram de
paleta necessaris per la correcta execució dels treballs. queden incloses totes les operacions i
processos necessaris per deixar la instal•lació totalment acabada i en perfecte funcionament.
claus d'escaire només en vàters.
Totes les partides de material d’aquest capítol es consideren com a subministre i col•locació
S’inclou la realització al complert de l’escomesa (connexió a la xarxa de clavegueram), per
donar servei a la instal•lació.

0,00
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11.9 Ut Plat de dutxa de porcellana sanitària model Ontario-N "ROCA" o equivalent, color blanc, de
80x80x12 cm, equipat amb aixetes monocomandament, sèrie Kendo "ROCA" o similar, acabat
brillant, de 107x275 mm i sifó.

Mà d'obra 31,43
Materials 625,32
Mitjans auxiliars 13,14
3 % Costos Indirectes 20,10

689,99
11.10 Ut Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix i sortida per a connexió vertical, tipus Victoria

"ROCA" o equivalent, color blanc. Inclòs col·locació dels elements de fixació subministrats pel
fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació.
Connexió a la xarxa d'aigua freda. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de juntes.

Mà d'obra 33,08
Materials 117,46
Mitjans auxiliars 3,01
3 % Costos Indirectes 4,61

158,16
11.11 Ut Lavabo de porcellana sanitària, amb peu, sèrie Victoria "ROCA" o equivalent, color blanc, de

560x460 mm, equipat amb aixetes monocomandament, sèrie Kendo "ROCA" o similar, acabat
crom-brillant, de 135x184 mm i desguàs, acabat blanc, amb sifó botella.

Mà d'obra 31,43
Materials 426,50
Mitjans auxiliars 9,16
3 % Costos Indirectes 14,01

481,10
11.12 Ut Abocador per monobloc, model Garda "ROCA" o similar, color blanc, de 500x420 mm,

equipat amb aixeta amb muntura convencional, sèrie Brava "ROCA",  o equivalent, acabat
crom, de 144x60 mm.

Mà d'obra 34,31
Materials 252,93
Mitjans auxiliars 5,74
3 % Costos Indirectes 8,79

301,77
11.13 Ut Aigüera d'acer inoxidable de 2 cubetes, de 800x490 mm, amb aixetes monocomandament

sèrie bàsica acabat cromat.

Mà d'obra 32,24
Materials 198,28
Mitjans auxiliars 4,61
3 % Costos Indirectes 7,05

242,18

12 Instal.lació climatització
12.1 Ut NOTA Instal•lacions de Climatització:

En totes les partides del Capítol "Instal•lació de Climatització". S'inclou p.p. d'ajuts de paleta,
inclosa l'excavació i tapat de rases, obertura i tapat de forats i regates, col•locació de
passamurs estancs, col•locació de suports, construcció de bancades d'obra, empotrament de
caixes, pericons , reposició de terres i en general, tots els elements per deixar la instal•lació
totalment acabada i en perfecte funcionament. Inclosa la realització de plànols as built,
transport de maquinària fins l'obra, proves, posta a punt i certificats dels aparells i la instal•lació.
I manual d,us i manteniment.
Totes les partides de material d’aquest capítol es consideren com a subministre i col•locació
S’inclouen tots els projectes de legalitzacions de les instal•lacions, així com els tràmits per la
seva legalització amb les diferents administracions i companyies subministradores.

0,00
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12.2 Ut Equip d'aire condicionat:
Interior: Sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas R-410A, bomba de calor, amb
tecnologia Hyper Inverter, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 7,1
kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C,
temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C),
potència calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de
bulb sec en l'exterior 7°C), EER (qualificació energètica) 3,21 (classe A), COP (coeficient
energètic) 3,62 (classe A), format per una unitat interior, de 318x1098x248 mm, nivell sonor
(velocitat baixa) 26 dBA, cabal d'aire (velocitat alta) 1350 m³/h, amb filtre al•lergogen i filtre
desodoritzant fotocatalític.
Exterior: Sistema aire-aire multi-split, per a gas R-410A, bomba de calor, amb tecnologia Hyper
Inverter, compressor tipus rotatiu, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
nominal 6 kW (temperatura de bulb sec 35°C, temperatura de bulb humit 24°C), potència
calorífica nominal 6,8 kW (temperatura de bulb sec 7°C), EER (qualificació energètica) 4,2
(classe A), COP (coeficient energètic) 4,5 (classe A), amb compressor Inverter, de
750x880x340 mm, nivell sonor 52 dBA i cabal d'aire 2940 m³/h.

Mà d'obra 80,83
Materials 3.165,52
Mitjans auxiliars 64,93
3 % Costos Indirectes 99,34

3.410,62
12.3 Ut Equip d'aire condicionat:

Interior: sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas R-410A, bomba de calor, amb tecnologia
Hyper Inverter, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2,55 kW
(temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C,
temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C),
potència calorífica nominal 3,13 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de
bulb sec en l'exterior 7°C), EER (qualificació energètica) 5,2 (classe A), COP (coeficient
energètic) 5,26 (classe A), format per una unitat interior, de 309x890x220 mm, nivell sonor
(velocitat baixa) 22 dBA, cabal d'aire (velocitat alta) 1350 m³/h, amb filtre al•lergogen i filtre
desodoritzant fotocatalític.
Exterior: Sistema aire-aire multi-split, per a gas R-410A, bomba de calor, amb tecnologia Hyper
Inverter, compressor tipus rotatiu, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
nominal 6 kW (temperatura de bulb sec 35°C, temperatura de bulb humit 24°C), potència
calorífica nominal 6,8 kW (temperatura de bulb sec 7°C), EER (qualificació energètica) 4,2
(classe A), COP (coeficient energètic) 4,5 (classe A), amb compressor Inverter, de
595x780x290 mm, nivell sonor 47 dBA i cabal d'aire 1770 m³/h.

Mà d'obra 80,83
Materials 1.422,42
Mitjans auxiliars 30,07
3 % Costos Indirectes 46,00

1.579,32

13 Producció ACS
13.1 Ut Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, capacitat 250 l,

potència 2400 W, de 550 mm de diàmetre i 1334 mm d'alçada.

Mà d'obra 46,56
Materials 585,08
Mitjans auxiliars 12,63
3 % Costos Indirectes 19,33

663,60
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13.2 Ut Grup solar, amb intercanviador de plaques, bomba de circulació per al circuit primari, bomba
de circulació per al circuit secundari, quadre de maniobra, central de regulació, sondes de
temperatura, manòmetre, termòmetre, vàlvula de seguretat i termòstat.

Mà d'obra 14,77
Materials 4.460,61
Mitjans auxiliars 89,51
3 % Costos Indirectes 136,95

4.701,84

14 Desgüas
14.1 Ut NOTA Instal•lacions d’evacuació:

En totes les partides del Capítol "Instal•lacions d’evacuació",  S'inclou p.p. d'ajuts de paleta,
inclosa l'excavació i tapat de rases, obertura i tapat de forats i regates, col•locació de
passamurs estancs, col•locació de suports, construcció de bancades d'obra, empotrament de
caixes, pericons , reposició de terres i en general, tots els elements per deixar la instal•lació
totalment acabada i en perfecte funcionament. Inclosa la realització de plànols as built,
transport de maquinària fins l'obra, proves i certificats dels aparells i la instal•lació. I manual
d’ús i manteniment.
Totes les partides de material d’aquest capítol es consideren com a subministre i col•locació

0,00
14.2 Ut Xarxa interior d'evacuació per bany amb dotació per: 3 wàters i 2 lavabos, realitzada amb

tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguassos. Inclòs totes les feines i materials necessaris
per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 114,12
Materials 42,67
Mitjans auxiliars 3,14
3 % Costos Indirectes 4,80

164,73
14.3 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per PVC, sèrie B, de 160

mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. Inclòs totes les feines i materials necessaris
per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 3,70
Materials 8,74
Mitjans auxiliars 0,25
3 % Costos Indirectes 0,38

13,07
14.4 m Col·lector suspès de PVC, sèrie B sistema insonoritzat, de 160 mm de diàmetre, unió amb

junta elàstica. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 5,44
Materials 19,87
Mitjans auxiliars 0,51
3 % Costos Indirectes 0,77

26,59
14.5 Ut Xarxa interior d'evacuació per vestuari amb dotació per: 2 dutxes, 2 lavabos i 1 wàter,

realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguassos. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 152,16
Materials 12,11
Mitjans auxiliars 3,29
3 % Costos Indirectes 5,03

172,59

Pàgina 33

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)



14.6 Ut Xarxa interior d'evacuació per vestuari amb dotació per: 3 dutxes, 2 lavabos i 1 wàter,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguassos. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 190,20
Materials 18,11
Mitjans auxiliars 4,17
3 % Costos Indirectes 6,37

218,85

15 Pintura
15.1 Ut NOTA Pintures Interiors:

S'utilitzaran materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- La Direcció Facultativa decidirà els colors, textures, i acabats, abans de procedir a l'estucat de
qualsevol element.
- Les superfícies seran llises, sense panxes ni deformacions i els junts formaran línies rectes en
tots els sentits, sense trencaments ni desploms. 
- En el preu unitari s'inclou un repàs final d'obra, de reparació de cops o desperfectes que es
puguin ocasionar durant el transcurs de la mateixa, o ocasionats per altres oficis.
- S'utilitzaran pintures amb possessió del segell de qualitat INCE.
- Els tipus de pintures a utilitzar seran els adients al tipus de parament sobre els que es
col•locaran.
- La Direcció Facultativa decidirà en obra color, textures i acabats, pel qual, abans de procedir
al pintat de qualsevol element es presentaran mostres, sense que això suposi un increment de
costos.
- Cada capa de pintura tindrà un gruix de 40micres.
- S'inclouen les plantilles gràfiques segons els plànols de projecte i indicacions de la DF.

0,00
15.2 m² Pintura plàstica textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horizontals i verticals

interiors de guix o escaiola, preparació del suport amb masilla d'interior, mà de fons i dues
mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclòs totes les feines i materials necessaris
per deixar la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 3,86
Materials 6,32
Mitjans auxiliars 0,20
3 % Costos Indirectes 0,31

10,69
15.3 m² Esmalt sintètic, color a escollir, acabat mat, sobre superfície metàl·lica, neteja i preparació

de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la exempta de greixos, dues
mans d'emprimació de secat ràpid, amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 55 microns per
ma (rendiment: 0,1 l/m²) i dues mans d'acabat amb esmalt sintètic amb un gruix mínim de
pel·lícula seca de 40 microns per ma (rendiment: 0,091 l/m²). Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Mà d'obra 13,02
Materials 6,46
Mitjans auxiliars 0,39
3 % Costos Indirectes 0,60

20,47

16 Equipament
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16.1 Ut NOTES Instal•lacions de contraincendis:

En tot el Capítol "Instal•lació contra incendis", s'inclou p.p. d'ajuts de paleta, inclosa l'excavació
i tapat de rases, obertura i tapat de forats i regates, col•locació de passamurs estancs,
col•locació de suports, construcció de bancades d'obra, empotrament de caixes, pericons ,
reposició de terres i en general, tots els elements per deixar la instal•lació totalment acabada i
en perfecte funcionament. Inclosa la realització de plànols as built, transport de maquinària fins
l'obra, proves, posta a punt i certificats dels aparells i la instal•lació. 
S'inclou la pintura adient dels trams d'instal•lació de tubs vistos.  I manual d,us i manteniment.
Totes les partides de material d’aquest capítol es consideren com a subministre i col•locació
S’inclouen tots els projectes de legalitzacions (Projecte d’impacte ambiental) de les
instal•lacions, així com els tràmits per la seva legalització amb les diferents administracions i
companyies subministradores.
S’inclou la realització al complert de l’escomesa, per donar servei a la instal•lació.

0,00
16.2 Ut Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia

21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar
la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 1,75
Materials 49,43
Mitjans auxiliars 1,02
3 % Costos Indirectes 1,57

53,77
16.3 Ut Senyalització de equips contra incendis, mitjançant plaça de poliestirè fotoluminiscent, de

210x210 mm. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 2,95
Materials 3,93
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos Indirectes 0,21

7,23
16.4 Ut Senyalització de mitjans d'evacuació, mitjançant plaça de poliestirè fotoluminiscent, de

210x210 mm. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 2,95
Materials 4,01
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos Indirectes 0,21

7,31
16.5 Ut Secamans elèctric, potència calorífica de 1930 W, cabal d'aire de 40 l/s, carcassa d'ABS,

amb interruptor òptic per aproximació de les mans amb 2' de temps màxim de funcionament.
Inclòs col·locació i fixació dels accessoris de suport. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 5,96
Materials 148,06
Mitjans auxiliars 3,08
3 % Costos Indirectes 4,71

161,81
16.6 Ut Dosificador de sabó líquid amb disposició mural, per a sabó a granel, de 1,4 l de capacitat,

dipòsit de SAN acabat fumat, polsador de ABS gris i tapa d'acer inoxidable. Inclòs col·locació i
fixació dels accessoris de suport. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la
partida correctament finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 4,74
Materials 25,31
Mitjans auxiliars 0,60
3 % Costos Indirectes 0,92

31,57
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16.7 Ut Paperera higiènica per a compreses, de 50 litres de capacitat, de polipropilè blanc i acer
inoxidable AISI 304. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 1,20
Materials 60,61
Mitjans auxiliars 1,24
3 % Costos Indirectes 1,89

64,94
16.8 Ut Portarrotllos de paper higiènic domèstic, amb tapa, d'acer inoxidable AISI 304, color crom.

Inclòs col·locació i fixació dels accessoris de suport. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 2,36
Materials 22,76
Mitjans auxiliars 0,50
3 % Costos Indirectes 0,77

26,39

17 Rocòdrom
17.1 Ut Búlder d'escalada amb 46 m2 de superfície d'escala de panells de tauler fenòlic de color a

escollir per la DF, cargolats damunt estructura metàl.lica ancorada a la paret, 450 presses
d'escala de diferents mides i colors, segellat de juntes i acabats. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Mà d'obra 617,98
Materials 8.494,44
Mitjans auxiliars 182,25
3 % Costos Indirectes 278,84

9.573,51

18 Seguretat i salut

18.1 Sistemes de protecció col·lectiva
18.1.1 Ut Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de plataforma de treball, formada

per una torre mòbil (sobre rodes) autoestable de bastida tubular normalitzada, plataforma de
3,00 m de longitud i 1,50 m d'ample, disposada a una alçària màxima de 3,00 m (amortitzable
en 20 usos), amb superfície de treball formada per plataforma metàl·lica normalitzada
antilliscant, devent garantir una capacitat portant mínima de 2,00 kN/mm² i protecció perimetral
mitjançant barana disposada a 1,00 m d'alçària i formada per passamans, intermedi i entornpeu
de 15 cm d'alçària (amortitzables en 10 usos). Instal.lada amb modulació estandarditzada
segons UNE-EN 1004 i complint els requisits de capacitat portant per a cada element d'aquesta
norma.

Mà d'obra 700,70
Materials 983,34
Mitjans auxiliars 33,68
3 % Costos Indirectes 51,53

1.769,25
18.1.2 m Subministrament, muntatge i desmuntatge de barana de protecció, composta per puntals

metàl·lics col·locats cada 1,5 m (amortitzables en 8 usos), passamans i travesser intermedi
format per tub metàl·lic de 50 mm de diàmetre (amortitzable en 10 usos) i entornpeu de tauló
petit de fusta de pi de 15x5,2 cm (amortitzable en 3 usos).

Mà d'obra 11,08
Materials 7,18
Mitjans auxiliars 0,37
3 % Costos Indirectes 0,56

19,19
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18.1.3 Ut Subministrament i col·locació de llum portàtil de mà, amb cistell protector i mànec aïllant
(amortitzable en 3 usos).

Mà d'obra 7,89
Materials 13,10
Mitjans auxiliars 0,42
3 % Costos Indirectes 0,64

22,05

18.2 Proteccions individuals
18.2.1 Ut Subministrament de casc de seguretat per la construcció, amb arnés de subjecció, segons

R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.

Materials 5,23
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos Indirectes 0,16

5,49
18.2.2 Ut Subministrament de cinturó de seguretat de suspensió amb un punt de subjecció

(amortitzable en 4 usos), segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.

Materials 24,07
Mitjans auxiliars 0,48
3 % Costos Indirectes 0,74

25,29
18.2.3 Ut Subministrament d'equip d'arnès simple de seguretat anticaigudes amb un element

d'amarratge incorporat consistent en una eslinga de corda d'1 m amb mosquetó en l'extrem, en
bossa de transport (amortitzable en 4 usos), segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb
certificat CE.

Materials 17,30
Mitjans auxiliars 0,35
3 % Costos Indirectes 0,53

18,18
18.2.4 Ut Subministrament d'ulleres de protecció antipols (amortitzables en 3 usos), segons R.D.

773/97. Homologades i marcades amb certificat CE.

Materials 3,23
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos Indirectes 0,10

3,39
18.2.5 Ut Subministrament d'ulleres de protecció per ajudant de soldadura (amortitzables en 3 usos),

segons R.D. 773/97. Homologades i marcades amb certificat CE.

Materials 11,40
Mitjans auxiliars 0,23
3 % Costos Indirectes 0,35

11,98
18.2.6 Ut Subministrament de pantalla de protecció de soldador en material termoformat amb fixació al

cap, (amortitzable en 5 usos), segons R.D. 773/97. Homologada i marcada amb certificat CE.

Materials 5,20
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos Indirectes 0,16

5,46
18.2.7 Ut Subministrament de parell de guants d'ús general de pell de boví, segons R.D. 773/97.

Homologats i marcats amb certificat CE.

Materials 9,08
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos Indirectes 0,28

9,54
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18.2.8 Ut Subministrament de parell de guants de serratge folrat ignífug per soldador, segons R.D.
773/97. Homologats i marcats amb certificat CE.

Materials 16,93
Mitjans auxiliars 0,34
3 % Costos Indirectes 0,52

17,79
18.2.9 Ut Subministrament de protector auditiu amb arnès a cap anatòmic i ajust amb coixinet central

(amortitzable en 3 usos), segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.

Materials 15,68
Mitjans auxiliars 0,31
3 % Costos Indirectes 0,48

16,47
18.2.10 Ut Subministrament de parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica i plantilles d'acer

flexibles, segons R.D. 773/97. Homologades i marcades amb certificat CE.

Materials 72,10
Mitjans auxiliars 1,44
3 % Costos Indirectes 2,21

75,75
18.2.11 Ut Subministrament de granota de treball de una peça de polièster-cotó, segons R.D. 773/97.

Homologat i marcat amb certificat CE.

Materials 28,10
Mitjans auxiliars 0,56
3 % Costos Indirectes 0,86

29,52
18.2.12 Ut Subministrament de pitrall reflectant de color butà o groc, segons R.D. 773/97. Homologat i

marcat amb certificat CE.

Materials 33,46
Mitjans auxiliars 0,67
3 % Costos Indirectes 1,02

35,15
18.2.13 Ut Subministrament de careta autofiltrant per rebutjar, contra partícules de pols, FFP1, segons

R.D. 773/97. Homologada i marcada amb certificat CE.

Materials 2,79
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos Indirectes 0,09

2,94

18.3 Medicina preventiva i primers auxilis
18.3.1 Ut Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta d'obra, amb els continguts

mínims obligatoris, instal·lat en el vestuari.

Mà d'obra 5,10
Materials 151,97
Mitjans auxiliars 3,14
3 % Costos Indirectes 4,81

165,02

18.4 Senyalització i tancament de l'obra
18.4.1 Ut Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell indicatiu de riscos normalitzat,

normalitzat, de 700x1000 mm, amb suport d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm i 2 m d'alçada
(amortitzable en 5 usos). Segons R.D. 485/97. Fins i tot p/p de formigonat del pou amb formigó
en masa HM-20/B/20/I.

Mà d'obra 0,41
Materials 7,97
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos Indirectes 0,26

8,81
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19 Varis
19.1 PA Gestió dels residus, d'acord amb l'Estudi de Gestió de Residus del projecte

Sense descomposició 589,79
3 % Costos Indirectes 17,69

607,48
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2 Demolicions
2.2 DEH020b m² Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes

prefabricades de formigó, entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i
capa de compressió de formigó, amb mitjans manuals, martell pneumàtic
compressor i equip de oxitall, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada.

mq05mai030 1,182 h Martell pneumàtic. 3,68 4,35
mq05pdm110 0,591 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 … 5,86 3,46
mq08sol010 0,250 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustibl… 8,36 2,09
mo010 0,261 h Oficial 1ª soldador. 20,09 5,24
mo059 1,272 h Peó especialitzat construcció. 17,40 22,13
mo060 0,991 h Peó ordinari construcció. 14,00 13,87
% 2,000 % Mitjans auxiliars 51,14 1,02

3,000 % Costos indirectes 52,16 1,56

Preu total per m²  .................................................. 53,72

2.3 DIB010 m² Demolició de bancada, formada per 10 cm de gruix de formigó armat, amb
martell pneumàtic compressor i equip de oxitall, i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

mq05mai030 0,265 h Martell pneumàtic. 3,68 0,98
mq05pdm010 0,132 h Compressor portàtil elèctric 2 m³/min. 4,62 0,61
mo010 0,101 h Oficial 1ª soldador. 20,09 2,03
mo059 0,142 h Peó especialitzat construcció. 17,40 2,47
mo060 0,267 h Peó ordinari construcció. 14,00 3,74
% 2,000 % Mitjans auxiliars 9,83 0,20

3,000 % Costos indirectes 10,03 0,30

Preu total per m²  .................................................. 10,33

2.4 DPT020 m² Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó perforat
de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclòs totes les feines i materials necessaris per
deixar la partida correctament finalitzada.

mo060 0,345 h Peó ordinari construcció. 14,00 4,83
% 2,000 % Mitjans auxiliars 4,83 0,10

3,000 % Costos indirectes 4,93 0,15

Preu total per m²  .................................................. 5,08

2.5 DRA010 m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques,
i picat del material d'unió, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor. Inclòs totes les feines i materials necessaris per
deixar la partida correctament finalitzada.

mq05mai040 0,407 h Martell elèctric. 2,55 1,04
mo060 0,507 h Peó ordinari construcció. 14,00 7,10
% 2,000 % Mitjans auxiliars 8,14 0,16

3,000 % Costos indirectes 8,30 0,25

Preu total per m²  .................................................. 8,55
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2.6 DRS020 m² Demolició d'enrajolat de ceràmic i picat de la capa base de morter, amb
martell elèctric, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada.

mq05mai040 0,407 h Martell elèctric. 2,55 1,04
mo060 0,507 h Peó ordinari construcció. 14,00 7,10
% 2,000 % Mitjans auxiliars 8,14 0,16

3,000 % Costos indirectes 8,30 0,25

Preu total per m²  .................................................. 8,55

2.7 DRS080 m² Demolició de base per a paviment de solera armada existent a l'interior de
l'edifici, de fins a 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic compressor, i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

mq05mai030 0,268 h Martell pneumàtic. 3,68 0,99
mq05pdm010 0,134 h Compressor portàtil elèctric 2 m³/min. 4,62 0,62
mo059 0,275 h Peó especialitzat construcció. 17,40 4,79
mo060 0,449 h Peó ordinari construcció. 14,00 6,29
% 2,000 % Mitjans auxiliars 12,69 0,25

3,000 % Costos indirectes 12,94 0,39

Preu total per m²  .................................................. 13,33

2.8 DRT030 m² Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola, amb mitjans
manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclòs totes
les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada.

mo060 0,375 h Peó ordinari construcció. 14,00 5,25
% 2,000 % Mitjans auxiliars 5,25 0,11

3,000 % Costos indirectes 5,36 0,16

Preu total per m²  .................................................. 5,52

2.9 sDRS021 m Aixecat d'entornpeu ceràmic i picat del material d'unió, amb mitjans manuals
i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

mo060 0,149 h Peó ordinari construcció. 14,00 2,09
% 2,000 % Mitjans auxiliars 2,09 0,04

3,000 % Costos indirectes 2,13 0,06

Preu total per m  .................................................. 2,19

2.10 xDIE060 Pa Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior fix en superfície, en
local o oficina de 500 m² de superfície construïda; amb mitjans manuals i
càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Sense descomposició 594,70
3,000 % Costos indirectes 594,70 17,84

Preu total arrodonit per Pa  .........................................… 612,54
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2.11 xDIF105 Pa Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, col·locada
superficialment, que dóna servei a una superfície de 90 m², amb mitjans
manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Sense descomposició 220,78
3,000 % Costos indirectes 220,78 6,62

Preu total arrodonit per Pa  .........................................… 227,40

2.12 xDII010 Ut Desmuntatge de lluminària interior suspesa de sostre amb mitjans manuals i
càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

mo001 0,097 h Oficial 1ª electricista. 20,42 1,98
mo052 0,097 h Ajudant electricista. 17,62 1,71
% 2,000 % Mitjans auxiliars 3,69 0,07

3,000 % Costos indirectes 3,76 0,11

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 3,87

2.13 xDIO020 Ut Desmuntatge de senyalització contra incendis fixada en parament, amb
mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor.

mo060 0,106 h Peó ordinari construcció. 14,00 1,48
% 2,000 % Mitjans auxiliars 1,48 0,03

3,000 % Costos indirectes 1,51 0,05

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 1,56

2.14 xDIO030 Ut Desmuntatge de lluminària d'emergència interior adossada a paret i
accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat
sobre camió o contenidor.

mo052 0,119 h Ajudant electricista. 17,62 2,10
% 2,000 % Mitjans auxiliars 2,10 0,04

3,000 % Costos indirectes 2,14 0,06

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 2,20

2.15 xDIO103 Ut Desmuntatge de boca d'incendi equipada (BIE) encastades en el parament,
amb mitjans manuals, aplec del material desmuntat i posterior muntatge.

mo055 0,717 h Ajudant lampista. 17,62 12,63
% 2,000 % Mitjans auxiliars 12,63 0,25

3,000 % Costos indirectes 12,88 0,39

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 13,27

2.16 xDIS031 m Desmuntatge de baixant interior de 200 mm de diàmetre màxim, amb mitjans
manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

mo060 0,224 h Peó ordinari construcció. 14,00 3,14
% 2,000 % Mitjans auxiliars 3,14 0,06

3,000 % Costos indirectes 3,20 0,10

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 3,30
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2.17 xDPM010 m² Desmuntatge de mampara separadora acristallada formada per panells de
fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

mo006 0,203 h Oficial 1ª muntador. 20,42 4,15
mo048 0,203 h Ajudant muntador. 17,65 3,58
mo057 0,102 h Ajudant vidrier. 14,00 1,43
% 2,000 % Mitjans auxiliars 9,16 0,18

3,000 % Costos indirectes 9,34 0,28

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 9,62

2.18 xDPP020 Ut Desmuntatge de fulla de porta interior de pas de fusteria de fusta, amb
mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor.

mo031 0,324 h Ajudant fuster. 17,79 5,76
% 2,000 % Mitjans auxiliars 5,76 0,12

3,000 % Costos indirectes 5,88 0,18

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 6,06

2.19 xDSM010 Ut Desmuntatge de lavabo, conjunt d'aixetes i accessoris, amb mitjans manuals
i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

mo004 0,580 h Oficial 1ª lampista. 20,42 11,84
mo060 0,654 h Peó ordinari construcció. 14,00 9,16
% 2,000 % Mitjans auxiliars 21,00 0,42

3,000 % Costos indirectes 21,42 0,64

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 22,06

2.20 xDSM010b Ut Desmuntatge de wàter amb dipòsit baix, i accessoris, amb mitjans manuals i
càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

mo004 0,628 h Oficial 1ª lampista. 20,42 12,82
mo060 0,549 h Peó ordinari construcció. 14,00 7,69
% 2,000 % Mitjans auxiliars 20,51 0,41

3,000 % Costos indirectes 20,92 0,63

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 21,55

2.21 xDSM010c Ut Desmuntatge de plat de dutxa de porcellana sanitària, conjunt d'aixetes i
accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat
sobre camió o contenidor.

mo004 0,594 h Oficial 1ª lampista. 20,42 12,13
mo060 1,188 h Peó ordinari construcció. 14,00 16,63
% 2,000 % Mitjans auxiliars 28,76 0,58

3,000 % Costos indirectes 29,34 0,88

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 30,22

2.22 xDSM020 Ut Desmuntatge de conjunt d'accessoris format per 2 tovallolers, 1 porta-rotlles,
amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor.

mo055 2,061 h Ajudant lampista. 17,62 36,31
% 2,000 % Mitjans auxiliars 36,31 0,73

3,000 % Costos indirectes 37,04 1,11

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 38,15
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2.23 zDPN010 m² Retirada de panell o manta d'aïllant, en partició de 2 o més fulles, amb una de
les fulles prèviament demolida, amb mitjans manuals i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

mo060 0,038 h Peó ordinari construcció. 14,00 0,53
% 2,000 % Mitjans auxiliars 0,53 0,01

3,000 % Costos indirectes 0,54 0,02

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 0,56
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3 Excavació
3.2 ADE010 m³ Excavació i replè en rases per instal·lacions en qualsevol tipus de terreny,

amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i reblert amb terra de
la pròpia excavació i compactació al 95% del Proctor Modificat mitjançant
equip manual amb taula vibrant.

mq01exn030 0,417 h Excavadora hidràulica s/pneumàtics 100 CV. 76,06 31,72
mo060 0,502 h Peó ordinari construcció. 14,00 7,03
% 2,000 % Mitjans auxiliars 38,75 0,78

3,000 % Costos indirectes 39,53 1,19

Preu total arrodonit per m³  .........................................… 40,72

3.3 zGTA010 m³ Transport de residus amb camió a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada.

mq04cab050 0,120 h Camió basculant de 20 t. de càrrega. 25,16 3,02
% 2,000 % Mitjans auxiliars 3,02 0,06

3,000 % Costos indirectes 3,08 0,09

Preu total arrodonit per m³  .........................................… 3,17
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4 Estructures
4.1 ANS010 m² Solera de de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb

bomba, de 10 cm de gruix, estès i vibrat manual, armada amb doble malla
electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
col·locada sobre separadors homologats.

mt07aco020e 2,000 Ut Separador de plàstic rígid, homologat per s… 0,06 0,12
mt07ame01… 1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 50… 1,15 1,38
mt10haf010… 0,105 m³ Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central … 51,77 5,44
mt16pea020ab 0,050 m² Plafó rígid de poliestirè expandit, segons U… 2,11 0,11
mq04dua020 0,025 h Dúmper autorecarregable de 2 t de càrrega… 9,27 0,23
mq08vib020 0,113 h Regla vibrant de 3 m. 6,72 0,76
mo011 0,133 h Oficial 1ª construcció. 20,00 2,66
mo046 0,133 h Ajudant construcció. 17,00 2,26
mo060 0,065 h Peó ordinari construcció. 14,00 0,91
% 2,000 % Mitjans auxiliars 13,87 0,28

3,000 % Costos indirectes 14,15 0,42

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 14,57

4.2 EAS005 Ut Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 250x280 mm i espessor 10
mm, amb 4 cargols amb tacs químics de 16 mm de diàmetre. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

mt07ala011b 5,888 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275… 2,63 15,49
mt07aco010c 1,775 kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080… 0,71 1,26
mo012 0,647 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 19,77 12,79
mo033 0,634 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 17,65 11,19
% 2,000 % Mitjans auxiliars 40,73 0,81

3,000 % Costos indirectes 41,54 1,25

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 42,79

4.3 EAV010 kg Acer S275JR en bigues, amb peces simples de perfils laminats en calent de
les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM amb unions soldades. Inclòs totes
les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada.

mt07ala010b 1,050 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en p… 0,69 0,72
mt27pfi010 0,050 l Emprimació d'assecat ràpid, formulada am… 6,53 0,33
mo012 0,020 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 19,77 0,40
mo033 0,042 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 17,65 0,74
% 2,000 % Mitjans auxiliars 2,19 0,04

3,000 % Costos indirectes 2,23 0,07

Preu total arrodonit per kg  .........................................… 2,30
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5 Ram de Paleta
5.1 Clavegueram

5.1.1 1ASC010 m Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema
integral enregistrable, de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 110 mm de diàmetre, amb junta elàstica. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

mt01ara010 0,277 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,24 3,39
mt11tpb020ba 1,050 m Tub de PVC llis, per sanejament soterrat se… 4,05 4,25
mt11tpb021ba 1,000 Ut Repercussió, per m de canonada, d'access… 1,22 1,22
mq04dua020 0,030 h Dúmper autorecarregable de 2 t de càrrega… 9,27 0,28
mq02rop020 0,217 h Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30 … 8,48 1,84
mq02cia020 0,003 h Camió amb cisterna d'aigua. 36,05 0,11
mo011 0,077 h Oficial 1ª construcció. 20,00 1,54
mo060 0,168 h Peó ordinari construcció. 14,00 2,35
mo004 0,344 h Oficial 1ª lampista. 20,42 7,02
mo055 0,222 h Ajudant lampista. 17,62 3,91
% 2,000 % Mitjans auxiliars 25,91 0,52

3,000 % Costos indirectes 26,43 0,79

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 27,22

5.1.2 1ASC010a m Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema
integral enregistrable, de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diàmetre, amb junta elàstica. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

mt01ara010 0,318 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,24 3,89
mt11tpb020bc 1,050 m Tub de PVC llis, per sanejament soterrat se… 9,71 10,20
mt11tpb021bc 1,000 Ut Repercussió, per m de canonada, d'access… 2,93 2,93
mq04dua020 0,034 h Dúmper autorecarregable de 2 t de càrrega… 9,27 0,32
mq02rop020 0,247 h Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30 … 8,48 2,09
mq02cia020 0,003 h Camió amb cisterna d'aigua. 36,05 0,11
mo011 0,118 h Oficial 1ª construcció. 20,00 2,36
mo060 0,118 h Peó ordinari construcció. 14,00 1,65
mo004 0,351 h Oficial 1ª lampista. 20,42 7,17
mo055 0,232 h Ajudant lampista. 17,62 4,09
% 2,000 % Mitjans auxiliars 34,81 0,70

3,000 % Costos indirectes 35,51 1,07

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 36,58

Pàgina 8

Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total



5.1.3 1ASC010b m Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema
integral enregistrable, de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diàmetre, amb junta elàstica. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

mt01ara010 0,370 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,24 4,53
mt11tpb020bd 1,050 m Tub de PVC llis, per sanejament soterrat se… 13,06 13,71
mt11tpb021bd 1,000 Ut Repercussió, per m de canonada, d'access… 3,93 3,93
mq04dua020 0,040 h Dúmper autorecarregable de 2 t de càrrega… 9,27 0,37
mq02rop020 0,292 h Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30 … 8,48 2,48
mq02cia020 0,004 h Camió amb cisterna d'aigua. 36,05 0,14
mo011 0,107 h Oficial 1ª construcció. 20,00 2,14
mo060 0,226 h Peó ordinari construcció. 14,00 3,16
mo004 0,404 h Oficial 1ª lampista. 20,42 8,25
mo055 0,269 h Ajudant lampista. 17,62 4,74
% 2,000 % Mitjans auxiliars 43,45 0,87

3,000 % Costos indirectes 44,32 1,33

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 45,65

5.1.4 1ISS008 Ut Sifó en línia de PVC, color gris, de 200 mm de diàmetre. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i
en funcionament.

mt11var120da 1,000 Ut Sifó en línia, registrable, de PVC, color gris,… 86,22 86,22
mo004 0,346 h Oficial 1ª lampista. 20,42 7,07
% 2,000 % Mitjans auxiliars 93,29 1,87

3,000 % Costos indirectes 95,16 2,85

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 98,01

5.1.5 1UAA010 Ut Pericó de registre de sifó d'aigues residuals, d'obra de fàbrica, de
dimensions interiors 50x50x60 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat.
Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

mt10hmf010… 0,195 m³ Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en cent… 103,50 20,18
mt04lmb010a 50,000 Ut Maó ceràmic massís d'elaboració mecànic… 0,54 27,00
mt09mor010c 0,049 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus … 117,24 5,74
mt11var110 1,000 Ut Conjunt de peces de PVC per realitzar en e… 7,35 7,35
mt09mor010f 0,022 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus … 185,20 4,07
mt11var100 1,000 Ut Conjunt d'elements necessaris per garantir … 10,19 10,19
mt11arf010a 1,000 Ut Tapa de formigó armat prefabricat, 50x50x… 17,45 17,45
mo011 1,856 h Oficial 1ª construcció. 20,00 37,12
mo060 1,360 h Peó ordinari construcció. 14,00 19,04
% 2,000 % Mitjans auxiliars 148,14 2,96

3,000 % Costos indirectes 151,10 4,53

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 155,63

5.2 Divisions interiors
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5.2.3 1PTZ010b m² Fulla de partició interior de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic
perforat (gero), per revestir, 29x14x7,5 cm, rebuda amb morter de ciment M-5.
Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada.

mt04lpc010b 42,000 Ut Maó ceràmic perforat (gero), per revestir, 2… 0,14 5,88
mt09mor010c 0,024 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus … 117,24 2,81
mo011 0,437 h Oficial 1ª construcció. 20,00 8,74
mo060 0,226 h Peó ordinari construcció. 14,00 3,16
% 2,000 % Mitjans auxiliars 20,59 0,41

3,000 % Costos indirectes 21,00 0,63

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 21,63

5.2.4 3PTZ010 m² Envà senzill (15+48+15)/600 (48) LM - (2 Standard (A)) amb plaques de guix
laminat, sobre banda acústica, format per una estructura simple, amb
disposició normal "N" dels muntants; aïllament acústic mitjançant plafó de
llana mineral natural (LMN), no revestit, subministrat en rotllos, de 45 mm de
gruix, en l'ànima; 78 mm de gruix total. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

mt16lki020cba 1,050 m² Plafó de llana mineral natural (LMN), no rev… 3,28 3,44
mt12pfk010c 2,000 m Muntant 48/35 d'acer galvanitzat, segons U… 1,32 2,64
mt12pfk020c 0,700 m Canal 48/30 d'acer galvanitzat, segons UN… 1,07 0,75
mt12pck020b 1,200 m Banda acústica de dilatació de 50 mm d'am… 0,25 0,30
mt12ppk010ab 2,100 m² Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 12… 5,09 10,69
mt12ptk010ad 29,000 Ut Cargol autoperforant TN 3,5x25. 0,01 0,29
mt12psg220 1,600 Ut Fixació composta per tac i cargol 5x27. 0,06 0,10
mt12pik015 0,100 kg Pasta d'agafament, segons UNE-EN 14496. 0,57 0,06
mt12pik010b 0,600 kg Pasta de junts, segons UNE-EN 13963. 1,29 0,77
mt12pck010a 3,200 m Cinta de junts de 50 mm d'amplada. 0,03 0,10
mo006 0,362 h Oficial 1ª muntador. 20,42 7,39
mo048 0,362 h Ajudant muntador. 17,65 6,39
% 2,000 % Mitjans auxiliars 32,92 0,66

3,000 % Costos indirectes 33,58 1,01

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 34,59

5.3 Aillaments i impermeabilitzacions
5.3.2 NAT010 m² Aïllament acústic sobre fals sostre format per plafó semirígid de llana de roca

volcànica, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor. Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada.

mt16lra020cba 1,050 m² Plafó semirígid de llana de roca volcànica, … 3,40 3,57
mo006 0,080 h Oficial 1ª muntador. 20,42 1,63
mo048 0,080 h Ajudant muntador. 17,65 1,41
% 2,000 % Mitjans auxiliars 6,61 0,13

3,000 % Costos indirectes 6,74 0,20

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 6,94
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5.3.3 NIH010 m² Impermeabilització baix revestiment, paviment i/o enrajolat ceràmic en
paraments verticals i horitzontals, de locals humits mitjançant làmina
impermeabilitzant flexible tipus EVAC, composta d'una doble fulla de
poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb ambdues cares
revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,52 mm de gruix i 335 g/m²,
fixada al suport amb adhesiu de ciment millorat C2 E, preparada per a rebre
directament el revestiment (no inclòs en aquest preu).

mt09mcr250aa 2,000 kg Adhesiu de ciment millorat, C2 E, amb tem… 0,70 1,40
mt15rev010… 1,050 m² Làmina impermeabilitzant flexible tipus EV… 10,38 10,90
mt15rev055aa 0,200 Ut Complement per a reforç de punts singular… 6,31 1,26
mt15rev056aa 0,100 Ut Complement per a reforç de punts singular… 6,79 0,68
mt15rev057a 0,100 Ut Complement per a reforç de punts singular… 3,40 0,34
mt15sja025a 0,100 Ut Cartutx de silicona acètica monocomponen… 6,63 0,66
mo011 0,166 h Oficial 1ª construcció. 20,00 3,32
mo060 0,166 h Peó ordinari construcció. 14,00 2,32
% 2,000 % Mitjans auxiliars 20,88 0,42

3,000 % Costos indirectes 21,30 0,64

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 21,94

5.3.4 yOJ023 m² Protecció passiva contra incendis de biga d'acer, IPN 280, protegida en les
seves 4 cares i amb una estabilitat al foc de 90 minuts, mitjançant
recubriment amb morter de llana de roca projectada, amb un gruix mig de 17
mm.

mt16lri020ah 1,000 m² Morter de llana de roca blanca "ISOVER" p… 2,36 2,36
mo011 0,159 h Oficial 1ª construcció. 20,00 3,18
mo046 0,160 h Ajudant construcció. 17,00 2,72
% 2,000 % Mitjans auxiliars 8,26 0,17

3,000 % Costos indirectes 8,43 0,25

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 8,68

5.4 Fals sostres
5.4.2 RTC015 m² Tancament inclinat continu llis suspes amb estructura metàl·lica (15+27),

amb resistència al foc EI 120, format per una placa de guix laminat / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, revestit en cara i dors per teixit de
fibra de vidre no combustible. Inclòs totes les feines i materials necessaris
per deixar la partida correctament finalitzada.

mt12psg160a 0,400 m Perfil d'acer galvanitzat, en U, de 30 mm. 1,65 0,66
mt12psg220 3,100 Ut Fixació composta per tac i cargol 5x27. 0,06 0,19
mt12psg055a 2,300 m Ancoratge directe per a mestra 60/27. 0,48 1,10
mt12psg081aa 4,600 Ut Cargol autoperforant 3,5x9,5 mm. 0,02 0,09
mt12psg050c 4,100 m Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'… 1,59 6,52
mt12psg215b 0,850 Ut Connector per a mestra 60/27. 0,65 0,55
mt12psg215a 4,200 Ut Cavallet per a mestra 60/27. 0,79 3,32
mt12psg010bb 3,000 m² Placa de guix laminat F / UNE-EN 520 - 12… 4,83 14,49
mt12psg081ab 18,000 Ut Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 0,01 0,18
mt12psg081ad 18,000 Ut Cargol autoperforant 3,5x45 mm. 0,01 0,18
mt12psg081ae 18,000 Ut Cargol autoperforant 3,9x55 mm. 0,01 0,18
mt12psg041 0,400 m Banda acústica de dilatació de 50 mm d'am… 0,31 0,12
mt12psg030a 0,800 kg Pasta per junts, segons UNE-EN 13963. 1,51 1,21
mt12psg030a 0,900 kg Pasta per junts, segons UNE-EN 13963. 1,51 1,36
mt12psg040a 0,450 m Cinta de junts. 0,04 0,02
mo006 0,316 h Oficial 1ª muntador. 20,42 6,45
mo048 0,112 h Ajudant muntador. 17,65 1,98
% 2,000 % Mitjans auxiliars 38,60 0,77

3,000 % Costos indirectes 39,37 1,18

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 40,55
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5.4.3 RTC015b m² Fals sostre continu llis suspes amb estructura metàl·lica (15+27), amb
resistència al foc EI 120, format per una placa de guix laminat / UNE-EN 520 -
1200 / longitud / 15 / vora afinada, revestit en cara i dors per teixit de fibra de
vidre no combustible. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar
la partida correctament finalitzada.

mt12psg160a 0,400 m Perfil d'acer galvanitzat, en U, de 30 mm. 1,65 0,66
mt12psg220 2,000 Ut Fixació composta per tac i cargol 5x27. 0,06 0,12
mt12psg210a 1,200 Ut Penjant per falsos sostres suspesos. 1,11 1,33
mt12psg210b 1,200 Ut Segur per a la fixació del penjant, en falsos… 0,17 0,20
mt12psg210c 1,200 Ut Connexió superior per fixar la vareta al penj… 1,35 1,62
mt12psg190 1,200 Ut Barnilla de penjament. 0,58 0,70
mt12psg050c 3,200 m Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'… 1,59 5,09
mt12psg215b 0,600 Ut Connector per a mestra 60/27. 0,65 0,39
mt12psg215a 2,300 Ut Cavallet per a mestra 60/27. 0,79 1,82
mt12psg010aa 1,000 m² Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 12… 8,28 8,28
mt12psg081ab 17,000 Ut Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 0,01 0,17
mt12psg041 0,400 m Banda acústica de dilatació de 50 mm d'am… 0,31 0,12
mt12psg030a 0,300 kg Pasta per junts, segons UNE-EN 13963. 1,51 0,45
mt12psg030a 0,400 kg Pasta per junts, segons UNE-EN 13963. 1,51 0,60
mt12psg040a 0,450 m Cinta de junts. 0,04 0,02
mo006 0,632 h Oficial 1ª muntador. 20,42 12,91
mo048 0,233 h Ajudant muntador. 17,65 4,11
% 2,000 % Mitjans auxiliars 38,59 0,77

3,000 % Costos indirectes 39,36 1,18

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 40,54

5.4.4 RTD020 m² Fals sostre registrable HIDROFUG format per plaques llises de guix laminat,
acabat sense revestir, de 600x600x9,5 mm, amb perfileria vista. Inclòs totes
les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada.

mt12psg220 0,840 Ut Fixació composta per tac i cargol 5x27. 0,06 0,05
mt12psg190 0,840 Ut Barnilla de penjament. 0,58 0,49
mt12psg210a 0,840 Ut Penjant per falsos sostres suspesos. 1,11 0,93
mt12psg210b 0,840 Ut Segur per a la fixació del penjant, en falsos… 0,17 0,14
mt12psg210c 0,840 Ut Connexió superior per fixar la vareta al penj… 1,35 1,13
mt12psg200a 0,840 m Perfil primari 24x38x3700 mm, d'acer galva… 1,09 0,92
mt12psg200b 0,840 m Perfil secundari 24x32x600 mm, d'acer galv… 1,09 0,92
mt12psg200c 1,670 m Perfil secundari 24x32x1200 mm, d'acer ga… 1,09 1,82
mt12psg200d 0,400 m Perfil angular 25x25x3000 mm, d'acer galv… 0,92 0,37
mt12psg020… 1,050 m² Placa llisa de guix laminat, acabat sense re… 6,00 6,30
mo006 0,338 h Oficial 1ª muntador. 20,42 6,90
mo048 0,338 h Ajudant muntador. 17,65 5,97
% 2,000 % Mitjans auxiliars 25,94 0,52

3,000 % Costos indirectes 26,46 0,79

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 27,25
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5.4.5 RTD022 m² Fals sostre registrable acústic format per placa perforada de guix laminat, de
600x600 mm i 12,5 mm de gruix, amb perfileria oculta. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

mt12plp100… 0,500 m Perfil metàl·lic angular d'acer galvanitzat, Q… 0,72 0,36
mt12ple100 2,000 Ut Vareta llisa regulable amb ganxo "PLACO",… 0,42 0,84
mt12psg220 2,000 Ut Fixació composta per tac i cargol 5x27. 0,06 0,12
mt12ple090 2,000 Ut Peça de penjat ràpid Quick-lock "PLACO". 0,65 1,30
mt12plp090… 1,660 m Perfil metàl·lic primari d'acer galvanitzat, Q… 1,27 2,11
mt12plp110a 1,000 Ut Perfil metàl·lic angular d'acer galvanitzat, G… 0,46 0,46
mt12plk030c… 1,050 m² Placa perforada de guix laminat, gamma G… 36,75 38,59
mo006 0,227 h Oficial 1ª muntador. 20,42 4,64
mo048 0,227 h Ajudant muntador. 17,65 4,01
% 2,000 % Mitjans auxiliars 52,43 1,05

3,000 % Costos indirectes 53,48 1,60

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 55,08

5.5 Revestiments i paviments
5.5.2 GRAG014 m² Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament vertical interior,

acabat superficial ratllat, per a servir de base a un posterior enrajolat, amb
morter de ciment M-5, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de
material. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada.

mt09mor010c 0,015 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus … 117,24 1,76
mt09var030… 0,210 m² Malla de fibra de vidre teixida, amb impreg… 1,11 0,23
mo011 0,393 h Oficial 1ª construcció. 20,00 7,86
mo060 0,359 h Peó ordinari construcció. 14,00 5,03
% 2,000 % Mitjans auxiliars 14,88 0,30

3,000 % Costos indirectes 15,18 0,46

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 15,64

5.5.3 GRAG014b m² Enrajolat amb gres esmaltat, “pasta blanca”, color blanc mat, de 60x30, tall
rectificat, 20 €/m², col·locat sobre una superfície suport de morter de ciment,
en paraments interiors, mitjançant adhesiu de ciment millorat, C2, blanc, amb
doble encolat, sense junt (separació entre 1,5 i 3 mm); formació de biaix de
cartabons, i angles d'alumini. Inclòs totes les feines i materials necessaris
per deixar la partida correctament finalitzada.

mt09mcr021… 6,000 kg Adhesiu de ciment millorat, C2, segons UN… 0,44 2,64
mt19alb144… 0,500 m Perfil tipus àngle d'alumini, acabat natural i … 4,68 2,34
mt19abe010… 1,050 m² Rajola ceràmica de gres esmaltat 1/0/-/-, 3… 15,91 16,71
mt09mcr060c 0,100 kg Morter de juntes de ciment, CG1, per a junt… 0,51 0,05
mo015 0,612 h Oficial 1ª enrajolador. 15,67 9,59
mo036 0,612 h Ajudant enrajolador. 17,65 10,80
% 2,000 % Mitjans auxiliars 42,13 0,84

3,000 % Costos indirectes 42,97 1,29

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 44,26
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5.5.5 NASB020 m² Base per a paviment interior de morter autoanivellant de ciment, tipus CT C20
F6 segons UNE-EN 13813, de 40 mm de gruix, abocament sobre suport de
formigó armat o morter per a formació de recrescuts, prèvia emprimació amb
un pont d'unió a base de resina acrílica (sense incloure la preparació del
suport), mitjançant aplicació mecànica (amb mescladora-bombadora). Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada.

mt09moe055b 0,040 m³ Morter autoanivellant de ciment CT C20 F6… 84,81 3,39
mt09wnc070a 0,200 kg Imprimació tapapors i pont d'adherència ap… 7,61 1,52
mt16pea020aa 0,100 m² Plafó rígid de poliestirè expandit, segons U… 0,87 0,09
mq06pym020 0,133 h Mescladora-bombadora per morters autoni… 9,62 1,28
mo011 0,117 h Oficial 1ª construcció. 20,00 2,34
mo060 0,117 h Peó ordinari construcció. 14,00 1,64
% 2,000 % Mitjans auxiliars 10,26 0,21

3,000 % Costos indirectes 10,47 0,31

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 10,78

5.5.6 NRAG014 m² Paviment de rajoles ceràmiques de gres, rectificat, grau de resbalicitat classe
2 segons l'establert al DB-SU, 4/2/H/-, de 40x40 cm, 20 €/m², color a escollir
per la direcció facultativa, rebudes amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per
a interiors, Ci sense cap característica addicional, color a escollir amb doble
encolat, i rejuntades amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada
a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3
mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

mt09mcr021… 6,000 kg Adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interi… 0,20 1,20
mt18bce010… 1,050 m² Rajola ceràmica de gres esmaltat 4/2/H/-, 4… 27,76 29,15
mt09mcr070c 0,100 kg Morter de juntes de ciment amb resistència… 1,30 0,13
mo014 0,188 h Oficial 1ª enrajolador. 19,77 3,72
mo035 0,093 h Ajudant enrajolador. 17,65 1,64
% 2,000 % Mitjans auxiliars 35,84 0,72

3,000 % Costos indirectes 36,56 1,10

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 37,66

5.5.7 NRSN030 m² Paviment continu llis de 10 mm de gruix, per interiors amb tràfic per als
vianants, realitzat sobre superfície de formigó existent, mitjançant l'aplicació
succesiva de: capa d'imprimació tapapors i pont d'adherència, capa de
morter autoanivellant polimèric decoratiu, color a escollir, i acabat mitjançant
capa de segellat amb resina impermeabilitzant d'altes prestacions. Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada.

mt10rhg020a 1,000 Ut Repercussió, per m² de superfície de formi… 0,40 0,40
mt09wnc070b 0,200 kg Imprimació tapapors i pont d'adherència W… 8,50 1,70
mt09wnc011… 17,000 kg Morter autoanivellant polimèric decoratiu W… 1,61 27,37
mt09wnc050 0,300 kg Resina impermeabilitzant d'altes prestacion… 14,80 4,44
mq06bhe010 0,013 h Camió bomba estacionat a obra, per bomb… 201,29 2,62
mo011 0,190 h Oficial 1ª construcció. 20,00 3,80
mo060 0,193 h Peó ordinari construcció. 14,00 2,70
% 2,000 % Mitjans auxiliars 43,03 0,86

3,000 % Costos indirectes 43,89 1,32

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 45,21
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5.5.8 NRSS030 m² Paviment de cautxu continu elàstic de seguretat i protecció davant de
caigudes, color blau, col·locat enganxant a la base, amb adhesiu especial de
poliuretà bicomponent. Inclòs totes les feines i materials necessaris per
deixar la partida correctament finalitzada.

mt47adc110b 0,700 kg Adhesiu especial de poliuretà bicomponent. 5,12 3,58
mt47adc411… 1,000 m² Peça elàstica de seguretat i protecció dava… 19,35 19,35
mo011 0,261 h Oficial 1ª construcció. 20,00 5,22
mo060 0,261 h Peó ordinari construcció. 14,00 3,65
% 2,000 % Mitjans auxiliars 31,80 0,64

3,000 % Costos indirectes 32,44 0,97

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 33,41

5.6 Ram de guixaire
5.6.2 GRPG010 m² Guarnit de guix de construcció B1 a bona vista, sobre parament vertical, de

més de 3 m d'alçada, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de
material, i acabat d'arrebossat de guix d'aplicació en capa fina C6, amb
cantoneres. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada.

mt28vye020 0,105 m² Malla de fibra de vidre teixida, de 5x5 mm d… 0,89 0,09
mt09pye010b 0,015 m³ Pasta de guix de construcció B1, segons U… 92,99 1,39
mt28vye010 0,215 m Voravius de plàstic i metall, estable a l'acci… 0,43 0,09
mo019 0,293 h Oficial 1ª guixer. 19,77 5,79
mo040 0,243 h Ajudant guixer. 17,65 4,29
% 2,000 % Mitjans auxiliars 11,65 0,23

3,000 % Costos indirectes 11,88 0,36

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 12,24
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6 Serralleria
6.2 FCA048 Ut Reixeta de ventilació de lamel·les plegables d'acer esmaltat de 140x130 cm,

motoritzada, cos d'alumini, goma d'estanqueïtat de PVC i juntes del marc de
reforç i rodes dentades de poliamida, motorització amb alimentació a 12 Vcc
per cable amb central de sistema. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

mt42air800a1 1,000 Ut Comporta rectangular de conducte, motorit… 150,00 150,00
mt26btr030b 1,820 m² Gelosia de lamel·les fixes d'acer esmaltat, … 167,72 305,25
mt15sja100 0,100 Ut Cartutx de massilla de silicona neutra per cl… 3,48 0,35
mo009 0,038 h Oficial 1ª serraller. 17,00 0,65
mo032 0,037 h Ajudant serraller. 17,00 0,63
% 2,000 % Mitjans auxiliars 456,88 9,14

3,000 % Costos indirectes 466,02 13,98

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 480,00

6.3 FCA050 Ut Reixeta de ventilació de lamel·les plegables d'acer esmaltat de 265x120 cm,
motoritzada, cos d'alumini, goma d'estanqueïtat de PVC i juntes del marc de
reforç i rodes dentades de poliamida, motorització amb alimentació a 12 Vcc
per cable amb central de sistema. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

mt42air800a1 1,000 Ut Comporta rectangular de conducte, motorit… 150,00 150,00
mt26btr030b 3,180 m² Gelosia de lamel·les fixes d'acer esmaltat, … 167,72 533,35
mt15sja100 0,100 Ut Cartutx de massilla de silicona neutra per cl… 3,48 0,35
mo009 3,408 h Oficial 1ª serraller. 17,00 57,94
mo032 3,406 h Ajudant serraller. 17,00 57,90
% 2,000 % Mitjans auxiliars 799,54 15,99

3,000 % Costos indirectes 815,53 24,47

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 840,00

6.4 FCA050a Ut Reixeta de ventilació de lamel·les plegables d'acer esmaltat de 290x40 cm,
motoritzada, cos d'alumini, goma d'estanqueïtat de PVC i juntes del marc de
reforç i rodes dentades de poliamida, motorització amb alimentació a 12 Vcc
per cable amb central de sistema. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

mt42air800a1 1,000 Ut Comporta rectangular de conducte, motorit… 150,00 150,00
mt26btr030b 1,160 m² Gelosia de lamel·les fixes d'acer esmaltat, … 167,72 194,56
mt15sja100 0,020 Ut Cartutx de massilla de silicona neutra per cl… 3,48 0,07
mo009 2,461 h Oficial 1ª serraller. 17,00 41,84
mo032 2,462 h Ajudant serraller. 17,00 41,85
% 2,000 % Mitjans auxiliars 428,32 8,57

3,000 % Costos indirectes 436,89 13,11

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 450,00
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6.5 FDD010 m Barana recta de 100 cm d'alçària formada per: bastidor compost de barana
superior i inferior de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de
20x20x1,5 mm i muntants de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred
de 20x20x1,5 mm amb una separació de 100 cm entre ells; clavenda per
reblert dels buits del bastidor compost de xapa d'acer galvanitzat i
passamans de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 40x40x1,5
mm. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

mt26aab010aa 2,100 m Tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en … 0,86 1,81
mt26aab010aa 2,100 m Tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en … 0,86 1,81
mt26aha010… 0,900 m² Xapa perforada d'acer galvanitzat, amb per… 24,52 22,07
mt26aab010ad 1,050 m Tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en … 1,43 1,50
mt26aaa031 1,000 Ut Repercussió, per m de barana, d'elements … 2,18 2,18
mt27pfi050 0,160 kg Emprimació SHOP-PRIMER a base de resi… 10,62 1,70
mo009 1,335 h Oficial 1ª serraller. 17,00 22,70
mo032 1,335 h Ajudant serraller. 17,00 22,70
% 2,000 % Mitjans auxiliars 76,47 1,53

3,000 % Costos indirectes 78,00 2,34

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 80,34

6.6 PPR011 Ut Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 60-C5, tipus P5, de dues
fulles, 1220x2100 mm de llum i alçada de pas, amb tancaportes per a ús
moderat. Inclòs ferramenta d'alumini, amb clau, de color a escollir per la
direcció facultativa i totes les feines i materials necessaris per deixar la
partida correctament finalitzada i en funcionament.

mt26pca020… 1,000 Ut Puerta tallafocs pivotant homologada, EI2 -… 473,31 473,31
mt26pca100… 1,000 Ut Tancaportes per a ús moderat de porta tall… 228,10 228,10
mo009 1,099 h Oficial 1ª serraller. 17,00 18,68
mo032 1,098 h Ajudant serraller. 17,00 18,67
% 2,000 % Mitjans auxiliars 738,76 14,78

3,000 % Costos indirectes 753,54 22,61

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 776,15

6.7 SET010 Ut Escala metàl·lica de cargol, alçada lliure fins a 4,50 m, de 1,70 m de diàmetre,
esglaons de xapa estampada de 3 mm de gruix, barana de barrots verticals
de rodó d'acer llis i passamans de tub de d'acer. Segons detall. Inclòs totes
les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada
i en funcionament.

mt26eme020b 1,000 Ut Elements d'ancoratge i fixació d'escala met… 164,85 164,85
mt26eme01… 1,000 Ut Escala metàl·lica de cargol per una planta … 2.255,61 2.255,61
mo011 1,088 h Oficial 1ª construcció. 20,00 21,76
mo060 1,088 h Peó ordinari construcció. 14,00 15,23
mo009 5,442 h Oficial 1ª serraller. 17,00 92,51
mo032 5,443 h Ajudant serraller. 17,00 92,53
% 2,000 % Mitjans auxiliars 2.642,49 52,85

3,000 % Costos indirectes 2.695,34 80,86

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 2.776,20
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7 Fusteria
7.2 PMM010b m² Partició desmontable formada por mampara modular cega, amb panells de

compacte fenòlic amb estructura metàl.lica de 16 mm de gruix, fixats
mecànicament amb subjecció oculta, entrecarrers horitzontals encastats en
panell amb perfil de PVC de 10 mm, i cambra entre panells reblerta amb llana
de roca. Amb 9 portes practicables i una corredissa, color a escollir per la
direcció facultativa, segons planols. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

mt26mmd01… 1,000 m² Mampara modular cega, amb panells de ta… 221,51 221,51
mo006 1,682 h Oficial 1ª muntador. 20,42 34,35
mo048 1,682 h Ajudant muntador. 17,65 29,69
% 2,000 % Mitjans auxiliars 285,55 5,71

3,000 % Costos indirectes 291,26 8,74

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 300,00

7.3 PPM009 Ut Porta de pas cega, tipus P1, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler
buit, format per ànima alveolar de paper kraft i chapado de tauler de fibres,
acabat amb revestiment de melamina, de color a escollir per la direcció
facultativa; bastiment de base de pi país de 150x35 mm; galzes de MDF, amb
revestiment de melamina, de 70x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment
de melamina, de 70x10 mm. Inclòs ferramenta d'alumini, de color a escollir
per la direcció facultativa. Inclòs totes les feines i materials necessaris per
deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

mt22aap011… 1,000 Ut Bastiment de base de fusta de pi, 70x35 m… 12,07 12,07
mt22aga015… 4,900 m Galze de MDF, amb revestiment de melami… 2,79 13,67
mt22ata015aa 10,000 m Tapajuntes de MDF, amb revestiment de m… 1,21 12,10
mt22pxh025… 1,000 Ut Porta de pas cega, de 203x72,5x3,5 cm, a… 37,16 37,16
mt23iba010… 3,000 Ut Pomel·la de 100x58 mm amb remat, en alu… 3,55 10,65
mt23ppb011 18,000 Ut Cargol d'acer 19/22 mm. 0,02 0,36
mt23ppb200 1,000 Ut Tancament d'embotir, front, accessoris i ca… 10,08 10,08
mt23hba010… 1,000 Ut Joc de maneta i escut de roseta d'alumini a… 16,45 16,45
mo008 3,290 h Oficial 1ª fuster. 15,93 52,41
mo031 1,964 h Ajudant fuster. 17,79 34,94
% 2,000 % Mitjans auxiliars 199,89 4,00

3,000 % Costos indirectes 203,89 6,12

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 210,01
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7.4 PPM009a Ut Porta de pas cega, tipus P2, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler
buit, format per ànima alveolar de paper kraft i chapado de tauler de fibres,
amb la part superior envidrada, acabat amb revestiment de melamina, de
color a escollir per la direcció facultativa; bastiment de base de pi país de
90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, de 70x20 mm;
tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, de 70x10 mm. Inclòs
ferramenta d'alumini, de color a escollir per la direcció facultativa. Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada i en funcionament.

mt22aap011… 1,000 Ut Bastiment de base de fusta de pi, 70x35 m… 12,07 12,07
mt22aga015… 4,900 m Galze de MDF, amb revestiment de melami… 2,79 13,67
mt22ata015aa 10,000 m Tapajuntes de MDF, amb revestiment de m… 1,21 12,10
mt22pxh025… 1,000 Ut Porta de pas cega, de 203x72,5x3,5 cm, a… 37,16 37,16
mt23iba010… 3,000 Ut Pomel·la de 100x58 mm amb remat, en alu… 3,55 10,65
mt23ppb011 18,000 Ut Cargol d'acer 19/22 mm. 0,02 0,36
mt23ppb200 1,000 Ut Tancament d'embotir, front, accessoris i ca… 10,08 10,08
mt23hba010… 1,000 Ut Joc de maneta i escut de roseta d'alumini a… 16,45 16,45
mo008 2,573 h Oficial 1ª fuster. 15,93 40,99
mo031 1,536 h Ajudant fuster. 17,79 27,33
% 2,000 % Mitjans auxiliars 180,86 3,62

3,000 % Costos indirectes 184,48 5,53

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 190,01

7.5 PPM010c Ut Porta de pas cega, tipus P3, d'una fulla de 203x72,5x3,5 cm, llisa de tauler
buit, format per ànima alveolar de paper kraft i chapado de tauler de fibres,
acabat amb revestiment de melamina, de color a escollir per la direcció
facultativa; bastiment de base de pi país de 150x35 mm; galzes de MDF, amb
revestiment de melamina, de 70x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment
de melamina, de 70x10 mm. Inclòs ferramenta d'alumini, de color a escollir
per la direcció facultativa. Inclòs totes les feines i materials necessaris per
deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

mt22aap011… 1,000 Ut Bastiment de base de fusta de pi, 70x35 m… 12,07 12,07
mt22aga015… 4,900 m Galze de MDF, amb revestiment de melami… 2,79 13,67
mt22ata015aa 10,000 m Tapajuntes de MDF, amb revestiment de m… 1,21 12,10
mt22pxh025… 1,000 Ut Porta de pas cega, de 203x72,5x3,5 cm, a… 37,16 37,16
mt23iba010… 3,000 Ut Pomel·la de 100x58 mm amb remat, en alu… 3,55 10,65
mt23ppb011 18,000 Ut Cargol d'acer 19/22 mm. 0,02 0,36
mt23ppb200 1,000 Ut Tancament d'embotir, front, accessoris i ca… 10,08 10,08
mt23hba010… 1,000 Ut Joc de maneta i escut de roseta d'alumini a… 16,45 16,45
mo008 2,932 h Oficial 1ª fuster. 15,93 46,71
mo031 1,750 h Ajudant fuster. 17,79 31,13
% 2,000 % Mitjans auxiliars 190,38 3,81

3,000 % Costos indirectes 194,19 5,83

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 200,02
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7.6 PPM010d Ut Porta de pas corredisssa per doble envà amb buit de dos fulles de
170x203x3,5 cm cadascuna, tipus P4, llisa de tauler aglomerat, amb la part
superior envidrada en cada full, acabat amb revestiment de melamina;
bastiment de base de pi país de 150x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de
melamina de 150x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de melamina de
70x10 mm. Inclòs vidre, guies superior i inferior i ferramenta d'alumini amb
clau, de color a escollir per la direcció facultativa. Inclou pintat segons
disseny, plantilles i grafismes. Inclòs totes les feines i materials necessaris
per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

mt22aap011… 2,000 Ut Bastiment de base de fusta de pi, 200x45 … 71,43 142,86
mt22aga010… 12,000 m Galze de MDF 200x20 mm 9,51 114,12
mt23ppb100a 2,000 Ut Ferraments de penjar, kit per porta corredis… 38,54 77,08
mt22ata010… 12,000 m Tapajuntes de MDF 70x10 mm 2,01 24,12
mt22pxh020… 3,000 Ut Porta de pas cega de 223x334x3,5 cm, am… 103,15 309,45
mt23hba020… 2,000 Ut Tirador amb maneta per a tancament de lla… 39,16 78,32
mt23ppb102c 8,000 m Carril porta corredissa doble alumini. 13,62 108,96
mo008 3,086 h Oficial 1ª fuster. 15,93 49,16
mo031 3,086 h Ajudant fuster. 17,79 54,90
% 2,000 % Mitjans auxiliars 958,97 19,18

3,000 % Costos indirectes 978,15 29,34

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 1.007,49

7.7 SCN010 Ut Subministre i instal·lació de tauler aglomerat hidròfug amb superfície
revestida de fòrmica, part inferior folrada de material neutre i cantell frontal
d'una sola fulla d'estratificat de 450x62x3 cm, embellidor i acabaments.
Inclosa la realització del forat per col.locar la pica. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

mt19ema01… 4,500 m Taulell de cuina, de tauler aglomerat hidrof… 52,94 238,23
mt19ewa010c 1,000 Ut Formació de buit en taulell de tauler aglom… 15,98 15,98
mt19ewa020 4,500 Ut Material auxiliar per ancoratge de taulell. 10,84 48,78
mt32war010 0,059 kg Segellador elàstic de poliuretà monocompo… 9,99 0,59
mo008 1,293 h Oficial 1ª fuster. 15,93 20,60
mo031 1,574 h Ajudant fuster. 17,79 28,00
% 2,000 % Mitjans auxiliars 352,18 7,04

3,000 % Costos indirectes 359,22 10,78

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 370,00

7.8 FCM020 Ut Fusteria interior de fusta de roure per pintar de 155x434, tipus TA1, formada
per una fulla fixa, envidrada. Inclòs totes les feines i materials necessaris per
deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

mt22atc010… 48,000 m Tapajuntes massís, roure, 70x15 mm, per e… 4,15 199,20
mt23xpm010 78,000 Ut Cargol d'unió zinc/pavón. 0,02 1,56
mt22xcc015ab 7,000 m² Fusteria exterior sense guia de persiana, e… 100,00 700,00
mo008 11,253 h Oficial 1ª fuster. 15,93 179,26
mo031 11,253 h Ajudant fuster. 17,79 200,19
% 2,000 % Mitjans auxiliars 1.280,21 25,60

3,000 % Costos indirectes 1.305,81 39,17

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 1.344,98
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7.9 FCM021 Ut Fusteria interior de fusta de roure per pintar de 380x80, tipus TA2, formada
per una fulla fixa. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la
partida correctament finalitzada i en funcionament.

mt22atc010… 24,000 m Tapajuntes massís, roure, 70x15 mm, per e… 4,15 99,60
mt23xpm010 40,000 Ut Cargol d'unió zinc/pavón. 0,02 0,80
mt22xcc015ab 3,000 m² Fusteria exterior sense guia de persiana, e… 100,00 300,00
mo008 5,288 h Oficial 1ª fuster. 15,93 84,24
mo031 5,288 h Ajudant fuster. 17,79 94,07
% 2,000 % Mitjans auxiliars 578,71 11,57

3,000 % Costos indirectes 590,28 17,71

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 607,99

7.10 FCM022 Ut Fusteria interior de fusta de roure per pintar de 195x80, tipus TA3, formada
per una fulla fixa. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la
partida correctament finalitzada i en funcionament.

mt22atc010… 12,000 m Tapajuntes massís, roure, 70x15 mm, per e… 4,15 49,80
mt23xpm010 20,000 Ut Cargol d'unió zinc/pavón. 0,02 0,40
mt22xcc015ab 2,000 m² Fusteria exterior sense guia de persiana, e… 100,00 200,00
mo008 1,500 h Oficial 1ª fuster. 15,93 23,90
mo031 1,500 h Ajudant fuster. 17,79 26,69
% 2,000 % Mitjans auxiliars 300,79 6,02

3,000 % Costos indirectes 306,81 9,20

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 316,01
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8 Vidreria
8.1 FVP010 m² Vidre simple estàndard 4mm, amb falques i segellat continu. Inclòs totes les

feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

mt21vpi010a 1,006 m² Lluna polida incolora, 4 mm. Segons UNE-… 14,32 14,41
mt21vva010 3,500 m Closa de juntes mitjançant l'aplicació amb … 0,92 3,22
mt21vva021 1,000 Ut Material auxiliar per la col·locació de vidres. 1,27 1,27
mo028 0,248 h Oficial 1ª vidrier. 14,00 3,47
mo057 0,248 h Ajudant vidrier. 14,00 3,47
% 2,000 % Mitjans auxiliars 25,84 0,52

3,000 % Costos indirectes 26,36 0,79

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 27,15

8.2 FVS010 m² Vidre laminar de seguretat 10+10 mm, butiral de polivinil incolor. Sobre
suport de peça simple de perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i platina, acabat amb imprimació antioxidant,
conformant elements d'ancoratge, treballat en taller i fixat mecànicament
amb cargols d'acer. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la
partida correctament finalitzada.

mt07ala240… 1,000 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en p… 1,28 1,28
mt21ves010ae 1,006 m² Vidre laminar de seguretat compost per do… 57,95 58,30
mt21vva015 0,290 Ut Cartutx de silicona sintètica incolora de 310… 2,78 0,81
mt21vva021 1,000 Ut Material auxiliar per la col·locació de vidres. 1,27 1,27
mo012 0,012 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 19,77 0,24
mo033 0,012 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 17,65 0,21
mo028 0,692 h Oficial 1ª vidrier. 14,00 9,69
mo057 0,692 h Ajudant vidrier. 14,00 9,69
% 2,000 % Mitjans auxiliars 81,49 1,63

3,000 % Costos indirectes 83,12 2,49

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 85,61

8.3 RVE010 m² Mirall de lluna incolora, de 5 mm de gruix, acabat bisellat, fixat mecànicament
al parament. Inclòs neteja i preparació del suport. Aplicació de la massilla.
Col·locació del mirall. Neteja final.

mt21vsj020aa 1,005 m² Mirall incolor platejat, 3 mm. 34,38 34,55
mt21vva030 4,000 m Cairejat de mirall. 2,92 11,68
mt21vva031 4,000 m Bisellat de mirall. 4,58 18,32
mt21vva012 0,105 l Massilla d'aplicació amb pistola, de base n… 18,64 1,96
mo028 0,688 h Oficial 1ª vidrier. 14,00 9,63
% 2,000 % Mitjans auxiliars 76,14 1,52

3,000 % Costos indirectes 77,66 2,33

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 79,99
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9 Instal·lació elèctrica
9.2 Elèctre

9.2.1 A000 PA Desplaçament d'escomesa de baixa tensió situats a la façana lateral
esquerra. Es desplaçaran uns 2m fins que no afecti al gràfic que es dissenya
en la façana.

Sense descomposició 503,93
3,000 % Costos indirectes 503,93 15,12

Preu total arrodonit per PA  .........................................… 519,05

9.2.2 A001 PA Nova connexió a la xarxa elèctrica pel local.

Sense descomposició 146,77
3,000 % Costos indirectes 146,77 4,40

Preu total arrodonit per PA  .........................................… 151,17

9.2.3 AA00 Ut Centralització de comptadors en armari de comptadors formada per: mòdul
d'interruptor general de maniobra de 160 A; 3 mòduls d'embarrat general; 3
mòduls de fusibles de seguretat; 1 mòdul de comptadors monofàsics; 1
mòdul de comptadors trifàsics; mòdul de serveis generals amb
seccionament; mòdul de rellotge commutador per canvi de tarifa i 1 mòdul
d'embarrat de protecció, borns de sortida i connexió a terra.

mt35con050a 1,000 Ut Mòdul d'interruptor general de maniobra de… 87,20 87,20
mt35con080 3,000 Ut Mòdul d'embarrat general, homologat per l'… 68,32 204,96
mt35con070 3,000 Ut Mòdul de fusibles de seguretat, homologat … 45,52 136,56
mt35con040b 1,000 Ut Mòdul de serveis generals amb mòdul de fr… 69,38 69,38
mt35con010a 1,000 Ut Mòdul per ubicació de tres comptadors mo… 39,57 39,57
mt35con010b 1,000 Ut Mòdul per ubicació de tres comptadors trifà… 48,48 48,48
mt35con020 1,000 Ut Mòdul de rellotge commutador per doble ta… 38,44 38,44
mt35con060 1,000 Ut Mòdul de borns de sortida i connexió de ter… 52,37 52,37
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo001 3,232 h Oficial 1ª electricista. 20,42 66,00
mo052 3,232 h Ajudant electricista. 17,62 56,95
% 2,000 % Mitjans auxiliars 801,21 16,02

3,000 % Costos indirectes 817,23 24,52

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 841,75

9.2.4 AA10 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor diferencial, 2P/25A/30mA, de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1.

mt35cgm030a 1,000 Ut Interruptor diferencial, 2P/25A/30mA, de 2 … 60,00 60,00
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo001 0,382 h Oficial 1ª electricista. 20,42 7,80
mo052 0,382 h Ajudant electricista. 17,62 6,73
% 2,000 % Mitjans auxiliars 75,83 1,52

3,000 % Costos indirectes 77,35 2,32

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 79,67
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9.2.5 AA11 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor diferencial, 2P/32A/30mA, de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1.

mt35cgm030e 1,000 Ut Interruptor diferencial, 2P/32A/30mA, de 2 … 72,29 72,29
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo001 0,125 h Oficial 1ª electricista. 20,42 2,55
mo052 0,125 h Ajudant electricista. 17,62 2,20
% 2,000 % Mitjans auxiliars 78,34 1,57

3,000 % Costos indirectes 79,91 2,40

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 82,31

9.2.6 AA19 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor general automàtic (IGA), amb 6
kA de poder de tall, de 32 A d'intensitat nominal, corba C, de tall tetrapolar
(4P), de 4 mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
60898-1.

mt20sva005… 1,000 Ut Interruptor general automàtic (IGA), amb 6 … 31,94 31,94
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo001 0,011 h Oficial 1ª electricista. 20,42 0,22
mo052 0,011 h Ajudant electricista. 17,62 0,19
% 2,000 % Mitjans auxiliars 33,65 0,67

3,000 % Costos indirectes 34,32 1,03

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 35,35

9.2.7 AA20 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor general automàtic (IGA), amb 10
kA de poder de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar
(2P), de 2 mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
60898-1.

mt35cgm02… 1,000 Ut Interruptor general automàtic (IGA), amb 1… 37,67 37,67
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo001 0,025 h Oficial 1ª electricista. 20,42 0,51
mo052 0,025 h Ajudant electricista. 17,62 0,44
% 2,000 % Mitjans auxiliars 39,92 0,80

3,000 % Costos indirectes 40,72 1,22

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 41,94

9.2.8 AA22 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 6
kA de poder de tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar
(2P), de 2 mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
60898-1.

mt35cgm02… 1,000 Ut Interruptor automàtic magnetotèrmic, amb … 29,56 29,56
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo001 0,021 h Oficial 1ª electricista. 20,42 0,43
mo052 0,021 h Ajudant electricista. 17,62 0,37
% 2,000 % Mitjans auxiliars 31,66 0,63

3,000 % Costos indirectes 32,29 0,97

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 33,26
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9.2.9 AA23 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 6
kA de poder de tall, de 16 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar
(2P), de 2 mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
60898-1.

mt35cgm02… 1,000 Ut Interruptor automàtic magnetotèrmic, amb … 27,61 27,61
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo001 0,087 h Oficial 1ª electricista. 20,42 1,78
mo052 0,084 h Ajudant electricista. 17,62 1,48
% 2,000 % Mitjans auxiliars 32,17 0,64

3,000 % Costos indirectes 32,81 0,98

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 33,79

9.2.10 AA24 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 6
kA de poder de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar
(2P), de 2 mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
60898-1.

mt35cgm02… 1,000 Ut Interruptor automàtic magnetotèrmic, amb … 30,28 30,28
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo001 0,043 h Oficial 1ª electricista. 20,42 0,88
mo052 0,042 h Ajudant electricista. 17,62 0,74
% 2,000 % Mitjans auxiliars 33,20 0,66

3,000 % Costos indirectes 33,86 1,02

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 34,88

9.2.11 AA25 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor automàtic magnetotèrmic, amb
10 kA de poder de tall, de 16 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar
(2P), de 2 mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
60898-1.

mt41rte100a 1,000 m interruptor automàtic magnetotèrmic, amb … 31,42 31,42
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo001 0,151 h Oficial 1ª electricista. 20,42 3,08
mo052 0,151 h Ajudant electricista. 17,62 2,66
% 2,000 % Mitjans auxiliars 38,46 0,77

3,000 % Costos indirectes 39,23 1,18

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 40,41

9.2.12 AA26 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor automàtic magnetotèrmic, amb
10 kA de poder de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar
(2P), de 2 mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
60898-1.

mt41rte030c 1,000 Ut interruptor automàtic magnetotèrmic, amb … 32,43 32,43
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo001 0,202 h Oficial 1ª electricista. 20,42 4,12
mo052 0,202 h Ajudant electricista. 17,62 3,56
% 2,000 % Mitjans auxiliars 41,41 0,83

3,000 % Costos indirectes 42,24 1,27

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 43,51
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9.2.13 IAA098 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador
de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticular (R) i cobertae poliolefina termoplàstica lliure de
halògens (Z1), sent la seva tensió assignada de 0.6/1 kV. Segons UNE
21123-4.

mt41ing120… 1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador … 1,31 1,31
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo000 0,012 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 0,25
mo030 0,012 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 0,21
% 2,000 % Mitjans auxiliars 3,07 0,06

3,000 % Costos indirectes 3,13 0,09

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 3,22

9.2.14 IAA099 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador
de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticular (R) i cobertae poliolefina termoplàstica lliure de
halògens (Z1), sent la seva tensió assignada de 0.6/1 kV. Segons UNE
21123-4.

mt41rte020a 1,000 m cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador … 2,05 2,05
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo000 0,017 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 0,35
mo030 0,017 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 0,30
% 2,000 % Mitjans auxiliars 4,00 0,08

3,000 % Costos indirectes 4,08 0,12

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 4,20

9.2.15 IAA100 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6
mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la
seva tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE 211025.

mt35cun020a 1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propaga… 0,50 0,50
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo000 0,004 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 0,08
mo030 0,004 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 0,07
% 2,000 % Mitjans auxiliars 1,95 0,04

3,000 % Costos indirectes 1,99 0,06

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 2,05

9.2.16 IAA101 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 10
mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la
seva tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE 211025.

mt35cun020b 1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propaga… 1,49 1,49
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo000 0,002 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 0,04
mo030 0,002 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 0,04
% 2,000 % Mitjans auxiliars 2,87 0,06

3,000 % Costos indirectes 2,93 0,09

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 3,02
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9.2.17 IAA102 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 16
mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la
seva tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE 211025.

mt35cun020d 1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propaga… 2,62 2,62
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo000 0,003 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 0,06
mo030 0,003 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 0,05
% 2,000 % Mitjans auxiliars 4,03 0,08

3,000 % Costos indirectes 4,11 0,12

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 4,23

9.2.18 IAA105 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 35
mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la
seva tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE 211025.

mt35cun020g 1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propaga… 5,24 5,24
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo000 0,006 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 0,12
mo030 0,006 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 0,11
% 2,000 % Mitjans auxiliars 6,77 0,14

3,000 % Costos indirectes 6,91 0,21

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 7,12

9.2.19 IAA107 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar H07V-K, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 1.5 mm² de secció, amb aïllament de PVC
(V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE 21031-3.

mt41rte010 1,000 m cable unipolar H07V-K, amb conductor mult… 0,35 0,35
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo000 0,002 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 0,04
mo030 0,002 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 0,04
% 2,000 % Mitjans auxiliars 1,73 0,03

3,000 % Costos indirectes 1,76 0,05

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 1,81

9.2.20 IAA108 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar H07V-K, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 2.5 mm² de secció, amb aïllament de PVC
(V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE 21031-3.

mt41ing010… 1,000 m cable unipolar H07V-K, amb conductor mult… 0,43 0,43
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo000 0,003 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 0,06
mo030 0,003 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 0,05
% 2,000 % Mitjans auxiliars 1,84 0,04

3,000 % Costos indirectes 1,88 0,06

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 1,94
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9.2.21 IAA109 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar H07V-K, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de PVC
(V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE 21031-3.

mt41ing020aa 1,000 m cable unipolar H07V-K, amb conductor mult… 0,72 0,72
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo000 0,005 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 0,10
mo030 0,005 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 0,09
% 2,000 % Mitjans auxiliars 2,21 0,04

3,000 % Costos indirectes 2,25 0,07

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 2,32

9.2.22 IEI070 m Subministrament i instal·lació de tub corbable de PVC, corrugat, de color
negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra
de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320N, resistència al
impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció
IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22.

mt35aia090… 1,000 m Tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en … 0,25 0,25
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo001 0,001 h Oficial 1ª electricista. 20,42 0,02
mo052 0,001 h Ajudant electricista. 17,62 0,02
% 2,000 % Mitjans auxiliars 1,59 0,03

3,000 % Costos indirectes 1,62 0,05

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 1,67

9.2.23 IEI071 m Subministrament i instal·lació de tub corbable, subministrat en rotllo, de
polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja,
de 75 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la
compressió 450 N, resistència al impacte 20 joules, amb grau de protecció IP
549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

mt41ing021aa 1,000 m tub corbable, subministrat en rotllo, de polie… 1,14 1,14
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo001 0,001 h Oficial 1ª electricista. 20,42 0,02
mo052 0,001 h Ajudant electricista. 17,62 0,02
% 2,000 % Mitjans auxiliars 2,48 0,05

3,000 % Costos indirectes 2,53 0,08

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 2,61

9.2.24 IEI091 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en
calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència al impacte 2
joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547
segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 60423. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mt35aia090… 1,000 m Tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en … 0,25 0,25
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo001 0,001 h Oficial 1ª electricista. 20,42 0,02
mo052 0,001 h Ajudant electricista. 17,62 0,02
% 2,000 % Mitjans auxiliars 1,59 0,03

3,000 % Costos indirectes 1,62 0,05

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 1,67
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9.2.25 IEI092 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en
calent, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència al impacte 2
joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547
segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 60423. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mt35aia090… 1,000 m Tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en … 0,31 0,31
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo001 0,001 h Oficial 1ª electricista. 20,42 0,02
mo052 0,001 h Ajudant electricista. 17,62 0,02
% 2,000 % Mitjans auxiliars 1,65 0,03

3,000 % Costos indirectes 1,68 0,05

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 1,73

9.2.26 IEI093 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en
calent, de color negre, de 32 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència al impacte 2
joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547
segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 60423. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mt35aia090… 1,000 m Tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en … 0,37 0,37
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo001 0,001 h Oficial 1ª electricista. 20,42 0,02
mo052 0,001 h Ajudant electricista. 17,62 0,02
% 2,000 % Mitjans auxiliars 1,71 0,03

3,000 % Costos indirectes 1,74 0,05

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 1,79

9.2.27 IEI094 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en
calent, de color negre, de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència al impacte 2
joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547
segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 60423. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mt45www010 1,000 Ut Tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en … 0,51 0,51
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo001 0,001 h Oficial 1ª electricista. 20,42 0,02
mo052 0,001 h Ajudant electricista. 17,62 0,02
% 2,000 % Mitjans auxiliars 1,85 0,04

3,000 % Costos indirectes 1,89 0,06

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 1,95
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9.2.28 IIC021 Ut Suministre i instal·lació de caixa de derivació per encastar de 105x105 mm,
amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.

mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mt35caj020a 1,000 Ut Caixa de derivació per encastar de 105x10… 1,54 1,54
mo001 0,213 h Oficial 1ª electricista. 20,42 4,35
mo052 0,213 h Ajudant electricista. 17,62 3,75
% 2,000 % Mitjans auxiliars 10,94 0,22

3,000 % Costos indirectes 11,16 0,33

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 11,49

9.2.29 IIC022 Ut Suministre i instal·lació de caixa d'encastar universal, enllaç per els 2
costats.

mt35caj010a 1,000 Ut Caixa d'encastar universal, enllaç per els 2 … 1,00 1,00
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo001 0,011 h Oficial 1ª electricista. 20,42 0,22
mo052 0,011 h Ajudant electricista. 17,62 0,19
% 2,000 % Mitjans auxiliars 2,71 0,05

3,000 % Costos indirectes 2,76 0,08

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 2,84

9.2.30 IIC023 Ut Suministre i instal·lació de caixa d'encastar universal, enllaç per els 4
costats.

mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mt35caj010b 1,000 Ut Caixa d'encastar universal, enllaç per els 4 … 1,52 1,52
mo001 0,011 h Oficial 1ª electricista. 20,42 0,22
mo052 0,011 h Ajudant electricista. 17,62 0,19
% 2,000 % Mitjans auxiliars 3,23 0,06

3,000 % Costos indirectes 3,29 0,10

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 3,39

9.2.31 IIC024 Ut Suministre i instal·lació de base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb
tapa de color blanc.

mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mt33seg107bb 1,000 Ut Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsic… 10,92 10,92
mo001 0,020 h Oficial 1ª electricista. 20,42 0,41
mo052 0,020 h Ajudant electricista. 17,62 0,35
% 2,000 % Mitjans auxiliars 12,98 0,26

3,000 % Costos indirectes 13,24 0,40

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 13,64

9.2.32 IIC027 Ut Suministre i instal·lació d'interruptor monopolar, gamma bàsica, amb tecla
simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg100aa 1,000 Ut Interruptor monopolar, gamma bàsica, amb… 5,83 5,83
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo001 0,108 h Oficial 1ª electricista. 20,42 2,21
mo052 0,108 h Ajudant electricista. 17,62 1,90
% 2,000 % Mitjans auxiliars 11,24 0,22

3,000 % Costos indirectes 11,46 0,34

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 11,80
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9.2.33 IIC028 Ut Suministre i instal·lació de commutador, gamma bàsica, amb tecla simple i
marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg100aa 1,000 Ut Interruptor monopolar, gamma bàsica, amb… 5,83 5,83
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo001 0,141 h Oficial 1ª electricista. 20,42 2,88
mo052 0,141 h Ajudant electricista. 17,62 2,48
% 2,000 % Mitjans auxiliars 12,49 0,25

3,000 % Costos indirectes 12,74 0,38

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 13,12

9.2.34 IIC029 Ut Suministre i instal·lació de polsador, gamma bàsica, amb tecla simple i marc
d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg100aa 1,000 Ut Interruptor monopolar, gamma bàsica, amb… 5,83 5,83
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo001 0,188 h Oficial 1ª electricista. 20,42 3,84
mo052 0,188 h Ajudant electricista. 17,62 3,31
% 2,000 % Mitjans auxiliars 14,28 0,29

3,000 % Costos indirectes 14,57 0,44

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 15,01

9.2.35 IIC030 Ut Suministre i instal·lació de brunzidor.

mt33seg100aa 1,000 Ut Interruptor monopolar, gamma bàsica, amb… 5,83 5,83
mt35www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions elèctriqu… 1,30 1,30
mo001 0,103 h Oficial 1ª electricista. 20,42 2,10
mo052 0,368 h Ajudant electricista. 17,62 6,48
% 2,000 % Mitjans auxiliars 15,71 0,31

3,000 % Costos indirectes 16,02 0,48

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 16,50

9.3 Ventilació
9.3.2 ISG010 Ut Ventilador helicoïdal mural amb hèlix Sickle d'alt rendiment i baix nivell

sonor, motor de rotor extern per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de
freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, protecció IP 54 i caixa
de borns ignífuga, de 1350 r.p.m., potència absorbida 0,85 kW, cabal màxim
9957 m³/h, nivell de pressió sonora 69 dBA, tractament anticorrosiu per
cataforesis, acabat amb pintura polièster. Inclòs filtre F7 segons UNE-EN 779.

mt42vsp235ai 1,000 Ut Ventilador helicoïdal mural amb hèlix Sickle… 482,43 482,43
mt42vsp900af 1,000 Ut Accessoris i elements de fixació de ventilad… 39,16 39,16
mo006 4,250 h Oficial 1ª muntador. 20,42 86,79
mo048 4,250 h Ajudant muntador. 17,65 75,01
% 2,000 % Mitjans auxiliars 683,39 13,67

3,000 % Costos indirectes 697,06 20,91

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 717,97

9.4 Il·luminació
9.4.1 IOA020 Ut Lluminària d'emergència, per a adossar a a la paret, amb dos led de 1 W, flux

lluminós 220 lúmens.

mt34aem01… 1,000 Ut Lluminària d'emergència, amb tub lineal flu… 205,73 205,73
mo001 0,895 h Oficial 1ª electricista. 20,42 18,28
mo052 0,899 h Ajudant electricista. 17,62 15,84
% 2,000 % Mitjans auxiliars 239,85 4,80

3,000 % Costos indirectes 244,65 7,34

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 251,99
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9.4.2 III130c Ut Lluminària d'encastar modular, de 596x596x91 mm,model Modular 3x18W TL
"LAMP" o equivalent, amb 3 làmpades fluorescents TL de 18 W.

mt34lam010… 1,000 Ut Lluminària d'encastar modular, de 596x596… 79,39 79,39
mt34tuf010k 3,000 Ut Tub fluorescent TL de 18 W. 7,21 21,63
mt34www011 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'… 0,97 0,97
mo001 0,446 h Oficial 1ª electricista. 20,42 9,11
mo052 0,446 h Ajudant electricista. 17,62 7,86
% 2,000 % Mitjans auxiliars 118,96 2,38

3,000 % Costos indirectes 121,34 3,64

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 124,98

9.4.3 III220 Ut Projector d'encastar telescòpic i orientable, de 146 mm de diàmetre i 140 mm
d'alçada, per 1 làmpada halògen QT 12 de 75 W, model EVENT RTS 1x75W
QT-LP12 Super Spot Blanco Mate "ODEL-LUX" o equivalent.

mt34ode590… 1,000 Ut Projector d'encastar telescòpic i orientable, … 156,27 156,27
mt34lha010g 1,000 Ut Làmpada halògen QT 12 de 75 W. 8,78 8,78
mt34www011 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'… 0,97 0,97
mo001 0,379 h Oficial 1ª electricista. 20,42 7,74
mo052 0,379 h Ajudant electricista. 17,62 6,68
% 2,000 % Mitjans auxiliars 180,44 3,61

3,000 % Costos indirectes 184,05 5,52

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 189,57

9.4.4 IIX005 Ut Lluminària per a adossar a sostre o paret, de 210x120x100 mm, per 1
làmpada incandescent A 60 de 60 W.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de
llums i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt34beg010… 1,000 Ut Lluminària per a adossar a sostre o paret, d… 131,13 131,13
mt34lin010a 1,000 Ut Làmpada incandescent A 60 de 60 W. 1,60 1,60
mt34www011 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'… 0,97 0,97
mo001 0,160 h Oficial 1ª electricista. 20,42 3,27
mo052 0,160 h Ajudant electricista. 17,62 2,82
% 2,000 % Mitjans auxiliars 139,79 2,80

3,000 % Costos indirectes 142,59 4,28

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 146,87
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10 Instal.lació telecomunicacions
10.2 Infrastructura de telecomunicacions
10.2.1 Connexions de serveis

10.2.1.1 ILA010b Ut Subministrament i instal·lació de pericó d'entrada prefabricat dotat de
ganxos per tracció i equipat amb marc i tapa, de dimensions interiors
400x400x600 mm, fins a 20 punts d'accés a usuari (PAU), per a unir entre les
xarxes d'alimentació de telecomunicació dels diferents operadors i la
infraestructura comuna de telecomunicació de l'edifici, col·locada sobre
solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. Inclús p/p
d'abocament i compactació del formigó per a la formació de solera, capaigual
de conductes, connexions i acabaments. Totalment muntada, sense incloure
l'excavació ni el reblert perimetral posterior.

mt10hmf010… 0,100 m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central, … 103,18 10,32
mt40iar010a 1,000 Ut Pericó d'entrada per ICT de 400x400x600 … 66,28 66,28
mt40www050 1,000 Ut Material auxiliar per infrastructura de teleco… 5,01 5,01
mo011 2,132 h Oficial 1ª construcció. 20,00 42,64
mo060 0,533 h Peó ordinari construcció. 14,00 7,46
% 2,000 % Mitjans auxiliars 131,71 2,63

3,000 % Costos indirectes 134,34 4,03

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 138,37

10.2.1.2 ILA020b m Subministrament i instal·lació de canalització externa soterrada entre
l'arqueta d'entrada i el registre d'enllaç inferior en l'interior de l'edifici o
directament en el RITI o RITU, en edificació de fins a 4 PAU, formada per 3
tubs (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 1 reserva) de polietilè de 63 mm de diàmetre,
subministrat en rotllo, resistència a la compressió 450 N, resistència al
impacte 20 joules, executada en rasa de 45x75 cm, amb els tubs embeguts en
un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment
superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral, sense incloure l'excavació
ni el reblert perimetral posterior. Inclús p/p d'abocament i compactació del
formigó per a la formació de la solera i el prisma de formigó en massa, de
suports separadors de tubs de PVC col·locats cada 100 cm i fil guia.
Totalment muntada.

mt35aia070… 3,000 m Tub corbable, subministrat en rotllo, de poli… 1,62 4,86
mt40iva020d 1,180 Ut Suport separador de tubs de PVC rígid de … 0,73 0,86
mt10hmf010… 0,073 m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central, … 103,18 7,53
mt40www050 0,300 Ut Material auxiliar per infrastructura de teleco… 5,01 1,50
mo011 0,143 h Oficial 1ª construcció. 20,00 2,86
mo060 0,143 h Peó ordinari construcció. 14,00 2,00
% 2,000 % Mitjans auxiliars 19,61 0,39

3,000 % Costos indirectes 20,00 0,60

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 20,60

10.2.2 Canalitzacions d'enllaç
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10.2.2.1 ILE030 m Subministrament i instal·lació de canalització d'enllaç superior fix en
superfície entre el punt d'entrada general superior de l'edifici i el RITS, RITU
o RITM, per edifici plurifamiliar, formada por 4 tubs de PVC rígid de 40 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de 1250 N, resistència al impacte 2
joules, amb IP547. Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil guia.
Totalment muntada.

mt35aia090… 4,000 m Tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en … 5,22 20,88
mt40iva030 4,800 m Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre. 0,61 2,93
mt40www050 0,400 Ut Material auxiliar per infrastructura de teleco… 5,01 2,00
mo000 0,491 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 10,03
mo030 0,473 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 8,33
% 2,000 % Mitjans auxiliars 44,17 0,88

3,000 % Costos indirectes 45,05 1,35

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 46,40

10.2.3 Equipament per recintes
10.2.3.1 ILR030 Ut Instal·lació d'equipament complert per RITU, recinte únic d'instal·lacions de

telecomunicacions, de fins a 10 punts d'accés a usuari, en armari de
200x100x50 cm, compost de: quadre de protecció superficial amb un grau de
protecció mínim IP 4X + IK 05 i amb regleter per la connexió del cable de
connexió de terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall omnipolar
de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de
tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt
de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall
omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz,
intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu i 3
interruptors magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima
230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat
(10 A), de les bases de presa de corrent del recinte (16 A) i dels equips de
capçalera de l'infraestructura de radiodifusió i televisió (16 A); un interruptor
monopolar i 4 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb
les seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra
formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la
connexió a terra de l'edifici; punt de llum en el sostre amb portalàmpades i
làmpada de 60 W i bloc d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm.
Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 10 m des de la
centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a
la seva utilització per a possibles companyies operadores de serveis de
telecomunicació. Inclosa la instal·lació d'un RAC amb previsió per instal·lar
un SAI. Totalment muntat, connexionat i provat.

mt35cgm04… 1,000 Ut Caixa de superfície amb porta transparent, … 67,06 67,06
mt40iae010 1,000 Ut Reglet per a posada a terra, de 500 mm de… 74,17 74,17
mt35ttc010c 2,500 m Conductor de coure nu, de 50 mm². 30,68 76,70
mt35aia010… 2,000 m Tub corbable de PVC, corrugat, de color ne… 1,24 2,48
mt35cun020a 15,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propaga… 0,50 7,50
mt35cgm02… 1,000 Ut Interruptor general automàtic (IGA), amb 6 … 28,57 28,57
mt35cgm030a 1,000 Ut Interruptor diferencial, 2P/25A/30mA, de 2 … 60,00 60,00
mt35cgm02… 1,000 Ut Interruptor automàtic magnetotèrmic, amb … 25,24 25,24
mt35cgm02… 2,000 Ut Interruptor automàtic magnetotèrmic, amb … 25,67 51,34
mt33seg100aa 1,000 Ut Interruptor monopolar, gamma bàsica, amb… 5,83 5,83
mt33seg107aa 4,000 Ut Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsic… 13,30 53,20
mt35caj010a 5,000 Ut Caixa d'encastar universal, enllaç per els 2 … 1,00 5,00
mt35caj020a 1,000 Ut Caixa de derivació per encastar de 105x10… 1,54 1,54
mt40iae030 1,000 Ut Portalàmpades sèrie estàndard. 10,69 10,69
mt40iae040 1,000 Ut Llum estàndard de 60 W. 9,27 9,27
mt34aem01… 1,000 Ut Lluminària d'emergència, amb tub lineal flu… 198,38 198,38
mt40iae050 1,000 Ut Placa d'identificació de 200x200 mm, resist… 42,25 42,25
mt35aia090… 20,000 m Tub rígid de PVC, endollable, corbable en c… 10,92 218,40
mt40www050 2,000 Ut Material auxiliar per infrastructura de teleco… 5,01 10,02
mt41ing140… 1,000 Ut Font d'alimentació, sortida de 1 A a 12 V, a… 77,27 77,27
mo000 5,445 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 111,19
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mo030 4,972 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 87,61
% 2,000 % Mitjans auxiliars 1.223,71 24,47

3,000 % Costos indirectes 1.248,18 37,45

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 1.285,63

10.2.4 Canalitzacions secundaries
10.2.4.1 ILS010b m Subministrament i instal·lació de canalització secundaria encastada, entre el

registre secundari i el registre d'acabament de xarxa en l'interior del
habitatge, formada per 3 tubs (1 TB+RDSI, 1 RTV, 1 TLCA i SAFI) de PVC
flexible, corrugats, reforçats de 25 mm de diàmetre, resistència a la
compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules. Inclús p/p d'accessoris,
elements de subjecció i fil guia. Totalment muntada.

mt35aia020… 3,000 m Tub corbable de PVC, transversalment elàs… 0,97 2,91
mt40iva030 3,600 m Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre. 0,61 2,20
mt40www050 0,300 Ut Material auxiliar per infrastructura de teleco… 5,01 1,50
mo000 0,113 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 2,31
mo030 0,142 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 2,50
% 2,000 % Mitjans auxiliars 11,42 0,23

3,000 % Costos indirectes 11,65 0,35

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 12,00

10.2.5 Canalitzacions interiors
10.2.5.1 ILI001 Ut Subministre i instal·lació de registre de finalització de xarxa, format per caixa

de plàstic de 300x500x60 mm per TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI. Inclús
accesoris, peces especials i fixacions. Totalment muntat.

mt40irt020ae 1,000 Ut Caixa de plàstic de registre de terminació d… 34,02 34,02
mt40www050 0,500 Ut Material auxiliar per infrastructura de teleco… 5,01 2,51
mo030 0,712 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 12,55
% 2,000 % Mitjans auxiliars 49,08 0,98

3,000 % Costos indirectes 50,06 1,50

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 51,56

10.2.5.2 ILI010 m Subministrament i instal·lació de canalització interior d'usuari encastada per
l'interior de l'habitatge que uneix el registre de terminació de xarxa amb els
diferents registres de presa, formada per 1 tub de PVC flexible, reforçats de
20 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte
2 joules, per l'estesa de cables. Inclús p/p d'accessoris, elements de
subjecció i fil guia. Totalment muntada.

mt35aia020… 1,000 m Tub corbable de PVC, transversalment elàs… 0,64 0,64
mt40iva030 1,200 m Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre. 0,61 0,73
mt40www050 0,100 Ut Material auxiliar per infrastructura de teleco… 5,01 0,50
mo000 0,038 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 0,78
mo030 0,047 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 0,83
% 2,000 % Mitjans auxiliars 3,48 0,07

3,000 % Costos indirectes 3,55 0,11

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 3,66
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10.2.5.3 ILI020 Ut Subministrament i instal·lació de registro de toma, realitzat mitjançant caixa
universal encastada proveïda de tapa cega en previsió de nous serveis, per
BAT o presa d'usuari. Inclús accessoris, peces especials i fixacions.
Totalment muntada.

mt35caj010a 1,000 Ut Caixa d'encastar universal, enllaç per els 2 … 1,00 1,00
mt33seg215a 1,000 Ut Presa cega per a registre de BAT o presa d… 8,10 8,10
mo030 0,307 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 5,41
% 2,000 % Mitjans auxiliars 14,51 0,29

3,000 % Costos indirectes 14,80 0,44

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 15,24

10.3 Audiovisuals
10.3.1 Radio-Televisió

10.3.1.1 IAA031b Ut Subministrament i instal·lació d'asta per a fixació de 2 antenes, d'acer amb
tractament anticorrosió, de 3 m d'altura i 40 mm de diàmetre. Fins i tot
ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.

mt40saf010… 1,000 Ut Màstil d'antena de 3 m d'alt, per a unió per … 22,31 22,31
mt40saf011… 2,000 Ut Garra d'ancoratge a obra en L per a asta, p… 8,30 16,60
mo000 1,102 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 22,50
mo030 1,102 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 19,42
% 2,000 % Mitjans auxiliars 80,83 1,62

3,000 % Costos indirectes 82,45 2,47

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 84,92

10.3.1.2 IAA034a Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior FM, circular, per a captació
de senyals de radiodifusió sonora analògica procedents d'emissions
terrenals, de 1 dB de guany i 500 mm de longitud. Fins i tot ancoratges i
quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Totalment muntada, connexionada i provada.

mt40ecf010… 1,000 Ut Antena exterior FM, circular, per a captació… 15,97 15,97
mo000 0,501 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 10,23
mo030 0,501 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 8,83
% 2,000 % Mitjans auxiliars 35,03 0,70

3,000 % Costos indirectes 35,73 1,07

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 36,80

10.3.1.3 IAA034b Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior DAB per a captació de
senyals de radiodifusió sonora digital procedents d'emissions terrenals, d'1
element, 0 dB de guany, 15 dB de relació D/A i 555 mm de longitud. Fins i tot
ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.

mt40ecf020… 1,000 Ut Antena exterior DAB per a captació de sen… 14,76 14,76
mo000 0,501 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 10,23
mo030 0,501 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 8,83
% 2,000 % Mitjans auxiliars 33,82 0,68

3,000 % Costos indirectes 34,50 1,04

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 35,54
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10.3.1.4 IAA034c Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior UHF per a captació de
senyals de televisió analògica, televisió digital terrestre (TDT) i televisió d'alta
definició (HDTV) procedents d'emissions terrenals, canals del 21 al 69, de 45
elements, 17 dB de guany, 31 dB de relació D/A i 1110 mm de longitud. Fins i
tot ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.

mt40ecf030… 1,000 Ut Antena exterior UHF per a captació de sen… 55,58 55,58
mo000 0,501 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 10,23
mo030 0,501 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 8,83
% 2,000 % Mitjans auxiliars 74,64 1,49

3,000 % Costos indirectes 76,13 2,28

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 78,41

10.3.1.5 IAA040 Ut Subministrament i instal·lació de equip de capçalera, format per: 4
amplificadors monocanal UHF, de 50 dB de guany; 1 amplificador multicanal
UHF, de 50 dB de guany; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, tots ells
amb autoseparació en l'entrada i autobarreja en la sortida (ubicats en el RITS
o RITU). Inclús font d'alimentació, suport, ponts d'interconnexió, càrregues
resistives, distribuïdor, mescladors i quants accessoris siguin necessaris per
la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.

mt40eaf010… 4,000 Ut Amplificador monocanal UHF, de 50 dB de … 68,51 274,04
mt40eaf010… 1,000 Ut Amplificador multicanal UHF, per a amplific… 67,54 67,54
mt40eaf010… 1,000 Ut Amplificador FM, de 36 dB de guany, sego… 52,70 52,70
mt40eaf010… 1,000 Ut Amplificador DAB, de 50 dB de guany, seg… 53,58 53,58
mt40eaf045… 1,000 Ut Font d'alimentació, de 2000 mA d'intensitat … 70,27 70,27
mt40eaf102… 1,000 Ut Suport metàl.lic, amb capacitat per a 10 mò… 27,45 27,45
mt40eaf110aa 12,000 Ut Pont d'interconnexió. 2,59 31,08
mt40eaf100aa 4,000 Ut Càrrega resistiva de 75 Ohm, per a tanca. 1,98 7,92
mt40irf023aaa 1,000 Ut Distribuïdor de 5-2400 MHz de 2 sortides, d… 3,41 3,41
mt40irf024aaa 2,000 Ut Mesclador de TV i FI, de 2 entrades, de 1,5… 5,18 10,36
mt40www040 1,000 Ut Material auxiliar per per instal·lacions audio… 1,09 1,09
mo000 1,703 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 34,78
mo030 1,703 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 30,01
% 2,000 % Mitjans auxiliars 664,23 13,28

3,000 % Costos indirectes 677,51 20,33

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 697,84

10.3.1.6 IAA100c m Subministrament i instal·lació de cable coaxial RG-6, de 75 Ohm
d'impedància característica mitjana, amb conductor central de coure de 1,15
mm de diàmetre, dielèctric de polietilè expandit, pantalla de cinta de coure i
malla de fils trenats de coure i coberta exterior de PVC de 6,9 mm de
diàmetre de color blanc, de 0,285 dB/m d'atenuació a 2150 MHz. Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i
provat.

mt40cfr010a… 1,000 m Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm d'impedàn… 0,69 0,69
mo000 0,015 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 0,31
mo030 0,015 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 0,26
% 2,000 % Mitjans auxiliars 1,26 0,03

3,000 % Costos indirectes 1,29 0,04

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 1,33

Pàgina 37

Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total



10.3.1.7 IAA110 Ut Subministrament i instal·lació de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions i
12 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". Totalment muntat,
connexionat i provat.

mt40edf010… 1,000 Ut Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions… 3,69 3,69
mo000 0,100 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 2,04
mo030 0,100 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 1,76
% 2,000 % Mitjans auxiliars 7,49 0,15

3,000 % Costos indirectes 7,64 0,23

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 7,87

10.3.1.8 IAA115a Ut Subministrament i instal·lació de distribuïdor de 5-2400 MHz de 4 sortides
amb punt d'accés a usuari (PAU), de 8 dB de perdudes d'inserció a 850 MHz i
10 dB de perdudes d'inserció a 2150 MHz. Totalment muntat, connexionat i
provat.

mt40irf026acc 1,000 Ut Distribuïdor de 5-2400 MHz de 4 sortides a… 7,11 7,11
mo000 0,100 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 2,04
mo030 0,100 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 1,76
% 2,000 % Mitjans auxiliars 10,91 0,22

3,000 % Costos indirectes 11,13 0,33

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 11,46

10.3.1.9 IAA115 Ut Subministrament i instal·lació de distribuïdor de 5-2400 MHz de 5 sortides
amb punt d'accés a usuari (PAU), de 11 dB de perdudes d'inserció a 850 MHz
i 13,5 dB de perdudes d'inserció a 2150 MHz. Totalment muntat, connexionat i
provat.

mt40irf026add 1,000 Ut Distribuïdor de 5-2400 MHz de 5 sortides a… 9,13 9,13
mo000 0,100 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 2,04
mo030 0,100 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 1,76
% 2,000 % Mitjans auxiliars 12,93 0,26

3,000 % Costos indirectes 13,19 0,40

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 13,59

10.3.1.10 IAA120b Ut Subministrament i instal·lació de presa separadora doble, TV/R-SAT, de
5-2400 MHz, amb embellidor. Totalment muntada, connexionada i provada.

mt40irf050a… 1,000 Ut Presa separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2… 6,44 6,44
mo000 0,250 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 5,11
% 2,000 % Mitjans auxiliars 11,55 0,23

3,000 % Costos indirectes 11,78 0,35

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 12,13

10.3.2 Telefonia bàsica
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10.3.2.1 IAF020 Ut Subministrament i instal·lació de punt d'interconnexió de xarxa, amb una
capacitat de 12 parells, format per un registre principal metàl·lic de telefonia
de 450x400x150 mm proveït de 3 reglets de tall i prova de 5 parells, amb
connexió per inserció i desplaçament de l'aïllant, muntades cadascuna
d'elles en el registre principal situat en el RITI o en el RITU. Inclús caràtules
identificatives, suports metàl·lics per a reglets i accessoris. Totalment
muntat, connexionat i provat.

mt40mtm040a 1,000 Ut Armari per a registre principal de telefonia, … 138,44 138,44
mt40mta010a 3,000 Ut Reglet de tall i prova, amb una capacitat de… 2,21 6,63
mt40mta020a 3,000 Ut Suport individual per reglet de 5 parells. 0,92 2,76
mt40mta040a 3,000 Ut Caràtula identificativa formada per marc po… 0,84 2,52
mt40www040 0,750 Ut Material auxiliar per per instal·lacions audio… 1,09 0,82
mo000 2,254 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 46,03
% 2,000 % Mitjans auxiliars 197,20 3,94

3,000 % Costos indirectes 201,14 6,03

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 207,17

10.3.2.2 IAF050 m Subministrament i instal·lació de xarxa de dispersió telefònica interior per
local, que discorre des del reglet de distribució situat en el registre secundari
fins al registre de terminació de xarxa, formada per 2 cables telefònics de 2
parells i un altre de 1 parell. Totalment muntada, connexionada i provada.

mt40mto040b 2,000 m Cable telefònic de 2 parells (2x2x0,50 mm),… 0,21 0,42
mt40mto040a 1,000 m Cable telefònic de 1 parell (1x2x0,50 mm), … 0,19 0,19
mt40www040 0,025 Ut Material auxiliar per per instal·lacions audio… 1,09 0,03
mo000 0,010 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 0,20
mo030 0,010 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 0,18
% 2,000 % Mitjans auxiliars 1,02 0,02

3,000 % Costos indirectes 1,04 0,03

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 1,07

10.3.2.3 IAF060 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa interior d'usuari, des del punt d'accés
a usuari (PAU) fins les diferents bases de presa, formada per punts d'accés a
usuari (PAU), cable telefònic d'1 parell (1x2x0,50 mm) i 6 bases de presa.
Totalment muntada, connexionada i provada.

mt40irt022b 1,000 Ut Punt d'accés a usuari (PAU) TB, doble amb… 10,01 10,01
mt40irt022a 1,000 Ut Punt d'accés a usuari (PAU) TB, simple am… 5,71 5,71
mt40mto040a 83,730 m Cable telefònic de 1 parell (1x2x0,50 mm), … 0,19 15,91
mt40mtm010b 6,000 Ut Base de presa de telèfon amb 6 contactes, … 5,92 35,52
mt40www040 1,047 Ut Material auxiliar per per instal·lacions audio… 1,09 1,14
mo000 1,922 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 20,42 39,25
mo030 0,419 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,62 7,38
% 2,000 % Mitjans auxiliars 114,92 2,30

3,000 % Costos indirectes 117,22 3,52

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 120,74
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11 Instal·lació fontaneria
11.1 IFC020 Ut Bateria d'acer galvanitzat, de 2" DN 50 mm i sortides amb connexió

embridada, per centralització d'un màxim de 4 comptadors de 1/2" DN 15 mm
en dues files i quadre de classificació.

mt37svc010o 1,000 Ut Vàlvula de comporta de llautó fosa, per ros… 28,77 28,77
mt37ccb010… 1,000 Ut Bateria d'acer galvanitzat de 2" DN 50 mm,… 98,38 98,38
mt37sve010b 8,000 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosc… 4,13 33,04
mt37sgl012a 4,000 Ut Aixeta de comprovació de llautó, per roscar… 4,99 19,96
mt37svr010a 4,000 Ut Vàlvula de retenció de llautó per roscar de … 3,51 14,04
mt37ccb040a 4,000 Ut Tirantet d'acer inoxidable, de 3/4", de 400 … 6,45 25,80
mt37ccb015aa 1,000 Ut Quadre de classificació de plàstic per a cen… 1,19 1,19
mt37www010 1,000 Ut Material auxiliar per instal·lacions de lampis… 1,40 1,40
mo004 4,390 h Oficial 1ª lampista. 20,42 89,64
mo055 2,195 h Ajudant lampista. 17,62 38,68
% 2,000 % Mitjans auxiliars 350,90 7,02

3,000 % Costos indirectes 357,92 10,74

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 368,66

11.2 IFB025 m Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment,
formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), de 32 mm de diàmetre exterior,
sèrie 5, PN=6 atm.

mt37tpu400ad 1,000 Ut Material auxiliar per a muntatge i subjecció … 0,33 0,33
mt37tpu010… 1,000 m Tub de polietilè reticulat (PE-X), de 32 mm … 7,88 7,88
mo004 0,063 h Oficial 1ª lampista. 20,42 1,29
mo055 0,063 h Ajudant lampista. 17,62 1,11
% 2,000 % Mitjans auxiliars 10,61 0,21

3,000 % Costos indirectes 10,82 0,32

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 11,14

11.3 IFI010b Ut Instal·lació interior de fontaneria per bany amb dotació per a 3 wàters i 2
lavabos, realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i
calenta. Inclòs xarxa de retorn de l'aigua calenta.

mt37tpu400aa 8,100 Ut Material auxiliar per a muntatge i subjecció … 0,06 0,49
mt37tpu010… 8,100 m Tub de polietilè reticulat (PE-X), de 16 mm … 1,94 15,71
mt37tpu400ab 15,000 Ut Material auxiliar per a muntatge i subjecció … 0,10 1,50
mt37svr010a 1,000 Ut Vàlvula de retenció de llautó per roscar de … 3,51 3,51
mt37tpu010… 15,000 m Tub de polietilè reticulat (PE-X), de 20 mm … 2,31 34,65
mt42www041 1,000 Ut Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetr… 13,01 13,01
mt37svl010a 1,000 Ut Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 1… 31,83 31,83
mt37avu010… 2,000 Ut Vàlvula de seient de llautó, de 20 mm de di… 18,96 37,92
mo004 4,847 h Oficial 1ª lampista. 20,42 98,98
mo055 4,847 h Ajudant lampista. 17,62 85,40
% 2,000 % Mitjans auxiliars 323,00 6,46

3,000 % Costos indirectes 329,46 9,88

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 339,34
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11.4 IFI010c Ut Instal·lació interior de fontaneria per vestuari amb dotació per a dues dutxes,
dos lavabos i un wàter, realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa
d'aigua freda i calenta. Inclòs xarxa de retorn de l'aigua calenta.

mt37tpu400aa 10,000 Ut Material auxiliar per a muntatge i subjecció … 0,06 0,60
mt37tpu010… 10,000 m Tub de polietilè reticulat (PE-X), de 16 mm … 1,94 19,40
mt37tpu400ab 30,000 Ut Material auxiliar per a muntatge i subjecció … 0,10 3,00
mt37tpu010… 25,000 m Tub de polietilè reticulat (PE-X), de 20 mm … 2,31 57,75
mt37svr010a 1,000 Ut Vàlvula de retenció de llautó per roscar de … 3,51 3,51
mt42www041 1,000 Ut Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetr… 13,01 13,01
mt37avu010… 5,000 Ut Vàlvula de seient de llautó, de 20 mm de di… 18,96 94,80
mo004 4,000 h Oficial 1ª lampista. 20,42 81,68
mt37svl010a 1,000 Ut Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 1… 31,83 31,83
mo055 4,000 h Ajudant lampista. 17,62 70,48
% 2,000 % Mitjans auxiliars 376,06 7,52

3,000 % Costos indirectes 383,58 11,51

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 395,09

11.5 IFI010d Ut Instal·lació interior de fontaneria per vestuari amb dotació per a tres dutxes,
dos lavabos i un wàter, realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa
d'aigua freda i calenta. Inclòs xarxa de retorn de l'aigua calenta.

mt37tpu400aa 10,000 Ut Material auxiliar per a muntatge i subjecció … 0,06 0,60
mt37tpu010… 10,000 m Tub de polietilè reticulat (PE-X), de 16 mm … 1,94 19,40
mt37tpu400ab 30,000 Ut Material auxiliar per a muntatge i subjecció … 0,10 3,00
mt37tpu010… 25,000 m Tub de polietilè reticulat (PE-X), de 20 mm … 2,31 57,75
mt37svr010a 1,000 Ut Vàlvula de retenció de llautó per roscar de … 3,51 3,51
mt42www041 1,000 Ut Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetr… 13,01 13,01
mt37avu010… 5,000 Ut Vàlvula de seient de llautó, de 20 mm de di… 18,96 94,80
mo004 5,000 h Oficial 1ª lampista. 20,42 102,10
mt37svl010a 1,000 Ut Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 1… 31,83 31,83
mo055 5,000 h Ajudant lampista. 17,62 88,10
% 2,000 % Mitjans auxiliars 414,10 8,28

3,000 % Costos indirectes 422,38 12,67

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 435,05

11.6 IFM005 m Canonada per a muntant de fontaneria a coberta enjardinada, col·locada
superficialment, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), de 20 mm de
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm.

mt37tpu400ab 1,000 Ut Material auxiliar per a muntatge i subjecció … 0,10 0,10
mt37tpu010… 1,000 m Tub de polietilè reticulat (PE-X), de 20 mm … 2,69 2,69
mo004 0,052 h Oficial 1ª lampista. 20,42 1,06
mo055 0,052 h Ajudant lampista. 17,62 0,92
% 2,000 % Mitjans auxiliars 4,77 0,10

3,000 % Costos indirectes 4,87 0,15

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 5,02
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11.9 SAD020 Ut Plat de dutxa de porcellana sanitària model Ontario-N "ROCA" o equivalent,
color blanc, de 80x80x12 cm, equipat amb aixetes monocomandament, sèrie
Kendo "ROCA" o similar, acabat brillant, de 107x275 mm i sifó.

mt30ppr010ac 1,000 Ut Plat de dutxa de porcellana sanitària model… 115,95 115,95
mt31gmo02… 1,000 Ut Conjunt d'aixetes monocomandament per a… 451,41 451,41
mt30dpd010c 1,000 Ut Desguàs per pla de dutxa amb orifici de 90 … 51,58 51,58
mt30dpd020 1,000 Ut Vàlvula sifònica per a plat de dutxa, amb re… 5,15 5,15
mt30www010 1,000 Ut Material auxiliar per a instal·lació d'aparell … 1,23 1,23
mo004 1,539 h Oficial 1ª lampista. 20,42 31,43
% 2,000 % Mitjans auxiliars 656,75 13,14

3,000 % Costos indirectes 669,89 20,10

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 689,99

11.10 SAI010 Ut Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix i sortida per a connexió
vertical, tipus Victoria "ROCA" o equivalent, color blanc. Inclòs col·locació
dels elements de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i
col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa
d'aigua freda. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de juntes.

mt30svr020… 1,000 Ut Inodor de porcellana sanitària, amb tanc ba… 95,88 95,88
mt30lla020 1,000 Ut Aixeta de regulació de 1/2", per a inodor, a… 16,94 16,94
mt38tew010a 1,000 Ut Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre. 3,41 3,41
mt30www010 1,000 Ut Material auxiliar per a instal·lació d'aparell … 1,23 1,23
mo004 1,620 h Oficial 1ª lampista. 20,42 33,08
% 2,000 % Mitjans auxiliars 150,54 3,01

3,000 % Costos indirectes 153,55 4,61

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 158,16

11.11 SAL050 Ut Lavabo de porcellana sanitària, amb peu, sèrie Victoria "ROCA" o equivalent,
color blanc, de 560x460 mm, equipat amb aixetes monocomandament, sèrie
Kendo "ROCA" o similar, acabat crom-brillant, de 135x184 mm i desguàs,
acabat blanc, amb sifó botella.

mt30svr010… 1,000 Ut Lavabo de porcellana sanitària, amb peu, s… 71,17 71,17
mt31gmo02… 1,000 Ut Conjunt d'aixetes monocomandament per l… 318,92 318,92
mt30sif010aba 1,000 Ut Sifó ampolla extensible, per lavabo, acabat … 5,52 5,52
mt30lla010 2,000 Ut Aixeta de regulació de 1/2", per lavabo o bi… 14,83 29,66
mt30www010 1,000 Ut Material auxiliar per a instal·lació d'aparell … 1,23 1,23
mo004 1,539 h Oficial 1ª lampista. 20,42 31,43
% 2,000 % Mitjans auxiliars 457,93 9,16

3,000 % Costos indirectes 467,09 14,01

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 481,10

11.12 SAV010 Ut Abocador per monobloc, model Garda "ROCA" o similar, color blanc, de
500x420 mm, equipat amb aixeta amb muntura convencional, sèrie Brava
"ROCA",  o equivalent, acabat crom, de 144x60 mm.

mt30var010… 1,000 Ut Abocador de porcellana sanitària esmaltad… 210,46 210,46
mt31gmo04… 1,000 Ut Aixeta amb muntura convencional, sèrie Br… 28,61 28,61
mt30div020 1,000 Ut Mànec elàstic colzat amb junta, per abocad… 12,63 12,63
mt30www010 1,000 Ut Material auxiliar per a instal·lació d'aparell … 1,23 1,23
mo004 1,680 h Oficial 1ª lampista. 20,42 34,31
% 2,000 % Mitjans auxiliars 287,24 5,74

3,000 % Costos indirectes 292,98 8,79

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 301,77
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11.13 SCF010 Ut Aigüera d'acer inoxidable de 2 cubetes, de 800x490 mm, amb aixetes
monocomandament sèrie bàsica acabat cromat.

mt30sif020b 1,000 Ut Sifó botella doble de 1 1/2" per aigüera de … 11,18 11,18
mt30lla030 2,000 Ut Aixeta de regulació de 1/2", per aigüera o s… 15,39 30,78
mt30fxs010cd 1,000 Ut Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en… 98,03 98,03
mt31gmg03… 1,000 Ut Conjunt d'aixetes monocomandament amb … 58,29 58,29
mo004 0,950 h Oficial 1ª lampista. 20,42 19,40
mo055 0,729 h Ajudant lampista. 17,62 12,84
% 2,000 % Mitjans auxiliars 230,52 4,61

3,000 % Costos indirectes 235,13 7,05

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 242,18
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12 Instal.lació climatització
12.2 ICN020b Ut Equip d'aire condicionat:

Interior: Sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas R-410A, bomba de
calor, amb tecnologia Hyper Inverter, alimentació monofàsica (230V/50Hz),
potència frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulb sec en l'interior
27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec
en l'exterior 35°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C), potència
calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C,
temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C), EER (qualificació energètica) 3,21
(classe A), COP (coeficient energètic) 3,62 (classe A), format per una unitat
interior, de 318x1098x248 mm, nivell sonor (velocitat baixa) 26 dBA, cabal
d'aire (velocitat alta) 1350 m³/h, amb filtre al•lergogen i filtre desodoritzant
fotocatalític.
Exterior: Sistema aire-aire multi-split, per a gas R-410A, bomba de calor, amb
tecnologia Hyper Inverter, compressor tipus rotatiu, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 6 kW (temperatura de bulb sec 35°C,
temperatura de bulb humit 24°C), potència calorífica nominal 6,8 kW
(temperatura de bulb sec 7°C), EER (qualificació energètica) 4,2 (classe A),
COP (coeficient energètic) 4,5 (classe A), amb compressor Inverter, de
750x880x340 mm, nivell sonor 52 dBA i cabal d'aire 2940 m³/h.

mt42mhi025… 1,000 Ut Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire s… 3.160,99 3.160,99
mt42mhi900 3,000 m Cable bus apantallat de 2 fils, de 0,5 mm² d… 0,82 2,46
mt35aia090… 3,000 m Tub rígid de PVC, endollable, corbable en c… 0,69 2,07
mo003 2,125 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 20,42 43,39
mo054 2,125 h Ajudant instal·lador de climatització. 17,62 37,44
% 2,000 % Mitjans auxiliars 3.246,35 64,93

3,000 % Costos indirectes 3.311,28 99,34

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 3.410,62

12.3 ICN020c Ut Equip d'aire condicionat:
Interior: sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas R-410A, bomba de
calor, amb tecnologia Hyper Inverter, alimentació monofàsica (230V/50Hz),
potència frigorífica nominal 2,55 kW (temperatura de bulb sec en l'interior
27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec
en l'exterior 35°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C), potència
calorífica nominal 3,13 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C,
temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C), EER (qualificació energètica) 5,2
(classe A), COP (coeficient energètic) 5,26 (classe A), format per una unitat
interior, de 309x890x220 mm, nivell sonor (velocitat baixa) 22 dBA, cabal
d'aire (velocitat alta) 1350 m³/h, amb filtre al•lergogen i filtre desodoritzant
fotocatalític.
Exterior: Sistema aire-aire multi-split, per a gas R-410A, bomba de calor, amb
tecnologia Hyper Inverter, compressor tipus rotatiu, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 6 kW (temperatura de bulb sec 35°C,
temperatura de bulb humit 24°C), potència calorífica nominal 6,8 kW
(temperatura de bulb sec 7°C), EER (qualificació energètica) 4,2 (classe A),
COP (coeficient energètic) 4,5 (classe A), amb compressor Inverter, de
595x780x290 mm, nivell sonor 47 dBA i cabal d'aire 1770 m³/h.

mt42mhi005… 1,000 Ut Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire s… 1.270,51 1.270,51
mt42mhi510a 1,000 Ut Kit d'interface, model SC-BIKN-E "MITSUBI… 147,38 147,38
mt42mhi900 3,000 m Cable bus apantallat de 2 fils, de 0,5 mm² d… 0,82 2,46
mt35aia090… 3,000 m Tub rígid de PVC, endollable, corbable en c… 0,69 2,07
mo003 2,125 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 20,42 43,39
mo054 2,125 h Ajudant instal·lador de climatització. 17,62 37,44
% 2,000 % Mitjans auxiliars 1.503,25 30,07

3,000 % Costos indirectes 1.533,32 46,00

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 1.579,32
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13 Producció ACS
13.1 ICA010 Ut Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada,

capacitat 250 l, potència 2400 W, de 550 mm de diàmetre i 1334 mm d'alçada.

mt38ted010aff 1,000 Ut Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mura… 558,38 558,38
mt38tew010c 2,000 Ut Tirantet flexible de 30 cm i 3/4" de diàmetre. 4,67 9,34
mt37sve010c 2,000 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosc… 7,51 15,02
mt38www011 1,000 Ut Material auxiliar per a instal·lacions de A.C.S. 2,34 2,34
mo004 1,224 h Oficial 1ª lampista. 20,42 24,99
mo055 1,224 h Ajudant lampista. 17,62 21,57
% 2,000 % Mitjans auxiliars 631,64 12,63

3,000 % Costos indirectes 644,27 19,33

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 663,60

13.2 ICS051 Ut Grup solar, amb intercanviador de plaques, bomba de circulació per al circuit
primari, bomba de circulació per al circuit secundari, quadre de maniobra,
central de regulació, sondes de temperatura, manòmetre, termòmetre, vàlvula
de seguretat i termòstat.

mt38css770… 1,000 Ut Grup solar, format per: intercanviador de pl… 4.460,61 4.460,61
mo006 0,388 h Oficial 1ª muntador. 20,42 7,92
mo048 0,388 h Ajudant muntador. 17,65 6,85
% 2,000 % Mitjans auxiliars 4.475,38 89,51

3,000 % Costos indirectes 4.564,89 136,95

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 4.701,84
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14 Desgüas
14.2 ISA010 Ut Xarxa interior d'evacuació per bany amb dotació per: 3 wàters i 2 lavabos,

realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguassos. Inclòs totes
les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada
i en funcionament.

mt36tie010a… 2,120 m Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetr… 1,92 4,07
mt36tie010a… 2,125 m Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmet… 6,12 13,01
mt11var009 0,276 l Líquit netejador per enganxat mitjançant ad… 9,59 2,65
mt11var010 0,138 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 20,26 2,80
mt36tie010a… 0,700 m Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmet… 6,94 4,86
mt36bsj010a… 1,000 Ut Caixa sifònica de PVC de 110 mm de diàm… 8,36 8,36
mt36bot011a 4,000 Ut Maniguet de PVC per prolongació de caixa … 0,73 2,92
mt36bot011b 1,000 Ut Maniguet de PVC per prolongació de caixa … 1,25 1,25
mt36tie010a… 1,000 m Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetr… 2,75 2,75
mo004 3,000 h Oficial 1ª lampista. 20,42 61,26
mo055 3,000 h Ajudant lampista. 17,62 52,86
% 2,000 % Mitjans auxiliars 156,79 3,14

3,000 % Costos indirectes 159,93 4,80

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 164,73

14.3 ISB010b m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per PVC,
sèrie B, de 160 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. Inclòs totes
les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada
i en funcionament.

mt36tie400g 1,000 Ut Material auxiliar per a muntatge i subjecció … 0,94 0,94
mt36tie010a… 1,000 m Tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmet… 7,34 7,34
mt11var009 0,023 l Líquit netejador per enganxat mitjançant ad… 9,59 0,22
mt11var010 0,012 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 20,26 0,24
mo004 0,127 h Oficial 1ª lampista. 20,42 2,59
mo055 0,063 h Ajudant lampista. 17,62 1,11
% 2,000 % Mitjans auxiliars 12,44 0,25

3,000 % Costos indirectes 12,69 0,38

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 13,07

14.4 ISS010 m Col·lector suspès de PVC, sèrie B sistema insonoritzat, de 160 mm de
diàmetre, unió amb junta elàstica. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

mt36tie410c 1,000 Ut Material auxiliar per a muntatge i subjecció … 1,86 1,86
mt36tie110cg 1,050 m Tub de PVC, sèrie B, insonoritzat, de 125 … 15,73 16,52
mt11var009 0,058 l Líquit netejador per enganxat mitjançant ad… 9,59 0,56
mt11var010 0,046 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 20,26 0,93
mo004 0,186 h Oficial 1ª lampista. 20,42 3,80
mo055 0,093 h Ajudant lampista. 17,62 1,64
% 2,000 % Mitjans auxiliars 25,31 0,51

3,000 % Costos indirectes 25,82 0,77

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 26,59

Pàgina 46

Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total



14.5 ISD010 Ut Xarxa interior d'evacuació per vestuari amb dotació per: 2 dutxes, 2 lavabos i
1 wàter, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguassos.
Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

mt36tie010a… 4,000 m Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetr… 1,92 7,68
mt11var009 0,250 l Líquit netejador per enganxat mitjançant ad… 9,59 2,40
mt11var010 0,100 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 20,26 2,03
mo004 4,000 h Oficial 1ª lampista. 20,42 81,68
mo055 4,000 h Ajudant lampista. 17,62 70,48
% 2,000 % Mitjans auxiliars 164,27 3,29

3,000 % Costos indirectes 167,56 5,03

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 172,59

14.6 ISD010b Ut Xarxa interior d'evacuació per vestuari amb dotació per: 3 dutxes, 2 lavabos i
1 wàter, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguassos.
Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

mt36tie010a… 6,500 m Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetr… 1,92 12,48
mt11var009 0,270 l Líquit netejador per enganxat mitjançant ad… 9,59 2,59
mt11var010 0,150 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 20,26 3,04
mo004 5,000 h Oficial 1ª lampista. 20,42 102,10
mo055 5,000 h Ajudant lampista. 17,62 88,10
% 2,000 % Mitjans auxiliars 208,31 4,17

3,000 % Costos indirectes 212,48 6,37

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 218,85
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15 Pintura
15.2 RIP030b m² Pintura plàstica textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments

horizontals i verticals interiors de guix o escaiola, preparació del suport amb
masilla d'interior, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m²
cada mà). Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada.

mt27pfj020a… 0,100 kg Plaste d'interior de 0,77 g/cm³ de densitat, … 2,79 0,28
mt27pfj040a… 0,250 l Emulsió acrílica aquosa com fixador de sup… 11,28 2,82
mt27pij040a… 0,500 l Pintura plàstica per interior en dispersió aq… 6,43 3,22
mo024 0,103 h Oficial 1ª pintor. 19,77 2,04
mo045 0,103 h Ajudant pintor. 17,65 1,82
% 2,000 % Mitjans auxiliars 10,18 0,20

3,000 % Costos indirectes 10,38 0,31

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 10,69

15.3 RNE010b m² Esmalt sintètic, color a escollir, acabat mat, sobre superfície metàl·lica,
neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins
a deixar-la exempta de greixos, dues mans d'emprimació de secat ràpid, amb
un gruix mínim de pel·lícula seca de 55 microns per ma (rendiment: 0,1 l/m²) i
dues mans d'acabat amb esmalt sintètic amb un gruix mínim de pel·lícula
seca de 40 microns per ma (rendiment: 0,091 l/m²). Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

mt27phj040… 0,200 l Emprimació d'assecat ràpid, amb propietat… 14,65 2,93
mt27esj020a… 0,182 l Esmalt sintètic brillant per interior a base d… 19,42 3,53
mo024 0,348 h Oficial 1ª pintor. 19,77 6,88
mo045 0,348 h Ajudant pintor. 17,65 6,14
% 2,000 % Mitjans auxiliars 19,48 0,39

3,000 % Costos indirectes 19,87 0,60

Preu total arrodonit per m²  .........................................… 20,47
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16 Equipament
16.2 IOX010 Ut Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió

incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor. Inclòs totes
les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada
i en funcionament.

mt41ixi010a 1,000 Ut Extintor portàtil de pols químic ABC polival… 49,43 49,43
mo060 0,125 h Peó ordinari construcció. 14,00 1,75
% 2,000 % Mitjans auxiliars 51,18 1,02

3,000 % Costos indirectes 52,20 1,57

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 53,77

16.3 IOS010 Ut Senyalització de equips contra incendis, mitjançant plaça de poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

mt41sny020… 1,000 Ut Placa de senyalització d'equips contra ince… 3,58 3,58
mt41sny100 1,000 Ut Material auxiliar per a la fixació de placa de… 0,35 0,35
mo060 0,211 h Peó ordinari construcció. 14,00 2,95
% 2,000 % Mitjans auxiliars 6,88 0,14

3,000 % Costos indirectes 7,02 0,21

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 7,23

16.4 IOS020 Ut Senyalització de mitjans d'evacuació, mitjançant plaça de poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

mt41sny020… 1,000 Ut Placa de senyalització de mitjans d'evacua… 3,66 3,66
mt41sny100 1,000 Ut Material auxiliar per a la fixació de placa de… 0,35 0,35
mo060 0,211 h Peó ordinari construcció. 14,00 2,95
% 2,000 % Mitjans auxiliars 6,96 0,14

3,000 % Costos indirectes 7,10 0,21

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 7,31

16.5 SMA010 Ut Secamans elèctric, potència calorífica de 1930 W, cabal d'aire de 40 l/s,
carcassa d'ABS, amb interruptor òptic per aproximació de les mans amb 2'
de temps màxim de funcionament. Inclòs col·locació i fixació dels accessoris
de suport. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

mt31abj010… 1,000 Ut Secamans elèctric, potència calorífica de 1… 148,06 148,06
mo055 0,338 h Ajudant lampista. 17,62 5,96
% 2,000 % Mitjans auxiliars 154,02 3,08

3,000 % Costos indirectes 157,10 4,71

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 161,81

16.6 SMA015 Ut Dosificador de sabó líquid amb disposició mural, per a sabó a granel, de 1,4 l
de capacitat, dipòsit de SAN acabat fumat, polsador de ABS gris i tapa d'acer
inoxidable. Inclòs col·locació i fixació dels accessoris de suport. Inclòs totes
les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada
i en funcionament.

mt31abj080… 1,000 Ut Dosificador de sabó líquid amb disposició … 25,31 25,31
mo055 0,269 h Ajudant lampista. 17,62 4,74
% 2,000 % Mitjans auxiliars 30,05 0,60

3,000 % Costos indirectes 30,65 0,92

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 31,57
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16.7 SMA030 Ut Paperera higiènica per a compreses, de 50 litres de capacitat, de polipropilè
blanc i acer inoxidable AISI 304. Inclòs totes les feines i materials necessaris
per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

mt31abj185aa 1,000 Ut Paperera higiènica per a compreses, de 50… 60,61 60,61
mo055 0,068 h Ajudant lampista. 17,62 1,20
% 2,000 % Mitjans auxiliars 61,81 1,24

3,000 % Costos indirectes 63,05 1,89

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 64,94

16.8 SMA040 Ut Portarrotllos de paper higiènic domèstic, amb tapa, d'acer inoxidable AISI
304, color crom. Inclòs col·locació i fixació dels accessoris de suport. Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada i en funcionament.

mt31abn040… 1,000 Ut Portarrotllos de paper higiènic domèstic, a… 22,76 22,76
mo055 0,134 h Ajudant lampista. 17,62 2,36
% 2,000 % Mitjans auxiliars 25,12 0,50

3,000 % Costos indirectes 25,62 0,77

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 26,39
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17 Rocòdrom
17.1 UDE010 Ut Búlder d'escalada amb 46 m2 de superfície d'escala de panells de tauler

fenòlic de color a escollir per la DF, cargolats damunt estructura metàl.lica
ancorada a la paret, 450 presses d'escala de diferents mides i colors, segellat
de juntes i acabats. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la
partida correctament finalitzada i en funcionament.

mt47ede010a 1,000 Ut Rocodrom 8.494,44 8.494,44
mo011 18,176 h Oficial 1ª construcció. 20,00 363,52
mo060 18,176 h Peó ordinari construcció. 14,00 254,46
% 2,000 % Mitjans auxiliars 9.112,42 182,25

3,000 % Costos indirectes 9.294,67 278,84

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 9.573,51
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18 Seguretat i salut
18.1 Sistemes de protecció col·lectiva

18.1.1 YCA030 Ut Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de plataforma de
treball, formada per una torre mòbil (sobre rodes) autoestable de bastida
tubular normalitzada, plataforma de 3,00 m de longitud i 1,50 m d'ample,
disposada a una alçària màxima de 3,00 m (amortitzable en 20 usos), amb
superfície de treball formada per plataforma metàl·lica normalitzada
antilliscant, devent garantir una capacitat portant mínima de 2,00 kN/mm² i
protecció perimetral mitjançant barana disposada a 1,00 m d'alçària i
formada per passamans, intermedi i entornpeu de 15 cm d'alçària
(amortitzables en 10 usos). Instal.lada amb modulació estandarditzada
segons UNE-EN 1004 i complint els requisits de capacitat portant per a cada
element d'aquesta norma.

mt50spa010cc 0,100 Ut Pòrtic bastida metàl·lic tubular de 1,50 m d'… 1.180,45 118,05
mt50spa020c 0,200 Ut Diagonalització de trava per mòdul de basti… 489,43 97,89
mt50spa030b 0,200 Ut Base regulable per pòrtic amb rodes mòbils. 675,84 135,17
mt50spa040d 0,200 Ut Longitudinal per bastida de 3,00 m de longi… 340,34 68,07
mt50spa120d 0,500 Ut Plataforma conformada metàl·lica extensibl… 1.096,63 548,32
mt50spb010a 1,320 m Tub metàl·lic de 50 mm de diàmetre, pintat … 10,58 13,97
mt50spa050cb 0,005 m³ Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,… 373,13 1,87
mo011 20,571 h Oficial 1ª construcció. 20,00 411,42
mo060 20,663 h Peó ordinari construcció. 14,00 289,28
% 2,000 % Mitjans auxiliars 1.684,04 33,68

3,000 % Costos indirectes 1.717,72 51,53

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 1.769,25

18.1.2 YCB010 m Subministrament, muntatge i desmuntatge de barana de protecció, composta
per puntals metàl·lics col·locats cada 1,5 m (amortitzables en 8 usos),
passamans i travesser intermedi format per tub metàl·lic de 50 mm de
diàmetre (amortitzable en 10 usos) i entornpeu de tauló petit de fusta de pi de
15x5,2 cm (amortitzable en 3 usos).

mt50spa080ba 0,134 Ut Puntal metàl·lic telescòpic, 3,00 m d'alçàda. 27,48 3,68
mt50spb010a 0,200 m Tub metàl·lic de 50 mm de diàmetre, pintat … 10,58 2,12
mt50spa050cb 0,003 m³ Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,… 373,13 1,12
mt50spb020 0,130 Ut Brida suport per barana. 2,01 0,26
mo011 0,326 h Oficial 1ª construcció. 20,00 6,52
mo060 0,326 h Peó ordinari construcció. 14,00 4,56
% 2,000 % Mitjans auxiliars 18,26 0,37

3,000 % Costos indirectes 18,63 0,56

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 19,19

18.1.3 YCE010 Ut Subministrament i col·locació de llum portàtil de mà, amb cistell protector i
mànec aïllant (amortitzable en 3 usos).

mt50spe010 0,333 Ut Llum portàtil de mà. 39,33 13,10
mo052 0,448 h Ajudant electricista. 17,62 7,89
% 2,000 % Mitjans auxiliars 20,99 0,42

3,000 % Costos indirectes 21,41 0,64

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 22,05

18.2 Proteccions individuals
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18.2.1 YIC010 Ut Subministrament de casc de seguretat per la construcció, amb arnés de
subjecció, segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.

mt50epc010 1,000 Ut Casc de seguretat per la construcció, amb … 5,23 5,23
% 2,000 % Mitjans auxiliars 5,23 0,10

3,000 % Costos indirectes 5,33 0,16

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 5,49

18.2.2 YID010 Ut Subministrament de cinturó de seguretat de suspensió amb un punt de
subjecció (amortitzable en 4 usos), segons R.D. 773/97. Homologat i marcat
amb certificat CE.

mt50epd010a 0,250 Ut Cinturó de seguretat de suspensió amb un … 96,29 24,07
% 2,000 % Mitjans auxiliars 24,07 0,48

3,000 % Costos indirectes 24,55 0,74

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 25,29

18.2.3 YID020 Ut Subministrament d'equip d'arnès simple de seguretat anticaigudes amb un
element d'amarratge incorporat consistent en una eslinga de corda d'1 m
amb mosquetó en l'extrem, en bossa de transport (amortitzable en 4 usos),
segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.

mt50epd020b 0,250 Ut Equip d'arnès de seguretat anticaigudes a… 69,20 17,30
% 2,000 % Mitjans auxiliars 17,30 0,35

3,000 % Costos indirectes 17,65 0,53

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 18,18

18.2.4 YIJ010 Ut Subministrament d'ulleres de protecció antipols (amortitzables en 3 usos),
segons R.D. 773/97. Homologades i marcades amb certificat CE.

mt50epj010b 0,333 Ut Ulleres antipols antiembolcables, incolores.… 9,71 3,23
% 2,000 % Mitjans auxiliars 3,23 0,06

3,000 % Costos indirectes 3,29 0,10

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 3,39

18.2.5 YIJ010b Ut Subministrament d'ulleres de protecció per ajudant de soldadura
(amortitzables en 3 usos), segons R.D. 773/97. Homologades i marcades amb
certificat CE.

mt50epj010c 0,333 Ut Ulleres per ajudant de soldadura. Certificat … 34,22 11,40
% 2,000 % Mitjans auxiliars 11,40 0,23

3,000 % Costos indirectes 11,63 0,35

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 11,98

18.2.6 YIJ050 Ut Subministrament de pantalla de protecció de soldador en material
termoformat amb fixació al cap, (amortitzable en 5 usos), segons R.D. 773/97.
Homologada i marcada amb certificat CE.

mt50epj050bb 0,200 Ut Pantalla de protecció de soldador en materi… 26,02 5,20
% 2,000 % Mitjans auxiliars 5,20 0,10

3,000 % Costos indirectes 5,30 0,16

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 5,46
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18.2.7 YIM020 Ut Subministrament de parell de guants d'ús general de pell de boví, segons
R.D. 773/97. Homologats i marcats amb certificat CE.

mt50epm020b 1,000 Ut Parell de guants d'ús general de pell de bo… 9,08 9,08
% 2,000 % Mitjans auxiliars 9,08 0,18

3,000 % Costos indirectes 9,26 0,28

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 9,54

18.2.8 YIM030 Ut Subministrament de parell de guants de serratge folrat ignífug per soldador,
segons R.D. 773/97. Homologats i marcats amb certificat CE.

mt50epm030a 1,000 Ut Parell de guants de serratge forrat ignífug p… 16,93 16,93
% 2,000 % Mitjans auxiliars 16,93 0,34

3,000 % Costos indirectes 17,27 0,52

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 17,79

18.2.9 YIO010 Ut Subministrament de protector auditiu amb arnès a cap anatòmic i ajust amb
coixinet central (amortitzable en 3 usos), segons R.D. 773/97. Homologat i
marcat amb certificat CE.

mt50epo010 0,333 Ut Protectors auditius, tipus orellera. Certificat … 47,10 15,68
% 2,000 % Mitjans auxiliars 15,68 0,31

3,000 % Costos indirectes 15,99 0,48

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 16,47

18.2.10 YIP020 Ut Subministrament de parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica i
plantilles d'acer flexibles, segons R.D. 773/97. Homologades i marcades amb
certificat CE.

mt50epp020 1,000 Ut Parell de botes de seguretat amb puntera … 72,10 72,10
% 2,000 % Mitjans auxiliars 72,10 1,44

3,000 % Costos indirectes 73,54 2,21

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 75,75

18.2.11 YIU010 Ut Subministrament de granota de treball de una peça de polièster-cotó, segons
R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.

mt50epu010 1,000 Ut Granota de feina, de polièster-cotó. Certific… 28,10 28,10
% 2,000 % Mitjans auxiliars 28,10 0,56

3,000 % Costos indirectes 28,66 0,86

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 29,52

18.2.12 YIU050 Ut Subministrament de pitrall reflectant de color butà o groc, segons R.D.
773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.

mt50epu050 1,000 Ut Plastró reflectant color butà/groc. Certificat … 33,46 33,46
% 2,000 % Mitjans auxiliars 33,46 0,67

3,000 % Costos indirectes 34,13 1,02

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 35,15

18.2.13 YIV020 Ut Subministrament de careta autofiltrant per rebutjar, contra partícules de pols,
FFP1, segons R.D. 773/97. Homologada i marcada amb certificat CE.

mt50epv020a 1,000 Ut Careta autofiltrant per rebutjar, contra partí… 2,79 2,79
% 2,000 % Mitjans auxiliars 2,79 0,06

3,000 % Costos indirectes 2,85 0,09

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 2,94
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18.3 Medicina preventiva i primers auxilis
18.3.1 YMM010 Ut Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta d'obra,

amb els continguts mínims obligatoris, instal·lat en el vestuari.

mt50eca010 1,000 Ut Farmaciola d'urgència. 151,97 151,97
mo060 0,364 h Peó ordinari construcció. 14,00 5,10
% 2,000 % Mitjans auxiliars 157,07 3,14

3,000 % Costos indirectes 160,21 4,81

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 165,02

18.4 Senyalització i tancament de l'obra
18.4.1 YSS020 Ut Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell indicatiu de riscos

normalitzat, normalitzat, de 700x1000 mm, amb suport d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm i 2 m d'alçada (amortitzable en 5 usos). Segons R.D. 485/97. Fins
i tot p/p de formigonat del pou amb formigó en masa HM-20/B/20/I.

mt50les020 0,200 Ut Cartell indicatiu de riscos, EG. 1,26 0,25
mt50les040 0,200 Ut Pal galvanitzat de 80x40x2 mm i 2 m de alç… 2,48 0,50
mt10hmf010… 0,070 m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central, … 103,18 7,22
mo060 0,029 h Peó ordinari construcció. 14,00 0,41
% 2,000 % Mitjans auxiliars 8,38 0,17

3,000 % Costos indirectes 8,55 0,26

Preu total arrodonit per Ut  ..........................................… 8,81
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19 Varis
19.1 1506 PA Gestió dels residus, d'acord amb l'Estudi de Gestió de Residus del projecte

Sense descomposició 589,79
3,000 % Costos indirectes 589,79 17,69

Preu total arrodonit per PA  .........................................… 607,48
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2.2 M² Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes prefabricades de
formigó, entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de
formigó, amb mitjans manuals, martell pneumàtic compressor i equip de oxitall, i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 22,83 1,00 22,830Sostre Pl. Baixa
1 3,32 1,00 3,320
1 22,80 1,00 22,800Sostre Pl. Primera

Total m²  ......: 48,950

2.3 M² Demolició de bancada, formada per 10 cm de gruix de formigó armat, amb martell
pneumàtic compressor i equip de oxitall, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 2,11 1,00 2,110Bancada sota dipòsit
1 7,92 1,00 7,920Bancada sota cambra

frigorífica
1 6,71 1,00 6,710

Total m²  ......: 16,740

2.4 M² Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó perforat de 11/12
cm d'espessor, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 7,55 3,90 29,445planta baixa
1 19,25 3,90 75,075
1 2,55 3,90 9,945
1 1,50 3,90 5,850
1 1,60 3,90 6,240
1 3,90 3,90 15,210
1 1,10 3,90 4,290
1 3,90 3,90 15,210
1 1,70 2,50 4,250
1 2,35 2,50 5,875
1 1,65 2,50 4,125
1 3,00 3,90 11,700
1 3,70 3,90 14,430
1 10,40 3,90 40,560
1 3,70 3,90 14,430
1 3,70 3,90 14,430
1 5,05 3,90 19,695
1 5,05 3,90 19,695
1 3,95 3,90 15,405
1 5,20 3,90 20,280
1 0,75 2,00 1,500
1 5,60 2,54 14,224planta primera
1 3,00 2,54 7,620

Total m²  ......: 369,484

2.5 M² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, i picat
del material d'unió, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 6,68 1,00 6,680Planta Baixa
1 17,66 1,00 17,660
1 13,42 1,00 13,420

(Continua...)
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2.5 M² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici (Continuació...)
1 4,70 1,00 4,700
1 8,82 1,00 8,820
1 7,92 1,00 7,920
1 6,71 1,00 6,710
1 12,83 1,00 12,830
1 7,29 1,00 7,290
1 7,96 1,00 7,960
1 7,74 1,00 7,740
1 1,51 1,00 1,510
1 4,68 1,00 4,680
1 0,97 1,00 0,970
1 0,89 1,00 0,890
1 2,70 1,00 2,700
1 2,78 1,00 2,780
1 213,97 1,00 213,970
1 24,49 1,00 24,490Planta Primera
1 8,24 1,00 8,240
1 15,99 1,00 15,990Planta Segona

Total m²  ......: 377,950

2.6 M² Demolició d'enrajolat de ceràmic i picat de la capa base de morter, amb martell
elèctric, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 2,70 3,00 8,100Lavabo Pl. Baixa
1 1,00 3,00 3,000
1 4,90 2,50 12,250Cambres frigorifiques
1 1,80 2,50 4,500
1 3,18 2,50 7,950
1 2,49 2,50 6,225
1 3,18 2,50 7,950
1 2,11 2,50 5,275

Total m²  ......: 55,250

2.7 M² Demolició de base per a paviment de solera armada existent a l'interior de l'edifici,
de fins a 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic compressor, i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclòs totes les feines i materials necessaris per
deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,55 0,40 0,620ERS
1 2,55 0,40 1,020neteja
1 0,55 0,40 0,220vestuaris dones
1 1,68 0,40 0,672vestuaris homes
1 3,55 0,40 1,420
1 0,78 0,40 0,312pluvials
1 7,10 0,40 2,840
1 2,18 0,40 0,872
1 2,26 0,40 0,904
1 0,76 0,40 0,304
1 4,60 0,40 1,840
1 0,70 0,40 0,280vestuari homes
1 2,10 0,40 0,840
1 5,10 0,40 2,040lavabo
1 1,70 0,40 0,680vestuari dones
1 0,76 0,40 0,304baixants existents
1 5,05 0,40 2,020

Total m²  ......: 17,188

2.8 M² Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola, amb mitjans manuals i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
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1 6,68 1,00 6,680Pl. Baixa
1 17,66 1,00 17,660
1 13,42 1,00 13,420
1 4,70 1,00 4,700
1 8,82 1,00 8,820
1 7,92 1,00 7,920
1 6,71 1,00 6,710
1 23,52 1,00 23,520Pl. Primera

Total m²  ......: 89,430

2.9 M Aixecat d'entornpeu ceràmic i picat del material d'unió, amb mitjans manuals i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 12,78 12,780Sales pl. baixa
1 19,21 19,210
1 4,90 4,900

Total m  ......: 36,890

2.10 Pa Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior fix en superfície, en local o
oficina de 500 m² de superfície construïda; amb mitjans manuals i càrrega manual
del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000

Total Pa  ......: 1,000

2.11 Pa Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, col·locada superficialment, que
dóna servei a una superfície de 90 m², amb mitjans manuals i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000

Total Pa  ......: 1,000

2.12 Ut Desmuntatge de lluminària interior suspesa de sostre amb mitjans manuals i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
35 35,000Garatge
25 25,000Resta estances

Total Ut  ......: 60,000

2.13 Ut Desmuntatge de senyalització contra incendis fixada en parament, amb mitjans
manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
3 3,000

Total Ut  ......: 3,000

2.14 Ut Desmuntatge de lluminària d'emergència interior adossada a paret i accessoris, amb
mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
12 12,000

Total Ut  ......: 12,000

2.15 Ut Desmuntatge de boca d'incendi equipada (BIE) encastades en el parament, amb
mitjans manuals, aplec del material desmuntat i posterior muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Pl. Baixa

Total Ut  ......: 1,000
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2.16 M Desmuntatge de baixant interior de 200 mm de diàmetre màxim, amb mitjans
manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
4 4,00 16,000

Total m  ......: 16,000

2.17 M² Desmuntatge de mampara separadora acristallada formada per panells de fusta, amb
mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 4,02 2,54 10,211Planta Segona

Total m²  ......: 10,211

2.18 Ut Desmuntatge de fulla de porta interior de pas de fusteria de fusta, amb mitjans
manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
9 9,000Planta baixa
2 2,000Planta Segona

Total Ut  ......: 11,000

2.19 Ut Desmuntatge de lavabo, conjunt d'aixetes i accessoris, amb mitjans manuals i
càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Lavabo pl. baixa

Total Ut  ......: 1,000

2.20 Ut Desmuntatge de wàter amb dipòsit baix, i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Lavabo pl. baixa

Total Ut  ......: 1,000

2.21 Ut Desmuntatge de plat de dutxa de porcellana sanitària, conjunt d'aixetes i accessoris,
amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Lavabo pl. baixa

Total Ut  ......: 1,000

2.22 Ut Desmuntatge de conjunt d'accessoris format per 2 tovallolers, 1 porta-rotlles, amb
mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Lavabo pl. baixa

Total Ut  ......: 1,000

2.23 M² Retirada de panell o manta d'aïllant, en partició de 2 o més fulles, amb una de les
fulles prèviament demolida, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la
partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 4,90 3,00 14,700Parets Cambres

frigorifiques
1 3,18 3,00 9,540
1 4,90 3,00 14,700
1 3,18 3,00 9,540
1 3,18 3,00 9,540
1 6,71 1,00 6,710Sostre Cambres

frigorifiques
1 7,92 1,00 7,920
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Total m²  ......: 72,650
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3.2 M³ Excavació i replè en rases per instal·lacions en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i reblert amb terra de la pròpia
excavació i compactació al 95% del Proctor Modificat mitjançant equip manual amb
taula vibrant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 16,00 0,40 0,40 2,560exterior
1 23,00 0,40 0,40 3,680
1 1,55 0,40 0,40 0,248ERS
1 2,55 0,40 0,40 0,408neteja
1 0,55 0,40 0,40 0,088vestuaris dones
1 1,68 0,40 0,40 0,269vestuaris homes
1 3,55 0,40 0,40 0,568
1 0,78 0,40 0,40 0,125pluvials
1 7,10 0,40 0,40 1,136
1 2,18 0,40 0,40 0,349
1 2,26 0,40 0,40 0,362
1 0,76 0,40 0,40 0,122
1 4,60 0,40 0,40 0,736
1 0,70 0,40 0,40 0,112vestuari homes
1 2,10 0,40 0,40 0,336
1 5,10 0,40 0,40 0,816lavabo
1 1,70 0,40 0,40 0,272vestuari dones
1 0,76 0,40 0,40 0,122baixants existents
1 5,05 0,40 0,40 0,808

Total m³  ......: 13,117

3.3 M³ Transport de residus amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància no limitada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 16,00 0,40 0,40 2,560Excavació instal·lacions

exterior
1 23,00 0,40 0,40 3,680
1 1,55 0,40 0,40 0,248Excavació instal·lacions

ERS
1 2,55 0,40 0,40 0,408Excavació instal·lacions

neteja
1 0,55 0,40 0,40 0,088Excavació instal·lacions

vestuaris dones
1 1,68 0,40 0,40 0,269Excavació instal·lacions

vestuaris homes
1 3,55 0,40 0,40 0,568
1 0,78 0,40 0,40 0,125Excavació instal·lacions

pluvials
1 7,10 0,40 0,40 1,136
1 2,18 0,40 0,40 0,349
1 2,26 0,40 0,40 0,362
1 0,76 0,40 0,40 0,122
1 4,60 0,40 0,40 0,736
1 0,70 0,40 0,40 0,112Excavació instal·lacions

vestuari homes
1 2,10 0,40 0,40 0,336
1 5,10 0,40 0,40 0,816Excavació instal·lacions

lavabo
1 1,70 0,40 0,40 0,272Excavació instal·lacions

vestuari dones
1 0,76 0,40 0,40 0,122Excavació instal·lacions

baixants existents
1 5,05 0,40 0,40 0,808
1 48,95 1,00 0,30 14,685Runes forjat
1 16,74 1,00 0,10 1,674Runes bancada
1 369,48 1,00 0,12 44,338Runes parets
1 377,95 1,00 0,05 18,898Runes paviments

(Continua...)
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3.3 M³ Transport de runes amb camió a abocador específic (Continuació...)
1 55,25 1,00 0,05 2,763Runes enrajolats
1 17,19 1,00 0,10 1,719Runes solera
1 89,43 1,00 0,02 1,789Runes fals sostre
1 36,89 0,07 0,02 0,052Runes entornapeu
1 10,21 1,00 0,02 0,204Runes mampares

11 0,80 2,00 0,03 0,528Runes portes
4 0,50 0,50 0,50 0,500Runes sanitaris
1 72,65 1,00 0,05 3,633Runes manta aillant
1 0,50 0,50 0,50 0,125Runes instal·lacions

Total m³  ......: 104,025
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4.1 M² Solera de de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb bomba,
de 10 cm de gruix, estès i vibrat manual, armada amb doble malla electrosoldada ME
20x20 de Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada sobre separadors
homologats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
2 4,90 0,60 5,880
1 7,00 0,60 4,200
1 8,25 0,60 4,950
1 15,75 0,60 9,450
1 21,15 0,60 12,690

Total m²  ......: 37,170

4.2 Ut Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 250x280 mm i espessor 10 mm,
amb 4 cargols amb tacs químics de 16 mm de diàmetre. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
4 4,000

Total Ut  ......: 4,000

4.3 Kg Acer S275JR en bigues, amb peces simples de perfils laminats en calent de les
sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM amb unions soldades. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Kg/m Alçada Parcial
2 4,20 47,90 402,360IPN-280
1 4,90 47,90 234,710IPN-280

Total kg  ......: 637,070
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5.1.- Clavegueram

5.1.1 M Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema integral
enregistrable, de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de
diàmetre, amb junta elàstica. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar
la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,55 1,550ERS
1 2,55 2,550neteja
1 0,55 0,550vestuaris dones
1 1,68 1,680vestuaris homes
1 3,55 3,550

Total m  ......: 9,880

5.1.2 M Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema integral
enregistrable, de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diàmetre, amb junta elàstica. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar
la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 0,78 0,780pluvials
1 7,10 7,100
1 2,18 2,180
1 13,30 13,300
1 2,26 2,260
1 21,40 21,400
1 0,76 0,760
1 4,60 4,600

Total m  ......: 52,380

5.1.3 M Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema integral
enregistrable, de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diàmetre, amb junta elàstica. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar
la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 0,70 0,700vestuari homes
1 2,10 2,100
1 5,10 5,100lavabo
1 1,70 1,700vestuari dones
1 16,20 16,200exterior
1 22,00 22,000
1 0,76 0,760baixants existents
1 5,05 5,050

Total m  ......: 53,610

5.1.4 Ut Sifó en línia de PVC, color gris, de 200 mm de diàmetre. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000pluvials
1 1,000fecals

Total Ut  ......: 2,000

5.1.5 Ut Pericó de registre de sifó d'aigues residuals, d'obra de fàbrica, de dimensions
interiors 50x50x60 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000pluvials
1 1,000fecals

Total Ut  ......: 2,000
5.2.- Divisions interiors

AMIDAMENTS : 5 Ram de Paleta Pàgina 9

Nº Ud Descripció Amidament



5.2.3 M² Fulla de partició interior de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic perforat
(gero), per revestir, 29x14x7,5 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 13,04 3,90 50,856Pl. Baixa
1 3,95 3,90 15,405
1 5,63 3,90 21,957
1 6,30 3,90 24,570
1 1,51 3,90 5,889
1 8,21 3,90 32,019
1 3,36 3,90 13,104
1 1,57 3,90 6,123
1 3,90 3,90 15,210
1 4,85 3,90 18,915
1 2,31 3,90 9,009
1 4,99 3,90 19,461

Total m²  ......: 232,518

5.2.4 M² Envà senzill (15+48+15)/600 (48) LM - (2 Standard (A)) amb plaques de guix laminat,
sobre banda acústica, format per una estructura simple, amb disposició normal "N"
dels muntants; aïllament acústic mitjançant plafó de llana mineral natural (LMN), no
revestit, subministrat en rotllos, de 45 mm de gruix, en l'ànima; 78 mm de gruix total.
Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 7,26 3,90 28,314Planta baixa
1 0,60 3,90 2,340
1 0,45 3,90 1,755
1 0,55 3,90 2,145
1 0,41 3,90 1,599
1 0,60 3,90 2,340
1 0,25 3,90 0,975
1 0,25 3,90 0,975
1 0,25 3,90 0,975
1 0,25 3,90 0,975
1 0,25 3,90 0,975
1 0,20 3,90 0,780
1 4,95 2,54 12,573Planta primera
1 2,40 2,54 6,096
1 5,50 2,54 13,970
1 4,20 2,54 10,668
1 4,25 2,54 10,795Planta segona
1 5,50 2,54 13,970
1 4,15 2,54 10,541

Total m²  ......: 122,761
5.3.- Aillaments i impermeabilitzacions

5.3.2 M² Aïllament acústic sobre fals sostre format per plafó semirígid de llana de roca
volcànica, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
Fals sostre continu

1 32,35 1,00 32,350Sala Assaig
1 6,49 1,00 6,490Sala polivalent
1 7,16 1,00 7,160ERS
1 2,08 1,00 2,080Distribuidor
1 5,40 1,00 5,400Sala Canalla

Fals sostre registrable
normal

1 9,01 1,00 9,010Magatzem
1 9,85 1,00 9,850Arxiu
1 20,50 1,00 20,500Vestuari dones

(Continua...)
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5.3.2 M² Aïllament acústic sobre fals sostre (Continuació...)
1 14,03 1,00 14,030Lavabo
1 24,73 1,00 24,730Vestuari homes
1 2,30 1,00 2,300Neteja
1 3,02 1,00 3,020Distribuidor
1 8,48 1,00 8,480Control castell pl. 1a

Fals sostre acustic
1 30,61 1,00 30,610Sala polivalent
1 191,65 1,00 191,650Sala Assaig

-1 23,59 1,00 -23,590- Forat assaig
-1 1,89 1,00 -1,890- Forat  escala cargol
1 22,64 1,00 22,640ERS
1 12,24 1,00 12,240Espai canalla

-1 53,48 1,00 -53,480- Fals sostre llis
cantonades

Total m²  ......: 323,580

5.3.3 M² Impermeabilització baix revestiment, paviment i/o enrajolat ceràmic en paraments
verticals i horitzontals, de locals humits mitjançant làmina impermeabilitzant flexible
tipus EVAC, composta d'una doble fulla de poliolefina termoplàstica amb acetat de
vinil etilè, amb ambdues cares revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,52
mm de gruix i 335 g/m², fixada al suport amb adhesiu de ciment millorat C2 E,
preparada per a rebre directament el revestiment (no inclòs en aquest preu).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,61 2,30 3,703Dutxes vestuari dones
1 2,53 2,30 5,819
1 1,60 2,30 3,680
1 4,19 1,00 4,190
1 3,70 2,30 8,510Dutxes vestuari homes
1 1,60 2,30 3,680
1 5,92 1,00 5,920

Total m²  ......: 35,502

5.3.4 M² Protecció passiva contra incendis de biga d'acer, IPN 280, protegida en les seves 4
cares i amb una estabilitat al foc de 90 minuts, mitjançant recubriment amb morter
de llana de roca projectada, amb un gruix mig de 17 mm.

Uts. Llargada Perimetre Alçada Parcial
2 4,20 1,04 8,736IPN280
1 4,90 1,04 5,096IPN280

Total m²  ......: 13,832
5.4.- Fals sostres

5.4.2 M² Tancament inclinat continu llis suspes amb estructura metàl·lica (15+27), amb
resistència al foc EI 120, format per una placa de guix laminat / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 15 / vora afinada, revestit en cara i dors per teixit de fibra de vidre no
combustible. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 4,15 5,26 21,829Zona castell pl. 2a
1 4,15 4,78 19,837
1 4,40 4,99 21,956
1 4,40 4,19 18,436
4 2,00 2,00 16,000

Total m²  ......: 98,058

5.4.3 M² Fals sostre continu llis suspes amb estructura metàl·lica (15+27), amb resistència al
foc EI 120, format per una placa de guix laminat / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 /
vora afinada, revestit en cara i dors per teixit de fibra de vidre no combustible. Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
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1 32,35 1,00 32,350Sala Assaig
1 6,49 1,00 6,490Sala polivalent
1 7,16 1,00 7,160ERS
1 2,08 1,00 2,080Distribuidor
1 5,40 1,00 5,400Sala Canalla

Total m²  ......: 53,480

5.4.4 M² Fals sostre registrable HIDROFUG format per plaques llises de guix laminat, acabat
sense revestir, de 600x600x9,5 mm, amb perfileria vista. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 9,01 1,00 9,010Magatzem
1 9,85 1,00 9,850Arxiu
1 20,50 1,00 20,500Vestuari dones
1 14,03 1,00 14,030Lavabo
1 24,73 1,00 24,730Vestuari homes
1 2,30 1,00 2,300Neteja
1 3,02 1,00 3,020Distribuidor
1 8,48 1,00 8,480Control castell pl. 1a

Total m²  ......: 91,920

5.4.5 M² Fals sostre registrable acústic format per placa perforada de guix laminat, de
600x600 mm i 12,5 mm de gruix, amb perfileria oculta. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 30,61 1,00 30,610Sala polivalent
1 191,65 1,00 191,650Sala Assaig

-1 23,59 1,00 -23,590- Forat assaig
-1 1,89 1,00 -1,890- Forat  escala cargol
1 22,64 1,00 22,640ERS
1 12,24 1,00 12,240Espai canalla

-1 53,48 1,00 -53,480- Fals sostre llis
cantonades

Total m²  ......: 178,180
5.5.- Revestiments i paviments

5.5.2 M² Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament vertical interior, acabat
superficial ratllat, per a servir de base a un posterior enrajolat, amb morter de ciment
M-5, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 6,18 3,45 21,321Vestuari dones
1 2,53 3,45 8,729
1 4,05 3,45 13,973
1 1,57 3,45 5,417
1 1,20 3,45 4,140
1 1,65 3,45 5,693
1 1,51 3,45 5,210
1 3,23 2,50 8,075Neteja
1 1,38 2,50 3,450
1 1,50 2,50 3,750
1 1,68 2,50 4,200
1 1,53 2,50 3,825
1 1,57 3,45 5,417Lavabos
1 3,90 3,45 13,455
1 3,08 3,45 10,626
1 5,25 3,45 18,113
1 1,51 3,45 5,210
1 1,35 3,45 4,658
1 5,25 3,45 18,113Vestuari Homes
1 4,75 3,45 16,388
1 5,25 3,45 18,113

(Continua...)
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5.5.2 M² Arrebossat de ciment, mestrejat (Continuació...)
1 4,75 3,45 16,388

Total m²  ......: 214,264

5.5.3 M² Enrajolat amb gres esmaltat, “pasta blanca”, color blanc mat, de 60x30, tall rectificat,
20 €/m², col·locat sobre una superfície suport de morter de ciment, en paraments
interiors, mitjançant adhesiu de ciment millorat, C2, blanc, amb doble encolat, sense
junt (separació entre 1,5 i 3 mm); formació de biaix de cartabons, i angles d'alumini.
Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 6,18 3,45 21,321Vestuari dones
1 2,53 3,45 8,729
1 4,05 3,45 13,973
1 1,57 3,45 5,417
1 1,20 3,45 4,140
1 1,65 3,45 5,693
1 1,51 3,45 5,210
1 3,23 2,50 8,075Neteja
1 1,38 2,50 3,450
1 1,50 2,50 3,750
1 1,68 2,50 4,200
1 1,53 2,50 3,825
1 1,57 3,45 5,417Lavabos
1 3,90 3,45 13,455
1 3,08 3,45 10,626
1 5,25 3,45 18,113
1 1,51 3,45 5,210
1 1,35 3,45 4,658
1 5,25 3,45 18,113Vestuari Homes
1 4,75 3,45 16,388
1 5,25 3,45 18,113
1 4,75 3,45 16,388

Total m²  ......: 214,264

5.5.5 M² Base per a paviment interior de morter autoanivellant de ciment, tipus CT C20 F6
segons UNE-EN 13813, de 40 mm de gruix, abocament sobre suport de formigó
armat o morter per a formació de recrescuts, prèvia emprimació amb un pont d'unió
a base de resina acrílica (sense incloure la preparació del suport), mitjançant
aplicació mecànica (amb mescladora-bombadora). Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 20,50 1,00 20,500Vestuari dones
1 14,03 1,00 14,030Lavabos
1 24,70 1,00 24,700Vestuari homes
1 2,30 1,00 2,300Neteja
1 9,01 1,00 9,010Magatzem
1 9,85 1,00 9,850Arxiu
1 22,71 1,00 22,710ERS
1 30,61 1,00 30,610Sala Polivalent
1 12,24 1,00 12,240Espai canalla
1 191,64 1,00 191,640Sala Assaig

Total m²  ......: 337,590

5.5.6 M² Paviment de rajoles ceràmiques de gres, rectificat, grau de resbalicitat classe 2
segons l'establert al DB-SU, 4/2/H/-, de 40x40 cm, 20 €/m², color a escollir per la
direcció facultativa, rebudes amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci
sense cap característica addicional, color a escollir amb doble encolat, i rejuntades
amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció
d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat
de les peces. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 20,50 1,00 20,500Vestuari dones
1 14,03 1,00 14,030Lavabos
1 24,70 1,00 24,700Vestuari homes
1 2,30 1,00 2,300Neteja
1 23,36 1,00 23,360Control

Total m²  ......: 84,890

5.5.7 M² Paviment continu llis de 10 mm de gruix, per interiors amb tràfic per als vianants,
realitzat sobre superfície de formigó existent, mitjançant l'aplicació succesiva de:
capa d'imprimació tapapors i pont d'adherència, capa de morter autoanivellant
polimèric decoratiu, color a escollir, i acabat mitjançant capa de segellat amb resina
impermeabilitzant d'altes prestacions. Inclòs totes les feines i materials necessaris
per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 9,01 1,00 9,010Magatzem
1 9,85 1,00 9,850Arxiu
1 22,71 1,00 22,710ERS
1 30,61 1,00 30,610Sala Polivalent
1 191,64 1,00 191,640Sala Assaig

-1 86,75 1,00 -86,750- Zona Rocòdrom
Total m²  ......: 177,070

5.5.8 M² Paviment de cautxu continu elàstic de seguretat i protecció davant de caigudes,
color blau, col·locat enganxant a la base, amb adhesiu especial de poliuretà
bicomponent. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 5,60 1,00 5,600Espai Canalla
1 81,15 1,00 81,150Zona Rocòdrom

Total m²  ......: 86,750
5.6.- Ram de guixaire

5.6.2 M² Guarnit de guix de construcció B1 a bona vista, sobre parament vertical, de més de 3
m d'alçada, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, i acabat
d'arrebossat de guix d'aplicació en capa fina C6, amb cantoneres. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
2 4,35 3,90 33,930Sala Polivalent
1 2,35 3,90 9,165Arxiu
1 3,95 3,90 15,405
1 2,13 3,90 8,307Magatzem
1 3,94 3,90 15,366
1 5,47 3,90 21,333ERS
1 3,40 3,90 13,260
1 6,15 3,90 23,985
1 1,86 3,90 7,254Distribuidor
1 1,51 3,90 5,889
1 2,15 3,90 8,385
1 4,75 3,90 18,525Sala nens
1 1,84 3,90 7,176
1 0,27 3,90 1,053
1 4,34 1,00 4,340
1 0,30 3,90 1,170Sala
1 4,34 1,00 4,340
1 0,36 3,90 1,404
1 8,61 3,90 33,579
4 1,90 3,90 29,640

Total m²  ......: 263,506
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6.2 Ut Reixeta de ventilació de lamel·les plegables d'acer esmaltat de 140x130 cm,
motoritzada, cos d'alumini, goma d'estanqueïtat de PVC i juntes del marc de reforç i
rodes dentades de poliamida, motorització amb alimentació a 12 Vcc per cable amb
central de sistema. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Distribuidor

Total Ut  ......: 1,000

6.3 Ut Reixeta de ventilació de lamel·les plegables d'acer esmaltat de 265x120 cm,
motoritzada, cos d'alumini, goma d'estanqueïtat de PVC i juntes del marc de reforç i
rodes dentades de poliamida, motorització amb alimentació a 12 Vcc per cable amb
central de sistema. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Badalot  zona castell

Total Ut  ......: 1,000

6.4 Ut Reixeta de ventilació de lamel·les plegables d'acer esmaltat de 290x40 cm,
motoritzada, cos d'alumini, goma d'estanqueïtat de PVC i juntes del marc de reforç i
rodes dentades de poliamida, motorització amb alimentació a 12 Vcc per cable amb
central de sistema. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
2 2,000Badalot  zona castell

Total Ut  ......: 2,000

6.5 M Barana recta de 100 cm d'alçària formada per: bastidor compost de barana superior i
inferior de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm i
muntants de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm amb
una separació de 100 cm entre ells; clavenda per reblert dels buits del bastidor
compost de xapa d'acer galvanitzat i passamans de tub quadrat de perfil buit d'acer
laminat en fred de 40x40x1,5 mm. Inclòs totes les feines i materials necessaris per
deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,70 1,700barana sala control
1 5,60 5,600

Total m  ......: 7,300

6.6 Ut Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 60-C5, tipus P5, de dues fulles,
1220x2100 mm de llum i alçada de pas, amb tancaportes per a ús moderat. Inclòs
ferramenta d'alumini, amb clau, de color a escollir per la direcció facultativa i totes
les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Sala assaig - escala

Total Ut  ......: 1,000

6.7 Ut Escala metàl·lica de cargol, alçada lliure fins a 4,50 m, de 1,70 m de diàmetre,
esglaons de xapa estampada de 3 mm de gruix, barana de barrots verticals de rodó
d'acer llis i passamans de tub de d'acer. Segons detall. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000

Total Ut  ......: 1,000

AMIDAMENTS : 6 Serralleria Pàgina 15

Nº Ud Descripció Amidament



7.2 M² Partició desmontable formada por mampara modular cega, amb panells de compacte
fenòlic amb estructura metàl.lica de 16 mm de gruix, fixats mecànicament amb
subjecció oculta, entrecarrers horitzontals encastats en panell amb perfil de PVC de
10 mm, i cambra entre panells reblerta amb llana de roca. Amb 9 portes practicables
i una corredissa, color a escollir per la direcció facultativa, segons planols. Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i
en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
2 1,65 2,20 7,260Vestuari dones
1 2,72 2,20 5,984
4 1,65 2,20 14,520Vestuari homes
1 3,75 2,20 8,250
2 1,52 2,20 6,688Lavabo
1 3,90 2,20 8,580

Total m²  ......: 51,282

7.3 Ut Porta de pas cega, tipus P1, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler buit,
format per ànima alveolar de paper kraft i chapado de tauler de fibres, acabat amb
revestiment de melamina, de color a escollir per la direcció facultativa; bastiment de
base de pi país de 150x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, de
70x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, de 70x10 mm. Inclòs
ferramenta d'alumini, de color a escollir per la direcció facultativa. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Magatzem
1 1,000Arxiu
1 1,000Espai canalla
1 1,000Vestuari homes
1 1,000Vestuari dones
1 1,000Lavabo

Total Ut  ......: 6,000

7.4 Ut Porta de pas cega, tipus P2, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler buit,
format per ànima alveolar de paper kraft i chapado de tauler de fibres, amb la part
superior envidrada, acabat amb revestiment de melamina, de color a escollir per la
direcció facultativa; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb
revestiment de melamina, de 70x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de
melamina, de 70x10 mm. Inclòs ferramenta d'alumini, de color a escollir per la
direcció facultativa. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Sala polivalent

Total Ut  ......: 1,000

7.5 Ut Porta de pas cega, tipus P3, d'una fulla de 203x72,5x3,5 cm, llisa de tauler buit,
format per ànima alveolar de paper kraft i chapado de tauler de fibres, acabat amb
revestiment de melamina, de color a escollir per la direcció facultativa; bastiment de
base de pi país de 150x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, de
70x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, de 70x10 mm. Inclòs
ferramenta d'alumini, de color a escollir per la direcció facultativa. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Neteja

Total Ut  ......: 1,000
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7.6 Ut Porta de pas corredisssa per doble envà amb buit de dos fulles de 170x203x3,5 cm
cadascuna, tipus P4, llisa de tauler aglomerat, amb la part superior envidrada en
cada full, acabat amb revestiment de melamina; bastiment de base de pi país de
150x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de melamina de 150x20 mm; tapajunts de
MDF, amb rexapat de melamina de 70x10 mm. Inclòs vidre, guies superior i inferior i
ferramenta d'alumini amb clau, de color a escollir per la direcció facultativa. Inclou
pintat segons disseny, plantilles i grafismes. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000ERS

Total Ut  ......: 1,000

7.7 Ut Subministre i instal·lació de tauler aglomerat hidròfug amb superfície revestida de
fòrmica, part inferior folrada de material neutre i cantell frontal d'una sola fulla
d'estratificat de 450x62x3 cm, embellidor i acabaments. Inclosa la realització del
forat per col.locar la pica. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la
partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000ERS

Total Ut  ......: 1,000

7.8 Ut Fusteria interior de fusta de roure per pintar de 155x434, tipus TA1, formada per una
fulla fixa, envidrada. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la
partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Sala canalla

Total Ut  ......: 1,000

7.9 Ut Fusteria interior de fusta de roure per pintar de 380x80, tipus TA2, formada per una
fulla fixa. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Sala polivalent

Total Ut  ......: 1,000

7.10 Ut Fusteria interior de fusta de roure per pintar de 195x80, tipus TA3, formada per una
fulla fixa. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Sala polivalent

Total Ut  ......: 1,000
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8.1 M² Vidre simple estàndard 4mm, amb falques i segellat continu. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 3,80 0,80 3,040TA2
1 1,95 0,80 1,560TA3

Total m²  ......: 4,600

8.2 M² Vidre laminar de seguretat 10+10 mm, butiral de polivinil incolor. Sobre suport de
peça simple de perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i platina, acabat amb imprimació antioxidant, conformant elements
d'ancoratge, treballat en taller i fixat mecànicament amb cargols d'acer. Inclòs totes
les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 4,34 1,55 6,727Espai canalla TA1

Total m²  ......: 6,727

8.3 M² Mirall de lluna incolora, de 5 mm de gruix, acabat bisellat, fixat mecànicament al
parament. Inclòs neteja i preparació del suport. Aplicació de la massilla. Col·locació
del mirall. Neteja final.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,51 1,00 1,510Lavabo
2 1,00 1,00 2,000Vestuari homes
2 1,00 1,00 2,000Vestuari dones

Total m²  ......: 5,510
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9.2.- Elèctre

9.2.1 Pa Desplaçament d'escomesa de baixa tensió situats a la façana lateral esquerra. Es
desplaçaran uns 2m fins que no afecti al gràfic que es dissenya en la façana.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Escomesa i comptador

façana esquerra
Total PA  ......: 1,000

9.2.2 Pa Nova connexió a la xarxa elèctrica pel local.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial

1 1,000
Total PA  ......: 1,000

9.2.3 Ut Centralització de comptadors en armari de comptadors formada per: mòdul
d'interruptor general de maniobra de 160 A; 3 mòduls d'embarrat general; 3 mòduls
de fusibles de seguretat; 1 mòdul de comptadors monofàsics; 1 mòdul de
comptadors trifàsics; mòdul de serveis generals amb seccionament; mòdul de
rellotge commutador per canvi de tarifa i 1 mòdul d'embarrat de protecció, borns de
sortida i connexió a terra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000

Total Ut  ......: 1,000

9.2.4 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor diferencial, 2P/25A/30mA, de 2 mòduls,
inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
3 3,000

Total Ut  ......: 3,000

9.2.5 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor diferencial, 2P/32A/30mA, de 2 mòduls,
inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
5 5,000

Total Ut  ......: 5,000

9.2.6 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor general automàtic (IGA), amb 6 kA de
poder de tall, de 32 A d'intensitat nominal, corba C, de tall tetrapolar (4P), de 4
mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000

Total Ut  ......: 1,000

9.2.7 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor general automàtic (IGA), amb 10 kA de
poder de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000

Total Ut  ......: 1,000

9.2.8 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 6 kA de
poder de tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
19 19,000

Total Ut  ......: 19,000
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9.2.9 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 6 kA de
poder de tall, de 16 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
6 6,000

Total Ut  ......: 6,000

9.2.10 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 6 kA de
poder de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
2 2,000

Total Ut  ......: 2,000

9.2.11 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 10 kA de
poder de tall, de 16 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000

Total Ut  ......: 1,000

9.2.12 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 10 kA de
poder de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000

Total Ut  ......: 1,000

9.2.13 M Subministrament i instal·lació de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticular (R) i cobertae poliolefina termoplàstica lliure de halògens (Z1), sent
la seva tensió assignada de 0.6/1 kV. Segons UNE 21123-4.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,39 1,390

Total m  ......: 1,390

9.2.14 M Subministrament i instal·lació de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticular (R) i cobertae poliolefina termoplàstica lliure de halògens (Z1), sent
la seva tensió assignada de 0.6/1 kV. Segons UNE 21123-4.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 5,56 5,560

Total m  ......: 5,560

9.2.15 M Subministrament i instal·lació de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la
flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de
450/750 V. Segons UNE 211025.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 16,75 16,750

Total m  ......: 16,750

9.2.16 M Subministrament i instal·lació de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la
flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de
450/750 V. Segons UNE 211025.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 87,20 87,200

Total m  ......: 87,200

9.2.17 M Subministrament i instal·lació de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la
flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de
450/750 V. Segons UNE 211025.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 11,91 11,910

Total m  ......: 11,910

9.2.18 M Subministrament i instal·lació de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la
flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de
450/750 V. Segons UNE 211025.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 23,82 23,820

Total m  ......: 23,820

9.2.19 M Subministrament i instal·lació de cable unipolar H07V-K, amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 1.5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE 21031-3.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1.996,89 1.996,890

Total m  ......: 1.996,890

9.2.20 M Subministrament i instal·lació de cable unipolar H07V-K, amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 2.5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE 21031-3.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 206,28 206,280

Total m  ......: 206,280

9.2.21 M Subministrament i instal·lació de cable unipolar H07V-K, amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V. Segons UNE 21031-3.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 112,96 112,960

Total m  ......: 112,960

9.2.22 M Subministrament i instal·lació de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de
16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i
sostres). Resistència a la compressió 320N, resistència al impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE
20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 67,18 67,180

Total m  ......: 67,180

9.2.23 M Subministrament i instal·lació de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de
diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N,
resistència al impacte 20 joules, amb grau de protecció IP 549 segons UNE 20324,
amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN
50086-2-4.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
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1 1,39 1,390
Total m  ......: 1,390

9.2.24 M Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en calent, de
color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície.
Resistència a la compressió 1250 N, resistència al impacte 2 joules, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 60423. Fins i tot p/p d'abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 667,21 667,210

Total m  ......: 667,210

9.2.25 M Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en calent, de
color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície.
Resistència a la compressió 1250 N, resistència al impacte 2 joules, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 60423. Fins i tot p/p d'abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 37,65 37,650

Total m  ......: 37,650

9.2.26 M Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en calent, de
color negre, de 32 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície.
Resistència a la compressió 1250 N, resistència al impacte 2 joules, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 60423. Fins i tot p/p d'abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 5,58 5,580

Total m  ......: 5,580

9.2.27 M Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en calent, de
color negre, de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície.
Resistència a la compressió 1250 N, resistència al impacte 2 joules, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 60423. Fins i tot p/p d'abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 29,35 29,350

Total m  ......: 29,350

9.2.28 Ut Suministre i instal·lació de caixa de derivació per encastar de 105x105 mm, amb
grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
71 71,000

Total Ut  ......: 71,000

9.2.29 Ut Suministre i instal·lació de caixa d'encastar universal, enllaç per els 2 costats.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial

26 26,000
Total Ut  ......: 26,000

9.2.30 Ut Suministre i instal·lació de caixa d'encastar universal, enllaç per els 4 costats.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
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18 18,000
Total Ut  ......: 18,000

9.2.31 Ut Suministre i instal·lació de base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa de
color blanc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
28 28,000Planta baixa

2 2,000Planta primera
Total Ut  ......: 30,000

9.2.32 Ut Suministre i instal·lació d'interruptor monopolar, gamma bàsica, amb tecla simple i
marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
11 11,000Planta baixa

3 3,000Planta primera
Total Ut  ......: 14,000

9.2.33 Ut Suministre i instal·lació de commutador, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1
element de color blanc i embellidor de color blanc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
4 4,000Sala assaig
4 4,000

Total Ut  ......: 8,000

9.2.34 Ut Suministre i instal·lació de polsador, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1
element de color blanc i embellidor de color blanc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Timbre

Total Ut  ......: 1,000

9.2.35 Ut Suministre i instal·lació de brunzidor.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial

1 1,000
Total Ut  ......: 1,000

9.3.- Ventilació

9.3.2 Ut Ventilador helicoïdal mural amb hèlix Sickle d'alt rendiment i baix nivell sonor, motor
de rotor extern per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb
protecció tèrmica, aïllament classe F, protecció IP 54 i caixa de borns ignífuga, de
1350 r.p.m., potència absorbida 0,85 kW, cabal màxim 9957 m³/h, nivell de pressió
sonora 69 dBA, tractament anticorrosiu per cataforesis, acabat amb pintura
polièster. Inclòs filtre F7 segons UNE-EN 779.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Entrada admisió façana

posterior
Total Ut  ......: 1,000

9.4.- Il·luminació

9.4.1 Ut Lluminària d'emergència, per a adossar a a la paret, amb dos led de 1 W, flux
lluminós 220 lúmens.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
13 13,000planta baixa

2 2,000planta primera
Total Ut  ......: 15,000

9.4.2 Ut Lluminària d'encastar modular, de 596x596x91 mm,model Modular 3x18W TL
"LAMP" o equivalent, amb 3 làmpades fluorescents TL de 18 W.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
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2 2,000Magatzem
2 2,000Arxiu
6 6,000ERS
7 7,000Vestuari dones
6 6,000Vestuari homes
5 5,000Lavabo
1 1,000Neteja
1 1,000Distribuidor
4 4,000Espai canalla
8 8,000Espai polivalent

23 23,000Zona assaig
6 6,000Control castell

Total Ut  ......: 71,000

9.4.3 Ut Projector d'encastar telescòpic i orientable, de 146 mm de diàmetre i 140 mm
d'alçada, per 1 làmpada halògen QT 12 de 75 W, model EVENT RTS 1x75W QT-LP12
Super Spot Blanco Mate "ODEL-LUX" o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Zona castell Pl. 1a
1 1,000Zona castell Pl. 2a

Total Ut  ......: 2,000

9.4.4 Ut Lluminària per a adossar a sostre o paret, de 210x120x100 mm, per 1 làmpada
incandescent A 60 de 60 W.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
4 4,000terrassa

Total Ut  ......: 4,000
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10.2.- Infrastructura de telecomunicacions
10.2.1.- Connexions de serveis

10.2.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de pericó d'entrada prefabricat dotat de ganxos per
tracció i equipat amb marc i tapa, de dimensions interiors 400x400x600 mm, fins a 20
punts d'accés a usuari (PAU), per a unir entre les xarxes d'alimentació de
telecomunicació dels diferents operadors i la infraestructura comuna de
telecomunicació de l'edifici, col·locada sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. Inclús p/p d'abocament i compactació del formigó
per a la formació de solera, capaigual de conductes, connexions i acabaments.
Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior.

Total Ut  ......: 1,000

10.2.1.2 M Subministrament i instal·lació de canalització externa soterrada entre l'arqueta
d'entrada i el registre d'enllaç inferior en l'interior de l'edifici o directament en el RITI
o RITU, en edificació de fins a 4 PAU, formada per 3 tubs (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 1
reserva) de polietilè de 63 mm de diàmetre, subministrat en rotllo, resistència a la
compressió 450 N, resistència al impacte 20 joules, executada en rasa de 45x75 cm,
amb els tubs embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de
recobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral, sense incloure
l'excavació ni el reblert perimetral posterior. Inclús p/p d'abocament i compactació
del formigó per a la formació de la solera i el prisma de formigó en massa, de
suports separadors de tubs de PVC col·locats cada 100 cm i fil guia. Totalment
muntada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 0,52 0,520
1 0,63 0,630

Total m  ......: 1,150
10.2.2.- Canalitzacions d'enllaç

10.2.2.1 M Subministrament i instal·lació de canalització d'enllaç superior fix en superfície entre
el punt d'entrada general superior de l'edifici i el RITS, RITU o RITM, per edifici
plurifamiliar, formada por 4 tubs de PVC rígid de 40 mm de diàmetre, resistència a
compressió major de 1250 N, resistència al impacte 2 joules, amb IP547. Inclús p/p
d'accessoris, elements de subjecció i fil guia. Totalment muntada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 0,38 0,380
1 6,60 6,600
1 0,30 0,300
1 3,52 3,520

Total m  ......: 10,800
10.2.3.- Equipament per recintes
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10.2.3.1 Ut Instal·lació d'equipament complert per RITU, recinte únic d'instal·lacions de
telecomunicacions, de fins a 10 punts d'accés a usuari, en armari de 200x100x50 cm,
compost de: quadre de protecció superficial amb un grau de protecció mínim IP 4X +
IK 05 i amb regleter per la connexió del cable de connexió de terra dotat de 1
interruptor general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400
Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de
curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a
mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400
Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de
tipus selectiu i 3 interruptors magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal
mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat
(10 A), de les bases de presa de corrent del recinte (16 A) i dels equips de capçalera
de l'infraestructura de radiodifusió i televisió (16 A); un interruptor monopolar i 4
bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves caixes
d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat
interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; punt de
llum en el sostre amb portalàmpades i làmpada de 60 W i bloc d'emergència; placa
d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en
superfície de 10 m des de la centralització de comptadors, mitjançant tubs
protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per a possibles companyies
operadores de serveis de telecomunicació. Inclosa la instal·lació d'un RAC amb
previsió per instal·lar un SAI. Totalment muntat, connexionat i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000RITU

Total Ut  ......: 1,000
10.2.4.- Canalitzacions secundaries

10.2.4.1 M Subministrament i instal·lació de canalització secundaria encastada, entre el registre
secundari i el registre d'acabament de xarxa en l'interior del habitatge, formada per 3
tubs (1 TB+RDSI, 1 RTV, 1 TLCA i SAFI) de PVC flexible, corrugats, reforçats de 25
mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules.
Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil guia. Totalment muntada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 0,71 0,710
1 1,30 1,300
1 6,60 6,600
1 0,65 0,650

Total m  ......: 9,260
10.2.5.- Canalitzacions interiors

10.2.5.1 Ut Subministre i instal·lació de registre de finalització de xarxa, format per caixa de
plàstic de 300x500x60 mm per TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI. Inclús accesoris, peces
especials i fixacions. Totalment muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Local comercial
1 1,000Oficina

Total Ut  ......: 2,000

10.2.5.2 M Subministrament i instal·lació de canalització interior d'usuari encastada per
l'interior de l'habitatge que uneix el registre de terminació de xarxa amb els diferents
registres de presa, formada per 1 tub de PVC flexible, reforçats de 20 mm de
diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules, per
l'estesa de cables. Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil guia.
Totalment muntada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 8,29 8,290
1 9,20 9,200
1 2,83 2,830
1 15,39 15,390
1 5,76 5,760

(Continua...)
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10.2.5.2 M Canalització interior d'usuari (Continuació...)
1 0,50 0,500
1 4,91 4,910
1 0,50 0,500
1 0,35 0,350
1 0,50 0,500
1 6,60 6,600
1 2,18 2,180
1 2,25 2,250
1 2,10 2,100
1 0,50 0,500
1 2,10 2,100
1 3,55 3,550
1 24,36 24,360
1 0,82 0,820
1 0,50 0,500
1 2,63 2,630
1 18,74 18,740
1 4,47 4,470
1 0,50 0,500
1 6,35 6,350
1 0,50 0,500
1 6,60 6,600
1 2,77 2,770
1 2,10 2,100
1 6,74 6,740
1 0,50 0,500
1 0,50 0,500
1 1,28 1,280
1 0,50 0,500
1 3,07 3,070
1 1,35 1,350
1 2,10 2,100
1 3,47 3,470
1 2,10 2,100
1 4,77 4,770
1 2,10 2,100

Total m  ......: 166,330

10.2.5.3 Ut Subministrament i instal·lació de registro de toma, realitzat mitjançant caixa
universal encastada proveïda de tapa cega en previsió de nous serveis, per BAT o
presa d'usuari. Inclús accessoris, peces especials i fixacions. Totalment muntada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
6 6,000Presa de televisió
7 7,000Presa de telèfon
2 2,000Presa de televisió per

cable
Total Ut  ......: 15,000

10.3.- Audiovisuals
10.3.1.- Radio-Televisió

10.3.1.1 Ut Subministrament i instal·lació d'asta per a fixació de 2 antenes, d'acer amb
tractament anticorrosió, de 3 m d'altura i 40 mm de diàmetre. Fins i tot ancoratges i
quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment
muntat, connexionat i provat.

Total Ut  ......: 1,000

10.3.1.2 Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior FM, circular, per a captació de
senyals de radiodifusió sonora analògica procedents d'emissions terrenals, de 1 dB
de guany i 500 mm de longitud. Fins i tot ancoratges i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i
provada.
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Total Ut  ......: 1,000

10.3.1.3 Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior DAB per a captació de senyals de
radiodifusió sonora digital procedents d'emissions terrenals, d'1 element, 0 dB de
guany, 15 dB de relació D/A i 555 mm de longitud. Fins i tot ancoratges i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total Ut  ......: 1,000

10.3.1.4 Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior UHF per a captació de senyals de
televisió analògica, televisió digital terrestre (TDT) i televisió d'alta definició (HDTV)
procedents d'emissions terrenals, canals del 21 al 69, de 45 elements, 17 dB de
guany, 31 dB de relació D/A i 1110 mm de longitud. Fins i tot ancoratges i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total Ut  ......: 1,000

10.3.1.5 Ut Subministrament i instal·lació de equip de capçalera, format per: 4 amplificadors
monocanal UHF, de 50 dB de guany; 1 amplificador multicanal UHF, de 50 dB de
guany; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, tots ells amb autoseparació en
l'entrada i autobarreja en la sortida (ubicats en el RITS o RITU). Inclús font
d'alimentació, suport, ponts d'interconnexió, càrregues resistives, distribuïdor,
mescladors i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació.
Totalment muntat, connexionat i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000RITU

Total Ut  ......: 1,000

10.3.1.6 M Subministrament i instal·lació de cable coaxial RG-6, de 75 Ohm d'impedància
característica mitjana, amb conductor central de coure de 1,15 mm de diàmetre,
dielèctric de polietilè expandit, pantalla de cinta de coure i malla de fils trenats de
coure i coberta exterior de PVC de 6,9 mm de diàmetre de color blanc, de 0,285 dB/m
d'atenuació a 2150 MHz. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntat, connexionat i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 68,37 68,370Xarxa interior
1 1,000
1 18,51 18,510Xarxa interior

Total m  ......: 87,880

10.3.1.7 Ut Subministrament i instal·lació de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions i 12 dB
de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". Totalment muntat, connexionat i
provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
2 2,000RITU

Total Ut  ......: 2,000

10.3.1.8 Ut Subministrament i instal·lació de distribuïdor de 5-2400 MHz de 4 sortides amb punt
d'accés a usuari (PAU), de 8 dB de perdudes d'inserció a 850 MHz i 10 dB de
perdudes d'inserció a 2150 MHz. Totalment muntat, connexionat i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Oficina

Total Ut  ......: 1,000

10.3.1.9 Ut Subministrament i instal·lació de distribuïdor de 5-2400 MHz de 5 sortides amb punt
d'accés a usuari (PAU), de 11 dB de perdudes d'inserció a 850 MHz i 13,5 dB de
perdudes d'inserció a 2150 MHz. Totalment muntat, connexionat i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Local comercial

Total Ut  ......: 1,000
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10.3.1.10 Ut Subministrament i instal·lació de presa separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz,
amb embellidor. Totalment muntada, connexionada i provada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
5 5,000Local comercial
1 1,000Oficina

Total Ut  ......: 6,000
10.3.2.- Telefonia bàsica

10.3.2.1 Ut Subministrament i instal·lació de punt d'interconnexió de xarxa, amb una capacitat
de 12 parells, format per un registre principal metàl·lic de telefonia de 450x400x150
mm proveït de 3 reglets de tall i prova de 5 parells, amb connexió per inserció i
desplaçament de l'aïllant, muntades cadascuna d'elles en el registre principal situat
en el RITI o en el RITU. Inclús caràtules identificatives, suports metàl·lics per a
reglets i accessoris. Totalment muntat, connexionat i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000RITU

Total Ut  ......: 1,000

10.3.2.2 M Subministrament i instal·lació de xarxa de dispersió telefònica interior per local, que
discorre des del reglet de distribució situat en el registre secundari fins al registre
de terminació de xarxa, formada per 2 cables telefònics de 2 parells i un altre de 1
parell. Totalment muntada, connexionada i provada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 8,55 8,550Oficina

Total m  ......: 8,550

10.3.2.3 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa interior d'usuari, des del punt d'accés a
usuari (PAU) fins les diferents bases de presa, formada per punts d'accés a usuari
(PAU), cable telefònic d'1 parell (1x2x0,50 mm) i 6 bases de presa. Totalment
muntada, connexionada i provada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Local comercial

Total Ut  ......: 1,000
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11.1 Ut Bateria d'acer galvanitzat, de 2" DN 50 mm i sortides amb connexió embridada, per
centralització d'un màxim de 4 comptadors de 1/2" DN 15 mm en dues files i quadre
de classificació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000

Total Ut  ......: 1,000

11.2 M Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment, formada per
tub de polietilè reticulat (PE-X), de 32 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 21,15 21,150

Total m  ......: 21,150

11.3 Ut Instal·lació interior de fontaneria per bany amb dotació per a 3 wàters i 2 lavabos,
realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta. Inclòs
xarxa de retorn de l'aigua calenta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Lavabo

Total Ut  ......: 1,000

11.4 Ut Instal·lació interior de fontaneria per vestuari amb dotació per a dues dutxes, dos
lavabos i un wàter, realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda
i calenta. Inclòs xarxa de retorn de l'aigua calenta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000

Total Ut  ......: 1,000

11.5 Ut Instal·lació interior de fontaneria per vestuari amb dotació per a tres dutxes, dos
lavabos i un wàter, realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda
i calenta. Inclòs xarxa de retorn de l'aigua calenta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000

Total Ut  ......: 1,000

11.6 M Canonada per a muntant de fontaneria a coberta enjardinada, col·locada
superficialment, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), de 20 mm de diàmetre
exterior, sèrie 5, PN=6 atm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 2,93 2,930

Total m  ......: 2,930

11.9 Ut Plat de dutxa de porcellana sanitària model Ontario-N "ROCA" o equivalent, color
blanc, de 80x80x12 cm, equipat amb aixetes monocomandament, sèrie Kendo
"ROCA" o similar, acabat brillant, de 107x275 mm i sifó.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
2 2,000Vestuari dones
3 3,000Vestuari homes

Total Ut  ......: 5,000

11.10 Ut Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix i sortida per a connexió vertical, tipus
Victoria "ROCA" o equivalent, color blanc. Inclòs col·locació dels elements de
fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Muntatge
d'accessoris i complements. Segellat de juntes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Vestuari dones
3 3,000Lavabo

(Continua...)
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11.10 Ut Inodor tipus Victoria "ROCA", color blanc. (Continuació...)
1 1,000Vestuari homes

Total Ut  ......: 5,000

11.11 Ut Lavabo de porcellana sanitària, amb peu, sèrie Victoria "ROCA" o equivalent, color
blanc, de 560x460 mm, equipat amb aixetes monocomandament, sèrie Kendo
"ROCA" o similar, acabat crom-brillant, de 135x184 mm i desguàs, acabat blanc, amb
sifó botella.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
2 2,000lavabo
2 2,000vestuari dones
2 2,000vestuari homes

Total Ut  ......: 6,000

11.12 Ut Abocador per monobloc, model Garda "ROCA" o similar, color blanc, de 500x420
mm, equipat amb aixeta amb muntura convencional, sèrie Brava "ROCA",  o
equivalent, acabat crom, de 144x60 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Neteja

Total Ut  ......: 1,000

11.13 Ut Aigüera d'acer inoxidable de 2 cubetes, de 800x490 mm, amb aixetes
monocomandament sèrie bàsica acabat cromat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000ERS

Total Ut  ......: 1,000
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12.2 Ut Equip d'aire condicionat:
Interior: Sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas R-410A, bomba de calor, amb
tecnologia Hyper Inverter, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
nominal 7,1 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb
humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C, temperatura de
bulb humit en l'exterior 24°C), potència calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulb
sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C), EER (qualificació
energètica) 3,21 (classe A), COP (coeficient energètic) 3,62 (classe A), format per una
unitat interior, de 318x1098x248 mm, nivell sonor (velocitat baixa) 26 dBA, cabal
d'aire (velocitat alta) 1350 m³/h, amb filtre al•lergogen i filtre desodoritzant
fotocatalític.
Exterior: Sistema aire-aire multi-split, per a gas R-410A, bomba de calor, amb
tecnologia Hyper Inverter, compressor tipus rotatiu, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 6 kW (temperatura de bulb sec 35°C,
temperatura de bulb humit 24°C), potència calorífica nominal 6,8 kW (temperatura de
bulb sec 7°C), EER (qualificació energètica) 4,2 (classe A), COP (coeficient energètic)
4,5 (classe A), amb compressor Inverter, de 750x880x340 mm, nivell sonor 52 dBA i
cabal d'aire 2940 m³/h.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Sala Polivalent

Total Ut  ......: 1,000

12.3 Ut Equip d'aire condicionat:
Interior: sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas R-410A, bomba de calor, amb
tecnologia Hyper Inverter, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
nominal 2,55 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb
humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C, temperatura de
bulb humit en l'exterior 24°C), potència calorífica nominal 3,13 kW (temperatura de
bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C), EER
(qualificació energètica) 5,2 (classe A), COP (coeficient energètic) 5,26 (classe A),
format per una unitat interior, de 309x890x220 mm, nivell sonor (velocitat baixa) 22
dBA, cabal d'aire (velocitat alta) 1350 m³/h, amb filtre al•lergogen i filtre desodoritzant
fotocatalític.
Exterior: Sistema aire-aire multi-split, per a gas R-410A, bomba de calor, amb
tecnologia Hyper Inverter, compressor tipus rotatiu, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 6 kW (temperatura de bulb sec 35°C,
temperatura de bulb humit 24°C), potència calorífica nominal 6,8 kW (temperatura de
bulb sec 7°C), EER (qualificació energètica) 4,2 (classe A), COP (coeficient energètic)
4,5 (classe A), amb compressor Inverter, de 595x780x290 mm, nivell sonor 47 dBA i
cabal d'aire 1770 m³/h.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Sala Canalla

Total Ut  ......: 1,000
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13.1 Ut Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, capacitat
250 l, potència 2400 W, de 550 mm de diàmetre i 1334 mm d'alçada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000

Total Ut  ......: 1,000

13.2 Ut Grup solar, amb intercanviador de plaques, bomba de circulació per al circuit
primari, bomba de circulació per al circuit secundari, quadre de maniobra, central de
regulació, sondes de temperatura, manòmetre, termòmetre, vàlvula de seguretat i
termòstat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000

Total Ut  ......: 1,000
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14.2 Ut Xarxa interior d'evacuació per bany amb dotació per: 3 wàters i 2 lavabos, realitzada
amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguassos. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Lavabo

Total Ut  ......: 1,000

14.3 M Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per PVC, sèrie B,
de 160 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 3,80 3,800Derivació banys superiors
4 3,80 15,200Baixants pluvials

Total m  ......: 19,000

14.4 M Col·lector suspès de PVC, sèrie B sistema insonoritzat, de 160 mm de diàmetre, unió
amb junta elàstica. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 0,55 0,550Pluvials
1 0,45 0,450
1 2,15 2,150
1 3,17 3,170Fecals

Total m  ......: 6,320

14.5 Ut Xarxa interior d'evacuació per vestuari amb dotació per: 2 dutxes, 2 lavabos i 1
wàter, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguassos. Inclòs totes
les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Vestuari dones

Total Ut  ......: 1,000

14.6 Ut Xarxa interior d'evacuació per vestuari amb dotació per: 3 dutxes, 2 lavabos i 1
wàter, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguassos. Inclòs totes
les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000Vestuari homes

Total Ut  ......: 1,000
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15.2 M² Pintura plàstica textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horizontals i
verticals interiors de guix o escaiola, preparació del suport amb masilla d'interior,
mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 2,93 3,90 11,427Sala Polivalent
1 0,55 3,90 2,145
1 0,46 3,90 1,794
1 0,55 3,90 2,145
1 3,80 3,90 14,820
1 4,35 3,90 16,965
1 3,54 3,90 13,806Arxiu
1 0,39 3,90 1,521
1 0,59 3,90 2,301
1 2,35 3,90 9,165
1 3,95 3,90 15,405
1 0,24 3,90 0,936Magatzem
1 0,27 3,90 1,053
1 2,13 3,90 8,307
1 3,94 3,90 15,366
1 5,47 3,90 21,333ERS
1 3,40 3,90 13,260
1 6,15 3,90 23,985
1 1,86 3,90 7,254Distribuidor
1 1,51 3,90 5,889
1 2,15 3,90 8,385
1 4,75 3,90 18,525Sala nens
1 1,84 3,90 7,176
1 0,21 3,90 0,819
1 0,33 3,90 1,287
1 0,27 3,90 1,053
1 4,34 1,00 4,340
1 0,30 3,90 1,170Sala
1 4,34 1,00 4,340
1 0,36 3,90 1,404
1 8,61 3,90 33,579
1 7,18 3,90 28,002
4 1,90 3,90 29,640
1 9,28 1,00 9,280Pl. Coberta
1 3,76 3,90 14,664Interior façana sala

polivalent
1 8,09 3,90 31,551
1 2,10 3,90 8,190Interior façana arxiu
1 2,36 3,90 9,204Interior façana magatzem
1 3,50 3,90 13,650
1 4,50 3,90 17,550Interior façana ERS
1 2,96 3,90 11,544Interior façana espai

canalla
1 10,74 3,90 41,886Interior façana sala assaig
1 15,35 3,90 59,865
1 6,55 3,90 25,545
2 5,44 2,60 28,288Zona castell P1
2 4,16 2,60 21,632
2 4,15 3,50 29,050Zona castell P2
2 5,50 3,50 38,500

Total m²  ......: 688,996

15.3 M² Esmalt sintètic, color a escollir, acabat mat, sobre superfície metàl·lica, neteja i
preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la
exempta de greixos, dues mans d'emprimació de secat ràpid, amb un gruix mínim de
pel·lícula seca de 55 microns per ma (rendiment: 0,1 l/m²) i dues mans d'acabat amb
esmalt sintètic amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 40 microns per ma
(rendiment: 0,091 l/m²). Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la
partida correctament finalitzada.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,70 1,700barana sala control
1 5,60 5,600

Total m²  ......: 7,300
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16.2 Ut Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
3 3,000Planta baixa
1 1,000Planta primera

Total Ut  ......: 4,000

16.3 Ut Senyalització de equips contra incendis, mitjançant plaça de poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm. Inclòs totes les feines i materials necessaris per
deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
4 4,000Extintor
1 1,000BIE

Total Ut  ......: 5,000

16.4 Ut Senyalització de mitjans d'evacuació, mitjançant plaça de poliestirè fotoluminiscent,
de 210x210 mm. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
2 2,000planta baixa
1 1,000planta primera

Total Ut  ......: 3,000

16.5 Ut Secamans elèctric, potència calorífica de 1930 W, cabal d'aire de 40 l/s, carcassa
d'ABS, amb interruptor òptic per aproximació de les mans amb 2' de temps màxim
de funcionament. Inclòs col·locació i fixació dels accessoris de suport. Inclòs totes
les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000lavabo
1 1,000vestuari dones
1 1,000vestuari homes

Total Ut  ......: 3,000

16.6 Ut Dosificador de sabó líquid amb disposició mural, per a sabó a granel, de 1,4 l de
capacitat, dipòsit de SAN acabat fumat, polsador de ABS gris i tapa d'acer
inoxidable. Inclòs col·locació i fixació dels accessoris de suport. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000lavabo
1 1,000vestuari dones
1 1,000vestuari homes

Total Ut  ......: 3,000

16.7 Ut Paperera higiènica per a compreses, de 50 litres de capacitat, de polipropilè blanc i
acer inoxidable AISI 304. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la
partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000lavabo
1 1,000vestuari dones
1 1,000vestuari homes

Total Ut  ......: 3,000

16.8 Ut Portarrotllos de paper higiènic domèstic, amb tapa, d'acer inoxidable AISI 304, color
crom. Inclòs col·locació i fixació dels accessoris de suport. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
5 5,000

Total Ut  ......: 5,000
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17.1 Ut Búlder d'escalada amb 46 m2 de superfície d'escala de panells de tauler fenòlic de
color a escollir per la DF, cargolats damunt estructura metàl.lica ancorada a la paret,
450 presses d'escala de diferents mides i colors, segellat de juntes i acabats. Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i
en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000

Total Ut  ......: 1,000
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18.1.- Sistemes de protecció col·lectiva

18.1.1 Ut Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de plataforma de treball,
formada per una torre mòbil (sobre rodes) autoestable de bastida tubular
normalitzada, plataforma de 3,00 m de longitud i 1,50 m d'ample, disposada a una
alçària màxima de 3,00 m (amortitzable en 20 usos), amb superfície de treball
formada per plataforma metàl·lica normalitzada antilliscant, devent garantir una
capacitat portant mínima de 2,00 kN/mm² i protecció perimetral mitjançant barana
disposada a 1,00 m d'alçària i formada per passamans, intermedi i entornpeu de 15
cm d'alçària (amortitzables en 10 usos). Instal.lada amb modulació estandarditzada
segons UNE-EN 1004 i complint els requisits de capacitat portant per a cada element
d'aquesta norma.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000

Total Ut  ......: 1,000

18.1.2 M Subministrament, muntatge i desmuntatge de barana de protecció, composta per
puntals metàl·lics col·locats cada 1,5 m (amortitzables en 8 usos), passamans i
travesser intermedi format per tub metàl·lic de 50 mm de diàmetre (amortitzable en
10 usos) i entornpeu de tauló petit de fusta de pi de 15x5,2 cm (amortitzable en 3
usos).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
2 5,50 11,000escala 
2 1,95 3,900
2 1,85 3,700

Total m  ......: 18,600

18.1.3 Ut Subministrament i col·locació de llum portàtil de mà, amb cistell protector i mànec
aïllant (amortitzable en 3 usos).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
3 3,000

Total Ut  ......: 3,000
18.2.- Proteccions individuals

18.2.1 Ut Subministrament de casc de seguretat per la construcció, amb arnés de subjecció,
segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
6 6,000

Total Ut  ......: 6,000

18.2.2 Ut Subministrament de cinturó de seguretat de suspensió amb un punt de subjecció
(amortitzable en 4 usos), segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
6 6,000

Total Ut  ......: 6,000

18.2.3 Ut Subministrament d'equip d'arnès simple de seguretat anticaigudes amb un element
d'amarratge incorporat consistent en una eslinga de corda d'1 m amb mosquetó en
l'extrem, en bossa de transport (amortitzable en 4 usos), segons R.D. 773/97.
Homologat i marcat amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
6 6,000

Total Ut  ......: 6,000

18.2.4 Ut Subministrament d'ulleres de protecció antipols (amortitzables en 3 usos), segons
R.D. 773/97. Homologades i marcades amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
3 3,000

Total Ut  ......: 3,000
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18.2.5 Ut Subministrament d'ulleres de protecció per ajudant de soldadura (amortitzables en 3
usos), segons R.D. 773/97. Homologades i marcades amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
2 2,000

Total Ut  ......: 2,000

18.2.6 Ut Subministrament de pantalla de protecció de soldador en material termoformat amb
fixació al cap, (amortitzable en 5 usos), segons R.D. 773/97. Homologada i marcada
amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000

Total Ut  ......: 1,000

18.2.7 Ut Subministrament de parell de guants d'ús general de pell de boví, segons R.D.
773/97. Homologats i marcats amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
6 6,000

Total Ut  ......: 6,000

18.2.8 Ut Subministrament de parell de guants de serratge folrat ignífug per soldador, segons
R.D. 773/97. Homologats i marcats amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000

Total Ut  ......: 1,000

18.2.9 Ut Subministrament de protector auditiu amb arnès a cap anatòmic i ajust amb coixinet
central (amortitzable en 3 usos), segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb
certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
4 4,000

Total Ut  ......: 4,000

18.2.10 Ut Subministrament de parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica i plantilles
d'acer flexibles, segons R.D. 773/97. Homologades i marcades amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
6 6,000

Total Ut  ......: 6,000

18.2.11 Ut Subministrament de granota de treball de una peça de polièster-cotó, segons R.D.
773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
6 6,000

Total Ut  ......: 6,000

18.2.12 Ut Subministrament de pitrall reflectant de color butà o groc, segons R.D. 773/97.
Homologat i marcat amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
6 6,000

Total Ut  ......: 6,000

18.2.13 Ut Subministrament de careta autofiltrant per rebutjar, contra partícules de pols, FFP1,
segons R.D. 773/97. Homologada i marcada amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
4 4,000

Total Ut  ......: 4,000
18.3.- Medicina preventiva i primers auxilis
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18.3.1 Ut Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta d'obra, amb els
continguts mínims obligatoris, instal·lat en el vestuari.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000

Total Ut  ......: 1,000
18.4.- Senyalització i tancament de l'obra

18.4.1 Ut Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell indicatiu de riscos
normalitzat, normalitzat, de 700x1000 mm, amb suport d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm i 2 m d'alçada (amortitzable en 5 usos). Segons R.D. 485/97. Fins i tot p/p de
formigonat del pou amb formigó en masa HM-20/B/20/I.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial
1 1,000

Total Ut  ......: 1,000
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19.1 Pa Gestió dels residus, d'acord amb l'Estudi de Gestió de Residus del projecte
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial

1 1,000
Total PA  ......: 1,000
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1.1 Ut • Aquest apartat fa referència a partides d’obres d’obligada execució, però de cost
repercutit proporcionalment a la resta de l’obra (de ratis i/o de treballs considerats
com a “Altres”, raó per la qual el preu és 0.
• De manera proporcional s’inclou:
• La tria i el sistema separatiu de materials, per tal de poder-los lliurar al abocador
segons la normativa vigent. Així com l’entrega a la propietat dels certificats dels
residus dipositats a l’abocador autoritzat.
• Tots els materials de l’obra previ a la seva col•locació o muntatge a obra, han de ser
amb el vist i plau de la DF, la qual haurà de poder veure amb antelació una mostra
prèvia. Les mostres de    materials o d’elements, o partides d’obra no seran causa de
preu contradictori.
• Inclou la redacció del Pla de residus i la implantació necessària pel seu compliment
• Inclou la realització de les probes de qualitat necessàries què consideri el programa
de control de qualitat i la DF.
• Inclou la tramitació i entrega de tots els certificats de qualitat albarans, segells de
marcatge CE... què sol•liciti la direcció facultativa per donar compliment a la
legislació vigent.
• Inclou el subministre i col•locació de :
1)Ut Provisional de llum.
2)Ut Provisional d'aigua.
3)Ut Provisional de claveguera.
4)Ut Implantació general d'obra.
5)Ut Seguiment i excavació arqueològica.
Contractació d’un arqueòleg per fer el seguiment de les excavacions arqueològiques,
on s’inclou que en cas de realitzar una excavació arqueològica puntual (pel fet de
trobar restes arqueològiques), la contractació dels arqueòlegs, les gestions de
permisos amb administracions alienes a l’ajuntament , el retard de l’execu    ció i
l’excavació sota les directrius dels arqueòlegs (culleres sense pues, operaris amb
pinzell, excavació controlada…) van inclosos en el pressupost general de l’obra.

Total Ut  ......: 1,000

Total pressupost parcial nº 1 Treballs previs (NOTA) : 0,00
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2.1 Ut NOTES Enderrocs:
No s’ha tingut en compte  cap  partida d’enderrocs, ni de transport de runes, ni els
coeficients d’esponjament, ja que estan incloses proporcionalment en el preu de les
partides d’aquest capítol
L’amidament correspon a la geometria dels enderrocs.
Així mateix es considera inclòs en preu per part del Contractista els treballs i mitjans
auxiliars necessaris per a la contenció de terres. 
S’inclou proporcionalment, tos  els transport de terres i d’altres elements a
l’abocador, així com el cànon d'abocament.
Queden inclosos els procediments de desmuntatges especials, taxes, plans de
treball i trasllat a abocadors especials (elements amb fibres d’amiant), que poguessin
sorgir per la correcta execució de les obres
S’inclou l’entrega a la propietat dels certificats dels residus dipositats a l’abocador
autoritzat.
Queda inclosa la retirada del mobiliari i de l’enllumenat públic actual, amb la custòdia
del material per la constructora a on consideri oportú durant el transcurs de l’obra, la
restauració i pintat dels  elements extrets i la re col•locació de nou als llocs indicats a
projecte. Queda inclòs el transport i la responsabilitat en cas de robatori i/o
desperfectes durant la seva custòdia.

Total Ut  ......: 1,000

2.2 M² Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes prefabricades de
formigó, entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de
formigó, amb mitjans manuals, martell pneumàtic compressor i equip de oxitall, i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 22,83 1,00 22,830Sostre Pl. Baixa
1 3,32 1,00 3,320
1 22,80 1,00 22,800Sostre Pl. Primera

48,950 48,950

Total m²  ......: 48,950 53,72 2.629,59

2.3 M² Demolició de bancada, formada per 10 cm de gruix de formigó armat, amb martell
pneumàtic compressor i equip de oxitall, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,11 1,00 2,110Bancada sota dipòsit
1 7,92 1,00 7,920Bancada sota cambra

frigorífica
1 6,71 1,00 6,710

16,740 16,740

Total m²  ......: 16,740 10,33 172,92

2.4 M² Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó perforat de 11/12
cm d'espessor, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,55 3,90 29,445planta baixa
1 19,25 3,90 75,075
1 2,55 3,90 9,945
1 1,50 3,90 5,850
1 1,60 3,90 6,240
1 3,90 3,90 15,210
1 1,10 3,90 4,290
1 3,90 3,90 15,210
1 1,70 2,50 4,250
1 2,35 2,50 5,875
1 1,65 2,50 4,125

(Continua...)
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2.4 M² Demolició de partició interior de fàbrica (Continuació...)
1 3,00 3,90 11,700
1 3,70 3,90 14,430
1 10,40 3,90 40,560
1 3,70 3,90 14,430
1 3,70 3,90 14,430
1 5,05 3,90 19,695
1 5,05 3,90 19,695
1 3,95 3,90 15,405
1 5,20 3,90 20,280
1 0,75 2,00 1,500
1 5,60 2,54 14,224planta primera
1 3,00 2,54 7,620

369,484 369,484

Total m²  ......: 369,484 5,08 1.876,98

2.5 M² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, i picat
del material d'unió, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,68 1,00 6,680Planta Baixa
1 17,66 1,00 17,660
1 13,42 1,00 13,420
1 4,70 1,00 4,700
1 8,82 1,00 8,820
1 7,92 1,00 7,920
1 6,71 1,00 6,710
1 12,83 1,00 12,830
1 7,29 1,00 7,290
1 7,96 1,00 7,960
1 7,74 1,00 7,740
1 1,51 1,00 1,510
1 4,68 1,00 4,680
1 0,97 1,00 0,970
1 0,89 1,00 0,890
1 2,70 1,00 2,700
1 2,78 1,00 2,780
1 213,97 1,00 213,970
1 24,49 1,00 24,490Planta Primera
1 8,24 1,00 8,240
1 15,99 1,00 15,990Planta Segona

377,950 377,950

Total m²  ......: 377,950 8,55 3.231,47

2.6 M² Demolició d'enrajolat de ceràmic i picat de la capa base de morter, amb martell
elèctric, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,70 3,00 8,100Lavabo Pl. Baixa
1 1,00 3,00 3,000
1 4,90 2,50 12,250Cambres frigorifiques
1 1,80 2,50 4,500
1 3,18 2,50 7,950
1 2,49 2,50 6,225
1 3,18 2,50 7,950
1 2,11 2,50 5,275

55,250 55,250

Total m²  ......: 55,250 8,55 472,39
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2.7 M² Demolició de base per a paviment de solera armada existent a l'interior de l'edifici, de
fins a 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic compressor, i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la
partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,55 0,40 0,620ERS
1 2,55 0,40 1,020neteja
1 0,55 0,40 0,220vestuaris dones
1 1,68 0,40 0,672vestuaris homes
1 3,55 0,40 1,420
1 0,78 0,40 0,312pluvials
1 7,10 0,40 2,840
1 2,18 0,40 0,872
1 2,26 0,40 0,904
1 0,76 0,40 0,304
1 4,60 0,40 1,840
1 0,70 0,40 0,280vestuari homes
1 2,10 0,40 0,840
1 5,10 0,40 2,040lavabo
1 1,70 0,40 0,680vestuari dones
1 0,76 0,40 0,304baixants existents
1 5,05 0,40 2,020

17,188 17,188

Total m²  ......: 17,188 13,33 229,12

2.8 M² Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola, amb mitjans manuals i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,68 1,00 6,680Pl. Baixa
1 17,66 1,00 17,660
1 13,42 1,00 13,420
1 4,70 1,00 4,700
1 8,82 1,00 8,820
1 7,92 1,00 7,920
1 6,71 1,00 6,710
1 23,52 1,00 23,520Pl. Primera

89,430 89,430

Total m²  ......: 89,430 5,52 493,65

2.9 M Aixecat d'entornpeu ceràmic i picat del material d'unió, amb mitjans manuals i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,78 12,780Sales pl. baixa
1 19,21 19,210
1 4,90 4,900

36,890 36,890

Total m  ......: 36,890 2,19 80,79

2.10 Pa Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior fix en superfície, en local o
oficina de 500 m² de superfície construïda; amb mitjans manuals i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Pa  ......: 1,000 612,54 612,54
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2.11 Pa Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, col·locada superficialment, que
dóna servei a una superfície de 90 m², amb mitjans manuals i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Pa  ......: 1,000 227,40 227,40

2.12 Ut Desmuntatge de lluminària interior suspesa de sostre amb mitjans manuals i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35 35,000Garatge
25 25,000Resta estances

60,000 60,000

Total Ut  ......: 60,000 3,87 232,20

2.13 Ut Desmuntatge de senyalització contra incendis fixada en parament, amb mitjans
manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000 1,56 4,68

2.14 Ut Desmuntatge de lluminària d'emergència interior adossada a paret i accessoris, amb
mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total Ut  ......: 12,000 2,20 26,40

2.15 Ut Desmuntatge de boca d'incendi equipada (BIE) encastades en el parament, amb
mitjans manuals, aplec del material desmuntat i posterior muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Pl. Baixa

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 13,27 13,27

2.16 M Desmuntatge de baixant interior de 200 mm de diàmetre màxim, amb mitjans
manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,00 16,000

16,000 16,000

Total m  ......: 16,000 3,30 52,80

2.17 M² Desmuntatge de mampara separadora acristallada formada per panells de fusta, amb
mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,02 2,54 10,211Planta Segona

10,211 10,211

Total m²  ......: 10,211 9,62 98,23

2.18 Ut Desmuntatge de fulla de porta interior de pas de fusteria de fusta, amb mitjans
manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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9 9,000Planta baixa
2 2,000Planta Segona

11,000 11,000

Total Ut  ......: 11,000 6,06 66,66

2.19 Ut Desmuntatge de lavabo, conjunt d'aixetes i accessoris, amb mitjans manuals i
càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Lavabo pl. baixa

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 22,06 22,06

2.20 Ut Desmuntatge de wàter amb dipòsit baix, i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Lavabo pl. baixa

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 21,55 21,55

2.21 Ut Desmuntatge de plat de dutxa de porcellana sanitària, conjunt d'aixetes i accessoris,
amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Lavabo pl. baixa

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 30,22 30,22

2.22 Ut Desmuntatge de conjunt d'accessoris format per 2 tovallolers, 1 porta-rotlles, amb
mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Lavabo pl. baixa

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 38,15 38,15

2.23 M² Retirada de panell o manta d'aïllant, en partició de 2 o més fulles, amb una de les
fulles prèviament demolida, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,90 3,00 14,700Parets Cambres

frigorifiques
1 3,18 3,00 9,540
1 4,90 3,00 14,700
1 3,18 3,00 9,540
1 3,18 3,00 9,540
1 6,71 1,00 6,710Sostre Cambres

frigorifiques
1 7,92 1,00 7,920

72,650 72,650

Total m²  ......: 72,650 0,56 40,68

Total pressupost parcial nº 2 Demolicions : 10.673,75
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3.1 Ut NOTES Moviment de terres:
No s’ha tingut en compte cap partida d’excavació, ni els coeficients d’esponjament o
compactació del terreny, ja que estan incloses proporcionalment en el preu de les
partides d’aquest capítol
L’amidament correspon a la geometria dels rebaixos o excavacions de projecte. Així
mateix es considera inclòs en preu per part del Contractista els treballs i mitjans
auxiliars necessaris per a la contenció de terres. 
S’inclou proporcionalment, tots els transport de terres i d’altres elements a
l’abocador, així com el cànon d'abocament.    
S’inclou l’entrega a la propietat dels certificats dels residus dipositats a l’abocador
autoritzat.
L’excavació està contemplada per a tot tipus de terreny, independentment de la
descripció de les partides.

Deposició 
Ha de ser molt semblant a moviment de terres

Total Ut  ......: 1,000

3.2 M³ Excavació i replè en rases per instal·lacions en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i reblert amb terra de la pròpia
excavació i compactació al 95% del Proctor Modificat mitjançant equip manual amb
taula vibrant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 16,00 0,40 0,40 2,560exterior
1 23,00 0,40 0,40 3,680
1 1,55 0,40 0,40 0,248ERS
1 2,55 0,40 0,40 0,408neteja
1 0,55 0,40 0,40 0,088vestuaris dones
1 1,68 0,40 0,40 0,269vestuaris homes
1 3,55 0,40 0,40 0,568
1 0,78 0,40 0,40 0,125pluvials
1 7,10 0,40 0,40 1,136
1 2,18 0,40 0,40 0,349
1 2,26 0,40 0,40 0,362
1 0,76 0,40 0,40 0,122
1 4,60 0,40 0,40 0,736
1 0,70 0,40 0,40 0,112vestuari homes
1 2,10 0,40 0,40 0,336
1 5,10 0,40 0,40 0,816lavabo
1 1,70 0,40 0,40 0,272vestuari dones
1 0,76 0,40 0,40 0,122baixants existents
1 5,05 0,40 0,40 0,808

13,117 13,117

Total m³  ......: 13,117 40,72 534,12

3.3 M³ Transport de residus amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància no limitada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 16,00 0,40 0,40 2,560Excavació instal·lacions

exterior
1 23,00 0,40 0,40 3,680
1 1,55 0,40 0,40 0,248Excavació instal·lacions

ERS
1 2,55 0,40 0,40 0,408Excavació instal·lacions

neteja
1 0,55 0,40 0,40 0,088Excavació instal·lacions

vestuaris dones
1 1,68 0,40 0,40 0,269Excavació instal·lacions

vestuaris homes
1 3,55 0,40 0,40 0,568
1 0,78 0,40 0,40 0,125Excavació instal·lacions

pluvials
(Continua...)
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3.3 M³ Transport de runes amb camió a abocador específic (Continuació...)
1 7,10 0,40 0,40 1,136
1 2,18 0,40 0,40 0,349
1 2,26 0,40 0,40 0,362
1 0,76 0,40 0,40 0,122
1 4,60 0,40 0,40 0,736
1 0,70 0,40 0,40 0,112Excavació instal·lacions

vestuari homes
1 2,10 0,40 0,40 0,336
1 5,10 0,40 0,40 0,816Excavació instal·lacions

lavabo
1 1,70 0,40 0,40 0,272Excavació instal·lacions

vestuari dones
1 0,76 0,40 0,40 0,122Excavació instal·lacions

baixants existents
1 5,05 0,40 0,40 0,808
1 48,95 1,00 0,30 14,685Runes forjat
1 16,74 1,00 0,10 1,674Runes bancada
1 369,48 1,00 0,12 44,338Runes parets
1 377,95 1,00 0,05 18,898Runes paviments
1 55,25 1,00 0,05 2,763Runes enrajolats
1 17,19 1,00 0,10 1,719Runes solera
1 89,43 1,00 0,02 1,789Runes fals sostre
1 36,89 0,07 0,02 0,052Runes entornapeu
1 10,21 1,00 0,02 0,204Runes mampares

11 0,80 2,00 0,03 0,528Runes portes
4 0,50 0,50 0,50 0,500Runes sanitaris
1 72,65 1,00 0,05 3,633Runes manta aillant
1 0,50 0,50 0,50 0,125Runes instal·lacions

104,025 104,025

Total m³  ......: 104,025 3,17 329,76

Total pressupost parcial nº 3 Excavació : 863,88
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4.1 M² Solera de de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb bomba,
de 10 cm de gruix, estès i vibrat manual, armada amb doble malla electrosoldada ME
20x20 de Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada sobre separadors
homologats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,90 0,60 5,880
1 7,00 0,60 4,200
1 8,25 0,60 4,950
1 15,75 0,60 9,450
1 21,15 0,60 12,690

37,170 37,170

Total m²  ......: 37,170 14,57 541,57

4.2 Ut Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 250x280 mm i espessor 10 mm, amb
4 cargols amb tacs químics de 16 mm de diàmetre. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000 42,79 171,16

4.3 Kg Acer S275JR en bigues, amb peces simples de perfils laminats en calent de les sèries
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM amb unions soldades. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Kg/m Alçada Parcial Subtotal
2 4,20 47,90 402,360IPN-280
1 4,90 47,90 234,710IPN-280

637,070 637,070

Total kg  ......: 637,070 2,30 1.465,26

Total pressupost parcial nº 4 Estructures : 2.177,99
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5 Ram de Paleta

5.1.1 M Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema integral
enregistrable, de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de
diàmetre, amb junta elàstica. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar
la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,55 1,550ERS
1 2,55 2,550neteja
1 0,55 0,550vestuaris dones
1 1,68 1,680vestuaris homes
1 3,55 3,550

9,880 9,880

Total m  ......: 9,880 27,22 268,93

5.1.2 M Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema integral
enregistrable, de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diàmetre, amb junta elàstica. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar
la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,78 0,780pluvials
1 7,10 7,100
1 2,18 2,180
1 13,30 13,300
1 2,26 2,260
1 21,40 21,400
1 0,76 0,760
1 4,60 4,600

52,380 52,380

Total m  ......: 52,380 36,58 1.916,06

5.1.3 M Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema integral
enregistrable, de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diàmetre, amb junta elàstica. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar
la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,70 0,700vestuari homes
1 2,10 2,100
1 5,10 5,100lavabo
1 1,70 1,700vestuari dones
1 16,20 16,200exterior
1 22,00 22,000
1 0,76 0,760baixants existents
1 5,05 5,050

53,610 53,610

Total m  ......: 53,610 45,65 2.447,30

5.1.4 Ut Sifó en línia de PVC, color gris, de 200 mm de diàmetre. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000pluvials
1 1,000fecals

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000 98,01 196,02

5.1.5 Ut Pericó de registre de sifó d'aigues residuals, d'obra de fàbrica, de dimensions
interiors 50x50x60 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PRESSUPOST : 5 Ram de Paleta Pàgina 10

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import



1 1,000pluvials
1 1,000fecals

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000 155,63 311,26

Total subcapítol 5.1.- Clavegueram: 5.139,57

5 Ram de Paleta

5.2.1 Ut NOTES Divisions:
Nota per totes les partides del capítol:
- En totes las partides de parets s'inclou l'entrega de marcs.
- Els morters seran de la resistència adient a la dels materials a unir, amb
l’adherència suficient, i impermeables i inalterables als agents atmosfèrics.
- Els maons a utilitzar, indiferentment de la seva naturalesa, compliran tot l'establert
en les disposicions vigents, pel que fa a dimensions, forma, qualitat....
- Els paraments es formaran amb l'aparell que la Direcció Facultativa cregui oportú.
- La junta entre els maons estarà totalment plena.
- Els murs i parets que s'enllacin en cantonades, creuaments, o trobades,
s'executaran enllaçant-los simultàniament entre ells.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les
que no compleixen les toleràncies d'execució (document).
- S'utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.

NOTA: s'inclouen els ajuts de ram de paleta per les instal•lacions

Total Ut  ......: 1,000

5.2.2 Ut NOTES Tancaments de cartró guix:
- En totes les partides de divisions s'inclou l'entrega de marcs.
- Tots els elements que formen el conjunt d'una divisió han de ser els adients i de la
marca que defineixi la DF (PLADUR, knauf…), formant així un únic sistema.
- Les divisions compliran tot l'establert en les disposicions vigents, en quant a
qualitat.
- En els metres quadrats definits a projecte, queda inclòs, l’excés d’amidament
necessari per entregar els tancaments fins a sostre i/o fins a les parets de façana.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les
que no compleixin les toleràncies d'execució.
- S'utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- En alçades superiors a 3,00m de llum es col•locarà canal de 70mm i reforços
especials.
- En cas de no definir-se a projecte, quedarà igualment inclòs el tancament de cartró
guix tipus hidròfug per zones humides i el tipus de resistència al foc on el projecte  o
la normativa vigent, ho defineixi.
- Inclou la pasta i cinta per juntes, cargols, fixacions, perfils de cantonades i arestes,
fixacions, banda acústica inferior i superior per complir el CTE

Total Ut  ......: 1,000

5.2.3 M² Fulla de partició interior de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic perforat
(gero), per revestir, 29x14x7,5 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 13,04 3,90 50,856Pl. Baixa
1 3,95 3,90 15,405
1 5,63 3,90 21,957
1 6,30 3,90 24,570
1 1,51 3,90 5,889
1 8,21 3,90 32,019
1 3,36 3,90 13,104
1 1,57 3,90 6,123
1 3,90 3,90 15,210
1 4,85 3,90 18,915
1 2,31 3,90 9,009
1 4,99 3,90 19,461

232,518 232,518
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Total m²  ......: 232,518 21,63 5.029,36

5.2.4 M² Envà senzill (15+48+15)/600 (48) LM - (2 Standard (A)) amb plaques de guix laminat,
sobre banda acústica, format per una estructura simple, amb disposició normal "N"
dels muntants; aïllament acústic mitjançant plafó de llana mineral natural (LMN), no
revestit, subministrat en rotllos, de 45 mm de gruix, en l'ànima; 78 mm de gruix total.
Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,26 3,90 28,314Planta baixa
1 0,60 3,90 2,340
1 0,45 3,90 1,755
1 0,55 3,90 2,145
1 0,41 3,90 1,599
1 0,60 3,90 2,340
1 0,25 3,90 0,975
1 0,25 3,90 0,975
1 0,25 3,90 0,975
1 0,25 3,90 0,975
1 0,25 3,90 0,975
1 0,20 3,90 0,780
1 4,95 2,54 12,573Planta primera
1 2,40 2,54 6,096
1 5,50 2,54 13,970
1 4,20 2,54 10,668
1 4,25 2,54 10,795Planta segona
1 5,50 2,54 13,970
1 4,15 2,54 10,541

122,761 122,761

Total m²  ......: 122,761 34,59 4.246,30

Total subcapítol 5.2.- Divisions interiors: 9.275,66

5 Ram de Paleta

5.3.1 Ut NOTES Impermeabilització:
- Durant l’execució de les cobertes es posarà especial atenció al traçat de careners,
junts, pendents, claveguerons, etc... ja que han de garantir la missió de desaiguar i la
impermeabilització de la coberta.
- Obligatòriament s’utilitzaran materials en possessió dels segells de qualitat INCE.
- S’inclouen tots els treballs i materials per la formació de junts, junts de dilatació,
formació de minvells, mitges canyes, trobades, etc.. pel seu complet acabat.
- S’inclou la formació de totes les trobades amb altres elements, tals com:
desguassos, etc.. de tal manera que garantitzi la seva perfecta estanquitat i
compliment de la normativa vigent.
- La impermeabilització de les cobertes pujarà pels paraments i s'embeurà dintre el
minvell, aquest excés d’amidament, es contempla com a part proporcional de la
partida.
- Es seguiran les indicacions de la Direcció d'Obra i Normes Vigents pel que fa
referència a ancoratges, i càrregues de peces de revestiment. 
- En totes les trobades entre materials que per la dilatació d’un d’ells pugui empènyer
a l’altre es col•locarà una tira de poliestirè expandit en tot el seu perímetre, quedant
inclòs en els preus unitaris de les partides que conformen aquest capítol.
- L’aïllament tèrmic haurà de posseir DIT i tenir com a mínim, el gruix mínim exigit pel
Codi tècnic, independentment del que posi a la definició de la partida..
-Estan incloses les proves d’estanquitat, omplint la coberta amb una làmina d’aigua
2-3 cm. per sobre del punt més alt, durant un període de 48 h.
Queden inclosos en la partida d’aïllaments, els remats.

Total Ut  ......: 1,000

5.3.2 M² Aïllament acústic sobre fals sostre format per plafó semirígid de llana de roca
volcànica, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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Fals sostre continu
1 32,35 1,00 32,350Sala Assaig
1 6,49 1,00 6,490Sala polivalent
1 7,16 1,00 7,160ERS
1 2,08 1,00 2,080Distribuidor
1 5,40 1,00 5,400Sala Canalla

Fals sostre registrable
normal

1 9,01 1,00 9,010Magatzem
1 9,85 1,00 9,850Arxiu
1 20,50 1,00 20,500Vestuari dones
1 14,03 1,00 14,030Lavabo
1 24,73 1,00 24,730Vestuari homes
1 2,30 1,00 2,300Neteja
1 3,02 1,00 3,020Distribuidor
1 8,48 1,00 8,480Control castell pl. 1a

Fals sostre acustic
1 30,61 1,00 30,610Sala polivalent
1 191,65 1,00 191,650Sala Assaig

-1 23,59 1,00 -23,590- Forat assaig
-1 1,89 1,00 -1,890- Forat  escala cargol
1 22,64 1,00 22,640ERS
1 12,24 1,00 12,240Espai canalla

-1 53,48 1,00 -53,480- Fals sostre llis
cantonades

323,580 323,580

Total m²  ......: 323,580 6,94 2.245,65

5.3.3 M² Impermeabilització baix revestiment, paviment i/o enrajolat ceràmic en paraments
verticals i horitzontals, de locals humits mitjançant làmina impermeabilitzant flexible
tipus EVAC, composta d'una doble fulla de poliolefina termoplàstica amb acetat de
vinil etilè, amb ambdues cares revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,52
mm de gruix i 335 g/m², fixada al suport amb adhesiu de ciment millorat C2 E,
preparada per a rebre directament el revestiment (no inclòs en aquest preu).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,61 2,30 3,703Dutxes vestuari dones
1 2,53 2,30 5,819
1 1,60 2,30 3,680
1 4,19 1,00 4,190
1 3,70 2,30 8,510Dutxes vestuari homes
1 1,60 2,30 3,680
1 5,92 1,00 5,920

35,502 35,502

Total m²  ......: 35,502 21,94 778,91

5.3.4 M² Protecció passiva contra incendis de biga d'acer, IPN 280, protegida en les seves 4
cares i amb una estabilitat al foc de 90 minuts, mitjançant recubriment amb morter de
llana de roca projectada, amb un gruix mig de 17 mm.

Uts. Llargada Perimetre Alçada Parcial Subtotal
2 4,20 1,04 8,736IPN280
1 4,90 1,04 5,096IPN280

13,832 13,832

Total m²  ......: 13,832 8,68 120,06

Total subcapítol 5.3.- Aillaments i impermeabilitzacions: 3.144,62

5 Ram de Paleta

PRESSUPOST : 5 Ram de Paleta Pàgina 13

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import



5.4.1 Ut NOTA Cel ras:
- El preu inclou la part proporcional de ferratges necessàris, pasta especial per a
juntes, fixacions, bandes acústiques a la part inferior dels perfils perimetrals. Inclou
l'execució de tot tipus de forats necessàris per pas d'instal•lacions, enllumenats, ulls
de bou. Inclou la part proporcional de caixes de registre amb marc de PVC per
instal•lacions suspeses. i la part proporcional de "tabicas" i cortiners, així com la
part proporcional de reforços necessàris per penjar-hi qualsevol element especial
que ho precisi. S'executarà segons les recomanacions i instruccions del fabricant.
Tot preparat pel seu posterior pintat. 
El subministrament i muntatge haurà de ser realitzat per empresa i personal
especialitzat en aquest sistema i homologat per la mateixa casa subministradora.

Total Ut  ......: 1,000

5.4.2 M² Tancament inclinat continu llis suspes amb estructura metàl·lica (15+27), amb
resistència al foc EI 120, format per una placa de guix laminat / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 15 / vora afinada, revestit en cara i dors per teixit de fibra de vidre no
combustible. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,15 5,26 21,829Zona castell pl. 2a
1 4,15 4,78 19,837
1 4,40 4,99 21,956
1 4,40 4,19 18,436
4 2,00 2,00 16,000

98,058 98,058

Total m²  ......: 98,058 40,55 3.976,25

5.4.3 M² Fals sostre continu llis suspes amb estructura metàl·lica (15+27), amb resistència al
foc EI 120, format per una placa de guix laminat / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 /
vora afinada, revestit en cara i dors per teixit de fibra de vidre no combustible. Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 32,35 1,00 32,350Sala Assaig
1 6,49 1,00 6,490Sala polivalent
1 7,16 1,00 7,160ERS
1 2,08 1,00 2,080Distribuidor
1 5,40 1,00 5,400Sala Canalla

53,480 53,480

Total m²  ......: 53,480 40,54 2.168,08

5.4.4 M² Fals sostre registrable HIDROFUG format per plaques llises de guix laminat, acabat
sense revestir, de 600x600x9,5 mm, amb perfileria vista. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,01 1,00 9,010Magatzem
1 9,85 1,00 9,850Arxiu
1 20,50 1,00 20,500Vestuari dones
1 14,03 1,00 14,030Lavabo
1 24,73 1,00 24,730Vestuari homes
1 2,30 1,00 2,300Neteja
1 3,02 1,00 3,020Distribuidor
1 8,48 1,00 8,480Control castell pl. 1a

91,920 91,920

Total m²  ......: 91,920 27,25 2.504,82

5.4.5 M² Fals sostre registrable acústic format per placa perforada de guix laminat, de
600x600 mm i 12,5 mm de gruix, amb perfileria oculta. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 30,61 1,00 30,610Sala polivalent

(Continua...)
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5.4.5 M² Fals sostre registrable acústic format per placa perforada de guix laminat (Continuació...)
1 191,65 1,00 191,650Sala Assaig

-1 23,59 1,00 -23,590- Forat assaig
-1 1,89 1,00 -1,890- Forat  escala cargol
1 22,64 1,00 22,640ERS
1 12,24 1,00 12,240Espai canalla

-1 53,48 1,00 -53,480- Fals sostre llis
cantonades

178,180 178,180

Total m²  ......: 178,180 55,08 9.814,15

Total subcapítol 5.4.- Fals sostres: 18.463,30

5 Ram de Paleta

5.5.1 Ut NOTES Revestiments:
- En els preus unitaris de totes les partides d'enrajolats s'inclouen tots els treballs
auxiliars propis de col•locació, materials, peces especials, preparació de paraments,
talls, junts, reblert de junts amb vorada, reglejades de sòcol, ...
- La Direcció Facultativa decidirà els colors, textures, i acabats, pel qual, es
presentaran mostres, que no suposaran un increment de cost.
- Els enrajolats es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota classe de
materials que puguin produir despreniments de les peces. En fer el repartiment de
les peces d'enrajolat es començarà sempre des dels eixos dels paraments, junts,...
- Els enrajolats es col•locaran amb morter adhesiu adient al tipus de parament on si
adhereixen (materials adients per ceràmica, bloc, plaques de cartró guix….), segons
les instruccions del fabricant.
- S'inclou la neteja de l'obra posant especial cura en els enguixats i arrebossats.
- S’inclou l’arrebossat reglejat previ a l’enrajolat, en cas de no existir-hi partida que
ho defineixi.

Total Ut  ......:

5.5.2 M² Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament vertical interior, acabat
superficial ratllat, per a servir de base a un posterior enrajolat, amb morter de ciment
M-5, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,18 3,45 21,321Vestuari dones
1 2,53 3,45 8,729
1 4,05 3,45 13,973
1 1,57 3,45 5,417
1 1,20 3,45 4,140
1 1,65 3,45 5,693
1 1,51 3,45 5,210
1 3,23 2,50 8,075Neteja
1 1,38 2,50 3,450
1 1,50 2,50 3,750
1 1,68 2,50 4,200
1 1,53 2,50 3,825
1 1,57 3,45 5,417Lavabos
1 3,90 3,45 13,455
1 3,08 3,45 10,626
1 5,25 3,45 18,113
1 1,51 3,45 5,210
1 1,35 3,45 4,658
1 5,25 3,45 18,113Vestuari Homes
1 4,75 3,45 16,388
1 5,25 3,45 18,113
1 4,75 3,45 16,388

214,264 214,264

Total m²  ......: 214,264 15,64 3.351,09
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5.5.3 M² Enrajolat amb gres esmaltat, “pasta blanca”, color blanc mat, de 60x30, tall rectificat,
20 €/m², col·locat sobre una superfície suport de morter de ciment, en paraments
interiors, mitjançant adhesiu de ciment millorat, C2, blanc, amb doble encolat, sense
junt (separació entre 1,5 i 3 mm); formació de biaix de cartabons, i angles d'alumini.
Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,18 3,45 21,321Vestuari dones
1 2,53 3,45 8,729
1 4,05 3,45 13,973
1 1,57 3,45 5,417
1 1,20 3,45 4,140
1 1,65 3,45 5,693
1 1,51 3,45 5,210
1 3,23 2,50 8,075Neteja
1 1,38 2,50 3,450
1 1,50 2,50 3,750
1 1,68 2,50 4,200
1 1,53 2,50 3,825
1 1,57 3,45 5,417Lavabos
1 3,90 3,45 13,455
1 3,08 3,45 10,626
1 5,25 3,45 18,113
1 1,51 3,45 5,210
1 1,35 3,45 4,658
1 5,25 3,45 18,113Vestuari Homes
1 4,75 3,45 16,388
1 5,25 3,45 18,113
1 4,75 3,45 16,388

214,264 214,264

Total m²  ......: 214,264 44,26 9.483,32

5.5.4 Ut NOTES Paviments:
- Tots els paviments es realitzaran sobre la base perfectament neta i anivellada, amb
l'execució de talls i distribució de peces que la Direcció Facultativa cregui
convenient.
- Tots els paviments una vegada acabats es protegiran per tal d’evitar desperfectes.
Això no suposarà cap increment dels costos.
- A tots els paviments s'inclouen tots els treballs auxiliars d'acabat ( rebaixar, polir ,
abrillantar , pletines de canvi de paviment, ...)  d'acord amb les instruccions de la
Direcció Facultativa.
- Queden inclosos tots els preparatius i bases de paviment amb la finalitat de que
tots els paviments acabats quedin al mateix nivell.
- Els paviments es col•locaran en funció de la seva porositat amb morter de ciment
portland o amb morter adhesiu. tipus CIMENT COLA
- S'utilitzaran materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- Les superfícies seran llises, sense panxes ni deformacions i els junts formaran
línies rectes en tots els sentits, sense trencaments ni desploms. 
- En el preu unitari s'inclou un repàs final d'obra, de reparació de cops o desperfectes
que es puguin ocasionar durant el transport.
-S’inclou la base de morter necessària per l’execució dels diferents paviments, així
com les diferents cotes d’acabat per la correcta entrega de totes les tipologies de
paviments.

Total Ut  ......:

5.5.5 M² Base per a paviment interior de morter autoanivellant de ciment, tipus CT C20 F6
segons UNE-EN 13813, de 40 mm de gruix, abocament sobre suport de formigó armat
o morter per a formació de recrescuts, prèvia emprimació amb un pont d'unió a base
de resina acrílica (sense incloure la preparació del suport), mitjançant aplicació
mecànica (amb mescladora-bombadora). Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,50 1,00 20,500Vestuari dones

(Continua...)
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5.5.5 M² Base per a paviment interior de morter autoanivellant de ciment (Continuació...)
1 14,03 1,00 14,030Lavabos
1 24,70 1,00 24,700Vestuari homes
1 2,30 1,00 2,300Neteja
1 9,01 1,00 9,010Magatzem
1 9,85 1,00 9,850Arxiu
1 22,71 1,00 22,710ERS
1 30,61 1,00 30,610Sala Polivalent
1 12,24 1,00 12,240Espai canalla
1 191,64 1,00 191,640Sala Assaig

337,590 337,590

Total m²  ......: 337,590 10,78 3.639,22

5.5.6 M² Paviment de rajoles ceràmiques de gres, rectificat, grau de resbalicitat classe 2
segons l'establert al DB-SU, 4/2/H/-, de 40x40 cm, 20 €/m², color a escollir per la
direcció facultativa, rebudes amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci
sense cap característica addicional, color a escollir amb doble encolat, i rejuntades
amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció
d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat
de les peces. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,50 1,00 20,500Vestuari dones
1 14,03 1,00 14,030Lavabos
1 24,70 1,00 24,700Vestuari homes
1 2,30 1,00 2,300Neteja
1 23,36 1,00 23,360Control

84,890 84,890

Total m²  ......: 84,890 37,66 3.196,96

5.5.7 M² Paviment continu llis de 10 mm de gruix, per interiors amb tràfic per als vianants,
realitzat sobre superfície de formigó existent, mitjançant l'aplicació succesiva de:
capa d'imprimació tapapors i pont d'adherència, capa de morter autoanivellant
polimèric decoratiu, color a escollir, i acabat mitjançant capa de segellat amb resina
impermeabilitzant d'altes prestacions. Inclòs totes les feines i materials necessaris
per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,01 1,00 9,010Magatzem
1 9,85 1,00 9,850Arxiu
1 22,71 1,00 22,710ERS
1 30,61 1,00 30,610Sala Polivalent
1 191,64 1,00 191,640Sala Assaig

-1 86,75 1,00 -86,750- Zona Rocòdrom
177,070 177,070

Total m²  ......: 177,070 45,21 8.005,33

5.5.8 M² Paviment de cautxu continu elàstic de seguretat i protecció davant de caigudes, color
blau, col·locat enganxant a la base, amb adhesiu especial de poliuretà bicomponent.
Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament
finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,60 1,00 5,600Espai Canalla
1 81,15 1,00 81,150Zona Rocòdrom

86,750 86,750

Total m²  ......: 86,750 33,41 2.898,32

Total subcapítol 5.5.- Revestiments i paviments: 30.574,24

5 Ram de Paleta

PRESSUPOST : 5 Ram de Paleta Pàgina 17

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import



5.6.1 Ut NOTA Enguixats:
-S'utizaran materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- En els preus unitaris de totes les partides de guix s'inclouen tots els treballs
auxiliars propis, preparació de paraments, talls, junts, reglades de sòcol...
- S'inclou la neteja de l'obra posant especial atenció en els enguixats i arrebossats. 
- La Direcció Facultativa decidirà els colors, textures, i acabats, abans de procedir a
l'estucat de qualsevol element.
- Les superfícies seran llises, sense panxes ni deformacions i els junts formaran
línies rectes en tots els sentits, sense trencaments ni desploms. 
- Els enguixats han de tenir els components adients per la perfecta adherència amb el
parament i resistents a la funció que els hi correspongui.
- En el preu unitari s'inclou un repàs final d'obra, de reparació de cops o desperfectes
que es puguin ocasionar durant el transcurs de la mateixa, o ocasionats per altres
oficis.
- En totes les entregues d'un mateix material d'acabat (arrebossats, monocapes,
guixos,...) sobre diferents tipus de suport (parets ceràmiques, elements de
formigó,...) s'utilitzarà mallatex per evitar fissures posteriors.

Total Ut  ......: 1,000

5.6.2 M² Guarnit de guix de construcció B1 a bona vista, sobre parament vertical, de més de 3
m d'alçada, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, i acabat
d'arrebossat de guix d'aplicació en capa fina C6, amb cantoneres. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,35 3,90 33,930Sala Polivalent
1 2,35 3,90 9,165Arxiu
1 3,95 3,90 15,405
1 2,13 3,90 8,307Magatzem
1 3,94 3,90 15,366
1 5,47 3,90 21,333ERS
1 3,40 3,90 13,260
1 6,15 3,90 23,985
1 1,86 3,90 7,254Distribuidor
1 1,51 3,90 5,889
1 2,15 3,90 8,385
1 4,75 3,90 18,525Sala nens
1 1,84 3,90 7,176
1 0,27 3,90 1,053
1 4,34 1,00 4,340
1 0,30 3,90 1,170Sala
1 4,34 1,00 4,340
1 0,36 3,90 1,404
1 8,61 3,90 33,579
4 1,90 3,90 29,640

263,506 263,506

Total m²  ......: 263,506 12,24 3.225,31

Total subcapítol 5.6.- Ram de guixaire: 3.225,31

Total pressupost parcial nº 5 Ram de Paleta : 69.822,70
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6.1 Ut NOTA Manyeria:
En aquest capítol han de quedar inclosos tots els ajuts de ram de paleta que s'han de
realitzar durant l'obra.
- En els ajuts de ram de paleta, s'inclouen descàrregues de material verticals i
horizontals fins a peu d'obra, materials per l'execució de regates, forats, suports,
etc.. i la seva tapadura.
- S'inclou el subministrament i col•locació de malla anti-ocells en totes les reixes
exteriors
- Totes les partides de dimensions i característiques segons detalls de projecte
(plànol de manyeria)
- Tots els elements galvanitzats no es soldaran ni tallaran en obra, sinó que
s'ancoraran tots amb fixacions mecàniques
En totes les partides que ho necessitin, s'inclou:
- premarcs de tub d'acer galvanitzat 
- marcs de perfils d'acer galvanitzat
- muntants i reforços d'acer galvanitzat
- ferramentes de penjar
- pletines, cargols, remats i accessoris
- pany i maneta homologades 
- mecanismes, passamans etc...

NOTA: Si els elements abans indicats es detallen a plànols de detalls o a planilles, es
faran tal com s'indica a projecte, en cas contrari, es consensuaran amb l'industrial
que executi els treballs i la direcció facultativa.

En totes les partides de manyeria s'inclou el pintat d'elements metàl•lics d'acer o
d'acer galvanitzat, exteriors,  amb les següents operacions:
- decapat de tots els elements.
- una capa d'imprimació fosfatant si és d'acer galvanitzat, o una capa d'imprimació
antioxidant si és d'acer. (40micres de gruix per capa) 
- dos d'acabat amb el tipus de pintura indicat en plànols de projecte i seguint les
directrius de la direcció facultativa (esmalt, martelé,...) (40micres de gruix per capa) 
- les parts ocultes dels perfils es protegiran amb una mà d'imprimació antioxidant en
taller abans de muntar/soldar i col•locar en obra.

Total Ut  ......: 1,000

6.2 Ut Reixeta de ventilació de lamel·les plegables d'acer esmaltat de 140x130 cm,
motoritzada, cos d'alumini, goma d'estanqueïtat de PVC i juntes del marc de reforç i
rodes dentades de poliamida, motorització amb alimentació a 12 Vcc per cable amb
central de sistema. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Distribuidor

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 480,00 480,00

6.3 Ut Reixeta de ventilació de lamel·les plegables d'acer esmaltat de 265x120 cm,
motoritzada, cos d'alumini, goma d'estanqueïtat de PVC i juntes del marc de reforç i
rodes dentades de poliamida, motorització amb alimentació a 12 Vcc per cable amb
central de sistema. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Badalot  zona castell

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 840,00 840,00

6.4 Ut Reixeta de ventilació de lamel·les plegables d'acer esmaltat de 290x40 cm,
motoritzada, cos d'alumini, goma d'estanqueïtat de PVC i juntes del marc de reforç i
rodes dentades de poliamida, motorització amb alimentació a 12 Vcc per cable amb
central de sistema. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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2 2,000Badalot  zona castell
2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000 450,00 900,00

6.5 M Barana recta de 100 cm d'alçària formada per: bastidor compost de barana superior i
inferior de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm i
muntants de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm amb
una separació de 100 cm entre ells; clavenda per reblert dels buits del bastidor
compost de xapa d'acer galvanitzat i passamans de tub quadrat de perfil buit d'acer
laminat en fred de 40x40x1,5 mm. Inclòs totes les feines i materials necessaris per
deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,70 1,700barana sala control
1 5,60 5,600

7,300 7,300

Total m  ......: 7,300 80,34 586,48

6.6 Ut Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 60-C5, tipus P5, de dues fulles,
1220x2100 mm de llum i alçada de pas, amb tancaportes per a ús moderat. Inclòs
ferramenta d'alumini, amb clau, de color a escollir per la direcció facultativa i totes
les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sala assaig - escala

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 776,15 776,15

6.7 Ut Escala metàl·lica de cargol, alçada lliure fins a 4,50 m, de 1,70 m de diàmetre,
esglaons de xapa estampada de 3 mm de gruix, barana de barrots verticals de rodó
d'acer llis i passamans de tub de d'acer. Segons detall. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 2.776,20 2.776,20

Total pressupost parcial nº 6 Serralleria : 6.358,83
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7.1 Ut NOTES Fusteria Interior:
- En aquest capítol han de quedar inclosos tots els ajuts de ram de paleta que s'han
de realitzar durant l'obra, consistents en: 
- descàrregues de material del camió
- transports verticals i horitzontals del material fins a peu d'obra.
- mestrejat de totes les obertures.
- materials per l’execució de regates, forats, suports, etc.. i la seva tapadura.
- Queden inclosos tots els marcs i tapajunts tant per portes correderes com batents.
Els marcs seran tipus tac i estaran acabats amb les portes. Els tapajunts seran llisos
i estaran tallats a biaix de cartabó.
- Les mides indicades a les partides són les de forat d'obra, s'han de col•locar mides
estandard i el nº de fulles adient per aquestes mides.
- Queden inclosos tots els accessoris tals com topalls de porta al terra, xapes de
remat i entrega, agafadors, manetes, frontisses, ferramentes, forrellats empotrats per
les portes de banys i lavabos, etc..., sent: 
- Totes les partides d'aquest capítol de mides i característiques segons detalls de
projecte (plànol fusteria interior).

Total Ut  ......: 1,000

7.2 M² Partició desmontable formada por mampara modular cega, amb panells de compacte
fenòlic amb estructura metàl.lica de 16 mm de gruix, fixats mecànicament amb
subjecció oculta, entrecarrers horitzontals encastats en panell amb perfil de PVC de
10 mm, i cambra entre panells reblerta amb llana de roca. Amb 9 portes practicables i
una corredissa, color a escollir per la direcció facultativa, segons planols. Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i
en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,65 2,20 7,260Vestuari dones
1 2,72 2,20 5,984
4 1,65 2,20 14,520Vestuari homes
1 3,75 2,20 8,250
2 1,52 2,20 6,688Lavabo
1 3,90 2,20 8,580

51,282 51,282

Total m²  ......: 51,282 300,00 15.384,60

7.3 Ut Porta de pas cega, tipus P1, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler buit,
format per ànima alveolar de paper kraft i chapado de tauler de fibres, acabat amb
revestiment de melamina, de color a escollir per la direcció facultativa; bastiment de
base de pi país de 150x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, de
70x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, de 70x10 mm. Inclòs
ferramenta d'alumini, de color a escollir per la direcció facultativa. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Magatzem
1 1,000Arxiu
1 1,000Espai canalla
1 1,000Vestuari homes
1 1,000Vestuari dones
1 1,000Lavabo

6,000 6,000

Total Ut  ......: 6,000 210,01 1.260,06

7.4 Ut Porta de pas cega, tipus P2, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler buit,
format per ànima alveolar de paper kraft i chapado de tauler de fibres, amb la part
superior envidrada, acabat amb revestiment de melamina, de color a escollir per la
direcció facultativa; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb
revestiment de melamina, de 70x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de
melamina, de 70x10 mm. Inclòs ferramenta d'alumini, de color a escollir per la
direcció facultativa. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sala polivalent

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 190,01 190,01

7.5 Ut Porta de pas cega, tipus P3, d'una fulla de 203x72,5x3,5 cm, llisa de tauler buit,
format per ànima alveolar de paper kraft i chapado de tauler de fibres, acabat amb
revestiment de melamina, de color a escollir per la direcció facultativa; bastiment de
base de pi país de 150x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, de
70x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, de 70x10 mm. Inclòs
ferramenta d'alumini, de color a escollir per la direcció facultativa. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Neteja

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 200,02 200,02

7.6 Ut Porta de pas corredisssa per doble envà amb buit de dos fulles de 170x203x3,5 cm
cadascuna, tipus P4, llisa de tauler aglomerat, amb la part superior envidrada en cada
full, acabat amb revestiment de melamina; bastiment de base de pi país de 150x35
mm; galzes de MDF, amb rexapat de melamina de 150x20 mm; tapajunts de MDF, amb
rexapat de melamina de 70x10 mm. Inclòs vidre, guies superior i inferior i ferramenta
d'alumini amb clau, de color a escollir per la direcció facultativa. Inclou pintat segons
disseny, plantilles i grafismes. Inclòs totes les feines i materials necessaris per
deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000ERS

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 1.007,49 1.007,49

7.7 Ut Subministre i instal·lació de tauler aglomerat hidròfug amb superfície revestida de
fòrmica, part inferior folrada de material neutre i cantell frontal d'una sola fulla
d'estratificat de 450x62x3 cm, embellidor i acabaments. Inclosa la realització del forat
per col.locar la pica. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000ERS

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 370,00 370,00

7.8 Ut Fusteria interior de fusta de roure per pintar de 155x434, tipus TA1, formada per una
fulla fixa, envidrada. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sala canalla

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 1.344,98 1.344,98

7.9 Ut Fusteria interior de fusta de roure per pintar de 380x80, tipus TA2, formada per una
fulla fixa. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sala polivalent

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 607,99 607,99

PRESSUPOST : 7 Fusteria Pàgina 22

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import



7.10 Ut Fusteria interior de fusta de roure per pintar de 195x80, tipus TA3, formada per una
fulla fixa. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sala polivalent

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 316,01 316,01

Total pressupost parcial nº 7 Fusteria : 20.681,16
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8.1 M² Vidre simple estàndard 4mm, amb falques i segellat continu. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,80 0,80 3,040TA2
1 1,95 0,80 1,560TA3

4,600 4,600

Total m²  ......: 4,600 27,15 124,89

8.2 M² Vidre laminar de seguretat 10+10 mm, butiral de polivinil incolor. Sobre suport de
peça simple de perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i platina, acabat amb imprimació antioxidant, conformant elements
d'ancoratge, treballat en taller i fixat mecànicament amb cargols d'acer. Inclòs totes
les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,34 1,55 6,727Espai canalla TA1

6,727 6,727

Total m²  ......: 6,727 85,61 575,90

8.3 M² Mirall de lluna incolora, de 5 mm de gruix, acabat bisellat, fixat mecànicament al
parament. Inclòs neteja i preparació del suport. Aplicació de la massilla. Col·locació
del mirall. Neteja final.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,51 1,00 1,510Lavabo
2 1,00 1,00 2,000Vestuari homes
2 1,00 1,00 2,000Vestuari dones

5,510 5,510

Total m²  ......: 5,510 79,99 440,74

Total pressupost parcial nº 8 Vidreria : 1.141,53
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9.1 Ut NOTES Instal•lacions d’electricitat:
En tot el Capítol "Instal•lació elèctrica", S'inclou p.p. d'ajuts de paleta, inclosa
l'excavació i tapat de rases, canals de protecció d'acer galvanitzat d’instal•lacions
vistes interiors i exteriors , obertura i tapat de forats i regates, col•locació de
passamurs estancs, col•locació de suports, construcció de bancades d'obra,
empotrament de caixes, reposició de terres i en general, tots els elements per deixar
la instal•lació totalment acabada i en perfecte funcionament. Inclosa la realització de
plànols as built, transport de maquinària fins l'obra, proves i certificats dels aparells i
la instal•lació.  I manual d’us i manteniment.
Totes les partides de material d’aquest capítol es consideren com a subministre i
col•locació.
S’inclouen tots els projectes de legalitzacions de les instal•lacions, així com els
tràmits per la seva legalització amb les diferents administracions i companyies
subministradores.
S’inclou la realització al complert de l’escomesa, per donar servei a la instal•lació.

Total Ut  ......: 1,000
9 Instal·lació elèctrica

9.2.1 Pa Desplaçament d'escomesa de baixa tensió situats a la façana lateral esquerra. Es
desplaçaran uns 2m fins que no afecti al gràfic que es dissenya en la façana.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Escomesa i comptador

façana esquerra
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 519,05 519,05

9.2.2 Pa Nova connexió a la xarxa elèctrica pel local.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 151,17 151,17

9.2.3 Ut Centralització de comptadors en armari de comptadors formada per: mòdul
d'interruptor general de maniobra de 160 A; 3 mòduls d'embarrat general; 3 mòduls
de fusibles de seguretat; 1 mòdul de comptadors monofàsics; 1 mòdul de
comptadors trifàsics; mòdul de serveis generals amb seccionament; mòdul de
rellotge commutador per canvi de tarifa i 1 mòdul d'embarrat de protecció, borns de
sortida i connexió a terra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 841,75 841,75

9.2.4 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor diferencial, 2P/25A/30mA, de 2 mòduls,
inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000 79,67 239,01

9.2.5 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor diferencial, 2P/32A/30mA, de 2 mòduls,
inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000 82,31 411,55
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9.2.6 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor general automàtic (IGA), amb 6 kA de
poder de tall, de 32 A d'intensitat nominal, corba C, de tall tetrapolar (4P), de 4
mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 35,35 35,35

9.2.7 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor general automàtic (IGA), amb 10 kA de
poder de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 41,94 41,94

9.2.8 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 6 kA de
poder de tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
19 19,000

19,000 19,000

Total Ut  ......: 19,000 33,26 631,94

9.2.9 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 6 kA de
poder de tall, de 16 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ut  ......: 6,000 33,79 202,74

9.2.10 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 6 kA de
poder de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000 34,88 69,76

9.2.11 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 10 kA de
poder de tall, de 16 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 40,41 40,41

9.2.12 Ut Subministrament i instal·lació de interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 10 kA de
poder de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, de tall omnipolar (2P), de 2
mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 43,51 43,51
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9.2.13 M Subministrament i instal·lació de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticular (R) i cobertae poliolefina termoplàstica lliure de halògens (Z1), sent
la seva tensió assignada de 0.6/1 kV. Segons UNE 21123-4.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,39 1,390

1,390 1,390

Total m  ......: 1,390 3,22 4,48

9.2.14 M Subministrament i instal·lació de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticular (R) i cobertae poliolefina termoplàstica lliure de halògens (Z1), sent
la seva tensió assignada de 0.6/1 kV. Segons UNE 21123-4.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,56 5,560

5,560 5,560

Total m  ......: 5,560 4,20 23,35

9.2.15 M Subministrament i instal·lació de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la
flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 450/750 V.
Segons UNE 211025.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 16,75 16,750

16,750 16,750

Total m  ......: 16,750 2,05 34,34

9.2.16 M Subministrament i instal·lació de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la
flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 450/750 V.
Segons UNE 211025.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 87,20 87,200

87,200 87,200

Total m  ......: 87,200 3,02 263,34

9.2.17 M Subministrament i instal·lació de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la
flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 450/750 V.
Segons UNE 211025.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,91 11,910

11,910 11,910

Total m  ......: 11,910 4,23 50,38

9.2.18 M Subministrament i instal·lació de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la
flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 450/750 V.
Segons UNE 211025.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 23,82 23,820

23,820 23,820

Total m  ......: 23,820 7,12 169,60
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9.2.19 M Subministrament i instal·lació de cable unipolar H07V-K, amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 1.5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE 21031-3.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.996,89 1.996,890

1.996,890 1.996,890

Total m  ......: 1.996,890 1,81 3.614,37

9.2.20 M Subministrament i instal·lació de cable unipolar H07V-K, amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 2.5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE 21031-3.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 206,28 206,280

206,280 206,280

Total m  ......: 206,280 1,94 400,18

9.2.21 M Subministrament i instal·lació de cable unipolar H07V-K, amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V. Segons UNE 21031-3.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 112,96 112,960

112,960 112,960

Total m  ......: 112,960 2,32 262,07

9.2.22 M Subministrament i instal·lació de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de
16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i
sostres). Resistència a la compressió 320N, resistència al impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE
20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 67,18 67,180

67,180 67,180

Total m  ......: 67,180 1,67 112,19

9.2.23 M Subministrament i instal·lació de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de
diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N,
resistència al impacte 20 joules, amb grau de protecció IP 549 segons UNE 20324,
amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN
50086-2-4.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,39 1,390

1,390 1,390

Total m  ......: 1,390 2,61 3,63

9.2.24 M Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en calent, de
color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície.
Resistència a la compressió 1250 N, resistència al impacte 2 joules, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 60423. Fins i tot p/p d'abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 667,21 667,210

667,210 667,210

Total m  ......: 667,210 1,67 1.114,24
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9.2.25 M Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en calent, de
color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície.
Resistència a la compressió 1250 N, resistència al impacte 2 joules, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 60423. Fins i tot p/p d'abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 37,65 37,650

37,650 37,650

Total m  ......: 37,650 1,73 65,13

9.2.26 M Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en calent, de
color negre, de 32 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície.
Resistència a la compressió 1250 N, resistència al impacte 2 joules, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 60423. Fins i tot p/p d'abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,58 5,580

5,580 5,580

Total m  ......: 5,580 1,79 9,99

9.2.27 M Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en calent, de
color negre, de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície.
Resistència a la compressió 1250 N, resistència al impacte 2 joules, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 60423. Fins i tot p/p d'abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 29,35 29,350

29,350 29,350

Total m  ......: 29,350 1,95 57,23

9.2.28 Ut Suministre i instal·lació de caixa de derivació per encastar de 105x105 mm, amb grau
de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
71 71,000

71,000 71,000

Total Ut  ......: 71,000 11,49 815,79

9.2.29 Ut Suministre i instal·lació de caixa d'encastar universal, enllaç per els 2 costats.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

26 26,000
26,000 26,000

Total Ut  ......: 26,000 2,84 73,84

9.2.30 Ut Suministre i instal·lació de caixa d'encastar universal, enllaç per els 4 costats.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

18 18,000
18,000 18,000

Total Ut  ......: 18,000 3,39 61,02

9.2.31 Ut Suministre i instal·lació de base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa de
color blanc.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28 28,000Planta baixa

2 2,000Planta primera
30,000 30,000

Total Ut  ......: 30,000 13,64 409,20

9.2.32 Ut Suministre i instal·lació d'interruptor monopolar, gamma bàsica, amb tecla simple i
marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11 11,000Planta baixa

3 3,000Planta primera
14,000 14,000

Total Ut  ......: 14,000 11,80 165,20

9.2.33 Ut Suministre i instal·lació de commutador, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1
element de color blanc i embellidor de color blanc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Sala assaig
4 4,000

8,000 8,000

Total Ut  ......: 8,000 13,12 104,96

9.2.34 Ut Suministre i instal·lació de polsador, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1
element de color blanc i embellidor de color blanc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Timbre

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 15,01 15,01

9.2.35 Ut Suministre i instal·lació de brunzidor.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 16,50 16,50

Total subcapítol 9.2.- Elèctre: 11.074,22

9 Instal·lació elèctrica

9.3.1 Ut NOTA Instal•lacions de ventilació:
En totes les partides del Capítol "Instal•lació de ventilació". S'inclou p.p. d'ajuts de
paleta, inclosa l'excavació i tapat de rases, obertura i tapat de forats i regates,
col•locació de passamurs estancs, col•locació de suports, construcció de bancades
d'obra, empotrament de caixes, pericons , reposició de terres i en general, tots els
elements per deixar la instal•lació totalment acabada i en perfecte funcionament.
Inclosa la realització de plànols as built, transport de maquinària fins l'obra, proves,
posta a punt i certificats dels aparells i la instal•lació.  I manual d,us i manteniment.
Totes les partides de material d’aquest capítol es consideren com a subministre i
col•locació

Total Ut  ......: 1,000

9.3.2 Ut Ventilador helicoïdal mural amb hèlix Sickle d'alt rendiment i baix nivell sonor, motor
de rotor extern per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb
protecció tèrmica, aïllament classe F, protecció IP 54 i caixa de borns ignífuga, de
1350 r.p.m., potència absorbida 0,85 kW, cabal màxim 9957 m³/h, nivell de pressió
sonora 69 dBA, tractament anticorrosiu per cataforesis, acabat amb pintura polièster.
Inclòs filtre F7 segons UNE-EN 779.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000Entrada admisió façana
posterior

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 717,97 717,97

Total subcapítol 9.3.- Ventilació: 717,97

9 Instal·lació elèctrica

9.4.1 Ut Lluminària d'emergència, per a adossar a a la paret, amb dos led de 1 W, flux
lluminós 220 lúmens.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13 13,000planta baixa

2 2,000planta primera
15,000 15,000

Total Ut  ......: 15,000 251,99 3.779,85

9.4.2 Ut Lluminària d'encastar modular, de 596x596x91 mm,model Modular 3x18W TL "LAMP"
o equivalent, amb 3 làmpades fluorescents TL de 18 W.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Magatzem
2 2,000Arxiu
6 6,000ERS
7 7,000Vestuari dones
6 6,000Vestuari homes
5 5,000Lavabo
1 1,000Neteja
1 1,000Distribuidor
4 4,000Espai canalla
8 8,000Espai polivalent

23 23,000Zona assaig
6 6,000Control castell

71,000 71,000

Total Ut  ......: 71,000 124,98 8.873,58

9.4.3 Ut Projector d'encastar telescòpic i orientable, de 146 mm de diàmetre i 140 mm
d'alçada, per 1 làmpada halògen QT 12 de 75 W, model EVENT RTS 1x75W QT-LP12
Super Spot Blanco Mate "ODEL-LUX" o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Zona castell Pl. 1a
1 1,000Zona castell Pl. 2a

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000 189,57 379,14

9.4.4 Ut Lluminària per a adossar a sostre o paret, de 210x120x100 mm, per 1 làmpada
incandescent A 60 de 60 W.
Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de llums i
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000terrassa

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000 146,87 587,48

Total subcapítol 9.4.- Il·luminació: 13.620,05

Total pressupost parcial nº 9 Instal·lació elèctrica : 25.412,24

PRESSUPOST : 9 Instal·lació elèctrica Pàgina 31

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import



10.1 Ut NOTES Instal•lacions de audiovisuals:
S'inclou p.p. d'ajuts de paleta, inclosa l'excavació i tapat de rases, obertura i tapat de
forats i regates, col•locació de passamurs estancs, col•locació de suports,
construcció de bancades d'obra, empotrament de caixes, reposició de terres i en
general, tots els elements per deixar la instal•lació totalment acabada i en perfecte
funcionament. Inclosa la realització de plànols as built, transport de maquinària fins
l'obra, proves, posta a punt i certificats dels aparells i la instal•lació. Protocol de
proves, i manual d,us i manteniment.
Totes les partides de material d’aquest capítol es consideren com a subministre i
col•locació.
S’inclou la realització al complert de l’escomesa, per donar servei a la instal•lació.

Total Ut  ......: 1,000
10 Instal.lació telecomunicacions
10 Instal.lació telecomunicacions

10.2.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de pericó d'entrada prefabricat dotat de ganxos per
tracció i equipat amb marc i tapa, de dimensions interiors 400x400x600 mm, fins a 20
punts d'accés a usuari (PAU), per a unir entre les xarxes d'alimentació de
telecomunicació dels diferents operadors i la infraestructura comuna de
telecomunicació de l'edifici, col·locada sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. Inclús p/p d'abocament i compactació del formigó
per a la formació de solera, capaigual de conductes, connexions i acabaments.
Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior.

Total Ut  ......: 1,000 138,37 138,37

10.2.1.2 M Subministrament i instal·lació de canalització externa soterrada entre l'arqueta
d'entrada i el registre d'enllaç inferior en l'interior de l'edifici o directament en el RITI
o RITU, en edificació de fins a 4 PAU, formada per 3 tubs (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 1
reserva) de polietilè de 63 mm de diàmetre, subministrat en rotllo, resistència a la
compressió 450 N, resistència al impacte 20 joules, executada en rasa de 45x75 cm,
amb els tubs embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de
recobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral, sense incloure
l'excavació ni el reblert perimetral posterior. Inclús p/p d'abocament i compactació
del formigó per a la formació de la solera i el prisma de formigó en massa, de suports
separadors de tubs de PVC col·locats cada 100 cm i fil guia. Totalment muntada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,52 0,520
1 0,63 0,630

1,150 1,150

Total m  ......: 1,150 20,60 23,69

Total subcapítol 10.2.1.- Connexions de serveis: 162,06

10 Instal.lació telecomunicacions

10.2.2.1 M Subministrament i instal·lació de canalització d'enllaç superior fix en superfície entre
el punt d'entrada general superior de l'edifici i el RITS, RITU o RITM, per edifici
plurifamiliar, formada por 4 tubs de PVC rígid de 40 mm de diàmetre, resistència a
compressió major de 1250 N, resistència al impacte 2 joules, amb IP547. Inclús p/p
d'accessoris, elements de subjecció i fil guia. Totalment muntada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,38 0,380
1 6,60 6,600
1 0,30 0,300
1 3,52 3,520

10,800 10,800

Total m  ......: 10,800 46,40 501,12

Total subcapítol 10.2.2.- Canalitzacions d'enllaç: 501,12

10 Instal.lació telecomunicacions
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10.2.3.1 Ut Instal·lació d'equipament complert per RITU, recinte únic d'instal·lacions de
telecomunicacions, de fins a 10 punts d'accés a usuari, en armari de 200x100x50 cm,
compost de: quadre de protecció superficial amb un grau de protecció mínim IP 4X +
IK 05 i amb regleter per la connexió del cable de connexió de terra dotat de 1
interruptor general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400
Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de
curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a
mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400
Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de
tipus selectiu i 3 interruptors magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal
mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat
(10 A), de les bases de presa de corrent del recinte (16 A) i dels equips de capçalera
de l'infraestructura de radiodifusió i televisió (16 A); un interruptor monopolar i 4
bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves caixes
d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat
interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; punt de
llum en el sostre amb portalàmpades i làmpada de 60 W i bloc d'emergència; placa
d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en
superfície de 10 m des de la centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors
de PVC rígid, per a la seva utilització per a possibles companyies operadores de
serveis de telecomunicació. Inclosa la instal·lació d'un RAC amb previsió per
instal·lar un SAI. Totalment muntat, connexionat i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000RITU

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 1.285,63 1.285,63

Total subcapítol 10.2.3.- Equipament per recintes: 1.285,63

10 Instal.lació telecomunicacions

10.2.4.1 M Subministrament i instal·lació de canalització secundaria encastada, entre el registre
secundari i el registre d'acabament de xarxa en l'interior del habitatge, formada per 3
tubs (1 TB+RDSI, 1 RTV, 1 TLCA i SAFI) de PVC flexible, corrugats, reforçats de 25
mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules.
Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil guia. Totalment muntada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,71 0,710
1 1,30 1,300
1 6,60 6,600
1 0,65 0,650

9,260 9,260

Total m  ......: 9,260 12,00 111,12

Total subcapítol 10.2.4.- Canalitzacions secundaries: 111,12

10 Instal.lació telecomunicacions

10.2.5.1 Ut Subministre i instal·lació de registre de finalització de xarxa, format per caixa de
plàstic de 300x500x60 mm per TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI. Inclús accesoris, peces
especials i fixacions. Totalment muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Local comercial
1 1,000Oficina

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000 51,56 103,12

10.2.5.2 M Subministrament i instal·lació de canalització interior d'usuari encastada per l'interior
de l'habitatge que uneix el registre de terminació de xarxa amb els diferents registres
de presa, formada per 1 tub de PVC flexible, reforçats de 20 mm de diàmetre,
resistència a la compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules, per l'estesa de
cables. Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil guia. Totalment muntada.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,29 8,290
1 9,20 9,200
1 2,83 2,830
1 15,39 15,390
1 5,76 5,760
1 0,50 0,500
1 4,91 4,910
1 0,50 0,500
1 0,35 0,350
1 0,50 0,500
1 6,60 6,600
1 2,18 2,180
1 2,25 2,250
1 2,10 2,100
1 0,50 0,500
1 2,10 2,100
1 3,55 3,550
1 24,36 24,360
1 0,82 0,820
1 0,50 0,500
1 2,63 2,630
1 18,74 18,740
1 4,47 4,470
1 0,50 0,500
1 6,35 6,350
1 0,50 0,500
1 6,60 6,600
1 2,77 2,770
1 2,10 2,100
1 6,74 6,740
1 0,50 0,500
1 0,50 0,500
1 1,28 1,280
1 0,50 0,500
1 3,07 3,070
1 1,35 1,350
1 2,10 2,100
1 3,47 3,470
1 2,10 2,100
1 4,77 4,770
1 2,10 2,100

166,330 166,330

Total m  ......: 166,330 3,66 608,77

10.2.5.3 Ut Subministrament i instal·lació de registro de toma, realitzat mitjançant caixa
universal encastada proveïda de tapa cega en previsió de nous serveis, per BAT o
presa d'usuari. Inclús accessoris, peces especials i fixacions. Totalment muntada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Presa de televisió
7 7,000Presa de telèfon
2 2,000Presa de televisió per

cable
15,000 15,000

Total Ut  ......: 15,000 15,24 228,60

Total subcapítol 10.2.5.- Canalitzacions interiors: 940,49

Total subcapítol 10.2.- Infrastructura de telecomunicacions: 3.000,42

10 Instal.lació telecomunicacions
10 Instal.lació telecomunicacions
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10.3.1.1 Ut Subministrament i instal·lació d'asta per a fixació de 2 antenes, d'acer amb
tractament anticorrosió, de 3 m d'altura i 40 mm de diàmetre. Fins i tot ancoratges i
quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment
muntat, connexionat i provat.

Total Ut  ......: 1,000 84,92 84,92

10.3.1.2 Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior FM, circular, per a captació de
senyals de radiodifusió sonora analògica procedents d'emissions terrenals, de 1 dB
de guany i 500 mm de longitud. Fins i tot ancoratges i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i
provada.

Total Ut  ......: 1,000 36,80 36,80

10.3.1.3 Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior DAB per a captació de senyals de
radiodifusió sonora digital procedents d'emissions terrenals, d'1 element, 0 dB de
guany, 15 dB de relació D/A i 555 mm de longitud. Fins i tot ancoratges i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total Ut  ......: 1,000 35,54 35,54

10.3.1.4 Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior UHF per a captació de senyals de
televisió analògica, televisió digital terrestre (TDT) i televisió d'alta definició (HDTV)
procedents d'emissions terrenals, canals del 21 al 69, de 45 elements, 17 dB de
guany, 31 dB de relació D/A i 1110 mm de longitud. Fins i tot ancoratges i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total Ut  ......: 1,000 78,41 78,41

10.3.1.5 Ut Subministrament i instal·lació de equip de capçalera, format per: 4 amplificadors
monocanal UHF, de 50 dB de guany; 1 amplificador multicanal UHF, de 50 dB de
guany; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, tots ells amb autoseparació en
l'entrada i autobarreja en la sortida (ubicats en el RITS o RITU). Inclús font
d'alimentació, suport, ponts d'interconnexió, càrregues resistives, distribuïdor,
mescladors i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació.
Totalment muntat, connexionat i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000RITU

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 697,84 697,84

10.3.1.6 M Subministrament i instal·lació de cable coaxial RG-6, de 75 Ohm d'impedància
característica mitjana, amb conductor central de coure de 1,15 mm de diàmetre,
dielèctric de polietilè expandit, pantalla de cinta de coure i malla de fils trenats de
coure i coberta exterior de PVC de 6,9 mm de diàmetre de color blanc, de 0,285 dB/m
d'atenuació a 2150 MHz. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntat, connexionat i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 68,37 68,370Xarxa interior
1 1,000
1 18,51 18,510Xarxa interior

87,880 87,880

Total m  ......: 87,880 1,33 116,88

10.3.1.7 Ut Subministrament i instal·lació de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions i 12 dB
de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". Totalment muntat, connexionat i
provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000RITU

2,000 2,000
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Total Ut  ......: 2,000 7,87 15,74

10.3.1.8 Ut Subministrament i instal·lació de distribuïdor de 5-2400 MHz de 4 sortides amb punt
d'accés a usuari (PAU), de 8 dB de perdudes d'inserció a 850 MHz i 10 dB de
perdudes d'inserció a 2150 MHz. Totalment muntat, connexionat i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Oficina

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 11,46 11,46

10.3.1.9 Ut Subministrament i instal·lació de distribuïdor de 5-2400 MHz de 5 sortides amb punt
d'accés a usuari (PAU), de 11 dB de perdudes d'inserció a 850 MHz i 13,5 dB de
perdudes d'inserció a 2150 MHz. Totalment muntat, connexionat i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Local comercial

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 13,59 13,59

10.3.1.10 Ut Subministrament i instal·lació de presa separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz,
amb embellidor. Totalment muntada, connexionada i provada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Local comercial
1 1,000Oficina

6,000 6,000

Total Ut  ......: 6,000 12,13 72,78

Total subcapítol 10.3.1.- Radio-Televisió: 1.163,96

10 Instal.lació telecomunicacions

10.3.2.1 Ut Subministrament i instal·lació de punt d'interconnexió de xarxa, amb una capacitat
de 12 parells, format per un registre principal metàl·lic de telefonia de 450x400x150
mm proveït de 3 reglets de tall i prova de 5 parells, amb connexió per inserció i
desplaçament de l'aïllant, muntades cadascuna d'elles en el registre principal situat
en el RITI o en el RITU. Inclús caràtules identificatives, suports metàl·lics per a
reglets i accessoris. Totalment muntat, connexionat i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000RITU

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 207,17 207,17

10.3.2.2 M Subministrament i instal·lació de xarxa de dispersió telefònica interior per local, que
discorre des del reglet de distribució situat en el registre secundari fins al registre de
terminació de xarxa, formada per 2 cables telefònics de 2 parells i un altre de 1 parell.
Totalment muntada, connexionada i provada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,55 8,550Oficina

8,550 8,550

Total m  ......: 8,550 1,07 9,15

10.3.2.3 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa interior d'usuari, des del punt d'accés a
usuari (PAU) fins les diferents bases de presa, formada per punts d'accés a usuari
(PAU), cable telefònic d'1 parell (1x2x0,50 mm) i 6 bases de presa. Totalment
muntada, connexionada i provada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Local comercial

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 120,74 120,74
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Total subcapítol 10.3.2.- Telefonia bàsica: 337,06

Total subcapítol 10.3.- Audiovisuals: 1.501,02

Total pressupost parcial nº 10 Instal.lació telecomunicacions : 4.501,44
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11.1 Ut Bateria d'acer galvanitzat, de 2" DN 50 mm i sortides amb connexió embridada, per
centralització d'un màxim de 4 comptadors de 1/2" DN 15 mm en dues files i quadre
de classificació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 368,66 368,66

11.2 M Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment, formada per
tub de polietilè reticulat (PE-X), de 32 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 21,15 21,150

21,150 21,150

Total m  ......: 21,150 11,14 235,61

11.3 Ut Instal·lació interior de fontaneria per bany amb dotació per a 3 wàters i 2 lavabos,
realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta. Inclòs
xarxa de retorn de l'aigua calenta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Lavabo

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 339,34 339,34

11.4 Ut Instal·lació interior de fontaneria per vestuari amb dotació per a dues dutxes, dos
lavabos i un wàter, realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda
i calenta. Inclòs xarxa de retorn de l'aigua calenta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 395,09 395,09

11.5 Ut Instal·lació interior de fontaneria per vestuari amb dotació per a tres dutxes, dos
lavabos i un wàter, realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda
i calenta. Inclòs xarxa de retorn de l'aigua calenta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 435,05 435,05

11.6 M Canonada per a muntant de fontaneria a coberta enjardinada, col·locada
superficialment, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), de 20 mm de diàmetre
exterior, sèrie 5, PN=6 atm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,93 2,930

2,930 2,930

Total m  ......: 2,930 5,02 14,71
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11.7 Ut NOTES Instal•lacions de Fontaneria:
En tot el Capítol "Fontaneria" s’inclou, la Instal•lació de Tub de polietilè multicapa.
S'inclou p.p. d'ajuts de ram de paleta, inclosa l'excavació i tapat de rases, obertura i
tapat de forats i regates, col•locació de passamurs estancs, col•locació de suports,
construcció de bancades d'obra, empotrament de caixes, reposició de terres i en
general, tots els elements per deixar la instal•lació totalment acabada i en perfecte
funcionament.
S’inclosa la realització de plànols as-built, transport de maquinària fins l'obra, proves
d’estanqueïtat de la xarxa i les exigides per la DF, així com els certificats dels
aparells i la instal•lació. 
Tota la instal•lació anirà aïllada, entovada amb PVC si va encastada i aïllada
tèrmicament si passa per cel rasos . S'inclou la pintura adient dels trams
d'instal•lació de tubs vistos. I manual d,us i manteniment.
Totes les partides de material d’aquest capítol es consideren com a subministre i
col•locació
S’inclou la realització al complert de l’escomesa, per donar servei a la instal•lació.

Total Ut  ......: 1,000

11.8 Ut NOTES Instal•lacions de Sanitaris:
Es considera inclòs en cada partida la col•locació, connexió a presa d'aigua freda i
calenta així com a la xarxa de sanejament de tots els aparells sanitaris i comprovació
dels mateixos. S'inclou petit material com junts de goma, cargols, rejuntat amb
silicona,...segons indicacions de la D.F. i la normativa vigent. també queden inclosos
en aquest capítol els ajuts de ram de paleta necessaris per la correcta execució dels
treballs. queden incloses totes les operacions i processos necessaris per deixar la
instal•lació totalment acabada i en perfecte funcionament. claus d'escaire només en
vàters.
Totes les partides de material d’aquest capítol es consideren com a subministre i
col•locació
S’inclou la realització al complert de l’escomesa (connexió a la xarxa de
clavegueram), per donar servei a la instal•lació.

Total Ut  ......: 1,000

11.9 Ut Plat de dutxa de porcellana sanitària model Ontario-N "ROCA" o equivalent, color
blanc, de 80x80x12 cm, equipat amb aixetes monocomandament, sèrie Kendo
"ROCA" o similar, acabat brillant, de 107x275 mm i sifó.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Vestuari dones
3 3,000Vestuari homes

5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000 689,99 3.449,95

11.10 Ut Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix i sortida per a connexió vertical, tipus
Victoria "ROCA" o equivalent, color blanc. Inclòs col·locació dels elements de fixació
subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a
la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Muntatge d'accessoris i
complements. Segellat de juntes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Vestuari dones
3 3,000Lavabo
1 1,000Vestuari homes

5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000 158,16 790,80

11.11 Ut Lavabo de porcellana sanitària, amb peu, sèrie Victoria "ROCA" o equivalent, color
blanc, de 560x460 mm, equipat amb aixetes monocomandament, sèrie Kendo
"ROCA" o similar, acabat crom-brillant, de 135x184 mm i desguàs, acabat blanc, amb
sifó botella.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000lavabo

(Continua...)
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11.11 Ut Lavabo de porcellana sanitària, amb peu, sèrie Victoria "ROCA" (Continuació...)
2 2,000vestuari dones
2 2,000vestuari homes

6,000 6,000

Total Ut  ......: 6,000 481,10 2.886,60

11.12 Ut Abocador per monobloc, model Garda "ROCA" o similar, color blanc, de 500x420
mm, equipat amb aixeta amb muntura convencional, sèrie Brava "ROCA",  o
equivalent, acabat crom, de 144x60 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Neteja

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 301,77 301,77

11.13 Ut Aigüera d'acer inoxidable de 2 cubetes, de 800x490 mm, amb aixetes
monocomandament sèrie bàsica acabat cromat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000ERS

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 242,18 242,18

Total pressupost parcial nº 11 Instal·lació fontaneria : 9.459,76
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12.1 Ut NOTA Instal•lacions de Climatització:
En totes les partides del Capítol "Instal•lació de Climatització". S'inclou p.p. d'ajuts
de paleta, inclosa l'excavació i tapat de rases, obertura i tapat de forats i regates,
col•locació de passamurs estancs, col•locació de suports, construcció de bancades
d'obra, empotrament de caixes, pericons , reposició de terres i en general, tots els
elements per deixar la instal•lació totalment acabada i en perfecte funcionament.
Inclosa la realització de plànols as built, transport de maquinària fins l'obra, proves,
posta a punt i certificats dels aparells i la instal•lació.  I manual d,us i manteniment.
Totes les partides de material d’aquest capítol es consideren com a subministre i
col•locació
S’inclouen tots els projectes de legalitzacions de les instal•lacions, així com els
tràmits per la seva legalització amb les diferents administracions i companyies
subministradores.

Total Ut  ......: 1,000

12.2 Ut Equip d'aire condicionat:
Interior: Sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas R-410A, bomba de calor, amb
tecnologia Hyper Inverter, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
nominal 7,1 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb
humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C, temperatura de
bulb humit en l'exterior 24°C), potència calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulb
sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C), EER (qualificació
energètica) 3,21 (classe A), COP (coeficient energètic) 3,62 (classe A), format per una
unitat interior, de 318x1098x248 mm, nivell sonor (velocitat baixa) 26 dBA, cabal
d'aire (velocitat alta) 1350 m³/h, amb filtre al•lergogen i filtre desodoritzant
fotocatalític.
Exterior: Sistema aire-aire multi-split, per a gas R-410A, bomba de calor, amb
tecnologia Hyper Inverter, compressor tipus rotatiu, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 6 kW (temperatura de bulb sec 35°C,
temperatura de bulb humit 24°C), potència calorífica nominal 6,8 kW (temperatura de
bulb sec 7°C), EER (qualificació energètica) 4,2 (classe A), COP (coeficient energètic)
4,5 (classe A), amb compressor Inverter, de 750x880x340 mm, nivell sonor 52 dBA i
cabal d'aire 2940 m³/h.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sala Polivalent

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 3.410,62 3.410,62

12.3 Ut Equip d'aire condicionat:
Interior: sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas R-410A, bomba de calor, amb
tecnologia Hyper Inverter, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
nominal 2,55 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb
humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C, temperatura de
bulb humit en l'exterior 24°C), potència calorífica nominal 3,13 kW (temperatura de
bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C), EER
(qualificació energètica) 5,2 (classe A), COP (coeficient energètic) 5,26 (classe A),
format per una unitat interior, de 309x890x220 mm, nivell sonor (velocitat baixa) 22
dBA, cabal d'aire (velocitat alta) 1350 m³/h, amb filtre al•lergogen i filtre desodoritzant
fotocatalític.
Exterior: Sistema aire-aire multi-split, per a gas R-410A, bomba de calor, amb
tecnologia Hyper Inverter, compressor tipus rotatiu, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 6 kW (temperatura de bulb sec 35°C,
temperatura de bulb humit 24°C), potència calorífica nominal 6,8 kW (temperatura de
bulb sec 7°C), EER (qualificació energètica) 4,2 (classe A), COP (coeficient energètic)
4,5 (classe A), amb compressor Inverter, de 595x780x290 mm, nivell sonor 47 dBA i
cabal d'aire 1770 m³/h.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sala Canalla

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 1.579,32 1.579,32

Total pressupost parcial nº 12 Instal.lació climatització : 4.989,94
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13.1 Ut Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, capacitat
250 l, potència 2400 W, de 550 mm de diàmetre i 1334 mm d'alçada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 663,60 663,60

13.2 Ut Grup solar, amb intercanviador de plaques, bomba de circulació per al circuit primari,
bomba de circulació per al circuit secundari, quadre de maniobra, central de
regulació, sondes de temperatura, manòmetre, termòmetre, vàlvula de seguretat i
termòstat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 4.701,84 4.701,84

Total pressupost parcial nº 13 Producció ACS : 5.365,44
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14.1 Ut NOTA Instal•lacions d’evacuació:
En totes les partides del Capítol "Instal•lacions d’evacuació",  S'inclou p.p. d'ajuts de
paleta, inclosa l'excavació i tapat de rases, obertura i tapat de forats i regates,
col•locació de passamurs estancs, col•locació de suports, construcció de bancades
d'obra, empotrament de caixes, pericons , reposició de terres i en general, tots els
elements per deixar la instal•lació totalment acabada i en perfecte funcionament.
Inclosa la realització de plànols as built, transport de maquinària fins l'obra, proves i
certificats dels aparells i la instal•lació. I manual d’ús i manteniment.
Totes les partides de material d’aquest capítol es consideren com a subministre i
col•locació

Total Ut  ......: 1,000

14.2 Ut Xarxa interior d'evacuació per bany amb dotació per: 3 wàters i 2 lavabos, realitzada
amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguassos. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Lavabo

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 164,73 164,73

14.3 M Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per PVC, sèrie B,
de 160 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,80 3,800Derivació banys superiors
4 3,80 15,200Baixants pluvials

19,000 19,000

Total m  ......: 19,000 13,07 248,33

14.4 M Col·lector suspès de PVC, sèrie B sistema insonoritzat, de 160 mm de diàmetre, unió
amb junta elàstica. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,55 0,550Pluvials
1 0,45 0,450
1 2,15 2,150
1 3,17 3,170Fecals

6,320 6,320

Total m  ......: 6,320 26,59 168,05

14.5 Ut Xarxa interior d'evacuació per vestuari amb dotació per: 2 dutxes, 2 lavabos i 1 wàter,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguassos. Inclòs totes les feines
i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Vestuari dones

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 172,59 172,59

14.6 Ut Xarxa interior d'evacuació per vestuari amb dotació per: 3 dutxes, 2 lavabos i 1 wàter,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguassos. Inclòs totes les feines
i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Vestuari homes

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 218,85 218,85
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Total pressupost parcial nº 14 Desgüas : 972,55
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15.1 Ut NOTA Pintures Interiors:
S'utilitzaran materials en possessió del segell de qualitat INCE.
- La Direcció Facultativa decidirà els colors, textures, i acabats, abans de procedir a
l'estucat de qualsevol element.
- Les superfícies seran llises, sense panxes ni deformacions i els junts formaran
línies rectes en tots els sentits, sense trencaments ni desploms. 
- En el preu unitari s'inclou un repàs final d'obra, de reparació de cops o desperfectes
que es puguin ocasionar durant el transcurs de la mateixa, o ocasionats per altres
oficis.
- S'utilitzaran pintures amb possessió del segell de qualitat INCE.
- Els tipus de pintures a utilitzar seran els adients al tipus de parament sobre els que
es col•locaran.
- La Direcció Facultativa decidirà en obra color, textures i acabats, pel qual, abans de
procedir al pintat de qualsevol element es presentaran mostres, sense que això
suposi un increment de costos.
- Cada capa de pintura tindrà un gruix de 40micres.
- S'inclouen les plantilles gràfiques segons els plànols de projecte i indicacions de la
DF.

Total Ut  ......: 1,000

15.2 M² Pintura plàstica textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horizontals i
verticals interiors de guix o escaiola, preparació del suport amb masilla d'interior, mà
de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,93 3,90 11,427Sala Polivalent
1 0,55 3,90 2,145
1 0,46 3,90 1,794
1 0,55 3,90 2,145
1 3,80 3,90 14,820
1 4,35 3,90 16,965
1 3,54 3,90 13,806Arxiu
1 0,39 3,90 1,521
1 0,59 3,90 2,301
1 2,35 3,90 9,165
1 3,95 3,90 15,405
1 0,24 3,90 0,936Magatzem
1 0,27 3,90 1,053
1 2,13 3,90 8,307
1 3,94 3,90 15,366
1 5,47 3,90 21,333ERS
1 3,40 3,90 13,260
1 6,15 3,90 23,985
1 1,86 3,90 7,254Distribuidor
1 1,51 3,90 5,889
1 2,15 3,90 8,385
1 4,75 3,90 18,525Sala nens
1 1,84 3,90 7,176
1 0,21 3,90 0,819
1 0,33 3,90 1,287
1 0,27 3,90 1,053
1 4,34 1,00 4,340
1 0,30 3,90 1,170Sala
1 4,34 1,00 4,340
1 0,36 3,90 1,404
1 8,61 3,90 33,579
1 7,18 3,90 28,002
4 1,90 3,90 29,640
1 9,28 1,00 9,280Pl. Coberta
1 3,76 3,90 14,664Interior façana sala

polivalent
1 8,09 3,90 31,551
1 2,10 3,90 8,190Interior façana arxiu
1 2,36 3,90 9,204Interior façana magatzem
1 3,50 3,90 13,650

(Continua...)
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15.2 M² Pintura plàstica textura llisa per interiors (Continuació...)
1 4,50 3,90 17,550Interior façana ERS
1 2,96 3,90 11,544Interior façana espai

canalla
1 10,74 3,90 41,886Interior façana sala assaig
1 15,35 3,90 59,865
1 6,55 3,90 25,545
2 5,44 2,60 28,288Zona castell P1
2 4,16 2,60 21,632
2 4,15 3,50 29,050Zona castell P2
2 5,50 3,50 38,500

688,996 688,996

Total m²  ......: 688,996 10,69 7.365,37

15.3 M² Esmalt sintètic, color a escollir, acabat mat, sobre superfície metàl·lica, neteja i
preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la
exempta de greixos, dues mans d'emprimació de secat ràpid, amb un gruix mínim de
pel·lícula seca de 55 microns per ma (rendiment: 0,1 l/m²) i dues mans d'acabat amb
esmalt sintètic amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 40 microns per ma
(rendiment: 0,091 l/m²). Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la
partida correctament finalitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,70 1,700barana sala control
1 5,60 5,600

7,300 7,300

Total m²  ......: 7,300 20,47 149,43

Total pressupost parcial nº 15 Pintura : 7.514,80
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16.1 Ut NOTES Instal•lacions de contraincendis:

En tot el Capítol "Instal•lació contra incendis", s'inclou p.p. d'ajuts de paleta, inclosa
l'excavació i tapat de rases, obertura i tapat de forats i regates, col•locació de
passamurs estancs, col•locació de suports, construcció de bancades d'obra,
empotrament de caixes, pericons , reposició de terres i en general, tots els elements
per deixar la instal•lació totalment acabada i en perfecte funcionament. Inclosa la
realització de plànols as built, transport de maquinària fins l'obra, proves, posta a
punt i certificats dels aparells i la instal•lació. 
S'inclou la pintura adient dels trams d'instal•lació de tubs vistos.  I manual d,us i
manteniment.
Totes les partides de material d’aquest capítol es consideren com a subministre i
col•locació
S’inclouen tots els projectes de legalitzacions (Projecte d’impacte ambiental) de les
instal•lacions, així com els tràmits per la seva legalització amb les diferents
administracions i companyies subministradores.
S’inclou la realització al complert de l’escomesa, per donar servei a la instal•lació.

Total Ut  ......: 1,000

16.2 Ut Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor. Inclòs totes les feines i materials
necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Planta baixa
1 1,000Planta primera

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000 53,77 215,08

16.3 Ut Senyalització de equips contra incendis, mitjançant plaça de poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm. Inclòs totes les feines i materials necessaris per
deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Extintor
1 1,000BIE

5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000 7,23 36,15

16.4 Ut Senyalització de mitjans d'evacuació, mitjançant plaça de poliestirè fotoluminiscent,
de 210x210 mm. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la partida
correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000planta baixa
1 1,000planta primera

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000 7,31 21,93

16.5 Ut Secamans elèctric, potència calorífica de 1930 W, cabal d'aire de 40 l/s, carcassa
d'ABS, amb interruptor òptic per aproximació de les mans amb 2' de temps màxim de
funcionament. Inclòs col·locació i fixació dels accessoris de suport. Inclòs totes les
feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000lavabo
1 1,000vestuari dones
1 1,000vestuari homes

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000 161,81 485,43
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16.6 Ut Dosificador de sabó líquid amb disposició mural, per a sabó a granel, de 1,4 l de
capacitat, dipòsit de SAN acabat fumat, polsador de ABS gris i tapa d'acer inoxidable.
Inclòs col·locació i fixació dels accessoris de suport. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000lavabo
1 1,000vestuari dones
1 1,000vestuari homes

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000 31,57 94,71

16.7 Ut Paperera higiènica per a compreses, de 50 litres de capacitat, de polipropilè blanc i
acer inoxidable AISI 304. Inclòs totes les feines i materials necessaris per deixar la
partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000lavabo
1 1,000vestuari dones
1 1,000vestuari homes

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000 64,94 194,82

16.8 Ut Portarrotllos de paper higiènic domèstic, amb tapa, d'acer inoxidable AISI 304, color
crom. Inclòs col·locació i fixació dels accessoris de suport. Inclòs totes les feines i
materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000 26,39 131,95

Total pressupost parcial nº 16 Equipament : 1.180,07
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17.1 Ut Búlder d'escalada amb 46 m2 de superfície d'escala de panells de tauler fenòlic de
color a escollir per la DF, cargolats damunt estructura metàl.lica ancorada a la paret,
450 presses d'escala de diferents mides i colors, segellat de juntes i acabats. Inclòs
totes les feines i materials necessaris per deixar la partida correctament finalitzada i
en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 9.573,51 9.573,51

Total pressupost parcial nº 17 Rocòdrom : 9.573,51
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18 Seguretat i salut

18.1.1 Ut Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge de plataforma de treball,
formada per una torre mòbil (sobre rodes) autoestable de bastida tubular
normalitzada, plataforma de 3,00 m de longitud i 1,50 m d'ample, disposada a una
alçària màxima de 3,00 m (amortitzable en 20 usos), amb superfície de treball
formada per plataforma metàl·lica normalitzada antilliscant, devent garantir una
capacitat portant mínima de 2,00 kN/mm² i protecció perimetral mitjançant barana
disposada a 1,00 m d'alçària i formada per passamans, intermedi i entornpeu de 15
cm d'alçària (amortitzables en 10 usos). Instal.lada amb modulació estandarditzada
segons UNE-EN 1004 i complint els requisits de capacitat portant per a cada element
d'aquesta norma.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 1.769,25 1.769,25

18.1.2 M Subministrament, muntatge i desmuntatge de barana de protecció, composta per
puntals metàl·lics col·locats cada 1,5 m (amortitzables en 8 usos), passamans i
travesser intermedi format per tub metàl·lic de 50 mm de diàmetre (amortitzable en 10
usos) i entornpeu de tauló petit de fusta de pi de 15x5,2 cm (amortitzable en 3 usos).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 5,50 11,000escala 
2 1,95 3,900
2 1,85 3,700

18,600 18,600

Total m  ......: 18,600 19,19 356,93

18.1.3 Ut Subministrament i col·locació de llum portàtil de mà, amb cistell protector i mànec
aïllant (amortitzable en 3 usos).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000 22,05 66,15

Total subcapítol 18.1.- Sistemes de protecció col·lectiva: 2.192,33

18 Seguretat i salut

18.2.1 Ut Subministrament de casc de seguretat per la construcció, amb arnés de subjecció,
segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ut  ......: 6,000 5,49 32,94

18.2.2 Ut Subministrament de cinturó de seguretat de suspensió amb un punt de subjecció
(amortitzable en 4 usos), segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ut  ......: 6,000 25,29 151,74

18.2.3 Ut Subministrament d'equip d'arnès simple de seguretat anticaigudes amb un element
d'amarratge incorporat consistent en una eslinga de corda d'1 m amb mosquetó en
l'extrem, en bossa de transport (amortitzable en 4 usos), segons R.D. 773/97.
Homologat i marcat amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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6 6,000
6,000 6,000

Total Ut  ......: 6,000 18,18 109,08

18.2.4 Ut Subministrament d'ulleres de protecció antipols (amortitzables en 3 usos), segons
R.D. 773/97. Homologades i marcades amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000 3,39 10,17

18.2.5 Ut Subministrament d'ulleres de protecció per ajudant de soldadura (amortitzables en 3
usos), segons R.D. 773/97. Homologades i marcades amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000 11,98 23,96

18.2.6 Ut Subministrament de pantalla de protecció de soldador en material termoformat amb
fixació al cap, (amortitzable en 5 usos), segons R.D. 773/97. Homologada i marcada
amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 5,46 5,46

18.2.7 Ut Subministrament de parell de guants d'ús general de pell de boví, segons R.D.
773/97. Homologats i marcats amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ut  ......: 6,000 9,54 57,24

18.2.8 Ut Subministrament de parell de guants de serratge folrat ignífug per soldador, segons
R.D. 773/97. Homologats i marcats amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 17,79 17,79

18.2.9 Ut Subministrament de protector auditiu amb arnès a cap anatòmic i ajust amb coixinet
central (amortitzable en 3 usos), segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb
certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000 16,47 65,88

18.2.10 Ut Subministrament de parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica i plantilles
d'acer flexibles, segons R.D. 773/97. Homologades i marcades amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ut  ......: 6,000 75,75 454,50
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18.2.11 Ut Subministrament de granota de treball de una peça de polièster-cotó, segons R.D.
773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ut  ......: 6,000 29,52 177,12

18.2.12 Ut Subministrament de pitrall reflectant de color butà o groc, segons R.D. 773/97.
Homologat i marcat amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ut  ......: 6,000 35,15 210,90

18.2.13 Ut Subministrament de careta autofiltrant per rebutjar, contra partícules de pols, FFP1,
segons R.D. 773/97. Homologada i marcada amb certificat CE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000 2,94 11,76

Total subcapítol 18.2.- Proteccions individuals: 1.328,54

18 Seguretat i salut

18.3.1 Ut Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta d'obra, amb els
continguts mínims obligatoris, instal·lat en el vestuari.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 165,02 165,02

Total subcapítol 18.3.- Medicina preventiva i primers auxilis: 165,02

18 Seguretat i salut

18.4.1 Ut Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell indicatiu de riscos normalitzat,
normalitzat, de 700x1000 mm, amb suport d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm i 2 m
d'alçada (amortitzable en 5 usos). Segons R.D. 485/97. Fins i tot p/p de formigonat del
pou amb formigó en masa HM-20/B/20/I.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 8,81 8,81

Total subcapítol 18.4.- Senyalització i tancament de l'obra: 8,81

Total pressupost parcial nº 18 Seguretat i salut : 3.694,70

PRESSUPOST : 18 Seguretat i salut Pàgina 52

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import



19.1 Pa Gestió dels residus, d'acord amb l'Estudi de Gestió de Residus del projecte
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 607,48 607,48

Total pressupost parcial nº 19 Varis : 607,48

PRESSUPOST : 19 Varis Pàgina 53

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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2  Demolicions 10.673,75
3  Excavació 863,88
4  Estructures 2.177,99
5  Ram de Paleta 69.822,70
5.1  Clavegueram 5.139,57
5.2  Divisions interiors 9.275,66
5.3  Aillaments i impermeabilitzacions 3.144,62
5.4  Fals sostres 18.463,30
5.5  Revestiments i paviments 30.574,24
5.6  Ram de guixaire 3.225,31
6  Serralleria 6.358,83
7  Fusteria 20.681,16
8  Vidreria 1.141,53
9  Instal·lació elèctrica 25.412,24
10  Instal.lació telecomunicacions 4.501,44
11  Instal·lació fontaneria 9.459,76
12  Instal.lació climatització 4.989,94
13  Producció ACS 5.365,44
14  Desgüas 972,55
15  Pintura 7.514,80
16  Equipament 1.180,07
17  Rocòdrom 9.573,51
18  Seguretat i salut 3.694,70
18.1  Sistemes de protecció col·lectiva 2.192,33
18.2  Proteccions individuals 1.328,54
18.3  Medicina preventiva i primers auxilis 165,02
18.4  Senyalització i tancament de l'obra 8,81
19  Varis 607,48

Pressupost d'execució material 184.991,77
13% de despeses generals 24.048,93
6% de benefici industrial 11.099,51

Suma 220.140,21
21% IVA 46.229,44

Pressupost d'execució per contracta 266.369,65

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-SIS MIL
TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS.

Tarragona, juny de 2014
L'Arquitectes

Saül Garreta Puig

RESUM DE PRESSUPOST
Projecte: PROJECTE INTERIOR
Capítol Import
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