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1.- ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE.   
 
L’ajuntament de Tarragona porta a terme la remodelació del Teatre Tarragona i per tal de 
donar accés a proveïdors per la part posterior del teatre vol condicionar i millorar la zona del 
carrer Santa Clara i dotar de les infraestructures de serveis necessàries per al 
desenvolupament del Polígon d’Actuació PA-32b. 
 
És per aquest motiu que l’Ajuntament de Tarragona encarrega el “Projecte d’urbanització del 
Carrer Santa Clara i del PA 32-b”, l’objecte del qual és la definició de les obres de 
pavimentació, implantació i substitució d’infraestructures necessàries (xarxa abastament 
d’aigua, clavegueram, xarxa de mitja i baixa tensió, xarxa telecomunicacions, enllumenat 
públic, xarxa corporativa, mobiliari urbà i enjardinament) per tal d’adequar els esmentats 
carrers. 
 
Donada la necessitat de facilitar l’accés a la part posterior del teatre, es preveu l’execució de 
les obres definides en el present projecte en dues fases, la primera fase correspon a les 
obres del carrer Santa Clara fins a la façana posterior del teatre, i la segona serà la part del 
PA-32b. 
 
 
2.- ESTAT ACTUAL DEL TERRENY I SITUACIÓ. 
 
Els terrenys que conformen la zona del present projecte estan el l’actualitat totalment 
urbanitzats amb les corresponents pavimentacions i serveis. 
 
 
3.- REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA A COMPLIMENTAR. 
 
 
Per la realització d'aquest Projecte i durant l'execució del mateix es tindran en compte les 
següents Normatives, Reglaments i Ordenances que figuren al plec de condicions del present 
projecte, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgi, sempre que estigui vigent amb 
anterioritat a la data del contracte. 
 
- Decret 2413/1973, de 20 de Setembre, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per a 

Baixa Tensió, així com el Real Decret 2295/1985 de 9 d'octubre, pel que s'addiciona un 
nou parràgraf a l'article 2 del Reglament. 

 
- Reial Decret 842/2002, de 20 de Setembre, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic 

per a Baixa Tensió. 
 
-  Reial Decret 1890/2008 pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en           



___________________________________________________________________________________
_ 
Projecte d’urbanització del carrer Santa Clara i del P.A.-32b. 
Ajuntament de TARRAGONA  2 

instal·lacions d’enllumenat exterior. 
 
 
- Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
- Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre Instal·lacions elèctriques en Baixa Tensió 

dictades per la Generalitat de Catalunya. 
 
- Normes i directrius particulars de la Companyia subministradora. 
 
- I, en general, totes aquelles Normes, resolucions i disposicions de aplicació, referents a la 

posada en servei de les instal·lacions elèctriques en Baixa tensió, i de tots els elements 
que composen la mateixa. 

 
- Reglament sobre Centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació segons 

Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i garanties de 
seguretat en Centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i totes aquelles 
Instruccion Tècniques complementàries d'aquest Reglament publicades amb posterioritat. 

 
- Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d'energia 

elèctrica, segons Decret de 12 de març de 1.984, BOE de 28 de maig de 1984 i 
Instruccions Tècniques Complementàries segons RD 724/1979 de 2 de febrer, BOE de 7 
d'abril de 1979. 

 
- Norma técnica NT.f1.003, 3a. edició d'octubre de 1994, "CANALIZACIONES 

SUBTERRANEAS EN URBANIZACIONES Y POLIGONOS INDUSTRIALES" de Telefónica 
de España. 

 
- Norma de Proyecto NP-P1-001 "REDES TELEFÓNICAS EN URBANIZACIONES Y 

POLIGONOS INDUSTRIALES" de Telefónica de España. 
 
- Norma Técnica NT.F1.005 "CANALIZACIONES SUBTERRANEAS. DISPOSICIONES 

GENERALES" de Telefónica de España. 
 
- Totes aquelles "Especificaciones de Requisitos" ER.f1. referents als materials normalitzats 

per Telefónica per a canalitzacions subterrànies. 
 
- R.D. 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i 

salut aplicables a qualsevol obra, pública o privada, en la que es realitzin treballs de 
construcció o enginyeria civil. 
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4.- DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES OBRES. 
 
Les obres que es realitzaran i de les que és objecte la posterior urbanització del carrer  són les 
següents: 
 
- Demolició de paviments, explanació i pavimentació. 
- Noves xarxa d’abastament d'aigua i clavegueram. 
- Electrificació 
- Enllumenat públic. 
- Xarxa telefònica 
- Xarxa corporativa 
- Enjardinament i xarxa de reg i mobiliari urbà 
- Construcció d’escala i recinte per a centre de transformació 
 
 
4.1.- Vialitat, afermat i pavimentació. 
 
En primer lloc es procedirà a la demolició de la totalitat dels paviments afectats per les obres i 
amb posterioritat es procedirà a l’excavació de la caixa fins a cota d’esplanada segons allò 
definit en els plànols de perfils longitudinals i transversals. 
 
Per la definició del traçat en planta i alçat s'ha tingut en compte la rasant d’entrega als carrers 
amb els que connectarà i l’accés al teatre pel que la pendent ha vingut definida per aquestes i 
la longitud del vial. 
 
Transversalment s’ha tingut en compte la rasant de l’aparcament i accessos existents a tocar 
del carrer Santa Clara. 
 
La secció estructural i tipologia del paviments serà la següent: 
 
Carrer Santa Clara 
 
Calçada: 
  Base de 40 cm de sols seleccionats 
   
  Capa base de 5 cm d’aglomerat asfàltic tipus G-20 
 
  Capa intermèdia de 5 cm d’aglomerat asfàltic tipus S-20 
 
  Capa de rodadura de 5 cm d’aglomerat asfàltic tipus D-12. 
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Voreres: 
  Base de formigó HA-25 de 20 cm. armada amb malla d’acer B-500S de  
  15x15 de 6mm 
 
  Paviment petreo 30x30x4 cm tipus Tarragona. 
 
Plaça PA-32b 

  Base de formigó HA-25 de 20 cm. armada amb malla d’acer B-500-S de 15x15 
de 6 mm. 

 
Paviment de lloses granítiques de 40x20x8 cm. 
 
Paviment de llambordes granítiques de 20x10x8 cm. 

 
Es compleix el Document Bàsic de Seguretat en Cas d’Incendi del Codi Tècnic de l’Edificació, 
en allò que fa referència a les condicions d’aproximació als edificis i pel qual defineix que en 
les vies d’accés sense sortida de més de 20 m es disposarà d’un espai suficient per a la 
maniobra dels vehicles de servei d’extinció d’incendis (apartat 1.2.5).  
 
Entenent que la interpretació d’aquest espai suficient és el que defineix la Instrucció tècnica 
complementària SP-113 de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvament 
de 15 de febrer de 2009, i que ha de complir: 
 
- S’ha de poder inscriure una circumferència de 15 m de diàmetre 
- Ha d’estar permanentment lliure de vehicles, obstacles o elements urbans que impedeixin la 
circulació i maniobra de vehicles d’intervenció.  
 
I donat que es compleixen les dues condicions, es justifica així el compliment al DB – SI del 
Codi tècnic de l’edificació. 
 
 
4.2.- Clavegueram 
 
S’instal·larà una canonada pel clavegueram quedant aquesta connectada a la xarxa existent a 
la Rambla Vella, al pou de registre existent grafiat al plànol. 
 
La xarxa de clavegueram serà executada amb tub de PVC, color teula corrugat tipus 
SANECOR classe SN-8, per una càrrega d'aplastament de 8 KN/m2, UNE-EN 1401, SN-8. 
 
Es disposaran una sèrie de pous de registre a una distància de 50 m, els quals queden grafiats 
a plànol la seva posició i tipologia. A aquests col·lectors es connectaran les escomeses de 
cada vivenda i les provinents dels embornals. Els tubs per a escomeses seran de PVC 250 
mm. de diàmetre, sobre solera de formigó HM-20, de 10 cm, i formigonant tot el tub.  
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Es disposaran, en aquells punts a on es grafia a plànols, una sèrie d’embornals de tipus sifònic 
VBS-C-250 (400 KN) de Funditubo ó similar amb reixa articulada per interceptar les aigües 
pluvials. Aquests quedaran connectats amb la xarxa de clavegueram amb tub de PVC 
corrugats 250 mm SANECOR protegits amb formigó HM-20.  
 
Els marcs, tapes i reixes de fosa tindran una capacitat de càrrega de 40 T.  
 
L'excavació de la rasa es realitzarà un cop finalitzada l'explanació. El rebliment de la rasa s'ha 
previst efectuar-lo amb material d’aportació. El rebliment es compactarà fins al 95 % del 
Proctor Modificat.  
 
En aquells punts a on l’alçada des de generatriu superior del tub fins a rasant de calçada sigui 
inferior a 70 cm es formigonarà el mateix fins 10 cm per sobre la clau. 
 
Els plànols de planta i perfils longitudinals defineixen perfectament la xarxa, i subministren les 
dades suficients per a la seva correcta execució.  
 
Les obres del clavegueram compliran la vigent Normativa que li es d'aplicació i en particular la 
"Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 15 de setiembre de 1.986 por la que 
se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones". 
 
 
4.3.-. Aigua potable 
 
Es substituiran la canonada actual de fibrociment per una de nova de fosa dúctil de 150 mm de 
diàmetre amb junta automàtica estandard, K9 quedant connectada a la xarxa existent a la 
Rambla Vella i al carrer Girona, en els punts indicats a plànols. 
 
Així mateix, es procedirà a la substitució de les escomeses domiciliàries. 
 
S’instal·laran una sèrie de boques de reg de 45 mm de diàmetre i un hidrant contra incendis 
normalitzat de 100 mm del tipus enterrat tal com es grafia. 
 
Els accessoris i peces especials seran de fosa i les vàlvules seran de comporta, de tanca 
elàstica, recoberta de goma de nitril, amb cos de fosa dúctil, eix d'acer inoxidable, revestit 
interior i exteriorment amb resines epoxy, i brides PN-16 (tipus EURO-23, HAWLE, o similar).  
 
Es disposaran hidrants contra incendis soterrats normalitzats de 100 mm (d'acord amb la CTE-
SI i el Decret 241/1994 sobre condicionats urbanístics i de protecció contra incendis) i boques 
de reg de 45 mm. Els hidrants i boques de reg estaran d'acord amb els detalls indicats als 
planols i la descripció de la unitat d'obra del quadre de preus.  
 
Regirà, en tot alló en que sigui aplicable, el Plec de Condicions del Projecte, i el "Pliego de 
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prescripciones Técnicas para Tuberias de Abastecimiento de Aguas", de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas del Ministerio de Fomento.  
 4.4.- Xarxa de reg. 
 
Per tal de regar l’arbrat de la plaça del PA-32b s’instal·larà una xarxa de reg connectada 
mitjançant comptador a la xarxa d’abastament d’aigua. Aquestes es realitzaran amb canonada 
de PE 32 de 32 mm de diàmetre i anella tech-line 17 mm a cada arbre. 
 
L’arqueta de control de la instal·lació queda grafiat al plànol de detalls de reg. 
 
4.5.- Enllumenat públic 
 
4.5.1.- Aplicabilitat de la circular 11/88 de la DGQSI. 
 
La instal·lació elèctrica del present Projecte si està subjecta a les obligacions establertes en la 
circular 11/88 de 21 de juny de 1988 de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial 
aprovant la Instrucció que desenvolupa l'article 9 de l'ordre de 14 de maig de 1987 en relació al 
manteniment i la inspecció d’instal·lacions elèctriques situades en locals d'alt risc, ja que es 
tracta d'un enllumenat públic constituït per lluminàries suportades per elements accessibles per 
a persones no autoritzades i fonts públiques lluminoses. 
 
Aquest article fixa les següents obligacions al Titular de la Instal·lació: 
 
a) subscriure amb una empresa instal·ladora autoritzada un contracte de manteniment de la 

instal·lació. 
 
b) sol·licitar cada dos anys a una Entitat de Inspecció i Control la comprovació de les 

condicions de seguretat i el correcte manteniment i us de la instal·lació. 
 
4.5.2.- Solució adoptada.  
 
La solució adoptada és la següent: 
 
Carrer Santa Clara: 
 
- Col·locació: unilateral. 
- Punt de llum: Columnes de 6,00 m model CRA/ET 10060, amb lluminària model LRA-75751-
E de Fundició Ros Alguer, amb làmpada de VMH de 100 W 
- Interdistància: 17 m 
 
Plaça PA-32b: 
 
- Col·locació: Aleatòria 
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- Punt de llum: Columnes de 6,00 m model CRA/ET 10060, amb lluminària model LRA-75751-
E de Fundició Ros Alguer, amb làmpada de VMH de 70 W 
 
4.5.3. Característiques lluminotècniques. 
 
Nivell d´il-luminació:  
 
Carrer Santa Clara 
 
E = 23 lux, CUMM = 0,70 
 
A on E: Nivell mig d’il·luminació 
  CUMM: Coeficient d’uniformitat Mig Mínim   
 
Plaça del PA-32b 
 
E = 16 lux, E min=3 
 
A on E: Nivell mig d’il·luminació 
  E min: Nivell mínim d’il·luminació 
 
 
4.5.4. Característiques elèctriques. 
 
Tipus de Instal·lació: La instal·lació elèctrica per l'enllumenat serà totalment subterrània, 
complint i respectant les distàncies mínimes fixades al Reglament Electrotècnic: 
 
 - Distància des de paviment voravia a part superior del tub > 0,4 m. 
 
 - Distància des de paviment calçada a part superior del tub > 0,6 m. 
 
Equip auxiliar: Reactàncies i condensadors. Per tractar-se de làmpades de descàrrega es fa 
necessària la col·locació de reactàncies, que pel seu bon funcionament, portaran 
condensadors de 20 i 12 nF de capacitat, per tal de compensar el factor de potència fins com a 
mínim al 0,85 tal com fixen les Normes del MV. Alumbrado Urbano en el seu punt 4.1.9.4 
 
Reducció de flux: s'instal·larà línia de comandament de flux variable de 2x2,5 mm2 per control 
de la reactància de cadascuna de les lluminàries. Amb aquest sistema es redueix el fluxe 
lluminós emès per les làmpades amb un estalvi del 40% d’energia elèctrica. S'instal·larà una 
línia de comandament per cadascuna dels diferents circuits. L’entrada de funcionament del 
doble fluxe es farà mitjançant rellotge horari. 
 
Connexió a la xarxa d’enllumenat públic: Totes les connexions es faran sobre línies 
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trifàsiques, energia elèctrica alterna de 50 Hz, 380 V. entre fases i 220 V. entre fase i neutre. 
En la connexió de les lluminàries a la xarxa s’utilitzaran com a mínim seccions de conductors 
de 2,5 mm2. En annex s’indiquen les seccions del conductor en cada tram. Aquesta connexió 
es farà en una caixa al interior del suport que contingui els dispositius de protecció i conexió, 
de manera que no s'exerceixi esforços de tracció sobre els conductors, aquests no tindran 
empiuladures al interior dels suports i als punts d’entrada aquests tindran una protecció 
suplementària de material aïllant.  
 
La secció màxima per cadascuna de les línies serà de 6 mm2  i els trams finals seran 
tetrapolars. 
 
La secció dels conductors s’ha calculat per tal que la caiguda de tensió no superi el 3% de la 
existent en el quadre de maniobra (12 V.). Per ésser la tensió de distribució de 400/230  V., les 
làmpades es connectaran entre fase i neutre. 
 
Les seccions mínimes seran, tal com fixa el Reglament, de 6 mm2 per modalitat subterrània. 
En el diagrama de càlcul s’indiquen les seccions dels conductors en els diferents trams.  
 
Protecció de les lluminàries: Cada lluminària estarà protegida contra sobreintensitats amb  
fusibles de 6 A. 
 
Connexió i desconnexió de la xarxa: La posada en servei i desconnexió de la xarxa és per 
mitjà de rellotge astronòmic tipus Orbilux ó similar amb entrada en funcionament a mitja nit de 
la senyal de redacció de fluxe. 
 
Centre de Comandament: L'enllumenat s’alimentarà des d’un punt de llum existent que penja 
del quadre “P” a la Rambla Vella,  d’acord amb allò indicat a plànol. En el quadre s’instal·larà 
una nova protecció per a la línia a instal·lar, d’acord amb allò grafiat al plànol d'esquema 
elèctric unifilar (fusibles, contactors, interruptors manuals, interruptor magnetotèrmics i 
diferencials).  
 
4.5.5. Obres de terra i de fàbrica 
 
Com ja s’ha indicat la instal·lació serà subterrània, passant els conductors per l´interior de tub 
PE corrugat doble paret de 90 mm. de diàmetre protegit amb sorra a les voreres i amb formigó 
als traspassos de calçades. 
 
La fondària de la rasa serà tal, que la distancia entre la part superior del tub i el paviment de la 
voravia no sigui inferior a 40 cm. La rasa es realitzarà manualment, tenint unes dimensions de 
30x50 cm., allí a on existeixi voreres i amb mitjans mecànics amb unes dimensions de 40x50 
cm, allí a on existeixi terra o algun tipus de paviment. També es realitzarà mecànicament amb 
unes mides de 40x70 cm. a les cruïlles de carrers. 
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Quan sigui necessari amb l´objecte de substituir als cables en cas d’averia, es construiran 
unes arquetes de 45x45 cm. dimensions interiors, amb parets de fàbrica de rajola (totxana) de 
15 cm. de gruix, arrebossada interiorment, amb marc i tapa de fosa dúctil. 
 
Les columnes es disposaran damunt dau de formigó HM-20 de 80x80x80 cm. amb 4 perns 
d'ancoratge de 22 mm de diàmetre i de 50 cm de longitud. 
 
 
4.5.6. Posada a terra de la instal·lació elèctrica. 
 
Les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació deuran protegir-se contra la possibilitat de 
que en un moment donat puguin quedar en tensió respecte a terra. Amb l´objecte de limitar 
aquesta i assegurar la immediata actuació de les proteccions diferencials, s’instal·larà la 
corresponent posta a terra segons les indicacions de la Instrucció ITC.BT.18 del vigent 
Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. 
 
Per la qual cosa es connectarà cada punt de llum al circuit de terra. El col·lector del circuit de 
terra serà de coure despullat de 1x35 mm2 per la instal·lació  subterrània. aquest circuit de 
terra es connectarà a uns elèctrodes de terra formats per plaques de coure de 0,47 m2 de 
superfície. 
 
4.5.7. Justificació de l’acompliment del RD 1890/2008 de 14 de novembre pel qual 
s’aprova el “Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior 
y sus instrucciones técnicas complementarias  EA-01 a RA-07”. 
 
Classificació del vial 
 
El carrer on s’instal·larà la xarxa d’enllumenat públic es classifica segons la taula 5 de la ITC-
EA 02, com una via d’espais peatonals de connexió, carrers peatonals i voreres al llarg de la 
calçada E1, com el flux de vianants serà elevat, la classificació de l’enllumenat serà. 
 

Classe enllumenat Em (lux) Uo 

Vial  CE2 20 ±20% 0,4 

Plaça S1 15 E min = 5 

 
 
Nivells d’il·luminació  
 
Un cop triada la classificació de l’enllumenat, i segons la taula 9 de la ITC-EA 02, la il·luminancia 
mitja de la zona de treball serà de 20 lux ± 20% (d’acord amb l’apartat 1 de la ITC-EA-02) , i la 
seva uniformitat serà de 0,4 pels vials i 15 lux ± 20% i una iluminancia mínima de 5 lux en la 
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plaça del PA -32b. 
 
D’acord amb els resultats de l’estudi luminotècnic de l’annex número 4, sobre el pla de treball  
es tenen 23 lux d’il·luminància mitjana i una uniformitat mitjana de 0,44 pel carrer Santa Clara, 
16 lux d’il·luminància mitjana i 3 lux d’·iluminancia mínima en la plaça, per la qual cosa es 
compleix amb els valors requerits. 
 
Enlluernament 
 
Per enllumenat de tipus ambiental l’enlluernament es calcula amb l’index d’enlluernament 
màxim D. Per al cas de projecte, D és inferior a D2 – 5.500 cd/m2. 
 
 
Llum intrusa o molesta 
 
La zona on hi haurà instal·lada la xarxa d’enllumenat es pot considerar, segons la taula 1 de la 
ITC-EA-03 Clasificación de zonas de protección contra la contaminación luminosa, com una E3: 
 

- AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA: Zonas urbanas residenciales donde 
las calzadas estan iluminadas. 

 
Segons taula 2 de la ITC-EA-03, i sabent que es tracta d’una zona E3,  el Flux hemisfèric 
superior (FHS) ha de ser menor o igual al 15. Les lluminàries escollides  tenen una emissió per 
l’hemisferi superior inferior al 15% i per tant es compleix. 
 
Components de la instal·lació 
 
L’eficàcia de les làmpades és superior als 65 lm/w fixat en la ITC-EA-04 
 
Les lluminàries utilitzades tenen un rendiment ≥ 65%, d’acord amb la taula 1 d’aquesta 
instrucció. 
 
La potència elèctrica màxima consumida pel conjunt de l’equip auxiliar i làmpada de descàrrega 
no superarà els valors de la taula 2 de la ITC-EA-04, en el cas de làmpades de vapor 
d’halogenurs metàl·lics de 70 W, l’equip consumirà com a màxim 14 W i en el cas de les 
làmpades del mateix tipus de 100 W, l’equip consumirà com a màxim 16 W. 
 
L’accionament de la instal·lació d’enllumenat serà mitjançant rellotge astronòmic i es disposarà 
de sistema de regulació de flux del nivell lluminós amb reducció  de flux, del tipus punt a punt. 
 
Eficiència energètica de la instal·lació 
 
En l’annex 4 s’adjunta taula pel càlcul de l’eficiència energètica de la instal·lació d’acord a la 
ITC-EA-01, de la qual s’obté una qualificació energètica A. 
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4.6.- Electrificació. 
 
Energia elèctrica en baixa tensió.  
 
Previsió de càrregues: El desenvolupament del PA-32b suposarà la construcció de 12 
habitatges, per aquest motiu s’ha estimat la previsió de potència necessària següent: 
 

Previsió 
constructiva Unitats Superfície Dotació 

Previsió de 
potència 

Previsió de 
potència pels 
transformado

rs 

Total de 
potència a 

subministrar
         Fsim=0,4;  

Habitatges 12 viv   9,2 kW 110,40 kW 51,95 kVA cos φ = 0,85 
         Fsim=1; 

Serveis comuns 1 SC   25 kW 25 kW 29,42 kVA cos φ = 0,85 
          Fsim=1;  Aparcament 

soterrat 1    324  m2 0,02 Kw/m2 6,5 kW 8 kVA cos φ = 0,85 
Enllumenat 

públic 1       20   20  23,5   Fsim=1;  
Previsió Teatre 
Tarragona 1      436,41 kW 513,43 kVA cos φ = 0,85 

TOTAL:                 626,33 kVA   
 
 
Es sol·licità a la companyia elèctrica Fecsa-Endesa, l’assessorament tècnic per al 
subministrament elèctric, el qual s’ha grafiat als plànols. 
 
Tenint en compte la previsió de càrrega elèctrica per al teatre Tarragona, s’instal·larà una 
estació transformadora de 1.000 kVA 
 
Criteris de disseny: Els criteris per la definició de la xarxa s'han basat en les següents 
consideracions: 
 
- Minimitzar el nombre d’encreuaments a calçada. 
 
- Situar adequadament les caixes de derivació per una correcta connexió dels diferents 
edificis que es puguin construir en un futur. 
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- Limitar la caiguda de tensió al 5% de la tensió nominal a l'origen. 
 
- Utilitzar materials homologats per la companyia elèctrica. 
 
- Complimentar en tot moment el Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 
Seguint aquestes consideracions es defineixen els següents aspectes de la xarxa de 
distribució. 
 
Traçat: Al plànol de planta de les obres queda grafiada la xarxa de distribució projectada per 
la companyia distribuïdora.  Es disposa al final de la línia i en les derivacions una caixa de 
distribució. Així mateix, als edificis amb subministres existents, si existeixen, se'ls hi 
mantindrà. 
 
Tipus d’instal·lació: La xarxa de distribució es realitzarà en la seva totalitat amb línies 
subterrànies, situats els cables al fons de rases excavades a les voravies i a les cruïlles dels 
carrers.  
 
L'estesa del cable es realitzarà col·locant el cable amb compte, sense torsions i sense 
lesionar-lo, sobre un llit d'arena. Una vegada col·locat, es cobrirà amb arena fins 10 cm per 
sobre de la seva generatriu superior, es col·locarà una coberta d'avis de maó massís i una 
cinta de senyalització. 
 
La fondària del cable a voravies  serà de 60 cm. Les rases per a la seva instal·lació tindran 
una fondària de 70 cm i una amplada variable, en funció del nombre de cables a instal·lar. A 
les cruïlles dels carrers es col·locaran tubs de polietilè de ∅ interior 150 mm, es col·locaran 
en paral·lel,  un per cadascuna de les línies que passin i un o dos de reserva. Aquesta rasa 
a cruïlles es formigonarà fins 10 cm per sobre dels tubs, formant un dau de formigó en 
massa HM-20. La fondària del cable als encreuaments de calçada serà de 80 cm. 
 
Les distàncies mínimes amb altres canalitzacions seran de: 
 
- amb canalitzacions d'aigua  = 20 cm. 
- amb cables de telecomunicació = 20 cm 
- amb altres conductors elèctrics = 25 cm. 
 
- la canalització quedarà lliure fins a la superfície dels serveis abans esmentats. 
 
Conductors: Seran unipolars d'alumini, per una tensió nominal de 1.000 V, amb aïllament  
de polietilè reticulat i coberta protectora de PVC, i de 240 mm2, denominació RV 0,6/1 kV de 
1x240 mm2 UNE-21.123 (L-240). 
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La fixació dels conductors a les caixes de distribució s'efectuarà de forma sòlida. A les 
caixes s'utilitzaran terminals bimetàl·lics d'alumini-coure, aquesta fixació es realitzarà amb 
màquina hidràulica de punxonat profund. 
 
Armaris i caixes de distribució: Es col·locaran caixes generals de protecció per les zones 
d’equipaments i d’aprofitament mig i caixes d’urbanització per cada dues parcel·les. 
 
La seqüència de col·locació de caixes generals de protecció - caixes de seccionament és la 
grafiada al plànol de planta. 
 
Aquestes caixes seran del tipus homologats per l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica 
FECSA-ENDESA. 
 
Proteccions: Es disposarà de proteccions fusibles: 
 

- Al conductor o conductors actius de cada connexió d'escomesa. 
- A tots els canvis de secció de la línia de distribució. 
- A la connexió d'origen a les barres del centre de transformació, aquest fusibles seran 

de 315 A.                                                                             
 
Es connectaran a terra el extrems finals del conductor neutre, l'origen al centre de 
transformació i cada dos-cents metres de longitud, preferiblement a les caixes de distribució. 
Aquesta connexió es farà amb piques d'acer cobrejat de ∅ 1,73 mm. i 2 m. d'alçada 
mitjançant cable de coure de secció 35 mm2. La seva disposició es grafia al plànol de planta. 
 
La resistència de terra del neutre serà menor de 5 ohms a les proximitats del Centre de 
Transformació i a 200 m de cada final de línia. 
 
Accessoris: Els accessoris estaran normalitzats per la companyia subministradora i 
s'instal·laran d'acord amb les indicacions fixades al Projecte. 
 
Terminals: S'utilitzaran els terminals de tipus i dimensions fixats al corresponent plànol de 
detall. L'encintat amb cinta butil autovulcanitzable adoptarà la forma que s'indica en 
l'esmentat plànol de detalls. 
 
Energia elèctrica en mitja tensió. 
 
La xarxa de mitja tensió es preveu connectar-la a la xarxa de mitja tensió existent a la 
Rambla Vella mitjançant entroncament termoretràctil. 
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Estació transformadora. 
 
La potència necessària per a l’actuació és la calculada anteriorment, i s’instal·larà un centre 
de transformació de 1000 kVA. 
 
Característiques generals del Centre de Transformació. 
  
El centre de transformació, objecte d’aquest projecte, serà aeri amb de cel·les prefabricades 
sota envoltant metàl·lic del tipus monobloc, com queda definit en la Norma UNE 20.099, 
Apartat 3.4.  
 
El centre de transformació s’instal·larà a l’interior d’un recinte tancat la construcció del qual 
es defineix en el següent apartat. 
 
L’energia elèctrica és subministrada per FECSA-ENDESA a la tensió de 25 KV. i freqüència 
de 50 Hz., a través d’una línia subterrània. La tensió de utilització es de 400/230 V. 
 
Obra civil del Centre de Transformació. 
 
El centre de transformació serà, tal com s'ha indicat, de model i característiques grafiats a 
plànol.  
 
El centre de transformació s’instal·larà a l’interior del recinte a construir al qual s’accedirà 
des del carrer Girona i quedarà soterrat sota la plaça del PA-32b. 
 
El recinte per al centre de transformació tindrà unes dimensions interiors de 4,20x3,50 i es 
construirà a base de mur de formigó armat de 30 cm i doble paret de totxo massís amb 
aïllament de llana de roca, d’acord amb les indicacions de la companyia distribuïdora. 
 
Es construiran dos laterals amb mur de bloc de formigó HA-25/B/20/IIa i armat amb malla 
d’acer B-500 S amb impermeabilització amb aplicació de dues capes d’Hidracem C. 
 
Es disposarà una llosa de formigó i un terra tècnic amb relliga metàl·lica per al pas dels 
conductors, seguint les indicacions de la companyia elèctrica. 
 
El sostre del recinte serà una llosa de formigó armat de 30 cm de gruix, les característiques i 
l’armat es defineixen a l’annex correponent i es grafien als plànols. 
 
Disposarà de dues portes metàl·liques de dimensions 1400x3200 mm, una porta d'accés de 
personal i una d’accés al transformador. 
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L'accés dels cables es realitzarà a través de forats semiperforats practicables segons la 
necessitat. Les parets es pintaran amb rugós acrílic de formigó i texturat polimeritzat  (de 
color a determinar per la direcció facultativa). 
 
La disposició dels elements a l’interior del recinte permet la necessària ventilació del centre 
de transformació per tal d'evitar calentaments excessius al recinte. 
 
Per l'enllumenat de la mateixa es disposaran dos punts de llum formats per làmpades 
incandescents de 100 W. Com element de protecció contra incendis es col·locarà un extintor 
d’eficàcia 89 B. 
 
Instal·lació elèctrica del Centre de Transformació. 
 
Per l’execució de l’estació transformadora, es col·locarà un conjunt de cel·les metàl·liques, 
contenint en el seu interior el aparellatge corresponent. La Companyia Elèctrica arribarà fins 
el Centre de Transformació mitjançant línia subterrània, a 25 KV. i 50 Hz. La potència de 
curtcircuit en el punt d’escomesa es de 500 MVA , el que equival a 11,56 KA.  
 
Característiques de la Xarxa de M.T.  
 
Són les següents: 
 
- Tensió nominal, Un. 25 kV. 
- Tensió més elevada per al material 36 kV. 
- Tensió suportada als impulsos tipus raig 170 kV. 
- Tensió suportada a freqüència industrial 70 kV. 
- Màxima potencia de curtcircuit prevista a la tensió nominal, Un. 500 MVA. 
- Posada a terra  del neutre A.T.  6 ohms 
- Temps màxim de desconnexió, en cas de defecte 0,65 seg. 
 
Aparamenta elèctrica del Centre. 
 
L’aparellatge instal·lat a les cel·les metàl·liques complirà, a quant nivells d'aïllament, allò 
previst a la MIE-RAT. Per tal d'ajustar-se a les condicions fixades per la companyia Elèctrica 
(ENDESA), es col·locaran les següents cabines i aparellatge a: 
 
Estació Transformadora: 
 
- Dues cel·les de línia, tipus CGM-36L2 d'ORMAZABAL ó similar, de dimensions 
420x1800x850 mm de fons que utilitza el SF6 (hexaflorur de sofre) com medi d'extinció i 
aïllament (una de les tres estacions transformadores en portarà 3) 
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- Una cel·la de protecció transformador tipus CGM-36L2 d'ORMAZABAL ó similar: módul 
metàl·lic, de dimensions 1800x480x1035 mm de fons. 
 
- 1 transformador de 1000 KVA. 
 
- armari de baixa tensió CBT-AC-4 i ampliació d’armari de baixa tensió AM-4.  
 
El  transformador de potencia, amb refrigeració natural mitjançant bany d'oli, de potència 
indicada, 25 kV/400-230 V. amb termòmetre i cunyes metàl·liques per immobilitzar el trafo, 
normalitzat FECSA-ENDESA. Anirà previst de: aïlladors per a la connexió de A.T., platines 
de connexió per la sortida en B.T., borns per a la posada a terra, placa de característiques i 
protocol d'assaig. 
 
Les seves principals característiques seran: 
 
- Potència nominal:  1000 kVA. 
- Tensió primària:  25 kV 
- Tensió secundària:  400/230 V 
- Regulació    " 5 % 
- Grup de connexió:  Dyn11 
- Freqüència:   50 Hz 
- Normes:   UNE 20138, UNE 20101, CEI 76 
- Pèrdues en buit:  2.130 W 
- Pèrdua en càrrega:  14.900 W 
- Tensió de curtcircuit:  6% 
 
L’alimentació elèctrica des del quadre de protecció serà amb conductors d’alumini, aïllament 
sec, 18/30 KV. 3x1x240 mm2. de secció. 
 
Característiques material divers en M.T. 
 
Les barres de connexió es realitzaran mitjançant ponts. Aquestes barres seran construïdes 
amb rodó massís de secció mínima de 160 mm2., en coure o el seu equivalent en alumini. 
Estaran recobertes amb un tub aïllant material P.V.C. que es pot contraure de rigidesa 
dielèctrica 24 kV. per mm. 
 
L'embarrat general estarà previst per suportar un esforç electrodinàmic equivalent a la 
intensitat nominal del xoc, (valor de cresta), que serà de 40 KA. per 350 MVA., 50 KA., per 
500 MVA. 
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Aquesta haurà de ser 2,5 dues vegades superior al valor de la intensitat nominal de curta 
durada segons Norma UNE 20.099. 
 
Les úniques peces de connexió existents són per connexionar les barres als elements de 
maniobra, consistint en mordassa per a doble barra, cargolada als borns dels aparells. En 
connexions finals, a les cel·les extremes, al existir només una barra, es col·locaran 
manegots del mateix diàmetre que la barra principal. 
 
Quan sigui necessari  el suport de barres, es realitza amb aïllants per a tensió nominal de 25 
KV.,amb una frenedura per la col·locació de la barra y fixada amb un caputxó roscat al propi 
cap de l’aïllador. 
 
La càrrega de ruptura de l’aïllador es de 400 Kg., suficient per al nivell de curtcircuit del 
embarrat 
 
Els aïlladors de pas, anomenats de passabarres, es col·loquen en una placa de poliester 
reforçat amb fibra de vidre, conjunt el qual, ha sigut provat a la tensió d'assaig degudes a 
una tensió nominal de 25 KV. 
 
Posada a terra 
 
Es posaran a terra les parts metàl·liques de la instal·lació que no estiguin en tensió 
normalment, però que poden estar-ho a conseqüència d’avaries, accidents o sobretensions 
(posada a terra de protecció), així mateix es connectarà a terra el neutre dels transformadors 
de potencia (posada a terra de servei). 
 
La posada a terra de protecció i servei constituiran terres separades e independents, per el 
que es prendran mides precises per evitar el contacte simultani inadvertit amb elements 
connectats a instal·lacions de terra diferents, així com la transferència de tensió perillosa de 
una o  altre instal·lació. (MIE.RAT.13). 
 
La xarxa de posta a terra interior del C.T. estarà constituïda per una varilla de coure de ∅ 8 
mm. a la que s’enllaçaran mitjançant peces de subjecció concèntriques. 
 
Les cel·les metàl·liques aniran previstes d'un conductor de terra que té com a finalitat unir 
les estructures metàl·liques 
 
Aquest conductor deurà estar construït amb pletina de coure de 20x3 (60 mm2.), al objecte 
de que la densitat de corrent no excedeixi a 160 A./ mm2. Aquesta pletina anirà assegurada 
a la cel·la per mitjà de cargols de fixació i al seu extrem es proveirà la connexió amb malla 
exterior de la seva terra. 
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Totes les parts metàl·liques de l’aparamenta estaran unides al bastidor de la cel·la per mitjà 
de trenes o cables  despullats de coure. Les parts giratòries, com són les portes d'accés, 
estaran unides al bastidor per mitjà de trenes de coure. 
 
El detall de les dues terres existents queda grafiat al Plànol d'Estació Transformadora  i està 
previst obtenir uns valors no superiors a: 
 
 - Posada a terra ferratges: 10 ohms. 
 - Posada a terra neutre transformadors: 5 Ohms. 
 
L'energia elèctrica és subministrada per FECSA-ENDESA a la tensió de 25 KV. i freqüència 
de 50 Hz., a través d’una línia subterrània del sector veí.  
La tensió de utilització es de 400/230 V. 
 
 
4.7.- Xarxa de telefonia i xarxa corporativa. 
 
S’instal·larà la canalització com a previsió per al futur pas de la xarxa de Telefonica. 
 
La xarxa de telefonia serà enterrada i es connectarà mitjançant arquetes a la canalització 
telefònica existent o projectada als carrers adjacents. 
 
Canalitzacions: Tal com s'ha indicat anteriorment, aquestes seran enterrades, formades per 
conductes de PVC de 110 i 63 mm de diàmetre, col·locats a rasa i protegits mitjançant 
formigó HM-20, formant un prisma o dau de dimensions especificades a plànols. Es 
respectaran les següents fondàries mínimes, des de la superfície del paviment a prisma 
canalització: 
 
- a voravia > 0,45 m. 
 
- a calçada > 0,80 m. 
 
Arquetes: Es construiran arquetes en aquells punts fixats a plànols: en els traspassos de 
calçades i en els canvis de direcció de la canalització. Seran dels següents tipus: 
 
- Arquetes tipus "M": Per distribuir les escomeses a les parcel·les més pròximes i com a 
registre a parcel·les. 
 
- Arquetes tipus "H": La seva funció es donar pas als cables, ja sigui de manera recta o 
corbada, donar accés a un pedestal per armari de distribució d'escomeses a les parcel·les 
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més pròximes.. Poden ser amb o sense pedestal. 
 
Aquestes podran ser prefabricades o construïdes in situ, les seves dimensiones i 
característiques venen especificades als plànols de detall. 
 
S'haurà de complir per aquest tipus de canalitzacions i arquetes, tot allò fixat a la NT.f1.001. 
"Canalizaciones. 
 
Es procedirà, a més, a l’estesa de la xarxa Corporativa consistent en prisma format a base 
de 2 conductes de PE corrugat de 125 mm de diàmetre totalment formigonats i a la 
col·locació d’arquetes tipus 2C de Localret. 
 
4.8.- Jardineria i mobiliari urbà. 
 
A la plaça del PA-32b es plantaran arbres tipus Tipuana especiosa de 3,5 a 4 m d’alçada i de 
25 a 30 cm de perímetre circumferència a 1 m, aquestes disposaran de reixa com a remat de 
l’escocell. Es dotarà de sistema de reg, segons allò indicat a plànols. 
 
Com a mobiliari urbà es col·locaran papereres tipus C-21 Tenerife ancorada amb dau de 
formigó de 30x30x30 cm i es disposaran una sèrie de bancs dobles i simples tipus Montseny 
de DAE ó similar. 
 
 
4.8.- Construcció d’escala i obra civil del centre de transformació. 
 
 
Per tal de salvar el desnivell existent entre la plaça del PA-32b i el carrer Girona, s’ha projectat 
la construcció d’una escala construïda amb llosa de formigó armat de 25 cm de gruix Ha-
25/B/20/IIa i acer B-500S i revestida amb peces de paviment granític de les mateixes 
característiques que l’escollit per a la plaça. 
 
L’escala té tres metres d’amplada i 9,60 m de llargada i està formada per 3 trams amb 
esglaons i dos replans intermitjos, Als costats de l’escala es col·locarà una barana d’acer 
inoxidable AISI 316 i un passamà del mateix material.  
 
Per a l’allotjament del centre de transformació es construeix un recinte al qual s’accedeix pel 
carrer Girona i quedarà soterrat a la plaça del PA-32b. Es preveu una estructura de formigó 
armat amb murs de tancament de formigó armat en dos dels costats, i una paret doble de totxo 
massís de 35 cm de gruix amb aïllament de llana de roca d’acord amb les indicacions de la 
companyia distribuïdora. 
 
Es preveu la formació de terra tècnic per a pas de conductors i construcció de dipòsit de 
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recollida d’oli de refrigeració del trafo, d’acord amb allò indicat per la companyia distribuïdora. 
 
 
5.- CONNEXIONS EXTERIORS 
 
Tal com s'ha indicat al llarg de la memòria les diferents xarxes de serveis es connectaran amb 
les xarxes generals limítrofes en els punts indicats. 
 
 
6.- SEGURETAT I SALUT 
 
Per ésser el Pressupost de contracta (amb I.V.A.) del present Projecte superior a 450.000 
Euros es redacta Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
7.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Primera fase: El termini d’execució de les obres de la primera fase és de quatre mesos (4 
mesos). 
 
Segona fase: El termini d’execució de les obres de la segona fase és de cinc mesos (5 
mesos). 
 
El termini de garantia de les obres serà d’un any (1 any) a partir de l’acabament de les obres. 
 
 
8.- PRESSUPOST 
 
Aquest és el següent: 
 
PRIMERA FASE – CARRER SANTA CLARA 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 162.754,68,- €. 
 
 DESPESES GENERALS (13%) 21.158,11,- €. 
 BENEFICI INDUSTRIAL (6%)   9.765,28,- €. 
  
 TOTAL 193.678,07,- €. 
 
 IVA (16%) 30.988,49,- €. 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 224.666,56,- €. 
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SEGONA FASE – PLAÇA PA-32b 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 307.992,49,- €. 
 
 DESPESES GENERALS (13%) 40.039,02,- €. 
 BENEFICI INDUSTRIAL (6%)   18.479,55,- €. 
  
 TOTAL 366.511,06,- €. 
 
 IVA (16%) 58.641,77,- €. 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 425.152,83,- €. 
 
 
9.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 
 
En compliment de l’apartat b-1 de l’article 63 del Reglament general de contractació de 
l’Estat i de l’article 69 del mateix Reglament, es proposa a continuació la classificació que ha 
de ser exigida als contractistes per presentar-se a la licitació de l’execució de les obres, 
segons l’Ordre de 28 de juny de 1991 (B.O.E. núm. 176 del 24.07.91). 
 
  Grup G, subgrup 6, categoria C 
  Grup I, subgrup 1,5 i 6, categoria B 
  Grup C, subgrups 2, categoria B 
 
 
10.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE. 
 
El present projecte està format pels següents documents: 
 
Document núm. 1: Memòria i annexes. 
 
1.- Antecedents i objecte del projecte. 
2.- Estat actual del terreny i situació 
3.- Reglamentació i normativa a complimentar 
4.- Descripció i justificació de la solució adoptada 
5.- Connexions exteriors 
6.- Seguretat i salut 
7.- Termini d’execució 
8.- Pressupost 
9.- Classificació del contractista 
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10.- Documents que integren el projecte 
 
 
 
i els següents ANNEXOS: 
 
Annex núm.1.- Previsió de préstecs i abocadors. 
Annex núm. 2.- Càlculs xarxa Clavegueram 
Annex núm. 3.- Càlculs Xarxa enllumenat públic. 
Annex núm. 4.- Escrits companyies de serveis. 
Annex núm. 5.- Justificació de l’acompliment de la llei 20/1.991 per la promoció de   
  l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Annex núm. 6.- Estudi de seguretat i salut. 
Annex núm. 7.- Càlculs estructurals recinte centre de transformació. 
Annex núm. 8.- Control de qualitat 
Annex núm. 9.- Justificació de preus. 
 
 
 
Document núm. 2 Plànols 
 
 
Document núm 3. Plec de condicions tècniques 
 
 
Documents núm. 4  Pressupost 
 
1.- Amidaments 
2.- Quadres de preus 
3.- Pressupost 
 
 
Tarragona, novembre de 2009 
 
 
 
 
L’enginyer-autor del projecte 
Rafael Cabré i Villalobos.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ANNEXES A LA MEMÒRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ANNEX  NÚM. 1: 
 

PREVISIÓ DE PRÉSTECS I ABOCADORS 
 
 
 
 
 
 



___________________________________________________________________A
NNEX NÚM. 1. JUSTIFICACIÓ DE PRÉSTECS I ABOCADORS. 
Projecte d’urbanització del carrer Santa Clara i del P.A.-32b. 
Ajuntament de TARRAGONA         1 

ANNEX NÚM. 1. JUSTIFICACIÓ DE PRÉSTECS I ABOCADORS.  
 
Aquest annex de justificació es redacta per acomplir l'objecte del Decret 201/1994  de 26 de 
juny, regulador dels enderrocs i altres residus de construcció. 
 
 
1.- Característiques principals. 
 
TIPUS D'OBRA:    URBANITZACIÓ. 
 
EMPLAÇAMENT:   Carrer Santa Clara i P.A.-32b. 
 
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE TARRAGONA 
 
PRODUCTOR DELS RESIDUS:  AJUNTAMENT DE TARRAGONA. 
 
POSSEÏDOR DELS RESIDUS:  L'empresa adjudicatària de les obres. 
 
GESTOR DEL RESIDU: Ho serà el titular de les instal·lacions on s’efectuïn les operacions de 
valoració de residus, així com el titular de les instal·lacions on s’efectuí la disposició dels 
mateixos.  
 
 
 
2.- Avaluació del volum de residus. 
 
2.1.- Residus d’enderroc i demolicions. 
 
Són els resultants de demolir paviment de calçada i voreres existents. Així es té: 
 
- Paviment de formigó amb panot  de 25 cm. de gruix: 
 
 119 m2 x 0,25 m = 29,75 m3 
 
Amb una densitat de 2.400 Kg/m3  es tindrà un pes de: 
 
 29,75 x 2.400 = 71.400  Kg (71 T) 
 
 
- Paviment asfàltic de 10 cm de gruix: 
 
 546 m2 x 0,15 m2 = 81,90 m3 
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Amb una densitat de 2.400 Kg/m3  es tindrà un pes de: 
 
 81,90 x 2.400 = 196.560 Kg (196,56 T) 
 
 
- Paviment de formigó de 20 cm. de gruix: 
 
 640 m2 x 0,20 m = 128 m3 
 
Amb una densitat de 2.400 Kg/m3  es tindrà un pes de: 
 
 128 x 2.400 = 307.200  Kg (307 T) 
 
- Edificacions - murs: 
 
Segons l’amidament de projecte: 46 m3 
 
Amb una densitat de 2.400 Kg/m3  es tindrà un pes de: 
 
 46 x 2.400 = 110.400 Kg (110,40 T) 
 
 
 
2.2.- Residus d’excavació. 
 
Són els de l’excavació de la caixa i rases. Aquests són: 
 
- Material granular d’excavació de caixa i rases: 
 
Segons l’amidament de projecte (ja considerat l’esponjament): 
 
Primera Fase:   1.338,89 m3 
Segona Fase:  1.147,91 m3 
 
Total:   2.486,80 m3 
 
Amb una densitat de 2.250 Kg/m3  es tindrà un pes de: 
 
  2.486,80 x 2.250 = 5.595.300 Kg (5.595 T). 
 
 
En total: 6.279,96 T. 
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3.- Resum de la gestió dels residus. 
 
DESTÍ FINAL: Es gestionarà fora de l'obra pel gestor autoritzat i dipòsit autoritzat de terres, 
enderrocs i runes de la construcció. 
 
SELECCIÓ DE RESIDUS: Es classificaran pel gestor autoritzat fora de l'àmbit de l'obra. 
 
CARACTERÍSITIQUES DELS RESIDUS: Són els indicats anteriorment. 
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ANNEX NUM. 2: CÀLCULS XARXA CLAVEGUERAM.  
 
1. Xarxa d’aigües residuals 
 
1.1.- Determinació de Cabals 
 
Es tracta d’una xarxa unitària i donat que el cabal d’aigües residuals és molt baix respecte al 
cabal d’aigües pluvials, es considera despreciable per al dimensionament de la xarxa. 
 
 
2. Xarxa d’aigües pluvials 
 
El cabal d'aigües pluvials a desguassar, en l/s, s'obté a partir del mètode racional, mitjançant 
l'expressió: 
 
Dades de l’àmbit 
 
C: Coeficient d’escolament mig. 
 
Im = Intensitat mitja de pluja en l/s/Ha, corresponent a la màxima precipitació per un període de 
retorn donat i per una durada corresponent al temps de concentració tc. 
 
S: Superfície de l’àmbit. 
 

    SIcQ m ∗∗=  

 
 
La intensitat de pluja mitja màxima Im, s'obté mitjançant el mètode de Francisco Elías Castillo i 
Luiz Ruiz Beltran, que es proposa per a pluges de curta durada i períodes de retorn de 2,5, 10 
ó 50 anys. 
Aquesta intensitat mitja (Im) es determina del "Resum estadístic de les dades de pluja 
cosniderades a Catalunya", publicades al llibre del mateix autor "Precipitaciones màximas en 
España", ICONA 1979. 
 
El resum estadístic, que s'adjunta, inclou per a cada estació, en aquest cas Tarragona, el 
nombre de "N" d'anys considerats, el valor mitja "M" dels màxims anuals, la desviació tipus ES, 
els cabals del periode de retorn per 5, 10, 25, 50 i 100 anys. 
 
D'aquest quadre s'obté per un periode de retorn de 10 anys, una intensitat mitja de: 
 

Im = 109 mm/h 
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que equivalen, multiplicant per 2,78, a 303,02 l/s/Ha. 
 
 
El coeficient d’escolament mig serà: 
 

C = ∑ ci x Si  / ∑ Si 

 
El coeficient d’escolament es considera 1, 
 
 

 SIcQ m ∗∗=  = 1 · 303.02 · 0,17 = 51,52 l/s 

 
 
A partir d’aquest es determinen en funció al cabal de càlcul d’aigües residuals, de la pendent 
de la canonada i del diàmetre adoptat, el cabal i la velocitat a secció plena, així com la velocitat 
i el calat amb el cabal de càlcul. 
 
 
2. Dimensionat de canonades. 
 
S'efectuarà mitjançant la formula de Manning-Strickler: 
 
 

V = K x j1/2 x Rh
2/3 

 
 
Essent: 
 
V : Velocitat, en m/s. 
 
R: radi hidràulic, en m. 
 
K: coeficient de rugositat, 125 pel PVC i 75 pel formigó 
 
J: pendent de la conducció en m/m. 
 
 
Tenim en compte que Q= S.V, s'obtindrà el cabal de càlcul, en la qual, Q, es el cabal en m3/s i 
D el diàmetre del conducte en m. 
 
La pendent pèssima de tota la xarxa es un 1%.  
 
En la porció de canonada més desfavorable , el cabal màxim serà de 51,52 l/s, que utilitzant la 
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fórmula de Manning, per a un tub de PVC de 400 mm, es té les següents característiques: 
 

Pendent Qacumulat (l/s) Dint. (m.)
Qmàxim 

teòric (l/s) 
v 

(m/s) 
Material 

canonada 
1 % 51,52 0,38 295,13 1,97 PVC 400 

 
Així doncs, es demostra que la capacitat de la xarxa és suficient per les demandes 
calculades.  
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ANNEX NÚM. 3.- CÀLCULS XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC. 
 

 
 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosϕ = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 

 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
α = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
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I2 ≤ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de 
regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como 
máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
 
Red Alumbrado Público 1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 2,5  
Cos ϕ : 0,9  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Linea Nudo 

Orig. 
Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(mΩ/m) Canal./Aislam/Polar. I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 1 2 65 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 
Tetra. 3,98  4x6 52,8/0,8 90

2 2 3 65 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 
Tetra. 3,78  4x6 52,8/0,8 90

3 3 4 65 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 
Tetra. 3,58  4x6 52,8/0,8 90

4 4 5 65 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 
Tetra. 3,38  4x6 52,8/0,8 90

5 5 6 20 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 
Tetra. 3,18  4x6 52,8/0,8 90

6 6 7 19 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 
Tetra. 2,89  4x6 52,8/0,8 90

7 7 8 19 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 
Tetra. 2,6  4x6 52,8/0,8 90

8 8 9 19 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 
Tetra. 2,31  4x6 52,8/0,8 90

9 9 10 19 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 
Tetra. 2,02  4x6 52,8/0,8 90

10 10 11 19 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 
Tetra. 1,73  4x6 52,8/0,8 90

11 11 12 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 
Tetra. 1,44  4x6 52,8/0,8 90

12 12 13 19 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 
Tetra. 1,15  4x6 52,8/0,8 90

13 13 14 19 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 
Tetra. 0,87  4x6 52,8/0,8 90

14 14 15 19 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 
Tetra. 0,29  4x6 52,8/0,8 90

15 14 16 19 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 
Tetra. 0,29  4x6 52,8/0,8 90

 
Nudo C.d.t.(V) Tensión 

Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (2.484 W)
2 -1,201 398,799 0,3 (-126 W)
3 -2,342 397,658 0,585 (-126 W)
4 -3,421 396,579 0,855 (-126 W)
5 -4,44 395,56 1,11 (-126 W)
6 -4,734 395,266 1,184 (-180 W)
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7 -4,989 395,011 1,247 (-180 W)
8 -5,218 394,782 1,304 (-180 W)
9 -5,421 394,579 1,355 (-180 W)

10 -5,6 394,4 1,4 (-180 W)
11 -5,752 394,248 1,438 (-180 W)
12 -5,92 394,08 1,48 (-180 W)
13 -6,021 393,979 1,505 (-180 W)
14 -6,098 393,902 1,524 (-180 W)
15 -6,123 393,877 1,531* (-180 W)
16 -6,123 393,877 1,531 (-180 W)

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 = 1.53 % 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16 = 1.53 % 
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1.1 Objecte de l’estudi

El present estudi és una modificació de l’estudi entregat prèviament (data 14/09/09), on s’analitza
l’il·luminació del carrer Santa Clara i la plaça adjacent a aquest, a Tarragona. En aquest cas es
manté el punt de llum inicial a la plaça, i es considera una altre model per l’il·luminació del carrer.
D’aquesta manera, definits el model, i disposició de l’enllumenat, es pretén determinar la
separació entre aquests així com la potència de làmpada, de manera que es compleixi amb els
requeriments establerts en el Reglament d’Eficiència Energètica.

1.2 Plantejament de l’estudi

Bases de l’estudi

Per l’enllumenat, tant del carrer Santa Clara, com per la plaça adjunta a aquest, es preveu el punt
de llum TARRACO K, de 6m, amb  lluminària BADILA LRA-75601 E equipada amb HM.

Aquest punt, és el que ja es va considerar en l’anterior estudi per a la zona de la plaça. Tot i això,
ara es tornen a incloure els càlculs, per facilitar-ne la visualització.

Tant el carrer com la plaça es classifiquen com una via tipus D3-D4. El primer amb  Classe
d’Enllumenat CE2, i el segon S1, definits en la instrucció ITC-EA-02 del Reglament d’Eficiència
Energètica. Per petició del sol·licitant, en el cas del carrer, els requeriments de la classe CE2 es
consideraran a tot el pla de treball.

Paràmetres de càlcul

A continuació es presenten els valors dels paràmetres de càlcul utilitzats en cada cas.

Carrer Expedient Vorera1
(m)

Calçada
(m)

Vorera2
(m) Disposició Separació

(m)
Altura

(m) Làmpada FC

Santa Clara E09214(c)-1 2,0 4,6 0,0 unilateral 17,0 5,8 HM 100w
0,6

4

Plaça adjacent E09214(b)_P1 - - - - - 5,8 HM 70w
0,6

4

El Factor de Conservació utilitzat es 0.64, considerant la utilització de làmpades de HM, amb un
període de funcionament de 8000 hores i un interval de neteja de 2 anys amb un grau mitjà de
contaminació, per a una lluminària amb un grup òptic IP6X, a partir dela classificació existent
segons taules definides a la ITC-EA-06 de l’actual Reglament d’Eficiència Energètica.

Resultats

Els resultats obtinguts en els càlculs, així com els requeriments del REE es presenten en les
següents taules. La primera mostra els valors d’il·luminància a calçada i zona de la plaça, la
segona a la zona de voreres pel cas del carrer, i a la tercera s’indica l’eficiència energètica de
l’instalació.
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Expedient 
l·luminància horitzontal a la zona de Pla de Trebal l 

Il·luminància Mitjana 
(lux) Il·luminància Mín (lux) Uniform. Mitjana Unif ormitat extrema, 

Uext=Emin Emax 

Requeriments CE2 20,00 - 0,40 - 

E09214(c)-1 23,0 10,0 0,44 0,26 

Requeriments S1 15,00 5,00 - - 

E09214(b)_P1 16,0 3,0 0,19 0,10 

Els valors requerits son valors de referència considerats com a valors en servei. 

Els valors d’Il·luminància i Luminància Mitja no poden ser superats en més d’un 20% 

 

Expedient 

Vorera 1     

Il·luminància Mitjana, Em 
(lux) Uniform. Mitjana, Um Uniform. Extrema, 

Uext=Emin/Emax 

E09214(c)-1 20,0 0,50 0,29 

 

Expedient Area, A 
(m2) 

Il·luminància 
Mitjana pla 
treball, Em 

(lux) 

Pot 
Nominal, P 

(w) 

Eficiència, 
Ef=A.Em/P 
(lux·m2/w) 

Ef Mínima 
per Em 

obtinguda 
(lux·m2/w) 

Eficiència 
de 

referència 
Ef 

(lux·m2/w) 

Index 
Qualificació 

IEf=Ef/Efr 

Qualificació 
Instalació 

E09214(c)-1 116 23 116 22,92 9,00 13,00 1,76 A 

E09214(b)_P1 717 16 546 21,01 7,80 11,40 1,84 A 

 

1.3 Conclusions i observacions   

Dels valors d’il·luminància mitjana i uniformitat obtinguts  a tot el pla de treball per al carrer Santa 
Clara ( Em= 23lux i Um=0.44 ), s’observa que es compleix amb el requeriment de complir amb la 
classe d’enllumenat CE2 a tot el pla de treball.  

A l’inici de cada un dels expedients adjuntem una Fitxa d’Avaluació Energètica, on s’amplien i es 
detallen els resultats i paràmetres de càlcul.  

 

 

Sabadell, Octubre del 2009 
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    R. Ros Alguer S.A.
Reglamento Eficiencia Energética Departamento de Iluminación LDE

Ficha de Evaluación Energética tecnico@fundicionros.com

Acera 2 (m)

- - -

Calzada 1 (m) Mediana (m) Ancho (m)

IDENTIFICACIÓN 

DIMENSIONES

Nº Expediente Fecha Calle Población

TarragonaE09214(c)-1 20/10/2009 Santa Clara

Interdistancia (m)

2 4,8

Calzada2 (m)Acera 1 (m)

6,8 17

BADILA LRA-75601 E

Modelo luminaria 2

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

Tipología Punto Luz

- - -

simple unilateral

-

-5,8 - HM 100w

Modelo luminaria 1

Lámpara luminaria 1Disposición h  Luminaria 1 (m) h  Luminaria 2 (m)

2 4,8

Lámpara luminaria 2

6,8 17

FC

0,64

Calificación Tipo de Vía

CLASIFICACIÓN DE LA VÍA

Tipo de Vía
Velocidad 

(Km/h)
Situación 
Proyecto

IMD

D
Baja 

velocidad
5<v≤30 D3-D4 Alto

Calles residenciales suburbanas con aceras 
para peatones a lo largo de la calzada

Ul Sr Uext

- - -

Ti(%)

RESULTADOS LUMÍNICOS

Clase de 
Alumbrado

Parámetros Luminotécnicos

CE2

Requisitos según Reglamento de Eficiencia Energética

Emin (lux)

-

Um

0,4020,0- - -

Lm (cd/m2)

Valores obtenidos (en calzada)

Em (lux)Uo

Ul Sr Uext

- - 0,43

Emin 
(lux)

Emax 
(lux)

Emin 
(lux)

Emax 
(lux)

10,0 35,0 - -
Los valores requeridos son valores de referencia, considerados como valores en servicio

0,70

Emin (lux) Um

- - - 23,0

Ti(%) Em (lux)

Valores obtenidos (en calzada)

Lm (cd/m2) Uo

16,0

Valores obtenidos en Acera 1 Valores obtenidos en Acera 2

Uext=Emin/Emax

-

UmEm (lux)

-

Um
Uext= 

Emin/Emax
Em (lux)

20,0 0,50 0,29 -

Los valores requeridos son valores de referencia, considerados como valores en servicio

Los valores de Lm y Em a calzada no pueden superar en más de un 20% los requisitos

CÁLCULO CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Eficiencia Energética mínima (luxm2/w) = Ɛmin 9,00

Eficiencia Energética (luxm2/w) = ε = A.Emp/P (luxm2/w) = 22,92

Iluminancia Media en Plano trabajo (lux) = Emp = 23,0

115,6

Potencia Total (equipo + lámpara) (w) = P=nº Lámparas x Pot lámpara = 116

Área iluminada (m2) = A =ancho de vía x interdistancia =

Uniformidad de iluminancia, considerando todo el plano de trabajo es Um=0,44, superior a la mínima requerida (Um>0,40)

Eficiencia Energética (luxm2/w) = ε = A.Emp/P (luxm2/w) = 22,92

Índice Consumo Energético = ICE = 1/Iε = 0,57

Calificación Energética de la Instalación A
OBSERVACIONES

Índice de Eficiencia Energética = Iε = ε/εr = 1,76

Dr. Almera, 30 - 08205 Sabadell              www.fundicionros.com             Tel: 93.726.39.99    -    Fax: 93.726.02.00



C/ Santa Clara, Tarragona

Notas Instalación :
Cliente: SetEnginyeria
Código Proyecto: E09214(c)-1
Fecha: 03/09/2009

Notas:

Nombre Proyectista: R. ROS ALGUER, S.A.
Dirección: Dr. Almera 30, Sabadell
Tel.-Fax: 937481457

Observaciones:

LITESTAR 10     (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Página 1



C/ Santa Clara, Tarragona
R. ROS ALGUER, S.A.

E09214(c)-1
Dr. Almera 30, Sabadell

03/09/2009
937481457

1.1 Información Área

Datos del Vial

Zona Tipo de Zona Carril Sentido de Marcha Ancho y1 y2 Pt.Cálc.Y Pt.Cálc.Y h Zona color TablaR Coef.Refl.

[m] (W) [m] [m] (ILUM.) (LUMIN.) [m] (HC) Factor q0

Acera A Bicicletas/PeatonesAcera A_C1 ---> 2.00 0.00 2.00 3 3 0.00 RGB=219,54,36 40.00
Calzada AVehículos 4.80 2.00 6.80 4 0.00 RGB=126,126,126 R3 7.01

Calzada A_C1 ---> 2.40 2.00 4.40 3
Calzada A_C2 <--- 2.40 4.40 6.80 3

Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)

Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.

[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]

Fila A 0.00 1.80 5.80 --- 17.00 0.00 0 -90 0 64.00 RFL-URBC(2BM1)150plu8800 A

1.2 Cálculo Energético (Suelo)

Área 81.60 m2
Iluminancia Media 23.38 lx
Potencia Específica 1.23 W/m2
Valor de Eficiencia Energética (VEEI) 5.24 W/(m2 * 100lx)
Eficiencia Energética 19.07 (m2*lx)/W
Potencia Total Utilizada 100.00 W
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C/ Santa Clara, Tarragona
R. ROS ALGUER, S.A.

E09214(c)-1
Dr. Almera 30, Sabadell

03/09/2009
937481457

1.3 Parámetros de Calidad de la Instalación

Detalle Resultados

Zona Observador Carril SR Ti Ul LAv Uo

Calzada A Tot=0.63 Dcha.=0.72 Izda.=0.51 Ti=6.33 0.67 1.27 0.42

1) (x=-60.00 y=3.20)m Calzada A_C1 0.78 1.27 * 0.43
2) (x=77.00 y=5.60)m Calzada A_C2 0.67 * 1.35 0.42 *
(x=-11.82 y=3.20)m Ti=6.33 *
(x=28.82 y=5.60)m Ti=4.77

Lv=0.17

Norma: CEN 13201

Contaminación Luminosa

FHSINST

0.16 %
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C/ Santa Clara, Tarragona
R. ROS ALGUER, S.A.

E09214(c)-1
Dr. Almera 30, Sabadell

03/09/2009
937481457

2.1 Vista 2D en Planta

Escala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

Fila A_5 Fila A_6

O
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C/ Santa Clara, Tarragona
R. ROS ALGUER, S.A.

E09214(c)-1
Dr. Almera 30, Sabadell

03/09/2009
937481457

2.2 Vista Lateral

Escala 1/75

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.75 7.50 8.25 9.00 9.75

0.00

0.75

1.50

2.25

3.00

3.75

4.50

5.25

6.00
Fila A_1Fila A_2Fila A_3Fila A_4Fila A_5Fila A_6Fila A_7Fila A_8Fila A_9Fila A_10

O
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C/ Santa Clara, Tarragona
R. ROS ALGUER, S.A.

E09214(c)-1
Dr. Almera 30, Sabadell

03/09/2009
937481457

3.1 Información Luminarias/Ensayos 

Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas

  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.

A LRA-MAZ-URBICIO RFL-URBC(2BM1)lu RFL-URBC(2BM1)150plu - LMP-A 1
(URBICIO MAZ 2BM1 150W NA E40) (URBICIO2BM1150PLU)

3.2 Información Lámparas

Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.

   [lm] [W] [K]  

LMP-A MT CDO-TT100W/828 8800 100 2800 -

3.3 Tabla Resumen Luminarias

Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 

   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]

A 1 X -68.00;1.80;5.80 0.0;0.0;-180.0 RFL-URBC(2BM1)150plu 0.64 CDO-TT100W/828 1*8800
2 X -51.00;1.80;5.80 0.0;0.0;-180.0 0.64
3 X -34.00;1.80;5.80 0.0;0.0;-180.0 0.64
4 X -17.00;1.80;5.80 0.0;0.0;-180.0 0.64
5 X 0.00;1.80;5.80 0.0;0.0;-180.0 0.64
6 X 17.00;1.80;5.80 0.0;0.0;-180.0 0.64
7 X 34.00;1.80;5.80 0.0;0.0;-180.0 0.64
8 X 51.00;1.80;5.80 0.0;0.0;-180.0 0.64
9 X 68.00;1.80;5.80 0.0;0.0;-180.0 0.64

10 X 85.00;1.80;5.80 0.0;0.0;-180.0 0.64
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C/ Santa Clara, Tarragona
R. ROS ALGUER, S.A.

E09214(c)-1
Dr. Almera 30, Sabadell

03/09/2009
937481457

4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.00 DY:0.57 Iluminancia Horizontal (E) 23 lux 10 lux 39 lux 0.44 0.26 0.59

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

Escala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

26 26 23 20 17 13 10 10 10 10 10 10 13 17 20 23 26 26

34 34 30 27 23 19 15 14 13 13 14 15 19 23 27 30 34 34

39 37 35 31 30 23 19 19 17 17 19 19 23 30 31 35 37 39

35 35 34 32 29 24 21 21 20 20 21 21 24 29 32 34 35 35

27 27 26 26 26 21 20 20 20 20 20 20 21 26 26 26 27 27

17 18 18 19 19 17 17 18 18 18 18 17 17 19 19 18 18 17

No todos los puntos de medida son visibles
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C/ Santa Clara, Tarragona
R. ROS ALGUER, S.A.

E09214(c)-1
Dr. Almera 30, Sabadell

03/09/2009
937481457

4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.00 DY:0.57 Iluminancia Horizontal (E) 23 lux 10 lux 39 lux 0.44 0.26 0.59

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00

0.00

2.00

4.00

6.00

x
y

z

26 26 23 20 17 13 10 10 10 10 10 10 13 17 20 23 26 26

34 34 30 27 23 19 15 14 13 13 14 15 19 23 27 30 34 34

39 37 35 31 30 23 19 19 17 17 19 19 23 30 31 35 37 39

35 35 34 32 29 24 21 21 20 20 21 21 24 29 32 34 35 35

27 27 26 26 26 21 20 20 20 20 20 20 21 26 26 26 27 27

17 18 18 19 19 17 17 18 18 18 18 17 17 19 19 18 18 17

Escala 1/200 No todos los puntos de medida son visibles
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C/ Santa Clara, Tarragona
R. ROS ALGUER, S.A.

E09214(c)-1
Dr. Almera 30, Sabadell

03/09/2009
937481457

4.3 Valores de Iluminancia sobre:Calzada A

O (x:0.00 y:2.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.70 DY:1.20 Iluminancia Horizontal (E) 23 lux 16 lux 37 lux 0.68 0.43 0.62

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00

2.00

4.00

6.00

x
y

z

37 33 28 19 18 18 19 28 33 37

35 33 28 21 20 20 21 28 33 35

25 25 23 20 20 20 20 23 25 25

16 17 16 16 18 18 16 16 17 16

Escala 1/200
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C/ Santa Clara, Tarragona
R. ROS ALGUER, S.A.

E09214(c)-1
Dr. Almera 30, Sabadell

03/09/2009
937481457

4.4 Valores de Iluminancia sobre:Acera A

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.70 DY:0.67 Iluminancia Horizontal (E) 20 lux 10 lux 35 lux 0.50 0.29 0.58

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00

0.00

2.00

x
y

z

27 22 16 10 10 10 10 16 22 27
31 26 19 13 12 12 13 19 26 31
35 30 24 16 15 15 16 24 30 35

Escala 1/200
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C/ Santa Clara, Tarragona
R. ROS ALGUER, S.A.

E09214(c)-1
Dr. Almera 30, Sabadell

03/09/2009
937481457
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1.1 Información Área 2
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1.3 Parámetros de Calidad de la Instalación 2
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2.1 Vista 2D en Planta 4
2.2 Vista Lateral 5

3. Datos Luminarias  

3.1 Información Luminarias/Ensayos 6
3.2 Información Lámparas 6
3.3 Tabla Resumen Luminarias 6

4. Tabla Resultados 

4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 7
4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo 8
4.3 Valores de Iluminancia sobre:Calzada A 9
4.4 Valores de Iluminancia sobre:Acera A 10
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    R. Ros Alguer S.A.
Reglamento Eficiencia Energética Departamento de Iluminación LDE

Ficha de Evaluación Energética tecnico@fundicionros.com

- - - - -- -

E09214(b)_P1 10/09/2009 Plaça adjacent a c/Santa Clara

DIMENSIONES

Acera 1 (m) Calzada 1 (m) Mediana (m) Calzada2 (m) Acera 2 (m) Ancho (m) Interdistancia (m)

Tarragona

IDENTIFICACIÓN 

Nº Expediente Fecha Calle Población

Modelo luminaria 1 BADILA LRA-75601 E

Modelo luminaria 2 -

Lámpara luminaria 2

5,8 - -

h  Luminaria 1 (m)

HM 70wsimple *

- - -

Lámpara luminaria 1

-

h  Luminaria 2 (m)

-

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

Tipología Punto Luz Disposición

- -

FC

0,64
Vías 

peatonales
v≤5 E1 Alto

Velocidad 
(Km/h)

Situación 
Proyecto

Espacios peatonales, calles peatonales y 
aceras a lo largo de la calzada

CLASIFICACIÓN DE LA VÍA

Calificación Tipo de Vía

E

IMD Tipo de Vía

Ul Sr Uext

- - -- - 15,0 5,0 -
S1

Requisitos según Reglamento de Eficiencia Energética

Uo Emin (lux)

Valores obtenidos (en calzada)

-

Lm (cd/m2)

Parámetros Luminotécnicos

Ti(%) Em (lux) Um

RESULTADOS LUMÍNICOS

Clase de 
Alumbrado

Ul Sr Uext

- - 0,10

Emin 
(lux)

Emax 
(lux)

Emin 
(lux)

Emax 
(lux)

- - - -
Los valores requeridos son valores de referencia, considerados como valores en servicio

- - --

Uext=Emin/Emax

-

3,0 0,19

Em (lux) Um Em (lux)

-

Um
Uext= 

Emin/Emax

Valores obtenidos en Acera 1 Valores obtenidos en Acera 2

- - 16,0-

Valores obtenidos (en calzada)

Lm (cd/m2) Uo Ti(%) Em (lux) Emin (lux) Um

Los valores requeridos son valores de referencia, considerados como valores en servicio

Los valores de Lm y Em a calzada no pueden superar en más de un 20% los requisitos

Potencia Total (equipo + lámpara) (w) = P=nº Lámparas x Pot lámpara = 546

21,01
Eficiencia Energética mínima (luxm2/w) = Ɛmin 7,80
Iluminancia Media en Plano trabajo (lux) = Emp = 16,0

CÁLCULO CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Área zona libre = A 716,8

Eficiencia Energética (luxm2/w) = ε = A.Emp/P (luxm2/w) = 21,01
1,84

Índice Consumo Energético = ICE = 1/Iε = 0,54

Calificación Energética de la Instalación A

Eficiencia Energética (luxm2/w) = ε = A.Emp/P (luxm2/w) = 

Índice de Eficiencia Energética = Iε = ε/εr = 

Dr. Almera, 30 - 08205 Sabadell              www.fundicionros.com             Tel: 93.726.39.99    -    Fax: 93.726.02.00



Plaça adjacent a c/Santa Clara

Notas Instalación :
Cliente:
Código Proyecto: E09214(b)_P1
Fecha: 09/09/2009

Notas:

Nombre Proyectista: R. ROS ALGUER, S.A.
Dirección: Dr. Almera 30, Sabadell
Tel.-Fax: 937481457

Observaciones:
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Plaça adjacent a c/Santa Clara
R. ROS ALGUER, S.A.

E09214(b)_P1
Dr. Almera 30, Sabadell

09/09/2009
937481457

1.1 Información Área

Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media

 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]

Suelo 49.30x32.40 Plano RGB=205,153,95 45% 16 2.26

Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 49.30x32.40x0.00
Rejilla Puntos de Medida del Paralelepípedo [m]: dirección X 2.74 - Y 1.80

Cálculo Energético (Suelo)

Área 716.80 m2
Iluminancia Media 15.79 lx
Potencia Específica 0.98 W/m2
Potencia Específica Luminotécnica 6.18 W/(m2 * 100lx)
Eficiencia Energética 16.17 (m2*lx)/W
Potencia Total Utilizada 700.00 W

1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación

Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 16 lux 3 lux 30 lux 0.19 0.10 0.53
Suelo Iluminancia Horizontal (E) 16 lux 3 lux 30 lux 0.19 0.10 0.53

Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones)
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Plaça adjacent a c/Santa Clara
R. ROS ALGUER, S.A.

E09214(b)_P1
Dr. Almera 30, Sabadell

09/09/2009
937481457

2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo

Escala 1/400

0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00 52.00

0.00

4.00

8.00

12.00

16.00

20.00

24.00

28.00

32.00

36.00

A

A

A

A

A

A

A
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Plaça adjacent a c/Santa Clara
R. ROS ALGUER, S.A.

E09214(b)_P1
Dr. Almera 30, Sabadell

09/09/2009
937481457

2.2 Vista 2D en Planta

Escala 1/400

0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00 52.00

0.00

4.00

8.00

12.00

16.00

20.00

24.00

28.00

32.00

36.00

L-1

L-3

L-4

L-5

L-6

L-7

L-8

O
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Plaça adjacent a c/Santa Clara
R. ROS ALGUER, S.A.

E09214(b)_P1
Dr. Almera 30, Sabadell

09/09/2009
937481457

2.3 Vista Lateral

Escala 1/250

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00 32.50

0.00

2.50

5.00

7.50

L-1L-3 L-4L-5
L-6 L-7

L-8

O
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Plaça adjacent a c/Santa Clara
R. ROS ALGUER, S.A.

E09214(b)_P1
Dr. Almera 30, Sabadell

09/09/2009
937481457

2.4 Vista Frontal

Escala 1/400

0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00 52.00

0.00

4.00

8.00

L-1 L-3 L-4 L-5
L-6 L-7

L-8

O
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Plaça adjacent a c/Santa Clara
R. ROS ALGUER, S.A.

E09214(b)_P1
Dr. Almera 30, Sabadell

09/09/2009
937481457

3.1 Información Luminarias/Ensayos 

Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas

  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.

A BADILA UrbiMAZ BADILA UrbiMAZ 70W VSAP BADILA UrbiMAZ 70WNa 7 LMP-A 1
(Lum. URBICIO MAZ 70W VSAP E27) (URBICIOMAZ70WNA)

3.2 Información Lámparas

Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.

   [lm] [W] [K]  

LMP-A MT CDM-TT70W/830 6300 100 3000 7

3.3 Tabla Resumen Luminarias

Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 

   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]

A 1 X 20.01;26.43;5.80 0.0;0.0;150.0 BADILA UrbiMAZ 70WNa 0.64 CDM-TT70W/830 1*6300
2 X 29.43;20.54;5.80 0.0;0.0;150.0 0.64
3 X 32.30;31.01;5.80 0.0;0.0;-45.0 0.64
4 X 44.66;23.48;5.80 0.0;0.0;-30.0 0.64
5 X 53.57;26.04;5.00 0.0;0.0;60.0 0.64
6 X 60.93;36.68;5.00 0.0;0.0;60.0 0.64
7 X 40.40;12.87;5.80 0.0;0.0;150.0 0.64

3.4 Tabla Resumen Enfoques

Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.

   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  

   L-1 X 20.01;26.43;5.80 0.0;0.0;150.0 20.01;26.43;0.00 150 0.64 A
   L-3 X 29.43;20.54;5.80 0.0;0.0;150.0 29.43;20.54;0.00 150 0.64 A
   L-4 X 32.30;31.01;5.80 0.0;0.0;-45.0 32.30;31.01;0.00 -45 0.64 A
   L-5 X 44.66;23.48;5.80 0.0;0.0;-30.0 44.66;23.48;0.00 -30 0.64 A
   L-6 X 53.57;26.04;5.00 0.0;0.0;60.0 53.57;26.04;0.00 60 0.64 A
   L-7 X 60.93;36.68;5.00 0.0;0.0;60.0 60.93;36.68;0.00 60 0.64 A
   L-8 X 40.40;12.87;5.80 0.0;0.0;150.0 40.40;12.87;0.00 150 0.64 A
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4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 

O (x:14.10 y:6.80 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:2.74 DY:1.80 Iluminancia Horizontal (E) 16 lux 3 lux 30 lux 0.19 0.10 0.53

Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones)

Escala 1/400

0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00 52.00

0.00

4.00

8.00

12.00

16.00

20.00

24.00

28.00

32.00

36.00

4

8 6

16 13 9 7

22 21 16 10 9

18 23 18 13 10 10

14 21 19 14 12 11 10 9

18 20 20 16 13 15 16 11 10

23 26 25 19 17 17 21 17 13 15 7

19 28 26 24 19 20 23 24 16 16 23 10

18 24 25 23 22 18 21 22 21 15 18 28 15

22 23 25 21 22 23 15 15 16 15 12 18 30 21 10

19 25 23 20 18 23 21 12 9 10 9 15 24 25 14 7

10 19 19 16 16 20 26 19 10 7 6 15 20 16 11

16 13 12 16 21 23 15 8 5 8 12 17

10 9 10 15 18 17 11 6 9

6 7 8 9 10 7

5 5

3
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Suelo

O (x:14.10 y:6.80 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:2.74 DY:1.80 Iluminancia Horizontal (E) 16 lux 4 lux 30 lux 0.23 0.12 0.53

Tipo Cálculo Dir.+Indir.(7 Interreflexiones)

X

Y

14.06 18.06 22.06 26.06 30.06 34.06 38.06 42.06 46.06 50.06 54.06 58.06 62.06

6.84

10.84

14.84

18.84

22.84

26.84

30.84

34.84

38.84

x
y

z

4

8 6

16 13 9 7

22 21 16 10 9

18 23 18 13 10 10

14 21 19 14 12 11 10 9

18 20 20 16 13 15 16 11 10

23 26 25 19 17 17 21 17 13 15 7

19 28 26 24 19 20 23 24 16 16 23 10

18 24 25 23 22 18 21 22 21 15 18 28 15

22 23 25 21 22 23 15 15 16 15 12 18 30 21 10

19 25 23 20 18 23 21 12 9 10 9 15 24 25 14 7

10 19 19 16 16 20 26 19 10 7 6 15 20 16 11

16 13 12 16 21 23 15 8 5 8 12 17

10 9 10 15 18 17 11 6 9

6 7 8 9 10 7

5 5

3

Escala 1/400
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3. Fitxes descriptives del producte 
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4. Presentació gràfica del punt de llum 
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ANNEX NÚM. 5. JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DE LA LLEI 20/1.991 PER LA 
PROMOCIÓ DE L’ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES. 
 
 
1.- Barreres arquitectòniques. 
 
Es justifica a continuació el compliment del Codi d'accessibilitat de Catalunya, segons Decret 
135/1995, de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat, i en concret el seu capítol 2 "Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
(BAU)". Tal com es fixa en l'esmentat capítol s'han de donar compliment als diferents apartats 
de l'Annexe 1 de l'esmentat Decret. Aquests són: 
 
 
1.1.- Itinerari adaptat. 
 
- No existeix cap escala ni esgraó aïllat. 
 
- Els paviments són durs, no lliscants i sense regruixos. 
 
- Es col·loquen paviments amb textura diferenciada per diferenciació i detecció dels pasos de 

vianants. 
 
- D'amplada lliure mínima de 0,90 m. i una alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. d’alçada. En els 
canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d’1,50 m. de diàmetre. 
 
 
1.2.- Guals i passos de vianants adaptats. 
 
- D'amplada lliure mínima de 3,00 m. i una alçada lliure d’obstacles de 3 m. d’alçada. 
 
- Amb pendent longitudinal inferior al 8 % i transversal inferior al 2%. 
 
- El gual tipus queda grafiat al plànol de detalls de pavimentació. 
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ANNEX NÚM. 6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 
 
1.- Dades de l'obra. 
2.- Objecte de l'estudi. 
3.- Característiques de les obres. 
 3.1.- Descripció de les obres. 
 3.2.- Interferències i serveis afectats. 
 3.3.- Unitats constructives que s'executaran. 
4.- Identificació de riscos. 
 3.1.- Riscs professionals. 
 3.2.- Risc de danys a tercers. 
5.- Prevenció de risc professionals. 
 5.1.- Proteccions individuals. 
 5.2.- Proteccions col·lectives. 
 5.3.- Formació. 
 5.4.- Medicina preventiva i primers auxilis. 
6.- Prevenció de riscs de danys  a tercers. 
 
 
1.- Dades de l'obra. 
 
Tipus d'obra:   Urbanització. 
 
Emplaçament:   Carrer Santa Clara i P.A.-32 b. 
 
Promotor:   AJUNTAMENT DE TARRAGONA 
 
 
2.- Objecte de l'Estudi 
 
El present Estudi de seguretat i salut es redacta per a determinar, durant l'execució de 
les obres, les previsions relatives als riscs d'accidents i malalties professionals, per tal de 
reduir els mateixos, i les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 
L'objecte del present Estudi és detallar les directrius bàsiques per tal de que l'Empresa 
constructora adjudicatària de les obres pugui portar a terme les seves obligacions 
relatives a la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament d'acord 
amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'article 7è i en aplicació d'aquet estudi de seguretat i salut, el contractista 
adjudicatari resta obligat a l'elaboració d'un Plà de Seguretat i Salut, en el qual 
s'analitzin, desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució de 
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l'obra, les previsions contingudes en aquest estudi. 
 
Aquest Plà serà presentat abans de l'inici de les obres i deurà esser aprovat pel 
coordinador de Seguretat i Salut o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
 
S'oblirà un llibre d'incidències, d'acord amb el previst en el R.D. 1627/1997. 
 
Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat 
laboral competent. Aquesta comunicació d'obertura del centre de treball haurà d'incloure 
el pla de Seguretat i Salut. 
 
 
3.- Característiques de les obres 
 
3.1.- Descripció de les obres 
 
Les obres es troben suficientment detallades a les memòries corresponents. 
Consisteixen en les demolicions, enderrocs, moviments de terres, pavimentacions, 
abastament d'aigua, clavegueram, enllumenat públic, xarxa de gas i telecomunicacions, 
electrificació en baixa i mitja tensió, i obres de fàbrica del carrer Santa Clara i el P.A.-
32b. 
 
Consideracions generals 
 
S'ha de considerar, en el moment de l'execució de les obres l'existència de serveis. El 
contractista sol·licitarà a les diferents companyies de servei els plànols de situació i 
evitarà qualsevol desperfecte en els mateixos, reponsabilitzan-se el contractista dels 
desperfectes. Per tal de completar la informació facilitada per les companyies de serveis, 
localitzarà in situ els serveis existents, realitzant cates al seu càrrec, si no disposa de 
suficient informació. 
 
En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat del treballar en zones amb serveis, així 
com la realització de cates. 
 
Per a la realització de les obres es tindrà en compte el "Pliego de Condicions Técnicas 
para obras de Carreteras y Puentes del MOPU" en tot alló que sigui aplicable, el "Pliego 
de Prescripciones Técnicas para tuberías de abastecimiento de agua" de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas , així com tota la resta de disposicions assenyalades al 
Plec de Condicions del Projecte. 
 
 
3.2.- Interferències i serveis afectats. 
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Així mateix es produiran interfèrencies amb tercers, circul·lació de vehicles i veïns dels 
mateixos carrers. 
 
 
3.3.- Unitats constructives que s'executaran 
 
- Demolicions i retirades. 
- Moviment de terres en excavació de caixa i demolició. 
- Moviment de terres en excavacions i replens. 
- Obres de fàbrica (murs de contenció). 
- Instal·lació de canonades de pvc en execució del clavegueram. 
- Escampada i compactació de mescla bituminosa en calent. 
- Col·locació de vorada sobre base de formigó 
- Execució de rigola 
- Col·locació de paviment de formigó 
- Escampada i compactació de base i sub-base del ferm. 
- Instal·lacions d'enllumenat públic i de baixa tensió. 
- Instal·lació canonades de fosa dúctil per abastament aigua i de polietilè per a gas. 
 
 
4.- Identificacio dels riscos 
 
4.1.- Riscos professionals 
 
 A les demolicions, obres de fàbrica i moviment de terres: 
 
- Atropellaments per maquinaria i vehicles 
- Atrapaments. 
- Col·lisions i bolcades. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Esllavissaments. 
- Pols. 
- Soroll. 
- Irrupció d'aigua. 
- Ferides a peus i mans. 
 
 A la pavimentació: 
 
- Atropellament per maquinària i vehicles. 
- Atrapaments per maquinària i vehicles. 
- Col·lisions i volcades. 
- Interferències amb línies èlectriques. 
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 Per la utilització de productes bituminosos: 
 
- Esquitxades. 
- Pols. 
- Soroll. 
 
 A les xarxes de serveis: 
 
- Atropellament per maquinària i vehicles. 
- Atrapaments a les rases. 
- Col·lisions i bolcades. 
- Caigudes. 
- Ferides a peus i mans. 
- Pols. 
- Soroll. 
- Irrupció d'aigua. 
 
 
 Als acabaments i senyalització: 
 
- Atropellament per maquinària i vehicles. 
- Atrapaments. 
- Col·lisions i bolcades. 
- Caigudes d'alçada. 
- Caigudes d'objectes. 
- Talls i cops. 
 
 
 Riscos elèctrics: 
 
- Interferències amb línies èlectriques. 
- Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc que utilitzen o produeixen 
electricitat a la roba. 
 Riscos d'incendi: 
 
- Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta,..  
 
 
4.2.- Riscs de danys a tercers 
 
Donat que les obres es realitzen al voltant d'una zona habitada, cal considerar el risc de 
caigudes i atropellaments dels veïns de la zona, així com circulació de vehicles dels 
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residents. 
 
 
5.- Prevenció de risc professionals 
 
5.1.- Proteccions individuals 
 
- Casc homologats per totes les persones que participin en l'obra. 
- Guants: d'ús general, de goma o nespre, de soldador, dièlectrics, etc. 
- Botes d'aigua i de seguretat. 
- Roba de treballs 
- Ulleres contra impacte i antipols. 
- Protectors auditius. 
- Mascarilles antipols. 
- Cinturons de seguretat. 
- Armilles reflectants. 
- Ancoratges per a cinturó de seguretat. 
- Pantalla de soldador. 
- Roba reflectant. 
 
 
5.2.- Proteccions col·lectives 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines 
i circulacions dins de l'obra. 
- Senyalització de les zones de perill. 
- Previssió del sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb els vials exteriors. 
- Deixar una zona lliure a l'entron de la zona excavada pel pas de maquinària. 
- Inmobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durenat les tasques de càrrega i 
descàrrega. 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en grans quantitats. 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Extintors. 
- Subjecció i recalç de pals de linies aèries. 
- Topes de desplaçament de vehicles 
- Tacs per acopi de tubs. 
- Interruptors diferencials i presses de terra. 
 
 
5.3.- Mesures de protecció a tercers. 
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- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. 
- Cintes d'abalissament. 
- Balisses lluminoses. 
- Tanques de limitació i protecció. 
 
 
5.4.- Formació 
 
Tot el personal rebrà, a l'ingrés en l'obra, una explicació dels mètodes de treball i dels 
riscs, juntament amb el detall de les mesures de seguretat que ha de tenir en compte. 
 
Igulament es donaran instruccions de socorrisme i primers auxilis, de tal forma que 
existeixi en tot moment, com a mínim, un socorrista a l'obra. 
 
 
5.5.- Medicina preventiva i primers auxilis 
 
5.5.1- Farmaciola 
 
Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material detallat al RD 1627/97 de 2 
d'octubre. 
 
 
5.5.2.- Assistència a accidentats 
 
Es tindrà que informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics als quals 
es tenen que de traslladar els accidents per a un més ràpid i efectiu tractament. 
 
Es disposarà a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels Centres 
d'urgència, ambulàncies, taxis, per tal de garantir un ràpid transport dels possibles 
accidentast als centres d'assistència. 
 
5.5.3.- Reconeixement Mèdic 
 
Tot el personal que comenci a treballar tindrà de passar prèviament un reconeixement 
mèdic, que es repetirà en el periode d'un any. 
 
 
6.- Prevenció de riscs de danys a tercers 
 
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de l'obra amb la carretera, així 
com l'accés de la mateixa. 
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Es senyalaran i protegiran les zones de l'obra per tal de garantitzar el pas i servituds dels 
veïns. 
 
 
 
 
Tarragona, novembre de 2009 
 
 
 
 
L’enginyer-autor del projecte 
Rafael Cabrè Villalobos 
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PLEC DE CONDICIONS. 
 
1.- Disposicions legals d'aplicació  
 
Són d'obligat compliment les diposicions contingudes en: 
 
- Estatuto de los Trabajadores 
- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció. 
- Reglament dels Serveis de prevenció en les obres de construcció ( Reial Decret 
39/1997, de 17 de gener). 
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre). 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción. 
- Reglamento de los servicios Médicos de Empresa. 
- Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
- Homologación de medios. 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. 
- Reglamento de líneas eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Convenio Colectivo Provincial de la construcción. 
- Instrucciones para obras en la calle. 
- Normas de Seguridad para actividades subacuáticas 
- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
- Obligaciones de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en los 
proyectos de edificaciones y obras públicas. 
 
 
2.- Senyalització i tancament de l'obra. 
 
Caldrà delimitar l'àmbit de l'obra. 
 
Les zones d'instal·lacions i recintes auxiliars de l'obra hauran de quedar delimitades i 
protegides des de l'inici de l'obra. 
 
També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les 
persones dins de l'obra. 
 
Tenint en compte que durant l'execució de les obres circularan vehicles dins de l'àmbit i 
per evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d'advertir de 
la sortida de camions i de limitació de velocitat. 
 
Els accesos naturals de l'obra estaran correctamen senyalitzats, tot prohibint l'accés a 
qualsevol persona aliena a l'obra, por tal motiu i, si s'escau, es col·locaran els 
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tancaments necessaris. 
 
Si la circulació d'algun carrer o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels 
treballs, s'establirà l'oportú servei d'interrupció del trànsit, així com els senyals d'avís i 
d'advertència que calguin.  
 
 
2.1. Sistemes i mitjans auxiliars preventius. 
 
Durant el transcurs de l'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran: 
 
Senyals, tanques i balisament 
 
- senyals normalitzades de trànsit. 
- tanques metàl·liques de desviació de trànsit. 
- fita de senyalització. 
- cordó de balisament reflectant. 
- equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V. 
- pòrtic de limitació d'alçada per a senyalització d'instal·lació elèctrica aèria. 
- cartells normalitzats d'indicació de riscos i prohibicions de l'obra. 
 
Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors. 
 
- alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment. 
- detector d'instal·lacions soterrades. 
- equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d'instal·lacions de baixa tensió. 
 
 
Sistemes d'instal·lacions preventives. 
 
- iluminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 
V. 
 
Mitjans auxiliars preventius. 
 
- carro porta-cilindres de dipòsits de l'equip d'oxi-corte. 
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3. Sistemes o elements de seguretat del procés cosntructiu. 
 
En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments 
verticals en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les 
plataformes i pasarel·les de treball i servei, les baranes, escales amb criolinas i tapes per 
a forats. 
 
Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en 
compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o 
manca d'oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les 
comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no 
suposa cap risc per al treballador. 
 
 
4. Substàncies i materials perillosos. 
 
Si durant el transcurs de les obres es manipulen substàncies i material amb risc per a la 
salut dels que els utilitzen o hi són aprop, o si existeix risc d'incendi o explosió per la 
manipulació i utilització d'algunes substàncies, casldrà seguir les instruccions 
recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les mesures necessaries per 
al seu emmagazematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 
 
 
5. Riscos i mesures de protecció. 
 
5.1. Riscos. 
 
- despreniments. 
- caiudes de persones  
- bocada per accidents de vehicles i màquines. 
- atropellaments i atrapaments per màquines o vehicles. 
- explosions. 
- talls i cops 
- sorolls. 
- vibracions. 
- projecció de partícules als ulls. 
- pols i gasos. 
- interferències amb línies elèctriques en tensió. 
- caiguda d'objectes i materials. 
- ferides punxants als peus i les mans. 
- esquitxos de formigó als ulls. 
- dermatosí per ciment. 
- erosions i contusions en manipulació. 
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- electrocucions. 
- topades i bolcades. 
- per utilització de productes bituminosos. 
- cremades. 
- radiacions de soldadures. 
- riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que 
utilitzen o produeixen electricitat a l'obra. 
- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc. 
- irrupció d'aigua. 
 
 
5.2. Mesures de protecció. 
 
Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin informació 
detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquina i mitjans 
auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessaria dels mitjans de protecció 
col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en 
situacions d'emergència. 
 
 
5.2.1. Proteccions personals. 
 
Tot element de protecció s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del 
Ministeri de Treball . 
 
En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat 
adequada a les seves respectives prestacions. 
 
Tots els elements de protecció personal i col·lectiva tindran fixats el termini de vida útil, 
no utilitzant-se aquells que ultrapasin l'esmentat termini. 
 
Si amb motiu de les circunstàncies i condicions de treball, es produeix un deteriorament 
prematur en algún element, es repondrà el mateix, independentment de la seva vida útil 
teòrica. 
 
Tot element que hagi sofert un tracte al límit de les seves prestacions, per exemple per 
un accident, serà reposat inmediatament. 
 
 
Els elements que degut al seu ús, tinguin més tolerancia que l'admesa, seran reposats 
inmediatament. 
 
L'ús d'un element de protecció mai suposa un risc en si mateix. 
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Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s'hagin de dur a terme durant 
el transcurs de la realització de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, 
desaparició, robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 
 
 
5.2.2.- Proteccions col·lectives. 
 
Els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals 
següents: 
 
- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran un mínim de 90 cm. d'alçada i 
estaran construides amb tubs metàl·lics i amb peus per mantenir la seva verticalitat 
 
- Les baranes dispondran d'un llistó superior a una alçada de 90 cm., amb resistència 
suficient per a garantir la retenció de persones, i dispondràn d'un llistó horitzontal 
intermig així com el corresponent entornpeu. 
 
- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 
embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma 
eficaç. 
 
- Les xarxes seran de poliamida i les seves dimensions principals seràn de forma que 
garanteixin les seves funcions de protecció. 
 
- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratge  de 
xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que poguin esser 
sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. 
 
-Els pòrtic limitador de gàlib tindran la llinda degudament senyalitzada per tal de que 
sigui visible i es situaràn cartells a ambdues costats del pòrtic, indicant la limitació 
d'alçada. 
 
- Els senyals estaran d'acord amb la normativa vigent. 
 
- Els Interruptors diferencials tindran una sensibilitat mínima de 30 mA per enllumenat i 
300 mA per força. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que 
garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte 
de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periodicament i, al menys, en la temporada 
més seca de l'any. 
 
- Els extintors seràn els adients, en agent extintor i tamany, al tipus d'incendi previsible i 
es revisaràn cada 6 mesos, com a màxim. 
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- Les calçades per a vehicles es regaran convenientment per tal d'evitar aixecament de 
pols. 
 
 
6. Instal·lacions provisionals. 
 
Considerant el nombre d'operaris previst seràn necessaris les següents instal·lacions, 
excepte si es preveu altre sistema per atendre dites prestacions: 
 
- Menjador 
- Vestuaris 
- Serveis Sanitaris 
 
Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la 
dedicació necessaria. 
 
 
7. Serveis assistèncials. 
 
L'empresa constructora disposarà d'un Servei Medic propi o mancomunat. Es disposarà 
d'un centre médic permanentment a Tarragona, equipat amb el material sanitari i clínic 
per atendre al personal d'obra sempre que sigui necessari. 
 
Serà obligatoria l'existència d'una farmaciola, amb el material necessari, actualitzat, la 
qual es revisarà mensualment. 
 
 
8. Comitè de seguretat i salut. 
 
Es constituirà el Comité quan el nombre de treballadors superi a 50 previst en la 
"Ordenanza laboral de la construcción", o en el seu cas, el que dicti el conveni Colectiu 
Provincial. 
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9.- Plà de seguretat i salut 
 
El contractista està obligat a redactar un Plà de Seguretat i Salut, adaptant l'Estudi al 
seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
 
Tarragona, novembre 2009 
 
 
 
 
L’enginyer-autor del projecte 
Rafael Cabré i Villalobos 
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CÀLCULS ESTRUCTURALS RECINTE 
CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 
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1. Normativa i tipus de càlcul

Normativa
Accions: CTE DB SE-AE

Formigó: EHE-08

Altres: CTE DB SE-C, CTE DB SI

Mètode del càlcul d’esforços

Opcions de calcul

Mètode d’altes prestacions

Indeformabilitat de tots els forjats horitzontals en el seu pla
Consideració del tamany del pilar en forjats reticulars i lloses
Es realitza un càlcul elàstic de 1er. ordre
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2. Carregues

Hipòtesi de càrrega

NH Nom Tipus Descripció

0 G Permanents    Permanentes 

1 Q1 Sobrecàrregues Sobrecargas 

2 Q2 Sobrecàrregues Sobrecargas 

7 Q3 Sobrecàrregues Sobrecargas 

8 Q4 Sobrecàrregues Sobrecargas 

9 Q5 Sobrecàrregues Sobrecargas 

10 Q6 Sobrecàrregues Sobrecargas 

22 S Neu           Nieve       

21 T Sense definir Temperatura 

23 A Sense definir Accidentales

Coeficients de majoracio

Tipus Hipòtesi Formigó Altres/CTE

Carregues permanents 0 1,35 1,35

Cargas variables

1 1,50 1,50

2 1,50 1,50

7 1,50 1,50

8 1,50 1,50

9 1,50 1,50

10 1,50 1,50

Carregues mobils no habilitades

Carregues de temperatura 21 1,50 1,50

Carregues de neu 22 1,50 1,50

Carregues accidentals 23 1,00 1,00

Opcions de carregues

Coeficients de combinacio

Vent no actiu
Sisme no actiu
Es considera el Pes propi de les barres
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Formigó/ Eurocòdi / Còdi Tècnic de l’Edificació

Tipus de càrrega ψ
0

ψ
1

ψ
2

Gravitatòries 0,70 0,50 0,30

Mobils 0,70 0,50 0,30

Vent 0,60 0,50 0,00

Neu 0,60 0,20 0,00

Temperatura 0,60 0,50 0,00
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3. Càrregues en forjats i murs

Càrregues en forjats reticulars, lloses, escales i rampes

Plànol 450

Tipus de càrrega Forjat N Càrrega Direcció Hipòtesi

Pes propi COBERTA 892 Kg/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G

Superficial global COBERTA 2000 Kg/m² 0,00 -1,00 0,00 1 Q1
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Carregues en murs resistents

Plànol XY000000

Tipus de
càrrega

Mur resistent N Càrrega Direcció Hipòtesi

Pes propi MUR1 2,50 T/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G

Densitat Seca: 1,48 T/m³

Densitat Humida: 1,89 T/m³

Densitat Submergida: 0,92 T/m³

Angle de fregament intern: 33,00°

Angle de fregament Mur/Terreny: 22°

Plànol ZY001000

Tipus de
càrrega

Mur resistent N Càrrega Direcció Hipòtesi

Pes propi MUR2 2,50 T/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G

Densitat Seca: 1,48 T/m³

Densitat Humida: 1,89 T/m³

Densitat Submergida: 0,92 T/m³

Angle de fregament intern: 33,00°

Angle de fregament Mur/Terreny: 22°

Càrregues de terreny/fluid
Càrrega 1

Mur resistent: MUR1
Cara Carregada del Mur: Z-
Hipòtesi: 2 (Q2)
Es considera pressió de terres. (empenta en repos)
Terrenys en el trasdós:

Terreny 1:
Descripció: terreny
Cota Superior: 450 cm

No es considera pressió de fluids.

Càrregues de terreny/fluid
Càrrega 1

Mur resistent: MUR2
Cara Carregada del Mur: Z+
Hipòtesi: 2 (Q2)
Es considera pressió de terres. (empenta en repos)
Terrenys en el trasdós:

Terreny 1:
Descripció: terreny
Cota Superior: 450 cm
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No es considera pressió de fluids.



Pàgina 7

4. Materials

Materials d'estructura
Formigó: HA25 255 Kg/cm2

Acer corrugat: B 500 S 5098 Kg/cm2  Duresa Natural

Acer: Normal 1,15 

Formigó:  1,50 

Materials de fonamentacio
Formigó: HA25 255 Kg/cm2

Acer corrugat: B 500 S 5098 Kg/cm2  Duresa Natural

Acer: Normal 1,15 

Formigó:  1,50 

Materials de forjats reticulars, lloses de forjats, escales i rampes
Formigó: HA25 255 Kg/cm2

Acer corrugat: B 500 S 5098 Kg/cm2  Duresa Natural

Acer: Normal 1,15 

Formigó:  1,50 

Materials de murs resistents

Plànol Mur resistent Material E(Kg/cm2) ν Gruix (cm) fd(Kg/cm2) fdt(Kg/cm2)

XY000000 MUR1 Formigó 278005,9 0,2000 30 

ZY001000 MUR2 Formigó 278005,9 0,2000 30 

Materials de murs resistents de formigó
Formigó: HA25 255 Kg/cm2

Acer corrugat: B 500 S 5098 Kg/cm2  Duresa Natural

Acer: Normal 1,15 

Formigó:  1,50 

Materials de sabates de murs resistents
Formigó: HA25 255 Kg/cm2

Acer corrugat: B 500 S 5098 Kg/cm2  Duresa Natural

Nivell de control

Nivell de control

Nivell de control

Nivell de control



Pàgina 8

Acer: Normal 1,15 

Formigó:  1,50 

Nivell de control
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5. Armat i comprovació

Opcions d’armat de barres de l’estructura

Bigues: 25

Pilars: 25

70% Pes estructura (de les càrregues Permanents)

0% Envans (de les càrregues Permanents)

20% Envans (de les Sobrecàrregues)

100% Sobrecarrega a llarga durada

Superior: ø 16mm Resistent

Inferior: ø 16mm Resistent

Pell: ø 16mm

ø Mínim: 16mm

ø Màxim: 25mm

ø Mínim: 12mm

ø Màxim: 25mm

Recobriments(mm):

Càlcul de 1er. ordre:
No es consideren els coeficients d’amplificació
Yp: Guerxament es comprova com a intranslacional
Zp: Guerxament es comprova com a translacional

Es comprova torsió en bigues
Es comprova torsió en pilars
Redistribuciò de moments en bigues del 15%
Fissura màxima: 0,40 mm
Moment positiu mínim qL² / 16
Es considera flexió lateral
Tamany màxim de l'àrid: 20 mm
Interval de càlcul: 30 cm
Comprovació de fletxa activa:

Panys:
Fletxa relativa L / 500

Voladisos:
Fletxa relativa L / 250

3 mesos Estructura / envans
60 mesos Fletxa diferida
28 dies Desemmotllat
No es considera deformació per tallant

Armadura de muntatge a bigues:

Armadura de reforços a bigues:

Nombre màxim: 8
Permetre 2 capes

Armadura de pilars:
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ø Mínim: 8mm

ø Màxim: 16mm

ø Mínim: 8mm

ø Màxim: 12mm

Opcions de càlcul de fonamentació: sabates i bigues

Opcions de calcul de lloses de forjats

Mòdul de Young (kg/cm2): 210000,0

Coeficient de Poisson: 0,1500

Coeficient de dilatació tèrmica: 0,0000100

Rigidesa a Torsió: 60 %

Opcions de càlcul de murs resistents / sabates de murs

Mur resistent: 25

Sabata: 50

4 cares iguals
Igual ø
Màxim nombre de rodons per cara a pilars rectangulars:  8
Màxim nombre de rodons a pilars circulars:  10

Armadura d'estreps a bigues:

Separació mínima 5 cm. Mòdul 2 cm
% de càrrega aplicada a la cara inferior (càrrega penjada):

  0% a bigues amb forjat(s) enrassat(s) superiorment
% 0x0,000000p-1022 bigues amb forjat (s) enrassat(s) inferiorment
 50% a la resta de casos

Armadura d'estreps a pilars:

Separació mínima 5 cm. Mòdul 2 cm
Es considera els criteris constructius de NCSE-94
Aplicar criteris constructius segons les opcions de sisme definides
Es comprova la Biela de Nus en pilars de l'última planta
No es consideren els criteris d’armat del CTE DB SI Annex C

Sabates
Resistencia del terreny:  2,00 kg/cm2
Recobriments(mm) 50

Bigues
Recobriments(mm) 50

Es considera la utilizació d'armadura a punxonament
Recobriments(mm): 30
Es realitza la comprovació a torsió de bigas

No es consideren els coeficients d’amplificació
No es consideren els criteris d’armat del CTE DB SI Annex C

Recobriments(mm):
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Resistencia del terreny: 3,00 kg/cm2
No es consideren els coeficients d’amplificació
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1.- NORMA I MATERIALS 
 
Norma: EHE-98 (Espanya) 
Formigó: HA-25, Control estadístico 
Acer de barres: B 500 S, Control Reducido 
Tipus d'ambient: Clase IIa 
Recobriment en l'intradós del mur: 5.0 cm 
Recobriment en l'extradós del mur: 5.0 cm 
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm 
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm 
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm 
Grandària màxima del granulat: 20 mm 

2.- ACCIONS 
 
Empenta en l'intradós: Pasiu 
Empenta en l'extradós: Actiu 

3.- DADES GENERALS 
 
Cota de la rasant: 0.00 m 
Alçària del mur sobre la rasant: 0.00 m 
Enrasat: Intrados 
Longitud del mur en planta: 1.00 m 
Separació dels junts: 5.00 m 
Tipus de fonamentació: Sabata correguda 

4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 
 
Percentatge del fricció intern entre el terreny i l'intradós del mur: 0 % 
Percentatge del fricció intern entre el terreny i el extradós del mur: 0 % 
Evacuació per drenatge: 100 % 
Percentatge d'empenta passiu: 100 % 
Cota empenta passiu: 0.50 m 
Tensió admissible: 0.30 MPa 
Coeficient de fregament terreny-fonament: 0.58  
 

ESTRATS 
 

Referències Cota superior Descripció Coeficients d'empenta

1 - Roca 0.00 m Densitat aparent: 25.00 KN/m3 
Densitat submergida: 24.00 KN/m3
Angle fricció intern: 33.00 graus 
Cohesió: 100.00 KN/m2 

Actiu extradós: 0.29 
Passiu intradós: 3.39 

5.- GEOMETRIA 
 

MUR 
Alçaria: 4.50 m 

Gruix superior: 30.0 cm

Gruix inferior: 30.0 cm 

 
SABATA CORREGUDA 

Amb puntera i taló 
Cantell: 50 cm 
Vols intrados / trasdos: 100.0 / 50.0 cm
Formigó de neteja: 10 cm
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6.- ESQUEMA DE LES FASES 
 
 

Fase 1: Fase 

 
 
7.- CÀRREGUES 
 

CÀRREGUES EN L'EXTRADÓS 
 

Tipus Cota Dades Fase inicial Fase final 

Uniforme En superfície Valor: 10 KN/m2 Fase Fase 

8.- RESULTATS DE LES FASES 
 
Esforços sense majorar. 

FASE 1: FASE 
 

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB SOBRECÀRREGUES 
Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(KN/m) 

Llei de tallants
(KN/m) 

Llei de moment flector
(mKN/m)

Llei d'empentes 
(KN/m2) 

Pressió hidrostàtica
(KN/m2)

0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.44 43.24 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.89 46.55 0.00 0.00 0.00 0.00

-1.34 49.86 0.00 0.00 0.00 0.00

-1.79 53.17 0.00 0.00 0.00 0.00

-2.24 56.48 0.00 0.00 0.00 0.00

-2.69 59.79 0.00 0.00 0.00 0.00

-3.14 63.10 0.00 0.00 0.00 0.00
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-3.59 66.41 0.00 0.00 0.00 0.00

-4.04 69.72 0.00 0.00 0.00 0.00

-4.49 73.04 0.00 0.00 0.00 0.00

Màxims 73.11 
Cota: -4.50 m 

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00
Cota: 0.00 m

Mínims 40.00 
Cota: 0.00 m 

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00
Cota: 0.00 m

 
 

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES 
Cota 
(m) 

Llei d'axials 
(KN/m) 

Llei de tallants
(KN/m) 

Llei de moment flector
(mKN/m)

Llei d'empentes 
(KN/m2) 

Pressió hidrostàtica
(KN/m2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.44 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.89 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00

-1.34 9.86 0.00 0.00 0.00 0.00

-1.79 13.17 0.00 0.00 0.00 0.00

-2.24 16.48 0.00 0.00 0.00 0.00

-2.69 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00

-3.14 23.10 0.00 0.00 0.00 0.00

-3.59 26.41 0.00 0.00 0.00 0.00

-4.04 29.72 0.00 0.00 0.00 0.00

-4.49 33.04 0.00 0.00 0.00 0.00

Màxims 33.11 
Cota: -4.50 m 

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00
Cota: 0.00 m

Mínims 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00
Cota: 0.00 m

 
 
9.- COMBINACIONS 
 

HIPÒTESI 
 1 - Càrrega permanent

 2 - Empenta de terres 

 3 - Sobrecàrrega 

 
COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS 

Hipòtesi 

Combinació 1 2 3 

1 1.00 1.00  

2 1.50 1.00  

3 1.00 1.60  

4 1.50 1.60  

5 1.00 1.00 1.60

6 1.50 1.00 1.60

7 1.00 1.60 1.60

8 1.50 1.60 1.60

 
 

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI 
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Hipòtesi 

Combinació 1 2 3 

1 1.00 1.00  

2 1.00 1.00 0.60

 
 
10.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 
 

CORONACIÓ 

Armadura superior / 2 Ø12: inferior / 2 Ø12 

Estreps: Ø6c/20 

Cantell biga: 25 cm 

Ancoratge intrados / trasdos: 19 / 18 cm  
TRAMS 

Intrados Trasdos 
Núm. 

Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal 

1 Ø10c/30 Ø8c/20 Ø16c/30 Ø8c/20 

 Encavallament: 0.25 m  Encavallament: 0.6 m   
SABATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/20 Ø12c/20 

  Pota Intrados / Trasdos: - / 15 cm

Inferior Ø12c/20 Ø12c/20 

  Pota intrados / trasdos: - / 15 cm 

Longitud de pota en arrencada: 30 cm  
 
11.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA 
 
Referència: Mur: mur (Mur terres ET) 

Comprovació Valors Estat 

Comprobació a rasant en arranc mur:  Màxim: 141 KN/m 
Calculat: 0 KN/m  Compleix

Gruix mínim del tram:  
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia i Ciments II, (Cap. 12)   

Mínim: 20 cm 
Calculat: 30 cm  Compleix

Separació lliure mínima armadures horitzontals: 
Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235).   Mínim: 2.5 cm   

-Trasdós:   Calculat: 19.2 cm  Compleix

-Intradós:   Calculat: 19.2 cm  Compleix

Separació màxima armadures horitzontals: 
Norma EHE, article 42.3.1   Màxim: 30 cm   

-Trasdós:   Calculat: 20 cm  Compleix

-Intradós:   Calculat: 20 cm  Compleix

Quantia mínima geomètrica horitzontal: 
Article 42.3.5 de la norma EHE  Mínim: 0.0008    

-Trasdós (-4.50 m):   Calculat: 0.00083   Compleix

-Intradós (-4.50 m):   Calculat: 0.00083   Compleix
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Quantia mínima mecànica horitzontal per cara: 
Criterio J.Calavera. Murs de contenció i murs de sótan. (Quantia horitzontal > 20%
Quantía vertical)   Calculat: 0.00083    

-Trasdós:   Mínim: 0.00044   Compleix

-Intradós:   Mínim: 0.00017   Compleix

Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada: 
-Trasdós (-4.50 m):   
Article 42.3.5 de la norma EHE    

Mínim: 0.0009  
Calculat: 0.00223   Compleix

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada: 
-Trasdós (-4.50 m):   
Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)   

Mínim: 0.00204  
Calculat: 0.00223   Compleix

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida: 
-Intradós (-4.50 m):   
Article 42.3.5 de la norma EHE    

Mínim: 0.00027  
Calculat: 0.00087   Compleix

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida: 
-Intradós (-4.50 m):   
Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)   

Mínim: 5e-005  
Calculat: 0.00087   Compleix

Quantia màxima geomètrica d'armadura vertical total: 
- (0.00 m):   
EC-2, art. 5.4.7.2    

Màxim: 0.04  
Calculat: 0.0031   Compleix

Separació lliure mínima armadures verticals: 
Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235).   Mínim: 2.5 cm   

-Trasdós:   Calculat: 26.8 cm  Compleix

-Intradós:   Calculat: 28 cm  Compleix

Separació màxima entre barres:  
Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149).   Màxim: 30 cm   

-Armadura vertical Trasdós:   Calculat: 30 cm  Compleix

-Armadura vertical Intradós:   Calculat: 30 cm  Compleix

Comprovació a flexió composta:  
Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur    Compleix

Comprobació de fisuració:  
Article 49.2.4 de la norma EHE    

Màxim: 0.3 mm 
Calculat: 0 mm  Compleix

Longitud d'encavallaments:  
Article 66.6.2 de la norma EHE    

-Base trasdós:   Mínim: 0.56 m 
Calculat: 0.6 m  Compleix

-Base intradós:   Mínim: 0.25 m 
Calculat: 0.25 m  Compleix

Comprobació de l'ancoratge de l'armat base en coronació: 
Criterio J.Calavera. Murs de contenció i murs de sótan.    

-Trasdós:   Mínim: 18 cm 
Calculat: 18 cm  Compleix

-Intradós:   Mínim: 0 cm 
Calculat: 19 cm  Compleix

Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació: 
J.Calavera (Murs de contenció i murs de sóterrani)   

Mínim: 2.2 cm2 
Calculat: 2.2 cm2  Compleix
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Cantell mínim biga coronació:  
Criteri de CYPE Ingenieros: el cantell de la biga té que ser major que l'ample de la 
biga o 25 cm    

Mínim: 25 cm 
Calculat: 25 cm  Compleix

Área mínima estreps biga coronació:  
Norma EHE. Article 44.2.3.4.1 (pàg.164).    

Mínim: 1.61 cm2/m 
Calculat: 2.82 cm2/m Compleix

Separació màxima entre estreps:  
Norma EHE. Article 44.2.3.4.1.    

Màxim: 20 cm 
Calculat: 20 cm  Compleix

Es compleixen totes les comprovacions 

Informació adicional: 

- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Trasdós: -4.50 m 

- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -4.50 m 

- Secció crítica a flexió composta: Cota: 0.00 m, Md: 0.00 mKN/m, Nd: 0.00 KN/m, Vd: 0.00 KN/m, 
Tensió màxima de l'acer: 0.000 MPa 

 
Referència: Sabata correguda: mur (Mur terres ET) 

Comprovació Valors Estat 

Comprovació d'estabilitat:  
Valor introduït per l'usuari.   Calculat: 1000    

-Coeficient de seguretat a la bolcada:  Mínim: 1.8   Compleix

-Coeficiente de seguretat al relliscament:  Mínim: 1.5   Compleix

Cantell mínim:  
-Sabata:   
Norma EHE. Article 59.8.1.    

Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm  Compleix

Tensions sobre el terreny:  
Valor introduït per l'usuari.     

-Tensió mitja:   Màxim: 0.3 MPa 
Calculat: 0.0869 MPa Compleix

-Tensió màxima:   Màxim: 0.375 MPa 
Calculat: 0.1973 MPa Compleix

Flexió en sabata:  
Comprovació basada en criteris resistents   Calculat: 5.65 cm2/m  

-Armat superior extradós:   Mínim: 0.02 cm2/m  Compleix

-Armat inferior extradós:   Mínim: 0.79 cm2/m  Compleix

-Armat superior intradós:   Mínim: 0.12 cm2/m  Compleix

-Armat inferior intradós:   Mínim: 0.75 cm2/m  Compleix

Esforç tallant:  
Norma EHE. Article 44.2.3.2.1.  Màxim: 131.7 KN/m   

-Extradós:   Calculat: 4.8 KN/m  Compleix

-Intradós:   Calculat: 6.3 KN/m  Compleix

Longitud de ancoratge: 
Norma EHE. Article 66.5.     

-Arrencada extradós:   Mínim: 27 cm 
Calculat: 42 cm  Compleix

-Arrencada intradós:   Mínim: 17 cm 
Calculat: 42 cm  Compleix

-Armat inferior extradós (Pota):   Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm  Compleix
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-Armat inferior intradós (Pota):   Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm  Compleix

-Armat superior extradós (Pota):   Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm  Compleix

-Armat superior intradós (Pota):   Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm  Compleix

Recobriment:  
Norma EHE. Article 37.2.4.     

-Inferior:   Mínim: 3.5 cm 
Calculat: 5 cm  Compleix

-Lateral:   Mínim: 7 cm 
Calculat: 7 cm  Compleix

-Superior:   Mínim: 3.5 cm 
Calculat: 5 cm  Compleix

Diàmetre mínim:  
Norma EHE. Article 59.8.2.   Mínim: Ø12   

-Armadura transversal inferior:   Calculat: Ø12  Compleix

-Armadura longitudinal inferior:   Calculat: Ø12  Compleix

-Armadura transversal superior:   Calculat: Ø12  Compleix

-Armadura longitudinal superior:   Calculat: Ø12  Compleix

Separació màxima entre barres:  
Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149).   Màxim: 30 cm   

-Armadura transversal inferior:   Calculat: 20 cm  Compleix

-Armadura transversal superior:   Calculat: 20 cm  Compleix

-Armadura longitudinal inferior:   Calculat: 20 cm  Compleix

-Armadura longitudinal superior:   Calculat: 20 cm  Compleix

Separació mínima entre barres:  
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.16
(pàg.129).   Mínim: 10 cm   

-Armadura transversal inferior:   Calculat: 20 cm  Compleix

-Armadura transversal superior:   Calculat: 20 cm  Compleix

-Armadura longitudinal inferior:   Calculat: 20 cm  Compleix

-Armadura longitudinal superior:   Calculat: 20 cm  Compleix

Quantia geomètrica mínima:  
Criteri de CYPE Enginyers.   Mínim: 0.001    

-Armadura longitudinal inferior:   Calculat: 0.00113   Compleix

-Armadura longitudinal superior:   Calculat: 0.00113   Compleix

-Armadura transversal inferior:   Calculat: 0.00113   Compleix

-Armadura transversal superior:   Calculat: 0.00113   Compleix

Quantia mecànica mínima:  Calculat: 0.00113    

-Armadura longitudinal inferior:   
Norma EHE. Article 56.2.    Mínim: 0.00028   Compleix

-Armadura longitudinal superior:   
Norma EHE. Article 56.2.    Mínim: 0.00028   Compleix

-Armadura transversal inferior:   
Norma EHE. Article 42.3.2.    Mínim: 0.00023   Compleix
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-Armadura transversal superior:   
Norma EHE. Article 42.3.2.    Mínim: 3e-005   Compleix

Es compleixen totes les comprovacions 

Informació adicional: 

- Moment flector pèssim a la secció de referència de l'extradós: 11.08 mKN/m 

- Moment flector pèssim a la secció de referència de l'intradós: 10.58 mKN/m 

 
12.- MEDICIÓ 
 
Refèrencia: Mur  B 500 S, CR Total

Nom d'armat  Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16  

Armat base transversal Longitud (m)
Pes (Kg)

  4x4.64
4x2.86

  18.56
11.44

Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

 24x0.86
24x0.34

   20.64
8.14

Armat base transversal Longitud (m)
Pes (Kg)

    4x4.62 
4x7.29 

18.48
29.17

Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

 24x0.86
24x0.34

   20.64
8.14

Armat biga coronació Longitud (m)
Pes (Kg)

   2x0.86 
2x0.76 

 1.72
1.53

Armat biga coronació Longitud (m)
Pes (Kg)

   2x0.86 
2x0.76 

 1.72
1.53

Armat biga coronació Longitud (m)
Pes (Kg)

6x0.91
6x0.20

    5.46
1.21

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Pes (Kg)

   6x1.80 
6x1.60 

 10.80
9.59

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

   10x0.86 
10x0.76 

 8.60
7.64

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Pes (Kg)

   6x1.80 
6x1.60 

 10.80
9.59

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

   10x0.86 
10x0.76 

 8.60
7.64

Inicis - Transversal - Esquerra Longitud (m)
Pes (Kg)

  4x0.97
4x0.60

  3.88
2.39

Inicis - Transversal - Dreta Longitud (m)
Pes (Kg)

    4x1.32 
4x2.08 

5.28
8.33

Totals Longitud (m)
Pes (Kg)

5.46
1.21

41.28
16.28

22.44
13.83

42.24 
37.52 

23.76 
37.50 106.34

Total amb pèrdues 
(10.00%) 

Longitud (m)
Pes (Kg)

6.01
1.33

45.41
17.91

24.68
15.21

46.46 
41.27 

26.14 
41.25 116.97

 
Resum d'amidament (inclui pèrdues d'acer) 

 B 500 S, CR (Kg) Formigó (m3)  

Element Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Control estadístico Neteja

Refèrencia: Mur 1.33 17.91 15.21 41.27 41.25 116.97 2.25 0.18

Totals 1.33 17.91 15.21 41.27 41.25 116.97 2.25 0.18
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ANNEX NÚM. 8: 
 

CONTROL DE QUALITAT 
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   ANNEX NÚM. 9: 
 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    PRIMERA FASE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



1 PRIMERA FASE - CARRER SANTA CLARA

1.1 DEMOLICIONS I ENDERROCS

1.1.1 m TALL AMB DISC O MARTELL COMPRESOR, DE PAVIMENTS EXISTENTS. TOT INCLÒS.

0,186 h 17,40 3,24MANOBRE ESPECIALISTA
0,186 h 10,48 1,95MÀQUINA TALLAJUNTS
1,000 % 3,24 0,03DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 5,22

1.1.2 m2 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS, TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA
LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

0,038 h 16,44 0,62MANOBRE
0,065 t 6,04 0,39DEPOSICIÓ RESIDUS INERTS (TERRES O RUNES P>1.100

KG/M3)
0,019 h 91,95 1,75FRESADORA DE PAVIMENT
0,019 h 56,03 1,06PALA CARREGADORA S/,MITJANA,S/,PNEUMÀTICS 117KW
0,077 h 37,36 2,88CAMIÓ TRANSP.12 T
0,019 h 41,05 0,78ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA
0,019 h 19,72 0,37OFICIAL 1A
1,000 % 0,99 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m2  .................................................. 7,86

1.1.3 m2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTIC DE QUALSEVOL GRUIX AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TRIA I
ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT
AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZATT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES,
CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL
RESIDU. TOT INCLÒS.

0,002 h 16,44 0,03MANOBRE
0,300 t 6,04 1,81DEPOSICIÓ RESIDUS INERTS (TERRES O RUNES P>1.100

KG/M3)
0,019 h 68,31 1,30RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR
0,019 h 56,03 1,06PALA CARREGADORA S/,MITJANA,S/,PNEUMÀTICS 117KW
0,038 h 37,36 1,42CAMIÓ TRANSP.12 T

Preu Total per m2  .................................................. 5,62

1.1.4 m2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENTS DE PECES, COL·LOCAT SOBRE MORTER I BASE DE FORMIGÓ DE QUALSEVOL
GRUIX AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS,
SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZATA QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

0,002 h 16,44 0,03MANOBRE
0,300 t 6,04 1,81DEPOSICIÓ RESIDUS INERTS (TERRES O RUNES P>1.100

KG/M3)
0,019 h 68,31 1,30RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR
0,019 h 56,03 1,06PALA CARREGADORA S/,MITJANA,S/,PNEUMÀTICS 117KW
0,038 h 37,36 1,42CAMIÓ TRANSP.12 T

Preu Total per m2  .................................................. 5,62

1.1.5 m ENDERROCAMENT D'ELEMENTS LINIALS AMB O SENSE RIGOLA I ENCINTATS DE QUALSEVOL MATERIAL, INCLÒS
DAU DE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA
LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

0,100 t 6,04 0,60DEPOSICIÓ RESIDUS INERTS (TERRES O RUNES P>1.100
KG/M3)

0,010 h 68,31 0,68RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR
0,010 h 56,03 0,56PALA CARREGADORA S/,MITJANA,S/,PNEUMÀTICS 117KW
0,019 h 37,36 0,71CAMIÓ TRANSP.12 T
0,001 h 16,44 0,02MANOBRE

Preu Total per m  .................................................. 2,57

1.1.6 U RETIRADA I DESMUNTAGE, ENMAGATZEMATGE DURANT EL TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES I POSTERIOR
MUNTATGE, AMB AJUDES I OBRA NECESSARIA DE LA TOTALITAT DEL MOBILIARI URBÀ EXISTENT DINS DE L'ÀMBIT
DE LES OBRES.

Sense descomposició 2.325,00

Preu Total per U  .................................................. 2.325,00

1.2 MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ

Anexe de Justificació de Preus

Núm. Ut. Descripció Total

Pàgina 1Projecte d'urbanització del carrer Santa Clara i del PA-32b. Primera Fase.
AJUNTAMENT DE TARRAGONA



1.2.1 m3 EXCAVACIÓ EN ROCA AMB MITJANS MECÀNICS (MARTELLS, COMPRESORS O VOLADURES) I/O MANUALS EN
ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT DELS
MATEIXOS I P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS, CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS
O CENTRE DE RECICLATGE O BASE PER A TERRAPLÈ (PEDRAPLÈ), SEGONS DIRECCIÓ D'OBRA, A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB ESTESA SI S'ESCAU, INCLOS PAGAMENT DEL CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT . TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

0,031 h 126,84 3,93CARRO PERF. HC-350
0,062 h 19,72 1,22OFICIAL 1A
0,046 h 56,03 2,58PALA CARREGADORA S/,MITJANA,S/,PNEUMÀTICS 117KW
0,069 h 37,36 2,58CAMIÓ TRANSP.12 T
0,089 h 68,31 6,08RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR
0,006 h 16,44 0,10MANOBRE
0,300 kg 4,98 1,49GOMA-2+PART PROPOR.METXA I DETONANT
1,000 % 1,32 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m3  .................................................. 17,99

1.2.2 m2 ANIVELLACIÓ, REFÍ I COMPACTACIÓ DE CAIXES AMB MITJANS MECÀNICS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

0,015 h 56,95 0,85MOTOANIVELLADORA PETITA
0,008 h 66,20 0,53CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,12-14T

Preu Total per m2  .................................................. 1,38

1.2.3 m3 BASE GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL COMPACTADA. INCLOU SUBMINISTRAMENT, ESTESA, REFÍ I
COMPACTACIÓ AL 98% PM CAPA SUB-BASE. TOT INCLÒS.

0,014 h 56,95 0,80MOTOANIVELLADORA PETITA
0,007 h 42,60 0,30CAMIÓ CISTERNA 8M3
1,100 m3 15,48 17,03TOT-U ART.CBR 80
0,050 m3 1,05 0,05AIGUA
0,014 h 16,44 0,23MANOBRE
0,014 h 66,20 0,93CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,12-14T

Preu Total per m3  .................................................. 19,34

1.2.4 m2 BASE DE FORMIGÓ ARMAT, AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM I 20 CM DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER,
ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A TALLER ME 15 X 15 CM D: 6 - 6 MM B 500 T 6 X 2,2 M, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, ESTESA, VIBRATGE, ACABAT REGLEJAT I P.P. DE REPLANTEIG, ENCOFRAT I
FORMACIÓ DE JUNTS I FORMACIÓ D'ESCOCELLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1,050 m2 2,14 2,25MALLA EL.B/CORRUG.ME 15X15CM,D:6-6MM,B500T,6X2,2M
0,008 h 4,81 0,04REGLE VIBRATORI
0,500 m 0,45 0,23TAULÓ FUSTA PI P/10 USOS
0,220 m3 72,78 16,01FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA,>=275KG/M3 CIMENT
0,023 h 16,44 0,38MANOBRE
0,015 h 19,72 0,30OFICIAL 1A
0,001 m3 210,79 0,21LLATA FUSTA PI
0,013 kg 1,15 0,01CLAU ACER
1,000 % 0,68 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m2  .................................................. 19,44

1.2.5 m2 PAVIMENT DE TERRATZO GRANALLAT DE DUES CAPES VIBRADES I PREMSADES D'ÀRIDS SILICIS I TEXTURA
ANTILLISCANT "PETREA" SEGONS LA NORMATIVA VIGENT AMB ACABAT SUPERFICIAL BUIXARDAT I BORDÓ TIPUS
TARRAGONA A ESCOLLIR PER LA DF, DE COLOR GRIS, DE 30X30X4 CM,  COL·LOCAT SOBRE UNA CAPA DE 3 CM
DE MORTER I REBLIMENT DE JUNTS AMB BARREJA DE SORRA FINA I CIMENT. INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL·LOCACIÓ EN QUALSEVOL POSICIÓ, INCLOSES ZONES DE GUALS, AJUSTAMENT I NETEJA DE LA SUPERFICIE,
INCLOSA LA FORMACIÓ D'ESCOSSELLS, INCLOSES MERMES I POSADA A COTA DE TOT TIPUS DE REGISTRES I
ARQUETES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL.

0,031 m3 78,57 2,44MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 250 KG/M3,1:6
1,020 m2 7,59 7,74PANOT GRIS 30X30X4CM
0,003 t 103,55 0,31CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS
0,300 h 19,72 5,92OFICIAL 1A
0,300 h 16,44 4,93MANOBRE
1,000 % 10,85 0,11DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m2  .................................................. 21,45

Anexe de Justificació de Preus
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1.2.6 m2 PAVIMENT DE LLAMBORDES GRANÍTIQUES DE 20X10X8 CM DE GRUIX ABUIXARDADES, A ESCOLLIR PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA, COL·LOCADES EN QUALSEVOL POSICIÓ I FORMA, A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE
MORTER DE CIMENT 1:2:10, INCLOSES ZONA DE GUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REBLERT DE
JUNTS AMB SORRA FINA O BEURADA DE COLOR, AJUSTAMENT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE INCLÒS AJUST A LES
FAÇANES, INCLOS POSADA A COTA DE TOT TIPUS DE REGISTRES I ARQUETES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

0,571 h 19,72 11,26OFICIAL 1A
0,657 h 16,44 10,80MANOBRE

41,960 u 1,33 55,81LLAMBORDÍ GRANÍTIC 18X9X8CM
0,035 m3 78,57 2,75MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 250 KG/M3,1:6
1,000 % 22,06 0,22DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m2  .................................................. 80,84

1.2.7 m2 PAVIMENT DE PECES GRANÍTIQUES DE 40X20X8 CM DE GRUIX  ABUIXARDADES, A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA, COL·LOCADES EN QUALSEVOL POSICIÓ I FORMA, A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE MORTER DE
CIMENT 1:2:10, INCLOSES ZONA DE GUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REBLERT DE JUNTS AMB
SORRA FINA O BEURADA DE COLOR, AJUSTAMENT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE INCLÒS AJUST A LES FAÇANES,
INCLOS POSADA A COTA DE TOT TIPUS DE REGISTRES I ARQUETES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

0,571 h 19,72 11,26OFICIAL 1A
0,571 h 16,44 9,39MANOBRE

14,000 m2 4,68 65,52PECES GRANÍTIQUES 40X20X8 CM
0,035 m3 78,57 2,75MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 250 KG/M3,1:6
1,000 % 20,65 0,21DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m2  .................................................. 89,13

1.2.8 m RIGOLA DE RAJOL HIDRÀULIC 20X20X8, AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

5,100 u 0,96 4,90PEÇA MORT.CIMENT BLANC 20X20X8CM,P/RIGOLA
0,250 h 19,72 4,93OFICIAL 1A
0,080 h 16,44 1,32MANOBRE
0,001 t 160,01 0,16CIMENT BLANC RAM PALETA BL 22,5X,SACS
0,053 m3 64,04 3,39FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT
0,015 t 39,82 0,60MORT.RAM PALETA M5,GRANEL,(G) UNE-EN 998-2
1,000 % 6,25 0,06DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 15,36

1.2.9 m VORADA GRANÍTICA, ESCAIRADA I ABUIXARDADA DE 100X20X35 CM AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20, INCLOU
SUBMINSTRAMENT, COL·LOCACIÓ I  P.P. DE PECES ESPECIALS, I FORMACIÓ DE GUALS DE VIANANTS I DE
VEHICLES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1,050 m 22,96 24,11PEDRA GRANÍT.,SERRA+FLAMEJ.,P/VORADA,20X25CM
0,412 h 19,72 8,12OFICIAL 1A
0,824 h 16,44 13,55MANOBRE
0,083 m3 64,04 5,32FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT
0,004 t 39,82 0,16MORT.RAM PALETA M5,GRANEL,(G) UNE-EN 998-2
1,000 % 21,67 0,22DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 51,48

1.2.10 t AGLOMERAT ASFÀLTIC INTERMEDI TIPUS G-20 GRANÍTIC, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REGS DE
BETUM ASFÀLTIC, ESTESA I COMPACTACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1,000 t 46,91 46,91MESCLA BITUM.CONT.CALENT S-20,GRANULAT
GRANÍTIC,BETUM ASF.

0,005 h 41,05 0,21ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA
0,010 h 60,10 0,60CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC
0,010 h 53,99 0,54ESTENEDORA P/PAVIMENT MESCLA BITUM.
0,010 h 66,20 0,66CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,12-14T
4,500 kg 0,47 2,12EMUL.BITUM.CATIÒNICA ECI
0,040 h 16,44 0,66MANOBRE
0,020 h 19,72 0,39OFICIAL 1A
0,005 h 28,42 0,14CAMIÓ CISTERNA P/REG ASF.
1,000 % 1,05 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per t  .................................................. 52,24

Anexe de Justificació de Preus
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1.2.11 t AGLOMERAT ASFÀLTIC INTERMEDI TIPUS S-20 GRANÍTIC, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REGS DE
BETUM ASFÀLTIC, ESTESA I COMPACTACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1,000 t 46,91 46,91MESCLA BITUM.CONT.CALENT S-20,GRANULAT
GRANÍTIC,BETUM ASF.

0,005 h 41,05 0,21ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA
0,010 h 60,10 0,60CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC
0,010 h 53,99 0,54ESTENEDORA P/PAVIMENT MESCLA BITUM.
0,010 h 66,20 0,66CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,12-14T
4,500 kg 0,47 2,12EMUL.BITUM.CATIÒNICA ECI
0,040 h 16,44 0,66MANOBRE
0,020 h 19,72 0,39OFICIAL 1A
0,005 h 28,42 0,14CAMIÓ CISTERNA P/REG ASF.
1,000 % 1,05 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per t  .................................................. 52,24

1.2.12 t AGLOMERAT ASFÀLTIC RODADURA TIPUS D-12 GRANÍTIC, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REGS DE
BETUM ASFÀLTIC, ESTESA I COMPACTACIÓ, INCLÓS P.P. DE COL·LOCACIÓ A COTA DE REGISTRES I ARQUETES.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

0,010 h 53,99 0,54ESTENEDORA P/PAVIMENT MESCLA BITUM.
1,000 t 49,48 49,48MESCLA BITUM.CONT.CALENT S-12,GRANULAT

GRANÍTIC,BETUM ASF.
0,005 h 41,05 0,21ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA
0,010 h 60,10 0,60CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC
0,020 h 19,72 0,39OFICIAL 1A
6,500 kg 0,47 3,06EMUL.BITUM.CATIÒNICA ECI
0,040 h 16,44 0,66MANOBRE
0,005 h 28,42 0,14CAMIÓ CISTERNA P/REG ASF.
0,010 h 66,20 0,66CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,12-14T
1,000 % 1,05 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per t  .................................................. 55,75

1.2.13 m CONDUCCIÓ PER A BAIXA TENSIÓ AMB DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT, INCLOU EXCAVACIÓ EN
QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA
DE SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT DELS MATEIXOS AMB P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS,
REBLERT I COMPACTAT DE RASES AL 95 % DEL PM, 4 TUBS DE PE DIÀMETRE 160 MM, PROTEGITS AMB FORMIGÓ
HM-20, I CINTA DE SENYALITZACIÓ DE PE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

4,080 m 3,49 14,24TUB CORBABLE CORRUGAT PE,DOBLE
CAPA,DN=160MM,40J,450N,P/CANAL.SOTERRADA

0,160 h 42,27 6,76RETROEXCAVADORA PETITA
0,160 h 8,58 1,37PICÓ VIBRANT,PLAC.60CM
0,100 m3 64,04 6,40FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT
0,126 h 19,72 2,48OFICIAL 1A
0,126 h 16,44 2,07MANOBRE
1,000 m 0,11 0,11BANDA CONT.PLÀSTIC,COLOR,30CM
1,000 % 4,55 0,05DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 33,48

1.2.14 u PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMRPEVISTOS

Sense descomposició 10.000,00

Preu Total per u  .................................................. 10.000,00

1.3 XARXA D'AIGUA

1.3.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS
EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT DELS
MATEIXOS I P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS,  CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU,
INCLÓS PAGAMENT DEL CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

0,081 h 37,36 3,03CAMIÓ TRANSP.12 T
0,079 h 60,38 4,77RETROEXCAVADORA MITJANA
0,068 h 126,84 8,63CARRO PERF. HC-350
0,079 h 68,31 5,40RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR
0,200 kg 4,98 1,00GOMA-2+PART PROPOR.METXA I DETONANT
0,066 h 19,72 1,30OFICIAL 1A
0,002 h 16,44 0,03MANOBRE
1,000 % 1,33 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m3  .................................................. 24,17
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1.3.2 m3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS
DE PRÉSTECS EXTERIORS A L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ
D'OBRA, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA, TRANSPORT, ESTESA,
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM I TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

0,053 h 12,16 0,64PICÓ VIBRANT,DÚPLEX,1300 KG
0,005 h 42,60 0,21CAMIÓ CISTERNA 8M3
0,026 h 60,38 1,57RETROEXCAVADORA MITJANA
1,200 m3 3,11 3,73TERRA ADEQUADA PRÉSTEC
0,050 m3 1,05 0,05AIGUA
0,053 h 17,40 0,92MANOBRE ESPECIALISTA
0,026 h 16,44 0,43MANOBRE
1,000 % 1,35 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m3  .................................................. 7,56

1.3.3 m CONDUCCIÓ DE FOSA D 150 MM, ASSENTADA I RECOBERTA DE SORRA INCLOS CINTA DE SENYALITZACIÓ. TIPUS
K9 SEGONS NORMES, INCLÒS JUNT D'UNIÓ I P.P. D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1,020 m 22,19 22,63TUB FOSA D150MM,K9,JUNT UNIÓ
0,117 t 18,37 2,15SORRA PEDRA CALC. 0-3,5 MM
0,403 h 20,37 8,21OFICIAL 1A MUNTADOR
0,403 h 17,61 7,10AJUDANT MUNTADOR
1,000 % 15,31 0,15DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 40,24

1.3.4 u VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL, SEIENT ELÀSTIC, AMB PLETINA, PER A UNA PN 16 BAR, DE D 150 MM.
INCLÒS EIX D'EXTENSIÓ FIX I TRAMPILLÓ, SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

1,800 h 20,37 36,67OFICIAL 1A MUNTADOR
3,000 h 17,61 52,83AJUDANT MUNTADOR
1,000 u 370,39 370,39VÀLVULA COMPORTA FOSA A/EIX EXTENSIÓ D150MM,PN16
1,000 % 89,50 0,90DESPESES AUXILIARS

Preu Total per u  .................................................. 460,79

1.3.5 u HIDRANT SOTERRAT, TOTALMENT EQUIPAT AMB ARQUETA, VÀLVULA I SENYALITZACIÓ VERTICAL. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

0,015 u 1,77 0,03P.P.ELEMENTS ESPECIALS P/HIDRANTS
1,000 u 593,59 593,59HIDRANT SOTERRAT
3,650 h 20,37 74,35OFICIAL 1A MUNTADOR
3,650 h 17,61 64,28AJUDANT MUNTADOR
1,000 % 138,63 1,39DESPESES AUXILIARS

Preu Total per u  .................................................. 733,64

1.3.6 u BOCA DE REG AMB RACORD D45 MM TIPUS BARCELONA O EQUIVALENT, I COMPTADOR, TOTALMENT EQUIPADA,
AMB ARQUETA. INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1,497 h 17,61 26,36AJUDANT MUNTADOR
1,000 u 215,97 215,97BOCA REG D45MM+COMPTADOR
2,994 h 20,37 60,99OFICIAL 1A MUNTADOR
1,000 % 87,35 0,87DESPESES AUXILIARS

Preu Total per u  .................................................. 304,19

1.3.7 u CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT, INCLOU ENLLAÇOS DE FOSA, VÀLVULA DE PRESA EN CÀRREGA, VÀLVULA DE
RETENCIÓ, MATXÓ DOBLE DE LLAUTÓ, JOC D'AIXETES COMPLERTS, DRETS DE CONNEXIÓ, ARQUETA SEGONS
ESPECIFICACIONS COMPANYIA D'AIGUES, AMB VERIFICACIÓ OFICIAL, INCLOU CATES PER LOCALITZACIÓ DE LA
CANONADA EXISTENT, TALL DE PAVIMENT DE QUALSEVOL GRUIX, DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT DE QUALSEVOL
TIPUS I GRUIX, I REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXSITENT . TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

1,000 u 2.116,39 2.116,39CONNEXIÓ AMB XARXA POTABLE

Preu Total per u  .................................................. 2.116,39
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1.3.8 m XARXA D'AIGUA PROVISIONAL, A BASE DE CANONADA DE PEAD 90 MM (PE-100), AMB UNIONS AMB MANIGUETS
ROSCATS, AMB P.P D'ACCESSORIS, PECES ESPECIALS I ESCOMESA A CADA EDIFICI AMB CONNEXIÓ DE SERVEI A
LA CANONADA GENERAL DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA, AMB PRESA EN CÀRREGA DE 50 MM, ENLLAÇOS, RÀCORS,
CANONADA DE PE DE 50 MM DE DIÀMETRE I 10 ATMÒSFERES FINS AL LÍMIT DE PARCEL·LA I CONNEXIÓ A
L'ESCOMESA ACTUAL I A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ ACTUAL, INCLÒS DESMUNTATGE DE L'EXISTENT, INCLOSA
RETIRADA UN COP ACABADES LES OBRES.

1,000 M 8,43 8,43TUB HDPE D90MM,10BAR,SOLDAT,COL.RASA
0,300 ML 0,70 0,21TUB POLIETILÈ 50 MM, 10 BAR.
0,100 h 20,37 2,04OFICIAL 1A MUNTADOR
0,100 h 17,61 1,76AJUDANT MUNTADOR
0,200 U 20,15 4,03PRESA EN CÀRREGA AMB SORTIDA DE 50 MM
1,000 % 3,80 0,04DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 16,51

1.3.9 U DEMOLICIÓ I RETIRADA DE LA TOTALITAT DE LA XARXA AIGUA DE FIBROCIMENT EXISTENT DINS L'ÀMBIT DE LES
OBRES UN COP EN FUNCIONAMENT LA NOVA, INCLOSA EXCAVACIÓ, REBLIMENT I SOBRANTS A ABOCADOR IN
CLOS PAGAMENTS DE CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT I APORTACIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ I CERTIFICATS
D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

Sense descomposició 2.766,30

Preu Total per U  .................................................. 2.766,30

1.4 XARXA DE CLAVEGUERAM

1.4.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MÉS DE 2 M DE FONDÀRIA, INCLÒS ENTIBACIONS, AMB MITJANS
MECÀNICS I/O MANUALS EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL
MANTENIMENT DELS MATEIXOS I P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, CÀRREGA, TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI
S'ESCAU I PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS.

0,081 h 37,36 3,03CAMIÓ TRANSP.12 T
0,002 h 16,44 0,03MANOBRE
0,200 kg 4,98 1,00GOMA-2+PART PROPOR.METXA I DETONANT
0,081 h 68,31 5,53RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR
0,081 h 126,84 10,27CARRO PERF. HC-350
0,081 h 60,38 4,89RETROEXCAVADORA MITJANA
0,081 h 19,72 1,60OFICIAL 1A
1,000 % 1,63 0,02DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m3  .................................................. 26,37

1.4.2 m3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MÉS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE
PRÉSTECS EXTERIORS A L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA,
AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA, TRANSPORT, ESTESA,
COMPACTACIÓ I TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

0,005 h 42,60 0,21CAMIÓ CISTERNA 8M3
0,050 h 12,16 0,61PICÓ VIBRANT,DÚPLEX,1300 KG
0,025 h 60,38 1,51RETROEXCAVADORA MITJANA
1,200 m3 3,11 3,73TERRA ADEQUADA PRÉSTEC
0,050 m3 1,05 0,05AIGUA
0,025 h 16,44 0,41MANOBRE
0,050 h 17,40 0,87MANOBRE ESPECIALISTA
1,000 % 1,28 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m3  .................................................. 7,40

1.4.3 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CANONADA SANEJAMENT DE PVC RÍGID, COLOR TEULA, CORRUGAT, CLASSE
SN-8, PER UNA CÀRREGA DE TRENCAMENT DE 8 KN/M2, NORMA UNE-EN 13476, DE 250 MM. DE DIÀMETRE AMB
JUNTES D'UNIÓ ELÀSTICA I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS, INCLÒS SOLERA DE
FORMIGÓ DE 10 CM I RECOBERT AMB FORMIGÓ HM-20 FINS 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR.

0,180 h 16,44 2,96MANOBRE
0,160 h 18,30 2,93RETROEXCAVADORA AMB PALA CARREGADORA
1,000 m 17,47 17,47CANONADA SANEJAMENT DE P.V.C. RÍGID,COLOR TEULA,

CORRUGAT, CLASSE SN-8, PER UNA CÀRREGA DE
TRENCAMENT DE 8 KN/M2, NORMA UNE-EN 13.476, DE 250
MM. DE DIÀMETRE AMB JUNTES D'UNIÓ ELÀSTICA I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS

0,310 m3 60,83 18,86FORMIGÓ HA-25/P/20/IIB ABOCAT I VIBRAT.
1,000 % 2,96 0,03DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 42,25

Anexe de Justificació de Preus

Núm. Ut. Descripció Total
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1.4.4 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CANONADA SANEJAMENT DE PVC RÍGID, COLOR TEULA, CORRUGAT, CLASSE
SN-8, PER UNA CÀRREGA DE TRENCAMENT DE 8 KN/M2, NORMA UNE-EN 13476, DE 400 MM. DE DIÀMETRE AMB
JUNTES D'UNIÓ ELÀSTICA I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS. ASSENTAT I RECOBERT
AMB SORRA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

1,020 m 25,30 25,81TUB PVC DOBLE CAPA DN 400MM
0,066 m3 64,04 4,23FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT
0,452 h 20,37 9,21OFICIAL 1A MUNTADOR
0,452 h 16,44 7,43MANOBRE
1,000 % 16,64 0,17DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 46,85

1.4.5 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CANONADA SANEJAMENT DE PVC RÍGID, COLOR TEULA, CORRUGAT, CLASSE
SN-8, PER UNA CÀRREGA DE TRENCAMENT DE 8 KN/M2, NORMA UNE-EN 13476, DE 400 MM. DE DIÀMETRE AMB
JUNTES D'UNIÓ ELÀSTICA I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS, INCLÒS SOLERA DE
FORMIGÓ DE 10 CM I RECOBERT AMB FORMIGÓ HM-20 FINS 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR.

0,125 h 20,37 2,55OFICIAL 1A MUNTADOR
0,125 h 16,44 2,06MANOBRE
1,020 m 25,30 25,81TUB PVC DOBLE CAPA DN 400MM
0,330 m3 64,04 21,13FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT
1,000 % 4,61 0,05DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 51,60

1.4.6 U EMBORNAL SIFÒNIC VBS-C-250 (400 KN) DE FUNDITUBO Ó SIMILAR AMB REIXA ARTICULADA I CONNEXIÓ A LA
XARXA AMB DOBLE COLZE DE PVC DE 160 MM I TUB DE PVC 200 MM TOTALMENT FORMIGÓNAT AMB FORMIGÓ
HM-20, INCLOS AJUDES PER CONNEXIÓ A ESCOMESA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

Sense descomposició 203,86

Preu Total per U  .................................................. 203,86

1.4.7 u POU DE REGISTRE CIRCULAR TIPUS D=80 CM D'OBRA DE FÀBRICA O FORMIGÓ HM-20 O ELEMENTS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ DE QUALSEVOL ALÇADA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM DE GRUIX,
ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIORMENT, FORMACIÓ DE MITJA CANYA AMB FORMIGÓ HM-20, PATES, MARC
OCTOGONAL O QUADRAT SEGONS TIPUS DE PAVIMENT, MASSISAT I TAPA RODONA ARTICULADA AMB
TANCAMENT DE BLOQUEIG DE FOSA DÚCTIL SEGONS NORMA EN-124 CLASSE D-400 DE 60 CM DE DIÀMETRE,
AMB INSCRIPCIÓ I ESCUT AJUNTAMENT DE TARRAGONA - "XARXA DE CLAVEGUERAM".

143,000 u 0,35 50,05MAÓ CALAT,290X140X100MM,P/REVESTIR,CATEGORIA
I,HD,UNE-EN 771-1

0,245 m3 108,24 26,52MORTER CIM.PORTLAND+CALÇ+SORRA,200 KG/M3,1:2:10
6,000 u 3,71 22,26GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ DE

250X350X250MM
1,000 m 77,13 77,13PEÇA FORM.P/POU CIRC.D=90CM,REDUCC.D=60CM,PREF.
0,710 m3 64,04 45,47FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT
0,021 t 103,55 2,17CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS
4,055 h 16,44 66,66MANOBRE
4,055 h 19,72 79,96OFICIAL 1A
1,000 u 270,34 270,34MARC OCTOGONAL O QUADRAT

APARENT,+TAPA,FOS.DÚCTIL P/POU REG.,ABAT.,PAS
D=700MM,D400

1,000 % 146,62 1,47DESPESES AUXILIARS

Preu Total per u  .................................................. 642,03

1.4.8 u CONNEXIÓ A POU O TUB DE CLAVEGUERAM EXISTENT A EIX DE CALÇADA, INCLOU TALL AMB DISC DEL PAVIMENT
ASFÀLTIC A DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT, EXCAVACIÓ
MANUAL I/O MECÀNICA, REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ I PAVIMENT DE PANOT A VORERA, I BASE DE TOT-Ú I
PAVIMENT ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1,000 u 757,80 757,80CONNEXIÓ A POU O CLAVEGUERAM EXISTENT

Preu Total per u  .................................................. 757,80

1.5 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

1.5.1 u RETIRADA DE PUNT DE LLUM AMB P.P. DE CANALITZACIÓ ELÈCTRICA I DE CONNEXIONS EXISTENTS, INCLOSA
DEMOLICIÓ DEL FONAMENT EXISTENT, I PAVIMENT PERIMETRAL I POSTERIOR REPOSICIÓ AMB PANOT GRIS O
TERRATZO I TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL Ó CÀRREGA, TRANSPORT A QUALSEVOL DISTÀNCIA I
DESCÀRREGA A ABOCADOR AUTORITZAT AMB PAGAMENT DE CÀNON INCLÒS I TAXA D'ABOCAMENT.

1,250 h 43,30 54,13COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS.
0,250 H 50,80 12,70CAMIÓ-GRUA DE 15 M.
0,200 h 22,00 4,40CAMIÓ DE 20 TN, AMB BOLCAMENT
0,150 h 16,44 2,47MANOBRE
1,000 M3 2,44 2,44PAGAMENT DEL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT A GESTOR DE

RESIDUS AUTORITZAT.
1,000 % 2,47 0,02DESPESES AUXILIARS

Preu Total per u  .................................................. 76,16

Anexe de Justificació de Preus
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1.5.2 m CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC, INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY, INCLÓS
ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER
LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS, SORRA, TUB DE PE DE DN 90 MM, LÀMINA DE PLÀSTIC PER A
SENYALITZACIÓ I REBLERT COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE
SOBRANTS A ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

0,092 h 42,27 3,89RETROEXCAVADORA PETITA
0,072 h 8,58 0,62PICÓ VIBRANT,PLAC.60CM
1,020 m 2,02 2,06TUB CORBABLE CORRUGAT PE,DOBLE

CAPA,DN=110MM,28J,450N,P/CANAL.SOTERRADA
1,000 m 0,11 0,11BANDA CONT.PLÀSTIC,COLOR,30CM
0,150 t 18,37 2,76SORRA PEDRA CALC. 0-3,5 MM
0,092 h 16,44 1,51MANOBRE
0,092 h 19,72 1,81OFICIAL 1A
1,000 % 3,32 0,03DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 12,79

1.5.3 m CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC PER A PAS DE CALÇADA INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE
TERRENY, INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P.
D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS, FORMIGÓ HM-20, DOS TUBS DE PE DE DN 125
MM, I REBLERT COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A
ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

0,125 h 16,44 2,06MANOBRE
0,100 m3 64,04 6,40FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT
0,125 h 42,27 5,28RETROEXCAVADORA PETITA
0,125 h 8,58 1,07PICÓ VIBRANT,PLAC.60CM
0,125 h 19,72 2,47OFICIAL 1A
2,040 m 2,02 4,12TUB CORBABLE CORRUGAT PE,DOBLE

CAPA,DN=125MM,28J,450N,P/CANAL.SOTERRADA
1,000 % 4,53 0,05DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 21,45

1.5.4 u ARQUETA DE REGISTRE PER A CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT, TOT INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS.

2,000 h 16,44 32,88MANOBRE
0,100 m3 108,24 10,82MORTER CIM.PORTLAND+CALÇ+SORRA,200 KG/M3,1:2:10
1,000 u 25,59 25,59BASTIMENT QUADRAT,+TAPA,FOS.DÚCTIL P/PERICÓ

SERV.,RECOLZADA,PAS 400X400MM,B125
0,100 m3 64,04 6,40FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT
2,000 h 19,72 39,44OFICIAL 1A

91,000 u 0,35 31,85MAÓ CALAT,290X140X100MM,P/REVESTIR,CATEGORIA
I,HD,UNE-EN 771-1

1,000 % 72,32 0,72DESPESES AUXILIARS

Preu Total per u  .................................................. 147,70

1.5.5 m CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 4X6 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS.

0,061 h 20,37 1,24OFICIAL 1A ELECTRICISTA
0,061 h 17,58 1,07AJUDANT ELECTRICISTA
1,020 m 3,17 3,23CONDUCTOR CU ARMAT RVFV, 4X6MM2
1,000 % 2,31 0,02DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 5,56

1.5.6 m CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 2X2,5 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ.  TOT INCLÒS.

0,014 h 20,37 0,29OFICIAL 1A ELECTRICISTA
0,014 h 17,58 0,25AJUDANT ELECTRICISTA
1,020 m 1,05 1,07CONDUCTOR CU ARMAT RVFV, 2X2,5MM2
1,000 % 0,54 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 1,62

1.5.7 m CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ PER A XARXA D'ENLLUMENAT. INCLOU CONNEXIONS I PROVES,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS.

1,000 u 0,14 0,14P.P.ELEM.ESPECIALS P/CONDUC.CU.NUS
0,064 h 20,37 1,30OFICIAL 1A ELECTRICISTA
0,096 h 17,58 1,69AJUDANT ELECTRICISTA
1,020 m 1,35 1,38CONDUCTOR CU NU,1X35MM2
1,000 % 2,99 0,03DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 4,54

Anexe de Justificació de Preus

Núm. Ut. Descripció Total
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1.5.8 u FONAMENT DE COLUMNES DE 6 M., AMB DAU DE FORMIGÓ HM-20, DE 80X80X80 CM I DE 4 PERNS D'ANCORATGE
DE 22 MM DE DIÀMETRE I DE 50 CM DE LONGITUT AMB POTA A L'EXTREM, INCLÒS ENCOFRAT I DESENCOFRAT.

0,512 m3 257,07 131,62FORMIGÓ FCK=200 KG/CM2, GRANULAT 20 MM
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ELABORAT A OBRA.

0,512 m3 19,73 10,10TRANSPORT I ABOCAT DEL FORMIGÓ A NIVELL DE TERRA.
0,120 h 11,06 1,33OFICIAL 1ª PALETA
0,120 h 16,44 1,97MANOBRE
1,680 m2 5,29 8,89FUSTA PER ENCOFRAR.
1,000 u 24,30 24,30PERNS I PLETINES D'ANCORATGE
1,000 % 3,30 0,03DESPESES AUXILIARS

Preu Total per u  .................................................. 178,24

1.5.9 u PLACA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE MANIOBRA, INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ, COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

0,194 h 20,37 3,95OFICIAL 1A ELECTRICISTA
0,194 h 17,58 3,41AJUDANT ELECTRICISTA
1,000 u 29,38 29,38PLACA TERRA
1,000 % 7,36 0,07DESPESES AUXILIARS

Preu Total per u  .................................................. 36,81

1.5.10 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE COLUMNA D'ACER GALVANITZAT DE DIÀMETRE NOMINAL DE 168 MM. AMB
REMAT SUPERIOR D'ACER GALVANITZAT, DE 6,05 M D'ALÇADA I 4 MM. DE GRUIX DE ROS ALGUER O SIMILAR, AMB
LLUMINÀRIA MODEL BADILA, LRA-75751-G, DE ROS ALGUER O SIMILAR FORMAT PER PANTALLA DE COS
SUPERIOR ESFÈRIC I PLATAFORMA DE PLANXA D'ALUMINI AMB COBERTURA DE LÀMPARA DE VIDRE TREMPAT DE
5 MM. AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-66 CLASSE 1, INCLOSA BRIDA DE SUBJECCIÓ, AMB LÀMPADA DE 100 W DE
VMH I EQUIP AUXILIAR FORMAT PER: EQUIP DE DOBLE NIVELL ETHI, ARRENCADORS, FUSIBLES, REACTÀNCIA,
CONDENSADOR, PLACA DE BORNS, FUSIBLES 6 A I MATERIAL AUXILIAR A L'INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIÓ
I CABLE D'ALIMENTACIÓ TIPUS RV 0,6/1KV DE 4X2,5 MM2, INCLÒS PINTAT, AMB UNA MÀ D'IMPRIMACIÓ PER
GALVANITZAT I DUES MANS DE PINTURA PER EXTERIOR A ESCOLLIR I NUMERACIÓ DE LA MATEIXA SEGONS
INDICACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS.

1,000 U 575,00 575,00COLUMNA D'ACER GALVANITZAT DE DIÀMETRE NOMINAL DE
168 MM., DE 5,00 M D'ALÇADA DE ROS ALGUER O SIMILAR.

1,000 U 344,20 344,20LLUMINÀRIA MODEL LRA-75751-G DE ROS ALGUER O
SIMILAR.

1,000 U 22,85 22,85LÀMPADA DE 100 W, VAPOR DE MERCURI AMB HALOGENURS.
1,000 U 10,52 10,52CAIXA CONNEXIÓ I PROTECCIÓ FUSIBLES I BORNS I

CONNEXIONS
1,000 U 23,20 23,20EQUIP AUXILIAR: ARRENCADORS, FUSIBLES, CONDENSADOR

I REACTÀNCIA PER LÀMPADA VMH DE 100 W.
1,000 M 30,15 30,15PINTAT COLUMNES AMB DOS MANS IMPRIMACIÓ + DOS

PINTURA + NUMERACIÓ.
1,250 h 20,37 25,46OFICIAL 1A ELECTRICISTA
1,500 h 17,58 26,37AJUDANT ELECTRICISTA
6,000 M 1,21 7,26CONDUCTOR TERMOPLÀSTIC ESPECIAL 4X2.5MM2 1KV T.S.

INCLÒS COL.LOCACIÓ I CONNEXIÓ.
1,000 % 1.065,01 10,65MITJANS AUXILIARS I DESPESES INDIRECTES EN % SOBRE LA

PARTIDA
2,000 % 1.075,66 21,51DESPESES INDIRECTES EN % SOBRE LA PARTIDA

Preu Total per U  .................................................. 1.097,17

1.5.11 u CONNEXIÓ A PUNT DE LLUM EXISTENT, INCLOS MATERIAL, MÀ D'OBRA I MITJANS NECESSARIS PER A LA
CONNEXIÓ A PUNT DE LLUM.TOT INCLÓS.

Sense descomposició 216,00

Preu Total per u  .................................................. 216,00

1.5.12 u REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT PER A UN ARMARI DE POTÈNCIA A LEGALITZAR
INFERIOR O IGUAL A 5 KW; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL D'OBRA;
PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIÓ
DEL PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS.

1,000 u 1.235,04 1.235,04CONFECCIÓ+LEGALITZACIÓ PROJECTE <=5KW

Preu Total per u  .................................................. 1.235,04

1.5.13 u AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ A LA NOVA POTÈNCIA, DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT "P", DE LES
INSTAL·LACIONS D'ESCOMESA, COMPTATGE, MANIOBRA I PROTECCIÓ DE LÍNIES.

1,000 u 346,85 346,85AMPLIACIÓ+ADEQUACIÓ NOVA POTÈNCIA

Preu Total per u  .................................................. 346,85

1.6 XARXA DE GAS

Anexe de Justificació de Preus
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1.6.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS
EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT DELS
MATEIXOS I P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS,  CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU,
INCLÓS PAGAMENT DEL CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

0,081 h 37,36 3,03CAMIÓ TRANSP.12 T
0,079 h 60,38 4,77RETROEXCAVADORA MITJANA
0,068 h 126,84 8,63CARRO PERF. HC-350
0,079 h 68,31 5,40RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR
0,200 kg 4,98 1,00GOMA-2+PART PROPOR.METXA I DETONANT
0,066 h 19,72 1,30OFICIAL 1A
0,002 h 16,44 0,03MANOBRE
1,000 % 1,33 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m3  .................................................. 24,17

1.6.2 m3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS
DE PRÉSTECS EXTERIORS A L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ
D'OBRA, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA, TRANSPORT, ESTESA,
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM I TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

0,053 h 12,16 0,64PICÓ VIBRANT,DÚPLEX,1300 KG
0,005 h 42,60 0,21CAMIÓ CISTERNA 8M3
0,026 h 60,38 1,57RETROEXCAVADORA MITJANA
1,200 m3 3,11 3,73TERRA ADEQUADA PRÉSTEC
0,050 m3 1,05 0,05AIGUA
0,053 h 17,40 0,92MANOBRE ESPECIALISTA
0,026 h 16,44 0,43MANOBRE
1,000 % 1,35 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m3  .................................................. 7,56

1.7 XARXA TELEFONICA

1.7.1 m CANALITZACIÓ TELEFÒNICA PER A 2 CONDUCTES, INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY,
INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER
LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS, COL·LOCACIÓ DE LLIT, TUBS DE PVC D 110 MM, FORMIGÓ HM-20
I REBLERT COMPACTAT DE LES RASES AL 95% DEL PM, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A
ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

0,100 m3 64,04 6,40FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT
0,123 h 42,27 5,20RETROEXCAVADORA PETITA
2,040 m 3,15 6,43TUB RÍGID

PVC,DN=110MM,IMPACTE=12J,RESIST.COMPRESS.=250N,G=1,
8MM

0,123 h 16,44 2,02MANOBRE
0,123 h 19,72 2,43OFICIAL 1A
0,123 h 8,58 1,06PICÓ VIBRANT,PLAC.60CM
0,150 t 18,37 2,76SORRA PEDRA CALC. 0-3,5 MM
1,000 % 4,45 0,04DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 26,34

1.7.2 m CANALITZACIÓ TELEFÓNICA PER A 2 CONDUCTES, INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY,
INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER
LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS, COL·LOCACIÓ DE LLIT, TUBS DE PVC D 63 MM, FORMIGÓ HM-20 I
REBLERT COMPACTAT DE LES RASES AL 95% DEL PM, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A
ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

0,069 h 19,72 1,36OFICIAL 1A
0,069 h 16,44 1,13MANOBRE
0,100 t 18,37 1,84SORRA PEDRA CALC. 0-3,5 MM
0,080 m3 64,04 5,12FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT
2,020 m 1,43 2,89TUB RÍGID

PVC,DN=63MM,IMPACTE=6J,RESIST.COMPRESS.=250N,G=1,2
MM

0,069 h 42,27 2,92RETROEXCAVADORA PETITA
0,069 h 8,58 0,59PICÓ VIBRANT,PLAC.60CM
1,000 % 2,49 0,02DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 15,87

1.7.3 u ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS HF-II PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT NO
PRETENSAT. INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, TOTALMENT
ACABAD, AMB DRENATGE A LA BASE, SEGONS PLÀNOLS.

0,400 h 19,72 7,89OFICIAL 1A
0,799 h 16,44 13,14MANOBRE
1,000 u 518,60 518,60ARQUETA TELÈFONS TIPUS HF-II S/BASSAMENT ARMARI
0,190 h 46,00 8,74CAMIÓ GRUA
1,000 % 21,03 0,21DESPESES AUXILIARS

Preu Total per u  .................................................. 548,58

Anexe de Justificació de Preus

Núm. Ut. Descripció Total
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1.7.4 u ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS MF PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT NO
PRETENSAT. INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, TOTALMENT
ACABADA AMB DRENATGE A LA BASE, SEGONS PLÀNOLS.

0,275 h 19,72 5,42OFICIAL 1A
0,550 h 16,44 9,04MANOBRE
1,000 u 118,24 118,24ARQUETA TELÈFONS TIPUS MF
0,166 h 46,00 7,64CAMIÓ GRUA
1,000 % 14,46 0,14DESPESES AUXILIARS

Preu Total per u  .................................................. 140,48

1.7.5 u CONNEXIÓ AMB LA XARXA EXISTENT, INCLÒS CATA PER A LOCALITZACIÓ DE LA FITA EXISTENT, EL MANDRILAT
DEL ÙLTIM TRAM CONSTRUÏT I LA COL·LOCACIÓ DEL FIL DE GUIA, SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA, DEIXANT
LA CONNEXIÓ TOTALMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

1,000 u 140,51 140,51CONNEXIÓ XARXA EXISTENT

Preu Total per u  .................................................. 140,51

1.8 XARXA CORPORATIVA

1.8.1 m CANALITZACIÓ AMB PRISMA TUBULAR FORMAT PER 2 CONDUCTES DE TUB DE PE DN 125 MM DE DOBLE CAPA
SEGONS NORMA UNE-EN 50086-2-4, PROTEGIT AMB DAU DE FORMIGÓ HM-20. INCLOU EXCAVACIÓ EN
QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY, INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA
DE SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS, REBLIMENT I COMPACTAT DE
RASA AL 95% DEL PM DE RASA, COL·LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ, FILS GUIA EN CADA CONDUCTE,
BANDA DE PROTECCIÓ, MANIGUETS D'UNIÓN, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA Y COMPACTACIÓ SI S'ESCAU I
TAXES D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

2,000 m 0,14 0,28FIL GUIA
2,100 m 2,65 5,57TUB CORBABLE CORRUGAT PE,DOBLE

CAPA,DN=125MM,28J,450N,P/CANAL.SOTERRADA
1,000 m 0,11 0,11BANDA CONT.PLÀSTIC,COLOR,30CM
3,000 m 0,49 1,47SEPARADORS 125MM
0,088 t 4,03 0,35DEPOSICIÓ RESIDUS INERTS (TERRES O RUNES P<750

KG/M3)
0,076 m3 64,04 4,87FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT
0,274 h 16,44 4,50MANOBRE
0,041 h 19,72 0,81OFICIAL 1A
1,000 m 0,25 0,25CINTA SENYALITZACIÓ
0,328 m3 5,29 1,74EXCAV.RASES <2M FONDÀRIA
0,240 m3 3,83 0,92REBLIMENT RASES <2M FONDÀRIA, PRÉSTEC INTERIOR
1,000 % 5,31 0,05DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 20,92

1.8.2 u ARQUETA PER A TELECOMUNICACIONS DE 70X70X85 CM DE DIMENSIONS INTERIORS, EN VORERA, 
PREFABRICADA DE FORMIGÓ, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, GANXO DE TIR I PERFILERIA, MARC,
TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL B-125, EXECUCIÓ D'ENTRADES, CONNEXIONS I SEGELLAT AMB MORTER DELS
CONDUCTES, EXCAVACIÓ DE POU, CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1,000 u 110,50 110,50BASTIMENT+TAPA,FOSA DÚCTIL B-125,P/ARQUETA 70X70CM
0,241 h 19,72 4,75OFICIAL 1A
0,604 h 16,44 9,93MANOBRE
0,913 t 4,03 3,68DEPOSICIÓ RESIDUS INERTS (TERRES O RUNES P<750

KG/M3)
1,000 u 295,82 295,82ARQUETA 70X70X85 CM
0,913 m3 5,29 4,83EXCAV.RASES <2M FONDÀRIA
1,000 % 14,68 0,15DESPESES AUXILIARS

Preu Total per u  .................................................. 429,66

1.9 SENYALITZACIÓ

1.9.1 m PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 10 CM AMB PINTURA REFLECTANT ACRÍLICA BLANCA I
MICROESFERES DE VIDRE AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA, INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT
INCLÒS.

0,072 kg 1,81 0,13PINTURA ACRÍLICA,P/MARQUES VIALS
0,002 h 39,07 0,08MÀQUINA PER A PINTAR MARQUES VIALS,

AUTOPROPULSADA
0,006 h 19,72 0,12OFICIAL 1A
0,004 h 16,44 0,07MANOBRE

Preu Total per m  .................................................. 0,40

Anexe de Justificació de Preus
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1.9.2 m PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LÍNIA DISCONTÍNUA DE 10 CM AMB PINTURA REFLECTANT ACRÍLICA BLANCA I
MICROESFERES DE VIDRE AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA, INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT
INCLÒS.

0,007 h 19,72 0,14OFICIAL 1A
0,002 h 39,07 0,08MÀQUINA PER A PINTAR MARQUES VIALS,

AUTOPROPULSADA
0,005 h 16,44 0,08MANOBRE
0,036 kg 1,81 0,07PINTURA ACRÍLICA,P/MARQUES VIALS

Preu Total per m  .................................................. 0,37

1.9.3 m2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SÍMBOLS I MARQUES VIALS AMB PINTURA REFLECTANT ACRÍLICA BLANCA I
MICROESFERES DE VIDRE, INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS.

0,200 h 19,72 3,94OFICIAL 1A
0,067 h 29,37 1,97MÀQUINA P/PINTAR BANDA VIAL ACCIONAMENT MANUAL
0,133 h 16,44 2,19MANOBRE
0,720 kg 1,81 1,30PINTURA ACRÍLICA,P/MARQUES VIALS
1,000 % 6,13 0,06DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m2  .................................................. 9,46

1.9.4 m2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE PAS DE VIANANTS AMB PINTURA REFLECTANT ACRÍLICA BLANCA I MIICROESFERES
DE VIDRE, INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNLOS. TOT INCLÒS.

0,123 h 16,44 2,02MANOBRE
0,720 kg 1,81 1,30PINTURA ACRÍLICA,P/MARQUES VIALS
0,062 h 19,72 1,22OFICIAL 1A
0,062 h 29,37 1,82MÀQUINA P/PINTAR BANDA VIAL ACCIONAMENT MANUAL
1,000 % 3,24 0,03DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m2  .................................................. 6,39

1.9.5 u SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, CIRCULAR DE 0,90 M, MATERIAL ALUMINI. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

2,174 h 19,72 42,87OFICIAL 1A
2,174 h 16,44 35,74MANOBRE
1,000 u 124,37 124,37PLACA CIRCULAR ALUMINI,D=90CM LÀM.REFLECT.NIVELL 1

INTENS.
1,000 % 78,61 0,79DESPESES AUXILIARS

Preu Total per u  .................................................. 203,77

1.9.6 u SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, QUADRAT DE 0,90 M. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ.
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

2,916 h 19,72 57,50OFICIAL 1A
2,916 h 16,44 47,94MANOBRE
1,000 u 118,60 118,60SENYAL QUADRAT 0,90M
1,000 % 105,44 1,05DESPESES AUXILIARS

Preu Total per u  .................................................. 225,09

1.9.7 u SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, TRIANGULAR DE 0,90 M. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ.
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

1,502 h 16,44 24,69MANOBRE
1,000 u 61,32 61,32PLACA TRIANGULAR,90CM LÀM.REFLECT.NIVELL 1 INTENS+

PP.FIXACIONS
1,502 h 19,72 29,62OFICIAL 1A
1,000 % 54,31 0,54DESPESES AUXILIARS

Preu Total per u  .................................................. 116,17

1.10 SEGURETAT I SALUT

1.10.1 u PARTIDA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA IMPLANTACIÓ DE MESURES DE SEGURETAT SALUT NECESSÀRIES
DURANT PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.

Sense descomposició 3.115,00

Preu Total per u  .................................................. 3.115,00

Anexe de Justificació de Preus

Núm. Ut. Descripció Total
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1 SEGONA FASE - PA-32b

1.1 DEMOLICIONS I ENDERROCS

1.1.1 m3 ENDERROCAMENT DE MURS, TANQUES D'OBRA, MARGES, ETC. DE QUALSEVOL MATERIAL AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS. CÀRREGA, CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES,
CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

1,500 t 6,04 9,06DEPOSICIÓ RESIDUS INERTS (TERRES O RUNES P>1.100
KG/M3)

0,010 h 56,03 0,56PALA CARREGADORA S/,MITJANA,S/,PNEUMÀTICS 117KW
0,001 h 16,44 0,02MANOBRE
0,021 h 37,36 0,78CAMIÓ TRANSP.12 T

Preu Total per m3  .................................................. 10,42

1.1.2 m2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENT O BASE DE FORMIGÓ DE QUALSEVOL GRUIX AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES,
CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

0,017 h 68,31 1,16RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR
0,017 h 56,03 0,95PALA CARREGADORA S/,MITJANA,S/,PNEUMÀTICS 117KW
0,300 t 6,04 1,81DEPOSICIÓ RESIDUS INERTS (TERRES O RUNES P>1.100

KG/M3)
0,002 h 16,44 0,03MANOBRE
0,033 h 37,36 1,23CAMIÓ TRANSP.12 T

Preu Total per m2  .................................................. 5,18

1.1.3 m TALL AMB DISC O MARTELL COMPRESOR, DE PAVIMENTS EXISTENTS. TOT INCLÒS.

0,186 h 17,40 3,24MANOBRE ESPECIALISTA
0,186 h 10,48 1,95MÀQUINA TALLAJUNTS
1,000 % 3,24 0,03DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 5,22

1.1.4 m2 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS, TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA
LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

0,038 h 16,44 0,62MANOBRE
0,065 t 6,04 0,39DEPOSICIÓ RESIDUS INERTS (TERRES O RUNES P>1.100

KG/M3)
0,019 h 91,95 1,75FRESADORA DE PAVIMENT
0,019 h 56,03 1,06PALA CARREGADORA S/,MITJANA,S/,PNEUMÀTICS 117KW
0,077 h 37,36 2,88CAMIÓ TRANSP.12 T
0,019 h 41,05 0,78ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA
0,019 h 19,72 0,37OFICIAL 1A
1,000 % 0,99 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m2  .................................................. 7,86

1.2 MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ

1.2.1 m2 ESBROSSADA, TRIA I NETEJA DEL TERRENY, ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O
ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, PAGAMENT DE TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

0,002 h 16,44 0,03MANOBRE
0,140 t 4,03 0,56DEPOSICIÓ RESIDUS INERTS (TERRES O RUNES P<750

KG/M3)
0,002 h 56,03 0,11PALA CARREGADORA S/,MITJANA,S/,PNEUMÀTICS 117KW
0,007 h 37,36 0,26CAMIÓ TRANSP.12 T

Preu Total per m2  .................................................. 0,96

Anexe de Justificació de Preus
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1.2.2 m3 EXCAVACIÓ EN ROCA AMB MITJANS MECÀNICS (MARTELLS, COMPRESORS O VOLADURES) I/O MANUALS EN
ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT DELS
MATEIXOS I P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS, CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS
O CENTRE DE RECICLATGE O BASE PER A TERRAPLÈ (PEDRAPLÈ), SEGONS DIRECCIÓ D'OBRA, A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB ESTESA SI S'ESCAU, INCLOS PAGAMENT DEL CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT . TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

0,031 h 126,84 3,93CARRO PERF. HC-350
0,062 h 19,72 1,22OFICIAL 1A
0,046 h 56,03 2,58PALA CARREGADORA S/,MITJANA,S/,PNEUMÀTICS 117KW
0,069 h 37,36 2,58CAMIÓ TRANSP.12 T
0,089 h 68,31 6,08RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR
0,006 h 16,44 0,10MANOBRE
0,300 kg 4,98 1,49GOMA-2+PART PROPOR.METXA I DETONANT
1,000 % 1,32 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m3  .................................................. 17,99

1.2.3 m2 ANIVELLACIÓ, REFÍ I COMPACTACIÓ DE CAIXES AMB MITJANS MECÀNICS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

0,015 h 56,95 0,85MOTOANIVELLADORA PETITA
0,008 h 66,20 0,53CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,12-14T

Preu Total per m2  .................................................. 1,38

1.2.4 m3 BASE GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL COMPACTADA. INCLOU SUBMINISTRAMENT, ESTESA, REFÍ I
COMPACTACIÓ AL 98% PM CAPA SUB-BASE. TOT INCLÒS.

0,014 h 56,95 0,80MOTOANIVELLADORA PETITA
0,007 h 42,60 0,30CAMIÓ CISTERNA 8M3
1,100 m3 15,48 17,03TOT-U ART.CBR 80
0,050 m3 1,05 0,05AIGUA
0,014 h 16,44 0,23MANOBRE
0,014 h 66,20 0,93CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,12-14T

Preu Total per m3  .................................................. 19,34

1.2.5 m2 BASE DE FORMIGÓ ARMAT, AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM I 20 CM DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER,
ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A TALLER ME 15 X 15 CM D: 6 - 6 MM B 500 T 6 X 2,2 M, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, ESTESA, VIBRATGE, ACABAT REGLEJAT I P.P. DE REPLANTEIG, ENCOFRAT I
FORMACIÓ DE JUNTS I FORMACIÓ D'ESCOCELLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1,050 m2 2,14 2,25MALLA EL.B/CORRUG.ME 15X15CM,D:6-6MM,B500T,6X2,2M
0,008 h 4,81 0,04REGLE VIBRATORI
0,500 m 0,45 0,23TAULÓ FUSTA PI P/10 USOS
0,220 m3 72,78 16,01FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA,>=275KG/M3 CIMENT
0,023 h 16,44 0,38MANOBRE
0,015 h 19,72 0,30OFICIAL 1A
0,001 m3 210,79 0,21LLATA FUSTA PI
0,013 kg 1,15 0,01CLAU ACER
1,000 % 0,68 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m2  .................................................. 19,44

1.2.6 m2 PAVIMENT DE LLAMBORDES GRANÍTIQUES DE 20X10X8 CM DE GRUIX ABUIXARDADES, A ESCOLLIR PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA, COL·LOCADES EN QUALSEVOL POSICIÓ I FORMA, A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE
MORTER DE CIMENT 1:2:10, INCLOSES ZONA DE GUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REBLERT DE
JUNTS AMB SORRA FINA O BEURADA DE COLOR, AJUSTAMENT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE INCLÒS AJUST A LES
FAÇANES, INCLOS POSADA A COTA DE TOT TIPUS DE REGISTRES I ARQUETES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

0,571 h 19,72 11,26OFICIAL 1A
0,657 h 16,44 10,80MANOBRE

41,960 u 1,33 55,81LLAMBORDÍ GRANÍTIC 18X9X8CM
0,035 m3 78,57 2,75MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 250 KG/M3,1:6
1,000 % 22,06 0,22DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m2  .................................................. 80,84

1.2.7 m2 PAVIMENT DE PECES GRANÍTIQUES DE 40X20X8 CM DE GRUIX  ABUIXARDADES, A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA, COL·LOCADES EN QUALSEVOL POSICIÓ I FORMA, A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE MORTER DE
CIMENT 1:2:10, INCLOSES ZONA DE GUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REBLERT DE JUNTS AMB
SORRA FINA O BEURADA DE COLOR, AJUSTAMENT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE INCLÒS AJUST A LES FAÇANES,
INCLOS POSADA A COTA DE TOT TIPUS DE REGISTRES I ARQUETES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

0,571 h 19,72 11,26OFICIAL 1A
0,571 h 16,44 9,39MANOBRE

14,000 m2 4,68 65,52PECES GRANÍTIQUES 40X20X8 CM
0,035 m3 78,57 2,75MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 250 KG/M3,1:6
1,000 % 20,65 0,21DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m2  .................................................. 89,13

Anexe de Justificació de Preus
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1.2.8 t AGLOMERAT ASFÀLTIC RODADURA TIPUS D-12 GRANÍTIC, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REGS DE
BETUM ASFÀLTIC, ESTESA I COMPACTACIÓ, INCLÓS P.P. DE COL·LOCACIÓ A COTA DE REGISTRES I ARQUETES.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

0,010 h 53,99 0,54ESTENEDORA P/PAVIMENT MESCLA BITUM.
1,000 t 49,48 49,48MESCLA BITUM.CONT.CALENT S-12,GRANULAT

GRANÍTIC,BETUM ASF.
0,005 h 41,05 0,21ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA
0,010 h 60,10 0,60CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC
0,020 h 19,72 0,39OFICIAL 1A
6,500 kg 0,47 3,06EMUL.BITUM.CATIÒNICA ECI
0,040 h 16,44 0,66MANOBRE
0,005 h 28,42 0,14CAMIÓ CISTERNA P/REG ASF.
0,010 h 66,20 0,66CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT,12-14T
1,000 % 1,05 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per t  .................................................. 55,75

1.2.9 u PARTIDA PER REPOSICIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL, INCLOU PINTAT DE LÍNIES, PASSOS DE
VIANANTS, FLETXES I TOTES LES SENYALS HORITZONTALS, D'ACORD AMB LES INDICACIONS DELS SERVEIS
TÈCNICS MUNICIPALS.

Sense descomposició 3.766,00

Preu Total per u  .................................................. 3.766,00

1.3 XARXA D'AIGUA

1.3.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS
EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT DELS
MATEIXOS I P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS,  CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU,
INCLÓS PAGAMENT DEL CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

0,081 h 37,36 3,03CAMIÓ TRANSP.12 T
0,079 h 60,38 4,77RETROEXCAVADORA MITJANA
0,068 h 126,84 8,63CARRO PERF. HC-350
0,079 h 68,31 5,40RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR
0,200 kg 4,98 1,00GOMA-2+PART PROPOR.METXA I DETONANT
0,066 h 19,72 1,30OFICIAL 1A
0,002 h 16,44 0,03MANOBRE
1,000 % 1,33 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m3  .................................................. 24,17

1.3.2 m3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS
DE PRÉSTECS EXTERIORS A L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ
D'OBRA, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA, TRANSPORT, ESTESA,
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM I TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

0,053 h 12,16 0,64PICÓ VIBRANT,DÚPLEX,1300 KG
0,005 h 42,60 0,21CAMIÓ CISTERNA 8M3
0,026 h 60,38 1,57RETROEXCAVADORA MITJANA
1,200 m3 3,11 3,73TERRA ADEQUADA PRÉSTEC
0,050 m3 1,05 0,05AIGUA
0,053 h 17,40 0,92MANOBRE ESPECIALISTA
0,026 h 16,44 0,43MANOBRE
1,000 % 1,35 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m3  .................................................. 7,56

1.3.3 m CONDUCCIÓ DE FOSA D 150 MM, ASSENTADA I RECOBERTA DE SORRA INCLOS CINTA DE SENYALITZACIÓ. TIPUS
K9 SEGONS NORMES, INCLÒS JUNT D'UNIÓ I P.P. D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1,020 m 22,19 22,63TUB FOSA D150MM,K9,JUNT UNIÓ
0,117 t 18,37 2,15SORRA PEDRA CALC. 0-3,5 MM
0,403 h 20,37 8,21OFICIAL 1A MUNTADOR
0,403 h 17,61 7,10AJUDANT MUNTADOR
1,000 % 15,31 0,15DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 40,24

1.3.4 u VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL, SEIENT ELÀSTIC, AMB PLETINA, PER A UNA PN 16 BAR, DE D 150 MM.
INCLÒS EIX D'EXTENSIÓ FIX I TRAMPILLÓ, SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

1,800 h 20,37 36,67OFICIAL 1A MUNTADOR
3,000 h 17,61 52,83AJUDANT MUNTADOR
1,000 u 370,39 370,39VÀLVULA COMPORTA FOSA A/EIX EXTENSIÓ D150MM,PN16
1,000 % 89,50 0,90DESPESES AUXILIARS

Preu Total per u  .................................................. 460,79

Anexe de Justificació de Preus

Núm. Ut. Descripció Total

Pàgina 3Projecte d'urbanització del carrer Santa Clara i del PA-32b. Segona Fase.
AJUNTAMENT DE TARRAGONA



1.3.5 u BOCA DE REG AMB RACORD D45 MM TIPUS BARCELONA O EQUIVALENT, I COMPTADOR, TOTALMENT EQUIPADA,
AMB ARQUETA. INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1,497 h 17,61 26,36AJUDANT MUNTADOR
1,000 u 215,97 215,97BOCA REG D45MM+COMPTADOR
2,994 h 20,37 60,99OFICIAL 1A MUNTADOR
1,000 % 87,35 0,87DESPESES AUXILIARS

Preu Total per u  .................................................. 304,19

1.3.6 u CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT, INCLOU ENLLAÇOS DE FOSA, VÀLVULA DE PRESA EN CÀRREGA, VÀLVULA DE
RETENCIÓ, MATXÓ DOBLE DE LLAUTÓ, JOC D'AIXETES COMPLERTS, DRETS DE CONNEXIÓ, ARQUETA SEGONS
ESPECIFICACIONS COMPANYIA D'AIGUES, AMB VERIFICACIÓ OFICIAL, INCLOU CATES PER LOCALITZACIÓ DE LA
CANONADA EXISTENT, TALL DE PAVIMENT DE QUALSEVOL GRUIX, DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT DE QUALSEVOL
TIPUS I GRUIX, I REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXSITENT . TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

1,000 u 2.116,39 2.116,39CONNEXIÓ AMB XARXA POTABLE

Preu Total per u  .................................................. 2.116,39

1.4 XARXA DE CLAVEGUERAM

1.4.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS
EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT DELS
MATEIXOS I P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS,  CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU,
INCLÓS PAGAMENT DEL CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

0,081 h 37,36 3,03CAMIÓ TRANSP.12 T
0,079 h 60,38 4,77RETROEXCAVADORA MITJANA
0,068 h 126,84 8,63CARRO PERF. HC-350
0,079 h 68,31 5,40RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR
0,200 kg 4,98 1,00GOMA-2+PART PROPOR.METXA I DETONANT
0,066 h 19,72 1,30OFICIAL 1A
0,002 h 16,44 0,03MANOBRE
1,000 % 1,33 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m3  .................................................. 24,17

1.4.2 m3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS
DE PRÉSTECS EXTERIORS A L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ
D'OBRA, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA, TRANSPORT, ESTESA,
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM I TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

0,053 h 12,16 0,64PICÓ VIBRANT,DÚPLEX,1300 KG
0,005 h 42,60 0,21CAMIÓ CISTERNA 8M3
0,026 h 60,38 1,57RETROEXCAVADORA MITJANA
1,200 m3 3,11 3,73TERRA ADEQUADA PRÉSTEC
0,050 m3 1,05 0,05AIGUA
0,053 h 17,40 0,92MANOBRE ESPECIALISTA
0,026 h 16,44 0,43MANOBRE
1,000 % 1,35 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m3  .................................................. 7,56

1.4.3 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CANONADA SANEJAMENT DE PVC RÍGID, COLOR TEULA, CORRUGAT, CLASSE
SN-8, PER UNA CÀRREGA DE TRENCAMENT DE 8 KN/M2, NORMA UNE-EN 13476, DE 250 MM. DE DIÀMETRE AMB
JUNTES D'UNIÓ ELÀSTICA I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS, INCLÒS SOLERA DE
FORMIGÓ DE 10 CM I RECOBERT AMB FORMIGÓ HM-20 FINS 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR.

0,180 h 16,44 2,96MANOBRE
0,160 h 18,30 2,93RETROEXCAVADORA AMB PALA CARREGADORA
1,000 m 17,47 17,47CANONADA SANEJAMENT DE P.V.C. RÍGID,COLOR TEULA,

CORRUGAT, CLASSE SN-8, PER UNA CÀRREGA DE
TRENCAMENT DE 8 KN/M2, NORMA UNE-EN 13.476, DE 250
MM. DE DIÀMETRE AMB JUNTES D'UNIÓ ELÀSTICA I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS

0,310 m3 60,83 18,86FORMIGÓ HA-25/P/20/IIB ABOCAT I VIBRAT.
1,000 % 2,96 0,03DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 42,25

Anexe de Justificació de Preus

Núm. Ut. Descripció Total
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1.4.4 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CANONADA SANEJAMENT DE PVC RÍGID, COLOR TEULA, CORRUGAT, CLASSE
SN-8, PER UNA CÀRREGA DE TRENCAMENT DE 8 KN/M2, NORMA UNE-EN 13476, DE 400 MM. DE DIÀMETRE AMB
JUNTES D'UNIÓ ELÀSTICA I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS, INCLÒS SOLERA DE
FORMIGÓ DE 10 CM I RECOBERT AMB FORMIGÓ HM-20 FINS 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR.

0,125 h 20,37 2,55OFICIAL 1A MUNTADOR
0,125 h 16,44 2,06MANOBRE
1,020 m 25,30 25,81TUB PVC DOBLE CAPA DN 400MM
0,330 m3 64,04 21,13FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT
1,000 % 4,61 0,05DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 51,60

1.4.5 U EMBORNAL SIFÒNIC VBS-C-250 (400 KN) DE FUNDITUBO Ó SIMILAR AMB REIXA ARTICULADA I CONNEXIÓ A LA
XARXA AMB DOBLE COLZE DE PVC DE 160 MM I TUB DE PVC 200 MM TOTALMENT FORMIGÓNAT AMB FORMIGÓ
HM-20, INCLOS AJUDES PER CONNEXIÓ A ESCOMESA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

Sense descomposició 203,86

Preu Total per U  .................................................. 203,86

1.4.6 u POU DE REGISTRE CIRCULAR TIPUS D=80 CM D'OBRA DE FÀBRICA O FORMIGÓ HM-20 O ELEMENTS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ DE QUALSEVOL ALÇADA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM DE GRUIX,
ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIORMENT, FORMACIÓ DE MITJA CANYA AMB FORMIGÓ HM-20, PATES, MARC
OCTOGONAL O QUADRAT SEGONS TIPUS DE PAVIMENT, MASSISAT I TAPA RODONA ARTICULADA AMB
TANCAMENT DE BLOQUEIG DE FOSA DÚCTIL SEGONS NORMA EN-124 CLASSE D-400 DE 60 CM DE DIÀMETRE,
AMB INSCRIPCIÓ I ESCUT AJUNTAMENT DE TARRAGONA - "XARXA DE CLAVEGUERAM".

143,000 u 0,35 50,05MAÓ CALAT,290X140X100MM,P/REVESTIR,CATEGORIA
I,HD,UNE-EN 771-1

0,245 m3 108,24 26,52MORTER CIM.PORTLAND+CALÇ+SORRA,200 KG/M3,1:2:10
6,000 u 3,71 22,26GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ DE

250X350X250MM
1,000 m 77,13 77,13PEÇA FORM.P/POU CIRC.D=90CM,REDUCC.D=60CM,PREF.
0,710 m3 64,04 45,47FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT
0,021 t 103,55 2,17CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS
4,055 h 16,44 66,66MANOBRE
4,055 h 19,72 79,96OFICIAL 1A
1,000 u 270,34 270,34MARC OCTOGONAL O QUADRAT

APARENT,+TAPA,FOS.DÚCTIL P/POU REG.,ABAT.,PAS
D=700MM,D400

1,000 % 146,62 1,47DESPESES AUXILIARS

Preu Total per u  .................................................. 642,03

1.4.7 u CONNEXIÓ A POU O TUB DE CLAVEGUERAM EXISTENT A EIX DE CALÇADA, INCLOU TALL AMB DISC DEL PAVIMENT
ASFÀLTIC A DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT, EXCAVACIÓ
MANUAL I/O MECÀNICA, REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ I PAVIMENT DE PANOT A VORERA, I BASE DE TOT-Ú I
PAVIMENT ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1,000 u 757,80 757,80CONNEXIÓ A POU O CLAVEGUERAM EXISTENT

Preu Total per u  .................................................. 757,80

1.5 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

1.5.1 u RETIRADA DE PUNT DE LLUM AMB P.P. DE CANALITZACIÓ ELÈCTRICA I DE CONNEXIONS EXISTENTS, INCLOSA
DEMOLICIÓ DEL FONAMENT EXISTENT, I PAVIMENT PERIMETRAL I POSTERIOR REPOSICIÓ AMB PANOT GRIS O
TERRATZO I TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL Ó CÀRREGA, TRANSPORT A QUALSEVOL DISTÀNCIA I
DESCÀRREGA A ABOCADOR AUTORITZAT AMB PAGAMENT DE CÀNON INCLÒS I TAXA D'ABOCAMENT.

1,250 h 43,30 54,13COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS.
0,250 H 50,80 12,70CAMIÓ-GRUA DE 15 M.
0,200 h 22,00 4,40CAMIÓ DE 20 TN, AMB BOLCAMENT
0,150 h 16,44 2,47MANOBRE
1,000 M3 2,44 2,44PAGAMENT DEL CÀNON I TAXA D'ABOCAMENT A GESTOR DE

RESIDUS AUTORITZAT.
1,000 % 2,47 0,02DESPESES AUXILIARS

Preu Total per u  .................................................. 76,16

Anexe de Justificació de Preus

Núm. Ut. Descripció Total
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1.5.2 m CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC, INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY, INCLÓS
ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER
LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS, SORRA, TUB DE PE DE DN 90 MM, LÀMINA DE PLÀSTIC PER A
SENYALITZACIÓ I REBLERT COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE
SOBRANTS A ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

0,092 h 42,27 3,89RETROEXCAVADORA PETITA
0,072 h 8,58 0,62PICÓ VIBRANT,PLAC.60CM
1,020 m 2,02 2,06TUB CORBABLE CORRUGAT PE,DOBLE

CAPA,DN=110MM,28J,450N,P/CANAL.SOTERRADA
1,000 m 0,11 0,11BANDA CONT.PLÀSTIC,COLOR,30CM
0,150 t 18,37 2,76SORRA PEDRA CALC. 0-3,5 MM
0,092 h 16,44 1,51MANOBRE
0,092 h 19,72 1,81OFICIAL 1A
1,000 % 3,32 0,03DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 12,79

1.5.3 m CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC PER A PAS DE CALÇADA INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE
TERRENY, INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P.
D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS, FORMIGÓ HM-20, DOS TUBS DE PE DE DN 125
MM, I REBLERT COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A
ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

0,125 h 16,44 2,06MANOBRE
0,100 m3 64,04 6,40FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT
0,125 h 42,27 5,28RETROEXCAVADORA PETITA
0,125 h 8,58 1,07PICÓ VIBRANT,PLAC.60CM
0,125 h 19,72 2,47OFICIAL 1A
2,040 m 2,02 4,12TUB CORBABLE CORRUGAT PE,DOBLE

CAPA,DN=125MM,28J,450N,P/CANAL.SOTERRADA
1,000 % 4,53 0,05DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 21,45

1.5.4 m CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 4X6 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS.

0,061 h 20,37 1,24OFICIAL 1A ELECTRICISTA
0,061 h 17,58 1,07AJUDANT ELECTRICISTA
1,020 m 3,17 3,23CONDUCTOR CU ARMAT RVFV, 4X6MM2
1,000 % 2,31 0,02DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 5,56

1.5.5 m CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 2X2,5 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ.  TOT INCLÒS.

0,014 h 20,37 0,29OFICIAL 1A ELECTRICISTA
0,014 h 17,58 0,25AJUDANT ELECTRICISTA
1,020 m 1,05 1,07CONDUCTOR CU ARMAT RVFV, 2X2,5MM2
1,000 % 0,54 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 1,62

1.5.6 m CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ PER A XARXA D'ENLLUMENAT. INCLOU CONNEXIONS I PROVES,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS.

1,000 u 0,14 0,14P.P.ELEM.ESPECIALS P/CONDUC.CU.NUS
0,064 h 20,37 1,30OFICIAL 1A ELECTRICISTA
0,096 h 17,58 1,69AJUDANT ELECTRICISTA
1,020 m 1,35 1,38CONDUCTOR CU NU,1X35MM2
1,000 % 2,99 0,03DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 4,54

1.5.7 u FONAMENT DE COLUMNES DE 6 M., AMB DAU DE FORMIGÓ HM-20, DE 80X80X80 CM I DE 4 PERNS D'ANCORATGE
DE 22 MM DE DIÀMETRE I DE 50 CM DE LONGITUT AMB POTA A L'EXTREM, INCLÒS ENCOFRAT I DESENCOFRAT.

0,512 m3 257,07 131,62FORMIGÓ FCK=200 KG/CM2, GRANULAT 20 MM
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ELABORAT A OBRA.

0,512 m3 19,73 10,10TRANSPORT I ABOCAT DEL FORMIGÓ A NIVELL DE TERRA.
0,120 h 11,06 1,33OFICIAL 1ª PALETA
0,120 h 16,44 1,97MANOBRE
1,680 m2 5,29 8,89FUSTA PER ENCOFRAR.
1,000 u 24,30 24,30PERNS I PLETINES D'ANCORATGE
1,000 % 3,30 0,03DESPESES AUXILIARS

Preu Total per u  .................................................. 178,24

Anexe de Justificació de Preus

Núm. Ut. Descripció Total
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1.5.8 u PLACA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE MANIOBRA, INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ, COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

0,194 h 20,37 3,95OFICIAL 1A ELECTRICISTA
0,194 h 17,58 3,41AJUDANT ELECTRICISTA
1,000 u 29,38 29,38PLACA TERRA
1,000 % 7,36 0,07DESPESES AUXILIARS

Preu Total per u  .................................................. 36,81

1.5.9 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE COLUMNA D'ACER GALVANITZAT DE DIÀMETRE NOMINAL DE 168 MM. AMB
REMAT SUPERIOR D'ACER GALVANITZAT, DE 6,05 M D'ALÇADA I 4 MM. DE GRUIX DE ROS ALGUER O SIMILAR, AMB
LLUMINÀRIA MODEL BADILA, LRA-75751-G, DE ROS ALGUER O SIMILAR FORMAT PER PANTALLA DE COS
SUPERIOR ESFÈRIC I PLATAFORMA DE PLANXA D'ALUMINI AMB COBERTURA DE LÀMPARA DE VIDRE TREMPAT DE
5 MM. AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-66 CLASSE 1, INCLOSA BRIDA DE SUBJECCIÓ, AMB LÀMPADA DE 70 W DE
VMH I EQUIP AUXILIAR FORMAT PER: EQUIP DE DOBLE NIVELL, ARRENCADORS, FUSIBLES, REACTÀNCIA,
CONDENSADOR, PLACA DE BORNS, FUSIBLES 6 A I MATERIAL AUXILIAR A L'INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIÓ
I CABLE D'ALIMENTACIÓ TIPUS RV 0,6/1KV DE 4X2,5 MM2, INCLÒS PINTAT, AMB UNA MÀ D'IMPRIMACIÓ PER
GALVANITZAT I DUES MANS DE PINTURA PER EXTERIOR A ESCOLLIR I NUMERACIÓ DE LA MATEIXA SEGONS
INDICACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS.

1,000 U 575,00 575,00COLUMNA D'ACER GALVANITZAT DE DIÀMETRE NOMINAL DE
168 MM., DE 5,00 M D'ALÇADA DE ROS ALGUER O SIMILAR.

1,000 U 344,20 344,20LLUMINÀRIA MODEL LRA-75751-G DE ROS ALGUER O
SIMILAR.

1,000 U 21,58 21,58LÀMPADA DE 70 W, VAPOR DE MERCURI AMB HALOGENURS.
1,000 U 10,52 10,52CAIXA CONNEXIÓ I PROTECCIÓ FUSIBLES I BORNS I

CONNEXIONS
1,000 U 22,30 22,30EQUIP AUXILIAR: ARRENCADORS, FUSIBLES, CONDENSADOR

I REACTÀNCIA PER LÀMPADA VMH DE 70 W.
1,000 M 30,15 30,15PINTAT COLUMNES AMB DOS MANS IMPRIMACIÓ + DOS

PINTURA + NUMERACIÓ.
1,250 h 20,37 25,46OFICIAL 1A ELECTRICISTA
1,500 h 17,58 26,37AJUDANT ELECTRICISTA
6,000 M 1,21 7,26CONDUCTOR TERMOPLÀSTIC ESPECIAL 4X2.5MM2 1KV T.S.

INCLÒS COL.LOCACIÓ I CONNEXIÓ.
1,000 % 1.062,84 10,63MITJANS AUXILIARS I DESPESES INDIRECTES EN % SOBRE LA

PARTIDA
2,000 % 1.073,47 21,47DESPESES INDIRECTES EN % SOBRE LA PARTIDA

Preu Total per U  .................................................. 1.094,94

1.5.10 u CONNEXIÓ A PUNT DE LLUM EXISTENT, INCLOS MATERIAL, MÀ D'OBRA I MITJANS NECESSARIS PER A LA
CONNEXIÓ A PUNT DE LLUM.TOT INCLÓS.

Sense descomposició 216,00

Preu Total per u  .................................................. 216,00

1.5.11 u REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT PER A UN ARMARI DE POTÈNCIA A LEGALITZAR
INFERIOR O IGUAL A 5 KW; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL D'OBRA;
PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIÓ
DEL PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS.

1,000 u 1.235,04 1.235,04CONFECCIÓ+LEGALITZACIÓ PROJECTE <=5KW

Preu Total per u  .................................................. 1.235,04

1.6 ELECTRIFICACIÓ

1.6.1 u SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ FORMADA PER ENVOLVENT DE DOBLE
AÏLLAMENT SERIE CPV DE PRFC, AMB BASES NH, 3X400 A, ESQUEMA 9 (CGP-9-400A) DE HAZEMEYER O SIMILAR,
COL·LOCADA A L'INTERIOR D'ARMARI, INCLÒS ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGÓ EN UN BLOC AMB PORTA
METÀL·LICA AMB PANY I CLAU DE COMPANYIA, D'ACORD AMB DETALLS DE PLÀNOLS, AMB 3 PASSATUBS DE PE
160 MM, INCLÒS PINTAT DE LA TOTALITAT AMB UNA MA D'IMPRIMACIÓ I DUES MANS DE PINTURA PER EXTERIORS
DE COLOR DE LA FAÇANA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT I CONNEXIONAT DE CABLES D'ENTRADA I
SORTIDA.

Sense descomposició 1.204,00

Preu Total per u  .................................................. 1.204,00

1.6.2 u TREBALLS PER A L'EXECUCIÓ DE LA XARXA DE BAIXA TENSIÓ I MITJA TENSIÓ SEGONS ESTUDI TÈCNIC
ECONÒMIC DE LA COMPANYIA DISTRIBUÏDORA FECSA ENDESA, INCLOS ESTESA DE LÍNIES DE MITJA, BAIXA
TENSIÓ I ESTACIÓ TRANSFORMADORA DE 1000 KVA, SEGONS PLANOLS DE LA COMPANYIA I OBRA CIVIL
ASSOCIADA NECESSÀRIA, RETIRADA DE LÍNIES AÈRIES EXISTENTS I SUPORTS DE QUALSEVOL TIPUS EXISTENTS
A L'INTERIOR DE L'ÀMBIT, INCLÒS PERMISOS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES, INCLOS
LEGALITZACIÓ I POSADA EN SERVEI DE LES INSTAL·LACIONS DE BAIXA I MITJA TENSIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT I EN SERVEI.

Sense descomposició 80.799,64

Preu Total per u  .................................................. 80.799,64

Anexe de Justificació de Preus

Núm. Ut. Descripció Total
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1.7 XARXA DE GAS

1.7.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS
EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT DELS
MATEIXOS I P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS,  CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU,
INCLÓS PAGAMENT DEL CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

0,081 h 37,36 3,03CAMIÓ TRANSP.12 T
0,079 h 60,38 4,77RETROEXCAVADORA MITJANA
0,068 h 126,84 8,63CARRO PERF. HC-350
0,079 h 68,31 5,40RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR
0,200 kg 4,98 1,00GOMA-2+PART PROPOR.METXA I DETONANT
0,066 h 19,72 1,30OFICIAL 1A
0,002 h 16,44 0,03MANOBRE
1,000 % 1,33 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m3  .................................................. 24,17

1.7.2 m3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS
DE PRÉSTECS EXTERIORS A L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ
D'OBRA, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA, TRANSPORT, ESTESA,
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM I TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

0,053 h 12,16 0,64PICÓ VIBRANT,DÚPLEX,1300 KG
0,005 h 42,60 0,21CAMIÓ CISTERNA 8M3
0,026 h 60,38 1,57RETROEXCAVADORA MITJANA
1,200 m3 3,11 3,73TERRA ADEQUADA PRÉSTEC
0,050 m3 1,05 0,05AIGUA
0,053 h 17,40 0,92MANOBRE ESPECIALISTA
0,026 h 16,44 0,43MANOBRE
1,000 % 1,35 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m3  .................................................. 7,56

1.8 XARXA TELEFONICA

1.8.1 m CANALITZACIÓ TELEFÒNICA PER A 2 CONDUCTES, INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY,
INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER
LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS, COL·LOCACIÓ DE LLIT, TUBS DE PVC D 110 MM, FORMIGÓ HM-20
I REBLERT COMPACTAT DE LES RASES AL 95% DEL PM, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A
ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

0,100 m3 64,04 6,40FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT
0,123 h 42,27 5,20RETROEXCAVADORA PETITA
2,040 m 3,15 6,43TUB RÍGID

PVC,DN=110MM,IMPACTE=12J,RESIST.COMPRESS.=250N,G=1,
8MM

0,123 h 16,44 2,02MANOBRE
0,123 h 19,72 2,43OFICIAL 1A
0,123 h 8,58 1,06PICÓ VIBRANT,PLAC.60CM
0,150 t 18,37 2,76SORRA PEDRA CALC. 0-3,5 MM
1,000 % 4,45 0,04DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 26,34

1.8.2 m CANALITZACIÓ TELEFÓNICA PER A 2 CONDUCTES, INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY,
INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER
LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS, COL·LOCACIÓ DE LLIT, TUBS DE PVC D 63 MM, FORMIGÓ HM-20 I
REBLERT COMPACTAT DE LES RASES AL 95% DEL PM, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A
ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

0,069 h 19,72 1,36OFICIAL 1A
0,069 h 16,44 1,13MANOBRE
0,100 t 18,37 1,84SORRA PEDRA CALC. 0-3,5 MM
0,080 m3 64,04 5,12FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT
2,020 m 1,43 2,89TUB RÍGID

PVC,DN=63MM,IMPACTE=6J,RESIST.COMPRESS.=250N,G=1,2
MM

0,069 h 42,27 2,92RETROEXCAVADORA PETITA
0,069 h 8,58 0,59PICÓ VIBRANT,PLAC.60CM
1,000 % 2,49 0,02DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 15,87

Anexe de Justificació de Preus

Núm. Ut. Descripció Total
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1.8.3 u ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS MF PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT NO
PRETENSAT. INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, TOTALMENT
ACABADA AMB DRENATGE A LA BASE, SEGONS PLÀNOLS.

0,275 h 19,72 5,42OFICIAL 1A
0,550 h 16,44 9,04MANOBRE
1,000 u 118,24 118,24ARQUETA TELÈFONS TIPUS MF
0,166 h 46,00 7,64CAMIÓ GRUA
1,000 % 14,46 0,14DESPESES AUXILIARS

Preu Total per u  .................................................. 140,48

1.8.4 u ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS HF-II PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT NO
PRETENSAT. INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, TOTALMENT
ACABAD, AMB DRENATGE A LA BASE, SEGONS PLÀNOLS.

0,400 h 19,72 7,89OFICIAL 1A
0,799 h 16,44 13,14MANOBRE
1,000 u 518,60 518,60ARQUETA TELÈFONS TIPUS HF-II S/BASSAMENT ARMARI
0,190 h 46,00 8,74CAMIÓ GRUA
1,000 % 21,03 0,21DESPESES AUXILIARS

Preu Total per u  .................................................. 548,58

1.8.5 u CONNEXIÓ AMB LA XARXA EXISTENT, INCLÒS CATA PER A LOCALITZACIÓ DE LA FITA EXISTENT, EL MANDRILAT
DEL ÙLTIM TRAM CONSTRUÏT I LA COL·LOCACIÓ DEL FIL DE GUIA, SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA, DEIXANT
LA CONNEXIÓ TOTALMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

1,000 u 140,51 140,51CONNEXIÓ XARXA EXISTENT

Preu Total per u  .................................................. 140,51

1.9 JARDINERIA I REG

1.9.1 u SUBMINISTRAMENT, OBERTURA DE CLOT IPLANTACIÓ DE MELIA AZEDERACH 18/20 CM DE PERÍMETRE DE TRONC
A 1 M DE TERRA, COPAT COM A MÍNIM DE 2,5 M D'ALÇADA AMB LA COPA BEN FORMADA I ARREL NUA.

Sense descomposició 58,49

Preu Total per u  .................................................. 58,49

1.9.2 m VORADA METÀL·LICA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 PER FORMACIÓ D'ESCOCELL DE 20 CM D'ALÇÀRIA I 8 MM DE
GRUIX, AMB POTES D'ANCORATGE CADA 50 CM, AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL·LOCACIÓ I  I P.P. DE PECES ESPECIALS, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

0,067 h 16,44 1,10MANOBRE
0,010 m3 64,04 0,64FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT
0,067 h 19,72 1,32OFICIAL 1A
1,000 m 39,33 39,33VORADA XAPA ACER INOXIDABLE 8X200MM
1,000 % 2,42 0,02DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 42,41

1.9.3 m CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 32 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT PE-40 I 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, UNIÓ I P.P. PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

0,031 h 20,37 0,63OFICIAL 1A MUNTADOR
0,031 h 17,61 0,55AJUDANT MUNTADOR
1,020 m 0,76 0,78TUB PEBD PE-40 D32MM, PN 10BAR
1,000 % 1,18 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 1,97

1.9.4 m CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 17 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 14,6 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, AMB
DEGOTERS AUTOCOMPENSANTS INTEGRATS I DISPOSATS CADA 0,3 M., AMB CABAL NOMINAL DE 2,3 L/H, AMB
MECANISME ANTISUCCIÓ, AMB BARRERA FÍSICA CONTRA L'ENTRADA D'ARRELS I PRESA D'AIGUA A TRAVÉS DE
FILTRE DE 130 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASA DE 0,1X0,1 M,
I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

0,019 h 20,37 0,39OFICIAL 1A MUNTADOR
0,019 h 17,61 0,33AJUDANT MUNTADOR
1,000 m 0,94 0,94CANONADA PE DEGOTERS AUTOCOM.C/0,3M 2,3 L/H
1,000 % 0,72 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 1,67

Anexe de Justificació de Preus

Núm. Ut. Descripció Total
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1.9.5 U CENTRE DE CONTROL PER A REG AUTOMÀTIC PER DEGOTEIG DE FINS A 2 SECTORS INDEPENDENTS, AMB
COMPTADOR TIPUS WOLTMANN SEGONS ESPECIFICACIONS D'EMATSA, FILTRE D'ANELLES, VÀLVULES DE
COMPORTA, VÀLVULES DE BOLA, ELECTROVÀLVULES, REGULADORS DE PRESSIÓ, FILTRE D'ANELLES,
MANÒMETRES I 2 CAIXES DE CONNEXIONS AMB PROGRAMADOR PER A 2 ESTACIONS EN CAIXA ESTANCA I AMB
PILA INCLOSA I PROGRAMACIÓ DE LES MATEIXES, SEGONS ESQUEMES HIDRÀULICS I PLÀNOLS DE PLANTA DE
REG. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN CONDICONS DE FUNCIONAMENT. INCLOSA ARQUETA D'OBRA DE FÀBRICA DE
150X150X75 CM DIMENSIONS INTERIOR, CONSTRUIDA A BASE DE TOTXO GAFA, ARREBOSSAT I LLISCAT AMB
MORTER DE CP INTERIORMENT, SOLERA DE FORMIGÓ HM-20, DE 15 CM DE GRUIX AMB DRENATGE I BASE DE
GRAVA, BASTIMENT I TAPES DE FOSA DÚCTIL, I CONNEXIÓ A XARXA MUNICIPAL DE FC 350 MM AMB PECES
ESPECIALS I ACCESSORIS AMB CANONADA DE PEAD DE 140 MM, 10 ATM, DE FINS 8 M DE LONGITUD INCLÒS
COMPTADOR WOLTMANN I PAGAMENT A EMATSA DELS DRETS DE CONNEXIÓ, INCLOSOS MATERIALS I
ACCESORIS.

1,000 U 1.063,20 1.063,20CENTRE DE CONTROL PER A REG AUTOMÀTIC AMB 2
SECTORS INDEPENDENTS, AMB COMPTADOR, FILTRE
D'ANELLES, VÀLVULES DE COMPORTA, VÀLVULES DE BOLA,
ELECTROVÀLVULES, REGULADORS DE PRESSIÓ, FILTRE
D'ANELLES, MANÒMETRES I 2 CAIXES DE CONNEXIONS PER A
4 ESTACIONS, SEG

8,000 h 16,68 133,44OFICIAL 1A JARDINER
1,000 % 1.196,64 11,97MITJANS AUXILIARS I DESPESES INDIRECTES EN % SOBRE LA

PARTIDA
2,000 % 1.208,61 24,17DESPESES INDIRECTES EN % SOBRE LA PARTIDA

Preu Total per U  .................................................. 1.232,78

1.10 OBRA CIVIL CT

1.10.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MÉS DE 2 M DE FONDÀRIA, INCLÒS ENTIBACIONS, AMB MITJANS
MECÀNICS I/O MANUALS EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL
MANTENIMENT DELS MATEIXOS I P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, CÀRREGA, TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI
S'ESCAU I PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS.

0,081 h 37,36 3,03CAMIÓ TRANSP.12 T
0,002 h 16,44 0,03MANOBRE
0,200 kg 4,98 1,00GOMA-2+PART PROPOR.METXA I DETONANT
0,081 h 68,31 5,53RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR
0,081 h 126,84 10,27CARRO PERF. HC-350
0,081 h 60,38 4,89RETROEXCAVADORA MITJANA
0,081 h 19,72 1,60OFICIAL 1A
1,000 % 1,63 0,02DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m3  .................................................. 26,37

1.10.2 m2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB BOMBA I A QUALSEVOL FONDÀRIA.

0,100 m3 54,93 5,49FORMIGÓ HM-20/P/40/I,>=200KG/M3 CIMENT
0,075 h 11,06 0,83OFICIAL 1ª PALETA
0,150 h 16,44 2,47MANOBRE
1,000 % 3,30 0,03DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m2  .................................................. 8,82

1.10.3 m2 ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A RASES I POUS DE FONAMENTS

0,102 kg 0,90 0,09FILFERRO RECUIT,D=3MM
0,500 H 18,36 9,18AJUDANT D'ENCOFRADOR
0,150 kg 1,15 0,17CLAU ACER
3,000 m 0,45 1,35TAULÓ FUSTA PI P/10 USOS
0,002 m3 210,79 0,42LLATA FUSTA PI
1,100 M2 1,20 1,32TAULER DE FUSTA DE PI,10 USOS,G=22MM
0,030 L 2,13 0,06DESENCOFRANT
0,400 H 20,67 8,27OFICIAL 1A ENCOFRADOR
1,000 % 17,45 0,17DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m2  .................................................. 21,03

1.10.4 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES I POUS

0,005 kg 1,06 0,01FILFERRO RECUIT,D=1,3MM
1,000 kg 0,92 0,92ACER B/CORRUG.OBRA MAN.TALLER B 500 S
0,008 h 19,53 0,16AJUDANT FERRALLISTA
0,006 h 21,99 0,13OFICIAL 1A FERRALLISTA

Preu Total per kg  .................................................. 1,22

Anexe de Justificació de Preus

Núm. Ut. Descripció Total
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1.10.5 m3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT I VIBRAT.

0,440 h 16,44 7,23MANOBRE
1,100 m3 72,78 80,06FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA,>=275KG/M3 CIMENT
1,000 % 7,23 0,07DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m3  .................................................. 87,36

1.10.6 m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL.LIC DE 250X50 CM, PER A MURS DE
CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <=6 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ
VIST

2,000 m 0,45 0,90TAULÓ FUSTA PI P/10 USOS
1,000 u 0,45 0,45PART PROPOR.ELEM.AUX.PLAFÓ MET.50X250CM
0,100 L 2,13 0,21DESENCOFRANT
1,103 m2 2,89 3,19PLAFÓ METÀL.LIC50X250CM,20USOS
0,010 cu 8,15 0,08PUNTAL METÀL.LIC TELESCÒPIC H=3M,150USOS
0,101 kg 1,15 0,12CLAU ACER
0,455 H 18,36 8,35AJUDANT D'ENCOFRADOR
0,455 H 20,67 9,40OFICIAL 1A ENCOFRADOR
0,010 cu 19,56 0,20PUNTAL METÀL.LIC TELESCÒPIC H=5M,150USOS
1,000 % 17,75 0,18DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m2  .................................................. 23,08

1.10.7 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE MURS DE
CONTENCIÓ, D'UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 6 M

0,010 h 21,99 0,22OFICIAL 1A FERRALLISTA
0,012 h 19,53 0,23AJUDANT FERRALLISTA
0,006 kg 1,06 0,01FILFERRO RECUIT,D=1,3MM
1,000 kg 0,92 0,92ACER B/CORRUG.OBRA MAN.TALLER B 500 S

Preu Total per kg  .................................................. 1,38

1.10.8 m3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB BOMBA I VIBRAT.

1,050 m3 72,78 76,42FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA,>=275KG/M3 CIMENT
0,125 h 151,25 18,91CAMIÓ BOMBA FORMIGONAR
0,051 h 11,06 0,56OFICIAL 1ª PALETA
0,209 h 16,44 3,44MANOBRE
1,000 % 4,00 0,04DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m3  .................................................. 99,37

1.10.9 m2 ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL.LIC PER A TRAVES I PILARETS

0,400 H 18,36 7,34AJUDANT D'ENCOFRADOR
1,000 u 0,22 0,22PART PROPOR.ELEM.AUX.PLAFÓ MET.50X60CM
0,050 L 2,13 0,11DESENCOFRANT
0,200 m 0,20 0,04FLEIX
1,100 m2 1,00 1,10PLAFÓ METÀL.LIC50X60CM,50USOS
0,002 m3 210,79 0,42LLATA FUSTA PI
0,101 kg 1,15 0,12CLAU ACER
0,350 H 20,67 7,23OFICIAL 1A ENCOFRADOR
2,599 m 0,45 1,17TAULÓ FUSTA PI P/10 USOS
1,000 % 14,57 0,15DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m2  .................................................. 17,90

1.10.10 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE TRAVES I
PILARETS

1,000 kg 0,92 0,92ACER B/CORRUG.OBRA MAN.TALLER B 500 S
0,006 kg 1,06 0,01FILFERRO RECUIT,D=1,3MM
0,007 h 21,99 0,15OFICIAL 1A FERRALLISTA
0,008 h 19,53 0,16AJUDANT FERRALLISTA

Preu Total per kg  .................................................. 1,24

1.10.11 m3 FORMIGÓ PER A TRAVES I PILARETS, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

0,090 h 11,06 1,00OFICIAL 1ª PALETA
0,360 h 16,44 5,92MANOBRE
1,050 m3 72,78 76,42FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA,>=275KG/M3 CIMENT
1,000 % 6,92 0,07DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m3  .................................................. 83,41

Anexe de Justificació de Preus

Núm. Ut. Descripció Total
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1.10.12 m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <=6 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI
SOBRE ENTRAMAT DESMUNTABLE

0,101 kg 1,15 0,12CLAU ACER
1,099 m2 2,22 2,44PERFIL MET.DESMUNT.P/SUPO.ENCOF.SOST.,25USOS
1,150 M2 1,20 1,38TAULER DE FUSTA DE PI,10 USOS,G=22MM
0,015 cu 19,56 0,29PUNTAL METÀL.LIC TELESCÒPIC H=5M,150USOS
0,499 m 0,45 0,22TAULÓ FUSTA PI P/10 USOS
0,400 H 18,36 7,34AJUDANT D'ENCOFRADOR
0,500 H 20,67 10,34OFICIAL 1A ENCOFRADOR
0,002 m3 210,79 0,42LLATA FUSTA PI
1,000 % 17,68 0,18DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m2  .................................................. 22,73

1.10.13 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE SOSTRES
NERVATS RETICULARS

0,010 h 21,99 0,22OFICIAL 1A FERRALLISTA
0,010 h 19,53 0,20AJUDANT FERRALLISTA
0,008 kg 1,06 0,01FILFERRO RECUIT,D=1,3MM
1,000 kg 0,92 0,92ACER B/CORRUG.OBRA MAN.TALLER B 500 S

Preu Total per kg  .................................................. 1,35

1.10.14 m3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB BOMBA I VIBRAT.

0,090 h 151,25 13,61CAMIÓ BOMBA FORMIGONAR
1,050 m3 72,78 76,42FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA,>=275KG/M3 CIMENT
0,054 h 11,06 0,60OFICIAL 1ª PALETA
0,216 h 16,44 3,55MANOBRE
1,000 % 4,15 0,04DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m3  .................................................. 94,22

1.10.15 M TUB RANURAT DE D200 MM DE PVC PER A DRENATGE, AMB ASSENTAMENT DE MATERIAL IMPERMEABLE AMB
LÀMINA GEOTEXTIL, INCLÒS SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRAVES COM A MATERIAL FILTRANT AL SEU
VOLTANT, SEGONS PLÀNOLS INCLOS TUB DE PVC TIPUS TEULA CLASSE SN-8 PROTEGIT AMB FORMIGÓ I
CONNEXIÓ A EMBORNAL DE XARXA DE CLAVEGUERAM. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT AMB P.P DE
SORTIDA A TRAVÉS DEL MUR DE CONTENCIÓ CADA 15 M.

Sense descomposició 29,33

Preu Total per M  .................................................. 29,33

1.10.16 m2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE FORJAT DE COBERTA FORMAT PER 3
CAPES: 1ª CAPA SOBRE FORMIGÓ DE LÀMINA GEOTEXTIL DE 300 GR/M2 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ (FPP 250), 2ª
CAPA DE MEMBRANA VULCANITZADA IMPERMEABILITZANT ELASTOMÈRICA MONOCAPA DE CAUTXÚ E.P.D.M.
MODEL RUBBERGARD DE GISCOSA-FIRESTONE O SIMILAR, D'1,50 MM. DE GRUIX CONSTANTS, COMPLINT LES
NORMES ISO 14.001 I ISO 9.002 I CERTIFICATS D'IDONEÏTAT. COL.LOCADA FLOTANT SOBRE L'ANTERIOR CAPA, EN
FRED, FORMANT SOLAPAMENTS ENTRE MANTES DE 200 MM. TRACTATS AMB IMPRIMACIÓ (QUICK PRIME) PER
RENTAR I PREPARAR QUÍMICAMENT LA MEMBRANA I INTERPOSAR BANDA AUTOADHESIVA (JUNTA RÀPIDA) DE 7,5
MM. D'AMPLE, O BÉ COL.LOCADA AMB REMUNTAMENTS DE 200 MM EN ELS PUNTS  SINGULARS D'ESTRUCTURA,
PILARS, FORATS... I UNIDA AMB ADHESIUS BA-2004, 3ª CAPA COL.LOCADA HORITZONTAL I VERTICAL DE LÀMINA
GEOXARXA DRENANT AMB GEOTEXTIL DE 300 GR/M2 DE AMB ESTRUCTURA BIPLANAR DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT I XAPA DE MORTER DE 3-4 CM DE PROTECCIÓ, INCLOSES P.P. DE PECES ESPECIALS I ACCESSORIS,
JUNTES D'UNIÓ, SOLAPAMENTS, ENCAVALCAMENT, ADHESIUS DE SUPORT PERIMETRALS I FORMACIÓ DE
REMATS PUNTS SINGULARS I VERTICALS AMB MEMBRANA ADHERIDA AL SUPORT I REMAT AMB FORMFLASH
AUTOADHESIU DE 23 CM AMB IMPRIMACIÓ PRÈVIA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT I INSTAL.LAT.

0,050 H 18,36 0,92AJUDANT DE COL.LOCADOR
0,100 H 20,67 2,07OFICIAL 1A COL.LOCADOR

Anexe de Justificació de Preus

Núm. Ut. Descripció Total
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1,100 M2 17,45 19,20SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE FORJAT DE COBERTA
FORMAT PER 3 CAPES: 1ª CAPA SOBRE FORMIGÓ DE LÀMINA
GEOTEXTIL DE 300 GR/M2 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ (FPP
250), 2ª CAPA DE MEMBRANA VULCANITZADA
IMPERMEABILITZANT ELASTOMÈRICA MONOCAPA DE
CAUTXÚ E.P.D.M. MODEL RUBBERGARD DE
GISCOSA-FIRESTONE O SIMILAR, D'1,50 MM. DE GRUIX
CONSTANTS, COMPLINT LES NORMES ISO 14.001 I ISO 9.002 I
CERTIFICATS D'IDONEÏTAT. COL.LOCADA FLOTANT SOBRE
L'ANTERIOR CAPA, EN FRED, FORMANT SOLAPAMENTS
ENTRE MANTES DE 200 MM. TRACTATS AMB IMPRIMACIÓ
(QUICK PRIME) PER RENTAR I PREPARAR QUÍMICAMENT LA
MEMBRANA I INTERPOSAR BANDA AUTOADHESIVA (JUNTA
RÀPIDA) DE 7,5 MM. D'AMPLE, O BÉ COL.LOCADA AMB
REMUNTAMENTS DE 200 MM EN ELS PUNTS  SINGULARS
D'ESTRUCTURA, PILARS, FORATS... I UNIDA AMB ADHESIUS
BA-2004, 3ª CAPA COL.LOCADA HORITZONTAL I VERTICAL DE
LÀMINA GEOXARXA DRENANT AMB GEOTEXTIL DE 300 GR/M2
DE AMB ESTRUCTURA BIPLANAR DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT I XAPA DE MORTER DE 3-4 CM DE PROTECCIÓ,
INCLOSES P.P. DE PECES ESPECIALS I ACCESSORIS, JUNTES
D'UNIÓ, SOLAPAMETNS, ENCAVALCAMENT, ADHESIUS DE
SUPORT PERIMETRALS I FORMACIÓ DE REMATS PUNTS
SINGULARS I VERTICALS AMB MEMBRANA ADHERIDA AL
SUPORT I REMAT AMB FORMFLASH AUTOADHESIU DE 23 CM
AMB IMPRIMACIÓ PRÈVIA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT I INSTAL.LAT.

1,000 M2 7,79 7,79CAPA PROT. MORTER CIMENT 1:6 G=3CM,REMOLINAT
1,000 % 2,99 0,03DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m2  .................................................. 30,01

1.10.17 m JUNTA DE PERFIL HIDROEXPANSIU, MASTERFLEX 610 DE BETTOR Ó SIMILAR DE 225X20 MM APLICAT AMB
ADHESIU EN BASE DISOLVENT, ESPECIFICACIÓ UNIVERSAL BOND Ó EQUIVALENT.

0,180 H 20,67 3,72OFICIAL 1A COL.LOCADOR
1,000 M 11,70 11,70PERFIL HIDROEXPANSIU, MASTERFLEX 610 DE BETTOR Ó

SIMILAR DE 225X20 MM APLICAT AMB ADHESIU EB NASE
DISOLVENT, ESPECIFICACIÓ UNIVERSAL BOND Ó
EQUIVALENT.

1,000 % 3,72 0,04DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 15,46

1.10.18 m JUNTS DE CONSTRUCCIÓ A 90º, INCLOSA NETEJA PRÈVIA I ADEQUACIÓ DE LES SUPERFÍCIES, AMB FORMACIÓ DE
MITJA CANYA DE 10X10 ENTRE SOLERA I MUR, AMB MORTER DE SEGELLAT PPC DE BETTOR O SIMILAR APLICANT
BASE D'IMPRIMACIÓ DE MORTER MASTERSEAL 501 DE BETTOR Ó SIMILAR I APLICACIÓ DE CAPA
IMPERMEABILITZANT DE MORTER MASTERSEAL 501.

0,150 H 20,67 3,10OFICIAL 1A COL.LOCADOR
1,000 M 19,27 19,27JUNTS DE CONSTRUCCIÓ A 90º, INCLOSA NETEJA PRÈVIA I

ADEQUACIÓ DE LES SUPERFÍCIES, AMB FORMACIÓ DE MITJA
CANYA ENTRE SOLERA I MUR EN UNA AMPLE DE 10 CM A
SOLERA I MUR, AMB MORTER DE SEGELLAT PPC DE BETTOR
O SIMILAR APLICANT BASE D'IMPRIMACIÓ DE MORTER
MASTERSEAL 501 DE BETTOR Ó SIMILAR I APLICACIÓ DE
CAPA IMPERMEABILITZANT DE MORTER MASTERSEAL 501.

1,000 % 3,10 0,03DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 22,40

1.10.19 m2 IMPERMEABILITZACIÓ DE MUR VERTICAL MITJANÇANT XORREJAT D'AIGUA A ALTA PRESSIÓ PER NETEJA TOTAL
DE LA SUPERFÍCIE I DEIXANT EL PORO OBERT, APLICACIÓ DE DUES CAPES D'HIDRACEM C EN LLETADA AMB
DOTACIÓ DE 0,75 KG/M2 CADASCUNA D'ELLES.

1,000 M2 9,21 9,21IMPERMEABILITZACIÓ DE MUR VERTICAL MITJANÇANT
XORREJAT D'AIGUA A ALTA PRESSIÓ PER NETEJA TOTAL DE
LA SUPERFÍCIE I DEIXANT EL PORO OBERT, APLICACIÓ DE
DUES CAPES D'HIDRACEM C EN LLETADA AMB DOTACIÓ DE
0,75 KG/M2 CADASCUNA D'ELLES.

Preu Total per m2  .................................................. 9,21

1.10.20 u TREBALLS INTERIOR CENTRE DE TRANSFORMACIÓ MITJANÇANT INCLOU FORMACIÓ DE TERRA TÈCNIC AMB
ENREIXAT TIPUS TRAMEX AMB ESTRUCTURA DE SUPORT, INCLÒS XARXA DE TERRES DE BT, ENLLUMENAT
INTERIOR, SEPARACIÓ DE CEL.LES DEL TRANSFORMADOR I AQUELLS ELEMENTS NECESSÀRIS PER A LA
INSTAL·LACIÓ DE L'APARELLATGE DEL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ, D'ACORD AMB LA NORMATIVA I
INDICACIONS DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA.

Sense descomposició 6.700,00

Preu Total per u  .................................................. 6.700,00

Anexe de Justificació de Preus
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1.10.21 m3 DOBLE PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 35 CM, DE MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, AMB AÏLLAMENT
DE LLANA DE ROCA, CARA VISTA, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

1,680 h 11,06 18,58OFICIAL 1ª PALETA
0,042 M3 108,06 4,54MORTER CIM.PORTLAND+CALÇ+SORRA

200KG/M3,1:2:10,FORM.165L
102,000 u 0,35 35,70MAÓ CALAT,290X140X100MM,P/REVESTIR,CATEGORIA

I,HD,UNE-EN 771-1
1,680 h 16,44 27,62MANOBRE

Preu Total per m3  .................................................. 86,44

1.10.22 m2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D´ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L´OBRA, AMB FORMIGONERA DE 165 L,ACABAT LLISCAT.

0,019 M3 89,59 1,70MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 380KG/M3,1:4,FORM.165L
0,500 h 11,06 5,53OFICIAL 1ª PALETA
0,250 h 16,44 4,11MANOBRE

Preu Total per m2  .................................................. 11,34

1.10.23 u PORTA METÀL·LICA DE 1,40 M D'AMPLADA U 3,20 M D'ALÇADA AMB REIXES PER VENTIL·LACIÓ A LA PART
INFERIOR I SUPERIOR, AMB MARC METÀL·LIC SEGONS PLANOLS DE DETALLS I ESPECIFICACIONS DE LA
COMPANYIA ELÈCTRICA, AMB PANY I CLAU.

Sense descomposició 261,00

Preu Total per u  .................................................. 261,00

1.10.24 m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA DE FONS DILUÏDA, I DUES D'ACABAT

0,010 h 17,61 0,18AJUDANT PINTOR
0,500 kg 3,33 1,67PINTURA PLÀSTICA,P/INT.
0,100 h 19,72 1,97OFICIAL 1A PINTOR

Preu Total per m2  .................................................. 3,82

1.10.25 m2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS EXTERIORS DE CIMENT, AL PLÀSTIC TEXTURAT, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ DE LÀTEX DILUÏT I DUES DE PASTA PLÀSTICA DE COLOR BLANC.

0,300 kg 4,33 1,30IMPRIMACIÓ LÀTEX
0,066 h 19,72 1,30OFICIAL 1A PINTOR
0,007 h 17,61 0,12AJUDANT PINTOR
1,500 kg 2,30 3,45PASTA PLÀSTICA PICAR
1,000 % 1,42 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m2  .................................................. 6,18

1.10.26 u PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMOREVISTOS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Sense descomposició 15.000,00

Preu Total per u  .................................................. 15.000,00

1.11 ESCALA

1.11.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MÉS DE 2 M DE FONDÀRIA, INCLÒS ENTIBACIONS, AMB MITJANS
MECÀNICS I/O MANUALS EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL
MANTENIMENT DELS MATEIXOS I P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, CÀRREGA, TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI
S'ESCAU I PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS.

0,081 h 37,36 3,03CAMIÓ TRANSP.12 T
0,002 h 16,44 0,03MANOBRE
0,200 kg 4,98 1,00GOMA-2+PART PROPOR.METXA I DETONANT
0,081 h 68,31 5,53RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR
0,081 h 126,84 10,27CARRO PERF. HC-350
0,081 h 60,38 4,89RETROEXCAVADORA MITJANA
0,081 h 19,72 1,60OFICIAL 1A
1,000 % 1,63 0,02DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m3  .................................................. 26,37

Anexe de Justificació de Preus
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1.11.2 m2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB BOMBA I A QUALSEVOL FONDÀRIA.

0,100 m3 54,93 5,49FORMIGÓ HM-20/P/40/I,>=200KG/M3 CIMENT
0,075 h 11,06 0,83OFICIAL 1ª PALETA
0,150 h 16,44 2,47MANOBRE
1,000 % 3,30 0,03DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m2  .................................................. 8,82

1.11.3 m3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT I VIBRAT.

0,440 h 16,44 7,23MANOBRE
1,100 m3 72,78 80,06FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA,>=275KG/M3 CIMENT
1,000 % 7,23 0,07DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m3  .................................................. 87,36

1.11.4 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES I POUS

0,005 kg 1,06 0,01FILFERRO RECUIT,D=1,3MM
1,000 kg 0,92 0,92ACER B/CORRUG.OBRA MAN.TALLER B 500 S
0,008 h 19,53 0,16AJUDANT FERRALLISTA
0,006 h 21,99 0,13OFICIAL 1A FERRALLISTA

Preu Total per kg  .................................................. 1,22

1.11.5 m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES INCLINADES, A UNA ALÇÀRIA <=5 M, AMB TAULER DE
FUSTA DE PI

0,004 m3 210,79 0,84LLATA FUSTA PI
1,100 M2 1,20 1,32TAULER DE FUSTA DE PI,10 USOS,G=22MM
0,040 L 2,13 0,09DESENCOFRANT
0,015 cu 19,56 0,29PUNTAL METÀL.LIC TELESCÒPIC H=5M,150USOS
0,101 kg 1,15 0,12CLAU ACER
1,035 H 20,67 21,39OFICIAL 1A ENCOFRADOR
1,035 H 18,36 19,00AJUDANT D'ENCOFRADOR
1,298 m 0,45 0,58TAULÓ FUSTA PI P/10 USOS

Preu Total per m2  .................................................. 43,63

1.11.6 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE LLOSES

0,012 h 21,99 0,26OFICIAL 1A FERRALLISTA
0,010 h 19,53 0,20AJUDANT FERRALLISTA
0,012 kg 1,06 0,01FILFERRO RECUIT,D=1,3MM
1,000 kg 0,92 0,92ACER B/CORRUG.OBRA MAN.TALLER B 500 S

Preu Total per kg  .................................................. 1,39

1.11.7 m3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB BOMBA

0,216 h 16,44 3,55MANOBRE
1,020 m3 72,78 74,24FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA,>=275KG/M3 CIMENT
0,090 h 151,25 13,61CAMIÓ BOMBA FORMIGONAR
0,054 h 11,06 0,60OFICIAL 1ª PALETA

Preu Total per m3  .................................................. 92,00

1.11.8 u FORMACIÓ D'ESGRAÓ A ESCALA DE 3 X 0,30, INCLOENT: P.P. D'ENCOFRAT, DESENCOFRAT, I POSTERIOR
APLACAT DE PREDRA GRANÍTICA DE 3 A 5 CM DE GRUIX SEGONS PLÀNOL DE DETALL DE L'ESCALA. TOT INCLÒS,
COMPLETAMENT ACABAT.

Sense descomposició 165,93

Preu Total per u  .................................................. 165,93

1.11.9 u REALITZACIÓ DE BARRINATS A MUR EXISTENT D'UN MÍNIM DE 50 CM. DE PROFUNDITAT AMB DIAMETRE DN50 MM
REBLERTS AMB REÏNES EPOXY PER EMPOTRAMENT DE BARRES D'ACER DE DN50 MM. TOT INCLÒS,
COMPLETAMENT ACABAT.

Sense descomposició 21,62

Preu Total per u  .................................................. 21,62

Anexe de Justificació de Preus
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1.11.10 m BARANA ACER INOXIDABLE AISI 316, FORMADA PER MONTANTS CADA 1,50 M (APROXIMADAMENT), SEGONS
DETALL DE PLÀNOL, DE 1 M D'ALÇADA A BASE MUNTANTS I TRAVESSERS AMB PLETINA DE 40X10 MM  AMB
COL·LOCACIÓ DE BARROTS DE MATEIX MATERIAL AMB TUB DE 40 MM DE DIÀMETRE I PASSAMÀ AMB TUB DE 70
MM DE DIÀMETRE, INCLOS PLETINA DE FIXACIÓ DE 200X150X15 MM, SEGONS DETALLS DE PLANOLS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

Sense descomposició 292,00

Preu Total per m  .................................................. 292,00

1.11.11 m PASSAMA AMB TUB D'ACER INOXIDABLE DE 70 MM I PLETINA ANGULAR PER A FIXACIÓ A PARET DE 30X10 MM
INCLOS ANCORATGE A PARET AMB RESINES EPOXI PER EMPOTRAR A PARET.

Sense descomposició 129,00

Preu Total per m  .................................................. 129,00

1.12 SEGURETAT I SALUT

1.12.1 u PARTIDA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA IMPLANTACIÓ DE MESURES DE SEGURETAT I SALUT DURANT
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Sense descomposició 9.606,00

Preu Total per u  .................................................. 9.606,00

Anexe de Justificació de Preus

Núm. Ut. Descripció Total
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 DOCUMENT NÚM 3:   
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’AQUEST 
PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE CONTÉ NO LES 
MODIFIQUIN 
 

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA 
 

La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a 
la realització de les obres, tal i com s’han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les 
llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d’utilització. 
 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials 
sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l’obra i exteriors, que 
per qualsevol concepte s’hagin utilitzat, per deixar-les en l’estat primitiu o en el que definitivament hagin 
de quedar. 
 
Article 2.- DIRECCIÓ DE L’OBRA 
 
El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a 
la millor efectivitat de la seva missió, i se’l designa d’ara endavant com a Director. 
 
Resol les qüestions tècniques d’interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les 
obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són 
adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les 
condicions del Contracte. 
 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i 
legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el 
Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres. 
 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els 
perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d’altres d’anàloga naturalesa no fos acomplerta 
eficaçment i oportunament, el Director de l’obra pot manar d’executar-la amb càrrec al Contractista. 
 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 
 
Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les 
seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els col·laboradors 
estan integrats en la Direcció. 
 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició 
de les obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el 
Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats. 

 
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l’autorització escrita del Director. 

 
Si alguna part de l’obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta 
alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més 
avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement 
de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d’instal·lar els materials o executar l’obra en qüestió 
fins a rebre l’aclariment o resolució de la Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 
 
Article 3.- CONTRACTISTA 

 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l’obra. 

 
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva 
responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 

 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat 
o l’objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de 
reclamació que l’assisteix. L’exercici d’aquest dret no l’eximeix del compliment de dites ordres, encara 



que de tal reclamació pot derivar-se’n justa indemnització al Contractista. 
 

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que 
adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni. 

 
El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el representen o 
ajuden, per al millor compliment de les seves funcions. 

 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 

 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l’obra totes les vegades que el cita 
el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions. 

 
En cas d’incompareixença injustificada, perd el dret d’al·legació o reclamació que l’assisteix a tals actes 
i ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció,  els documents 
que se’n derivin dels mateixos. 

 
Si justifica degudament la falta d’assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les 
al·legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 

 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l’execució de les obres entre 
les quals s’hi compten: 

 
-mesures de seguretat, assenyalaments i barrats; 
-replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els elements i les 
obres provisionals o auxiliars; 
-assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers; 
-neteja i vigilància; 
-arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es 
deriven de l’execució de les obres; 
-els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l’execució de les obres, amb 
exclusió dels que són específics de  l'Administració; i 
-disposició, d’una oficina d’obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director. On hi ha 
d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d’ordres. En demés 
s’hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el 
testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar. 

 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels 
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l’obra per qualsevol causa, abans de la 
recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé 
per la forma d’execució de l’obra, bé per omissió bé per causa d’accident o bé per supòsit fortuït. 

 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 

 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més 
absoluta seguretat del personal de l’obra i de tercers. 

 
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, 
l’incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol 
altra classe que l’afecten. 
 
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots 
els efectes derivats de l’execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del 
Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l’autorització del Director. 
El Contractista és l’únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l’execució de les 
obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències 
que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 

 
Igualment, el Contractista és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, i no té dret a 
indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres 
que pot cometre durant la seva construcció. 
 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el 



personal degudament assegurat. 
 

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres 
contractades. 

 
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc., 
que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i 
instal·lacions. 

 
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 

 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols 
informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de col·locar-se abans del 
començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig. 

 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de 
l’obra. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparació o 
substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la direcció facultativa encarregarà 
nous cartells amb càrrec al contractista. 

 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a l’acabament 
de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 

 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el contractista 
els cedeix gratuïtament a la propietat. 

 
Article 5.- PERSONAL 

 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu 
a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al 
dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l’execució 
de les obres i posar en pràctica les ordres del Director. 

 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s’ha de comunicar al Director i aquest l’ha d’acceptar 
per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 

 
El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant 
l’execució de les obres. 

 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és 
convenient, a l’entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació 
professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal 
facultatiu necessari sota la dependència d’aquell. 

 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d’un nou Delegat o 
de qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 
 
A l’obra ha d’haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta 
pel volum i naturalesa dels treballs que s’estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i 
experiència. 
 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l’obra. El Director té, a 
cada moment, la facultat d’exigir al Contractista la separació de l’obra de qualsevol persona que 
consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet. 
 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l’obra, sota la seva dependència. 

 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 

 
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de 
les seves obligacions i responsabilitats. 

 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 



 
Article 6.- GENERALITATS 

 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el 
coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per 
exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics 
(aigua, clavegueram). 

 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui 
actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de 
serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda 
obligat a sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de 
començar els treballs en compliment de l’establer a l’art. 7. 

 
L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels 
treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de 
rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses 
en els preus unitaris. 

 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, 
etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon 
a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert 
l’obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el 
projecte tal i com s’ha dit. 

 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte i les 
autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus 
de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris. 

 
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs 
aconsella la seva reparació o renovació. 

 
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els 
defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són 
d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris. 

 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú 
projecte addicional d’obres. 

 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la generalitat o 
en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les 
superfícies i/o volums que s’han d’abonar. 

 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la 
pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es 
consideren sempre incloses en els respectius preus. 

 
Article 7.- MATERIALS 
 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part 
integrant de les obres i les instal·lacions. 

 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, 
sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes 
promulgades per l’Administració referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, 
sense perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec. 

 
Han d’arribar a l’obra i s’han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, 
precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen. 

 
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin 
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment 
per l’Empresa subministradora del servei. 



 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l’adquisició i arreplec a l’obra, amb 
aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les 
anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les 
qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar-los, 
encara que estiguin col·locats o suposin demolir parcialment l’obra, sense dret a indemnització. Si el 
Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el 
que preveu l’epígraf núm. 12. S’han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona 
conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L’acceptació prèvia dels materials no suposa l’autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc 
després de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes 
o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i 
certificacions. Les despeses que s’originen sempre són a càrrec del Contractista. 

 
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 

 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al 
seu càrrec totes les còpies dels plànols i d’altres documents que necessita per executar les obres, però 
no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament 
contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers. 

 
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d’indicació distinta en les clàusules 
administratives, són: 

-memòria, 
-plànols, 
-plec de condicions, 
-pressupostos parcials; 
-quadre de preus d’unitats d’obra, i 
-pressupost general. 

 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l’exactitud respecte a la realitat. 

 
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de l’exactitud i 
procurar-se aquells altres que pot necessitar. 

 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 

 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat 
com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment 
definida i tingui preu en el Contracte. 

 
Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 

 



Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn 
com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l’obra, així com els punts 
fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. 
Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un 
exemplar al Contractista. 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als 
documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del 
Contracte. 

 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, s’han 
de valorar pel Director de l’obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a 
l'Administració perquè resolgui. 

 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 

 
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar el 
Programa de Treball que ha de contenir: 

 
-programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
-mitjans que s’han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 
-valoració mensual i acumulada de l’obra programada; 
-representació gràfica de les diverses activitats;  
-el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i 
-el termini d’execució comença a comptar des de la data del replanteig.    

 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 

 
10.1 Generalitats 

 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d’acord amb el programa de Treball 
aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 

 
La maquinària i altres elements de treball que s’han d’aportar a l’obra segons el programa o que el Director 
creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l’execució de les unitats 
en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director. 

 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte 
sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s’han de pagar. El Director té la facultat d’exigir la demolició 
i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentació 
que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable 
dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa 
de l’obra resulta que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l’ha d’indemnitzar. 

 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l’ordre escrita del Director, es 
paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es 
realitza el pagament només de la part projectada. Si l’excés d’obra no és admissible, el Contractista està 
obligat a demolir-la. 

 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l’execució de l’obra contractada i de les faltes que hi hagin. 
 
El muntatge d’elements i realització de les obres s’ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest Projecte, 
normes i disposicions oficials que li són d’aplicació i a les ordres que dóna el Director d’obra. 

 
S’han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de cada 
ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament 
acabades i en perfectes condicions de durada i conservació. 
 
10.2 Treballs nocturns 

 



Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats d’obres 
que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i intensitat que el director 
ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns. 
 
10.3 Construcció i conservació de desviaments 

 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos 
necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o totalment 
acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques que figuren en els corresponents documents 
contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de 
suportar i segons les ordres del director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del 
contractista. 

 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 

 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els 
mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això, ha 
de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient i 
dirigir l’execució dels treballs de forma prudent. 

 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva 
senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 

 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants 
com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna i la realització de les 
gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.). 

 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de 
l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques viàries, 
balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els 
preus unitaris del projecte. 

 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment, 
etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta 
responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves 
funcions de direcció de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a 
d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 

 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la D.F. al 
Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns. 
 
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres 

 
-Pluges:  Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir sempre en 

perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i 
mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

 
-Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes 

les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra 
malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en 
aquestes prescripcions. 

 
-Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control 

d’incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions 
tècniques, o que dicta el director. En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per 
evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és responsable d’evitar la propagació dels que 
es requereixen per a l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es 



poden produir. 
 

-Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els explosius 
s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions 
especials complementàries que dicta el director. 

 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 
m de la carretera o de qualsevol construcció. 

 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i 
s’ha d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 

 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de 
treball, durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada 
per les voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi 
d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després 
que hagin esclatat totes. 
 
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a 
distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 

 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda 
pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació 
amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions. 

 
El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic 
del seu treball amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, 
sempre, la perfecta visibilitat. 

 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que es 
puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 

 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en 
conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del Reglament 
general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 

 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives. 

 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin 
produir. 

 
10.6 Obres de condició especial 

 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole particular, 
requereixen especial cura, poden designar-me tres o més especialistes acreditats perquè el contractista triï 
el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre 
de preus que acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte 
d’indemnització per despeses generals. 

 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix condicions 
especials. 

 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o 
contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha de 
demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu 
compte. 

 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’una 
manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la fins 



a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que pugui 
tenir a judici del director. 
 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu criteri 
qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. 
 
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa 
referència. 

 
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT 

 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les 
condicions i freqüència que s’estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i 
normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina el 
Director. 

 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin 
quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona 
execució de l’obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest  plec. El Contractista 
està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i 
suportar al seu càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import màxim de l'1% del 
pressupost de l’obra. 

 
De les proves realitzades s’ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l’obra. 

 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s’ha d’acudir a un Laboratori oficial 
designat pel Director, perquè les efectuï. 
 
 
 
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

 
No s’admet cap variació sobre l’obra definida en el projecte ni sobre l’execució establerta en el programa de 
treball, sense l’autorització escrita del Director de l’obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al projecte 
ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi. 

 
L'Administració pot, durant l’execució de les obres, suprimir la realització d’alguns treballs o afegir-ne altres 
no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no 
disminueixin o sobre pugin més d’un vint per cent del total de l’obra contractada i en el cas d’excedir-ne, 
sempre que el Contractista hi estigui d’acord. 

 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d’introduir les 
modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les condicions 
d’estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o 
naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d’execució, el Contractista ha de sol·licitar per 
escrit que es tinguin en compte i  l'Administració acordarà el que cregui adient. 

 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l’obra projectada, degudament justificades al 
Director i aquest les resol d’acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura 
alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se’n pot deduir, s’ha de determinar pel 
sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el 
projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació. 

 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades 
expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les. 
 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui 
convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de la 
contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació. 



 



Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 
 

Les obres s’amiden per unitats completament acabades, i se’ls aplica a cadascuna el mètode que 
especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha 
d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes. 

 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d’elements necessaris per 
poder efectuar l’amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d’avisar amb temps 
suficient al Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon 
criteri i el Contractista ha d’acceptar el resultat. 

 
Les unitats que s’han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l’obra, en presència del 
Director. 
 
Pel que fa a l’amidament i mesurament de les obres és d’aplicació també tot el que disposen les 
prescripcions particulars quant a això. 

 
Les unitats s’abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu 
nombre d’unitats realment executades, d’acord a com figuren especificades al Quadre de preus 
corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s’ha d’especificar clarament la forma 
d’abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres casos, s’ha d’estar a l'admès a la 
pràctica habitual. 

 
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 

 
14.1 Generalitats 

 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d’acord amb el projecte i les 
modificacions autoritzades. 
 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis 
establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs 
realitzats "a l’origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la 
seva conformitat i objeccions. 

 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què 
donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la 
rectificació. 

 
Sempre que en el Contracte no s’especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d’execució 
material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen contradictòriament. 
Se’ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es 
descompta la baixa obtinguda en la rematada. 

 
Les obres de terra s’amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els pressupostos 
parcials d’execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són resultat de preu 
d’unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis 
previs del terreny o a estimacions d’altres obres realitzades en la mateixa població o contrada. Els 
percentatges dels diferents components del terreny s’entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que 
les clàusules administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat. 

 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de 
qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els 
especificats en la descomposició o en la descripció dels preus. 

 
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables 

 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la 
contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa 



que sembli justa en el preu. 
 

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-la, 
d’acord amb les expressades condicions. 

 
14.3 Preus contradictoris 

 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està compresa a la 
contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha 
d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 
 
a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la seva 
signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 

 
b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 

 
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita diferència o 
error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així formalitzat el preu 
contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la 
resolució que estimi convenient als seus interessos. 

 
14.4. Excés d’obra 

 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre aquesta i la 
pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 

 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció 
facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  

 
14.5. Obres incompletes 

 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, 
segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el 
contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es pot 
pretendre la valoració de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als 
preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 

 
14.6 Partides alçades. 

 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser executades 
d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d’acord amb els 
preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre 
s’abonaran al preu que es fixi contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 

 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en les 
condicions adequades. 

 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest 
índole són incloses als corresponents preus unitaris. 

 
14.7 Abonaments de provisions 

 
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les 
obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de 
preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que 
reconeguin les condicions esmentades. 



 
14.8 Obres imprevistes 

 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el  volum d’obra 
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus 
contradictoris precisos. 
 
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del pressupost 
d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials quedant obligat el 
contractista a acceptar-los. 

 
 

14.9 Esgotaments 
 

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra 
pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al 
personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats. 

 
14.10 Mitjans auxiliars 

 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del 
constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels treballs. 

 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la 
Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada assolís els 4/5 
de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans 
auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada. 

 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les 
obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc. 

 
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no es poden preveure o detallar suficientment, 
sinó en el decurs dels treballs. 

 
S’efectuen d’acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el 
Director. S’executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte. 

 
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 

 
Si per causa de força major s’han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha de 
comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest requisit no 
pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent. 

 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui 
produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres factors, la 
pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les 
instal·lacions i el personal. 

 
Article 17.- REVISIÓ DE PREUS 

 
  El Contracte s’entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o indemnització, 

llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula revisaria, o s’accepti i 
reguli expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte. 
 
Article 18.- RESCISSIÓ 

 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions necessàries, 



es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 
 

En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués perjudicar 
les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les provisions que 
s’haguessin efectuat. 
 
Article 19.- FIANCES 

 
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació, dipositarà 
com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de Condicions, 
l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs. 

 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les 
liquidacions parcials. 

 
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de l’adjudicació i 
es donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament dels treballs, data des 
de la qual es començarà a comptar el termini d’execució de les obres compreses en el present Plec de 
Condicions. 

 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una multa 
de quantitat a fixar pel Director. 

 
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la data 
prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part de la 
Direcció d’Obra. 

 
En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a 
terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 

 
Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 
Quaranta-cinc dies abans d’acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit al Director i 
dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres  i les rep 
l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepció 
s’ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En 
aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que s’estimin pertinents. En cas d’incompareixença 
justificada poden fer-se les al·legacions per escrit en el termini de deu dies. 

 
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director donarà a la 
contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per 
efectuar-ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran 
de compte i càrrec de la contracta. 

 
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no ser 
que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 

 
Article 22.- TERMINI DE GARANTIA 
 
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d’un any, salvat d’especificació distinta. 

 
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l’obra segons les condicions que fixa el Plec o les 
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l’obra, a 
no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o Entitat 
encarregada de l’explotació. En aquest supòsit té  dret al reembossament de l'import dels treballs que 
s’hagin de fer per restablir l’obra a les condicions degudes. 

 



Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 
 

Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-se 
acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que es 
relacionen amb les obres. 

 
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que 
hagin ocupat. 
 
Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

 
Rebudes les obres s’ha de fer l’amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les parts 
que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l’execució. 
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos 
parcials d’execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.  
 
El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de 
trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s’entén que n’està 
conforme. 

 
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 

 
Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, 
respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada amb el 
reintegrament corresponent a la Hisenda. 

 
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a escriptura 
pública en qualsevol estat de l’obra. 

 
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres 
contribucions, impostos i arbitris. 

 
 
 
Tarragona,  novembre de 2009 
     
   
 
 
L’enginyer-autor del projecte 
Rafael Cabré Villalobos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas sobre les 
condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. Aquest plec consta de les següents parts: 
 
 
CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 
 
CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA 
 
CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
CAPÍTOL IV.  PAVIMENTACIÓ 
 
CAPÍTOL V.  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS 
 
 
 
 



 
CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 
 
 I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
  
 I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
  
 I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
I. CONDICIONS GENERALS 
 
I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres queden suficientment descrites en la meòria del projecte. 
 
I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució es l’indicat en l’apartat corresponent de la memòria. 
 
I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
 
En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents: 
 
-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 12.12.94) 
 
-Normes UNE  de compliment obligatori. 
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i complementàriament, la 
resta de les normes UNE. 
 
-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del govern 136/1960 de 4 
de febrer). 
 
-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 
 
-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
Construcció. 
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II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA. 
 
Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents: 
 
NORMATIVA II 
 
 Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat, 
 
 Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa, 
 
 Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 de 

l’I.T.E.C.c.c., 
 
 Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i normes 

vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual, 
 
 Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y “Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”, 
 
 Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació 

tècnica de derivats del ciment, 
 
 N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació 

d’Obres Públiques, 
 
 Orden de 29 de Abril de 1977 del Ministerio de Obras Públicas para el vertido al mar desde tierra de las aguas 

residuales a través de emisarios submarinos i 
 
 Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores 

(O.M.:30.6.81). 
 
II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 
II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys. 
 
II.1.1.1 Definició 
 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que en materialitzar 
el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera, l’esbrossada suposa l’ocupació 
física del territori necessari per a l’execució. 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i de les 
zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o 
qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
-Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els 
corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses. 
 
El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem municipal pel 



seu posterior aprofitament. 
 
Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements. 
 
El desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb cura de no danyar 
cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol·locades una vegada confluïdes les obres quedaran sota la custodia 
del contractista a la pròpia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà entès que es realitza a 
càrrec seu. 
 
Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les precaucions 
necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, d’acord 
amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui 
conservar intactes. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta malbé o 
desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu 
desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a una 
profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de manera que no 
restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m. de la cota de l’esplanada definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior 
a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) 
de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m. s’eliminarà 
també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 metre (1 m) per sota de l’esplanada definitiva. 
 
II.1.2 Mesurament i abonament. 
 
S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres. 
 
En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es realitzarà per 
metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. En tot 
cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a 
l’apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a fi de 
ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s’abonaran al preu de l’excavació en 
qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris 
del Contracte. 
 
II.1.2 Replanteig general de les obres. 
 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a col·locar cada vint metres de 
vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l’inici 
correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar 
qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
 
 



II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 
 
II.2.1 Definició 
 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de 
les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur 
refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja esmentada, s’abonarà al preu 
d’excavació del Quadre de Preus del projecte. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar l’esplanada refinada i 
totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari 
de l’excavació. Si l’esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà 
ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes 
les excavacions. 
 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o seleccionada es 
garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refí i compactació de l’esplanada i la 
possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al 
projecte pels moviments de terres. 
 
II.2.2 Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans i 
després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s’hagi 
d’excavar. 
 
S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i consolidades, 
segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, les 
excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
 
Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs específics que 
calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 
 
Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les Obres els 
materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el 
possible increment de distància de transport. 
 
El Director de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint 
el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap 
tipus. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i 
complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 
 
 
 
 



II.3 TERRAPLENS 
 
II.3.1 Definició 
 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials per a formar 
terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat característiques i tipus de terrenys. 
 
El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant, els 
treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny 
natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el seu 
gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. S’eliminaran les 
pedres de grandària superior a la meitat de la tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides, i 
per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una 
humitat excessiva, no s’estendrà la següent, i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
 
II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda les condicions 
de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d’execució i d’acceptació executats 
per un laboratori homologat. 
 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es classifiquen en: 
 
Sòls inadequats: (SI) 
 
 .No compleixen les condicions dels sòls tolerables. 
 
Sòls tolerables: (ST) 
 
 .Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. 
 .Límits d’Attenberg: 
   -Límit líquid < 40. 
   -Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid. 
 .Densitat del Proctor > 1,450. 
 . C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 
 .Contingut matèria orgànica < 2% 
 
Sòls adequats: (SA) 
 
 .Sense pedres de mida > 10 cm. 
 .Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 40 (Attenberg) 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5. 
 .Contingut de matèria orgànica < 1%. 
 
 
 
Sòls seleccionats: (SS) 
 
 .Sense pedres de mida > 8 cm. 



 .Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 30 (Attenberg). 
 .Índex plàstic < 10 (Attenberg). 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables). 
 .Sense matèria orgànica. 
 
Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de granulometria, 
plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions d’acceptació cal dir que no 
s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de 
terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix hauran de 
ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Proctor Modificat a tota 
la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Proctor Normal. 
 
II.3.3.Mesurament i abonament. 
  
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per 
diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas, provinent  de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè inclou la 
càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, estesa 
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar l’excavació a 
determinades parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcel·les en cap 
cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es 
mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
 
II. 3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè 
inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la resta 
d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i abans de 
començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de 
determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
II.3.5 Descripció de proves i assaigs 
 
Rebliments  
 
Materials: 
 
Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 2 proctor segons NTL-107 



 - 2 Continguts en humitat segons NTL-102 
 
Execució: 
 
Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Sorra de pedra calcària 
 
Materials:  
 
Per cada 100 m3 de material: 
 
 - 1 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 equivalent de sorra segons NLT-113 
 - 1 proctor modificat segons NLT-108 
 
Execució: 
 
Per cada 1000 m2 o fracció de capa col·locada: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat 
 
II.4 DEMOLICIONS 
 
II.4.1 Definició. 
 
 Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d’una obra o 
que sigui necessari fer desaparèixer. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
 
-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels 
documents del Projecte. 
 
II.4.2 Execució de les obres. 
 
L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s’efectuaran amb les 
precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficient i evitar damnatges a les estructures 
existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que 
s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
 
II.4.3 Mesurament i abonament. 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així com la manipulació 



dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilització o 
d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
II.5 ENDERROCS DE MURS 
 
El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres. 
 
La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. S’han de protegir els elements de servei públic que es 
pugui fer malbé. 
 
S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals. Quan 
l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol. 
 
S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols. 
 
Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui.  Durant els treballs 
es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 cm. Les runes s’han d’abocar cap 
l’interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulació de material. A l’acabar la 
jornada de treball no s’han de deixar sense protecció els murs d’alçària superior a 20 vegades el seu gruix. 
 
No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
 
II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al projecte 
per a l’execució de la xarxa de clavegueram. 
 
Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, l’excavació es considerarà no 
classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit 
d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa, s’utilitzaran els 
mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus 
d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres a 
l’abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de 
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament però els volums sobreexcavats no seran objecte 
d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels 
plànols del Projecte. 
                     
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d’obra 
necessària per la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs, per tal 
d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes 
extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador; i l’arranjament de les àrees afectades.                                                       
 
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclòs amb mitjans manuals, per 
a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les 
canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui 
precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El Contractista 



emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats 
treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s’obtindran els materials 
necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats 
materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus núm. 1, sempre 
que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol “Rasa tipus 
clavegueram tub WAVIHOL o equivalent”. 
 
II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o superior a la dels sòls 
tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats. 
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de la màxima densitat 
obtinguda a l’assaig Proctor Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig 
Proctor.  
 
II.6.2 Esgotaments 
 
L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d’equips d’esgotament. 
 
Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell freàtic durant tots els 
treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema proposat haurà de tenir el vist-i-plau de la D.F. 
 
Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el següent: 
 
 La instal·lació del sistema ha d’estar composada d’una conducció d’aspiració o entrada d’aigua a la que 

s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d’impulsió o sortida d’aigua que la desguassa en el 
punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdós conduccions, realitza el funcionament. 

 
El contractista deurà aportar per a la instal·lació del sistema: 
 
 - Dipòsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres. 
 - Gas-oil i olis o força elèctrica (380±10V) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una mànega de 5 fils, 3 

fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència requerida 17 KW. 
 - Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves). 
 - Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores. 
 - Revisió diària d’oli del motor i depressor en els sistemes diesel i nivells d’oli del depressor i el seu estat en els 

sistemes elèctrics. 
 
La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la realització de 
l’esgotament de tota l’obra. 
 
II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 
El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat de l’extradós dels 
col·lectors. Per a facilitar el desencofrat es col·locarà una làmina plàstica junt als plafons de l’apuntalament amb contacte 
amb el formigó. 
 
En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible s’executarà un sistema 



alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas general, sense cap tipus d’increment 
econòmic. 
 
La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de seguretat, exigir al 
contractista l’apuntalament de la rasa. 
 
La D.F. podrà sol·licitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses addicionals 
importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil. 
 
En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament. 
 
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament. 
 
Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no s’admeten, en cap 
cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal. 
 
Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat  en el treball relacionat amb 
el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilància diària i permanent a càrrec del 
personal especialitzat, de l’estat de les estrebades i estintolament, i s’exigirà particularment la constant atenció del falcat 
amb la finalitat que, en cap cas, quedi mermada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida. 
 
II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
 
Definició 
 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les 
simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, 
malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta manera 
s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua. 
 
Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb 
tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i el material de 
rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Proctor 
Modificat.  
 
A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Proctor Modificat. 
 
 
II.7.2 Encreuaments de gas. 
 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb les mateixes 
condicions definides pels encreuaments d’aigua. 
 
Si es col·loca prèviament una intubació de formigó per a instal·lar canonada de gas amb posterioritat tindrà en compte la 
necessitat d’injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar respiradors. 
 



II.7.3 Encreuaments de la xarxa telefònica. 
 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida en  el document núm. 2. El 
formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir 
les densitats exigides als rebliments de rases. 
 
II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigó HM-15. 
 
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 
 
II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15. 
 
II.7.6 Mesurament i abonament. 
 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. 
S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de l’encreuament.  
 
II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
 
II.8.1 Definició 
 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació d’aigües 
(perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre adequadament compactat i que 
estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi 
i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades 
amb zones de jardí. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 
 - Execució del llit d’assentament de la canonada. 
 - Col·locació de la canonada. 
 - Rebliment de la rasa de drenatge. 
 
II.8.2 Condicions generals 
 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre material sancionat per 
l’experiència. 
 
La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, 
duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
 
II.8.3 Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les 
assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direcció. 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter accidental o local, sempre 
que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 
 



II.8.4 Execució de les obres 
 
L’excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment de rases i pous”. 
 
II.8.5 Execució del llit d’assentament a la canonada 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà de ser també 
impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable. 
 
En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa. 
 
II.8.6 Col·locació del material filtrant 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el rebliment 
amb material filtre fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en tongades de gruix inferiors a vint centímetres (0,20) que 
es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
 
II.8.7 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment 
executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmenta’t mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A 
l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtre, replè, compactació, així com 
altra operació necessària per deixar acabada la unitat. 
 
L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es consideri als 
preus unitaris definits. 
 
II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l’esplanada. La capa de 
subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis (rases de calçada) i d’haver 
acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta 
de l’obra i sobre ella s’assentaran les vorades. 
 
Els materials podran ser tot-u natural o tot-u procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves naturals. 
 
 
 
II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions: 
 
- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE. 
 
- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
 
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent. 



 
TAMISSOS    S1   S2   S3 
ASTM   UNE    
2"   50  100   100   - 
 
1"   25  -   75-95   100 
 
3/8"   10  30-65   40-75   50-85 
 
Nº 4   5  25-65   30-60   35-65 
 
Nº 10   2  15-40   20-45   25-50 
 
Nº 40   0,40  8-20   15-30   15-30 
 
Nº 200   0,080  2-8   5-15   5-15 
 
 
La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, inferior a 35.  
 
La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions: 
 
Límit líquid inferior a 25 (LL<25) 
 
Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6) 
 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima obtinguda a 
l’assaig Proctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com vora pous, embornals o 
elements singulars. 
 
II.9.2 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s’abonarà per 
metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre que el preu 
comprèn el refí, preparació i compactació de l’esplanada així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària 
necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
La subbase granular com a superfície d’assentament de la vorada. 
 
 
II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase granular mitjançant un 
llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voravies o per 
delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres d’implantació de 
serveis. 
 
L’encinta’t, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, facilitant la 
compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del final de 
calçada. 



 
 II.10.1 Vorades de pedra 
 
Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions: 
 
 - Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta. 
 - Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un so clar en ser 

copejats amb un martell. 
 - Tenir adherència als morters. 
 
La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols. 
 
La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetrà que el deu per 
cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i un metre (1m). Les seccions 
extremes hauran de ser normals a l’eix de la peça. 
 
En les mides de la secció transversal s’admetrà una tolerància de deu mil·límetres (10 mm) en més o menys. 
 
La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s’ajustarà a la corbatura 
de l’element constructiu on s’hagi de col·locar. 
 
Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla s’acabaran amb 
buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta de la vorada 
es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de junts, fins a obtenir superfícies aproximadament planes i 
normals a la directriu de la vorada. 
 
Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm3). 
 
Resistència a la  No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat  
compressió:  (1.300 kgf/cm2). 
 
Coeficient de  Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm). 
desgast: 
 
Resistència a la  Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d’ells no 
intempèrie:  presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible. 
 
Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070. 
 
Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment 
acabat, exclòs el formigó de base necessari. 
 
 



II.10.2 Vorades de formigó 
 
II..10.2.1 Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
II 10.2.2 Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
Les vorades prefabricades de formigó, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons l’article 610 del 
PG-3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes del qual seran de vint 
mil·límetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350. 
 
La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu s’ajustarà a la 
corbatura de l’element constructiu on s’hagin de col·locar. 
 
Les peces que formaran la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 mm). Aquest espai es 
reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades 
per la Direcció d’Obra. 
 
II.10.2.3 Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-
centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm2) 
 
Desgast per fregament: 
 
 - Recorregut : sis-centes (600 m) 
 - Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm2) 
 - Abrasiu: Carborundum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida) 
 - Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm) 
 
II.10.2.4 Recepció  
 
Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a les 
característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm). 
 
II.10.2.5 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)  col·locat i totalment 
acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent al 
Quadre de Preus núm. 1. 
 
El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 
 
 
 
 



II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 
 
II.10.3.1 Definició 
 
És una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de 
base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
II.10.3.2 Procedència 
 
Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. 
 
II.10.3.3 Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de cantó i vuit 
centímetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. 
 
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 
 
II.10.3.4 Normes de qualitat 
 
 - Absorció aigua (UNE 127.002)     ≤ 10% 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    < 1,5 mm 
 - Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció       ≤ 55 kg/cm2 
  - Dors a tracció      ≤ 35 kg/cm2 
 -Gelatibilitat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  Dimensions       ± 0,4 mm 
  Gruix       ≤ 0,3 mm 
  Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi:   ± 0,4 mm 
  Rectitud d’arestes:      ± 0,2 mm 
  Vessaments:      ± 0,5 mm 
  Planor:       ± 0,85 mm 
 
 La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la cara plana. No pot 
tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x 
Ample x Gruix. 
 
 - Gruix de la capa fina:     ≥ 6 mm 
 - Absorció d’aigua (UNE 127.002)    ≤ 10 % 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)   ≤ 3 mm 
 - Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció:     ≥ 55 kg/cm2 
  - Dors a tracció:      ≥ 35 kg/cm2 
 - Gelatibiltat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  -Dimensions      ± 0,4 mm 
  - Gruix       ≤ 8 % 
  - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ±0,4 mm 
  - Rectitud d’arestes:     ± 0,2 mm 



  - Vessaments:      ± 0,5 mm 
  - Planor       ≤ 2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra impactes. 
 
La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001. 
 
II.10.3.5 Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat anteriorment, 
amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm) més o menys. 
 
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 
II.10.3.6 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, 
exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent del Quadre de preus núm.1. 
 
Vorades de pedra natural; condicions mínimes d’acceptació: 
 
- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta. 
 
- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics. 
 
- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm) 
 
- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm3 i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm2 
 
- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar alteracions 
visibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPÍTOL III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
 
 
 
 



CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
 III.1. ABASTAMENT D’AIGUA 
   III.1.1 Definició de materials 
    III.1.1.1 Canonades 
    III.1.1.2 Unions de tubs 
    III.1.1.3 Peces especials 
    III.1.1.4 Vàlvules 
    III.1.1.5 Boques de reg 
    III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 
    III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis 
   III.1.2 Execució de les obres 
    III.1.2.1 Rases 
    III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes 
   III.1.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
 III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 
   III.2.1 Definició 
    III.2.1.1 Canonades 
    III.2.1.2 Tronetes i pous de registre 
    III.2.1.3 Embornals 
   III.2.2 Execució de les obres 
    III.2.2.1 Canonades 
    III.2.2.2 Tronetes i pous de registre 
   III.2.3 Mesurament i abonament 
    III.2.3.1 Canonades 
    III.2.3.2 Tronetes i pous de registre 
    III.2.3.3 Embornals 
 
 III.3 XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
   III.3.1 Condicions per a l’instal·lació 
   III.3.2 Condicions dels materials 
    III.3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
    III.3.2.2 Columnes 
    III.3.2.3 Basaments de les columnes 
    III.3.2.4 Lluminàries 
    III.3.2.5 Proteccions 
    III.3.2.6 Taulers de connexió en columnes 
    III.3.2.7 Centre de maniobra 
    III.3.2.8 Conducció per a canalitzacions d’enllumenat 
    III.3.2.9 Conduccions per a baixa i mitjana tensió 
   III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 
    III.3.3.1 Estació transformadora 
    III.3.3.2 Aparellatge interior de l’“Estació transformadora” 
    III.3.3.3 Cables 
    III.3.3.4 Punt de llum 
    III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 
 
 III.4 XARXA TELEFÒNICA 
   III.4.1 Materials 
   III.4.2 Col·locació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques 
   III.4.3 Mesurament i pagament de les obres 
 
 III.5 XARXA DE GAS CANALITZAT 



   III.5.1 Materials 
   III.5.2 Execució de les obres 
   III.5.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
 III.6 ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
 
 III.7 IMPERMEABILITZACIONS 
   III.7.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits 

 III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència mecànica 
   III.7.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS. 
 



L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de forma 
coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada  i la línia que delimita l’espai públic i l’espai parcel·lat. La vorada 
servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament 
elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa tensió. 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA III: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri d’Obres 

Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 
 
 Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades” 
 
 Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40) 
 
 Normes M.V. i instruccions d’il·luminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals) 
 
 Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre (BOE de 21 de 

novembre de 1973) 
 
 Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 
 
III.1.ABASTAMENT D’AIGUA 
 
III.1.1 Definició de materials 
 
III.1.1.1 Canonades. 
 
Cada tub portarà impreses les següents característiques: 
 
- Marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- Diàmetre nominal  
- Timbratge 
- Pressió nominal 
- Norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada, es 
compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del MOPU. 
 
Canonades d’amiant-ciment 
 
Compliran les especificacions previstes al  “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’Abastament” i la 
norma UNE 88-203. 
 



Canonades de polietilè 
 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma  UNE 53.111. Per al polietilè de baixa densitat, i 53.133 per 
al polietilè d’alta densitat. 
 
Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de sediments ni 
incrustacions. 
 
Canonades de PVC 
 
Els tubs compliran la norma UNE 53.112 
 
S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els ambients corrosiu 
si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l’interior del tub i s’ha d’expressar en mil·límetres, 
amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60ºC major de 1 hora. Comportament al toc (53.315) de forma 
autoextingible. 
 
El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar ≥ 3 m. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col·locar-se en posició horitzontal plana. 
L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m. 
 
Canonades de fosa 
 
Fabricació dels tubs 
 
Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % mínim serà de 300 
N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres nominals fins a DN 1000 i d’un 7 % per als 
diàmetres nominals DN 1200 a 1800. 
 
Els valors del límit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm2 seran acceptables quan l’allargament mínim al 
trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 i a 10 % per als diàmetres nominals 
1200 a 1800. 
 
Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 segons, aplicant 
un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors als de la norma). 
 

DN 
 

Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar) 
 

60 a 30 
 

60 
 

350 a 600 
 

50 
 

700 a 1600 
 

40 
 

1800 
 

32 
 
Tipus de junt 
 
Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un elastòmer EPDM o 
equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 



A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a l’emmagatzemament dels 
elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix dels tubs 
 
El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any i 
número d’identificació. 
 
Revestiments 
 
Revestiment interiors 
 
Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179. 
 
El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn. 
 
Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent: 
 

DN 
 

GRUIXOS (mm) 

 
 

Normal 

 
Valor mig 

mínim 

 
Valor mínim en un punt 

 
60 - 300 

 
3 

 
2,5 

 
1,5 

 
350 - 600 

 
5 

 
4,5 

 
2,5 

 
700 - 1200 

 
6 

 
5,5 

 
3,0 

 
1400 - 2000 

 
9 

 
8,0 

 
4,0 

 

Revestiment exterior 

 
Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàl·lic en conformitat amb la norma Internacional ISO 8179; la 
quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma). Desprès del zincat els tubs 
seran revestits amb una pintura bituminosa; el promig de gruix de la pintura no serà inferior a 70 micres, en 
conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179. 
 
Fabricació de les peces especials 
 
Les peces especials de fosa dúctil seran moldejades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim serà de 300 N/mm2. 
L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %. 
 
Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió d’1 bar, o bé, amb 
aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531. 
 
Tipus de junt 
 
Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic. 



 
El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o equivalent en 
conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a l’emmagatzemament dels 
elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix de les peces especials 
 
La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de les tes serà K14 
en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any, 
angle de colzes i brides (PV i DN). 
 
Revestiments 
 
Revestiments interior i exteriors 
 
Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix mínim de 70 
micres, o d’un revestiment epoxy assegurant una protecció equivalent. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió. 
ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb morter de 

ciment centrifugat. Prescripcions generals. 
ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc. 
ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè. 
ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar. 
ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials. 
 
III.1.1.2 Unions de tubs. 
 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub. 
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
Unió de tubs d’amiant-ciment 
 
Les unions entre tubs d’amiant-ciment es faran per mitjà de juntes “Gibault” o “RK”. 
 
Les juntes “Gibault” estan constituïdes per un maneguet, dues brides de ferro colat i dos anells tòrics de goma per 
produir l’estanquitat. Les brides es collen entre si per mitjà de cargols, premsant els anells la goma contra el 
maneguet. 
 
El nombre de cargols per junta serà: 
 
De ∅ 50 mm a ∅ 60 mm  2 cargols 
De ∅ 80 mm a ∅ 125 mm  3 cargols 
De ∅ 150 mm a ∅ 200 mm 4 cargols 
De ∅ 250 mm a ∅ 350 mm 6 cargols 



De ∅ 400 mm a ∅ 500 mm 8 cargols 
 
Les juntes “RK” estan constituïdes per un maneguet d’amiant-ciment, amb una ranura central per muntar tacs de 
goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d’estanquitat. 
 
Unió de tubs de polietilè 
 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i l’interior de la copa de 
la peça d’unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la superfície exterior 
del tub per un sistema de con de rosca. 
 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura controlada i el 
premsat dels tubs entre si. 
 
Unió de tubs de PVC 
 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma. 
 
La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les. 
 
Unió de tubs de fosa 
 
Neteja de l’endoll i de l’extrem llis 
 
Es netejarà curosament amb un raspall metàl·lic i un drap l’interior de l’endoll i en especial l’allotjament de l’anell de 
junt. 
 
Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt. 
 
Es marcarà a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la profunditat de l’endoll 
menys i cm. 
 
Endollat del tub 
 
Una vegada col·locat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà amb pasta lubricant la superfície aparent del 
mateix i l’extrem llis del tub. 
 
Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb tràctel fins que la 
marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran utilitzar altres mitjans sempre que no 
danyin el tub. 
 
Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàl·lica la posició correcta del junt en el seu 
allotjament. Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interior. 
 
Tall dels tubs 
 
Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l’extrem llis, el xamfrà que 
permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l’elastòmer del junt. 



 
Es restablirà el revestiment amb pintura epoxy d’eixugat ràpid. 
 
Desviacions angulars 
 
Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents: 
 
 - De DN 60 a 150:   5º 
 - De DN 200 a 300:   4º 
 - De DN 350 a 600:   3º 
 - De DN 700 a 800:   2º 
 - De DN 900 a 1800:   1º 30’ 
 
III.1.1.3.Peces especials. 
 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable. 
 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la marca 
del fabricant. 
 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior. 
 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
 
Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 
 
Per tubs de fibrociment    Ferro colat 
Per tubs de polietilè   Polietilè 
Per tubs de PVC    P.V.C. 
Per tubs de fosa    Fosa 
 
S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 
 
Corbes. 
 
- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi interior del tub com a 
mínim. 
 
Cons. 
 
- S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Derivació en T. 
 
- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 
- no podran produir cap estrangulació. 
 
Collarets. 
 
S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a les derivacions de 
menys de 40 mm de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el 
collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols. 



 
III.1.1.4 Vàlvules. 
 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors de la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: fosa grisa, fosa 
nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les 
sobrepressions que es puguin produir. 
 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal sobre 
una sola cara sense esforços excessius. 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules 
 
S’instal·laran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la inspecció 
i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar l’arqueta. 
 
Vàlvules de comporta. 
 
S’empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 
Kg/cm2. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 
 
La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. 
L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per poder 
obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola cara. 
La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault. 
 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 
 
Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional ISO 7259 tipus 
A 
 
Dimensions cara a cara 
 
Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma ISO 5752, 
Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares). 
 
Extremitats amb brides 
 
Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió de la norma 
internacional ISO 7005-2. 
 
Eix de maniobra 
 
Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de l’eix estarà 
garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la vàlvula estigui amb pressió i en 
posició d’obertura màxima. 
 
Revestiment 
 
Desprès de netejar i granellar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un revestiment 
d’empolsament epoxy amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona per al revestiment no haurà 
d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús. 



 
Materials 
 
El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083. 
 
L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred. 
 
 
Assajos 
 
Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208: 
 
 - Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible. 
 - Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible. 
 
Vàlvules de papallona. 
 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per diàmetres 
superiors a 200 mm. 
 
El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per pressions superiors. 
 
Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides, de seient 
metàl·lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col·locats en coixinets autolubricants. 
 
Maniobra de la vàlvula 
 
La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament oberta a una 
posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran dissenyades per a la seva instal·lació 
en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència de flux. 
 
El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de reducció, 
papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa. 
 
Mecanisme de reducció 
 
La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor primari i 
posicionat sota un carter hermètic. 
 
El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà equipat amb un 
indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la papallona. El mecanisme estarà 
dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el màxim de pressió diferencial i estarà dissenyat, 
com a mínim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la introducció de pols i d’aigua. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 1083:   Fosa de granit esferoïdal o granit nodular. 
ISO 7259   Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau per a 

instal·lacions enterrades. 
ISO 5752   Aparells de valvuleria metàl·lica utilitzats en canonades amb brides. 
ISO 7005-2   Brides en fosa. Característiques i dimensions 
ISO 5210   Connexió de servomotors multivoltes als aparells de valvuleria 
ISO 5210   Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria 
ISO 5208   Assajos de pressió per a aparells de valvuleria. 



 
Vàlvules de retenció. 
 
Seran del tipus de bola, o amb comporta  
 
El cos serà de fosa  nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per pressions 
superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes 
d’elastòmer. 
 
La tanca sempre serà estanca 
 
III.1.1.5 Boques de reg. 
 
El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la Norma UNE 23-400, 
d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 
 
S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable. 
 
III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 
 
S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid segons la 
Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc. 
 
III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis. 
 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer inoxidable. 
Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la pugui 
deixar fora de servei en un moment de necessitat, 
 
III.1.2 Execució de les obres. 
 
III.1.2.1 Rases. 
 
Les rases per instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm. superior al diàmetre exterior del tub, i 
una fondària suficient per instal·lar la canonada de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu superior 
de tub i la superfície de 80 cm. quan s’instal·li sota voreres, i de 100 cm. quan s’instal·li sense protegir sota calçades. 
Es situarà a la seva posició correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada col·locada. 
 
El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. 
 
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, compactant 
perfectament els costats del tub. 
 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de l’apartat (5) 
(rebliment de rases). 
 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una densitat superior 
al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig proctor modificat. 
 
Per a totes les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior; 
 



III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules dimensions mínimes. 
 
Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries màximes d’1 
m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. de gruix. El trampillo d’accés serà de 
ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm. 
 
Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., seran de planta 
quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,60 m. 
interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampillo d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 
 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas. 
 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri. 
 
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la companyia 
concessionària. 
 
III.1.3 Mesurament i abonament de les obres. 
 
- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es mesuraran i 
abonaran per metre lineal realment construït. 
 
- S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, proteccions i tots els 
materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. 
Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d’incendi, s’abonaran per unitat realment executada, sempre que 
el pressupost del projecte així ho especifiqui. 
 
III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 
 
III.2.1 Definició de materials 
 
III.2.1.1 Canonades 
 
Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret estructurada (WAVIHOL 
de la casa Glassidur o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 20.000 Kg/m2 
mòdul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unió mitjançant una junta elastòmera de llavis incorporada al 
tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs sencers o parcials. 
 
Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra són: 
L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el maniguet amb junta elàstica 
recobert d’arena. 
 
Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, y la quarta per fer 
l’enllaç entre pous de registre canonada principal. 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre 
defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per diferents tipus de materials (gres i 
fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament del 
MOPU. 
 



III.2.1.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge longitudinal 
o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fàbrica (maó). 
 
Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions 
Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25. 
 
 
 
III.2.1.3 Embornals. 
 
Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha de comprovar 
de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap cas 
puguin formar-se bassals a zones sense desguàs. 
 
Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent. 
 
III.2.2 Execució de les obres. 
 
III.2.2.1 Canonades 
 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
-Transport i manipulació. 
-Preparació de l’assentament. 
-Muntatge dels tubs. 
-Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El 
rejuntat serà interior i exterior.  
-Execució de la junta. 
-Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de formigó. 
-Rebliment de la rasa 
-Proves canonades instal·lades. 
 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
 
El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d’un metre, de 
forma indeleble i ben visibles les dades següents: 
 
 -Nom del fabricant o marca comercial 
 -Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal. 
 -Tot en el mateix ordre. 
 
L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i paral·lelament 
sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà ≤ 1.5 m. 
 
La col·locació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de Sanejament 
de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986) 
 
Col·locada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al descobert les unions 
fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les juntes. La preparació de 
l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació etc) i l’execució d’un llit, 
per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del 



terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència 
característica superior a 150 kg/cm2. 
 
Un cop preparat l’esmenta’t assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la col·locació dels tubs, en 
sentit ascendent. 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans com 
després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el Contractista estarà obligat a 
aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
 
 
-Transport i manipulació. 
 
Transport 
 
 - No patiran cops ni fregaments. 
 - Es col·locaran en posició horitzontal i paral·lelament a la direcció del medi de transport. 
 - Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no superin el 50 % de 

les de prova. 
 
Manipulació 
 
 - No es deixaran caure ni rodar sobre pedres. 
 - Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la suspensió per mitjà 

de brides de cinta ampla. 
 - El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i descàrrega. 
 
Descàrrega 
 
 - Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat d’on 

es pensa dipositar els productes d’excavació. 
 - S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats. 
 
-Preparació de l’assentament. 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc.) 
I l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, 
la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. el formigó 
tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 
 
- Muntatge dels tubs. 
 
 - S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa. 
 - A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., abans de 

muntar. 
 - Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment. 
 - Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos. 
 
-Rebliment de la rasa 
 
 - Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la D.F.  
 - En general no es col·locarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial 
 - La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: en base a 

l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert. 



 
-Proves canonades instal·lades 
 
Proves per trams 
 
Abans de començar les proves, han d’estar col·locades en posició definitiva tots els accessoris de la conducció. El 
replanteig efectuat i les condicions físiques de la instal·lació final ens indicaran els punts on es creu convenient situar 
vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop d’ariet no previstos en projecte en qualsevol tram 
de la canonada que així ho estimi la D.F. 
 
 - Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada. 
 - El director de l’Obra definirà els trams a provar. 
 - Una vegada construïts els pous i col·locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informarà al 

Director d’Obra per fer les proves. 
 - Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aigües 

amunt del tram a provar. 
 - Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i pous. 
 - A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la detecció de 

pèrdues. 
 - En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams  amb pèrdues i 

es farà una nova prova. 
  - Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista. 
 
-Revisió general. 
 
 - Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa, 

abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de descàrrega, si existeixen, 
verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall. 

 - El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 
 
III.2.2.2 Tronetes i pous de registre. 
 
L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que es 
prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o col·locar les peces 
prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, especialment, en l’acompliment de les 
cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter. 
 
Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que 
llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
III.2.3. Mesurament i abonament 
 
III.2.3.1 Canonades 
 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de les 
interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmenta’t mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, 
segons el tipus i diàmetre del tub. 
L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els entroncaments 
amb tronetes o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, s’entendrà que el 
material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat 
prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-se serà d’abonament independent. 
 



III.2.3.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es mesuraran i 
abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament independent l’execució d’alguns 
pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà deduït de l’alçada mitja de pous. 
 
 
 
III.2.3.3 Embornals. 
 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la 
troneta, o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació i rebliment llevat prescripció en contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l’embornal amb pou de registre més pròxim, sempre que al 
Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 
 
-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonarà per unitats realment 
construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els materials i operacions 
necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat. 
 
III.3 XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
III.3.1 Condicions per a l’instal·lació 
 
A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals, especificades 
als següents documents: 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002 de 2 d’agost). 
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Fulls d’interpretació, publicats pel 
"Ministerio de Industria" 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig del 
1954). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre). 
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, aprovats per 
Ordre de 23 de febrer de 1949. 
- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà. 
-Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 
- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”. 
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio de Obras Públicas”. 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com la legislació 
que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es 
promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 
 
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic 
Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos, llicències i dictàmens 
 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posta en 
servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i de visat del 
Projecte d’Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent. 
 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació Prèvia del 



Projecte i l’Autorització de Posta en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la Generalitat. 
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els 
catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
 
- Bàculs i columnes 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, característiques del 
galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d’aquest Projecte. Certificat 
de "colada". 
 
- Llums 
 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, concretament del 
reflector. Corbes fotomètriques. 
 
Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.) 
 
- Làmpades 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós. 
 
- Equip d’encesa 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
- Cables 
 
Certificat d’homologació del cable 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. Aquest control 
previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de l’Obra, àdhuc 
després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser 
reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel 
Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra podrà manar 
retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin 
avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament en 
aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per l’Empresa Subministradora 
d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de l’Obra. 
 



III.3.2 Condicions dels materials 
 
III 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
 
Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i el grau de 
protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció. 
El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm. 
 
 
 
III 3.2.2 Suports de llums 
 
Característiques 
 
Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer hauran 
de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les accions de la 
intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d’impedir l’entrada d’aigua de pluja i l’acumulació 
de l’aigua procedent de condensació. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de 
forma que puguin resistir les sol·licitacions mecàniques, tenint en compte particularment l’acció del vent, amb un 
coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal·lats en el suport. 
 
Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a l’equip elèctric 
per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà situada, pel cap baix, a 0,30 
m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de protecció IP 44 segons l’UNE 20324 (EN 60529) i 
IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podrà obrir mitjançant la utilització d’eines especials 
i disposarà d’una presa de terra quan sigui metàl·lica. 
 
Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no permetin la 
instal·lació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran col·locar-se aquests en la part superior, en un 
lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran 
degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
 
III.3.2.3 Basaments de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
 
L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta 
les arestes arrodonides. 
 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols una resistència 
superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva col·locació resulti vertical i que 
sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 
 
III.3.2.4 Llums 
 
Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb capacitat per 
posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau de protecció IP 54, 
classe I. 
 
Característiques indicatives 
 
- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-2-5 



en el cas de projectors exteriors. 
 
- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 
- El gruix del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un tractament de 
protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
 
- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 
 
- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides dels 
Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
 
- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que assegurin que la 
posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al 
de la lluminària equipada. 
 
- La instal·lació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres temperatures i els 
portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 
 
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 hores de 
funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri una temperatura superior 
a l’admesa. 
 
III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control 
 
Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de protecció i control; les 
línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats 
(sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips 
instal·lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, que podran ser 
de renganxe automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en 
servei de la instal·lació, serà com a màxim de 30 Ω. Això no obstant, s’admetran interruptors diferencials de intensitat 
màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en la posada en servei de la instal·lació sigui 
inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament. 
 
Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es disposarà a més 
d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència dels dispositius esmentats. 
 
L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i l’IK10, segons l’UNE 
EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu al mateix, per part del personal 
autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements de mesures 
estaran situats en un mòdul independent. 
 
Les parts metàl·liques del quadre aniran connectades al terra. 
 
III.3.2.6 Xarxa d’alimentació 
 
Cables 
 
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV. 
 
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit. 
 



Tipus  
 
Xarxes subterrànies 
 
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades en la ITC-BT-07. Els 
cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per a les canalitzacions 
subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció, i 
podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a l’impacte serà lleuger segons l’UNE 
50 086 –2-4. 
 
Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior del 
tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. 
 
Per sobre, s’hi col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables d’enllumenat exterior, 
situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 
 
En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi instal·larà, pel cap baix, 
un tub de reserva. 
 
La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en distribucions 
trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció del neutre serà la que s’indica 
en la taula 1 de l’ITC-BT-07. 
    
Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l’interior dels 
suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta enregistrable, que 
garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanqueïtat del conductor. 
 
Xarxes aèries 
 
S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aillades descrites en l’ITC-BT-05. 
 
Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els cables 
seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 
 
La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En distribucions trifàsiques 
tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, pel cap baix, la meitat de 
la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’una xarxa de distribució, l’estesa 
dels cables d’enllumenat serà independent d’aquell. 
 
Xarxes de control i auxiliars 
 
S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima dels conductors 
serà de 2,5 mm2. 
 
III.3.2.7 Instal·lació elèctrica a l’interior dels suports 
 
En la instal·lació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents: 

- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada de 0,6/1kV, 
pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports. 

  - En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció suplementària de 
material aïllant mitjançant la perllongació del tub o d’altre sistema que ho garanteixi. 

  - La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre els terminals. 
Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran elements de derivació que 
continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de protecció necessaris per el punt de llum. 

 



III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes 
 
Els llums seran de la Classe I o de la Classe II. 
 
Les parts metàl·liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta 
prescripció les parts metàl·liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al públic en general. Per a 
l’accés a l’interior dels llums que estiguin instal·lats a una alçada inferior als 3 m sobre el terra o en un espai 
accessible al públic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les parts metàl·liques dels quioscos, marquesines, 
cabines telefòniques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una distància inferior a 2 m 
de les parts metàl·liques de la instal·lació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocades 
simultàniament, hauran de gaudir d’una posada a terra. 
 
Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjançant un 
cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 2,5 
mm2 en coure. 
 
III.3.2.9 Posades a terra 
 
La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en qualsevol època de 
l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metàl·liques accessibles de la 
instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc). 
 
La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies que surtin 
dels mateix quadre de protecció, mesura i control. 
 
En les xarxes de terra s’instal·larà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i sempre 
en el primer i en el darrer suport de cada línia. 
 
Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 
 
 - Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on aniran per 

fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació 
 
 - Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb 

conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de la mateixa secció que els 
conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l’interior de les canalitzacions 
dels cables d’alimentació. 

 
El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable unipolar 
aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 16 mm2de coure. 
 
Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o altres elements 
apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.  
 
III 3.2.10 Conduccions per a baixa tensió 
 
Cables per a línies aèries de baixa tensió 
 
Conductors  
 
Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin 
característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats. 
 
Conductors aïllats 



 
Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi una 
bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències especificades en la norma UNE 
21.030. 
 
La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. La secció 
mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una conductivitat elèctrica 
no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment. 
 
Cables per a línies soterrades de baixa tensió 
 
Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran aïllats amb 
mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosió que pugui 
provocar el terreny on s’instal·lin i tindran la resistència mecànica suficient per a suportar els esforços a que puguin 
estar sotmesos. 
 
Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els 
requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció d’aquests conductors serà 
l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a 6 mm2per a 
conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini. 
 
Cables per a línies de mitjana tensió 
 
Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aïllament serà de 
polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm.). 
 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta semiconductora, una 
capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 
 
La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a una part 
metàl·lica. 
 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20ºC.) seran 
setze mil·límetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. 
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat compresa 
entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.). 
 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
 
III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
III.3.3.1 Estació transformadora 
 
Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació segons esquemes 
que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa Subministradora. Tots els treballs 
necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada. 
 
III.3.3.2 Aparellatge interior de l’estació transformadora 
 
Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del 
transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació Transformadora. Així mateix inclou els 



circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, 
i tot aquell material necessari per el bon funcionament de l’E.T. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
Instal·lació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complert, 
de quadre mes quatre (4+) sortides protegides. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada. 
 
III.3.3.3 Cables 
  
Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, transport, 
carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines corresponents. 
 
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió 
 
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s’assenyalen als 
plànols corresponents. 
 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als cables o 
conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per a passar 
els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades). 
 
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i 
protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels materials sobrants. 
 
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat. 
 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 
 
III.3.3.4 Punt de llum 
 
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d’encesa, llum, 
tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, així com 
el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. També s’inclou la pica de terra, així com 
accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 
 
III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 
 
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra 
d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques rellotge horari, 
comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, 
posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensió 
dins l’Estació Transformadora, etc. 
 
Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l’obra civil 
d’assentament del mateix. 



 
Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei. 
 
 
 
III.4 XARXA TELEFÒNICA 
 
Totes les infraestructures telefòniques enterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les especificacions 
de la Companya Telefònica. 
 
III.4.1 Materials 
 
Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefònica i els definits als plànols i al present 
plec. 
 
Materials homologats a Telefònica. 
 
 -Tubs de PVC rígid ∅ 110, ∅ 63 i ∅ 40 mm, Especificació núm. 634.008 codis núms. 510.505 (110 x 1,2), 

510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2). 
 
 -Colzes  de PVC rígid ∅ 110 i ∅ 63 mm, Especificació núm. 634.024 codis núms. 510.172 (110 /90/490), 

510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 
 
 -Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 
 
 -Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 
 
 -Regles i ganxos per suspensió de cables, Especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta tipus 

C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables). 
 
 -Tapes per arquetes tipus D, H i M 
 
Canalitzacions 
 
Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companya Telefònica. 
Quan la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mínima de la voravia i el sostre del prisma serà de quaranta-
cinc centímetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota calçada, l’esmentada altura mínima serà 
de seixanta centímetres (0,60 m). 
 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària normalment 
de diàmetre 10 mm de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o 4o mm. Cal pensar que un 
tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un màxim de deu escomeses i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de 
quatre escomeses. S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de 
connexió i xarxa secundària la que condueix únicament escomeses dels armaris de connexió als edificis. 
 
Notes:  - Tot el formigó serà HM-15 
  - Totes les separacions entre tubs ∅ 110 serà de 3 cm 
  - Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per als tubs ∅ 63 i ∅ 40 que les establertes 

per als tubs ∅ 110. 
  - També es mantindran les alçades mínimes corresponents 
  - A cada alçada màxima li correspon una amplada mínima. 
  - Sòls adequats o seleccionats compactats al 95 % de proctor modificat (1) 
  - Per situar els tubs ∅ 63 i ∅ 40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos dels tubs ∅ 110 
  - En la instal·lació dels tubs es tindrà prevista la col·locació d’un filferro per passar fils. 



 
 
Canalitzacions Telefòniques 
 
Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefònica, elements 
separadors normalment subministrats per la companya i protecció de formigó de 150 kg per centímetre quadrat de 
resistència característica (HM-15). 
 
Pericons i elements singulars 
 
Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de 
registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre són 
elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés de la zona de 
voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de manera que un sector de sòl urbanitzable normalment 
solament es construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general del 
Servei Telefònic. 
 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser dels tipus 
anomenats D, H i M. 
 
III.4.2 Col·locació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques 
 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre aquesta, es 
col·locarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70 m). 
Col·locada aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres centímetres (0,03 m), col·locant llavors la 
segona capa. L’operació es repetirà tantes (0,03 m), col·locant llavors la segona capa. L’operació es repetirà tantes 
vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l’ultima una protecció de vuit centímetres 
(0,08 m) de formigó. 
 
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem recte d’ un d’ells 
amb l’extrem de la copa de l’altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolució de PVC, dissolvent orgànic volàtil. 
Els àrids, a emprar al formigó, no han de superar la mida de vint-i-cinc mil·límetres (0,025m) en un vuitanta-cinc per 
cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %) restant fins a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m). 
 
Per a la prova dels conductes, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de longitud i del 
diàmetre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E. 
 
III.4.3 Mesurament i pagament de les obres 
 
Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades.  El preu 
unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries, pel correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials 
que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el qual preu unitari solament inclourà 
el cable guia per al galibat. El preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per entrada i connexions. 
 
Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conducció acabada. El preus unitaris 
inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó (canalitzacions telefòniques) i tots 
els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d’acord amb els 
convenis existents, han de subministrar les Companyies. 
 



III.5 XARXA DE GAS CANALITZAT 
 
Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatòria amb tot el que 
s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministeri d’Indústria i Energia relatives a la 
xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la Companya concessionària que haurà de 
rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. L’empresa adjudicatària executarà les obres civils d’execució i rebliment de 
rases així com la protecció de les canonades. 
 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat II.6 relatiu a rebliment de rases. 
 
III.5.1 Materials 
 
Compliran el especificat en la norma UNE 53-333. Es preveu un temps de vida mínim de 50 anys a temperatures de 
20ºC. 
 
III.5.2 Execució de les obres 
 
El transport i emmagatzemament de les canonades s’efectuarà seguint les recomanacions del fabricant. 
L’aplegament dels tubs tindrà una alçada màxima de 1 metre. 
 
La col·locació dels tubs i connexions de servei s’efectuaran per un instal·lador homologat. 
 
Profunditat de soterrament 
 

Profunditats mínimes segon reglament 
Tipus de distribució  

Lloc d’instal·lació 
  

Vorera 
 

Calçada 
 
AP 

 
0,60 

 
0,80 

 
MP i BP 

 
0,50 

 
0,60 

Distàncies mínimes a altres serveis 

Tipus de distribució 
 

Encreuaments 
 

Paral·lelismes 
 
AP 

 
0,20 

 
0,40 

 
MP i BP 

 
0,10 

 
0,20 

 
Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, hauran de col·locar-se entre la canonada de gas i els servei 
més proper, proteccions mecàniques, de diferents tipus. 
 
III.5.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, l’obra civil de la xarxa de gas canalitzat es mesurarà 
i abonarà per metres cúbics d’excavació i de rebliment de rases els preus definits al quadre de preus núm. 1 del 
projecte, Així mateix els materials de protecció (generalment sorra de riu) s’abonarà als preus definits. 
 
S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres amb la 
qualitat definida. 
 
La canonada de gas es mesurarà i s’abonarà per metres lineals de tub col·locat, i les connexions de servei per 
unitats, especificant en la justificació de preus el desglossat d’elements. 
 
III.6 ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 



 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments entre les 
diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i zones amb 
elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis 
(generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes. 
 
Distàncies mínimes d’encreuament i paral·lelisme. 
 
Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió 
 

ENCREUAMENTS 
(Distàncies mínimes en m) 

 
 

 
PARAL·LELISME 

(Distàncies mínimes en m) 

Gas 
 

0,20 
 
 

 
Aigua 

 
0,20 

 
Aigua 

 
0,20 

 
 

 
Gas 

 
0,25 

 
B.T. 

 
0,25 

 
 

 
B.T. 

 
0,25 

 
A.T. 

 
0,25 

 
 

 
A.T. 

 
0,20 

 
Telèfon 

 
0,20 en tubs 

 
 

 
Telèfon 

 
0,20 

 
 

 
 

 
 

 
A façanes 

 
0,40 

Telèfon 
 

ENCREUAMENT I PARAL·LELISME 
(distàncies mínimes en m) 

A.T. 
 

0,25 
 
B.T. 

 
0,20 

 
Altres serveis 

 
0,30 

 

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la canonada 
o cables de la instal·lació aliena. 
 
Aigua 
 

ENCREUAMENT 
(distàncies mínimes en m) 

 
PARAL·LELISME 

(distàncies mínimes en 
m) 

 
0,10 

 
0,25 

 
III.7 IMPERMEABILITZACIONS 
 
III.7.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits 
 
La impermeabilització de fissures en les parets de dipòsits, generalment de formigó, s’efectua amb l’aplicació de 
varis components, seguint els següents passos: 
 
- Neteja de la superfície a tractar 
- Aplicació de la massilla MACDEPOX KC o similar, a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà, armat amb TEXNON 50 
o similar. 
- Aplicació de resina epoxi a l’aigua EPOPINT DC 70 (registre sanitari B-02517) o similar. 



 
A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin idèntiques 
característiques. 
 
TEXNON 50/TEXNON 20 
 
Geotèxtil no teixit per a muntar revestiments elàstics. 
 
Producte 
 
Geotèxtil no teixit a base de filaments continus de poliester per a armadura de revestiments elàstics. 
 
Propietats 
  
- de fàcil col·locació 
- d’alta estabilitat dimensional per la baixa absorció d’humitat 
- difícilment inflamable 
- resistent als rajos U.V. 
- alta tenacitat 
- resistent als microorganismes 
- inalterable als canvis tèrmics 
- alta resistència química als àcids àlcali i dissolvents  orgànics  
- bon mullant pels diferents lligats elàstics que hi ha al mercat 
 
Presentació 
  
En rotlles de 50 m. de llarg i 1 m. d’amplada. 
 
Forma d’ús 
 
Estendre el TEXNON damunt la primera mà de producte integrant-lo, repassant i pressionant amb el corró. 
 
Un cop s’ha assecat donar la segona mà, de manera que quedi el TEXNON retingut entre dues capes (quedant com un 
entrepà) que és la forma idònia de treballar amb un geotèxtil. 
 
La diferència d’usar el 20 o el 50, ens dóna llurs característiques mecàniques, la qual cosa ens proporcionarà més 
resistència segons veiem en la taula de dades tècniques. 
 
Aplicacions 
  
Per les seves característiques és un material idoni per a armadures amb revestiments elàstics tipus REVETON 
CUBIERTAS, MACDEPX KC, MASIFLEX AE o similars, ja que permet l’absorció de fissures del suport sense que 
s’esquinci el revestiment aplicat, ni que pugui aparèixer un punt d’entrada d’aigua en el paràmetre tractat. 
 
Dades tècniques 
 
PROPIETATS MECÀNIQUES    PRODUCTE 
     TEXNON 50   TEXNON 20 
 
Resistència trencament a tracció L/T   2.800/2.200 N/m   1.140/1.120 N/m 
Allargament al màxim esforç L/T  57/85%    28/34% 
Retracció     6%     3% 
Temperatura de treball   de –75ºC a +200ºC  de –75ºC a +200ºC 
 
 



 
PROPIETATS FÍSIQUES 
 
Massa superficial    50gr/m2    25gr/m2 
Gruix      0,60mm    0,13mm 
Llargària rotlle    50m.    50m. 
Color     Blanc    Blanc 
Amplada     1,00m.    1,00m. 
 
EPOPINT DC-70 
 
Pintura epoxi en emulsió aquosa que es presenta en dos components: Base i Reactor. 
 
Una vegada barrejats, s’aconsegueix una pintura de fàcil aplicació que s’adhereix i protegeix amb un acabat brillant, el 
formigó de terres i murs enfront  de l’abrasió i els agents químics. 
 
Propietats 
 
- Fàcil aplicació 
- Alta protecció del formigó 
- Adherència a la majoria de superfícies en la construcció, així com les superfícies sensibles als dissolvents com l’asfalt, 
quitrà, i poliestirè expandit. 
- Resistent als àcids diluïts, bases, sals, carburants i olis minerals. Consultar la resistència en casos particulars. 
 
Presentació 
 
En envasos predosificats, en jocs de 10 Kg. La variant transparent en jocs de 8,5 kg. A l’envàs de la Base hi té cabuda  el 
Reactor i l’aigua de dilució.  
 
Emmagatzematge 
  
En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, el temps d’emmagatzematge recomanat és d’un any.  
 
Forma d’ús 
  
a) Suport 
Les superfícies han d’ésser sòlides, seques i netes. Exemptes per tant de greixos, olis, brutícia i en general material mal 
adherit. 
Els suports de formigó o morter hauran de tenir un acabat remolinat però no enlluentat. 
En els  terres de formigó amb beurada, s’eliminarà la  beurada mitjançant poliment superficial seguit d’un raspallat i 
aspiració de la pols que si pugui formar. 
Si l’acabat és llis, es tractarà amb una solució d’àcid clorhídric al 20 % per obrir el porus. Posteriorment s’esbaldirà amb 
aigua i es deixarà assecar. 
 
b) Preparació de la barreja 
S’aboca el Reactor dins de la Base i s’agita mecànicament (agitador de l’ordre de 500 r.p.m.), fins obtenir una barreja 
uniforme. 
Si la temperatura ambient és inferior a 20ºC s’escalfaran ambdós components a 25ºC. Una vegada feta la barreja el 
producte està llest per a ser usat. 
 
c) Aplicació 
Es pot aplicar amb brotxa , corró o per projecció “air-less”. 
Per a la primera capa, en superfícies absorbents com el formigó, cal diluir-lo amb 20 % d’aigua. 
En el cas de cadolles es poden massillar un cop s’ha aplicat la primera capa afegint càrrega MORDUR R-2, a la barreja 



EPOPINT DC-70, les capes s’han de donar amb el mínim de gruix i de manera uniforme. Els possibles excessos de 
pintura s’hauran d’eliminar amb el corró. 
Les brotxes i els corrons es netejaran amb aigua immediatament després de llur utilització. 
 
Precaucions 
  
Eviteu el contacte de L’EPOPINT DC-70 a la pell, cal utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental s’ha 
d’eliminar tot seguit amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi. 
 
Aplicacions 
  
- Per a la protecció de sòls industrials i estacionaments enfront l’abrasió, olis i detergents. 
- Al no haver-hi dissolvents resulta força interessant en locals mal ventilats, així com en la indústria de l’alimentació i locals 
públics. 
- Com acabat decoratiu de fàcil neteja en murs i dipòsits ja que no comunica ni gustos ni olors als productes 
emmagatzemats i resisteix els atacs microbians (Registre sanitari B-02517). 
 
MACDEPOX KC 
 
Elastòmer líquid per a impermeabilització, per al 100% dels sòlids. 
 
Massilla a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà bicomponent. Una vegada barrejats i a partir de 10ºC es transforma 
en un material elastòmer autonivellant que vulcanitza sense retracció i sense estar afectat per la humitat. 
 
Propietats 
  
- Molt bona adherència a tots els materials de construcció 
- Excel·lent adherència damunt morter epoxi , sobretot aplicat, si ha passat poc temps des del seu adormiment. 
- Autonivellant sense retracció . 
- Gran durada amb tendència a engroguir-se 
- Inalterable a l’aigua i derivats del petroli 
- Bona resistència química àcids diluïts bases, sals i alguns dissolvents. 
- Absorbeix fissures d’1 mm. Sense armar i 3mm., armat amb TEXNON50, aplicat sobre formigó. 
 
Presentació 
  
En envasos predosificats, en jocs de 5 Kgs. 
 
Emmagatzematge 
 
En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, i a una temperatura superior a 10ºC , el temps 
d’emmagatzematge màxim és d’un any. 
  
Forma d’ús 
  
a) Suport 
Les superfícies han d’estar exemptes de greixos, olis, brutícia i en general material mal adherit i totalment seques. La 
qualitat de l’acabat està en funció del suport i de la seva preparació. 
 
b) Preparació de la barreja 
Per sota de la temperatura ambient de 20ºC, s’ha d’escalfar l base al “bany maria” per facilitar la barreja i aplicació. La 
barreja es farà mecànicament (agitador d’unes 300 r.p.m.). En el cas que el temps no fos suficient per a utilitzar el joc 
complet es faran barreges petites en les proporcions en volum Base/Reactor: 1/2. 
 



c) Aplicació 
- Closa de juntes. La barreja s’introdueix abocant-se per l’espai de la junta, prèvia col·locació d’un fons de junta.  
- Fissures i juntes de treball de formigó en superfícies horitzontals. Obrir en forma de “v” i reomplir amb 
MACDEPOX. Si damunt s’ha d’aplicar un revestiment epoxi (EPOX A o EPOMOR), abans que endureixi el MACDEPOX, 
s’empolvorarà càrrega silícia. 
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. S’aplica a pala plana, una primera capa de producte “en fresc” es col·loca 
l’armadura TEXNON 50 pressionant-la per adaptar-la totalment al suport. L’endemà s’aplica una segona capa de producte 
fins a cobrir totalment el TEXNON 50. Si el dipòsit és per a aigua potable, és imprescindible aplicar damunt del tractament 
anterior un acabat amb EPOPINT DC-70. 
-Fissures en dipòsits. És el mateix procediment que per a la impermeabilització de dipòsits. 
 
Precaucions 
  
Eviteu el contacte de MACDEPOX a la pell, s’aconsella utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental s’ha 
d’eliminar mecànicament i tot seguit rentar  amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi. 
 
La neteja de les eines es farà amb el DISSOLVENT i immediatament després de la seva utilització. 
 
Aplicacions 
  
- Closa de juntes transitables de formigó o morter, de poc moviment i que a més estiguin sotmeses a sol·licitacions 
mecàniques. 
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. 
- Impermeabilització de fissures “vives” armat amb TEXNON 
 
III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència mecànica 
 
La impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica resistent s’efectua amb l’aplicació de varis components, seguint els 
següents passos: 
 
- Imprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE o similar, composades per 4 kg/m2 de betum polimèric, 
armada amb film de polietilè de 95 g/m2. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FPV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum polimèric, armada 
amb feltre de poliester reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd. 
 
A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin idèntiques 
característiques. 
 
PREJUNTER HD-1 
 
Imprimació de cautxú asfàltic d’aplicació en fred i elevat poder de cobriment. 
 
Producte 
 
Imprimació cautxú/asfàltic a base de betum modificat i dissolvents. 
 
Propietats  
 
- Aplicació en fred 
- Penetració en substrats porosos 
- Excel·lent adherència als suports tradicionals en la construcció. 
- Elasticitat 
- Aplicació homogènia 



- Alt poder de cobriment 
- Alt rendiment a l’aplicar-se com una pel·lícula fina 
Presentació i emmagatzematge 
  
Envàs d’1, 10, 25 i 50 Kg. Envàs de boca ample de 8,5 i 22,5 Kgs. Temps màxim d’emmagatzematge: un any en envasos 
ben tancats i resguardats de la intempèrie. 
 
Aplicacions 
 
PREJUNTER HD-1 s’utilitza com a preparació de superfícies (formigó, morter, etc.) damunt les quals, s’han d’aplicar 
làmines impermeabilitzants. 
 
Forma d’ús 
 
El PREJUNTER HD-1 s’ha d’agitar abans d’usar. Es pinta el substrat amb el PREJUNTER HD-1. 
Cal esperar fins que sigui enganxós per evaporació del dissolvent, adherint-se a la làmina mitjançant foc, amb el bufador 
de propà, pressionant una vegada es produeixi la fusió, damunt de tota la superfície de la làmina. 
 
Quan la superfície de la base no sigui llisa, si no que és rugosa, s’ha de donar una imprimació prèvia amb PREJUNTER 
HD-1 per suavitzar les asprós i permetre un òptim contacte entre tela i base. 
 
Rendiment 
  
Depèn de la mitigació de les asprós de les superfícies. Es pot calcular entre 400 i 1000 grams per metre quadrat. 
 
Dades tècniques 
  

Densitat: 
 
0,92 +/- 0,02 g/cc 

 
Viscositat: 

 
500 a 10.000 cps 

 
% sòlids: 

 
58 +/- 2% 

 
Assecament: 

 
Depèn de la temperatura ambient, oscil·la entre 5 i 10 
minuts. 

 
Adherència: 

 
Bona en els materials de construcció, no clivella a 
baixes temperatures. 

 
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE 
 
És una làmina impermeabilitzant no protegida, constituïda per una armadura de polietilè d’alta densitat recoberta per 
ambdues cares de betum plastomèric que a la coberta, constitueix una triple capa impermeabilitzant contínua: 
 
1.- Plàstic de recobriment 
2.- Betum plastomèric 
3.- Armadura de polietilè 
4.- Betum plastomèric 
5.- Plàstic de recobriment 
 
Propietats 
 
- Fàcil col·locació i adaptabilitat a la coberta 
- Absorció de moviments de la coberta 
- Flexibilitat a temperatures molt baixes 



- Excel·lent resistència a altes temperatures 
Presentació (valors nominals) 
 
- En rotlles de 10 m. de llargària i 1,10 m. d’amplada 
- Pes: 4 kg/m2 
- Gruix: 3,4 mm. 
 
Se subministren solts o en palets que contenen 23 rotlles. 
 
Emmagatzematge 
 
El temps màxim recomanat és d’un any, protegits de la intempèrie, col·locant els rotlles en horitzontal, i en paral·lel (no 
creuats), no apilant-ne més de 6. 
 
Armadura 
 
Film de polietilè d’alta densitat. Gruix de 0,095m. 
 
Material antiadherent 
 
2 films de polietilè de baixa densitat de 0,010 mm. De gruix. 
 
Característiques tècniques 
     

Resistència a la tracció 
UNE 104-281/6.6 

 
>100 N75cm 
 

 
Allargament al trencament  
UNE 104-281/6.6 

 
Superior al 300% ambdós sentits 

 
Resistència al calor 
UNE 104-281/6.3 

 
No goteja ni hi ha lliscament  a 100ºC 

 
Doblegament 
UNE 104-281/6.4 

 
No es trenca al doblegar a –15ºC 
 

 
Punt de reblaniment 
UNE 104-281/1.3 

 
> 115º C 

 
Aplicacions 
  
- Impermeabilització de cobertes amb pendent igual o superior a l’1 %. 
- Cobertes transitables i no transitables, tan la tradicional com la invertida, assegurant sempre la protecció de la membrana 
i d’acord amb els substrat. 
- Cementació i com a protecció contra les humitats 
- Pàrkings subterranis, etc. 
 
Forma d’ús 
 
En general, se segueixen les normes usuals en les impermeabilitzacions contínues, cal que la col·locació la realitzi 
personal especialitzat. 
 
Sistema d’aplicació 
 
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg. pot aplicar-se totalment adherida o flotant, depenent de la protecció i el pendent.  



 
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg s’aplica normalment a foc, mitjançant bufador de propà. 
 
Suport 
 
El suport on s’ha d’aplicar MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg ha de ser ferm, net i lliure de materials solts. Tanmateix cal 
que sigui regular i llis, sense elements que puguin danyar la làmina. 
 
Col·locació de la làmina 
 
S’estén la làmina en tota la seva llargària i correctament encarada. Per adherir-la a la superfície del suport es realitzarà de 
la següent manera: 
 
- Soldadura a foc, prèvia imprimació del suport amb pintura asfàltica PREJUNTER HD-1 o Emulsió. 
- Asfalt en calent. 
 
Encavalcaments 
 
Els encavalcament es realitzaran sempre a foc, amb una amplada mínima de 10 cm. 
 
Rendiment 
 
1,10 m2 de làmina cobreix 1m2 de superfície (no s’inclouen perímetres ni encavalcament de testa). 
 
Normativa 
 
Designació segons Norma UNE 104-242/2 Tipus LBM (APP)-40 PE-95 P. 
 
Està en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR. 
 
MORTEPLAS FP + FV MINERAL 
 
Morteplas FP +FV Mineral és una làmina autoprotegida de betum plastomèric, constituïda per dues armadures, una de 
feltre de poliester (FP) i l’altra de tel de fibra de vidre (FV). Té un acabat de pissarra o grànul en la part exterior i un film 
antiadherent en la inferior. Compleix la norma UNE 104-242, denominant-se LBM-50/G-FP, i està en possessió del Segell 
de Qualitat INCE-AENOR. 
 
Propietats 
 
- Làmina autoprotegida, fabricada amb màstic de betum plastomèric, ric en polímers que aporten a la làmina: 
  · Excel·lent resistència a la intempèrie i màxima durabilitat 

 · Gran resistència a les altes temperatures. És una làmina dura, fàcil d’aplicar inclòs en dies calorosos. 
 
- Morteplas FP +FV Mineral incorpora dues armadures, un tel de vidre de 50 gr/m2 que aporta estabilitat dimensional i un 
no-teixit de poliester mandrinada de 140 gr/m2, que dóna a la làmina magnífiques propietats mecàniques, resistència a la 
tracció, mandrinada, etc. 



 
- En el cas de làmina Morteplas FP +FV 5 kgs. Mineral, possibilitat d’aplicació en monocapa. 
Presentació i emmagatzematge  
 

  
Pes ( KG) 

 
Dimensions 

 
Rotlles/Palets 

 
Emmagatz. 

 
Morteplas FP +FV 4 
Kgs .Mineral 

 
        4 

 
 10 m. x 1 m. 

 
          25 

 
 Vertical 

 
Morteplas FP +FV 5 
Kgs Mineral 

 
        5  

 
  8 m. x 1 m. 

 
           25 

 
 Vertical  

 
Es presenten en dos acabats (pissarra i grànul) i en els colors gris fosc, roig rioja, i verd. 
Temps màxim d’emmagatzematge, 1 any protegits de la intempèrie. 
 
Armadures 
 
SUPERIOR: No teixit de poliester mandrinada de 140gr/m2 
INFERIOR: Tel de vidre reforçat longitudinalment de 60 gr/m2 
 
Suport i acabat 
 
Ha d’estar sec i presentar una superfície ferma, regular, neta i lliure de materials solts i llisa. 
 
Aplicacions 
  
- Cobertes sense protecció pesada, no transitables, Membranes GA-I (monocapa amb làmines de 5 Kgs/m2) GA-2 GA-5 
GA-8 (membranes bicapa). 
- Mansardes 
- Cobertes inclinades 
 
Productes auxiliars  
 

PRODUCTE 
 

APLICACIÓ 
 

CONSUM APROXIMAT 
 

PRESENTACIÓ 
 
Emufal I 

 
Emulsió bituminosa que 
s’usa com a imprimació 
del suport 

 
0,3 Kg/m2 

 
Pot de 24 Kg. 

 
Prejunter HD-1 

 
Adhesiu bituminós de 
tipus cautxú asfàltic 

 
0,66 Kg/m2 

 
Pot de 8,5 KG 
Pot de 22,5 KG 

 
Dades tècniques  
 

Resistència a la tracció: UNE 104-281/6.6  
Longitudinal > 500 N/5cm 
Transversal > 300 N/5cm 

 
Allargament al trencament: 
UNE 104-281/6.6 

 
Longitudinal > 30 % 
Transversal > 80 % 

 
III.7.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica  
 
La impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica s’efectua amb l’aplicació de dos components, seguint els 
següents passos: 
 



- Imprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FRV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum polimèric, armada 
amb feltre de poliester reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd. 
 
La descripció d’aquests elements és idèntica a la realitzada en l’apartat III.7.2 
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IV. PAVIMENTACIÓ 
 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura de serveis i d’acceptar 
la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una part de l’obra d’urbanització. 
Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voravies (normalment les llosetes o panots es 
construeixen a la fase d’urbanització secundària), la capa de base de calçada i les capes de paviment. 
 
Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA IV: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden Ministerial de 

6.2.76). 
 
 Instruccions de carreteres del M.O.P.U. 
 
 Instrucció relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre Ministerial de 26 de 

febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72). 
 
 Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985) 
 
 Codi de circulació vigent 
 

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”. 
 
 “Ley de 25/1988 de Julio de Carreteras”. 
  
 Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 9.4.68). 
  
IV.1 FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 
 
Llevat que la Direcció d’obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es col·locarà en fase prèvia a la construcció de 
les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements singulars situats a la 
voravia i la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà 
d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de serveis construïdes. 
 
Condicions mínimes d’acceptació. 
 
El formigó serà de consistència intermitja entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec, (dificultats per 
reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un assentament del con d’Abrams entre 
cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 cm.). La resistència característica mínima a obtenir serà de cent quilograms 
per centímetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm2). (H.100), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior. 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics realment executats 
mesurats sobre perfil teòric. 
 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els encofrats 
necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posta en obra del formigó i tots els materials, 
maquinària i diferents operacions necessàries per a acabar correctament la unitat d’obra. 
 
IV.2 CAPES DE BASE 
 



Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú artificial) o 
de grava-ciment. 
 
IV.2.1 Bases de tot-ú artificial. 
 
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de tipus continu. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
Granulometria: 
 
- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE  serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE, 
mesurades en pes. 
- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre: 
 

              TAMISSOS  
                UNE 

 
acumulat en % 

  
Z1 

 
Z2 

 
Z3 

 
50 

 
100 

 
--- 

 
--- 

 
40 

 
70-100 

 
100 

 
--- 

 
25 

 
55-85 

 
70-100 

 
100 

 
20 

 
50-80 

 
60-90 

 
70-100 

 
10 

 
40-70 

 
45-75 

 
50-80 

 
5 

 
30-60 

 
30-60 

 
35-65 

 
2 

 
20-45 

 
20-45 

 
20-45 

 
0,4 

 
10-30 

 
10-30 

 
10-30 

 
0,08 

 
5-15 

 
5-15 

 
5-15 

 
- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes d’elements amb 
dues o més cares de fractura. 
 
- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30). 
 
- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35 
 
- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es 
conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de compactar). 
 
- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l’Assaig Pròctor Modificat. 
 
- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm2 serà superior a 100 
kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2. 
 
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima densitat obtinguda a 
l’assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa 



compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada). 
 
Mesurament i abonament. 
 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric desprès de 
compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de subbase i totes les operacions 
i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent acabada. 
 
IV.2.2 Bases de grava-ciment 
 
Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una fórmula de treball 
prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la capa de base a calçades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 
 

TAMISSOS    
UNE 

 
Acumulat en % 

  
GC1 

 
GC2 

 
40 

 
---- 

 
100 

 
25 

 
100 

 
75-100 

 
20 

 
70-100 

 
65-90 

 
10 

 
50-80 

 
40-70 

 
5 

 
35-60 

 
30-55 

 
0,2 

 
25-45 

 
22-42 

 
0,40 

 
10-24 

 
10-22 

 
0,080 

 
1-8 

 
1-8 

 
-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues o més cares 
de fractura. 
 
- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els àrids 
seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30) 
 
- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos d’argila inferior al 2 
% i proporció de sulfats al 0,5 %. 
 
- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %). 
 
- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Pròctor modificat 
serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm2). 
 
- S’exigirà en tota la zona d’obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat superior al 
noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat de la barreja amb ciment. 
 
- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva compactació. 



 
Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen la 
preparació, refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i 
operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 
 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en fred, o 
tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. Els 
tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit. 
 
IV.3.1 Paviments asfàltics en calent. 
 
Poden ser d’una única capa de trànsit o de dues capes. 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 Betums asfàltics fluidificats (art. 211 PG3) 
 Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3) 
 Regs d’emprimació. (Art 530 PG3) 
 Regs d’adherència. (Art 531 PG3) 
 Tractament superficial. (Art. 532 PG3) 
 Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3) 
 Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3) 
 Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3) 
 
Lligants  bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100. 
 
- Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament Contindrà com a mínim un 75 % en pes 
d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següent 
quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 
 
Mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, G o A 
 

GRUIX EN CM DE LA CAPA TIPUS DE MESCLES A EMPRAR 
 
Menor o igual que 4 

 
D, S, G, A 12 

 
Entre 4 i 6 

 
D, S, G, A 20 

 
Major que 6 

 
D, S, G, A 25 

 
- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es prevegin 
altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en capa de trànsit i 
quaranta (0,40) en capes de base intermitges. L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (<30). (Únicament 
vials amb gran capacitat i trànsit pesant). 
 
- Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció de 
carreteres (PG3). 
 
- La barreja d’àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40). 
 
- Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució, i proves de l’Assaig 



Marshall es compliran totes les condicions exigides per construcció de carreteres (PG3). 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
S’abonarà per tonelades realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment 
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació 
de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i adherència, i totes les operacions i materials necessaris 
pel correcte acabament de la unitat d’obra. 
Criteris de projecte de mescles por el mètode Marshall (NTL-159/75) 
 

CARACTERÍSTIQUES UNITAT PESAT MIG LLEUGER 
   

Min 
 

Màx. 
 

Min 
 

Màx. 
 

Min 
 

Màx. 
Núm. de cops en cada cara  

 
 

75 
 

75 
 

50 
 

Estabilitat 
 
kgf 

 
1000* 

 
750 

 
50 

Deformació  
mm 

 
2,00 

 
3,50 

 
2,00 

 
3,50 

 
2,00 

 
4,00 

 
Buits en mescles 

 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Capa de rodadura 

 
 

 
3** 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

 
5 

 
Capa intermedi 

 
 

 
3** 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

 
5 

 
Capa base 

 
 

 
3 

 
8 

 
3 

 
8 

 
3 

 
8 

 
Buits en àrids 

 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mescles D.S.G. 12  
 

 
15 

 
15 

 
15 

 
Mescles D.S.G. 20 

 
 

 
14 

 
14 

 
14 

 
Mescles D.S.G. 25 

 
 

 
13 

 
13 

 
13 

(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf. 
(**) Valor mínim desitjable, 4% 
 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids i filler 
 
Tamisos superiors al 2,5 UNE       4% de pes total d’àrids 
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos 3% del pes total d’àrids 
Tamís 0,008 UNE      1% del pes total d’àrids 
 
Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la fórmula de treball i 
en cap cas inferior a cent deu graus (100ºC) 
 
IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred. 
 
- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en calent. Per la resta 
de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i abonaran d’igual 
manera que les mescles en calent. 
 



IV.3.3 Descripció de proves i assaigs 
 
Subbases granulars 
 
Materials 
Per cada 2.000 m3 de material: 
 
 - 1 resistència al desgast segons NLT-149 
 - 5 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111 
 - 5 equivalent d’arena segons NLT-113 
 - 5 límits d’Attenberg segons NLT105 i NLT-106 
 - 2 Pròctor modificat segons NLT-108 
  
Execució 
 
En cada 200 m2 o fracció de capa col·locada: 
 
 - 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Mescles bituminoses en calent 
 
Materials 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid gruixut: 
 
 - Resistència al desgast segons NLT-149 
 - 3 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 poliment accelerant segons NLT-174 
 - 1 adherència segons NLT-166 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid fi: 
 
 - Igual que l’àrid gruixut. 
 
Per cada 100 m3 de filler: 
 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176 
 - 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180 
 
Per cada 500 m3 de barreja d’àrids: 
 
 - 2 equivalents d’arena segons NLT-113 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 2 temperatura d’àrids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador 
 
Per cada 50 tones de betum asfàltic: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 penetració segons NLT-124 
 - 1 ductilitat segons NLT-126 
 - 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130 
 



Execució 
 
Per cada 1.000 m2 de mescla: 
 
 - 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-159 
 
Regs d’emprimació 
 
Materials 
Per cada 25 tones o fracció de betum: 
 
 - 1 Contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133 
 - 1 destil·lació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124 
 
Per cada 50 m3 o fracció de l’àrid emprat: 
 
 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 2 contingut d’humitat segons NLT-103 
 
Regs d’adherència 
 
Materials 
 
Per cada 25 tones o fracció de lligant: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133 
 - 1 destil·lació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124 
 
Execució 
 
 - Control de temperatura del lligant. 
 
IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15) i inferior a vint-i-cinc centímetres 
(< 0,25): es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de construcció o serades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 - Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l’assaig a flexo-tracció s’ajusta més a 

la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas la resistència a 
flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En el 
cas que el projecte defineixi HP-40, la resistència característica a flexo-tracció serà superior a quaranta. 

 
 - La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55. 
 
 - La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb assentaments del con 

d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit centímetres (8 cm). 
 
  - A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per cent (30 %) en pes 



de la sorra sigui de tipus silici. 
 
 - La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre: 
 
 Tamís UNE    Acumulat en % 
 
 5     90-100 
 2,5     65-90 
 1,25     45-75 
 0,63     27-55 
 0,32     10-30 
 0,16       2-10 
 0,080       0-5 
 
 - El coeficient de desgast de l’àrid gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà inferior a trenta-cinc 

(>35) 
 
 - Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons 

d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
 - Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà interior a vint 

vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre longituds serà inferior a 2:1. 
Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60ºC) 

 
 - Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres (>30 cm). 
 
 - Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
 
 - Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 

característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar 
additius, juntes, acabat superficial, etc.) 

 
 - Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col·locat el 

formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la llosa. 
 
Mesurament i abonament 
 
Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per metres 
cúbics realment col·locats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de 
base, fabricació i col·locació del formigó, execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i 
operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d’obra. 
 
IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
 
Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i disposició 
definides al projecte, després de col·locats en obra formaran la capa de paviment. (Paviment de llambordes). 
 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
 
- La col·laboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del projecte. 
 
- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades. 
 



- Toleràncies de dimensions. 
 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 
 
Tolerància màxima de mides en planta  +- 2 mm 
Tolerància màxima de gruix   +- 3 mm 
 
-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior a 
quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cúbica de 8 x 8 cm, UNE 7015). El desgast 
segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1000 m, serà inferior a dos mil·límetres (> 2 
mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 
 
- L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El contingut 
d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La corba 
granulomètrica es trobarà entre els següent quadre: 
 
mm   % que passa 
 
1,76   95-100 
2,28   80-100 
1,19   50-85 
0,595   25-60 
0,297   10-30 
0,149     5-15 
0,074     0-10 
 
Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució i 
contindrà un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 mm). 
 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 
 
-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades de manera que 
la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 
 
Mesurament i abonament. 
 
Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment 
correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de sorra, el segellat i tots 
els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE VORAVIA 
 
Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit restringit que 
disposen d’una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia). 
 
Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector (desprès de la 
construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urbà. Ens referim als 
següents tipus de paviment: 
 
- Paviments de formigó amb disseny de juntes. 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada. 



 
- Paviments asfàltics 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes) 
 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, 
zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s’exigirà 
densitat superior a 2500 kg/m3, resistència a compressió superior a 1300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a 
tretze centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap alteració 
visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070). 
 
- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica. 
 
Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que s’especifica 
a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplirà també tot el que s’especifica al 
PG3 (art. 532). 
 
Pel que fa la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícica. 
 
El seu gruix sense compactar serà com a mínim d’un centímetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient per tapar 
desprès de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà un 
equivalent superior a seixanta (EQA >60). 
 
- Paviment de rajols hidràulics. 
 
Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre sobre un llit 
de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (HM-10) o superior si així 
ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre un explanada de sòls adequats o seleccionats 
sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase o base. 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la cara 
plana. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 
 
Gruix de la capa fina:     ≥ 6 mm 
Absorció d’aigua (UNE 127.002)    ≤ 10 % 
Resistència al desgast (UNE 127.005)   ≤ 3 mm 
Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
 - Cara de tracció:     ≥ 55 kg/cm2 
 - Dors a tracció:     ≥ 35 kg/cm2 
 
Gelatibitat (UNE 127.003):  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 
 
 
Toleràncies: 
 
Dimensions       ± 0,4 mm 
Gruix        ≤ 8 % 
Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi   ± 0,4 mm 
Rectitud d’arestes      ± 0,2 mm 
Vessaments       ± 0,5 mm 
Planor        ≤ 2 mm 



 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra 
impactes. 
 
La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
Junts 
 
Junts de dilatació 
 
Perfil elastomètric d’ànima circular 
 
El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb l’eix del junt. El junt de 
dilatació ha de tenir l’amplària especificada en el projecte. 
 
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó s’ha de fer 
vibratge i no han de quedar buits a la massa. 
 
El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc. 
 
Toleràncies d’execució: 
 
- Situació dins de la peça formigonada:  ± 10 mm 
- Coincidència eix perfil-eix junt:   ± 2 mm 
- Amplària del junt de dilatació:   ± 3 mm 
 
En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per formigonar. Les 
disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonatge. 
 
Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió. 
La resistència d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil. 
 
Només s’han de fer a l’obra les unions que per procés d’execució, muntatge o transport no puguin ser fetes a la 
fàbrica. 
 
El criteri d’amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.  
 
No hi ha norma d’obligat compliment. 
 
Placa de poliestirè 
 
La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar col·locada en tota la llargària prevista, sense 
interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al pla del parament ha 
de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
 
Junt entre plaques ≤ 2 mm 
 
Toleràncies d’execució: 
 
- Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm 
 
Segellat asfàltic 
 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d’aire i amb 



la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La fondària respecte al pla de parament ha 
de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
 
Tolerància d’execució: 
 
- Gruix del segellat:     ± 10 % 
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm 
 
En el seu procés d’execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s’ha d’aplicar 
forçant-ne la penetració. 
 
La temperatura ambient ha d’estar entre 5ºC i 35ºC. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.) 
 
Junts de dilatació 
 
La banda expandible a base de bentonita s’ha de col·locar damunt del formigó enfortit. No s’ha de prendre cap 
precaució específica durant les activitats preparatòries a l’abocada de formigó (instal·lació de l’armadura, encofrat, 
formigonat ...) Per a la subsegüent instal·lació de la banda expandible. Es presenta en rotllos de fàcil maneig, que 
s’instal·len durant els treballs d’armadura de la segona fase. 
 
Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible reblena perfectament les irregularitats i els buits en els junts de la 
construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar l’esquinçament durant el formigonat. 
 
IV.7 SENYALITZACIÓ 
 
La senyalització del Sector a urbanitzar comprèn les marques viàries senyalització horitzontal i els senyals de 
circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a 
l’execució de les obres, es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les 
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat 
seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el 
que defineix la monografia de l’Institut Català per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical 
urbana). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

 



 
CAPÍTOL V.  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 V.1. DEFINICIÓ 
   V.1.1 Àrids per a morters i formigons 
   V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons 
   V.1.3 Aigua per a morters i formigons 
   V.1.4 Additius 
   V.1.5 Morter hidràulic 
   V.1.6 Formigons 
   V.1.7 Acer per a armadures 
   V.1.8 Fusteria i ferramenta 
 
 V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 
   V.2.1 Formigons 
   V.2.2 Assajos a l’obra 
    V.2.2.1 Ciment 
    V.2.2.2 Aigua de pastat 
    V.2.2.3 Àrids 
    V.2.2.4 Formigó 
    V.2.2.5 Encofrats i Desencofrats 
    V.2.2.6 Acer per a armadures 
   V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres 
 
 V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 
   V.3.1 Formigons 
   V.3.2 Encofrats 
   V.3.3 Armadures 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA V: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals de recepció de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 de Maig de 

1997. 
 
 Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre construccions 

metàl·liques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V. 105,106,107). 
 
 Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. Ordre de Presidència del Govern, de 5 de 

maig de 1972, B.O.E. 113 d’11 de maig de 1972). 
 
 Instrucció per al projecte i execució d’obres de formigó pre-tensat EP-77. Reial Decret 1408/1977). 
 
 Norma MV-201/1972 sobre resistents de fàbrica de rajola. 
 
 Instrucción de Hormigón Estructural EHE, pel projecte i l’execució d’obres de formigó en massa o armat. Reial 

Decret 2661/1998 de 11 de desembre de 1998. 
 
 Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. núm. 11.5.72) 
 
 Instrucció H.A.-61 per estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per estructures d’acer. Institut Eduardo 

Torroja de la Construcció i del Ciment. 
 
 Llei 24/1991 de 29 de Novembre de l’habitatge. 
 
 Plec de condicions tècniques de la direcció general d’arquitectura. 
 
 N.T.E. Normes Tecnològiques de l’edificació. 
 
 Normes sismorresistents P.D.S.-1. 
 
 I.T.M. Instrucció pel càlcul de trams metàl·lics i previsió dels efectes dinàmics de les sobrecàrregues en els 

formigons armats. 
 
V.1 DEFINICIÓ 
 
Condicions generals 
 
Tots els ciments que s’utilitzin a les obres s’atindran a la Instrucció RC-97 del plec de prescripcions tècniques generals, 
per a la recepció d’aglomerats hidràulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de maig. 
 
Seran capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a aquest plec. 
 
Tipus a utilitzar a les obres 
 
D’acord amb les definicions contingudes a l’esmentat RC-97 els tipus de ciment que s’utilitzaran en les obres, d’acord amb 
l’establert en els corresponents apartats d’aquest plec, seran els següents: 
 



 
Classe 

Resistent 

 
Resistència a compressió N/mm2 

 
Temps de Fraguat 

 
Expansió 

  
Resistència Inicial 

 
Resistència normal 

 
Principi 

 
Final 

 

  
2 dies 

 
7 dies 

 
28 dies 

 
minuts  

 
hores 

 
mm 

32,5  
- 

 
≥ 16 

 
32,5R 

 
≥ 13,5 

 
- 

 
≥ 32,5 

 
≤52,5 

 
42,5 

 
≥ 13,5 

 
- 

 
42,5R 

 
≥ 20,0 

 
- 

 
≥ 42,5 

 
≤ 62,5 

 
 

≥ 60 

 
52,5 

 
≥ 20,0 

 
- 

 
52,5R 

 
≥ 30,0 

 
- 

 
≥ 52,5 

 
- 

 
≥ 45 

 
 
 
 

≤12 

 
 
 
 

≤10 

R = Alta resistència inicial 
 
Manipulació i emmagatzematge 
 
El ciment serà transportat en envasos de paper, d’un tipus aprovat, en què haurà de constar expressament el tipus 
de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipòsit hermètic i en aquest cas haurà d’acompanyar a cada remesa 
el document d’envio amb les mateixes indicacions esmentades. No es permetrà enviar ciment en envasos de jute o 
teixits similars. 
 
El ciment s’emmagatzemarà de tal forma que permeti el fàcil accés per a l’adequada inspecció d’identificació de 
cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra i de les parets. 
 
En el cas que el ciment s’emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del magatzem i 
deixant un passadís entre les diferents piles amb l’objectiu de permetre el pas al personal i aconseguit una bona 
aireació del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim es col·locarà un taulell o tarima que permeti l’aireació de 
les piles dels sacs. 
 
Inspecció d’assajos 
 
Cada una de les partides de ciment que es rebin a l’obra, es sotmetrà, amb caràcter preceptiu, als assajos de 
recepció indicats en el plec de condicions general per a la recepció de conglomerants hidràulics a les obres de 
caràcter oficial. Es pot fer la recepció sobre certificat del fabricant que garantitzi el compliment del ciment amb tot 
l’exigit en el plec abans esmentat. 
 
Independentment dels assajos, quan l’esmentat ciment, en condicions atmosfèriques normals, hagi estat 
emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedirà a la comprovació que les 
condicions d’emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es repetiran els assajos de recepció abans 
indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, dels Mètodes d’assaig per a verificar el compliment de 
les prescripcions establertes per a cada tipus de ciment. 
 
Haurà de repetir-se l’assaig de comprovació de condicions d’emmagatzematge si transcorren sis setmanes, o més, 
des de l’anterior fins el moment de la seva utilització. 
 
En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, l’enginyer encarregat podrà variar al seu 
criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a l’enginyer encarregat de reduir la sèrie completa d’assajos 
de recepció a les proves d’adormiment, estabilitat a l’aigua calenta i resistència del morter normal als set dies, si ho 
considera oportú. 
 



El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els assajos que s’han 
esmentat. 
 
V.1.1 Àrids fins per a morters i formigons 
 
Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense excés de formes planes, 
exempts de pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides. 
 
Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que compleixin els 
requisits de l’agregat gruixut. 
 
L’enginyer director podrà exigir el rentat dels àrids fins al límit que elimini les impureses no acceptables. 
 
Granulometria 
 
L’àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en l’ús definit per les corbes límits de l’article 28 de la 
Instrucció de Formigó Estructural. (EHE). 
 
Quantitat 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà els límits, que a continuació es 
relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra: 
 
 Terrosos d’argila      1,00 
 Fins que passin pel tamís 0,080 UNE 7050   5,00 
 Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 
 i que flota en un líquid, el pes específic del 
 qual és 2       0,50 
 Compostos de sofre, expressats en SO3 i  
 referit a l’àrid sec     1,00 
 
L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis del ciment. 
 
No s’utilitzaran els àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un color més fosc que el 
de la substància padró segons l’assaig M.E. 1.32 de la instrucció. 
 
Les pèrdues de l’àrid fi sotmès a l’acció de les solucions de sulfat sòdic o magnesi, en cinc cicles serà inferior al deu 
per cent o quinze per cent respectivament. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als 
mètodes d’assaig de la Instrucció especial per a estructures de formigó de l’Institut E.T. de la Construcció i el 
Ciment. 
 
L’anàlisi granulomètric s’executarà d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del Laboratori de Transport i Mecànica del 
Sòl”. Les característiques de l’àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, mitjançant l’execució de les sèries 
completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer encarregat. 
 
V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons 
 
L’àrid gruixut a utilitzar en formigons serà procedent de piconat de pedra o de graveres naturals. 
 
Es composarà d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, sense excés de pedres planes, allargades, 



toves o fàcilment desintegrables, pols brutícia, argila i altres matèries estranyes adherides. L’enginyer encarregat 
podrà exigir el rentat dels àrids fins a l’eliminació de les impureses no acceptables. 
 
Granulometria 
 
Complirà en tot cas les condicions de l’article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
 
La mida màxima i mínima vindran definides en el punt 28.2 de la Instrucció. 
 
Quantitat 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l’àrid gruixut, no excedirà dels límits que a continuació es 
relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra: 
 
 Terrosos d’argila       0,25 
 Partícules toves       5,00 
 Material retingut pel tamís 0,063 UNE EN 933-2:96 i 
 que flota en un líquid el pes específic del qual és 2   1,00 
 Compostos de sofre, expressats en SO3 i referits a l’àrid sec 1,00 
 
L’àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb l’àlcali del ciment. La 
pèrdua de pes de l’àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb sulfat sòdic o magnèsic no serà superior al dotze 
per cent o divuit per cent respectivament. 
 
El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Àngeles” no serà superior a un quaranta per cent. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als 
mètodes d’assaig de la instrucció especial per a estructures de formigó armat de l’Institut Eduardo Torroja de la 
Construcció i el Ciment. 
 
L’anàlisi granulomètrica s’executarà d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del Laboratori del Transport i Mecànica 
del Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques”. 
 
Les característiques de l’àrid gruixut a utilitzar abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les series 
completes d’assajos que consideri oportunes l’enginyer encarregat. 
 
V.1.3 Aigua per a morters i formigons 
 
Característiques generals  
 
Excepte justificació especial hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions següents: 
 
 a) Valor pH comprés entre 5 i 8. 
 b) Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre. 
 c) Contingut de sulfats, expressats en SO4, inferior a 1 grams per litre. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos s’executaran d’acord amb els mètodes d’assaigs de la H.A. 61. Les característiques de l’aigua a 
utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les sèries 
completes o reduïdes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director. 
 



 
V.1.4 Additius 
 
Condicions generals 
 
S’autoritza l’ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assajos, si desprès 
d’agregada la substància els formigons segueixin complint totes les condicions d’aquest plec. 
 
El projecte contempla l’acció d’additius que millorin la impermeabilització i durabilitat del formigó, en previsió 
d’ambients agressius. 
 
Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l’enginyer director, tenint en compte que una vegada 
aprovat un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser sotmès a una nova aprovació. Abans de 
l’ús inicial de qualsevol addicció, s’informarà a l’enginyer director, per escrit i amb quinze dies d’antelació indicant el 
nom i l’origen de cada addició. 
 
Aireació 
 
El contractista utilitzarà un airejant aprovat per l’enginyer director en tot el formigó que s’usi de revestiment i 
estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que demostri que el producte 
reuneix totes les condicions exigides. Això i el permís per a ús de l’enginyer director, alliberarà al constructor de la 
responsabilitat que el formigó compleixi totes les condicions d’aquest plec. 
 
La quantitat d’aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó. 
 
El productes airejants assajats seguint el mètode 1.56 de la “Instrucció H.A. 61”, hauran de complir les següents 
condicions: 
 
 a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigó amb airejant no excedirà del seixanta-

cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó sense aire. 
 
 b) La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejant no serà inferior al vuitanta per cent 

de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejant. 
 
Plastificant 
 
El constructor podrà usar un plastificant prèviament aprovat en tot el formigó d’estructures. Aquest plastificant haurà 
d’afegir-se a l’aigua en el moment del pastat. 
 
El constructor haurà d’enviar a l’enginyer director els resultats d’assajos que mostrin el comportament del plastificant 
i els seu efecte en la resistència del formigó en vàries edats. 
 
El plastificant subministrat, haurà de comportar-se a l’obra exactament igual que als assajos realitzats. 
 
Productes filmògens 
 
Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pel·lícula endurida o impermeable. 
Són condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic; que sigui capaç de formar una 
pel·lícula contínua, sense clivelles no forats adherida a la superfície del formigó; que aquesta pel·lícula sigui flexible i 
romangui intacte al menys set dies després de la seva aplicació i que no reaccioni perjudicialment al formigó. La 
pèrdua de l’aigua a l’assaig ASTM, designació C-156 no serà superior a 0,055 grams per centímetre quadrat. Hauran 
de ser de color clar preferiblement blanc, admetre un període d’emmagatzematge no inferior a noranta dies i complir 
amb les ASTM designació C-309, i AASH0 M-148. 
 



Impermeabilització 
 
El constructor haurà d’utilitzar un additiu a base de fum de sílice per a formigons submergits o a base d’altres 
elements amb la mateixa finalitat. S’utilitzarà en la confecció de formigons submergits. Ha d’evitar la pèrdua 
d’elements fins (ciments més fins). 
 
La dosificació d’emmagatzematge i conservació es regularà segons les especificacions del fabricant. 
 
V.1.5 Morter Hidràulic 
 
Condicions generals 
 
Per a la seva utilització en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s’utilitzarà el tipus de 
morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació. 
 
Materials 
 
Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents d’aquest plec. 
 
El ciment serà de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d’enduriment normal i ràpid. 
 
Dosificació 
 
La dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter. 
 
El volum d’arena per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres. 
 
Fabricació 
 
La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre pis impermeable, barrejant en sec 
el ciment i l’arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual s’afegirà la quantitat d’aigua 
estrictament necessària perquè una vegada batut, tingui la consistència necessària per a la seva aplicació a l’obra. 
 
Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot el que hagi començat l’abonament i el que hagi 
estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat. 
 
V.1.6 Formigons 
 
Condicions Generals 
 
Els formigons compliran les condicions exigides a la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE)”. 
 
Sempre que en una mateixa obra s’utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present tot el que s’indica 
en eles instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons fabricats amb diferents tipus 
de conglomerants. 
 
Materials  
 
Els materials que necessàriament s’utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els articles del present plec 
de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els mateixos. 
 
Tipus 
 
Per a la seva utilització en les diferents classes d’obres i d’acord amb la resistència característica exigible als vint-i-



vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta centímetres d’alçada, es regirà pel que 
s’assenyali els plànols i annexos de càlcul corresponents. 
 
No s’acceptarà la fabricació manual de formigons excepte pel seu ús com a formigó de neteja o rebliment. 
 
No s’admet la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat autorització expressa de la D.F. 
 
Dosificacions 
 
Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigó, d’acord amb les indicacions donades en 
l’article 30 de la Instrucció, en tot cas, acceptades per l’enginyer encarregat. 
 
La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en pes, amb l’única 
excepció de l’aigua, dosificació de la qual. Es farà en volum. 
 
 - Dosificació del ciment: 
 
 La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. (Kg/m3). 
 
 - Dosificació dels àrids: 
 
 La dosificació dels àrids a emprar es farà en quilograms per metre cúbic.(Kg/m3). 
 
 - Dosificació de l’aigua: 
 
 La dosificació de l’aigua es farà en litres per metre cúbic. (l/m3). 
 
 - Dosificació dels additius: 
 
 Quan es consideri pertinent, podrà emprar-se com a addicions al formigó, tot tipus de productes sancionats 

per l’experiència i que hagin estat definits en el present plec. 
 
 Les dosificacions hauran de ser fixades per l’enginyer director a la vista de les circumstàncies que 

concorren a cada tipus d’obra. 
 
Estudi de la barreja i obtenció de la formula de treball 
 
L’execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà d’iniciar-se fins que la seva corresponent fórmula de 
treball hagi estat estudiada i aprovada per l’enginyer director. 
 
L’esmentada fórmula senyalarà, exactament, el tipus de ciment pòrtland a emprar, la classe i mida de l’àrid gruixut, la 
consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi, i àrid gruixut, i en volum d’aigua, tot per metre 
cúbic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, toleràncies admissibles seran les següents: 
 
 - L’u per cent en més o menys, en els àrids 
 - L’u per cent en més o menys, en la quantitat d’aigua. 
 - La relació aigua-ciments fixarà mitjançant assajos que permetin determinar el seu valor òptim, tenint en 

compte les resistències exigides, docilitat en què el formigó penetri als últims racons de l’encofrat, 
embolcallant completament les armadures, en el seu cas. 

 
En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin les quantitats 
mínimes de resistència indicades en l’article 30. 
 
Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors òptims de la consistència de 



les mescles en funció dels mitjans de posada a l’obra, tipus d’encofrat, etc., es fabricaran cinc masses 
representatives de cada dosificació, i es determinarà el seu assentament en con d’Abrams, i limitant-se a les Normes 
indicades en el mètode d’assaig M.E. 1.8d. un mínim de sis provetes per cada una de les cinc pastades 
corresponents a cada dosificació. S’obtenen d’aquesta forma trenta provetes per cada dosificació corresponent a 
cada tipus de formigó. Conservades aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 
1.8d. de la “Instrucció Especial per a Estructura de formigó Armat de l’I.T.E.C.C.”). Així mateix, si l’enginyer director 
ho considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de resistència flexotracció,, els assentaments i resistències 
característiques obtingudes s’augmentaran i disminuiran respectivament, en un quinze per cent per tenir en compte 
la diferent qualitat dels formigons executats a laboratori a obra, i es comprovaran amb els límits que prescribeixin. Si 
els resultats són favorables, la dosificació es pot admetre com a bona. 
 
Al menys d’una de les cinc passades corresponents a cada dosificació es fabricarà doble número de provetes, amb 
la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivalència entre la ruptura als set dies i als vint-i-
vuit. . 
 
V.1.7 Acer per a armadures 
 
Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d’aquest nom. Disposat en barres, la finalitat del qual és 
suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar juntament amb el formigó en els demés 
esforços. 
 
Acer ordinari 
 
Les barres que constitueixen les armadures per al formigó no presenten clivelles, bufaments ni mermes de secció 
superiors al cinc per cent (5%). El seu mòdul d’elasticitat serà superior a un milió vuit-cents mil quilograms per 
centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm2). 
 
S’entén per límit elàstic aparent, la mínima tensió capaç de produir una deformació remanent de 0,2 per cent. 
 
Acer especial d’alta resistència 
 
El límit elàstic aparent serà superior a cinc-cents deu newtons per mil·límetre quadrat (510 N/mm2). 
 
L’allargament de ruptura serà igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5) diàmetres. 
 
No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180ºC) efectuat a vint graus centígrads 
(20ºC) sobre un mandrí de diàmetre n, sent n no superior a cinc (5). 
 
Complirà la condició d’alta adherència determinada per l’assaig d’arrancada prescrit en la “Instrucció de Formigó 
Estructural” (EHE). 
 



CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES GARANTITZADES DE LES BARRES CORRUGADES 
 
 
 
 

Designació  
Classes 
d’acer 

 
Límit elàstic fy 
en N/mm2, no 

menor que 

 
Càrrega unitària 
de ruptura fy en 

N/mm2 no 
menor que (1) 

 
Allargament de 
ruptura en % 
sobre base de 5 
diàmetres no 
menor que 

 
Relació fs/fy a 

assaig no menor 
que (2) 

 
B 400 S 

 
Soldable 

 
400 

 
440 

 
14 

 
1,05 

 
B 500 S 

 
Soldable 

 
500 

 
550 

 
12 

 
1,05 

 
(1) Per al càlcul dels valors unitaris s’utilitzarà la secció nominal 
(2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic obtingut a cada assaig. 
 
Assajos 
 
Les característiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es comprovaran abans 
de la seva utilització de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director de l’obra. 
 
V.1.8 Fusteria i ferramenta 
 
Fustes 
 
Totes les fustes s’hauran d’utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. Estaran completament 
exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que indiquin malaltia del material i 
que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de l’obra. 
 
Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del plànols. 
 
L’obra s’executarà amb la perfecció necessària per a la finalitat a la qual es destini cada peça i les unions entre 
aquestes es farà amb tota la solidesa i segons les bones pràctiques de la construcció. 
 
Ferro dolç 
 
El ferro dolç forjat serà fibrós, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadís o agre, sense altres 
imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistència. 
 
Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas. 
 
El ferro dolç laminat reunirà anàlogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro. 
 
Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran contínues a llurs 
estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin manca i aquelles en les 
quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en agre. 
 
Ferramenta i claus 
 
Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa. 
 
Els d’acer provindran de l’anomenat dolç, el caps dels perns estaran formats per la mateixa peça que el cos, i no 



s’admetran els obtinguts per soldadura. 
 
Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d’un mateix diàmetre i dimensions intercanviables. 
 
V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
V.2.1 Formigons 
 
Fabricació de formigó 
 
El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executarà d’acord amb la vigent instrucció de 
Formigó Estructural EHE. 
 
El pastat es farà en formigonera de mides adequades perquè produeixi un formigó que compleixi les condicions 
d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de règim recomanada pel fabricant. En el pastat en 
formigoneres, s’efectuarà l’abocament dels elements de tal manera que la seva integració successiva sigui: arena, 
ciment, grava i aigua. 
 
Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat serà de dos minuts a partir del moment 
que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més de tres metres cúbics de capacitat 
els temps de pastat augmenta respecte a l’anterior en quinze segons per cada metre cúbic en excés sobre la 
capacitat anterior. El temps de pastat s’haurà d’augmentar si és necessari , per assegurar la uniformitat i 
consistència requerida pel formigó. El formigó que s’hagi barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o per 
l’enginyer director, pastat durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver començat a dormir-se, serà 
rebutjat a espesses del contractista. 
 
Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat anterior. En cap cas es permetrà tornar a 
pastar el formigó que manifesti indicis d’adormiment. Quan la formigonera hagi estat parada més de trenta minuts ha 
de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin nous materials. 
 
Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagarà immediatament i es mantindrà fora d’ús 
fins que sigui degudament arranjada. 
 
Les addiccions s’afegiran en una part de l’aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que garantitzi la 
distribució uniforme del producte en el formigó. 
 
Transport del formigó 
 
El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, utilitzant mètodes aprovats per 
l’enginyer director, que impedeixin tota la segregació, traspuament, evaporació d’aigua, o intrusió de cossos estranys 
en el pastat. En cap cas es tolerarà la col·locació en l’obra de formigons que acusin un principi d’adormiment o 
presència de qualsevol altra alteració. 
 
La màxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedirà d’un metre, procurant que 
la descàrrega del formigó en l’obra es realitzi el més prop possible del lloc de situació definitiva. Per reduir al mínim 
les posteriors manipulacions. 
 
Col·locació del formigó 
 
La forma de col·locació del formigó serà aprovada pe l’enginyer director, qui comprovarà si hi ha pèrdues 
d’homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat. 
 
No s’utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no són especialment aprovats 
per l’enginyer director, la resistència no es mourà dins de l’encofrat, utilitzant el vibrador. 



 
No es podrà formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l’enginyer director, la resistència i demés 
característiques exigides al formigó. 
 
Les superfícies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja, sense restes 
d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats. 
 
Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a satisfacció de l’enginyer director, 
immediatament abans del formigonat. 
 
El formigó es col·locarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar adequadament amb el vibrador utilitzat. 
 
La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, suplement si és necessari amb picons o 
paletes a mà. S’utilitzarà vibradors d’agulla d’una freqüència no superior a sis revolucions per minut. L’amplitud de la 
vibració serà suficient per produir una consolidacions satisfactòria. La vibració ha de prolongar-se especialment en 
les parets  i racons d’encofrat, fins eliminar possibles nius. Es tindrà essencial cura per evitar que els vibradors 
toquin els encimbrats. Els punts d’aplicació dels vibradors, seran tants con sigui necessari perquè, sense es 
produeixin segregacions, l’efecte s’entengui a tota la massa. 
 
Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La distància entre 
els successius punts d’immersió haurà de ser l’apropiada per produir en tota la superfície de la massa vibrada una 
humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s’introduirà el vibrador fins que la punta penetri a la capa subjacent. 
 
El formigó es col·locarà de tal manera que una massa estigui consolidada a l’abocar l’altra. 
 
El formigonat es realitzarà sempre en presència de l’enginyer director o d’un inspector autoritzat. 
 
Formigonat en temps fred o calorós  
 
Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit hores 
següents pugui descendir la temperatura mínima de l’ambient per sota de zero graus centígrads i en particular quan 
la temperatura registrada a les nou del matí sigui inferior a quatre graus centígrads. 
 
Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l’autorització prèvia de l’enginyer director, 
utilitzant una addicció de clorur càlcic en preparació compresa entre l’un i mig i el dos i mig per cent del pes del 
ciment, sempre que el clorur càlcic compleixi les condicions corresponents, i que les superfícies s’arrecerin o es 
desfessin de la intempèrie. 
 
Si en lloc d’utilitzar clorur càlcic s’utilitzen altres addiccions com a acceleracions de l’adormiment, serà necessari 
justificar la seva utilització mitjançant els oportuns assajos que acreditin l’eficàcia de la seva aplicació a les 
temperatures mínimes previstes. 
 
En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment senyalades, 
s’adoptaran, prèvia autorització de l’enginyer director, les mesures suficients perquè l’adormiment i enduriment de les 
masses abocades es realitzi sense perill. 
 
En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés d’adormiment i enduriment, la 
temperatura de la superfície del formigó no baixi de zero graus centígrads. 
 
Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes que 
conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura, s’assajaran desprès 
per conèixer les condicions de residència assolides. 
 
Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l’ambient de l’obra, no només amb la finalitat de 



preveure i localitzar la durada de les gelades, sinó també a efectes de desencofrat. 
 
En temps calorós es procurarà que no s’evapori l’aigua de pastat durant el transport. S’adoptaran, si el transport dur 
amés de mitja hora, les mesures oportunes perquè no es col·loquin a l’obra pastats que acusin dessecació. 
 
Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el formigonat, si no determina una altra cosa 
l’enginyer director. Si es fomigonés aquestes temperatures, es mantindran les superfícies protegides de la intempèrie 
i contiguament humides per evitat la dessecació ràpida del formigó en col·locar-lo en l’encofrat no excedirà de trenta 
graus centígrads. 
 
Curat del formigó 
 
Tot el formigó d’estructures ha de ser curat durant un període de temps no inferior a onze dies a partir de 
l’acabament del formigonat. Tot el formigó no endurit es protegirà de es pluges i dels corrents d’aigua. Tots els 
encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat. 
 
Immediatament després desapareguda la humitat de la superfície del formigó, ha de cobrir-se amb una pel·lícula de 
productes filmògens. Aquest producte s’aplicarà tan aviat com la humitat superficial del formigó desaparegui. 
Aquesta pel·lícula es farà amb una quantitat de material d’un litre per quatre metres i mig quadrats de superfície. 
Totes les superfícies cobertes en el producte de curat sobre les que porta apreciablement dins de les tres hores 
següents després de l’aplicació del producte es recobriran una altra vegada, complint les condicions aquí 
especificades. El producte de curat després d’estès, es protegirà del pas de màquines o persones de qualsevol altra 
causa que pugui trencar la continuïtat de la pel·lícula de curat. 
 
Si o s’utilitzessin productes filmògens, el contractista haurà de presentar a l’aprovació de l’enginyer director, abans 
d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa saturació de les superfícies del 
formigó. 
 
No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al contractista de la plena responsabilitat en el procés de curat. 
L’enginyer director podrà ordenar la destrucció d’aquelles parts d’obra de formigó, que hagin estat seques més d’una 
hora durant el procés de curat. 
 
V.2.2 Assajos a l’obra 
 
V.2.2.1 Ciment 
 
La presa de mostres es realitzarà segons s’especifica en l’article 10 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
para la Recepció de Ciments (RC-97). 
 
Assaig abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament: 
 
 - Finor de molgut segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat    humit) 
 - Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96 
 - Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96 
 - Resistència mecànica segons UNE EN 198-1:96 
 - Pes específic segons UNE 80220:85 
 - Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9 
 
V.2.2.2 Aigua de pastat 
 
La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de començar les 
obres, sinó es tenen antecedents de l’aigua que s’haurà d’utilitzar i quan canviïn les condicions de subministrament. 
 
Els assaigs que s’han de realitzar són els prescrits a l’article 27è de la Instrucció EHE. 



 
V.2.2.3 Àrids 
 
Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de subministrament, i com a mínim cada 500 m3 
s’hauran de realitzar els següents assaigs: 
 
 - Granulometria dels diferents tipus d’àrids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139 
 - Assaigs previstos a l’article 28.3 de la Instrucció EHE. 
 
V.2.2.4 Formigó 
 
Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a mínim tres vegades durant 
l’execució de l’obra. 
 
Els assaigs són els mateixos que els que han estat establerts per a abans de començar el formigonats. 
 
El director de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs enviat pel fabricant i 
corresponent a la partida que s’utilitzarà. 
 
La resistència del formigó col·locat a l’obra serà determinada per l’enginyer director sobre provetes cilíndriques de 
quinze centímetres de diàmetre per trenta centímetres d’alçada i assajades d’acord amb el mètode d’assaigs M.E. 1 
8d. de la Instrucció H.A. 61. 
 
Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per cada cent metres cúbics de formigó 
col·locat a l’obra, tenint en compte que com a mínim es farà un  assaig de resistència per a cada jornada de 
formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la consistència i contingut d’airejant es faran tantes 
vegades com sigui necessari. Els assajos de resistència es faran en provetes de set i vint-i-vuit dies d’edat. 
 
V.2.2.5 Encofrats i desencofrats 
 
Encofrats 
 
Els encofrats es construiran amb taulers fenòlics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o similars amb 
sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigó d’estructures es constituiran exactament amb 
els límits i pendents de l’estructura. Tant les unions com les peces que constitueixen l’encofrat hauran de tenir la 
resistència i rigidesa necessàries perquè amb la marxa de formigonat prevista i especialment, sota els efectes 
dinàmics produïts pel vibrament no s’originin en el formigó esforços anormals durant la posada en obra ni durant el 
període d’enduriment. 
 
La qualitat serà “d’encofrat vist” a l’interior dels col·lectors. 
 
Tant la superfície dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de contenir substàncies 
agressives a la pasta del formigó. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes seran superables de manera 
que en el formigó quedi únicament una beina de PVC els extrems de la qual es massillaran en aquells elements que 
requereixin estanquitat. Els encofrats s’humitejaran amb un desencofrant autoritzat a fi d’aconseguir una superfície 
perfectament llisa, de les que corresponen a un formigó vist. Els encofrats es netejaran perfectament cada vegada 
que es faci ús d’ells. 
 
En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements metàl·lics, els junts entre diferents plafons 
no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat. 
 
Tots els encofrats seran aprovats per l’enginyer director prèviament a la seva utilització. En tot cas realitzarà d’acord 
amb els articles 65 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
Desencofrat 



 
Es realitzarà quan el formigó s’hagi endurit suficientment perquè no es malmeti al desencofrar. El termini de 
desencofrat es determinarà a l’obra. Aquest termini s’augmentarà prudentment si hi ha perill de gelades. 
 
El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlegs podrà efectuar-se als tres dies de formigonada la peça, 
segons s’hagi utilitzat ciment Pòrtland normal o d’alta resistència inicial respectivament, a no ser que l’esmentat 
interval de temps s’hagin produït baixes temperatures o altres causes capaces d’alterar el procés normal 
d’enduriment del formigó. Els costats dels suports no hauran de retirar-se abans dels set dies, segons el 
conglomerant utilitzat sigui d’un o de l’altre tipus esmentats anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja anotades. 
 
Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense produir 
sacsades ni topades en l’estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centímetres durant dotze hores, abans 
de ser retirats per complet. 
 
En tot cas s’acomplirà l’establert en l’article 75 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
 
V.2.2.6 Acer per a armadures 
 
Tots els acers armats disposaran de l’acer que senyalen els plànols amb les garanties i disposicions que s’indiquen. 
En tot cas la col·locació s’executarà d’acord amb els articles 66 i altres de l’EHE. 
 
Definició 
 
Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de barres d’acer que es col·loquen a 
l’interior de la pasta de formigó per ajudar aquest a resistir els esforços als quals està sotmès. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen els 
corresponents documents del projecte. 
 
Materials 
 
Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i articles d’aquest plec i compliran les 
especificacions que es fixen. 
 
Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols. 
 
V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres 
 
L’equip necessari per a l’execució de les obres, haurà de ser aprovat per l’enginyer director de les mateixes, i haurà 
de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactòries. 
 
V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 
 
V.3.1 Formigons 
 
Tots els formigons s’abonaran teòrics, sobre plànols de projecte. no serà d’abonament cap escreix als punts on 
s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels col·lectors, ni a la part formigonada 
contra terres. 
 
 
V.3.2 Encofrats 
 



Tots els encofrats s’abonaran teòrics sobre plànols del projecte. No serà d’abonament els encofrats de junts de 
treballs, essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu inclou tots els materials i mitjans necessaris per a 
l’encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari. 
 
La qualitat serà “encofrat vist” a l’interior dels col·lectors. No serà d’abonament com a encofrat els punts on s’aprofitin 
els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels col·lectors contra terres. 
 
V.3.3 Armadures 
 
S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicarà per a cada tipus d’acer els pesos unitaris 
corresponents a les longituds deduïdes dels plànols. 
 
 

Tarragona, novembre 2009 
     
   
 
 
L’enginyer-autor del projecte 
Rafael Cabré Villalobos 
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AMIDAMENTS



1.1 DEMOLICIONS I ENDERROCS

1.1.1 m TALL AMB DISC O MARTELL COMPRESOR, DE PAVIMENTS EXISTENTS. TOT INCLÒS.

1 10,00 10,000Entronc Rambla Vella
1 108,00 108,000Entronc lateral hotel

TOTAL m............: 118,000

1.1.2 m2 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS, TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

1 108,00 1,60 172,800Entronc lateral hotel

TOTAL m2............: 172,800

1.1.3 m2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTIC DE QUALSEVOL GRUIX AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TRIA I
ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZATT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS
I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.

1 113,00 6,00 678,000calçada
1 40,00 4,00 160,000previsió

TOTAL m2............: 838,000

1.1.4 m2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENTS DE PECES, COL·LOCAT SOBRE MORTER I BASE DE FORMIGÓ DE QUALSEVOL
GRUIX AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS
O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZATA
QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

1 113,00 1,20 135,600vorera 

TOTAL m2............: 135,600

1.1.5 m ENDERROCAMENT D'ELEMENTS LINIALS AMB O SENSE RIGOLA I ENCINTATS DE QUALSEVOL MATERIAL, INCLÒS DAU
DE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS,
SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

1 113,00 113,000vorada

TOTAL m............: 113,000

1.1.6 U RETIRADA I DESMUNTAGE, ENMAGATZEMATGE DURANT EL TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES I POSTERIOR
MUNTATGE, AMB AJUDES I OBRA NECESSARIA DE LA TOTALITAT DEL MOBILIARI URBÀ EXISTENT DINS DE L'ÀMBIT DE
LES OBRES.

1 1,000

TOTAL U............: 1,000

1.2 MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ

1.2.1 m3 EXCAVACIÓ EN ROCA AMB MITJANS MECÀNICS (MARTELLS, COMPRESORS O VOLADURES) I/O MANUALS EN ZONES
D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT DELS MATEIXOS I P.P. DE
CATES PER LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS, CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE O BASE PER A TERRAPLÈ (PEDRAPLÈ), SEGONS DIRECCIÓ D'OBRA, A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB
ESTESA SI S'ESCAU, INCLOS PAGAMENT DEL CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT . TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 480,89 480,890carrer

TOTAL m3............: 480,890

1.2.2 m2 ANIVELLACIÓ, REFÍ I COMPACTACIÓ DE CAIXES AMB MITJANS MECÀNICS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 116,00 7,00 812,000carrer sta clara

TOTAL m2............: 812,000

1.2.3 m3 BASE GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL COMPACTADA. INCLOU SUBMINISTRAMENT, ESTESA, REFÍ I COMPACTACIÓ AL
98% PM CAPA SUB-BASE. TOT INCLÒS.

1 116,00 5,00 0,40 232,000carrer
1 40,00 4,00 0,40 64,000previsió
1 116,00 2,00 0,15 34,800vorera

TOTAL m3............: 330,800

Pàgina: 1Projecte d'urbanització del carrer Santa Clara i del PA-32b. Primera Fase.
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

CAPÍTOL Núm 1 PRIMERA FASE - CARRER SANTA CLARA

SITUACIÓ Uts. LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL TOTAL



1.2.4 m2 BASE DE FORMIGÓ ARMAT, AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM I 20 CM DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER, ELABORADA
A L'OBRA I MANIPULADA A TALLER ME 15 X 15 CM D: 6 - 6 MM B 500 T 6 X 2,2 M, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
TRANSPORT, ESTESA, VIBRATGE, ACABAT REGLEJAT I P.P. DE REPLANTEIG, ENCOFRAT I FORMACIÓ DE JUNTS I
FORMACIÓ D'ESCOCELLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 116,00 2,00 232,000vorera
1 8,00 3,00 24,000zona plaça
1 36,00 3,00 108,000troç plaça
1 85,00 85,000previsió

TOTAL m2............: 449,000

1.2.5 m2 PAVIMENT DE TERRATZO GRANALLAT DE DUES CAPES VIBRADES I PREMSADES D'ÀRIDS SILICIS I TEXTURA
ANTILLISCANT "PETREA" SEGONS LA NORMATIVA VIGENT AMB ACABAT SUPERFICIAL BUIXARDAT I BORDÓ TIPUS
TARRAGONA A ESCOLLIR PER LA DF, DE COLOR GRIS, DE 30X30X4 CM,  COL·LOCAT SOBRE UNA CAPA DE 3 CM DE
MORTER I REBLIMENT DE JUNTS AMB BARREJA DE SORRA FINA I CIMENT. INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ
EN QUALSEVOL POSICIÓ, INCLOSES ZONES DE GUALS, AJUSTAMENT I NETEJA DE LA SUPERFICIE, INCLOSA LA
FORMACIÓ D'ESCOSSELLS, INCLOSES MERMES I POSADA A COTA DE TOT TIPUS DE REGISTRES I ARQUETES. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL.

1 116,00 2,00 232,000vorera

TOTAL m2............: 232,000

1.2.6 m2 PAVIMENT DE LLAMBORDES GRANÍTIQUES DE 20X10X8 CM DE GRUIX ABUIXARDADES, A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA, COL·LOCADES EN QUALSEVOL POSICIÓ I FORMA, A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE MORTER DE
CIMENT 1:2:10, INCLOSES ZONA DE GUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REBLERT DE JUNTS AMB
SORRA FINA O BEURADA DE COLOR, AJUSTAMENT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE INCLÒS AJUST A LES FAÇANES,
INCLOS POSADA A COTA DE TOT TIPUS DE REGISTRES I ARQUETES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 3,00 8,00 24,000zona plaça

TOTAL m2............: 24,000

1.2.7 m2 PAVIMENT DE PECES GRANÍTIQUES DE 40X20X8 CM DE GRUIX  ABUIXARDADES, A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA, COL·LOCADES EN QUALSEVOL POSICIÓ I FORMA, A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE MORTER DE
CIMENT 1:2:10, INCLOSES ZONA DE GUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REBLERT DE JUNTS AMB
SORRA FINA O BEURADA DE COLOR, AJUSTAMENT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE INCLÒS AJUST A LES FAÇANES,
INCLOS POSADA A COTA DE TOT TIPUS DE REGISTRES I ARQUETES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 36,00 3,00 108,000troç plaça

TOTAL m2............: 108,000

1.2.8 m RIGOLA DE RAJOL HIDRÀULIC 20X20X8, AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

2 116,00 232,000

TOTAL m............: 232,000

1.2.9 m VORADA GRANÍTICA, ESCAIRADA I ABUIXARDADA DE 100X20X35 CM AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20, INCLOU
SUBMINSTRAMENT, COL·LOCACIÓ I  P.P. DE PECES ESPECIALS, I FORMACIÓ DE GUALS DE VIANANTS I DE VEHICLES.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 116,00 116,000

TOTAL m............: 116,000

1.2.10 t AGLOMERAT ASFÀLTIC INTERMEDI TIPUS G-20 GRANÍTIC, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REGS DE
BETUM ASFÀLTIC, ESTESA I COMPACTACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

2,4 116,00 5,00 0,05 69,600calçada
2,4 40,00 4,00 0,05 19,200previsió

TOTAL t............: 88,800

1.2.11 t AGLOMERAT ASFÀLTIC INTERMEDI TIPUS S-20 GRANÍTIC, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REGS DE
BETUM ASFÀLTIC, ESTESA I COMPACTACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

2,4 116,00 5,00 0,05 69,600calçada
2,4 40,00 4,00 0,05 19,200previsió

0,000

TOTAL t............: 88,800

1.2.12 t AGLOMERAT ASFÀLTIC RODADURA TIPUS D-12 GRANÍTIC, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REGS DE
BETUM ASFÀLTIC, ESTESA I COMPACTACIÓ, INCLÓS P.P. DE COL·LOCACIÓ A COTA DE REGISTRES I ARQUETES. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

2,4 116,00 5,00 0,05 69,600calçada
2,4 40,00 4,00 0,05 19,200previsió

TOTAL t............: 88,800
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1.2.13 m CONDUCCIÓ PER A BAIXA TENSIÓ AMB DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT, INCLOU EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL
CLASSE DE TERRENY INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I
AJUDES PEL MANTENIMENT DELS MATEIXOS AMB P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, REBLERT I
COMPACTAT DE RASES AL 95 % DEL PM, 4 TUBS DE PE DIÀMETRE 160 MM, PROTEGITS AMB FORMIGÓ HM-20, I CINTA
DE SENYALITZACIÓ DE PE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 52,00 52,000previsió des de CT a teatre

TOTAL m............: 52,000

1.2.14 u PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMRPEVISTOS

1 1,000

TOTAL u............: 1,000

1.3 XARXA D'AIGUA

1.3.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS EN
ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT DELS MATEIXOS I
P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS,  CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU, INCLÓS PAGAMENT DEL CÀNON I
TAXES D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 111,00 0,60 0,70 46,620
1 10,00 0,60 0,70 4,200

TOTAL m3............: 50,820

1.3.2 m3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE
PRÉSTECS EXTERIORS A L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, AMB
MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA, TRANSPORT, ESTESA, COMPACTACIÓ AL
95% DEL PM I TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 111,00 0,60 0,40 26,640
1 10,00 0,60 0,40 2,400

TOTAL m3............: 29,040

1.3.3 m CONDUCCIÓ DE FOSA D 150 MM, ASSENTADA I RECOBERTA DE SORRA INCLOS CINTA DE SENYALITZACIÓ. TIPUS K9
SEGONS NORMES, INCLÒS JUNT D'UNIÓ I P.P. D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 111,00 111,000
1 10,00 10,000

TOTAL m............: 121,000

1.3.4 u VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL, SEIENT ELÀSTIC, AMB PLETINA, PER A UNA PN 16 BAR, DE D 150 MM.
INCLÒS EIX D'EXTENSIÓ FIX I TRAMPILLÓ, SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

2 2,000

TOTAL u............: 2,000

1.3.5 u HIDRANT SOTERRAT, TOTALMENT EQUIPAT AMB ARQUETA, VÀLVULA I SENYALITZACIÓ VERTICAL. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 1,000

TOTAL u............: 1,000

1.3.6 u BOCA DE REG AMB RACORD D45 MM TIPUS BARCELONA O EQUIVALENT, I COMPTADOR, TOTALMENT EQUIPADA, AMB
ARQUETA. INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

2 2,000

TOTAL u............: 2,000

1.3.7 u CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT, INCLOU ENLLAÇOS DE FOSA, VÀLVULA DE PRESA EN CÀRREGA, VÀLVULA DE
RETENCIÓ, MATXÓ DOBLE DE LLAUTÓ, JOC D'AIXETES COMPLERTS, DRETS DE CONNEXIÓ, ARQUETA SEGONS
ESPECIFICACIONS COMPANYIA D'AIGUES, AMB VERIFICACIÓ OFICIAL, INCLOU CATES PER LOCALITZACIÓ DE LA
CANONADA EXISTENT, TALL DE PAVIMENT DE QUALSEVOL GRUIX, DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT DE QUALSEVOL TIPUS I
GRUIX, I REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXSITENT . TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

1 1,000Rambla Vella

TOTAL u............: 1,000
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1.3.8 m XARXA D'AIGUA PROVISIONAL, A BASE DE CANONADA DE PEAD 90 MM (PE-100), AMB UNIONS AMB MANIGUETS
ROSCATS, AMB P.P D'ACCESSORIS, PECES ESPECIALS I ESCOMESA A CADA EDIFICI AMB CONNEXIÓ DE SERVEI A LA
CANONADA GENERAL DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA, AMB PRESA EN CÀRREGA DE 50 MM, ENLLAÇOS, RÀCORS,
CANONADA DE PE DE 50 MM DE DIÀMETRE I 10 ATMÒSFERES FINS AL LÍMIT DE PARCEL·LA I CONNEXIÓ A
L'ESCOMESA ACTUAL I A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ ACTUAL, INCLÒS DESMUNTATGE DE L'EXISTENT, INCLOSA
RETIRADA UN COP ACABADES LES OBRES.

1 121,00 121,000

TOTAL m............: 121,000

1.3.9 U DEMOLICIÓ I RETIRADA DE LA TOTALITAT DE LA XARXA AIGUA DE FIBROCIMENT EXISTENT DINS L'ÀMBIT DE LES
OBRES UN COP EN FUNCIONAMENT LA NOVA, INCLOSA EXCAVACIÓ, REBLIMENT I SOBRANTS A ABOCADOR IN CLOS
PAGAMENTS DE CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT I APORTACIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ I CERTIFICATS
D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 1,000

TOTAL U............: 1,000

1.4 XARXA DE CLAVEGUERAM

1.4.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MÉS DE 2 M DE FONDÀRIA, INCLÒS ENTIBACIONS, AMB MITJANS
MECÀNICS I/O MANUALS EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL
MANTENIMENT DELS MATEIXOS I P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU I
PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS.

1 18,00 1,00 1,70 30,600PR1-PR2
1 51,00 1,40 3,08 219,912PR2-PR3
1 51,00 1,40 2,20 157,080PR3-PRexistent
6 4,50 0,80 1,20 25,920escomeses habitatges
7 2,00 0,80 1,20 13,440escomeses embornals

TOTAL m3............: 446,952

1.4.2 m3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MÉS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE
PRÉSTECS EXTERIORS A L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, AMB
MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA, TRANSPORT, ESTESA, COMPACTACIÓ I
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 18,00 1,00 1,20 21,600PR1-PR2
1 51,00 1,40 2,58 184,212PR2-PR3
1 51,00 1,40 1,70 121,380PR3-PRexistent
6 4,50 0,80 0,80 17,280escomeses habitatges
7 2,00 0,80 0,80 8,960escomeses embornals

0,000

TOTAL m3............: 353,432

1.4.3 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CANONADA SANEJAMENT DE PVC RÍGID, COLOR TEULA, CORRUGAT, CLASSE SN-8,
PER UNA CÀRREGA DE TRENCAMENT DE 8 KN/M2, NORMA UNE-EN 13476, DE 250 MM. DE DIÀMETRE AMB JUNTES
D'UNIÓ ELÀSTICA I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS, INCLÒS SOLERA DE FORMIGÓ DE 10
CM I RECOBERT AMB FORMIGÓ HM-20 FINS 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR.

6 4,50 27,000Escomeses habitatges
7 2,00 14,000Escomeses embornals

0,000

TOTAL m............: 41,000

1.4.4 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CANONADA SANEJAMENT DE PVC RÍGID, COLOR TEULA, CORRUGAT, CLASSE SN-8,
PER UNA CÀRREGA DE TRENCAMENT DE 8 KN/M2, NORMA UNE-EN 13476, DE 400 MM. DE DIÀMETRE AMB JUNTES
D'UNIÓ ELÀSTICA I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS. ASSENTAT I RECOBERT AMB SORRA.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

1 51,00 51,000PR2-PR3
1 51,00 51,000PR3-PRexistent

TOTAL m............: 102,000

1.4.5 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CANONADA SANEJAMENT DE PVC RÍGID, COLOR TEULA, CORRUGAT, CLASSE SN-8,
PER UNA CÀRREGA DE TRENCAMENT DE 8 KN/M2, NORMA UNE-EN 13476, DE 400 MM. DE DIÀMETRE AMB JUNTES
D'UNIÓ ELÀSTICA I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS, INCLÒS SOLERA DE FORMIGÓ DE 10
CM I RECOBERT AMB FORMIGÓ HM-20 FINS 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR.

1 18,00 18,000PR1-PR2

TOTAL m............: 18,000

1.4.6 U EMBORNAL SIFÒNIC VBS-C-250 (400 KN) DE FUNDITUBO Ó SIMILAR AMB REIXA ARTICULADA I CONNEXIÓ A LA XARXA
AMB DOBLE COLZE DE PVC DE 160 MM I TUB DE PVC 200 MM TOTALMENT FORMIGÓNAT AMB FORMIGÓ HM-20,
INCLOS AJUDES PER CONNEXIÓ A ESCOMESA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

7 7,000

TOTAL U............: 7,000
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1.4.7 u POU DE REGISTRE CIRCULAR TIPUS D=80 CM D'OBRA DE FÀBRICA O FORMIGÓ HM-20 O ELEMENTS PREFABRICATS
DE FORMIGÓ DE QUALSEVOL ALÇADA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM DE GRUIX, ARREBOSSAT I LLISCAT
INTERIORMENT, FORMACIÓ DE MITJA CANYA AMB FORMIGÓ HM-20, PATES, MARC OCTOGONAL O QUADRAT SEGONS
TIPUS DE PAVIMENT, MASSISAT I TAPA RODONA ARTICULADA AMB TANCAMENT DE BLOQUEIG DE FOSA DÚCTIL
SEGONS NORMA EN-124 CLASSE D-400 DE 60 CM DE DIÀMETRE, AMB INSCRIPCIÓ I ESCUT AJUNTAMENT DE
TARRAGONA - "XARXA DE CLAVEGUERAM".

4 4,000

TOTAL u............: 4,000

1.4.8 u CONNEXIÓ A POU O TUB DE CLAVEGUERAM EXISTENT A EIX DE CALÇADA, INCLOU TALL AMB DISC DEL PAVIMENT
ASFÀLTIC A DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT, EXCAVACIÓ MANUAL
I/O MECÀNICA, REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ I PAVIMENT DE PANOT A VORERA, I BASE DE TOT-Ú I PAVIMENT
ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 1,000

TOTAL u............: 1,000

1.5 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

1.5.1 u RETIRADA DE PUNT DE LLUM AMB P.P. DE CANALITZACIÓ ELÈCTRICA I DE CONNEXIONS EXISTENTS, INCLOSA
DEMOLICIÓ DEL FONAMENT EXISTENT, I PAVIMENT PERIMETRAL I POSTERIOR REPOSICIÓ AMB PANOT GRIS O
TERRATZO I TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL Ó CÀRREGA, TRANSPORT A QUALSEVOL DISTÀNCIA I
DESCÀRREGA A ABOCADOR AUTORITZAT AMB PAGAMENT DE CÀNON INCLÒS I TAXA D'ABOCAMENT.

9 9,000

TOTAL u............: 9,000

1.5.2 m CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC, INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY, INCLÓS
ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I
MANTENIMENT DELS MATEIXOS, SORRA, TUB DE PE DE DN 90 MM, LÀMINA DE PLÀSTIC PER A SENYALITZACIÓ I
REBLERT COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR AMB
PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

1 128,00 128,000

TOTAL m............: 128,000

1.5.3 m CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC PER A PAS DE CALÇADA INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE
TERRENY, INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P. D'AJUDES
PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS, FORMIGÓ HM-20, DOS TUBS DE PE DE DN 125 MM, I REBLERT
COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR AMB
PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

2 6,00 12,000previsió

TOTAL m............: 12,000

1.5.4 u ARQUETA DE REGISTRE PER A CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT, TOT INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS.

3 3,000

TOTAL u............: 3,000

1.5.5 m CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 4X6 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ.
TOT INCLÒS.

1,1 128,00 140,800

TOTAL m............: 140,800

1.5.6 m CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 2X2,5 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ.  TOT INCLÒS.

1,1 128,00 140,800

TOTAL m............: 140,800

1.5.7 m CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ PER A XARXA D'ENLLUMENAT. INCLOU CONNEXIONS I PROVES,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS.

1,1 128,00 140,800

TOTAL m............: 140,800

1.5.8 u FONAMENT DE COLUMNES DE 6 M., AMB DAU DE FORMIGÓ HM-20, DE 80X80X80 CM I DE 4 PERNS D'ANCORATGE DE
22 MM DE DIÀMETRE I DE 50 CM DE LONGITUT AMB POTA A L'EXTREM, INCLÒS ENCOFRAT I DESENCOFRAT.

9 9,000

TOTAL u............: 9,000
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1.5.9 u PLACA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE MANIOBRA, INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ, COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

3 3,000

TOTAL u............: 3,000

1.5.10 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE COLUMNA D'ACER GALVANITZAT DE DIÀMETRE NOMINAL DE 168 MM. AMB REMAT
SUPERIOR D'ACER GALVANITZAT, DE 6,05 M D'ALÇADA I 4 MM. DE GRUIX DE ROS ALGUER O SIMILAR, AMB
LLUMINÀRIA MODEL BADILA, LRA-75751-G, DE ROS ALGUER O SIMILAR FORMAT PER PANTALLA DE COS SUPERIOR
ESFÈRIC I PLATAFORMA DE PLANXA D'ALUMINI AMB COBERTURA DE LÀMPARA DE VIDRE TREMPAT DE 5 MM. AMB
GRAU DE PROTECCIÓ IP-66 CLASSE 1, INCLOSA BRIDA DE SUBJECCIÓ, AMB LÀMPADA DE 100 W DE VMH I EQUIP
AUXILIAR FORMAT PER: EQUIP DE DOBLE NIVELL ETHI, ARRENCADORS, FUSIBLES, REACTÀNCIA, CONDENSADOR,
PLACA DE BORNS, FUSIBLES 6 A I MATERIAL AUXILIAR A L'INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIÓ I CABLE
D'ALIMENTACIÓ TIPUS RV 0,6/1KV DE 4X2,5 MM2, INCLÒS PINTAT, AMB UNA MÀ D'IMPRIMACIÓ PER GALVANITZAT I
DUES MANS DE PINTURA PER EXTERIOR A ESCOLLIR I NUMERACIÓ DE LA MATEIXA SEGONS INDICACIONS DELS
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS.

9 9,000

TOTAL U............: 9,000

1.5.11 u CONNEXIÓ A PUNT DE LLUM EXISTENT, INCLOS MATERIAL, MÀ D'OBRA I MITJANS NECESSARIS PER A LA CONNEXIÓ A
PUNT DE LLUM.TOT INCLÓS.

1 1,000

TOTAL u............: 1,000

1.5.12 u REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT PER A UN ARMARI DE POTÈNCIA A LEGALITZAR
INFERIOR O IGUAL A 5 KW; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL D'OBRA;
PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIÓ DEL
PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS.

1 1,000

TOTAL u............: 1,000

1.5.13 u AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ A LA NOVA POTÈNCIA, DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT "P", DE LES INSTAL·LACIONS
D'ESCOMESA, COMPTATGE, MANIOBRA I PROTECCIÓ DE LÍNIES.

1 1,000quadre P

TOTAL u............: 1,000

1.6 XARXA DE GAS

1.6.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS EN
ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT DELS MATEIXOS I
P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS,  CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU, INCLÓS PAGAMENT DEL CÀNON I
TAXES D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 116,00 0,50 0,80 46,400

TOTAL m3............: 46,400

1.6.2 m3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE
PRÉSTECS EXTERIORS A L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, AMB
MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA, TRANSPORT, ESTESA, COMPACTACIÓ AL
95% DEL PM I TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 116,00 0,50 0,50 29,000

TOTAL m3............: 29,000

1.7 XARXA TELEFONICA

1.7.1 m CANALITZACIÓ TELEFÒNICA PER A 2 CONDUCTES, INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY,
INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER
LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS, COL·LOCACIÓ DE LLIT, TUBS DE PVC D 110 MM, FORMIGÓ HM-20 I
REBLERT COMPACTAT DE LES RASES AL 95% DEL PM, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR
AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 117,00 117,000

TOTAL m............: 117,000

1.7.2 m CANALITZACIÓ TELEFÓNICA PER A 2 CONDUCTES, INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY,
INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER
LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS, COL·LOCACIÓ DE LLIT, TUBS DE PVC D 63 MM, FORMIGÓ HM-20 I
REBLERT COMPACTAT DE LES RASES AL 95% DEL PM, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR
AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 12,00 12,000

TOTAL m............: 12,000
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1.7.3 u ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS HF-II PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT NO PRETENSAT.
INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, TOTALMENT ACABAD, AMB
DRENATGE A LA BASE, SEGONS PLÀNOLS.

3 3,000

TOTAL u............: 3,000

1.7.4 u ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS MF PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT NO PRETENSAT.
INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, TOTALMENT ACABADA AMB
DRENATGE A LA BASE, SEGONS PLÀNOLS.

2 2,000

TOTAL u............: 2,000

1.7.5 u CONNEXIÓ AMB LA XARXA EXISTENT, INCLÒS CATA PER A LOCALITZACIÓ DE LA FITA EXISTENT, EL MANDRILAT DEL
ÙLTIM TRAM CONSTRUÏT I LA COL·LOCACIÓ DEL FIL DE GUIA, SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA, DEIXANT LA
CONNEXIÓ TOTALMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

1 1,000

TOTAL u............: 1,000

1.8 XARXA CORPORATIVA

1.8.1 m CANALITZACIÓ AMB PRISMA TUBULAR FORMAT PER 2 CONDUCTES DE TUB DE PE DN 125 MM DE DOBLE CAPA
SEGONS NORMA UNE-EN 50086-2-4, PROTEGIT AMB DAU DE FORMIGÓ HM-20. INCLOU EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL
CLASSE DE TERRENY, INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P.
D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS, REBLIMENT I COMPACTAT DE RASA AL 95% DEL PM
DE RASA, COL·LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ, FILS GUIA EN CADA CONDUCTE, BANDA DE PROTECCIÓ,
MANIGUETS D'UNIÓN, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA Y COMPACTACIÓ SI S'ESCAU I TAXES D'ABOCAMENT. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

1 117,00 117,000

TOTAL m............: 117,000

1.8.2 u ARQUETA PER A TELECOMUNICACIONS DE 70X70X85 CM DE DIMENSIONS INTERIORS, EN VORERA,  PREFABRICADA
DE FORMIGÓ, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, GANXO DE TIR I PERFILERIA, MARC, TAPA DE FUNDICIÓ
DÚCTIL B-125, EXECUCIÓ D'ENTRADES, CONNEXIONS I SEGELLAT AMB MORTER DELS CONDUCTES, EXCAVACIÓ DE
POU, CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB
ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

3 3,000

TOTAL u............: 3,000

1.9 SENYALITZACIÓ

1.9.1 m PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 10 CM AMB PINTURA REFLECTANT ACRÍLICA BLANCA I
MICROESFERES DE VIDRE AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA, INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT
INCLÒS.

1 62,00 62,000

TOTAL m............: 62,000

1.9.2 m PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LÍNIA DISCONTÍNUA DE 10 CM AMB PINTURA REFLECTANT ACRÍLICA BLANCA I
MICROESFERES DE VIDRE AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA, INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT
INCLÒS.

56 56,000

TOTAL m............: 56,000

1.9.3 m2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SÍMBOLS I MARQUES VIALS AMB PINTURA REFLECTANT ACRÍLICA BLANCA I
MICROESFERES DE VIDRE, INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS.

4 5,00 1,60 32,000fletxes
1 5,00 1,60 8,000cediu el pas

TOTAL m2............: 40,000

1.9.4 m2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE PAS DE VIANANTS AMB PINTURA REFLECTANT ACRÍLICA BLANCA I MIICROESFERES DE
VIDRE, INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNLOS. TOT INCLÒS.

1 15,00 4,00 60,000

TOTAL m2............: 60,000

Pàgina: 7Projecte d'urbanització del carrer Santa Clara i del PA-32b. Primera Fase.
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

CAPÍTOL Núm 1 PRIMERA FASE - CARRER SANTA CLARA

SITUACIÓ Uts. LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL TOTAL



1.9.5 u SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, CIRCULAR DE 0,90 M, MATERIAL ALUMINI. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

3 3,000

TOTAL u............: 3,000

1.9.6 u SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, QUADRAT DE 0,90 M. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ.
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

2 2,000

TOTAL u............: 2,000

1.9.7 u SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, TRIANGULAR DE 0,90 M. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ.
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

2 2,000

TOTAL u............: 2,000

1.10 SEGURETAT I SALUT

1.10.1 u PARTIDA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA IMPLANTACIÓ DE MESURES DE SEGURETAT SALUT NECESSÀRIES
DURANT PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.

1 1,000

TOTAL u............: 1,000
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QUADRE DE PREU Núm.1

ADVERTÈNCIA: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti a la subhasta en el seu cas, són
els que serveixen de base al contracte, i s'utilitzaran per valorar l'obra executada, seguint allò previngut a la Clàusula 46 del Plec
de Clàusules Administratives Generals per a la Contratació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els traballs, mitjans
auxiliars i materials necessaris per a l'execució de l'unitat d'obra que defineixin, conforme allò prescrit a la Clàusula 51 del Plec
abans citat, pel que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi modificació alguna en ells, sota cap pretexte d'error ó
omisió.

1 PRIMERA FASE - CARRER SANTA CLARA

1.1 DEMOLICIONS I ENDERROCS
1.1.1 TALL AMB DISC O MARTELL COMPRESOR, DE

PAVIMENTS EXISTENTS. TOT INCLÒS. 5,22 CINC EUROS AMB VINT-I-DOS
CÈNTIMS

1.1.2 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS
MECÀNICS, TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A
OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES
SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS
I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS. 7,86 SET EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS

1.1.3 ENDERROCAMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTIC DE
QUALSEVOL GRUIX AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A
OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES
SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZATT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS
I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS. 5,62 CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS

CÈNTIMS

1.1.4 ENDERROCAMENT DE PAVIMENTS DE PECES,
COL·LOCAT SOBRE MORTER I BASE DE FORMIGÓ DE
QUALSEVOL GRUIX AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A
OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES
SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZATA
QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS
I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS. 5,62 CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS

CÈNTIMS

1.1.5 ENDERROCAMENT D'ELEMENTS LINIALS AMB O SENSE
RIGOLA I ENCINTATS DE QUALSEVOL MATERIAL,
INCLÒS DAU DE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A
OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES
SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS
I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS. 2,57 DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET

CÈNTIMS

1.1.6 RETIRADA I DESMUNTAGE, ENMAGATZEMATGE DURANT
EL TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES I
POSTERIOR MUNTATGE, AMB AJUDES I OBRA
NECESSARIA DE LA TOTALITAT DEL MOBILIARI
URBÀ EXISTENT DINS DE L'ÀMBIT DE LES OBRES. 2.325,00 DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-CINC

EUROS

1.2 MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ

IMPORT
Núm. DESIGNACIÓ

EN XIFRA EN LLETRA
EUROS EUROS
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1.2.1 EXCAVACIÓ EN ROCA AMB MITJANS MECÀNICS
(MARTELLS, COMPRESORS O VOLADURES) I/O
MANUALS EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA
AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL
MANTENIMENT DELS MATEIXOS I P.P. DE CATES
PER LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS, CÀRREGA,
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE O BASE PER A TERRAPLÈ (PEDRAPLÈ),
SEGONS DIRECCIÓ D'OBRA, A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB ESTESA SI S'ESCAU, INCLOS
PAGAMENT DEL CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT . TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 17,99 DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU

CÈNTIMS

1.2.2 ANIVELLACIÓ, REFÍ I COMPACTACIÓ DE CAIXES
AMB MITJANS MECÀNICS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 1,38 U EURO AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS

1.2.3 BASE GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL
COMPACTADA. INCLOU SUBMINISTRAMENT, ESTESA,
REFÍ I COMPACTACIÓ AL 98% PM CAPA SUB-BASE.
TOT INCLÒS. 19,34 DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

1.2.4 BASE DE FORMIGÓ ARMAT, AMB FORMIGÓ
HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I 20 CM
DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER ME 15 X 15 CM D: 6 - 6
MM B 500 T 6 X 2,2 M, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, ESTESA,
VIBRATGE, ACABAT REGLEJAT I P.P. DE
REPLANTEIG, ENCOFRAT I FORMACIÓ DE JUNTS I
FORMACIÓ D'ESCOCELLS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 19,44 DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE

CÈNTIMS

1.2.5 PAVIMENT DE TERRATZO GRANALLAT DE DUES CAPES
VIBRADES I PREMSADES D'ÀRIDS SILICIS I
TEXTURA ANTILLISCANT "PETREA" SEGONS LA
NORMATIVA VIGENT AMB ACABAT SUPERFICIAL
BUIXARDAT I BORDÓ TIPUS TARRAGONA A ESCOLLIR
PER LA DF, DE COLOR GRIS, DE 30X30X4 CM, 
COL·LOCAT SOBRE UNA CAPA DE 3 CM DE MORTER I
REBLIMENT DE JUNTS AMB BARREJA DE SORRA FINA
I CIMENT. INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL·LOCACIÓ EN QUALSEVOL POSICIÓ, INCLOSES
ZONES DE GUALS, AJUSTAMENT I NETEJA DE LA
SUPERFICIE, INCLOSA LA FORMACIÓ
D'ESCOSSELLS, INCLOSES MERMES I POSADA A
COTA DE TOT TIPUS DE REGISTRES I ARQUETES.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS DE DETALL. 21,45 VINT-I-U EUROS AMB QUARANTA-CINC

CÈNTIMS

1.2.6 PAVIMENT DE LLAMBORDES GRANÍTIQUES DE
20X10X8 CM DE GRUIX ABUIXARDADES, A ESCOLLIR
PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, COL·LOCADES EN
QUALSEVOL POSICIÓ I FORMA, A TRUC DE MACETA
SOBRE LLIT DE MORTER DE CIMENT 1:2:10,
INCLOSES ZONA DE GUALS, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REBLERT DE
JUNTS AMB SORRA FINA O BEURADA DE COLOR,
AJUSTAMENT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE INCLÒS
AJUST A LES FAÇANES, INCLOS POSADA A COTA DE
TOT TIPUS DE REGISTRES I ARQUETES. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 80,84 VUITANTA EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.2.7 PAVIMENT DE PECES GRANÍTIQUES DE 40X20X8 CM
DE GRUIX  ABUIXARDADES, A ESCOLLIR PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA, COL·LOCADES EN
QUALSEVOL POSICIÓ I FORMA, A TRUC DE MACETA
SOBRE LLIT DE MORTER DE CIMENT 1:2:10,
INCLOSES ZONA DE GUALS, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REBLERT DE
JUNTS AMB SORRA FINA O BEURADA DE COLOR,
AJUSTAMENT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE INCLÒS
AJUST A LES FAÇANES, INCLOS POSADA A COTA DE
TOT TIPUS DE REGISTRES I ARQUETES. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 89,13 VUITANTA-NOU EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS

Quadre de Preus Núm.1
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1.2.8 RIGOLA DE RAJOL HIDRÀULIC 20X20X8, AMB BASE
DE FORMIGÓ HM-20, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 15,36 QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS

CÈNTIMS

1.2.9 VORADA GRANÍTICA, ESCAIRADA I ABUIXARDADA DE
100X20X35 CM AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20,
INCLOU SUBMINSTRAMENT, COL·LOCACIÓ I  P.P.
DE PECES ESPECIALS, I FORMACIÓ DE GUALS DE
VIANANTS I DE VEHICLES. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 51,48 CINQUANTA-U EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

1.2.10 AGLOMERAT ASFÀLTIC INTERMEDI TIPUS G-20
GRANÍTIC, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL·LOCACIÓ, REGS DE BETUM ASFÀLTIC, ESTESA
I COMPACTACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 52,24 CINQUANTA-DOS EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

1.2.11 AGLOMERAT ASFÀLTIC INTERMEDI TIPUS S-20
GRANÍTIC, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL·LOCACIÓ, REGS DE BETUM ASFÀLTIC, ESTESA
I COMPACTACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 52,24 CINQUANTA-DOS EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

1.2.12 AGLOMERAT ASFÀLTIC RODADURA TIPUS D-12
GRANÍTIC, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL·LOCACIÓ, REGS DE BETUM ASFÀLTIC, ESTESA
I COMPACTACIÓ, INCLÓS P.P. DE COL·LOCACIÓ A
COTA DE REGISTRES I ARQUETES. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 55,75 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

1.2.13 CONDUCCIÓ PER A BAIXA TENSIÓ AMB DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT, INCLOU EXCAVACIÓ EN
QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY INCLÓS ROCA, EN
ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB
PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL
MANTENIMENT DELS MATEIXOS AMB P.P. DE CATES
PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, REBLERT I
COMPACTAT DE RASES AL 95 % DEL PM, 4 TUBS DE
PE DIÀMETRE 160 MM, PROTEGITS AMB FORMIGÓ
HM-20, I CINTA DE SENYALITZACIÓ DE PE. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 33,48 TRENTA-TRES EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

1.2.14 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMRPEVISTOS 10.000,00 DEU MIL EUROS

1.3 XARXA D'AIGUA
1.3.1 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MENYS

DE 2 M DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I/O
MANUALS EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA
AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL
MANTENIMENT DELS MATEIXOS I P.P. DE CATES
PER LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS,  CÀRREGA,
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA
I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU, INCLÓS PAGAMENT
DEL CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 24,17 VINT-I-QUATRE EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS

1.3.2 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2
M DE FONDÀRIA AMB TERRES ADEQUADES
PROCEDENTS DE PRÉSTECS EXTERIORS A L'ÀMBIT
DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR
PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, AMB MITJANS MECÀNICS
O MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA,
TRANSPORT, ESTESA, COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM
I TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI
S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 7,56 SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

1.3.3 CONDUCCIÓ DE FOSA D 150 MM, ASSENTADA I
RECOBERTA DE SORRA INCLOS CINTA DE
SENYALITZACIÓ. TIPUS K9 SEGONS NORMES,
INCLÒS JUNT D'UNIÓ I P.P. D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 40,24 QUARANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE

CÈNTIMS
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1.3.4 VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL, SEIENT
ELÀSTIC, AMB PLETINA, PER A UNA PN 16 BAR,
DE D 150 MM. INCLÒS EIX D'EXTENSIÓ FIX I
TRAMPILLÓ, SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 460,79 QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

1.3.5 HIDRANT SOTERRAT, TOTALMENT EQUIPAT AMB
ARQUETA, VÀLVULA I SENYALITZACIÓ VERTICAL.
INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 733,64 SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.3.6 BOCA DE REG AMB RACORD D45 MM TIPUS
BARCELONA O EQUIVALENT, I COMPTADOR,
TOTALMENT EQUIPADA, AMB ARQUETA. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 304,19 TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB

DINOU CÈNTIMS

1.3.7 CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT, INCLOU
ENLLAÇOS DE FOSA, VÀLVULA DE PRESA EN
CÀRREGA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, MATXÓ DOBLE DE
LLAUTÓ, JOC D'AIXETES COMPLERTS, DRETS DE
CONNEXIÓ, ARQUETA SEGONS ESPECIFICACIONS
COMPANYIA D'AIGUES, AMB VERIFICACIÓ OFICIAL,
INCLOU CATES PER LOCALITZACIÓ DE LA CANONADA
EXISTENT, TALL DE PAVIMENT DE QUALSEVOL
GRUIX, DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT DE QUALSEVOL
TIPUS I GRUIX, I REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE
LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXSITENT
. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 2.116,39 DOS MIL CENT  SETZE EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS

1.3.8 XARXA D'AIGUA PROVISIONAL, A BASE DE
CANONADA DE PEAD 90 MM (PE-100), AMB UNIONS
AMB MANIGUETS ROSCATS, AMB P.P D'ACCESSORIS,
PECES ESPECIALS I ESCOMESA A CADA EDIFICI
AMB CONNEXIÓ DE SERVEI A LA CANONADA GENERAL
DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA, AMB PRESA EN CÀRREGA
DE 50 MM, ENLLAÇOS, RÀCORS, CANONADA DE PE
DE 50 MM DE DIÀMETRE I 10 ATMÒSFERES FINS AL
LÍMIT DE PARCEL·LA I CONNEXIÓ A L'ESCOMESA
ACTUAL I A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ ACTUAL,
INCLÒS DESMUNTATGE DE L'EXISTENT, INCLOSA
RETIRADA UN COP ACABADES LES OBRES. 16,51 SETZE EUROS AMB CINQUANTA-U

CÈNTIMS

1.3.9 DEMOLICIÓ I RETIRADA DE LA TOTALITAT DE LA
XARXA AIGUA DE FIBROCIMENT EXISTENT DINS
L'ÀMBIT DE LES OBRES UN COP EN FUNCIONAMENT
LA NOVA, INCLOSA EXCAVACIÓ, REBLIMENT I
SOBRANTS A ABOCADOR IN CLOS PAGAMENTS DE
CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT I APORTACIÓ DE
TOTA LA DOCUMENTACIÓ I CERTIFICATS
D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 2.766,30 DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-SIS

EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS

1.4 XARXA DE CLAVEGUERAM
1.4.1 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MÉS DE

2 M DE FONDÀRIA, INCLÒS ENTIBACIONS, AMB
MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS EN ZONES
D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE
SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT DELS
MATEIXOS I P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DE
SERVEIS, CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI
S'ESCAU I PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT. TOT
INCLÒS. 26,37 VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET

CÈNTIMS

1.4.2 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MÉS DE 2 M
DE FONDÀRIA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS
DE PRÉSTECS EXTERIORS A L'ÀMBIT DE L'OBRA,
DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER LA
DIRECCIÓ D'OBRA, AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA,
TRANSPORT, ESTESA, COMPACTACIÓ I TARIFES
(TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 7,40 SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
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1.4.3 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CANONADA
SANEJAMENT DE PVC RÍGID, COLOR TEULA,
CORRUGAT, CLASSE SN-8, PER UNA CÀRREGA DE
TRENCAMENT DE 8 KN/M2, NORMA UNE-EN 13476,
DE 250 MM. DE DIÀMETRE AMB JUNTES D'UNIÓ
ELÀSTICA I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS, INCLÒS SOLERA DE FORMIGÓ DE
10 CM I RECOBERT AMB FORMIGÓ HM-20 FINS 10
CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR. 42,25 QUARANTA-DOS EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS

1.4.4 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CANONADA
SANEJAMENT DE PVC RÍGID, COLOR TEULA,
CORRUGAT, CLASSE SN-8, PER UNA CÀRREGA DE
TRENCAMENT DE 8 KN/M2, NORMA UNE-EN 13476,
DE 400 MM. DE DIÀMETRE AMB JUNTES D'UNIÓ
ELÀSTICA I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS. ASSENTAT I RECOBERT AMB
SORRA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS PLÀNOLS. 46,85 QUARANTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS

1.4.5 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CANONADA
SANEJAMENT DE PVC RÍGID, COLOR TEULA,
CORRUGAT, CLASSE SN-8, PER UNA CÀRREGA DE
TRENCAMENT DE 8 KN/M2, NORMA UNE-EN 13476,
DE 400 MM. DE DIÀMETRE AMB JUNTES D'UNIÓ
ELÀSTICA I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS, INCLÒS SOLERA DE FORMIGÓ DE
10 CM I RECOBERT AMB FORMIGÓ HM-20 FINS 10
CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR. 51,60 CINQUANTA-U EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS

1.4.6 EMBORNAL SIFÒNIC VBS-C-250 (400 KN) DE
FUNDITUBO Ó SIMILAR AMB REIXA ARTICULADA I
CONNEXIÓ A LA XARXA AMB DOBLE COLZE DE PVC
DE 160 MM I TUB DE PVC 200 MM TOTALMENT
FORMIGÓNAT AMB FORMIGÓ HM-20, INCLOS AJUDES
PER CONNEXIÓ A ESCOMESA. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 203,86 DOS-CENTS TRES EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS

1.4.7 POU DE REGISTRE CIRCULAR TIPUS D=80 CM
D'OBRA DE FÀBRICA O FORMIGÓ HM-20 O ELEMENTS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ DE QUALSEVOL ALÇADA,
AMB SOLERA DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM DE
GRUIX, ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIORMENT,
FORMACIÓ DE MITJA CANYA AMB FORMIGÓ HM-20,
PATES, MARC OCTOGONAL O QUADRAT SEGONS TIPUS
DE PAVIMENT, MASSISAT I TAPA RODONA
ARTICULADA AMB TANCAMENT DE BLOQUEIG DE FOSA
DÚCTIL SEGONS NORMA EN-124 CLASSE D-400 DE
60 CM DE DIÀMETRE, AMB INSCRIPCIÓ I ESCUT
AJUNTAMENT DE TARRAGONA - "XARXA DE
CLAVEGUERAM". 642,03 SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB

TRES CÈNTIMS

1.4.8 CONNEXIÓ A POU O TUB DE CLAVEGUERAM EXISTENT
A EIX DE CALÇADA, INCLOU TALL AMB DISC DEL
PAVIMENT ASFÀLTIC A DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE
PAVIMENT DE VORERA I PAVIMENT ASFÀLTIC
EXISTENT, EXCAVACIÓ MANUAL I/O MECÀNICA,
REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ I PAVIMENT DE
PANOT A VORERA, I BASE DE TOT-Ú I PAVIMENT
ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 757,80 SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS

AMB VUITANTA CÈNTIMS

1.5 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
1.5.1 RETIRADA DE PUNT DE LLUM AMB P.P. DE

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA I DE CONNEXIONS
EXISTENTS, INCLOSA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT
EXISTENT, I PAVIMENT PERIMETRAL I POSTERIOR
REPOSICIÓ AMB PANOT GRIS O TERRATZO I
TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL Ó CÀRREGA,
TRANSPORT A QUALSEVOL DISTÀNCIA I DESCÀRREGA
A ABOCADOR AUTORITZAT AMB PAGAMENT DE CÀNON
INCLÒS I TAXA D'ABOCAMENT. 76,16 SETANTA-SIS EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS
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1.5.2 CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC,
INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE
TERRENY, INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA
DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I
P.P. D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT
DELS MATEIXOS, SORRA, TUB DE PE DE DN 90 MM,
LÀMINA DE PLÀSTIC PER A SENYALITZACIÓ I
REBLERT COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM,
INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A
ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. 12,79 DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU

CÈNTIMS

1.5.3 CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC PER A PAS
DE CALÇADA INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL
CLASSE DE TERRENY, INCLÓS ROCA, EN ZONES
D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE
SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I
MANTENIMENT DELS MATEIXOS, FORMIGÓ HM-20,
DOS TUBS DE PE DE DN 125 MM, I REBLERT
COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM, INCLÓS
CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR
AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. 21,45 VINT-I-U EUROS AMB QUARANTA-CINC

CÈNTIMS

1.5.4 ARQUETA DE REGISTRE PER A CANALITZACIÓ
D'ENLLUMENAT, TOT INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS. 147,70 CENT  QUARANTA-SET EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS

1.5.5 CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1
KV, SECCIÓ 4X6 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS. 5,56 CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

1.5.6 CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1
KV, SECCIÓ 2X2,5 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT
I COL·LOCACIÓ.  TOT INCLÒS. 1,62 U EURO AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

1.5.7 CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ PER A
XARXA D'ENLLUMENAT. INCLOU CONNEXIONS I
PROVES, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT
INCLÒS. 4,54 QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.5.8 FONAMENT DE COLUMNES DE 6 M., AMB DAU DE
FORMIGÓ HM-20, DE 80X80X80 CM I DE 4 PERNS
D'ANCORATGE DE 22 MM DE DIÀMETRE I DE 50 CM
DE LONGITUT AMB POTA A L'EXTREM, INCLÒS
ENCOFRAT I DESENCOFRAT. 178,24 CENT  SETANTA-VUIT EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

1.5.9 PLACA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O
CENTRE DE MANIOBRA, INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ, COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS. 36,81 TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS

1.5.10 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE COLUMNA D'ACER
GALVANITZAT DE DIÀMETRE NOMINAL DE 168 MM.
AMB REMAT SUPERIOR D'ACER GALVANITZAT, DE
6,05 M D'ALÇADA I 4 MM. DE GRUIX DE ROS
ALGUER O SIMILAR, AMB LLUMINÀRIA MODEL
BADILA, LRA-75751-G, DE ROS ALGUER O SIMILAR
FORMAT PER PANTALLA DE COS SUPERIOR ESFÈRIC
I PLATAFORMA DE PLANXA D'ALUMINI AMB
COBERTURA DE LÀMPARA DE VIDRE TREMPAT DE 5
MM. AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-66 CLASSE 1,
INCLOSA BRIDA DE SUBJECCIÓ, AMB LÀMPADA DE
100 W DE VMH I EQUIP AUXILIAR FORMAT PER:
EQUIP DE DOBLE NIVELL ETHI, ARRENCADORS,
FUSIBLES, REACTÀNCIA, CONDENSADOR, PLACA DE
BORNS, FUSIBLES 6 A I MATERIAL AUXILIAR A
L'INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIÓ I CABLE
D'ALIMENTACIÓ TIPUS RV 0,6/1KV DE 4X2,5 MM2,
INCLÒS PINTAT, AMB UNA MÀ D'IMPRIMACIÓ PER
GALVANITZAT I DUES MANS DE PINTURA PER
EXTERIOR A ESCOLLIR I NUMERACIÓ DE LA
MATEIXA SEGONS INDICACIONS DELS SERVEIS
TÈCNICS MUNICIPALS. 1.097,17 MIL NORANTA-SET EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS

1.5.11 CONNEXIÓ A PUNT DE LLUM EXISTENT, INCLOS
MATERIAL, MÀ D'OBRA I MITJANS NECESSARIS PER
A LA CONNEXIÓ A PUNT DE LLUM.TOT INCLÓS. 216,00 DOS-CENTS SETZE EUROS
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1.5.12 REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE
L'ENLLUMENAT PER A UN ARMARI DE POTÈNCIA A
LEGALITZAR INFERIOR O IGUAL A 5 KW; VISAT
PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL
CERTIFICAT FINAL D'OBRA; PRESENTACIÓ A ICICT
O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA;
LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIÓ DEL
PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT
INCLÒS. 1.235,04 MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS

AMB QUATRE CÈNTIMS

1.5.13 AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ A LA NOVA POTÈNCIA,
DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT "P", DE LES
INSTAL·LACIONS D'ESCOMESA, COMPTATGE,
MANIOBRA I PROTECCIÓ DE LÍNIES. 346,85 TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS

AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS

1.6 XARXA DE GAS
1.6.1 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MENYS

DE 2 M DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I/O
MANUALS EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA
AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL
MANTENIMENT DELS MATEIXOS I P.P. DE CATES
PER LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS,  CÀRREGA,
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA
I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU, INCLÓS PAGAMENT
DEL CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 24,17 VINT-I-QUATRE EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS

1.6.2 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2
M DE FONDÀRIA AMB TERRES ADEQUADES
PROCEDENTS DE PRÉSTECS EXTERIORS A L'ÀMBIT
DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR
PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, AMB MITJANS MECÀNICS
O MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA,
TRANSPORT, ESTESA, COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM
I TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI
S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 7,56 SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

1.7 XARXA TELEFONICA
1.7.1 CANALITZACIÓ TELEFÒNICA PER A 2 CONDUCTES,

INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE
TERRENY, INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA
DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I
P.P. D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT
DELS MATEIXOS, COL·LOCACIÓ DE LLIT, TUBS DE
PVC D 110 MM, FORMIGÓ HM-20 I REBLERT
COMPACTAT DE LES RASES AL 95% DEL PM, INCLÓS
CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR
AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 26,34 VINT-I-SIS EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

1.7.2 CANALITZACIÓ TELEFÓNICA PER A 2 CONDUCTES,
INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE
TERRENY, INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA
DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I
P.P. D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT
DELS MATEIXOS, COL·LOCACIÓ DE LLIT, TUBS DE
PVC D 63 MM, FORMIGÓ HM-20 I REBLERT
COMPACTAT DE LES RASES AL 95% DEL PM, INCLÓS
CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR
AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 15,87 QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS

1.7.3 ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS
HF-II PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT
NO PRETENSAT. INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS,
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ,
TOTALMENT ACABAD, AMB DRENATGE A LA BASE,
SEGONS PLÀNOLS. 548,58 CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS

AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

1.7.4 ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS MF
PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT NO
PRETENSAT. INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS,
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ,
TOTALMENT ACABADA AMB DRENATGE A LA BASE,
SEGONS PLÀNOLS. 140,48 CENT  QUARANTA EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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1.7.5 CONNEXIÓ AMB LA XARXA EXISTENT, INCLÒS CATA
PER A LOCALITZACIÓ DE LA FITA EXISTENT, EL
MANDRILAT DEL ÙLTIM TRAM CONSTRUÏT I LA
COL·LOCACIÓ DEL FIL DE GUIA, SEGONS NORMES
DE LA COMPANYIA, DEIXANT LA CONNEXIÓ
TOTALMENT ACABADA I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. 140,51 CENT  QUARANTA EUROS AMB

CINQUANTA-U CÈNTIMS

1.8 XARXA CORPORATIVA
1.8.1 CANALITZACIÓ AMB PRISMA TUBULAR FORMAT PER 2

CONDUCTES DE TUB DE PE DN 125 MM DE DOBLE
CAPA SEGONS NORMA UNE-EN 50086-2-4, PROTEGIT
AMB DAU DE FORMIGÓ HM-20. INCLOU EXCAVACIÓ
EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY, INCLÓS ROCA,
EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB
PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER
LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS,
REBLIMENT I COMPACTAT DE RASA AL 95% DEL PM
DE RASA, COL·LOCACIÓ DE CINTA DE
SENYALITZACIÓ, FILS GUIA EN CADA CONDUCTE,
BANDA DE PROTECCIÓ, MANIGUETS D'UNIÓN,
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA Y
COMPACTACIÓ SI S'ESCAU I TAXES D'ABOCAMENT.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS. 20,92 VINT EUROS AMB NORANTA-DOS

CÈNTIMS

1.8.2 ARQUETA PER A TELECOMUNICACIONS DE 70X70X85
CM DE DIMENSIONS INTERIORS, EN VORERA, 
PREFABRICADA DE FORMIGÓ, INCLÒS
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, GANXO DE TIR I
PERFILERIA, MARC, TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL
B-125, EXECUCIÓ D'ENTRADES, CONNEXIONS I
SEGELLAT AMB MORTER DELS CONDUCTES,
EXCAVACIÓ DE POU, CÀRREGA, TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I
COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 429,66 QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS

AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

1.9 SENYALITZACIÓ
1.9.1 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LÍNIA CONTÍNUA DE

10 CM AMB PINTURA REFLECTANT ACRÍLICA BLANCA
I MICROESFERES DE VIDRE AMB MÀQUINA
AUTOPROPULSADA, INCLOU PREMARCATGE, SEGONS
PLÀNOLS. TOT INCLÒS. 0,40 QUARANTA CÈNTIMS

1.9.2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LÍNIA DISCONTÍNUA
DE 10 CM AMB PINTURA REFLECTANT ACRÍLICA
BLANCA I MICROESFERES DE VIDRE AMB MÀQUINA
AUTOPROPULSADA, INCLOU PREMARCATGE, SEGONS
PLÀNOLS. TOT INCLÒS. 0,37 TRENTA-SET CÈNTIMS

1.9.3 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SÍMBOLS I MARQUES
VIALS AMB PINTURA REFLECTANT ACRÍLICA BLANCA
I MICROESFERES DE VIDRE, INCLOU PREMARCATGE,
SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS. 9,46 NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS

1.9.4 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE PAS DE VIANANTS AMB
PINTURA REFLECTANT ACRÍLICA BLANCA I
MIICROESFERES DE VIDRE, INCLOU PREMARCATGE,
SEGONS PLÀNLOS. TOT INCLÒS. 6,39 SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS

1.9.5 SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, CIRCULAR
DE 0,90 M, MATERIAL ALUMINI. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. COMPLETAMENT
ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. 203,77 DOS-CENTS TRES EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

1.9.6 SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, QUADRAT DE
0,90 M. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS. 225,09 DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB

NOU CÈNTIMS
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1.9.7 SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, TRIANGULAR
DE 0,90 M. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS. 116,17 CENT  SETZE EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS

1.10 SEGURETAT I SALUT
1.10.1 PARTIDA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA

IMPLANTACIÓ DE MESURES DE SEGURETAT SALUT
NECESSÀRIES DURANT PER A L'EXECUCIÓ DE LES
OBRES. 3.115,00 TRES MIL CENT  QUINZE EUROS

Tarragona, Novembre de 2009

Rafael Cabré Villalobos
L'enginyer-autor del projecte
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QUADRE DE PREUS Núm.2

ADVERTÈNCIA: Els preus del present quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui precis abonar obres
incomplertes quan per rescisió o altre causa no arribessin a acabar-se les contractades, sense que pogui pretendre's la valoració
de cada unitat d'obra fraccionada en una altre forma que l'establerta en aquest quadre.

1 PRIMERA FASE - CARRER SANTA CLARA

1.1 DEMOLICIONS I ENDERROCS
1.1.1 Tall amb disc o martell compresor, de

paviments existents. Tot inclòs.

Mà d'obra 3,24
Maquinària 1,95
Resta d'Obra 0,03

5,22
1.1.2 Fresat de paviment asfàltic amb mitjans

mecànics, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons
i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

Mà d'obra 0,99
Maquinària 6,47
Materials 0,39
Resta d'Obra 0,01

7,86
1.1.3 Enderrocament de paviments asfàltic de

qualsevol gruix amb mitjans mecànics o
manuals. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzatt a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons
i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

Mà d'obra 0,03
Maquinària 3,78
Materials 1,81

5,62
1.1.4 Enderrocament de paviments de peces,

col·locat sobre morter i base de formigó de
qualsevol gruix amb mitjans mecànics o
manuals. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzata
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons
i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

Mà d'obra 0,03
Maquinària 3,78
Materials 1,81

5,62
1.1.5 Enderrocament d'elements linials amb o sense

rigola i encintats de qualsevol material,
inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o
manuals. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons
i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

Mà d'obra 0,02
Maquinària 1,95
Materials 0,60

2,57

IMPORT
Núm. DESIGNACIÓ

PARCIAL TOTAL
EUROS EUROS

Pàgina 1Projecte d'urbanització del carrer Santa Clara i del PA-32b. Primera Fase.
AJUNTAMENT DE TARRAGONA



1.1.6 Retirada i desmuntage, enmagatzematge durant
el termini d'execució de les obres i
posterior muntatge, amb ajudes i obra
necessaria de la totalitat del mobiliari
urbà existent dins de l'àmbit de les obres.

Sense descomposició 2.325,00
2.325,00

1.2 MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ
1.2.1 Excavació en roca amb mitjans mecànics

(martells, compresors o voladures) i/o
manuals en zones d'elevada dificultat urbana
amb presència de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos i p.p. de cates
per localització dels mateixos, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de
reciclatge o base per a terraplè (pedraplè),
segons Direcció d'Obra, a qualsevol
distància, amb estesa si s'escau, inclos
pagament del cànon i taxes d'abocament . Tot
inclòs completament acabat.

Mà d'obra 1,32
Maquinària 15,17
Materials 1,49
Resta d'Obra 0,01

17,99
1.2.2 Anivellació, refí i compactació de caixes

amb mitjans mecànics. Tot inclòs
completament acabat.

Maquinària 1,38
1,38

1.2.3 Base granular de tot-u artificial
compactada. Inclou subministrament, estesa,
refí i compactació al 98% PM capa sub-base.
Tot inclòs.

Mà d'obra 0,23
Maquinària 2,03
Materials 17,08

19,34
1.2.4 Base de formigó armat, amb formigó

HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i 20 cm
de gruix, amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 15 x 15 cm D: 6 - 6
mm B 500 T 6 x 2,2 m, inclou
subministrament, transport, estesa,
vibratge, acabat reglejat i p.p. de
replanteig, encofrat i formació de junts i
formació d'escocells. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 0,68
Maquinària 0,04
Materials 18,71
Resta d'Obra 0,01

19,44
1.2.5 Paviment de terratzo granallat de dues capes

vibrades i premsades d'àrids silicis i
textura antilliscant "petrea" segons la
normativa vigent amb acabat superficial
buixardat i bordó tipus Tarragona a escollir
per la DF, de color gris, de 30x30x4 cm, 
col·locat sobre una capa de 3 cm de morter i
rebliment de junts amb barreja de sorra fina
i ciment. Inclou subministrament,
col·locació en qualsevol posició, incloses
zones de guals, ajustament i neteja de la
superficie, inclosa la formació
d'escossells, incloses mermes i posada a
cota de tot tipus de registres i arquetes.
Tot inclòs completament acabat, segons
plànols de detall.

Mà d'obra 11,39
Maquinària 0,04
Materials 9,90
Resta d'Obra 0,12

21,45
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1.2.6 Paviment de llambordes granítiques de
20x10x8 cm de gruix abuixardades, a escollir
per la direcció facultativa, col·locades en
qualsevol posició i forma, a truc de maceta
sobre llit de morter de ciment 1:2:10,
incloses zona de guals, inclou
subministrament, col·locació, reblert de
junts amb sorra fina o beurada de color,
ajustament i neteja de la superfície inclòs
ajust a les façanes, inclos posada a cota de
tot tipus de registres i arquetes. Tot
inclòs completament acabat.

Mà d'obra 22,67
Maquinària 0,04
Materials 57,91
Resta d'Obra 0,23
Per arrodoniment -0,01

80,84
1.2.7 Paviment de peces granítiques de 40x20x8 cm

de gruix  abuixardades, a escollir per la
direcció facultativa, col·locades en
qualsevol posició i forma, a truc de maceta
sobre llit de morter de ciment 1:2:10,
incloses zona de guals, inclou
subministrament, col·locació, reblert de
junts amb sorra fina o beurada de color,
ajustament i neteja de la superfície inclòs
ajust a les façanes, inclos posada a cota de
tot tipus de registres i arquetes. Tot
inclòs completament acabat.

Mà d'obra 21,26
Maquinària 0,04
Materials 67,62
Resta d'Obra 0,22
Per arrodoniment -0,01

89,13
1.2.8 Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base

de formigó HM-20, segons plànols de detall.
Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 6,25
Materials 9,05
Resta d'Obra 0,06

15,36
1.2.9 Vorada granítica, escairada i abuixardada de

100x20x35 cm amb base de formigó HM-20,
inclou subminstrament, col·locació i  p.p.
de peces especials, i formació de guals de
vianants i de vehicles. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 21,67
Materials 29,59
Resta d'Obra 0,22

51,48
1.2.10 Aglomerat asfàltic intermedi tipus G-20

granític, inclou subministrament,
col·locació, regs de betum asfàltic, estesa
i compactació. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 1,05
Maquinària 2,15
Materials 49,03
Resta d'Obra 0,01

52,24
1.2.11 Aglomerat asfàltic intermedi tipus S-20

granític, inclou subministrament,
col·locació, regs de betum asfàltic, estesa
i compactació. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 1,05
Maquinària 2,15
Materials 49,03
Resta d'Obra 0,01

52,24
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1.2.12 Aglomerat asfàltic rodadura tipus D-12
granític, inclou subministrament,
col·locació, regs de betum asfàltic, estesa
i compactació, inclós p.p. de col·locació a
cota de registres i arquetes. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 1,05
Maquinària 2,15
Materials 52,54
Resta d'Obra 0,01

55,75
1.2.13 Conducció per a baixa tensió amb demolició i

reposició de paviment, inclou excavació en
qualsevol classe de terreny inclós roca, en
zones d'elevada dificultat urbana amb
presència de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos amb p.p. de cates
per localització de serveis, reblert i
compactat de rases al 95 % del PM, 4 tubs de
PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó
HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot
inclòs completament acabat.

Mà d'obra 4,55
Maquinària 8,13
Materials 20,75
Resta d'Obra 0,05

33,48
1.2.14 Partida alçada a justificar per imrpevistos

Sense descomposició 10.000,00
10.000,00

1.3 XARXA D'AIGUA
1.3.1 Excavació de rases i pous en roca de menys

de 2 m de fondària amb mitjans mecànics i/o
manuals en zones d'elevada dificultat urbana
amb presència de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos i p.p. de cates
per localització dels mateixos,  càrrega,
transport al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa
i compactació si s'escau, inclós pagament
del cànon i taxes d'abocament. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 1,33
Maquinària 21,83
Materials 1,00
Resta d'Obra 0,01

24,17
1.3.2 Rebliment i compactat de rases de menys de 2

m de fondària amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a l'àmbit
de l'obra, de característiques a determinar
per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics
o manuals, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació al 95% del PM
i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 1,35
Maquinària 2,42
Materials 3,78
Resta d'Obra 0,01

7,56
1.3.3 Conducció de fosa D 150 mm, assentada i

recoberta de sorra inclos cinta de
senyalització. Tipus K9 segons normes,
inclòs junt d'unió i p.p. d'accessoris i
peces especials, subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 15,31
Materials 24,78
Resta d'Obra 0,15

40,24
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1.3.4 Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient
elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar,
de D 150 mm. Inclòs eix d'extensió fix i
trampilló, subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 89,50
Materials 370,39
Resta d'Obra 0,90

460,79
1.3.5 Hidrant soterrat, totalment equipat amb

arqueta, vàlvula i senyalització vertical.
Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 138,63
Materials 593,62
Resta d'Obra 1,39

733,64
1.3.6 Boca de reg amb racord D45 mm tipus

Barcelona o equivalent, i comptador,
totalment equipada, amb arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge.
Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 87,35
Materials 215,97
Resta d'Obra 0,87

304,19
1.3.7 Connexió a la xarxa existent, inclou

enllaços de fosa, vàlvula de presa en
càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de
llautó, joc d'aixetes complerts, drets de
connexió, arqueta segons especificacions
companyia d'aigues, amb verificació oficial,
inclou cates per localització de la canonada
existent, tall de paviment de qualsevol
gruix, demolició del paviment de qualsevol
tipus i gruix, i reposició de paviment de
les mateixes característiques que l'exsitent
. Tot inclòs completament acabat.

Materials 2.116,39
2.116,39

1.3.8 Xarxa d'aigua provisional, a base de
canonada de PEAD 90 mm (PE-100), amb unions
amb maniguets roscats, amb p.p d'accessoris,
peces especials i escomesa a cada edifici
amb connexió de servei a la canonada general
de distribució d'aigua, amb presa en càrrega
de 50 mm, enllaços, ràcors, canonada de PE
de 50 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al
límit de parcel·la i connexió a l'escomesa
actual i a la xarxa de distribució actual,
inclòs desmuntatge de l'existent, inclosa
retirada un cop acabades les obres.

Mà d'obra 7,60
Materials 8,51
Resta d'Obra 0,40

16,51
1.3.9 Demolició i retirada de la totalitat de la

xarxa aigua de fibrociment existent dins
l'àmbit de les obres un cop en funcionament
la nova, inclosa excavació, rebliment i
sobrants a abocador in clos pagaments de
cànon i taxes d'abocament i aportació de
tota la documentació i certificats
d'abocament. Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 2.766,30
2.766,30

1.4 XARXA DE CLAVEGUERAM
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1.4.1 Excavació de rases i pous en roca de més de
2 m de fondària, inclòs entibacions, amb
mitjans mecànics i/o manuals en zones
d'elevada dificultat urbana amb presència de
serveis i ajudes pel manteniment dels
mateixos i p.p. de cates per localització de
serveis, càrrega, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge a qualsevol
distància, amb estesa i compactació si
s'escau i pagament de cànon d'abocament. Tot
inclòs.

Mà d'obra 1,63
Maquinària 23,72
Materials 1,00
Resta d'Obra 0,02

26,37
1.4.2 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m

de fondària amb terres adequades procedents
de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra,
de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o
manuals, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.

Mà d'obra 1,28
Maquinària 2,33
Materials 3,78
Resta d'Obra 0,01

7,40
1.4.3 Subministre i col·locació de canonada

sanejament de PVC rígid, color teula,
corrugat, classe SN-8, per una càrrega de
trencament de 8 KN/m2, norma UNE-EN 13476,
de 250 mm. de diàmetre amb juntes d'unió
elàstica i part proporcional d'accessoris i
peces especials, inclòs solera de formigó de
10 cm i recobert amb formigó HM-20 fins 10
cm per sobre de la generatriu superior.

Mà d'obra 8,37
Maquinària 17,47
Materials 16,38
Resta d'Obra 0,03

42,25
1.4.4 Subministre i col·locació de canonada

sanejament de PVC rígid, color teula,
corrugat, classe SN-8, per una càrrega de
trencament de 8 KN/m2, norma UNE-EN 13476,
de 400 mm. de diàmetre amb juntes d'unió
elàstica i part proporcional d'accessoris i
peces especials. Assentat i recobert amb
sorra. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

Mà d'obra 16,64
Materials 30,04
Resta d'Obra 0,17

46,85
1.4.5 Subministre i col·locació de canonada

sanejament de PVC rígid, color teula,
corrugat, classe SN-8, per una càrrega de
trencament de 8 KN/m2, norma UNE-EN 13476,
de 400 mm. de diàmetre amb juntes d'unió
elàstica i part proporcional d'accessoris i
peces especials, inclòs solera de formigó de
10 cm i recobert amb formigó HM-20 fins 10
cm per sobre de la generatriu superior.

Mà d'obra 4,61
Materials 46,94
Resta d'Obra 0,05

51,60
1.4.6 Embornal sifònic VBS-C-250 (400 KN) de

Funditubo ó similar amb reixa articulada i
connexió a la xarxa amb doble colze de pvc
de 160 mm i tub de pvc 200 mm totalment
formigónat amb formigó HM-20, inclos ajudes
per connexió a escomesa. Tot inclòs
completament acabat.

Sense descomposició 203,86
203,86

Quadre de Preus Núm.2

IMPORT
Núm. DESIGNACIÓ

PARCIAL TOTAL
EUROS EUROS

Pàgina 6Projecte d'urbanització del carrer Santa Clara i del PA-32b. Primera Fase.
AJUNTAMENT DE TARRAGONA



1.4.7 Pou de registre circular tipus D=80 cm
d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats de formigó de qualsevol alçada,
amb solera de formigó HM-20 de 20 cm de
gruix, arrebossat i lliscat interiorment,
formació de mitja canya amb formigó HM-20,
pates, marc octogonal o quadrat segons tipus
de paviment, massisat i tapa rodona
articulada amb tancament de bloqueig de fosa
dúctil segons norma EN-124 classe D-400 de
60 cm de diàmetre, amb inscripció i escut
Ajuntament de Tarragona - "Xarxa de
Clavegueram".

Mà d'obra 151,10
Maquinària 0,31
Materials 489,10
Resta d'Obra 1,51
Per arrodoniment 0,01

642,03
1.4.8 Connexió a pou o tub de clavegueram existent

a eix de calçada, inclou tall amb disc del
paviment asfàltic a demolir, demolició de
paviment de vorera i paviment asfàltic
existent, excavació manual i/o mecànica,
rebliment, base de formigó i paviment de
panot a vorera, i base de tot-ú i paviment
asfàltic a calçada. Tot inclòs completament
acabat.

Materials 757,80
757,80

1.5 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
1.5.1 Retirada de punt de llum amb p.p. de

canalització elèctrica i de connexions
existents, inclosa demolició del fonament
existent, i paviment perimetral i posterior
reposició amb panot gris o terratzo i
transport a magatzem municipal ó càrrega,
transport a qualsevol distància i descàrrega
a abocador autoritzat amb pagament de cànon
inclòs i taxa d'abocament.

Mà d'obra 2,47
Maquinària 66,83
Materials 4,40
Resta d'Obra 2,46

76,16
1.5.2 Canalització per a enllumenat públic,

inclosa excavació en qualsevol classe de
terreny, inclós roca, en zones d'elevada
dificultat urbana amb presència de serveis i
p.p. d'ajudes per localització i manteniment
dels mateixos, sorra, tub de PE de DN 90 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i
reblert compactat de rases al 95% del PM,
inclós càrrega i transport de sobrants a
abocador amb pagament de cànon. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Mà d'obra 3,32
Maquinària 4,51
Materials 4,93
Resta d'Obra 0,03

12,79
1.5.3 Canalització d'enllumenat públic per a pas

de calçada inclosa excavació en qualsevol
classe de terreny, inclós roca, en zones
d'elevada dificultat urbana amb presència de
serveis i p.p. d'ajudes per localització i
manteniment dels mateixos, formigó HM-20,
dos tubs de PE de DN 125 mm, i reblert
compactat de rases al 95% del PM, inclós
càrrega i transport de sobrants a abocador
amb pagament de cànon. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Mà d'obra 4,53
Maquinària 6,35
Materials 10,52
Resta d'Obra 0,05

21,45
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1.5.4 Arqueta de registre per a canalització
d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols.

Mà d'obra 74,15
Maquinària 0,13
Materials 72,69
Resta d'Obra 0,74
Per arrodoniment -0,01

147,70
1.5.5 Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1

kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

Mà d'obra 2,31
Materials 3,23
Resta d'Obra 0,02

5,56
1.5.6 Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1

kV, secció 2x2,5 mm2. Inclou subministrament
i col·locació.  Tot inclòs.

Mà d'obra 0,54
Materials 1,07
Resta d'Obra 0,01

1,62
1.5.7 Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a

xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. Tot
inclòs.

Mà d'obra 2,99
Materials 1,52
Resta d'Obra 0,03

4,54
1.5.8 Fonament de columnes de 6 m., amb dau de

formigó HM-20, de 80x80x80 cm i de 4 perns
d'ancoratge de 22 mm de diàmetre i de 50 cm
de longitut amb pota a l'extrem, inclòs
encofrat i desencofrat.

Mà d'obra 23,50
Maquinària 0,46
Materials 154,15
Resta d'Obra 0,13

178,24
1.5.9 Placa de terra connectada al punt de llum o

centre de maniobra, inclou subministrament i
col·locació, completament acabat, segons
plànols.

Mà d'obra 7,36
Materials 29,38
Resta d'Obra 0,07

36,81
1.5.10 Subministre i col·locació de columna d'acer

galvanitzat de diàmetre nominal de 168 mm.
amb remat superior d'acer galvanitzat, de
6,05 m d'alçada i 4 mm. de gruix de Ros
Alguer o similar, amb lluminària model
Badila, LRA-75751-G, de Ros Alguer o similar
format per pantalla de cos superior esfèric
i plataforma de planxa d'alumini amb
cobertura de làmpara de vidre trempat de 5
mm. amb grau de protecció IP-66 classe 1,
inclosa brida de subjecció, amb làmpada de
100 W de VMH i equip auxiliar format per:
equip de doble nivell ETHI, arrencadors,
fusibles, reactància, condensador, placa de
borns, fusibles 6 A i material auxiliar a
l'interior de cofret de protecció i cable
d'alimentació tipus RV 0,6/1KV de 4x2,5 mm2,
inclòs pintat, amb una mà d'imprimació per
galvanitzat i dues mans de pintura per
exterior a escollir i numeració de la
mateixa segons indicacions dels Serveis
Tècnics Municipals.

Mà d'obra 54,11
Materials 1.010,90
Resta d'Obra 32,16

1.097,17
1.5.11 Connexió a punt de llum existent, inclos

material, mà d'obra i mitjans necessaris per
a la connexió a punt de llum.Tot inclós.

Sense descomposició 216,00
216,00
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1.5.12 Redacció del projecte de legalització de
l'enllumenat per a un armari de potència a
legalitzar inferior o igual a 5 kW; visat
per un col·legi professional incloent el
certificat final d'obra; presentació a ICICT
o ECA de tota la documentació necessària;
lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot
inclòs.

Materials 1.235,04
1.235,04

1.5.13 Ampliació i adequació a la nova potència,
del quadre d'enllumenat existent "P", de les
instal·lacions d'escomesa, comptatge,
maniobra i protecció de línies.

Materials 346,85
346,85

1.6 XARXA DE GAS
1.6.1 Excavació de rases i pous en roca de menys

de 2 m de fondària amb mitjans mecànics i/o
manuals en zones d'elevada dificultat urbana
amb presència de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos i p.p. de cates
per localització dels mateixos,  càrrega,
transport al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa
i compactació si s'escau, inclós pagament
del cànon i taxes d'abocament. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 1,33
Maquinària 21,83
Materials 1,00
Resta d'Obra 0,01

24,17
1.6.2 Rebliment i compactat de rases de menys de 2

m de fondària amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a l'àmbit
de l'obra, de característiques a determinar
per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics
o manuals, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació al 95% del PM
i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 1,35
Maquinària 2,42
Materials 3,78
Resta d'Obra 0,01

7,56

1.7 XARXA TELEFONICA
1.7.1 Canalització telefònica per a 2 conductes,

inclosa excavació en qualsevol classe de
terreny, inclós roca, en zones d'elevada
dificultat urbana amb presència de serveis i
p.p. d'ajudes per localització i manteniment
dels mateixos, col·locació de llit, tubs de
PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert
compactat de les rases al 95% del PM, inclós
càrrega i transport de sobrants a abocador
amb pagament de cànon. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 4,45
Maquinària 6,26
Materials 15,59
Resta d'Obra 0,04

26,34
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1.7.2 Canalització telefónica per a 2 conductes,
inclosa excavació en qualsevol classe de
terreny, inclós roca, en zones d'elevada
dificultat urbana amb presència de serveis i
p.p. d'ajudes per localització i manteniment
dels mateixos, col·locació de llit, tubs de
PVC D 63 mm, formigó HM-20 i reblert
compactat de les rases al 95% del PM, inclós
càrrega i transport de sobrants a abocador
amb pagament de cànon. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 2,49
Maquinària 3,51
Materials 9,85
Resta d'Obra 0,02

15,87
1.7.3 Arqueta de registre per a telèfons tipus

HF-II prefabricada de formigó armat-vibrat
no pretensat. Inclosa entrada i connexions,
inclou subministrament i col·locació,
totalment acabad, amb drenatge a la base,
segons plànols.

Mà d'obra 21,03
Maquinària 8,74
Materials 518,60
Resta d'Obra 0,21

548,58
1.7.4 Arqueta de registre per a telèfons tipus MF

prefabricada de formigó armat-vibrat no
pretensat. Inclosa entrada i connexions,
inclou subministrament i col·locació,
totalment acabada amb drenatge a la base,
segons plànols.

Mà d'obra 14,46
Maquinària 7,64
Materials 118,24
Resta d'Obra 0,14

140,48
1.7.5 Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata

per a localització de la fita existent, el
mandrilat del ùltim tram construït i la
col·locació del fil de guia, segons normes
de la companyia, deixant la connexió
totalment acabada i en perfecte
funcionament.

Materials 140,51
140,51

1.8 XARXA CORPORATIVA
1.8.1 Canalització amb prisma tubular format per 2

conductes de tub de PE DN 125 mm de doble
capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit
amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació
en qualsevol classe de terreny, inclós roca,
en zones d'elevada dificultat urbana amb
presència de serveis i p.p. d'ajudes per
localització i manteniment dels mateixos,
rebliment i compactat de rasa al 95% del PM
de rasa, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, maniguets d'unión,
càrrega i transport de terres sobrants al
gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa y
compactació si s'escau i taxes d'abocament.
Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

Mà d'obra 5,64
Maquinària 2,31
Materials 12,91
Resta d'Obra 0,05
Per arrodoniment 0,01

20,92
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1.8.2 Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85
cm de dimensions interiors, en vorera, 
prefabricada de formigó, inclòs
subministrament, col·locació, ganxo de tir i
perfileria, marc, tapa de fundició dúctil
B-125, execució d'entrades, connexions i
segellat amb morter dels conductes,
excavació de pou, càrrega, transport al
gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i
compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 14,71
Maquinària 4,80
Materials 410,00
Resta d'Obra 0,15

429,66

1.9 SENYALITZACIÓ
1.9.1 Pintat sobre paviment de línia contínua de

10 cm amb pintura reflectant acrílica blanca
i microesferes de vidre amb màquina
autopropulsada, inclou premarcatge, segons
plànols. Tot inclòs.

Mà d'obra 0,19
Maquinària 0,08
Materials 0,13

0,40
1.9.2 Pintat sobre paviment de línia discontínua

de 10 cm amb pintura reflectant acrílica
blanca i microesferes de vidre amb màquina
autopropulsada, inclou premarcatge, segons
plànols. Tot inclòs.

Mà d'obra 0,22
Maquinària 0,08
Materials 0,07

0,37
1.9.3 Pintat sobre paviment de símbols i marques

vials amb pintura reflectant acrílica blanca
i microesferes de vidre, inclou premarcatge,
segons plànols. Tot inclòs.

Mà d'obra 6,13
Maquinària 1,97
Materials 1,30
Resta d'Obra 0,06

9,46
1.9.4 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb

pintura reflectant acrílica blanca i
miicroesferes de vidre, inclou premarcatge,
segons plànlos. Tot inclòs.

Mà d'obra 3,24
Maquinària 1,82
Materials 1,30
Resta d'Obra 0,03

6,39
1.9.5 Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular

de 0,90 m, material alumini. Inclou
subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.

Mà d'obra 78,61
Materials 124,37
Resta d'Obra 0,79

203,77
1.9.6 Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de

0,90 m. Inclou subministrament i
col·locació. Completament acabat, segons
plànols.

Mà d'obra 105,44
Materials 118,60
Resta d'Obra 1,05

225,09
1.9.7 Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular

de 0,90 m. Inclou subministrament i
col·locació. Completament acabat, segons
plànols.

Mà d'obra 54,31
Materials 61,32
Resta d'Obra 0,54

116,17
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1.10 SEGURETAT I SALUT
1.10.1 Partida de cobrament íntegre per la

implantació de mesures de seguretat salut
necessàries durant per a l'execució de les
obres.

Sense descomposició 3.115,00
3.115,00

Tarragona, Novembre de 2009

Rafael Cabré Villalobos
L'enginyer-autor del projecte
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1.1.- DEMOLICIONS I ENDERROCS

1.1.1 m TALL AMB DISC O MARTELL COMPRESOR, DE PAVIMENTS
EXISTENTS. TOT INCLÒS. 118,000 5,22 615,96

1.1.2 m2 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS, TRIA I
ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O
ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I
TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS. 172,800 7,86 1.358,21

1.1.3 m2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTIC DE QUALSEVOL GRUIX
AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ DELS
RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES,
CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZATT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES
(TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL
RESIDU. TOT INCLÒS. 838,000 5,62 4.709,56

1.1.4 m2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENTS DE PECES, COL·LOCAT SOBRE
MORTER I BASE DE FORMIGÓ DE QUALSEVOL GRUIX AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA
AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZATA QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS. 135,600 5,62 762,07

1.1.5 m ENDERROCAMENT D'ELEMENTS LINIALS AMB O SENSE RIGOLA I
ENCINTATS DE QUALSEVOL MATERIAL, INCLÒS DAU DE FORMIGÓ
AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ DELS
RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES,
CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES
(TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL
RESIDU. TOT INCLÒS. 113,000 2,57 290,41

1.1.6 U RETIRADA I DESMUNTAGE, ENMAGATZEMATGE DURANT EL TERMINI
D'EXECUCIÓ DE LES OBRES I POSTERIOR MUNTATGE, AMB AJUDES
I OBRA NECESSARIA DE LA TOTALITAT DEL MOBILIARI URBÀ
EXISTENT DINS DE L'ÀMBIT DE LES OBRES. 1,000 2.325,00 2.325,00

Total 1.1.- 01.01 DEMOLICIONS I ENDERROCS: 10.061,21

1.2.- MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ

1.2.1 m3 EXCAVACIÓ EN ROCA AMB MITJANS MECÀNICS (MARTELLS,
COMPRESORS O VOLADURES) I/O MANUALS EN ZONES D'ELEVADA
DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL
MANTENIMENT DELS MATEIXOS I P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ
DELS MATEIXOS, CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS
O CENTRE DE RECICLATGE O BASE PER A TERRAPLÈ (PEDRAPLÈ),
SEGONS DIRECCIÓ D'OBRA, A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA
SI S'ESCAU, INCLOS PAGAMENT DEL CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT
. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 480,890 17,99 8.651,21

1.2.2 m2 ANIVELLACIÓ, REFÍ I COMPACTACIÓ DE CAIXES AMB MITJANS
MECÀNICS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 812,000 1,38 1.120,56

1.2.3 m3 BASE GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL COMPACTADA. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, ESTESA, REFÍ I COMPACTACIÓ AL 98% PM
CAPA SUB-BASE. TOT INCLÒS. 330,800 19,34 6.397,67

1.2.4 m2 BASE DE FORMIGÓ ARMAT, AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I
20 CM DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A
TALLER ME 15 X 15 CM D: 6 - 6 MM B 500 T 6 X 2,2 M, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, ESTESA, VIBRATGE, ACABAT
REGLEJAT I P.P. DE REPLANTEIG, ENCOFRAT I FORMACIÓ DE JUNTS
I FORMACIÓ D'ESCOCELLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 449,000 19,44 8.728,56

1.2.5 m2 PAVIMENT DE TERRATZO GRANALLAT DE DUES CAPES VIBRADES I
PREMSADES D'ÀRIDS SILICIS I TEXTURA ANTILLISCANT "PETREA"
SEGONS LA NORMATIVA VIGENT AMB ACABAT SUPERFICIAL
BUIXARDAT I BORDÓ TIPUS TARRAGONA A ESCOLLIR PER LA DF, DE
COLOR GRIS, DE 30X30X4 CM,  COL·LOCAT SOBRE UNA CAPA DE 3
CM DE MORTER I REBLIMENT DE JUNTS AMB BARREJA DE SORRA
FINA I CIMENT. INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ EN
QUALSEVOL POSICIÓ, INCLOSES ZONES DE GUALS, AJUSTAMENT I
NETEJA DE LA SUPERFICIE, INCLOSA LA FORMACIÓ D'ESCOSSELLS,
INCLOSES MERMES I POSADA A COTA DE TOT TIPUS DE REGISTRES
I ARQUETES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS DE DETALL. 232,000 21,45 4.976,40
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1.2.6 m2 PAVIMENT DE LLAMBORDES GRANÍTIQUES DE 20X10X8 CM DE
GRUIX ABUIXARDADES, A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA, COL·LOCADES EN QUALSEVOL POSICIÓ I FORMA, A
TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE MORTER DE CIMENT 1:2:10,
INCLOSES ZONA DE GUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL·LOCACIÓ, REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA O BEURADA
DE COLOR, AJUSTAMENT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE INCLÒS
AJUST A LES FAÇANES, INCLOS POSADA A COTA DE TOT TIPUS DE
REGISTRES I ARQUETES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 24,000 80,84 1.940,16

1.2.7 m2 PAVIMENT DE PECES GRANÍTIQUES DE 40X20X8 CM DE GRUIX 
ABUIXARDADES, A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA,
COL·LOCADES EN QUALSEVOL POSICIÓ I FORMA, A TRUC DE
MACETA SOBRE LLIT DE MORTER DE CIMENT 1:2:10, INCLOSES
ZONA DE GUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ,
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA O BEURADA DE COLOR,
AJUSTAMENT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE INCLÒS AJUST A LES
FAÇANES, INCLOS POSADA A COTA DE TOT TIPUS DE REGISTRES I
ARQUETES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 108,000 89,13 9.626,04

1.2.8 m RIGOLA DE RAJOL HIDRÀULIC 20X20X8, AMB BASE DE FORMIGÓ
HM-20, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 232,000 15,36 3.563,52

1.2.9 m VORADA GRANÍTICA, ESCAIRADA I ABUIXARDADA DE 100X20X35 CM
AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20, INCLOU SUBMINSTRAMENT,
COL·LOCACIÓ I  P.P. DE PECES ESPECIALS, I FORMACIÓ DE GUALS
DE VIANANTS I DE VEHICLES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 116,000 51,48 5.971,68

1.2.10 t AGLOMERAT ASFÀLTIC INTERMEDI TIPUS G-20 GRANÍTIC, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REGS DE BETUM ASFÀLTIC,
ESTESA I COMPACTACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 88,800 52,24 4.638,91

1.2.11 t AGLOMERAT ASFÀLTIC INTERMEDI TIPUS S-20 GRANÍTIC, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REGS DE BETUM ASFÀLTIC,
ESTESA I COMPACTACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 88,800 52,24 4.638,91

1.2.12 t AGLOMERAT ASFÀLTIC RODADURA TIPUS D-12 GRANÍTIC, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REGS DE BETUM ASFÀLTIC,
ESTESA I COMPACTACIÓ, INCLÓS P.P. DE COL·LOCACIÓ A COTA DE
REGISTRES I ARQUETES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 88,800 55,75 4.950,60

1.2.13 m CONDUCCIÓ PER A BAIXA TENSIÓ AMB DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE
PAVIMENT, INCLOU EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE
TERRENY INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT
URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT
DELS MATEIXOS AMB P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DE
SERVEIS, REBLERT I COMPACTAT DE RASES AL 95 % DEL PM, 4
TUBS DE PE DIÀMETRE 160 MM, PROTEGITS AMB FORMIGÓ HM-20, I
CINTA DE SENYALITZACIÓ DE PE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 52,000 33,48 1.740,96

1.2.14 u PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMRPEVISTOS 1,000 10.000,00 10.000,00

Total 1.2.- 01.02 MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ: 76.945,18

1.3.- XARXA D'AIGUA

1.3.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MENYS DE 2 M DE
FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS EN ZONES
D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I
AJUDES PEL MANTENIMENT DELS MATEIXOS I P.P. DE CATES PER
LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS,  CÀRREGA, TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU, INCLÓS
PAGAMENT DEL CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 50,820 24,17 1.228,32

1.3.2 m3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2 M DE
FONDÀRIA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÉSTECS
EXTERIORS A L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A
DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA, TRANSPORT,
ESTESA, COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM I TARIFES (TAXES, CANONS
I DESPESES) SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 29,040 7,56 219,54

1.3.3 m CONDUCCIÓ DE FOSA D 150 MM, ASSENTADA I RECOBERTA DE
SORRA INCLOS CINTA DE SENYALITZACIÓ. TIPUS K9 SEGONS
NORMES, INCLÒS JUNT D'UNIÓ I P.P. D'ACCESSORIS I PECES
ESPECIALS, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 121,000 40,24 4.869,04

1.3.4 u VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL, SEIENT ELÀSTIC, AMB
PLETINA, PER A UNA PN 16 BAR, DE D 150 MM. INCLÒS EIX
D'EXTENSIÓ FIX I TRAMPILLÓ, SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 2,000 460,79 921,58
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1.3.5 u HIDRANT SOTERRAT, TOTALMENT EQUIPAT AMB ARQUETA,
VÀLVULA I SENYALITZACIÓ VERTICAL. INCLOU SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 1,000 733,64 733,64

1.3.6 u BOCA DE REG AMB RACORD D45 MM TIPUS BARCELONA O
EQUIVALENT, I COMPTADOR, TOTALMENT EQUIPADA, AMB
ARQUETA. INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 2,000 304,19 608,38

1.3.7 u CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT, INCLOU ENLLAÇOS DE FOSA,
VÀLVULA DE PRESA EN CÀRREGA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, MATXÓ
DOBLE DE LLAUTÓ, JOC D'AIXETES COMPLERTS, DRETS DE
CONNEXIÓ, ARQUETA SEGONS ESPECIFICACIONS COMPANYIA
D'AIGUES, AMB VERIFICACIÓ OFICIAL, INCLOU CATES PER
LOCALITZACIÓ DE LA CANONADA EXISTENT, TALL DE PAVIMENT DE
QUALSEVOL GRUIX, DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT DE QUALSEVOL
TIPUS I GRUIX, I REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXSITENT . TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 1,000 2.116,39 2.116,39

1.3.8 m XARXA D'AIGUA PROVISIONAL, A BASE DE CANONADA DE PEAD 90
MM (PE-100), AMB UNIONS AMB MANIGUETS ROSCATS, AMB P.P
D'ACCESSORIS, PECES ESPECIALS I ESCOMESA A CADA EDIFICI
AMB CONNEXIÓ DE SERVEI A LA CANONADA GENERAL DE
DISTRIBUCIÓ D'AIGUA, AMB PRESA EN CÀRREGA DE 50 MM,
ENLLAÇOS, RÀCORS, CANONADA DE PE DE 50 MM DE DIÀMETRE I
10 ATMÒSFERES FINS AL LÍMIT DE PARCEL·LA I CONNEXIÓ A
L'ESCOMESA ACTUAL I A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ ACTUAL,
INCLÒS DESMUNTATGE DE L'EXISTENT, INCLOSA RETIRADA UN
COP ACABADES LES OBRES. 121,000 16,51 1.997,71

1.3.9 U DEMOLICIÓ I RETIRADA DE LA TOTALITAT DE LA XARXA AIGUA DE
FIBROCIMENT EXISTENT DINS L'ÀMBIT DE LES OBRES UN COP EN
FUNCIONAMENT LA NOVA, INCLOSA EXCAVACIÓ, REBLIMENT I
SOBRANTS A ABOCADOR IN CLOS PAGAMENTS DE CÀNON I TAXES
D'ABOCAMENT I APORTACIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ I
CERTIFICATS D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 1,000 2.766,30 2.766,30

Total 1.3.- 01.03 XARXA D'AIGUA: 15.460,90

1.4.- XARXA DE CLAVEGUERAM

1.4.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MÉS DE 2 M DE
FONDÀRIA, INCLÒS ENTIBACIONS, AMB MITJANS MECÀNICS I/O
MANUALS EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB
PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT DELS
MATEIXOS I P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS,
CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I
COMPACTACIÓ SI S'ESCAU I PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT.
TOT INCLÒS. 446,952 26,37 11.786,12

1.4.2 m3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MÉS DE 2 M DE FONDÀRIA
AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÉSTECS EXTERIORS
A L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER
LA DIRECCIÓ D'OBRA, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS,
INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA, TRANSPORT, ESTESA,
COMPACTACIÓ I TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI
S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 353,432 7,40 2.615,40

1.4.3 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CANONADA SANEJAMENT DE PVC
RÍGID, COLOR TEULA, CORRUGAT, CLASSE SN-8, PER UNA
CÀRREGA DE TRENCAMENT DE 8 KN/M2, NORMA UNE-EN 13476, DE
250 MM. DE DIÀMETRE AMB JUNTES D'UNIÓ ELÀSTICA I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS, INCLÒS
SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM I RECOBERT AMB FORMIGÓ HM-20
FINS 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR. 41,000 42,25 1.732,25

1.4.4 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CANONADA SANEJAMENT DE PVC
RÍGID, COLOR TEULA, CORRUGAT, CLASSE SN-8, PER UNA
CÀRREGA DE TRENCAMENT DE 8 KN/M2, NORMA UNE-EN 13476, DE
400 MM. DE DIÀMETRE AMB JUNTES D'UNIÓ ELÀSTICA I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS. ASSENTAT I
RECOBERT AMB SORRA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS PLÀNOLS. 102,000 46,85 4.778,70

1.4.5 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CANONADA SANEJAMENT DE PVC
RÍGID, COLOR TEULA, CORRUGAT, CLASSE SN-8, PER UNA
CÀRREGA DE TRENCAMENT DE 8 KN/M2, NORMA UNE-EN 13476, DE
400 MM. DE DIÀMETRE AMB JUNTES D'UNIÓ ELÀSTICA I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS, INCLÒS
SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM I RECOBERT AMB FORMIGÓ HM-20
FINS 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR. 18,000 51,60 928,80

1.4.6 U EMBORNAL SIFÒNIC VBS-C-250 (400 KN) DE FUNDITUBO Ó SIMILAR
AMB REIXA ARTICULADA I CONNEXIÓ A LA XARXA AMB DOBLE
COLZE DE PVC DE 160 MM I TUB DE PVC 200 MM TOTALMENT
FORMIGÓNAT AMB FORMIGÓ HM-20, INCLOS AJUDES PER
CONNEXIÓ A ESCOMESA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 7,000 203,86 1.427,02
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1.4.7 u POU DE REGISTRE CIRCULAR TIPUS D=80 CM D'OBRA DE FÀBRICA
O FORMIGÓ HM-20 O ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ DE
QUALSEVOL ALÇADA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM
DE GRUIX, ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIORMENT, FORMACIÓ DE
MITJA CANYA AMB FORMIGÓ HM-20, PATES, MARC OCTOGONAL O
QUADRAT SEGONS TIPUS DE PAVIMENT, MASSISAT I TAPA RODONA
ARTICULADA AMB TANCAMENT DE BLOQUEIG DE FOSA DÚCTIL
SEGONS NORMA EN-124 CLASSE D-400 DE 60 CM DE DIÀMETRE,
AMB INSCRIPCIÓ I ESCUT AJUNTAMENT DE TARRAGONA - "XARXA
DE CLAVEGUERAM". 4,000 642,03 2.568,12

1.4.8 u CONNEXIÓ A POU O TUB DE CLAVEGUERAM EXISTENT A EIX DE
CALÇADA, INCLOU TALL AMB DISC DEL PAVIMENT ASFÀLTIC A
DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I PAVIMENT
ASFÀLTIC EXISTENT, EXCAVACIÓ MANUAL I/O MECÀNICA,
REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ I PAVIMENT DE PANOT A VORERA, I
BASE DE TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 1,000 757,80 757,80

Total 1.4.- 01.04 XARXA DE CLAVEGUERAM: 26.594,21

1.5.- XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

1.5.1 u RETIRADA DE PUNT DE LLUM AMB P.P. DE CANALITZACIÓ
ELÈCTRICA I DE CONNEXIONS EXISTENTS, INCLOSA DEMOLICIÓ
DEL FONAMENT EXISTENT, I PAVIMENT PERIMETRAL I POSTERIOR
REPOSICIÓ AMB PANOT GRIS O TERRATZO I TRANSPORT A
MAGATZEM MUNICIPAL Ó CÀRREGA, TRANSPORT A QUALSEVOL
DISTÀNCIA I DESCÀRREGA A ABOCADOR AUTORITZAT AMB
PAGAMENT DE CÀNON INCLÒS I TAXA D'ABOCAMENT. 9,000 76,16 685,44

1.5.2 m CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC, INCLOSA EXCAVACIÓ
EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY, INCLÓS ROCA, EN ZONES
D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P.
D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS,
SORRA, TUB DE PE DE DN 90 MM, LÀMINA DE PLÀSTIC PER A
SENYALITZACIÓ I REBLERT COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM,
INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR AMB
PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS PLÀNOLS. 128,000 12,79 1.637,12

1.5.3 m CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC PER A PAS DE CALÇADA
INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY,
INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB
PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I
MANTENIMENT DELS MATEIXOS, FORMIGÓ HM-20, DOS TUBS DE PE
DE DN 125 MM, I REBLERT COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM,
INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR AMB
PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS PLÀNOLS. 12,000 21,45 257,40

1.5.4 u ARQUETA DE REGISTRE PER A CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT, TOT
INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS. 3,000 147,70 443,10

1.5.5 m CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 4X6
MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS. 140,800 5,56 782,85

1.5.6 m CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 2X2,5
MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ.  TOT INCLÒS. 140,800 1,62 228,10

1.5.7 m CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ PER A XARXA
D'ENLLUMENAT. INCLOU CONNEXIONS I PROVES,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS. 140,800 4,54 639,23

1.5.8 u FONAMENT DE COLUMNES DE 6 M., AMB DAU DE FORMIGÓ HM-20,
DE 80X80X80 CM I DE 4 PERNS D'ANCORATGE DE 22 MM DE
DIÀMETRE I DE 50 CM DE LONGITUT AMB POTA A L'EXTREM, INCLÒS
ENCOFRAT I DESENCOFRAT. 9,000 178,24 1.604,16

1.5.9 u PLACA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE
MANIOBRA, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ,
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. 3,000 36,81 110,43

CAPÍTOL Núm. 1 PRIMERA FASE - CARRER SANTA CLARA
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1.5.10 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE COLUMNA D'ACER GALVANITZAT
DE DIÀMETRE NOMINAL DE 168 MM. AMB REMAT SUPERIOR D'ACER
GALVANITZAT, DE 6,05 M D'ALÇADA I 4 MM. DE GRUIX DE ROS
ALGUER O SIMILAR, AMB LLUMINÀRIA MODEL BADILA, LRA-75751-G,
DE ROS ALGUER O SIMILAR FORMAT PER PANTALLA DE COS
SUPERIOR ESFÈRIC I PLATAFORMA DE PLANXA D'ALUMINI AMB
COBERTURA DE LÀMPARA DE VIDRE TREMPAT DE 5 MM. AMB GRAU
DE PROTECCIÓ IP-66 CLASSE 1, INCLOSA BRIDA DE SUBJECCIÓ,
AMB LÀMPADA DE 100 W DE VMH I EQUIP AUXILIAR FORMAT PER:
EQUIP DE DOBLE NIVELL ETHI, ARRENCADORS, FUSIBLES,
REACTÀNCIA, CONDENSADOR, PLACA DE BORNS, FUSIBLES 6 A I
MATERIAL AUXILIAR A L'INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIÓ I
CABLE D'ALIMENTACIÓ TIPUS RV 0,6/1KV DE 4X2,5 MM2, INCLÒS
PINTAT, AMB UNA MÀ D'IMPRIMACIÓ PER GALVANITZAT I DUES
MANS DE PINTURA PER EXTERIOR A ESCOLLIR I NUMERACIÓ DE LA
MATEIXA SEGONS INDICACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS
MUNICIPALS. 9,000 1.097,17 9.874,53

1.5.11 u CONNEXIÓ A PUNT DE LLUM EXISTENT, INCLOS MATERIAL, MÀ
D'OBRA I MITJANS NECESSARIS PER A LA CONNEXIÓ A PUNT DE
LLUM.TOT INCLÓS. 1,000 216,00 216,00

1.5.12 u REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PER A UN ARMARI DE POTÈNCIA A LEGALITZAR INFERIOR O IGUAL A
5 KW; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL
CERTIFICAT FINAL D'OBRA; PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA
LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE L'ACTA
D'APROVACIÓ DEL PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT
INCLÒS. 1,000 1.235,04 1.235,04

1.5.13 u AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ A LA NOVA POTÈNCIA, DEL QUADRE
D'ENLLUMENAT EXISTENT "P", DE LES INSTAL·LACIONS
D'ESCOMESA, COMPTATGE, MANIOBRA I PROTECCIÓ DE LÍNIES. 1,000 346,85 346,85

Total 1.5.- 01.05 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC: 18.060,25

1.6.- XARXA DE GAS

1.6.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MENYS DE 2 M DE
FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS EN ZONES
D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I
AJUDES PEL MANTENIMENT DELS MATEIXOS I P.P. DE CATES PER
LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS,  CÀRREGA, TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU, INCLÓS
PAGAMENT DEL CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 46,400 24,17 1.121,49

1.6.2 m3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2 M DE
FONDÀRIA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÉSTECS
EXTERIORS A L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A
DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA, TRANSPORT,
ESTESA, COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM I TARIFES (TAXES, CANONS
I DESPESES) SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 29,000 7,56 219,24

Total 1.6.- 01.07 XARXA DE GAS: 1.340,73

1.7.- XARXA TELEFONICA

1.7.1 m CANALITZACIÓ TELEFÒNICA PER A 2 CONDUCTES, INCLOSA
EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY, INCLÓS ROCA,
EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE
SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS
MATEIXOS, COL·LOCACIÓ DE LLIT, TUBS DE PVC D 110 MM,
FORMIGÓ HM-20 I REBLERT COMPACTAT DE LES RASES AL 95% DEL
PM, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR
AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 117,000 26,34 3.081,78

1.7.2 m CANALITZACIÓ TELEFÓNICA PER A 2 CONDUCTES, INCLOSA
EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY, INCLÓS ROCA,
EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE
SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS
MATEIXOS, COL·LOCACIÓ DE LLIT, TUBS DE PVC D 63 MM, FORMIGÓ
HM-20 I REBLERT COMPACTAT DE LES RASES AL 95% DEL PM,
INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR AMB
PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 12,000 15,87 190,44

1.7.3 u ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS HF-II
PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT NO PRETENSAT.
INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS, INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ, TOTALMENT ACABAD, AMB DRENATGE A LA BASE,
SEGONS PLÀNOLS. 3,000 548,58 1.645,74

1.7.4 u ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS MF
PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT NO PRETENSAT.
INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS, INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ, TOTALMENT ACABADA AMB DRENATGE A LA BASE,
SEGONS PLÀNOLS. 2,000 140,48 280,96

CAPÍTOL Núm. 1 PRIMERA FASE - CARRER SANTA CLARA
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1.7.5 u CONNEXIÓ AMB LA XARXA EXISTENT, INCLÒS CATA PER A
LOCALITZACIÓ DE LA FITA EXISTENT, EL MANDRILAT DEL ÙLTIM
TRAM CONSTRUÏT I LA COL·LOCACIÓ DEL FIL DE GUIA, SEGONS
NORMES DE LA COMPANYIA, DEIXANT LA CONNEXIÓ TOTALMENT
ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. 1,000 140,51 140,51

Total 1.7.- 01.08 XARXA TELEFONICA: 5.339,43

1.8.- XARXA CORPORATIVA

1.8.1 m CANALITZACIÓ AMB PRISMA TUBULAR FORMAT PER 2 CONDUCTES
DE TUB DE PE DN 125 MM DE DOBLE CAPA SEGONS NORMA UNE-EN
50086-2-4, PROTEGIT AMB DAU DE FORMIGÓ HM-20. INCLOU
EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY, INCLÓS ROCA,
EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE
SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS
MATEIXOS, REBLIMENT I COMPACTAT DE RASA AL 95% DEL PM DE
RASA, COL·LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ, FILS GUIA EN
CADA CONDUCTE, BANDA DE PROTECCIÓ, MANIGUETS D'UNIÓN,
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
AMB ESTESA Y COMPACTACIÓ SI S'ESCAU I TAXES D'ABOCAMENT.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. 117,000 20,92 2.447,64

1.8.2 u ARQUETA PER A TELECOMUNICACIONS DE 70X70X85 CM DE
DIMENSIONS INTERIORS, EN VORERA,  PREFABRICADA DE
FORMIGÓ, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, GANXO DE
TIR I PERFILERIA, MARC, TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL B-125,
EXECUCIÓ D'ENTRADES, CONNEXIONS I SEGELLAT AMB MORTER
DELS CONDUCTES, EXCAVACIÓ DE POU, CÀRREGA, TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 3,000 429,66 1.288,98

Total 1.8.- 01.09 XARXA CORPORATIVA: 3.736,62

1.9.- SENYALITZACIÓ

1.9.1 m PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 10 CM AMB
PINTURA REFLECTANT ACRÍLICA BLANCA I MICROESFERES DE
VIDRE AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA, INCLOU PREMARCATGE,
SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS. 62,000 0,40 24,80

1.9.2 m PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LÍNIA DISCONTÍNUA DE 10 CM AMB
PINTURA REFLECTANT ACRÍLICA BLANCA I MICROESFERES DE
VIDRE AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA, INCLOU PREMARCATGE,
SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS. 56,000 0,37 20,72

1.9.3 m2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SÍMBOLS I MARQUES VIALS AMB
PINTURA REFLECTANT ACRÍLICA BLANCA I MICROESFERES DE
VIDRE, INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS. 40,000 9,46 378,40

1.9.4 m2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE PAS DE VIANANTS AMB PINTURA
REFLECTANT ACRÍLICA BLANCA I MIICROESFERES DE VIDRE,
INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNLOS. TOT INCLÒS. 60,000 6,39 383,40

1.9.5 u SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, CIRCULAR DE 0,90 M,
MATERIAL ALUMINI. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ.
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. 3,000 203,77 611,31

1.9.6 u SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, QUADRAT DE 0,90 M.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. COMPLETAMENT
ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. 2,000 225,09 450,18

1.9.7 u SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, TRIANGULAR DE 0,90 M.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. COMPLETAMENT
ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. 2,000 116,17 232,34

Total 1.9.- 01.10 SENYALITZACIÓ: 2.101,15

1.10.- SEGURETAT I SALUT

1.10.1 u PARTIDA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA IMPLANTACIÓ DE
MESURES DE SEGURETAT SALUT NECESSÀRIES DURANT PER A
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 1,000 3.115,00 3.115,00

Total 1.10.- 01.11 SEGURETAT I SALUT: 3.115,00

TOTAL CAPÍTOL Núm. 1 PRIMERA FASE - CARRER SANTA CLARA: 162.754,68

CAPÍTOL Núm. 1 PRIMERA FASE - CARRER SANTA CLARA
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

1 PRIMERA FASE - CARRER SANTA CLARA 162.754,68

1.1.- DEMOLICIONS I ENDERROCS 10.061,21

1.2.- MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ 76.945,18

1.3.- XARXA D'AIGUA 15.460,90

1.4.- XARXA DE CLAVEGUERAM 26.594,21

1.5.- XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 18.060,25

1.6.- XARXA DE GAS 1.340,73

1.7.- XARXA TELEFONICA 5.339,43

1.8.- XARXA CORPORATIVA 3.736,62

1.9.- SENYALITZACIÓ 2.101,15

1.10.- SEGURETAT I SALUT 3.115,00

TOTAL 162.754,68

El Pressupost d'Execució Material de les obres s'eleva a la quantitat de CENT  SEIXANTA-DOS MIL SET-CENTS
CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS.

Tarragona, Novembre de 2009

Rafael Cabré Villalobos
L'enginyer-autor del projecte
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Capítol 1 PRIMERA FASE - CARRER SANTA CLARA 162.754,68

Capítol 1.1 DEMOLICIONS I ENDERROCS 10.061,21

Capítol 1.2 MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ 76.945,18

Capítol 1.3 XARXA D'AIGUA 15.460,90

Capítol 1.4 XARXA DE CLAVEGUERAM 26.594,21

Capítol 1.5 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 18.060,25

Capítol 1.6 XARXA DE GAS 1.340,73

Capítol 1.7 XARXA TELEFONICA 5.339,43

Capítol 1.8 XARXA CORPORATIVA 3.736,62

Capítol 1.9 SENYALITZACIÓ 2.101,15

Capítol 1.10 SEGURETAT I SALUT 3.115,00

Pressupost d'Execució Material 162.754,68
13% de Despeses Generals 21.158,11

6% de Benefici Industrial 9.765,28

193.678,07
I.V.A.: 16% 30.988,49

Pressupost de Execució per Contracta 224.666,56

Puja el Pressupost d'Execució per Contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-QUATRE MIL SIS-CENTS
SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS.

Tarragona, Novembre de 2009
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos

Projecte: Projecte d'urbanització del carrer Santa Clara i del PA-32b. Primera Fase

Capítol Import



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    SEGONA FASE 
 



AMIDAMENTS



1.1 DEMOLICIONS I ENDERROCS

1.1.1 m3 ENDERROCAMENT DE MURS, TANQUES D'OBRA, MARGES, ETC. DE QUALSEVOL MATERIAL AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS. CÀRREGA, CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA
I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES
(TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ
DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

1 12,00 0,50 4,00 24,000Zona escala
1 27,00 0,50 1,60 21,600

TOTAL m3............: 45,600

1.1.2 m2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENT O BASE DE FORMIGÓ DE QUALSEVOL GRUIX AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS.
TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT
AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES,
CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL
RESIDU. TOT INCLÒS.

1 40,00 16,00 640,000previsió

TOTAL m2............: 640,000

1.1.3 m TALL AMB DISC O MARTELL COMPRESOR, DE PAVIMENTS EXISTENTS. TOT INCLÒS.

2 4,00 8,000carrer Girona

TOTAL m............: 8,000

1.1.4 m2 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS, TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

2 170,00 340,000carrer Girona

TOTAL m2............: 340,000

1.2 MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ

1.2.1 m2 ESBROSSADA, TRIA I NETEJA DEL TERRENY, ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O
ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, PAGAMENT DE TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

1 40,00 16,00 640,000plaça

TOTAL m2............: 640,000

1.2.2 m3 EXCAVACIÓ EN ROCA AMB MITJANS MECÀNICS (MARTELLS, COMPRESORS O VOLADURES) I/O MANUALS EN ZONES
D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT DELS MATEIXOS I P.P. DE
CATES PER LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS, CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE O BASE PER A TERRAPLÈ (PEDRAPLÈ), SEGONS DIRECCIÓ D'OBRA, A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB
ESTESA SI S'ESCAU, INCLOS PAGAMENT DEL CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT . TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 40,00 16,00 0,60 384,000plaça

TOTAL m3............: 384,000

1.2.3 m2 ANIVELLACIÓ, REFÍ I COMPACTACIÓ DE CAIXES AMB MITJANS MECÀNICS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 40,00 16,00 640,000plaça

TOTAL m2............: 640,000

1.2.4 m3 BASE GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL COMPACTADA. INCLOU SUBMINISTRAMENT, ESTESA, REFÍ I COMPACTACIÓ AL
98% PM CAPA SUB-BASE. TOT INCLÒS.

1 40,00 16,00 0,25 160,000

TOTAL m3............: 160,000

1.2.5 m2 BASE DE FORMIGÓ ARMAT, AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM I 20 CM DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER, ELABORADA
A L'OBRA I MANIPULADA A TALLER ME 15 X 15 CM D: 6 - 6 MM B 500 T 6 X 2,2 M, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
TRANSPORT, ESTESA, VIBRATGE, ACABAT REGLEJAT I P.P. DE REPLANTEIG, ENCOFRAT I FORMACIÓ DE JUNTS I
FORMACIÓ D'ESCOCELLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 40,00 16,00 640,000

TOTAL m2............: 640,000
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1.2.6 m2 PAVIMENT DE LLAMBORDES GRANÍTIQUES DE 20X10X8 CM DE GRUIX ABUIXARDADES, A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA, COL·LOCADES EN QUALSEVOL POSICIÓ I FORMA, A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE MORTER DE
CIMENT 1:2:10, INCLOSES ZONA DE GUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REBLERT DE JUNTS AMB
SORRA FINA O BEURADA DE COLOR, AJUSTAMENT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE INCLÒS AJUST A LES FAÇANES,
INCLOS POSADA A COTA DE TOT TIPUS DE REGISTRES I ARQUETES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 8,00 8,00 64,000plaça

TOTAL m2............: 64,000

1.2.7 m2 PAVIMENT DE PECES GRANÍTIQUES DE 40X20X8 CM DE GRUIX  ABUIXARDADES, A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA, COL·LOCADES EN QUALSEVOL POSICIÓ I FORMA, A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE MORTER DE
CIMENT 1:2:10, INCLOSES ZONA DE GUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REBLERT DE JUNTS AMB
SORRA FINA O BEURADA DE COLOR, AJUSTAMENT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE INCLÒS AJUST A LES FAÇANES,
INCLOS POSADA A COTA DE TOT TIPUS DE REGISTRES I ARQUETES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 40,00 16,00 640,000plaça
-1 8,00 8,00 -64,000deduir llambordes
1 9,60 3,30 31,680escales

TOTAL m2............: 607,680

1.2.8 t AGLOMERAT ASFÀLTIC RODADURA TIPUS D-12 GRANÍTIC, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REGS DE
BETUM ASFÀLTIC, ESTESA I COMPACTACIÓ, INCLÓS P.P. DE COL·LOCACIÓ A COTA DE REGISTRES I ARQUETES. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

2,4 170,00 3,00 0,05 61,200carrer Girona

TOTAL t............: 61,200

1.2.9 u PARTIDA PER REPOSICIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL, INCLOU PINTAT DE LÍNIES, PASSOS DE VIANANTS,
FLETXES I TOTES LES SENYALS HORITZONTALS, D'ACORD AMB LES INDICACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS
MUNICIPALS.

1 1,000

TOTAL u............: 1,000

1.3 XARXA D'AIGUA

1.3.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS EN
ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT DELS MATEIXOS I
P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS,  CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU, INCLÓS PAGAMENT DEL CÀNON I
TAXES D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 59,00 0,60 0,70 24,780plaça

TOTAL m3............: 24,780

1.3.2 m3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE
PRÉSTECS EXTERIORS A L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, AMB
MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA, TRANSPORT, ESTESA, COMPACTACIÓ AL
95% DEL PM I TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 59,00 0,60 0,40 14,160plaça

TOTAL m3............: 14,160

1.3.3 m CONDUCCIÓ DE FOSA D 150 MM, ASSENTADA I RECOBERTA DE SORRA INCLOS CINTA DE SENYALITZACIÓ. TIPUS K9
SEGONS NORMES, INCLÒS JUNT D'UNIÓ I P.P. D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 59,00 59,000plaça

TOTAL m............: 59,000

1.3.4 u VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL, SEIENT ELÀSTIC, AMB PLETINA, PER A UNA PN 16 BAR, DE D 150 MM.
INCLÒS EIX D'EXTENSIÓ FIX I TRAMPILLÓ, SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

1 1,000

TOTAL u............: 1,000

1.3.5 u BOCA DE REG AMB RACORD D45 MM TIPUS BARCELONA O EQUIVALENT, I COMPTADOR, TOTALMENT EQUIPADA, AMB
ARQUETA. INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 1,000

TOTAL u............: 1,000
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1.3.6 u CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT, INCLOU ENLLAÇOS DE FOSA, VÀLVULA DE PRESA EN CÀRREGA, VÀLVULA DE
RETENCIÓ, MATXÓ DOBLE DE LLAUTÓ, JOC D'AIXETES COMPLERTS, DRETS DE CONNEXIÓ, ARQUETA SEGONS
ESPECIFICACIONS COMPANYIA D'AIGUES, AMB VERIFICACIÓ OFICIAL, INCLOU CATES PER LOCALITZACIÓ DE LA
CANONADA EXISTENT, TALL DE PAVIMENT DE QUALSEVOL GRUIX, DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT DE QUALSEVOL TIPUS I
GRUIX, I REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXSITENT . TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

1 1,000cr Girona

TOTAL u............: 1,000

1.4 XARXA DE CLAVEGUERAM

1.4.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS EN
ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT DELS MATEIXOS I
P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS,  CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU, INCLÓS PAGAMENT DEL CÀNON I
TAXES D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 18,00 1,00 1,70 30,600PR1-PR2
2 4,50 0,80 1,20 8,640escomeses habitatges
7 2,00 0,80 1,20 13,440escomeses embornals

TOTAL m3............: 52,680

1.4.2 m3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE
PRÉSTECS EXTERIORS A L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, AMB
MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA, TRANSPORT, ESTESA, COMPACTACIÓ AL
95% DEL PM I TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 18,00 1,00 1,25 22,500PR1-PR2
2 4,50 0,80 0,80 5,760escomeses habitatges
7 2,00 0,80 0,80 8,960escomeses embornals

TOTAL m3............: 37,220

1.4.3 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CANONADA SANEJAMENT DE PVC RÍGID, COLOR TEULA, CORRUGAT, CLASSE SN-8,
PER UNA CÀRREGA DE TRENCAMENT DE 8 KN/M2, NORMA UNE-EN 13476, DE 250 MM. DE DIÀMETRE AMB JUNTES
D'UNIÓ ELÀSTICA I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS, INCLÒS SOLERA DE FORMIGÓ DE 10
CM I RECOBERT AMB FORMIGÓ HM-20 FINS 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR.

2 4,50 9,000escomeses habitatges
7 2,00 14,000escomeses embornals

TOTAL m............: 23,000

1.4.4 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CANONADA SANEJAMENT DE PVC RÍGID, COLOR TEULA, CORRUGAT, CLASSE SN-8,
PER UNA CÀRREGA DE TRENCAMENT DE 8 KN/M2, NORMA UNE-EN 13476, DE 400 MM. DE DIÀMETRE AMB JUNTES
D'UNIÓ ELÀSTICA I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS, INCLÒS SOLERA DE FORMIGÓ DE 10
CM I RECOBERT AMB FORMIGÓ HM-20 FINS 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR.

1 18,00 18,000PR1-PR2

TOTAL m............: 18,000

1.4.5 U EMBORNAL SIFÒNIC VBS-C-250 (400 KN) DE FUNDITUBO Ó SIMILAR AMB REIXA ARTICULADA I CONNEXIÓ A LA XARXA
AMB DOBLE COLZE DE PVC DE 160 MM I TUB DE PVC 200 MM TOTALMENT FORMIGÓNAT AMB FORMIGÓ HM-20,
INCLOS AJUDES PER CONNEXIÓ A ESCOMESA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

9 9,000

TOTAL U............: 9,000

1.4.6 u POU DE REGISTRE CIRCULAR TIPUS D=80 CM D'OBRA DE FÀBRICA O FORMIGÓ HM-20 O ELEMENTS PREFABRICATS
DE FORMIGÓ DE QUALSEVOL ALÇADA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM DE GRUIX, ARREBOSSAT I LLISCAT
INTERIORMENT, FORMACIÓ DE MITJA CANYA AMB FORMIGÓ HM-20, PATES, MARC OCTOGONAL O QUADRAT SEGONS
TIPUS DE PAVIMENT, MASSISAT I TAPA RODONA ARTICULADA AMB TANCAMENT DE BLOQUEIG DE FOSA DÚCTIL
SEGONS NORMA EN-124 CLASSE D-400 DE 60 CM DE DIÀMETRE, AMB INSCRIPCIÓ I ESCUT AJUNTAMENT DE
TARRAGONA - "XARXA DE CLAVEGUERAM".

2 2,000plaça

TOTAL u............: 2,000

1.4.7 u CONNEXIÓ A POU O TUB DE CLAVEGUERAM EXISTENT A EIX DE CALÇADA, INCLOU TALL AMB DISC DEL PAVIMENT
ASFÀLTIC A DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT, EXCAVACIÓ MANUAL
I/O MECÀNICA, REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ I PAVIMENT DE PANOT A VORERA, I BASE DE TOT-Ú I PAVIMENT
ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 1,000a primera fase

TOTAL u............: 1,000

1.5 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
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1.5.1 u RETIRADA DE PUNT DE LLUM AMB P.P. DE CANALITZACIÓ ELÈCTRICA I DE CONNEXIONS EXISTENTS, INCLOSA
DEMOLICIÓ DEL FONAMENT EXISTENT, I PAVIMENT PERIMETRAL I POSTERIOR REPOSICIÓ AMB PANOT GRIS O
TERRATZO I TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL Ó CÀRREGA, TRANSPORT A QUALSEVOL DISTÀNCIA I
DESCÀRREGA A ABOCADOR AUTORITZAT AMB PAGAMENT DE CÀNON INCLÒS I TAXA D'ABOCAMENT.

2 2,000

TOTAL u............: 2,000

1.5.2 m CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC, INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY, INCLÓS
ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I
MANTENIMENT DELS MATEIXOS, SORRA, TUB DE PE DE DN 90 MM, LÀMINA DE PLÀSTIC PER A SENYALITZACIÓ I
REBLERT COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR AMB
PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

1 71,00 71,000plaça

TOTAL m............: 71,000

1.5.3 m CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC PER A PAS DE CALÇADA INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE
TERRENY, INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P. D'AJUDES
PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS, FORMIGÓ HM-20, DOS TUBS DE PE DE DN 125 MM, I REBLERT
COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR AMB
PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

1 12,00 12,000previsió

TOTAL m............: 12,000

1.5.4 m CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 4X6 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ.
TOT INCLÒS.

1,1 71,00 78,100plaça

TOTAL m............: 78,100

1.5.5 m CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 2X2,5 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ.  TOT INCLÒS.

1,1 71,00 78,100plaça

TOTAL m............: 78,100

1.5.6 m CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ PER A XARXA D'ENLLUMENAT. INCLOU CONNEXIONS I PROVES,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS.

1,1 71,00 78,100plaça

TOTAL m............: 78,100

1.5.7 u FONAMENT DE COLUMNES DE 6 M., AMB DAU DE FORMIGÓ HM-20, DE 80X80X80 CM I DE 4 PERNS D'ANCORATGE DE
22 MM DE DIÀMETRE I DE 50 CM DE LONGITUT AMB POTA A L'EXTREM, INCLÒS ENCOFRAT I DESENCOFRAT.

5 5,000

TOTAL u............: 5,000

1.5.8 u PLACA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE MANIOBRA, INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ, COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

4 4,000

TOTAL u............: 4,000

1.5.9 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE COLUMNA D'ACER GALVANITZAT DE DIÀMETRE NOMINAL DE 168 MM. AMB REMAT
SUPERIOR D'ACER GALVANITZAT, DE 6,05 M D'ALÇADA I 4 MM. DE GRUIX DE ROS ALGUER O SIMILAR, AMB
LLUMINÀRIA MODEL BADILA, LRA-75751-G, DE ROS ALGUER O SIMILAR FORMAT PER PANTALLA DE COS SUPERIOR
ESFÈRIC I PLATAFORMA DE PLANXA D'ALUMINI AMB COBERTURA DE LÀMPARA DE VIDRE TREMPAT DE 5 MM. AMB
GRAU DE PROTECCIÓ IP-66 CLASSE 1, INCLOSA BRIDA DE SUBJECCIÓ, AMB LÀMPADA DE 70 W DE VMH I EQUIP
AUXILIAR FORMAT PER: EQUIP DE DOBLE NIVELL, ARRENCADORS, FUSIBLES, REACTÀNCIA, CONDENSADOR, PLACA
DE BORNS, FUSIBLES 6 A I MATERIAL AUXILIAR A L'INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIÓ I CABLE D'ALIMENTACIÓ
TIPUS RV 0,6/1KV DE 4X2,5 MM2, INCLÒS PINTAT, AMB UNA MÀ D'IMPRIMACIÓ PER GALVANITZAT I DUES MANS DE
PINTURA PER EXTERIOR A ESCOLLIR I NUMERACIÓ DE LA MATEIXA SEGONS INDICACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS
MUNICIPALS.

6 6,000

TOTAL U............: 6,000

1.5.10 u CONNEXIÓ A PUNT DE LLUM EXISTENT, INCLOS MATERIAL, MÀ D'OBRA I MITJANS NECESSARIS PER A LA CONNEXIÓ A
PUNT DE LLUM.TOT INCLÓS.

1 1,000

TOTAL u............: 1,000
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1.5.11 u REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT PER A UN ARMARI DE POTÈNCIA A LEGALITZAR
INFERIOR O IGUAL A 5 KW; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL D'OBRA;
PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIÓ DEL
PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS.

1 1,000

TOTAL u............: 1,000

1.6 ELECTRIFICACIÓ

1.6.1 u SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ FORMADA PER ENVOLVENT DE DOBLE AÏLLAMENT
SERIE CPV DE PRFC, AMB BASES NH, 3X400 A, ESQUEMA 9 (CGP-9-400A) DE HAZEMEYER O SIMILAR, COL·LOCADA A
L'INTERIOR D'ARMARI, INCLÒS ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGÓ EN UN BLOC AMB PORTA METÀL·LICA AMB PANY I
CLAU DE COMPANYIA, D'ACORD AMB DETALLS DE PLÀNOLS, AMB 3 PASSATUBS DE PE 160 MM, INCLÒS PINTAT DE LA
TOTALITAT AMB UNA MA D'IMPRIMACIÓ I DUES MANS DE PINTURA PER EXTERIORS DE COLOR DE LA FAÇANA. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT I CONNEXIONAT DE CABLES D'ENTRADA I SORTIDA.

1 1,000Edifici habitatges

TOTAL u............: 1,000

1.6.2 u TREBALLS PER A L'EXECUCIÓ DE LA XARXA DE BAIXA TENSIÓ I MITJA TENSIÓ SEGONS ESTUDI TÈCNIC ECONÒMIC DE
LA COMPANYIA DISTRIBUÏDORA FECSA ENDESA, INCLOS ESTESA DE LÍNIES DE MITJA, BAIXA TENSIÓ I ESTACIÓ
TRANSFORMADORA DE 1000 KVA, SEGONS PLANOLS DE LA COMPANYIA I OBRA CIVIL ASSOCIADA NECESSÀRIA,
RETIRADA DE LÍNIES AÈRIES EXISTENTS I SUPORTS DE QUALSEVOL TIPUS EXISTENTS A L'INTERIOR DE L'ÀMBIT,
INCLÒS PERMISOS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES, INCLOS LEGALITZACIÓ I POSADA EN SERVEI DE
LES INSTAL·LACIONS DE BAIXA I MITJA TENSIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT I EN SERVEI.

1 1,000

TOTAL u............: 1,000

1.7 XARXA DE GAS

1.7.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS EN
ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT DELS MATEIXOS I
P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS,  CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU, INCLÓS PAGAMENT DEL CÀNON I
TAXES D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 49,00 0,50 0,80 19,600

TOTAL m3............: 19,600

1.7.2 m3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE
PRÉSTECS EXTERIORS A L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, AMB
MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA, TRANSPORT, ESTESA, COMPACTACIÓ AL
95% DEL PM I TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 49,00 0,50 0,50 12,250

TOTAL m3............: 12,250

1.8 XARXA TELEFONICA

1.8.1 m CANALITZACIÓ TELEFÒNICA PER A 2 CONDUCTES, INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY,
INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER
LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS, COL·LOCACIÓ DE LLIT, TUBS DE PVC D 110 MM, FORMIGÓ HM-20 I
REBLERT COMPACTAT DE LES RASES AL 95% DEL PM, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR
AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 117,00 117,000

TOTAL m............: 117,000

1.8.2 m CANALITZACIÓ TELEFÓNICA PER A 2 CONDUCTES, INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY,
INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER
LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS, COL·LOCACIÓ DE LLIT, TUBS DE PVC D 63 MM, FORMIGÓ HM-20 I
REBLERT COMPACTAT DE LES RASES AL 95% DEL PM, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR
AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 12,00 12,000

TOTAL m............: 12,000

1.8.3 u ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS MF PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT NO PRETENSAT.
INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, TOTALMENT ACABADA AMB
DRENATGE A LA BASE, SEGONS PLÀNOLS.

2 2,000

TOTAL u............: 2,000
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1.8.4 u ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS HF-II PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT NO PRETENSAT.
INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, TOTALMENT ACABAD, AMB
DRENATGE A LA BASE, SEGONS PLÀNOLS.

3 3,000

TOTAL u............: 3,000

1.8.5 u CONNEXIÓ AMB LA XARXA EXISTENT, INCLÒS CATA PER A LOCALITZACIÓ DE LA FITA EXISTENT, EL MANDRILAT DEL
ÙLTIM TRAM CONSTRUÏT I LA COL·LOCACIÓ DEL FIL DE GUIA, SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA, DEIXANT LA
CONNEXIÓ TOTALMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

1 1,000

TOTAL u............: 1,000

1.9 JARDINERIA I REG

1.9.1 u SUBMINISTRAMENT, OBERTURA DE CLOT IPLANTACIÓ DE MELIA AZEDERACH 18/20 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1
M DE TERRA, COPAT COM A MÍNIM DE 2,5 M D'ALÇADA AMB LA COPA BEN FORMADA I ARREL NUA.

6 6,000plaça

TOTAL u............: 6,000

1.9.2 m VORADA METÀL·LICA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 PER FORMACIÓ D'ESCOCELL DE 20 CM D'ALÇÀRIA I 8 MM DE
GRUIX, AMB POTES D'ANCORATGE CADA 50 CM, AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL·LOCACIÓ I  I P.P. DE PECES ESPECIALS, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

8 4,20 33,600escocells

TOTAL m............: 33,600

1.9.3 m CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 32 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT PE-40 I 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, UNIÓ I P.P. PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

1 26,00 26,000

TOTAL m............: 26,000

1.9.4 m CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 17 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 14,6 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSANTS INTEGRATS I DISPOSATS CADA 0,3 M., AMB CABAL NOMINAL DE 2,3 L/H, AMB MECANISME
ANTISUCCIÓ, AMB BARRERA FÍSICA CONTRA L'ENTRADA D'ARRELS I PRESA D'AIGUA A TRAVÉS DE FILTRE DE 130
MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASA DE 0,1X0,1 M, I PART
PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

6 1,60 9,600

TOTAL m............: 9,600

1.9.5 U CENTRE DE CONTROL PER A REG AUTOMÀTIC PER DEGOTEIG DE FINS A 2 SECTORS INDEPENDENTS, AMB
COMPTADOR TIPUS WOLTMANN SEGONS ESPECIFICACIONS D'EMATSA, FILTRE D'ANELLES, VÀLVULES DE
COMPORTA, VÀLVULES DE BOLA, ELECTROVÀLVULES, REGULADORS DE PRESSIÓ, FILTRE D'ANELLES, MANÒMETRES
I 2 CAIXES DE CONNEXIONS AMB PROGRAMADOR PER A 2 ESTACIONS EN CAIXA ESTANCA I AMB PILA INCLOSA I
PROGRAMACIÓ DE LES MATEIXES, SEGONS ESQUEMES HIDRÀULICS I PLÀNOLS DE PLANTA DE REG. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN CONDICONS DE FUNCIONAMENT. INCLOSA ARQUETA D'OBRA DE FÀBRICA DE 150X150X75 CM
DIMENSIONS INTERIOR, CONSTRUIDA A BASE DE TOTXO GAFA, ARREBOSSAT I LLISCAT AMB MORTER DE CP
INTERIORMENT, SOLERA DE FORMIGÓ HM-20, DE 15 CM DE GRUIX AMB DRENATGE I BASE DE GRAVA, BASTIMENT I
TAPES DE FOSA DÚCTIL, I CONNEXIÓ A XARXA MUNICIPAL DE FC 350 MM AMB PECES ESPECIALS I ACCESSORIS AMB
CANONADA DE PEAD DE 140 MM, 10 ATM, DE FINS 8 M DE LONGITUD INCLÒS COMPTADOR WOLTMANN I PAGAMENT A
EMATSA DELS DRETS DE CONNEXIÓ, INCLOSOS MATERIALS I ACCESORIS.

1 1,000

TOTAL U............: 1,000

1.10 OBRA CIVIL CT

1.10.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MÉS DE 2 M DE FONDÀRIA, INCLÒS ENTIBACIONS, AMB MITJANS
MECÀNICS I/O MANUALS EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL
MANTENIMENT DELS MATEIXOS I P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU I
PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS.

1 12,00 7,30 6,00 525,600obra civil CT

TOTAL m3............: 525,600

1.10.2 m2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB BOMBA I A QUALSEVOL FONDÀRIA.

1 8,00 4,00 32,000recinte CT

TOTAL m2............: 32,000
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1.10.3 m2 ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A RASES I POUS DE FONAMENTS

2 8,00 0,60 9,600sabata mur
2 4,00 0,60 4,800
2 1,80 0,60 2,160
4 1,60 0,60 3,840sabata pilar
8 2,00 0,60 9,600interior recinte

TOTAL m2............: 30,000

1.10.4 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES I POUS

1 12,00 42,00 504,000sabata mur (quantia 42 kg/m)
1 32,35 32,350sabata pilar
1 700,00 700,000biga centradora

TOTAL kg............: 1.236,350

1.10.5 m3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT I VIBRAT.

1 12,00 1,80 0,50 10,800sabata mur
1 1,70 1,85 0,60 1,887sabata pilar
1 4,00 5,00 0,30 6,000interior recinte
1 4,00 0,40 0,40 0,640biga centradora

TOTAL m3............: 19,327

1.10.6 m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL.LIC DE 250X50 CM, PER A MURS DE
CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <=6 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ
VIST

2 8,00 5,00 80,000mur
2 4,00 5,00 40,000

TOTAL m2............: 120,000

1.10.7 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE MURS DE
CONTENCIÓ, D'UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 6 M

1 12,00 140,36 1.684,320quantia mur (140,36 kg/m)

TOTAL kg............: 1.684,320

1.10.8 m3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
AMB BOMBA I VIBRAT.

1 8,00 0,30 4,50 10,800mur
1 4,00 0,30 4,50 5,400

TOTAL m3............: 16,200

1.10.9 m2 ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL.LIC PER A TRAVES I PILARETS

4 0,40 4,50 7,200pilar

TOTAL m2............: 7,200

1.10.10 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE TRAVES I PILARETS

117 117,000pilar

TOTAL kg............: 117,000

1.10.11 m3 FORMIGÓ PER A TRAVES I PILARETS, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

1 0,40 0,40 4,50 0,720pilar

TOTAL m3............: 0,720

1.10.12 m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <=6 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI
SOBRE ENTRAMAT DESMUNTABLE

1 8,00 4,00 32,000llosa

TOTAL m2............: 32,000

1.10.13 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE SOSTRES NERVATS
RETICULARS

1 838,36 838,360llosa

TOTAL kg............: 838,360
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1.10.14 m3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB BOMBA I VIBRAT.

1,3 8,00 4,00 0,30 12,480llosa

TOTAL m3............: 12,480

1.10.15 M TUB RANURAT DE D200 MM DE PVC PER A DRENATGE, AMB ASSENTAMENT DE MATERIAL IMPERMEABLE AMB LÀMINA
GEOTEXTIL, INCLÒS SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRAVES COM A MATERIAL FILTRANT AL SEU VOLTANT,
SEGONS PLÀNOLS INCLOS TUB DE PVC TIPUS TEULA CLASSE SN-8 PROTEGIT AMB FORMIGÓ I CONNEXIÓ A
EMBORNAL DE XARXA DE CLAVEGUERAM. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT AMB P.P DE SORTIDA A TRAVÉS
DEL MUR DE CONTENCIÓ CADA 15 M.

1 48,00 48,000

TOTAL M............: 48,000

1.10.16 m2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE FORJAT DE COBERTA FORMAT PER 3
CAPES: 1ª CAPA SOBRE FORMIGÓ DE LÀMINA GEOTEXTIL DE 300 GR/M2 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ (FPP 250), 2ª
CAPA DE MEMBRANA VULCANITZADA IMPERMEABILITZANT ELASTOMÈRICA MONOCAPA DE CAUTXÚ E.P.D.M. MODEL
RUBBERGARD DE GISCOSA-FIRESTONE O SIMILAR, D'1,50 MM. DE GRUIX CONSTANTS, COMPLINT LES NORMES ISO
14.001 I ISO 9.002 I CERTIFICATS D'IDONEÏTAT. COL.LOCADA FLOTANT SOBRE L'ANTERIOR CAPA, EN FRED, FORMANT
SOLAPAMENTS ENTRE MANTES DE 200 MM. TRACTATS AMB IMPRIMACIÓ (QUICK PRIME) PER RENTAR I PREPARAR
QUÍMICAMENT LA MEMBRANA I INTERPOSAR BANDA AUTOADHESIVA (JUNTA RÀPIDA) DE 7,5 MM. D'AMPLE, O BÉ
COL.LOCADA AMB REMUNTAMENTS DE 200 MM EN ELS PUNTS  SINGULARS D'ESTRUCTURA, PILARS, FORATS... I
UNIDA AMB ADHESIUS BA-2004, 3ª CAPA COL.LOCADA HORITZONTAL I VERTICAL DE LÀMINA GEOXARXA DRENANT
AMB GEOTEXTIL DE 300 GR/M2 DE AMB ESTRUCTURA BIPLANAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT I XAPA DE MORTER
DE 3-4 CM DE PROTECCIÓ, INCLOSES P.P. DE PECES ESPECIALS I ACCESSORIS, JUNTES D'UNIÓ, SOLAPAMENTS,
ENCAVALCAMENT, ADHESIUS DE SUPORT PERIMETRALS I FORMACIÓ DE REMATS PUNTS SINGULARS I VERTICALS
AMB MEMBRANA ADHERIDA AL SUPORT I REMAT AMB FORMFLASH AUTOADHESIU DE 23 CM AMB IMPRIMACIÓ
PRÈVIA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT I INSTAL.LAT.

1,2 8,00 4,00 38,400Coberta

TOTAL m2............: 38,400

1.10.17 m JUNTA DE PERFIL HIDROEXPANSIU, MASTERFLEX 610 DE BETTOR Ó SIMILAR DE 225X20 MM APLICAT AMB ADHESIU
EN BASE DISOLVENT, ESPECIFICACIÓ UNIVERSAL BOND Ó EQUIVALENT.

3 12,00 36,000junta mur-sabata

TOTAL m............: 36,000

1.10.18 m JUNTS DE CONSTRUCCIÓ A 90º, INCLOSA NETEJA PRÈVIA I ADEQUACIÓ DE LES SUPERFÍCIES, AMB FORMACIÓ DE
MITJA CANYA DE 10X10 ENTRE SOLERA I MUR, AMB MORTER DE SEGELLAT PPC DE BETTOR O SIMILAR APLICANT
BASE D'IMPRIMACIÓ DE MORTER MASTERSEAL 501 DE BETTOR Ó SIMILAR I APLICACIÓ DE CAPA IMPERMEABILITZANT
DE MORTER MASTERSEAL 501.

3 12,00 36,000junta mur-sabata

TOTAL m............: 36,000

1.10.19 m2 IMPERMEABILITZACIÓ DE MUR VERTICAL MITJANÇANT XORREJAT D'AIGUA A ALTA PRESSIÓ PER NETEJA TOTAL DE
LA SUPERFÍCIE I DEIXANT EL PORO OBERT, APLICACIÓ DE DUES CAPES D'HIDRACEM C EN LLETADA AMB DOTACIÓ
DE 0,75 KG/M2 CADASCUNA D'ELLES.

1 12,00 9,30 111,600Mur
0,000

TOTAL m2............: 111,600

1.10.20 u TREBALLS INTERIOR CENTRE DE TRANSFORMACIÓ MITJANÇANT INCLOU FORMACIÓ DE TERRA TÈCNIC AMB
ENREIXAT TIPUS TRAMEX AMB ESTRUCTURA DE SUPORT, INCLÒS XARXA DE TERRES DE BT, ENLLUMENAT
INTERIOR, SEPARACIÓ DE CEL.LES DEL TRANSFORMADOR I AQUELLS ELEMENTS NECESSÀRIS PER A LA
INSTAL·LACIÓ DE L'APARELLATGE DEL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ, D'ACORD AMB LA NORMATIVA I INDICACIONS
DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA.

1 1,000

TOTAL u............: 1,000

1.10.21 m3 DOBLE PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 35 CM, DE MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, AMB AÏLLAMENT DE
LLANA DE ROCA, CARA VISTA, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

2 5,00 4,50 0,35 15,750laterals
1 10,00 4,50 0,35 15,750costat cr Girona

TOTAL m3............: 31,500

1.10.22 m2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D´ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER
DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L´OBRA, AMB FORMIGONERA DE 165 L,ACABAT LLISCAT.

2 5,00 4,50 45,000
2 10,00 4,50 90,000paret cr Girona

TOTAL m2............: 135,000
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1.10.23 u PORTA METÀL·LICA DE 1,40 M D'AMPLADA U 3,20 M D'ALÇADA AMB REIXES PER VENTIL·LACIÓ A LA PART INFERIOR I
SUPERIOR, AMB MARC METÀL·LIC SEGONS PLANOLS DE DETALLS I ESPECIFICACIONS DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA,
AMB PANY I CLAU.

2 2,000

TOTAL u............: 2,000

1.10.24 m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA
DE FONS DILUÏDA, I DUES D'ACABAT

2 8,00 4,50 72,000parets nteriors CT
2 4,00 4,50 36,000

TOTAL m2............: 108,000

1.10.25 m2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS EXTERIORS DE CIMENT, AL PLÀSTIC TEXTURAT, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
DE LÀTEX DILUÏT I DUES DE PASTA PLÀSTICA DE COLOR BLANC.

1 10,00 4,50 45,000paret cr Girona

TOTAL m2............: 45,000

1.10.26 u PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMOREVISTOS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

1 1,000

TOTAL u............: 1,000

1.11 ESCALA

1.11.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MÉS DE 2 M DE FONDÀRIA, INCLÒS ENTIBACIONS, AMB MITJANS
MECÀNICS I/O MANUALS EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL
MANTENIMENT DELS MATEIXOS I P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU I
PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS.

1 11,00 3,50 4,50 173,250escales

TOTAL m3............: 173,250

1.11.2 m2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB BOMBA I A QUALSEVOL FONDÀRIA.

2 3,30 0,50 3,300recolzaments inferior i superior
1 3,30 1,00 3,300esglaons recrescuts
2 11,00 0,50 11,000fonaments parets recolzament

escala

TOTAL m2............: 17,600

1.11.3 m3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT I VIBRAT.

2 3,30 0,50 0,30 0,990recolzaments inferior i superior
2 11,00 0,50 0,50 5,500fonaments parets recolzament

escala
0,000

TOTAL m3............: 6,490

1.11.4 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES I POUS

16 3,70 0,89 52,688recolzament inferior i superior
36 2,10 0,40 30,240

2 11,00 0,50 30,00 330,000fonaments parets recolzament
escala

TOTAL kg............: 412,928

1.11.5 m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES INCLINADES, A UNA ALÇÀRIA <=5 M, AMB TAULER DE FUSTA
DE PI

1 11,00 3,30 36,300escala

TOTAL m2............: 36,300

1.11.6 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE LLOSES

25 11,00 3,30 907,500quantia (25kg/m2)

TOTAL kg............: 907,500
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1.11.7 m3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB BOMBA

1 11,00 3,30 0,25 9,075escala
1 0,90 3,30 0,45 1,337esglaons recrescuts

TOTAL m3............: 10,412

1.11.8 u FORMACIÓ D'ESGRAÓ A ESCALA DE 3 X 0,30, INCLOENT: P.P. D'ENCOFRAT, DESENCOFRAT, I POSTERIOR APLACAT
DE PREDRA GRANÍTICA DE 3 A 5 CM DE GRUIX SEGONS PLÀNOL DE DETALL DE L'ESCALA. TOT INCLÒS,
COMPLETAMENT ACABAT.

27 27,000

TOTAL u............: 27,000

1.11.9 u REALITZACIÓ DE BARRINATS A MUR EXISTENT D'UN MÍNIM DE 50 CM. DE PROFUNDITAT AMB DIAMETRE DN50 MM
REBLERTS AMB REÏNES EPOXY PER EMPOTRAMENT DE BARRES D'ACER DE DN50 MM. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT
ACABAT.

10 10,000barana escala
16 16,000barana plaça

TOTAL u............: 26,000

1.11.10 m BARANA ACER INOXIDABLE AISI 316, FORMADA PER MONTANTS CADA 1,50 M (APROXIMADAMENT), SEGONS DETALL
DE PLÀNOL, DE 1 M D'ALÇADA A BASE MUNTANTS I TRAVESSERS AMB PLETINA DE 40X10 MM  AMB COL·LOCACIÓ DE
BARROTS DE MATEIX MATERIAL AMB TUB DE 40 MM DE DIÀMETRE I PASSAMÀ AMB TUB DE 70 MM DE DIÀMETRE,
INCLOS PLETINA DE FIXACIÓ DE 200X150X15 MM, SEGONS DETALLS DE PLANOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

1 11,00 11,000escala
1 22,00 22,000plaça

TOTAL m............: 33,000

1.11.11 m PASSAMA AMB TUB D'ACER INOXIDABLE DE 70 MM I PLETINA ANGULAR PER A FIXACIÓ A PARET DE 30X10 MM INCLOS
ANCORATGE A PARET AMB RESINES EPOXI PER EMPOTRAR A PARET.

1 11,00 11,000escala

TOTAL m............: 11,000

1.12 SEGURETAT I SALUT

1.12.1 u PARTIDA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA IMPLANTACIÓ DE MESURES DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ
DE LES OBRES

TOTAL u............: 1,000
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QUADRE DE PREU Núm.1

ADVERTÈNCIA: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti a la subhasta en el seu cas, són
els que serveixen de base al contracte, i s'utilitzaran per valorar l'obra executada, seguint allò previngut a la Clàusula 46 del Plec
de Clàusules Administratives Generals per a la Contratació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els traballs, mitjans
auxiliars i materials necessaris per a l'execució de l'unitat d'obra que defineixin, conforme allò prescrit a la Clàusula 51 del Plec
abans citat, pel que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi modificació alguna en ells, sota cap pretexte d'error ó
omisió.

1 SEGONA FASE - PA-32b

1.1 DEMOLICIONS I ENDERROCS
1.1.1 ENDERROCAMENT DE MURS, TANQUES D'OBRA,

MARGES, ETC. DE QUALSEVOL MATERIAL AMB
MITJANS MECÀNICS O MANUALS. CÀRREGA,
CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA SEGONS
CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.TRIA I
ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA
I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI
S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS. 10,42 DEU EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS

1.1.2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENT O BASE DE FORMIGÓ
DE QUALSEVOL GRUIX AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A
OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES
SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS
I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS. 5,18 CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS

1.1.3 TALL AMB DISC O MARTELL COMPRESOR, DE
PAVIMENTS EXISTENTS. TOT INCLÒS. 5,22 CINC EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS

1.1.4 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS
MECÀNICS, TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A
OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES
SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS
I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS. 7,86 SET EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS

1.2 MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ
1.2.1 ESBROSSADA, TRIA I NETEJA DEL TERRENY,

ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA
I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
PAGAMENT DE TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL
RESIDU. TOT INCLÒS. 0,96 NORANTA-SIS CÈNTIMS

1.2.2 EXCAVACIÓ EN ROCA AMB MITJANS MECÀNICS
(MARTELLS, COMPRESORS O VOLADURES) I/O
MANUALS EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA
AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL
MANTENIMENT DELS MATEIXOS I P.P. DE CATES
PER LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS, CÀRREGA,
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE O BASE PER A TERRAPLÈ (PEDRAPLÈ),
SEGONS DIRECCIÓ D'OBRA, A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB ESTESA SI S'ESCAU, INCLOS
PAGAMENT DEL CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT . TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 17,99 DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU

CÈNTIMS

IMPORT
Núm. DESIGNACIÓ

EN XIFRA EN LLETRA
EUROS EUROS
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1.2.3 ANIVELLACIÓ, REFÍ I COMPACTACIÓ DE CAIXES
AMB MITJANS MECÀNICS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 1,38 U EURO AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS

1.2.4 BASE GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL
COMPACTADA. INCLOU SUBMINISTRAMENT, ESTESA,
REFÍ I COMPACTACIÓ AL 98% PM CAPA SUB-BASE.
TOT INCLÒS. 19,34 DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

1.2.5 BASE DE FORMIGÓ ARMAT, AMB FORMIGÓ
HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I 20 CM
DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER ME 15 X 15 CM D: 6 - 6
MM B 500 T 6 X 2,2 M, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, ESTESA,
VIBRATGE, ACABAT REGLEJAT I P.P. DE
REPLANTEIG, ENCOFRAT I FORMACIÓ DE JUNTS I
FORMACIÓ D'ESCOCELLS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 19,44 DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE

CÈNTIMS

1.2.6 PAVIMENT DE LLAMBORDES GRANÍTIQUES DE
20X10X8 CM DE GRUIX ABUIXARDADES, A ESCOLLIR
PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, COL·LOCADES EN
QUALSEVOL POSICIÓ I FORMA, A TRUC DE MACETA
SOBRE LLIT DE MORTER DE CIMENT 1:2:10,
INCLOSES ZONA DE GUALS, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REBLERT DE
JUNTS AMB SORRA FINA O BEURADA DE COLOR,
AJUSTAMENT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE INCLÒS
AJUST A LES FAÇANES, INCLOS POSADA A COTA DE
TOT TIPUS DE REGISTRES I ARQUETES. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 80,84 VUITANTA EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.2.7 PAVIMENT DE PECES GRANÍTIQUES DE 40X20X8 CM
DE GRUIX  ABUIXARDADES, A ESCOLLIR PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA, COL·LOCADES EN
QUALSEVOL POSICIÓ I FORMA, A TRUC DE MACETA
SOBRE LLIT DE MORTER DE CIMENT 1:2:10,
INCLOSES ZONA DE GUALS, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REBLERT DE
JUNTS AMB SORRA FINA O BEURADA DE COLOR,
AJUSTAMENT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE INCLÒS
AJUST A LES FAÇANES, INCLOS POSADA A COTA DE
TOT TIPUS DE REGISTRES I ARQUETES. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 89,13 VUITANTA-NOU EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS

1.2.8 AGLOMERAT ASFÀLTIC RODADURA TIPUS D-12
GRANÍTIC, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL·LOCACIÓ, REGS DE BETUM ASFÀLTIC, ESTESA
I COMPACTACIÓ, INCLÓS P.P. DE COL·LOCACIÓ A
COTA DE REGISTRES I ARQUETES. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 55,75 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

1.2.9 PARTIDA PER REPOSICIÓ DE LA SENYALITZACIÓ
HORITZONTAL, INCLOU PINTAT DE LÍNIES, PASSOS
DE VIANANTS, FLETXES I TOTES LES SENYALS
HORITZONTALS, D'ACORD AMB LES INDICACIONS
DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS. 3.766,00 TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA-SIS

EUROS

1.3 XARXA D'AIGUA
1.3.1 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MENYS

DE 2 M DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I/O
MANUALS EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA
AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL
MANTENIMENT DELS MATEIXOS I P.P. DE CATES
PER LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS,  CÀRREGA,
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA
I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU, INCLÓS PAGAMENT
DEL CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 24,17 VINT-I-QUATRE EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS
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1.3.2 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2
M DE FONDÀRIA AMB TERRES ADEQUADES
PROCEDENTS DE PRÉSTECS EXTERIORS A L'ÀMBIT
DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR
PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, AMB MITJANS MECÀNICS
O MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA,
TRANSPORT, ESTESA, COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM
I TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI
S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 7,56 SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

1.3.3 CONDUCCIÓ DE FOSA D 150 MM, ASSENTADA I
RECOBERTA DE SORRA INCLOS CINTA DE
SENYALITZACIÓ. TIPUS K9 SEGONS NORMES,
INCLÒS JUNT D'UNIÓ I P.P. D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 40,24 QUARANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE

CÈNTIMS

1.3.4 VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL, SEIENT
ELÀSTIC, AMB PLETINA, PER A UNA PN 16 BAR,
DE D 150 MM. INCLÒS EIX D'EXTENSIÓ FIX I
TRAMPILLÓ, SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 460,79 QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

1.3.5 BOCA DE REG AMB RACORD D45 MM TIPUS
BARCELONA O EQUIVALENT, I COMPTADOR,
TOTALMENT EQUIPADA, AMB ARQUETA. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 304,19 TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB

DINOU CÈNTIMS

1.3.6 CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT, INCLOU
ENLLAÇOS DE FOSA, VÀLVULA DE PRESA EN
CÀRREGA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, MATXÓ DOBLE DE
LLAUTÓ, JOC D'AIXETES COMPLERTS, DRETS DE
CONNEXIÓ, ARQUETA SEGONS ESPECIFICACIONS
COMPANYIA D'AIGUES, AMB VERIFICACIÓ OFICIAL,
INCLOU CATES PER LOCALITZACIÓ DE LA CANONADA
EXISTENT, TALL DE PAVIMENT DE QUALSEVOL
GRUIX, DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT DE QUALSEVOL
TIPUS I GRUIX, I REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE
LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXSITENT
. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 2.116,39 DOS MIL CENT  SETZE EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS

1.4 XARXA DE CLAVEGUERAM
1.4.1 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MENYS

DE 2 M DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I/O
MANUALS EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA
AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL
MANTENIMENT DELS MATEIXOS I P.P. DE CATES
PER LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS,  CÀRREGA,
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA
I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU, INCLÓS PAGAMENT
DEL CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 24,17 VINT-I-QUATRE EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS

1.4.2 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2
M DE FONDÀRIA AMB TERRES ADEQUADES
PROCEDENTS DE PRÉSTECS EXTERIORS A L'ÀMBIT
DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR
PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, AMB MITJANS MECÀNICS
O MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA,
TRANSPORT, ESTESA, COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM
I TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI
S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 7,56 SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

1.4.3 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CANONADA
SANEJAMENT DE PVC RÍGID, COLOR TEULA,
CORRUGAT, CLASSE SN-8, PER UNA CÀRREGA DE
TRENCAMENT DE 8 KN/M2, NORMA UNE-EN 13476,
DE 250 MM. DE DIÀMETRE AMB JUNTES D'UNIÓ
ELÀSTICA I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS, INCLÒS SOLERA DE FORMIGÓ DE
10 CM I RECOBERT AMB FORMIGÓ HM-20 FINS 10
CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR. 42,25 QUARANTA-DOS EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS
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1.4.4 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CANONADA
SANEJAMENT DE PVC RÍGID, COLOR TEULA,
CORRUGAT, CLASSE SN-8, PER UNA CÀRREGA DE
TRENCAMENT DE 8 KN/M2, NORMA UNE-EN 13476,
DE 400 MM. DE DIÀMETRE AMB JUNTES D'UNIÓ
ELÀSTICA I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS, INCLÒS SOLERA DE FORMIGÓ DE
10 CM I RECOBERT AMB FORMIGÓ HM-20 FINS 10
CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR. 51,60 CINQUANTA-U EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS

1.4.5 EMBORNAL SIFÒNIC VBS-C-250 (400 KN) DE
FUNDITUBO Ó SIMILAR AMB REIXA ARTICULADA I
CONNEXIÓ A LA XARXA AMB DOBLE COLZE DE PVC
DE 160 MM I TUB DE PVC 200 MM TOTALMENT
FORMIGÓNAT AMB FORMIGÓ HM-20, INCLOS AJUDES
PER CONNEXIÓ A ESCOMESA. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 203,86 DOS-CENTS TRES EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS

1.4.6 POU DE REGISTRE CIRCULAR TIPUS D=80 CM
D'OBRA DE FÀBRICA O FORMIGÓ HM-20 O ELEMENTS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ DE QUALSEVOL ALÇADA,
AMB SOLERA DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM DE
GRUIX, ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIORMENT,
FORMACIÓ DE MITJA CANYA AMB FORMIGÓ HM-20,
PATES, MARC OCTOGONAL O QUADRAT SEGONS TIPUS
DE PAVIMENT, MASSISAT I TAPA RODONA
ARTICULADA AMB TANCAMENT DE BLOQUEIG DE FOSA
DÚCTIL SEGONS NORMA EN-124 CLASSE D-400 DE
60 CM DE DIÀMETRE, AMB INSCRIPCIÓ I ESCUT
AJUNTAMENT DE TARRAGONA - "XARXA DE
CLAVEGUERAM". 642,03 SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB

TRES CÈNTIMS

1.4.7 CONNEXIÓ A POU O TUB DE CLAVEGUERAM EXISTENT
A EIX DE CALÇADA, INCLOU TALL AMB DISC DEL
PAVIMENT ASFÀLTIC A DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE
PAVIMENT DE VORERA I PAVIMENT ASFÀLTIC
EXISTENT, EXCAVACIÓ MANUAL I/O MECÀNICA,
REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ I PAVIMENT DE
PANOT A VORERA, I BASE DE TOT-Ú I PAVIMENT
ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 757,80 SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS

AMB VUITANTA CÈNTIMS

1.5 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
1.5.1 RETIRADA DE PUNT DE LLUM AMB P.P. DE

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA I DE CONNEXIONS
EXISTENTS, INCLOSA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT
EXISTENT, I PAVIMENT PERIMETRAL I POSTERIOR
REPOSICIÓ AMB PANOT GRIS O TERRATZO I
TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL Ó CÀRREGA,
TRANSPORT A QUALSEVOL DISTÀNCIA I DESCÀRREGA
A ABOCADOR AUTORITZAT AMB PAGAMENT DE CÀNON
INCLÒS I TAXA D'ABOCAMENT. 76,16 SETANTA-SIS EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS

1.5.2 CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC,
INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE
TERRENY, INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA
DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I
P.P. D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT
DELS MATEIXOS, SORRA, TUB DE PE DE DN 90 MM,
LÀMINA DE PLÀSTIC PER A SENYALITZACIÓ I
REBLERT COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM,
INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A
ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. 12,79 DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU

CÈNTIMS

1.5.3 CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC PER A PAS
DE CALÇADA INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL
CLASSE DE TERRENY, INCLÓS ROCA, EN ZONES
D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE
SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I
MANTENIMENT DELS MATEIXOS, FORMIGÓ HM-20,
DOS TUBS DE PE DE DN 125 MM, I REBLERT
COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM, INCLÓS
CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR
AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. 21,45 VINT-I-U EUROS AMB QUARANTA-CINC

CÈNTIMS
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1.5.4 CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1
KV, SECCIÓ 4X6 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS. 5,56 CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

1.5.5 CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1
KV, SECCIÓ 2X2,5 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT
I COL·LOCACIÓ.  TOT INCLÒS. 1,62 U EURO AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

1.5.6 CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ PER A
XARXA D'ENLLUMENAT. INCLOU CONNEXIONS I
PROVES, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT
INCLÒS. 4,54 QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.5.7 FONAMENT DE COLUMNES DE 6 M., AMB DAU DE
FORMIGÓ HM-20, DE 80X80X80 CM I DE 4 PERNS
D'ANCORATGE DE 22 MM DE DIÀMETRE I DE 50 CM
DE LONGITUT AMB POTA A L'EXTREM, INCLÒS
ENCOFRAT I DESENCOFRAT. 178,24 CENT  SETANTA-VUIT EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

1.5.8 PLACA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O
CENTRE DE MANIOBRA, INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ, COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS. 36,81 TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS

1.5.9 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE COLUMNA D'ACER
GALVANITZAT DE DIÀMETRE NOMINAL DE 168 MM.
AMB REMAT SUPERIOR D'ACER GALVANITZAT, DE
6,05 M D'ALÇADA I 4 MM. DE GRUIX DE ROS
ALGUER O SIMILAR, AMB LLUMINÀRIA MODEL
BADILA, LRA-75751-G, DE ROS ALGUER O SIMILAR
FORMAT PER PANTALLA DE COS SUPERIOR ESFÈRIC
I PLATAFORMA DE PLANXA D'ALUMINI AMB
COBERTURA DE LÀMPARA DE VIDRE TREMPAT DE 5
MM. AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-66 CLASSE 1,
INCLOSA BRIDA DE SUBJECCIÓ, AMB LÀMPADA DE
70 W DE VMH I EQUIP AUXILIAR FORMAT PER:
EQUIP DE DOBLE NIVELL, ARRENCADORS,
FUSIBLES, REACTÀNCIA, CONDENSADOR, PLACA DE
BORNS, FUSIBLES 6 A I MATERIAL AUXILIAR A
L'INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIÓ I CABLE
D'ALIMENTACIÓ TIPUS RV 0,6/1KV DE 4X2,5 MM2,
INCLÒS PINTAT, AMB UNA MÀ D'IMPRIMACIÓ PER
GALVANITZAT I DUES MANS DE PINTURA PER
EXTERIOR A ESCOLLIR I NUMERACIÓ DE LA
MATEIXA SEGONS INDICACIONS DELS SERVEIS
TÈCNICS MUNICIPALS. 1.094,94 MIL NORANTA-QUATRE EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.5.10 CONNEXIÓ A PUNT DE LLUM EXISTENT, INCLOS
MATERIAL, MÀ D'OBRA I MITJANS NECESSARIS PER
A LA CONNEXIÓ A PUNT DE LLUM.TOT INCLÓS. 216,00 DOS-CENTS SETZE EUROS

1.5.11 REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE
L'ENLLUMENAT PER A UN ARMARI DE POTÈNCIA A
LEGALITZAR INFERIOR O IGUAL A 5 KW; VISAT
PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL
CERTIFICAT FINAL D'OBRA; PRESENTACIÓ A ICICT
O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA;
LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIÓ DEL
PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT
INCLÒS. 1.235,04 MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS

AMB QUATRE CÈNTIMS

1.6 ELECTRIFICACIÓ
1.6.1 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CAIXA GENERAL

DE PROTECCIÓ FORMADA PER ENVOLVENT DE DOBLE
AÏLLAMENT SERIE CPV DE PRFC, AMB BASES NH,
3X400 A, ESQUEMA 9 (CGP-9-400A) DE HAZEMEYER
O SIMILAR, COL·LOCADA A L'INTERIOR D'ARMARI,
INCLÒS ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGÓ EN UN
BLOC AMB PORTA METÀL·LICA AMB PANY I CLAU DE
COMPANYIA, D'ACORD AMB DETALLS DE PLÀNOLS,
AMB 3 PASSATUBS DE PE 160 MM, INCLÒS PINTAT
DE LA TOTALITAT AMB UNA MA D'IMPRIMACIÓ I
DUES MANS DE PINTURA PER EXTERIORS DE COLOR
DE LA FAÇANA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT
I CONNEXIONAT DE CABLES D'ENTRADA I SORTIDA. 1.204,00 MIL DOS-CENTS QUATRE EUROS
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1.6.2 TREBALLS PER A L'EXECUCIÓ DE LA XARXA DE
BAIXA TENSIÓ I MITJA TENSIÓ SEGONS ESTUDI
TÈCNIC ECONÒMIC DE LA COMPANYIA
DISTRIBUÏDORA FECSA ENDESA, INCLOS ESTESA DE
LÍNIES DE MITJA, BAIXA TENSIÓ I ESTACIÓ
TRANSFORMADORA DE 1000 KVA, SEGONS PLANOLS
DE LA COMPANYIA I OBRA CIVIL ASSOCIADA
NECESSÀRIA, RETIRADA DE LÍNIES AÈRIES
EXISTENTS I SUPORTS DE QUALSEVOL TIPUS
EXISTENTS A L'INTERIOR DE L'ÀMBIT, INCLÒS
PERMISOS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES
OBRES, INCLOS LEGALITZACIÓ I POSADA EN
SERVEI DE LES INSTAL·LACIONS DE BAIXA I
MITJA TENSIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT
I EN SERVEI. 80.799,64 VUITANTA MIL SET-CENTS

NORANTA-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.7 XARXA DE GAS
1.7.1 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MENYS

DE 2 M DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I/O
MANUALS EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA
AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL
MANTENIMENT DELS MATEIXOS I P.P. DE CATES
PER LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS,  CÀRREGA,
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA
I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU, INCLÓS PAGAMENT
DEL CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 24,17 VINT-I-QUATRE EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS

1.7.2 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2
M DE FONDÀRIA AMB TERRES ADEQUADES
PROCEDENTS DE PRÉSTECS EXTERIORS A L'ÀMBIT
DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR
PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, AMB MITJANS MECÀNICS
O MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA,
TRANSPORT, ESTESA, COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM
I TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI
S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 7,56 SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

1.8 XARXA TELEFONICA
1.8.1 CANALITZACIÓ TELEFÒNICA PER A 2 CONDUCTES,

INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE
TERRENY, INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA
DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I
P.P. D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT
DELS MATEIXOS, COL·LOCACIÓ DE LLIT, TUBS DE
PVC D 110 MM, FORMIGÓ HM-20 I REBLERT
COMPACTAT DE LES RASES AL 95% DEL PM, INCLÓS
CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR
AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 26,34 VINT-I-SIS EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

1.8.2 CANALITZACIÓ TELEFÓNICA PER A 2 CONDUCTES,
INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE
TERRENY, INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA
DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I
P.P. D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT
DELS MATEIXOS, COL·LOCACIÓ DE LLIT, TUBS DE
PVC D 63 MM, FORMIGÓ HM-20 I REBLERT
COMPACTAT DE LES RASES AL 95% DEL PM, INCLÓS
CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR
AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 15,87 QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS

1.8.3 ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS MF
PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT NO
PRETENSAT. INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS,
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ,
TOTALMENT ACABADA AMB DRENATGE A LA BASE,
SEGONS PLÀNOLS. 140,48 CENT  QUARANTA EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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1.8.4 ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS
HF-II PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT
NO PRETENSAT. INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS,
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ,
TOTALMENT ACABAD, AMB DRENATGE A LA BASE,
SEGONS PLÀNOLS. 548,58 CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS

AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

1.8.5 CONNEXIÓ AMB LA XARXA EXISTENT, INCLÒS CATA
PER A LOCALITZACIÓ DE LA FITA EXISTENT, EL
MANDRILAT DEL ÙLTIM TRAM CONSTRUÏT I LA
COL·LOCACIÓ DEL FIL DE GUIA, SEGONS NORMES
DE LA COMPANYIA, DEIXANT LA CONNEXIÓ
TOTALMENT ACABADA I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. 140,51 CENT  QUARANTA EUROS AMB

CINQUANTA-U CÈNTIMS

1.9 JARDINERIA I REG
1.9.1 SUBMINISTRAMENT, OBERTURA DE CLOT IPLANTACIÓ

DE MELIA AZEDERACH 18/20 CM DE PERÍMETRE DE
TRONC A 1 M DE TERRA, COPAT COM A MÍNIM DE
2,5 M D'ALÇADA AMB LA COPA BEN FORMADA I
ARREL NUA. 58,49 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

1.9.2 VORADA METÀL·LICA D'ACER INOXIDABLE AISI 316
PER FORMACIÓ D'ESCOCELL DE 20 CM D'ALÇÀRIA I
8 MM DE GRUIX, AMB POTES D'ANCORATGE CADA 50
CM, AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ I  I P.P. DE
PECES ESPECIALS, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 42,41 QUARANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS

1.9.3 CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 32 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT PE-40 I 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, INCLÒS SUBMINISTRAMENT,
COL·LOCACIÓ, UNIÓ I P.P. PECES ESPECIALS.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 1,97 U EURO AMB NORANTA-SET CÈNTIMS

1.9.4 CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 17 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR I 14,6 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, AMB
DEGOTERS AUTOCOMPENSANTS INTEGRATS I
DISPOSATS CADA 0,3 M., AMB CABAL NOMINAL DE
2,3 L/H, AMB MECANISME ANTISUCCIÓ, AMB
BARRERA FÍSICA CONTRA L'ENTRADA D'ARRELS I
PRESA D'AIGUA A TRAVÉS DE FILTRE DE 130 MM2.
INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ,
EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASA DE 0,1X0,1 M,
I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 1,67 U EURO AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS

1.9.5 CENTRE DE CONTROL PER A REG AUTOMÀTIC PER
DEGOTEIG DE FINS A 2 SECTORS INDEPENDENTS,
AMB COMPTADOR TIPUS WOLTMANN SEGONS
ESPECIFICACIONS D'EMATSA, FILTRE D'ANELLES,
VÀLVULES DE COMPORTA, VÀLVULES DE BOLA,
ELECTROVÀLVULES, REGULADORS DE PRESSIÓ,
FILTRE D'ANELLES, MANÒMETRES I 2 CAIXES DE
CONNEXIONS AMB PROGRAMADOR PER A 2 ESTACIONS
EN CAIXA ESTANCA I AMB PILA INCLOSA I
PROGRAMACIÓ DE LES MATEIXES, SEGONS ESQUEMES
HIDRÀULICS I PLÀNOLS DE PLANTA DE REG.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN CONDICONS DE
FUNCIONAMENT. INCLOSA ARQUETA D'OBRA DE
FÀBRICA DE 150X150X75 CM DIMENSIONS
INTERIOR, CONSTRUIDA A BASE DE TOTXO GAFA,
ARREBOSSAT I LLISCAT AMB MORTER DE CP
INTERIORMENT, SOLERA DE FORMIGÓ HM-20, DE 15
CM DE GRUIX AMB DRENATGE I BASE DE GRAVA,
BASTIMENT I TAPES DE FOSA DÚCTIL, I CONNEXIÓ
A XARXA MUNICIPAL DE FC 350 MM AMB PECES
ESPECIALS I ACCESSORIS AMB CANONADA DE PEAD
DE 140 MM, 10 ATM, DE FINS 8 M DE LONGITUD
INCLÒS COMPTADOR WOLTMANN I PAGAMENT A
EMATSA DELS DRETS DE CONNEXIÓ, INCLOSOS
MATERIALS I ACCESORIS. 1.232,78 MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS

AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS

1.10 OBRA CIVIL CT

Quadre de Preus Núm.1

IMPORT
Núm. DESIGNACIÓ

EN XIFRA EN LLETRA
EUROS EUROS

Pàgina 7Projecte d'urbanització del carrer Santa Clara i del PA-32b. Segona Fase.
AJUNTAMENT DE TARRAGONA



1.10.1 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MÉS DE
2 M DE FONDÀRIA, INCLÒS ENTIBACIONS, AMB
MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS EN ZONES
D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE
SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT DELS
MATEIXOS I P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DE
SERVEIS, CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI
S'ESCAU I PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT. TOT
INCLÒS. 26,37 VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET

CÈNTIMS

1.10.2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
BOMBA I A QUALSEVOL FONDÀRIA. 8,82 VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS

CÈNTIMS

1.10.3 ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A RASES I
POUS DE FONAMENTS 21,03 VINT-I-U EUROS AMB TRES CÈNTIMS

1.10.4 ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
RASES I POUS 1,22 U EURO AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS

1.10.5 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,
HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
AMB CUBILOT I VIBRAT. 87,36 VUITANTA-SET EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS

1.10.6 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT
AMB PLAFÓ METÀL.LIC DE 250X50 CM, PER A MURS
DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A
DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <=6 M, PER A
DEIXAR EL FORMIGÓ VIST 23,08 VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS

1.10.7 ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
MURS DE CONTENCIÓ, D'UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 6
M 1,38 U EURO AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS

1.10.8 FORMIGÓ PER A MUR, HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA I VIBRAT. 99,37 NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET

CÈNTIMS

1.10.9 ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL.LIC PER A TRAVES I
PILARETS 17,90 DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS

1.10.10 ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
TRAVES I PILARETS 1,24 U EURO AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

1.10.11 FORMIGÓ PER A TRAVES I PILARETS,
HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
AMB CUBILOT 83,41 VUITANTA-TRES EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS

1.10.12 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A
LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <=6 M, AMB TAULER DE
FUSTA DE PI SOBRE ENTRAMAT DESMUNTABLE 22,73 VINT-I-DOS EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

1.10.13 ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
SOSTRES NERVATS RETICULARS 1,35 U EURO AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS

1.10.14 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/20/IIA DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA I VIBRAT. 94,22 NORANTA-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

1.10.15 TUB RANURAT DE D200 MM DE PVC PER A
DRENATGE, AMB ASSENTAMENT DE MATERIAL
IMPERMEABLE AMB LÀMINA GEOTEXTIL, INCLÒS
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRAVES COM
A MATERIAL FILTRANT AL SEU VOLTANT, SEGONS
PLÀNOLS INCLOS TUB DE PVC TIPUS TEULA CLASSE
SN-8 PROTEGIT AMB FORMIGÓ I CONNEXIÓ A
EMBORNAL DE XARXA DE CLAVEGUERAM. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT AMB P.P DE SORTIDA A
TRAVÉS DEL MUR DE CONTENCIÓ CADA 15 M. 29,33 VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES

CÈNTIMS
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1.10.16 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SISTEMA
D'IMPERMEABILITZACIÓ DE FORJAT DE COBERTA
FORMAT PER 3 CAPES: 1ª CAPA SOBRE FORMIGÓ DE
LÀMINA GEOTEXTIL DE 300 GR/M2 DE FIBRES DE
POLIPROPILÈ (FPP 250), 2ª CAPA DE MEMBRANA
VULCANITZADA IMPERMEABILITZANT ELASTOMÈRICA
MONOCAPA DE CAUTXÚ E.P.D.M. MODEL RUBBERGARD
DE GISCOSA-FIRESTONE O SIMILAR, D'1,50 MM.
DE GRUIX CONSTANTS, COMPLINT LES NORMES ISO
14.001 I ISO 9.002 I CERTIFICATS
D'IDONEÏTAT. COL.LOCADA FLOTANT SOBRE
L'ANTERIOR CAPA, EN FRED, FORMANT
SOLAPAMENTS ENTRE MANTES DE 200 MM. TRACTATS
AMB IMPRIMACIÓ (QUICK PRIME) PER RENTAR I
PREPARAR QUÍMICAMENT LA MEMBRANA I
INTERPOSAR BANDA AUTOADHESIVA (JUNTA RÀPIDA)
DE 7,5 MM. D'AMPLE, O BÉ COL.LOCADA AMB
REMUNTAMENTS DE 200 MM EN ELS PUNTS 
SINGULARS D'ESTRUCTURA, PILARS, FORATS... I
UNIDA AMB ADHESIUS BA-2004, 3ª CAPA
COL.LOCADA HORITZONTAL I VERTICAL DE LÀMINA
GEOXARXA DRENANT AMB GEOTEXTIL DE 300 GR/M2
DE AMB ESTRUCTURA BIPLANAR DE POLIETILÈ
D'ALTA DENSITAT I XAPA DE MORTER DE 3-4 CM
DE PROTECCIÓ, INCLOSES P.P. DE PECES
ESPECIALS I ACCESSORIS, JUNTES D'UNIÓ,
SOLAPAMENTS, ENCAVALCAMENT, ADHESIUS DE
SUPORT PERIMETRALS I FORMACIÓ DE REMATS
PUNTS SINGULARS I VERTICALS AMB MEMBRANA
ADHERIDA AL SUPORT I REMAT AMB FORMFLASH
AUTOADHESIU DE 23 CM AMB IMPRIMACIÓ PRÈVIA.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT I INSTAL.LAT. 30,01 TRENTA EUROS AMB U CÈNTIM

1.10.17 JUNTA DE PERFIL HIDROEXPANSIU, MASTERFLEX
610 DE BETTOR Ó SIMILAR DE 225X20 MM APLICAT
AMB ADHESIU EN BASE DISOLVENT, ESPECIFICACIÓ
UNIVERSAL BOND Ó EQUIVALENT. 15,46 QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS

1.10.18 JUNTS DE CONSTRUCCIÓ A 90º, INCLOSA NETEJA
PRÈVIA I ADEQUACIÓ DE LES SUPERFÍCIES, AMB
FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE 10X10 ENTRE
SOLERA I MUR, AMB MORTER DE SEGELLAT PPC DE
BETTOR O SIMILAR APLICANT BASE D'IMPRIMACIÓ
DE MORTER MASTERSEAL 501 DE BETTOR Ó SIMILAR
I APLICACIÓ DE CAPA IMPERMEABILITZANT DE
MORTER MASTERSEAL 501. 22,40 VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA

CÈNTIMS

1.10.19 IMPERMEABILITZACIÓ DE MUR VERTICAL
MITJANÇANT XORREJAT D'AIGUA A ALTA PRESSIÓ
PER NETEJA TOTAL DE LA SUPERFÍCIE I DEIXANT
EL PORO OBERT, APLICACIÓ DE DUES CAPES
D'HIDRACEM C EN LLETADA AMB DOTACIÓ DE 0,75
KG/M2 CADASCUNA D'ELLES. 9,21 NOU EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS

1.10.20 TREBALLS INTERIOR CENTRE DE TRANSFORMACIÓ
MITJANÇANT INCLOU FORMACIÓ DE TERRA TÈCNIC
AMB ENREIXAT TIPUS TRAMEX AMB ESTRUCTURA DE
SUPORT, INCLÒS XARXA DE TERRES DE BT,
ENLLUMENAT INTERIOR, SEPARACIÓ DE CEL.LES
DEL TRANSFORMADOR I AQUELLS ELEMENTS
NECESSÀRIS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
L'APARELLATGE DEL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ,
D'ACORD AMB LA NORMATIVA I INDICACIONS DE LA
COMPANYIA ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA. 6.700,00 SIS MIL SET-CENTS EUROS

1.10.21 DOBLE PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX
35 CM, DE MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, AMB
AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA, CARA VISTA,
COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L 86,44 VUITANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.10.22 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL
INTERIOR, A 3,00 M D´ALÇÀRIA, COM A MÀXIM,
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L´OBRA,
AMB FORMIGONERA DE 165 L,ACABAT LLISCAT. 11,34 ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

1.10.23 PORTA METÀL·LICA DE 1,40 M D'AMPLADA U 3,20
M D'ALÇADA AMB REIXES PER VENTIL·LACIÓ A LA
PART INFERIOR I SUPERIOR, AMB MARC METÀL·LIC
SEGONS PLANOLS DE DETALLS I ESPECIFICACIONS
DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA, AMB PANY I CLAU. 261,00 DOS-CENTS SEIXANTA-U EUROS
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1.10.24 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE
CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT
LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA, I DUES
D'ACABAT 3,82 TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS

CÈNTIMS

1.10.25 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS EXTERIORS DE
CIMENT, AL PLÀSTIC TEXTURAT, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ DE LÀTEX DILUÏT I DUES DE PASTA
PLÀSTICA DE COLOR BLANC. 6,18 SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS

1.10.26 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMOREVISTOS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 15.000,00 QUINZE MIL EUROS

1.11 ESCALA
1.11.1 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MÉS DE

2 M DE FONDÀRIA, INCLÒS ENTIBACIONS, AMB
MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS EN ZONES
D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE
SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT DELS
MATEIXOS I P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DE
SERVEIS, CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI
S'ESCAU I PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT. TOT
INCLÒS. 26,37 VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET

CÈNTIMS

1.11.2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
BOMBA I A QUALSEVOL FONDÀRIA. 8,82 VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS

CÈNTIMS

1.11.3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,
HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
AMB CUBILOT I VIBRAT. 87,36 VUITANTA-SET EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS

1.11.4 ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
RASES I POUS 1,22 U EURO AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS

1.11.5 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A
LLOSES INCLINADES, A UNA ALÇÀRIA <=5 M, AMB
TAULER DE FUSTA DE PI 43,63 QUARANTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

1.11.6 ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
LLOSES 1,39 U EURO AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS

1.11.7 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA 92,00 NORANTA-DOS EUROS

1.11.8 FORMACIÓ D'ESGRAÓ A ESCALA DE 3 X 0,30,
INCLOENT: P.P. D'ENCOFRAT, DESENCOFRAT, I
POSTERIOR APLACAT DE PREDRA GRANÍTICA DE 3 A
5 CM DE GRUIX SEGONS PLÀNOL DE DETALL DE
L'ESCALA. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT. 165,93 CENT  SEIXANTA-CINC EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

1.11.9 REALITZACIÓ DE BARRINATS A MUR EXISTENT D'UN
MÍNIM DE 50 CM. DE PROFUNDITAT AMB DIAMETRE
DN50 MM REBLERTS AMB REÏNES EPOXY PER
EMPOTRAMENT DE BARRES D'ACER DE DN50 MM. TOT
INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT. 21,62 VINT-I-U EUROS AMB SEIXANTA-DOS

CÈNTIMS

1.11.10 BARANA ACER INOXIDABLE AISI 316, FORMADA PER
MONTANTS CADA 1,50 M (APROXIMADAMENT),
SEGONS DETALL DE PLÀNOL, DE 1 M D'ALÇADA A
BASE MUNTANTS I TRAVESSERS AMB PLETINA DE
40X10 MM  AMB COL·LOCACIÓ DE BARROTS DE
MATEIX MATERIAL AMB TUB DE 40 MM DE DIÀMETRE
I PASSAMÀ AMB TUB DE 70 MM DE DIÀMETRE,
INCLOS PLETINA DE FIXACIÓ DE 200X150X15 MM,
SEGONS DETALLS DE PLANOLS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 292,00 DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS

1.11.11 PASSAMA AMB TUB D'ACER INOXIDABLE DE 70 MM I
PLETINA ANGULAR PER A FIXACIÓ A PARET DE
30X10 MM INCLOS ANCORATGE A PARET AMB
RESINES EPOXI PER EMPOTRAR A PARET. 129,00 CENT  VINT-I-NOU EUROS
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1.12 SEGURETAT I SALUT
1.12.1 PARTIDA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA

IMPLANTACIÓ DE MESURES DE SEGURETAT I SALUT
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 9.606,00 NOU MIL SIS-CENTS SIS EUROS

Tarragona, Novembre de 2009

Rafael Cabré Villalobos
L'enginyer-autor del projecte
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QUADRE DE PREUS Núm.2

ADVERTÈNCIA: Els preus del present quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui precis abonar obres
incomplertes quan per rescisió o altre causa no arribessin a acabar-se les contractades, sense que pogui pretendre's la valoració
de cada unitat d'obra fraccionada en una altre forma que l'establerta en aquest quadre.

1 SEGONA FASE - PA-32b

1.1 DEMOLICIONS I ENDERROCS
1.1.1 Enderrocament de murs, tanques d'obra,

marges, etc. de qualsevol material amb
mitjans mecànics o manuals. Càrrega,
condicionament de la zona afectada segons
criteri de la Direcció Facultativa.Tria i
acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega
i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau i tota la documentació acreditativa
del procés de deposició del residu. Tot
inclòs.

Mà d'obra 0,02
Maquinària 1,34
Materials 9,06

10,42
1.1.2 Enderrocament de paviment o base de formigó

de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o
manuals. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons
i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

Mà d'obra 0,03
Maquinària 3,34
Materials 1,81

5,18
1.1.3 Tall amb disc o martell compresor, de

paviments existents. Tot inclòs.

Mà d'obra 3,24
Maquinària 1,95
Resta d'Obra 0,03

5,22
1.1.4 Fresat de paviment asfàltic amb mitjans

mecànics, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons
i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

Mà d'obra 0,99
Maquinària 6,47
Materials 0,39
Resta d'Obra 0,01

7,86

1.2 MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ
1.2.1 Esbrossada, tria i neteja del terreny,

acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega
i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància,
pagament de tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del
residu. Tot inclòs.

Mà d'obra 0,03
Maquinària 0,37
Materials 0,56

0,96
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1.2.2 Excavació en roca amb mitjans mecànics
(martells, compresors o voladures) i/o
manuals en zones d'elevada dificultat urbana
amb presència de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos i p.p. de cates
per localització dels mateixos, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de
reciclatge o base per a terraplè (pedraplè),
segons Direcció d'Obra, a qualsevol
distància, amb estesa si s'escau, inclos
pagament del cànon i taxes d'abocament . Tot
inclòs completament acabat.

Mà d'obra 1,32
Maquinària 15,17
Materials 1,49
Resta d'Obra 0,01

17,99
1.2.3 Anivellació, refí i compactació de caixes

amb mitjans mecànics. Tot inclòs
completament acabat.

Maquinària 1,38
1,38

1.2.4 Base granular de tot-u artificial
compactada. Inclou subministrament, estesa,
refí i compactació al 98% PM capa sub-base.
Tot inclòs.

Mà d'obra 0,23
Maquinària 2,03
Materials 17,08

19,34
1.2.5 Base de formigó armat, amb formigó

HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i 20 cm
de gruix, amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 15 x 15 cm D: 6 - 6
mm B 500 T 6 x 2,2 m, inclou
subministrament, transport, estesa,
vibratge, acabat reglejat i p.p. de
replanteig, encofrat i formació de junts i
formació d'escocells. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 0,68
Maquinària 0,04
Materials 18,71
Resta d'Obra 0,01

19,44
1.2.6 Paviment de llambordes granítiques de

20x10x8 cm de gruix abuixardades, a escollir
per la direcció facultativa, col·locades en
qualsevol posició i forma, a truc de maceta
sobre llit de morter de ciment 1:2:10,
incloses zona de guals, inclou
subministrament, col·locació, reblert de
junts amb sorra fina o beurada de color,
ajustament i neteja de la superfície inclòs
ajust a les façanes, inclos posada a cota de
tot tipus de registres i arquetes. Tot
inclòs completament acabat.

Mà d'obra 22,67
Maquinària 0,04
Materials 57,91
Resta d'Obra 0,23
Per arrodoniment -0,01

80,84
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1.2.7 Paviment de peces granítiques de 40x20x8 cm
de gruix  abuixardades, a escollir per la
direcció facultativa, col·locades en
qualsevol posició i forma, a truc de maceta
sobre llit de morter de ciment 1:2:10,
incloses zona de guals, inclou
subministrament, col·locació, reblert de
junts amb sorra fina o beurada de color,
ajustament i neteja de la superfície inclòs
ajust a les façanes, inclos posada a cota de
tot tipus de registres i arquetes. Tot
inclòs completament acabat.

Mà d'obra 21,26
Maquinària 0,04
Materials 67,62
Resta d'Obra 0,22
Per arrodoniment -0,01

89,13
1.2.8 Aglomerat asfàltic rodadura tipus D-12

granític, inclou subministrament,
col·locació, regs de betum asfàltic, estesa
i compactació, inclós p.p. de col·locació a
cota de registres i arquetes. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 1,05
Maquinària 2,15
Materials 52,54
Resta d'Obra 0,01

55,75
1.2.9 Partida per reposició de la senyalització

horitzontal, inclou pintat de línies, passos
de vianants, fletxes i totes les senyals
horitzontals, d'acord amb les indicacions
dels serveis tècnics municipals.

Sense descomposició 3.766,00
3.766,00

1.3 XARXA D'AIGUA
1.3.1 Excavació de rases i pous en roca de menys

de 2 m de fondària amb mitjans mecànics i/o
manuals en zones d'elevada dificultat urbana
amb presència de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos i p.p. de cates
per localització dels mateixos,  càrrega,
transport al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa
i compactació si s'escau, inclós pagament
del cànon i taxes d'abocament. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 1,33
Maquinària 21,83
Materials 1,00
Resta d'Obra 0,01

24,17
1.3.2 Rebliment i compactat de rases de menys de 2

m de fondària amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a l'àmbit
de l'obra, de característiques a determinar
per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics
o manuals, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació al 95% del PM
i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 1,35
Maquinària 2,42
Materials 3,78
Resta d'Obra 0,01

7,56
1.3.3 Conducció de fosa D 150 mm, assentada i

recoberta de sorra inclos cinta de
senyalització. Tipus K9 segons normes,
inclòs junt d'unió i p.p. d'accessoris i
peces especials, subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 15,31
Materials 24,78
Resta d'Obra 0,15

40,24
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1.3.4 Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient
elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar,
de D 150 mm. Inclòs eix d'extensió fix i
trampilló, subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 89,50
Materials 370,39
Resta d'Obra 0,90

460,79
1.3.5 Boca de reg amb racord D45 mm tipus

Barcelona o equivalent, i comptador,
totalment equipada, amb arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge.
Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 87,35
Materials 215,97
Resta d'Obra 0,87

304,19
1.3.6 Connexió a la xarxa existent, inclou

enllaços de fosa, vàlvula de presa en
càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de
llautó, joc d'aixetes complerts, drets de
connexió, arqueta segons especificacions
companyia d'aigues, amb verificació oficial,
inclou cates per localització de la canonada
existent, tall de paviment de qualsevol
gruix, demolició del paviment de qualsevol
tipus i gruix, i reposició de paviment de
les mateixes característiques que l'exsitent
. Tot inclòs completament acabat.

Materials 2.116,39
2.116,39

1.4 XARXA DE CLAVEGUERAM
1.4.1 Excavació de rases i pous en roca de menys

de 2 m de fondària amb mitjans mecànics i/o
manuals en zones d'elevada dificultat urbana
amb presència de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos i p.p. de cates
per localització dels mateixos,  càrrega,
transport al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa
i compactació si s'escau, inclós pagament
del cànon i taxes d'abocament. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 1,33
Maquinària 21,83
Materials 1,00
Resta d'Obra 0,01

24,17
1.4.2 Rebliment i compactat de rases de menys de 2

m de fondària amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a l'àmbit
de l'obra, de característiques a determinar
per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics
o manuals, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació al 95% del PM
i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 1,35
Maquinària 2,42
Materials 3,78
Resta d'Obra 0,01

7,56
1.4.3 Subministre i col·locació de canonada

sanejament de PVC rígid, color teula,
corrugat, classe SN-8, per una càrrega de
trencament de 8 KN/m2, norma UNE-EN 13476,
de 250 mm. de diàmetre amb juntes d'unió
elàstica i part proporcional d'accessoris i
peces especials, inclòs solera de formigó de
10 cm i recobert amb formigó HM-20 fins 10
cm per sobre de la generatriu superior.

Mà d'obra 8,37
Maquinària 17,47
Materials 16,38
Resta d'Obra 0,03

42,25
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1.4.4 Subministre i col·locació de canonada
sanejament de PVC rígid, color teula,
corrugat, classe SN-8, per una càrrega de
trencament de 8 KN/m2, norma UNE-EN 13476,
de 400 mm. de diàmetre amb juntes d'unió
elàstica i part proporcional d'accessoris i
peces especials, inclòs solera de formigó de
10 cm i recobert amb formigó HM-20 fins 10
cm per sobre de la generatriu superior.

Mà d'obra 4,61
Materials 46,94
Resta d'Obra 0,05

51,60
1.4.5 Embornal sifònic VBS-C-250 (400 KN) de

Funditubo ó similar amb reixa articulada i
connexió a la xarxa amb doble colze de pvc
de 160 mm i tub de pvc 200 mm totalment
formigónat amb formigó HM-20, inclos ajudes
per connexió a escomesa. Tot inclòs
completament acabat.

Sense descomposició 203,86
203,86

1.4.6 Pou de registre circular tipus D=80 cm
d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats de formigó de qualsevol alçada,
amb solera de formigó HM-20 de 20 cm de
gruix, arrebossat i lliscat interiorment,
formació de mitja canya amb formigó HM-20,
pates, marc octogonal o quadrat segons tipus
de paviment, massisat i tapa rodona
articulada amb tancament de bloqueig de fosa
dúctil segons norma EN-124 classe D-400 de
60 cm de diàmetre, amb inscripció i escut
Ajuntament de Tarragona - "Xarxa de
Clavegueram".

Mà d'obra 151,10
Maquinària 0,31
Materials 489,10
Resta d'Obra 1,51
Per arrodoniment 0,01

642,03
1.4.7 Connexió a pou o tub de clavegueram existent

a eix de calçada, inclou tall amb disc del
paviment asfàltic a demolir, demolició de
paviment de vorera i paviment asfàltic
existent, excavació manual i/o mecànica,
rebliment, base de formigó i paviment de
panot a vorera, i base de tot-ú i paviment
asfàltic a calçada. Tot inclòs completament
acabat.

Materials 757,80
757,80

1.5 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
1.5.1 Retirada de punt de llum amb p.p. de

canalització elèctrica i de connexions
existents, inclosa demolició del fonament
existent, i paviment perimetral i posterior
reposició amb panot gris o terratzo i
transport a magatzem municipal ó càrrega,
transport a qualsevol distància i descàrrega
a abocador autoritzat amb pagament de cànon
inclòs i taxa d'abocament.

Mà d'obra 2,47
Maquinària 66,83
Materials 4,40
Resta d'Obra 2,46

76,16
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1.5.2 Canalització per a enllumenat públic,
inclosa excavació en qualsevol classe de
terreny, inclós roca, en zones d'elevada
dificultat urbana amb presència de serveis i
p.p. d'ajudes per localització i manteniment
dels mateixos, sorra, tub de PE de DN 90 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i
reblert compactat de rases al 95% del PM,
inclós càrrega i transport de sobrants a
abocador amb pagament de cànon. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Mà d'obra 3,32
Maquinària 4,51
Materials 4,93
Resta d'Obra 0,03

12,79
1.5.3 Canalització d'enllumenat públic per a pas

de calçada inclosa excavació en qualsevol
classe de terreny, inclós roca, en zones
d'elevada dificultat urbana amb presència de
serveis i p.p. d'ajudes per localització i
manteniment dels mateixos, formigó HM-20,
dos tubs de PE de DN 125 mm, i reblert
compactat de rases al 95% del PM, inclós
càrrega i transport de sobrants a abocador
amb pagament de cànon. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Mà d'obra 4,53
Maquinària 6,35
Materials 10,52
Resta d'Obra 0,05

21,45
1.5.4 Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1

kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

Mà d'obra 2,31
Materials 3,23
Resta d'Obra 0,02

5,56
1.5.5 Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1

kV, secció 2x2,5 mm2. Inclou subministrament
i col·locació.  Tot inclòs.

Mà d'obra 0,54
Materials 1,07
Resta d'Obra 0,01

1,62
1.5.6 Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a

xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. Tot
inclòs.

Mà d'obra 2,99
Materials 1,52
Resta d'Obra 0,03

4,54
1.5.7 Fonament de columnes de 6 m., amb dau de

formigó HM-20, de 80x80x80 cm i de 4 perns
d'ancoratge de 22 mm de diàmetre i de 50 cm
de longitut amb pota a l'extrem, inclòs
encofrat i desencofrat.

Mà d'obra 23,50
Maquinària 0,46
Materials 154,15
Resta d'Obra 0,13

178,24
1.5.8 Placa de terra connectada al punt de llum o

centre de maniobra, inclou subministrament i
col·locació, completament acabat, segons
plànols.

Mà d'obra 7,36
Materials 29,38
Resta d'Obra 0,07

36,81
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1.5.9 Subministre i col·locació de columna d'acer
galvanitzat de diàmetre nominal de 168 mm.
amb remat superior d'acer galvanitzat, de
6,05 m d'alçada i 4 mm. de gruix de Ros
Alguer o similar, amb lluminària model
Badila, LRA-75751-G, de Ros Alguer o similar
format per pantalla de cos superior esfèric
i plataforma de planxa d'alumini amb
cobertura de làmpara de vidre trempat de 5
mm. amb grau de protecció IP-66 classe 1,
inclosa brida de subjecció, amb làmpada de
70 W de VMH i equip auxiliar format per:
equip de doble nivell, arrencadors,
fusibles, reactància, condensador, placa de
borns, fusibles 6 A i material auxiliar a
l'interior de cofret de protecció i cable
d'alimentació tipus RV 0,6/1KV de 4x2,5 mm2,
inclòs pintat, amb una mà d'imprimació per
galvanitzat i dues mans de pintura per
exterior a escollir i numeració de la
mateixa segons indicacions dels Serveis
Tècnics Municipals.

Mà d'obra 54,11
Materials 1.008,73
Resta d'Obra 32,10

1.094,94
1.5.10 Connexió a punt de llum existent, inclos

material, mà d'obra i mitjans necessaris per
a la connexió a punt de llum.Tot inclós.

Sense descomposició 216,00
216,00

1.5.11 Redacció del projecte de legalització de
l'enllumenat per a un armari de potència a
legalitzar inferior o igual a 5 kW; visat
per un col·legi professional incloent el
certificat final d'obra; presentació a ICICT
o ECA de tota la documentació necessària;
lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot
inclòs.

Materials 1.235,04
1.235,04

1.6 ELECTRIFICACIÓ
1.6.1 Subministre i col·locació de caixa general

de protecció formada per envolvent de doble
aïllament serie CPV de PRFC, amb bases NH,
3x400 A, esquema 9 (CGP-9-400A) de Hazemeyer
o similar, col·locada a l'interior d'armari,
inclòs armari prefabricat de formigó en un
bloc amb porta metàl·lica amb pany i clau de
companyia, d'acord amb detalls de plànols,
amb 3 passatubs de PE 160 mm, inclòs pintat
de la totalitat amb una ma d'imprimació i
dues mans de pintura per exteriors de color
de la façana. Tot inclòs completament acabat
i connexionat de cables d'entrada i sortida.

Sense descomposició 1.204,00
1.204,00

1.6.2 Treballs per a l'execució de la xarxa de
baixa tensió i mitja tensió segons estudi
tècnic econòmic de la companyia
distribuïdora Fecsa Endesa, inclos estesa de
línies de mitja, baixa tensió i estació
transformadora de 1000 KVA, segons planols
de la companyia i obra civil associada
necessària, retirada de línies aèries
existents i suports de qualsevol tipus
existents a l'interior de l'àmbit, inclòs
permisos necessaris per a l'execució de les
obres, inclos legalització i posada en
servei de les instal·lacions de baixa i
mitja tensió. Tot inclòs completament acabat
i en servei.

Sense descomposició 80.799,64
80.799,64

1.7 XARXA DE GAS
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1.7.1 Excavació de rases i pous en roca de menys
de 2 m de fondària amb mitjans mecànics i/o
manuals en zones d'elevada dificultat urbana
amb presència de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos i p.p. de cates
per localització dels mateixos,  càrrega,
transport al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa
i compactació si s'escau, inclós pagament
del cànon i taxes d'abocament. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 1,33
Maquinària 21,83
Materials 1,00
Resta d'Obra 0,01

24,17
1.7.2 Rebliment i compactat de rases de menys de 2

m de fondària amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a l'àmbit
de l'obra, de característiques a determinar
per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics
o manuals, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació al 95% del PM
i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 1,35
Maquinària 2,42
Materials 3,78
Resta d'Obra 0,01

7,56

1.8 XARXA TELEFONICA
1.8.1 Canalització telefònica per a 2 conductes,

inclosa excavació en qualsevol classe de
terreny, inclós roca, en zones d'elevada
dificultat urbana amb presència de serveis i
p.p. d'ajudes per localització i manteniment
dels mateixos, col·locació de llit, tubs de
PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert
compactat de les rases al 95% del PM, inclós
càrrega i transport de sobrants a abocador
amb pagament de cànon. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 4,45
Maquinària 6,26
Materials 15,59
Resta d'Obra 0,04

26,34
1.8.2 Canalització telefónica per a 2 conductes,

inclosa excavació en qualsevol classe de
terreny, inclós roca, en zones d'elevada
dificultat urbana amb presència de serveis i
p.p. d'ajudes per localització i manteniment
dels mateixos, col·locació de llit, tubs de
PVC D 63 mm, formigó HM-20 i reblert
compactat de les rases al 95% del PM, inclós
càrrega i transport de sobrants a abocador
amb pagament de cànon. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 2,49
Maquinària 3,51
Materials 9,85
Resta d'Obra 0,02

15,87
1.8.3 Arqueta de registre per a telèfons tipus MF

prefabricada de formigó armat-vibrat no
pretensat. Inclosa entrada i connexions,
inclou subministrament i col·locació,
totalment acabada amb drenatge a la base,
segons plànols.

Mà d'obra 14,46
Maquinària 7,64
Materials 118,24
Resta d'Obra 0,14

140,48
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1.8.4 Arqueta de registre per a telèfons tipus
HF-II prefabricada de formigó armat-vibrat
no pretensat. Inclosa entrada i connexions,
inclou subministrament i col·locació,
totalment acabad, amb drenatge a la base,
segons plànols.

Mà d'obra 21,03
Maquinària 8,74
Materials 518,60
Resta d'Obra 0,21

548,58
1.8.5 Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata

per a localització de la fita existent, el
mandrilat del ùltim tram construït i la
col·locació del fil de guia, segons normes
de la companyia, deixant la connexió
totalment acabada i en perfecte
funcionament.

Materials 140,51
140,51

1.9 JARDINERIA I REG
1.9.1 Subministrament, obertura de clot iplantació

de melia azederach 18/20 cm de perímetre de
tronc a 1 m de terra, copat com a mínim de
2,5 m d'alçada amb la copa ben formada i
arrel nua.

Sense descomposició 58,49
58,49

1.9.2 Vorada metàl·lica d'acer inoxidable AISI 316
per formació d'escocell de 20 cm d'alçària i
8 mm de gruix, amb potes d'ancoratge cada 50
cm, amb base de formigó HM-20, inclou
subministrament, col·locació i  i p.p. de
peces especials, segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 2,42
Materials 39,97
Resta d'Obra 0,02

42,41
1.9.3 Conducció de polietilè de 32 mm de diàmetre

exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar
de pressió nominal, inclòs subministrament,
col·locació, unió i p.p. peces especials.
Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 1,18
Materials 0,78
Resta d'Obra 0,01

1,97
1.9.4 Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre

exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb
degoters autocompensants integrats i
disposats cada 0,3 m., amb cabal nominal de
2,3 l/h, amb mecanisme antisucció, amb
barrera física contra l'entrada d'arrels i
presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2.
Inclou subministrament, col·locació,
excavació i rebliment de rasa de 0,1x0,1 m,
i part proporcional de peces de connexió.
Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 0,72
Materials 0,94
Resta d'Obra 0,01

1,67
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1.9.5 Centre de control per a reg automàtic per
degoteig de fins a 2 sectors independents,
amb comptador tipus Woltmann segons
especificacions d'Ematsa, filtre d'anelles,
vàlvules de comporta, vàlvules de bola,
electrovàlvules, reguladors de pressió,
filtre d'anelles, manòmetres i 2 caixes de
connexions amb programador per a 2 estacions
en caixa estanca i amb pila inclosa i
programació de les mateixes, segons esquemes
hidràulics i plànols de planta de reg.
Totalment instal·lat i en condicons de
funcionament. Inclosa arqueta d'obra de
fàbrica de 150x150x75 cm dimensions
interior, construida a base de totxo gafa,
arrebossat i lliscat amb morter de CP
interiorment, solera de formigó HM-20, de 15
cm de gruix amb drenatge i base de grava,
bastiment i tapes de fosa dúctil, i connexió
a xarxa municipal de FC 350 mm amb peces
especials i accessoris amb canonada de PEAD
de 140 mm, 10 atm, de fins 8 m de longitud
inclòs comptador Woltmann i pagament a
Ematsa dels drets de connexió, inclosos
materials i accesoris.

Mà d'obra 133,44
Materials 1.063,20
Resta d'Obra 36,14

1.232,78

1.10 OBRA CIVIL CT
1.10.1 Excavació de rases i pous en roca de més de

2 m de fondària, inclòs entibacions, amb
mitjans mecànics i/o manuals en zones
d'elevada dificultat urbana amb presència de
serveis i ajudes pel manteniment dels
mateixos i p.p. de cates per localització de
serveis, càrrega, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge a qualsevol
distància, amb estesa i compactació si
s'escau i pagament de cànon d'abocament. Tot
inclòs.

Mà d'obra 1,63
Maquinària 23,72
Materials 1,00
Resta d'Obra 0,02

26,37
1.10.2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE

GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
BOMBA I A QUALSEVOL FONDÀRIA.

Mà d'obra 3,30
Materials 5,49
Resta d'Obra 0,03

8,82
1.10.3 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i

pous de fonaments

Mà d'obra 17,45
Materials 3,41
Resta d'Obra 0,17

21,03
1.10.4 Acer en barres corrugades B 500 S de límit

elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de
rases i pous

Mà d'obra 0,50
Materials 0,72

1,22
1.10.5 Formigó per a rases i pous de fonaments,

HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot i vibrat.

Mà d'obra 7,23
Materials 80,06
Resta d'Obra 0,07

87,36
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1.10.6 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat
amb plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <=6 m, per a
deixar el formigó vist

Mà d'obra 17,75
Materials 5,15
Resta d'Obra 0,18

23,08
1.10.7 Acer en barres corrugades B 500 S de límit

elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de
murs de contenció, d'una alçària màxima de 6
m

Mà d'obra 0,66
Materials 0,72

1,38
1.10.8 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de

consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba i vibrat.

Mà d'obra 4,00
Maquinària 18,91
Materials 76,42
Resta d'Obra 0,04

99,37
1.10.9 Encofrat amb plafó metàl.lic per a traves i

pilarets

Mà d'obra 14,57
Materials 3,18
Resta d'Obra 0,15

17,90
1.10.10 Acer en barres corrugades B 500 S de límit

elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de
traves i pilarets

Mà d'obra 0,52
Materials 0,72

1,24
1.10.11 Formigó per a traves i pilarets,

HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Mà d'obra 6,92
Materials 76,42
Resta d'Obra 0,07

83,41
1.10.12 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a

lloses, a una alçària <=6 m, amb tauler de
fusta de pi sobre entramat desmuntable

Mà d'obra 17,68
Materials 4,87
Resta d'Obra 0,18

22,73
1.10.13 Acer en barres corrugades B 500 S de límit

elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de
sostres nervats reticulars

Mà d'obra 0,63
Materials 0,72

1,35
1.10.14 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa de

consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba i vibrat.

Mà d'obra 4,15
Maquinària 13,61
Materials 76,42
Resta d'Obra 0,04

94,22
1.10.15 Tub ranurat de D200 mm de PVC per a

drenatge, amb assentament de material
impermeable amb làmina geotextil, inclòs
subministrament i col.locació de graves com
a material filtrant al seu voltant, segons
plànols inclos tub de PVC tipus teula classe
SN-8 protegit amb formigó i connexió a
embornal de xarxa de clavegueram. Tot inclòs
completament acabat amb p.p de sortida a
través del mur de contenció cada 15 m.

Sense descomposició 29,33
29,33
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1.10.16 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SISTEMA
D'IMPERMEABILITZACIÓ DE FORJAT DE COBERTA
FORMAT PER 3 CAPES: 1ª CAPA SOBRE FORMIGÓ DE
LÀMINA GEOTEXTIL DE 300 GR/M2 DE FIBRES DE
POLIPROPILÈ (FPP 250), 2ª CAPA DE MEMBRANA
VULCANITZADA IMPERMEABILITZANT ELASTOMÈRICA
MONOCAPA DE CAUTXÚ E.P.D.M. MODEL RUBBERGARD
DE GISCOSA-FIRESTONE O SIMILAR, D'1,50 MM.
DE GRUIX CONSTANTS, COMPLINT LES NORMES ISO
14.001 I ISO 9.002 I CERTIFICATS
D'IDONEÏTAT. COL.LOCADA FLOTANT SOBRE
L'ANTERIOR CAPA, EN FRED, FORMANT
SOLAPAMENTS ENTRE MANTES DE 200 MM. TRACTATS
AMB IMPRIMACIÓ (QUICK PRIME) PER RENTAR I
PREPARAR QUÍMICAMENT LA MEMBRANA I
INTERPOSAR BANDA AUTOADHESIVA (JUNTA RÀPIDA)
DE 7,5 MM. D'AMPLE, O BÉ COL.LOCADA AMB
REMUNTAMENTS DE 200 MM EN ELS PUNTS 
SINGULARS D'ESTRUCTURA, PILARS, FORATS... I
UNIDA AMB ADHESIUS BA-2004, 3ª CAPA
COL.LOCADA HORITZONTAL I VERTICAL DE LÀMINA
GEOXARXA DRENANT AMB GEOTEXTIL DE 300 GR/M2
DE AMB ESTRUCTURA BIPLANAR DE POLIETILÈ
D'ALTA DENSITAT I XAPA DE MORTER DE 3-4 CM
DE PROTECCIÓ, INCLOSES P.P. DE PECES
ESPECIALS I ACCESSORIS, JUNTES D'UNIÓ,
SOLAPAMENTS, ENCAVALCAMENT, ADHESIUS DE
SUPORT PERIMETRALS I FORMACIÓ DE REMATS
PUNTS SINGULARS I VERTICALS AMB MEMBRANA
ADHERIDA AL SUPORT I REMAT AMB FORMFLASH
AUTOADHESIU DE 23 CM AMB IMPRIMACIÓ PRÈVIA.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT I INSTAL.LAT.

Mà d'obra 8,83
Maquinària 0,04
Materials 21,12
Resta d'Obra 0,03
Per arrodoniment -0,01

30,01
1.10.17 JUNTA DE PERFIL HIDROEXPANSIU, MASTERFLEX

610 DE BETTOR Ó SIMILAR DE 225X20 MM APLICAT
AMB ADHESIU EN BASE DISOLVENT, ESPECIFICACIÓ
UNIVERSAL BOND Ó EQUIVALENT.

Mà d'obra 3,72
Materials 11,70
Resta d'Obra 0,04

15,46
1.10.18 JUNTS DE CONSTRUCCIÓ A 90º, INCLOSA NETEJA

PRÈVIA I ADEQUACIÓ DE LES SUPERFÍCIES, AMB
FORMACIÓ DE MITJA CANYA de 10x10 ENTRE
SOLERA I MUR, AMB MORTER DE SEGELLAT PPC DE
BETTOR O SIMILAR APLICANT BASE D'IMPRIMACIÓ
DE MORTER MASTERSEAL 501 DE BETTOR Ó SIMILAR
I APLICACIÓ DE CAPA IMPERMEABILITZANT DE
MORTER MASTERSEAL 501.

Mà d'obra 3,10
Materials 19,27
Resta d'Obra 0,03

22,40
1.10.19 IMPERMEABILITZACIÓ DE MUR VERTICAL

MITJANÇANT XORREJAT D'AIGUA A ALTA PRESSIÓ
PER NETEJA TOTAL DE LA SUPERFÍCIE I DEIXANT
EL PORO OBERT, APLICACIÓ DE DUES CAPES
D'HIDRACEM C EN LLETADA AMB DOTACIÓ DE 0,75
KG/M2 CADASCUNA D'ELLES.

Sense descomposició 9,21
9,21

1.10.20 Treballs interior centre de transformació
mitjançant inclou formació de terra tècnic
amb enreixat tipus tramex amb estructura de
suport, inclòs xarxa de terres de BT,
enllumenat interior, separació de cel.les
del transformador i aquells elements
necessàris per a la instal·lació de
l'aparellatge del centre de transformació,
d'acord amb la normativa i indicacions de la
companyia elèctrica subministradora.

Sense descomposició 6.700,00
6.700,00
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1.10.21 DOBLE PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX
35 CM, DE MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, AMB
AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA, CARA VISTA,
COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Mà d'obra 46,97
Maquinària 0,05
Materials 39,42

86,44
1.10.22 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL

INTERIOR, A 3,00 M D´ALÇÀRIA, COM A MÀXIM,
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L´OBRA,
AMB FORMIGONERA DE 165 L,ACABAT LLISCAT.

Mà d'obra 9,97
Maquinària 0,02
Materials 1,35

11,34
1.10.23 Porta metàl·lica de 1,40 m d'amplada u 3,20

m d'alçada amb reixes per ventil·lació a la
part inferior i superior, amb marc metàl·lic
segons planols de detalls i especificacions
de la companyia elèctrica, amb pany i clau.

Sense descomposició 261,00
261,00

1.10.24 Pintat de parament vertical interior de
ciment, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa de fons diluïda, i dues
d'acabat

Mà d'obra 2,15
Materials 1,67

3,82
1.10.25 Pintat de paraments verticals exteriors de

ciment, al plàstic texturat, amb una capa
d'imprimació de làtex diluït i dues de pasta
plàstica de color blanc.

Mà d'obra 1,42
Materials 4,75
Resta d'Obra 0,01

6,18
1.10.26 Partida alçada a justificar per imorevistos

durant l'execució de les obres

Sense descomposició 15.000,00
15.000,00

1.11 ESCALA
1.11.1 Excavació de rases i pous en roca de més de

2 m de fondària, inclòs entibacions, amb
mitjans mecànics i/o manuals en zones
d'elevada dificultat urbana amb presència de
serveis i ajudes pel manteniment dels
mateixos i p.p. de cates per localització de
serveis, càrrega, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge a qualsevol
distància, amb estesa i compactació si
s'escau i pagament de cànon d'abocament. Tot
inclòs.

Mà d'obra 1,63
Maquinària 23,72
Materials 1,00
Resta d'Obra 0,02

26,37
1.11.2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE

GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
BOMBA I A QUALSEVOL FONDÀRIA.

Mà d'obra 3,30
Materials 5,49
Resta d'Obra 0,03

8,82
1.11.3 Formigó per a rases i pous de fonaments,

HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot i vibrat.

Mà d'obra 7,23
Materials 80,06
Resta d'Obra 0,07

87,36

Quadre de Preus Núm.2

IMPORT
Núm. DESIGNACIÓ

PARCIAL TOTAL
EUROS EUROS

Pàgina 13Projecte d'urbanització del carrer Santa Clara i del PA-32b. Segona Fase.
AJUNTAMENT DE TARRAGONA



1.11.4 Acer en barres corrugades B 500 S de límit
elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de
rases i pous

Mà d'obra 0,50
Materials 0,72

1,22
1.11.5 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a

lloses inclinades, a una alçària <=5 m, amb
tauler de fusta de pi

Mà d'obra 40,39
Materials 3,24

43,63
1.11.6 Acer en barres corrugades B 500 S de límit

elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de
lloses

Mà d'obra 0,67
Materials 0,72

1,39
1.11.7 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de

consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

Mà d'obra 4,15
Maquinària 13,61
Materials 74,24

92,00
1.11.8 Formació d'esgraó a escala de 3 x 0,30,

incloent: p.p. d'encofrat, desencofrat, i
posterior aplacat de predra granítica de 3 a
5 cm de gruix segons plànol de detall de
l'escala. Tot inclòs, completament acabat.

Sense descomposició 165,93
165,93

1.11.9 Realització de barrinats a mur existent d'un
mínim de 50 cm. de profunditat amb diametre
DN50 mm reblerts amb reïnes Epoxy per
empotrament de barres d'acer de DN50 mm. Tot
inclòs, completament acabat.

Sense descomposició 21,62
21,62

1.11.10 Barana acer inoxidable AISI 316, formada per
montants cada 1,50 m (aproximadament),
segons detall de plànol, de 1 m d'alçada a
base muntants i travessers amb pletina de
40x10 mm  amb col·locació de barrots de
mateix material amb tub de 40 mm de diàmetre
i passamà amb tub de 70 mm de diàmetre,
inclos pletina de fixació de 200x150x15 mm,
segons detalls de planols. Tot inclòs
completament acabat.

Sense descomposició 292,00
292,00

1.11.11 Passama amb tub d'acer inoxidable de 70 mm i
pletina angular per a fixació a paret de
30x10 mm inclos ancoratge a paret amb
resines epoxi per empotrar a paret.

Sense descomposició 129,00
129,00

1.12 SEGURETAT I SALUT
1.12.1 Partida de cobrament íntegre per la

implantació de mesures de seguretat i salut
durant l'execució de les obres

Sense descomposició 9.606,00
9.606,00

Tarragona, Novembre de 2009

Rafael Cabré Villalobos
L'enginyer-autor del projecte
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1.1.- DEMOLICIONS I ENDERROCS

1.1.1 m3 ENDERROCAMENT DE MURS, TANQUES D'OBRA, MARGES, ETC. DE
QUALSEVOL MATERIAL AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS.
CÀRREGA, CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA SEGONS
CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.TRIA I ACUMULACIÓ DELS
RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES,
CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES
(TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL
RESIDU. TOT INCLÒS. 45,600 10,42 475,15

1.1.2 m2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENT O BASE DE FORMIGÓ DE
QUALSEVOL GRUIX AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TRIA I
ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O
ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I
TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS. 640,000 5,18 3.315,20

1.1.3 m TALL AMB DISC O MARTELL COMPRESOR, DE PAVIMENTS
EXISTENTS. TOT INCLÒS. 8,000 5,22 41,76

1.1.4 m2 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS, TRIA I
ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O
ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I
TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS. 340,000 7,86 2.672,40

Total 1.1.- 02.01 DEMOLICIONS I ENDERROCS: 6.504,51

1.2.- MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ

1.2.1 m2 ESBROSSADA, TRIA I NETEJA DEL TERRENY, ACUMULACIÓ DELS
RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES,
CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, PAGAMENT
DE TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL
RESIDU. TOT INCLÒS. 640,000 0,96 614,40

1.2.2 m3 EXCAVACIÓ EN ROCA AMB MITJANS MECÀNICS (MARTELLS,
COMPRESORS O VOLADURES) I/O MANUALS EN ZONES D'ELEVADA
DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL
MANTENIMENT DELS MATEIXOS I P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ
DELS MATEIXOS, CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS
O CENTRE DE RECICLATGE O BASE PER A TERRAPLÈ (PEDRAPLÈ),
SEGONS DIRECCIÓ D'OBRA, A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA
SI S'ESCAU, INCLOS PAGAMENT DEL CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT
. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 384,000 17,99 6.908,16

1.2.3 m2 ANIVELLACIÓ, REFÍ I COMPACTACIÓ DE CAIXES AMB MITJANS
MECÀNICS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 640,000 1,38 883,20

1.2.4 m3 BASE GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL COMPACTADA. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, ESTESA, REFÍ I COMPACTACIÓ AL 98% PM
CAPA SUB-BASE. TOT INCLÒS. 160,000 19,34 3.094,40

1.2.5 m2 BASE DE FORMIGÓ ARMAT, AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I
20 CM DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A
TALLER ME 15 X 15 CM D: 6 - 6 MM B 500 T 6 X 2,2 M, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, ESTESA, VIBRATGE, ACABAT
REGLEJAT I P.P. DE REPLANTEIG, ENCOFRAT I FORMACIÓ DE JUNTS
I FORMACIÓ D'ESCOCELLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 640,000 19,44 12.441,60

1.2.6 m2 PAVIMENT DE LLAMBORDES GRANÍTIQUES DE 20X10X8 CM DE
GRUIX ABUIXARDADES, A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA, COL·LOCADES EN QUALSEVOL POSICIÓ I FORMA, A
TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE MORTER DE CIMENT 1:2:10,
INCLOSES ZONA DE GUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL·LOCACIÓ, REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA O BEURADA
DE COLOR, AJUSTAMENT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE INCLÒS
AJUST A LES FAÇANES, INCLOS POSADA A COTA DE TOT TIPUS DE
REGISTRES I ARQUETES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 64,000 80,84 5.173,76
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1.2.7 m2 PAVIMENT DE PECES GRANÍTIQUES DE 40X20X8 CM DE GRUIX 
ABUIXARDADES, A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA,
COL·LOCADES EN QUALSEVOL POSICIÓ I FORMA, A TRUC DE
MACETA SOBRE LLIT DE MORTER DE CIMENT 1:2:10, INCLOSES
ZONA DE GUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ,
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA O BEURADA DE COLOR,
AJUSTAMENT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE INCLÒS AJUST A LES
FAÇANES, INCLOS POSADA A COTA DE TOT TIPUS DE REGISTRES I
ARQUETES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 607,680 89,13 54.162,52

1.2.8 t AGLOMERAT ASFÀLTIC RODADURA TIPUS D-12 GRANÍTIC, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REGS DE BETUM ASFÀLTIC,
ESTESA I COMPACTACIÓ, INCLÓS P.P. DE COL·LOCACIÓ A COTA DE
REGISTRES I ARQUETES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 61,200 55,75 3.411,90

1.2.9 u PARTIDA PER REPOSICIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL,
INCLOU PINTAT DE LÍNIES, PASSOS DE VIANANTS, FLETXES I TOTES
LES SENYALS HORITZONTALS, D'ACORD AMB LES INDICACIONS
DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS. 1,000 3.766,00 3.766,00

Total 1.2.- 02.02 MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ: 90.455,94

1.3.- XARXA D'AIGUA

1.3.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MENYS DE 2 M DE
FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS EN ZONES
D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I
AJUDES PEL MANTENIMENT DELS MATEIXOS I P.P. DE CATES PER
LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS,  CÀRREGA, TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU, INCLÓS
PAGAMENT DEL CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 24,780 24,17 598,93

1.3.2 m3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2 M DE
FONDÀRIA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÉSTECS
EXTERIORS A L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A
DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA, TRANSPORT,
ESTESA, COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM I TARIFES (TAXES, CANONS
I DESPESES) SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 14,160 7,56 107,05

1.3.3 m CONDUCCIÓ DE FOSA D 150 MM, ASSENTADA I RECOBERTA DE
SORRA INCLOS CINTA DE SENYALITZACIÓ. TIPUS K9 SEGONS
NORMES, INCLÒS JUNT D'UNIÓ I P.P. D'ACCESSORIS I PECES
ESPECIALS, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 59,000 40,24 2.374,16

1.3.4 u VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL, SEIENT ELÀSTIC, AMB
PLETINA, PER A UNA PN 16 BAR, DE D 150 MM. INCLÒS EIX
D'EXTENSIÓ FIX I TRAMPILLÓ, SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 1,000 460,79 460,79

1.3.5 u BOCA DE REG AMB RACORD D45 MM TIPUS BARCELONA O
EQUIVALENT, I COMPTADOR, TOTALMENT EQUIPADA, AMB
ARQUETA. INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 1,000 304,19 304,19

1.3.6 u CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT, INCLOU ENLLAÇOS DE FOSA,
VÀLVULA DE PRESA EN CÀRREGA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, MATXÓ
DOBLE DE LLAUTÓ, JOC D'AIXETES COMPLERTS, DRETS DE
CONNEXIÓ, ARQUETA SEGONS ESPECIFICACIONS COMPANYIA
D'AIGUES, AMB VERIFICACIÓ OFICIAL, INCLOU CATES PER
LOCALITZACIÓ DE LA CANONADA EXISTENT, TALL DE PAVIMENT DE
QUALSEVOL GRUIX, DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT DE QUALSEVOL
TIPUS I GRUIX, I REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXSITENT . TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 1,000 2.116,39 2.116,39

Total 1.3.- 02.03 XARXA D'AIGUA: 5.961,51

1.4.- XARXA DE CLAVEGUERAM

1.4.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MENYS DE 2 M DE
FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS EN ZONES
D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I
AJUDES PEL MANTENIMENT DELS MATEIXOS I P.P. DE CATES PER
LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS,  CÀRREGA, TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU, INCLÓS
PAGAMENT DEL CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 52,680 24,17 1.273,28
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1.4.2 m3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2 M DE
FONDÀRIA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÉSTECS
EXTERIORS A L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A
DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA, TRANSPORT,
ESTESA, COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM I TARIFES (TAXES, CANONS
I DESPESES) SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 37,220 7,56 281,38

1.4.3 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CANONADA SANEJAMENT DE PVC
RÍGID, COLOR TEULA, CORRUGAT, CLASSE SN-8, PER UNA
CÀRREGA DE TRENCAMENT DE 8 KN/M2, NORMA UNE-EN 13476, DE
250 MM. DE DIÀMETRE AMB JUNTES D'UNIÓ ELÀSTICA I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS, INCLÒS
SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM I RECOBERT AMB FORMIGÓ HM-20
FINS 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR. 23,000 42,25 971,75

1.4.4 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CANONADA SANEJAMENT DE PVC
RÍGID, COLOR TEULA, CORRUGAT, CLASSE SN-8, PER UNA
CÀRREGA DE TRENCAMENT DE 8 KN/M2, NORMA UNE-EN 13476, DE
400 MM. DE DIÀMETRE AMB JUNTES D'UNIÓ ELÀSTICA I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I PECES ESPECIALS, INCLÒS
SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM I RECOBERT AMB FORMIGÓ HM-20
FINS 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR. 18,000 51,60 928,80

1.4.5 U EMBORNAL SIFÒNIC VBS-C-250 (400 KN) DE FUNDITUBO Ó SIMILAR
AMB REIXA ARTICULADA I CONNEXIÓ A LA XARXA AMB DOBLE
COLZE DE PVC DE 160 MM I TUB DE PVC 200 MM TOTALMENT
FORMIGÓNAT AMB FORMIGÓ HM-20, INCLOS AJUDES PER
CONNEXIÓ A ESCOMESA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 9,000 203,86 1.834,74

1.4.6 u POU DE REGISTRE CIRCULAR TIPUS D=80 CM D'OBRA DE FÀBRICA
O FORMIGÓ HM-20 O ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ DE
QUALSEVOL ALÇADA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM
DE GRUIX, ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIORMENT, FORMACIÓ DE
MITJA CANYA AMB FORMIGÓ HM-20, PATES, MARC OCTOGONAL O
QUADRAT SEGONS TIPUS DE PAVIMENT, MASSISAT I TAPA RODONA
ARTICULADA AMB TANCAMENT DE BLOQUEIG DE FOSA DÚCTIL
SEGONS NORMA EN-124 CLASSE D-400 DE 60 CM DE DIÀMETRE,
AMB INSCRIPCIÓ I ESCUT AJUNTAMENT DE TARRAGONA - "XARXA
DE CLAVEGUERAM". 2,000 642,03 1.284,06

1.4.7 u CONNEXIÓ A POU O TUB DE CLAVEGUERAM EXISTENT A EIX DE
CALÇADA, INCLOU TALL AMB DISC DEL PAVIMENT ASFÀLTIC A
DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I PAVIMENT
ASFÀLTIC EXISTENT, EXCAVACIÓ MANUAL I/O MECÀNICA,
REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ I PAVIMENT DE PANOT A VORERA, I
BASE DE TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 1,000 757,80 757,80

Total 1.4.- 02.04 XARXA DE CLAVEGUERAM: 7.331,81

1.5.- XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

1.5.1 u RETIRADA DE PUNT DE LLUM AMB P.P. DE CANALITZACIÓ
ELÈCTRICA I DE CONNEXIONS EXISTENTS, INCLOSA DEMOLICIÓ
DEL FONAMENT EXISTENT, I PAVIMENT PERIMETRAL I POSTERIOR
REPOSICIÓ AMB PANOT GRIS O TERRATZO I TRANSPORT A
MAGATZEM MUNICIPAL Ó CÀRREGA, TRANSPORT A QUALSEVOL
DISTÀNCIA I DESCÀRREGA A ABOCADOR AUTORITZAT AMB
PAGAMENT DE CÀNON INCLÒS I TAXA D'ABOCAMENT. 2,000 76,16 152,32

1.5.2 m CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC, INCLOSA EXCAVACIÓ
EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY, INCLÓS ROCA, EN ZONES
D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P.
D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS,
SORRA, TUB DE PE DE DN 90 MM, LÀMINA DE PLÀSTIC PER A
SENYALITZACIÓ I REBLERT COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM,
INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR AMB
PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS PLÀNOLS. 71,000 12,79 908,09

1.5.3 m CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC PER A PAS DE CALÇADA
INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY,
INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB
PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I
MANTENIMENT DELS MATEIXOS, FORMIGÓ HM-20, DOS TUBS DE PE
DE DN 125 MM, I REBLERT COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM,
INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR AMB
PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS PLÀNOLS. 12,000 21,45 257,40

1.5.4 m CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 4X6
MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS. 78,100 5,56 434,24

1.5.5 m CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 2X2,5
MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ.  TOT INCLÒS. 78,100 1,62 126,52
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1.5.6 m CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ PER A XARXA
D'ENLLUMENAT. INCLOU CONNEXIONS I PROVES,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS. 78,100 4,54 354,57

1.5.7 u FONAMENT DE COLUMNES DE 6 M., AMB DAU DE FORMIGÓ HM-20,
DE 80X80X80 CM I DE 4 PERNS D'ANCORATGE DE 22 MM DE
DIÀMETRE I DE 50 CM DE LONGITUT AMB POTA A L'EXTREM, INCLÒS
ENCOFRAT I DESENCOFRAT. 5,000 178,24 891,20

1.5.8 u PLACA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE
MANIOBRA, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ,
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. 4,000 36,81 147,24

1.5.9 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE COLUMNA D'ACER GALVANITZAT
DE DIÀMETRE NOMINAL DE 168 MM. AMB REMAT SUPERIOR D'ACER
GALVANITZAT, DE 6,05 M D'ALÇADA I 4 MM. DE GRUIX DE ROS
ALGUER O SIMILAR, AMB LLUMINÀRIA MODEL BADILA, LRA-75751-G,
DE ROS ALGUER O SIMILAR FORMAT PER PANTALLA DE COS
SUPERIOR ESFÈRIC I PLATAFORMA DE PLANXA D'ALUMINI AMB
COBERTURA DE LÀMPARA DE VIDRE TREMPAT DE 5 MM. AMB GRAU
DE PROTECCIÓ IP-66 CLASSE 1, INCLOSA BRIDA DE SUBJECCIÓ,
AMB LÀMPADA DE 70 W DE VMH I EQUIP AUXILIAR FORMAT PER:
EQUIP DE DOBLE NIVELL, ARRENCADORS, FUSIBLES, REACTÀNCIA,
CONDENSADOR, PLACA DE BORNS, FUSIBLES 6 A I MATERIAL
AUXILIAR A L'INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIÓ I CABLE
D'ALIMENTACIÓ TIPUS RV 0,6/1KV DE 4X2,5 MM2, INCLÒS PINTAT,
AMB UNA MÀ D'IMPRIMACIÓ PER GALVANITZAT I DUES MANS DE
PINTURA PER EXTERIOR A ESCOLLIR I NUMERACIÓ DE LA MATEIXA
SEGONS INDICACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS. 6,000 1.094,94 6.569,64

1.5.10 u CONNEXIÓ A PUNT DE LLUM EXISTENT, INCLOS MATERIAL, MÀ
D'OBRA I MITJANS NECESSARIS PER A LA CONNEXIÓ A PUNT DE
LLUM.TOT INCLÓS. 1,000 216,00 216,00

1.5.11 u REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PER A UN ARMARI DE POTÈNCIA A LEGALITZAR INFERIOR O IGUAL A
5 KW; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL
CERTIFICAT FINAL D'OBRA; PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA
LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE L'ACTA
D'APROVACIÓ DEL PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT
INCLÒS. 1,000 1.235,04 1.235,04

Total 1.5.- 02.05 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC: 11.292,26

1.6.- ELECTRIFICACIÓ

1.6.1 u SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ
FORMADA PER ENVOLVENT DE DOBLE AÏLLAMENT SERIE CPV DE
PRFC, AMB BASES NH, 3X400 A, ESQUEMA 9 (CGP-9-400A) DE
HAZEMEYER O SIMILAR, COL·LOCADA A L'INTERIOR D'ARMARI,
INCLÒS ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGÓ EN UN BLOC AMB
PORTA METÀL·LICA AMB PANY I CLAU DE COMPANYIA, D'ACORD
AMB DETALLS DE PLÀNOLS, AMB 3 PASSATUBS DE PE 160 MM,
INCLÒS PINTAT DE LA TOTALITAT AMB UNA MA D'IMPRIMACIÓ I
DUES MANS DE PINTURA PER EXTERIORS DE COLOR DE LA
FAÇANA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT I CONNEXIONAT DE
CABLES D'ENTRADA I SORTIDA. 1,000 1.204,00 1.204,00

1.6.2 u TREBALLS PER A L'EXECUCIÓ DE LA XARXA DE BAIXA TENSIÓ I
MITJA TENSIÓ SEGONS ESTUDI TÈCNIC ECONÒMIC DE LA
COMPANYIA DISTRIBUÏDORA FECSA ENDESA, INCLOS ESTESA DE
LÍNIES DE MITJA, BAIXA TENSIÓ I ESTACIÓ TRANSFORMADORA DE
1000 KVA, SEGONS PLANOLS DE LA COMPANYIA I OBRA CIVIL
ASSOCIADA NECESSÀRIA, RETIRADA DE LÍNIES AÈRIES EXISTENTS I
SUPORTS DE QUALSEVOL TIPUS EXISTENTS A L'INTERIOR DE
L'ÀMBIT, INCLÒS PERMISOS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE
LES OBRES, INCLOS LEGALITZACIÓ I POSADA EN SERVEI DE LES
INSTAL·LACIONS DE BAIXA I MITJA TENSIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT I EN SERVEI. 1,000 80.799,64 80.799,64

Total 1.6.- 02.06 ELECTRIFICACIÓ: 82.003,64

1.7.- XARXA DE GAS

1.7.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MENYS DE 2 M DE
FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS EN ZONES
D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I
AJUDES PEL MANTENIMENT DELS MATEIXOS I P.P. DE CATES PER
LOCALITZACIÓ DELS MATEIXOS,  CÀRREGA, TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU, INCLÓS
PAGAMENT DEL CÀNON I TAXES D'ABOCAMENT. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 19,600 24,17 473,73
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1.7.2 m3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2 M DE
FONDÀRIA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÉSTECS
EXTERIORS A L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A
DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA, TRANSPORT,
ESTESA, COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM I TARIFES (TAXES, CANONS
I DESPESES) SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 12,250 7,56 92,61

Total 1.7.- 02.07 XARXA DE GAS: 566,34

1.8.- XARXA TELEFONICA

1.8.1 m CANALITZACIÓ TELEFÒNICA PER A 2 CONDUCTES, INCLOSA
EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY, INCLÓS ROCA,
EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE
SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS
MATEIXOS, COL·LOCACIÓ DE LLIT, TUBS DE PVC D 110 MM,
FORMIGÓ HM-20 I REBLERT COMPACTAT DE LES RASES AL 95% DEL
PM, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR
AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 117,000 26,34 3.081,78

1.8.2 m CANALITZACIÓ TELEFÓNICA PER A 2 CONDUCTES, INCLOSA
EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY, INCLÓS ROCA,
EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE
SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS
MATEIXOS, COL·LOCACIÓ DE LLIT, TUBS DE PVC D 63 MM, FORMIGÓ
HM-20 I REBLERT COMPACTAT DE LES RASES AL 95% DEL PM,
INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR AMB
PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 12,000 15,87 190,44

1.8.3 u ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS MF
PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT NO PRETENSAT.
INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS, INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ, TOTALMENT ACABADA AMB DRENATGE A LA BASE,
SEGONS PLÀNOLS. 2,000 140,48 280,96

1.8.4 u ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS HF-II
PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT NO PRETENSAT.
INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS, INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ, TOTALMENT ACABAD, AMB DRENATGE A LA BASE,
SEGONS PLÀNOLS. 3,000 548,58 1.645,74

1.8.5 u CONNEXIÓ AMB LA XARXA EXISTENT, INCLÒS CATA PER A
LOCALITZACIÓ DE LA FITA EXISTENT, EL MANDRILAT DEL ÙLTIM
TRAM CONSTRUÏT I LA COL·LOCACIÓ DEL FIL DE GUIA, SEGONS
NORMES DE LA COMPANYIA, DEIXANT LA CONNEXIÓ TOTALMENT
ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. 1,000 140,51 140,51

Total 1.8.- 02.08 XARXA TELEFONICA: 5.339,43

1.9.- JARDINERIA I REG

1.9.1 u SUBMINISTRAMENT, OBERTURA DE CLOT IPLANTACIÓ DE MELIA
AZEDERACH 18/20 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M DE TERRA,
COPAT COM A MÍNIM DE 2,5 M D'ALÇADA AMB LA COPA BEN
FORMADA I ARREL NUA. 6,000 58,49 350,94

1.9.2 m VORADA METÀL·LICA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 PER FORMACIÓ
D'ESCOCELL DE 20 CM D'ALÇÀRIA I 8 MM DE GRUIX, AMB POTES
D'ANCORATGE CADA 50 CM, AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ I  I P.P. DE PECES ESPECIALS,
SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 33,600 42,41 1.424,98

1.9.3 m CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 32 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE
BAIXA DENSITAT PE-40 I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, INCLÒS
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, UNIÓ I P.P. PECES ESPECIALS.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 26,000 1,97 51,22

1.9.4 m CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 17 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 14,6
MM DE DIÀMETRE INTERIOR, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSANTS
INTEGRATS I DISPOSATS CADA 0,3 M., AMB CABAL NOMINAL DE 2,3
L/H, AMB MECANISME ANTISUCCIÓ, AMB BARRERA FÍSICA CONTRA
L'ENTRADA D'ARRELS I PRESA D'AIGUA A TRAVÉS DE FILTRE DE 130
MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, EXCAVACIÓ I
REBLIMENT DE RASA DE 0,1X0,1 M, I PART PROPORCIONAL DE
PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 9,600 1,67 16,03
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1.9.5 U CENTRE DE CONTROL PER A REG AUTOMÀTIC PER DEGOTEIG DE
FINS A 2 SECTORS INDEPENDENTS, AMB COMPTADOR TIPUS
WOLTMANN SEGONS ESPECIFICACIONS D'EMATSA, FILTRE
D'ANELLES, VÀLVULES DE COMPORTA, VÀLVULES DE BOLA,
ELECTROVÀLVULES, REGULADORS DE PRESSIÓ, FILTRE
D'ANELLES, MANÒMETRES I 2 CAIXES DE CONNEXIONS AMB
PROGRAMADOR PER A 2 ESTACIONS EN CAIXA ESTANCA I AMB PILA
INCLOSA I PROGRAMACIÓ DE LES MATEIXES, SEGONS ESQUEMES
HIDRÀULICS I PLÀNOLS DE PLANTA DE REG. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN CONDICONS DE FUNCIONAMENT. INCLOSA
ARQUETA D'OBRA DE FÀBRICA DE 150X150X75 CM DIMENSIONS
INTERIOR, CONSTRUIDA A BASE DE TOTXO GAFA, ARREBOSSAT I
LLISCAT AMB MORTER DE CP INTERIORMENT, SOLERA DE
FORMIGÓ HM-20, DE 15 CM DE GRUIX AMB DRENATGE I BASE DE
GRAVA, BASTIMENT I TAPES DE FOSA DÚCTIL, I CONNEXIÓ A XARXA
MUNICIPAL DE FC 350 MM AMB PECES ESPECIALS I ACCESSORIS
AMB CANONADA DE PEAD DE 140 MM, 10 ATM, DE FINS 8 M DE
LONGITUD INCLÒS COMPTADOR WOLTMANN I PAGAMENT A
EMATSA DELS DRETS DE CONNEXIÓ, INCLOSOS MATERIALS I
ACCESORIS. 1,000 1.232,78 1.232,78

Total 1.9.- 02.09 JARDINERIA I REG: 3.075,95

1.10.- OBRA CIVIL CT

1.10.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MÉS DE 2 M DE
FONDÀRIA, INCLÒS ENTIBACIONS, AMB MITJANS MECÀNICS I/O
MANUALS EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB
PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT DELS
MATEIXOS I P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS,
CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I
COMPACTACIÓ SI S'ESCAU I PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT.
TOT INCLÒS. 525,600 26,37 13.860,07

1.10.2 m2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ
HM-20/P/40/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB BOMBA I A
QUALSEVOL FONDÀRIA. 32,000 8,82 282,24

1.10.3 m2 ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A RASES I POUS DE
FONAMENTS 30,000 21,03 630,90

1.10.4 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500
N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES I POUS 1.236,350 1,22 1.508,35

1.10.5 m3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT I VIBRAT. 19,327 87,36 1.688,41

1.10.6 m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ
METÀL.LIC DE 250X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE
RECTILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <=6 M, PER
A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST 120,000 23,08 2.769,60

1.10.7 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500
N/MM2, PER A L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ, D'UNA
ALÇÀRIA MÀXIMA DE 6 M 1.684,320 1,38 2.324,36

1.10.8 m3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA I
VIBRAT. 16,200 99,37 1.609,79

1.10.9 m2 ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL.LIC PER A TRAVES I PILARETS 7,200 17,90 128,88

1.10.10 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500
N/MM2, PER A L'ARMADURA DE TRAVES I PILARETS 117,000 1,24 145,08

1.10.11 m3 FORMIGÓ PER A TRAVES I PILARETS, HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT 0,720 83,41 60,06

1.10.12 m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, A UNA
ALÇÀRIA <=6 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI SOBRE ENTRAMAT
DESMUNTABLE 32,000 22,73 727,36

1.10.13 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500
N/MM2, PER A L'ARMADURA DE SOSTRES NERVATS RETICULARS 838,360 1,35 1.131,79

1.10.14 m3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA I
VIBRAT. 12,480 94,22 1.175,87
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1.10.15 M TUB RANURAT DE D200 MM DE PVC PER A DRENATGE, AMB
ASSENTAMENT DE MATERIAL IMPERMEABLE AMB LÀMINA
GEOTEXTIL, INCLÒS SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRAVES
COM A MATERIAL FILTRANT AL SEU VOLTANT, SEGONS PLÀNOLS
INCLOS TUB DE PVC TIPUS TEULA CLASSE SN-8 PROTEGIT AMB
FORMIGÓ I CONNEXIÓ A EMBORNAL DE XARXA DE CLAVEGUERAM.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT AMB P.P DE SORTIDA A
TRAVÉS DEL MUR DE CONTENCIÓ CADA 15 M. 48,000 29,33 1.407,84

1.10.16 m2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SISTEMA
D'IMPERMEABILITZACIÓ DE FORJAT DE COBERTA FORMAT PER 3
CAPES: 1ª CAPA SOBRE FORMIGÓ DE LÀMINA GEOTEXTIL DE 300
GR/M2 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ (FPP 250), 2ª CAPA DE
MEMBRANA VULCANITZADA IMPERMEABILITZANT ELASTOMÈRICA
MONOCAPA DE CAUTXÚ E.P.D.M. MODEL RUBBERGARD DE
GISCOSA-FIRESTONE O SIMILAR, D'1,50 MM. DE GRUIX CONSTANTS,
COMPLINT LES NORMES ISO 14.001 I ISO 9.002 I CERTIFICATS
D'IDONEÏTAT. COL.LOCADA FLOTANT SOBRE L'ANTERIOR CAPA, EN
FRED, FORMANT SOLAPAMENTS ENTRE MANTES DE 200 MM.
TRACTATS AMB IMPRIMACIÓ (QUICK PRIME) PER RENTAR I
PREPARAR QUÍMICAMENT LA MEMBRANA I INTERPOSAR BANDA
AUTOADHESIVA (JUNTA RÀPIDA) DE 7,5 MM. D'AMPLE, O BÉ
COL.LOCADA AMB REMUNTAMENTS DE 200 MM EN ELS PUNTS 
SINGULARS D'ESTRUCTURA, PILARS, FORATS... I UNIDA AMB
ADHESIUS BA-2004, 3ª CAPA COL.LOCADA HORITZONTAL I VERTICAL
DE LÀMINA GEOXARXA DRENANT AMB GEOTEXTIL DE 300 GR/M2 DE
AMB ESTRUCTURA BIPLANAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT I
XAPA DE MORTER DE 3-4 CM DE PROTECCIÓ, INCLOSES P.P. DE
PECES ESPECIALS I ACCESSORIS, JUNTES D'UNIÓ, SOLAPAMENTS,
ENCAVALCAMENT, ADHESIUS DE SUPORT PERIMETRALS I
FORMACIÓ DE REMATS PUNTS SINGULARS I VERTICALS AMB
MEMBRANA ADHERIDA AL SUPORT I REMAT AMB FORMFLASH
AUTOADHESIU DE 23 CM AMB IMPRIMACIÓ PRÈVIA. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT I INSTAL.LAT. 38,400 30,01 1.152,38

1.10.17 m JUNTA DE PERFIL HIDROEXPANSIU, MASTERFLEX 610 DE BETTOR Ó
SIMILAR DE 225X20 MM APLICAT AMB ADHESIU EN BASE
DISOLVENT, ESPECIFICACIÓ UNIVERSAL BOND Ó EQUIVALENT. 36,000 15,46 556,56

1.10.18 m JUNTS DE CONSTRUCCIÓ A 90º, INCLOSA NETEJA PRÈVIA I
ADEQUACIÓ DE LES SUPERFÍCIES, AMB FORMACIÓ DE MITJA
CANYA DE 10X10 ENTRE SOLERA I MUR, AMB MORTER DE
SEGELLAT PPC DE BETTOR O SIMILAR APLICANT BASE
D'IMPRIMACIÓ DE MORTER MASTERSEAL 501 DE BETTOR Ó SIMILAR
I APLICACIÓ DE CAPA IMPERMEABILITZANT DE MORTER
MASTERSEAL 501. 36,000 22,40 806,40

1.10.19 m2 IMPERMEABILITZACIÓ DE MUR VERTICAL MITJANÇANT XORREJAT
D'AIGUA A ALTA PRESSIÓ PER NETEJA TOTAL DE LA SUPERFÍCIE I
DEIXANT EL PORO OBERT, APLICACIÓ DE DUES CAPES D'HIDRACEM
C EN LLETADA AMB DOTACIÓ DE 0,75 KG/M2 CADASCUNA D'ELLES. 111,600 9,21 1.027,84

1.10.20 u TREBALLS INTERIOR CENTRE DE TRANSFORMACIÓ MITJANÇANT
INCLOU FORMACIÓ DE TERRA TÈCNIC AMB ENREIXAT TIPUS
TRAMEX AMB ESTRUCTURA DE SUPORT, INCLÒS XARXA DE
TERRES DE BT, ENLLUMENAT INTERIOR, SEPARACIÓ DE CEL.LES
DEL TRANSFORMADOR I AQUELLS ELEMENTS NECESSÀRIS PER A
LA INSTAL·LACIÓ DE L'APARELLATGE DEL CENTRE DE
TRANSFORMACIÓ, D'ACORD AMB LA NORMATIVA I INDICACIONS DE
LA COMPANYIA ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA. 1,000 6.700,00 6.700,00

1.10.21 m3 DOBLE PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 35 CM, DE
MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, AMB AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA,
CARA VISTA, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L 31,500 86,44 2.722,86

1.10.22 m2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A
3,00 M D´ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4,
ELABORAT A L´OBRA, AMB FORMIGONERA DE 165 L,ACABAT
LLISCAT. 135,000 11,34 1.530,90

1.10.23 u PORTA METÀL·LICA DE 1,40 M D'AMPLADA U 3,20 M D'ALÇADA AMB
REIXES PER VENTIL·LACIÓ A LA PART INFERIOR I SUPERIOR, AMB
MARC METÀL·LIC SEGONS PLANOLS DE DETALLS I
ESPECIFICACIONS DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA, AMB PANY I
CLAU. 2,000 261,00 522,00

1.10.24 m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE CIMENT, AMB
PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS
DILUÏDA, I DUES D'ACABAT 108,000 3,82 412,56

1.10.25 m2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS EXTERIORS DE CIMENT, AL
PLÀSTIC TEXTURAT, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ DE LÀTEX DILUÏT
I DUES DE PASTA PLÀSTICA DE COLOR BLANC. 45,000 6,18 278,10

1.10.26 u PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMOREVISTOS DURANT
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 1,000 15.000,00 15.000,00

Total 1.10.- 02.10 OBRA CIVIL CT: 60.160,20
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1.11.- ESCALA

1.11.1 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN ROCA DE MÉS DE 2 M DE
FONDÀRIA, INCLÒS ENTIBACIONS, AMB MITJANS MECÀNICS I/O
MANUALS EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB
PRESÈNCIA DE SERVEIS I AJUDES PEL MANTENIMENT DELS
MATEIXOS I P.P. DE CATES PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS,
CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I
COMPACTACIÓ SI S'ESCAU I PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT.
TOT INCLÒS. 173,250 26,37 4.568,60

1.11.2 m2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ
HM-20/P/40/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB BOMBA I A
QUALSEVOL FONDÀRIA. 17,600 8,82 155,23

1.11.3 m3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT I VIBRAT. 6,490 87,36 566,97

1.11.4 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500
N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES I POUS 412,928 1,22 503,77

1.11.5 m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES
INCLINADES, A UNA ALÇÀRIA <=5 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI 36,300 43,63 1.583,77

1.11.6 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500
N/MM2, PER A L'ARMADURA DE LLOSES 907,500 1,39 1.261,43

1.11.7 m3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA 10,412 92,00 957,90

1.11.8 u FORMACIÓ D'ESGRAÓ A ESCALA DE 3 X 0,30, INCLOENT: P.P.
D'ENCOFRAT, DESENCOFRAT, I POSTERIOR APLACAT DE PREDRA
GRANÍTICA DE 3 A 5 CM DE GRUIX SEGONS PLÀNOL DE DETALL DE
L'ESCALA. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT. 27,000 165,93 4.480,11

1.11.9 u REALITZACIÓ DE BARRINATS A MUR EXISTENT D'UN MÍNIM DE 50
CM. DE PROFUNDITAT AMB DIAMETRE DN50 MM REBLERTS AMB
REÏNES EPOXY PER EMPOTRAMENT DE BARRES D'ACER DE DN50
MM. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT. 26,000 21,62 562,12

1.11.10 m BARANA ACER INOXIDABLE AISI 316, FORMADA PER MONTANTS
CADA 1,50 M (APROXIMADAMENT), SEGONS DETALL DE PLÀNOL, DE
1 M D'ALÇADA A BASE MUNTANTS I TRAVESSERS AMB PLETINA DE
40X10 MM  AMB COL·LOCACIÓ DE BARROTS DE MATEIX MATERIAL
AMB TUB DE 40 MM DE DIÀMETRE I PASSAMÀ AMB TUB DE 70 MM DE
DIÀMETRE, INCLOS PLETINA DE FIXACIÓ DE 200X150X15 MM,
SEGONS DETALLS DE PLANOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 33,000 292,00 9.636,00

1.11.11 m PASSAMA AMB TUB D'ACER INOXIDABLE DE 70 MM I PLETINA
ANGULAR PER A FIXACIÓ A PARET DE 30X10 MM INCLOS
ANCORATGE A PARET AMB RESINES EPOXI PER EMPOTRAR A
PARET. 11,000 129,00 1.419,00

Total 1.11.- 02.11 ESCALA: 25.694,90

1.12.- SEGURETAT I SALUT

1.12.1 u PARTIDA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA IMPLANTACIÓ DE
MESURES DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES
OBRES 1,000 9.606,00 9.606,00

Total 1.12.- 02.12 SEGURETAT I SALUT: 9.606,00

TOTAL CAPÍTOL Núm. 1 SEGONA FASE - PA-32b: 307.992,49
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

1 SEGONA FASE - PA-32b 307.992,49

1.1.- DEMOLICIONS I ENDERROCS 6.504,51

1.2.- MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ 90.455,94

1.3.- XARXA D'AIGUA 5.961,51

1.4.- XARXA DE CLAVEGUERAM 7.331,81

1.5.- XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 11.292,26

1.6.- ELECTRIFICACIÓ 82.003,64

1.7.- XARXA DE GAS 566,34

1.8.- XARXA TELEFONICA 5.339,43

1.9.- JARDINERIA I REG 3.075,95

1.10.- OBRA CIVIL CT 60.160,20

1.11.- ESCALA 25.694,90

1.12.- SEGURETAT I SALUT 9.606,00

TOTAL 307.992,49

El Pressupost d'Execució Material de les obres s'eleva a la quantitat de TRES-CENTS SET MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS
EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS.

Tarragona, Novembre de 2009

Rafael Cabré Villalobos
L'enginyer-autor del projecte
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Capítol 1 SEGONA FASE - PA-32b 307.992,49

Capítol 1.1 DEMOLICIONS I ENDERROCS 6.504,51

Capítol 1.2 MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ 90.455,94

Capítol 1.3 XARXA D'AIGUA 5.961,51

Capítol 1.4 XARXA DE CLAVEGUERAM 7.331,81

Capítol 1.5 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 11.292,26

Capítol 1.6 ELECTRIFICACIÓ 82.003,64

Capítol 1.7 XARXA DE GAS 566,34

Capítol 1.8 XARXA TELEFONICA 5.339,43

Capítol 1.9 JARDINERIA I REG 3.075,95

Capítol 1.10 OBRA CIVIL CT 60.160,20

Capítol 1.11 ESCALA 25.694,90

Capítol 1.12 SEGURETAT I SALUT 9.606,00

Pressupost d'Execució Material 307.992,49
13% de Despeses Generals 40.039,02

6% de Benefici Industrial 18.479,55

366.511,06
I.V.A.: 16% 58.641,77

Pressupost de Execució per Contracta 425.152,83

Puja el Pressupost d'Execució per Contracta a l'expressada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-CINC MIL CENT 
CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS.

Tarragona, Novembre de 2009
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos

Projecte: Projecte d'urbanització del carrer Santa Clara i del PA-32b. Segona Fase

Capítol Import



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  RESUM DEL PRESSUPOST             



 

___________________________________________________________________________________
_ 
Projecte d’urbanització del carrer Santa Clara i del P.A.-32b. 
Ajuntament de TARRAGONA  1 
 

RESUM DEL PRESSUPOST PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER SANTA CLARA 
I DEL PA-32b 
 
PRESSUPOST PRIMERA FASE – CARRER SANTA CLARA 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 162.754,68,- €. 
 
 DESPESES GENERALS (13%) 21.158,11,- €. 
 BENEFICI INDUSTRIAL (6%)   9.765,28,- €. 
  
 TOTAL 193.678,07,- €. 
 
 IVA (16%) 30.988,49,- €. 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 224.666,56,- €. 
 
 
 
PRESSUPOST SEGONA FASE – PLAÇA PA-32b 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 307.992,49,- €. 
 
 DESPESES GENERALS (13%) 40.039,02,- €. 
 BENEFICI INDUSTRIAL (6%)   18.479,55,- €. 
  
 TOTAL 366.511,06,- €. 
 
 IVA (16%) 58.641,77,- €. 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 425.152,83,- €. 
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