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1.- MEMORIA. 
 

Objeto del proyecto 

El presente Proyecto tiene por objeto definir las instalaciones de fontanería y saneamiento necesarias a realizar 
para dotar de servicios a la construcción del nuevo edificio administrativo del ETAP y Laboratorio de EMATSA 
conforme a los requerimientos establecidos en la oferta. 

 

 

2.7 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS. 

2.7.1 PROMOTOR. 

EMATSA. EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA S.A. 
Muntanyeta S. Pere i S. Pau, s/n 

43007 Tarragona 

CIF: A-43.049.956 

2.7.2 SITUACIÓN INSTALACIÓN. 

 

2.7.3 PROYECTISTA. 

C+G TECNICA S.L.    

JUAN JOSÉ ALBARRACÍN BELTRÁN   

INGENIERO INDUSTRIAL DNI: 22570165N Colegiado nº 5992 COIICV 

C/ Motilla del Palancar 24 acc. Valencia 46019   t. 96 355 12 65 f. 96 338 94 40 cgtecnica@cgtecnica.com 
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2.8 DATOS IDENTIFICATIVOS. 
 

2.8.1 EMPRESA INSTALADORA. 

Se desconoce. 

 

2.8.2 DIRECTOR DE OBRA. 

 

Se desconoce. 

 

2.9 LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 

Para la realización de la instalación se han tenido en cuenta los siguientes reglamentos y normas: 

- Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la 
producción de agua de consumo humano. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. (Si procede). 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. (Si 
procede). 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de JULIO, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y sus 
modificaciones. 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Orden de 28 de julio de 1974, por la que se aprueba el «Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Abastecimiento de Agua» y se crea una «Comisión de Tuberías de Abastecimiento de Agua y 
de Saneamiento de Poblaciones». 
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2.10 DESCRIPCIONES PORMENORIZADAS. 
 

2.10.1 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

2.10.1.1 Situación geográfica y Emplazamiento 

La parcela donde se ubicará el nuevo edificio está situada en la PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 
240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA).  

La Referencia Catastral es 2574702CF5527S0001XH y según catastro: 

 Uso principal: oficinas 

 Superficie Construida: 1.382 m2. 

 Superficie gráfica de la parcela: 13.277 m2. 

 

 

Imagen 1. Situación y emplazamiento zona de intervención. 
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Forma, topografía, superficies y lindes 

La zona de intervención se encuentra dentro de la parcela del laboratorio de EMATSA, al norte de la misma y 
cuenta con una superficie de 387,70m2. 

Se trata de una zona de forma sensiblemente rectangular que prolonga el edifico existente para permitir, en 
su caso, su futura comunicación.  

Se asienta sobre un terreno que presentar un desnivel de 2,28m entre los puntos más desfavorables. Dispone 
de todas las infraestructuras necesarias y cuenta con un entorno urbanizado. 

 

DELIMITACIONES ZONA ACTUACIÓN 

 Norte: Zona decantadores 

 Sur:               Vial interior parcela 

 Oeste:  Vial interior parcela 

 Este:  Edificio existente y zona 
de filtros y canales. 

 

 

2.10.2 PROGRAMA DE NECESIDADES. 

 

El acceso principal dirige a la zona de recepción de planta baja, donde se ubica la escalera de acceso a la 
planta primera y el ascensor. Desde ella se accede a una sala de espera/ reuniones, a una sala de reserva (no 
se dota de uso en el presente proyecto) y a un pasillo del que cuelga 4 despachos y dos aseos, uno de ellos 
adaptado. 

La planta primera alberga una sala diáfana para el trabajo de analistas, desde la cual se accede a dos 
despachos, una sala de reuniones y al comedor. Próximo al núcleo de comunicación vertical se ubican los 
aseos de planta. Recae a la fachada sur dos espacios de reserva y el cuarto para servidores.  
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PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA 

  

 

 

 

2.10.3 USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO. 

 
Uso administrativo. 
 

2.10.4 PRESIÓN EXISTENTE EN EL PUNTO DE ENTREGA. 

 
La presión disponible en la red en la planta baja es de mínimo 30 m.c.a., según la información disponible. 
 

La Entidad Suministradora está obligada a mantener en la llave de registro de cada instalación las condiciones 
de presión y caudal establecidas en el contrato de acometida o de suministro, con un valor mínimo de la 
presión de 2,5 kp/cm² y un valor máximo de 5 kp/cm² para la red de agua potable y con un valor mínimo de 
la presión de 2,0 kp/cm², y un valor máximo de 5 kp/cm² para la red de baja presión. Se entienden estas 
condiciones para unos caudales a suministrar de acuerdo con los considerados en el contrato de suministro. 
La Entidad Suministradora no responderá de las pérdidas de presión y como consecuencia de caudal por 
insuficiencia de las instalaciones interiores. 
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2.10.5 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

1.6.1.- Acometidas 

 
 

Acometida del grupo de incendios 

 

No procede 

 

 

1.6.2.- Tubos de alimentación 
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1.6.3.- Montantes 

 
 

 

 

1.6.4.- Instalaciones particulares 

Circuito más desfavorable 

 

 

1.6.4.- Instalacion de ACS 

 
No procede. 

 

 

1.6.5.- Instalacion de grupo de presión. 

 

No procede. 
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1.7.- Características de la instalación de saneamiento 
 
 
1.7.1.- Tuberías para aguas residuales  
1.7.1.1.- Red de pequeña evacuación 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión pegada 
con adhesivo. 
 
1.6.1.2.- Bajantes 

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión 
pegada con adhesivo. 
 
1.7.1.3.- Colectores 

Colector enterrado en losa de cimentación, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, en losa de 
cimentación, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², según UNE-EN 1401-1, con junta 
elástica. 
 
1.7.2.- Tuberías para aguas pluviales  
1.7.2.1.- Red de pequeña evacuación 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión pegada 
con adhesivo. 
 
1.7.2.2.- Colectores 

Colector enterrado en losa de cimentación, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, en losa de 
cimentación, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², según UNE-EN 1401-1, con junta 
elástica. 
 
1.7.3.- Tuberías para aguas mixtas  
1.7.3.1.- Colectores 

Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de tubo de PVC liso, 
serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², según UNE-EN 1401-1, con junta elástica. 

Colector enterrado en losa de cimentación, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, en losa de 
cimentación, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², según UNE-EN 1401-1, con junta 
elástica. 

Colector suspendido de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión pegada con adhesivo. 
 
1.7.3.2.- Acometida 

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², según UNE-EN 1401-1, pegado mediante adhesivo. 
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2.- CÁLCULOS 
 
  
2.1.1.- Red de aguas residuales 
 

La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o público). 

  

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de desagüe 
Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual 

(mm) 

Uso 
privado 

Uso 
público 

Uso privado Uso público 

Lavabo 1 2 32 40 

Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoro con cisterna 4 5 100 100 

Inodoro con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario con pedestal - 4 - 50 

Urinario suspendido - 2 - 40 

Urinario en batería - 3.5 - - 

Fregadero doméstico 3 6 40 50 

Fregadero industrial - 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 

Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 

Sumidero 1 3 40 50 

Lavavajillas doméstico 3 6 40 50 

Lavadora doméstica 3 6 40 50 

Cuarto de baño (Inodoro con cisterna) 7 - 100 - 

Cuarto de baño (Inodoro con 
fluxómetro) 

8 - 100 - 

Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna) 6 - 100 - 

Cuarto de aseo (Inodoro con 
fluxómetro) 

8 - 100 - 
 

  

Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea superior a 
1,5 m. 

  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 13 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO 
PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

12 
 

 

  

Ramales colectores 

Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número máximo 
de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla siguiente: 

  

Diámetro 
(mm) 

Máximo número de UDs 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 

40 - 2 3 

50 - 6 8 

63 - 11 14 

75 - 21 28 

90 47 60 75 

100 123 151 181 

125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1150 1680  
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Bajantes 

El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y el diámetro 
que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma constante en toda su altura y considerando 
también el máximo caudal que puede descargar desde cada ramal en la bajante: 

  

Diámetr
o 

(mm) 

Máximo número de UDs, para una altura de bajante 
de: 

Máximo número de UDs, en cada ramal, para una altura de bajante 
de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1100 280 200 

160 1208 2240 1120 400 

200 2200 3600 1680 600 

250 3800 5600 2500 1000 

315 6000 9240 4320 1650  

  

  

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de 
presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no 
supera un tercio de la sección transversal de la tubería. 

Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante donde 
acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°. 
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Colectores 

El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de unidades de 
desagüe y de la pendiente: 

  

Diámetro 
(mm) 

Máximo número de UDs 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

50 - 20 25 

63 - 24 29 

75 - 38 57 

90 96 130 160 

110 264 321 382 

125 390 480 580 

160 880 1056 1300 

200 1600 1920 2300 

250 2900 3520 4200 

315 5710 6920 8290 

350 8300 10000 12000  

  

  

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones de 
flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal de la tubería. 
 

2.1.2.- Red de aguas pluviales 
Red de pequeña evacuación 

El número mínimo de sumideros, en función de la superficie en proyección horizontal de la cubierta a la 
que dan servicio, se ha calculado mediante la siguiente tabla: 

  

Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Número de sumideros 

S < 100 2 

100  S < 200 3 

200  S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m2  

  

  

  

Canalones 

El diámetro nominal del canalón con sección semicircular de evacuación de aguas pluviales, para una 
intensidad pluviométrica dada (100 mm/h), se obtiene de la tabla siguiente, a partir de su pendiente y de 
la superficie a la que da servicio: 

  

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) 
Pendiente del canalón Diámetro nominal del canalón (mm) 

0.5 % 1 % 2 % 4 % 

35 45 65 95 100 
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Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) 
Pendiente del canalón Diámetro nominal del canalón (mm) 

0.5 % 1 % 2 % 4 % 

60 80 115 165 125 

90 125 175 255 150 

185 260 370 520 200 

335 475 670 930 250  

  

  

Régimen pluviométrico: 110 mm/h 

Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes: 

 
  

siendo: 
  

f: factor de corrección 

i: intensidad pluviométrica considerada 

  

La sección rectangular es un 10% superior a la obtenida como sección semicircular. 

  

Bajantes 

El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal servida por cada bajante de aguas 
pluviales se ha obtenido de la tabla siguiente. 

  

Superficie de cubierta en proyección horizontal(m2) Diámetro nominal de la bajante (mm) 

65 50 

113 63 

177 75 

318 90 

580 110 

805 125 

1544 160 

2700 200  

  

  

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.8 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de 
presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no 
supera un tercio de la sección transversal de la tubería. 

Régimen pluviométrico: 110 mm/h 

Igual que en el caso de los canalones, se aplica el factor 'f' correspondiente. 

  


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Colectores 

El diámetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se ha 
obtenido, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve, de la siguiente tabla: 

  

Superficie proyectada (m2) 
Pendiente del colector Diámetro nominal del colector (mm) 

1 % 2 % 4 % 

125 178 253 90 

229 323 458 110 

310 440 620 125 

614 862 1228 160 

1070 1510 2140 200 

1920 2710 3850 250 

2016 4589 6500 315  

  

  

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.9 (CTE DB HS 5), garantizan que, en régimen 
permanente, el agua ocupa la totalidad de la sección transversal de la tubería. 
 

2.1.3.- Redes de ventilación 
Ventilación primaria 

La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación, 
independientemente de la existencia de una columna de ventilación secundaria. Se mantiene así la 
protección del cierre hidráulico. 
 

2.1.4.- Dimensionamiento hidráulico 
El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación: 

  Residuales (UNE-EN 12056-2) 

 
  

siendo: 
  

Qtot: caudal total (l/s) 

Qww: caudal de aguas residuales (l/s) 

Qc: caudal continuo (l/s) 

Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s) 

  

 
  

siendo: 
  

K: coeficiente por frecuencia de uso 

Sum(UD): suma de las unidades de descarga 

  

  
 
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  Pluviales (UNE-EN 12056-3) 

 
  

siendo: 
  

Q: caudal (l/s) 

C: coeficiente de escorrentía 

I: intensidad (l/s.m2) 

A: área (m2) 

  

Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación: 

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Manning: 

 
  

siendo: 
  

Q: caudal (m3/s) 

n: coeficiente de manning 

A: área de la tubería ocupada por el fluido (m2) 

Rh: radio hidráulico (m) 

i: pendiente (m/m) 

  

Las tuberías verticales se calculan con la siguiente formulación: 

Residuales 

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Dawson y Hunter: 

 
  

siendo: 
  

Q: caudal (l/s) 

r: nivel de llenado 

D: diámetro (mm) 

  

Pluviales (UNE-EN 12056-3) 

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Wyly-Eaton: 

 
  

  

   
   
     
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siendo: 
  

QRWP: caudal (l/s) 

kb: rugosidad (0.25 mm) 

di: diámetro (mm) 

f: nivel de llenado 

  
 

2.2.- Dimensionado  

2.2.1.- Red de aguas residuales 
Acometida 1 

  

Red de pequeña evacuación 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

7-8 1.10 1.00 7.00 110 11.84 1.00 11.84 46.78 0.85 104 110 

8-9 1.27 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

8-10 0.36 7.02 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

12-13 8.61 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

6-15 0.40 1.17 7.00 110 11.84 1.00 11.84 44.68 0.90 104 110 

15-16 1.86 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

15-17 1.32 2.83 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

19-20 0.44 1.07 14.00 110 23.69 0.58 13.68 49.86 0.90 104 110 

20-21 1.00 1.00 9.00 110 15.23 0.71 10.77 44.31 0.83 104 110 

21-22 3.16 1.00 4.00 90 6.77 1.00 6.77 47.11 0.74 84 90 

22-23 0.69 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

22-24 0.51 2.71 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

21-25 0.24 19.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

20-26 0.23 24.37 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

4-28 5.06 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

3-29 0.42 12.57 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

29-30 5.26 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

  

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
  

  

Acometida 1 
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Bajantes 

Ref. 
L 

(m) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
r 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

11-12 3.80 2.00 50 3.38 1.00 3.38 0.285 44 50 

18-19 3.80 14.00 110 23.69 0.58 13.68 0.168 104 110 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos K Coeficiente de simultaneidad 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

UDs Unidades de desagüe r Nivel de llenado 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
  

  

Acometida 1 

  

Colectores 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

1-2 4.09 2.00 34.00 125 57.53 0.32 18.19 40.04 1.22 119 125 

2-3 3.72 19.95 34.00 125 57.53 0.32 18.19 22.08 2.79 119 125 

3-4 5.63 1.00 32.00 125 54.14 0.33 18.05 48.44 0.95 119 125 

4-5 2.55 1.32 30.00 125 50.76 0.35 17.95 44.64 1.04 119 125 

5-6 2.44 1.05 16.00 110 27.07 0.50 13.54 49.84 0.90 104 110 

6-7 0.56 1.00 9.00 110 15.23 0.71 10.77 44.31 0.83 104 110 

7-11 1.89 1.93 2.00 90 3.38 1.00 3.38 27.27 0.78 84 90 

5-18 4.04 1.67 14.00 110 23.69 0.58 13.68 43.86 1.07 104 110 

  

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
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2.2.2.- Red de aguas pluviales 
Para el término municipal seleccionado (Tarragona) la isoyeta es '10' y la zona pluviométrica 'B'. Con estos 
valores le corresponde una intensidad pluviométrica '110 mm/h'. 

Acometida 2 

  

Sumideros 

Tramo 
A 

(m²) 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

I 
(mm/h) 

C 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

37-38 86.43 0.80 1.00 - 90 110.00 1.00 57.80 0.80 

38-39 34.57 4.65 1.00 - 90 110.00 1.00 34.34 0.63 

39-40 17.29 5.83 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

39-41 17.29 1.98 5.89 - 50 110.00 1.00 - - 

38-42 51.86 0.97 4.44 - 90 110.00 1.00 28.78 1.21 

42-43 17.29 0.95 12.69 - 50 110.00 1.00 - - 

42-44 34.57 4.99 1.00 - 90 110.00 1.00 34.34 0.63 

44-45 17.29 3.40 2.06 - 50 110.00 1.00 - - 

44-46 17.29 3.51 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

49-50 69.14 0.26 7.97 - 50 110.00 1.00 81.52 1.59 

50-51 51.86 0.45 4.50 - 50 110.00 1.00 81.35 1.20 

51-52 34.57 3.39 2.02 - 50 110.00 1.00 80.92 0.80 

52-53 17.29 6.00 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

52-54 17.29 2.15 5.58 - 50 110.00 1.00 - - 

51-55 17.29 1.80 10.50 - 50 110.00 1.00 - - 

50-56 17.29 3.26 6.41 - 50 110.00 1.00 - - 

59-60 51.86 2.05 1.00 - 90 110.00 1.00 42.77 0.71 

60-61 34.57 2.28 2.02 - 50 110.00 1.00 80.92 0.80 

61-62 17.29 1.28 4.78 - 50 110.00 1.00 - - 

61-63 17.29 3.06 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

60-64 17.29 1.02 10.50 - 50 110.00 1.00 - - 

  

Abreviaturas utilizadas 

A Área de descarga al sumidero I Intensidad pluviométrica 

L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentía 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo     
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Acometida 2 

  

Bajantes 

Ref. 
A 

(m²) 
Dmin 

(mm) 
I 

(mm/h) 
C 

Cálculo hidráulico 

Q 
(m³/h) 

f 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

35-36 86.43 90 110.00 1.00 9.51 0.190 84 90 

36-37 86.43 90 110.00 1.00 9.51 0.190 84 90 

47-48 69.14 75 110.00 1.00 7.61 0.226 69 75 

48-49 69.14 75 110.00 1.00 7.61 0.226 69 75 

57-58 51.86 90 110.00 1.00 5.70 0.140 84 90 

58-59 51.86 90 110.00 1.00 5.70 0.140 84 90 

  

Abreviaturas utilizadas 

A Área de descarga a la bajante Q Caudal 

Dmin Diámetro nominal mínimo f Nivel de llenado 

I Intensidad pluviométrica Dint Diámetro interior comercial 

C Coeficiente de escorrentía Dcom Diámetro comercial 
  

  

Acometida 2 

  

Colectores 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
Dmin 

(mm) 
Qc 

(m³/h) 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

31-32 3.55 2.00 110 22.82 56.25 1.30 104 110 

32-33 8.50 9.55 110 22.82 36.05 2.32 104 110 

33-34 3.60 1.00 110 17.11 58.39 0.93 104 110 

34-35 3.77 1.39 90 9.51 52.24 0.91 84 90 

34-47 5.23 1.00 90 7.61 50.43 0.76 84 90 

33-57 6.89 1.28 90 5.70 39.94 0.77 84 90 

  

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Y/D Nivel de llenado 

i Pendiente v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qc Caudal calculado con simultaneidad Dcom Diámetro comercial 
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2.6.6 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN. 

 

Para todos los tipos de ventilación, el primer paso consiste en determinar los caudales necesarios de aire. Acto 
seguido se dimensionarán los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos. 

 

Además, deberá asegurar que todas las tuberías de saneamiento tengan un sistema de ventilación conforma 
a CTE DB HS-5 para evitar la acumulación de gases. 

 

2.6.7 Determinación de la demanda de aire 

 

El metabolismo vital de las personas exige un determinado consumo de oxígeno en función de variados 
factores tales como el tamaño, sexo, tipo de actividad, duración de la misma, etc., lo que obliga a una 
renovación mínima del aire de los ambientes habitados. Por otra parte la renovación excesiva puede 
repercutir desfavorablemente en la economía de la climatización. 

 

Normalmente la tasa de ventilación se tomará como requisito personal de cada uno de los ocupantes de un 
local. En algunos casos, se hará tomando una tasa por unidad de superficie, cuando sea difícil determinar el 
número de ocupantes o el requisito de ventilación lo determinen aparatos mecánicos. 

 

Para edificios de uso distinto de la vivienda, el RITE13 determina los caudales mínimos de ventilación, a partir 
de la calidad del aire interior requerida para cada uso.   

 

En la siguiente tabla, se expresan los caudales correspondientes a casos normales, con ocupantes con 
actividad ligera (1,2 met), con solo contaminación de origen humano, a casos de locales en los que esté 
permitido fumar en las mismas condiciones que el anterior, y a casos de locales no ocupados 
permanentemente por personas (almacenes y similares), según las distintas calidades del aire que pide el 
Reglamento, sin tener en cuenta la calidad del aire exterior 

 

Tabla RITE Caudales mínimos de aire exterior, en otros edificios distintos de uso residencial 

  

 
Categoría 

 
usos a que se aplica 

locales 
ocupados 

habitualmente 
L/s por persona 

no fumadores fumadores 

 
locales no 
ocupados 

habitualmente 
L/(s.m2) 

IDA 1: aire de óptima 
calidad 

Edificio residenciales, clínicas, laboratorios y 
guarderías. 

20 — no aplicable 

IDA 2: aire de buena 
calidad 

oficinas, residencias (locales comunes de edificio 
residenciales y 

   

 similares, residencias de ancianos y de estudiantes), 
salas 

   

 de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de    

 enseñanza y asimilables y piscinas. 12,5 25 0,83 
IDA 3: aire de calidad 
media 

edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos,    

 habitaciones de edificio residenciales y similares, 
restaurantes, 

   

 cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales 
para 

   

 el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 8 16 0,55 
IDA 4: aire de calidad baja  5 10 0,28 
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2.6.8 Diseño 

Según la zona del Edificio, tendremos uno de los dos siguientes esquemas de tratamiento de aire: 

 

Zonas en las que no existe conducción de la expulsion de aire hacia el exterior, realizandose la misma por 
exfiltraciones mas o menos controladas. 

 

Sistema de climatización todo aire con aire expulsado controlado por la maquina 

 
Esquema de instalación de unidades interiores de varios tipos. Guía técnica  IDAE. 

 

Se tendrá en cuenta el caudal expulsado en las zonas de aseo en el cálculo de demandas de climatización 
en ambos casos. 

 

Todas las tuberías de saneamiento estarán dotadas de un sistema de ventilación conforme al CTE DB HS-5 para 
evitar la acumulación de gases. 

 

Existen dependencias que requieren una buena ventilación para evitar malos olores, posibles humos y 
ambientas cargados, por lo que se dota de un sistema de renovación de aire conforme al RITE en todos los 
recintos, el cual queda contemplado en el proyecto específico de climatización. 

En los cuartos de baño y aseos la ventilación se podrá realizar de dos formas: 

- Ventilación directa a través de ventanas o huecos recayentes al exterior. 

- Ventilación indirecta a través de huecos de ventilación tipo shunt y rejillas. Este hueco podrá ir 
por la misma zona que las bajantes de desagüe, pero ambas discurrirán separadas por un 
tabique. 

 

Teniendo en cuenta los sistemas de circulación de aire anteriores, se adoptarán los siguientes criterios de 
diseño, basados en CTE  HS-3 del punto  3.1.1 salvo el punto h, que se obviará: 

 
a) el aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello las salas de espera, las habitaciones  y 
las salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben 
disponer de aberturas de extracción; las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con 
extracción deben disponer de aberturas de paso. 
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b) los locales con varios usos de los del punto anterior, deben disponer en cada zona destinada a un uso 
diferente de las aberturas correspondientes. 

 

c) como aberturas de admisión, se dispondrán aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la 
carpintería, como son los dispositivos de microventilación con una permeabilidad al aire según UNE EN 
12207:2000 en la posición de apertura de clase 1; no obstante, cuando las carpinterías exteriores sean de clase 
1 de permeabilidad al aire según UNE EN 12207:2000 pueden considerarse como aberturas de admisión las 
juntas de apertura;. 

 

d) cuando la ventilación sea híbrida las aberturas de admisión deben comunicar directamente con el exterior. 

  

e) los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 m. 

 

f) cuando algún local con extracción esté compartimentado, deben disponerse aberturas de paso entre los 
compartimentos; la abertura de extracción debe disponerse en el compartimento más contaminado que, en 
el caso de aseos y cuartos de baños, es aquel en el que está situado el inodoro, y en el caso de cocinas es 
aquel en el que está situada la zona de cocción; la abertura de paso que conecta con el resto de la vivienda 
debe estar situada en el local menos contaminado;  

g) las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben disponerse a una 
distancia del techo menor que 200 mm y a una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 100 
mm;  

 

En base a estos criterios, en  los cuartos de baño y aseos la ventilación se podrá realizar de dos formas: 

 

 Ventilación directa a través de ventanas o huecos recayentes al exterior. 

 Ventilación indirecta a través de huecos de ventilación tipo shunt y rejillas. Este hueco podrá ir por la 
misma zona que las bajantes de desagüe, pero ambas discurrirán separadas por un tabique. 

 

 

 

2.6.9 Condiciones particulares de los elementos 

 
Aberturas y bocas de ventilación  
 

1 En ausencia de norma urbanística que regule sus dimensiones, los espacios exteriores y los patios con los 
que comuniquen directamente los locales mediante aberturas de admisión, aberturas mixtas o bocas de 
toma deben permitir que en su planta se pueda inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual a un tercio de la 
altura del cerramiento más bajo de los que lo delimitan y no menor que 3 m.  

 

2 Pueden utilizarse como abertura de paso un aireador o la holgura existente entre las hojas de las puertas y 
el suelo.  

 

3 Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse de tal forma que se evite la 
entrada de agua de lluvia o estar dotadas de elementos adecuados para el mismo fin.  

 

4 Las bocas de expulsión deben situarse en la cubierta del edificio separadas 3 m como mínimo, de cualquier 
elemento de entrada de ventilación (boca de toma, abertura de admisión, puerta exterior y ventana) y de 
los espacios donde pueda haber personas de forma habitual, tales como terrazas, ga-lerías, miradores, 
balcones, etc.  
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5 En el caso de ventilación híbrida, la boca de expulsión debe ubicarse en la cubierta del edificio a una 
altura sobre ella de 1 m como mínimo y debe superar las siguientes alturas en función de su emplazamiento 
(véanse los ejemplos de la figura 3.4):  
 
a) la altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia comprendida entre 2 y 10 m;  

b) 1,3 veces la altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia menor o igual que 2 m;  

c) 2 m en cubiertas transitables.  

2.6.9.1 Conductos de extracción mecánica 

Según CTE HS-3 en el punto 3.1.1 cada conducto de extracción deberá disponer de un aspirador mecánico 
situado, salvo en el caso de la ventilación específica de las cocinas, después de la última abertura de 
extracción en el sentido del flujo del aire, pudiendo varios conductos compartir un mismo aspirador (véanse 
los ejemplos de la  siguiente figura). 
 
  

 

2.6.9.2 Ventilación para la instalación de saneamiento. 

 

Todas las tuberías de saneamiento estarán dotadas de un sistema de ventilación conforme al CTE DB HS-5 para 
evitar la acumulación de gases. 

 

Según el CTE DB HS-5 en el punto 3.3.3.1 sobre subsistemas de ventilación primaria, para edificios con menos 
de 7 plantas se considera suficiente la ventilación primaria como único sistema de ventilación. Como el edificio 
donde se encuentra el área de reforma tiene menos de 7 plantas, únicamente deberá de comprobarse que 
actualmente se disponga de ventilación primaria para las tuberías de saneamiento. El diámetro necesario 
debe ser el mismo que el de la bajante de la que es prolongación. 

 

 

2.6.10 Dimensionado 

Conductos de extracción según CTE DB HS-3 en el punto 4.2.1  

 
La sección de cada tramo de los conductos de extracción debe ser como mínimo la obtenida de la tabla 4.2 
en función del caudal de aire en el tramo del conducto y de la clase del tiro que se determinarán de la 
siguiente forma:  
 
a) el caudal de aire en el tramo del conducto [l/s], qvt, que es igual a la suma de todos los caudales que 
pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo;  
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b) la clase del tiro se obtiene en la tabla 4.3 en función del número de plantas existentes entre la más baja 
que vierte al conducto y la última, ambas incluidas, y de la zona térmica en la que se sitúa el edificio de 
acuerdo con la tabla 4.4.  
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La sección de cada ramal debe ser, como mínimo, igual a la mitad de la del conducto colectivo al que 
vierte.  

 

Conductos de extracción para ventilación mecánica según CTE DB HS-3 en el punto 4.2.2 

 
Cuando los conductos se dispongan contiguos a un local habitable, salvo que estén en cubierta o en locales 
de instalaciones o en patinillos que cumplan las condiciones que establece el DB HR, la sección nominal de 
cada tramo.  

  

 
Siendo: 
 
qvt el caudal de aire en el tramo del conducto [l/s], que es igual a la suma de todos los caudales que pasan 
por las aberturas de extracción que vierten al tramo. 

 

Cuando los conductos se dispongan en la cubierta, la sección debe ser como mínimo igual a la obtenida 
mediante la fórmula  

 
 

 

Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores según CTE DB HS-3 en el punto 4.2.3  
 

1 Se dimensionarán de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las 
pérdidas de presión previstas del sistema.  

 

2.6.11 Construcción según CTE DB HS-3 en el punto 6.1 

2.6.11.1 Aberturas  

1 Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro se colocará un pasamuros cuya sección 
interior tendrá las dimensiones mínimas de ventilación previstas y deberán sellarse los extremos en su 
encuentro con el mismo. Los elementos de protección de las aberturas se colocarán de tal modo que no se 
permita la entrada de agua desde el exterior.  

2.6.11.2 Conductos de extracción  

Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal de 
tal forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los 
huecos de paso de los forjados deben proporcionar una holgura perimétrica de 20 mm y debe rellenarse 
dicha holgura con aislante térmico.  
 
El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el forjado inferior de la misma.  
 
Para conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deben colocarse cuidando el aplomado, 
admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 15º con transiciones suaves.  

 
Deben realizarse las uniones previstas en el sistema, cuidándose la estanquidad de sus juntas.  
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Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción deben taparse adecuadamente para 
evitar la entrada de escombros u otros objetos en los conductos hasta que se coloquen los elementos de 
protección correspondientes.  

 
Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados según lo especificado en la norma UNE-EN 
1507:2007.  
 

2.6.11.3 Sistemas de ventilación mecánicos  

El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, debe colocarse aplomado y sujeto al conducto de 
extracción o a su revestimiento.  

El sistema de ventilación mecánica debe colocarse sobre el soporte de manera estable y utilizando elementos 
antivibratorios.  

Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la entrada o salida de aire en 
esos puntos.  
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1.1. Exigencia básica HS4: Suministro de agua 

 

1.- ACOMETIDAS 
Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 

  

Cálculo hidráulico de las acometidas 

Tramo 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(m³/h) 
K 

Q 
(m³/h) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

1-2 1.80 2.16 3.96 0.52 2.06 0.30 28.00 32.00 0.93 0.09 39.50 39.11 

  

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
  
  
 
2.- TUBOS DE ALIMENTACIÓN 
Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 

  

Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 

Tramo 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(m³/h) 
K 

Q 
(m³/h) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

2-3 0.47 0.56 3.96 0.52 2.06 -0.30 21.70 20.00 1.55 0.08 35.11 34.83 

  

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
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3.- INSTALACIONES PARTICULARES 
 
3.1.- Instalaciones particulares 
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 

  

Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(m³/h) 
K 

Q 
(m³/h) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

3-4 Instalación interior (F) 12.24 14.69 3.96 0.52 2.06 3.42 16.20 20.00 2.77 8.90 34.83 22.51 

4-5 Instalación interior (F) 1.87 2.24 3.24 0.57 1.84 0.00 16.20 20.00 2.48 1.10 22.51 21.41 

5-6 Instalación interior (F) 9.26 11.11 1.80 0.72 1.29 3.60 16.20 20.00 1.74 2.85 21.41 14.97 

6-7 Instalación interior (F) 0.12 0.14 1.44 0.78 1.12 0.00 16.20 20.00 1.51 0.03 14.97 14.44 

7-8 Cuarto húmedo (F) 0.17 0.20 1.44 0.78 1.12 0.00 12.40 16.00 2.58 0.15 14.44 14.29 

8-9 Cuarto húmedo (F) 3.69 4.43 0.72 0.95 0.69 0.00 12.40 16.00 1.58 1.33 14.29 12.97 

9-10 Puntal (F) 3.42 4.10 0.36 1.00 0.36 -2.61 12.40 16.00 0.83 0.38 12.97 15.20 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 

h Desnivel     
 

Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 

Punto de consumo con mayor caída de presión (Lvb_AF): Lavabo con grifo monomando (agua fría)  
  

 

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

No procede. 

 

2.6 JUSTIFICACIÓN SUSTITUCIÓN ACS SOLAR POR AEROTERMIA 

 

No procede. 
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2.11 CONCLUSIÓN. 
 

El técnico que suscribe este proyecto, considera que con los datos que figuran en el mismo, será suficiente 
para que la Superioridad pueda formar juicio técnico de la instalación y como consecuencia emita informe 
favorable de la misma. 

No obstante, está a disposición de los Organismos competentes en la materia para cuantas aclaraciones 
oportunas.  

 

Valencia, julio de 2020 

 

El Ingeniero Industrial 

Juan José Albarracín Beltrán 

COL. Nº 5992 
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3 PLIEGO DE CONDICIONES  

CONDICIONES GENERALES. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de instalaciones 

de fontanería: agua fría y agua caliente sanitaria, cuyas características técnicas estarán especificadas en el 
correspondiente proyecto. 

 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo correspondiente, la 
contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y todas aquellas 
reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En particular, deberá cumplir lo 
dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratación de Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo 
modifique el presente Pliego de Condiciones. 

 

El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el Grupo, Subgrupo 
y Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares, en caso de 
que proceda. Igualmente deberá ser Instalador, provisto del correspondiente documento de calificación 
empresarial. 

 

I.- CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES. 
Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán por lo 

especificado en: 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de JULIO, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico HS 4 "Salubridad. Suministro de agua". 

- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IFC Agua Caliente y NTE IFF Agua Fría. 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

- Reglamento de Aparatos a Presión. 

- Normas UNE EN 274-1:2002, 274-2:2002 y 274-3:2002 sobre Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. 

- Norma UNE EN 545:2002 sobre Tubos, racores y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para 
canalizaciones de agua. 

- Norma UNE EN 806-1:2001 sobre Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada 
al consumo humano en el interior de los edificios. 

- Norma UNE EN 816:1997 sobre Grifería sanitaria. 

- Norma UNE EN 1 057:1996 sobre Cobre y aleaciones de cobre. 

- Norma UNE EN 1 112:1997 sobre Duchas para griferías sanitarias. 

- Norma UNE EN 1 113:1997 sobre Flexibles de ducha para griferías sanitarias. 

- Normas UNE EN 1 254-1:1999, 1 254-2:1999, 1 254-3:1999, 1 254-4:1999 y 1 254-5:1999, sobre Cobre y 
aleaciones de cobre. 

- Normas UNE EN 1 452-1:2000, 1 452-2:2000 y 1 452-3:2000, sobre Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para conducción de agua (PVC-U). 

- Normas UNE EN 12 201-1:2003, 12 201-2:2003, 12 201-3:2003 y 12 201-4:2003 sobre Sistemas de canalización 
en materiales plásticos para conducción de agua (PE). 

- Normas UNE EN ISO 3 822-2:1996, 3 822-3:1997 y 3 822-4:1997 sobre Acústica. Medición en laboratorio del 
ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicas utilizados en las instalaciones de 
abastecimiento de agua. 

- Norma UNE EN ISO 12 241:1999 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificación e instalaciones 
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industriales. 

- Normas UNE EN ISO 15874-1:2004, 15874-2:2004 y 15874-3:2004 sobre Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PP). 

- Normas UNE EN ISO 15875-1:2004, 15875-2:2004 y 15875-3:2004 sobre Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PE-X). 

- Normas UNE EN ISO 15876-1:2004, 15876-2:2004 y 15876-3:2004 sobre Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PB). 

- Normas UNE EN ISO 15877-1:2004, 15877-2:2004 y 15877-3:2004 sobre Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PVC-C). 

- Normas UNE 19 040:1993 y 19 041:1993 sobre Tubos roscables de acero de uso general. 

- Norma UNE 19 047:1996 sobre Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones interiores de 
agua fría y caliente. 

- Norma UNE 19 049-1:1997 sobre Tubos de acero inoxidable para instalaciones interiores de agua fría y 
caliente. 

- Normas UNE 19 702:2002, 19 703:2003 y 19 707:1991 sobre Grifería sanitaria. 

- Norma UNE 53 131:1990 sobre Plásticos. 

- Norma UNE 53 323:2001 EX sobre Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para 
aplicaciones con y sin presión. 

- Normas UNE 100 151:1998, 100 156:1989 y 100 171:1989 IN sobre Climatización. 

- O.M. de 28-12-88 (B.O.E. de 6-3-89) sobre condiciones a cumplir por los contadores. 

- Norma UNE 19-900-94 para baterías de contadores. 

- Normas Particulares y de Normalización de la Cía. Suministradora de Agua. 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Septiembre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

II.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación. 

 

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, herramientas, 
materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 

 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin 
accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de aceiteras, 
útiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de material conductor. Se llevarán las herramientas o 
equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en suelas. 

 

El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección personal, 
herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales como 

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 35 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO 
PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

34 
 

casco,  gafas, guantes, etc., pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el personal de 
la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 

 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de cualquier 
empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran peligrar 
la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 

 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la iniciación 
de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de Seguridad 
Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente establecida. 

 

III.- SEGURIDAD PÚBLICA. 
El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de equipos 

para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de su cuenta 
las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 

 

El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u obreros 
frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en uno y otro pudieran incurrir para el 
Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

 

I organización del trabajo. 

El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los mismos y 
las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo de las condiciones 
siguientes: 

 

IV.- DATOS DE LA OBRA. 
Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, así como 

cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 

 

El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del 
Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 

 

El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde obtenga las 
copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 

 

Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el 
Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las características 
de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes completos relativos a los trabajos 
realmente ejecutados. 

 

No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones sustanciales 
en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de Obra. 

 

 

 

V.- REPLANTEO DE LA OBRA. 
El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de comenzar las 

obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos singulares, entregando al 
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Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación de los mismos. 

 

Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, firmado por el 
Director de Obra y por el representante del Contratista. 

 

Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 

 

VI.- CONDICIONES GENERALES. 
El Contratista deberá suministrar todos los equipos y materiales indicados en los Planos, de acuerdo al 

número, características, tipos y dimensiones definidos en las Mediciones y, eventualmente, en los cuadros de 
características de los Planos. 

 

En caso de discrepancias de cantidades entre Planos y Mediciones, prevalecerá lo que esté indicado 
en los Planos. En caso de discrepancias de calidades, este Documento tendrá preferencia sobre cualquier otro. 

 

En caso de dudas sobre la interpretación técnica de cualquier documento del Proyecto, la DO hará 
prevalecer su criterio. 

 

Materiales complementarios de la instalación, usualmente omitidos en Planos y Mediciones, pero 
necesarios para el correcto funcionamiento de la misma, como oxígeno, acetileno, electrodos, minio, pinturas, 
patillas, estribos, manguitos pasamuros, estopa, cáñamo, lubricantes, bridas, tornillos, tuercas, amianto, toda 
clase de soportes, etc, deberán considerarse incluidos en los trabajos a realizar. 

 

Todos los materiales y equipos suministrados por el Contratista deberán ser nuevos y de la calidad exigida 
por este PCT, salvo cuando en otra parte del Proyecto, p.e. el Pliego de Condiciones Particulares, se especifique 
la utilización de material usado. 

 

La oferta incluirá el transporte de los materiales a pié de obra, así como la mano de obra para el montaje 
de materiales y equipos y para las pruebas de recepción, equipada con las debidas herramientas, utensilios e 
instrumentos de medida. 

 

El Contratista suministrará también los servicios de un Técnico competente que estará a cargo de la 
instalación y será el responsable ante la Dirección Facultativa o Dirección de Obra, o la persona delegada, de 
la actuación de los técnicos y operarios que llevarán a cabo la labor de instalar, conectar, ajustar, arrancar y 
probar cada equipo, sub-sistema y el sistema en su totalidad hasta la recepción. 

 

La DO se reserva el derecho de pedir al Contratista, en cualquier momento, la sustitución del Técnico 
responsable, sin alegar justificaciones. 

 

El Técnico presenciará todas las reuniones que la DO programe en el transcurso de la obra y tendrá 
suficiente autoridad como para tomar decisiones en nombre del Contratista. 

 

En cualquier caso, los trabajos objeto del presente Proyecto alcanzarán el objetivo de realizar una 
instalación completamente terminada, probada y lista para funcionar. 

 

VII.- PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN. 
A los quince días de la adjudicación de la obra y en primera aproximación, el Contratista deberá 

presentar los plazos de ejecución de al menos las siguientes partidas principales de la obra: 
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- planos definitivos, acopio de materiales y replanteo. 

- montaje y pruebas parciales de las redes de agua. 

- montaje de salas de máquinas. 

- montaje cuadros eléctricos y equipos de control. 

- ajustes, puestas en marcha y pruebas finales. 

 

Sucesivamente y antes del comienzo de la obra, el Contratista adjudicatario, previo estudio detallado 
de los plazos de entrega de equipos, aparatos y materiales, colaborará con la DO para asignar fechas exactas 
a las distintas fases de la obra. 

 

La coordinación con otros contratistas correrá a cargo de la DO, o persona  o entidad delegada por la 
misma. 

 

VIII.- ACOPIO DE MATERIALES. 
De acuerdo con el plan de obra, el Contratista irá almacenando en lugar preestablecido todos los 

materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según necesidades. 

 

Los materiales quedarán protegidos contra golpes, malos tratos y elementos climatológicos, en la 
medida que su constitución o valor económico lo exijan. 

 

El Contratista quedará responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el 
montaje, hasta la recepción provisional. La vigilancia incluye también las horas nocturnas y los días festivos, si 
en el Contrato no se estipula lo contrario. 

 

La DO tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los lugares de almacenamiento de los 
materiales para su reconocimiento previo, pudiendo ser aceptados o rechazados según su calidad y estado, 
siempre que la calidad no cumpla con los requisitos marcados por este PCT y/o el estado muestre claros signos 
de deterioro. 

 

Cuando algún equipo, aparato o material ofrezca dudas respecto a su origen, calidad, estado y aptitud 
para la función, la DO tendrá el derecho de recoger muestras y enviarlas a un laboratorio oficial, para realizar 
los ensayos pertinentes con gastos a cargo del Contratista. Si el certificado obtenido es negativo, todo el 
material no idóneo será rechazado y sustituido, a expensas del Contratista, por material de la calidad exigida. 

 

Igualmente, la DO podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos 
en la instalación, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados. 

 

 

IX.- INSPECCIÓN Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE. 
Antes de comenzar los trabajos de montaje, el Contratista deberá efectuar el replanteo de todos y cada 

uno de los elementos de la instalación, equipos, aparatos y conducciones. 

 

En caso de discrepancias entre las medidas realizadas en obra y las que aparecen en Planos, que 
impidan la correcta realización de los trabajos de acuerdo a la Normativa vigente y a las buenas reglas del 
arte, el Contratista deberá notificar las anomalías a la DO para las oportunas rectificaciones. 

 

X.- PLANOS, CATÁLOGOS Y MUESTRAS. 
Los Planos de Proyecto en ningún caso deben considerarse de carácter ejecutivo, sino solamente 
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indicativo de la disposición general del sistema mecánico y del alcance del trabajo incluido en el Contrato. 

 

Para la exacta situación de aparatos, equipos y conducciones el Contratista deberá examinar 
atentamente los planos y detalles de los Proyectos arquitectónico y estructural. 

 

El Contratista deberá comprobar que la situación de los equipos y el trazado de las conducciones no 
interfiera con los elementos de otros contratistas. En caso de conflicto, la decisión de la DO será inapelable. 

 

El Contratista deberá someter a la DO, para su aprobación, dibujos detallados, a escala no inferior a 
1:20, de equipos, aparatos, etc, que indiquen claramente dimensiones, espacios libres, situación de 
conexiones, peso y cuanta otra información sea necesaria para su correcta evaluación. 

 

Los planos de detalle pueden ser sustituidos por folletos o catálogos del fabricante del aparato, siempre 
que la información sea suficientemente clara. 

 

Ningún equipo o aparato podrá ser entregado en obra sin obtener la aprobación por escrito de la DO. 

 

En algunos casos y a petición de la DO, el Contratista deberá entregar una muestra del material que 
pretende instalar antes de obtener la correspondiente aprobación. 

 

El Contratista deberá someter los planos de detalle, catálogos y muestras a la aprobación de la DO con 
suficiente antelación para que no se interrumpa el avance de los trabajos de la propia instalación o de los otros 
contratistas. 

 

La aprobación por parte de la DO de planos, catálogos y muestras no exime al Contratista de su 
responsabilidad en cuanto al correcto funcionamiento de la instalación se refiere. 

 

XI.- VARIACIONES DE PROYECTO Y CAMBIOS DE MATERIALES. 
El Contratista podrá proponer, al momento de presentar la oferta, cualquier variante sobre el presente 

Proyecto que afecte al sistema y/o a los materiales especificados, debidamente justificada. 

 

La aprobación de tales variantes queda a criterio de la DO, que las aprobará solamente si redundan en 
un beneficio económico de inversión y/o explotación para la Propiedad, sin merma para la calidad de la 
instalación. 

 

La DO evaluará, para la aprobación de las variantes, todos los gastos adicionales producidos por ellas, 
debidos a la consideración de la totalidad o parte de los Proyectos arquitectónico, estructural, mecánico y 
eléctrico y, eventualmente, a la necesidad de mayores cantidades de materiales requeridos por cualquiera 
de las otras instalaciones. 

 

Variaciones sobre el proyecto pedidas, por cualquier causa, por la DO durante el curso del montaje, 
que impliquen cambios de cantidades o calidades e, incluso, el desmontaje de una parte de la obra realizada, 
deberán ser efectuadas por el Contratista después de haber pasado una oferta adicional, que estará basada 
sobre los precios unitarios de la oferta y, en su caso, nuevos precios a negociar. 

 

XII.- COOPERACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS. 
El Contratista deberá cooperar plenamente con otras empresas, bajo la supervisión de la DO, 

entregando toda la documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin interferencias ni retrasos. 
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Si el Contratista pone en obra cualquier material o equipo antes de coordinar con otros oficios, en caso 
de surgir conflictos deberá corregir su trabajo, sin cargo alguno para la Propiedad. 

 

XIII.- PROTECCIÓN. 
El Contratista deberá proteger todos los materiales y equipos de desperfectos y daños durante el 

almacenamiento en la obra y una vez instalados. 

 

En particular, deberá evitar que los materiales aislantes puedan mojarse o, incluso, humedecerse. 

 

Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar convenientemente 
protegidos durante el transporte, el almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su unión. Las 
protecciones deberán tener forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos extraños y 
suciedades dentro del aparato, así como los daños mecánicos que puedan sufrir las superficies de 
acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc. 

 

Igualmente, si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, éstas deberán recubrirse con 
pintura anti-oxidante, que deberá ser eliminada al momento del acoplamiento. 

 

Especial cuidado se tendrá hacia materiales frágiles y delicados, como materiales aislante, equipos de 
control, medida, etc, que deberán quedar especialmente protegidos. 

 

El Contratista será responsable de sus materiales y equipos hasta la Recepción Provisional de la obra. 

 

XIV.- LIMPIEZA DE LA OBRA. 
Durante el curso del montaje de sus instalaciones, el Contratista deberá evacuar de la obra todos los 

materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de tuberías, conductos 
y materiales aislantes, embalajes, etc. 

 

Asimismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente de cualquier suciedad todas las unidades 
terminales (aparatos sanitarios, griferías, radiadores, convectores, ventiloconvectores, cajas reductoras, etc), 
equipos de salas de máquinas (calderas, quemadores, bombas, maquinaria frigorífica, unidades de 
tratamiento de aire, etc), instrumentos de medida y control y cuadros eléctricos, dejándolos en perfecto 
estado. 

 

XV.- ANDAMIOS Y APAREJOS. 
El Contratista deberá suministrar la mano de obra y aparatos, como andamios y aparejos, necesarios 

para el movimiento horizontal y vertical de los materiales ligeros en la obra desde el lugar de almacenamiento 
al de emplazamiento. 

 

El movimiento del material pesado y/o voluminoso, como calderas, radiadores, unidades de tratamiento 
de aire, plantas frigoríficas, conductos, tuberías, etc, desde el camión hasta el lugar de emplazamiento 
definitivo, se realizará con los medios de la empresa constructora, bajo la supervisión y responsabilidad del 
Contratista, salvo cuando en otro Documento se indique que esta tarea está a cargo del mismo Contratista. 

 

XVI.- OBRAS DE ALBAÑILERÍA. 
La realización de todas las obras de albañilería necesarias para la instalación de materiales y equipos 

estará a cargo de la empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique que esta tarea está 
a cargo del mismo Contratista. 
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Tales obras incluyen aperturas aperturas y cierres de rozas y pasos de muros, recibido a fábricas de 
soportes, cajas, rejillas, etc, perforación y cierres de elementos estructurales horizontales y verticales, ejecución 
y cierres de zanjas, ejecución de galerías, bancadas, forjados flotantes, pinturas, alicatados, etc. 

 

En cualquier caso, estos trabajos deberán realizarse bajo la responsabilidad del Contratista que 
suministrará, cuando sea necesario, los planos de detalles. 

 

La fijación de los soportes, por medios mecánicos o por soldadura, a elementos de albañilería o de 
estructura del edificio, será efectuada por el Contratista siguiendo estrictamente las instrucciones que, al 
respecto, imparta la DO. 

 

XVII.- ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA. 
Todos los gastos relativos al consumo de energía eléctrica y agua por parte del Contratista para la 

realización de los trabajos de montaje y para las pruebas parciales y totales correrán a cuenta de la empresa 
constructora, salvo cuando en otro Documento se indique lo contrario. 

 

El Contratista dará a conocer sus necesidades de potencia eléctrica a la empresa constructora antes 
de tomar posesión de la obra. 

 

XVIII.- RUIDOS Y VIBRACIONES. 
Toda la maquinaria deberá funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir ruidos o 

vibraciones que, en opinión de la DO, puedan considerarse inaceptables o que rebasen los niveles máximos 
exigidos por las Ordenanzas Municipales. 

 

Las correcciones que, eventualmente, se introduzcan para reducir ruidos y vibraciones deben ser 
aprobadas por la DO y conformarse a las recomendaciones del fabricante del equipo (atenuadores de 
vibraciones, silenciadores acústicos, etc). 

 

Las conexiones entre canalizaciones y equipos con partes en movimiento deberán realizarse siempre por 
medio de elementos flexibles, que impidan eficazmente la propagación de las vibraciones. 

 

XIX.- ACCESIBILIDAD. 
El Contratista hará conocer a la DO, con suficiente antelación, las necesidades de espacio y tiempo 

para la realización del montaje de sus materiales y equipos en patinillos, falsos techos y salas de máquinas. 

 

A este respecto, el Contratista deberá cooperar con la empresa constructora y los otros contratistas, 
particularmente cuando los trabajos a realizar estén en el mismo emplazamiento. 

 

Los gastos ocasionados por los trabajos de volver a abrir falsos techos, patinillos, etc, debidos a la omisión 
de dar a conocer a tiempo sus necesidades, correrán a cargo del Contratista. 

 

Los elementos de medida, control, protección y maniobra deberán ser desmontables e instalarse en 
lugares visibles y accesibles, en particular cuando cumplan funciones de seguridad. 

 

El Contratista deberá situar todos los equipos que necesitan operaciones periódicas de mantenimiento 
en un emplazamiento que permita la plena accesibilidad de todas sus partes, ateniéndose a los requerimientos 
mínimos más exigentes entre los marcados por la Reglamentación vigente y los recomendados por el 
fabricante. 
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El Contratista deberá suministrar a la empresa constructora la información necesaria para el exacto 
emplazamiento de puertas o paneles de acceso a elementos ocultos de la instalación, como válvulas, 
compuertas, unidades terminales, elementos de control, etc. 

 

XX.- CANALIZACIONES. 
Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de cualquier cuerpo 

extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc. 

 

La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de dirección o sección y derivaciones se 
realizará con los correspondientes accesorios o piezas especiales, centrando los ejes de las canalizaciones con 
los de las piezas especiales, sin tener que recurrir a forzar la canalización. 

 

Para las tuberías, en particular, se tomarán las precauciones necesarias a fin de que conserven, una vez 
instaladas, su sección de forma circular. 

 

Las tuberías deberán soportarse de tal manera que en ningún caso quede interrumpido el aislamiento 
térmico. 

 

Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, formación de condensaciones y 
corrosión, entre tuberías y soportes metálicos deberá interponerse un material flexible no metálico. 

 

En cualquier caso, el soporte no podrá impedir la libre dilatación de la tubería, salvo cuando se trate de 
un punto fijo. 

 

Las tuberías enterradas llevarán la protección adecuada al medio en que están inmersas, que en ningún 
caso impedirá el libre juego de dilatación. 

 

 

 

XXI.- MANGUITOS PASAMUROS. 
El Contratista deberá suministrar y colocar todos los manguitos a instalar en la obra de albañilería o 

estructural antes de que estas obras estén construidas. El Contratista será responsable de los daños provocados 
por no expresar a tiempo sus necesidades o indicar una situación incorrecta de los manguitos. 

 

El espacio entre el manguito y la conducción deberá rellenarse con una masilla plástica, aprobada por 
la DO, que selle completamente el paso y permita la libre dilatación de la conducción. Además, cuando el 
manguito pase a través de un elemento corta-fuego, la resistencia al fuego del material de relleno deberá ser 
al menos igual a la del elemento estructural. En algunos casos, se podrá exigir que el material de relleno sea 
impermeable al paso de vapor de agua. 

 

Los manguitos deberán acabar a ras del elemento de obra; sin embargo, cuando pasen a través de 
forjados, sobresaldrán 15 mm por la parte superior. 

 

Los manguitos serán construidos con chapa de acero galvanizado de 6/10 mm de espesor o con tubería 
de acero galvanizado, con dimensiones suficientes para que pueda pasar con holgura la conducción con su 
aislamiento térmico. De otra parte, la holgura no podrá ser superior a 3 cm a lo largo del perímetro de la 
conducción. 

 

No podrá existir ninguna unión de tuberías en el interior de manguitos pasamuros. 
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XXII.- PROTECCIÓN DE PARTES EN MOVIMIENTO. 
El Contratista deberá suministrar protecciones a todo tipo de maquinaria en movimiento, como 

transmisiones de potencia, rodetes de ventiladores, etc, con las que pueda tener lugar un contacto accidental. 
Las protecciones deben ser de tipo desmontable para facilitar las operaciones de mantenimiento. 

 

XXIII.- PROTECCIÓN DE ELEMENTOS A TEMPERATURA ELEVADA. 
Toda superficie a temperatura elevada, con la que pueda tener lugar un contacto accidental, deberá 

protegerse mediante un aislamiento térmico calculado de tal manera que su temperatura superficial no sea 
superior a 60 grados centígrados. 

 

XXIV.- CUADROS Y LÍNEAS ELÉCTRICAS. 
El Contratista suministrará e instalará los cuadros eléctricos de protección, maniobra y control de todos 

los equipos de la instalación mecánica, salvo cuando en otro Documento se indique otra cosa. 

 

El Contratista suministrará e instalará también las líneas de potencia entre los cuadros antes 
mencionados y los motores de la instalación mecánica, completos de tubos de protección, bandejas, cajas 
de derivación, empalmes, etc, así como el cableado para control, mandos a distancia e interconexiones, salvo 
cuando en otro Documento se indique otra cosa. 

 

La instalación eléctrica cumplirá con las exigencias marcadas por el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. 

 

La Empresa Instaladora Eléctrica será responsable de la alimentación eléctrica a todos los cuadros arriba 
mencionados, que estará constituida por 3 fases, neutro y tierra. El conexionado entre estos cables y los cuadros 
estará a cargo del Contratista. 

 

El Contratista deberá suministrar a la Empresa Instaladora Eléctrica la información necesaria para las 
acometidas a sus cuadros, como el lugar exacto de emplazamiento, la potencia máxima absorbida y, cuando 
sea necesario, la corriente máxima absorbida y la caída de tensión admisible en régimen transitorio. 

 

Salvo cuando se exprese lo contrario en la Memoria del Proyecto, las características de la alimentación 
eléctrica serán las siguientes: tensión trifásica a 380 V entre fases y 220 V entre fases y neutro, frecuencia 50 Hz. 

 

XXV.- PINTURAS Y COLORES. 
 

Todas las conducciones de una instalación estarán señalizadas de acuerdo a lo indicado en las normas 
UNE, con franjas, anillos y flechas dispuestos sobre la superficie exterior de la misma o, en su caso, de su 
aislamiento térmico. 

 

Los equipos y aparatos mantendrán los mismos colores de fábrica. Los desperfectos, debidos a golpes, 
raspaduras, etc, serán arreglados en obra satisfactoriamente a juicio de la DO. 

 

En la sala de máquinas se dispondrá el código de colores enmarcado bajo cristal, junto al esquema de 
principio de la instalación. 

 

XXVI.- IDENTIFICACIÓN. 
Al final de la obra, todos los aparatos, equipos y cuadros eléctricos deberán marcarse con una chapa 
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de identificación, sobre la cual se indicarán nombre y número del aparato. 

 

La escritura deberá ser de tipo indeleble, pudiendo sustituirse por un grabado. Los caracteres tendrán 
una altura no menor de 50 mm. 

 

En los cuadros eléctricos todos los bornes de salida deberán tener un número de identificación que se 
corresponderá al indicado en el esquema de mando y potencia. 

 

Todos los equipos y aparatos importantes de la instalación, en particular aquellos que consumen energía, 
deberán venir equipados de fábrica, en cumplimiento de la normativa vigente, con una placa de 
identificación, en la que se indicarán sus características principales, así como nombre del fabricante, modelo 
y tipo. En las especificaciones de cada aparato o equipo se indicarán las características que, como mínimo, 
deberán figurar en la placa de identificación. 

 

Las placas se fijarán mediante remaches o soldadura o con material adhesivo, de manera que se 
asegure su inmovibilidad, se situarán en un lugar visible y estarán escritas con caracteres claros y en la lengua 
o lenguas oficiales españolas. 

 

XXVII.- LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN. 
Todas las redes de distribución de agua en circuito cerrado o abierto deberán ser internamente 

limpiadas antes de su funcionamiento, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material 
extraño. 

 

Durante el montaje se habrá puesto extremo cuidado en evitar la introducción de materias extrañas 
dentro de tubería y equipos, protegiendo sus aperturas con adecuados tapones. Antes de su instalación, 
tuberías, accesorios y válvulas deberán ser examinados y limpiados. 

 

Cuando se haya completado la instalación de una red de distribución de un fluido caloportador, el 
Contratista deberá llenarla con una solución acuosa detergente. A continuación, se pondrán en 
funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua al menos durante dos horas. Después se vaciará la red 
y se enjuagará con agua limpia procedente de la alimentación. 

 

En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de agua refrigerada y caliente (hasta 100º), 
una vez completada la limpieza y llenada la red, se comprobará que el agua del circuito tenga un PH 
ligeramente alcalino, alrededor de 7,5. Si el PH tuviese que ser ácido, se repetirá la operación de limpieza tantas 
veces como sea necesario. 

 

Después de haber completado las pruebas de estanquidad de una red de distribución de agua sanitaria 
y antes de poner el sistema en operación, la red deberá desinfectarse, rellenándola en su totalidad con una 
solución que contenga, al menos, 50 partes por millón de cloro libre. Se somete el sistema a una presión de 4 
bar y, durante 6 horas por lo menos, se irán abriendo todos los grifos, uno por uno, para que el cloro actúe en 
todos los ramales de la red. 

 

Los filtros de malla metálica puestos para protección de las bombas se dejarán en su sitio por lo menos 
durante una semana más, hasta tanto se juzgue completada la eliminación de las partículas más finas que 
puede retener el tamiz de la malla. 

 

La limpieza interior de las redes de distribución de aire se efectuará una vez completado el montaje de 
la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conexionar las unidades terminales y montar los 
elementos de acabado y los muebles. 
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Se pondrán en marcha los ventiladores hasta tanto el aire a la salida de las aperturas presente el 
aspecto, a simple vista, de no contener polvo. 

 

XXVIII.- PRUEBAS. 
El Contratista pondrá a disposición todos los medios humanos y materiales necesarios para efectuar las 

pruebas parciales y finales de la instalación, efectuadas según se indicará a continuación para las pruebas 
finales y, para las pruebas parciales, en otros capítulos de este PCT. 

 

Las pruebas parciales estarán precedidas de una comprobación de los materiales al momento de su 
recepción en obra. 

 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que acredite el 
cumplimiento de la normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepción se realizará comprobando, 
únicamente sus características aparentes. 

 

Cuando el material o equipo esté instalado, se comprobará que el montaje cumple con las exigencias 
marcadas en la respectiva especificación (conexiones hidráulicas y eléctricas, fijación a la estructura del 
edificio, accesibilidad, accesorios de seguridad y funcionamiento, etc). 

 

Sucesivamente, cada material o equipo participará también de las pruebas parciales y totales del 
conjunto de la instalación (estanquidad, funcionamiento, puesta a tierra, aislamiento, ruidos y vibraciones, etc). 

 

 

XXIX.- PRUEBAS FINALES. 
Una vez la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las especificaciones del 

proyecto, y que haya sido ajustada y equilibrada de acuerdo a lo indicado en las normas UNE, se deberán 
realizar las pruebas finales del conjunto de la instalación y según indicaciones de la DO cuando así se requiera. 

 

XXX.- RECEPCIÓN PROVISIONAL. 
Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista se hará la 

recepción provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la presencia del Director de Obra 
y del representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará constar la 
conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta será firmada por el Director de Obra y 
el representante del Contratista, dándose la obra por recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo 
con las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente, 
comenzándose entonces a contar el plazo de garantía. 

 

Al momento de la Recepción Provisional, el Contratista deberá entregar a la DO la siguiente 
documentación: 

 

- Una copia reproducible de los planos definitivos, debidamente puestos al día, comprendiendo como mínimo, 
el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, los planos de sala de 
máquinas y los planos de plantas donde se deberá indicar el recorrido de las conducciones de distribución de 
los fluidos caloportadores y la situación de las unidades terminales. 

- Una Memoria de la instalación, en la que se incluyen las bases de proyecto y los criterios adoptados para su 
desarrollo. 

- Una relación de todos los materiales y equipos empleados, indicando fabricante, marca, modelo y 
características de funcionamiento. 

- Un esquema de principio de impresión indeleble para su colocación en sala de máquinas, enmarcado bajo 
cristal. 
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- El Código de colores, en color, enmarcado bajo cristal. 

- El Manuel de Instrucciones. 

- El certificado de la instalación presentado ante la Consejería de Industria y Energía de la Comunidad 
Autónoma. 

- El Libro de Mantenimiento. 

- Lista de repuestos recomendados y planos de despiece completo de cada unidad. 

 

La DO entregará los mencionados documentos al Titular de la instalación, junto con las hojas 
recopilativas de los resultados de las pruebas parciales y finales y el Acta de Recepción, firmada por la DO y el 
Contratista. 

 

En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y se darán al 
Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijándose un plazo 
de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de reparación serán por 
cuenta y a cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá declararse 
rescindido el contrato con pérdida de la fianza. 

 

 

 

 

XXXI.- PERIODOS DE GARANTÍA. 
El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la fecha de 

aprobación del Acta de Recepción. 

 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la conservación de la 
Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de los 
materiales. 

 

Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de terceros, 
fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 

 

XXXII.- RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los seis meses de la recepción 

provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia del Director de Obra y del 
representante del Contratista levantándose el Acta correspondiente, por duplicado (si las obras son 
conformes), que quedará firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista y ratificada por el 
Contratante y el Contratista. 

 

XXXIII.- PERMISOS. 
El Contratista deberá gestionar con todos los Organismos Oficiales competentes (nacionales, 

autonómico, provinciales y municipales) la obtención de los permisos relativos a las instalaciones objeto del 
presente proyecto, incluyendo redacción de los documentos necesarios, visado por el Colegio Oficial 
correspondiente y presencia durante las inspecciones. 

 

XXXIV.- ENTRENAMIENTO. 
El Contratista deberá adiestrar adecuadamente, tanto en la explotación como en el mantenimiento de 

las instalaciones, al personal que en número y cualificación designe la Propiedad. 
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Para ello, por un periodo no inferior a lo que se indique en otro Documento y antes de abandonar la 
obra, el Contratista asignará específicamente el personal adecuado de su plantilla para llevar a cabo el 
entrenamiento, de acuerdo con el programa que presente y que deberá ser aprobado por la DO. 

 

XXXV.- REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ÚTILES ESPECIFICOS. 
El Contratista incorporará a los equipos los repuestos recomendados por el fabricante para el periodo 

de funcionamiento que se indica en otro Documento, de acuerdo con la lista de materiales entregada con la 
oferta. 

 

XXXVI.- SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS. 
Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la 

Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la realización 
de determinadas unidades de obra (construcción y montaje de conductos, montaje de tuberías, montaje de 
equipos especiales, construcción y montaje de cuadros eléctricos y tendido de líneas eléctricas, puesta a 
punto de equipos y materiales de control, etc). 

 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar,  con indicación de las 
partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de  que aquél lo autorice previamente. 

 

b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del  50% del presupuesto 
total de la obra principal. 

 

En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna obligación 
contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá al Contratista de 
ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante. 

 

XXXVII.- RIESGOS. 
Las obras se ejecutarán, en cuanto a coste, plazo y arte, a riesgo y ventura del Contratista, sin que esta 

tenga, por tanto, derecho a indemnización por causa de pérdidas, perjuicios o averías. El Contratista no podrá 
alegar desconocimiento de situación, comunicaciones, características de la obra, etc. 

 

El Contratista será responsable de los daños causados a instalaciones y materiales en caso de incendio, 
robo, cualquier clase de catástrofes atmosféricas, etc, debiendo cubrirse de tales riesgos mediante un seguro. 

 

Asimismo, el Contratista deberá disponer también de seguro de responsabilidad civil frente a terceros, 
por los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, por omisión o negligencia, se puedan ocasionar a 
personas, animales o bienes como consecuencia de los trabajos por ella efectuados o por la actuación del 
personal de su plantilla o subcontratado. 

 

XXXVIII.- RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
Serán causas de rescisión del contrato la disolución, suspensión de pagos o quiebra del Contratista, así 

como embargo de los bienes destinados a la obra o utilizados en la misma. 

 

Serán asimismo causas de rescisión el incumplimiento repetido de las condiciones técnicas, la demora 
en la entrega de la obra por un plazo superior a tres meses y la manifiesta desobediencia en la ejecución de 
la obra. 
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La apreciación de la existencia de las circunstancias enumeradas en los párrafos anteriores 
corresponderá a la DO. 

 

En los supuestos previstos en los párrafos anteriores, la Propiedad podrá unilateralmente rescindir el 
contrato sin pago de indemnización alguna y solicitar indemnización por daños y perjuicios, que se fijará en el 
arbitraje que se practique. 

 

El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato cuando la obra se suspenda totalmente y por un 
plazo de tiempo superior a tres meses. En este caso, el Contratista tendrá derecho a exigir una indemnización 
del cinco por ciento del importe de la obra pendiente de realización, aparte del pago íntegro de toda la obra 
realizada y de los materiales situados a pié de obra. 

 
 
 
 
 
 

XXXIX.- PRECIOS. 
El Contratista deberá presentar su oferta indicando los precios de cada uno de los Capítulos del 

documento "Mediciones". 

 

Los precios incluirán todos los conceptos mencionados anteriormente. 

 

Una vez adjudicada la obra, el Contratista elegido para su ejecución presentará, antes de la firma del 
Contrato, los precios unitarios de cada partida de materiales. Para cada capítulo, la suma de los productos de 
las cantidades de materiales por los precios unitarios deberán coincidir con el precio, presentado en fase de 
oferta, del capítulo. 

 

Cuando se exija en el Contrato, el Contratista deberá presentar, para cada partida de material, precios 
descompuestos en material, transporte y mano de obra de montaje. 

 

XL.- PAGO DE OBRAS. 
El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicarán mensualmente. 

Dichas Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente terminadas que se hubieran 
ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que figure en las Certificaciones, se hará con 
arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y con la cubicación, planos y referencias necesarias 
para su comprobación. 

 

Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas o enterradas, 
si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medición, los gastos de replanteo, inspección 
y liquidación de las mismas, con arreglo a las disposiciones vigentes, y los gastos que se originen por inspección 
y vigilancia facultativa, cuando la Dirección Técnica estime preciso establecerla. 

 

La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes en un plazo 
máximo de quince días. 

 

El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter de 
documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por cualquiera de las 
Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni recepción de las obras ejecutadas y 
comprendidas en dichas Certificaciones. 
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XLI.- ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS. 
Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren los materiales 

acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios descompuestos de la 
adjudicación. Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo reflejará en el Acta de recepción 
de Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares previamente indicados. El Contratista será responsable 
de los daños que se produzcan en la carga, transporte y descarga de este material. 

 

La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya instalado el 
cable que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el Contratista se hará también 
cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar. 

 

II disposición final. 
La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto incluya el presente 

Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus cláusulas. 

 

EJECUCIÓN. 

La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a 
las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución 
de la obra.  

Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en la 
instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en ningún caso 
incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003. 

 

EJECUCIÓN DE LAS REDES DE TUBERÍAS. 

XLII.- CONDICIONES GENERALES. 
La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos en 

el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las características del agua de suministro 
respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias para la mayor 
duración posible de la instalación así como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación.  

 

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica 
realizadas al efecto o prefabricadas, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no 
fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su 
empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos estarán 
debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado.  

 

El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a 
cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente. 

  

La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos de 
corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. Las conducciones no deben 
ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. 
Si fuese preciso, además del revestimiento de protección, se procederá a realizar una protección catódica, 
con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente impresa. 
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XLIII.- UNIONES Y JUNTAS. 
Las uniones de los tubos serán estancas. 

  

Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el adecuado 
establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y 
derivaciones. 

   

En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán del tipo cónico, de 
acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo pueden soldarse si la protección interior se puede 
restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre que se sigan las 
instrucciones del fabricante. Los tubos no se podrán curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la norma 
UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante.  

 

Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio de manguitos 
mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar mediante manguitos para soldar 
por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico 
y de pestañas. 

  

Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

XLIV.- PROTECCIONES. 
Protección contra la corrosión 

 

Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto con el 
agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento separador 
de material adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, 
no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en 
todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas. 

  

Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según el material 
de los mismos, serán:  

- Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de 
poliuretano.  

- Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 

- Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, 
con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura. 

  

Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán con una lechada 
de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse preferentemente con una 
coquilla o envoltura aislante de un material que no absorba humedad y que permita las dilataciones y 
contracciones provocadas por las variaciones de temperatura. 

 

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los tubos de acero 
podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que discurran por 
cubiertas de hormigón se dispondrá de manera adicional a la envuelta del tubo de una lámina de retención 
de 1 m de ancho entre éstos y el hormigón. Cuando los tubos discurran por canales de suelo, ha de garantizarse 
que estos son impermeables o bien que disponen de adecuada ventilación y drenaje. En las redes metálicas 
enterradas, se instalará una junta dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de la salida.  

 

Protección contra las condensaciones 
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Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible formación de 
condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no 
necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor, que evite los daños 
que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificación.  

 

Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de protección 
contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para ambas protecciones. 

  

Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989. 

 

Protecciones térmicas 

 

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán 
adecuados para soportar altas temperaturas. 

  

Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces 
de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de 
constitución y al diámetro de cada tramo afectado, considerándose adecuado el que indica la norma UNE 
EN ISO 12 241:1999. 

 

Protección contra esfuerzos mecánicos 

 

Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento 
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda, 
también de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, 
el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 centímetros por el lado en que 
pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio 
de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 centímetro.  

 

Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación 
constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los posibles movimientos 
estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico.  

 

La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de servicio 
admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido 
inmediatamente antes de éstos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe descender 
por debajo del 50 % de la presión de servicio.  

 

Protección contra ruidos 

 

Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al respecto, se 
adoptarán las siguientes:  

- Los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las conducciones estarán 
situados en zonas comunes. 

- A la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la transmisión del ruido y las 
vibraciones a lo largo de la red de distribución. Dichos conectores serán adecuados al tipo de tubo y al lugar 
de su instalación. 

 

Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que transporten el agua a 
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velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y guías flexibles que vayan 
a estar rígidamente unidos a la estructura del edificio. 

 

XLV.- ACCESORIOS. 
Grapas y abrazaderas  

 

La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma 
tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y 
no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.  

 

El tipo de grapa o a brazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico.  

 

Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un elemento de tipo 
elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 

 

Soportes 

 

Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre éstos y nunca sobre los propios 
tubos o sus uniones. 

  

No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no 
sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán las medidas preventivas necesarias. La longitud de 
empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la red sin posibles desprendimientos.  

 

De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los mismos 
casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos. 

  

La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro y de su 
posición en la instalación. 

 

EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN DEL CONSUMO. CONTADORES. 

XLVI.- ALOJAMIENTO DEL CONTADOR GENERAL. 
La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua en la 

instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su 
piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. El desagüe 
lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero inoxidable recibida en la superficie de 
dicho fondo o piso. El vertido se hará a la red de saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para 
absorber dicho caudal, y si no lo fuese, se hará directamente a la red pública de alcantarillado.  

 

Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán 
adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá 
la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de 
forma general.  

 

En cualquier caso, contará con la preinstalación adecuada para una conexión de envío de señales 
para la lectura a distancia del contador.  

 

Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie 
como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán 
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aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. Irán provistas de 
cerradura y llave, para impedir la manipulación por personas no autorizadas, tanto del contador como de sus 
llaves.  

 

 

 

 

XLVII.- CONTADORES INDIVIDUALES AISLADOS. 
Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo 

los requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus condiciones de ejecución. En cualquier caso 
este alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el caudal máximo contenido en este tramo de la 
instalación, conectado, o bien a la red general de evacuación del edificio, o bien con una red independiente 
que recoja todos ellos y la conecte con dicha red general. 

 

EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LA PRESIÓN. 

XLVIII.- MONTAJE DEL GRUPO DE SOBREELEVACIÓN. 
Depósito auxiliar de alimentación 

 

En estos depósitos el agua de consumo humano podrá ser almacenada bajo las siguientes premisas: 

- El depósito habrá de estar fácilmente accesible y ser fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y 
ésta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y 
aireación. 

- Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas 
con dispositivos eficaces tales como tamices de trama densa para ventilación y aireación, sifón para el 
rebosado. 

 

En cuanto a su construcción, será capaz de resistir las cargas previstas debidas al agua contenida más 
las debidas a la sobrepresión de la red si es el caso. 

  

Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero, considerando las disposiciones contra retorno 
del agua especificadas anteriormente.  

 

Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito de uno o varios dispositivos de cierre para evitar 
que el nivel de llenado del mismo supere el máximo previsto. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el 
caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión 
con el fin de no producir el deterioro de las anteriores.  

 

 La centralita de maniobra y control del equipo dispondrá de un hidronivel de protección para impedir 
el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua. 

 

 Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en 
el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Así mismo, se construirán y conectarán de manera que 
el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada. 

 

Bombas 

 

Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e 
inercia al conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán, 
además interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo éstos de anclaje del 
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mismo a la citada bancada. 

  

A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de impedir la transmisión de 
vibraciones a la red de tuberías. 

  

Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba, de manera que se puedan 
desmontar sin interrupción del abastecimiento de agua. 

  

Los sistemas antivibratorios tendrán unos valores de transmisibilidad inferiores a los establecidos en el 
apartado correspondiente.  

 

Se considerarán válidos los soportes antivibratorios y los manguitos elásticos que cumplan lo dispuesto en 
la norma UNE 100 153:1988. 

  

Se realizará siempre una adecuada nivelación.  

 

Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas.  

 

Depósito de presión 

 

Estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de servicio, 
haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las bombas, de tal 
manera que éstas sólo funcionen en el momento en que disminuya la presión en el interior del depósito hasta 
los límites establecidos, provocando el corte de corriente, y por tanto la parada de los equipos de bombeo, 
cuando se alcance la presión máxima del aire contenido en el depósito. Los valores correspondientes de 
reglaje han de figurar de forma visible en el depósito. 

  

En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como 
bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. Dichos presostatos, se tararán mediante un valor de presión 
diferencial para que las bombas entren en funcionamiento consecutivo para ahorrar energía. 

  

Cumplirán la reglamentación vigente sobre aparatos a presión y su construcción atenderá en cualquier 
caso, al uso previsto. Dispondrán, en lugar visible, de una placa en la que figure la contraseña de certificación, 
las presiones máximas de trabajo y prueba, la fecha de timbrado, el espesor de la chapa y el volumen. 

  

El timbre de presión máxima de trabajo del depósito superará, al menos, en 1 bar, a la presión máxima 
prevista a la instalación. 

 

Dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura por 
encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito.  

 

Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes del equipo de bombeo, con 
el consiguiente gasto de energía, se dará un margen suficientemente amplio entre la presión máxima y la 
presión mínima en el interior del depósito, tal como figura en los puntos correspondientes a su cálculo. 

  

Si se instalaran varios depósitos, éstos pueden disponerse tanto en línea como en derivación. 

  

Las conducciones de conexión se instalarán de manera que el aire comprimido no pueda llegar ni a la 
entrada al depósito ni a su salida a la red de distribución. 
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XLIX.- FUNCIONAMIENTO ALTERNATIVO DEL GRUPO DE PRESIÓN CONVENCIONAL. 
Se preverá una derivación alternativa (by-pass) que una el tubo de alimentación con el tubo de salida 

del grupo hacia la red interior de suministro, de manera que no se produzca una interrupción total del 
abastecimiento por la parada de éste y que se aproveche la presión de la red de distribución en aquellos 
momentos en que ésta sea suficiente para abastecer nuestra instalación. 

  

Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior 
a ésta. La válvula de tres vías estará accionada automáticamente por un manómetro y su correspondiente 
presostato, en función de la presión de la red de suministro, dando paso al agua cuando ésta tome valor 
suficiente de abastecimiento y cerrando el paso al grupo de presión, de manera que éste sólo funcione 
cuando sea imprescindible. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual para discriminar el 
sentido de circulación del agua en base a otras causas tales cómo avería, interrupción del suministro eléctrico, 
etc. 

  

Cuando en un edificio se produzca la circunstancia de tener que recurrir a un doble distribuidor principal 
para dar servicio a plantas con presión de red y servicio a plantas mediante grupo de presión podrá optarse 
por no duplicar dicho distribuidor y hacer funcionar la válvula de tres vías con presiones máxima y/o mínima 
para cada situación. 

  

Dadas las características de funcionamiento de los grupos de presión con accionamiento regulable, no 
será imprescindible, aunque sí aconsejable, la instalación de ningún tipo de circuito alternativo. 

 

L.- EJECUCIÓN Y MONTAJE DEL REDUCTOR DE PRESIÓN. 
Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada.  

 

Se instalarán libres de presiones y preferentemente con la caperuza de muelle dispuesta en vertical.  

 

Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición de 
presión o un puente de presión diferencial. Para impedir reacciones sobre el reductor de presión debe 
disponerse en su lado de salida como tramo de retardo con la misma medida nominal, un tramo de tubo de 
una longitud mínima de cinco veces el diámetro interior. 

  

Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalación que por un cierre incompleto del reductor 
serán sobrecargadas con una presión no admisible, hay que instalar una válvula de seguridad. La presión de 
salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como mínimo un 20 % por debajo de la presión de reacción 
de la válvula de seguridad. 

  

Si por razones de servicio se requiere un by-pass, éste se proveerá de un reductor de presión. Los 
reductores de presión se elegirán de acuerdo con sus correspondientes condiciones de servicio y se instalarán 
de manera que exista circulación por ambos. 

 

MONTAJE DE LOS FILTROS. 
El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante 

del contador según el sentido de circulación del agua. Deben instalarse únicamente filtros adecuados. 

  

En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es 
conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición, para evitar la transferencia de 
materias sólidas de los tramos de conducción existentes. 
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Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de mantenimiento, se 
recomienda la instalación de filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas.  

 

Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado.  

 

LI.- INSTALACIÓN DE APARATOS DOSIFICADORES. 
Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 

  

Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de 
dosificación detrás de la instalación de contador y, en caso de existir, detrás del filtro y del reductor de presión. 

  

Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instala delante del grupo 
de válvulas en la alimentación de agua fría al generador de ACS. 

 

LII.- MONTAJE DE LOS EQUIPOS DE DESCALCIFICACIÓN. 
La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe conectarse con salida 

libre.  

 

Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de 
descalcificación detrás de la instalación de contador, del filtro incorporado y delante de un aparato de 
dosificación eventualmente existente. 

  

Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instalará, delante 
del grupo de valvulería, en la alimentación de agua fría al generador de ACS. 

  

Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura para obtener la adecuada 
dureza de la misma. 

  

Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante ánodos de aluminio, se 
instalará en el último acumulador de ACS de la serie, como especifica la norma UNE 100 050:2000.  

 

PUESTA EN SERVICIO. 

PRUEBAS Y ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES. 

LIII.- PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES INTERIORES. 
La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y estanquidad 

de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos 
y accesibles para su control.  

 

Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos terminales 
hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. Entonces se 
cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación. A continuación se empleará la 
bomba, que ya estará conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. 
Una vez acondicionada, se procederá en función del tipo del material como sigue:  

- Para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas según se describe en la norma UNE 
100 151:1988. 

- Para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas realizadas conforme al 
Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002. 
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Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de 
consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.  

 

El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión de 0,1 
bar.  

 

Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 

 

LIV.- PRUEBAS PARTICULARES DE LAS INSTALACIONES DE ACS. 
En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento:  

- Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 

- Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados 
en la simultaneidad. 

. Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado 
el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de 
cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 

- Medición de temperaturas de la red. 

- Con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las temperaturas del mismo, 
en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno no debe ser inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador. 

 

PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. 

CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES. 
De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua de consumo 

humano cumplirán los siguientes requisitos: 

- Todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente para aguas de 
consumo humano. 

- No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 

- Serán resistentes a la corrosión interior. 

- Serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio. 

- No presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí. 

- Deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40ºC, sin que tampoco les 
afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato. 

- Serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la migración de sustancias de 
los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano.  

- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o químicos, no disminuirán la 
vida útil prevista de la instalación.  

 

Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas de protección 
o los ya citados sistemas de tratamiento de agua. 

 

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS CONDUCCIONES. 
En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuados para las 

instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos: 

- Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996.  

- Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996.  

- Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997.  
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- Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995.  

- Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000.  

- Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004.  

- Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003.  

- Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004.  

- Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004.  

- Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004.  

- Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según Norma UNE 53 
960 EX:2002.  

- Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 EX:2002.  

 

No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir 
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 
de febrero.  

 

El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos 
al respecto.  

 

Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos 
expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. 

  

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las 
juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para 
soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones expuestas. 

 

LV.- AISLANTES TÉRMICOS. 
El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y 

congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura 
de aplicación. 

 

LVI.- VÁLVULAS Y LLAVES. 
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 

  

El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, 
acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico.  

 

Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como 
órgano de cierre para trabajos de mantenimiento.  

 

Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar. 

 

 

INCOMPATIBILIDADES. 

LVII.- INCOMPATIBILIDAD DE LOS MATERIALES Y EL AGUA. 
Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y cobre controlando la 

agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes 
con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para su valoración se empleará el índice de Langelier. 
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Para los tubos de cobre se consideraran agresivas las aguas dulces y ácidas (pH inferior a 6,5) y con contenidos 
altos de CO2. Para su valoración se empleará el índice de Lucey.   

 

Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales 
será necesario un tratamiento serán: 

Características  Agua fría  Agua caliente 

 

Resistividad (Ohm x cm)  1.500 – 4.500  2.200 – 4.500 

Título alcalimétrico completo (TAC) meq/l  1,6 mínimo    1,6 mínimo 

Oxígeno disuelto, mg/l  4 mínimo        -  

CO2 libre, mg/l  30 máximo    15 máximo 

CO2 agresivo, mg/l  5 máximo        -  

Calcio (Ca2+), mg/l  32 mínimo       32 mínimo 

 Sulfatos (SO42-), mg/l  150 máximo  96 máximo  

Cloruros (Cl-), mg/l  100 máximo  71 máximo  

Sulfatos + Cloruros, meq/l  -       3 máximo  

Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será 
necesario un tratamiento serán:   

Características  Agua fría y agua caliente  

pH   7,0 mínimo  

CO2 libre, mg/l  no concentraciones altas 

 Indice de Langelier (IS)  debe ser positivo 

Dureza total (TH), ºF  5 mínimo (no aguas dulces)  

Para las tuberías de acero inoxidable las calidades se seleccionarán en función del contenido de 
cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI-304. Para 
concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316.3.1. 

 

LVIII.- INCOMPATIBILIDAD ENTRE MATERIALES. 
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial 

electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. 

  

En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, 
según el sentido de circulación del agua, para evitar la aparición de fenómenos de corrosión por la formación 
de pares galvánicos y arrastre de iones Cu+ hacia las conducciones de acero galvanizado, que aceleren el 
proceso de perforación. 

  

Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de 
canalizaciones en acero.  

 

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos 
antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. 

  

Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una 
válvula de retención entre ambas tuberías. 

  

Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.  

 

En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre 
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distintos materiales. 

 

CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS.  

GENERALIDADES. 
Los aparatos sanitarios se definen por las siguientes características: 

- función que cumplen. 

- modelo del fabricante. 

- dimensiones. 

- color. 

 

Estas características serán definidas por el autor del Proyecto en los documentos: Mediciones, Pliego de 
Condiciones Particulares y Planos. En cualquier caso, antes de la entrega en obra de los aparatos sanitarios, la 
empresa instaladora deberá suministrar muestras de los aparatos para obtener la aprobación escrita por parte 
de la DO. 

 

MATERIALES. 
Los materiales empleados en la fabricación de los aparatos sanitarios deberán ser resistentes a los 

cambios de temperatura, los impactos y la acción de los ácidos. Cuando el aparato sea acabado con un 
esmalte, éste deberá estar perfectamente adherido al material de soporte. 

 

Los materiales empleados en la fabricación de los aparatos serán los siguientes: 

 

- Porcelana vitrificada, cocida a temperatura superior a 1.300 ºC, utilizada para aparatos sanitarios de 
pequeñas dimensiones, como lavabos, bidés, platos de ducha, etc. La porcelana será durísima, compacta, 
impermeable en todo su espesor, con soldadura perfecta entre la masa y la superficie de esmalte, que forma 
un cuerpo único, resultando de la vitrificación de caolín, cuarzo, pedernal y feldespato, con otros materiales 
especiales. Después sufren una cocción  progresiva y prolongada a temperaturas superiores a los 1.300 ºC, 
también dos veces; la primera para el bizcocho y la segunda para la pieza ya terminada. 

 

- Gres aporcelanado, cocida a temperatura sobre los 1.300 ºC, apto para aparatos de grandes dimensiones, 
como bañeras, urinarios verticales, etc. El gres es una pasta formada por un grueso de armazón de arcilla 
porosa y granulada, revestido con una capa de tierra cocida en blanco o de material de porcelana, a su vez 
recubierta con una capa de esmalte. 

 

- Loza esmaltada. Es un perfeccionamiento de la loza de barro, formada por una pasta blanca, relativamente 
dura que, a veces, se la denomina impropiamente porcelana opaca o semiporcelana. Está constituida por 
una masa porosa en las que los principales componentes son el caolín, feldespato, cuarzo y arcilla corriente. 
Las pasta se cuece dos veces, la segunda de ellas, después de aplicar una sutil capa de esmalte, y ambas a 
unas temperaturas alrededor de los 1.000 ºC. El material resultante es una capa de esmalte sobrepuesta a una 
masa porosa y absorbente. 

 

- Fundición esmaltada. Es una fundición gris, con 3 - 5 % de C., que lleva soldada una capa de porcelana 
esmaltada, aplicándose cocido en dos capas sucesivas, hasta lograr el espesor deseado. Es muy importante 
el desoxidado de la superficie de fundición, para la adherencia total del esmalte, así como su coeficiente de 
dilatación y elasticidad. 

 

- Acero inoxidable. Se utilizan aceros al cromo-níquel, muy utilizado en fregaderos, con espesores variables. 

 

- Piedra artificial. Es un hormigón formado por cementos que pueden llevar colorantes, chinas y arenas 
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procedentes de piedras artificiales (granitos, mármol, etc), sometidos posteriormente a un cuidadoso 
pulimento. 

 

- Mármol. Se obtiene a partir de un bloque de mármol, que se labra hasta obtener el aparato sanitario, 
puliéndolo finalmente. Debe ser un mármol de calidad, homogéneo, de grano fino y sin grietas, fallas ni pelos. 

 

- Plásticos. Están empezando a irrumpir en algunos tipos de aparatos para usos concretos, utilizándose como 
materiales más idóneos el metacrilato y las fibras de vidrio con resinas de poliéster, mediante moldeo, sin bien 
estos materiales adolecen, por lo general, de falta de dureza superficial, por lo que su aspecto rápidamente 
se deteriora por el rayado. 

 

APARATOS SANITARIOS. 
Bañeras y duchas. 

 

Es el aparato sanitario adecuado para el lavado del cuerpo entero, siendo más higiénica la ducha que 
el baño. Hay que distinguir entre bañera completa y medio baño, y la bañera de asiento o baño-asiento. 
Existen diversos variantes, como bañera-hidromasaje, circular, etc. 

 

La bañera lleva tapón de desagüe y rebosadero, el plato de ducha no. 

 

Son recomendables las de fundición y chapa de acero esmaltada. Llevarán toma de tierra según REBT. 

 

Lavabos. 

 

Existe una variedad y gamas muy diversas, que van desde el pequeño lavamanos, hasta los de doble 
seno. Existen de pedestal (para apoyo en el suelo), tipo mural (apoyo en cartelas) y sobre encimera. 

 

La capacidad es hasta el rebosadero y la válvula de desagüe mínima de 30 mm. 

 

Se fabrican en porcelana vitrificada, gres, mármol y acero esmaltado, siendo poco recomendables los 
de loza y porcelana esmaltada. 

 

Inodoros y placas turcas. 

 

Son la pieza más importante en la higienización de los cuartos de baño y aseo. En ellos, la taza y el sifón 
forman una sola pieza, distinguiéndose los de salida vertical y los de salida horizontal y oblicua. 

 

Es un elemento importante del mismo el sistema de limpieza y evacuación de residuos, pudiendo 
hacerse por cisterna alta, tanque bajo o fluxómetro. 

 

La cisterna alta se usa cada vez menos y consiste en la caída libre de un volumen de agua de 8 a 10 
litros, colocado a una altura de 1,5 a 2 metros, produciendo el arrastre de los residuos sólidos con facilidad. 

 

El tanque bajo, situado justamente encima de la taza, produce una descarga de 12 a 15 l, debido a su 
poco desnivel. La salida se hace turbulenta para realizar el arrastre de la materia sólida. 

 

Fluxómetro. 
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La válvula de descarga (fluxómetro), produce un fuerte caudal de unos 1,25 l/s, pero, para que sea 
eficaz, precisa una presión mínima y el tiempo que dura la descarga es a voluntad del usuario. 

 

Entre las ventajas que presenta, podemos destacar las siguientes: 

- Ocupa menor espacio que las cisternas. 

- Son de aspecto y acabado más agradable y estético. 

- Menos ruidoso que la cisterna alta. 

- Se puede utilizar inmediatamente después de su uso. 

- No produce inundaciones. 

- Siempre que su uso sea racional, economizan agua. 

 

Entre los inconvenientes, destacaremos: 

 

- Su elevado caudal precisa una red de mayor diámetro. 

- La presión residual debe ser mayor que en un grifo normal, lo que obliga casi siempre a disponer una 
instalación independiente, con el consiguiente encarecimiento. 

- Produce un descenso de la línea piezométrica, cuando coinciden varias descargas a la vez. 

- Peligro de golpes de ariete. 

 

Su utilización puede ser indistinta para inodoros como placas turcas. 

 

Fregaderos. 

 

Se definen por el número de senos y si llevan o no escurreplatos, distinguiéndose entre los fabricados con 
material cerámico, acero inoxidable y material plástico. 

 

El fregadero de doble seno puede llevar desagüe único e independiente, si bien, lógicamente las salidas 
del seno son independientes, estando equipados de un rebosadero, tapón y cadenilla. 

 

Se fabrican de fundición esmaltada, acero esmaltado, gres, porcelana vitrificada, acero inoxidable y 
materias plásticas. 

 

Urinarios. 

 

Existen de dos tipos: urinario mural y colgante. Se suelen colocar en batería en locales de uso público. 

 

Se fabrican en porcelana vitrificada, loza, gres y fundición esmaltada. 

 

Los murales suelen estar compuestos por distintas piezas que se acoplan en su montaje y separadores 
que aíslan unos de otros al colocarlos en batería. 

 

El sistema de limpieza puede ser con válvula individual manual o con depósito colectivo de descarga 
intermitente y automática, siendo la disposición más adecuada para urinarios públicos. 

 

Bidé. 

 

Se fabrican en porcelana vitrificada y en loza (éstos últimos poco recomendables), midiendo su 
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capacidad hasta el rebosadero. Siempre deben ir dotados de agua fría y caliente. 

 

Vertedero. 

 

Este aparato sanitario tiene su utilidad para edificios muy singulares (Edificio residenciales, oficinas, etc), 
como elemento para el vertido de aguas residuales con elementos indisolubles (papeles, algodones, etc), 
siendo de escasa utilidad en edificios de viviendas. 

 

Debe llevar una rejilla de acero inoxidable, sifón incorporado y válvula de salida de gran diámetro, 
pudiéndose limpiar con descargas similares a los inodoros (cisternas, tanques o fluxores). 

 

Por lo general, se fabrican en porcelana vitrificada, gres porcelanado o fundición esmaltada.  

 

Lavadero. 

 

Este aparato sanitario va cediendo su utilización, debido a las máquinas lavadoras. Sus dimensiones 
geométricas son muy variables, va provisto de batidera (ondulaciones con pendiente) cuyo ancho no debe 
ser inferior a 40 cm. 

 

Se fabrican en fundición esmaltada, loza vitrificada y piedra artificial. Su capacidad se mide hasta le 
rebosadero. 

 

Fuente. 

 

Son adecuadas en edificios públicos o semipúblicos (oficinas, escuelas, etc). 

 

Es muy importante en ellas las condiciones higiénicas del grifo, el cual dará un chorro inclinado que 
permita beber sin necesidad de vaso y sin apoyar la boca en él.  

 

Tendrá rebosadero y salida de fácil regulación. Se fabrican de porcelana vitrificada, gres, piedra artificial 
y acero inoxidable. Modernamente se combinan con un enfriador eléctrico, proporcionando el agua fresca. 

 

Máquinas. 

 

Bajo esta denominación abarcamos los electrodomésticos que básicamente precisan toma de agua y 
desagüe para su funcionamiento, como son: el lavavajillas y la lavadora. Estas máquinas precisan también un 
desagüe con sifón, para el dispositivo de bombeo que suelen llevar para su evacuación. 

 

MONTAJE. 
Los aparatos sanitarios se instalarán perfectamente nivelados y aplomados, en los lugares indicados en 

los Planos, debiendo presentar planos de detalle a escala 1:20 o superior. 

 

Las alturas de montaje sobre el nivel del piso terminado, salvo cuando en los Planos de detalle se indique 
otra medida, serán las siguientes: 

 

- lavabo: 78 a 82 cm. 

- fregadero: 85 a 90 cm. 

- vertedero: 65 a 70 cm. 
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- inodoro (sin asiento): 36 a 40 cm. 

- bidet: 38 a 40 cm. 

- urinario de pared (borde): 55 a 65 cm. 

- lavadero: 80 a 85 cm. 

- bañera: 60 cm como máximo. 

 

El fondo del plato de la ducha o de la bañera se instalará a una altura sobre el suelo tal que la pendiente 
de la tubería de desagüe no sea inferior al 2 %. 

 

La altura de montaje, medida desde el fondo del plato de ducha o bañera, de la grifería para la ducha 
quedará como sigue: 

 

- válvulas: 1 a 1,2 m. 

- rociador: 1,90 a 2,10 m. 

 

Para el montaje de los aparatos y sus accesorios se seguirán las instrucciones facilitadas por el fabricante. 

 

PROTECCIÓN Y LIMPIEZA. 
Los aparatos sanitarios se manejarán en obra con sumo cuidado y quedarán protegidos durante la 

construcción, antes y después del montaje, contra golpes. 

 

Asimismo, se deberá evitar la entrada de suciedad y escombros en el recipiente de los aparatos y en las 
aperturas de desagüe y rebosadero. 

 

Una vez acabada la obra y antes de la entrega provisional, la empresa instaladora deberá limpiar 
perfectamente todos los aparatos sanitarios, eliminando, además, las protecciones con las que vienen de 
fábrica, sin utilizar productos ácidos o abrasivos. 

 

La DO rechazará cualquier aparato que, a su juicio, presente imperfecciones en el esmalte o color, 
fisuras, roturas, etc. 

 

COMPROBACIONES. 
Cuando el aparato llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de 

la normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus 
características aparentes. 

 

La DO comprobará los siguientes aspectos de cada uno de los aparatos sanitarios: 

 

- daños, imperfecciones y limpieza. 

- altura de montaje y nivelación. 

- fijación a paramentos. 

- situación de la grifería. 

- conexiones hidráulicas. 

- conexión a las redes de desagüe y ventilación. 
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 

INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO. 
En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas 

desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión 
y se procederá a su vaciado.  

 

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas 
temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen 
durante 1 año deben ser taponadas.  

 

NUEVA PUESTA EN SERVICIO. 
En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual. 

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 
provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el 
procedimiento siguiente:  

- Para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando por la 
llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un 
tiempo las conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la más 
alejada o la situada más alta, hasta que no salga más aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de 
cierre y lavarán las conducciones. - Una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de 
toma cerradas, se comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las conducciones 
accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 

 

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 
Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán 

detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre 
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido 
en su Anexo 3. 

  

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de 
medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que deban 
quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad. 

  

Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido para 
facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios.  

 

En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las montantes hasta cada 
derivación particular se considerará que forman parte de la instalación general, a efectos de conservación y 
mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del edificio.  
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LIBRO DE ÓRDENES. 
Se dispondrá en la obra de un Libro de Órdenes con hojas numeradas por duplicado o con calco matriz, 

en el que se recogerán todas las visitas, comunicaciones, directrices, incidencias, notas, modificaciones, 
observaciones, etc, .. que se estimen oportunas para el buen desarrollo de las obras e instalaciones. Dichas 
comunicaciones deberán ir formadas por la Dirección Facultativa y contratista de las obras, dándose de este 
modo por enterado. 

 

Valencia, julio de 2020 

 

El Ingeniero Industrial 

Juan José Albarracín Beltrán 

COL. Nº 5992 
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4. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

En el proyecto arquitectónico de la obra, se dispone de un Estudio de Seguridad y Salud redactado por 
CGTÉCNICA SLU y firmado por JOAQUIN SEGURA SANCHO de fecha julio de 2020, en el que se contemplan las 
presentes instalaciones. 

 

5. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 

En el proyecto arquitectónico de la obra, se dispone de un Estudio de Gestión de Residuos  redactado por 
CGTÉCNICA SLU y firmado por el  Arquitecto técnico JOAQUIN SEGURA SANCHO, de fecha julio de 2020, en el que 

se contemplan las presentes instalaciones. 

 

 

Valencia, julio  de 2020 

 

El Ingeniero Industrial 

Juan José Albarracín Beltrán 

COL. Nº 5992 
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6 PRESUPUESTO  
 

Se incorpora al presupuesto general del proyecto. 

 

7 PLANOS 
Se incorporan al conjunto de planos del proyecto con el siguiente índice: 

 

Cod. PLANO Serie Planta 

IFS.00 FONTANERIA ESQUEMA DE PRINCIPIO   

IFS.01 FONTANERIA TUBERIAS PLANTA BAJA 

IFS.02 FONTANERIA TUBERIAS PLANTA 1ª 

ISN.01 SANEAMIENTO RED EVACUACIÓN PARCELA 

ISN.02 SANEAMIENTO RED EVACUACIÓN PLANTA BAJA 

ISN.03 SANEAMIENTO RED EVACUACIÓN PLANTA 1ª 

ISN.04 SANEAMIENTO RED EVACUACIÓN CUBIERTA 

ISN.05 SANEAMIENTO RED DE PLUVIALES PLANTA BAJA 

ISN.06 SANEAMIENTO RED DE PLUVIALES PLANTA 1ª 

ISN.07 SANEAMIENTO RED DE PLUVIALES CUBIERTA 
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8 FICHAS TÉCNICAS 
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TOSHIBATOSHIBA

RECUPERADORES

Recuperadores VNMCC ErP2018

MODELO Dimensiones Caudal Presión Eficiencia

VNMCC05 331 x 612 x 1.275 500 150 85,0%

VNMCC10 372 x 870 x 1.505 720 150 86,5%

VNMCC15 454 x 1.015 x 1.885 1.500 240 84,5%

VNMCC20 454 x 1.225 x 1.885 2.000 300 84,1%

VNMCC30 593 x 1.240 x 2.000 2.600 200 83,9%

VNMCC50 848 x 1.225 x 1.885 5.100 250 86,1%

VNMCC60 1.126 x 1.240 x 2.000 6.000 250 85,6%

Opciones:

Control básico incluido en el cuadro del equipo con pantalla de información

Control de pared SKW22 

Control free-cooling mediante by-pass

Filtro F6+F8 en impulsión y F6 en extracción

Con el control CO2 va incluida la sonda de conductos de CO2

Kit Batería expansión directa

Conexión con unidades de gama comercial Digital y Super Digital

Control estándar Control 0/10V

RAV-DXC010 RAV-DXC031

MÁX.CAUDAL DE AIRE CAPACIDAD FUNCIONAMIENTO CAUDAL DE AIRE CAPACIDAD FUNCIONAMIENTO

0 ° 0 ° 0 ° 0 °

Hasta 5000 m3/h 4,6 kW > 27kW -27ºC > +52ºC Hasta 4200 m3/h 2,5 kW > 27kW -27ºC > +52ºC

Conexión con unidades VRF

Control estándar Control 0/10V

MM-DXC010 RAV-DXC031

MM-DXC012

Kit de válvulas Kit de válvulas

MM-DXV080

MM-DXV140 MM-DXV141

MM-DXV280 MM-DXV281

CAPACIDAD CAUDAL DE AIRE CAPACIDAD CAUDAL DE AIRE

0 ° 0 °

5 kW > 168kW Hasta 30000 m3/h 16 kW > 31,5 kW Hasta 6000 m3/h

Control estándar: algoritmo de control basado en temperatura de retorno.

Control 0-10V: control de capacidad y selección de modo de la unidad Toshiba desde el control de la AHU a través de una señal 0/10V.
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1.- INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS 

OBJETO DEL ANEJO. REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES CONSIDERADAS. 

El presente anejo tiene por objeto especificar las características y condiciones técnicas de la nueva 
instalación de voz y datos para el NUEVO ESPAI LABORA DE MELIANA. 

 

TITULAR DE LA INSTALACIÓN. 

El titular de las instalaciones es la Generalitat Valenciana, Labora Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, con CIF: Q-4601048-D y domicilio en la Calle Navarro Reverter nº 2 de Valencia.  

 

EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 

El centro se encuentra en la Calle Salvador Giner nº 2 de Meliana (Valencia). La situación exacta queda 
grafiada en los planos adjuntos. 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE. 

A continuación, se especifican las referencias o normas equivalentes con vigencia actual. 

- Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se establecen 
los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el 
procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen 
sancionador de los equipos de telecomunicación.  

- Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los 
equipos eléctricos y electrónicos. 

- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

- Real Decreto 219/2013, de 22 de JULIO, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

- Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones.  

- Real Decreto 346/2011, de 11 de JULIO, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de JULIO, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y sus 
modificaciones. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión. 

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece 
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condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

La intervención se centra en la construcción del nuevo edificio, el cual dispone de dos plantas de 
uso administrativo y una planta sótano con garaje privado y almacenes.  

Se instala un rack en local independiente en la planta baja, el cual dispondrá de acometida de fibra 
por parte de la empresa suministradora de telecomunicaciones. 

La dotación básica de cada rack será de regleta electrificada, ventiladores disipadores de calor, 
electrónica correspondiente (que será instalada por el titular de la instalación), paneles de parcheo, 
pasahilos, bandejas y 50% de espacio libre. Desde este armario se realizará la distribución del cableado a los 
puntos terminales. 

El cableado será del tipo UTP de 4 pares trenzados no apantallado, categoría 6A hasta cada uno de 
los puntos distribuidos por las plantas, ya sean puntos de trabajo, o conexiones a otros dispositivos de 
electrónica de red, con tomas RJ-45 de 8 contactos.  

Normalmente cada puesto de trabajo consta de un conjunto formado por dos tomas RJ-45, además 
de 4 tomas de corriente tipo schuko. Y también se dispondrá de tomas RJ-45 en aquellas estancias donde se 
requiera. La ubicación de todas las tomas RJ-45 queda grafiada en planos. 

Toda la red de voz y datos discurrirá por el falso techo de la planta correspondiente en bandejas de 
rejilla zincada sustentada a techo. Las derivaciones a puntos finales se realizarán bajo tubo flexible plástico 
reforzado. 

En la distribución, desde los armarios hasta las rosetas, se utilizará cable 24 AWG (0,51 mm) de 
categoría 6A de marca de reconocido prestigio a elegir por la D.F., sin apantallar (UTP) y con cubierta cero 
halógena, con materiales que emiten humos no tóxicos al arder y no propagadores del fuego (LSZH), o de 
características equivalentes, apto para transmisiones a 1200 Mb/s. 

 

La previsión de tomas, según queda grafiado en planos, consta de un total de 194 tomas. 

 Tomas Wifi:  15 uds. 

 Tomas dobles RJ-45: 64 uds. 
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 Tomas simples RJ-45: 51 uds. 

 

Descripción del sistema de cableado estructurado según ISO/IEC 11801. 

El sistema normaliza las tomas de voz y datos mediante el uso del mismo tipo de rosetas para ambas. 
Estas rosetas se distribuyen dentro de una planta, aun cuando no todas se vayan a utilizar, quedando 
preparadas para futuras reubicaciones de usuarios o ampliaciones de los puntos “activos” de trabajo. Estas 
reubicaciones o ampliaciones se realizan simplemente conectando los nuevos teléfonos o terminales a las 
rosetas correspondientes y actualizando los cambios correspondientes en el panel de administración de 
circuitos. 

Las principales características del sistema son: 

- La racionalización y normalización de conectores y cables, garantizándose así la compatibilidad de 
todos los elementos. 

- La distribución de las tomas de forma sistemática, de tal manera que posibilita la conexión a la red 
de cualquier usuario, independientemente de su ubicación. 

- La interconexión de los distintos elementos se realiza mediante el armario de distribución, lo que 
facilita el mantenimiento del sistema. 

Elementos que componen el sistema.  

Los elementos que configuran todo el sistema de distribución completo se podrían agrupar en:  

o Medio de transmisión. 

o Hardware de interconexión. 

o Conectores. 

o Adaptadores. 

o Dispositivos electrónicos de transmisión de datos. 

o Dispositivos de protección. 

o Hardware de soporte. 

Los principales elementos que componen el sistema son los siguientes. 

Medio de transmisión. 

En este sistema se utiliza un único medio de trasmisión: cable de par trenzado de cobre sin apantallar. 

Históricamente, el par de hilos de cobre trenzados y sin apantallar, ha sido un sistema de distribución 
barato y manejable para centralitas analógicas, sistemas analógicos y sistemas multilíneas. Más 
recientemente, las mismas características le han hecho asimismo insustituible en entornos de centralitas 
digitales y redes de área local (LAN). 

En este sistema se utiliza el par de hilos de cobre trenzados y sin apantallar, con un diámetro de 
conductor de 24 AWG. El cable utilizado desde el distribuidor hasta cada puesto individual es de cuatro 
pares, con diversos tipos de recubrimientos que se usa en diferentes entornos: exterior, interior, aéreo, 
antirroedores, etc. 

El paso de trenzado de cada par de hilos dentro de un mismo cable varía con respecto a los demás, 
con el fin de minimizar los efectos de inducción y “cross-talk” entre pares. 

El sistema estará compuesto por el cable de par trenzado Categoría 6 Aumentada F/UTP, el módulo 
RJ45 Cat.6A 10G STP con blindaje 360º, latiguillos Cat.6A S/UTP, paneles de conexión y parcheo modulares. El 
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sistema incluirá también todos los elementos activos hardware y software necesarios para implementar una 
gestión y monitorización adecuada de las conexiones cruzadas.  

 

Los requisitos genéricos mínimos del sistema de cableado serán los siguientes: 

o Se deberán presentar las prestaciones de PS ANEXT y PS AACRF-M garantizando los siguientes 
valores mínimos de Atenuación de Acoplamiento en una configuración de Canal 4 
Conectores: 

o Valor mínimo de 30 a 100 MHZ: 50 dB 

o Valor mínimo de 100 MHZ a 1000 MHZ (dB): 90- 20*log(f) 

o Se deberá presentar carta oficial del fabricante garantizando e incluyendo en sus 
programas de garantía los enlaces de distancia menor a 15 metros. 

o La garantía directa de fabricante a propiedad por las prestaciones de los materiales deberá 
ser como mínimo de 25 años. 

o Se debe acreditar de forma oficial la serialización y trazabilidad de los componentes del 
sistema de cableado, cuanto menos de conectores y bobinas de cables de tendido 
horizontal, para su inmediata trazabilidad en caso hipotético de error de fabricación. 

 

Cableado horizontal. 

El cableado horizontal será de marca de reconocido prestigio, cumpliendo las prestaciones que se 
detallan a continuación. Debe estar diseñado para soportar las futuras aplicaciones que demandan gran 
ancho de banda, incluyendo IEEE 802.3, 100BASE-TX, 1000BASE-T ó 1000BASE-TX (Gigabit Ethernet), 1.2 Gbps 
ATM, y muy especialmente 10GBE sobre cobre así como cualquier nueva aplicación pensada para cableado 
de Categoría 6A/Clase EA. El cable estará dotado de un doble apantallamiento que aísle electro-
magnéticamente los pares, de manera que permite garantizar unas prestaciones de diafonía y ANEXT 
óptimas a lo largo de todo el tendido y a las más altas frecuencias superiores a los 500 Mhz. La cubierta 
exterior presentará propiedades LS0H, de baja emisión de humo, cero halógenos y retardante a las llamas, 
cumpliendo la norma IEC 60332-1. 

Los requisitos mínimos del Cableado Horizontal serán los siguientes (las condiciones de canalización 
se detallan más adelante): 

 

o Prestaciones y rendimiento: debe cumplir con todos los estándares de componente 
Categoría 6A/Clase F en todo el barrido frecuencial hasta los 600 Mhz. 

o Diámetro del conductor: AWG 23. 

o Apantallamiento: Obligatoriamente doble apantallamiento tipo Foiled en el 
apantallamiento general. 

o Cubierta exterior: libre halógenos y baja emisión de humos, color gris oscuro. Por motivos de 
seguridad se excluirán cubiertas de colores más claros o llamativos. 

o Diámetro exterior: mínimo 7,87 mm.  

o Comportamiento ante el fuego: libre halógenos y baja emisión de humos, cumpliendo IEC 
60332-1. 

o Rangos mínimos de temperatura: durante la instalación de 0 a 60ºC y operacional de –20º a 
60ºC 

o Tensión máxima soportada en instalación: no inferior a 110 N. 

o Tensión mínima de rotura: no inferior a 400 N 
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o Mínimo radio de curvatura: 32 mm. 

o Trazabilidad y control de fabricación: Todas las bobinas deben incluir información de lote de 
fabricación y número de bobina dentro de su lote, conteniendo marcaje del metraje de 
dicho lote serigrafiado en la cubierta en cada metro. 

Se deberá presentar gráfica de valores de transmisión, o datos tabulados que acrediten un 
rendimiento mínimo en valores de PSACR y PSANEXT del cable como componente iguales o superiores a los 
reflejados en la siguiente gráfica, se admitirá por incertidumbre en equipos de medida una diferencia 
máxima de 2 dB, respecto a los valores que se reflejan: 

 

 

 

Hardware de Interconexión. 

Cuando se trabaja sobre el medio de cobre, los paneles de distribución utilizados emplean la técnica 
de inserción por desplazamiento del aislante. Son paneles compactos donde la interconexión entre 
subsistemas se realiza mediante puentes que puedan ser enchufables. 

 

Elementos de conexión. 

Dentro de los elementos de conexión se pueden distinguir entre rosetas y conectores. 

 Rosetas. 

Son los elementos sobre los que se mecanizan los conectores y suelen consistir en un faceplate, una 
tapeta y un embellecedor. En el mercado existe gran variedad de modelos de los más diversos 
fabricantes que se adaptan a los conectores estándar de cableado, con lo que se pueden utilizar 
multitud de cajas portamecanismos, ya sean de pared, empotradas, torretas, de instalación en suelo, 
columnas electrificadas, etc., pudiendo ser los puntos de conexión simples de voz, simples de datos, 
mixtos y combinados con múltiples servicios como tomas de corriente estándar, tomas de corriente 
estabilizada, interruptores magnetotérmicos, conexiones coaxiales, twinaxiales, IDC, JAC, D-SUBxx, etc. 

 Conectores normalizados. 

De ocho vías y ocho pines en el conector. Mecanizados sobre las rosetas, ellos se conectan los equipos 
informáticos o los teléfonos. Con este sistema se utiliza el conector RJ-45 (norma ISO-8877), que es el 
conector definido por el estándar RDSI. El conexionado de los cables a los conectores se realiza 
siguiendo la norma de distribución EIA/TIA T568B. 

En los conectores ATT110 o similar cada par debe ir crimpado de forma que pueda accederse a él a 
través del conector etiquetado con su color. 

El destrenzado de los cables para el crimpado o insertado de conectores debe ser lo más corto posible 
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y nunca sobrepasará los 13 mm desde el conector. 

Conectores Cat.6A 

Los módulos de conexión RJ45 deben superar los requisitos de los siguientes estándares: ISO/IEC 
IS11801/A1, CENELEC EN50173, y EIA/TIA 568B-2.10 de Cableado Horizontal para Categoría 6A. 

Los requisitos mínimos de los conectores serán los siguientes: 

o Cumplimiento de TIA/EIA 568-B.2-AD10 e ISO 11801 Clase Ea Edición 2.1 soportando 10 Giga 
en un Canal 4C. 

o Conformidad FCC: cumplimiento de norma FCC Parte 68 Sub-parte F. 

o Conformidad IEC: cumplimiento de norma IEC 60603-7. 

o Apantallamiento: se considera de obligado cumplimiento que el conector presente 
apantallamiento a 360º, quedando excluidas soluciones que presenten tan sólo continuidad 
en conector de hilo de masa, según recomendaciones de EN50174. 

o Diseño: el conector deberá garantizar por diseño que el tramo de destrenzado en el cable 
sea mínimo o inexistente, siendo recomendable para ello que éste disponga de una pieza o 
carcasa en que se realice la presentación de los pares previa al crimpado en los contactos.  
Se excluirán soluciones que en las que el destrenzado del cable de entrada no esté limitado 
por diseño del conector. 

o Dimensiones: 18.62 mmA x 15.87 m L x 38.15 mmF 

o Conexionado y terminación: las conexiones de los hilos deben quedar totalmente cerradas 
y recluidas en el interior del conector. Se excluirán soluciones que una vez concluida la 
conectorización dejen visibles los contactos. Tampoco se considerarán válidas soluciones 
que requieran herramientas de conexionado, ni conexiones 110, con o sin herramienta de 
crimpado. 

o Protección de los contactos 1 y 8: El conector debe estar protegido por diseño en caso de 
que se inserten en él conectores tipo RJ11. 

o Tiene que ser reutilizable: número mínimo de reconexiones 10. 

o Serialización y control de fabricación: el 100 % de los conectores deben ser testados en 
fábrica y disponer de un número de serie único. 

 

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 78 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO 
PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

8 

 

 

La disposición de tomas de datos en planta, queda reflejada en los planos correspondientes. 

Dispositivos eléctricos de protección. 

 

Dentro de este grupo se encuentran los protectores contra sobretensiones, limitadores de corriente 
y elementos de puesta a tierra. 

Topología. 

La topología básica de este sistema es una estrella modificada. Las estaciones de datos se conectan 
a sus correspondientes rosetas y éstas, mediante el cable de par trenzado de cuatro pares, a unos paneles 
de distribución satélites, los cuales, a su vez, se conectan al nodo central. Estos paneles satélites pueden ser 

eliminados en pequeñas instalaciones, como en el caso particular de este proyecto, así como añadidos otros 
intermedios en las grandes. 

La administración del sistema se realiza en los paneles que se indicaron anteriormente. Mediante 
simples cambios de puentes en los puntos adecuados se pueden conseguir las distintas topologías de los 
puestos a ellos conectados, como por ejemplo bus, anillo, etc., a la vez que se mantienen las ventajas de 
una topología en estrella, principalmente en cuanto a un control centralizado del sistema de cableado.  

Esta topología ofrece, en resumen, las siguientes ventajas: 

 La simplificación de las reubicaciones y cambios de puestos, debido al enfoque centralizado del 
sistema. 

 La centralización de la información sobre el estado de las líneas. 

 La simplificación de las ampliaciones del sistema, al ser añadidos los nuevos puestos desde el mismo 
nodo central, común a todos los puestos. 

Modelo de distribución. 

 

 Subsistema horizontal. 

Es aquel que conecta todas las rosetas a los paneles de distribución horizontal o de planta. 
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 Subsistema vertical. 

Conecta los distintos paneles sistema o columna vertebral del Sistema de Distribución. En función de 
las necesidades dicho subsistema puede implementarse utilizando cable de cobre o de fibra óptica. 

 

En el presente proyecto contaríamos con el sistema horizontal para las plantas y un sistema vertical 
de conexión con CPD. 

 

Paneles de parcheo. 

Los paneles de parcheo permitirán un acceso frontal a los módulos facilitando un cambios y 
reasignaciones. 

La utilización de paneles modulares permite que las prestaciones de transmisión de datos y las 
características eléctricas sean idénticas en el extremo del repartidor y en el extremo de la toma de usuario. 

El panel debe estar preparado para aplicación de un sistema de identificación de acuerdo con la 
normativa EIA/TIA 606. 

Los requisitos mínimos y excluyentes de los paneles serán los siguientes: 

o Dimensiones: 43.7mm., 482.6mm., 31.3mm. (HxWxD). 

o Peso: 380 gramos. 

o Rango mínimo de temperatura de operación: de 0 a 45ºC. 

o Rango mínimo de humedad de operación: de 0 a 90% (sin condensación) 

o Rango mínimo de temperatura de almacenamiento: de –40 a 70ºC. 

o Rango mínimo de humedad de almacenamiento: de 0 a 90% (sin condensación) 

o Montaje: Anclaje para estándar 19” y posibilidad de adaptador para 23” 

 

Latiguillos de parcheo. 

Su diseño deberá posibilitar un alto rendimiento en el canal, garantizando como mínimo prestaciones 
Categoría 6 Aumentada. Se deben disponer de diversos tamaños y colores para satisfacer las diferentes 
necesidades de longitud y codificación de color. 

Los requisitos mínimos de los paneles para gestión serán los siguientes: 

o Cumplimiento de TIA/EIA 568-B.2-AD10 e ISO 11801 Clase Ea Edición 2.1 soportando 10 Giga 
en un Canal 4C. 

o Conformidad FCC: cumplimiento de norma FCC Parte 68 Sub-parte F., los contactos deben 
presentar un revestimiento de oro con un grosor mínimo de 50 micropulgadas. 

o Conformidad IEC: cumplimiento de norma IEC 60603-7. 

o Control de fabricación: Se debe acreditar que el 100 % de los latiguillos sean testados en 
fábrica en todos los parámetros de transmisión. 
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o Tipo de cable: el cable debe ser de tipo flexible con apantallamiento S/STP AWG24. 

o Plug’s de conexión: Los contactos de los conectores RJ45 deben tener revestimiento de oro 
de al menos 50 micropulgadas. 

o Disponibilidad de metrajes: Se deben disponer al menos las siguientes longitudes; 1, 2, 3, 5, y 
10 metros. 

o Disponibilidad de colores: Con el objeto de asegurar una fácil identificación de los distintos 
servicios se deben disponer en catálogo por lo menos los siguientes colores; Azul, verde, rojo, 
amarillo y negro. 

 

Cable de fibra óptica. 

Se utilizará cable de aplicación universal interior/exterior de construcción robusta y estructura 
ajustada, compacta resistente y flexible, diseñado especialmente para su uso en redes troncales; totalmente 
dieléctrico y protegido de roedores. Las mangueras estarán formadas por 16 fibras ópticas (o el número que 
autorice la DF en cada caso) LC-LC multimodo, con protección antihumedad ajustada. No se aceptará 
protecciones antihumedad mediante gel hidrófugo. La cubierta exterior estará compuesta de material 
termoplástico libre de halógenos, baja emisión de humos y retardante de la llama (LSZH). 

Los requisitos mínimos de los paneles serán los siguientes: 

 

o Prestaciones Geométrico-mecánicas de la fibra; alcanzarán, como mínimo los valores 
reflejados en la siguiente tabla: 

 

 

o Prestaciones ópticas de la fibra óptica; alcanzarán, como mínimo los valores reflejados en la 
siguiente tabla: 
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o Detalles constructivos de la manguera de fibra óptica; la manguera de fibra óptica debe 
estar constituida por los elementos que se detallan en la siguiente ilustración:  

 

 

 

 

 

 

 

o Especificaciones de la manguera de fibra óptica; la manguera de fibra óptica debe cumplir 
o exceder con las especificaciones detalladas en la siguiente tabla: 
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La norma ISO/IEC 11801. 

Esta recomendación fue publicada con el ánimo de normalizar un sistema de cableado genérico 
para edificios comerciales. 

En esta recomendación se incluyen los requisitos mínimos que ha de cumplir el sistema de cableado 
de un edificio o campus, de modo que pueda soportar sistemas de cualquier marca, incluyendo hasta la 
roseta de conexión. Por lo tanto, incluye recomendaciones para: 

- El medio físico. 

- La topología de conexión. 

- Distancias. 

 

El medio físico. 
Se pueden utilizar los siguientes para el cableado: 

- Cable UTP de 4 pares (100 ohm), categoría 6A, 250 MHz. 

- Fibra óptica multimodo OM4  50/125. 

La topología de conexión. 
En este caso la topología consta de una única red horizontal con un armario de distribución para 

datos y telefonía de conjunto. 

La topología de conexión es una estrella jerárquica de un nivel (Backbone, cableado horizontal) 
cuyos tendidos unen armarios de comunicación a puntos de conexión. 

 

Distancias. 
Las limitaciones en distancia vienen principalmente en el cableado horizontal: 
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- Entre el armario de distribución y la toma de datos: 90 m. 

- Entre la toma de datos y puesto de trabajo: 3 m. 

Se suministrarán todos los latiguillos de parcheo, con una longitud suficiente (de 1 y 2 metros) de las 
mismas características al cableado mencionado. 

Se etiquetará todo el cableado y salidas y se certificarán punto a punto y deberán mejorar los límites 

establecidos en la norma ISO/IEC 11801 y EIS/TIA 568A. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 

 
Se especifican a continuación todos los procedimientos de ejecución para los instalación y conexión 

del sistema de cableado. Todos estos procedimientos serán consecuencia de la aplicación correcta de las 
normativa al objeto particular de cada elemento, para ello se deberá utilizar en cada caso las normas y 
herramientas homologadas por cada fabricante. 

 

Especificaciones de instalación del Subsistema horizontal 

El Subsistema horizontal se implementará cumpliendo con las especificaciones de la Categoría 6A. 
Los Puestos de trabajo se realizarán mediante 6 ó 2 cables de 4 pares trenzados Categoría 6 Aumentada 
F/UTP. Estos cables se conectorizarán tanto en el puesto de usuario como en el panel de parcheo mediante 
módulos RJ45 Cat.6A 10G STP, todos estos elementos deberán cumplir con las especificaciones detalladas 

en los apartados anteriores. 

Se deberán tener en cuenta las siguientes especificaciones (las condiciones de canalización se detallan 

más adelante): 

 El cable de 4 pares U/FTP se dispondrá utilizando una topología en estrella desde el subsistema de 
administración (Repartidor) a cada una de las tomas de telecomunicaciones.  

 La longitud de cada tirada individual de cable horizontal desde el subsistema de administración a 
las tomas de telecomunicaciones no deberá exceder en ningún caso la longitud de 90 m. 

 Se tendrán en cuenta los requisitos del radio de curvatura y del esfuerzo de tracción del cable de 4 
pares U/FTP durante el manejo y la instalación del mismo. En cualquier caso, se evitará cualquier 
situación que conlleve el aplastamiento, retorcimiento, estrangulamiento, o estiramiento del cable, 
de forma que no se altere la estructura física interna de dichos cables, que podrían tener como 
consecuencia problemas de diafonías. 

 Cada tirada de cable entre el Repartidor y la toma de telecomunicaciones será continua, sin 
empalmes ni derivaciones intermedios. 

 El destrenzado máximo de los cables de 4 pares para ser conexionados en las tomas de usuario y de 
los paneles, será el mínimo necesario para realizar dicha conexión, no superando en ningún caso la 
longitud de destrenzado máxima de 13 mm.  

 Se minimizará la longitud de cubierta pelada necesaria para realizar la conectorización, no 
superando en ningún caso la longitud de funda pelada mayor a 25 mm. 

 La conexión del cable a tomas y paneles se realizará de acuerdo con los esquemas de conexión 
T568B (Código B).  

 Los componentes instalados, tomas, paneles, irán perfectamente identificados con sus 
correspondientes etiquetas de identificación, rotuladas conforme a la normativa de identificación 
EN50174-1. 

 Se entregará un documento de certificación mediante un instrumento de certificación homologado 
por el fabricante del cableado, de tal manera que se pueda garantizar la correcta instalación del 
sistema y se pueda acoger al programa de garantía ofrecido por el fabricante. 
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 Las bridas y accesorios utilizados para la sujeción de los cables se instalarán por medios manuales y 
nunca utilizando medios mecánicos como alicates o tenazas, de tal forma que no deformen la 
cubierta exterior de los cables de comunicaciones.  

 Se utilizarán bridas de velcro y evitándose otro tipo de material. 
 Los cruces de los cables de comunicaciones con los de otros servicios (electricidad, alarma, 

incendios...) se realizará perpendicularmente, asegurando la mínima superficie de contacto posible. 
 Se utilizarán tabiques de separación entre las tomas eléctricas y las tomas RJ45 en las cajas 

telemáticas de usuario. 
 

Con el objetivo de conseguir un óptimo rendimiento del canal de cableado instalado, superando las 
especificaciones de Categoría 6A, las premisas y criterios de instalación deben estar bien definidas. Así 
mismo, el instalador que ejecute la obra deberá ser instalador autorizado del fabricante del sistema de 
cableado, de forma que conozca perfectamente el producto a instalar, y las normas de instalación 

marcadas por el fabricante, ofreciendo la garantía extendida de 25 años. 

 

Especificaciones de instalación del Subsistema Vertical de Red. 

Los Repartidores de Red se unirán al Repartidor Principal mediante mangueras de fibra basada en 

mangueras de 16 fibras multimodo LC-LC.  

En el tendido de los cables de fibra óptica se deberán observar las siguientes normas (las condiciones 

de canalización se detallan más adelante): 

 Respetar en todo momento el radio mínimo de curvatura del cable indicado por el fabricante 
 No sobrepasar los límites de tracción especificados por el fabricante 

 

Las bandejas de fibra óptica dispondrán de estructura estándar de 19”, 1U de altura, y estarán 
específicamente diseñadas para alojar los extremos de los cables de fibra óptica, proporcionando 
protección a las conexiones. Dispondrán además de 24 acopladores LC-LC. Los conectores estarán 

perfectamente identificados en el panel frontal de la bandeja indicando el local técnico, el panel, el número 

de fibra y el destino de la interconexión. 

 

Especificaciones de instalación del Subsistema de Administración 

Los repartidores se compondrán de paneles modulares de parcheo, en los cuales se conectarán los 
cables Categoría 6 Aumentada F/UTP correspondientes a los puestos. También se ubicarán en ellos las 

bandejas de fibra óptica y los paneles RJ45. 

Para la correcta distribución de los latiguillos en el Repartidor se instalarán como mínimo un pasahilos 

horizontal 19” 1U y de 2U de la siguiente manera. 

Un pasahilos horizontal de 1 U por cada uno de los conjuntos enumerados a continuación: 

 2 paneles 19” 24RJ45 CAT6A. 
 1 panel 19”25RJ45 CAT6A. 
 1 panel 19”50RJ45 CAT6A. 
 1 bandeja de fibra óptica. 
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Todos los latiguillos de datos suministrados estarán conectorizados en fábrica, evitando que, debido 
a la instalación en campo, el sistema de comunicaciones no cumpla con los criterios para los que ha sido 

diseñado. 

Se instalarán armarios (Rack’s), metálicos y de color negro para alojar los paneles y el equipamiento, 
preparados para instalar elementos de 19 pulgadas. Estarán dotados de una puerta frontal con cerradura, 
una puerta trasera metálica con cerradura, laterales desmontables y zócalo. Dispondrán de 4 perfiles 19” 
interiores desplazables en profundidad, y rejillas de ventilación suficientes para mantener la temperatura a 
niveles adecuados. Los armarios dispondrán de bandejas y 2 regletas 19” de 8 enchufes para la correcta 
instalación del equipamiento. 
 
Las dimensiones de los armarios pertenecientes los Repartidores Principal y Secundarios serán 42 U’s de altura 
800 cm. de ancho y 1000 cm. de fondo. 
 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

A continuación se reflejan los requerimientos relativos a la instalación o disponibilidad de 
canalizaciones, tendidos eléctricos y habilitación de cuartos de comunicaciones que son necesarios para 
cumplir con los objetivos del cableado, en particular con los relativos a posibles cambios o ampliaciones. Se 
va a seguir, para ello las recomendaciones de la normativa EN-50174 para instalaciones de cableado 
estructurado. 

 

 Cuartos de Telecomunicaciones 

Se trata de habitáculos dedicados exclusivamente al emplazamiento del equipamiento de 
comunicaciones. En estas salas se instalarán los elementos necesarios para el Sistema de Cableado 
Estructurado y los equipos de la red de telecomunicaciones. En general, el documento se referirá a ellos 
como Cuartos de Comunicaciones (CC). Todos los RPs, REs y el RC se ubicarán en un CC dedicado. Tanto 
los CCs como los armarios técnicos ubicados en su interior deben contar con una capacidad de crecimiento 
futura. (se condidera óptimo contar con una capacidad de ocupación inicial del 40%) 
 

Equipamiento genérico de los Cuartos de Comunicaciones 

 
Los CC deberán contar con las siguientes dotaciones generales: 

 Altura mínima de 2,70 metros. 
 Falso techo registrable o espacio sin falso techo. 
 Puerta de acceso metálica, con apertura hacia el exterior, con dimensiones mínimas de 90 cm de 

ancho y 2 metros de alto, recomendable con 180º de apertura. 
 Acceso mediante puerta con llave al patinillo para canalizaciones del SV. 

 

Dimensionamiento de los CC. 

Debe ser un espacio diáfano y sin columnas o ningún otro elemento, que interfieran la distribución 

de los armarios en las salas de comunicaciones. 

Se debe prever un tamaño suficiente para albergar los armarios necesarios para cubrir los puestos 
de trabajo que se asignarán al repartidor en cuestión a razón de 1 metro de profundidad por 1 metro de 
ancho por 2,3 metros de altura por cada armario.   
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En cualquier caso, la sala del CC será tal que garantice: 

 1m desde la parte trasera del armario hasta la pared. 
 1,5 m desde el frontal del armario hasta la pared. 
 Un paso diáfano desde la puerta de entrada a la sala de al menos 1m (que se corresponde con la 

abertura de la puerta). 
 
Ubicación de los CC 

Se reservará al menos un CC en cada planta del edificio de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Una sala para CCP/RC/RE en la planta baja del edificio principal del complejo. 
 Una sala para RE en la planta baja de cada uno de los edificios secundarios, si se diera el caso 
 Al menos una sala para DP en cada planta de los edificios que integren el complejo. 
 Una sala CC tiene un diámetro operativo de 100m alrededor suyo. 

 

Los CC estarán concentrados bajo el mismo vertical, dentro de un mismo edificio y preferentemente 
en la zona central del edificio. Para cada vertical se construirá un patinillo para uso exclusivo de 

telecomunicaciones, pudiéndose separar en su interior la parte eléctrica de la parte de redes. 

En los casos en que pudiera haber un centro de transformación de energía próximo, caseta de 
maquinaria de ascensores o maquinaria de aire acondicionado, los recintos de instalaciones de 
telecomunicaciones se distanciarán de éstos un mínimo de dos metros, o bien se les dotará de una 

protección contra campo electromagnético. 

Se evitará, en la medida de lo posible, que los recintos se encuentren en la proyección vertical de 

canalizaciones o desagües y, en todo caso, se garantizará su protección frente a la humedad. 

Medidas de Seguridad en los CC. 

Se debe garantizar un nivel mínimo de seguridad utilizando rejados en caso de que las CC’s o CPD 
tengan ventanas, para evitar accesos indeseados. Las puertas deben estar siempre cerradas bajo llave, y se 
entregarán cuantos juegos de llave se precisen a los equipos de operadores y seguridad del edificio. 

En las inmediaciones del CC, a una distancia de su puerta no superior a 2m, debe preverse la 
instalación de un extintor. 

 

Se debe garantizar el acceso a los distintos CC a través de zonas comunes o de administración, y 
este debe estar controlado por algún sistema de seguridad (control de accesos). 

 
Instalación eléctrica para los cuartos 

Desde el RE de cada edificio se habilitará una canalización directa de al menos 900mm2 hasta el 
cuadro eléctrico general de mando y protección del edificio. Esta canalización será dotada de un hilo guía 

para el posterior tendido de los cables. 

En cada RE se preverá la instalación de un cuadro eléctrico general dedicado para el SCE. 

Condiciones de alumbrado en los Cuartos de Comunicaciones 

Se habilitarán los medios para que en los CC exista un nivel medio de iluminación de 500 lux, así como 
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un aparato de iluminación autónomo de emergencia. 

 

 

Condiciones ambientales en los CC. 

Se asegurará un control ambiental dedicado e ininterrumpido, para garantizar el mantenimiento de 

las siguientes condiciones durante 24 horas al día y 365 días al año: 

 Mantener una presión positiva que facilite al menos una renovación completa del aire 1 vez a la 
hora. 

 Disipar el calor generado por los equipos activos. 
 Asegurar los siguientes valores de temperatura y humedad: 

o En caso de presencia de equipos activos entre 18ºC y 20ºC con humedad relativa de entre 
el 30 y 55%. 

o En caso de no presencia de equipos activos entre 10ºC y 35ºC con humedad relativa inferior 
al 85%. 

 

Canalizaciones. 

 
La distribución del cableado a través de los patinillos del edificio se hará de tal forma que se asegure 

que queda espacio libre para realizar futuras ampliaciones, y que se deja espacio suficiente para realizar 
acciones preventivas o correctivas. En tendidos sobre bandejas o canaletas se dejarán libres al menos 25mm 
por encima de los cables, y se facilitará el acceso dejando al menos 150mm libres por encima de éstas. En 
canalizaciones cerradas se situarán registros al menos cada 12m. La bandeja será tipo Rejiband, con 
Galvanizado SENDAIMIR con toma de tierra y el tubo deberá ser libre de halógenos. 

 
Dimensionamiento. 

 
Las canalizaciones no deberán estar ocupadas más allá del 40% de su capacidad, por doble motivo 

de permitir introducir nuevos cables y de que cualquier tendido que se realice, no se haga de forma forzada, 
evitando tensiones y torceduras del cable.  
 

En el cuadro siguiente se relacionan distintos tipos de canalización con su capacidad orientativa en 
puestos dobles de trabajo, en caso de que los puestos de trabajo sean cuádruples, o simples la relación a 
aplicar es la misma. 
 

Tipo de Canalización Capacidad (Puestos Dobles) 

Tubo Métrica 25 1 

Tubo Métrica 32 3 

Tubo Métrica 40 5 

Tubo Métrica 50 8 

Canal 10x22 1 

Canal 20x50 6 
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Canal 40x60 16 

Canal 60x110 44 

Canal 60x150 60 

Bandeja 60x200 80 

Bandeja 60x300 120 

 
Separación de tendidos eléctricos 

 
Las canalizaciones del cableado deben ser independientes de las de los tendidos de acometida o 

distribución eléctrica.  
 

Los trazados de las canalizaciones eléctricas y de cableado de pares balanceados no discurrirán en 
paralelo, en caso inevitable la distancia entre ambos, según la norma EN50174-2, cumplirá las indicaciones 
de la siguiente tabla: 
 
 
 

Tipo de instalación 
Canalización sin 

división o sin 
división metálica 

Canalización con división 
de aluminio 

Canalización con 
división de acero 

Cable de potencia 
no apantallado y 
cable de datos no 
apantallado 

200 mm 100 mm 50 mm 

Cable de potencia 
no apantallado y 
cable de datos 

Apantallado 

50 mm 20 mm 5 mm 

Cable de potencia 
apantallado y 
cable de datos no 
apantallado 

30 mm 10 mm 2 mm 

Cable de potencia 
no apantallado y 
cable de datos no 
apantallado 

0 mm 0 mm 0 mm 

 

Se cumplirá en cualquier caso la norma EN 50174 – parte 2, que indica las separaciones de los cables 

UTP con los de distribución eléctrica: 

 58 cm para distribución trifásica 
 20 cm para distribución monofásica sin separador entre canalizaciones 
 10 cm para distribución monofásica con separador de aluminio 
 5 cm para distribución monofásica con separador de acero 
 Para tendidos mayores de 35 metros, los últimos 15 no requieren separación. 
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Se evitarán los cruces entre las canalizaciones eléctricas y las de datos, y en casos imponderables 

estos cruces se realizarán en ángulo recto. 

 

Precauciones adicionales 
 
Se debe evitar, en todo caso, la existencia de cables para diferentes propósitos en un mismo haz o 

mazo de cableado. Diferentes haces se deben separar electromagnéticamente unos de otros. 
 
Los elementos inductores de ruidos, como fluorescentes, pequeños motores deberán estar 

distanciados de las conducciones de pares al menos 50 cm (la norma EN50174-2 establece un mínimo de 13 
cm). En caso de grandes fuentes de ruido se considera imprescindible el tendido de fibras ópticas o cables 

apantallados. 

En el caso de emplear canaletas o rejillas metálicas con fines de aislamientos EMC, se instalarán 
canalizaciones preferiblemente compactas y profundas. Así mismo se evitarán las discontinuidades en 

empalmes, cruces, giros o paso de tabiques. 

 

 COMPROBACIONES Y OBTENCIÓN DE GARANTÍA 

Pruebas de los cables de cobre 

Las pruebas de todo el cableado de cobre se realizarán antes de la puesta en servicio del sistema. 
Se comprobarán el 100% de los puntos de cable horizontal y de troncal. El cableado correspondiente al 
subsistema horizontal se probará desde la toma de usuario a la sala de comunicaciones. Las tiradas de cable 
se probarán para asegurar que cumplen las especificaciones de la EIA/TIA 568B Categoría 6A. o ISO 11801 
Clase EA. 

 
Las pruebas se realizarán con un equipo de Nivel III/IV certificado por los UL. La configuración de los test será 
de Canal, para poder incluir los latiguillos en las certificaciones. Los test incluirán las siguientes medidas: 

o Parámetros primarios: 
o Longitud (ecometría) 
o Atenuación 
o Paradiafonía (NEXT y PSNEXT) 
o Relación Atenuación/Paradiafonía (ACR) 
o Relación Atenuación/Telediafonía (ELFEXT y PSELFEXT) 
 

o Parámetros secundarios: 
o Impedancia Característica 
o Pérdidas de Retorno 
o Resistencia óhmica en continua 
o Nivel de ruido en el cable 
o Continuidad de hilos de pares (Wiremap) 
o Continuidad de masa 
 

o Otros parámetros: 
o Capacitancia por unidad de longitud (pF/m) 
o Retardo de propagación 
o Retardo relativo 
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Pruebas de los cables de fibra óptica 

Las pruebas de fibra se llevarán a cabo en todas ellas extremo a extremo. Para verificar la calidad del 

cable óptico y de su instalación se realizará uno de los dos tipos de medidas: 

 Medidas de reflectometría mediante Equipo OTDR de cada una de las fibras en ambos extremos y 
ambas direcciones. 

 Medidas de atenuación de potencia mediante fuente y detector led en 2ª y 3ª ventana (1310 y 1550 
nm) en multimodo, para cada una de las fibras y en ambos extremos. 

 

Garantía del Fabricante 

Se aportará una garantía sobre el producto instalado de 25 años a partir de la fecha de registro de 

dicha instalación. Dicha garantía incluirá a todos los productos del fabricante de cableado estructurado. 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 Planos y esquemas 

A la finalización de la ejecución de la instalación se suministrarán planos definitivos en formato DWG 

y cualquier otro solicitado por la DF (PDF, Visio…). 

Se deberán incluir los siguientes elementos: 

 Esquema lógico de Cableado Estructurado indicando los repartidores y sus interconexiones (ethernet 
y fibra). 

 Para repartidor se realizará un esquema, detallando la distribución de los paneles y equipamiento, y 
el espacio libre para ampliaciones.  

 Planos de planta en los que se detallará la ubicación de los puestos de trabajo y de los repartidores, 
incluyendo la numeración correspondiente y coincidente con la que aparezca físicamente. 

 

Certificaciones 

Se aportarán los informes de certificación del 100% de las tomas, verificando que la instalación 
supera la Categoría 6A de acuerdo con la norma EIA/TIA-568B o Clase EA de acuerdo a normativa ISO 11801. 
En el mismo CD-ROM se deberá aportar una copia del certificador de calibración en vigor del equipo de 

medición utilizado. 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 

 

Cableado Estructurado. Requisitos mínimos 
 

Cableado Horizontal: Todos los elementos que se instalen, incluyendo cableado, paneles de parcheo, 
conectores, etc.…serán conforme a las normativas sobre la Categoría 6A (Aumentada): 568B.2 
Addendum 10 D3.0, ISO 11801 y EN 50173. 

 
Cableado Vertical: Todos los elementos que se instalen, incluyendo cableado, conectores etc... Para la 
distribución en vertical será en cable de fibra óptica categoría 50/125 OM4 

 
Este documento de prescripciones técnicas de sistemas de cableado, se ha obtenido basándose 

en la siguiente normativa y recomendaciones vigentes de carácter nacional e internacional. A 
continuación, se indican las distintas normas aplicables para un sistema de cableado. La instalación 
deberá cumplir estas normas y todas las revisiones o adaptaciones de las mismas que entren en vigor 
antes de la entrega de la instalación. 

 
 
 

Distribución Racks de Comunicaciones 
 

  Se instalará al menos un rack de comunicaciones para cableado horizontal por cada 
1000m2 de obra. Esta cantidad de racks podría incrementarse en zonas de muy alta densidad 
de puestos de trabajo. 

  Se instalará al menos un rack de comunicaciones para cableado vertical para concentrar el 
cableado vertical de FO proveniente de los racks de planta de cableado 
horizontal. Este rack se denominará rack de distribución y contará al menos con dos 
(2) switches de distribución como los especificados en los apartados siguientes. 

  El rack de distribución se comunicará con el CPD (Datacenter) mediante una tirada de fibra 
óptica 50/125 OM4 de 8 pares (16 fibras en total). 

  Se proporcionarán tantos latiguillos de parcheo de la categoría 6A como puestos de trabajo 

instalados. La longitud será la mínima necesaria para que los racks queden 
debidamente ordenados y sin un exceso en la longitud del latiguillo de parcheo. 

 
 
 

Cableado Estructurado Vertical 
 

  La distribución en vertical será siempre en cable de fibra óptica categoría 50/125 
OM4. 

  Los paneles de parcheo de FO de los armarios serán con conectores tipo SC. 

  Se proporcionarán los latiguillos necesarios para conexión de la electrónica de red con el 
panel de parcheo de FO. Normalmente serán SC-LC y de la misma categoría que el cableado 
de fibra salvo que se indique otra cosa. 

  La conexión de los diferentes racks de cableado horizontal con el rack de distribución se realizará 
mediante una tirada de fibra óptica 50/125 OM4 de 4 pares (8 fibras en 
total). 

 
 

Cableado Estructurado Horizontal 
 

El estándar CEN/CENELEC a nivel europeo para el cableado de telecomunicaciones en edificios 
está publicado en la norma EN 50173 (Performance requirements of generic cabling schemes) sobre 
cadenas de enlace (o conjunto de elementos que constituyen un subsistema: toma de pares, cables 
de distribución horizontal y cordones de parcheo). Esta especificación recoge la reglamentación ISO/IEC 
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11801 (Generic Cabling for Customer Premises) excepto en aspectos relacionados con el 
apantallamiento de diferentes elementos del sistema y la norma de Compatibilidad Electromagnética. 
El objetivo de este estándar es proporcionar un sistema de cableado normalizado de obligado 
cumplimiento que soporte entornos de productos y proveedor múltiple. 

 
La norma internacional ISO/IEC 11801 está basada en el contenido de las normas americanas 

EIA/TIA-568 (Estándar de cableado para edificios comerciales) desarrolladas por la Electronics Industry 
Association (EIA) y la Telecommunications Industry Association (TIA). 

 
La normativa presentada en la EIA/TIA-568 se completa con los boletines TSB-36 (Especificaciones 

adicionales para cables UTP) y TSB-40 (Especificaciones adicionales de transmisión para la conexión de 
cables UTP). En dichos documentos se dan las diferentes especificaciones divididas por "Categorías" de 
cable UTP así como los elementos de interconexión correspondientes (módulos, conectores, etc.). 
También se describen las técnicas empleadas para medir dichas especificaciones. 

 
Otras especificaciones de interés son: 

 
• ANSI/EIA/TIA-569: Espacios y vías de telecomunicaciones en edificios comerciales. 

 
• ANSI/EIA/TIA-606: Administración de la infraestructura de telecomunicaciones en edificios comerciales 
(canalización, ubicación de equipos y sistemas de cableado). 

 
• ANSI/EIA/TIA-607: Conexión a tierra y aparejo del cableado de equipos de 
telecomunicación de edificios comerciales. 

 
El conjunto de normas de referencia será: 

 
• ANSI/TIA/EIA 568 Revisión 2002 (568 B.1, B.2 y B.3) sobre Categoría 6A 

 
• ANSI/TIA/EIA 569 Revisión 1997 (569A) 

 
• ANSI/TIA/EIA 606 

 
• ANSI/TIA/EIA 607 

 
• ISO/IEC 11801 Clase E-2ª Edición 2000 

 
• CENELEC EN 50173 

 

 
Compatibilidad electromagnética 

 
A partir de 1996 es de obligado cumplimiento la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 

89/336/EEC reflejada en el Real Decreto 444/1994 donde se establecen los procedimientos de evaluación 
de la conformidad y los requisitos de protección relativos a 
Compatibilidad Electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones. Son de referencia las siguientes 
normas: 

 
• EN 50081: Norma genérica de emisión sobre compatibilidad electromagnética. 

 
• EN 50082-1: Norma genérica de inmunidad sobre compatibilidad electromagnética. 

 
• EN 55022: Norma de producto sobre la emisión de las Tecnologías de la Información. 

 
• EN 55024: Norma de producto sobre inmunidad de las Tecnologías de la Información. 

 

 
Seguridad 

 
Con relación a seguridad, son de referencia las siguientes normas: 

 
• IEC 332: Norma sobre propagación de incendios. 

 
• IEC 332.1: Norma sobre inflamabilidad. 

 
• IEC 754: Norma sobre emisión de gases tóxicos. 

 
• IEC 754.1: Norma sobre emisión de gases halógenos. 
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• IEC 754.2: Norma sobre corrosividad de humos. 

 
• ASTM E662: Norma sobre densidad de humos. 

 
• NES 713: Norma sobre toxicidad de humos. 

 
• IEC1034: Norma sobre emisión de humos. 

 

 
Normativa eléctrica 

 
o Real Decreto 314/2006, de 17 de JULIO, Código Técnico de Edificación CTE Modificado por el 

Decreto 173/2010, de 19 de febrero, BOE nº 61, de 11 de JULIO de 
2010 que, además, modifica el Documento Básico SI y el Documento Básico SU que 
se agrupa en el nuevo Documento Básico SUA. Modificado por la Ley 8/2013, de 26 de junio. 

o Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), Real Decreto 
1027/2007, BOE nº 207, 29 de agosto de 2007. 

 
o Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. 

o Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias, R.D. 842/2002 de fecha de 2 de agosto de 2.002. 

 
o Real Decreto Legislativo 1302/1986, Medio Ambiente - Comunidad Económica 

Europea. 
 

o Orden de 25/05/2004, en materia de accesibilidad en la edificación de pública 
concurrencia. Desarrolla el Decreto 39/2004. 

 
o Decreto 104/2006, Planificación y gestión en materia de contaminación acústica 

DOGV 5305, 18 de julio de 2006. 
 

o Decreto 266/2004, Prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con 
Actividades, Instalaciones, Edificaciones, Obras y Servicios DOGV 4901, de 13 de diciembre de 
2004. 

 
o Decreto 39/2004, Accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y el medio urbano 

DOGV 4709, 10 de JULIO de 2004. Desarrolla la Ley 1/1998 

o Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat 
Valenciana DOCV nº 7329, de 31 de julio de 2014. Entrada en vigor: 20 de agosto de 
2014. 

 
o Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Orden de 9 de JULIO de 

1.971, y su modificación en B.O.E. de 6 de abril de 1.971. 
 

o Normas UNE de referencia según la Instrucción Técnica Complementaria ITE 01.3 del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 
 

CABLEADO ESTRUCTURADO 

Características Generales 
 

El cableado será conforme a las normativas ISO 11801 y EN 50173 sobre la Categoría 6A. Se debe 
utilizar el cable que cumpla las especificaciones para Enlace Permanente y de Canal de los estándares 
ANSI/TIA/EIA-568-B Categoría 6A. 

 
Además, que cumpla con las normativas ISO 11801 y EN 50173 sobre la Categoría 6A. El cableado 

horizontal propuesto consiste en cables no apantallados, tipo UTP, individuales de 
4 pares de categoría 6A. 
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Todo el tendido de cables se realizará directo entre la toma y el armario, sin empalmes 

intermedios, estando perfectamente identificado ambos extremos. 
 

En casos puntuales en los que la instalación deba efectuarse en zonas sometidas a la acción de 
fuentes generadoras de importantes perturbaciones electromagnéticas o cuando el trazado del 
cableado discurra junto al cableado eléctrico en distancias superiores a los 35 metros, sin que existan los 
20 cm. de separación necesarios, se requerirá la instalación de cable de tipo STP (apantallado) de 
Categoría 6A, según especificación EN 50288-5-1. Adicionalmente, ambos tipos de cableado deberán 
cumplir los requerimientos mecánicos y eléctricos según la especificación genérica EN 50288-1 y deberán 
disponer de cubierta retardante del fuego y escasa emisión de humos no tóxicos y libres de halógenos 

 

 
Canalizaciones 

 
Los edificios disponen de canalizaciones por las que discurre el cableado de red. La empresa 

instaladora deberá utilizar dichas canalizaciones y entregarlas debidamente identificadas. Solamente 
en el caso de que en algún tramo las canalizaciones no tuvieran capacidad suficiente la empresa 
instaladora debería instalar canalización adicional. 

 
Todo el tendido de cables estará debidamente canalizado bajo tubo reforzado por el falso techo del 
Centro, realizando las bajantes mediante tubo empotrado por la pared hasta la toma de usuario. Se 
realizarán 2 sistemas de entubado, uno para el cableado estructurado y otro para la red de distribución 
eléctrica de informática. 

 
El entubado para el cableado estructurado deberá cumplir las normas de instalación que obligan a 
realizar el tendido por entubados aislados y separados de fuentes electromagnéticas (cableado 
eléctrico, tubos fluorescentes, etc), debiéndose cumplir dichas normas en todo su recorrido. 

• Se agruparán los tubos de tal forma que vayan concentrando los cables hacia el 
armario de comunicaciones (RACK). Para realizar la agregación de varios tubos de pequeño diámetro 
sobre otro de mayores dimensiones o bandeja portacables, se instalará una caja 
de distribución sujeta convenientemente al techo real de la planta del edificio. 

 
• La dimensión de los tubos estará en función del número de cables que discurran por el tramo, 

dimensionándose de tal forma que se deje un mínimo de un 30% del espacio libre para permitir 
ampliaciones futuras. 

 
• Cuando el número de cables sea superior a 16 la canalización por el falso techo se realizará 

mediante bandeja portacables, suspendida del techo de la planta con los accesorios precisos. 
 

• Deberán estar sujetos en varios puntos de su trazado al techo de la planta. 
 

• Tanto en el caso del entubado para el cableado estructurado como en el del entubado para la red 
de distribución eléctrica para informática, se deberá marcar de forma permanente y clara, y su uso será 
exclusivo para cada finalidad, no pudiéndose nunca mezclar cableado estructurado con cableado de 
red eléctrica en un mismo tubo. 

 
• Todos los conductos mantendrán una cuerda de tiro continuo, se dejará ésta 

sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada conducto. 
 

• Al llegar a los puestos se dejará un bucle mínimo de 2 metros “libres”, situado en el falso suelo 
o en el techo, para poder mover la roseta a algún lugar cercano en caso de necesidad posterior. 

 
• No será considerada como terminada la instalación de los conductos de comunicaciones a 

menos que se dejen estos limpios, no obstruidos, sellados con tapa de protección y etiquetados para 
fácil identificación. 

 
• En otros casos en los que haya que realizar una bajante en canaleta vista (con pared separadora 

para cableado estructurado y cableado eléctrico) o una perforación en el suelo, por causa de fuerza 
mayor, será consensuada previamente con el titular. 

 
Cuando se utilice bandeja o canal portacables, se tomarán como referencia las siguientes 

normas: 
 

• Aislante con rigidez dieléctrica. Normas UNE 21316, NFC 26225, CEI 243. 
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• Autoextinguible. Normas UNE 53315 y UL94-VO. 
 

• Difícilmente inflamable. Norma UNE 23727-90. 
 

• Protección contra daños mecánicos. Normas UNE 20324, NFBC 20010. 

 

 
Elementos en el interior de los armarios 

 
Los cables provenientes de los puestos de trabajo en las diferentes dependencias del edificio 

(consultas, mostradores, salas de medicación, etc) entrarán al armario ordenados en mazos de tal 
manera que no se obstaculice el posterior trabajo de instalación de 
electrónicas o bandejas adicionales, parcheado de puestos, etc. 

 
Los armarios dispondrán de paneles de parcheo homologados de 24/48 conectores RJ45 hembra y de 1 
unidad de altura (UA) de rack. Estos paneles deberán disponer del correspondiente panel guía cables 
trasero, de forma que el cableado trasero esté totalmente ordenado. 

 

Los conectores RJ45 hembra irán incrustados en el panel de parcheo de manera individual con su sistema 
de fijación. Cada cable saldrá de su mazo y se conectará directamente y en forma perpendicular a su 
correspondiente RJ45 evitando dobleces ayudado, fijado y dirigido por el panel guía cables trasero del 
panel de parcheo. De esta manera se evitarán tensiones entre el cable y su correspondiente conector 
RJ45 individual y futuros accidentes de desconexionado cuando se tenga que trabajar en el armario. 

 
No se hará distinción entre cableado para voz o para datos. El cableado estructurado será idéntico 
para ambas finalidades de forma que mediante latiguillos de parcheo podamos asignar a un punto 
otro servicio distinto al inicialmente previsto. Los paneles de parcheo RJ45 para los servicios de voz y 
datos serán idénticos, al igual que el cableado. 

 
Los armarios se dotarán de los correspondientes pasahilos, tanto horizontales como verticales, para 
poder facilitar el peinado ordenado de los latiguillos de parcheo. Los latiguillos de parcheo serán de la 
longitud mínima imprescindible de tal manera que se evite el desorden y que sea fácil el seguimiento de 
una conexión entre electrónica de red y panel de parcheo o entre electrónicas. 

 
Los perfiles donde se atornillan las electrónicas de red, los paneles de parcheo, los pasahilos o 
cualquier otro elemento, serán retranqueables de forma que la cantidad de latiguillos de parcheo 
no impidan el correcto cierre de la puerta frontal del armario. 

 
Para cada 48 puntos debe existir como mínimo un panel de separación (pasahilos), este tipo de panel 
también separará la electrónica de red. 

 
Se instalará el techo de los armarios con unos separadores de forma que se eleve y permita la salida del 
calor interno de los mismos. Estas ventilaciones también pueden ser laterales. El sistema de ventilación no 
ocupará UAs útiles del armario. 

 
Todos los paneles irán debidamente etiquetados para la correcta identificación de cada roseta 
individual de cada puesto de trabajo que acaba conexionado en un puerto de un panel de parcheo, 
y siempre según el criterio de nomenclatura especificado por el Servicio de Informática. 

 
Los paneles se deben unir en el momento del montaje a un portaetiquetas que permita la identificación 
de los puntos de acceso de los cables y de los equipos. Todos los puertos de los paneles deberán estar 
claramente identificados. 

 
Los paneles de parcheo estarán formados por un soporte construido en acero inoxidable para 
instalación en armarios de 19” y 1UA de altura. Permitirá la instalación de 24 o 48 módulos de 
Categoría 6A. 

 
La conexión de la central telefónica con el armario se realizará en base a mangueras de pares 
estándares de 25 pares (o múltiplo de 25) y se cablearán a razón de un par por extensión analógica 
o digital de la central. 

 
Los conectores deberán cumplir la normativa vigente. La terminación de los conectores será rápida, 
fiable y el conexionado de los cables se realizará mediante contacto de tipo CAD (contacto Auto-
desnudante) por inserción para evitar pérdidas de señal. 
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Identificación de los elementos 
 

Se etiquetarán de forma impresa todas y cada una de las rosetas y los puertos de los paneles que 
componen la instalación, según un criterio de orden basado en armario, panel de parcheo y número 
de puerto dentro del panel de parcheo, en base a etiquetas adhesivas, que sirvan para identificar en 
todo momento cada uno de los elementos que componen la instalación. 

 
Se deba asignar un nombre a cada armario de acuerdo a las normas del Servicio de 
Informática. Ese nombre identificará el edificio, torre y planta donde se ubica. 

 
Dentro de cada armario los paneles de parcheo serán nombrados de forma secuencial de arriba 
hacia abajo: PP1, PP2, …, PPn 

 
La numeración de los puertos de cada panel de parcheo será de 1 a 24 o de 1 a 48. 

 
 

La etiqueta de la roseta del puesto de trabajo será: 
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Identificamos la roseta ubicada en la consulta o mostrador, indicando el nombre del armario, el panel de 
parcheo dentro de ese armario y el número de puerto dentro de ese panel de parcheo. 

 
Se aplicará un código de colores para los latiguillos de parcheo en los armarios, de la siguiente 
manera: 

 

 
Blanco /Gris UTP Datos 

 
Verde UTP / Azul (1 par) Voz 

 
Rojo UTP Interconexión o AP WIFI Azul 

UTP Domótica. 

Amarillo UTP Multimedia o Monitores UCI Naranja

 Equipos PACS (GIMD Radiología) 

 
 

Se identificará cada uno de los elementos del sistema, tanto la parte referida al cableado y demás 
equipamiento utilizado para su instalación, como las canalizaciones por las que discurre. 

 
 

Certificación del cableado 
 

Para todo el cableado suministrado e instalado se deberán efectuar pruebas de todos los canales antes 
de la puesta en marcha de los puestos. 

 
Las pruebas y medidas necesarias se realizarán con el equipamiento suministrado por el contratista que 
será adecuado y estará debidamente calibrado. 

 
Los parámetros obtenidos en las pruebas se ajustarán en cuanto a orden y contenido a los indicados en 
la normativa europea para sistemas de cableado estructurado EN-50173 y en función de las clases de 
cableado que aplique a cada caso. 

 
Se hará entrega al finalizar la instalación de cada elemento la siguiente documentación en formato 
electrónico: 

 
o Resultado de las pruebas definitivas de certificación de la instalación adjuntando medidas del 

cableado horizontal, valores de los parámetros del cable y su cumplimiento, medidas de 
atenuación y reflectrometrías de fibra óptica. 

o Descripción y características de los materiales empleados. 
o Certificados de cumplimiento por parte de los elementos de cableado de las 

normativas prescritas. 
o Certificado de garantía del cableado, expedido por el fabricante. 
o Ubicación sobre plano de las rosetas de los puestos de 

trabajo. 
 
 

PUESTO DE TRABAJO 
 

El puesto de trabajo genérico deberá contar, salvo que se indique otra cosa explícitamente, 
con cuatro enchufes Schuko (2 a red eléctrica general y 2 a SAI) y un mínimo de 2 rosetas RJ45. 

 

 
Características generales 
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Todas las tomas de usuario del Sistema de Cableado Estructurado tendrán las mismas 
características. La ubicación de cada puesto de trabajo deberá ser lo más cercana posible al terminal 
(teléfono, PC, etc.) y fácilmente accesible, evitando que los latiguillos atraviesen zonas de paso. 

 
Los enchufes a SAI serán de color rojo y los enchufes a red eléctrica general del centro serán de color 
blanco y los enchufes de grupo serán de color naranja. 

 
El puesto de trabajo genérico deberá contar con cuatro enchufes Schuko (2 a red eléctrica general y 2 a 
SAI) y un mínimo de 2 rosetas o una roseta doble RJ45. El etiquetado en las rosetas debe ser permanente 
(no utilizar etiquetas de papel que sean fácilmente desmontables) y visible por el usuario. 

 
Las líneas eléctricas de las rosetas de puesto deben ser independientes del resto de líneas eléctricas y 
debe quedar perfectamente indicado en los cuadros con sus magnetos independientes. De esta manera 
se independiza e identifica la alimentación de los ordenadores y se evitan problemas de armónicos y de 
otros tipos. 

 

Los conectores de los puestos de trabajo se situarán empotrados en la pared, en el suelo o en cualquier 
otro sitio dependiendo del diseño del edificio, intentando evitar fijarlos en mamparas o partes no 
pertenecientes a la estructura constructiva del edificio. 

 
El cableado horizontal se realizará de una sola tirada entre la roseta de usuario y el panel de parcheo del 
armario repartidor de planta. Hay que evitar la inserción de puntos de transición, empalmes u otros 
dispositivos (como bridges, repeaters, etc). 

 
La distancia máxima entre la roseta de usuario y conector ubicado en el armario distribuidor de planta 
será de 90 metros (longitud mecánica). Se entregará una gráfica con la distribución estadística de los 
enlaces del subsistema horizontal. 

 

 
Instalación eléctrica. 

 
Las instalaciones eléctricas de los puestos informáticos deben de cumplir lo siguiente: 

 
Habrá 3 tipos de suministros eléctricos: 

 
Fuerza Normal – Serán enchufes de color Blanco.  
Fuerza de Grupo – Serán enchufes de color Naranja.  
Fuerza de SAI – Serán enchufes de color Rojo. 

 
 

Cada puesto de trabajo dispondrá de las siguientes características: 

 
Los puestos de trabajo dispondrán de 3 módulos para conexión de enchufes y de Datos, clasificados 
de la siguiente manera: 

 
 

-    El SAI, que será proporcionado por el titular, deberá estar a un máximo del 80% de la carga máxima 
soportada, el resto de carga irá conectado al cuadro de grupo electrógeno. 

- El puesto de trabajo de los usuarios de informática estará dispuesto de 4 enchufes de SAI o de GRUPO 

y dos tomas de datos de categoría 6A con guardapolvos. 

- Los puestos de trabajo por norma general irán empotrados salvo que sea imposible y previa 

autorización del servicio de ingeniería. 

-    La zona destinada para las impresoras irá conectada a enchufes blancos. 
 
 

Características de los puestos de trabajo: 
 

Los puestos de trabajo serán de la marca SIMON modelo CIMA BOX serie 500 o equivalente como el de la 
figura: 
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2.- RED WIFI. 

Para estas infraestructuras se dota de tomas de datos del tipo RJ-45 en techo de pasillos y zonas de 
espera, conjuntamente con una toma de corriente, por si la instalación posterior asi lo requiere. 

La instalación wifi mediante unidades autónomas y doble frecuencia de banda de 2,4 y 5 Ghz, se 
realiza directamente por empresa contratista de la administración una vez recepcionadas las obras 
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3.- CONTROL DE ACCESOS Y CONTROL DE INTRUSIÓN. 
 

 Para controlar el acceso a las dos zonas del centro, está previsto instalar un sistema de control de 
accesos conectado a la red de monitorización a través del protocolo TCP/IP, para todas las puertas 
de acceso a dicha zona. El sistema de control de accesos cumple con las siguientes características: 

 Sencillez: permite su configuración y parametrización a través de un navegador web, sin necesidad 

de instalar ningún software adicional en los PC. 

 Seguridad: permite de un solo vistazo ver quién ha tenido acceso y a qué hora, incluyendo los intentos 
de acceso no autorizados. Puede configurarse de manera que si se produce alguna incidencia de 

seguridad envíe una alerta inmediata por correo electrónico o mensaje SMS. 

 Flexibilidad: permitirá cambiar los derechos de acceso de una persona a través del navegador web y 

desde cualquier ubicación que permita acceso a la red (dentro o fuera de las instalaciones). 

 Fiabilidad: el sistema propuesto tiene cierta autonomía en caso de pérdida de conexión con la red 

TCP/IP. 

  

O DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS PROPUESTOS. 

Control de accesos 

  

 Para la instalación del control de accesos está considerada la instalación de los siguientes elementos: 

  

 Unidad de control on-line SVN mod.CU42ESVN de Salto o equivalente de las siguientes características: 

 - Capacidad de gestión 4.000.000 de usuarios con SVN  

 - Control de las entradas y salidas utilizando 2 lectores murales.  

 - Compatible con el teclado WRMPK para un doble identificación del usuario.  

 - Ajustable por horario utilización teclado común  

 - Permite el control de las salidas de relés para la gestión de sistema de cierre como cerraderos 

eléctricos, electroimanes, barreras de acceso, ascensores, cierre puertas, puertas automáticas, etc.  

 - Entradas configurables como apertura por pulsador, mandos a distancia, aperturas de emergencia, 

totalmente configurables por software Salto  

 - Detector de control de puerta y apertura de la unidad de control.  

 - Inicialización de la unidad de control directamente vía software.  

 - Actualización de la unidad de control mediante vía software.  
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 - Seguridad en la transmisión de datos, tanto en el host como en las unidades de control ya que se 

realizan de forma dinámica y las comunicaciones se llevan a cabo de forma cifrada.  

 - Control de 4 salidas de relés temporizados  

 - Entrada RJ45. Posibilidad de ampliación de 4 módulos para la ampliación de puertas con una única 

dirección IP. Montado en caja con alimentador incluido 

  

  

  

  

  

 Lector mural de proximidad WRDB0E por radiofrecuencia, para ser instalado en combinación con XS4 
2.0 controller, conexión módulo de control a 4 hilos; desarrollado para poder operar de forma 
autónoma o dentro de un sistema on-line; distancia de lectura de 35 a 50mm. Dimensiones 
95,5x95,5x22mm. 
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 Cerraderos inverso OC.34.1.2. electromagnético a colocar en cada una de las puertas a controlar. 

 Tarjetas MIFARE 1K. preconfiguradas para acceso a urgencias. 

 Software de control de accesos con sinóptico. Módulo de gestión de los sistemas de Control de 
Accesos, que permite la integración de todos los parámetros referentes a sistemas, tarjetas, rutas, 
zonas, etc. Además, incorpora la visualización en plano de los lectores y la gestión del estado de las 
puertas. 

 

 

CONTROL DE INTRUSIÓN. 

 Se realiza directamente por empresa contratista una vez recepcionadas las obras. 
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4.- INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. 

4.1.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 

La instalación completa estará acorde a la normativa vigente cumpliendo las siguientes normas y reglamentos: 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

- Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. 

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión 
y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. (SI PROCEDE) 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. (SI 
PROCEDE) 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de JULIO, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y sus 
modificaciones.  

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

 

4.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Se dispone de una instalación de detección constituida por central de señalización y control analógica, de la 
marca Honeywell, la cual será ampliada en caso de ser necesario con una tarjeta de ampliación para control 
de los nuevos detectores de incendio, pulsadores de alarma y sirenas óptico acústicas interiores a colocar. Con 
esta tarjeta se dispone de una ampliación de hasta 99 elementos, lo cual es suficiente para la ampliación 
prevista. 

En el resto del hospital se dispone de pulsadores de alarma manuales, sirenas óptico acústicas, bocas de 
incendio y extintores, uniformemente distribuidos por los espacios. 

La ubicación de los distintos elementos integrantes de la instalación de protección contra incendios quedan 
grafiados en los planos correspondientes. 
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4.2.1.- Detectores de humos. 

Debe cumplirse lo siguiente: 

- El diseño del sistema de sensibilidad al humo debe garantizar un comportamiento de respuesta uniforme 
a todos los humos formados por la combustión de productos en fuegos latentes o con llamas. 

- El principio de detección debe utilizar un circuito de impulsos de luz de coincidencia múltiple.  

- El detector debe cumplir la norma EN 54-7/9. 

- El detector debe estar vigilado por un circuito integrado de aplicación específica (ASIC) para poder 
garantizar la máxima fiabilidad del circuito de la electrónica. 

- El detector debe poder transmitir hasta dos niveles de información de alarma a la central para su 
evaluación siguiendo la programación de la central según los requisitos del cliente. 

- El circuito electrónico del detector debe estar vigilado internamente para poder señalizar a la central 
como mínimo dos estados de información diferentes.  

- El detector debe poder indicar las desviaciones del valor de sensibilidad estándar a la central. 

- El detector debe estar equipado con un indicador de acción y debe tener la posibilidad de conexión de 
dos indicadores de acción para poder señalizar el estado de alarma. 

- El detector, en caso de cortocircuito en la línea de detección, debe poder quedar aislado para no 
interrumpir el correcto funcionamiento del resto de detectores conectados a la línea. 

- En caso de polaridad invertida o avería, el detector no debe quedar afectado.  

- Todos los circuitos de la electrónica deben estar en el detector, de forma que el zócalo no contenga 
ningún elemento electrónico activo. 

- El detector se debe conectar a la central local con una línea de detección de dos conductores vigilada 
totalmente (clase B) o con una línea de cuatro conductores (clase A). Los cables deben ser de par 
trenzado sin blindaje. 

- El sistema debe permitir la conexión de derivaciones en T sin que se degrade el intercambio de información 
entre los detectores conectados en la derivación en T y la central. 

- El detector debe tener comunicación digital con la central basada en un protocolo de reconocimiento 
de errores con transmisión múltiple. 

- El sistema debe poder señalar un mensaje de alarma prioritario en menos de 2 segundos después de que 
el detector haya reconocido esta situación. 

- La cámara óptica debe estar diseñada para la detección de todos los tipos de humos visibles (incluyendo 
los humos oscuros) y tener un ángulo de difusión superior a 70º. 

- Una barrera incorporada debe prevenirla entrada de insectos en el sensor. 

- El detector debe estar diseñado para un desmontaje fácil para la limpieza en fábrica. 

- El detector se debe insertar en el zócalo sin necesitar ninguna herramienta. 

- Cuando se ha instalado, el detector debe cubrir el zócalo totalmente. 

- El zócalo debe contener todas las bornas de conexión necesarias y tener espacio suficiente para 7 bornas 
de conexión adicionales. 

- El zócalo debe permitir la extracción del detector sin tener que desconectar los cables. 

- El detector se debe poder insertar y retirar del zócalo con una simple torsión mecánica con una 
herramienta apropiada, hasta una altura de 7 metros desde el suelo. 

- El detector se debe poder proteger contra sustracciones no autorizadas. 

- El fabricante debe producir y suministrar dispositivos de pruebas que permitan comprobar el correcto 
funcionamiento del detector, incluyendo las entradas de humo, hasta una altura de 7 metros desde el 
suelo sin utilizar humo para las pruebas u otros productos que generen aerosoles. 

- Para aplicaciones especiales debe estar disponible una amplia gama de accesorios (por ejemplo cestillas 
de protección). 

- Todas las partes, incluyendo lo materiales plásticos, deben estar marcados claramente según las normas 
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DIN 54840 / ISO / DIS 11469 ó DIN 7728 / ISO 1043 sobre el reciclado de los materiales. 

 

 

Para realizar la distribución de los detectores en techo se acude al punto A.6.5 de la norma UNE 23007-14 de 
“Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 14: planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, 

uso y mantenimiento”.  
El punto A.6.5.2.2 trata de la distancia entre detectores, que debe realizarse de tal forma que ningún punto del 
techo se encuentre a una distancia horizontal que exceda los valores Dmáx. indicados en la tabla A.1. 

 
 

Esta norma también establece que en los pasillos y espacios estrechos (con una anchura menor de 3 m), las 
distancias entre detectores de humo pueden ser de hasta 15 m (11 m para la detección con coincidencias o 
7,5 m para los sistemas de extinción). 

Además, debe cumplir que la distancia horizontal entre el detector y cualquier punto de la pared no debe ser 
mayor que la mitad de las distancias indicadas en la tabla A.1, tal y como se muestra en la siguiente imagen 
de la norma. 
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Donde: 

Sv: Superficie vigilada, que corresponde a la superficie sombreada. 

Dmáx.: Distancia máxima horizontal desde cualquier punto del techo o cubierta, hasta el detector. 

 

Siguiendo esta norma se garantiza que toda la superficie de la planta de pediatría queda cubierta por al 
menos un detector óptico de humos. 

Las superficies de cobertura de los detectores quedan grafiadas en los planos adjuntos. 

4.2.2.- Pulsador manual. 

Debe cumplirse lo siguiente: 

- La alarma se activa rompiendo el cristal de protección sin necesidad de ninguna herramienta adicional. 
La ventana de cristal debe estar diseñada de forma que previene los daños provocados por golpes. 

- El pulsador se debe poder conectar junto con otros dispositivos interactivos, como por ejemplo detectores 
de humos en un bucle de detección. 

- El pulsador manual, en caso de cortocircuito, se tiene que poder desconectar de la línea de detección 
de forma que no se interrumpe el correcto funcionamiento del resto de detectores conectados a la línea 
de detección. La función de desconexión se debe poder configurar en la central de manera que se 
pueda desactivar cuando se ha reparado el cortocircuito.  

- El pulsador se controlará mediante un circuito integrado diseñado para aplicaciones específicas para 
poder garantizar la máxima fiabilidad del circuito electrónico. 

- El pulsador tendrá comunicación digital con la central con base a un protocolo de reconocimiento de 
errores con transmisión múltiple de la información. 

- El pulsador llevará un LED incorporado que se active cuando se activa el pulsador. Se podrá probar sin 
necesidad de romper el cristal. 

- La sustracción no autorizada de los pulsadores debe activar una alarma. 

- El pulsador cumplirá las normas prEN54-11 ó la norma BS5839-2. 
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- El pulsador se tiene que poder montar en una caja de montaje visto que contenga como mínimo 3 bornas 
para la conexión de los cables. 

- La parte que contiene el circuito de la electrónica se tiene que poder montar por separado, justo antes 
de la puesta en servicio de forma que se puedan prevenir daños ocasionados por manipulaciones 
inapropiadas. 

4.2.3.- Extintores. 

Se instalarán extintores de polvo ABC de 6kg cubriendo toda el ala de pediatría. La eficacia de los mismos será 
como mínimo 21A-113B. 

Extintor de polvo. 

El agente extintor es un polvo a base de un fosfato monoamónico en el caso de los polvos ABCE. Se le he 
añadido aditivos con el fin de conseguir una fluidez, evitar apelmazamiento, absorción de la humedad, etc. 

Las principales características de estos polvos son las de ser inalterables, incongelables, no manchan ni 
deterioran y no son tóxicos ni corrosivos. Además, son dieléctricos y reflectantes del calor. 

La expulsión del polvo se produce al actuar la presión del extintor mediante el CO2, contenido en un botellín, 
interior o exterior, según el modelo o bien mediante la presión incorporada permanente por medio del 
nitrógeno. 

Extintor de CO2. 

El agente extintor es anhídrido carbónico, CO2 que se mantiene inalterable y útil durante la vida del extintor. El 
recipiente está construido con tubo de acero estirado sin soldadura y pintado con resinas epoxi. El sistema de 
accionamiento será mediante válvula de pistón de abertura y cierre instantáneo, construidos en materiales 
inalterables a la corrosión. 

Dispondrá de válvula de seguridad mediante disco de rotura, manguera de alta presión y trompa difusora. 

 

 

 

Valencia, mayo de 2020 

El Ingeniero Industrial 

 

 

 

 

Fdo. Juan José Albarracín Beltrán 

(CGTECNICA, S.L.) 
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1.  MEMORIA 

 

1.1. Resumen de características. 

 

1.2. Objeto del proyecto. 

El presente proyecto tiene por objeto especificar las características y condiciones técnicas de la instalación 
eléctrica en baja tensión a realizar necesarias a realizar para dotar de servicios a la construcción del nuevo 
edificio administrativo del ETAP y Laboratorio de EMATSA conforme a los requerimientos establecidos en la oferta, 
con el fin de obtener las autorizaciones pertinentes para su conexión a la red de distribución eléctrica de la 
compañía suministradora actualmente contratada. 

 

1.3. Datos identificativos. 

TITULAR:  
 

EMATSA. EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA S.A. 
Muntanyeta S. Pere i S. Pau, s/n 

43007 Tarragona 

CIF: A-43.049.956 

 
 
AUTOR DEL PROYECTO:  
 

C+G TECNICA S.L.    

JUAN JOSÉ ALBARRACÍN BELTRÁN   

INGENIERO INDUSTRIAL DNI: 22570165N Colegiado nº 5992 COIICV 

C/ Motilla del Palancar 24 acc. Valencia 46019   t. 96 355 12 65 f. 96 338 94 40 cgtecnica@cgtecnica.com 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: Se desconoce. 
. 
INSTALADOR AUTORIZADO: Se desconoce. 
. 
EMPRESA INSTALADORA: Se desconoce. 
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1.4. Reglamentación y normas técnicas consideradas. 

 

Para la redacción de este proyecto se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones: 

 

- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 

- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos 
eléctricos. Canalizaciones. 

- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos 
para tensiones de 1 a 30 kV. 

- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las 
sobreintensidades. 

- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de 
protección. 

- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

- EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por 
intensidad diferencial residual. 

- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles. 

- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 

- EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades. 

 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica.  

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
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1.5.  Emplazamiento de las instalaciones. 

La parcela donde se ubicará el nuevo edificio está situada en la PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 
EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA).  

La Referencia Catastral es 2574702CF5527S0001XH y según catastro: 

 Uso principal: oficinas 

 Superficie Construida: 1.382 m2. 

 Superficie gráfica de la parcela: 13.277 m2. 

 

 

Imagen 1. Situación y emplazamiento zona de intervención. 

Forma, topografía, superficies y lindes 

La zona de intervención se encuentra dentro de la parcela del laboratorio de EMATSA, al norte de la misma y 
cuenta con una superficie de 387,70m2. 

Se trata de una zona de forma sensiblemente rectangular que prolonga el edifico existente para permitir, en su 
caso, su futura comunicación.  

Se asienta sobre un terreno que presentar un desnivel de 2,28m entre los puntos más desfavorables. Dispone de 
todas las infraestructuras necesarias y cuenta con un entorno urbanizado. 

 

DELIMITACIONES ZONA ACTUACIÓN 

 Norte: Zona decantadores 

 Sur:               Vial interior parcela 

 Oeste:  Vial interior parcela 

 Este:  Edificio existente y zona 
de filtros y canales. 
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1.6.  Potencia prevista. 

 

Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, puede establecerse la 
potencia total instalada y demandada por la instalación: 

 

Potencia total prevista por instalación: CPM-1 

Concepto 
P Total 
(kW) 

Cuadro individual 1 45.619  
 

Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en cuenta la acumulación de 
potencia de los diferentes circuitos alimentados aguas abajo, aplicando una simultaneidad a cada circuito en 
función de la naturaleza de las cargas y multiplicando finalmente por un factor de acumulación que varía en 
función del número de circuitos. 

Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en condiciones normales no se utilizan 
todas las tomas del circuito, la simultaneidad aplicada para el cálculo de la potencia acumulada aguas arriba se 
realiza aplicando la fórmula: 

 
  

  

Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y motores se acumulan directamente 
(coeficiente de simultaneidad 1), el factor de acumulación para el resto de circuitos varía en función de su 
número, aplicando la tabla: 

  

Número de circuitos Factor de simultaneidad 

2 - 3 0.9 

4 - 5 0.8 

6 - 9 0.7 

>= 10 0.6  
  

  

  

     
 
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1.7.  Descripción del local. 

 

El acceso principal dirige a la zona de recepción de planta baja, donde se ubica la escalera de acceso a la 
planta primera y el ascensor. Desde ella se accede a una sala de espera/ reuniones, a una sala de reserva (no se 
dota de uso en el presente proyecto) y a un pasillo del que cuelga 4 despachos y dos aseos, uno de ellos 
adaptado. 

La planta primera alberga una sala diáfana para el trabajo de analistas, desde la cual se accede a dos 
despachos, una sala de reuniones y al comedor. Próximo al núcleo de comunicación vertical se ubican los aseos 
de planta. Recae a la fachada sur dos espacios de reserva y el cuarto para servidores.  

 

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA 

  

 

 

1.8.  Descripción de las instalaciones de enlace. 

1.8.1.  Centro de transformación. 

No se precisa su instalación ya que se dispone de abastecimiento desde un centro de transformación de 
compañía sito en las proximidades. 

1.8.2.  Acometida. 

Dicha acometida es trifásica y tensión compuesta de 400 v., regulada por la ITC-BT-11. 

 

1.8.3.  Caja general de protección. 

Existente en edificio principal. 

 

1.8.4.  Línea general de alimentación. 

Para el caso de suministros a un único usuario, no existe la línea general de alimentación. 

 

1.8.5.  Equipo de medida. 

Dado que se trata del suministro a un único usuario, el equipo de medida corresponde a la caja general 
de protección y medida, disponiendo de módulo de fusibles, módulo de transformadores de intensidad y módulo 
de contadores, descritos anteriormente. 
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Debido a la potencia necesaria (superior a 33 Kw) el equipo de medida será de lectura indirecta, por lo 

que se instalarán los siguientes elementos 

 

1.8.6.  Derivación individual. 

 
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de mando y 
protección. 

Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de neutro y uno de 
protección, y para suministros trifásicos por tres conductores de fase, uno de neutro y uno de protección. 

Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectados a los 
embarrados de los módulos de protección de cada una de las centralizaciones de contadores de los edificios. 
Desde éstos, a través de los puntos de puesta a tierra, quedarán conectados a la red registrable de tierra del 
edificio. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada derivación: 

  

Derivaciones individuales 

Planta Referencia 
Longitud 

(m) 
Línea Tipo de instalación 

1 Cuadro individual 1 13.21 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G25 Tubo superficial D=90 mm  
  

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los documentos del 
presente proyecto. 

Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales deberán ser de una 
sección nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%, siendo 
el diámetro exterior mínimo de 32 mm. 

Se ha previsto la colocación de tubos de reserva desde la concentración de contadores hasta las viviendas o 
locales, para las posibles ampliaciones. 

 

1.9.  Descripción de la instalación interior. 

1.9.1.  Clasificación y características de la instalación. 

A la instalación eléctrica le serán exigibles las prescripciones generales y particulares para locales de 
pública concurrencia (ITC-BT 28) e instalaciones en locales húmedos (ITC-BT 30). 

 

1.9.1.1.  Locales de pública concurrencia (ITC-BT-28). 

 

Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por separado mediante los siguientes 
elementos: 

Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante uno o varios interruptores diferenciales. 

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo con interruptores automáticos magnetotérmicos o 
guardamotores de diferentes intensidades nominales, en función de la sección y naturaleza de los circuitos a 
proteger. Asimismo, se instalará un interruptor general para proteger la derivación individual. 

Guardamotor, destinado a la protección contra sobrecargas, cortocircuitos y riesgo de la falta de tensión en una 
de las fases en los motores trifásicos. 
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La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 

  

Circuitos interiores de la instalación 

Referencia 
Longitud 

(m) 
Línea Tipo de instalación 

Cuadro individual 1 -     

Sub-grupo 1 -     

C13 (motor de ascensor) 17.01 ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 
térmicamente aislante D=20 mm 

Sub-grupo 2 -     

C15 (CLM_EXT_02+VNT_EXT_03) 21.85 RV-K Eca 5G10 
Canal 50x95 mm 

Bandeja lisa 50x25 mm 

Sub-grupo 3 -     

C1 (iluminación) 371.41 H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=20 mm 

C7(2) (tomas) 131.05 H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=20 mm 

C14 (RACK) 3.58 H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=16 mm 

C16 (alumbrado de emergencia) 281.10 H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=16 mm 

C9(3) (aire acondicionado) 7.05 H07V-K Eca 3G6 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=25 mm 

Sub-grupo 4 -     

C6 (iluminación) 55.89 H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=16 mm 

C17 (Climatización) 6.86 H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=16 mm 

Sub-grupo 5 -     

C7(3) (tomas) 80.16 H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=20 mm 

C9(2) (aire acondicionado) 169.06 H07V-K Eca 3G6 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=25 mm 

C7(5) (tomas) 118.76 H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=20 mm 

C7(6) (tomas) 27.36 H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=20 mm 

Sub-grupo 6 -     

C2 (tomas) 131.94 H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=20 mm 

C9 (aire acondicionado) 194.85 H07V-K Eca 3G6 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=25 mm 

C7 (tomas) 119.96 H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=20 mm 

C7(4) (tomas) 96.02 H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=20 mm  
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1.9.1.2.  Locales con riesgo de incendio o explosión (ITC-BT-29). 

No existe ninguno que pueda considerarse de este tipo. 

1.9.1.3.  Locales húmedos (ITC-BT-30). 

Se consideran los aseos y estancias con canalizaciones de agua. 

Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la aparamenta utilizada, 
deberá presentar el grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua, IPX1. Sus 
cubiertas y las partes accesibles de los órganos de accionamiento no serán metálicos. 

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como 
mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán de 
material aislante. 

Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, 
sistemas o dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de 
agua, IPX1. 

Cuando discurran bajo tubo protector, los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 
V. El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se 
obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación. 

Cuan se utilicen conductores aislados fijados directamente sobre las paredes, se establecerán con cables 
de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, armados con alambres galvanizados y provistos de aislamiento y 
cubierta.  

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598. Estarán 
protegidas contra la caída vertical de agua, IPX1 y no serán de clase 0. Los aparatos de alumbrado portátiles 
serán de clase II. 

1.9.1.4.  Locales mojados (ITC-BT-30). 

No existe ninguno que pueda considerarse de este tipo. 

1.9.1.5.  Locales con riesgo de corrosión (ITC-BT-30). 

No existe ninguno que pueda considerarse de este tipo. 

1.9.1.6.  Locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión (ITC-BT-30). 

No existe ninguno que pueda considerarse de este tipo. 

1.9.1.7.  Locales a temperatura elevada (ITC-BT-30). 

No existe ninguno que pueda considerarse de este tipo. 

1.9.1.8.  Locales a muy baja temperatura (ITC-BT-30). 

No existe ninguno que pueda considerarse de este tipo. 

1.9.1.9.  Locales con baterías de acumuladores (ITC-BT-30). 

Se dispone en la planta sótano y baja, de sistemas de alimentación ininterrumpida, para la alimentación 
en caso de fallo de la red de las tomas de corriente y alumbrado de los paneles de aislamiento de críticos, cirugía 
menor y rack de informática. 

1.9.1.10.  Estaciones de servicio o garajes (ITC-BT-29). 

No existe ninguno que pueda considerarse de este tipo. 

1.9.1.11.  Locales de características especiales (ITC-BT-30). 

No existe ninguno que pueda considerarse de este tipo. 
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1.9.1.12.  Instalaciones con fines especiales (ITC-BT-31 a 39). 

Se considera el local donde queda situada la maquinaria del ascensor y se regirá por la instrucción ITC-BT-
32. 

 

1.9.1.13.  Instalaciones a muy baja tensión (ITC-BT-36). 

No existe ninguno que pueda considerarse de este tipo. 

1.9.1.14.  Instalaciones a tensiones especiales (ITC-BT-37). 

No existe ninguno que pueda considerarse de este tipo. 

1.9.1.15.  Instalaciones generadoras de baja tensión (ITC-BT-40). 

No existe ninguno que pueda considerarse de este tipo. 

1.9.1.16. Receptores de alumbrado. 

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598. 

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no debe exceder de 5 kg. 
Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el 
esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.  

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un 
elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor 
de protección del circuito. 

El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su ubicación 
esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras. 

En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen 
máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la 
posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico. 

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, 
a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de 
descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el 
caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable 
un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia 
de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos 
asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este 
caso, el coeficiente será el que resulte. 

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de 
potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de 
transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y 
sobrecargas y contra los choques eléctricos. 

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en 
vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107. 

Los receptores de alumbrado instalados quedan recogidos pormenorizadamente por salas en la tabla 
adjunta en el punto 2.3 de esta memoria y grafiados en los planos correspondientes. 

 

1.9.1.17. Receptores a motor. 

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser 
causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán 
de manera que no puedan provocar la ignición de estas. 
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Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una 

intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a 
varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a 
plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás. 

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, 
debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de 
tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, 
tanto para la conexión en estrella como en triángulo. 

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la 
alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, 
pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45. 

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir 
efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros 
receptores o instalaciones. 

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de 
arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y 
el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su 
placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente: 

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 
De 5 kW a 15 kW: 2 
Más de 15 kW: 1,5 

 

1.9.1.18. Protección contra sobreintensidades. 

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el 
mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado 
para las sobreintensidades previsibles. 

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 

- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia. 

- Cortocircuitos. 

- Descargas eléctricas atmosféricas. 

a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de 
quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección podrá 
estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por 
cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas. 

b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de 
protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito 
que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos 
derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, 
mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los 
circuitos derivados. Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de 
características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar. 

La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de protección. La 
norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de protección expuestas en la norma UNE 20.460 -4-
43 según sea por causa de sobrecargas o cortocircuito, señalando en cada caso su emplazamiento u omisión. 

 

1.9.1.19. Protección contra sobretensiones. 

 
CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES. 
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Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobretensión que deben 

de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo de tensión residual que deben permitir los 
diferentes dispositivos de protección de cada zona para evitar el posible daño de dichos equipos. 

Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión soportada a impulsos, en 
kV, según la tensión nominal de la instalación. 

 
Tensión nominal instalación    Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV) 
Sistemas III   Sistemas II    Categoría IV   Categoría III   Categoría II   Categoría I 
   230/400           230                                                                 6                      4                  2,5                 1,5 
   400/690                                                                                  8                      6                   4                   2,5     
     1000      
 
Categoría I 

Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser conectados a la 
instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc). En este caso, las medidas de 
protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la instalación fija o entre la instalación fija y los 
equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel específico. 

 
Categoría II 

Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija (electrodomésticos, 
herramientas portátiles y otros equipos similares). 

 
Categoría III 

Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros equipos para 
los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de distribución, embarrados, aparamenta: interruptores, 
seccionadores, tomas de corriente, etc, canalizaciones y sus accesorios: cables, caja de derivación, etc, motores 
con conexión eléctrica fija: ascensores, máquinas industriales, etc. 

 
Categoría IV 

Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la 
instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de energía, aparatos de telemedida, equipos 
principales de protección contra sobreintensidades, etc). 

 
MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES. 

Se pueden presentar dos situaciones diferentes: 

- Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias, pues se prevé 
un bajo riesgo de sobretensiones en la instalación (debido a que está alimentada por una red subterránea en su 
totalidad). En este caso se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos indicada en la 
tabla de categorías, y no se requiere ninguna protección suplementaria contra las sobretensiones transitorias. 

- Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias en el origen 
de la instalación, pues la instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o 
aislados. 

También se considera situación controlada aquella situación natural en que es conveniente incluir 
dispositivos de protección para una mayor seguridad (continuidad de servicio, valor económico de los equipos, 
pérdidas irreparables, etc.). 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma 
que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales 
que se prevé que se vayan a instalar. 

Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o 
compensador y la tierra de la instalación.  
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SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN. 

Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea inferior 
a la tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según su categoría. 

Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla, se 
pueden utilizar, no obstante: 

- en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. 
- en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada. 

 

1.9.1.20. Protección contra contactos directos e indirectos. 

Protección contra contactos directos. 

Protección por aislamiento de las partes activas. 

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que 
destruyéndolo. 

Protección por medio de barreras o envolventes. 

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, 
como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la 
reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para 
impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean 
conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. 

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben 
responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes 
para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las 
condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. 

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser 
posible más que: 

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 

- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas 
envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las 
envolventes; 

- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP 
XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo 
contacto con las partes activas. 

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección 
contra los contactos directos. 

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de 
funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso 
de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 

Protección contra contactos indirectos. 

La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". 
Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor 
suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite 
convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales 
húmedos. 
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Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser 

interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada 
generador o transformador debe ponerse a tierra. 

Se cumplirá la siguiente condición:  Ra x Ia ≤ U 

donde: 

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. 

- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el 
dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual 
asignada. 

- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 

 

1.9.2.  Cuadro general de distribución. 

1.9.2.1.  Características y composición. 

Los dispositivos generales de mando y protección se situará en la sala de servidores, en la planta primera.  

En establecimientos en los que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia, 
inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se 
podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. 

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la 
instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. 

En locales de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las precauciones necesarias para 
que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general. 

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los 
circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m. 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de 
protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de control 
de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus 
características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. 

El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con 
caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la instalación, así 
como la intensidad asignada del interruptor general automático. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 25 A, que permita 
su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos 
(según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el 
punto de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor será independiente del interruptor de control de 
potencia. 

- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor general, 
destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24). Se cumplirá la 
siguiente condición: 

   Ra x Ia ≤ U 

donde: 

"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. 

"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente diferencial-
residual asignada). 

"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales húmedos). 
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Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo 

de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los 
circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser 
interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. 

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada 
uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22). 

- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.  

 

En nuestro caso particular se dispone de un cuadro general de distribución y protección situado en 
armario específico. La dimensión del cuadro será tal que se permita una reserva de espacio del 25% como 
mínimo. 

La composición del mismo queda recogida en los cálculos adjuntos y en los planos correspondientes. 

 

1.9.2.2.  Cuadros secundarios y composición. 

Se dispone de tres cuadros parciales o secundarios, uno para las tomas de corriente de los ordenadores, 
formado por caja de superficie y puerta transparente. 

El otro cuadro secundario será el correspondiente al ascensor, el cual se situará en el cuarto de máquinas 
y estará formado por caja de superficie. 

Y el otro cuadro será el correspondiente a los receptores del sistema de climatización, el cual se sitúa en la 
plantra segunda y está formado por caja de superficie. 

La composición de los mismos queda recogida en los cálculos adjuntos y en los planos correspondientes. 

 

1.9.3.  Líneas de distribución y canalización. 

1.9.3.1. Conductores. 

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre y serán siempre aislados. La 
tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que 
la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para 
alumbrado y del 5 % para los demás usos. 

El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la 
derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites 
especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión, 
mediante un transformador propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen a la 
salida del transformador, siendo también en este caso las caídas de tensión máximas admisibles del 4,5 % para 
alumbrado y del 6,5 % para los demás usos. 

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y 
posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la 
de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-
523 y su anexo Nacional. 

 

 

 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 
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 Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 
 
  Sf  16       Sf 
  16 < S f  35      16 
  Sf > 35       Sf/2 
 

1.9.3.2. Identificación de conductores. 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta 
al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus 
aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase 
posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le 
identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se 
prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 

 

1.9.3.3. Subdivisión de las instalaciones. 

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan 
producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un sector del 
edificio, a una planta, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán 
adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan. 

Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 

- evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo. 

- facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 

- evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo 
si solo hay un circuito de alumbrado. 

 

1.9.3.4. Equilibrado de cargas. 

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de 
una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares. 

 

1.9.3.5. Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. 

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados 
en la tabla siguiente: 

 
Tensión nominal instalación Tensión ensayo corriente continua (V) Resistencia de aislamiento (M ) 
 
 MBTS o MBTP     250    0,25 
 500 V      500    0,50  
 > 500 V     1000    1,00 
 

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 
minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio 
expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los 
circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores 
diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. 
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1.9.3.6. Conexiones. 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple 
retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, 
la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de 
derivación. 

Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la 
corriente se reparta por todos los alambres componentes. 

1.9.3.7. Sistemas de instalación. 

 
Prescripciones Generales. 

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los 
conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.  

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que 
entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con 
conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de 
forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una 
distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se 
tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas 
condensaciones. 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a 
sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente 
identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, 
transformaciones, etc.  

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como 
muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los 
deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. 

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como 
mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán de 
material aislante. 

 
Conductores aislados bajo tubos protectores. 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a 
conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de 
instalación. 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones 
generales siguientes: 

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas 
de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de 
la protección que proporcionan a los conductores. 

- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. 
Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a 
UNE-EN 
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- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y 

fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos 
rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros 
consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados 
éstos. 

- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores 
en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y 
no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas 
serán  tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será 
al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado 
interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de 
conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 

- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan 
condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, 
previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el 
sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 

- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá 
quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia 
entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 

- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la 
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán 
fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las 
entradas en cajas o aparatos. 

- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los 
accesorios necesarios. 

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos 
no serán superiores al 2 por 100. 

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el 
suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en 
peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes 
para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el 
espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 

- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas 
inferiores. 

- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y 
revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de 
espesor, como mínimo, además del revestimiento. 

- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o 
"T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez 
finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared 
o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 
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- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales 

a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no 
superior a 20 centímetros. 

 
Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes. 

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, armados, 
provistos de aislamiento y cubierta.  

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 

- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen 
las cubiertas de los mismos. 

- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de 
fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no 
excederá de 0,40 metros. 

- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en 
que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una 
protección mecánica complementaria sobre los mismos. 

- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la 
Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o 
posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica 
y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así 
lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada 
con la ayuda de prensaestopas. 

- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas 
desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la 
inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario. 

 
Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción. 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de protección. 

Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción totalmente 
construidos con materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120 como mínimo. 

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, 
paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos 
entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire.  

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su 
dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un 
mínimo de 20 milímetros. 

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, 
tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. 

Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de 
los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. 

La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las 
paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de 
derivación adecuadas. 

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar 
en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la 
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proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, 
posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc. 

 
Conductores aislados bajo canales protectoras. 

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, 
destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de 
tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con 
tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales 
como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones 
a los mecanismos. 

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de 
resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración 
de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al 
que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a 
las normas de la serie UNE-EN 50.085. 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o 
paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación. 

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica 
quedará convenientemente asegurada. 

La tapa de las canales quedará siempre accesible. 

 

1.9.3.8.  Sistema de instalación elegido. 

Para el reparto de líneas desde el cuadro general a los cuadros secundarios, se emplearán conductores 
unipolares de cobre de aislamiento RZ1-K (AS) en montaje sobre bandejas perforadas metálicas, de PVC o de 
rejilla, las cuales irán sujetas a forjados y paredes, según corresponda. 

Para la alimentación desde los cuadros secundarios a las unidades exteriores de climatización, se 
emplearán mangueras multipolares de cobre de aislamiento RZ1-K (AS) en montaje sobre bandejas perforadas 
metálicas, de PVC o de rejilla, las cuales irán sujetas a forjados y paredes, según corresponda 

Para la alimentación a receptores de los distintos locales de planta, se emplearán generalmente 
conductores unipolares de cobre con aislamiento de 750v bajo tubos protectores, utilizando tubos de PVC flexibles 
reforzados cuando discurrirán empotrados en los paramentos o tubos rígidos cuando discurran en montaje 
superficial, con las correspondientes cajas de conexión y derivación. 

 

1.9.3.9.  Descripción: longitud, sección y diámetro del tubo. 

En los cálculos adjuntos y en los planos correspondientes, quedan recogidas dichas características. 

 

1.9.3.10.  Número de circuitos, destinos y puntos de utilización. 

En los cálculos adjuntos y en los planos correspondientes, quedan recogidas dichas características. 

 

1.9.4.  Eficiencia energética en las instalaciones de iluminación. 

De acuerdo al CTE-HE-3: Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de 
regulación y control con las siguientes condiciones: 

a) toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga 
de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como 
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único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por 
sistema de detección de presencia o sistema de temporización;  

b) se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en 
función del aporte de luz natural, en las habitaciones de menos de 6 metros de profundidad y en las dos primeras 
líneas paralelas de luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana, y en todas las situadas 
bajo un lucernario, se cumpla simultáneamente;  

- que el ángulo θ sea superior a 65º (θ•>65º), siendo θ el ángulo desde el punto medio del 
acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, medido en grados sexagesimales;  

- que se cumpla la expresión: T(Aw/A)>0,11, siendo T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de 
la ventana del local en tanto por uno. Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. A 
área total de las fachadas de la zona con ventanas al exterior o al patio interior o atrio [ m2].  

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD RECINTO GENERAL INCLUYENDO:  

Compuesto por sistema manual de encendido y apagado individual por local y/o zona. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD ASEO INCLUYENDO 

Compuesto por Detector de Presencia de 360º con radio efectivo de presencia de 6m de diámetro 
medidos a 1m de altura del suelo (zona de trabajo), situado a 2’5m de altura del techo. El tiempo de 
mantenimiento de la luz encendida desde la última detección será regulable de 3 a 15 minutos. 

 

APROVECHAMIENTO DE LA LUZ 

Para el aprovechamiento de la luz natural, todas las luminarias dispuestas a una distancia inferior a 5 
metros de las ventanas, dispondrán de una regulación de su flujo en función de la cantidad de luz disponible en el 
local, la cual será medida mediante un detector lumínico. 

 

1.10.  Suministro complementarios. 

Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma que la alimentación esté 
asegurada durante un tiempo apropiado. 

Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales utilizados 
deben presentar, por construcción o por instalación, una resistencia al fuego de duración apropiada. 

Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos sin corte automático 
al primer defecto.  

Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación: 

- Baterías de acumuladores.  

- Generadores independientes. 

- Derivaciones separadas de la red de distribución, independientes de la alimentación normal. 

Las fuentes para servicios complementarios o de seguridad deben estar instaladas en lugar fijo y de forma 
que no puedan ser afectadas por el fallo de la fuente normal. Además, con excepción de los equipos autónomos, 
deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- se instalarán en emplazamiento apropiado, accesible solamente a las personas cualificadas o expertas. 

- el emplazamiento estará convenientemente ventilado, de forma que los gases y los humos que 
produzcan no puedan propagarse en los locales accesibles a las personas. 

- no se admiten derivaciones separadas, independientes y alimentadas por una red de distribución 
pública, salvo si se asegura que las dos derivaciones no puedan fallar simultáneamente. 
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- cuando exista una sola fuente para los servicios de seguridad, ésta no debe ser utilizada para otros usos. 

Sin embargo, cuando se dispone de varias fuentes, pueden utilizarse igualmente como fuentes de 
reemplazamiento, con la condición, de que en caso de fallo de una de ellas, la potencia todavía disponible sea 
suficiente para garantizar la puesta en funcionamiento de todos los servicios de seguridad, siendo necesario 
generalmente, el corte automático de los equipos no concernientes a la seguridad. 

La puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de tensión en los circuitos alimentados por 
los diferentes suministros procedentes de la Empresa o Empresas distribuidoras de energía eléctrica, o cuando 
aquella tensión descienda por debajo del 70% de su valor nominal. 

La capacidad mínima de una fuente propia de energía será, como norma general, la precisa para 
proveer al alumbrado de seguridad (alumbrado de evacuación, alumbrado ambiente y alumbrado de zonas de 
alto riesgo). 

Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia (alumbrado 
de seguridad y alumbrado de reemplazamiento, según los casos). 

Deberán disponer de suministro de socorro (potencia mínima: 15 % del total contratado) los locales de 
espectáculos y actividades recreativas cualquiera que sea su ocupación y los locales de reunión, trabajo y usos 
sanitarios con una ocupación prevista de más de 300 personas. 

Deberán disponer de suministro de reserva (potencia mínima: 25 % del total contratado): 

- Hospitales, clínicas, sanatorios, ambulatorios y centros de salud. 

- Estaciones de viajeros y aeropuertos. 

- Estacionamientos subterráneos para más de 100 vehículos. 

- Establecimientos comerciales o agrupaciones de éstos en centros comerciales de más de 2.000 m² de 
superficie. 

- Estadios y pabellones deportivos. 

 

1.10.1.  Socorro. 

No se deberá disponer de suministro de socorro, dado que la presente instalación está calificada como 
local de reunión y tiene una ocupación menor de 300 personas. 

 

1.10.2.  Reserva. 

No le es de aplicación a la presente instalación. 

 

1.10.3.  Duplicado. 

No le es de aplicación a la presente instalación. 

 

1.11.  Alumbrado de emergencia. 

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de 
la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual 
evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. 

La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve (alimentación 
automática disponible en 0,5 s como máximo). 

 

1.11.1.  Seguridad. 

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una 
zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. 
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El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se 

produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. 

La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá 
utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida por 
baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 

 

Alumbrado de evacuación. 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los 
medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. 

En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de 
los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos 
de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución 
del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje 
de los pasos principales será menor de 40. 

El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación 
normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

 

Alumbrado ambiente o anti-pánico. 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una 
iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e 
identificar obstáculos. 

El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en 
todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la 
mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. 

El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 
alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

 

Alumbrado de zonas de alto riesgo. 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas 
en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los 
trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. 

El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de 
la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relación entre la iluminancia máxima y la 
mínima en todo el espacio considerado será menor de 10. 

El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 
alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 

 

Lugares en que deberá instalarse alumbrado de seguridad. 

Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública 
concurrencia: 

a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas. 

b) los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y los de 
zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 100 personas. 

c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 

d) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las 
escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. 
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e) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 

f) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 

g) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 

h) en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 

i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida. 

j) a menos de 2 m de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación 
directa. 

k) a menos de 2 m de cada cambio de nivel. 

l) a menos de 2 m de cada puesto de primeros auxilios. 

m) a menos de 2 m de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 

n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente. 

En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará una iluminancia 
mínima de 5 lux al nivel de operación. 

Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así lo requieran. 

 

1.11.2.  Reemplazamiento. 

Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el 
alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará únicamente 
para terminar el trabajo con seguridad. 

Lugares en que deberá instalarse alumbrado de emergencia. 

En las zonas de hospitalización, la instalación de alumbrado de emergencia proporcionará una 
iluminancia no inferior de 5 lux y durante 2 horas como mínimo. Las salas de intervención, las destinadas a 
tratamiento intensivo, las salas de curas, paritorios, urgencias dispondrán de un alumbrado de reemplazamiento 
que proporcionará un nivel de iluminancia igual al del alumbrado normal durante 2 horas como mínimo. 

 

1.11.3. Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia. 

Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia. 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que 
todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y 
control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella. 

 

Luminaria alimentada por fuente central. 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente y que está 
alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado en la 
luminaria. 

Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia 
alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal de 
10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local 
considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al 
menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce. 

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se 
dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras 
canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de éstas por 
tabiques incombustibles no metálicos. 
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1.12.  Línea de puesta a tierra. 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a 
tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y 
eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte 
del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un 
electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, 
edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, 
permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente 
desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 
estimadas de influencias externas. 

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 

 

1.12.1.  Uniones a tierra. 

1.12.1.1.  Tomas de tierra. 

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 

- barras, tubos; 
- pletinas, conductores desnudos; 
- placas; 
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según 
la clase 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de 
humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de 
tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 

 

1.12.1.2.  Conductores de tierra. 

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberá estar de acuerdo con los 
valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de 
protección. 

 
Tipo    Protegido mecánicamente  No protegido mecánicamente 
 
Protegido contra     Igual a conductores     16 mm² Cu 
la corrosión      protección     16 mm² Acero Galvanizado 
 
No protegido contra   25 mm² Cu    25 mm² Cu 
la corrosión    50 mm² Hierro    50 mm² Hierro 
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* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el 
cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni 
a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

 

1.12.1.3.  Bornes de puesta a tierra. 

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los 
conductores siguientes: 

- Los conductores de tierra. 
- Los conductores de protección. 
- Los conductores de unión equipotencial principal. 
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la 
resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de 
tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe 
asegurar la continuidad eléctrica. 

 

1.12.1.4.  Conductores de protección. 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne 
de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 

 
 Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 
 
  Sf  16        Sf 
  16 < S f  35       16 
  Sf > 35        Sf/2 

 

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de 
alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 

 - 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 

 - 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 

Como conductores de protección pueden utilizarse: 

- conductores en los cables multiconductores, o 

- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o 

- conductores separados desnudos o aislados. 

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir 
con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección. 

 

1.12.2.  Resistencia de las tomas de tierra. 

El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto 
superiores a: 

 - 24 V en local o emplazamiento conductor 

 - 50 V en los demás casos. 
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Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a 

los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte 
adecuados a la corriente de servicio. 

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en 
el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía también con la 
profundidad. 

 

1.12.3.  Tomas de tierras independientes. 

Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no 
alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la otra circula la máxima 
corriente de defecto a tierra prevista. 

 

1.13.  Red de equipotencialidad. 

El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del 
conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin embargo, su sección 
puede ser reducida a 2,5 mm² si es de cobre. 

La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores 
no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores suplementarios, o por 
combinación de los dos. 

Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente, 
desagües, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y demás elementos conductores 
accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, ventanas, radiadores, etc. 

Este conductor se fijará por medio de terminales, tuercas y contratuercas collarines de material no férrico, 
estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. 

 

1.14.  Instalación de pararrayos. 

En aplicación del Código Técnico de la Edificación CTE-SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la 
acción del rayo, tenemos que la frecuencia esperada de impactos Ne se determina mediante la siguiente 
expresión: 

   )/º(10 6

1 añoimpactosnCAeNgNe
  

siendo: 

Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km2), obtenida según la figura 1.1; 

Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea 
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en 
el punto del perímetro considerado. 

C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 

El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 

   

3

5432

10
5,5 




CCCC
Na

 

siendo: 

C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2; 

C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3; 

C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4; 
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C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el 

edificio, conforme a la tabla 1.5. 

Sustituyendo valores, tenemos que la frecuencia esperada será de: 

 

   𝑁𝑒 = 2,0 ⋅ 9097 ⋅ 0,5 ⋅ 10−6 = 0,009097 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜 

 

Y el riesgo admisible es de: 

   
0018,010

1311

5,5 3 


 
Na

 

Por lo tanto se dispondrá de una instalación de protección contra el rayo con una eficiencia E que viene 
determinada por: 

   𝐸 ⥂= 1 − 𝑁𝑎𝑁𝑒 = 1 − 0,00180,009097 = 0,80 

Para la eficiencia indicada, le corresponde el nivel de protección (s/ tabla 2.1) de 3. 

 

1.15.  Conclusión final. 

El técnico que suscribe este proyecto, considera que con los datos que figuran en el mismo, será suficiente 
para que la Superioridad pueda formar juicio técnico de la instalación, y como consecuencia emita informe 
favorable de la misma para aprobar su conexión a las redes de Baja Tensión de la empresa suministradora 
Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. 

No obstante, está a disposición de los Organismos competentes en la materia, para cuantas aclaraciones 
estimen convenientes. 

Valencia, julio de 2020. 
 

 

 
Juan José Albarracín Beltrán 

Ingeniero Industrial. Colg.5992 
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2. CALCULOS JUSTIFICATIVOS. 

 

2.1. Tensión nominal y caída de tensión admisible. 

El suministro se realiza trifásico a 400 voltios entre fases y de 230 entre fase y neutro. 

La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen 
de la instalación interior y cualquier punto de utilización, sea menor del 3% de la tensión nominal en el origen de la 
instalación, para alumbrado, y del 5% para los demás usos. Se podrá compensar entre la de la instalación interior 
(3-5 %) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los 
valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). 

 

2.2. Fórmulas utilizadas. 

2.2.1. Caída de tensión e intensidad. 

Sistema trifásico: 

  amperios
RU

Pc
I 




cos3
 

 

  voltios
n

LXu

nSk

L
Ie 














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

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
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

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1000
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Sistema monofásico: 

  )(
cos

Aamperios
RU
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L
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1000
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2


 

 

En la que: 
Pc = Potencia de Cálculo en vatios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. Cobre 56. Aluminio 35. Aluminio-Acero 28. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm2. 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
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2.2.2. Conductividad eléctrica. 

Las fórmulas empleadas para el cálculo de la conductividad eléctrica son las siguientes: 
 

K = 1/r 

r = r20[1+a (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 

Siendo, 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  

 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  

a = Coeficiente de temperatura:  

 Cu = 0.003929  

 Al = 0.004032  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  

 Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 

2.2.3. Cortocircuito. 

Las fórmulas empleadas para el cálculo de las intensidades de cortocircuito son las siguientes: 

 

 

 
Siendo: 

IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c. 
U: Tensión trifásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en 

estudio). 

 

 

Siendo: 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c. 

IpccI = Ct U / 3 Zt 

IpccF = Ct UF / 2 Zt 
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UF: Tensión monofásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto. 
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la 

impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). 

 

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 

 

 

Siendo: 
Rt: R1 + R2 + .........+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + ........ + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 
R = Xu · L / n     (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c. 
K: Conductividad del metal; KCu = 56; KAl = 35; KAl-Ac = 28. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm, por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 

 

 

Siendo: 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 

 

 

Siendo: 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 

 

 

 
Siendo: 

Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad - Cu: 56, Al: 35, Al-Ac: 28 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,08. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión de condiciones generales de c.c. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 

 

* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 

Zt = (Rt² + Xt²)½ 

tmcicc = Cc · S² /  IpccF² 

tficc = cte. fusible / IpccF² 

Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 · (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 142 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 

 

2.2.4. Fórmulas Embarrados  

- Cálculo electrodinámico 

 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  

Siendo,  
σmax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  
σadm: Tensión admisible material (kg/cm²)  

 

- Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc)  

Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (sg)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  

 

2.2.5. Fórmulas Sobrecargas. 

Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 

 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 

intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica 
I2 se toma igual: 

 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos 
(1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 

 

2.2.6. Fórmulas compensación energía reactiva. 

cosØ = P/ (P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  

 
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xw; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xw; (Trifásico conexión triángulo).  

 
Siendo:  

P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
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U  = Tensión compuesta (V).  
w  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  

 

2.2.7. Fórmulas Resistencia tierra. 

Placa enterrada 

 

 Rt = 0,8 · r/ P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 

Pica vertical 

 Rt = r / L  

 
Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  

 

Conductor enterrado horizontalmente 

 Rt = 2· r/ L  

 
Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  

 

Asociación en paralelo de varios electrodos 

 Rt = 1 / (Lc/2r + Lp/r + P/0,8r)  
 
Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
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2.3. Potencia total instalada y demandada: 

 
La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible. 

CPM-1 

Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

1 CPM-1 - 15206.4 15206.4 15206.4 

1 Cuadro individual 1 45619.3 15206.4 15206.4 15206.4  
  

Cuadro individual 1 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

C13 (motor de ascensor) C13 (motor de ascensor) - 1083.3 1083.3 1083.3 

C14 (RACK) C14 (RACK) - 1500.0 - - 

C15 (CLM_EXT_02 
VNT_EXT_03) 

C15 (CLM_EXT_02 
VNT_EXT_03) 

- 9402.5 9402.5 9402.5 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 3501.0 - - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 1053.4 - - 

C16 (alumbrado de emergencia) C16 (alumbrado de emergencia) - 86.4 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 2900.0 

C7 (tomas) C7 (tomas) - - - 2900.0 

C7(2) (tomas) C7(2) (tomas) - 2900.0 - - 

C7(3) (tomas) C7(3) (tomas) - - 2900.0 - 

C9 (aire acondicionado) C9 (aire acondicionado) - - - 5750.0 

C7(4) (tomas) C7(4) (tomas) - - - 2900.0 

C7(5) (tomas) C7(5) (tomas) - - 2900.0 - 

C7(6) (tomas) C7(6) (tomas) - - 1200.0 - 

C9(2) (aire acondicionado) C9(2) (aire acondicionado) - - 5750.0 - 

C9(3) (aire acondicionado) C9(3) (aire acondicionado) - 5750.0 - - 

C17 (Climatización) C17 (Climatización) - 300.0 - -  
  
 
2.2.2.- Cálculos 

Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 

Derivaciones individuales 

  

Datos de cálculo 

Planta Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

1 Cuadro individual 1 45.62 13.21 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G25 67.24 91.00 0.32 0.32  
  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

Cuadro individual 1 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G25 Tubo superficial D=90 mm 91.00 1.00 - 91.00  
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Sobrecarga y cortocircuito 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
Fusible 

(A) 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcp 
(s) 

tficcp 
(s) 

Lmax 
(m) 

Cuadro individual 1 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G25 67.24 80 128.00 91.00 100 12.000 3.901 0.84 0.07 274.49  
  

Instalación interior 

Datos de cálculo de Cuadro individual 1 

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Cuadro individual 1   

Sub-grupo 1   

C13 (motor de ascensor) 3.25 17.01 ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G1.5 5.86 11.50 0.46 0.78 

Sub-grupo 2   

C15 (CLM_EXT_02+VNT_EXT_03) 28.21 21.85 RV-K Eca 5G10 45.24 57.00 0.49 0.81 

Sub-grupo 3   

C1 (iluminación) 3.50 371.41 H07V-K Eca 3G2.5 15.22 20.00 2.86 3.18 

C7(2) (tomas) 3.45 131.05 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 1.99 2.31 

C14 (RACK) 1.50 3.58 H07V-K Eca 3G1.5 6.52 14.50 0.27 0.59 

C16 (alumbrado de emergencia) 0.09 281.10 H07V-K Eca 3G1.5 0.38 14.50 0.08 0.40 

C9(3) (aire acondicionado) 5.75 7.05 H07V-K Eca 3G6 25.00 34.00 0.52 0.84 

Sub-grupo 4   

C6 (iluminación) 1.05 55.89 H07V-K Eca 3G1.5 4.58 14.50 1.05 1.37 

C17 (Climatización) 0.30 6.86 H07V-K Eca 3G1.5 1.63 14.50 0.10 0.42 

Sub-grupo 5   

C7(3) (tomas) 3.45 80.16 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 2.07 2.39 

C9(2) (aire acondicionado) 5.75 169.06 H07V-K Eca 3G6 25.00 34.00 1.72 2.04 

C7(5) (tomas) 3.45 118.76 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 2.59 2.91 

C7(6) (tomas) 3.45 27.36 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 1.04 1.35 

Sub-grupo 6   

C2 (tomas) 3.45 131.94 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 3.07 3.38 

C9 (aire acondicionado) 5.75 194.85 H07V-K Eca 3G6 25.00 34.00 2.01 2.33 

C7 (tomas) 3.45 119.96 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 3.11 3.42 

C7(4) (tomas) 3.45 96.02 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 2.62 2.94  
  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C13 (motor de ascensor) ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 
térmicamente aislante D=20 mm 

11.50 1.00 - 11.50 

C15 (CLM_EXT_02+VNT_EXT_03) RV-K Eca 5G10 Canal 50x95 mm 57.00 1.00 - 57.00 

    Bandeja lisa 50x25 mm 63.00 1.00 - 63.00 

C1 (iluminación) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C7(2) (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C14 (RACK) H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C16 (alumbrado de emergencia) H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 
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Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C9(3) (aire acondicionado) H07V-K Eca 3G6 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=25 mm 
34.00 1.00 - 34.00 

C6 (iluminación) H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C17 (Climatización) H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C7(3) (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C9(2) (aire acondicionado) H07V-K Eca 3G6 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=25 mm 
34.00 1.00 - 34.00 

C7(5) (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C7(6) (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C2 (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C9 (aire acondicionado) H07V-K Eca 3G6 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=25 mm 
34.00 1.00 - 34.00 

C7 (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C7(4) (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de 

mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

 
  

Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Cuadro individual 1   IGA:       80 (bobina)   

Sub-grupo 1   Dif:       40,      300, 4 polos   

C13 (motor de ascensor) ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G1.5 5.86 Guard: 6 9.13 11.50 15 7.833 0.427 0.21 0.16 

Sub-grupo 2   Dif:       63,      300, 4 polos   

C15 (CLM_EXT_02+VNT_EXT_03) RV-K Eca 5G10 45.24 Aut: 50 {C',B',D'} 72.50 57.00 10 7.833 1.806 0.21 0.63 

Sub-grupo 3   Dif:       80,       30, 2 polos   

C1 (iluminación) H07V-K Eca 3G2.5 15.22 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 10 7.833 0.455 0.21 0.40 

C7(2) (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 10 7.833 0.617 0.21 0.22 

C14 (RACK) H07V-K Eca 3G1.5 6.52 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 10 7.833 1.461 0.21 0.01 

C16 (alumbrado de emergencia) H07V-K Eca 3G1.5 0.38 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 10 7.833 0.367 0.21 0.22 

C9(3) (aire acondicionado) H07V-K Eca 3G6 25.00 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 34.00 10 7.833 2.157 0.21 0.10 

Sub-grupo 4   Dif:       25,       30, 2 polos   

C6 (iluminación) H07V-K Eca 3G1.5 4.58 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 10 7.833 0.364 0.21 0.23 

C17 (Climatización) H07V-K Eca 3G1.5 1.63 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 10 7.833 0.920 0.21 0.04 

Sub-grupo 5   Dif:       80,       30, 2 polos   

C7(3) (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 10 7.833 0.597 0.21 0.23 

C9(2) (aire acondicionado) H07V-K Eca 3G6 25.00 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 34.00 10 7.833 1.043 0.21 0.44 

C7(5) (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 10 7.833 0.490 0.21 0.34 

C7(6) (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 10 7.833 1.042 0.21 0.08 

Sub-grupo 6   Dif:       80,       30, 2 polos   

C2 (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 10 7.833 0.422 0.21 0.46 

C9 (aire acondicionado) H07V-K Eca 3G6 25.00 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 34.00 10 7.833 0.925 0.21 0.56 

C7 (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 10 7.833 0.417 0.21 0.48 

C7(4) (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 10 7.833 0.485 0.21 0.35  
  

  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 147 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 
Leyenda 

c.d.t caída de tensión (%) 

c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 

Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 

Iz 
intensidad máxima admisible del conductor en 
las condiciones de instalación (A) 

Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 

Rinc 
porcentaje de reducción de la intensidad 
admisible por conductor en zona de riesgo de 
incendio o explosión (%) 

I'z 
intensidad máxima admisible corregida del 
conductor en las condiciones de instalación (A) 

I2 
intensidad de funcionamiento de la protección 
(A) 

Icu poder de corte de la protección (kA) 

Iccc 
intensidad de cortocircuito al inicio de la línea 
(kA) 

Iccp intensidad de cortoircuito al final de la línea (kA) 

Lmax 
longitud máxima de la línea protegida por el 
fusible a cortocircuito (A) 

Pcalc potencia de cálculo (kW) 

ticcc 
tiempo que el conductor soporta la intensidad de 
cortocircuito al inicio de la línea (s) 

ticcp 
tiempo que el conductor soporta la intensidad de 
cortocircuito al final de la línea (s) 

tficcp 
tiempo de fusión del fusible para la intensidad de 
cortocircuito (s)   

2.2.3.- Símbolos utilizados 

A continuación se muestran los símbolos utilizados en los planos del proyecto: 

  

        

 Servicio monofásico  Servicio trifásico 

 Lámpara fluorescente  Luminaria de emergencia 

 Interruptor  Toma de uso general cuádruple 

 Toma de uso general  Toma de uso general doble 

 Toma de aire acondicionado  Caja de protección y medida (CPM) 

 Cuadro individual  Interruptor estanco 

 Motor de ascensor  RACK 

 Toma de uso general triple, estanca  CLM_EXT_02 

 VNT_EXT_03  Climatización  
  

 

 

2.4. Cálculos luminotécnicos. 

Los niveles de iluminación considerados son de: 
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- 150 lux en pasillos, aseos, almacenes y cuartos de instalaciones. 

- 500 lux en despachos, salas reuniones y zonas administrativa. 

considerando siempre una uniformidad general superior a 0,4. 

 

Todos los recintos disponen de interruptores de encendido manual y en aseos se dispone de detector de 
presencia con encendido temporizado regulable. 

 

Justificación energética de los sistemas de iluminación. 

Parámetros representativos.  

En los cálculos luminotécnicos adjuntos quedan reflejados los parámetros:  

a) Índice del local (K) utilizado en el cálculo. 
b) Número de puntos considerados en el proyecto. 
c) Factor de mantenimiento (Fm) previsto. 
d) Iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida. 
e) Índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado. 
f) Índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas. 
g) El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el cálculo. 
h) Las potencias de los conjuntos: lámpara mas equipo auxiliar. 

 

Cálculo del alumbrado general: 

Para el cálculo del alumbrado general utilizaremos un programa informático suministrado por el propio 
fabricante de las luminarias proyectadas. A continuación se adjuntan los estudios de iluminación realizados. 

 

Cálculo del alumbrado de seguridad: 

Para el cálculo del alumbrado de seguridad utilizaremos un programa informático suministrado por el 
propio fabricante de las luminarias proyectadas. 

 

A continuación se adjuntan los estudios de iluminación realizados. 

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 149 de 832
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1.- ALUMBRADO INTERIOR 

RECINTO 

  

Referencia: sReunion_Espera (Sala de reuniones) Planta: Planta baja 

Superficie: 8.5 m² Altura libre: 3.41 m Volumen: 29.1 m³  
  

Alumbrado normal 

  

Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice del local (K): 0.61  

Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo luminoso total 

(lm) 
Eficiencia 

(lm/W) 
Rendimiento 

(%) 
Potencia total 

(W) 

2 1  PHILIPS  RC125B W60L60 NOC LED36S/- NO 3600 100 96  1 x 36.0 

    Total = 36.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia mínima: 155.88 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 181.50 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00  

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.30 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 4.22 W/m² 

Factor de uniformidad: 85.88  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 150 de 832
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (155.88 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 56)  
  

Alumbrado de emergencia 

  

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  
  

 

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 151 de 832

NO REQUEREIX
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Nº Cantidad Descripción 

1 1 Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  

Altura sobre el nivel del suelo: 3.38 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 152 de 832
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RECINTO 

  

Referencia: Despacho 1 (Despacho) Planta: Planta baja 

Superficie: 22.9 m² Altura libre: 3.42 m Volumen: 78.2 m³  
  

Alumbrado normal 

  

Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice del local (K): 0.98  

Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo luminoso total 

(lm) 
Eficiencia 

(lm/W) 
Rendimiento 

(%) 
Potencia total 

(W) 

2 6  PHILIPS  RC125B W60L60 NOC LED36S/- NO 3600 17 96  6 x 36.0 

    Total = 216.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia mínima: 400.64 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 489.35 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00  

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 1.90 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 9.44 W/m² 

Factor de uniformidad: 81.87  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 153 de 832
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (400.64 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 15.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 120)  
  

Alumbrado de emergencia 

  

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  
  

 

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 154 de 832
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Nº Cantidad Descripción 

1 1 Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  

Altura sobre el nivel del suelo: 3.38 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 155 de 832
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RECINTO 

  

Referencia: Despacho 2 (Despacho) Planta: Planta baja 

Superficie: 24.7 m² Altura libre: 3.41 m Volumen: 84.2 m³  
  

Alumbrado normal 

  

Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice del local (K): 1.03  

Número mínimo de puntos de cálculo: 9  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo luminoso total 

(lm) 
Eficiencia 

(lm/W) 
Rendimiento 

(%) 
Potencia total 

(W) 

2 6  PHILIPS  RC125B W60L60 NOC LED36S/- NO 3600 17 96  6 x 36.0 

    Total = 216.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia mínima: 352.98 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 523.96 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 16.00  

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 1.60 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 8.76 W/m² 

Factor de uniformidad: 67.37  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 156 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (352.98 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 16.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 126)  
  

Alumbrado de emergencia 

  

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 157 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 

1 1 Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  

Altura sobre el nivel del suelo: 3.38 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 158 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

  
RECINTO 

  

Referencia: Despacho 3 (Despacho) Planta: Planta baja 

Superficie: 10.1 m² Altura libre: 3.42 m Volumen: 34.5 m³  
  

Alumbrado normal 

  

Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice del local (K): 0.66  

Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo luminoso total 

(lm) 
Eficiencia 

(lm/W) 
Rendimiento 

(%) 
Potencia total 

(W) 

2 2  PHILIPS  RC125B W60L60 NOC LED36S/- NO 3600 50 96  2 x 36.0 

    Total = 72.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia mínima: 244.48 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 298.61 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 13.00  

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.30 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 7.13 W/m² 

Factor de uniformidad: 81.87  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 159 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (244.48 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 13.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 63)  
  

Alumbrado de emergencia 

  

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 160 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 

1 1 Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  

Altura sobre el nivel del suelo: 3.38 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 161 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

  
RECINTO 

  

Referencia: Analistas (Oficinas) Planta: Planta baja 

Superficie: 26.3 m² Altura libre: 3.42 m Volumen: 89.7 m³  
  

Alumbrado normal 

  

Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice del local (K): 1.03  

Número mínimo de puntos de cálculo: 9  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo luminoso total 

(lm) 
Eficiencia 

(lm/W) 
Rendimiento 

(%) 
Potencia total 

(W) 

2 6  PHILIPS  RC125B W60L60 NOC LED36S/- NO 3600 17 96  6 x 36.0 

    Total = 216.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia mínima: 308.05 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 503.20 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 17.00  

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 1.60 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 8.23 W/m² 

Factor de uniformidad: 61.22  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 162 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (308.05 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 17.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 127)  
  

Alumbrado de emergencia 

  

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 

1 1 Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes  
  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 163 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 
Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  

Altura sobre el nivel del suelo: 3.38 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 164 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

  
RECINTO 

  

Referencia: Aseo 1 (Aseo de planta) Planta: Planta baja 

Superficie: 3.9 m² Altura libre: 3.42 m Volumen: 13.4 m³  
  

Alumbrado normal 

  

Altura del plano de trabajo: 0.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice del local (K): 0.28  

Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo luminoso total 

(lm) 
Eficiencia 

(lm/W) 
Rendimiento 

(%) 
Potencia total 

(W) 

3 2  PHILIPS  RS731B 827 MB LED12S/- NO 1200 59 100  2 x 10.2 

    Total = 20.4 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia mínima: 314.16 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 370.30 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00  

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 1.40 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 5.21 W/m² 

Factor de uniformidad: 84.84  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 165 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (314.16 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 43)  
  

Alumbrado de emergencia 

  

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  
  

 

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 166 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 
  

Nº Cantidad Descripción 

1 1 Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  

Altura sobre el nivel del suelo: 3.38 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 167 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

  
RECINTO 

  

Referencia: Aseo adaptado (Aseo de planta) Planta: Planta baja 

Superficie: 4.8 m² Altura libre: 3.41 m Volumen: 16.4 m³  
  

Alumbrado normal 

  

Altura del plano de trabajo: 0.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice del local (K): 0.32  

Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo luminoso total 

(lm) 
Eficiencia 

(lm/W) 
Rendimiento 

(%) 
Potencia total 

(W) 

3 4  PHILIPS  RS731B 827 MB LED12S/- NO 1200 29 100  4 x 10.2 

    Total = 40.8 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia mínima: 542.63 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 649.63 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00  

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 1.30 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 8.48 W/m² 

Factor de uniformidad: 83.53  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 168 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (542.63 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 45)  
  

Alumbrado de emergencia 

  

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  
  

 

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 169 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 
  

Nº Cantidad Descripción 

1 1 Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  

Altura sobre el nivel del suelo: 3.38 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 170 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

  
RECINTO 

  

Referencia: Recepción (Vestíbulo de entrada) Planta: Planta baja 

Superficie: 43.9 m² Altura libre: 3.41 m Volumen: 150.1 m³  
  

Alumbrado normal 

  

Altura del plano de trabajo: 0.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice del local (K): 0.61  

Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo luminoso total 

(lm) 
Eficiencia 

(lm/W) 
Rendimiento 

(%) 
Potencia total 

(W) 

1 23  PHILIPS  DN135C D165  LED10S/- NO 1000 3 100  23 x 13.0 

    Total = 299.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia mínima: 126.00 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 233.55 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 23.00  

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.90 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 6.80 W/m² 

Factor de uniformidad: 53.95  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 171 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 
  

 
  

 Iluminancia mínima (126.00 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 23.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 132)  
  

Alumbrado de emergencia 

  

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 

1 4 Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  

Altura sobre el nivel del suelo: 3.38 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 172 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

  
RECINTO 

  

Referencia: Despacho 4 (Despacho) Planta: Planta 1 

Superficie: 19.2 m² Altura libre: 3.21 m Volumen: 61.7 m³  
  

Alumbrado normal 

  

Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice del local (K): 0.99  

Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo luminoso total 

(lm) 
Eficiencia 

(lm/W) 
Rendimiento 

(%) 
Potencia total 

(W) 

2 6  PHILIPS  RC125B W60L60 NOC LED36S/- NO 3600 17 96  6 x 36.0 

    Total = 216.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia mínima: 459.12 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 648.02 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 16.00  

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 1.70 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 11.26 W/m² 

Factor de uniformidad: 70.85  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 173 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (459.12 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 16.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 106)  
  

Alumbrado de emergencia 

  

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 174 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 

1 1 Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  

Altura sobre el nivel del suelo: 3.17 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 175 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

  
RECINTO 

  

Referencia: Despacho 5 (Despacho) Planta: Planta 1 

Superficie: 6.9 m² Altura libre: 3.21 m Volumen: 22.3 m³  
  

Alumbrado normal 

  

Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice del local (K): 0.59  

Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo luminoso total 

(lm) 
Eficiencia 

(lm/W) 
Rendimiento 

(%) 
Potencia total 

(W) 

2 1  PHILIPS  RC125B W60L60 NOC LED36S/- NO 3600 100 96  1 x 36.0 

    Total = 36.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia mínima: 174.57 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 214.15 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00  

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.40 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 5.20 W/m² 

Factor de uniformidad: 81.51  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 176 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (174.57 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 51)  
  

Alumbrado de emergencia 

  

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  
  

 

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 177 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 
  

Nº Cantidad Descripción 

1 1 Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  

Altura sobre el nivel del suelo: 3.17 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 178 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

  
RECINTO 

  

Referencia: Comedor (Aseo de planta) Planta: Planta 1 

Superficie: 13.5 m² Altura libre: 3.21 m Volumen: 43.5 m³  
  

Alumbrado normal 

  

Altura del plano de trabajo: 0.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice del local (K): 0.57  

Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo luminoso total 

(lm) 
Eficiencia 

(lm/W) 
Rendimiento 

(%) 
Potencia total 

(W) 

2 4  PHILIPS  RC125B W60L60 NOC LED36S/- NO 3600 25 96  4 x 36.0 

    Total = 144.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia mínima: 337.24 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 386.01 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 12.00  

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.70 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 10.65 W/m² 

Factor de uniformidad: 87.37  %  
  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 179 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 
Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (337.24 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 12.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 80)  
  

Alumbrado de emergencia 

  

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice de rendimiento cromático: 80.00   

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 180 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 

1 1 Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  

Altura sobre el nivel del suelo: 3.17 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 181 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

  
RECINTO 

  

Referencia: Sala reuniones (Sala de reuniones) Planta: Planta 1 

Superficie: 21.0 m² Altura libre: 3.22 m Volumen: 67.7 m³  
  

Alumbrado normal 

  

Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice del local (K): 1.03  

Número mínimo de puntos de cálculo: 9  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo luminoso total 

(lm) 
Eficiencia 

(lm/W) 
Rendimiento 

(%) 
Potencia total 

(W) 

2 6  PHILIPS  RC125B W60L60 NOC LED36S/- NO 3600 17 96  6 x 36.0 

    Total = 216.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia mínima: 423.50 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 631.41 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 16.00  

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 1.60 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 10.26 W/m² 

Factor de uniformidad: 67.07  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 182 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (423.50 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 16.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 113)  
  

Alumbrado de emergencia 

  

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 183 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 

1 1 Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  

Altura sobre el nivel del suelo: 3.17 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 184 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

  
RECINTO 

  

Referencia: Sala de analistas (Oficinas) Planta: Planta 1 

Superficie: 77.9 m² Altura libre: 3.21 m Volumen: 250.4 m³  
  

Alumbrado normal 

  

Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice del local (K): 1.17  

Número mínimo de puntos de cálculo: 9  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo luminoso total 

(lm) 
Eficiencia 

(lm/W) 
Rendimiento 

(%) 
Potencia total 

(W) 

1 18  PHILIPS  DN135C D165  LED10S/- NO 1000 4 100  18 x 13.0 

2 12  PHILIPS  RC125B W60L60 NOC LED36S/- NO 3600 8 96  12 x 36.0 

4 2  PHILIPS  DN130B D165 WB LED10S/- NO 1300 56 92  2 x 11.6 

    Total = 689.2 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia mínima: 248.39 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 529.33 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 21.00  

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 1.60 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 8.85 W/m² 

Factor de uniformidad: 46.93  %  
  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 185 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 
Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 186 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 
  

 
  

 Iluminancia mínima (248.39 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 21.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 171)  
  

Alumbrado de emergencia 

  

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 187 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 

1 6 Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  

Altura sobre el nivel del suelo: 3.17 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 188 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 
  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 189 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

  
RECINTO 

  

Referencia: CuartoServidores (Sala de máquinas) Planta: Planta 1 

Superficie: 11.1 m² Altura libre: 3.21 m Volumen: 35.5 m³  
  

Alumbrado normal 

  

Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice del local (K): 0.76  

Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo luminoso total 

(lm) 
Eficiencia 

(lm/W) 
Rendimiento 

(%) 
Potencia total 

(W) 

2 2  PHILIPS  RC125B W60L60 NOC LED36S/- NO 3600 50 96  2 x 36.0 

    Total = 72.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia mínima: 303.30 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 346.95 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00  

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 1.80 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 6.51 W/m² 

Factor de uniformidad: 87.42  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 190 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (303.30 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 63)  
  

Alumbrado de emergencia 

  

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 191 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 

1 2 Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  

Altura sobre el nivel del suelo: 3.17 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 192 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

  
RECINTO 

  

Referencia: Aseos_P1 (Aseo de planta) Planta: Planta 1 

Superficie: 8.5 m² Altura libre: 3.22 m Volumen: 27.4 m³  
  

Alumbrado normal 

  

Altura del plano de trabajo: 0.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice del local (K): 0.45  

Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo luminoso total 

(lm) 
Eficiencia 

(lm/W) 
Rendimiento 

(%) 
Potencia total 

(W) 

3 4  PHILIPS  RS731B 827 MB LED12S/- NO 1200 29 100  4 x 10.2 

    Total = 40.8 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia mínima: 208.09 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 434.80 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 11.00  

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 1.00 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 4.78 W/m² 

Factor de uniformidad: 47.86  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (208.09 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 11.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 61)  
  

Alumbrado de emergencia 

  

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  

Factor de mantenimiento: 0.80  

Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  
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Nº Cantidad Descripción 

1 1 Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 

  

Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  

Altura sobre el nivel del suelo: 3.17 m  
  

Valores calculados de iluminancia  
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2.- CURVAS FOTOMÉTRICAS 

TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado normal)  
  

  

Tipo 1 

 PHILIPS  DN135C D165  LED10S/- NO (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 41) 

  

Curvas fotométricas 

PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
   

  

  

Tipo 2 

 PHILIPS  RC125B W60L60 NOC LED36S/- NO (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 52) 

  

Curvas fotométricas 
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PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
   

  

  

Tipo 3 

 PHILIPS  RS731B 827 MB LED12S/- NO (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 10) 

  

Curvas fotométricas 

PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
   

  

  

Tipo 4 

 PHILIPS  DN130B D165 WB LED10S/- NO (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 2) 
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Curvas fotométricas 

PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 
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TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado de emergencia)  
  

  

Tipo 1 

Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 24) 

  

Curvas fotométricas 

PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 
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2.5. Cálculos eléctricos. 

 
 
Subcuadro C.S.ASCENSOR  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc
. (%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

OTROS ASCENSOR 1309.6 0.3 2x2.5Cu 6.3 23 0.01 0.61  
TC ASCENSOR 1000 6 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.17 0.78 20 

ALB-ASC-CABINA 129.6 12 2x1.5+TTx1.5Cu 0.56 14.5 0.07 0.69 16 
ALB-ASC-FOSO 180 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.78 14.5 0.08 0.7 16 

MOTOR ASCENSOR 5500 8 4x6+TTx6Cu 9.92 31 0.09 0.69 25 
 
 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxim
a (m) 

Fase 

OTROS ASCENSOR 0.3 2x2.5Cu 1.76 4.5 1.71 832.88 16;C  R 
TC ASCENSOR 6 2x2.5+TTx2.5Cu 1.71 4.5 1.084 560.77 16;C  R 

ALB-ASC-CABINA 12 2x1.5+TTx1.5Cu 1.71 4.5 0.583 317.92 10;C  R 
ALB-ASC-FOSO 10 2x1.5+TTx1.5Cu 1.71 4.5 0.655 354.5 10;C  R 

MOTOR ASCENSOR 8 4x6+TTx6Cu 3.344 4.5 2.56 668.76 25;C   
 
 
Subcuadro C.S. CLIMA  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc
. (%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

AA - BC-1 P500 18530 12 4x10+TTx10Cu 33.43 57 0.27 1.3 32 
AA - BC-2 P500 18530 15 4x10+TTx10Cu 33.43 57 0.34 1.36 32 

UTA GENIOX 9000 18 4x4+TTx4Cu 16.24 32 0.49 1.51 25 
SPLITS-P.BAJA 1698.75 0.3 2x6Cu 9.19 40 0.01 1.03  

SPLIT PB-1 943.75 37 2x2.5+TTx2.5Cu 5.11 20 0.98 2.01 20 
SPLIT PB-2 943.75 34 2x2.5+TTx2.5Cu 5.11 20 0.9 1.93 20 

SPLITS-P.PRIMERA 1417.5 0.3 2x6Cu 7.67 40 0 1.03  
SPLIT P1-1 787.5 41 2x2.5+TTx2.5Cu 4.26 20 0.91 1.93 20 
SPLIT P1-2 787.5 39 2x2.5+TTx2.5Cu 4.26 20 0.86 1.89 20 

SPLITS-P.SEGUNDA 150 0.3 2x2.5Cu 0.81 23 0 1.02  
SPLIT P2-1 150 26 2x2.5+TTx2.5Cu 0.81 20 0.11 1.13 20 

 
 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxim
a (m) 

Fase 

AA - BC-1 P500 12 4x10+TTx10Cu 6.605 10 4.457 1213.37 50;C   
AA - BC-2 P500 15 4x10+TTx10Cu 6.605 10 4.1 1095.33 50;C   

UTA GENIOX 18 4x4+TTx4Cu 6.605 10 2.242 554.12 25;C   
SPLITS-P.BAJA 0.3 2x6Cu 4.03  3.929 2064.92   S 

SPLIT PB-1 37 2x2.5+TTx2.5Cu 3.929 4.5 0.428 245.52 16;C  S 
SPLIT PB-2 34 2x2.5+TTx2.5Cu 3.929 4.5 0.462 264.49 16;C  S 

SPLITS-P.PRIMERA 0.3 2x6Cu 4.03  3.929 2064.92   T 
SPLIT P1-1 41 2x2.5+TTx2.5Cu 3.929 4.5 0.39 224.08 16;C  T 
SPLIT P1-2 39 2x2.5+TTx2.5Cu 3.929 4.5 0.408 234.31 16;C  T 

SPLITS-P.SEGUNDA 0.3 2x2.5Cu 4.03  3.797 1997.42   R 
SPLIT P2-1 26 2x2.5+TTx2.5Cu 3.797 4.5 0.582 331.24 16;C  R 

 
 
Subcuadro C.S. SAI  
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Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc
. (%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 2800 0.3 2x6Cu 12.12 40 0.01 0.68  
TC-S-PB-mesas1 2000 42 2x2.5+TTx2.5Cu 8.66 20 2.39 3.07 20 
TC-S-PB-mesas2 2000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 8.66 20 2.28 2.96 20 

 2800 0.3 2x6Cu 12.12 40 0.01 0.68  
TC-S-PB-mesas3 2000 37 2x2.5+TTx2.5Cu 8.66 20 2.11 2.79 20 
TC-S-PB-mesas4 2000 34 2x2.5+TTx2.5Cu 8.66 20 1.94 2.62 20 

 2800 0.3 2x6Cu 12.12 40 0.01 0.68  
TC-S-PB-mesas5.rese 2000 31 2x2.5+TTx2.5Cu 8.66 20 1.76 2.45 20 
TC-S-PB-ptos labora 2000 28 2x2.5+TTx2.5Cu 8.66 20 1.59 2.28 20 

 1400 0.3 2x6Cu 6.06 40 0 0.68  
TC-S-PB-mesaslabora 1000 21 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.59 1.27 20 

TC-S-PB-despacho 1000 36 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 1.01 1.69 20 
 2100 0.3 2x6Cu 9.09 40 0.01 0.68  

TC-S-PB-salas reuni 2000 33 2x2.5+TTx2.5Cu 8.66 20 1.88 2.56 20 
TC-S-PB-sala multiu 1000 26 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.73 1.41 20 

 1400 0.3 2x2.5Cu 6.06 23 0.01 0.69  
TC-S-PB-Prack 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.66 20 1.14 1.82 20 

 2800 0.3 2x6Cu 12.12 40 0.01 0.68  
TC-S-P1-mesas1 2000 45 2x2.5+TTx2.5Cu 8.66 20 2.56 3.24 20 
TC-S-P1-mesas2 2000 43 2x2.5+TTx2.5Cu 8.66 20 2.45 3.13 20 

 2800 0.3 2x6Cu 12.12 40 0.01 0.68  
TC-S-P1-mesas3 2000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 8.66 20 2.28 2.96 20 
TC-S-P1-mesas4 2000 37 2x2.5+TTx2.5Cu 8.66 20 2.11 2.79 20 

 2100 0.3 2x6Cu 9.09 40 0.01 0.68  
TC-S-P1-mesas5.rese 2000 34 2x2.5+TTx2.5Cu 8.66 20 1.94 2.62 20 

TC-S-P1-despacho 1000 38 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 1.07 1.75 20 
 2100 0.3 2x6Cu 9.09 40 0.01 0.68  

TC-S-P1-sala reunio 2000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 8.66 20 1.99 2.67 20 
TC-S-P1-sala poliv 1000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.84 1.52 20 

 
 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxim
a (m) 

Fase 

 0.3 2x6Cu 5.272  5.108 2776.96   R 
TC-S-PB-mesas1 42 2x2.5+TTx2.5Cu 5.108 6 0.391 225.53 16;C  R 
TC-S-PB-mesas2 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.108 6 0.409 235.9 16;C  R 

 0.3 2x6Cu 5.272  5.108 2776.96   S 
TC-S-PB-mesas3 37 2x2.5+TTx2.5Cu 5.108 6 0.44 253.36 16;C  S 
TC-S-PB-mesas4 34 2x2.5+TTx2.5Cu 5.108 6 0.475 273.62 16;C  S 

 0.3 2x6Cu 5.272  5.108 2776.96   T 
TC-S-PB-mesas5.rese 31 2x2.5+TTx2.5Cu 5.108 6 0.517 297.4 16;C  T 
TC-S-PB-ptos labora 28 2x2.5+TTx2.5Cu 5.108 6 0.567 325.69 16;C  T 

 0.3 2x6Cu 5.272  5.108 2776.96   R 
TC-S-PB-mesaslabora 21 2x2.5+TTx2.5Cu 5.108 6 0.732 418.61 16;C  R 

TC-S-PB-despacho 36 2x2.5+TTx2.5Cu 5.108 6 0.451 259.77 16;C  R 
 0.3 2x6Cu 5.272  5.108 2776.96   S 

TC-S-PB-salas reuni 33 2x2.5+TTx2.5Cu 5.108 6 0.489 281.11 16;C  S 
TC-S-PB-sala multiu 26 2x2.5+TTx2.5Cu 5.108 6 0.606 347.75 16;C  S 

 0.3 2x2.5Cu 5.272 6 4.895 2658.32 16;C  T 
TC-S-PB-Prack 20 2x2.5+TTx2.5Cu 4.895  0.758 433.17   T 

 0.3 2x6Cu 5.272  5.108 2776.96   R 
TC-S-P1-mesas1 45 2x2.5+TTx2.5Cu 5.108 6 0.366 211.59 16;C  R 
TC-S-P1-mesas2 43 2x2.5+TTx2.5Cu 5.108 6 0.382 220.68 16;C  R 

 0.3 2x6Cu 5.272  5.108 2776.96   T 
TC-S-P1-mesas3 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.108 6 0.409 235.9 16;C  T 
TC-S-P1-mesas4 37 2x2.5+TTx2.5Cu 5.108 6 0.44 253.36 16;C  T 

 0.3 2x6Cu 5.272  5.108 2776.96   S 
TC-S-P1-mesas5.rese 34 2x2.5+TTx2.5Cu 5.108 6 0.475 273.62 16;C  S 

TC-S-P1-despacho 38 2x2.5+TTx2.5Cu 5.108 6 0.429 247.26 16;C  S 
 0.3 2x6Cu 5.272  5.108 2776.96   R 
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TC-S-P1-sala reunio 35 2x2.5+TTx2.5Cu 5.108 6 0.463 266.52 16;C  R 

TC-S-P1-sala poliv 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.108 6 0.533 306.27 16;C  R 
 
 

2.6.  Sistemas de protección contra contactos indirectos. 

La protección contra contactos directos se asegurará por el propio diseño de la instalación y materiales 
utilizados (conductores aislados en el interior de canalizaciones). Para la protección contra contactos indirectos se 
adoptará la medida de protección consistente en la “puesta a tierra directa de las masas”, asociándola a un 
dispositivo de “corte automático por intensidad de defecto” (interruptores diferenciales) que origina la 
desconexión de la instalación. 

Los mencionados interruptores diferenciales provocarán la apertura automática de la instalación cuando 
la suma vectorial de las intensidades, que atraviesen los polos del aparato, alcancen un valor predeterminado. 
Dicho valor mínimo es la llamada sensibilidad del aparato. 

La elección de la mencionada sensibilidad vendrá determinada por la condición de que el valor de la 
resistencia de tierra a las masas, medida en cada punto de conexión de las mismas, deba cumplir la relación: 

 R  50 / Is  Locales secos 
 R  24 / Is  Locales húmedos 

 Is = sensibilidad del interruptor diferencial. 

Para la determinación de la sensibilidad de los interruptores diferenciales, y habida cuenta de que los 
máximos valores admisibles para la resistencia de tierra y la tensión aplicada son 20 y 24V., se tiene que la 
sensibilidad máxima del interruptor diferencial será de 1,2 A., no obstante se opta por aparatos de sensibilidad 
300mA para la protección de circuitos de climatización y maquinaria y de 30 mA para el resto de la instalación. 
 

2.7. Cálculos de la puesta a tierra. 

La resistividad del terreno es de 300 ohmios x m. 

El electrodo en la puesta a tierra del edificio, se constituye con los siguientes elementos: 

 

 Metros de conductor de Cu desnudo de35 mm² :   150 m. 

 Picas verticales de acero recubiertas de cobre de14 mm  12 picas de 2 m. 

 

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 3,03 ohmios. 

Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en el apartado del 
cálculo de circuitos. 

Así mismo cabe señalar que la linea principal de tierra no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace 
con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 

 

El electrodo en la puesta a tierra del pararrayos, se constituye con los siguientes elementos 

 

 Metros de conductor de Cu desnudo de50 mm² :   15 m. 

 Picas verticales de acero recubiertas de cobre de14 mm  5 picas de 2 m. 

 

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17,1 ohmios. 

Se dispondrá de una bajante para el pararrayos realizada con conductor de cobre desnudo de 50mm2 
de sección, anclado a la fachada del edificio y enterrado a una profundidad mínima de 0,5m. La interconexión 
con la toma de tierra del edificio general se realizará mediante vía de chispas. 
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2.8. Cálculos de la ocupación. 

La ocupación prevista de los locales se calculará como 1 persona por cada 0,8 m2 de superficie útil, a 
excepción de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios. 

En los casos de reunión, trabajo y sanitario dado que la densidad de ocupación es variable según el tipo 
de actividad y características del local, no será necesario aplicar la hipótesis o criterio de 1 persona por cada 0,8 
m2 si se puede determinar con precisión la ocupación prevista de los locales. 

En nuestro caso particular la ocupación se ha calculado en el proyecto arquitectónico conforme a CTE-SI, 
obteniéndose una ocupación total de 79 personas. 

 
Nombre Actividad Área Den. Ocup Ocup. DB-SI Ocup. considerada 

PB (48,70)           

DESPACHO 1 Administrativo 21.31 m² 10 3 5 

ANALISTAS Administrativo 24.65 m² 10 3 4 

DESPACHO 2 Administrativo 24.04 m² 10 3 6 

DESPACHO 3 Administrativo 10.17 m² 10 2 2 

ASEO 1 Ocupación alternativa 3.62 m² 0   0 

ASEO ADAPTADO Ocupación alternativa 5.04 m² 0   0 

SALA RESERVA 1 Administrativo 40.85 m² 10 5 5 

PASILLO PB Administrativo 11.23 m² 10 2 2 

REUNIÓN/ESPERA Administrativo 7.52 m² 10 1 4 

RECEPCIÓN Vestíbulo general 30.64 m² 2 16 16 

    179.06 m²   
 

44 

            

P1 (52,12)           

SALA DE RESERVA 2 Administrativo 20.87 m² 10 3 3 

CUARTO DE SERVIDORES Ocupación nula 10.53 m² 0   0 

ASEOS 2 Ocupación alternativa 7.19 m² 0   0 

DESPACHO 3 Administrativo 18.70 m² 10 2 5 

SALA REUNIONES Administrativo 19.41 m² 10 2 8 

COMEDOR Administrativo 12.37 m² 10 2 6 

SALA DE ANALISTAS Administrativo 43.68 m² 10 5 6 

DESPACHO 4 Administrativo 7.21 m² 10 1 2 

SALA RESERVA 3 Administrativo 5.53 m² 10 1 1 

PASILLO P1 Administrativo 23.70 m² 10 3 3 

ESCALERA Administrativo 8.30 m² 10 1 1 

    177.50 m²     35 

    356.56 m²     79 

 

 

Valencia, julio de 2020. 
 

 

 
Juan José Albarracín Beltrán 

Ingeniero Industrial. Colg.5992 
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3.  PLIEGO DE CONDICIONES. 

 
Condiciones Técnicas para la ejecución y montaje de instalaciones eléctricas en baja tensión 
 
1. CONDICIONES GENERALES. 
2. CANALIZACIONES ELECTRICAS. 
 2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES. 
 2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES. 
 2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS. 
 2.4. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS. 
 2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION. 
 2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS. 
 2.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS. 
 2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS. 
 2.9. NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO ELECTRICAS. 
 2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES. 
3. CONDUCTORES. 
 3.1. MATERIALES. 
 3.2. DIMENSIONADO. 
 3.3. IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES. 
 3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. 
4. CAJAS DE EMPALME. 
5. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE. 
6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION. 
 6.1. CUADROS ELECTRICOS. 
 6.2. INTERRUPTORES AUTOMATICOS. 
 6.3. GUARDAMOTORES. 
 6.4. FUSIBLES. 
 6.5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 
 6.6. SECCIONADORES. 
 6.7. EMBARRADOS. 
 6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS. 
7. RECEPTORES DE ALUMBRADO. 
8. RECEPTORES A MOTOR. 
9. PUESTAS A TIERRA. 
10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FÁBRICA. 
11. CONTROL. 
12. SEGURIDAD. 
13. LIMPIEZA. 
14. MANTENIMIENTO. 
15. CRITERIOS DE MEDICION. 
16.  CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN. 
17.  LIBRO DE ÓRDENES. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 
Condiciones Técnicas para la ejecución y montaje de instalaciones eléctricas en baja tensión 
 
1. CONDICIONES GENERALES. 
 
 Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones vigentes referentes 
a materiales y prototipos de construcción. 
 
 Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean 
necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá 
ser aprobado por la Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones 
exigidas por la buena práctica de la instalación. 
 
 Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a 
reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
 Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las 
buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 
y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir 
de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las 
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
2. CANALIZACIONES ELECTRICAS. 
 
 Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes, enterrados, 
directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construcción, bajo molduras, en bandeja 
o soporte de bandeja, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones. 
 
 Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos estructurales 
que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar 
previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá 
replantearse sobre ésta en forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así 
como el recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada elemento. 
 
2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES. 
 
Los tubos protectores pueden ser: 
 
- Tubo y accesorios metálicos. 
- Tubo y accesorios no metálicos. 
- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos). 
 
Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 
 
 - UNE-EN 61386-2-1: Sistemas de tubos rígidos. 
 - UNE-EN 61386-2-2: Sistemas de tubos curvables. 
 - UNE-EN 61386-2-3: Sistemas de tubos flexibles. 
 - UNE-EN 61386-2-4: Sistemas de tubos enterrados. 
 
 Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los 
declarados para el sistema de tubos. 
 
 La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras 
susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios. 
 

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 206 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 
 Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas 
son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las 
indicadas en la norma UNE-EN 61386. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma 
correspondiente de las citadas anteriormente. La denominación se realizará en función del diámetro exterior. 
El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante. 
 
 En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo 
de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción (nº 305/2011). 
 
Tubos en canalizaciones fijas en superficie. 
 
 En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales 
podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a continuación: 
 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    4  Fuerte 
- Resistencia al impacto     3  Media 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  1  + 60 ºC 
- Resistencia al curvado    1-2  Rígido/curvable 
- Propiedades eléctricas    1-2  Continuidad eléctrica/aislante 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4  Contra objetos D 1 mm 
- Resistencia a la penetración del agua   2  Contra gotas de agua cayendo 
         verticalmente cuando el sistema de tubos 
         está inclinado 15 º 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior y exterior media 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción    0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
 
Tubos en canalizaciones empotradas. 
 
 En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles, con unas 
características mínimas indicadas a continuación: 
 
1º/ Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales 
protectoras de obra. 
 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    2  Ligera 
- Resistencia al impacto     2  Ligera 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  1  + 60 ºC 
- Resistencia al curvado    1-2-3-4  Cualquiera de las especificadas 
- Propiedades eléctricas    0  No declaradas 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4  Contra objetos D 1 mm 
- Resistencia a la penetración del agua   2  Contra gotas de agua cayendo 
         verticalmente cuando el sistema de tubos 
         está inclinado 15 º 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior y exterior media 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción    0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
 
 2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas. 
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Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    3  Media 
- Resistencia al impacto     3  Media 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  2  + 90 ºC (+ 60 ºC canal. precabl. 
ordinarias) 
- Resistencia al curvado    1-2-3-4  Cualquiera de las especificadas 
- Propiedades eléctricas    0  No declaradas 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 5  Protegido contra el polvo 
- Resistencia a la penetración del agua   3  Protegido contra el agua en forma de 
lluvia - Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior y exterior 
media 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción    0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
 
Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire. 
 
 En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad 
restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las indicadas a 
continuación: 
 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    4  Fuerte 
- Resistencia al impacto     3  Media 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  1  + 60 ºC 
- Resistencia al curvado    4  Flexible 
- Propiedades eléctricas    1/2  Continuidad/aislado 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4  Contra objetos D 1 mm 
- Resistencia a la penetración del agua   2  Contra gotas de agua cayendo 
          verticalmente cuando el sistema de 
tubos 
         está inclinado 15º 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior mediana y exterior y 

compuestos      elevada 
- Resistencia a la tracción    2  Ligera 
- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   2  Ligera 
 
Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor superiores a 16 mm2. 
 
Tubos en canalizaciones enterradas. 
 
 Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes: 
 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    NA  250 N / 450 N / 750 N 
- Resistencia al impacto     NA  Ligero / Normal / Normal 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  NA  NA 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  NA  NA 
- Resistencia al curvado    1-2-3-4  Cualquiera de las especificadas 
- Propiedades eléctricas    0  No declaradas 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4  Contra objetos D 1 mm 
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- Resistencia a la penetración del agua   3  Contra el agua en forma de lluvia 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior y exterior media 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción    0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama  0  No declarada 
- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
 
Notas: 
 
- NA: No aplicable. 
- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y grado 
Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal. 
 
 Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas superiores 
ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso y duro y con 
cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas. 
 
Instalación. 
 
 Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
 El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, 
se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de 
instalación. 
 
 Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones 
generales siguientes: 
 
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las 
paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la 
protección que proporcionan a los conductores. 
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el 
empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los 
radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-
EN 
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y 
sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no 
estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros 
consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados 
éstos. 
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los 
tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no 
propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas 
serán  tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será 
al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado 
interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de 
conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan 
condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, 
previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el 
sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar 
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre 
dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
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 Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 
 
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y 
sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una 
y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas 
o aparatos. 
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios 
necesarios. 
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán 
superiores al 2 por 100. 
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, 
con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
 
 Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 
 
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la 
seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que 
los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor 
de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores. 
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y 
revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de 
espesor, como mínimo, además del revestimiento. 
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" 
apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la 
obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo 
cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 
centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no 
superior a 20 centímetros. 
 
2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES. 
 
 Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos de 
aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).  
 
 Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
 
- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las 
cubiertas de los mismos. 
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de fijación 
de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá 
de 0,40 metros. 
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en que se 
efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección 
mecánica complementaria sobre los mismos. 
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la Norma 
UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a 
éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la 
cubierta de los 
cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 
- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo 
exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con 
la ayuda de prensaestopas. 
- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas 
desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la 
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inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario. 
 
2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS. 
 
 Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo 
que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la 
Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 
 
2.4. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS. 
 
 Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o 
con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5ºC y 90ºC 
respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno). 
 
2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION. 
 
 Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
 Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de 
que sean no propagadores de la llama. 
 
Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, paredes, 
vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos 
superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire.  
 
 La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su 
dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un 
mínimo de 20 milímetros. 
 
 Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, 
tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. 
 
 Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de 
los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. 
 
 La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las 
paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 
 
 Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de 
derivación adecuadas. 
 
 Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar 
en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la 
proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, 
posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc. 
 
2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS. 
 
 La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, 
destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de 
tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
 Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con tapa 
de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como 
interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a 
los mecanismos. 
 
 Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas características mínimas indicadas 
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a continuación: 
 
Característica      Grado 
 
Dimensión del lado mayor de     16 mm  > 16 mm 
la sección transversal 
 
- Resistencia al impacto    Muy ligera  Media 
- Temperatura mínima de    + 15 ºC   - 5 ºC 
instalación y servicio 
- Temperatura máxima de    + 60 ºC   + 60 ºC  
instalación y servicio 
- Propiedades eléctricas    Aislante   Continuidad eléctrica/aislante 
- Resistencia a la penetración    4   No inferior a 2 
de objetos sólidos 
- Resistencia a la penetración de agua    No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama    No propagador 
 
 El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas UNE-EN 50l085. 
 
 Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de 
resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración 
de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al 
que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a 
las normas de la serie UNE-EN 50.085. 
 
 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o 
paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación. 
 
 Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica 
quedará convenientemente asegurada. 
 
 La tapa de las canales quedará siempre accesible. 
 
2.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS. 
 
 Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse 
únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorientos. Los 
cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
Las molduras cumplirán las siguientes condiciones: 
 
- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los conductores o 
cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios 
conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello. 
- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm2 serán, como 
mínimo, de 6 mm. 
 
Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta: 
 
- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la protección 
mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos. 
 
- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En ausencia 
de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del suelo. 
 
- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a 1,5 cm por 
encima del suelo. 
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- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, etc.), se 
utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado 
que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como 
mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos 
empotrados. 
 
- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con tornillo o 
sistemas equivalentes. 
 
- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o cualquier 
otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire. 
 
- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está suficientemente 
seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un producto hidrófugo. 
 
2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS. 
 
 Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), 
unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52. 
 
 El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, galvanizado por inmersión. 
La anchura de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los 
tramos rectos será de dos metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en 
función de la anchura y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, 
reducciones, tes, uniones, soportes, etc, tendrán la misma calidad que la bandeja. 
 
 Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de suspensión, a 
distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán perfectamente alineadas con los 
cerramientos de los locales.  
 
 No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de soldadura, 
debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán 
cajas metálicas que se fijarán a las bandejas. 
 
2.9. NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO ELECTRICAS. 
 
 En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que 
entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con 
conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de 
forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una 
distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 
 
 Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se 
tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas 
condensaciones. 
 
2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES. 
 
 Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a 
sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente 
identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, 
transformaciones, etc.  
 
 En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como 
muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los 
deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. 
 
 Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, 
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interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante. 
 
3. CONDUCTORES. 
 
 Los conductores utilizados se regirán por las especificiones del proyecto, según se indica en Memoria, 
Planos y Mediciones. 
 
3.1. MATERIALES. 
 
Los conductores serán de los siguientes tipos: 
 
- De 450/750 V de tensión nominal.  
 - Conductor: de cobre. 
 - Formación: unipolares. 
 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC). 
 - Tensión de prueba: 2.500 V. 
 - Instalación: bajo tubo. 
 - Normativa de aplicación: UNE 21.031. 
 
- De 0,6/1 kV de tensión nominal. 
 - Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyecto). 
 - Formación: uni-bi-tri-tetrapolares. 
 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE). 
 - Tensión de prueba: 4.000 V. 
 - Instalación: al aire o en bandeja. 
 - Normativa de aplicación: UNE 21.123. 
 
 Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, y su 
coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de recubrimiento de estaño, que 
deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de 
diámetro equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un 
minuto en una solución de ácido hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta 
operación se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La 
capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V. 
 

 Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por cable obtenido por 
trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate. 
 
3.2. DIMENSIONADO. 
 
 Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más 
desfavorable entre los siguientes criterios: 
 
- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo de las 
intensidades nominales así establecidas, se eligirá la sección del cable que admita esa intensidad de acuerdo a 
las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-19 o las recomendaciones del 
fabricante, adoptando los oportunos coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a 
coeficientes de mayoración de la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores 
de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor.  
 
- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de 
tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de la tensión nominal 
en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos, considerando alimentados todos los 
receptores susceptibles de funcionar simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima 
admisible será del 1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la 
de la derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites 
especificados para ambas. 
 
- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de motores no debe 

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 214 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO  DE  INSTALACIONPROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 
provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de los contactores, parpadeo de 
alumbrado, etc. 
 
 La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, apartado 1, en función 
de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. 
 
 Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el 
apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la 
sección de los conductores de fase o polares de la instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones 
que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la 
empresa distribuidora de la energía. 
 
3.3. IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES. 
 
 Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus circuitos 
y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. 
 
 Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta 
al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus 
aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase 
posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le 
identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se 
prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 
 
3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. 
 
 Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en 
la tabla siguiente: 
 
Tensión nominal instalación  Tensión ensayo corriente continua (V) Resistencia de aislamiento (M ) 
 
 MBTS o MBTP      250    0,25 
 500 V       500    0,50  
 > 500 V      1000    1,00 
 
 La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 
minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio 
expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 
 
 Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos 
en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores 
diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. 
 
4. CAJAS DE EMPALME. 
 
 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material plástico 
resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la 
oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener. Su profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con 
un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas 
las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso 
se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento 
entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión. 
 
 Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante 
contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos de rosca al 
objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto, después de lo 
cual se apretará la contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.  
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 Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de pernos 
de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se 
usarán en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la instalación, y los 
pernos de expansión serán de apertura efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción 
mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o conductos.  
 
5.  MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE. 
 
 Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar 
lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de torma una posición 
intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales 
que la temperatura no pueda exceder de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita 
realizar un número total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. 
Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios. 
 
 Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de 
trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.  
 
 Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al exterior 
sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora. 
 
 En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la cual deberá 
estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos. 
 
6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION. 
 
6.1. CUADROS ELECTRICOS. 
 
 Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán diseñados 
siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 
 
 Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La protección 
contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se indica en el proyecto, 
mediante el empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24. 
 
 Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas de 
tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. 
 
 Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la humedad, 
ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica de perfiles 
laminados en frío, adecuada para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de 
fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no inflamable. 
 
 Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, con 
la parte frontal transparente. 
 
 Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para evitar la 
entrada de polvo. 
 
 Todos los cables se instalarán dentro de canalaetas provista de tapa desmontable. Los cables de fuerza 
irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y control. 
 
 Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una distancia 
mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la cuarta 
parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada. 
 
 La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocación de 
los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los cuadros estarán diseñados para 
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poder ser ampliados por ambos extremos. 
 
 Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos de mando (pulsadores, 
interruptores, conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se montarán sobre la parte frontal de los cuadros. 
 
 Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el frente. 
 
 El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de 
los cables desde el exterior. 
 
 Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una 
imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se especifique 
en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación. 
 
 La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un 
perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular: 
 
- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el cuadro en 
servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto. 
 
- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) según 
especificaciones reseñadas en planos y mediciones. 
 
6.2. INTERRUPTORES AUTOMATICOS. 
 
 En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se colocará el 
cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar, así 
como dispositivos de protección contra sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho 
cuadro. 
 
 La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se 
hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte para la 
protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos. 
 
 En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así 
como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de 
instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de 
protección en el origen de un circuito en que se presente una disminución de la intensidad admisible en el mismo, 
cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente. 
 
 Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El 
accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El accionamiento será 
manual o manual y eléctrico, según se indique en el esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. 
Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su 
desconexión. 
 
 El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados aguas 
abajo, tras él. 
 
 Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa. 
 
6.3. GUARDAMOTORES. 
 
 Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con corriente de 
arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la nominal. 
 
 La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en condiciones 
de servicio normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la marcha normal) será de al 
menos 500.000 maniobras. 
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 La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con rearme 
manual accionable desde el interior del cuadro. 
 
 En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica retardada. En 
ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque. 
 
 La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará haciendo girar el 
motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo de algunos minutos. 
 
 Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para 
enclavamientos con otros aparatos. 
 
6.4. FUSIBLES. 
 
 Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan 
instalados en circuitos de protección de motores. 
 
 Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad 
ruptura y de acción rápida. 
 
 Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda 
proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
 No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de accidente. 
Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base. 
 
6.5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 
 
1º/ La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas: 
 
Protección por aislamiento de las partes activas. 
 
 Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que 
destruyéndolo. 
 
Protección por medio de barreras o envolventes. 
 
 Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, 
como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la 
reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para 
impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean 
conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. 
 
 Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben 
responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 
 
 Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes 
para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las 
condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. 
 
 Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser 
posible más que: 
 
- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no 
pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes; 
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, 
que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto 
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con las partes activas. 
 
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 
 
 Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección 
contra los contactos directos. 
 
 El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de 
funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso 
de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 
 
2º/ La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta 
medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente 
se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es 
igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. 
 
 Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser 
interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada 
generador o transformador debe ponerse a tierra. 
 
Se cumplirá la siguiente condición: 
      Ra x Ia U 
donde: 
 
- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. 
- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo 
de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. 
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 
 
6.6. SECCIONADORES. 
 
 Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes de la 
acción del operador. 
 
 Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la corriente 
nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7. 
 
6.7. EMBARRADOS. 
 
 El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección de las fases, 
para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro. 
 
 Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la intensidad de 
plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos. 
 
 Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para proporcionar la 
puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del cuadro y, si los hubiera, los 
conductores de protección de los cables en salida. 
 
6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS. 
 
 Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida. 
 
 Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los prensaestopas 
serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar. 
 
 Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante números 
que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma indeleble y fácilmente 
legible. 
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 En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, constituidas por 
placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al horno, con fondo negro mate 
y letreros y zonas de estampación en alumnio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el 
material de las etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible. 
 
 En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo 
blanco. 
 
 
7. RECEPTORES DE ALUMBRADO. 
 
 Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598. 
 
 La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg. 
Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el 
esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.  
 
 Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un 
elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor 
de protección del circuito. 
 
 El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su ubicación 
esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras. 
 
 En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen 
máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la 
posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico. 
 
 Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, 
a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de 
descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el 
caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable 
un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia 
de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos 
asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este 
caso, el coeficiente será el que resulte. 
 
 En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de 
potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 
 
 En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de 
transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y 
sobrecargas y contra los choques eléctricos. 
 
 Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en 
vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107. 
 
 
8. RECEPTORES A MOTOR. 
 
 Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser 
causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán 
de manera que no puedan provocar la ignición de estas. 
 
 Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una 
intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a 
varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a 
plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás. 
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 Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, 
debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de 
tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, 
tanto para la conexión en estrella como en triángulo. 
 
 Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la 
alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, 
pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 60.364 -4-45. 
 
 Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir 
efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros 
receptores o instalaciones. 
 
 En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de 
arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y 
el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su 
placa, sea superior 
a la señalada en el cuadro siguiente: 
 
De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 
De 5 kW a 15 kW: 2 
Más de 15 kW: 1,5 
 
 Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con tensión de la red 
correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes de 230 V entre fases y 
de 400/693 V para redes de 400 V entre fases), de tal manera que será siempre posible efectuar un arranque en 
estrella-triángulo del motor. 
 
 Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la asignación de 
potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y las normas UNE, DIN y VDE. 
Las normas UNE específicas para motores son la UNE-EN 50347, 60034, 60228. 
 
 Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos platos de soporte, 
un extremo de eje libre y carcase con patas. Para montaje vertical, los motores llevarán cojinetes previstos para 
soportar el peso del rotor y de la polea. 
 
 La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los motores deberán 
tener la clase de protección IP 44 (protección contra contactos accidentales con herramienta y contra la 
penetración de cuerpos sólidos con diámetero mayor de 1 mm, protección contra salpicaduras de agua 
proveniente de cualquier dirección), excepto para instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o 
polvoriento y dentro de unidades de tratamiento de aire, donde se ursarán motores con clase de protección IP 54 
(protección total contra contactos involuntarios de cualquier clase, protección contra depósitos de polvo, 
protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección). 
 
 Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeración de superficie. 
 
 Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un incremento 
máximo de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 ºC, con un límite máximo de 
temperatura del devanado de 130 ºC. 
 
 El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base estarán de 
acuerdo a las recomendaciones IEC. 
 
 La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se indican a 
continuación: 
 
- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración. 
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- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho contacto con 
la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de la misma. La impregnación 
del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la formación de burbujas y deberá resistir las 
solicitaciones térmicas y dinámicas a las que viene sometido. 
 
- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el davanado secundario en 
forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble. 
 
- eje: de acero duro. 
 
- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o de plástico 
inyectado. 
 
- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar ligeros empujes 
axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a marca, tipo y 
cantidad de grasa necesaria para la lubricación y su duración). 
 
- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados con prensa-
estopas. 
 
 Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán considerarse todos y 
cada uno de los siguientes factores: 
 
- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión. 
- velocidad de rotación de la máquina accionada. 
- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia). 
- clase de protección (IP 44 o IP 54). 
- clase de aislamiento (B o F). 
- forma constructiva. 
- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del lugar de 
emplazamiento. 
- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de rotación del motor. 
- curva del par resistente en función de la velocidad. 
 
 Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas entre el 5 
% en más o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja superiores al mencionado valor, la potencia del 
motor deberá "deratarse" de forma proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de 
arranque proporcional al cuadrado de la tensión. 
 
 Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la resistencia de 
aislamiento del bobinado estatórico sea superiores a 1,5 megahomios. En caso de que sea inferior, el motor será 
rechazado por la DO y deberá ser secado en un taller especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o 
sustituido por otro. 
 
 El número de polos del motor se eligirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la máquina accionada.  
 
 En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas trapezoidales, el 
número de polos del motor se escogerá de manera que la relación entre velocidades de rotación del motor y del 
ventilador sea inferior a 2,5. 
 
 Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrita de forma 
indeleble, en la que aparacerán, por lo menos, los siguientes datos: 
 

- potencia dle motor. 
- velocidad de rotación. 
- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento. 
- intensidad de arranque. 
- tensión(es) de funcionamiento. 
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- nombre del fabricante y modelo. 

 
 
9. PUESTAS A TIERRA. 
 
 Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a 
tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y 
eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 
 
 La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte 
del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un 
electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 
 
 Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, 
edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, 
permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 
 
 La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 
 
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de 
la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el 
punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de 
influencias externas. 
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 
 
9.1. UNIONES A TIERRA. 
 
Tomas de tierra. 
 
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 
 

- barras, tubos; 
- pletinas, conductores desnudos; 
- placas; 
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

 
 Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según 
la clase 2 de la norma UNE 60228. 
 
 El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de 
humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de 
tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 
 
Conductores de tierra. 
 
 La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los 
valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de 
protección. 
 

Tipo    Protegido mecánicamente  No protegido mecánicamente 
 
Protegido contra  Igual a conductores     16 mm² Cu 
la corrosión   protección apdo. 7.7.1   16 mm² Acero Galvanizado 
 
No protegido contra   25 mm² Cu    25 mm² Cu 
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la corrosión    50 mm² Hierro    50 mm² Hierro 
 

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. 
 
 Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el 
cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni 
a los conductores ni a los electrodos de tierra. 
 
Bornes de puesta a tierra. 
 
 En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los 
conductores siguientes: 
 
- Los conductores de tierra. 
- Los conductores de protección. 
- Los conductores de unión equipotencial principal. 
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 
 
 Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la 
resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de 
tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe 
asegurar la continuidad eléctrica. 
 
Conductores de protección. 
 
 Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne 
de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 
 
 Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 
 
 Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 
 
  Sf > 16       Sf 
  16 < S f < 35      16 
  Sf > 35       Sf/2 
 
 En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de 
alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 
 
 - 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 
 - 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 
 
Como conductores de protección pueden utilizarse: 
 
- conductores en los cables multiconductores, o 
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o 
- conductores separados desnudos o aislados. 
 
 Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir 
con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección. 
 
 
10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA. 
 
 La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres de 
defectos mecánicos y eléctricos. 
 
En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones: 
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- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un valor de 
al menos 0,50 Mohm. 
 
- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la tensión 
nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la frecuencia nominal. Este 
ensayo se realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y los cortocircuitos instalados como en 
servicio normal. 
 
- Se inspeccionarán visulamente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento mecánico de 
todas las partes móviles. 
 
- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan correctamente. 
 
- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el 
fabricante. 

 
 Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado por la misma. 
 
 Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, debidamente 
certificados por el fabricante, a la DO. 
  
 
 
11. CONTROL. 
 
 Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con los 
materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico Director de la misma, siendo 
ejecutados en laboratorio que designe la dirección, con cargo a la contrata. 
 
 Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas 
características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en apartados 
anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no 
podrá procederse a su empleo. Los que por mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no 
se estimen admisibles por aquél, deberán ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los 
materiales no constituirá su recepción definitiva, y el Técnico Director podrá retirar en cualquier momento aquellos 
que presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer la 
instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las 
especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se 
hayan empleado. 
 
 
12. SEGURIDAD. 
 
 En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de las 
normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad: 
 
- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma como en su 
mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia de ésta mediante los 
correspondientes aparatos de medición y comprobación. 
 
- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 
 
- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 
 
- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando así lo precisen, 
estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión inferior a 50 V mediante 
transformadores de seguridad. 
 
- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección, 
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seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo. 
 
- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro alguno. 
 
- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, usarán ropa sin 
accesorios  metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las 
herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas. 
 
- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a 
seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación. 
 
 
13. LIMPIEZA. 
 
 Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de cualquier 
material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al exterior. 
 
 
14. MANTENIMIENTO. 
 
 Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o para 
efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones reseñadas en los 
apartados de ejecución, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de una instalación nueva. Se 
aprovechará la ocasión para comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos 
elementos que lo precisen, utilizando materiales de características similares a los reemplazados. 
 
 
15. CRITERIOS DE MEDICION. 
 
 Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o bien, en el 
caso de que ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el Pliego Particular de Condiciones que les 
sea de aplicación, o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las 
unidades medidas se les aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos 
todos los gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen 
gravados por las distintas Administraciones, además de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad 
de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el correspondiente precio 
contradictorio. 
 
 Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según tipo y dimensiones. 
 
 En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje (grapas, 
terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivación, etc), así como la mano de obra para el transporte en el 
interior de la obra, montaje y pruebas de recepción. 
 
 Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y conexionadas. 
 
 La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias, aparatos de control, 
etc) será efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor. 
 
 El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM. 
 
 
16.  CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN. 

El propietario de las instalaciones o persona que le represente, al solicitar el suministro de energía a la 
Empresa suministradora, deberá acompañar su solicitud con la copia del Boletín de Instalación, con la 
autorización de Puesta en Servicio, y el Certificado de Dirección de la Instalación Eléctrica, emitido por Técnico 
competente. 
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17.  LIBRO DE ÓRDENES. 

Se dispondrá en la obra de un Libro de Ordenes con hojas numeradas por duplicado o con calco matriz, 
en el que se recogerán todas las visitas, comunicaciones, directrices, incidencias, notas, modificaciones, 
observaciones, etc, .. que se estimen oportunas para el buen desarrollo de las obras e instalaciones. Dichas 
comunicaciones deberán ir formadas por la Dirección Facultativa y contratista de las obras, dándose de este 
modo por enterado.  

 

Valencia, julio de 2020. 
 

 

 
Juan José Albarracín Beltrán 

Ingeniero Industrial. Colg.5992 
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4. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

En el proyecto arquitectónico de la obra, se dispone de un Estudio de Seguridad y Salud, redactado por 
CGTÉCNICA SLU, de fecha mayo de 2020, en el que se contemplan las presentes instalaciones. 

 

 

5. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 

En el proyecto arquitectónico de la obra, se dispone de un Estudio de Gestión de Residuos, redactado por 
CGTÉCNICA SLU, de fecha mayo de 2020, en el que se contemplan las presentes instalaciones. 

 

Valencia, julio de 2020. 
 
 

 

 
Juan José Albarracín Beltrán 

Ingeniero Industrial. Colg.5992 
 

6. PRESUPUESTO 

 
Se incorpora al presupuesto general del proyecto. 
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7. PLANOS. 

 
Se incorporan al conjunto de planos del proyecto con el siguiente índice: 

 

 

Cod. PLANO Serie Planta 
IEL.01 ELECTRICIDAD TOMA DE TIERRA CIMENTACION 
IEL.02 ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN PLANTA BAJA 

IEL.03 ELECTRICIDAD 
TOMAS Y PUESTOS 
TRABAJO PLANTA BAJA 

IEL.04 ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN PLANTA 1ª 

IEL.05 ELECTRICIDAD 
TOMAS Y PUESTOS 
TRABAJO PLANTA 1ª 

IEL.06 ELECTRICIDAD POTENCIA CUBIERTA 
IEL.07 ELECTRICIDAD UNIFILAR  CGP 
IEL.08 ELECTRICIDAD UNIFILAR  CS 
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COORDINACIÓN Y GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS Y PROYECTOS 
C/ Motilla del Palancar 24 acc. Valencia 46019. t. 96 355 12 65 f. 96 338 94 40 cgtecnica@cgtecnica.com 

     
   JUNIO 2020  
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1. Memoria 5 

1.1.- Resumen de características. 5 

1.1.1.- Titular. 5 

1.1.2.- Emplazamiento. 5 

1.1.3.- Potencia térmica (nominal o de placa) de los generadores. 5 

1.1.4.- Potencia eléctrica absorbida. 5 

1.1.5.- Caudal en m³/h. 5 

1.1.6.- Capacidad máxima de ocupantes (aforo según CTE-SI). 5 

1.1.7.- Actividad a la que se destina. 5 

1.2.- Datos identificativos. 6 

1.2.1.- Datos de la Instalación 6 

1.2.2.- .Titular 6 

1.2.3.- Autor del proyecto 6 

1.2.4.- Director de obra 6 

1.2.5.- Instalador autorizado 6 

1.2.6.- Empresa instaladora 6 

1.3.- Antecedentes. 7 

1.4.- Objeto del proyecto. 7 

1.5.- Legislación aplicable. 8 

1.6.- Descripción del edificio. 9 

1.6.1.- Situación geográfica y emplazamiento. 9 

1.6.2.- Uso del edificio. 10 

1.6.3.- Ocupación máxima según CTE-SI. 11 

1.6.4.- Número de plantas y uso de las distintas dependencias. 12 

1.6.5.- Superficies y volúmenes por planta. Parciales y totales. 12 

1.6.6.- Edificaciones colindantes. 14 

1.6.7.- Horario de apertura y cierre del edificio. 15 

1.6.8.- Orientación. 15 

1.6.9.- Locales sin climatizar. 15 

1.6.10.- Descripción de los cerramientos arquitectónicos. 16 

1.7.- Descripción de la instalación. 22 

1.7.1.- Horario de funcionamiento. 25 

1.7.2.- Sistema de instalación elegido. 27 

1.7.3.- Calidad del aire interior y ventilación. ITE 1.1.4.2. 28 

1.7.4.- Sistemas empleados para ahorro energético en cumplimiento de la ITE 1.2. 29 

1.8.- Equipos térmicos y fuentes de energía. 38 

1.8.1.- Almacenamiento de combustible. 38 

1.8.2.- Relación de equipos generadores de energía térmica, con datos identificativos, potencia 
térmica, y tipo de energía empleada. 38 

1.9.- Elementos integrantes de la instalación. 39 

1.9.1.- Equipos generadores de energía térmica. 39 

1.9.2.- Unidades terminales. 39 

1.9.3.- Sistemas de renovación de aire. 40 

1.9.4.- Unidades de tratamiento de aire con indicación de los parámetros de diseño de sus 
componentes. 40 

1.9.5.- Sistemas de control automático y su funcionamiento. 40 

1.10.- Descripción de los sistemas de transporte de los fluidos caloportadores de energía. 42 

1.10.1.- Redes de distribución de aire. 42 

1.10.2.- Redes de distribución de refrigerante. 42 

1.11.- Sala de máquinas según norma UNE aplicable. 42 

1.11.1.- Clasificación. 42 

1.11.2.- Dimensiones y distancias a elementos estructurales. 42 

1.11.3.- Ventilación. 43 
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1.11.4.- Accesos. 43 

1.11.5.- Condiciones de seguridad. 43 
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1.13.- Prevención de ruidos y vibraciones. 44 
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1. MEMORIA  
 

1.1.- RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS.  
 

1.1.1.- Titular.  

 

LABORA. SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ 

GENERALITAT VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 

 

CIF: Q-4601048-D 

1.1.2.- Emplazamiento.  

AVD. NAVARRO REVERTER,2 

46004 , VALENCIA 

1.1.3.- Potencia térmica (nominal o de placa) de los generadores.  

 

La potencia térmica que se amplía es de: 

1.1.3.1 Frío.  

44.8 kW 

1.1.3.2 Calor. 

50 kW 

1.1.4.- Potencia eléctrica absorbida.  

1.1.4.1 Frío y Calor.  

La potencia eléctrica total instalada para producción de frio y calor es de: 12.5  kW 

1.1.4.2 ACS.  

No se modificada. 

1.1.5.- Caudal en m³/h.  

 

Hay un total de 1 Unidad de tratamiento de aire con un caudal total de 1.500 m3/h. 

1.1.6.- Capacidad máxima de ocupantes (aforo según CTE-SI).  

La ocupación máxima de la zona según CTE-SI y asignación de puestos de trabajo es de 79 personas 

1.1.7.- Actividad a la que se destina.  

El edificio se dedica a uso administrativo 
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1.2.- DATOS IDENTIFICATIVOS.  

1.2.1.- Datos de la Instalación 

1.2.2.- .Titular 

 

EMATSA. EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA S.A. 
Muntanyeta S. Pere i S. Pau, s/n 

43007 Tarragona 

CIF: A-43.049.956 

 

1.2.3.- Autor del proyecto 

 

ING. INDUSTRIAL   

JUAN JOSÉ ALBARRACÍN BELTRÁN DNI: 22,570.165-N Colegiado nº 5.992 COIICV 
   

   

 

1.2.4.- Director de obra 

Se desconoce. 

1.2.5.- Instalador autorizado 

Se desconoce. 

1.2.6.- Empresa instaladora 

Se desconoce. 

  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 236 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO 
PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 M6-7   

  

1.3.- ANTECEDENTES.  
 

En fecha 6 de Mayo de 2020, EMATSA. EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA S.A. solicita a la 
empresa COORDINACIÓN Y GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS Y PROYECTO, S.L.U mediante el nº de pedido 
3200763269, la REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO ADMINSITRATIVO DE 
L’ETAP-LABORATORIO en el Barrio de Sant Salvador, Tarragona. 

 

1.4.- OBJETO DEL PROYECTO.  
 

El presente Proyecto tiene por objeto definir las instalaciones de climatización necesarias a realizar para dotar 
de servicios a la construcción del nuevo edificio administrativo del ETAP y Laboratorio de EMATSA conforme a 
los requerimientos establecidos en la oferta. 

 

 Para ello se ha diseñado un sistema de climatización en régimen de verano-invierno, frío y calor en las 
correspondientes épocas del año, proporcionando un nivel suficientemente confortable y adecuado al uso a 
que se destina, con el fin de obtener las autorizaciones de los organismos competentes para su ejecución y 
posterior legalización y puesta en servicio.  
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1.5.- LEGISLACIÓN APLICABLE.  
 

Para la redacción de este proyecto se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones: 

 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas 
del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
noviembre. 

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas 
en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de noviembre. 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y sus 
modificaciones. 

Real Decreto 865/2003, de 4 de noviembre, por el que se establecen los criterios higiénico sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de noviembre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Ley 21/1992, de 16 de noviembre, de Industria. 
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1.6.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO.  
 

1.6.1.- Situación geográfica y emplazamiento. 

 

La parcela donde se ubicará el nuevo edificio está situada en la PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 
240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA).  

La Referencia Catastral es 2574702CF5527S0001XH y según catastro: 

 

 Uso principal: oficinas 

 Superficie Construida: 1.382 m2. 

 Superficie gráfica de la parcela: 13.277 m2. 

 

 
Imagen 1. Situación y emplazamiento zona de intervención. 
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1.6.2.- Uso del edificio.  

 

El uso característico general del edificio es Administrativo 

 

VOLUMETRÍA 

El edificio se resuelve con un volumen en forma de “L” de dos plantas, prolongando así el edificio existente 
para permitir, es su caso, una futura conexión entre ambos. Para ellos, cotas de acabado de las plantas del 
edificio de ampliación son coincidentes con las del edificio actual. 

 

La superficie de ocupación en planta es de 210,16m2 y se levanta en dos plantas para dar cabida al programa 
funcional solicitado. 

 

ACCESOS 

El edificio cuenta con un único acceso, ubicado en la fachada Sur. Desde él se accede a la zona de 
recepción, en planta baja en la cual se ubica la escalera de comunicación vertical que conecta con la planta 
primera del edificio. 

Al mantener la misma cota de plantas entre el edificio de ampliación y el existente, se genera un desnivel entre 
la cota de la acera y la de planta baja por lo que el proyecto contempla una rampa accesible, 
complementada también con escalera, que salva el dicho desnivel. 

 

ZONIFICACIÓN 

El acceso principal dirige a la zona de recepción de planta baja, donde se ubica la escalera de acceso a la 
planta primera y el ascensor. Desde ella se accede a una sala de espera/ reuniones, a una sala de reserva (no 
se dota de uso en el presente proyecto) y a un pasillo del que cuelga 4 despachos y dos aseos, uno de ellos 
adaptado. 
La planta primera alberga una sala diáfana para el trabajo de analistas, desde la cual se accede a dos 
despachos, una sala de reuniones y al comedor. Próximo al núcleo de comunicación vertical se ubican los 
aseos de planta. Recae a la fachada sur dos espacios de reserva y el cuarto para servidores.  
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PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA 

  
 
CIRCULACIONES  
El edificio está dotado de una escalera y un ascensor adaptado para garantizar la comunicación vertical entre 
plantas. La comunicación horizontal en las mismas se logra mediante un pasillo central desde el que se accede 

a los diferentes espacios. 

1.6.3.- Ocupación máxima según CTE-SI.  

 

Según CTE-SI-3, (justificado en el proyecto de arquitectura) tenemos que el aforo máximo de la zona de 
adecuación es: 

TABLA DE OCUPACIÓN           

Nombre Actividad Área Den. Ocup Ocup. DB-SI Ocup. considerada 

PB (48,70)           

DESPACHO 1 Administrativo 21.31 m² 10 3 5 

ANALISTAS Administrativo 24.65 m² 10 3 4 

DESPACHO 2 Administrativo 24.04 m² 10 3 6 

DESPACHO 3 Administrativo 10.17 m² 10 2 2 

ASEO 1 Ocupación alternativa 3.62 m² 0   0 

ASEO ADAPTADO Ocupación alternativa 5.04 m² 0   0 

SALA RESERVA 1 Administrativo 40.85 m² 10 5 5 

PASILLO PB Administrativo 11.23 m² 10 2 2 

REUNIÓN/ESPERA Administrativo 7.52 m² 10 1 4 

RECEPCIÓN Vestíbulo general 30.64 m² 2 16 16 

    179.06 m²    44 

            

P1 (52,12)           

SALA DE RESERVA 2 Administrativo 20.87 m² 10 3 3 

CUARTO DE SERVIDORES Ocupación nula 10.53 m² 0   0 

ASEOS 2 Ocupación alternativa 7.19 m² 0   0 

DESPACHO 3 Administrativo 18.70 m² 10 2 5 

SALA REUNIONES Administrativo 19.41 m² 10 2 8 

COMEDOR Administrativo 12.37 m² 10 2 6 

SALA DE ANALISTAS Administrativo 43.68 m² 10 5 6 

DESPACHO 4 Administrativo 7.21 m² 10 1 2 

SALA RESERVA 3 Administrativo 5.53 m² 10 1 1 

PASILLO P1 Administrativo 23.70 m² 10 3 3 
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ESCALERA Administrativo 8.30 m² 10 1 1 

    177.50 m²     35 

    356.56 m²     79 

 

1.6.4.- Número de plantas y uso de las distintas dependencias.  

La instalación se proyecta para la planta baja y planta primera (2 plantas). 

El uso de las distintas dependencias queda descrito y grafiado en los planos que se acompañan. 

1.6.5.- Superficies y volúmenes por planta. Parciales y totales.  

Para la determinación de los índices de ventilación se han tenido en cuenta las siguientes publicaciones de 

acuerdo a la normativa: 

 Norma UNE-EN 13779:2008 Ventilación de los edificios no residenciales 

 Datos extraídos de la experiencia o de las necesidades específicas de la instalación, siempre 
que no entren en contradicción con la normativa anterior. 

 Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE. 

 

Zona ocupada 

Las condiciones y el tratamiento definidos en cada local deben ser mantenidos dentro de la zona ocupada 
del recinto, definidas en la figura 1 (véase también la norma UNE EN 13779, apartado 6, figura 2).  

En  el  RITE,  la zona ocupada está definida en el Apéndice 1, “Términos y definiciones”. 

 

 

Figura 1. Zona ocupada. 
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Figura 2. Zona de medición de parámetros ambientales. 

 

Como se puede observar en las anteriores figuras, el   límite   superior   del   suelo   se fija  en  1,3   m   para  personas 

sentadas y 2 m para personas de pie.  

No obstante, en este proyecto, consideraremos unos límites más restrictivos de 2 m para todos los locales, un 
retranqueo de 0,4 m en vez de 0,5 m en paredes sin ventanas ni puertas y de 0,5 m en paredes exteriores, lo 
que nos proporcionará un volumen de ocupación ampliado respecto a las recomendaciones del RITE, pero 
inferior al volumen que obtendriamos considerando el volumen proporcionado por la multiplicación directa 

de las superfices útiles y las alturas proporcionadas por el proyecto de arquitectura .       

La distancia a aparatos de acondicionamiento de aire o de calefacción (ventiloconvectores, inductores, terminales de aire 

de impulsión, radiadores, etc.) deberá ser de 1 m. 

Los criterios de bienestar no pueden garantizarse fuera de la zona de ocupación, especialmente en zonas de tránsito y 

zonas cercanas a puertas de uso frecuente. 

Además, el mantenimiento de criterios de bienestar fuera de la zona ocupada conduce a despilfarro de energía en casi 

todas las circunstancias. 

Una vez establecidos los volúmenes de ocupación, se utilizarán los valores definidos en la  tabla 5, Exigencias 
en la climatización en hospital de la norma UNE-100713, para establecer las condiciones termo-higrométricas, 

caudal de aire exterior y nivel sonoro a tener en cuenta en los diseños preliminares. 

 

Se detalla a continuación un cuadro resumen en forma de tabla de los espacios y superficies útiles cálculadas 
con los criterios anteriormente descritos de que consta el edificio, indicando: 

 

• Planta 

• Denominación del local 

• Superficie  en planta expresada en m2. 

• Volumen expresado en m3. 

• Tratamiento del local de acuerdo a la siguiente denominación: 
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Superficie útil 

(m2) 
Superficie útil 

RITE(m2) 
Altura (m) 

Altura 
cálculo RITE 

(mm) 

Volumen útil 
(m3) 

PLANTA BAJA           
RECEPCIÓN 30.65 30.65 3.00 2.80 85.82 
REUNIÓN/ESPERA 7.50 7.50 3.00 2.80 21.00 
DESPACHO 1 21.30 21.30 3.00 2.80 59.64 
ANALISTAS 24.65 24.65 3.00 2.80 69.02 
DESPACHO 2 24.05 24.05 3.00 2.80 67.34 
DESPACHO 3 10.10 10.10 3.00 2.80 28.28 
ASEO 1 3.60 3.60 3.00 2.80 10.08 
ASEO ADAPTADO 5.05 5.05 3.00 2.80 14.14 
SALA RESERVA 1 40.85 40.85 3.00 2.80 114.38 
ESCALERA 8.30 8.30 3.00 2.80 23.24 
PASILLO  11.25 11.25 3.00 2.80 31.50 
      
PLANTA PRIMERA           
DESPACHO 4 18.7                  18.70   3.00 2.80 52.36 
SALA DE REUNIONES 19.40                  19.40   3.00 2.80 54.32 
COMEDOR 12.35                  12.35   3.00 2.80 34.58 
SALA DE ANALISTAS 43.70                  43.70   3.00 2.80 122.36 
DESPACHO 5 7.20                    7.20   3.00 2.80 20.16 
PASILLO  23.80                  23.80   3.00 2.80 66.64 
ESCALERA 8.30                    8.30   3.00 2.80 23.24 
SALA DE SERVIDORES 10.55                  10.55   3.00 2.80 29.54 
SALA DE RESERVA 2 20.85                  20.85   3.00 2.80 58.38 
SALA DE RESERVA 3 5.55                    5.55   3.00 2.80 15.54 
  16.10                  16.10   3.00 2.80 45.08 
      

 

 

 

1.6.6.- Edificaciones colindantes.  

La edificación se encuentra en una parcela con edificaciones colindantes en un lateral 

 

En la siguiente figura se puede observar la modelización utilizada para calcular el efecto del sombreamiento. 
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1.6.7.- Horario de apertura y cierre del edificio.  

El centro  permanece abierto 8 horas del día. En horario laborable. 

1.6.8.- Orientación.  

Se dispone de fachadas al este, norte, y sur y norte. 

1.6.9.- Locales sin climatizar.  

No se climatizan las zonas que no disponen de ocupación permanente, como son las correspondientes a los 
almacenes, locales de reserva y aseos. 
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1.6.10.- Descripción de los cerramientos arquitectónicos.  

 

Sistema de compartimentación 

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos seleccionados 
cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación o, en su caso, con la normativa básica 
vigente, cuya justificación se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los apartados específicos 
de cada Documento Básico. 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, el 
elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. 

Pueden ser verticales u horizontales.  

Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las 
particiones interiores (carpintería interior). 

 Descripción del sistema: 
  

(PY7d) En general, tabiquería en seco de entramados autoportantes de perfiles de acero 
galvanizado con placas de yeso laminado con aislamiento interior [12,5x2+70+12,5x2] con 
placas de yeso hidrófugas en zonas húmedas 

(PY7dA) En la sala de servidores, tabiquería en seco de entramados autoportantes de perfiles de 
acero galvanizado con placas de yeso laminado ACÚSTICAS con aislamiento interior 
[12,5x2+70+12,5x2]. 

(CIM0) Sistema de mamparas autoportantes con guías de aluminio de vidrio en sala de espera 
planta baja y despacho 4 planta primera mediante vidrios 5+5 con marco oculto. 

(CA) Cabinas fenólicas en particiones entre inodoros. 

(LP12+EVI) Fabrica de 1/2 pie de espesor enfocado interior 

PUERTAS 
(CIPM9) 

Puertas de paso formadas por una estructura de aluminio anodizado con hojas de 
madera pretensada de 38mm de espesor recubiertas con laminado a alta presión de 
2,5mm en cada cara y canteada en tablero fenólico, abatibles en general 

(CICM9) 
Puertas correderas empotradas en casonetos en el interior de la tabiquería allí donde se 
requiera. Serán de altura 2’10m. 

(CIPM75Q) 
Puertas de registros de instalaciones metálicas de protección contra el fuego EI2 
30-C5 

 
Parámetros 
Descripción de los parámetros determinantes para la elección de los sistemas de 
particiones: Ruido, Seguridad de incendio, etc 

 Parámetros Seguridad en caso de incendio. 
Todas las particiones Se justifican en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-SI  
 Parámetros Seguridad de utilización. 
Todas las particiones  Se justifican en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-SUA 
 Parámetros Aislamiento acústico 
Todas las particiones Se justificarán en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-HR 
 Parámetros Diseño y otros 
Todas las particiones Cumplen los parámetros que determinan la CTE DB-SE-F NTE-FFL y NTE/PPM. 

Sistema envolvente 

Conforme al apartado 5.2.1 del DB-HE1 se define Envolvente térmica como el conjunto de cerramientos que 
delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las particiones 
interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente 
exterior. 
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 Descripción del sistema: 
  

FACHADA 
 

Ladrillo panal de medio pie enfoscado, sistema de aislamiento de lana de roca 
exterior (SATE) y trasdosado autoportante interior de doble placa de yeso laminado 
de 12,5 con aislamiento de lana de roca. 

Los acabados del SATE serán:  

o SATE AP_ Acabado aplacado cerámico en planta baja 
hasta la altura de los vierteaguas de la carpintería. 

o SATE_ Acabado liso fino. 

 Parámetros Seguridad en caso de incendio. 
Todas las fachadas Se justifican en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-SI  
 Parámetros Seguridad de utilización. 
Todas las fachadas Se justifican en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-SUA 
 Parámetros Aislamiento acústico 
Todas las fachadas Se justificarán en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-HR de Proyecto Ejecución. 
 Parámetros Demanda energética 
Todas las fachadas Se justificarán en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-HE-1 de Proyecto Ejecución. 
 Parámetros Diseño y otros 
Todas las fachadas Cumplen los parámetros que determinan la CTE DB-SE-F NTE-FFL y NTE/PPM. 
  
CUBIERTA 

o Plana invertida no transitable acabado baldosa hidráulica colocada a 
hueso. 

o Se instalarán líneas de vida (según planos) para evitar el riesgo del personal 
que realice los trabajos de mantenimiento y limpieza de la cubierta. 

o Se elevará un muro perimetral en las cubiertas formado por: 
(EVE+LP12+LH7+EVE) hoja de LP enfoscado y hoja de LH-7 enfocado, pintado 
por la parte de la cubierta con pintura pétrea y revestido con SATE por la 
zona de la fachada. 

CUBIERTA ASCENSOR 
- La cubierta del casetón del ascensor será invertida acabado solera 

 Parámetros Seguridad en caso de incendio. 
Todas las cubiertas Se justifican en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-SI  
 Parámetros Seguridad de utilización. 
Todas las cubiertas 

Se justifican en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-SUA 

Todas las cubiertas 
Parámetros Aislamiento acústico 

Todas las cubiertas 
Se justificarán en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-HR de Proyecto Ejecución. 

Todas las cubiertas 
Parámetros Demanda energética 

Todas las cubiertas 
Se justificarán en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-HE-1 de Proyecto Ejecución. 

Todas las cubiertas 
Parámetros Diseño y otros 

Todas las cubiertas 
Cumplen los parámetros que determinan la CTE DB-SE-F NTE-FFL y NTE/PPM. 
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MUROS BAJO 
RASANTE 

o Los muros sur, oeste y norte irán encofrados a 2 cara mientras que el este se 
encofrará a 1 cara (con hormigón hidrófugo) 

o En ambos casos la impermeabilización se realizará por el exterior, con manta de 
bentonita de sodio en el caso de los encofrados a 1 cara y con lámina 
impermeabilizante los encofrados a dos caras. Entre la impermeabilización y el 
terreno se dispondrá una lámina de polietileno con nódulos. 

o En las fachadas Este, Oeste y Norte, se elevará el muro de hormigón hasta la 
altura de la carpintería (antepecho 1 metro) para salvar el desnivel de parcela. 

 Parámetros Seguridad en caso de incendio. 
Todos los muros en 
contacto con el 
terreno 

Se justifican en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-SI  

 Parámetros Seguridad de utilización. 
Todos los muros en 
contacto con el 

terreno 
Se justifican en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-SUA 

Todos los muros en 
contacto con el 
terreno 

Parámetros Aislamiento acústico 

Todos los muros en 
contacto con el 

terreno 
Se justificarán en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-HR de Proyecto Ejecución. 

Todos los muros en 
contacto con el 

terreno 
Parámetros Demanda energética 

Todos los muros en 
contacto con el 

terreno 
Se justificarán en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-HE-1 de Proyecto Ejecución. 

Todos los muros en 

contacto con el 
terreno 

Parámetros Diseño y otros 

Todos los muros en 
contacto con el 

terreno 
Cumplen los parámetros que determinan la CTE DB-SE-F NTE-FFL y NTE/PPM. 

  

SUELOS EN 
CONTACTO CON EL 
TERRENO 

FORJADO SANITARIO: unidireccional en planta baja, de vigueta pretensada de 
25+5 cm de espesor, con mallazo. Se resuelve mediante losa armada un paño 
volado de forjado en planta baja y el casetón del ascensor. 

 
Parámetros 
Descripción de los parámetros determinantes para la elección de los sistemas de 
particiones: Ruido, Seguridad de incendio, etc 

 Parámetros Seguridad en caso de incendio. 
Todos los suelos Se justifican en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-SI  
 Parámetros Seguridad de utilización. 
Todos los suelos Se justifican en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-SUA 
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 Parámetros Aislamiento acústico 
Todos los suelos Se justificarán en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-HR de Proyecto Ejecución. 
 Parámetros Demanda energética 
Todos los suelos Se justificarán en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-HE-1 de Proyecto Ejecución. 
 Parámetros Diseño y otros 
Todos los suelos Cumplen los parámetros que determinan la CTE DB-SE-F NTE-FFL y NTE/PPM. 
  

CARPINTERÍA 
EXTERIOR 

- En todas las fachadas carpintería de aluminio lacado con rotura de puente 
térmico sin persiana. Se diseñan paños fijos y paños oscilobatientes. 

- Tanto los viertes como las jambas y dinteles serán de aluminio lacado igual que 
la carpintería. 

- Vidrios climalit: 

o _v1: 4/12/3+3 en planta baja 

o _v1a: 4/12/3+3 en planta baja fachada este. 

o _v3: 4/12/6 en planta primera 

o _v4: 3+3/12/6 en escalera 

PUERTA EXTERIOR 
CEPAL 

Acceso principal de aluminio lacado con rotura de puente térmico. Vidrios climalit 
(_v2: 3+3/12/3+3) 

 
La puerta de registro de la hornacina integrada en fachada irá aplacada con las 
piezas cerámicas de fachada por el exterior  

 
Parámetros 
Descripción de los parámetros determinantes para la elección de los sistemas de 
particiones: Ruido, Seguridad de incendio, etc 

 Parámetros Seguridad en caso de incendio. 
Toda la carpintería 
exterior 

Se justifican en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-SI  

 Parámetros Seguridad de utilización. 
Toda la carpintería 
exterior 

Se justifican en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-SUA 

 Parámetros Aislamiento acústico 
Toda la carpintería 
exterior 

Se justificar en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-HR 

 Parámetros Demanda energética 
Toda la carpintería 
exterior 

Se justificarán en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-HE-1 

 Parámetros Diseño y otros 
Toda la carpintería 
exterior 

Cumplen los parámetros que determinan la CTE DB-SE-F NTE-FFL y NTE/PPM. 

Sistema de acabados 

Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros que determinan las 
previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 

 

Revestimientos 
interiores 

Descripción del sistema: 

(RPA) Pintura acrílica en general. 
(RCA) Revestimiento cerámico alicatado porcelánico en cuartos húmedos 

(RPE) 
Pintura pétrea alrededor de los muretes de cubierta (exterior), muro de contención zona 
norte y muro del canal existente. 
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Parámetros 
Descripción de los parámetros determinantes para la elección de los sistemas de 
particiones:  
Ruido, Seguridad de incendio, etc 

Todos los revest. No aumenta las cargas establecidas en el proyecto de ejecución. 

 
Parámetros 
Seguridad en caso de incendio. 

Todos los revest. Se justifican en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-SI 

 
Parámetros 
Seguridad de utilización. 

Todos los revest. Se justifican en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-SUA 

 
Parámetros 
Aislamiento acústico 

Todos los revest. Se justifican en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-HR 

 
Parámetros 
Diseño y otros 

Todos los revest.  Cumple con las previsiones técnicas para cada material de revestir. 

 

Solados Descripción del sistema: 

INTERIOR  

(SCc1) Pavimento de gres porcelánico con junta mínima 50x50 (clase 1) en general. 

(SCc2) 
Pavimento de gres porcelánico con junta mínima 50x50 (clase 2) en zonas de 
comunicación vertical y cuarto húmedos (aseos y comedor) 

(SCc2) Pavimento de gres porcelánico con junta mínima 50x50 (clase 3) en rellanos escalera. 

(SX) Felpudo en acceso principal enrasado al pavimento. 

(SCPc3 ) La escalera se resolverá mediante peldañeado de gres porcelánico (clase 3), con 
rodapié también cerámico enrasado a la segunda placa del trasdosado. 

 
El encuentro entre los paramentos verticales y horizontales se resuelve con rodapié de 
gres porcelánico enrasado con la segunda placa de yeso laminado de los trasdosados y 
particiones. 

EXTERIOR  

(SE1) 
Pavimento exterior de baldosa hidráulica similar a la existente en la acera y en las zonas 
afectadas por la obra. 

(SE2) Pavimento exterior de podotáctiles en zona rebajada frente a rampa acceso 

(SE3) 
Hormigón acabado raspado en rampa y escalera exterior. Con cambio de sentido en el 
raspado según planos. 

(SE4) Asfaltado en ampliación vial rodado existente. 

 

Parámetros 
Descripción de los parámetros determinantes para la elección de los sistemas de 
particiones:  
Ruido, Seguridad de incendio, etc. 

  
Todos los solados No aumenta las cargas establecidas en el proyecto de ejecución. 

 
Parámetros 
Seguridad en caso de incendio. 

Todos los solados Se justifican en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-SI  

 
Parámetros 
Seguridad de utilización. 

Todos los solados Se justifican en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-SUA 
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Parámetros 
Aislamiento acústico 

Todos los solados Se justifican en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-HR 

 
Parámetros 
Diseño y otros 

Todos los solados Cumple con las previsiones técnicas para cada material de revestir 
Otros acabados Descripción del sistema: 
(TC1) Falso techo continuo de PYL 12.5mm en aseos. 

(TC2) Bandeja perimetral formada por falso techo continuo de PYL 12.5mm en despachos, sala 
de espera, sala de reunión, comedor, sala de analistas y pasillos. 

(TC3) Falso techo continuo de PYL 12.5mm fonoabsorbente en zona de recepción y escalera. 

(TD1) Falso techo desmontable 600x600mm en cuarto de servidores. 

(TD2) Falso techo desmontable acústico 600x600mm despachos, sala de espera, sala de 
reunión, comedor, sala de analistas 

(TD3) Falso techo desmontable acústico 600x1200mm en pasillos. 

 
Parámetros 
Descripción de los parámetros determinantes para la elección de los sistemas de 
particiones: Ruido, Seguridad de incendio, etc 

Falsos techos No aumenta las cargas establecidas en el proyecto de ejecución. 

 
Parámetros 
Seguridad en caso de incendio. 

Falsos techos Se justifican en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-SI  

 
Parámetros 
Seguridad de utilización. 

Falsos techos No procede  

 
Parámetros 
Aislamiento acústico 

Falsos techos Se justifican en el apartado de cumplimiento de la CTE-DB-HR 

 
Parámetros 
Diseño y otros 

 Falsos techos Según la solución constructiva que se especificará en Proyecto  
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1.7.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.  
La instalación de climatización se realizará de acuerdo a la reglamentación técnica vigente aplicable a este 
tipo de instalación y en especial al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE 1027/07. 

 

El RITE actual obliga a instalar recuperadores de calor cuando el caudal de aire expulsado por medios 
mecánicos sea superior a 0,5 m3/s (IT 1.2.4.5.2). Por tanto, deberá realizarse una red de conductos de 
extracción/expulsión del aire que permita recuperar la energía del aire expulsado. 

 

La unidad de tratamiento de aire con recuperación instalada con el objeto de ahorrar energía o de forma más 
correcta, reducir las emisiones de CO2 derivadas del consumo de energía de la instalación (electricidad y 
combustibles) tendrán un rendimiento superior al 70%.  

 

Para que el recuperador de calor tenga una mayor eficiencia en verano, el RITE obliga a realizar un 
enfriamiento adiabático en el aire de expulsión previamente al recuperador de calor.  

 

En la instalación de las unidad de tratamiento de aire (UTA) con  recuperadores se ha tenido en cuenta: 

 

• Control de la ventilación para no ventilar más de lo necesario (arranque y parada de la unidad de ventilación 
por sonda de CO2 ambiente). 

• Control del sistema para que el ahorro en emisiones de CO2 que produce el recuperador de calor sea 
superior a las emisiones de CO2 debidas al consumo eléctrico de los ventiladores. 

• Posibilidad de realizar enfriamiento gratuito (free-cooling) realizando un by-pass al recuperador de calor. 

• Posibilidad de realizar enfriamiento nocturno. El enfriamiento en horas nocturnas (al amanecer) permite 
obtener ahorros de energía importantes. El recuperador deberá tener la opción de by-pass para que el aire no 
circule por el mismo cuando se quiera realizar enfriamiento nocturno. 

 

También se  contempla la posibilidad de arrancar únicamente el ventilador de impulsión, realizándose la 
expulsión del aire por exfiltraciones. 

 

Se ha planteado un sistema de climatización VRV (Volumen de Refrigeración Variable) con la ventilación 
conectada a los equipos cassette a efectos de incorporar al aire de retorno de los equipos. 

 

Se trata del mismo sistema que el mostrado en la siguiente figura  con la diferencia de que en este caso todos 
los equipos son cassettes.  

 

El recuperador de calor precalienta el aire en invierno. De esta forma podría ser viable introducir el aire 
directamente a ciertos locales, como los espacios de circulación o los almacenes, sin tener que añadir baterías 
en la unidad de tratamiento del aire exterior. 
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Figura. Esquema un sistema de climatización con agua, mixto con ventilación conectada a fancoils. Fuente Guía técnica IDAE 

 

Se desea que cada estancia pueda regular la temperatura mediante un termostato ubicado en el interior de 
ésta. Se aconseja mantener una temperatura ambiente entre 21 y 25ºC durante todo el año, y una humedad 
relativa entre el 40-60% y a su vez, pueda ser controlado desde un sistema central existente ya en el hospital. 

 

Para ello en cada estancia interior, a excepción de las estancias regidas por recomendaciones específicas, se 
colocarán unidades fancoils con conexión a conductos. A estos fancoils le llega aire de renovación de la UTA 
climatizadora situada en cubierta  por una red específica de conductos que serán conectados a la caja de 
mezcla situado en la impulsión de dicha unidad.  

 

Se deberá lograr en los locales, de forma general, de 1 a 2 renovaciones por hora, y el nivel de ruido producido 
por los aires no deberá ser superior a 35-40 dB. 
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Esquema utilizado en la posición de las rejillas de retorno. 

 
Vista esquemática de instalaciones en planta baja. 

 

Para poder cumplir las recomendaciones, se propone ubicar en el falso techo de cada una de estas 
estancias un climatizador para uso exclusivo de éstas. La impulsión de aire se realizará a través de los propios 

cassettes, recogiendo el aire mediante rejillas de retorno.  

 
Vista esquemática de instalaciones  
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Vista esquemática de instalaciones en planta primera 

 

 

El número de renovaciones depende del caudal de aire de impulsión de cada climatizador. Por ello, se han 
seleccionado los fancoils de acuerdo al volumen de cada estancia a climatizar.  

 

1.7.1.- Horario de funcionamiento.  

 

El horario de funcionamiento de la instalación dependiendo de las zonas será de 8 horas al día. 

 

Los perfiles de uso utilizados en el cálculo del edificio, obtenidos del Apéndice C de CTE DB HE 1, son los 
siguientes: 
 

   
Distribución horaria   

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h   

Perfil: Media, 8 h (uso no residencial)   

Temp. Consigna Alta (°C) 

Laboral -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Sábado -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
Temp. Consigna Baja (°C) 

Laboral -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Sábado -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
Ocupación sensible (W/m²) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Sábado 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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Distribución horaria   

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h   

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Iluminación (%) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Equipos (W/m²) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Sábado 0 0 0 0 0 0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Ventilación (%) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

    

    

Perfil: Baja, 8 h (uso no residencial)   

Temp. Consigna Alta (°C) 

Laboral -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Sábado -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
Temp. Consigna Baja (°C) 

Laboral -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Sábado -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
Ocupación sensible (W/m²) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Sábado 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Iluminación (%) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Equipos (W/m²) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Sábado 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Ventilación (%) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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1.7.2.- Sistema de instalación elegido.  

 

La solución general se desarrollará partiendo de dos máquinas de tratamiento de aire con capacidad 
suficiente. Una  para la planta baja y otra para la planta primera y office de la segunda. Más una pequeña 
máquina destinada a independizar la climatización  de la sala del RACK.  

En la planta cubierta se ubicarán las máquinas exteriores de producción. 

Esquema de principio de la  instalación. Plano I.CL.00  
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1.7.3.- Calidad del aire interior y ventilación. ITE 1.1.4.2.  

 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de la 
instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de 
los valores establecidos. 

  

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 

  

Parámetros Límite 

Temperatura operativa en verano (°C) 23 < T <25 

Humedad relativa en verano (%) 45 < HR < 60 

Temperatura operativa en invierno (°C) 21 < T < 23 

Humedad relativa en invierno (%) 40 < HR < 50 

Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V < 0.14 

 

  

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 

  

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 

Aseo de planta 24 21 50 

Despacho 24 21 50 

Oficinas 24 21 50 

Sala de descanso 24 21 50 

Sala de reuniones 24 21 50 

Salón de actos 24 21 50 
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1.7.4.- Sistemas empleados para ahorro energético en cumplimiento de la ITE 1.2.  

 

1.7.4.1 Categorías de calidad del aire interior 

 

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será 
como mínimo la siguiente: 

  

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de 
ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y 
piscinas. 

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles 
y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y 
salas de ordenadores. 

IDA 4 (aire de calidad baja) 

  
 
Caudal mínimo de aire exterior 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal 
de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la 
instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 

  

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 

  

Referencia 
Calidad del aire interior 

IDA / IDA min. 
(m³/h) 

Fumador 
(m³/(h·m²)) 

  Aseo de planta 

Despacho IDA 2 No 

Oficinas IDA 2 No 

  Sala de máquinas 

Sala de reuniones IDA 2 No 

Vestíbulo de entrada IDA 2 No  
  
 
Filtración de aire exterior 

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado I.T.1.1.4.2.4. Se 
ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire con concentraciones 
altas de partículas y/o de gases contaminantes. 

  

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para 
filtros previos y finales. 
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Clases de filtración: 

  

Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 

ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6  
  
 
Aire de extracción 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes categorías: 

  

AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes 
de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. Está 
excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. 

AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la categoría 
anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 

AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos, 
humedad, etc. 

AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales 
para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada. 

Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno de 
los recintos de la instalación: 

  

Referencia Categoría 

Despacho AE 1 

Oficinas AE 1 

Sala de reuniones AE 1 

Vestíbulo de entrada AE 1  
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Refrigeración 

Conjunto: Planta baja - Analistas 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Analistas Planta baja 807.04 995.61 1177.04 1856.73 2038.16 131.30 -139.63 519.23 97.39 1717.10 2557.39 2557.39 

Total   131.3 Carga total simultánea   2557.4    
  

Conjunto: Planta baja - Despacho 1 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Despacho 1 Planta baja 128.16 900.71 1082.14 1059.74 1241.17 114.46 104.55 679.42 83.90 1164.29 1920.59 1920.59 

Total   114.5 Carga total simultánea   1920.6    
  

Conjunto: Planta baja - Despacho 2 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Despacho 2 Planta baja 1565.06 957.74 1139.17 2598.48 2779.91 123.32 -103.79 500.41 133.01 2494.70 3280.32 3280.32 

Total   123.3 Carga total simultánea   3280.3    
  

Conjunto: Planta baja - Despacho 3 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Despacho 3 Planta baja 1064.58 444.62 565.57 1554.47 1675.43 50.46 -34.57 173.58 183.20 1519.91 1849.00 1849.00 

Total   50.5 Carga total simultánea   1849.0    
  

Conjunto: Planta baja - Recepción 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Recepción Planta baja 883.87 1103.30 1405.68 2046.78 2349.16 219.72 200.69 1304.23 83.14 2247.47 3653.40 3653.40 

Total   219.7 Carga total simultánea   3653.4    
  

Conjunto: Planta baja - sReunion_Espera 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

sReunion_Espera Planta baja 681.68 559.55 734.00 1278.47 1452.92 191.77 175.16 1138.32 304.03 1453.63 2591.24 2591.24 

Total   191.8 Carga total simultánea   2591.2    
  

Conjunto: Planta 1 - Despacho 4 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Despacho 4 Planta 1 157.01 786.68 968.11 972.00 1153.43 95.89 87.58 569.18 89.82 1059.59 1722.61 1722.61 

Total   95.9 Carga total simultánea   1722.6    
  

Conjunto: Planta 1 - Despacho 5 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Despacho 5 Planta 1 368.16 280.71 341.18 668.33 728.80 34.61 -23.71 119.06 122.47 644.62 847.87 847.87 

Total   34.6 Carga total simultánea   847.9    
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Conjunto: Planta 1 - Sala de analistas 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Sala de analistas Planta 1 2154.82 3011.63 3555.92 5321.44 5865.73 389.50 -189.32 1699.41 97.11 5132.12 7565.14 7565.14 

Total   389.5 Carga total simultánea   7565.1    
  

Conjunto: Planta 1 - Sala reuniones 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Sala reuniones Planta 1 319.85 1297.23 1681.02 1665.58 2049.37 473.53 432.52 2810.83 230.93 2098.11 4860.20 4860.20 

Total   473.5 Carga total simultánea   4860.2    
  

Calefacción 

Conjunto: Planta baja - Analistas 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Analistas Planta baja 1514.44 131.30 848.09 89.97 2362.53 2362.53 

Total   131.3 Carga total simultánea   2362.5    
  

Conjunto: Planta baja - Despacho 1 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Despacho 1 Planta baja 1232.43 114.46 739.30 86.13 1971.73 1971.73 

Total   114.5 Carga total simultánea   1971.7    
  

Conjunto: Planta baja - Despacho 2 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Despacho 2 Planta baja 1365.26 123.32 796.50 87.65 2161.76 2161.76 

Total   123.3 Carga total simultánea   2161.8    
  

Conjunto: Planta baja - Despacho 3 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Despacho 3 Planta baja 652.63 50.46 325.94 96.96 978.58 978.58 

Total   50.5 Carga total simultánea   978.6    
  

Conjunto: Planta baja - Recepción 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Recepción Planta baja 2308.95 219.72 1419.18 84.84 3728.13 3728.13 
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Conjunto: Planta baja - Recepción 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Total   219.7 Carga total simultánea   3728.1    
  

Conjunto: Planta baja - sReunion_Espera 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

sReunion_Espera Planta baja 632.14 191.77 1238.65 219.50 1870.78 1870.78 

Total   191.8 Carga total simultánea   1870.8    
  

Conjunto: Planta 1 - Despacho 4 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Despacho 4 Planta 1 969.56 95.89 619.34 82.85 1588.90 1588.90 

Total   95.9 Carga total simultánea   1588.9    
  

Conjunto: Planta 1 - Despacho 5 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Despacho 5 Planta 1 408.80 34.61 223.57 91.35 632.37 632.37 

Total   34.6 Carga total simultánea   632.4    
  

Conjunto: Planta 1 - Sala de analistas 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Sala de analistas Planta 1 3430.23 389.50 2515.77 76.33 5946.00 5946.00 

Total   389.5 Carga total simultánea   5946.0    
  

Conjunto: Planta 1 - Sala reuniones 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Sala reuniones Planta 1 1180.10 473.53 3058.56 201.40 4238.66 4238.66 

Total   473.5 Carga total simultánea   4238.7    
  

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación. 

  
 
1.2.1.2.2.- Cargas parciales y mínimas 

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos. 
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Refrigeración: 

  

Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 

(kW) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planta baja - sReunion_Espera 1.62 1.82 2.05 2.23 2.39 2.33 2.59 2.59 2.41 2.15 1.79 1.59 

Planta baja - Despacho 1 1.45 1.51 1.60 1.66 1.77 1.75 1.92 1.92 1.81 1.70 1.52 1.45 

Planta baja - Despacho 2 2.85 2.99 3.13 3.07 2.89 2.65 2.86 3.13 3.28 3.23 3.00 2.82 

Planta baja - Despacho 3 1.79 1.83 1.85 1.58 1.37 1.17 1.29 1.51 1.71 1.78 1.83 1.76 

Planta baja - Analistas 1.66 1.76 2.06 2.22 2.37 2.39 2.56 2.55 2.41 2.15 1.76 1.66 

Planta baja - Recepción 2.37 2.60 2.92 3.15 3.37 3.33 3.65 3.65 3.40 3.06 2.57 2.33 

Planta 1 - Despacho 4 1.27 1.33 1.42 1.49 1.59 1.58 1.72 1.72 1.61 1.51 1.34 1.27 

Planta 1 - Despacho 5 0.78 0.82 0.85 0.74 0.69 0.63 0.69 0.77 0.81 0.82 0.82 0.77 

Planta 1 - Sala reuniones 3.27 3.47 3.76 3.99 4.38 4.22 4.86 4.85 4.49 4.12 3.51 3.27 

Planta 1 - Sala de analistas 6.91 7.19 7.47 6.90 6.78 6.33 7.00 7.45 7.57 7.47 7.22 6.86  
  

Calefacción: 

  

Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 

(kW) 

Diciembre Enero Febrero 

Planta baja - sReunion_Espera 1.87 1.87 1.87 

Planta baja - Despacho 1 1.97 1.97 1.97 

Planta baja - Despacho 2 2.16 2.16 2.16 

Planta baja - Despacho 3 0.98 0.98 0.98 

Planta baja - Analistas 2.36 2.36 2.36 

Planta baja - Recepción 3.73 3.73 3.73 

Planta 1 - Despacho 4 1.59 1.59 1.59 

Planta 1 - Despacho 5 0.63 0.63 0.63 

Planta 1 - Sala reuniones 4.24 4.24 4.24 

Planta 1 - Sala de analistas 5.95 5.95 5.95  
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Se muestra a continuación la relación de recuperadores empleados en la instalación. 

  

Tipo N 
Caudal 
(m³/h) 

P 
(Pa) 

 
(%) 

Tipo 1 3000 1500.0 100.0 85.0 

  

Abreviaturas utilizadas 

Tipo Tipo de recuperador P Presion disponible en el recuperador (Pa) 

N Número de horas de funcionamiento de la instalación  Eficiencia en calor sensible (%) 

Caudal Caudal de aire exterior (m³/h)     
  
  

Recuperador Referencia 

Tipo 1 

Recuperador de calor aire-aire, modelo VNM CC 5 "TOSHIBA", de dimensiones 331x1275x612 
mm, peso 65 kg, caudal de aire nominal 710 m³/h, consumo eléctrico de los ventiladores 2x170 
W con alimentación monofásica a 230 V, presión estática 200 Pa, eficiencia térmica 85,05%, 
diámetro de los conductos 200 mm, con intercambiador de placas de aluminio de flujo 
cruzado, estructura de aluminio extruido y esquinas de poliamida, paneles laterales 
registrables, filtros F7, F6+F8 y F7+F9, aislamiento de lana de roca de 25 mm de espesor y 40 
kg/m³ y control remoto, por cable, para el encendido y apagado y selección de la velocidad 
del ventilador  

  

Los recuperadores seleccionados para la instalación cumplen con las exigencias descritas en la tabla 
2.4.5.1. 

 

 

1.7.4.3. Sistemas empleados para ahorro energetico en cumplimiento de ite 1.2. 

 
La instalación cumplirá los requisitos de rendimiento y ahorro energético que le corresponde, en cuanto a 
condiciones ambientales, eficiencia de los sistemas frigoríficos y caloríficos, fraccionamiento de potencia, 

aislamiento térmico y regulación. 

Para el bienestar térmico se han considerado las siguientes condiciones térmicas interiores: 
 

Estación Tª Interior Humedad Relativa 

Verano 23º C  t  25º C  45-60 % 

Invierno 21º C  t  23º C  40-50 % 

 
 
En los tramos en los que las tuberías discurren por locales no calefactados o por falso techo, se ha previsto su 
aislamiento mediante coquillas elastoméricas, con un espesor mínimo en función del diámetro de la tubería y 
de la temperatura del fluido, según se especifica en las tablas 1.2.4.2.1 a 1.2.4.2.4. 
 
Así mismo los espesores de aislamiento de los conductos a utilizar dispondrán del aislamiento previsto en la 
tabla 1.2.4.2.5. 
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Espesores mínimos de aislamiento de tuberías y accesorios por el interior de los edificios 

Fluido interior caliente 

Diámetro exterior (mm) sin aislar 
Temperatura del fluido (º C) 

40 a 60 61 a 100 101 a 180 

D  35 25 25 30 

35 < D  60 30 30 40 

60 < D  90 30 30 40 

90 < D  140 30 40 50 

140 < D 35 40 50 

* estos valores son válidos para una conductividad térmica del material igual a 0,04 w/mK a 
10ºC. 

 
Espesores mínimos de aislamiento de tuberías y accesorios por el exterior de los edificios 

Fluido exterior  caliente 

Diámetro exterior (mm) sin aislar 
Temperatura del fluido (º C) 

40 a 60 61 a 100 101 a 180 

D  35 35 35 40 

35 < D  60 40 40 50 

60 < D  90 40 40 50 

90 < D  140 40 50 60 

140 < D 45 50 60 

* estos valores son válidos para una conductividad térmica del material igual a 0,04 w/mK a 
10ºC. 
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Espesores mínimos de aislamiento de tuberías y accesorios por el interior de los edificios 

Fluido interior frio 

Diámetro exterior (mm) sin aislar 
Temperatura del fluido (º C) 

-10 a 0 0 a 10 >10 

D  35 30 20 20 

35 < D  60 40 30 20 

60 < D  90 40 30 30 

90 < D  140 50 40 30 

140 < D 50 40 30 

* estos valores son válidos para una conductividad térmica del material igual a 0,04 w/mK a 
10ºC. 

 
Espesores mínimos de aislamiento de tuberías y accesorios por el exterior de los edificios 

Fluido exterior  frio 

Diámetro exterior (mm) sin aislar 
Temperatura del fluido (º C) 

-10 a 0 0 a 10 >10 

D  35 50 40 40 

35 < D  60 60 50 40 

60 < D  90 60 50 50 

90 < D  140 70 60 50 

140 < D 70 60 50 

* estos valores son válidos para una conductividad térmica del material igual a 0,04 w/mK a 
10ºC. 

 
El cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética, en los apartados reflejados en el RITE, IT1.2. se 
cumple con el propio diseño de la instalación indicado en el punto 1.7.2., disponiendo de control 
automático, alto COP de las unidades, recuperación de calor mediante recuperadores rotativos, módulo de 
free cooling, etc 
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1.8.- EQUIPOS TÉRMICOS Y FUENTES DE ENERGÍA.  

1.8.1.- Almacenamiento de combustible.  

No se precisa ya que se emplea únicamente energía eléctrica. 

1.8.2.- Relación de equipos generadores de energía térmica, con datos identificativos, potencia térmica, y 
tipo de energía empleada.  

Se escoge dos  unidades para producción simultanea de frio y calor mediante sistema de volumen de 
regulación variable. En concreto dos unidades:  Mitsubishi PURY-P200YSJM-B   con las siguientes 
características: 
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1.9.- ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA INSTALACIÓN.  

1.9.1.- Equipos generadores de energía térmica.  

 

Se escoge dos  unidades para producción simultanea de frio y calor mediante sistema de volumen de 
regulación variable. En concreto dos unidades:  Mitsubishi PURY-P400YSNW-A   con las siguientes 
características: 

 

CODIGO MAQUINA 
POTENCIA (kw) CONSUMO NOM(KW) 

REF. CAL. REF. CAL. 

BC.01 Bomba calor PUHY-RP200YSJM-B 22.4 25 5.68 5.69 
BC.02 Bomba calor PUHY-RP200YSJM-B 22.4 25 5.68 5.69 

 

1.9.2.- Unidades terminales.  

Se emplean 18 unidades de fancoils tipo cassette marca Mitsubishi de las siguientes características: 
 

 
 
 
Su emplazamiento puede apreciarse en los planos, con los siguientes códigos: 
 

CÓD. PLANO TIPO MODELO 
CAP. 
FRIG. 
(KW) 

CAP. 
CAL. 
(KW) 

Consumo 

(kw) 

COD.0.01 CASSETTE PLFY-P32VFM-E 3.6 4 0.02 

COD.0.03 CASSETTE PLFY-P15VFM-E 1.7 1.9 0.02 

COD.0.04 CASSETTE PLFY-P20VFM-E 2.2 2.5 0.02 

COD.0.05 CASSETTE PLFY-P20VFM-E 2.2 2.5 0.02 

COD.0.06 CASSETTE PLFY-P20VFM-E 2.2 2.5 0.02 

COD.0.07 CASSETTE PLFY-P20VFM-E 2.2 2.5 0.02 

COD.0.08 CASSETTE PLFY-P20VFM-E 2.2 2.5 0.02 

COD.0.09 CASSETTE PLFY-P20VFM-E 2.2 2.5 0.02 

COD.0.10 CASSETTE PLFY-P15VFM-E 1.7 1.9 0.02 

COD.0.02 CASSETTE PLFY-P32VFM-E 3.6 4 0.02 

COD.1.11 CASSETTE PLFY-P15VFM-E 1.7 1.9 0.02 

COD.1.12 CASSETTE PLFY-P15VFM-E 1.7 1.9 0.02 

COD.1.13 CASSETTE PLFY-P32VFM-E 3.6 4 0.02 

COD.1.14 CASSETTE PLFY-P20VFM-E 2.2 2.5 0.02 
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COD.1.15 CASSETTE PLFY-P20VFM-E 2.2 2.5 0.02 

COD.1.16 CASSETTE PLFY-P20VFM-E 2.2 2.5 0.02 

COD.1.17 CASSETTE PLFY-P20VFM-E 2.2 2.5 0.02 

COD.1.18 CASSETTE PLFY-P15VFM-E 1.7 1.9 0.02 

COD.1.19 FANCOIL PARED PKFY-P32VLM-E 3.6 4 0.04 
 

 

1.9.3.- Sistemas de renovación de aire.  

 

La ventilación se realiza mediante tomas de aire exterior que permiten la entrada de aire a la unidad de 

tratamiento de aire con recuperación de calor, de forma que se mezcla con el aire de retorno. 

 

1.9.4.- Unidades de tratamiento de aire con indicación de los parámetros de diseño de sus componentes.  

 

 
 

1.9.5.- Sistemas de control automático y su funcionamiento.  
 

No se cuenta con sistema de control automático, realizandose el control desde cada termostato asociado a 

los equipos.   
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1.9.5.1 Control de climatización. 

La instalación de climatización prevista está compuesta por 18 unidades de cassettes y 1 fancoil de pared.  A 

continuación de define el funcionamiento de los mismos.  

1.9.5.2. Climatización cassettes 

Se prevé el control de la climatización mediante cassettes modulares . Dichos cassettes deberán de 
comunicar en protocolo estándar y tener posibilidad de integrarse en el sistema de gestión con el fin de que 

el operador del sistema pueda en el futuro: 

 Limitar las temperaturas de consigna en modo frio y calor. 
 Establecer horarios de funcionamiento en determinadas zonas. 
 Registrar temperaturas en las distintas estancias. 
 Generar avisos por mal funcionamiento o valores de temperatura fuera de los límites establecidos. 

 

Se realizarán lazos de regulación PID para controlar la temperatura mediante la apertura de las válvulas 

motorizadas previstas en cada fancoil. 

1.9.5.4. Climatización aire primario 

Se prevé el control de la climatización del aporte de aire primario mediante una unidad de tratamiento de 
aire con recuperación entálpica de calor, desde el sistema de control el usuario podrá manejar en el futuro 
los siguientes parámetros: 

 Consigna de caudal. 
 Temperatura y caudal de impulsión. 
 Caudal de extracción. 
 Avería en la unidad o detección de filtro sucio. 
 Orden de funcionamiento y confirmación de marcha. 

 

Se realizarán lazos de regulación PID para controlar la temperatura de impulsión mediante la apertura de las 

válvulas motorizadas de frío y calor previstas en cada unidad de tratamiento de aire. 

Se realizarán lazos de regulación PID para controlar el caudal de impulsión mediante el ajuste de  velocidad 

del motor EC previsto en cada unidad de tratamiento de aire. 

Se realizarán lazos de regulación PID para controlar el caudal de extracción mediante el ajuste de  velocidad 

del motor EC previsto en cada unidad de tratamiento de aire. 

Se generarán avisos al usuario en caso de detección de cualquiera de los filtros o por mal funcionamiento de 
los ventiladores. 
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1.10.- DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE LOS FLUIDOS CALOPORTADORES DE ENERGÍA.  
 

1.10.1.- Redes de distribución de aire.  

 

No procede. 

 

1.10.2.- Redes de distribución de refrigerante.  

 

Se realiza con tuberías de cobre, según queda reflejado en planos. Discurrirá en montaje superficial y cuando 
estas redes discurran por locales no calefactados o falsos techos, se aislarán térmicamente mediante 
coquillas elastoméricas convenientemente calculadas y siguiendo las directrices marcadas en el apéndice 
ITE 03.1. 

 

1.11.- SALA DE MÁQUINAS SEGÚN NORMA UNE APLICABLE.  
 

1.11.1.- Clasificación.  

 

Al instalar generadores de calor con potencia térmica inferior a 70 Kw, la sala de máquinas no es necesario 
que deba cumplir la norma UNE 100-020-89. 

 

1.11.2.- Dimensiones y distancias a elementos estructurales.  

 

En caso de la maquinaria frigorífica, los espacios libres mínimos están indicados en las siguientes figuras. 

 

 

En cualquier caso, deberán seguirse las instrucciones que para la instalación de los equipos indique el 

fabricante, cuando sus exigencias superen las mínimas indicadas en las figuras citadas. 
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Además, entre la maquinaria y los elementos que delimitan la Sala de Máquinas deberán dejarse los pasos y 
accesos libres para permitir el movimiento de los equipos, o de parte de ellos, desde la Sala al exterior y 
viceversa. 

En el plano de detalle de la sala de máquinas puede observarse las distancias entre todos los elementos. 

1.11.3.- Ventilación.  

Se instalará un ventilador y conductos de ventilación en la sala de rack, conectado a un termostato  de 
forma  que  mantenga  las condiciones  de  seguridad  y salubridad  de la misma en caso de fallo del 
sistema de climatización principal.  

 

Las aberturas estarán protegidas por medio de rejillas que impidan la entrada del agua de lluvia y tengan 

malla metálica antipájaro. 

1.11.4.- Accesos.  

No procede. 

1.11.5.- Condiciones de seguridad.  

 

No procede. 
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1.11.6.- Salida de humos.  

 

Al ser maquinas alimentadas por energía eléctrica no es necesario disponer de salidas de humos. 

 

1.12.- SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA.  
 

No procede. La instalación de acs no se ve modificada. 

 

1.13.- PREVENCIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES.  
 

Se adoptarán las medidas apropiadas para que, como consecuencia del funcionamiento de la instalación, 
en las zonas de normal ocupación de locales habitables los niveles sonoros del ambiente interior no superen los 

valores máximos admisibles indicados en la tabla 3 de la ITE 02.2.3. 

Estas medidas adoptadas han sido el aislamiento acústico, tanto de las máquinas como de los conductos, y la 

selección de los equipos de forma que nos superen el nivel de ruido admisible. 

Para mantener los niveles de vibración por debajo de un nivel admisible, los equipos y conducciones 
dispondrán de soportes antivibratorios, en la forma y constitución que prescribe la norma UNE 100-153-88. 

Todas las unidades interiores contarán con silent blocks en su sujeción, así como las unidades exteriores y 
motocondensadores exteriores. Los equipos interiores tendrán una sonoridad por debajo de los 35 dBA por 

diseño de fábrica; puesto que van ocultos en falso techo, no se espera que sea apreciable el ruido. 

Los difusores de aire trabajarán, según la elección realizada, en un rango de caudal de aire de modo que el 

ruido emitido sea 25 dBA o menor. 

Las máquinas exteriores tienen una sonoridad comprendida entre 55 y 73 dBA. No hay ventanas practicables 

en el edificio que recaigan a la zona de ubicación de las máquinas, y la medianera está por debajo de estas. 

 

1.14.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELA.  
 

El sistema de climatización proyectado no requiere adoptar ninguna medida especial ya que no existe 
transferencia de masas de agua. No obstante de acuerdo a la norma UNE 100-030-94 se evitará la acumulación 
de suciedad en la red de conductos de aire por baja velocidad y producción de condensaciones.  

Igualmente se dispone de filtros de aire en las unidades interiores y la instalación será practicable cada 10m 

como máximo. 

1.15.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.  
 

Un uso racional y eficiente de la energía consumida por las instalaciones a lo largo de su vida útil tiene como 
consecuencia directa una mejor protección del medio ambiente por, entre otros, la efectiva reducción de las 

emisiones de dióxido de carbono. 
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Los modelos de equipos elegidos son los que tienen los mejores rendimientos, EER y COP de las gamas de 
fabricación existentes. Por otro lado, los sistemas de aislamiento, de control de funcionamiento y de 
recuperación de calor aseguran la contención máxima en las emisiones de CO2 derivadas del consumo 

energético de la instalación. 

 

1.16.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE-SI EN VIGOR.  
 

Todo el local estará a lo dispuesto en la norma CTE-SI, y en especial a las RITE IT, no quedando limitada la 
instalación bajo ningún concepto. La distribución de tuberías que en su recorrido atraviesan los distintos 
sectores antiincendios con lo que del paso de un sector a otro de las tuberías se habrá de sellar con material 

ignífugo de RF similar al de la pared o muro que atraviesen. 

1.17.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.  
 

Se dispone de proyecto específico de instalación eléctrica en baja tensión donde se recoge y justifica dicha 

instalación. 

 

1.17.1.- Cuadro general de baja tensión.  

 

Se dispone de una protección magnetotérmica y diferencial en el cuadro general. Su situación queda grafiado 
en los planos adjuntos y justificada en los cálculos del proyecto eléctrico. 

1.17.2.- Cuadro secundario de calefacción/climatización.  

 

Se dispondrá de cuadro secundario específico en la sala de máquinas ubicada en el sótano del edificio. 

 

1.17.3.- Cuadro de maniobras.  

 

Se dispondrá de cuadro de maniobras específico en la sala de máquinas ubicada en el sótano del edificio 
que controlará tanto el funcionamiento de la bomba de calor ubicada en la azotea, como de las bombas de 
impulsión de los circuitos primario y secundario. 

 

Los sistemas de fancoils se accionarán desde el programa de gestión. También se pueden accionar las 

máquinas con mando/termostato ubicdado en cada.  

1.17.4.- Protecciones empleadas frente a contactos indirectos.  

 

Se realiza mediante interruptor diferencial, con una sensibilidad de 30mA y 300mA y puesta a tierra de las masas 

metálicas. 
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1.17.5.- Protecciones empleadas contra sobreintensidades y cortocircuitos.  

 

Se lleva a cabo con interruptores automáticos magnetotérmicos de intensidad nominal acorde a la intensidad 
de la línea, y de poder de corte mayor o igual a la intensidad de cortocircuito que se pueda presentar en ese 

punto de la instalación. 

1.17.6.- Sala de máquinas.  

 

Ya descrita en los puntos 1.17.2 y 1.17.3 

 

1.17.7.- Relación de equipos que consumen de energía eléctrica, con datos identificativos, potencia 
eléctrica. 

 

PRODUCCIÓN  EXTERIOR (BOMBAS DE CALOR VRV) 

UNIDADES BOMBAS DE CALOR/FRIO 

C
O

D
IG

O
 

M
O

D
EL

O
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d

. 

PO
TE
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 E

LE
C
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A
 

k
W

 fr
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W
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c
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 c

a
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k

W
 

BC.01 PURY-P200YSNW-B 1 5,68 22,4 25 

BC.02 PURY-P200YSNW-B 1 5,68 22,4 25 
 

TRATAMIENTO DE AIRE 

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA) 

C
O
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O
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O
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O
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. 

PO
TE

N
C

IA
 E

LE
C

TR
IC

A
 k

W
 

        

UTA.01 Toshiba VNMCC 15 1            0,76    
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CASSETES 

CÓD. PLANO TIPO MODELO 

Consumo 

(kw) 

        

COD.0.01 CASSETTE PLFY-P32VFM-E 0.02 

COD.0.03 CASSETTE PLFY-P15VFM-E 0.02 

COD.0.04 CASSETTE PLFY-P20VFM-E 0.02 

COD.0.05 CASSETTE PLFY-P20VFM-E 0.02 

COD.0.06 CASSETTE PLFY-P20VFM-E 0.02 

COD.0.07 CASSETTE PLFY-P20VFM-E 0.02 

COD.0.08 CASSETTE PLFY-P20VFM-E 0.02 

COD.0.09 CASSETTE PLFY-P20VFM-E 0.02 

COD.0.10 CASSETTE PLFY-P15VFM-E 0.02 

COD.0.02 CASSETTE PLFY-P32VFM-E 0.02 

COD.1.11 CASSETTE PLFY-P15VFM-E 0.02 

COD.1.12 CASSETTE PLFY-P15VFM-E 0.02 

COD.1.13 CASSETTE PLFY-P32VFM-E 0.02 

COD.1.14 CASSETTE PLFY-P20VFM-E 0.02 

COD.1.15 CASSETTE PLFY-P20VFM-E 0.02 

COD.1.16 CASSETTE PLFY-P20VFM-E 0.02 

COD.1.17 CASSETTE PLFY-P20VFM-E 0.02 

COD.1.18 CASSETTE PLFY-P15VFM-E 0.02 

COD.1.19 FANCOIL PARED PKFY-P32VLM-E 0.04 
      0.42 
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1.18.- CONCLUSION. 
 
Tras lo expuesto en esta memoria los Ingenieros que suscriben, estiman suficientes los datos aportados y 

los cálculos realizados para que el Servicio Territorial de Industria proceda a la autorización de dichas 
instalaciones. 

 
No obstante queda a disposición de los Organismos competentes en la materia, para cuantas 

aclaraciones estimen oportunas. 
 

Valencia, julio de 2020. 

 

Valencia, julio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

El Ingeniero Industrial 

Juan José Albarracín Beltrán 

COL. Nº 5992 CIICV 

 

Ingeniero Técnico Industrial 

JUAN CARLOS GRACIA RIVERO 

Colegiado nº 5.570 COITIV 
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2.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS  
 

2.1.- CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO SEGÚN ITE 1.1.  
Para el bienestar térmico se han considerado las siguientes condiciones térmicas interiores: 

2.1.1.- Temperaturas.  

Estación Tª Interior 

Verano 23º C  t  25º C  

Invierno 21º C  t  23º C  

 

2.1.2.- Humedad relativa.  

Estación Humedad Relativa 

Verano 45-60 % 

Invierno 40-50 % 

 

2.1.3.- Intervalos de tolerancia sobre temperaturas y humedades.  

 

No se aportan datos relativos a tolerancias sobre temperaturas y humedades, dado que estos parámetros 
están controlados por la unidad central de proceso proyectada. 

 

2.1.4.- Velocidad del aire.  

Velocidad del aire. 
De acuerdo con IT 1.1.4.1.3 para condiciones interiores calculadas en invierno se consideran los 

siguientes valores:  
 

 

Verano Valor mínimo Valor máximo 

Velocidad del aire 0,8 m/s 0,24 m/s 

 
 

Invierno Valor mínimo Valor máximo 

Velocidad del aire 0,15 m/s 0,20 m/s 
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La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, contabilizando la energía 
perdida o ganada por transmisión térmica al exterior a través de elementos pesados y ligeros (Qtr,op y Qtr,w, 
respectivamente), la energía involucrada en el acoplamiento térmico entre zonas (Qtr,ac), la energía 
intercambiada por ventilación (Qve), la ganancia interna sensible neta (Qint,s), la ganancia solar neta (Qsol), el 
calor cedido o almacenado en la masa térmica del edificio (Qedif), y el aporte necesario de calefacción (QH) 
y refrigeración (QC). 

Han sido realizadas dos simulaciones de demanda energética, correspondientes al edificio objeto de proyecto 
y al edificio de referencia generado en base a éste, conforme a las reglas establecidas para la definición del 
edificio de referencia (Apéndice D de CTE DB HE 1 y documento 'Condiciones de aceptación de 
procedimientos alternativos a LIDER y CALENER'). Con objeto de comparar visualmente el comportamiento de 
ambas modelizaciones, la gráfica muestra también los resultados del edificio de referencia, mediante barras 
más estrechas y de color más oscuro, situadas a la derecha de los valores correspondientes al edificio objeto. 

 

 QH 

 QC 

 Qedif 

 Qint,s 

 Qsol 

 Qtr,op 

 Qtr,w 

 Qtr,ac 

 Qve 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica anterior, del balance 
energético del edificio completo, como suma de las energías involucradas en el balance energético de cada 
una de las zonas térmicas que conforman el modelo de cálculo del edificio. 

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de 
cálculo, y negativos para la energía extraída. 

  
Ene 

(kWh) 
Feb 

(kWh) 
Mar 

(kWh) 
Abr 

(kWh) 
May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

  (kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Balance energético anual del edificio. 

Qtr,op 
0.2 0.6 1.1 1.7 24.0 52.8 147.3 127.1 60.6 7.1 0.9 0.4 

-21288.5 -73.4 
-2158.1 -2019.2 -2212.3 -2119.4 -1855.7 -1592.7 -1259.8 -1216.9 -1483.8 -1736.2 -1977.3 -2081.0 

Qtr,w 
0.0 0.0 0.1 0.1 6.5 16.9 48.8 41.2 18.9 1.8 0.0 0.0 

-7575.4 -26.1 
-780.2 -726.3 -794.9 -759.1 -660.3 -558.9 -429.1 -411.3 -516.4 -617.1 -706.4 -749.7 

Qtr,ac 
77.9 69.5 78.3 69.1 67.6 49.1 37.4 34.1 36.3 49.0 56.2 68.5 

    
-77.9 -69.5 -78.3 -69.1 -67.6 -49.1 -37.4 -34.1 -36.3 -49.0 -56.2 -68.5 
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Ene 

(kWh) 
Feb 

(kWh) 
Mar 

(kWh) 
Abr 

(kWh) 
May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

  (kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Qve 
0.0 0.0 0.0 0.5 8.6 27.2 68.9 56.5 29.6 3.5 0.1 0.0 

-5458.3 -18.8 
-642.5 -558.1 -620.8 -566.5 -486.1 -362.7 -229.0 -240.0 -339.0 -462.9 -541.7 -603.8 

Qint,s 
1158.6 1029.9 1158.6 1072.8 1158.6 1115.7 1115.7 1158.6 1072.8 1158.6 1115.7 1115.7 

13365.5 46.1 
-5.7 -5.1 -5.7 -5.3 -5.7 -5.5 -5.5 -5.7 -5.3 -5.7 -5.5 -5.5 

Qsol 
1807.4 1914.1 2317.4 2372.4 2693.1 2679.8 2847.9 2736.8 2432.5 2242.9 1878.0 1684.7 

27332.6 94.3 
-17.9 -19.0 -23.0 -23.6 -26.8 -26.7 -28.4 -27.2 -24.2 -22.3 -18.6 -16.7 

Qedif -108.5 -26.6 -63.9 112.1 -143.2 -44.1 -61.7 48.7 97.8 13.3 137.2 39.0     

QH 746.8 409.7 262.8 15.4 3.0 -- -- -- -- -- 147.9 616.8 2202.5 7.6 

QC -- -0.1 -19.4 -101.2 -716.0 -1301.7 -2215.2 -2267.6 -1343.5 -583.1 -30.3 -- -8578.3 -29.6 

QHC 746.8 409.8 282.2 116.6 719.1 1301.7 2215.2 2267.6 1343.5 583.1 178.2 616.8 10780.8 37.2  
donde: 

Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, 
kWh/(m²·año). 

Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, 
kWh/(m²·año). 

Qtr,ac: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica debida al acoplamiento térmico entre zonas, kWh/(m²·año). 

Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/(m²·año). 

Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna sensible, kWh/(m²·año). 

Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, kWh/(m²·año). 

Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por parte de la masa térmica del edificio, kWh/(m²·año). 

QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m²·año). 

QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m²·año). 

QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m²·año).  
  
 
1.3.2.- Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración. 
Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefacción y refrigeración, las 
necesidades energéticas y de potencia útil instantánea a lo largo de la simulación anual se muestran en los 
siguientes gráficos: 

Energía (kWh/mes) 

 

Potencia (kW) 

  
  

A continuación, en los gráficos siguientes, se muestran las potencias útiles instantáneas por superficie 
acondicionada de aporte de calefacción y refrigeración para cada uno de los días de la simulación en los 
que se necesita aporte energético para mantener las condiciones interiores impuestas, mostrando cada uno 
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de esos días de forma superpuesta en una gráfica diaria en horario legal, junto a una curva típica obtenida 
mediante la ponderación de la energía aportada por día activo, para cada día de cálculo: 

Demanda diaria superpuesta de calefacción (W/m²) 

 

Demanda diaria superpuesta de refrigeración (W/m²) 

  
  

La información gráfica anterior se resume en la siguiente tabla de resultados estadísticos del aporte energético 
de calefacción y refrigeración: 

  Nº activ. Nº días activos 
(d) 

Nº horas activas 
(h) 

Nº horas por activ. 
(h) 

Potencia típica 
(W/m²) 

Demanda típica por día activo 
(kWh/m²) 

Calefacción 95 95 502 5 15.13 0.0800 

Refrigeración 169 167 1074 6 27.55 0.1772  
  
 
1.3.3.- Evolución de la temperatura. 
La evolución de la temperatura interior en las zonas modelizadas del edificio objeto de proyecto se muestra en 
las siguientes gráficas, que muestran la evolución de las temperaturas mínimas, máximas y medias de cada 
día, junto a la temperatura exterior media diaria, en cada zona: 

ZonaHabitable 

 
  

ZonaHabitableNoAcondicionada 
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1.3.4.- Resultados numéricos del balance energético por zona y mes. 
En la siguiente tabla se muestran los resultados de transferencia total de calor por transmisión y ventilación, 
calor interno total y ganancias solares, y energía necesaria para calefacción y refrigeración, de cada una de 
las zonas de cálculo del edificio. 

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de 
cálculo, y negativos para la energía extraída. 

Las ganancias solares e internas muestran los valores de ganancia energética bruta mensual, junto a la pérdida 
directa debida al calor que escapa de la zona de cálculo a través de los elementos ligeros, conforme al 
método de cálculo utilizado. 

Se muestra también el calor neto mensual almacenado o cedido por la masa térmica de cada zona de 
cálculo, de balance anual nulo. 

  
Ene 

(kWh) 
Feb 

(kWh) 
Mar 

(kWh) 
Abr 

(kWh) 
May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

  (kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

ZonaHabitable (Af = 272.87 m²; V = 893.46 m³; Atot = 1333.27 m²; Cm = 85342.064 kJ/K; Am = 774.55 m²) 

Qtr,op 
-- -- -- 0.6 20.3 47.7 135.8 117.4 55.2 5.9 0.3 0.0 

-20139.1 -73.8 
-2045.8 -1912.6 -2096.1 -2005.9 -1757.7 -1503.6 -1184.2 -1141.8 -1396.1 -1640.2 -1868.3 -1970.0 

Qtr,w 
-- -- -- 0.0 6.3 16.6 48.1 40.6 18.6 1.7 -- -- 

-7499.4 -27.5 
-772.8 -719.3 -787.2 -751.6 -653.8 -553.1 -424.2 -406.4 -510.6 -610.7 -699.2 -742.4 

Qtr,ac 
-- -- -- -- 1.0 3.3 8.9 11.0 4.5 0.4 -- -- 

-634.7 -2.3 
-77.9 -69.5 -78.3 -69.1 -66.6 -45.8 -28.5 -23.1 -31.8 -48.6 -56.2 -68.5 

Qve 
-- -- -- 0.4 8.5 26.8 68.1 56.1 29.2 3.5 -- -- 

-5220.3 -19.1 
-621.2 -538.9 -598.2 -544.2 -464.9 -344.5 -213.6 -222.3 -320.2 -441.4 -520.6 -582.9 

Qint,s 
1123.9 999.1 1123.9 1040.7 1123.9 1082.3 1082.3 1123.9 1040.7 1123.9 1082.3 1082.3 

12963.7 47.5 
-5.7 -5.0 -5.7 -5.2 -5.7 -5.5 -5.5 -5.7 -5.2 -5.7 -5.5 -5.5 

Qsol 
1771.4 1880.3 2281.2 2339.3 2659.3 2646.2 2811.4 2699.2 2394.2 2205.4 1841.3 1650.3 

26905.7 98.6 
-17.8 -18.9 -23.0 -23.6 -26.8 -26.7 -28.3 -27.2 -24.1 -22.2 -18.6 -16.6 

Qedif -100.9 -24.6 -60.0 104.3 -131.0 -42.1 -55.3 45.9 89.2 11.1 127.0 36.4     

QH 746.8 409.7 262.8 15.4 3.0 -- -- -- -- -- 147.9 616.8 2202.5 8.1 

QC -- -0.1 -19.4 -101.2 -716.0 -1301.7 -2215.2 -2267.6 -1343.5 -583.1 -30.3 -- -8578.3 -31.4 

QHC 746.8 409.8 282.2 116.6 719.1 1301.7 2215.2 2267.6 1343.5 583.1 178.2 616.8 10780.8 39.5 

    

    
ZonaHabitableNoAcondicionada (Af = 17.07 m²; V = 55.93 m³; Atot = 130.30 m²; Cm = 6564.495 kJ/K; Am = 69.11 m²) 

Qtr,op 
0.2 0.6 1.1 1.0 3.6 5.2 11.5 9.7 5.4 1.2 0.7 0.4 

-1149.4 -67.3 
-112.3 -106.6 -116.2 -113.5 -98.0 -89.1 -75.5 -75.2 -87.7 -96.0 -109.0 -111.0 

0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.7 0.6 0.3 0.1 0.0 0.0 -76.0 -4.5 
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Ene 

(kWh) 
Feb 

(kWh) 
Mar 

(kWh) 
Abr 

(kWh) 
May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

  (kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Qtr,w -7.4 -7.0 -7.7 -7.5 -6.5 -5.9 -4.9 -4.9 -5.8 -6.3 -7.2 -7.3 

Qtr,ac 
77.9 69.5 78.3 69.1 66.6 45.8 28.5 23.1 31.8 48.6 56.2 68.5 

634.7 37.2 
-- -- -- -- -1.0 -3.3 -8.9 -11.0 -4.5 -0.4 -- -- 

Qve 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 0.4 0.4 0.0 0.1 0.0 

-238.0 -13.9 
-21.4 -19.2 -22.6 -22.2 -21.2 -18.2 -15.5 -17.7 -18.8 -21.4 -21.1 -21.0 

Qint,s 
34.7 30.8 34.7 32.1 34.7 33.4 33.4 34.7 32.1 34.7 33.4 33.4 

401.7 23.5 
-0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 

Qsol 
35.9 33.8 36.2 33.1 33.8 33.6 36.5 37.6 38.2 37.5 36.8 34.4 

426.9 25.0 
-0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 

Qedif -7.6 -2.0 -3.9 7.8 -12.3 -2.1 -6.4 2.8 8.5 2.2 10.2 2.7      
donde: 

Af: Superficie útil de la zona térmica, m². 

V: Volumen interior neto de la zona térmica, m³. 

Atot: Área de todas las superficies que revisten la zona térmica, m². 

Cm: Capacidad calorífica interna de la zona térmica calculada conforme a la Norma ISO 13786:2007 (método detallado), kJ/K. 

Am: Superficie efectiva de masa de la zona térmica, conforme a la Norma ISO 13790:2011, m². 

Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, 
kWh/(m²·año). 

Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, 
kWh/(m²·año). 

Qtr,ac: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica debida al acoplamiento térmico entre zonas, kWh/(m²·año). 

Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/(m²·año). 

Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna sensible, kWh/(m²·año). 

Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, kWh/(m²·año). 

Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por parte de la masa térmica de la zona, kWh/(m²·año). 

QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m²·año). 

QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m²·año). 

QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m²·año).  
  
 
2.- MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO.  
2.1.- Zonificación climática 
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Tarragona (provincia de Tarragona), con una altura 
sobre el nivel del mar de 68 m. Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática B3. 
La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de demanda 
energética, mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático 
(fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento. 
 
2.2.- Zonificación del edificio, perfil de uso y nivel de acondicionamiento.  
2.2.1.- Agrupaciones de recintos. 
Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de cálculo 
del edificio. Para cada espacio, se muestran su superficie y volumen, junto a sus condiciones operacionales 
conforme a los perfiles de uso del Apéndice C de CTE DB HE 1, su acondicionamiento térmico, y sus 
solicitaciones interiores debidas a aportes de energía de ocupantes, equipos e iluminación. 

  S 
(m²) 

V 
(m³) bve renh 

(1/h) 
ΣQocup,s 

(kWh 
/año) 

ΣQequip 
(kWh 
/año) 

ΣQilum 
(kWh 
/año) 

Tª calef. 
media 

(°C) 

Tª refrig. 
media 

(°C) 
  

ZonaHabitable (Zona habitable, Perfil: Media, 8 h) 

sReunion_Espera 8.42 28.42 1.00 0.80 126.5 94.9 89.1 20.0 25.0   

Despacho 1 22.79 76.91 1.00 0.80 342.4 256.8 538.5 20.0 25.0   

Despacho 2 24.34 82.15 1.00 0.80 365.7 274.3 533.8 20.0 25.0   
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  S 
(m²) 

V 
(m³) bve renh 

(1/h) 
ΣQocup,s 

(kWh 
/año) 

ΣQequip 
(kWh 
/año) 

ΣQilum 
(kWh 
/año) 

Tª calef. 
media 

(°C) 

Tª refrig. 
media 

(°C) 
  

Despacho 3 9.93 33.51 1.00 0.80 149.2 111.9 177.4 20.0 25.0   

Analistas 26.07 88.00 1.00 0.80 391.7 293.8 536.9 20.0 25.0   

Recepción 43.84 147.96 1.00 0.80 658.7 494.0 746.9 20.0 25.0   

Despacho 4 19.09 60.60 1.00 0.80 286.8 215.1 538.4 20.0 25.0   

Despacho 5 6.87 21.82 1.00 0.80 103.2 77.4 89.5 20.0 25.0   

Comedor 13.31 42.27 1.00 0.80 200.0 150.0 354.9 20.0 25.0   

Sala reuniones 20.88 66.31 1.00 0.80 313.7 235.3 536.6 20.0 25.0   

Sala de analistas 77.33 245.52 1.00 0.80 1161.8 871.4 1713.1 20.0 25.0   

  272.87 893.46 1.00 0.80/0.278* 4099.6 3074.7 5855.1 20.0 25.0   

    

    
ZonaHabitableNoAcondicionada (Zona habitable, Perfil: Baja, 8 h) 

Aseo 1 3.85 12.99 1.00 0.80 19.3 14.5 50.3 -- --   

Aseo adaptado 4.73 15.97 1.00 0.80 23.7 17.8 100.5 -- --   

Aseos_P1 8.49 26.98 1.00 0.80 42.5 31.9 101.6 -- --   

  17.07 55.93 1.00 0.80/0.229* 85.5 64.1 252.4 0.0 0.0    
donde: 

S: Superficie útil interior del recinto, m². 

V: Volumen interior neto del recinto, m³. 

bve: Factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación. En caso de disponer de una unidad de recuperación de calor, el 
factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación para el caudal de aire procedente de la unidad de recuperación es 
igual a bve = (1 - fve,frac·hhru), donde hhru es el rendimiento de la unidad de recuperación y fve,frac es la fracción del caudal de aire total 
que circula a través del recuperador. 

renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto. 

*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas. 

Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a su 
superficie, kWh/año. 

Qequip: Sumatorio de la carga interna debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a 
su superficie, kWh/año. 

Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a su superficie, 
kWh/año. 

Tª 
calef. 
media: 

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de calefacción, °C. 

Tª 
refrig. 
media: 

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C. 

 
  
 
2.2.2.- Perfiles de uso utilizados. 
Los perfiles de uso utilizados en el cálculo del edificio, obtenidos del Apéndice C de CTE DB HE 1, son los 
siguientes: 

   
Distribución horaria   

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h   

Perfil: Media, 8 h (uso no residencial)   

Temp. Consigna Alta (°C) 

Laboral -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Sábado -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO 
PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 M6-56   

  

   
Distribución horaria   

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h   
Temp. Consigna Baja (°C) 

Laboral -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Sábado -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
Ocupación sensible (W/m²) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Sábado 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Iluminación (%) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Equipos (W/m²) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Sábado 0 0 0 0 0 0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Ventilación (%) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

    

    

Perfil: Baja, 8 h (uso no residencial)   

Temp. Consigna Alta (°C) 

Laboral -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Sábado -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
Temp. Consigna Baja (°C) 

Laboral -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Sábado -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
Ocupación sensible (W/m²) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Sábado 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Iluminación (%) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Equipos (W/m²) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Sábado 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Ventilación (%) 

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 286 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO 
PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 M6-57   

  

   
Distribución horaria   

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h   

Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  
 
2.3.- Descripción geométrica y constructiva del modelo de cálculo.  
2.3.1.- Composición constructiva. Elementos constructivos pesados. 
La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos pesados que forman la envolvente 
térmica de las zonas habitables del edificio (-68.8 kWh/(m²·año)) supone el 69.1% de la transmisión térmica total 
a través de dicha envolvente (-99.6 kWh/(m²·año)). 

  Tipo S 
(m²) 

c 
(kJ/ 

(m²·K)) 

U 
(W/ 

(m²·K)) 

åQtr 
(kWh 
/año) 

a I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

åQsol 
(kWh 
/año) 

ZonaHabitable 

Fachada SATE-LaboraMeliana r2  71.50 23.20 0.28 -1282.9 0.4 V N(0) 1.00 35.1 

Fachada SATE-LaboraMeliana r2  10.46 23.20 0.28 -187.7 0.4 V O(-90) 1.00 30.3 

Tabiqueria_Pladur_Doble  365.52 25.54               

Forjado sanitario  135.39 162.83 0.61 -5292.7           

Forjado_35cm_Unidireccional  17.26 108.55 1.51 -1675.3           

Tabiqueria_Pladur_Doble  101.97 25.54 0.51 -3332.8           

Forjado_35cm_Unidireccional  8.49 106.63 1.39 -143.8 Hacia 'ZonaHabitableNoAcondicionada' 

Forjado_35cm_Unidireccional  108.05 106.63               

Fachada SATE-LaboraMeliana r2  31.96 23.20 0.28 -573.5 0.4 V E(90) 1.00 90.9 

Fachada SATE-LaboraMeliana r2  12.23 23.20 0.28 -219.5 0.4 V S(180) 1.00 54.2 

Fachada SATE-LaboraMeliana r2  7.48 23.20 0.28 -134.2 0.4 V S(180) 0.98 32.5 

Tabiqueria_Pladur_Doble  40.01 25.54 0.51 -233.9 Hacia 'ZonaHabitableNoAcondicionada' 

Forjado_35cm_Unidireccional  108.05 138.35               

RevestimientoAzotea (Forjado_35cm_Unidireccional)  19.09 96.53 0.42 -513.6 0.6 H   0.99 239.3 

Fachada SATE-LaboraMeliana r2  2.06 23.20 0.28 -37.0 0.4 V S(179.94) 0.71 6.5 

Forjado_35cm_Unidireccional  17.96 138.35 1.39 -1599.9           

RevestimientoAzotea (Forjado_35cm_Unidireccional)  6.87 96.53 0.42 -184.8 0.6 H   0.89 77.2 

Fachada SATE-LaboraMeliana r2  10.03 23.20 0.28 -180.0 0.4 V S(180) 1.00 44.5 

RevestimientoAzotea (Forjado_35cm_Unidireccional)  13.32 96.53 0.42 -358.2 0.6 H   0.86 143.5 

RevestimientoAzotea (Forjado_35cm_Unidireccional)  20.89 96.53 0.42 -561.9 0.6 H   0.97 255.1 

Fachada SATE-LaboraMeliana r2  5.45 23.20 0.28 -97.8 0.4 V S(180) 1.00 24.2 

Fachada SATE-LaboraMeliana r2  18.75 23.20 0.28 -336.5 0.4 V S(180) 0.99 82.3 

Tabiqueria_Pladur_Doble  7.79 25.54 0.43 -216.4           

Forjado_35cm_Unidireccional  8.58 138.35 1.39 -145.3 Hacia 'ZonaHabitableNoAcondicionada' 

RevestimientoAzotea (Forjado_35cm_Unidireccional)  77.33 96.53 0.42 -2080.4 0.6 H   0.97 940.4 

          -18865.0 -523.0* 2056.1 

    

    
ZonaHabitableNoAcondicionada 

Fachada SATE-LaboraMeliana r2  4.66 23.20 0.28 -66.4 0.4 V S(180) 0.93 19.2 

Tabiqueria_Pladur_Doble  40.01 25.54 0.51 233.9 Desde 'ZonaHabitable' 

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 287 de 832

NO REQUEREIX
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO 
PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 M6-58   

  

  Tipo S 
(m²) 

c 
(kJ/ 

(m²·K)) 

U 
(W/ 

(m²·K)) 

åQtr 
(kWh 
/año) 

a I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

åQsol 
(kWh 
/año) 

Tabiqueria_Pladur_Doble  17.40 25.54               

Forjado sanitario  8.58 162.83 0.61 -266.3           

Forjado_35cm_Unidireccional  8.58 106.63 1.39 145.3 Desde 'ZonaHabitable' 

Fachada SATE-LaboraMeliana r2  5.25 23.20 0.28 -74.8 0.4 V S(180) 0.84 19.7 

Tabiqueria_Pladur_Doble  15.41 25.54 0.51 -399.8           

Fachada SATE-LaboraMeliana r2  7.21 23.20 0.28 -102.8 0.4 V N(0) 1.00 3.5 

Forjado_35cm_Unidireccional  8.49 138.35 1.39 143.8 Desde 'ZonaHabitable' 

RevestimientoAzotea (Forjado_35cm_Unidireccional)  8.49 96.53 0.42 -181.4 0.6 H   1.00 106.5 

          -1091.5 +523.0* 148.9  
donde: 

S: Superficie del elemento. 

c: Capacidad calorífica por superficie del elemento. 

U: Transmitancia térmica del elemento. 

Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año. 

*: Calor intercambiado con otras zonas del modelo térmico, a través del elemento, a lo largo del año. 

a: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca. 

I.: Inclinación de la superficie (elevación). 

O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte). 

Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores. 

Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año.  
  
 
2.3.2.- Composición constructiva. Elementos constructivos ligeros. 
La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos ligeros que forman la envolvente 
térmica de las zonas habitables del edificio (-26.1 kWh/(m²·año)) supone el 26.2% de la transmisión térmica total 
a través de dicha envolvente (-99.6 kWh/(m²·año)). 

  Tipo S 
(m²) 

Ug 
(W/ 

(m²·K)) 
FF 

(%) 
Uf 

(W/ 
(m²·K)) 

åQtr 
(kWh 
/año) 

ggl a I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,gl Fsh,o 

åQsol 
(kWh 
/año) 

ZonaHabitable                           

Acristalamiento_4+4+12+6  7.33 1.15     -516.8 0.35 0.6 V O(-90) 0.91 1.00 2243.6 

Acristalamiento_4+4+12+6  39.41 1.15     -2780.8 0.35 0.6 V N(0) 1.00 1.00 5842.9 

Acristalamiento_4+4+12+6  9.54 1.15     -673.1 0.35 0.6 V E(90) 1.00 1.00 3168.0 

Acristalamiento_4+4+12+6  1.91 1.15     -134.8 0.35 0.6 V E(90) 0.81 1.00 513.8 

Acristalamiento_4+4+12+6  2.34 1.15     -165.1 0.35 0.6 V S(180) 0.82 1.00 875.1 

Acristalamiento_4+4+12+6  2.56 1.15     -181.0 0.35 0.6 V S(180) 0.82 1.00 956.6 

Acristalamiento_4+4+12+6  2.36 1.15     -166.5 0.35 0.6 V S(180) 0.82 1.00 882.2 

Acristalamiento_4+4+12+6  2.44 1.15     -172.5 0.35 0.6 V S(180) 0.82 0.99 905.1 

Acristalamiento_4+4+12+6  2.15 1.15     -151.3 0.35 0.6 V S(180) 0.74 0.98 708.6 

Acristalamiento_4+4+12+6  0.93 1.15     -65.6 0.35 0.6 V S(180) 0.62 0.98 259.2 

Acristalamiento_4+4+12+6  8.67 1.15     -611.7 0.35 0.6 V E(90) 0.91 1.00 2620.0 

PuertaInterior80x203  1.63   1.00 2.00 -199.4               

PuertaInterior80x203  3.25   1.00 2.00 -74.5 Hacia 'ZonaHabitableNoAcondicionada' 

Acristalamiento_4+4+12+6  2.09 1.15     -147.5 0.35 0.6 V S(179.94) 0.74 0.78 552.6 

Acristalamiento_4+4+12+6  3.27 1.15     -231.1 0.35 0.6 V S(180) 0.82 1.00 1226.7 

Acristalamiento_4+4+12+6  7.63 1.15     -538.0 0.35 0.6 V S(180) 1.00 0.99 3450.9 

Acristalamiento_4+4+12+6  2.78 1.15     -196.1 0.35 0.6 V S(180) 0.82 0.88 918.3 

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 288 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO 
PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 M6-59   

  

  Tipo S 
(m²) 

Ug 
(W/ 

(m²·K)) 
FF 

(%) 
Uf 

(W/ 
(m²·K)) 

åQtr 
(kWh 
/año) 

ggl a I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,gl Fsh,o 

åQsol 
(kWh 
/año) 

PuertaInterior80x203  1.63   1.00 2.00 -37.3 Hacia 'ZonaHabitableNoAcondicionada' 

PuertaInterior80x203  3.25   1.00 2.00 -398.8               

PuertaInterior80x203  1.63   1.00 1.70 -169.5               

            -7499.4 -111.8*     25123.5 

    

    

ZonaHabitableNoAcondicionada                           

Acristalamiento_4+4+12+6  0.38 1.15     -21.8 0.35 0.6 V S(180) 0.39 0.95 64.3 

PuertaInterior80x203  3.25   1.00 2.00 74.5 Desde 'ZonaHabitable' 

Acristalamiento_4+4+12+6  0.94 1.15     -54.2 0.35 0.6 V S(180) 0.56 0.89 214.2 

PuertaInterior80x203  1.63   1.00 2.00 37.3 Desde 'ZonaHabitable' 

            -76.0 +111.8*     278.5  
donde: 

S: Superficie del elemento. 

Ug: Transmitancia térmica de la parte translúcida. 

FF: Fracción de parte opaca del elemento ligero. 

Uf: Transmitancia térmica de la parte opaca. 

Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año. 

*: Calor intercambiado con otras zonas del modelo térmico, a través del elemento, a lo largo del año. 

ggl: Transmitancia total de energía solar de la parte transparente. 

a: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la parte opaca del elemento ligero. 

I.: Inclinación de la superficie (elevación). 

O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte). 

Fsh,gl: Valor medio anual del factor reductor de sombreamiento para dispositivos de sombra móviles. 

Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores. 

Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año.  
  
 
2.3.3.- Composición constructiva. Puentes térmicos. 
La transmisión de calor a través de los puentes térmicos incluidos en la envolvente térmica de las zonas 
habitables del edificio (-4.6 kWh/(m²·año)) supone el 4.6% de la transmisión térmica total a través de dicha 
envolvente (-99.6 kWh/(m²·año)). 

Tomando como referencia únicamente la transmisión térmica a través de los elementos pesados y puentes 
térmicos de la envolvente habitable del edificio (-73.4 kWh/(m²·año)), el porcentaje debido a los puentes 
térmicos es el 6.3%. 

  Tipo L 
(m) 

y 
(W/(m·K)) 

åQtr 
(kWh 
/año) 

ZonaHabitable         

Esquina saliente  16.48 0.060 -63.3 

Frente de forjado  42.30 0.119 -321.3 

Esquina saliente  29.18 0.087 -163.6 

Esquina entrante  29.38 -0.122 230.6 

Frente de forjado  68.86 0.061 -269.4 

Cubierta plana  38.61 0.278 -687.0 

        -1274.1 
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  Tipo L 
(m) 

y 
(W/(m·K)) 

åQtr 
(kWh 
/año) 

    

ZonaHabitableNoAcondicionada         

Frente de forjado  3.33 0.119 -20.1 

Frente de forjado  5.60 0.061 -17.4 

Esquina entrante  6.55 -0.122 40.8 

Esquina saliente  6.55 0.087 -29.2 

Cubierta plana  2.27 0.278 -32.1 

        -57.9  
donde: 

L: Longitud del puente térmico lineal. 

y: Transmitancia térmica lineal del puente térmico. 

n: Número de puentes térmicos puntuales. 

X: Transmitancia térmica puntual del puente térmico. 

Qtr: Calor intercambiado en el puente térmico a lo largo del año.  
  
 
2.4.- Procedimiento de cálculo de la demanda energética. 
El procedimiento de cálculo empleado consiste en la simulación anual de 
un modelo zonal del edificio con acoplamiento térmico entre zonas, 
mediante el método completo simplificado en base horaria de tipo 
dinámico descrito en UNE-EN ISO 13790:2011, cuya implementación ha sido 
validada mediante los tests descritos en la Norma EN 15265:2007 (Energy 
performance of buildings - Calculation of energy needs for space heating 
and cooling using dynamic methods - General criteria and validation 
procedures). Este procedimiento de cálculo utiliza un modelo equivalente 
de resistencia-capacitancia (R-C) de tres nodos en base horaria. Este 
modelo hace una distinción entre la temperatura del aire interior y la 
temperatura media radiante de las superficies interiores (revestimiento de la 
zona del edificio), permitiendo su uso en comprobaciones de confort 
térmico, y aumentando la exactitud de la consideración de las partes 
radiantes y convectivas de las ganancias solares, luminosas e internas. 

 

 
La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, al considerar los siguientes 
aspectos: 
  

  el diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 
  la evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos; 
  el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas; 
  las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los 

apartados 4.1 y 4.2 de CTE DB HE 1, teniendo en cuenta la posibilidad de que los espacios se comporten 
en oscilación libre; 

  las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, 
compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia 
térmica de los materiales; 

  las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o 
semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente 
térmica, considerando las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias 
del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha radiación; 

  las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a 
ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios 
y las estrategias de control empleadas. 
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Permitiendo, además, la obtención separada de la demanda energética de calefacción y de refrigeración 
del edificio. 

 

2.1.5.- Ventilación.  

Para la ventilación de los locales, existirán admisiones de aire exterior en las máquinas que permitan la 
aportación mínima de aire de renovación marcada por la UNE 13779. Según el RITE y para este caso se 
clasifica como IDA1. Por ello se consideran 20 dm3/s, según el uso del local y su ocupación. Los locales 
dedicados a administración se clasifican  

 

 
 

 

2.1.6.- Ruidos y vibraciones.  

Los valores máximos admisibles de niveles sonoros para ambiente interior serán de 45 dBA. 

2.1.7.- Otros.  

No procede. Estimación de los valores de infiltración de aire.  

No se considera ningún criterio para el cálculo de infiltraciones, porque los locales se consideran que están en 
sobrepresión debido al aporte mecánico del aire exterior de ventilación y posterior evacuación por 
sobrepresión, a través de los huecos existentes en los locales. 

 

2.2.- CAUDALES DE AIRE INTERIOR MÍNIMO DE VENTILACIÓN.  
Se considerarán los criterios de ventilación indicados en el RITE aptdo. 1.1.4.2. y en la UNE 13779. 
 

 

 
Los usos hospitalarios se clasifican como IDA 1, por lo que se considerara 20 l/s por persona. A su vez se 

garantizara una calidad mínima de 0,8 dp. 
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Gracias al sistema adoptado de ventilación por aportación de aire nunca rebasaremos los límites 
establecidos de concentración de CO2, en nuestro caso se trataría de 350 ppm.   

 

 

 

Por otro lado según la tabla 1.4.2.5. clases de filtración se requiere que las unidades de tratamiento de 
aire tengan un filtro F9 y un prefiltro F7. 

 

 
 

2.3.- CARGAS TÉRMICAS CON DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO UTILIZADO.  
Los cálculos se han realizado con ayuda de un programa informático suministrado por el Cype Ingenieros y las 

cargas consideradas en dicho programa son: 

 Cargas por transmisión a través de cerramientos opacos (paredes, techos, suelos). 
 Cargas por infiltración. 
 Cargas por ventilación. 
 Cargas debidas a la propia instalación. 
 Cargas debidas al coeficiente de mayoración.  
 Coeficientes por orientación: +20% norte; +10% este; +10% oeste; +0% sur. 
 Coeficiente de intermitencia: 20%. 
 Coeficiente de simultaneidad: 1. 
 Coeficiente de seguridad: 10%. 

 

Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de cálculo 
del edificio. Para cada espacio, se muestran su superficie y volumen, junto a sus condiciones operacionales 
conforme a los perfiles de uso del Apéndice C de CTE DB HE 1, su acondicionamiento térmico, y sus 
solicitaciones interiores debidas a aportes de energía de ocupantes, equipos e iluminación. 

 

 S 
(m²) 

V 
(m³) bve renh 

(1/h) 
ΣQocup,s 

(kWh 
/año) 

ΣQequip 
(kWh 
/año) 

ΣQilum 
(kWh 
/año) 

Tª calef. 
media 

(°C) 

Tª refrig. 
media 

(°C) 
  

Zona Habitable Acondicionada (Zona habitable, Perfil: Media, 8 h) 

Oficina_Abierta_P0 401.45 1272.60 1.00 0.80 6031.4 4523.5 2010.5 20.0 25.0   

SalaReuniones-PB-1 17.27 63.03 1.00 0.80 259.5 194.6 86.5 20.0 25.0   

SalaActos_P0 60.40 191.45 1.00 0.80 907.4 680.6 302.5 20.0 25.0   

Despacho-Direccion 16.57 52.54 1.00 0.80 248.9 186.7 83.0 20.0 25.0   

SalaReuniones-PB-2 16.42 52.06 1.00 0.80 246.7 185.0 82.2 20.0 25.0   
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 S 
(m²) 

V 
(m³) bve renh 

(1/h) 
ΣQocup,s 

(kWh 
/año) 

ΣQequip 
(kWh 
/año) 

ΣQilum 
(kWh 
/año) 

Tª calef. 
media 

(°C) 

Tª refrig. 
media 

(°C) 
  

Oficina_Abierta_P1 339.14 1405.08 1.00 0.80 5095.2 3821.4 1698.4 20.0 25.0   

SalaPolivalente 60.37 211.28 1.00 0.80 907.0 680.2 302.3 20.0 25.0   

SalaReuniones-P1-1 17.45 61.06 1.00 0.80 262.2 196.6 87.4 20.0 25.0   

DespachoDirector-P1 16.40 57.39 1.00 0.80 246.4 184.8 82.1 20.0 25.0   

SalaReuniones-P1-2 16.42 57.48 1.00 0.80 246.7 185.0 82.2 20.0 25.0   

OfficePersonal 59.94 209.79 1.00 0.80 900.5 675.4 300.2 20.0 25.0   

  1021.83 3633.74 1.00 0.80/0.234* 15352.0 11514.0 5117.3 20.0 25.0   

    

    
Zona Habitable no acondicionada (Zona habitable, Perfil: Baja, 8 h) 

EscalerasP0 34.53 126.03 1.00 0.80 172.9 129.7 432.3 -- --   

Aseos_P0 0.11 0.42 1.00 0.80 0.6 0.4 1.4 -- --   

Aseos_P0_2 20.56 65.17 1.00 0.80 103.0 77.2 257.4 -- --   

EscalerasP1 34.87 122.03 1.00 0.80 174.6 131.0 436.6 -- --   

Aseos_P1_2 13.18 46.15 1.00 0.80 66.0 49.5 165.0 -- --   

Aseos_P1_1 20.22 70.77 1.00 0.80 101.3 75.9 253.2 -- --   

Aseo Adap. P1-A 4.81 16.82 1.00 0.80 24.1 18.1 60.2 -- --   

EscalerasP2 35.00 122.52 1.00 0.80 175.3 131.5 438.2 -- --   

  163.28 569.91 1.00 0.80/0.240* 817.7 613.3 2044.3 0.0 0.0   

    

    
No habitable (Zona no habitable) 

Garage 257.96 644.90 1.00 3.00 -- -- -- Oscilación libre     

Instalaciones-PS 24.28 60.69 1.00 1.00 -- -- --       

EspAlmacenamiento-PS 23.37 58.42 1.00 1.00 -- -- --       

ArchivoProvincial-PS 106.30 265.74 1.00 1.00 -- -- --       

ArchivoOficina-PS 60.60 151.50 1.00 1.00 -- -- --       

EscalerasP0_2 17.92 65.42 1.00 1.00 -- -- --       

Almacen-PB 9.91 36.18 1.00 1.00 -- -- --       

Archivo-Adm 10.10 36.85 1.00 1.00 -- -- --       

Archivo 19.06 66.72 1.00 1.00 -- -- --       

Escaleras_2_P1 19.33 67.65 1.00 1.00 -- -- --       

  548.83 1454.08 1.00 1.89 0.0 0.0 0.0       

 

2.3.1.- Mayoraciones por orientación.  

Incorporadas al modelo de cálculo . 

2.3.2.- Aportación por intermitencia.  

Incorporadas al modelo de cálculo . 

2.3.3.- Mayoraciones por pérdidas en ventiladores y conductos.  

Incorporadas al modelo de cálculo . 

2.3.4.- Resumen de las potencias frigoríficas y caloríficas.  
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Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefacción y refrigeración, las 
necesidades energéticas y de potencia útil instantánea a lo largo de la simulación anual se muestran en los 
siguientes gráficos: 
 
  

Energía (kWh/mes) 

 

Potencia (kW) 

 
 

A continuación, en los gráficos siguientes, se muestran las potencias útiles instantáneas por superficie 
acondicionada de aporte de calefacción y refrigeración para cada uno de los días de la simulación en los 
que se necesita aporte energético para mantener las condiciones interiores impuestas, mostrando cada uno 
de esos días de forma superpuesta en una gráfica diaria en horario legal, junto a una curva típica obtenida 
mediante la ponderación de la energía aportada por día activo, para cada día de cálculo: 
 
  

Demanda diaria superpuesta de calefacción (W/m²) 

 

Demanda diaria superpuesta de refrigeración (W/m²) 

 
 

La información gráfica anterior se resume en la siguiente tabla de resultados estadísticos del aporte energético 
de calefacción y refrigeración: 
 

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 294 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO 
PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 M6-65   

  

  

 Nº activ. Nº días activos 
(d) 

Nº horas activas 
(h) 

Nº horas por activ. 
(h) 

Potencia típica 
(W/m²) 

Demanda típica por día activo 
(kWh/m²) 

Calefacción 105 105 537 5 9.60 0.0491 

Refrigeración 160 153 942 6 15.33 0.0944 

 

 

2.3.5.- Potencia térmica.  

 

45 kW en frio 

 

2.6.10.1 De cálculo.  

2.6.10.2 Coeficiente corrector o de simultaneidad de la instalación.  

El coeficiente es 1 

2.6.10.3 Simultánea.  

2.6.10.4 Generadores (nominal o de placa de la máquina).  

 

 

2.4.- CÁLCULO DE LAS REDES DE TUBERÍAS.  
Se han calculado con ayuda de programa informático Cype MEP. Los resultados quedan recogidos en el 
anexo de cálculos y grafiados en planos. 

 

2.4.1.- Características del fluido: densidad, composición, viscosidad, etc.  

El fluido a transportar es gas  

2.4.2.- Parámetros de diseño.  

Se tienen en cuenta los siguientes modos de funcionamiento: 

• Refrigeración salto térmico 5,0°C y potencias individuales simultáneas. 

• Calefacción salto térmico -7,0°C y potencias individuales máximas. 

 

2.4.3.- Factor de transporte. 

El factor de transporte es la relación entre la energía transportado por el fluido y la energía consumida por las 
bombas hidráulicas para transportarlo. 

 

Al ser un sistema VRV no se dispone de datos exactos para su cálculo. 

 

2.4.4.- Valvulería.  

Se plantean instalar válvulas de bola en el circuito de la sala de máquinas. 

En cada planta se instalarán válvulas de corte en los dos ramales para permitir el vaciado parcial de la 
instalación. 

2.4.5.- Elementos de regulación.  

En cada planta se instalarán válvulas de corte en los dos ramales para permitir el vaciado parcial de la 
instalación y una válvula de regulación por climatizador para controlar el funcionamiento. 
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Se instalará una válvula automática de presión en la sala de máquinas entre la entrada y la salida de las 
bombas del circuito primario 

2.4.6.- Sectorización  

El sistema de climatización se sectoriza tal como se indica en los planos esquemas y detalle, dividiéndose por 
por plantas, lo que da un total de 3 sectores. 
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2.4.7.- Distribución.  

 

2.7.7.1. Red secundaria 

 

No procede. 

2.7.7.3. Colectores hidráulicos 

No procede.  

 

2.4.8.- Aislamiento térmico 

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), en su Instrucción Técnica 1.2.4.2.1.3 “Aislamiento 
térmico en redes de tuberías –Procedimiento alternativo”, recoge el método alternativo para el cálculo de 
aislamiento en redes de tuberías, con el cual es posible adecuar el espesor del aislamiento al coeficiente de 
conducción térmica del material con la consecuente disminución de espesores de aislamiento en 
comparación con los propuestos en el Procedimiento simplificado. 

 

La justificación de la elección del espesor de aislamiento se basa en el cumplimiento de los siguientes artículos:  

 

 Art. 1 de la IT 1.2.4.2.1.1 

“Todas las tuberías y accesorios dispondrán de un aislamiento térmico cuando contengan fluido refrigerado 
con Tª menor que la Tª ambiente del local por el que discurran y cuando contengan fluidos de Tª mayor de 40º 
instalados en ubicaciones no calefactadas.”. 
Art. 5 de la IT 1.2.4.2.1.1 

“Para evitar condensaciones intersticiales se instalará una adecuada barrera al paso del vapor” 

Art. 6 de la IT 1.2.4.2.1.1 

“En toda instalación térmica por la que circulen fluidos no sujetos a cambio de estado, en general las de fluido 
caloportador agua, las pérdidas térmicas globales por el conjunto de conducciones no superarán el 4% de la 
potencia que transporta”. 
 

El proceso de cálculo a seguir para el procedimiento alternativo, es el marcado por la UNE EN ISO 12241 
“Aislamiento térmico para equipos de edificación e instalaciones industriales. Método de cálculo”. 
Con este procedimiento se establecen las perdidas térmicas y condensaciones intersticiales que se originan en 
la tubería. 

En caso de no utilizar el procedimiento alternativo, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE) en su Instrucción Técnica 1.2.4.2.1.2 aporta una serie de tablas donde se indica el espesor mínimo 
necesario en función del diámetro de la tubería, temperatura del fluido y ubicación de la instalación. 

Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren 
por el interior de edificios. 

 

Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos fríos que discurren 
por el interior de edificios. 

 

Con un aislamiento de 40 mm de espesor de coquilla elastomérica para todas ellas. 

 

 

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 297 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO 
PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 M6-68   

  

2.5.- CÁLCULO DE LAS REDES DE CONDUCTOS. 
 

 Se han calculado con ayuda de programa informático Cypecad MEP. Los resultados quedan recogidos en el 
anexo de cálculos y grafiados en planos.  

 

2.5.1.- Características del fluido: densidad, composición, viscosidad, etc.  

El fluido a transportar es aire con las siguientes características: 

 

Densidad:  = 1.2 Kg/m3 

Viscosidad absoluta:  = 1.75 x 10-5 Poiseuille 

Composición del aire seco: 

 

Componentes % en volumen 

Oxígeno (O2) 21 % 

Nitrógeno (N2) 78.06 % 

Otros gases (CO2, He, Ar, H2) 0.94 % 

2.5.2.- Parámetros de diseño.  

 

Para calcular los conductos del aire se han utilizado el programa de cálculo Cypecad MEP con los siguientes 
criterios de diseño: 

 

 El criterio a seguir a sido fijar las pérdidas alrededor de 0.1 mmca/m y obtener los conductos 
rectangulares sin sobrepasar una altura de 40 cm para poder ponerlo en el falso techo del que se 
dispone. 

 

 El cálculo se ha hecho para cada tramo según los difusores aguas abajo del punto a considerar. Los 
resultados se han trasladado al plano de los conductos. 

 

A sí mismo se han contemplado las siguientes consideraciones: 

 

El dimensionado de la red de conductos, que deberá : 

 

 Repartir el aire en todos y cada uno de los difusores, según las necesidades establecidas en los cálculos. 

 Trabajar con una caída de presión total del sistema adecuada a la máquina o ventilador seleccionado 
(la intersección de sus curvas de funcionamiento proporcione el caudal requerido con un rendimiento 
del ventilador aceptable). 

 Cumplir con las características constructivas del edificio (altura máxima, trazado impuesto, etc.). 

 Acercarse en lo posible a un óptimo dimensionamiento económico, minimizando el coste total suma 
de inversión (conducto + ventilador), operación (energía consumida) y mantenimiento. 

 

La distribución de aire, en función de: 

 

 Caudal de aire requerido (dependiendo de las cargas y las condiciones de impulsión). 

 Su proyección o alcance (dependiente de las dimensiones del local y del tipo de difusor). 
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 Su nivel de ruido que es función de la actividad que se vaya a desarrollar en el local. 

 

2.5.3.- Factor de transporte. 

 

 Según la ITE 03.8, para los conductos de aire no se tiene en cuenta el factor de transporte porque el caudal es 
menor de 15 m3/s. (23.000 m3/h = 6.38 m3/s) 
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2.5.4.- Elementos de regulación.  

 

Estos son accesorios utilizados para limitar y/o controlar el paso de caudal a través de un conducto. En la figura 
se representan los más comúnmente empleados junto con los parámetros de fabricación. 

 
 

Fig.  Tipos de mariposas y compuertas rectangulares y circulares 

 

Los elementos de  regulación se pueden ver en el plano de conductos. 

2.5.5.- Sectorización  

No se contempla. 

2.5.6.- Distribución.  

La distribución se pueden ver en el plano de conductos. 
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2.6.- CÁLCULO DE LAS UNIDADES TERMINALES.  
Se han elegido en base a las tablas de requerimientos y del fabricante. 

2.6.1.- Ventilo-convectores (fan-coils).  

No se contempla su utilización. 

 Ventilo-convectores (fan-coils) de presión.  

No se contempla su utilización. 

2.6.2.- Radiadores.  

No se contempla su utilización. 

2.6.3.- Difusores tangenciales de techo.  

2.6.4.- Rejillas de impulsión.  

Se proyectan en las zonas de circulación y en las zonas de almacén. 

La distribución se pueden ver en el plano de conductos. 

2.6.5.- Rejillas lineales.  

No se contemplan. 

2.6.6.- Difusores lineales.  

Se proyectan en las zonas de atención al público, despachos y salas de reuniones.: 

 

Para obtener los difusores se ha hecho uso de los modelos lineales modelo LK-70-PF de KOOLAIR o equivalente, 
de longitud 1000mm y 2 vías 

 

Se han seleccionado en función del caudal de impulsión, del alcance y nivel de ruido, considerando también 
las pérdidas de carga y presión mínima en el conducto de impulsión. 

 
 

La distribución se pueden ver en el plano de conductos. 

 

2.6.7.- Rejillas de retorno.  

 

Son las que recogen el aire del interior del local y lo llevan tanto a la caja de mezcla de cada fancoil como al 
conducto de retorno de ventilación. 

 

Se han escogido los  modelos: 

 

 Madel LMT-AR+PFT  de 225x125 mm o equivalente 

 Madel LMT-AR+PFT  de  325x125 mm o equivalente 
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Partiendo del caudal que tienen que recoger (menor que el de impulsión para producir una sobrepresión que 
evite infiltraciones exteriores), se escoge la rejilla de menor tamaño considerando un nivel de ruido aceptable. 

 

La distribución se pueden ver en el plano de conductos. 

 

2.6.8.- Reguladores de caudal variable.  

 

A la entrada de cada fancoil se ha proyectado un regulador de caudal variable que permita ajustar el caudal 
de ventilación a cada uno de los locales.  

 

2.6.9.- Toberas de largo alcance y alta inducción.  

Se contemplan toberas de largo alcance para la climatización del espacio de doble altura. 

2.6.10.- Conjunto multitoberas direccionables.  

No se contempla. 

2.6.11.- Bocas de extracción circulares.  

No se contempla. 

2.6.12.- Rejillas de toma de aire exterior.  

Son las rejillas que introducen el aire exterior  hasta las unidades de tratamiento de aire  y el que expulsan los 
recuperadores entálpicos. 

 

La distribución se pueden ver en el plano de conductos.  
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2.7.- CÁLCULO DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y/O CALOR.  
 

Para seleccionar las bombas de calor se han obtenido los valores de las cargas total, tanto para refrigeración 
como para calefacción, del programa Cypecad MEP  y se ha aplicado un coeficiente de seguridad de 1.25 
para tener en cuenta posibles variaciones en el uso de las zonas o ampliaciones del sistema. 

 

2.7.1.- Unidades autónomas de producción termofrigoríficas parámetros de diseño y selección de sus 
componentes.  

 

Se seleccionan equipo de potencias superiores a la carga térmica de los locales que acondicionan, tanto en 
invierno como en verano.  

 

La distribución se pueden ver en los planos de conductos. 

 

2.7.2.- Centrales termofrigoríficas de producción de agua fría y/o caliente parámetros de diseño y selección 
de sus componentes.  

 

2.8.- UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE PARÁMETROS DE DISEÑO Y SELECCIÓN DE SUS 
COMPONENTES.  
 

Se seleccionan unidades de tratamiento de aire capaces de proporcionar al aire introducido en el local la 
energía suficiente para vencer las cargas térmicas producidas en su interior. 

 

2.9.- ELEMENTOS DE SALA DE MÁQUINAS.  
 

2.9.1.- Dimensiones y distancias a elementos estructurales.  

Grafiados en el plano de distribución de sala de máquinas. 

2.9.2.- Calderas.  

En esta instalación no se utilizan calderas. 

2.9.3.- Bombas.  

No procede 

2.9.4.- Evacuación de humos.  

No se proyecta sistema de evacuación de humos mecánico al disponer de rejillas al exterior. 

2.9.5.- Sistemas de expansión.  

No procede. 

2.9.6.- Órganos de seguridad y alimentación.  

Ver proyecto de electricidad. 

2.9.7.- Ventilación.  

Se contemplan el proyecto arquitectónico, ya que no son necesarios elementos de ventilación forzada en la 
sala de máquinas. 

  

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 303 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO 
PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 M6-74   

  

 

2.9.8.- Cálculo de los depósitos de inercia.  

No procede. 

2.10.- AGUA CALIENTE SANITARIA.  
 

No procede. 

2.11.- CONSUMOS PREVISTOS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DISTINTAS FUENTES DE ENERGÍA.  

2.14.2 Eléctricos.  

La demanda energética del edificio que debe satisfacerse en el cálculo del consumo de energía primaria no 
renovable, magnitud de control conforme a la exigencia de limitación de consumo energético HE 0 para 
edificios de uso terciario o asimilable, corresponde a la suma de la energía demandada por los servicios de 
calefacción, refrigeración, iluminación y ACS del edificio. 

 

La demanda energética de calefacción y refrigeración del edificio, calculada hora a hora y de forma 
separada para cada una de las zonas acondicionadas que componen el modelo térmico del edificio, se 
obtiene mediante la simulación anual de un modelo zonal del edificio con acoplamiento térmico entre zonas 
realizada con el motor de cálculo de referencia EnergyPlus™ version 9.0, cumpliendo con los requisitos 
impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, con el objetivo de determinar el cumplimiento de la exigencia básica 
de limitación de demanda energética de CTE DB HE 1. 

Se muestran aquí, a modo de resumen, los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de 
calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio. 
 
 

Factores de conversión de energía final a energía primaria utilizados. 

 

Los factores de conversión de energía primaria procedente de fuentes no renovables, para cada vector 
energético utilizado en el edificio, se han obtenido del Documento Reconocido del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 'Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía 
primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en España', conforme al 
apartado 4.2 de CTE DB HE0. 

Vector energético 
Cef,total 

fcep 
Cep,nr 

(kWh·año) (kWh/m²·año) (kWh·año) (kWh/m²·año) 

Electricidad 65832.5 22.7 1.954 128636.8 44.3 
Gas natural -- -- 1.190 -- -- 
Gasóleo C 58253.0 20.0 1.179 68680.2 23.6  

donde: 

Cef,total: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/m²·año. 

fcep: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables. 

Cep,nr: Consumo energético total de energía primaria de origen no renovable, kWh/m²·año.  
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Procedimiento de cálculo del consumo energético. 

 

El procedimiento de cálculo empleado tiene como objetivo determinar el consumo de energía primaria del 
edificio procedente de fuentes de energía no renovables. Para ello, se realiza una simulación anual por 
intervalos horarios de un modelo zonal del edificio con el motor de cálculo de referencia EnergyPlus™ version 
9.0, en la que, hora a hora, se realiza el cálculo de la distribución de las demandas energéticas a satisfacer en 
cada zona del modelo térmico, determinando, para cada equipo técnico, su punto de trabajo, la energía útil 
aportada, la energía final consumida, y la energía primaria equivalente, desglosando el consumo energético 
por equipo, sistema de aporte y vector energético utilizado. 

La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 0, al considerar los siguientes 
aspectos: 
  

  el diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 
  la demanda energética de calefacción y refrigeración calculada conforme a los requisitos establecidos 

en CTE DB HE 1; 
  la demanda energética de agua caliente sanitaria, calculada conforme a los requisitos establecidos en 

CTE DB HE 4; 
  el dimensionado y los rendimientos operacionales de los equipos técnicos de producción y aporte de 

calor, frío y ACS; 
  la distinción de los distintos vectores energéticos utilizados en el edificio, junto con los factores de 

conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables; 
  y la contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela del edificio. 

 

2.12.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.  
 

Se dispone de proyecto específico de instalación eléctrica en baja tensión donde se recoge y justifica dicha 
instalación. 

 

2.12.1.- Resumen de potencia eléctrica. Parcial y total.  

 

 

2.12.2.- Secciones de los conductores.  

 

En el proyecto específico de la instalación eléctrica de baja tensión del local se detallan los cálculos realizados. 

 

2.12.3.- Protección frente a contactos indirectos.  

 

Como se refleja en los cálculos eléctricos, se colocan interruptores diferenciales de 30mA y 300mA de 
sensibilidad. 

 

2.12.4.- Protección contra sobreintensidades y cortocircuitos.  

 

Como se refleja en los cálculos eléctricos se dispone de interruptores magnetotérmicos de 10, 16, 20, 40 y 160 

A 

 

 

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 305 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO 
PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 M6-76   

  

2.13.- CONCLUSIÓN.  
Los  técnicos que suscriben este proyecto, consideran que con los datos que figuran en el mismo, será suficiente 
para que la Superioridad pueda formar juicio técnico de la instalación, y como consecuencia emita informe 

favorable de la misma. 

No obstante, está a disposición de los Organismos competentes en la materia, para cuantas aclaraciones 
estimen convenientes. 

Valencia, julio de 2020. 

 

Valencia, julio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Ingeniero Industrial 

Juan José Albarracín Beltrán 

COL. Nº 5992 CIICV 

 

Ingeniero Técnico Industrial 

JUAN CARLOS GRACIA RIVERO 

Colegiado nº 5.570 COITIV 
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES  
 

3.1.- CAMPO DE APLICACIÓN.  
Se aplicará el presente Pliego de Condiciones en los trabajos de suministro y colocación de todos y cada una 
de las unidades de obra e instalaciones, necesarias para efectuar adecuadamente la instalación de 

climatización, a que se refiere el presente proyecto. 

El proyecto comprende además, del Pliego de Condiciones Técnicas, Memoria, Planos y Presupuesto. 

3.2.- ALCANCE DE LA INSTALACIÓN. 
La empresa instaladora deberá suministrar todos los equipos y materiales indicados en los Planos, de acuerdo 
al número, características, tipos y dimensiones definidos en las Mediciones y, eventualmente, en los cuadros-

resumen de los Planos. 

En caso de discrepancias de cantidades entre los Planos y Mediciones, prevalecerá lo que esté indicado en 

los Planos, en caso de discrepancias de calidades, este documento tendrá prestación sobre cualquier otro. 

Los materiales complementarios de la instalación, usualmente omitidos en Planos y Mediciones, pero 
necesarios para el correcto funcionamiento de la misma, como oxígeno, acetileno, electrodos, minio, 
pinturas, patillas, estribos, manguitos, pasamuros, estopa, cáñamo, lubricante, bridas, tornillos, tuercas, 
amiento, toda  clase de soportes, etc., deberán considerarse incluidos en los trabajos a realizar. 

Todos los materiales y equipos suministrados por la Empresa Instaladora deberán ser nuevos y de la calidad 
exigida por este Pliego de Condiciones Técnicas, salvo cuando en otra parte del proyecto, se especifique la 

utilización del material usado. 

Los trabajos objeto del presente proyecto incluirá el transporte de los materiales a pie de obra, así como la 
mano de obra para el montaje de materiales y equipos para las pruebas de recepción, equipada con las 
debidas herramientas, utensilios e instrumentos de medida. 

La Empresa Instaladora suministrará también los servicios de un Técnico 

competente que estará a cargo de la instalación y será el responsable ante la 

Dirección Facultativa o Dirección de Obra, o la persona delegada, de la actuación de los técnicos y 
operarios que llevarán a cabo la labor de instalar, conectar, ajustar, arrancar y probar cada equipo, 

subsistema y el sistema en su totalidad hasta la recepción. 

La Dirección Facultativa se reserva el derecho de pedir a la Empresa Instaladora, en cualquier momento, la 

sustitución del Técnico responsable, sin alegar justificaciones. 

El Técnico presenciará todas las reuniones que la Dirección Facultativa programe en el transcurso de la obra 

y tendrá suficiente autoridad como para tomar decisiones en nombre de la Empresa Instaladora. 

En cualquier caso, los trabajos objeto del presente proyecto alcanzarán el objetivo de realizar una instalación 

completamente terminada, probada y lista para funcionar. 
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3.3.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS. 
Los contratistas tendrán que conservar todos los elementos de las obras civiles o eléctricas desde la iniciación 
de los trabajos hasta la recepción definitiva de los mismos. En ésta conservación estará incluida la reposición 
o reparación de cualquier elemento constructivo de las obras dañadas o deterioradas, siempre que el 
Ingeniero Director de la Instalación lo considere necesario. 

Todos los gastos que se originen por la conservación, como vigilancia, revisión, limpieza de los elementos, 
pintura, posibles hurtos o desperfectos causados por un tercero, o cualquier otro tipo no citado serán de 

cuenta del Contratista, que no podrá alegar que la instalación está o no en servicio. 

La contrata será siempre responsable de la posible mala calidad del material, o de un montaje inadecuado, 
sin que pueda declinar dicha responsabilidad en los suministradores o fabricantes de las materias primas, y de 

los perjuicios que a terceros pueda producir durante la realización de la presente instalación. 

3.4.- RECEPCIÓN DE UNIDADES DE OBRA.  
La ejecución, control, medición y abono de las distintas unidades de obra se regirán por las condiciones que 

a continuación se detallan. 

Todas las operaciones, dispositivos y unidades de obra serán adecuadas en su ejecución y características al 
objeto del proyecto, y se entiende que serán de una calidad adecuada dentro de su clase por lo que 

deberán garantizarse unas características idóneas de durabilidad, resistencia y acabado. 

En consecuencia, aunque no sean objeto de mención específica en el presente pliego, todas las unidades 
de obra se ejecutarán siguiendo criterios constructivos exigentes, pudiendo requerir la Dirección de Obra 

cuantas pruebas y ensayos de control estime pertinentes al efecto. 

Todas las especificaciones relativas a definición, materiales, ejecución, medición y abono de las diferentes 
unidades de obra vendrán reguladas por las de la correspondiente unidad de los Pliegos Generales vigentes 
en cuantos aspectos no queden específicamente concretados en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. La concretización de las características no definidas corresponde a la Dirección de 

Obra. 

3.5.- NORMAS DE EJECUCIÓN Y SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS PARA LOS EQUIPOS Y MATERIALES.  
Todos los trabajos serán efectuados en la mejor calidad, bajo la Dirección y a plena satisfacción de la 
Dirección Facultativa que interpretará los planos y especificaciones, con facultad para rechazar cualquier 

trabajo o material que a su juicio no cumpla los requisitos necesarios. 

Las instalaciones se realizarán teniendo en cuenta la práctica normal conducente a obtener un buen 
funcionamiento durante el periodo de vida que se les puede atribuir, siguiendo, en general, las instrucciones 
de los fabricantes de la maquinaria. La instalación será especialmente cuidada en aquellas zonas en que, 
una vez montados los aparatos, sea de difícil reparación cualquier error cometido en el montaje o en las 

zonas en que las reparaciones obligasen a realizar trabajos de albañilería. 

El montaje de la instalación se ajustará a los planos y condiciones del proyecto. Cuando en la obra sea 

necesario hacer modificaciones de estos planos o condiciones se solicitará el permiso del director de obra. 

Igualmente, la sustitución por otros de los aparatos indicados en el proyecto y oferta deberá ser aprobada 
por el director de la obra. 
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En la sala de máquinas se instalará un gráfico, fácilmente visible, en el que, esquemáticamente se presente la 
instalación con indicación de las válvulas, manómetros, etc. Cada aparato de maniobra o de control llevará 
una placa metálica para ser identificado fácilmente en el esquema mencionado. Se recomienda que los 
aparatos de medida lleven indicados los valores entre los que normalmente se han de mover las mediciones 

por ellos realizadas. 

Las conducciones estarán identificadas mediante colores normalizados UNE con indicación del sentido de 

flujo del fluido que circula por ellas. 

La concepción de la red general de distribución de agua será tal que pueda permitirse dejar de suministrar a 
determinadas zonas o partes de los consumidores sin que quede afectado el servicio del resto, y efectuar 
reparaciones en circuitos parciales sin anular el suministro al resto. 

Todas las bancadas de aparatos en movimiento se proyectarán provistas de una amortiguador elástico que 
impida la transmisión de vibraciones a la estructura. 

El contratista atenderá siempre a la ITE.05 del RITE en lo referente al montaje de la instalación, sin olvidar lo 
que sobre este concepto esté especificado en los documentos del presente proyecto, y sobre las 

indicaciones que el Director de Obra pudiera darle. 

El contratista será responsable de su trabajo hasta su completa terminación y recepción definitiva, debiendo 
sustituir o rehacer cualquier material o parte de trabajo que no este en las debidas condiciones sin coste 
adicional. 

Indemnizará por cualquier daño hecho a persona o propiedades por él o sus subcontratistas, incluyendo 
todos los gastos legales o de otra naturaleza, que puedan verse envueltas la Propiedad o la Dirección 

Facultativa, en defensa de cualquier reclamación o pleito. Cumplirá con todos los requisitos de seguros. 

Realizará su trabajo todo lo rápidamente que sea posible. Durante todo el tiempo mantendrá un encargado 
competente, responsable del montaje de la Instalación de Refrigeración y facilitará la inspección técnica 

necesaria a la Dirección Facultativa. 

 Todo trabajo deberá estar en completo acuerdo con los Planos y Especificaciones, excepto cuando el 
cambio lo apruebe la Dirección Facultativa, de acuerdo a las variables establecidas en estas 

Especificaciones. 

Deberá quedar totalmente acabado y dispuesto satisfactoriamente para ser entregado a la propiedad. 

Se debe garantizar que los materiales y trabajos sean de la más alta calidad, que así mismos no faltará 
ningún material ni mano de obra requeridos para la mejor instalación de los aparatos y su perfecto 

funcionamiento, aunque no esté específicamente indicado. 

Tendrá un conocimiento completo de todo el trabajo que le corresponde, y verificará en el Edificio, todas las 

mediciones necesarias para su trabajo. 

Todo aquello, material o mano de obra, que sea necesario para la adecuada terminación y mejor 
funcionamiento se suministrará sin costo adicional, figure o no detalladamente en los Planos y 
Especificaciones. 
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Se procurará suministrar todo el equipo o partes de un equipo de un mismo fabricante. Los diversos sistemas 
de tuberías y conductos están señalados esquemáticamente en los planos. No se permitirá compensación 
adicional por las variaciones a las condiciones de la obra. 

Será responsabilidad del contratista el programar su trabajo, de modo que la Instalación de Refrigeración sea 
ejecutada dentro del plazo y sin retraso. 

Comprobará cuidadosamente las necesidades de espacio para asegurarse que los equipos de la Instalación 

pueden ser colocados en los espacios destinados a tal fin. 

Los equipos de trabajos que se suministrarán cumplirán las siguientes prescripciones generales: 

El Contratista deberá estar tanto él como sus operarios o terceros subcontratados en perfecto estado de 
policía, debiendo ser siempre entidades con su correspondiente carné de responsabilidad así como estar 

facultados tanto por motivos de facultades de índole técnico como de índole fiscal y laboral. 

El contratista está obligado a cumplir con todo lo expuesto en la ley de Seguridad y Salud laboral vigente, y 

deberá tener un Plan de Prevención de Riesgos Laborales adecuado a su desarrollo profesional. 

El Contratista admite conocer los modos de ejecución de obras y trabajos a los que les sean de aplicación 
reglamentaciones específicas, siendo de su incumbencia el estar informado de ello. 

La Propiedad se reserva el derecho de hacer sustituir, modificar, o eliminar las obras o partes de instalación 
que no cumplan los requisitos legales a que estén sometidos reglamentariamente. El Contratista viene 
obligado a cargar con los gastos derivados de una mala instalación que no se atenga a las especificaciones 

de planos o a las correspondientes a los reglamentos de instalación violentados. 

3.6.- ESPECIFICACIONES GENERALES.  

3.6.1.- Calidad de los materiales 

Todos los materiales utilizados en las obras e instalaciones serán de constructores o fabricantes de reconocida 
solvencia. El contratista vendrá obligado a presentar cuantas especificaciones se requieran para comprobar 

la bondad de los citados materiales. 

Todos los elementos o materiales sometidos a reglamentaciones o especificaciones reglamentarias deberán 
estar convenientemente homologados por las entidades oficiales, estatales o paraestatales que entiendan 

del caso. 

Los materiales que lo requieran, deberán llevar grabadas de modo inconfundible sus características. 

No se admitirán elementos o materiales que no cumplan los requisitos anteriores, no pudiendo presentar el 
contratista reclamación alguna por este motivo o por haber sido rechazado a causa de deficiencias o 

anomalías observadas en ellos. 

Todos los materiales y equipos estarán de acuerdo con el R.D. 1630/1992 de 29 de diciembre, en aplicación 
de la Directiva del Consejo 89/106/CEE por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de los 
productos de construcción. En el caso de que no estén disponibles y publicadas las correspondientes 
especificaciones técnicas europeas armonizadas, se estará a lo dispuesto en la ITE.04 del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en Edificios. 

3.6.2.- Emplazamiento del equipo 

Cada unidad debe estar colocada en el espacio marcado en el Proyecto. El instalador será el responsable 

de que el acceso facilitado para su entretenimiento y reparación sea suficiente. 
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Tiene por tanto que comprobar el espacio requerido por cada unidad. 

 

Igualmente deberá realizar un replanteo previo de los trazados de tuberías, especialmente en los lugares en 

que el número de ellas pueda dificultar el paso. 

3.6.3.- Señalización 

Las conducciones de la instalación deben estar señalizadas con franjas, anillos y flechas dispuestos sobre la 
superficie exterior de las mismas, o de su aislamiento térmico, en el caso de que lo tengan, de acuerdo con lo 
indicado en la norma UNE 100.100. 

En la sala de máquinas se dispondrá el código de colores, junto al esquema de principio de la instalación. 

3.6.4.- Identificación 

 

Al final de la obra, los aparatos equipos, cuadros eléctricos, etc. que no vengan reglamentariamente 
identificados, con placa de fábrica, deben marcarse mediante una chapa de identificación, sobre la cual se 

indicarán el nombre y las características técnicas del elemento. 

En los cuadros eléctricos los bornes de salida deben tener un número de identificación que se corresponderá 

al indicado en el esquema de mando y potencia. 

Toda la documentación deberá escribirse, al menos, en lengua castellana, y con caracteres indelebles de, al 

menos, 5 mm de altura. 

Las placas se situarán en lugar visible y se garantizará su posición a lo largo del tiempo. 

3.6.5.- Prescripciones acústicas 

Todos los equipos que se monten, así como los elementos que completen la Instalación deberán ser 

seleccionados y montados de forma que cumplan las condiciones acústicas siguientes: 

TIPO DE EQUIPO AMPLITUD DE LA ONDA VIBRATORIA EN MM PICO-PICO 

Bombas: 

1.500 rpm  0,05 

3.000 rpm  0,025 

Ventiladores: 

Menos de 600 rpm  0,1 

De 600 rpm a 1.000 rpm 0,075 

De 1.000 a 2.000 rpm  0,05 

Más de 2.000 rpm  0,025 

Compresores: 

Centrifugos  0,025 
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Aternativos  0,2 

  

Si por el tipo de máquinas o montaje, no pudiera lograrse el nivel sonoro elegido, se recurrirá a soportes 

antivibratorios especiales, cámara de insonorización, silenciadores, paneles absorbentes, etc. 

3.6.6.- Descarga de conducciones de agua 

Las descargas de las conducciones de agua de enfriamento de compresores a la red de desagüe o 
alcantarillado no se efectuará directamente, sino interrumpiendo el conducto con un dispositivo de chorro 
libre que permita su observación en todo momento. 

El agua procedente del enfriamiento de compresores y de condensación se considerará como no potable, a 
efectos de utilización y consumo humano, salvo dictamen favorable del correspondiente Organismo 

competente de la Dirección General de Sanidad. 

El suministro desde la red de agua potable estará protegido, en todo caso, por los siguientes elementos: 

a) Un grifo de cierre. 

b) Un purgador de control de la estanqueidad del dispositivo de retención, y 

c) Un dispositivo de retención. 

En general, toda instalación que utilice agua procedente de una red pública de distribución cumplirá lo 
establecido en el capítulo III (suministro de agua para refrigeración y acondicionamiento de aire) de las 
normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua aprobadas por Orden ministerial de 9 

de diciembre de 1975 B.O.E. de 13 de enero y 12 de febrero de 1976). 

3.6.7.- Dispositivos de purga de aire y aceite 

Las purgas de aire y de aceite de engrase de compresores acumulado en el circuito estarán dispuestas de 
modo que su operación pueda efectuarse descargando en recipientes con agua o líquidos que absorban el 

refrigerante o indiquen su presencia. 

Los líquidos residuales contaminados con aceite, fluidos frigoríficos, no serán vertidos directamente al 
alcantarillado o cauce público, sino después de ser tratados adecuadamente para que los niveles de 
concentración de contaminantes no superen los valores indicados en su legislación vigente. Similar 

precaución se adoptará para la temperatura del agua residual en el momento del vertido. 

3.6.8.- Placa de características 

Toda instalación debe exhibir fijada en la sala de máquinas o en alguno de sus elementos principales, una 
placa metálica en lugar bien visible, con el nombre del instalador, presión máxima de servicio, carga máxima 

del refrigerante para el cual se ha proyectado y construido y año de fabricación. 

3.6.9.- Movimiento del aire 

Por efecto del sistema de climatización no se permitirá en ningún punto de los locales acondicionados, 
corrientes de aire constantes con velocidades superiores a 1 m/seg. Estas velocidades deberán ser medidas 
con anemómetro horizontal homologado y debidamente contrastadas en laboratorios especialmente 
reconocidos. 
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3.7.- ESPECIFICACIONES MECÁNICAS.  

3.7.1.- Normas generales 

Durante la instalación de la maquinaria, el instalador protegerá debidamente todos los aparatos y 
accesorios, colocando tapones o cubiertas en las tuberías que vayan a quedar abiertas durante algún 
tiempo. Una vez terminado el montaje se procederá a una limpieza general de todo el equipo, tanto exterior 
como interiormente. La limpieza interior de radiadores, baterías, calderas, enfriadores, tuberías, etc., se 
realizará con disoluciones químicas para eliminar el aceite y la grasa principalmente. Todas las válvulas, 
motores, aparatos, etc., se montarán de forma que sean fácilmente accesibles para su conservación, 

reparación o sustitución. 

Los envolventes metálicos o protecciones se asegurarán firmemente pero al mismo tiempo serán fácilmente 

desmontables. Su construcción y sujeción será tal que no se produzcan vibraciones o ruidos molestos. 

3.7.2.- Protecciones de partes en movimiento y elementos sometidos a temperaturas altas. 

 

Todos los elementos en movimiento, tales como transmisiones de potencia, rodetes de ventiladores, etc., en 
especial, los de los aparatos situados en los locales, deben cumplir lo dispuesto en la reglamentación sobre 

seguridad de máquinas aplicable. 

Los elementos de protección deben ser desmontables de tal forma que se faciliten las operaciones de 

mantenimiento. 

Ninguna superficie de la instalación con la que exista posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies 
de elementos emisores de calor, podrá tener una temperatura superior a 60º C, debiéndose proceder, en 
caso necesario, a su protección, sin perjuicio del cumplimiento de la reglamentación aplicable a los aparatos 
y equipos cubiertos por la reglamentación especifica de seguridad en materia de baja tensión y aparatos a 

gas. 

3.7.3.- Conexiones a aparatos 

 

3.7.3.1 Generales 

Las conexiones de los aparatos y equipos a las redes de tuberías se harán de forma que no exista interacción 
mecánica entre aparato y tubería, exceptuando las bombas en línea y no debiendo transmitirse al equipo 
ningún esfuerzo mecánico a través de la conexión procedente de la tubería. 

Toda la conexión será realizada de tal manera que pueda ser fácilmente desmontable para sustitución o 

reparación del equipo o aparato. 

3.7.3.2 Conexiones de válvulas de seguridad o descarga 

Los escapes de vapor o de agua estarán orientados en condiciones tales que no puedan ocasionar 

accidentes. 

Las válvulas de seguridad de cualquier tipo deberán estar dispuestas de forma que por medio de 
canalización adecuada el vapor o agua que por aquellas puedan salir sea conducido directamente a la 

atmósfera o conducción de desagüe, debiendo ser visible su salida en la sala de máquinas. 
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3.7.3.3 Generación térmica 

 

Existirá siempre una válvula entre generador y red de ida y otra entre el generador y la red de retorno, de 
forma que pueda ser desconectado el equipo generador sin necesidad de tener que vaciar previamente la 

instalación. 

3.7.3.4 Montaje y desmontaje 

 

Deben disponerse las válvulas necesarias para poder aislar todo equipo o aparato de la instalación, para su 

reparación o sustitución. 

3.7.3.5 Alimentación y vaciado del circuito 

En toda instalación de agua existirá un circuito de alimentación que dispondrá de una válvula de retención, 
otra de corte un filtro y un contador. La conexión será flexible desmontable, debiendo quedar desconectada 
de la toma de agua potable de la red general una vez llena la instalación, pudiendo conectarse 

nuevamente en caso de necesidad de reposición, debiéndose desconectar una vez realizada esta. 

La alimentación de agua podrá realizarse al depósito de expansión o a una tubería de retorno. El diámetro 

mínimo de la tubería de alimentación de agua será el señalado en la Tabla 5 de la ITE 02.8.2 

En cada rama de la instalación que pueda aislarse existirá un dispositivo de vaciado de la misma. 

Cuando las tuberías de vaciado puedan conectarse a un colector común que las lleve a un desagüe, esta 

conexión se realizará de forma que el paso del agua desde la tubería al colector sea visible. 

La alimentación automática de agua a las instalaciones únicamente se permitirá cuando esté 
suficientemente garantizado el control de la estanqueidad de la misma. 

En cualquier caso, la alimentación de agua al sistema no podrá realizarse por razones de salubridad, con una 

conexión directa a la red de distribución urbana. Será necesaria, la existencia de una separación física entre 
ambos circuitos. Para este fin se considerará suficiente el llenado a través de depósitos de expansión abiertos, 
o bien que la instalación de fontanería disponga de grupo de presión instalado de acuerdo con la legislación 
vigente. 

Toda la instalación, salvo pequeños tramos como pasos de puertas, etc., podrá vaciarse. El diámetro mínimo 
de la tubería de vaciado será el que se indica en la Tabla 6 de la ITE 02.8.3 

3.7.4.- Pasos por muros, tabiques, forjados, etc. 

Cuando las tuberías pasen a través de muros, tabiques, forjados, etc., se dispondrán manguitos protectores 
que dejen espacio libre alrededor de la tubería, debiéndose rellenar este espacio de una materia plástica. Si 

la tubería va aislada, no se interrumpirá el aislamiento en el manguito. 

Los manguitos deberán sobresalir al menos 3 mm de la parte superior de los pavimentos. 

3.7.5.- Instalaciones de válvula de seccionamiento 

Las válvulas que se instalen en tuberías de cobre deberán tener apoyos independientes de las tuberías, de 

resistencia y seguridad adecuadas. Las válvulas de seccionamiento deberán estar rotuladas o numeradas. 
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3.8.- ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.  

3.8.1.- Prescripciones de carácter general 

El proyecto, construcción, montaje, verificación y utilización de las instalaciones eléctricas, se ajustarán a lo 

dispuesto en le Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

Los circuitos eléctricos de alimentación de los sistemas frigoríficos se instalarán de forma que la corriente se 
establezca o interrumpa independientemente de la alimentación de otras partes de la instalación, y, en 

especial, de la red de alumbrado dispositivos de ventilación y sistemas de alarma. 

Se instalará cuadro de mandos en el que se alojarán, como mínimo, los siguientes elementos: 

• Un disyuntor automático magnetotérmico de corte general para el sistema de aire acondicionado. 

• Un interruptor automático diferencial. 

• Fusibles o disyuntores automáticos magnetotérmicos calibrados a los motores o puntos de utilización 

que protejan. 

• Guardamotores térmico diferenciales y contactores adecuados a las potencias y régimen de trabajo 
de los motores trifásicos que protejan. 

La intensidad y reparto de los receptores para alumbrado normal, en los locales que contengan elementos 
de un equipo frigorífico, permitirán la libre circulación de las personas. 

 

3.8.2.- Protección contra contactos directos e indirectos. 

Contra contactos directos: 

Quedará suficientemente asegurada por la no existencia de partes de tensión al descubierto y por elempleo 

de tubos protectores, cajas y el aislamiento de los conductores. 

La protección contra contactos directos se hará de conformidad con la Instrucción MI BT 021 con la 

supervisión del Director Técnico de la instalación. 

Contra contactos indirectos: 

En general se adoptarán mediadas de la clase B, mediante la puesta a tierra de todas las masas metálicas y 

el empleo de interruptores automáticos diferenciales. 

La sensibilidad del automático diferencial vendrá definida en función de la resistencia a tierra, para evitar 
que puedan producirse tensiones en éstas superiores a 50 V en locales o emplazamientos secos y a 24 V en 

locales o emplazamientos húmedos o mojados. 

Se podrán utilizar además otros sistemas de protección de la clase A como separación de circuitos, empleo 
de pequeñas tensiones de seguridad, separación entre las partes activas y las masas accesibles por medio 
de aislamientos de protección, inaccesibilidad simultánea de elementos conductores y masas, recubrimiento 
de masas con aislamientos de protección y conexiones equipotenciales, según se indica en proyecto y 

siempre bajo la supervisión del Director Técnico. 
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Puesta a Tierra: 

En cualquier instalación se realizará un circuito de puesta a tierra constituido por la toma de tierra, las líneas 

principales de tierra y sus derivaciones y los conductores de protección. 

Las tomas de tierra estarán constituidas por electrodos de barra de acero recubierto de cobre con un 

diámetro no inferior a 14 mm y una longitud no inferior a 2 metros, cables de cobre desnudo de sección 
mínima de 35 mm2, o una combinación de ambos. Cualquier otro sistema a emplear de los contemplados en 

la instrucción MI BT 039, se hará bajo la supervisión del Director Técnico de la Instalación. 

Los conductores de protección cumplirán, en cuanto a sección mínima se refiere y al color de su aislamiento 

exterior, lo indicado anteriormente en este Pliego decondiciones. 

3.9.- MATERIALES EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN.  

3.9.1.- Ventiladores centrifugos 

Los ventiladores centrífugos de los climatizadores, se seleccionarán al igual que las bombas con rendimiento 

no inferior al 60%. 

Se suministrarán equilibrados estática y dinámicamente, con cojinetes autoalineables previstos, para 

funcionamiento silencioso. 

Para las presiones de trabajo, se diseñarán con palas inclinadas hacia adelante. 

Además se tendrá en cuenta las prescripciones particulares dadas en el apartado de este Pliego 
correspondiente a Fan-coil. Los ventiladores que trabajan a presiones a 60 mm. de presión estática, llevarán 
turbinas de palas múltiples, del tipo "a reacción" con palas inclinadas hacia atrás equilibradas estática y 
dinámicamente, provistas de cojinetes autoalineables y previstos para un funcionamiento silencioso. 

Para presiones inferiores podrá montarse ventiladores de palas inclinadas hacia delante. 

Las velocidades de descarga en la boca de los ventiladores en ningún caso podrán ser superiores a las que 

se indican a continuación: 

• Presión estática inferior a 10 mm, velocidad máxima 7,5 m/seg. 

• Presión estática inferior a 18 mm, velocidad máxima 8,5 m/seg. 

• Presión estática inferior a 30 mm, velocidad máxima 9,5 m/seg. 

• Presión estática inferior a 40 mm, velocidad máxima 10 m/seg. 

• Presión estática inferior a 50 mm, velocidad máxima 12 m/seg. 

El eje del ventilador será de acero, provisto de chavetas y chaveteros para la turbina y las poleas. 

La entrada y salida del aire dispondrá de marcos de angular para la fijación de las juntas antivibrantes que lo 

unen a la unidad, a los conductos o a las rejillas de descarga. 

El motor irá montado sobre soporte autoalineable que permita sucesivos tensados de correas por 
accionamiento de un solo mando. 
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El ventilador y el motor correspondiente formar n un sólo conjunto sobre una bancada metálica, que sobre 
soportes antivibrantes de tipo resorte, se anclar a una bancada de hormigón o al climatizador 

correspondiente. 

La relación de transmisión en ningún caso podrá ser superior a 1/3, recurriendo para ello a motores de 1.000 
r.p.m., o 750 r.p.m., según requiera el caso. 

Todos los órganos móviles, cojinetes, correas, motor, etc., serán de fácil acceso, para facilitar la labor de 

inspección y entretenimiento. 

Todas las transmisiones que no estén dentro de una sección metálica de ventilación, llevar un carácter 

protector de chapa galvanizada. 

La instalación se realizará de acuerdo con las normas facilitadas por el fabricante. 

3.9.2.- Ventiladores axiales 

Las velocidades de descarga en la zona de los ventiladores en ningún caso podrán ser superiores a las que se 

indican a continuación: 

La entrada y salida de aire dispondrá de marcos de angular para la fijación de las juntas 

antivibrantes que los unen a los conductores o a las rejillas de descarga. 

 

3.9.3.- Baterias de refrigeración  

 

Las baterías de frío tendrán una sección tal, que la corriente de aire no arrastre las gotas de agua 
procedentes de la condensación y en ningún caso, la velocidad podrá ser superior a 2,5 m/seg. Se 

sobredimensionarán para una potencia superior en un 5% a la indicada en el cuadro de características 

Todas las baterías serán de construcción suficientemente sólida, con tubos de cobre y aletas de aluminio, 

sujetas al tubo de expansión mecánica del mismo. 

Estarán dotadas de bridas a partir de 70º. Grifos de vaciado y purga, y en la entrada y salida dispondrán de 
vaina para toma de temperatura y grifo para toma de presión. 

3.9.4.- Recipientes de refrigerante líquido. 

Los recipientes de refrigerante líquido deberán ser distintos de cualquier otro elemento de lainstalación, salvo 
condensadores de tipo multitubular horizontal e inmersión con envolventegeneral, que podrán ser utilizados 

en su caso, como recipientes de refrigerante líquido. 

La capacidad del recipiente de refrigerante líquido perteneciente a un equipo frigorífico conmúltiples 

evaporadores será como mínimo, de 1,25 veces la capacidad del evaporador mayor. 

En las instalaciones con evaporador único, la colocación del recipiente de refrigerante líquido será 

facultativa del instalador. 

Si un condensador multitubular horizontal o de inversión con envolvente general se utiliza como recipiente de 
líquido, deberá tenerse en cuenta que, al recoger la carga de la instalación, la superficie de intercambio de 
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calor libre del refrigerante líquido sea suficiente para que en ningún momento sea superada la presión 

máxima de servicio. 

3.9.5.- Tuberías. 

3.9.5.1 Normas generales. 

Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto sea limpio y ordenado, dispuestas en líneas paralelas 

o a escuadra con los elementos estructurales del edificio o con tres ejes perpendiculares entre si. 

Las tuberías horizontales, en general, deberán estar colocadas lo mas próximas al techo o al suelo, dejando 
siempre espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico. 

La holgura entre tuberías o entre éstas y los paramentos, una vez colocado el aislamiento necesario, no será 

inferior a 3 cm. 

La accesibilidad será tal que pueda manipularse o sustituirse una tubería sin tener que desmontar el resto. 

En ningún momento se debilitará un elemento estructural para poder colocar la tubería, sin autorización 

expresa del director de la obra de edificación. 

Cuando la instalación esté formada por varios circuitos parciales, cada uno de ellos se equipará del 
suficiente número de válvulas de regulación y corte para poderlo equilibrar y aislar sin que se afecte el 

servicio del resto. 

3.9.5.2 Tubería de acero. 

Las tuberías de agua en ciclo cerrado serán de acero estirado DIN 2440 ST 0035 sin soldadura. Todas las 

tuberías, vayan o no aisladas, se pintarán con dos manos de mínio. 

Toda la tubería que vaya empotrada por tabiques, cuando vaya sin aislamiento, irá protegida totalmente 

por papel adhesivo grueso. 

Todos los pasos por forjados y paredes se harán a través de tubos metálicos o de fibrocemento de diámetro 

interior superior en 2 cm al del tubo, que permita el paso de 

varias tuberías con separación suficiente para permitir el montaje de las coquillas de aislamiento 
independientes por tubería Todas las tuberías ir n instaladas en forma adecuada, de modo que presenten un 
aspecto limpio y ordenado, disponiéndose los tramos paralelos o en ángulo recto con los elementos de la 
estructura del edificio, a fin de proporcionar la mínima altura de paso, salvar las luces y otros trabajos. En 

general, las tuberías suspendidas se instalarán lo más cerca posible de la estructura superior. 

Toda la tubería se cortará con exactitud en las dimensiones establecidas en el lugar de la obra y se colocará 
en su sitio sin cambiarla ni forzarla. Se instalará de modo que pueda dilatarse y contraerse libremente sin 
daño para la misma, ni para los otros trabajos. 

Siempre que sea necesario, se tomarán medidas para la dilatación y contracción de las tuberías por medio 
de cambios en la dirección del tendido de los mismos o por dilatadores metálicos. 

Todos los cambios de diámetro se efectuarán mediante accesorios de reducción y los cambios de dirección 
por medio de curvas normalizadas. En la tubería negra y hasta 2 pulgadas inclusive de tamaño, se permitirá 

el doblado de la misma siempre que se eviten deformaciones y se mantenga toda la sección. 
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Las conexiones de las tuberías a los equipos se harán siempre de acuerdo con los detalles que indique el 
fabricante. Todas las bocas de salida de las válvulas de escape, válvulas de seguridad, desagües de 
depósito, etc, se conducirán por tuberías que descarguen sobre desagües de piso u otros puntos de 

evacuación aceptables, a no ser que se indique otra cosa en los planos. 

Se suministrarán e instalarán purgadores de aire en todos los puntos elevados de la instalación. Las 
conexiones de las derivaciones se ejecutarán de forma que quede asegurada una circulación expedida, se 

eliminen las bolsas de aire y se obtengan drenaje completo del sistema. 

Durante el montaje de tuberías, los extremos abiertos de esta se cubrirán con tapas, que impidan la entrada 
de escombros, etc. siendo de total responsabilidad del instalador los daños en la instalación y la obra que por 
la inobservancia de este apartado pudieran producirse. 

Se instalarán desagües que consistirán en tuberías de hierro forjado galvanizado con grifos macho, en los 
puntos más bajos de las tuberías principales, en la proximidad de las calderas depósitos, enfriadores, o en 
otros lugares necesarios para el completo drenaje, de las instalaciones de tuberías. La pendiente de estas 

tuberías en ningún caso será inferior al 12%. 

Todas las válvulas, equipos, accesorios, aparatos, etc. Se instalarán de modo que sean fácilmente accesible 
para su reparación y recambio. En el lado de descarga de todas las válvulas y en las conexiones definitivas a 
equipos, se instalarán bridas o racores de unión. 

Todas las tuberías, válvulas, accesorios, etc, se instalarán de modo que una vez que se haya aplicado el 
recubrimiento o aislamiento, quede como mínimo 2 cm. de separación entre el aislamiento acabado y otras 

instalaciones, y entre el aislamiento acabado de las tuberías contiguas. 

Todas las tuberías irán firmemente soportadas. Los tendidos verticales de tubería estarán sujetados por 
soportes homologados para ese trabajo al nivel de cada piso y a intervalos no superiores a 3 m. los tendidos 
horizontales estarán sujetados por soportes homologados fijados a la estructura del edificio. 

Todos los soportes serán del tipo HILTI-FLAMO insonorizado con arandela de goma o similar previamente 
aprobado. Cuando se instalen válvulas en tramos verticales de tubería de aspiración de las bombas, se 

dispondrá un soporte adecuado en el cuello de conexión a la boca de toma de la bomba. 

En ningún caso se emplearán las conexiones a bombas y otro equipo como sustentación de cualquier tramo 

de tubo, accesorio o válvula. 

La separación máxima entre soportes o suspensores en tendidos horizontales no será superior a lo siguiente: 

DIMENSONES TUBERÍA  SEPARACIÓN MÁX. 

hasta 2”    3,00 m 

de 3”     3,50 m 

de 4” en adelante   4,25 m 
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3.9.5.3 Tuberías de polietileno (PE) de alta y baja densidad y tuberías de PVC 

Tuberias de PVC 

Unidad metro lineal de tubo de PVC, para conexión de desagües de las distintas unidades de la Instalación. 
Los acoplamientos a las unidades se harán pegados, al igual que las uniones entre si. Serán capaces de 

soportar temperaturas de hasta 80ºC sin deformación. Diámetro 25 mm. 

Tuberias (PE) 

Estas tuberías se ajustarán en cuanto a medidas y características a la norma UNE 53.131-90. 

 

Los materiales empleados para la fabricación de los tubos comprendidos en esta norma estarán formados por: 

 
Polietileno de baja, media o alta densidad según se define en UNE-EN ISO 1872-1 y UNE-EN ISO 1872-2. 

Negro de carbono cuyas características serán las siguientes: 

 Densidad   1,5 - 2,0 g/ml 

Materias volátiles, máxima 9,0 % en peso 

Tamaño medio de partícula 0,010 - 0,025 μm 

Extracto en tolueno  0,10 % en peso 

 
Antioxidantes  

Aspecto 

Los tubos estarán exentos de burbujas y grietas, presentando sus superficies exterior e interior un aspecto liso 
libre de ondulaciones u otros defectos eventuales.  
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Medidas 

Los diámetros y espesores nominales de los tubos se dan en la tabla siguiente: 

 Espesores para presiones nominales en MPa 
(UNE 53.131-90) 

 

Diámetr
o 

PE 32 PE 50 A PE 50 B “ 
CEN/TC155 

 PE 100 ( 

=80) nominal  
Serie 8 

 
Serie 5 

 
Serie 3,2 

 
Serie 2 

Serie 
12,5 

 
Serie 8 

 
Serie 5 

Serie 

Dn mm (Pn 0,4) (Pn (Pn 1,0) (Pn 1,6) (Pn 0,4) (Pn 0,6) (Pn 1,0) 3,2 PN 16 
  0,6)       

(Pn 1,6) 
 

10 - - 2,0 2,0 - - 2,0 2,0 - 

12 - - 2,0 2,4 - - 2,0 2.0 - 

16 - 2,0 2,2 3,2 - - 2,0 2,2 . 
20 - 2,0 2,8 4,0 - - 2,0 2,8 2,0 
25 2,0 2,3 3,5 5,0 - 2,0 2,3 3,5 2,3 

32 2,0 2,9 4,4 6,4 - 2,0 2,9 4,4 2,9 
40 2,4 3,7 5,5 8,0 2,0 2,4 3,7 5,5 3,7 
50 3,0 4,6 6,9 10,0 2,0 3,0 4,6 6,9 4,6 

63 3,8 5,8 8,6 12,6 2,4 3,8 5,8 8,6 5,8 
75 4,5 6,8 10,3 15,0 2,9 4,5 6,8 10,3 6,8 

90 5,4 8,2 12,3 - 3,5 5,4 8,2 - 8,2 
110 6,6 10,0 15,1 - 4,2 6,6 10,0 - 10,0 

125 7,4 11,4 17,1 - 4,8 7,4 11,4 - 11,4 
140 8,3 12,7 19,2 - 5,4 8,3 12,7 - 12,7 
160 9,5 14,6 21,9 - 6,2 9,5 14,6 - 14,6 

180 10,7 16,4 24,6 - 6,9 10,7 16,4 - 16,4 

200 11,9 18,2 27,3 - 7,7 11,9 18,2 - 18,2 
25 13,4 20,5 - - 8,6 13,4 20,5 - - 

250 14,8 22,7 - - 9,6 14,8 22,7 - 22,7 
280 16,6 25,4 - - 10,7 16,6 25,4 - - 

315 18,7 28,6 - - 12,1 18,7 28,6 - 28,6 
355 21,1 - - - 13,6 21,1 32,3 - - 
400 23,7 - - - 15,3 23,7 36,4 - 36,4 
450 26,7 - - - 17,2 26,7 41,0 - 41,0 
500 29,6 - - - 19,1 29,6 45,5 - 45,5 

560 - - - - 21,4 33,2 - - 50,9 
630 - - - - 24,1 37,4 - - 57,3 
710 - - - - 27,2 42,0 - - - 
800 - - - - 30,6 47,4 - - - 
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Designación 

Un tubo de polietileno se designará como mínimo por: 

a) La referencia al material (PE 32, PE 50A, PE 50B). 

b) Su diámetro nominal. 

c) Su presión nominal. 

 d) Norma que cumple. 

 

Marcado 

Un tubo de polietileno se marcará de forma indeleble como mínimo cada metro de longitud, indicándose 
como mínimo: 

a) Identificación del fabricante. 

b) La referencia al material (PE 32, PE 50A, PE 50B). 

c) Su diámetro nominal. 

d) Su espesor nominal. 

e) La presión nominal. 

f) Año de fabricación. 

g) Norma que cumple. 

 

Unión mediante accesorios resistentes a la tracción 

Referente a este grupo e independientemente de la resistencia de la unión, para la unión de tuberías de 
polietileno de cualquier tipo (PE-32 ó PE-50), se emplean tanto los accesorios fabricados en materiales 
plásticos como los de metal (generalmente bronce, latón y acero). La elección entre estas dos clases, 
dependerá normalmente del medio en el cual las tuberías vayan a ser usadas y el líquido a conducir, 
además de las consideraciones económicas. En medios corrosivos son preferibles los accesorios de material 

plástico, debido a su mejor resistencia química. 

Los accesorios y uniones destinados a ser usados con tuberías de polietileno deben estar diseñados para 
prestar en la práctica, el mismo servicio de funcionamiento a largo plazo que las propias tuberías. En cada 
caso se deberá comprobar con las indicaciones del fabricante si la resistencia del accesorio se corresponde 
con la presión de trabajo de la instalación. 

Las uniones con accesorios roscados, no deberán realizarse roscando directamente la tubería, sino a través 

de accesorios de transición. 
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Aparte de la función específica de todo accesorio, que es producir una unión estanca, determinados tipos 

permiten, poder hacer trabajar la unión a tracción. 

Condiciones de instalación 

Se cumplirán las técnicas recomendadas en la UNE 53-394-92-IN. 

Las tuberías se suministrarán en obra en rollos de gran longitud en tuberías de hasta 90 mm de diámetro 

como fabricaciones normales, y sobre bobinas en diámetros superiores. 

Referente al enterrado mediante zanja debe primeramente tenerse en cuenta que las tuberías de polietileno 
son consideradas como conducciones de material flexible, en donde una deformación ilimitada, no 
necesariamente puede producir una rotura sino una deformación permanente en razón de la carga y del 

tiempo de aplicación de la citada carga. 

La anchura de las zanjas tendrá dos alternativas en función de si el tubo, por las condiciones locales 
particulares, puede ser soldado o unido fuera de la zanja o no. En el primer caso las zanjas pueden ser mucho 
más estrechas que en el segundo, en que la anchura no será inferior a la suma del diámetro más 30 cm con 
un mínimo de 40 cm en diámetros inferiores a 110 mm y de 60 cm en los diámetros superiores. 

En cuanto a la profundidad mínima de la zanja es función de las cargas fijas y móviles que puedan existir, de 

la protección de las tuberías frente a las bajas temperaturas y del diámetro de la tubería y su espesor. 

Se realizará un lecho de arena en la zanja con una altura de entre 0,15 a 0,30 m. 

3.9.5.4 Tuberias de polipropileno (PP) para fontanería y climatización. 

Esta especificación tiene por objeto definir las características que han de reunir los tubos de polipropileno-
copolímero de bloque (PP-), para la conducción de agua a presión fría y caliente, según la norma UNE 

53380-1:2002 EX, UNE 53-380-2:2002 EX, UNE 53380-3:2002 EX y UNE 53380-4:2002 EX. 

Esta norma se aplica a los tubos de polipropileno-copolímero de bloque (PP-C) para uniones mediante 
soldadura y mecánicas tipo compresión destinados a la conducción de agua a presión y hasta una 

temperatura máxima de 95 ºC. 

Los valores de las presiones máximas de trabajo en función de la temperatura se dan en la tabla 1. 

Temperatur
a 

Duración del 
servicio 

Presiones de trabajo MPa 

del fluido 
ºC 

en años Serie 3,2 Serie 2,5 

20 25 1,68 2,36 

40 25 1,15 1,44 

60 25 0,57 0,72 

70 25 0,38 0,48 

80 20 0,28 0,36 

Tabla 1 

CARACTERISTICAS 

Características del material 
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El copolímero de bloque propileno-etileno (PP-C) tiene las siguientes características: 

 

Densidad a 23 ºC (sin pigmentar) medida según la norma UNE 53.020 = 0,9 a 0,92 gr/cm3. 

Módulo de elasticidad, medido según la norma UNE-EN ISO 527-2:1997 = 750 a 1.100 N/mm² 

Coeficiente de dilatación lineal, medido segun la norma UNE 53.126 = 1,5 a 2x10-4 K-1 Conductividad 

térmica, medida según la norma UNE 92.201:1989 = 0,2 Kcal/m hºC 

Características de los tubos 

Aspecto. Los tubos estarán exentos de burbujas y grietas, presentando sus superficies, exterior e interior, un 

aspecto liso, libre de ondulaciones u otros defectos eventuales. 

 Sistemas de unión. Los tubos podrán unirse mediante accesorios mecánicos o por termofusión. 

DESIGNACION 

Los tubos definidos en esta norma se designarán como mínimo por: 

a) identificación del fabricante; 

b) la referencia del material (PP-C); 

c) un número que indica su diámetro nominal en milímetros; 

d) su espesor nominal; 

e) la temperatura máxima de utilización y la presión máxima de trabajo a dicha temperatura y a 20ºC, 
indicando los años de utilización entre paréntesis; 

f) la referencia a la norma (UNE 53.380-2:1990 EX) MARCADO 

Un tubo de polipropileno-copolímero de bloque se marcará de forma indeleble, como mínimo cada metro 

de longitud, indicando al menos: 

a) identificación del fabricante; 

b) la referencia del material (PP-C); 

c) su diámetro nominal; 

d) su espesor nominal; 

e) la temperatura máxima de utilización y la presión máxima de trabajo a dicha temperatura y a 20ºC, 
indicando los años de utilización entre paréntesis. 

f) la referencia a la norma (UNE 53.380-2:1990 EX) 

g) año de fabricación. 

INDICACIONES PARA EL USO 
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Con el fin de no perjudicar la fiabilidad en el tiempo aconsejamos en el uso de este material tener en cuenta 

las siguientes advertencias: 

No trabajar el tubo con llamas para conseguir curvas o saltos en cuanto no pudiendo controlar la 
temperatura, se puede destruir la estructura molecular del polipropileno. El tubo se puede curvar en frío hasta 
un ángulo de 90º. El radio de curvatura no ha de ser inferior a 8 veces el diámetro del tubo. 

Utilizar el sistema en obra, tapado o protegido de los rayos UV directos para evitar la cristalización del material 

con el tiempo. 

Después de la soldadura no girar el tubo o los empalmes más de 30º. 

Antes de tapar la instalación es aconsejable llenar totalmente de agua la instalación, asegurándose de que 

no existe aire en su interior. 

 Probar el tubo durante 30 minutos, a una presión de 20 Bar, comprobando que tal presión no disminuya más 
de 0,6 Bar. Después de 10 minutos, volver a probar la instalación a una presión de 20 Bar por dos horas, 

comprobando que la presión no disminuya más de 0,2 Bar. 

Al efectuar esta operación se tendrá en cuenta que las variaciones de temperatura, influyen en la presión (10 
k de diferencia causan un aumento de presión de 0,5/1 Bar.) 

Evitar rigurosamente acoplar a los terminales hembras tapones cónicos de fundición o roscas cilíndricas no 
calibradas. Para la estanqueidad es apto el uso de teflon o cáñamo en una cantidad adecuada. 

Evitar golpes y cargas excesivas en condiciones de trabajo iguales o inferiores a 0 grados. Evitar el uso de 

tubos con incisiones o roturas evidentes. 

Emplear niveles para dejar los puntos de agua rectos y a la distancia deseada. 

Evitar corrientes de aire durante la operación de la soldadura para prevenir tensiones en las soldaduras. Es 

aconsejable el empleo de manguitos eléctricos sobre todo si la temperatura es muy baja. 

En el momento de la fusión mantener el soldador perpendicular al tubo y al racor a fin de evitar soldaduras 

parciales. 

DILATACION TERMICA 

Para la instalación de la tubería de PP al exterior es esencial considerar que en función de la temperatura de 

los líquidos transportados tendremos dilataciones lineales según la siguiente fórmula: 

0,15 mm x m x ºC (salto térmico) 

 

La solución más apropiada para absorber las dilataciones son: 

Instalaciones exteriores 

Poner tubos en canaletas. 

Realizar en obras compensadores de dilatación en U. 

Los valores para el cálculo de los compensadores se obtienen con la fórmula: 
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Donde: 

d = diámetro exterior del tubo en mm. 

 ∆l = dilatación del tramo de tubo (0,15 mm x m x ºC) Instalaciones en obra 

Colocar el tubo con la funda aislante (si es la correcta resuelve las funciones de aislante termoacústico y 

evita la formación de condensación). 

Dejar en la regata donde pasa el tubo trozos de porexpan o materiales similares comprimibles en los puntos 

de empalmes. 

El tubo se puede colocar directamente en obra en contacto con hormigón, yeso y cemento. Abrazaderas 

para instalaciones exteriores 

En las instalaciones horizontales exteriores, sino es posible la instalación de canaleta es 

necesaria la colocación de abrazadera para soportarlos según la siguiente tabla: 

 DISTANCIAS ENTRE PUNTOS DE APOYO EN CM 

DIAMETRO EXTERIOR  

TEMPERATURA DEL 
AGUA 

 

TEMPERATURA DEL 
AGUA 

DEL TUBO (mm)  
60 ºC 

 
20 ºC 

20 65 72 

30 85 75 

40 110 115 

50 120 130 

60 145 150 

70 155 170 

80 165 180 

90 185 195 
 

También se colocarán abrazaderas rígidas en los siguientes casos: 

Para observar empujes hidráulicos en cambios de direcciones (tes o codos) y en reducciones. 

En la proximidad de válvulas, contador, etc.  

Protección contra el hielo 

Las tuberías de distribución de agua fría, deben protegerse contra el hielo y contra el calor de exterior. Las 
conducciones que no se utilicen con continuidad y tengan riesgo de hielo deben ser seccionables y 
vaciarlas. 
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Las conducciones bajo el terreno para alimentación de edificios antiguos , establos casas de campo, talleres, 
etc., deben ser emplazadas a una profundidad tal que sea evitado el peligro de hielo. Esta profundidad que 
depende del clima y del tipo de terreno varía desde 0,8 hasta 1,5 m. No se deben instalar las tuberías en 
paredes exteriores. Deben por consiguiente ser instaladas de forma tal que el conjunto de las tuberías 

puedan calorifugarse para su protección contra el hielo o la dispersión de calor. 

No deberán ser colocadas conducciones de agua fría y caliente en el interior de un único envolvente de 

calorifugado. 

3.9.5.5 Curvas y Alineaciones  

En los tramos curvos, los tubos no presentarán garrotas y otros defectos análogos, ni aplastamiento y otras 
deformaciones en su sección transversal. 

Siempre que sea posible, las curvas se realizarán por cintrado de los tubos, o con piezas curvas, evitando la 
utilización de codos. Los cintrados de los tubos hasta 50 mm se podrán hacer en frío, haciéndose los demás 

en caliente. 

En los tubos de acero soldado las curvas se harán de forma que las costuras queden en la fibra neutra de la 
curva. En caso de que existan una curva y una contracurva, situadas en planos distintos, ambas se realizarán 
con tubo de acero sin soldadura. 

En ningún caso la sección de la tubería en las curvas será inferior a la sección en tramo recto. 

En las alineaciones rectas, las desviaciones serán inferiores al 2 por mil. 

3.9.5.6 Pendientes. 

Las tuberías para agua serán colocadas de manera que no se formen en ellas bolsas de aire. Para la 
evacuación automática del aire hacia los purgadores, los tramos horizontales deberán tener una pendiente 
mínima del 0,5% cuando la circulación sea por gravedad o del 0,2% cuando la circulación sea forzada. 
Cuando debido a las características de la obra haya que reducir la pendiente, se utilizará el diámetro de 
tubería inmediatamente superior al necesario. 

La pendiente será ascendente hacia los purgadores y con preferencia en el sentido de circulación del agua. 

 3.9.5.7 Anclajes y suspensiones. 

Los apoyos de las tuberías, en general serán los suficientes para que una vez calorifugados, no se produzcan 
flechas superiores al 2 por mil, ni ejerzan esfuerzo alguno sobre los elementos o aparatos a que estén unidas, 

como calderas, intercambiadores, bombas, etc. 

La sujeción se hará con preferencia en los puntos fijos y partes centrales de los tubos, dejando libres zonas de 
posible movimiento tales como curvas. 

Cuando, por razones de diversa índole, sea conveniente evitar desplazamientos no convenientes para el 
funcionamiento correcto de la instalación, tales como desplazamientos transversales o giros en uniones, en 

estos puntos se pondrá un elemento de guiado. 

Los elementos de sujeción y de guiado permitirán la libre dilatación de la tubería, y no perjudicarán al 

aislamiento de la misma. 

Las distancias entre soportes para tuberías de acero serán las indicadas en la norma UNE 100.152. 
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Las grapas y abrazaderas serán de forma que permitan un desmontaje fácil de los tubos, exigiéndose la 

utilización de material elástico entre sujeción y tubería. 

Existirá al menos un soporte entre cada dos uniones de tubería y con preferencia se colocarán éstos al lado 

de cada unión de dos tramos de tubería. 

Los soportes de madera o alambre serán admisibles únicamente durante la colocación de la tubería, pero 
deberán ser sustituidos por las piezas indicadas en estas prescripciones. 

Los soportes tendrán la forma adecuada para ser anclados a la obra de fábrica o a dados situados en el 

suelo. 

Se evitará anclar la tubería a paredes con espesor menor de 8 cm., pero en el caso de que fuese preciso, los 

soportes irán anclados a la pared por medio de tacos de madera u otro material apropiado. 

Los soportes de las canalizaciones verticales sujetarán la tubería en todo su contorno. Serán desmontables 
para permitir después de estar anclados colocar o quitar la tubería, con un movimiento incluso perpendicular 

al eje de la misma. 

Cuando exista peligro de corrosión de los soportes de tuberías enterradas, éstos y las guías deberán ser de 
materiales resistentes a la corrosión o estar protegidos contra la misma. 

La tubería estará anclada de modo que los movimientos sean absorbidos por las juntas de dilatación y por la 
propia flexibilidad del trazado de la tubería. Los anclajes serán lo suficientemente robustos para resistir 

cualquier empuje normal. 

Los anclajes de la tubería serán suficientes para soportar el peso de las tuberías, las presiones no 

compensadas y los esfuerzos de expansión. 

Es aconsejable que sean galvanizados y se evitará que cualquier parte metálica del anclaje esté en 

contacto con el suelo de una galería de conducción. 

Los colectores se soportarán debidamente y en ningún caso deben descansar sobre generadores u otros 

aparatos. 

3.9.5.8 Uniones. 

Los tubos tendrán la mayor longitud posible, con objeto de reducir al mínimo el número de uniones. 

En las conducciones para agua, las uniones se realizarán por medio de piezas de unión, manguitos o curvas, 

de fundición maleable, bridas o soldaduras. 

Los manguitos de reducción en tramos horizontales serán excéntricos y enrasados por la generatriz superior. 

En las uniones soldadas en tramos horizontales, los tubos se enrasarán por su generatriz superior para evitar la 
formación de bolsas de aire. Antes de efectuar una unión, se repasarán las tuberías para eliminar las rebabas 

que puedan haberse formado al cortar o aterrajar los tubos. 

Cuando las uniones se hagan con bridas, se interpondrá entre ellas una junta de material apropiado. 

Las uniones con bridas, visibles, o cuando sean previsibles condensaciones, se aislarán de forma que su 

inspección sea fácil. 
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Al realizarse la unión de dos tuberías no se forzarán éstas, sino que deberán haberse cortado y colocado con 

la debida exactitud. 

No se podrán realizar uniones en los cruces de muros, forjados, etc. 

Todas las uniones deberán poder soportar una presión superior en un 50% a la de trabajo. 

Está prohibida expresamente la ocultación o enterramiento de uniones mecánicas. 

3.9.5.9 Tuberías ocultas 

 

Solamente se autorizan canalizaciones enterradas o empotradas cuando el estudio del terreno o medio que 

rodea la tubería asegure su no agresividad o se prevea la correspondiente contra la corrosión. 

No se admitirá el contacto de tuberías de acero con yeso. Las canalizaciones ocultas en la albañilería, si la 
naturaleza de ésta no permite su empotramiento, irán alojadas en cámaras ventiladas, tomando medidas 
adecuadas (pintura, aislamiento con barrera para vapor, etc.), cuando las características del lugar sean 

propicias a la formación de condensaciones en las tuberías de calefacción, cuando éstas estén frías. 

Las tuberías empotradas y ocultas en forjados deberán disponer de un adecuado tratamiento anticorrosivo y 
estar envueltas con una protección adecuada, debiendo estar suficientemente resuelta la libre dilatación de 
la tubería y el contacto de ésta con los materiales de construcción. 

Se evitará en lo posible la utilización de materiales diferentes en una canalización, de manera que no se 
formen pares galvánicos. Cuando ello fuese necesario, se aislarán eléctricamente unos de otros, o se hará 

una protección catódica adecuada. 

Las tuberías ocultas en terreno deberán disponer de una adecuada protección anticorrosiva, 
recomendándose que discurran por zanjas rodeadas de arena lavada o inerte, además del tratamiento 
anticorrosivo o por galerías. En cualquier caso deberán preverse los suficientes registros y el adecuado 
trazado de pendientes para desagües y purga. 

3.9.5.10 Colocación de tuberías de paso de refrigerante en locales de cualquier categoría. 

No podrán colocarse tuberías de paso de refrigerante en zonas de paso exclusivo, como 

vestíbulos, entradas y escaleras; tampoco podrán ser colocadas en huecos con elevadores u objetos móviles. 
Como excepción, podrá cruzar un vestíbulo si no hay uniones en la sección correspondiente, debiendo estar 
protegidas por un tubo o conducto rígido de metal los tubos de metales no férreos de diámetro interior igual 
o inferior a 2,5 centímetros. 

En espacios libres utilizables como paso, así como en los pasillos de acceso a las cámaras, deberán ser 

colocados a una altura mínima de 2,25 centímetros del suelo o junto al techo. 

3.9.5.11 Colocación de tuberías de paso de refrigerante en locales no industriales. 

Las tuberías de paso de refrigerante en locales no industriales no podrán atravesar pisos en general, con las 

excepciones siguientes: 

a) Podrán atravesar el piso entre la planta baja y las inmediatas superior e inferior, o desde la última planta a 
una sala de máquinas situada en la azotea o en la cubierta. 
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b) La tubería de descarga, desde los compresores hasta los pisos intermedios colocándola en el interior de un 
conducto resistente al fuego, continuo, sin aberturas a los pisos y con ventilación al exterior, que no contenga 
instalaciones eléctricas objetos móviles ni conducciones ajenas a la instalación frigorífica. 

c) En instalaciones frigoríficas con refrigerantes del grupo primero, todas las tuberías de paso de refrigerante 
pueden atravesar los pisos necesarios mediante un conducto similar al indicado en el apartado b); si la 
instalación se efectúa mediante sistema de refrigeración directo con refrigerantes del grupo primero, las 
tuberías de paso podrán instalarse sin conductos aislantes, siempre que atraviesen locales servidos por la 

propia instalación. 

 

En todos los demás casos las tuberías deberán pasar de un piso a otro por el exterior o por patios interiores 
descubiertos, siempre que, si h es la altura interior en metros del patio sobre un nivel determinado y v su 
volumen libre interior en metros cúbicos sobre dicho nivel, se cumpla para cualquier nivel que H3/v<2, y 
además que la relación entre cualquier sección y la máxima situada debajo de ella sea superior a dos 

tercios. 

3.9.5.12 Juntas antivibrantes. 

En las tuberías conexionadas a equipos sometidos a vibraciones, como son condensador y evaporadores 
frigoríficos, bombas de impulsión del agua, etc. se montarán juntas antivibrantes constituidas por una parte 
central de caucho, revestido exteriormente con capa protectora de material sintético e interiormente con 
material anticorrosivo; este cuerpo central deberá llevar embutido un alambre helicoidal de acero de 
suficiente diámetro para evitar deformaciones y reforzar la resistencia natural del caucho. 

Las bridas de conexión serán también de caucho, formando un solo elemento junto con el cuerpo central; 
para distribuir uniformemente la presión ejercida por los tornillos de anclaje sobre toda la superficie de la 

brida de caucho, las juntas antivibrantes vendrán dotadas además de bridas de acero forjado 

3.9.5.13 Dilatadores. 

Para compensar las dilataciones se dispondrán liras, dilatadores lineales o elementos análogos, ose utilizará el 
amplio margen que se tiene con los cambios de dirección, dando curvas con una radio superior a cinco 

veces el diámetro de la tubería. 

Las liras y curvas de dilatación serán del mismo material que la tubería. Sus longitudes serán las especificadas 
al hablar de materiales y las distancias entre ellas serán tales que las tensiones en las fibras más tensadas no 
sean superiores a 80 Mpa, en cualquier estado térmico de la instalación. Los dilatadores no obstaculizarán la 

eliminación de aire y vaciado de la instalación. 

Los elementos dilatadores irán colocados de forma que permitan a las tuberías dilatarse con movimientos en 
la dirección de su propio eje, sin que se originen esfuerzos transversales. Se colocarán guías junto a los 

elementos de dilatación. 

Se dispondrá del número de elementos de dilatación necesarios para que la posición de los aparatos a que 
van conectados no se vea afectada, ni estar éstos sometidos a esfuerzos indebidos como consecuencia de 

los movimientos de dilatación de las tuberías. 

3.9.5.14 Purgas. 
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En la parte más alta de cada circuito se pondrá una purga para eliminar el aire que pudiera allí acumularse. 
Se recomienda que esta purga se coloque con una conducción de diámetro no inferior a 15 mm con un 
purgador y conducción de la posible agua que se eliminase con la purga. 

Esta conducción irá en pendiente hacia el punto de vaciado, que deberá ser visible. 

Se colocarán además purgas, automáticas o manuales, en cantidad suficiente para evitar la formación de 
bolsas de aire en tuberías o aparatos en los que por su disposición fuesen previsibles. 

3.9.5.15 Filtros. 

Todos los filtros de malla y/o tela metálica que se instalen en circuitos de agua con el propósito de proteger 
los aparatos de la suciedad acumulada durante el montaje, deberán ser mantenidos durante toda la vida 
de la instalación, debiendo ser limpiados y revisados periódicamente para mantenerlos en perfecto estado 
de funcionamiento. 

3.9.5.16 Relación con otros servicios. 

Las tuberías no estarán en contacto con ninguna conducción de energía eléctrica o de telecomunicación, 
con el fin de evitar los efectos de corrosión que una derivación pueda ocasionar, debiendo preverse siempre 
una distancia mínima de 30 cm a las conducciones eléctricas y de 3 cm a las tuberías de gas más cercanas 
desde el exterior de la tubería o del aislamiento si lo hubiese. 

Se tendrá especial cuidado en que las canalizaciones de agua fría o refrigerada no sean calentadas por las 
canalizaciones de vapor de agua caliente, bien por radiación directa o por conducción a través de 
soportes, debiéndose prever siempre una distancia mínima de 25 cm entre exteriores de tuberías, salvo que 

vayan aisladas. 

Las tuberías no atravesarán chimeneas, conductos de aire acondicionado ni chimeneas de ventilación. 

3.9.6.- Grupos electrobombas.  

 Se instalarán en los lugares indicados en los planos, ajustándose a las características en ellos señalados. 

Serán bombas centrífugas accionadas por motor eléctrico, a través de acoplamientos y el montaje del grupo 

se hará sobre bancada de fundición, o en línea según casos. 

Los materiales serán de primera calidad y estarán exentos de todos los defectos que puedan afectar la 
eficacia del producto acabado. 

Los cuerpos de las bombas tendrán capacidad para soportar una presión hidrostática de 1,5 veces la presión 
máxima de trabajo, sin que esta presión de prueba baje de 5 atmósferas. 

El eje de las bombas serán de aleación de acero o de acero al carbono tratado térmicamente y estará 

protegido por un fuerte manguito de bronce de prensa estopas desmontables. 

Los cierres mecánicos de bombas para calefacción estarán garantizados contra los efectos del agua 

caliente a la temperatura normal de trabajo. 

El motor, cuando el grupo esté montado en el interior, podrá llevar protección P-33, en caso de ir al exterior, 
llevar protección P-44, según normas I.E.C., será de rotor en cortocircuito y de 4 polos. Su potencia depender 
de las exigencias de la bomba, que en ningún caso se deber elegir con rendimiento inferior al 60%. 

Las dimensiones y potencias principales serán según norma DIN4277. 
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Todas las partes móviles de la unidad que normalmente exijan lubricación deberán, llevar depósitos a este fin 

y se lubricarán adecuadamente, antes de su entrega. 

Las partes componentes del equipo llevarán el nombre o la marca del fabricante en una placa firmemente 
fijada en un lugar bien visible. En lugar de la placa, el nombre o marca del fabricante, podrán estar fundidos 
formando cuerpo con las piezas componentes del equipo, ir estampadas o marcadas previamente sobre 

ellas de otro modo cualquiera. 

Asimismo, en placa timbrada por el fabricante y fijada a la bomba, deberán figurar las características 

específicas bajo las cuales trabaja cada bomba. 

Todas las piezas del equipo estarán fabricadas de modo que sean intercambiables con las piezas de 

repuesto del mismo fabricante. 

 

Las electrobombas serán centrífugas de construcción en línea a partir de piezas normalizadas según norma 

DIN 24255, con aspiración e impulsión en línea y que se presenta en ejecución vertical. 

Dispondrán de acoplamiento rígido incorporando el soporte además de un rodamiento. 

El accionamiento se realizará mediante motores trifásicos con protección IP.44 según normas IEC y 
aislamiento clase B. Los orificios de aspiración e impulsión serán coaxiales. Las bridas de conexión a las 
tuberías fabricadas ser n según normas PL10 (DIN 2501). 

Se servirán de cierres mecánicos de alta calidad, que eliminen totalmente el goteo. 

Los materiales de todos los elementos de la bancada serán de primera calidad y estarán exentos de todos 

los defectos que puedan afecta la eficacia del producto acabado. 

El impulsor estará compensado tanto hidráulico como mecánicamente. 

Todas las partes móviles de la unidad que normalmente exijan lubricación deberán llevar depósitos a este fin 

y se lubricarán adecuadamente antes de su entrega. 

A parte de estas exigencias, se tendrán asimismo presentes las especificaciones, marcas y modelos, 

indicadas en este proyecto. 

3.9.7.- VÁLVULAS. 

Las válvulas serán instaladas en los lugares que se requiera controlar el caudal de aspiración y descarga de 
las bombas, tuberías de elevación, colectores, etc, y en general antes y después de cualquier equipo para 
revisión o separación. Las válvulas serán de la calidad especificada y presentarán la marca del fabricante y 
la presión de trabajo. 

Todas las válvulas de dimensiones iguales o superiores a 2 1/2" serán de hiero fundido con revestimiento PP y 

embridadas para presión no inferior a 10 kg/cm2. 

Estando las válvulas abiertas y con carga circulando a 0,9m/seg. no producir una pérdida de carga superior 

a la producida por la longitud del mismo di metro que a continuación se indica: 

DIMENSONES TUBERÍA   SEPARACIÓN MÁX. 

Válvulas de bola    1 m 
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Válvulas de diafragma    1 m 

Válvula de globo    2 m 

Todas las válvulas que tengan que abrirse o cerrarse durante el funcionamiento irán dotadas de un indicador 

de "Llave abierta" o "Llave cerrada". 

Las válvulas de compuerta permitirán que estando abierta, pueda efectuarse el recambio de su 

empaquetadura. 

 3.9.7.1 Válvulas de asiento y de compuerta. 

La válvula de asiento serán del tipo de flujo abierto, cuerpo y volante de fundición, obturador de acero o 
bronce, anillos de estanqueidad en acero inoxidable o bronce (de acuerdo con la presión del servicio), eje 
con rosca interior de acero inoxidable o bronce torneado y rectificado, con dispositivo de estanqueidad al 

exterior para el recambio de la guarnición del prensaestopas durante el ejercicio a válvula abierta. 

Las válvulas de compuerta serán de las mismas características en cuanto a materiales, que las anteriores, con 

la compuerta propiamente dichas de bronce o acero, de acuerdo con la presión de servicio. 

Las válvulas de diafragma, además de sus características particulares, tendrán como las demás, las que se 
han referido anteriormente. 

Todas las válvulas hasta 65 mm de diámetro serán de conexiones roscadas; las dediámetros superiores a 80 

mm. inclusive, serán de conexiones con bridas y vendrán dotadas de contrabridas, juntas, tuercas y tornillos. 

3.9.7.2 Válvulas de retención. 

Las válvulas de retención serán de doble clapeta giratoria, cuerpo y tapa de fundición gris, anillos de 
estanqueidad de bronce, horquilla de acero, tornillos y tuercas de sujeción de la tapa en bronce, bridas y 
contrabridas de ataque para diámetros superiores a 70 mm. Y roscadas para diámetros inferiores. 

3.9.7.3 Grifos para alimentación y desagües. 

En todos los circuitos de alimentación de agua de la red a las instalaciones, se montarán grifos macho de 
bronce, roscados con prensaestopa. Igual tipo de grifo se montará para los desagües de colectores, puntos 

bajos de la instalación y equipos de central. 

Todos aquellos desagües, de uso frecuente, llevarán montados grifos esféricos de bronce roscado. 

3.9.7.4 Válvulas de esfera. 

Las válvulas de esfera serán con cuerpo de acero al carbono, con esfera en acero inoxidable. 

Todas las válvulas hasta 65" de diámetro serán de conexiones roscadas; las de diámetros superiores a 70 

inclusive, serán de conexiones con bridas y vendrán dotadas de contrabridas, juntas, tuercas y tornillos. 

3.9.8.-  DEPOSITOS DE EXPANSION. 

Estos depósitos deberán ajustarse totalmente al "Reglamento de Recipientes a Presión", aprobado en Decreto 
2445/1969 de 16 de Agosto y llevar en sitio bien visible el timbre de la Delegación de Industria 

correspondiente para la presión de trabajo. 

Serán de chapa de acero y su capacidad y situación las indicadas en los planos, estarán galvanizados por 

inmersión, una vez soldadas todas las conexiones y se suministrarán dotados de los siguientes elementos: 
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 Patas o soportes de sujeción. 
 Válvulas de seguridad. 
 Grifo ancho de desagüe. 
 Alimentador automático de agua con válvula de corte de doble paso. 
 Válvulas de retención. 
 Estarán aislados con fieltro de fibra de vidrio Telisol o similar, cosido a un soporte de tela mecánica 

galvanizada. El espesor del fieltro en ningún caso ser con recubrimiento de chapa de aluminio de 0,6 
mm. de espesor.  

 Unidad depósito de expansión cerrado, con cuerpo de acero e interior con membrana elástica, 
cargado, provisto de racor de conexión y soportes para el circuito de agua caliente. 
 

3.9.9.- SOPORTES ANTIVIBRANTES. 

Todos los equipos de la instalación, que en su normal funcionamiento producen vibraciones deberán aislarse 
del resto del edificio por medio de soportes que impidan la transmisión de vibraciones a la estructura del 

edificio a la vez que limitan el nivel sonoro. 

 

Los soportes antivibrantes podrán ser de caucho fijado a armadura metálica o muelle de acero sobre 

armadura metálica con piso de caucho. 

Cuando estén destinados a montaje a la intemperie llevarán protección metálica adecuada. 

Los soportes deberán calcularse para una eficiencia de aislamiento de acuerdo con los siguientes valores: 

3.9.10.- EMISORES DE CALOR. 

Los emisores de calor podrán ser de tipo radiador por elementos o tipo panel. 

Radiador elementos.- Podrán ser de fundición de hierro, aluminio inyectado o chapa tratada, compuestos 
por elementos acoplables entre sí mediante manguitos rosca izquierda-derecha y junta de estanqueidad, se 

añadirán tantos elementos como emisión de calor requerida al radiador. 

Deberán estar probados a una presión mínima de 9 Kg/cm2. 

Paneles de chapa.- Estarán realizados en acero laminado en frío de 1.25 mm de espesor y pintados por 

cataforesis y acabados en resina carboxi-exposi y polimerizados, presión de prueba 8 Kg/cm2. 

Podrán ser del tipo panel simple, panel con convector y panel doble con doble convector. 

Generalidades.- Antes de la instalación de cada superficie emisora se instalará una válvula de asiento de 
doble reglaje, recomendándose la instalación de detentor de salida en cada radiador. 

Los emisores deberán ser fácilmente desmontables de la red. 

Los radiadores se instalarán como mínimo a 4 cm de la pared y los paneles a 2.5 cm, siendo su altura mínima 
sobre el suelo de 10 cm. Su montaje ser horizontal, sin ningún esfuerzo sobre las tuberías, con fácil acceso a 
válvulas y purgador. Los apoyos de cuelgue serán dos hasta 10 elementos o 50 cm de longitud, a partir de 

entonces llevarán uno mas por cada 50 cm o fracción de longitud. 

 3.9.10.1 Conductos rectangulares de chapa metálica. 

La obra de conductos de chapa metálica requerida por el sistema, se construir y montar en forma 
irreprochable. 
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Los conductos, a no ser que se apruebe de otro modo, se ajustarán con exactitud a las dimensiones 

indicadas en los planos y serán rectos con juntas o uniones esmeradamente terminadas. 

Los conductos se sujetarán firmemente al edificio de una manera adecuada y se instalarán de tal modo que, 

estén exentos por completo de vibraciones en todas las condiciones de funcionamiento. 

• Codos:  Los codos tendrán, siempre que sea posible, un radio de eje no inferior a 1,5 veces la 
anchura del conducto. 

• Alabes de dirección: Todos los codos y otros accesorios en donde se cambie la dirección de la 

corriente de aire y sea necesario, estar provistos de alabes de 

dirección. Estos alabes serán de chapa metálica galvanizada, de galga gruesa, curvados de manera que 
dirijan en forma aerodinámica el flujo de aire que pase por ellos. Estarán montados en bastidores de metal 

galvanizados e instalados de forma que sean silenciosos y exentos de vibraciones. 

• Conexiones flexibles: Las conexiones de los conductos a la entrada y salida de los ventiladores se 
realizarán interponiendo un tramo flexible de lona. La conexión flexible serán por lo menos de 10 cm. para 
impedir la transmisión de vibraciones. La lona se fijará a la unidad mediante marco de angular, realizándose 

una junta permanente y estanca al aire. 

• Dispositivo para salvar obstrucciones: Se instalar en dispositivos de líneas aerodinámicas alrededor de 
cualquier obstrucción que pase a través de un conducto, y se aumentar proporcionalmente el tamaño del 

conducto para cualquier obstrucción que ocupe m s del 10% de la sección del mismo. 

• Cambio de sección del conducto: Los cambios de la sección del conductor se harán de tal forma 
que el ángulo de cualquier lado de la pieza de transmisión formado con el eje del conductor no sea superior 
a 15 grados. 

• Soportes: Todos los conductos quedarán solidamente sujetos a la estructura del edificio, mediante 

soportes metálicos de las características siguientes: 

DIMENSIONES LADOS MAYOR    TIPOS DE SOPORTES 

Hasta 60 cm     Perfil en C de chapa galvanizada de 1,5 separación máxima 

2,5 m 

Hasta 150 m     Perfil de acero 30x30x3, separación máxima de 1,8 m. 

Superior a 150 cm    Perfil de acero 40x40x4,  Separación máxima 1,2 m. 

A los soportes de perfil de acero, se les darán dos manos de minio como pintura de protección. 

Los soportes irán colgados por medio de varilla roscada cadmiada, completa de tuercas y contratuercas 

cadmiadas. 

Todas las uniones de derivaciones, irán selladas con masilla especial, tipo MINNESOTA EC-750 o similar. 

3.9.10.2 Conductos circulares de fleje metálico. 

La obra de conductos de chapa metálica requerida por el sistema, se construir en forma irreprochable. Los 
conductos, a no ser que se apruebe de otro modo, se ajustarán con exactitud a las dimensiones indicadas 
en los planos, y serán rectos y lisos en su interior con juntas o uniones esmeradamente terminadas. 
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Los conductos se sujetarán firmemente al edificio de una manera adecuada y se instalarán de tal modo que 

estén exentos por completo de vibraciones en todas las condiciones de funcionamiento. 

Codos: Los codos tendrán un radio de curvatura no inferior a 1 ½ veces al diámetro del conducto. Estarán 

constituidos de 5 secciones de chapa negra soldada, galvanizada posteriormente. 

Tes: Las "tes" de derivaciones podrán salir directamente del conducto principal en el curso de conexiones 
directas a las unidades. En el resto de los casos, la unión se realiza mediante piezas cónicas. Todas las piezas 

se harán de chapa negra, galvanizada posteriormente. 

Conexiones flexibles: Las conexiones de los conductos en la entrada y salida de los ventiladores se realizarán 
interponiendo un tramo flexible de lona. La conexión flexible será por lo menos de 10 cm. para impedir la 

transmisión de vibraciones. La lona se fijar a la unidad mediante marco de angular, realizándose una junta 

permanente y estanca al aire. 

Cambios de sección del conducto y derivaciones: Los cambios de la sección del conducto se harán de tal 
forma que el ángulo formado por cualquier lado de la pieza de transición con el eje de conjunto no sea 
superior a 15 grados. Las derivaciones se harán en las mismas piezas de transición con objeto de ahorrar en 

accesorios. 

Las piezas se fabricarán en chapa negra galvanizada posteriormente. 

Características de la chapa conductos: La chapa metálica será galvanizada y sus espesores se ajustarán al 

siguiente cuadro: 

 

DIMENSIONES CONDUCTO   ESPESORES 

 

hasta 5”     4/10 mm 

de 6” hasta 12”     6/10 mm 

de 12” hasta 32”    8/10 mm 

Todas las piezas de unión llevarán unión rebordeado circular para ajuste estanco entre piezas, sellado a la 
unión con masilla de tipo asfáltico, como la EC750 de MINNESOTA o similar. 

3.9.10.3 Conductos rectangulares en fibra. 

 

Los conductos rectangulares de fibra de vidrio. Se realizarán partiendo de paneles de fibra de vidrio de 25 

mm. de espesor tipo CLIMAVER o similar, con una densidad mínima de 70 kgs/m3. 

La velocidad máxima en los conductos principales de suministro no podrá sobrepasar los 10 m/seg. 

Los conductos se ajustarán con exactitud a las dimensiones indicadas en los planos, con juntas y uniones 

esmeradamente terminadas. Se evitarán vibraciones mediante anclajes firmes al Edificio. 

3.9.10.4 Aislamiento de conductos de aire. 
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Todos los conductos de aire irán aislados térmicamente por medio de filtro ligero de fibras de vidiro de 36 

Kg/cm3 de densidad recubierta en una de sus caras de un vlo de vidrio, y una película elástica protectora. 

El aislamiento se adherir a la cara interna del conducto mediante cola y clips metálicos de sujeción. El 

espesor será de 12 mm. 

3.9.11.- Filtros de aire. 

 

Los filtros de aire serán del tipo "Baja velocidad", regenerables, e irán dispuestos en secciones, cuyos tamaños 
serán los normales del comercio. 

Su instalación será tal que filtren tanto el aire exterior como el de recirculación, y que permitan un f cil 
desmontaje para las limpiezas periódicas. 

 

Su resistencia será tal, que la pérdida de presión en ellos cuando estén completamente limpios, será inferior a 
5 mm. de columna de agua, mientras trabajan con 0,8 m3/h. de aire por centímetro cuadrado de superficie 

de filtro. 

Las secciones del filtro estar n constituidas por marcos metálicos galvanizados, con malla metálica que sirve 

de soporte al material filtrante y clip de fácil desmontaje que permita un rápido cambio del mismo. 

Todos los materiales utilizados en la construcción de los filtros deberán ser anticorrosivos. 

3.9.12.- Difusores. 

Se suministrarán e instalarán en los lugares indicados en los planos, difusores circulares,rectangulares o 

cuadrados, de aluminio. 

Irán provistos de toma con lamas deflectoras para conseguir la más perfecta distribución del aire y estarán 
dotados de control de caudal. 

Estarán construidos por conos concéntricos divergentes que creen zonas de depresión para facilitar la 
mezcla del aire ambiente con el de impulsión creando una corriente de aire secundaria que permitir reducir 

la velocidad del aire como la diferencia de temperatura entre ambiente e impulsión. 

El radio de difusión máxima no podrá ser mayor de una vez y media la altura de montaje del difusor respecto 

del suelo del local. 

Para su conexión al conducto se montará un plenum de chapa, debidamente aislado, al cual se atornillará 

el difusor. 

En cuanto a niveles sonoros deber n cumplir la norma C-95-1. 

3.9.13.- Rejillas. 

Se suministrarán e instalarán en los lugares señalados en los planos, rejillas de las siguientes características. 

1) Rejillas de impulsión. 

2) Rejillas de retorno y extracción. 

3) Rejillas de toma de aire exterior. 
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Las rejillas de impulsión serán de aluminio, con doble fila de aletas de tipo aerodinámico y direccionales. Irán 

provistas de compuertas de regulación de caudal. 

Las rejillas de retorno y de extracción serán de aluminio, con una fila de aletas adecuadas para su instalación 

en paredes y techo. 

Las rejillas de toma de aire exterior de aluminio extruido con lamas de perfil especial antilluvia y red metálica 
galvanizada antipájaros de 10x10. 

Las rejillas de instalación en aparcamientos, centros de transformación, central termofrigorífica, etc. podrán 

ser de chapa de acero. 

3.9.14.- Compuertas de regulación. 

Se suministrarán en los lugares indicados en planos, en los climatizadores y en los ramales principales de 

distribución de aire, compuerta de regulación. 

 

Las compuertas estarán construidas con perfiles de aluminio extruido y las aletas serán del tipo perfil "ala de 

avión" con pérdida de carga mínima. 

Las compuertas destinadas a regulaciones tipo "todo-nada", tendrán giro de aletas "en paralelo", en tanto 

que aquellas destinadas a regulaciones de tipo proporcional, giro de aletas "en oposición". 

En cualquier caso los mecanismos de accionamiento estarán situados fuera de la corriente de aire. 

3.9.15.- Conductores eléctricos. 

Los conductores a emplear en la instalación serán unipolares de cobre rígido y aislamiento de doble capa de 

P.V.C., para tensión nominal de 750 V, fabricados según la norma UNE21.031. 

3.9.16.- Conductores de protección. 

Serán de las mismas características que los conductores activos definidos en el apartado anterior. 

3.9.17.- Identificación de los conductores. 

Los conductores se identificarán por el color del aislamiento, siendo de color amarillo-verde los conductores 
de protección, de color azul el conductor neutro y de color negro, gris y marrón los conductores activos. 

3.9.18.- Tubos protectores. 

Los tubos protectores a emplear en la instalación serán de los siguientes tipos: 

Para montaje empotrado , serán del tipo aislantes flexibles normales. 

Para montaje superficial , serán del tipo de plástico rígido, curvable en caliente. 

3.9.19.- Cajas de empalme y derivación. 

Las cajas de empalme y derivación serán del tipo normalizado según Norma UNE, de material plástico y 
preparadas para su colocación en superficie, asegurando un grado de protección mecánica, el aislamiento 

y la inaccesibilidad de las conexiones y la verificación en caso necesario. 

3.9.20.- Aparatos de mando y maniobra. 

Los interruptores y conmutadores a utilizar serán para tensión nominal de 380/220 V y para una intensidad 

máxima muy superior a la que se prevea en cada circuito. 
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3.9.21.-  Aparatos de protección. 

Para la protección contra contactos indirectos se utilizarán interruptores automáticos diferenciales por 

intensidad de defecto a tierra, construidos y diseñados según la Norma UNE 20.383. 

Para la protección contra sobreintensidades y cortocircuitos se emplearán interruptoresautomáticos 

magnetotérmicos de corte omnipolar, construidos y diseñados según la Norma UNE 20.347. 

3.9.22.- Aparatos indicadores y de medida. 

Las instalaciones frigoríficas deben equiparse con aparatos indicadores y de mediada que sean necesarios 
para su adecuada utilización y conservación: 

3.9.22.1 Manómetros para fluidos frigoríficos. 

 

• Graduación de los manómetros: Estos manómetros estarán graduados en unidades de presión, siendo 

adecuados para los fluidos frigorígenos que se utilicen. 

• Los manómetros instalados permanentemente en el sector de alta presión deberán tener una graduación 

superior al 20% de la presión máxima de servicio, como mínimo. 

• La presión de servicio máxima de la instalación estará indicada claramente con una fuerte señal roja. 

3.9.22.2 Instalación de manómetros indicadores. 

Los compresores estarán provistos de manómetros en las instalaciones siguientes: 

1) Instalaciones con refrigerantes del grupo primero, cuando la carga de las mismas sobrepase los 50 
kilogramos. 

2) Instalaciones con refrigerantes del grupo segundo, cuando la carga de las mismas sobrepase los 25 

kilogramos. 

3) Instalaciones con refrigerantes del grupo tercero y anhídrido carbónico. 

En el resto de las instalaciones se preverán conexiones para la colocación de manómetros en caso 

necesario. 

Las bombas volumétricas para líquidos estarán provistas de un manómetro en el sector de alta presión o de 
impulsión. Se preverá la colocación de un dispositivo apropiado de amortiguamiento o de una válvula de 

cierre automático para evitar la fuga de fluidos peligrosos.  

Los recipientes que hayan de someterse a pruebas estarán provistos de conexiones para la colocación de 
manómetros, que serán independientes y estarán distanciadas de la conexión que se utilice para citadas 
pruebas, a menos que se hayan tomado otras mediadas adecuadas para asegurarse de que la presión que 

soportan puede conocerse con las indicaciones de un único manómetro. 

Las camisas de calefacción de los recipientes sometidos a presión estarán provistas de un manómetro y de 

un termómetro. 

Los aparatos de control manual se que desescarchen utilizando calor o altas temperaturas, estarán provistos 

de manómetros. 

3.9.22.3 Protección de indicadores de nivel. 
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Los indicadores visuales de nivel de refrigerante líquido de tipo tubo comunicante o similar, de mirilla 
continua, deberán estar dotados de protección exterior adecuada para el material transparente y tener en 
sus extremos dispositivos de bloqueo automático para caso de rotura, con válvulas de seccionamiento 

manuales. 

3.10.- LIBRO DE ÓRDENES.  
 

A disposición del director de la obra habrá un libro de órdenes, donde se reflejará las instrucciones dadas al 
instalador, así como los plazos de ejecución. Para que halle constancia del mismo, en el se anotarán a parte 

de las ordenes la fecha y ser firmado por el director de obra y el representante del instalador. 

  

3.11.- PRUEBAS FINALES A LA CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA. 
 

Antes de la puesta en servicio de la Instalación, se deberá verificar la misma en relación con el aislamiento 
que presenta con relación a tierra y entre conductores, así como respecto a las corrientes de fuga que se 
produzcan con los receptores de uso simultáneo conectados a la misma en el momento de realizar la 

prueba. 

Estos ensayos de aislamiento y rigidez dieléctrica, se harán de la forma y condiciones establecidas en el 

apartado 2.8 de la Instrucción MI BT 017. 

Las pruebas a realizar hasta la completa recepción de la Instalación serán las siguientes: 

3.11.1.- Pruebas parciales. 

Se deberán realizar a lo largo de la ejecución pruebas parciales, controles en la recepción, etc. De todos los 
elementos que haya indicado la Dirección Facultativa. Particularmente todas las uniones o tramos de 
tuberías, conductos o elementos que por necesidades de la obra vayan a quedarse ocultos, deberán ser 
expuestos para inspección, o expresamente aprobados, antes de cubrirlos o colocar las protecciones 

requeridas. 

3.11.2.- Pruebas finales. 

 

A) Ensayo de estanqueidad en frío y en caliente. 

B) Ensayo de libre dilatación. 

C) Ensayo de funcionamiento. 

D) Ensayo de aislamiento y rigidez dieléctrica. 

 

A) El ensayo de estanqueidad se realizará rellenando el sistema de agua fría, desairándolo, obturando la 
acometida al depósito de expansión y produciendo mediante un bombín hidráulico una presión al sistema 

superior al 50% de la presión máxima de funcionamiento. 
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B) El ensayo de libre dilatación consistirá en elevar lo más rápidamente posible la temperatura del fluido 
calefactor y posteriormente se volverá a realizar el ensayo de estanqueidad. Se repetirán estos dos ensayos 
después de corregir las anomalías surgidas al realizarlos. 

C) El ensayo de funcionamiento será con el edificio amueblado con ventanas y puertas cerradas, en caso de 
no existir mobiliario se admite una tolerancia de 2º C menos que en proyecto. Las pruebas serán válidas 
cuando la temperatura mínima de ese día no sea superior en 5º C ni inferior en 2º C a la de proyecto, 
dándose 1/4º C más a la temperatura interior por cada grado de mas en la exterior y 1/2º C menos por cada 

grado de menos en el exterior. 

La temperatura se medirá en el centro de los locales a 1.5 m del suelo, comprobándose la puesta en régimen 
en un tiempo inferior a 3 h desde el encendido de la calefacción. 

D) La instalación deberá presentar una resistencia de aislamiento, por lo menos, igual a 1000×U Ohmmios (Ω); 

siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ω. 

También se comprobará la rigidez dieléctrica de la instalación, la cual ha de ser tal que, desconectados los 
apartaos de utilización, resista durante un minuto una prueba de tensión de 2U + 1.000 V a frecuencia 

industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios y con un mínimo de 1.500 V. 

Las corrientes de fuga, en las condiciones anteriormente indicadas, no serán superiores, para el conjunto de 
la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la 
sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra contactos 

indirectos. 

3.12.- OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN.  
Se suministrará al Propietario para el correcto uso y mantenimiento de la Instalación, tres juegos completos de 
los manuales de funcionamiento y mantenimiento, incluyendo los datos mínimos citados en el apartado 
anterior. Además se entregará un manual de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de los 

equipos mecánicos de la Instalación, que contendrá como mínimo los siguientes datos: 

• Esquema claro de la instalación. 

• Característica, marca y dimensiones de todos los elementos que componen la instalación. 

• Instrucciones concretas de manejo y maniobra de la instalación y de seguridad previstas. 

• Instrucciones sobre las operaciones de conservación a realizar sobre los elementos más importantes 

de la instalación. 

• Frecuencia y forma de limpieza de los quipos de producción de frío. 

• Frecuencia y forma de limpieza y engrase de las partes móviles de la instalación. 

Este manual se encontrará en la sala de máquinas a disposición del encargado de la instalación. 

El mantenimiento de la Instalación será en todo caso el adecuado para asegurar que las características de 
las variables de funcionamiento sean tales que se mantengan dentro de los límites indicados en las IT-IC.02, 

"EXIGENCIAS AMBIENTALES Y DE CONFORTABILIDAD".  
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Las comprobaciones mínimas ha realizar serán: 

 Media del nivel sonoro. 
 Limpiezas filtros y baterías de equipos. 
 Comprobación de estanqueidad equipos y circuitos. 
 Comprobación de niveles de agua, aceite, etc,. de los equipos. 
 Control del consumo de energía en relación con la potencia del equipo. 
 Control de temperatura del aire y agua. 
 Tolerancia de las variables que controlan los termostatos y presostatos. 
 Comprobación del tarado de los elementos de seguridad. 

 

Se respetarán todas las exigencias recogidas en el Reglamento en cuanto a seguridad de la Instalación y en 

particular las referentes a: 

 Válvulas de seguridad. 
 Dispositivos de seguridad de corte de energía. 
 Protección contra incendios. 
 Indicaciones de seguridad. 

 

También se entregará el Acta de Recepción, suscrito por todos los presentes (por duplicado), el proyecto de 
ejecución y el Certificado de la Instalación, expedido por el Director de obra, que tendrá el contenido 

mínimo que señala en la Reglamentación vigente. 

El cumplimiento de este requisito no eximirá al Director de obra o al instalador de expedir aquellas otras 

certificaciones que le pudieran ser exigidas por los respectivos reglamentos. 

3.13.- LIBRO DE MANTENIMIENTO. 
Con la entrega de la instalación, se entregará un manual de instrucciones y normas de seguridad, para el 
correcto funcionamiento de la instalación, así como para el mantenimiento de la misma, siendo adiestrado 

convenientemente el personal que vaya a hacer uso de la misma. 

3.14.- ENSAYOS Y RECEPCIÓN.  
Una vez hechas las anteriores verificaciones, el Contratista hará los ajustes necesarios en presencia del 

Propietario y de la Dirección Facultativa regulando válvulas, purgas de aire, controles automáticos, registros 
de aire, rejillas, ventiladores, equipos de refrigeración, etc. Hasta que estén cumplidos todos los 
requerimientos, que permitan las condiciones climatológicas existentes en ese momento. Esta puesta a punto 
se hará con todo el equipo en funcionamiento además, el Contratista repetir estos ajustes en cada una de 

las tres estaciones siguientes del año. 

Durante el transcurso de tales períodos de ajustes y antes de que la Dirección Facultativa otorgue su 
aprobación a la Instalación de climatización, el Contratista hará funcionar todo el equipo durante los citados 
períodos de ajuste y con anterioridad a la fecha de aceptación por la Dirección Facultativa del Sistema de 
Acondicionamiento, el Personal de mantenimiento del Propietario manejará el equipo, pero el Contratista 

efectuará todos los ajustes y pruebas necesarias. 

Todas y cada una de las pruebas se realizarán en presencia de la Dirección Facultativa, que dará fe de los 

resultados por escrito.  
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3.15.- RECEPCIONES DE OBRA.  
La recepción de la Instalación tendrá como objeto el comprobar que la misma cumple las prescripciones de 
la Reglamentación vigente y las especificaciones incluidas en las Instrucciones Técnicas, asi como realizar 
una puesta en marcha correcta y comprobar, mediante los ensayos que sean requeridos, las prestaciones de 
confortabilidad, exigencias del uso racional de la energía, contaminación ambiental, seguridad y calidad 

que son exigidas. 

 

3.16.- GARANTÍAS. 
Todo trabajo realizado bajo este Contrato, será garantizado contra falta de calidad de materiales y mano de 
obra durante UN AÑO, a partir de la fecha de recepción definitiva, con excepción de aquellas que se 
especifiquen en plazos de garantía más largos. Si durante estos períodos de garantía, se observasen 

defectos, el contratista los corregirá sin costo adicional para el Propietario. 

El Contratista exigirá a sus Subcontratistas garantías similares. 

El Contratista será el responsable de todas las fugas desde la fecha de terminación de trabajo y durante el 
periodo indicado en el párrafo anterior, reparar sin costo alguno para el Propietario las fugas ocurridas en el 
período de garantía, dentro de las 24 horas de aviso del Propietario. 

 

Valencia, diciembre de 2019. 

 

Valencia, diciembre de 2019 
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4.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

 

 

En el proyecto de obra, se dispone de un Estudio de Seguridad y Salud redactado por CGTÉCNICA SLU, 
de fecha diciembre de 2019, en el que se contemplan las presentes instalaciones. 

 

Valencia, julio de 2020. 

 

Valencia, julio de 2020 
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5.- PRESUPUESTO  
 

Se incorpora al presupuesto del proyecto general. 

 

6.- PLANOS 
 

Se incorporan al conjunto de planos del proyecto con las siguientes códigos: 

 

Cod. PLANO Serie Planta 
ICL.01 CLIMATIZACIÓN ESQUEMA DE PRINCIPIO   

ICL.02 CLIMATIZACIÓN EQUIPOS Y LINEAS  
PLANTA 
BAJA 

ICL.03 CLIMATIZACIÓN EQUIPOS Y LINEAS  PLANTA 1ª 
ICL.04 CLIMATIZACIÓN EQUIPOS Y LINEAS  CUBIERTA 

ICL.04 CLIMATIZACIÓN 
CONDUCTOS 
VENTILACION 

PLANTA 
BAJA 

ICL.05 CLIMATIZACIÓN 
CONDUCTOS 
VENTILACION PLANTA 1ª 

ICL.06 CLIMATIZACIÓN 
CONDUCTOS 
VENTILACION CUBIERTA 
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7.- ANEXO II. CÁLCULOS 
1.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. CONDUCTOS 

Conductos 

Tramo Q 
(m³/h) 

w x h 
(mm) 

V 
(m/s) 

F 
(mm) 

L 
(m) 

DP1 
(Pa) 

DP 
(Pa) 

D 
(Pa) Inicio Final 

N1-Planta baja N14-Planta baja 611.3 250x200 3.6 244.1 3.39   30.07   

N1-Planta baja N1-Planta 1 611.3 250x200 3.6 244.1 3.60   24.58   

N2-Planta baja N2-Planta 1 611.3 250x200 3.6 244.1 3.60   20.03   

N4-Planta baja N6-Planta baja 189.0 150x150 2.5 164.0 1.74   45.18   

N4-Planta baja A20-Planta baja 65.7 100x100 1.9 109.3 1.90 0.42 48.18 8.93 

N6-Planta baja A22-Planta baja 123.3 150x100 2.5 133.2 0.78 1.47 48.66 8.45 

N6-Planta baja A21-Planta baja 65.7 100x100 1.9 109.3 3.36 0.42 48.08 9.03 

N8-Planta baja N4-Planta baja 254.6 150x150 3.3 164.0 2.65   44.55   

N8-Planta baja A23-Planta baja 50.5 100x100 1.5 109.3 1.99 0.25 44.36 12.76 

N10-Planta baja N8-Planta baja 305.1 200x150 3.0 188.9 1.05   41.81   

N10-Planta baja A19-Planta baja 57.2 100x100 1.7 109.3 2.07 0.32 45.07 12.04 

N12-Planta baja N10-Planta baja 362.3 200x150 3.6 188.9 2.82   41.25   

N12-Planta baja A18-Planta baja 57.2 100x100 1.7 109.3 1.62 0.32 40.33 16.78 

N14-Planta baja N16-Planta baja 611.3 250x200 3.6 244.1 1.50   31.04   

N16-Planta baja N3-Planta baja 611.3 250x200 3.6 244.1 2.77   32.82   

N18-Planta baja N13-Planta baja 173.8 150x150 2.3 164.0 0.40   59.38   

N18-Planta baja N5-Planta baja 173.8 150x150 2.3 164.0 8.72   64.58   

N19-Planta baja N2-Planta baja 611.3 250x200 3.6 244.1 13.93   35.60   

N19-Planta baja A17-Planta baja 191.8 200x150 1.9 188.9 0.49 0.21 36.52 32.57 

N3-Planta baja N12-Planta baja 419.5 200x200 3.1 218.6 5.83   38.35   

N3-Planta baja A24-Planta baja 191.8 200x150 1.9 188.9 5.62 3.55 40.33 16.78 

N5-Planta baja N9-Planta baja 112.1 150x100 2.2 133.2 3.08   67.16   

N5-Planta baja A30-Planta baja 61.7 100x100 1.8 109.3 0.39 0.02 67.04 2.05 

N9-Planta baja A16-Planta baja 50.5 100x100 1.5 109.3 3.77 0.01 69.09   

N9-Planta baja A29-Planta baja 61.7 100x100 1.8 109.3 0.35 0.02 68.68 0.41 

N13-Planta baja N17-Planta baja 239.4 150x150 3.1 164.0 4.39   58.82   

N13-Planta baja A25-Planta baja 65.7 100x100 1.9 109.3 0.34 0.03 59.91 9.18 

N17-Planta baja N21-Planta baja 305.1 200x150 3.0 188.9 2.64   53.84   

N17-Planta baja A26-Planta baja 65.7 100x100 1.9 109.3 0.34 0.03 55.19 13.90 

N21-Planta baja N23-Planta baja 362.3 200x150 3.6 188.9 3.98   50.80   

N21-Planta baja A27-Planta baja 57.2 100x100 1.7 109.3 0.33 0.02 50.95 18.13 

N23-Planta baja N19-Planta baja 419.5 200x200 3.1 218.6 10.77   45.08   

N23-Planta baja A28-Planta baja 57.2 100x100 1.7 109.3 0.32 0.02 45.11 23.98 

N1-Planta 1 N18-Planta 1 993.5 250x250 4.7 273.3 9.38   40.43   

N1-Planta 1 N1-Cubierta 1604.8 300x300 5.3 327.9 0.50   21.64   

N2-Planta 1 N2-Cubierta 1604.8 300x300 5.3 327.9 0.50   16.07   

N4-Planta 1 A12-Planta 1 236.8 200x150 2.3 188.9 1.31 5.41 55.49 1.62 

N6-Planta 1 N4-Planta 1 236.8 200x150 2.3 188.9 2.23   48.86   

N6-Planta 1 A13-Planta 1 236.8 200x150 2.3 188.9 2.31 5.41 57.11   

N8-Planta 1 N12-Planta 1 603.4 250x200 3.6 244.1 1.84   47.53   
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Conductos 

Tramo Q 
(m³/h) 

w x h 
(mm) 

V 
(m/s) 

F 
(mm) 

L 
(m) 

DP1 
(Pa) 

DP 
(Pa) 

D 
(Pa) Inicio Final 

N8-Planta 1 A14-Planta 1 95.9 150x100 1.9 133.2 2.45 0.89 51.08 6.03 

N10-Planta 1 N14-Planta 1 829.1 250x250 3.9 273.3 1.46   45.04   

N12-Planta 1 N6-Planta 1 473.5 200x200 3.5 218.6 1.00   48.01   

N12-Planta 1 A11-Planta 1 129.8 150x150 1.7 164.0 1.43 1.63 50.96 6.15 

N14-Planta 1 N8-Planta 1 699.3 250x200 4.2 244.1 1.37   46.49   

N14-Planta 1 A10-Planta 1 129.8 150x150 1.7 164.0 1.53 1.63 49.62 7.49 

N16-Planta 1 N10-Planta 1 829.1 250x250 3.9 273.3 1.81   44.10   

N16-Planta 1 A9-Planta 1 129.8 150x150 1.7 164.0 1.84 1.63 48.29 8.83 

N18-Planta 1 N16-Planta 1 958.9 250x250 4.5 273.3 3.38   43.14   

N18-Planta 1 A8-Planta 1 34.6 100x100 1.0 109.3 1.84 0.12 43.02 14.09 

N3-Planta 1 N7-Planta 1 236.8 200x150 2.3 188.9 3.69   56.75   

N3-Planta 1 A20-Planta 1 236.8 200x150 2.3 188.9 0.34 0.33 58.92 10.17 

N7-Planta 1 N11-Planta 1 473.5 200x200 3.5 218.6 1.38   54.62   

N7-Planta 1 A21-Planta 1 236.8 200x150 2.3 188.9 0.35 0.33 56.31 12.78 

N11-Planta 1 N15-Planta 1 569.4 200x200 4.2 218.6 3.34   52.00   

N11-Planta 1 A22-Planta 1 95.9 150x100 1.9 133.2 0.25 0.05 52.00 17.08 

N15-Planta 1 N20-Planta 1 569.4 200x200 4.2 218.6 18.85   48.79   

N19-Planta 1 N22-Planta 1 97.4 150x100 1.9 133.2 2.88   33.72   

N19-Planta 1 A19-Planta 1 97.4 150x100 1.9 133.2 0.37 0.06 35.16 33.93 

N20-Planta 1 N2-Planta 1 993.5 250x250 4.7 273.3 1.11   19.75   

N22-Planta 1 N24-Planta 1 194.7 150x150 2.6 164.0 3.42   31.87   

N22-Planta 1 A17-Planta 1 97.4 150x100 1.9 133.2 0.32 0.06 32.90 36.18 

N24-Planta 1 N26-Planta 1 292.1 200x150 2.9 188.9 2.99   28.97   

N24-Planta 1 A18-Planta 1 97.4 150x100 1.9 133.2 0.28 0.06 30.12 38.97 

N26-Planta 1 N5-Planta 1 389.5 200x200 2.9 218.6 3.04   25.92   

N26-Planta 1 A16-Planta 1 97.4 150x100 1.9 133.2 0.34 0.06 27.08 42.01 

N5-Planta 1 N20-Planta 1 424.1 200x200 3.1 218.6 3.32   22.97   

N5-Planta 1 A15-Planta 1 34.6 100x100 1.0 109.3 0.28   22.93 46.16 

A3-Cubierta A17-Cubierta 1604.8 300x300 5.3 327.9 0.90 0.18 9.79   

A3-Cubierta N1-Cubierta 1604.8 300x300 5.3 327.9 0.48   17.85   

A3-Cubierta N2-Cubierta 1604.8 300x300 5.3 327.9 0.47   12.29   

A3-Cubierta A16-Cubierta 1604.8 300x300 5.3 327.9 0.81 0.18 11.87   

  

Abreviaturas utilizadas 

Q Caudal L Longitud 

w x h Dimensiones (Ancho x Altura) DP1 Pérdida de presión 

V Velocidad DP Pérdida de presión acumulada 

F Diámetro equivalente. D Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más 
desfavorable 
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2.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. DIFUSORES Y REJILLAS 
Difusores y rejillas 

Tipo 
F 

(mm) 
w x h 
(mm) 

Q 
(m³/h) 

A 
(cm²) 

X 
(m) 

P 
(dBA) 

DP1 
(Pa) 

DP 
(Pa) 

D 
(Pa) 

A22-Planta baja: Rejilla de impulsión   200x200 123.3 221.30 2.4 
< 20 

dB 
1.47 48.66 8.45 

A20-Planta baja: Rejilla de impulsión   200x200 65.7 221.30 1.3 
< 20 

dB 
0.42 48.18 8.93 

A21-Planta baja: Rejilla de impulsión   200x200 65.7 221.30 1.3 
< 20 

dB 
0.42 48.08 9.03 

A23-Planta baja: Rejilla de impulsión   200x200 50.5 221.30 1.0 
< 20 

dB 
0.25 44.36 12.76 

A19-Planta baja: Rejilla de impulsión   200x200 57.2 221.30 1.1 
< 20 

dB 
0.32 45.07 12.04 

A18-Planta baja: Rejilla de impulsión   200x200 57.2 221.30 1.1 
< 20 

dB 
0.32 40.33 16.78 

A16-Planta baja: Rejilla de retorno   325x200 50.5 260.00   
< 20 

dB 
0.01 69.09 0.00 

A17-Planta baja: Rejilla de retorno   325x200 191.8 260.00   20.8 0.21 36.52 32.57 

A24-Planta baja: Rejilla de impulsión   200x200 191.8 221.30 3.8 
< 20 

dB 
3.55 40.33 16.78 

A30-Planta baja: Rejilla de retorno   325x200 61.7 260.00   
< 20 

dB 
0.02 67.04 2.05 

A29-Planta baja: Rejilla de retorno   325x200 61.7 260.00   
< 20 

dB 
0.02 68.68 0.41 

A25-Planta baja: Rejilla de retorno   325x200 65.7 260.00   
< 20 

dB 
0.03 59.91 9.18 

A26-Planta baja: Rejilla de retorno   325x200 65.7 260.00   
< 20 

dB 
0.03 55.19 13.90 

A27-Planta baja: Rejilla de retorno   325x200 57.2 260.00   
< 20 

dB 
0.02 50.95 18.13 

A28-Planta baja: Rejilla de retorno   325x200 57.2 260.00   
< 20 

dB 
0.02 45.11 23.98 

A13-Planta 1: Rejilla de impulsión   200x200 236.8 221.30 4.7 
< 20 

dB 
5.41 57.11 0.00 

A14-Planta 1: Rejilla de impulsión   200x200 95.9 221.30 1.9 
< 20 

dB 
0.89 51.08 6.03 

A11-Planta 1: Rejilla de impulsión   200x200 129.8 221.30 2.6 
< 20 

dB 
1.63 50.96 6.15 

A10-Planta 1: Rejilla de impulsión   200x200 129.8 221.30 2.6 
< 20 

dB 
1.63 49.62 7.49 

A9-Planta 1: Rejilla de impulsión   200x200 129.8 221.30 2.6 
< 20 

dB 
1.63 48.29 8.83 

A8-Planta 1: Rejilla de impulsión   200x200 34.6 221.30 0.7 
< 20 

dB 
0.12 43.02 14.09 

A20-Planta 1: Rejilla de retorno   325x200 236.8 260.00   27.2 0.33 58.92 10.17 

A21-Planta 1: Rejilla de retorno   325x200 236.8 260.00   27.2 0.33 56.31 12.78 

A22-Planta 1: Rejilla de retorno   325x200 95.9 260.00   
< 20 

dB 
0.05 52.00 17.08 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO 
PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 M6-121   

  

Difusores y rejillas 

Tipo 
F 

(mm) 
w x h 
(mm) 

Q 
(m³/h) 

A 
(cm²) 

X 
(m) 

P 
(dBA) 

DP1 
(Pa) 

DP 
(Pa) 

D 
(Pa) 

A19-Planta 1: Rejilla de retorno   325x200 97.4 260.00   
< 20 

dB 
0.06 35.16 33.93 

A17-Planta 1: Rejilla de retorno   325x200 97.4 260.00   
< 20 

dB 
0.06 32.90 36.18 

A18-Planta 1: Rejilla de retorno   325x200 97.4 260.00   
< 20 

dB 
0.06 30.12 38.97 

A16-Planta 1: Rejilla de retorno   325x200 97.4 260.00   
< 20 

dB 
0.06 27.08 42.01 

A15-Planta 1: Rejilla de retorno   325x200 34.6 260.00   
< 20 

dB 
0.01 22.93 46.16 

A12-Planta 1: Rejilla de impulsión   200x200 236.8 221.30 4.7 
< 20 

dB 
5.41 55.49 1.62 

A16-Cubierta: Rejilla de extracción   400x600 1604.8 2400.00   
< 20 

dB 
0.18 11.87 0.00 

A17-Cubierta: Rejilla de toma de aire   400x600 1604.8 2400.00   
< 20 

dB 
0.18 9.79 0.00 

  

Abreviaturas utilizadas 

F Diámetro P Potencia sonora 

w x h Dimensiones (Ancho x Altura) DP1 Pérdida de presión 

Q Caudal DP Pérdida de presión acumulada 

A Área efectiva D Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más 
desfavorable 

X Alcance     
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ALTRES DADES

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN  

DEL NUEVO ESPAI LABORA MELIANA 
 

CALLE SALVADOR GINER 2, 46133 MELIANA (VALENCIA) 

 

  
 

 

 

 M6-122   

 

 

8.- ANEXO III. FICHAS TÉCNICAS 
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G
B

P
O

H
G

S
V

C
Z

T
R

R
U

G
R

P
N

L
I

E
F

D
S

L
R

O
B

G
H

R
S

W

INSTALLATION MANUAL
For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH
Zum sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch der Klimageräte das Installationshandbuch gründlich durchlesen.

MANUEL D’INSTALLATION
Veuillez lire le manuel d’installation en entier avant d’installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d’une utilisation correcte.

MANUAL DE INSTALACIÓN
Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalación antes de montar la unidad de aire acondicionado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE
Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condizionatore d’aria.

INSTALLATIEHANDLEIDING
Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

MANUAL DE INSTALAÇÃO
Para segurança e utilização correctas, leia atentamente este manual de instalação antes de instalar a unidade de ar condicionado.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Για ασφάλεια και σωστή χρήση, παρακαλείστε διαβάσετε προσεχτικά αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης πριν αρχίσετε την εγκατάσταση της μονάδας 
κλιματισμού.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
Для осторожного и правильного использования прибора необходимо тщательно ознакомиться с данным руководством по установке до 
выполнения установки кондиционера.

MONTAJ ELKİTABI
Emniyetli ve doğru biçimde nasıl kullanılacağını öğrenmek için lütfen klima cihazını monte etmeden önce bu elkitabını dikkatle okuyunuz.

PŘÍRUČKA K INSTALACI
V zájmu bezpečného a správného používání si před instalací klimatizační jednotky důkladně pročtěte tuto příručku k instalaci.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU
Pre bezpečné a správne použitie si pred inštalovaním klimatizačnej jednotky, prosím, starostlivo prečítajte tento návod na inštaláciu.

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV
A biztonságos és helyes használathoz, kérjük, olvassa el alaposan ezt a telepítési kézikönyvet, mielőtt telepítené a légkondicionáló egységet.

PODRĘCZNIK INSTALACJI
W celu bezpiecznego i poprawnego korzystania należy przed zainstalowaniem klimatyzatora dokładnie zapoznać się z niniejszym podręcznikiem 
instalacji.

PRIROČNIK ZA NAMESTITEV
Za varno in pravilno uporabo pred namestitvijo klimatske naprave skrbno preberite priročnik za namestitev.

INSTALLATIONSHANDBOK
Läs den här installationshandboken noga innan luftkonditioneringsenheten installeras, för säker och korrekt användning.

PRIRUČNIK ZA UGRADNJU
Radi sigurne i ispravne uporabe, temeljito pročitajte ovaj priručnik prije ugradnje klimatizacijskog uređaja.

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
За безопасна и правилна употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство преди монтажа на климатизатора.

MANUAL CU INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE
Pentru o utilizare corectă şi sigură, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a instala unitatea de aer condiţionat.

Air-Conditioners For Building Application
OUTDOOR UNIT

PUHY-RP-YJM-B (-BS) For use with R410A

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
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2

(mm)

6 [Fig. 6.0.1]

[Fig. 7.0.1]

RP200 ~ RP350

7

(2)

(1)

(3)

(4)

[Fig. 6.0.2]

<A> : Top view

<B> : Side view

<C> : When there is little space up to an obstruction

A : Front

B : Unit height

C : Back

D : Air outlet guide (Procured at the site)

A : Front

B : Must be open

C : Wall height (H)

15*15*

450*

300*

<A>

A

100*

450*

50*50*
<A>

A

A
B

<B>

50
0

H

h

h

H

240

45°

A

D

C

50
<C>

1000

30

45
0 *

30
0 *

C

B B

C

A

100 45
0 *

10
0 *

B B

C

C

A

450* 100*

C C

B

AA A

B

450 450

15
*

C

AAA

450 450

90
0

30
0 *

30
0 *

B B

C

C

A

1000*

90
0

30
0 *

B

B

C

A

(mm)

8m

8m

40°
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3

8 [Fig. 8.1.1]

<A> Without detachable leg A : M10 anchor bolt procured at the site.

B : Corner is not seated.

C : Fixing bracket for hole-in anchor bolt (3 locations to fix
with screws).

D : Detachable leg
30

m
m

A

B

C

9 9.2
[Fig. 9.2.1]

[RP200 ~ RP350]

A : Outdoor unit

B : First branch

C : Indoor unit

D : Cap

E : Outdoor twinning kit

[RP400 ~ RP650]

[RP700 ~ RP900]

BE

A

A2A1

A B C D e

a b c d

C

C

C C C

unit  2

A

unit  1

E

A

A2A1

A

unit  2

A

unit  1

B

a b c d e

C

D

CC
CC

B

A

B C D e

a b c d

C

C

C C C

A

B

A

a b c d e

C

D

CC
CC

A

B

B C D e

a b c d

C

C

C C C

E

A3

A4

A2

unit  3

A AA

unit  2uni t  1

E

A1

A

E

A3

A4

A2

A

unit  3

A AA

unit  2uni t  1

E

A1

B

a b c d e

C

D

CC
CC

A

[Fig. 8.1.2]

A : Screws

30
m

m

A

D
B

C D

<B> With detachable leg
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4

A (mm)

Å Outdoor model

RP200
RP250
RP300
RP350
RP400
RP450
RP500
RP550
RP600
RP650
RP700
RP750
RP800
RP850
RP900

unit1
-
-
-
-

RP200
RP200
RP250
RP250
RP300
RP300
RP200
RP250
RP250
RP250
RP300

unit2
-
-
-
-

RP200
RP250
RP250
RP300
RP300
RP350
RP250
RP250
RP250
RP300
RP300

unit3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

RP250
RP250
RP300
RP300
RP300

ı Liquid pipe
ø12.7
ø12.7
ø12.7

ø15.88
ø15.88
ø15.88
ø15.88
ø15.88
ø19.05
ø19.05
ø19.05
ø19.05
ø19.05
ø19.05
ø19.05

Ç Gas pipe
ø28.58*2
ø28.58
ø28.58
ø34.93
ø34.93
ø34.93
ø34.93
ø34.93
ø34.93
ø41.28
ø41.28
ø41.28
ø41.28
ø41.28
ø41.28

ı Liquid pipe
-
-
-
-

ø9.52
ø9.52
ø9.52
ø9.52
ø12.7
ø12.7
ø9.52
ø9.52
ø9.52
ø9.52
ø12.7

Ç Gas pipe
-
-
-
-

ø19.05
ø19.05
ø22.2
ø22.2
ø22.2
ø22.2
ø19.05
ø22.2
ø22.2
ø22.2
ø22.2

ı Liquid pipe
-
-
-
-

ø9.52
ø9.52
ø9.52
ø12.7
ø12.7
ø12.7
ø9.52
ø9.52
ø9.52
ø12.7
ø12.7

Ç Gas pipe
-
-
-
-

ø19.05
ø22.2
ø22.2
ø22.2
ø22.2
ø28.58
ø22.2
ø22.2
ø22.2
ø22.2
ø22.2

ı Liquid pipe
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ø9.52
ø9.52
ø12.7
ø12.7
ø12.7

Ç Gas pipe
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ø22.2
ø22.2
ø22.2
ø22.2
ø22.2

ı Liquid pipe
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ø19.05
ø19.05
ø19.05
ø19.05
ø19.05

Ç Gas pipe
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ø34.93
ø34.93
ø34.93
ø34.93
ø34.93

Unit combination A A1 *1 A2 *1 A3 *1 A4

9.29

*1 The pipe sizes listed in columns A1 to A3 in this table correspond to the
sizes for the models listed in the unit 1, 2, and 3 columns. When the order
of the models for unit 1, 2, and 3 change, make sure to use the appropriate
pipe size.

*2 ø25.4 for R22

B, C, D (mm)

a, b, c, d, e (mm)

Ï Downstream unit model total
~ 200

201 ~ 400
401 ~ 650

Ó The 1st branch of P450 ~ P650
651 ~

È The 1st branch of P700, P750, P800

Ì Joint
CMY-Y102SS-G2
CMY-Y102LS-G2

CMY-Y202S-G2

CMY-Y302S-G2

Î Total capacity of indoor units
~   80

  81 ~ 160
161 ~ 330
331 ~ 480
481 ~ 630
631 ~

ı Liquid pipe
ø9.52
ø12.7
ø12.7

ø15.88
ø15.88
ø19.05

Ç Gas pipe
ø15.88
ø19.05

ø25.4 or ø28.58
ø31.75 or ø34.93
ø38.1 or ø34.93

ø41.28

‰ Model number
15,20,25,32,40

50,63,71,80
100,125,140

200,250

ı Liquid pipe
ø6.35
ø9.52
ø9.52
ø12.7

Ç Gas pipe
ø12.7

ø15.88
ø19.05
ø28.58

Ô 4-Branching header
(Downstream unit

model total = 200)

CMY-Y104-G

 8-Branching header
(Downstream unit

model total = 400)

CMY-Y108-G

Ò 10-Branching header
(Downstream unit

model total = 650)

CMY-Y1010-G

Å Outdoor model
P400 ~ P650
P700 ~ P900

˜ Outdoor twinning kit
CMY-RP100VBK
CMY-RP200VBK
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9.29

[Fig. 9.2.2]

A
C

F

B

C

F

<A> Make sure the pipes from the twinning pipe to the outdoor unit are
sloped downwards (towards the twinning pipes).

F

C
2m

F
D

E
C

<B> When the piping on the outdoor unit side (from the twinning pipe)
exceeds 2 m, ensure a trap (gas pipe only) within 2 m.

<C> Slope of twinning pipes

±1
5°

F

G

<D> Pipe connection example

H

I
H

J

A : Downward slope

B : Upward slope

C : Indoor unit

D : Trap (gas pipe only)

E : Within 2 m

F : Twinning pipe

G : Slope of the twinning pipe is at an angle within ±15° to the ground

H : Pipes on site

I : Twinning kit

J : Straight run of pipe that is 500 mm or more
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2 4 6 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

1 3 5 7 9

10.210

[Fig. 10.2.1] [Fig. 10.2.3]

A B

A : Example of closure materials (field supply)

B : Fill the gap at the site

No.

C Shape

No.

C Shape

PUHY-RP200YJM-B
PUHY-RP250YJM-B
PUHY-RP300YJM-B
PUHY-RP350YJM-B

[Fig. 10.2.2]

<A> Front pipe routing

4567
<C>

A

B

1<C>

98
<C>

32
<C>

4567<C>

23<C>

A

B

<B> Bottom pipe routing

ODø22.2

IDø25.4

IDø9.52

ODø9.52

ODø19.05

IDø25.4

ODø28.58

IDø25.4

IDø12.7

ODø12.7

<A> Front pipe routing <B> Bottom pipe routing
<C> Included with outdoor unit
A Gas pipe (field supply required) B Liquid pipe (field supply required)
C Shape

B

D

A
E

C

<A>

<B>

<A> Refrigerant service valve
(liquid side/brazed type)

<B> Refrigerant service valve
(gas side/brazed type)

A : Shaft

B : Service port

C : Cap

D : Pinched connecting pipe severing portion

E : Pinched connecting pipe brazing portion

IDø25.4

ODø25.4

<gas side> <gas side> <gas side> <liquid side>

<gas side> <gas side><liquid side>

<liquid side>

<liquid side>

ODø15.88

IDø25.4

ODø12.7

IDø9.52

IDø12.7

ODø34.93
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[Fig. 10.3.1]

[Fig. 10.3.3]

[Fig. 10.3.2]

10.3

A

A : Nitrogen gas

B : To indoor unit

C : System analyzer

D : Low knob

E : Hi knob

F : Valve

G : Liquid pipe

H : Gas pipe

I : Outdoor unit

J : Service port

A : System analyzer

B : Low knob

C : Hi knob

D : Valve

E : Liquid pipe

F : Gas pipe

G : Service port

H : Three-way joint

I : Valve

J : Valve

K : R410A cylinder

L : Scale

M : Vacuum pump

N : To indoor unit

O : Outdoor unit

A : Syphon pipe

D

C

C

B

B

E

F

G

H

I

J
A

LOW HI

LOW HI

B

A

K

J

L

H

M

C

D

EN

N
O

F

G

I

10.4

[Fig. 10.4.4]

[Fig. 10.4.3][Fig. 10.4.2]

CAB

D E

[Fig. 10.4.1]
B

A

D

C

E

EE

D

AB

A B

<A> Inner wall (concealed)

A B
D

C

<B> Outer wall

A : Steel wire B : Piping

C : Asphaltic oily mastic or asphalt

D : Heat insulation material A

E : Outer covering B

A : Liquid pipe B : Gas pipe

C : Electric wire D : Finishing tape

E : Insulator

D

F

G

B

<D> Floor (waterproofing)

E

I

B

<C> Outer wall (exposed)

F

H

D
B

G

<E> Roof pipe shaft

I

A

J

1m1m

<F> Penetrating portion on fire
limit and boundary wall

A : Sleeve B : Heat insulating material

C : Lagging D : Caulking material

E : Band F : Waterproofing layer

G : Sleeve with edge H : Lagging material

I : Mortar or other incombustible caulking

J : Incombustible heat insulation material

B In case of the R410A cylinder having  no syphon pipe.
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C

L1 L2 L3 N

Terminal block for indoor – 
outdoor transmission line

(TB3)

Terminal block for 
centralized control

(TB7)

Power supply terminal block
(TB1)

Control box

A B

[Fig. 11.2.1]

11.3

11.2

[Fig. 11.2.2]

A

B C

[Fig. 11.3.1]

11

A : Power source

B : Transmission line

C : Earth screw

A B C

E

D

M1M2M1M2 S
TB7

TB3

IC

(51)

M1  M2 S
TB5

RC

(01)

IC

M1  M2 S
TB5

(02)

IC

M1  M2 S
TB5

(04)

IC

M1  M2 S
TB5

(03)

IC

M1  M2 S
TB5

(05)

IC

M1  M2 S
TB5

(07)

IC

M1  M2 S
TB5

(06)

L2

L1

(101)

RC

(105)

RC

(103)

RC

(155)

OC

M1M2M1M2 S
TB7

TB3

CN40
(52)

OC

r3

A B S

System
controller

L3

L6

L4

L5

r
2

r
4

r
1

A B A B A B

A B

CN40

A : Cable strap

B : Power source line

C : Transmission line

*1: When the power supply unit is not connected to the transmission line for centralized control, disconnect the male power supply
connector (CN41) from ONE outdoor unit in the system and connect it to CN40.

*2: If a system controller is used, set SW2-1 on all of the outdoor units to ON.

<A> Change the jumper connec-
tor from CN41 to CN40 *1

<B> SW2-1:ON *2

(  ) Address

<C> Keep the jumper connector
on CN41

<B> SW2-1:ON *2
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A B C

E

D

M1 M2

M1 M2

M1M2 S
TB7

TB3

IC

(51)

M1  M2 1 2S
TB5 TB15

1 2
TB15

1 2
TB15

1 2
TB15

1 2
TB 15

1 2
TB15

MA

(01)

IC

M1  M2 S
TB5

(02)

IC

M1  M2 S
TB5

(04)

IC

M1  M2 S
TB5

(03)

IC

M1  M2 S
TB5

(05)

IC

M1  M2 S
TB5

(07)

IC

M1  M2 S
TB5

(06)

L2

L1

MA

MA

MA

OC

M1M2 S
TB7

TB3

(52)

OC

c
1

c4

c
3

S

System
controller

L3

L6

L4

c
2

A BA B A B

A B

A B

c
2 

c
1 

c
1

c2

CN40

CN40

[Fig. 11.3.2]

A : Group 1

B : Group 3

C : Group 5

D : Shielded wire

E : Sub remote
controller

(  ) Address

<A> Change the jumper connec-
tor from CN41 to CN40 *1

<B> SW2-1:ON *2

<C> Keep the jumper connector
on CN41

<B> SW2-1:ON *2

[Fig. 11.3.3]

RC

IC

M1M2 S
TB5

IC

M1M2 S
TB5

RP

Ground

A B

A BA B

S

TB2

A B S

TB3

L4
r

1

r
1

M1 M2
TB3

M1 M2
TB3

M1 M2

M1M2 S

TB3

TB7
M1M2 S

TB7
M1M2 S

TB7

OC

(51)

L7

RC

IC

M1M2 S
TB5

IC

M1M2 S
TB5

L6L5L3L2L1

OS1

(52)

OS2

(53)

To another
refrigerant system

[Fig. 11.4.1]

A : Switch (Breakers for
wiring and current
leakage)

B : Breakers for current
leakage

C : Outdoor unit

D : Pull box

E : Indoor unit

B A
C3N~380–415V

L1, L2, L3, N

B A
~220–240V
L, N

PE

PE PE

E

PE PE

E

D

E E

(  ) Address

11.4
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D
F

E
I

N
L

P
G

R
R

U
T

R
C

Z
S

V
S

L
H

G
P

O
G

B

Contents

1. Safety precautions

1.1. Before installation and electric work

s Before installing the unit, make sure you read all the “Safety

precautions”.

s The “Safety precautions” provide very important points re-

garding safety. Make sure you follow them.

Symbols used in the text

 Warning:
Describes precautions that should be observed to prevent danger of injury

or death to the user.

 Caution:
Describes precautions that should be observed to prevent damage to the

unit.

Symbols used in the illustrations

: Indicates an action that must be avoided.

: Indicates that important instructions must be followed.

: Indicates a part which must be grounded.

: Beware of electric shock. (This symbol is displayed on the main unit label.)
<Color: yellow>

 Warning:
Carefully read the labels affixed to the main unit.

 HIGH VOLTAGE WARNING:

• Control box houses high-voltage parts.

• When opening or closing the front panel of the control box, do not let it

come into contact with any of the internal components.

• Before inspecting the inside of the control box, turn off the power, keep

the unit off for at least 10 minutes, and confirm that the voltage between

FT-P and FT-N on INV Board has dropped to DC20V or less.

(It takes about 10 minutes to discharge electricity after the power supply

is turned off.)

 Warning:
• Do not use refrigerant other than the type indicated in the manuals pro-

vided with the unit and on the nameplate.

- Doing so may cause the unit or pipes to burst, or result in explosion or fire
during use, during repair, or at the time of disposal of the unit.

- It may also be in violation of applicable laws.
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION cannot be held responsible for

malfunctions or accidents resulting from the use of the wrong type of refrig-
erant.

• Ask the dealer or an authorized technician to install the air conditioner.

- Improper installation by the user may result in water leakage, electric shock,
or fire.

• This appliance is not intended for use by persons (including children)

with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experi-

ence and knowledge, unless they have been given supervision or in-

struction concerning use of the appliance by a person responsible for

their safety.

• Install the unit at a place that can withstand its weight.

- Failure to do so may cause the unit to fall down, resulting in injuries and
damage to the unit.

• Use the specified cables for wiring. Make the connections securely so

that the outside force of the cable is not applied to the terminals.

- Inadequate connection and fastening may generate heat and cause a fire.
• Prepare for strong winds and earthquakes and install the unit at the speci-

fied place.

- Improper installation may cause the unit to topple and result in injury and
damage to the unit.

• Always use filters and other accessories specified by Mitsubishi Electric.

- Ask an authorized technician to install the accessories. Improper installation
by the user may result in water leakage, electric shock, or fire.

• Never repair the unit. If the air conditioner must be repaired, consult the

dealer.

- If the unit is repaired improperly, water leakage, electric shock, or fire may
result.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,

its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Do not touch the heat exchanger fins.

- Improper handling may result in injury.
• If refrigerant gas leaks during installation work, ventilate the room.

- If the refrigerant gas comes into contact with a flame, poisonous gases will
be released.

• Install the air conditioner according to this Installation Manual.

- If the unit is installed improperly, water leakage, electric shock, or fire may
result.

• Have all electric work done by a licensed electrician according to “Electric

Facility Engineering Standard” and “Interior Wire Regulations” and the

instructions given in this manual and always use a dedicated power supply.

- If the power source capacity is inadequate or electric work is performed im-
properly, electric shock and fire may result.

• Securely install the outdoor unit terminal cover (panel).

- If the terminal cover (panel) is not installed properly, dust or water may enter
the outdoor unit and fire or electric shock may result.

• When installing and moving the air conditioner to another site, do not

charge it with a refrigerant different from the refrigerant specified on the

unit.

- If a different refrigerant or air is mixed with the original refrigerant, the refrig-
erant cycle may malfunction and the unit may be damaged.

• If the air conditioner is installed in a small room, measures must be taken

to prevent the refrigerant concentration from exceeding the safety limit if

the refrigerant should leak.

- Consult the dealer regarding the appropriate measures to prevent the safety
limit from being exceeded. Should the refrigerant leak and cause the safety
limit to be exceeded, hazards due to lack of oxygen in the room could result.

• When moving and reinstalling the air conditioner, consult the dealer or

an authorized technician.

- If the air conditioner is installed improperly, water leakage, electric shock, or
fire may result.

• After completing installation work, make sure that refrigerant gas is not

leaking.

- If the refrigerant gas leaks and is exposed to a fan heater, stove, oven, or
other heat source, it may generate noxious gases.

• Do not reconstruct or change the settings of the protection devices.

- If the pressure switch, thermal switch, or other protection device is shorted
or operated forcibly, or parts other than those specified by Mitsubishi Electric
are used, fire or explosion may result.

• To dispose of this product, consult your dealer.
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1.4. Before installation (relocation) - electri-

cal work

 Caution:
• Ground the unit.

- Do not connect the ground wire to gas or water pipes, lightning rods, or
telephone ground lines. Improper grounding may result in electric shock.

• Never connect in reverse phases.

Never connect the Power Line L1, L2, and L3 to Terminal N.

- If the unit is miss wired, when power is supplied, some electrical parts will be
damaged.

• Install the power cable so that tension is not applied to the cable.

- Tension may cause the cable to break and generate heat and cause a fire.
• Install a leak circuit breaker, as required.

- If a leak circuit breaker is not installed, electric shock may result.
• Use power line cables of sufficient current carrying capacity and rating.

- Cables that are too small may leak, generate heat, and cause a fire.
• Use only a circuit breaker and fuse of the specified capacity.

- A fuse or circuit breaker of a larger capacity, or the use of a substitute simple
steel or copper wire may result in a general unit failure or fire.

• Do not wash the air conditioner units.

- Washing them may cause an electric shock.
• Be careful that the installation base is not damaged by long use.

- If the damage is left uncorrected, the unit may fall and cause personal injury
or property damage.

• Install the drain piping according to this Installation Manual to ensure

proper drainage. Wrap thermal insulation around the pipes to prevent

condensation.

- Improper drain piping may cause water leakage causing damage to furniture
and other possessions.

• Be very careful about transporting the product.

- One person should not carry the product. Its weight is in excess of 20kg.
- Some products use PP bands for packaging. Do not use any PP bands as a

means of transportation. It is dangerous.
- Do not touch the heat exchanger fins. Doing so may cut your fingers.
- When transporting the outdoor unit, support it at the specified positions on

the unit base. Also support the outdoor unit at four points so that it cannot
slip sideways.

• Safely dispose of the packing materials.

- Packing materials, such as nails and other metal or wooden parts, may cause
stabs or other injuries.

- Tear apart and throw away plastic packaging bags so that children will not
play with them. If children play with a plastic bag which has not been torn
apart, they face the risk of suffocation.

1.5. Before starting the test run

 Caution:
• Turn on the power at least 12 hours before starting operation.

- Starting operation immediately after turning on the main power switch can
result in irreversible damage to internal parts. Keep the power switch turned
on during the operational season. Make sure of the phase order of power
supply and voltage between each phase.

• Do not touch the switches with wet fingers.

- Touching a switch with wet fingers can result in an electric shock.
• Do not touch the refrigerant pipes during and immediately after opera-

tion.

- During and immediately after operation, the refrigerant pipes may be hot or
cold, depending on the condition of the refrigerant flowing through the refrig-
erant piping, compressor, and other refrigerant cycle parts. Your hands may
suffer burns or frostbite if you touch the refrigerant pipes.

• Do not operate the air conditioner with the panels and guards removed.

- Rotating, hot, or high-voltage parts can cause injuries.
• Do not turn off the power immediately after stopping operation.

- Always wait at least 5 minutes before turning off the power. Otherwise,
drainage water leakage or mechanical failure of sensitive parts may occur.

• Do not touch the surface of the compressor during servicing.

- If unit is connected to a supply and not running, the crank case heater lo-
cated at the base of the compressor may still be operating.

• The installer and system specialist shall secure safety against leakage

according to local regulation or standards.

- The size of the wire and capacities of the switch for the main power supply
are applicable if local regulations are not available.

• Pay special attention to the place of installation, such as a basement, etc.

where refrigeration gas can accumulate, since refrigeration is heavier

than the air.

• For outdoor units that allow fresh air intake to the indoor unit, the instal-
lation site must be carefully chosen because outdoor air can directly blow
into the room when the thermostat is turned off.

- Direct exposure to outdoor air may have harmful effects on people or food.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the

appliance.

1.2. Precautions for devices that use R410A

refrigerant

 Caution:
• Use refrigerant piping made of phosphorus deoxidized copper and cop-

per alloy seamless pipes and tubes. In addition, be sure that the inner

and outer surfaces of the pipes are clean and free of hazardous sulphur,

oxides, dust/dirt, shaving particles, oils, moisture, or any other contami-

nant.

- Contaminants on the inside of the refrigerant piping may cause the refriger-
ant residual oil to deteriorate.

• Store the piping to be used during installation indoors and keep both

ends of the piping sealed until just before brazing. (Store elbows and

other joints in a plastic bag.)

- If dust, dirt, or water enters the refrigerant cycle, deterioration of the oil and
compressor failure may result.

• Apply a small amount of ester oil, ether oil, or alkyl benzene to flares. (for

indoor unit)

- Infiltration of a large amount of mineral oil may cause the refrigerator oil to
deteriorate.

• Use liquid refrigerant to fill the system.

- If gas refrigerant is used to fill the system,  the composition of the refrigerant
in the cylinder will change and performance may drop.

• Do not use a refrigerant other than R410A.

- If another refrigerant (R22, etc.) is mixed with R410A, the chlorine in the
refrigerant may cause the refrigerator oil to deteriorate.

• Use a vacuum pump with a reverse flow check valve.

- The vacuum pump oil may flow back into the refrigerant cycle and cause the
refrigerator oil to deteriorate.

• Do not use the following tools that are used with conventional refriger-

ants.

(Gauge manifold, charge hose, gas leak detector, reverse flow check valve,

refrigerant charge base, refrigerant recovery equipment)

- If the conventional refrigerant and refrigerator oil are mixed in the R410A,
the refrigerant may deteriorated.

- If water is mixed in the R410A, the refrigerator oil may deteriorate.
- Since R410A does not contain any chlorine, gas leak detectors for conven-

tional refrigerants will not react to it.
• Do not use a charging cylinder.

- Using a charging cylinder may cause the refrigerant to deteriorate.
• Be especially careful when managing the tools.

- If dust, dirt, or water gets into the refrigerant cycle, the refrigerant may dete-
riorate.

1.3. Before installation

 Caution:
• Do not install the unit where combustible gas may leak.

- If the gas leaks and accumulates around the unit, an explosion may result.
• Do not use the air conditioner where food, pets, plants, precision instru-

ments, or artwork are kept.

- The quality of the food, etc. may deteriorate.
• Do not use the air conditioner in special environments.

- Oil, steam, sulfuric smoke, etc. can significantly reduce the performance of
the air conditioner or damage its parts.

• When installing the unit in a hospital, communication station, or similar

place,  provide sufficient protection against noise.

- Inverter equipment, private power generator, high-frequency medical equip-
ment, or radio communication equipment may cause the air conditioner to
operate erroneously, or fail to operate. On the other hand, the air conditioner
may affect such equipment by creating noise that disturbs medical treatment
or image broadcasting.

• Do not install the unit on a structure that may cause leakage.

- When the room humidity exceeds 80% or when the drain pipe is clogged,
condensation may drip from the indoor unit. Perform collective drainage work
together with the outdoor unit, as required.
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*1: The total indoor capacity of units run simultaneously is 130% or less.
*2: To enable high static pressure with RP200, RP250, RP300 and RP350, set the DipSW on the main panel as follows.
SW3-9: ON, SW3-10 60Pa compatible: OFF, 30Pa compatible: ON

3. Combination of outdoor units

Component units of PUHY-RP400 to RP900 are listed below.

4. Specifications

Outdoor unit model
PUHY-RP200YJM-B(-BS)
PUHY-RP250YJM-B(-BS)
PUHY-RP300YJM-B(-BS)
PUHY-RP350YJM-B(-BS)
PUHY-RP400YSJM-B(-BS)
PUHY-RP450YSJM-B(-BS)
PUHY-RP500YSJM-B(-BS)
PUHY-RP550YSJM-B(-BS)
PUHY-RP600YSJM-B(-BS)
PUHY-RP650YSJM-B(-BS)
PUHY-RP700YSJM-B(-BS)
PUHY-RP750YSJM-B(-BS)
PUHY-RP800YSJM-B(-BS)
PUHY-RP850YSJM-B(-BS)
PUHY-RP900YSJM-B(-BS)

Component unit model
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

PUHY-RP250YJM-B(-BS)
PUHY-RP250YJM-B(-BS)
PUHY-RP300YJM-B(-BS)
PUHY-RP300YJM-B(-BS)
PUHY-RP300YJM-B(-BS)

-
-
-
-

PUHY-RP200YJM-B(-BS)
PUHY-RP250YJM-B(-BS)
PUHY-RP250YJM-B(-BS)
PUHY-RP300YJM-B(-BS)
PUHY-RP300YJM-B(-BS)
PUHY-RP350YJM-B(-BS)
PUHY-RP250YJM-B(-BS)
PUHY-RP250YJM-B(-BS)
PUHY-RP250YJM-B(-BS)
PUHY-RP300YJM-B(-BS)
PUHY-RP300YJM-B(-BS)

-
-
-
-

PUHY-RP200YJM-B(-BS)
PUHY-RP200YJM-B(-BS)
PUHY-RP250YJM-B(-BS)
PUHY-RP250YJM-B(-BS)
PUHY-RP300YJM-B(-BS)
PUHY-RP300YJM-B(-BS)
PUHY-RP200YJM-B(-BS)
PUHY-RP250YJM-B(-BS)
PUHY-RP250YJM-B(-BS)
PUHY-RP250YJM-B(-BS)
PUHY-RP300YJM-B(-BS)

Cooling mode: – 5°CDB ~ 43°CDB
Heating mode: – 20°CWB ~ 15.5°CWB
Cooling mode: 21°CDB ~ 43°CDB
Heating mode: – 12.5°CWB ~ 20°CWB

Model
Noise level (50/60Hz)
External static pressure

Indoor
units

Total capacity
Model

Quantity
Standard type

Fresh air
intake type

PUHY-RP200YJM-B
56dB <A>

1~13

PUHY-RP250YJM-B
57dB <A>

1~16

PUHY-RP300YJM-B
59dB <A>

1~16

PUHY-RP350YJM-B
60dB <A>

1~20

PUHY-RP400YSJM-B
61dB <A>

1~20

PUHY-RP450YSJM-B
62dB <A>

1~20

PUHY-RP500YSJM-B
60dB <A>

1~20

PUHY-RP550YSJM-B
61dB <A>

1~20

PUHY-RP600YSJM-B
62dB <A>

1~32

PUHY-RP650YSJM-B
62.5dB <A>

1~32

PUHY-RP700YSJM-B
63dB <A>

1~32

0 Pa *2
50~130% *1

15~250

Indoor
units

Total capacity
Model

Quantity
Standard type

Fresh air
intake type

PUHY-RP750YSJM-B
63.5dB <A>

1~32

PUHY-RP800YSJM-B
64dB <A>

1~32

Model
Noise level (50/60Hz)
External static pressure

PUHY-RP850YSJM-B
64.5dB <A>

1~32

PUHY-RP900YSJM-B
65dB <A>

1~32

Operation
tempera-
ture

Cooling mode: – 5°CDB ~ 43°CDB
Heating mode: – 20°CWB ~ 15.5°CWB
Cooling mode: 21°CDB ~ 43°CDB
Heating mode: – 12.5°CWB ~ 20°CWB

Operation
tempera-
ture

0 Pa *2
50~130% *1

15~250

2. About the product

• This unit uses R410A-type refrigerant.

• Piping for systems using R410A may be different from that for systems using
conventional refrigerant because the design pressure in systems using R410A
is higher. Refer to the Data Book for more information.

• Some of the tools and equipment used for installation with systems that use
other types of refrigerant cannot be used with the systems using R410A. Refer
to the Data Book for more information.

 Caution:
• Do not vent R410A into the atmosphere.

• R410A is a Fluorinated Greenhouse gas, covered by the Kyoto Protocol

with a Global Warming Potential (GWP) = 1975.
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5. Confirmation of parts attached

• This unit includes the following parts. Please check.
• For usage methods, refer to item 10.2.

6. Space required around unit

1 In case of single installation

• Secure enough space around the unit as shown in the figure on page 2.

[Fig. 6.0.1] (P.2)

<A> Top view <B> Side view

<C> When there is little space up to an obstruction

A Front B Unit height

C Back D Air outlet guide (Procured at the site)

(1) If the distance is 300 mm or more between the rear side and the wall

(2) If the distance is 100 mm or more between the rear side and the wall

(3) If the wall height (H) of the front, rear or side exceeds the wall height

restriction

• When the height of the walls on the front, back or on the sides <H> exceeds
the wall height limit as defined here, add the height that exceeds the height
limit <h> to the figures that are marked with an asterisk.

<Wall height limit> Front: Up to the unit height
Back: Up to 500 mm from the unit bottom
Side: Up to the unit height

(4) If there are obstacles at the upper part of the unit

2 In case of collective installation

[Fig. 6.0.2] (P.2)

A Front B Must be open

C Wall height (H)

• When multiple units are installed adjacent to each other, secure enough space
to allow for air circulation and walkway between groups of units as shown in
the figures on page 2.

• At least two sides must be left open.

• As with the single installation, add the height that exceeds the height limit <h>
to the figures that are marked with an asterisk.

• If there is a wall at both the front and the rear of the unit, install up to 6 units
consecutively in the side direction and provide a space of 1000 mm or more as
inlet space/passage space for each 6 units.

7. Lifting method

[Fig. 7.0.1] (P.2)

• Use suspension ropes that will withstand the weight of the unit.

• When moving the unit, use a 4-point suspension, and avoid giving impacts to
the unit (Do not use 2-point suspension).

• Place protective pads on the unit where it comes in contact with the ropes to
protect the unit from being scratched.

• Set the angle of roping at 40° or less.

• Use 2 ropes that are each longer than 8 meters.

• Place protective padding at the corners of the product to protect the product
from scratches or dents that might be caused by the rope.

Caution:
Be very careful when carrying/moving the product.

- When installing the outdoor unit, suspend the unit at the specified location of the
unit base. Stabilize as necessary so that it does not move to the side and support
it at 4 points. If the unit is installed or suspended with 3-point support, the unit
may become unstable and fall.

RP200
RP250
RP300
RP350

1 Connecting elbow
ID ø25.4 , OD ø25.4

<gas side>
1 pc.
1 pc.
1 pc.
1 pc.

2 Connecting pipe
 ID ø9.52, OD ø12.7

<Liquid side>
1 pc.
1 pc.
1 pc.

–

3 Connecting pipe
 ID ø12.7 , OD ø15.88

<Liquid side>
–
–
–

1 pc.

7 Connecting pipe
 ID ø25.4 , OD ø34.93

<gas side>
–
–
–

1 pc.

4 Connecting pipe
ID ø25.4 , OD ø19.05

<gas side>
1 pc.

–
–
–

RP200
RP250
RP300
RP350

5 Connecting pipe
ID ø25.4 , OD ø22.2

<gas side>
–

1 pc.
1 pc.

–

6 Connecting pipe
ID ø25.4 , OD ø28.58

<gas side>
1 pc.
1 pc.
1 pc.
1 pc.

8 Connecting pipe
 ID ø9.52, OD ø9.52

<Liquid side>
1 pc.
1 pc.
1 pc.

–

9 Connecting pipe
 ID ø12.7 , OD ø12.7

<Liquid side>
–
–
–

1 pc.

Model

Model

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
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8. Installation of unit

8.1. Installation

[Fig. 8.1.1] (P.3)

<A> Without detachable leg <B> With detachable leg

A M10 anchor bolt procured at the site. B Corner is not seated.

C Fixing bracket for the hole-in anchor bolt (3 locations to fix with screws).

D Detachable leg

• Fix unit tightly with bolts so that unit will not fall down due to earthquakes or
strong winds.

• Use concrete or an angle bracket as the foundation of unit.

• Vibration may be transmitted to the installation section and noise and vibration
may be generated from the floor and walls, depending on the installation con-
ditions. Therefore, provide ample vibrationproofing (cushion pads, cushion
frame, etc.).

• Build the foundation in such way that the corner of the installation leg is se-
curely supported as shown in the figure. (Fig. 8.1.1)
When using a rubber isolating cushion, please ensure it is large enough to
cover the entire width of each of the unit's legs. If the corners are not firmly
seated, the installation feet may be bent.

• The projecting length of the anchor bolt should be less than 30 mm.

• Hole-in anchor bolts are not compatible with this product. However, if fixing
brackets are mounted on the 4 locations of the unit attachment part, hole-in
anchor bolts can be used.

[Fig. 8.1.2]

A Screws

• The detachable leg can be removed at the site.

• Detaching the detachable leg
Loosen the three screws to detach the detachable leg (Two each in the front
and back).
If the base leg finish is damaged when detaching, be sure to repair at the site.

Warning:
• Be sure to install unit in a place strong enough to withstand its weight.

Any lack of strength may cause unit to fall down, resulting in a personal

injury.

• Have installation work in order to protect against strong winds and

earthquakes.

Any installation deficiency may cause unit to fall down, resulting in a

personal injury.

When building the foundation, give full attention to the floor strength, drain water
disposal <during operation, drain water flows out of the unit>, and piping and wir-
ing routes.

Precautions when routing the pipes and wires below the unit (Without

detachable leg)

When routing the pipes and wires below the unit, be sure that the foundation and
base work do not block the base through-holes. Also make sure the foundation is
at least 100 mm high so that the piping can pass under the unit.

9. Refrigerant piping installation

The pipe is connected via a terminal-branch type connection in which refrigerant
piping from the outdoor unit is branched at the terminal and is connected to each
of the indoor units.
The method of pipe connection is as follows: flare connection for the indoor units,
gas pipes and liquid pipes for outdoor units, brazed connection. Note that the branched
sections are brazed.

 Warning:
Do not use refrigerant other than the type indicated in the manuals pro-

vided with the unit and on the nameplate.

- Doing so may cause the unit or pipes to burst, or result in explosion or fire
during use, during repair, or at the time of disposal of the unit.

- It may also be in violation of applicable laws.
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION cannot be held responsible for

malfunctions or accidents resulting from the use of the wrong type of refrig-
erant.

Always use extreme care to prevent the refrigerant gas from leaking while

using fire or flame. If the refrigerant gas comes in to contact with a flame

from any source, such as a gas stove, it breaks down and generates a

poisonous gas which can cause gas poisoning. Never weld in an

unventilated room. Always conduct an inspection for gas leakage after

installation of the refrigerant piping has been completed.

 Caution:
• Do not vent R410A into the atmosphere.

• R410A is a Fluorinated Greenhouse gas, covered by the Kyoto Protocol

with a Global Warming Potential (GWP) = 1975.

9.1. Caution
This unit uses refrigerant R410A. Follow the local regulations on materials and
pipe thickness when selecting pipes. (Refer to the table on the right.)

1 Use the following materials for refrigeration piping.
• Material: Use copper alloy seamless pipes made of phosphorus deoxi-

dized copper. Ensure the inner and outer surfaces of the pipes are clean
and free from hazardous sulfur, oxide, dusts, shaving particles, oils, and
moisture (contamination).

• Size: Refer to item 9.2. for detailed information on refrigerant piping sys-
tem.

2 Commercially available piping often contains dust and other materials.  Always
blow it clean with a dry inert gas.

3 Use care to prevent dust, water or other contaminants from entering the piping
during installation.

4 Reduce the number of bending portions as much as possible, and make bend-
ing radii as big as possible.

5 For indoor and outdoor branching, be sure to use the following twinning pipe
sets (sold separately).

6 Use a fitting if a specified refrigerant pipe has a different diameter from that of
a branching pipe.

7 Always observe the restrictions on the refrigerant piping (such as rated length,
height difference, and piping diameter) to prevent equipment failure or a de-
cline in heating/cooling performance.

Lower stream unit model
Less than 200 in total

CMY-Y102SS-G2

Lower stream unit model
More than 201 and less than

400 in total
CMY-Y102LS-G2

Lower stream unit model
More than 401 and less than

650 in total
CMY-Y202S-G2

Lower stream unit model
More than 651 in total

CMY-Y302S-G2

10 branching

CMY-Y1010-G

8 branching

CMY-Y108-G

4 branching

CMY-Y104-G

Indoor twinning pipe set model**
Line branch Header branch

Total outdoor model
RP400 ~ RP650

CMY-RP100VBK

Total outdoor model
RP700 ~ RP900

CMY-RP200VBK

Outdoor twinning kit model

** When using existing pipes, do not use the indoor twinning pipe set.

10 branching

CMY-Y1010-G
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• Manage the tools used for R410A more carefully than normal.

- If dust, dirt, or water gets in the refrigerant cycle, the refrigerator oil will dete-
riorate.

• Store the piping to be used during installation indoors and keep both

ends of the piping sealed until just before brazing.

- If dust, dirt, or water gets into the refrigerant cycle, the oil will deteriorate and
the compressor may fail.

• Do not use a charging cylinder.

- Using a charging cylinder may cause the refrigerant to deteriorate.
• Do not use special detergents for washing piping.

9.2. Refrigerant piping system
Connection example

[Fig. 9.2.1] (P.3, 4)

Å Outdoor model ı Liquid pipe

Ç Gas pipe Î Total capacity of indoor units

‰ Model number Ï Downstream unit model total

Ì Joint Ó The 1st branch of P450 ~ P650

¬ The 1st branch of P700, P750, P800

Ô 4-Branching header (Downstream unit model total = 200)

 8-Branching header (Downstream unit model total = 400)

Ò 10-Branching header (Downstream unit model total = 650)

˜ Outdoor twinning kit

A Outdoor unit B First branch

C Indoor unit D Cap

E Outdoor twinning kit

*1 The pipe sizes listed in columns A1 to A3 in this table correspond to the sizes for
the models listed in the unit 1, 2, and 3 columns. When the order of the models for
unit 1, 2, and 3 change, make sure to use the appropriate pipe size.

*2 ø25.4 for R22

Precautions for outdoor unit combinations
Refer to [Fig. 9.2.2] for the positioning of twinning pipes.

[Fig. 9.2.2] (P.5)

<A> Make sure the pipes from the twinning pipe to the outdoor unit are sloped
downwards (towards the twinning pipes).

<B> When the piping on the outdoor unit side (from the twinning pipe) exceeds 2 m,
ensure a trap (gas pipe only) within 2 m. Make sure the height of the trap is 200
mm or more.
If there is no trap, oil can accumulate inside the pipe, causing a shortage of oil
and may damage the compressor.

<C> Slope of twinning pipes

Make sure the slope of the twinning pipes are at an angle within ±15° to the
ground.

If the slope exceeds the specified angle, the unit may be damaged.

<D> Pipe connection example

A Downward slope B Upward slope

C Indoor unit D Trap (gas pipe only)

E Within 2 m F Twinning pipe

G Slope of the twinning pipes are at an angle within ±15° to the ground

H Pipes on site I Twinning kit

J Straight run of pipe that is 500 mm or more

 Caution:
• Do not install traps other than the ones between outdoor units described

on a separate sheet to prevent oil backflow and compressor start-up fail-

ure.

• Do not install solenoid valves to prevent oil backflow and compressor

start-up failure.

• Do not install a sight glass because it may show improper refrigerant

flow.

If a sight glass is installed, inexperienced technicians that use the glass

may overcharge the refrigerant.

9 Either a lack or an excess of refrigerant causes the unit to make an emergency
stop. Charge the system with an appropriate amount of refrigerant. When serv-
icing, always check the notes concerning pipe length and amount of additional
refrigerant at both locations, the refrigerant volume calculation table on the
back of the service panel and the additional refrigerant section on the labels
for the combined number of indoor units (Refer to item 9.2. for detailed infor-
mation on refrigerant piping system).

0 Be sure to charge the system using liquid refrigerant.

A Never use refrigerant to perform an air purge.  Always evacuate using a
vacuum pump.

B Always insulate the piping properly.  Insufficient insulation will result in a de-
cline in heating/cooling performance, water drops from condensation and other
such problems (Refer to item 10.4 for thermal insulation of refrigerant piping).

C When connecting the refrigerant piping, make sure the valve of the outdoor
unit is completely closed (the factory setting) and do not operate it until the
refrigerant piping for the outdoor and indoor units has been connected, a re-
frigerant leakage test has been performed and the evacuation process has
been completed.

D Braze only with non-oxide brazing material for piping. Failure to do so
may damage the compressor. Be sure to perform the non-oxidation braz-
ing with a nitrogen purge.
Do not use any commercially available anti-oxidizing agent since it may
cause pipe corrosion and degrading of the refrigerant oil.
Please contact Mitsubishi Electric for more details.
(Refer to item 10.2. for details of the piping connection and valve operation)

E Never perform outdoor unit piping connection work when it is raining.

 Warning:
When installing and moving the unit, do not charge the system with any

other refrigerant other than the refrigerant specified on the unit.

- Mixing of a different refrigerant, air, etc. may cause the refrigerant cycle to mal-
function and may result in severe damage.

 Caution:
• Use a vacuum pump with a reverse flow check valve.

- If the vacuum pump does not have a reverse flow check valve, the vacuum
pump oil may flow back into the refrigerant cycle and cause deterioration of
the refrigerator oil.

• Do not use the tools shown below used with conventional refrigerant.

(Gauge manifold, charge hose, gas leak detector, check valve, refriger-

ant charge base, vacuum gauge, refrigerant recovery equipment)

- Mixing of conventional refrigerant and refrigerator oil may cause the refrig-
erator oil to deteriorate.

- Mixing of water will cause the refrigerator oil to deteriorate.
- R410A refrigerant does not contain any chlorine. Therefore, gas leak detec-

tors for conventional refrigerants will not react to it.

8 Branching cannot be made after header branching (corresponding parts are
marked with  in the diagram below).

At the time of shipping, the outdoor unit is charged with refrigerant.
This charge does not include the amount needed for extended piping and additional
charging of each refrigerant line will be required on site.  In order that future serv-
icing may be properly provided, always keep a record of the size and length of
each refrigerant line and the amount of additional charge by writing it in the space
provided on the outdoor unit.

10.1. Calculation of additional refrigerant

charge

• Calculate the amount of additional charge based on the length of the piping
extension and the size of the refrigerant line.

• Use the table to the right as a guide to calculating the amount of additional
charging and charge the system accordingly.

• If the calculation results in a fraction of less than 0.1 kg, round up to the next
0.1 kg.  For example, if the result of the calculation was 11.38 kg, round the
result up to 11.4 kg.

<Additional Charge>

Liquid pipe size
Total length of
ø12.7 × 0.12

(m) × 0.12 (kg/m)

Liquid pipe size
Total length of
ø15.88 × 0.2

(m) × 0.2 (kg/m)

Additional
refrigerant charge

                        (kg)

Liquid pipe size
Total length of
ø19.05 × 0.29

(m) × 0.29 (kg/m)

Liquid pipe size
Total length of
ø9.52 × 0.06

(m) × 0.06 (kg/m)

Liquid pipe size
Total length of
ø6.35 × 0.024

(m) × 0.024 (kg/m)

+ + + α

= + +

To the outdoor unit

To the outdoor unit

CAP

10. Additional refrigerant charge
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<Example>
Indoor 1: 125 A: ø15.88 40 m a: ø9.52 10 m

2: 100 B: ø12.7 10 m b: ø9.52 5 m
3: 40 C: ø12.7 15 m c: ø6.35 10 m
4: 32 D: ø12.7 10 m d: ø6.35 10 m
5: 63 e: ø9.52 10 m

The total length of each liquid line is as follows:
ø15.88: A = 40 = 40 m
ø12.7: B + C + D = 10 + 15 + 10 = 35 m
ø9.52: a + b + e = 10 + 5 + 10 = 25 m
ø6.35: c + d = 10 + 10 = 20 m
Therefore,
<Calculation example>
Additional refrigerant charge

= 40 × 0.2 + 35 × 0.12 + 25 × 0.06 + 20 × 0.024 + 3.5 = 17.7 kg

Value of  α

Total capacity of connecting indoor units α
Models ~ 80 2.0 kg
Models 81 ~ 160 2.5 kg
Models 161 ~ 330 3.0 kg
Models 331 ~ 390 3.5 kg
Models 391 ~ 480 4.5 kg
Models 481 ~ 630 5.0 kg
Models 631 ~ 710 6.0 kg
Models 711 ~ 800 8.0 kg
Models 801 ~ 890 9.0 kg
Models 891 ~1070 10.0 kg
Models 1071 ~ 12.0 kg

10.2. Precautions concerning piping connec-

tion and valve operation

• Conduct piping connection and valve operation accurately and carefully.

• Removing the pinched connecting pipe
When shipped, a pinched connecting pipe is attached to the on-site liquid and
gas valves to prevent gas leakage.
Take the following steps 1 through 4 to remove the pinched connecting pipe
before connecting refrigerant pipes to the outdoor unit.

1 Check that the refrigerant service valve is fully closed (turned clockwise all
the way).

2 Connect a charging hose to the service port on the liquid/gas refrigerant
service valve, and extract the gas in the pipe section between the refriger-
ant service valve and the pinched connecting pipe (Tightening torque
12 N·m).

3 After vacuuming gas from the pinched connecting pipe, sever the pinched

connecting pipe at the location shown in [Fig.10.2.1] and drain the

refrigerant.

4 After completing 2 and 3 heat the brazed section to remove the pinched

connecting pipe.

[Fig. 10.2.1] (P.6)

<A> Refrigerant service valve (liquid side/brazed type)

<B> Refrigerant service valve (gas side/brazed type)

A Shaft

Fully closed at the factory, when connecting the piping, and when vacuuming.

Open fully after these operations are completed.

<When opening>

• Turn the shaft counterclockwise with a hexagonal wrench.

• Turn around the shaft until it stops.

<When closing>

• Turn the shaft clockwise with a hexagonal wrench.

• Turn around the shaft until it stops.

B Service port

Available for gas venting of the pinched connecting pipe, or vacuuming in the

refrigerant pipes on the site.

(Tightening torque 12 N·m)

C Cap

Remove the cap before operating the shaft. Be sure to return it to the original

position after completing the operation.

D Pinched connecting pipe severing portion

E Pinched connecting pipe brazing portion

 Warning:
• The section of the pipe on the unit between the two refrigerant service

valves is filled with gas. Extract the gas in the above-mentioned pipe

section before heating the brazed section to remove the refrigerant service
valve connecting pipe.

- If the brazed section is heated without first extracting the gas, the pipe may

burst or the connecting pipe may blow off causing serious injury.

 Caution:
• Place a wet towel on the refrigerant service valve before heating the brazed

section to keep the temperature of the valve from exceeding 120 ˚C.

• Direct the flame away from the wiring and metal sheets inside the unit to

prevent heat damage.

At the

conditions

below:

 Caution:
• Do not vent R410A into the atmosphere.

• R410A is a Fluorinated Greenhouse gas, covered by the Kyoto Protocol,

with a Global Warming Potential (GWP) = 1975.

• Refrigerant pipe connection

This product includes connecting pipes for front piping and bottom post-piping.

(Refer to [Fig.10.2.2])

Check the liquid/gas piping dimensions before connecting the refrigerant pipe.

Refer to item 9.2 Refrigerant piping system for piping dimensions.

Make sure that the refrigerant pipe is not touching other refrigerants pipes, unit

panels, or base plates.

Be sure to use non-oxidative brazing when connecting pipes.

<Refrigerant piping connection examples>

[Fig.10.2.2] (P.6)

<A> Front pipe routing <B> Bottom pipe routing

<C> Included with outdoor unit

A Gas pipe (field supply required) B Liquid pipe (field supply required)

C Shape

• Front pipe routing

• Bottom pipe routing

*1 In the case the unit is used in combination with other outdoor units.

*2 In the case of R22.

Satisfy the minimum insertion depth in the table below when expanding on-site

piping.

Pipe diameter (mm) Minimum insertion depth (mm)

5 or more  less than 8 6

8 or more  less than 12 7

12 or more  less than 16 8

16 or more  less than 25 10

25 or more  less than 35 12

35 or more  less than 45 14

• After evacuation and refrigerant charging, ensure that the handle is fully open.

If operating with the valve closed, abnormal pressure will be imparted to the

high- or low-pressure side of the refrigerant circuit, giving damage to the com-

pressor, four-way valve, etc.

• Determine the amount of additional refrigerant charge by using the formula,

and charge refrigerant additionally through the service port after completing

piping connection work.

Liquid side

Gas side

RP200,RP250,RP300

RP200 *1,RP250 *1

RP350

RP350 *1

RP200,RP250,

RP300,RP350 *1

RP200 *1

RP200 *2

RP250 *1,RP300 *1

RP350

Use the included connecting pipe 2 and

8 to connect.

Use the included connecting pipe 8 to con-

nect.

Use the included connecting pipe 3 and

9 to connect.

Use the included connecting pipe 9 to con-

nect.

Use the included elbow 1 and connecting

pipe 6 to connect.

Use the included elbow 1 and connecting

pipe 4 to connect.

Use the included elbow 1 to connect.

Use the included elbow 1 and connecting

pipe 5 to connect.

Use the included elbow 1 and connecting

pipe 7 to connect.

Liquid side

Gas side

RP200,RP250,RP300

RP200 *1,RP250 *1

RP350

RP350 *1

RP200,RP250,

RP300,RP350 *1

RP200 *1

RP200 *2

RP250 *1,RP300 *1

RP350

Use the included connecting pipe 2 to con-

nect.

Expand the liquid side on-site piping (ID

ø9.52)

and connect to the refrigerant service valve

piping.

Use the included connecting pipe 3 to con-

nect.

Expand the liquid side on-site piping (ID

ø12.7)

and connect to the refrigerant service valve

piping.

Use the included connecting pipe 6 to con-

nect.

Use the included connecting pipe 4 to con-

nect.

Expand the gas side on-site piping (ID

ø25.4)

and connect to the refrigerant service valve

piping.

Use the included connecting pipe 5 to con-

nect.

Use the included connecting pipe 7 to con-

nect.
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Caution:
Only use refrigerant R410A.

- The use of other refrigerants such as R22 or R407C, which contains chlorine,
will deteriorate the refrigerating machine oil or cause the compressor to malfunc-
tion.

2 Evacuation

Evacuate with the valve of the outdoor unit closed and evacuate both the con-
nection piping and the indoor unit from the service port provided on the valve
of the outdoor unit using a vacuum pump. (Always evacuate from the service
port of both liquid pipe and gas pipe.) After the vacuum reaches 650 Pa [abs],
continue evacuation for at least one hour or more. Then, stop the vacuum
pump and leave it for 1 hour. Ensure the degree of vacuum has not increased.
(If the degree of vacuum increase is larger than 130 Pa, water might have

entered. Apply pressure to dry nitrogen gas up to 0.05 MPa and vacuum

again.) Finally, seal in with the liquid refrigerant through the liquid pipe, and
adjust the gas piping to obtain an appropriate amount of the refrigerant during
operation.
* Never perform air purging using refrigerant.

[Fig. 10.3.2] (P.7)

A System analyzer B Low knob C Hi knob

D Valve E Liquid pipe F Gas pipe

G Service port H Three-way joint I Valve

J Valve K R410A cylinder L Scale

M Vacuum pump N To indoor unit O Outdoor unit

Note:

• Always add an appropriate amount of refrigerant. Also always charge

the system with liquid refrigerant.

• Use a gauge manifold, charging hose, and other parts for the refrigerant

indicated on the unit.

• Use a graviometer. (One that can measure down to 0.1 kg.)

• Use a vacuum pump with a reverse flow check valve.

(Recommended vacuum gauge: ROBINAIR 14830A Thermistor Vacuum

Gauge)

Also use a vacuum gauge that reaches 65 Pa [abs] or below after operat-

ing for five minutes.

• After completing work, tighten the service port and cap securely so as not to
generate any gas leakage.  (Refer to the table on the below for appropriate
tightening torque.)

Caution:
• Keep the valve closed until refrigerant charging to the pipes to be added

on site has been completed. Opening the valve before charging the
refrigerant may cause damage to the unit.

• Do not use a leak detection additive.

[Fig. 10.2.3] (P.6)

A Example of closure materials (field supply)

B Fill the gap at the site
Make sure to seal-off the space around areas where the wires and refrigerant
pipes enter the unit to ensure that small animals, rainwater, or snow cannot enter
the unit through such openings and cause damage to the unit.

Heat
insulation
material A

Outer
covering B

3 Refrigerant Charging

Do not use refrigerant other than the type indicated in the manuals pro-

vided with the unit and on the nameplate.

- Doing so may cause the unit or pipes to burst, or result in explosion or fire
during use, during repair, or at the time of disposal of the unit.

- It may also be in violation of applicable laws.
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION cannot be held responsible for

malfunctions or accidents resulting from the use of the wrong type of refrig-
erant.

Since the refrigerant used with the unit is nonazerotropic, it must be charged in
the liquid state. Consequently, when charging the unit with refrigerant from a
cylinder, if the cylinder does not have a syphon pipe, charge the liquid refriger-
ant by turning the cylinder upside-down as shown in Fig.10.3.3. If the cylinder
has a syphon pipe like that shown in the picture on the right, the liquid refriger-
ant can be charged with the cylinder standing upright. Therefore, give careful
attention to the cylinder specifications. If the unit should be charged with gas
refrigerant, replace all the refrigerant with new refrigerant. Do not use the re-
frigerant remaining in the cylinder.

[Fig. 10.3.3] (P.7)

A Syphon pipe B In case of the R410A cylinder having  no syphon pipe.

10.4. Thermal insulation of refrigerant piping
Be sure to add insulation work to refrigerant piping by covering liquid pipe and gas
pipe separately with enough thickness heat-resistant polyethylene, so that no gap
is observed in the joint between indoor unit and insulating material, and insulating
materials themselves. When insulation work is insufficient, there is a possibility of
condensation drip, etc. Pay special attention to insulation work in the ceiling plenum.

[Fig. 10.4.1] (P.7)

A Steel wire B Piping

C Asphaltic oily mastic or asphalt D Heat insulation material A

E Outer covering B

Glass fiber + Steel wire

Adhesive + Heat - resistant polyethylene foam + Adhesive tape

Indoor Vinyl tape
Floor exposed Water-proof hemp cloth + Bronze asphalt
Outdoor Water-proof hemp cloth + Zinc plate + Oily paint

Note:

• When using polyethylene cover as covering material, asphalt roofing shall

not be required.

• No heat insulation must be provided for electric wires.

[Fig. 10.4.2] (P.7)

A Liquid pipe B Gas pipe C Electric wire

D Finishing tape E Insulator

[Fig. 10.4.3] (P.7)

Service port
(N·m)

12

Outer diameter of

copper pipe (mm)

ø9.52

ø12.7

ø15.88

ø19.05

ø25.4

Cap (N·m)

15

20

25

25

25

Shaft (N·m)

6

9

15

30

30

Size of hexagonal

wrench (mm)

4

4

6

8

8

Appropriate tightening torque:

Caution:
Make sure to seal-off the openings for the pipe and wire retrieval.

• Small animals, rainwater, or snow entering through the openings may

cause damage to the device.

10.3. Airtight test, evacuation, and refriger-

ant charging
1 Airtight test

Perform with the valve of the outdoor unit closed, and pressurize the connec-

tion piping and the indoor unit from the service port provided on the valve of

the outdoor unit. (Always pressurize from both the liquid pipe and the gas pipe

service ports.)

[Fig. 10.3.1] (P.7)

A Nitrogen gas B To indoor unit C System analyzer

D Low knob E Hi knob F Valve

G Liquid pipe H Gas pipe I Outdoor unit

J Service port

Observe the following restrictions when conducting an air tightness test to prevent

negative effects on the refrigerating machine oil. Also, with nonazeotropic refriger-

ant (R410A), gas leakage causes the composition to change and affects perform-

ance. Therefore, perform the airtightness test cautiously.

Restriction

• If a flammable gas or air (oxygen) is used as the pressurization

gas, it may catch fire or explode.

Airtight test procedure

(1) After pressurizing to the design pressure (3.3 MPa) using nitrogen gas, allow it to stand for

about one day. If the pressure does not drop, airtightness is good.

However, if the pressure drops, since the leaking point is unknown, the following bubble test

may also be performed.

(2) After the pressurization described above, spray the flare connection parts, brazed parts, and

other parts that may leak with a bubbling agent (Kyuboflex, etc.) and visually check for bubbles.

(3) After the airtight test, wipe off the bubbling agent.
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Penetrations

[Fig. 10.4.4] (P.7)
When filling a gap with mortar, cover the penetration part with steel plate so that
the insulation material will not be caved in. For this part, use incombustible mate-
rials for both insulation and covering. (Vinyl covering should not be used.)

• Insulation materials for the pipes to be added on site must meet the following
specifications:

<A> Inner wall (concealed) <B> Outer wall

<C> Outer wall (exposed) <D> Floor (waterproofing)

<E> Roof pipe shaft

<F> Penetrating portion on fire limit and boundary wall

A Sleeve B Heat insulating material

C Lagging D Caulking material

E Band F Waterproofing layer

G Sleeve with edge H Lagging material

I Mortar or other incombustible caulking

J Incombustible heat insulation material

2. Remote control cables

• M-NET Remote Controller

Kind of remote control cable
Cable diameter

Remarks

Sheathed 2-core cable (unshielded) CVV
0.3 to 1.25 mm2 (0.75 to 1.25 mm2)*
When 10 m is exceeded, use cable with the
same specifications as 1. Wiring transmission
cables.

Kind of remote control cable
Cable diameter

Remarks

Sheathed 2-core cable (unshielded) CVV
0.3 to 1.25 mm2 (0.75 to 1.25 mm2)*
Within 200 m

• MA Remote Controller

* Connected with simple remote controller.

Thickness
Temperature Resistance

Pipe size
ø6.35 to 25.4 mm

10 mm min.
ø28.58 to 41.28 mm

15 mm min.
100°C min.

11. Wiring (For details, refer to the installation manual of each unit and controller.)

* Installation of pipes in a high-temperature high-humidity environment, such as
the top floor of a building, may require the use of insulation materials thicker
than the ones specified in the chart above.

* When certain specifications presented by the client must be met, ensure that
they also meet the specifications on the chart above.

11.1. Caution
1 Follow ordinance of your governmental organization for technical standard re-

lated to electrical equipment, wiring regulations and guidance of each electric
power company.

2 Wiring for control (hereinafter referred to as transmission line) shall be (5 cm
or more) apart from power source wiring so that it is not influenced by electric
noise from power source wiring (Do not insert transmission line and power
source wire in the same conduit).

3 Be sure to provide designated grounding work the to the outdoor unit.

4 Give some allowance to wiring for electrical part box of indoor and outdoor
units, because the box is sometimes removed at the time of service work.

5 Never connect the main power source to terminal block of transmission line. If
connected, electrical parts will burn out.

6 Use 2-core shield cable for transmission line. If transmission lines of different
systems are wired with the same multiplecore cable, the resultant poor trans-
mitting and receiving will cause erroneous operations.

7 Only the transmission line specified should be connected to the terminal block
for outdoor unit transmission.
Erroneous connection does not allow the system to operate.

8 In the case of connecting with an upper class controller or to conduct group
operation in different refrigerant systems, the control line for transmission is
required between the outdoor units in different refrigerant systems.
Connect this control line between the terminal blocks for centralized control
(2-wire line with no polarity).

9 Group is set by operating the remote controller.

11.2. Control box and connecting position of

wiring

1 Outdoor unit

1. Remove the front panel of the control box by removing the 4 screws and push-
ing it up a little before pulling it out.

2. Connect the indoor - outdoor transmission line to the terminal block (TB3) for
the indoor - outdoor transmission line.
If multiple outdoor units are connected in the same refrigerant system, daisy-
chain TB3 (M1, M2,  Terminal) on the outdoor units. Connect the indoor -
outdoor transmission line for the outdoor units to TB3 (M1, M2,  Terminal) of
only one of the outdoor units.

3. Connect the transmission lines for centralized control (between the centralized
control system and the outdoor unit of different refrigerant systems) to the
terminal block for centralized control (TB7). If the multiple outdoor units are
connected to the same refrigerant system, daisy-chain TB7 (M1, M2, S Termi-
nal) on the outdoor units in the same refrigerant system. (*1)
*1: If TB7 on the outdoor unit in the same refrigerant system is not daisy-

chained, connect the transmission line for centralized control to TB7 on
the OC (*2). If the OC is out of order, or if the centralized control is being
conducted during the power supply shut-off, daisy-chain TB7 on the OC,
OS1, and OS2 (In the case that the outdoor unit whose power supply
connector CN41 on the control board has been replaced with CN40 is out
of order or the power is shut-off, centralized control will not be conducted
even when TB7 is daisy-chained).

*2: OC, OS1, and OS2 of the outdoor units in the same refrigerant system are
automatically identified. They are identified as OC, OS1, and OS2 in de-
scending order of capacity (If the capacity is the same, they will be in
ascending order of their address number).

4. In the case of indoor-outdoor transmission line, connect the shield ground to
the grounding terminal ( ). In the case of transmission lines for centralized
control, connect it to the shield terminal (S) on the terminal block for central-
ized control (TB7).  Furthermore, in the case of the outdoor units whose power
supply connector CN41 is replaced with CN40, short circuit the shield terminal
(S) and the grounding terminal ( ) in addition to the above.

5. Fix the connected wires securely in place with the cable strap at the bottom of
the terminal block. External force applied to the terminal block may damage it
resulting in a short circuit, ground fault, or a fire.

[Fig. 11.2.1] (P.8)

A Power source B Transmission line

C Earth screw

[Fig. 11.2.2] (P.8)

A Cable strap B Power source line

C Transmission line

2 Conduit tube installation

• Open by hammering the knockout holes for the conduit tube located on the
base and the bottom part of the front panel.

• When installing the conduit tube directly through the knockout holes, remove
the burr and protect the tube with masking tape.

• Use the conduit tube to narrow down the opening if there is a possibility of
small animals entering the unit.

11.3. Wiring transmission cables

1 Types of control cables

1. Wiring transmission cables

• Types of transmission cables: Shielding wire CVVS, CPEVS or MVVS

• Cable diameter: More than 1.25 mm2

• Maximum wiring length: Within 200 m

• Maximum length of transmission lines for centralized control and indoor/out-
door transmission lines (Maximum length via outdoor units): 500 m MAX
The maximum length of the wiring between power supply unit for transmission
lines (on the transmission lines for centralized control) and each outdoor unit
and system controller is 200 m.
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h. The group setting operations among the multiple indoor units is done by the remote controller (RC) after the electrical power has been turned on.
i. When the centralized remote controller is connected to the system, set centralized control switches (SW2-1) on control boards in all outdoor units (OC, OS) to “ON”.

*1 OC, OS1, and OS2 of the outdoor units in the same refrigerant system are automatically identified. They are identified as OC, OS1, and OS2 in descending order of

capacity (If the capacity is the same, they are identified in the ascending order of their address number).

<Permissible Lengths>

1 M-NET Remote controller

• Max length via outdoor units: L1+L2+L3+L4 and L1+L2+L3+L5 and L1+L2+L6 = 500 m (1.25 mm2 or more)

• Max transmission cable length: L1 and L3+L4 and L3+L5 and L6 and L2+L6  = 200 m (1.25 mm2 or more)

• Remote controller cable length:r1, r2, r3, r4  = 10 m (0.3 to 1.25 mm2)

If the length exceeds 10 m, use a 1.25 mm2 shielded wire.  The length of this section (L8) should be included in the calculation of the

maximum length and overall length.

2 MA Remote controller

• Max length via outdoor unit (M-NET cable): L1+L2+L3+L4 and L1+L2+L6 = 500 m (1.25 mm2 or more)

• Max transmission cable length (M-NET cable): L1 and L3+L4 and L6 and L2+L6  = 200 m (1.25 mm2 or more)

• Remote controller cable length:c1+c2 and c1+c2+c3+c4  = 200 m (0.3 to 1.25 mm2)

3 Transmission booster

• Max transmission cable length (M-NET cable): 1 L1+L2+L3+L5+L6 = 200 m (1.25 mm2)

2 L1+L2+L3+L5+L7 = 200 m (1.25 mm2)

3 L1+L2+L4 = 200 m (1.25 mm2)

4 L6+L5+L3+L4, L4+L3+L5+L7 = 200 m (1.25 mm2)

Unit Range Setting Method

Indoor unit (Main) 01 to 50 Use the most recent address within the same group of  indoor units

Indoor unit (Sub) 01 to 50
Use an address, other than that of the IC (Main) from among the units within the same group of indoor units. This must be

in sequence with the IC (Main)

Outdoor Unit (OC, OS) 51 to 100
Set the addresses of the outdoor units in the same refrigerant system in the order of sequential number. OC, OS1, and

OS2 are automatically identified. (*1)

M-NET R/C (Main) 101 to 150 Set at an IC (Main) address within the same group plus 100

M-NET R/C (Sub) 151 to 200 Set at an IC (Main) address within the same group plus 150

MA R/C – Unnecessary address setting (Necessary main/sub setting)

Example of a group operation system with multiple outdoor units (Shielding wires and address setting are

necessary.)

<Examples of transmission cable wiring>

[Fig. 11.3.1] M-NET Remote Controller (P.8)

*1: When the power supply unit is not connected to the transmission line for centralized control, disconnect the male power supply connector (CN41) from ONE

outdoor unit in the system and connect it to CN40.

*2: If a system controller is used, set SW2-1 on all of the outdoor units to ON.

[Fig. 11.3.2] MA Remote Controller (P.9)

<A> Change the jumper connector from CN41 to CN40

<B> SW2-1:ON

<C> Keep the jumper connector on CN41

A Group 1 B Group 3  C Group 5 D Shielded wire E Sub remote controller

(  ) Address

[Fig. 11.3.3] Combination of outdoor units and transmission booster unit (P.9)

<Wiring Method and Address Settings>

a. Always use shielded wire when making connections between the outdoor unit (OC) and the indoor unit (IC), as well for all OC-OC, OC-OS, OS-OS, and IC-IC wiring

intervals.

b. Use feed wiring to connect terminals M1 and M2 and the earth terminal  on the transmission line terminal block (TB3) of each outdoor unit (OC) to terminals M1, M2

and terminal S on the transmission line block of the indoor unit (IC). For OC and OS, connect TB3 to TB3.

c. Connect terminals 1 (M1) and 2 (M2) on the transmission line terminal block of the indoor unit (IC) that has the most recent address within the same group to the terminal

block on the remote controller (RC).

d. Connect together terminals M1, M2 and terminal S on the terminal block for central control (TB7) for the outdoor unit in a different refrigerant system (OC). For OC and

OS in the same refrigerant system, connect TB7 to TB7.

e. When the power supply unit is not installed on the central control transmission line, change the jumper connector on the control board from CN41 to CN40 on only one

outdoor unit in the system.

f. Connect the terminal S on the terminal block for central control (TB7) for the outdoor unit (OC) for the unit into which the jumper connector was inserted into CN40 in the

step above to the earth terminal  in the electrical component box.

g. Set the address setting switch as follows.

* To set the outdoor unit address to 100, the outdoor address setting switch must be set to 50.

2 Wiring examples

• Controller name, symbol and allowable number of controllers.

Name Code Possible unit connections

Outdoor unit

Indoor unit

Remote controller

Other

Main unit

Sub unit

Indoor unit controller

Remote controller (*1)

Transmission booster unit

– (*2)

– (*2)

1 to 32 units per 1 OC (*1)

2 units maximum per group

0 to 1 unit per 1 OC (*1)

OC

OS1, OS2

IC

RC

RP

*1 A transmission booster (RP) may be required depending on the number of connected indoor unit controllers.

*2 OC, OS1, and OS2 of the outdoor units in the same refrigerant system are automatically identified. They are identified as OC, OS1, and OS2 in descending order of

capacity. (If the capacity is the same, they will be in ascending order of their address number.)
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• Remote controller cable length: r1, r2 = 10 m (0.3 to 1.25 mm2)
If the length exceeds 10 m, use 1.25 mm2 shielded cable and calculate the length of that portion (L4 and L7) as within the total extended
length and the longest remote length.

11.4. Wiring of main power supply and equipment capacity
Schematic Drawing of Wiring (Example)

[Fig. 11.4.1] (P.9)

A Switch (Breakers for wiring and current leakage) B Breakers for current leakage C Outdoor unit

D Pull box E Indoor unit

Thickness of wire for main power supply, capacities of the switch and system impedance

*1: Meets technical requirements of IEC61000-3-3

*2: Please take the larger of F1 or F2 as the value for F0.

30
30
30
40
20
30
40

25
25
32
40
20
30
40

25
25
32
40
20
30
40

4
4
4
6

1.5
2.5
4.0

4
4
4
6

1.5
2.5
4.0

Main cable
Local swtich (A)Minimum wire thickness (mm2)

Branch Capacity Fuse

Outdoor unit

-
-
-
-

1.5
2.5
4.0

Breaker for
wiring (A) NFBGround

Total operating
current of the

indoor unit

PUHY-RP200YJM-B
PUHY-RP250YJM-B
PUHY-RP300YJM-B
PUHY-RP350YJM-B
F0 = 20A or less *2
F0 = 30A or less *2
F0 = 40A or less *2

Model

30A 100mA 0.1sec or less
30A 100mA 0.1sec or less
30A 100mA 0.1sec or less
40A 100mA 0.1sec or less
20A current sensitivity *3
30A current sensitivity *3
40A current sensitivity *3

Breaker for current leakage

*1
*1
*1

0.26Ω
(apply to IEC61000-3-3)
(apply to IEC61000-3-3)
(apply to IEC61000-3-3)

Max. Permissive
System impedance

PUHY-RP200YJM 1.25
PUHY-RP250YJM 1.54
PUHY-RP300YJM 1.75
PUHY-RP350YJM 2.31

Model SSC (MVA)

*3: Current sensitivity is calculated using the following formula.

1. Use dedicated power supplies for the outdoor unit and indoor unit. Ensure OC and OS are wired individually.

2. Bear in mind ambient conditions (ambient temperature,direct sunlight, rain water,etc.) when proceeding with the wiring and connections.

3. The wire size is the minimum value for metal conduit wiring. If the voltage drops, use a wire that is one rank thicker in diameter.

Make sure the power-supply voltage does not drop more than 10%.

4. Specific wiring requirements should adhere to the wiring regulations of the region.

5. Power supply cords of parts of appliances for outdoor use shall not be lighter than polychloroprene sheathed flexible cord (design 245 IEC57). For example,

use wiring such as YZW.

6. A switch with at least 3 mm contact separation in each pole shall be provided by the Air Conditioner installer.

 Warning:
• Be sure to use specified wires for connections and ensure no external force is imparted to terminal connections. If connections are not fixed firmly, heating

or fire may result.

• Be sure to use the appropriate type of overcurrent protection switch. Note that generated overcurrent may include some amount of direct current.

 Caution:
• Some installation sites may require attachment of an earth leakage breaker for the inverter. If no earth leakage breaker is installed, there is a danger of

electric shock.

• Do not use anything other than a breaker and fuse with the correct capacity. Using a fuse or wire of too large capacity may cause malfunction or fire.

Note:

• This device is intended for the connection to a power supply system with a maximum permissible system impedance shown in the above table at the

interface point (power service box) of the user’s supply.

• The user must ensure that this device is connected only to a power supply system which fulfils the requirement above.

If necessary, the user can ask the public power supply company for the system impedance at the interface point.

• This equipment complies with IEC 61000-3-12 provided that the short-circuit power SSC is greater than or equal to SSC (*2) at the interface point between the

user’s supply and the public system. It is the responsibility of the installer or user of the equipment to ensure, by consultation with the distribution network

operator if necessary, that the equipment is connected only to a supply with a short-circuit power SSC greater than or equal to SSC (*2).

SSC (*2)

Type A

Type B
Others

Indoor unit
PLFY-VBM, PMFY-VBM, PEFY-VMS, PCFY-VKM,
PKFY-VHM, PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-VLRMM
PEFY-VMA
Other indoor unit

V1

1.6

3.2
0

1.5 mm2 48
2.5 mm2 56
4.0 mm2 66

Wire thickness V3
30mA or less 30mA 0.1sec or less
100mA or less 100mA 0.1sec or less

G1 Current sensitivity

Type 1

Type 2
Others

Indoor unit
PLFY-VBM, PMFY-VBM, PEFY-VMS, PCFY-VKM,
PKFY-VHM, PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-VLRMM
PEFY-VMA
Other indoor unit

V2

2.4

1.6
0

V2 x Quantity
of Type 1

V2 x Quantity
of Type 2

V2 x Quantity
of Others

V3 x Wire length [km]
+ + +G1 =

V1 x Quantity
of Type A

V1 x Quantity
of Type B

V1 x Quantity
of Others

+ +F2 =

F1 = Total operating maximum current of the indoor units x 1.2
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12.Test run

13. Information on rating plate

12.1. The following phenomena do not represent faults.

Display of remote controller
“Cooling (heating)” flashes

Normal display

Normal display

Defrost display

No lighting

Heat ready

“H0” or “PLEASE WAIT” flashes

Light out

Normal display

Normal display

Normal display

Cause
When another indoor unit is performing the heating (cooling) operation, the cool-
ing (heating) operation is not performed.
If air has been blowing downward for 1 hour during cooling, the unit may
automatically change to horizontal blowing with the control operation of the auto
vane. During defrosting or immediately after heating start-up/shut-down, the auto
vane automatically rotates to blow air horizontally for a short period of time.
Ultra-low speed operation is commenced at thermostat OFF.
Light air automatically changes over to set value by time or piping temperature at
thermostat ON.
The fan is to stop during defrosting.
The fan is set to run for 1 minute after stopping to exhaust residual heat (only in
heating).
Ultra low-speed operation for 5 minutes after SW ON or until piping temperature
becomes 35°C, low speed operation for 2 minutes thereafter, and then set notch
is commenced (Hot adjust control).
The system is being started up.
Operate remote controller again after “H0” or “PLEASE WAIT” disappear.

After cooling operation stops, the unit continues to operate drain pump for three

minutes and then stops it.

Unit continues to operate drain pump if drainage is generated, even during a

stop.

This is a switching sound of the refrigerant circuit and does not imply a problem.

Unstable flow of the refrigerant emits a sound. This is temporary and does not

imply a problem.

The LEV is slightly open to prevent refrigerant, of the indoor unit that is not

performing the heating operation, from being liquefied. This does not imply a

problem.

Phenomenon

Indoor unit does not perform cooling (heating)

operation.

The auto vane rotates and begins to blow air

horizontally.

Fan setting changes during heating.

Fan stops during heating operation.

Fan does not stop while operation has been

stopped.

No setting of fan while start SW has been

turned on.

Indoor unit remote controller shows “H0” or

“PLEASE WAIT” indicator for about five min-

utes when turning ON universal power sup-

ply.

Drain pump does not stop when unit is

stopped.

Drain pump continues to operate while unit

has been stopped.

Indoor unit emits noise when switching from

heating to cooling and vice versa.

Immediately after startup, the indoor unit

emits the sound of the refrigerant flow.

Warm air comes from an indoor unit that is

not performing a heating operation.

MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS 5-66, TEBIRA, 6-CHOME, WAKAYAMA CITY, JAPAN

RP200

6.5

230kg

Model

Unit combination

Refrigerant

Allowable pressure (Ps)

Net weight

RP250

9.0

255kg

RP250

9.0

255kg

RP250

9.0

255kg

RP250

9.0

255kg

RP250

9.0

255kg

RP250

9.0

255kg

RP250

9.0

255kg

RP300

9.0

255kg

RP250

9.0

255kg

RP300

9.0

255kg

RP300

9.0

255kg

RP300

9.0

255kg

RP300

9.0

255kg

RP300

9.0

255kg

RP700 RP750 RP800 RP850 RP900

HP: 4.15MPa , LP: 2.21MPa

RP200

-

6.5

230kg

Model

Unit combination

Refrigerant

Allowable pressure (Ps)

Net weight

RP250

-

9.0

255kg

RP300

-

9.0

255kg

RP350

-

9.0

255kg
HP: 4.15MPa , LP: 2.21MPa

RP200

6.5

230kg

Model

Unit combination

Refrigerant

Allowable pressure (Ps)

Net weight

RP200

6.5

230kg

RP200

6.5

230kg

RP250

9.0

255kg

RP250

9.0

255kg

RP250

9.0

255kg

RP250

9.0

255kg

RP300

9.0

255kg

RP300

9.0

255kg

RP300

9.0

255kg

RP300

9.0

255kg

RP350

9.0

255kg

RP400 RP450 RP500 RP550

HP: 4.15MPa , LP: 2.21MPa

RP600 RP650
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Please be sure to put the contact address/telephone number on  
this manual before handing it to the customer.

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
Authorized representative in EU: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.

WT06215X01

This product is designed and intended for use in the residential,  
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is 
based on the following 
EU regulations:

Low Voltage Directive 2006/95/EC
Electromagnetic Compatibility Directive 
2004/108/EC
Pressure Equipment Directive 97/23/EC

•
•

•
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INSTALLATIONSMANUAL
Läs installationsmanualen noga innan du installerar luftkonditioneringsenheten för säker och korrekt an-
vändning.

English (GB)

Deutsch (D)

Français (F)

Nederlands (NL)

Español (E)

Italiano (I)

Português (P)

INSTALLATION MANUAL
For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner 
unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH
Zum sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch der Klimaanlage das Installationshandbuch gründlich durch-
lesen.

MANUEL D’INSTALLATION
Veuillez lire le manuel d’installation en entier avant d’installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous 
assurer d’une utilisation correcte.

INSTALLATIEHANDLEIDING
Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner 
installeert.

MANUALE DI INSTALLAZIONE
Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condiziona-
tore d’aria.

MANUAL DE INSTALACIÓN
Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalación antes de montar la unidad de 
aire acondicionado.

MANUAL DE INSTALAÇÃO
Para segurança e utilização correctas, leia atentamente este manual de instalação antes de instalar a unidade 
de ar condicionado.

Air-Conditioners For Building Application

PLFY-P VFM-E

INSTALLATIONSMANUAL
Læs af sikkerhedshensyn denne installationsmanual grundigt, før du installerer klimaanlægget. Dansk (DA)

Svenska (SV)
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 Before installing the unit, make sure you read all the “Safety precau-
tions”.

 Please report to your supply authority or obtain their consent before 
connecting this equipment to the power supply system. 

 Warning:
Describes precautions that must be observed to prevent danger of injury or 
death to the user.

 Caution:
Describes precautions that must be observed to prevent damage to the unit.

After installation work has been completed, explain the “Safety precautions,” use, and 
maintenance of the unit to the customer according to the information in the Operation 
Manual and perform the test run to ensure normal operation. Both the Installation 
Manual and Operation Manual must be given to the user for keeping. These manuals 
must be passed on to subsequent users.

Contents

 Warning:

The user should never attempt to repair the unit or transfer it to another location.

Use only specified cables for wiring. The wiring connections must be made 
securely with no tension applied on the terminal connections. Also, never 
splice the cables for wiring (unless otherwise indicated in this document).

 Failure to observe these instructions may result in overheating or a fire.

an authorized technician to install them.

Have all electric work done by a licensed electrician according to local regulations.
The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.

service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

the refrigerant should leak.

requested to wear protective equipment such as gloves, etc.

any other refrigerant and do not allow air to remain in the lines.
 

 The use of any refrigerant other than that specified for the system will cause 
mechanical failure or system malfunction or unit breakdown. In the worst 
case, this could lead to a serious impediment to securing product safety.

1. Safety precautions .....................................................................................2
2. Installing the indoor unit ............................................................................2
3. Refrigerant pipe and drain pipe .................................................................5

4. Electrical work ...........................................................................................6
5. Installing the grille ....................................................................................12
6. Test run ....................................................................................................16

 : Indicates an action that must be avoided.

 : Indicates that important instructions must be followed.

 : Indicates a part which must be grounded.

 : Indicates that caution should be taken with rotating parts.

 : Indicates that the main switch must be turned off before servicing. 

 : Beware of electric shock.

 : Beware of hot surface.

 : At servicing, please shut down the power supply for both the Indoor and 
Outdoor Unit.

 Warning:

Install the indoor unit at least 2.5 m above floor or grade level.
For appliances not accessible to the general public.

 Caution:

to coat flares and flange connections.

or artwork are kept.

2. Installing the indoor unit

The indoor unit should be supplied with the following accessories.

Accessory name Q’ty

1 Installation template 1

2
Washers (with insulation)
Washers (without insulation)

4
4

3

Pipe cover (for refrigerant piping joint)
small diameter (liquid)
large diameter (gas)

1
1

4

Band (large)
Band (middle)
Band (small) * Use only one.

6
2
2

5 Drain socket 1

6 Insulation 1

1 2

3 4

5 6

Note:

If you need any information for the other remote controller, please refer to either the installation manual or initial setting manual which are included in these 
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2.2. Ceiling openings and suspension bolt installation 
locations (Fig. 2-2)

grille), make an opening in the ceiling so that the main unit can be installed as shown 
in the diagram. (The method for using the template and the gauge are shown.)

* Before using, check the dimensions of template and gauge, because they 
change due to fluctuations of temperature and humidity.

* The dimensions of ceiling opening can be regulated within the range shown in 
following diagram; so center the main unit against the opening of ceiling, en-
suring that the respective opposite sides on all sides of the clearance between 
them becomes identical.

* Suspension bolts are to be procured at the field.

2. Installing the indoor unit

A Outer side of main unit

B Bolt pitch

C Ceiling opening

D Outer side of Grille

E Grille

F Ceiling

G

 If setting the maintenance space for G, be 

H Maintenance space

I Fresh air intake

J Angle

K Electric component box

* Leave the maintenance space at the electric component box end.

*1 When installing in an existing ceiling unit location or applying additional heat insulation, 
ensure a minimum space of 25 mm.

 Caution:
Linkage of duct fan and air conditioner
ln case that a duct fan is used, be sure to make it linked with the air conditioner 
when outside air is taken.
Do not run the duct fan only. It can cause dew drop.

Making a duct flange (prepared locally)

Installation of duct flange

screws which should be prepared locally.
Installation of duct (should be prepared locally)

wrap the duct in a heat insulate to avoid causing dew drop on the wall.

A Duct flange recommended shape 

B 3-ø5 hole
C Detail drawing of fresh air intake
D Indoor unit
E Ceiling surface

F 3-Tapping screw hole
G ø73.4 cutout hole
H Duct flange (Prepared locally)
I 4 
J Insulation

Fig. 2-2
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2. Installing the indoor unit

A Suspension bolt (Procure locally)

B Ceiling

C Nut (Procure locally)

D Washer (with insulation) (Accessory)

Fig. 2-5

2.5. Unit suspension procedures (Fig. 2-5)
Suspend the main unit as shown in the diagram.
1. In advance, set the parts onto the suspension bolts in the order of the washers 

(with insulation), washers (without insulation) and nuts (double).

(with insulation) and nuts (double) are to be set later.
2. Lift the unit to the proper height of the suspension bolts to insert the mounting 

plate between washers and then fasten it securely.
3. When the main unit can not be aligned against the mounting hole on the ceiling, 

it is adjustable owing to a slot provided on the mounting plate. (Fig. 2-6)

failing to adhere to this range.

2.6. Confirming the position of main unit and tightening 
the suspension bolts (Fig. 2-7)

properly aligned with the opening of the ceiling. Be sure to confirm this, otherwise 
condensation may form and drip due to air leakage etc.

with water.

securely to fasten the main unit.

entering the main unit when the grilles are left unattached for a while or when the 
ceiling materials are to be lined after installation of the unit is finished.

* As for the details of fitting, refer to the instructions given on the Installation tem-
plate.

Fig. 2-7

Fig. 2-6

E Mounting plate

F Washer (without insulation) (Accessory)

G Check using the Installation gauge

A Main unit

B Ceiling

C Gauge (Grille accessory)

D Ceiling opening dimensions

A Main unit

B Ceiling

C Installation template (Accessory)

37
+

5

12
7

-
structors and interior decorators should be consulted for details.

(1) Extent of ceiling removal: The ceiling must be kept completely horizontal and the 
ceiling foundation (framework: wooden slats and slat holders) must be reinforced 
in order to protect the ceiling from vibration.

(2) Cut and remove the ceiling foundation.
(3) Reinforce the ends of the ceiling foundation where it has been cut and add ceiling 

foundation for securing the ends of the ceiling board.
(4) When installing the unit on a slanting ceiling, interlock a pillow between the ceiling 

and the grille and set so that the unit is installed horizontally.
1 Wooden structures

as reinforcing members.

with the unit.)

2 Ferro-concrete structures
Secure the suspension bolts using the method shown, or use steel or wooden hang-
ers, etc. to install the suspension bolts.

A Unit

B Grille

C Pillow

D Ceiling
E Rafter
F Beam
G Roof beam

H

each (procure locally)
I

locally)
J Steel reinforcing rod

1 2

*B: Suspension bolt pitch (see Fig. 2-2 B for details)

D

A
=

37
+

5
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A Drain pipe

B Ceiling

C Grille

D Refrigerant pipe (liquid)

E Refrigerant pipe (gas)

F Main unit

A Flare cutting dimensions

thickness of 12 mm or more).
-

flare nut.

carefully.

Copper pipe O.D.  
(mm)

Flare dimensions  
øA dimensions (mm)

ø6.35

ø9.52

ø12.7 16.2 - 16.6

19.3 - 19.7

22.9 - 23.3

ø
A

B 

C Apply refrigerating machine oil over the entire flare seat surface.

Heat insulation for refrigerant pipes:
1 Wrap the enclosed large-sized pipe cover around the gas pipe, making sure that 

the end of the pipe cover touches the side of the unit.
2 Wrap the enclosed small-sized pipe cover around the liquid pipe, making sure that 

the end of the pipe cover touches the side of the unit.
3 Secure both ends of each pipe cover with the enclosed bands. (Attach the bands 

 Make sure that the slit in the pipe cover is facing upward when it is installed.

connections for gas leakage with nitrogen gas. (Check that there is no refrigerant 
leakage from the refrigerant piping to the indoor unit.)

A Refrigerant pipe and insulating material

 (Procure locally)

B Pipe cover (large) (Accessory)

C Pipe cover (small) (Accessory)

D Refrigerant pipe (gas)

E Refrigerant pipe (liquid)

F Band (Accessory)

G Cross-sectional view of connection

H Refrigerant pipe

I Insulating material

J Squeeze

Flare nut O.D.
Liquid pipe Gas pipe

Pipe size
(mm)

Tightening
torque
(N·m)

Pipe size
(mm)

Tightening
torque
(N·m)

Liquid
pipe
(mm)

Gas
pipe
(mm)

49 - 61 17 26
49 - 61 17 26

34 - 42 22 29
34 - 42 22 29

6 196 196

18
8

13
3

69
64

A

C

E

F

D
B

63
 (

liq
ui

d)

A
F

F
B

D
E

C

 Warning:
When installing the unit, securely connect the refrigerant pipes before start-
ing the compressor.
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more downward slope.

1 Correct piping
2 Wrong piping
A Insulation (9 mm or more)
B

C Support metal
K Air bleeder
L Raised
M Odor trap

Grouped piping
D O.D. ø32 PVC TUBE
E Make it as large as possible
F Indoor unit
G Make the piping size large for grouped piping.
H

I

 (9 mm or more insulation)
J

1. Connect the drain socket (supplied with the unit) to the drain port. (Fig. 3-5)
 (Affix the tube using PVC adhesive then secure it with a band.)
2. Install a locally purchased drain pipe (PVC pipe, O.D. ø32).
 (Affix the pipe using PVC adhesive then secure it with a band.)
3. Insulate the tube and pipe. (PVC pipe, O.D. ø32 and socket)
4. Check that drain flows smoothly.
5. Insulate the drain port with insulating material, then secure the material with a 

band. (Both insulating material and band are supplied with the unit.)
A Unit

B Insulating material

C Band (large)

D Drain port (transparent)

E Insertion margin

F Matching

G Drain pipe (O.D. ø32 PVC TUBE)

H Insulating material (purchased locally)

I Transparent PVC pipe

J

K Band (middle)

L Drain socket

(mm)

Max. 15cm

1.5~2m

1

2

1. Remove 2 screws to detach the electric component cover.
2. Route each cable through the wiring intake into the electric component box. (Procure 

power supply cable and control cable locally.)
3. Securely connect the power supply cable and control cable to the terminal 

blocks.
4. Secure the cables with clamps outside the electric component box.
5. Attach the electric component cover as it was.

Always install earth.
 (Earth cable dia: Thicker than 1.6 mm)

bushing for tensile force. (PG connection or the like.)

A Electric component cover

B Electric component box

C Entry for power supply cable

D Entry for remote control cable and trans-
mission cable

E Cable clamp

F Power supply terminals (L, N)

G Transmission terminals (M1, M2, S)

H MA Remote controller terminal (1. 2)

I Indoor controller

J Remote control cable

K Transmission cable

L Power supply cable

M Cable strap

N
L

F L

55 mm

12 mm

JKL

DCIA

B

H

EF
G

K M

C

J

AA

I

J

C,K

B

C

F

K

30 30 30
D E E

L
G

H

M

Secure with a band 4 (small) at the 
location shown in the diagram
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CN5Y

CN4Z

CN90

 Caution:

junction cables.

■ When using the panel with wireless signal receiver or i-see sensor, install 
wireless junction cable for connecting with the cable from the panel through 
the following steps before installing the main unit.

 i-see sensor: CN5Y

 Warning:

stress is applied to the connecting section of the terminal block. Incomplete 

15Be sure to connect the remote 

locations shown in the diagram.

indoor-outdoor connection cable 
with the cable strap.

Cable strap

12

(mm)

B

C

Before installing the grille, connect the junction wires included with the grille acces-
sories and place them in the connector box.
1 Remove the two screws securing the wire cover of the main unit, and then open 

the cover.
2 Route the wires of the i-See sensor and signal receiver through the wire inlets in 

the electric component box as shown in the diagram and around the bushings on 
the side of the main unit. (Fig. 4-4)

 When routing the wires, open the clamp securing the grille junction wire, and then 
secure the grille junction wire and the wires of the i-See sensor and signal receiver 
with the clamp.

3 Remove the one screw securing the connector box cover, and then open the cover.  
(Fig. 4-5)

4 Place the junction wire connector in the connector box.
5 Install the wire cover and connector box cover.

 Caution:
When installing the covers, make sure that the wires do not get pinched.

A Wire cover

B Connector box cover

C Connector box

D I-See sensor or signal receiver lead wire (Grille accessory)

E Band

D

E

Between ribs

A

D
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Indoor unit V1 V2

Type 1 PLFY-VBM, PMFY-VBM, PEFY-VMS,
PCFY-VKM, PKFY-VHM, PKFY-VKM, PLFY-VFM

2.4

Type 2 PEFY-VMA 1.6

Type 3 PEFY-VMHS 46.6

Others Other indoor unit

Please pick up "C" from the tripping characteristic of the breaker.

<Example of "F2" calculation> 

=  14.65

*3 Current sensitivity is calculated using the following formula.
 G1 = V2 × (Quantity of Type1) + V2 × (Quantity of Type2) + V2 × (Quantity of Type3) + V2 × (Quantity of Others)
          + V3 × (Wire length[km])

G1 Current sensitivity

Wire thickness V3

1.5 mm2

2.5 mm2 56
2 66

IEC57, 245 IEC 53 or 227 IEC 53.

provided by the air conditioner installation.

A Ground-fault interrupter

B 

C Indoor unit

D Pull box

 Warning:

C C C CC

A B
D

~220-240V

D

C
TB2 TB5 TB15

S 1 2M1L N M2

A B

~220-240V

Total operating current of the indoor 
unit

Minimum wire thickness (mm²)
Ground-fault interrupter *1

Local switch (A) Breaker for wiring 
(NFB)

Main cable Branch Ground Capacity Fuse

1.5 1.5 1.5 16 16

2.5 2.5 2.5 25 25

32 32

*1  The Ground-fault interrupter should support inverter circuit.
The Ground-fault interrupter should combine using of local switch or wiring breaker.

F1 = Total operating maximum current of the indoor units × 1.2

6000

600

60

10

1

1 2 3 4 6 8

C

10 20

SAMPLE

Sample chart

T
rip

pi
ng

 T
im

e 
[s

]

Rated Tripping current (x)

Never splice the power cable or the indoor-outdoor connection cable, 
otherwise it may result in a smoke, a fire or communication failure.
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Types of transmission cable Shielding wire CVVS or CPEVS

Cable diameter More than 1.25 mm2

Length

indoor unit TB5 is a shielding wire connection. For specifications about the con-
necting cables, refer to the outdoor unit installation manual.

2 
2 junction cable.

1 MA Remote controller

2-wire)

2 M-NET Remote controller

(Nonpolarized 2-wire)

3 Wireless remote controller (When installing wireless signal receiver)

troller board.

controller. (In the default setting of indoor unit and wireless remote controller, Pair 

A Terminal block for indoor transmission cable 

B Terminal block for outdoor transmission cable (M1(A), M2(B), (S))

C Remote controller 

D Wireless signal receiver 

E Wireless remote controller

1

2

3

Types of remote control cable Shielding wire MVVS

Cable diameter 2

Length
the longest allowable transmission cable 

Types of remote control cable 2-core cable (unshielded)

Cable diameter 2

Length

(Be sure to operate with the main power turned OFF.)

1 How to set addresses

(for 1 to 9) with “3”.
2 How to set branch numbers SW14 (Series R2 only)
 Match the indoor unit’s refrigerant pipe with the BC controller’s end connection 

number.

can be used to set unit addresses and branch numbers at will.

referring to the Data Book.

in a remote controller
If you want to sense room temperature with the built-in sensor in a remote controller, 

necessary also makes it possible to adjust the air flow at a time when the heating 
thermometer is OFF.

BRANCH 
No. DIGIT

1s 
DIGIT
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Model
Power supply IFM

MCA (A) Output (kW) FLA (A)
PLFY-P15VFM-E

Max.: 264VPLFY-P25VFM-E
PLFY-P32VFM-E

Symbols: MCA: Max. Circuit Amps (= 1.25×FLA)        FLA: Full Load Amps
IFM: Indoor Fan Motor                Output: Fan motor rated output

-
tion location.

With i-See sensor panel, SW3-4 must be adjusted as a position of i-See sensor. (Refer to 14 page.)

SW21-1 SW21-2 Height
Silent – ON 2.5 m
Standard OFF OFF 2.7 m : default setting
High ceiling ON OFF

SW3-4
Position 1 OFF
Position 3 ON

"Address No. of indoor unit" is the number given to each air conditioner.
"Outlet No." is the number given to each outlet of air conditioner. 

    (Refer to the right.)
 

For PLFY-FM, only the particular outlet can be fixed to certain direction with 
the procedures below. Once fixed, only the set outlet is fixed every time air 

the remote controller.)

Electric component box

Outlet No. 1

Outlet No. 3
Outlet No. 2

Outlet No. 4

Remote controller setting Fixed setting

particular direction.

-

Downward

Note: 
The outlet No. is indicated by the number of grooves on both ends of each 
air outlet. Set the air direction while checking the information shown on the 
remote controller display.

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
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 Vane setting

No setting Step 1 Step 2

Step 4Step 3

All 
outlets

Draft 
reduction*

Step 5

Press the [SELECT] button to save the settings.
A screen will appear that indicates the setting information is being 
transmitted.
The setting changes will be made to the selected outlet.
The screen will automatically return to the one shown above (step 5) 
when the transmission is completed. 
Make the settings for other outlets, following the same procedures.

If all outlets are selected, 
goes into operation.

Navigating through the screens
 .To go back to the Main menu .........................[MENU] button
 .To return to the previous screen  ....................[RETURN] button

 

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Input display:
Address Check

M-NET address

Identify unit Check button

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Return:

M-NET address

Function setting for unit
with vane fully open.

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Return:

No communication
Check Unit state.

 Manual vane angle

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

F1 F2 F3 F4

Maintenance menu

Main menu:
Cursor

Auto descending panel
Manual vane angle
3D i-See sensor

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Input display:
Address Check

M-NET address

Identify unit Check button

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Manual vane angle

Select:

Setting

Outlet Angle

1 Select "Maintenance" from the Main 
menu, and press the [SELECT] 
button.

2 Select "Manual vane angle" with 
the  [F1] or [F2] button, and press 
the  [SELECT] button.

3 Select the "M-NET address" for 
the units to whose vanes are to be 
fixed, with the [F2] or [F3] button, 
and press the [SELECT] button.

unit.
 The vane of only the target indoor 

unit is pointing downward.

1 Select the "M-NET address" for 
the units to whose vanes are to be 

button.

unit.

2 After pressing the [F4] button, 
wait approximately 15 seconds, 
and then check the current state 
of the air conditioner.

on the remote controller.

the [RETURN] button and contin-
ue the operation from the begin-
ning.

device does not exist at this refrig-
erant address.

-
turn to the initial screen.

3 Change the "M-NET address" to 
the next number.

1 to change the 
"M-NET address" and continue 

4 The current vane setting will appear.

Select the desired outlets from 1 
through 4 with the [F1] or [F2] button.

4, (all outlets)"

Press the [F3] or [F4] button to go 
through the option in the order of 
"No setting (reset)," "Step 1", "Step 
2", "Step 3", "Step 4", "Step 5" and 
“Draft reduction*”.
Select the desired setting.

* Draft reduction
 The air f low direct ion for th is 

setting is more horizontal than the 
airflow direction for the “Step 1” 
setting in order to reduce a drafty 
feeling. The draft reduction can be 
set for only 1 vane.
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 When equipped with the signal receiver  When equipped with the i-See sensor

grille.

Align the screw holes in the corners of the grille with the screw mounting holes in the 
corners of the main unit, latch the two hooks on the grille onto the drain pan projec-
tions on the main unit, and temporarily hang the grille. (Fig. 5-5, 5-6)

 Caution:
When installing the i-See sensor and signal receiver, place the junction wires 

5. Installing the grille

5.2. Preparing to attach the grille (Fig. 5-2)

relative to the ceiling. If the unit is not properly positioned in the ceiling, there may 
-

rectly.

 576 

to adhere to this range.
A Main unit

B Ceiling

C Gauge (Accessory)

D Ceiling opening dimensions

1 to open the intake grille.

* Do not unlatch the hook for the intake grille.

from the grille as indicated by the arrow 2.
A Intake grille

B Grille

C Intake grille levers

indicated by the arrow 1 to remove the corner panel.
A Grille

B Corner panel

C Screw

Fig. 5-2

Accessory name Q’ty Remark

1 Grille 1 625  625 (mm)

2 Screw with washer 4 M5 

3 Gauge 1

4 Junction wire for signal receiver 1 Included when equipped 
with the signal receiver.

5 Junction wire for i-See sensor 1 Included when equipped 
with the i-See sensor.

6 Fastener 2 Included when equipped 
with the signal receiver.

7 Fastener 2 Included when equipped 
with the i-See sensor.

1

2 3

D

A
=

37
+

5

E

1
1 2

A

C

B

D

A
1

B

C

Fig. 5-5 Fig. 5-6

<Grille hook> <Grille is hung temporarily>

Main unit 
hook

4

6

5

7

D Grille hook

E Hole for the grille’s hook
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5. Installing the grille

B
A

D

C

C
G

Fig. 5-8Fig. 5-7

* Make sure that there are no gaps between the main unit and the grille or the grille 

A Main unit

B Electric component box

C Screw with washer (Accessory)

D Grille

E Ceiling

F Make sure that there are no gaps.

G Temporary hanging hooks on the panel

 Caution:
When tightening the screw with captive washer C

It may result in parts damage.

latched onto the hooks on the main unit.

1 Remove the one screw securing the connector box cover, slide the cover in the 
direction indicated by the arrow as shown in the diagram, and then open the cover.

2 In the connector box, locate the junction wire for the vane motor of the grille and 
the wire for the vane motor, and then connect the wires.  (Fig. 5-9)

 There are two vane motor connectors: one blue connector and one orange con-
nector. Make sure that the connector colors match when connecting them.

3 After placing the wires in the connector box, close the connector box cover. Make 

 When closing the connector box cover, slide the cover in the direction indicated by 

A Connector box cover

B Connector box

C Securing screw

D Junction connector

E Wire connector for the vane motor

F Band

 Caution:

pinched.

E D

F
A

Fig. 5-9

A

CD B

E

F

E

E

D
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5. Installing the grille

F

E

-

corners of the panel and install them.

and signal receiver in the connector box.

as shown in the diagram so that there is no slack in the wires, and then cut off the 
excess end of the fastener. (Fig. 5-13)

panel.

 Caution:

 Make sure that the band securing the i-See sensor and signal receiver junc-

incorrectly, the vanes will not move or communication with the remote con-
troller will not be possible.

A i-See sensor

B Signal receiver

C Fastener

D Wire clip

E

F

B

A

i-See sensor 
or signal 
receiver

Vane

C

C

D
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The vanes of the unit can be set and locked in up or down orientations depending 
upon the environment of use. 

performed using the remote controller. In addition, the actual position of the vanes 
may differ from the position indicated on the remote controller.

1 Turn off the main power switch.
 Injuries and or an electrical shock may occur while the fan of the unit is rotating.
2 Disconnect the connector for the vane motor of the vent that you want to lock. 
 (While pressing the button, remove the connector in the direction indicated by the 

arrow as shown in the diagram.) After removing the connector, insulate it with tape.

 Caution:

form on and drop from the ceiling, or the unit could malfunction.

A Button

B Vane motor

C

D Connector

5. Installing the grille

Signal receiver

reverse order to install the intake grille and the corner panel.
A Refrigerant piping of the main unit

B Drain piping of the main unit

C Corner panel

* Installation in any position is possible.

D Position of the levers on the intake grille when sent from the factory.

* Although the clips can be installed in any of four positions.

E Receiver (for SLP-2FAL*)

5.6. Check

and the surface of the ceiling. If there is any gap between the unit and the grille, or 
between the grille and the surface of the ceiling, it may cause dew to collect.

check the connections.

sensor does not rotate, review the procedure in “5.3. Installing the grille”.

E

A
D B

E

C
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6.2. Test run
The following 3 methods are available.

Function buttons

4 3 2 1

5

6

7 8 9 0

1

2

Press to save the setting.

3

Press to return to the previous screen.

4

Press to bring up the Main menu.

5 Backlit LCD
Operation settings will appear.
When the backlight is off, pressing any button turns the backlight on and it will 
stay lit for a certain period of time depending on the screen.

When the backlight is off, pressing any button turns the backlight on and does 

6

This lamp lights up in green while the unit is in operation. It blinks while the 
remote controller is starting up or when there is an error.

7

Main display: Press to change the operation mode.
Main menu: Press to move the cursor down.

8

Main display: Press to decrease temperature.
Main menu: Press to move the cursor up.

9

Main display: Press to increase temperature.
Main menu: Press to go to the previous page.

0

Main display: Press to change the fan speed.
Main menu: Press to go to the next page.

Controller interface

1 Select “Service” from the Main menu, and press the  button. 
2 When the Service menu is selected, a window will appear asking for the password. (Fig. 6-2)
 To enter the current maintenance password (4 numerical digits), move the cursor to the digit you want to change with the F1  or F2  button, and set each number 

F3  or F4  button. Then, press the  button.

 

Note: The initial maintenance password is “9999”. Change the default password as necessary to prevent unauthorized access. 
Have the password available for those who need it.

 

Note: If you forget your maintenance password, you can initialize the password to the default password “9999” by pressing and 
holding the F1  and F2  buttons simultaneously for three seconds on the maintenance password setting screen.

3 Select “Test run” with the F1  or F2  button, and press the  button. (Fig. 6-3)

4 Select “Test run” with the F1  or F2  button, and press the  button. (Fig. 6-4)

F1 F2 F3 F4

unem ecivreS

rosruC
:unem niaM

Test run
Input maintenance info.
Function setting
Check
Self check

F1 F2 F3 F4

Test run menu

Cursor
Service menu:

Test run
Drain pump test run

F1 F2 F3 F4

Service menu

Cursor
Select:

Enter maintenance password

Fig. 6-2

6. Test run

 After completing installation and the wiring and piping of the indoor and 
outdoor units, check for refrigerant leakage, looseness in the power supply 
or control wiring, wrong polarity, and no disconnection of one phase in the 
supply.

 Do not carry out this test on the control wiring (low voltage circuit) terminals.

 Warning:
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from joints.
When electric work is completed.
· Pour water during cooling operation and check.
When electric work is not completed.
· Pour water during emergency operation and check.

turned on to L and N on terminal block after the connecter (SWE) on controller 
board in the electrical branch box is set to ON.

Be sure to turn it back to the former state after work.

Fig. 6-7

6.2.2. Using wireless remote controller (Fig. 6-7)
1 Turn on the power to the unit at least 12 hours before the test run.

2 Press the  button twice continuously.
 (Start this operation from the status of remote controller display turned off.)
 A  and current operation mode are displayed.

3 Press the   button to activate  mode, then check whether 
cool air is blown out from the unit.

4 Press the   button to activate  mode, then check whether 
warm air is blown out from the unit.

5 Press the  button and check whether fan speed changes.

6 Press the  button and check whether the auto vane operates properly.
7

Note:

steps 2 to 7.

6. Test run

F1 F2 F3 F4

Cool

Pipe

Auto
Switch disp.

Mode Fan

RemainTest run

Fig. 6-5

F1 F2 F3 F4

Remain

Vane

Fig. 6-6

1 Press the F1  button to go through the operation modes in the order of “Cool” 
and “Heat”. (Fig. 6-5)
 Cool mode: Check the cold air blow off.
 Heat mode: Check the heat blow off.

 * Check the operation of the outdoor unit’s fan.
2 Press the  button and open the Vane setting screen.
 If the vanes do not move, check that the junction wire connectors are connected 

securely and the connector colors match.

AUTO vane check

1 Check the auto vane with the F1  F2  buttons. (Fig. 6-6)
2 Press the  button to return to “Test run operation”.

3 Press the  button.

B

C

D

A A Water supply pump
B

C Drain plug
D Pour water through outlet

 Be careful not to spray water into 
the drain pump mechanism.

Fig. 6-8
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this manual before handing it to the customer.

 Electromagnetic Compatibility Directive  

 Energy-related Products Directive  

This product is designed and intended for use in the residential,  
commercial and light-industrial environment.

Printed in Thailand

The product at hand is 
based on the following 
EU regulations:

Authorized representative in EU: MITSUBISHI EUROPE, B.V. HARMAN HOUSE, 

1 GEORGE STREET, UXBRIDE, 
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SITUACIÓN INSTALACIÓN. 
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46004 , VALENCIA 

 

 

PROYECTISTA. 
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Juan José Albarracín Beltrán, Ingeniero Industrial, colegiado nº5992 en el Colegio Oficial de Ingenieros 
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Tlf: 96 355 12 65 

Email: jalbarracin@cgtecnica.com 
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EMPRESA INSTALADORA. 

Se desconoce. 

 

DIRECTOR DE OBRA. 

Se desconoce. 

OBJETO Y ANTECEDENTES.  
 

El presente Proyecto tiene por objeto  definir de manera detallada el diseño de la instalación de una planta 
fotovoltaica  de autoconsumo emplazada en la cubierta del edificio, siguiendo criterios de integración 
arquitectónica y de mejora de las condiciones de eficiencia energética y sostenibilidad del nuevo edificio 
administrativo del ETAP y Laboratorio de EMATSA conforme a los requerimientos establecidos en la oferta. 

 

EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN. 
 

La parcela donde se ubicará el nuevo edificio está situada en la PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 
240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA).  

La Referencia Catastral es 2574702CF5527S0001XH y según catastro: 

 Uso principal: oficinas 

 Superficie Construida: 1.382 m2. 

 Superficie gráfica de la parcela: 13.277 m2. 

 

 

Imagen 1. Situación y emplazamiento zona de intervención. 
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Forma, topografía, superficies y lindes 

La zona de intervención se encuentra dentro de la parcela del laboratorio de EMATSA, al norte de la misma y 
cuenta con una superficie de 387,70m2. 

Se trata de una zona de forma sensiblemente rectangular que prolonga el edifico existente para permitir, en 
su caso, su futura comunicación.  

Se asienta sobre un terreno que presentar un desnivel de 2,28m entre los puntos más desfavorables. Dispone 
de todas las infraestructuras necesarias y cuenta con un entorno urbanizado. 

 

DELIMITACIONES ZONA ACTUACIÓN 

 Norte: Zona decantadores 

 Sur:               Vial interior parcela 

 Oeste:  Vial interior parcela 

 Este:  Edificio existente y zona 
de filtros y canales. 

 

 

1.1.1.- Uso del edificio.  

 

El uso característico general del edificio es Administrativo 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 

Para la redacción de la presente documentación se han tenido en cuenta los siguientes reglamentos, normas 
y prescripciones. 

 

 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002 por el que se aprueba el 
nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, e 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT 51. 
 

 Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja 
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Tensión del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación.  

 
 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la 

actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos. 

 

  Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las 
condiciones administrativas, técnicas y económicas de las 
modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y 
de producción con autoconsumo. 

 

 Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la 
conexión a red de instalaciones de producción de energía 
eléctrica de pequeña potencia. (si procede). 

 
 

 UNE 20460-7-712 Instalaciones eléctricas en edificios. Reglas para 
las instalaciones y emplazamientos especiales. Sistemas de 
alimentación solar fotovoltaica (PV). 
 

 UNE-EN 50.618 Cables para sistemas fotovoltaicos. 
 

 UNE-EN 60269-6 Fusibles de baja tensión. Parte 6: Requisitos 
suplementarios para la protección de sistemas de energía solar 
fotovoltaica 

 

 UNE-HD 60364-7-712 Instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Requisitos para instalaciones o emplazamientos especiales. Sistemas 
de alimentación solar fotovoltaica (FV) 

 

 UNE-EN 62446 Sistemas Fotovoltaicos conectados a red. Requisitos 
mínimos de documentación, puesta en marcha e inspección de 
un sistema. 

 
 R.D. AUTOCONSUMO 244/2019  
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Modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes 
 
Corresponde a las modalidades definidas en el artículo 9.1.b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. En 
estas modalidades las instalaciones de producción próximas y asociadas a las de consumo podrán, 
además de suministrar energía para autoconsumo, inyectar energía excedentaria en las redes de 
transporte y distribución. En estos casos existirán dos tipos de sujetos de los previstos en el artículo 6 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, que serán el sujeto consumidor y el productor. 
 
2. La modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes, se divide en: 
 
Modalidad con excedentes acogida a compensación: Pertenecerán a esta modalidad, aquellos casos de 
suministro con autoconsumo con excedentes en los que voluntariamente el consumidor y el productor opten 
por acogerse a un mecanismo de compensación de excedentes. Esta opción solo será posible en aquellos 
casos en los que se cumpla con todas las condiciones que seguidamente se recogen: 
 
i. La fuente de energía primaria sea de origen renovable. 
 
ii. La potencia total de las instalaciones de producción asociadas no sea superior a 100 kW. 
 
iii. Si resultase necesario realizar un contrato de suministro para servicios auxiliares de producción, el 
consumidor haya suscrito un único contrato de suministro para el consumo asociado y para los consumos 
auxiliares de producción con una empresa comercializadora, según lo dispuesto en el artículo 9.2 del 
presente real decreto. 
 
iv. El consumidor y productor asociado hayan suscrito un contrato de compensación de excedentes de 
autoconsumo definido en el artículo 14 del presente real decreto. 
v. La instalación de producción no tenga otorgado un régimen retributivo adicional o específico. 
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DESCRIPCION DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
 

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN 

La siguiente imagen muestra los principios de funcionamiento de la instalación de 
autoconsumo proyectada 
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DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

La instalación proyectada dispondrá de 1 campo de generación fotovoltaica: 

 

Campo 1: Instalación FV sobre la cubierta de la planta 2. 

 

La instalación fotovoltaica sobre cubierta dispondrá un campo fotovoltaico de 6,72 kWp, 
comprendido por 21 módulos Trina Solar TSM-320 PEG 14 o similar, de 320 Wp de potencia 
pico unitaria. La instalación sobre cubierta  estará formada por dos inversores fotovoltaicos 
de 12,0 kW de potencia nominal total en CA. 

 

 

 
La localización de los paneles se puede observar en la anterior imagen. 
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CONFIGURACIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 

Los criterios de diseño para la configuración final de los módulos han sido: 

 
 Campo 1.Cubierta : La orientación de los módulos fotovoltaicos será Sur (0º) con 

una inclinación de 30º sobre la cubierta del edificio  
 
INCLINACIÓN: 
 
La INCLINACIÓN de los módulos es de 30º. 

 
CONFIGURACIÓN: 
 

 CUBIERTA: Los módulos estarán colocados en filas de un solo panel fotovoltaico 
colocado horizontalmente (sobre su lado mayor). 

 
 

 

POTENCIAL SOLAR DEL EMPLAZAMIENTO 
 

Para estimar el potencial solar del emplazamiento se ha recurrido a consultar a los datos de radiación horizontal 
proporcionados por el programa de simulación utilizado (PVSYST v6.84) el cual proporciona la siguiente gráfica 
de producciones normalizadas. 

 

 
 

Los datos empleados para el cálculo han sido suministrados por el citado Instituto incluyen datos horarios sobe 
el año meteorológico tipo hora, día, mes, temperatura, humedad relativa, radiación global sobre la horizontal 
por metro cuadrado de superficie. 
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PLANTA FOTOVOLTAICA, ENERGÍA GENERADA. 
 

En función de la radiación incidente útil y la curva característica o las gráficas del módulo fotovoltaico, 
suministradas por el fabricante, es posible determinar la intensidad generada según los distintos valores de 
radiación incidente. 
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Principalmente la instalación tiene pérdidas en el cableado interno de corriente continua y corriente alterna 
así como en el inversor, que serán calculadas en el anexo de cálculos eléctricos. 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PROYECTADA 
 

 

Campo 1: Instalación FV sobre la cubierta de la planta 2. 

 

La instalación fotovoltaica sobre cubierta dispondrá un campo fotovoltaico de 6,4 kWp, 
comprendido por 20 módulos Trina Solar TSM-320 PEG 14 o similar, de 320 Wp de potencia 
pico unitaria. La instalación sobre cubierta  estará formada por dos inversores fotovoltaicos 
de 3,6 kW de potencia nominal total en CA. 

 

Generador fotovoltaico 1: 6.4 kW 

 

2  INVERSOR SOFAR 6000 TLM o similar, que convierte la energía generada por 20 módulos 
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de 320 Wp, agrupados de la siguiente manera: 

2 ramas (de 10 módulos cada una conectados en serie) se conectarán a cada uno de los 
inversores. 

 
CANALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN 

 

La red de distribución de CC discurrirá por la cubierta del edificio desde el generador hasta el conjunto de 
inversores. Los cables estarán colocados bajo tubo o canal sobre el suelo y adosado sobre el pretil de los mismos 
sujetos mediante abrazaderas lo que permitirá una mayor disipación de calor por lo que estaremos del lado 
de seguridad. 

 

La red de distribución de CC del generador ubicado en la estructura metálica discurrirá bajo tubo o canal 
instalado de manera superficial desde el generador hasta el inversor, sujetos mediante abrazaderas lo que 
permitirá una mayor disipación de calor por lo que estaremos del lado de seguridad. 

 

Los conductores serán unipolares de doble aislamiento de Polietileno Reticulado (XLPE) y caucho de etileno-
propileno (EPR), que son materiales poliméricos termoestables adecuados para soportar la acción de la 
intemperie, de acuerdo con la norma UNE 21123. 

 

La red de distribución de CA discurrirá desde los inversores hasta el cuadro eléctrico fotovoltaico que se 
instalará en el armario eléctrico situado en la planta 2 y al CEGBT en el cuarto eléctrico existente en la planta 
baja, tal como se indica en los planos. 

 

 

LA ESTRUCTURA SOPORTE 

 

Los módulos fotovoltaicos irán fijados a una estructura soporte de aluminio modelo trisole o similar, 
que es una estructura metálica de aluminio especialmente diseñada para facilitar el montaje de los 
módulos fotovoltaicos. 

El sistema es un triangular, pre-ensamblado, de fácil montaje de módulos fotovoltaicos en cubiertas 
inclinadas y planas. Para el caso que nos ocupa, los perfiles se fijarán directamente a la cubierta 
existente, ejecutándose posteriormente un remate de impermeabilización mediante tela asfáltica 
que garantice la estanqueidad de la cubierta. 
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Los soportes triangulares se colocarán cada metro y medio y irán lastrados por sujeción mediante 
tornillos a bloques de hormigón en formato de bordillo de acera. Sobre los soportes triangulares se 
fijarán los carriles o guías sobre los que se fijarán los módulos fotovoltaicos. Los paneles se unirán 
entre sí y a la estructura metálica mediante piezas especiales de fijación del sistema escogido trisole 
o similar. Cada 4 soportes triangulares se colocará una cruceta o barra transversal que rigidiza la 
estructura. 

Para la fijación de los módulos sobre la estructura metálica, se utilizarán también una estructura 
soporte de aluminio modelo trisole o similar, con la diferencia que al tener la estructura  la inclinación 
necesaria, solamente se instalarán los perfiles base y los fijadores de paneles. 
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3.- CÁLCULOS 
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CONCLUSIÓN 
 

Los  técnicos que suscriben este proyecto, consideran que con los datos que figuran en el mismo, será suficiente 
para que la Superioridad pueda formar juicio técnico de la instalación y como consecuencia emita informe 
favorable de la misma. 

No obstante, está a disposición de los Organismos competentes en la materia para cuantas aclaraciones 
oportunas.  

 

 

Valencia, julio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Ingeniero Industrial 

Juan José Albarracín Beltrán 

COL. Nº 5992 CIICV 
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4.- PLIEGO DE CONDICIONES  

CONDICIONES GENERALES. 

 
1.- COMPONENTES Y MATERIALES 
 
Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento eléctrico de tipo 
básico clase I en lo que afecta tanto a equipos (módulos e inversores), como a materiales (conductores, 
cajas y armarios de conexión), exceptuando el cableado de continua, que será de doble aislamiento de 
clase 2 y un grado de protección mínimo de IP65. 
 
La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para garantizar en todo 
momento la calidad del suministro eléctrico. 
 
El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red averías, disminuciones 
de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por la normativa que resulte 
aplicable. 
 
Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condiciones peligrosas de 
trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la red de distribución. 
 
Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular contra 
el efecto de la radiación solar y la humedad. 
 
Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y de la 
instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, 
sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de la aplicación de la legislación 
vigente. 
  
 
1.1.- Módulos Fotovoltaicos 
 
Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE, según la Directiva 2006/95/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados 
límites de tensión. Además, deberán cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada para la Directiva 
2006/95/CE, sobre cualificación de la seguridad de módulos fotovoltaicos, y la norma UNE-EN 50380, 
sobre informaciones de las hojas de datos y de las placas de características para los módulos 
fotovoltaicos. 
 
Adicionalmente, en función de la tecnología del módulo, éste deberá satisfacer las siguientes normas: 
– UNE-EN 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. Cualificación del 
diseño y homologación. 
– UNE-EN 61646: Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicaciones terrestres. 
Cualificación del diseño y aprobación de tipo. 
– UNE-EN 62108. Módulos y sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV). Cualificación del diseño y 
homologación. 
 
Los módulos que se encuentren integrados en la edificación, aparte de que deben cumplir la normativa 
indicada anteriormente, además deberán cumplir con lo previsto en la Directiva 89/106/CEE del Consejo 
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de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción. 
 
Aquellos módulos que no puedan ser ensayados según estas normas citadas, deberán acreditar el 
cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las mismas por otros medios, y con carácter previo 
a su inscripción definitiva en el registro de régimen especial dependiente del órgano competente. 
 
Será necesario justificar la imposibilidad de ser ensayados, así como la acreditación del cumplimiento de 
dichos requisitos, lo que deberá ser comunicado por escrito a la Dirección General de Política Energética 
y Minas, quien resolverá sobre la conformidad o no de la justificación y acreditación presentadas. 
 
El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o logotipo del 
fabricante, así como una identificación individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación. 
 
Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a continuación. 
 
• Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las células y 
sus circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de protección IP65. 
  
• Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable. 
 
• Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito reales 
referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 3 % de los 
correspondientes valores nominales de catálogo. 
 
Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o manchas en 
cualquiera de sus elementos, así como falta de alineación en las células o burbujas en el encapsulante. 
 
Será deseable una alta eficiencia de las células. La estructura del generador se conectará a tierra. 
Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se instalarán los 
elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma independiente y en 
ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del generador. 
 
Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante durante un período mínimo de 10 años y 
contarán con una garantía de rendimiento durante 25 años. 
 
1.2.- Estructuras y soportes 
 
Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este apartado. En todos los casos se dará 
cumplimiento a lo obligado en el Código Técnico de la Edificación respecto a seguridad. 
 
La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas del viento y 
nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la edificación y demás normativa de 
aplicación. 
 
El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, permitirá las necesarias 
dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo 
las indicaciones del fabricante. 
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Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en cuenta el 
área de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los módulos superiores a 
las permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el modelo de módulo. 
 
El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación especificado para el 
generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible 
necesidad de sustituciones de elementos. 
  
 
La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La realización 
de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al galvanizado o 
protección de la estructura. 
 
La tornillería será realizada en acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea galvanizada se 
admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la misma, que serán de acero 
inoxidable. 
 
Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos. 
 
En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, el 
diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos se ajustará a las exigencias vigentes en materia 
de edificación. 
 
Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto sobre superficie plana (o 
cubierta) como integrados sobre tejado, cumpliendo lo especificado sobre sombras. Se incluirán todos 
los accesorios y bancadas y/o anclajes. 
 
La estructura soporte será calculada según la normativa vigente para soportar cargas extremas debidas 
a factores climatológicos adversos, tales como viento, nieve, etc. 
 
Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirán las normas UNE-EN 
10219-1 y UNE-EN 10219-2 para garantizar todas sus características mecánicas y de composición química. 
 
Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE-EN ISO 14713 (partes 1, 2 y 3) y UNE-EN ISO 
10684 y los espesores cumplirán con los mínimos exigibles en la norma UNE-EN ISO 1461. 
 
En el caso de utilizarse seguidores solares, estos incorporarán el marcado CE y cumplirán lo previsto en la 
Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, relativa a la 
aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, y su normativa de desarrollo, así 
como la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 relativa a 
las máquinas. 
 
1.3.- Inversores 
 
Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia de entrada variable para 
que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el generador fotovoltaico 
puede proporcionar a lo largo de cada día. 
 
Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 
– Principio de funcionamiento: fuente de corriente. 
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– Autoconmutados. 
– Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador. 
– No funcionarán en isla o modo aislado. 
 
La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas siguientes: 
– UNE-EN 62093: Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de sistemas 
fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales. 
– UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la medida 
del rendimiento. 
– IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility interactive photovoltaic 
inverters. 
 
Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad 
Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante), incorporando protecciones frente a: 
– Cortocircuitos en alterna. 
– Tensión de red fuera de rango. 
– Frecuencia de red fuera de rango. 
– Sobretensiones, mediante varistores o similares. 
– Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de ciclos, ausencia y retorno 
de la red, etc. 
 
Adicionalmente, han de cumplir con la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en 
materia de compatibilidad electromagnética. 
 
Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e incorporará los 
controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisión y manejo. 
 
Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes: 
– Encendido y apagado general del inversor. 
– Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA. 
 
Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes: 
 
El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones de irradiancia solar 
un 10% superiores a las CEM. Además, soportará picos de un 30% superior a las CEM durante períodos de 
hasta 10 segundos. 
 
El rendimiento de potencia del inversor (cociente entre la potencia activa de salida y la potencia activa 
de entrada), para una potencia de salida en corriente alterna igual al 50 % y al 100% de la potencia 
nominal, será como mínimo del 92% y del 94% respectivamente. El cálculo del rendimiento se 
  
 
realizará de acuerdo con la norma UNE-EN 6168: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. 
Procedimiento para la medida del rendimiento. 
 
El autoconsumo de los equipos (pérdidas en “vacío”) en “stand-by” o modo nocturno deberá ser inferior 
al 2 % de su potencia nominal de salida. 
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El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95, entre el 25 % y el 100 % de la 
potencia nominal. 
 
A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el inversor deberá inyectar en red. 
 
Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el interior de edificios y 
lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios y lugares accesibles, y de IP 65 para 
inversores instalados a la intemperie. En cualquier caso, se cumplirá la legislación vigente. 
 
Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones ambientales: entre 0 °C 
y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa. 
 
Los inversores para instalaciones fotovoltaicas estarán garantizados por el fabricante durante un período 
mínimo de 3 años. 
 
1.4.- Cableado 
 
Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos de acuerdo a 
la normativa vigente. 
 
Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y 
calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores deberán tener la 
sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 %. 
 
El cable deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos elementos ni 
posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas. 
Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en intemperie, al aire o 
enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123. 
 
2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y MONTAJE 
Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos, así como de la 
conservación y buen uso de los materiales que se aporten. 
  
 
 
2.1.- Estructuras y soportes 
 
En la recepción se comprobará que las estructuras tienen un aspecto uniforme y no presentarán grietas, 
defectos superficiales, ni desprendimientos en el recubrimiento y que las aristas carecen de melladuras. 
 
Antes de realizar el montaje de las estructuras se realizará un control dimensional de las piezas. 
 
Se comprobará que la estructura aporta certificado con el resultado de los ensayos previstos en la norma 
UNE 38-010. 
 
Las estructuras se ubicarán en el lugar determinado por los planos y se sujetará al terreno mediante 
tornillería de seguridad de forma firme. La tornillería será realizada en acero inoxidable, cumpliendo la 
norma MV-106. 
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Se comprobará que los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, 
teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los 
módulos, superiores a las permitidas por el fabricante. 
 
El almacenaje se realizará en lugar protegido de lluvias, focos de humedad e impactos. No estará en 
contacto directo con el suelo. Al finalizar la ejecución se realizará retirada de obra de todo el material 
sobrante y limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero. 
 
2.2.- Módulos fotovoltaicos 
 
En la recepción, se comprobará con el amperímetro y voltímetro, que la intensidad y la tensión que 
producen, cada uno de los módulos fotovoltaicos, se ajusta a las especificaciones del fabricante, 
registrándose las medidas resultantes y entregándose las mismas a la dirección facultativa. Será 
rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o manchas en 
cualquiera de sus elementos así como falta de alineación en las células o burbujas en el encapsulante. 
 
Se numerarán según el orden determinado en los planos y, a continuación, se situarán junto a la 
estructura de cada línea. 
Durante el montaje del generador fotovoltaico se mantendrán los seccionadores abiertos y se cubrirán 
las caras frontales de los paneles con material opaco antes de realizar las conexiones eléctricas o abrir la 
caja de terminales. 
Se identificarán los conductores eléctricos con colores y numeración para su posterior conexión, 
verificando cuidadosamente antes de hacer cada conexión si la polaridad es correcta. 
 
El conexionado eléctrico se aislará e impermeabilizará correctamente, el grado de protección resultante 
de las conexiones será IP 535 (Norma UNE 20-324). Las conexiones eléctricas serán siempre embornadas. 
 
Tras la realización del interconexionado de las series en paralelo, correspondientes a cada inversor, se 
comprobará que la diferencia de la tensión a circuito abierto es inferior al 5% entre ellas. 
 
Al finalizar la interconexión de cada inversor se colocarán señales de peligro eléctrico, distribuidas 
adecuadamente, y a una distancia máxima de 7 metros entre ellas, en lugares visibles. Previamente se 
colocarán señales en las puertas de acceso a la instalación. 
 
Los operarios que trabajen en el montaje de los módulos fotovoltaicos usarán ropa sin accesorios 
metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal. Se llevarán las herramientas o equipos en 
bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en las suelas. 
 
El almacenaje se realizará en lugar protegido de lluvias, focos de humedad e impactos. No estará en 
contacto directo con el suelo. Al finalizar la ejecución se realizará retirada de obra de todo el material 
sobrante y limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero. 
 
2.3.- Inversores y cableado 
 
En la recepción, los inversores se inspeccionarán para determinar si hubo daños durante el transporte. 
 
Se identificarán los conductores eléctricos con colores y numeración para su posterior conexión, 
verificando cuidadosamente antes de hacer cada conexión si la polaridad es correcta. El conexionado 
eléctrico se aislará e impermeabilizará correctamente, el grado de protección resultante de las 
conexiones será IP 535 (Norma UNE 20-324). Las conexiones eléctricas serán siempre embornadas. La 
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instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para garantizar en todo 
momento la calidad del suministro eléctrico. 
 
Se evitará que pudieran ponerse en contacto los conductores de c.c. con los de c.a., mediante 
separación de circuitos. Primero se realizará el interconexionado en c.c. 
 
Los conductores que discurran sobre el suelo bajo tubo, fijándose estos mediante abrazaderas metálicas 
o plastificadas y se asegurará que su colocación imposibilita el enganche por el tránsito del personal 
Los equipos electrónicos y aparatos incluidos en la instalación cumplirán las condiciones de seguridad de 
la Norma UNE 20-5141, que le sean aplicables. 
 
Los operarios que trabajen en el conexionado y en el montaje de los inversores, usarán ropa sin 
accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal. Se llevarán las herramientas o 
equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en las suelas. 
 
En caso de lluvia se suspenderá el montaje de los inversores. 
 
El almacenaje se realizará en lugar protegido de lluvias, focos de humedad e impactos. No estará en 
contacto directo con el suelo. Al finalizar la ejecución se realizará retirada de obra de todo el material 
sobrante y limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero. 
 
2.4.- Medidas de Seguridad 
 
Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensión a la que estén conectadas a la red, 
estarán equipadas con un sistema de protecciones que garantice su desconexión en caso de un fallo en 
la red o fallos internos en la instalación de la propia central, de manera que no perturben el correcto 
funcionamiento de las redes a las que estén conectadas, tanto en la explotación normal como durante 
el incidente. 
 
3.- RECEPCIÓN Y PRUEBAS 
 
El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el suministro de componentes, 
materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este documento será firmado por 
duplicado por ambas partes, conservando cada una un ejemplar. Los manuales entregados al usuario 
estarán en alguna de las lenguas oficiales españolas para facilitar su correcta interpretación. 
 
Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, inversores, contadores) éstos 
deberán haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica, de las que se levantará oportuna 
acta que se adjuntará con los certificados de calidad. 
 
Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con anterioridad en este PCT, 
serán como mínimo las siguientes: 
• Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas. 
• Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento. 
• Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su actuación, con 
excepción de las pruebas referidas al interruptor automático de la desconexión. 
 
Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción Provisional de la 
Instalación. No obstante, el Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta haber comprobado que 
todos los sistemas y elementos que forman parte del suministro han funcionado correctamente durante 
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un mínimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o paradas causadas por fallos o errores del sistema 
suministrado, y además se hayan cumplido los siguientes requisitos: 
  
• Entrega de toda la documentación requerida en este PCT, y como mínimo la recogida en la norma 
UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos de documentación, puesta 
en marcha e inspección de un sistema. 
• Retirada de obra de todo el material sobrante. 
• Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero. 
 
Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación de los sistemas 
suministrados, si bien deberá adiestrar al personal de operación. 
 
4.- GARANTÍAS 
 
4.1.- Ámbito general de la garantía 
 
Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será reparada de acuerdo con 
estas condiciones generales si ha sufrido una avería a causa de un defecto de montaje o de cualquiera 
de los componentes, siempre que haya sido manipulada correctamente de acuerdo con lo establecido 
en el manual de instrucciones. 
 
La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá justificarse debidamente 
mediante el correspondiente certificado de garantía, con la fecha que se acredite en la certificación de 
la instalación. 
 
No obstante, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de funcionamiento que se 
puedan producir si se apreciase que su origen procede de defectos ocultos de diseño, construcción, 
materiales o montaje, comprometiéndose a subsanarlos sin cargo alguno. En cualquier caso, deberá 
atenerse a lo establecido en la legislación vigente en cuanto a vicios ocultos. 
 
4.2.- Plazos 
 
El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, para todos los materiales 
utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. Para los módulos fotovoltaicos, la garantía mínima 
será de 10 años. La garantía del rendimiento de la instalación será por 25 años. 
 
Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones de las que es responsable el 
suministrador, o a reparaciones que el suministrador haya de realizar para cumplir las estipulaciones de la 
garantía, el plazo se prolongará por la duración total de dichas interrupciones. 
  
4.3.- Condiciones económicas 
 
La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los componentes y las piezas que 
pudieran resultar defectuosas, así como la mano de obra empleada en la reparación o reposición 
durante el plazo de vigencia de la garantía. 
 
Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de desplazamiento, medios 
de transporte, amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales 
portes de recogida y devolución de los equipos para su reparación en los talleres del fabricante. 
 

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 417 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO 
PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 
 M5-25   

 
 

 

 

 

Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes y eventuales 
reglajes del funcionamiento de la instalación. 
Si en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones derivadas de la garantía, el 
comprador de la instalación podrá, previa notificación escrita, fijar una fecha final para que dicho 
suministrador cumpla con sus obligaciones. Si el suministrador no cumple con sus obligaciones en dicho 
plazo último, el comprador de la instalación podrá, por cuenta y riesgo del suministrador, realizar por sí 
mismo las oportunas reparaciones, o contratar para ello a un tercero, sin perjuicio de la reclamación por 
daños y perjuicios en que hubiere incurrido el suministrador. 
 
4.4.- Anulación de la garantía 
 
La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o desmontada, 
aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios de asistencia técnica de 
los fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador, salvo lo indicado en el punto anterior. 
 
4.5.- Lugar y tiempo de la prestación 
 
Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo comunicará 
fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere que es un defecto de fabricación 
de algún componente, lo comunicará fehacientemente al fabricante. 
 
El suministrador atenderá cualquier incidencia en el plazo máximo de una semana y la resolución de la 
avería se realizará en un tiempo máximo de 15 días, salvo causas de fuerza mayor debidamente 
justificadas. 
 
Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el suministrador. Si la avería de 
algún componente no pudiera ser reparada en el domicilio del usuario, el componente deberá ser 
enviado al taller oficial designado por el fabricante por cuenta y a cargo del suministrador. 
 
El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor brevedad posible una vez 
recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de los perjuicios por la demora en dichas 
reparaciones siempre que sea inferior a 15 días naturales. 
 
5.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 
 
5.1.- Generalidades 
 
Se realizará un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de al menos tres años. El contrato de 
mantenimiento de la instalación incluirá todos los elementos de la misma, con las labores de 
mantenimiento preventivo aconsejados por los diferentes fabricantes. 
 
5.2.- Programa de Mantenimiento 
 
El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que deben seguirse para el 
adecuado mantenimiento de las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a red. 
 
Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante la vida 
útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la producción y prolongar la duración 
de la misma: 
 
– Mantenimiento preventivo. 
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– Mantenimiento correctivo. 
 
Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otras, 
que aplicadas a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de 
funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la misma. 
 
Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución necesarias para asegurar que el 
sistema funciona correctamente durante su vida útil. Incluye: 
 
– La visita a la instalación en los plazos indicados y cada vez que el usuario lo requiera por avería grave 
en la misma. 
– El análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto 
funcionamiento de la instalación. 
– Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman parte del 
precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano de obra ni las 
reposiciones de equipos necesarias más allá del período de garantía. 
 
El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad de la empresa 
instaladora. 
  
El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una visita (anual para el caso de 
instalaciones de potencia de hasta 100 kWp y semestral para el resto) en la que se realizarán las 
siguientes actividades: 
 
– Comprobación de las protecciones eléctricas. 
– Comprobación del estado de los módulos: comprobación de la situación respecto al proyecto 
original y verificación del estado de las conexiones. 
– Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, alarmas, etc. 
– Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de tierra y 
reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza. 
 
Realización de un informe técnico de cada una de las visitas, en el que se refleje el estado de las 
instalaciones y las incidencias acaecidas. 
 
Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de mantenimiento, en el que 
constará la identificación del personal de mantenimiento (nombre, titulación y autorización de la 
empresa). 
 
 
CAPITULO III: INSTALACIONES DE B.T. 
 
Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares regirá las obras para la realización del mismo, determina 
las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de Instalaciones Eléctricas Interiores en Baja 
Tensión, acorde a lo estipulado por el “REAL DECRETO 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
 
 
Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas por la Dirección 
Facultativa de la obra. Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la empresa 
instaladora y las subcontratas conocen y admiten el presente Pliego de Condiciones. 
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3.1.- CAMPO DE APLICACIÓN 
 
El presente Pliego de Condiciones Técnicas se refiere al suministro, instalación, pruebas, ensayos y 
mantenimiento de materiales necesarios en el montaje de instalaciones eléctricas interiores en Baja 
Tensión reguladas por el DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre anteriormente enunciado, con el fin de 
garantizar la seguridad de las personas, el bienestar social y la protección del medio ambiente, siendo 
necesario que dichas instalaciones eléctricas se proyecten, construyan, mantengan y conserven de tal 
forma que se satisfagan los fines básicos de la funcionalidad, es decir de la utilización o adecuación al 
uso, y de la seguridad, concepto que incluye la seguridad estructural, la seguridad en caso de incendio y 
la seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal de la instalación no suponga ningún riesgo de 
accidente para las personas y cumpla la finalidad para la cual es diseñada y construida. 
 
3.2.- CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS 
 
3.2.1.- Definición y clasificación de las instalaciones eléctricas 
 
Según Art. 3 del Decreto 141/2009, se define como “instalación eléctrica” todo conjunto de aparatos y 
de circuitos asociados destinados a la producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o 
utilización de la energía eléctrica. Asimismo, y según Art. 3 del Decreto 141/2009 éstas se agrupan y 
clasifican en: 
• Instalación de baja tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión nominal se encuentra por 
debajo de 1 kV (U<1 kV). 
• Instalación de media tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión nominal es superior o igual 
a 1 kV e inferior a 66 kV (1kV ≤ U < 66 kV). 
• Instalación de alta tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión nominal es igual o superior a 
66 kV (U ≥ 66 kV). 
3.2.2.- Control y aceptación de los elementos y equipos que conforman la instalación eléctrica 
La Dirección Facultativa velará porque todos los materiales, productos, sistemas y equipos que formen 
parte de la instalación eléctrica sean de marcas de calidad (UNE, EN, CEI, CE, AENOR, etc.) y dispongan 
de la documentación que acredite que sus características mecánicas y eléctricas se ajustan a la 
normativa vigente, así como de los certificados de conformidad con las normas UNE, EN, CEI, CE u otras 
que le sean exigibles por normativa o por prescripción del proyectista y por lo especificado en el presente 
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
  
 
La Dirección Facultativa asimismo podrá exigir muestras de los materiales a emplear y sus certificados de 
calidad, ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando, retirando, desmontando o reemplazando 
dentro de cualquiera de las etapas de la instalación los productos, elementos o dispositivos que a su 
parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra. 
 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos o verificaciones para el 
cumplimiento de sus correspondientes exigencias técnicas, según su utilización, estos podrán ser 
realizadas por muestreo u otro método que indiquen los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 
debiendo aportarse o incluirse, junto con los equipos y materiales, las indicaciones necesarias para su 
correcta instalación y uso debiendo marcarse con las siguientes indicaciones mínimas: 
 
• Identificación del fabricante, representante legal o responsable de su comercialización. 
• Marca y modelo. 
• Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 
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• Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por el 
fabricante. 
Concretamente por cada elemento tipo, estas indicaciones para su correcta identificación serán las 
siguientes: 
 
Conductores y mecanismos: 
- Identificación, según especificaciones de proyecto. 
- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo (MICT). 
 
Contadores y equipos: 
- Identificación: según especificaciones de proyecto. 
- Distintivo de calidad: Tipos homologados por el MICT. 
 
Cuadros generales de distribución: 
- Distintivo de calidad: Tipos homologados por el MICT. 
 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión: 
- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Industria. 
 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electro- bobinas. 
 
- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el MICT. 
  
 
El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del 
fabricante, marcado de calidad, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las 
indicaciones de la Dirección Facultativa durante la ejecución de las obras. 
 
Asimismo, aquellos materiales no especificados en el presente proyecto que hayan de ser empleados 
para la realización del mismo, dispondrán de marca de calidad y no podrán utilizarse sin previo 
conocimiento y aprobación de la Dirección Facultativa. 
 
3.2.3.- Conductores eléctricos 
 
Los conductores y cables tendrán las características que se indican en los documentos del proyecto y en 
todo momento cumplirán con las prescripciones generales establecidas en la ICT-BT-19 del REBT. 
 
Los conductores serán clase CPR mínima Cca –s1b, d1, a1. 
 
Estos serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados, excepto cuando vayan montados sobre 
aisladores, tal y como se indica en la ICT-BT-20 del REBT. 
 
El cobre utilizado en la fabricación de cables o realización de conexiones de cualquier tipo o clase, 
cumplirá las especificaciones contenidas en la Norma UNE que le sea de aplicación y el REBT, siendo de 
tipo comercial puro, de calidad y resistencia mecánica uniforme y libre de todo defecto mecánico. 
 
No se admite la colocación de conductores que no sean los especificados en los esquemas eléctricos 
del presente proyecto. 
 

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 421 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO 
PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 
 M5-29   

 
 

 

 

 

De no existir en el mercado un tipo determinado de estos conductores la sustitución por otro habrá de ser 
autorizada por la Dirección Facultativa. 
 
3.2.4.- Conductores de protección 
 
Sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos con el fin de asegurar la 
protección contra contactos indirectos. 
 
En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán las masas al conductor de tierra. 
 
Su sección vendrá determinada por los valores de la Tabla 2 de la ICT-BT-19. 
 
En todos los casos los conductores de protección que no forman parte de la canalización de 
alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 2,5 mm2 (con protección mecánica) o 4 
mm2 (sin protección mecánica). 
  
 
Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de ese conductor debe 
dimensionarse en función de la mayor sección de los conductores de fase. 
 
Como conductores de protección pueden utilizarse conductores en los cables multiconductores, 
conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o 
conductores separados desnudos o aislados. 
 
Cuando la instalación consta de partes de envolventes de conjuntos montadas en fábrica o de 
canalizaciones prefabricadas con envolvente metálica, estas envolventes pueden ser utilizadas como 
conductores de protección si satisfacen, simultáneamente, las tres condiciones siguientes: 
- Su continuidad eléctrica debe ser tal que no resulte afectada por deterioros mecánicos, químicos o 
electroquímicos. 
- Su conductibilidad debe ser, como mínimo, igual a la que resulta por la aplicación del presente 
apartado. 
- Deben permitir la conexión de otros conductores de protección en toda derivación predeterminada. 
 
La cubierta exterior de los cables con aislamiento mineral, puede utilizarse como conductor de 
protección de los circuitos correspondientes, si satisfacen simultáneamente las condiciones a) y b) 
anteriores. Otros conductos (agua, gas u otros tipos) o estructuras metálicas, no pueden utilizarse como 
conductores de protección (CP ó CPN). 
 
Los conductores de protección deben estar convenientemente protegidos contra deterioros mecánicos, 
químicos y electroquímicos y contra los esfuerzos electrodinámicos. 
 
Las conexiones deben ser accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las 
efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. 
 
Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán 
utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados. 
 
3.2.5.- Identificación de conductores 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente por lo que respecta 
al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que 
presenten sus aislamientos o por inscripciones sobre el mismo, cuando se utilicen aislamientos no 
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susceptibles de coloración. El conductor neutro se identificará por el color azul claro y el conductor de 
protección por el doble color amarillo-verde. Los conductores de fase se identificarán por los colores 
marrón, negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris 
para la tercera. 
  
 
3.2.6.- Tubos protectores 
Los tubos y accesorios protectores, podrán ser de tipo metálico, no metálico o compuestos y en todo 
caso estarán fabricados de un material resistente a la corrosión y a los ácidos, y al mismo tiempo no 
propagador de la llama, acorde a lo estipulado en la ITC-BT-21 del REBT para instalaciones interiores o 
receptoras. 
 
Los mismos podrán ser rígidos, curvables, flexibles o enterrados, según las Normas UNE que les sean de 
aplicación. 
Con respecto a sus dimensiones y roscas se estará a lo dispuesto en cada una de las Normas UNE que les 
sean de aplicación. 
 
El diámetro interior mínimo de los tubos vendrá determinado y declarado por el fabricante. 
 
En función del tipo de instalación, los diámetros exteriores mínimos y todas las características mínimas 
(resistencia a compresión, resistencia al impacto, temperaturas mínima y máxima de instalación y 
servicio, resistencia a la penetración del agua, resistencia al curvado, resistencia a la corrosión, resistencia 
a la tracción, resistencia a la propagación de la llama, a cargas suspendidas, etc.) de los tubos en 
canalizaciones fijas en superficie, tubos en canalizaciones empotradas, canalizaciones aéreas o con 
tubos al aire y en tubos en canalizaciones enterradas, vendrán definidas por las tablas de la ITC-BT-21 del 
REBT. 
 
La instalación y puesta en obra de los tubos de protección, deberá cumplir lo indicado a continuación o 
en su defecto lo prescrito en la Norma UNE que le sea de aplicación y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 
 
Los tubos se unirán entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la 
protección que proporcionan a los conductores. Se dispondrán de registros (los cuales también podrán 
ser utilizados como cajas de empalme y derivación) en cantidad suficiente, a distancias máximas de 15 
m, para permitir una fácil introducción y retirada de los conductores, e irán por rozas. 
 
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de las cajas apropiadas, con dimensiones 
adecuadas, de material aislante y no propagador de la llama. En ningún caso los conductores podrán 
ser unidos mediante empales o mediante derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí, 
sino que tendrán que unirse obligatoriamente mediante bornes de conexión o regletas de conexión. 
 
Su trazado se hará siguiendo líneas verticales y horizontales paralelas a las aristas de los paramentos que 
limitan el local donde se efectúa la instalación. 
 
Las rozas verticales se separarán al menos 20 cm. de cercos, su profundidad será de 4 cm. y su anchura 
máxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del muro, estarán separado 50 
cm. Se cubrirán con mortero o yeso. Los conductores se unirán en las cajas de derivación, que se 
separarán 20 cm. del techo,sus tapas estarán adosadas al paramento y los tubos aislantes se introducirán 
al menos 0,5 cm. en ellas. 
 
En los tubos metálicos sin aislamiento interior deberá tenerse en cuenta los posibles efectos de 
condensación de agua en su interior para lo cual deberá elegirse convenientemente su trazado. 
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Queda terminantemente prohibida la utilización de los tubos metálicos como conductores de protección 
o de neutro. 
Aquellos tubos metálicos que sean accesibles estarán puestos a tierra y se garantizará en todo momento 
su continuidad eléctrica. 
 
Cuando el montaje se realice con tubos metálicos flexibles, la distancia máxima entre dos puestas a tierra 
no superará, en ninguna circunstancia, más de 10 m. 
Las canalizaciones estarán protegidas del calor mediante pantallas de protección calorífuga o alejando 
convenientemente la instalación eléctrica de las posibles fuentes de calor o mediante selección de 
aquella que soporte los efectos nocivos que se puedan presentar. 
 
En cuanto a las condiciones de montaje fijo de tubos en superficie, éstos deberán cumplir 
obligatoriamente las especificaciones establecidas en el apartado 2.2 de la ITC-BT- 21 del REBT. 
 
Asimismo, y con respecto a las condiciones de montaje fijo de tubos empotrados, éstos deberán cumplir 
obligatoriamente las especificaciones establecidas en el apartado 2.3 de la ITC-BT-21 del REBT. 
 
De igual forma las condiciones de montaje al aire quedan establecidas y éstas deberán cumplir 
obligatoriamente las especificaciones establecidas en el apartado 2.4 de la ITC-BT-21 del REBT. 
3.2.7.- Canales protectoras 
Estará constituida por un perfil de paredes perforadas o no perforadas cuya finalidad es la de alojar a los 
conductores eléctricos y estará cerrada con tapa desmontable según ITC-BT-01, siendo conformes a lo 
dispuesto en las Normas UNE que le sean de aplicación. 
 
Para garantizar la continuidad de sus características de protección, su montaje se realizará siguiendo las 
instrucciones facilitadas por el fabricante. 
Sus características mínimas, para instalaciones superficiales, serán las establecidas en la tabla 3.2 de la 
ITC-BT-21 del REBT. La instalación y puesta en obra de las canales protectoras, deberá cumplir lo indicado 
a continuación o en su defecto lo prescrito en la Norma UNE que le sea de aplicación y en las ITC-BT-19 e 
ITC-BT-20. 
 
Su trazado se hará siguiendo preferentemente los paramentos verticales y horizontales paralelas a las 
aristas de las paredes que limitan el local donde se ejecuta la instalación eléctrica. Las canales con 
conductividad eléctrica serán conectadas a la red de tierra para garantizar su continuidad eléctrica. Las 
canales no podrán ser utilizados como conductores de protección o de neutro, salvo en lo dispuesto en 
la ITC-BT-18 para las de tipo prefabricadas. 
 
3.2.8.- Cajas de empalme y derivaciones (CD) 
Sus características, dispositivos de fijación, entrada y salida de los cables, conexiones de las CD son los 
descritos en la memoria y en el presupuesto del presente proyecto y serán acorde a lo estipulado en el 
capítulo 8 de las Normas Particulares de Instalaciones de enlace de la compañía suministradora. 
 
Todos los cambios de direcciones en tubos rígidos y empalmes de conductores y otros en tubos de 
cualquier clase en instalaciones interiores, se llevarán a cabo por medio de cajas de derivación o registro 
que serán de plástico con protección antipolvo y estancas para circuitos exteriores. Sólo podrán 
sustituirse por cajas metálicas estancas u otras cuando lo autorice por escrito la Dirección Facultativa. 
 
3.2.9.- Cuadros de mando y protección (CMP) 
 

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 424 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO 
PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 
 M5-32   

 
 

 

 

 

Se emplearán los Cuadros de Mando y Protección (CMP) descritos en la memoria y en el presupuesto del 
presente proyecto. Estarán construidos con materiales adecuados no inflamables y en función de la tarifa 
a aplicar y convenientemente dotados de los mecanismos de control necesarios por exigencia de su 
aplicación. 
 
Su envolvente se ajustará a las Normas UNE que le son de aplicación, con un grado de protección IP30 e 
IK07. La envolvente para el Interruptor de Control de Potencia (ICP) será homologado oficialmente, de 
tipo precintable y de dimensiones aprobadas por la compañía suministradora de energía eléctrica, 
acorde a lo estipulado en la ITC- BT-17 del REBT. Dispondrá de los dispositivos generales e individuales de 
mando y protección y como mínimo: 
 
• Un interruptor general automático de corte omnipolar de accionamiento manual dotado de 
elementos de protección frente a sobrecargas y cortocircuitos, siendo independiente del interruptor de 
control de potencia. 
• Un interruptor diferencial general para protección contra contactos indirectos de todos los circuitos. 
• Dispositivos de corte omnipolar para protección de sobrecargas y cortocircuitos por cada circuito 
interior del local, Industria o vivienda del usuario. 
• Dispositivos de protección contra sobretensiones según ITC-BT-23 del REBT, si fuera necesario. 
 
Se podrá instalar un interruptor diferencial para protección contra contactos indirectos por cada circuito. 
En este caso se podrá omitir el interruptor diferencial general. Si el montaje se realiza en serie, deberá 
existir selectividad entre ellos. 
  
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte 
omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protegen. 
 
3.2.10.- Contadores y equipos de medida (EM) 
 
Se entiende por Equipo de Medida el Conjunto de Contador o contadores y demás elementos 
necesarios para el control y medida de la energía eléctrica. 
 
Le será de aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 del REBT y en el apartado 9 de las Normas Particulares 
para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora. 
 
Se prestará especial atención a las medidas correctoras establecidas en el presente proyecto descritas 
en la memoria, relativas a la ubicación e instalación de la centralización de contadores para minimizar 
los posibles riesgos de incendio (ventilación, evacuación de humos, sectorización del incendio, etc.), 
especialmente en casos tales como centralizaciones situadas en vestíbulos o pasillos de entrada a 
edificios, que formen parte de recorridos de evacuación. 
 
Los EM estarán contenidos en módulos, paneles o armarios que constituirán conjuntos con envolvente 
aislante precintable. 
 
El grado de protección mínimo será: 
- Para instalaciones de tipo interior: IP 40; IK 09. 
- Para instalaciones de tipo exterior: IP 43; IK 09. 
 
Estos conjuntos deben cumplir las Normas UNE que les sean de aplicación. 
 
3.2.11.- Dispositivo de control de potencia 
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Estará regulado por la ITC-BT-17 del REBT y el apartado 11 de las Normas Particulares para las Instalaciones 
de Enlace de la empresa suministradora. 
 
Los datos de situación del dispositivo de control de potencia, de la descripción de la envolvente y de las 
características y descripción del dispositivo de control de potencia son los determinados en la memoria 
del presente proyecto. 
3.2.12.- Dispositivos generales e individuales de mando y protección. 
Estarán regulados por la ITC-BT-17 del REBT y por lo especificado en el apartado 12 de las Normas 
Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora, adoptándose las medidas 
oportunas para evitar peligros adicionales en caso de incendios, prestando especial atención a la 
ubicación de los cuadros en recintos que formen parte de las vías de evacuación (como por ejemplo en 
vestíbulos). 
 
Los datos de situación y número de cuadros de distribución que alojarán los dispositivos de mando y 
protección, así como su composición y características son los definidos en la memoria del presente 
proyecto, así como los relativos a evolventes, Interruptor General Automático (IGA) y las medidas de 
protección contra sobreintensidades adoptadas según ITC-BT- 22 e ITC-BT-26, las relativas a medidas de 
protección contra sobretensiones (ITC-BT-23 e ITC-BT-26) y de medidas de protección contra los contactos 
directos e indirectos (ITC-BT-24 e ITC-BT-26). 
 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán como mínimo: 
 
• Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que 
esté dotado de elementos de protección y sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será 
independiente del dispositivo de control de potencia. 
• Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los 
circuitos; salvo que la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de 
acuerdo con la ITC-BT-24 del REBT. 
• Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de 
cada uno de los circuitos interiores del local, Industria o vivienda del usuario. 
• Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23 del REBT, si fuese necesario. 
 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte 
omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protegen. 
Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores 
del circuito que protegen. 
 
3.2.13.- Aparamenta eléctrica 
 
Todos los aparatos de maniobra, protección y medida serán procedentes de firmas de reconocida 
solvencia y homologados, no debiendo ser instalados sin haber sido examinados previamente por la 
Dirección Facultativa, quien podrá rechazarlos, si a su juicio no reúnen las debidas condiciones de 
calidad. 
 
3.2.14.- Interruptores automáticos 
Los interruptores serán de corte omnipolar, con la topología, denominación y características establecidas 
en la Memoria Descriptiva y en los Diagramas Unifilares del presente proyecto, pudiendo ser sustituidos 
por otros, de denominación distinta, siempre que sus características técnicas se ajusten al tipo exigido, 
lleven impresa la marca de conformidad a Normas UNE y haya sido dada la conformidad por la 
Dirección Facultativa. En cualquier caso, queda terminantemente prohibida la sustitución de alguna de 
las protecciones señaladas en los esquemas eléctricos y documentos del presente proyecto, salvo 
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autorización expresa y por escrito de la Dirección Facultativa, por no existir un tipo determinado en el 
mercado. 
  
El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la intensidad 
de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5kA como mínimo. 
 
Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que 
puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los interruptores diferenciales 
responderá a lo señalado en la ITC-BT-24 del REBT. 
 
Los interruptores automáticos llevarán marcada su intensidad y tensión nominal, el símbolo de la 
naturaleza de corriente en que hayan de emplearse y el símbolo que indique las características de 
desconexión, de acuerdo con la norma que le corresponda, o en su defecto, irán acompañados de las 
curvas de desconexión. 
 
Todos los interruptores deberán haber sido sometidos a las pruebas de tensión, aislamiento, resistencia al 
calor y demás ensayos, exigidos por las normas UNE para este tipo de material. 
 
3.2.15.- Fusibles 
 
Los fusibles cumplirán la condición de permitir su recambio bajo tensión de la instalación sin peligro 
alguno. Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido 
construidos. 
 
Los fusibles se ajustarán a las pruebas de tensión, aislamiento, resistencia al calor, fusión y cortacircuitos 
exigido a esta clase de material por las normas UNE correspondientes. 
Los zócalos serán de material aislante resistente a la humedad y de resistencia mecánica adecuada, no 
debiendo sufrir deterioro por las temperaturas a que dé lugar su funcionamiento en las máximas 
condiciones posibles admitidas. 
 
Las cubiertas o tapas deben ser tales que eviten por completo la proyección de metal en caso de fusión 
y eviten que las partes en tensión puedan ser accesibles en servicio normal. 
 
3.2.16.- Circuito o instalación de puesta a tierra 
 
Estará formado por un circuito cuyas características, forma y lugar de su instalación seguirán 
estrictamente lo descrito en la Memoria Descriptiva y demás documentos del presente proyecto, los 
cuales estarán acordes, en todo momento, con las prescripciones establecidas en las Instrucciones ITC-
BT-18 e ITC-BT-26 del REBT. 
 
3.2.17.- Pequeño material y varios 
 
Todo el pequeño material a emplear en las instalaciones será de características adecuadas al fin que 
debe cumplir, de buena calidad y preferiblemente de marca y tipo de reconocida solvencia, 
reservándose la Dirección Facultativa la facultad de fijar los modelos o marcas que juzgue más 
convenientes. 
  
En ningún caso los empalmes o conexiones significarán la introducción en el circuito de una resistencia 
eléctrica superior a la que ofrezca un metro del conductor que se emplee. 
 
3.3.- EJECUCIÓN O MONTAJE DE LA INSTALACIÓN 

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 427 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO ADMISNITRATIVO 
PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y LABORATORIO DE EMATSA  

 

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT SALVADOR (TARRAGONA) 

 

  
 

 

 
 M5-35   

 
 

 

 

 

 
3.3.1.- Consideraciones generales 
Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión serán ejecutadas por instaladores eléctricos autorizados, para 
el ejercicio de esta actividad, según DECRETO 141/2009 e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC 
del REBT, y deberán realizarse conforme a lo que establece el presente Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares y a la reglamentación vigente. 
 
La Dirección Facultativa rechazará todas aquellas partes de la instalación que no cumplan los requisitos 
para ellas exigidas, obligándose la empresa instaladora autorizada o Contratista a sustituirlas a su cargo. 
 
Se cumplirán siempre todas las disposiciones legales que sean de aplicación en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
3.3.2.- Preparación del soporte de la instalación eléctrica 
 
El soporte estará constituido por los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser 
vista o empotrada. 
 
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como 
aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 
Para la instalación empotrada los tubos flexibles de protección, se dispondrán en el interior de rozas 
practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y 
de 1 canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. 
 
Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud 
máxima de 100 cm. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas 
paralelas, será de 50 cm. 
 
Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos 
y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre 
dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto 
para ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. 
  
Si el montaje fuera superficial el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y 
las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada. 
 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. Se ejecutará la 
instalación interior, la cual si es empotrada, se realizarán, rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical 
y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. 
 
3.3.3.- Comprobaciones iniciales 
Se comprobará que todos los elementos y componentes de la instalación eléctrica de baja tensión, 
coinciden con su desarrollo en el proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia de la Dirección 
Facultativa. Se marcarán, por instalador autorizado y en presencia de la Dirección Facultativa, los 
diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas. 
 
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la 
instalación de abastecimiento de agua o fontanería. Se comprobará la situación de la acometida, 
ejecutada ésta según REBT. 
 
3.3.4.- FASES DE EJECUCIÓN 
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3.3.4.1 RECINTO DE CONTADORES (EM) 
 
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables y con un grado de protección 
mínima IP40, IK09 para las instalaciones interiores e IP43, IK09 para las instalaciones exteriores, pudiendo 
montarse en módulos, paneles y armarios, de forma individual o concentrada. En suministros individuales 
los equipos de medida se instalarán en el exterior. Se situarán en lugares de libre y permanente acceso, 
conforme a lo expuesto en el capítulo 5 de las Normas Particulares de la Compañía suministradora. 
 
Cuando se instale en monolito nunca se ocuparán calles o zonas públicas (aceras, caminos, etc...), salvo 
autorización administrativa expresa en contrario, y en ningún caso dificultarán el paso de vehículos o 
personas por dichas zonas. Los cables de conexionado del equipo de medida serán de una tensión 
asignada de 450/750 V y los conductores de cobre, de clase 2 según norma UNE correspondiente, con un 
aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables o termoplásticas; y se identificarán según los 
colores prescritos en la ITC-BT-26. 
 
Con respecto a los equipos de medida colocados en forma concentrada, éstos cumplirán las 
especificaciones del capítulo 9 de las Normas Particulares de la Compañía Suministradora. La pared a la 
que se fije el Equipo de Medida no podrá estar expuesta a vibraciones ni humedades y tendrá un espesor 
mínimo de 15 cm y resistencia al fuego correspondiente a lo establecido en el CTE. Cuando no se cumpla  
esta condición habrán de colocarse en la parte trasera chapas metálicas de 2,5 mm de espesor. 
 
El Equipo de Medida no podrá instalarse próximo a contadores de gas, grifos o salidas de agua, ni cerca 
de hornos o aparatos de calefacción (calderas, etc.). Tampoco se aceptará un emplazamiento próximo 
a trampillas o tolvas, bajadas de escaleras o aparatos en movimiento. En ningún caso se instalarán por 
debajo de los contadores de agua, debiendo mantener una separación mínima de 30 cm entre sus 
envolventes. 
 
El espacio libre mínimo delante del Equipo de Medida será de 1,10 m. Si hubiese una pared lateral, la 
distancia mínima del módulo de medida a dicha pared será de 0,20 
m. Con objeto de poder acceder correctamente a los distintos elementos de la Centralización de 
Contadores, la parte baja del módulo inferior quedará a una altura no inferior a 0,25 m y el integrador del 
contador situado en la posición más alta a una distancia del suelo no superior a 1,80 m. 
3.3.4.2 CUADROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO 
Y PROTECCIÓN. INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP) 
 
Se cumplirá lo establecido en la ITC-BT-17, así como en los capítulos 11 y 12 de las normas Particulares de 
la empresa suministradora. 
Su posición de servicio será vertical y se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la 
derivación individual en el local, industria o vivienda del usuario. Se colocarán los cuadros generales de 
distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada como mínimo por 4 puntos o 
empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 
La altura de montaje a la cual se situarán estos dispositivos, medida desde el nivel del suelo, se sitúa entre 
1,4 m y 2 m., para viviendas. En el caso de locales comerciales, la altura mínima de montaje es de 1,0 m. 
En industrias, estará entre 1 y 2 m. 
 
Si se trata de locales comerciales e industriales, así como en viviendas de usuarios, se colocará una caja 
para el ICP inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimiento independiente y 
precintable, pudiendo colocarse dicha caja en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos 
generales de mando y protección. En viviendas queda totalmente prohibida la instalación de dispositivos 
generales de mando y protección en dormitorios, aseos y baños. Tanto en viviendas como en locales 
comerciales e industriales se colocarán lo más próximo a las puertas de acceso. 
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Asimismo, en locales de pública concurrencia se adoptarán las medidas necesarias para que estos 
dispositivos no sean accesibles al público. 
 
3.3.4.3 CANALIZACIONES 
 
En caso de proximidad de canalizaciones con otras no eléctricas se dispondrán de forma que entre las 
superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia de, por lo menos, 3 cm. En caso de 
proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, o de humo, las canalizaciones eléctricas se 
establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se 
mantendrán separadas por unas distancias convenientes o por medio de pantallas calorífugas. 
 
Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras canalizaciones que 
puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, etc., a 
menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los 
efectos de estas condensaciones. 
 
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la 
construcción cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
 
• La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en 
la instrucción ITC-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como 
elementos conductores. 
• Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que 
puedan presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: 
 
− La elevación de la temperatura, debido a la proximidad con una conducción de fluido caliente. 
− La condensación. 
− La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso se tomarán todas las 
disposiciones convenientes para asegurar la evacuación. 
− La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo. 
− La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable. 
− La intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar 
al resto. 
 
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a 
sus conexiones. Estas posibilidades no deben ser limitadas por el montaje de equipos en las envolventes o 
en los compartimentos. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente 
identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, 
transformaciones, etc. Por otra parte, el conductor neutro, estará claramente diferenciado de los demás 
conductores. Cuando la identificación pueda resultar difícil, debe establecerse un plan de instalación 
que permita, en todo momento, esta identificación mediante etiquetas o señales. Para la ejecución de 
las canalizaciones, bajo tubos protectores se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones generales: 
  
− El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 
horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
− Los tubos protectores se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
− Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una estanca. 
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− Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el 
fabricante. 
− Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y 
fijados éstos y sus accesorios, disponiéndose para ello registros. Estos, en tramos rectos, no estarán 
separados entre sí más de 15 metros. 
− El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. 
− Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 
− Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de materia aislante 
o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión. 
− En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple 
retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando 
bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. 
− Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres 
de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o 
aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados. 
− Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. 
− Para la colocación de los tubos se seguirá lo establecido en la ITC-BT-20 e ITC-BT- 21. 
 
Cuando los tubos se coloque en montaje superficial se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 
− Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la 
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se 
dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios de dirección y de los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
− Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando 
los accesorios necesarios. 
  
− En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos 
extremos no serán superiores al 2 por 100. 
 
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta además las siguientes prescripciones: 
 
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o 
“T” apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 
 
Las tapas de registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada 
la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o 
techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 
 
3.3.4.4 SEÑALIZACIÓN 
 
Toda la instalación eléctrica deberá estar correctamente señalizada y deberán disponerse las 
advertencias e instrucciones necesarias que impidan los errores de interpretación, maniobras incorrectas 
y contactos accidentales con los elementos de tensión o cualquier otro tipo de accidentes. 
 
A este fin se tendrá en cuenta que todas las máquinas y aparatos principales, paneles de cuadros y 
circuitos, deben estar diferenciados entre sí con marcas claramente establecidas, señalizados mediante 
rótulos de dimensiones y estructura apropiadas para su fácil lectura y comprensión. 
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Particularmente deben estar claramente señalizados todos los elementos de accionamiento de los 
aparatos de maniobra y de los propios aparatos, incluyendo la identificación de las posiciones de 
apertura y cierre, salvo en el caso en el que su identificación pueda hacerse a simple vista. 
 
3.3.4.5 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
 
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte 
del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra 
con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 
 
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, 
edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al 
mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen 
atmosférico. 
 
Las disposiciones de puesta a tierra pueden ser utilizadas a la vez o separadamente, por razones de 
protección o razones funcionales, según las prescripciones de la instalación. 
  
 
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo, teniendo en 
cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT- 
24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente 
desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 
estimadas de influencias externas. 
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 
 
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: barras, tubos; pletinas, conductores 
desnudos; placas; anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus 
combinaciones; armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; otras 
estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. Los conductores de cobre utilizados como 
electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2. El tipo y la profundidad de 
enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la 
presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima 
del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 
 
Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea afectada la 
resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que comprometa las características 
del diseño de la instalación. 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, 
etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad. 
 
Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro debido a 
una corrosión excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorización del propietario, 
tomando las precauciones debidas para que el usuario de la instalación eléctrica sea advertido de los 
cambios del cable que podría afectar a sus características de puesta a tierra. 
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La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección. Durante la ejecución 
de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que 
resulten eléctricamente correctas. 
 
Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de 
tierra. 
  
Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la 
resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne 
principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser 
mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 
 
El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia previsible, 
no sea superior al valor especificado para ella, en cada caso. Este valor de resistencia de tierra será tal 
que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 24 V en local o 
emplazamiento conductor y 50 V en los demás casos. 
 
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno 
en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía 
también con la profundidad. 
3.4.- ACABADOS, CONTROL Y ACEPTACIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
 
Para la recepción provisional de las obras una vez terminadas, la Dirección Facultativa procederá, en 
presencia de los representantes del Contratista o empresa instaladora autorizada, a efectuar los 
reconocimientos y ensayos precisos para comprobar que las obras han sido ejecutadas con sujeción al 
presente proyecto y cumplen las condiciones técnicas exigidas. 
 
3.4.1.- Acabados 
 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la 
instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden 
tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se 
descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. 
3.4.2.- Medición y abono 
 
Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, todo ello 
completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de 
cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. 
 
El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, 
mecanismos, etc.: 
 
3.5.- RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS 
3.5.1.- Reconocimiento de las obras 
 
Previamente al reconocimiento de las obras, el Contratista habrá retirado todos los materiales sobrantes, 
restos, embalajes, etc., hasta dejarlas completamente limpias y despejadas. En este reconocimiento se 
comprobará que todos los materiales instalados coinciden con los admitidos por la Dirección Facultativa 
en el control previo efectuado antes de su instalación y que corresponden exactamente a las muestras 
que tenga en su poder, si las hubiera y, finalmente comprobará que no sufren deterioro alguno ni en su 
aspecto ni en su funcionamiento. 
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Análogamente se comprobará que la realización de la instalación eléctrica ha sido llevada a cabo y 
terminada, rematada correcta y completamente. 
 
En particular, se resalta la comprobación y la verificación de los siguientes puntos: 
 
− Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general. 
− Fijación de los distintos aparatos, seccionadores, interruptores y otros colocados. 
− Tipo, tensión nominal, intensidad nominal, características y funcionamiento de los aparatos de 
maniobra y protección. 
 
Todos los cables de baja tensión, así como todos los puntos de luz y las tomas de corrientes serán 
probados durante 24 horas, de acuerdo con lo que la Dirección Facultativa estime conveniente. 
 
Si los calentamientos producidos en las cajas de derivación, empalmes, terminales, fueran excesivos, a 
juicio de la Dirección Facultativa, se rechazará el material correspondiente, que será sustituido por otro 
nuevo por cuenta del Contratista. 
3.5.2.- Pruebas y ensayos 
Después de efectuado el reconocimiento, se procederá a realizar las pruebas y ensayos que se indican a 
continuación: 
 
− Caída de tensión: con todos los puntos de consumo de cada cuadro ya conectado, se medirá la 
tensión en la acometida y en los extremos de los diversos circuitos. La caída de tensión en cada circuito 
no será superior al 3% si se trata de alumbrado y el 5% si se trata de fuerza, de la tensión existente en el 
orden de la instalación. 
 
− Medida de aislamiento de la instalación: el ensayo de  aislamiento  se  realizará para cada uno de los 
conductores activos en relación con el neutro puesto a tierra, o entre conductores activos aislados. 
 
− Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos: se comprobará que la intensidad nominal de los 
diversos interruptores automáticos sea igual o inferior al valor de la intensidad máxima del servicio del 
conductor protegido. 
 
− Empalmes: se comprobará que las conexiones de los conductores son seguras y que los contactos no 
se calientan normalmente. 
  
− Equilibrio entre fases: se medirán las intensidades en cada una de las fases, debiendo existir el 
máximo equilibrio posible entre ellas. 
 
− Identificación de las fases: se comprobará que en el cuadro de mando y en todos aquellos en que se 
realicen conexiones, los conductores de las diversas fases y el neutro serán fácilmente identificables por el 
color. 
 
− Medición  de  los  niveles  de  aislamiento  de  la  instalación  de  puesta  a   tierra   con   un óhmetro 
previamente calibrado, la Dirección Facultativa verificará que están dentro de los límites admitidos. 
 
Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras, se realizará nuevamente un reconocimiento de 
las mismas, con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido sobre la conservación y 
reparación de las obras. 
 
3.6.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
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Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas interiores de baja tensión son 
independientes de las inspecciones periódicas que preceptivamente se tengan que realizar. 
 
El titular o la Propiedad de la instalación eléctrica no están autorizados a realizar operaciones de 
modificación, reparación o mantenimiento. Estas actuaciones deberán ser ejecutadas siempre por una 
empresa instaladora autorizada. Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios de las 
instalaciones eléctricas de generación, transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras, deberán 
mantener permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento sus instalaciones eléctricas, 
utilizándolas de acuerdo con sus características funcionales. 
 
La Propiedad o titular de la instalación deberá presentar, junto con la solicitud de puesta en servicio de la 
instalación que requiera mantenimiento, conforme a lo establecido en las "Instrucciones y Guía sobre la 
Legalización de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión" (anexo VII del Decreto 141/2009), un contrato de 
mantenimiento con empresa instaladora autorizada inscrita en el correspondiente registro administrativo, 
en el que figure expresamente el responsable técnico de mantenimiento. 
 
Los contratos de mantenimiento se formalizarán por períodos anuales, prorrogables por acuerdo de las 
partes, y en su defecto de manera tácita. Dicho documento consignará los datos identificativos de la 
instalación afectada, en especial su titular, características eléctricas nominales, localización, descripción 
de la edificación y todas aquellas otras características especiales dignas de mención. 
 
No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios técnicos y humanos suficientes para 
efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones, podrá adquirir la condición de mantenedor de 
las mismas. En este supuesto, el cumplimiento de la exigencia reglamentaria de mantenimiento quedará 
justificado mediante la presentación de un Certificado de automantenimiento que identifique al 
responsable del mismo. No se permitirá la subcontratación del mantenimiento a través de una tercera 
empresa intermediaria. 
 
Para aquellas instalaciones nuevas o reformadas, será preceptiva la aportación del contrato de 
mantenimiento o el certificado de automantenimiento junto a la solicitud de puesta en servicio. 
 
Las empresas distribuidoras, transportistas y de generación en régimen ordinario quedan exentas de 
presentar contratos o certificados de automantenimiento. 
 
Las empresas instaladoras autorizadas deberán comunicar al Centro Directivo competente en materia 
de energía las altas y bajas de contratos de mantenimiento a su cargo, en el plazo de un mes desde su 
suscripción o rescisión. 
 
Las comprobaciones y chequeos a realizar por los responsables del mantenimiento se efectuarán con la 
periodicidad acordada, atendiendo al tipo de instalación, su nivel de riesgo y el entorno ambiental, todo 
ello sin perjuicio de las otras actuaciones que proceda realizar para corrección de anomalías o por 
exigencia de la reglamentación. Los detalles de las averías o defectos detectados, identificación de los 
trabajos efectuados, lista de piezas o dispositivos reparados o sustituidos y el resultado de las 
verificaciones correspondientes deberán quedar registrados en soporte auditable por la Administración. 
 
Las empresas distribuidoras, las transportistas y las de generación en régimen ordinario están obligadas a 
comunicar al órgano competente en materia de energía la relación de instalaciones sujetas a 
mantenimiento externo, así como las empresas encargadas del mismo. 
 
Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la seguridad del personal. 
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Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas son independientes de las 
inspecciones periódicas que preceptivamente se tengan que realizar. 
 

 

LIBRO DE ÓRDENES. 
Se dispondrá en la obra de un Libro de Órdenes con hojas numeradas por duplicado o con calco matriz, 

en el que se recogerán todas las visitas, comunicaciones, directrices, incidencias, notas, modificaciones, 
observaciones, etc, .. que se estimen oportunas para el buen desarrollo de las obras e instalaciones. Dichas 
comunicaciones deberán ir formadas por la Dirección Facultativa y contratista de las obras, dándose de este 
modo por enterado. 

 

 

Valencia, julio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Ingeniero Industrial 

Juan José Albarracín Beltrán 

COL. Nº 5992 CIICV 
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5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

En el proyecto arquitectónico de la obra, se dispone de un Estudio de Seguridad y Salud redactado por 
CGTÉCNICA SLU y firmado por el  Arquitecto Técnico Joaquín Segura Sancho de fecha julio de 2020, en el que se 

contemplan las presentes instalaciones. 

 

 

6.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

En el proyecto arquitectónico de la obra, se dispone de un Estudio de Gestión de Residuos  redactado por 
CGTÉCNICA SLU y firmado por el  Arquitecto Técnico Joaquín Segura Sancho, de fecha julio de 2020, en el que se 
contemplan las presentes instalaciones. 

 

 

 

Valencia, julio de 2020 
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7.- PRESUPUESTO  
 

Se incorpora al presupuesto del proyecto general. 

 

8.- PLANOS 

 
Se incorporan al conjunto de planos del proyecto. 

 

Cod. PLANO Serie Planta 

IFV.01 INST. FOTOVOLTAICA ESQUEMA DE PRINCIPIO   

IFV.02 INST. FOTOVOLTAICA POTENCIA PLANTA 1 PLANTA 1ª 

IFV.03 INST. FOTOVOLTAICA PLANTA CUBIERTA CUBIERTA 

 

 

 

9.- FICHAS TÉCNICAS 

 
Se incorporan como anexo las fichas técnicas. 
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INDICE DE PLANOS 
 
G. PLANOS GENERALES 
 G.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 G.2. ESTADO ACTUAL SOLAR. 
  G.2.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
  G.2.2. CONDICIONANTES URBANISTICOS 
 G.3. ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO 
  G.3.1. PLANTAS 

G.3.1.1. PLANTA SÓTANO 
   G.3.1.2. PLANTA BAJA 
   G.3.1.3. PLANTA PRIMERA 
  G.3.2. ALZADOS 
  G.3.3. SECCIONES 
 G.4. ACABADOS ESPACIOS EXTERIORES  
 
A. PLANOS DE ARQUITECTURA 
 A.0. DEMOLICIONES 
  A.0.1. PLANTA SÓTANO 
  A.0.2. PLANTA BAJA 
  A.0.3. PLANTA PRIMERA 
 A.1. ZONIFICACIÓN 
 A.2. PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN 
  A.2.1. PLANTA BAJA 
  A.2.2. PLANTA PRIMERA 
 A.3. PLANTA CUBIERTA 
 A.4. ALZADOS 
  A.4.1. ALZADO NORTE 
  A.4.2. ALZADOS SUR 
  A.4.3. ALZADOS ESTE 
  A.4.4. ALZADOS OESTE  
 A.5. SECCIONES 
  A.5.1. SECCION LONGITUDINAL 
  A.5.2. SECCION LONGITUDINAL ESCALERA  
  A.5.3. SECCIONES TRANSVERSALES 
 A.6. PLANTAS DE ALBAÑILERÍA 
  A.6.1. COTAS Y SUPERFICIES 
   A.6.1.1. PLANTA BAJA 
   A.6.1.2. PLANTA PRIMERA 
   A.6.1.3. PLANTA CUBIERTA 
  A.6.2. ACABADOS 
   A.6.2.1. PLANTA BAJA 
   A.6.2.2. PLANTA PRIMERA 
   A.6.2.3. PLANTA CUBIERTA 
 A.7. PLANTAS DE TECHOS 
  A.7.1. PLANTA BAJA 
  A.7.2. PLANTA PRIMERA 
 A.8. MEMORIA CARPINTERÍA 
  A.8.1. CARPINTERÍA EXTERIOR 
   A.8.1.1. ALZADOS OESTE Y ESTE 
   A.8.1.2. ALZADOS NORTE Y SUR 
  A.8.2. CARPINTERÍA INTERIOR 
  A.8.3. DETALLE 1. CARPINTERÍA EXTERIOR 
  A.8.4. DETALLE 2. CARPINTERÍA EXTERIOR 
  A.8.5. DETALLE 3. CARPINTERÍA INTERIOR 
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 INDICE   

 

 
 A.9. DETALLE CONSTRUCTIVOS 
  A.9.1. FACHADAS 
  A.9.2. REGISTRO FORJADO SANITARIO 
  A.9.3. CUBIERTAS 
  A.9.4. ESCALERA 
  A.9.5. RAMPA DE ACCESO 
 
C. PLANOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (DB-SI) 
 C.1. PLANTAS 
  C.1.1. PLANTA BAJA 
  C.1.2. PLANTA PRIMERA 
 C.2. SECCIÓN 
 C.3. ACCESO BOMBEROS 
 
D. PLANOS ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 D.1. PLANTAS 
  D.1.1. PLANTA BAJA 
  D.1.2. PLANTA PRIMERA 
  D.1.3. PLANTA CUBIERTA 

 

E. ESTRUCTURA 

 E.1. REPLANTEO 
 E.2. CIMENTACIÓN 
 E.3. ARMADOS CIMENTACIÓN 
 E.4. MUROS 
 E.5. FORJADOS 
  E.5.1. FORJADO PB 
  E.5.2. FORJADO PB LOSA 
  E.5.3. FORJADO P1 
  E.5.4. FORJADO PCUBIERTA 
 E.6. VIGAS FORJADO P1 
  E.6.1. FORJADO P1 
  E.6.2. FORJADO P1 
 E.7. VIGAS FORJADO PCUBIERTA 
  E.7.1. FORJADO PCUBIERTA 
  E.7.2. FORJADO PCUBIERTA 
 E.8. CUADRO DE PILARES 
 E.9. ANCLAJES 
 E.10. ESCALERA 
 E.11. DETALLES 
  E.11.1. DETALLES 1 
  E.11.2. DETALLES 2 
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PLANOS DE INSTALACIONES 
 

Cod. PLANO Serie Planta 

IFS.00 FONTANERIA ESQUEMA DE PRINCIPIO   

IFS.01 FONTANERIA TUBERIAS PLANTA BAJA 

IFS.02 FONTANERIA TUBERIAS PLANTA 1ª 

ISN.00 SANEAMIENTO ESQUEMA DE PRINCIPIO   

ISN.01 SANEAMIENTO RED RESIDUALES PARCELA 

ISN.02 SANEAMIENTO RED RESIDUALES PLANTA BAJA 

ISN.03 SANEAMIENTO RED RESIDUALES PLANTA 1ª 

ISN.04 SANEAMIENTO RED RESIDUALES CUBIERTA 

ISN.05 SANEAMIENTO RED DE PLUVIALES PLANTA BAJA 

ISN.06 SANEAMIENTO RED DE PLUVIALES PLANTA 1ª 

ISN.07 SANEAMIENTO RED DE PLUVIALES CUBIERTA 

ICL.01 CLIMATIZACIÓN ESQUEMA DE PRINCIPIO   

ICL.02 CLIMATIZACIÓN EQUIPOS Y LINEAS  PLANTA BAJA 

ICL.03 CLIMATIZACIÓN EQUIPOS Y LINEAS  PLANTA 1ª 

ICL.04 CLIMATIZACIÓN EQUIPOS Y LINEAS  CUBIERTA 

ICL.04 CLIMATIZACIÓN CONDUCTOS VENTILACION PLANTA BAJA 

ICL.05 CLIMATIZACIÓN CONDUCTOS VENTILACION PLANTA 1ª 

ICL.06 CLIMATIZACIÓN CONDUCTOS VENTILACION CUBIERTA 

IEL.01 ELECTRICIDAD TOMA DE TIERRA CIMENTACION 

IEL.02 ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN PLANTA BAJA 

IEL.03 ELECTRICIDAD TOMAS Y PUESTOS TRABAJO PLANTA BAJA 

IEL.04 ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN PLANTA 1ª 

IEL.05 ELECTRICIDAD TOMAS Y PUESTOS TRABAJO PLANTA 1ª 

IEL.06 ELECTRICIDAD POTENCIA CUBIERTA 

IEL.07 ELECTRICIDAD UNIFILAR  CGP 

IEL.08 ELECTRICIDAD UNIFILAR  CS 

IEL.09 ELECTRICIDAD UNIFILAR  CS.CLIMA 

IFV.01 INST. FOTOVOLTAICA ESQUEMA DE PRINCIPIO   

IFV.02 INST. FOTOVOLTAICA POTENCIA PLANTA 1 PLANTA 1ª 

IFV.03 INST. FOTOVOLTAICA PLANTA CUBIERTA CUBIERTA 

ISP.01 INST. ESPECIALES POTENCIA PLANTA BAJA PLANTA BAJA 

ISP.02 INST. ESPECIALES POTENCIA PLANTA 1 PLANTA 1ª 
 

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 442 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

L
L
E
ID
A

B
A
R
C
E
L
O
N
A

G
IR
O
N
A

T
A
R
R
A
G
O
N
A

EB10

N-240

N-240

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

E
D

IEN
TE

A
R

Q
U

ITEC
TA

FEC
H

A
P

R
O

M
O

TO
R

ESC
A

LA

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E
 U

N
 N

U
EV

O
 E

D
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
R

A
 LA

 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL E
TA

P
 Y

 LA
B

O
R

A
TO

R
IO

 D
E EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

 
D

E SA
N

T SA
LV

A
D

O
R

 (TA
R

R
A

G
O

N
A

)
JU

N
IO

 2020
C

08
-0

0
2

F
V

N
ºC

TA
V

 1
3

.2
1

8
V

IR
G

IN
IA

 C
O

R
O

M
IN

A
S M

EJIA
S

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IÓ
N

P
R

O
Y

EC
TISTA

S

IN
G

 IN
D

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

IN
G

 IN
D

 TEC
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
A

R
Q

 TÉC
N

IC
O

S
(D

.E.M
 y Se

g
 y Sa

lu
d

)

JO
A

Q
U

ÍN
 SEG

U
R

A
 SA

N
C

H
O

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 

D
'A

IG
Ü

ES D
E

 TA
R

R
A

G
O

N
A

, S.A
.

Se
g

ú
n

 se
 in

d
ic

a

SITU
A

C
IÓ

N

Y
 EM

PLA
ZA

M
IEN

TO
G

.1
.

EM
PLA

ZA
M

IEN
TO

 1/1000 
SITU

A
C

IÓ
N

 1/30000 

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 443 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

E
V

O
 ED

IFIC
IO

 A
D

M
IN

ISTR
A

TIV
O

 P
A

A
 LA

 
A

M
P

LIA
C

IÓ
N

 D
EL ETA

P
 Y

 LA
B

O
R

A
TO

R
IO

 D
E

 EM
A

TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

V
a

ria
s

FO
N

TA
N

ER
ÍA

ESQ
U

EM
A

 D
E PR

IN
C

IPIO
IFN

.0
0

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 444 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TU
B

E
R

ÍA
 D

E
 A

G
U

A
 FR

IA

LEY
E

N
D

A

TU
B

E
R

ÍA
 D

E
 A

G
U

A
 C

A
LIE

N
TE

TU
B

E
R

ÍA
 D

E
 A

G
U

A
 FR

ÍA
 C

O
N

 P
R

ESIÓ
N

 M
Á

S D
ESFA

V
O

R
A

B
LE

TO
M

A
 Y

 LLA
V

E
 D

E
 C

O
R

TE
 D

E
 A

C
O

M
E

TID
A

P
R

EIN
STA

LA
C

IÓ
N

 D
E

 C
O

N
TA

D
O

R

LLA
V

E
 D

E
 A

B
O

N
A

D
O

LLA
V

E
 D

E
 LO

C
A

L H
Ú

M
E

D
O

C
O

N
SU

M
O

 C
O

N
 H

ID
R

O
M

E
ZC

LA
D

O
R

C
O

N
SU

M
O

 C
O

N
 H

ID
R

O
M

E
ZC

LA
D

O
R

 (D
U

C
H

A
, B

A
Ñ

ER
A

)

C
O

N
SU

M
O

 D
E A

G
U

A
 FR

ÍA

N
U

D
O

 D
E

 C
O

N
E

X
IÓ

N
 A

 P
LA

N
TA

S

N
U

D
O

 D
E

 D
E

R
IV

A
C

IÓ
N

N
U

D
O

 D
E

 C
O

N
E

X
IÓ

N
 A

 R
E

D

C
O

LEC
TO

R

V
Á

LV
U

LA
 LIM

ITA
D

O
R

A
 D

E
 P

R
ESIÓ

N

TU
B

E
R

ÍA
 D

E
SC

EN
D

E
N

TE

TU
B

E
R

ÍA
 A

SC
E

N
D

E
N

TE

M
A

TER
IA

LES U
TILIZA

D
O

S P
A

R
A

 LA
S TU

B
ER

IA
S

A
C

O
M

ETID
A

 G
EN

ER
A

L (1
)

A
LIM

EN
TA

C
IÓ

N

IN
STA

LA
C

IÓ
N

 IN
TER

IO
R

A
ISLA

M
IEN

TO
 TÉR

M
IC

O
 (A

.C
.S.)

Tu
b

o
 d

e
 p

o
lie

tile
n

o
 P

E 1
0

0, P
N

=
1

0
 a

tm
, se

g
ú

n
 U

N
E-EN

 1
2

2
0

1
-2

Tu
b

o
 d

e
 a

c
e

ro
 g

a
lv

a
n

iza
d

o
 se

g
ú

n
 U

N
E 1

9
0

4
8

Tu
b

o
 d

e
 p

o
lie

tile
n

o
 re

tic
u

la
d

o
 (P

E-X
a

), se
rie

 5
, P

N
=

6
 a

tm
, se

g
ú

n
 ISO

 1
5

8
7

5
-2

C
o

q
u

illa
 d

e
 e

sp
u

m
a

 e
la

sto
m

é
ric

a

D
iá

m
e

tro
s u

tiliza
d

o
s e

n
 la

 in
sta

la
c

ió
n

 in
te

rio
r

LA
V

A
B

O
 (Lv

b
)

B
A

Ñ
ER

A
 D

E 1
,4

0
 m

 O
 M

Á
S (B

a
g

) 

B
ID

É (B
d

)
IN

O
D

O
R

O
 C

O
N

 C
ISTER

N
A

 (Sd
)

1
6
 m

m
2
0
 m

m

1
6
 m

m
1
6
 m

m

B
ID

É (B
d

)
IN

O
D

O
R

O
 C

O
N

 C
ISTER

N
A

 (Sd
)

1
6
 m

m
1
6
 m

m

N
O

TA
S G

EN
ER

A
LES

To
d

a
s la

s d
im

e
n

sio
n

e
s se

 d
e

b
e

n
 c

o
m

p
ro

b
a

r e
n

 o
b

ra
. 

La
s d

im
e

n
sio

n
e

s d
e

 o
b

ra
 p

re
v

a
le

c
e

n
 so

b
re

 la
s d

e
 lo

s 
p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 
d

e
 lo

s a
c

a
b

a
d

o
s fin

a
le

s.
La

s c
o

n
tra

d
ic

c
io

n
e

s d
e

te
c

ta
d

a
s d

e
b

e
n

 se
r c

o
m

u
n

ic
a

d
a

s 
in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

ye
c

to
 d

e
b

e
n

 se
r le

íd
o

s e
n

 
c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y fa

c
h

a
d

a
)

C
o

n
su

lta
r lo

s p
lie

g
o

s d
e

 c
o

n
d

ic
io

n
e

s a
n

te
s d

e
 la

 p
u

e
sta

 
e

n
 o

b
ra

.
El p

la
n

o
 n

o
 e

s v
á

lid
o

 sin
 la

 firm
a

 d
e

 a
p

ro
b

a
c

ió
n

 d
e

 la
 D

.F.
P

ro
h

ib
id

a
 la

 re
p

ro
d

u
c

c
ió

n
 o

 d
ifu

sió
n

 to
ta

l o
 p

a
rc

ia
l d

e
 

c
u

a
lq

u
ie

r d
o

c
u

m
e

n
to

 d
e

l p
ro

ye
c

to
 sin

 la
 a

u
to

riza
c

ió
n

 

e
xp

re
sa

 d
e

 C
+

G
 TÉC

N
IC

A
.

La
s b

a
se

s in
fo

rm
á

tic
a

s d
e

 lo
s d

o
c

u
m

e
n

to
s so

n
 p

ro
p

ie
d

a
d

 
in

te
le

c
tu

a
l d

e
 lo

s a
u

to
re

s, p
ro

h
ib

id
a

 su
 re

p
ro

d
u

c
c

ió
n

 o
 

d
ifu

sió
n

.

LA
V

A
BO

LA
 IN

STA
LA

C
IÓ

N
 SE SITU

A
R

Á
 P

R
Ó

X
IM

A
 A

L FO
R

JA
D

O
 

SU
P

ER
IO

R
 Y

 D
E

SC
EN

D
ER

Á
 A

 C
A

D
A

 A
P

A
R

A
TO

IN
O

D
O

RO

D
U

C
H

A

Ø
20

Ø
20

Ø
20

Ø
20

Ø
20

Ø
20

Ø
20

Ø
16

Ø
20

Ø
16

D
ETA

LLE ISO
M

É
TR

IC
O

 D
E
 IN

STA
LA

C
IÓ

N
 D

E FO
N

TA
N

E
R

ÍA
 

C
U

A
R

TO
 H

Ú
M

E
D

O
 TIP

O

SEC
C

IÓ
N

A
LZA

D
O

EN
TR

A
D

A
 A

 C
U

A
R

TO
 H

Ú
M

ED
O

 C
O

N
 LLA

V
E A

C
C

ESIB
LE

LLA
V

E D
E 

C
O

R
TE

FA
LSO

 
TEC

H
O

A
 A

P
A

R
A

TO
 

SA
N

ITA
R

IO
A

 A
P

A
R

A
TO

 
SA

N
ITA

R
IO

1
2

3
5

6
4

1
2

3
5

6
4

P
B

 +
 0

.0
0

(4
8

.7
0

)

 -0
.0

2
(4

8
.6

8
)

 -0
.3

2
(4

8
.3

8
)

 -1
.0

0
(4

7
.7

0
)

P
B

 +
 0

.0
0

(4
8

.7
0

)

+
 

(4
9

+
 0

.8
1

(4
9

.5
1

)

+
 1

.8
6

(5
0

.5
6

)

+
 1

.8
6

(5
0

.5
6

)

 -0
.4

9
(4

8
.2

1
)

 -0
.4

3
(4

8
.2

7
)

 -0
.2

0
(4

8
.5

0
)

 -0
.0

0
(4

8
.7

0
)

+
0

.2
0

(4
8

.9
0

)

+
0

(4
9

C
A

N
A

L

Pte 10%

Ø
3

2

Ø
3

/4
"

Ø
2

0

Ø25

Ø
2

5

Ø16
Ø25

Ø
2

5

Ø16

Ø16

Ø
32

Ø
3/4"

Ø
20Ø

20

Ø
20

Ø
16

Ø
20

Ø
20

Ø
16

Ø
16

Ø
20

N
O

TA
S G

E
N

E
R

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

.
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

y
e

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y

 fa
c

h
a

d
a

).
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 e

n
 o

b
ra

.

0
1

2
3

5
4

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

V
a

ria
s

FO
N

TA
N

ER
ÍA

TU
B

ER
IA

S P
LA

N
TA

 B
A

JA
IFN

.0
1

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 445 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

M
A

TER
IA

LES U
TILIZA

D
O

S P
A

R
A

 LA
S TU

B
ER

IA
S

A
C

O
M

ETID
A

 G
EN

ER
A

L (1
)

A
LIM

EN
TA

C
IÓ

N

IN
STA

LA
C

IÓ
N

 IN
TER

IO
R

A
ISLA

M
IEN

TO
 TÉR

M
IC

O
 (A

.C
.S.)

Tu
b

o
 d

e
 p

o
lie

tile
n

o
 P

E 1
0

0, P
N

=
1

0
 a

tm
, se

g
ú

n
 U

N
E-EN

 1
2

2
0

1
-2

Tu
b

o
 d

e
 a

c
e

ro
 g

a
lv

a
n

iza
d

o
 se

g
ú

n
 U

N
E 1

9
0

4
8

Tu
b

o
 d

e
 p

o
lie

tile
n

o
 re

tic
u

la
d

o
 (P

E-X
a

), se
rie

 5
, P

N
=

6
 a

tm
, se

g
ú

n
 ISO

 1
5

8
7

5
-2

C
o

q
u

illa
 d

e
 e

sp
u

m
a

 e
la

sto
m

é
ric

a

D
iá

m
e

tro
s u

tiliza
d

o
s e

n
 la

 in
sta

la
c

ió
n

 in
te

rio
r

LA
V

A
B

O
 (Lv

b
)

B
A

Ñ
ER

A
 D

E 1
,4

0
 m

 O
 M

Á
S (B

a
g

) 

B
ID

É (B
d

)
IN

O
D

O
R

O
 C

O
N

 C
ISTER

N
A

 (Sd
)

1
6
 m

m
2
0
 m

m

1
6
 m

m
1
6
 m

m

B
ID

É (B
d

)
IN

O
D

O
R

O
 C

O
N

 C
ISTER

N
A

 (Sd
)

1
6
 m

m
1
6
 m

m

TU
B

ER
ÍA

 D
E A

G
U

A
 FR

IA

LEY
EN

D
A

TU
B

ER
ÍA

 D
E A

G
U

A
 C

A
LIEN

TE

TU
B

ER
ÍA

 D
E A

G
U

A
 FR

ÍA
 C

O
N

 P
R

ESIÓ
N

 M
Á

S D
ESFA

V
O

R
A

B
LE

TO
M

A
 Y

 LLA
V

E D
E C

O
R

TE D
E A

C
O

M
ETID

A

P
R

EIN
STA

LA
C

IÓ
N

 D
E C

O
N

TA
D

O
R

LLA
V

E D
E A

B
O

N
A

D
O

LLA
V

E D
E LO

C
A

L H
Ú

M
ED

O

C
O

N
SU

M
O

 C
O

N
 H

ID
R

O
M

EZC
LA

D
O

R

C
O

N
SU

M
O

 C
O

N
 H

ID
R

O
M

EZC
LA

D
O

R
 (D

U
C

H
A

, B
A

Ñ
ER

A
)

C
O

N
SU

M
O

 D
E A

G
U

A
 FR

ÍA

N
U

D
O

 D
E C

O
N

EX
IÓ

N
 A

 P
LA

N
TA

S

N
U

D
O

 D
E D

ER
IV

A
C

IÓ
N

N
U

D
O

 D
E C

O
N

EX
IÓ

N
 A

 R
ED

C
O

LEC
TO

R

V
Á

LV
U

LA
 LIM

ITA
D

O
R

A
 D

E P
R

ESIÓ
N

TU
B

ER
ÍA

 D
ESC

EN
D

EN
TE

TU
B

ER
ÍA

 A
SC

EN
D

EN
TE

N
O

TA
S G

EN
ER

A
LES

To
d

a
s la

s d
im

e
n

sio
n

e
s se

 d
e

b
e

n
 c

o
m

p
ro

b
a

r e
n

 o
b

ra
. 

La
s d

im
e

n
sio

n
e

s d
e

 o
b

ra
 p

re
v

a
le

c
e

n
 so

b
re

 la
s d

e
 lo

s 
p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 
d

e
 lo

s a
c

a
b

a
d

o
s fin

a
le

s.
La

s c
o

n
tra

d
ic

c
io

n
e

s d
e

te
c

ta
d

a
s d

e
b

e
n

 se
r c

o
m

u
n

ic
a

d
a

s 
in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

ye
c

to
 d

e
b

e
n

 se
r le

íd
o

s e
n

 
c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y fa

c
h

a
d

a
)

C
o

n
su

lta
r lo

s p
lie

g
o

s d
e

 c
o

n
d

ic
io

n
e

s a
n

te
s d

e
 la

 p
u

e
sta

 
e

n
 o

b
ra

.
El p

la
n

o
 n

o
 e

s v
á

lid
o

 sin
 la

 firm
a

 d
e

 a
p

ro
b

a
c

ió
n

 d
e

 la
 D

.F.
P

ro
h

ib
id

a
 la

 re
p

ro
d

u
c

c
ió

n
 o

 d
ifu

sió
n

 to
ta

l o
 p

a
rc

ia
l d

e
 

c
u

a
lq

u
ie

r d
o

c
u

m
e

n
to

 d
e

l p
ro

ye
c

to
 sin

 la
 a

u
to

riza
c

ió
n

 

e
xp

re
sa

 d
e

 C
+

G
 TÉC

N
IC

A
.

La
s b

a
se

s in
fo

rm
á

tic
a

s d
e

 lo
s d

o
c

u
m

e
n

to
s so

n
 p

ro
p

ie
d

a
d

 
in

te
le

c
tu

a
l d

e
 lo

s a
u

to
re

s, p
ro

h
ib

id
a

 su
 re

p
ro

d
u

c
c

ió
n

 o
 

d
ifu

sió
n

.

LA
V

A
BO

LA
 IN

STA
LA

C
IÓ

N
 SE SITU

A
R

Á
 P

R
Ó

X
IM

A
 A

L FO
R

JA
D

O
 

SU
P

ER
IO

R
 Y

 D
E

SC
EN

D
ER

Á
 A

 C
A

D
A

 A
P

A
R

A
TO

IN
O

D
O

RO

D
U

C
H

A

Ø
20

Ø
20

Ø
20

Ø
20

Ø
20

Ø
20

Ø
20

Ø
16

Ø
20

Ø
16

D
E
TA

LLE ISO
M

É
TR

IC
O

 D
E
 IN

STA
LA

C
IÓ

N
 D

E
 FO

N
TA

N
ER

ÍA
 

C
U

A
R

TO
 H

Ú
M

ED
O

 TIP
O

SEC
C

IÓ
N

A
LZA

D
O

EN
TR

A
D

A
 A

 C
U

A
R

TO
 H

Ú
M

ED
O

 C
O

N
 LLA

V
E
 A

C
C

ESIB
LE

LLA
V

E D
E 

C
O

R
TE

FA
LSO

 
TEC

H
O

A
 A

P
A

R
A

TO
 

SA
N

ITA
R

IO
A

 A
P

A
R

A
TO

 
SA

N
ITA

R
IO

11

Ø16

Ø
2

0

Ø16

Ø16

1
2

3
5

6
4

Ø
32

Ø
3/4"

Ø
20Ø

20

Ø
20

Ø
16

Ø
20

Ø
20

Ø
16

Ø
16

Ø
20

N
O

TA
S G

E
N

E
R

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

.
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

y
e

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y

 fa
c

h
a

d
a

).
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 e

n
 o

b
ra

.

0
1

2
3

5
4

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

V
a

ria
s

FO
N

TA
N

ER
ÍA

TU
B

ER
IA

S P
LA

N
TA

 1ª
IFN

.0
2

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 446 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

M
A

TER
IA

LES U
TILIZA

D
O

S P
A

R
A

 LA
S TU

B
ER

IA
S

A
C

O
M

ETID
A

 G
EN

ER
A

L (1
)

A
LIM

EN
TA

C
IÓ

N

IN
STA

LA
C

IÓ
N

 IN
TER

IO
R

A
ISLA

M
IEN

TO
 TÉR

M
IC

O
 (A

.C
.S.)

Tu
b

o
 d

e
 p

o
lie

tile
n

o
 P

E 1
0

0, P
N

=
1

0
 a

tm
, se

g
ú

n
 U

N
E-EN

 1
2

2
0

1
-2

Tu
b

o
 d

e
 a

c
e

ro
 g

a
lv

a
n

iza
d

o
 se

g
ú

n
 U

N
E 1

9
0

4
8

Tu
b

o
 d

e
 p

o
lie

tile
n

o
 re

tic
u

la
d

o
 (P

E-X
a

), se
rie

 5
, P

N
=

6
 a

tm
, se

g
ú

n
 ISO

 1
5

8
7

5
-2

C
o

q
u

illa
 d

e
 e

sp
u

m
a

 e
la

sto
m

é
ric

a

D
iá

m
e

tro
s u

tiliza
d

o
s e

n
 la

 in
sta

la
c

ió
n

 in
te

rio
r

LA
V

A
B

O
 (Lv

b
)

B
A

Ñ
ER

A
 D

E 1
,4

0
 m

 O
 M

Á
S (B

a
g

) 

B
ID

É (B
d

)
IN

O
D

O
R

O
 C

O
N

 C
ISTER

N
A

 (Sd
)

1
6
 m

m
2
0
 m

m

1
6
 m

m
1
6
 m

m

B
ID

É (B
d

)
IN

O
D

O
R

O
 C

O
N

 C
ISTER

N
A

 (Sd
)

1
6
 m

m
1
6
 m

m

TU
B

ER
ÍA

 D
E A

G
U

A
 FR

IA

LEY
EN

D
A

TU
B

ER
ÍA

 D
E A

G
U

A
 C

A
LIEN

TE

TU
B

ER
ÍA

 D
E A

G
U

A
 FR

ÍA
 C

O
N

 P
R

ESIÓ
N

 M
Á

S D
ESFA

V
O

R
A

B
LE

TO
M

A
 Y

 LLA
V

E D
E C

O
R

TE D
E A

C
O

M
ETID

A

P
R

EIN
STA

LA
C

IÓ
N

 D
E C

O
N

TA
D

O
R

LLA
V

E D
E A

B
O

N
A

D
O

LLA
V

E D
E LO

C
A

L H
Ú

M
ED

O

C
O

N
SU

M
O

 C
O

N
 H

ID
R

O
M

EZC
LA

D
O

R

C
O

N
SU

M
O

 C
O

N
 H

ID
R

O
M

EZC
LA

D
O

R
 (D

U
C

H
A

, B
A

Ñ
ER

A
)

C
O

N
SU

M
O

 D
E A

G
U

A
 FR

ÍA

N
U

D
O

 D
E C

O
N

EX
IÓ

N
 A

 P
LA

N
TA

S

N
U

D
O

 D
E D

ER
IV

A
C

IÓ
N

N
U

D
O

 D
E C

O
N

EX
IÓ

N
 A

 R
ED

C
O

LEC
TO

R

V
Á

LV
U

LA
 LIM

ITA
D

O
R

A
 D

E P
R

ESIÓ
N

TU
B

ER
ÍA

 D
ESC

EN
D

EN
TE

TU
B

ER
ÍA

 A
SC

EN
D

EN
TE

N
O

TA
S G

EN
ER

A
LES

To
d

a
s la

s d
im

e
n

sio
n

e
s se

 d
e

b
e

n
 c

o
m

p
ro

b
a

r e
n

 o
b

ra
. 

La
s d

im
e

n
sio

n
e

s d
e

 o
b

ra
 p

re
v

a
le

c
e

n
 so

b
re

 la
s d

e
 lo

s 
p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 
d

e
 lo

s a
c

a
b

a
d

o
s fin

a
le

s.
La

s c
o

n
tra

d
ic

c
io

n
e

s d
e

te
c

ta
d

a
s d

e
b

e
n

 se
r c

o
m

u
n

ic
a

d
a

s 
in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

ye
c

to
 d

e
b

e
n

 se
r le

íd
o

s e
n

 
c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y fa

c
h

a
d

a
)

C
o

n
su

lta
r lo

s p
lie

g
o

s d
e

 c
o

n
d

ic
io

n
e

s a
n

te
s d

e
 la

 p
u

e
sta

 
e

n
 o

b
ra

.
El p

la
n

o
 n

o
 e

s v
á

lid
o

 sin
 la

 firm
a

 d
e

 a
p

ro
b

a
c

ió
n

 d
e

 la
 D

.F.
P

ro
h

ib
id

a
 la

 re
p

ro
d

u
c

c
ió

n
 o

 d
ifu

sió
n

 to
ta

l o
 p

a
rc

ia
l d

e
 

c
u

a
lq

u
ie

r d
o

c
u

m
e

n
to

 d
e

l p
ro

ye
c

to
 sin

 la
 a

u
to

riza
c

ió
n

 

e
xp

re
sa

 d
e

 C
+

G
 TÉC

N
IC

A
.

La
s b

a
se

s in
fo

rm
á

tic
a

s d
e

 lo
s d

o
c

u
m

e
n

to
s so

n
 p

ro
p

ie
d

a
d

 
in

te
le

c
tu

a
l d

e
 lo

s a
u

to
re

s, p
ro

h
ib

id
a

 su
 re

p
ro

d
u

c
c

ió
n

 o
 

d
ifu

sió
n

.

LA
V

A
BO

LA
 IN

STA
LA

C
IÓ

N
 SE SITU

A
R

Á
 P

R
Ó

X
IM

A
 A

L FO
R

JA
D

O
 

SU
P

ER
IO

R
 Y

 D
E

SC
EN

D
ER

Á
 A

 C
A

D
A

 A
P

A
R

A
TO

IN
O

D
O

RO

D
U

C
H

A

Ø
20

Ø
20

Ø
20

Ø
20

Ø
20

Ø
20

Ø
20

Ø
16

Ø
20

Ø
16

D
E
TA

LLE ISO
M

É
TR

IC
O

 D
E
 IN

STA
LA

C
IÓ

N
 D

E
 FO

N
TA

N
ER

ÍA
 

C
U

A
R

TO
 H

Ú
M

ED
O

 TIP
O

SEC
C

IÓ
N

A
LZA

D
O

EN
TR

A
D

A
 A

 C
U

A
R

TO
 H

Ú
M

ED
O

 C
O

N
 LLA

V
E
 A

C
C

ESIB
LE

LLA
V

E D
E 

C
O

R
TE

FA
LSO

 
TEC

H
O

A
 A

P
A

R
A

TO
 

SA
N

ITA
R

IO
A

 A
P

A
R

A
TO

 
SA

N
ITA

R
IO

4

Ø
2

0

G
R

IF
O

, L
IM

P
IE

Z
A

 P
A

N
E

L
E

S
 

S
O

L
A

R
E

S

1
2

3
5

6
4

Ø
32

Ø
3/4"

Ø
20Ø

20

Ø
20

Ø
16

Ø
20

Ø
20

Ø
16

Ø
16

Ø
20

N
O

TA
S G

E
N

E
R

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

.
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

y
e

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y

 fa
c

h
a

d
a

).
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 e

n
 o

b
ra

.

0
1

2
3

5
4

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

V
a

ria
s

FO
N

TA
N

ER
ÍA

TU
B

ER
IA

S C
U

B
IER

TA
IFN

.0
3

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 447 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

L
E
Y
E
N
D
A
 
D
E
 
S
A
N
E
A
M
IE
N
T
O

S
U
M
ID
E
R
O
 
P
A
R
A
 
C
U
B
IE
R
T
A
 
A
J
A
R
D
IN
A
D
A

S
U
M
ID
E
R
O
 
C
O
N
 
S
O
M
B
R
E
R
E
T
E
 
P
A
R
A
 
C
U
B
IE
R
T
A
 
N
O
 

T
R
A
N
S
IT
A
B
L
E
 
S
IN
 
G
R
A
V
IL
L
A

S
U
M
ID
E
R
O
 
S
IF
Ó
N
IC
O

R
E
G
IS
T
R
O
 
E
N
 
P
A
V
IM
E
N
T
O

R
E
G
IS
T
R
O
 
E
N
 
C
O
L
E
C
T
O
R
 
S
U
S
P
E
N
D
ID
O

A
R
Q
U
E
T
A
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
D
E
 
P
A
S
O

P
O
Z
O
 
D
E
 
P
A
S
O

P
O
Z
O
 
A
 
P
IE
 
D
E
 
B
A
J
A
N
T
E

A
R
Q
U
E
T
A
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
A
 
P
IE
 
D
E
 
B
A
J
A
N
T
E

P
O
Z
O
 
S
IF
Ó
N
IC
O

A
R
Q
U
E
T
A
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
S
IF
Ó
N
IC
A

B
A
J
A
N
T
E
 
F
E
C
A
L
E
S

B
A
J
A
N
T
E
 
P
L
U
V
IA
L
E
S

O
R
IF
IC
IO
 
E
N
 
F
O
R
J
A
D
O
 
O
 
S
O
L
E
R
A

R
E
D
 
S
U
P
E
N
D
ID
A
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S
 
IN
S
O
N
O
R
IZ
A
D
A

R
E
D
 
E
N
T
E
R
R
A
D
A
 
D
E
 
P
L
U
V
IA
L
E
S

R
E
D
 
S
U
S
P
E
N
D
ID
A
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S
 
P
V
C
 
S
E
R
IE
 
C

R
E
D
 
S
U
S
P
E
N
D
ID
A
 
D
E
 
P
L
U
V
IA
L
E
S
 
IN
S
O
N
O
R
IZ
A
D
A

R
E
D
 
E
N
T
E
R
R
A
D
A
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S

R
E
D
 
D
E
 
D
R
E
N
A
J
E

C
A
N
A
L
Ó
N
 
E
N
 
C
U
B
IE
R
T
A

C
A
N
A
L
 
S
U
M
ID
E
R
O

A
R
Q
U
E
T
A
 
S
U
M
ID
E
R
O
 
C
IR
C
U
L
A
R

A
R
Q
U
E
T
A
 
S
U
M
ID
E
R
O
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
(IM

B
O
R
N
A
L
)

A
R
Q
U
E
T
A
 
S
E
P
A
R
A
D
O
R
A
 
D
E
 
G
R
A
S
A
S
, 
L
O
D
O
S
 
E
 

H
ID
R
O
C
A
R
B
U
R
O
S

P
U
N
T
O
 
A
L
T
O

R
E
D
 
D
E
 
IM
P
U
L
S
IÓ
N
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S

P
O
Z
O
 
D
E
 
B
O
M
B
E
O

M
O
N
T
A
N
T
E

V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
R
E
T
E
N
C
IÓ
N

V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
C
O
M
P
U
E
R
T
A

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
C
O
N
 
V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
A
IR
E
A
C
IÓ
N

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
A
P
A
R
A
T
O
 
S
A
N
IT
A
R
IO
 
C
O
N
 
S
IF
Ó
N

V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
A
IR
E
A
C
IÓ
N

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
C
O
N
 
T
A
P
Ó
N

P
.A
.

IF

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
A
P
A
R
A
T
O
 
S
A
N
IT
A
R
IO
 
S
IN
 
S
IF
Ó
N

M
A

TE
R

IA
LE

S U
TILIZA

D
O

S P
A

R
A

 LA
S TU

B
E
R

IA
S

A
C

O
M

ETID
A

 G
E
N

ER
A

L
C

O
LEC

TO
R

 EN
TE

R
R

A
D

O

B
A

JA
N

TE
 D

E R
ESID

U
A

LE
S C

O
N

 V
EN

TILA
C

IÓ
N

 P
R

IM
A

R
IA

R
ED

 D
E P

EQ
U

EÑ
A

 E
V

A
C

U
A

C
IÓ

N

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

 liso
, se

rie
 SN

-4
, rig

id
e

z a
n

u
la

r n
o

m
in

a
l 4

 kN
/m

2
, se

g
ú

n
 U

N
E
-EN

 1
4
0

1
-1

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

 liso
, se

rie
 SN

-4
, rig

id
e

z a
n

u
la

r n
o

m
in

a
l 4

 kN
/m

2
, se

g
ú

n
 U

N
E
-EN

 1
4
0

1
-1

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

, se
rie

 B
, se

g
ú

n
 U

N
E
-E

N
 1

3
2

9
-1

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

, se
rie

 B
, se

g
ú

n
 U

N
E
-E

N
 1

3
2

9
-1

ADE

1
2

3
5

6
4

C B

P
B

 +
 0

.0
0

(4
8

.7
0

)

 -0
.0

2
(4

8
.6

8
)

 -0
.3

2
(4

8
.3

8
)

 -0
.8

0
(4

7
.9

0
)

 -1
.0

0
(4

7
.7

0
)

P
B

 +
 0

.0
0

(4
8

.7
0

)

+
 0

.5
7

(4
9

.2
7

)

+
 0

.5
7

(4
9

.2
7

)
+

 0
.8

1
(4

9
.5

1
)

+
 1

.8
6

(5
0

.5
6

)

+
 1

.8
6

(5
0

.5
6

)

 -0
.5

3
(4

8
.1

7
)

 -0
.4

9
(4

8
.2

1
)

 -0
.4

3
(4

8
.2

7
)

 -0
.2

0
(4

8
.5

0
)

 -0
.0

0
(4

8
.7

0
)

+
0

.2
0

(4
8

.9
0

)

+
0

.4
0

(4
9

.1
0

)

+
0

.4
0

(4
9

.1
0

)

C
A

N
A

L

CANAL

CANAL

CANAL

CANAL

CANAL

CANAL

CANAL

FILTRO

FILTRO

FILTRO

FILTRO

FILTRO

FILTRO

Pte 8%

Pte 10%

F

Ø
110 1.1%Ø

110 2%

Ø
1

2
5

 2
.3

%

Ø110 1.7%

Ø
1

2
5

 2
%

Ø
1

1
0

Ø
110 2%

Ø50 2 %

Ø50 2 %

Ø50 2 %

Ø
5

0
 

Ø
1

2
5

 2
%

1
2

3
5

6
4

2
0
0
0

D
E
T
A
L
L
E
 
C
O
L
E
C
T
O
R
 

S
U
S
P
E
N
D
ID
O

T
R
O

C
O
D
O
 

2
0
0
0

D
E
T
A
L
L
E
 
C
O
L
E
C
T
O
R
 

S
U
S
P
E
N
D
ID
O

T
R
O

C
O
D
O
 

V
A
L
V
U
L
A
 
D
E

V
E
N
T
IL
A
C
IO
N

A
U
T
O
M
A
T
IC
A

Ø110 1.1%

Ø110 1%

Ø
110

Ø
125 19.9%

Ø110 1%

Ø
90 1.9%

Ø
125 1.3%

Ø
110 1.7%

Ø
125 1%

2 1

6

8

15

329

Ø
50

7

Ø
110

5

4

Ø
110Ø110 1%

Ø
90 1%

10

Ø
50

Ø
110

20
21

22

Ø
110

Ø
50

N
O

TA
S G

E
N

E
R

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

.
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

y
e

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y

 fa
c

h
a

d
a

).
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 e

n
 o

b
ra

.

0
1

2
3

5
4

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

1
:1

5
0

SA
N

EA
M

IEN
TO

R
ED

 D
E EV

A
C

U
A

C
IÓ

N
 PB

ISN
.0

1

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 448 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

N
O

TA
S G

EN
ER

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

. 
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s 

p
la

n
o

s.
Se

 c
o

m
p

ro
b

a
rá

 e
l e

sp
e

so
r d

e
 la

s p
a

rtic
io

n
e

s e
n

 fu
n

c
ió

n
 

d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s 

in
m

e
d

ia
ta

m
e

n
te

 a
 la

 D
.F.

Lo
s d

o
c

u
m

e
n

to
s d

e
l p

ro
ye

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 

c
o

n
ju

n
to

 (e
stru

c
tu

ra
, in

sta
la

c
io

n
e

s y fa
c

h
a

d
a

)
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 

e
n

 o
b

ra
.

El p
la

n
o

 n
o

 e
s v

á
lid

o
 sin

 la
 firm

a
 d

e
 a

p
ro

b
a

c
ió

n
 d

e
 la

 D
.F.

P
ro

h
ib

id
a

 la
 re

p
ro

d
u

c
c

ió
n

 o
 d

ifu
sió

n
 to

ta
l o

 p
a

rc
ia

l d
e

 
c

u
a

lq
u

ie
r d

o
c

u
m

e
n

to
 d

e
l p

ro
ye

c
to

 sin
 la

 a
u

to
riza

c
ió

n
 

e
xp

re
sa

 d
e

 C
+

G
 TÉC

N
IC

A
.

La
s b

a
se

s in
fo

rm
á

tic
a

s d
e

 lo
s d

o
c

u
m

e
n

to
s so

n
 p

ro
p

ie
d

a
d

 
in

te
le

c
tu

a
l d

e
 lo

s a
u

to
re

s, p
ro

h
ib

id
a

 su
 re

p
ro

d
u

c
c

ió
n

 o
 

d
ifu

sió
n

.

M
A

TE
R

IA
LE

S U
TILIZA

D
O

S P
A

R
A

 LA
S TU

B
E
R

IA
S

A
C

O
M

ETID
A

 G
E
N

ER
A

L
C

O
LEC

TO
R

 EN
TE

R
R

A
D

O

B
A

JA
N

TE
 D

E R
ESID

U
A

LE
S C

O
N

 V
EN

TILA
C

IÓ
N

 P
R

IM
A

R
IA

R
ED

 D
E P

EQ
U

EÑ
A

 E
V

A
C

U
A

C
IÓ

N

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

 liso
, se

rie
 SN

-4
, rig

id
e

z a
n

u
la

r n
o

m
in

a
l 4

 kN
/m

2
, se

g
ú

n
 U

N
E
-EN

 1
4
0

1
-1

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

 liso
, se

rie
 SN

-4
, rig

id
e

z a
n

u
la

r n
o

m
in

a
l 4

 kN
/m

2
, se

g
ú

n
 U

N
E
-EN

 1
4
0

1
-1

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

, se
rie

 B
, se

g
ú

n
 U

N
E
-E

N
 1

3
2

9
-1

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

, se
rie

 B
, se

g
ú

n
 U

N
E
-E

N
 1

3
2

9
-1

L
E
Y
E
N
D
A
 
D
E
 
S
A
N
E
A
M
IE
N
T
O

S
U
M
ID
E
R
O
 
P
A
R
A
 
C
U
B
IE
R
T
A
 
A
J
A
R
D
IN
A
D
A

S
U
M
ID
E
R
O
 
C
O
N
 
S
O
M
B
R
E
R
E
T
E
 
P
A
R
A
 
C
U
B
IE
R
T
A
 
N
O
 

T
R
A
N
S
IT
A
B
L
E
 
S
IN
 
G
R
A
V
IL
L
A

S
U
M
ID
E
R
O
 
S
IF
Ó
N
IC
O

R
E
G
IS
T
R
O
 
E
N
 
P
A
V
IM
E
N
T
O

R
E
G
IS
T
R
O
 
E
N
 
C
O
L
E
C
T
O
R
 
S
U
S
P
E
N
D
ID
O

A
R
Q
U
E
T
A
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
D
E
 
P
A
S
O

P
O
Z
O
 
D
E
 
P
A
S
O

P
O
Z
O
 
A
 
P
IE
 
D
E
 
B
A
J
A
N
T
E

A
R
Q
U
E
T
A
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
A
 
P
IE
 
D
E
 
B
A
J
A
N
T
E

P
O
Z
O
 
S
IF
Ó
N
IC
O

A
R
Q
U
E
T
A
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
S
IF
Ó
N
IC
A

B
A
J
A
N
T
E
 
F
E
C
A
L
E
S

B
A
J
A
N
T
E
 
P
L
U
V
IA
L
E
S

O
R
IF
IC
IO
 
E
N
 
F
O
R
J
A
D
O
 
O
 
S
O
L
E
R
A

R
E
D
 
S
U
P
E
N
D
ID
A
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S
 
IN
S
O
N
O
R
IZ
A
D
A

R
E
D
 
E
N
T
E
R
R
A
D
A
 
D
E
 
P
L
U
V
IA
L
E
S

R
E
D
 
S
U
S
P
E
N
D
ID
A
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S
 
P
V
C
 
S
E
R
IE
 
C

R
E
D
 
S
U
S
P
E
N
D
ID
A
 
D
E
 
P
L
U
V
IA
L
E
S
 
IN
S
O
N
O
R
IZ
A
D
A

R
E
D
 
E
N
T
E
R
R
A
D
A
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S

R
E
D
 
D
E
 
D
R
E
N
A
J
E

C
A
N
A
L
Ó
N
 
E
N
 
C
U
B
IE
R
T
A

C
A
N
A
L
 
S
U
M
ID
E
R
O

A
R
Q
U
E
T
A
 
S
U
M
ID
E
R
O
 
C
IR
C
U
L
A
R

A
R
Q
U
E
T
A
 
S
U
M
ID
E
R
O
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
(IM

B
O
R
N
A
L
)

A
R
Q
U
E
T
A
 
S
E
P
A
R
A
D
O
R
A
 
D
E
 
G
R
A
S
A
S
, 
L
O
D
O
S
 
E
 

H
ID
R
O
C
A
R
B
U
R
O
S

P
U
N
T
O
 
A
L
T
O

R
E
D
 
D
E
 
IM
P
U
L
S
IÓ
N
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S

P
O
Z
O
 
D
E
 
B
O
M
B
E
O

M
O
N
T
A
N
T
E

V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
R
E
T
E
N
C
IÓ
N

V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
C
O
M
P
U
E
R
T
A

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
C
O
N
 
V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
A
IR
E
A
C
IÓ
N

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
A
P
A
R
A
T
O
 
S
A
N
IT
A
R
IO
 
C
O
N
 
S
IF
Ó
N

V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
A
IR
E
A
C
IÓ
N

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
C
O
N
 
T
A
P
Ó
N

P
.A
.

IF

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
A
P
A
R
A
T
O
 
S
A
N
IT
A
R
IO
 
S
IN
 
S
IF
Ó
N

2
0
0
0

D
E
T
A
L
L
E
 
C
O
L
E
C
T
O
R
 

S
U
S
P
E
N
D
ID
O

T
R
O

C
O
D
O
 

2
0
0
0

D
E
T
A
L
L
E
 
C
O
L
E
C
T
O
R
 

S
U
S
P
E
N
D
ID
O

T
R
O

C
O
D
O
 

V
A
L
V
U
L
A
 
D
E

V
E
N
T
IL
A
C
IO
N

A
U
T
O
M
A
T
IC
A

1
2

3
5

6
4

1
2

3
5

6
4

P
B

 +
 0

.0
0

(4
8

.7
0

)
P

B
 +

 0
.0

0
(4

8
.7

0
)

+
 0

.8
1

(4
9

.5
1

)

+
 1

.8
6

(5
0

.5
6

)

+
 1

.8
6

(5
0

.5
6

)

C
A

N
A

L

Ø
110 1.1%Ø

110 2%

Ø
1

2
5

 2
.3

%

Ø110 1.7%

Ø
1

2
5

 2
%

Ø
1

1
0

Ø
110 2%

Ø50 2 %

Ø50 2 %

Ø50 2 %

Ø
5

0
 

Ø110 1.1%

Ø110 1%

Ø
110

Ø
125 19.9%

Ø110 1%

Ø
90 1.9%

Ø
125 1.3%

Ø
110 1.7%

Ø
125 1%

2 1

6

8

15

329

Ø
50

7

Ø
110

5

4

Ø
110Ø110 1%

Ø
90 1%

10

Ø
50

Ø
110

20
21

22

Ø
110

Ø
50

N
O

TA
S G

E
N

E
R

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

.
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

y
e

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y

 fa
c

h
a

d
a

).
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 e

n
 o

b
ra

.

0
1

2
3

5
4

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

1
:1

0
0

SA
N

EA
M

IEN
TO

R
ED

 D
E EV

A
C

U
A

C
IÓ

N
 PB

ISN
.0

2

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 449 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

N
O

TA
S G

EN
ER

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

. 
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s 

p
la

n
o

s.
Se

 c
o

m
p

ro
b

a
rá

 e
l e

sp
e

so
r d

e
 la

s p
a

rtic
io

n
e

s e
n

 fu
n

c
ió

n
 

d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s 

in
m

e
d

ia
ta

m
e

n
te

 a
 la

 D
.F.

Lo
s d

o
c

u
m

e
n

to
s d

e
l p

ro
ye

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 

c
o

n
ju

n
to

 (e
stru

c
tu

ra
, in

sta
la

c
io

n
e

s y fa
c

h
a

d
a

)
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 

e
n

 o
b

ra
.

El p
la

n
o

 n
o

 e
s v

á
lid

o
 sin

 la
 firm

a
 d

e
 a

p
ro

b
a

c
ió

n
 d

e
 la

 D
.F.

P
ro

h
ib

id
a

 la
 re

p
ro

d
u

c
c

ió
n

 o
 d

ifu
sió

n
 to

ta
l o

 p
a

rc
ia

l d
e

 
c

u
a

lq
u

ie
r d

o
c

u
m

e
n

to
 d

e
l p

ro
ye

c
to

 sin
 la

 a
u

to
riza

c
ió

n
 

e
xp

re
sa

 d
e

 C
+

G
 TÉC

N
IC

A
.

La
s b

a
se

s in
fo

rm
á

tic
a

s d
e

 lo
s d

o
c

u
m

e
n

to
s so

n
 p

ro
p

ie
d

a
d

 
in

te
le

c
tu

a
l d

e
 lo

s a
u

to
re

s, p
ro

h
ib

id
a

 su
 re

p
ro

d
u

c
c

ió
n

 o
 

d
ifu

sió
n

.

M
A

TE
R

IA
LE

S U
TILIZA

D
O

S P
A

R
A

 LA
S TU

B
E
R

IA
S

A
C

O
M

ETID
A

 G
E
N

ER
A

L
C

O
LEC

TO
R

 EN
TE

R
R

A
D

O

B
A

JA
N

TE
 D

E R
ESID

U
A

LE
S C

O
N

 V
EN

TILA
C

IÓ
N

 P
R

IM
A

R
IA

R
ED

 D
E P

EQ
U

EÑ
A

 E
V

A
C

U
A

C
IÓ

N

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

 liso
, se

rie
 SN

-4
, rig

id
e

z a
n

u
la

r n
o

m
in

a
l 4

 kN
/m

2
, se

g
ú

n
 U

N
E
-EN

 1
4
0

1
-1

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

 liso
, se

rie
 SN

-4
, rig

id
e

z a
n

u
la

r n
o

m
in

a
l 4

 kN
/m

2
, se

g
ú

n
 U

N
E
-EN

 1
4
0

1
-1

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

, se
rie

 B
, se

g
ú

n
 U

N
E
-E

N
 1

3
2

9
-1

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

, se
rie

 B
, se

g
ú

n
 U

N
E
-E

N
 1

3
2

9
-1

L
E
Y
E
N
D
A
 
D
E
 
S
A
N
E
A
M
IE
N
T
O

S
U
M
ID
E
R
O
 
P
A
R
A
 
C
U
B
IE
R
T
A
 
A
J
A
R
D
IN
A
D
A

S
U
M
ID
E
R
O
 
C
O
N
 
S
O
M
B
R
E
R
E
T
E
 
P
A
R
A
 
C
U
B
IE
R
T
A
 
N
O
 

T
R
A
N
S
IT
A
B
L
E
 
S
IN
 
G
R
A
V
IL
L
A

S
U
M
ID
E
R
O
 
S
IF
Ó
N
IC
O

R
E
G
IS
T
R
O
 
E
N
 
P
A
V
IM
E
N
T
O

R
E
G
IS
T
R
O
 
E
N
 
C
O
L
E
C
T
O
R
 
S
U
S
P
E
N
D
ID
O

A
R
Q
U
E
T
A
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
D
E
 
P
A
S
O

P
O
Z
O
 
D
E
 
P
A
S
O

P
O
Z
O
 
A
 
P
IE
 
D
E
 
B
A
J
A
N
T
E

A
R
Q
U
E
T
A
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
A
 
P
IE
 
D
E
 
B
A
J
A
N
T
E

P
O
Z
O
 
S
IF
Ó
N
IC
O

A
R
Q
U
E
T
A
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
S
IF
Ó
N
IC
A

B
A
J
A
N
T
E
 
F
E
C
A
L
E
S

B
A
J
A
N
T
E
 
P
L
U
V
IA
L
E
S

O
R
IF
IC
IO
 
E
N
 
F
O
R
J
A
D
O
 
O
 
S
O
L
E
R
A

R
E
D
 
S
U
P
E
N
D
ID
A
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S
 
IN
S
O
N
O
R
IZ
A
D
A

R
E
D
 
E
N
T
E
R
R
A
D
A
 
D
E
 
P
L
U
V
IA
L
E
S

R
E
D
 
S
U
S
P
E
N
D
ID
A
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S
 
P
V
C
 
S
E
R
IE
 
C

R
E
D
 
S
U
S
P
E
N
D
ID
A
 
D
E
 
P
L
U
V
IA
L
E
S
 
IN
S
O
N
O
R
IZ
A
D
A

R
E
D
 
E
N
T
E
R
R
A
D
A
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S

R
E
D
 
D
E
 
D
R
E
N
A
J
E

C
A
N
A
L
Ó
N
 
E
N
 
C
U
B
IE
R
T
A

C
A
N
A
L
 
S
U
M
ID
E
R
O

A
R
Q
U
E
T
A
 
S
U
M
ID
E
R
O
 
C
IR
C
U
L
A
R

A
R
Q
U
E
T
A
 
S
U
M
ID
E
R
O
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
(IM

B
O
R
N
A
L
)

A
R
Q
U
E
T
A
 
S
E
P
A
R
A
D
O
R
A
 
D
E
 
G
R
A
S
A
S
, 
L
O
D
O
S
 
E
 

H
ID
R
O
C
A
R
B
U
R
O
S

P
U
N
T
O
 
A
L
T
O

R
E
D
 
D
E
 
IM
P
U
L
S
IÓ
N
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S

P
O
Z
O
 
D
E
 
B
O
M
B
E
O

M
O
N
T
A
N
T
E

V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
R
E
T
E
N
C
IÓ
N

V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
C
O
M
P
U
E
R
T
A

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
C
O
N
 
V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
A
IR
E
A
C
IÓ
N

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
A
P
A
R
A
T
O
 
S
A
N
IT
A
R
IO
 
C
O
N
 
S
IF
Ó
N

V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
A
IR
E
A
C
IÓ
N

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
C
O
N
 
T
A
P
Ó
N

P
.A
.

IF

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
A
P
A
R
A
T
O
 
S
A
N
IT
A
R
IO
 
S
IN
 
S
IF
Ó
N

2
0
0
0

D
E
T
A
L
L
E
 
C
O
L
E
C
T
O
R
 

S
U
S
P
E
N
D
ID
O

T
R
O

C
O
D
O
 

2
0
0
0

D
E
T
A
L
L
E
 
C
O
L
E
C
T
O
R
 

S
U
S
P
E
N
D
ID
O

T
R
O

C
O
D
O
 

V
A
L
V
U
L
A
 
D
E

V
E
N
T
IL
A
C
IO
N

A
U
T
O
M
A
T
IC
A

1
2

3
5

6
4

11
Ø

1
1

0
Ø

1
1

0
 1

%

Ø90 1%Ø
5

0

Ø
9

0

Ø110 1.1%

Ø110 1%

Ø
110

Ø
125 19.9%

Ø110 1%

Ø
90 1.9%

Ø
125 1.3%

Ø
110 1.7%

Ø
125 1%

2 1

6

8

15

329

Ø
50

7

Ø
110

5

4

Ø
110Ø110 1%

Ø
90 1%

10

Ø
50

Ø
110

20
21

22

Ø
110

Ø
50

N
O

TA
S G

E
N

E
R

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

.
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

y
e

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y

 fa
c

h
a

d
a

).
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 e

n
 o

b
ra

.

0
1

2
3

5
4

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

1
:1

0
0

SA
N

EA
M

IEN
TO

R
ED

 D
E EV

A
C

U
A

C
IÓ

N
 P1

ISN
.0

3

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 450 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

N
O

TA
S G

EN
ER

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

. 
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s 

p
la

n
o

s.
Se

 c
o

m
p

ro
b

a
rá

 e
l e

sp
e

so
r d

e
 la

s p
a

rtic
io

n
e

s e
n

 fu
n

c
ió

n
 

d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s 

in
m

e
d

ia
ta

m
e

n
te

 a
 la

 D
.F.

Lo
s d

o
c

u
m

e
n

to
s d

e
l p

ro
ye

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 

c
o

n
ju

n
to

 (e
stru

c
tu

ra
, in

sta
la

c
io

n
e

s y fa
c

h
a

d
a

)
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 

e
n

 o
b

ra
.

El p
la

n
o

 n
o

 e
s v

á
lid

o
 sin

 la
 firm

a
 d

e
 a

p
ro

b
a

c
ió

n
 d

e
 la

 D
.F.

P
ro

h
ib

id
a

 la
 re

p
ro

d
u

c
c

ió
n

 o
 d

ifu
sió

n
 to

ta
l o

 p
a

rc
ia

l d
e

 
c

u
a

lq
u

ie
r d

o
c

u
m

e
n

to
 d

e
l p

ro
ye

c
to

 sin
 la

 a
u

to
riza

c
ió

n
 

e
xp

re
sa

 d
e

 C
+

G
 TÉC

N
IC

A
.

La
s b

a
se

s in
fo

rm
á

tic
a

s d
e

 lo
s d

o
c

u
m

e
n

to
s so

n
 p

ro
p

ie
d

a
d

 
in

te
le

c
tu

a
l d

e
 lo

s a
u

to
re

s, p
ro

h
ib

id
a

 su
 re

p
ro

d
u

c
c

ió
n

 o
 

d
ifu

sió
n

.

M
A

TE
R

IA
LE

S U
TILIZA

D
O

S P
A

R
A

 LA
S TU

B
E
R

IA
S

A
C

O
M

ETID
A

 G
E
N

ER
A

L
C

O
LEC

TO
R

 EN
TE

R
R

A
D

O

B
A

JA
N

TE
 D

E R
ESID

U
A

LE
S C

O
N

 V
EN

TILA
C

IÓ
N

 P
R

IM
A

R
IA

R
ED

 D
E P

EQ
U

EÑ
A

 E
V

A
C

U
A

C
IÓ

N

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

 liso
, se

rie
 SN

-4
, rig

id
e

z a
n

u
la

r n
o

m
in

a
l 4

 kN
/m

2
, se

g
ú

n
 U

N
E
-EN

 1
4
0

1
-1

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

 liso
, se

rie
 SN

-4
, rig

id
e

z a
n

u
la

r n
o

m
in

a
l 4

 kN
/m

2
, se

g
ú

n
 U

N
E
-EN

 1
4
0

1
-1

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

, se
rie

 B
, se

g
ú

n
 U

N
E
-E

N
 1

3
2

9
-1

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

, se
rie

 B
, se

g
ú

n
 U

N
E
-E

N
 1

3
2

9
-1

L
E
Y
E
N
D
A
 
D
E
 
S
A
N
E
A
M
IE
N
T
O

S
U
M
ID
E
R
O
 
P
A
R
A
 
C
U
B
IE
R
T
A
 
A
J
A
R
D
IN
A
D
A

S
U
M
ID
E
R
O
 
C
O
N
 
S
O
M
B
R
E
R
E
T
E
 
P
A
R
A
 
C
U
B
IE
R
T
A
 
N
O
 

T
R
A
N
S
IT
A
B
L
E
 
S
IN
 
G
R
A
V
IL
L
A

S
U
M
ID
E
R
O
 
S
IF
Ó
N
IC
O

R
E
G
IS
T
R
O
 
E
N
 
P
A
V
IM
E
N
T
O

R
E
G
IS
T
R
O
 
E
N
 
C
O
L
E
C
T
O
R
 
S
U
S
P
E
N
D
ID
O

A
R
Q
U
E
T
A
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
D
E
 
P
A
S
O

P
O
Z
O
 
D
E
 
P
A
S
O

P
O
Z
O
 
A
 
P
IE
 
D
E
 
B
A
J
A
N
T
E

A
R
Q
U
E
T
A
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
A
 
P
IE
 
D
E
 
B
A
J
A
N
T
E

P
O
Z
O
 
S
IF
Ó
N
IC
O

A
R
Q
U
E
T
A
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
S
IF
Ó
N
IC
A

B
A
J
A
N
T
E
 
F
E
C
A
L
E
S

B
A
J
A
N
T
E
 
P
L
U
V
IA
L
E
S

O
R
IF
IC
IO
 
E
N
 
F
O
R
J
A
D
O
 
O
 
S
O
L
E
R
A

R
E
D
 
S
U
P
E
N
D
ID
A
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S
 
IN
S
O
N
O
R
IZ
A
D
A

R
E
D
 
E
N
T
E
R
R
A
D
A
 
D
E
 
P
L
U
V
IA
L
E
S

R
E
D
 
S
U
S
P
E
N
D
ID
A
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S
 
P
V
C
 
S
E
R
IE
 
C

R
E
D
 
S
U
S
P
E
N
D
ID
A
 
D
E
 
P
L
U
V
IA
L
E
S
 
IN
S
O
N
O
R
IZ
A
D
A

R
E
D
 
E
N
T
E
R
R
A
D
A
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S

R
E
D
 
D
E
 
D
R
E
N
A
J
E

C
A
N
A
L
Ó
N
 
E
N
 
C
U
B
IE
R
T
A

C
A
N
A
L
 
S
U
M
ID
E
R
O

A
R
Q
U
E
T
A
 
S
U
M
ID
E
R
O
 
C
IR
C
U
L
A
R

A
R
Q
U
E
T
A
 
S
U
M
ID
E
R
O
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
(IM

B
O
R
N
A
L
)

A
R
Q
U
E
T
A
 
S
E
P
A
R
A
D
O
R
A
 
D
E
 
G
R
A
S
A
S
, 
L
O
D
O
S
 
E
 

H
ID
R
O
C
A
R
B
U
R
O
S

P
U
N
T
O
 
A
L
T
O

R
E
D
 
D
E
 
IM
P
U
L
S
IÓ
N
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S

P
O
Z
O
 
D
E
 
B
O
M
B
E
O

M
O
N
T
A
N
T
E

V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
R
E
T
E
N
C
IÓ
N

V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
C
O
M
P
U
E
R
T
A

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
C
O
N
 
V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
A
IR
E
A
C
IÓ
N

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
A
P
A
R
A
T
O
 
S
A
N
IT
A
R
IO
 
C
O
N
 
S
IF
Ó
N

V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
A
IR
E
A
C
IÓ
N

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
C
O
N
 
T
A
P
Ó
N

P
.A
.

IF

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
A
P
A
R
A
T
O
 
S
A
N
IT
A
R
IO
 
S
IN
 
S
IF
Ó
N

2
0
0
0

D
E
T
A
L
L
E
 
C
O
L
E
C
T
O
R
 

S
U
S
P
E
N
D
ID
O

T
R
O

C
O
D
O
 

2
0
0
0

D
E
T
A
L
L
E
 
C
O
L
E
C
T
O
R
 

S
U
S
P
E
N
D
ID
O

T
R
O

C
O
D
O
 

V
A
L
V
U
L
A
 
D
E

V
E
N
T
IL
A
C
IO
N

A
U
T
O
M
A
T
IC
A

1
2

3
5

6
4

4

Ø
1

1
0

Ø110 1.1%

Ø110 1%

Ø
110

Ø
125 19.9%

Ø110 1%

Ø
90 1.9%

Ø
125 1.3%

Ø
110 1.7%

Ø
125 1%

2 1

6

8

15

329

Ø
50

7

Ø
110

5

4

Ø
110Ø110 1%

Ø
90 1%

10

Ø
50

Ø
110

20
21

22

Ø
110

Ø
50

N
O

TA
S G

E
N

E
R

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

.
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

y
e

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y

 fa
c

h
a

d
a

).
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 e

n
 o

b
ra

.

0
1

2
3

5
4

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

1
:1

0
0

SA
N

EA
M

IEN
TO

R
ED

 D
E EV

A
C

U
A

C
IÓ

N
 C

U
B

IER
TA

ISN
.0

4

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 451 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

L
E
Y
E
N
D
A
 
D
E
 
S
A
N
E
A
M
IE
N
T
O

S
U
M
ID
E
R
O
 
P
A
R
A
 
C
U
B
IE
R
T
A
 
A
J
A
R
D
IN
A
D
A

S
U
M
ID
E
R
O
 
C
O
N
 
S
O
M
B
R
E
R
E
T
E
 
P
A
R
A
 
C
U
B
IE
R
T
A
 
N
O
 

T
R
A
N
S
IT
A
B
L
E
 
S
IN
 
G
R
A
V
IL
L
A

S
U
M
ID
E
R
O
 
S
IF
Ó
N
IC
O

R
E
G
IS
T
R
O
 
E
N
 
P
A
V
IM
E
N
T
O

R
E
G
IS
T
R
O
 
E
N
 
C
O
L
E
C
T
O
R
 
S
U
S
P
E
N
D
ID
O

A
R
Q
U
E
T
A
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
D
E
 
P
A
S
O

P
O
Z
O
 
D
E
 
P
A
S
O

P
O
Z
O
 
A
 
P
IE
 
D
E
 
B
A
J
A
N
T
E

A
R
Q
U
E
T
A
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
A
 
P
IE
 
D
E
 
B
A
J
A
N
T
E

P
O
Z
O
 
S
IF
Ó
N
IC
O

A
R
Q
U
E
T
A
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
S
IF
Ó
N
IC
A

B
A
J
A
N
T
E
 
F
E
C
A
L
E
S

B
A
J
A
N
T
E
 
P
L
U
V
IA
L
E
S

O
R
IF
IC
IO
 
E
N
 
F
O
R
J
A
D
O
 
O
 
S
O
L
E
R
A

R
E
D
 
S
U
P
E
N
D
ID
A
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S
 
IN
S
O
N
O
R
IZ
A
D
A

R
E
D
 
E
N
T
E
R
R
A
D
A
 
D
E
 
P
L
U
V
IA
L
E
S

R
E
D
 
S
U
S
P
E
N
D
ID
A
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S
 
P
V
C
 
S
E
R
IE
 
C

R
E
D
 
S
U
S
P
E
N
D
ID
A
 
D
E
 
P
L
U
V
IA
L
E
S
 
IN
S
O
N
O
R
IZ
A
D
A

R
E
D
 
E
N
T
E
R
R
A
D
A
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S

R
E
D
 
D
E
 
D
R
E
N
A
J
E

C
A
N
A
L
Ó
N
 
E
N
 
C
U
B
IE
R
T
A

C
A
N
A
L
 
S
U
M
ID
E
R
O

A
R
Q
U
E
T
A
 
S
U
M
ID
E
R
O
 
C
IR
C
U
L
A
R

A
R
Q
U
E
T
A
 
S
U
M
ID
E
R
O
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
(IM

B
O
R
N
A
L
)

A
R
Q
U
E
T
A
 
S
E
P
A
R
A
D
O
R
A
 
D
E
 
G
R
A
S
A
S
, 
L
O
D
O
S
 
E
 

H
ID
R
O
C
A
R
B
U
R
O
S

P
U
N
T
O
 
A
L
T
O

R
E
D
 
D
E
 
IM
P
U
L
S
IÓ
N
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S

P
O
Z
O
 
D
E
 
B
O
M
B
E
O

M
O
N
T
A
N
T
E

V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
R
E
T
E
N
C
IÓ
N

V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
C
O
M
P
U
E
R
T
A

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
C
O
N
 
V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
A
IR
E
A
C
IÓ
N

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
A
P
A
R
A
T
O
 
S
A
N
IT
A
R
IO
 
C
O
N
 
S
IF
Ó
N

V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
A
IR
E
A
C
IÓ
N

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
C
O
N
 
T
A
P
Ó
N

P
.A
.

IF

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
A
P
A
R
A
T
O
 
S
A
N
IT
A
R
IO
 
S
IN
 
S
IF
Ó
N

M
A

TE
R

IA
LE

S U
TILIZA

D
O

S P
A

R
A

 LA
S TU

B
E
R

IA
S

A
C

O
M

ETID
A

 G
E
N

ER
A

L
C

O
LEC

TO
R

 EN
TE

R
R

A
D

O

B
A

JA
N

TE
 D

E R
ESID

U
A

LE
S C

O
N

 V
EN

TILA
C

IÓ
N

 P
R

IM
A

R
IA

R
ED

 D
E P

EQ
U

EÑ
A

 E
V

A
C

U
A

C
IÓ

N

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

 liso
, se

rie
 SN

-4
, rig

id
e

z a
n

u
la

r n
o

m
in

a
l 4

 kN
/m

2
, se

g
ú

n
 U

N
E
-EN

 1
4
0

1
-1

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

 liso
, se

rie
 SN

-4
, rig

id
e

z a
n

u
la

r n
o

m
in

a
l 4

 kN
/m

2
, se

g
ú

n
 U

N
E
-EN

 1
4
0

1
-1

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

, se
rie

 B
, se

g
ú

n
 U

N
E
-E

N
 1

3
2

9
-1

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

, se
rie

 B
, se

g
ú

n
 U

N
E
-E

N
 1

3
2

9
-1

ADE

1
2

3
5

6
4

C B

P
B

 +
 0

.0
0

(4
8

.7
0

)

 -0
.0

2
(4

8
.6

8
)

 -0
.3

2
(4

8
.3

8
)

 -0
.8

0
(4

7
.9

0
)

 -1
.0

0
(4

7
.7

0
)

P
B

 +
 0

.0
0

(4
8

.7
0

)

+
 0

.5
7

(4
9

.2
7

)

+
 0

.5
7

(4
9

.2
7

)
+

 0
.8

1
(4

9
.5

1
)

+
 1

.8
6

(5
0

.5
6

)

+
 1

.8
6

(5
0

.5
6

)

 -0
.5

3
(4

8
.1

7
)

 -0
.4

9
(4

8
.2

1
)

 -0
.4

3
(4

8
.2

7
)

 -0
.2

0
(4

8
.5

0
)

 -0
.0

0
(4

8
.7

0
)

+
0

.2
0

(4
8

.9
0

)

+
0

.4
0

(4
9

.1
0

)

+
0

.4
0

(4
9

.1
0

)

C
A

N
A

L

CANAL

CANAL

CANAL

CANAL

CANAL

CANAL

CANAL

FILTRO

FILTRO

FILTRO

FILTRO

FILTRO

FILTRO

Pte 8%

Pte 10%

F

Ø90 1.4%

Ø
1

2
5

 2
.5

%

Ø
9

0

Ø
7

5

Ø
9

0

Ø90 1.4%

Ø125 2.0%

1
2

3
5

6
4

2
0
0
0

D
E
T
A
L
L
E
 
C
O
L
E
C
T
O
R
 

S
U
S
P
E
N
D
ID
O

T
R
O

C
O
D
O
 

2
0
0
0

D
E
T
A
L
L
E
 
C
O
L
E
C
T
O
R
 

S
U
S
P
E
N
D
ID
O

T
R
O

C
O
D
O
 

V
A
L
V
U
L
A
 
D
E

V
E
N
T
IL
A
C
IO
N

A
U
T
O
M
A
T
IC
A

Ø
90 1.4%

Ø
110 1%Ø

90 1%

Ø
110 9.5%

Ø
90 1.3%

32

31

Ø
90

Ø
75

Ø
90

34

33

Ø
90

Ø
75

Ø
90

Ø
50 2.0%

Ø
90 1%

Ø
50 2.0%

Ø
5

0
Ø

50

Ø
90 1%

Ø
90 1%

Ø90 4.4%

Ø
90 1%

40

41

43

53

54

55

56

62

63

64

45

46

Ø
90 61

60

Ø
75

52

51
50

Ø
90

38

39

42

44

N
O

TA
S G

E
N

E
R

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

.
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

y
e

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y

 fa
c

h
a

d
a

).
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 e

n
 o

b
ra

.

0
1

2
3

5
4

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

1
:1

5
0

SA
N

EA
M

IEN
TO

R
ED

 D
E PLU

V
IA

LES  P
B

ISN
.0

5

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 452 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

N
O

TA
S G

EN
ER

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

. 
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s 

p
la

n
o

s.
Se

 c
o

m
p

ro
b

a
rá

 e
l e

sp
e

so
r d

e
 la

s p
a

rtic
io

n
e

s e
n

 fu
n

c
ió

n
 

d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s 

in
m

e
d

ia
ta

m
e

n
te

 a
 la

 D
.F.

Lo
s d

o
c

u
m

e
n

to
s d

e
l p

ro
ye

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 

c
o

n
ju

n
to

 (e
stru

c
tu

ra
, in

sta
la

c
io

n
e

s y fa
c

h
a

d
a

)
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 

e
n

 o
b

ra
.

El p
la

n
o

 n
o

 e
s v

á
lid

o
 sin

 la
 firm

a
 d

e
 a

p
ro

b
a

c
ió

n
 d

e
 la

 D
.F.

P
ro

h
ib

id
a

 la
 re

p
ro

d
u

c
c

ió
n

 o
 d

ifu
sió

n
 to

ta
l o

 p
a

rc
ia

l d
e

 
c

u
a

lq
u

ie
r d

o
c

u
m

e
n

to
 d

e
l p

ro
ye

c
to

 sin
 la

 a
u

to
riza

c
ió

n
 

e
xp

re
sa

 d
e

 C
+

G
 TÉC

N
IC

A
.

La
s b

a
se

s in
fo

rm
á

tic
a

s d
e

 lo
s d

o
c

u
m

e
n

to
s so

n
 p

ro
p

ie
d

a
d

 
in

te
le

c
tu

a
l d

e
 lo

s a
u

to
re

s, p
ro

h
ib

id
a

 su
 re

p
ro

d
u

c
c

ió
n

 o
 

d
ifu

sió
n

.

M
A

TE
R

IA
LE

S U
TILIZA

D
O

S P
A

R
A

 LA
S TU

B
E
R

IA
S

A
C

O
M

ETID
A

 G
E
N

ER
A

L
C

O
LEC

TO
R

 EN
TE

R
R

A
D

O

B
A

JA
N

TE
 D

E R
ESID

U
A

LE
S C

O
N

 V
EN

TILA
C

IÓ
N

 P
R

IM
A

R
IA

R
ED

 D
E P

EQ
U

EÑ
A

 E
V

A
C

U
A

C
IÓ

N

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

 liso
, se

rie
 SN

-4
, rig

id
e

z a
n

u
la

r n
o

m
in

a
l 4

 kN
/m

2
, se

g
ú

n
 U

N
E
-EN

 1
4
0

1
-1

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

 liso
, se

rie
 SN

-4
, rig

id
e

z a
n

u
la

r n
o

m
in

a
l 4

 kN
/m

2
, se

g
ú

n
 U

N
E
-EN

 1
4
0

1
-1

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

, se
rie

 B
, se

g
ú

n
 U

N
E
-E

N
 1

3
2

9
-1

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

, se
rie

 B
, se

g
ú

n
 U

N
E
-E

N
 1

3
2

9
-1

L
E
Y
E
N
D
A
 
D
E
 
S
A
N
E
A
M
IE
N
T
O

S
U
M
ID
E
R
O
 
P
A
R
A
 
C
U
B
IE
R
T
A
 
A
J
A
R
D
IN
A
D
A

S
U
M
ID
E
R
O
 
C
O
N
 
S
O
M
B
R
E
R
E
T
E
 
P
A
R
A
 
C
U
B
IE
R
T
A
 
N
O
 

T
R
A
N
S
IT
A
B
L
E
 
S
IN
 
G
R
A
V
IL
L
A

S
U
M
ID
E
R
O
 
S
IF
Ó
N
IC
O

R
E
G
IS
T
R
O
 
E
N
 
P
A
V
IM
E
N
T
O

R
E
G
IS
T
R
O
 
E
N
 
C
O
L
E
C
T
O
R
 
S
U
S
P
E
N
D
ID
O

A
R
Q
U
E
T
A
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
D
E
 
P
A
S
O

P
O
Z
O
 
D
E
 
P
A
S
O

P
O
Z
O
 
A
 
P
IE
 
D
E
 
B
A
J
A
N
T
E

A
R
Q
U
E
T
A
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
A
 
P
IE
 
D
E
 
B
A
J
A
N
T
E

P
O
Z
O
 
S
IF
Ó
N
IC
O

A
R
Q
U
E
T
A
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
S
IF
Ó
N
IC
A

B
A
J
A
N
T
E
 
F
E
C
A
L
E
S

B
A
J
A
N
T
E
 
P
L
U
V
IA
L
E
S

O
R
IF
IC
IO
 
E
N
 
F
O
R
J
A
D
O
 
O
 
S
O
L
E
R
A

R
E
D
 
S
U
P
E
N
D
ID
A
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S
 
IN
S
O
N
O
R
IZ
A
D
A

R
E
D
 
E
N
T
E
R
R
A
D
A
 
D
E
 
P
L
U
V
IA
L
E
S

R
E
D
 
S
U
S
P
E
N
D
ID
A
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S
 
P
V
C
 
S
E
R
IE
 
C

R
E
D
 
S
U
S
P
E
N
D
ID
A
 
D
E
 
P
L
U
V
IA
L
E
S
 
IN
S
O
N
O
R
IZ
A
D
A

R
E
D
 
E
N
T
E
R
R
A
D
A
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S

R
E
D
 
D
E
 
D
R
E
N
A
J
E

C
A
N
A
L
Ó
N
 
E
N
 
C
U
B
IE
R
T
A

C
A
N
A
L
 
S
U
M
ID
E
R
O

A
R
Q
U
E
T
A
 
S
U
M
ID
E
R
O
 
C
IR
C
U
L
A
R

A
R
Q
U
E
T
A
 
S
U
M
ID
E
R
O
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
(IM

B
O
R
N
A
L
)

A
R
Q
U
E
T
A
 
S
E
P
A
R
A
D
O
R
A
 
D
E
 
G
R
A
S
A
S
, 
L
O
D
O
S
 
E
 

H
ID
R
O
C
A
R
B
U
R
O
S

P
U
N
T
O
 
A
L
T
O

R
E
D
 
D
E
 
IM
P
U
L
S
IÓ
N
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S

P
O
Z
O
 
D
E
 
B
O
M
B
E
O

M
O
N
T
A
N
T
E

V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
R
E
T
E
N
C
IÓ
N

V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
C
O
M
P
U
E
R
T
A

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
C
O
N
 
V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
A
IR
E
A
C
IÓ
N

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
A
P
A
R
A
T
O
 
S
A
N
IT
A
R
IO
 
C
O
N
 
S
IF
Ó
N

V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
A
IR
E
A
C
IÓ
N

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
C
O
N
 
T
A
P
Ó
N

P
.A
.

IF

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
A
P
A
R
A
T
O
 
S
A
N
IT
A
R
IO
 
S
IN
 
S
IF
Ó
N

2
0
0
0

D
E
T
A
L
L
E
 
C
O
L
E
C
T
O
R
 

S
U
S
P
E
N
D
ID
O

T
R
O

C
O
D
O
 

2
0
0
0

D
E
T
A
L
L
E
 
C
O
L
E
C
T
O
R
 

S
U
S
P
E
N
D
ID
O

T
R
O

C
O
D
O
 

V
A
L
V
U
L
A
 
D
E

V
E
N
T
IL
A
C
IO
N

A
U
T
O
M
A
T
IC
A

1
2

3
5

6
4

11

Ø
5

0

Ø
9

0

Ø
7

5

Ø
9

0
Ø

90 1.4%
Ø

110 1%Ø
90 1%

Ø
110 9.5%

Ø
90 1.3%

32

31

Ø
90

Ø
75

Ø
90

34

33

Ø
90

Ø
75

Ø
90

Ø
50 2.0%

Ø
90 1%

Ø
50 2.0%

Ø
5

0
Ø

50

Ø
90 1%

Ø
90 1%

Ø90 4.4%

Ø
90 1%

40

41

43

53

54

55

56

62

63

64

45

46

Ø
90 61

60

Ø
75

52

51
50

Ø
90

38

39

42

44

N
O

TA
S G

E
N

E
R

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

.
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

y
e

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y

 fa
c

h
a

d
a

).
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 e

n
 o

b
ra

.

0
1

2
3

5
4

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

1
:1

0
0

SA
N

EA
M

IEN
TO

R
ED

 D
E PLU

V
IA

LES P1
ISN

.0
6

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 453 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

N
O

TA
S G

EN
ER

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

. 
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s 

p
la

n
o

s.
Se

 c
o

m
p

ro
b

a
rá

 e
l e

sp
e

so
r d

e
 la

s p
a

rtic
io

n
e

s e
n

 fu
n

c
ió

n
 

d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s 

in
m

e
d

ia
ta

m
e

n
te

 a
 la

 D
.F.

Lo
s d

o
c

u
m

e
n

to
s d

e
l p

ro
ye

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 

c
o

n
ju

n
to

 (e
stru

c
tu

ra
, in

sta
la

c
io

n
e

s y fa
c

h
a

d
a

)
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 

e
n

 o
b

ra
.

El p
la

n
o

 n
o

 e
s v

á
lid

o
 sin

 la
 firm

a
 d

e
 a

p
ro

b
a

c
ió

n
 d

e
 la

 D
.F.

P
ro

h
ib

id
a

 la
 re

p
ro

d
u

c
c

ió
n

 o
 d

ifu
sió

n
 to

ta
l o

 p
a

rc
ia

l d
e

 
c

u
a

lq
u

ie
r d

o
c

u
m

e
n

to
 d

e
l p

ro
ye

c
to

 sin
 la

 a
u

to
riza

c
ió

n
 

e
xp

re
sa

 d
e

 C
+

G
 TÉC

N
IC

A
.

La
s b

a
se

s in
fo

rm
á

tic
a

s d
e

 lo
s d

o
c

u
m

e
n

to
s so

n
 p

ro
p

ie
d

a
d

 
in

te
le

c
tu

a
l d

e
 lo

s a
u

to
re

s, p
ro

h
ib

id
a

 su
 re

p
ro

d
u

c
c

ió
n

 o
 

d
ifu

sió
n

.

M
A

TE
R

IA
LE

S U
TILIZA

D
O

S P
A

R
A

 LA
S TU

B
E
R

IA
S

A
C

O
M

ETID
A

 G
E
N

ER
A

L
C

O
LEC

TO
R

 EN
TE

R
R

A
D

O

B
A

JA
N

TE
 D

E R
ESID

U
A

LE
S C

O
N

 V
EN

TILA
C

IÓ
N

 P
R

IM
A

R
IA

R
ED

 D
E P

EQ
U

EÑ
A

 E
V

A
C

U
A

C
IÓ

N

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

 liso
, se

rie
 SN

-4
, rig

id
e

z a
n

u
la

r n
o

m
in

a
l 4

 kN
/m

2
, se

g
ú

n
 U

N
E
-EN

 1
4
0

1
-1

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

 liso
, se

rie
 SN

-4
, rig

id
e

z a
n

u
la

r n
o

m
in

a
l 4

 kN
/m

2
, se

g
ú

n
 U

N
E
-EN

 1
4
0

1
-1

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

, se
rie

 B
, se

g
ú

n
 U

N
E
-E

N
 1

3
2

9
-1

Tu
b

o
 d

e
 P

V
C

, se
rie

 B
, se

g
ú

n
 U

N
E
-E

N
 1

3
2

9
-1

L
E
Y
E
N
D
A
 
D
E
 
S
A
N
E
A
M
IE
N
T
O

S
U
M
ID
E
R
O
 
P
A
R
A
 
C
U
B
IE
R
T
A
 
A
J
A
R
D
IN
A
D
A

S
U
M
ID
E
R
O
 
C
O
N
 
S
O
M
B
R
E
R
E
T
E
 
P
A
R
A
 
C
U
B
IE
R
T
A
 
N
O
 

T
R
A
N
S
IT
A
B
L
E
 
S
IN
 
G
R
A
V
IL
L
A

S
U
M
ID
E
R
O
 
S
IF
Ó
N
IC
O

R
E
G
IS
T
R
O
 
E
N
 
P
A
V
IM
E
N
T
O

R
E
G
IS
T
R
O
 
E
N
 
C
O
L
E
C
T
O
R
 
S
U
S
P
E
N
D
ID
O

A
R
Q
U
E
T
A
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
D
E
 
P
A
S
O

P
O
Z
O
 
D
E
 
P
A
S
O

P
O
Z
O
 
A
 
P
IE
 
D
E
 
B
A
J
A
N
T
E

A
R
Q
U
E
T
A
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
A
 
P
IE
 
D
E
 
B
A
J
A
N
T
E

P
O
Z
O
 
S
IF
Ó
N
IC
O

A
R
Q
U
E
T
A
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
S
IF
Ó
N
IC
A

B
A
J
A
N
T
E
 
F
E
C
A
L
E
S

B
A
J
A
N
T
E
 
P
L
U
V
IA
L
E
S

O
R
IF
IC
IO
 
E
N
 
F
O
R
J
A
D
O
 
O
 
S
O
L
E
R
A

R
E
D
 
S
U
P
E
N
D
ID
A
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S
 
IN
S
O
N
O
R
IZ
A
D
A

R
E
D
 
E
N
T
E
R
R
A
D
A
 
D
E
 
P
L
U
V
IA
L
E
S

R
E
D
 
S
U
S
P
E
N
D
ID
A
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S
 
P
V
C
 
S
E
R
IE
 
C

R
E
D
 
S
U
S
P
E
N
D
ID
A
 
D
E
 
P
L
U
V
IA
L
E
S
 
IN
S
O
N
O
R
IZ
A
D
A

R
E
D
 
E
N
T
E
R
R
A
D
A
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S

R
E
D
 
D
E
 
D
R
E
N
A
J
E

C
A
N
A
L
Ó
N
 
E
N
 
C
U
B
IE
R
T
A

C
A
N
A
L
 
S
U
M
ID
E
R
O

A
R
Q
U
E
T
A
 
S
U
M
ID
E
R
O
 
C
IR
C
U
L
A
R

A
R
Q
U
E
T
A
 
S
U
M
ID
E
R
O
 
C
U
A
D
R
A
D
A
 
(IM

B
O
R
N
A
L
)

A
R
Q
U
E
T
A
 
S
E
P
A
R
A
D
O
R
A
 
D
E
 
G
R
A
S
A
S
, 
L
O
D
O
S
 
E
 

H
ID
R
O
C
A
R
B
U
R
O
S

P
U
N
T
O
 
A
L
T
O

R
E
D
 
D
E
 
IM
P
U
L
S
IÓ
N
 
D
E
 
F
E
C
A
L
E
S

P
O
Z
O
 
D
E
 
B
O
M
B
E
O

M
O
N
T
A
N
T
E

V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
R
E
T
E
N
C
IÓ
N

V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
C
O
M
P
U
E
R
T
A

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
C
O
N
 
V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
A
IR
E
A
C
IÓ
N

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
A
P
A
R
A
T
O
 
S
A
N
IT
A
R
IO
 
C
O
N
 
S
IF
Ó
N

V
Á
L
V
U
L
A
 
D
E
 
A
IR
E
A
C
IÓ
N

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
C
O
N
 
T
A
P
Ó
N

P
.A
.

IF

P
U
N
T
O
 
D
E
 
D
E
S
A
G
Ü
E
 
A
P
A
R
A
T
O
 
S
A
N
IT
A
R
IO
 
S
IN
 
S
IF
Ó
N

2
0
0
0

D
E
T
A
L
L
E
 
C
O
L
E
C
T
O
R
 

S
U
S
P
E
N
D
ID
O

T
R
O

C
O
D
O
 

2
0
0
0

D
E
T
A
L
L
E
 
C
O
L
E
C
T
O
R
 

S
U
S
P
E
N
D
ID
O

T
R
O

C
O
D
O
 

V
A
L
V
U
L
A
 
D
E

V
E
N
T
IL
A
C
IO
N

A
U
T
O
M
A
T
IC
A

1
2

3
5

6
4

4

Ø
1

1
0

Ø50 2.0%

Ø
9

0
 1

%

Ø
5

0
 2

.0
%

Ø
50

Ø
9

0
 1

%

Ø
90 4.4%

Ø
9

0
 1

%

Ø
9

0

Ø
7

5

Ø
9

0

Ø
50 2.0%

Ø
50 2.0%

Ø
5

0
 2

.0
%

Ø
50 2.0%

Ø
5

0
 2

.0
%

Ø50 2.0%

Ø50 2.0%

Ø
50

Ø
50

Ø
5

0
 2

.0
%

Ø
90 1.4%

Ø
110 1%Ø

90 1%

Ø
110 9.5%

Ø
90 1.3%

32

31

Ø
90

Ø
75

Ø
90

34

33

Ø
90

Ø
75

Ø
90

Ø
50 2.0%

Ø
90 1%

Ø
50 2.0%

Ø
5

0
Ø

50

Ø
90 1%

Ø
90 1%

Ø90 4.4%

Ø
90 1%

40

41

43

53

54

55

56

62

63

64

45

46

Ø
90 61

60

Ø
75

52

51
50

Ø
90

38

39

42

44

N
O

TA
S G

E
N

E
R

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

.
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

y
e

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y

 fa
c

h
a

d
a

).
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 e

n
 o

b
ra

.

0
1

2
3

5
4

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

1
:1

0
0

SA
N

EA
M

IEN
TO

R
ED

 D
E PLU

V
IA

LES C
U

B
IER

TA
ISN

.0
7

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 454 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

LEY
EN

D
A

EX
TIN

TO
R

 A
B

C

D
ETE

C
C

IO
N

 D
E

 H
U

M
O

S

B
IE

 - B
O

C
A

 D
E IN

C
EN

D
IO

 
EQ

U
IP

A
D

A

B
O

TIQ
U

IN

SEÑ
A

LIZA
C

IO
N

 EX
TIN

TO
R

SEÑ
A

LIZA
C

IO
N

 P
U

LSA
D

O
R

P
U

LSA
D

O
R

 D
E A

LA
R

M
A

A
V

ISA
D

O
R

 A
LA

R
M

A
 P

O
R

 SIR
EN

A

SEÑ
A

LIZA
C

IÓ
N

 SIR
EN

A

SEÑ
A

LIZA
C

IÓ
N

 B
IE - B

O
C

A
 D

E 
IN

C
EN

D
IO

 EQ
U

IP
A

D
A

ELEC
TR

O
IM

Á
N

A
LA

R
M

A
 C

I

R
O

C
IA

D
O

R

N
U

D
O

 D
E

 C
O

N
EX

IÓ
N

 A
 R

ED

N
U

D
O

 D
E

 D
ER

IV
A

C
IÓ

N

N
U

D
O

 D
E

 C
O

N
EX

IÓ
N

 D
E P

LA
N

TA
S

EX
TIN

TO
R

 C
O

2

SISTEM
A

 FIJO
 E

X
TIN

C
IÓ

N
 A

G
U

A
C

U
A

D
R

O
 SE

C
U

N
D

A
R

IO
 D

E
 P

R
O

TE
C

C
IÓ

N

CS

B
A

N
D

E
JA

 D
ISTR

IB
U

C
IO

N
 LÍN

EA
S ELÉC

TR
IC

A
S

M
IN

IC
O

LU
M

N
A

 D
E

 M
ESA

 P
O

R
TA

 M
EC

A
N

ISM
O

S. A
LU

M
IN

IO
SIM

O
N

 K
4

5
. 1

2
5

x1
3

0
x3

1
0

m
m

. 4
 C

A
R

A
S. 2

4
 M

EC
A

N
ISM

O
S

C
A

N
A

LE
TA

 P
O

R
TA

 M
E

C
A

N
ISM

O
S SO

B
R

E
 M

ESA
 1

0
0

x5
0

m
m

2

2

P
U

E
STO

 D
E

 TR
A

B
A

JO
 C

O
M

P
LE

TO
 E

M
P

O
TR

A
D

O
 E

N
 SU

E
LO

2
 TC

 R
ED

 +
 2

 TC
 SA

I +
 2

 R
J-4

5

TO
M

A
 IN

TE
R

FO
N

O

R
A

C
K

R
A

C
K

 D
E

 D
ISTR

IB
U

C
IÓ

N

SA
I SLC

 6
0

0
0

 TW
IN

 P
R

O
2

 SA
I O

n
-lin

e
 

D
O

B
LE

 C
O

N
V

ER
SIÓ

N
 D

E
 4

 a
 2

0
 kV

A
, 6

0
0

0
 V

A
SA

I

1
2

3
5

6
4

N
O

TA
S G

E
N

E
R

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

.
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

y
e

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y

 fa
c

h
a

d
a

).
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 e

n
 o

b
ra

.

0
1

2
3

5
4

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

V
a

ria
s

IN
STA

LA
C

IO
N

ES ESPEC
IA

LES

PLA
N

TA
 B

A
JA

ISP
.0

1

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 455 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

R
A

C
K

SA
I

1
2

3
5

6
4

LEY
EN

D
A

EX
TIN

TO
R

 A
B

C

D
ETEC

C
IO

N
 D

E H
U

M
O

S

B
IE

 - B
O

C
A

 D
E

 IN
C

EN
D

IO
 

EQ
U

IP
A

D
A

B
O

TIQ
U

IN

SEÑ
A

LIZA
C

IO
N

 EX
TIN

TO
R

SEÑ
A

LIZA
C

IO
N

 P
U

LSA
D

O
R

P
U

LSA
D

O
R

 D
E A

LA
R

M
A

A
V

ISA
D

O
R

 A
LA

R
M

A
 P

O
R

 SIR
EN

A

SEÑ
A

LIZA
C

IÓ
N

 SIR
EN

A

SEÑ
A

LIZA
C

IÓ
N

 B
IE - B

O
C

A
 D

E 
IN

C
EN

D
IO

 EQ
U

IP
A

D
A

ELEC
TR

O
IM

Á
N

A
LA

R
M

A
 C

I

R
O

C
IA

D
O

R

N
U

D
O

 D
E C

O
N

EX
IÓ

N
 A

 R
ED

N
U

D
O

 D
E D

ER
IV

A
C

IÓ
N

N
U

D
O

 D
E C

O
N

EX
IÓ

N
 D

E P
LA

N
TA

S

EX
TIN

TO
R

 C
O

2

SISTEM
A

 FIJO
 EX

TIN
C

IÓ
N

 A
G

U
A

N
O

TA
S G

E
N

E
R

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

.
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

y
e

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y

 fa
c

h
a

d
a

).
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 e

n
 o

b
ra

.

0
1

2
3

5
4

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

V
a

ria
s

FO
N

TA
N

ER
ÍA

TU
B

ER
IA

S P
LA

N
TA

 1ª
IFN

.0
2

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 456 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

F
O
S
O
 
A
S
C
.

-
1
.1
 
m

P
iq

u
e

ta
 0

4
P

iq
u

e
ta

 0
3

P
iq

u
e

ta
 0

6

P
iq

u
e

ta
 0

2

V
ER

 D
ETA

LLE A
R

Q
U

ETA
 P

U
ESTA

 A
 TIER

R
A

C
o

n
e

xió
n

 a
 p

ila
r m

e
tá

lic
o

P
iq

u
e

ta
 5

C
o

n
e

xió
n

 a
 ESTR

U
C

T. A
SC

EN
SO

R

P
iq

u
e

ta
 0

1

1
2

3
5

6
4

T
O
M
A
 
D
E
 
T
IE
R
R
A

35 mm2.

A
R
Q
U
E
T
A

S
O
L
D
A
D
U
R
A

C
O
N
D
U
C
C
IÓ
N
 
D
E
 
C
A
B
L
E

D
E
 
C
O
B
R
E
 
D
E
 
3
5
 
m
m
2
.

T
O
M
A
 
D
E
 
T
IE
R
R
A

3
5
 
m
m
2
.

C
O
B
R
E
 
S
E
C
C
IÓ
N
 
3
5
 
m
m
2
.

L
O
N
G
IT
U
D
 
M
ÍN
IM
A
 
2
m
.

P
IQ
U
E
T
A
 
A
C
E
R
O
-
C
O
B
R
E
 
∅
1
.4
c
m
.

P
U
E
N
T
E
 
D
E
 
P
R
U
E
B
A

C
A
B
L
E
 
A
IS
L
A
D
O
 
M
ÍN
IM
O
 
1
6
m
m
2
.

C
u
 
M
IB
T
 
0
2
3
 
(3
-
1
)

D
 
E
 
T
 
A
 
L
 
L
 
E
 
 
D
 
E
 
 
P
 
U
 
E
 
S
 
T
 
A
 
 
A
 
 
T
 
I 
E
 
R
 
R
 
A

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

V
a

ria
s

ELEC
TR

IC
ID

A
D

TO
M

A
 D

E TIER
R

A

N
O

TA
S G

E
N

E
R

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

.
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

y
e

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y

 fa
c

h
a

d
a

).
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 e

n
 o

b
ra

.

0
1

2
3

5
4

IEL.0
1

N
O

TA
S G

E
N

E
R

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

.
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

y
e

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y

 fa
c

h
a

d
a

).
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 e

n
 o

b
ra

.

0
1

2
3

5
4

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 457 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

E-2

E-1

1
2

3
5

6
4

P
B

 +
 0

.0
0

(4
8

.7
0

)

 -0
.0

2
8

.6
8

)

 -0
.3

2
8

.3
8

)

 -1
.0

0
7

.7
0

)

P
B

 +
 0

.0
0

(4
8

.7
0

)

(4
+

 0
.8

1
(4

9
.5

1
)

+
 1

.8
6

(5
0

.5
6

)

+
 1

.8
6

(5
0

.5
6

)

C
A

N
A

L

Pte 10%

E-1

1
2

3
5

6
4

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

V
a

ria
s

ELEC
TR

IC
ID

A
D

ILU
M

IN
A

C
IÓ

N
 PLA

N
TA

 B
A

JA

N
O

TA
S G

E
N

E
R

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

.
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

y
e

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y

 fa
c

h
a

d
a

).
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 e

n
 o

b
ra

.

0
1

2
3

5
4

IEL.0
2

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 458 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

LEY
EN

D
A

 

P
U

N
TO

 D
E FU

ER
ZA

 P
A

R
A

 A
LIM

EN
TA

C
IO

N
ES

TO
M

A
 D

E C
O

R
R

IEN
TE SC

H
U

K
O

 EN
 

TO
M

A
 D

E C
O

R
R

IEN
TE SC

H
U

K
O

 A
ER

EO

P
O

R
TA

M
EC

A
N

ISM
O

 A
C

A
B

A
D

O
 IN

O
X

 R
ED

O
N

D
O

EM
P

O
TR

A
D

O
 EN

 SU
ELO

 O
B

O
 M

O
D

U
L 4

5
 IN

O
X

C
U

A
D

R
O

 D
E P

R
O

TEC
C

IÓ
N

 G
EN

ER
A

L

R
EJIB

A
N

D
 C

IR
C

U
ITO

S ELÉC
TR

IC
O

S

C
U

A
D

R
O

 D
E EN

C
EN

D
ID

O
S

D
IV

ER
SA

S

TO
M

A
 D

E C
O

R
R

IEN
TE SC

H
U

K
O

1
2

3
5

6
4

P
B

 +
 0

.0
0

(4
8

.7
0

)
P

B
 +

 0
.0

0
(4

8
.7

0
)

+
 0

.5
(4

9
.2

+
 0

.8
1

(4
9

.5
1

)

+
 1

.8
6

(5
0

.5
6

)

+
 1

.8
6

(5
0

.5
6

)

C
A

N
A

L

1
2

3
5

6
4

LE
Y

EN
D

A
 P

U
ESTO

S D
E TR

A
B

A
JO

P
U

E
STO

 D
E
 TR

A
B

A
JO

 1
:

(E
n

 p
a

re
d

)
4
 SC

H
U

K
O

 +
 2

 R
J-4

5

P
U

E
STO

 D
E
 TR

A
B

A
JO

 2
:

(P
re

in
sta

la
c

io
n

 e
n

 te
c

h
o

)
4
 SC

H
U

K
O

 +
 2

 R
J-4

5

TO
D

O
S LO

S P
U

N
TO

S D
E
 TR

A
B

A
JO

 D
E LA

 TA
B

LA
 SE R

E
A

LIZA
R

Á
N

 C
O

N
 SISTE

M
A

 D
E

C
O

N
E
C

TIV
ID

A
D

 C
IM

A
B

O
X

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

V
a

ria
s

ELEC
TR

IC
ID

A
D

TO
M

A
S P

LA
N

TA
 B

A
JA

IEL.0
3

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 459 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

11

E-1

1
2

3
5

6
4

E-2

E-1

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

V
a

ria
s

ELEC
TR

IC
ID

A
D

ILU
M

IN
A

C
IÓ

N
 PLA

N
TA

 1
ª

IEL.0
4

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 460 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

11

1
2

3
5

6
4

LEY
EN

D
A

 

P
U

N
TO

 D
E FU

ER
ZA

 P
A

R
A

 A
LIM

EN
TA

C
IO

N
ES

TO
M

A
 D

E C
O

R
R

IEN
TE SC

H
U

K
O

 EN
 

TO
M

A
 D

E C
O

R
R

IEN
TE SC

H
U

K
O

 A
ER

EO

P
O

R
TA

M
EC

A
N

ISM
O

 A
C

A
B

A
D

O
 IN

O
X

 R
ED

O
N

D
O

EM
P

O
TR

A
D

O
 EN

 SU
ELO

 O
B

O
 M

O
D

U
L 4

5 IN
O

X

C
U

A
D

R
O

 D
E P

R
O

TEC
C

IÓ
N

 G
EN

ER
A

L

R
EJIB

A
N

D
 C

IR
C

U
ITO

S ELÉC
TR

IC
O

S

C
U

A
D

R
O

 D
E EN

C
EN

D
ID

O
S

D
IV

ER
SA

S

TO
M

A
 D

E C
O

R
R

IEN
TE SC

H
U

K
O

LE
Y

E
N

D
A

 P
U

E
STO

S D
E
 TR

A
B

A
JO

P
U

E
STO

 D
E TR

A
B

A
JO

 1
:

(En
 p

a
re

d
)

4
 SC

H
U

K
O

 +
 2

 R
J-4

5

P
U

E
STO

 D
E TR

A
B

A
JO

 2
:

(P
re

in
sta

la
c

io
n

 e
n

 te
c

h
o

)

4
 SC

H
U

K
O

 +
 2

 R
J-4

5

TO
D

O
S LO

S P
U

N
TO

S D
E
 TR

A
B

A
JO

 D
E
 LA

 TA
B

LA
 SE

 R
E
A

LIZA
R

Á
N

 C
O

N
 SISTE

M
A

 D
E

C
O

N
EC

TIV
ID

A
D

 C
IM

A
B

O
X

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

V
a

ria
s

ELEC
TR

IC
ID

A
D

TO
M

A
S P

LA
N

TA
 PR

IM
ER

A
IEL.0

5

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 461 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

ADE

2
3

5
6

4

1
2

3
5

6
4

LEY
EN

D
A

 

P
U

N
TO

 D
E FU

ER
ZA

 P
A

R
A

 A
LIM

EN
TA

C
IO

N
ES

TO
M

A
 D

E C
O

R
R

IEN
TE SC

H
U

K
O

 EN
 

TO
M

A
 D

E C
O

R
R

IEN
TE SC

H
U

K
O

 A
ER

EO

P
O

R
TA

M
EC

A
N

ISM
O

 A
C

A
B

A
D

O
 IN

O
X

 R
ED

O
N

D
O

EM
P

O
TR

A
D

O
 EN

 SU
ELO

 O
B

O
 M

O
D

U
L 4

5 IN
O

X

C
U

A
D

R
O

 D
E P

R
O

TEC
C

IÓ
N

 G
EN

ER
A

L

R
EJIB

A
N

D
 C

IR
C

U
ITO

S ELÉC
TR

IC
O

S

C
U

A
D

R
O

 D
E EN

C
EN

D
ID

O
S

D
IV

ER
SA

S

TO
M

A
 D

E C
O

R
R

IEN
TE SC

H
U

K
O

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

V
a

ria
s

ELEC
TR

IC
ID

A
D

F
U

E
R

Z
A

 P
L
A

N
T
A

 C
U

B
IE

R
T
A

IEL.0
6

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 462 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 463 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

L1+
N

+
T

EX
T
R
A
C
T
O

R
 A

SE
O

S  P1

0,030 K
w

T
D

-3
5

0
/1

2
5

M
A

R
C

A
: S

&
P

L1+
N

+
T

0,736 K
w

C
C

 1
5

- F
6

+
F

8

M
A

R
C

A
: T

O
S

H
IB

A

 3
 x

 1
,5

 m
m

2
T
ER

M
O

ST
A
T
O

L1+
N

+
T

C
B

A
 2

0
0

M
A

R
C

A
: S

&
P

L1+
N

+
T

EX
T
R
A
C
T
O

R
ES A

SEO
S  PB

0,046 K
w

T
D

-1
0

0
/1

2
5

M
A

R
C

A
: S

&
P

T
D

-1
0

0
/1

2
5

M
A

R
C

A
: S

&
P

R
EC

U
PER

A
D

O
R
 EN

T
Á
LPIC

O

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

E
V

O
 ED

IFIC
IO

 A
D

M
IN

ISTR
A

TIV
O

 P
A

A
 LA

 
A

M
P

LIA
C

IÓ
N

 D
EL ETA

P
 Y

 LA
B

O
R

A
TO

R
IO

 D
E

 EM
A

TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

V
a

ria
s

C
LIM

A
TIZA

C
IÓ

N

ESQ
U

EM
A

 D
E PR

IN
C

IPIO
IC

L.0
0

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 464 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

N
O

TA
S G

EN
ER

A
LES

To
d

a
s la

s d
im

e
n

sio
n

e
s se

 d
e

b
e

n
 c

o
m

p
ro

b
a

r e
n

 o
b

ra
. 

La
s d

im
e

n
sio

n
e

s d
e

 o
b

ra
 p

re
v

a
le

c
e

n
 so

b
re

 la
s d

e
 lo

s 
p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 
d

e
 lo

s a
c

a
b

a
d

o
s fin

a
le

s.
La

s c
o

n
tra

d
ic

c
io

n
e

s d
e

te
c

ta
d

a
s d

e
b

e
n

 se
r c

o
m

u
n

ic
a

d
a

s 
in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

ye
c

to
 d

e
b

e
n

 se
r le

íd
o

s e
n

 
c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y fa

c
h

a
d

a
)

C
o

n
su

lta
r lo

s p
lie

g
o

s d
e

 c
o

n
d

ic
io

n
e

s a
n

te
s d

e
 la

 p
u

e
sta

 
e

n
 o

b
ra

.
El p

la
n

o
 n

o
 e

s v
á

lid
o

 sin
 la

 firm
a

 d
e

 a
p

ro
b

a
c

ió
n

 d
e

 la
 D

.F.
P

ro
h

ib
id

a
 la

 re
p

ro
d

u
c

c
ió

n
 o

 d
ifu

sió
n

 to
ta

l o
 p

a
rc

ia
l d

e
 

c
u

a
lq

u
ie

r d
o

c
u

m
e

n
to

 d
e

l p
ro

ye
c

to
 sin

 la
 a

u
to

riza
c

ió
n

 

e
xp

re
sa

 d
e

 C
+

G
 TÉC

N
IC

A
.

La
s b

a
se

s in
fo

rm
á

tic
a

s d
e

 lo
s d

o
c

u
m

e
n

to
s so

n
 p

ro
p

ie
d

a
d

 
in

te
le

c
tu

a
l d

e
 lo

s a
u

to
re

s, p
ro

h
ib

id
a

 su
 re

p
ro

d
u

c
c

ió
n

 o
 

d
ifu

sió
n

.

TERM
O

STATO

REJILLA D
E EXTRAC

C
IÓ

N
 C

IRC
U

LAR D
N

 110
LAC

AD
A EN

 BLAN
C

O
 

L
E

Y
E

N
D

A
 D

E
 C

L
IM

A
T

IZ
A

C
IO

N

REJILLA D
E RETO

RN
O

 325X200

REG
U

LAD
O

R D
E FLU

JO
 D

E AIRE 

C
ASSETTE M

O
D

U
LAR 60X60 cm

VEN
TILAD

O
R EXTRAC

TO
R 100 m

3/h

SIFO
N

 PVC
 

REG
ISTRO

 AC
C

ESO
 EQ

U
IPO

400X400 m
m

SPLIT M
U

RAL SALA RAC
K   

VEN
TILAD

O
R EXTRAC

TO
R EM

ERG
EN

C
IA SALA RAC

K  400 m
3/h

VALVU
LA AN

TIRETO
RN

O
 C

IRC
U

LAR D
N

 110

1
2

3
5

6
4

P
B

 +
 0

.0
0

(4
8

.7
0

)
P

B
 +

 0
.0

0
(4

8
.7

0
)

+
 0

.8
1

(4
9

.5
1

)

+
 1

.8
6

(5
0

.5
6

)

+
 1

.8
6

(5
0

.5
6

)

C
A

N
A

L

C
L
M

.0
.0

1
C

L
M

.0
.0

2

C
L
M

.0
.0

3
C

L
M

.0
.0

4
C

L
M

.0
.0

5
C

L
M

.0
.0

7

C
L
M

.0
.0

9

C
L
M

.0
.1

0

1
2

3
5

6
4

250x200

150x150

100x100

150x100

100x100

150x150
100x100

200x150

100x100

200x150

100x100

250x200

250x200

150x150

150x150

250x200

200x150

200x200

200x150

150x100

100x100

100x100

100x100

150x150

100x100

200x150

100x100

200x150

100x100

200x200

100x100

250x250

200x150

200x150

250x200

150x100

250x250

200x200
150x150

250x200
150x150

250x250
150x150

250x250
100x100

200x150

200x150

200x200

200x150

200x200

150x100

200x200

250x250

150x100

150x100

150x150

150x100

200x150

150x100

200x200

150x100

200x200
100x100

200x150

300x300
300x300

300x300
300x300

D
ETA

LLE SIFÓ
N

 D
E
 D

R
E
N

A
JE

A
G

U
A

 D
E
 C

O
N

D
EN

SA
C

IÓ
N

N
O

TA
S G

E
N

E
R

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

.
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

y
e

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y

 fa
c

h
a

d
a

).
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 e

n
 o

b
ra

.

0
1

2
3

5
4

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

V
a

ria
s

C
LIM

A
TIZA

C
IÓ

N

EQ
U

IP
O

S  Y
 LIN

EA
S PB

IC
L.0

1

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 465 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TERM
O

STATO

REJILLA D
E EXTRAC

C
IÓ

N
 C

IRC
U

LAR D
N

 110
LAC

AD
A EN

 BLAN
C

O
 

L
E

Y
E

N
D

A
 D

E
 C

L
IM

A
T

IZ
A

C
IO

N

REJILLA D
E RETO

RN
O

 325X200

REG
U

LAD
O

R D
E FLU

JO
 D

E AIRE 

C
ASSETTE M

O
D

U
LAR 60X60 cm

VEN
TILAD

O
R EXTRAC

TO
R 100 m

3/h

SIFO
N

 PVC
 

REG
ISTRO

 AC
C

ESO
 EQ

U
IPO

400X400 m
m

SPLIT M
U

RAL SALA RAC
K   

VEN
TILAD

O
R EXTRAC

TO
R EM

ERG
EN

C
IA SALA RAC

K  400 m
3/h

VALVU
LA AN

TIRETO
RN

O
 C

IRC
U

LAR D
N

 110

11

C
L
M

.1
.1

1
C

L
M

.1
.1

2
C

L
M

.1
.1

3

C
L
M

.1
.1

4

C
L
M

.1
.1

5
C

L
M

.1
.1

6
C

L
M

.1
.1

7

C
L
M

.1
.1

8
C

L
M

.1
.1

9

1
2

3
5

6
4

250x200

150x150

100x100

150x100

100x100

150x150
100x100

200x150

100x100

200x150

100x100

250x200

250x200

150x150

150x150

250x200

200x150

200x200

200x150

150x100

100x100

100x100

100x100

150x150

100x100

200x150

100x100

200x150

100x100

200x200

100x100

250x250

200x150

200x150

250x200

150x100

250x250

200x200
150x150

250x200
150x150

250x250
150x150

250x250
100x100

200x150

200x150

200x200

200x150

200x200

150x100

200x200

250x250

150x100

150x100

150x150

150x100

200x150

150x100

200x200

150x100

200x200
100x100

200x150

300x300
300x300

300x300
300x300

N
O

TA
S G

EN
ER

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

. 
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s 

p
la

n
o

s.
Se

 c
o

m
p

ro
b

a
rá

 e
l e

sp
e

so
r d

e
 la

s p
a

rtic
io

n
e

s e
n

 fu
n

c
ió

n
 

d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s 

in
m

e
d

ia
ta

m
e

n
te

 a
 la

 D
.F.

Lo
s d

o
c

u
m

e
n

to
s d

e
l p

ro
ye

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 

c
o

n
ju

n
to

 (e
stru

c
tu

ra
, in

sta
la

c
io

n
e

s y fa
c

h
a

d
a

)
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 

e
n

 o
b

ra
.

El p
la

n
o

 n
o

 e
s v

á
lid

o
 sin

 la
 firm

a
 d

e
 a

p
ro

b
a

c
ió

n
 d

e
 la

 D
.F.

P
ro

h
ib

id
a

 la
 re

p
ro

d
u

c
c

ió
n

 o
 d

ifu
sió

n
 to

ta
l o

 p
a

rc
ia

l d
e

 
c

u
a

lq
u

ie
r d

o
c

u
m

e
n

to
 d

e
l p

ro
ye

c
to

 sin
 la

 a
u

to
riza

c
ió

n
 

e
xp

re
sa

 d
e

 C
+

G
 TÉC

N
IC

A
.

La
s b

a
se

s in
fo

rm
á

tic
a

s d
e

 lo
s d

o
c

u
m

e
n

to
s so

n
 p

ro
p

ie
d

a
d

 
in

te
le

c
tu

a
l d

e
 lo

s a
u

to
re

s, p
ro

h
ib

id
a

 su
 re

p
ro

d
u

c
c

ió
n

 o
 

d
ifu

sió
n

.

D
ETA

LLE SIFÓ
N

 D
E
 D

R
E
N

A
JE

A
G

U
A

 D
E
 C

O
N

D
EN

SA
C

IÓ
N

N
O

TA
S G

E
N

E
R

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

.
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

y
e

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y

 fa
c

h
a

d
a

).
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 e

n
 o

b
ra

.

0
1

2
3

5
4

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

V
a

ria
s

C
LIM

A
TIZA

C
IÓ

N

EQ
U

IP
O

S Y
 LÍN

EA
S P

 1ª
IC

L.0
2

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 466 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TERM
O

STATO

REJILLA D
E EXTRAC

C
IÓ

N
 C

IRC
U

LAR D
N

 110
LAC

AD
A EN

 BLAN
C

O
 

L
E

Y
E

N
D

A
 D

E
 C

L
IM

A
T

IZ
A

C
IO

N

REJILLA D
E RETO

RN
O

 325X200

REG
U

LAD
O

R D
E FLU

JO
 D

E AIRE 

C
ASSETTE M

O
D

U
LAR 60X60 cm

VEN
TILAD

O
R EXTRAC

TO
R 100 m

3/h

SIFO
N

 PVC
 

REG
ISTRO

 AC
C

ESO
 EQ

U
IPO

400X400 m
m

SPLIT M
U

RAL SALA RAC
K   

VEN
TILAD

O
R EXTRAC

TO
R EM

ERG
EN

C
IA SALA RAC

K  400 m
3/h

VALVU
LA AN

TIRETO
RN

O
 C

IRC
U

LAR D
N

 110

4

3
0

0
x3

0
0

3
0

0
x3

0
0

B
C

.0
1

B
C

.0
2

U
T

A
.0

1
C

O
N

D
U

T
C

T
O

S
 

E
X

T
E

R
IO

R
E

S
 E

N
 

C
H

A
P

A
 D

E
 A

C
E

R
O

 

G
A

L
V

A
N

IZ
A

D
O

E
Q

U
IP

O
 

P
R

E
P

A
R

A
D

O
 P

A
R

A
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

E
X

T
E

R
IO

R

B
A

N
C

A
D

A
 

A
N

T
I-V

IB
R

A
T

O
R

IA
 

1
2
 c

m

1
2

3
5

6
4

250x200

150x150

100x100

150x100

100x100

150x150
100x100

200x150

100x100

200x150

100x100

250x200

250x200

150x150

150x150

250x200

200x150

200x200

200x150

150x100

100x100

100x100

100x100

150x150

100x100

200x150

100x100

200x150

100x100

200x200

100x100

250x250

200x150

200x150

250x200

150x100

250x250

200x200
150x150

250x200
150x150

250x250
150x150

250x250
100x100

200x150

200x150

200x200

200x150

200x200

150x100

200x200

250x250

150x100

150x100

150x150

150x100

200x150

150x100

200x200

150x100

200x200
100x100

200x150

300x300
300x300

300x300
300x300

A
c

a
b

a
d

o
 d

e
 c

u
b

ie
rta

Film
 d

e
 p

o
lie

tile
n

o
 d

e
 0,0

5
 m

m
 d

e
 e

sp
e

so
r

P
o

lie
stire

n
o

 e
xp

a
n

d
id

o
 2

0
 m

m

P
o

lie
stire

n
o

 e
xp

a
n

d
id

o
 1

0
 m

m

La
d

rillo
 m

a
c

izo
 d

e
 c

a
n

to
 50

x1
2

0
x2

5
0

 m
m

 

H
o

rm
ig

ó
n

 H
A

-2
5

/F/2
0

/IIa
 d

e
 1

0
0

 m
m

M
a

lla
 e

le
c

tro
so

ld
a

d
a

 M
E 2

0
x2

0 Ø
 5

-5
 B

 50
0

 T

D
ETA

LLE B
A

N
C

A
D

A
 A

N
TIV

IB
R

A
TO

R
IA

 1
2

 C
M

 D
E C

A
N

TO

D
ETA

LLE B
A

N
C

A
D

A
 U

N
ID

A
D

 EX
TER

IO
R

 D
E C

LIM
A

N
O

TA
S G

E
N

E
R

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

.
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

y
e

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y

 fa
c

h
a

d
a

).
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 e

n
 o

b
ra

.

0
1

2
3

5
4

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

V
a

ria
s

C
LIM

A
TIZA

C
IÓ

N

EQ
U

IP
O

S Y
 LÍN

EA
S P

 C
U

B
IER

TA
IC

L.0
3

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 467 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TERM
O

STATO

REJILLA D
E EXTRAC

C
IÓ

N
 C

IRC
U

LAR D
N

 110
LAC

AD
A EN

 BLAN
C

O
 

L
E

Y
E

N
D

A
 D

E
 C

L
IM

A
T

IZ
A

C
IO

N

REJILLA D
E RETO

RN
O

 325X200

REG
U

LAD
O

R D
E FLU

JO
 D

E AIRE 

C
ASSETTE M

O
D

U
LAR 60X60 cm

VEN
TILAD

O
R EXTRAC

TO
R 100 m

3/h

SIFO
N

 PVC
 

REG
ISTRO

 AC
C

ESO
 EQ

U
IPO

400X400 m
m

SPLIT M
U

RAL SALA RAC
K   

VEN
TILAD

O
R EXTRAC

TO
R EM

ERG
EN

C
IA SALA RAC

K  400 m
3/h

VALVU
LA AN

TIRETO
RN

O
 C

IRC
U

LAR D
N

 110

1
2

3
5

6
4

P
B

 +
 0

.0
0

(4
8

.7
0

)
P

B
 +

 0
.0

0
(4

8
.7

0
)

+
 0

.8
1

(4
9

.5
1

)

+
 1

.8
6

(5
0

.5
6

)

+
 1

.8
6

(5
0

.5
6

)

C
A

N
A

L
2

5
0

x2
0

0

1
5

0
x1

5
0

100x100

150x100

100x100

1
5

0
x1

5
0

100x100

100x100

2
0

0
x1

5
0

100x100

250x200 250x200

150x150

250x200

200x150

2
0

0
x2

0
0

2
0

0
x1

5
0

1
5

0
x1

0
0

100x100

1
0

0
x1

0
0

100x100

1
5

0
x1

5
0

100x100

2
0

0
x1

5
0

100x100

2
0

0
x1

5
0

100x100

2
0

0
x2

0
0

100x100

C
L
M

.0
.0

1
C

L
M

.0
.0

2

C
L
M

.0
.0

3
C

L
M

.0
.0

4
C

L
M

.0
.0

5
C

L
M

.0
.0

7

C
L
M

.0
.0

9

C
L
M

.0
.1

0

150x100

150x100

150x100

100x100

Ø
 1

2
5

Ø
 1

1
0

Ø
 1

1
0

3
0

0
x1

5
0

3
0

0
x1

5
0

1
2

3
5

6
4

250x200

150x150

100x100

150x100

100x100

150x150
100x100

200x150

100x100

200x150

100x100

250x200

250x200

150x150

150x150

250x200

200x150

200x200

200x150

150x100

100x100

100x100

100x100

150x150

100x100

200x150

100x100

200x150

100x100

200x200

100x100

250x250

200x150

200x150

250x200

150x100

250x250

200x200
150x150

250x200
150x150

250x250
150x150

250x250
100x100

200x150

200x150

200x200

200x150

200x200

150x100

200x200

250x250

150x100

150x100

150x150

150x100

200x150

150x100

200x200

150x100

200x200
100x100

200x150

300x300
300x300

300x300
300x300

N
O

T
A

: L
a

s
 d

im
e

n
s
io

n
e

s
 g

ra
fia

d
a

s
 e

n
 p

la
n

o
 s

o
n

 IN
T

E
R

N
A

S
.

N
O

TA
S G

E
N

E
R

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

.
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

y
e

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y

 fa
c

h
a

d
a

).
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 e

n
 o

b
ra

.

0
1

2
3

5
4

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

V
a

ria
s

C
LIM

A
TIZA

C
IÓ

N

C
O

N
D

U
C

TO
S V

EN
TILA

C
IÓ

N
 PB

IC
L.0

4

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 468 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TERM
O

STATO

REJILLA D
E EXTRAC

C
IÓ

N
 C

IRC
U

LAR D
N

 110
LAC

AD
A EN

 BLAN
C

O
 

L
E

Y
E

N
D

A
 D

E
 C

L
IM

A
T

IZ
A

C
IO

N

REJILLA D
E RETO

RN
O

 325X200

REG
U

LAD
O

R D
E FLU

JO
 D

E AIRE 

C
ASSETTE M

O
D

U
LAR 60X60 cm

VEN
TILAD

O
R EXTRAC

TO
R 100 m

3/h

SIFO
N

 PVC
 

REG
ISTRO

 AC
C

ESO
 EQ

U
IPO

400X400 m
m

SPLIT M
U

RAL SALA RAC
K   

VEN
TILAD

O
R EXTRAC

TO
R EM

ERG
EN

C
IA SALA RAC

K  400 m
3/h

VALVU
LA AN

TIRETO
RN

O
 C

IRC
U

LAR D
N

 110

1
2

3
5

6
4

250x200

150x150

100x100

150x100

100x100

150x150
100x100

200x150

100x100

200x150

100x100

250x200

250x200

150x150

150x150

250x200

200x150

200x200

200x150

150x100

100x100

100x100

100x100

150x150

100x100

200x150

100x100

200x150

100x100

200x200

100x100

250x250

200x150

200x150

250x200

150x100

250x250

200x200
150x150

250x200
150x150

250x250
150x150

250x250
100x100

200x150

200x150

200x200

200x150

200x200

150x100

200x200

250x250

150x100

150x100

150x150

150x100

200x150

150x100

200x200

150x100

200x200
100x100

200x150

300x300
300x300

300x300
300x300

11

250x250

2
0

0
x1

5
0

200x150

2
5

0
x2

0
0

150x100

2
0

0
x2

0
0

150x150

2
5

0
x2

0
0

150x150

2
5

0
x2

5
0

150x150

2
5

0
x2

5
0

100x100

2
0

0
x1

5
0

200x150

2
0

0
x2

0
0

200x150

2
0

0
x2

0
0

150x100

2
0

0
x2

0
0

1
5

0
x1

0
0

1
5

0
x1

0
0

1
5

0
x1

5
0

150x100

2
0

0
x1

5
0

150x100

2
0

0
x2

0
0

150x100

200x200

100x100

200x150

C
L
M

.1
.1

1
C

L
M

.1
.1

2
C

L
M

.1
.1

3

C
L
M

.1
.1

4

C
L
M

.1
.1

5
C

L
M

.1
.1

6
C

L
M

.1
.1

7

C
L
M

.1
.1

8
C

L
M

.1
.1

9

150x100

1
5

0
x1

0
0

1
5

0
x1

0
0

Ø
 1

2
5

200x200

N
O

T
A

: L
a

s
 d

im
e

n
s
io

n
e

s
 g

ra
fia

d
a

s
 e

n
 p

la
n

o
 s

o
n

 IN
T

E
R

N
A

S
.

N
O

TA
S G

E
N

E
R

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

.
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

y
e

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y

 fa
c

h
a

d
a

).
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 e

n
 o

b
ra

.

0
1

2
3

5
4

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

V
a

ria
s

C
LIM

A
TIZA

C
IÓ

N

C
O

N
D

U
C

TO
S V

EN
TILA

C
IÓ

N
 P 1ª

IC
L.0

5

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 469 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TERM
O

STATO

REJILLA D
E EXTRAC

C
IÓ

N
 C

IRC
U

LAR D
N

 110
LAC

AD
A EN

 BLAN
C

O
 

L
E

Y
E

N
D

A
 D

E
 C

L
IM

A
T

IZ
A

C
IO

N

REJILLA D
E RETO

RN
O

 325X200

REG
U

LAD
O

R D
E FLU

JO
 D

E AIRE 

C
ASSETTE M

O
D

U
LAR 60X60 cm

VEN
TILAD

O
R EXTRAC

TO
R 100 m

3/h

SIFO
N

 PVC
 

REG
ISTRO

 AC
C

ESO
 EQ

U
IPO

400X400 m
m

SPLIT M
U

RAL SALA RAC
K   

VEN
TILAD

O
R EXTRAC

TO
R EM

ERG
EN

C
IA SALA RAC

K  400 m
3/h

VALVU
LA AN

TIRETO
RN

O
 C

IRC
U

LAR D
N

 110

4

3
0

0
x3

0
0

3
0

0
x3

0
0

B
C

.0
1

B
C

.0
2

U
T

A
.0

1
C

O
N

D
U

T
C

T
O

S
 

E
X

T
E

R
IO

R
E

S
 E

N
 

C
H

A
P

A
 D

E
 A

C
E

R
O

 

G
A

L
V

A
N

IZ
A

D
O

E
Q

U
IP

O
 

P
R

E
P

A
R

A
D

O
 P

A
R

A
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

E
X

T
E

R
IO

R

B
A

N
C

A
D

A
 

A
N

T
I-V

IB
R

A
T

O
R

IA
 

1
2
 c

m

1
2

3
5

6
4

250x200

150x150

100x100

150x100

100x100

150x150
100x100

200x150

100x100

200x150

100x100

250x200

250x200

150x150

150x150

250x200

200x150

200x200

200x150

150x100

100x100

100x100

100x100

150x150

100x100

200x150

100x100

200x150

100x100

200x200

100x100

250x250

200x150

200x150

250x200

150x100

250x250

200x200
150x150

250x200
150x150

250x250
150x150

250x250
100x100

200x150

200x150

200x200

200x150

200x200

150x100

200x200

250x250

150x100

150x100

150x150

150x100

200x150

150x100

200x200

150x100

200x200
100x100

200x150

300x300
300x300

300x300
300x300

D
ETA

LLES C
O

N
D

U
C

TO
S EN

 C
H

A
P

A
 D

E A
C

ER
O

 G
A

LV
A

N
IZA

D
O

A
c

a
b

a
d

o
 d

e
 c

u
b

ie
rta

Film
 d

e
 p

o
lie

tile
n

o
 d

e
 0

,0
5
 m

m
 d

e
 e

sp
e

so
r

P
o

lie
stire

n
o

 e
xp

a
n

d
id

o
 2

0
 m

m

P
o

lie
stire

n
o

 e
xp

a
n

d
id

o
 1

0
 m

m

La
d

rillo
 m

a
c

izo
 d

e
 c

a
n

to
 5

0
x1

2
0
x2

5
0
 m

m
 

H
o

rm
ig

ó
n

 H
A

-2
5

/F/2
0
/IIa

 d
e

 1
0

0
 m

m

M
a

lla
 e

le
c

tro
so

ld
a

d
a

 M
E
 2

0
x2

0
 Ø

 5
-5

 B
 5

0
0
 T

D
ETA

LLE B
A

N
C

A
D

A
 A

N
TIV

IB
R

A
TO

R
IA

 1
2

 C
M

 D
E C

A
N

TO

D
ETA

LLE B
A

N
C

A
D

A
 U

N
ID

A
D

 EX
TER

IO
R

 D
E

 C
LIM

A

N
O

TA
S G

E
N

E
R

A
LE

S
To

d
a

s la
s d

im
e

n
sio

n
e

s se
 d

e
b

e
n

 c
o

m
p

ro
b

a
r e

n
 o

b
ra

.
La

s d
im

e
n

sio
n

e
s d

e
 o

b
ra

 p
re

v
a

le
c

e
n

 so
b

re
 la

s d
e

 lo
s p

la
n

o
s.

Se
 c

o
m

p
ro

b
a

rá
 e

l e
sp

e
so

r d
e

 la
s p

a
rtic

io
n

e
s e

n
 fu

n
c

ió
n

 d
e

 lo
s a

c
a

b
a

d
o

s fin
a

le
s.

La
s c

o
n

tra
d

ic
c

io
n

e
s d

e
te

c
ta

d
a

s d
e

b
e

n
 se

r c
o

m
u

n
ic

a
d

a
s in

m
e

d
ia

ta
m

e
n

te
 a

 la
 D

.F.
Lo

s d
o

c
u

m
e

n
to

s d
e

l p
ro

y
e

c
to

 d
e

b
e

n
 se

r le
íd

o
s e

n
 c

o
n

ju
n

to
 (e

stru
c

tu
ra

, in
sta

la
c

io
n

e
s y

 fa
c

h
a

d
a

).
C

o
n

su
lta

r lo
s p

lie
g

o
s d

e
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s a

n
te

s d
e

 la
 p

u
e

sta
 e

n
 o

b
ra

.

0
1

2
3

5
4

SITU
A

C
IÓ

N

EX
P

ED
IE

N
TE

A
R

Q
U

ITE
C

TA

FE
C

H
A

P
R

O
M

O
TO

R

ESC
A

LA

IN
G

E
N

IE
R

O
 IN

D
U

STR
IA

L

P
A

R
A

 LA
S O

B
R

A
S D

E
 C

O
N

STR
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 N
U

EV
O

 ED
IFIC

IO
 A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

O
 P

A
A

 LA
 

A
M

P
LIA

C
IÓ

N
 D

EL ETA
P

 Y
 LA

B
O

R
A

TO
R

IO
 D

E
 EM

A
TSA

PA
R

C
ELA

 1
(B

) D
E LA

 C
A

R
R

ETER
A

 N
A

C
IO

N
A

L 24
0

 EN
 EL B

A
R

R
IO

D
E SA

N
T SA

LV
A

D
O

R
 (TA

R
R

A
G

O
N

A
)

JU
N

IO
 2

02
0

C
0

8
-0

0
2

F
V

V
IR

G
IN

IA
 C

O
R

O
M

IN
A

S M
EJIA

S

C
/M

o
tilla

 d
e

l P
a

la
n

c
a

r, 2
4

 a
c

c
 - 4

6
0

1
9

 V
a

le
n

c
ia

 - Te
l. 9

6
 3

5
5

 1
2

 6
5

 - Fa
x 9

6
 3

3
8

 9
4

 4
0

 -  w
w

w
.c

g
te

c
n

ic
a

.e
s - c

g
te

c
n

ic
a

@
c

g
te

c
n

ic
a

.c
o

m
 

JU
A

N
 JO

SÉ A
LB

A
R

R
A

C
ÍN

 B
ELTR

Á
N

IN
STA

LA
C

IO
N

ES

O
TR

O
S TÉ

C
N

IC
O

S

A
R

Q
. tEC

.
JO

A
Q

U
IN

 SEG
U

R
A

 SA
N

C
H

O

N
º 5

9
9

2
 C

O
IIC

V

PR
O

Y
EC

TO
 B

Á
SIC

O
 Y

 D
E EJEC

U
C

IO
N

IN
G

. TE
C

. IN
D

.
JU

A
N

 C
A

R
LO

S G
R

A
C

IA
 R

IV
ER

O
N

º 5
5

7
0

 C
O

ITIC
V

EM
P

R
ESA

 M
U

N
IC

IP
A

L M
IX

TA
 D

’A
IG

Ü
E
S D

E
 TA

R
R

A
G

O
N

A
 S.A

.

V
a

ria
s

C
LIM

A
TIZA

C
IÓ

N

V
E
N

TILA
C

IÓ
N

 P
. C

U
B

IE
R

TA
IC

L.0
6

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 470 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS
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ALTRES DADES
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  PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y 
LABORATORIO DE EMATSA  

PARCELA 1(B) DE LA CARRETERA NACIONAL 240 EN EL BARRIO DE SANT 
SALVADOR (TARRAGONA) 

 

                  PROMOTOR EMPRESA MUNICIPAL MIXTA DD’AIGÜES DE TARRAGONA, S.A. 
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COORDINACIÓN Y GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS Y PROYECTOS 
C/ Motilla del Palancar 24 acc. Valencia 46019. t. 96 355 12 65 f. 96 338 94 40 cgtecnica@cgtecnica.com 

     
   AGOSTO 2020  

EQUIPO DESIGNADO     

ARQUITECTA VIRGINIA COROMINAS MEJIAS    

INGENIERO INDUSTRIAL JUAN JOSÉ ALBARRACÍN BELTRÁN    

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL 

JUAN CARLOS GRACIA RIVERO    

ARQUITECTO TÉCNICO 
(Seg. y Salud) 

JOAQUÍN SEGURA SANCHO 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

1 TRABAJOS PREVIOS - DEMOLICIONES
1.1 u Desmontaje y recuperación de punto de alumbrado público

formado por luminaria, equipo eléctrico y báculo de 4m hasta 12m
de altura, incluido el transporte de los elementos a lugar de acopio
para su posterior reutilización. Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente desmontadas según especificaciones de
Proyecto. Criterio de valoración económica: El precio incluye la
reparación de desperfectos y el desmontaje de los elementos de
sujeción. 72,08 SETENTA Y DOS EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

1.2 u Levantado de árboles existentes con medios mecánicos y/o
manuales, parte aerea y tocon, incluso tala de ramas y troceado con
medios mecánicos, incluso carga sobre camión y transporte a
vertedero. 140,05 CIENTO CUARENTA EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS

1.3 m2 Levantado de arbustos y setos existentes con medios
mecánicos y/o manuales, parte aerea y tocon, incluso tala de ramas
y troceado con medios mecánicos, incluso carga sobre camión y
transporte a vertedero. Medición en proyección horizontal. 9,05 NUEVE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

1.4 m2 Levantado de carpintería exterior, cualquier material (metalica,
madera, vidrio, etc..), sin aprovechamiento, de cualquier dimensión,
carpintería (puertas, ventanas, mamparas, etc...), cerrajería
(vallados, rejas, etc...), incluso p.p. de marcos y premarcos, hojas,
vidrios y accesorios, saneado de la zona, p.p. medios axiliares
(andamio, maquinarias, etc...), medios de elevación y
desescombrado, carga y transporte hasta salida del edificio con
medios mecanicos o manuales, p.p. de elementos auxiliares, o de
fijación, saneado de la zona, eliminacion de restos y limpieza, con
retirada de escombros de forma separada y carga sobre camión, sin
transporte a vertedero, según NTE. Totalmente terminado. Medida a
cinta corrida. 6,81 SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.5 m2 Demolición de fabrica de bloque de hormigon o ladrillo macizo,
perforado o hueco de hasta 30 cm. de espesor, a cualquier altura,
incluso p.p. de revestimientos existentes en ambas caras y
cimentación, mediante medios mecánicos y/o manuales, medios
auxiliares, andamios, eliminacion de restos y limpieza, con retirada
de escombros y carga sobre camion, sin transporte a vertedero,
según NTE. 14,77 CATORCE EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.6 m2 Demolición de pavimento continuo de hormigon (soleras, etc),
asfaltico (firme), pavimentos, adoquines, etc.. de espesor medio
hasta 25 cm, mediante medios mecánicos y/o manuales, incluso
p.p. de aceras, pavimentos, bordillos, rigolas, etc, con medios
mecanicos y ayudas manuales, incluso recorte de juntas, corte con
disco, refino de la superficie afectada, retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero. 10,55 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.7 m Demolición de bordillo mediante medios manuales, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir
la carga y el transporte. 3,51 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 m2 Despeje, desbroce, limpieza del terreno y refino de terrenos con

medios mecánicos y/o manuales, considerando un espesor medio
de 25 cm de profundidad, incluso p.p. de arrancado de restos de
árboles, tocones, raíces, p.p. de picado de macizos de hormigon
armado de antiguas cimentaciones y soleras, eliminacion de
antiguas conducciones y elementos de obra, etc., que puedan
existir, ayuda manual en zonas de dificil acceso, y carga sobre
camion. Medición en planta (queda incluida la excavacion de 25 cm.
de la superficie desbrozada), según NTE/ADE-1. 1,33 UN EURO CON TREINTA Y TRES

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

2.2 m3 Desmonte-excavación a cielo abierto en terrenos según estudio
geotecnico y datos de cálculo de proyecto, con medios mecanicos
y/o manuales, p.p de excavación para la formación de bataches, de
ser necesario, incluso p.p. de picado de macizos de hormigon
armado de antiguas cimentaciones y soleras, eliminacion de
antiguas conducciones, restos de obra y escombros, etc, ayuda
manual en las zonas de dificil acceso y perfilado de la excavación,
limpieza y extracción de restos a los bordes, incluso carga sobre
camión o acopio en obra (incluye el transporte hasta la zona de
acopio, en su caso). Medido el volumen de excavación teórica llena,
según NTE/ADZ-4. 5,06 CINCO EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

2.3 m3 Excavación para la formación de zanjas y pozos a cualquier
profundidad, en terrenos segun estudio geotecnico y datos de
calculo de proyecto, con medios mecanicos y/o manuales, incluso
p.p. de picado de macizos de hormigon armado de antiguas
cimentaciones y soleras, eliminacion de antiguas conducciones,
restos de obra y escombros, suministro y colocación de entibación
cuajada realizada de madera, tablestaca, etc.. según el caso,
formacion de escaleras de acceso al fondo de la excavacion,
incluso desmontaje de la entibacion y traslado a almacen o
vertedero, ayuda manual en las zonas de dificil acceso y perfilado,
refino y acabado de la excavación, limpieza y extracción de restos a
los bordes, incluso carga sobre camión o acopio en obra (incluye el
transporte hasta la zona de acopio, en su caso). Medido el volumen
de excavación teórica llena, según NTE/ADZ-4. 12,59 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.4 m3 Relleno y extendido de tierras propias, con medios mecánicos
y/o manuales, incluso compactación, con rodillo y riego o con
bandeja vibratoria reversible en zonas de dificil acceso y zanjas, en
capas de 25 cm. de espesor máximo, con grado de compactación
98% del proctor modificado, segun NTE. Medición teórica sobre
perfil. Según NTE/ADZ-12. 4,83 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.5 m3 Relleno y extendido de tierras de prestamo, con medios
mecánicos y/o manuales, incluso compactación, con rodillo y riego
o con bandeja vibratoria reversible en zonas de dificil acceso y
zanjas, en capas de 25 cm. de espesor máximo, con grado de
compactación 98% del proctor modificado, segun NTE. Medición
teórica sobre perfil. Según NTE/ADZ-12. 8,87 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

2.6 m3 Relleno y extendido de gravas, con medios mecánicos y/o
manuales, canto rodado caliza de granulometria 10/25, incluso
compactación, con rodillo y riego o con bandeja vibratoria reversible
en zonas de dificil acceso y zanjas, en capas de 25 cm de espesor
máximo, según NTE. Se incluye la ejecución manual de este trabajo
en aquellas zonas de difícil acceso. Medición teórica sobre perfil. 18,58 DIECIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.7 m3 Relleno y extendido de zahorra, con medios mecánicos y/o
manuales, incluso compactación, con rodillo y riego o con bandeja
vibratoria reversible en zonas de dificil acceso y zanjas, en capas de
25 cm de espesor máximo, con grado de compactación 98% del
Proctor modificado, según NTE/ADZ-12. Se incluye la ejecución
manual de este trabajo en aquellas zonas de difícil acceso.
Medición teórica sobre perfil. 17,14 DIECISIETE EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

2.8 m3 Relleno y extendido de arena, con medios mecánicos y/o
manuales, incluso compactación, con rodillo y riego o con bandeja
vibratoria reversible en zonas de dificil acceso y zanjas, en capas de
25 cm de espesor máximo, con grado de compactación 98% del
Proctor modificado, según NTE/ADZ-12. Se incluye la ejecución
manual de este trabajo en aquellas zonas de difícil acceso.
Medición teórica sobre perfil. 17,04 DIECISIETE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1
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En cifra En letra
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

2.9 m3 Transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de
tratamiento autorizado, situado a cualquier distancia, considerando
tiempos de ida, descarga, vuelta y pago de cánones, sin incluir
carga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos
contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana, NTE/ADV y las recomendaciones del estudio
geotécnico. Medición excavacion deduciendo rellenos de tierras
propias, siempre que no supere el volumen de excavacion. 2,53 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

TRES CÉNTIMOS

3 SANEAMIENTO

3.1 Alcantarillado
3.1.1 u Pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico

macizo de 1 pie de espesor y elementos prefabricados de hormigón
en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil
interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
arranque de pozo de 0,5 m de altura construido con fábrica de
ladrillo cerámico macizo de 29x14x5 cm, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido
por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña para
recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir
posteriormente los anillos prefabricados de hormigón en masa de
borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa,
con unión rígida machihembrada con junta de goma, según
UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura,
resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico
prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a
60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a
compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del
cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas
de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para
todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb
para formación de canal en el fondo del pozo, mortero para sellado
de juntas y lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Formación del
arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero
de cemento, redondeando ángulos. Montaje. Formación del canal
en el fondo del pozo. Conexionado de los colectores al pozo.
Sellado de juntas. Colocación de los pates. Vertido y compactación
del hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del
cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno
del trasdós. 638,84 SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.2 Red de saneamiento horizontal

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

3.2.1 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales
y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, pegado
mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y
piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y
accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la
posterior reposición del firme existente.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y
pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación en
seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo
de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de
la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red
municipal.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el
levantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el
relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento. 46,41 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

3.2.2 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas
pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima
del 2%, para la evacuación de aguas  pluviales, formada por tubo de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales.
Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC
y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del
firme existente.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y
pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación en
seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo
de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de
la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red
municipal.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el
levantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el
relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento. 52,23 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

C08-002 4

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 478 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

3.2.3 u Conexión de la acometida del edificio a la red general de
saneamiento del municipio a través de pozo de registro. Incluso
junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de
cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro.
Rotura del pozo con compresor. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación
ni el pozo de registro. 211,11 DOSCIENTOS ONCE EUROS CON

ONCE CÉNTIMOS

3.3 Evacuación de aguas
3.3.1 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales,

formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm
de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de
los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 8,70 OCHO EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

3.3.2 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales,
formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de
los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 16,16 DIECISEIS EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

3.3.3 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales,
formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm
de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de
los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 12,02 DOCE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

3.3.4 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales,
formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de
los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 14,26 CATORCE EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

3.3.5 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 75 mm de diámetro, para
tubería de ventilación, conectado al extremo superior de la bajante
con unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y
adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 22,47 VEINTIDOS EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.3.6 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro,
para tubería de ventilación, conectado al extremo superior de la
bajante con unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y
adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 21,33 VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

3.3.7 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante,
el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 7,48 SIETE EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3.3.8 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante,
el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 8,84 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

3.3.9 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la
bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 15,02 QUINCE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

3.3.10 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la
bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 16,61 DIECISEIS EUROS CON SESENTA

Y UN CÉNTIMOS

3.3.11 m Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC,
serie B de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada
con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la
evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o
pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación
del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 15,13 QUINCE EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

3.3.12 m Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC,
serie B de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada
con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la
evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o
pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación
del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 16,73 DIECISEIS EUROS CON SETENTA

Y TRES CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
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LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

3.3.13 m Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC,
serie B de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada
con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la
evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o
pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación
del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 19,73 DIECINUEVE EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

4 CIMENTACION
4.1 m3 Hormigón ciclópeo de 20 N/mm2 (HM 20/B/40/IIa) preparado en

central, de consistencia blanda, bolos lavados de granulometría 40 y
ambiente IIa, en base de cimentacion o como relleno de oquedades
y pozos, si es necesario, elaborado, transportado y puesto en obra.
Medido el volumen a excavación teórica llena. 44,39 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.2 m2 Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza
HL-150/B/20, para formación de solera de asiento, con una
dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, en la
base de la cimentación, vertido directo de camion o mediante
bomba sobre terreno o zahorras compactadas, transportado y
puesto en obra. Medicion en planta, según EHE-08, DB SE-C del
CTE y NTE-CS. 8,37 OCHO EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

4.3 m3 Hormigón armado en cimentación de zapatas y riostras,
HA-25/B/40/IIa, según estudio geotécnico si es el caso, preparado
en central, con aditivo impermeabilizante para hormigón tipo
Plastocrete-N de Sika o equivalente, vertido directo de camion o
mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado
y curado. Armado mediante armaduradura elaborada de acero
corrugado B-500-SD, homologado y con sello AENOR, cuantia
segun cálculo y planos de proyecto, de diámetros varios entre 6-25
mm, preformado en taller y colocado en obra, solapes necesarios
por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes. Incluso
p.p. de cambios de seccion y escalonamientos de la cimentacion,
formacion de vigas de transicion, armados especiales y de
refuerzos, de ser necesario, juntas de hormigonado mediante la
colocacion de adhesivo epoxi para union entre hormigon fresco y
fraguado, previa limpieza de la superficie a contactar, p.p. de
encofrado de ser necesario, cajeado y formacion de huecos para
fosos de ascensor, arquetas bombas de impulsion, etc., según
EHE-08, CTE DB-SE-C y CTE DB-SH, medido el volumen a
excavación teórica llena, incluso cambios de sección, encofrados y
desencofrados. Todo segun planos de Proyecto e indicaciones de la
D.F. 163,72 CIENTO SESENTA Y TRES EUROS

CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

4.4 m2 Muro de hormigón armado de 30 cm de espesor, encofrado 2
caras, cualquier altura, por bataches si es necesario, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa, preparado en central, con aditivo
hidrófugo, armado mediante acero corrugado B-500-SD,
homologado y con sello AENOR, cuantia según cálculo y planos de
proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm, preformado en taller y
colocado en obra, encofrado a 2 caras, no vistas, mediante
encofrado realizado con paneles metálicos de diversas formas y
dimensiones, segun despiece de planos de proyecto, estimándose
25 usos, preparado para encofrado zonas vistas no considerado,
incluso p.p. sellado de juntas entre tableros, con sistema de
sujección metálico consistente en bridas, clavijas, garras, puntales,
bulones, etc, p.p. de berenjenos de madera de 2-3 cm. de formas y
secciones varias, segun despiece, incluso incluso lámina asfática
en apoyo de forjado sanitario, acabado machihembrado en forma de
Z para juntas de hormigonado y/o dilatación entre muros realizadas
cada batache o junta de dilatación, con p.p. de formacion de
huecos, pasos de instalaciones y cajeados para ubicacion de las
mismas, de ser necesario, y formacion de aristas biseladas, solapes
necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y
despuntes, incluso vertido directo de cubilote o mediante bomba,
elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado,
encofrado y desencofrado, p.p. de formacion de zuncho de remate
superior y formacion de contrafuertes de refuerzo y/o pilares
embebidos, segun el caso, según EHE-08, CTE DB-SE-C y CTE
DB-SH. Todo segun planos de Proyecto e indicaciones de la D.F.,
deduciendo huecos mayores de 2 m2. 92,65 NOVENTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.5 m2 Muro de hormigón armado de 30 cm de espesor, encofrado 1
cara, cualquier altura, por bataches si es necesario, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa, preparado en central, con aditivo
hidrófugo, armado mediante acero corrugado B-500-SD,
homologado y con sello AENOR, cuantia según cálculo y planos de
proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm, preformado en taller y
colocado en obra, encofrado a 1 cara, no vista, mediante encofrado
realizado con paneles metálicos de diversas formas y dimensiones,
segun despiece de planos de proyecto, estimándose 25 usos,
preparado para encofrado zonas vistas, incluso p.p. sellado de
juntas entre tableros, con sistema de sujección metálico consistente
en bridas, clavijas, garras, puntales, bulones, etc, p.p. de
berenjenos de madera de 2-3 cm. de formas y secciones varias,
segun despiece, incluso acabado machihembrado en forma de Z
para juntas de hormigonado y/o dilatación entre muros realizadas
cada batache o junta de dilatación, con p.p. velas de arriostramiento
a cualquier altura, formacion de huecos, pasos de instalaciones y
cajeados para ubicacion de las mismas, de ser necesario, y
formacion de aristas biseladas, solapes necesarios por ejecución,
separadores, cortes, ferrallado y despuntes, incluso lámina asfática
en apoyo de forjado sanitario, vertido directo de cubilote o mediante
bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado,
encofrado y desencofrado, p.p. de formacion de zuncho de remate
superior y formacion de contrafuertes de refuerzo y/o pilares
embebidos, segun el caso, según EHE-08, CTE DB-SE-C y CTE
DB-HS. Todo segun planos de Proyecto e indicaciones de la D.F.,
deduciendo huecos mayores de 2 m2. 85,34 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

4.6 m2 Muro de hormigón armado de 30 cm de espesor, encofrado 2
caras, cualquier altura, por bataches si es necesario, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa+Qa, preparado en central, con aditivo
hidrófugo, armado mediante acero corrugado B-500-SD,
homologado y con sello AENOR, cuantia según cálculo y planos de
proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm, preformado en taller y
colocado en obra, encofrado a 2 caras, no vistas, mediante
encofrado realizado con paneles metálicos de diversas formas y
dimensiones, segun despiece de planos de proyecto, estimándose
25 usos, preparado para encofrado zonas vistas no considerado,
incluso p.p. sellado de juntas entre tableros, con sistema de
sujección metálico consistente en bridas, clavijas, garras, puntales,
bulones, etc, p.p. de berenjenos de madera de 2-3 cm. de formas y
secciones varias, segun despiece, incluso acabado machihembrado
en forma de Z para juntas de hormigonado y/o dilatación entre
muros realizadas cada batache o junta de dilatación, con p.p. de
formacion de huecos, pasos de instalaciones y cajeados para
ubicacion de las mismas, de ser necesario, y formacion de aristas
biseladas, solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes,
ferrallado y despuntes, incluso vertido directo de cubilote o
mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado
y curado, encofrado y desencofrado, p.p. de formacion de zuncho
de remate superior y formacion de contrafuertes de refuerzo y/o
pilares embebidos, segun el caso, según EHE-08, CTE DB-SE-C y
CTE DB-SH. Todo segun planos de Proyecto e indicaciones de la
D.F., deduciendo huecos mayores de 2 m2. 77,75 SETENTA Y SIETE EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.7 m2 Encofrado visto para muros, soportes, losas, vigas planas o de
cuelgue superior o inferior, de diferentes dimensiones y secciones,
realizado mediante tablero contrachapado hidrofugado fenolico de
18 mm. de espesor y acabado de caras okume, fijado
mecanicamente con clavos de cabeza perdida con p.p. de fijacion
mediante adhesivo, de ser necesario, sobre el encofrado de los
diferentes elementos por la cara vista, sellado de juntas entre
tableros y cabeza de clavos mediante masilla adecuada y lijado
posterior de las mismas, considerando 4 usos, incluso formacion de
aristas biseladas, goterones y despieces, a elegir, realizado
mediante berenjenos de madera de 2-3 cm. de formas y secciones
varias, segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F., incluso
nivelado, aplomado, desencofrado, eliminacion de restos, limpieza,
traslado y almacenamiento. Medicion por cada cara vista. 31,14 TREINTA Y UN EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

4.8 m2 Impermeabilización exterior de muros, mediante la aplicación de
lámina no protegida de betún modificado con elastómeros SBS, tipo
LBM-30-FP, con armadura de fieltro de poliester y con plástico
antiadherente en ambas caras, adheridas con soplete tras
impirmación bituminosa del soporte, drenaje con lámina de
polietileno extruido de alta densidad HPDE, de 0,65 mm de espesor,
con nódulos de 8 m de altura, atornillada al soporte cada 25 cm,
unidas las láminas por abotonamiento de los bordes y masillas
bituminosa de sellado en solapes, fijación directa de clavos del
sistema, incluso p.p. de fijaciónes, remates, piezas especiales de
remate, sellado adecuado de pasatubos, espadas, etc...,
prolongacion de la lamina en tubos de drenaje y zócalos de
fachada, pieza de remate de lámina dren en encuentro con
pavimentos o terreno, de hasta 60 cm en vertical, eliminacion de
restos y limpieza. Totalmente terminado, según normas CTE
DB-HS, UNE, instrucciones del fabricante, y especificaciones de la
D.F. y Documentos: Impermeabilización en la dificación sobre y bajo
rasante con láminas bituminosas modificadas de ANFI. 17,33 DIECISIETE EUROS CON TREINTA

Y TRES CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

4.9 m2 Impermeabilización exterior de manta de bentonita de sodio, de
6,5 mm de espesor, formada por un geotextil no tejido de
polipropileno, de 200 g/m², un geotextil tejido de polipropileno, de
110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural,
dispuestos entre los dos geotextiles, fijada al soporte mediante
clavos de acero, para evitar su desplazamientomediante, incluso
medios auxiliares, relleno con bentonita granular de perímetro y de
los encuentros con elementos pasantess, p.p. taladros y pasantes,
cortes, solapes, eliminacion de restos y limpieza, según normas
CTE DB-HS, UNE, instrucciones del fabricante, y especificaciones
de la DF, medido superficie de muro. Totalmente terminado. 12,89 DOCE EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

4.10 m2 Solera realizada con hormigón (HA-25/B/20/IIa), preparado en
central, formado por una capa de 20 cm de espesor medio, armada
con mallazo electrosoldado ME 15x15 cm., de diámetro 6-6 mm. y
colocacion de 2 barras de acero B 500 SD de 12 mm. de diametro
en encuentro con elementos verticales (pilares, muros, etc)
colocadas perpendiculares a los vertices de los mismos para evitar
fisuraciones, exento de aditivos plastificantes, extendido sobre capa
de arena de 5 cm de espesor y sobre 2 láminas impermeabilizantes
de polietileno G-400 incluidas, elevada 20 cm sobre el paramento
vertical en todo su perimetro, incluso formacion de pendientes en su
ejecucion, formacion de peldaños y de rampas, si es necesario,
segun faldones en planos de proyecto, obtencion de niveles y
pendientes con maestras situadas cada 3 m., extendido, vertido
directo de camion o mediante bomba, elaborado, transportado y
puesto en obra, vibrado y curado, y preparada para terminacion
mediante tratamiento superficial de arido corindon, pintura epoxi o
pavimentos, acabado mediante alisado mecanico de la superficie
con fratasadora, con p.p. de tratamiento antideslizante en rampas,
formacion de cajeados varios, etc., eliminacion de restos y limpieza.
Se incluye parte proporcional de junta de contorno y encuentro con
elementos verticales mediante porexpan de 2 cm de espesor, así
como, ejecución de juntas de retracción (1 c/ 16 m2) a base de
cortes en la solera con la maquinaria adecuada y sellado de juntas
mediante perfil de PVC moldeable embutido en la junta y masilla
elástica de poliuretano monocomponente, de bajo módulo y
polimerización acelerada, tipo Sikaflex 11 FC+ de Sika o
equivalente, color idem al de la solera. Según CTE DB-HS y
NTE/RSS-5. Medido en planta y segun planos de proyecto, normas
del fabricante e indicaciones de la D.F. 24,29 VEINTICUATRO EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4.11 m Suministro y colocacion de formacion de escalera fija mediante
pates prefabricados de acero galvanizado, de dimensiones 250x315
mm. y 18 mm. de diámetro, anclado a paramento mediante mortero
de cemento M20, garras de fijacion de acero galvanizado, incluso
elementos de anclaje y fijacion, remates, nivelado y aplomado,
eliminacion de restos y limpieza. 44,38 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

5 ESTRUCTURA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

5.1 m² Forjado unidireccional de hormigón armado (HA 25/B/20/IIa)
preparado en central, colocado en posicion horizontal o inclinado,
segun el caso, realizado con doble semivigueta pretensada, para
canto de 25+5 cm, para luces, momentos y sobrecargas de uso
segun planos de proyecto, bovedilla de hormigon, para un intereje
de 80 cm., capa de compresion de 5 cm. de espesor, 
_Incluso p.p. de senos y rebajes de bovedilla para macizados en
cabeza de viguetas o para conseguir el mismo nivel de los
diferentes pavimentos, p.p. de embrochalamientos armados sobre
bovedillas rebajadas para apoyos de fabricas, formacion de vigas y
zunchos, vigas de borde de forjado/losa con cuelgue superior o
inferior o con formas especiales, vigas pantallas especiales, vigas
de transicion, losas armadas, voladizos, etc., mallazo
electrosoldado de 15x30 cm. de diámetro 5-5 mm, armado mediante
acero corrugado B-500-SD, homologado y sello AENOR, cuantía
segun cálculo y planos de proyecto, de diámetros varios entre 6-25
mm, preformado en taller y colocado en obra, solapes necesarios
por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes,
conectores en cabeza de vigueta, vertido del hormigon mediante
cubilote o mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en
obra, vibrado y curado, según EHE-08, acabado nivelado y
regletado mediante regle vibrante, p.p. de cambios de seccion y
escalonamientos del forjado, incluso encofrado continuo de madera
de toda la superficie, parapastas en borde de forjado y encofrado de
vigas y zunchos, p.p. de encofrado tipo cimbra de hasta una altura
de 12 m., de ser necesario, formacion de juntas estructurales, p.p.
de juntas de hormigonado mediante la colocacion de adhesivo epoxi
para union entre hormigon fresco y fraguado previa limpieza de la
superficie a contactar, p.p. de placas de porexpan de separacion de
2-4 cm de espesor en encuentros con medianeras y formacion de
juntas estructurales, etc., mano de obra y materiales de
apuntalamiento, puesta en obra de materiales, encofrado y
desencofrado, eliminacion de restos y limpieza de superficie, según
EHE-08. Unidad completamente acabada, según planos de
proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa. Medido en
proyección horizontal. Deduciendo huecos mayores de 2 m2. 48,15 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

5.2 m2 Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/B/20/IIa,
preparado en central, colocado en posicion horizontal o inclinado,
segun el caso, realizado con vigueta "in situ" armada de 12 a 20 cm
de anchura, para canto de 30+5 cm, para luces, momentos y
sobrecargas de uso segun planos de proyecto, bovedilla de
hormigon, ceramica o poliestileno para un intereje de 70x70 cm.,
capa de compresion de 5 cm. de espesor, formacion de doble
vigueta de ser necesario, senos y rebajes de bovedilla para
macizados en cabeza de viguetas o para conseguir el mismo nivel
de los diferentes pavimentos, p.p. de embrochalamientos armados
sobre bovedillas rebajadas para apoyos de fabricas, formacion de
vigas y zunchos, vigas de borde de forjado/losa con cuelgue
superior o inferior o con formas especiales, vigas pantallas
especiales, vigas de transicion, losas armadas, voladizos, etc.,
mallazo electrosoldado de 15x15 cm. de diámetro 6-6 mm., armado
mediante acero corrugado B-500-SD, homologado y sello AENOR,
cuantia segun calculo y planos de proyecto, de diámetros varios
entre 6-25 mm, preformado en taller y colocado en obra, solapes
necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y
despuntes, conectores en cabeza de vigueta, vertido del hormigon
mediante cubilote o mediante bomba, elaborado, transportado y
puesto en obra, vibrado y curado, según EHE-08, acabado nivelado
y regletado mediante regle vibrante, p.p. de cambios de seccion y
escalonamientos del forjado, incluso encofrado continuo de madera
de toda la superficie, parapastas en borde de forjado y encofrado de
vigas y zunchos, p.p. de encofrado tipo cimbra de hasta una altura
de 12 m., de ser necesario, formacion de juntas estructurales, p.p.
de juntas de hormigonado mediante la colocacion de adhesivo epoxi
para union entre hormigon fresco y fraguado previa limpieza de la
superficie a contactar, p.p. de placas de porexpan de separacion de
2-4 cm de espesor en encuentros con medianeras y formacion de
juntas estructurales, etc., mano de obra y materiales de
apuntalamiento, puesta en obra de materiales, encofrado y
desencofrado, eliminacion de restos y limpieza de superficie, según
EHE-08. Unidad completamente acabada, según planos de
proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa. Deduciendo
huecos mayores de 2 m2. 69,93 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.3 m2 Forjado bidireccional de losa con vigas embebidas, de 20 cm de
canto, maciza de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, preparado en
central, colocado en posición horizontal o inclinado, según el caso,
para luces, momentos y sobrecargas de uso segun planos de
proyecto, formacion de vigas y zunchos, vigas de borde de
forjado/losa con cuelgue superior o inferior o con formas especiales,
vigas pantallas especiales, vigas de transicion, voladizos, etc.,
armado mediante acero corrugado B-500-SD, homologado y sello
AENOR, cuantia segun cálculo y planos de proyecto, de diámetros
varios entre 6-25 mm, preformado en taller y colocado en obra,
solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y
despuntes, vertido del hormigon mediante cubilote o mediante
bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado,
acabado nivelado y regletado mediante regle vibrante, p.p. de
cambios de seccion y escalonamientos del forjado, incluso
encofrado continuo de madera de toda la superficie, parapastas en
borde de forjado y encofrado de vigas y zunchos, p.p. de encofrado
tipo cimbra de ser necesario, formacion de juntas estructurales, p.p.
de juntas de hormigonado mediante la colocacion de adhesivo epoxi
para union entre hormigon fresco y fraguado previa limpieza de la
superficie a contactar, p.p. de placas de porexpan de separacion de
2-4 cm de espesor en encuentros con medianeras y formacion de
juntas estructurales, etc., mano de obra y materiales de
apuntalamiento, puesta en obra de materiales, encofrado y
desencofrado, eliminacion de restos y limpieza de superficie, según
EHE-08. Unidad completamente acabada, según planos de
proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa..
Deduciendo huecos mayores de 2 m2. 65,53 SESENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

5.4 m2 Losa inclinada con peldañeado de hormigón armado
HA-25/B/20/I, preparado en central, para escaleras de 20 cm. de
espesor, armado mediante acero corrugado B-500-SD, homologado
y sello AENOR, cuantia segun calculo y planos de proyecto, de
diámetros varios entre 6-25 mm, preformado en taller y colocado en
obra, solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes,
ferrallado y despuntes, vertido del hormigon mediante cubilote o
mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado
y curado, según EHE-08, alineado, nivelado y regletado, incluso
encofrado continuo de madera de toda la superficie, formacion de
peldañeado, p.p. de compensacion de los mismos, de ser
necesario, y parapastas en borde de losa, mano de obra y
materiales de apuntalamiento, puesta en obra de materiales,
encofrado y desencofrado, eliminacion de restos y limpieza de
superficie, según EHE-08. Unidad completamente acabada, según
planos de proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa.
Medido en verdadera magnitud. 75,03 SETENTA Y CINCO EUROS CON

TRES CÉNTIMOS

5.5 m3 Hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/B/20/IIa) preparado en
central, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm. y
ambiente IIa, en soportes de seccion circular, rectangular o
cuadrada, de dimensiones varias, segun planos de proyecto,
armado mediante acero corrugado B-500-SD, homologado y sello
AENOR, cuantia segun calculo y planos de proyecto, de diámetros
varios entre 6-25 mm, preformado en taller y colocado en obra,
solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y
despuntes, vertido del hormigon mediante cubilote o mediante
bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado,
según EHE, incluso mano de obra y materiales de apuntalamiento,
puesta en obra de materiales, encofrado realizado mediante placas
metalicas, engrasado y desengrasado de la superficie, aplomado y
nivelacion de la cabeza del pilar, desencofrado y almacenamiento,
eliminacion de restos y limpieza. Unidad completamente acabada,
según planos de proyecto y especificaciones de la Dirección
Facultativa. 335,41 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

5.6 kg Acero laminado o armado S-275 JR en estructura: jácenas,
viguetas, soportes, cerchas, correas, etc de diversas dimensiones,
realizado con perfiles de tipología IPN, IPE, HEB, UPN, L, T,
pletinas, platabandas, chapa, vigas BOID, etc,  según planos de
calculo de proyecto, de directriz recta o curva, con uniones
soldadas, "in situ" o de taller, incluso parte proporcional de
electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, placas de anclaje y
pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores
metalicos en vigas, perfiles de rigidizacion, etc., material de
soldadura segun UNE 14003 1ª R, procedimiento de soldadura y
acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de placas sobre
elementos de hormigon o fabrica mediante tacos quimicos Hilti M12
o equivalente, capa mortero autonivelante apoyo placas incluida,
imprimacion antioxidante consistente en la preparación de la
superficie mediante chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa
2 1/2, imprimación anticorrosiva tipo ST-28 de EUROQUIMICA o
equivalente, clasificada al fuego Bs1d0, soldable, y revestimiento de
sellado de la perfileria (su aplicacion se realizaria posteriormente a
la aplicacion del revestimiento intumescente y sera compatible con
el mismo, en su caso) mediante la aplicación de un esmalte
termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o equivalente,
clasificación al fuego Bs1d0, color a elegir, todo ello según
especificaciones del fabricante y del pliego de condiciones,
eliminacion de restos y limpieza, según NTE-EA, CTE SE-A e
Instrucción EAE, especificaciones del fabricante y del pliego de
condiciones. Totalmente terminado, segun planos de proyecto.
Medido únicamente el peso teórico del perfil. 2,15 DOS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

5.7 u Repercusion por kg de acero estructural consistente en
tratamiento de protección pasiva frente al fuego para elementos
estructurales, mediante revestimiento cortafuegos compatible con la
pintura anticorrosiva de intumescencia progresiva para una REI-60
segun especificaciones de proyecto, tipo STOFIRE de
EUROQUIMICA o equivalente, con un espesor seco de 1400 a 3000
micras, según masividad y especificaciones técnicas, color blanco
(compatible con la pintura antioxidante y de acabado posterior),
preparado para el posterior sellado del revestimiento intumescente,
eliminacion de restos y limpieza. Todo ello según CTE DB-SI,
especificaciones del fabricante y del pliego de condiciones, incluso
certificado de suministro y micraje necesario por parte del fabricante
y certificado del aplicador del micraje aplicado. Totalmente
terminado. 0,44 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6 CUBIERTAS
6.1 m2 Cubierta plana no transitable, invertida con protección de grava,

formada por: capa de arcilla expandida estabilizada con lechada de
cemento de espesor comprendido entre 2 y 30cm acabada con una
capa de regularización de 3cm de mortero de cemento M-5
fratasado, capa separadora con fieltro de fibra de vidrio de 120
gr/m2, impermeabilización mediante membrana bicapa no adherida
al soporte constituida por dos láminas de betún modificado unidas
entre sí en toda su superficie, la inferior armada con fietro de fibra
de vidrio (LBM-40-FV) y la superior con fieltro de poliester
(LBM-40-FP) ,capa separadora a base fieltro de fibra de vidrio de
120 gr/m2 dispuesto flotante, aislamiento térmico formado por
paneles de poliestireno extruido (XPS) de 100mm de espesor y
K=0.036 W/mK, capa separadora antipunzonante formada por fieltro
de poliester de 300 gr/m2 dispuesto flotante con simple solapo
sobre el aislante y por encima de la protección en elementos
verticales y capa protección pesada de baldosa hidráulica de 40x40
cm colocada a hueso sin mortero, en toda la cubierta, incluso p.p.
limpieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos,
mimbeles metalicos de acero galvanizado lacado de 1.00 mm. de
espesor y hasta 1.00 m. de desarrollo, sumideros y otros elementos
especiales con bandas de refuerzo, mermas y solapos, p.p.
rebosadero lateral, cazoleta sifónica, sumideros sifónicos de PVC
tipo cazoleta con pieza especial paragravillas rigido, preparación de
la bajante y fijación, masilla elástica  a base de resina epoxi y
caucho, a elegir por la DF, p.p. de conexión a bajante mediante tubo
de PVC, accesorios y otros elementos especiales, bandas de
refuerzo colocadas adheridas con soplete previa imprimación,
mermas, remates y solapos, eliminacion de restos y limpieza. Todo
segun normas del fabricante, CTE DB HS-1 y DB HE, normas
UNE-104, planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medida en
proyección horizontal. 57,84 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

6.2 m2 Azotea invertida transitable sobre zona calefactada, con
protección de capa de hormigón acabado fratasado, para
instalaciones, realizada con: 
_capa de imprimación de oxiasfalto de 0.3kg/m2 extendida sobre
superficie limpia y seca del forjado, lámina bituminosa para
completar la barrera de vapor adherida con soplete sobre lámina de
imprimación, 
_capa de 14 cm de espesor medio de, formación de pendiente con
hormigon ligero HM-2/B/Arlita F3, consistente en el amasado de
arlita tipo F3 (arcilla expandida)(1100 lts/m3), cemento portland con
adición puzolánica II-Z/35-A (180 kg/m3) y agua (120 lts/m3)
colocado sobre lamina de polietileno incluida, vertido directo o
mediante bombeo, junta encuentro con paramento vertical con
porexpan de 2 cm de espesor, formando pendientes comprendidas
mediante LH-9 entre 1 <= p <= 5%, capa de regularización con 2
cm. de espesor de mortero de cemento M5, 
_impermeabilización mediante membrana bicapa PA-8 (UNE
104402/96) adherida al soporte, mediante soplete, constituida por
lámina debetún modificado con elastómero SBS, tipo LBM
(SBS)-40-FV, según normas DB-HS1 del CTE y UNE 104-242/1, de
40gr/dm2, de superficie no protegida, con armadura constituida por
fieltro de fibra de vidrio FV.100 (100 gr/m2), recubierta con mástico
modificado en ambas caras y terminada con polietileno como
antiadherente en la cara inferior, en rollos de 1m de ancho y lámina
de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-40-PE,
según normas DB-HS1 del CTE y UNE 104-242/1, de 40gr/dm2, de
superficie no protegida, con armadura constituida por película de
polietileno PE.95 (95 gr/m2), recubierta con mástico modificado en
ambas caras y terminada con polietileno como antiadherente en la
cara inferior, en rollos de 1m de ancho, incluso solapes y elevacion
sobre paramento vertical desde el pavimento terminado de hasta 20
cm, 
_lámina separadora a base de fieltro sintético geotextil de 100
gr/m2, 
_capa de proteccion de la lamina con 3 cm. de espesor de mortero
de cemento M5, 
_aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido
(XPS), de 100mm de espesor, mecanizado lateral recto y ranuradas
por la cara inferior, con una conductividad térmica de 0.039 W/mK y
resistencia térmica 2.78 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, con
marcado CE, elementos silent block, de densidad suficiente para el
peso a soportar, en cuadrículas cada 50 cm a nivel del aislamiento,
de 10x10 cm y del mismo espesor que el aislamiento, 
_capa separadora antipunzonante formada por fieltro de poliester de
300 gr/m2 dispuesto flotante con simple solapo sobre la plancha de
aislamiento y por encima de la protección en elementos verticales
_capa de protección para instalación tipo solera armada de 10 cm
de espesor de hormigon HM 25/B/20/IIa aligerada con arlita, armado
con mallazo electrosoldado ME 15x15 cm., de diámetro 6-6 mm. y
acero B500S, reforzada mediante adicion de fibras de polipropileno
(2 bolsas c/ 1 m3), maestreado y nivelado, acabado fratasado o
preparado para colocacion de pavimento, 
_incluso p.p. ejecución de juntas de retracción, de ser necesario, a
base de cortes con la maquinaria adecuada y sellado de las mismas
con material adecuado, formación de acanaladuras en paramentos
verticales para alojar la impermeabilización, formacion de arquetas,
trapas, etc.,
_incluso p.p. limpieza previa del soporte, replanteo, formación de
baberos y mimbeles de acego galvanizado, remates laterales,
perfiles de borde, y otros elementos especiales con bandas de
refuerzo, mermas y solapos. Rebosaderos perimetrales en número
según CTE, diseño de proyecto, a elegir por la D.F. Cazoleta
sifónica, sumidero de PVC, rejilla de protección de acero inoxidable
si es el caso, sellado de juntas y limahoyas con masilla elástica a
base de resina epoxi y caucho, a elegir por la DF. Conexión a
bajante mediante tubo de PVC insonorizado. Remates, encuentros,
accesorios y otros elementos especiales, con bandas de refuerzo
colocadas adheridas con soplete previa imprimación, mermas,
remates y solapos, eliminacion de restos y limpieza. Todo segun
normas del fabricante, CTE DB HS-1 y DB HE, normas UNE-104,
planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medida en proyección
horizontal. 60,13 SESENTA EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y
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NO REQUEREIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

6.3 u Suministro y colocación de trampilla rectagular de acceso a
cubierta con escalera escamoteable, modelo DRL de Fakro o
equivalente, formada por marco con perfiles multicámara de PVC
rellenos de material termoaislante, trampilla equipada con junta de
goma, hoja con apertura de hasta 60° con muelles de gas facilitan
la apertura y el cierre de la trampilla y también permiten mantenerla
abierta, cinta antideslizante en la parte exterior del marco permite el
acceso seguro a la cubierta horizontal, incluso p.p. de escaleras
escamoteables con peldaños antideslizantes, y barandilla lateral,
mecanismo de despliegue y plegado, y hoja de tapado, bloqueo que
evite el cierre accidental de la trampilla, colocada  sobre zócalo de
25cm de altura, realizado con fábrica de ladrillo de 24x11.5x4cm
recibido con mortero de cemento, incluso replanteo, enfoscado
maestreado y fratasado de 1cm de espesor por ambas caras y
coronación del zócalo, elementos de fijación estancos e
impermeabilización con lámina elastomérica autoprotegida con
aluminio gofrado, según DB HS-1 del CTE. 547,75 QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE

EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

6.4 m Suministro y colocación de línea de vida horizontal e inclinado,
permanente, tipo Sekuralt 2000 de Irudek o equivalente, clase C
conforme a la norma EN 795, certificado por Apave, compuesto por
refuerzos de estructura necesarios, postes pletinas de anclaje
extremas, absorbedores, tensores, piezas intermedias especiales
del sistema, virajes interiores y exteriores, cable trenzado de 10 mm
de diámetro, de acero inoxidable, carros de desplazamiento a razón
de 2 por plataforma, así como todas las piezas necesarias para su
instalación, todos los elementos de acero inoxidable o acero
galvanizado, incluso subestructura de unión con estructutura de
cubierta existente, elementos de anclaje y fijacion, accesorios,
remates, piezas especiales, eliminacion de restos y limpieza.
Totalmente terminado, según CTE DB-SU, indicaciones de la D.F. e
instrucciones del fabricante y certificado final de la instalación. 50,54 CINCUENTA EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.5 m2 Bancada para apoyo de maquinaria de instalaciones realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y 20 cm de
espesor medio, vertido del hormigon mediante cubilote o mediante
bomba, vibrado, curado, encofrado y desencofrado, armada con
mallazo de acero B 500 S de 20x20 cm. de paso y diámetro de
barras 8 mm., extendido sobre cubierta plana, incluso formacion de
pendientes en su ejecucion, p.p. de encofrado lateral visto realizado
mediante tablero fenolico de 18 mm. de espesor fijado sobre el
encofrado, plancha de porexpan de alta densidad de 5 cm de
espesor en apoyo, limpieza previa del soporte, imprimación,
encuentros y mermas, remates, eliminacion de restos y limpieza.
Medido en proyeccion horizontal y segun planos de proyecto. 23,41 VEINTITRES EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

7 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.1 m² Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE-ETICS) con una
resistencia térmica según cálculo, suministrado e instalado
conforme a su correspondiente Documento de Idoneidad Técnica
Europeo (DITE), compuesto por:
_Aislamiento térmico a base de paneles rígidos de lana mineral
(MW) con una conductividad térmica de 0.031 W/mK, un espesor de
80mm, con una resistencia térmica según cálculo, una reacción al
fuego Euroclase A1, con marcado CE y según la UNE-EN 13142 y
UNE-EN 13500, fijados al soporte mediante mortero de cemento
con resinas y aditivos y espigas de anclaje mecánico dispuestas en
el perímetro, esquinas y centro de los paneles.
_Capa de refuerzo y base del acabado formada por una malla de
fibra de vidrio convencional con tratamiento anti cal, con una
abertura de malla de 4x4 mm, una resistencia a tracción (urdimbre)
>1500 N/50 mm y >1000 N/50 mm tras el envejecimiento y un
granaje de entre 145 y 165 g/m2, embebida en el centro de una
capa de 5cm espesor de mortero industrial de albañilería M-10
aplicado con llana y con solapes de malla de 10cm en las juntas,
cantoneras, accesorios y perfiles de goteo.
_Capa de acabado impermeable al agua de lluvia y permeable al
vapor de agua, formada por un revoco mineral de 1 mm de espesor
acabado liso realizado con mortero de mixto de cal, áridos de
granulometría compensada, pigmentos y resinas hidrófugas con
marcado CE según EN-UNE-998-1.
_incluso p.p. medios auxiliares, piezas especiales de refuerzo de
jambas, dinteles, esquinas de huecos, refuerzos de malla de fibra
de vidrio, selladores elásticos e impermeables tipo mástico PU,
perfileria de arranque, cantoneras, formación de juntas, juntas de
dilatación, esquineros, goterones, jambas y dinteles, remates y
accesorios necesarios para la completa instalación del sistema,
realizado por personal homologado por el fabricante, y supervisado
por este emitiendo informe de su correcta ejecución, eliminación de
restos y limpieza, p.p. de muestras a elegir por la D.F. Según CTE
DB-HE, CTE DB-HS, CTE DB-HR, normas del fábricante y DITE del
sistema. Todo segun planos de proyecto y medido por frentes de
fachada (incluye las jambas, tapado de vierteaguas y dinteles),
deduciendo huecos. 48,34 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.2 m² Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE-ETICS)
acabado con baldosa gres porcelánico a elegir por la DF, con una
resistencia térmica según cálculo, suministrado e instalado
conforme a su correspondiente Documento de Idoneidad Técnica
Europeo (DITE), compuesto por:
_Aislamiento térmico a base de paneles rígidos de lana mineral
(MW) con una conductividad térmica de 0.031 W/mK, un espesor de
80mm, una resistencia térmica según cálculo, una reacción al fuego
Euroclase A1, con marcado CE y según la UNE-EN 13142 y
UNE-EN 13500, fijados al soporte mediante mortero de cemento
con resinas y aditivos y espigas de anclaje mecánico dispuestas en
el perímetro, esquinas y centro de los paneles.
_Capa de refuerzo y base del acabado formada por una malla de
fibra de vidrio convencional con tratamiento anti cal, con una
abertura de malla de 4x4 mm, una resistencia a tracción (urdimbre)
>1500 N/50 mm y >1000 N/50 mm tras el envejecimiento y un
granaje de entre 145 y 165 g/m2, embebida en el centro de una
capa de 5cm espesor de mortero industrial de albañilería M-10
aplicado con llana y con solapes de malla de 10cm en las juntas,
cantoneras, accesorios y perfiles de goteo.
_Capa de acabado impermeable al agua de lluvia y permeable al
vapor de agua, formada por revestimiento realizado con plaquetas
de gres porcelánico esmaltado monocolor de dimensiones máximas
según sistema e indicaciones DF, con juntas de 4mm colocado en
capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2FTES1) y y 
rejuntado con mortero de juntas con aditivo polimérico (CG2),
incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3.
_ Capa de acabado impermeable al agua de lluvia y permeable al
vapor de agua, formada por revestimiento realizado con plaquetas
de gres porcelánico, que cumpla las especificaciones del DITE, de
dimensiones máximas y peso inferior a condiciones del DITE, y
colores claros a elegir por la D.F., con junta mínima según norma,
colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado
(C2FTES1) y  rejuntado con mortero de juntas con aditivo
polimérico (CG2), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3.
_Incluso p.p. medios auxiliares, piezas especiales de refuerzo de
jambas, dinteles, esquinas de huecos, refuerzos de malla de fibra
de vidrio, selladores elásticos e impermeables tipo mástico PU,
perfileria de arranque, cantoneras, remate superior e inferior,
formación de juntas, juntas de dilatación, esquineros, goterones,
jambas y dinteles, remates y accesorios necesarios para la
completa instalación del sistema, realizado por personal
homologado por el fabricante, y supervisado por este emitiendo
informe de su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza.
Según CTE DB-HE, CTE DB-HS, CTE DB-HR, normas del
fábricante y DITE del sistema. Reacción al fuego Bs1d0, Todo
segun planos de proyecto y medido por frentes de fachada (incluye
las jambas, tapado de vierteaguas y dinteles), deduciendo huecos. 82,50 OCHENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

7.3 m2 Fábrica de bloque de hormigón para revestir, de 20cm de
espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos de
40x20x20cm con una resistencia nominal de 6 N/mm2, de grado I,
recibidos con mortero industrial de cemento M-5, con juntas de 1cm
de espesor, incluso p.p. pilastras con senos rellenos de hormigón
HA-25/B/20/IIa y armadura B-500-SD, según planos, piezas
especiales (medio, esquina, etc.), para paso de ventilacion y huecos
para mantenimiento, de piezas especiales coronacion en forma de
"U" armada y hormigonada formando zuncho de coronacion, y
formación de dinteles, así como lámina impermeable según detalle
de forma que se garantize el corte de la humedad por capilaridad,
anclaje a soporte y pilares,  mediante varillas de acero de 12 mm. (1
c/ 2 hiladas) y a la cimentacion (1 c/ 0.50 m.), humedecido de las
partes en contacto con el mortero, mermas, roturas, eliminacion de
restos y limpieza. Todo según CTE SE-AE, CTE SE-F, CTE DB-HS,
NTE-FFB, planos de Proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a
cinta corrida. 30,70 TREINTA EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.4 m2 Cerramiento para revestir compuesto por una hoja exterior
consistente en fabrica de 1/2 pie de espesor realizada con ladrillos
cerámicos perforados de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con
mortero industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1
cm de espesor, armada cada 4 hiladas mediante refuerzo
estructural tipo "Brickforte" o "Murfor", o equivalente, de acero
galvanizado colocado en la junta, enfoscado interior realizado con
mortero hidrófugo de cemento portland CS III W1, de 1 cm de
espesor, incluso humedecido del soporte, formación de dinteles y
jambas, nivelación y aplomado, ejecución de encuentros, elementos
especiales, colocación de cercos y recibido de carpintería,
humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de
perdidas y un 20% de mermas de mortero según CTE DB-HE, CTE
DB-HS, CTE DB-SE-F, CTE DB-SI, NTE/FFL. Todo segun planos
de proyecto y medido por frentes de fachada (incluye las jambas y
tapado de vierteaguas mediante placa cementosa y dinteles con
pletina y perfileria anclado a formado), sin deduir los huecos de
carpinteria . 32,40 TREINTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

7.5 m2 Cerramiento para revestir en petos, compuesto por una hoja
exterior consistente en fabrica de 1/2 pie de espesor realizada con
ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x9 cm., aparejados y
recibidos con mortero industrial de cemento M5, con marcado CE y
juntas de 1 cm de espesor, armada cada 4 hiladas mediante
refuerzo estructural tipo "Brickforte" o "Murfor", o equivlaente, de
acero galvanizado colocado en la junta, enfoscado interior realizado
con mortero hidrófugo de cemento portland CS III W1, de 1 cm de
espesor, doblado con 3 primera hiladas con fábrica a panderete de
ladrillo cerámico perforado, de 24x11.5x9 cm., y resto hasta
coronación mediante fábrica de ladrillo hueco del 9, aparejados y
recibidos con mortero industrial de cemento M5, con marcado CE y
juntas de 1 cm de espesor, incluso humedecido del soporte,
formación de dinteles y jambas, nivelación y aplomado, ejecución
de encuentros, elementos especiales, colocación de cercos y
recibido de carpintería, humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% de perdidas y un 20% de mermas de mortero
según CTE DB-HE, CTE DB-HS, CTE DB-SE-F, CTE DB-SI,
NTE/FFL. Todo segun planos de proyecto y medido por frentes de
fachada (incluye las jambas y tapado de vierteaguas mediante placa
cementosa y dinteles con pletina y perfileria anclado a formado), sin
deduir los huecos de carpinteria . 55,83 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

7.6 m2 Fabrica de 1/2 pie de espesor formada por ladrillos cerámicos
perforados de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con mortero
industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de
espesor, armada cada 5 hiladas mediante refuerzo estructural tipo
"Brickforte" o "Murfor", o similar, de acero galvanizado colocado en
la junta, incluso colocación de cercos, nivelación y aplomado,
formacion de cargadero-dintel realizado mediante la colocacion de 2
varillas de acero corrugado de diametro 12 mm. macizadas con 5
cm. de mortero, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza,
considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas en el
mortero, según UNE-EN, CTE-DB-SE-F y NTE-PTL. Medido a cinta
corrida. 29,61 VEINTINUEVE EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

7.7 m2 Tabicón de 11.5 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos
huecos de 24x11.5x11 cm., aparejados y recibidos con mortero
industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de
espesor, incluso colocación bandas elásticas colocadas en todo el
perímetro (encuentros con forjados, pilares, fachadas, etc...),
cercos, nivelación y aplomado, formacion de cargadero-dintel
realizado mediante la colocacion de 2 varillas de acero corrugado
de diametro 12 mm. macizadas con 5 cm. de mortero, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de
pérdidas y un 30% de mermas en el mortero. Todo según UNE-EN,
CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB
HR protección frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de
la D.F. Medido a cinta corrida. 17,25 DIECISIETE EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.8 m2 Tabicón de 9 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos
huecos de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con mortero
industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de
espesor, incluso colocación bandas elásticas colocadas en todo el
perímetro (encuentros con forjados, pilares, fachadas, etc...),
cercos, nivelación y aplomado, formacion de cargadero-dintel
realizado mediante la colocacion de 2 varillas de acero corrugado
de diametro 12 mm. macizadas con 5 cm. de mortero, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de
pérdidas y un 30% de mermas en el mortero. Todo según UNE-EN,
CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB
HR protección frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de
la D.F. Medido a cinta corrida. 16,02 DIECISEIS EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

7.9 m2 Tabicón de 7 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos
huecos de 24x11.5x7 cm., aparejados y recibidos con mortero
industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de
espesor, incluso colocación bandas elásticas colocadas en todo el
perímetro (encuentros con forjados, pilares, fachadas, etc...),
cercos, nivelación y aplomado, formacion de cargadero-dintel
realizado mediante la colocacion de 2 varillas de acero corrugado
de diametro 12 mm. macizadas con 5 cm. de mortero, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de
pérdidas y un 30% de mermas en el mortero. Todo según UNE-EN,
CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB
HR protección frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de
la D.F. Medido a cinta corrida. 15,32 QUINCE EUROS CON TREINTA Y

DOS CÉNTIMOS

7.10 m2 Tabique de 4 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos
huecos de 24x11.5x4 cm, aparejados y recibidos con mortero
industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de
espesor, incluso colocación bandas elásticas colocadas en todo el
perímetro (encuentros con forjados, pilares, fachadas, etc...),
cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos
y limpieza, considerando un 3% de perdidas y un 30% de mermas
de mortero. Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y
NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección frente al ruido),
planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida. 11,88 ONCE EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.11 m2 Tabique autoportante múltiple 120/400 [2x12,5+70+2x12,5]
MW60 (designación según ATEDY), de tipo knauf o equivalente,
compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 70 mm., con
canales como elemento horizontal y montante como elemento
vertical, con una separación entre ejes de 40 cm., doble placa de
yeso laminado de 12,5 mm, tipo A interiores o H1 en cuartos
húmedos, según posición, de borde afinado, masillado y encintado
de juntas y perforaciones listo para pintar y aislante intermedio
compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica (MW), de 60
mm de espesor, conductividad térmica de 0.037 w/mk y resistencia
térmica 1.85 m2k/w, reacción al fuego euroclase a1, piezas
especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de
subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados
mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de
acero galvanizados según CTE DB-SE-A y tablero contrachapado,
como refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas,
muebles de cocina, etc., y colocacion de refuerzo propio del sistema
en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior
realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de
chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para
fijacion adecuada de la carpinteria, incluso replanteo, preparación,
corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y
aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de
refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte
proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas,
roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo
todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos
verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. todo
según CTE DB-HR, CTE DB-HS, planos de proyecto, indicaciones
de la d.f., recomendaciones constructivas y los pliegos de
condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. medido a cinta
corrida. Altura máxima = 4.25 m, Resistencia al fuego = EI60,
Aislamiento acústico al ruido aéreo = 51.9 dbA. 42,22 CUARENTA Y DOS EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

7.12 m2 Tabique autoportante múltiple 120/400 [2x12,5A+70+2x12,5A]
MW60 acústica (designación según ATEDY), de tipo knauf o
equivalente, compuesto por estructura de perfiles galvanizados de
70 mm., con canales como elemento horizontal y montante como
elemento vertical, con una separación entre ejes de 40 cm., doble
placa de yeso laminado de 12,5 mm, tipo A interiores o H1 en
cuartos húmedos, según posición, de borde afinado, masillado y
encintado de juntas y perforaciones listo para pintar, aislamiento
entre placas en ambos lados con lámina viscoelástica autoadhesiva,
de alta densidad y 4 mm de espesor, con ínidce global de reducción
acústica 67 dB, y aislante intermedio compuesto por panel rígido de
lana de roca volcánica (MW), de 60 mm de espesor, conductividad
térmica de 0.037 w/mk y resistencia térmica 1.85 m2k/w, reacción al
fuego euroclase a1, piezas especiales del fabricante para evitar la
caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo propios del
fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y
secciones varias de acero galvanizados según CTE DB-SE-A y
tablero contrachapado, como refuerzo para ubicacion de aparatos
sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., y colocacion de
refuerzo propio del sistema en zona de fijacion de premarcos de la
carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial
de 1,20 mm. de espesor de chapa, colocada tanto en posicion
vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria,
incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y
estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación
de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso
de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado
de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas
elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en
encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de
restos y limpieza. todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, planos de
proyecto, indicaciones de la d.f., recomendaciones constructivas y
los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente.
medido a cinta corrida. Altura máxima = 5.05 m, Resistencia al
fuego = EI60, Aislamiento acústico al ruido aéreo = 51.9 dbA. 60,48 SESENTA EUROS CON CUARENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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NO REQUEREIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.13 m2 Trasdosado directo con perfil omega/pasta de agarre a más
ganar {15} (designación según ATEDY), de tipo knauf o equivalente,
compuesto por placa de yeso laminado de 15 mm, standard tipo A o
H1, según el caso, de borde afinado, atornillada con estructura de
maestras omega de acero galvanizado de dimensiones 82x16 mm
adosadas directamente al soporte cada 400mm, o recibido con
material de agarre directamente sobre el paramento vertical,
masillado y encintado de juntas y perforaciones listo para pintar,
incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y
estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación
de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso
de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado
de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas
elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en
encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de
restos y limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE
DB-HE, planos de proyecto, indicaciones de la D.F.,
recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones
técnicas de la casa knauf o equivalente. Medido a cinta corrida. 15,46 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

7.14 m2 Trasdosado autoportante libre multiple 73/400 (48+2x12.5)
MW45(designación según ATEDY), tipo knauf o equivalente,
compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 48 mm., con
canales como elemento horizontal y montante como elemento
vertical,  con una separación entre ejes de 400 mm, en disposición
N, H, C, según el caso, doble placa de yeso laminado de 12.5 mm,
tipo A interior o H1 en cuartos húmedos, según posición, de borde
afinado, listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel
rígido de lana de roca volcánica, no revestido de 45 mm. de
espesor, y conductividad de 0.037 W/mK, y reacción al fuego A1,
piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p.
de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados
mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de
acero galvanizados como refuerzo para ubicacion de aparatos
sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., segun CTE
DB-SE-A, y colocacion de doble perfileria de refuerzo propia del
sistema en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y
exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de
espesor de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en
horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura
soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de
premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de
las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas
acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con
paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y
limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE DB-HE,
planos de proyecto, indicaciones de la D.F., recomendaciones
constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf
o equivalente. Medido a cinta corrida. 21,45 VEINTIUN EUROS CON CUARENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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NO REQUEREIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.15 m2 Trasdosado autoportante libre multiple 115/400 (90+2x12.5)
MW60(designación según ATEDY), tipo knauf o equivalente,
compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 90 mm., con
canales como elemento horizontal y montante como elemento
vertical, con una separación entre ejes de 400 mm, en disposición
N, H, C, según el caso, doble placa de yeso laminado de 12.5 mm,
tipo A interior o H1 en cuartos húmedos, según posición, de borde
afinado, listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel
rígido de lana de roca volcánica, no revestido de 45 mm. de
espesor, y conductividad de 0.037 W/mK, y reacción al fuego A1,
piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p.
de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados
mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de
acero galvanizados como refuerzo para ubicacion de aparatos
sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., segun CTE
DB-SE-A, y colocacion de doble perfileria de refuerzo propia del
sistema en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y
exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de
espesor de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en
horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, arriostrado a
estructura, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las
placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y
colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de
ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta
para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación,
bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en
encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de
restos y limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE
DB-HE, planos de proyecto, indicaciones de la D.F.,
recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones
técnicas de la casa knauf o equivalente. Medido a cinta corrida. 24,53 VEINTICUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

7.16 m2 Barrera fónica sobre mamparas realizada mediante tabique
autoportante sencillo 100/400 [15+70+15] MW60 (designación
según ATEDY), de tipo knauf o equivalente, compuesto por
estructura de perfiles galvanizados de 70 mm., con canales como
elemento horizontal y montante como elemento vertical, con una
separación entre ejes de 40 cm., a cada lado placa de yeso
laminado de 15 mm knauf, A interiores o H1 en cuartos húmedos,
según posición, de borde afinado, masillado y encintado de juntas y
perforaciones listo para pintar y aislante intermedio compuesto por
panel rígido de lana de roca volcánica (MW), de 60 mm de espesor,
conductividad térmica de 0.037 w/mk y resistencia térmica 1.85
m2k/w, reacción al fuego euroclase A1, piezas especiales del
fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de
refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles
tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados
según CTE DB-SE-A y tablero contrachapado, como refuerzo para
ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina,
etc., y colocacion de refuerzo propio del sistema en zona de fijacion
de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante
doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa, colocada
tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada
de la carpinteria, incluso replanteo, preparación, corte y colocación
de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación
y colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de
ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta
para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación,
bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en
encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de
restos y limpieza. todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, planos de
proyecto, indicaciones de la d.f., recomendaciones constructivas y
los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente.
medido a cinta corrida. Altura máxima = 3.55 m, Resistencia al
fuego = EI45, Aislamiento acústico al ruido aéreo = 45.7 dbA. 25,18 VEINTICINCO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.17 m Cargadero-dintel en huecos de fachada no visto, colgados del
techo, realizado con perfiles tubulares huecos o angulares de acero,
elementos de anclaje a forjado realizados con perfiles metalicos,
placas de anclaje fijadas con tacos quimicos sobre elementos
resistentes de forjado y soportes, segun planos de proyecto, con
uniones soldadas, "in situ" o de taller, incluso p.p. electrodos,
equipos de soldaduras, cartelas, placas de anclaje y pernos de
acero roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos en vigas,
perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE
14003 1ª R, procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador,
imprimacion antioxidante consistente en la preparación de la
superficie mediante chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa
2 1/2, imprimación anticorrosiva soldable, todo ello según
especificaciones del fabricante y del pliego de condiciones,
replanteo, nivelación, elementos de anclaje y fijacion, piezas
especiales, eliminacion de restos y limpieza. Según CTE DB-SE-A,
CTE DB-HS y NTE-PTL. Todo segun especificaciones de proyecto
e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido a cinta corrida. 24,26 VEINTICUATRO EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

7.18 m Remate de vierteaguas-albardilla-jambas y dinteles realizado con
chapa de aluminio de 1.5 mm de espesor y hasta 50 cm de
desarrollo, acabado anodizado natural segun la marca de calidad
QUALANOD y EWAA-EURAS, clase 15, con un espesor minimo de
25 micras, o lacado color a elegir de 60 micras de espesor de
película, segun depiece, diseño y disposicion en planos de proyecto,
fijación mecánica y colocado mediante adhesivo elástico
monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad
permanente, gran adherencia y altas resistencias mecánicas
Sikatack Panel de Sika o equivalente, extendido con llana dentada
placa soporte. Incluso p.p. de tapado de cámara y soporte entre
fábricas realizado con placa de cemento tipo aquapanel de Knauf, o
equivalente, de 12.5mm de espesor incluida, inalterable a la
humedad y condiciones exteriores, impermeabilización del soporte
con pintura impermeabilizante elástica en toda la superficie de la
placa cementosa a base de neopreno tipo Prenoplast de Toro, o
equivalente, con p.p. piezas especiales de anclaje mecanico oculto
de la chapa sobre la placa, fijacion mecanica de la placa mediante
tornilleria sobre elemento resistente (hormigon o fabricas) o sobre
subestructura auxiliar incluida, según el caso, realizada a base de
acero S-275 JR galvanizado en caliente por inmersion en balsa de
zinc fundido, consistente en perfiles de tipologias varias y secciones
IPE, UPN, seccion cuadrada, rectangular, circular, etc., según
NTE-EA y CTE DB-SE A, según planos de cálculo de proyecto, p.p.
de anclaje sobre elementos de hormigon o fabrica mediante tacos
quimicos Hilti M12 o equivalente, rejuntado con masilla
monocomponente a base de poliuretano de elasticidad permanente
color equivalente al acabado de la chapa, pliegues para formacion
de goteron a un lado o ambos lados, segun el caso, replanteo,
aplomado, nivelacion, accesorios, subestructura auxiliar de acero
galvanizado, placa cementosa, preparación, corte, remates y
elementos de sujeción y anclaje, eliminacion de restos y limpieza.
Totalmente colocado según CTE HS-1, planos de detalle de
proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa. 24,54 VEINTICUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.19 m Remate de vierteaguas-albardilla-jambas y dinteles realizado con
chapa de acero galvanizado, acabado lacado, de 1 mm de espesor
y hasta 100 cm de desarrollo, galvanizado en balsa de zinc, a las
dos caras, imprimacion pintura epoxi anticorrosion de 10 micras a
las dos caras, acabado lacado Novolac de hairplus 25/10, por la
parte vista, con un espesor de 0.75 mm, resistencia cm4/ml 96,6 -
cm3/ml 50.898, color a elegir, segun depiece, diseño y disposicion
en planos de proyecto, piezas de sujección anclado mecanicamente
al soporte, pieza de chapa engatillado por el goterón a la pieza de
sujección, y mediante adhesivo elástico monocomponente a base
de poliuretano, de elasticidad permanente, gran adherencia y altas
resistencias mecánicas, extendido con llana dentada placa soporte.
Incluso p.p. de tapado de cámara y soporte entre fábricas realizado
con placa de cemento tipo aquapanel de Knauf, o equivalente, de
12.5mm de espesor incluida, inalterable a la humedad y condiciones
exteriores, impermeabilización del soporte con pintura
impermeabilizante elástica en toda la superficie de la placa
cementosa a base de neopreno tipo Prenoplast de Toro, o
equivalente, con p.p. piezas especiales de anclaje mecanico oculto
de la chapa sobre la placa, fijacion mecanica de la placa mediante
tornilleria sobre elemento resistente (hormigon o fabricas) o sobre
subestructura auxiliar incluida, según el caso, realizada a base de
acero S-275 JR galvanizado en caliente por inmersion en balsa de
zinc fundido, consistente en perfiles de tipologias varias y secciones
IPE, UPN, seccion cuadrada, rectangular, circular, etc., según
NTE-EA y CTE DB-SE A, según planos de cálculo de proyecto, p.p.
de anclaje sobre elementos de hormigon o fabrica mediante tacos
quimicos M12, rejuntado con masilla monocomponente a base de
poliuretano de elasticidad permanente color equivalente al acabado
de la chapa, pliegues para formacion de goteron a un lado o ambos
lados, segun el caso, replanteo, aplomado, nivelacion, accesorios,
subestructura auxiliar de acero galvanizado, placa cementosa,
preparación, corte, remates y elementos de sujeción y anclaje,
eliminacion de restos y limpieza. Totalmente colocado según CTE
HS-1, planos de detalle de proyecto e indicaciones de la Direccion
Facultativa. 29,32 VEINTINUEVE EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

7.20 m Suministro y colocación de junta de dilatación en fachada
compuesta por masilla elástica de poliuretano, monocomponente,
de bajo módulo y polimerización acelerada tipo Sikaflex Pro 2 HP de
Sika o equivalente previa colocacion de perfil de espuma de
polietileno como fondo de juntas, color a elegir por DF, incluso
abertura de junta, limpieza y saneado de la misma, medios
auxiliares para colocación, eliminacion de restos y limpieza. 4,99 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

7.21 m2 Ayudas de albañileria en instalación eléctrica, incluyendo todo
tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones de
electricidad a traves de fabricas de obra, como aperturas de
huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todo tipo
de ayudas necesarias de albañileria que se precisen para poder
realizar toda la instalación de electricidad, completamente
acabada,y según planos de proyecto. 1,66 UN EURO CON SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

7.22 m2 Ayudas de albañileria en instalación de climatización, incluyendo
todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones de
clima a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos,
cegados y recercados contra las instalaciones, y todo tipo de
ayudas necesarias de albañileria que se precisen para poder
realizar toda la instalación de climatización, completamente
acabada,y según planos de proyecto. 2,08 DOS EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

7.23 m2 Ayudas de albañileria en instalación de fontaneria, incluyendo
todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones de
fontaneria a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos,
cegados y recercados contra las instalaciones, y todas las ayudas
necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la
instalación de fontaneria, completamente acabada,y según planos
de proyecto. 0,61 SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.24 m2 Ayudas de albañileria en instalación de saneamiento,sin incluir
pasos o perforaciones en estructura armada, como  forjados
bidireccionales o reticulados, incluyendo todo tipo de trabajos de
albañileria para paso de instalaciones de saneamiento a traves de
fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados
contra las instalaciones de los mismos y todas las ayudas
necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la
instalación de saneamiento, completamente acabada, todo según
planos de proyecto. 1,02 UN EURO CON DOS CÉNTIMOS

7.25 m2 Ayudas de albañileria en instalación especiales, incluyendo todo
tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones especiales
a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y
recercados contra las instalaciones, y todas las ayudas necesarias
de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación
especial, completamente acabada, y según planos de proyecto. 1,02 UN EURO CON DOS CÉNTIMOS

8 CARPINTERIA EXTERIOR

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

8.1 m2 Suministro y colocación de carpintería de aluminio de aluminio
acabado lacado, canal europeo, modelo Cor-70 hoja oculta de la
marca Cortizo, o equivalente, con rotura de puente térmico, para
partes fijas, practicables (puertas y ventanas abatibles,
oscilobatientes, pivotantes, guillotina y practicables de eje vertical u
horizontal hasta 180º, de apertura proyectante deslizante al exterior
o interior, segun el caso) y franjas ciegas entre carpinterias,
considerando un precio promedio, según secciones y plano de
carpintería de proyecto, mínimos según cálculo de proyecto de
clase 4 (permeabilidad al aire), E1650 (estanqueidad al agua) y C5
(resistencia al viento) según norma UNE-EN 1026:2000, 1027:2000
y 12211:2000, realizado con perfiles de aluminio extruído en
aleacion Al-Mg-Si0,5-F22, según Norma UNE 38.337/1.3441 o 6060
seún Norma UNE 38.350, con sello de calidad ISO-9002, con
aleacion 6063, tratamiento termico T-5, pared de perfil minimo de
1.60-1.70 mm, compuesto por marcos tubulares de dimensiones
segun calculo en base a la dimension y peso del vidrio a colocar,
p.p. de perfiles intermedios de rigidizacion de aluminio estructural
anodizado como refuerzo, de tipologia y secciones, segun calculo
en base a la dimension de la carpinteria a colocar, coplanarios por
el exterior, con cámaras de drenaje y compensación de presión de
gran volumen, acabado anodizado segun la marca de calidad
QUALANOD y EWAA-EURAS, clase según tipología (15-20-25),
con un espesor minimo de 25 micras y lacado al horno, color a
elegir, de 80 micras de espesor minimo, engatillado mecanico a los
perfiles, sistema de drenaje mediante camara de turbulencia de
grandes dimensiones en el marco y salidas inferiores protegidas
con deflectores, vierteaguas en las hojas, angulos vulcanizados,
junta estanqueidad entre marco y hoja, central, juntas
acristalamiento y juntas interior y exterior de EPDM calidad marina,
estable a los rayos UVA, color gris o negro según muestras a elegir
por DF, incluso premarcos tubulares de aluminio anodizado
atornillado sobre el soporte o autoportante, de ser necesario, fijados
de suelo a techo de seccion y tipologia varias en base a la
dimension de la carpinteria y peso del vidrio a colocar, doble
colocacion de banda de neopreno perimetral entre marco -
premarco y premarco-jamba o pilar hormigon, etc., que asegure la
estanqueidad de la carpinteria con pletina perimetral para remate,
en el caso de tabiquería de yeso laminado, p.p. de refuerzo interior
de los perfiles mediante perfil tubular de acero galvanizado
enfundado, que evite el par galvanico, de ser necesario, accesorios
de cuelgue, cierre y seguridad, piezas especiales, remates, etc., de
acero inoxidable AISI 316, consistentes en remates, tornillos de
anclajes, tiradores, rejillas de ventilacion inferior, mosquiteras,
cepillo bajo perfil y cerradura maestreada, accionamiento mediante
maneta, tirador o barra, cierra puertas aéreo y oculto empotrado en
el travesaño superior, segun el caso (en caso de puertas), guias
laterales y contrapesos (caso de guillotina), etc, ajuste, nivelado y
aplomado, preparadas para recibir acristalamiento, p.p. de junquillos
(rectos o curvos,clipados o grapados), eliminacion de restos y
limpieza. Segun CTE DB-SI, CTE DB-SU, CTE DB-HE, planos de
proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la Direccion
Facultativa, montado por personal homologado del fabricante,
segun muestras previas montadas de tramos de carpintería que
incluyan fijos de aluminio, dinteles y alfeizares de chapa de
aluminio. Totalmente terminado. 204,10 DOSCIENTOS CUATRO EUROS

CON DIEZ CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

8.2 m2 Suministro y colocación de carpintería de aluminio de para uso
intenso, modelo Millenium Plus de la marca Cortizo, o equivalente,
con rotura de puente térmico, para partes practicables (puertas
practicables al exterior, interior o vaivén), con partes fijas,
considerando un precio promedio, según secciones y plano de
carpintería de proyecto, mínimos según cálculo de proyecto, clase 4
(permeabilidad al aire), 6A (estanqueidad al agua) y C4 (resistencia
al viento) según norma UNE-EN 1026:2000, 1027:2000 y
12211:2000, realizado con perfiles de aluminio extruído en aleacion
Al-Mg-Si0,5-F22, según Norma UNE 38.337/1.3441 o 6060 seún
Norma UNE 38.350, con sello de calidad ISO-9002, con aleacion
6063, tratamiento termico T-5, pared de perfil minimo de 1.50-1.70
mm, compuesto por marcos tubulares de dimensiones según
cálculo en base a la dimension y peso del vidrio a colocar, incluso
p.p. de perfiles intermedios de rigidizacion de aluminio estructural
anodizado como refuerzo, de tipologia y secciones, segun cálculo
en base a la dimension de la carpinteria a colocar, con cámaras de
drenaje y compensación de presión de gran volumen, acabado
anodizado, segun la marca de calidad QUALANOD y
EWAA-EURAS, clase según tipología (15-20-25), con un espesor
minimo de 25 micras y lacado al horno, color a elegir, de 80 micras
de espesor minimo, engatillado mecanico a los perfiles, sistema de
drenaje mediante camara de turbulencia de grandes dimensiones
en el marco y salidas inferiores protegidas con deflectores,
vierteaguas en las hojas, angulos vulcanizados, junta estanqueidad
entre marco y hoja, central, juntas acristalamiento y juntas interior y
exterior de EPDM calidad marina, estable a los rayos UVA, color
gris o negro según muestras a elegir por DF, incluso premarcos
tubulares de aluminio anodizado atornillado sobre el soporte o
autoportante, de ser necesario, fijados de suelo a techo de seccion
y tipologia varias en base a la dimension de la carpinteria y peso del
vidrio a colocar, doble colocacion de banda de neopreno perimetral
entre marco - premarco y premarco-jamba o pilar hormigon, etc.,
que asegure la estanqueidad de la carpinteria con pletina perimetral
para remate, en el caso de tabiquería de yeso laminado, p.p. de
refuerzo interior de los perfiles mediante perfil tubular de acero
galvanizado enfundado, que evite el par galvanico, de ser necesario,
accesorios de cuelgue, cierre y seguridad, piezas especiales,
remates, etc., de acero inoxidable AISI 316, consistentes en
remates, tornillos de anclajes, tiradores, rejillas de ventilacion
inferior, mosquiteras, cepillo bajo perfil y cerradura maestreada,
accionamiento mediante maneta, tirador o barra, cierra puertas
aéreo y oculto empotrado en el travesaño superior, segun el caso
(en caso de puertas), guias laterales y contrapesos (caso de
guillotina), etc, ajuste, nivelado y aplomado, preparadas para recibir
acristalamiento, p.p. de junquillos (rectos o curvos,clipados o
grapados), eliminacion de restos y limpieza. Segun CTE DB-SI,
CTE DB-SUA, CTE DB-HE, planos de proyecto, normas del
fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por
personal homologado del fabricante, segun muestras previas
montadas de tramos de carpintería que incluyan fijos de aluminio,
dinteles y alfeizares de chapa de aluminio. Totalmente terminado. 260,50 DOSCIENTOS SESENTA EUROS

CON CINCUENTA CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

8.3 m2 Suministro y colocación de panelado ciego entre carpinterias
formando franjas, mismo acabado resto de carpintería, doblado en
las esquinas, realizado con panel tipo sandwich de 3 cm y de hasta
5 cm de espesor, formada por dos chapas de aluminio de 1.5 mm
de espesor y desarrollo según dimensiones del paño, acabado
anodizado y lacado idem resto de carpintería, segun la marca de
calidad QUALANOD y EWAA-EURAS, clase 15, con un espesor
minimo de 25 micras, con relleno interno con material rígido de lana
de roca de alta densidad, y acabado final con panel composite
plegado en las esquinas según inidicaciones de la propiedad,
fijación oculta, incluso con p.p. de cerco interior perimetral de
rigidización de aluminio e intermedios de rigidización, según el caso,
colocado sobre perfileria de carpinteria y fijado mediante junquillos,
incluso calzos perimetrales y laterales, colocacion perimetral de
perfil de neopreno y sellado, colocacion de junquillos, aplomado y
nivelado, eliminacion de restos y limpieza, según CTE DB-SI, CTE
DB-SU, CTE DB-HE, planos de proyecto, montada por personal
homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion
Facultativa. NOTA: Las dimensiones indicadas se refieren a las
hojas y fijos (distancias libres de hueco), siendo la dimension total la
que corresponda segun el cerco o marco a colocar. 61,86 SESENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8.4 ml Suministro y colocacion de barandilla de 110 cm. de alto
efectivo, colocada tanto en tramos inclinados (escaleras) como en
tramos rectos, consistente en perfiles de diferentes secciones y
tipologias, de acero galvanizado en tubos huecos de secciones
varias, redondos y pletinas calibradas, platabandas, pasamanos,
etc., de acero de diversas tipologias y dimensiones, con uniones
soldadas, "in situ" o de taller, dispuestos vertical u horizontalmente,
segun diseño de proyecto e indicaciones de la D.F., formado por
pasamanos de acero inoxidable, consistente en tubo de 40 mm de
diametro y 4 mm. de espesor, curvado en los extremos, montantes
y travesaños de diferentes tipologias, segun planos,  p.p. de angular
de 80x80 mm. de acero colocado en borde de forjados para remate
de pavimentos., p.p. de anclaje de las chapas sobre elementos de
hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos
quimicos Hilti M12 o equivalente, presentada en modulos segun
planos de proyecto e indicaciones de la D.F., para su posterior
montaje en obra, aplicacion de imprimacion antioxidante consistente
en la preparación de la superficie mediante chorreado de arena
hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimación anticorrosiva tipo
ST-28 de EUROQUIMICA o equivalente, soldable, y sellado
mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico tipo REXMALT
de EUROQUIMICA o equivalente, color a elegir, incluso replanteo,
nivelado y alineado, aplomado, preparación, corte, piezas
especiales, junquillos, accesorios, remates y elementos de anclaje y
sujeccion, eliminacion de restos y limieza. Todo según planos de
detalle de proyecto y especificaciones de la D.F. y NTE/FDB-3. 108,84 CIENTO OCHO EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8.5 m2 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante (33.1(16)4),
compuesto por un vidrio laminado de seguridad incoloro de 3+3 mm
de espesor, formado cada uno por 2 vidrios de 3 mm. unidos
íntimamente por interposición de 1 lámina de butiral de polivinilo
(PVB), transparente o translucido, segun el caso y un vidrio simple
incoloro de 4 mm, conforme a la Norma EN 12543, homologado
frente al ataque manual con nivel de seguridad según DBT-2102,
con cámara de aire deshidratado entre ambos vidrios de 12 y con
intercalario, unión entre vidrios mediante silicona estructural si es el
caso, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, colocacion perimetral de perfil de
neopreno y sellado en frío con silicona neutra y doble sellado de
butilo y polisulfuro incluso perfiles de neopreno y colocación de
junquillos, eliminacion de restos y limpieza, según NTE-FVP. 55,17 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

8.6 m2 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante de seguridad
(33.1(16)33.1), compuesto por un vidrio laminado de seguridad
incoloro de 3+3 mm de espesor, formado cada uno por 2 vidrios de
3 mm. unidos íntimamente por interposición de 1 lámina de butiral
de polivinilo (PVB), transparente o translucido, segun el caso y otro
vidrio laminado de seguridad 3+3, conforme a la Norma EN 12543,
homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad según
DBT-2102, con cámara de aire deshidratado entre ambos vidrios de
16 mm. con intercalario, unión entre vidrios mediante silicona
estructural si es el caso, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, colocacion
perimetral de perfil de neopreno y sellado en frío con silicona neutra
y doble sellado de butilo y polisulfuro incluso perfiles de neopreno y
colocación de junquillos, eliminacion de restos y limpieza, según
NTE-FVP. 76,55 SETENTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8.7 m2 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante (4(12)6),
compuesto por un vidrio simple incoloro de 4 mm de espesor y otro
vidrio simple de 6 mm, con cámara de aire deshidratado entre
ambos vidrios de 12 mm. lamina translucido caso de ser necesario,
con intercalario, unión entre vidrios mediante silicona estructural si
es el caso, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, colocacion perimetral de perfil de
neopreno y sellado en frío con silicona neutra y doble sellado de
butilo y polisulfuro incluso perfiles de neopreno y colocación de
junquillos, eliminacion de restos y limpieza, según NTE-FVP. 42,02 CUARENTA Y DOS EUROS CON

DOS CÉNTIMOS

8.8 m2 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante (33.1(16)6),
compuesto por un vidrio laminado de seguridad incoloro de 3+3 mm
de espesor, formado cada uno por 2 vidrios de 3 mm. unidos
íntimamente por interposición de 1 lámina de butiral de polivinilo
(PVB), transparente o translucido, segun el caso y un vidrio simple
incoloro de 6 mm, conforme a la Norma EN 12543, homologado
frente al ataque manual con nivel de seguridad según DBT-2102,
con cámara de aire deshidratado entre ambos vidrios de 12 y con
intercalario, unión entre vidrios mediante silicona estructural si es el
caso, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, colocacion perimetral de perfil de
neopreno y sellado en frío con silicona neutra y doble sellado de
butilo y polisulfuro incluso perfiles de neopreno y colocación de
junquillos, eliminacion de restos y limpieza, según NTE-FVP. 57,05 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS

8.9 m2 Suministro y colocacion de registro de hornacinas homologadas,
enrasadas al paramento, de acero galvanizado, con puertas
abatibles, dimensiones según planos, realizado con módulos
homologados por las compañías suministradoras, acabado exterior
mediante panel de madera-cemento acabado a elegir por DF con
cantos tratados, realizadas con perfiles y chapas de acero acabado
galvanizado, incluso p.p. de premarcos para fijación de la
carpintería al paramento mediante tornillería consistente en perfiles
de acero galvanizados embebidos en la tabiqueria, anclados de
suelo a techo o mediante garras de fijación de acero galvanizado,
herrajes de cuelgue, bisagras ocultas abertura y seguridad mediante
bisagras y cerradura homologada por la compañía suministradora,
incluso rejillas de lamas de ventilación o ventanas si es el caso,
segun planos, ajustado de las hojas, fijación de los herrajes,
aplomado, nivelado y ajuste final, eliminación de restos y limpieza.
Según planos de proyecto e indicaciones de la D.F. 182,98 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS

CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

8.10 m2 Suministro y colocacion de cerrajería fija de aluminio anodizado
acabado lacado idem resto carpintería, anodizado natural segun la
marca de calidad QUALANOD y EWAA-EURAS, clase 15, con un
espesor minimo de 25 micras, terminado mediante lacado Novolac
de hairplus 25/10 con un espesor minimo de 80 micras, color a
elegir, segun depiece, diseño y disposicion en planos de proyecto,
consistente en bastidor y marco metalico de perfil de aluminio
formado por perfiles rectangulares, en "L", etc, de dimensiones
segun calculo y dimensiones de la cerrajeria, y lamas horizontales
y/o verticales en forma de "Z", anclado al bastidor, malla
anti-insectos fijada en el trasdos, p.p. de anclaje sobre elementos
de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con
tacos quimicos Hilti M12 o equivalente, p.p. de formacion de puerta
abatible de 210x95 cm., realizada con bastidor y lamas horizontales
del mismo material y acabado, bisagras, manillas y cerradura de
acero, incluso susbestructura auxiliar de refuerzo, de ser necesario,
de acero galvanizado en caliente por inmersion en balsa de zinc
fundido, consistente en perfiles de tipologias varias y secciones IPE,
UPN, seccion cuadrada, rectangular, circular, etc., segun NTE-EA y
NBE-EA-95, segun planos de calculo de proyecto, con una cuantia
de kg/m2 segun planos de proyecto, replanteo, aplomado,
nivelacion, accesorios, piezas especiales, encuentros, preparación,
corte, pliegues necesarios, juntas con neopreno en los casos de
union de aluminio-acero, remates y elementos de sujeción y anclaje,
ajuste, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente colocado segun
planos de detalle de proyecto e indicaciones de la Direccion
Facultativa. 97,27 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

8.11 m2 Suministro y colocacion de trampilla de acceso a sanitario,
practicable de acero galvanizado en caliente en balsa de zinc de
diversas tipologias y dimensiones consistente en paneles formados
por bastidor y marco metalico, entrepaños, realizado con perfiles
laminados, tubulares, chapas, lamas y pletinas, presentada en
modulos segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F., para
su posterior montaje en obra; con uniones soldadas de taller previa
a su galvanizacion, colocación en obra mediante atornillado para
exteriores, acabado del conjunto mediante la aplicacion de un
esmalte termoplastico, clasificada al fuego Bs1d0, color a elegir;
incluso p.p. de anclaje los módulos sobre elementos de hormigon o
fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos quimicos;
p.p. de uniones soldadas, "in situ" o de taller, o atornillado,
electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, placas de anclaje y
esparragos sobre soporte de homigon o fabrica ceramica, tornilleria,
remaches, despuntes, conectores metalicos, perfiles de rigidizacion
y sujeccion, etc., procedimiento de soldadura y acreditacion del
soldador; fijacion mecanica realizada con tacos quimicos; en partes
practicables p.p. de herrajes de colgar, apertura, cierre y seguridad,
cerradura para exteriores, bombillo maestreado, bisagras,
cerradura, o pletinas calibradas de acero ancladas en pavimento,
todo ello según especificaciones del fabricante y del pliego de
condiciones, incluso replanteo, preparado y nivelacion, ajuste,
accesorios,elementos de anclaje y fijacion, piezas especiales,
accesorios, asi como presentación, alineado, nivelado, aplomado,
recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza. Todo
segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F. y NTE/FDB-3. 226,52 DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS

CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

9 CARPINTERIA INTERIOR

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

9.1 u Suministro y colocacion de puerta de paso, de 1 hoja abatible,
según planos de proyecto, para ancho libre de paso 90 cm, y una
altura libre de 210 cm, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 92.5x210x4.5
cm., maciza con interior en polestireno con bastidor perimetral de
fibra y canteado perimetral de compacto fenólico del mismo color
que las caras, enrasadas de 45 mm de espesor y acabadas en
estratificado de alta presion de 3 mm.
_Marco-cerco de aluminio extrusionado anodizado en plata mate,
telécópico y adaptable al ancho de la partición, con doble junta
perimetral de estanqueidad.
_Herrajes: cuatro pernios-bisagras por hoja minimo 90x65x2.5 mm
de acero inoxidable 18/8 con esquinas redondeadas, tensionadas
para su cierre automatico, segun el caso, cerradura maestreada 2
niveles de acero inoxidable AISI 430 con mueca pasante y llave,
dispositivo de seguridad antitarjeta, resbalon-picaporte silencioso,
condena o doble condena de acero inoxidable AISI 316, segun el
caso, y juego de manillas de acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18%
Cr / 8% Ni) tipo "U" y escudo de 170x170 mm., según Dirección
Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares
de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina
perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado
de la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste
final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto,
montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones
de la Direccion Facultativa. 401,47 CUATROCIENTOS UN EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

9.2 u Suministro y colocacion de puerta de paso, de 1 hoja corredera,
según planos de proyecto, para ancho libre de paso 90 cm, y una
altura libre de 210 cm, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 100x210x4.5 cm.,
maciza con interior en polestireno con bastidos perimetral de fibra y
canteado perimetral de compacto fenólico del mismo color que las
caras, enrasadas de 45 mm de espesor y acabadas en estratificado
de alta presion de 3 mm.
_Marco-cerco para puerta corredero, telescópico, de aluminio
extrusionado anodizado en plata mate, telécópico y adaptable al
ancho de la partición, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Herrajes: herraje de colgar corredero tipo Klein, o equivalente, para
puertas correderas con mecanismo compuesto de perfil extruido de
aluminio, incluso soporte de pared, juego de accesorios, cerradura
para puertas correderas de acero inoxidable AISI 430 con mueca
pasante y llave, resbalón silencioso para puertas correderas,
condena o doble condena de acero inoxidable AISI 316, segun el
caso, y juego de manillas de acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18%
Cr / 8% Ni) tipo "U" y escudo de 170x170 mm., según Dirección
Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos para puertas correderas tipo Kit Futura
de Krona o equivalente anclado perfiles tubulares de seccion y
tipologia varias en base a la dimension de la carpinteria a colocar,
atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de
la tabiquería de yeso laminado, ajustado de la hojas, fijación de los
herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y
limpieza, según planos de proyecto, montada por personal
homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion
Facultativa. 536,32 QUINIENTOS TREINTA Y SEIS

EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

9.3 m2 Suministro y colocación de mampara vidrio desmontable, fija,
marco oculto, modelo LINE DE PERFILERIA OCULTA de
DYNAMOBEL, o equivalente, según diseño, secciones y plano de
carpintería de proyecto, considerando un precio promedio,
compuesto por:
_Modulo D, vidrio desmontable con perfileria oculta, del sistema con
vidrio centrado. Modulación de 900-1000 mm. Espesor total de (90)
coronación Superior (40) inferior mm. Formado por una estructura
perimetral de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio
6063-T5, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z).
Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y
aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en
horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras
y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Rodapié y
coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y
el techo de 13 mm. Vidrios de 6+6 mm transparente, con butiral,
unidos. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la
estructura. Aislamiento acústico de 35 dB para 1 vidrio de 6+6
según norma UNE 74040. Sistema con posibilidad de reinstalación
e intercambiabilidad de los módulos. 
_Incluso p.p. medios auxiliares, elementos de protección, señalítica
protección en vidrios según CTE-SUA, de estructura auxiliar de
acero galvanizado formada por perfiles tubulares, pletinas y tirantes
para sujeccion a elementos resistentes del forjado en zona de falso
techo, juntas acristalamiento y juntas interior y exterior de EPDM,
color a elegir, según muestras, por DF, incluso accesorios,
elementos de anclaje y fijacion mediante tornilleria, remates, ajuste,
nivelado y aplomado, eliminacion de restos y limpieza. Según
planos de proyecto y muestras previas montadas. Todos los
elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e
instalado por distribuidor homologado por el fabricante. Totalmente
terminado segun planos de proyecto y especificaciones de la D.F. 115,40 CIENTO QUINCE EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

9.4 u Suministro y colocacion de puerta de paso en mampara, de 2 hoja
abatibles, de 8 mm de vidrio templado, según planos de proyecto,
modelo LINE de DYNAMOBEL o equivalente, para ancho libre de
paso 160 cm, y una altura libre de 280 cm, según normativa vigente,
formada por:
_Módulo W, puerta 2 hojas vidrio, mismo sistema mampara,
perfileria oculta: con largueros hasta el techo. Modulación estándar
de 1.600 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm.
Formado por estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y
marcos de aluminio 6063-T5, calidad según norma EN 10.346:2009
(DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de
desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi,
polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de
pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN
5033. Hojas de puerta suelo/techo de vidrio templado de 8 mm
enmarcado por perfiles de aluminio pintados, de 764 mm de
anchura y 40 mm de espesor. Herraje tipo manilla Tesa con
cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos.
_incluso p.p. de perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en
base a la dimension de la carpinteria a colocar, atornillado de suelo
a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso
laminado, ajustado de la hojas, fijación de los herrajes, aplomado,
nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según
planos de proyecto, montada por personal homologado por el
fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa. 969,19 NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

9.5 u Suministro y colocación de registro para instalaciones EI2-90-C5,
de dimensiones 1900x700 mm, formado por marco metálico y hoja
compuesta por dos plancha metálica de acero galvanizado, con
relleno de combinación de materiales aislantes ignífugos y térmicos,
biosagras de doble placa de acero con marcado CE, cierre
triangular con mecanismo de leva accionado mediante llave
triangular, colocación, nivelado y ajuste final. 142,13 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

CON TRECE CÉNTIMOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

9.6 ml Suministro y colocacion de barandilla de 110 cm de alto, de
vidrio laminar de seguridad 66.2, con butiral intermedio transparente
o traslucido, según planos de proyecto, colocada tanto en tramos
inclinados (escaleras) como en tramos rectos, con soporte
industrializado o realizado con perfiles de diferentes secciones y
tipologias, tubos huecos de secciones varias, redondos y pletinas
calibradas, platabandas, etc., pasamanos consistente en tubo de 40
mm de diametro y 4 mm. de espesor, curvado en los extremos,
montantes y travesaños de diferentes tipologias, segun planos, todo
ello en acero inoxidable AISI 316 de diversas tipologias y
dimensiones, dispuestos vertical u horizontalmente, segun diseño
de proyecto e indicaciones de la D.F., incluso p.p. de remates, en
encuentro con paramentos y pavimentos, anclajes sobre elementos
de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con
tacos quimicos o mediante tornilleria de acero inox AISI 316, caso
de quedar vista, placas de anclaje, soldaduras, etc., presentada en
módulos segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F., para
su posterior montaje en obra, silicona estructural en encuentros
entre vidrios, replanteo, nivelado y alineado, aplomado, preparación,
corte, piezas especiales, junquillos, accesorios, remates y
elementos de anclaje y sujeccion, eliminacion de restos y limieza.
Todo según planos de detalle de proyecto y especificaciones de la
D.F. y NTE/FDB-3. 147,36 CIENTO CUARENTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

9.7 m2 Suministro y colocacion de mamparas divisorias para duchas,
aseos y vestuarios, de la marca Mobel-mol, Vimsa o equivalente,
consistente en bastidor perimetral realizado con perfil en "U" de
acero inoxidable AISI 316, de dimensiones varias, segun planos o a
elegir, y placa maciza de resinas fenolicas termoendurecidas, tipo
Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor, acabado estratificado
plastico de alta densidad de 2 mm. de espesor, color a elegir por la
D.F., cantos pulidos y biselados, herrajes de inox. 316, p.p. de doble
placa en separacion de aparatos sanitarios fijadas a perfil en "T" de
inox. embebido, incluso p.p. de puerta y accesorios, tres bisagras
por puerta de inox., cierre con indicador libre-ocupado y desbloqueo
de emergencia, pomo interior y exterior, resistente a la humedad y
antivandalicas, incluso elementos de anclaje y fijacion, remates,
piezas especiales, accesorios, eliminacion de restos y limpieza.
Todos los elementos metalicos de acero inoxidable AISI 316.
Colocadas de suelo a techo, tanto en partes fijas como en puertas,
segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa. 97,94 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9.8 u Suministro e instalación de todos los bombínes con amaestreado
en todas las puertas de la zona de actuación, y tres llaves por
puerta, marca, modelo y nivel de seguridad según requerimiento del
usuario, incluso limpieza, totalmente instalado y en funcionamiento. 904,19 NOVECIENTOS CUATRO EUROS

CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

9.9 ud Suministro y colocacion de topes de goma para puertas
abatibles, modelo estandar a elegir por la D.F., anclado a puerta y
pavimento mediante adhesivo y/o tornilleria, incluso elementos de
anclaje y fijacion, eliminacion de restos y limpieza. 4,53 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y TRES CÉNTIMOS

10 PAVIMENTOS
10.1 m2 Pavimento de baldosa de gres procelánico todomasa esmaltado

antideslizante clase 1, modelo Sybarrum 7.0 de Apavisa o
equivalente, de dimensiones 60x60, 50x50 cm, acabado y color a
elegir por la DF., junta mínima, tomado con mortero cola con
ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al
agua, adherencia y elasticidad (C2) y rejuntado con mortero de
juntas con aditivo polimérico (CG2), color a elegir por DF, incluso
p.p. de rodapie del mismo material en el encuentro con paramentos,
replanteo, cortes, mermas, nivelacion, preparacion de la base,
eliminación de restos y limpieza, según normas del fabricante, CTE,
NTE, especificaciones de la D.F. y Guía de la Baldosa Cerámica
(Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). Medido a
cinta corrida. 31,23 TREINTA Y UN EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

10.2 m2 Pavimento de baldosa de gres procelánico todomasa esmaltado
antideslizante clase 2, modelo Sybarrum 7.0 de Apavisa o
equivalente, de dimensiones 60x60, 50x50 cm, acabado y color a
elegir por la DF., junta mínima, tomado con mortero cola con
ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al
agua, adherencia y elasticidad (C2) y rejuntado con mortero de
resinas de reaccion (RG) antimoho, color a elegir por DF, incluso
p.p. de rodapie del mismo material en el encuentro con paramentos,
replanteo, cortes, mermas, nivelacion, preparacion de la base,
eliminación de restos y limpieza, según normas del fabricante, CTE,
NTE, especificaciones de la D.F. y Guía de la Baldosa Cerámica
(Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). Medido a
cinta corrida. 31,11 TREINTA Y UN EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

10.3 m2 Pavimento de baldosa de gres procelánico todomasa esmaltado
antideslizante clase 3, modelo Sybarrum 7.0 de Apavisa o
equivalente, de dimensiones 60x60, 50x50 cm, acabado y color a
elegir por la DF., junta mínima, tomado con mortero cola con
ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al
agua, adherencia y elasticidad (C2) y rejuntado con mortero de
resinas de reaccion (RG) antimoho, color a elegir por DF, incluso
p.p. de rodapie del mismo material en el encuentro con paramentos,
replanteo, cortes, mermas, nivelacion, preparacion de la base,
eliminación de restos y limpieza, según normas del fabricante, CTE,
NTE, especificaciones de la D.F. y Guía de la Baldosa Cerámica
(Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). Medido a
cinta corrida. 31,16 TREINTA Y UN EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

10.4 m2 Suministro y colocación de felpudo de entrada colocado
enrasado al pavimento, tipo Novomat de Emac, o equivalente, para
foso 17 mm, de de dimensiones según planos, consistente en
perfiles de aluminio natural unidos mediante caucho sintético en
exterior o moqueta en interior, incluso bastidor formado por el
mismo material, autonivelante, elementos de sujeccion, corte de
pavimento, accesorios, retirada de restos y limpieza. 180,32 CIENTO OCHENTA EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

10.5 m Revestimiento de peldaño de gres porcelánico todomasa
esmaltado antideslizante clase 2, modelo Sybarrum 7.0 de Apavisa
o equivalente, con junta mínima, en peldaños de una pieza, en
huella y contrahuella, canto redondeado, modelo y acabado a elegir
por la DF., tomado con mortero cola con ligantes mixtos (con aditivo
polimérico), de elevada resistencia al agua, adherencia, elasticidad
con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (C2 TE),
técnica de doble encolado y rejuntado con mortero de juntas con
aditivo polimérico (CG2), color a elegir por DF, incluso p.p. de
rodapie del mismo material en el encuentro con paramentos,
replanteo, cortes, mermas, nivelacion, preparacion de la base,
eliminación de restos y limpieza, según normas del fabricante, CTE,
NTE, especificaciones de la D.F. y Guía de la Baldosa Cerámica
(Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). Medido a
cinta corrida considerando huella y contrahuella. 48,85 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.6 m2 Suministro y colocacion de aislamiento acústico anti-impacto de
20 dBa mínimo según ISO 140/78 a base de lámina de polietileno
expandido de celda cerrada con film antiarañazos metálico gofrado
por una cara de 5 mm de espesor,  incluso p.p. preparacion y
limpieza previa del soporte, colocacion de bandas bajo las diversas
particiones, formación de solapes entre láminas, cinta de sellado de
juntas y banda de remonte en todos los encuentros con paramentos
verticales para evitar la unión rígida entre éstos y la solera,
eliminacion de restos y limpieza. Todo según DB-HR del CTE,
planos de proyecto e indicaciones de la D.F. 2,08 DOS EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

10.7 m2 Capa de mortero autonivelante de planta de hasta 70 mm de
espesor medio, y hasta 90 mm según zonas, colocado directo sobre
base de hormigon (forjado, etc) o flotante sobre lamina de
polietileno, vertido en capa continua mediante bombeo, segun
especificaciones del fabricante, dosificacion de 300 kg de cemento
y 1600 kg de arena, relacion agua/cemento de 0,75, aditivos
superfluidificantes con base de eteres poli-carboxilicos, sin
retraccion, armada mediante mallazo electrosoldado ME 15x15 cm.
de acero B 500 SD, de diámetro 6-6 mm, con una resistencia a
compresion superior a 20 N/mm2 y resistencia a flexotraccion de 5
N/mm2, vertido mediante bombeo, incluso preparacion de la base
consistente en lijado mecanico de la superficie, aspirado y limpieza,
encuentros, tratamiento de juntas, de ser necesarias, realizada para
terminacion de pavimentos continuos o de piezas a aplicar con
mortero cola, perfectamente nivelado, p.p. junta de contorno
realizada mediante porexpan de 1 cm. de espesor, eliminacion de
restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto, detalles,
muestras e indicaciones de la DF y vertido por personal
homologado por el fabricante y según los las recomendaciones
constructivas y los pliegos de condiciones técnicas del fabricante,
DBR Guia de la Baldosa Cerámica. 7,05 SIETE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

10.8 m Suministro y colocacion de junta de dilatación en pavimentos, de
separacion de pavimentos realizada con perfile de Emac o
equivalente, de acero inoxidable para juntas de hasta 5 cm espesor,
colocada de canto y acabada a nivel de los pavimentos, incluso
accesorios, corte, nivelacion y alineado, preparacion de la base,
elementos de fijacion, eliminacion de restos y limpieza. 36,44 TREINTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.9 m Suministro y colocacion de junta de separacion de pavimentos
realizada con pletina de acero inoxidable de 5 mm. de espesor, de
Emac o equivalente, colocada de canto y acabada a nivel de los
pavimentos, incluso accesorios, corte, nivelacion y alineado,
preparacion de la base, elementos de fijacion, eliminacion de restos
y limpieza. 12,75 DOCE EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

11 TECHOS
11.1 m2 Falso techo continuo descolgado del forjado y permitiendo el

paso de instalaciones, y bandejas perimetrales, realizado mediante
el sistema D 113 E de Knauf o equivalente formado por placas de
yeso laminado de 12.5 mm knauf standard o hidrofugada, segun el
caso, STD o equivalente, atornillada a una estructura metálica de
acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0.6 mm moduladas
a 1200 mm entre ejes, suspendidas del forjado mediante cuelgue
combinado o cuelgue Nonius o equivalente cada 650 mm y
maestras secundarias iguales a las descritas fijadas
perpendicularmente a las primarias y a un mismo nivel mediante
empalmes en cruz y moduladas a 500 mm entre ejes, placas de
bordes afinados, listo para pintar, incluso formacion de oscuro
perimetral mediante moldura en "L" de 5x5 mm. o para ubicacion de
luminarias, segun el caso y planos de proyecto, p.p. de registros
sistema Knauf y piezas troqueladas para ubicación rejillas de
ventilación y resto de instalaciones, p.p. de pasta y cinta para
juntas, p.p. de tabicas de hasta 60 cm., incluso p.p. de
subestructura de acero galvanizado, de ser necesario, replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte,
nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, formacion de huecos para ubicacion de elementos de
instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de juntas,
parte proporcional de piezas especiales, remates, mermas, roturas
y accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza. Todo
según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto,
normas del fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa,
montado por personal homologado del fabricante, según muestras
previas montadas de 2 tramos que incluyan todos los elementos.
Totalmente colocada. Medido en planta. 22,51 VEINTIDOS EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

11.2 m2 Falso techo continuo descolgado del forjado y permitiendo el
paso de instalaciones, y bandejas perimetrales, realizado mediante
el sistema D 113 E de Knauf o equivalente formado por placas de
yeso laminado de 12.5 mm troquealada acústica de hasta un 40%
de perforaciones, modelo cleaneo de Knauf o equivalente, modelo a
elegir por la DF, standard o hidrofugada, segun el caso, STD o
equivalente, atornillada a una estructura metálica de acero
galvanizado de maestras primarias 60x27x0.6 mm moduladas a
1200 mm entre ejes, suspendidas del forjado mediante cuelgue
combinado o cuelgue Nonius o equivalente cada 650 mm y
maestras secundarias iguales a las descritas fijadas
perpendicularmente a las primarias y a un mismo nivel mediante
empalmes en cruz y moduladas a 500 mm entre ejes, placas de
bordes afinados, listo para pintar, incluso formacion de oscuro
perimetral mediante moldura en "L" de 5x5 mm. o para ubicacion de
luminarias, segun el caso y planos de proyecto, p.p. de registros
sistema Knauf y piezas troqueladas para ubicación rejillas de
ventilación y resto de instalaciones, p.p. de pasta y cinta para
juntas, p.p. de tabicas de hasta 60 cm., incluso p.p. de
subestructura de acero galvanizado, de ser necesario, replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte,
nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, formacion de huecos para ubicacion de elementos de
instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de juntas,
parte proporcional de piezas especiales, remates, mermas, roturas
y accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza. Todo
según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto,
normas del fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa,
montado por personal homologado del fabricante, según muestras
previas montadas de 2 tramos que incluyan todos los elementos.
Totalmente colocada. Medido en planta. 36,29 TREINTA Y SEIS EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

11.3 m2 Falso techo desmontable visto, realizado mediante, placas de
autoportantes de lana de roca volcánica, modelo Logic de Rockfon,
o equivalente, , canto A24, formato 600x600x12 mm de espesor, de
absorción acústica de 0.50, Reacción al fuego A1, reflexión de la luz
86%, resistencia a la humedad 100%, con una capa de pintura en la
cara vista y un velo mineral en la cara opuesta; acabado liso en
color blanco con canto recto. 
Sistema de sustentación de falso techo desmontable, Chicago
Metallic T24 Click de Rockfon, o equivalente, compuesto de perfiles
primarios y secundarios T24, y  perfil L 24x19 mm, remates
escalonados o flexibles, en perfile "F", según el caso, de acero
galvanizado acabado color blanco, suspendidas del forjado
mediante cuelgue varillas de 8 mm, cuelgue combinado o cuelgue
Nonius y seguro Nonius o equivalente cada 1200 mm, reacción al
fuego A1, clase de corrosión B, carga máxima 8.0 kg/m2.
incluso p.p. de bandeja perimetral de dimensiones según planos,
realizado mediante falso techo continuo de placa de yeso laminado,
D113E de Knauf o equivalente formado por placas de yeso
laminado de 12.5 mm  A o H1, según el caso, p.p. de registros
sistema Knauf y piezas especiales para ubicación rejillas de
ventilación y resto de instalaciones, tabicas de hasta 100 cm.,
subestructura de acero galvanizado de ser necesario, pasta y cinta
para juntas, replanteo, preparación, corte y colocación de las placas
y estructura soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y
paso de instalaciones, formacion de huecos para ubicacion de
elementos de instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado
de juntas, parte proporcional de piezas especiales, remates,
mermas, roturas y accesorios de fijación, eliminacion de restos y
limpieza, p.p. de muestras a elegir por la D.F. Todo según normas
CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del
fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por
personal homologado del fabricante, según muestras previas
montadas de 2 tramos que incluyan todos los elementos.
Totalmente colocada. Medido en planta. 16,64 DIECISEIS EUROS CON SESENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

11.4 m2 Falso techo desmontable acústivo, realizado mediante placas
modelo EKLA de ROCKFON o equivalente, de lana de roca, de
dimensiones 600x600x20 mm, canto A24 (visto), absorción acústica
1.00, aislamiento entre habitaciones de 21 dBA, , reacción al fuego
A1, color blanco
Sistema de sustentación de falso techo desmontable T24, Chicago
Metallic T24 Click de Rockfon, o equivalente, compuesto de perfiles
primarios y secundarios T24, y  perfil L 24x19 mm, remates
escalonados o flexibles, en perfile "F", según el caso, de acero
galvanizado acabado color blanco, suspendidas del forjado
mediante cuelgue varillas de 8 mm, cuelgue combinado o cuelgue
Nonius y seguro Nonius o equivalente cada 1200 mm, reacción al
fuego A1, clase de corrosión B, carga máxima 8.1 kg/m2.
incluso p.p. encuentro con bandeja perimetral si es el caso, según
planos, p.p. piezas especiales para ubicación rejillas de ventilación
y resto de instalaciones, subestructura de acero para salvar
instalaciones de acero galvanizado de ser necesario, replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte,
nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, formacion de huecos para ubicacion de elementos de
instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de juntas,
parte proporcional de piezas especiales, remates, mermas, roturas
y accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza, p.p. de
muestras a elegir por la D.F. Todo según normas CTE DB-SI,
DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del fabricante e
indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal
homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2
tramos que incluyan todos los elementos. Totalmente colocada.
Medido en planta. 14,89 CATORCE EUROS CON OCHENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

11.5 m2 Falso techo desmontable acústivo, realizado mediante placas
modelo EKLA de ROCKFON o equivalente, de lana de roca, de
dimensiones 1200x600x20 mm, canto A24 (visto), absorción
acústica 1.00, aislamiento entre habitaciones de 21 dBA, , reacción
al fuego A1, color blanco
Sistema de sustentación de falso techo desmontable T24, Chicago
Metallic T24 Click de Rockfon, o equivalente, compuesto de perfiles
primarios y secundarios T24, y  perfil L 24x19 mm, remates
escalonados o flexibles, en perfile "F", según el caso, de acero
galvanizado acabado color blanco, suspendidas del forjado
mediante cuelgue varillas de 8 mm, cuelgue combinado o cuelgue
Nonius y seguro Nonius o equivalente cada 1200 mm, reacción al
fuego A1, clase de corrosión B, carga máxima 8.1 kg/m2.
incluso p.p. encuentro con bandeja perimetral si es el caso, según
planos, p.p. piezas especiales para ubicación rejillas de ventilación
y resto de instalaciones, subestructura de acero para salvar
instalaciones de acero galvanizado de ser necesario, replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte,
nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, formacion de huecos para ubicacion de elementos de
instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de juntas,
parte proporcional de piezas especiales, remates, mermas, roturas
y accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza, p.p. de
muestras a elegir por la D.F. Todo según normas CTE DB-SI,
DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del fabricante e
indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal
homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2
tramos que incluyan todos los elementos. Totalmente colocada.
Medido en planta. 16,01 DIECISEIS EUROS CON UN

CÉNTIMO

12 REVESTIMIENTOS VERTICALES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

12.1 m2. Alicatado en cuartos húmedos, realizado con plaqueta de gres,
de dimensiones 10x10, 20x20 o 10x20 mm, acabado a elegir por la
DF, pasta blanca, 1ª calidad, lisos, resistencia a flexion 320 kg/cm2,
tomado con mortero cola con ligantes mixtos (con aditivo
polimérico), de elevada resistencia al agua, adherencia y elasticidad
(C2) tipo Pegoland Porcelánico de Puma o equivalente sobre
paramentos de carton-yeso, enfoscado maestreado u hormigony
rejuntado con mortero de resinas de reaccion (RG) antimoho, color
a elegir por DF, p.p. cantoneras de aluminio anodizado natural o
lacado color a elegir, tipo pletina o perfil hueco, segun el caso,
incluso replanteo, cortes, mermas, preparacion de la base,
eliminación de restos y limpieza, según normas del fabricante,
especificaciones de la D.F., NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa
Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).
Medicion deduciendo huecos de carpinteria. 24,17 VEINTICUATRO EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

12.2 m2 Enfoscado maestreado y fratasado, en paramentos verticales de
exteriores, realizado con mortero industrial de cemento portland CS
III W1, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado
CE y de 2 cm de espesor, aplicado sobre soporte de ladrillo,
mortero u hormigon, p.p. de aplicacion de puente de union con el
soporte, de ser necesario, consistente en resina de union tipo Sika
Top 50, o equivalente, imprimación de adherencia a base de resinas
acrílicas en base agua, colocacion de mallatex en todos los cambios
de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de
polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos,
humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas
y rincones, realizado con maestras cada 2 m., eliminacion de restos
y limpieza y andamiaje, según NTE-RPE-7 y CTE-HS. 9,63 NUEVE EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

12.3 m2 Enfoscado buena vista y fratasado, en paramentos verticales de
exteriores, realizado con mortero industrial de cemento portland CS
III W1, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado
CE y de 2 cm de espesor, aplicado sobre soporte de ladrillo,
mortero u hormigon, p.p. de aplicacion de puente de union con el
soporte, de ser necesario, consistente en resina de union tipo Sika
Top 50, o equivalente, imprimación de adherencia a base de resinas
acrílicas en base agua, colocacion de mallatex en todos los cambios
de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de
polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos,
incluso  humedecido previo del soporte, sacado de aristas y
rincones, eliminacion de restos y limpieza y andamiaje, según
NTE-RPE-7 y CTE-HS. 8,36 OCHO EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

12.4 m2 Enfoscado maestreado y fratasado, en paramentos verticales
interiores, realizado con mortero industrial de cemento portland CS
III W0, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado
CE y de 2 cm de espesor, p.p. de aplicacion de puente de union con
el soporte, de ser necesario, consistente en resina de union tipo
Sika Top 50, o equivalente, imprimación de adherencia a base de
resinas acrílicas en base agua, colocacion de mallatex en todos los
cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de
polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos,
cantoneras, y guardavivos, humedecido previo del soporte, incluso
regleado, sacado de aristas y rincones, eliminacion de restos y
limpieza y andamiaje, según NTE-RPE-7 y CTE-HS. 9,47 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

12.5 m2 Enfoscado a buena vista y fratasado, en paramentos verticales
interiores, realizado con mortero industrial de cemento portland CS
III W0, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado
CE y de 2 cm de espesor, compuesto con cemento común
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, cantoneras,
y guardavivos, incluso humedecido del soporte, sacado de aristas y
rincones, eliminacion de restos y limpieza y andamiaje, según UNE
EN 998-1, NTE-RPE-7 y CTE-HS. 5,69 CINCO EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

12.6 m2 Guarnecido maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso
proyectado sobre paramentos verticales, de 2 cm. de espesor,
regleado, acabado manual con llana, p.p. de guardavivos de chapa
metálica galvanizada con bandas desplegadas de longitud 2 m. y
espesor 0.6 mm., enlucido de realizado con pasta de yeso fino de
alta pureza, mecafino, o equivalente, de 2,00 mm. de espesor, gran
blancura y planeidad, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u
hormigon, p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de
ser necesario, consistente en resina de union tipo Sika Top 50, o
equivalente, imprimación de adherencia a base de resinas acrílicas
en base agua, colocacion de mallatex en todos los cambios de
material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno
en proporcion suficiente que eviten agrietamientos, cantoneras, y
guardavivos, humedecido previo del soporte, incluso regleado,
sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m.,
eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10. 8,30 OCHO EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

12.7 m2 Guarnecido y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado
sobre paramentos horizontales de 2 cm de espesor, regleado,
acabado manual con llana, enlucido de realizado con pasta de yeso
fino de alta pureza, mecafino, etc.., de 2,00 mm. de espesor, gran
blancura y planeidad, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u
hormigon,  incluso p.p. de aplicacion de puente de union con el
soporte, de ser necesario, colocacion de mallatex en todos los
cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de
polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos,
humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas
y rincones, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10. 8,66 OCHO EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

12.8 m2 Guarnecido a buena vista, realizado con pasta de yeso
proyectado sobre paramentos verticales, de 2 cm. de espesor,
aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de
aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario,
consistente en resina de union tipo Sika Top 50, o equivalente,
imprimación de adherencia a base de resinas acrílicas en base
agua, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del
soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion
suficiente que eviten agrietamientos, humedecido previo del
soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, realizado
con maestras cada 2 m., eliminacion de restos y limpieza, según
NTE/RPG10. 5,67 CINCO EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

12.9 m2 Revestimiento con pintura plástica acrilica, acabado liso mate o
sanitanada, para la protección y decoración de superficies en
interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e
impermeable, colores a definir por DF, con al menos un 30% de
resinas, aplicado sobre paramentos verticales y horizontales de
ladrillo, yeso, cemento u hormigon, previo lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica
diluida muy fina, plastecido de faltas, lijado y dos manos de
acabado, incluso parte proporcional de mano de obra de colocación
de andamio, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPP-24.
Medido a cinta corrida. 3,04 TRES EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

12.10 m2 Revestimiento con pintura plástica acrilica acabado liso, colores
a elegir por la D.F., con rendimiento de 8 m2/l, con al menos un
30% de resinas, aplicado sobre paramentos horizontales de ladrillo,
yeso o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy
fina, plastecido de faltas, lijado y dos manos de acabado, incluso
parte proporcional de mano de obra de colocación de andamio,
eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPP-24. Medido a
cinta corrida. 3,44 TRES EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

12.11 m2 Revestimiento con pintura petrea de alta resistencia a los
agentes atmosfericos formulada a base de resinas acrilicas, cargas
y pigmentos totalmente inertes a cualquier agresion externa, sin
plastificantes externos, sobre paramentos verticales, resistente a la
intemperie, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de
agua, colores a elegir por la D.F., buena opacidad de recubrimiento,
textura tipo liso, acabado mate, aplicado sobre superficies de
ladrillo, mortero u hormigón, verticales u horizontales, previo lijado
de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas, lijado y dos
manos de acabado, con parte proporcional de medios auxiliares
necesarios, protección mediante galgas de elementos
patrimoniales, eliminacion de restos y limpieza, según NTE. 5,59 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

12.12 m2 Revestimiento con pintura petrea de alta resistencia a los
agentes atmosfericos formulada a base de resinas acrilicas, cargas
y pigmentos totalmente inertes a cualquier agresion externa, sin
plastificantes externos, sobre paramentos horizontales, resistente a
la intemperie, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor
de agua, colores a elegir por la D.F., buena opacidad de
recubrimiento, textura tipo liso, acabado mate, aplicado sobre
superficies de ladrillo, mortero u hormigón, verticales u horizontales,
previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de
fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas,
lijado y dos manos de acabado, con parte proporcional de medios
auxiliares necesarios, protección mediante galgas de elementos
patrimoniales, eliminacion de restos y limpieza, según NTE. 5,81 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS

13 INSTALACION ELÉCTRICA

13.1 PUESTA  A TIERRA
13.1.1 u Red equipotencial en aseos, realizada con cable de cobre rígido

de 2,5mm2 de sección, montado bajo tubo de PVC empotrado de
16mm de diámetro, con pp de elementos de fijación y ayudas de
albañilería, conectado a todos los elementos metálicos accesibles
(canalizaciones y masas). 12,64 DOCE EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

13.1.2 m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad
mínima de 80 cm., instalada con conductor de cobre desnudo
recocido de 35 mm2 de sección, incluso excavación y relleno,
según NTE/IEP-4, medida desde la arqueta de conexión hasta la
última pica. 5,50 CINCO EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

13.1.3 u Aprietacables para fijación de cable de tierra a la ferralla de la
cimentación. 5,86 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

13.1.4 m Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre
desnudo de 16 mm2 de sección, empotrado y aislado con tubo de
PVC flexible de diámetro 23 mm., incluso parte proporcional de
cajas de derivación y ayudas de albañilería, medido desde el cuadro
general de distribución hasta la línea principal de puesta a tierra. 2,93 DOS EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

13.1.5 u Piqueta de cobre de puesta a tierra formada por electrodo de
acero recubierto de cobre de diámetro 14 mm. y longitud 200 cm.,
incluso hincado y conexiones, según NTE/IEP-5. 22,15 VEINTIDOS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

13.1.6 u Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte
proporcional de utilización de molde de carbón, manilla y cartucho
de pólvora, incluso encendido, pequeño material, mano de obra y un
acabado total, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 4,92 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

13.2 CAJAS Y ARMARIOS

13.2.1 ARMARIOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.2.1.1 u Cuadro general de protección y distribución, formado por armario
de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P
o equivalente, 4000 A., con tratamiento por cataforesis mas polvo
de epoxy poliéster polimerizado en caliente. de dimensiones
2000mm de altura, 1200 de ancho y 400 de fondo, con grado de
protección IP30, IK08, con puerta, con toda la aparamenta y
mecanismos del mismo fabricante, Schneider o equivalente,
compuesto por magnetotérmicos e interruptores diferenciales según
esquema unifilar, con central de medida PM-5110, interruptor
horario programable, 2 telemandos para emergencias, contactores,
bornas, puentes, peines, embarrados, soportes, pletinas,
obturadores, toma de tierra, etc. Incluso placa identificativa en cada
dispositivo de la línea y usos, 

Ampliación de cuadro principal del edificio existente según planos.
Conexión a cuadro general segun proyecto.

Todo ello completamente montado, cableado, verificado y en
funcionamiento, con ayudas de albañilería, s/proyecto y DF. 2.355,48 DOS MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.2.1.2 u Cuadro secundario de mando y protección, para suministro de sai,
formado por armario para empotrar o de superficie aislante con
puerta transparente y cerradura, con toda la aparamenta y
mecanismos del mismo fabricante, Schneider o equivalente, con
cuatro filas (24 módulos por fila), compuesto por magnetotérmicos e
interruptores diferenciales según esquema unifilar, contactores,
bornas, puentes, peines, embarrados, soportes, pletinas,
obturadores, toma de tierra, etc. Incluso placa identificativa en cada
dispositivo de la línea y usos, Todo ello completamente montado,
cableado, verificado y en funcionamiento, con ayudas de albañilería,
s/proyecto y DF. 775,02 SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

EUROS CON DOS CÉNTIMOS

13.2.1.3 u Cuadro secundario de mando y protección, para climatización
formado por armario para empotrar o de superficie aislante con
puerta transparente y cerradura, con toda la aparamenta y
mecanismos del mismo fabricante, Schneider o equivalente, con
tres filas (24 módulos por fila), compuesto por magnetotérmicos e
interruptores diferenciales según esquema unifilar, central de
medida PM-700, contactores, bornas, puentes, peines, embarrados,
soportes, pletinas, obturadores, toma de tierra, etc. Incluso placa
identificativa en cada dispositivo de la línea y usos, Todo ello
completamente montado, cableado, verificado y en funcionamiento,
con ayudas de albañilería, s/proyecto y DF. 791,60 SETECIENTOS NOVENTA Y UN

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

13.2.1.4 u Cuadro secundario de mando y protección, para ascensor
formado por armario para empotrar o de superficie aislante con
puerta transparente y cerradura, con dos filas (24 módulos por fila),
compuesto por magnetotérmicos e interruptores diferenciales según
esquema unifilar, contactores, bornas, puentes, peines,
embarrados, soportes, pletinas, obturadores, toma de tierra, etc.
Incluso placa identificativa en cada dispositivo de la línea y usos,
Todo ello completamente montado, cableado, verificado y en
funcionamiento, con ayudas de albañilería, s/proyecto y DF. 595,45 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO

EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

13.2.1.5 u Cuadro secundario para centralización de telerruptores de
encendidos comunes, 12 circuitos, conteniendo aparamenta según
esquema unifilar y pilotos y pulsadores para encendido/apagado de
zonas comunes. Ejecutado en armario metálico modular de
Schneider o equivalente, en cofret tipo Pragma F de empotrar o
superficie de 3 filas 72 módulos, con puerta plena y cerradura
mediante llave de seguridad, incluso cableado, pequeño material,
bornas, pletinas y accesorios, incluso posibles modificaciones o
adecuaciones que se consideren  necesarias en el cuadro y en sus
elementos constitutivos, para que la unidad quede totalmente
terminada y en funcionamiento. 403,23 CUATROCIENTOS TRES EUROS

CON VEINTITRES CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.2.1.6 u Proteción contra sobretensiones permanentes y transitorias para
cuadros secundarios mediante limitadores de sobretensiones
transitorias de BT del tipo PRD 8 de Scheiner electric o equivalente,
clase III, enchufable, de 3F+N, Imax:8kA, Up<1,2kV, asociado a un
interruptor automático de desconexión de del tipo C60 4x20A,
incorporado y conexionado en armario, incluso cableado, pequeño
material, bornas, pletinas y accesorios, y posibles modificaciones o
adecuaciones que se consideren  necesarias en el cuadro y en sus
elementos constitutivos, para que la unidad quede totalmente
terminada y en funcionamiento. 119,08 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

13.2.2 TUBOS, CANALES, BANDEJAS Y COLUMNAS
PARA MECANISMO

13.2.2.1 BANDEJAS METÁLICAS
13.2.2.1.1 m Bandeja metálica de dimensiones 100x200 mm, galvanizada en

caliente, para canalización eléctrica suministrada en tramos de 1 m
de longitud y con un incremento sobre el precio de la bandeja del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, toma
de tierra, totalmente montada, sin incluir cableado, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 14,35 CATORCE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

13.2.2.1.2 m Bandeja de dimensiones 200x60 mm, fabricada en varilla de
acero galvanizado electrolitico de diametro 4.9 mm, preparada para
alojar conductores electricos, incluida soportación, piezas
especiales, TT y accesorios. Totalmente montada. 18,40 DIECIOCHO EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

13.3 CABLES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

13.3.1 LINEAS DE ALIMENTACIÓN
13.3.1.1 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5

cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 25mm2 de sección para las fases y
16mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal
protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 11,23 ONCE EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

13.3.1.2 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5
cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 16mm2 de sección para las fases y
16mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal
protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 7,48 SIETE EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

13.3.1.3 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5
cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 10mm2 de sección para las fases y
10mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal
protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 5,12 CINCO EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.3.1.4 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5
cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 6mm2 de sección para las fases y
6mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal
protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 3,28 TRES EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

13.3.1.5 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5
cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección para las fases
y 2.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal
protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1,97 UN EURO CON NOVENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

13.3.1.6 m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables
H07Z1-K (AS) unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida de 450/750V
de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible
de 2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para el cable de
tierra, con aislamiento termoplástico (sin cubierta), instalada bajo
tubo corrugado libre de halogenos de diámetro 20mm, canal
protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1,21 UN EURO CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

13.3.1.7 m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables
H07Z1-K (AS) unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida de 450/750V
de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible
de 1.5mm2 de sección para las fases y 1.5mm2 para el cable de
tierra, con aislamiento termoplástico (sin cubierta), instalada bajo
tubo corrugado libre de halogenos de diámetro 16mm, canal
protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 2,70 DOS EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

13.3.1.8 m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de
16mm de diámetro nominal para canalización en superficie con una
resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J
a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de
-5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1,04 UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS

13.3.1.9 m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de
20mm de diámetro nominal para canalización en superficie con una
resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J
a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de
-5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1,32 UN EURO CON TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.3.1.10 m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de
25mm de diámetro nominal para canalización en superficie con una
resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J
a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de
-5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1,97 UN EURO CON NOVENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

13.3.1.11 m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de
32mm de diámetro nominal para canalización en superficie con una
resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J
a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de
-5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 2,68 DOS EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

13.3.1.12 m Suministro e instalación de tubo corrugado de poliolefina (gris)
para canalizaciones empotradas ordinarias embebidas en hormigón
y para canalizaciones precableadas, de 50mm de diámetro nominal,
con una resistencia a la compresión >750N, una resistencia al
impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de
utilización de -5+90ºC, no propagador de la llama, libre de
halogenos, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. 2,39 DOS EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

13.3.2 PUNTOS DE CONEXIÓN
13.3.2.1 u Bloque ofimático realizado por caja modular, para montaje en

falso techo, con soportes metálicos rectangulares para 2 módulos,
placa embellecedora blanca con portaetiquetas de 2 módulos, con 1
base de enchufe 2 polos y toma de tierra lateral con conexión
bilateral, con mecanismos completos de 10/16 A/250 V, 1 toma 
informática RJ-45 de 8 contactos categoría 6A. Todo el conjunto
realizado por el mismo fabricante (s/plano de detalle), Simón 500 o
Mosaic de Legrand o equivalente. Instalado con cable de cobre de
3x1x2,5mm2 de sección bajo tubo de diámetro 20mm, libre de
halógenos y cableado de datos cat.6A LSZH bajo tubo de 16mm,
con pp de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Totalmente
instalada y conexionada. 45,03 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

TRES CÉNTIMOS

13.3.2.2 u Bloque ofimático realizado por caja modular, para montaje
empotrado en pared o montado sobre canaleta, con soportes
metálicos rectangulares para 3 módulos, placa embellecedora
blanca con portaetiquetas de 3 módulos, con 2 bases de enchufe 2
polos y toma de tierra lateral con conexión bilateral, con
mecanismos completos de 10/16 A/250 V, 1 toma  informática
RJ-45 de 8 contactos categoría 6A. Todo el conjunto realizado por
el mismo fabricante (s/plano de detalle), Simón 500 o Mosaic de
Legrand o equivalente. Instalado con cable de cobre de
3x1x2,5mm2 de sección bajo tubo de diámetro 20mm, libre de
halógenos y cableado de datos cat.6A LSZH bajo tubo de 16mm,
con pp de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Totalmente
instalada y conexionada. 53,14 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

13.3.2.3 u Punto de luz empotrado, de superficie o suspendido, instalado con
cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal
de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de
sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 16 mm de
diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos
de encendido, cajas de derivación, etc, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 7,77 SIETE EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.3.2.4 u Punto de luz de emergencia empotrado, de superficie o
suspendido, instalado con cable de cobre monofásico con un
aislamiento de tensión nominal de 450/750 V H07Z1 formada por
fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, bajo tubo flexible
corrugado de doble capa de 16 mm de diámetro libre de halógenos,
con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de
derivación, etc, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002. 7,77 SIETE EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

13.4 MECANISMOS

13.4.1 INTERRUPTORES Y CONMUTADORES
13.4.1.1 u Interrumptor unipolar o conmutado tecla grande serie 82 color con

mecanismo completo de 10 A./250 V., con tecla y marco, color a
elegir por la DF y caja universal de empotrar. totalmente instalado y
conexionado. 15,15 QUINCE EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

13.4.1.2 u Conmutador tecla grande con mecanismo completo de 10 A./250
V., con tecla y marco, color a elegir modelo Elegance D-life o
equivalente, incluso caja universal de empotrar, totalmente instalado
y funcionando. 11,58 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

13.4.1.3 u Interrumptor pulsador unipolar tecla grande con mecanismo
completo de 10 A./250 V., con tecla y marco, color a elegir modelo
Elegance D-life o equivalente, para control regulación de la
iluminación, incluso caja universal de empotrar, totalmente instalado
y funcionando. 10,86 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

13.4.1.4 u Detector de movimiento Finder 18.5K o equivalente, con ángulo
de detección de 360º, alcance 8x8m, empotrado, umbral de
iluminación fijo de 10 lux, temporización  regulable de 2-15 minutos,
para un rango de potencias de 10-320 W en incandescencia y en
halógenos, a 2 hilos (sin neutro), con mecanismo completo de
10A/250 V con tecla y marco, incluso pequeño material, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. 50,13 CINCUENTA EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

13.4.1.5 u Regulación lumínica mediante sensor de luz que regula la
intensidad luminica en funcion del nivel exterior del tipo Luxsense de
Philips, con regulación de 5 a 1000 lux, para fluorescencia hasta 20
balastos en serie, completamente montado e interconexionado, con
parte proporcional de cableado hasta 20 luminarias, cajas de
derivación y conductos, conectado, probado y en funcionamiento. 44,20 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON VEINTE CÉNTIMOS

13.4.2 ENCHUFES
13.4.2.1 u Base de enchufe empotrada serie 82 color de Simón o

equivalente de 10/16 A./250, con puesta a tierra, instalada con
cable de cobre de 2.5 mm2 de sección, empotrado y aislado bajo
tubo flexible de diámetro 20 mm., incluso mecanismos de primera
calidad y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de
albañileria, según NTE/IEB-50. 16,57 DIECISEIS EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.4.2.2 u Toma de corriente doméstica estanca de Simon 44 o equivalente
para instalaciones de superficie, 2 polos+tierra lateral, con
mecanismo completo de 10/16A, 230 V y tapa, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 13,64 TRECE EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.4.2.3 u Bloque ofimático realizado por caja modular, para montaje
superficial o empotrado en pared o suelo, con soportes metálicos
rectangulares para 2x6 módulos, placa embellecedora blanca con
portaetiquetas de 2x6 módulos, con 2 bases de enchufe 2 polos y
toma de tierra lateral con tapa de color rojo y 2 bases de enchufe 2
polos y toma de tierra lateral con tapa de color blanco, con conexión
bilateral, con mecanismos completos de 10/16 A/250 V, 3 tomas
informáticas RJ-45 de 8 contactos categoría 6A. Todo el conjunto
realizado por el mismo fabricante (s/plano de detalle). Instalado con
cable de cobre de 2,5mm2 de sección, con pp de cajas de
derivación y ayudas de albañilería. Totalmente instalada y
conexionada. 87,95 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.4.3 PULSADORES
13.4.3.1 u Conjunto de mecanismos de Optimus o equivalente, para equipar

los baños asistidos según especifica el Código Técnico de
Edificación (CTE - DB SUA - SUA3), para dotar a los baños
asistidos con un sistema de llamada que permita al usuario saber
que su llamada ha sido recibida, con señalización acústica y
luminosa en un centro de control o en un lugar de paso frecuente.
Compuesto por la fuente de alimentación, unidad central con
señalización acústica y luminosa (UC-LP), mecanismo de llamada
por pulsador y por tirador (U-PBM) y mecanismo de reposición
(U-RBM). Ambos mecanismos con led de llamada en curso y marco
(M-420W). Señalizador de hasta cuatro baños asistidos, con cuatro
LEDs y pulsador de MUTE que elimina el sonido temporalmente a la
espera de atender las llamadas y anularlas desde el pulsador de
reposición del baño. Totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento. 146,75 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS

CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.4.3.2 u Instalación eléctrica empotrada para instalación de timbre en
puerta de entrada a local con placa de acero inoxidable 316L
antivandálico exterior con dos pulsadores de la marca Fermax
Marine o equivalente y dos zumbadores teléfono de interior (pl.baja
y primera) con función manos libres. Totalmente instalado, cableado
y en funcionamiento. 304,86 TRESCIENTOS CUATRO EUROS

CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.4.4 INSTALACION FOTOVOLTAICA 7 kWp
13.4.4.1 Ud Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células

de silicio policristalino, para integración arquitectónica en cubierta
de edificio, Trina TSM-320PEG14 o equivalente, potencia máxima
(Wp) 320 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 37.2 V, intensidad a
máxima potencia (Imp) 8.6 A, intensidad de cortocircuito (Isc) 9.23
A, tensión en circuito abierto (Voc) 45.4 V, eficiencia 16.3%, 72
células, vidrio exterior templado de 2.5 mm de espesor, capa
adhesiva doble de PVB, vidrio posterior templado de 2.5 mm de
espesor, temperatura de trabajo -40°C hasta 80°C, coeficiente de
transferencia de calor 4,5 W/m²K, reducción de ruido 15 dB,
transmitancia térmica 25%, transparencia 32%, dimensiones
1982x996x6 mm, altura máxima de instalación 80 m, resistencia a la
carga del viento 287 kg/m², peso 28 kg, vidrio transparente, con caja
de conexiones, montaje implícito (anclaje oculto). Incluso accesorios
de montaje y material de conexionado eléctrico.

Incluye: Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. 174,86 CIENTO SETENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.4.4.2 Ud Suministro e instalación de inversor trifásico para conexión a red
modelo SOFAR 7.5 KTLM o equivalente , potencia máxima de
entrada 8.3 kW, voltaje de entrada máximo 635 Vcc, potencia
nominal de salida 7.5 kW, potencia máxima de salida 7.5 kW,
eficiencia máxima 96%, rango de voltaje de entrada de 540 a 635
Vcc, dimensiones 405x315x135 mm, con inversor compacto
sinusoidal PWM, procesador de señales digitales DSP, pantalla
gráfica LCD, puertos RS-232 y RS-485, dispositivo MaxControl para
alarma automática, supervisión del inversor y evaluación de datos
de rendimiento. Incluso accesorios necesarios para su correcta
instalación.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento. 1.749,89 MIL SETECIENTOS CUARENTA Y

NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

13.4.4.3 Ud Cuadro de protección y control de instalación FV, formado por
caja de superficie de poliéster, de 1600x250x2000 mm, con grado
de protección IP65, color gris RAL 7035; 1 interruptor general
automático (IGA), de 32 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P); 1
contactor; 2 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por
cada circuito; 2 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1
interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferencial.
Descargador de sobretensiones transitorias y permanentes 4x 40 A
PdeC 15kA. 

Envolvente aislante IP65 de montaje superficial.

Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente instalados y comprobado, según normas. Incluso
envolvente, instalación adosada a pared. Protecciones según
unifilar.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro.
Conexionado. Montaje de los componentes. 886,64 OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

13.4.4.4 m² Estructura metálica ligera autoportante, sobre espacio no
habitable formada por acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles
conformados en frío de las series L, U, C o Z, acabado galvanizado,
con una cuantía de acero de 5 kg/m².
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de
los extremos de la estructura mediante grúa. Aplomado. Resolución
de las uniones. Reglajes de las piezas y ajuste definitivo de las
uniones entre los diferentes componentes de la estructura.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós
en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud,
por el intradós, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los tornillos, los
cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los
elementos auxiliares de montaje. 27,00 VEINTISIETE EUROS

13.4.4.5 u Cableado eléctrico y conexionado de control desde los inversores
hasta pasarela de  control y panel informativo de generación, a base
de tubo de acero galvanizado en exteriores y de PVC en el resto.
Cable de red de categoría 6 -UTP. (Las instalaciones que pasen por
el exterior del edificio serán de construcción estanca).
Completamente instalado. Según planos y esquemas. 102,88 CIENTO DOS EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.4.4.6 Ud Suministro de Carril de montaje o perfil base modelo VS+ de
Trisole, o equivalente, para sujeción de mo- dulos de longitud 3,2
metros lineales. material alumino. peso 0,593 kg/m. Certificado TÜV
ID:48970; MCS012. Totalmente terminado y fijado a la estructura. 23,07 VEINTITRES EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.4.4.7 Ud Suministro de Fijador lateral para final de ramal Trisole, o
equivalente, de dimensiones 35x 40x 60 mm y 0,064 Kg.
Ref:420081. Material: Aluminio; Acero resistente a la  corrosión. 
Certification:  TÜV ID:48970; ETN BT120019; MCS012 IK0197.
Tipos  de módulos: módulos enmarcados. Espesor módulo: 30,0 -
50,0 mm. Max. par: 12,00 Nm. Tornillos Allen de 5 mm. Totalmente 
instalado  y  fija- do. 12,52 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS

13.4.4.8 Ud Suministro de Fijador intermedio para fijación de módulos a carril
Trisole, o equivalente,  de  dimensiones  35x 40x 60 mm y 0,064 Kg
Material: Aluminio; Acero resistente a la corrosión.Ref.: 420082.
Certifica- tion: TÜV ID:48970; ETN BT120019; MCS012 IK0197.
Tipos de módulos: módulos enmarcados. Espesor módulo: 30,0 -
50,0 mm. Max. par: 12,00 Nm. Tornillos Allen de 5 mm. Totalmente 
instala- do y fijado. 12,35 DOCE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

13.4.4.9 Ud Suministro de Conector de rail Trisole, o equivalente, Ref.:
400532. Dimensiones 195x 27,9x 38,8  mm. 0,193 kg. Longitud rail:
195,0 mm Material: Aluminio. Certificación: TÜV ID:48970; MCS012
IK0197/03. Se puede utilizar con: VS+ Carril de montaje 50 x 37 mm 13,24 TRECE EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

13.4.4.10 m² Protección de impermeabilización de tela asfáltica existente a
base de material adecuado para su pro- tección (tablones, losetas,
etc) durante la instalación de los paneles. La protección debe estar 
aproba- da por la DF. colocación y retirada del mismo. 14,04 CATORCE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

13.4.4.11 m² Remates de impermeabilización de cubierta de láminas
asfálticas de betún modificado formada por:

- Suministro y colocación de lámina asfáltica de betún elastómero
SBS autoprotegida con gránulos minerales SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 5 kg/m²,
con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150
g/m², con autoprotección mineral de color negro

-Parte proporcional de remates especiales con estructura de
paneles fotovoltaicos.

Incluyendo carga, descarga y elevación de materiales, replanteo,
montaje, juntas, remates perimetra- les, limpieza final, prueba de
estanqueidad y medidas de seguridad colectiva.

Incluye una prueba de estanqueidad a realizar al finalizar la
instalación y supervisado  por  la Direc- ción Facultativa. Superficie
medida sobre las secciones teóricas, según documentación gráfica
de Proyecto. 21,75 VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

13.4.4.12 u Conexión con Cuadro Principal. Incluso elementos de fijación,
regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta conexión.

Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.	

Normas de la compañía suministradora. 620,66 SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.4.4.13 m Canalización eléctrica mediante tubo pvc rígido D=63 apta para
exterior incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 24,97 VEINTICUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.4.4.14 m Canalización eléctrica mediante tubo pvc rígido D=32 apta para
exterior incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 24,06 VEINTICUATRO EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

13.4.4.15 m Suministro y tendido de línea formada por (4x1x35) mm² RZ1-K
(0.6/1kV) con protección para exterior n de 600/1000V de tensión
nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 35 mm2
de sección, con aislamiento termoplástico, instalada bajo tubo libre
de halogenos, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 32,26 TREINTA Y DOS EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

13.4.4.16 m Suministro y tendido de línea formada por (4x1x6) mm² RZ1-K
(0.6/1kV) con protección para exterior n de 600/1000V de tensión
nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 35 mm2
de sección, con aislamiento termoplástico, instalada bajo tubo libre
de halogenos, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 23,33 VEINTITRES EUROS CON TREINTA

Y TRES CÉNTIMOS

13.4.4.17 m Suministro y tendido de línea formada por (4x1x10) mm² RZ1-K
(0.6/1kV) con protección para exterior n de 600/1000V de tensión
nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 35 mm2
de sección, con aislamiento termoplástico, instalada bajo tubo libre
de halogenos, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 26,22 VEINTISEIS EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

13.4.4.18 m Suministro y tendido de línea formada por (4x1x4) mm² RZ1-K
(0.6/1kV) con protección para exterior n de 600/1000V de tensión
nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 35 mm2
de sección, con aislamiento termoplástico, instalada bajo tubo libre
de halogenos, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 22,57 VEINTIDOS EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.4.5 VARIOS
13.4.5.1 u Legalización de todas las instalaciones eléctricas que se vean

afectadas en este capítulo de los presupuestos, incluyendo la
preparación y documentación necesaria (proyectos, memorias,
certificados, ..) y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los
expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades
Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se
incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar
con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las
instalaciones de este capítulo. 149,84 CIENTO CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.4.5.2 u Preparación y realización de la regulación, pruebas y mediciones
de la instalación eléctrica según el Protocolo de pruebas y las
indicaciones de la D.F., comprendiendo las pruebas reglamentarias
y mediciones indicadas en el pliego de condiciones y en el REBT
(aislamientos, resistividad, tierras, rigidez dieléctrica, iluminación, ..)
y las solicitadas por la D.F., incluyendo la cumplimentación de las
fichas justificativas y las demostraciones a realizar a la D.F. y la
Propiedad hasta la plena satisfacción de la D.F. y la Propiedad.
Contemplando:
- Planos de detalle, esquemas y de montaje en soporte informático
según indicaciones de la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada
(aprobada por la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas,
estado de mediciones finales y presupuesto final actualizados
según lo realmente ejecutado (aprobadas por la D.F.).
- Pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento,
relación de suministradores, etc. (aprobadas por la D.F.).
- Informe y Certificado de final de la instalación emitido por OCA
(Organismo de Control Autorizado) correspondiente. 408,96 CUATROCIENTOS OCHO EUROS

CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.5 ILUMINACION

13.5.1 LUMINARIAS
13.5.1.1 u Luminaria estanca IP-65 de panel led 25w ref 30021254 de

Elecman o equivalente, 1200mm, 120º Led Epistar, 4000 K,
CRI>80, color gris, con soporte de fijación a techo, incluso
sujeciones, clemas metálicas, colocación y conexiones. 45,21 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

13.5.1.2 u Luminaria downlight empotrable FOX LED 2 blanco 3000K led
15,5w 2225 lumen IP54 IK10 CRI>90 diámetro 222mm con
referencia A2170211 de la marca ARKOSLIGHT o equivalente, con
certificación ENEC. Completamente montada e instalada. con p.p.
de cajas, cableado 2x1,5mm2+TT bajo tubo flexible de 16mm de
diámetro y ayudas de albañilería. 60,57 SESENTA EUROS CON CINCUENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

13.5.1.3 u Luminaria downlight empotrable SWAP M LED 2 blanco 3000K
led 7w 940 lumen IP54 CRI>90 diámetro 82mm con referencia
A2122211W de la marca ARKOSLIGHT o equivalente, con
certificación ENEC. Completamente montada e instalada. con p.p.
de cajas, cableado 2x1,5mm2+TT bajo tubo flexible de 16mm de
diámetro y ayudas de albañilería. 59,55 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.5.1.4 Ud Luminaria, de 597x29x27 mm, para 36 led de 1 W; cuerpo de
luminaria de aluminio extruido acabado termoesmaltado de color
blanco; óptica intensiva; difusor transparente; balasto electrónico;
protección IP20 y aislamiento clase F; instalación en superficie.
Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 56,07 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

13.5.2 ELEMENTOS DE ALUMBRADO DE
EMERGENCIA Y SEÑALIZACI

13.5.2.1 LUZ DE EMERGENCIA LED
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.5.2.1.1 u Luminaria de emergencia autónoma modelo IZAR de Daisalux o
equivalente, compuesta por dos cuerpos para colocación enrasada
en techo. Contiene un módulo de electrónica y baterías de medidas
328x34x22 mm que queda instalado en el falso techo, y una parte
visible compuesta por un conjunto óptico circular de diametro 46
mm y fondo de 44 mm que queda totalmente enrasado.
Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara
en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de
protección: IP20 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión
telemando: Si. Altura de colocación (m): 2,2 a 4. Tipo batería: NiCd.
Flujo emerg.(lm): 200. Conjunto óptico: Evacuación. Tono Color
LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK). Color: Blanco. Tensión de
alimentación: 220-230V 50/60Hz. en montaje empotrado enrasado,
instalado con cable de cobre de 3x1x1.5 mm2 de sección bajo tubo
de PVC de diámetro 16 mm., incluso parte proporcional de caja de
derivación y ayudas de albañilería. Totalmente instalada y
conexionada. 50,02 CINCUENTA EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

13.5.2.1.2 u Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED modelo
LENS de Daisalux o equivalente, con cuerpo cilíndrico y difusor en
policarbonato. Funcionamiento: No permanente LED AutoTest.
Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Piloto testigo
de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositivo
verificación: AutoTest. Conexión telemando: Si. Altura de colocación
(m): 2,5 a 4. Tipo batería: NiMH. Flujo emerg.(lm): 140. Formato:
Adosado pared AEX. IP65 IK04. Color carcasa: Inox. Tensión de
alimentación: 220-230V 50/60Hz. en montaje de superficie,
instalado con cable de cobre de 3x1x1.5 mm2 de sección bajo tubo
de PVC de diámetro 16 mm., incluso parte proporcional de caja de
derivación y ayudas de albañilería. Totalmente instalada y
conexionada. 63,91 SESENTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

14 INSTALACION DE FONTANERIA

14.1 Instalación interior

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

14.1.1 u Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de
hasta 5 m de longitud, que une la red general de distribución de
agua potable de la empresa suministradora con la instalación
general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o
empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2
mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la
red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y
la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de
cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.
Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición
del firme existente, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el
resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias.
Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación
de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa.
Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la
red general del municipio. Reposición del firme. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación
ni el relleno principal. 264,53 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

14.1.2 u Alimentación de agua potable de 0,5 m de longitud, enterrada,
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de
3/4" DN 20 mm de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 10
cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso accesorios y piezas especiales,
protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva y demás
material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la
tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 12,27 DOCE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

14.1.3 u Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm,
colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo
de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta
de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos;
válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón
fundido. Incluso hornacina, marco y puerta de fundición dúctil para
registro y demás material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas
especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador. 122,01 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON

UN CÉNTIMO

14.1.4 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 3,18 TRES EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

14.1.5 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 4,13 CUATRO EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

14.1.6 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 6,15 SEIS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

14.1.7 u Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 14,21 CATORCE EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

14.1.8 u Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para:
inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado
(PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación
particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos
sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del
suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios
de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de
las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 194,57 CIENTO NOVENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

14.1.9 u Instalación interior de fontanería para usos complementarios con
dotación para: lavadero, realizada con tubo de polietileno reticulado
(PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación
particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos
sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del
suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios
de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de
las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 249,38 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

15 APARATOS SANITARIOS
15.1 u Suministro y colocacion de lavabo modelo Neo Selene de Roca o

equivalente, Ref.  A322307000, 510x395x180, bajo encimera de
porcelana vitrificada, color blanco, y grifería monomando modelo
Victoria de Roca o equivalente, Ref 5A3025C00, con sifón y
desague automatico, incluso piezas de fijación a la bancada,
adhesivo, anclajes, elementos necesarios, parte proporcional de
tuberia PEX-A para alimentación, desagüe automatico, sifón
cromado para ir visto y tubería de PVC de 32 mm. de diámetro para
evacuación hasta bajante, incluso anclajes y ayudas de albañilería,
eliminacion de restos y limpieza. Totalmente instalado en encimera,
unidad en funcionamiento. 229,66 DOSCIENTOS VEINTINUEVE

EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

15.2 u Suministro y colocacion de lavabo esquina modelo Meridian de
Roca o similar, Ref. 32724C..0, 350x350x165, mural de porcelana
vitrificada, color blanco, y grifería monomando modelo Victoria de
Roca o similar, Ref 5A3025C00, con sifón y desague automatico,
incluso piezas de fijación a la bancada, adhesivo, anclajes,
elementos necesarios, parte proporcional de tuberia PEX-A para
alimentación, desagüe automatico, sifón cromado para ir visto y
tubería de PVC de 32 mm. de diámetro para evacuación hasta
bajante, incluso anclajes y ayudas de albañilería, eliminacion de
restos y limpieza. Totalmente instalado en encimera, unidad en
funcionamiento. 206,38 DOSCIENTOS SEIS EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

15.3 u Suministro y colocacion de lavabo adaptado, modelo Meridian de
Roca o similar, Ref. 32724H..0, 700x570x180, mural de porcelana
vitrificada, color blanco, y grifería monomando con maneta
gerontológica modelo Victoria de Roca o similar, Ref 5A3123C00,
sifón y desague automatico, incluso piezas de fijación a la bancada,
adhesivo, anclajes, elementos necesarios, parte proporcional de
tuberia PEX-A para alimentación, desagüe automatico, sifón
cromado para ir visto y tubería de PVC de 32 mm. de diámetro para
evacuación hasta bajante, incluso anclajes y ayudas de albañilería,
eliminacion de restos y limpieza. Totalmente instalado en encimera,
unidad en funcionamiento. 274,22 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO

EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

15.4 u Suministro y colocación de inodoro  de tanque bajo modelo
Meridian, de Roca o equivalente,  370x600, de porcelana vitrificada,
color blanco, con juego de anclajes, asiento y tapa adaptado de
color equivalente, juego de mecanismos incluídos, con p.p. de
tubería PEX-A para alimentación y tubería de diámetro 110 mm.
PVC para evacuación hasta bajante y sifón incluídos, llaves,
colocación y ayudas de albañileria, instalado, comprobado y
medido, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/IFF-30,
ISS-34. Totalmente instalado, unidad en funcionamiento. 287,35 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

15.5 u Suministro y colocación de inodoro adaptado tanque bajo modelo
Meridian, de Roca o equivalente, de porcelana vitrificada, color
blanco, con juego de anclajes, asiento y tapa adaptado de color
equivalente, juego de mecanismos incluídos, con p.p. de tubería
PEX-A para alimentación y tubería de diámetro 110 mm. PVC para
evacuación hasta bajante y sifón incluídos, llaves, colocación y
ayudas de albañileria, instalado, comprobado y medido, eliminacion
de restos y limpieza, según NTE/IFF-30, ISS-34. Totalmente
instalado, unidad en funcionamiento. 308,94 TRESCIENTOS OCHO EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.6 u Suministro e instalación de pileta modelo Praga de Roca o
equivalente, Ref. A870E10500, de acero inoxidable, a encastrar
bajo encimera, grifería monomando modelo Victoria de Roca o
equivalente, Ref 5A3025C00, incluso p.p. sifón y desague
automatico, sifon, incluso piezas de fijación a la bancada, adhesivo,
anclajes, elementos necesarios, parte proporcional de tuberia
PEX-A para alimentación, desagüe automatico, sifón cromado para
ir visto y tubería de PVC de 32 mm. de diámetro para evacuación
hasta bajante, incluso anclajes y ayudas de albañilería, eliminacion
de restos y limpieza. Totalmente instalado en encimera según
EN-13150, según NTE/IFF-30, ISS-34. Totalmente instalado, unidad
en funcionamiento. 278,09 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

15.7 u Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar
accesibilidad de personas con movilidad reducida en inodoros,
lavamanos o platos de ducha; realizada en tubo de acero de 1.5
mm de espesor pintado al epoxi-poliéster blanco, de 600 mm de
longitud y 32 mm de diámetro exterior; con portarrollos, sistema de
bloqueo de seguridad de la posición vertical y pletinas de anclaje a
pared.; incluso material de fijación, totalmente instalada según DB
SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004 de la Conselleria
de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano. 71,04 SETENTA Y UN EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

15.8 u Suministro y colocación de espejo adaptado basculante, modelo
Access de Roca, o equivalente, Ref 816915009, realizado con luna
incolora reflectante o espejo, de 5 mm. de espesor, obtenida a partir
de una luna simple del mismo tono y la aplicación de varias capas
de plata, cobre y protectores, tomada con adhesivo adecuado sobre
soporte adecuado con mecanismo de adaptación a inclinación, todo
ello anclado a paramento mediante tornilleria adecuada. Todo
segun planos de detalle de proyecto e indicaciones de la D.F. y
normas de la Propiedad. 71,89 SETENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

C08-002 57

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 531 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

15.9 u Acristalamiento realizado con luna incolora reflectante o espejo,
de 5 mm. de espesor, de 1.10x1.20 m, obtenida a partir de una luna
simple del mismo tono y la aplicación de varias capas de plata,
cobre y protectores, tomada con adhesivo adecuado sobre
paramento o previa colocacion de tablero hidrofugado de Dm de
2.00 cm. de espesor, anclado a paramento mediante herrajes de
fijación de tacos y tornillos, eliminacion de restos y limpieza. 59,15 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

16 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

16.1 REJILLAS, LÍNEAS Y CONDUCTOS
16.1.1 Ud Rejilla de retorno de aluminio extruido, con doble deflexión con

lamas móviles horizontales delanteras y verticales traseras,
compuerta de regulación de caudal accionable manualmente
mediante tornillo, de 200x200 mm, anodizado color plata, gama
AirQ, RTHV025020AKXT "AIRZONE", fijación con clips, montada en
conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 36,51 TREINTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

16.1.2 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante
tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de
diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante
tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro
interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los
extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.
Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 18,98 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

16.1.3 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante
tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de
diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante
tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro
interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los
extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.
Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 19,64 DIECINUEVE EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16.1.4 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante
tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de
diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante
tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de
diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los
extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.
Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 21,56 VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

16.1.5 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante
tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de
diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante
tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de
diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los
extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.
Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 22,52 VEINTIDOS EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.1.6 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante
tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de
diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante
tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de
diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los
extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.
Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 25,85 VEINTICINCO EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.1.7 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante
tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de
diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante
tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de
diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los
extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.
Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 27,77 VEINTISIETE EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16.1.8 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante
tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante
tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de
diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los
extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.
Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 28,31 VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA

Y UN CÉNTIMOS

16.1.9 kg Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A,
suministrado en botella con 50 kg de refrigerante.
Incluye: Carga del gas refrigerante.
Criterio de medición de proyecto: Peso teórico de la carga, estimado
a partir de la densidad aparente, de la presión y del volumen a
ocupar, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de la carga
realmente introducida en la instalación, según especificaciones de
Proyecto. 20,67 VEINTE EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

16.1.10 m² Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado
formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver
Plus R "ISOVER", según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor,
revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla
de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto
macho rebordeado por el complejo interior del conducto, resistencia
térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso
codos, derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver,
embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de
fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio,
accesorios de montaje y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y
posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y
fijación de conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del
perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de
los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas
especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 20,28 VEINTE EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

16.1.11 m² Red de conductos de distribución de aire para climatización,
constituida por conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de
espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.
Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje,
elementos de fijación y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y
posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y
fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del
perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas
especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 38,21 TREINTA Y OCHO EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16.1.12 m Red de conductos flexibles de distribución de aire para
climatización, constituida por tubo flexible de 200 mm de diámetro,
temperatura de trabajo entre -30°C y 250°C, compuesto por un tubo
interior de un complejo de poliéster y aluminio con refuerzo de
alambre tratado contra la oxidación en forma de espiral helicoidal,
aislamiento de lana de vidrio de 25 mm de espesor y recubrimiento
exterior de aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y
elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de
los elementos de sujeción. Presentación de tubos flexibles para
conducción de aire. Colocación y fijación de tubos flexibles para
conducción de aire. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 22,33 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA

Y TRES CÉNTIMOS

16.1.13 m Red de conductos flexibles de distribución de aire para
climatización, constituida por tubo flexible de 125 mm de diámetro,
temperatura de trabajo entre -30°C y 250°C, compuesto por un tubo
interior de un complejo de poliéster y aluminio con refuerzo de
alambre tratado contra la oxidación en forma de espiral helicoidal,
aislamiento de lana de vidrio de 25 mm de espesor y recubrimiento
exterior de aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y
elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de
los elementos de sujeción. Presentación de tubos flexibles para
conducción de aire. Colocación y fijación de tubos flexibles para
conducción de aire. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 15,01 QUINCE EUROS CON UN CÉNTIMO

16.1.14 u Regulador de caudal de aire, circular, para sistemas de caudal de
aire constante, de tipo automecánico sin aporte de energía exterior,
con gama de diferencias de presión de 50 a 1000 Pa, para conducto
de 125 mm de diámetro, carcasa de chapa galvanizada, cojinetes
de plástico, compuerta de regulación con membrana de poliuretano
actuando como amortiguador neumático, gama de caudales 4:1.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 58,79 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.1.15 u Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi,
modelo CMY-Y102S-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a
unidades interiores de aire acondicionado cuya potencia frigorífica
nominal sea inferior o igual a 23,26 kW.
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 87,19 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

16.1.16 u Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi,
modelo CMY-Y102L-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a
unidades interiores de aire acondicionado cuya potencia frigorífica
nominal sea superior a 23,27 kW e inferior o igual a 46,51 kW.
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 88,24 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16.1.17 u Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi,
modelo CMY-Y202-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a
unidades interiores de aire acondicionado cuya potencia frigorífica
nominal sea superior a 46,52 kW e inferior o igual a 75,58 kW.
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 96,64 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.2 Sistemas de climatización
16.2.1 u nidad de suministro y montaje de condensador de sistemas

Mitsubishi serie PUMY-P200YKM2, bomba de calor aire-aire, para
sistemas de 2 tubos, con 22,4 y 25 kW de potencia térmica tanto en
frío como en calor, con alimentación eléctrica de 400 V, con
compresor scroll herméticamente sellado con control Inverter, y
fluido frigorífico R410 A, con desguaces, antivibradores,
implantación de máquina, accesorios, soportes, pequeño material,
conexionado eléctrico y de tuberías, recarga liquido refrigerante R
410A,  pruebas y puesta en marcha por fabricante, con p.p de GG y
BI. 

Totalmente instalado y en funcionamiento.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de
desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos
antivibratorios de suelo, la canalización ni el cableado eléctrico de
alimentación. 5.197,06 CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y

SIETE EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

16.2.2 u Unidad interior de aire acondicionado de cassette, de 4 vías, para
techo modular de 600x600 mm, sistema aire-aire multi-split, con
caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi,
modelo PLFY-P32VFM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia
frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire
interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C),
potencia calorífica nominal 4,0 kW (temperatura de bulbo seco del
aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,04
kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,04 kW, de
245x570x570 mm, peso 15 kg, con ventilador de tres velocidades,
presión sonora a velocidad baja 33 dBA, caudal de aire a velocidad
alta 13 m³/min, posibilidad de cerrar cualquiera de las vías de
impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos y la
graduación de éstas mediante el control remoto, toma de aire
exterior (hasta el 20% del caudal de aire nominal) y bomba de
drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net,
modelo PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para suspensión del
techo con antivibradores.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del
tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido
de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable.
Conexionado de cables entre la unidad interior y el control remoto
por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la
canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. 1.076,53 MIL SETENTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16.2.3 u Unidad interior de aire acondicionado de cassette, de 4 vías, para
techo modular de 600x600 mm, sistema aire-aire multi-split, con
caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi,
modelo PLFY-P20VFM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia
frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire
interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C),
potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del
aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,04
kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,04 kW, de
245x570x570 mm, peso 15 kg, con ventilador de tres velocidades,
presión sonora a velocidad baja 33 dBA, caudal de aire a velocidad
alta 13 m³/min, posibilidad de cerrar cualquiera de las vías de
impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos y la
graduación de éstas mediante el control remoto, toma de aire
exterior (hasta el 20% del caudal de aire nominal) y bomba de
drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net,
modelo PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para suspensión del
techo con antivibradores.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del
tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido
de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable.
Conexionado de cables entre la unidad interior y el control remoto
por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la
canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. 1.016,64 MIL DIECISEIS EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.2.4 u Unidad interior de aire acondicionado de cassette, de 4 vías, para
techo modular de 600x600 mm, sistema aire-aire multi-split, con
caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi,
modelo PLFY-P15VFM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia
frigorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire
interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C),
potencia calorífica nominal 1,9 kW (temperatura de bulbo seco del
aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,04
kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,04 kW, de
245x570x570 mm, peso 15 kg, con ventilador de tres velocidades,
presión sonora a velocidad baja 33 dBA, caudal de aire a velocidad
alta 13 m³/min, posibilidad de cerrar cualquiera de las vías de
impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos y la
graduación de éstas mediante el control remoto, toma de aire
exterior (hasta el 20% del caudal de aire nominal) y bomba de
drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net,
modelo PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para suspensión del
techo con antivibradores.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del
tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido
de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable.
Conexionado de cables entre la unidad interior y el control remoto
por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la
canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. 972,52 NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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NO REQUEREIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16.2.5 u Suministro e instalación en techo de recuperador de calor
aire-aire, modelo VNM CC 5 "TOSHIBA", de dimensiones
331x1275x612 mm, peso 65 kg, caudal de aire nominal 1500 m³/h,
consumo eléctrico de los ventiladores 2x170 W con alimentación
monofásica a 230 V, presión estática 200 Pa, eficiencia térmica
85,05%, diámetro de los conductos 200 mm, con intercambiador de
placas de aluminio de flujo cruzado, estructura de aluminio extruido
y esquinas de poliamida, paneles laterales registrables, filtros F7,
F6+F8 y F7+F9, aislamiento de lana de roca de 25 mm de espesor
y 40 kg/m³ y control remoto, por cable, para el encendido y apagado
y selección de la velocidad del ventilador. con soportación
antivibradores, accesorios, soportes, pequeño material,
conexionado eléctrico y de tuberías. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 3.067,84 TRES MIL SESENTA Y SIETE

EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

16.2.6 u Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, para gas
R-32, bomba de calor, gama doméstica (RAC), alimentación
monofásica (230V/50Hz), modelo Diamond SRK35ZSX-W
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal
3,5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura
de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en
el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C),
potencia calorífica nominal 4,3 kW (temperatura de bulbo seco en el
interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C),
SEER = 9,5 (clase A+++), SCOP = 6,5 (clase A+++), EER = 4,73
(clase A), COP = 4,78 (clase A), formado por una unidad interior de
pared SRK35ZSX-W, de 305x920x220 mm, peso 13 kg, nivel
sonoro (velocidad ultra baja) 19 dBA, caudal de aire (velocidad ultra
alta) 786 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante
fotocatalítico, detector de presencia, capacidad de movimiento
vertical y horizontal de los álabes, y control inalámbrico, con
programador semanal, modelo Weekly Timer, y una unidad exterior
SRC35ZSX-W, de 640x800x290 mm, peso 43 kg, nivel sonoro 48
dBA y caudal de aire 2160 m³/h, con control de condensación y
posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a
través de una pasarela. Incluso elementos antivibratorios y soportes
de pared para apoyo de la unidad exterior, accesorios, soportes,
pequeño material, conexionado eléctrico y de tuberías. 
Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la
unidad interior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión
a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la
red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la
canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. 1.224,90 MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

16.2.7 Ud Extractor para baño formado por ventilador helicoidal extraplano,
velocidad 2350 r.p.m., potencia máxima de 9 W, caudal de
descarga libre 80 m³/h, nivel de presión sonora de 33 dBA, de
dimensiones 121x94x121 mm, diámetro de salida 94 mm, color
blanco, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de
frecuencia. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 45,22 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16.2.8 Ud Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación
monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica,
aislamiento clase F, grado de protección IP55 y caja de bornes
ignífuga, de 1130 r.p.m., potencia absorbida 125 W, caudal máximo
de 400 m³/h, dimensiones 220x270 mm y 535 mm de largo y nivel
de presión sonora de 65 dBA.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 210,72 DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.2.9 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero
galvanizado, de 150 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor,
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de
ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y
posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y
fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas
especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 7,64 SIETE EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

17 INSTALACIONES ESPECIALES

17.1 INSTALACION TELECOMUNICACIONES Y
AUDIOVISUAL

17.1.1 u Armario principal de distribución de 19" de tamaño normalizado
tipo RITTAL o equivalente, de una tamaño mínimo de un
2100x800x800 mm de 42U, con doble puerta de cristal
transparente, y doble ventilador superior con termostato, compuesto
de:  3 paneles ciegos 1U, 3 guias pasacable horizontal y guía
vertical, regleta 8 tomas de corriente tipo shucko, espacio libre del
50%, un mínimo de 12 tornillos y tuercas. Totalmente instalado y
funcionando. 425,69 CUATROCIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

17.1.2 u Conectores SFP de cobre para apilamiento. Totalmente 
instalado, comprobado y en servicio. 14,94 CATORCE EUROS CON NOVENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

17.1.3 u Switch HP Aruba 2930F-48G PoE-4SFP+ EI (JL256A) o
equivalente, 48 puertos, mínimo 2 puertos 10000BaseSX con
conector LC y 2 puerto 10000 Base T con conector RJ 45, o 4 SFP+
1/10GbE ports, soportar VLAN 802.1q, . Totalmente  instalado,
comprobado y en servicio. 1.399,39 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y

NUEVE EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

17.1.4 u SFP de fibra optica para enlace con distribución. Totalmente 
instalado, comprobado y en servicio. 30,61 TREINTA EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

17.1.5 m Cable de 6 fibras ópticas multimodo OM4 50/125, reacción al
fuego clase Dca-s2,d2,a2, y cubierta de material termoplástico
ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro. Incluso
accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 2,33 DOS EUROS CON TREINTA Y TRES

CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

17.1.6 ud Suministro y montage de caja cima de un elemento con tapa
para un conector RJ-45 Cat6a Systimax instalada en falso techo 33,99 TREINTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.2 DETECCION DE INCENDIOS
17.2.1 u Detector de incendios óptico analógico Honeywell o equivalente

con marcado CE, instalado conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios,
incluido cableado de conexionado a 2 o 4 hilos bajo tubo corrugado
de 13mm de diámetro libre de halógenos, totalmente instalado,
incluso p.p. de aisladores, terminales, derivadores, módulo de
control, etc, comprobado y en correcto funcionamiento según DB
SI-4 del CTE. 30,46 TREINTA EUROS CON CUARENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

17.2.2 u Equipo completo de pulsador de alarma rearmable con marcado
CE, para instalación analógica Honeywell o equivalente, cumple las
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN
54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios,  incluido cableado de conexionado a 2 o 4 hilos bajo tubo
de pvc de 13mm de diámetro libre de halógenos, totalmente
instalado,  incluso p.p. de aisladores, terminales, derivadores,
módulo de control, etc, comprobado y en correcto funcionamiento
según DB SI-4 del CTE. 23,71 VEINTITRES EUROS CON SETENTA

Y UN CÉNTIMOS

17.2.3 u Sirena optico-acústica de interior de alarma direccionable
analógica, modelo WSS-PC-I02 de Honeywell o equivalente, de
bajo consumo, directa a lazo/bucle, alimentación a 24 V, 6 mA de
consumo en alarma y 87 dB de potencia, incluso zócalo de montaje
y conexión, conforme a las especificaciones dispuestas en las
normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE. 85,40 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

17.2.4 u Conexión a centralita existente, programación y puesta en marcha
del sistema de detección de incendios por empresa certificada.
Totalmente terminado, actualizado y en servicio. Con confección de
planos as-built y de la documentación necesaria para la
presentación en los Servicios Territoriales de Industria (incluidas
tasas) para la legalización de la instalación de protección contra
incendios. 452,10 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

17.3 SAI
17.3.1 Ud Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 1,5 kVA de

potencia, para alimentación monofásica compuesto por rectificador
de corriente y cargador de batería, batería, inversor estático
electrónico, bypass y conmutador. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación
de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 1.164,27 MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO

EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

18 VARIOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

18.1 u Suministro, montaje y colocacion de ascensor eléctrico sin cuarto
de máquinas con marcado CE para 6 personas (carga nominal de
450 kg) con 2 paradas, 1 m/s de velocidad y cabina  de 2.22m de
altura y 100x120cm (ancho x profundo) con alumbrado eléctrico
permanente mínimo de 50 luxes, luz emergencia, señal de
sobrecarga y puertas de cabina y pasillo telescópicas de dos hojas
con apertura lateral de 80x200cm con acabado en acero inoxidable
(puertas de pasillo con resistencia al fuego E 30 según DB SI-1 del
CTE); instalada en hueco de 155x145 cm con 1.20m de foso y
3.80m de recorrido libre de seguridad medido desde la última
parada, iluminado 50 luxes mínimo a 1m del techo de la cabina y en
el fondo del foso, incluyendo cables y  guías para el desplazamiento
vertical ascendente y descendente de la cabina, dispositivos de
seguridad con bloqueo automático de las puertas, paracaídas,
limitador de velocidad, amortiguadores al final del recorrido e
interruptor de fin de carrera y aparatos de maniobra,conforme a las
especificaciones dispuestas en la normas UNE 36715, UNE
58702:2005, UNE 58709:1985 y UNE-EN 81,  totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según R.D. 1314/1997. 16.781,75 DIECISEIS MIL SETECIENTOS

OCHENTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.2 u Suministro y colocacion de placa de señalización interior o exterior
de accesibilidad, con el simbolo internacional SIA, de dimensiones
según normas en poliestireno o aluminio, según el caso, incluso
elementos de anclaje y fijacion, accesorios y remates. 4,38 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

18.3 u Suministro y colocacion de cartel por zona, sala, etc.., de
dimensiones según usuario, de aluminio extrusionado lacado, color
a elegir, desmontable, incluso rotulación en cualquiera de los
idiomas co-oficiales de la Comunidad Valenciana, según normas de
la Conselleria de Sanitat, incluso elementos de anclaje y fijacion,
accesorios y remates. 27,23 VEINTISIETE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

18.4 u Suministro y colocacion de Placa de señalización interior o
exterior, evacuación, poliestireno, PVC de 1 mm. de espesor, de
dimensiones y disposición según norma, fotoluminiscente, incluso
elementos de anclaje y fijacion, accesorios y remates, fijacion y
revisión, totalmente colocada. 4,47 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

18.5 u Suministro y colocacion de cartel directorio de planta de
dimensiones 135x50cm, en anodizado negro, con indicación de
usos y flechas direccionales. Totalmente colocado. 477,24 CUATROCIENTOS SETENTA Y

SIETE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

18.6 m Suministro y colocacion de bancada-encimera de HPL, preparada
para encastrar lavabos y fregaderos por la parte inferior, consistente
en subestructura soporte realizado con perfileria, de dimensiones
varias, segun el peso, acabada esmaltada en negro o blanco,
encimera con faldon y copete realizado con tablero de resinas
fenolicas termoendurecidas, tipo Trespa o equivalente, de 13 mm
de espesor, acabado estratificado plastico de alta densidad de 2
mm. de espesor, color a elegir por la D.F., cantos pulidos y
biselados, incluso p.p. formación de huecos para encastras lavabo o
fregadero, tratamiento de los bordes del hueco, sellado, elementos
de anclaje y fijacion, remates, piezas especiales, accesorios,
eliminacion de restos y limpieza, segun planos de proyecto e
indicaciones de la Direccion Facultativa. Totalmente terminado. 80,69 OCHENTA EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

18.7 ml Suministro y colocacion de encimera con faldon y copete
realizado con tablero de resinas fenolicas termoendurecidas, tipo
Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor, y hasta 80 cm de
ancho, acabado estratificado plastico de alta densidad de 2 mm de
espesor, color a elegir por la D.F., cantos pulidos y biselados,
incluso p.p. formación de huecos para encastrar lavabo o fregadero,
tratamiento de los bordes del hueco, sellado,  piezas especiales,
elementos de anclaje y fijacion, accesorios, remates, etc.,
eliminacion de restos y limpieza. Todo ello completamente
colocado, nivelado y en perfectas condiciones para su uso,
realizado según los planos de detalle de proyecto, instrucciones del
fabricante y muestras a elegir por DF. 61,20 SESENTA Y UN EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

18.8 m Suministro y colocación de módulos de muebles bajo encimera,
realizado con módulos de diferentes dimensiones según planos de
proyecto, y 90 cm de altura, formado por cuerpo con trasera de
tablero y balda regulable en altura, realizados con tablero
aglomerado forrado en melamina de 19 mm, hojas abatibles
canteadas, acabadas en estratificado fenólico, color a elegir por la
D.F., preparada para recibir bancada, incluso p.p. formación de
orificios paso instalaciones, patas de plástico regulables en altura,
rodapié de aluminio con clipado a patas, bisagras de resorte y
tirador o uñero a D.F., cerradura si es el caso, colocación,
nivelación, fijación y retirada de escombros, y ajuste final.
Totalmente terminado. 78,67 SETENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.9 m2 Suministro y colocacion de polivinilo impreso, según diseño D.F.
y autoadhesivo sobre paramentos de vidrio formando diferentes
dibujos a color, segun indicaciones de la D.F., incluyendo replanteo,
limpieza previa de superficies, cortes, instalación, limpieza y retirada
de restos. Según NTE RPF-9. 18,15 DIECIOCHO EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

19 URBANIZACION
19.1 m2 Pavimento clase 2, según DB SUA-1 del CTE, realizado con

baldosas de cemento hidráulicas similares a las existentes y de
diferentes formatos según el caso (4 o 9 pastillas, botones, lisas,
punta de diamante, podotactil, etc...), según el caso, de 20x20x2.5
cm., color gris o color, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm
de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M5, incluso
rejuntado con lechada de cemento, replanteo, cortes, eliminación de
restos y limpieza, según NTE/RSR-4. Totalmente terminado. 15,19 QUINCE EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

19.2 m2 Tratamiento superficial continuo texturado/raspado, en diversas
formas y colores, extendido, nivelado y alisado, capa de color
endurecedor a base de áridos extraduros, pigmentos, aditivos y
cementos especiales, colocación del agente separador, posterior
lavado con agua a presión, texturado e impresión del pavimento,
sellado superficial con laca, realizadas con medios mecánicos,
resbaladicidad según proyecto, según CTE y NTE/RSC-8, incluso
eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto e
indicaciones de la D.F. 12,54 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

19.3 m2 Firme flexible para calzada de tráfico medio, tipo A-321, con
espesor total de 43 cm., colocado sobre explanada, y formado por
una subbase granular de zahorras de 15 cm. de espesor y base
granular de gravas de 20 cm. de espesor, y capa de rodadura de
aglomerados asfálticos en caliente de 8 cm de espesor. Incluso
riegos de imprimación y adherencia. Extendido y compactado de los
materiales con medios mecánicos. Según norma 6.1.IC. -
Pavimentos Asfálticos, MOPU. 17,15 DIECISIETE EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

19.4 m2 Tratamiento superficial sobre base de hormigón (losas, soleras,
etc.) por espolvoreo con un mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
según UNE-EN  197-1:2000, , con acabado mediante alisado
mecanico de la superficie con fratasadora y posterior terminacion
mediante raspado de la superficie mediante cepillo metalico, 
resbaladicidad según proyecto, según CTE y NTE/RSC-8, incluso
eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto e
indicaciones de la D.F. 3,77 TRES EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

19.5 m2 Solera realizada con hormigón (HA-25/B/20/IIa), preparado en
central, formado por una capa de 20 cm de espesor medio, armada
con mallazo electrosoldado ME 15x15 cm., de diámetro 6-6 mm. y
colocacion de 2 barras de acero B 500 SD de 12 mm. de diametro
en encuentro con elementos verticales (pilares, muros, etc)
colocadas perpendiculares a los vertices de los mismos para evitar
fisuraciones, exento de aditivos plastificantes, extendido sobre capa
de arena de 5 cm de espesor y previa colocacion de 2 láminas
impermeabilizantes de polietileno G-400 elevada 20 cm. en los
encuentros con los paramentos verticales en todo su perimetro,
incluso formacion de pendientes en su ejecucion, formacion de
peldaños y de rampas, si es necesario, segun faldones en planos
de proyecto, obtencion de niveles y pendientes con maestras
situadas cada 3 m., extendido, vertido directo de camion o mediante
bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado,
preparada para terminacion mediante pavimentos, acabado
nivelado y regletado mediante regle vibrante, con p.p. de
tratamiento antideslizante en rampas, formacion de cajeados varios,
etc., eliminacion de restos y limpieza. Se incluye parte proporcional
de junta de contorno y encuentro con elementos verticales mediante
porexpan de 2 cm de espesor, así como, ejecución de juntas de
retracción (1 c/ 16 m2) a base de cortes en la solera con la
maquinaria adecuada y sellado de juntas mediante perfil de PVC
moldeable embutido en la junta y masilla elástica de poliuretano
monocomponente, de bajo módulo y polimerización acelerada, tipo
Sikaflex 11 FC+ de Sika o equivalente, color idem al de la solera.
Según CTE DB-HS y NTE/RSS-5. Medido en planta y segun planos
de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la D.F. 18,31 DIECIOCHO EUROS CON TREINTA

Y UN CÉNTIMOS

19.6 m Suministro y colocacion de bordillo de hormigón de 17/20x30x50
cm. sobre lecho de hormigón HM-25/B/20/IIb, recibido y rejuntado
con mortero de cemento M-40a (1:6), alineado y nivelado, p.p. de
mermas y roturas, eliminacion de restos y limpieza. Medido a cinta
corrida. 10,12 DIEZ EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

19.7 m Suministro y colocacion de bordillo de vado rebajado de hormigón
prefabricado, de diferentes dimensiones según ancho del hueco y
despiece, sobre lecho de hormigón HM-25/B/20/IIa, recibido y
rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), alineado y nivelado,
p.p. de mermas y roturas, eliminacion de restos y limpieza. Medido
a cinta corrida. 18,97 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

19.8 m2 Reposición de urbanización de acera, bordillo, pavimento, jardín
y todo lo que haya sido afectado por el trasiego de acceso a la obra,
con los mismos materiales de origen, incluso p.p. de limpieza,
retirada de elementos vegetales, limpieza de sumideros, quedando
totalmente terminado. 10,71 DIEZ EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

20 CONTROL DE CALIDAD
20.1 u Toma control de la resistencia del hormigón de resistencia

característica menor o igual a 30 N/mm2, sin DOR (Distintivo de
calidad Oficialmente Reconocido), realizado conforme a la EHE-08
comprendiendo:
La toma de 1 muestra1s del hormigón fresco incluyendo muestreo
del hormigón, medida del asiento de cono de Abrams, fabricación
de 5 probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura a
compresión, según UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-2 y UNE-EN 12390-3, obtenidas. 44,13 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON TRECE CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1
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Nº Designación
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

20.2 u Conjunto de ensayos realizados a 1 lote de armadura elaborada y
ferralla armada sin DOR elaborada con acero corugado sin distintivo
de calidad oficialmente reconocido y sin certificado de adherencia
del acero, según EHE-08 comprendiendo:
·8 ensayos de tracción que contenga un punto de soldadura, sobre
probetas preferentemente de diámetros de las series fina y media,
incluyendo: el límite elástico, la carga de rotura y la relación entre
ambos, el alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga
máxima, según UNE EN ISO 15630.
·8 ensayos de doblado-desdoblado o, alternativamente, de doblado
simple, sobre probetas los diámetros mayores, según UNE EN ISO
15630.
·8 ensayos para la determinación de las características geométricas
del corrugado de 2 probetas por diámetro diferente, según UNE EN
ISO 15630-1.
·1 ensayo para la determinación de las características geométricas
de 15 unidades de armadura elaborada o ferralla armada, según
EHE-08 (Art. 88.3.3 y 88.5.3.3). 292,49 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS

EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

20.3 u Conjunto de ensayos realizados a 1 lote de armadura normalizada
(malla electrosoldada) sin Distintivo de calidad Oficialmente
Reconocido (DOR) según EHE-08 comprendiendo:
·2 ensayos de determinación de la sección equivalente sobre
probetas de 2 mallas diferentes, según la UNE-EN 10080.
·2 ensayos de determinación de las características geométricas del
corrugado sobre probetas de 2 mallas diferentes, según UNE-EN
ISO 15630-1.
·2 ensayos de doblado-desdoblado o, alternativamente, de doblado
simple, sobre probetas de 2 mallas diferentes, según UNE EN ISO
15630-2.
·2 ensayos de resistencia al despegue de las uniones soldadas
sobre probetas de 2 mallas diferentes, según UNE EN ISO 15630-2.
·4 ensayos para la determinación de la geometría del panel sobre 4
mallas diferentes, según 7.3.5 de UNE-EN 10080.
·1 ensayo para la determinación de las características mecánicas
sobre 1 probeta de una malla, según UNE-EN ISO 15630-1. 182,92 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS

CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

20.4 u Informe de inspección al inicio del suministro conforme a la EAE
art 91.1.2, incluso medios auxiliares. 107,33 CIENTO SIETE EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

20.5 u Informe comprobación de protocolo de soldadura. Control de
operaciones de corte, control dimensional de los elementos,
comprobación de la cualificación del personal para la soldadura,
control de procedimiento de soldeo, incluso ensayos necesarios, 
conforme a EAE art 91.2.2, incluso medios auxiliares. 118,54 CIENTO DIECIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.6 u Informe de control externo nivel normal de comprobación de
ejecución de acero laminado, por unidades de inspección, según
EAE art 89, consistente en:
1 control de la gestión de acopios
1 revisión de los planos de taller
1 control de la manipulación de los productos de acero en taller
2 controles de ensamblaje de elementos en taller, incluida la
comprobación de fijaciones mecánicas, soldaduras.
1 control de replanteos y geometría.
1 control de hormigonado de cimentaciones
1 control de montaje de elementos en obra incluida la comprobación
de fijaciones mecánicas y soldaduras.
2 controles de aplicación de tratamientoss de protección.
, incluso medios auxiliares. 104,23 CIENTO CUATRO EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

20.7 u 1/2 Jornada de operador y equipo para realizacion de ensayos de
comprobación de garganta de soldadura, inspección visual,
considerando el 100% de las soldaduras, incluso medios auxiliares. 139,05 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

20.8 u 1/2 Jornada de operador y equipo para realizacion de ensayos de
soldaduras por particulas magnéticas PM y comprobación del
procedimiento de soldadura, según UNE-EN 1290, incluso medios
auxiliares. 70,70 SETENTA EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

20.9 u 1/2 Jornada de operador y equipo para realizacion de ensayos de
líquidos penetrantes y comprobación del procedimiento de
soldadura, según UNE-EN 1289, incluso medios auxiliares. 52,47 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.10 u 1/2 Jornada de operador y equipo para realizacion de ensayos de
ultrasonido US en soldaduras a tope de penetración completa
mediante ultrasonidos, según UNE-EN 1714, incluso medios
auxiliares. 56,81 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

20.11 u 1/2 Jornada de operador y equipo para realizacion de ensayos de
espesor del recubrimiento intumescente, incluso medios auxiliares. 44,56 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

20.12 u Prueba estática a realizar en obra, sobre una barandilla, para la
determinación de la fuerza horizontal que resiste según CTE DB
SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 189,82 CIENTO OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

20.13 u Prueba de carga de falso techo instalado: Ensayo estático de
trácción de la subestructura de falso techo, según norma UNE-EN
13964, realizaod por laboratorio, incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados. 79,99 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20.14 u Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área
técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una
cubierta plana de hasta 100 m² de superficie mediante inundación
de toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba.
Redacción de informe del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad. 108,93 CIENTO OCHO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

20.15 u Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área
técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una
zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja exterior del
cerramiento y antes de colocar el aislamiento, mediante simulación
de lluvia sobre una superficie de 3 m de anchura aproximadamente
y altura correspondiente a la distancia entre forjados. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba.
Redacción de informe del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad. 106,84 CIENTO SEIS EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.16 Ud. Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la
Instalación Eléctrica, según normativa vigente, Proyecto de
Instalaciones, normas de las compañias suministradoras e
indicaciones de la D.F, realizadas por laboratorio y supervisadas por
OCA.
_Pruebas de funcionamiento del CGBT
_Pruebas de funcionamiento de Cuadros Secundarios
_Pruebas de montaje de Conductores	
_Pruebas de montaje de Red de Tierras
_Pruebas de montaje de Aparatos de iluminación
_Pruebas de montaje de Aparatos de Alumbrado de Emergencia
_Pruebas de montaje de Aparatos de Tomas de Corriente
_Pruebas de montaje de Aparatos de Mecanismos
etc.. 98,45 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

20.17 Ud. Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la
Instalación Climatización, según normativa vigente, Proyecto de
Instalaciones, normas de las compañias suministradoras e
indicaciones de la D.F, realizadas por laboratorio y supervisadas por
OCA.
_Pruebas de funcionamiento.
etc.. 113,69 CIENTO TRECE EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20.18 Ud. Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la
Instalación Fontaneria, según normativa vigente, Proyecto de
Instalaciones, normas de las compañias suministradoras e
indicaciones de la D.F, realizadas por laboratorio y supervisadas por
OCA.
_Pruebas de funcionamiento.
_Acometida.
_Red de tuberias.
_Valvuleria.
_Depósitos de regulacion.
etc... 112,53 CIENTO DOCE EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

20.19 Ud. Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la
Instalación Saneamiento y ventilación, según normativa vigente,
Proyecto de Instalaciones, normas de las compañias
suministradoras e indicaciones de la D.F, realizadas por laboratorio
y supervisadas por OCA.
_Acometida a la red de alcantarillado.
_Arquetas y botes sifonicos.
_Red horizontal y vertical de pluviales y fecales.
_Desagües.
_Bombas de aguas pluviales.
_Extracción de ventilación forzada.
etc.. 77,29 SETENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

20.20 Ud. Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la
Instalaciones especiales según normativa vigente, Proyecto de
Instalaciones, normas de las compañias suministradoras e
indicaciones de la D.F, realizadas por laboratorio y supervisadas por
OCA.
_Detección de incendios.
_Voz y datos.
_Ventilación
_Instalación de equipos específicos.
etc.. 66,73 SESENTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

21 GESTION DE RESIDUOS
21.1 m3 Separación en fracciones de los distintos residuos de

construcción y demolición (hormigón, cerámicos, metales, maderas,
vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro
de la obra en la que se produzcan, incluso p.p. almacenaje, alquiler
de contenedores o bidones específicos durante la obra, según R.D.
105/2008. 1,24 UN EURO CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

21.2 m3 Transporte de residuos de construcción y demolición
sepadados, de densidad media 1.50 t/m3, considerados como no
peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a gestor de
residuos autorizado, según la legislación vigente, a cualquier
distancia, realizado por empresa autorizada, considerando carga,
ida, descarga y vuelta, según normativa vigente, R.D. 105/2008, Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de
Residuos de la Comunitat Valenciana, Estudio de Gestión de
Residuos y Plan de Trabajo aprobado. Medido incluyendo el
esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado al
Gestor. 2,55 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

21.3 m3 Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada,
gestor de resisudos de construcción y demolición, según anexo
Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes
del movimiento de tierras, de construcción o demolición,
consistentes en residuos tipo RCDs Nivel I Tierras y pétreos de la
excavación, mezclados, inertes, según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, contemplados
en el estudio de residuos del proyecto, los cuales serán separados
en fraciones si se sobrepasan los límites que marca la normativa
vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o por gestor
externo de residuos autorizado, incluido, que los separá antes de su
vertido, estos durante el tiempo que estén en la obra se mantendrán
en debidas condiciones de higiene y seguridad, evitando la mezcla
de las fracciones ya seleccionadas, incluso redacción de plan de
gestión de residuos aprobado por la D.F. y aceptado por la
propiedad, conforme a las necesidades de la obra y el estudio de
proyecto, así como redacción del inventario de los productos
peligrosos que se generen, el cual se entregará a la propiedad junto
con la documentación o certificados que acrediten que los residuos
han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalación de valoración o de eliminación para su tratamiento por
gestor de residuos autorizado, incluso p.p. fianzas, entrega a gestor
de residuos autorizado por autoridad competente, para operaciones
de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o
eliminación en último caso. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel
nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e
indicaciones de la propiedad y de la D.F. Totalmente ejecutada la
gestión de residuos. Medición según estimación de proyecto. 1,86 UN EURO CON OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

21.4 m3 Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada,
gestor de resisudos de construcción y demolición, según anexo
Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes
de la construcción o demolición, consistentes en residuos tipo
RCDs Nivel II Naturaleza no pétrea, mezclados, inertes, metálicos,
etc..., según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos del
proyecto, los cuales serán separados en fraciones si se sobrepasan
los límites que marca la normativa vigente, en la propia obra si se
dispone de espacio, o por gestor externo de residuos autorizado,
incluido, que los separá antes de su vertido, estos durante el tiempo
que estén en la obra se mantendrán en debidas condiciones de
higiene y seguridad, evitando la mezcla de las fracciones ya
seleccionadas, incluso redacción de plan de gestión de residuos
aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las
necesidades de la obra y el estudio de proyecto, así como
redacción del inventario de los productos peligrosos que se
generen, el cual se entregará a la propiedad junto con la
documentación o certificados que acrediten que los residuos han
sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalación de valoración o de eliminación para su tratamiento por
gestor de residuos autorizado, incluso p.p. de fianzas, entrega a
gestor de residuos autorizado por autoridad competente, para
operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización
o eliminación en último caso. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel
nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e
indicaciones de la propiedad y de la D.F. Totalmente ejecutada la
gestión de residuos. Medición según estimación de proyecto. 2,35 DOS EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

C08-002 73

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 547 de 832

NO REQUEREIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

21.5 m3 Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada,
gestor de resisudos de construcción y demolición, según anexo
Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes
de la construcción o demolición, consistentes en residuos tipo
RCDs Nivel II Naturaleza Pétrea, mezclados, inertes, etc..., según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos del
proyecto, los cuales serán separados en fraciones si se sobrepasan
los límites que marca la normativa vigente, en la propia obra si se
dispone de espacio, o por gestor externo de residuos autorizado,
incluido, que los separá antes de su vertido, estos durante el tiempo
que estén en la obra se mantendrán en debidas condiciones de
higiene y seguridad, evitando la mezcla de las fracciones ya
seleccionadas, incluso redacción de plan de gestión de residuos
aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las
necesidades de la obra y el estudio de proyecto, así como
redacción del inventario de los productos peligrosos que se
generen, el cual se entregará a la propiedad junto con la
documentación o certificados que acrediten que los residuos han
sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalación de valoración o de eliminación para su tratamiento por
gestor de residuos autorizado, incluso p.p. fianzas, entrega a gestor
de residuos autorizado por autoridad competente, para operaciones
de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o
eliminación en último caso. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel
nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e
indicaciones de la propiedad y de la D.F. Totalmente ejecutada la
gestión de residuos. Medición según estimación de proyecto. 6,00 SEIS EUROS

21.6 m3 Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada,
gestor de resisudos de construcción y demolición, según anexo
Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes
de la construcción o demolición, consistentes en residuos tipo
RCDs Nivel II Potencialmente peligrosos, mezclados, inertes,
peligrosos, metálicos contaminados, según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, contemplados
en el estudio de residuos del proyecto, los cuales serán separados
en fraciones si se sobrepasan los límites que marca la normativa
vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o por gestor
externo de residuos autorizado, que los separá antes de su vertido,
incluido, estos durante el tiempo que estén en la obra se
mantendrán en debidas condiciones de higiene y seguridad,
evitando la mezcla de las fracciones ya seleccionadas, incluso
redacción de plan de gestión de residuos aprobado por la D.F. y
aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra y
el estudio de proyecto, así como redacción del inventario de los
productos peligrosos que se generen, el cual se entregará a la
propiedad junto con la documentación o certificados que acrediten
que los residuos han sido gestionados, en su caso, en obra o
entregados a una instalación de valoración o de eliminación para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso fianzas,
entrega a gestor de residuos autorizado por autoridad competente,
para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de
valorización o eliminación en último caso. Todo ello según la Ley
10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana, estudio de gestión de los residuos de
proyecto, e indicaciones de la propiedad y de la D.F. Totalmente
ejecutada la gestión de residuos. Medición según estimación de
proyecto. 12,98 DOCE EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

22 SEGURIDAD Y SALUD

22.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
22.1.1 u Casco de seguridad, con arnés de adaptación, en material

resistente al impacto, marcado CE. 2,08 DOS EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

22.1.2 u Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en cuatro usos. 1,71 UN EURO CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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NO REQUEREIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

22.1.3 u Cinturón de seguridad para caídas, amortizable en cinco usos. 6,61 SEIS EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

22.1.4 u Polea de seguridad con cable de acero, dispositivo de cierre y
bloqueo, amortizable en siete usos. 2,03 DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS

22.1.5 u Gafas protectoras contra proyeccion de impactos, marcado CE. 2,87 DOS EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

22.1.6 u Gafas protectoras contra proyeccion de las radiaciones de
soldaduras y oxicortes, marcado CE. 5,27 CINCO EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

22.1.7 u Gafas protectoras contra el polvo, marcado CE. 3,18 TRES EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

22.1.8 u Mascarilla de seguridad antiparticulas de retencion mecanica
simple ,amortizable en 1 uso . 0,21 VEINTIUN CÉNTIMOS

22.1.9 u Mascarilla anti polvo de un filtro . 3,06 TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

22.1.10 u Mascarilla respiratoria de 1 válvula, para pintura, con filtros
recambiable. 0,31 TREINTA Y UN CÉNTIMOS

22.1.11 u Juego de guantes de cuero, para protección, amortizable en 1
uso. 4,13 CUATRO EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

22.1.12 u Juego de guantes para trabajos de soldadura. 6,00 SEIS EUROS

22.1.13 u Juego de guantes dieléctricos, para protección de contacto
eléctrico en baja tensión, amortizable en cuatro usos. 5,45 CINCO EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

22.1.14 ud Juego de guantes de goma. 0,58 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.1.15 ud Juego de botas de goma o PVC de media caña dotada de
puntera reforzada y plantilla antiobjetos punzantes, para proteccion
de agua y humedad. 1,02 UN EURO CON DOS CÉNTIMOS

22.1.16 u Juego de botas de cuero de seguridad para protección , con
refuerzo de puntera metálico, plantilla antiobjetos punzantes y y
suela antideslizante. 7,18 SIETE EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

22.1.17 u Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible. 7,77 SIETE EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

22.1.18 u Juego de polainas para trabajos de soldadura, amortizable en tres
usos. 1,38 UN EURO CON TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS

22.1.19 u Mandil de cuero para trabajos de soldadura, amortizable en tres
usos. 1,57 UN EURO CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

22.1.20 u Pantalla para soldadura eléctrica con visor de acetato incoloro,
amortizable en cinco usos. 1,78 UN EURO CON SETENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

22.1.21 ud Traje impermeable consistente en chaquechilla con capucha,
broches a presion y pantalon con cinturon elastico. 4,86 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

22.1.22 u Auriculares protectores de oidos ,amortizable en 1 uso . 7,11 SIETE EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

22.1.23 ud Juego de tapones autoajustables antiruido. 0,23 VEINTITRES CÉNTIMOS

22.1.24 u Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca, amortizable en
cuatro usos. 1,36 UN EURO CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

22.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
22.2.1 m Valla de pies de pies de hormigon, postes metalicos galvanizados

situados cada 2.40 m y malla metalica galvanizada y tela opaca que
permita el paso del aire, de 2.00 m. de altura, amortizable en siete
usos, incluso colocacion, montajes y desmontajes sucesivos,
amortizable en siete usos. 2,45 DOS EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

22.2.2 m2 Puerta metalica realizada con un bastidor formado por perfiles
de acero laminado L 45.5 mm., soldados a tope, y mallazo
electrosoldado de redondos de diámetro 6 mm. en retícula de
300x50 mm., soldado al bastidor, y con garras, también con angular
L 45.5, incluso presentación, nivelado, recibido a obra con mortero
de cemento y limpieza. 7,24 SIETE EUROS CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

22.2.3 m Barandilla de protección y delimitacion tipo ayuntamiento, en
módulos de dimensiomes 2,50 m. de longitud por 1,15 m.
compuestos por bastidor metálico tubular y barrotes tubulares
verticales, con sistema de acople en laterales para unión de
módulos en longitud, y dos apoyos metalicos por módulo, incluso
elementos especiales y accesorios para anclaje sobre el suelo que
asegure la estabilidad del conjunto y evitar el vuelco, incluso
colocacion, montajes y desmontajes sucesivos. (amortizable en
ocho usos). 0,79 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

22.2.4 ud Sistema anticaidas formado por horca giratoria plegable de acero
embutida en una vaina que se deja en espera en los soportes y un
dispositivo retráctil autoblocante para fijar el arnés o cinturón de
seguridad, amortizable en 20 usos, incluso elementos especiales,
accesorios, elementos de sujeccion, totalmente colocada, incluso
colocación, montajes y desmontaje sucesivos y traslado a almacén. 20,25 VEINTE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

22.2.5 m Sistema de protección de borde de altura mayor o igual a 1m,
para clase A, solo para cargas estáticas y de utilización hasta un
ángulo máximo de inclinación de 10º, separación entre elementos
menor de 470mm, o clase B, para cargas estáticas y fuerzas
dinámicas débiles y de utilización hasta un ángulo máximo de
inclinación de 30º, separación entre elementos menor de 250mm, o
clase C, para fuerzas dinámicas elevadas y de utilización hasta un
ángulo máximo de inclinaión de 60º, separación entre elementos
menor de 100mm, compuesta por unos guardacuerpos tipo
sargento como montantes separados a una distancia máxima de
2.50m o fijo de seguridad fabricado en acero de 40mm de diámetro
y 1.20m de longitud, para incorporar en forjado, con p.p. de cápsula
y tapa de PVC del guardacuerpo (amortizables en ocho usos), una
barandilla principal de tablas de madera o metálica, separada según
clase, una protección intermedia de tablas de madera o metálica y
con un plinto o rodapié que tenga el borde superior al menos a
150mm por encima de la superficie de trabajo y con aperturas
menores a 20mm. incluso seta protectora de plástico acopable en el
guardacuerpo metálico, colocación, desmontaje y montajes
sucesivos en borde de forjado y plataformas. Según norma UNE EN
13374, dispondrán de marcado CE. 2,58 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

22.2.6 m2 Red de seguridad sistema "S" (Red horizontal), en ejecucion de
forjados (desechable/reutilizable), patios interiores, espacios de
montaje de cubiertas de estructura metalica, huecos existentes, etc,
anclada sobre encofrado, estructura o fachada existente, realizada
con malla de poliamida/nylon/polipropileno de alta tenacidad de
dimensiones 100x100mm, incluido cuerda perimetral cableada de
poliamida/nylon de 16mm de diámetro, cuerda de atado cableada
de poliamida/nylon de 14mm de diámetro, cuerda de cosido
trenzada de poliamida/nylon de 8mm de diámetro y ganchos de
sujeción y montaje, totalmente montada, incluso colocación,
desmontaje y montaje, según indicaciones del fabricante. Según
norma UNE EN 1263-2, dispondrán de marcado CE y certificación
por AENOR. 2,89 DOS EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

22.2.7 ml Red de seguridad sistema "V" (Red Horca), para cualquier altura,
realizada con malla de poliamida/nylon/polipropileno de alta
tenacidad de dimensiones 100x100mm, incluido cuerda perimetral
cableada de poliamida/nylon de 16mm de diámetro, cuerda de
atado cableada de poliamida/nylon de 14mm de diámetro, cuerda
de cosido trenzada de poliamida/nylon de 8mm de diámetro,
ganchos de sujeción y montaje cada 50 cm, ganchos de anclaje al
forjado cada 50 cm, soporte de mordaza y pescante tipo horca,
colocado cada 4.50 m, (amortizable 20 usos), totalmente montada,
incluso colocación, desmontaje y montaje, según indicaciones del
fabricante. Según norma UNE EN 1263-2, dispondrá de marcado
CE y certificación por AENOR. 6,88 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

22.2.8 m2 Red de seguridad sistema "U" (Red vertical o protección de
borde), realizada con malla de polipropileno de alta tenacidad de
dimensiones 100x100mm, incluido cuerda de atado cableada de
polipropileno de 14mm de diámetro, cuerda de cosido trenzada de
polipropileno de 8mm de diámetro , cables de acero caso de
protección de borde y ganchos de sujeción y montaje, totalmente
montada, incluso colocación, desmontaje y montaje, según
indicaciones del fabricante. Según norma UNE EN 1263-2,
dispondrá de marcado CE y certificación por AENOR. 2,66 DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

22.2.9 m Marquesina de protección con un vuelo de 2.50m, formada por
módulos metálicos separados 2m, compuestos por soporte
mordaza o montada sobre perfiles metálicos IPN-100 embebidos en
el canto del forjado, plataforma y plinto de tablas de madera de
20x5cm (amortizable en cinco usos) ó de chapa de acero
galvanizado de 3 mm de espesor, conjunto capaz de resistir un
impacto de 600 kg/m2, incluso montaje, desmontaje, montaje en
plantas sucesivas y corte con soplete de los perfiles, según R.D.
486/97. 11,87 ONCE EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

22.2.10 u Suministro y colocacion de extintor de polvo seco BCE de 6 Kg
(eficacia 21A-113B) cargado, incluso anclaje a pared, segun
normativa vigente. 4,75 CUATRO EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

22.2.11 u Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 113B) cargado,
amortizable en tres usos. 8,26 OCHO EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

22.2.12 u Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con
bases y fusibles de 250/400 A, provista de bornes de 6-240mm2
para la línea repartidora y para entrada-salida en acometida,
colocada en interior para acometida subterránea con puerta
metálica galvanizada ciega de dimensiones 1.20x0.70m, realizada
con material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra
del neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 50mm2 y piqueta de
cobre, totalmente instalada en hornacina de obra civil, conectada y
en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Amortizable 5
usos. 158,31 CIENTO CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

22.2.13 u Suministro y colocación de armario de distribución de instalación
provisional de obra, con aparamenta eléctrica incluida, de material
autoextinguible con un grado de protección IP65 y chasis de
distribución, de 1250mm de alto por 800mm de ancho y 225mm de
profundidad para montar en pared, con puerta transparente y con
una capacidad para instalar un máximo de 144 pequeños
interruptores automáticos bipolares de 36mm, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Amortizable 10 usos. 45,22 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

22.2.14 u Suministro y colocación de armario de distribución de instalación
provisional de obra (cuadro secundario), con aparamenta eléctrica
incluida, de material autoextinguible con un grado de protección
IP65 y chasis de distribución, de 1250mm de alto por 800mm de
ancho y 225mm de profundidad para montar en pared, con puerta
transparente y con una capacidad para instalar un máximo de 144
pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Amortizable 10
usos. 22,16 VEINTIDOS EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

22.2.15 m2 Suministro y colocacion de lona antipolvo que evite la
propagacion de particulas de polvo y caida de elementos de obra,
anclada a andamios o zonas de fachada, permitiendo el pase del
aire que evite el efecto vela de la misma. Totalmente colocada
incluso montajes y desmontaje sucesivos y traslado a almacén. 0,23 VEINTITRES CÉNTIMOS

22.3 SEÑALIZACION Y VARIOS
22.3.1 u Señal de seguridad circular de diámetro 60 cm.,colocada,

amortizable en tres usos. 4,02 CUATRO EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

22.3.2 u Señal de seguridad de 60x60 cm.,colocada, amortizable en tres
usos. 4,02 CUATRO EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

22.3.3 u Señal de seguridad de triangular o circular, de 60-70 cm,
indicando advertencia de peligro indeterminado o riesgo electrico o
prohibido el paso o proteccion obligatoria o primeros auxilios,etc
colocada, cambios de posicion y retirada, amortizable en tres usos. 3,94 TRES EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

22.3.4 m Banderola de señalización quitamiedos reflectante con parte
proporcional de postes metalicos o redondos con la parte inferior de
malla acrilica, totsalmente colocada. 0,31 TREINTA Y UN CÉNTIMOS

22.3.5 u Baliza troncocónica fluorescente de 50 cm. de altura, amortizable
en cinco usos. 2,64 DOS EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

22.3.6 u Cartel indicador con leyenda de vestuarios, aseos o comedor 0,43 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

22.3.7 m Bajante de escombros, incluso parte proporcional de embocadura
para vertido, montaje y desmontaje, amortizable en cinco usos. 18,63 DIECIOCHO EUROS CON SESENTA

Y TRES CÉNTIMOS

22.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
22.4.1 ud Acometida electrica para auxiliar de obra, conexion con cuadro

general, incluso todos los accesorios necesarios (cable,
canalizaciones, postes, etc) para el suministro electrico. 66,47 SESENTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.4.2 u Acometida de agua desde la red general de diámetro <50 mm., a
una distancia máxima de 5 m., con tubo de polietileno de 32 mm y
llave de compuerta manual en arqueta de 40x40 cm., con tapa de
fundición, incluso accesorios de conexión y montaje, instalada,
comprobada, según NTE-IFA-1/2. 102,22 CIENTO DOS EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

22.4.3 u Mes de Caseta monobloc aseo-vestuarios de 3.00x6.00x2.30 m.
con aislamiento, destinada hasta 7 operarios, con ventanas de
120x100 cm.,formado por 3 piezas: 1 inodoro de tanque bajo, 1
placa de ducha y 1 lavabo con griferia estandard, zona de
vestuarios, p.p. de instalación eléctrica, fontaneria y saneamiento, 5
ojos de buey (exterior e interior), 4 interruptores y dos enchufes
amortizable en diez usos, incluso calentador electrico de 50l, segun
planos. 25,12 VEINTICINCO EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

22.4.4 u Mes de caseta monobloc comedor de 2.40x6.00x2.30 m. con
aislamiento, destinada a 12 operarios, con ventanas de 120x100
cm., e instalación eléctrica a base de cuadro de proteccion interior,
3 pantallas de 2 tubos fluorescentes de 40w, p.p. de fontaneria y
saneamiento, un ojo de buey (exterior), interruptor y tres enchufes
amortizable en diez usos, segun planos, considerandose el precio
durante el transcurso de toda la obra. 20,01 VEINTE EUROS CON UN CÉNTIMO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

22.4.5 u Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10
personas, obra, amortizable en cuatro usos. 19,89 DIECINUEVE EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

22.4.6 u Banco metálico con capacidad para cinco personas obra,
amortizable en cuatro usos. 11,62 ONCE EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

22.4.7 u Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y
reloj programador, amortizable en cinco usos. 8,38 OCHO EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

22.4.8 u Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en tres usos. 14,23 CATORCE EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

22.4.9 u Percha en cabinas para duchas y WC. 4,34 CUATRO EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

22.4.10 u Espejo para vestuarios y aseos obra. 3,85 TRES EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

22.4.11 u Taquilla metálica, fabricada en chapa laminada en frío, acero
ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y
bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y
reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja,
respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de
identificación, cerradura individual con dos llaves, incluso
colocación, amortizable en tres usos. 3,08 TRES EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

22.4.12 u Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios. 17,78 DIECISIETE EUROS CON SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

22.4.13 u Mes Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos
obligatorios. 10,40 DIEZ EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

22.5 FORMACION DE PERSONAL Y REVISION
MEDICA

22.5.1 u Reconocimiento médico obligatorio. 28,84 VEINTIOCHO EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.5.2 u Mes de mano de obra empleado por los recursos preventivos
compuestos por una o varias personas pertenecientes a la empresa
constructora o contratadas para tal fin por la misma para efectuar
las tareas propias de los Recursos Preventivos. 17,90 DIECISIETE EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

Valencia - AGOSTO 2020

La Arquitecta

Fdo. VIRGINIA COROMINAS MEJIAS
(CGTECNICA, S.L.)

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

1 TRABAJOS PREVIOS - DEMOLICIONES
1.1 u Desmontaje y recuperación de punto de alumbrado público formado por luminaria, equipo eléctrico y báculo

de 4m hasta 12m de altura, incluido el transporte de los elementos a lugar de acopio para su posterior
reutilización. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto. Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de
desperfectos y el desmontaje de los elementos de sujeción.

Mano de obra 35,51
Maquinaria 34,47
3 % Costes indirectos 2,10

72,08
1.2 u Levantado de árboles existentes con medios mecánicos y/o manuales, parte aerea y tocon, incluso tala de

ramas y troceado con medios mecánicos, incluso carga sobre camión y transporte a vertedero.
Mano de obra 57,61
Maquinaria 73,13
Medios auxiliares 5,23
3 % Costes indirectos 4,08

140,05
1.3 m2 Levantado de arbustos y setos existentes con medios mecánicos y/o manuales, parte aerea y tocon,

incluso tala de ramas y troceado con medios mecánicos, incluso carga sobre camión y transporte a
vertedero. Medición en proyección horizontal.

Mano de obra 4,79
Maquinaria 3,66
Medios auxiliares 0,34
3 % Costes indirectos 0,26

9,05
1.4 m2 Levantado de carpintería exterior, cualquier material (metalica, madera, vidrio, etc..), sin

aprovechamiento, de cualquier dimensión, carpintería (puertas, ventanas, mamparas, etc...), cerrajería
(vallados, rejas, etc...), incluso p.p. de marcos y premarcos, hojas, vidrios y accesorios, saneado de la zona,
p.p. medios axiliares (andamio, maquinarias, etc...), medios de elevación y desescombrado, carga y
transporte hasta salida del edificio con medios mecanicos o manuales, p.p. de elementos auxiliares, o de
fijación, saneado de la zona, eliminacion de restos y limpieza, con retirada de escombros de forma separada
y carga sobre camión, sin transporte a vertedero, según NTE. Totalmente terminado. Medida a cinta corrida.

Mano de obra 6,42
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes indirectos 0,20

6,81
1.5 m2 Demolición de fabrica de bloque de hormigon o ladrillo macizo, perforado o hueco de hasta 30 cm. de

espesor, a cualquier altura, incluso p.p. de revestimientos existentes en ambas caras y cimentación,
mediante medios mecánicos y/o manuales, medios auxiliares, andamios, eliminacion de restos y limpieza,
con retirada de escombros y carga sobre camion, sin transporte a vertedero, según NTE.

Mano de obra 7,92
Maquinaria 6,00
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes indirectos 0,43

14,77
1.6 m2 Demolición de pavimento continuo de hormigon (soleras, etc), asfaltico (firme), pavimentos, adoquines,

etc.. de espesor medio hasta 25 cm, mediante medios mecánicos y/o manuales, incluso p.p. de aceras,
pavimentos, bordillos, rigolas, etc, con medios mecanicos y ayudas manuales, incluso recorte de juntas,
corte con disco, refino de la superficie afectada, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

Mano de obra 1,83
Maquinaria 8,11
Medios auxiliares 0,30
3 % Costes indirectos 0,31

10,55
1.7 m Demolición de bordillo mediante medios manuales, incluida la retirada de escombros a contenedor o

acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte.
Mano de obra 1,92
Maquinaria 1,49
3 % Costes indirectos 0,10

3,51

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

2.1 m2 Despeje, desbroce, limpieza del terreno y refino de terrenos con medios mecánicos y/o manuales,
considerando un espesor medio de 25 cm de profundidad, incluso p.p. de arrancado de restos de árboles,
tocones, raíces, p.p. de picado de macizos de hormigon armado de antiguas cimentaciones y soleras,
eliminacion de antiguas conducciones y elementos de obra, etc., que puedan existir, ayuda manual en zonas
de dificil acceso, y carga sobre camion. Medición en planta (queda incluida la excavacion de 25 cm. de la
superficie desbrozada), según NTE/ADE-1.

Mano de obra 0,18
Maquinaria 1,08
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,04

1,33
2.2 m3 Desmonte-excavación a cielo abierto en terrenos según estudio geotecnico y datos de cálculo de

proyecto, con medios mecanicos y/o manuales, p.p de excavación para la formación de bataches, de ser
necesario, incluso p.p. de picado de macizos de hormigon armado de antiguas cimentaciones y soleras,
eliminacion de antiguas conducciones, restos de obra y escombros, etc, ayuda manual en las zonas de dificil
acceso y perfilado de la excavación, limpieza y extracción de restos a los bordes, incluso carga sobre camión
o acopio en obra (incluye el transporte hasta la zona de acopio, en su caso). Medido el volumen de
excavación teórica llena, según NTE/ADZ-4.

Mano de obra 0,37
Maquinaria 4,44
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,15

5,06
2.3 m3 Excavación para la formación de zanjas y pozos a cualquier profundidad, en terrenos segun estudio

geotecnico y datos de calculo de proyecto, con medios mecanicos y/o manuales, incluso p.p. de picado de
macizos de hormigon armado de antiguas cimentaciones y soleras, eliminacion de antiguas conducciones,
restos de obra y escombros, suministro y colocación de entibación cuajada realizada de madera, tablestaca,
etc.. según el caso, formacion de escaleras de acceso al fondo de la excavacion, incluso desmontaje de la
entibacion y traslado a almacen o vertedero, ayuda manual en las zonas de dificil acceso y perfilado, refino y
acabado de la excavación, limpieza y extracción de restos a los bordes, incluso carga sobre camión o acopio
en obra (incluye el transporte hasta la zona de acopio, en su caso). Medido el volumen de excavación teórica
llena, según NTE/ADZ-4.

Mano de obra 0,58
Maquinaria 11,40
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes indirectos 0,37

12,59
2.4 m3 Relleno y extendido de tierras propias, con medios mecánicos y/o manuales, incluso compactación, con

rodillo y riego o con bandeja vibratoria reversible en zonas de dificil acceso y zanjas, en capas de 25 cm. de
espesor máximo, con grado de compactación 98% del proctor modificado, segun NTE. Medición teórica
sobre perfil. Según NTE/ADZ-12.

Mano de obra 0,37
Maquinaria 3,93
Materiales 0,25
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,14

4,83
2.5 m3 Relleno y extendido de tierras de prestamo, con medios mecánicos y/o manuales, incluso compactación,

con rodillo y riego o con bandeja vibratoria reversible en zonas de dificil acceso y zanjas, en capas de 25 cm.
de espesor máximo, con grado de compactación 98% del proctor modificado, segun NTE. Medición teórica
sobre perfil. Según NTE/ADZ-12.

Mano de obra 0,18
Maquinaria 4,52
Materiales 3,66
Medios auxiliares 0,25
3 % Costes indirectos 0,26

8,87
2.6 m3 Relleno y extendido de gravas, con medios mecánicos y/o manuales, canto rodado caliza de

granulometria 10/25, incluso compactación, con rodillo y riego o con bandeja vibratoria reversible en zonas
de dificil acceso y zanjas, en capas de 25 cm de espesor máximo, según NTE. Se incluye la ejecución
manual de este trabajo en aquellas zonas de difícil acceso. Medición teórica sobre perfil.

Mano de obra 0,37
Maquinaria 1,58
Materiales 15,56
Medios auxiliares 0,53
3 % Costes indirectos 0,54

18,58

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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NO REQUEREIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

2.7 m3 Relleno y extendido de zahorra, con medios mecánicos y/o manuales, incluso compactación, con rodillo y
riego o con bandeja vibratoria reversible en zonas de dificil acceso y zanjas, en capas de 25 cm de espesor
máximo, con grado de compactación 98% del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12. Se incluye la
ejecución manual de este trabajo en aquellas zonas de difícil acceso. Medición teórica sobre perfil.

Mano de obra 0,37
Maquinaria 4,52
Materiales 11,27
Medios auxiliares 0,48
3 % Costes indirectos 0,50

17,14
2.8 m3 Relleno y extendido de arena, con medios mecánicos y/o manuales, incluso compactación, con rodillo y

riego o con bandeja vibratoria reversible en zonas de dificil acceso y zanjas, en capas de 25 cm de espesor
máximo, con grado de compactación 98% del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12. Se incluye la
ejecución manual de este trabajo en aquellas zonas de difícil acceso. Medición teórica sobre perfil.

Mano de obra 0,73
Maquinaria 3,18
Materiales 12,15
Medios auxiliares 0,48
3 % Costes indirectos 0,50

17,04
2.9 m3 Transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de tratamiento autorizado, situado a cualquier

distancia, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta y pago de cánones, sin incluir carga, todo ello
según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana, NTE/ADV y las recomendaciones del estudio geotécnico. Medición excavacion deduciendo
rellenos de tierras propias, siempre que no supere el volumen de excavacion.

Maquinaria 2,41
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,07

2,53

3 SANEAMIENTO

3.1 Alcantarillado
3.1.1 u Pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y elementos

prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado
por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0,5 m de altura
construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 29x14x5 cm, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña para recibido de colectores, preparado
con junta de goma para recibir posteriormente los anillos prefabricados de hormigón en masa de borde
machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de
goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión
mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada
con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia
a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor
de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase
D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de
canal en el fondo del pozo, mortero para sellado de juntas y lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Formación del arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento, redondeando ángulos. Montaje. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexionado de los
colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Vertido y compactación del hormigón para
formación de la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno del
trasdós.

Mano de obra 216,10
Maquinaria 9,89
Materiales 382,08
Medios auxiliares 12,16
3 % Costes indirectos 18,61

638,84

3.2 Red de saneamiento horizontal

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

C08-002 3

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 556 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

3.2.1 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general
del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,
formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior,
pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada
y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de
PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, pero no
incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento.

Mano de obra 24,87
Maquinaria 5,93
Materiales 12,53
Medios auxiliares 1,73
3 % Costes indirectos 1,35

46,41
3.2.2 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas  pluviales a la red general del municipio,

con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas  pluviales, formada por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas
especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa
HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, pero no
incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento.

Mano de obra 28,35
Maquinaria 6,48
Materiales 13,93
Medios auxiliares 1,95
3 % Costes indirectos 1,52

52,23
3.2.3 u Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de

registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido
en el interior del pozo.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro.

Mano de obra 166,42
Maquinaria 14,93
Materiales 19,59
Medios auxiliares 4,02
3 % Costes indirectos 6,15

211,11

3.3 Evacuación de aguas

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

3.3.1 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 50
mm de diámetro y 3 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para
tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en
seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2,74
Materiales 5,54
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes indirectos 0,25

8,70
3.3.2 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110

mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para
tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en
seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2,74
Materiales 12,64
Medios auxiliares 0,31
3 % Costes indirectos 0,47

16,16
3.3.3 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm

de diámetro y 3 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en
seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2,74
Materiales 8,70
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,35

12,02
3.3.4 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm

de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos
y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en
seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2,74
Materiales 10,83
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes indirectos 0,42

14,26
3.3.5 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 75 mm de diámetro, para tubería de ventilación, conectado al

extremo superior de la bajante con unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para
tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 6,59
Materiales 14,80
Medios auxiliares 0,43
3 % Costes indirectos 0,65

22,47

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

3.3.6 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, para tubería de ventilación, conectado al
extremo superior de la bajante con unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para
tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 6,59
Materiales 13,71
Medios auxiliares 0,41
3 % Costes indirectos 0,62

21,33
3.3.7 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC,

serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2,52
Materiales 4,60
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,22

7,48
3.3.8 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC,

serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2,52
Materiales 5,89
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes indirectos 0,26

8,84
3.3.9 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC,

serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2,52
Materiales 11,77
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes indirectos 0,44

15,02
3.3.10 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC,

serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2,52
Materiales 13,29
Medios auxiliares 0,32
3 % Costes indirectos 0,48

16,61

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

3.3.11 m Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas
residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en
seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2,52
Materiales 11,88
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes indirectos 0,44

15,13
3.3.12 m Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 110 mm de diámetro y 3,2 mm

de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas
residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en
seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2,52
Materiales 13,40
Medios auxiliares 0,32
3 % Costes indirectos 0,49

16,73
3.3.13 m Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 125 mm de diámetro y 3,2 mm

de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas
residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en
seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2,52
Materiales 16,26
Medios auxiliares 0,38
3 % Costes indirectos 0,57

19,73

4 CIMENTACION
4.1 m3 Hormigón ciclópeo de 20 N/mm2 (HM 20/B/40/IIa) preparado en central, de consistencia blanda, bolos

lavados de granulometría 40 y ambiente IIa, en base de cimentacion o como relleno de oquedades y pozos,
si es necesario, elaborado, transportado y puesto en obra. Medido el volumen a excavación teórica llena.

Mano de obra 2,12
Maquinaria 4,08
Materiales 36,05
Medios auxiliares 0,85
3 % Costes indirectos 1,29

44,39
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

4.2 m2 Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para formación de solera de asiento,
con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20
mm y 10 cm de espesor, en la base de la cimentación, vertido directo de camion o mediante bomba sobre
terreno o zahorras compactadas, transportado y puesto en obra. Medicion en planta, según EHE-08, DB
SE-C del CTE y NTE-CS.

Mano de obra 0,80
Maquinaria 1,66
Materiales 5,51
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes indirectos 0,24

8,37
4.3 m3 Hormigón armado en cimentación de zapatas y riostras, HA-25/B/40/IIa, según estudio geotécnico si es

el caso, preparado en central, con aditivo impermeabilizante para hormigón tipo Plastocrete-N de Sika o
equivalente, vertido directo de camion o mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado
y curado. Armado mediante armaduradura elaborada de acero corrugado B-500-SD, homologado y con sello
AENOR, cuantia segun cálculo y planos de proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm, preformado en
taller y colocado en obra, solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes.
Incluso p.p. de cambios de seccion y escalonamientos de la cimentacion, formacion de vigas de transicion,
armados especiales y de refuerzos, de ser necesario, juntas de hormigonado mediante la colocacion de
adhesivo epoxi para union entre hormigon fresco y fraguado, previa limpieza de la superficie a contactar, p.p.
de encofrado de ser necesario, cajeado y formacion de huecos para fosos de ascensor, arquetas bombas de
impulsion, etc., según EHE-08, CTE DB-SE-C y CTE DB-SH, medido el volumen a excavación teórica llena,
incluso cambios de sección, encofrados y desencofrados. Todo segun planos de Proyecto e indicaciones de
la D.F.

Mano de obra 40,34
Maquinaria 5,34
Materiales 110,15
Medios auxiliares 3,12
3 % Costes indirectos 4,77

163,72
4.4 m2 Muro de hormigón armado de 30 cm de espesor, encofrado 2 caras, cualquier altura, por bataches si es

necesario, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, preparado en central, con aditivo hidrófugo, armado
mediante acero corrugado B-500-SD, homologado y con sello AENOR, cuantia según cálculo y planos de
proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm, preformado en taller y colocado en obra, encofrado a 2 caras,
no vistas, mediante encofrado realizado con paneles metálicos de diversas formas y dimensiones, segun
despiece de planos de proyecto, estimándose 25 usos, preparado para encofrado zonas vistas no
considerado, incluso p.p. sellado de juntas entre tableros, con sistema de sujección metálico consistente en
bridas, clavijas, garras, puntales, bulones, etc, p.p. de berenjenos de madera de 2-3 cm. de formas y
secciones varias, segun despiece, incluso incluso lámina asfática en apoyo de forjado sanitario, acabado
machihembrado en forma de Z para juntas de hormigonado y/o dilatación entre muros realizadas cada
batache o junta de dilatación, con p.p. de formacion de huecos, pasos de instalaciones y cajeados para
ubicacion de las mismas, de ser necesario, y formacion de aristas biseladas, solapes necesarios por
ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes, incluso vertido directo de cubilote o mediante bomba,
elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado, encofrado y desencofrado, p.p. de formacion de
zuncho de remate superior y formacion de contrafuertes de refuerzo y/o pilares embebidos, segun el caso,
según EHE-08, CTE DB-SE-C y CTE DB-SH. Todo segun planos de Proyecto e indicaciones de la D.F.,
deduciendo huecos mayores de 2 m2.

Mano de obra 32,14
Maquinaria 20,76
Materiales 34,58
Medios auxiliares 2,47
3 % Costes indirectos 2,70

92,65
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

4.5 m2 Muro de hormigón armado de 30 cm de espesor, encofrado 1 cara, cualquier altura, por bataches si es
necesario, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, preparado en central, con aditivo hidrófugo, armado
mediante acero corrugado B-500-SD, homologado y con sello AENOR, cuantia según cálculo y planos de
proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm, preformado en taller y colocado en obra, encofrado a 1 cara,
no vista, mediante encofrado realizado con paneles metálicos de diversas formas y dimensiones, segun
despiece de planos de proyecto, estimándose 25 usos, preparado para encofrado zonas vistas, incluso p.p.
sellado de juntas entre tableros, con sistema de sujección metálico consistente en bridas, clavijas, garras,
puntales, bulones, etc, p.p. de berenjenos de madera de 2-3 cm. de formas y secciones varias, segun
despiece, incluso acabado machihembrado en forma de Z para juntas de hormigonado y/o dilatación entre
muros realizadas cada batache o junta de dilatación, con p.p. velas de arriostramiento a cualquier altura,
formacion de huecos, pasos de instalaciones y cajeados para ubicacion de las mismas, de ser necesario, y
formacion de aristas biseladas, solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y
despuntes, incluso lámina asfática en apoyo de forjado sanitario, vertido directo de cubilote o mediante
bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado, encofrado y desencofrado, p.p. de
formacion de zuncho de remate superior y formacion de contrafuertes de refuerzo y/o pilares embebidos,
segun el caso, según EHE-08, CTE DB-SE-C y CTE DB-HS. Todo segun planos de Proyecto e indicaciones
de la D.F., deduciendo huecos mayores de 2 m2.

Mano de obra 31,33
Maquinaria 14,67
Materiales 34,53
Medios auxiliares 2,31
3 % Costes indirectos 2,49

85,34
4.6 m2 Muro de hormigón armado de 30 cm de espesor, encofrado 2 caras, cualquier altura, por bataches si es

necesario, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa+Qa, preparado en central, con aditivo hidrófugo, armado
mediante acero corrugado B-500-SD, homologado y con sello AENOR, cuantia según cálculo y planos de
proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm, preformado en taller y colocado en obra, encofrado a 2 caras,
no vistas, mediante encofrado realizado con paneles metálicos de diversas formas y dimensiones, segun
despiece de planos de proyecto, estimándose 25 usos, preparado para encofrado zonas vistas no
considerado, incluso p.p. sellado de juntas entre tableros, con sistema de sujección metálico consistente en
bridas, clavijas, garras, puntales, bulones, etc, p.p. de berenjenos de madera de 2-3 cm. de formas y
secciones varias, segun despiece, incluso acabado machihembrado en forma de Z para juntas de
hormigonado y/o dilatación entre muros realizadas cada batache o junta de dilatación, con p.p. de formacion
de huecos, pasos de instalaciones y cajeados para ubicacion de las mismas, de ser necesario, y formacion
de aristas biseladas, solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes, incluso
vertido directo de cubilote o mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado,
encofrado y desencofrado, p.p. de formacion de zuncho de remate superior y formacion de contrafuertes de
refuerzo y/o pilares embebidos, segun el caso, según EHE-08, CTE DB-SE-C y CTE DB-SH. Todo segun
planos de Proyecto e indicaciones de la D.F., deduciendo huecos mayores de 2 m2.

Mano de obra 30,19
Maquinaria 20,76
Materiales 22,53
Medios auxiliares 2,01
3 % Costes indirectos 2,26

77,75
4.7 m2 Encofrado visto para muros, soportes, losas, vigas planas o de cuelgue superior o inferior, de diferentes

dimensiones y secciones, realizado mediante tablero contrachapado hidrofugado fenolico de 18 mm. de
espesor y acabado de caras okume, fijado mecanicamente con clavos de cabeza perdida con p.p. de fijacion
mediante adhesivo, de ser necesario, sobre el encofrado de los diferentes elementos por la cara vista,
sellado de juntas entre tableros y cabeza de clavos mediante masilla adecuada y lijado posterior de las
mismas, considerando 4 usos, incluso formacion de aristas biseladas, goterones y despieces, a elegir,
realizado mediante berenjenos de madera de 2-3 cm. de formas y secciones varias, segun planos de
proyecto e indicaciones de la D.F., incluso nivelado, aplomado, desencofrado, eliminacion de restos,
limpieza, traslado y almacenamiento. Medicion por cada cara vista.

Mano de obra 16,15
Materiales 13,20
Medios auxiliares 0,88
3 % Costes indirectos 0,91

31,14
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

4.8 m2 Impermeabilización exterior de muros, mediante la aplicación de lámina no protegida de betún modificado
con elastómeros SBS, tipo LBM-30-FP, con armadura de fieltro de poliester y con plástico antiadherente en
ambas caras, adheridas con soplete tras impirmación bituminosa del soporte, drenaje con lámina de
polietileno extruido de alta densidad HPDE, de 0,65 mm de espesor, con nódulos de 8 m de altura,
atornillada al soporte cada 25 cm, unidas las láminas por abotonamiento de los bordes y masillas bituminosa
de sellado en solapes, fijación directa de clavos del sistema, incluso p.p. de fijaciónes, remates, piezas
especiales de remate, sellado adecuado de pasatubos, espadas, etc..., prolongacion de la lamina en tubos
de drenaje y zócalos de fachada, pieza de remate de lámina dren en encuentro con pavimentos o terreno, de
hasta 60 cm en vertical, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente terminado, según normas CTE DB-HS,
UNE, instrucciones del fabricante, y especificaciones de la D.F. y Documentos: Impermeabilización en la
dificación sobre y bajo rasante con láminas bituminosas modificadas de ANFI.

Mano de obra 3,35
Materiales 13,10
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes indirectos 0,50

17,33
4.9 m2 Impermeabilización exterior de manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por un

geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m², y 5 kg/m²
de gránulos de bentonita de sodio natural, dispuestos entre los dos geotextiles, fijada al soporte mediante
clavos de acero, para evitar su desplazamientomediante, incluso medios auxiliares, relleno con bentonita
granular de perímetro y de los encuentros con elementos pasantess, p.p. taladros y pasantes, cortes,
solapes, eliminacion de restos y limpieza, según normas CTE DB-HS, UNE, instrucciones del fabricante, y
especificaciones de la DF, medido superficie de muro. Totalmente terminado.

Mano de obra 0,42
Materiales 11,84
Medios auxiliares 0,25
3 % Costes indirectos 0,38

12,89
4.10 m2 Solera realizada con hormigón (HA-25/B/20/IIa), preparado en central, formado por una capa de 20 cm

de espesor medio, armada con mallazo electrosoldado ME 15x15 cm., de diámetro 6-6 mm. y colocacion de
2 barras de acero B 500 SD de 12 mm. de diametro en encuentro con elementos verticales (pilares, muros,
etc) colocadas perpendiculares a los vertices de los mismos para evitar fisuraciones, exento de aditivos
plastificantes, extendido sobre capa de arena de 5 cm de espesor y sobre 2 láminas impermeabilizantes de
polietileno G-400 incluidas, elevada 20 cm sobre el paramento vertical en todo su perimetro, incluso
formacion de pendientes en su ejecucion, formacion de peldaños y de rampas, si es necesario, segun
faldones en planos de proyecto, obtencion de niveles y pendientes con maestras situadas cada 3 m.,
extendido, vertido directo de camion o mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y
curado, y preparada para terminacion mediante tratamiento superficial de arido corindon, pintura epoxi o
pavimentos, acabado mediante alisado mecanico de la superficie con fratasadora, con p.p. de tratamiento
antideslizante en rampas, formacion de cajeados varios, etc., eliminacion de restos y limpieza. Se incluye
parte proporcional de junta de contorno y encuentro con elementos verticales mediante porexpan de 2 cm de
espesor, así como, ejecución de juntas de retracción (1 c/ 16 m2) a base de cortes en la solera con la
maquinaria adecuada y sellado de juntas mediante perfil de PVC moldeable embutido en la junta y masilla
elástica de poliuretano monocomponente, de bajo módulo y polimerización acelerada, tipo Sikaflex 11 FC+
de Sika o equivalente, color idem al de la solera. Según CTE DB-HS y NTE/RSS-5. Medido en planta y
segun planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la D.F.

Mano de obra 4,12
Maquinaria 1,11
Materiales 17,67
Medios auxiliares 0,68
3 % Costes indirectos 0,71

24,29
4.11 m Suministro y colocacion de formacion de escalera fija mediante pates prefabricados de acero galvanizado,

de dimensiones 250x315 mm. y 18 mm. de diámetro, anclado a paramento mediante mortero de cemento
M20, garras de fijacion de acero galvanizado, incluso elementos de anclaje y fijacion, remates, nivelado y
aplomado, eliminacion de restos y limpieza.

Mano de obra 1,01
Materiales 40,82
Medios auxiliares 1,25
3 % Costes indirectos 1,29

44,38

5 ESTRUCTURA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

C08-002 10

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 563 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

5.1 m² Forjado unidireccional de hormigón armado (HA 25/B/20/IIa) preparado en central, colocado en posicion
horizontal o inclinado, segun el caso, realizado con doble semivigueta pretensada, para canto de 25+5 cm,
para luces, momentos y sobrecargas de uso segun planos de proyecto, bovedilla de hormigon, para un
intereje de 80 cm., capa de compresion de 5 cm. de espesor, 
_Incluso p.p. de senos y rebajes de bovedilla para macizados en cabeza de viguetas o para conseguir el
mismo nivel de los diferentes pavimentos, p.p. de embrochalamientos armados sobre bovedillas rebajadas
para apoyos de fabricas, formacion de vigas y zunchos, vigas de borde de forjado/losa con cuelgue superior
o inferior o con formas especiales, vigas pantallas especiales, vigas de transicion, losas armadas, voladizos,
etc., mallazo electrosoldado de 15x30 cm. de diámetro 5-5 mm, armado mediante acero corrugado
B-500-SD, homologado y sello AENOR, cuantía segun cálculo y planos de proyecto, de diámetros varios
entre 6-25 mm, preformado en taller y colocado en obra, solapes necesarios por ejecución, separadores,
cortes, ferrallado y despuntes, conectores en cabeza de vigueta, vertido del hormigon mediante cubilote o
mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado, según EHE-08, acabado
nivelado y regletado mediante regle vibrante, p.p. de cambios de seccion y escalonamientos del forjado,
incluso encofrado continuo de madera de toda la superficie, parapastas en borde de forjado y encofrado de
vigas y zunchos, p.p. de encofrado tipo cimbra de hasta una altura de 12 m., de ser necesario, formacion de
juntas estructurales, p.p. de juntas de hormigonado mediante la colocacion de adhesivo epoxi para union
entre hormigon fresco y fraguado previa limpieza de la superficie a contactar, p.p. de placas de porexpan de
separacion de 2-4 cm de espesor en encuentros con medianeras y formacion de juntas estructurales, etc.,
mano de obra y materiales de apuntalamiento, puesta en obra de materiales, encofrado y desencofrado,
eliminacion de restos y limpieza de superficie, según EHE-08. Unidad completamente acabada, según
planos de proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa. Medido en proyección horizontal.
Deduciendo huecos mayores de 2 m2.

Mano de obra 14,09
Maquinaria 1,87
Materiales 29,27
Medios auxiliares 1,52
3 % Costes indirectos 1,40

48,15
5.2 m2 Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, preparado en central, colocado en posicion

horizontal o inclinado, segun el caso, realizado con vigueta "in situ" armada de 12 a 20 cm de anchura, para
canto de 30+5 cm, para luces, momentos y sobrecargas de uso segun planos de proyecto, bovedilla de
hormigon, ceramica o poliestileno para un intereje de 70x70 cm., capa de compresion de 5 cm. de espesor,
formacion de doble vigueta de ser necesario, senos y rebajes de bovedilla para macizados en cabeza de
viguetas o para conseguir el mismo nivel de los diferentes pavimentos, p.p. de embrochalamientos armados
sobre bovedillas rebajadas para apoyos de fabricas, formacion de vigas y zunchos, vigas de borde de
forjado/losa con cuelgue superior o inferior o con formas especiales, vigas pantallas especiales, vigas de
transicion, losas armadas, voladizos, etc., mallazo electrosoldado de 15x15 cm. de diámetro 6-6 mm.,
armado mediante acero corrugado B-500-SD, homologado y sello AENOR, cuantia segun calculo y planos de
proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm, preformado en taller y colocado en obra, solapes necesarios
por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes, conectores en cabeza de vigueta, vertido del
hormigon mediante cubilote o mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado,
según EHE-08, acabado nivelado y regletado mediante regle vibrante, p.p. de cambios de seccion y
escalonamientos del forjado, incluso encofrado continuo de madera de toda la superficie, parapastas en
borde de forjado y encofrado de vigas y zunchos, p.p. de encofrado tipo cimbra de hasta una altura de 12 m.,
de ser necesario, formacion de juntas estructurales, p.p. de juntas de hormigonado mediante la colocacion
de adhesivo epoxi para union entre hormigon fresco y fraguado previa limpieza de la superficie a contactar,
p.p. de placas de porexpan de separacion de 2-4 cm de espesor en encuentros con medianeras y formacion
de juntas estructurales, etc., mano de obra y materiales de apuntalamiento, puesta en obra de materiales,
encofrado y desencofrado, eliminacion de restos y limpieza de superficie, según EHE-08. Unidad
completamente acabada, según planos de proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa.
Deduciendo huecos mayores de 2 m2.

Mano de obra 21,89
Maquinaria 1,87
Materiales 42,44
Medios auxiliares 1,69
3 % Costes indirectos 2,04

69,93

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

C08-002 11

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 564 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

5.3 m2 Forjado bidireccional de losa con vigas embebidas, de 20 cm de canto, maciza de hormigón armado
HA-25/B/20/IIa, preparado en central, colocado en posición horizontal o inclinado, según el caso, para luces,
momentos y sobrecargas de uso segun planos de proyecto, formacion de vigas y zunchos, vigas de borde de
forjado/losa con cuelgue superior o inferior o con formas especiales, vigas pantallas especiales, vigas de
transicion, voladizos, etc., armado mediante acero corrugado B-500-SD, homologado y sello AENOR, cuantia
segun cálculo y planos de proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm, preformado en taller y colocado en
obra, solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes, vertido del hormigon
mediante cubilote o mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado, acabado
nivelado y regletado mediante regle vibrante, p.p. de cambios de seccion y escalonamientos del forjado,
incluso encofrado continuo de madera de toda la superficie, parapastas en borde de forjado y encofrado de
vigas y zunchos, p.p. de encofrado tipo cimbra de ser necesario, formacion de juntas estructurales, p.p. de
juntas de hormigonado mediante la colocacion de adhesivo epoxi para union entre hormigon fresco y
fraguado previa limpieza de la superficie a contactar, p.p. de placas de porexpan de separacion de 2-4 cm de
espesor en encuentros con medianeras y formacion de juntas estructurales, etc., mano de obra y materiales
de apuntalamiento, puesta en obra de materiales, encofrado y desencofrado, eliminacion de restos y limpieza
de superficie, según EHE-08. Unidad completamente acabada, según planos de proyecto y especificaciones
de la Dirección Facultativa.. Deduciendo huecos mayores de 2 m2.

Mano de obra 24,25
Maquinaria 2,01
Materiales 35,57
Medios auxiliares 1,79
3 % Costes indirectos 1,91

65,53
5.4 m2 Losa inclinada con peldañeado de hormigón armado HA-25/B/20/I, preparado en central, para escaleras

de 20 cm. de espesor, armado mediante acero corrugado B-500-SD, homologado y sello AENOR, cuantia
segun calculo y planos de proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm, preformado en taller y colocado en
obra, solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes, vertido del hormigon
mediante cubilote o mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado, según
EHE-08, alineado, nivelado y regletado, incluso encofrado continuo de madera de toda la superficie,
formacion de peldañeado, p.p. de compensacion de los mismos, de ser necesario, y parapastas en borde de
losa, mano de obra y materiales de apuntalamiento, puesta en obra de materiales, encofrado y
desencofrado, eliminacion de restos y limpieza de superficie, según EHE-08. Unidad completamente
acabada, según planos de proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa. Medido en verdadera
magnitud.

Mano de obra 30,23
Maquinaria 4,89
Materiales 35,83
Medios auxiliares 1,90
3 % Costes indirectos 2,19

75,03
5.5 m3 Hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/B/20/IIa) preparado en central, de consistencia blanda, tamaño

máximo del árido 20 mm. y ambiente IIa, en soportes de seccion circular, rectangular o cuadrada, de
dimensiones varias, segun planos de proyecto, armado mediante acero corrugado B-500-SD, homologado y
sello AENOR, cuantia segun calculo y planos de proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm, preformado
en taller y colocado en obra, solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes,
vertido del hormigon mediante cubilote o mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado
y curado, según EHE, incluso mano de obra y materiales de apuntalamiento, puesta en obra de materiales,
encofrado realizado mediante placas metalicas, engrasado y desengrasado de la superficie, aplomado y
nivelacion de la cabeza del pilar, desencofrado y almacenamiento, eliminacion de restos y limpieza. Unidad
completamente acabada, según planos de proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra 135,46
Maquinaria 7,65
Materiales 174,78
Medios auxiliares 7,76
3 % Costes indirectos 9,77

335,41

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

C08-002 12

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

5.6 kg Acero laminado o armado S-275 JR en estructura: jácenas, viguetas, soportes, cerchas, correas, etc de
diversas dimensiones, realizado con perfiles de tipología IPN, IPE, HEB, UPN, L, T, pletinas, platabandas,
chapa, vigas BOID, etc,  según planos de calculo de proyecto, de directriz recta o curva, con uniones
soldadas, "in situ" o de taller, incluso parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas,
placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos en vigas, perfiles
de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 1ª R, procedimiento de soldadura y
acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de placas sobre elementos de hormigon o fabrica mediante tacos
quimicos Hilti M12 o equivalente, capa mortero autonivelante apoyo placas incluida, imprimacion antioxidante
consistente en la preparación de la superficie mediante chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2,
imprimación anticorrosiva tipo ST-28 de EUROQUIMICA o equivalente, clasificada al fuego Bs1d0, soldable,
y revestimiento de sellado de la perfileria (su aplicacion se realizaria posteriormente a la aplicacion del
revestimiento intumescente y sera compatible con el mismo, en su caso) mediante la aplicación de un
esmalte termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o equivalente, clasificación al fuego Bs1d0, color a
elegir, todo ello según especificaciones del fabricante y del pliego de condiciones, eliminacion de restos y
limpieza, según NTE-EA, CTE SE-A e Instrucción EAE, especificaciones del fabricante y del pliego de
condiciones. Totalmente terminado, segun planos de proyecto. Medido únicamente el peso teórico del perfil.

Mano de obra 0,82
Maquinaria 0,33
Materiales 0,88
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,06

2,15
5.7 u Repercusion por kg de acero estructural consistente en tratamiento de protección pasiva frente al fuego

para elementos estructurales, mediante revestimiento cortafuegos compatible con la pintura anticorrosiva de
intumescencia progresiva para una REI-60 segun especificaciones de proyecto, tipo STOFIRE de
EUROQUIMICA o equivalente, con un espesor seco de 1400 a 3000 micras, según masividad y
especificaciones técnicas, color blanco (compatible con la pintura antioxidante y de acabado posterior),
preparado para el posterior sellado del revestimiento intumescente, eliminacion de restos y limpieza. Todo
ello según CTE DB-SI, especificaciones del fabricante y del pliego de condiciones, incluso certificado de
suministro y micraje necesario por parte del fabricante y certificado del aplicador del micraje aplicado.
Totalmente terminado.

Mano de obra 0,40
Materiales 0,02
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,01

0,44

6 CUBIERTAS
6.1 m2 Cubierta plana no transitable, invertida con protección de grava, formada por: capa de arcilla expandida

estabilizada con lechada de cemento de espesor comprendido entre 2 y 30cm acabada con una capa de
regularización de 3cm de mortero de cemento M-5 fratasado, capa separadora con fieltro de fibra de vidrio de
120 gr/m2, impermeabilización mediante membrana bicapa no adherida al soporte constituida por dos
láminas de betún modificado unidas entre sí en toda su superficie, la inferior armada con fietro de fibra de
vidrio (LBM-40-FV) y la superior con fieltro de poliester (LBM-40-FP) ,capa separadora a base fieltro de fibra
de vidrio de 120 gr/m2 dispuesto flotante, aislamiento térmico formado por paneles de poliestireno extruido
(XPS) de 100mm de espesor y K=0.036 W/mK, capa separadora antipunzonante formada por fieltro de
poliester de 300 gr/m2 dispuesto flotante con simple solapo sobre el aislante y por encima de la protección
en elementos verticales y capa protección pesada de baldosa hidráulica de 40x40 cm colocada a hueso sin
mortero, en toda la cubierta, incluso p.p. limpieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos,
mimbeles metalicos de acero galvanizado lacado de 1.00 mm. de espesor y hasta 1.00 m. de desarrollo,
sumideros y otros elementos especiales con bandas de refuerzo, mermas y solapos, p.p. rebosadero lateral,
cazoleta sifónica, sumideros sifónicos de PVC tipo cazoleta con pieza especial paragravillas rigido,
preparación de la bajante y fijación, masilla elástica  a base de resina epoxi y caucho, a elegir por la DF, p.p.
de conexión a bajante mediante tubo de PVC, accesorios y otros elementos especiales, bandas de refuerzo
colocadas adheridas con soplete previa imprimación, mermas, remates y solapos, eliminacion de restos y
limpieza. Todo segun normas del fabricante, CTE DB HS-1 y DB HE, normas UNE-104, planos de proyecto e
indicaciones de la D.F. Medida en proyección horizontal.

Mano de obra 10,61
Maquinaria 0,13
Materiales 44,20
Medios auxiliares 1,19
3 % Costes indirectos 1,68

57,84

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

6.2 m2 Azotea invertida transitable sobre zona calefactada, con protección de capa de hormigón acabado
fratasado, para instalaciones, realizada con: 
_capa de imprimación de oxiasfalto de 0.3kg/m2 extendida sobre superficie limpia y seca del forjado, lámina
bituminosa para completar la barrera de vapor adherida con soplete sobre lámina de imprimación, 
_capa de 14 cm de espesor medio de, formación de pendiente con hormigon ligero HM-2/B/Arlita F3,
consistente en el amasado de arlita tipo F3 (arcilla expandida)(1100 lts/m3), cemento portland con adición
puzolánica II-Z/35-A (180 kg/m3) y agua (120 lts/m3) colocado sobre lamina de polietileno incluida, vertido
directo o mediante bombeo, junta encuentro con paramento vertical con porexpan de 2 cm de espesor,
formando pendientes comprendidas mediante LH-9 entre 1 <= p <= 5%, capa de regularización con 2 cm. de
espesor de mortero de cemento M5, 
_impermeabilización mediante membrana bicapa PA-8 (UNE 104402/96) adherida al soporte, mediante
soplete, constituida por lámina debetún modificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-40-FV, según
normas DB-HS1 del CTE y UNE 104-242/1, de 40gr/dm2, de superficie no protegida, con armadura
constituida por fieltro de fibra de vidrio FV.100 (100 gr/m2), recubierta con mástico modificado en ambas
caras y terminada con polietileno como antiadherente en la cara inferior, en rollos de 1m de ancho y lámina
de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-40-PE, según normas DB-HS1 del CTE y UNE
104-242/1, de 40gr/dm2, de superficie no protegida, con armadura constituida por película de polietileno
PE.95 (95 gr/m2), recubierta con mástico modificado en ambas caras y terminada con polietileno como
antiadherente en la cara inferior, en rollos de 1m de ancho, incluso solapes y elevacion sobre paramento
vertical desde el pavimento terminado de hasta 20 cm, 
_lámina separadora a base de fieltro sintético geotextil de 100 gr/m2, 
_capa de proteccion de la lamina con 3 cm. de espesor de mortero de cemento M5, 
_aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido (XPS), de 100mm de espesor, mecanizado
lateral recto y ranuradas por la cara inferior, con una conductividad térmica de 0.039 W/mK y resistencia
térmica 2.78 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, con marcado CE, elementos silent block, de densidad
suficiente para el peso a soportar, en cuadrículas cada 50 cm a nivel del aislamiento, de 10x10 cm y del
mismo espesor que el aislamiento, 
_capa separadora antipunzonante formada por fieltro de poliester de 300 gr/m2 dispuesto flotante con simple
solapo sobre la plancha de aislamiento y por encima de la protección en elementos verticales
_capa de protección para instalación tipo solera armada de 10 cm de espesor de hormigon HM 25/B/20/IIa
aligerada con arlita, armado con mallazo electrosoldado ME 15x15 cm., de diámetro 6-6 mm. y acero B500S,
reforzada mediante adicion de fibras de polipropileno (2 bolsas c/ 1 m3), maestreado y nivelado, acabado
fratasado o preparado para colocacion de pavimento, 
_incluso p.p. ejecución de juntas de retracción, de ser necesario, a base de cortes con la maquinaria
adecuada y sellado de las mismas con material adecuado, formación de acanaladuras en paramentos
verticales para alojar la impermeabilización, formacion de arquetas, trapas, etc.,
_incluso p.p. limpieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos y mimbeles de acego galvanizado,
remates laterales, perfiles de borde, y otros elementos especiales con bandas de refuerzo, mermas y
solapos. Rebosaderos perimetrales en número según CTE, diseño de proyecto, a elegir por la D.F. Cazoleta
sifónica, sumidero de PVC, rejilla de protección de acero inoxidable si es el caso, sellado de juntas y
limahoyas con masilla elástica a base de resina epoxi y caucho, a elegir por la DF. Conexión a bajante
mediante tubo de PVC insonorizado. Remates, encuentros, accesorios y otros elementos especiales, con
bandas de refuerzo colocadas adheridas con soplete previa imprimación, mermas, remates y solapos,
eliminacion de restos y limpieza. Todo segun normas del fabricante, CTE DB HS-1 y DB HE, normas
UNE-104, planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medida en proyección horizontal.

Mano de obra 8,98
Maquinaria 0,36
Materiales 47,33
Medios auxiliares 1,71
3 % Costes indirectos 1,75

60,13
6.3 u Suministro y colocación de trampilla rectagular de acceso a cubierta con escalera escamoteable, modelo

DRL de Fakro o equivalente, formada por marco con perfiles multicámara de PVC rellenos de material
termoaislante, trampilla equipada con junta de goma, hoja con apertura de hasta 60° con muelles de gas
facilitan la apertura y el cierre de la trampilla y también permiten mantenerla abierta, cinta antideslizante en la
parte exterior del marco permite el acceso seguro a la cubierta horizontal, incluso p.p. de escaleras
escamoteables con peldaños antideslizantes, y barandilla lateral, mecanismo de despliegue y plegado, y hoja
de tapado, bloqueo que evite el cierre accidental de la trampilla, colocada  sobre zócalo de 25cm de altura,
realizado con fábrica de ladrillo de 24x11.5x4cm recibido con mortero de cemento, incluso replanteo,
enfoscado maestreado y fratasado de 1cm de espesor por ambas caras y coronación del zócalo, elementos
de fijación estancos e impermeabilización con lámina elastomérica autoprotegida con aluminio gofrado,
según DB HS-1 del CTE.

Mano de obra 74,11
Materiales 447,25
Medios auxiliares 10,43
3 % Costes indirectos 15,95

547,75
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

6.4 m Suministro y colocación de línea de vida horizontal e inclinado, permanente, tipo Sekuralt 2000 de Irudek o
equivalente, clase C conforme a la norma EN 795, certificado por Apave, compuesto por refuerzos de
estructura necesarios, postes pletinas de anclaje extremas, absorbedores, tensores, piezas intermedias
especiales del sistema, virajes interiores y exteriores, cable trenzado de 10 mm de diámetro, de acero
inoxidable, carros de desplazamiento a razón de 2 por plataforma, así como todas las piezas necesarias para
su instalación, todos los elementos de acero inoxidable o acero galvanizado, incluso subestructura de unión
con estructutura de cubierta existente, elementos de anclaje y fijacion, accesorios, remates, piezas
especiales, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente terminado, según CTE DB-SU, indicaciones de la
D.F. e instrucciones del fabricante y certificado final de la instalación.

Mano de obra 8,56
Materiales 39,08
Medios auxiliares 1,43
3 % Costes indirectos 1,47

50,54
6.5 m2 Bancada para apoyo de maquinaria de instalaciones realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de

consistencia blanda y 20 cm de espesor medio, vertido del hormigon mediante cubilote o mediante bomba,
vibrado, curado, encofrado y desencofrado, armada con mallazo de acero B 500 S de 20x20 cm. de paso y
diámetro de barras 8 mm., extendido sobre cubierta plana, incluso formacion de pendientes en su ejecucion,
p.p. de encofrado lateral visto realizado mediante tablero fenolico de 18 mm. de espesor fijado sobre el
encofrado, plancha de porexpan de alta densidad de 5 cm de espesor en apoyo, limpieza previa del soporte,
imprimación, encuentros y mermas, remates, eliminacion de restos y limpieza. Medido en proyeccion
horizontal y segun planos de proyecto.

Mano de obra 4,04
Maquinaria 3,75
Materiales 14,28
Medios auxiliares 0,66
3 % Costes indirectos 0,68

23,41

7 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
7.1 m² Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE-ETICS) con una resistencia térmica según cálculo,

suministrado e instalado conforme a su correspondiente Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE),
compuesto por:
_Aislamiento térmico a base de paneles rígidos de lana mineral (MW) con una conductividad térmica de
0.031 W/mK, un espesor de 80mm, con una resistencia térmica según cálculo, una reacción al fuego
Euroclase A1, con marcado CE y según la UNE-EN 13142 y UNE-EN 13500, fijados al soporte mediante
mortero de cemento con resinas y aditivos y espigas de anclaje mecánico dispuestas en el perímetro,
esquinas y centro de los paneles.
_Capa de refuerzo y base del acabado formada por una malla de fibra de vidrio convencional con tratamiento
anti cal, con una abertura de malla de 4x4 mm, una resistencia a tracción (urdimbre) >1500 N/50 mm y
>1000 N/50 mm tras el envejecimiento y un granaje de entre 145 y 165 g/m2, embebida en el centro de una
capa de 5cm espesor de mortero industrial de albañilería M-10 aplicado con llana y con solapes de malla de
10cm en las juntas, cantoneras, accesorios y perfiles de goteo.
_Capa de acabado impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, formada por un revoco
mineral de 1 mm de espesor acabado liso realizado con mortero de mixto de cal, áridos de granulometría
compensada, pigmentos y resinas hidrófugas con marcado CE según EN-UNE-998-1.
_incluso p.p. medios auxiliares, piezas especiales de refuerzo de jambas, dinteles, esquinas de huecos,
refuerzos de malla de fibra de vidrio, selladores elásticos e impermeables tipo mástico PU, perfileria de
arranque, cantoneras, formación de juntas, juntas de dilatación, esquineros, goterones, jambas y dinteles,
remates y accesorios necesarios para la completa instalación del sistema, realizado por personal
homologado por el fabricante, y supervisado por este emitiendo informe de su correcta ejecución, eliminación
de restos y limpieza, p.p. de muestras a elegir por la D.F. Según CTE DB-HE, CTE DB-HS, CTE DB-HR,
normas del fábricante y DITE del sistema. Todo segun planos de proyecto y medido por frentes de fachada
(incluye las jambas, tapado de vierteaguas y dinteles), deduciendo huecos.

Mano de obra 13,85
Materiales 32,16
Medios auxiliares 0,92
3 % Costes indirectos 1,41

48,34
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.2 m² Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE-ETICS) acabado con baldosa gres porcelánico a elegir
por la DF, con una resistencia térmica según cálculo, suministrado e instalado conforme a su
correspondiente Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE), compuesto por:
_Aislamiento térmico a base de paneles rígidos de lana mineral (MW) con una conductividad térmica de
0.031 W/mK, un espesor de 80mm, una resistencia térmica según cálculo, una reacción al fuego Euroclase
A1, con marcado CE y según la UNE-EN 13142 y UNE-EN 13500, fijados al soporte mediante mortero de
cemento con resinas y aditivos y espigas de anclaje mecánico dispuestas en el perímetro, esquinas y centro
de los paneles.
_Capa de refuerzo y base del acabado formada por una malla de fibra de vidrio convencional con tratamiento
anti cal, con una abertura de malla de 4x4 mm, una resistencia a tracción (urdimbre) >1500 N/50 mm y
>1000 N/50 mm tras el envejecimiento y un granaje de entre 145 y 165 g/m2, embebida en el centro de una
capa de 5cm espesor de mortero industrial de albañilería M-10 aplicado con llana y con solapes de malla de
10cm en las juntas, cantoneras, accesorios y perfiles de goteo.
_Capa de acabado impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, formada por revestimiento
realizado con plaquetas de gres porcelánico esmaltado monocolor de dimensiones máximas según sistema
e indicaciones DF, con juntas de 4mm colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2FTES1)
y y  rejuntado con mortero de juntas con aditivo polimérico (CG2), incluso cortes y limpieza, según
NTE/RPA-3.
_ Capa de acabado impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, formada por revestimiento
realizado con plaquetas de gres porcelánico, que cumpla las especificaciones del DITE, de dimensiones
máximas y peso inferior a condiciones del DITE, y colores claros a elegir por la D.F., con junta mínima según
norma, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2FTES1) y  rejuntado con mortero de
juntas con aditivo polimérico (CG2), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3.
_Incluso p.p. medios auxiliares, piezas especiales de refuerzo de jambas, dinteles, esquinas de huecos,
refuerzos de malla de fibra de vidrio, selladores elásticos e impermeables tipo mástico PU, perfileria de
arranque, cantoneras, remate superior e inferior, formación de juntas, juntas de dilatación, esquineros,
goterones, jambas y dinteles, remates y accesorios necesarios para la completa instalación del sistema,
realizado por personal homologado por el fabricante, y supervisado por este emitiendo informe de su correcta
ejecución, eliminación de restos y limpieza. Según CTE DB-HE, CTE DB-HS, CTE DB-HR, normas del
fábricante y DITE del sistema. Reacción al fuego Bs1d0, Todo segun planos de proyecto y medido por
frentes de fachada (incluye las jambas, tapado de vierteaguas y dinteles), deduciendo huecos.

Mano de obra 15,82
Materiales 62,71
Medios auxiliares 1,57
3 % Costes indirectos 2,40

82,50
7.3 m2 Fábrica de bloque de hormigón para revestir, de 20cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de

áridos densos de 40x20x20cm con una resistencia nominal de 6 N/mm2, de grado I, recibidos con mortero
industrial de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso p.p. pilastras con senos rellenos de
hormigón HA-25/B/20/IIa y armadura B-500-SD, según planos, piezas especiales (medio, esquina, etc.), para
paso de ventilacion y huecos para mantenimiento, de piezas especiales coronacion en forma de "U" armada
y hormigonada formando zuncho de coronacion, y formación de dinteles, así como lámina impermeable
según detalle de forma que se garantize el corte de la humedad por capilaridad, anclaje a soporte y pilares, 
mediante varillas de acero de 12 mm. (1 c/ 2 hiladas) y a la cimentacion (1 c/ 0.50 m.), humedecido de las
partes en contacto con el mortero, mermas, roturas, eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE
SE-AE, CTE SE-F, CTE DB-HS, NTE-FFB, planos de Proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a cinta
corrida.

Mano de obra 6,35
Materiales 22,62
Medios auxiliares 0,84
3 % Costes indirectos 0,89

30,70
7.4 m2 Cerramiento para revestir compuesto por una hoja exterior consistente en fabrica de 1/2 pie de espesor

realizada con ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con mortero industrial
de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, armada cada 4 hiladas mediante refuerzo
estructural tipo "Brickforte" o "Murfor", o equivalente, de acero galvanizado colocado en la junta, enfoscado
interior realizado con mortero hidrófugo de cemento portland CS III W1, de 1 cm de espesor, incluso
humedecido del soporte, formación de dinteles y jambas, nivelación y aplomado, ejecución de encuentros,
elementos especiales, colocación de cercos y recibido de carpintería, humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% de perdidas y un 20% de mermas de mortero según CTE DB-HE, CTE DB-HS, CTE
DB-SE-F, CTE DB-SI, NTE/FFL. Todo segun planos de proyecto y medido por frentes de fachada (incluye
las jambas y tapado de vierteaguas mediante placa cementosa y dinteles con pletina y perfileria anclado a
formado), sin deduir los huecos de carpinteria .

Mano de obra 18,13
Materiales 12,41
Medios auxiliares 0,91
3 % Costes indirectos 0,94

32,40
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.5 m2 Cerramiento para revestir en petos, compuesto por una hoja exterior consistente en fabrica de 1/2 pie de
espesor realizada con ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con mortero
industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, armada cada 4 hiladas mediante
refuerzo estructural tipo "Brickforte" o "Murfor", o equivlaente, de acero galvanizado colocado en la junta,
enfoscado interior realizado con mortero hidrófugo de cemento portland CS III W1, de 1 cm de espesor,
doblado con 3 primera hiladas con fábrica a panderete de ladrillo cerámico perforado, de 24x11.5x9 cm., y
resto hasta coronación mediante fábrica de ladrillo hueco del 9, aparejados y recibidos con mortero industrial
de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso humedecido del soporte, formación
de dinteles y jambas, nivelación y aplomado, ejecución de encuentros, elementos especiales, colocación de
cercos y recibido de carpintería, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas y un
20% de mermas de mortero según CTE DB-HE, CTE DB-HS, CTE DB-SE-F, CTE DB-SI, NTE/FFL. Todo
segun planos de proyecto y medido por frentes de fachada (incluye las jambas y tapado de vierteaguas
mediante placa cementosa y dinteles con pletina y perfileria anclado a formado), sin deduir los huecos de
carpinteria .

Mano de obra 33,41
Materiales 19,21
Medios auxiliares 1,58
3 % Costes indirectos 1,63

55,83
7.6 m2 Fabrica de 1/2 pie de espesor formada por ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x9 cm., aparejados y

recibidos con mortero industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, armada cada
5 hiladas mediante refuerzo estructural tipo "Brickforte" o "Murfor", o similar, de acero galvanizado colocado
en la junta, incluso colocación de cercos, nivelación y aplomado, formacion de cargadero-dintel realizado
mediante la colocacion de 2 varillas de acero corrugado de diametro 12 mm. macizadas con 5 cm. de
mortero, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y
limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas en el mortero, según UNE-EN,
CTE-DB-SE-F y NTE-PTL. Medido a cinta corrida.

Mano de obra 16,70
Materiales 11,20
Medios auxiliares 0,84
3 % Costes indirectos 0,86

29,61
7.7 m2 Tabicón de 11.5 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x11 cm., aparejados

y recibidos con mortero industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso
colocación bandas elásticas colocadas en todo el perímetro (encuentros con forjados, pilares, fachadas,
etc...), cercos, nivelación y aplomado, formacion de cargadero-dintel realizado mediante la colocacion de 2
varillas de acero corrugado de diametro 12 mm. macizadas con 5 cm. de mortero, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3%
de pérdidas y un 30% de mermas en el mortero. Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y
NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de la
D.F. Medido a cinta corrida.

Mano de obra 8,63
Materiales 7,62
Medios auxiliares 0,49
3 % Costes indirectos 0,50

17,25
7.8 m2 Tabicón de 9 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x9 cm., aparejados y

recibidos con mortero industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso
colocación bandas elásticas colocadas en todo el perímetro (encuentros con forjados, pilares, fachadas,
etc...), cercos, nivelación y aplomado, formacion de cargadero-dintel realizado mediante la colocacion de 2
varillas de acero corrugado de diametro 12 mm. macizadas con 5 cm. de mortero, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3%
de pérdidas y un 30% de mermas en el mortero. Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y
NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de la
D.F. Medido a cinta corrida.

Mano de obra 8,49
Materiales 6,60
Medios auxiliares 0,46
3 % Costes indirectos 0,47

16,02

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

C08-002 17

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.9 m2 Tabicón de 7 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7 cm., aparejados y
recibidos con mortero industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso
colocación bandas elásticas colocadas en todo el perímetro (encuentros con forjados, pilares, fachadas,
etc...), cercos, nivelación y aplomado, formacion de cargadero-dintel realizado mediante la colocacion de 2
varillas de acero corrugado de diametro 12 mm. macizadas con 5 cm. de mortero, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3%
de pérdidas y un 30% de mermas en el mortero. Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y
NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de la
D.F. Medido a cinta corrida.

Mano de obra 8,49
Materiales 5,94
Medios auxiliares 0,44
3 % Costes indirectos 0,45

15,32
7.10 m2 Tabique de 4 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x4 cm, aparejados y

recibidos con mortero industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso
colocación bandas elásticas colocadas en todo el perímetro (encuentros con forjados, pilares, fachadas,
etc...), cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de perdidas y un 30% de mermas de mortero.
Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección
frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida.

Mano de obra 8,36
Materiales 2,83
Medios auxiliares 0,34
3 % Costes indirectos 0,35

11,88
7.11 m2 Tabique autoportante múltiple 120/400 [2x12,5+70+2x12,5] MW60 (designación según ATEDY), de tipo

knauf o equivalente, compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 70 mm., con canales como
elemento horizontal y montante como elemento vertical, con una separación entre ejes de 40 cm., doble
placa de yeso laminado de 12,5 mm, tipo A interiores o H1 en cuartos húmedos, según posición, de borde
afinado, masillado y encintado de juntas y perforaciones listo para pintar y aislante intermedio compuesto por
panel rígido de lana de roca volcánica (MW), de 60 mm de espesor, conductividad térmica de 0.037 w/mk y
resistencia térmica 1.85 m2k/w, reacción al fuego euroclase a1, piezas especiales del fabricante para evitar
la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles
tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados según CTE DB-SE-A y tablero
contrachapado, como refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., y
colocacion de refuerzo propio del sistema en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior
realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa, colocada tanto en posicion
vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y
estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para
acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los
perfiles perimetrales en encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y
limpieza. todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, planos de proyecto, indicaciones de la d.f., recomendaciones
constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. medido a cinta corrida.
Altura máxima = 4.25 m, Resistencia al fuego = EI60, Aislamiento acústico al ruido aéreo = 51.9 dbA.

Mano de obra 7,92
Materiales 31,88
Medios auxiliares 1,19
3 % Costes indirectos 1,23

42,22

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.12 m2 Tabique autoportante múltiple 120/400 [2x12,5A+70+2x12,5A] MW60 acústica (designación según
ATEDY), de tipo knauf o equivalente, compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 70 mm., con
canales como elemento horizontal y montante como elemento vertical, con una separación entre ejes de 40
cm., doble placa de yeso laminado de 12,5 mm, tipo A interiores o H1 en cuartos húmedos, según posición,
de borde afinado, masillado y encintado de juntas y perforaciones listo para pintar, aislamiento entre placas
en ambos lados con lámina viscoelástica autoadhesiva, de alta densidad y 4 mm de espesor, con ínidce
global de reducción acústica 67 dB, y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca
volcánica (MW), de 60 mm de espesor, conductividad térmica de 0.037 w/mk y resistencia térmica 1.85
m2k/w, reacción al fuego euroclase a1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p.
de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y
secciones varias de acero galvanizados según CTE DB-SE-A y tablero contrachapado, como refuerzo para
ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., y colocacion de refuerzo propio del
sistema en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil
especial de 1,20 mm. de espesor de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para
fijacion adecuada de la carpinteria, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y
estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas,
mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en
encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. todo según CTE
DB-HR, CTE DB-HS, planos de proyecto, indicaciones de la d.f., recomendaciones constructivas y los
pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. medido a cinta corrida. Altura máxima = 5.05
m, Resistencia al fuego = EI60, Aislamiento acústico al ruido aéreo = 51.9 dbA.

Mano de obra 7,92
Materiales 49,09
Medios auxiliares 1,71
3 % Costes indirectos 1,76

60,48
7.13 m2 Trasdosado directo con perfil omega/pasta de agarre a más ganar {15} (designación según ATEDY), de

tipo knauf o equivalente, compuesto por placa de yeso laminado de 15 mm, standard tipo A o H1, según el
caso, de borde afinado, atornillada con estructura de maestras omega de acero galvanizado de dimensiones
82x16 mm adosadas directamente al soporte cada 400mm, o recibido con material de agarre directamente
sobre el paramento vertical, masillado y encintado de juntas y perforaciones listo para pintar, incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado,
formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones,
parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación,
bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos verticales u
horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE DB-HE, planos de
proyecto, indicaciones de la D.F., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la
casa knauf o equivalente. Medido a cinta corrida.

Mano de obra 2,37
Materiales 12,35
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes indirectos 0,45

15,46
7.14 m2 Trasdosado autoportante libre multiple 73/400 (48+2x12.5) MW45(designación según ATEDY), tipo knauf

o equivalente, compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 48 mm., con canales como elemento
horizontal y montante como elemento vertical,  con una separación entre ejes de 400 mm, en disposición N,
H, C, según el caso, doble placa de yeso laminado de 12.5 mm, tipo A interior o H1 en cuartos húmedos,
según posición, de borde afinado, listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana
de roca volcánica, no revestido de 45 mm. de espesor, y conductividad de 0.037 W/mK, y reacción al fuego
A1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo
propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero
galvanizados como refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc.,
segun CTE DB-SE-A, y colocacion de doble perfileria de refuerzo propia del sistema en zona de fijacion de
premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de
espesor de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la
carpinteria, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y
aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios
de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos
verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE
DB-HE, planos de proyecto, indicaciones de la D.F., recomendaciones constructivas y los pliegos de
condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. Medido a cinta corrida.

Mano de obra 3,95
Materiales 16,88
3 % Costes indirectos 0,62

21,45

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.15 m2 Trasdosado autoportante libre multiple 115/400 (90+2x12.5) MW60(designación según ATEDY), tipo
knauf o equivalente, compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 90 mm., con canales como
elemento horizontal y montante como elemento vertical, con una separación entre ejes de 400 mm, en
disposición N, H, C, según el caso, doble placa de yeso laminado de 12.5 mm, tipo A interior o H1 en cuartos
húmedos, según posición, de borde afinado, listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel
rígido de lana de roca volcánica, no revestido de 45 mm. de espesor, y conductividad de 0.037 W/mK, y
reacción al fuego A1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura
de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de
acero galvanizados como refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc.,
segun CTE DB-SE-A, y colocacion de doble perfileria de refuerzo propia del sistema en zona de fijacion de
premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de
espesor de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la
carpinteria, arriostrado a estructura, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y
estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas,
mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en
encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE
DB-HR, CTE DB-HS, CTE DB-HE, planos de proyecto, indicaciones de la D.F., recomendaciones
constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. Medido a cinta corrida.

Mano de obra 3,95
Materiales 19,87
3 % Costes indirectos 0,71

24,53
7.16 m2 Barrera fónica sobre mamparas realizada mediante tabique autoportante sencillo 100/400 [15+70+15]

MW60 (designación según ATEDY), de tipo knauf o equivalente, compuesto por estructura de perfiles
galvanizados de 70 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento vertical, con una
separación entre ejes de 40 cm., a cada lado placa de yeso laminado de 15 mm knauf, A interiores o H1 en
cuartos húmedos, según posición, de borde afinado, masillado y encintado de juntas y perforaciones listo
para pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica (MW), de 60 mm de
espesor, conductividad térmica de 0.037 w/mk y resistencia térmica 1.85 m2k/w, reacción al fuego euroclase
A1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo
propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero
galvanizados según CTE DB-SE-A y tablero contrachapado, como refuerzo para ubicacion de aparatos
sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., y colocacion de refuerzo propio del sistema en zona de
fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm.
de espesor de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la
carpinteria, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y
aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios
de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos
verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, planos de
proyecto, indicaciones de la d.f., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la
casa knauf o equivalente. medido a cinta corrida. Altura máxima = 3.55 m, Resistencia al fuego = EI45,
Aislamiento acústico al ruido aéreo = 45.7 dbA.

Mano de obra 0,79
Materiales 23,18
Medios auxiliares 0,48
3 % Costes indirectos 0,73

25,18
7.17 m Cargadero-dintel en huecos de fachada no visto, colgados del techo, realizado con perfiles tubulares

huecos o angulares de acero, elementos de anclaje a forjado realizados con perfiles metalicos, placas de
anclaje fijadas con tacos quimicos sobre elementos resistentes de forjado y soportes, segun planos de
proyecto, con uniones soldadas, "in situ" o de taller, incluso p.p. electrodos, equipos de soldaduras, cartelas,
placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos en vigas, perfiles
de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 1ª R, procedimiento de soldadura y
acreditacion del soldador, imprimacion antioxidante consistente en la preparación de la superficie mediante
chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimación anticorrosiva soldable, todo ello según
especificaciones del fabricante y del pliego de condiciones, replanteo, nivelación, elementos de anclaje y
fijacion, piezas especiales, eliminacion de restos y limpieza. Según CTE DB-SE-A, CTE DB-HS y NTE-PTL.
Todo segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido a cinta corrida.

Mano de obra 1,58
Materiales 21,28
Medios auxiliares 0,69
3 % Costes indirectos 0,71

24,26

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS
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Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.18 m Remate de vierteaguas-albardilla-jambas y dinteles realizado con chapa de aluminio de 1.5 mm de
espesor y hasta 50 cm de desarrollo, acabado anodizado natural segun la marca de calidad QUALANOD y
EWAA-EURAS, clase 15, con un espesor minimo de 25 micras, o lacado color a elegir de 60 micras de
espesor de película, segun depiece, diseño y disposicion en planos de proyecto, fijación mecánica y
colocado mediante adhesivo elástico monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente,
gran adherencia y altas resistencias mecánicas Sikatack Panel de Sika o equivalente, extendido con llana
dentada placa soporte. Incluso p.p. de tapado de cámara y soporte entre fábricas realizado con placa de
cemento tipo aquapanel de Knauf, o equivalente, de 12.5mm de espesor incluida, inalterable a la humedad y
condiciones exteriores, impermeabilización del soporte con pintura impermeabilizante elástica en toda la
superficie de la placa cementosa a base de neopreno tipo Prenoplast de Toro, o equivalente, con p.p. piezas
especiales de anclaje mecanico oculto de la chapa sobre la placa, fijacion mecanica de la placa mediante
tornilleria sobre elemento resistente (hormigon o fabricas) o sobre subestructura auxiliar incluida, según el
caso, realizada a base de acero S-275 JR galvanizado en caliente por inmersion en balsa de zinc fundido,
consistente en perfiles de tipologias varias y secciones IPE, UPN, seccion cuadrada, rectangular, circular,
etc., según NTE-EA y CTE DB-SE A, según planos de cálculo de proyecto, p.p. de anclaje sobre elementos
de hormigon o fabrica mediante tacos quimicos Hilti M12 o equivalente, rejuntado con masilla
monocomponente a base de poliuretano de elasticidad permanente color equivalente al acabado de la
chapa, pliegues para formacion de goteron a un lado o ambos lados, segun el caso, replanteo, aplomado,
nivelacion, accesorios, subestructura auxiliar de acero galvanizado, placa cementosa, preparación, corte,
remates y elementos de sujeción y anclaje, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente colocado según
CTE HS-1, planos de detalle de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra 1,11
Maquinaria 0,17
Materiales 21,87
Medios auxiliares 0,70
3 % Costes indirectos 0,71

24,54
7.19 m Remate de vierteaguas-albardilla-jambas y dinteles realizado con chapa de acero galvanizado, acabado

lacado, de 1 mm de espesor y hasta 100 cm de desarrollo, galvanizado en balsa de zinc, a las dos caras,
imprimacion pintura epoxi anticorrosion de 10 micras a las dos caras, acabado lacado Novolac de hairplus
25/10, por la parte vista, con un espesor de 0.75 mm, resistencia cm4/ml 96,6 - cm3/ml 50.898, color a
elegir, segun depiece, diseño y disposicion en planos de proyecto, piezas de sujección anclado
mecanicamente al soporte, pieza de chapa engatillado por el goterón a la pieza de sujección, y mediante
adhesivo elástico monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente, gran adherencia y
altas resistencias mecánicas, extendido con llana dentada placa soporte. Incluso p.p. de tapado de cámara y
soporte entre fábricas realizado con placa de cemento tipo aquapanel de Knauf, o equivalente, de 12.5mm
de espesor incluida, inalterable a la humedad y condiciones exteriores, impermeabilización del soporte con
pintura impermeabilizante elástica en toda la superficie de la placa cementosa a base de neopreno tipo
Prenoplast de Toro, o equivalente, con p.p. piezas especiales de anclaje mecanico oculto de la chapa sobre
la placa, fijacion mecanica de la placa mediante tornilleria sobre elemento resistente (hormigon o fabricas) o
sobre subestructura auxiliar incluida, según el caso, realizada a base de acero S-275 JR galvanizado en
caliente por inmersion en balsa de zinc fundido, consistente en perfiles de tipologias varias y secciones IPE,
UPN, seccion cuadrada, rectangular, circular, etc., según NTE-EA y CTE DB-SE A, según planos de cálculo
de proyecto, p.p. de anclaje sobre elementos de hormigon o fabrica mediante tacos quimicos M12, rejuntado
con masilla monocomponente a base de poliuretano de elasticidad permanente color equivalente al acabado
de la chapa, pliegues para formacion de goteron a un lado o ambos lados, segun el caso, replanteo,
aplomado, nivelacion, accesorios, subestructura auxiliar de acero galvanizado, placa cementosa,
preparación, corte, remates y elementos de sujeción y anclaje, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente
colocado según CTE HS-1, planos de detalle de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra 1,11
Maquinaria 0,17
Materiales 26,38
Medios auxiliares 0,83
3 % Costes indirectos 0,85

29,32
7.20 m Suministro y colocación de junta de dilatación en fachada compuesta por masilla elástica de poliuretano,

monocomponente, de bajo módulo y polimerización acelerada tipo Sikaflex Pro 2 HP de Sika o equivalente
previa colocacion de perfil de espuma de polietileno como fondo de juntas, color a elegir por DF, incluso
abertura de junta, limpieza y saneado de la misma, medios auxiliares para colocación, eliminacion de restos
y limpieza.

Mano de obra 0,85
Materiales 3,85
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,15

4,99

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.21 m2 Ayudas de albañileria en instalación eléctrica, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso
de instalaciones de electricidad a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y
recercados contra las instalaciones, y todo tipo de ayudas necesarias de albañileria que se precisen para
poder realizar toda la instalación de electricidad, completamente acabada,y según planos de proyecto.

Mano de obra 1,58
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,05

1,66
7.22 m2 Ayudas de albañileria en instalación de climatización, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para

paso de instalaciones de clima a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y
recercados contra las instalaciones, y todo tipo de ayudas necesarias de albañileria que se precisen para
poder realizar toda la instalación de climatización, completamente acabada,y según planos de proyecto.

Mano de obra 1,98
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,06

2,08
7.23 m2 Ayudas de albañileria en instalación de fontaneria, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para

paso de instalaciones de fontaneria a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y
recercados contra las instalaciones, y todas las ayudas necesarias de albañileria que se precisen para poder
realizar toda la instalación de fontaneria, completamente acabada,y según planos de proyecto.

Mano de obra 0,58
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,02

0,61
7.24 m2 Ayudas de albañileria en instalación de saneamiento,sin incluir pasos o perforaciones en estructura

armada, como  forjados bidireccionales o reticulados, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para
paso de instalaciones de saneamiento a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y
recercados contra las instalaciones de los mismos y todas las ayudas necesarias de albañileria que se
precisen para poder realizar toda la instalación de saneamiento, completamente acabada, todo según planos
de proyecto.

Mano de obra 0,97
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,03

1,02
7.25 m2 Ayudas de albañileria en instalación especiales, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso

de instalaciones especiales a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados
contra las instalaciones, y todas las ayudas necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar
toda la instalación especial, completamente acabada, y según planos de proyecto.

Mano de obra 0,97
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,03

1,02

8 CARPINTERIA EXTERIOR
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DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS
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Importe
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

8.1 m2 Suministro y colocación de carpintería de aluminio de aluminio acabado lacado, canal europeo, modelo
Cor-70 hoja oculta de la marca Cortizo, o equivalente, con rotura de puente térmico, para partes fijas,
practicables (puertas y ventanas abatibles, oscilobatientes, pivotantes, guillotina y practicables de eje vertical
u horizontal hasta 180º, de apertura proyectante deslizante al exterior o interior, segun el caso) y franjas
ciegas entre carpinterias, considerando un precio promedio, según secciones y plano de carpintería de
proyecto, mínimos según cálculo de proyecto de clase 4 (permeabilidad al aire), E1650 (estanqueidad al
agua) y C5 (resistencia al viento) según norma UNE-EN 1026:2000, 1027:2000 y 12211:2000, realizado con
perfiles de aluminio extruído en aleacion Al-Mg-Si0,5-F22, según Norma UNE 38.337/1.3441 o 6060 seún
Norma UNE 38.350, con sello de calidad ISO-9002, con aleacion 6063, tratamiento termico T-5, pared de
perfil minimo de 1.60-1.70 mm, compuesto por marcos tubulares de dimensiones segun calculo en base a la
dimension y peso del vidrio a colocar, p.p. de perfiles intermedios de rigidizacion de aluminio estructural
anodizado como refuerzo, de tipologia y secciones, segun calculo en base a la dimension de la carpinteria a
colocar, coplanarios por el exterior, con cámaras de drenaje y compensación de presión de gran volumen,
acabado anodizado segun la marca de calidad QUALANOD y EWAA-EURAS, clase según tipología
(15-20-25), con un espesor minimo de 25 micras y lacado al horno, color a elegir, de 80 micras de espesor
minimo, engatillado mecanico a los perfiles, sistema de drenaje mediante camara de turbulencia de grandes
dimensiones en el marco y salidas inferiores protegidas con deflectores, vierteaguas en las hojas, angulos
vulcanizados, junta estanqueidad entre marco y hoja, central, juntas acristalamiento y juntas interior y exterior
de EPDM calidad marina, estable a los rayos UVA, color gris o negro según muestras a elegir por DF, incluso
premarcos tubulares de aluminio anodizado atornillado sobre el soporte o autoportante, de ser necesario,
fijados de suelo a techo de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la carpinteria y peso del
vidrio a colocar, doble colocacion de banda de neopreno perimetral entre marco - premarco y
premarco-jamba o pilar hormigon, etc., que asegure la estanqueidad de la carpinteria con pletina perimetral
para remate, en el caso de tabiquería de yeso laminado, p.p. de refuerzo interior de los perfiles mediante
perfil tubular de acero galvanizado enfundado, que evite el par galvanico, de ser necesario, accesorios de
cuelgue, cierre y seguridad, piezas especiales, remates, etc., de acero inoxidable AISI 316, consistentes en
remates, tornillos de anclajes, tiradores, rejillas de ventilacion inferior, mosquiteras, cepillo bajo perfil y
cerradura maestreada, accionamiento mediante maneta, tirador o barra, cierra puertas aéreo y oculto
empotrado en el travesaño superior, segun el caso (en caso de puertas), guias laterales y contrapesos (caso
de guillotina), etc, ajuste, nivelado y aplomado, preparadas para recibir acristalamiento, p.p. de junquillos
(rectos o curvos,clipados o grapados), eliminacion de restos y limpieza. Segun CTE DB-SI, CTE DB-SU,
CTE DB-HE, planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa, montado
por personal homologado del fabricante, segun muestras previas montadas de tramos de carpintería que
incluyan fijos de aluminio, dinteles y alfeizares de chapa de aluminio. Totalmente terminado.

Mano de obra 15,60
Materiales 176,79
Medios auxiliares 5,77
3 % Costes indirectos 5,94

204,10
8.2 m2 Suministro y colocación de carpintería de aluminio de para uso intenso, modelo Millenium Plus de la

marca Cortizo, o equivalente, con rotura de puente térmico, para partes practicables (puertas practicables al
exterior, interior o vaivén), con partes fijas, considerando un precio promedio, según secciones y plano de
carpintería de proyecto, mínimos según cálculo de proyecto, clase 4 (permeabilidad al aire), 6A
(estanqueidad al agua) y C4 (resistencia al viento) según norma UNE-EN 1026:2000, 1027:2000 y
12211:2000, realizado con perfiles de aluminio extruído en aleacion Al-Mg-Si0,5-F22, según Norma UNE
38.337/1.3441 o 6060 seún Norma UNE 38.350, con sello de calidad ISO-9002, con aleacion 6063,
tratamiento termico T-5, pared de perfil minimo de 1.50-1.70 mm, compuesto por marcos tubulares de
dimensiones según cálculo en base a la dimension y peso del vidrio a colocar, incluso p.p. de perfiles
intermedios de rigidizacion de aluminio estructural anodizado como refuerzo, de tipologia y secciones, segun
cálculo en base a la dimension de la carpinteria a colocar, con cámaras de drenaje y compensación de
presión de gran volumen, acabado anodizado, segun la marca de calidad QUALANOD y EWAA-EURAS,
clase según tipología (15-20-25), con un espesor minimo de 25 micras y lacado al horno, color a elegir, de 80
micras de espesor minimo, engatillado mecanico a los perfiles, sistema de drenaje mediante camara de
turbulencia de grandes dimensiones en el marco y salidas inferiores protegidas con deflectores, vierteaguas
en las hojas, angulos vulcanizados, junta estanqueidad entre marco y hoja, central, juntas acristalamiento y
juntas interior y exterior de EPDM calidad marina, estable a los rayos UVA, color gris o negro según
muestras a elegir por DF, incluso premarcos tubulares de aluminio anodizado atornillado sobre el soporte o
autoportante, de ser necesario, fijados de suelo a techo de seccion y tipologia varias en base a la dimension
de la carpinteria y peso del vidrio a colocar, doble colocacion de banda de neopreno perimetral entre marco -
premarco y premarco-jamba o pilar hormigon, etc., que asegure la estanqueidad de la carpinteria con pletina
perimetral para remate, en el caso de tabiquería de yeso laminado, p.p. de refuerzo interior de los perfiles
mediante perfil tubular de acero galvanizado enfundado, que evite el par galvanico, de ser necesario,
accesorios de cuelgue, cierre y seguridad, piezas especiales, remates, etc., de acero inoxidable AISI 316,
consistentes en remates, tornillos de anclajes, tiradores, rejillas de ventilacion inferior, mosquiteras, cepillo
bajo perfil y cerradura maestreada, accionamiento mediante maneta, tirador o barra, cierra puertas aéreo y
oculto empotrado en el travesaño superior, segun el caso (en caso de puertas), guias laterales y contrapesos
(caso de guillotina), etc, ajuste, nivelado y aplomado, preparadas para recibir acristalamiento, p.p. de
junquillos (rectos o curvos,clipados o grapados), eliminacion de restos y limpieza. Segun CTE DB-SI, CTE
DB-SUA, CTE DB-HE, planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa,
montado por personal homologado del fabricante, segun muestras previas montadas de tramos de
carpintería que incluyan fijos de aluminio, dinteles y alfeizares de chapa de aluminio. Totalmente terminado.

Mano de obra 16,57

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Materiales 228,97
Medios auxiliares 7,37
3 % Costes indirectos 7,59

260,50
8.3 m2 Suministro y colocación de panelado ciego entre carpinterias formando franjas, mismo acabado resto de

carpintería, doblado en las esquinas, realizado con panel tipo sandwich de 3 cm y de hasta 5 cm de espesor,
formada por dos chapas de aluminio de 1.5 mm de espesor y desarrollo según dimensiones del paño,
acabado anodizado y lacado idem resto de carpintería, segun la marca de calidad QUALANOD y
EWAA-EURAS, clase 15, con un espesor minimo de 25 micras, con relleno interno con material rígido de
lana de roca de alta densidad, y acabado final con panel composite plegado en las esquinas según
inidicaciones de la propiedad, fijación oculta, incluso con p.p. de cerco interior perimetral de rigidización de
aluminio e intermedios de rigidización, según el caso, colocado sobre perfileria de carpinteria y fijado
mediante junquillos, incluso calzos perimetrales y laterales, colocacion perimetral de perfil de neopreno y
sellado, colocacion de junquillos, aplomado y nivelado, eliminacion de restos y limpieza, según CTE DB-SI,
CTE DB-SU, CTE DB-HE, planos de proyecto, montada por personal homologado por el fabricante e
indicaciones de la Direccion Facultativa. NOTA: Las dimensiones indicadas se refieren a las hojas y fijos
(distancias libres de hueco), siendo la dimension total la que corresponda segun el cerco o marco a colocar.

Mano de obra 6,47
Materiales 51,84
Medios auxiliares 1,75
3 % Costes indirectos 1,80

61,86
8.4 ml Suministro y colocacion de barandilla de 110 cm. de alto efectivo, colocada tanto en tramos inclinados

(escaleras) como en tramos rectos, consistente en perfiles de diferentes secciones y tipologias, de acero
galvanizado en tubos huecos de secciones varias, redondos y pletinas calibradas, platabandas, pasamanos,
etc., de acero de diversas tipologias y dimensiones, con uniones soldadas, "in situ" o de taller, dispuestos
vertical u horizontalmente, segun diseño de proyecto e indicaciones de la D.F., formado por pasamanos de
acero inoxidable, consistente en tubo de 40 mm de diametro y 4 mm. de espesor, curvado en los extremos,
montantes y travesaños de diferentes tipologias, segun planos,  p.p. de angular de 80x80 mm. de acero
colocado en borde de forjados para remate de pavimentos., p.p. de anclaje de las chapas sobre elementos
de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos quimicos Hilti M12 o equivalente,
presentada en modulos segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F., para su posterior montaje en
obra, aplicacion de imprimacion antioxidante consistente en la preparación de la superficie mediante
chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimación anticorrosiva tipo ST-28 de
EUROQUIMICA o equivalente, soldable, y sellado mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico tipo
REXMALT de EUROQUIMICA o equivalente, color a elegir, incluso replanteo, nivelado y alineado, aplomado,
preparación, corte, piezas especiales, junquillos, accesorios, remates y elementos de anclaje y sujeccion,
eliminacion de restos y limieza. Todo según planos de detalle de proyecto y especificaciones de la D.F. y
NTE/FDB-3.

Mano de obra 20,99
Materiales 81,60
Medios auxiliares 3,08
3 % Costes indirectos 3,17

108,84
8.5 m2 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante (33.1(16)4), compuesto por un vidrio laminado de

seguridad incoloro de 3+3 mm de espesor, formado cada uno por 2 vidrios de 3 mm. unidos íntimamente por
interposición de 1 lámina de butiral de polivinilo (PVB), transparente o translucido, segun el caso y un vidrio
simple incoloro de 4 mm, conforme a la Norma EN 12543, homologado frente al ataque manual con nivel de
seguridad según DBT-2102, con cámara de aire deshidratado entre ambos vidrios de 12 y con intercalario,
unión entre vidrios mediante silicona estructural si es el caso, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, colocacion perimetral de perfil de neopreno y sellado en frío con
silicona neutra y doble sellado de butilo y polisulfuro incluso perfiles de neopreno y colocación de junquillos,
eliminacion de restos y limpieza, según NTE-FVP.

Mano de obra 6,83
Materiales 45,17
Medios auxiliares 1,56
3 % Costes indirectos 1,61

55,17
8.6 m2 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante de seguridad (33.1(16)33.1), compuesto por un vidrio

laminado de seguridad incoloro de 3+3 mm de espesor, formado cada uno por 2 vidrios de 3 mm. unidos
íntimamente por interposición de 1 lámina de butiral de polivinilo (PVB), transparente o translucido, segun el
caso y otro vidrio laminado de seguridad 3+3, conforme a la Norma EN 12543, homologado frente al ataque
manual con nivel de seguridad según DBT-2102, con cámara de aire deshidratado entre ambos vidrios de 16
mm. con intercalario, unión entre vidrios mediante silicona estructural si es el caso, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, colocacion perimetral de perfil de neopreno
y sellado en frío con silicona neutra y doble sellado de butilo y polisulfuro incluso perfiles de neopreno y
colocación de junquillos, eliminacion de restos y limpieza, según NTE-FVP.

Mano de obra 6,83
Materiales 65,33
Medios auxiliares 2,16
3 % Costes indirectos 2,23

76,55
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

8.7 m2 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante (4(12)6), compuesto por un vidrio simple incoloro de 4
mm de espesor y otro vidrio simple de 6 mm, con cámara de aire deshidratado entre ambos vidrios de 12
mm. lamina translucido caso de ser necesario, con intercalario, unión entre vidrios mediante silicona
estructural si es el caso, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, colocacion perimetral de perfil de neopreno y sellado en frío con silicona neutra y doble sellado de
butilo y polisulfuro incluso perfiles de neopreno y colocación de junquillos, eliminacion de restos y limpieza,
según NTE-FVP.

Mano de obra 6,83
Materiales 32,78
Medios auxiliares 1,19
3 % Costes indirectos 1,22

42,02
8.8 m2 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante (33.1(16)6), compuesto por un vidrio laminado de

seguridad incoloro de 3+3 mm de espesor, formado cada uno por 2 vidrios de 3 mm. unidos íntimamente por
interposición de 1 lámina de butiral de polivinilo (PVB), transparente o translucido, segun el caso y un vidrio
simple incoloro de 6 mm, conforme a la Norma EN 12543, homologado frente al ataque manual con nivel de
seguridad según DBT-2102, con cámara de aire deshidratado entre ambos vidrios de 12 y con intercalario,
unión entre vidrios mediante silicona estructural si es el caso, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, colocacion perimetral de perfil de neopreno y sellado en frío con
silicona neutra y doble sellado de butilo y polisulfuro incluso perfiles de neopreno y colocación de junquillos,
eliminacion de restos y limpieza, según NTE-FVP.

Mano de obra 6,83
Materiales 46,95
Medios auxiliares 1,61
3 % Costes indirectos 1,66

57,05
8.9 m2 Suministro y colocacion de registro de hornacinas homologadas, enrasadas al paramento, de acero

galvanizado, con puertas abatibles, dimensiones según planos, realizado con módulos homologados por las
compañías suministradoras, acabado exterior mediante panel de madera-cemento acabado a elegir por DF
con cantos tratados, realizadas con perfiles y chapas de acero acabado galvanizado, incluso p.p. de
premarcos para fijación de la carpintería al paramento mediante tornillería consistente en perfiles de acero
galvanizados embebidos en la tabiqueria, anclados de suelo a techo o mediante garras de fijación de acero
galvanizado, herrajes de cuelgue, bisagras ocultas abertura y seguridad mediante bisagras y cerradura
homologada por la compañía suministradora, incluso rejillas de lamas de ventilación o ventanas si es el
caso, segun planos, ajustado de las hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final,
eliminación de restos y limpieza. Según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

Mano de obra 20,26
Materiales 152,22
Medios auxiliares 5,17
3 % Costes indirectos 5,33

182,98
8.10 m2 Suministro y colocacion de cerrajería fija de aluminio anodizado acabado lacado idem resto carpintería,

anodizado natural segun la marca de calidad QUALANOD y EWAA-EURAS, clase 15, con un espesor
minimo de 25 micras, terminado mediante lacado Novolac de hairplus 25/10 con un espesor minimo de 80
micras, color a elegir, segun depiece, diseño y disposicion en planos de proyecto, consistente en bastidor y
marco metalico de perfil de aluminio formado por perfiles rectangulares, en "L", etc, de dimensiones segun
calculo y dimensiones de la cerrajeria, y lamas horizontales y/o verticales en forma de "Z", anclado al
bastidor, malla anti-insectos fijada en el trasdos, p.p. de anclaje sobre elementos de hormigon o fabrica
mediante fijacion mecanica realizada con tacos quimicos Hilti M12 o equivalente, p.p. de formacion de puerta
abatible de 210x95 cm., realizada con bastidor y lamas horizontales del mismo material y acabado, bisagras,
manillas y cerradura de acero, incluso susbestructura auxiliar de refuerzo, de ser necesario, de acero
galvanizado en caliente por inmersion en balsa de zinc fundido, consistente en perfiles de tipologias varias y
secciones IPE, UPN, seccion cuadrada, rectangular, circular, etc., segun NTE-EA y NBE-EA-95, segun
planos de calculo de proyecto, con una cuantia de kg/m2 segun planos de proyecto, replanteo, aplomado,
nivelacion, accesorios, piezas especiales, encuentros, preparación, corte, pliegues necesarios, juntas con
neopreno en los casos de union de aluminio-acero, remates y elementos de sujeción y anclaje, ajuste,
eliminacion de restos y limpieza. Totalmente colocado segun planos de detalle de proyecto e indicaciones de
la Direccion Facultativa.

Mano de obra 7,06
Maquinaria 1,63
Materiales 83,00
Medios auxiliares 2,75
3 % Costes indirectos 2,83

97,27

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS
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Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

8.11 m2 Suministro y colocacion de trampilla de acceso a sanitario, practicable de acero galvanizado en caliente
en balsa de zinc de diversas tipologias y dimensiones consistente en paneles formados por bastidor y marco
metalico, entrepaños, realizado con perfiles laminados, tubulares, chapas, lamas y pletinas, presentada en
modulos segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F., para su posterior montaje en obra; con uniones
soldadas de taller previa a su galvanizacion, colocación en obra mediante atornillado para exteriores,
acabado del conjunto mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico, clasificada al fuego Bs1d0, color a
elegir; incluso p.p. de anclaje los módulos sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica
realizada con tacos quimicos; p.p. de uniones soldadas, "in situ" o de taller, o atornillado, electrodos, equipos
de soldaduras, cartelas, placas de anclaje y esparragos sobre soporte de homigon o fabrica ceramica,
tornilleria, remaches, despuntes, conectores metalicos, perfiles de rigidizacion y sujeccion, etc.,
procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador; fijacion mecanica realizada con tacos quimicos; en
partes practicables p.p. de herrajes de colgar, apertura, cierre y seguridad, cerradura para exteriores,
bombillo maestreado, bisagras, cerradura, o pletinas calibradas de acero ancladas en pavimento, todo ello
según especificaciones del fabricante y del pliego de condiciones, incluso replanteo, preparado y nivelacion,
ajuste, accesorios,elementos de anclaje y fijacion, piezas especiales, accesorios, asi como presentación,
alineado, nivelado, aplomado, recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos
de proyecto e indicaciones de la D.F. y NTE/FDB-3.

Mano de obra 100,67
Materiales 112,84
Medios auxiliares 6,41
3 % Costes indirectos 6,60

226,52

9 CARPINTERIA INTERIOR
9.1 u Suministro y colocacion de puerta de paso, de 1 hoja abatible, según planos de proyecto, para ancho libre

de paso 90 cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 92.5x210x4.5 cm., maciza con interior en polestireno con
bastidor perimetral de fibra y canteado perimetral de compacto fenólico del mismo color que las caras,
enrasadas de 45 mm de espesor y acabadas en estratificado de alta presion de 3 mm.
_Marco-cerco de aluminio extrusionado anodizado en plata mate, telécópico y adaptable al ancho de la
partición, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Herrajes: cuatro pernios-bisagras por hoja minimo 90x65x2.5 mm de acero inoxidable 18/8 con esquinas
redondeadas, tensionadas para su cierre automatico, segun el caso, cerradura maestreada 2 niveles de
acero inoxidable AISI 430 con mueca pasante y llave, dispositivo de seguridad antitarjeta, resbalon-picaporte
silencioso, condena o doble condena de acero inoxidable AISI 316, segun el caso, y juego de manillas de
acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr / 8% Ni) tipo "U" y escudo de 170x170 mm., según Dirección
Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la
dimension de la carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la
tabiquería de yeso laminado, ajustado de la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final,
eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto, montada por personal homologado por el
fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra 12,32
Materiales 366,11
Medios auxiliares 11,35
3 % Costes indirectos 11,69

401,47
9.2 u Suministro y colocacion de puerta de paso, de 1 hoja corredera, según planos de proyecto, para ancho

libre de paso 90 cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 100x210x4.5 cm., maciza con interior en polestireno con
bastidos perimetral de fibra y canteado perimetral de compacto fenólico del mismo color que las caras,
enrasadas de 45 mm de espesor y acabadas en estratificado de alta presion de 3 mm.
_Marco-cerco para puerta corredero, telescópico, de aluminio extrusionado anodizado en plata mate,
telécópico y adaptable al ancho de la partición, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Herrajes: herraje de colgar corredero tipo Klein, o equivalente, para puertas correderas con mecanismo
compuesto de perfil extruido de aluminio, incluso soporte de pared, juego de accesorios, cerradura para
puertas correderas de acero inoxidable AISI 430 con mueca pasante y llave, resbalón silencioso para puertas
correderas, condena o doble condena de acero inoxidable AISI 316, segun el caso, y juego de manillas de
acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr / 8% Ni) tipo "U" y escudo de 170x170 mm., según Dirección
Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos para puertas correderas tipo Kit Futura de Krona o equivalente anclado perfiles
tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la carpinteria a colocar, atornillado de suelo
a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de la hojas, fijación
de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de
proyecto, montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra 11,87
Materiales 498,62
Medios auxiliares 10,21
3 % Costes indirectos 15,62

536,32

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

9.3 m2 Suministro y colocación de mampara vidrio desmontable, fija, marco oculto, modelo LINE DE
PERFILERIA OCULTA de DYNAMOBEL, o equivalente, según diseño, secciones y plano de carpintería de
proyecto, considerando un precio promedio, compuesto por:
_Modulo D, vidrio desmontable con perfileria oculta, del sistema con vidrio centrado. Modulación de
900-1000 mm. Espesor total de (90) coronación Superior (40) inferior mm. Formado por una estructura
perimetral de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6063-T5, calidad según norma EN
10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación
electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura
de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Rodapié y coronación remetidos formando
la partición una llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Vidrios de 6+6 mm transparente, con butiral, unidos.
Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura. Aislamiento acústico de 35 dB para 1 vidrio de
6+6 según norma UNE 74040. Sistema con posibilidad de reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. 
_Incluso p.p. medios auxiliares, elementos de protección, señalítica protección en vidrios según CTE-SUA,
de estructura auxiliar de acero galvanizado formada por perfiles tubulares, pletinas y tirantes para sujeccion a
elementos resistentes del forjado en zona de falso techo, juntas acristalamiento y juntas interior y exterior de
EPDM, color a elegir, según muestras, por DF, incluso accesorios, elementos de anclaje y fijacion mediante
tornilleria, remates, ajuste, nivelado y aplomado, eliminacion de restos y limpieza. Según planos de proyecto
y muestras previas montadas. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e
instalado por distribuidor homologado por el fabricante. Totalmente terminado segun planos de proyecto y
especificaciones de la D.F.

Mano de obra 8,21
Materiales 100,57
Medios auxiliares 3,26
3 % Costes indirectos 3,36

115,40
9.4 u Suministro y colocacion de puerta de paso en mampara, de 2 hoja abatibles, de 8 mm de vidrio templado,

según planos de proyecto, modelo LINE de DYNAMOBEL o equivalente, para ancho libre de paso 160 cm, y
una altura libre de 280 cm, según normativa vigente, formada por:
_Módulo W, puerta 2 hojas vidrio, mismo sistema mampara, perfileria oculta: con largueros hasta el techo.
Modulación estándar de 1.600 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por
estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6063-T5, calidad según norma EN
10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación
electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de
pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hojas de puerta suelo/techo de
vidrio templado de 8 mm enmarcado por perfiles de aluminio pintados, de 764 mm de anchura y 40 mm de
espesor. Herraje tipo manilla Tesa con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos.
_incluso p.p. de perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la carpinteria a
colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado,
ajustado de la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y
limpieza, según planos de proyecto, montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la
Direccion Facultativa.

Mano de obra 14,38
Materiales 908,13
Medios auxiliares 18,45
3 % Costes indirectos 28,23

969,19
9.5 u Suministro y colocación de registro para instalaciones EI2-90-C5, de dimensiones 1900x700 mm, formado

por marco metálico y hoja compuesta por dos plancha metálica de acero galvanizado, con relleno de
combinación de materiales aislantes ignífugos y térmicos, biosagras de doble placa de acero con marcado
CE, cierre triangular con mecanismo de leva accionado mediante llave triangular, colocación, nivelado y
ajuste final.

Mano de obra 4,14
Materiales 131,14
Medios auxiliares 2,71
3 % Costes indirectos 4,14

142,13

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

9.6 ml Suministro y colocacion de barandilla de 110 cm de alto, de vidrio laminar de seguridad 66.2, con butiral
intermedio transparente o traslucido, según planos de proyecto, colocada tanto en tramos inclinados
(escaleras) como en tramos rectos, con soporte industrializado o realizado con perfiles de diferentes
secciones y tipologias, tubos huecos de secciones varias, redondos y pletinas calibradas, platabandas, etc.,
pasamanos consistente en tubo de 40 mm de diametro y 4 mm. de espesor, curvado en los extremos,
montantes y travesaños de diferentes tipologias, segun planos, todo ello en acero inoxidable AISI 316 de
diversas tipologias y dimensiones, dispuestos vertical u horizontalmente, segun diseño de proyecto e
indicaciones de la D.F., incluso p.p. de remates, en encuentro con paramentos y pavimentos, anclajes sobre
elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos quimicos o mediante
tornilleria de acero inox AISI 316, caso de quedar vista, placas de anclaje, soldaduras, etc., presentada en
módulos segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F., para su posterior montaje en obra, silicona
estructural en encuentros entre vidrios, replanteo, nivelado y alineado, aplomado, preparación, corte, piezas
especiales, junquillos, accesorios, remates y elementos de anclaje y sujeccion, eliminacion de restos y
limieza. Todo según planos de detalle de proyecto y especificaciones de la D.F. y NTE/FDB-3.

Mano de obra 26,10
Materiales 112,80
Medios auxiliares 4,17
3 % Costes indirectos 4,29

147,36
9.7 m2 Suministro y colocacion de mamparas divisorias para duchas, aseos y vestuarios, de la marca

Mobel-mol, Vimsa o equivalente, consistente en bastidor perimetral realizado con perfil en "U" de acero
inoxidable AISI 316, de dimensiones varias, segun planos o a elegir, y placa maciza de resinas fenolicas
termoendurecidas, tipo Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor, acabado estratificado plastico de alta
densidad de 2 mm. de espesor, color a elegir por la D.F., cantos pulidos y biselados, herrajes de inox. 316,
p.p. de doble placa en separacion de aparatos sanitarios fijadas a perfil en "T" de inox. embebido, incluso
p.p. de puerta y accesorios, tres bisagras por puerta de inox., cierre con indicador libre-ocupado y
desbloqueo de emergencia, pomo interior y exterior, resistente a la humedad y antivandalicas, incluso
elementos de anclaje y fijacion, remates, piezas especiales, accesorios, eliminacion de restos y limpieza.
Todos los elementos metalicos de acero inoxidable AISI 316. Colocadas de suelo a techo, tanto en partes
fijas como en puertas, segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra 12,32
Materiales 80,00
Medios auxiliares 2,77
3 % Costes indirectos 2,85

97,94
9.8 u Suministro e instalación de todos los bombínes con amaestreado en todas las puertas de la zona de

actuación, y tres llaves por puerta, marca, modelo y nivel de seguridad según requerimiento del usuario,
incluso limpieza, totalmente instalado y en funcionamiento.

Mano de obra 49,28
Materiales 803,00
Medios auxiliares 25,57
3 % Costes indirectos 26,34

904,19
9.9 ud Suministro y colocacion de topes de goma para puertas abatibles, modelo estandar a elegir por la D.F.,

anclado a puerta y pavimento mediante adhesivo y/o tornilleria, incluso elementos de anclaje y fijacion,
eliminacion de restos y limpieza.

Mano de obra 3,67
Materiales 0,60
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,13

4,53

10 PAVIMENTOS
10.1 m2 Pavimento de baldosa de gres procelánico todomasa esmaltado antideslizante clase 1, modelo Sybarrum

7.0 de Apavisa o equivalente, de dimensiones 60x60, 50x50 cm, acabado y color a elegir por la DF., junta
mínima, tomado con mortero cola con ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al
agua, adherencia y elasticidad (C2) y rejuntado con mortero de juntas con aditivo polimérico (CG2), color a
elegir por DF, incluso p.p. de rodapie del mismo material en el encuentro con paramentos, replanteo, cortes,
mermas, nivelacion, preparacion de la base, eliminación de restos y limpieza, según normas del fabricante,
CTE, NTE, especificaciones de la D.F. y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la
Generalitat DRB 01/06). Medido a cinta corrida.

Mano de obra 9,89
Materiales 19,55
Medios auxiliares 0,88
3 % Costes indirectos 0,91

31,23

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

10.2 m2 Pavimento de baldosa de gres procelánico todomasa esmaltado antideslizante clase 2, modelo Sybarrum
7.0 de Apavisa o equivalente, de dimensiones 60x60, 50x50 cm, acabado y color a elegir por la DF., junta
mínima, tomado con mortero cola con ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al
agua, adherencia y elasticidad (C2) y rejuntado con mortero de resinas de reaccion (RG) antimoho, color a
elegir por DF, incluso p.p. de rodapie del mismo material en el encuentro con paramentos, replanteo, cortes,
mermas, nivelacion, preparacion de la base, eliminación de restos y limpieza, según normas del fabricante,
CTE, NTE, especificaciones de la D.F. y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la
Generalitat DRB 01/06). Medido a cinta corrida.

Mano de obra 9,89
Materiales 19,43
Medios auxiliares 0,88
3 % Costes indirectos 0,91

31,11
10.3 m2 Pavimento de baldosa de gres procelánico todomasa esmaltado antideslizante clase 3, modelo Sybarrum

7.0 de Apavisa o equivalente, de dimensiones 60x60, 50x50 cm, acabado y color a elegir por la DF., junta
mínima, tomado con mortero cola con ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al
agua, adherencia y elasticidad (C2) y rejuntado con mortero de resinas de reaccion (RG) antimoho, color a
elegir por DF, incluso p.p. de rodapie del mismo material en el encuentro con paramentos, replanteo, cortes,
mermas, nivelacion, preparacion de la base, eliminación de restos y limpieza, según normas del fabricante,
CTE, NTE, especificaciones de la D.F. y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la
Generalitat DRB 01/06). Medido a cinta corrida.

Mano de obra 9,89
Materiales 19,48
Medios auxiliares 0,88
3 % Costes indirectos 0,91

31,16
10.4 m2 Suministro y colocación de felpudo de entrada colocado enrasado al pavimento, tipo Novomat de Emac,

o equivalente, para foso 17 mm, de de dimensiones según planos, consistente en perfiles de aluminio natural
unidos mediante caucho sintético en exterior o moqueta en interior, incluso bastidor formado por el mismo
material, autonivelante, elementos de sujeccion, corte de pavimento, accesorios, retirada de restos y
limpieza.

Mano de obra 9,89
Materiales 160,08
Medios auxiliares 5,10
3 % Costes indirectos 5,25

180,32
10.5 m Revestimiento de peldaño de gres porcelánico todomasa esmaltado antideslizante clase 2, modelo

Sybarrum 7.0 de Apavisa o equivalente, con junta mínima, en peldaños de una pieza, en huella y
contrahuella, canto redondeado, modelo y acabado a elegir por la DF., tomado con mortero cola con ligantes
mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al agua, adherencia, elasticidad con deslizamiento
reducido y tiempo abierto ampliado (C2 TE), técnica de doble encolado y rejuntado con mortero de juntas
con aditivo polimérico (CG2), color a elegir por DF, incluso p.p. de rodapie del mismo material en el
encuentro con paramentos, replanteo, cortes, mermas, nivelacion, preparacion de la base, eliminación de
restos y limpieza, según normas del fabricante, CTE, NTE, especificaciones de la D.F. y Guía de la Baldosa
Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). Medido a cinta corrida considerando
huella y contrahuella.

Mano de obra 11,87
Materiales 34,18
Medios auxiliares 1,38
3 % Costes indirectos 1,42

48,85
10.6 m2 Suministro y colocacion de aislamiento acústico anti-impacto de 20 dBa mínimo según ISO 140/78 a

base de lámina de polietileno expandido de celda cerrada con film antiarañazos metálico gofrado por una
cara de 5 mm de espesor,  incluso p.p. preparacion y limpieza previa del soporte, colocacion de bandas bajo
las diversas particiones, formación de solapes entre láminas, cinta de sellado de juntas y banda de remonte
en todos los encuentros con paramentos verticales para evitar la unión rígida entre éstos y la solera,
eliminacion de restos y limpieza. Todo según DB-HR del CTE, planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

Mano de obra 0,80
Materiales 1,16
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,06

2,08
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

10.7 m2 Capa de mortero autonivelante de planta de hasta 70 mm de espesor medio, y hasta 90 mm según
zonas, colocado directo sobre base de hormigon (forjado, etc) o flotante sobre lamina de polietileno, vertido
en capa continua mediante bombeo, segun especificaciones del fabricante, dosificacion de 300 kg de
cemento y 1600 kg de arena, relacion agua/cemento de 0,75, aditivos superfluidificantes con base de eteres
poli-carboxilicos, sin retraccion, armada mediante mallazo electrosoldado ME 15x15 cm. de acero B 500 SD,
de diámetro 6-6 mm, con una resistencia a compresion superior a 20 N/mm2 y resistencia a flexotraccion de
5 N/mm2, vertido mediante bombeo, incluso preparacion de la base consistente en lijado mecanico de la
superficie, aspirado y limpieza, encuentros, tratamiento de juntas, de ser necesarias, realizada para
terminacion de pavimentos continuos o de piezas a aplicar con mortero cola, perfectamente nivelado, p.p.
junta de contorno realizada mediante porexpan de 1 cm. de espesor, eliminacion de restos y limpieza. Todo
segun planos de proyecto, detalles, muestras e indicaciones de la DF y vertido por personal homologado por
el fabricante y según los las recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas del
fabricante, DBR Guia de la Baldosa Cerámica.

Mano de obra 0,99
Materiales 5,65
Medios auxiliares 0,20
3 % Costes indirectos 0,21

7,05
10.8 m Suministro y colocacion de junta de dilatación en pavimentos, de separacion de pavimentos realizada con

perfile de Emac o equivalente, de acero inoxidable para juntas de hasta 5 cm espesor, colocada de canto y
acabada a nivel de los pavimentos, incluso accesorios, corte, nivelacion y alineado, preparacion de la base,
elementos de fijacion, eliminacion de restos y limpieza.

Mano de obra 4,04
Materiales 30,31
Medios auxiliares 1,03
3 % Costes indirectos 1,06

36,44
10.9 m Suministro y colocacion de junta de separacion de pavimentos realizada con pletina de acero inoxidable de

5 mm. de espesor, de Emac o equivalente, colocada de canto y acabada a nivel de los pavimentos, incluso
accesorios, corte, nivelacion y alineado, preparacion de la base, elementos de fijacion, eliminacion de restos
y limpieza.

Mano de obra 2,02
Materiales 10,00
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes indirectos 0,37

12,75

11 TECHOS
11.1 m2 Falso techo continuo descolgado del forjado y permitiendo el paso de instalaciones, y bandejas

perimetrales, realizado mediante el sistema D 113 E de Knauf o equivalente formado por placas de yeso
laminado de 12.5 mm knauf standard o hidrofugada, segun el caso, STD o equivalente, atornillada a una
estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0.6 mm moduladas a 1200 mm entre
ejes, suspendidas del forjado mediante cuelgue combinado o cuelgue Nonius o equivalente cada 650 mm y
maestras secundarias iguales a las descritas fijadas perpendicularmente a las primarias y a un mismo nivel
mediante empalmes en cruz y moduladas a 500 mm entre ejes, placas de bordes afinados, listo para pintar,
incluso formacion de oscuro perimetral mediante moldura en "L" de 5x5 mm. o para ubicacion de luminarias,
segun el caso y planos de proyecto, p.p. de registros sistema Knauf y piezas troqueladas para ubicación
rejillas de ventilación y resto de instalaciones, p.p. de pasta y cinta para juntas, p.p. de tabicas de hasta 60
cm., incluso p.p. de subestructura de acero galvanizado, de ser necesario, replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, formacion de huecos para ubicacion de elementos de instalaciones (luminarias, etc), segun
planos, acabado de juntas, parte proporcional de piezas especiales, remates, mermas, roturas y accesorios
de fijación, eliminacion de restos y limpieza. Todo según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de
proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal
homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2 tramos que incluyan todos los
elementos. Totalmente colocada. Medido en planta.

Mano de obra 5,93
Materiales 15,28
Medios auxiliares 0,64
3 % Costes indirectos 0,66

22,51

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

C08-002 30
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'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

11.2 m2 Falso techo continuo descolgado del forjado y permitiendo el paso de instalaciones, y bandejas
perimetrales, realizado mediante el sistema D 113 E de Knauf o equivalente formado por placas de yeso
laminado de 12.5 mm troquealada acústica de hasta un 40% de perforaciones, modelo cleaneo de Knauf o
equivalente, modelo a elegir por la DF, standard o hidrofugada, segun el caso, STD o equivalente, atornillada
a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0.6 mm moduladas a 1200 mm
entre ejes, suspendidas del forjado mediante cuelgue combinado o cuelgue Nonius o equivalente cada 650
mm y maestras secundarias iguales a las descritas fijadas perpendicularmente a las primarias y a un mismo
nivel mediante empalmes en cruz y moduladas a 500 mm entre ejes, placas de bordes afinados, listo para
pintar, incluso formacion de oscuro perimetral mediante moldura en "L" de 5x5 mm. o para ubicacion de
luminarias, segun el caso y planos de proyecto, p.p. de registros sistema Knauf y piezas troqueladas para
ubicación rejillas de ventilación y resto de instalaciones, p.p. de pasta y cinta para juntas, p.p. de tabicas de
hasta 60 cm., incluso p.p. de subestructura de acero galvanizado, de ser necesario, replanteo, preparación,
corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, formacion de huecos para ubicacion de elementos de instalaciones (luminarias, etc), segun
planos, acabado de juntas, parte proporcional de piezas especiales, remates, mermas, roturas y accesorios
de fijación, eliminacion de restos y limpieza. Todo según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de
proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal
homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2 tramos que incluyan todos los
elementos. Totalmente colocada. Medido en planta.

Mano de obra 7,92
Materiales 26,28
Medios auxiliares 1,03
3 % Costes indirectos 1,06

36,29
11.3 m2 Falso techo desmontable visto, realizado mediante, placas de autoportantes de lana de roca volcánica,

modelo Logic de Rockfon, o equivalente, , canto A24, formato 600x600x12 mm de espesor, de absorción
acústica de 0.50, Reacción al fuego A1, reflexión de la luz 86%, resistencia a la humedad 100%, con una
capa de pintura en la cara vista y un velo mineral en la cara opuesta; acabado liso en color blanco con canto
recto. 
Sistema de sustentación de falso techo desmontable, Chicago Metallic T24 Click de Rockfon, o equivalente,
compuesto de perfiles primarios y secundarios T24, y  perfil L 24x19 mm, remates escalonados o flexibles,
en perfile "F", según el caso, de acero galvanizado acabado color blanco, suspendidas del forjado mediante
cuelgue varillas de 8 mm, cuelgue combinado o cuelgue Nonius y seguro Nonius o equivalente cada 1200
mm, reacción al fuego A1, clase de corrosión B, carga máxima 8.0 kg/m2.
incluso p.p. de bandeja perimetral de dimensiones según planos, realizado mediante falso techo continuo de
placa de yeso laminado, D113E de Knauf o equivalente formado por placas de yeso laminado de 12.5 mm  A
o H1, según el caso, p.p. de registros sistema Knauf y piezas especiales para ubicación rejillas de ventilación
y resto de instalaciones, tabicas de hasta 100 cm., subestructura de acero galvanizado de ser necesario,
pasta y cinta para juntas, replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte,
nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, formacion de huecos para ubicacion de
elementos de instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de juntas, parte proporcional de piezas
especiales, remates, mermas, roturas y accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza, p.p. de
muestras a elegir por la D.F. Todo según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas
del fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal homologado del fabricante,
según muestras previas montadas de 2 tramos que incluyan todos los elementos. Totalmente colocada.
Medido en planta.

Mano de obra 3,95
Materiales 11,74
Medios auxiliares 0,47
3 % Costes indirectos 0,48

16,64

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

11.4 m2 Falso techo desmontable acústivo, realizado mediante placas modelo EKLA de ROCKFON o equivalente,
de lana de roca, de dimensiones 600x600x20 mm, canto A24 (visto), absorción acústica 1.00, aislamiento
entre habitaciones de 21 dBA, , reacción al fuego A1, color blanco
Sistema de sustentación de falso techo desmontable T24, Chicago Metallic T24 Click de Rockfon, o
equivalente, compuesto de perfiles primarios y secundarios T24, y  perfil L 24x19 mm, remates escalonados
o flexibles, en perfile "F", según el caso, de acero galvanizado acabado color blanco, suspendidas del forjado
mediante cuelgue varillas de 8 mm, cuelgue combinado o cuelgue Nonius y seguro Nonius o equivalente
cada 1200 mm, reacción al fuego A1, clase de corrosión B, carga máxima 8.1 kg/m2.
incluso p.p. encuentro con bandeja perimetral si es el caso, según planos, p.p. piezas especiales para
ubicación rejillas de ventilación y resto de instalaciones, subestructura de acero para salvar instalaciones de
acero galvanizado de ser necesario, replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura
soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, formacion de huecos para
ubicacion de elementos de instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de juntas, parte
proporcional de piezas especiales, remates, mermas, roturas y accesorios de fijación, eliminacion de restos y
limpieza, p.p. de muestras a elegir por la D.F. Todo según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de
proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal
homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2 tramos que incluyan todos los
elementos. Totalmente colocada. Medido en planta.

Mano de obra 3,95
Materiales 10,09
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes indirectos 0,43

14,89
11.5 m2 Falso techo desmontable acústivo, realizado mediante placas modelo EKLA de ROCKFON o equivalente,

de lana de roca, de dimensiones 1200x600x20 mm, canto A24 (visto), absorción acústica 1.00, aislamiento
entre habitaciones de 21 dBA, , reacción al fuego A1, color blanco
Sistema de sustentación de falso techo desmontable T24, Chicago Metallic T24 Click de Rockfon, o
equivalente, compuesto de perfiles primarios y secundarios T24, y  perfil L 24x19 mm, remates escalonados
o flexibles, en perfile "F", según el caso, de acero galvanizado acabado color blanco, suspendidas del forjado
mediante cuelgue varillas de 8 mm, cuelgue combinado o cuelgue Nonius y seguro Nonius o equivalente
cada 1200 mm, reacción al fuego A1, clase de corrosión B, carga máxima 8.1 kg/m2.
incluso p.p. encuentro con bandeja perimetral si es el caso, según planos, p.p. piezas especiales para
ubicación rejillas de ventilación y resto de instalaciones, subestructura de acero para salvar instalaciones de
acero galvanizado de ser necesario, replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura
soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, formacion de huecos para
ubicacion de elementos de instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de juntas, parte
proporcional de piezas especiales, remates, mermas, roturas y accesorios de fijación, eliminacion de restos y
limpieza, p.p. de muestras a elegir por la D.F. Todo según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de
proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal
homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2 tramos que incluyan todos los
elementos. Totalmente colocada. Medido en planta.

Mano de obra 3,95
Materiales 11,14
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,47

16,01

12 REVESTIMIENTOS VERTICALES
12.1 m2. Alicatado en cuartos húmedos, realizado con plaqueta de gres, de dimensiones 10x10, 20x20 o 10x20

mm, acabado a elegir por la DF, pasta blanca, 1ª calidad, lisos, resistencia a flexion 320 kg/cm2, tomado con
mortero cola con ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al agua, adherencia y
elasticidad (C2) tipo Pegoland Porcelánico de Puma o equivalente sobre paramentos de carton-yeso,
enfoscado maestreado u hormigony rejuntado con mortero de resinas de reaccion (RG) antimoho, color a
elegir por DF, p.p. cantoneras de aluminio anodizado natural o lacado color a elegir, tipo pletina o perfil
hueco, segun el caso, incluso replanteo, cortes, mermas, preparacion de la base, eliminación de restos y
limpieza, según normas del fabricante, especificaciones de la D.F., NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa
Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). Medicion deduciendo huecos de
carpinteria.

Mano de obra 7,92
Materiales 14,87
Medios auxiliares 0,68
3 % Costes indirectos 0,70

24,17

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

12.2 m2 Enfoscado maestreado y fratasado, en paramentos verticales de exteriores, realizado con mortero
industrial de cemento portland CS III W1, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y
de 2 cm de espesor, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de aplicacion de puente de
union con el soporte, de ser necesario, consistente en resina de union tipo Sika Top 50, o equivalente,
imprimación de adherencia a base de resinas acrílicas en base agua, colocacion de mallatex en todos los
cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que
eviten agrietamientos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones,
realizado con maestras cada 2 m., eliminacion de restos y limpieza y andamiaje, según NTE-RPE-7 y
CTE-HS.

Mano de obra 5,45
Materiales 3,62
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes indirectos 0,28

9,63
12.3 m2 Enfoscado buena vista y fratasado, en paramentos verticales de exteriores, realizado con mortero

industrial de cemento portland CS III W1, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y
de 2 cm de espesor, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de aplicacion de puente de
union con el soporte, de ser necesario, consistente en resina de union tipo Sika Top 50, o equivalente,
imprimación de adherencia a base de resinas acrílicas en base agua, colocacion de mallatex en todos los
cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que
eviten agrietamientos, incluso  humedecido previo del soporte, sacado de aristas y rincones, eliminacion de
restos y limpieza y andamiaje, según NTE-RPE-7 y CTE-HS.

Mano de obra 4,26
Materiales 3,62
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,24

8,36
12.4 m2 Enfoscado maestreado y fratasado, en paramentos verticales interiores, realizado con mortero industrial

de cemento portland CS III W0, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y de 2 cm
de espesor, p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, consistente en resina de
union tipo Sika Top 50, o equivalente, imprimación de adherencia a base de resinas acrílicas en base agua,
colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de
polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos, cantoneras, y guardavivos, humedecido
previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, eliminacion de restos y limpieza y
andamiaje, según NTE-RPE-7 y CTE-HS.

Mano de obra 5,42
Materiales 3,50
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes indirectos 0,28

9,47
12.5 m2 Enfoscado a buena vista y fratasado, en paramentos verticales interiores, realizado con mortero industrial

de cemento portland CS III W0, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y de 2 cm
de espesor, compuesto con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada,
cantoneras, y guardavivos, incluso humedecido del soporte, sacado de aristas y rincones, eliminacion de
restos y limpieza y andamiaje, según UNE EN 998-1, NTE-RPE-7 y CTE-HS.

Mano de obra 4,64
Materiales 0,72
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes indirectos 0,17

5,69
12.6 m2 Guarnecido maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos verticales,

de 2 cm. de espesor, regleado, acabado manual con llana, p.p. de guardavivos de chapa metálica
galvanizada con bandas desplegadas de longitud 2 m. y espesor 0.6 mm., enlucido de realizado con pasta
de yeso fino de alta pureza, mecafino, o equivalente, de 2,00 mm. de espesor, gran blancura y planeidad,
aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte,
de ser necesario, consistente en resina de union tipo Sika Top 50, o equivalente, imprimación de adherencia
a base de resinas acrílicas en base agua, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del
soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos,
cantoneras, y guardavivos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones,
realizado con maestras cada 2 m., eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10.

Mano de obra 4,40
Materiales 3,43
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,24

8,30

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

12.7 m2 Guarnecido y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos horizontales de 2 cm
de espesor, regleado, acabado manual con llana, enlucido de realizado con pasta de yeso fino de alta
pureza, mecafino, etc.., de 2,00 mm. de espesor, gran blancura y planeidad, aplicado sobre soporte de
ladrillo, mortero u hormigon,  incluso p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario,
colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de
polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos, humedecido previo del soporte, incluso
regleado, sacado de aristas y rincones, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10.

Mano de obra 5,16
Materiales 3,01
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes indirectos 0,25

8,66
12.8 m2 Guarnecido a buena vista, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos verticales, de 2 cm.

de espesor, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de aplicacion de puente de union con
el soporte, de ser necesario, consistente en resina de union tipo Sika Top 50, o equivalente, imprimación de
adherencia a base de resinas acrílicas en base agua, colocacion de mallatex en todos los cambios de
material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten
agrietamientos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con
maestras cada 2 m., eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10.

Mano de obra 2,50
Materiales 2,84
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes indirectos 0,17

5,67
12.9 m2 Revestimiento con pintura plástica acrilica, acabado liso mate o sanitanada, para la protección y

decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable,
colores a definir por DF, con al menos un 30% de resinas, aplicado sobre paramentos verticales y
horizontales de ladrillo, yeso, cemento u hormigon, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,
mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas, lijado y dos manos de acabado,
incluso parte proporcional de mano de obra de colocación de andamio, eliminacion de restos y limpieza,
según NTE/RPP-24. Medido a cinta corrida.

Mano de obra 2,34
Materiales 0,55
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,09

3,04
12.10 m2 Revestimiento con pintura plástica acrilica acabado liso, colores a elegir por la D.F., con rendimiento de 8

m2/l, con al menos un 30% de resinas, aplicado sobre paramentos horizontales de ladrillo, yeso o cemento,
previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy
fina, plastecido de faltas, lijado y dos manos de acabado, incluso parte proporcional de mano de obra de
colocación de andamio, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPP-24. Medido a cinta corrida.

Mano de obra 2,55
Materiales 0,72
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,10

3,44
12.11 m2 Revestimiento con pintura petrea de alta resistencia a los agentes atmosfericos formulada a base de

resinas acrilicas, cargas y pigmentos totalmente inertes a cualquier agresion externa, sin plastificantes
externos, sobre paramentos verticales, resistente a la intemperie, impermeable al agua de lluvia y permeable
al vapor de agua, colores a elegir por la D.F., buena opacidad de recubrimiento, textura tipo liso, acabado
mate, aplicado sobre superficies de ladrillo, mortero u hormigón, verticales u horizontales, previo lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de
faltas, lijado y dos manos de acabado, con parte proporcional de medios auxiliares necesarios, protección
mediante galgas de elementos patrimoniales, eliminacion de restos y limpieza, según NTE.

Mano de obra 4,25
Materiales 1,07
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,16

5,59
12.12 m2 Revestimiento con pintura petrea de alta resistencia a los agentes atmosfericos formulada a base de

resinas acrilicas, cargas y pigmentos totalmente inertes a cualquier agresion externa, sin plastificantes
externos, sobre paramentos horizontales, resistente a la intemperie, impermeable al agua de lluvia y
permeable al vapor de agua, colores a elegir por la D.F., buena opacidad de recubrimiento, textura tipo liso,
acabado mate, aplicado sobre superficies de ladrillo, mortero u hormigón, verticales u horizontales, previo
lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina,
plastecido de faltas, lijado y dos manos de acabado, con parte proporcional de medios auxiliares necesarios,
protección mediante galgas de elementos patrimoniales, eliminacion de restos y limpieza, según NTE.

Mano de obra 4,46
Materiales 1,07
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,17

5,81

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13 INSTALACION ELÉCTRICA

13.1 PUESTA  A TIERRA
13.1.1 u Red equipotencial en aseos, realizada con cable de cobre rígido de 2,5mm2 de sección, montado bajo tubo

de PVC empotrado de 16mm de diámetro, con pp de elementos de fijación y ayudas de albañilería,
conectado a todos los elementos metálicos accesibles (canalizaciones y masas).

Mano de obra 2,04
Materiales 10,11
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,37

12,64
13.1.2 m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm., instalada con conductor de

cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección, incluso excavación y relleno, según NTE/IEP-4, medida
desde la arqueta de conexión hasta la última pica.

Mano de obra 3,90
Materiales 1,34
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,16

5,50
13.1.3 u Aprietacables para fijación de cable de tierra a la ferralla de la cimentación.

Mano de obra 5,35
Materiales 0,23
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,17

5,86
13.1.4 m Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección,

empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de diámetro 23 mm., incluso parte proporcional de cajas de
derivación y ayudas de albañilería, medido desde el cuadro general de distribución hasta la línea principal de
puesta a tierra.

Mano de obra 1,68
Materiales 1,10
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,09

2,93
13.1.5 u Piqueta de cobre de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 14

mm. y longitud 200 cm., incluso hincado y conexiones, según NTE/IEP-5.
Mano de obra 12,78
Materiales 8,30
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes indirectos 0,65

22,15
13.1.6 u Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte proporcional de utilización de molde de

carbón, manilla y cartucho de pólvora, incluso encendido, pequeño material, mano de obra y un acabado
total, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 1,98
Materiales 2,71
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes indirectos 0,14

4,92

13.2 CAJAS Y ARMARIOS

13.2.1 ARMARIOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.2.1.1 u Cuadro general de protección y distribución, formado por armario de chapa de acero de color blanco RAL
9001 Prisma Plus armario P o equivalente, 4000 A., con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy
poliéster polimerizado en caliente. de dimensiones 2000mm de altura, 1200 de ancho y 400 de fondo, con
grado de protección IP30, IK08, con puerta, con toda la aparamenta y mecanismos del mismo fabricante,
Schneider o equivalente, compuesto por magnetotérmicos e interruptores diferenciales según esquema
unifilar, con central de medida PM-5110, interruptor horario programable, 2 telemandos para emergencias,
contactores, bornas, puentes, peines, embarrados, soportes, pletinas, obturadores, toma de tierra, etc.
Incluso placa identificativa en cada dispositivo de la línea y usos, 

Ampliación de cuadro principal del edificio existente según planos. Conexión a cuadro general segun
proyecto.

Todo ello completamente montado, cableado, verificado y en funcionamiento, con ayudas de albañilería,
s/proyecto y DF.

Mano de obra 40,44
Materiales 2.137,08
Medios auxiliares 109,35
3 % Costes indirectos 68,61

2.355,48
13.2.1.2 u Cuadro secundario de mando y protección, para suministro de sai, formado por armario para empotrar o de

superficie aislante con puerta transparente y cerradura, con toda la aparamenta y mecanismos del mismo
fabricante, Schneider o equivalente, con cuatro filas (24 módulos por fila), compuesto por magnetotérmicos e
interruptores diferenciales según esquema unifilar, contactores, bornas, puentes, peines, embarrados,
soportes, pletinas, obturadores, toma de tierra, etc. Incluso placa identificativa en cada dispositivo de la línea
y usos, Todo ello completamente montado, cableado, verificado y en funcionamiento, con ayudas de
albañilería, s/proyecto y DF.

Mano de obra 95,45
Materiales 623,54
Medios auxiliares 33,46
3 % Costes indirectos 22,57

775,02
13.2.1.3 u Cuadro secundario de mando y protección, para climatización formado por armario para empotrar o de

superficie aislante con puerta transparente y cerradura, con toda la aparamenta y mecanismos del mismo
fabricante, Schneider o equivalente, con tres filas (24 módulos por fila), compuesto por magnetotérmicos e
interruptores diferenciales según esquema unifilar, central de medida PM-700, contactores, bornas, puentes,
peines, embarrados, soportes, pletinas, obturadores, toma de tierra, etc. Incluso placa identificativa en cada
dispositivo de la línea y usos, Todo ello completamente montado, cableado, verificado y en funcionamiento,
con ayudas de albañilería, s/proyecto y DF.

Mano de obra 27,61
Materiales 704,72
Medios auxiliares 36,21
3 % Costes indirectos 23,06

791,60
13.2.1.4 u Cuadro secundario de mando y protección, para ascensor formado por armario para empotrar o de

superficie aislante con puerta transparente y cerradura, con dos filas (24 módulos por fila), compuesto por
magnetotérmicos e interruptores diferenciales según esquema unifilar, contactores, bornas, puentes, peines,
embarrados, soportes, pletinas, obturadores, toma de tierra, etc. Incluso placa identificativa en cada
dispositivo de la línea y usos, Todo ello completamente montado, cableado, verificado y en funcionamiento,
con ayudas de albañilería, s/proyecto y DF.

Mano de obra 27,61
Materiales 523,46
Medios auxiliares 27,04
3 % Costes indirectos 17,34

595,45
13.2.1.5 u Cuadro secundario para centralización de telerruptores de encendidos comunes, 12 circuitos, conteniendo

aparamenta según esquema unifilar y pilotos y pulsadores para encendido/apagado de zonas comunes.
Ejecutado en armario metálico modular de Schneider o equivalente, en cofret tipo Pragma F de empotrar o
superficie de 3 filas 72 módulos, con puerta plena y cerradura mediante llave de seguridad, incluso cableado,
pequeño material, bornas, pletinas y accesorios, incluso posibles modificaciones o adecuaciones que se
consideren  necesarias en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que la unidad quede totalmente
terminada y en funcionamiento.

Mano de obra 29,27
Materiales 339,75
Medios auxiliares 22,47
3 % Costes indirectos 11,74

403,23

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.2.1.6 u Proteción contra sobretensiones permanentes y transitorias para cuadros secundarios mediante limitadores
de sobretensiones transitorias de BT del tipo PRD 8 de Scheiner electric o equivalente, clase III, enchufable,
de 3F+N, Imax:8kA, Up<1,2kV, asociado a un interruptor automático de desconexión de del tipo C60 4x20A,
incorporado y conexionado en armario, incluso cableado, pequeño material, bornas, pletinas y accesorios, y
posibles modificaciones o adecuaciones que se consideren  necesarias en el cuadro y en sus elementos
constitutivos, para que la unidad quede totalmente terminada y en funcionamiento.

Mano de obra 2,93
Materiales 106,04
Medios auxiliares 6,64
3 % Costes indirectos 3,47

119,08

13.2.2 TUBOS, CANALES, BANDEJAS Y COLUMNAS PARA MECANISMO

13.2.2.1 BANDEJAS METÁLICAS
13.2.2.1.1 m Bandeja metálica de dimensiones 100x200 mm, galvanizada en caliente, para canalización eléctrica

suministrada en tramos de 1 m de longitud y con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, toma de tierra, totalmente montada, sin incluir
cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 2,56
Materiales 11,10
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes indirectos 0,42

14,35
13.2.2.1.2 m Bandeja de dimensiones 200x60 mm, fabricada en varilla de acero galvanizado electrolitico de diametro

4.9 mm, preparada para alojar conductores electricos, incluida soportación, piezas especiales, TT y
accesorios. Totalmente montada.

Mano de obra 3,96
Materiales 13,55
Medios auxiliares 0,35
3 % Costes indirectos 0,54

18,40

13.3 CABLES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN Y DISTRIBUCIÓN

13.3.1 LINEAS DE ALIMENTACIÓN
13.3.1.1 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3

fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV
de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 25mm2 de sección para las fases y
16mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada
bajo tubo, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,74
Materiales 9,95
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes indirectos 0,33

11,23
13.3.1.2 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3

fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV
de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 16mm2 de sección para las fases y
16mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada
bajo tubo, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,37
Materiales 6,75
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,22

7,48

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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NO REQUEREIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.3.1.3 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3
fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV
de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 10mm2 de sección para las fases y
10mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada
bajo tubo, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,37
Materiales 4,50
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,15

5,12
13.3.1.4 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3

fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV
de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 6mm2 de sección para las fases y
6mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo
tubo, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,37
Materiales 2,75
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,10

3,28
13.3.1.5 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3

fases+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV
de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y
2.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada
bajo tubo, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,37
Materiales 1,50
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,06

1,97
13.3.1.6 m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables H07Z1-K (AS) unipolares

(fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida de 450/750V
de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y
2.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento termoplástico (sin cubierta), instalada bajo tubo corrugado
libre de halogenos de diámetro 20mm, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,37
Materiales 0,78
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,04

1,21
13.3.1.7 m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables H07Z1-K (AS) unipolares

(fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida de 450/750V
de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 1.5mm2 de sección para las fases y
1.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento termoplástico (sin cubierta), instalada bajo tubo corrugado
libre de halogenos de diámetro 16mm, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 1,83
Materiales 0,74
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,08

2,70
13.3.1.8 m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 16mm de diámetro nominal para

canalización en superficie con una resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a
-5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,37
Materiales 0,62
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,03

1,04

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

C08-002 38

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 591 de 832

NO REQUEREIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.3.1.9 m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 20mm de diámetro nominal para
canalización en superficie con una resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a
-5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,37
Materiales 0,88
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,04

1,32
13.3.1.10 m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 25mm de diámetro nominal para

canalización en superficie con una resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a
-5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,57
Materiales 1,30
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,06

1,97
13.3.1.11 m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 32mm de diámetro nominal para

canalización en superficie con una resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a
-5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,74
Materiales 1,81
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,08

2,68
13.3.1.12 m Suministro e instalación de tubo corrugado de poliolefina (gris) para canalizaciones empotradas ordinarias

embebidas en hormigón y para canalizaciones precableadas, de 50mm de diámetro nominal, con una
resistencia a la compresión >750N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y
máxima de utilización de -5+90ºC, no propagador de la llama, libre de halogenos, con un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado, sin
incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 1,77
Materiales 0,50
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,07

2,39

13.3.2 PUNTOS DE CONEXIÓN
13.3.2.1 u Bloque ofimático realizado por caja modular, para montaje en falso techo, con soportes metálicos

rectangulares para 2 módulos, placa embellecedora blanca con portaetiquetas de 2 módulos, con 1 base de
enchufe 2 polos y toma de tierra lateral con conexión bilateral, con mecanismos completos de 10/16 A/250 V,
1 toma  informática RJ-45 de 8 contactos categoría 6A. Todo el conjunto realizado por el mismo fabricante
(s/plano de detalle), Simón 500 o Mosaic de Legrand o equivalente. Instalado con cable de cobre de
3x1x2,5mm2 de sección bajo tubo de diámetro 20mm, libre de halógenos y cableado de datos cat.6A LSZH
bajo tubo de 16mm, con pp de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Totalmente instalada y
conexionada.

Mano de obra 22,84
Materiales 18,77
Medios auxiliares 2,11
3 % Costes indirectos 1,31

45,03
13.3.2.2 u Bloque ofimático realizado por caja modular, para montaje empotrado en pared o montado sobre canaleta,

con soportes metálicos rectangulares para 3 módulos, placa embellecedora blanca con portaetiquetas de 3
módulos, con 2 bases de enchufe 2 polos y toma de tierra lateral con conexión bilateral, con mecanismos
completos de 10/16 A/250 V, 1 toma  informática RJ-45 de 8 contactos categoría 6A. Todo el conjunto
realizado por el mismo fabricante (s/plano de detalle), Simón 500 o Mosaic de Legrand o equivalente.
Instalado con cable de cobre de 3x1x2,5mm2 de sección bajo tubo de diámetro 20mm, libre de halógenos y
cableado de datos cat.6A LSZH bajo tubo de 16mm, con pp de cajas de derivación y ayudas de albañilería.
Totalmente instalada y conexionada.

Mano de obra 22,84
Materiales 26,27
Medios auxiliares 2,48
3 % Costes indirectos 1,55

53,14

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.3.2.3 u Punto de luz empotrado, de superficie o suspendido, instalado con cable de cobre monofásico con un
aislamiento de tensión nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección,
bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 16 mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional
de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc, totalmente instalado, conectado y en correcto estado
de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 3,77
Materiales 2,95
Medios auxiliares 0,82
3 % Costes indirectos 0,23

7,77
13.3.2.4 u Punto de luz de emergencia empotrado, de superficie o suspendido, instalado con cable de cobre

monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de
1.5 mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 16 mm de diámetro libre de halógenos,
con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Mano de obra 3,77
Materiales 2,95
Medios auxiliares 0,82
3 % Costes indirectos 0,23

7,77

13.4 MECANISMOS

13.4.1 INTERRUPTORES Y CONMUTADORES
13.4.1.1 u Interrumptor unipolar o conmutado tecla grande serie 82 color con mecanismo completo de 10 A./250 V.,

con tecla y marco, color a elegir por la DF y caja universal de empotrar. totalmente instalado y conexionado.
Mano de obra 5,83
Materiales 8,31
Medios auxiliares 0,57
3 % Costes indirectos 0,44

15,15
13.4.1.2 u Conmutador tecla grande con mecanismo completo de 10 A./250 V., con tecla y marco, color a elegir

modelo Elegance D-life o equivalente, incluso caja universal de empotrar, totalmente instalado y
funcionando.

Mano de obra 4,94
Materiales 5,65
Medios auxiliares 0,65
3 % Costes indirectos 0,34

11,58
13.4.1.3 u Interrumptor pulsador unipolar tecla grande con mecanismo completo de 10 A./250 V., con tecla y marco,

color a elegir modelo Elegance D-life o equivalente, para control regulación de la iluminación, incluso caja
universal de empotrar, totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 4,94
Materiales 4,99
Medios auxiliares 0,61
3 % Costes indirectos 0,32

10,86
13.4.1.4 u Detector de movimiento Finder 18.5K o equivalente, con ángulo de detección de 360º, alcance 8x8m,

empotrado, umbral de iluminación fijo de 10 lux, temporización  regulable de 2-15 minutos, para un rango de
potencias de 10-320 W en incandescencia y en halógenos, a 2 hilos (sin neutro), con mecanismo completo
de 10A/250 V con tecla y marco, incluso pequeño material, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento.

Mano de obra 4,39
Materiales 41,48
Medios auxiliares 2,80
3 % Costes indirectos 1,46

50,13
13.4.1.5 u Regulación lumínica mediante sensor de luz que regula la intensidad luminica en funcion del nivel exterior

del tipo Luxsense de Philips, con regulación de 5 a 1000 lux, para fluorescencia hasta 20 balastos en serie,
completamente montado e interconexionado, con parte proporcional de cableado hasta 20 luminarias, cajas
de derivación y conductos, conectado, probado y en funcionamiento.

Mano de obra 4,39
Materiales 36,06
Medios auxiliares 2,46
3 % Costes indirectos 1,29

44,20

13.4.2 ENCHUFES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.4.2.1 u Base de enchufe empotrada serie 82 color de Simón o equivalente de 10/16 A./250, con puesta a tierra,
instalada con cable de cobre de 2.5 mm2 de sección, empotrado y aislado bajo tubo flexible de diámetro 20
mm., incluso mecanismos de primera calidad y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de
albañileria, según NTE/IEB-50.

Mano de obra 4,84
Materiales 11,09
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes indirectos 0,48

16,57
13.4.2.2 u Toma de corriente doméstica estanca de Simon 44 o equivalente para instalaciones de superficie, 2

polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V y tapa, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 3,95
Materiales 9,03
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes indirectos 0,40

13,64
13.4.2.3 u Bloque ofimático realizado por caja modular, para montaje superficial o empotrado en pared o suelo, con

soportes metálicos rectangulares para 2x6 módulos, placa embellecedora blanca con portaetiquetas de 2x6
módulos, con 2 bases de enchufe 2 polos y toma de tierra lateral con tapa de color rojo y 2 bases de enchufe
2 polos y toma de tierra lateral con tapa de color blanco, con conexión bilateral, con mecanismos completos
de 10/16 A/250 V, 3 tomas informáticas RJ-45 de 8 contactos categoría 6A. Todo el conjunto realizado por el
mismo fabricante (s/plano de detalle). Instalado con cable de cobre de 2,5mm2 de sección, con pp de cajas
de derivación y ayudas de albañilería. Totalmente instalada y conexionada.

Mano de obra 22,84
Materiales 58,44
Medios auxiliares 4,11
3 % Costes indirectos 2,56

87,95

13.4.3 PULSADORES
13.4.3.1 u Conjunto de mecanismos de Optimus o equivalente, para equipar los baños asistidos según especifica el

Código Técnico de Edificación (CTE - DB SUA - SUA3), para dotar a los baños asistidos con un sistema de
llamada que permita al usuario saber que su llamada ha sido recibida, con señalización acústica y luminosa
en un centro de control o en un lugar de paso frecuente. Compuesto por la fuente de alimentación, unidad
central con señalización acústica y luminosa (UC-LP), mecanismo de llamada por pulsador y por tirador
(U-PBM) y mecanismo de reposición (U-RBM). Ambos mecanismos con led de llamada en curso y marco
(M-420W). Señalizador de hasta cuatro baños asistidos, con cuatro LEDs y pulsador de MUTE que elimina el
sonido temporalmente a la espera de atender las llamadas y anularlas desde el pulsador de reposición del
baño. Totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento.

Mano de obra 15,73
Materiales 123,96
Medios auxiliares 2,79
3 % Costes indirectos 4,27

146,75
13.4.3.2 u Instalación eléctrica empotrada para instalación de timbre en puerta de entrada a local con placa de acero

inoxidable 316L antivandálico exterior con dos pulsadores de la marca Fermax Marine o equivalente y dos
zumbadores teléfono de interior (pl.baja y primera) con función manos libres. Totalmente instalado, cableado
y en funcionamiento.

Mano de obra 54,05
Materiales 236,13
Medios auxiliares 5,80
3 % Costes indirectos 8,88

304,86

13.4.4 INSTALACION FOTOVOLTAICA 7 kWp
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.4.4.1 Ud Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio policristalino, para integración
arquitectónica en cubierta de edificio, Trina TSM-320PEG14 o equivalente, potencia máxima (Wp) 320 W,
tensión a máxima potencia (Vmp) 37.2 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 8.6 A, intensidad de
cortocircuito (Isc) 9.23 A, tensión en circuito abierto (Voc) 45.4 V, eficiencia 16.3%, 72 células, vidrio exterior
templado de 2.5 mm de espesor, capa adhesiva doble de PVB, vidrio posterior templado de 2.5 mm de
espesor, temperatura de trabajo -40°C hasta 80°C, coeficiente de transferencia de calor 4,5 W/m²K,
reducción de ruido 15 dB, transmitancia térmica 25%, transparencia 32%, dimensiones 1982x996x6 mm,
altura máxima de instalación 80 m, resistencia a la carga del viento 287 kg/m², peso 28 kg, vidrio
transparente, con caja de conexiones, montaje implícito (anclaje oculto). Incluso accesorios de montaje y
material de conexionado eléctrico.

Incluye: Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Mano de obra 14,26
Materiales 152,18
Medios auxiliares 3,33
3 % Costes indirectos 5,09

174,86
13.4.4.2 Ud Suministro e instalación de inversor trifásico para conexión a red modelo SOFAR 7.5 KTLM o equivalente

, potencia máxima de entrada 8.3 kW, voltaje de entrada máximo 635 Vcc, potencia nominal de salida 7.5
kW, potencia máxima de salida 7.5 kW, eficiencia máxima 96%, rango de voltaje de entrada de 540 a 635
Vcc, dimensiones 405x315x135 mm, con inversor compacto sinusoidal PWM, procesador de señales
digitales DSP, pantalla gráfica LCD, puertos RS-232 y RS-485, dispositivo MaxControl para alarma
automática, supervisión del inversor y evaluación de datos de rendimiento. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra 21,38
Materiales 1.644,23
Medios auxiliares 33,31
3 % Costes indirectos 50,97

1.749,89
13.4.4.3 Ud Cuadro de protección y control de instalación FV, formado por caja de superficie de poliéster, de

1600x250x2000 mm, con grado de protección IP65, color gris RAL 7035; 1 interruptor general automático
(IGA), de 32 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptores automáticos
magnetotérmicos, uno por cada circuito; 2 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor
automático magnetotérmico, 1 interruptor diferencial. Descargador de sobretensiones transitorias y
permanentes 4x 40 A PdeC 15kA. 

Envolvente aislante IP65 de montaje superficial.

Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente instalados y comprobado, según normas. Incluso envolvente, instalación adosada a
pared. Protecciones según unifilar.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.

Mano de obra 48,25
Materiales 795,69
Medios auxiliares 16,88
3 % Costes indirectos 25,82

886,64
13.4.4.4 m² Estructura metálica ligera autoportante, sobre espacio no habitable formada por acero UNE-EN 10162

S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series L, U, C o Z, acabado galvanizado, con una cuantía
de acero de 5 kg/m².
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los extremos de la estructura mediante
grúa. Aplomado. Resolución de las uniones. Reglajes de las piezas y ajuste definitivo de las uniones entre
los diferentes componentes de la estructura.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los tornillos, los cortes, los despuntes, las piezas
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Mano de obra 10,70
Materiales 15,00
Medios auxiliares 0,51
3 % Costes indirectos 0,79

27,00
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.4.4.5 u Cableado eléctrico y conexionado de control desde los inversores hasta pasarela de  control y panel
informativo de generación, a base de tubo de acero galvanizado en exteriores y de PVC en el resto. Cable de
red de categoría 6 -UTP. (Las instalaciones que pasen por el exterior del edificio serán de construcción
estanca). Completamente instalado. Según planos y esquemas.

Mano de obra 17,83
Materiales 80,09
Medios auxiliares 1,96
3 % Costes indirectos 3,00

102,88
13.4.4.6 Ud Suministro de Carril de montaje o perfil base modelo VS+ de Trisole, o equivalente, para sujeción de mo-

dulos de longitud 3,2 metros lineales. material alumino. peso 0,593 kg/m. Certificado TÜV ID:48970;
MCS012. Totalmente terminado y fijado a la estructura.

Mano de obra 10,70
Materiales 11,26
Medios auxiliares 0,44
3 % Costes indirectos 0,67

23,07
13.4.4.7 Ud Suministro de Fijador lateral para final de ramal Trisole, o equivalente, de dimensiones 35x 40x 60 mm y

0,064 Kg. Ref:420081. Material: Aluminio; Acero resistente a la  corrosión.  Certification:  TÜV ID:48970; ETN
BT120019; MCS012 IK0197. Tipos  de módulos: módulos enmarcados. Espesor módulo: 30,0 - 50,0 mm.
Max. par: 12,00 Nm. Tornillos Allen de 5 mm. Totalmente  instalado  y  fija- do.

Mano de obra 10,70
Materiales 1,22
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes indirectos 0,36

12,52
13.4.4.8 Ud Suministro de Fijador intermedio para fijación de módulos a carril Trisole, o equivalente,  de  dimensiones

35x 40x 60 mm y 0,064 Kg Material: Aluminio; Acero resistente a la corrosión.Ref.: 420082. Certifica- tion:
TÜV ID:48970; ETN BT120019; MCS012 IK0197. Tipos de módulos: módulos enmarcados. Espesor módulo:
30,0 - 50,0 mm. Max. par: 12,00 Nm. Tornillos Allen de 5 mm. Totalmente  instala- do y fijado.

Mano de obra 10,70
Materiales 1,05
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes indirectos 0,36

12,35
13.4.4.9 Ud Suministro de Conector de rail Trisole, o equivalente, Ref.: 400532. Dimensiones 195x 27,9x 38,8  mm.

0,193 kg. Longitud rail: 195,0 mm Material: Aluminio. Certificación: TÜV ID:48970; MCS012 IK0197/03. Se
puede utilizar con: VS+ Carril de montaje 50 x 37 mm

Mano de obra 10,70
Materiales 1,90
Medios auxiliares 0,25
3 % Costes indirectos 0,39

13,24
13.4.4.10 m² Protección de impermeabilización de tela asfáltica existente a base de material adecuado para su pro-

tección (tablones, losetas, etc) durante la instalación de los paneles. La protección debe estar  aproba- da
por la DF. colocación y retirada del mismo.

Mano de obra 10,70
Materiales 2,66
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes indirectos 0,41

14,04
13.4.4.11 m² Remates de impermeabilización de cubierta de láminas asfálticas de betún modificado formada por:

- Suministro y colocación de lámina asfáltica de betún elastómero SBS autoprotegida con gránulos minerales
SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 5 kg/m², con armadura de fieltro de
poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de color negro

-Parte proporcional de remates especiales con estructura de paneles fotovoltaicos.

Incluyendo carga, descarga y elevación de materiales, replanteo, montaje, juntas, remates perimetra- les,
limpieza final, prueba de estanqueidad y medidas de seguridad colectiva.

Incluye una prueba de estanqueidad a realizar al finalizar la instalación y supervisado  por  la Direc- ción
Facultativa. Superficie medida sobre las secciones teóricas, según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 10,70
Materiales 10,01
Medios auxiliares 0,41
3 % Costes indirectos 0,63

21,75
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.4.4.12 u Conexión con Cuadro Principal. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta conexión.

Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.	

Normas de la compañía suministradora.
Mano de obra 17,83
Materiales 572,93
Medios auxiliares 11,82
3 % Costes indirectos 18,08

620,66
13.4.4.13 m Canalización eléctrica mediante tubo pvc rígido D=63 apta para exterior incluso parte proporcional de

pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 17,83
Materiales 5,93
Medios auxiliares 0,48
3 % Costes indirectos 0,73

24,97
13.4.4.14 m Canalización eléctrica mediante tubo pvc rígido D=32 apta para exterior incluso parte proporcional de

pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 17,83
Materiales 5,07
Medios auxiliares 0,46
3 % Costes indirectos 0,70

24,06
13.4.4.15 m Suministro y tendido de línea formada por (4x1x35) mm² RZ1-K (0.6/1kV) con protección para exterior n de

600/1000V de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 35 mm2 de sección, con
aislamiento termoplástico, instalada bajo tubo libre de halogenos, canal protectora o bandeja, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 17,83
Materiales 12,88
Medios auxiliares 0,61
3 % Costes indirectos 0,94

32,26
13.4.4.16 m Suministro y tendido de línea formada por (4x1x6) mm² RZ1-K (0.6/1kV) con protección para exterior n de

600/1000V de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 35 mm2 de sección, con
aislamiento termoplástico, instalada bajo tubo libre de halogenos, canal protectora o bandeja, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 17,83
Materiales 4,38
Medios auxiliares 0,44
3 % Costes indirectos 0,68

23,33
13.4.4.17 m Suministro y tendido de línea formada por (4x1x10) mm² RZ1-K (0.6/1kV) con protección para exterior n de

600/1000V de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 35 mm2 de sección, con
aislamiento termoplástico, instalada bajo tubo libre de halogenos, canal protectora o bandeja, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 17,83
Materiales 7,13
Medios auxiliares 0,50
3 % Costes indirectos 0,76

26,22
13.4.4.18 m Suministro y tendido de línea formada por (4x1x4) mm² RZ1-K (0.6/1kV) con protección para exterior n de

600/1000V de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 35 mm2 de sección, con
aislamiento termoplástico, instalada bajo tubo libre de halogenos, canal protectora o bandeja, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 17,83
Materiales 3,65
Medios auxiliares 0,43
3 % Costes indirectos 0,66

22,57
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.4.5 VARIOS
13.4.5.1 u Legalización de todas las instalaciones eléctricas que se vean afectadas en este capítulo de los

presupuestos, incluyendo la preparación y documentación necesaria (proyectos, memorias, certificados, ..) y
la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y
Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites
administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las
instalaciones de este capítulo.

Materiales 145,48
3 % Costes indirectos 4,36

149,84
13.4.5.2 u Preparación y realización de la regulación, pruebas y mediciones de la instalación eléctrica según el

Protocolo de pruebas y las indicaciones de la D.F., comprendiendo las pruebas reglamentarias y mediciones
indicadas en el pliego de condiciones y en el REBT (aislamientos, resistividad, tierras, rigidez dieléctrica,
iluminación, ..) y las solicitadas por la D.F., incluyendo la cumplimentación de las fichas justificativas y las
demostraciones a realizar a la D.F. y la Propiedad hasta la plena satisfacción de la D.F. y la Propiedad.
Contemplando:
- Planos de detalle, esquemas y de montaje en soporte informático según indicaciones de la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (aprobada por la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y
presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado (aprobadas por la D.F.).
- Pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, etc.
(aprobadas por la D.F.).
- Informe y Certificado de final de la instalación emitido por OCA (Organismo de Control Autorizado)
correspondiente.

Materiales 397,05
3 % Costes indirectos 11,91

408,96

13.5 ILUMINACION

13.5.1 LUMINARIAS
13.5.1.1 u Luminaria estanca IP-65 de panel led 25w ref 30021254 de Elecman o equivalente, 1200mm, 120º Led

Epistar, 4000 K, CRI>80, color gris, con soporte de fijación a techo, incluso sujeciones, clemas metálicas,
colocación y conexiones.

Mano de obra 3,66
Materiales 37,82
Medios auxiliares 2,41
3 % Costes indirectos 1,32

45,21
13.5.1.2 u Luminaria downlight empotrable FOX LED 2 blanco 3000K led 15,5w 2225 lumen IP54 IK10 CRI>90

diámetro 222mm con referencia A2170211 de la marca ARKOSLIGHT o equivalente, con certificación ENEC.
Completamente montada e instalada. con p.p. de cajas, cableado 2x1,5mm2+TT bajo tubo flexible de 16mm
de diámetro y ayudas de albañilería.

Mano de obra 5,49
Materiales 50,65
Medios auxiliares 2,67
3 % Costes indirectos 1,76

60,57
13.5.1.3 u Luminaria downlight empotrable SWAP M LED 2 blanco 3000K led 7w 940 lumen IP54 CRI>90 diámetro

82mm con referencia A2122211W de la marca ARKOSLIGHT o equivalente, con certificación ENEC.
Completamente montada e instalada. con p.p. de cajas, cableado 2x1,5mm2+TT bajo tubo flexible de 16mm
de diámetro y ayudas de albañilería.

Mano de obra 6,48
Materiales 48,75
Medios auxiliares 2,59
3 % Costes indirectos 1,73

59,55
13.5.1.4 Ud Luminaria, de 597x29x27 mm, para 36 led de 1 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado

termoesmaltado de color blanco; óptica intensiva; difusor transparente; balasto electrónico; protección IP20 y
aislamiento clase F; instalación en superficie. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 4,12
Materiales 49,25
Medios auxiliares 1,07
3 % Costes indirectos 1,63

56,07

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

C08-002 45

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 598 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.5.2 ELEMENTOS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACI

13.5.2.1 LUZ DE EMERGENCIA LED
13.5.2.1.1 u Luminaria de emergencia autónoma modelo IZAR de Daisalux o equivalente, compuesta por dos cuerpos

para colocación enrasada en techo. Contiene un módulo de electrónica y baterías de medidas 328x34x22
mm que queda instalado en el falso techo, y una parte visible compuesta por un conjunto óptico circular de
diametro 46 mm y fondo de 44 mm que queda totalmente enrasado. Funcionamiento: No permanente LED.
Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección:
IP20 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m): 2,2 a 4. Tipo
batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 200. Conjunto óptico: Evacuación. Tono Color LED: Blanco Frío
(6000ºK-7000ºK). Color: Blanco. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. en montaje empotrado
enrasado, instalado con cable de cobre de 3x1x1.5 mm2 de sección bajo tubo de PVC de diámetro 16 mm.,
incluso parte proporcional de caja de derivación y ayudas de albañilería. Totalmente instalada y conexionada.

Mano de obra 2,61
Materiales 45,00
Medios auxiliares 0,95
3 % Costes indirectos 1,46

50,02
13.5.2.1.2 u Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED modelo LENS de Daisalux o equivalente, con

cuerpo cilíndrico y difusor en policarbonato. Funcionamiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h):
1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II.
Dispositivo verificación: AutoTest. Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m): 2,5 a 4. Tipo batería:
NiMH. Flujo emerg.(lm): 140. Formato: Adosado pared AEX. IP65 IK04. Color carcasa: Inox. Tensión de
alimentación: 220-230V 50/60Hz. en montaje de superficie, instalado con cable de cobre de 3x1x1.5 mm2 de
sección bajo tubo de PVC de diámetro 16 mm., incluso parte proporcional de caja de derivación y ayudas de
albañilería. Totalmente instalada y conexionada.

Mano de obra 2,61
Materiales 58,22
Medios auxiliares 1,22
3 % Costes indirectos 1,86

63,91

14 INSTALACION DE FONTANERIA

14.1 Instalación interior
14.1.1 u Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de hasta 5 m de longitud, que une la red

general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio,
continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre lecho de
arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma
en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave
de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada
junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de
30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso
hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que
puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la
arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la
llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red
general del municipio. Reposición del firme. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.

Mano de obra 63,84
Maquinaria 4,48
Materiales 178,63
Medios auxiliares 9,88
3 % Costes indirectos 7,70

264,53

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

C08-002 46

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 599 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

14.1.2 u Alimentación de agua potable de 0,5 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero galvanizado
estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios y piezas especiales, protección
de la tubería metálica con cinta anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería.
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 6,52
Materiales 5,16
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,36

12,27
14.1.3 u Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal

de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido;
grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de
compuerta de latón fundido. Incluso hornacina, marco y puerta de fundición dúctil para registro y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador.

Mano de obra 34,69
Materiales 79,21
Medios auxiliares 4,56
3 % Costes indirectos 3,55

122,01
14.1.4 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de

polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor,
suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 1,24
Materiales 1,79
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,09

3,18
14.1.5 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de

polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,
suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 1,64
Materiales 2,29
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,12

4,13
14.1.6 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de

polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor,
suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2,06
Materiales 3,79
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,18

6,15

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

C08-002 47

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 600 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

14.1.7 u Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 6,18
Materiales 7,35
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes indirectos 0,41

14,21
14.1.8 u Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo

de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una
de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada
punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de
polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular,
accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de
tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 82,40
Materiales 102,80
Medios auxiliares 3,70
3 % Costes indirectos 5,67

194,57
14.1.9 u Instalación interior de fontanería para usos complementarios con dotación para: lavadero, realizada con

tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o
una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada
punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de
polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular,
accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de
tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 123,60
Materiales 113,77
Medios auxiliares 4,75
3 % Costes indirectos 7,26

249,38

15 APARATOS SANITARIOS
15.1 u Suministro y colocacion de lavabo modelo Neo Selene de Roca o equivalente, Ref.  A322307000,

510x395x180, bajo encimera de porcelana vitrificada, color blanco, y grifería monomando modelo Victoria de
Roca o equivalente, Ref 5A3025C00, con sifón y desague automatico, incluso piezas de fijación a la
bancada, adhesivo, anclajes, elementos necesarios, parte proporcional de tuberia PEX-A para alimentación,
desagüe automatico, sifón cromado para ir visto y tubería de PVC de 32 mm. de diámetro para evacuación
hasta bajante, incluso anclajes y ayudas de albañilería, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente
instalado en encimera, unidad en funcionamiento.

Mano de obra 4,17
Materiales 212,31
Medios auxiliares 6,49
3 % Costes indirectos 6,69

229,66
15.2 u Suministro y colocacion de lavabo esquina modelo Meridian de Roca o similar, Ref. 32724C..0,

350x350x165, mural de porcelana vitrificada, color blanco, y grifería monomando modelo Victoria de Roca o
similar, Ref 5A3025C00, con sifón y desague automatico, incluso piezas de fijación a la bancada, adhesivo,
anclajes, elementos necesarios, parte proporcional de tuberia PEX-A para alimentación, desagüe
automatico, sifón cromado para ir visto y tubería de PVC de 32 mm. de diámetro para evacuación hasta
bajante, incluso anclajes y ayudas de albañilería, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente instalado en
encimera, unidad en funcionamiento.

Mano de obra 4,17
Materiales 190,36
Medios auxiliares 5,84
3 % Costes indirectos 6,01

206,38

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

15.3 u Suministro y colocacion de lavabo adaptado, modelo Meridian de Roca o similar, Ref. 32724H..0,
700x570x180, mural de porcelana vitrificada, color blanco, y grifería monomando con maneta gerontológica
modelo Victoria de Roca o similar, Ref 5A3123C00, sifón y desague automatico, incluso piezas de fijación a
la bancada, adhesivo, anclajes, elementos necesarios, parte proporcional de tuberia PEX-A para
alimentación, desagüe automatico, sifón cromado para ir visto y tubería de PVC de 32 mm. de diámetro para
evacuación hasta bajante, incluso anclajes y ayudas de albañilería, eliminacion de restos y limpieza.
Totalmente instalado en encimera, unidad en funcionamiento.

Mano de obra 4,17
Materiales 254,31
Medios auxiliares 7,75
3 % Costes indirectos 7,99

274,22
15.4 u Suministro y colocación de inodoro  de tanque bajo modelo Meridian, de Roca o equivalente,  370x600, de

porcelana vitrificada, color blanco, con juego de anclajes, asiento y tapa adaptado de color equivalente, juego
de mecanismos incluídos, con p.p. de tubería PEX-A para alimentación y tubería de diámetro 110 mm. PVC
para evacuación hasta bajante y sifón incluídos, llaves, colocación y ayudas de albañileria, instalado,
comprobado y medido, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/IFF-30, ISS-34. Totalmente instalado,
unidad en funcionamiento.

Mano de obra 5,14
Materiales 265,71
Medios auxiliares 8,13
3 % Costes indirectos 8,37

287,35
15.5 u Suministro y colocación de inodoro adaptado tanque bajo modelo Meridian, de Roca o equivalente, de

porcelana vitrificada, color blanco, con juego de anclajes, asiento y tapa adaptado de color equivalente, juego
de mecanismos incluídos, con p.p. de tubería PEX-A para alimentación y tubería de diámetro 110 mm. PVC
para evacuación hasta bajante y sifón incluídos, llaves, colocación y ayudas de albañileria, instalado,
comprobado y medido, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/IFF-30, ISS-34. Totalmente instalado,
unidad en funcionamiento.

Mano de obra 5,14
Materiales 286,06
Medios auxiliares 8,74
3 % Costes indirectos 9,00

308,94
15.6 u Suministro e instalación de pileta modelo Praga de Roca o equivalente, Ref. A870E10500, de acero

inoxidable, a encastrar bajo encimera, grifería monomando modelo Victoria de Roca o equivalente, Ref
5A3025C00, incluso p.p. sifón y desague automatico, sifon, incluso piezas de fijación a la bancada, adhesivo,
anclajes, elementos necesarios, parte proporcional de tuberia PEX-A para alimentación, desagüe
automatico, sifón cromado para ir visto y tubería de PVC de 32 mm. de diámetro para evacuación hasta
bajante, incluso anclajes y ayudas de albañilería, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente instalado en
encimera según EN-13150, según NTE/IFF-30, ISS-34. Totalmente instalado, unidad en funcionamiento.

Mano de obra 3,94
Materiales 260,76
Medios auxiliares 5,29
3 % Costes indirectos 8,10

278,09
15.7 u Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de personas con movilidad reducida en

inodoros, lavamanos o platos de ducha; realizada en tubo de acero de 1.5 mm de espesor pintado al
epoxi-poliéster blanco, de 600 mm de longitud y 32 mm de diámetro exterior; con portarrollos, sistema de
bloqueo de seguridad de la posición vertical y pletinas de anclaje a pared.; incluso material de fijación,
totalmente instalada según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004 de la Conselleria de
Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano.

Mano de obra 2,12
Materiales 65,50
Medios auxiliares 1,35
3 % Costes indirectos 2,07

71,04
15.8 u Suministro y colocación de espejo adaptado basculante, modelo Access de Roca, o equivalente, Ref

816915009, realizado con luna incolora reflectante o espejo, de 5 mm. de espesor, obtenida a partir de una
luna simple del mismo tono y la aplicación de varias capas de plata, cobre y protectores, tomada con
adhesivo adecuado sobre soporte adecuado con mecanismo de adaptación a inclinación, todo ello anclado a
paramento mediante tornilleria adecuada. Todo segun planos de detalle de proyecto e indicaciones de la D.F.
y normas de la Propiedad.

Mano de obra 2,28
Materiales 66,15
Medios auxiliares 1,37
3 % Costes indirectos 2,09

71,89

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

15.9 u Acristalamiento realizado con luna incolora reflectante o espejo, de 5 mm. de espesor, de 1.10x1.20 m,
obtenida a partir de una luna simple del mismo tono y la aplicación de varias capas de plata, cobre y
protectores, tomada con adhesivo adecuado sobre paramento o previa colocacion de tablero hidrofugado de
Dm de 2.00 cm. de espesor, anclado a paramento mediante herrajes de fijación de tacos y tornillos,
eliminacion de restos y limpieza.

Mano de obra 0,23
Materiales 55,53
Medios auxiliares 1,67
3 % Costes indirectos 1,72

59,15

16 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

16.1 REJILLAS, LÍNEAS Y CONDUCTOS
16.1.1 Ud Rejilla de retorno de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles horizontales delanteras y

verticales traseras, compuerta de regulación de caudal accionable manualmente mediante tornillo, de
200x200 mm, anodizado color plata, gama AirQ, RTHV025020AKXT "AIRZONE", fijación con clips, montada
en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 7,95
Materiales 26,80
Medios auxiliares 0,70
3 % Costes indirectos 1,06

36,51
16.1.2 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de

diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante
tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje
y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 5,96
Materiales 12,11
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes indirectos 0,55

18,98
16.1.3 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de

diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 15 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante
tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 7 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje
y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 5,96
Materiales 12,74
Medios auxiliares 0,37
3 % Costes indirectos 0,57

19,64

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16.1.4 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de
diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante
tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje
y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 5,96
Materiales 14,56
Medios auxiliares 0,41
3 % Costes indirectos 0,63

21,56
16.1.5 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de

diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante
tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje
y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 5,96
Materiales 15,47
Medios auxiliares 0,43
3 % Costes indirectos 0,66

22,52
16.1.6 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de

diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 20 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante
tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje
y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 5,96
Materiales 18,65
Medios auxiliares 0,49
3 % Costes indirectos 0,75

25,85
16.1.7 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de

diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante
tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje
y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 5,96
Materiales 20,47
Medios auxiliares 0,53
3 % Costes indirectos 0,81

27,77
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16.1.8 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de
diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante
tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 13 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje
y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 5,96
Materiales 20,99
Medios auxiliares 0,54
3 % Costes indirectos 0,82

28,31
16.1.9 kg Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de refrigerante.

Incluye: Carga del gas refrigerante.
Criterio de medición de proyecto: Peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad aparente, de la
presión y del volumen a ocupar, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de la carga realmente introducida en la instalación,
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 4,38
Materiales 15,30
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes indirectos 0,60

20,67
16.1.10 m² Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de

lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por ambas
caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto
macho rebordeado por el complejo interior del conducto, resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad
térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras,
soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio,
accesorios de montaje y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los
conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 5,06
Materiales 14,24
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes indirectos 0,59

20,28
16.1.11 m² Red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por conductos de chapa

galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso
embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los
conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
calculada como producto del perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de
los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 26,32
Materiales 10,05
Medios auxiliares 0,73
3 % Costes indirectos 1,11

38,21
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16.1.12 m Red de conductos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo flexible de 200
mm de diámetro, temperatura de trabajo entre -30°C y 250°C, compuesto por un tubo interior de un complejo
de poliéster y aluminio con refuerzo de alambre tratado contra la oxidación en forma de espiral helicoidal,
aislamiento de lana de vidrio de 25 mm de espesor y recubrimiento exterior de aluminio reforzado. Incluso
cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de
tubos flexibles para conducción de aire. Colocación y fijación de tubos flexibles para conducción de aire.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 8,35
Materiales 12,90
Medios auxiliares 0,43
3 % Costes indirectos 0,65

22,33
16.1.13 m Red de conductos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo flexible de 125

mm de diámetro, temperatura de trabajo entre -30°C y 250°C, compuesto por un tubo interior de un complejo
de poliéster y aluminio con refuerzo de alambre tratado contra la oxidación en forma de espiral helicoidal,
aislamiento de lana de vidrio de 25 mm de espesor y recubrimiento exterior de aluminio reforzado. Incluso
cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de
tubos flexibles para conducción de aire. Colocación y fijación de tubos flexibles para conducción de aire.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 5,96
Materiales 8,32
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes indirectos 0,44

15,01
16.1.14 u Regulador de caudal de aire, circular, para sistemas de caudal de aire constante, de tipo automecánico sin

aporte de energía exterior, con gama de diferencias de presión de 50 a 1000 Pa, para conducto de 125 mm
de diámetro, carcasa de chapa galvanizada, cojinetes de plástico, compuerta de regulación con membrana
de poliuretano actuando como amortiguador neumático, gama de caudales 4:1. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 4,38
Materiales 51,58
Medios auxiliares 1,12
3 % Costes indirectos 1,71

58,79
16.1.15 u Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo CMY-Y102S-G2 "MITSUBISHI

ELECTRIC", conectable a unidades interiores de aire acondicionado cuya potencia frigorífica nominal sea
inferior o igual a 23,26 kW.
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 1,99
Materiales 81,00
Medios auxiliares 1,66
3 % Costes indirectos 2,54

87,19
16.1.16 u Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo CMY-Y102L-G2 "MITSUBISHI

ELECTRIC", conectable a unidades interiores de aire acondicionado cuya potencia frigorífica nominal sea
superior a 23,27 kW e inferior o igual a 46,51 kW.
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 1,99
Materiales 82,00
Medios auxiliares 1,68
3 % Costes indirectos 2,57

88,24
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16.1.17 u Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo CMY-Y202-G2 "MITSUBISHI
ELECTRIC", conectable a unidades interiores de aire acondicionado cuya potencia frigorífica nominal sea
superior a 46,52 kW e inferior o igual a 75,58 kW.
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 1,99
Materiales 90,00
Medios auxiliares 1,84
3 % Costes indirectos 2,81

96,64

16.2 Sistemas de climatización
16.2.1 u nidad de suministro y montaje de condensador de sistemas Mitsubishi serie PUMY-P200YKM2, bomba de

calor aire-aire, para sistemas de 2 tubos, con 22,4 y 25 kW de potencia térmica tanto en frío como en calor,
con alimentación eléctrica de 400 V, con compresor scroll herméticamente sellado con control Inverter, y
fluido frigorífico R410 A, con desguaces, antivibradores, implantación de máquina, accesorios, soportes,
pequeño material, conexionado eléctrico y de tuberías, recarga liquido refrigerante R 410A,  pruebas y puesta
en marcha por fabricante, con p.p de GG y BI. 

Totalmente instalado y en funcionamiento.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica.
Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo, la canalización
ni el cableado eléctrico de alimentación.

Mano de obra 198,75
Materiales 4.748,00
Medios auxiliares 98,94
3 % Costes indirectos 151,37

5.197,06
16.2.2 u Unidad interior de aire acondicionado de cassette, de 4 vías, para techo modular de 600x600 mm, sistema

aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi, modelo
PLFY-P32VFM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco
del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C), potencia calorífica nominal 4,0
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,04 kW,
consumo eléctrico nominal en calefacción 0,04 kW, de 245x570x570 mm, peso 15 kg, con ventilador de tres
velocidades, presión sonora a velocidad baja 33 dBA, caudal de aire a velocidad alta 13 m³/min, posibilidad
de cerrar cualquiera de las vías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos y la graduación
de éstas mediante el control remoto, toma de aire exterior (hasta el 20% del caudal de aire nominal) y bomba
de drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo PAR-U02MEDA-J. Incluso
elementos para suspensión del techo con antivibradores.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica.
Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la
unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el control
remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de
alimentación.

Mano de obra 42,13
Materiales 982,55
Medios auxiliares 20,49
3 % Costes indirectos 31,36

1.076,53
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16.2.3 u Unidad interior de aire acondicionado de cassette, de 4 vías, para techo modular de 600x600 mm, sistema
aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi, modelo
PLFY-P20VFM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco
del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C), potencia calorífica nominal 2,5
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,04 kW,
consumo eléctrico nominal en calefacción 0,04 kW, de 245x570x570 mm, peso 15 kg, con ventilador de tres
velocidades, presión sonora a velocidad baja 33 dBA, caudal de aire a velocidad alta 13 m³/min, posibilidad
de cerrar cualquiera de las vías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos y la graduación
de éstas mediante el control remoto, toma de aire exterior (hasta el 20% del caudal de aire nominal) y bomba
de drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo PAR-U02MEDA-J. Incluso
elementos para suspensión del techo con antivibradores.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica.
Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la
unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el control
remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de
alimentación.

Mano de obra 42,13
Materiales 925,55
Medios auxiliares 19,35
3 % Costes indirectos 29,61

1.016,64
16.2.4 u Unidad interior de aire acondicionado de cassette, de 4 vías, para techo modular de 600x600 mm, sistema

aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi, modelo
PLFY-P15VFM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulbo seco
del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C), potencia calorífica nominal 1,9
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,04 kW,
consumo eléctrico nominal en calefacción 0,04 kW, de 245x570x570 mm, peso 15 kg, con ventilador de tres
velocidades, presión sonora a velocidad baja 33 dBA, caudal de aire a velocidad alta 13 m³/min, posibilidad
de cerrar cualquiera de las vías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos y la graduación
de éstas mediante el control remoto, toma de aire exterior (hasta el 20% del caudal de aire nominal) y bomba
de drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo PAR-U02MEDA-J. Incluso
elementos para suspensión del techo con antivibradores.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica.
Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la
unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el control
remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de
alimentación.

Mano de obra 42,13
Materiales 883,55
Medios auxiliares 18,51
3 % Costes indirectos 28,33

972,52
16.2.5 u Suministro e instalación en techo de recuperador de calor aire-aire, modelo VNM CC 5 "TOSHIBA", de

dimensiones 331x1275x612 mm, peso 65 kg, caudal de aire nominal 1500 m³/h, consumo eléctrico de los
ventiladores 2x170 W con alimentación monofásica a 230 V, presión estática 200 Pa, eficiencia térmica
85,05%, diámetro de los conductos 200 mm, con intercambiador de placas de aluminio de flujo cruzado,
estructura de aluminio extruido y esquinas de poliamida, paneles laterales registrables, filtros F7, F6+F8 y
F7+F9, aislamiento de lana de roca de 25 mm de espesor y 40 kg/m³ y control remoto, por cable, para el
encendido y apagado y selección de la velocidad del ventilador. con soportación antivibradores, accesorios,
soportes, pequeño material, conexionado eléctrico y de tuberías. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 33,79
Materiales 2.886,30
Medios auxiliares 58,40
3 % Costes indirectos 89,35

3.067,84
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16.2.6 u Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, para gas R-32, bomba de calor, gama doméstica
(RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo Diamond SRK35ZSX-W "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 3,5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C,
temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 4,3 kW (temperatura de bulbo
seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER = 9,5 (clase A+++), SCOP
= 6,5 (clase A+++), EER = 4,73 (clase A), COP = 4,78 (clase A), formado por una unidad interior de pared
SRK35ZSX-W, de 305x920x220 mm, peso 13 kg, nivel sonoro (velocidad ultra baja) 19 dBA, caudal de aire
(velocidad ultra alta) 786 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico, detector de presencia,
capacidad de movimiento vertical y horizontal de los álabes, y control inalámbrico, con programador
semanal, modelo Weekly Timer, y una unidad exterior SRC35ZSX-W, de 640x800x290 mm, peso 43 kg,
nivel sonoro 48 dBA y caudal de aire 2160 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en
un sistema domótico o control Wi-Fi a través de una pasarela. Incluso elementos antivibratorios y soportes
de pared para apoyo de la unidad exterior, accesorios, soportes, pequeño material, conexionado eléctrico y
de tuberías. 
Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad interior. Colocación y fijación de la
unidad exterior. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de
alimentación.

Mano de obra 159,00
Materiales 1.006,90
Medios auxiliares 23,32
3 % Costes indirectos 35,68

1.224,90
16.2.7 Ud Extractor para baño formado por ventilador helicoidal extraplano, velocidad 2350 r.p.m., potencia máxima

de 9 W, caudal de descarga libre 80 m³/h, nivel de presión sonora de 33 dBA, de dimensiones 121x94x121
mm, diámetro de salida 94 mm, color blanco, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de
frecuencia. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 8,24
Materiales 34,80
Medios auxiliares 0,86
3 % Costes indirectos 1,32

45,22
16.2.8 Ud Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de

frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, grado de protección IP55 y caja de bornes ignífuga,
de 1130 r.p.m., potencia absorbida 125 W, caudal máximo de 400 m³/h, dimensiones 220x270 mm y 535 mm
de largo y nivel de presión sonora de 65 dBA.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 37,32
Materiales 163,25
Medios auxiliares 4,01
3 % Costes indirectos 6,14

210,72
16.2.9 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro y 0,5 mm de

espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los
conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida
entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 1,87
Materiales 5,40
Medios auxiliares 0,15
3 % Costes indirectos 0,22

7,64

17 INSTALACIONES ESPECIALES

17.1 INSTALACION TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUAL
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

17.1.1 u Armario principal de distribución de 19" de tamaño normalizado tipo RITTAL o equivalente, de una tamaño
mínimo de un 2100x800x800 mm de 42U, con doble puerta de cristal transparente, y doble ventilador
superior con termostato, compuesto de:  3 paneles ciegos 1U, 3 guias pasacable horizontal y guía vertical,
regleta 8 tomas de corriente tipo shucko, espacio libre del 50%, un mínimo de 12 tornillos y tuercas.
Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 0,19
Materiales 405,00
Medios auxiliares 8,10
3 % Costes indirectos 12,40

425,69
17.1.2 u Conectores SFP de cobre para apilamiento. Totalmente  instalado, comprobado y en servicio.

Mano de obra 0,38
Materiales 13,56
Medios auxiliares 0,56
3 % Costes indirectos 0,44

14,94
17.1.3 u Switch HP Aruba 2930F-48G PoE-4SFP+ EI (JL256A) o equivalente, 48 puertos, mínimo 2 puertos

10000BaseSX con conector LC y 2 puerto 10000 Base T con conector RJ 45, o 4 SFP+ 1/10GbE ports,
soportar VLAN 802.1q, . Totalmente  instalado, comprobado y en servicio.

Mano de obra 0,19
Materiales 1.305,68
Medios auxiliares 52,76
3 % Costes indirectos 40,76

1.399,39
17.1.4 u SFP de fibra optica para enlace con distribución. Totalmente  instalado, comprobado y en servicio.

Mano de obra 0,57
Materiales 28,00
Medios auxiliares 1,15
3 % Costes indirectos 0,89

30,61
17.1.5 m Cable de 6 fibras ópticas multimodo OM4 50/125, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, y cubierta de

material termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos
de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 1,84
Materiales 0,38
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,07

2,33
17.1.6 ud Suministro y montage de caja cima de un elemento con tapa para un conector RJ-45 Cat6a Systimax

instalada en falso techo
Sin descomposición 33,00
3 % Costes indirectos 0,99

33,99

17.2 DETECCION DE INCENDIOS
17.2.1 u Detector de incendios óptico analógico Honeywell o equivalente con marcado CE, instalado conforme a las

especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, incluido cableado de conexionado a 2 o 4 hilos bajo tubo corrugado de 13mm
de diámetro libre de halógenos, totalmente instalado, incluso p.p. de aisladores, terminales, derivadores,
módulo de control, etc, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Mano de obra 5,16
Materiales 23,83
Medios auxiliares 0,58
3 % Costes indirectos 0,89

30,46
17.2.2 u Equipo completo de pulsador de alarma rearmable con marcado CE, para instalación analógica Honeywell

o equivalente, cumple las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios,  incluido cableado de conexionado a 2 o 4 hilos
bajo tubo de pvc de 13mm de diámetro libre de halógenos, totalmente instalado,  incluso p.p. de aisladores,
terminales, derivadores, módulo de control, etc, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del
CTE.

Mano de obra 0,41
Materiales 22,16
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,69

23,71

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

C08-002 57

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 610 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

17.2.3 u Sirena optico-acústica de interior de alarma direccionable analógica, modelo WSS-PC-I02 de Honeywell o
equivalente, de bajo consumo, directa a lazo/bucle, alimentación a 24 V, 6 mA de consumo en alarma y 87
dB de potencia, incluso zócalo de montaje y conexión, conforme a las especificaciones dispuestas en las
normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios,
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Mano de obra 1,48
Materiales 79,80
Medios auxiliares 1,63
3 % Costes indirectos 2,49

85,40
17.2.4 u Conexión a centralita existente, programación y puesta en marcha del sistema de detección de incendios

por empresa certificada. Totalmente terminado, actualizado y en servicio. Con confección de planos as-built y
de la documentación necesaria para la presentación en los Servicios Territoriales de Industria (incluidas
tasas) para la legalización de la instalación de protección contra incendios.

Mano de obra 430,32
Medios auxiliares 8,61
3 % Costes indirectos 13,17

452,10

17.3 SAI
17.3.1 Ud Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 1,5 kVA de potencia, para alimentación monofásica

compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, batería, inversor estático electrónico, bypass y
conmutador. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 41,20
Materiales 1.067,00
Medios auxiliares 22,16
3 % Costes indirectos 33,91

1.164,27

18 VARIOS
18.1 u Suministro, montaje y colocacion de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas con marcado CE para 6

personas (carga nominal de 450 kg) con 2 paradas, 1 m/s de velocidad y cabina  de 2.22m de altura y
100x120cm (ancho x profundo) con alumbrado eléctrico permanente mínimo de 50 luxes, luz emergencia,
señal de sobrecarga y puertas de cabina y pasillo telescópicas de dos hojas con apertura lateral de
80x200cm con acabado en acero inoxidable (puertas de pasillo con resistencia al fuego E 30 según DB SI-1
del CTE); instalada en hueco de 155x145 cm con 1.20m de foso y 3.80m de recorrido libre de seguridad
medido desde la última parada, iluminado 50 luxes mínimo a 1m del techo de la cabina y en el fondo del
foso, incluyendo cables y  guías para el desplazamiento vertical ascendente y descendente de la cabina,
dispositivos de seguridad con bloqueo automático de las puertas, paracaídas, limitador de velocidad,
amortiguadores al final del recorrido e interruptor de fin de carrera y aparatos de maniobra,conforme a las
especificaciones dispuestas en la normas UNE 36715, UNE 58702:2005, UNE 58709:1985 y UNE-EN 81, 
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según R.D. 1314/1997.

Mano de obra 819,20
Materiales 15.154,29
Medios auxiliares 319,47
3 % Costes indirectos 488,79

16.781,75
18.2 u Suministro y colocacion de placa de señalización interior o exterior de accesibilidad, con el simbolo

internacional SIA, de dimensiones según normas en poliestireno o aluminio, según el caso, incluso
elementos de anclaje y fijacion, accesorios y remates.

Mano de obra 1,65
Materiales 2,52
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,13

4,38
18.3 u Suministro y colocacion de cartel por zona, sala, etc.., de dimensiones según usuario, de aluminio

extrusionado lacado, color a elegir, desmontable, incluso rotulación en cualquiera de los idiomas co-oficiales
de la Comunidad Valenciana, según normas de la Conselleria de Sanitat, incluso elementos de anclaje y
fijacion, accesorios y remates.

Mano de obra 0,92
Materiales 25,00
Medios auxiliares 0,52
3 % Costes indirectos 0,79

27,23

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

C08-002 58

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 611 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

18.4 u Suministro y colocacion de Placa de señalización interior o exterior, evacuación, poliestireno, PVC de 1
mm. de espesor, de dimensiones y disposición según norma, fotoluminiscente, incluso elementos de anclaje
y fijacion, accesorios y remates, fijacion y revisión, totalmente colocada.

Mano de obra 1,65
Materiales 2,60
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes indirectos 0,13

4,47
18.5 u Suministro y colocacion de cartel directorio de planta de dimensiones 135x50cm, en anodizado negro, con

indicación de usos y flechas direccionales. Totalmente colocado.
Mano de obra 4,25
Materiales 450,00
Medios auxiliares 9,09
3 % Costes indirectos 13,90

477,24
18.6 m Suministro y colocacion de bancada-encimera de HPL, preparada para encastrar lavabos y fregaderos por

la parte inferior, consistente en subestructura soporte realizado con perfileria, de dimensiones varias, segun
el peso, acabada esmaltada en negro o blanco, encimera con faldon y copete realizado con tablero de
resinas fenolicas termoendurecidas, tipo Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor, acabado estratificado
plastico de alta densidad de 2 mm. de espesor, color a elegir por la D.F., cantos pulidos y biselados, incluso
p.p. formación de huecos para encastras lavabo o fregadero, tratamiento de los bordes del hueco, sellado,
elementos de anclaje y fijacion, remates, piezas especiales, accesorios, eliminacion de restos y limpieza,
segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa. Totalmente terminado.

Mano de obra 4,19
Materiales 71,87
Medios auxiliares 2,28
3 % Costes indirectos 2,35

80,69
18.7 ml Suministro y colocacion de encimera con faldon y copete realizado con tablero de resinas fenolicas

termoendurecidas, tipo Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor, y hasta 80 cm de ancho, acabado
estratificado plastico de alta densidad de 2 mm de espesor, color a elegir por la D.F., cantos pulidos y
biselados, incluso p.p. formación de huecos para encastrar lavabo o fregadero, tratamiento de los bordes del
hueco, sellado,  piezas especiales, elementos de anclaje y fijacion, accesorios, remates, etc., eliminacion de
restos y limpieza. Todo ello completamente colocado, nivelado y en perfectas condiciones para su uso,
realizado según los planos de detalle de proyecto, instrucciones del fabricante y muestras a elegir por DF.

Mano de obra 7,77
Materiales 49,92
Medios auxiliares 1,73
3 % Costes indirectos 1,78

61,20
18.8 m Suministro y colocación de módulos de muebles bajo encimera, realizado con módulos de diferentes

dimensiones según planos de proyecto, y 90 cm de altura, formado por cuerpo con trasera de tablero y balda
regulable en altura, realizados con tablero aglomerado forrado en melamina de 19 mm, hojas abatibles
canteadas, acabadas en estratificado fenólico, color a elegir por la D.F., preparada para recibir bancada,
incluso p.p. formación de orificios paso instalaciones, patas de plástico regulables en altura, rodapié de
aluminio con clipado a patas, bisagras de resorte y tirador o uñero a D.F., cerradura si es el caso, colocación,
nivelación, fijación y retirada de escombros, y ajuste final. Totalmente terminado.

Mano de obra 7,50
Materiales 68,88
3 % Costes indirectos 2,29

78,67
18.9 m2 Suministro y colocacion de polivinilo impreso, según diseño D.F. y autoadhesivo sobre paramentos de

vidrio formando diferentes dibujos a color, segun indicaciones de la D.F., incluyendo replanteo, limpieza
previa de superficies, cortes, instalación, limpieza y retirada de restos. Según NTE RPF-9.

Mano de obra 2,12
Materiales 15,15
Medios auxiliares 0,35
3 % Costes indirectos 0,53

18,15

19 URBANIZACION
19.1 m2 Pavimento clase 2, según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas similares a

las existentes y de diferentes formatos según el caso (4 o 9 pastillas, botones, lisas, punta de diamante,
podotactil, etc...), según el caso, de 20x20x2.5 cm., color gris o color, colocadas sobre capa de de arena de 2
cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M5, incluso rejuntado con lechada de cemento,
replanteo, cortes, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. Totalmente terminado.

Mano de obra 7,95
Materiales 6,37
Medios auxiliares 0,43
3 % Costes indirectos 0,44

15,19
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

19.2 m2 Tratamiento superficial continuo texturado/raspado, en diversas formas y colores, extendido, nivelado y
alisado, capa de color endurecedor a base de áridos extraduros, pigmentos, aditivos y cementos especiales,
colocación del agente separador, posterior lavado con agua a presión, texturado e impresión del pavimento,
sellado superficial con laca, realizadas con medios mecánicos, resbaladicidad según proyecto, según CTE y
NTE/RSC-8, incluso eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la
D.F.

Mano de obra 6,05
Materiales 5,77
Medios auxiliares 0,35
3 % Costes indirectos 0,37

12,54
19.3 m2 Firme flexible para calzada de tráfico medio, tipo A-321, con espesor total de 43 cm., colocado sobre

explanada, y formado por una subbase granular de zahorras de 15 cm. de espesor y base granular de gravas
de 20 cm. de espesor, y capa de rodadura de aglomerados asfálticos en caliente de 8 cm de espesor.
Incluso riegos de imprimación y adherencia. Extendido y compactado de los materiales con medios
mecánicos. Según norma 6.1.IC. - Pavimentos Asfálticos, MOPU.

Mano de obra 3,81
Maquinaria 3,11
Materiales 9,34
Medios auxiliares 0,38
3 % Costes indirectos 0,50

17,15
19.4 m2 Tratamiento superficial sobre base de hormigón (losas, soleras, etc.) por espolvoreo con un mortero de

cemento CEM II/B-P 32,5 N según UNE-EN  197-1:2000, , con acabado mediante alisado mecanico de la
superficie con fratasadora y posterior terminacion mediante raspado de la superficie mediante cepillo
metalico,  resbaladicidad según proyecto, según CTE y NTE/RSC-8, incluso eliminacion de restos y limpieza.
Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

Mano de obra 1,19
Maquinaria 0,36
Materiales 2,00
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,11

3,77
19.5 m2 Solera realizada con hormigón (HA-25/B/20/IIa), preparado en central, formado por una capa de 20 cm

de espesor medio, armada con mallazo electrosoldado ME 15x15 cm., de diámetro 6-6 mm. y colocacion de
2 barras de acero B 500 SD de 12 mm. de diametro en encuentro con elementos verticales (pilares, muros,
etc) colocadas perpendiculares a los vertices de los mismos para evitar fisuraciones, exento de aditivos
plastificantes, extendido sobre capa de arena de 5 cm de espesor y previa colocacion de 2 láminas
impermeabilizantes de polietileno G-400 elevada 20 cm. en los encuentros con los paramentos verticales en
todo su perimetro, incluso formacion de pendientes en su ejecucion, formacion de peldaños y de rampas, si
es necesario, segun faldones en planos de proyecto, obtencion de niveles y pendientes con maestras
situadas cada 3 m., extendido, vertido directo de camion o mediante bomba, elaborado, transportado y
puesto en obra, vibrado y curado, preparada para terminacion mediante pavimentos, acabado nivelado y
regletado mediante regle vibrante, con p.p. de tratamiento antideslizante en rampas, formacion de cajeados
varios, etc., eliminacion de restos y limpieza. Se incluye parte proporcional de junta de contorno y encuentro
con elementos verticales mediante porexpan de 2 cm de espesor, así como, ejecución de juntas de
retracción (1 c/ 16 m2) a base de cortes en la solera con la maquinaria adecuada y sellado de juntas
mediante perfil de PVC moldeable embutido en la junta y masilla elástica de poliuretano monocomponente,
de bajo módulo y polimerización acelerada, tipo Sikaflex 11 FC+ de Sika o equivalente, color idem al de la
solera. Según CTE DB-HS y NTE/RSS-5. Medido en planta y segun planos de proyecto, normas del
fabricante e indicaciones de la D.F.

Mano de obra 4,12
Maquinaria 0,90
Materiales 12,25
Medios auxiliares 0,51
3 % Costes indirectos 0,53

18,31
19.6 m Suministro y colocacion de bordillo de hormigón de 17/20x30x50 cm. sobre lecho de hormigón

HM-25/B/20/IIb, recibido y rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), alineado y nivelado, p.p. de
mermas y roturas, eliminacion de restos y limpieza. Medido a cinta corrida.

Mano de obra 3,73
Materiales 5,82
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes indirectos 0,29

10,12
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

19.7 m Suministro y colocacion de bordillo de vado rebajado de hormigón prefabricado, de diferentes dimensiones
según ancho del hueco y despiece, sobre lecho de hormigón HM-25/B/20/IIa, recibido y rejuntado con
mortero de cemento M-40a (1:6), alineado y nivelado, p.p. de mermas y roturas, eliminacion de restos y
limpieza. Medido a cinta corrida.

Mano de obra 3,73
Materiales 14,16
Medios auxiliares 0,54
3 % Costes indirectos 0,55

18,97
19.8 m2 Reposición de urbanización de acera, bordillo, pavimento, jardín y todo lo que haya sido afectado por el

trasiego de acceso a la obra, con los mismos materiales de origen, incluso p.p. de limpieza, retirada de
elementos vegetales, limpieza de sumideros, quedando totalmente terminado.

Mano de obra 3,95
Maquinaria 6,15
Medios auxiliares 0,30
3 % Costes indirectos 0,31

10,71

20 CONTROL DE CALIDAD
20.1 u Toma control de la resistencia del hormigón de resistencia característica menor o igual a 30 N/mm2, sin

DOR (Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido), realizado conforme a la EHE-08 comprendiendo:
La toma de 1 muestra1s del hormigón fresco incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono
de Abrams, fabricación de 5 probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión,
según UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3, obtenidas.

Maquinaria 42,00
Medios auxiliares 0,84
3 % Costes indirectos 1,29

44,13
20.2 u Conjunto de ensayos realizados a 1 lote de armadura elaborada y ferralla armada sin DOR elaborada con

acero corugado sin distintivo de calidad oficialmente reconocido y sin certificado de adherencia del acero,
según EHE-08 comprendiendo:
·8 ensayos de tracción que contenga un punto de soldadura, sobre probetas preferentemente de diámetros
de las series fina y media, incluyendo: el límite elástico, la carga de rotura y la relación entre ambos, el
alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima, según UNE EN ISO 15630.
·8 ensayos de doblado-desdoblado o, alternativamente, de doblado simple, sobre probetas los diámetros
mayores, según UNE EN ISO 15630.
·8 ensayos para la determinación de las características geométricas del corrugado de 2 probetas por
diámetro diferente, según UNE EN ISO 15630-1.
·1 ensayo para la determinación de las características geométricas de 15 unidades de armadura elaborada o
ferralla armada, según EHE-08 (Art. 88.3.3 y 88.5.3.3).

Maquinaria 278,40
Medios auxiliares 5,57
3 % Costes indirectos 8,52

292,49
20.3 u Conjunto de ensayos realizados a 1 lote de armadura normalizada (malla electrosoldada) sin Distintivo de

calidad Oficialmente Reconocido (DOR) según EHE-08 comprendiendo:
·2 ensayos de determinación de la sección equivalente sobre probetas de 2 mallas diferentes, según la
UNE-EN 10080.
·2 ensayos de determinación de las características geométricas del corrugado sobre probetas de 2 mallas
diferentes, según UNE-EN ISO 15630-1.
·2 ensayos de doblado-desdoblado o, alternativamente, de doblado simple, sobre probetas de 2 mallas
diferentes, según UNE EN ISO 15630-2.
·2 ensayos de resistencia al despegue de las uniones soldadas sobre probetas de 2 mallas diferentes, según
UNE EN ISO 15630-2.
·4 ensayos para la determinación de la geometría del panel sobre 4 mallas diferentes, según 7.3.5 de
UNE-EN 10080.
·1 ensayo para la determinación de las características mecánicas sobre 1 probeta de una malla, según
UNE-EN ISO 15630-1.

Maquinaria 174,11
Medios auxiliares 3,48
3 % Costes indirectos 5,33

182,92
20.4 u Informe de inspección al inicio del suministro conforme a la EAE art 91.1.2, incluso medios auxiliares.

Sin descomposición 102,16
Medios auxiliares 2,04
3 % Costes indirectos 3,13

107,33
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

20.5 u Informe comprobación de protocolo de soldadura. Control de operaciones de corte, control dimensional de
los elementos, comprobación de la cualificación del personal para la soldadura, control de procedimiento de
soldeo, incluso ensayos necesarios,  conforme a EAE art 91.2.2, incluso medios auxiliares.

Sin descomposición 112,83
Medios auxiliares 2,26
3 % Costes indirectos 3,45

118,54
20.6 u Informe de control externo nivel normal de comprobación de ejecución de acero laminado, por unidades de

inspección, según EAE art 89, consistente en:
1 control de la gestión de acopios
1 revisión de los planos de taller
1 control de la manipulación de los productos de acero en taller
2 controles de ensamblaje de elementos en taller, incluida la comprobación de fijaciones mecánicas,
soldaduras.
1 control de replanteos y geometría.
1 control de hormigonado de cimentaciones
1 control de montaje de elementos en obra incluida la comprobación de fijaciones mecánicas y soldaduras.
2 controles de aplicación de tratamientoss de protección.
, incluso medios auxiliares.

Sin descomposición 99,21
Medios auxiliares 1,98
3 % Costes indirectos 3,04

104,23
20.7 u 1/2 Jornada de operador y equipo para realizacion de ensayos de comprobación de garganta de soldadura,

inspección visual, considerando el 100% de las soldaduras, incluso medios auxiliares.
Sin descomposición 132,35
Medios auxiliares 2,65
3 % Costes indirectos 4,05

139,05
20.8 u 1/2 Jornada de operador y equipo para realizacion de ensayos de soldaduras por particulas magnéticas PM

y comprobación del procedimiento de soldadura, según UNE-EN 1290, incluso medios auxiliares.
Maquinaria 67,29
Medios auxiliares 1,35
3 % Costes indirectos 2,06

70,70
20.9 u 1/2 Jornada de operador y equipo para realizacion de ensayos de líquidos penetrantes y comprobación del

procedimiento de soldadura, según UNE-EN 1289, incluso medios auxiliares.
Maquinaria 49,94
Medios auxiliares 1,00
3 % Costes indirectos 1,53

52,47
20.10 u 1/2 Jornada de operador y equipo para realizacion de ensayos de ultrasonido US en soldaduras a tope de

penetración completa mediante ultrasonidos, según UNE-EN 1714, incluso medios auxiliares.
Maquinaria 54,08
Medios auxiliares 1,08
3 % Costes indirectos 1,65

56,81
20.11 u 1/2 Jornada de operador y equipo para realizacion de ensayos de espesor del recubrimiento intumescente,

incluso medios auxiliares.
Sin descomposición 42,41
Medios auxiliares 0,85
3 % Costes indirectos 1,30

44,56
20.12 u Prueba estática a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinación de la fuerza horizontal que

resiste según CTE DB SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Maquinaria 180,68
Medios auxiliares 3,61
3 % Costes indirectos 5,53

189,82
20.13 u Prueba de carga de falso techo instalado: Ensayo estático de trácción de la subestructura de falso techo,

según norma UNE-EN 13964, realizaod por laboratorio, incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.

Maquinaria 76,14
Medios auxiliares 1,52
3 % Costes indirectos 2,33

79,99
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

20.14 u Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar
la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de superficie mediante inundación de toda su
superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba
realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

Maquinaria 103,69
Medios auxiliares 2,07
3 % Costes indirectos 3,17

108,93
20.15 u Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar

la estanqueidad de una zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja exterior del cerramiento y antes
de colocar el aislamiento, mediante simulación de lluvia sobre una superficie de 3 m de anchura
aproximadamente y altura correspondiente a la distancia entre forjados. Incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba
realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

Maquinaria 101,70
Medios auxiliares 2,03
3 % Costes indirectos 3,11

106,84
20.16 Ud. Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la Instalación Eléctrica, según normativa vigente,

Proyecto de Instalaciones, normas de las compañias suministradoras e indicaciones de la D.F, realizadas
por laboratorio y supervisadas por OCA.
_Pruebas de funcionamiento del CGBT
_Pruebas de funcionamiento de Cuadros Secundarios
_Pruebas de montaje de Conductores	
_Pruebas de montaje de Red de Tierras
_Pruebas de montaje de Aparatos de iluminación
_Pruebas de montaje de Aparatos de Alumbrado de Emergencia
_Pruebas de montaje de Aparatos de Tomas de Corriente
_Pruebas de montaje de Aparatos de Mecanismos
etc..

Materiales 93,71
Medios auxiliares 1,87
3 % Costes indirectos 2,87

98,45
20.17 Ud. Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la Instalación Climatización, según normativa

vigente, Proyecto de Instalaciones, normas de las compañias suministradoras e indicaciones de la D.F,
realizadas por laboratorio y supervisadas por OCA.
_Pruebas de funcionamiento.
etc..

Materiales 108,22
Medios auxiliares 2,16
3 % Costes indirectos 3,31

113,69
20.18 Ud. Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la Instalación Fontaneria, según normativa vigente,

Proyecto de Instalaciones, normas de las compañias suministradoras e indicaciones de la D.F, realizadas
por laboratorio y supervisadas por OCA.
_Pruebas de funcionamiento.
_Acometida.
_Red de tuberias.
_Valvuleria.
_Depósitos de regulacion.
etc...

Materiales 107,11
Medios auxiliares 2,14
3 % Costes indirectos 3,28

112,53

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

20.19 Ud. Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la Instalación Saneamiento y ventilación, según
normativa vigente, Proyecto de Instalaciones, normas de las compañias suministradoras e indicaciones de la
D.F, realizadas por laboratorio y supervisadas por OCA.
_Acometida a la red de alcantarillado.
_Arquetas y botes sifonicos.
_Red horizontal y vertical de pluviales y fecales.
_Desagües.
_Bombas de aguas pluviales.
_Extracción de ventilación forzada.
etc..

Materiales 73,57
Medios auxiliares 1,47
3 % Costes indirectos 2,25

77,29
20.20 Ud. Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la Instalaciones especiales según normativa vigente,

Proyecto de Instalaciones, normas de las compañias suministradoras e indicaciones de la D.F, realizadas
por laboratorio y supervisadas por OCA.
_Detección de incendios.
_Voz y datos.
_Ventilación
_Instalación de equipos específicos.
etc..

Materiales 63,52
Medios auxiliares 1,27
3 % Costes indirectos 1,94

66,73

21 GESTION DE RESIDUOS
21.1 m3 Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y demolición (hormigón, cerámicos,

metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de la obra en la que
se produzcan, incluso p.p. almacenaje, alquiler de contenedores o bidones específicos durante la obra,
según R.D. 105/2008.

Mano de obra 0,37
Resto de Obra 0,81
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,04

1,24
21.2 m3 Transporte de residuos de construcción y demolición sepadados, de densidad media 1.50 t/m3,

considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a gestor de residuos
autorizado, según la legislación vigente, a cualquier distancia, realizado por empresa autorizada,
considerando carga, ida, descarga y vuelta, según normativa vigente, R.D. 105/2008, Ley 22/2011 de
residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana, Estudio de
Gestión de Residuos y Plan de Trabajo aprobado. Medido incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente entregado al Gestor.

Mano de obra 0,18
Maquinaria 2,25
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,07

2,55
21.3 m3 Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de construcción y

demolición, según anexo Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes del movimiento
de tierras, de construcción o demolición, consistentes en residuos tipo RCDs Nivel I Tierras y pétreos de la
excavación, mezclados, inertes, según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos del proyecto, los cuales serán separados en
fraciones si se sobrepasan los límites que marca la normativa vigente, en la propia obra si se dispone de
espacio, o por gestor externo de residuos autorizado, incluido, que los separá antes de su vertido, estos
durante el tiempo que estén en la obra se mantendrán en debidas condiciones de higiene y seguridad,
evitando la mezcla de las fracciones ya seleccionadas, incluso redacción de plan de gestión de residuos
aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra y el estudio de
proyecto, así como redacción del inventario de los productos peligrosos que se generen, el cual se entregará
a la propiedad junto con la documentación o certificados que acrediten que los residuos han sido
gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valoración o de eliminación para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso p.p. fianzas, entrega a gestor de residuos autorizado
por autoridad competente, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o
eliminación en último caso. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de
Residuos de la Comunitat Valenciana, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e indicaciones de la
propiedad y de la D.F. Totalmente ejecutada la gestión de residuos. Medición según estimación de proyecto.

Materiales 1,81
3 % Costes indirectos 0,05

1,86
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

21.4 m3 Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de construcción y
demolición, según anexo Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes de la
construcción o demolición, consistentes en residuos tipo RCDs Nivel II Naturaleza no pétrea, mezclados,
inertes, metálicos, etc..., según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002,
contemplados en el estudio de residuos del proyecto, los cuales serán separados en fraciones si se
sobrepasan los límites que marca la normativa vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o por
gestor externo de residuos autorizado, incluido, que los separá antes de su vertido, estos durante el tiempo
que estén en la obra se mantendrán en debidas condiciones de higiene y seguridad, evitando la mezcla de
las fracciones ya seleccionadas, incluso redacción de plan de gestión de residuos aprobado por la D.F. y
aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra y el estudio de proyecto, así como
redacción del inventario de los productos peligrosos que se generen, el cual se entregará a la propiedad
junto con la documentación o certificados que acrediten que los residuos han sido gestionados, en su caso,
en obra o entregados a una instalación de valoración o de eliminación para su tratamiento por gestor de
residuos autorizado, incluso p.p. de fianzas, entrega a gestor de residuos autorizado por autoridad
competente, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en último
caso. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e indicaciones de la propiedad y de la D.F.
Totalmente ejecutada la gestión de residuos. Medición según estimación de proyecto.

Materiales 2,28
3 % Costes indirectos 0,07

2,35
21.5 m3 Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de construcción y

demolición, según anexo Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes de la
construcción o demolición, consistentes en residuos tipo RCDs Nivel II Naturaleza Pétrea, mezclados,
inertes, etc..., según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, contemplados
en el estudio de residuos del proyecto, los cuales serán separados en fraciones si se sobrepasan los límites
que marca la normativa vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o por gestor externo de residuos
autorizado, incluido, que los separá antes de su vertido, estos durante el tiempo que estén en la obra se
mantendrán en debidas condiciones de higiene y seguridad, evitando la mezcla de las fracciones ya
seleccionadas, incluso redacción de plan de gestión de residuos aprobado por la D.F. y aceptado por la
propiedad, conforme a las necesidades de la obra y el estudio de proyecto, así como redacción del inventario
de los productos peligrosos que se generen, el cual se entregará a la propiedad junto con la documentación
o certificados que acrediten que los residuos han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalación de valoración o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso p.p.
fianzas, entrega a gestor de residuos autorizado por autoridad competente, para operaciones de reutilización,
reciclado, otras formas de valorización o eliminación en último caso. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel
nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana, estudio de gestión de los
residuos de proyecto, e indicaciones de la propiedad y de la D.F. Totalmente ejecutada la gestión de
residuos. Medición según estimación de proyecto.

Materiales 5,83
3 % Costes indirectos 0,17

6,00
21.6 m3 Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de construcción y

demolición, según anexo Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes de la
construcción o demolición, consistentes en residuos tipo RCDs Nivel II Potencialmente peligrosos,
mezclados, inertes, peligrosos, metálicos contaminados, según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos del proyecto, los cuales serán
separados en fraciones si se sobrepasan los límites que marca la normativa vigente, en la propia obra si se
dispone de espacio, o por gestor externo de residuos autorizado, que los separá antes de su vertido, incluido,
estos durante el tiempo que estén en la obra se mantendrán en debidas condiciones de higiene y seguridad,
evitando la mezcla de las fracciones ya seleccionadas, incluso redacción de plan de gestión de residuos
aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra y el estudio de
proyecto, así como redacción del inventario de los productos peligrosos que se generen, el cual se entregará
a la propiedad junto con la documentación o certificados que acrediten que los residuos han sido
gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valoración o de eliminación para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso fianzas, entrega a gestor de residuos autorizado por
autoridad competente, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o
eliminación en último caso. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de
Residuos de la Comunitat Valenciana, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e indicaciones de la
propiedad y de la D.F. Totalmente ejecutada la gestión de residuos. Medición según estimación de proyecto.

Materiales 12,60
3 % Costes indirectos 0,38

12,98

22 SEGURIDAD Y SALUD

22.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
22.1.1 u Casco de seguridad, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto, marcado CE.

Materiales 2,02
3 % Costes indirectos 0,06

2,08
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

22.1.2 u Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en cuatro usos.
Materiales 1,66
3 % Costes indirectos 0,05

1,71
22.1.3 u Cinturón de seguridad para caídas, amortizable en cinco usos.

Materiales 6,42
3 % Costes indirectos 0,19

6,61
22.1.4 u Polea de seguridad con cable de acero, dispositivo de cierre y bloqueo, amortizable en siete usos.

Materiales 1,97
3 % Costes indirectos 0,06

2,03
22.1.5 u Gafas protectoras contra proyeccion de impactos, marcado CE.

Materiales 2,79
3 % Costes indirectos 0,08

2,87
22.1.6 u Gafas protectoras contra proyeccion de las radiaciones de soldaduras y oxicortes, marcado CE.

Materiales 5,12
3 % Costes indirectos 0,15

5,27
22.1.7 u Gafas protectoras contra el polvo, marcado CE.

Materiales 3,09
3 % Costes indirectos 0,09

3,18
22.1.8 u Mascarilla de seguridad antiparticulas de retencion mecanica simple ,amortizable en 1 uso .

Materiales 0,20
3 % Costes indirectos 0,01

0,21
22.1.9 u Mascarilla anti polvo de un filtro .

Materiales 2,97
3 % Costes indirectos 0,09

3,06
22.1.10 u Mascarilla respiratoria de 1 válvula, para pintura, con filtros recambiable.

Materiales 0,30
3 % Costes indirectos 0,01

0,31
22.1.11 u Juego de guantes de cuero, para protección, amortizable en 1 uso.

Materiales 4,01
3 % Costes indirectos 0,12

4,13
22.1.12 u Juego de guantes para trabajos de soldadura.

Materiales 5,83
3 % Costes indirectos 0,17

6,00
22.1.13 u Juego de guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en baja tensión, amortizable en cuatro

usos.
Materiales 5,29
3 % Costes indirectos 0,16

5,45
22.1.14 ud Juego de guantes de goma.

Materiales 0,56
3 % Costes indirectos 0,02

0,58
22.1.15 ud Juego de botas de goma o PVC de media caña dotada de puntera reforzada y plantilla antiobjetos

punzantes, para proteccion de agua y humedad.
Materiales 0,99
3 % Costes indirectos 0,03

1,02
22.1.16 u Juego de botas de cuero de seguridad para protección , con refuerzo de puntera metálico, plantilla

antiobjetos punzantes y y suela antideslizante.
Materiales 6,97
3 % Costes indirectos 0,21

7,18
22.1.17 u Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible.

Materiales 7,54
3 % Costes indirectos 0,23

7,77
22.1.18 u Juego de polainas para trabajos de soldadura, amortizable en tres usos.

Materiales 1,34
3 % Costes indirectos 0,04

1,38
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

22.1.19 u Mandil de cuero para trabajos de soldadura, amortizable en tres usos.
Materiales 1,52
3 % Costes indirectos 0,05

1,57
22.1.20 u Pantalla para soldadura eléctrica con visor de acetato incoloro, amortizable en cinco usos.

Materiales 1,73
3 % Costes indirectos 0,05

1,78
22.1.21 ud Traje impermeable consistente en chaquechilla con capucha, broches a presion y pantalon con cinturon

elastico.
Materiales 4,72
3 % Costes indirectos 0,14

4,86
22.1.22 u Auriculares protectores de oidos ,amortizable en 1 uso .

Materiales 6,90
3 % Costes indirectos 0,21

7,11
22.1.23 ud Juego de tapones autoajustables antiruido.

Materiales 0,22
3 % Costes indirectos 0,01

0,23
22.1.24 u Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca, amortizable en cuatro usos.

Materiales 1,32
3 % Costes indirectos 0,04

1,36

22.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
22.2.1 m Valla de pies de pies de hormigon, postes metalicos galvanizados situados cada 2.40 m y malla metalica

galvanizada y tela opaca que permita el paso del aire, de 2.00 m. de altura, amortizable en siete usos,
incluso colocacion, montajes y desmontajes sucesivos, amortizable en siete usos.

Mano de obra 0,18
Materiales 2,13
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,07

2,45
22.2.2 m2 Puerta metalica realizada con un bastidor formado por perfiles de acero laminado L 45.5 mm., soldados a

tope, y mallazo electrosoldado de redondos de diámetro 6 mm. en retícula de 300x50 mm., soldado al
bastidor, y con garras, también con angular L 45.5, incluso presentación, nivelado, recibido a obra con
mortero de cemento y limpieza.

Mano de obra 1,93
Materiales 4,91
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes indirectos 0,21

7,24
22.2.3 m Barandilla de protección y delimitacion tipo ayuntamiento, en módulos de dimensiomes 2,50 m. de longitud

por 1,15 m. compuestos por bastidor metálico tubular y barrotes tubulares verticales, con sistema de acople
en laterales para unión de módulos en longitud, y dos apoyos metalicos por módulo, incluso elementos
especiales y accesorios para anclaje sobre el suelo que asegure la estabilidad del conjunto y evitar el vuelco,
incluso colocacion, montajes y desmontajes sucesivos. (amortizable en ocho usos).

Mano de obra 0,38
Materiales 0,37
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,02

0,79
22.2.4 ud Sistema anticaidas formado por horca giratoria plegable de acero embutida en una vaina que se deja en

espera en los soportes y un dispositivo retráctil autoblocante para fijar el arnés o cinturón de seguridad,
amortizable en 20 usos, incluso elementos especiales, accesorios, elementos de sujeccion, totalmente
colocada, incluso colocación, montajes y desmontaje sucesivos y traslado a almacén.

Mano de obra 2,42
Materiales 16,85
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes indirectos 0,59

20,25
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

22.2.5 m Sistema de protección de borde de altura mayor o igual a 1m, para clase A, solo para cargas estáticas y
de utilización hasta un ángulo máximo de inclinación de 10º, separación entre elementos menor de 470mm,
o clase B, para cargas estáticas y fuerzas dinámicas débiles y de utilización hasta un ángulo máximo de
inclinación de 30º, separación entre elementos menor de 250mm, o clase C, para fuerzas dinámicas
elevadas y de utilización hasta un ángulo máximo de inclinaión de 60º, separación entre elementos menor de
100mm, compuesta por unos guardacuerpos tipo sargento como montantes separados a una distancia
máxima de 2.50m o fijo de seguridad fabricado en acero de 40mm de diámetro y 1.20m de longitud, para
incorporar en forjado, con p.p. de cápsula y tapa de PVC del guardacuerpo (amortizables en ocho usos), una
barandilla principal de tablas de madera o metálica, separada según clase, una protección intermedia de
tablas de madera o metálica y con un plinto o rodapié que tenga el borde superior al menos a 150mm por
encima de la superficie de trabajo y con aperturas menores a 20mm. incluso seta protectora de plástico
acopable en el guardacuerpo metálico, colocación, desmontaje y montajes sucesivos en borde de forjado y
plataformas. Según norma UNE EN 13374, dispondrán de marcado CE.

Mano de obra 0,59
Maquinaria 1,45
Materiales 0,39
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,08

2,58
22.2.6 m2 Red de seguridad sistema "S" (Red horizontal), en ejecucion de forjados (desechable/reutilizable), patios

interiores, espacios de montaje de cubiertas de estructura metalica, huecos existentes, etc, anclada sobre
encofrado, estructura o fachada existente, realizada con malla de poliamida/nylon/polipropileno de alta
tenacidad de dimensiones 100x100mm, incluido cuerda perimetral cableada de poliamida/nylon de 16mm de
diámetro, cuerda de atado cableada de poliamida/nylon de 14mm de diámetro, cuerda de cosido trenzada de
poliamida/nylon de 8mm de diámetro y ganchos de sujeción y montaje, totalmente montada, incluso
colocación, desmontaje y montaje, según indicaciones del fabricante. Según norma UNE EN 1263-2,
dispondrán de marcado CE y certificación por AENOR.

Mano de obra 0,59
Maquinaria 2,16
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,08

2,89
22.2.7 ml Red de seguridad sistema "V" (Red Horca), para cualquier altura, realizada con malla de

poliamida/nylon/polipropileno de alta tenacidad de dimensiones 100x100mm, incluido cuerda perimetral
cableada de poliamida/nylon de 16mm de diámetro, cuerda de atado cableada de poliamida/nylon de 14mm
de diámetro, cuerda de cosido trenzada de poliamida/nylon de 8mm de diámetro, ganchos de sujeción y
montaje cada 50 cm, ganchos de anclaje al forjado cada 50 cm, soporte de mordaza y pescante tipo horca,
colocado cada 4.50 m, (amortizable 20 usos), totalmente montada, incluso colocación, desmontaje y
montaje, según indicaciones del fabricante. Según norma UNE EN 1263-2, dispondrá de marcado CE y
certificación por AENOR.

Mano de obra 2,17
Maquinaria 4,38
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,20

6,88
22.2.8 m2 Red de seguridad sistema "U" (Red vertical o protección de borde), realizada con malla de polipropileno

de alta tenacidad de dimensiones 100x100mm, incluido cuerda de atado cableada de polipropileno de 14mm
de diámetro, cuerda de cosido trenzada de polipropileno de 8mm de diámetro , cables de acero caso de
protección de borde y ganchos de sujeción y montaje, totalmente montada, incluso colocación, desmontaje y
montaje, según indicaciones del fabricante. Según norma UNE EN 1263-2, dispondrá de marcado CE y
certificación por AENOR.

Mano de obra 0,80
Maquinaria 1,73
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,08

2,66
22.2.9 m Marquesina de protección con un vuelo de 2.50m, formada por módulos metálicos separados 2m,

compuestos por soporte mordaza o montada sobre perfiles metálicos IPN-100 embebidos en el canto del
forjado, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5cm (amortizable en cinco usos) ó de chapa de acero
galvanizado de 3 mm de espesor, conjunto capaz de resistir un impacto de 600 kg/m2, incluso montaje,
desmontaje, montaje en plantas sucesivas y corte con soplete de los perfiles, según R.D. 486/97.

Mano de obra 0,80
Maquinaria 4,37
Materiales 6,12
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,35

11,87
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

22.2.10 u Suministro y colocacion de extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 21A-113B) cargado, incluso
anclaje a pared, segun normativa vigente.

Mano de obra 0,77
Maquinaria 3,79
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,14

4,75
22.2.11 u Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 113B) cargado, amortizable en tres usos.

Mano de obra 1,53
Materiales 6,41
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,24

8,26
22.2.12 u Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con bases y fusibles de 250/400 A, provista

de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y para entrada-salida en acometida, colocada en interior
para acometida subterránea con puerta metálica galvanizada ciega de dimensiones 1.20x0.70m, realizada
con material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV de
sección 50mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina de obra civil, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Amortizable 5 usos.

Mano de obra 25,29
Materiales 125,40
Medios auxiliares 3,01
3 % Costes indirectos 4,61

158,31
22.2.13 u Suministro y colocación de armario de distribución de instalación provisional de obra, con aparamenta

eléctrica incluida, de material autoextinguible con un grado de protección IP65 y chasis de distribución, de
1250mm de alto por 800mm de ancho y 225mm de profundidad para montar en pared, con puerta
transparente y con una capacidad para instalar un máximo de 144 pequeños interruptores automáticos
bipolares de 36mm, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Amortizable 10 usos.

Mano de obra 1,09
Materiales 41,95
Medios auxiliares 0,86
3 % Costes indirectos 1,32

45,22
22.2.14 u Suministro y colocación de armario de distribución de instalación provisional de obra (cuadro secundario),

con aparamenta eléctrica incluida, de material autoextinguible con un grado de protección IP65 y chasis de
distribución, de 1250mm de alto por 800mm de ancho y 225mm de profundidad para montar en pared, con
puerta transparente y con una capacidad para instalar un máximo de 144 pequeños interruptores
automáticos bipolares de 36mm, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Amortizable 10
usos.

Mano de obra 1,09
Materiales 20,00
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes indirectos 0,65

22,16
22.2.15 m2 Suministro y colocacion de lona antipolvo que evite la propagacion de particulas de polvo y caida de

elementos de obra, anclada a andamios o zonas de fachada, permitiendo el pase del aire que evite el efecto
vela de la misma. Totalmente colocada incluso montajes y desmontaje sucesivos y traslado a almacén.

Mano de obra 0,19
Materiales 0,02
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,01

0,23

22.3 SEÑALIZACION Y VARIOS
22.3.1 u Señal de seguridad circular de diámetro 60 cm.,colocada, amortizable en tres usos.

Mano de obra 0,77
Materiales 3,09
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,12

4,02
22.3.2 u Señal de seguridad de 60x60 cm.,colocada, amortizable en tres usos.

Mano de obra 0,77
Materiales 3,09
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,12

4,02
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

22.3.3 u Señal de seguridad de triangular o circular, de 60-70 cm, indicando advertencia de peligro indeterminado o
riesgo electrico o prohibido el paso o proteccion obligatoria o primeros auxilios,etc colocada, cambios de
posicion y retirada, amortizable en tres usos.

Mano de obra 0,77
Materiales 2,95
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,11

3,94
22.3.4 m Banderola de señalización quitamiedos reflectante con parte proporcional de postes metalicos o redondos

con la parte inferior de malla acrilica, totsalmente colocada.
Mano de obra 0,18
Materiales 0,11
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,01

0,31
22.3.5 u Baliza troncocónica fluorescente de 50 cm. de altura, amortizable en cinco usos.

Mano de obra 0,37
Materiales 2,16
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,08

2,64
22.3.6 u Cartel indicador con leyenda de vestuarios, aseos o comedor

Materiales 0,41
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,01

0,43
22.3.7 m Bajante de escombros, incluso parte proporcional de embocadura para vertido, montaje y desmontaje,

amortizable en cinco usos.
Mano de obra 10,31
Materiales 7,43
Medios auxiliares 0,35
3 % Costes indirectos 0,54

18,63

22.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
22.4.1 ud Acometida electrica para auxiliar de obra, conexion con cuadro general, incluso todos los accesorios

necesarios (cable, canalizaciones, postes, etc) para el suministro electrico.
Mano de obra 55,34
Materiales 7,31
Medios auxiliares 1,88
3 % Costes indirectos 1,94

66,47
22.4.2 u Acometida de agua desde la red general de diámetro <50 mm., a una distancia máxima de 5 m., con tubo

de polietileno de 32 mm y llave de compuerta manual en arqueta de 40x40 cm., con tapa de fundición,
incluso accesorios de conexión y montaje, instalada, comprobada, según NTE-IFA-1/2.

Mano de obra 41,88
Maquinaria 0,29
Materiales 54,34
Medios auxiliares 2,73
3 % Costes indirectos 2,98

102,22
22.4.3 u Mes de Caseta monobloc aseo-vestuarios de 3.00x6.00x2.30 m. con aislamiento, destinada hasta 7

operarios, con ventanas de 120x100 cm.,formado por 3 piezas: 1 inodoro de tanque bajo, 1 placa de ducha y
1 lavabo con griferia estandard, zona de vestuarios, p.p. de instalación eléctrica, fontaneria y saneamiento, 5
ojos de buey (exterior e interior), 4 interruptores y dos enchufes amortizable en diez usos, incluso calentador
electrico de 50l, segun planos.

Mano de obra 3,17
Materiales 20,74
Medios auxiliares 0,48
3 % Costes indirectos 0,73

25,12
22.4.4 u Mes de caseta monobloc comedor de 2.40x6.00x2.30 m. con aislamiento, destinada a 12 operarios, con

ventanas de 120x100 cm., e instalación eléctrica a base de cuadro de proteccion interior, 3 pantallas de 2
tubos fluorescentes de 40w, p.p. de fontaneria y saneamiento, un ojo de buey (exterior), interruptor y tres
enchufes amortizable en diez usos, segun planos, considerandose el precio durante el transcurso de toda la
obra.

Mano de obra 3,17
Materiales 15,88
Medios auxiliares 0,38
3 % Costes indirectos 0,58

20,01
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

22.4.5 u Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, obra, amortizable en cuatro usos.
Mano de obra 0,37
Maquinaria 18,75
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes indirectos 0,58

19,89
22.4.6 u Banco metálico con capacidad para cinco personas obra, amortizable en cuatro usos.

Mano de obra 0,37
Maquinaria 10,80
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,34

11,62
22.4.7 u Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y reloj programador, amortizable en cinco

usos.
Mano de obra 1,24
Maquinaria 6,82
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,24

8,38
22.4.8 u Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en tres usos.

Mano de obra 0,87
Maquinaria 12,81
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,41

14,23
22.4.9 u Percha en cabinas para duchas y WC.

Mano de obra 0,73
Maquinaria 3,44
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,13

4,34
22.4.10 u Espejo para vestuarios y aseos obra.

Mano de obra 0,73
Maquinaria 2,97
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,11

3,85
22.4.11 u Taquilla metálica, fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en

puertas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en
forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de
identificación, cerradura individual con dos llaves, incluso colocación, amortizable en tres usos.

Mano de obra 0,37
Materiales 2,59
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,09

3,08
22.4.12 u Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

Mano de obra 0,73
Maquinaria 16,36
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes indirectos 0,52

17,78
22.4.13 u Mes Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

Mano de obra 0,37
Maquinaria 9,63
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,30

10,40

22.5 FORMACION DE PERSONAL Y REVISION MEDICA
22.5.1 u Reconocimiento médico obligatorio.

Materiales 27,18
Medios auxiliares 0,82
3 % Costes indirectos 0,84

28,84

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

ETAP Y LABORATORIOS

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

22.5.2 u Mes de mano de obra empleado por los recursos preventivos compuestos por una o varias personas
pertenecientes a la empresa constructora o contratadas para tal fin por la misma para efectuar las tareas
propias de los Recursos Preventivos.

Materiales 17,04
Medios auxiliares 0,34
3 % Costes indirectos 0,52

17,90

Valencia - AGOSTO 2020

La Arquitecta

Fdo. VIRGINIA COROMINAS MEJIAS
(CGTECNICA, S.L.)
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Importe

Nº Designación
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1 mo055 h 22,75 €Oficial 1ª cristalero.

2 mo003 h 21,87 €Oficial 1ª electricista.

3 mo008 h 21,87 €Oficial 1ª fontanero.

4 mo017 h 21,57 €Oficial 1ª carpintero.

5 mo018 h 21,53 €Oficial 1ª cerrajero.

6 mo005 h 21,34 €Oficial 1ª instalador de climatización.

7 mo020 h 21,23 €Oficial 1ª construcción.

8 mo038 h 21,23 €Oficial 1ª pintor.

9 mo041 h 20,65 €Oficial 1ª construcción de obra civil.

10 MOOE.8a h 19,75 €Oficial 1ª electricista

11 MOOE.9a h 19,75 €Oficial 2° electricidad.

12 MOOM.8a h 19,75 €Oficial 1ª metal

13 mo058 h 19,50 €Ayudante carpintero.

14 mo059 h 19,43 €Ayudante cerrajero.

15 mo012 h 19,42 €Oficial 1ª montador de conductos de fibras minerales.

16 mo013 h 19,42 €Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

17 mo011 h 19,42 €Oficial 1ª montador.

18 mo077 h 19,36 €Ayudante construcción.

19 mo107 h 19,33 €Ayudante fontanero.

20 mo102 h 19,33 €Ayudante electricista.

21 mo112 h 19,16 €Peón especializado construcción.

22 mo001 h 19,11 €Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

23 mo040 h 18,89 €Oficial 1ª jardinero.

24 MOOA.8a h 18,61 €Oficial 1° construcción.

25 mo087 h 18,43 €Ayudante construcción de obra civil.

26 mo104 h 18,41 €Ayudante instalador de climatización.

27 mo113 h 18,33 €Peón ordinario construcción.

28 mo080 h 17,90 €Ayudante montador.

29 mo083 h 17,90 €Ayudante montador de conductos de fibras minerales.

30 mo084 h 17,90 €Ayudante montador de conductos de chapa metálica.

31 MOOA.9a h 17,88 €Oficial de 2ª construcción

32 mo056 h 17,50 €Ayudante instalador de telecomunicaciones.

33 MOOE11a h 16,84 €Especialista electricidad.

34 MOOE12ab h 15,89 €Peón electricidad.

35 MOOM12a h 15,89 €Peón metal

36 MOOA12a h 15,57 €Peón ordinario construcción.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de Mano de Obra

Num. Código ud Denominación de la Mano de Obra Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1 cX01 u 180,68 €Prueba estática a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinación de la
fuerza horizontal que resiste según CTE DB SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados.

2 MMMA44a h 127,04 €Planta asfáltica móvil de 215 CV y 60-80 Tm/h.
3 CSSE.2ad u 103,69 €Prueba de servicio de de estanquidad de cubierta plana de de más de 400 m2  mediante

embalsamiento de agua en toda su superficie, según documento: Pruebas de servicio de
la estanqueidad de cubiertas.

4 MMMH.1a h 82,90 €Bomba hormigón sobre camión con una capacidad para amasado de 1065 litros.
5 cX02 u 76,14 €Prueba de carga de falso techo instalado: Ensayo estático de trácción de la

subestructura de falso techo, según norma UNE-EN 13964, realizaod por laboratorio,
incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

6 MMMH.1ax pp 75,05 €Bomba de hormigón sobre camión 3060.
7 MMBE.4a u 75,01 €Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, obra.
8 MMMH.1bx h 75,00 €Bomba hormigón sobre camión con una capacidad para amasado de 3060 litros.
9 CCDB25ax1 u 67,29 €1/2 Jornada de operador y equipo para realizacion de ensayos de soldaduras por

particulas magnéticas PM y comprobación del procedimiento de soldadura, según
UNE-EN 1290, incluso medios auxiliares.

10 MMMR.1cd h 65,59 €Pala cargadora de neumaticos de potencia 167 caballos de vapor con una capacidad de
carga en pala de 2,7m3.

11 MMME.5gf h 60,10 €Retroexcavadora de orugas de potencia 247 caballos de vapor con una capacidad de la
cuchara retroexcavadora de 1,9m3.

12 MPCR.7a u 58,09 €Soporte mordaza que sirve de sujeción entre el pescante y el forjado.
13 MMMG13b h 57,45 €Camión grua con potencia de grúa 12 T.
14 MMMR.1de h 55,76 €Pala cargadora de neumaticos de potencia 179 caballos de vapor con una capacidad de

carga en pala de 3,2m3.
15 CCDB27ax1 u 54,08 €1/2 Jornada de operador y equipo para realizacion de ensayos de ultrasonido US en

soldaduras a tope de penetración completa mediante ultrasonidos, según UNE-EN 1714,
incluso medios auxiliares.

16 MMMC.6c h 53,49 €Motoniveladora provista de una hoja o cuchilla cortadora utilizada para nivelar suelos con
una potencia  de 140 CV.

17 CSSE.1b u 51,31 €Prueba de servicio de muro de fachada para determinar la estanquidad al agua durante
su ejecución, según documento: Pruebas de servicio de estanquidad de fachadas
(Documentos Reconocido por la Generalitat DRC 06/09).

18 MMME.2fd h 51,00 €Retroexcavadora de orugas de potencia 150 caballos de vapor con una capacidad de la
cuchara retroexcavadora de 1,4m3.

19 CSSE.1c u 50,39 €Prueba de servicio de estanqueidad al agua de carpintería, según UNE 85247.
20 CCDB26ax1 u 49,94 €1/2 Jornada de operador y equipo para realizacion de ensayos de líquidos penetrantes y

comprobación del procedimiento de soldadura, según UNE-EN 1289, incluso medios
auxiliares.

21 mq04cag010a h 49,45 €Camión con grúa de hasta 6 t.
22 MMMC.1b h 49,41 €Rodillo compactador autopropulsado de 10 toneladas.
23 MMMR.2dc h 45,12 €Pala cargadora de neumaticos de potencia 128 caballos de vapor con capacidad de pala

de 1,5m3.
24 MMBE.5a u 43,19 €Banco metálico con capacidad para cinco personas obra.
25 CHHH.2a u 42,00 €Control de la resistencia característica a compresión y la docilidad del hormigón

comprendiendo: la toma de muestras del hormigón fresco, la fabricación de 4 probetas
cilíndricas de 15x30cm, el curado, refrentado y la determinación de la resistencia a
compresión de las probetas según UNE-EN 12390-3; y la medida del asentamiento del
cono de Abrams según UNE-EN 12350-2, todo ello según la EHE-08.

26 MMMD15a h 42,00 €Equipo rozador/corte de hilo diamante.
27 MMMA37a h 40,00 €Retroexcavadora mixta con pala frontal, pala cargadora o giratoria, considerando un

precio promedio.
28 MPCR.5a u 39,65 €Soporte metálico que se utiliza para la sujeción de las redes en vertical.
29 MMBE.8a u 38,81 €Radiador eléctrico de 1000 W.
30 MMMA49d h 38,18 €Motoniveladora
31 mq01ret020b h 36,52 €Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
32 MMMT.4b h 34,48 €Camión cuba de 10000 litros de capacidad.
33 MMBE.7aC u 34,10 €Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y reloj programador.
34 Mdemol h 30,00 €Maquinaria pesada y/o ligera para demolicion de fabricas de ladrillo.
35 MMMA10d h 30,00 €Camión de 12 tm., de 12 m3 de capacidad, con grúa.
36 CHAA17a u 22,64 €Determinación de las características geométricas de 15 unidades de armadura

elaborada o ferralla armada, según EHE-08 (Art. 88.3.3 y 88.5.3.3)
37 CHAA.5a u 21,93 €Resistencia al despegue de las uniones soldadas en mallas electrosoldadas de acero

para armaduras de hormigón armado, según UNE EN ISO 15630-2.
38 MMMA34c h 21,17 €Pala cargadora frontal
39 MMMA.3c h 21,17 €Rodillo compactador autopropulsado de 10 Tm.
40 MMMA10n h 20,91 €Camión grúa con útil para descarga, compuesto de tijera y puente.
41 MMMT.5cca h 20,09 €Camion de transporte de 15 toneladas con una capacidad de 12 metros cúbicos y 2 ejes.
42 MMMR.1bb h 19,23 €Pala cargadora de neumaticos de potencia 102 caballos de vapor con una capacidad de

carga en pala de 1,7m3.
43 MSIE.1a u 18,94 €Extintor de polvo seco B.C.E. de 6 Kg. (eficacia 55 B) cargado.
44 MMBE10a u 16,36 €Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
45 MMMA10a h 14,63 €Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

46 CHAA.1a u 13,66 €Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta
transversal media equivalente de una barra corrugada de acero soldable para armaduras
de hormigón armado, según UNE-EN ISO 15630-1.

47 CHAA14a u 13,17 €Determinación de la sección equivalente de una barra de acero corrugado para hormigón
armado, según la UNE-EN 10080.

48 MMMA39a h 12,70 €Bituminadora.
49 CHAA.7a u 12,48 €Geometría del panel de una malla electrosoldada de acero para armaduras de hormigón

armado, según 7.3.5 de UNE-EN 10080.
50 MMME.8a h 12,00 €Suplemento por martillo picador en retroexcavadora.
51 MMMA52a h 11,52 €Plataforma telescópica autopropulsada tipo tijera, para una altura máxima de trabajo de

14 m, y mínima de 1.6 m, con una carga útil en plataforma de 900 kg.
52 MMMD.3ee h 10,50 €Compresor gasoil con un caudal de 10m3.
53 CHAA.2a u 9,95 €Características mecánicas de una barra corrugada de acero soldable para armaduras de

hormigón incluyendo: masa por metro lineal, carga y alargamiento de rotura, diagrama
cargas-deformaciones y módulo de elasticidad, según UNE-EN ISO 15630-1.

54 MMBE11a u 9,63 €Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
55 MPCR.9aC u 8,73 €Brazo de marquesina de protección de peatones y soporte mordaza para sujección entre

pescante y forjado, sistema homologado o perfil estructural IPN 100 mm de acero A-42
laminado embebido en el canto del forjado, de 2.50 m de longitud efectiva.

56 CHAA.3a u 8,36 €Ensayo de doblado-desdoblado de barras de acero soldable para hormigón armado,
según UNE EN ISO 15630-2.

57 mq05pdm110 h 6,92 €Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
58 mq05pdm010b h 6,90 €Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
59 MMMC.3bb h 6,47 €Bandeja vibratoria compactadora de peso 140kg con una longitud de planchas de

660x600 cm.
60 MSSC.3accJ m2 6,15 €Reposición de urbanización, de acera, bordillo, pavimento, jardín y todo lo que haya sido

afectado por el trasiego de acceso a la obra, con los mismos materiales de origen.
61 MMMT.5aaa h 5,02 €Camion de transporte de 10 toneladas con una capacidad de 8 metros cúbicos y 2 ejes.
62 MMMA15ax h 4,50 €Fratasadora mecánica para pavimentos de hormigón, con pala de 990 mm. de diámetro,

motor de gasolina y peso de 90 kg.
63 mq05mai030 h 4,08 €Martillo neumático.
64 MMET25cd u 4,06 €Amortización pantalla de encofrado de ancho 0.65m y altura 2.60m, para montar en dos

sentidos, con superficie encofrante de contrachapado fenólico, baquelizado a dos caras,
de 15mm de espesor, cantos protegidos con perfil metálico, ensamblaje formado por
tres cerrosjos, peso 24 kg/m2, para apuntalar y aplomar mediante puntales telescópicos
regulables, considerando 75 usos.

65 MPCB.1a2a u 4,05 €Guardacuerpo "tipo sargento" de tubo cuadrado de dimensiones 35x35x1500mm y
1.50mm de espesor, con una pinza graduable en la parte inferior que le permite fijarse al
forjado, o fijo de seguridad fabricado en acero de 40mm de diámetro y 1.20m de
longitud, para incorporar en forjado,  incluso cápsula y tapa de PVC del guardacuerpo.

66 mq05pdm010a h 3,81 €Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.
67 MMET23c u 3,76 €Amortización puntal metálico telescópico especial para pantallas de encofrado de muros,

considerando 50 usos.
68 mq02rop020 h 3,50 €Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.
69 MMBE.2a u 3,44 €Percha en cabinas para duchas y WC.
70 MMMD.1aa h 3,28 €Martillo picador con un diametro de 80mm.
71 MMMA58d h 3,13 €Motosierra.
72 MPCB.6a u 3,08 €Barandilla horizontal para guardacuerpos, de 2.50m de longitud y con sistema de fijación

regulable.
73 MMBE.1a u 2,97 €Espejo para vestuarios y aseos obra.
74 MMMA31d h 2,54 €Grupo electrógeno de 20 kva. de potencia, incluso seguro.
75 MMET24c u 2,23 €Amortización ménsula para pasarela de trabajo, especial para pantallas de encofrado de

muros, considerando 50 usos.
76 MMMA21a h 2,18 €Hormigonera eléctrica portátil de capacidad 160 l., incluso seguro.
77 MMMA21d h 1,57 €Hormigonera diésel de capacidad 300 l., incluso seguro.
78 MMMA55a h 1,50 €Regla vibrante de 3 a 5m.
79 MMMH.5cx h 1,42 €Vibrador para hormigón de gasolina con aguja de diámetro 30-50 mm. incluso seguro.
80 MMMH.5c h 1,29 €Vibrador para hormigón de gasolina con aguja de diámetro 30-50 mm. incluso seguro.
81 MPCR.3a u 0,97 €Ganchos de hierro galvanizado para la sujeción y montaje de la red.
82 MPCR.2aga m 0,90 €Cuerda cableada de polipropileno de 14mm de diametro, de 100m de lomgitud.
83 MPCR.2bga m 0,81 €Cuerda cableada de poliamida/nylon de 14mm de diametro, de 100m de lomgitud.
84 MPCR.2bha m 0,71 €Cuerda cableada de poliamida/nylon de 16mm de diametro, de 100m de lomgitud.
85 MPCR.4a u 0,39 €Gancho de hierro cincado para el anclaje de la red al forjado.
86 MPCR.1ac m2 0,24 €Red de seguridad realizada con una malla de polipropileno de alta tenacidad de

dimensiones 100x100mm.
87 MPCR.2adb m 0,21 €Cuerda trenzada de polipropileno de 8mm de diametro, de 100m de lomgitud.
88 MPCB.4a u 0,16 €Seta protectora de plástico acopable en el guardacuerpo metálico.
89 MPCR.1bcC m2 0,16 €Red de seguridad realizada con una malla de poliamida/nylon de alta tenacidad de

dimensiones 100x100mm, dispondrá de marcado CE y certificación por AENOR.
90 MPCR.2bdb m 0,12 €Cuerda trenzada de poliamida/nylon de 8mm de diametro, de 100m de lomgitud.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1 PITA.2baa u 15.154,29 €Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas con marcado CE para 6 personas (carga nominal de
450 kg) con 2 paradas, 0.25-1 m/s de velocidad y cabina  de 2.22m de altura y 100x120cm
(ancho x profundo) con alumbrado eléctrico permanente mínimo de 50 luxes, luz emergencia,
señal de sobrecarga y puertas de cabina y pasillo telescópicas de dos hojas con apertura lateral
de 80x200cm con acabado en acero inoxidable (puertas de pasillo con resistencia al fuego E 30
según DB SI-1 del CTE), incluso cables y  guías para el desplazamiento vertical ascendente y
descendente de la cabina, dispositivos de seguridad con bloqueo automático de las puertas,
paracaídas, limitador de velocidad, amortiguadores al final del recorrido e interruptor de fin de
carrera y aparatos de maniobra, conforme a las especificaciones dispuestas en la normas UNE
36715:1989, UNE 58702:2005, UNE 58709:1985 y UNE-EN 81.

2 mt42mee020e Ud 4.748,00 €Unidad de suministro y montaje de condensador de sistemas Mitsubishi serie
PUMY-P200YKM2, bomba de calor aire-aire, para sistemas de 2 tubos, con 22,4 y 25 kW de
potencia térmica tanto en frío como en calor, con alimentación eléctrica de 400 V, con compres

3 mt42tsb295a Ud 2.886,30 €Recuperador de calor aire-aire, modelo VNM CC 5 "TOSHIBA", de dimensiones 331x1275x612
mm, peso 65 kg, caudal de aire nominal 710 m³/h, consumo eléctrico de los ventiladores 2x170
W con alimentación monofásica a 230 V, presión estática 200 Pa, eficiencia térmica 85,05%,
diámetro de los conductos 200 mm, con intercambiador de placas de aluminio de flujo cruzado,
estructura de aluminio extruido y esquinas de poliamida, paneles laterales registrables, filtros F7,
F6+F8 y F7+F9, aislamiento de lana de roca de 25 mm de espesor y 40 kg/m³ y control remoto,
por cable, para el encendido y apagado y selección de la velocidad del ventilador.

4 mt35azi025a Ud 1.644,23 €Inversor central trifásico para conexión a red, potencia máxima de entrada 24 kW, voltaje de
entrada máximo 900 Vcc, potencia nominal de salida 20 kW, potencia máxima de salida 22 kW,
eficiencia máxima 96%, rango de voltaje de entrada de 540 a 635 Vcc, dimensiones
570x570x1170 mm, con inversor compacto sinusoidal PWM, procesador de señales digitales
DSP, pantalla gráfica LCD, puertos RS-232 y RS-485, dispositivo MaxControl para alarma
automática, supervisión del inversor y evaluación de datos de rendimiento.

5 PVDR.as46b u 1.305,68 €Switch HP 2930F-48G-PoE-4SFP+ EI (JL256A)
6 mt35sai010zl Ud 1.067,00 €Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 1,5 kVA de potencia, para alimentación

monofásica, compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, batería, inversor
estático electrónico, bypass y conmutador.

7 mt42mhi010… u 988,00 €Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, para gas R-32, bomba de calor, gama
doméstica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo Diamond SRK35ZSX-W
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 3,5 kW (temperatura de bulbo
seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo
seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica
nominal 4,3 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo
en el exterior 6°C), SEER = 9,5 (clase A+++), SCOP = 6,5 (clase A+++), EER = 4,73 (clase A),
COP = 4,78 (clase A), formado por una unidad interior de pared SRK35ZSX-W, de 305x920x220
mm, peso 13 kg, nivel sonoro (velocidad ultra baja) 19 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta)
786 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico, detector de presencia,
capacidad de movimiento vertical y horizontal de los álabes, y control inalámbrico, con
programador semanal, modelo Weekly Timer, y una unidad exterior SRC35ZSX-W, de
640x800x290 mm, peso 43 kg, nivel sonoro 48 dBA y caudal de aire 2160 m³/h, con control de
condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de
una pasarela.

8 mt42mee227k Ud 958,00 €Unidad interior de aire acondicionado de cassette, de 4 vías,
9 PFPM14xci… u 908,13 €Módulo W, puerta 2 hojas vidrio, mismo sistema mampara, perfileria oculta: con largueros hasta

el techo. Modulación estándar de 1.600 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm.
Formado por estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6063-T5,
calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento
previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en
horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color
medidas según DIN 5033. Hojas de puerta suelo/techo de vidrio templado de 8 mm enmarcado
por perfiles de aluminio pintados, de 764 mm de anchura y 40 mm de espesor. Herraje tipo
manilla Tesa con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos.

10 mt42mee227… Ud 901,00 €Unidad interior de aire acondicionado de cassette, de 4 vías,
11 mt42mee227kc Ud 859,00 €Unidad interior de aire acondicionado de cassette, de 4 vías,
12 Amaestream… u 803,00 €Bombínes con amaestreado en todas las puertas de la zona de actuación, y tres llaves por

puerta, marca, modelo y nivel de seguridad según requerimiento del usuario.
13 P1QLB1.1bb ud 572,84 €Conexión con Cuadro Principal
14 mt35cgm100l Ud 501,21 €Caja de superficie con puerta opaca, de 1600x250x2000 mm, fabricada en poliéster, con grado

de protección IP66, color gris RAL 7035.
15 PSIR11a u 450,00 €Cartel directorio de planta de dimensiones 135x50cm, en negro anodizado, con  indicación de

usos y flechas direccionales, formado por 3 lamas de 160mm, carriles, multigrapas y casquetes.
16 PQLC.x20 u 415,00 €Trampilla rectagular de acceso a cubierta con escalera escamoteable, formada por marco con

perfiles multicámara de PVC rellenos de material termoaislante, trampilla equipada con junta de
goma, hoja con apertura de hasta 60° con muelles de gas facilitan la apertura y el cierre de la
trampilla y también permiten mantenerla abierta, cinta antideslizante en la parte exterior del
marco permite el acceso seguro a la cubierta horizontal, incluso p.p. de escaleras
escamoteables con peldaños antideslizantes, y barandilla lateral, mecanismo de despliegue y
plegado, y hoja de tapado, bloqueo que evite el cierre accidental de la trampilla,

17 PIADR.2eb u 405,00 €Armario apto para rack de 19" de altura 41 U DIN, fabricado en acero de 1.5mm, con una base
de 600x600 mm, puertas o paneles de facil abertura para el acceso lateral, puertas frontales
batientes en ambos sentidos y accesibles para los cables tanto por la parte posterior como por
la base y techo del armario, incluso toma de tierra y cerradura en la puerta.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

18 PWWWYe3 u 397,05 €Regulación, pruebas y medidas de la instalación.
19 Elecapara1 u 237,00 €Aparamenta eléctrica incluida en armario eléctrico según esquema unifilar.
20 PIEMY3196 u 221,01 €Armario de empotrar o superficie para 96 módulos en cuatro filas, de dimensiones 837x600x150

mm., con puerta transparente y cerradura, regletas de bornas y railes, placas aislantes IP-415.
Totalmente equipado.

21 CCV07 u 207,42 €Caseta monobloc aseo-vestuarios de 2.40x6.00x2.30 m. con aislamiento, destinada hasta 7
operarios, con ventana de 120x100 cm.,formado por 3 piezas: 1 inodoro de tanque bajo, 1 placa
de ducha y 1 lavabo con griferia estandard, zona de vestuarios, p.p. de instalación eléctrica,
fontaneria y saneamiento, 5 ojos de buey (exterior e interior), 4 interruptores y dos enchufes
amortizable en diez usos, incluso calentador electrico de 50l, segun planos.

22 PBTL.3INT1 m2 202,00 €Carpintería de aluminio para partes abatibles, fijas, de uso intensivo, con rotura de puente
térmico, para partes abatibles (puertas al exterior, interior o vaivén), segun el caso,
considerando un precio promedio), según secciones y plano de carpintería de proyecto, clase 4
(permeabilidad al aire), 6A (estanqueidad al agua) y C4 (resistencia al viento) según norma
UNE-EN 1026:2000, 1027:2000 y 12211:2000, realizado con perfiles de aluminio extruído en
aleacion Al-Mg-Si0,5-F22, según Norma UNE 38.337/1.3441 o 6060 seún Norma UNE 38.350,
con sello de calidad ISO-9002, con aleacion 6063, tratamiento termico T-5, pared de perfil
minimo de 1.60-1.70 mm, compuesto por marcos tubulares de dimensiones segun calculo en
base a la dimension y peso del vidrio a colocar, p.p. de perfiles intermedios de rigidizacion de
aluminio estructural anodizado como refuerzo, de tipologia y secciones, segun calculo en base a
la dimension de la carpinteria a colocar, coplanarios por el exterior, con cámaras de drenaje y
compensación de presión de gran volumen, acabado anodizado natural segun la marca de
calidad QUALANOD y EWAA-EURAS, clase según tipología (15-20-25), con un espesor minimo
de 25 micras y lacado al horno, color a elegir, de 80 micras de espesor minimo, engatillado
mecanico a los perfiles, sistema de drenaje mediante camara de turbulencia de grandes
dimensiones en el marco y salidas inferiores protegidas con deflectores, vierteaguas en las
hojas, angulos vulcanizados, banda de neopreno perimetral entre marco - premarco, que
asegure la estanqueidad de la carpinteria con pletina perimetral para remate, en el caso de
tabiquería de yeso laminado, junta estanqueidad entre marco y hoja, central, juntas
acristalamiento y juntas interior y exterior de EPDM calidad marina, estable a los rayos UVA,
color gris o negro según muestras a elegir por DF, p.p. de refuerzo interior de los perfiles
mediante perfil tubular de acero galvanizado enfundado, que evite el par galvanico, de ser
necesario, p.p. de junquillos (rectos o curvos,clipados o grapados) segun planos de proyecto,
normas del fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

23 PIEMY9a u 201,18 €Central medida PM-700 schneider
24 PFPM14x10… u 196,36 €_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 100x210x4.5 cm., maciza con interior en

polestireno con bastidos perimetral de fibra y canteado perimetral de compacto fenólico del
mismo color que las caras, enrasadas de 45 mm de espesor y acabadas en estratificado de alta
presion de 3 mm.

25 PFPM14x92… u 191,14 €Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 92.5x210x4.5 cm., maciza con interior en
polestireno con bastidor perimetral de fibra y canteado perimetral de compacto fenólico del
mismo color que las caras, enrasadas de 45 mm de espesor y acabadas en estratificado de alta
presion de 3 mm.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

26 PBTL.3xa70ho m2 190,50 €Carpintería abatibles de aluminio acabado lacado color a ejegir, modelo Cor-70 hoja oculta para
carpintería de la marca Cortizo, o equivalente, con rotura de puente térmico, para partes fijas,
practicables (puertas y ventanas abatibles, oscilobatientes, pivotantes, guillotina y practicables
de eje vertical u horizontal hasta 180º, de apertura proyectante deslizante al exterior o interior,
segun el caso, y franjas ciegas entre carpinterias, considerando un precio promedio, según
secciones y plano de carpintería de proyecto, características minimas según cálculo de proyecto
de clase 4 (permeabilidad al aire), E1650 (estanqueidad al agua) y C5 (resistencia al viento) 
según norma UNE-EN 1026:2000, 1027:2000 y 12211:2000, realizado con perfiles de aluminio
extruído en aleacion Al-Mg-Si0,5-F22, según Norma UNE 38.337/1.3441 o 6060 seún Norma
UNE 38.350, con sello de calidad ISO-9002, con aleacion 6063, tratamiento termico T-5, pared
de perfil minimo de 1.50-1.70 mm, compuesto por marcos tubulares de dimensiones según
cálculo en base a la dimension y peso del vidrio a colocar, p.p. de perfiles intermedios de
rigidizacion de aluminio estructural anodizado como refuerzo, de tipologia y secciones, segun
cálculo en base a la dimension de la carpinteria a colocar, con cámaras de drenaje y
compensación de presión de gran volumen, acabado anodizado, segun la marca de calidad
QUALANOD y EWAA-EURAS, clase según tipología (15-20-25), con un espesor minimo de 25
micras y lacado al horno, color a elegir, de 80 micras de espesor minimo,  engatillado mecanico
a los perfiles, sistema de drenaje mediante camara de turbulencia de grandes dimensiones en el
marco y salidas inferiores protegidas con deflectores, vierteaguas en las hojas, angulos
vulcanizados, junta estanqueidad entre marco y hoja, central, juntas acristalamiento y juntas
interior y exterior de EPDM calidad marina, estable a los rayos UVA, color gris o negro según
muestras a elegir por DF, incluso premarcos tubulares de aluminio anodizado atornillado sobre
el soporte o autoportante, de ser necesario, fijados de suelo a techo de seccion y tipologia varias
en base a la dimension de la carpinteria y peso del vidrio a colocar, doble colocacion de banda
de neopreno perimetral entre marco - premarco y premarco-jamba o pilar hormigon, etc., que
asegure la estanqueidad de la carpinteria con pletina perimetral para remate, en el caso de
tabiquería de yeso laminado, p.p. de refuerzo interior de los perfiles mediante perfil tubular de
acero galvanizado enfundado, que evite el par galvanico, de ser necesario, accesorios de
cuelgue, cierre y seguridad, piezas especiales, remates, etc., de acero inoxidable AISI 316,
consistentes en remates, tornillos de anclajes, rejillas de ventilacion, mosquiteras, etc, ajuste,
nivelado y aplomado, preparadas para recibir acristalamiento, p.p. de junquillos (rectos o
curvos,clipados o grapados), eliminacion de restos y limpieza. Segun CTE DB-SI, CTE DB-SU,
CTE DB-HE, planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la Direccion
Facultativa.

27 PIEA.6fcb u 182,50 €Armario de distribución de instalación provisional de obra, de material autoextinguible con un
grado de protección IP65 y chasis de distribución, de 1250mm de alto por 800mm de ancho y
225mm de profundidad para montar en pared, con puerta transparente y con una capacidad
para instalar un máximo de 144 pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

28 PIEA.1dd u 182,35 €Caja general de protección esquema 10 para instalación en interior de doble aislamiento, con
bases y fusibles de 250/400 A, autoextinguible y autoventilada para red trifásica, según
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

29 mt42vsp010b Ud 163,25 €Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de
frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, grado de protección IP55 y caja de
bornes ignífuga, de 1130 r.p.m., potencia absorbida 520 W, caudal máximo de 1670 m³/h,
dimensiones 520x270 mm y 535 mm de largo y nivel de presión sonora de 65 dBA.

30 CCC12 u 158,83 €Caseta monobloc comedor de 2.40x6.00x2.30 m. con aislamiento, destianda a 12 operarios, con
ventanas de 120x100 cm., e instalación eléctrica a base de cuadro de proteccion interior, 3
pantallas de 2 tubos fluorescentes de 40w, p.p. de fontaneria y saneamiento, un ojo de buey
(exterior), interruptor y tres enchufes amortizable en diez usos, segun planos, considerandose el
precio durante el transcurso de toda la obra.

31 PRWW21ba m2 148,67 €Felpudo formado por perfiles de aluminio unidos entre sí, acabado superficial con fibra textil,
espesor total hasta 17 mm, uso interior y exterior, enrollable, para instalar en cajeado de
pavimento formado por foso de 20 mm de profundidad.

32 PFCH32axx1g u 148,49 €Premarco kit para puertas correderas con guias, anclado a perfiles huecos de acero galvanizado
de diversas dimensiones anclados de suelo a techo mediante tornilleria galvanizada, herraje de
colgar corredero tipo Klein para puertas correderas con mecanismo compuesto de perfil extruido
de aluminio, incluso soporte de pared, juego de accesorios, según planos de proyecto e
indicaciones de la Direccion Facultativa.

33 PWWWYe1 u 145,48 €Legalización de la instalación eléctrica de baja tensión.
34 PNIB.9a t 141,77 €Betún asfáltico (tipo B 40-50).
35 PIEMY31f u 129,99 €Armario de empotrar o superficie para 48 módulos en dos filas, de dimensiones

537x600x150mm con puerta transparente y cerradura, regletas de bornas y railes, placas
aislantes IP-415. Totalmente equipado.

36 mt35cgm021… Ud 125,00 €Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de
corte, de 40 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1.

37 PIIL13a u 123,96 €Equipo de lámpara de destellos óptico con marcado CE, de alta luminosidad y bajo consumo a
24 V de tensión, para identificar evacuación o alarma en zonas con gran ruido, color rojo,
conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54  y en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

38 PSMR.9baxa… u 122,48 €inodoro adaptado modelo Meridian, de Roca o equivalente, Ref. 34224H..0, de porcelana
vitrificada, color blanco, con juego de anclajes

39 PIEM16hc u 121,90 €Mag manual regul 125A
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

40 PSMR.8faxa02 ud 119,45 €Lavabo adaptado, modelo tipo Meridian de Roca o similar, mural de porcelana vitrificada, color
blanco

41 PIEA.6aba u 118,56 €Armario de distribución provisional de obra (subcuadro de planta), de material autoextinguible
con un grado de protección  IP55 y chasis de distribución, de 500mm de alto por 550mm de
ancho y 215mm de profundidad para montar en pared, con puerta transparente y con una
capacidad para instalar un máximo de 36 pequeños interruptores automáticos bipolares de
36mm, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

42 PIEM20cab u 111,81 €Pulsador para timbre, tecla color blanco o marfil pequeña mecanismo completo de 10 A/250 V,
sin placa.

43 mt35azi011a m² 110,20 €Módulo solar fotovoltaico de células de silicio policristalino, para integración arquitectónica en
fachada de edificio, potencia máxima (Wp) 110 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 21 V,
intensidad a máxima potencia (Imp) 5,24 A, intensidad de cortocircuito (Isc) 5,72 A, tensión en
circuito abierto (Voc) 25,2 V, eficiencia 14%, 42 células, vidrio exterior templado de 5 mm de
espesor, capa adhesiva doble de PVB, vidrio posterior templado de 5 mm de espesor,
temperatura de trabajo -40°C hasta 80°C, coeficiente de transferencia de calor 4,5 W/m²K,
reducción de ruido 15 dB, transmitancia térmica 25%, transparencia 32%, dimensiones
1600x1300x10 mm, altura máxima de instalación 80 m, resistencia a la carga del viento 287
kg/m², peso 52 kg, vidrio transparente, con caja de conexiones.

44 PXX10030x02 u 108,22 €Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la Instalación Climatización, según
normativa vigente, Proyecto de Instalaciones, normas de las compañias suministradoras e
indicaciones de la D.F, realizadas por laboratorio y supervisadas por OCA.
*Pruebas de funcionamiento.

45 PIFS30x01 ud 107,61 €Fregadero de acero inoxidable bajo encimera, con seno circular de 385mm de diámetro o seno
cuadrado de 404x384mm, con válvula 3 1/2", cadenilla y tapón, con marcado AENOR, según
DB-HS4 del CTE.

46 PXX10030x03 u 107,11 €Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la Instalación Fontaneria, según normativa
vigente, Proyecto de Instalaciones, normas de las compañias suministradoras e indicaciones de
la D.F, realizadas por laboratorio y supervisadas por OCA.
_Pruebas de funcionamiento.
_Acometida.
_Red de tuberias.
_Valvuleria.
_Depósitos de regulacion.
_Depósitos
_Red de extinción

47 PIEM10cc u 103,95 €Armario modular Merlin Guerin o equivalente, de 72 módulos, en cofret tipo  Pragma F de
dimensiones 600x550x170 mm, 3 filas, 24 módulos.

48 PMBT08204 u 103,90 €ARMARIO P IP30,18 MÓDULOS, H=1000mm
49 PSMR.9bax01 u 102,13 €inodoro adaptado modelo Meridian, de Roca o equivalente, Ref. 342248..0, de porcelana

vitrificada, color blanco, con juego de anclajes
50 PFTA.9xcejai m2 102,00 €Carpinteria en registro de hornacinas de acero galvanizado, con puertas abatibles, dimensiones

según planos, realizado con módulos homologados por las compañias suministradoras,
preparado para revestir, realizadas con perfiles y chapas de acero acabado galvanizado, incluso
p.p. de premarcos para fijacion de la carpinteria al paramento mediante tornilleria consistente en
perfiles de acero galvanizados embebidos en la tabiqueria, anclados de suelo a techo o
mediante garras de fijacion de acero galvanizado, herrajes de cuelgue, abertura y seguridad
mediante bisagras y cerradura homologada por la compañia suminsitradora, incluso rejillas de
lamas de ventilacion o ventanas si es el caso.

51 PIEMY31b u 101,01 €Armario de empotrar o superficie para 72 módulos en tres filas, de dimensiones 687x600x150
mm., con puerta transparente y cerradura, regletas de bornas y railes, placas aislantes IP-415.
Totalmente equipado.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

52 PBTL.3xf70ho m2 100,12 €Carpintería fijas de aluminio acabado lacado color a ejegir, modelo Cor-70 hoja oculta para
carpintería de la marca Cortizo, o equivalente, con rotura de puente térmico, para partes fijas,
considerando un precio promedio, según secciones y plano de carpintería de proyecto,
características minimas según cálculo de proyecto de clase 4 (permeabilidad al aire), E1650
(estanqueidad al agua) y C5 (resistencia al viento) según norma UNE-EN 1026:2000, 1027:2000
y 12211:2000, realizado con perfiles de aluminio extruído en aleacion Al-Mg-Si0,5-F22, según
Norma UNE 38.337/1.3441 o 6060 seún Norma UNE 38.350, con sello de calidad ISO-9002, con
aleacion 6063, tratamiento termico T-5, pared de perfil minimo de 1.50-1.70 mm, compuesto por
marcos tubulares de dimensiones según cálculo en base a la dimension y peso del vidrio a
colocar, p.p. de perfiles intermedios de rigidizacion de aluminio estructural anodizado como
refuerzo, de tipologia y secciones, segun cálculo en base a la dimension de la carpinteria a
colocar, con cámaras de drenaje y compensación de presión de gran volumen, acabado
anodizado, segun la marca de calidad QUALANOD y EWAA-EURAS, clase según tipología
(15-20-25), con un espesor minimo de 25 micras y lacado al horno, color a elegir, de 80 micras
de espesor minimo,  engatillado mecanico a los perfiles, sistema de drenaje mediante camara
de turbulencia de grandes dimensiones en el marco y salidas inferiores protegidas con
deflectores, vierteaguas en las hojas, angulos vulcanizados, junta estanqueidad entre marco y
hoja, central, juntas acristalamiento y juntas interior y exterior de EPDM calidad marina, estable
a los rayos UVA, color gris o negro según muestras a elegir por DF, incluso premarcos tubulares
de aluminio anodizado atornillado sobre el soporte o autoportante, de ser necesario, fijados de
suelo a techo de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la carpinteria y peso del
vidrio a colocar, doble colocacion de banda de neopreno perimetral entre marco - premarco y
premarco-jamba o pilar hormigon, etc., que asegure la estanqueidad de la carpinteria con pletina
perimetral para remate, en el caso de tabiquería de yeso laminado, p.p. de refuerzo interior de
los perfiles mediante perfil tubular de acero galvanizado enfundado, que evite el par galvanico,
de ser necesario, accesorios de cuelgue, cierre y seguridad, piezas especiales, remates, etc., de
acero inoxidable AISI 316, consistentes en remates, tornillos de anclajes, rejillas de ventilacion,
mosquiteras, etc, ajuste, nivelado y aplomado, preparadas para recibir acristalamiento, p.p. de
junquillos (rectos o curvos,clipados o grapados), eliminacion de restos y limpieza. Segun CTE
DB-SI, CTE DB-SU, CTE DB-HE, planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la
Direccion Facultativa..

53 PXX10030x01 u 93,71 €Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la Instalación Eléctrica, según normativa
vigente, Proyecto de Instalaciones, normas de las compañias suministradoras e indicaciones de
la D.F, realizadas por laboratorio y supervisadas por OCA.
*Pruebas de funcionamiento del CGBT
*Pruebas de funcionamiento de Cuadros Secundarios
*Pruebas de montaje de Conductores	
*Pruebas de montaje de Red de Tierras
*Pruebas de montaje de Aparatos de iluminación
*Pruebas de montaje de Aparatos de Alumbrado de Emergencia
*Pruebas de montaje de Aparatos de Tomas de Corriente
*Pruebas de montaje de Aparatos de Mecanismos

54 mt10haf010p… m³ 92,93 €Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR.
55 mt37www105q Ud 92,54 €Collarín de toma en carga de fundición dúctil con recubrimiento de resina epoxi, para tubos de

polietileno o de PVC de 110 mm de diámetro exterior, con toma para conexión roscada de 1" de
diámetro, PN=16 atm, con juntas elásticas de EPDM.

56 PSMR.8fax0… ud 90,45 €Lavabo , modelo tipo modelo Neo Selene de Roca o equivalente, Ref.  A322307000,
510x395x180, bajo encimera de porcelana vitrificada color blanco

57 mt42mee600d Ud 90,00 €Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo CMY-Y202-G2
"MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a unidades interiores de aire acondicionado cuya
potencia frigorífica nominal sea superior a 46,52 kW e inferior o igual a 75,58 kW.

58 mt10hmf010kn m³ 88,74 €Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.
59 PIFG.4aaab u 86,44 €Mezclador monomando para fregadero, de gama media, acabado cromado, con caño giratorio,

aireador y enlaces de alimentación flexibles, para instalación en repisa, con marcado AENOR y
según DB-HS4 del CTE.

60 mt46tpr010q Ud 85,00 €Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de fundición dúctil de 850 mm de
diámetro exterior y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 según
UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura bituminosa y marco provisto de junta de insonorización
de polietileno y dispositivo antirrobo.

61 mt42mee600c Ud 82,00 €Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo CMY-Y102L-G2
"MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a unidades interiores de aire acondicionado cuya
potencia frigorífica nominal sea superior a 23,27 kW e inferior o igual a 46,51 kW.

62 Elecapara2 u 81,41 €Aparamenta eléctrica incluida en armario eléctrico según esquema unifilar cuadro secundario.
63 mt42mee600b Ud 81,00 €Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo CMY-Y102S-G2

"MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a unidades interiores de aire acondicionado cuya
potencia frigorífica nominal sea inferior o igual a 23,26 kW.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

64 PFML.9xcim0o m2 80,92 €Modulo D, vidrio desmontable con perfileria oculta, del sistema con vidrio centrado. Modulación
de 900-1000 mm. Espesor total de (90) corónación Superior (40) inferior mm. Formado por una
estructura perimetral de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6063-T5, calidad
según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de
desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a
200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según
DIN 5033. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el
techo de 13 mm. Vidrios de 6+6 mm transparente, con butiral, unidos. Desmontabilidad de los
vidrios independiente de la estructura. Aislamiento acústico de 35 dB para 1 vidrio de 6+6 según
norma UNE 74040. Sistema con posibilidad de reinstalación e intercambiabilidad de los
módulos.

65 cabinasccA01 m2 80,00 €Mamparas divisorias para duchas, aseos y vestuarios, de la marca Mobel-mol, Vimsa o
equivalente, consistente en bastidor perimetral realizado con perfil en "U" de acero inoxidable
AISI 316, de dimensiones varias, segun planos o a elegir, y placa maciza de resinas fenolicas
termoendurecidas, tipo Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor, acabado estratificado
plastico de alta densidad de 2 mm. de espesor, color a elegir por la D.F., cantos pulidos y
biselados, herrajes de inox. 316, p.p. de doble placa en separacion de aparatos sanitarios fijadas
a perfil en "T" de inox. embebido, incluso p.p. de puerta y accesorios, tres bisagras por puerta de
inox., cierre con indicador libre-ocupado y desbloqueo de emergencia, pomo interior y exterior,
resistente a la humedad y antivandalicas, incluso elementos de anclaje y fijacion, remates,
piezas especiales, accesorios. Todos los elementos metalicos de acero inoxidable AISI 316.
Colocadas de suelo a techo, tanto en partes fijas como en puertas, segun planos de proyecto e
indicaciones de la Direccion Facultativa.

66 P1QLB1.1 u 80,00 €Punto de conexión de control realizado con cable bipolar de 1,5mm2 de sección de 750V, bajo
tubo de acero galvanizado y conducción estanca en exteriores, y tubo flexible de PVC en
interiores. Medida la unidad terminada desde unidades climatización a elementos de control.

67 PIIL.26aa u 79,80 €Sirena optico-acústica de interior de alarma direccionable analógica, modelo WSS-PC-I02 de
Notifer o equivalente, de bajo consumo, directa a lazo/bucle, alimentación a 24 V, 6 mA de
consumo en alarma y 87 dB de potencia, incluso zócalo de montaje y conexión, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios

68 PXX10030x04 u 73,57 €Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la Instalación Saneamiento y ventilación,
según normativa vigente, Proyecto de Instalaciones, normas de las compañias suministradoras
e indicaciones de la D.F, realizadas por laboratorio y supervisadas por OCA.
_Acometida a la red de alcantarillado.
_Arquetas y botes sifonicos.
_Red horizontal y vertical de pluviales y fecales.
_Desagües.
_Bombas de aguas pluviales.
_Extracción de ventilación forazada.
etc..

69 PBPM.3a m³ 69,19 €Mortero industrial de albañilería M-10 realizado con cemento común gris, con una resistencia a
compresión de 10 N/mm2, según UNE-EN 998-2, preparado en fábrica y servido en obra.

70 PSMR.8fax01c ud 68,50 €Lavabo adaptado, modelo tipo Meridinm de Roca o similar, 32724C..0, 350x350x165, mural de
porcelana vitrificada, color blanco

71 PIFV50203x… u 68,15 €Grifería monomando lavabo con maneta gerontológica modelo Victoria de Roca o equivalente,
Ref 5A3123C00, aireador y enlaces de alimentación flexibles.

72 PIEM56prd4 u 67,87 €Limitador sobretensiones PRD8, claseIII 3P+N
73 PFAS.3aaZx1 u 66,15 €Espejo adaptado basculante, modelo Access de Roca, o equivalente, realizado con luna incolora

reflectante o espejo, de 5 mm. de espesor, obtenida a partir de una luna simple del mismo tono
y la aplicación de varias capas de plata, cobre y protectores, tomada con adhesivo adecuado
sobre soporte adecuado con mecanismo de adaptación a inclinación.

74 PIEA.3a u 65,70 €Puerta metálica galvanizada ciega para CGP esquema 10 con cerradura normalizada por la
empresa suministradora, de dimensiones 1.20x0.70m según NT-IEEV/89.

75 PFTM61x01 u 65,60 €Módulos de consulta realizado con módulos de diferentes dimensiones según planos de
proyecto, y 90 cm de altura, formado por cuerpo con trasera de tablero y balda regulable en
altura, realizados con tablero aglomerado forrado en melamina de 19 mm, hojas abatibles
canteadas, acabadas en estratificado fenólico, color a elegir por la D.F., preparada para recibir
bancada, incluso p.p. patas de plástico regulables en altura, rodapié de aluminio con clipado a
patas, bisagras de resorte y tirador o uñero a D.F., cerradura si es el caso.

76 PSMA.2aad u 65,50 €Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de personas con movilidad
reducida en inodoros, lavamanos o platos de ducha; realizada en tubo de acero de 1.5 mm de
espesor pintado al epoxi-poliéster blanco, de 600 mm de longitud y 32 mm de diámetro exterior;
con portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical y pletinas de anclaje a
pared.

77 HM2ArlitaF3 m3 65,00 €Hormigon ligero HM-2/B/Arlita F3, consistente en el amasado de arlita tipo F3 (arcilla
expandida)(1100 lts/m3), cemento portland con adición puzolánica II-Z/35-A (180 kg/m3) y agua
(120 lts/m3).
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78 PXX10030x05 u 63,52 €Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la Instalaciones especiales según normativa
vigente, Proyecto de Instalaciones, normas de las compañias suministradoras e indicaciones de
la D.F, realizadas por laboratorio y supervisadas por OCA.
_Bies
_Detección de incendios.
_Instalación neumática.
_Megafonía.
_Voz y datos.
_Ventilación
_Gases medicinales.
_Control de acceso.
_Instalación de equipos específicos.
etc..

79 PBPC.3aabbb m3 63,24 €Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 40 mm, en ambiente normal IIa , transportado a una distancia máxima de 10
km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y
un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

80 PBPC.2bbba m3 60,40 €Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, en ambiente no agresivo I , transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3
y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

81 mt10hmf010… m³ 60,35 €Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
82 PBPC.3abba m3 60,00 €Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño

máximo del árido 20 mm, en ambiente normal IIa , transportado a una distancia máxima de 10
km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y
un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

83 MSCE.3a u 59,06 €Par de soportes de ventana, para bajante de escombros de polietileno.
84 PBRW.2b t 57,74 €Filler de aportación.
85 PFAD.4xxbx… m2 56,50 €Doble vidrio aislante (33.1(16)44.1), compuesto por un vidrio laminado de seguridad incoloro de

3+3 mm de espesor, formado cada uno por 2 vidrios de 3 mm. unidos íntimamente por
interposición de 1 lámina de butiral de polivinilo (PVB), transparente o translucido, segun el caso
y otro vidrio laminado de seguridad 4+4, conforme a la Norma EN 12543, homologado frente al
ataque manual con nivel de seguridad según DBT-2102, con cámara de aire deshidratado entre
ambos vidrios de 16 mm. con intercalario.

86 PCH1Z333A m2 56,00 €Cerrajeria fija de aluminio anodizado natural segun la marca de calidad QUALANOD y
EWAA-EURAS, clase 15, con un espesor minimo de 25 micras, terminado mediante lacado
Novolac de hairplus 25/10 con un espesor minimo de 80 micras, color a elegir, segun depiece,
diseño y disposicion en planos de proyecto, consistente en bastidor y marco metalico de perfil
de aluminio formado por perfiles rectangulares, en "L", etc, de dimensiones segun calculo y
dimensiones de la cerrajeria, y lamas horizontales y/o verticales en forma de "Z", anclado al
bastidor, malla anti-insectos fijada en el trasdos, p.p. de anclaje sobre elementos de hormigon o
fabrica mediante fijacion mecanica y taco químico, p.p. de formacion de puerta abatible de
210x95 cm., realizada con bastidor y lamas horizontales del mismo material y acabado,
bisagras, manillas y cerradura de acero, incluso accesorios, piezas especiales, encuentros,
pliegues necesarios, juntas con neopreno en los casos de union de aluminio-acero, remates y
elementos de sujeción y anclaje, segun planos de detalle de proyecto e indicaciones de la
Direccion Facultativa.

87 mt46phm020b Ud 55,92 €Cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta
de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura,
resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm², para formación de pozo de registro.

88 PIFV50203x01 u 55,15 €Grifería monomando lavabo modelo Victoria de Roca o equivalente, Ref 5A3025C00, con
desague automático, aireador y enlaces de alimentación flexibles.

89 PSMR11bax… u 55,00 €Tanque para inodoro, color blanco, de porcelana vitrificada con tapa y mecanismos.
90 PSMR11bax… u 55,00 €Tanque para inodoro, color blanco, de porcelana vitrificada con tapa y mecanismos.
91 PFAL.1daa m2 53,00 €Vidrio laminar de seguridad fuerte, compuesto por 2 lunas de 6 mm. y una lámina intermedia de

butiral de polivinilo transparente, con doble sellado de butilo y polisulfuro y silicona estructural
transparente en encuentro entre vidrios.

92 PIEM40a u 52,57 €Zumbador superficie 220V.
93 PILMY1cb u 52,11 €Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico y difusor en

policarbonato. Funcionamiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en
emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositivo
verificación: AutoTest. Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m): 2,5 a 4. Tipo batería:
NiMH. Flujo emerg.(lm): 140. Formato: Adosado pared AEX. IP65 IK04. Color carcasa: Inox.
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz.

94 mt42trx630cqc Ud 51,58 €Regulador de caudal de aire, circular, para sistemas de caudal de aire constante, de tipo
automecánico sin aporte de energía exterior, con gama de diferencias de presión de 50 a 1000
Pa, para conducto de 125 mm de diámetro, carcasa de chapa galvanizada cojinetes de plástico,
compuerta de regulación con membrana de poliuretano actuando como amortiguador
neumático, gama de caudales 4:1.

95 P23011B u 50,36 €Int. Diferencial I.D. 25-80A, 2P o 4P, "s.i."
96 PBPC15abb m3 50,10 €Hormigón de limpieza con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia

blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, transportado a una distancia máxima de 10 km,
contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un
tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.
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97 mt34ode550a Ud 49,25 €Luminaria, de 597x29x27 mm, para 36 led de 1 W, cuerpo de luminaria de aluminio extruido
acabado termoesmaltado de color blanco; óptica intensiva; difusor transparente; balasto
electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F.

98 mt35cgm031… Ud 48,00 €Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/300mA, de 4 módulos, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 61008-1.

99 PILILB.01j u 47,20 €Luminaria downlight empotrable FOX LED 2 blanco 3000K led 15,5w 2225 lumen IP54 IK10
CRI>90 diámetro 222mm con referencia A2170211 de la marca ARKOSLIGHT

100 PBPC15cab m3 47,12 €Hormigón no estructural con una resistencia característica mínima de 20 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3
y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

101 PSMR12bax… u 46,48 €Asiento y tapa para inodoro , color blanco. Ref. 34224H..00
102 PSMR12bax01 u 46,48 €Asiento y tapa para inodoro , color blanco. Ref. 8012AB..4
103 PILILB.01k u 45,30 €Luminaria downlight empotrable SWAP M LED 2 blanco 3000K led 7w 940 lumen IP54 CRI>90

diámetro 82mm con referencia A2122211W de la marca ARKOSLIGHT
104 panelsandA… m2 45,11 €Panel tipo sandwich de hasta 5 cm de espesor, formada por dos chapas de aluminio de 1.5 mm

de espesor y desarrollo según dimensiones del paño, acabado anodizado y lacado idem resto
de carpintería, segun la marca de calidad QUALANOD y EWAA-EURAS, clase 15, con un
espesor minimo de 25 micras, con relleno interno con material rígido de lana de roca de alta
densidad, con p.p. de cerco interior perimetral de rigidización de aluminio e intermedios de
rigidización, según el caso, colocado sobre perfileria de carpinteria y fijado mediante junquillos,
incluso calzos perimetrales y laterales, colocacion perimetral de perfil de neopreno y sellado,
colocacion de junquillos.

105 PBPC.H25B… m3 45,00 €Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, en ambiente IIa, transportado a obra. Se consideran cargas completas
de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

106 mt09mif010la t 41,79 €Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15
(resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

107 PIFA.1a u 40,38 €Elemeto para acometida de agua a la red general diámetro menor de 50 mm., compuesto por
collar y rácor de fundición, tubo polietileno 32 mm., válvula compuerta y rácores.

108 PFAS.3aaZ m2 40,00 €Luna incolora totalmente reflectante o espejo, de 5 mm. de espesor, obtenida a partir de una
luna simple del mismo tono y la aplicación de varias capas de plata, cobre y protectores.

109 PFPA.5ax m2 40,00 €Carpinteria para registro de instalaciones cortafuegos EI2-60-C5, consistente en hoja/s ciega/s
abatible/s formadas por cerco de perfil laminado galvanizado de 3 mm en forma de Z y hoja/s
formada/s por dos chapas de acero galvanizado de 1/1.5 mm. de espesor, acabado del marco y
hojas mediante lacado al horno, color a elegir, de 80 micras de espesor, plegada con relleno
interno con material rígido de lana de roca de alta densidad, p.p. de premarcos para fijacion de
la carpinteria mediante garras de fijacion de acero galvanizado, bisagras reforzadas con discos
templados antidesgaste y muelle regulable para cierre automatico de la hoja, tirador antifuego,
con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cerradura especial antifuego reversible
con llave allen acabado inox., incluso doble junta ignifuga de estanqueidad de la hoja, en todo el
perimetro de la hoja, certificado ignifugo del conjunto de la puerta. Según planos de proyecto e
indicaciones de la D.F.

110 PBPC.1gba m3 40,00 €Hormigón preparado HM-25/B/20/IIb de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos.

111 mt46phm010b Ud 39,59 €Anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma,
según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a
compresión mayor de 250 kg/cm², para formación de pozo de registro.

112 H25B20IIa m3 39,50 €Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, en ambiente IIa, transportado a obra. Se consideran cargas completas
de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

113 PFAD.1axcx… m2 39,00 €Doble vidrio aislante (33.1(16)4), compuesto por un vidrio laminado de seguridad incoloro de 3+3
mm de espesor, formado cada uno por 2 vidrios de 3 mm. unidos íntimamente por interposición
de 1 lámina de butiral de polivinilo (PVB), transparente o translucido, segun el caso y un vidrio
simple incoloro de 6 mm, conforme a la Norma EN 12543, homologado frente al ataque manual
con nivel de seguridad según DBT-2102, con cámara de aire deshidratado entre ambos vidrios
de 12 mm. con intercalario.

114 PILMY1cc u 38,89 €Luminaria de emergencia autónoma compuesta por dos cuerpos para colocación enrasada en
techo. Contiene un módulo de electrónica y baterías de medidas 328x34x22 mm que queda
instalado en el falso techo, y una parte visible compuesta por un conjunto óptico circular de
diametro 46 mm y fondo de 44 mm que queda totalmente enrasado. Funcionamiento: No
permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga:
LED. Grado de protección: IP20 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si.
Altura de colocación (m): 2,2 a 4. Tipo batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 200. Conjunto óptico:
Evacuación. Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK). Color: Blanco. Tensión de
alimentación: 220-230V 50/60Hz.

115 PBAC.2ab t 38,30 €Cemento portland con adición puzolánica II-Z/35-A, según norma UNE 80.301, envasado.
116 PBAC.2abAJ t 38,30 €Cemento portland con adición puzolánica II-Z/35-A, según norma UNE 80.301, envasado.
117 mt35cgm021… Ud 38,20 €Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de

corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1.

118 PIEM14ef u 38,17 €Magnetotérmico 20A tetrap 400V
119 mt35azi110 Ud 38,00 €Repercusión por m² de material eléctrico para conexión de módulo fotovoltaico de fachada.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

120 PFAD.1axcx… m2 37,30 €Doble vidrio aislante (33.1(16)4), compuesto por un vidrio laminado de seguridad incoloro de 3+3
mm de espesor, formado cada uno por 2 vidrios de 3 mm. unidos íntimamente por interposición
de 1 lámina de butiral de polivinilo (PVB), transparente o translucido, segun el caso y un vidrio
simple incoloro de 4 mm, conforme a la Norma EN 12543, homologado frente al ataque manual
con nivel de seguridad según DBT-2102, con cámara de aire deshidratado entre ambos vidrios
de 12 mm. con intercalario.

121 LineVida ml 37,22 €Línea de vida horizontal e inclinado, permanente, tipo Sekuralt 2000 de Irudek o equivalente,
clase C conforme a la norma EN 795, certificado por Apave, compuesto por refuerzos de
estructura necesarios, postes pletinas de anclaje extremas, absorbedores, tensores, piezas
intermedias especiales del sistema, virajes interiores y exteriores, cable trenzado de 10 mm de
diámetro, de acero inoxidable, carros de desplazamiento a razón de 2 por plataforma, así como
todas las piezas necesarias para su instalación, todos los elementos de acero inoxidable o acero
galvanizado, incluso subestructura de unión con estructutura de cubierta existente, elementos de
anclaje y fijacion, accesorios, remates, piezas especiales. Totalmente terminado, según CTE
DB-SU, indicaciones de la D.F. e instrucciones del fabricante y certificado final de la instalación.

122 PIED22a u 36,53 €Detector de movimiento para alumbrado automático interior, empotrado, con ángulo de
cobertura de 180 grados fijo, umbral de iluminación fijo de 10 lux, temporización  fija de 2
minutos, distancia de detección de 10 metros, para un rango de potencias de 10-320 W en
incandescencia y en halógenos, a 2 hilos (sin neutro), con mecanismo completo de 10A/250 V
con tecla y marco, incluido pequeño material.

123 PSMC13x01 m 36,35 €Bancada-encimera de HPL, preparada para encastrar lavabos y fregaderos por la parte inferior,
formada por subestructura soporte realizado con perfileria, de dimensiones varias, segun el
peso, acabada esmaltada en negro o blanco, encimera con faldon y copete realizado con tablero
de resinas fenolicas termoendurecidas, tipo Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor,
acabado estratificado plastico de alta densidad de 2 mm. de espesor, color a elegir por la D.F.,
cantos pulidos y biselados, incluso p.p. formación de huecos para encastras lavabo o fregadero,
tratamiento de los bordes del hueco, elementos de anclaje y fijacion, remates, piezas
especiales, accesorios.

124 PFTZ.2aca u 35,50 €Cerradura con pomo esférico, acabado en latón, libre a ambos lados.
125 P24366 u 35,47 €Int. Aut. Magnetotermico de 16 a 80 A, 2P o 4P
126 mt35cgm029… Ud 35,00 €Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2 módulos, incluso accesorios de

montaje. Según UNE-EN 61008-1.
127 mt42ebs070a Ud 34,80 €Ventilador helicoidal extraplano, velocidad 2350 r.p.m., potencia máxima de 9 W, caudal de

descarga libre 80 m³/h, nivel de presión sonora de 33 dBA, de dimensiones 121x94x121 mm,
diámetro de salida 94 mm, color blanco, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz
de frecuencia.

128 mt11arp100a Ud 34,19 €Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.
129 mt09mif010ca t 33,86 €Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.
130 PILI11T.2e236 u 33,02 €Lumin estanca led 25w
131 MSPT.1e u 32,12 €Cinturón de seguridad para caídas.
132 MSIE.1b u 32,05 €Extintor de polvo seco B.C.E. de 12 Kg. (eficacia 89 B) cargado.
133 PFCH.9affg u 32,00 €Cerradura maestreada 2 niveles de acero inoxidable AISI 430 con mueca pasante y llave,

dispositivo de seguridad antitarjeta, resbalon-picaporte silencioso, condena o doble condena de
acero inoxidable AISI 316, segun el caso, y juego de manillas de acero inoxidable 18/8 AISI 316
(18% Cr / 8% Ni) tipo "U" y escudo de 170x170 mm.

134 PBRW.4f m3 29,70 €Arcilla expandida de tamaño máximo 3-8 mm., densidad aparente 500-600 kg/m3 y
conductividad térmica de 0.09 kcal/mhºC, suministrada a granel.

135 PVDR.as3 u 28,00 €SFP fibra optica para enlace
136 PRRW.1a m² 28,00 €Plaqueta de gres porcelánico de 50x50cm para revestimiento de acabado en SATE.
137 PIEM22bsp u 26,31 €Sensor Luxense Philips
138 MSSM.8a u 25,92 €Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado.
139 PBAC.2aa t 25,66 €Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5 R, según norma  UNE-EN 197-1:2000, a

granel.
140 PFAD.1axcx1 m2 25,50 €Doble vidrio aislante (4(12)6), compuesto por un vidrio simple incoloro de 4 mm, y un vidrio

simple incoloro de 6 mm, con cámara de aire deshidratado entre ambos vidrios de 12 mm. con
intercalario.

141 PNIW17d u 25,12 €Cazoleta sifónica para desagüe vertical de 110mm de diámetro, realizada con caucho EPDM,
con paragravillas, faldilla de 340x340mm para solapo con láminas de impermeabilización y
manguetón para acoplamiento a bajante de 205mm de longitud, con tapa y rejilla de protección.

142 Cerr03 p.p. 25,00 €Mecanismos de apertura consistente bisagras con rodamientos de bolas y colocacion de guias
realizadas mediante perfiles o pletinas calibradas de acero ancladas en pavimento, formando el
arco de abertura de la puerta, ruedas rigidas de deslizamiento en borde, herrajes de cierre,
cuelgue y seguridad

143 PSIR.5xs1 u 25,00 €Cartel por zona, sala, etc.., de dimensiones según usuario, de aluminio extrusionado lacado
,desmontable , incluso rotulación en cualquiera de los idiomas co-oficiales de la Comunidad
Valenciana , según normas de la Conselleria de Sanitat, incluso elementos de anclaje y fijacion,
accesorios y remates.

144 PBUJ.x02 m 25,00 €Junta dilatación para pavimentos de acero inoxidable, para juntas hasta 5 cm, junta de
pavimento, incluso accesorios y elementos de fijacion.

145 mt35cgm021… Ud 24,51 €Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte,
de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

146 PFDB31Ac2… m 24,00 €Pasamanos consistente en tubo de 40 mm de diametro y 4 mm. de espesor, curvado en los
extremos, con uniones soldadas, "in situ" o de taller, conexion a pared mediante redondo liso de
10 mm. de diametro y base consistente en chapa de forma circular de 10 mm. de espesor y 60
mm. de diametro, p.p. de anclaje de la chapa sobre elementos de hormigon o fabrica mediante
fijacion mecanica realizada con tacos quimicos, presentada en modulos segun planos de
proyecto e indicaciones de la D.F., para su posterior montaje en obra, incluso piezas especiales,
accesorios, remates, elementos de sujeccion, embellecedores cada metro, según planos de
proyecto, indicaciones de la D.F. y NTE.

147 mt42air010eu Ud 24,00 €Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles horizontales
delanteras y verticales traseras, compuerta de regulación de caudal accionable manualmente
mediante tornillo, de 200x200 mm, anodizado color plata, gama AirQ, RTHV025020AKXT
"AIRZONE", fijación con clips.

148 PEAC.7j m² 23,48 €Chapa lisa de 3.0mm de espesor, de acero galvanizado, 24 Kg/m2.
149 mt37avu022b Ud 22,72 €Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro.
150 PFPM.8x2dg m 22,55 €_Marco-cerco para puerta corredero, telescópico, de aluminio extrusionado anodizado en plata

mate, telécópico y adaptable al ancho de la partición, con doble junta perimetral de
estanqueidad, incluso herrajes del sistema.

151 mt35cgm070a Ud 22,30 €Contactor de maniobra, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso
accesorios de montaje. Según IEC 60947-4.

152 PIILR.4a u 22,16 €Equipo completo de pulsador de llamada de baño  con marcado CE,  totalmente instalado, 
incluso p.p. de aisladores, terminales, derivadores, módulo de control, etc, comprobado y en
correcto funcionamiento.

153 mt42www090 Ud 22,00 €Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro varillas roscadas de acero
galvanizado, con sus tacos, tuercas y arandelas correspondientes.

154 MSED.3a u 21,15 €Juego guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para tensión de 20000 voltios.
155 mt11arp050c Ud 20,92 €Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm, con cierre hermético al paso de los

olores mefíticos.
156 PFPM.8x2ag m 20,55 €Marco-cerco de aluminio extrusionado anodizado en plata mate, telécópico y adaptable al ancho

de la partición, con doble junta perimetral de estanqueidad, incluso herrajes
157 PBUL.4a kg 20,32 €Elastómero líquido sin disolvente, vulcanizable en frío, para sellado de juntas.
158 PISS10cax1 u 20,27 €Sifón y desagüe automático con sifon, visto, cromado, de 1 1/4'' con rebosadero.
159 PBRG.8a m3 19,45 €Bolos de piedra para hormigón ciclópeo.
160 PRSC.2a kg 19,27 €Agente separador para pavimentos continuos texturados.
161 mt37www060f Ud 19,22 €Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5

mm de diámetro, con rosca de 1 1/4", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C.

162 PBAY.1b t 19,15 €Yeso fino de alta pureza, mecafino, de gran blancura y planeidad, suministrado en sacos de 25
Kg., con sello Ince.

163 PIEM57a u 18,94 €Telerruptor 16 A
164 mt42www085 u 18,90 €Kit de soportes de pared, formado por juego de escuadras de 50x45 cm y cuatro amortiguadores

de caucho, con sus tacos, tornillos, tuercas y arandelas correspondientes.
165 sfnguoop0 u 16,85 €Sistema anticaidas formado por horca giratoria plegable de acero embutida en una vaina que se

deja en espera en los soportes y un dispositivo retráctil autoblocante para fijar el arnés o
cinturón de seguridad, amortizable en 20 usos, incluso elementos especiales, accesorios,
elementos de sujeccion.

166 PIILR15a u 16,44 €Cabeza de detector de incendios óptico analógico con marcado CE,  montaje conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.

167 PRRB40d m 16,44 €Huella de porcelánico esmaltado compuesta por piezas de dimensión 30x30cm.
168 MSCE.1a m 15,95 €Bajante de polietileno de diametro 580 mm., con cadenas, para vertido de escombros, en piezas

de 1 m.
169 mt11var200 Ud 15,50 €Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la acometida al pozo de registro.
170 mt42lin100a kg 15,30 €Gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de refrigerante.
171 ee02 m2 15,15 €Polivinilo impreso, según diseño D.F. y autoadhesivo sobre paramentos de vidrio formando

diferentes dibujos a color, segun indicaciones de la D.F.
172 MSPA.8e u 15,04 €Mascarilla respiratorio de 1 válvula para pintura, con filtros recambiables.
173 mt37svc010i Ud 15,02 €Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/4".
174 mt35azi100c Ud 15,00 €Repercusión por m² de accesorios de montaje implícito de módulo fotovoltaico de fachada.
175 PIEM24bcc6 u 14,75 €Conjunto portamecanismos 6mod
176 PBUA21e kg 14,64 €Adhesivo epoxídico tixotrópico de dos componentes, resina epoxídica modificada con diluyente

reactivo y endurecedor, en proporción 50/25.
177 MSCV.2aZ m 14,22 €VValla de pies de pies de hormigon, postes metalicos galvanizados situados cada 2.40 m y

malla metalica galvanizada y tela opaca que permita el paso del aire, de 2.00 m. de altura,
amortizable en siete usos.

178 MSPT.2a u 14,09 €Polea de seguridad con cable de acero con dispositivo de cierre y bloqueo.
179 PBUL.1gw kg 14,07 €Elastómero líquido a base de resina epoxi y caucho vulcanizable en frío, con una densidad de

1.35 Kg/dm3.
180 PFDB31Ac m 14,00 €Pasamanos de acero inoxidable mate AISI 316 de tubo de 40 mm. de diametro y 4 mm. de

espesor, curvado en los extremos, con uniones soldadas, "in situ" o de taller, conexion a pared
mediante redondo liso de 10 mm. de diametro y base consistente en chapa de forma circular de
10 mm. de espesor y 60 mm. de diametro, p.p. de anclaje de la chapa sobre elementos de
hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica con tornilleria de acero inox AISI 316 mate
realizada con tacos quimicos Hilti M12 o similar, incluso piezas especiales, accesorios, remates,
elementos de sujeccion, embellecedores cada metro, según planos de proyecto, indicaciones de
la D.F. y NTE.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

181 mt36vpj030a Ud 13,62 €Sombrerete de ventilación de PVC, de 75 mm de diámetro, para tubería de ventilación.
182 T52102 h 13,59 €Reconocimiento médico obligat.
183 PVDR.as2 u 13,56 €Conector SFP de cobre para apilamiento
184 mt37aar010b Ud 13,49 €Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según Compañía Suministradora.
185 mt36vpj030c Ud 13,47 €Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, para tubería de ventilación.
186 mt42www011 Ud 13,30 €Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confección de canalizaciones de aire en

instalaciones de climatización.
187 MMEM.4dx m3 13,14 €Amortización madera de pino negral de Cuenca, suministrada en tabla, tablones, listones, etc.,

considerando 5 usos.
188 PISC27aab2 m 13,00 €Tubo sanitario de PVC, para evacuación de aguas residuales, de 110 mm. de diámetro y 3.2

mm. de espesor, suministrado en piezas de 5 m. de longitud. Incluyendo un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios.

189 PIEM14cc u 12,93 €Magnetotérmico de intensidad nominal 10 A., bipolar, 380 V.
190 P1QLB1.1cbb m 12,79 €Línea B.T. Cu (4x1x35) mm² RZ1-K (0.6/1kV)
191 mt36tit010hj m 12,71 €Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1,

con el precio incrementado el 45% en concepto de accesorios y piezas especiales.
192 PRLD20cca m² 12,70 €Panel composite formado por cemento con virutas de madera de 12 mm de espesor, acabado

lijado/lijado, color cemento, con una densidad de 1350 kg/m3, de 2600 ó 3000 mm de longitud y
1250 mm de ancho, clase de reacción al fuego B-s1,d0, índice de reducción acústica del panel
de Rw=33(-1;-3) dB.

193 GRn23 m3 12,60 €Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de
construcción y demolición, según anexo Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra
procedentes de la construcción o demolición, consistentes en residuos tipo RCDs Nivel II
Potencialmente peligrosos, mezclados, inertes, peligrosos, metálicos contaminados, según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, contemplados en el
estudio de residuos del proyecto, los cuales serán separados en fraciones si se sobrepasan los
límites que marca la normativa vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o por gestor
externo de residuos autorizado, que los separá antes de su vertido, incluido, estos durante el
tiempo que estén en la obra se mantendrán en debidas condiciones de higiene y seguridad,
evitando la mezcla de las fracciones ya seleccionadas, incluso redacción de plan de gestión de
residuos aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la
obra y el estudio de proyecto, así como redacción del inventario de los productos peligrosos que
se generen, el cual se entregará a la propiedad junto con la documentación o certificados que
acrediten que los residuos han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalación de valoración o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado,
incluso fianzas, entrega a gestor de residuos autorizado por autoridad competente, para
operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en último
caso. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de
la Comunitat Valenciana, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e indicaciones de la
propiedad y de la D.F. Totalmente ejecutada la gestión de residuos. Medición según estimación
de proyecto.

194 PRRB41d m 12,45 €Tabica de porcelánico esmaltado compuesta por piezas de dimensión 15x30cm.
195 PIEB30ab m 12,02 €Bandeja de dimensiones 200x60 mm, fabricada en varilla de acero galvanizado electrolitico, de

diametro 4.9 mm.
196 mt01ara010 m³ 12,02 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
197 cierreA p.p 12,00 €Herrajes de cuelgue, cierre y seguridad, accesorios, remates, etc., de acero inoxidable AISI 316,

p.p. de tiradores, cepillo bajo perfil y cerradura maestreada (en caso de puertas), carros de
rodamiento con soporte metálico regulable en altura y ruedas de nylon (caso carp. corredera),
guias laterales y contrapesos (guillotina).

198 MMEM14bcdl m2 12,00 €Amortización tablero hidrófugo para encofrado tipo fenólico, de tablero contrachapado hidrófugo
fenólico de 18 mm. de espesor y acabado de caras okume, con p.p. de fijacion mecanica con
clavos de cabeza perdida con p.p. de fijacion mediante adhesivo, de ser necesario, sobre el
encofrado de los diferentes elementos por la cara vista, sellado de juntas entre tableros y
cabeza de clavos mediante masilla adecuada y lijado posterior de las mismas, considerando 4
usos, p.p. de berenjenos de madera de 2-3 cm. de formas y secciones varias, segun planos de
proyecto e indicaciones de la D.F.

199 PISC27aab m 11,88 €Tubo sanitario de PVC, para evacuación de aguas residuales, de 32 mm. de diámetro y 3.2 mm.
de espesor, suministrado en piezas de 5 m. de longitud. Incluyendo un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios.

200 mt11var010 l 11,81 €Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
201 mt11var009 l 11,74 €Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
202 PRRB.x01cc3 m2 11,55 €Baldosas de gres porcelánico antideslizante clase 3, de dimensiones 50x50, 60x60 cm, acabado

y color a elegir por la DF.
203 PRRB.x01cc2 m2 11,50 €Baldosas de gres porcelánico antideslizante clase 2, de dimensiones 50x50, 60x60 cm, acabado

y color a elegir por la DF.
204 PNIL.1cdfb m² 11,50 €Lámina bituminosa de oxiasfalto, tipo LO-40/M-TV, según normas DB-HS1 del CTE y UNE

104238, de 40gr/dm2, con protección de aluminio gofrado de 80/1000 y 215 gr/m2, con
armadura constituida por tejido de fibra de vidrio de 55 gr/m2, recubierta con mástico bituminoso
en ambas caras y terminada con aluminio como antiadherente en la cara superior y polietileno
en la cara inferior, en rollos de 1m de ancho.

205 PRRB.x01cc1 m2 11,30 €Baldosas de gres porcelánico antideslizante clase 1, de dimensiones 50x50, 60x60 cm, acabado
y color a elegir por la DF.

206 PNIW.4ax m2 11,28 €Panel de bentonita de sodio natural para impermeabilización de muros y soleras.
207 mt07ali005abb Ud 11,26 €Perfil base 50x37x3200 mm
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

208 mt42ald968f m 11,16 €Tubo flexible de 200 mm de diámetro, temperatura de trabajo entre -30°C y 250°C, compuesto
por un tubo interior de un complejo de poliéster y aluminio con refuerzo de alambre tratado
contra la oxidación en forma de espiral helicoidal, aislamiento de lana de vidrio de 25 mm de
espesor y recubrimiento exterior de aluminio reforzado; para conducción de aire en instalaciones
de climatización.

209 PNTD.1ccf m² 11,11 €Panel rígido de lana mineral (MW) con una conductividad térmica de 0.036 W/mK, un espesor
de 80mm y una resistencia térmica de 2.22 m2K/W, con una reacción al fuego Euroclase A1
para capa de aislamiento en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior SATE (ETICS),
con marcado CE y según la UNE_EN 13142 y UNE-EN 13500.

210 MSCS.4b u 10,81 €Baliza troncocónica flúor de 50 cm. de altura.
211 MSCE.2a u 10,76 €Embocadura de polietileno de diametro 580 mm., para vertido de escombros.
212 mt36tit010gc m 10,60 €Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1,

con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.
213 mt36tit010gi m 10,60 €Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1,

con el precio incrementado el 40% en concepto de accesorios y piezas especiales.
214 mt36tit010gj m 10,60 €Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1,

con el precio incrementado el 45% en concepto de accesorios y piezas especiales.
215 rebo01 m 10,58 €Rebosaderos según CTE, diseño de proyecto, a elegir por la D.F.
216 PFPC.x01 m² 10,48 €Placa prefabricada de yeso laminado de 12.5 mm de espesor, troquelada hasta 40% de sus

superficie, modelo a elegir por la DF, normal o hidrófuga según el caso, con velo negro interior
considerando precio promedio.

217 mt42coi010aa m² 10,25 €Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN
14303, de 25 mm de espesor, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla
de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el
complejo interior del conducto, para la formación de conductos autoportantes para la distribución
de aire en climatización, resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK),
Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, con código de designación
MW-EN 14303-T5-MV1.

218 PNTP.2ahc m2 10,11 €Panel de poliestireno extruido (XPS) de 100mm de espesor, mecanizado lateralmente y de
superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.036 W/mK y resistencia térmica 2.78 m2K/W,
reacción al fuego Euroclase E, para aplicación en cubiertas planas tradicionales transitables,
código de designación XPS-EN 13164 -
T1-CS(10\Y)300-DS(T+)-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)90-WL(T)0,7-FT2 con marcado CE
según norma UNE-EN 13164.

219 mt07ali005acb m2 10,01 €Remates
220 PBUJ.x03 m 10,00 €Pletina de acero inoxidable de 5 mm de espesor para junta de pavimento, incluso accesorios y

elementos de fijacion.
221 mt37sve030d Ud 9,40 €Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mando de cuadradillo.
222 MSCS.5ab u 9,35 €Señal de seguridad, placa de 50 cm. de lado.
223 MSCS.5aa u 9,35 €Señal de seguridad circular de diametro 50 cm.
224 mt36tit010fe m 9,30 €Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con

el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.
225 mt36tit010fj m 9,30 €Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con

el precio incrementado el 45% en concepto de accesorios y piezas especiales.
226 mt36tit010fc m 9,30 €Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con

el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.
227 mt37sgl012c Ud 9,21 €Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".
228 PBRG.1hb t 9,15 €Grava triturada caliza de granulometria 10/20, lavada, a pie de obra, considerando transporte

con camión de 25 t, a una distancia media de 10km.
229 PISA.9cbw u 9,00 €Sumidero sifónico de PVC diámetro 90 mm. con rejilla de protección de acero inoxidable
230 minb m 9,00 €Mimbel chapa metalica de acero galvanizado lacado de 1.00 mm. de espesor y hasta 1.00 m. de

desarrollo.
231 MSCS.5acZ u 8,93 €Señal de seguridad de triangular o circular, de 60-70 cm, indicando advertencia de peligro

indeterminado o riesgo electrico o prohibido el paso o proteccion obligatoria o primeros
auxilios,etc

232 tabhidr m2 8,88 €Tablero hidrofugado de DM de 2.00 cm. de espesor
233 MSPA.2a u 8,65 €Pantalla para soldadura eléctrica en fibra vulcanizada de 1.35 mm., con visor de acetato

incoloro.
234 PIECRR25br… m 8,54 €Bandeja metalica de dimensiones 100x200 mm, para canalización eléctrica, suministrada en

tramos de 1 m de longitud, con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

235 T52gfjhf h 8,52 €Mes de mano de obra empleado por los recursos preventivos compuestos por una o varias
personas pertenecientes a la empresa constructora o contratadas para tal fin por la misma para
efectuar las tareas propias de los Recursos Preventivos.

236 mt42con110a m² 8,37 €Chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor, y juntas transversales con vaina deslizante tipo
bayoneta, para la formación de conductos autoportantes para la distribución de aire en
ventilación y climatización.

237 mt42coi030 l 8,30 €Adhesivo vinílico en dispersión acuosa, Cola Climaver "ISOVER", para unión de conductos de
lana de vidrio.

238 PIEP.1a u 8,30 €Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de diámetro 14 mm. y longitud 200 cm.
239 PBMA.2ea02 m2 8,12 €Placa de cemento aquapanel de Knauf, o equivalente, de 1.25 cm. de espesor incluida,

inalterable a la humedad y condiciones exteriores, con p.p. de fijacion mecanica de la placa
mediante tornilleria sobre elemento resistente (hormigon o fabricas) o subestructura auxiliar
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

240 PNIL.3cabb m2 8,03 €Lámina de betún polimérico modificado con elastómero SBS con marcado CE, tipo LBM
(SBS)-40-FP, según norma UNE-EN 13.707, de 40gr/dm2, de superficie no protegida, con
armadura constituida por fieltro de poliéster no tejido FP.160 (160 gr/m2), y acabada con
polietileno como antiadherente en ambas caras, en rollos de 1m de ancho.

241 PNIB13a2xA1 m 8,00 €Perfil de PVC moldeable embutido en la junta y masilla elástica de poliuretano
monocomponente, de bajo módulo y polimerización acelerada, tipo Sikaflex 11 FC+ de Sika o
equivalente, color a elegir.

242 PFRV14ccx10 m2 8,00 €Vierteaguas-albardilla-jambas y dinteles realizado con chapa de acero plegado C320 de 1 mm.
de espesor y hasta 100 cm de desarrollo, galvanizada, a las dos caras, en caliente por
inmersion en balsa de zinc, segun proceso Sendzimir Galvameuse Z225 gr/m2 en 10140 (EN
10147), revestimiento segun UNE EN 10169-1, imprimacion pintura epoxi anticorrosion de 10
micras a las dos caras, acabado lacado Novolac de hairplus 25/10, por la parte vista, con un
espesor de 0.75 mm., resistencia cm4/ml 96,6 - cm3/ml 50.898, color a elegir, colocado
mediante adhesivo elástico monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente,
gran adherencia y altas resistencias mecánicas Sikatack Panel de Sika o equivalente, extendido
con llana dentada, p.p. de anclaje mecanico sobre panel de madera, incluso preparacion del
trasdós de la chapa para tomar con adhesivo, rejuntado con masilla monocomponente a base
de poliuretano de elasticidad permanente Sikaflex-11FC+ de Sika o equivalente, color idem
chapa, pliegues para formacion de goteron a un lado o ambos lados, segun el caso, accesorios,
preparación, corte, remates y elementos de sujeción y anclaje, segun planos de detalle de
proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

243 MMEM.1ah m3 8,00 €Amortización madera para encofrado de pino negral de Cuenca, suministrada en tabla, de 2.6
cm. de espesor, de 10 a 50 cm. de ancho y 2 y 2.50 m. de largo, considerando 8 usos.

244 PNIBx01 m2 8,00 €pintura impermeabilizante elastica a base de neopreno tipo Prenoplast de Toro, o equivalente.
245 PISA25aaA01 u 8,00 €Pates prefabricado de acero galvanizado, de dimensiones 250x315 mm. y 18 mm. de diámetro,

anclado a soporte mediante garras de acero galcanizado.
246 PFCH32ffg u 8,00 €Pernios-bisagras de 90x65x2.5 mm de acero inoxidable 18/8 con esquinas redondeadas,

tensionadas para su cierre automatico, segun el caso.
247 mt42lin030h m 7,90 €Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor, según UNE-EN

12735-1.
248 PRSC.3a kg 7,71 €Laca selladora para pavimentos continuos texturados.
249 PNIL.3cadb m2 7,68 €Lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-40-PE, según normas

DB-HS1 del CTE y UNE 104-242/1, de 40gr/dm2, de superficie no protegida, con armadura
constituida por película de polietileno PE.95 (95 gr/m2), recubierta con mástico modificado en
ambas caras y terminada con polietileno como antiadherente en la cara inferior, en rollos de 1m
de ancho.

250 PRCP.1cbbb l 7,63 €Pintura para paramentos exteriores con producto a base de acrílico con textura tipo liso,
acabado mate de colores.

251 MSPR.2a u 7,54 €Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible.
252 mt36tit010de m 7,52 €Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con

el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.
253 PIEM50a u 7,50 €Reloj analógico de cuarzo 16A, 250 V., programa semanal, con reserva de cuerda de 100 horas,

segmentos de 30-60 minutos, color blanco.
254 PIFV37aax1 ud 7,49 €Llave de regulación de alimentación de 1/2''.
255 PIILR17a u 7,39 €Tubo detector analogico.
256 mat ud 7,31 €Material diverso para la realizacion de la acometida electrica.
257 mt42lin030f m 7,20 €Tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor, según UNE-EN 12735-1.
258 mt08tag020cg m 7,18 €Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, según UNE

19048, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
259 PRRB.1x02 m2 7,12 €Azulejo de gres dimensión 10x10 20x20 10x20 cm, acabado a definir DF, pasta blanca, 1ª

calidad, de resistencia a flexión de 320 Kg/cm2, lisos.
260 PBRA.1add t 7,11 €Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de obra, considerando transporte con camión

de 25 t., a una distancia media de 30 km.
261 P1QLB1.1cbbc m 7,04 €Línea B.T. Cu (4x1x10) mm² RZ1-K (0.6/1kV)
262 PBRA.1adb t 7,00 €Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de obra, considerando transporte con camión

de 25 t., a una distancia media de 10 km.
263 MSPE.1dZ u 6,97 €Juego de botas de cuero de seguridad para protección , con refuerzo de puntera metálico,

plantilla antiobjetos punzantes y y suela antideslizante.
264 MSPA.6a u 6,90 €Auriculares protectores de oidos.
265 PIED23bbba u 6,89 €Toma de corriente doméstica  estanca de calidad media para instalaciones de superficie, 2

polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V y tapa, sin marco, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

266 mt42ald968c m 6,85 €Tubo flexible de 125 mm de diámetro, temperatura de trabajo entre -30°C y 250°C, compuesto
por un tubo interior de un complejo de poliéster y aluminio con refuerzo de alambre tratado
contra la oxidación en forma de espiral helicoidal, aislamiento de lana de vidrio de 25 mm de
espesor y recubrimiento exterior de aluminio reforzado; para conducción de aire en instalaciones
de climatización.

267 PNIL.3babbx… m2 6,71 €LBM (SBS)-30-FP PE
268 PRCP13fb l 6,71 €Masilla selladora al agua de color blanco.
269 PIEC.4bai m 6,65 €Cable flexible de cobre de 1x50mm2 de sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo RV-K, con

aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

270 MSPT.1a u 6,62 €Cinturón seguridad de sujeción.
271 mt17coe110 l 6,60 €Adhesivo para coquilla elastomérica.
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ESTATSIGNATURES
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272 PBRA.1bbb t 6,54 €Arena de río, de granulometría 0/3, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t.,
a cualquier distancia.

273 PFTP21baax2 m2 6,50 €Placa de falso techo desmontable, modelo Ekla, de la Marca Rockfon, o equivalente, canto A15,
A24, E15, E24, según el caso, formato 1200x600xx20 mm de espesor, absorción acústica 1.00,
aislamiento entre habitaciones de 21 dBA, reacción al fuego A1,

274 PISA.8c ud 6,38 €Marco y tapa de fundición de 40x40 cm. y 2.3 cm. de altura.
275 PBRA.1acd t 6,29 €Arena triturada, sin lavar, de granulometria 0/5, a pie de obra, considerando transporte con

camión de 25 t., a cualquier distancia.
276 PRTC.2fZ202 m 6,00 €Moldura perimetral oscuro carton-yeso 5x5 cm. y/o para ubicacion de luminarias, segun el caso

y planos de proyecto.
277 PRSR46lA2j2 u 6,00 €Bordillo de vado rebajado de hormigón prefabricado, de diferentes dimensiones según ancho del

hueco y despiece,
278 PRCM14a l 6,00 €Imprimación base de adherencia, regularización de color y absorción de fondo, previa a la

aplicación de la capa de acabado de los sistemas SATEs.
279 mavidr02 u 6,00 €Materiales auxiliares de vidrieria consistente en calzos de apoyo perimetrales y laterales,

colocacion perimetral de perfil de neopreno y sellado en frío con silicona neutra o estructural, en
el caso de encuentro vidrio-vidrio y doble sellado de butilo y polisulfuro incluso perfiles de
neopreno y colocación de junquillos

280 mt37sve010c Ud 5,95 €Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".
281 mt37svr010d Ud 5,85 €Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4".
282 P1QLB1.1c m 5,84 €Canalización eléctrica mediante tubo pvc rígido D=63
283 GRn21 m3 5,83 €Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de

construcción y demolición, según anexo Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra
procedentes de la construcción o demolición, consistentes en residuos tipo RCDs Nivel II
Naturaleza Pétrea, mezclados, inertes, etc..., según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos del proyecto, los
cuales serán separados en fraciones si se sobrepasan los límites que marca la normativa
vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o por gestor externo de residuos autorizado,
incluido, que los separá antes de su vertido, estos durante el tiempo que estén en la obra se
mantendrán en debidas condiciones de higiene y seguridad, evitando la mezcla de las
fracciones ya seleccionadas, incluso redacción de plan de gestión de residuos aprobado por la
D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra y el estudio de
proyecto, así como redacción del inventario de los productos peligrosos que se generen, el cual
se entregará a la propiedad junto con la documentación o certificados que acrediten que los
residuos han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valoración
o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso p.p. fianzas,
entrega a gestor de residuos autorizado por autoridad competente, para operaciones de
reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en último caso. Todo ello
según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e indicaciones de la propiedad y de
la D.F. Totalmente ejecutada la gestión de residuos. Medición según estimación de proyecto.

284 g5 u 5,83 €Juego guantes para trabajos de soldadura.
285 PNTW.1c m2 5,81 €Lámina viscoelástica autoadhesiva de alta densidad para la mejora del aislamiento acústico al

ruido aéreo, de 4 mm de espesor, 6.5 kg/m2 de peso medio e índice global de reducción
acústica de 67 dB.

286 PEPG.4a m 5,63 €Vigueta semirresistente pretensada canto h=18cm, con luz máxima de 5,5-6m intereje 70cm
canto de forjado 30+4cm según autorización de uso del fabricante.

287 PFTP21baax1 m2 5,50 €Placa de falso techo desmontable, modelo Ekla, de la Marca Rockfon, o equivalente, canto A15,
A24, E15, E24, según el caso, formato 600x600xx20 mm de espesor, absorción acústica 1.00,
aislamiento entre habitaciones de 21 dBA, reacción al fuego A1,

288 PEAP37fb m 5,41 €Perfil normalizado de acero hueco rectangular S275 de 100.50mm de sección y 3 mm de
espesor, según DB SE-A del CTE y UNE-EN 10219-1.

289 mt17coe070hd m 5,30 €Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

290 MSPA.1a u 5,27 €Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca (amortizable en cuatro usos).
291 PBRT.1ea t 5,20 €Zahorra natural lavada, .
292 PFPC.1adx1 m2 5,16 €Placa prefabricada de yeso laminado estándar/hidrófuga con marcado CE, fabricada con cartón

a doble cara y alma de yeso de origen natural, designación A según UNE-EN 520, de 15 mm de
espesor, 1200 mm de anchura y longitudes de 2500, 2600, 2800 y 3000 mm; coeficiente de
conductividad térmica 0.25 W/mK, resistencia al vapor de agua µ=10 según UNE-EN 12524 y
reacción al fuego A2-s1,d0. o placa prefabricada de yeso laminado con capacidad de absorción
de agua en inmersión <=5% en peso y absorción superficial de agua <180 g/m2 con marcado
CE, fabricada con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural y aditivada para reducir
la absorción superficial de agua, designación H1 según UNE-EN 520, de 15 mm de espesor,
1200 mm de anchura y longitudes de 2500, 2600 y 3000 mm; coeficiente de conductividad
térmica 0.25 W/mK, resistencia al vapor de agua µ=10 según UNE-EN 12524 y reacción al
fuego A2-s1,d0.

293 g2 u 5,12 €Gafas protectoras contra proyeccion de las radiaciones de soldaduras y oxicortes, marcado CE.
294 mt17coe070hc m 5,10 €Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base

de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
295 PBUL15b u 5,04 €Masilla con base de poliuretano, monocomponente, que polimeriza con la humedad ambiente,

transformandose en un caucho elástico, de color blanco, gris, marrón y negro, para la aplicación
mediante pistola, con una densidad de 1.20 g/cm3, en juntas con una anchura máxima de 25
mm, presentada en cartuchos de 310 cc.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de Materiales

Num. Código ud Denominación del Material Precio (€)

C08-002 17

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 642 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

296 PISS.1ew u 5,00 €Tubo de PVC de diametros comprendidos entre 50 mm. y 125 mm., considerando un precio
promedio, para colectores colgados, suministrado en piezas de 5 m. de longitud, p.p. de piezas
de registro, incluyendo parte proporcional de uniones, codos, accesorios, piezas especiales y
elementos de fijación.

297 PBWW1 p.p 5,00 €Piezas especiales, elementos de anclaje y fijacion, accesorios, herrajes de acero inoxidable,
remates, etc. Totalmente colocada y segun normas de la propiedad.

298 P1QLB1.1cb m 4,98 €Canalización eléctrica mediante tubo pvc rígido D=32
299 PIEC.8a u 4,94 €P.p. de pequeño material formado por regletas de conexión, abrazaderas, puentes, peines,

obturadores, tornillería, terminales y bornes rotulación mecánica indeleble en instalación de
cuadros.

300 PBRA.1abb2 t 4,83 €Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando transporte con camión
de 25 t., a cualquier distancia.

301 mt42con200da m 4,80 €Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro y 0,5
mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y
climatización.

302 mt17coe070fb m 4,80 €Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

303 PUVP.2x m2 4,79 €Baldosa hidraúlica de cuatro pastillas, color gris de 20x20x2.5 cm.
304 PIED33b u 4,79 €Toma informática tipo RJ45 cat.6A, 8 contactos, mecanismo completo, incluido pequeño

material.
305 Traje ud 4,72 €Traje impermeable consistente en chaquechilla con capucha, broches a presion y pantalon con

cinturon elastico.
306 mt46phm050 Ud 4,65 €Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de

D=25 mm, según UNE-EN 1917.
307 MSPR.5a u 4,61 €Mandil de cuero para trabajos de soldadura.
308 mt42lin030e m 4,60 €Tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor, según UNE-EN 12735-1.
309 mt36tit010ci m 4,57 €Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con

el precio incrementado el 40% en concepto de accesorios y piezas especiales.
310 mt36tit010cc m 4,57 €Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con

el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.
311 PBRA.1adb2 t 4,55 €Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de obra, considerando transporte con camión

de 25 t., a una distancia media de 10 km.
312 mt42con500e Ud 4,50 €Brida de 150 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para fijación de conductos circulares

de aire en instalaciones de ventilación y climatización.
313 matpanel02 u 4,47 €Materiales auxiliares consistentes en calzos perimetrales y laterales, perfil de neopreno y

sellados
314 PNIL.7aC m2 4,42 €Lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una hoja de aluminio gofrado de

50/1000 recubierta por ambas caras con mástico bituminoso y terminadas con plástico como
antiadherente, de 30gr/dm2, para utilizar como barrera de vapor, en rollos de 1m de ancho.

315 PBUL.2b u 4,34 €Masilla selladora monocomponente a base de poliuretano de densidad 1.3 kg/l, para el sellado
de juntas con movimiento y juntas de unión, en exteriores e interiores, entre elementos de
hormigón, piedra, madera y estructuras metálicas, de 10 a 40 mm de espesor con una relación
entre espesor y profundidad de aproximadamente 2:1. Suministrada en cartuchos de 300 cm3.

316 PFTP21baax65 m2 4,30 €Panel acústico autoportante de lana de roca volcánica, modelo PACIFIC - "ROCKFON", o
similar, canto A15, A24, según el caso, formato 600x600x12 mm de espesor, de resistencia
térmica 0,50 m²K/W, Euroclase A1 de reacción al fuego, con una capa de pintura en la cara
vista y un velo mineral en la cara opuesta; acabado liso en color blanco con canto recto.

317 mt17coe070eb m 4,30 €Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

318 P1QLB1.1cb… m 4,29 €Línea B.T. Cu (4x1x6) mm² RZ1-K (0.6/1kV)
319 mt42con025 Ud 4,26 €Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado de conducto rectangular de lana

mineral para la distribución de aire en climatización.
320 PIEM22aaa u 4,23 €Interruptor unipolar, tecla grande de color blanco o marfil, mecanismo completo de 10 A/250 V,

sin placa.
321 mt11tpb030b m 4,22 €Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4

kN/m², de 125 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.
322 PBTL.3dd m 4,11 €Perfil para cantonera, de aluminio anodizado color natural o lacado color, tipo pletina o perfil

hueco.
323 mt17coe070db m 4,10 €Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base

de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
324 PFTW15x21 m2 4,10 €Sistema de sujeccion falso techo desmontable T24, según el caso, modelo D146 de Knauf,

Chicago Metallic T24 Click de Rockfon, o equivalente, compuesto de perfiles primarios y
secundarios T24, y  perfil L 24x19 mm, remates escalonados o flexibles, en perfile "F", según el
caso, de acero galvanizado acabado color blanco, suspendidas del forjado mediante cuelgue
varillas de 8 mm, cuelgue combinado o cuelgue Nonius y seguro Nonius o equivalente cada
1200 mm, reacción al fuego A1, clase de corrosión B, carga máxima 8 kg/m2.

325 PIEM55aa u 4,06 €Pulsador de 10A para montaje en panel frontal de cuadro.
326 MSPE.4a u 4,05 €Juego polainas para trabajos de soldadura.
327 MSED.3aZ u 4,01 €Juego guantes de cuero para protección.
328 PBAI.7c kg 4,00 €Impermeabilizante de fraguado normal para morteros y hormigones,distribuido en garrafa de 5

kg.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

329 PNIS.6c m2 3,92 €Lámina para proteccion de impermeabilizaciones y drenaje de muros y cimentaciones, realizada
con polietileno de alta densidad de 0.65 mm de espesor, con nódulos dobles de 12 mm de
altura, resistencia a compresión de 90 Kn/m2, y lamina adherida a base de fieltro sintético
geotextil no tejido de polipropileno, adecuada para evitar el paso o la colmatación por partículas
finas y la aireación del elemento, suministrada en rollos de 12.5x2 m.

330 PFTW15x1 m2 3,90 €Sistema de sustentación de falso techo continuo, D 113 E de Knauf, o equivalente, consistente
en estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0.6 mm moduladas a
1200 mm entre ejes, suspendidas del forjado mediante cuelgue combinado para maestra con
parte superior Nonius o equivalente y seguro Nonius o equivalente cada 500 mm y maestras
secundarias iguales a las descritas fijadas perpendicularmente a las primarias y a un mismo
nivel mediante empalmes en cruz y moduladas a 500 mm entre ejes

331 mt42lin030d m 3,90 €Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor, según UNE-EN 12735-1.
332 PBPM50ax7 m2 3,89 €Mortero autonivelante de planta, o equivalente, de hasta 70 mm. de espesor medio, colocado

directo sobre base de hormigon (forjado, etc) flotante sobre lamina de polietileno, vertido en
capa continua mediante bombeo, segun especificaciones del fabricante, dosificacion de 300 kg
de cemento y 1600 kg de arena, realacion agua/cemento de 0,75, aditivos superfluidificantes
con base de eteres poli-carboxilicos, sin retraccion, con una resistencia a compresion superior a
20 N/mm2 y resistencia a flexotraccion de 5 N/mm2, vertido mediante bombeo, tratamiento de
juntas, segun planos de proyecto, detalles, muestras e indicaciones de la DF y vertido por
personal homologado por el fabricante y según los las recomendaciones constructivas y los
pliegos de condiciones técnicas del fabricante.

333 juntafabr m 3,85 €Junta de dilatación en fachada compuesta por masilla elástica de poliuretano,
monocomponente, de bajo módulo y polimerización acelerada tipo Sikaflex Pro 2 HP de Sika o
equivalente previa colocacion de perfil de espuma de polietileno como fondo de juntas, color a
elegir por DF.

334 PIFT.2aebxx1 m 3,85 €Tubo PEX/AL/PEX, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de
uniones y accesorios. Según UNE 19040.

335 PFPC.1acx1 m2 3,85 €Placa prefabricada de yeso laminado estándar/hidrófuga con marcado CE, fabricada con cartón
a doble cara y alma de yeso de origen natural, designación A según UNE-EN 520, de 12.5 mm
de espesor, 1200 mm de anchura y longitudes de 2500, 2600, 2800 y 3000 mm; coeficiente de
conductividad térmica 0.25 W/mK, resistencia al vapor de agua µ=10 según UNE-EN 12524 y
reacción al fuego A2-s1,d0. o placa prefabricada de yeso laminado con capacidad de absorción
de agua en inmersión <=5% en peso y absorción superficial de agua <180 g/m2 con marcado
CE, fabricada con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural y aditivada para reducir
la absorción superficial de agua, designación H1 según UNE-EN 520, de 12.5 mm de espesor,
1200 mm de anchura y longitudes de 2500, 2600 y 3000 mm; coeficiente de conductividad
térmica 0.25 W/mK, resistencia al vapor de agua µ=10 según UNE-EN 12524 y reacción al
fuego A2-s1,d0.

336 PIEMR13aca u 3,85 €Toma de corriente sk de color blanco, incluso pequeño material, totalmente instalado, conectado
y en correcto estado de funcionamiento.

337 mt17coe070cb m 3,80 €Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

338 PUVP.2x40 m2 3,79 €Baldosa hidráulica, color gris de 40x40x4 cm
339 PFML10bb m 3,68 €Perfil U de aluminio lacado, para mamparas formadas con paneles metálicos con aislamiento

interior de lana mineral.
340 mt37tpu010cc m 3,63 €Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3

mm de espesor, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

341 PBRG.1eb t 3,63 €Grava triturada caliza de granulometria 10/20, lavada, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.

342 mt36tit010bc m 3,58 €Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con
el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

343 P1QLB1.1cb… m 3,56 €Línea B.T. Cu 1x4 mm² ZZ-F (0.6/1kV)
344 mt17coe070ca m 3,50 €Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base

de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
345 PRCW.7a m2 3,50 €Malla de fibra de vidrio convencional con tratamiento anti cal para armadura de SATE, con una

abertura de malla de 4x4 mm, una resistencia a tracción (urdimbre) >1500 N/50 mm y >1000
N/50 mm tras el envejecimiento y un granaje de entre 145 y 165 g/m2.

346 PBAY.1e t 3,50 €Yeso para proyectar, suministrado en sacos de 25 Kg., con sello Ince.
347 PFRV14x051 m 3,49 €Chapa de aluminio de 1.5 mm de espesor, anodizado natural segun la marca de calidad

QUALANOD y EWAA-EURAS, clase 15, con un espesor minimo de 25 micras, o lacado color a
elegir de 60 micras de espesor de película, según despiece, diseño y disposicion en planos de
proyecto, colocado mediante adhesivo elástico monocomponente a base de poliuretano, de
elasticidad permanente, gran adherencia y altas resistencias mecánicas Sikatack Panel de Sika
o equivalente, extendido con llana dentada sobre panel p.p. de fijacion mecanica mediante
tornilleria sobre elemento resistente, incluso preparacion del trasdós del vierteaguas o alfeizar
para tomar con adhesivo, rejuntado con masilla monocomponente a base de poliuretano de
elasticidad permanente Sikaflex-11FC+ de Sik o equivalente, color aluminio natural, preparación,
corte, remates y elementos de sujeción y anclaje, segun planos de detalle de proyecto.

348 PBUA70a u 3,48 €Cartucho de silcona no ácida, fungicida y resistente a los rayos UV, de 310 ml.
349 PBRT10a m3 3,41 €Material de préstamos.
350 PMBT014 u 3,41 €Placa de 2 módulos para caja universal BTCINO Light, color a definir.
351 mt17coe070ba m 3,40 €Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base

de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
352 PIEM55ab u 3,37 €Piloto luminoso verde/rojo indicador de maniobras para montaje en frontal de cuadro c/lamp
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

353 PFPP.8b kg 3,32 €Pasta para juntas de panel de yeso con cinta, en sacos de 25Kg.
354 mt17coe070ab m 3,30 €Coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de

caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
355 PIEP.1ab2 u 3,28 €Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de diámetro 14 mm. y longitud 200 cm.
356 mt07ame010n m² 3,23 €Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
357 mt11tpb030a m 3,22 €Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4

kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.
358 mt42lin030c m 3,20 €Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor, según UNE-EN

12735-1.
359 encofrad33 p.p 3,19 €Encofrado para cantos de cimentaciones realizado mediante tablas y tablones de madera

considerando 8 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento, incluso utilización de
camión grúa para movilizar tablones y chapas de encofrado.

360 PNIL.3cacb m2 3,13 €Lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-40-FV,según normas
DB-HS1 del CTE y UNE 104-242/1, de 40 gr/dm2, de superficie no protegida, con armadura
constituida por fieltro de fibra de vidrio de 50 gr/m2, recubierta con mástico modificado en
ambas caras y terminada con polietileno como antiadherente en la cara inferior, en rollos de 1 m
de ancho.

361 MSPA.5dZ u 3,09 €Gafas protectoras contra el polvo, marcado CE.
362 PRRB31x01 m 3,00 €Rodapié de gres porcelánico esmaltado de dimensión 7/9x20cm, acabado a elegir por la DF.
363 mt17coe070aa m 3,00 €Coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de

caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
364 mt07ali005a kg 3,00 €Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series L, U, C o Z,

acabado galvanizado, incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.
365 Cerr01 l 3,00 €Imprimacion antioxidante consistente en la preparación de la superficie mediante chorreado de

arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimación anticorrosiva tipo ST-28, clasificada al
fuego Bs1d0, soldable y compatible con revestimiento intumescente

366 premarco33A m 3,00 €Premarcos tubulares de aluminio anodizado autoportante fijados de suelo a techo o atornillado
sobre el soporte, segun el caso, de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria y peso del vidrio a colocar, previa colocacion de banda de neopreno entre premarco y
jamba o pilar hormigon, etc., con pletina perimetral para remate, en el caso de tabiquería de
yeso laminado.

367 PNIL.2A m2 3,00 €Lámina bituninosa de oxiasfalto modificado con elastómero SBS, tipo LOM-40-PE, según
normas CTE DB-HS y UNE 104-239, de 40 gr/dm2, de superficie no protegida, con armadura
constituida por película de polietileno de 95 gr/m2, recubierta con mástico modificado en ambas
caras y terminada con plástico como antiadherente, en rollos de 1 m de ancho.

368 MSPA.8c u 2,97 €Mascarilla, un filtro.
369 matagarreA p.p 2,97 €Material de agarre para recibido de carpinteria y anclaje sobre elementos de hormigon o fabrica

mediante fijacion mecanica realizada con tacos quimicos.
370 baraytmo m 2,86 €Barandilla de protección y delimitacion tipo ayuntamiento, en módulos de dimensiomes 2,50 m.

de longitud por 1,15 m. compuestos por bastidor metálico tubular y barrotes tubulares verticales,
con sistema de acople en laterales para unión de módulos en longitud, y dos apoyos metalicos
por módulo, incluso elementos especiales y accesorios para anclaje sobre el suelo que asegure
la estabilidad del conjunto y evitar el vuelco(amortizable en ocho usos).

371 mt46thb110b kg 2,81 €Lubricante para unión con junta elástica, en pozos de registro prefabricados.
372 PintAntioxm… l 2,80 €Imprimacion antioxidante consistente en la preparación de la superficie mediante chorreado de

arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimación anticorrosiva tipo ST-28, clasificada al
fuego Bs1d0, soldable y compatible con revestimiento intumescente

373 g u 2,79 €Gafas protectoras contra proyeccion de impactos , marcado CE.
374 PNIB.3a kg 2,79 €Emulsión bituminosa modificada con caucho tipo EA, aplicable en frio formando película

continua y elástica, para protección de muros de contención, cimentaciones y medianeras, en
botes de 25kg y de 1,5kg/m2 de rendimiento, según UNE 104-231.

375 PBRA.1abb t 2,72 €Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando transporte con camión
de 25 t., a cualquier distancia.

376 PIEP4a m 2,71 €Soldadura aluminotérmica
377 mt07ali005ac m2 2,66 €Tela asfáltica
378 ENTD.1agdx m2 2,64 €Panel rígido de lana de roca volcánica (MW), de 60 mm de espesor, conductividad térmica de

0.037 W/mK y resistencia térmica 1.60 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, código de
designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5 según norma UNE-EN 13162:2002;
incluso parte proporcional de elementos de sujección y corte del aislante, para aislamiento de
cerramientos de fábrica o entramados de yeso laminado.

379 PIIS.2x01 u 2,60 €Placa de señalización interior o exterior, evacuación, poliestireno, PVC de 1 mm. de espesor, de
dimensiones y disposición según norma, fotoluminiscente, incluso elementos de anclaje y
fijacion, accesorios y remates.

380 mt37tpu010bg m 2,59 €Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9
mm de espesor, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.

381 mt42lin030b m 2,58 €Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor, según UNE-EN
12735-1.

382 PRCP.3ax l 2,56 €Pintura plástica acrílica para paramentos interiores, con acabado mate o satinado, de color a
definir.

383 PSIR.5cbx u 2,52 €Placa de señalización interior o exterior de accesibilidad, con el simbolo internacional SIA, de
dimensiones según normas en poliestireno o aluminio, según el caso, incluso elementos de
anclaje y fijacion, accesorios y remates.

384 PEAP16cj1 Kg 2,50 €Perfil acero inoxidable diferentes tipos incluso elementos de anclaje y tornilleria de inox. AISI
316.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

385 PEWW.11a ud 2,50 €Piezas especiales bloque de hormigon.
386 PICC42lBB m 2,50 €Lámina de neopreno negro de 0.80 mm de espesor para apoyo elástico, en bandas de 0.10 cm

de ancho.
387 PFPP.9ax m 2,40 €Montante de 70/48x40x1.2mm, de perfil galvanizado para la fijación de las placas de yeso en

longitudes de 250-300cm.
388 PRCW13cx1 m2 2,32 €Mallatex de fibra de vidrio y p.p. de fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten

agrietamientos.
389 GRn22 m3 2,28 €Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de

construcción y demolición, según anexo Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra
procedentes de la construcción o demolición, consistentes en residuos tipo RCDs Nivel II
Naturaleza no pétrea, mezclados, inertes, metálicos, etc..., según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos del
proyecto, los cuales serán separados en fraciones si se sobrepasan los límites que marca la
normativa vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o por gestor externo de residuos
autorizado, incluido, que los separá antes de su vertido, estos durante el tiempo que estén en la
obra se mantendrán en debidas condiciones de higiene y seguridad, evitando la mezcla de las
fracciones ya seleccionadas, incluso redacción de plan de gestión de residuos aprobado por la
D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra y el estudio de
proyecto, así como redacción del inventario de los productos peligrosos que se generen, el cual
se entregará a la propiedad junto con la documentación o certificados que acrediten que los
residuos han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valoración
o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso p.p. de fianzas,
entrega a gestor de residuos autorizado por autoridad competente, para operaciones de
reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en último caso. Todo ello
según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e indicaciones de la propiedad y de
la D.F. Totalmente ejecutada la gestión de residuos. Medición según estimación de proyecto.

390 mt37tpu010bc m 2,19 €Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9
mm de espesor, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

391 PIEM.8b u 2,19 €Caja de registro y derivación cuadrada de 100x100x55 con 7 conos de entrada y tapa opaca.
IP-555.

392 PFPP.8a kg 2,15 €Pasta para juntas de panel de yeso sin cinta, en sacos de 25Kg.
393 PIEC.1daabg m 2,15 €Cable unipolar de cobre tipo RZ1-K (AS) no propagador del incendio y con emisión de humos y

opacidad reducida, para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condutor de 25mm de sección
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

394 PFTP.8b kg 2,15 €Pasta para juntas de panel de yeso con cinta, saco de 25 Kg.
395 PIED15bbba u 2,14 €Marco embellecedor estanco para un mecamismo eléctrico de superficie de calidad media.
396 PFTE.8bA kg 2,14 €Pasta para juntas de tablero de carton-yeso con cinta, saco de 25 Kg.
397 PNIB.8b m 2,08 €Cordón premoldeado de 20mm de diámetro de masilla de base bituminosa, tipo BH-II, según

norma UNE 104233, para aplicación en frío en el relleno de juntas de dilatación y prefabricados
de hormigón, en cajas con cordones de 50cm de longitud.

398 PIEM24bc u 2,05 €Base enchufe redonda serie mediana, 2 polos+tierra lateral, mecanismo completo de 10/16
A/250 V, color blanco o marfil, sin placa.

399 PEAC.7jC m2 2,04 €Chapa lisa de 3.0mm de espesor, de acero galvanizado, 24 Kg/m2, o entablado de con madera
de pino negral de Cuenca, suministrada en tabla, tablones, listones, etc., considerando 5 usos.

400 02c0404 m2 2,04 €Tratamiento de juntas de trabajo entre elementos de hormigon, realizadas mediante adhesivo
epoxi para unir hormigón fresco con hormigón fraguado, aplicado mediante brocha, previa
limpieza de superficies, eliminación de lechadas, aridos sueltos y restos, según fabricante.

401 MSPC.1aZ u 2,02 €Casco de seguridad con arnés de adaptación en material resistente al impacto mecánico,
marcado CE.

402 mt37tpu010ag m 2,02 €Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8
mm de espesor, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.

403 PNIL.5b ml 2,01 €Banda de betún modificado con elastómero SBS, para uso como refuerzo antipunzonante, de 30
gr/dm2, con doble armadura constituida por fieltro de poliéster no tejido de 130 gr/m2 y fieltro de
fibra de vidrio de 50 gr/m2, recubierta con mástico modificado en ambas caras, terminada con
plástico como antiadherente en ambas caras, en rollos de 50 cm de ancho.

404 fibrapolip01 kg 2,00 €Fibras de polipropileno
405 PFPP10ax m 2,00 €Canal rail de 30x70/48x1.2mm, de perfil galvanizado para entramados de fijación de las placas

de yeso en barras de longitudes de 300cm.
406 UPCR.1ab m2 2,00 €Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio, con emulsión aniónica

rápida tipo EAR-0 a razón de 0.9 l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido calizo.
407 06l123A2 m2 2,00 €Tratamiento superficial sobre hormigón por espolvoreo con un mortero de cemento II/Z-35-A,

con acabado mediante alisado mecanico de la superficie con fratasadora y posterior terminacion
mediante raspado de la superficie mediante cepillo metalico, según NTE/RSC-8.

408 subestr1w2 p.p. 2,00 €Herrajes de fijación (tacos y tornillos).
409 POREXALDEN m2 1,98 €Porexpan de alta densidad de 5 cm de espesor
410 mt42lin030a m 1,95 €Tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor, según UNE-EN

12735-1.
411 PRSR46l u 1,93 €Bordillo de hormigón 17/20x30x50 cm.
412 mt07ali005abe Ud 1,90 €VS + Carril de unión para perfil 50x37 con remache
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

413 PIET12eb m 1,81 €Tubo rígido de PVC enchufable de 32mm de diámetro nominal para canalización en superficie
con un grado de protección mecánica 7, una resistencia a la compresión >1250N una resistencia
al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no
propagador de la llama,  con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas especialessegún Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

414 GRn1 m3 1,81 €Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de
construcción y demolición, según anexo Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra
procedentes del movimiento de tierras, de construcción o demolición, consistentes en residuos
tipo RCDs Nivel I Tierras y pétreos de la excavación, mezclados, inertes, según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos
del proyecto, los cuales serán separados en fraciones si se sobrepasan los límites que marca la
normativa vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o por gestor externo de residuos
autorizado, incluido, que los separá antes de su vertido, estos durante el tiempo que estén en la
obra se mantendrán en debidas condiciones de higiene y seguridad, evitando la mezcla de las
fracciones ya seleccionadas, incluso redacción de plan de gestión de residuos aprobado por la
D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra y el estudio de
proyecto, así como redacción del inventario de los productos peligrosos que se generen, el cual
se entregará a la propiedad junto con la documentación o certificados que acrediten que los
residuos han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valoración
o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso p.p. fianzas,
entrega a gestor de residuos autorizado por autoridad competente, para operaciones de
reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en último caso. Todo ello
según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e indicaciones de la propiedad y de
la D.F. Totalmente ejecutada la gestión de residuos. Medición según estimación de proyecto.

415 PEAP10ax01 kg 1,80 €Acero S-275 JR laminado o hueco galvanizado por inmersion en caliente en balsa de zinc
consistente en perfiles de tipologias varias y secciones IPE, UPN, seccion cuadrada,
rectangular, circular, etc., segun CTE DB-AE y CTE DB-SE A, segun planos de calculo de
proyecto, de directriz recta o curva, con uniones soldadas, "in situ" o de taller, o atornillado  p.p.
de anclaje sobre elementos de hormigon o fabrica mediante tacos quimico,  incluso parte
proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, placas de anclaje y pernos de
acero roscados B-500-S,, despuntes, conectores metalicos en vigas, perfiles de rigidizacion,
etc., material de soldadura segun UNE 14003 1ª R, procedimiento de soldadura y acreditacion
del soldador, p.p. de placas de apoyo, etc., incluso elementos de anclaje y fijacion, piezas
especiales, segun planos de proyecto.

416 PFPP.9c m 1,79 €Montante de 70x40x0.6mm, de perfil galvanizado para la fijación de las placas de yeso en
longitudes de 250-350cm.

417 mt37tpu010ac m 1,71 €Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8
mm de espesor, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

418 mt36tit400h Ud 1,62 €Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 125 mm
de diámetro.

419 PFPP11b m 1,58 €Maestra de 82x16 mm y 0.55 mm de espesor, para fijación de las placas de yeso, de perfil
galvanizado, suministrada en barras de 3m de longitud.

420 PEAP10x10 kg 1,56 €Acero S-275 JR laminado o hueco galvanizado por inmersion en caliente en balsa de zinc
consistente en perfiles de tipologias varias y secciones IPE, UPN, seccion cuadrada,
rectangular, circular, etc., segun CTE DB-AE y CTE DB-SE A, segun planos de calculo de
proyecto, de directriz recta o curva, con uniones soldadas, "in situ" o de taller, o atornillado  p.p.
de anclaje sobre elementos de hormigon o fabrica mediante tacos quimicos o equivalente,
incluso parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, placas de anclaje y
pernos de acero roscados B-500-S,, despuntes, conectores metalicos en vigas, perfiles de
rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 1ª R, procedimiento de soldadura y
acreditacion del soldador, p.p. de placas de apoyo, etc., incluso elementos de anclaje y fijacion,
piezas especiales, segun planos de proyecto.

421 PBUA50bgb kg 1,53 €Adhesivo cementoso mejorado (C2 FTE S1)  con fraguado rápido, deslizamiento reducido,
tiempo abierto ampliado y deformable, según UNE-EN 12004.

422 UPCR.1bb m2 1,50 €Riego de adherencia entre capas de mezcla bituminosa en caliente con emulsión aniónica
rápida tipo EAR-1 a razón de 0.6 kg/m2, o sobre tableros de hormigón hidráulico de grandes
obras de fábrica.

423 mt42con135 Ud 1,50 €Brida y soporte para fijación de tubos flexibles para conducción de aire en instalaciones de
climatización.

424 PRCM13a kg 1,50 €Revestimiento mineral para aplicar como capa de acabado de los sistemas SATEs, a base de
cemento, cal, áridos de granulometría compensada, pigmentos y resinas hidrófugas con
marcado CE según EN-UNE-998-1.

425 PNIA.3fZ m2 1,50 €Geotextil de fieltro de poliéster no tejido de 300 gr/m2, para uso como capa separadora
antipunzonante y/o drenante, en bobinas de 2.1 y 5.3 m de ancho. Según CTE DB-HS.

426 mt08aaa010a m³ 1,50 €Agua.
427 mt35www010 Ud 1,47 €Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
428 accesor pp 1,47 €Registros sistema Knauf, piezas troqueladas para ubicación rejillas de ventilación y resto de

instalaciones, tabicas de hasta 60 cm., piezas especiales, remates y accesorios de fijación.
429 mt36tit400g Ud 1,45 €Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 110 mm

de diámetro.
430 PFPP10c m 1,45 €Canal rail de 30x70x0.6mm, de perfil galvanizado para entramados de fijación de las placas de

yeso en barras de longitudes de 300cm.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

431 PFPP.9bx1 m 1,43 €Montante de 48 mm de anchura y 0.6 mm de espesor, de acero galvanizado laminado en frío,
para la fijación de las placas de yeso en longitudes de 2490-3990 mm.

432 mt37www010 Ud 1,40 €Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
433 PNIL.5a ml 1,36 €Banda de betún modificado con elastómero SBS, para uso como refuerzo antipunzonante, de 30

gr/dm2, con doble armadura constituida por fieltro de poliéster no tejido de 130 gr/m2 y fieltro de
fibra de vidrio de 50 gr/m2, recubierta con mástico modificado en ambas caras, terminada con
plástico como antiadherente en ambas caras, en rollos de 33 cm de ancho.

434 PIEC.1daabf m 1,35 €Cable unipolar de cobre tipo RZ1-K (AS) no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condutor de 16mm de sección
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

435 PIEM.8a u 1,34 €Caja de registro y derivación cilíndrica para empotrar,de diámetro 70 mm., con 4 conos de
entrada y tapa opaca, IP-555.

436 PRSC.1a kg 1,34 €Color endurecedor a base de áridos extraduros pigmento y cementos especiales para
pavimentos continuos texturados.

437 PIEM34caa u 1,33 €Placa embellecedora para sujeción mediante garras, de 1 mecanismo/s electrico/s de tecla
pequeña.

438 PIET12db m 1,30 €Tubo rígido de PVC enchufable de 25mm de diámetro nominal para canalización en superficie
con un grado de protección mecánica 7, una resistencia a la compresión >1250N una resistencia
al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no
propagador de la llama,  con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas especialessegún Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

439 mt36tit400f Ud 1,29 €Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 90 mm de
diámetro.

440 mt42con115a Ud 1,26 €Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a la obra de conductos autoportantes para
la distribución de aire en ventilación y climatización.

441 PFTZ22aa u 1,26 €Pernio de canto redondo de 80mm acabado en hierro latonado.
442 PBUR.1b kg 1,26 €Mortero de juntas cementoso mejorado (CG2) con alta resistencia a la abrasión y absorción de

agua reducida, según UNE-EN 13888.
443 mallazo6 m2 1,25 €Mallazo electrosoldado ME 15x15 cm. de acero B 500 SD, de diámetro 6-6 mm.
444 ENTD.1agdxb m2 1,24 €Panel rígido de lana de roca volcánica (MW), de 45 mm de espesor, conductividad térmica de

0.037 W/mK y resistencia térmica 1.85 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, código de
designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0.80-AFr5, según norma UNE-EN 13162:2002;
incluso parte proporcional de elementos de sujección y corte del aislante, para aislamiento de
cerramientos de fábrica o entramados de yeso laminado.

445 PIEC.5c m 1,22 €Cable desnudo de cobre recocido de 35 mm2 de sección.
446 mt07ali005abc Ud 1,22 €Fijador lateral
447 PEAM.3x6 m2 1,20 €Mallazo electrosoldado ME 15x15 cm. de acero B 500 SD, de diámetro 6-6 mm.
448 PBUA.9b kg 1,20 €Mortero mineral a base de cemento con resinas y aditivos para la fijación y regularización de

placas de aislamiento térmico en soportes minerales exteriores.
449 Cerr02 kg 1,20 €Revestimiento de sellado de perfileria y elementos metalicos (compatible al revestimiento

intumescente, en su caso) mediante la aplicación de un esmalte termoplastico, clasificada al
fuego Bs1d0, color a elegir, todo ello según especificaciones del fabricante y del pliego de
condiciones.

450 PFPP10bx1 m 1,19 €Canal rail de 48 mm de ancho y 0.55 mm de espesor, de acero galvanizado laminado en frío,
para entramados de fijación de las placas de yeso en barras de longitudes de 3000 mm.

451 mt37tpa011c m 1,18 €Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de
espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso accesorios de conexión y piezas especiales.

452 PNTS27ab m2 1,13 €Plancha de poliestireno expandido de 10 kg/m3 de densidad y conductividad térmica a 0ºC de
0.040 kcal/hmºC (UNE 53310-84), de 20 mm. de espesor, M-1 (autoestinguible) según UNE
23727-90, CTE DB-HE

453 PNIA.8b m 1,13 €Cordón premoldeado de 20 mm. de diámetro de masilla de base bituminosa, tipo BH-II, según
normas UNE 104233, para aplicación en frío en el relleno de juntas de dilatación y prefabricados
de hormigón, en cajas con cordones de 50 cm de longitud.

454 PNIB.2a kg 1,10 €Emulsión aniónica de betún asfáltco modificado con latex en presencia de agente emulsionante
de caracter aniónico tipo EB, como imprimación y preparación de superficies tratadas con
productos asfálticos y como protección de muros de contención, cimentaciones y medianeras,
en botes de 25 kg de 0,4 kg/m2 de rendimiento, según UNE 104-231.

455 PIEM.6a u 1,06 €Caja para empotrar de material plástico para 1 elemento.
456 PNIA.3fZ02 m2 1,05 €Geotextil de fieltro de poliéster no tejido de 100 gr/m2, para uso como capa separadora

antipunzonante y/o drenante, en bobinas de 2.1 y 5.3 m de ancho. Según CTE DB-HS.
457 mt07ali005abd Ud 1,05 €Fijador intermedio
458 PEAP10aZ27C kg 1,05 €Acero laminado o armado S-275 JR en estructura: jácenas, viguetas, soportes, cerchas, correas,

etc de diversas dimensiones, realizado con perfiles de tipología IPN, IPE, HEB, UPN, L, T,
pletinas, platabandas, chapa, vigas BOID, etc, segun NTE-EA y CTE DB-SE A, segun planos de
calculo de proyecto, de directriz recta o curva, con uniones soldadas, "in situ" o de taller, incluso
parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, placas de anclaje y pernos de
acero roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos en vigas, perfiles de rigidizacion, etc.,
material de soldadura segun UNE 14003 1ª R, procedimiento de soldadura y acreditacion del
soldador, p.p. de anclaje de placas sobre elementos de hormigon o fabrica mediante tacos
quimicos, capa mortero autonivelante apoyo placas incluida, segun planos de proyecto. Medido
unicamente el peso teórico del perfil.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

459 lampact5 m2 1,05 €Aislamiento acústico anti-impacto de 20 dBa mínimo según ISO 140/78 a base de lámina de
polietileno expandido de celda cerrada con film antiarañazos metálico gofrado por una cara de 5
mm de espesor.

460 PULV.5b m2 1,04 €Mallazo electrosoldado para verjas de 300x50 mm. diámetro 6 mm., en paneles de 2600x1800
mm.

461 PIEM34aaa u 1,04 €Placa embellecedora para sujeción mediante clips, de 1 mecanismo/s electrico/s de tecla
grande.

462 PEAA10cax m 1,03 €Armado acero galvanizado en junta como refuerzo estructural tipo "Brickforte" o "Murfor", o
equivalente

463 PNIA.6a m2 1,02 €Fieltro de fibra de vidrio tipo FV-120gr/m2 como capa separadora entre soporte y membrana
impermeabilizante, según UNE-104-204.

464 PFPP.7a kg 1,01 €Pasta versátil para ayuda en panel de yeso, en sacos de 25Kg.
465 MSPE.1aZ u 0,99 €Juego de botas de goma o PVC de media caña dotada de puntera reforzada y plantilla

antiobjetos punzantes, para proteccion de agua y humedad.
466 PIEM23aaaa u 0,99 €Conmutador tecla grande con mecanismo completo de 10 A./250 V., con tecla y marco, color

marfil o blanco serie Mosaic de Legrand o equivalente.
467 mt36tit400d Ud 0,94 €Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 75 mm de

diámetro.
468 PBAD.8a kg 0,91 €Desencofrante líquido para encofrados de madera escayola y metálicos.
469 PIEC.1daabe m 0,90 €Cable unipolar de cobre tipo RZ1-K (AS) no propagador del incendio y con emisión de humos y

opacidad reducida, para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condutor de 10mm de sección
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

470 PBUA50bfa kg 0,89 €Adhesivo cementoso mejorado (C2 TE)  con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado,
según UNE-EN 12004.

471 PIET12cb m 0,88 €Tubo rígido de PVC enchufable de 20mm de diámetro nominal para canalización en superficie
con un grado de protección mecánica 7, una resistencia a la compresión >1250N una resistencia
al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no
propagador de la llama,  con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas especialessegún Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

472 PNIB.4bC kg 0,88 €Emulsión bituminosa negra no iónica tipo ED,  formada por betunes y resinas, fillerizada y
estabilizada con emulsionantes minerales coloidales, para utilizar como imprimación en
sistemas adheridos de impermeabilización y como componente en morteros asfálticos, en
recipientes de 30kg, según normas DB-HS1 del CTE y UNE 104-231.

473 PBUT12e u 0,87 €Tornillo autorroscante de 6.5x115mm de acero inoxidable 18/8, para espesores menores de
3mm, equipado con arandela de metal-neopreno o PVC.

474 mt35aia090ma m 0,85 €Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro
nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547 según
UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles).

475 PFAW.3a m2 0,80 €Perfil neopreno y junquillos
476 MMEM25aac u 0,79 €Amortización sopanda metálica de 4 m. de longitud para encofrado prefabricado de forjados

continuos, considerando 50 usos.
477 mallazo7 m2 0,78 €Mallazo electrosoldado ME 20x20 cm., de diámetro 8-8 mm. y acero B-500S.
478 PEAA.3bj kg 0,78 €Acero corrugado soldable B-500-SD, de entre 6-25(1.43) mm. de diámetro, certificado y sello

AENOR, precio promedio.
479 PBUA50baa kg 0,78 €Adhesivo cementoso mejorado (C2) , según UNE-EN 12004.
480 mt08tap010a m 0,76 €Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para protección de materiales metálicos enterrados,

según DIN 30672.
481 PEAP60x01 kg 0,75 €Acero laminado o armado S-275 JR en estructura: jácenas, viguetas, soportes, cerchas, correas,

etc de diversas dimensiones, realizado con perfiles de tipología IPN, IPE, HEB, UPN, L, T,
pletinas, platabandas, chapa, vigas BOID, etc, según SE-A del CTE e Instrucción EAE, segun
planos de calculo de proyecto, de directriz recta o curva, con uniones soldadas, "in situ" o de
taller, incluso p.p. de capa de imprimación antioxidante, electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores
metalicos en vigas, perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 1ª R,
procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p.  anclaje de placas sobre elementos
de hormigon o fabrica mediante tacos quimicos Hilti M12 o equivalente, capa mortero
autonivelante apoyo placas incluida, segun planos de proyecto. Medido unicamente el peso
teórico del perfil.

482 MMEM15bcc u 0,73 €Amortización tablero de madera de pino 2ª calidad, de dimensiones 98x50x2.7 cm.
confeccionado con tablas con uniones encoladas, protegido con perfiles de acero en forma de C
embutidos en los extremos, cepillado y con tratamiento antihumedad por ambas caras, para
encofrado de forjados y losas, considerando 10 usos.

483 PEHB.1bh u 0,70 €Bovedilla de hormigón, de dimensiones 59x25cm (largo x alto) y ancho 20cm. Intereje de forjado
de 70cm.

484 PBUA50x01 kg 0,70 €Mortero cola con ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al agua,
adherencia y elasticidad (C2), (C2 TE) o (C2 FTE), según el caso, según UNE-EN 12004.

485 PEHB10d ud 0,70 €Bovedilla de hormigón de dimensiones varias segun intereje, alto y ancho de vigueta segun
proyecto.

486 mt42air500bd Ud 0,70 €Larguero de chapa galvanizada para formación de marco de montaje de rejillas, longitud 200
mm, L200AG "AIRZONE".
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

487 PBUW.5a kg 0,69 €Alambre recocido Nº 13 (diámetro 2.0 mm.) suministrado en mazos de 5 Kg.
488 PFAW.3ax m2 0,65 €Repercusión adhesivo
489 PEAA.2c kg 0,65 €Acero B 500 S elaborado en taller y montado en jaulas para ser colocado en obra.
490 PBPM50a kg 0,63 €Mortero autonivelante, tipo CT-C35-F10-RWA20-B2,0, según UNE-EN 13813.
491 PIET12bb m 0,62 €Tubo rígido de PVC enchufable de 16mm de diámetro nominal para canalización en superficie

con un grado de protección mecánica 7, una resistencia a la compresión >1250N una resistencia
al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no
propagador de la llama,  con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas especialessegún Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

492 mt36tit400c Ud 0,62 €Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro.

493 MMEM25bac u 0,61 €Amortización sopanda metálica de 3 m. de longitud para encofrado prefabricado de forjados
continuos, considerando 50 usos.

494 PIEC19cb m 0,60 €Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de diámetro nominal para canalización
empotrada, con un grado de protección mecánica 7 y con un incremento sobre el precio del tubo
del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, según el NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

495 PBUR.2x01 kg 0,60 €Mortero de resinas de reaccion (RG) antimoho para baldosa cerámica adecuadas tanto para
interiores como para exteriores, color a elegir por DF.

496 topesgoma ud 0,60 €Topes de goma para puertas abatibles, modelo estandar, anclado a pavimento mediante
tornilleria incluso elementos de anclaje y fijacion.

497 PFFH29a u 0,60 €Bloque de hormigón gris de áridos densos hueco, cara vista, con dimensiones nominales de
400mm de largo, 200mm de alto y 300mm de ancho, con una resistencia nominal de 6 N/mm2,
de grado I  (absorción =<9%) y 17 kg de peso (AD-HVA 300 R6/I, según norma UNE-EN
771-3:2004) - 12.5 piezas/m2.

498 PEAA.3dl kg 0,58 €Acero corrugado soldable B 500 SD, de entre 6-25mm de diámetro, homologado, y precio
promedio.

499 PIEC.5a m 0,57 €Cable desnudo de cobre recocido de 16 mm2 de sección.
500 PNIW.1c m2 0,56 €Lámina de polietileno G-400
501 MSPE.5dZ u 0,56 €Juego guantes de goma.
502 PIEC.1daabd m 0,55 €Cable unipolar de cobre tipo RZ1-K (AS) no propagador del incendio y con emisión de humos y

opacidad reducida, para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condutor de 6mm de sección con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

503 PRPD31a u 0,53 €Guardavivos de chapa metálica galvanizada con bandas desplegadas de longitud2 m. y espesor
0.6 mm.

504 PIEC17d m 0,53 €Tubo corrugado de PVC de diámetro 23 mm. para protección de cables en instalaciones
eléctricas a la intemperie o empotradas en suelo, grado de protección 7.

505 PNIA.2ae m2 0,52 €Geotextil no tejido formado por fibras de poliéster, unidas mecánicamente por proceso de
agujeteado, de masa 300 gr/m2, para uso en obra civil y edificación, con funciones de
separación, drenaje, filtración, protección y refuerzo.

506 PIEC90a u 0,51 €Pequeño material y accesorios.
507 PIET.5fb m 0,50 €Tubo gris (poliolefina) para canalización empotrada ordinaria embebida en hormigón y

canalización precablea de 50mm de diámetro nominal con una resistencia a la compresión
>750N una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de
utilizaciónde -5+90ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del
30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

508 mt36tit400b Ud 0,49 €Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 40 mm de
diámetro.

509 PRCPx50 m2 0,46 €Resina de union, imprimación de adherencia a base de resinas acrílicas en base agua, previa
aplicación de morteros de cemeno o yeso.

510 MMEM25cac u 0,45 €Amortización sopanda metálica de 2 m. de longitud para encofrado prefabricado de forjados
continuos, considerando 50 usos.

511 ABRZGALV1… ud 0,45 €Abrazadera galvanizada o de plastico resistente, para tubo de PVC sanitario de diámetros
comprendidos entre 50 mm. y 125 mm.

512 cartel ud 0,41 €Cartel indicador de 300x300 mm de lyenda de vestuarios, aseos o comedor.
513 PFPP13d m 0,39 €Banda acústica de 3 mm de espesor y 70 cm de anchura, autoadhesiva, para aplicar sobre

superficie de perfil que apoye contra la estructura existente en particiones de placa de yeso
laminado.

514 PIEC19ab m 0,39 €Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 13.5 mm de diámetro nominal para canalización
empotrada, con un grado de protección mecánica 7 y con un incremento sobre el precio del tubo
del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, según el NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

515 mt40foc010b m 0,38 €Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado,
reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, cabos de aramida como elemento
de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2
mm de diámetro. Según EN 60794.

516 PIEPY7a pp 0,36 €Collarrines, grapas no férricas, terminales, conexiones y pequeño material para red
equipotencial.

517 ERPP.8x20 m2 0,35 €Imprimacion antioxidante consistente en la preparación de la superficie mediante chorreado de
arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimación anticorrosiva tipo ST-28 de EUROQUIMICA
o quivalente, clasificada al fuego Bs1d0, soldable y compatible con revestimiento intumescente
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

518 PIEC.1ab m 0,35 €Cable rígido de cobre, de 1x2.5 mm2, de tensión nominal 450/750 V. H07V-U, con aislamiento
de PVC (UNE 21031).

519 PIEM34aaaa u 0,34 €Soporte mosaic o equivalente.
520 PIEM22aaap u 0,33 €Interrumptor pulsador unipolar sencillo tecla grande con mecanismo completo de 10 A./250 V.,

con tecla y marco, color marfil o blanco serie Mosaic de Legrand o equivalente.
521 PEAP.8a kg 0,31 €Perfil laminado en ángulos de 20 a 200 mm. acero AE-26 (precio promedio).
522 PFPP13b m 0,30 €Banda acústica de 3 mm de espesor y 45 cm de anchura, autoadhesiva, para aplicar sobre

superficie de perfil que apoye contra la estructura existente en particiones de placa de yeso
laminado.

523 PIEC.1daabb m 0,30 €Cable unipolar de cobre tipo RZ1-K (AS) no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condutor de 2.5mm de sección
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

524 separ01 u 0,30 €Separadores de armadura de cimentacion, muros y estructura de hormigon, pvc, etc., segun el
caso, de hasta 10 cm. de altura.

525 PIEC19bb m 0,30 €Tubo curvable corrugado libre de halógenos de doble capa para canalización empotrada
ordinaria de 16mm de diámetro nominal con una resistencia a la compresión >320N una
resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilizaciónde -5+60ºC,
no propagador de la llama, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

526 ERPP10x01 m2 0,30 €Revestimiento de sellado de perfileria y elementos metalicos (compatible al revestimiento
intumescente, en su caso) mediante la aplicación de un esmalte termoplastico tipo REXMALT
de EUROQUIMICA o equivalente, clasificada al fuego Bs1d0, color a elegir, todo ello según
especificaciones del fabricante y del pliego de condiciones.

527 mt42coi020a m 0,30 €Cinta "Climaver" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 mm de ancho, con adhesivo a base
de resinas acrílicas, para el sellado de uniones de conductos de lana de vidrio "Climaver".

528 aditimp kg 0,30 €Aditivo impermeabilizante para hormigón tipo Plastocrete-N de Sika o equivalente, suministrado
en bidones de 200 Kg, aditivado en central.

529 mt04lmb010a Ud 0,29 €Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 29x14x5 cm, para uso en
fábrica protegida (pieza P), densidad 2400 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

530 PIEM.6f u 0,24 €Caja empotrar universal rectangular de 60x64 mm., de material termoplástico, con tornillos, para
un elemento (tipo enlazable).

531 PIEP.2a u 0,23 €Taco y collarín para sujeción del electrodo.
532 PIEC.2ab m 0,23 €Cable Cu ríg. ES07Z1-K(AS) 1x2.5
533 tapon ud 0,22 €Juego de tapones auto ajustables antiruido.
534 PBAA.1a m3 0,21 €Agua.
535 MMEM26cc u 0,20 €Amortización portasopanda metálico de sección 90x40 mm. y 1.18 m. de longitud para

encofrado prefabricado de vigas planas o de canto, considerando 50 usos.
536 MSPA.8aZ u 0,20 €Mascarilla de seguridad antiparticulas de retencion mecanica simple ,amortizable en 1 uso .
537 PIEC.1caaab m 0,20 €Cable unipolar de cobre tipo H07Z1-K (AS) no propagador del incendio para una tensión de

450/750V formado por 1 condutor de 2.5mm de sección con aislamiento con aislamiento
termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos (sin cubierta), conforme al
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

538 PintRFmetC kg 0,20 €Revestimiento cortafuegos compatible con la pintura anticorrosiva de intumescencia progresiva
para un REI-60, clasificación al fuego Bs2d0, con un espesor seco de 1400 a 3000 micras,
según masividad y especificaciones técnicas, color blanco (compatible con la pintura
antioxidante y de acabado posterior), preparado para el posterior sellado del revestimiento
intumescente, todo ello según especificaciones del fabricante y del pliego de condiciones,
incluso certificado de suministro y micraje necesario por parte del fabricante y certificado del
aplicador del micraje aplicado.

539 PIET.3ba m 0,20 €Tubo curvable corrugado libre de halógenos de doble capa para canalización empotrada
ordinaria de 16mm de diámetro nominal con una resistencia a la compresión >320N una
resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilizaciónde -5+60ºC,
no propagador de la llama, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

540 mt42con020 m 0,19 €Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65 mm de anchura, a base de
resinas acrílicas, para el sellado y fijación del aislamiento.

541 PIEC.1caaaa m 0,18 €Cable unipolar de cobre tipo H07Z1-K (AS) no propagador del incendio para una tensión de
450/750V formado por 1 condutor de 1.5mm de sección con aislamiento con aislamiento
termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos (sin cubierta), conforme al
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

542 PIEM34aaab u 0,18 €Placa embellecedora.
543 PIEC.2a m 0,18 €Cable rigido de cobre, de 1x1 mm2., de tensión nominal 300/500 V. HO5V-U, con aislamiento de

PVC (UNE 21031).
544 PIET.3ca m 0,18 €Tubo curvable corrugado libre de halógenos de doble capa para canalización empotrada

ordinaria de 20mm de diámetro nominal con una resistencia a la compresión >320N una
resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilizaciónde -5+60ºC,
no propagador de la llama, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

545 MMET.1bc ud 0,17 €u_. Amortización puntal metálico telescópico de 4.00 m. de altura, considerando 50 usos.
546 mt37tpu400c Ud 0,16 €Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado

(PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior.
547 PIEC.2aa m 0,13 €Cable unipolar de cobre tipo H07Z1-K (AS) no propagador del incendio para una tensión de

450/750V formado por 1 condutor de 1.5mm de sección con aislamiento con aislamiento
termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos (sin cubierta), conforme al
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

548 MMEM29c u 0,13 €Amortización cerrojo metálico para encofrado prefabricado de forjados continuos, considerando
50 usos.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

549 PFFC.2cx ud 0,12 €Ladrillo cerámico perforado, de 24x11.5x9 cm.
550 Fabbandas01 ml 0,12 €Bandas elásticas de albañilería según características de proyecto.
551 MMEM28c u 0,12 €Amortización regleta metálica con apoyo de madera, de 1 m. de longitud para encofrado

prefabrcado de forjados continuos, considerando 50 usos.
552 MSCS.2bZ m 0,11 €BBanderola de señalización quitamiedos reflectante con parte proporcional de postes metalicos

o redondos con la parte inferior de malla acrilica, en sacos de 500 m
553 PFFC.1chx ud 0,11 €Ladrillo cerámico hueco triple, de 24x11.5x11 cm.
554 PFFC.1be u 0,10 €Ladrillo cerámico hueco doble, de 24x11.5x7 cm.
555 mt37tpu400b Ud 0,10 €Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado

(PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior.
556 MMET18a m 0,10 €Fleje perforado de 30x0.7 mm. para chapas metálicas de encofrado.
557 P1QLB2.1 pp 0,09 €Accesorios y fijaciones para circuito de control.
558 PFFC.1bfx ud 0,09 €Ladrillo cerámico hueco doble, de 24x11.5x9 cm.
559 PBUW.2a u 0,08 €Espiga con aro de estanqueidad y taco de expansión para la fijación mecánica de paneles

aislantes al soporte.
560 mt37tpu400a Ud 0,08 €Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado

(PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior.
561 PFFC.1bex u 0,07 €Ladrillo cerámico hueco doble, de 24x11.5x7 cm.
562 PFPP20a m 0,07 €Cinta para sellado de juntas en sistemas de placa de yeso laminado.
563 PFFC.1ac ud 0,07 €Ladrillo cerámico hueco sencillo, de 24x11.5x4 cm.
564 PFPP.5a m 0,06 €Banda de papel microperforado de alta resistencia, para juntas de paneles de yeso,

suministrado en rollos de 150m.
565 PEAW.2a u 0,06 €Repercusión por m. de estructura metálica de escalera de equipo de soldadura transporte

electrodos pintura y pequeño material.
566 PFFC.1acx ud 0,06 €Ladrillo cerámico hueco sencillo, de 24x11x4 cm.
567 MMET13ee u 0,06 €Amortización placa metálica de 50x50 cm. para encofrado, considerando 100 usos.
568 PEAW.7a u 0,05 €Repercusión soldadura por kg de estructura.
569 PFPP15c u 0,03 €Tornillo autoperforante para panel de yeso de 45mm.
570 PFFC.2a u 0,02 €Ladrillo cerámico panal o perforado 24x11.5x5 cm.
571 PFPP15b u 0,02 €Tornillo autoperforante para panel de yeso de 35mm.
572 MMEM.4dZ02 m2 0,02 €Lona antipolvo
573 PFPP19a u 0,02 €Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL
574 MMET14ee u 0,02 €Amortización pieza de arranque de 500x45x4 mm. encofrado de placas metálicas para pilares,

considerando 100 usos.
575 PFPP15a u 0,02 €Tornillo autoperforante para panel de yeso de 25mm.
576 MMET14ie u 0,01 €Amortización escuadra de 141x141x3 mm. para cierre de encofrado de placas metálicas para

pilares, considerando 100 usos.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1 02RHS.09aZwA ml Colector colgado de tubo de PVC de diametros comprendidos entre 50 mm. y 125 mm.,
considerando un precio promedio, suministrado en piezas de 5 m. de longitud, para evacuacion
de aguas pluviales o residuales, abrazaderas de acero galvanizado o plastico resistente (en el
caso del forjado sanitario), p.p. de piezas de registro, incluyendo parte proporcional de uniones,
codos, accesorios, piezas especiales y elementos de fijación, ayudas de albañileria, eliminacion
de restos y limpieza. Medido a cinta corrida. Según NTE/ISS.

mo020 0,12 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,55
mo113 0,06 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,10
mo008 0,34 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 7,44
PISS.1ew 0,20 u PVC p/colector d 50-125, accesorios 5,00 1,00
ABRZGALV12… 0,50 ud Abraz galv o plast p/tb PVC d 50-125 0,45 0,23
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 12,32 0,37
PBPM.1eaax 0,02 m3 Mortero cto M5 ind 51,47 1,03

Total por ml 13,72 €

Son  Trece euros con setenta y dos céntimos 

2 AMMR.7cbx1 m3 Relleno y extendido de zahorra, con medios mecánicos y/o manuales, incluso compactación,
con rodillo y riego o con bandeja vibratoria reversible en zonas de dificil acceso y zanjas, en
capas de 25 cm de espesor máximo, con grado de compactación 98% del Proctor modificado,
según NTE/ADZ-12. Se incluye la ejecución manual de este trabajo en aquellas zonas de difícil
acceso. Medición teórica sobre perfil.

mo113 0,02 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,37
PBRT.1ea 2,12 t Zahorra natural 5,20 11,02
PBAA.1a 1,20 m3 Agua 0,21 0,25
MMMC.6c 0,02 h Motoniveladora 140 CV 53,49 1,07
MMMC.1b 0,02 h Rodll autpro 10 T 49,41 0,99
MMMR.1de 0,02 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 1,12
MMMC.3bb 0,10 h Band vibr 140kg 660x600 cm 6,47 0,65
MMMT.4b 0,02 h Camión cuba 10000l 34,48 0,69
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 16,16 0,48

Total por m3 16,64 €

Son  Dieciseis euros con sesenta y cuatro céntimos 

3 AMMR.7ebx1 m3 Relleno y extendido de gravas, con medios mecánicos y/o manuales, canto rodado caliza de
granulometria 10/25, incluso compactación, con rodillo y riego o con bandeja vibratoria
reversible en zonas de dificil acceso y zanjas, en capas de 25 cm de espesor máximo, según
NTE. Se incluye la ejecución manual de este trabajo en aquellas zonas de difícil acceso.
Medición teórica sobre perfil.

mo113 0,02 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,37
PBRG.1hb 1,70 t Grava caliza 10/20 lvd 10km 9,15 15,56
MMMC.6c 0,01 h Motoniveladora 140 CV 53,49 0,53
MMMC.1b 0,01 h Rodll autpro 10 T 49,41 0,49
MMMR.1de 0,01 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 0,56
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 17,51 0,53

Total por m3 18,04 €

Son  Dieciocho euros con cuatro céntimos 

4 ECHA.x1 kg Suministro y colocación de armadura elaborada montada en taller con acero corrugado (B 500
SD, etc...), de distintos diámetros y colocación como armado montado en cimentaciones
(zapatas, riostras, etc), muros y estructuras (forjados, losas, pilares, vigas, etc), preformado en
taller y colocado en obra, incluso p.p. de armadura de montaje, solapes necesarios por
ejecución, separadores, separadores, cortes, ferrallado y despuntes, totalmente montada y lista
para hormigonar, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS. Medida en kg teóricos según
planos de Proyecto e indicaciones de la D.F.

mo020 0,01 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,21
mo113 0,01 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,18
PEAA.3dl 1,05 kg Acero corru B 500 SD ø6-25 0,58 0,61
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 1,00 0,02

Total por kg 1,02 €

Son  Un euro con dos céntimos 

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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C08-002 28

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 653 de 832

NO REQUEREIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

5 ECHA.x1x kg Acero corrugado elaborado en taller B-500-SD, certificado y sello AENOR, de diámetros varios
entre 6-25 mm, montado en cimentaciones (zapatas, riostras, etc), muros y estructuras (forjados,
losas, pilares, vigas, etc), preformado en taller y colocado en obra, se incluye en el precio del
hierro el montaje, solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y
despuntes, eliminacion de restos y limpieza. Se medira peso teorico de barra. Todo segun
planos de Proyecto e indicaciones de la D.F.

mo020 0,01 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,21
mo113 0,01 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,18
PEAA.2c 1,05 kg Acero B 500 S elaborado 0,65 0,68
PBUW.5a 0,01 kg Alambre reco nº13d2.0mm mazos5kg 0,69 0,01
separ01 0,10 u Separadores ciment-muros-estruct 0,30 0,03
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 1,11 0,02

Total por kg 1,13 €

Son  Un euro con trece céntimos 

6 ECHC.2abb m2 Encofrado a 2 caras de muro de una altura mayoer 2.6 m, incluso desencofrado, limpieza y
almacenamiento del material.

mo020 0,20 h Oficial 1ª construcción. 21,23 4,25
mo112 0,20 h Peón especializado construcción. 19,16 3,83
PBAD.8a 0,12 kg Desencofrante líquido 0,91 0,11
MMET23c 0,68 u Amtz puntal met p/pan encf 50us 3,76 2,56
MMET24c 0,30 u Amtz mens p/pan encf 50us 2,23 0,67
MMET25cd 3,46 u Amtz pantalla encf 0.65m 75us 4,06 14,05
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 25,47 0,51

Total por m2 25,98 €

Son  Veinticinco euros con noventa y ocho céntimos 

7 ECHC.2bab m2 Encofrado a 1 cara de muro de una altura mayor 2.6 m, incluso desencofrado, limpieza y
almacenamiento del material.

mo020 0,20 h Oficial 1ª construcción. 21,23 4,25
mo112 0,20 h Peón especializado construcción. 19,16 3,83
PBAD.8a 0,08 kg Desencofrante líquido 0,91 0,07
MMET23c 0,45 u Amtz puntal met p/pan encf 50us 3,76 1,69
MMET24c 0,20 u Amtz mens p/pan encf 50us 2,23 0,45
MMET25cd 2,30 u Amtz pantalla encf 0.65m 75us 4,06 9,34
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 19,63 0,39

Total por m2 20,02 €

Son  Veinte euros con dos céntimos 

8 EEEM16aA1 m2 Encofrado continuo prefabricado de madera para forjado unidireccional o bidireccional, de
vigueta, reticular o losa, constituido por sopandas de acero zincado dispuestas cada metro,
regletas de acero para apoyo de los tableros que se acoplan a cada lado de la sopanda con
cerrojos, portasopandas de acero dispuestos transversalmente a las sopandas cada 2 m.,
tableros de madera de pino de dimensiones 2.00 x 0.50 m. protegidos en los cantos con perfiles
de acero en T y reforzados con dos varillas de acero, puntales metálicos colocados a 1 m. en la
dirección de las sopandas y cada 0.50 m. en la dirección perpendicular, apuntalamiento
realizado mediante puntales metalicos y colocacion de sopandas y durmientes continuos, p.p.
de parapastas en borde de forjado y formacion de goteron corrido realizado mediante berenjeno
de madera, dimensiones a elegir, considerando una repercusión de encofrado de borde de
12.5%, considerando 10 usos, incluso desencofrado, ( con recuperación de la mayor parte de los
elementos a los 3 días de hormigonar ), eliminacion de restos, limpieza y almacenamiento.
Medido en planta.

mo020 0,15 h Oficial 1ª construcción. 21,23 3,18
mo112 0,15 h Peón especializado construcción. 19,16 2,87
MMEM25aac 0,02 u Amtz spda met p/fjdo lg 4m 50us 0,79 0,02
MMEM25bac 0,07 u Amtz spda met p/fjdo lg 3m 50us 0,61 0,04
MMEM25cac 0,10 u Amtz spda met p/fjdo lg 2m 50us 0,45 0,05
MMEM26cc 0,15 u Amtz ptsopd p/vig lg 1.18 50us 0,20 0,03
MMEM28c 2,00 u Amtz regleta met c/apy mad 50us 0,12 0,24
MMEM29c 0,50 u Amtz cerrojo met p/encf 50 usos 0,13 0,07
MMEM15bcc 2,00 u Amtz tabl mad 98x50x2.7m 10 us 0,73 1,46
MMET.1bc 2,30 ud Amor. pun.met 4.00m 50 us u_. 0,17 0,39
MMEM.1ah 0,03 m3 mad tabl 2.6x10-20cm. 8 us 8,00 0,24
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 8,59 0,26

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Total por m2 8,85 €

Son  Ocho euros con ochenta y cinco céntimos 

9 EEEM16aA4 m2 Encofrado continuo prefabricado para losa inclinada realizado con encofrado continuo de
madera de toda la superficie, formacion de peldañeado, p.p. de compensacion de los mismos,
de ser necesario, y parapastas en borde de losa, constituido por sopandas de acero zincado
dispuestas cada metro, regletas de acero para apoyo de los tableros que se acoplan a cada lado
de la sopanda con cerrojos, portasopandas de acero dispuestos transversalmente a las
sopandas cada 2 m., tableros de madera de pino de dimensiones 2.00 x 0.50 m. protegidos en
los cantos con perfiles de acero en T y reforzados con dos varillas de acero, puntales metálicos
colocados a 1 m. en la dirección de las sopandas y cada 0.50 m. en la dirección perpendicular,
apuntalamiento realizado mediante puntales metalicos y colocacion de sopandas y durmientes
continuos, p.p. de parapastas en borde de losa y para formacion de peldañeado y p.p. de
compensacion de los mismos, de ser necesario, considerando una repercusión de encofrado de
borde de 12.5%, considerando 10 usos, incluso desencofrado, ( con recuperación de la mayor
parte de los elementos a los 3 días de hormigonar ), eliminacion de restos, limpieza y
almacenamiento. Medido en planta.

mo020 0,25 h Oficial 1ª construcción. 21,23 5,31
mo112 0,25 h Peón especializado construcción. 19,16 4,79
MMEM25aac 0,02 u Amtz spda met p/fjdo lg 4m 50us 0,79 0,02
MMEM25bac 0,07 u Amtz spda met p/fjdo lg 3m 50us 0,61 0,04
MMEM25cac 0,10 u Amtz spda met p/fjdo lg 2m 50us 0,45 0,05
MMEM26cc 0,15 u Amtz ptsopd p/vig lg 1.18 50us 0,20 0,03
MMEM28c 2,00 u Amtz regleta met c/apy mad 50us 0,12 0,24
MMEM29c 0,50 u Amtz cerrojo met p/encf 50 usos 0,13 0,07
MMEM15bcc 2,00 u Amtz tabl mad 98x50x2.7m 10 us 0,73 1,46
MMET.1bc 2,30 ud Amor. pun.met 4.00m 50 us u_. 0,17 0,39
MMEM.1ah 0,20 m3 mad tabl 2.6x10-20cm. 8 us 8,00 1,60
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 14,00 0,42

Total por m2 14,42 €

Son  Catorce euros con cuarenta y dos céntimos 

10 EEHF.6x18 m2 Encofrado metálico de pilares de seccion cuadrada, rectangular o circular, de dimensiones
varias, y hasta una altura de hasta 5 m. realizado con placas metálicas, estimandose 100 usos,
engrasado y desengrasado de la superficie, incluso aplomado, desencofrado, eliminacion de
restos, limpieza y almacenamiento. Medida la superficie de encofrado en contacto con el
hormigón. Todo segun planos de Proyecto e indicaciones de la D.F.

mo020 0,20 h Oficial 1ª construcción. 21,23 4,25
mo112 0,20 h Peón especializado construcción. 19,16 3,83
MMET13ee 4,00 u Amtz pl met encf 50x50cm 100us 0,06 0,24
MMET14ee 0,70 u Amtz pza arr 500 pl met 100u 0,02 0,01
MMET14ie 0,70 u Amtz ecsd crr 141 pl met 100u 0,01 0,01
MMET18a 1,60 m Fleje perforado panel met 30x0.7 0,10 0,16
PBAD.8a 0,50 kg Desencofrante líquido 0,91 0,46
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 8,96 0,27

Total por m2 9,23 €

Son  Nueve euros con veintitres céntimos 

11 EFFC.1addax2 m2 Tabicón de 9 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x9 cm.,
aparejados y recibidos con mortero industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm
de espesor, incluso colocación de cercos, nivelación y aplomado, formacion de cargadero-dintel
realizado mediante la colocacion de 2 varillas de acero corrugado de diametro 12 mm.
macizadas con 5 cm. de mortero, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas en el mortero, según UNE-EN CTE-DB-SE-F y NTE-PTL. Medido a cinta corrida.

mo020 0,35 h Oficial 1ª construcción. 21,23 7,43
mo112 0,35 h Peón especializado construcción. 19,16 6,71
PFFC.1bfx 33,00 ud Ladrillo hueco db 24x11.5x9 0,09 2,97
PEAA.3bj 3,10 kg Acero corru B-500-SD d6-25 0,78 2,42
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 19,53 0,59
PBPM.1eaax 0,03 m3 Mortero cto M5 ind 51,47 1,54

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Total por m2 21,66 €

Son  Veintiun euros con sesenta y seis céntimos 

12 EFFC.bdfax m2 Fabrica de 1/2 pie de espesor formada por ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x9 cm.,
aparejados y recibidos con mortero industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm
de espesor, incluso colocación de cercos, nivelación y aplomado, formacion de cargadero-dintel
realizado mediante la colocacion de 2 varillas de acero corrugado de diametro 12 mm.
macizadas con 5 cm. de mortero, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas en el mortero, según UNE-EN, CTE-DB-SE-F y NTE-PTL. Medido a cinta corrida.

mo020 0,28 h Oficial 1ª construcción. 21,23 5,94
mo112 0,30 h Peón especializado construcción. 19,16 5,75
PFFC.2cx 44,00 ud Ladrillo perforado 24x11.5x9 0,12 5,28
PEAA.3bj 3,10 kg Acero corru B-500-SD d6-25 0,78 2,42
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 19,39 0,58
PBPM.1eaax 0,04 m3 Mortero cto M5 ind 51,47 2,06

Total por m2 22,03 €

Son  Veintidos euros con tres céntimos 

13 EFIL24aca m² Revestimiento de fachada con paneles de madera-cemento, de espesor 12 mm y dimensiones
2600x1250 mm, acabado con ambas caras lijadas, color cemento colocado sobre estructura
metálica formada por perfiles verticales de acero hueco rectangular S275 y tornillos
autotaladrantes de acero inoxidable, incluso parte proporcional de formación de dinteles y
jambas, ejecución de encuentros y elementos especiales.

mo018 0,10 h Oficial 1ª cerrajero. 21,53 2,15
mo059 0,10 h Ayudante cerrajero. 19,43 1,94
PRLD20cca 1,05 m² Panel madera-cemento cemento 12 cm 12,70 13,34
PEAP37fb 1,75 m Perfil hueco rect 100.50 3 5,41 9,47
PEAC.7j 0,34 m² Chapa acero galv e/3.0mm 23,48 7,98
PBUT12e 6,00 u Tornillo autr6.5x130 a inx c/aran 0,87 5,22
PBUL.2b 0,42 u Masilla elástica PU p/juntas 4,34 1,82
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 41,92 1,26

Total por m² 43,18 €

Son  Cuarenta y tres euros con dieciocho céntimos 

14 EISS17cbwA u Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de diámetro
90 mm., con rejilla de protección de acero inoxidable, preparacion de la base y fijacion mediante
masilla elastica a base de resina epoxi y caucho, incluso p.p. de tubería de PVC de 90 mm. de
diámetro para evacuación hasta bajante, anclajes, elementos de fijaccion, accesorios, piezas
especiales, ayudas de albañilería, eliminacion de restos y limpieza.

mo008 0,20 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 4,37
mo020 0,10 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,12
mo113 0,10 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,83
PISA.9cbw 1,00 u Sumidero sif PVC ø90mm+rejilla ac. inox. 9,00 9,00
PBUL.1gw 0,05 kg Masilla elst resi epx+caucho 14,07 0,70
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 18,02 0,54
02RHS.09aZwA 0,50 ml Colector PVC d 50-125, y accesorios 13,72 6,86

Total por u 25,42 €

Son  Veinticinco euros con cuarenta y dos céntimos 

15 ENIU.7aax01 m2 Impermeabilización de muro de sótano mediante membrana monocapa adherida, compuesta por
lámina de betún modificado con elastómeros SBS, tipo LBM-30-FP, de masa total 30 gr/dm2, de
superficie no protegida, con armadura constituida por fieltro de poliester no tejido FP.160 (160
gr/m2), adherida al soporte mediante calos previa imprimación con 0.35 kg/m2 de emulsión
bituminosa negra tipo EB, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB
HS-1 del CTE y Documentos: Impermeabilización en la dificación sobre y bajo rasante con
láminas bituminosas modificadas de ANFI.

mo020 0,05 h Oficial 1ª construcción. 21,23 1,06
mo112 0,05 h Peón especializado construcción. 19,16 0,96
PNIL.3babbx01 1,10 m2 LBM (SBS)-30-FP PE 6,71 7,38
PNIB.2a 0,35 kg Emu bituminosa aniónica tipo EB 1,10 0,39
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 9,79 0,20

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Total por m2 9,99 €

Son  Nueve euros con noventa y nueve céntimos 

16 ENIU.8x01 m2 Impermeabilizacion por drenaje realizada con lamina HPDE de polietileno extruido de alta
densidad de 0.65 mm de espesor, con nódulos dobles de 8 a 12 mm de altura, según el caso,
resistencia a compresión de 90 Kn/m2, y lámina adherida a base de fieltro sintético geotextil no
tejido de polipropileno, adecuada para evitar el paso o la colmatación por partículas finas y la
aireación del elemento, colocada en vertical u horizontal, suministrada en rollos de 2x20 m.
extendidos con los nódulos y el geotextil contra el terreno, con un solape de al menos 20 cm. en
vertical y 12 cm. en horizontal, colocada mediante fijación directa de clavos de 40 mm. de
longitud de espárrago y arandelas de goma de 10 mm. cada 25 cm. de diámetro exterior, remate
de cierre superior y prolongacion de la lamina hasta 60 cm. en horizontal, eliminacion de restos
y limpieza. Totalmente terminado, según normas CTE DB-HS, UNE, instrucciones del fabricante,
y especificaciones de la D.F.

mo020 0,02 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,42
mo113 0,02 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,37
PNIS.6c 1,20 m2 Lamn drn PE nod db 12 c/geot 3,92 4,70
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 5,49 0,16

Total por m2 5,65 €

Son  Cinco euros con sesenta y cinco céntimos 

17 ERPE.1intv02 m2 Enfoscado a buena vista y fratasado, en paramentos verticales interiores, realizado con mortero
industrial de cemento portland CS III W0, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con
marcado CE y de 2 cm de espesor, compuesto con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y arena de
granulometría 0/3 lavada, cantoneras, y guardavivos, incluso humedecido del soporte, sacado
de aristas y rincones, eliminacion de restos y limpieza y andamiaje, según UNE EN 998-1,
NTE-RPE-7 y CTE-HS.

mo020 0,11 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,34
mo113 0,11 h Peón ordinario construcción. 18,33 2,02
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 4,36 0,13
PBPM.1daCS… 0,02 m3 Mto cto CS III W0 ind 51,47 1,03

Total por m2 5,52 €

Son  Cinco euros con cincuenta y dos céntimos 

18 ERPG10aw m2 Enlucido de realizado con pasta de yeso fino de alta pureza, mecafino, o equivalente, de 2,00
mm. de espesor, en paramentos verticales, gran blancura y planeidad, eliminacion de restos y
limpieza, según NTE/RPG-12.

mo020 0,03 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,64
mo112 0,04 h Peón especializado construcción. 19,16 0,77
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 1,41 0,04
PBPL.3b 0,01 m3 Pasta de yeso fino (mecafino) 58,35 0,58

Total por m2 2,03 €

Son  Dos euros con tres céntimos 

19 ERPG10bw m2 Enlucido de realizado con pasta de yeso fino de alta pureza, mecafino, etc, de 2,00 mm. de
espesor, en paramentos horizontales, gran blancura y planeidad, eliminacion de restos y
limpieza, según NTE/RPG-13.

mo020 0,01 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,21
mo112 0,06 h Peón especializado construcción. 19,16 1,15
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 1,36 0,04
PBPL.3b 0,01 m3 Pasta de yeso fino (mecafino) 58,35 0,58

Total por m2 1,98 €

Son  Un euro con noventa y ocho céntimos 

20 ERSC.3x02 m2 Tratamiento superficial sobre base de hormigón (losas, soleras, etc.) por espolvoreo con un
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N según UNE-EN  197-1:2000, con acabado mediante
alisado mecanico de la superficie con fratasadora, según NTE/RSC-8 y CTE DB-SU, incluso
eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

mo020 0,10 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,12
mo113 0,10 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,83
PBAC.2ab 0,01 t Cemento II-Z/35-A envasado 38,30 0,38
MMMA15ax 0,08 h Fratasadora 4,50 0,36
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 4,69 0,14

Total por m2 4,83 €

Son  Cuatro euros con ochenta y tres céntimos 

21 GGCR.1abx m3 Carga mecánica de residuos de construcción y demolición sobre camión (incluido el tiempo de
espera de éste), incluso humedecido de la carga.

mo113 0,01 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,18
MMMR.1bb 0,01 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 19,23 0,19
MMMT.5aaa 0,01 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes. 5,02 0,05
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 0,42 0,01

Total por m3 0,43 €

Son  Cuarenta y tres céntimos 

22 PBPL.1ax m3 Lechada de cemento 1:2 confeccionada en obra con cemento portland con adición puzolánica
(CEM II/A-P 32.5 R) envasado.

mo112 3,50 h Peón especializado construcción. 19,16 67,06
PBAC.2ab 0,43 t Cemento II-Z/35-A envasado 38,30 16,47
PBAA.1a 0,85 m3 Agua 0,21 0,18
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 83,71 2,51

Total por m3 86,22 €

Son  Ochenta y seis euros con veintidos céntimos 

23 PBPL.3b m3 Pasta de yeso fino de alta pureza, mecafino, o equivalente, fraguado controlado confeccionada
en obra.

mo112 2,10 h Peón especializado construcción. 19,16 40,24
PBAY.1b 0,85 t Mecafino 19,15 16,28
PBAA.1a 0,60 m3 Agua 0,21 0,13
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 56,65 1,70

Total por m3 58,35 €

Son  Cincuenta y ocho euros con treinta y cinco céntimos 

24 PBPL.3d m3 Pasta de yeso para proyectar, confeccionado en obra.

mo112 0,20 h Peón especializado construcción. 19,16 3,83
PBAY.1e 0,80 t Yeso para proyectar 3,50 2,80
PBAA.1a 0,65 m3 Agua 0,21 0,14
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 6,77 0,20

Total por m3 6,97 €

Son  Seis euros con noventa y siete céntimos 

25 PBPM.1aa m³ Mortero de albañilería M-15 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común
CEM-II/B-P/32,5N y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 15
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

mo113 2,80 h Peón ordinario construcción. 18,33 51,32
PBAC.2aa 0,44 t CEM II/A-P 32.5 R granel 25,66 11,29
PBRA.1abb 1,56 t Arena 0/3 triturada lvd 2,72 4,24
PBAA.1a 0,26 m3 Agua 0,21 0,05

Total por m³ 66,90 €

Son  Sesenta y seis euros con noventa céntimos 

26 PBPM.1aa2 m3 Mortero de albañilería M-15 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 15
N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

mo113 0,13 h Peón ordinario construcción. 18,33 2,38
PBAC.2aa 0,44 t CEM II/A-P 32.5 R granel 25,66 11,29

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de Precios Auxiliares
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PBRA.1abb2 1,56 t Arena 0/3 triturada lvd 4,83 7,53
PBAA.1a 0,26 m3 Agua 0,21 0,05

Total por m3 21,25 €

Son  Veintiun euros con veinticinco céntimos 

27 PBPM.1da m3 Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

mo113 2,10 h Peón ordinario construcción. 18,33 38,49
PBAC.2aa 0,25 t CEM II/A-P 32.5 R granel 25,66 6,42
PBRA.1abb 1,76 t Arena 0/3 triturada lvd 2,72 4,79
PBAA.1a 0,26 m3 Agua 0,21 0,05

Total por m3 49,75 €

Son  Cuarenta y nueve euros con setenta y cinco céntimos 

28 PBPM.1daCS… m3 Mortero industrial de revestimiento hidrófugo CS III W0 predosificado, con marcado CE,
realizado con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, con una
resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-1

mo113 0,75 h Peón ordinario construcción. 18,33 13,75
PBAC.2aa 0,90 t CEM II/A-P 32.5 R granel 25,66 23,09
PBRA.1bbb 2,00 t Arena 0/3 de rio 6,54 13,08
PBAA.1a 0,25 m3 Agua 0,21 0,05
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 49,97 1,50

Total por m3 51,47 €

Son  Cincuenta y un euros con cuarenta y siete céntimos 

29 PBPM.1ea2 m3 Mortero de cemento de dosificación M-40a (1:6), confeccionado en obra, a mano con cemento
CEM II/A-P 32.5 R a granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.

mo113 0,62 h Peón ordinario construcción. 18,33 11,36
PBAC.2aa 0,35 t CEM II/A-P 32.5 R granel 25,66 8,98
PBRA.1abb 1,76 t Arena 0/3 triturada lvd 2,72 4,79
PBAA.1a 0,26 m3 Agua 0,21 0,05
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 25,18 0,76

Total por m3 25,94 €

Son  Veinticinco euros con noventa y cuatro céntimos 

30 PBPM.1eaa m3 Mortero industrial de albañileria M5, predosificado, con marcado CE, realizado con cemento
Portland común CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a
compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2.

mo113 0,66 h Peón ordinario construcción. 18,33 12,10
PBAC.2aa 0,90 t CEM II/A-P 32.5 R granel 25,66 23,09
PBRA.1bbb 2,00 t Arena 0/3 de rio 6,54 13,08
PBAA.1a 0,25 m3 Agua 0,21 0,05
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 48,32 1,45

Total por m3 49,77 €

Son  Cuarenta y nueve euros con setenta y siete céntimos 

31 PBPM.1eaax m3 Mortero industrial de albañileria M5, predosificado, con marcado CE, realizado con cemento
Portland común CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a
compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2.

mo113 0,75 h Peón ordinario construcción. 18,33 13,75
PBAC.2aa 0,90 t CEM II/A-P 32.5 R granel 25,66 23,09
PBRA.1bbb 2,00 t Arena 0/3 de rio 6,54 13,08
PBAA.1a 0,25 m3 Agua 0,21 0,05
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 49,97 1,50

Total por m3 51,47 €

Son  Cincuenta y un euros con cuarenta y siete céntimos 

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de Precios Auxiliares
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

32 PBPM.M20 m3 Mortero industrial de albañileria M-20, predosificado, con marcado CE, realizado con cemento
Portland común CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a
compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2.

mo113 0,75 h Peón ordinario construcción. 18,33 13,75
PBAC.2aa 1,10 t CEM II/A-P 32.5 R granel 25,66 28,23
PBRA.1bbb 2,00 t Arena 0/3 de rio 6,54 13,08
PBAA.1a 0,25 m3 Agua 0,21 0,05
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 55,11 1,65

Total por m3 56,76 €

Son  Cincuenta y seis euros con setenta y seis céntimos 

33 PBPM33CS3… m3 Mortero industrial de revestimiento hidrófugo CS III W1 predosificado, con marcado CE,
realizado con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, con una
resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-1

mo113 0,85 h Peón ordinario construcción. 18,33 15,58
PBAC.2aa 0,90 t CEM II/A-P 32.5 R granel 25,66 23,09
PBRA.1bbb 2,00 t Arena 0/3 de rio 6,54 13,08
PBAA.1a 0,25 m3 Agua 0,21 0,05
PBAI.7c 1,50 kg Impz normal mortero-hormigón 4,00 6,00
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 57,80 1,73

Total por m3 59,53 €

Son  Cincuenta y nueve euros con cincuenta y tres céntimos 

34 PBPO.1cbbcb2 m3 Hormigón de resistencia característica 20 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para picar,
con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P 32.5 R,
en exposición normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm.,
confeccionado en obra, con hormigonera de 300 l. de capacidad.

mo113 0,66 h Peón ordinario construcción. 18,33 12,10
PBAC.2aa 0,31 t CEM II/A-P 32.5 R granel 25,66 7,95
PBRG.1eb 1,22 t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 3,63 4,43
PBRA.1adb2 0,63 t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 4,55 2,87
PBAA.1a 0,23 m3 Agua 0,21 0,05
MMMA21d 1,15 h Hormigonera diesel 1,57 1,81

Total por m3 29,21 €

Son  Veintinueve euros con veintiun céntimos 

35 PBPO.7a m3 Hormigón ligero de arcilla expandida a base de arcilla expandida y cemento portland CEM II/A-P
32.5 R con una densidad de 300 kg/m3 confeccionado en hormigonera y conductividad térmica
0.05 kg/m2 h ºC.

mo113 0,10 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,83
PBAC.2abAJ 0,09 t Cemento II-Z/35-A envasado 38,30 3,45
PBAA.1a 0,10 m3 Agua 0,21 0,02
PBRW.4f 1,00 m3 Arcilla expandida 500-600 granel 29,70 29,70
MMMA21a 0,50 h Hormigonera eléctrica 2,18 1,09
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 36,09 1,08

Total por m3 37,17 €

Son  Treinta y siete euros con diecisiete céntimos 

36 PBPO.7ax10 m3 Relleno de hormigon ligero HM-2/B/Arlita F3, consistente en el amasado de arlita tipo F3 (arcilla
expandida)(1100 lts/m3), cemento portland con adición puzolánica II-Z/35-A (180 kg/m3) y agua
(120 lts/m3) colocado sobre lamina de polietileno incluida, vertido directo o mediante bombeo,
vertido, nivelado, saneado y preparacion de la base, eliminacion de restos y limpieza. Se incluye
parte proporcional de junta de contorno y encuentro con elementos verticales, así como
ejecución de juntas de retracción, de ser necesario, a base de cortes con la maquinaria
adecuada y sellado de las mismas con material adecuado. Según NTE/RSS-5. Medido a cinta
corrida y segun planos de proyecto.

mo020 0,15 h Oficial 1ª construcción. 21,23 3,18
mo112 0,15 h Peón especializado construcción. 19,16 2,87
HM2ArlitaF3 1,20 m3 Hormigon Arlita HM-2/B/Arlita F3 65,00 78,00
PNIW.1c 2,10 m2 Lámina polietileno G-400 0,56 1,18
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 85,23 2,56

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de Precios Auxiliares

Num. Código Ud Descripción Precio (€)

C08-002 35

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 660 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Total por m3 87,79 €

Son  Ochenta y siete euros con setenta y nueve céntimos 

37 PUVC15a t Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 con árido calizo para capas de base confeccionada en
planta asfáltica móvil.

mo113 0,05 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,92
mo020 0,01 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,21
PBRA.1add 0,30 t Arena 0/6 triturada lvd 30 km 7,11 2,13
PBRW.2b 0,03 t Filler aportación 57,74 1,73
PNIB.9a 0,03 t Betún asfáltico B40-50 141,77 4,25
MMMA31d 0,02 h Grupo electrógeno 20kva. 2,54 0,05
MMMA34c 0,02 h Pala cargadora frontal 21,17 0,42
MMMA44a 0,02 h Planta asfáltica móvil 60-80tm/h 127,04 2,54
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 12,25 0,37

Total por t 12,62 €

Son  Doce euros con sesenta y dos céntimos 

38 Z3CIM.05a33 kg Acero corrugado B-500-SD, certificado y sello AENOR, de diámetros varios entre 6-25 mm,
montado en cimentaciones (zapatas, riostras, etc), muros y estructuras (forjados, losas, pilares,
vigas, etc), preformado en taller y colocado en obra, se incluye en el precio del hierro el montaje,
solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes, eliminacion de
restos y limpieza. Se medira peso teorico de barra. Todo segun planos de Proyecto e
indicaciones de la D.F.

mo020 0,01 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,21
mo113 0,01 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,18
PEAA.3bj 1,10 kg Acero corru B-500-SD d6-25 0,78 0,86
PBUW.5a 0,03 kg Alambre reco nº13d2.0mm mazos5kg 0,69 0,02
separ01 0,20 u Separadores ciment-muros-estruct 0,30 0,06
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 1,33 0,03

Total por kg 1,36 €

Son  Un euro con treinta y seis céntimos 

39 Z4EST.133dA m2 Estructura autoportante realizada a base de acero S-275 JR galvanizado en caliente por
inmersion en balsa de zinc fundido, consistente en perfiles de tipologias varias y secciones IPE,
UPN, seccion cuadrada, rectangular, circular, etc., segun NTE-EA y EAE, según planos de
cálculo de proyecto, con una cuantia de kg/m2 segun planos de proyecto, de directriz recta o
curva, con uniones soldadas, "in situ" o de taller, o atornillado  p.p. de anclaje sobre elementos
de hormigon o fabrica mediante tacos quimicos, incluso parte proporcional de electrodos,
equipos de soldaduras, tornilleria de acero galvanizado, cartelas, placas de anclaje y pernos de
acero roscados B-500-S, despuntes, perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun
UNE 14003 1ª R, procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de placas de
apoyo y dispositivo para anclaje de elementos de conexion de perfiles tubulares a la estructura,
ancladas a zunchos de hormigon o a estructura metalica, eliminacion de restos y limpieza.
Según NBE-EA-95. Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

mo020 0,05 h Oficial 1ª construcción. 21,23 1,06
mo018 0,05 h Oficial 1ª cerrajero. 21,53 1,08
mo059 0,05 h Ayudante cerrajero. 19,43 0,97
PEAP10ax01 15,00 kg Acero laminad o hueco estructura S-275 JR galv… 1,80 27,00
MMMA10n 0,05 h Camión grúa p/descarga tb H 20,91 1,05
MMMA52a 0,05 h Plataforma autopropulsada 11,52 0,58
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 31,74 0,95

Total por m2 32,69 €

Son  Treinta y dos euros con sesenta y nueve céntimos 

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de Precios Auxiliares

Num. Código Ud Descripción Precio (€)

C08-002 36
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'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 661 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

40 Z4EST.133dA… m2 Estructura autoportante realizada a base de acero S-275 JR galvanizado en caliente por
inmersion en balsa de zinc fundido, consistente en perfiles de tipologias varias y secciones IPE,
UPN, seccion cuadrada, rectangular, circular, etc., según NTE-EA y CTE DB-SE A, segun planos
de calculo de proyecto, con una cuantia de kg/m2 segun planos de proyecto, de directriz recta o
curva, con uniones soldadas, "in situ" o de taller, o atornillado  p.p. de anclaje sobre elementos
de hormigon o fabrica mediante tacos quimicos, incluso parte proporcional de electrodos,
equipos de soldaduras, tornilleria de acero galvanizado, cartelas, placas de anclaje y pernos de
acero roscados B-500-S, despuntes, perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun
UNE 14003 1ª R, procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de placas de
apoyo y dispositivo para anclaje de elementos de conexion de perfiles tubulares a la estructura,
ancladas a zunchos de hormigon o a estructura metalica, eliminacion de restos y limpieza.
Según NTE-EA y CTE DB-SE A. Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccion
Facultativa.

mo020 0,05 h Oficial 1ª construcción. 21,23 1,06
mo018 0,05 h Oficial 1ª cerrajero. 21,53 1,08
mo059 0,05 h Ayudante cerrajero. 19,43 0,97
PEAP10ax01 15,00 kg Acero laminad o hueco estructura S-275 JR galv… 1,80 27,00
MMMA10n 0,05 h Camión grúa p/descarga tb H 20,91 1,05
MMMA52a 0,05 h Plataforma autopropulsada 11,52 0,58
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 31,74 0,95

Total por m2 32,69 €

Son  Treinta y dos euros con sesenta y nueve céntimos 

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Cuadro de Precios Auxiliares

Num. Código Ud Descripción Precio (€)

C08-002 37

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
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Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
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NO REQUEREIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1 TRABAJOS PREVIOS - DEMOLICIONES

1.1 u Desmontaje y recuperación de punto de alumbrado público formado por luminaria, equipo eléctrico y báculo de 4m hasta 12m de
altura, incluido el transporte de los elementos a lugar de acopio para su posterior reutilización. Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. Criterio de valoración económica: El precio incluye la
reparación de desperfectos y el desmontaje de los elementos de sujeción.

mo003 0,70 h Oficial 1ª electricista. 21,87 15,31
mo020 0,50 h Oficial 1ª construcción. 21,23 10,62
mo112 0,50 h Peón especializado construcción. 19,16 9,58
MMMG13b 0,60 h Cmn grúa 12T 57,45 34,47

3,00 % Costes Indirectos 69,98 2,10

Precio Total por u 72,08 €

Son Setenta y dos euros con ocho céntimos

1.2 u Levantado de árboles existentes con medios mecánicos y/o manuales, parte aerea y tocon, incluso tala de ramas y troceado con
medios mecánicos, incluso carga sobre camión y transporte a vertedero.

mo040 1,00 h Oficial 1ª jardinero. 18,89 18,89
mo077 2,00 h Ayudante construcción. 19,36 38,72
MMMA37a 1,00 h Retro-pala-giratoria 40,00 40,00
MMMA10d 1,00 h Camión 12 tm grúa 12m3 30,00 30,00
MMMA58d 1,00 h Motosierra 3,13 3,13
% 4,00 % Costes Directos Complementarios 130,74 5,23

3,00 % Costes Indirectos 135,97 4,08

Precio Total por u 140,05 €

Son Ciento cuarenta euros con cinco céntimos

1.3 m2 Levantado de arbustos y setos existentes con medios mecánicos y/o manuales, parte aerea y tocon, incluso tala de ramas y
troceado con medios mecánicos, incluso carga sobre camión y transporte a vertedero. Medición en proyección horizontal.

mo040 0,10 h Oficial 1ª jardinero. 18,89 1,89
mo077 0,15 h Ayudante construcción. 19,36 2,90
MMMA37a 0,05 h Retro-pala-giratoria 40,00 2,00
MMMA10d 0,05 h Camión 12 tm grúa 12m3 30,00 1,50
MMMA58d 0,05 h Motosierra 3,13 0,16
% 4,00 % Costes Directos Complementarios 8,45 0,34

3,00 % Costes Indirectos 8,79 0,26

Precio Total por m2 9,05 €

Son Nueve euros con cinco céntimos

1.4 m2 Levantado de carpintería exterior, cualquier material (metalica, madera, vidrio, etc..), sin aprovechamiento, de cualquier dimensión,
carpintería (puertas, ventanas, mamparas, etc...), cerrajería (vallados, rejas, etc...), incluso p.p. de marcos y premarcos, hojas,
vidrios y accesorios, saneado de la zona, p.p. medios axiliares (andamio, maquinarias, etc...), medios de elevación y
desescombrado, carga y transporte hasta salida del edificio con medios mecanicos o manuales, p.p. de elementos auxiliares, o de
fijación, saneado de la zona, eliminacion de restos y limpieza, con retirada de escombros de forma separada y carga sobre camión,
sin transporte a vertedero, según NTE. Totalmente terminado. Medida a cinta corrida.

mo113 0,35 h Peón ordinario construcción. 18,33 6,42
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 6,42 0,19

3,00 % Costes Indirectos 6,61 0,20

Precio Total por m2 6,81 €

Son Seis euros con ochenta y un céntimos

1.5 m2 Demolición de fabrica de bloque de hormigon o ladrillo macizo, perforado o hueco de hasta 30 cm. de espesor, a cualquier altura,
incluso p.p. de revestimientos existentes en ambas caras y cimentación, mediante medios mecánicos y/o manuales, medios
auxiliares, andamios, eliminacion de restos y limpieza, con retirada de escombros y carga sobre camion, sin transporte a vertedero,
según NTE.

mo020 0,20 h Oficial 1ª construcción. 21,23 4,25
mo113 0,20 h Peón ordinario construcción. 18,33 3,67
Mdemol 0,20 h Maquinaria demoliciones fabricas 30,00 6,00
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 13,92 0,42

3,00 % Costes Indirectos 14,34 0,43

Precio Total por m2 14,77 €

Son Catorce euros con setenta y siete céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 38
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'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1.6 m2 Demolición de pavimento continuo de hormigon (soleras, etc), asfaltico (firme), pavimentos, adoquines, etc.. de espesor medio hasta
25 cm, mediante medios mecánicos y/o manuales, incluso p.p. de aceras, pavimentos, bordillos, rigolas, etc, con medios mecanicos
y ayudas manuales, incluso recorte de juntas, corte con disco, refino de la superficie afectada, retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero.

mo113 0,10 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,83
MMME.5gf 0,07 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 60,10 4,21
MMME.8a 0,15 h Suplemento por martillo picador 12,00 1,80
MMMD15a 0,05 h Equipo rozador hilo diamante 42,00 2,10
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 9,94 0,30

3,00 % Costes Indirectos 10,24 0,31

Precio Total por m2 10,55 €

Son Diez euros con cincuenta y cinco céntimos

1.7 m Demolición de bordillo mediante medios manuales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir
la carga y el transporte.

mo020 0,03 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,64
mo113 0,07 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,28
MMMD.3ee 0,06 h Compr gasoil caudal 10m3 10,50 0,63
MMMD.1aa 0,06 h Martll picador 80mm 3,28 0,20
MMMR.1cd 0,01 h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 65,59 0,66

3,00 % Costes Indirectos 3,41 0,10

Precio Total por m 3,51 €

Son Tres euros con cincuenta y un céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 39
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NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 m2 Despeje, desbroce, limpieza del terreno y refino de terrenos con medios mecánicos y/o manuales, considerando un espesor medio
de 25 cm de profundidad, incluso p.p. de arrancado de restos de árboles, tocones, raíces, p.p. de picado de macizos de hormigon
armado de antiguas cimentaciones y soleras, eliminacion de antiguas conducciones y elementos de obra, etc., que puedan existir,
ayuda manual en zonas de dificil acceso, y carga sobre camion. Medición en planta (queda incluida la excavacion de 25 cm. de la
superficie desbrozada), según NTE/ADE-1.

mo113 0,01 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,18
MMME.2fd 0,01 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 51,00 0,51
MMMR.2dc 0,01 h Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3 45,12 0,45
MMME.8a 0,01 h Suplemento por martillo picador 12,00 0,12
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 1,26 0,03

3,00 % Costes Indirectos 1,29 0,04

Precio Total por m2 1,33 €

Son Un euro con treinta y tres céntimos

2.2 m3 Desmonte-excavación a cielo abierto en terrenos según estudio geotecnico y datos de cálculo de proyecto, con medios mecanicos
y/o manuales, p.p de excavación para la formación de bataches, de ser necesario, incluso p.p. de picado de macizos de hormigon
armado de antiguas cimentaciones y soleras, eliminacion de antiguas conducciones, restos de obra y escombros, etc, ayuda manual
en las zonas de dificil acceso y perfilado de la excavación, limpieza y extracción de restos a los bordes, incluso carga sobre camión
o acopio en obra (incluye el transporte hasta la zona de acopio, en su caso). Medido el volumen de excavación teórica llena, según
NTE/ADZ-4.

mo113 0,02 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,37
MMME.2fd 0,08 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 51,00 4,08
MMME.8a 0,03 h Suplemento por martillo picador 12,00 0,36
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 4,81 0,10

3,00 % Costes Indirectos 4,91 0,15

Precio Total por m3 5,06 €

Son Cinco euros con seis céntimos

2.3 m3 Excavación para la formación de zanjas y pozos a cualquier profundidad, en terrenos segun estudio geotecnico y datos de calculo de
proyecto, con medios mecanicos y/o manuales, incluso p.p. de picado de macizos de hormigon armado de antiguas cimentaciones y
soleras, eliminacion de antiguas conducciones, restos de obra y escombros, suministro y colocación de entibación cuajada realizada
de madera, tablestaca, etc.. según el caso, formacion de escaleras de acceso al fondo de la excavacion, incluso desmontaje de la
entibacion y traslado a almacen o vertedero, ayuda manual en las zonas de dificil acceso y perfilado, refino y acabado de la
excavación, limpieza y extracción de restos a los bordes, incluso carga sobre camión o acopio en obra (incluye el transporte hasta la
zona de acopio, en su caso). Medido el volumen de excavación teórica llena, según NTE/ADZ-4.

mo020 0,01 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,21
mo113 0,02 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,37
MMME.2fd 0,20 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 51,00 10,20
MMME.8a 0,10 h Suplemento por martillo picador 12,00 1,20
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 11,98 0,24

3,00 % Costes Indirectos 12,22 0,37

Precio Total por m3 12,59 €

Son Doce euros con cincuenta y nueve céntimos

2.4 m3 Relleno y extendido de tierras propias, con medios mecánicos y/o manuales, incluso compactación, con rodillo y riego o con bandeja
vibratoria reversible en zonas de dificil acceso y zanjas, en capas de 25 cm. de espesor máximo, con grado de compactación 98%
del proctor modificado, segun NTE. Medición teórica sobre perfil. Según NTE/ADZ-12.

mo113 0,02 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,37
PBAA.1a 1,20 m3 Agua 0,21 0,25
MMMT.5aaa 0,02 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes. 5,02 0,10
MMMC.6c 0,02 h Motoniveladora 140 CV 53,49 1,07
MMMC.1b 0,02 h Rodll autpro 10 T 49,41 0,99
MMMR.1de 0,02 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 1,12
MMMC.3bb 0,10 h Band vibr 140kg 660x600 cm 6,47 0,65
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 4,55 0,14

3,00 % Costes Indirectos 4,69 0,14

Precio Total por m3 4,83 €

Son Cuatro euros con ochenta y tres céntimos

2.5 m3 Relleno y extendido de tierras de prestamo, con medios mecánicos y/o manuales, incluso compactación, con rodillo y riego o con
bandeja vibratoria reversible en zonas de dificil acceso y zanjas, en capas de 25 cm. de espesor máximo, con grado de
compactación 98% del proctor modificado, segun NTE. Medición teórica sobre perfil. Según NTE/ADZ-12.

mo113 0,01 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,18
PBRT10a 1,00 m3 Material de préstamos 3,41 3,41
PBAA.1a 1,20 m3 Agua 0,21 0,25

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 40

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 665 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MMMC.6c 0,02 h Motoniveladora 140 CV 53,49 1,07
MMMC.1b 0,02 h Rodll autpro 10 T 49,41 0,99
MMMR.1de 0,02 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 1,12
MMMC.3bb 0,10 h Band vibr 140kg 660x600 cm 6,47 0,65
MMMT.4b 0,02 h Camión cuba 10000l 34,48 0,69
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 8,36 0,25

3,00 % Costes Indirectos 8,61 0,26

Precio Total por m3 8,87 €

Son Ocho euros con ochenta y siete céntimos

2.6 m3 Relleno y extendido de gravas, con medios mecánicos y/o manuales, canto rodado caliza de granulometria 10/25, incluso
compactación, con rodillo y riego o con bandeja vibratoria reversible en zonas de dificil acceso y zanjas, en capas de 25 cm de
espesor máximo, según NTE. Se incluye la ejecución manual de este trabajo en aquellas zonas de difícil acceso. Medición teórica
sobre perfil.

mo113 0,02 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,37
PBRG.1hb 1,70 t Grava caliza 10/20 lvd 10km 9,15 15,56
MMMC.6c 0,01 h Motoniveladora 140 CV 53,49 0,53
MMMC.1b 0,01 h Rodll autpro 10 T 49,41 0,49
MMMR.1de 0,01 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 0,56
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 17,51 0,53

3,00 % Costes Indirectos 18,04 0,54

Precio Total por m3 18,58 €

Son Dieciocho euros con cincuenta y ocho céntimos

2.7 m3 Relleno y extendido de zahorra, con medios mecánicos y/o manuales, incluso compactación, con rodillo y riego o con bandeja
vibratoria reversible en zonas de dificil acceso y zanjas, en capas de 25 cm de espesor máximo, con grado de compactación 98%
del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12. Se incluye la ejecución manual de este trabajo en aquellas zonas de difícil acceso.
Medición teórica sobre perfil.

mo113 0,02 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,37
PBRT.1ea 2,12 t Zahorra natural 5,20 11,02
PBAA.1a 1,20 m3 Agua 0,21 0,25
MMMC.6c 0,02 h Motoniveladora 140 CV 53,49 1,07
MMMC.1b 0,02 h Rodll autpro 10 T 49,41 0,99
MMMR.1de 0,02 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 1,12
MMMC.3bb 0,10 h Band vibr 140kg 660x600 cm 6,47 0,65
MMMT.4b 0,02 h Camión cuba 10000l 34,48 0,69
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 16,16 0,48

3,00 % Costes Indirectos 16,64 0,50

Precio Total por m3 17,14 €

Son Diecisiete euros con catorce céntimos

2.8 m3 Relleno y extendido de arena, con medios mecánicos y/o manuales, incluso compactación, con rodillo y riego o con bandeja
vibratoria reversible en zonas de dificil acceso y zanjas, en capas de 25 cm de espesor máximo, con grado de compactación 98%
del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12. Se incluye la ejecución manual de este trabajo en aquellas zonas de difícil acceso.
Medición teórica sobre perfil.

mo113 0,04 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,73
PBRA.1adb 1,70 t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 7,00 11,90
PBAA.1a 1,20 m3 Agua 0,21 0,25
MMMC.6c 0,02 h Motoniveladora 140 CV 53,49 1,07
MMMC.1b 0,02 h Rodll autpro 10 T 49,41 0,99
MMMR.1de 0,02 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 1,12
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 16,06 0,48

3,00 % Costes Indirectos 16,54 0,50

Precio Total por m3 17,04 €

Son Diecisiete euros con cuatro céntimos

2.9 m3 Transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de tratamiento autorizado, situado a cualquier distancia, considerando
tiempos de ida, descarga, vuelta y pago de cánones, sin incluir carga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos
contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana, NTE/ADV y las recomendaciones del estudio geotécnico.
Medición excavacion deduciendo rellenos de tierras propias, siempre que no supere el volumen de excavacion.

MMMT.5cca 0,12 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes. 20,09 2,41
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 2,41 0,05

3,00 % Costes Indirectos 2,46 0,07

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 41

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 666 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total por m3 2,53 €

Son Dos euros con cincuenta y tres céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 42

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 667 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

3 SANEAMIENTO

3.1 Alcantarillado

3.1.1 u Pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y elementos prefabricados de hormigón en
masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de
pozo de 0,5 m de altura construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 29x14x5 cm, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña para recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir
posteriormente los anillos prefabricados de hormigón en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa,
con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura,
resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a
compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en
calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo del pozo, mortero para sellado de juntas y lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación
del arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Montaje. Formación del
canal en el fondo del pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Vertido y
compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y
accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

mt10haf010psc 0,68 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con ce… 92,93 63,19
mt07ame010n 2,25 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE… 3,23 7,27
mt10hmf010kn 0,47 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cem… 88,74 41,71
mt04lmb010a 192,50 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para re… 0,29 55,83
mt08aaa010a 0,07 m³ Agua. 1,50 0,11
mt09mif010ca 0,29 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, … 33,86 9,82
mt09mif010la 0,12 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, … 41,79 5,01
mt46phm010b 1,00 Ud Anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida … 39,59 39,59
mt46phm020b 1,00 Ud Cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con u… 55,92 55,92
mt46thb110b 0,01 kg Lubricante para unión con junta elástica, en pozos de regis… 2,81 0,03
mt46tpr010q 1,00 Ud Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco… 85,00 85,00
mt46phm050 4,00 Ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330… 4,65 18,60
mq04cag010a 0,20 h Camión con grúa de hasta 6 t. 49,45 9,89
mo041 6,52 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 20,65 134,64
mo087 4,42 h Ayudante construcción de obra civil. 18,43 81,46
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 608,07 12,16

3,00 % Costes Indirectos 620,23 18,61

Precio Total por u 638,84 €

Son Seiscientos treinta y ocho euros con ochenta y cuatro céntimos

3.2 Red de saneamiento horizontal

3.2.1 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas
y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la
posterior reposición del firme existente.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación en seco de
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el
relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento.

mt01ara010 0,30 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 3,61
mt11tpb030a 1,05 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión… 3,22 3,38
mt11var009 0,04 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubo… 11,74 0,47
mt11var010 0,02 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 11,81 0,24
mt10hmf010Mp 0,08 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 60,35 4,83
mq05pdm010b 0,37 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,90 2,55
mq05mai030 0,37 h Martillo neumático. 4,08 1,51
mq01ret020b 0,03 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,52 1,10
mq02rop020 0,22 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 3… 3,50 0,77

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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NO REQUEREIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

mo020 0,70 h Oficial 1ª construcción. 21,23 14,86
mo112 0,35 h Peón especializado construcción. 19,16 6,71
mo008 0,08 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 1,75
mo107 0,08 h Ayudante fontanero. 19,33 1,55
% 4,00 % Costes Directos Complementarios 43,33 1,73

3,00 % Costes Indirectos 45,06 1,35

Precio Total por m 46,41 €

Son Cuarenta y seis euros con cuarenta y un céntimos

3.2.2 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas  pluviales a la red general del municipio, con una pendiente
mínima del 2%, para la evacuación de aguas  pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,
de 125 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales.
Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición
del firme existente.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación en seco de
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el
relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento.

mt01ara010 0,31 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 3,73
mt11tpb030b 1,05 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión… 4,22 4,43
mt11var009 0,05 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubo… 11,74 0,59
mt11var010 0,03 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 11,81 0,35
mt10hmf010Mp 0,08 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 60,35 4,83
mq05pdm010b 0,42 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,90 2,90
mq05mai030 0,42 h Martillo neumático. 4,08 1,71
mq01ret020b 0,03 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,52 1,10
mq02rop020 0,22 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 3… 3,50 0,77
mo020 0,80 h Oficial 1ª construcción. 21,23 16,98
mo112 0,40 h Peón especializado construcción. 19,16 7,66
mo008 0,09 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 1,97
mo107 0,09 h Ayudante fontanero. 19,33 1,74
% 4,00 % Costes Directos Complementarios 48,76 1,95

3,00 % Costes Indirectos 50,71 1,52

Precio Total por m 52,23 €

Son Cincuenta y dos euros con veintitres céntimos

3.2.3 u Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro. Incluso junta
flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro.

mt08aaa010a 0,02 m³ Agua. 1,50 0,03
mt09mif010ca 0,12 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, … 33,86 4,06
mt11var200 1,00 Ud Material para ejecución de junta flexible en el empalme de … 15,50 15,50
mq05pdm110 0,99 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,92 6,85
mq05mai030 1,98 h Martillo neumático. 4,08 8,08
mo020 3,20 h Oficial 1ª construcción. 21,23 67,94
mo112 5,14 h Peón especializado construcción. 19,16 98,48
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 200,94 4,02

3,00 % Costes Indirectos 204,96 6,15

Precio Total por u 211,11 €

Son Doscientos once euros con once céntimos

3.3 Evacuación de aguas

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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NO REQUEREIX
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A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

3.3.1 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de
espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt36tit400c 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tu… 0,62 0,62
mt36tit010ci 1,00 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de e… 4,57 4,57
mt11var009 0,02 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubo… 11,74 0,23
mt11var010 0,01 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 11,81 0,12
mo008 0,09 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 1,97
mo107 0,04 h Ayudante fontanero. 19,33 0,77
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 8,28 0,17

3,00 % Costes Indirectos 8,45 0,25

Precio Total por m 8,70 €

Son Ocho euros con setenta céntimos

3.3.2 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt36tit400g 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tu… 1,45 1,45
mt36tit010gi 1,00 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm d… 10,60 10,60
mt11var009 0,03 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubo… 11,74 0,35
mt11var010 0,02 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 11,81 0,24
mo008 0,09 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 1,97
mo107 0,04 h Ayudante fontanero. 19,33 0,77
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 15,38 0,31

3,00 % Costes Indirectos 15,69 0,47

Precio Total por m 16,16 €

Son Dieciseis euros con dieciseis céntimos

3.3.3 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de
espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt36tit400d 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tu… 0,94 0,94
mt36tit010de 1,00 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de e… 7,52 7,52
mt11var009 0,01 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubo… 11,74 0,12
mt11var010 0,01 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 11,81 0,12
mo008 0,09 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 1,97
mo107 0,04 h Ayudante fontanero. 19,33 0,77
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 11,44 0,23

3,00 % Costes Indirectos 11,67 0,35

Precio Total por m 12,02 €

Son Doce euros con dos céntimos

3.3.4 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt36tit400f 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tu… 1,29 1,29
mt36tit010fe 1,00 m Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de… 9,30 9,30
mt11var009 0,01 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubo… 11,74 0,12
mt11var010 0,01 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 11,81 0,12

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

mo008 0,09 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 1,97
mo107 0,04 h Ayudante fontanero. 19,33 0,77
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 13,57 0,27

3,00 % Costes Indirectos 13,84 0,42

Precio Total por m 14,26 €

Son Catorce euros con veintiseis céntimos

3.3.5 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 75 mm de diámetro, para tubería de ventilación, conectado al extremo superior de la bajante
con unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt36vpj030a 1,00 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 75 mm de diámetro,… 13,62 13,62
mt11var009 0,05 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubo… 11,74 0,59
mt11var010 0,05 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 11,81 0,59
mo008 0,16 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 3,50
mo107 0,16 h Ayudante fontanero. 19,33 3,09
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 21,39 0,43

3,00 % Costes Indirectos 21,82 0,65

Precio Total por Ud 22,47 €

Son Veintidos euros con cuarenta y siete céntimos

3.3.6 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, para tubería de ventilación, conectado al extremo superior de la bajante
con unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt36vpj030c 1,00 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetr… 13,47 13,47
mt11var009 0,01 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubo… 11,74 0,12
mt11var010 0,01 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 11,81 0,12
mo008 0,16 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 3,50
mo107 0,16 h Ayudante fontanero. 19,33 3,09
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 20,30 0,41

3,00 % Costes Indirectos 20,71 0,62

Precio Total por Ud 21,33 €

Son Veintiun euros con treinta y tres céntimos

3.3.7 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt36tit400b 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tu… 0,49 0,49
mt36tit010bc 1,05 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de e… 3,58 3,76
mt11var009 0,02 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubo… 11,74 0,23
mt11var010 0,01 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 11,81 0,12
mo008 0,08 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 1,75
mo107 0,04 h Ayudante fontanero. 19,33 0,77
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 7,12 0,14

3,00 % Costes Indirectos 7,26 0,22

Precio Total por m 7,48 €

Son Siete euros con cuarenta y ocho céntimos

3.3.8 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt36tit400c 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tu… 0,62 0,62

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

mt36tit010cc 1,05 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de e… 4,57 4,80
mt11var009 0,03 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubo… 11,74 0,35
mt11var010 0,01 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 11,81 0,12
mo008 0,08 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 1,75
mo107 0,04 h Ayudante fontanero. 19,33 0,77
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 8,41 0,17

3,00 % Costes Indirectos 8,58 0,26

Precio Total por m 8,84 €

Son Ocho euros con ochenta y cuatro céntimos

3.3.9 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt36tit400f 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tu… 1,29 1,29
mt36tit010fc 1,05 m Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de… 9,30 9,77
mt11var009 0,04 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubo… 11,74 0,47
mt11var010 0,02 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 11,81 0,24
mo008 0,08 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 1,75
mo107 0,04 h Ayudante fontanero. 19,33 0,77
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 14,29 0,29

3,00 % Costes Indirectos 14,58 0,44

Precio Total por m 15,02 €

Son Quince euros con dos céntimos

3.3.10 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt36tit400g 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tu… 1,45 1,45
mt36tit010gc 1,05 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm d… 10,60 11,13
mt11var009 0,04 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubo… 11,74 0,47
mt11var010 0,02 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 11,81 0,24
mo008 0,08 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 1,75
mo107 0,04 h Ayudante fontanero. 19,33 0,77
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 15,81 0,32

3,00 % Costes Indirectos 16,13 0,48

Precio Total por m 16,61 €

Son Dieciseis euros con sesenta y un céntimos

3.3.11 m Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada
con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales
en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt36tit400f 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tu… 1,29 1,29
mt36tit010fj 1,05 m Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de… 9,30 9,77
mt11var009 0,04 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubo… 11,74 0,47
mt11var010 0,03 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 11,81 0,35
mo008 0,08 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 1,75
mo107 0,04 h Ayudante fontanero. 19,33 0,77
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 14,40 0,29

3,00 % Costes Indirectos 14,69 0,44

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total por m 15,13 €

Son Quince euros con trece céntimos

3.3.12 m Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada
con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales
en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt36tit400g 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tu… 1,45 1,45
mt36tit010gj 1,05 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm d… 10,60 11,13
mt11var009 0,04 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubo… 11,74 0,47
mt11var010 0,03 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 11,81 0,35
mo008 0,08 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 1,75
mo107 0,04 h Ayudante fontanero. 19,33 0,77
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 15,92 0,32

3,00 % Costes Indirectos 16,24 0,49

Precio Total por m 16,73 €

Son Dieciseis euros con setenta y tres céntimos

3.3.13 m Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada
con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales
en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt36tit400h 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tu… 1,62 1,62
mt36tit010hj 1,05 m Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm d… 12,71 13,35
mt11var009 0,06 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubo… 11,74 0,70
mt11var010 0,05 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 11,81 0,59
mo008 0,08 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 1,75
mo107 0,04 h Ayudante fontanero. 19,33 0,77
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 18,78 0,38

3,00 % Costes Indirectos 19,16 0,57

Precio Total por m 19,73 €

Son Diecinueve euros con setenta y tres céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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NO REQUEREIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

4 CIMENTACION

4.1 m3 Hormigón ciclópeo de 20 N/mm2 (HM 20/B/40/IIa) preparado en central, de consistencia blanda, bolos lavados de granulometría 40
y ambiente IIa, en base de cimentacion o como relleno de oquedades y pozos, si es necesario, elaborado, transportado y puesto en
obra. Medido el volumen a excavación teórica llena.

mo020 0,10 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,12
PBPC15cab 0,60 m3 HNE-20 blanda TM 40 47,12 28,27
PBRG.8a 0,40 m3 Bolos de piedra 19,45 7,78
MMME.2fd 0,08 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 51,00 4,08
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 42,25 0,85

3,00 % Costes Indirectos 43,10 1,29

Precio Total por m3 44,39 €

Son Cuarenta y cuatro euros con treinta y nueve céntimos

4.2 m2 Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para formación de solera de asiento, con una dosificación
mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, en la base de la
cimentación, vertido directo de camion o mediante bomba sobre terreno o zahorras compactadas, transportado y puesto en obra.
Medicion en planta, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

mo020 0,02 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,42
mo112 0,02 h Peón especializado construcción. 19,16 0,38
PBPC15abb 0,11 m3 HL-150 blanda TM 20 50,10 5,51
MMMH.1a 0,02 h Bom H sob cmn 1065l 82,90 1,66
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 7,97 0,16

3,00 % Costes Indirectos 8,13 0,24

Precio Total por m2 8,37 €

Son Ocho euros con treinta y siete céntimos

4.3 m3 Hormigón armado en cimentación de zapatas y riostras, HA-25/B/40/IIa, según estudio geotécnico si es el caso, preparado en
central, con aditivo impermeabilizante para hormigón tipo Plastocrete-N de Sika o equivalente, vertido directo de camion o mediante
bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado. Armado mediante armaduradura elaborada de acero corrugado
B-500-SD, homologado y con sello AENOR, cuantia segun cálculo y planos de proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm,
preformado en taller y colocado en obra, solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes. Incluso p.p.
de cambios de seccion y escalonamientos de la cimentacion, formacion de vigas de transicion, armados especiales y de refuerzos,
de ser necesario, juntas de hormigonado mediante la colocacion de adhesivo epoxi para union entre hormigon fresco y fraguado,
previa limpieza de la superficie a contactar, p.p. de encofrado de ser necesario, cajeado y formacion de huecos para fosos de
ascensor, arquetas bombas de impulsion, etc., según EHE-08, CTE DB-SE-C y CTE DB-SH, medido el volumen a excavación
teórica llena, incluso cambios de sección, encofrados y desencofrados. Todo segun planos de Proyecto e indicaciones de la D.F.

mo020 0,30 h Oficial 1ª construcción. 21,23 6,37
mo112 0,30 h Peón especializado construcción. 19,16 5,75
mo113 0,05 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,92
PBPC.3aabbb 1,05 m3 H 25 blanda TM 40 IIa 63,24 66,40
encofrad33 0,10 p.p Encofrado cimentacion 3,19 0,32
02c0404 0,10 m2 Junta de hormigonado adhesivo epoxi 2,04 0,20
aditimp 1,75 kg Aditivo impermeabilizante 0,30 0,53
MMMH.5c 0,07 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,29 0,09
MMMH.1bx 0,07 h Bom H sob cmn 3060l 75,00 5,25
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 85,83 1,72
ECHA.x1 70,00 kg Acero B 500 SD corru e/est 1,02 71,40

3,00 % Costes Indirectos 158,95 4,77

Precio Total por m3 163,72 €

Son Ciento sesenta y tres euros con setenta y dos céntimos

4.4 m2 Muro de hormigón armado de 30 cm de espesor, encofrado 2 caras, cualquier altura, por bataches si es necesario, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa, preparado en central, con aditivo hidrófugo, armado mediante acero corrugado B-500-SD, homologado y
con sello AENOR, cuantia según cálculo y planos de proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm, preformado en taller y colocado
en obra, encofrado a 2 caras, no vistas, mediante encofrado realizado con paneles metálicos de diversas formas y dimensiones,
segun despiece de planos de proyecto, estimándose 25 usos, preparado para encofrado zonas vistas no considerado, incluso p.p.
sellado de juntas entre tableros, con sistema de sujección metálico consistente en bridas, clavijas, garras, puntales, bulones, etc,
p.p. de berenjenos de madera de 2-3 cm. de formas y secciones varias, segun despiece, incluso incluso lámina asfática en apoyo de
forjado sanitario, acabado machihembrado en forma de Z para juntas de hormigonado y/o dilatación entre muros realizadas cada
batache o junta de dilatación, con p.p. de formacion de huecos, pasos de instalaciones y cajeados para ubicacion de las mismas, de
ser necesario, y formacion de aristas biseladas, solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes,
incluso vertido directo de cubilote o mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado, encofrado y
desencofrado, p.p. de formacion de zuncho de remate superior y formacion de contrafuertes de refuerzo y/o pilares embebidos,
segun el caso, según EHE-08, CTE DB-SE-C y CTE DB-SH. Todo segun planos de Proyecto e indicaciones de la D.F., deduciendo
huecos mayores de 2 m2.

mo020 0,32 h Oficial 1ª construcción. 21,23 6,79
mo077 0,32 h Ayudante construcción. 19,36 6,20
mo113 0,05 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,92

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PBPC.3abba 0,32 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 60,00 19,20
MMMH.1a 0,03 h Bom H sob cmn 1065l 82,90 2,49
MMMH.5c 0,10 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,29 0,13
PBAA.1a 0,07 m3 Agua 0,21 0,01
% 4,00 % Costes Directos Complementarios 35,74 1,43
ECHC.2abb 1,05 m2 Encf met muro 2cr h>2.6 25,98 27,28
ECHA.x1 25,00 kg Acero B 500 SD corru e/est 1,02 25,50

3,00 % Costes Indirectos 89,95 2,70

Precio Total por m2 92,65 €

Son Noventa y dos euros con sesenta y cinco céntimos

4.5 m2 Muro de hormigón armado de 30 cm de espesor, encofrado 1 cara, cualquier altura, por bataches si es necesario, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa, preparado en central, con aditivo hidrófugo, armado mediante acero corrugado B-500-SD, homologado y
con sello AENOR, cuantia según cálculo y planos de proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm, preformado en taller y colocado
en obra, encofrado a 1 cara, no vista, mediante encofrado realizado con paneles metálicos de diversas formas y dimensiones, segun
despiece de planos de proyecto, estimándose 25 usos, preparado para encofrado zonas vistas, incluso p.p. sellado de juntas entre
tableros, con sistema de sujección metálico consistente en bridas, clavijas, garras, puntales, bulones, etc, p.p. de berenjenos de
madera de 2-3 cm. de formas y secciones varias, segun despiece, incluso acabado machihembrado en forma de Z para juntas de
hormigonado y/o dilatación entre muros realizadas cada batache o junta de dilatación, con p.p. velas de arriostramiento a cualquier
altura, formacion de huecos, pasos de instalaciones y cajeados para ubicacion de las mismas, de ser necesario, y formacion de
aristas biseladas, solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes, incluso lámina asfática en apoyo
de forjado sanitario, vertido directo de cubilote o mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado,
encofrado y desencofrado, p.p. de formacion de zuncho de remate superior y formacion de contrafuertes de refuerzo y/o pilares
embebidos, segun el caso, según EHE-08, CTE DB-SE-C y CTE DB-HS. Todo segun planos de Proyecto e indicaciones de la D.F.,
deduciendo huecos mayores de 2 m2.

mo020 0,30 h Oficial 1ª construcción. 21,23 6,37
mo077 0,30 h Ayudante construcción. 19,36 5,81
mo113 0,05 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,92
PBPC.3abba 0,32 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 60,00 19,20
MMMH.1a 0,03 h Bom H sob cmn 1065l 82,90 2,49
MMMH.5c 0,10 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,29 0,13
PBAA.1a 0,07 m3 Agua 0,21 0,01
% 4,00 % Costes Directos Complementarios 34,93 1,40
ECHC.2bab 1,05 m2 Encf met muro 1cr h>2.6 20,02 21,02
ECHA.x1 25,00 kg Acero B 500 SD corru e/est 1,02 25,50

3,00 % Costes Indirectos 82,85 2,49

Precio Total por m2 85,34 €

Son Ochenta y cinco euros con treinta y cuatro céntimos

4.6 m2 Muro de hormigón armado de 30 cm de espesor, encofrado 2 caras, cualquier altura, por bataches si es necesario, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa+Qa, preparado en central, con aditivo hidrófugo, armado mediante acero corrugado B-500-SD,
homologado y con sello AENOR, cuantia según cálculo y planos de proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm, preformado en
taller y colocado en obra, encofrado a 2 caras, no vistas, mediante encofrado realizado con paneles metálicos de diversas formas y
dimensiones, segun despiece de planos de proyecto, estimándose 25 usos, preparado para encofrado zonas vistas no considerado,
incluso p.p. sellado de juntas entre tableros, con sistema de sujección metálico consistente en bridas, clavijas, garras, puntales,
bulones, etc, p.p. de berenjenos de madera de 2-3 cm. de formas y secciones varias, segun despiece, incluso acabado
machihembrado en forma de Z para juntas de hormigonado y/o dilatación entre muros realizadas cada batache o junta de dilatación,
con p.p. de formacion de huecos, pasos de instalaciones y cajeados para ubicacion de las mismas, de ser necesario, y formacion de
aristas biseladas, solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes, incluso vertido directo de cubilote o
mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado, encofrado y desencofrado, p.p. de formacion de
zuncho de remate superior y formacion de contrafuertes de refuerzo y/o pilares embebidos, segun el caso, según EHE-08, CTE
DB-SE-C y CTE DB-SH. Todo segun planos de Proyecto e indicaciones de la D.F., deduciendo huecos mayores de 2 m2.

mo020 0,32 h Oficial 1ª construcción. 21,23 6,79
mo077 0,32 h Ayudante construcción. 19,36 6,20
mo113 0,05 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,92
PBPC.3abba 0,17 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 60,00 10,20
MMMH.1a 0,03 h Bom H sob cmn 1065l 82,90 2,49
MMMH.5c 0,10 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,29 0,13
PBAA.1a 0,07 m3 Agua 0,21 0,01
% 4,00 % Costes Directos Complementarios 26,74 1,07
ECHC.2abb 1,05 m2 Encf met muro 2cr h>2.6 25,98 27,28
ECHA.x1 20,00 kg Acero B 500 SD corru e/est 1,02 20,40

3,00 % Costes Indirectos 75,49 2,26

Precio Total por m2 77,75 €

Son Setenta y siete euros con setenta y cinco céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 50

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 675 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

4.7 m2 Encofrado visto para muros, soportes, losas, vigas planas o de cuelgue superior o inferior, de diferentes dimensiones y secciones,
realizado mediante tablero contrachapado hidrofugado fenolico de 18 mm. de espesor y acabado de caras okume, fijado
mecanicamente con clavos de cabeza perdida con p.p. de fijacion mediante adhesivo, de ser necesario, sobre el encofrado de los
diferentes elementos por la cara vista, sellado de juntas entre tableros y cabeza de clavos mediante masilla adecuada y lijado
posterior de las mismas, considerando 4 usos, incluso formacion de aristas biseladas, goterones y despieces, a elegir, realizado
mediante berenjenos de madera de 2-3 cm. de formas y secciones varias, segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.,
incluso nivelado, aplomado, desencofrado, eliminacion de restos, limpieza, traslado y almacenamiento. Medicion por cada cara vista.

mo020 0,40 h Oficial 1ª construcción. 21,23 8,49
mo112 0,40 h Peón especializado construcción. 19,16 7,66
MMEM14bcdl 1,10 m2 Amtz tabl hdrf fenólico okume e18 4 us+berenjenos+fijacion 12,00 13,20
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 29,35 0,88

3,00 % Costes Indirectos 30,23 0,91

Precio Total por m2 31,14 €

Son Treinta y un euros con catorce céntimos

4.8 m2 Impermeabilización exterior de muros, mediante la aplicación de lámina no protegida de betún modificado con elastómeros SBS, tipo
LBM-30-FP, con armadura de fieltro de poliester y con plástico antiadherente en ambas caras, adheridas con soplete tras
impirmación bituminosa del soporte, drenaje con lámina de polietileno extruido de alta densidad HPDE, de 0,65 mm de espesor, con
nódulos de 8 m de altura, atornillada al soporte cada 25 cm, unidas las láminas por abotonamiento de los bordes y masillas
bituminosa de sellado en solapes, fijación directa de clavos del sistema, incluso p.p. de fijaciónes, remates, piezas especiales de
remate, sellado adecuado de pasatubos, espadas, etc..., prolongacion de la lamina en tubos de drenaje y zócalos de fachada, pieza
de remate de lámina dren en encuentro con pavimentos o terreno, de hasta 60 cm en vertical, eliminacion de restos y limpieza.
Totalmente terminado, según normas CTE DB-HS, UNE, instrucciones del fabricante, y especificaciones de la D.F. y Documentos:
Impermeabilización en la dificación sobre y bajo rasante con láminas bituminosas modificadas de ANFI.

mo020 0,01 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,21
mo112 0,01 h Peón especializado construcción. 19,16 0,19
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 0,40 0,01
ENIU.7aax01 1,05 m2 Impz muro LBM-30-FP SBS adh 9,99 10,49
ENIU.8x01 1,05 m2 Impz drn muro lamn HPDE nodulos (muros contacto terren… 5,65 5,93

3,00 % Costes Indirectos 16,83 0,50

Precio Total por m2 17,33 €

Son Diecisiete euros con treinta y tres céntimos

4.9 m2 Impermeabilización exterior de manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por un geotextil no tejido de
polipropileno, de 200 g/m², un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural,
dispuestos entre los dos geotextiles, fijada al soporte mediante clavos de acero, para evitar su desplazamientomediante, incluso
medios auxiliares, relleno con bentonita granular de perímetro y de los encuentros con elementos pasantess, p.p. taladros y
pasantes, cortes, solapes, eliminacion de restos y limpieza, según normas CTE DB-HS, UNE, instrucciones del fabricante, y
especificaciones de la DF, medido superficie de muro. Totalmente terminado.

mo020 0,02 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,42
PNIW.4ax 1,05 m2 Panel de bentonita de sodio 11,28 11,84
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 12,26 0,25

3,00 % Costes Indirectos 12,51 0,38

Precio Total por m2 12,89 €

Son Doce euros con ochenta y nueve céntimos

4.10 m2 Solera realizada con hormigón (HA-25/B/20/IIa), preparado en central, formado por una capa de 20 cm de espesor medio, armada
con mallazo electrosoldado ME 15x15 cm., de diámetro 6-6 mm. y colocacion de 2 barras de acero B 500 SD de 12 mm. de
diametro en encuentro con elementos verticales (pilares, muros, etc) colocadas perpendiculares a los vertices de los mismos para
evitar fisuraciones, exento de aditivos plastificantes, extendido sobre capa de arena de 5 cm de espesor y sobre 2 láminas
impermeabilizantes de polietileno G-400 incluidas, elevada 20 cm sobre el paramento vertical en todo su perimetro, incluso
formacion de pendientes en su ejecucion, formacion de peldaños y de rampas, si es necesario, segun faldones en planos de
proyecto, obtencion de niveles y pendientes con maestras situadas cada 3 m., extendido, vertido directo de camion o mediante
bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado, y preparada para terminacion mediante tratamiento superficial
de arido corindon, pintura epoxi o pavimentos, acabado mediante alisado mecanico de la superficie con fratasadora, con p.p. de
tratamiento antideslizante en rampas, formacion de cajeados varios, etc., eliminacion de restos y limpieza. Se incluye parte
proporcional de junta de contorno y encuentro con elementos verticales mediante porexpan de 2 cm de espesor, así como, ejecución
de juntas de retracción (1 c/ 16 m2) a base de cortes en la solera con la maquinaria adecuada y sellado de juntas mediante perfil de
PVC moldeable embutido en la junta y masilla elástica de poliuretano monocomponente, de bajo módulo y polimerización acelerada,
tipo Sikaflex 11 FC+ de Sika o equivalente, color idem al de la solera. Según CTE DB-HS y NTE/RSS-5. Medido en planta y segun
planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la D.F.

mo020 0,10 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,12
mo112 0,10 h Peón especializado construcción. 19,16 1,92
PBPC.3abba 0,20 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 60,00 12,00
PEAM.3x6 1,20 m2 Mallazo ME B500S 15x15 d 6-6 1,20 1,44
PBAC.2abAJ 0,01 t Cemento II-Z/35-A envasado 38,30 0,38
PNIB13a2xA1 0,20 m Sellado perfil PVC + sikaflex 11 FC + color 8,00 1,60
PNIW.1c 2,05 m2 Lámina polietileno G-400 0,56 1,15
PNTS27ab 0,20 m2 Plancha EPS-I e20mm +CTE 1,13 0,23

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PBRA.1acd 0,12 t Arena 0/5 triturada s/lvd 6,29 0,75
MMMH.1ax 0,01 pp Bomba hormigón sobre camión 3060 75,05 0,75
MMMA15ax 0,08 h Fratasadora 4,50 0,36
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 22,70 0,68
ECHA.x1 0,20 kg Acero B 500 SD corru e/est 1,02 0,20

3,00 % Costes Indirectos 23,58 0,71

Precio Total por m2 24,29 €

Son Veinticuatro euros con veintinueve céntimos

4.11 m Suministro y colocacion de formacion de escalera fija mediante pates prefabricados de acero galvanizado, de dimensiones 250x315
mm. y 18 mm. de diámetro, anclado a paramento mediante mortero de cemento M20, garras de fijacion de acero galvanizado,
incluso elementos de anclaje y fijacion, remates, nivelado y aplomado, eliminacion de restos y limpieza.

mo113 0,04 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,73
PISA25aaA01 5,00 u Pates de acero galvanizado 8,00 40,00
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 40,73 1,22
PBPM.M20 0,02 m3 Mortero cto M20 ind 56,76 1,14

3,00 % Costes Indirectos 43,09 1,29

Precio Total por m 44,38 €

Son Cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

5 ESTRUCTURA

5.1 m² Forjado unidireccional de hormigón armado (HA 25/B/20/IIa) preparado en central, colocado en posicion horizontal o inclinado,
segun el caso, realizado con doble semivigueta pretensada, para canto de 25+5 cm, para luces, momentos y sobrecargas de uso
segun planos de proyecto, bovedilla de hormigon, para un intereje de 80 cm., capa de compresion de 5 cm. de espesor, 
_Incluso p.p. de senos y rebajes de bovedilla para macizados en cabeza de viguetas o para conseguir el mismo nivel de los
diferentes pavimentos, p.p. de embrochalamientos armados sobre bovedillas rebajadas para apoyos de fabricas, formacion de vigas
y zunchos, vigas de borde de forjado/losa con cuelgue superior o inferior o con formas especiales, vigas pantallas especiales, vigas
de transicion, losas armadas, voladizos, etc., mallazo electrosoldado de 15x30 cm. de diámetro 5-5 mm, armado mediante acero
corrugado B-500-SD, homologado y sello AENOR, cuantía segun cálculo y planos de proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm,
preformado en taller y colocado en obra, solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes, conectores
en cabeza de vigueta, vertido del hormigon mediante cubilote o mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado
y curado, según EHE-08, acabado nivelado y regletado mediante regle vibrante, p.p. de cambios de seccion y escalonamientos del
forjado, incluso encofrado continuo de madera de toda la superficie, parapastas en borde de forjado y encofrado de vigas y zunchos,
p.p. de encofrado tipo cimbra de hasta una altura de 12 m., de ser necesario, formacion de juntas estructurales, p.p. de juntas de
hormigonado mediante la colocacion de adhesivo epoxi para union entre hormigon fresco y fraguado previa limpieza de la superficie
a contactar, p.p. de placas de porexpan de separacion de 2-4 cm de espesor en encuentros con medianeras y formacion de juntas
estructurales, etc., mano de obra y materiales de apuntalamiento, puesta en obra de materiales, encofrado y desencofrado,
eliminacion de restos y limpieza de superficie, según EHE-08. Unidad completamente acabada, según planos de proyecto y
especificaciones de la Dirección Facultativa. Medido en proyección horizontal. Deduciendo huecos mayores de 2 m2.

mo020 0,06 h Oficial 1ª construcción. 21,23 1,27
mo077 0,06 h Ayudante construcción. 19,36 1,16
mo113 0,06 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,10
PEPG.4a 1,43 m Vigueta pretensada H=18 5,63 8,05
PBPC.3abba 0,11 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 60,00 6,60
PEHB.1bh 6,21 u Bovedilla H e/e fdo 70 59x25cm 0,70 4,35
PEAM.3x6 1,05 m2 Mallazo ME B500S 15x15 d 6-6 1,20 1,26
PBAA.1a 0,10 m3 Agua 0,21 0,02
02c0404 0,05 m2 Junta de hormigonado adhesivo epoxi 2,04 0,10
MMMH.1ax 0,02 pp Bomba hormigón sobre camión 3060 75,05 1,50
MMMH.5cx 0,05 h Vibrador gasolina aguja d30-50mm 1,42 0,07
MMMA55a 0,20 h Regla vibrante 1,50 0,30
% 4,00 % Costes Directos Complementarios 25,78 1,03
EEEM16aA1 1,10 m2 Encf mad pref p/fjdo continuo+parapastas 8,85 9,74
ECHA.x1 10,00 kg Acero B 500 SD corru e/est 1,02 10,20

3,00 % Costes Indirectos 46,75 1,40

Precio Total por m² 48,15 €

Son Cuarenta y ocho euros con quince céntimos

5.2 m2 Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, preparado en central, colocado en posicion horizontal o inclinado, segun
el caso, realizado con vigueta "in situ" armada de 12 a 20 cm de anchura, para canto de 30+5 cm, para luces, momentos y
sobrecargas de uso segun planos de proyecto, bovedilla de hormigon, ceramica o poliestileno para un intereje de 70x70 cm., capa
de compresion de 5 cm. de espesor, formacion de doble vigueta de ser necesario, senos y rebajes de bovedilla para macizados en
cabeza de viguetas o para conseguir el mismo nivel de los diferentes pavimentos, p.p. de embrochalamientos armados sobre
bovedillas rebajadas para apoyos de fabricas, formacion de vigas y zunchos, vigas de borde de forjado/losa con cuelgue superior o
inferior o con formas especiales, vigas pantallas especiales, vigas de transicion, losas armadas, voladizos, etc., mallazo
electrosoldado de 15x15 cm. de diámetro 6-6 mm., armado mediante acero corrugado B-500-SD, homologado y sello AENOR,
cuantia segun calculo y planos de proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm, preformado en taller y colocado en obra, solapes
necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes, conectores en cabeza de vigueta, vertido del hormigon
mediante cubilote o mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado, según EHE-08, acabado nivelado
y regletado mediante regle vibrante, p.p. de cambios de seccion y escalonamientos del forjado, incluso encofrado continuo de
madera de toda la superficie, parapastas en borde de forjado y encofrado de vigas y zunchos, p.p. de encofrado tipo cimbra de hasta
una altura de 12 m., de ser necesario, formacion de juntas estructurales, p.p. de juntas de hormigonado mediante la colocacion de
adhesivo epoxi para union entre hormigon fresco y fraguado previa limpieza de la superficie a contactar, p.p. de placas de porexpan
de separacion de 2-4 cm de espesor en encuentros con medianeras y formacion de juntas estructurales, etc., mano de obra y
materiales de apuntalamiento, puesta en obra de materiales, encofrado y desencofrado, eliminacion de restos y limpieza de
superficie, según EHE-08. Unidad completamente acabada, según planos de proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa.
Deduciendo huecos mayores de 2 m2.

mo020 0,06 h Oficial 1ª construcción. 21,23 1,27
mo077 0,06 h Ayudante construcción. 19,36 1,16
mo113 0,06 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,10
PBPC.3abba 0,25 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 60,00 15,00
PEHB10d 7,10 ud Bovedilla hormigón 0,70 4,97
PEAM.3x6 1,05 m2 Mallazo ME B500S 15x15 d 6-6 1,20 1,26
PBAA.1a 0,11 m3 Agua 0,21 0,02
02c0404 0,05 m2 Junta de hormigonado adhesivo epoxi 2,04 0,10
MMMH.1ax 0,02 pp Bomba hormigón sobre camión 3060 75,05 1,50
MMMH.5cx 0,05 h Vibrador gasolina aguja d30-50mm 1,42 0,07
MMMA55a 0,20 h Regla vibrante 1,50 0,30
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 26,75 0,80
EEEM16aA1 1,10 m2 Encf mad pref p/fjdo continuo+parapastas 8,85 9,74
ECHA.x1 30,00 kg Acero B 500 SD corru e/est 1,02 30,60

3,00 % Costes Indirectos 67,89 2,04

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total por m2 69,93 €

Son Sesenta y nueve euros con noventa y tres céntimos

5.3 m2 Forjado bidireccional de losa con vigas embebidas, de 20 cm de canto, maciza de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, preparado en
central, colocado en posición horizontal o inclinado, según el caso, para luces, momentos y sobrecargas de uso segun planos de
proyecto, formacion de vigas y zunchos, vigas de borde de forjado/losa con cuelgue superior o inferior o con formas especiales,
vigas pantallas especiales, vigas de transicion, voladizos, etc., armado mediante acero corrugado B-500-SD, homologado y sello
AENOR, cuantia segun cálculo y planos de proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm, preformado en taller y colocado en obra,
solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes, vertido del hormigon mediante cubilote o mediante
bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado, acabado nivelado y regletado mediante regle vibrante, p.p. de
cambios de seccion y escalonamientos del forjado, incluso encofrado continuo de madera de toda la superficie, parapastas en borde
de forjado y encofrado de vigas y zunchos, p.p. de encofrado tipo cimbra de ser necesario, formacion de juntas estructurales, p.p. de
juntas de hormigonado mediante la colocacion de adhesivo epoxi para union entre hormigon fresco y fraguado previa limpieza de la
superficie a contactar, p.p. de placas de porexpan de separacion de 2-4 cm de espesor en encuentros con medianeras y formacion
de juntas estructurales, etc., mano de obra y materiales de apuntalamiento, puesta en obra de materiales, encofrado y
desencofrado, eliminacion de restos y limpieza de superficie, según EHE-08. Unidad completamente acabada, según planos de
proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa.. Deduciendo huecos mayores de 2 m2.

mo020 0,10 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,12
mo077 0,10 h Ayudante construcción. 19,36 1,94
mo113 0,10 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,83
PBPC.3abba 0,22 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 60,00 13,20
PBAA.1a 0,10 m3 Agua 0,21 0,02
PEAM.3x6 1,05 m2 Mallazo ME B500S 15x15 d 6-6 1,20 1,26
MMMH.1ax 0,02 pp Bomba hormigón sobre camión 3060 75,05 1,50
MMMH.5c 0,16 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,29 0,21
MMMA55a 0,20 h Regla vibrante 1,50 0,30
% 4,00 % Costes Directos Complementarios 22,38 0,90
EEEM16aA1 1,10 m2 Encf mad pref p/fjdo continuo+parapastas 8,85 9,74
ECHA.x1 30,00 kg Acero B 500 SD corru e/est 1,02 30,60

3,00 % Costes Indirectos 63,62 1,91

Precio Total por m2 65,53 €

Son Sesenta y cinco euros con cincuenta y tres céntimos

5.4 m2 Losa inclinada con peldañeado de hormigón armado HA-25/B/20/I, preparado en central, para escaleras de 20 cm. de espesor,
armado mediante acero corrugado B-500-SD, homologado y sello AENOR, cuantia segun calculo y planos de proyecto, de
diámetros varios entre 6-25 mm, preformado en taller y colocado en obra, solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes,
ferrallado y despuntes, vertido del hormigon mediante cubilote o mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado
y curado, según EHE-08, alineado, nivelado y regletado, incluso encofrado continuo de madera de toda la superficie, formacion de
peldañeado, p.p. de compensacion de los mismos, de ser necesario, y parapastas en borde de losa, mano de obra y materiales de
apuntalamiento, puesta en obra de materiales, encofrado y desencofrado, eliminacion de restos y limpieza de superficie, según
EHE-08. Unidad completamente acabada, según planos de proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa. Medido en
verdadera magnitud.

mo020 0,18 h Oficial 1ª construcción. 21,23 3,82
mo113 0,18 h Peón ordinario construcción. 18,33 3,30
PBPC.2bbba 0,27 m3 H 25 blanda TM 20 I 60,40 16,31
PBAA.1a 0,11 m3 Agua 0,21 0,02
MMMH.1ax 0,06 pp Bomba hormigón sobre camión 3060 75,05 4,50
MMMH.5cx 0,06 h Vibrador gasolina aguja d30-50mm 1,42 0,09
MMMA55a 0,20 h Regla vibrante 1,50 0,30
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 28,34 0,85
EEEM16aA4 1,40 m2 Encf mad pref losa inclinada 20 mm + peldaños 14,42 20,19
ECHA.x1 23,00 kg Acero B 500 SD corru e/est 1,02 23,46

3,00 % Costes Indirectos 72,84 2,19

Precio Total por m2 75,03 €

Son Setenta y cinco euros con tres céntimos

5.5 m3 Hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/B/20/IIa) preparado en central, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm. y
ambiente IIa, en soportes de seccion circular, rectangular o cuadrada, de dimensiones varias, segun planos de proyecto, armado
mediante acero corrugado B-500-SD, homologado y sello AENOR, cuantia segun calculo y planos de proyecto, de diámetros varios
entre 6-25 mm, preformado en taller y colocado en obra, solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y
despuntes, vertido del hormigon mediante cubilote o mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado,
según EHE, incluso mano de obra y materiales de apuntalamiento, puesta en obra de materiales, encofrado realizado mediante
placas metalicas, engrasado y desengrasado de la superficie, aplomado y nivelacion de la cabeza del pilar, desencofrado y
almacenamiento, eliminacion de restos y limpieza. Unidad completamente acabada, según planos de proyecto y especificaciones de
la Dirección Facultativa.

mo020 1,05 h Oficial 1ª construcción. 21,23 22,29
mo113 0,80 h Peón ordinario construcción. 18,33 14,66
PBPC.3abba 1,05 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 60,00 63,00
PBAA.1a 0,10 m3 Agua 0,21 0,02

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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NO REQUEREIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MMMH.1ax 0,10 pp Bomba hormigón sobre camión 3060 75,05 7,51
MMMH.5cx 0,10 h Vibrador gasolina aguja d30-50mm 1,42 0,14
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 107,62 3,23
EEHF.6x18 3,60 m2 Encf met pilares rect o circ NO VISTO 9,23 33,23
ECHA.x1 178,00 kg Acero B 500 SD corru e/est 1,02 181,56

3,00 % Costes Indirectos 325,64 9,77

Precio Total por m3 335,41 €

Son Trescientos treinta y cinco euros con cuarenta y un céntimos

5.6 kg Acero laminado o armado S-275 JR en estructura: jácenas, viguetas, soportes, cerchas, correas, etc de diversas dimensiones,
realizado con perfiles de tipología IPN, IPE, HEB, UPN, L, T, pletinas, platabandas, chapa, vigas BOID, etc,  según planos de calculo
de proyecto, de directriz recta o curva, con uniones soldadas, "in situ" o de taller, incluso parte proporcional de electrodos, equipos
de soldaduras, cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos en vigas, perfiles
de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 1ª R, procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de
anclaje de placas sobre elementos de hormigon o fabrica mediante tacos quimicos Hilti M12 o equivalente, capa mortero
autonivelante apoyo placas incluida, imprimacion antioxidante consistente en la preparación de la superficie mediante chorreado de
arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimación anticorrosiva tipo ST-28 de EUROQUIMICA o equivalente, clasificada al fuego
Bs1d0, soldable, y revestimiento de sellado de la perfileria (su aplicacion se realizaria posteriormente a la aplicacion del
revestimiento intumescente y sera compatible con el mismo, en su caso) mediante la aplicación de un esmalte termoplastico tipo
REXMALT de EUROQUIMICA o equivalente, clasificación al fuego Bs1d0, color a elegir, todo ello según especificaciones del
fabricante y del pliego de condiciones, eliminacion de restos y limpieza, según NTE-EA, CTE SE-A e Instrucción EAE,
especificaciones del fabricante y del pliego de condiciones. Totalmente terminado, segun planos de proyecto. Medido únicamente el
peso teórico del perfil.

mo018 0,02 h Oficial 1ª cerrajero. 21,53 0,43
mo059 0,02 h Ayudante cerrajero. 19,43 0,39
PEAP60x01 1,05 kg Acero laminado estructura S-275 JR +imprim +CTE 0,75 0,79
PEAW.7a 1,00 u Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,05
ERPP.8x20 0,05 m2 Imprimación antioxidante+prep superf St2.5 +CTE 0,35 0,02
ERPP10x01 0,05 m2 Pintura acabado esmalte +CTE 0,30 0,02
MMMA52a 0,01 h Plataforma autopropulsada 11,52 0,12
MMMA10n 0,01 h Camión grúa p/descarga tb H 20,91 0,21
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 2,03 0,06

3,00 % Costes Indirectos 2,09 0,06

Precio Total por kg 2,15 €

Son Dos euros con quince céntimos

5.7 u Repercusion por kg de acero estructural consistente en tratamiento de protección pasiva frente al fuego para elementos
estructurales, mediante revestimiento cortafuegos compatible con la pintura anticorrosiva de intumescencia progresiva para una
REI-60 segun especificaciones de proyecto, tipo STOFIRE de EUROQUIMICA o equivalente, con un espesor seco de 1400 a 3000
micras, según masividad y especificaciones técnicas, color blanco (compatible con la pintura antioxidante y de acabado posterior),
preparado para el posterior sellado del revestimiento intumescente, eliminacion de restos y limpieza. Todo ello según CTE DB-SI,
especificaciones del fabricante y del pliego de condiciones, incluso certificado de suministro y micraje necesario por parte del
fabricante y certificado del aplicador del micraje aplicado. Totalmente terminado.

mo038 0,01 h Oficial 1ª pintor. 21,23 0,21
mo112 0,01 h Peón especializado construcción. 19,16 0,19
PintRFmetC 0,12 kg Pintura intumiscente REI-60 +CTE 0,20 0,02
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 0,42 0,01

3,00 % Costes Indirectos 0,43 0,01

Precio Total por u 0,44 €

Son Cuarenta y cuatro céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

6 CUBIERTAS

6.1 m2 Cubierta plana no transitable, invertida con protección de grava, formada por: capa de arcilla expandida estabilizada con lechada de
cemento de espesor comprendido entre 2 y 30cm acabada con una capa de regularización de 3cm de mortero de cemento M-5
fratasado, capa separadora con fieltro de fibra de vidrio de 120 gr/m2, impermeabilización mediante membrana bicapa no adherida
al soporte constituida por dos láminas de betún modificado unidas entre sí en toda su superficie, la inferior armada con fietro de fibra
de vidrio (LBM-40-FV) y la superior con fieltro de poliester (LBM-40-FP) ,capa separadora a base fieltro de fibra de vidrio de 120
gr/m2 dispuesto flotante, aislamiento térmico formado por paneles de poliestireno extruido (XPS) de 100mm de espesor y K=0.036
W/mK, capa separadora antipunzonante formada por fieltro de poliester de 300 gr/m2 dispuesto flotante con simple solapo sobre el
aislante y por encima de la protección en elementos verticales y capa protección pesada de baldosa hidráulica de 40x40 cm
colocada a hueso sin mortero, en toda la cubierta, incluso p.p. limpieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos,
mimbeles metalicos de acero galvanizado lacado de 1.00 mm. de espesor y hasta 1.00 m. de desarrollo, sumideros y otros
elementos especiales con bandas de refuerzo, mermas y solapos, p.p. rebosadero lateral, cazoleta sifónica, sumideros sifónicos de
PVC tipo cazoleta con pieza especial paragravillas rigido, preparación de la bajante y fijación, masilla elástica  a base de resina
epoxi y caucho, a elegir por la DF, p.p. de conexión a bajante mediante tubo de PVC, accesorios y otros elementos especiales,
bandas de refuerzo colocadas adheridas con soplete previa imprimación, mermas, remates y solapos, eliminacion de restos y
limpieza. Todo segun normas del fabricante, CTE DB HS-1 y DB HE, normas UNE-104, planos de proyecto e indicaciones de la D.F.
Medida en proyección horizontal.

mo020 0,15 h Oficial 1ª construcción. 21,23 3,18
mo112 0,15 h Peón especializado construcción. 19,16 2,87
PFFC.1ac 2,50 ud Ladrillo hueco senc 24x11.5x4 0,07 0,18
PFFC.1be 3,30 u Ladrillo hueco db 24x11.5x7 0,10 0,33
PBPM.1da 0,01 m3 Mto cto M-5 man 49,75 0,50
PNIA.6a 1,10 m2 Fiel fibra vidrio FV-120 1,02 1,12
PNIL.3cabb 1,10 m2 LBM (SBS)-40-FP PE 8,03 8,83
PNIL.3cadb 1,10 m2 LBM-40-PE UNE 104-242/1 PE 7,68 8,45
PNIA.6a 1,10 m2 Fiel fibra vidrio FV-120 1,02 1,12
PNTP.2ahc 1,05 m2 Panel XPS 0.036 e100mm 10,11 10,62
PNIA.2ae 1,20 m2 Geotextil no tejido de poliéster 300 gr/m2 0,52 0,62
PNIB.8b 0,07 m Cordón premoldeado 20mm BH-II 2,08 0,15
PNIL.5a 0,07 ml Banda 33 refz a-punz betún elstm 1,36 0,10
PNIL.5b 0,40 ml Banda 50 refz a-punz betún elstm 2,01 0,80
PNIW17d 0,04 u Caz sif desagüe vert ø110mm 25,12 1,00
PUVP.2x40 1,05 m2 Baldosa hidráulica 40x40x4 3,79 3,98
minb 0,20 m Mimbel chapa metalica lacada 9,00 1,80
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 45,65 0,91
PBPO.7a 0,12 m3 Hormigón arcilla expandida 37,17 4,46
EISS17cbwA 0,04 u Sumidero sif PVC ø 90 mm + rejilla ac. inox 25,42 1,02
02RHS.09aZwA 0,30 ml Colector PVC d 50-125, y accesorios 13,72 4,12

3,00 % Costes Indirectos 56,16 1,68

Precio Total por m2 57,84 €

Son Cincuenta y siete euros con ochenta y cuatro céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 56

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 681 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

6.2 m2 Azotea invertida transitable sobre zona calefactada, con protección de capa de hormigón acabado fratasado, para instalaciones,
realizada con: 
_capa de imprimación de oxiasfalto de 0.3kg/m2 extendida sobre superficie limpia y seca del forjado, lámina bituminosa para
completar la barrera de vapor adherida con soplete sobre lámina de imprimación, 
_capa de 14 cm de espesor medio de, formación de pendiente con hormigon ligero HM-2/B/Arlita F3, consistente en el amasado de
arlita tipo F3 (arcilla expandida)(1100 lts/m3), cemento portland con adición puzolánica II-Z/35-A (180 kg/m3) y agua (120 lts/m3)
colocado sobre lamina de polietileno incluida, vertido directo o mediante bombeo, junta encuentro con paramento vertical con
porexpan de 2 cm de espesor, formando pendientes comprendidas mediante LH-9 entre 1 <= p <= 5%, capa de regularización con 2
cm. de espesor de mortero de cemento M5, 
_impermeabilización mediante membrana bicapa PA-8 (UNE 104402/96) adherida al soporte, mediante soplete, constituida por
lámina debetún modificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-40-FV, según normas DB-HS1 del CTE y UNE 104-242/1, de
40gr/dm2, de superficie no protegida, con armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio FV.100 (100 gr/m2), recubierta con
mástico modificado en ambas caras y terminada con polietileno como antiadherente en la cara inferior, en rollos de 1m de ancho y
lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-40-PE, según normas DB-HS1 del CTE y UNE 104-242/1, de
40gr/dm2, de superficie no protegida, con armadura constituida por película de polietileno PE.95 (95 gr/m2), recubierta con mástico
modificado en ambas caras y terminada con polietileno como antiadherente en la cara inferior, en rollos de 1m de ancho, incluso
solapes y elevacion sobre paramento vertical desde el pavimento terminado de hasta 20 cm, 
_lámina separadora a base de fieltro sintético geotextil de 100 gr/m2, 
_capa de proteccion de la lamina con 3 cm. de espesor de mortero de cemento M5, 
_aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido (XPS), de 100mm de espesor, mecanizado lateral recto y ranuradas
por la cara inferior, con una conductividad térmica de 0.039 W/mK y resistencia térmica 2.78 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E,
con marcado CE, elementos silent block, de densidad suficiente para el peso a soportar, en cuadrículas cada 50 cm a nivel del
aislamiento, de 10x10 cm y del mismo espesor que el aislamiento, 
_capa separadora antipunzonante formada por fieltro de poliester de 300 gr/m2 dispuesto flotante con simple solapo sobre la
plancha de aislamiento y por encima de la protección en elementos verticales
_capa de protección para instalación tipo solera armada de 10 cm de espesor de hormigon HM 25/B/20/IIa aligerada con arlita,
armado con mallazo electrosoldado ME 15x15 cm., de diámetro 6-6 mm. y acero B500S, reforzada mediante adicion de fibras de
polipropileno (2 bolsas c/ 1 m3), maestreado y nivelado, acabado fratasado o preparado para colocacion de pavimento, 
_incluso p.p. ejecución de juntas de retracción, de ser necesario, a base de cortes con la maquinaria adecuada y sellado de las
mismas con material adecuado, formación de acanaladuras en paramentos verticales para alojar la impermeabilización, formacion
de arquetas, trapas, etc.,
_incluso p.p. limpieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos y mimbeles de acego galvanizado, remates laterales,
perfiles de borde, y otros elementos especiales con bandas de refuerzo, mermas y solapos. Rebosaderos perimetrales en número
según CTE, diseño de proyecto, a elegir por la D.F. Cazoleta sifónica, sumidero de PVC, rejilla de protección de acero inoxidable si
es el caso, sellado de juntas y limahoyas con masilla elástica a base de resina epoxi y caucho, a elegir por la DF. Conexión a
bajante mediante tubo de PVC insonorizado. Remates, encuentros, accesorios y otros elementos especiales, con bandas de
refuerzo colocadas adheridas con soplete previa imprimación, mermas, remates y solapos, eliminacion de restos y limpieza. Todo
segun normas del fabricante, CTE DB HS-1 y DB HE, normas UNE-104, planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medida en
proyección horizontal.

mo020 0,10 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,12
mo112 0,10 h Peón especializado construcción. 19,16 1,92
PNIB.4bC 0,50 kg Emu bit n/io ng ED UNE 104-231 0,88 0,44
PNIL.7aC 1,10 m2 Lámina bituminosa barrera vapor 4,42 4,86
PNTP.2ahc 1,05 m2 Panel XPS 0.036 e100mm 10,11 10,62
PNIL.3cacb 1,10 m2 LBM-40-FV UNE 104-242/1 PE 3,13 3,44
PNIL.3cadb 1,10 m2 LBM-40-PE UNE 104-242/1 PE 7,68 8,45
PNIA.3fZ02 1,20 m2 Geotextil FP-100 gr/m2 antipunzante +CTE 1,05 1,26
PNIA.3fZ 1,20 m2 Geotextil FP-300 gr/m2 antipunzante +CTE 1,50 1,80
PFFC.1bfx 6,50 ud Ladrillo hueco db 24x11.5x9 0,09 0,59
PNIA.8b 0,30 m Cordón premoldeado 20 mm BH-II 1,13 0,34
PNIL.5a 0,25 ml Banda 33 refz a-punz betún elstm 1,36 0,34
PNIL.5b 0,25 ml Banda 50 refz a-punz betún elstm 2,01 0,50
minb 0,20 m Mimbel chapa metalica lacada 9,00 1,80
rebo01 0,04 m Rebosadero 10,58 0,42
H25B20IIa 0,10 m3 H 25/B/20/IIa 39,50 3,95
mallazo6 1,10 m2 Mallazo ME B500S 15x15 d 6-6 1,25 1,38
fibrapolip01 0,50 kg Fibras de polipropileno 2,00 1,00
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 45,23 1,36
PBPO.7ax10 0,05 m3 Relleno Arlita HM2/B/Arlita F3 -sin armado 87,79 4,39
PBPM.1eaax 0,05 m3 Mortero cto M5 ind 51,47 2,57
ERSC.3x02 1,00 m2 Tratamiento superficial fratasado +CTE 4,83 4,83

3,00 % Costes Indirectos 58,38 1,75

Precio Total por m2 60,13 €

Son Sesenta euros con trece céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 57
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'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
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NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

6.3 u Suministro y colocación de trampilla rectagular de acceso a cubierta con escalera escamoteable, modelo DRL de Fakro o
equivalente, formada por marco con perfiles multicámara de PVC rellenos de material termoaislante, trampilla equipada con junta de
goma, hoja con apertura de hasta 60° con muelles de gas facilitan la apertura y el cierre de la trampilla y también permiten
mantenerla abierta, cinta antideslizante en la parte exterior del marco permite el acceso seguro a la cubierta horizontal, incluso p.p.
de escaleras escamoteables con peldaños antideslizantes, y barandilla lateral, mecanismo de despliegue y plegado, y hoja de
tapado, bloqueo que evite el cierre accidental de la trampilla, colocada  sobre zócalo de 25cm de altura, realizado con fábrica de
ladrillo de 24x11.5x4cm recibido con mortero de cemento, incluso replanteo, enfoscado maestreado y fratasado de 1cm de espesor
por ambas caras y coronación del zócalo, elementos de fijación estancos e impermeabilización con lámina elastomérica
autoprotegida con aluminio gofrado, según DB HS-1 del CTE.

mo020 1,80 h Oficial 1ª construcción. 21,23 38,21
mo112 1,80 h Peón especializado construcción. 19,16 34,49
PQLC.x20 1,00 u Trampilla acceso a cubierta con escalera escamoteable 415,00 415,00
PFFC.1ac 28,00 ud Ladrillo hueco senc 24x11.5x4 0,07 1,96
PBPM.1da 0,01 m3 Mto cto M-5 man 49,75 0,50
PBPM.1aa 0,02 m³ Mto cto M-15 man 66,90 1,34
PNIL.1cdfb 2,42 m² LO-40/M-TV UNE 104238 PE 11,50 27,83
PNIB.3a 0,73 kg Emu bit modf c/ caucho tipo EA 2,79 2,04
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 521,37 10,43

3,00 % Costes Indirectos 531,80 15,95

Precio Total por u 547,75 €

Son Quinientos cuarenta y siete euros con setenta y cinco céntimos

6.4 m Suministro y colocación de línea de vida horizontal e inclinado, permanente, tipo Sekuralt 2000 de Irudek o equivalente, clase C
conforme a la norma EN 795, certificado por Apave, compuesto por refuerzos de estructura necesarios, postes pletinas de anclaje
extremas, absorbedores, tensores, piezas intermedias especiales del sistema, virajes interiores y exteriores, cable trenzado de 10
mm de diámetro, de acero inoxidable, carros de desplazamiento a razón de 2 por plataforma, así como todas las piezas necesarias
para su instalación, todos los elementos de acero inoxidable o acero galvanizado, incluso subestructura de unión con estructutura de
cubierta existente, elementos de anclaje y fijacion, accesorios, remates, piezas especiales, eliminacion de restos y limpieza.
Totalmente terminado, según CTE DB-SU, indicaciones de la D.F. e instrucciones del fabricante y certificado final de la instalación.

mo018 0,20 h Oficial 1ª cerrajero. 21,53 4,31
mo020 0,20 h Oficial 1ª construcción. 21,23 4,25
LineVida 1,05 ml Linea de vida 37,22 39,08
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 47,64 1,43

3,00 % Costes Indirectos 49,07 1,47

Precio Total por m 50,54 €

Son Cincuenta euros con cincuenta y cuatro céntimos

6.5 m2 Bancada para apoyo de maquinaria de instalaciones realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y 20 cm de
espesor medio, vertido del hormigon mediante cubilote o mediante bomba, vibrado, curado, encofrado y desencofrado, armada con
mallazo de acero B 500 S de 20x20 cm. de paso y diámetro de barras 8 mm., extendido sobre cubierta plana, incluso formacion de
pendientes en su ejecucion, p.p. de encofrado lateral visto realizado mediante tablero fenolico de 18 mm. de espesor fijado sobre el
encofrado, plancha de porexpan de alta densidad de 5 cm de espesor en apoyo, limpieza previa del soporte, imprimación,
encuentros y mermas, remates, eliminacion de restos y limpieza. Medido en proyeccion horizontal y segun planos de proyecto.

mo020 0,10 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,12
mo112 0,10 h Peón especializado construcción. 19,16 1,92
PBPC.H25B20IIa 0,20 m3 H 25/B/20/IIa 45,00 9,00
mallazo7 1,15 m2 Mallazo ME 20x20 d 8-8 0,78 0,90
POREXALDEN 1,00 m2 Porexpan de alta densidad 1,98 1,98
MMEM14bcdl 0,20 m2 Amtz tabl hdrf fenólico okume e18 4 us+berenjenos+fijacion 12,00 2,40
MMMH.1ax 0,05 pp Bomba hormigón sobre camión 3060 75,05 3,75
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 22,07 0,66

3,00 % Costes Indirectos 22,73 0,68

Precio Total por m2 23,41 €

Son Veintitres euros con cuarenta y un céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES

7.1 m² Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE-ETICS) con una resistencia térmica según cálculo, suministrado e instalado
conforme a su correspondiente Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE), compuesto por:
_Aislamiento térmico a base de paneles rígidos de lana mineral (MW) con una conductividad térmica de 0.031 W/mK, un espesor de
80mm, con una resistencia térmica según cálculo, una reacción al fuego Euroclase A1, con marcado CE y según la UNE-EN 13142
y UNE-EN 13500, fijados al soporte mediante mortero de cemento con resinas y aditivos y espigas de anclaje mecánico dispuestas
en el perímetro, esquinas y centro de los paneles.
_Capa de refuerzo y base del acabado formada por una malla de fibra de vidrio convencional con tratamiento anti cal, con una
abertura de malla de 4x4 mm, una resistencia a tracción (urdimbre) >1500 N/50 mm y >1000 N/50 mm tras el envejecimiento y un
granaje de entre 145 y 165 g/m2, embebida en el centro de una capa de 5cm espesor de mortero industrial de albañilería M-10
aplicado con llana y con solapes de malla de 10cm en las juntas, cantoneras, accesorios y perfiles de goteo.
_Capa de acabado impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, formada por un revoco mineral de 1 mm de
espesor acabado liso realizado con mortero de mixto de cal, áridos de granulometría compensada, pigmentos y resinas hidrófugas
con marcado CE según EN-UNE-998-1.
_incluso p.p. medios auxiliares, piezas especiales de refuerzo de jambas, dinteles, esquinas de huecos, refuerzos de malla de fibra
de vidrio, selladores elásticos e impermeables tipo mástico PU, perfileria de arranque, cantoneras, formación de juntas, juntas de
dilatación, esquineros, goterones, jambas y dinteles, remates y accesorios necesarios para la completa instalación del sistema,
realizado por personal homologado por el fabricante, y supervisado por este emitiendo informe de su correcta ejecución, eliminación
de restos y limpieza, p.p. de muestras a elegir por la D.F. Según CTE DB-HE, CTE DB-HS, CTE DB-HR, normas del fábricante y
DITE del sistema. Todo segun planos de proyecto y medido por frentes de fachada (incluye las jambas, tapado de vierteaguas y
dinteles), deduciendo huecos.

mo020 0,35 h Oficial 1ª construcción. 21,23 7,43
mo113 0,35 h Peón ordinario construcción. 18,33 6,42
PNTD.1ccf 1,05 m² Panel SATE MW 0.036 e80mm 11,11 11,67
PBUA.9b 6,30 kg Mortero fijación p/panel aisl SATE 1,20 7,56
PBUW.2a 8,00 u Espiga fijación mecánica panel aisl 0,08 0,64
PRCW.7a 1,10 m2 Malla fi-v convencional SATE 3,50 3,85
PBPM.3a 0,05 m³ Mto cto M-10 CEM ind 69,19 3,46
PRCM14a 0,33 l Imprimación de adherencia 6,00 1,98
PRCM13a 2,00 kg Rev mineral SATE 1,50 3,00
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 46,01 0,92

3,00 % Costes Indirectos 46,93 1,41

Precio Total por m² 48,34 €

Son Cuarenta y ocho euros con treinta y cuatro céntimos

7.2 m² Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE-ETICS) acabado con baldosa gres porcelánico a elegir por la DF, con una
resistencia térmica según cálculo, suministrado e instalado conforme a su correspondiente Documento de Idoneidad Técnica
Europeo (DITE), compuesto por:
_Aislamiento térmico a base de paneles rígidos de lana mineral (MW) con una conductividad térmica de 0.031 W/mK, un espesor de
80mm, una resistencia térmica según cálculo, una reacción al fuego Euroclase A1, con marcado CE y según la UNE-EN 13142 y
UNE-EN 13500, fijados al soporte mediante mortero de cemento con resinas y aditivos y espigas de anclaje mecánico dispuestas en
el perímetro, esquinas y centro de los paneles.
_Capa de refuerzo y base del acabado formada por una malla de fibra de vidrio convencional con tratamiento anti cal, con una
abertura de malla de 4x4 mm, una resistencia a tracción (urdimbre) >1500 N/50 mm y >1000 N/50 mm tras el envejecimiento y un
granaje de entre 145 y 165 g/m2, embebida en el centro de una capa de 5cm espesor de mortero industrial de albañilería M-10
aplicado con llana y con solapes de malla de 10cm en las juntas, cantoneras, accesorios y perfiles de goteo.
_Capa de acabado impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, formada por revestimiento realizado con plaquetas
de gres porcelánico esmaltado monocolor de dimensiones máximas según sistema e indicaciones DF, con juntas de 4mm colocado
en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2FTES1) y y  rejuntado con mortero de juntas con aditivo polimérico (CG2),
incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3.
_ Capa de acabado impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, formada por revestimiento realizado con plaquetas
de gres porcelánico, que cumpla las especificaciones del DITE, de dimensiones máximas y peso inferior a condiciones del DITE, y
colores claros a elegir por la D.F., con junta mínima según norma, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado
(C2FTES1) y  rejuntado con mortero de juntas con aditivo polimérico (CG2), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3.
_Incluso p.p. medios auxiliares, piezas especiales de refuerzo de jambas, dinteles, esquinas de huecos, refuerzos de malla de fibra
de vidrio, selladores elásticos e impermeables tipo mástico PU, perfileria de arranque, cantoneras, remate superior e inferior,
formación de juntas, juntas de dilatación, esquineros, goterones, jambas y dinteles, remates y accesorios necesarios para la
completa instalación del sistema, realizado por personal homologado por el fabricante, y supervisado por este emitiendo informe de
su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Según CTE DB-HE, CTE DB-HS, CTE DB-HR, normas del fábricante y DITE
del sistema. Reacción al fuego Bs1d0, Todo segun planos de proyecto y medido por frentes de fachada (incluye las jambas, tapado
de vierteaguas y dinteles), deduciendo huecos.

mo020 0,40 h Oficial 1ª construcción. 21,23 8,49
mo113 0,40 h Peón ordinario construcción. 18,33 7,33
PNTD.1ccf 1,05 m² Panel SATE MW 0.036 e80mm 11,11 11,67
PBUA.9b 6,30 kg Mortero fijación p/panel aisl SATE 1,20 7,56
PBUW.2a 8,00 u Espiga fijación mecánica panel aisl 0,08 0,64
PRCW.7a 1,10 m2 Malla fi-v convencional SATE 3,50 3,85
PBPM.3a 0,05 m³ Mto cto M-10 CEM ind 69,19 3,46
PRRW.1a 1,05 m² Plaqueta gres porcelánico SATE 28,00 29,40
PBUA50bgb 4,00 kg Adh cementoso C2 FTE S1 1,53 6,12
PBUR.1b 0,01 kg Mto juntas cementoso CG2 1,26 0,01
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 78,53 1,57

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

3,00 % Costes Indirectos 80,10 2,40

Precio Total por m² 82,50 €

Son Ochenta y dos euros con cincuenta céntimos

7.3 m2 Fábrica de bloque de hormigón para revestir, de 20cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos de
40x20x20cm con una resistencia nominal de 6 N/mm2, de grado I, recibidos con mortero industrial de cemento M-5, con juntas de
1cm de espesor, incluso p.p. pilastras con senos rellenos de hormigón HA-25/B/20/IIa y armadura B-500-SD, según planos, piezas
especiales (medio, esquina, etc.), para paso de ventilacion y huecos para mantenimiento, de piezas especiales coronacion en forma
de "U" armada y hormigonada formando zuncho de coronacion, y formación de dinteles, así como lámina impermeable según detalle
de forma que se garantize el corte de la humedad por capilaridad, anclaje a soporte y pilares,  mediante varillas de acero de 12 mm.
(1 c/ 2 hiladas) y a la cimentacion (1 c/ 0.50 m.), humedecido de las partes en contacto con el mortero, mermas, roturas, eliminacion
de restos y limpieza. Todo según CTE SE-AE, CTE SE-F, CTE DB-HS, NTE-FFB, planos de Proyecto e indicaciones de la D.F.
Medido a cinta corrida.

mo020 0,11 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,34
mo112 0,11 h Peón especializado construcción. 19,16 2,11
PFFH29a 13,00 u Bloque p/muros armados 0,60 7,80
H25B20IIa 0,15 m3 H 25/B/20/IIa 39,50 5,93
PNIL.2A 1,05 m2 Lámina bituninosa de oxiasfalto+CTE 3,00 3,15
PEWW.11a 0,30 ud Piezas especiales 2,50 0,75
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 22,08 0,66
Z3CIM.05a33 3,00 kg B-500SD corru e/ cimentacion, muros y estructuras +AENOR 1,36 4,08
PBPM.1eaa 0,06 m3 Mortero cto M5 ind 49,77 2,99

3,00 % Costes Indirectos 29,81 0,89

Precio Total por m2 30,70 €

Son Treinta euros con setenta céntimos

7.4 m2 Cerramiento para revestir compuesto por una hoja exterior consistente en fabrica de 1/2 pie de espesor realizada con ladrillos
cerámicos perforados de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con mortero industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de
1 cm de espesor, armada cada 4 hiladas mediante refuerzo estructural tipo "Brickforte" o "Murfor", o equivalente, de acero
galvanizado colocado en la junta, enfoscado interior realizado con mortero hidrófugo de cemento portland CS III W1, de 1 cm de
espesor, incluso humedecido del soporte, formación de dinteles y jambas, nivelación y aplomado, ejecución de encuentros,
elementos especiales, colocación de cercos y recibido de carpintería, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de
perdidas y un 20% de mermas de mortero según CTE DB-HE, CTE DB-HS, CTE DB-SE-F, CTE DB-SI, NTE/FFL. Todo segun
planos de proyecto y medido por frentes de fachada (incluye las jambas y tapado de vierteaguas mediante placa cementosa y
dinteles con pletina y perfileria anclado a formado), sin deduir los huecos de carpinteria .

mo020 0,01 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,21
mo112 0,01 h Peón especializado construcción. 19,16 0,19
PEAA10cax 2,00 m armado ac galv junta 05p 1,03 2,06
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 2,46 0,07
EFFC.bdfax 1,05 m2 LP12_Fabrica LCP 1/2 pie de LP 24x11.5x9 c/mcto M5 +CTE 22,03 23,13
ERPE.1intv02 1,05 m2 Enfoscado VERT, a buena vista y fratasado CS III W0 (IN… 5,52 5,80

3,00 % Costes Indirectos 31,46 0,94

Precio Total por m2 32,40 €

Son Treinta y dos euros con cuarenta céntimos

7.5 m2 Cerramiento para revestir en petos, compuesto por una hoja exterior consistente en fabrica de 1/2 pie de espesor realizada con
ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con mortero industrial de cemento M5, con marcado CE y
juntas de 1 cm de espesor, armada cada 4 hiladas mediante refuerzo estructural tipo "Brickforte" o "Murfor", o equivlaente, de acero
galvanizado colocado en la junta, enfoscado interior realizado con mortero hidrófugo de cemento portland CS III W1, de 1 cm de
espesor, doblado con 3 primera hiladas con fábrica a panderete de ladrillo cerámico perforado, de 24x11.5x9 cm., y resto hasta
coronación mediante fábrica de ladrillo hueco del 9, aparejados y recibidos con mortero industrial de cemento M5, con marcado CE y
juntas de 1 cm de espesor, incluso humedecido del soporte, formación de dinteles y jambas, nivelación y aplomado, ejecución de
encuentros, elementos especiales, colocación de cercos y recibido de carpintería, humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% de perdidas y un 20% de mermas de mortero según CTE DB-HE, CTE DB-HS, CTE DB-SE-F, CTE DB-SI,
NTE/FFL. Todo segun planos de proyecto y medido por frentes de fachada (incluye las jambas y tapado de vierteaguas mediante
placa cementosa y dinteles con pletina y perfileria anclado a formado), sin deduir los huecos de carpinteria .

mo020 0,01 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,21
mo112 0,01 h Peón especializado construcción. 19,16 0,19
PEAA10cax 2,00 m armado ac galv junta 05p 1,03 2,06
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 2,46 0,07
EFFC.bdfax 1,05 m2 LP12_Fabrica LCP 1/2 pie de LP 24x11.5x9 c/mcto M5 +CTE 22,03 23,13
ERPE.1intv02 1,05 m2 Enfoscado VERT, a buena vista y fratasado CS III W0 (IN… 5,52 5,80
EFFC.1addax2 1,05 m2 LH9_Tabicón de LCH 24x11.5x9 c/mcto M5 +CTE 21,66 22,74

3,00 % Costes Indirectos 54,20 1,63

Precio Total por m2 55,83 €

Son Cincuenta y cinco euros con ochenta y tres céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.6 m2 Fabrica de 1/2 pie de espesor formada por ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con mortero
industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, armada cada 5 hiladas mediante refuerzo estructural tipo
"Brickforte" o "Murfor", o similar, de acero galvanizado colocado en la junta, incluso colocación de cercos, nivelación y aplomado,
formacion de cargadero-dintel realizado mediante la colocacion de 2 varillas de acero corrugado de diametro 12 mm. macizadas con
5 cm. de mortero, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza,
considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas en el mortero, según UNE-EN, CTE-DB-SE-F y NTE-PTL. Medido a cinta
corrida.

mo020 0,40 h Oficial 1ª construcción. 21,23 8,49
mo112 0,40 h Peón especializado construcción. 19,16 7,66
PFFC.2cx 44,00 ud Ladrillo perforado 24x11.5x9 0,12 5,28
PEAA.3bj 3,10 kg Acero corru B-500-SD d6-25 0,78 2,42
PEAA10cax 2,00 m armado ac galv junta 05p 1,03 2,06
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 25,91 0,78
PBPM.1eaax 0,04 m3 Mortero cto M5 ind 51,47 2,06

3,00 % Costes Indirectos 28,75 0,86

Precio Total por m2 29,61 €

Son Veintinueve euros con sesenta y un céntimos

7.7 m2 Tabicón de 11.5 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x11 cm., aparejados y recibidos con mortero
industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso colocación bandas elásticas colocadas en todo el
perímetro (encuentros con forjados, pilares, fachadas, etc...), cercos, nivelación y aplomado, formacion de cargadero-dintel realizado
mediante la colocacion de 2 varillas de acero corrugado de diametro 12 mm. macizadas con 5 cm. de mortero, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30%
de mermas en el mortero. Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección
frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida.

mo020 0,20 h Oficial 1ª construcción. 21,23 4,25
mo112 0,20 h Peón especializado construcción. 19,16 3,83
PFFC.1chx 33,00 ud Ladrillo hueco trip 24x11.5x11 0,11 3,63
PEAA.3bj 3,10 kg Acero corru B-500-SD d6-25 0,78 2,42
Fabbandas01 1,10 ml Bandas elásticas albañilería 0,12 0,13
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 14,26 0,43
PBPM.1eaax 0,04 m3 Mortero cto M5 ind 51,47 2,06

3,00 % Costes Indirectos 16,75 0,50

Precio Total por m2 17,25 €

Son Diecisiete euros con veinticinco céntimos

7.8 m2 Tabicón de 9 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con mortero
industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso colocación bandas elásticas colocadas en todo el
perímetro (encuentros con forjados, pilares, fachadas, etc...), cercos, nivelación y aplomado, formacion de cargadero-dintel realizado
mediante la colocacion de 2 varillas de acero corrugado de diametro 12 mm. macizadas con 5 cm. de mortero, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30%
de mermas en el mortero. Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección
frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida.

mo020 0,20 h Oficial 1ª construcción. 21,23 4,25
mo112 0,20 h Peón especializado construcción. 19,16 3,83
PFFC.1bfx 33,00 ud Ladrillo hueco db 24x11.5x9 0,09 2,97
PEAA.3bj 3,10 kg Acero corru B-500-SD d6-25 0,78 2,42
Fabbandas01 1,10 ml Bandas elásticas albañilería 0,12 0,13
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 13,60 0,41
PBPM.1eaax 0,03 m3 Mortero cto M5 ind 51,47 1,54

3,00 % Costes Indirectos 15,55 0,47

Precio Total por m2 16,02 €

Son Dieciseis euros con dos céntimos

7.9 m2 Tabicón de 7 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7 cm., aparejados y recibidos con mortero
industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso colocación bandas elásticas colocadas en todo el
perímetro (encuentros con forjados, pilares, fachadas, etc...), cercos, nivelación y aplomado, formacion de cargadero-dintel realizado
mediante la colocacion de 2 varillas de acero corrugado de diametro 12 mm. macizadas con 5 cm. de mortero, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30%
de mermas en el mortero. Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección
frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida.

mo020 0,20 h Oficial 1ª construcción. 21,23 4,25
mo112 0,20 h Peón especializado construcción. 19,16 3,83
PFFC.1bex 33,00 u Ladrillo hueco db 24x11.5x7 0,07 2,31
PEAA.3bj 3,10 kg Acero corru B-500-SD d6-25 0,78 2,42
Fabbandas01 1,10 ml Bandas elásticas albañilería 0,12 0,13
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 12,94 0,39
PBPM.1eaax 0,03 m3 Mortero cto M5 ind 51,47 1,54

3,00 % Costes Indirectos 14,87 0,45

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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NO REQUEREIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total por m2 15,32 €

Son Quince euros con treinta y dos céntimos

7.10 m2 Tabique de 4 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x4 cm, aparejados y recibidos con mortero industrial
de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso colocación bandas elásticas colocadas en todo el perímetro
(encuentros con forjados, pilares, fachadas, etc...), cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de perdidas y un 30% de mermas de mortero.
Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección frente al ruido), planos de
proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida.

mo020 0,20 h Oficial 1ª construcción. 21,23 4,25
mo112 0,20 h Peón especializado construcción. 19,16 3,83
PFFC.1acx 33,00 ud Ladrillo hueco senc 24x11x4 0,06 1,98
Fabbandas01 1,10 ml Bandas elásticas albañilería 0,12 0,13
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 10,19 0,31
PBPM.1eaax 0,02 m3 Mortero cto M5 ind 51,47 1,03

3,00 % Costes Indirectos 11,53 0,35

Precio Total por m2 11,88 €

Son Once euros con ochenta y ocho céntimos

7.11 m2 Tabique autoportante múltiple 120/400 [2x12,5+70+2x12,5] MW60 (designación según ATEDY), de tipo knauf o equivalente,
compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 70 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento
vertical, con una separación entre ejes de 40 cm., doble placa de yeso laminado de 12,5 mm, tipo A interiores o H1 en cuartos
húmedos, según posición, de borde afinado, masillado y encintado de juntas y perforaciones listo para pintar y aislante intermedio
compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica (MW), de 60 mm de espesor, conductividad térmica de 0.037 w/mk y
resistencia térmica 1.85 m2k/w, reacción al fuego euroclase a1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p.
de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de
acero galvanizados según CTE DB-SE-A y tablero contrachapado, como refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas,
muebles de cocina, etc., y colocacion de refuerzo propio del sistema en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y
exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en
horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura
soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas
elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de
restos y limpieza. todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, planos de proyecto, indicaciones de la d.f., recomendaciones constructivas
y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. medido a cinta corrida. Altura máxima = 4.25 m, Resistencia al
fuego = EI60, Aislamiento acústico al ruido aéreo = 51.9 dbA.

mo020 0,20 h Oficial 1ª construcción. 21,23 4,25
mo113 0,20 h Peón ordinario construcción. 18,33 3,67
PFPC.1acx1 4,20 m2 Placa yeso laminado A/H1 12.5mm 3,85 16,17
ENTD.1agdx 1,05 m2 Panel MW 0.037 LR e60mm 2,64 2,77
PFPP10c 0,90 m Cnl rail 30x70x0.6mm p/pnl yeso 1,45 1,31
PFPP.9c 2,80 m Montante 70x40x0.6mm p/pnl yeso 1,79 5,01
PFPP10ax 0,20 m Cnl rail 30x70/48x1.2mm p/pnl yeso 2,00 0,40
PFPP.9ax 0,30 m Montante 70/48x40x1.2mm p/pnl yeso 2,40 0,72
PFPP15a 8,00 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,02 0,16
PFPP15b 30,00 u Tornillo 35mm p/pnl yeso 0,02 0,60
PFPP19a 2,00 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,02 0,04
PFPP.5a 3,20 m Banda papel microperforado alt r 0,06 0,19
PFPP.8a 1,00 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 2,15 2,15
PFPP.7a 0,20 kg Pasta ayuda panel yeso 1,01 0,20
PEAP10ax01 1,20 kg Acero laminad o hueco estructura S-275 JR galvanizado +… 1,80 2,16
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 39,80 1,19

3,00 % Costes Indirectos 40,99 1,23

Precio Total por m2 42,22 €

Son Cuarenta y dos euros con veintidos céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 62

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 687 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.12 m2 Tabique autoportante múltiple 120/400 [2x12,5A+70+2x12,5A] MW60 acústica (designación según ATEDY), de tipo knauf o
equivalente, compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 70 mm., con canales como elemento horizontal y montante como
elemento vertical, con una separación entre ejes de 40 cm., doble placa de yeso laminado de 12,5 mm, tipo A interiores o H1 en
cuartos húmedos, según posición, de borde afinado, masillado y encintado de juntas y perforaciones listo para pintar, aislamiento
entre placas en ambos lados con lámina viscoelástica autoadhesiva, de alta densidad y 4 mm de espesor, con ínidce global de
reducción acústica 67 dB, y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica (MW), de 60 mm de espesor,
conductividad térmica de 0.037 w/mk y resistencia térmica 1.85 m2k/w, reacción al fuego euroclase a1, piezas especiales del
fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles
tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados según CTE DB-SE-A y tablero contrachapado, como refuerzo para
ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., y colocacion de refuerzo propio del sistema en zona de fijacion
de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa,
colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso replanteo, preparación, corte
y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de
refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas,
roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos
verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, planos de proyecto, indicaciones
de la d.f., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. medido a cinta
corrida. Altura máxima = 5.05 m, Resistencia al fuego = EI60, Aislamiento acústico al ruido aéreo = 51.9 dbA.

mo020 0,20 h Oficial 1ª construcción. 21,23 4,25
mo113 0,20 h Peón ordinario construcción. 18,33 3,67
PFPC.1acx1 4,20 m2 Placa yeso laminado A/H1 12.5mm 3,85 16,17
ENTD.1agdx 1,05 m2 Panel MW 0.037 LR e60mm 2,64 2,77
PNTW.1c 2,10 m2 Lámina aislante visco-elástica 5,81 12,20
PFPP10c 0,90 m Cnl rail 30x70x0.6mm p/pnl yeso 1,45 1,31
PFPP.9c 5,60 m Montante 70x40x0.6mm p/pnl yeso 1,79 10,02
PFPP10ax 0,20 m Cnl rail 30x70/48x1.2mm p/pnl yeso 2,00 0,40
PFPP.9ax 0,30 m Montante 70/48x40x1.2mm p/pnl yeso 2,40 0,72
PFPP15a 8,00 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,02 0,16
PFPP15b 30,00 u Tornillo 35mm p/pnl yeso 0,02 0,60
PFPP19a 2,00 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,02 0,04
PFPP.5a 3,20 m Banda papel microperforado alt r 0,06 0,19
PFPP.8a 1,00 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 2,15 2,15
PFPP.7a 0,20 kg Pasta ayuda panel yeso 1,01 0,20
PEAP10ax01 1,20 kg Acero laminad o hueco estructura S-275 JR galvanizado +… 1,80 2,16
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 57,01 1,71

3,00 % Costes Indirectos 58,72 1,76

Precio Total por m2 60,48 €

Son Sesenta euros con cuarenta y ocho céntimos

7.13 m2 Trasdosado directo con perfil omega/pasta de agarre a más ganar {15} (designación según ATEDY), de tipo knauf o equivalente,
compuesto por placa de yeso laminado de 15 mm, standard tipo A o H1, según el caso, de borde afinado, atornillada con estructura
de maestras omega de acero galvanizado de dimensiones 82x16 mm adosadas directamente al soporte cada 400mm, o recibido
con material de agarre directamente sobre el paramento vertical, masillado y encintado de juntas y perforaciones listo para pintar,
incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación
de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para
acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en
encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE
DB-HE, planos de proyecto, indicaciones de la D.F., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa
knauf o equivalente. Medido a cinta corrida.

mo020 0,06 h Oficial 1ª construcción. 21,23 1,27
mo113 0,06 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,10
PFPC.1adx1 1,05 m2 Placa yeso laminado A/H1 15mm 5,16 5,42
PFPP11b 3,50 m Maestra fj pl yeso 82x16mm 1,58 5,53
PFPP.5a 1,40 m Banda papel microperforado alt r 0,06 0,08
PFPP.8b 0,33 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 3,32 1,10
PFPP15a 11,00 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,02 0,22
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 14,72 0,29

3,00 % Costes Indirectos 15,01 0,45

Precio Total por m2 15,46 €

Son Quince euros con cuarenta y seis céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 63

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 688 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.14 m2 Trasdosado autoportante libre multiple 73/400 (48+2x12.5) MW45(designación según ATEDY), tipo knauf o equivalente, compuesto
por estructura de perfiles galvanizados de 48 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento vertical,  con
una separación entre ejes de 400 mm, en disposición N, H, C, según el caso, doble placa de yeso laminado de 12.5 mm, tipo A
interior o H1 en cuartos húmedos, según posición, de borde afinado, listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel
rígido de lana de roca volcánica, no revestido de 45 mm. de espesor, y conductividad de 0.037 W/mK, y reacción al fuego A1, piezas
especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados
mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados como refuerzo para ubicacion de aparatos
sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., segun CTE DB-SE-A, y colocacion de doble perfileria de refuerzo propia del sistema
en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor
de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y
estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas,
mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con
paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE DB-HE, planos
de proyecto, indicaciones de la D.F., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o
equivalente. Medido a cinta corrida.

mo020 0,10 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,12
mo113 0,10 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,83
PFPC.1acx1 2,10 m2 Placa yeso laminado A/H1 12.5mm 3,85 8,09
ENTD.1agdxb 1,05 m2 Panel MW 0.037 LR e45mm 1,24 1,30
PFPP10bx1 0,90 m Cnl rail 48mm ancho p/pnl yeso 1,19 1,07
PFPP.9bx1 2,80 m Montante 48 p/tab yeso laminado 1,43 4,00
PFPP13b 0,80 m Banda acústica 45 mm 0,30 0,24
PFPP15a 17,00 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,02 0,34
PFPP15c 27,00 u Tornillo 45mm p/pnl yeso 0,03 0,81
PFPP.5a 1,35 m Banda papel microperforado alt r 0,06 0,08
PFPP.7a 0,20 kg Pasta ayuda panel yeso 1,01 0,20
PFTP.8b 0,35 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 2,15 0,75

3,00 % Costes Indirectos 20,83 0,62

Precio Total por m2 21,45 €

Son Veintiun euros con cuarenta y cinco céntimos

7.15 m2 Trasdosado autoportante libre multiple 115/400 (90+2x12.5) MW60(designación según ATEDY), tipo knauf o equivalente, compuesto
por estructura de perfiles galvanizados de 90 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento vertical, con
una separación entre ejes de 400 mm, en disposición N, H, C, según el caso, doble placa de yeso laminado de 12.5 mm, tipo A
interior o H1 en cuartos húmedos, según posición, de borde afinado, listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel
rígido de lana de roca volcánica, no revestido de 45 mm. de espesor, y conductividad de 0.037 W/mK, y reacción al fuego A1, piezas
especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados
mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados como refuerzo para ubicacion de aparatos
sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., segun CTE DB-SE-A, y colocacion de doble perfileria de refuerzo propia del sistema
en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor
de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, arriostrado a estructura,
incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación
de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para
acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en
encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE
DB-HE, planos de proyecto, indicaciones de la D.F., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa
knauf o equivalente. Medido a cinta corrida.

mo020 0,10 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,12
mo113 0,10 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,83
PFPC.1acx1 2,10 m2 Placa yeso laminado A/H1 12.5mm 3,85 8,09
ENTD.1agdx 1,05 m2 Panel MW 0.037 LR e60mm 2,64 2,77
PFPP10c 0,90 m Cnl rail 30x70x0.6mm p/pnl yeso 1,45 1,31
PFPP.9c 2,80 m Montante 70x40x0.6mm p/pnl yeso 1,79 5,01
PFPP13d 0,80 m Banda acústica 70 mm 0,39 0,31
PFPP15a 17,00 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,02 0,34
PFPP15c 27,00 u Tornillo 45mm p/pnl yeso 0,03 0,81
PFPP19a 5,00 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,02 0,10
PFPP.5a 1,35 m Banda papel microperforado alt r 0,06 0,08
PFPP.7a 0,20 kg Pasta ayuda panel yeso 1,01 0,20
PFTP.8b 0,35 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 2,15 0,75
PFPP20a 1,40 m Cinta p/juntas PYL 0,07 0,10

3,00 % Costes Indirectos 23,82 0,71

Precio Total por m2 24,53 €

Son Veinticuatro euros con cincuenta y tres céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 64

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 689 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.16 m2 Barrera fónica sobre mamparas realizada mediante tabique autoportante sencillo 100/400 [15+70+15] MW60 (designación según
ATEDY), de tipo knauf o equivalente, compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 70 mm., con canales como elemento
horizontal y montante como elemento vertical, con una separación entre ejes de 40 cm., a cada lado placa de yeso laminado de 15
mm knauf, A interiores o H1 en cuartos húmedos, según posición, de borde afinado, masillado y encintado de juntas y perforaciones
listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica (MW), de 60 mm de espesor,
conductividad térmica de 0.037 w/mk y resistencia térmica 1.85 m2k/w, reacción al fuego euroclase A1, piezas especiales del
fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles
tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados según CTE DB-SE-A y tablero contrachapado, como refuerzo para
ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., y colocacion de refuerzo propio del sistema en zona de fijacion
de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa,
colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso replanteo, preparación, corte
y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de
refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas,
roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos
verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, planos de proyecto, indicaciones
de la d.f., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. medido a cinta
corrida. Altura máxima = 3.55 m, Resistencia al fuego = EI45, Aislamiento acústico al ruido aéreo = 45.7 dbA.

mo020 0,02 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,42
mo113 0,02 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,37
PFPC.1adx1 2,10 m2 Placa yeso laminado A/H1 15mm 5,16 10,84
ENTD.1agdx 1,05 m2 Panel MW 0.037 LR e60mm 2,64 2,77
PFPP10c 0,90 m Cnl rail 30x70x0.6mm p/pnl yeso 1,45 1,31
PFPP.9c 2,80 m Montante 70x40x0.6mm p/pnl yeso 1,79 5,01
PFPP13d 0,80 m Banda acústica 70 mm 0,39 0,31
PFPP15a 20,00 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,02 0,40
PFPP19a 2,00 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,02 0,04
PFPP.5a 1,60 m Banda papel microperforado alt r 0,06 0,10
PFPP.8a 0,66 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 2,15 1,42
PFPP20a 2,80 m Cinta p/juntas PYL 0,07 0,20
PEAP10x10 0,50 kg Acero laminad o hueco estructura S-275 JR galvanizado +… 1,56 0,78
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 23,97 0,48

3,00 % Costes Indirectos 24,45 0,73

Precio Total por m2 25,18 €

Son Veinticinco euros con dieciocho céntimos

7.17 m Cargadero-dintel en huecos de fachada no visto, colgados del techo, realizado con perfiles tubulares huecos o angulares de acero,
elementos de anclaje a forjado realizados con perfiles metalicos, placas de anclaje fijadas con tacos quimicos sobre elementos
resistentes de forjado y soportes, segun planos de proyecto, con uniones soldadas, "in situ" o de taller, incluso p.p. electrodos,
equipos de soldaduras, cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos en vigas,
perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 1ª R, procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador,
imprimacion antioxidante consistente en la preparación de la superficie mediante chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2
1/2, imprimación anticorrosiva soldable, todo ello según especificaciones del fabricante y del pliego de condiciones, replanteo,
nivelación, elementos de anclaje y fijacion, piezas especiales, eliminacion de restos y limpieza. Según CTE DB-SE-A, CTE DB-HS y
NTE-PTL. Todo segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido a cinta corrida.

mo020 0,04 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,85
mo113 0,04 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,73
PEAP10aZ27C 20,00 kg Acero laminado estructura S-275 JR +CTE 1,05 21,00
PintAntioxmetC 0,10 l Imprimación antioxidante+prep superf St2.5 +CTE 2,80 0,28
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 22,86 0,69

3,00 % Costes Indirectos 23,55 0,71

Precio Total por m 24,26 €

Son Veinticuatro euros con veintiseis céntimos

7.18 m Remate de vierteaguas-albardilla-jambas y dinteles realizado con chapa de aluminio de 1.5 mm de espesor y hasta 50 cm de
desarrollo, acabado anodizado natural segun la marca de calidad QUALANOD y EWAA-EURAS, clase 15, con un espesor minimo
de 25 micras, o lacado color a elegir de 60 micras de espesor de película, segun depiece, diseño y disposicion en planos de
proyecto, fijación mecánica y colocado mediante adhesivo elástico monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad
permanente, gran adherencia y altas resistencias mecánicas Sikatack Panel de Sika o equivalente, extendido con llana dentada
placa soporte. Incluso p.p. de tapado de cámara y soporte entre fábricas realizado con placa de cemento tipo aquapanel de Knauf, o
equivalente, de 12.5mm de espesor incluida, inalterable a la humedad y condiciones exteriores, impermeabilización del soporte con
pintura impermeabilizante elástica en toda la superficie de la placa cementosa a base de neopreno tipo Prenoplast de Toro, o
equivalente, con p.p. piezas especiales de anclaje mecanico oculto de la chapa sobre la placa, fijacion mecanica de la placa
mediante tornilleria sobre elemento resistente (hormigon o fabricas) o sobre subestructura auxiliar incluida, según el caso, realizada
a base de acero S-275 JR galvanizado en caliente por inmersion en balsa de zinc fundido, consistente en perfiles de tipologias
varias y secciones IPE, UPN, seccion cuadrada, rectangular, circular, etc., según NTE-EA y CTE DB-SE A, según planos de cálculo
de proyecto, p.p. de anclaje sobre elementos de hormigon o fabrica mediante tacos quimicos Hilti M12 o equivalente, rejuntado con
masilla monocomponente a base de poliuretano de elasticidad permanente color equivalente al acabado de la chapa, pliegues para
formacion de goteron a un lado o ambos lados, segun el caso, replanteo, aplomado, nivelacion, accesorios, subestructura auxiliar de
acero galvanizado, placa cementosa, preparación, corte, remates y elementos de sujeción y anclaje, eliminacion de restos y
limpieza. Totalmente colocado según CTE HS-1, planos de detalle de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

mo020 0,02 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,42
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DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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NO REQUEREIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

mo113 0,02 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,37
PFRV14x051 1,00 m Chapa al nat/lac 3 mm+ fijacion + juntas 3,49 3,49
PBMA.2ea02 0,65 m2 Placa cemento 1.25 cm + fijacion 8,12 5,28
PNIB13a2xA1 0,30 m Sellado perfil PVC + sikaflex 11 FC + color 8,00 2,40
PNIBx01 1,00 m2 Pint elast neopreno Prenoplast 8,00 8,00
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 19,96 0,60
Z4EST.133dA01C 0,10 m2 Estructura autoportante de ac. galv. +CTE 32,69 3,27

3,00 % Costes Indirectos 23,83 0,71

Precio Total por m 24,54 €

Son Veinticuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos

7.19 m Remate de vierteaguas-albardilla-jambas y dinteles realizado con chapa de acero galvanizado, acabado lacado, de 1 mm de espesor
y hasta 100 cm de desarrollo, galvanizado en balsa de zinc, a las dos caras, imprimacion pintura epoxi anticorrosion de 10 micras a
las dos caras, acabado lacado Novolac de hairplus 25/10, por la parte vista, con un espesor de 0.75 mm, resistencia cm4/ml 96,6 -
cm3/ml 50.898, color a elegir, segun depiece, diseño y disposicion en planos de proyecto, piezas de sujección anclado
mecanicamente al soporte, pieza de chapa engatillado por el goterón a la pieza de sujección, y mediante adhesivo elástico
monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente, gran adherencia y altas resistencias mecánicas, extendido con
llana dentada placa soporte. Incluso p.p. de tapado de cámara y soporte entre fábricas realizado con placa de cemento tipo
aquapanel de Knauf, o equivalente, de 12.5mm de espesor incluida, inalterable a la humedad y condiciones exteriores,
impermeabilización del soporte con pintura impermeabilizante elástica en toda la superficie de la placa cementosa a base de
neopreno tipo Prenoplast de Toro, o equivalente, con p.p. piezas especiales de anclaje mecanico oculto de la chapa sobre la placa,
fijacion mecanica de la placa mediante tornilleria sobre elemento resistente (hormigon o fabricas) o sobre subestructura auxiliar
incluida, según el caso, realizada a base de acero S-275 JR galvanizado en caliente por inmersion en balsa de zinc fundido,
consistente en perfiles de tipologias varias y secciones IPE, UPN, seccion cuadrada, rectangular, circular, etc., según NTE-EA y
CTE DB-SE A, según planos de cálculo de proyecto, p.p. de anclaje sobre elementos de hormigon o fabrica mediante tacos
quimicos M12, rejuntado con masilla monocomponente a base de poliuretano de elasticidad permanente color equivalente al
acabado de la chapa, pliegues para formacion de goteron a un lado o ambos lados, segun el caso, replanteo, aplomado, nivelacion,
accesorios, subestructura auxiliar de acero galvanizado, placa cementosa, preparación, corte, remates y elementos de sujeción y
anclaje, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente colocado según CTE HS-1, planos de detalle de proyecto e indicaciones de la
Direccion Facultativa.

mo020 0,02 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,42
mo113 0,02 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,37
PFRV14ccx10 1,00 m2 Chapa AG lac e=1 mm + fijacion.+adhesivo 8,00 8,00
PBMA.2ea02 0,65 m2 Placa cemento 1.25 cm + fijacion 8,12 5,28
PNIB13a2xA1 0,30 m Sellado perfil PVC + sikaflex 11 FC + color 8,00 2,40
PNIBx01 1,00 m2 Pint elast neopreno Prenoplast 8,00 8,00
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 24,47 0,73
Z4EST.133dA01C 0,10 m2 Estructura autoportante de ac. galv. +CTE 32,69 3,27

3,00 % Costes Indirectos 28,47 0,85

Precio Total por m 29,32 €

Son Veintinueve euros con treinta y dos céntimos

7.20 m Suministro y colocación de junta de dilatación en fachada compuesta por masilla elástica de poliuretano, monocomponente, de bajo
módulo y polimerización acelerada tipo Sikaflex Pro 2 HP de Sika o equivalente previa colocacion de perfil de espuma de polietileno
como fondo de juntas, color a elegir por DF, incluso abertura de junta, limpieza y saneado de la misma, medios auxiliares para
colocación, eliminacion de restos y limpieza.

mo020 0,04 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,85
juntafabr 1,00 m Sellado junta cordon + masilla puliuretano 3,85 3,85
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 4,70 0,14

3,00 % Costes Indirectos 4,84 0,15

Precio Total por m 4,99 €

Son Cuatro euros con noventa y nueve céntimos

7.21 m2 Ayudas de albañileria en instalación eléctrica, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones de
electricidad a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todo tipo de
ayudas necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación de electricidad, completamente acabada,y
según planos de proyecto.

mo020 0,04 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,85
mo113 0,04 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,73
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 1,58 0,03

3,00 % Costes Indirectos 1,61 0,05

Precio Total por m2 1,66 €

Son Un euro con sesenta y seis céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
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LABORATORIOS
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NO REQUEREIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.22 m2 Ayudas de albañileria en instalación de climatización, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones de
clima a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todo tipo de ayudas
necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación de climatización, completamente acabada,y según
planos de proyecto.

mo020 0,05 h Oficial 1ª construcción. 21,23 1,06
mo113 0,05 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,92
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 1,98 0,04

3,00 % Costes Indirectos 2,02 0,06

Precio Total por m2 2,08 €

Son Dos euros con ocho céntimos

7.23 m2 Ayudas de albañileria en instalación de fontaneria, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones de
fontaneria a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todas las
ayudas necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación de fontaneria, completamente acabada,y
según planos de proyecto.

mo020 0,01 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,21
mo113 0,02 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,37
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 0,58 0,01

3,00 % Costes Indirectos 0,59 0,02

Precio Total por m2 0,61 €

Son Sesenta y un céntimos

7.24 m2 Ayudas de albañileria en instalación de saneamiento,sin incluir pasos o perforaciones en estructura armada, como  forjados
bidireccionales o reticulados, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones de saneamiento a traves de
fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones de los mismos y todas las ayudas
necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación de saneamiento, completamente acabada, todo
según planos de proyecto.

mo020 0,02 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,42
mo113 0,03 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,55
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 0,97 0,02

3,00 % Costes Indirectos 0,99 0,03

Precio Total por m2 1,02 €

Son Un euro con dos céntimos

7.25 m2 Ayudas de albañileria en instalación especiales, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones especiales
a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todas las ayudas
necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación especial, completamente acabada, y según planos
de proyecto.

mo020 0,02 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,42
mo113 0,03 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,55
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 0,97 0,02

3,00 % Costes Indirectos 0,99 0,03

Precio Total por m2 1,02 €

Son Un euro con dos céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

8 CARPINTERIA EXTERIOR

8.1 m2 Suministro y colocación de carpintería de aluminio de aluminio acabado lacado, canal europeo, modelo Cor-70 hoja oculta de la
marca Cortizo, o equivalente, con rotura de puente térmico, para partes fijas, practicables (puertas y ventanas abatibles,
oscilobatientes, pivotantes, guillotina y practicables de eje vertical u horizontal hasta 180º, de apertura proyectante deslizante al
exterior o interior, segun el caso) y franjas ciegas entre carpinterias, considerando un precio promedio, según secciones y plano de
carpintería de proyecto, mínimos según cálculo de proyecto de clase 4 (permeabilidad al aire), E1650 (estanqueidad al agua) y C5
(resistencia al viento) según norma UNE-EN 1026:2000, 1027:2000 y 12211:2000, realizado con perfiles de aluminio extruído en
aleacion Al-Mg-Si0,5-F22, según Norma UNE 38.337/1.3441 o 6060 seún Norma UNE 38.350, con sello de calidad ISO-9002, con
aleacion 6063, tratamiento termico T-5, pared de perfil minimo de 1.60-1.70 mm, compuesto por marcos tubulares de dimensiones
segun calculo en base a la dimension y peso del vidrio a colocar, p.p. de perfiles intermedios de rigidizacion de aluminio estructural
anodizado como refuerzo, de tipologia y secciones, segun calculo en base a la dimension de la carpinteria a colocar, coplanarios por
el exterior, con cámaras de drenaje y compensación de presión de gran volumen, acabado anodizado segun la marca de calidad
QUALANOD y EWAA-EURAS, clase según tipología (15-20-25), con un espesor minimo de 25 micras y lacado al horno, color a
elegir, de 80 micras de espesor minimo, engatillado mecanico a los perfiles, sistema de drenaje mediante camara de turbulencia de
grandes dimensiones en el marco y salidas inferiores protegidas con deflectores, vierteaguas en las hojas, angulos vulcanizados,
junta estanqueidad entre marco y hoja, central, juntas acristalamiento y juntas interior y exterior de EPDM calidad marina, estable a
los rayos UVA, color gris o negro según muestras a elegir por DF, incluso premarcos tubulares de aluminio anodizado atornillado
sobre el soporte o autoportante, de ser necesario, fijados de suelo a techo de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria y peso del vidrio a colocar, doble colocacion de banda de neopreno perimetral entre marco - premarco y premarco-jamba
o pilar hormigon, etc., que asegure la estanqueidad de la carpinteria con pletina perimetral para remate, en el caso de tabiquería de
yeso laminado, p.p. de refuerzo interior de los perfiles mediante perfil tubular de acero galvanizado enfundado, que evite el par
galvanico, de ser necesario, accesorios de cuelgue, cierre y seguridad, piezas especiales, remates, etc., de acero inoxidable AISI
316, consistentes en remates, tornillos de anclajes, tiradores, rejillas de ventilacion inferior, mosquiteras, cepillo bajo perfil y
cerradura maestreada, accionamiento mediante maneta, tirador o barra, cierra puertas aéreo y oculto empotrado en el travesaño
superior, segun el caso (en caso de puertas), guias laterales y contrapesos (caso de guillotina), etc, ajuste, nivelado y aplomado,
preparadas para recibir acristalamiento, p.p. de junquillos (rectos o curvos,clipados o grapados), eliminacion de restos y limpieza.
Segun CTE DB-SI, CTE DB-SU, CTE DB-HE, planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa,
montado por personal homologado del fabricante, segun muestras previas montadas de tramos de carpintería que incluyan fijos de
aluminio, dinteles y alfeizares de chapa de aluminio. Totalmente terminado.

mo020 0,20 h Oficial 1ª construcción. 21,23 4,25
mo017 0,30 h Oficial 1ª carpintero. 21,57 6,47
mo058 0,25 h Ayudante carpintero. 19,50 4,88
PBTL.3xf70ho 0,50 m2 Carp fija Al anod lac COR70HO-CORTIZO rpt min(4-E165… 100,12 50,06
PBTL.3xa70ho 0,50 m2 Carp abatible Al anod lac COR70HO-CORTIZO rpt min(4-… 190,50 95,25
panelsandAL01 0,10 m2 Panel ciego panel sandwich AL anod nat +CTE 45,11 4,51
premarco33A 4,00 m Premarco aluminio anodizado 3,00 12,00
matagarreA 1,00 p.p Material de agarre y anclaje 2,97 2,97
cierreA 1,00 p.p Accesorios de cuelgue, cierre y seguridad 12,00 12,00
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 192,39 5,77

3,00 % Costes Indirectos 198,16 5,94

Precio Total por m2 204,10 €

Son Doscientos cuatro euros con diez céntimos

8.2 m2 Suministro y colocación de carpintería de aluminio de para uso intenso, modelo Millenium Plus de la marca Cortizo, o equivalente,
con rotura de puente térmico, para partes practicables (puertas practicables al exterior, interior o vaivén), con partes fijas,
considerando un precio promedio, según secciones y plano de carpintería de proyecto, mínimos según cálculo de proyecto, clase 4
(permeabilidad al aire), 6A (estanqueidad al agua) y C4 (resistencia al viento) según norma UNE-EN 1026:2000, 1027:2000 y
12211:2000, realizado con perfiles de aluminio extruído en aleacion Al-Mg-Si0,5-F22, según Norma UNE 38.337/1.3441 o 6060 seún
Norma UNE 38.350, con sello de calidad ISO-9002, con aleacion 6063, tratamiento termico T-5, pared de perfil minimo de 1.50-1.70
mm, compuesto por marcos tubulares de dimensiones según cálculo en base a la dimension y peso del vidrio a colocar, incluso p.p.
de perfiles intermedios de rigidizacion de aluminio estructural anodizado como refuerzo, de tipologia y secciones, segun cálculo en
base a la dimension de la carpinteria a colocar, con cámaras de drenaje y compensación de presión de gran volumen, acabado
anodizado, segun la marca de calidad QUALANOD y EWAA-EURAS, clase según tipología (15-20-25), con un espesor minimo de
25 micras y lacado al horno, color a elegir, de 80 micras de espesor minimo, engatillado mecanico a los perfiles, sistema de drenaje
mediante camara de turbulencia de grandes dimensiones en el marco y salidas inferiores protegidas con deflectores, vierteaguas en
las hojas, angulos vulcanizados, junta estanqueidad entre marco y hoja, central, juntas acristalamiento y juntas interior y exterior de
EPDM calidad marina, estable a los rayos UVA, color gris o negro según muestras a elegir por DF, incluso premarcos tubulares de
aluminio anodizado atornillado sobre el soporte o autoportante, de ser necesario, fijados de suelo a techo de seccion y tipologia
varias en base a la dimension de la carpinteria y peso del vidrio a colocar, doble colocacion de banda de neopreno perimetral entre
marco - premarco y premarco-jamba o pilar hormigon, etc., que asegure la estanqueidad de la carpinteria con pletina perimetral para
remate, en el caso de tabiquería de yeso laminado, p.p. de refuerzo interior de los perfiles mediante perfil tubular de acero
galvanizado enfundado, que evite el par galvanico, de ser necesario, accesorios de cuelgue, cierre y seguridad, piezas especiales,
remates, etc., de acero inoxidable AISI 316, consistentes en remates, tornillos de anclajes, tiradores, rejillas de ventilacion inferior,
mosquiteras, cepillo bajo perfil y cerradura maestreada, accionamiento mediante maneta, tirador o barra, cierra puertas aéreo y
oculto empotrado en el travesaño superior, segun el caso (en caso de puertas), guias laterales y contrapesos (caso de guillotina),
etc, ajuste, nivelado y aplomado, preparadas para recibir acristalamiento, p.p. de junquillos (rectos o curvos,clipados o grapados),
eliminacion de restos y limpieza. Segun CTE DB-SI, CTE DB-SUA, CTE DB-HE, planos de proyecto, normas del fabricante e
indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal homologado del fabricante, segun muestras previas montadas de
tramos de carpintería que incluyan fijos de aluminio, dinteles y alfeizares de chapa de aluminio. Totalmente terminado.

mo020 0,20 h Oficial 1ª construcción. 21,23 4,25
mo017 0,30 h Oficial 1ª carpintero. 21,57 6,47
mo058 0,30 h Ayudante carpintero. 19,50 5,85

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 68

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 693 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PBTL.3INT1 1,00 m2 Carp practicable (abat intensivo) rpt 202,00 202,00
premarco33A 4,00 m Premarco aluminio anodizado 3,00 12,00
matagarreA 1,00 p.p Material de agarre y anclaje 2,97 2,97
cierreA 1,00 p.p Accesorios de cuelgue, cierre y seguridad 12,00 12,00
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 245,54 7,37

3,00 % Costes Indirectos 252,91 7,59

Precio Total por m2 260,50 €

Son Doscientos sesenta euros con cincuenta céntimos

8.3 m2 Suministro y colocación de panelado ciego entre carpinterias formando franjas, mismo acabado resto de carpintería, doblado en las
esquinas, realizado con panel tipo sandwich de 3 cm y de hasta 5 cm de espesor, formada por dos chapas de aluminio de 1.5 mm
de espesor y desarrollo según dimensiones del paño, acabado anodizado y lacado idem resto de carpintería, segun la marca de
calidad QUALANOD y EWAA-EURAS, clase 15, con un espesor minimo de 25 micras, con relleno interno con material rígido de lana
de roca de alta densidad, y acabado final con panel composite plegado en las esquinas según inidicaciones de la propiedad, fijación
oculta, incluso con p.p. de cerco interior perimetral de rigidización de aluminio e intermedios de rigidización, según el caso, colocado
sobre perfileria de carpinteria y fijado mediante junquillos, incluso calzos perimetrales y laterales, colocacion perimetral de perfil de
neopreno y sellado, colocacion de junquillos, aplomado y nivelado, eliminacion de restos y limpieza, según CTE DB-SI, CTE DB-SU,
CTE DB-HE, planos de proyecto, montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.
NOTA: Las dimensiones indicadas se refieren a las hojas y fijos (distancias libres de hueco), siendo la dimension total la que
corresponda segun el cerco o marco a colocar.

mo017 0,30 h Oficial 1ª carpintero. 21,57 6,47
panelsandAL01 1,05 m2 Panel ciego panel sandwich AL anod nat +CTE 45,11 47,37
matpanel02 1,00 u Materiales auxiliares fijacion+sellados 4,47 4,47
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 58,31 1,75

3,00 % Costes Indirectos 60,06 1,80

Precio Total por m2 61,86 €

Son Sesenta y un euros con ochenta y seis céntimos

8.4 ml Suministro y colocacion de barandilla de 110 cm. de alto efectivo, colocada tanto en tramos inclinados (escaleras) como en tramos
rectos, consistente en perfiles de diferentes secciones y tipologias, de acero galvanizado en tubos huecos de secciones varias,
redondos y pletinas calibradas, platabandas, pasamanos, etc., de acero de diversas tipologias y dimensiones, con uniones soldadas,
"in situ" o de taller, dispuestos vertical u horizontalmente, segun diseño de proyecto e indicaciones de la D.F., formado por
pasamanos de acero inoxidable, consistente en tubo de 40 mm de diametro y 4 mm. de espesor, curvado en los extremos,
montantes y travesaños de diferentes tipologias, segun planos,  p.p. de angular de 80x80 mm. de acero colocado en borde de
forjados para remate de pavimentos., p.p. de anclaje de las chapas sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion
mecanica realizada con tacos quimicos Hilti M12 o equivalente, presentada en modulos segun planos de proyecto e indicaciones de
la D.F., para su posterior montaje en obra, aplicacion de imprimacion antioxidante consistente en la preparación de la superficie
mediante chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimación anticorrosiva tipo ST-28 de EUROQUIMICA o
equivalente, soldable, y sellado mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o
equivalente, color a elegir, incluso replanteo, nivelado y alineado, aplomado, preparación, corte, piezas especiales, junquillos,
accesorios, remates y elementos de anclaje y sujeccion, eliminacion de restos y limieza. Todo según planos de detalle de proyecto y
especificaciones de la D.F. y NTE/FDB-3.

mo020 0,40 h Oficial 1ª construcción. 21,23 8,49
mo018 0,40 h Oficial 1ª cerrajero. 21,53 8,61
mo059 0,20 h Ayudante cerrajero. 19,43 3,89
PEAP10ax01 30,00 kg Acero laminad o hueco estructura S-275 JR galvanizado +… 1,80 54,00
PFDB31Ac2A01 1,00 m Pasamanos tubo acero  40 mm 24,00 24,00
Cerr01 0,80 l Imprimación antioxidante+prep superf St2.5 +CTE 3,00 2,40
Cerr02 1,00 kg Pintura acabado esmalte +CTE 1,20 1,20
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 102,59 3,08

3,00 % Costes Indirectos 105,67 3,17

Precio Total por ml 108,84 €

Son Ciento ocho euros con ochenta y cuatro céntimos

8.5 m2 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante (33.1(16)4), compuesto por un vidrio laminado de seguridad incoloro de 3+3 mm
de espesor, formado cada uno por 2 vidrios de 3 mm. unidos íntimamente por interposición de 1 lámina de butiral de polivinilo (PVB),
transparente o translucido, segun el caso y un vidrio simple incoloro de 4 mm, conforme a la Norma EN 12543, homologado frente al
ataque manual con nivel de seguridad según DBT-2102, con cámara de aire deshidratado entre ambos vidrios de 12 y con
intercalario, unión entre vidrios mediante silicona estructural si es el caso, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, colocacion perimetral de perfil de neopreno y sellado en frío con silicona neutra y doble sellado de
butilo y polisulfuro incluso perfiles de neopreno y colocación de junquillos, eliminacion de restos y limpieza, según NTE-FVP.

mo055 0,30 h Oficial 1ª cristalero. 22,75 6,83
PFAD.1axcx1bc 1,05 m2 Acris aisl 33.1(12)4 transp-transl 37,30 39,17
mavidr02 1,00 u Materiales auxiliares vidriería+sellados 6,00 6,00
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 52,00 1,56

3,00 % Costes Indirectos 53,56 1,61

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 69

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 694 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total por m2 55,17 €

Son Cincuenta y cinco euros con diecisiete céntimos

8.6 m2 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante de seguridad (33.1(16)33.1), compuesto por un vidrio laminado de seguridad
incoloro de 3+3 mm de espesor, formado cada uno por 2 vidrios de 3 mm. unidos íntimamente por interposición de 1 lámina de
butiral de polivinilo (PVB), transparente o translucido, segun el caso y otro vidrio laminado de seguridad 3+3, conforme a la Norma
EN 12543, homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad según DBT-2102, con cámara de aire deshidratado entre
ambos vidrios de 16 mm. con intercalario, unión entre vidrios mediante silicona estructural si es el caso, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, colocacion perimetral de perfil de neopreno y sellado en frío con silicona
neutra y doble sellado de butilo y polisulfuro incluso perfiles de neopreno y colocación de junquillos, eliminacion de restos y limpieza,
según NTE-FVP.

mo055 0,30 h Oficial 1ª cristalero. 22,75 6,83
PFAD.4xxbxx1b 1,05 m2 Acris aisl 33.1(16)33.1 transp-transl 56,50 59,33
mavidr02 1,00 u Materiales auxiliares vidriería+sellados 6,00 6,00
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 72,16 2,16

3,00 % Costes Indirectos 74,32 2,23

Precio Total por m2 76,55 €

Son Setenta y seis euros con cincuenta y cinco céntimos

8.7 m2 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante (4(12)6), compuesto por un vidrio simple incoloro de 4 mm de espesor y otro
vidrio simple de 6 mm, con cámara de aire deshidratado entre ambos vidrios de 12 mm. lamina translucido caso de ser necesario,
con intercalario, unión entre vidrios mediante silicona estructural si es el caso, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales, colocacion perimetral de perfil de neopreno y sellado en frío con silicona neutra y doble sellado de
butilo y polisulfuro incluso perfiles de neopreno y colocación de junquillos, eliminacion de restos y limpieza, según NTE-FVP.

mo055 0,30 h Oficial 1ª cristalero. 22,75 6,83
PFAD.1axcx1 1,05 m2 Acris aisl 4(12)6 transp-transl 25,50 26,78
mavidr02 1,00 u Materiales auxiliares vidriería+sellados 6,00 6,00
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 39,61 1,19

3,00 % Costes Indirectos 40,80 1,22

Precio Total por m2 42,02 €

Son Cuarenta y dos euros con dos céntimos

8.8 m2 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante (33.1(16)6), compuesto por un vidrio laminado de seguridad incoloro de 3+3 mm
de espesor, formado cada uno por 2 vidrios de 3 mm. unidos íntimamente por interposición de 1 lámina de butiral de polivinilo (PVB),
transparente o translucido, segun el caso y un vidrio simple incoloro de 6 mm, conforme a la Norma EN 12543, homologado frente al
ataque manual con nivel de seguridad según DBT-2102, con cámara de aire deshidratado entre ambos vidrios de 12 y con
intercalario, unión entre vidrios mediante silicona estructural si es el caso, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, colocacion perimetral de perfil de neopreno y sellado en frío con silicona neutra y doble sellado de
butilo y polisulfuro incluso perfiles de neopreno y colocación de junquillos, eliminacion de restos y limpieza, según NTE-FVP.

mo055 0,30 h Oficial 1ª cristalero. 22,75 6,83
PFAD.1axcx1bcb 1,05 m2 Acris aisl 33.1(12)6 transp-transl 39,00 40,95
mavidr02 1,00 u Materiales auxiliares vidriería+sellados 6,00 6,00
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 53,78 1,61

3,00 % Costes Indirectos 55,39 1,66

Precio Total por m2 57,05 €

Son Cincuenta y siete euros con cinco céntimos

8.9 m2 Suministro y colocacion de registro de hornacinas homologadas, enrasadas al paramento, de acero galvanizado, con puertas
abatibles, dimensiones según planos, realizado con módulos homologados por las compañías suministradoras, acabado exterior
mediante panel de madera-cemento acabado a elegir por DF con cantos tratados, realizadas con perfiles y chapas de acero
acabado galvanizado, incluso p.p. de premarcos para fijación de la carpintería al paramento mediante tornillería consistente en
perfiles de acero galvanizados embebidos en la tabiqueria, anclados de suelo a techo o mediante garras de fijación de acero
galvanizado, herrajes de cuelgue, bisagras ocultas abertura y seguridad mediante bisagras y cerradura homologada por la compañía
suministradora, incluso rejillas de lamas de ventilación o ventanas si es el caso, segun planos, ajustado de las hojas, fijación de los
herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminación de restos y limpieza. Según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

mo020 0,30 h Oficial 1ª construcción. 21,23 6,37
mo113 0,30 h Peón ordinario construcción. 18,33 5,50
mo018 0,10 h Oficial 1ª cerrajero. 21,53 2,15
mo059 0,10 h Ayudante cerrajero. 19,43 1,94
PFTA.9xcejai 1,05 m2 Prta  AG hornacina para revestir 102,00 107,10
PEAP10ax01 3,00 kg Acero laminad o hueco estructura S-275 JR galvanizado +… 1,80 5,40
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 128,46 3,85
EFIL24aca 1,05 m² Rev panel madera-cemento cemento 12cm 43,18 45,34

3,00 % Costes Indirectos 177,65 5,33

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 70
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'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 695 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total por m2 182,98 €

Son Ciento ochenta y dos euros con noventa y ocho céntimos

8.10 m2 Suministro y colocacion de cerrajería fija de aluminio anodizado acabado lacado idem resto carpintería, anodizado natural segun la
marca de calidad QUALANOD y EWAA-EURAS, clase 15, con un espesor minimo de 25 micras, terminado mediante lacado
Novolac de hairplus 25/10 con un espesor minimo de 80 micras, color a elegir, segun depiece, diseño y disposicion en planos de
proyecto, consistente en bastidor y marco metalico de perfil de aluminio formado por perfiles rectangulares, en "L", etc, de
dimensiones segun calculo y dimensiones de la cerrajeria, y lamas horizontales y/o verticales en forma de "Z", anclado al bastidor,
malla anti-insectos fijada en el trasdos, p.p. de anclaje sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada
con tacos quimicos Hilti M12 o equivalente, p.p. de formacion de puerta abatible de 210x95 cm., realizada con bastidor y lamas
horizontales del mismo material y acabado, bisagras, manillas y cerradura de acero, incluso susbestructura auxiliar de refuerzo, de
ser necesario, de acero galvanizado en caliente por inmersion en balsa de zinc fundido, consistente en perfiles de tipologias varias y
secciones IPE, UPN, seccion cuadrada, rectangular, circular, etc., segun NTE-EA y NBE-EA-95, segun planos de calculo de
proyecto, con una cuantia de kg/m2 segun planos de proyecto, replanteo, aplomado, nivelacion, accesorios, piezas especiales,
encuentros, preparación, corte, pliegues necesarios, juntas con neopreno en los casos de union de aluminio-acero, remates y
elementos de sujeción y anclaje, ajuste, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente colocado segun planos de detalle de proyecto
e indicaciones de la Direccion Facultativa.

mo020 0,10 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,12
mo113 0,10 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,83
PCH1Z333A 1,00 m2 Reja lamas metalica ac. galv. 56,00 56,00
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 59,95 1,80
Z4EST.133dA 1,00 m2 Estructura autoportante de AG 32,69 32,69

3,00 % Costes Indirectos 94,44 2,83

Precio Total por m2 97,27 €

Son Noventa y siete euros con veintisiete céntimos

8.11 m2 Suministro y colocacion de trampilla de acceso a sanitario, practicable de acero galvanizado en caliente en balsa de zinc de diversas
tipologias y dimensiones consistente en paneles formados por bastidor y marco metalico, entrepaños, realizado con perfiles
laminados, tubulares, chapas, lamas y pletinas, presentada en modulos segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F., para su
posterior montaje en obra; con uniones soldadas de taller previa a su galvanizacion, colocación en obra mediante atornillado para
exteriores, acabado del conjunto mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico, clasificada al fuego Bs1d0, color a elegir;
incluso p.p. de anclaje los módulos sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos quimicos;
p.p. de uniones soldadas, "in situ" o de taller, o atornillado, electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, placas de anclaje y
esparragos sobre soporte de homigon o fabrica ceramica, tornilleria, remaches, despuntes, conectores metalicos, perfiles de
rigidizacion y sujeccion, etc., procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador; fijacion mecanica realizada con tacos
quimicos; en partes practicables p.p. de herrajes de colgar, apertura, cierre y seguridad, cerradura para exteriores, bombillo
maestreado, bisagras, cerradura, o pletinas calibradas de acero ancladas en pavimento, todo ello según especificaciones del
fabricante y del pliego de condiciones, incluso replanteo, preparado y nivelacion, ajuste, accesorios,elementos de anclaje y fijacion,
piezas especiales, accesorios, asi como presentación, alineado, nivelado, aplomado, recibido a obra, remates, eliminacion de restos
y limpieza. Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F. y NTE/FDB-3.

mo020 3,00 h Oficial 1ª construcción. 21,23 63,69
mo018 1,60 h Oficial 1ª cerrajero. 21,53 34,45
mo059 0,13 h Ayudante cerrajero. 19,43 2,53
PEAP10ax01 46,00 kg Acero laminad o hueco estructura S-275 JR galvanizado +… 1,80 82,80
Cerr03 1,00 p.p. Herrajes, guias y ruedas desliz. 25,00 25,00
Cerr01 1,20 l Imprimación antioxidante+prep superf St2.5 +CTE 3,00 3,60
Cerr02 1,20 kg Pintura acabado esmalte +CTE 1,20 1,44
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 213,51 6,41

3,00 % Costes Indirectos 219,92 6,60

Precio Total por m2 226,52 €

Son Doscientos veintiseis euros con cincuenta y dos céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 71

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 696 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

9 CARPINTERIA INTERIOR

9.1 u Suministro y colocacion de puerta de paso, de 1 hoja abatible, según planos de proyecto, para ancho libre de paso 90 cm, y una
altura libre de 210 cm, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 92.5x210x4.5 cm., maciza con interior en polestireno con bastidor perimetral de
fibra y canteado perimetral de compacto fenólico del mismo color que las caras, enrasadas de 45 mm de espesor y acabadas en
estratificado de alta presion de 3 mm.
_Marco-cerco de aluminio extrusionado anodizado en plata mate, telécópico y adaptable al ancho de la partición, con doble junta
perimetral de estanqueidad.
_Herrajes: cuatro pernios-bisagras por hoja minimo 90x65x2.5 mm de acero inoxidable 18/8 con esquinas redondeadas, tensionadas
para su cierre automatico, segun el caso, cerradura maestreada 2 niveles de acero inoxidable AISI 430 con mueca pasante y llave,
dispositivo de seguridad antitarjeta, resbalon-picaporte silencioso, condena o doble condena de acero inoxidable AISI 316, segun el
caso, y juego de manillas de acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr / 8% Ni) tipo "U" y escudo de 170x170 mm., según Dirección
Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de
la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto,
montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

mo017 0,30 h Oficial 1ª carpintero. 21,57 6,47
mo058 0,30 h Ayudante carpintero. 19,50 5,85
PFPM14x92x21… 1,00 u Hoja estra lisa 92.5x210 HPL 191,14 191,14
PFPM.8x2ag 5,40 m Marco-cerco Al telescópico 20,55 110,97
PFCH32ffg 4,00 u Pernio ac inox AMIG 8,00 32,00
PFCH.9affg 1,00 u Cerradura y escudo 32,00 32,00
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 378,43 11,35

3,00 % Costes Indirectos 389,78 11,69

Precio Total por u 401,47 €

Son Cuatrocientos un euros con cuarenta y siete céntimos

9.2 u Suministro y colocacion de puerta de paso, de 1 hoja corredera, según planos de proyecto, para ancho libre de paso 90 cm, y una
altura libre de 210 cm, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 100x210x4.5 cm., maciza con interior en polestireno con bastidos perimetral de
fibra y canteado perimetral de compacto fenólico del mismo color que las caras, enrasadas de 45 mm de espesor y acabadas en
estratificado de alta presion de 3 mm.
_Marco-cerco para puerta corredero, telescópico, de aluminio extrusionado anodizado en plata mate, telécópico y adaptable al ancho
de la partición, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Herrajes: herraje de colgar corredero tipo Klein, o equivalente, para puertas correderas con mecanismo compuesto de perfil
extruido de aluminio, incluso soporte de pared, juego de accesorios, cerradura para puertas correderas de acero inoxidable AISI 430
con mueca pasante y llave, resbalón silencioso para puertas correderas, condena o doble condena de acero inoxidable AISI 316,
segun el caso, y juego de manillas de acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr / 8% Ni) tipo "U" y escudo de 170x170 mm., según
Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos para puertas correderas tipo Kit Futura de Krona o equivalente anclado perfiles tubulares de seccion y
tipologia varias en base a la dimension de la carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de
la tabiquería de yeso laminado, ajustado de la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos
y limpieza, según planos de proyecto, montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

mo020 0,30 h Oficial 1ª construcción. 21,23 6,37
mo113 0,30 h Peón ordinario construcción. 18,33 5,50
PFPM14x100210g 1,00 u Hoja estra lisa corr 100x210 HPL 196,36 196,36
PFPM.8x2dg 5,40 m Marco-cerco Al telescópico puertas correderas 22,55 121,77
PFCH32axx1g 1,00 u Premarco kit corred + guias klein + marcos + herrajes acer… 148,49 148,49
PFCH.9affg 1,00 u Cerradura y escudo 32,00 32,00
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 510,49 10,21

3,00 % Costes Indirectos 520,70 15,62

Precio Total por u 536,32 €

Son Quinientos treinta y seis euros con treinta y dos céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 72

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 697 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

9.3 m2 Suministro y colocación de mampara vidrio desmontable, fija, marco oculto, modelo LINE DE PERFILERIA OCULTA de
DYNAMOBEL, o equivalente, según diseño, secciones y plano de carpintería de proyecto, considerando un precio promedio,
compuesto por:
_Modulo D, vidrio desmontable con perfileria oculta, del sistema con vidrio centrado. Modulación de 900-1000 mm. Espesor total de
(90) coronación Superior (40) inferior mm. Formado por una estructura perimetral de acero galvanizado Sendzimir y marcos de
aluminio 6063-T5, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de
desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura
de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga
con el suelo y el techo de 13 mm. Vidrios de 6+6 mm transparente, con butiral, unidos. Desmontabilidad de los vidrios independiente
de la estructura. Aislamiento acústico de 35 dB para 1 vidrio de 6+6 según norma UNE 74040. Sistema con posibilidad de
reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. 
_Incluso p.p. medios auxiliares, elementos de protección, señalítica protección en vidrios según CTE-SUA, de estructura auxiliar de
acero galvanizado formada por perfiles tubulares, pletinas y tirantes para sujeccion a elementos resistentes del forjado en zona de
falso techo, juntas acristalamiento y juntas interior y exterior de EPDM, color a elegir, según muestras, por DF, incluso accesorios,
elementos de anclaje y fijacion mediante tornilleria, remates, ajuste, nivelado y aplomado, eliminacion de restos y limpieza. Según
planos de proyecto y muestras previas montadas. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e
instalado por distribuidor homologado por el fabricante. Totalmente terminado segun planos de proyecto y especificaciones de la
D.F.

mo017 0,20 h Oficial 1ª carpintero. 21,57 4,31
mo058 0,20 h Ayudante carpintero. 19,50 3,90
PFML.9xcim0o 1,05 m2 CIM0a_Mampara - Vidrio 66.1 80,92 84,97
PEAP10x10 10,00 kg Acero laminad o hueco estructura S-275 JR galvanizado +… 1,56 15,60
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 108,78 3,26

3,00 % Costes Indirectos 112,04 3,36

Precio Total por m2 115,40 €

Son Ciento quince euros con cuarenta céntimos

9.4 u Suministro y colocacion de puerta de paso en mampara, de 2 hoja abatibles, de 8 mm de vidrio templado, según planos de proyecto,
modelo LINE de DYNAMOBEL o equivalente, para ancho libre de paso 160 cm, y una altura libre de 280 cm, según normativa
vigente, formada por:
_Módulo W, puerta 2 hojas vidrio, mismo sistema mampara, perfileria oculta: con largueros hasta el techo. Modulación estándar de
1.600 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y
marcos de aluminio 6063-T5, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo
de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de
pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hojas de puerta suelo/techo de vidrio templado de 8 mm
enmarcado por perfiles de aluminio pintados, de 764 mm de anchura y 40 mm de espesor. Herraje tipo manilla Tesa con cerradura.
Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos.
_incluso p.p. de perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la carpinteria a colocar, atornillado de
suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de la hojas, fijación de los herrajes,
aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto, montada por personal homologado por
el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

mo017 0,35 h Oficial 1ª carpintero. 21,57 7,55
mo058 0,35 h Ayudante carpintero. 19,50 6,83
PFPM14xcimv16o 1,00 u Prta 2hj vidrio abat 160x280 (Mampara) LINE-DINAMOBEL 908,13 908,13
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 922,51 18,45

3,00 % Costes Indirectos 940,96 28,23

Precio Total por u 969,19 €

Son Novecientos sesenta y nueve euros con diecinueve céntimos

9.5 u Suministro y colocación de registro para instalaciones EI2-90-C5, de dimensiones 1900x700 mm, formado por marco metálico y hoja
compuesta por dos plancha metálica de acero galvanizado, con relleno de combinación de materiales aislantes ignífugos y térmicos,
biosagras de doble placa de acero con marcado CE, cierre triangular con mecanismo de leva accionado mediante llave triangular,
colocación, nivelado y ajuste final.

mo017 0,10 h Oficial 1ª carpintero. 21,57 2,16
mo113 0,05 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,92
mo038 0,05 h Oficial 1ª pintor. 21,23 1,06
PFPA.5ax 1,40 m2 Prtas registros inst ctfue EI2-60-C5 1900x70 ac galv lac 40,00 56,00
PFML10bb 8,05 m Perfil U al lac p/mampa 3,68 29,62
PFTZ.2aca 1,00 u Crrdu pomo esf libr-libr lat 35,50 35,50
PFTZ22aa 3,00 u Pernio canto redondo 80mm 1,26 3,78
PEAP10x10 4,00 kg Acero laminad o hueco estructura S-275 JR galvanizado +… 1,56 6,24
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 135,28 2,71

3,00 % Costes Indirectos 137,99 4,14

Precio Total por u 142,13 €

Son Ciento cuarenta y dos euros con trece céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 73

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 698 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

9.6 ml Suministro y colocacion de barandilla de 110 cm de alto, de vidrio laminar de seguridad 66.2, con butiral intermedio transparente o
traslucido, según planos de proyecto, colocada tanto en tramos inclinados (escaleras) como en tramos rectos, con soporte
industrializado o realizado con perfiles de diferentes secciones y tipologias, tubos huecos de secciones varias, redondos y pletinas
calibradas, platabandas, etc., pasamanos consistente en tubo de 40 mm de diametro y 4 mm. de espesor, curvado en los extremos,
montantes y travesaños de diferentes tipologias, segun planos, todo ello en acero inoxidable AISI 316 de diversas tipologias y
dimensiones, dispuestos vertical u horizontalmente, segun diseño de proyecto e indicaciones de la D.F., incluso p.p. de remates, en
encuentro con paramentos y pavimentos, anclajes sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con
tacos quimicos o mediante tornilleria de acero inox AISI 316, caso de quedar vista, placas de anclaje, soldaduras, etc., presentada
en módulos segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F., para su posterior montaje en obra, silicona estructural en
encuentros entre vidrios, replanteo, nivelado y alineado, aplomado, preparación, corte, piezas especiales, junquillos, accesorios,
remates y elementos de anclaje y sujeccion, eliminacion de restos y limieza. Todo según planos de detalle de proyecto y
especificaciones de la D.F. y NTE/FDB-3.

mo020 0,20 h Oficial 1ª construcción. 21,23 4,25
mo018 0,20 h Oficial 1ª cerrajero. 21,53 4,31
mo055 0,60 h Oficial 1ª cristalero. 22,75 13,65
mo059 0,20 h Ayudante cerrajero. 19,43 3,89
PFAL.1daa 1,00 m2 Vidrio laminar 6+6 trans 53,00 53,00
PEAP16cj1 18,00 Kg Perfil acero inoxidable diferentes tipos AISI 316 + anclajes … 2,50 45,00
PFDB31Ac 1,00 m Pasamanos tubo dim 40 mm acero inox AISI 316 mate 14,00 14,00
PFAW.3a 1,00 m2 Repercusión perfil neopreno y junquillo 0,80 0,80
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 138,90 4,17

3,00 % Costes Indirectos 143,07 4,29

Precio Total por ml 147,36 €

Son Ciento cuarenta y siete euros con treinta y seis céntimos

9.7 m2 Suministro y colocacion de mamparas divisorias para duchas, aseos y vestuarios, de la marca Mobel-mol, Vimsa o equivalente,
consistente en bastidor perimetral realizado con perfil en "U" de acero inoxidable AISI 316, de dimensiones varias, segun planos o a
elegir, y placa maciza de resinas fenolicas termoendurecidas, tipo Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor, acabado
estratificado plastico de alta densidad de 2 mm. de espesor, color a elegir por la D.F., cantos pulidos y biselados, herrajes de inox.
316, p.p. de doble placa en separacion de aparatos sanitarios fijadas a perfil en "T" de inox. embebido, incluso p.p. de puerta y
accesorios, tres bisagras por puerta de inox., cierre con indicador libre-ocupado y desbloqueo de emergencia, pomo interior y
exterior, resistente a la humedad y antivandalicas, incluso elementos de anclaje y fijacion, remates, piezas especiales, accesorios,
eliminacion de restos y limpieza. Todos los elementos metalicos de acero inoxidable AISI 316. Colocadas de suelo a techo, tanto en
partes fijas como en puertas, segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

mo017 0,30 h Oficial 1ª carpintero. 21,57 6,47
mo058 0,30 h Ayudante carpintero. 19,50 5,85
cabinasccA01 1,00 m2 cabina 2 80,00 80,00
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 92,32 2,77

3,00 % Costes Indirectos 95,09 2,85

Precio Total por m2 97,94 €

Son Noventa y siete euros con noventa y cuatro céntimos

9.8 u Suministro e instalación de todos los bombínes con amaestreado en todas las puertas de la zona de actuación, y tres llaves por
puerta, marca, modelo y nivel de seguridad según requerimiento del usuario, incluso limpieza, totalmente instalado y en
funcionamiento.

mo017 1,20 h Oficial 1ª carpintero. 21,57 25,88
mo058 1,20 h Ayudante carpintero. 19,50 23,40
Amaestreamiento 1,00 u Bombines amaestrados 803,00 803,00
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 852,28 25,57

3,00 % Costes Indirectos 877,85 26,34

Precio Total por u 904,19 €

Son Novecientos cuatro euros con diecinueve céntimos

9.9 ud Suministro y colocacion de topes de goma para puertas abatibles, modelo estandar a elegir por la D.F., anclado a puerta y
pavimento mediante adhesivo y/o tornilleria, incluso elementos de anclaje y fijacion, eliminacion de restos y limpieza.

mo113 0,20 h Peón ordinario construcción. 18,33 3,67
topesgoma 1,00 ud topes de goma 0,60 0,60
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 4,27 0,13

3,00 % Costes Indirectos 4,40 0,13

Precio Total por ud 4,53 €

Son Cuatro euros con cincuenta y tres céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

10 PAVIMENTOS

10.1 m2 Pavimento de baldosa de gres procelánico todomasa esmaltado antideslizante clase 1, modelo Sybarrum 7.0 de Apavisa o
equivalente, de dimensiones 60x60, 50x50 cm, acabado y color a elegir por la DF., junta mínima, tomado con mortero cola con
ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al agua, adherencia y elasticidad (C2) y rejuntado con mortero de
juntas con aditivo polimérico (CG2), color a elegir por DF, incluso p.p. de rodapie del mismo material en el encuentro con
paramentos, replanteo, cortes, mermas, nivelacion, preparacion de la base, eliminación de restos y limpieza, según normas del
fabricante, CTE, NTE, especificaciones de la D.F. y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06). Medido a cinta corrida.

mo020 0,25 h Oficial 1ª construcción. 21,23 5,31
mo113 0,25 h Peón ordinario construcción. 18,33 4,58
PRRB.x01cc1 1,05 m2 Gres 50x50, 60x60 antideslizante clase 1 11,30 11,87
PRRB31x01 1,05 m Rod gres porc 7/9x20cm esm 3,00 3,15
PBUA50baa 5,00 kg Adh cementoso C2 0,78 3,90
PBUR.1b 0,50 kg Mto juntas cementoso CG2 1,26 0,63
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 29,44 0,88

3,00 % Costes Indirectos 30,32 0,91

Precio Total por m2 31,23 €

Son Treinta y un euros con veintitres céntimos

10.2 m2 Pavimento de baldosa de gres procelánico todomasa esmaltado antideslizante clase 2, modelo Sybarrum 7.0 de Apavisa o
equivalente, de dimensiones 60x60, 50x50 cm, acabado y color a elegir por la DF., junta mínima, tomado con mortero cola con
ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al agua, adherencia y elasticidad (C2) y rejuntado con mortero de
resinas de reaccion (RG) antimoho, color a elegir por DF, incluso p.p. de rodapie del mismo material en el encuentro con
paramentos, replanteo, cortes, mermas, nivelacion, preparacion de la base, eliminación de restos y limpieza, según normas del
fabricante, CTE, NTE, especificaciones de la D.F. y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06). Medido a cinta corrida.

mo020 0,25 h Oficial 1ª construcción. 21,23 5,31
mo113 0,25 h Peón ordinario construcción. 18,33 4,58
PRRB.x01cc2 1,05 m2 Gres 50x50, 60x60 antideslizante clase 2 11,50 12,08
PRRB31x01 1,05 m Rod gres porc 7/9x20cm esm 3,00 3,15
PBUA50baa 5,00 kg Adh cementoso C2 0,78 3,90
PBUR.2x01 0,50 kg Mto de juntas de reaccion (RG) antimoho 0,60 0,30
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 29,32 0,88

3,00 % Costes Indirectos 30,20 0,91

Precio Total por m2 31,11 €

Son Treinta y un euros con once céntimos

10.3 m2 Pavimento de baldosa de gres procelánico todomasa esmaltado antideslizante clase 3, modelo Sybarrum 7.0 de Apavisa o
equivalente, de dimensiones 60x60, 50x50 cm, acabado y color a elegir por la DF., junta mínima, tomado con mortero cola con
ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al agua, adherencia y elasticidad (C2) y rejuntado con mortero de
resinas de reaccion (RG) antimoho, color a elegir por DF, incluso p.p. de rodapie del mismo material en el encuentro con
paramentos, replanteo, cortes, mermas, nivelacion, preparacion de la base, eliminación de restos y limpieza, según normas del
fabricante, CTE, NTE, especificaciones de la D.F. y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06). Medido a cinta corrida.

mo020 0,25 h Oficial 1ª construcción. 21,23 5,31
mo113 0,25 h Peón ordinario construcción. 18,33 4,58
PRRB.x01cc3 1,05 m2 Gres 50x50, 60x60 antideslizante clase 3 11,55 12,13
PRRB31x01 1,05 m Rod gres porc 7/9x20cm esm 3,00 3,15
PBUA50baa 5,00 kg Adh cementoso C2 0,78 3,90
PBUR.2x01 0,50 kg Mto de juntas de reaccion (RG) antimoho 0,60 0,30
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 29,37 0,88

3,00 % Costes Indirectos 30,25 0,91

Precio Total por m2 31,16 €

Son Treinta y un euros con dieciseis céntimos

10.4 m2 Suministro y colocación de felpudo de entrada colocado enrasado al pavimento, tipo Novomat de Emac, o equivalente, para foso 17
mm, de de dimensiones según planos, consistente en perfiles de aluminio natural unidos mediante caucho sintético en exterior o
moqueta en interior, incluso bastidor formado por el mismo material, autonivelante, elementos de sujeccion, corte de pavimento,
accesorios, retirada de restos y limpieza.

mo020 0,25 h Oficial 1ª construcción. 21,23 5,31
mo113 0,25 h Peón ordinario construcción. 18,33 4,58
PRWW21ba 1,05 m2 Felpudo perfil metálico + fibra textil 17 mm 148,67 156,10
PBPM50a 4,00 kg Mortero autonivelante 0,63 2,52
PBUA21e 0,10 kg Adh 50/25 14,64 1,46
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 169,97 5,10

3,00 % Costes Indirectos 175,07 5,25

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total por m2 180,32 €

Son Ciento ochenta euros con treinta y dos céntimos

10.5 m Revestimiento de peldaño de gres porcelánico todomasa esmaltado antideslizante clase 2, modelo Sybarrum 7.0 de Apavisa o
equivalente, con junta mínima, en peldaños de una pieza, en huella y contrahuella, canto redondeado, modelo y acabado a elegir por
la DF., tomado con mortero cola con ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al agua, adherencia, elasticidad
con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (C2 TE), técnica de doble encolado y rejuntado con mortero de juntas con
aditivo polimérico (CG2), color a elegir por DF, incluso p.p. de rodapie del mismo material en el encuentro con paramentos,
replanteo, cortes, mermas, nivelacion, preparacion de la base, eliminación de restos y limpieza, según normas del fabricante, CTE,
NTE, especificaciones de la D.F. y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). Medido a
cinta corrida considerando huella y contrahuella.

mo020 0,30 h Oficial 1ª construcción. 21,23 6,37
mo113 0,30 h Peón ordinario construcción. 18,33 5,50
PRRB40d 1,05 m Huella porc esm 30x30cm 16,44 17,26
PRRB41d 1,05 m Tabica porc esm 15x30cm 12,45 13,07
PBUA50bfa 1,80 kg Adh cementoso C2 TE 0,89 1,60
PBUR.1b 0,36 kg Mto juntas cementoso CG2 1,26 0,45
PRRB31x01 0,60 m Rod gres porc 7/9x20cm esm 3,00 1,80
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 46,05 1,38

3,00 % Costes Indirectos 47,43 1,42

Precio Total por m 48,85 €

Son Cuarenta y ocho euros con ochenta y cinco céntimos

10.6 m2 Suministro y colocacion de aislamiento acústico anti-impacto de 20 dBa mínimo según ISO 140/78 a base de lámina de polietileno
expandido de celda cerrada con film antiarañazos metálico gofrado por una cara de 5 mm de espesor,  incluso p.p. preparacion y
limpieza previa del soporte, colocacion de bandas bajo las diversas particiones, formación de solapes entre láminas, cinta de sellado
de juntas y banda de remonte en todos los encuentros con paramentos verticales para evitar la unión rígida entre éstos y la solera,
eliminacion de restos y limpieza. Todo según DB-HR del CTE, planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

mo020 0,02 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,42
mo112 0,02 h Peón especializado construcción. 19,16 0,38
lampact5 1,10 m2 Lamina anti-impacto 5 mm 1,05 1,16
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 1,96 0,06

3,00 % Costes Indirectos 2,02 0,06

Precio Total por m2 2,08 €

Son Dos euros con ocho céntimos

10.7 m2 Capa de mortero autonivelante de planta de hasta 70 mm de espesor medio, y hasta 90 mm según zonas, colocado directo sobre
base de hormigon (forjado, etc) o flotante sobre lamina de polietileno, vertido en capa continua mediante bombeo, segun
especificaciones del fabricante, dosificacion de 300 kg de cemento y 1600 kg de arena, relacion agua/cemento de 0,75, aditivos
superfluidificantes con base de eteres poli-carboxilicos, sin retraccion, armada mediante mallazo electrosoldado ME 15x15 cm. de
acero B 500 SD, de diámetro 6-6 mm, con una resistencia a compresion superior a 20 N/mm2 y resistencia a flexotraccion de 5
N/mm2, vertido mediante bombeo, incluso preparacion de la base consistente en lijado mecanico de la superficie, aspirado y
limpieza, encuentros, tratamiento de juntas, de ser necesarias, realizada para terminacion de pavimentos continuos o de piezas a
aplicar con mortero cola, perfectamente nivelado, p.p. junta de contorno realizada mediante porexpan de 1 cm. de espesor,
eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto, detalles, muestras e indicaciones de la DF y vertido por personal
homologado por el fabricante y según los las recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas del fabricante,
DBR Guia de la Baldosa Cerámica.

mo020 0,02 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,42
mo112 0,03 h Peón especializado construcción. 19,16 0,57
PBPM50ax7 1,00 m2 Mortero autonivelante de planta 7 cm esp 3,89 3,89
PNIW.1c 1,00 m2 Lámina polietileno G-400 0,56 0,56
PEAM.3x6 1,00 m2 Mallazo ME B500S 15x15 d 6-6 1,20 1,20
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 6,64 0,20

3,00 % Costes Indirectos 6,84 0,21

Precio Total por m2 7,05 €

Son Siete euros con cinco céntimos

10.8 m Suministro y colocacion de junta de dilatación en pavimentos, de separacion de pavimentos realizada con perfile de Emac o
equivalente, de acero inoxidable para juntas de hasta 5 cm espesor, colocada de canto y acabada a nivel de los pavimentos, incluso
accesorios, corte, nivelacion y alineado, preparacion de la base, elementos de fijacion, eliminacion de restos y limpieza.

mo020 0,10 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,12
mo112 0,10 h Peón especializado construcción. 19,16 1,92
PBUL.4a 0,20 kg Elastómero líquido sellado junta 20,32 4,06
PBUJ.x02 1,05 m Junta dilatación de acero inoxidable 25,00 26,25
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 34,35 1,03

3,00 % Costes Indirectos 35,38 1,06
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total por m 36,44 €

Son Treinta y seis euros con cuarenta y cuatro céntimos

10.9 m Suministro y colocacion de junta de separacion de pavimentos realizada con pletina de acero inoxidable de 5 mm. de espesor, de
Emac o equivalente, colocada de canto y acabada a nivel de los pavimentos, incluso accesorios, corte, nivelacion y alineado,
preparacion de la base, elementos de fijacion, eliminacion de restos y limpieza.

mo020 0,05 h Oficial 1ª construcción. 21,23 1,06
mo112 0,05 h Peón especializado construcción. 19,16 0,96
PBUJ.x03 1,00 m Pletina de acero inoxidable 10,00 10,00
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 12,02 0,36

3,00 % Costes Indirectos 12,38 0,37

Precio Total por m 12,75 €

Son Doce euros con setenta y cinco céntimos
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

11 TECHOS

11.1 m2 Falso techo continuo descolgado del forjado y permitiendo el paso de instalaciones, y bandejas perimetrales, realizado mediante el
sistema D 113 E de Knauf o equivalente formado por placas de yeso laminado de 12.5 mm knauf standard o hidrofugada, segun el
caso, STD o equivalente, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0.6 mm
moduladas a 1200 mm entre ejes, suspendidas del forjado mediante cuelgue combinado o cuelgue Nonius o equivalente cada 650
mm y maestras secundarias iguales a las descritas fijadas perpendicularmente a las primarias y a un mismo nivel mediante
empalmes en cruz y moduladas a 500 mm entre ejes, placas de bordes afinados, listo para pintar, incluso formacion de oscuro
perimetral mediante moldura en "L" de 5x5 mm. o para ubicacion de luminarias, segun el caso y planos de proyecto, p.p. de
registros sistema Knauf y piezas troqueladas para ubicación rejillas de ventilación y resto de instalaciones, p.p. de pasta y cinta para
juntas, p.p. de tabicas de hasta 60 cm., incluso p.p. de subestructura de acero galvanizado, de ser necesario, replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, formacion de huecos para ubicacion de elementos de instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de
juntas, parte proporcional de piezas especiales, remates, mermas, roturas y accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza.
Todo según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la Direccion
Facultativa, montado por personal homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2 tramos que incluyan todos los
elementos. Totalmente colocada. Medido en planta.

mo020 0,15 h Oficial 1ª construcción. 21,23 3,18
mo113 0,15 h Peón ordinario construcción. 18,33 2,75
PFPC.1acx1 1,05 m2 Placa yeso laminado A/H1 12.5mm 3,85 4,04
PFTW15x1 1,00 m2 Sistema sustentación FT cont D113E 3,90 3,90
PFTE.8bA 0,50 kg Pasta junta placa carton-yeso 2,14 1,07
accesor 1,00 pp Registros, accesorios, tabicas, pzas especiales 1,47 1,47
PRTC.2fZ202 0,80 m Moldura oscuro carton-yeso 5x5 cm. + ocult luminaria 6,00 4,80
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 21,21 0,64

3,00 % Costes Indirectos 21,85 0,66

Precio Total por m2 22,51 €

Son Veintidos euros con cincuenta y un céntimos

11.2 m2 Falso techo continuo descolgado del forjado y permitiendo el paso de instalaciones, y bandejas perimetrales, realizado mediante el
sistema D 113 E de Knauf o equivalente formado por placas de yeso laminado de 12.5 mm troquealada acústica de hasta un 40%
de perforaciones, modelo cleaneo de Knauf o equivalente, modelo a elegir por la DF, standard o hidrofugada, segun el caso, STD o
equivalente, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0.6 mm moduladas a 1200
mm entre ejes, suspendidas del forjado mediante cuelgue combinado o cuelgue Nonius o equivalente cada 650 mm y maestras
secundarias iguales a las descritas fijadas perpendicularmente a las primarias y a un mismo nivel mediante empalmes en cruz y
moduladas a 500 mm entre ejes, placas de bordes afinados, listo para pintar, incluso formacion de oscuro perimetral mediante
moldura en "L" de 5x5 mm. o para ubicacion de luminarias, segun el caso y planos de proyecto, p.p. de registros sistema Knauf y
piezas troqueladas para ubicación rejillas de ventilación y resto de instalaciones, p.p. de pasta y cinta para juntas, p.p. de tabicas de
hasta 60 cm., incluso p.p. de subestructura de acero galvanizado, de ser necesario, replanteo, preparación, corte y colocación de las
placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, formacion de huecos para
ubicacion de elementos de instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de juntas, parte proporcional de piezas
especiales, remates, mermas, roturas y accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza. Todo según normas CTE DB-SI,
DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal
homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2 tramos que incluyan todos los elementos. Totalmente colocada.
Medido en planta.

mo020 0,20 h Oficial 1ª construcción. 21,23 4,25
mo113 0,20 h Peón ordinario construcción. 18,33 3,67
PFPC.x01 1,05 m² PYL trsd 12.5 mm troquelada acústica con velo 10,48 11,00
PFPC.1acx1 1,05 m2 Placa yeso laminado A/H1 12.5mm 3,85 4,04
PFTW15x1 1,00 m2 Sistema sustentación FT cont D113E 3,90 3,90
PFTE.8bA 0,50 kg Pasta junta placa carton-yeso 2,14 1,07
accesor 1,00 pp Registros, accesorios, tabicas, pzas especiales 1,47 1,47
PRTC.2fZ202 0,80 m Moldura oscuro carton-yeso 5x5 cm. + ocult luminaria 6,00 4,80
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 34,20 1,03

3,00 % Costes Indirectos 35,23 1,06

Precio Total por m2 36,29 €

Son Treinta y seis euros con veintinueve céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

11.3 m2 Falso techo desmontable visto, realizado mediante, placas de autoportantes de lana de roca volcánica, modelo Logic de Rockfon, o
equivalente, , canto A24, formato 600x600x12 mm de espesor, de absorción acústica de 0.50, Reacción al fuego A1, reflexión de la
luz 86%, resistencia a la humedad 100%, con una capa de pintura en la cara vista y un velo mineral en la cara opuesta; acabado liso
en color blanco con canto recto. 
Sistema de sustentación de falso techo desmontable, Chicago Metallic T24 Click de Rockfon, o equivalente, compuesto de perfiles
primarios y secundarios T24, y  perfil L 24x19 mm, remates escalonados o flexibles, en perfile "F", según el caso, de acero
galvanizado acabado color blanco, suspendidas del forjado mediante cuelgue varillas de 8 mm, cuelgue combinado o cuelgue
Nonius y seguro Nonius o equivalente cada 1200 mm, reacción al fuego A1, clase de corrosión B, carga máxima 8.0 kg/m2.
incluso p.p. de bandeja perimetral de dimensiones según planos, realizado mediante falso techo continuo de placa de yeso
laminado, D113E de Knauf o equivalente formado por placas de yeso laminado de 12.5 mm  A o H1, según el caso, p.p. de registros
sistema Knauf y piezas especiales para ubicación rejillas de ventilación y resto de instalaciones, tabicas de hasta 100 cm.,
subestructura de acero galvanizado de ser necesario, pasta y cinta para juntas, replanteo, preparación, corte y colocación de las
placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, formacion de huecos para
ubicacion de elementos de instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de juntas, parte proporcional de piezas
especiales, remates, mermas, roturas y accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza, p.p. de muestras a elegir por la D.F.
Todo según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la Direccion
Facultativa, montado por personal homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2 tramos que incluyan todos los
elementos. Totalmente colocada. Medido en planta.

mo020 0,10 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,12
mo113 0,10 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,83
PFPC.1acx1 0,30 m2 Placa yeso laminado A/H1 12.5mm 3,85 1,16
PFTP21baax65 0,75 m2 Placa MW 600x600x12 LOGIC - ROCKFON 4,30 3,23
PFTW15x1 0,30 m2 Sistema sustentación FT cont D113E 3,90 1,17
PFTW15x21 0,75 m2 Sistema sustentación FT desm T24 4,10 3,08
PFTE.8bA 0,20 kg Pasta junta placa carton-yeso 2,14 0,43
accesor 1,00 pp Registros, accesorios, tabicas, pzas especiales 1,47 1,47
PRTC.2fZ202 0,20 m Moldura oscuro carton-yeso 5x5 cm. + ocult luminaria 6,00 1,20
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 15,69 0,47

3,00 % Costes Indirectos 16,16 0,48

Precio Total por m2 16,64 €

Son Dieciseis euros con sesenta y cuatro céntimos

11.4 m2 Falso techo desmontable acústivo, realizado mediante placas modelo EKLA de ROCKFON o equivalente, de lana de roca, de
dimensiones 600x600x20 mm, canto A24 (visto), absorción acústica 1.00, aislamiento entre habitaciones de 21 dBA, , reacción al
fuego A1, color blanco
Sistema de sustentación de falso techo desmontable T24, Chicago Metallic T24 Click de Rockfon, o equivalente, compuesto de
perfiles primarios y secundarios T24, y  perfil L 24x19 mm, remates escalonados o flexibles, en perfile "F", según el caso, de acero
galvanizado acabado color blanco, suspendidas del forjado mediante cuelgue varillas de 8 mm, cuelgue combinado o cuelgue
Nonius y seguro Nonius o equivalente cada 1200 mm, reacción al fuego A1, clase de corrosión B, carga máxima 8.1 kg/m2.
incluso p.p. encuentro con bandeja perimetral si es el caso, según planos, p.p. piezas especiales para ubicación rejillas de
ventilación y resto de instalaciones, subestructura de acero para salvar instalaciones de acero galvanizado de ser necesario,
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, formacion de huecos para ubicacion de elementos de instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de
juntas, parte proporcional de piezas especiales, remates, mermas, roturas y accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza,
p.p. de muestras a elegir por la D.F. Todo según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del fabricante e
indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2
tramos que incluyan todos los elementos. Totalmente colocada. Medido en planta.

mo020 0,10 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,12
mo113 0,10 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,83
PFTP21baax1 1,05 m2 Placa MW 600x600x20 Ekla - Rockfon 5,50 5,78
PFTW15x21 1,05 m2 Sistema sustentación FT desm T24 4,10 4,31
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 14,04 0,42

3,00 % Costes Indirectos 14,46 0,43

Precio Total por m2 14,89 €

Son Catorce euros con ochenta y nueve céntimos

11.5 m2 Falso techo desmontable acústivo, realizado mediante placas modelo EKLA de ROCKFON o equivalente, de lana de roca, de
dimensiones 1200x600x20 mm, canto A24 (visto), absorción acústica 1.00, aislamiento entre habitaciones de 21 dBA, , reacción al
fuego A1, color blanco
Sistema de sustentación de falso techo desmontable T24, Chicago Metallic T24 Click de Rockfon, o equivalente, compuesto de
perfiles primarios y secundarios T24, y  perfil L 24x19 mm, remates escalonados o flexibles, en perfile "F", según el caso, de acero
galvanizado acabado color blanco, suspendidas del forjado mediante cuelgue varillas de 8 mm, cuelgue combinado o cuelgue
Nonius y seguro Nonius o equivalente cada 1200 mm, reacción al fuego A1, clase de corrosión B, carga máxima 8.1 kg/m2.
incluso p.p. encuentro con bandeja perimetral si es el caso, según planos, p.p. piezas especiales para ubicación rejillas de
ventilación y resto de instalaciones, subestructura de acero para salvar instalaciones de acero galvanizado de ser necesario,
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, formacion de huecos para ubicacion de elementos de instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de
juntas, parte proporcional de piezas especiales, remates, mermas, roturas y accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza,
p.p. de muestras a elegir por la D.F. Todo según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del fabricante e
indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2
tramos que incluyan todos los elementos. Totalmente colocada. Medido en planta.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

mo020 0,10 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,12
mo113 0,10 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,83
PFTP21baax2 1,05 m2 Placa MW 1200x600x20 Ekla - Rockfon 6,50 6,83
PFTW15x21 1,05 m2 Sistema sustentación FT desm T24 4,10 4,31
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 15,09 0,45

3,00 % Costes Indirectos 15,54 0,47

Precio Total por m2 16,01 €

Son Dieciseis euros con un céntimo

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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NO REQUEREIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

12 REVESTIMIENTOS VERTICALES

12.1 m2. Alicatado en cuartos húmedos, realizado con plaqueta de gres, de dimensiones 10x10, 20x20 o 10x20 mm, acabado a elegir por la
DF, pasta blanca, 1ª calidad, lisos, resistencia a flexion 320 kg/cm2, tomado con mortero cola con ligantes mixtos (con aditivo
polimérico), de elevada resistencia al agua, adherencia y elasticidad (C2) tipo Pegoland Porcelánico de Puma o equivalente sobre
paramentos de carton-yeso, enfoscado maestreado u hormigony rejuntado con mortero de resinas de reaccion (RG) antimoho, color
a elegir por DF, p.p. cantoneras de aluminio anodizado natural o lacado color a elegir, tipo pletina o perfil hueco, segun el caso,
incluso replanteo, cortes, mermas, preparacion de la base, eliminación de restos y limpieza, según normas del fabricante,
especificaciones de la D.F., NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).
Medicion deduciendo huecos de carpinteria.

mo020 0,20 h Oficial 1ª construcción. 21,23 4,25
mo113 0,20 h Peón ordinario construcción. 18,33 3,67
PRRB.1x02 1,05 m2 Azulejo 10x10 20x20 10x20 7,12 7,48
PBUA50x01 5,00 kg Cto cola (C2) 0,70 3,50
PBUR.2x01 1,00 kg Mto de juntas de reaccion (RG) antimoho 0,60 0,60
PBTL.3dd 0,80 m Pfl ángulo cantonera al nat o color 4,11 3,29
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 22,79 0,68

3,00 % Costes Indirectos 23,47 0,70

Precio Total por m2. 24,17 €

Son Veinticuatro euros con diecisiete céntimos

12.2 m2 Enfoscado maestreado y fratasado, en paramentos verticales de exteriores, realizado con mortero industrial de cemento portland CS
III W1, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y de 2 cm de espesor, aplicado sobre soporte de ladrillo,
mortero u hormigon, p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, consistente en resina de union tipo Sika
Top 50, o equivalente, imprimación de adherencia a base de resinas acrílicas en base agua, colocacion de mallatex en todos los
cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos,
humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m., eliminacion de
restos y limpieza y andamiaje, según NTE-RPE-7 y CTE-HS.

mo020 0,13 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,76
mo113 0,13 h Peón ordinario construcción. 18,33 2,38
PRCW13cx1 1,00 m2 Mallatex + fibras polipr 2,32 2,32
PRCPx50 1,00 m2 Resina de union 0,46 0,46
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 7,92 0,24
PBPM33CS3W1 0,02 m3 Mto cto M5/CS III W1 ind hidrófugo 59,53 1,19

3,00 % Costes Indirectos 9,35 0,28

Precio Total por m2 9,63 €

Son Nueve euros con sesenta y tres céntimos

12.3 m2 Enfoscado buena vista y fratasado, en paramentos verticales de exteriores, realizado con mortero industrial de cemento portland CS
III W1, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y de 2 cm de espesor, aplicado sobre soporte de ladrillo,
mortero u hormigon, p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, consistente en resina de union tipo Sika
Top 50, o equivalente, imprimación de adherencia a base de resinas acrílicas en base agua, colocacion de mallatex en todos los
cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos,
incluso  humedecido previo del soporte, sacado de aristas y rincones, eliminacion de restos y limpieza y andamiaje, según
NTE-RPE-7 y CTE-HS.

mo020 0,10 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,12
mo113 0,10 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,83
PRCW13cx1 1,00 m2 Mallatex + fibras polipr 2,32 2,32
PRCPx50 1,00 m2 Resina de union 0,46 0,46
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 6,73 0,20
PBPM33CS3W1 0,02 m3 Mto cto M5/CS III W1 ind hidrófugo 59,53 1,19

3,00 % Costes Indirectos 8,12 0,24

Precio Total por m2 8,36 €

Son Ocho euros con treinta y seis céntimos

12.4 m2 Enfoscado maestreado y fratasado, en paramentos verticales interiores, realizado con mortero industrial de cemento portland CS III
W0, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y de 2 cm de espesor, p.p. de aplicacion de puente de union
con el soporte, de ser necesario, consistente en resina de union tipo Sika Top 50, o equivalente, imprimación de adherencia a base
de resinas acrílicas en base agua, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras
de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos, cantoneras, y guardavivos, humedecido previo del soporte,
incluso regleado, sacado de aristas y rincones, eliminacion de restos y limpieza y andamiaje, según NTE-RPE-7 y CTE-HS.

mo020 0,13 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,76
mo113 0,13 h Peón ordinario construcción. 18,33 2,38
PRCW13cx1 1,00 m2 Mallatex + fibras polipr 2,32 2,32
PRCPx50 1,00 m2 Resina de union 0,46 0,46
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 7,92 0,24
PBPM.1daCS3W0 0,02 m3 Mto cto CS III W0 ind 51,47 1,03

3,00 % Costes Indirectos 9,19 0,28

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total por m2 9,47 €

Son Nueve euros con cuarenta y siete céntimos

12.5 m2 Enfoscado a buena vista y fratasado, en paramentos verticales interiores, realizado con mortero industrial de cemento portland CS III
W0, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y de 2 cm de espesor, compuesto con cemento común
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, cantoneras, y guardavivos, incluso humedecido del soporte, sacado de
aristas y rincones, eliminacion de restos y limpieza y andamiaje, según UNE EN 998-1, NTE-RPE-7 y CTE-HS.

mo020 0,11 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,34
mo113 0,11 h Peón ordinario construcción. 18,33 2,02
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 4,36 0,13
PBPM.1daCS3W0 0,02 m3 Mto cto CS III W0 ind 51,47 1,03

3,00 % Costes Indirectos 5,52 0,17

Precio Total por m2 5,69 €

Son Cinco euros con sesenta y nueve céntimos

12.6 m2 Guarnecido maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos verticales, de 2 cm. de espesor,
regleado, acabado manual con llana, p.p. de guardavivos de chapa metálica galvanizada con bandas desplegadas de longitud 2 m. y
espesor 0.6 mm., enlucido de realizado con pasta de yeso fino de alta pureza, mecafino, o equivalente, de 2,00 mm. de espesor,
gran blancura y planeidad, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de aplicacion de puente de union con el
soporte, de ser necesario, consistente en resina de union tipo Sika Top 50, o equivalente, imprimación de adherencia a base de
resinas acrílicas en base agua, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de
polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos, cantoneras, y guardavivos, humedecido previo del soporte, incluso
regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m., eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10.

mo020 0,06 h Oficial 1ª construcción. 21,23 1,27
mo112 0,06 h Peón especializado construcción. 19,16 1,15
PRPD31a 0,80 u Guardavivos chapa metálica 2m 0,53 0,42
PRCPx50 1,00 m2 Resina de union 0,46 0,46
PRCW13cx1 1,00 m2 Mallatex + fibras polipr 2,32 2,32
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 5,62 0,17
ERPG10aw 1,05 m2 Enl yeso pmto vertical 2,03 2,13
PBPL.3d 0,02 m3 Pasta yeso p/proyectar 6,97 0,14

3,00 % Costes Indirectos 8,06 0,24

Precio Total por m2 8,30 €

Son Ocho euros con treinta céntimos

12.7 m2 Guarnecido y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos horizontales de 2 cm de espesor, regleado,
acabado manual con llana, enlucido de realizado con pasta de yeso fino de alta pureza, mecafino, etc.., de 2,00 mm. de espesor,
gran blancura y planeidad, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon,  incluso p.p. de aplicacion de puente de union con
el soporte, de ser necesario, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de
polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas
y rincones, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10.

mo020 0,08 h Oficial 1ª construcción. 21,23 1,70
mo112 0,08 h Peón especializado construcción. 19,16 1,53
PRCPx50 1,00 m2 Resina de union 0,46 0,46
PRCW13cx1 1,00 m2 Mallatex + fibras polipr 2,32 2,32
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 6,01 0,18
ERPG10bw 1,05 m2 Enl yeso pmto horizontal 1,98 2,08
PBPL.3d 0,02 m3 Pasta yeso p/proyectar 6,97 0,14

3,00 % Costes Indirectos 8,41 0,25

Precio Total por m2 8,66 €

Son Ocho euros con sesenta y seis céntimos

12.8 m2 Guarnecido a buena vista, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos verticales, de 2 cm. de espesor, aplicado
sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, consistente en
resina de union tipo Sika Top 50, o equivalente, imprimación de adherencia a base de resinas acrílicas en base agua, colocacion de
mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que
eviten agrietamientos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2
m., eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10.

mo020 0,06 h Oficial 1ª construcción. 21,23 1,27
mo112 0,06 h Peón especializado construcción. 19,16 1,15
PRCPx50 1,00 m2 Resina de union 0,46 0,46
PRCW13cx1 1,00 m2 Mallatex + fibras polipr 2,32 2,32
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 5,20 0,16
PBPL.3d 0,02 m3 Pasta yeso p/proyectar 6,97 0,14

3,00 % Costes Indirectos 5,50 0,17

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total por m2 5,67 €

Son Cinco euros con sesenta y siete céntimos

12.9 m2 Revestimiento con pintura plástica acrilica, acabado liso mate o sanitanada, para la protección y decoración de superficies en interior
y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, colores a definir por DF, con al menos un 30% de resinas,
aplicado sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, yeso, cemento u hormigon, previo lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas, lijado y dos manos de acabado, incluso
parte proporcional de mano de obra de colocación de andamio, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPP-24. Medido a cinta
corrida.

mo038 0,11 h Oficial 1ª pintor. 21,23 2,34
PRCP.3ax 0,06 l Pint int plas acrl 2,56 0,15
PRCP13fb 0,06 l Masilla al agua bl 6,71 0,40
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 2,89 0,06

3,00 % Costes Indirectos 2,95 0,09

Precio Total por m2 3,04 €

Son Tres euros con cuatro céntimos

12.10 m2 Revestimiento con pintura plástica acrilica acabado liso, colores a elegir por la D.F., con rendimiento de 8 m2/l, con al menos un
30% de resinas, aplicado sobre paramentos horizontales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas, lijado y dos manos de acabado, incluso
parte proporcional de mano de obra de colocación de andamio, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPP-24. Medido a cinta
corrida.

mo038 0,12 h Oficial 1ª pintor. 21,23 2,55
PRCP.3ax 0,07 l Pint int plas acrl 2,56 0,18
PRCP13fb 0,08 l Masilla al agua bl 6,71 0,54
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 3,27 0,07

3,00 % Costes Indirectos 3,34 0,10

Precio Total por m2 3,44 €

Son Tres euros con cuarenta y cuatro céntimos

12.11 m2 Revestimiento con pintura petrea de alta resistencia a los agentes atmosfericos formulada a base de resinas acrilicas, cargas y
pigmentos totalmente inertes a cualquier agresion externa, sin plastificantes externos, sobre paramentos verticales, resistente a la
intemperie, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, colores a elegir por la D.F., buena opacidad de
recubrimiento, textura tipo liso, acabado mate, aplicado sobre superficies de ladrillo, mortero u hormigón, verticales u horizontales,
previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas,
lijado y dos manos de acabado, con parte proporcional de medios auxiliares necesarios, protección mediante galgas de elementos
patrimoniales, eliminacion de restos y limpieza, según NTE.

mo038 0,20 h Oficial 1ª pintor. 21,23 4,25
PRCP.1cbbb 0,14 l Pint ext acrl lis mt col 7,63 1,07
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 5,32 0,11

3,00 % Costes Indirectos 5,43 0,16

Precio Total por m2 5,59 €

Son Cinco euros con cincuenta y nueve céntimos

12.12 m2 Revestimiento con pintura petrea de alta resistencia a los agentes atmosfericos formulada a base de resinas acrilicas, cargas y
pigmentos totalmente inertes a cualquier agresion externa, sin plastificantes externos, sobre paramentos horizontales, resistente a la
intemperie, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, colores a elegir por la D.F., buena opacidad de
recubrimiento, textura tipo liso, acabado mate, aplicado sobre superficies de ladrillo, mortero u hormigón, verticales u horizontales,
previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas,
lijado y dos manos de acabado, con parte proporcional de medios auxiliares necesarios, protección mediante galgas de elementos
patrimoniales, eliminacion de restos y limpieza, según NTE.

mo038 0,21 h Oficial 1ª pintor. 21,23 4,46
PRCP.1cbbb 0,14 l Pint ext acrl lis mt col 7,63 1,07
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 5,53 0,11

3,00 % Costes Indirectos 5,64 0,17

Precio Total por m2 5,81 €

Son Cinco euros con ochenta y un céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13 INSTALACION ELÉCTRICA

13.1 PUESTA  A TIERRA

13.1.1 u Red equipotencial en aseos, realizada con cable de cobre rígido de 2,5mm2 de sección, montado bajo tubo de PVC empotrado de
16mm de diámetro, con pp de elementos de fijación y ayudas de albañilería, conectado a todos los elementos metálicos accesibles
(canalizaciones y masas).

PIEC.1ab 15,00 m Cable Cu rig 1x2.5mm2 450/750V 0,35 5,25
PIEC19bb 15,00 m Tb flx db capa 16mm 30bcc 0,30 4,50
PIEPY7a 1,00 pp Collarin,grapas,conexiones y peq 0,36 0,36
MOOE11a 0,10 h Especialista electricidad 16,84 1,68
MOOA.9a 0,02 h Oficial 2ª construcción. 17,88 0,36
% 1,00 % Costes Directos Complementarios 12,15 0,12

3,00 % Costes Indirectos 12,27 0,37

Precio Total por u 12,64 €

Son Doce euros con sesenta y cuatro céntimos

13.1.2 m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm., instalada con conductor de cobre desnudo recocido
de 35 mm2 de sección, incluso excavación y relleno, según NTE/IEP-4, medida desde la arqueta de conexión hasta la última pica.

MOOA12a 0,20 h Peón ordinario construcción. 15,57 3,11
MOOE.8a 0,04 h Oficial 1ª electricista 19,75 0,79
PIEC.5c 1,00 m Cable desnudo Cu recocido 35mm2 1,22 1,22
PIEP.2a 0,50 u Taco y collarín p/sujección 0,23 0,12
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 5,24 0,10

3,00 % Costes Indirectos 5,34 0,16

Precio Total por m 5,50 €

Son Cinco euros con cincuenta céntimos

13.1.3 u Aprietacables para fijación de cable de tierra a la ferralla de la cimentación.

MOOE.8a 0,10 h Oficial 1ª electricista 19,75 1,98
MOOE11a 0,20 h Especialista electricidad 16,84 3,37
PIEP.2a 1,00 u Taco y collarín p/sujección 0,23 0,23
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 5,58 0,11

3,00 % Costes Indirectos 5,69 0,17

Precio Total por u 5,86 €

Son Cinco euros con ochenta y seis céntimos

13.1.4 m Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección, empotrado y aislado con tubo de
PVC flexible de diámetro 23 mm., incluso parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería, medido desde el cuadro
general de distribución hasta la línea principal de puesta a tierra.

MOOA.9a 0,05 h Oficial 2ª construcción. 17,88 0,89
MOOE.8a 0,04 h Oficial 1ª electricista 19,75 0,79
PIEC.5a 1,00 m Cable desnudo Cu recocido 16mm2 0,57 0,57
PIEC17d 1,00 m Tubo corrugado PVC ø23 mm 0,53 0,53
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 2,78 0,06

3,00 % Costes Indirectos 2,84 0,09

Precio Total por m 2,93 €

Son Dos euros con noventa y tres céntimos

13.1.5 u Piqueta de cobre de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 14 mm. y longitud 200 cm.,
incluso hincado y conexiones, según NTE/IEP-5.

MOOE.8a 0,05 h Oficial 1ª electricista 19,75 0,99
MOOE11a 0,70 h Especialista electricidad 16,84 11,79
PIEP.1a 1,00 u Electrodo pica aceroø14mm lg2.0m 8,30 8,30
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 21,08 0,42

3,00 % Costes Indirectos 21,50 0,65

Precio Total por u 22,15 €

Son Veintidos euros con quince céntimos

13.1.6 u Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte proporcional de utilización de molde de carbón, manilla y cartucho de
pólvora, incluso encendido, pequeño material, mano de obra y un acabado total, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

MOOE.8a 0,10 h Oficial 1ª electricista 19,75 1,98
PIEP4a 1,00 m Soldadura aluminotérmica 2,71 2,71
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 4,69 0,09

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

3,00 % Costes Indirectos 4,78 0,14

Precio Total por u 4,92 €

Son Cuatro euros con noventa y dos céntimos

13.2 CAJAS Y ARMARIOS

13.2.1 ARMARIOS

13.2.1.1 u Cuadro general de protección y distribución, formado por armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario
P o equivalente, 4000 A., con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. de dimensiones
2000mm de altura, 1200 de ancho y 400 de fondo, con grado de protección IP30, IK08, con puerta, con toda la aparamenta y
mecanismos del mismo fabricante, Schneider o equivalente, compuesto por magnetotérmicos e interruptores diferenciales según
esquema unifilar, con central de medida PM-5110, interruptor horario programable, 2 telemandos para emergencias, contactores,
bornas, puentes, peines, embarrados, soportes, pletinas, obturadores, toma de tierra, etc. Incluso placa identificativa en cada
dispositivo de la línea y usos, 

Ampliación de cuadro principal del edificio existente según planos. Conexión a cuadro general segun proyecto.

Todo ello completamente montado, cableado, verificado y en funcionamiento, con ayudas de albañilería, s/proyecto y DF.

PMBT08204 1,00 u ARMARIO P IP30,18 MÓDULOS, H=1000mm 103,90 103,90
PIEM16hc 1,00 u Mag manual regul 125A 121,90 121,90
PIEMY9a 1,00 u Central medida PM-700 schneider 201,18 201,18
P23011B 12,00 u Int. Diferencial I.D. 25-80A, 2P o 4P, "s.i." 50,36 604,32
P24366 24,00 u Int. Aut. Magnetotermico de 16 a 80 A, 2P o 4P 35,47 851,28
PIEM50a 1,00 u Reloj analog. semanal c/reserva 7,50 7,50
PIEC.8a 50,00 u Pequeño material y accesorios 4,94 247,00
%0150 2,00 % repercusión pequeño material 2.137,08 42,74
MOOA.8a 0,60 h Oficial 1ª construcción 18,61 11,17
MOOE.8a 0,80 h Oficial 1ª electricista 19,75 15,80
MOOE11a 0,80 h Especialista electricidad 16,84 13,47
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 2.220,26 66,61

3,00 % Costes Indirectos 2.286,87 68,61

Precio Total por u 2.355,48 €

Son Dos mil trescientos cincuenta y cinco euros con cuarenta y ocho céntimos

13.2.1.2 u Cuadro secundario de mando y protección, para suministro de sai, formado por armario para empotrar o de superficie aislante con
puerta transparente y cerradura, con toda la aparamenta y mecanismos del mismo fabricante, Schneider o equivalente, con cuatro
filas (24 módulos por fila), compuesto por magnetotérmicos e interruptores diferenciales según esquema unifilar, contactores,
bornas, puentes, peines, embarrados, soportes, pletinas, obturadores, toma de tierra, etc. Incluso placa identificativa en cada
dispositivo de la línea y usos, Todo ello completamente montado, cableado, verificado y en funcionamiento, con ayudas de
albañilería, s/proyecto y DF.

P23011B 3,00 u Int. Diferencial I.D. 25-80A, 2P o 4P, "s.i." 50,36 151,08
P24366 5,00 u Int. Aut. Magnetotermico de 16 a 80 A, 2P o 4P 35,47 177,35
PIEMY3196 1,00 u Armario emp c/puerta 96 modulos 221,01 221,01
PIEC.8a 15,00 u Pequeño material y accesorios 4,94 74,10
%0150 3,00 % repercusión pequeño material 623,54 18,71
MOOA.8a 1,00 h Oficial 1ª construcción 18,61 18,61
MOOE.8a 2,10 h Oficial 1ª electricista 19,75 41,48
MOOE11a 2,10 h Especialista electricidad 16,84 35,36
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 737,70 14,75

3,00 % Costes Indirectos 752,45 22,57

Precio Total por u 775,02 €

Son Setecientos setenta y cinco euros con dos céntimos

13.2.1.3 u Cuadro secundario de mando y protección, para climatización formado por armario para empotrar o de superficie aislante con puerta
transparente y cerradura, con toda la aparamenta y mecanismos del mismo fabricante, Schneider o equivalente, con tres filas (24
módulos por fila), compuesto por magnetotérmicos e interruptores diferenciales según esquema unifilar, central de medida PM-700,
contactores, bornas, puentes, peines, embarrados, soportes, pletinas, obturadores, toma de tierra, etc. Incluso placa identificativa en
cada dispositivo de la línea y usos, Todo ello completamente montado, cableado, verificado y en funcionamiento, con ayudas de
albañilería, s/proyecto y DF.

P23011B 3,00 u Int. Diferencial I.D. 25-80A, 2P o 4P, "s.i." 50,36 151,08
P24366 5,00 u Int. Aut. Magnetotermico de 16 a 80 A, 2P o 4P 35,47 177,35
PIEMY9a 1,00 u Central medida PM-700 schneider 201,18 201,18
PIEMY31b 1,00 u Armario emp c/puerta 72 modulos 101,01 101,01
PIEC.8a 15,00 u Pequeño material y accesorios 4,94 74,10
%0150 3,00 % repercusión pequeño material 704,72 21,14
MOOA.8a 0,50 h Oficial 1ª construcción 18,61 9,31
MOOE.8a 0,50 h Oficial 1ª electricista 19,75 9,88
MOOE11a 0,50 h Especialista electricidad 16,84 8,42
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 753,47 15,07

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

3,00 % Costes Indirectos 768,54 23,06

Precio Total por u 791,60 €

Son Setecientos noventa y un euros con sesenta céntimos

13.2.1.4 u Cuadro secundario de mando y protección, para ascensor formado por armario para empotrar o de superficie aislante con puerta
transparente y cerradura, con dos filas (24 módulos por fila), compuesto por magnetotérmicos e interruptores diferenciales según
esquema unifilar, contactores, bornas, puentes, peines, embarrados, soportes, pletinas, obturadores, toma de tierra, etc. Incluso
placa identificativa en cada dispositivo de la línea y usos, Todo ello completamente montado, cableado, verificado y en
funcionamiento, con ayudas de albañilería, s/proyecto y DF.

P23011B 2,00 u Int. Diferencial I.D. 25-80A, 2P o 4P, "s.i." 50,36 100,72
P24366 7,00 u Int. Aut. Magnetotermico de 16 a 80 A, 2P o 4P 35,47 248,29
PIEMY31f 1,00 u Armario emp c/puerta 48 modulos 129,99 129,99
PIEC.8a 9,00 u Pequeño material y accesorios 4,94 44,46
%0150 3,00 % repercusión pequeño material 523,46 15,70
MOOA.8a 0,50 h Oficial 1ª construcción 18,61 9,31
MOOE.8a 0,50 h Oficial 1ª electricista 19,75 9,88
MOOE11a 0,50 h Especialista electricidad 16,84 8,42
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 566,77 11,34

3,00 % Costes Indirectos 578,11 17,34

Precio Total por u 595,45 €

Son Quinientos noventa y cinco euros con cuarenta y cinco céntimos

13.2.1.5 u Cuadro secundario para centralización de telerruptores de encendidos comunes, 12 circuitos, conteniendo aparamenta según
esquema unifilar y pilotos y pulsadores para encendido/apagado de zonas comunes. Ejecutado en armario metálico modular de
Schneider o equivalente, en cofret tipo Pragma F de empotrar o superficie de 3 filas 72 módulos, con puerta plena y cerradura
mediante llave de seguridad, incluso cableado, pequeño material, bornas, pletinas y accesorios, incluso posibles modificaciones o
adecuaciones que se consideren  necesarias en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que la unidad quede totalmente
terminada y en funcionamiento.

MOOE.8a 0,80 h Oficial 1ª electricista 19,75 15,80
MOOE11a 0,80 h Especialista electricidad 16,84 13,47
PIEM10cc 1,00 u Armario Pragma F 3filas 72modulos 103,95 103,95
PIEM14cc 6,00 u Magnetotérmico 10A bipolar 12,93 77,58
PIEM55aa 6,00 u Pulsador 10A mont. panel 4,06 24,36
PIEM55ab 6,00 u Piloto luminoso V/R mont panel c/lamp 3,37 20,22
PIEM57a 6,00 u Telerruptor 16 A bipolar 18,94 113,64
%ppmat 3,00 % Pequeño material y accesorios 369,02 11,07
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 380,09 11,40

3,00 % Costes Indirectos 391,49 11,74

Precio Total por u 403,23 €

Son Cuatrocientos tres euros con veintitres céntimos

13.2.1.6 u Proteción contra sobretensiones permanentes y transitorias para cuadros secundarios mediante limitadores de sobretensiones
transitorias de BT del tipo PRD 8 de Scheiner electric o equivalente, clase III, enchufable, de 3F+N, Imax:8kA, Up<1,2kV, asociado a
un interruptor automático de desconexión de del tipo C60 4x20A, incorporado y conexionado en armario, incluso cableado, pequeño
material, bornas, pletinas y accesorios, y posibles modificaciones o adecuaciones que se consideren  necesarias en el cuadro y en
sus elementos constitutivos, para que la unidad quede totalmente terminada y en funcionamiento.

MOOE.8a 0,08 h Oficial 1ª electricista 19,75 1,58
MOOE11a 0,08 h Especialista electricidad 16,84 1,35
PIEM56prd4 1,00 u Limitador sobretensiones PRD8, claseIII 3P+N 67,87 67,87
PIEM14ef 1,00 u Magnetotérmico 20A tetrap 400V 38,17 38,17
%ppmat 3,00 % Pequeño material y accesorios 108,97 3,27
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 112,24 3,37

3,00 % Costes Indirectos 115,61 3,47

Precio Total por u 119,08 €

Son Ciento diecinueve euros con ocho céntimos

13.2.2 TUBOS, CANALES, BANDEJAS Y COLUMNAS PARA MECANISMO

13.2.2.1 BANDEJAS METÁLICAS

13.2.2.1.1 m Bandeja metálica de dimensiones 100x200 mm, galvanizada en caliente, para canalización eléctrica suministrada en tramos de 1 m
de longitud y con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
toma de tierra, totalmente montada, sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,07 h Oficial 1ª electricista 19,75 1,38
MOOE11a 0,07 h Especialista electricidad 16,84 1,18
PIECRR25brbb 1,30 m Band met 100x200 30%acc 8,54 11,10
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 13,66 0,27

3,00 % Costes Indirectos 13,93 0,42

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total por m 14,35 €

Son Catorce euros con treinta y cinco céntimos

13.2.2.1.2 m Bandeja de dimensiones 200x60 mm, fabricada en varilla de acero galvanizado electrolitico de diametro 4.9 mm, preparada para
alojar conductores electricos, incluida soportación, piezas especiales, TT y accesorios. Totalmente montada.

PIEB30ab 1,00 m Bandeja varilla acero 200x60 mm 12,02 12,02
PIEC90a 3,00 u Ud. peq.material y accesorios. 0,51 1,53
MOOE.8a 0,10 h Oficial 1ª electricista 19,75 1,98
MOOE.9a 0,10 h Oficial 2ª electricidad 19,75 1,98
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 17,51 0,35

3,00 % Costes Indirectos 17,86 0,54

Precio Total por m 18,40 €

Son Dieciocho euros con cuarenta céntimos

13.3 CABLES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN Y DISTRIBUCIÓN

13.3.1 LINEAS DE ALIMENTACIÓN

13.3.1.1 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 25mm2 de sección para las fases y 16mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,02 h Especialista electricidad 16,84 0,34
MOOE.8a 0,02 h Oficial 1ª electricista 19,75 0,40
PIEC.1daabg 4,00 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x25mm2 2,15 8,60
PIEC.1daabf 1,00 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x16mm2 1,35 1,35
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 10,69 0,21

3,00 % Costes Indirectos 10,90 0,33

Precio Total por m 11,23 €

Son Once euros con veintitres céntimos

13.3.1.2 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 16mm2 de sección para las fases y 16mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,01 h Especialista electricidad 16,84 0,17
MOOE.8a 0,01 h Oficial 1ª electricista 19,75 0,20
PIEC.1daabf 4,00 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x16mm2 1,35 5,40
PIEC.1daabf 1,00 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x16mm2 1,35 1,35
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 7,12 0,14

3,00 % Costes Indirectos 7,26 0,22

Precio Total por m 7,48 €

Son Siete euros con cuarenta y ocho céntimos

13.3.1.3 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 10mm2 de sección para las fases y 10mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,01 h Especialista electricidad 16,84 0,17
MOOE.8a 0,01 h Oficial 1ª electricista 19,75 0,20
PIEC.1daabe 4,00 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x10mm2 0,90 3,60
PIEC.1daabe 1,00 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x10mm2 0,90 0,90
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 4,87 0,10

3,00 % Costes Indirectos 4,97 0,15

Precio Total por m 5,12 €

Son Cinco euros con doce céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.3.1.4 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 6mm2 de sección para las fases y 6mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,01 h Especialista electricidad 16,84 0,17
MOOE.8a 0,01 h Oficial 1ª electricista 19,75 0,20
PIEC.1daabd 4,00 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x6mm2 0,55 2,20
PIEC.1daabd 1,00 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x6mm2 0,55 0,55
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 3,12 0,06

3,00 % Costes Indirectos 3,18 0,10

Precio Total por m 3,28 €

Son Tres euros con veintiocho céntimos

13.3.1.5 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,01 h Especialista electricidad 16,84 0,17
MOOE.8a 0,01 h Oficial 1ª electricista 19,75 0,20
PIEC.1daabb 4,00 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x2.5mm2 0,30 1,20
PIEC.1daabb 1,00 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x2.5mm2 0,30 0,30
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 1,87 0,04

3,00 % Costes Indirectos 1,91 0,06

Precio Total por m 1,97 €

Son Un euro con noventa y siete céntimos

13.3.1.6 m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables H07Z1-K (AS) unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida de 450/750V de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre
flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento termoplástico (sin cubierta),
instalada bajo tubo corrugado libre de halogenos de diámetro 20mm, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,01 h Especialista electricidad 16,84 0,17
MOOE.8a 0,01 h Oficial 1ª electricista 19,75 0,20
PIEC.1caaab 2,00 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x2.5mm2 0,20 0,40
PIEC.1caaab 1,00 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x2.5mm2 0,20 0,20
PIET.3ca 1,00 m Tubo cg DC emp 20mm 0,18 0,18
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 1,15 0,02

3,00 % Costes Indirectos 1,17 0,04

Precio Total por m 1,21 €

Son Un euro con veintiun céntimos

13.3.1.7 m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables H07Z1-K (AS) unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida de 450/750V de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre
flexible de 1.5mm2 de sección para las fases y 1.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento termoplástico (sin cubierta),
instalada bajo tubo corrugado libre de halogenos de diámetro 16mm, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,05 h Especialista electricidad 16,84 0,84
MOOE.8a 0,05 h Oficial 1ª electricista 19,75 0,99
PIEC.1caaaa 2,00 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x1.5mm2 0,18 0,36
PIEC.1caaaa 1,00 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x1.5mm2 0,18 0,18
PIET.3ba 1,00 m Tubo cg DC emp 16mm 0,20 0,20
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 2,57 0,05

3,00 % Costes Indirectos 2,62 0,08

Precio Total por m 2,70 €

Son Dos euros con setenta céntimos

13.3.1.8 m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 16mm de diámetro nominal para canalización en superficie con una
resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de
-5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MOOE.8a 0,01 h Oficial 1ª electricista 19,75 0,20
MOOE11a 0,01 h Especialista electricidad 16,84 0,17
PIET12bb 1,00 m Tubo rigido PVC 16mm 30%acc 0,62 0,62
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 0,99 0,02

3,00 % Costes Indirectos 1,01 0,03

Precio Total por m 1,04 €

Son Un euro con cuatro céntimos

13.3.1.9 m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 20mm de diámetro nominal para canalización en superficie con una
resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de
-5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,01 h Oficial 1ª electricista 19,75 0,20
MOOE11a 0,01 h Especialista electricidad 16,84 0,17
PIET12cb 1,00 m Tubo rigido PVC 20mm 30%acc 0,88 0,88
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 1,25 0,03

3,00 % Costes Indirectos 1,28 0,04

Precio Total por m 1,32 €

Son Un euro con treinta y dos céntimos

13.3.1.10 m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 25mm de diámetro nominal para canalización en superficie con una
resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de
-5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,02 h Oficial 1ª electricista 19,75 0,40
MOOE11a 0,01 h Especialista electricidad 16,84 0,17
PIET12db 1,00 m Tubo rigido PVC 25mm 30%acc 1,30 1,30
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 1,87 0,04

3,00 % Costes Indirectos 1,91 0,06

Precio Total por m 1,97 €

Son Un euro con noventa y siete céntimos

13.3.1.11 m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 32mm de diámetro nominal para canalización en superficie con una
resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de
-5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,02 h Oficial 1ª electricista 19,75 0,40
MOOE11a 0,02 h Especialista electricidad 16,84 0,34
PIET12eb 1,00 m Tubo rigido PVC 32mm 30%acc 1,81 1,81
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 2,55 0,05

3,00 % Costes Indirectos 2,60 0,08

Precio Total por m 2,68 €

Son Dos euros con sesenta y ocho céntimos

13.3.1.12 m Suministro e instalación de tubo corrugado de poliolefina (gris) para canalizaciones empotradas ordinarias embebidas en hormigón y
para canalizaciones precableadas, de 50mm de diámetro nominal, con una resistencia a la compresión >750N, una resistencia al
impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+90ºC, no propagador de la llama, libre de halogenos,
con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,05 h Oficial 1ª electricista 19,75 0,99
MOOA12a 0,05 h Peón ordinario construcción. 15,57 0,78
PIET.5fb 1,00 m Tubo gris 50mm 30%acc emb H 0,50 0,50
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 2,27 0,05

3,00 % Costes Indirectos 2,32 0,07

Precio Total por m 2,39 €

Son Dos euros con treinta y nueve céntimos

13.3.2 PUNTOS DE CONEXIÓN

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.3.2.1 u Bloque ofimático realizado por caja modular, para montaje en falso techo, con soportes metálicos rectangulares para 2 módulos,
placa embellecedora blanca con portaetiquetas de 2 módulos, con 1 base de enchufe 2 polos y toma de tierra lateral con conexión
bilateral, con mecanismos completos de 10/16 A/250 V, 1 toma  informática RJ-45 de 8 contactos categoría 6A. Todo el conjunto
realizado por el mismo fabricante (s/plano de detalle), Simón 500 o Mosaic de Legrand o equivalente. Instalado con cable de cobre
de 3x1x2,5mm2 de sección bajo tubo de diámetro 20mm, libre de halógenos y cableado de datos cat.6A LSZH bajo tubo de 16mm,
con pp de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Totalmente instalada y conexionada.

MOOE.8a 0,60 h Oficial 1ª electricista 19,75 11,85
MOOE11a 0,60 h Especialista electricidad 16,84 10,10
MOOA.9a 0,05 h Oficial 2ª construcción. 17,88 0,89
PIEMR13aca 1,00 u Toma de corriente sk 3,85 3,85
PIED33b 1,00 u Toma RJ45 cat.6A, 8 contactos 4,79 4,79
PIEM.6f 2,00 u Caja empotrar 60x64mm enlazable 0,24 0,48
PMBT014 1,00 u Placa de 2 módulos 3,41 3,41
PIET.3ca 8,00 m Tubo cg DC emp 20mm 0,18 1,44
PIEC.1caaab 24,00 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x2.5mm2 0,20 4,80
%ppmat 3,00 % Pequeño material y accesorios 41,61 1,25
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 42,86 0,86

3,00 % Costes Indirectos 43,72 1,31

Precio Total por u 45,03 €

Son Cuarenta y cinco euros con tres céntimos

13.3.2.2 u Bloque ofimático realizado por caja modular, para montaje empotrado en pared o montado sobre canaleta, con soportes metálicos
rectangulares para 3 módulos, placa embellecedora blanca con portaetiquetas de 3 módulos, con 2 bases de enchufe 2 polos y
toma de tierra lateral con conexión bilateral, con mecanismos completos de 10/16 A/250 V, 1 toma  informática RJ-45 de 8 contactos
categoría 6A. Todo el conjunto realizado por el mismo fabricante (s/plano de detalle), Simón 500 o Mosaic de Legrand o equivalente.
Instalado con cable de cobre de 3x1x2,5mm2 de sección bajo tubo de diámetro 20mm, libre de halógenos y cableado de datos
cat.6A LSZH bajo tubo de 16mm, con pp de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Totalmente instalada y conexionada.

MOOE.8a 0,60 h Oficial 1ª electricista 19,75 11,85
MOOE11a 0,60 h Especialista electricidad 16,84 10,10
MOOA.9a 0,05 h Oficial 2ª construcción. 17,88 0,89
PIEMR13aca 2,00 u Toma de corriente sk 3,85 7,70
PIED33b 1,00 u Toma RJ45 cat.6A, 8 contactos 4,79 4,79
PIEM.6f 3,00 u Caja empotrar 60x64mm enlazable 0,24 0,72
PMBT014 2,00 u Placa de 2 módulos 3,41 6,82
PIET.3ca 8,00 m Tubo cg DC emp 20mm 0,18 1,44
PIEC.1caaab 24,00 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x2.5mm2 0,20 4,80
%ppmat 3,00 % Pequeño material y accesorios 49,11 1,47
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 50,58 1,01

3,00 % Costes Indirectos 51,59 1,55

Precio Total por u 53,14 €

Son Cincuenta y tres euros con catorce céntimos

13.3.2.3 u Punto de luz empotrado, de superficie o suspendido, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión
nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de
16 mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOA.9a 0,10 h Oficial 2ª construcción. 17,88 1,79
MOOE.8a 0,10 h Oficial 1ª electricista 19,75 1,98
PIEC.2aa 15,00 m Cable Cu ríg. ES07Z1-K(AS) 1x1.5 0,13 1,95
PIET.3ba 5,00 m Tubo cg DC emp 16mm 0,20 1,00
%ppmat 10,00 % Pequeño material y accesorios 6,72 0,67
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 7,39 0,15

3,00 % Costes Indirectos 7,54 0,23

Precio Total por u 7,77 €

Son Siete euros con setenta y siete céntimos

13.3.2.4 u Punto de luz de emergencia empotrado, de superficie o suspendido, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento de
tensión nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble
capa de 16 mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,10 h Oficial 1ª electricista 19,75 1,98
MOOA.9a 0,10 h Oficial 2ª construcción. 17,88 1,79
PIEC.2aa 15,00 m Cable Cu ríg. ES07Z1-K(AS) 1x1.5 0,13 1,95
PIET.3ba 5,00 m Tubo cg DC emp 16mm 0,20 1,00
%ppmat 10,00 % Pequeño material y accesorios 6,72 0,67
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 7,39 0,15

3,00 % Costes Indirectos 7,54 0,23

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 90

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 715 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total por u 7,77 €

Son Siete euros con setenta y siete céntimos

13.4 MECANISMOS

13.4.1 INTERRUPTORES Y CONMUTADORES

13.4.1.1 u Interrumptor unipolar o conmutado tecla grande serie 82 color con mecanismo completo de 10 A./250 V., con tecla y marco, color a
elegir por la DF y caja universal de empotrar. totalmente instalado y conexionado.

MOOE.8a 0,25 h Oficial 1ª electricista 19,75 4,94
MOOA.9a 0,05 h Oficial 2ª construcción. 17,88 0,89
PIEM22aaa 1,00 u Interruptor up grn 10A/250V simon82 4,23 4,23
PIEM34aaa 1,00 u Placa 1elem grn c/clip 1,04 1,04
PIEM.6f 1,00 u Caja empotrar 60x64mm enlazable 0,24 0,24
PIEC.2aa 10,00 m Cable Cu ríg. ES07Z1-K(AS) 1x1.5 0,13 1,30
PIEC19bb 5,00 m Tb flx db capa 16mm 30bcc 0,30 1,50
%0150 2,00 % repercusión pequeño material 14,14 0,28
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 14,42 0,29

3,00 % Costes Indirectos 14,71 0,44

Precio Total por u 15,15 €

Son Quince euros con quince céntimos

13.4.1.2 u Conmutador tecla grande con mecanismo completo de 10 A./250 V., con tecla y marco, color a elegir modelo Elegance D-life o
equivalente, incluso caja universal de empotrar, totalmente instalado y funcionando.

MOOE.8a 0,25 h Oficial 1ª electricista 19,75 4,94
PIEM23aaaa 1,00 u Conmutador unica plus 0,99 0,99
PIEM34aaaa 1,00 u Soporte serie unica plus 0,34 0,34
PIEM34aaab 1,00 u Placa embellecedora serie unica 0,18 0,18
PIEM.6f 1,00 u Caja empotrar 60x64mm enlazable 0,24 0,24
PIEC.2aa 15,00 m Cable Cu ríg. ES07Z1-K(AS) 1x1.5 0,13 1,95
PIEC19ab 5,00 m Tb flx db capa PVC 13.5mm 30acc 0,39 1,95
%ppmat 3,00 % Pequeño material y accesorios 10,59 0,32
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 10,91 0,33

3,00 % Costes Indirectos 11,24 0,34

Precio Total por u 11,58 €

Son Once euros con cincuenta y ocho céntimos

13.4.1.3 u Interrumptor pulsador unipolar tecla grande con mecanismo completo de 10 A./250 V., con tecla y marco, color a elegir modelo
Elegance D-life o equivalente, para control regulación de la iluminación, incluso caja universal de empotrar, totalmente instalado y
funcionando.

MOOE.8a 0,25 h Oficial 1ª electricista 19,75 4,94
PIEM22aaap 1,00 u Interruptor pulsador unip serie unica plus 0,33 0,33
PIEM34aaaa 1,00 u Soporte serie unica plus 0,34 0,34
PIEM34aaab 1,00 u Placa embellecedora serie unica 0,18 0,18
PIEM.6f 1,00 u Caja empotrar 60x64mm enlazable 0,24 0,24
PIEC.2aa 15,00 m Cable Cu ríg. ES07Z1-K(AS) 1x1.5 0,13 1,95
PIEC19ab 5,00 m Tb flx db capa PVC 13.5mm 30acc 0,39 1,95
%ppmat 3,00 % Pequeño material y accesorios 9,93 0,30
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 10,23 0,31

3,00 % Costes Indirectos 10,54 0,32

Precio Total por u 10,86 €

Son Diez euros con ochenta y seis céntimos

13.4.1.4 u Detector de movimiento Finder 18.5K o equivalente, con ángulo de detección de 360º, alcance 8x8m, empotrado, umbral de
iluminación fijo de 10 lux, temporización  regulable de 2-15 minutos, para un rango de potencias de 10-320 W en incandescencia y
en halógenos, a 2 hilos (sin neutro), con mecanismo completo de 10A/250 V con tecla y marco, incluso pequeño material, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 0,12 h Oficial 1ª electricista 19,75 2,37
MOOE11a 0,12 h Especialista electricidad 16,84 2,02
PIED22a 1,00 u Detector de movimiento interior 36,53 36,53
PIEC.2aa 15,00 m Cable Cu ríg. ES07Z1-K(AS) 1x1.5 0,13 1,95
PIEC19cb 5,00 m Tb flx db capa PVC 20mm 30ccc 0,60 3,00
%ppmat 3,00 % Pequeño material y accesorios 45,87 1,38
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 47,25 1,42

3,00 % Costes Indirectos 48,67 1,46

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y
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Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total por u 50,13 €

Son Cincuenta euros con trece céntimos

13.4.1.5 u Regulación lumínica mediante sensor de luz que regula la intensidad luminica en funcion del nivel exterior del tipo Luxsense de
Philips, con regulación de 5 a 1000 lux, para fluorescencia hasta 20 balastos en serie, completamente montado e interconexionado,
con parte proporcional de cableado hasta 20 luminarias, cajas de derivación y conductos, conectado, probado y en funcionamiento.

MOOE.8a 0,12 h Oficial 1ª electricista 19,75 2,37
MOOE11a 0,12 h Especialista electricidad 16,84 2,02
PIEM22bsp 1,00 u Sensor Luxense Philips 26,31 26,31
PIEC.2aa 30,00 m Cable Cu ríg. ES07Z1-K(AS) 1x1.5 0,13 3,90
PIEC19ab 15,00 m Tb flx db capa PVC 13.5mm 30acc 0,39 5,85
%ppmat 3,00 % Pequeño material y accesorios 40,45 1,21
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 41,66 1,25

3,00 % Costes Indirectos 42,91 1,29

Precio Total por u 44,20 €

Son Cuarenta y cuatro euros con veinte céntimos

13.4.2 ENCHUFES

13.4.2.1 u Base de enchufe empotrada serie 82 color de Simón o equivalente de 10/16 A./250, con puesta a tierra, instalada con cable de
cobre de 2.5 mm2 de sección, empotrado y aislado bajo tubo flexible de diámetro 20 mm., incluso mecanismos de primera calidad y
parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañileria, según NTE/IEB-50.

MOOE.8a 0,20 h Oficial 1ª electricista 19,75 3,95
MOOA.9a 0,05 h Oficial 2ª construcción. 17,88 0,89
PIEC.2ab 15,00 m Cable Cu ríg. ES07Z1-K(AS) 1x2.5 0,23 3,45
PIEC19cb 5,00 m Tb flx db capa PVC 20mm 30ccc 0,60 3,00
PIEM.8a 0,15 u Caja registro cil empotrar ø70mm 1,34 0,20
PIEM24bc 1,00 u Base enchufe red-med 2P+T latrl 2,05 2,05
PIEM.6a 1,00 u Caja empotrar plas p/1 elem 1,06 1,06
PIEM34caa 1,00 u Placa 1elem pq c/garr 1,33 1,33
% 1,00 % Costes Directos Complementarios 15,93 0,16

3,00 % Costes Indirectos 16,09 0,48

Precio Total por u 16,57 €

Son Dieciseis euros con cincuenta y siete céntimos

13.4.2.2 u Toma de corriente doméstica estanca de Simon 44 o equivalente para instalaciones de superficie, 2 polos+tierra lateral, con
mecanismo completo de 10/16A, 230 V y tapa, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,20 h Oficial 1ª electricista 19,75 3,95
PIED23bbba 1,00 u Toma corriente s estn 10/16A 6,89 6,89
PIED15bbba 1,00 u Marco s estn 1 elem cld media 2,14 2,14
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 12,98 0,26

3,00 % Costes Indirectos 13,24 0,40

Precio Total por u 13,64 €

Son Trece euros con sesenta y cuatro céntimos

13.4.2.3 u Bloque ofimático realizado por caja modular, para montaje superficial o empotrado en pared o suelo, con soportes metálicos
rectangulares para 2x6 módulos, placa embellecedora blanca con portaetiquetas de 2x6 módulos, con 2 bases de enchufe 2 polos y
toma de tierra lateral con tapa de color rojo y 2 bases de enchufe 2 polos y toma de tierra lateral con tapa de color blanco, con
conexión bilateral, con mecanismos completos de 10/16 A/250 V, 3 tomas informáticas RJ-45 de 8 contactos categoría 6A. Todo el
conjunto realizado por el mismo fabricante (s/plano de detalle). Instalado con cable de cobre de 2,5mm2 de sección, con pp de cajas
de derivación y ayudas de albañilería. Totalmente instalada y conexionada.

MOOE.8a 0,60 h Oficial 1ª electricista 19,75 11,85
MOOE11a 0,60 h Especialista electricidad 16,84 10,10
MOOA.9a 0,05 h Oficial 2ª construcción. 17,88 0,89
PIEMR13aca 4,00 u Toma de corriente sk 3,85 15,40
PIEM34aaa 6,00 u Placa 1elem grn c/clip 1,04 6,24
PIEM.6f 6,00 u Caja empotrar 60x64mm enlazable 0,24 1,44
PIED33b 3,00 u Toma RJ45 cat.6A, 8 contactos 4,79 14,37
PIEM24bcc6 1,00 u Conjunto portamecanismos 6mod 14,75 14,75
PIET.3ca 8,00 m Tubo cg DC emp 20mm 0,18 1,44
PIEC.1caaab 24,00 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x2.5mm2 0,20 4,80
%ppmat 3,00 % Pequeño material y accesorios 81,28 2,44
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 83,72 1,67

3,00 % Costes Indirectos 85,39 2,56
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total por u 87,95 €

Son Ochenta y siete euros con noventa y cinco céntimos

13.4.3 PULSADORES

13.4.3.1 u Conjunto de mecanismos de Optimus o equivalente, para equipar los baños asistidos según especifica el Código Técnico de
Edificación (CTE - DB SUA - SUA3), para dotar a los baños asistidos con un sistema de llamada que permita al usuario saber que
su llamada ha sido recibida, con señalización acústica y luminosa en un centro de control o en un lugar de paso frecuente.
Compuesto por la fuente de alimentación, unidad central con señalización acústica y luminosa (UC-LP), mecanismo de llamada por
pulsador y por tirador (U-PBM) y mecanismo de reposición (U-RBM). Ambos mecanismos con led de llamada en curso y marco
(M-420W). Señalizador de hasta cuatro baños asistidos, con cuatro LEDs y pulsador de MUTE que elimina el sonido temporalmente
a la espera de atender las llamadas y anularlas desde el pulsador de reposición del baño. Totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento.

MOOE.8a 0,43 h Oficial 1ª electricista 19,75 8,49
MOOE11a 0,43 h Especialista electricidad 16,84 7,24
PIIL13a 1,00 u conjunto señalizacion baños 123,96 123,96
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 139,69 2,79

3,00 % Costes Indirectos 142,48 4,27

Precio Total por u 146,75 €

Son Ciento cuarenta y seis euros con setenta y cinco céntimos

13.4.3.2 u Instalación eléctrica empotrada para instalación de timbre en puerta de entrada a local con placa de acero inoxidable 316L
antivandálico exterior con dos pulsadores de la marca Fermax Marine o equivalente y dos zumbadores teléfono de interior (pl.baja y
primera) con función manos libres. Totalmente instalado, cableado y en funcionamiento.

MOOE.8a 2,50 h Oficial 1ª electricista 19,75 49,38
MOOA12a 0,30 h Peón ordinario construcción. 15,57 4,67
PIEC.2a 30,00 m Cable Cu rig 1x1.5mm2 300/500v 0,18 5,40
PIEC19bb 30,00 m Tb flx db capa 16mm 30bcc 0,30 9,00
PIEM20cab 1,00 u Pulsador timbre pq s/visor 111,81 111,81
PIEM40a 2,00 u Zumbador telef superficie 220v 52,57 105,14
PIEM.6a 2,00 u Caja empotrar plas p/1 elem 1,06 2,12
PIEM34caa 2,00 u Placa 1elem pq c/garr 1,33 2,66
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 290,18 5,80

3,00 % Costes Indirectos 295,98 8,88

Precio Total por u 304,86 €

Son Trescientos cuatro euros con ochenta y seis céntimos

13.4.4 INSTALACION FOTOVOLTAICA 7 kWp

13.4.4.1 Ud Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio policristalino, para integración arquitectónica en cubierta de
edificio, Trina TSM-320PEG14 o equivalente, potencia máxima (Wp) 320 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 37.2 V, intensidad a
máxima potencia (Imp) 8.6 A, intensidad de cortocircuito (Isc) 9.23 A, tensión en circuito abierto (Voc) 45.4 V, eficiencia 16.3%, 72
células, vidrio exterior templado de 2.5 mm de espesor, capa adhesiva doble de PVB, vidrio posterior templado de 2.5 mm de
espesor, temperatura de trabajo -40°C hasta 80°C, coeficiente de transferencia de calor 4,5 W/m²K, reducción de ruido 15 dB,
transmitancia térmica 25%, transparencia 32%, dimensiones 1982x996x6 mm, altura máxima de instalación 80 m, resistencia a la
carga del viento 287 kg/m², peso 28 kg, vidrio transparente, con caja de conexiones, montaje implícito (anclaje oculto). Incluso
accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico.

Incluye: Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

mt35azi011a 0,90 m² Módulo solar fotovoltaico de células de silicio policristalino,… 110,20 99,18
mt35azi100c 1,00 Ud Repercusión por m² de accesorios de montaje implícito de … 15,00 15,00
mt35azi110 1,00 Ud Repercusión por m² de material eléctrico para conexión de … 38,00 38,00
MOOE.8a 0,40 h Oficial 1ª electricista 19,75 7,90
MOOE12ab 0,40 h Peón electricidad 15,89 6,36
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 166,44 3,33

3,00 % Costes Indirectos 169,77 5,09

Precio Total por Ud 174,86 €

Son Ciento setenta y cuatro euros con ochenta y seis céntimos

13.4.4.2 Ud Suministro e instalación de inversor trifásico para conexión a red modelo SOFAR 7.5 KTLM o equivalente , potencia máxima de
entrada 8.3 kW, voltaje de entrada máximo 635 Vcc, potencia nominal de salida 7.5 kW, potencia máxima de salida 7.5 kW,
eficiencia máxima 96%, rango de voltaje de entrada de 540 a 635 Vcc, dimensiones 405x315x135 mm, con inversor compacto
sinusoidal PWM, procesador de señales digitales DSP, pantalla gráfica LCD, puertos RS-232 y RS-485, dispositivo MaxControl para
alarma automática, supervisión del inversor y evaluación de datos de rendimiento. Incluso accesorios necesarios para su correcta
instalación.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

MOOE12ab 0,60 h Peón electricidad 15,89 9,53
mt35azi025a 1,00 Ud Inversor central trifásico para conexión a red, potencia máx… 1.644,23 1.644,23
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MOOE.8a 0,60 h Oficial 1ª electricista 19,75 11,85
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 1.665,61 33,31

3,00 % Costes Indirectos 1.698,92 50,97

Precio Total por Ud 1.749,89 €

Son Mil setecientos cuarenta y nueve euros con ochenta y nueve céntimos

13.4.4.3 Ud Cuadro de protección y control de instalación FV, formado por caja de superficie de poliéster, de 1600x250x2000 mm, con grado de
protección IP65, color gris RAL 7035; 1 interruptor general automático (IGA), de 32 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P); 1
contactor; 2 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada circuito; 2 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y
1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferencial. Descargador de sobretensiones transitorias y permanentes 4x 40
A PdeC 15kA. 

Envolvente aislante IP65 de montaje superficial.

Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
instalados y comprobado, según normas. Incluso envolvente, instalación adosada a pared. Protecciones según unifilar.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.

MOOE.8a 1,51 h Oficial 1ª electricista 19,75 29,82
MOOE12ab 1,16 h Peón electricidad 15,89 18,43
mt35cgm100l 1,00 Ud Caja de superficie con puerta opaca, de 1600x250x2000 m… 501,21 501,21
mt35cgm021aceal 1,00 Ud Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrap… 125,00 125,00
mt35cgm021bb… 1,00 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bip… 24,51 24,51
mt35cgm029ag 1,00 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2 m… 35,00 35,00
mt35cgm070a 1,00 Ud Contactor de maniobra, de 40 A de intensidad nominal, tetr… 22,30 22,30
mt35cgm021bb… 1,00 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetr… 38,20 38,20
mt35cgm031ag 1,00 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/300mA, de 4 m… 48,00 48,00
mt35www010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,47 1,47
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 843,94 16,88

3,00 % Costes Indirectos 860,82 25,82

Precio Total por Ud 886,64 €

Son Ochocientos ochenta y seis euros con sesenta y cuatro céntimos

13.4.4.4 m² Estructura metálica ligera autoportante, sobre espacio no habitable formada por acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles
conformados en frío de las series L, U, C o Z, acabado galvanizado, con una cuantía de acero de 5 kg/m².
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los extremos de la estructura mediante grúa. Aplomado.
Resolución de las uniones. Reglajes de las piezas y ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes componentes de la
estructura.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los tornillos, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los
elementos auxiliares de montaje.

MOOM.8a 0,30 h Oficial 1ª metal. 19,75 5,93
MOOM12a 0,30 h Peón metal. 15,89 4,77
mt07ali005a 5,00 kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles conformados … 3,00 15,00
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 25,70 0,51

3,00 % Costes Indirectos 26,21 0,79

Precio Total por m² 27,00 €

Son Veintisiete euros

13.4.4.5 u Cableado eléctrico y conexionado de control desde los inversores hasta pasarela de  control y panel informativo de generación, a
base de tubo de acero galvanizado en exteriores y de PVC en el resto. Cable de red de categoría 6 -UTP. (Las instalaciones que
pasen por el exterior del edificio serán de construcción estanca). Completamente instalado. Según planos y esquemas.

MOOE.8a 0,50 h Oficial 1ª electricista 19,75 9,88
MOOE12ab 0,50 h Peón electricidad 15,89 7,95
P1QLB1.1 1,00 u Pto conexión de control 80,00 80,00
P1QLB2.1 1,00 pp Accesorios y fijaciones control 0,09 0,09
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 97,92 1,96

3,00 % Costes Indirectos 99,88 3,00

Precio Total por u 102,88 €

Son Ciento dos euros con ochenta y ocho céntimos

13.4.4.6 Ud Suministro de Carril de montaje o perfil base modelo VS+ de Trisole, o equivalente, para sujeción de mo- dulos de longitud 3,2
metros lineales. material alumino. peso 0,593 kg/m. Certificado TÜV ID:48970; MCS012. Totalmente terminado y fijado a la
estructura.

MOOM.8a 0,30 h Oficial 1ª metal. 19,75 5,93

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MOOM12a 0,30 h Peón metal. 15,89 4,77
mt07ali005abb 1,00 Ud Perfil base 50x37x3200 mm 11,26 11,26
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 21,96 0,44

3,00 % Costes Indirectos 22,40 0,67

Precio Total por Ud 23,07 €

Son Veintitres euros con siete céntimos

13.4.4.7 Ud Suministro de Fijador lateral para final de ramal Trisole, o equivalente, de dimensiones 35x 40x 60 mm y 0,064 Kg. Ref:420081.
Material: Aluminio; Acero resistente a la  corrosión.  Certification:  TÜV ID:48970; ETN BT120019; MCS012 IK0197. Tipos  de
módulos: módulos enmarcados. Espesor módulo: 30,0 - 50,0 mm. Max. par: 12,00 Nm. Tornillos Allen de 5 mm. Totalmente 
instalado  y  fija- do.

MOOM.8a 0,30 h Oficial 1ª metal. 19,75 5,93
MOOM12a 0,30 h Peón metal. 15,89 4,77
mt07ali005abc 1,00 Ud Fijador lateral 1,22 1,22
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 11,92 0,24

3,00 % Costes Indirectos 12,16 0,36

Precio Total por Ud 12,52 €

Son Doce euros con cincuenta y dos céntimos

13.4.4.8 Ud Suministro de Fijador intermedio para fijación de módulos a carril Trisole, o equivalente,  de  dimensiones  35x 40x 60 mm y 0,064
Kg Material: Aluminio; Acero resistente a la corrosión.Ref.: 420082. Certifica- tion: TÜV ID:48970; ETN BT120019; MCS012 IK0197.
Tipos de módulos: módulos enmarcados. Espesor módulo: 30,0 - 50,0 mm. Max. par: 12,00 Nm. Tornillos Allen de 5 mm.
Totalmente  instala- do y fijado.

mt07ali005abd 1,00 Ud Fijador intermedio 1,05 1,05
MOOM.8a 0,30 h Oficial 1ª metal. 19,75 5,93
MOOM12a 0,30 h Peón metal. 15,89 4,77
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 11,75 0,24

3,00 % Costes Indirectos 11,99 0,36

Precio Total por Ud 12,35 €

Son Doce euros con treinta y cinco céntimos

13.4.4.9 Ud Suministro de Conector de rail Trisole, o equivalente, Ref.: 400532. Dimensiones 195x 27,9x 38,8  mm. 0,193 kg. Longitud rail: 195,0
mm Material: Aluminio. Certificación: TÜV ID:48970; MCS012 IK0197/03. Se puede utilizar con: VS+ Carril de montaje 50 x 37 mm

MOOM.8a 0,30 h Oficial 1ª metal. 19,75 5,93
MOOM12a 0,30 h Peón metal. 15,89 4,77
mt07ali005abe 1,00 Ud VS + Carril de unión para perfil 50x37 con remache 1,90 1,90
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 12,60 0,25

3,00 % Costes Indirectos 12,85 0,39

Precio Total por Ud 13,24 €

Son Trece euros con veinticuatro céntimos

13.4.4.10 m² Protección de impermeabilización de tela asfáltica existente a base de material adecuado para su pro- tección (tablones, losetas,
etc) durante la instalación de los paneles. La protección debe estar  aproba- da por la DF. colocación y retirada del mismo.

mt07ali005ac 1,00 m2 Tela asfáltica 2,66 2,66
MOOM.8a 0,30 h Oficial 1ª metal. 19,75 5,93
MOOM12a 0,30 h Peón metal. 15,89 4,77
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 13,36 0,27

3,00 % Costes Indirectos 13,63 0,41

Precio Total por m² 14,04 €

Son Catorce euros con cuatro céntimos

13.4.4.11 m² Remates de impermeabilización de cubierta de láminas asfálticas de betún modificado formada por:

- Suministro y colocación de lámina asfáltica de betún elastómero SBS autoprotegida con gránulos minerales SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 5 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de
150 g/m², con autoprotección mineral de color negro

-Parte proporcional de remates especiales con estructura de paneles fotovoltaicos.

Incluyendo carga, descarga y elevación de materiales, replanteo, montaje, juntas, remates perimetra- les, limpieza final, prueba de
estanqueidad y medidas de seguridad colectiva.

Incluye una prueba de estanqueidad a realizar al finalizar la instalación y supervisado  por  la Direc- ción Facultativa. Superficie
medida sobre las secciones teóricas, según documentación gráfica de Proyecto.

mt07ali005acb 1,00 m2 Remates 10,01 10,01
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MOOM.8a 0,30 h Oficial 1ª metal. 19,75 5,93
MOOM12a 0,30 h Peón metal. 15,89 4,77
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 20,71 0,41

3,00 % Costes Indirectos 21,12 0,63

Precio Total por m² 21,75 €

Son Veintiun euros con setenta y cinco céntimos

13.4.4.12 u Conexión con Cuadro Principal. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta conexión.

Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.	

Normas de la compañía suministradora.

P1QLB1.1bb 1,00 ud Conexión con Cuadro Principal 572,84 572,84
P1QLB2.1 1,00 pp Accesorios y fijaciones control 0,09 0,09
MOOE.8a 0,50 h Oficial 1ª electricista 19,75 9,88
MOOE12ab 0,50 h Peón electricidad 15,89 7,95
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 590,76 11,82

3,00 % Costes Indirectos 602,58 18,08

Precio Total por u 620,66 €

Son Seiscientos veinte euros con sesenta y seis céntimos

13.4.4.13 m Canalización eléctrica mediante tubo pvc rígido D=63 apta para exterior incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

P1QLB1.1c 1,00 m Canalización eléctrica mediante tubo pvc rígido D=63 5,84 5,84
MOOE.8a 0,50 h Oficial 1ª electricista 19,75 9,88
MOOE12ab 0,50 h Peón electricidad 15,89 7,95
P1QLB2.1 1,00 pp Accesorios y fijaciones control 0,09 0,09
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 23,76 0,48

3,00 % Costes Indirectos 24,24 0,73

Precio Total por m 24,97 €

Son Veinticuatro euros con noventa y siete céntimos

13.4.4.14 m Canalización eléctrica mediante tubo pvc rígido D=32 apta para exterior incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

P1QLB1.1cb 1,00 m Canalización eléctrica mediante tubo pvc rígido D=32 4,98 4,98
MOOE.8a 0,50 h Oficial 1ª electricista 19,75 9,88
MOOE12ab 0,50 h Peón electricidad 15,89 7,95
P1QLB2.1 1,00 pp Accesorios y fijaciones control 0,09 0,09
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 22,90 0,46

3,00 % Costes Indirectos 23,36 0,70

Precio Total por m 24,06 €

Son Veinticuatro euros con seis céntimos

13.4.4.15 m Suministro y tendido de línea formada por (4x1x35) mm² RZ1-K (0.6/1kV) con protección para exterior n de 600/1000V de tensión
nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 35 mm2 de sección, con aislamiento termoplástico, instalada bajo tubo
libre de halogenos, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

P1QLB1.1cbb 1,00 m Línea B.T. Cu (4x1x35) mm² RZ1-K (0.6/1kV) 12,79 12,79
MOOE.8a 0,50 h Oficial 1ª electricista 19,75 9,88
MOOE12ab 0,50 h Peón electricidad 15,89 7,95
P1QLB2.1 1,00 pp Accesorios y fijaciones control 0,09 0,09
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 30,71 0,61

3,00 % Costes Indirectos 31,32 0,94

Precio Total por m 32,26 €

Son Treinta y dos euros con veintiseis céntimos
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.4.4.16 m Suministro y tendido de línea formada por (4x1x6) mm² RZ1-K (0.6/1kV) con protección para exterior n de 600/1000V de tensión
nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 35 mm2 de sección, con aislamiento termoplástico, instalada bajo tubo
libre de halogenos, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

P1QLB1.1cbbb 1,00 m Línea B.T. Cu (4x1x6) mm² RZ1-K (0.6/1kV) 4,29 4,29
MOOE.8a 0,50 h Oficial 1ª electricista 19,75 9,88
MOOE12ab 0,50 h Peón electricidad 15,89 7,95
P1QLB2.1 1,00 pp Accesorios y fijaciones control 0,09 0,09
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 22,21 0,44

3,00 % Costes Indirectos 22,65 0,68

Precio Total por m 23,33 €

Son Veintitres euros con treinta y tres céntimos

13.4.4.17 m Suministro y tendido de línea formada por (4x1x10) mm² RZ1-K (0.6/1kV) con protección para exterior n de 600/1000V de tensión
nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 35 mm2 de sección, con aislamiento termoplástico, instalada bajo tubo
libre de halogenos, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

P1QLB1.1cbbc 1,00 m Línea B.T. Cu (4x1x10) mm² RZ1-K (0.6/1kV) 7,04 7,04
MOOE.8a 0,50 h Oficial 1ª electricista 19,75 9,88
MOOE12ab 0,50 h Peón electricidad 15,89 7,95
P1QLB2.1 1,00 pp Accesorios y fijaciones control 0,09 0,09
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 24,96 0,50

3,00 % Costes Indirectos 25,46 0,76

Precio Total por m 26,22 €

Son Veintiseis euros con veintidos céntimos

13.4.4.18 m Suministro y tendido de línea formada por (4x1x4) mm² RZ1-K (0.6/1kV) con protección para exterior n de 600/1000V de tensión
nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 35 mm2 de sección, con aislamiento termoplástico, instalada bajo tubo
libre de halogenos, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

P1QLB1.1cbbd 1,00 m Línea B.T. Cu 1x4 mm² ZZ-F (0.6/1kV) 3,56 3,56
MOOE.8a 0,50 h Oficial 1ª electricista 19,75 9,88
MOOE12ab 0,50 h Peón electricidad 15,89 7,95
P1QLB2.1 1,00 pp Accesorios y fijaciones control 0,09 0,09
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 21,48 0,43

3,00 % Costes Indirectos 21,91 0,66

Precio Total por m 22,57 €

Son Veintidos euros con cincuenta y siete céntimos

13.4.5 VARIOS

13.4.5.1 u Legalización de todas las instalaciones eléctricas que se vean afectadas en este capítulo de los presupuestos, incluyendo la
preparación y documentación necesaria (proyectos, memorias, certificados, ..) y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los
expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se
incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las
instalaciones de este capítulo.

PWWWYe1 1,00 u Legalización instalaciones elec. 145,48 145,48
3,00 % Costes Indirectos 145,48 4,36

Precio Total por u 149,84 €

Son Ciento cuarenta y nueve euros con ochenta y cuatro céntimos

13.4.5.2 u Preparación y realización de la regulación, pruebas y mediciones de la instalación eléctrica según el Protocolo de pruebas y las
indicaciones de la D.F., comprendiendo las pruebas reglamentarias y mediciones indicadas en el pliego de condiciones y en el
REBT (aislamientos, resistividad, tierras, rigidez dieléctrica, iluminación, ..) y las solicitadas por la D.F., incluyendo la
cumplimentación de las fichas justificativas y las demostraciones a realizar a la D.F. y la Propiedad hasta la plena satisfacción de la
D.F. y la Propiedad. Contemplando:
- Planos de detalle, esquemas y de montaje en soporte informático según indicaciones de la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (aprobada por la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto final actualizados
según lo realmente ejecutado (aprobadas por la D.F.).
- Pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, etc. (aprobadas por la D.F.).
- Informe y Certificado de final de la instalación emitido por OCA (Organismo de Control Autorizado) correspondiente.

PWWWYe3 1,00 u Regulación, pruebas y mediciones 397,05 397,05
3,00 % Costes Indirectos 397,05 11,91
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total por u 408,96 €

Son Cuatrocientos ocho euros con noventa y seis céntimos

13.5 ILUMINACION

13.5.1 LUMINARIAS

13.5.1.1 u Luminaria estanca IP-65 de panel led 25w ref 30021254 de Elecman o equivalente, 1200mm, 120º Led Epistar, 4000 K, CRI>80,
color gris, con soporte de fijación a techo, incluso sujeciones, clemas metálicas, colocación y conexiones.

PILI11T.2e236 1,00 u Lumin estanca led 25w 33,02 33,02
PIEC.1caaaa 15,00 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x1.5mm2 0,18 2,70
PIEC19bb 7,00 m Tb flx db capa 16mm 30bcc 0,30 2,10
%ppmat 3,00 % Pequeño material y accesorios 37,82 1,13
MOOE11a 0,10 h Especialista electricidad 16,84 1,68
MOOE.8a 0,10 h Oficial 1ª electricista 19,75 1,98
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 42,61 1,28

3,00 % Costes Indirectos 43,89 1,32

Precio Total por u 45,21 €

Son Cuarenta y cinco euros con veintiun céntimos

13.5.1.2 u Luminaria downlight empotrable FOX LED 2 blanco 3000K led 15,5w 2225 lumen IP54 IK10 CRI>90 diámetro 222mm con referencia
A2170211 de la marca ARKOSLIGHT o equivalente, con certificación ENEC. Completamente montada e instalada. con p.p. de
cajas, cableado 2x1,5mm2+TT bajo tubo flexible de 16mm de diámetro y ayudas de albañilería.

PILILB.01j 1,00 u Downlight empotrable FOX LED 2 blanco 3000K led 15,5w 47,20 47,20
PIEC.2aa 15,00 m Cable Cu ríg. ES07Z1-K(AS) 1x1.5 0,13 1,95
PIEC19bb 5,00 m Tb flx db capa 16mm 30bcc 0,30 1,50
%ppmat 3,00 % Pequeño material y accesorios 50,65 1,52
MOOE.8a 0,15 h Oficial 1ª electricista 19,75 2,96
MOOE11a 0,15 h Especialista electricidad 16,84 2,53
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 57,66 1,15

3,00 % Costes Indirectos 58,81 1,76

Precio Total por u 60,57 €

Son Sesenta euros con cincuenta y siete céntimos

13.5.1.3 u Luminaria downlight empotrable SWAP M LED 2 blanco 3000K led 7w 940 lumen IP54 CRI>90 diámetro 82mm con referencia
A2122211W de la marca ARKOSLIGHT o equivalente, con certificación ENEC. Completamente montada e instalada. con p.p. de
cajas, cableado 2x1,5mm2+TT bajo tubo flexible de 16mm de diámetro y ayudas de albañilería.

PILILB.01k 1,00 u Downlight empotrable SWAP M LED 2 blanco 3000K led 7w 45,30 45,30
PIEC.2aa 15,00 m Cable Cu ríg. ES07Z1-K(AS) 1x1.5 0,13 1,95
PIEC19bb 5,00 m Tb flx db capa 16mm 30bcc 0,30 1,50
%ppmat 3,00 % Pequeño material y accesorios 48,75 1,46
MOOE.8a 0,20 h Oficial 1ª electricista 19,75 3,95
MOOE11a 0,15 h Especialista electricidad 16,84 2,53
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 56,69 1,13

3,00 % Costes Indirectos 57,82 1,73

Precio Total por u 59,55 €

Son Cincuenta y nueve euros con cincuenta y cinco céntimos

13.5.1.4 Ud Luminaria, de 597x29x27 mm, para 36 led de 1 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado termoesmaltado de color
blanco; óptica intensiva; difusor transparente; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F; instalación en superficie.
Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt34ode550a 1,00 Ud Luminaria, de 597x29x27 mm, para 36 led de 1 W, cuerpo … 49,25 49,25
mo003 0,10 h Oficial 1ª electricista. 21,87 2,19
mo102 0,10 h Ayudante electricista. 19,33 1,93
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 53,37 1,07

3,00 % Costes Indirectos 54,44 1,63

Precio Total por Ud 56,07 €

Son Cincuenta y seis euros con siete céntimos

13.5.2 ELEMENTOS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACI

13.5.2.1 LUZ DE EMERGENCIA LED

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 98

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.5.2.1.1 u Luminaria de emergencia autónoma modelo IZAR de Daisalux o equivalente, compuesta por dos cuerpos para colocación enrasada
en techo. Contiene un módulo de electrónica y baterías de medidas 328x34x22 mm que queda instalado en el falso techo, y una
parte visible compuesta por un conjunto óptico circular de diametro 46 mm y fondo de 44 mm que queda totalmente enrasado.
Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de
protección: IP20 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m): 2,2 a 4. Tipo batería: NiCd.
Flujo emerg.(lm): 200. Conjunto óptico: Evacuación. Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK). Color: Blanco. Tensión de
alimentación: 220-230V 50/60Hz. en montaje empotrado enrasado, instalado con cable de cobre de 3x1x1.5 mm2 de sección bajo
tubo de PVC de diámetro 16 mm., incluso parte proporcional de caja de derivación y ayudas de albañilería. Totalmente instalada y
conexionada.

MOOE.8a 0,05 h Oficial 1ª electricista 19,75 0,99
MOOE11a 0,05 h Especialista electricidad 16,84 0,84
MOOA12a 0,05 h Peón ordinario construcción. 15,57 0,78
PILMY1cc 1,00 u Lum. autónoma led IZAR 200 lumens/1h Daisalux 38,89 38,89
PIEM.8b 1,00 u Caja der cua 100x100 7 conos 2,19 2,19
PIEC.2aa 14,00 m Cable Cu ríg. ES07Z1-K(AS) 1x1.5 0,13 1,82
PIEC19bb 7,00 m Tb flx db capa 16mm 30bcc 0,30 2,10
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 47,61 0,95

3,00 % Costes Indirectos 48,56 1,46

Precio Total por u 50,02 €

Son Cincuenta euros con dos céntimos

13.5.2.1.2 u Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED modelo LENS de Daisalux o equivalente, con cuerpo cilíndrico y difusor en
policarbonato. Funcionamiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Piloto testigo
de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositivo verificación: AutoTest. Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m):
2,5 a 4. Tipo batería: NiMH. Flujo emerg.(lm): 140. Formato: Adosado pared AEX. IP65 IK04. Color carcasa: Inox. Tensión de
alimentación: 220-230V 50/60Hz. en montaje de superficie, instalado con cable de cobre de 3x1x1.5 mm2 de sección bajo tubo de
PVC de diámetro 16 mm., incluso parte proporcional de caja de derivación y ayudas de albañilería. Totalmente instalada y
conexionada.

MOOE.8a 0,05 h Oficial 1ª electricista 19,75 0,99
MOOE11a 0,05 h Especialista electricidad 16,84 0,84
MOOA12a 0,05 h Peón ordinario construcción. 15,57 0,78
PILMY1cb 1,00 u Lum. autónoma led 140 lumens/1h cilindro Daisalux 52,11 52,11
PIEM.8b 1,00 u Caja der cua 100x100 7 conos 2,19 2,19
PIEC.2aa 14,00 m Cable Cu ríg. ES07Z1-K(AS) 1x1.5 0,13 1,82
PIEC19bb 7,00 m Tb flx db capa 16mm 30bcc 0,30 2,10
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 60,83 1,22

3,00 % Costes Indirectos 62,05 1,86

Precio Total por u 63,91 €

Son Sesenta y tres euros con noventa y un céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 99

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021
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A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

14 INSTALACION DE FONTANERIA

14.1 Instalación interior

14.1.1 u Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de hasta 5 m de longitud, que une la red general de distribución de agua
potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor,
colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo
colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada
de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso hormigón
en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la
acometida con la red general del municipio. Reposición del firme. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.

mt10hmf010Mp 0,22 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 60,35 13,28
mt01ara010 0,20 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 2,40
mt37www105q 1,00 Ud Collarín de toma en carga de fundición dúctil con recubrimi… 92,54 92,54
mt37tpa011c 5,00 m Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro e… 1,18 5,90
mt11arp100a 1,00 Ud Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 34,19 34,19
mt11arp050c 1,00 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm, c… 20,92 20,92
mt37sve030d 1,00 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con… 9,40 9,40
mq05pdm010a 0,40 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,81 1,52
mq05mai030 0,40 h Martillo neumático. 4,08 1,63
mq02rop020 0,38 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 3… 3,50 1,33
mo020 0,96 h Oficial 1ª construcción. 21,23 20,38
mo113 0,82 h Peón ordinario construcción. 18,33 15,03
mo008 0,69 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 15,09
mo107 0,69 h Ayudante fontanero. 19,33 13,34
% 4,00 % Costes Directos Complementarios 246,95 9,88

3,00 % Costes Indirectos 256,83 7,70

Precio Total por u 264,53 €

Son Doscientos sesenta y cuatro euros con cincuenta y tres céntimos

14.1.2 u Alimentación de agua potable de 0,5 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de
3/4" DN 20 mm de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios y piezas especiales,
protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt01ara010 0,04 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 0,48
mt08tag020cg 0,50 m Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" … 7,18 3,59
mt08tap010a 1,43 m Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para protección de … 0,76 1,09
mo020 0,04 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,85
mo113 0,04 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,73
mo008 0,12 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 2,62
mo107 0,12 h Ayudante fontanero. 19,33 2,32
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 11,68 0,23

3,00 % Costes Indirectos 11,91 0,36

Precio Total por u 12,27 €

Son Doce euros con veintisiete céntimos

14.1.3 u Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de
alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos;
válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso hornacina, marco y puerta de fundición dúctil
para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 725 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

mt37svc010i 2,00 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1… 15,02 30,04
mt37www060f 1,00 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero in… 19,22 19,22
mt37sgl012c 1,00 Ud Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1". 9,21 9,21
mt37svr010d 1,00 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4". 5,85 5,85
mt37aar010b 1,00 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según Com… 13,49 13,49
mt37www010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 1,40
mo008 1,10 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 24,06
mo107 0,55 h Ayudante fontanero. 19,33 10,63
% 4,00 % Costes Directos Complementarios 113,90 4,56

3,00 % Costes Indirectos 118,46 3,55

Precio Total por u 122,01 €

Son Ciento veintidos euros con un céntimo

14.1.4 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt37tpu400a 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tu… 0,08 0,08
mt37tpu010ac 1,00 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm … 1,71 1,71
mo008 0,03 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 0,66
mo107 0,03 h Ayudante fontanero. 19,33 0,58
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 3,03 0,06

3,00 % Costes Indirectos 3,09 0,09

Precio Total por m 3,18 €

Son Tres euros con dieciocho céntimos

14.1.5 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt37tpu400b 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tu… 0,10 0,10
mt37tpu010bc 1,00 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm … 2,19 2,19
mo008 0,04 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 0,87
mo107 0,04 h Ayudante fontanero. 19,33 0,77
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 3,93 0,08

3,00 % Costes Indirectos 4,01 0,12

Precio Total por m 4,13 €

Son Cuatro euros con trece céntimos

14.1.6 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt37tpu400c 1,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tu… 0,16 0,16
mt37tpu010cc 1,00 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm … 3,63 3,63
mo008 0,05 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 1,09
mo107 0,05 h Ayudante fontanero. 19,33 0,97
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 5,85 0,12

3,00 % Costes Indirectos 5,97 0,18

Precio Total por m 6,15 €

Son Seis euros con quince céntimos

14.1.7 u Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37sve010c 1,00 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 5,95 5,95
mt37www010 1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 1,40
mo008 0,15 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 3,28
mo107 0,15 h Ayudante fontanero. 19,33 2,90
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 13,53 0,27
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

3,00 % Costes Indirectos 13,80 0,41

Precio Total por u 14,21 €

Son Catorce euros con veintiun céntimos

14.1.8 u Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado
(PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el
corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación
particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37tpu400a 8,10 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tu… 0,08 0,65
mt37tpu010ag 8,10 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm … 2,02 16,36
mt37tpu400b 15,00 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tu… 0,10 1,50
mt37tpu010bg 15,00 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm … 2,59 38,85
mt37avu022b 2,00 Ud Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro. 22,72 45,44
mo008 2,00 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 43,74
mo107 2,00 h Ayudante fontanero. 19,33 38,66
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 185,20 3,70

3,00 % Costes Indirectos 188,90 5,67

Precio Total por u 194,57 €

Son Ciento noventa y cuatro euros con cincuenta y siete céntimos

14.1.9 u Instalación interior de fontanería para usos complementarios con dotación para: lavadero, realizada con tubo de polietileno reticulado
(PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el
corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación
particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37tpu400b 25,40 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tu… 0,10 2,54
mt37tpu010bg 25,40 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm … 2,59 65,79
mt37avu022b 2,00 Ud Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro. 22,72 45,44
mo008 3,00 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 65,61
mo107 3,00 h Ayudante fontanero. 19,33 57,99
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 237,37 4,75

3,00 % Costes Indirectos 242,12 7,26

Precio Total por u 249,38 €

Son Doscientos cuarenta y nueve euros con treinta y ocho céntimos
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

15 APARATOS SANITARIOS

15.1 u Suministro y colocacion de lavabo modelo Neo Selene de Roca o equivalente, Ref.  A322307000, 510x395x180, bajo encimera de
porcelana vitrificada, color blanco, y grifería monomando modelo Victoria de Roca o equivalente, Ref 5A3025C00, con sifón y
desague automatico, incluso piezas de fijación a la bancada, adhesivo, anclajes, elementos necesarios, parte proporcional de
tuberia PEX-A para alimentación, desagüe automatico, sifón cromado para ir visto y tubería de PVC de 32 mm. de diámetro para
evacuación hasta bajante, incluso anclajes y ayudas de albañilería, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente instalado en
encimera, unidad en funcionamiento.

mo020 0,05 h Oficial 1ª construcción. 21,23 1,06
mo113 0,05 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,92
mo008 0,10 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 2,19
PSMR.8fax01ab 1,00 ud Lavabo Neo Selene  A322307000 - Roca 90,45 90,45
PIFV50203x01 1,00 u Grifería monomando lab 5A3025C00 Victoria - Roca 55,15 55,15
PIFV37aax1 2,00 ud Llave reg 1/2'' 7,49 14,98
PISS10cax1 1,00 u Sifón y desagüe automático 20,27 20,27
PIFT.2aebxx1 2,00 m Tb PEX/AL/PEX 30%acc 3,85 7,70
PISC27aab 2,00 m Tb PVC eva resid ø32 30%acc 11,88 23,76
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 216,48 6,49

3,00 % Costes Indirectos 222,97 6,69

Precio Total por u 229,66 €

Son Doscientos veintinueve euros con sesenta y seis céntimos

15.2 u Suministro y colocacion de lavabo esquina modelo Meridian de Roca o similar, Ref. 32724C..0, 350x350x165, mural de porcelana
vitrificada, color blanco, y grifería monomando modelo Victoria de Roca o similar, Ref 5A3025C00, con sifón y desague automatico,
incluso piezas de fijación a la bancada, adhesivo, anclajes, elementos necesarios, parte proporcional de tuberia PEX-A para
alimentación, desagüe automatico, sifón cromado para ir visto y tubería de PVC de 32 mm. de diámetro para evacuación hasta
bajante, incluso anclajes y ayudas de albañilería, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente instalado en encimera, unidad en
funcionamiento.

mo020 0,05 h Oficial 1ª construcción. 21,23 1,06
mo113 0,05 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,92
mo008 0,10 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 2,19
PSMR.8fax01c 1,00 ud Lavabo esq Meridian-Roca 32724C..0 68,50 68,50
PIFV50203x01 1,00 u Grifería monomando lab 5A3025C00 Victoria - Roca 55,15 55,15
PIFV37aax1 2,00 ud Llave reg 1/2'' 7,49 14,98
PISS10cax1 1,00 u Sifón y desagüe automático 20,27 20,27
PIFT.2aebxx1 2,00 m Tb PEX/AL/PEX 30%acc 3,85 7,70
PISC27aab 2,00 m Tb PVC eva resid ø32 30%acc 11,88 23,76
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 194,53 5,84

3,00 % Costes Indirectos 200,37 6,01

Precio Total por u 206,38 €

Son Doscientos seis euros con treinta y ocho céntimos

15.3 u Suministro y colocacion de lavabo adaptado, modelo Meridian de Roca o similar, Ref. 32724H..0, 700x570x180, mural de porcelana
vitrificada, color blanco, y grifería monomando con maneta gerontológica modelo Victoria de Roca o similar, Ref 5A3123C00, sifón y
desague automatico, incluso piezas de fijación a la bancada, adhesivo, anclajes, elementos necesarios, parte proporcional de
tuberia PEX-A para alimentación, desagüe automatico, sifón cromado para ir visto y tubería de PVC de 32 mm. de diámetro para
evacuación hasta bajante, incluso anclajes y ayudas de albañilería, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente instalado en
encimera, unidad en funcionamiento.

mo020 0,05 h Oficial 1ª construcción. 21,23 1,06
mo113 0,05 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,92
mo008 0,10 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 2,19
PSMR.8faxa02 1,00 ud Lavabo Meridian-Roca 700x570x180 119,45 119,45
PIFV50203xa02 1,00 u Grifería monomando lab con maneta gerontológica Victoria… 68,15 68,15
PIFV37aax1 2,00 ud Llave reg 1/2'' 7,49 14,98
PISS10cax1 1,00 u Sifón y desagüe automático 20,27 20,27
PIFT.2aebxx1 2,00 m Tb PEX/AL/PEX 30%acc 3,85 7,70
PISC27aab 2,00 m Tb PVC eva resid ø32 30%acc 11,88 23,76
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 258,48 7,75

3,00 % Costes Indirectos 266,23 7,99

Precio Total por u 274,22 €

Son Doscientos setenta y cuatro euros con veintidos céntimos

15.4 u Suministro y colocación de inodoro  de tanque bajo modelo Meridian, de Roca o equivalente,  370x600, de porcelana vitrificada,
color blanco, con juego de anclajes, asiento y tapa adaptado de color equivalente, juego de mecanismos incluídos, con p.p. de
tubería PEX-A para alimentación y tubería de diámetro 110 mm. PVC para evacuación hasta bajante y sifón incluídos, llaves,
colocación y ayudas de albañileria, instalado, comprobado y medido, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/IFF-30, ISS-34.
Totalmente instalado, unidad en funcionamiento.

mo020 0,05 h Oficial 1ª construcción. 21,23 1,06
mo113 0,05 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,92
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

mo008 0,10 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 2,19
mo107 0,05 h Ayudante fontanero. 19,33 0,97
PSMR.9bax01 1,00 u Taza inodoro Meridian 370x600 - Roca 102,13 102,13
PSMR11baxa01 1,00 u Tanque inodoro adaptado 55,00 55,00
PSMR12bax01 1,00 u Asiento-tapa inodoro 46,48 46,48
PIFT.2aebxx1 6,00 m Tb PEX/AL/PEX 30%acc 3,85 23,10
PISC27aab2 3,00 m Tb PVC eva resid ø110 30%acc 13,00 39,00
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 270,85 8,13

3,00 % Costes Indirectos 278,98 8,37

Precio Total por u 287,35 €

Son Doscientos ochenta y siete euros con treinta y cinco céntimos

15.5 u Suministro y colocación de inodoro adaptado tanque bajo modelo Meridian, de Roca o equivalente, de porcelana vitrificada, color
blanco, con juego de anclajes, asiento y tapa adaptado de color equivalente, juego de mecanismos incluídos, con p.p. de tubería
PEX-A para alimentación y tubería de diámetro 110 mm. PVC para evacuación hasta bajante y sifón incluídos, llaves, colocación y
ayudas de albañileria, instalado, comprobado y medido, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/IFF-30, ISS-34. Totalmente
instalado, unidad en funcionamiento.

mo020 0,05 h Oficial 1ª construcción. 21,23 1,06
mo113 0,05 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,92
mo008 0,10 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 2,19
mo107 0,05 h Ayudante fontanero. 19,33 0,97
PSMR.9baxa02 1,00 u Taza inodoro adaptado Meridian 385x750 - Roca 122,48 122,48
PSMR11baxa02 1,00 u Tanque inodoro adaptado 55,00 55,00
PSMR12baxa02 1,00 u Asiento-tapa inodoro adaptado 46,48 46,48
PIFT.2aebxx1 6,00 m Tb PEX/AL/PEX 30%acc 3,85 23,10
PISC27aab2 3,00 m Tb PVC eva resid ø110 30%acc 13,00 39,00
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 291,20 8,74

3,00 % Costes Indirectos 299,94 9,00

Precio Total por u 308,94 €

Son Trescientos ocho euros con noventa y cuatro céntimos

15.6 u Suministro e instalación de pileta modelo Praga de Roca o equivalente, Ref. A870E10500, de acero inoxidable, a encastrar bajo
encimera, grifería monomando modelo Victoria de Roca o equivalente, Ref 5A3025C00, incluso p.p. sifón y desague automatico,
sifon, incluso piezas de fijación a la bancada, adhesivo, anclajes, elementos necesarios, parte proporcional de tuberia PEX-A para
alimentación, desagüe automatico, sifón cromado para ir visto y tubería de PVC de 32 mm. de diámetro para evacuación hasta
bajante, incluso anclajes y ayudas de albañilería, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente instalado en encimera según
EN-13150, según NTE/IFF-30, ISS-34. Totalmente instalado, unidad en funcionamiento.

mo113 0,05 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,92
mo008 0,05 h Oficial 1ª fontanero. 21,87 1,09
mo107 0,10 h Ayudante fontanero. 19,33 1,93
PIFS30x01 1,00 ud Fregadero acero inx bajo encmr 107,61 107,61
PIFG.4aaab 1,00 u Mez monomando p/freg gama media 86,44 86,44
PISS10cax1 1,00 u Sifón y desagüe automático 20,27 20,27
PIFV37aax1 2,00 ud Llave reg 1/2'' 7,49 14,98
PIFT.2aebxx1 2,00 m Tb PEX/AL/PEX 30%acc 3,85 7,70
PISC27aab 2,00 m Tb PVC eva resid ø32 30%acc 11,88 23,76
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 264,70 5,29

3,00 % Costes Indirectos 269,99 8,10

Precio Total por u 278,09 €

Son Doscientos setenta y ocho euros con nueve céntimos

15.7 u Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de personas con movilidad reducida en inodoros, lavamanos o
platos de ducha; realizada en tubo de acero de 1.5 mm de espesor pintado al epoxi-poliéster blanco, de 600 mm de longitud y 32
mm de diámetro exterior; con portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical y pletinas de anclaje a pared.;
incluso material de fijación, totalmente instalada según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004 de la Conselleria de
Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano.

mo020 0,10 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,12
PSMA.2aad 1,00 u Barra apoyo abatible 600mm acero inx bri 65,50 65,50
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 67,62 1,35

3,00 % Costes Indirectos 68,97 2,07

Precio Total por u 71,04 €

Son Setenta y un euros con cuatro céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
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NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

15.8 u Suministro y colocación de espejo adaptado basculante, modelo Access de Roca, o equivalente, Ref 816915009, realizado con luna
incolora reflectante o espejo, de 5 mm. de espesor, obtenida a partir de una luna simple del mismo tono y la aplicación de varias
capas de plata, cobre y protectores, tomada con adhesivo adecuado sobre soporte adecuado con mecanismo de adaptación a
inclinación, todo ello anclado a paramento mediante tornilleria adecuada. Todo segun planos de detalle de proyecto e indicaciones
de la D.F. y normas de la Propiedad.

mo055 0,10 h Oficial 1ª cristalero. 22,75 2,28
PFAS.3aaZx1 1,00 u Espejo adaptado basculante 66,15 66,15
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 68,43 1,37

3,00 % Costes Indirectos 69,80 2,09

Precio Total por u 71,89 €

Son Setenta y un euros con ochenta y nueve céntimos

15.9 u Acristalamiento realizado con luna incolora reflectante o espejo, de 5 mm. de espesor, de 1.10x1.20 m, obtenida a partir de una luna
simple del mismo tono y la aplicación de varias capas de plata, cobre y protectores, tomada con adhesivo adecuado sobre
paramento o previa colocacion de tablero hidrofugado de Dm de 2.00 cm. de espesor, anclado a paramento mediante herrajes de
fijación de tacos y tornillos, eliminacion de restos y limpieza.

mo055 0,01 h Oficial 1ª cristalero. 22,75 0,23
PFAS.3aaZ 1,10 m2 Luna espejo 5 mm incl 40,00 44,00
PFAW.3ax 1,00 m2 Repercusión neopreno-junquillos y adhesivo 0,65 0,65
tabhidr 1,00 m2 Tablero hidrofugado 2.00 cm 8,88 8,88
subestr1w2 1,00 p.p. herrajes fijacion 2,00 2,00
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 55,76 1,67

3,00 % Costes Indirectos 57,43 1,72

Precio Total por u 59,15 €

Son Cincuenta y nueve euros con quince céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 105

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 730 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

16.1 REJILLAS, LÍNEAS Y CONDUCTOS

16.1.1 Ud Rejilla de retorno de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles horizontales delanteras y verticales traseras,
compuerta de regulación de caudal accionable manualmente mediante tornillo, de 200x200 mm, anodizado color plata, gama AirQ,
RTHV025020AKXT "AIRZONE", fijación con clips, montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42air010eu 1,00 Ud Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexi… 24,00 24,00
mt42air500bd 4,00 Ud Larguero de chapa galvanizada para formación de marco d… 0,70 2,80
mo005 0,20 h Oficial 1ª instalador de climatización. 21,34 4,27
mo104 0,20 h Ayudante instalador de climatización. 18,41 3,68
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 34,75 0,70

3,00 % Costes Indirectos 35,45 1,06

Precio Total por Ud 36,51 €

Son Treinta y seis euros con cincuenta y un céntimos

16.1.2 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.
Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt42lin030a 1,00 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 m… 1,95 1,95
mt17coe070aa 1,05 m Coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro int… 3,00 3,15
mt17coe110 0,02 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 6,60 0,13
mt42lin030c 1,00 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 m… 3,20 3,20
mt17coe070ca 1,05 m Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro i… 3,50 3,68
mo005 0,15 h Oficial 1ª instalador de climatización. 21,34 3,20
mo104 0,15 h Ayudante instalador de climatización. 18,41 2,76
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 18,07 0,36

3,00 % Costes Indirectos 18,43 0,55

Precio Total por m 18,98 €

Son Dieciocho euros con noventa y ocho céntimos

16.1.3 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.
Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt42lin030a 1,00 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 m… 1,95 1,95
mt17coe070ab 1,05 m Coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro int… 3,30 3,47
mt17coe110 0,02 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 6,60 0,13
mt42lin030c 1,00 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 m… 3,20 3,20
mt17coe070cb 1,05 m Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro i… 3,80 3,99
mo005 0,15 h Oficial 1ª instalador de climatización. 21,34 3,20
mo104 0,15 h Ayudante instalador de climatización. 18,41 2,76
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 18,70 0,37

3,00 % Costes Indirectos 19,07 0,57

Precio Total por m 19,64 €

Son Diecinueve euros con sesenta y cuatro céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 106
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Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16.1.4 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor
con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.
Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt42lin030b 1,00 m Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 m… 2,58 2,58
mt17coe070ba 1,05 m Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro i… 3,40 3,57
mt17coe110 0,03 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 6,60 0,20
mt42lin030d 1,00 m Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm … 3,90 3,90
mt17coe070db 1,05 m Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro i… 4,10 4,31
mo005 0,15 h Oficial 1ª instalador de climatización. 21,34 3,20
mo104 0,15 h Ayudante instalador de climatización. 18,41 2,76
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 20,52 0,41

3,00 % Costes Indirectos 20,93 0,63

Precio Total por m 21,56 €

Son Veintiun euros con cincuenta y seis céntimos

16.1.5 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor
con coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.
Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt42lin030b 1,00 m Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 m… 2,58 2,58
mt17coe070ba 1,05 m Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro i… 3,40 3,57
mt17coe110 0,03 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 6,60 0,20
mt42lin030e 1,00 m Tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm … 4,60 4,60
mt17coe070eb 1,05 m Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro i… 4,30 4,52
mo005 0,15 h Oficial 1ª instalador de climatización. 21,34 3,20
mo104 0,15 h Ayudante instalador de climatización. 18,41 2,76
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 21,43 0,43

3,00 % Costes Indirectos 21,86 0,66

Precio Total por m 22,52 €

Son Veintidos euros con cincuenta y dos céntimos

16.1.6 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor
con coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.
Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt42lin030b 1,00 m Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 m… 2,58 2,58
mt17coe070ba 1,05 m Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro i… 3,40 3,57
mt17coe110 0,04 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 6,60 0,26
mt42lin030f 1,00 m Tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm … 7,20 7,20
mt17coe070fb 1,05 m Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro i… 4,80 5,04
mo005 0,15 h Oficial 1ª instalador de climatización. 21,34 3,20
mo104 0,15 h Ayudante instalador de climatización. 18,41 2,76
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 24,61 0,49

3,00 % Costes Indirectos 25,10 0,75

Precio Total por m 25,85 €

Son Veinticinco euros con ochenta y cinco céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 107

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 732 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16.1.7 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.
Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt42lin030c 1,00 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 m… 3,20 3,20
mt17coe070ca 1,05 m Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro i… 3,50 3,68
mt17coe110 0,05 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 6,60 0,33
mt42lin030h 1,00 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 m… 7,90 7,90
mt17coe070hc 1,05 m Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro i… 5,10 5,36
mo005 0,15 h Oficial 1ª instalador de climatización. 21,34 3,20
mo104 0,15 h Ayudante instalador de climatización. 18,41 2,76
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 26,43 0,53

3,00 % Costes Indirectos 26,96 0,81

Precio Total por m 27,77 €

Son Veintisiete euros con setenta y siete céntimos

16.1.8 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.
Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt42lin030c 1,00 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 m… 3,20 3,20
mt17coe070cb 1,05 m Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro i… 3,80 3,99
mt17coe110 0,05 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 6,60 0,33
mt42lin030h 1,00 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 m… 7,90 7,90
mt17coe070hd 1,05 m Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro i… 5,30 5,57
mo005 0,15 h Oficial 1ª instalador de climatización. 21,34 3,20
mo104 0,15 h Ayudante instalador de climatización. 18,41 2,76
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 26,95 0,54

3,00 % Costes Indirectos 27,49 0,82

Precio Total por m 28,31 €

Son Veintiocho euros con treinta y un céntimos

16.1.9 kg Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de refrigerante.
Incluye: Carga del gas refrigerante.
Criterio de medición de proyecto: Peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad aparente, de la presión y del volumen a
ocupar, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de la carga realmente introducida en la instalación, según especificaciones de
Proyecto.

mt42lin100a 1,00 kg Gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 k… 15,30 15,30
mo005 0,11 h Oficial 1ª instalador de climatización. 21,34 2,35
mo104 0,11 h Ayudante instalador de climatización. 18,41 2,03
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 19,68 0,39

3,00 % Costes Indirectos 20,07 0,60

Precio Total por kg 20,67 €

Son Veinte euros con sesenta y siete céntimos

16.1.10 m² Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver
Plus R "ISOVER", según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla
de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto, resistencia
térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver,
embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, accesorios
de montaje y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación
de conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto funcionamiento. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del
perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las
piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt42coi010aa 1,00 m² Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Pl… 10,25 10,25
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

mt42coi020a 1,50 m Cinta "Climaver" de aluminio de 50 micras de espesor y 63… 0,30 0,45
mt42coi030 0,01 l Adhesivo vinílico en dispersión acuosa, Cola Climaver "IS… 8,30 0,08
mt42con025 0,50 Ud Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forj… 4,26 2,13
mt42www011 0,10 Ud Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y co… 13,30 1,33
mo012 0,15 h Oficial 1ª montador de conductos de fibras minerales. 19,42 2,91
mo083 0,12 h Ayudante montador de conductos de fibras minerales. 17,90 2,15
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 19,30 0,39

3,00 % Costes Indirectos 19,69 0,59

Precio Total por m² 20,28 €

Son Veinte euros con veintiocho céntimos

16.1.11 m² Red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor
y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de
fijación y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación
de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del
perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas
especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt42con115a 1,00 Ud Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a la … 1,26 1,26
mt42con110a 1,05 m² Chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor, y juntas transv… 8,37 8,79
mo013 0,71 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 19,42 13,79
mo084 0,70 h Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 17,90 12,53
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 36,37 0,73

3,00 % Costes Indirectos 37,10 1,11

Precio Total por m² 38,21 €

Son Treinta y ocho euros con veintiun céntimos

16.1.12 m Red de conductos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo flexible de 200 mm de diámetro,
temperatura de trabajo entre -30°C y 250°C, compuesto por un tubo interior de un complejo de poliéster y aluminio con refuerzo de
alambre tratado contra la oxidación en forma de espiral helicoidal, aislamiento de lana de vidrio de 25 mm de espesor y
recubrimiento exterior de aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50
m.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos flexibles para
conducción de aire. Colocación y fijación de tubos flexibles para conducción de aire. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt42ald968f 1,05 m Tubo flexible de 200 mm de diámetro, temperatura de trab… 11,16 11,72
mt42con020 0,69 m Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor … 0,19 0,13
mt42con135 0,70 Ud Brida y soporte para fijación de tubos flexibles para conduc… 1,50 1,05
mo005 0,21 h Oficial 1ª instalador de climatización. 21,34 4,48
mo104 0,21 h Ayudante instalador de climatización. 18,41 3,87
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 21,25 0,43

3,00 % Costes Indirectos 21,68 0,65

Precio Total por m 22,33 €

Son Veintidos euros con treinta y tres céntimos

16.1.13 m Red de conductos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo flexible de 125 mm de diámetro,
temperatura de trabajo entre -30°C y 250°C, compuesto por un tubo interior de un complejo de poliéster y aluminio con refuerzo de
alambre tratado contra la oxidación en forma de espiral helicoidal, aislamiento de lana de vidrio de 25 mm de espesor y
recubrimiento exterior de aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50
m.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos flexibles para
conducción de aire. Colocación y fijación de tubos flexibles para conducción de aire. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt42ald968c 1,05 m Tubo flexible de 125 mm de diámetro, temperatura de trab… 6,85 7,19
mt42con020 0,43 m Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor … 0,19 0,08
mt42con135 0,70 Ud Brida y soporte para fijación de tubos flexibles para conduc… 1,50 1,05
mo005 0,15 h Oficial 1ª instalador de climatización. 21,34 3,20
mo104 0,15 h Ayudante instalador de climatización. 18,41 2,76
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 14,28 0,29

3,00 % Costes Indirectos 14,57 0,44

Precio Total por m 15,01 €

Son Quince euros con un céntimo
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16.1.14 u Regulador de caudal de aire, circular, para sistemas de caudal de aire constante, de tipo automecánico sin aporte de energía
exterior, con gama de diferencias de presión de 50 a 1000 Pa, para conducto de 125 mm de diámetro, carcasa de chapa
galvanizada, cojinetes de plástico, compuerta de regulación con membrana de poliuretano actuando como amortiguador neumático,
gama de caudales 4:1. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx630cqc 1,00 Ud Regulador de caudal de aire, circular, para sistemas de ca… 51,58 51,58
mo005 0,11 h Oficial 1ª instalador de climatización. 21,34 2,35
mo104 0,11 h Ayudante instalador de climatización. 18,41 2,03
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 55,96 1,12

3,00 % Costes Indirectos 57,08 1,71

Precio Total por u 58,79 €

Son Cincuenta y ocho euros con setenta y nueve céntimos

16.1.15 u Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo CMY-Y102S-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a
unidades interiores de aire acondicionado cuya potencia frigorífica nominal sea inferior o igual a 23,26 kW.
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42mee600b 1,00 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama Cit… 81,00 81,00
mo005 0,05 h Oficial 1ª instalador de climatización. 21,34 1,07
mo104 0,05 h Ayudante instalador de climatización. 18,41 0,92
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 82,99 1,66

3,00 % Costes Indirectos 84,65 2,54

Precio Total por u 87,19 €

Son Ochenta y siete euros con diecinueve céntimos

16.1.16 u Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo CMY-Y102L-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a
unidades interiores de aire acondicionado cuya potencia frigorífica nominal sea superior a 23,27 kW e inferior o igual a 46,51 kW.
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42mee600c 1,00 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama Cit… 82,00 82,00
mo005 0,05 h Oficial 1ª instalador de climatización. 21,34 1,07
mo104 0,05 h Ayudante instalador de climatización. 18,41 0,92
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 83,99 1,68

3,00 % Costes Indirectos 85,67 2,57

Precio Total por u 88,24 €

Son Ochenta y ocho euros con veinticuatro céntimos

16.1.17 u Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo CMY-Y202-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a
unidades interiores de aire acondicionado cuya potencia frigorífica nominal sea superior a 46,52 kW e inferior o igual a 75,58 kW.
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42mee600d 1,00 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama Cit… 90,00 90,00
mo005 0,05 h Oficial 1ª instalador de climatización. 21,34 1,07
mo104 0,05 h Ayudante instalador de climatización. 18,41 0,92
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 91,99 1,84

3,00 % Costes Indirectos 93,83 2,81

Precio Total por u 96,64 €

Son Noventa y seis euros con sesenta y cuatro céntimos

16.2 Sistemas de climatización
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16.2.1 u nidad de suministro y montaje de condensador de sistemas Mitsubishi serie PUMY-P200YKM2, bomba de calor aire-aire, para
sistemas de 2 tubos, con 22,4 y 25 kW de potencia térmica tanto en frío como en calor, con alimentación eléctrica de 400 V, con
compresor scroll herméticamente sellado con control Inverter, y fluido frigorífico R410 A, con desguaces, antivibradores,
implantación de máquina, accesorios, soportes, pequeño material, conexionado eléctrico y de tuberías, recarga liquido refrigerante R
410A,  pruebas y puesta en marcha por fabricante, con p.p de GG y BI. 

Totalmente instalado y en funcionamiento.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de
desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo, la canalización ni el cableado eléctrico
de alimentación.

mt42mee020e 1,00 Ud Unidad de suministro y montaje de condensador de sistem… 4.748,00 4.748,00
mo005 5,00 h Oficial 1ª instalador de climatización. 21,34 106,70
mo104 5,00 h Ayudante instalador de climatización. 18,41 92,05
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 4.946,75 98,94

3,00 % Costes Indirectos 5.045,69 151,37

Precio Total por u 5.197,06 €

Son Cinco mil ciento noventa y siete euros con seis céntimos

16.2.2 u Unidad interior de aire acondicionado de cassette, de 4 vías, para techo modular de 600x600 mm, sistema aire-aire multi-split, con
caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi, modelo PLFY-P32VFM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia
frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C),
potencia calorífica nominal 4,0 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración
0,04 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,04 kW, de 245x570x570 mm, peso 15 kg, con ventilador de tres velocidades,
presión sonora a velocidad baja 33 dBA, caudal de aire a velocidad alta 13 m³/min, posibilidad de cerrar cualquiera de las vías de
impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos y la graduación de éstas mediante el control remoto, toma de aire exterior
(hasta el 20% del caudal de aire nominal) y bomba de drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo
PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para suspensión del techo con antivibradores.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable.
Conexionado de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.

mt42mee227k 1,00 Ud Unidad interior de aire acondicionado de cassette, de 4 vías, 958,00 958,00
mt42www090 1,00 Ud Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cu… 22,00 22,00
mt35aia090ma 3,00 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de c… 0,85 2,55
mo005 1,06 h Oficial 1ª instalador de climatización. 21,34 22,62
mo104 1,06 h Ayudante instalador de climatización. 18,41 19,51
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 1.024,68 20,49

3,00 % Costes Indirectos 1.045,17 31,36

Precio Total por u 1.076,53 €

Son Mil setenta y seis euros con cincuenta y tres céntimos

16.2.3 u Unidad interior de aire acondicionado de cassette, de 4 vías, para techo modular de 600x600 mm, sistema aire-aire multi-split, con
caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi, modelo PLFY-P20VFM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia
frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C),
potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración
0,04 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,04 kW, de 245x570x570 mm, peso 15 kg, con ventilador de tres velocidades,
presión sonora a velocidad baja 33 dBA, caudal de aire a velocidad alta 13 m³/min, posibilidad de cerrar cualquiera de las vías de
impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos y la graduación de éstas mediante el control remoto, toma de aire exterior
(hasta el 20% del caudal de aire nominal) y bomba de drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo
PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para suspensión del techo con antivibradores.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable.
Conexionado de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.

mt42mee227kb 1,00 Ud Unidad interior de aire acondicionado de cassette, de 4 vías, 901,00 901,00
mt42www090 1,00 Ud Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cu… 22,00 22,00
mt35aia090ma 3,00 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de c… 0,85 2,55
mo005 1,06 h Oficial 1ª instalador de climatización. 21,34 22,62
mo104 1,06 h Ayudante instalador de climatización. 18,41 19,51
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 967,68 19,35

3,00 % Costes Indirectos 987,03 29,61

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total por u 1.016,64 €

Son Mil dieciseis euros con sesenta y cuatro céntimos

16.2.4 u Unidad interior de aire acondicionado de cassette, de 4 vías, para techo modular de 600x600 mm, sistema aire-aire multi-split, con
caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi, modelo PLFY-P15VFM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia
frigorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C),
potencia calorífica nominal 1,9 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración
0,04 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,04 kW, de 245x570x570 mm, peso 15 kg, con ventilador de tres velocidades,
presión sonora a velocidad baja 33 dBA, caudal de aire a velocidad alta 13 m³/min, posibilidad de cerrar cualquiera de las vías de
impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos y la graduación de éstas mediante el control remoto, toma de aire exterior
(hasta el 20% del caudal de aire nominal) y bomba de drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo
PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para suspensión del techo con antivibradores.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable.
Conexionado de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.

mt42mee227kc 1,00 Ud Unidad interior de aire acondicionado de cassette, de 4 vías, 859,00 859,00
mt42www090 1,00 Ud Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cu… 22,00 22,00
mt35aia090ma 3,00 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de c… 0,85 2,55
mo005 1,06 h Oficial 1ª instalador de climatización. 21,34 22,62
mo104 1,06 h Ayudante instalador de climatización. 18,41 19,51
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 925,68 18,51

3,00 % Costes Indirectos 944,19 28,33

Precio Total por u 972,52 €

Son Novecientos setenta y dos euros con cincuenta y dos céntimos

16.2.5 u Suministro e instalación en techo de recuperador de calor aire-aire, modelo VNM CC 5 "TOSHIBA", de dimensiones 331x1275x612
mm, peso 65 kg, caudal de aire nominal 1500 m³/h, consumo eléctrico de los ventiladores 2x170 W con alimentación monofásica a
230 V, presión estática 200 Pa, eficiencia térmica 85,05%, diámetro de los conductos 200 mm, con intercambiador de placas de
aluminio de flujo cruzado, estructura de aluminio extruido y esquinas de poliamida, paneles laterales registrables, filtros F7, F6+F8 y
F7+F9, aislamiento de lana de roca de 25 mm de espesor y 40 kg/m³ y control remoto, por cable, para el encendido y apagado y
selección de la velocidad del ventilador. con soportación antivibradores, accesorios, soportes, pequeño material, conexionado
eléctrico y de tuberías. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42tsb295a 1,00 Ud Recuperador de calor aire-aire, modelo VNM CC 5 "TOSHI… 2.886,30 2.886,30
mo005 0,85 h Oficial 1ª instalador de climatización. 21,34 18,14
mo104 0,85 h Ayudante instalador de climatización. 18,41 15,65
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 2.920,09 58,40

3,00 % Costes Indirectos 2.978,49 89,35

Precio Total por u 3.067,84 €

Son Tres mil sesenta y siete euros con ochenta y cuatro céntimos

16.2.6 u Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, para gas R-32, bomba de calor, gama doméstica (RAC), alimentación
monofásica (230V/50Hz), modelo Diamond SRK35ZSX-W "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 3,5 kW
(temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el
exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 4,3 kW (temperatura de bulbo seco en
el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER = 9,5 (clase A+++), SCOP = 6,5 (clase A+++), EER = 4,73
(clase A), COP = 4,78 (clase A), formado por una unidad interior de pared SRK35ZSX-W, de 305x920x220 mm, peso 13 kg, nivel
sonoro (velocidad ultra baja) 19 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 786 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante
fotocatalítico, detector de presencia, capacidad de movimiento vertical y horizontal de los álabes, y control inalámbrico, con
programador semanal, modelo Weekly Timer, y una unidad exterior SRC35ZSX-W, de 640x800x290 mm, peso 43 kg, nivel sonoro
48 dBA y caudal de aire 2160 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi
a través de una pasarela. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior, accesorios,
soportes, pequeño material, conexionado eléctrico y de tuberías. 
Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad interior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a
las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.

mt42mhi010mic 1,00 u Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, p… 988,00 988,00
mt42www085 1,00 u Kit de soportes de pared, formado por juego de escuadras … 18,90 18,90
mo005 4,00 h Oficial 1ª instalador de climatización. 21,34 85,36
mo104 4,00 h Ayudante instalador de climatización. 18,41 73,64
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 1.165,90 23,32

3,00 % Costes Indirectos 1.189,22 35,68

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total por u 1.224,90 €

Son Mil doscientos veinticuatro euros con noventa céntimos

16.2.7 Ud Extractor para baño formado por ventilador helicoidal extraplano, velocidad 2350 r.p.m., potencia máxima de 9 W, caudal de
descarga libre 80 m³/h, nivel de presión sonora de 33 dBA, de dimensiones 121x94x121 mm, diámetro de salida 94 mm, color
blanco, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42ebs070a 1,00 Ud Ventilador helicoidal extraplano, velocidad 2350 r.p.m., pot… 34,80 34,80
mo003 0,20 h Oficial 1ª electricista. 21,87 4,37
mo102 0,20 h Ayudante electricista. 19,33 3,87
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 43,04 0,86

3,00 % Costes Indirectos 43,90 1,32

Precio Total por Ud 45,22 €

Son Cuarenta y cinco euros con veintidos céntimos

16.2.8 Ud Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica,
aislamiento clase F, grado de protección IP55 y caja de bornes ignífuga, de 1130 r.p.m., potencia absorbida 125 W, caudal máximo
de 400 m³/h, dimensiones 220x270 mm y 535 mm de largo y nivel de presión sonora de 65 dBA.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42vsp010b 1,00 Ud Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para aliment… 163,25 163,25
mo011 1,00 h Oficial 1ª montador. 19,42 19,42
mo080 1,00 h Ayudante montador. 17,90 17,90
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 200,57 4,01

3,00 % Costes Indirectos 204,58 6,14

Precio Total por Ud 210,72 €

Son Doscientos diez euros con setenta y dos céntimos

16.2.9 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en
tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación
de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt42con200da 1,05 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv… 4,80 5,04
mt42con500e 0,08 Ud Brida de 150 mm de diámetro y soporte de techo con varill… 4,50 0,36
mo013 0,05 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 19,42 0,97
mo084 0,05 h Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 17,90 0,90
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 7,27 0,15

3,00 % Costes Indirectos 7,42 0,22

Precio Total por m 7,64 €

Son Siete euros con sesenta y cuatro céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

17 INSTALACIONES ESPECIALES

17.1 INSTALACION TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUAL

17.1.1 u Armario principal de distribución de 19" de tamaño normalizado tipo RITTAL o equivalente, de una tamaño mínimo de un
2100x800x800 mm de 42U, con doble puerta de cristal transparente, y doble ventilador superior con termostato, compuesto de:  3
paneles ciegos 1U, 3 guias pasacable horizontal y guía vertical, regleta 8 tomas de corriente tipo shucko, espacio libre del 50%, un
mínimo de 12 tornillos y tuercas. Totalmente instalado y funcionando.

PIADR.2eb 1,00 u Armario rack 19" 42U 405,00 405,00
mo001 0,01 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 19,11 0,19
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 405,19 8,10

3,00 % Costes Indirectos 413,29 12,40

Precio Total por u 425,69 €

Son Cuatrocientos veinticinco euros con sesenta y nueve céntimos

17.1.2 u Conectores SFP de cobre para apilamiento. Totalmente  instalado, comprobado y en servicio.

PVDR.as2 1,00 u Conector SFP de cobre para apilamiento 13,56 13,56
mo001 0,02 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 19,11 0,38
%ppmat 2,00 % Pequeño material y accesorios 13,94 0,28
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 14,22 0,28

3,00 % Costes Indirectos 14,50 0,44

Precio Total por u 14,94 €

Son Catorce euros con noventa y cuatro céntimos

17.1.3 u Switch HP Aruba 2930F-48G PoE-4SFP+ EI (JL256A) o equivalente, 48 puertos, mínimo 2 puertos 10000BaseSX con conector LC y
2 puerto 10000 Base T con conector RJ 45, o 4 SFP+ 1/10GbE ports, soportar VLAN 802.1q, . Totalmente  instalado, comprobado y
en servicio.

PVDR.as46b 1,00 u Switch HP 2930F-48G-PoE-4SFP+ EI (JL256A) 1.305,68 1.305,68
mo001 0,01 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 19,11 0,19
%ppmat 2,00 % Pequeño material y accesorios 1.305,87 26,12
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 1.331,99 26,64

3,00 % Costes Indirectos 1.358,63 40,76

Precio Total por u 1.399,39 €

Son Mil trescientos noventa y nueve euros con treinta y nueve céntimos

17.1.4 u SFP de fibra optica para enlace con distribución. Totalmente  instalado, comprobado y en servicio.

PVDR.as3 1,00 u SFP fibra optica para enlace 28,00 28,00
mo001 0,03 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 19,11 0,57
%ppmat 2,00 % Pequeño material y accesorios 28,57 0,57
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 29,14 0,58

3,00 % Costes Indirectos 29,72 0,89

Precio Total por u 30,61 €

Son Treinta euros con sesenta y un céntimos

17.1.5 m Cable de 6 fibras ópticas multimodo OM4 50/125, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, y cubierta de material termoplástico
ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt40foc010b 1,00 m Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas mono… 0,38 0,38
mo001 0,05 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 19,11 0,96
mo056 0,05 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 17,50 0,88
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 2,22 0,04

3,00 % Costes Indirectos 2,26 0,07

Precio Total por m 2,33 €

Son Dos euros con treinta y tres céntimos

17.1.6 ud Suministro y montage de caja cima de un elemento con tapa para un conector RJ-45 Cat6a Systimax instalada en falso techo

Sin descomposición 33,00
3,00 % Costes Indirectos 33,00 0,99

Precio Total redondeado por ud 33,99 €

Son Treinta y tres euros con noventa y nueve céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

17.2 DETECCION DE INCENDIOS

17.2.1 u Detector de incendios óptico analógico Honeywell o equivalente con marcado CE, instalado conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluido
cableado de conexionado a 2 o 4 hilos bajo tubo corrugado de 13mm de diámetro libre de halógenos, totalmente instalado, incluso
p.p. de aisladores, terminales, derivadores, módulo de control, etc, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del
CTE.

mo003 0,13 h Oficial 1ª electricista. 21,87 2,84
mo102 0,12 h Ayudante electricista. 19,33 2,32
PIILR15a 1,00 u Cab detc incd analog opt 16,44 16,44
PIILR17a 1,00 u Tubo detc analog 7,39 7,39
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 28,99 0,58

3,00 % Costes Indirectos 29,57 0,89

Precio Total redondeado por u 30,46 €

Son Treinta euros con cuarenta y seis céntimos

17.2.2 u Equipo completo de pulsador de alarma rearmable con marcado CE, para instalación analógica Honeywell o equivalente, cumple las
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios,  incluido cableado de conexionado a 2 o 4 hilos bajo tubo de pvc de 13mm de diámetro libre de halógenos, totalmente
instalado,  incluso p.p. de aisladores, terminales, derivadores, módulo de control, etc, comprobado y en correcto funcionamiento
según DB SI-4 del CTE.

mo003 0,01 h Oficial 1ª electricista. 21,87 0,22
mo102 0,01 h Ayudante electricista. 19,33 0,19
PIILR.4a 1,00 u Pulsador de llamada de baño con tirador 22,16 22,16
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 22,57 0,45

3,00 % Costes Indirectos 23,02 0,69

Precio Total redondeado por u 23,71 €

Son Veintitres euros con setenta y un céntimos

17.2.3 u Sirena optico-acústica de interior de alarma direccionable analógica, modelo WSS-PC-I02 de Honeywell o equivalente, de bajo
consumo, directa a lazo/bucle, alimentación a 24 V, 6 mA de consumo en alarma y 87 dB de potencia, incluso zócalo de montaje y
conexión, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

mo003 0,05 h Oficial 1ª electricista. 21,87 1,09
mo102 0,02 h Ayudante electricista. 19,33 0,39
PIIL.26aa 1,00 u Sirena optico-acústica de interior 79,80 79,80
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 81,28 1,63

3,00 % Costes Indirectos 82,91 2,49

Precio Total redondeado por u 85,40 €

Son Ochenta y cinco euros con cuarenta céntimos

17.2.4 u Conexión a centralita existente, programación y puesta en marcha del sistema de detección de incendios por empresa certificada.
Totalmente terminado, actualizado y en servicio. Con confección de planos as-built y de la documentación necesaria para la
presentación en los Servicios Territoriales de Industria (incluidas tasas) para la legalización de la instalación de protección contra
incendios.

MOOE11a 7,93 h Especialista electricidad 16,84 133,54
mo003 13,57 h Oficial 1ª electricista. 21,87 296,78
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 430,32 8,61

3,00 % Costes Indirectos 438,93 13,17

Precio Total redondeado por u 452,10 €

Son Cuatrocientos cincuenta y dos euros con diez céntimos

17.3 SAI

17.3.1 Ud Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 1,5 kVA de potencia, para alimentación monofásica compuesto por rectificador
de corriente y cargador de batería, batería, inversor estático electrónico, bypass y conmutador. Incluso accesorios necesarios para
su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de
su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35sai010zl 1,00 Ud Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 1,5 kV… 1.067,00 1.067,00
mo003 1,00 h Oficial 1ª electricista. 21,87 21,87
mo102 1,00 h Ayudante electricista. 19,33 19,33
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 1.108,20 22,16

3,00 % Costes Indirectos 1.130,36 33,91

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total redondeado por Ud 1.164,27 €

Son Mil ciento sesenta y cuatro euros con veintisiete céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 116

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 741 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

18 VARIOS

18.1 u Suministro, montaje y colocacion de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas con marcado CE para 6 personas (carga nominal de
450 kg) con 2 paradas, 1 m/s de velocidad y cabina  de 2.22m de altura y 100x120cm (ancho x profundo) con alumbrado eléctrico
permanente mínimo de 50 luxes, luz emergencia, señal de sobrecarga y puertas de cabina y pasillo telescópicas de dos hojas con
apertura lateral de 80x200cm con acabado en acero inoxidable (puertas de pasillo con resistencia al fuego E 30 según DB SI-1 del
CTE); instalada en hueco de 155x145 cm con 1.20m de foso y 3.80m de recorrido libre de seguridad medido desde la última parada,
iluminado 50 luxes mínimo a 1m del techo de la cabina y en el fondo del foso, incluyendo cables y  guías para el desplazamiento
vertical ascendente y descendente de la cabina, dispositivos de seguridad con bloqueo automático de las puertas, paracaídas,
limitador de velocidad, amortiguadores al final del recorrido e interruptor de fin de carrera y aparatos de maniobra,conforme a las
especificaciones dispuestas en la normas UNE 36715, UNE 58702:2005, UNE 58709:1985 y UNE-EN 81,  totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según R.D. 1314/1997.

mo018 20,00 h Oficial 1ª cerrajero. 21,53 430,60
mo059 20,00 h Ayudante cerrajero. 19,43 388,60
PITA.2baa 1,00 u Asc el 6persn 2para 15.154,29 15.154,29
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 15.973,49 319,47

3,00 % Costes Indirectos 16.292,96 488,79

Precio Total redondeado por u 16.781,75 €

Son Dieciseis mil setecientos ochenta y un euros con setenta y cinco céntimos

18.2 u Suministro y colocacion de placa de señalización interior o exterior de accesibilidad, con el simbolo internacional SIA, de
dimensiones según normas en poliestireno o aluminio, según el caso, incluso elementos de anclaje y fijacion, accesorios y remates.

mo113 0,09 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,65
PSIR.5cbx 1,00 u Señalítica accesibilidad 2,52 2,52
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 4,17 0,08

3,00 % Costes Indirectos 4,25 0,13

Precio Total redondeado por u 4,38 €

Son Cuatro euros con treinta y ocho céntimos

18.3 u Suministro y colocacion de cartel por zona, sala, etc.., de dimensiones según usuario, de aluminio extrusionado lacado, color a
elegir, desmontable, incluso rotulación en cualquiera de los idiomas co-oficiales de la Comunidad Valenciana, según normas de la
Conselleria de Sanitat, incluso elementos de anclaje y fijacion, accesorios y remates.

mo113 0,05 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,92
PSIR.5xs1 1,00 u Cartel zona 25,00 25,00
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 25,92 0,52

3,00 % Costes Indirectos 26,44 0,79

Precio Total redondeado por u 27,23 €

Son Veintisiete euros con veintitres céntimos

18.4 u Suministro y colocacion de Placa de señalización interior o exterior, evacuación, poliestireno, PVC de 1 mm. de espesor, de
dimensiones y disposición según norma, fotoluminiscente, incluso elementos de anclaje y fijacion, accesorios y remates, fijacion y
revisión, totalmente colocada.

mo113 0,09 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,65
PIIS.2x01 1,00 u Pl señ 210x210 evacuación 2,60 2,60
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 4,25 0,09

3,00 % Costes Indirectos 4,34 0,13

Precio Total redondeado por u 4,47 €

Son Cuatro euros con cuarenta y siete céntimos

18.5 u Suministro y colocacion de cartel directorio de planta de dimensiones 135x50cm, en anodizado negro, con indicación de usos y
flechas direccionales. Totalmente colocado.

mo020 0,20 h Oficial 1ª construcción. 21,23 4,25
PSIR11a 1,00 u Cartel directorio planta 135x50 450,00 450,00
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 454,25 9,09

3,00 % Costes Indirectos 463,34 13,90

Precio Total redondeado por u 477,24 €

Son Cuatrocientos setenta y siete euros con veinticuatro céntimos
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

18.6 m Suministro y colocacion de bancada-encimera de HPL, preparada para encastrar lavabos y fregaderos por la parte inferior,
consistente en subestructura soporte realizado con perfileria, de dimensiones varias, segun el peso, acabada esmaltada en negro o
blanco, encimera con faldon y copete realizado con tablero de resinas fenolicas termoendurecidas, tipo Trespa o equivalente, de 13
mm de espesor, acabado estratificado plastico de alta densidad de 2 mm. de espesor, color a elegir por la D.F., cantos pulidos y
biselados, incluso p.p. formación de huecos para encastras lavabo o fregadero, tratamiento de los bordes del hueco, sellado,
elementos de anclaje y fijacion, remates, piezas especiales, accesorios, eliminacion de restos y limpieza, segun planos de proyecto
e indicaciones de la Direccion Facultativa. Totalmente terminado.

mo020 0,07 h Oficial 1ª construcción. 21,23 1,49
mo112 0,07 h Peón especializado construcción. 19,16 1,34
mo059 0,07 h Ayudante cerrajero. 19,43 1,36
PSMC13x01 1,05 m Encimera HPL + copete + faldon 36,35 38,17
PICC42lBB 2,50 m Lamn neopreno negro apoy plac 0.8 mm 2,50 6,25
PBUL15b 0,10 u Masilla poliuretano 5,04 0,50
PBWW1 1,00 p.p Elementos de anclaje y accesorios. 5,00 5,00
PEAP10ax01 12,00 kg Acero laminad o hueco estructura S-275 JR galvanizado +… 1,80 21,60
PBUA70a 0,10 u Cartucho silicona no acida 3,48 0,35
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 76,06 2,28

3,00 % Costes Indirectos 78,34 2,35

Precio Total redondeado por m 80,69 €

Son Ochenta euros con sesenta y nueve céntimos

18.7 ml Suministro y colocacion de encimera con faldon y copete realizado con tablero de resinas fenolicas termoendurecidas, tipo Trespa o
equivalente, de 13 mm de espesor, y hasta 80 cm de ancho, acabado estratificado plastico de alta densidad de 2 mm de espesor,
color a elegir por la D.F., cantos pulidos y biselados, incluso p.p. formación de huecos para encastrar lavabo o fregadero, tratamiento
de los bordes del hueco, sellado,  piezas especiales, elementos de anclaje y fijacion, accesorios, remates, etc., eliminacion de restos
y limpieza. Todo ello completamente colocado, nivelado y en perfectas condiciones para su uso, realizado según los planos de
detalle de proyecto, instrucciones del fabricante y muestras a elegir por DF.

mo017 0,36 h Oficial 1ª carpintero. 21,57 7,77
PSMC13x01 1,05 m Encimera HPL + copete + faldon 36,35 38,17
PICC42lBB 2,50 m Lamn neopreno negro apoy plac 0.8 mm 2,50 6,25
PBUL15b 0,10 u Masilla poliuretano 5,04 0,50
PBWW1 1,00 p.p Elementos de anclaje y accesorios. 5,00 5,00
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 57,69 1,73

3,00 % Costes Indirectos 59,42 1,78

Precio Total redondeado por ml 61,20 €

Son Sesenta y un euros con veinte céntimos

18.8 m Suministro y colocación de módulos de muebles bajo encimera, realizado con módulos de diferentes dimensiones según planos de
proyecto, y 90 cm de altura, formado por cuerpo con trasera de tablero y balda regulable en altura, realizados con tablero
aglomerado forrado en melamina de 19 mm, hojas abatibles canteadas, acabadas en estratificado fenólico, color a elegir por la D.F.,
preparada para recibir bancada, incluso p.p. formación de orificios paso instalaciones, patas de plástico regulables en altura, rodapié
de aluminio con clipado a patas, bisagras de resorte y tirador o uñero a D.F., cerradura si es el caso, colocación, nivelación, fijación
y retirada de escombros, y ajuste final. Totalmente terminado.

mo017 0,22 h Oficial 1ª carpintero. 21,57 4,75
mo113 0,15 h Peón ordinario construcción. 18,33 2,75
PFTM61x01 1,05 u Módulo consultas - Melamina +pta estr 65,60 68,88

3,00 % Costes Indirectos 76,38 2,29

Precio Total redondeado por m 78,67 €

Son Setenta y ocho euros con sesenta y siete céntimos

18.9 m2 Suministro y colocacion de polivinilo impreso, según diseño D.F. y autoadhesivo sobre paramentos de vidrio formando diferentes
dibujos a color, segun indicaciones de la D.F., incluyendo replanteo, limpieza previa de superficies, cortes, instalación, limpieza y
retirada de restos. Según NTE RPF-9.

mo020 0,10 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,12
ee02 1,00 m2 Polivinilo impreso a definir 15,15 15,15
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 17,27 0,35

3,00 % Costes Indirectos 17,62 0,53

Precio Total redondeado por m2 18,15 €

Son Dieciocho euros con quince céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 118

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 743 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

19 URBANIZACION

19.1 m2 Pavimento clase 2, según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas similares a las existentes y de
diferentes formatos según el caso (4 o 9 pastillas, botones, lisas, punta de diamante, podotactil, etc...), según el caso, de 20x20x2.5
cm., color gris o color, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M5, incluso
rejuntado con lechada de cemento, replanteo, cortes, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. Totalmente terminado.

mo020 0,20 h Oficial 1ª construcción. 21,23 4,25
mo113 0,15 h Peón ordinario construcción. 18,33 2,75
PUVP.2x 1,05 m2 Baldosa hidr 4pastll-20x20 gs 4,79 5,03
PBRA.1abb 0,03 t Arena 0/3 triturada lvd 2,72 0,08
PBAC.2ab 0,01 t Cemento II-Z/35-A envasado 38,30 0,38
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 12,49 0,37
PBPL.1ax 0,01 m3 Lechada de cemento 1:2 CEM II/A- 86,22 0,86
PBPM.1eaax 0,02 m3 Mortero cto M5 ind 51,47 1,03

3,00 % Costes Indirectos 14,75 0,44

Precio Total redondeado por m2 15,19 €

Son Quince euros con diecinueve céntimos

19.2 m2 Tratamiento superficial continuo texturado/raspado, en diversas formas y colores, extendido, nivelado y alisado, capa de color
endurecedor a base de áridos extraduros, pigmentos, aditivos y cementos especiales, colocación del agente separador, posterior
lavado con agua a presión, texturado e impresión del pavimento, sellado superficial con laca, realizadas con medios mecánicos,
resbaladicidad según proyecto, según CTE y NTE/RSC-8, incluso eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto e
indicaciones de la D.F.

mo020 0,15 h Oficial 1ª construcción. 21,23 3,18
mo112 0,15 h Peón especializado construcción. 19,16 2,87
PRSC.3a 0,15 kg Laca selladora p/pav con 7,71 1,16
PRSC.2a 0,10 kg Agente separador p/pav con 19,27 1,93
PRSC.1a 2,00 kg Color endurecedor p/pav con 1,34 2,68
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 11,82 0,35

3,00 % Costes Indirectos 12,17 0,37

Precio Total redondeado por m2 12,54 €

Son Doce euros con cincuenta y cuatro céntimos

19.3 m2 Firme flexible para calzada de tráfico medio, tipo A-321, con espesor total de 43 cm., colocado sobre explanada, y formado por una
subbase granular de zahorras de 15 cm. de espesor y base granular de gravas de 20 cm. de espesor, y capa de rodadura de
aglomerados asfálticos en caliente de 8 cm de espesor. Incluso riegos de imprimación y adherencia. Extendido y compactado de los
materiales con medios mecánicos. Según norma 6.1.IC. - Pavimentos Asfálticos, MOPU.

mo113 0,20 h Peón ordinario construcción. 18,33 3,67
PBRA.1add 0,11 t Arena 0/6 triturada lvd 30 km 7,11 0,78
UPCR.1bb 1,05 m2 Riego adh emu aniónica 1,50 1,58
UPCR.1ab 1,05 m2 Riego impr emu aniónica 2,00 2,10
MMMA.3c 0,03 h Rodillo cpto autpro 10 tm 21,17 0,64
MMMA10a 0,02 h Camión <10 tm 8 m3 14,63 0,29
MMMA34c 0,03 h Pala cargadora frontal 21,17 0,64
MMMA49d 0,01 h Motoniveladora. 38,18 0,38
MMMA39a 0,01 h Bituminadora 12,70 0,13
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 10,21 0,20
AMMR.7ebx1 0,20 m3 Relleno extendido gravas band 18,04 3,61
AMMR.7cbx1 0,15 m3 Relleno extendido zahorra band 16,64 2,50
PUVC15a 0,01 t Mezcla bituminosa G-25 12,62 0,13

3,00 % Costes Indirectos 16,65 0,50

Precio Total redondeado por m2 17,15 €

Son Diecisiete euros con quince céntimos

19.4 m2 Tratamiento superficial sobre base de hormigón (losas, soleras, etc.) por espolvoreo con un mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
según UNE-EN  197-1:2000, , con acabado mediante alisado mecanico de la superficie con fratasadora y posterior terminacion
mediante raspado de la superficie mediante cepillo metalico,  resbaladicidad según proyecto, según CTE y NTE/RSC-8, incluso
eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

mo020 0,03 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,64
mo113 0,03 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,55
06l123A2 1,00 m2 Tratamiento superficial cemento raspado 2,00 2,00
MMMA15ax 0,08 h Fratasadora 4,50 0,36
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 3,55 0,11

3,00 % Costes Indirectos 3,66 0,11

Precio Total redondeado por m2 3,77 €

Son Tres euros con setenta y siete céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 119

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 744 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

19.5 m2 Solera realizada con hormigón (HA-25/B/20/IIa), preparado en central, formado por una capa de 20 cm de espesor medio, armada
con mallazo electrosoldado ME 15x15 cm., de diámetro 6-6 mm. y colocacion de 2 barras de acero B 500 SD de 12 mm. de
diametro en encuentro con elementos verticales (pilares, muros, etc) colocadas perpendiculares a los vertices de los mismos para
evitar fisuraciones, exento de aditivos plastificantes, extendido sobre capa de arena de 5 cm de espesor y previa colocacion de 2
láminas impermeabilizantes de polietileno G-400 elevada 20 cm. en los encuentros con los paramentos verticales en todo su
perimetro, incluso formacion de pendientes en su ejecucion, formacion de peldaños y de rampas, si es necesario, segun faldones en
planos de proyecto, obtencion de niveles y pendientes con maestras situadas cada 3 m., extendido, vertido directo de camion o
mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado, preparada para terminacion mediante pavimentos,
acabado nivelado y regletado mediante regle vibrante, con p.p. de tratamiento antideslizante en rampas, formacion de cajeados
varios, etc., eliminacion de restos y limpieza. Se incluye parte proporcional de junta de contorno y encuentro con elementos
verticales mediante porexpan de 2 cm de espesor, así como, ejecución de juntas de retracción (1 c/ 16 m2) a base de cortes en la
solera con la maquinaria adecuada y sellado de juntas mediante perfil de PVC moldeable embutido en la junta y masilla elástica de
poliuretano monocomponente, de bajo módulo y polimerización acelerada, tipo Sikaflex 11 FC+ de Sika o equivalente, color idem al
de la solera. Según CTE DB-HS y NTE/RSS-5. Medido en planta y segun planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones
de la D.F.

mo020 0,10 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,12
mo112 0,10 h Peón especializado construcción. 19,16 1,92
PBPC.H25B20IIa 0,11 m3 H 25/B/20/IIa 45,00 4,95
PEAM.3x6 1,20 m2 Mallazo ME B500S 15x15 d 6-6 1,20 1,44
PBAC.2abAJ 0,01 t Cemento II-Z/35-A envasado 38,30 0,38
PNIB13a2xA1 0,40 m Sellado perfil PVC + sikaflex 11 FC + color 8,00 3,20
PNIW.1c 2,05 m2 Lámina polietileno G-400 0,56 1,15
PNTS27ab 0,20 m2 Plancha EPS-I e20mm +CTE 1,13 0,23
PBRA.1acd 0,12 t Arena 0/5 triturada s/lvd 6,29 0,75
MMMH.1ax 0,01 pp Bomba hormigón sobre camión 3060 75,05 0,75
MMMA55a 0,10 h Regla vibrante 1,50 0,15
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 17,04 0,51
ECHA.x1x 0,20 kg B-500SD corru elab e/ cimentacion, muros y estructuras +… 1,13 0,23

3,00 % Costes Indirectos 17,78 0,53

Precio Total redondeado por m2 18,31 €

Son Dieciocho euros con treinta y un céntimos

19.6 m Suministro y colocacion de bordillo de hormigón de 17/20x30x50 cm. sobre lecho de hormigón HM-25/B/20/IIb, recibido y rejuntado
con mortero de cemento M-40a (1:6), alineado y nivelado, p.p. de mermas y roturas, eliminacion de restos y limpieza. Medido a cinta
corrida.

mo020 0,10 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,12
mo113 0,08 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,47
PRSR46l 2,00 u Bordillo hormigón 17/20x30x50 1,93 3,86
PBPC.1gba 0,04 m3 HM-25/B/20/IIb 40,00 1,60
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 9,05 0,27
PBPM.1eaax 0,01 m3 Mortero cto M5 ind 51,47 0,51

3,00 % Costes Indirectos 9,83 0,29

Precio Total redondeado por m 10,12 €

Son Diez euros con doce céntimos

19.7 m Suministro y colocacion de bordillo de vado rebajado de hormigón prefabricado, de diferentes dimensiones según ancho del hueco y
despiece, sobre lecho de hormigón HM-25/B/20/IIa, recibido y rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), alineado y nivelado,
p.p. de mermas y roturas, eliminacion de restos y limpieza. Medido a cinta corrida.

mo020 0,10 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,12
mo113 0,08 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,47
PRSR46lA2j2 2,00 u Bordillo vado rebajado 600x400x270 6,00 12,00
PBPC.H25B20IIa 0,04 m3 H 25/B/20/IIa 45,00 1,80
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 17,39 0,52
PBPM.1eaax 0,01 m3 Mortero cto M5 ind 51,47 0,51

3,00 % Costes Indirectos 18,42 0,55

Precio Total redondeado por m 18,97 €

Son Dieciocho euros con noventa y siete céntimos

19.8 m2 Reposición de urbanización de acera, bordillo, pavimento, jardín y todo lo que haya sido afectado por el trasiego de acceso a la obra,
con los mismos materiales de origen, incluso p.p. de limpieza, retirada de elementos vegetales, limpieza de sumideros, quedando
totalmente terminado.

mo020 0,10 h Oficial 1ª construcción. 21,23 2,12
mo113 0,10 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,83
MSSC.3accJ 1,00 m2 Reposición pavimento perímetro 6,15 6,15
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 10,10 0,30

3,00 % Costes Indirectos 10,40 0,31

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 120

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 745 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total redondeado por m2 10,71 €

Son Diez euros con setenta y un céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 121

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 746 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

20 CONTROL DE CALIDAD

20.1 u Toma control de la resistencia del hormigón de resistencia característica menor o igual a 30 N/mm2, sin DOR (Distintivo de calidad
Oficialmente Reconocido), realizado conforme a la EHE-08 comprendiendo:
La toma de 1 muestra1s del hormigón fresco incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono de Abrams, fabricación
de 5 probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión, según UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3, obtenidas.

CHHH.2a 1,00 u Control resistencia carac compresión hormigón 42,00 42,00
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 42,00 0,84

3,00 % Costes Indirectos 42,84 1,29

Precio Total redondeado por u 44,13 €

Son Cuarenta y cuatro euros con trece céntimos

20.2 u Conjunto de ensayos realizados a 1 lote de armadura elaborada y ferralla armada sin DOR elaborada con acero corugado sin
distintivo de calidad oficialmente reconocido y sin certificado de adherencia del acero, según EHE-08 comprendiendo:
·8 ensayos de tracción que contenga un punto de soldadura, sobre probetas preferentemente de diámetros de las series fina y
media, incluyendo: el límite elástico, la carga de rotura y la relación entre ambos, el alargamiento de rotura y el alargamiento bajo
carga máxima, según UNE EN ISO 15630.
·8 ensayos de doblado-desdoblado o, alternativamente, de doblado simple, sobre probetas los diámetros mayores, según UNE EN
ISO 15630.
·8 ensayos para la determinación de las características geométricas del corrugado de 2 probetas por diámetro diferente, según UNE
EN ISO 15630-1.
·1 ensayo para la determinación de las características geométricas de 15 unidades de armadura elaborada o ferralla armada, según
EHE-08 (Art. 88.3.3 y 88.5.3.3).

CHAA.2a 8,00 u Caract mecánicas barra corrugada 9,95 79,60
CHAA.3a 8,00 u Ensayo doblado-desdoblado 8,36 66,88
CHAA.1a 8,00 u Caract geométricas barra corrugada 13,66 109,28
CHAA17a 1,00 u Caract geo armadura elaborada y ferrella 22,64 22,64
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 278,40 5,57

3,00 % Costes Indirectos 283,97 8,52

Precio Total redondeado por u 292,49 €

Son Doscientos noventa y dos euros con cuarenta y nueve céntimos

20.3 u Conjunto de ensayos realizados a 1 lote de armadura normalizada (malla electrosoldada) sin Distintivo de calidad Oficialmente
Reconocido (DOR) según EHE-08 comprendiendo:
·2 ensayos de determinación de la sección equivalente sobre probetas de 2 mallas diferentes, según la UNE-EN 10080.
·2 ensayos de determinación de las características geométricas del corrugado sobre probetas de 2 mallas diferentes, según
UNE-EN ISO 15630-1.
·2 ensayos de doblado-desdoblado o, alternativamente, de doblado simple, sobre probetas de 2 mallas diferentes, según UNE EN
ISO 15630-2.
·2 ensayos de resistencia al despegue de las uniones soldadas sobre probetas de 2 mallas diferentes, según UNE EN ISO 15630-2.
·4 ensayos para la determinación de la geometría del panel sobre 4 mallas diferentes, según 7.3.5 de UNE-EN 10080.
·1 ensayo para la determinación de las características mecánicas sobre 1 probeta de una malla, según UNE-EN ISO 15630-1.

CHAA14a 2,00 u Det sección equivalente 13,17 26,34
CHAA.1a 2,00 u Caract geométricas barra corrugada 13,66 27,32
CHAA.3a 2,00 u Ensayo doblado-desdoblado 8,36 16,72
CHAA.5a 2,00 u Despegue nudo mall elecs 21,93 43,86
CHAA.7a 4,00 u Geometría del panel mall elecs 12,48 49,92
CHAA.2a 1,00 u Caract mecánicas barra corrugada 9,95 9,95
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 174,11 3,48

3,00 % Costes Indirectos 177,59 5,33

Precio Total redondeado por u 182,92 €

Son Ciento ochenta y dos euros con noventa y dos céntimos

20.4 u Informe de inspección al inicio del suministro conforme a la EAE art 91.1.2, incluso medios auxiliares.

0114001 1,00 Ud Informe inspección del taller de montaje 102,16 102,16
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 102,16 2,04

3,00 % Costes Indirectos 104,20 3,13

Precio Total redondeado por u 107,33 €

Son Ciento siete euros con treinta y tres céntimos

20.5 u Informe comprobación de protocolo de soldadura. Control de operaciones de corte, control dimensional de los elementos,
comprobación de la cualificación del personal para la soldadura, control de procedimiento de soldeo, incluso ensayos necesarios, 
conforme a EAE art 91.2.2, incluso medios auxiliares.

0114002 1,00 Ud Informe comprobación de protocolo de soldadura 112,83 112,83
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 112,83 2,26

3,00 % Costes Indirectos 115,09 3,45

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total redondeado por u 118,54 €

Son Ciento dieciocho euros con cincuenta y cuatro céntimos

20.6 u Informe de control externo nivel normal de comprobación de ejecución de acero laminado, por unidades de inspección, según EAE
art 89, consistente en:
1 control de la gestión de acopios
1 revisión de los planos de taller
1 control de la manipulación de los productos de acero en taller
2 controles de ensamblaje de elementos en taller, incluida la comprobación de fijaciones mecánicas, soldaduras.
1 control de replanteos y geometría.
1 control de hormigonado de cimentaciones
1 control de montaje de elementos en obra incluida la comprobación de fijaciones mecánicas y soldaduras.
2 controles de aplicación de tratamientoss de protección.
, incluso medios auxiliares.

0114003 1,00 Ud Informe comprobación de ejecución - Unidad de inspección 99,21 99,21
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 99,21 1,98

3,00 % Costes Indirectos 101,19 3,04

Precio Total redondeado por u 104,23 €

Son Ciento cuatro euros con veintitres céntimos

20.7 u 1/2 Jornada de operador y equipo para realizacion de ensayos de comprobación de garganta de soldadura, inspección visual,
considerando el 100% de las soldaduras, incluso medios auxiliares.

011406 1,00 Ud Ensayos garganta de soldadura - Inspección visual (100%) 132,35 132,35
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 132,35 2,65

3,00 % Costes Indirectos 135,00 4,05

Precio Total redondeado por u 139,05 €

Son Ciento treinta y nueve euros con cinco céntimos

20.8 u 1/2 Jornada de operador y equipo para realizacion de ensayos de soldaduras por particulas magnéticas PM y comprobación del
procedimiento de soldadura, según UNE-EN 1290, incluso medios auxiliares.

CCDB25ax1 1,00 u Ensayos PM de soldaduras por particulas magnéticas. 67,29 67,29
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 67,29 1,35

3,00 % Costes Indirectos 68,64 2,06

Precio Total redondeado por u 70,70 €

Son Setenta euros con setenta céntimos

20.9 u 1/2 Jornada de operador y equipo para realizacion de ensayos de líquidos penetrantes y comprobación del procedimiento de
soldadura, según UNE-EN 1289, incluso medios auxiliares.

CCDB26ax1 1,00 u Ensayos LP de líquidos penetrantes. 49,94 49,94
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 49,94 1,00

3,00 % Costes Indirectos 50,94 1,53

Precio Total redondeado por u 52,47 €

Son Cincuenta y dos euros con cuarenta y siete céntimos

20.10 u 1/2 Jornada de operador y equipo para realizacion de ensayos de ultrasonido US en soldaduras a tope de penetración completa
mediante ultrasonidos, según UNE-EN 1714, incluso medios auxiliares.

CCDB27ax1 1,00 u Ensayos US de ultrasonidos - soldadura a tope 54,08 54,08
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 54,08 1,08

3,00 % Costes Indirectos 55,16 1,65

Precio Total redondeado por u 56,81 €

Son Cincuenta y seis euros con ochenta y un céntimos

20.11 u 1/2 Jornada de operador y equipo para realizacion de ensayos de espesor del recubrimiento intumescente, incluso medios
auxiliares.

011402 1,00 Ud Espesor recubrimiento intumescente 42,41 42,41
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 42,41 0,85

3,00 % Costes Indirectos 43,26 1,30

Precio Total redondeado por u 44,56 €

Son Cuarenta y cuatro euros con cincuenta y seis céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

20.12 u Prueba estática a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinación de la fuerza horizontal que resiste según CTE DB
SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

cX01 1,00 u Barandillas - resistencia a empujes 180,68 180,68
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 180,68 3,61

3,00 % Costes Indirectos 184,29 5,53

Precio Total redondeado por u 189,82 €

Son Ciento ochenta y nueve euros con ochenta y dos céntimos

20.13 u Prueba de carga de falso techo instalado: Ensayo estático de trácción de la subestructura de falso techo, según norma UNE-EN
13964, realizaod por laboratorio, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

cX02 1,00 u Falso techo - Prueba de carga 76,14 76,14
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 76,14 1,52

3,00 % Costes Indirectos 77,66 2,33

Precio Total redondeado por u 79,99 €

Son Setenta y nueve euros con noventa y nueve céntimos

20.14 u Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una
cubierta plana de hasta 100 m² de superficie mediante inundación de toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

CSSE.2ad 1,00 u Prub estq cubierta >400m2 inundación 103,69 103,69
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 103,69 2,07

3,00 % Costes Indirectos 105,76 3,17

Precio Total redondeado por u 108,93 €

Son Ciento ocho euros con noventa y tres céntimos

20.15 u Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una
zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja exterior del cerramiento y antes de colocar el aislamiento, mediante simulación
de lluvia sobre una superficie de 3 m de anchura aproximadamente y altura correspondiente a la distancia entre forjados. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

CSSE.1b 1,00 u Prueba estanquidad muro 51,31 51,31
CSSE.1c 1,00 u Prueba estanquidad hueco con carpintería 50,39 50,39
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 101,70 2,03

3,00 % Costes Indirectos 103,73 3,11

Precio Total redondeado por u 106,84 €

Son Ciento seis euros con ochenta y cuatro céntimos

20.16 Ud. Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la Instalación Eléctrica, según normativa vigente, Proyecto de Instalaciones,
normas de las compañias suministradoras e indicaciones de la D.F, realizadas por laboratorio y supervisadas por OCA.
_Pruebas de funcionamiento del CGBT
_Pruebas de funcionamiento de Cuadros Secundarios
_Pruebas de montaje de Conductores	
_Pruebas de montaje de Red de Tierras
_Pruebas de montaje de Aparatos de iluminación
_Pruebas de montaje de Aparatos de Alumbrado de Emergencia
_Pruebas de montaje de Aparatos de Tomas de Corriente
_Pruebas de montaje de Aparatos de Mecanismos
etc..

PXX10030x01 1,00 u Pruebas de puesta en funcionamiento de la Instalación Elé… 93,71 93,71
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 93,71 1,87

3,00 % Costes Indirectos 95,58 2,87

Precio Total redondeado por Ud. 98,45 €

Son Noventa y ocho euros con cuarenta y cinco céntimos

20.17 Ud. Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la Instalación Climatización, según normativa vigente, Proyecto de
Instalaciones, normas de las compañias suministradoras e indicaciones de la D.F, realizadas por laboratorio y supervisadas por
OCA.
_Pruebas de funcionamiento.
etc..

PXX10030x02 1,00 u Pruebas de puesta en funcionamiento de la Instalación Cli… 108,22 108,22
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 108,22 2,16

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

3,00 % Costes Indirectos 110,38 3,31

Precio Total redondeado por Ud. 113,69 €

Son Ciento trece euros con sesenta y nueve céntimos

20.18 Ud. Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la Instalación Fontaneria, según normativa vigente, Proyecto de Instalaciones,
normas de las compañias suministradoras e indicaciones de la D.F, realizadas por laboratorio y supervisadas por OCA.
_Pruebas de funcionamiento.
_Acometida.
_Red de tuberias.
_Valvuleria.
_Depósitos de regulacion.
etc...

PXX10030x03 1,00 u Pruebas de puesta en funcionamiento de la Instalación Fo… 107,11 107,11
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 107,11 2,14

3,00 % Costes Indirectos 109,25 3,28

Precio Total redondeado por Ud. 112,53 €

Son Ciento doce euros con cincuenta y tres céntimos

20.19 Ud. Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la Instalación Saneamiento y ventilación, según normativa vigente, Proyecto de
Instalaciones, normas de las compañias suministradoras e indicaciones de la D.F, realizadas por laboratorio y supervisadas por
OCA.
_Acometida a la red de alcantarillado.
_Arquetas y botes sifonicos.
_Red horizontal y vertical de pluviales y fecales.
_Desagües.
_Bombas de aguas pluviales.
_Extracción de ventilación forzada.
etc..

PXX10030x04 1,00 u Pruebas de puesta en funcionamiento de la Instalación Sa… 73,57 73,57
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 73,57 1,47

3,00 % Costes Indirectos 75,04 2,25

Precio Total redondeado por Ud. 77,29 €

Son Setenta y siete euros con veintinueve céntimos

20.20 Ud. Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la Instalaciones especiales según normativa vigente, Proyecto de Instalaciones,
normas de las compañias suministradoras e indicaciones de la D.F, realizadas por laboratorio y supervisadas por OCA.
_Detección de incendios.
_Voz y datos.
_Ventilación
_Instalación de equipos específicos.
etc..

PXX10030x05 1,00 u Pruebas de puesta en funcionamiento de la Instalaciones … 63,52 63,52
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 63,52 1,27

3,00 % Costes Indirectos 64,79 1,94

Precio Total redondeado por Ud. 66,73 €

Son Sesenta y seis euros con setenta y tres céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

C08-002 125

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 750 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

21 GESTION DE RESIDUOS

21.1 m3 Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y demolición (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios,
plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de la obra en la que se produzcan, incluso p.p. almacenaje, alquiler de
contenedores o bidones específicos durante la obra, según R.D. 105/2008.

mo113 0,02 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,37
EATR.3baex 0,03 u Alquiler conte escom 20m3 6,50 0,20
EATR.3bbex 0,02 u Alquiler conte H 20m3 6,53 0,13
EATR.3bcdx 0,02 u Alquiler conte C 8m3 5,21 0,10
EATR.3bdcx 0,01 u Alquiler conte met 5m3 3,96 0,04
EATR.3bedx 0,01 u Alquiler conte mad 8m3 5,33 0,05
EATR.3bfbx 0,02 u Alquiler conte vdr 3m3 3,08 0,06
EATR.3bgbx 0,02 u Alquiler conte plas 3m3 3,14 0,06
EATR.3bhex 0,03 u Alquiler conte ppl 20m3 5,82 0,17
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 1,18 0,02

3,00 % Costes Indirectos 1,20 0,04

Precio Total redondeado por m3 1,24 €

Son Un euro con veinticuatro céntimos

21.2 m3 Transporte de residuos de construcción y demolición sepadados, de densidad media 1.50 t/m3, considerados como no peligrosos
según la Lista Europea de Residuos (LER) a gestor de residuos autorizado, según la legislación vigente, a cualquier distancia,
realizado por empresa autorizada, considerando carga, ida, descarga y vuelta, según normativa vigente, R.D. 105/2008, Ley 22/2011
de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana, Estudio de Gestión de Residuos y
Plan de Trabajo aprobado. Medido incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado al Gestor.

MMMT.5cca 0,10 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes. 20,09 2,01
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 2,01 0,04
GGCR.1abx 1,00 m3 Crg mec resid escom en cmn 0,43 0,43

3,00 % Costes Indirectos 2,48 0,07

Precio Total redondeado por m3 2,55 €

Son Dos euros con cincuenta y cinco céntimos

21.3 m3 Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de construcción y demolición, según anexo
Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes del movimiento de tierras, de construcción o demolición,
consistentes en residuos tipo RCDs Nivel I Tierras y pétreos de la excavación, mezclados, inertes, según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos del proyecto, los cuales serán
separados en fraciones si se sobrepasan los límites que marca la normativa vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o
por gestor externo de residuos autorizado, incluido, que los separá antes de su vertido, estos durante el tiempo que estén en la obra
se mantendrán en debidas condiciones de higiene y seguridad, evitando la mezcla de las fracciones ya seleccionadas, incluso
redacción de plan de gestión de residuos aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra y
el estudio de proyecto, así como redacción del inventario de los productos peligrosos que se generen, el cual se entregará a la
propiedad junto con la documentación o certificados que acrediten que los residuos han sido gestionados, en su caso, en obra o
entregados a una instalación de valoración o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso p.p.
fianzas, entrega a gestor de residuos autorizado por autoridad competente, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas
de valorización o eliminación en último caso. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos
de la Comunitat Valenciana, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e indicaciones de la propiedad y de la D.F. Totalmente
ejecutada la gestión de residuos. Medición según estimación de proyecto.

GRn1 1,00 m3 RCDs Nivel I 1,81 1,81
3,00 % Costes Indirectos 1,81 0,05

Precio Total redondeado por m3 1,86 €

Son Un euro con ochenta y seis céntimos

21.4 m3 Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de construcción y demolición, según anexo
Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes de la construcción o demolición, consistentes en residuos tipo
RCDs Nivel II Naturaleza no pétrea, mezclados, inertes, metálicos, etc..., según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos del proyecto, los cuales serán separados en fraciones si se
sobrepasan los límites que marca la normativa vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o por gestor externo de residuos
autorizado, incluido, que los separá antes de su vertido, estos durante el tiempo que estén en la obra se mantendrán en debidas
condiciones de higiene y seguridad, evitando la mezcla de las fracciones ya seleccionadas, incluso redacción de plan de gestión de
residuos aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra y el estudio de proyecto, así
como redacción del inventario de los productos peligrosos que se generen, el cual se entregará a la propiedad junto con la
documentación o certificados que acrediten que los residuos han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalación de valoración o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso p.p. de fianzas, entrega a
gestor de residuos autorizado por autoridad competente, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o
eliminación en último caso. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e indicaciones de la propiedad y de la D.F. Totalmente ejecutada la
gestión de residuos. Medición según estimación de proyecto.

GRn22 1,00 m3 RCDs Nivel II Naturaleza no pétrea 2,28 2,28
3,00 % Costes Indirectos 2,28 0,07

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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NO REQUEREIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total redondeado por m3 2,35 €

Son Dos euros con treinta y cinco céntimos

21.5 m3 Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de construcción y demolición, según anexo
Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes de la construcción o demolición, consistentes en residuos tipo
RCDs Nivel II Naturaleza Pétrea, mezclados, inertes, etc..., según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos del proyecto, los cuales serán separados en fraciones si se sobrepasan los
límites que marca la normativa vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o por gestor externo de residuos autorizado,
incluido, que los separá antes de su vertido, estos durante el tiempo que estén en la obra se mantendrán en debidas condiciones de
higiene y seguridad, evitando la mezcla de las fracciones ya seleccionadas, incluso redacción de plan de gestión de residuos
aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra y el estudio de proyecto, así como
redacción del inventario de los productos peligrosos que se generen, el cual se entregará a la propiedad junto con la documentación
o certificados que acrediten que los residuos han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valoración
o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso p.p. fianzas, entrega a gestor de residuos autorizado
por autoridad competente, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en último caso.
Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana, estudio de
gestión de los residuos de proyecto, e indicaciones de la propiedad y de la D.F. Totalmente ejecutada la gestión de residuos.
Medición según estimación de proyecto.

GRn21 1,00 m3 RCDs Nivel II Naturaleza pétrea 5,83 5,83
3,00 % Costes Indirectos 5,83 0,17

Precio Total redondeado por m3 6,00 €

Son Seis euros

21.6 m3 Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de construcción y demolición, según anexo
Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes de la construcción o demolición, consistentes en residuos tipo
RCDs Nivel II Potencialmente peligrosos, mezclados, inertes, peligrosos, metálicos contaminados, según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos del proyecto, los cuales serán
separados en fraciones si se sobrepasan los límites que marca la normativa vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o
por gestor externo de residuos autorizado, que los separá antes de su vertido, incluido, estos durante el tiempo que estén en la obra
se mantendrán en debidas condiciones de higiene y seguridad, evitando la mezcla de las fracciones ya seleccionadas, incluso
redacción de plan de gestión de residuos aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra y
el estudio de proyecto, así como redacción del inventario de los productos peligrosos que se generen, el cual se entregará a la
propiedad junto con la documentación o certificados que acrediten que los residuos han sido gestionados, en su caso, en obra o
entregados a una instalación de valoración o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso fianzas,
entrega a gestor de residuos autorizado por autoridad competente, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de
valorización o eliminación en último caso. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de
la Comunitat Valenciana, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e indicaciones de la propiedad y de la D.F. Totalmente
ejecutada la gestión de residuos. Medición según estimación de proyecto.

GRn23 1,00 m3 RCDs Nivel II Potencialmente peligrosa 12,60 12,60
3,00 % Costes Indirectos 12,60 0,38

Precio Total redondeado por m3 12,98 €

Son Doce euros con noventa y ocho céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

22 SEGURIDAD Y SALUD

22.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

22.1.1 u Casco de seguridad, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto, marcado CE.

MSPC.1aZ 1,00 u Casco seguridad 2,02 2,02
3,00 % Costes Indirectos 2,02 0,06

Precio Total redondeado por u 2,08 €

Son Dos euros con ocho céntimos

22.1.2 u Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en cuatro usos.

MSPT.1a 0,25 u Cinturón seguridad sujeción 6,62 1,66
3,00 % Costes Indirectos 1,66 0,05

Precio Total redondeado por u 1,71 €

Son Un euro con setenta y un céntimos

22.1.3 u Cinturón de seguridad para caídas, amortizable en cinco usos.

MSPT.1e 0,20 u Cinturón seguridad para caídas 32,12 6,42
3,00 % Costes Indirectos 6,42 0,19

Precio Total redondeado por u 6,61 €

Son Seis euros con sesenta y un céntimos

22.1.4 u Polea de seguridad con cable de acero, dispositivo de cierre y bloqueo, amortizable en siete usos.

MSPT.2a 0,14 u Polea seguridad cable acero 14,09 1,97
3,00 % Costes Indirectos 1,97 0,06

Precio Total redondeado por u 2,03 €

Son Dos euros con tres céntimos

22.1.5 u Gafas protectoras contra proyeccion de impactos, marcado CE.

g 1,00 u Gafas protectoras 2,79 2,79
3,00 % Costes Indirectos 2,79 0,08

Precio Total redondeado por u 2,87 €

Son Dos euros con ochenta y siete céntimos

22.1.6 u Gafas protectoras contra proyeccion de las radiaciones de soldaduras y oxicortes, marcado CE.

g2 1,00 u Gafas protectoras 5,12 5,12
3,00 % Costes Indirectos 5,12 0,15

Precio Total redondeado por u 5,27 €

Son Cinco euros con veintisiete céntimos

22.1.7 u Gafas protectoras contra el polvo, marcado CE.

MSPA.5dZ 1,00 u Gafas protectoras 3,09 3,09
3,00 % Costes Indirectos 3,09 0,09

Precio Total redondeado por u 3,18 €

Son Tres euros con dieciocho céntimos

22.1.8 u Mascarilla de seguridad antiparticulas de retencion mecanica simple ,amortizable en 1 uso .

MSPA.8aZ 1,00 u Mascarilla antiparticulas 0,20 0,20
3,00 % Costes Indirectos 0,20 0,01

Precio Total redondeado por u 0,21 €

Son Veintiun céntimos

22.1.9 u Mascarilla anti polvo de un filtro .

MSPA.8c 1,00 u Mascarilla 1 filtro 2,97 2,97
3,00 % Costes Indirectos 2,97 0,09

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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NO REQUEREIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total redondeado por u 3,06 €

Son Tres euros con seis céntimos

22.1.10 u Mascarilla respiratoria de 1 válvula, para pintura, con filtros recambiable.

MSPA.8e 0,02 u Mascarilla 1 valv p/pintura 15,04 0,30
3,00 % Costes Indirectos 0,30 0,01

Precio Total redondeado por u 0,31 €

Son Treinta y un céntimos

22.1.11 u Juego de guantes de cuero, para protección, amortizable en 1 uso.

MSED.3aZ 1,00 u Juego guantes cuero 4,01 4,01
3,00 % Costes Indirectos 4,01 0,12

Precio Total redondeado por u 4,13 €

Son Cuatro euros con trece céntimos

22.1.12 u Juego de guantes para trabajos de soldadura.

g5 1,00 u Juego guantes soldadura 5,83 5,83
3,00 % Costes Indirectos 5,83 0,17

Precio Total redondeado por u 6,00 €

Son Seis euros

22.1.13 u Juego de guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en baja tensión, amortizable en cuatro usos.

MSED.3a 0,25 u Juego guantes dielectrícos 21,15 5,29
3,00 % Costes Indirectos 5,29 0,16

Precio Total redondeado por u 5,45 €

Son Cinco euros con cuarenta y cinco céntimos

22.1.14 ud Juego de guantes de goma.

MSPE.5dZ 1,00 u Guantes goma 0,56 0,56
3,00 % Costes Indirectos 0,56 0,02

Precio Total redondeado por ud 0,58 €

Son Cincuenta y ocho céntimos

22.1.15 ud Juego de botas de goma o PVC de media caña dotada de puntera reforzada y plantilla antiobjetos punzantes, para proteccion de
agua y humedad.

MSPE.1aZ 1,00 u Botas alt goma p/humedad 0,99 0,99
3,00 % Costes Indirectos 0,99 0,03

Precio Total redondeado por ud 1,02 €

Son Un euro con dos céntimos

22.1.16 u Juego de botas de cuero de seguridad para protección , con refuerzo de puntera metálico, plantilla antiobjetos punzantes y y suela
antideslizante.

MSPE.1dZ 1,00 u Botas c/refuerzo met puntera 6,97 6,97
3,00 % Costes Indirectos 6,97 0,21

Precio Total redondeado por u 7,18 €

Son Siete euros con dieciocho céntimos

22.1.17 u Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible.

MSPR.2a 1,00 u Mono trabajo 1pieza 7,54 7,54
3,00 % Costes Indirectos 7,54 0,23

Precio Total redondeado por u 7,77 €

Son Siete euros con setenta y siete céntimos

22.1.18 u Juego de polainas para trabajos de soldadura, amortizable en tres usos.

MSPE.4a 0,33 u Juego polainas trabajo soldadura 4,05 1,34
3,00 % Costes Indirectos 1,34 0,04

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total redondeado por u 1,38 €

Son Un euro con treinta y ocho céntimos

22.1.19 u Mandil de cuero para trabajos de soldadura, amortizable en tres usos.

MSPR.5a 0,33 u Mandil cuero trabajos soldadura 4,61 1,52
3,00 % Costes Indirectos 1,52 0,05

Precio Total redondeado por u 1,57 €

Son Un euro con cincuenta y siete céntimos

22.1.20 u Pantalla para soldadura eléctrica con visor de acetato incoloro, amortizable en cinco usos.

MSPA.2a 0,20 u Pantalla p/soldadura eléctrica 8,65 1,73
3,00 % Costes Indirectos 1,73 0,05

Precio Total redondeado por u 1,78 €

Son Un euro con setenta y ocho céntimos

22.1.21 ud Traje impermeable consistente en chaquechilla con capucha, broches a presion y pantalon con cinturon elastico.

Traje 1,00 ud Traje impermeable 4,72 4,72
3,00 % Costes Indirectos 4,72 0,14

Precio Total redondeado por ud 4,86 €

Son Cuatro euros con ochenta y seis céntimos

22.1.22 u Auriculares protectores de oidos ,amortizable en 1 uso .

MSPA.6a 1,00 u Auriculares protectores 6,90 6,90
3,00 % Costes Indirectos 6,90 0,21

Precio Total redondeado por u 7,11 €

Son Siete euros con once céntimos

22.1.23 ud Juego de tapones autoajustables antiruido.

tapon 1,00 ud Juego de tapones 0,22 0,22
3,00 % Costes Indirectos 0,22 0,01

Precio Total redondeado por ud 0,23 €

Son Veintitres céntimos

22.1.24 u Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca, amortizable en cuatro usos.

MSPA.1a 0,25 u Amortiguador contra ruido 5,27 1,32
3,00 % Costes Indirectos 1,32 0,04

Precio Total redondeado por u 1,36 €

Son Un euro con treinta y seis céntimos

22.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

22.2.1 m Valla de pies de pies de hormigon, postes metalicos galvanizados situados cada 2.40 m y malla metalica galvanizada y tela opaca
que permita el paso del aire, de 2.00 m. de altura, amortizable en siete usos, incluso colocacion, montajes y desmontajes sucesivos,
amortizable en siete usos.

mo113 0,01 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,18
MSCV.2aZ 0,15 m Valla pies hormigon 14,22 2,13
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 2,31 0,07

3,00 % Costes Indirectos 2,38 0,07

Precio Total redondeado por m 2,45 €

Son Dos euros con cuarenta y cinco céntimos

22.2.2 m2 Puerta metalica realizada con un bastidor formado por perfiles de acero laminado L 45.5 mm., soldados a tope, y mallazo
electrosoldado de redondos de diámetro 6 mm. en retícula de 300x50 mm., soldado al bastidor, y con garras, también con angular L
45.5, incluso presentación, nivelado, recibido a obra con mortero de cemento y limpieza.

mo020 0,01 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,21
mo112 0,01 h Peón especializado construcción. 19,16 0,19
mo059 0,02 h Ayudante cerrajero. 19,43 0,39
PULV.5b 1,00 m2 Mallazo verjas ø6 1,04 1,04
PEAP.8a 7,00 kg Perfil lmnd ángulos 20-200 mm 0,31 2,17

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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NO REQUEREIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PEAW.2a 5,20 u Repercusión/m escal metálica 0,06 0,31
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 4,31 0,13
PBPM.1ea2 0,10 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 25,94 2,59

3,00 % Costes Indirectos 7,03 0,21

Precio Total redondeado por m2 7,24 €

Son Siete euros con veinticuatro céntimos

22.2.3 m Barandilla de protección y delimitacion tipo ayuntamiento, en módulos de dimensiomes 2,50 m. de longitud por 1,15 m. compuestos
por bastidor metálico tubular y barrotes tubulares verticales, con sistema de acople en laterales para unión de módulos en longitud, y
dos apoyos metalicos por módulo, incluso elementos especiales y accesorios para anclaje sobre el suelo que asegure la estabilidad
del conjunto y evitar el vuelco, incluso colocacion, montajes y desmontajes sucesivos. (amortizable en ocho usos).

mo112 0,02 h Peón especializado construcción. 19,16 0,38
baraytmo 0,13 m barandilla tipo Aymo. 2,86 0,37
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 0,75 0,02

3,00 % Costes Indirectos 0,77 0,02

Precio Total redondeado por m 0,79 €

Son Setenta y nueve céntimos

22.2.4 ud Sistema anticaidas formado por horca giratoria plegable de acero embutida en una vaina que se deja en espera en los soportes y un
dispositivo retráctil autoblocante para fijar el arnés o cinturón de seguridad, amortizable en 20 usos, incluso elementos especiales,
accesorios, elementos de sujeccion, totalmente colocada, incluso colocación, montajes y desmontaje sucesivos y traslado a
almacén.

mo020 0,06 h Oficial 1ª construcción. 21,23 1,27
mo112 0,06 h Peón especializado construcción. 19,16 1,15
sfnguoop0 1,00 u Sistema anticaidas horca giratoria 16,85 16,85
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 19,27 0,39

3,00 % Costes Indirectos 19,66 0,59

Precio Total redondeado por ud 20,25 €

Son Veinte euros con veinticinco céntimos

22.2.5 m Sistema de protección de borde de altura mayor o igual a 1m, para clase A, solo para cargas estáticas y de utilización hasta un
ángulo máximo de inclinación de 10º, separación entre elementos menor de 470mm, o clase B, para cargas estáticas y fuerzas
dinámicas débiles y de utilización hasta un ángulo máximo de inclinación de 30º, separación entre elementos menor de 250mm, o
clase C, para fuerzas dinámicas elevadas y de utilización hasta un ángulo máximo de inclinaión de 60º, separación entre elementos
menor de 100mm, compuesta por unos guardacuerpos tipo sargento como montantes separados a una distancia máxima de 2.50m
o fijo de seguridad fabricado en acero de 40mm de diámetro y 1.20m de longitud, para incorporar en forjado, con p.p. de cápsula y
tapa de PVC del guardacuerpo (amortizables en ocho usos), una barandilla principal de tablas de madera o metálica, separada
según clase, una protección intermedia de tablas de madera o metálica y con un plinto o rodapié que tenga el borde superior al
menos a 150mm por encima de la superficie de trabajo y con aperturas menores a 20mm. incluso seta protectora de plástico
acopable en el guardacuerpo metálico, colocación, desmontaje y montajes sucesivos en borde de forjado y plataformas. Según
norma UNE EN 13374, dispondrán de marcado CE.

mo020 0,01 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,21
mo112 0,02 h Peón especializado construcción. 19,16 0,38
MPCB.1a2a 0,30 u Guardacuerpos metálico tipo sarjento o fijo 4,05 1,22
MPCB.4a 0,30 u Seta protectora 0,16 0,05
MPCB.6a 0,06 u Barandilla p/guardacuerpo 3,08 0,18
MMEM.4dx 0,03 m3 Amtz mad encf tabl 5 us 13,14 0,39
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 2,43 0,07

3,00 % Costes Indirectos 2,50 0,08

Precio Total redondeado por m 2,58 €

Son Dos euros con cincuenta y ocho céntimos

22.2.6 m2 Red de seguridad sistema "S" (Red horizontal), en ejecucion de forjados (desechable/reutilizable), patios interiores, espacios de
montaje de cubiertas de estructura metalica, huecos existentes, etc, anclada sobre encofrado, estructura o fachada existente,
realizada con malla de poliamida/nylon/polipropileno de alta tenacidad de dimensiones 100x100mm, incluido cuerda perimetral
cableada de poliamida/nylon de 16mm de diámetro, cuerda de atado cableada de poliamida/nylon de 14mm de diámetro, cuerda de
cosido trenzada de poliamida/nylon de 8mm de diámetro y ganchos de sujeción y montaje, totalmente montada, incluso colocación,
desmontaje y montaje, según indicaciones del fabricante. Según norma UNE EN 1263-2, dispondrán de marcado CE y certificación
por AENOR.

mo020 0,01 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,21
mo112 0,02 h Peón especializado construcción. 19,16 0,38
MPCR.1bcC 1,10 m2 Red seg poliamida/nylon/polipropileno 100x100 +CE +AEN… 0,16 0,18
MPCR.2bha 0,80 m Cuerda cbl polia/nylon ø16mm 0,71 0,57
MPCR.2bga 0,40 m Cuerda cbl polia/nylon ø14mm 0,81 0,32
MPCR.2bdb 0,20 m Cuerda trenz polia/nylon ø8mm 0,12 0,02
MPCR.3a 1,10 u Gancho de sujeción y montaje 0,97 1,07
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 2,75 0,06

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

3,00 % Costes Indirectos 2,81 0,08

Precio Total redondeado por m2 2,89 €

Son Dos euros con ochenta y nueve céntimos

22.2.7 ml Red de seguridad sistema "V" (Red Horca), para cualquier altura, realizada con malla de poliamida/nylon/polipropileno de alta
tenacidad de dimensiones 100x100mm, incluido cuerda perimetral cableada de poliamida/nylon de 16mm de diámetro, cuerda de
atado cableada de poliamida/nylon de 14mm de diámetro, cuerda de cosido trenzada de poliamida/nylon de 8mm de diámetro,
ganchos de sujeción y montaje cada 50 cm, ganchos de anclaje al forjado cada 50 cm, soporte de mordaza y pescante tipo horca,
colocado cada 4.50 m, (amortizable 20 usos), totalmente montada, incluso colocación, desmontaje y montaje, según indicaciones
del fabricante. Según norma UNE EN 1263-2, dispondrá de marcado CE y certificación por AENOR.

mo020 0,03 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,64
mo112 0,08 h Peón especializado construcción. 19,16 1,53
MPCR.1bcC 1,10 m2 Red seg poliamida/nylon/polipropileno 100x100 +CE +AEN… 0,16 0,18
MPCR.2bha 0,80 m Cuerda cbl polia/nylon ø16mm 0,71 0,57
MPCR.2bga 0,40 m Cuerda cbl polia/nylon ø14mm 0,81 0,32
MPCR.2bdb 0,20 m Cuerda trenz polia/nylon ø8mm 0,12 0,02
MPCR.3a 1,10 u Gancho de sujeción y montaje 0,97 1,07
MPCR.4a 0,70 u Gancho de anclaje forjado 0,39 0,27
MPCR.5a 0,02 u Pescante tipo horca 39,65 0,79
MPCR.7a 0,02 u Soporte mordaza 58,09 1,16
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 6,55 0,13

3,00 % Costes Indirectos 6,68 0,20

Precio Total redondeado por ml 6,88 €

Son Seis euros con ochenta y ocho céntimos

22.2.8 m2 Red de seguridad sistema "U" (Red vertical o protección de borde), realizada con malla de polipropileno de alta tenacidad de
dimensiones 100x100mm, incluido cuerda de atado cableada de polipropileno de 14mm de diámetro, cuerda de cosido trenzada de
polipropileno de 8mm de diámetro , cables de acero caso de protección de borde y ganchos de sujeción y montaje, totalmente
montada, incluso colocación, desmontaje y montaje, según indicaciones del fabricante. Según norma UNE EN 1263-2, dispondrá de
marcado CE y certificación por AENOR.

mo020 0,02 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,42
mo112 0,02 h Peón especializado construcción. 19,16 0,38
MPCR.1ac 1,10 m2 Red seg polipropileno 100x100 0,24 0,26
MPCR.2aga 0,40 m Cuerda cbl polipropileno ø14mm 0,90 0,36
MPCR.2adb 0,20 m Cuerda trenz polipropileno ø8mm 0,21 0,04
MPCR.3a 1,10 u Gancho de sujeción y montaje 0,97 1,07
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 2,53 0,05

3,00 % Costes Indirectos 2,58 0,08

Precio Total redondeado por m2 2,66 €

Son Dos euros con sesenta y seis céntimos

22.2.9 m Marquesina de protección con un vuelo de 2.50m, formada por módulos metálicos separados 2m, compuestos por soporte mordaza
o montada sobre perfiles metálicos IPN-100 embebidos en el canto del forjado, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5cm
(amortizable en cinco usos) ó de chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor, conjunto capaz de resistir un impacto de 600
kg/m2, incluso montaje, desmontaje, montaje en plantas sucesivas y corte con soplete de los perfiles, según R.D. 486/97.

mo020 0,02 h Oficial 1ª construcción. 21,23 0,42
mo112 0,02 h Peón especializado construcción. 19,16 0,38
MPCR.9aC 0,50 u Brazo marquesina/IPN100 2.50m 8,73 4,37
PEAC.7jC 3,00 m2 Chapa acero galv e/3.0mm / Madera aportizable 5 usos 2,04 6,12
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 11,29 0,23

3,00 % Costes Indirectos 11,52 0,35

Precio Total redondeado por m 11,87 €

Son Once euros con ochenta y siete céntimos

22.2.10 u Suministro y colocacion de extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 21A-113B) cargado, incluso anclaje a pared, segun
normativa vigente.

mo112 0,04 h Peón especializado construcción. 19,16 0,77
MSIE.1a 0,20 u Extintor polvo seco bce 6k(55b) 18,94 3,79
% 1,00 % Costes Directos Complementarios 4,56 0,05

3,00 % Costes Indirectos 4,61 0,14

Precio Total redondeado por u 4,75 €

Son Cuatro euros con setenta y cinco céntimos

22.2.11 u Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 113B) cargado, amortizable en tres usos.

mo112 0,08 h Peón especializado construcción. 19,16 1,53

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MSIE.1b 0,20 u Extintor polvo seco bce 12k(89b) 32,05 6,41
% 1,00 % Costes Directos Complementarios 7,94 0,08

3,00 % Costes Indirectos 8,02 0,24

Precio Total redondeado por u 8,26 €

Son Ocho euros con veintiseis céntimos

22.2.12 u Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con bases y fusibles de 250/400 A, provista de bornes de 6-240mm2
para la línea repartidora y para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea con puerta metálica
galvanizada ciega de dimensiones 1.20x0.70m, realizada con material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del
neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 50mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina de obra civil, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Amortizable 5 usos.

mo020 0,08 h Oficial 1ª construcción. 21,23 1,70
mo113 0,38 h Peón ordinario construcción. 18,33 6,97
mo003 0,76 h Oficial 1ª electricista. 21,87 16,62
PIEA.1dd 0,20 u CGP esquema 10 int 250/400A 182,35 36,47
PIEC.4bai 3,00 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x50 6,65 19,95
PIEP.1ab2 1,00 u Electrodo pica aceroø14mm lg2.0m 3,28 3,28
PIEA.3a 1,00 u Puerta met galv CGP 1.20x0.70m 65,70 65,70
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 150,69 3,01

3,00 % Costes Indirectos 153,70 4,61

Precio Total redondeado por u 158,31 €

Son Ciento cincuenta y ocho euros con treinta y un céntimos

22.2.13 u Suministro y colocación de armario de distribución de instalación provisional de obra, con aparamenta eléctrica incluida, de material
autoextinguible con un grado de protección IP65 y chasis de distribución, de 1250mm de alto por 800mm de ancho y 225mm de
profundidad para montar en pared, con puerta transparente y con una capacidad para instalar un máximo de 144 pequeños
interruptores automáticos bipolares de 36mm, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Amortizable 10 usos.

mo003 0,05 h Oficial 1ª electricista. 21,87 1,09
PIEA.6fcb 0,10 u Armario ind/com 1250x800mm IP65 182,50 18,25
Elecapara1 0,10 u Aparamenta electrica CGMP 237,00 23,70
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 43,04 0,86

3,00 % Costes Indirectos 43,90 1,32

Precio Total redondeado por u 45,22 €

Son Cuarenta y cinco euros con veintidos céntimos

22.2.14 u Suministro y colocación de armario de distribución de instalación provisional de obra (cuadro secundario), con aparamenta eléctrica
incluida, de material autoextinguible con un grado de protección IP65 y chasis de distribución, de 1250mm de alto por 800mm de
ancho y 225mm de profundidad para montar en pared, con puerta transparente y con una capacidad para instalar un máximo de 144
pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Amortizable 10
usos.

mo003 0,05 h Oficial 1ª electricista. 21,87 1,09
PIEA.6aba 0,10 u Armario ind/com 500x550mm IP55 118,56 11,86
Elecapara2 0,10 u Aparamenta electrica CSecundario 81,41 8,14
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 21,09 0,42

3,00 % Costes Indirectos 21,51 0,65

Precio Total redondeado por u 22,16 €

Son Veintidos euros con dieciseis céntimos

22.2.15 m2 Suministro y colocacion de lona antipolvo que evite la propagacion de particulas de polvo y caida de elementos de obra, anclada a
andamios o zonas de fachada, permitiendo el pase del aire que evite el efecto vela de la misma. Totalmente colocada incluso
montajes y desmontaje sucesivos y traslado a almacén.

mo112 0,01 h Peón especializado construcción. 19,16 0,19
MMEM.4dZ02 1,00 m2 Lona antipolvo 0,02 0,02
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 0,21 0,01

3,00 % Costes Indirectos 0,22 0,01

Precio Total redondeado por m2 0,23 €

Son Veintitres céntimos

22.3 SEÑALIZACION Y VARIOS

22.3.1 u Señal de seguridad circular de diámetro 60 cm.,colocada, amortizable en tres usos.

mo112 0,04 h Peón especializado construcción. 19,16 0,77
MSCS.5aa 0,33 u Señal seguridad ø50cm 9,35 3,09
% 1,00 % Costes Directos Complementarios 3,86 0,04

3,00 % Costes Indirectos 3,90 0,12
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total redondeado por u 4,02 €

Son Cuatro euros con dos céntimos

22.3.2 u Señal de seguridad de 60x60 cm.,colocada, amortizable en tres usos.

mo112 0,04 h Peón especializado construcción. 19,16 0,77
MSCS.5ab 0,33 u Señal seguridad 50cm de lado 9,35 3,09
% 1,00 % Costes Directos Complementarios 3,86 0,04

3,00 % Costes Indirectos 3,90 0,12

Precio Total redondeado por u 4,02 €

Son Cuatro euros con dos céntimos

22.3.3 u Señal de seguridad de triangular o circular, de 60-70 cm, indicando advertencia de peligro indeterminado o riesgo electrico o
prohibido el paso o proteccion obligatoria o primeros auxilios,etc colocada, cambios de posicion y retirada, amortizable en tres usos.

mo112 0,04 h Peón especializado construcción. 19,16 0,77
MSCS.5acZ 0,33 u Señal varios usos 8,93 2,95
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 3,72 0,11

3,00 % Costes Indirectos 3,83 0,11

Precio Total redondeado por u 3,94 €

Son Tres euros con noventa y cuatro céntimos

22.3.4 m Banderola de señalización quitamiedos reflectante con parte proporcional de postes metalicos o redondos con la parte inferior de
malla acrilica, totsalmente colocada.

mo113 0,01 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,18
MSCS.2bZ 1,00 m Banderola quitamiedos normal 0,11 0,11
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 0,29 0,01

3,00 % Costes Indirectos 0,30 0,01

Precio Total redondeado por m 0,31 €

Son Treinta y un céntimos

22.3.5 u Baliza troncocónica fluorescente de 50 cm. de altura, amortizable en cinco usos.

mo113 0,02 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,37
MSCS.4b 0,20 u Baliza trcnc flúor alt 50cm 10,81 2,16
% 1,00 % Costes Directos Complementarios 2,53 0,03

3,00 % Costes Indirectos 2,56 0,08

Precio Total redondeado por u 2,64 €

Son Dos euros con sesenta y cuatro céntimos

22.3.6 u Cartel indicador con leyenda de vestuarios, aseos o comedor

cartel 1,00 ud cartel 0,41 0,41
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 0,41 0,01

3,00 % Costes Indirectos 0,42 0,01

Precio Total redondeado por u 0,43 €

Son Cuarenta y tres céntimos

22.3.7 m Bajante de escombros, incluso parte proporcional de embocadura para vertido, montaje y desmontaje, amortizable en cinco usos.

mo020 0,26 h Oficial 1ª construcción. 21,23 5,52
mo112 0,25 h Peón especializado construcción. 19,16 4,79
MSCE.1a 0,16 m Bajante PE ø58cm vtd escom 15,95 2,55
MSCE.2a 0,07 u Embocadura PE 58cm vtd escom 10,76 0,75
MSCE.3a 0,07 u Par soportes vent p/baj escom 59,06 4,13
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 17,74 0,35

3,00 % Costes Indirectos 18,09 0,54

Precio Total redondeado por m 18,63 €

Son Dieciocho euros con sesenta y tres céntimos

22.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

22.4.1 ud Acometida electrica para auxiliar de obra, conexion con cuadro general, incluso todos los accesorios necesarios (cable,
canalizaciones, postes, etc) para el suministro electrico.

mo003 0,69 h Oficial 1ª electricista. 21,87 15,09
mo102 0,68 h Ayudante electricista. 19,33 13,14

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

mo020 0,69 h Oficial 1ª construcción. 21,23 14,65
mo113 0,68 h Peón ordinario construcción. 18,33 12,46
mat 1,00 ud material diverso 7,31 7,31
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 62,65 1,88

3,00 % Costes Indirectos 64,53 1,94

Precio Total redondeado por ud 66,47 €

Son Sesenta y seis euros con cuarenta y siete céntimos

22.4.2 u Acometida de agua desde la red general de diámetro <50 mm., a una distancia máxima de 5 m., con tubo de polietileno de 32 mm y
llave de compuerta manual en arqueta de 40x40 cm., con tapa de fundición, incluso accesorios de conexión y montaje, instalada,
comprobada, según NTE-IFA-1/2.

mo020 0,38 h Oficial 1ª construcción. 21,23 8,07
mo113 0,76 h Peón ordinario construcción. 18,33 13,93
mo107 0,76 h Ayudante fontanero. 19,33 14,69
PIFA.1a 1,00 u Elem acometida agua ø<50 40,38 40,38
PISA.8c 1,00 ud Marco-tapa fundición 40x40cm 6,38 6,38
PFFC.2a 34,00 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,02 0,68
PBAA.1a 0,08 m3 Agua 0,21 0,02
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 84,15 2,52
PBPM.1ea2 0,28 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 25,94 7,26
PBPO.1cbbcb2 0,16 m3 H 20 blanda 20 mm CEM II/A-P 32.5 R IIa 29,21 4,67
PBPM.1aa2 0,03 m3 Mto cto M-15 man 21,25 0,64

3,00 % Costes Indirectos 99,24 2,98

Precio Total redondeado por u 102,22 €

Son Ciento dos euros con veintidos céntimos

22.4.3 u Mes de Caseta monobloc aseo-vestuarios de 3.00x6.00x2.30 m. con aislamiento, destinada hasta 7 operarios, con ventanas de
120x100 cm.,formado por 3 piezas: 1 inodoro de tanque bajo, 1 placa de ducha y 1 lavabo con griferia estandard, zona de
vestuarios, p.p. de instalación eléctrica, fontaneria y saneamiento, 5 ojos de buey (exterior e interior), 4 interruptores y dos enchufes
amortizable en diez usos, incluso calentador electrico de 50l, segun planos.

mo020 0,08 h Oficial 1ª construcción. 21,23 1,70
mo113 0,08 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,47
CCV07 0,10 u Caseta aseo-vestuario 7 operarios 207,42 20,74
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 23,91 0,48

3,00 % Costes Indirectos 24,39 0,73

Precio Total redondeado por u 25,12 €

Son Veinticinco euros con doce céntimos

22.4.4 u Mes de caseta monobloc comedor de 2.40x6.00x2.30 m. con aislamiento, destinada a 12 operarios, con ventanas de 120x100 cm., e
instalación eléctrica a base de cuadro de proteccion interior, 3 pantallas de 2 tubos fluorescentes de 40w, p.p. de fontaneria y
saneamiento, un ojo de buey (exterior), interruptor y tres enchufes amortizable en diez usos, segun planos, considerandose el precio
durante el transcurso de toda la obra.

mo020 0,08 h Oficial 1ª construcción. 21,23 1,70
mo113 0,08 h Peón ordinario construcción. 18,33 1,47
CCC12 0,10 u Caseta comedor 12 operarios 158,83 15,88
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 19,05 0,38

3,00 % Costes Indirectos 19,43 0,58

Precio Total redondeado por u 20,01 €

Son Veinte euros con un céntimo

22.4.5 u Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, obra, amortizable en cuatro usos.

mo113 0,02 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,37
MMBE.4a 0,25 u Mesa metálica p/10 personas 75,01 18,75
% 1,00 % Costes Directos Complementarios 19,12 0,19

3,00 % Costes Indirectos 19,31 0,58

Precio Total redondeado por u 19,89 €

Son Diecinueve euros con ochenta y nueve céntimos

22.4.6 u Banco metálico con capacidad para cinco personas obra, amortizable en cuatro usos.

mo113 0,02 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,37
MMBE.5a 0,25 u Banco metálico p/5 personas 43,19 10,80
% 1,00 % Costes Directos Complementarios 11,17 0,11

3,00 % Costes Indirectos 11,28 0,34

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total redondeado por u 11,62 €

Son Once euros con sesenta y dos céntimos

22.4.7 u Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y reloj programador, amortizable en cinco usos.

mo113 0,02 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,37
mo003 0,04 h Oficial 1ª electricista. 21,87 0,87
MMBE.7aC 0,20 u Horno microondas 34,10 6,82
% 1,00 % Costes Directos Complementarios 8,06 0,08

3,00 % Costes Indirectos 8,14 0,24

Precio Total redondeado por u 8,38 €

Son Ocho euros con treinta y ocho céntimos

22.4.8 u Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en tres usos.

mo003 0,04 h Oficial 1ª electricista. 21,87 0,87
MMBE.8a 0,33 u Radiador eléctrico 1000w 38,81 12,81
% 1,00 % Costes Directos Complementarios 13,68 0,14

3,00 % Costes Indirectos 13,82 0,41

Precio Total redondeado por u 14,23 €

Son Catorce euros con veintitres céntimos

22.4.9 u Percha en cabinas para duchas y WC.

mo113 0,04 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,73
MMBE.2a 1,00 u Percha cabinas p/duchas/wc 3,44 3,44
% 1,00 % Costes Directos Complementarios 4,17 0,04

3,00 % Costes Indirectos 4,21 0,13

Precio Total redondeado por u 4,34 €

Son Cuatro euros con treinta y cuatro céntimos

22.4.10 u Espejo para vestuarios y aseos obra.

mo113 0,04 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,73
MMBE.1a 1,00 u Espejo p/vestuarios y aseos 2,97 2,97
% 1,00 % Costes Directos Complementarios 3,70 0,04

3,00 % Costes Indirectos 3,74 0,11

Precio Total redondeado por u 3,85 €

Son Tres euros con ochenta y cinco céntimos

22.4.11 u Taquilla metálica, fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y
bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja,
respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación, cerradura individual con dos llaves, incluso
colocación, amortizable en tres usos.

mo113 0,02 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,37
MSSM.8a 0,10 u Taquilla metálica individual 25,92 2,59
% 1,00 % Costes Directos Complementarios 2,96 0,03

3,00 % Costes Indirectos 2,99 0,09

Precio Total redondeado por u 3,08 €

Son Tres euros con ocho céntimos

22.4.12 u Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

mo113 0,04 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,73
MMBE10a 1,00 u Botiquín urgencia 16,36 16,36
% 1,00 % Costes Directos Complementarios 17,09 0,17

3,00 % Costes Indirectos 17,26 0,52

Precio Total redondeado por u 17,78 €

Son Diecisiete euros con setenta y ocho céntimos

22.4.13 u Mes Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

mo113 0,02 h Peón ordinario construcción. 18,33 0,37
MMBE11a 1,00 u Reposición botiquín 9,63 9,63
% 1,00 % Costes Directos Complementarios 10,00 0,10

3,00 % Costes Indirectos 10,10 0,30

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Precio Total redondeado por u 10,40 €

Son Diez euros con cuarenta céntimos

22.5 FORMACION DE PERSONAL Y REVISION MEDICA

22.5.1 u Reconocimiento médico obligatorio.

T52102 2,00 h Reconocimiento médico obligat. 13,59 27,18
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 27,18 0,82

3,00 % Costes Indirectos 28,00 0,84

Precio Total redondeado por u 28,84 €

Son Veintiocho euros con ochenta y cuatro céntimos

22.5.2 u Mes de mano de obra empleado por los recursos preventivos compuestos por una o varias personas pertenecientes a la empresa
constructora o contratadas para tal fin por la misma para efectuar las tareas propias de los Recursos Preventivos.

T52gfjhf 2,00 h Recursos Preventivos 8,52 17,04
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 17,04 0,34

3,00 % Costes Indirectos 17,38 0,52

Precio Total redondeado por u 17,90 €

Son Diecisiete euros con noventa céntimos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1   TRABAJOS PREVIOS - DEMOLICIONES 

1.1 u Desmontaje y recuperación de punto de alumbrado público formado por luminaria, equipo eléctrico y báculo de 4m hasta 12m de
altura, incluido el transporte de los elementos a lugar de acopio para su posterior reutilización. Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. Criterio de valoración económica: El precio incluye la
reparación de desperfectos y el desmontaje de los elementos de sujeción.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 72,08 72,08 €

1.2 u Levantado de árboles existentes con medios mecánicos y/o manuales, parte aerea y tocon, incluso tala de ramas y troceado con
medios mecánicos, incluso carga sobre camión y transporte a vertedero.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,00

Total  u 3,00 140,05 420,15 €

1.3 m2 Levantado de arbustos y setos existentes con medios mecánicos y/o manuales, parte aerea y tocon, incluso tala de ramas y
troceado con medios mecánicos, incluso carga sobre camión y transporte a vertedero. Medición en proyección horizontal.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 2,00 3,00 6,00

Total  m2 6,00 9,05 54,30 €

1.4 m2 Levantado de carpintería exterior, cualquier material (metalica, madera, vidrio, etc..), sin aprovechamiento, de cualquier dimensión,
carpintería (puertas, ventanas, mamparas, etc...), cerrajería (vallados, rejas, etc...), incluso p.p. de marcos y premarcos, hojas,
vidrios y accesorios, saneado de la zona, p.p. medios axiliares (andamio, maquinarias, etc...), medios de elevación y
desescombrado, carga y transporte hasta salida del edificio con medios mecanicos o manuales, p.p. de elementos auxiliares, o de
fijación, saneado de la zona, eliminacion de restos y limpieza, con retirada de escombros de forma separada y carga sobre camión,
sin transporte a vertedero, según NTE. Totalmente terminado. Medida a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Edif exist 0,00
PB 1 2,50 2,20 5,50

1 2,00 1,40 2,80
P1 4 1,00 0,80 3,20

Total  m2 11,50 6,81 78,32 €

1.5 m2 Demolición de fabrica de bloque de hormigon o ladrillo macizo, perforado o hueco de hasta 30 cm. de espesor, a cualquier altura,
incluso p.p. de revestimientos existentes en ambas caras y cimentación, mediante medios mecánicos y/o manuales, medios
auxiliares, andamios, eliminacion de restos y limpieza, con retirada de escombros y carga sobre camion, sin transporte a vertedero,
según NTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Pozo 1 1,80 1,40 2,52

Total  m2 2,52 14,77 37,22 €

1.6 m2 Demolición de pavimento continuo de hormigon (soleras, etc), asfaltico (firme), pavimentos, adoquines, etc.. de espesor medio
hasta 25 cm, mediante medios mecánicos y/o manuales, incluso p.p. de aceras, pavimentos, bordillos, rigolas, etc, con medios
mecanicos y ayudas manuales, incluso recorte de juntas, corte con disco, refino de la superficie afectada, retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Solera 1 15,50 4,00 62,00
Asfalto 1 7,50 12,65 94,88
Escext 1 6,80 1,60 10,88
Pav edif exit 1 7,00 1,40 9,80

1 3,50 1,50 5,25

Total  m2 182,81 10,55 1.928,65 €

1.7 m Demolición de bordillo mediante medios manuales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir
la carga y el transporte.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 35,00 35,00

Total  m 35,00 3,51 122,85 €

Total  1  TRABAJOS PREVIOS - DEMOLICIONES 2.713,57 €

2   MOVIMIENTO DE TIERRAS 

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Mediciones y Presupuesto

Código Ud Denominación Medición Precio Importe (€)

C08-002  138

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 763 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

2.1 m2 Despeje, desbroce, limpieza del terreno y refino de terrenos con medios mecánicos y/o manuales, considerando un espesor medio
de 25 cm de profundidad, incluso p.p. de arrancado de restos de árboles, tocones, raíces, p.p. de picado de macizos de hormigon
armado de antiguas cimentaciones y soleras, eliminacion de antiguas conducciones y elementos de obra, etc., que puedan existir,
ayuda manual en zonas de dificil acceso, y carga sobre camion. Medición en planta (queda incluida la excavacion de 25 cm. de la
superficie desbrozada), según NTE/ADE-1.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 18,00 11,00 198,00

Total  m2 198,00 1,33 263,34 €

2.2 m3 Desmonte-excavación a cielo abierto en terrenos según estudio geotecnico y datos de cálculo de proyecto, con medios mecanicos
y/o manuales, p.p de excavación para la formación de bataches, de ser necesario, incluso p.p. de picado de macizos de hormigon
armado de antiguas cimentaciones y soleras, eliminacion de antiguas conducciones, restos de obra y escombros, etc, ayuda manual
en las zonas de dificil acceso y perfilado de la excavación, limpieza y extracción de restos a los bordes, incluso carga sobre camión
o acopio en obra (incluye el transporte hasta la zona de acopio, en su caso). Medido el volumen de excavación teórica llena, según
NTE/ADZ-4.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Edif 1 10,65 7,00 2,15 160,28
1 11,50 8,50 2,15 210,16
1 1,60 1,60 2,15 5,50

Urb 1 22,10 1,20 1,00 26,52
1 3,40 11,50 1,40 54,74
1 11,50 1,50 0,50 8,63

_talud muros 1 7,00 1,00 1,00 7,00
1 22,10 1,00 2,15 47,52
1 10,00 1,00 2,40 24,00

Total  m3 544,35 5,06 2.754,41 €

2.3 m3 Excavación para la formación de zanjas y pozos a cualquier profundidad, en terrenos segun estudio geotecnico y datos de calculo
de proyecto, con medios mecanicos y/o manuales, incluso p.p. de picado de macizos de hormigon armado de antiguas
cimentaciones y soleras, eliminacion de antiguas conducciones, restos de obra y escombros, suministro y colocación de entibación
cuajada realizada de madera, tablestaca, etc.. según el caso, formacion de escaleras de acceso al fondo de la excavacion, incluso
desmontaje de la entibacion y traslado a almacen o vertedero, ayuda manual en las zonas de dificil acceso y perfilado, refino y
acabado de la excavación, limpieza y extracción de restos a los bordes, incluso carga sobre camión o acopio en obra (incluye el
transporte hasta la zona de acopio, en su caso). Medido el volumen de excavación teórica llena, según NTE/ADZ-4.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Ciclopeo 0,00
b/ M6 1 12,00 1,60 1,60 30,72
Cimentación 0,00
zm 1 22,10 0,70 0,75 11,60

1 22,10 0,80 0,70 12,38
1 11,40 1,05 0,70 8,38
1 11,50 0,70 0,60 4,83
1 7,00 0,95 0,95 6,32
1 8,50 0,70 0,60 3,57
2 1,00 1,00 0,75 1,50
1 3,70 1,20 0,75 3,33
1 1,85 0,70 0,60 0,78

zmurb 1 14,00 1,00 0,45 6,30
zmacc 1 1,60 1,60 0,60 1,54
vc1 1 1,80 0,40 0,50 0,36

1 3,45 0,40 0,50 0,69
vct1 1 4,75 0,40 0,60 1,14
vct2 1 3,30 0,40 0,70 0,92
vc1 Bh 1 3,02 0,40 0,50 0,60
Rampa 3 8,40 0,40 0,50 5,04

1 1,60 0,40 0,50 0,32

Total  m3 100,32 12,59 1.263,03 €

2.4 m3 Relleno y extendido de tierras propias, con medios mecánicos y/o manuales, incluso compactación, con rodillo y riego o con bandeja
vibratoria reversible en zonas de dificil acceso y zanjas, en capas de 25 cm. de espesor máximo, con grado de compactación 98%
del proctor modificado, segun NTE. Medición teórica sobre perfil. Según NTE/ADZ-12.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

_talud muros 1 7,00 1,00 1,00 7,00
1 22,10 1,00 2,15 47,52
1 10,00 1,00 2,40 24,00

Total  m3 78,52 4,83 379,25 €

2.5 m3 Relleno y extendido de tierras de prestamo, con medios mecánicos y/o manuales, incluso compactación, con rodillo y riego o con
bandeja vibratoria reversible en zonas de dificil acceso y zanjas, en capas de 25 cm. de espesor máximo, con grado de
compactación 98% del proctor modificado, segun NTE. Medición teórica sobre perfil. Según NTE/ADZ-12.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Mediciones y Presupuesto

Código Ud Denominación Medición Precio Importe (€)

C08-002  139

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1 2,17 2,00 1,50 6,51

Total  m3 6,51 8,87 57,74 €

2.6 m3 Relleno y extendido de gravas, con medios mecánicos y/o manuales, canto rodado caliza de granulometria 10/25, incluso
compactación, con rodillo y riego o con bandeja vibratoria reversible en zonas de dificil acceso y zanjas, en capas de 25 cm de
espesor máximo, según NTE. Se incluye la ejecución manual de este trabajo en aquellas zonas de difícil acceso. Medición teórica
sobre perfil.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 11,51 1,50 0,50 8,63

Total  m3 8,63 18,58 160,35 €

2.7 m3 Relleno y extendido de zahorra, con medios mecánicos y/o manuales, incluso compactación, con rodillo y riego o con bandeja
vibratoria reversible en zonas de dificil acceso y zanjas, en capas de 25 cm de espesor máximo, con grado de compactación 98%
del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12. Se incluye la ejecución manual de este trabajo en aquellas zonas de difícil acceso.
Medición teórica sobre perfil.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 22,11 1,20 0,50 13,27

Total  m3 13,27 17,14 227,45 €

2.8 m3 Relleno y extendido de arena, con medios mecánicos y/o manuales, incluso compactación, con rodillo y riego o con bandeja
vibratoria reversible en zonas de dificil acceso y zanjas, en capas de 25 cm de espesor máximo, con grado de compactación 98%
del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12. Se incluye la ejecución manual de este trabajo en aquellas zonas de difícil acceso.
Medición teórica sobre perfil.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 2,34 1,20 1,20 3,37

Total  m3 3,37 17,04 57,42 €

2.9 m3 Transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de tratamiento autorizado, situado a cualquier distancia, considerando
tiempos de ida, descarga, vuelta y pago de cánones, sin incluir carga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos
contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana, NTE/ADV y las recomendaciones del estudio geotécnico.
Medición excavacion deduciendo rellenos de tierras propias, siempre que no supere el volumen de excavacion.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Se considera un 20% de esponjamiento 0,00
_des 1,2 198,00 0,25 59,40
_exc 1,2 544,35 653,22
_exc z 1,2 100,32 120,38
_a deducir 0,00
__relleno tierras propiras -1 78,52 -78,52

Total  m3 754,48 2,53 1.908,83 €

Total  2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 7.071,82 €

3   SANEAMIENTO 

3.1   Alcantarillado

3.1.1 u Pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y elementos prefabricados de hormigón en
masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de
pozo de 0,5 m de altura construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 29x14x5 cm, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña para recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir
posteriormente los anillos prefabricados de hormigón en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa,
con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura,
resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a
compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en
calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo del pozo, mortero para sellado de juntas y lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación
del arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Montaje. Formación del
canal en el fondo del pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Vertido y
compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y
accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición
en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Mediciones y Presupuesto

Código Ud Denominación Medición Precio Importe (€)

C08-002  140
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1 1,00 1,00
1 1,00 1,00

Total  u 2,00 638,84 1.277,68 €

Total   3.1  Alcantarillado 1.277,68 €

3.2   Red de saneamiento horizontal

3.2.1 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes
juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I
para la posterior reposición del firme existente.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación en seco de
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el
relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento.

Total  m 4,00 46,41 185,64 €

3.2.2 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas  pluviales a la red general del municipio, con una pendiente
mínima del 2%, para la evacuación de aguas  pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,
de 125 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales.
Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición
del firme existente.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación en seco de
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el
relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento.

Total  m 5,00 52,23 261,15 €

3.2.3 u Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro. Incluso junta
flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro.

Total  u 2,00 211,11 422,22 €

Total   3.2  Red de saneamiento horizontal 869,01 €

3.3   Evacuación de aguas

3.3.1 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de
espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total  m 11,00 8,70 95,70 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

3.3.2 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total  m 11,00 16,16 177,76 €

3.3.3 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de
espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total  m 9,00 12,02 108,18 €

3.3.4 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total  m 17,00 14,26 242,42 €

3.3.5 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 75 mm de diámetro, para tubería de ventilación, conectado al extremo superior de la bajante
con unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total  Ud 1,00 22,47 22,47 €

3.3.6 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, para tubería de ventilación, conectado al extremo superior de la bajante
con unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total  Ud 1,00 21,33 21,33 €

3.3.7 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total  m 27,00 7,48 201,96 €

3.3.8 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total  m 44,00 8,84 388,96 €

3.3.9 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Total  m 19,00 15,02 285,38 €

3.3.10 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total  m 8,00 16,61 132,88 €

3.3.11 m Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada
con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales
en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total  m 20,00 15,13 302,60 €

3.3.12 m Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada
con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales
en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total  m 22,00 16,73 368,06 €

3.3.13 m Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada
con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales
en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total  m 14,00 19,73 276,22 €

Total   3.3  Evacuación de aguas 2.623,92 €

Total  3  SANEAMIENTO 4.770,61 €

4   CIMENTACION 

4.1 m3 Hormigón ciclópeo de 20 N/mm2 (HM 20/B/40/IIa) preparado en central, de consistencia blanda, bolos lavados de granulometría 40
y ambiente IIa, en base de cimentacion o como relleno de oquedades y pozos, si es necesario, elaborado, transportado y puesto en
obra. Medido el volumen a excavación teórica llena.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Junto a excavación existente 0,00
b/ M6 1 12,00 1,60 1,60 30,72

Total  m3 30,72 44,39 1.363,66 €

4.2 m2 Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para formación de solera de asiento, con una dosificación
mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, en la base de la
cimentación, vertido directo de camion o mediante bomba sobre terreno o zahorras compactadas, transportado y puesto en obra.
Medicion en planta, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Cimentación 0,00
zm 1 22,10 0,70 15,47

1 22,10 0,80 17,68
1 11,40 1,05 11,97

(Continúa...)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

4.2 (Continuación...)

1 11,50 0,70 8,05
1 7,00 0,95 6,65
1 8,50 0,70 5,95
2 1,00 1,00 2,00
1 3,70 1,20 4,44
1 1,85 0,70 1,30

zmurb 1 14,00 1,00 14,00
zmacc 1 1,60 1,60 2,56
vc1 1 1,80 0,40 0,72

1 3,45 0,40 1,38
vct1 1 4,75 0,40 1,90
vct2 1 3,30 0,40 1,32
vc1 Bh 1 3,02 0,40 1,21
Rampa 3 8,40 0,40 10,08

1 1,60 0,40 0,64

Total  m2 107,32 8,37 898,27 €

4.3 m3 Hormigón armado en cimentación de zapatas y riostras, HA-25/B/40/IIa, según estudio geotécnico si es el caso, preparado en
central, con aditivo impermeabilizante para hormigón tipo Plastocrete-N de Sika o equivalente, vertido directo de camion o mediante
bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado. Armado mediante armaduradura elaborada de acero corrugado
B-500-SD, homologado y con sello AENOR, cuantia segun cálculo y planos de proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm,
preformado en taller y colocado en obra, solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes. Incluso p.p.
de cambios de seccion y escalonamientos de la cimentacion, formacion de vigas de transicion, armados especiales y de refuerzos,
de ser necesario, juntas de hormigonado mediante la colocacion de adhesivo epoxi para union entre hormigon fresco y fraguado,
previa limpieza de la superficie a contactar, p.p. de encofrado de ser necesario, cajeado y formacion de huecos para fosos de
ascensor, arquetas bombas de impulsion, etc., según EHE-08, CTE DB-SE-C y CTE DB-SH, medido el volumen a excavación
teórica llena, incluso cambios de sección, encofrados y desencofrados. Todo segun planos de Proyecto e indicaciones de la D.F.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Cimentación 0,00
zm 1 22,10 0,70 0,65 10,06

1 22,10 0,80 0,60 10,61
1 11,40 1,05 0,60 7,18
1 11,50 0,70 0,50 4,03
1 7,00 0,95 0,85 5,65
1 8,50 0,70 0,50 2,98
2 1,00 1,00 0,65 1,30
1 3,70 1,20 0,65 2,89
1 1,85 0,70 0,50 0,65

zmurb 1 14,00 1,00 0,35 4,90
zmacc 1 1,60 1,60 0,50 1,28
vc1 1 1,80 0,40 0,40 0,29

1 3,45 0,40 0,40 0,55
vct1 1 4,75 0,40 0,50 0,95
vct2 1 3,30 0,40 0,60 0,79
vc1 Bh 1 3,02 0,40 0,40 0,48
Rampa 3 8,40 0,40 0,40 4,03

1 1,60 0,40 0,40 0,26

Total  m3 58,88 163,72 9.639,83 €

4.4 m2 Muro de hormigón armado de 30 cm de espesor, encofrado 2 caras, cualquier altura, por bataches si es necesario, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa, preparado en central, con aditivo hidrófugo, armado mediante acero corrugado B-500-SD, homologado y
con sello AENOR, cuantia según cálculo y planos de proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm, preformado en taller y colocado
en obra, encofrado a 2 caras, no vistas, mediante encofrado realizado con paneles metálicos de diversas formas y dimensiones,
segun despiece de planos de proyecto, estimándose 25 usos, preparado para encofrado zonas vistas no considerado, incluso p.p.
sellado de juntas entre tableros, con sistema de sujección metálico consistente en bridas, clavijas, garras, puntales, bulones, etc,
p.p. de berenjenos de madera de 2-3 cm. de formas y secciones varias, segun despiece, incluso incluso lámina asfática en apoyo
de forjado sanitario, acabado machihembrado en forma de Z para juntas de hormigonado y/o dilatación entre muros realizadas cada
batache o junta de dilatación, con p.p. de formacion de huecos, pasos de instalaciones y cajeados para ubicacion de las mismas, de
ser necesario, y formacion de aristas biseladas, solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes,
incluso vertido directo de cubilote o mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado, encofrado y
desencofrado, p.p. de formacion de zuncho de remate superior y formacion de contrafuertes de refuerzo y/o pilares embebidos,
segun el caso, según EHE-08, CTE DB-SE-C y CTE DB-SH. Todo segun planos de Proyecto e indicaciones de la D.F., deduciendo
huecos mayores de 2 m2.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

M1 1 7,00 1,50 10,50
M2 1 22,10 1,50 33,15
M3 1 8,50 1,50 12,75
M7 1 22,10 1,50 33,15
Murb 1 14,00 1,85 25,90
Macc 3 1,60 2,40 11,52
Rampa 3 8,40 1,00 25,20

1 1,60 1,00 1,60
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Total  m2 153,77 92,65 14.246,79 €

4.5 m2 Muro de hormigón armado de 30 cm de espesor, encofrado 1 cara, cualquier altura, por bataches si es necesario, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa, preparado en central, con aditivo hidrófugo, armado mediante acero corrugado B-500-SD, homologado y
con sello AENOR, cuantia según cálculo y planos de proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm, preformado en taller y colocado
en obra, encofrado a 1 cara, no vista, mediante encofrado realizado con paneles metálicos de diversas formas y dimensiones, segun
despiece de planos de proyecto, estimándose 25 usos, preparado para encofrado zonas vistas, incluso p.p. sellado de juntas entre
tableros, con sistema de sujección metálico consistente en bridas, clavijas, garras, puntales, bulones, etc, p.p. de berenjenos de
madera de 2-3 cm. de formas y secciones varias, segun despiece, incluso acabado machihembrado en forma de Z para juntas de
hormigonado y/o dilatación entre muros realizadas cada batache o junta de dilatación, con p.p. velas de arriostramiento a cualquier
altura, formacion de huecos, pasos de instalaciones y cajeados para ubicacion de las mismas, de ser necesario, y formacion de
aristas biseladas, solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes, incluso lámina asfática en apoyo
de forjado sanitario, vertido directo de cubilote o mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado,
encofrado y desencofrado, p.p. de formacion de zuncho de remate superior y formacion de contrafuertes de refuerzo y/o pilares
embebidos, segun el caso, según EHE-08, CTE DB-SE-C y CTE DB-HS. Todo segun planos de Proyecto e indicaciones de la D.F.,
deduciendo huecos mayores de 2 m2.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

M4 1 11,50 1,50 17,25
M5 1 1,85 1,50 2,78
M6 1 11,00 1,50 16,50

Total  m2 36,53 85,34 3.117,47 €

4.6 m2 Muro de hormigón armado de 30 cm de espesor, encofrado 2 caras, cualquier altura, por bataches si es necesario, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa+Qa, preparado en central, con aditivo hidrófugo, armado mediante acero corrugado B-500-SD,
homologado y con sello AENOR, cuantia según cálculo y planos de proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm, preformado en
taller y colocado en obra, encofrado a 2 caras, no vistas, mediante encofrado realizado con paneles metálicos de diversas formas y
dimensiones, segun despiece de planos de proyecto, estimándose 25 usos, preparado para encofrado zonas vistas no considerado,
incluso p.p. sellado de juntas entre tableros, con sistema de sujección metálico consistente en bridas, clavijas, garras, puntales,
bulones, etc, p.p. de berenjenos de madera de 2-3 cm. de formas y secciones varias, segun despiece, incluso acabado
machihembrado en forma de Z para juntas de hormigonado y/o dilatación entre muros realizadas cada batache o junta de dilatación,
con p.p. de formacion de huecos, pasos de instalaciones y cajeados para ubicacion de las mismas, de ser necesario, y formacion de
aristas biseladas, solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes, incluso vertido directo de cubilote o
mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado, encofrado y desencofrado, p.p. de formacion de
zuncho de remate superior y formacion de contrafuertes de refuerzo y/o pilares embebidos, segun el caso, según EHE-08, CTE
DB-SE-C y CTE DB-SH. Todo segun planos de Proyecto e indicaciones de la D.F., deduciendo huecos mayores de 2 m2.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PB 0,00
1 13,00 1,10 14,30
1 8,50 1,10 9,35
1 15,00 1,10 16,50

Total  m2 40,15 77,75 3.121,66 €

4.7 m2 Encofrado visto para muros, soportes, losas, vigas planas o de cuelgue superior o inferior, de diferentes dimensiones y secciones,
realizado mediante tablero contrachapado hidrofugado fenolico de 18 mm. de espesor y acabado de caras okume, fijado
mecanicamente con clavos de cabeza perdida con p.p. de fijacion mediante adhesivo, de ser necesario, sobre el encofrado de los
diferentes elementos por la cara vista, sellado de juntas entre tableros y cabeza de clavos mediante masilla adecuada y lijado
posterior de las mismas, considerando 4 usos, incluso formacion de aristas biseladas, goterones y despieces, a elegir, realizado
mediante berenjenos de madera de 2-3 cm. de formas y secciones varias, segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.,
incluso nivelado, aplomado, desencofrado, eliminacion de restos, limpieza, traslado y almacenamiento. Medicion por cada cara
vista.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Rampa 1 8,40 0,50 4,20
1 8,40 1,00 8,40
1 1,60 1,00 1,60

Total  m2 14,20 31,14 442,19 €

4.8 m2 Impermeabilización exterior de muros, mediante la aplicación de lámina no protegida de betún modificado con elastómeros SBS,
tipo LBM-30-FP, con armadura de fieltro de poliester y con plástico antiadherente en ambas caras, adheridas con soplete tras
impirmación bituminosa del soporte, drenaje con lámina de polietileno extruido de alta densidad HPDE, de 0,65 mm de espesor, con
nódulos de 8 m de altura, atornillada al soporte cada 25 cm, unidas las láminas por abotonamiento de los bordes y masillas
bituminosa de sellado en solapes, fijación directa de clavos del sistema, incluso p.p. de fijaciónes, remates, piezas especiales de
remate, sellado adecuado de pasatubos, espadas, etc..., prolongacion de la lamina en tubos de drenaje y zócalos de fachada, pieza
de remate de lámina dren en encuentro con pavimentos o terreno, de hasta 60 cm en vertical, eliminacion de restos y limpieza.
Totalmente terminado, según normas CTE DB-HS, UNE, instrucciones del fabricante, y especificaciones de la D.F. y Documentos:
Impermeabilización en la dificación sobre y bajo rasante con láminas bituminosas modificadas de ANFI.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Imp muros 2C 0,00
M1 1 7,00 1,80 12,60
M2 1 22,10 1,80 39,78
M3 1 8,50 2,40 20,40
M7 1 22,10 1,80 39,78
Murb 1 14,00 1,85 25,90

(Continúa...)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

4.8 (Continuación...)

Macc 3 1,60 2,00 9,60
1 1,60 1,60 2,56

Total  m2 150,62 17,33 2.610,24 €

4.9 m2 Impermeabilización exterior de manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por un geotextil no tejido de
polipropileno, de 200 g/m², un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural,
dispuestos entre los dos geotextiles, fijada al soporte mediante clavos de acero, para evitar su desplazamientomediante, incluso
medios auxiliares, relleno con bentonita granular de perímetro y de los encuentros con elementos pasantess, p.p. taladros y
pasantes, cortes, solapes, eliminacion de restos y limpieza, según normas CTE DB-HS, UNE, instrucciones del fabricante, y
especificaciones de la DF, medido superficie de muro. Totalmente terminado.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Imp muros 1C 0,00
M4 1 11,50 2,40 27,60
M5 1 1,85 1,80 3,33
M6 1 11,00 1,80 19,80

Total  m2 50,73 12,89 653,91 €

4.10 m2 Solera realizada con hormigón (HA-25/B/20/IIa), preparado en central, formado por una capa de 20 cm de espesor medio, armada
con mallazo electrosoldado ME 15x15 cm., de diámetro 6-6 mm. y colocacion de 2 barras de acero B 500 SD de 12 mm. de
diametro en encuentro con elementos verticales (pilares, muros, etc) colocadas perpendiculares a los vertices de los mismos para
evitar fisuraciones, exento de aditivos plastificantes, extendido sobre capa de arena de 5 cm de espesor y sobre 2 láminas
impermeabilizantes de polietileno G-400 incluidas, elevada 20 cm sobre el paramento vertical en todo su perimetro, incluso
formacion de pendientes en su ejecucion, formacion de peldaños y de rampas, si es necesario, segun faldones en planos de
proyecto, obtencion de niveles y pendientes con maestras situadas cada 3 m., extendido, vertido directo de camion o mediante
bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado, y preparada para terminacion mediante tratamiento superficial
de arido corindon, pintura epoxi o pavimentos, acabado mediante alisado mecanico de la superficie con fratasadora, con p.p. de
tratamiento antideslizante en rampas, formacion de cajeados varios, etc., eliminacion de restos y limpieza. Se incluye parte
proporcional de junta de contorno y encuentro con elementos verticales mediante porexpan de 2 cm de espesor, así como,
ejecución de juntas de retracción (1 c/ 16 m2) a base de cortes en la solera con la maquinaria adecuada y sellado de juntas
mediante perfil de PVC moldeable embutido en la junta y masilla elástica de poliuretano monocomponente, de bajo módulo y
polimerización acelerada, tipo Sikaflex 11 FC+ de Sika o equivalente, color idem al de la solera. Según CTE DB-HS y NTE/RSS-5.
Medido en planta y segun planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la D.F.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

_arqacceso 1 1,60 1,60 2,56

Total  m2 2,56 24,29 62,18 €

4.11 m Suministro y colocacion de formacion de escalera fija mediante pates prefabricados de acero galvanizado, de dimensiones 250x315
mm. y 18 mm. de diámetro, anclado a paramento mediante mortero de cemento M20, garras de fijacion de acero galvanizado,
incluso elementos de anclaje y fijacion, remates, nivelado y aplomado, eliminacion de restos y limpieza.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 2,00 2,00

Total  m 2,00 44,38 88,76 €

Total  4  CIMENTACION 36.244,96 €

5   ESTRUCTURA 

5.1 m² Forjado unidireccional de hormigón armado (HA 25/B/20/IIa) preparado en central, colocado en posicion horizontal o inclinado,
segun el caso, realizado con doble semivigueta pretensada, para canto de 25+5 cm, para luces, momentos y sobrecargas de uso
segun planos de proyecto, bovedilla de hormigon, para un intereje de 80 cm., capa de compresion de 5 cm. de espesor, 
_Incluso p.p. de senos y rebajes de bovedilla para macizados en cabeza de viguetas o para conseguir el mismo nivel de los
diferentes pavimentos, p.p. de embrochalamientos armados sobre bovedillas rebajadas para apoyos de fabricas, formacion de vigas
y zunchos, vigas de borde de forjado/losa con cuelgue superior o inferior o con formas especiales, vigas pantallas especiales, vigas
de transicion, losas armadas, voladizos, etc., mallazo electrosoldado de 15x30 cm. de diámetro 5-5 mm, armado mediante acero
corrugado B-500-SD, homologado y sello AENOR, cuantía segun cálculo y planos de proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm,
preformado en taller y colocado en obra, solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes, conectores
en cabeza de vigueta, vertido del hormigon mediante cubilote o mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado
y curado, según EHE-08, acabado nivelado y regletado mediante regle vibrante, p.p. de cambios de seccion y escalonamientos del
forjado, incluso encofrado continuo de madera de toda la superficie, parapastas en borde de forjado y encofrado de vigas y zunchos,
p.p. de encofrado tipo cimbra de hasta una altura de 12 m., de ser necesario, formacion de juntas estructurales, p.p. de juntas de
hormigonado mediante la colocacion de adhesivo epoxi para union entre hormigon fresco y fraguado previa limpieza de la superficie
a contactar, p.p. de placas de porexpan de separacion de 2-4 cm de espesor en encuentros con medianeras y formacion de juntas
estructurales, etc., mano de obra y materiales de apuntalamiento, puesta en obra de materiales, encofrado y desencofrado,
eliminacion de restos y limpieza de superficie, según EHE-08. Unidad completamente acabada, según planos de proyecto y
especificaciones de la Dirección Facultativa. Medido en proyección horizontal. Deduciendo huecos mayores de 2 m2.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Forjado sanitario 1 10,65 7,00 74,55
1 11,50 8,50 97,75

_ a deducir hueco asc -1 1,70 1,80 -3,06
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Total  m² 169,24 48,15 8.148,91 €

5.2 m2 Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, preparado en central, colocado en posicion horizontal o inclinado, segun
el caso, realizado con vigueta "in situ" armada de 12 a 20 cm de anchura, para canto de 30+5 cm, para luces, momentos y
sobrecargas de uso segun planos de proyecto, bovedilla de hormigon, ceramica o poliestileno para un intereje de 70x70 cm., capa
de compresion de 5 cm. de espesor, formacion de doble vigueta de ser necesario, senos y rebajes de bovedilla para macizados en
cabeza de viguetas o para conseguir el mismo nivel de los diferentes pavimentos, p.p. de embrochalamientos armados sobre
bovedillas rebajadas para apoyos de fabricas, formacion de vigas y zunchos, vigas de borde de forjado/losa con cuelgue superior o
inferior o con formas especiales, vigas pantallas especiales, vigas de transicion, losas armadas, voladizos, etc., mallazo
electrosoldado de 15x15 cm. de diámetro 6-6 mm., armado mediante acero corrugado B-500-SD, homologado y sello AENOR,
cuantia segun calculo y planos de proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm, preformado en taller y colocado en obra, solapes
necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes, conectores en cabeza de vigueta, vertido del hormigon
mediante cubilote o mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado, según EHE-08, acabado nivelado
y regletado mediante regle vibrante, p.p. de cambios de seccion y escalonamientos del forjado, incluso encofrado continuo de
madera de toda la superficie, parapastas en borde de forjado y encofrado de vigas y zunchos, p.p. de encofrado tipo cimbra de
hasta una altura de 12 m., de ser necesario, formacion de juntas estructurales, p.p. de juntas de hormigonado mediante la
colocacion de adhesivo epoxi para union entre hormigon fresco y fraguado previa limpieza de la superficie a contactar, p.p. de
placas de porexpan de separacion de 2-4 cm de espesor en encuentros con medianeras y formacion de juntas estructurales, etc.,
mano de obra y materiales de apuntalamiento, puesta en obra de materiales, encofrado y desencofrado, eliminacion de restos y
limpieza de superficie, según EHE-08. Unidad completamente acabada, según planos de proyecto y especificaciones de la
Dirección Facultativa. Deduciendo huecos mayores de 2 m2.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

F1 1 22,10 8,50 187,85
1 7,05 2,80 19,74

_a deducir 0,00
__asc -1 1,70 1,80 -3,06
__esc -1 3,60 1,70 -6,12
F2 1 22,10 8,50 187,85

1 7,05 2,80 19,74
_a deducir 0,00
__asc -1 1,70 1,80 -3,06

0,00

Total  m2 402,94 69,93 28.177,59 €

5.3 m2 Forjado bidireccional de losa con vigas embebidas, de 20 cm de canto, maciza de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, preparado en
central, colocado en posición horizontal o inclinado, según el caso, para luces, momentos y sobrecargas de uso segun planos de
proyecto, formacion de vigas y zunchos, vigas de borde de forjado/losa con cuelgue superior o inferior o con formas especiales,
vigas pantallas especiales, vigas de transicion, voladizos, etc., armado mediante acero corrugado B-500-SD, homologado y sello
AENOR, cuantia segun cálculo y planos de proyecto, de diámetros varios entre 6-25 mm, preformado en taller y colocado en obra,
solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y despuntes, vertido del hormigon mediante cubilote o mediante
bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado, acabado nivelado y regletado mediante regle vibrante, p.p. de
cambios de seccion y escalonamientos del forjado, incluso encofrado continuo de madera de toda la superficie, parapastas en borde
de forjado y encofrado de vigas y zunchos, p.p. de encofrado tipo cimbra de ser necesario, formacion de juntas estructurales, p.p. de
juntas de hormigonado mediante la colocacion de adhesivo epoxi para union entre hormigon fresco y fraguado previa limpieza de la
superficie a contactar, p.p. de placas de porexpan de separacion de 2-4 cm de espesor en encuentros con medianeras y formacion
de juntas estructurales, etc., mano de obra y materiales de apuntalamiento, puesta en obra de materiales, encofrado y
desencofrado, eliminacion de restos y limpieza de superficie, según EHE-08. Unidad completamente acabada, según planos de
proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa.. Deduciendo huecos mayores de 2 m2.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Forjado sanitatio 1 10,65 1,55 16,51
1 3,50 1,50 5,25

Caseton asc 1 2,30 2,30 5,29
Patinillo 1 1,40 1,70 2,38

Total  m2 29,43 65,53 1.928,55 €

5.4 m2 Losa inclinada con peldañeado de hormigón armado HA-25/B/20/I, preparado en central, para escaleras de 20 cm. de espesor,
armado mediante acero corrugado B-500-SD, homologado y sello AENOR, cuantia segun calculo y planos de proyecto, de
diámetros varios entre 6-25 mm, preformado en taller y colocado en obra, solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes,
ferrallado y despuntes, vertido del hormigon mediante cubilote o mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado
y curado, según EHE-08, alineado, nivelado y regletado, incluso encofrado continuo de madera de toda la superficie, formacion de
peldañeado, p.p. de compensacion de los mismos, de ser necesario, y parapastas en borde de losa, mano de obra y materiales de
apuntalamiento, puesta en obra de materiales, encofrado y desencofrado, eliminacion de restos y limpieza de superficie, según
EHE-08. Unidad completamente acabada, según planos de proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa. Medido en
verdadera magnitud.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Esc 1 1,20 1,00 1,10 1,32
3 1,00 1,00 3,00
1 1,50 1,00 1,10 1,65
1 0,60 1,00 1,10 0,66
1 1,20 1,00 1,10 1,32

Total  m2 7,95 75,03 596,49 €

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Mediciones y Presupuesto

Código Ud Denominación Medición Precio Importe (€)

C08-002  147

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 772 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

5.5 m3 Hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/B/20/IIa) preparado en central, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm. y
ambiente IIa, en soportes de seccion circular, rectangular o cuadrada, de dimensiones varias, segun planos de proyecto, armado
mediante acero corrugado B-500-SD, homologado y sello AENOR, cuantia segun calculo y planos de proyecto, de diámetros varios
entre 6-25 mm, preformado en taller y colocado en obra, solapes necesarios por ejecución, separadores, cortes, ferrallado y
despuntes, vertido del hormigon mediante cubilote o mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado,
según EHE, incluso mano de obra y materiales de apuntalamiento, puesta en obra de materiales, encofrado realizado mediante
placas metalicas, engrasado y desengrasado de la superficie, aplomado y nivelacion de la cabeza del pilar, desencofrado y
almacenamiento, eliminacion de restos y limpieza. Unidad completamente acabada, según planos de proyecto y especificaciones de
la Dirección Facultativa.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

P1, P2, P3 y P6 (Cimentación) 4 0,30 0,30 1,50 0,54
P4, P5, P7, P8, P9, P12 y P13
(Cimentación) 7 0,30 0,30 1,50 0,95
P10 y P11 (Cimentación) 2 0,35 0,35 1,50 0,37
P14 (Cimentación) 1 0,30 0,30 1,50 0,14
P1, P2 y P6 (Planta baja) 3 0,30 0,30 3,00 0,81
P1 (Planta 1) 1 0,30 0,30 3,00 0,27
P2 y P6 (Planta 1) 2 0,30 0,30 3,00 0,54
P2 y P6 (Cubierta) 2 0,30 0,30 1,00 0,18
P3 (Cubierta) 1 0,30 0,30 1,00 0,09
P3 (Planta baja) 1 0,30 0,30 3,10 0,28
P4, P5, P7, P8, P9, P12 y P13 (Planta
baja) 7 0,30 0,30 3,10 1,95
P14 (Planta baja) 1 0,30 0,30 3,10 0,28
P3 (Planta 1) 1 0,30 0,30 3,15 0,28
P4, P5, P7, P8, P9, P12 y P13 (Planta 1) 7 0,30 0,30 3,15 1,98
P14 (Planta 1) 1 0,30 0,30 3,15 0,28

Total  m3 8,94 335,41 2.998,57 €

5.6 kg Acero laminado o armado S-275 JR en estructura: jácenas, viguetas, soportes, cerchas, correas, etc de diversas dimensiones,
realizado con perfiles de tipología IPN, IPE, HEB, UPN, L, T, pletinas, platabandas, chapa, vigas BOID, etc,  según planos de
calculo de proyecto, de directriz recta o curva, con uniones soldadas, "in situ" o de taller, incluso parte proporcional de electrodos,
equipos de soldaduras, cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos en vigas,
perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 1ª R, procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador,
p.p. de anclaje de placas sobre elementos de hormigon o fabrica mediante tacos quimicos Hilti M12 o equivalente, capa mortero
autonivelante apoyo placas incluida, imprimacion antioxidante consistente en la preparación de la superficie mediante chorreado de
arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimación anticorrosiva tipo ST-28 de EUROQUIMICA o equivalente, clasificada al fuego
Bs1d0, soldable, y revestimiento de sellado de la perfileria (su aplicacion se realizaria posteriormente a la aplicacion del
revestimiento intumescente y sera compatible con el mismo, en su caso) mediante la aplicación de un esmalte termoplastico tipo
REXMALT de EUROQUIMICA o equivalente, clasificación al fuego Bs1d0, color a elegir, todo ello según especificaciones del
fabricante y del pliego de condiciones, eliminacion de restos y limpieza, según NTE-EA, CTE SE-A e Instrucción EAE,
especificaciones del fabricante y del pliego de condiciones. Totalmente terminado, segun planos de proyecto. Medido únicamente el
peso teórico del perfil.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Soportes 0,00
_HEB200 (p10 y p11) 0,00
__PB 2 61,30 3,45 422,97
__P1 2 61,30 3,50 429,10
_2UPE80 (p15, p16) 2 2,00 8,64 3,50 120,96
Tirantes 0,00
_HEB100 2 4,00 20,40 163,20

2 4,00 20,40 163,20
2 6,00 20,40 244,80
1 663,01 663,01

Total  kg 2.207,24 2,15 4.745,57 €

5.7 u Repercusion por kg de acero estructural consistente en tratamiento de protección pasiva frente al fuego para elementos
estructurales, mediante revestimiento cortafuegos compatible con la pintura anticorrosiva de intumescencia progresiva para una
REI-60 segun especificaciones de proyecto, tipo STOFIRE de EUROQUIMICA o equivalente, con un espesor seco de 1400 a 3000
micras, según masividad y especificaciones técnicas, color blanco (compatible con la pintura antioxidante y de acabado posterior),
preparado para el posterior sellado del revestimiento intumescente, eliminacion de restos y limpieza. Todo ello según CTE DB-SI,
especificaciones del fabricante y del pliego de condiciones, incluso certificado de suministro y micraje necesario por parte del
fabricante y certificado del aplicador del micraje aplicado. Totalmente terminado.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

s/est acero 1 2.207,24 2.207,24

Total  u 2.207,24 0,44 971,19 €

Total  5  ESTRUCTURA 47.566,87 €

6   CUBIERTAS 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

6.1 m2 Cubierta plana no transitable, invertida con protección de grava, formada por: capa de arcilla expandida estabilizada con lechada de
cemento de espesor comprendido entre 2 y 30cm acabada con una capa de regularización de 3cm de mortero de cemento M-5
fratasado, capa separadora con fieltro de fibra de vidrio de 120 gr/m2, impermeabilización mediante membrana bicapa no adherida
al soporte constituida por dos láminas de betún modificado unidas entre sí en toda su superficie, la inferior armada con fietro de fibra
de vidrio (LBM-40-FV) y la superior con fieltro de poliester (LBM-40-FP) ,capa separadora a base fieltro de fibra de vidrio de 120
gr/m2 dispuesto flotante, aislamiento térmico formado por paneles de poliestireno extruido (XPS) de 100mm de espesor y K=0.036
W/mK, capa separadora antipunzonante formada por fieltro de poliester de 300 gr/m2 dispuesto flotante con simple solapo sobre el
aislante y por encima de la protección en elementos verticales y capa protección pesada de baldosa hidráulica de 40x40 cm
colocada a hueso sin mortero, en toda la cubierta, incluso p.p. limpieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos,
mimbeles metalicos de acero galvanizado lacado de 1.00 mm. de espesor y hasta 1.00 m. de desarrollo, sumideros y otros
elementos especiales con bandas de refuerzo, mermas y solapos, p.p. rebosadero lateral, cazoleta sifónica, sumideros sifónicos de
PVC tipo cazoleta con pieza especial paragravillas rigido, preparación de la bajante y fijación, masilla elástica  a base de resina
epoxi y caucho, a elegir por la DF, p.p. de conexión a bajante mediante tubo de PVC, accesorios y otros elementos especiales,
bandas de refuerzo colocadas adheridas con soplete previa imprimación, mermas, remates y solapos, eliminacion de restos y
limpieza. Todo segun normas del fabricante, CTE DB HS-1 y DB HE, normas UNE-104, planos de proyecto e indicaciones de la D.F.
Medida en proyección horizontal.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PC 0,00
1 22,10 8,50 187,85
1 7,10 2,80 19,88

_a deducir 0,00
__ asc -1 2,40 2,60 -6,24

Total  m2 201,49 57,84 11.654,18 €

6.2 m2 Azotea invertida transitable sobre zona calefactada, con protección de capa de hormigón acabado fratasado, para instalaciones,
realizada con: 
_capa de imprimación de oxiasfalto de 0.3kg/m2 extendida sobre superficie limpia y seca del forjado, lámina bituminosa para
completar la barrera de vapor adherida con soplete sobre lámina de imprimación, 
_capa de 14 cm de espesor medio de, formación de pendiente con hormigon ligero HM-2/B/Arlita F3, consistente en el amasado de
arlita tipo F3 (arcilla expandida)(1100 lts/m3), cemento portland con adición puzolánica II-Z/35-A (180 kg/m3) y agua (120 lts/m3)
colocado sobre lamina de polietileno incluida, vertido directo o mediante bombeo, junta encuentro con paramento vertical con
porexpan de 2 cm de espesor, formando pendientes comprendidas mediante LH-9 entre 1 <= p <= 5%, capa de regularización con 2
cm. de espesor de mortero de cemento M5, 
_impermeabilización mediante membrana bicapa PA-8 (UNE 104402/96) adherida al soporte, mediante soplete, constituida por
lámina debetún modificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-40-FV, según normas DB-HS1 del CTE y UNE 104-242/1, de
40gr/dm2, de superficie no protegida, con armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio FV.100 (100 gr/m2), recubierta con
mástico modificado en ambas caras y terminada con polietileno como antiadherente en la cara inferior, en rollos de 1m de ancho y
lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-40-PE, según normas DB-HS1 del CTE y UNE 104-242/1, de
40gr/dm2, de superficie no protegida, con armadura constituida por película de polietileno PE.95 (95 gr/m2), recubierta con mástico
modificado en ambas caras y terminada con polietileno como antiadherente en la cara inferior, en rollos de 1m de ancho, incluso
solapes y elevacion sobre paramento vertical desde el pavimento terminado de hasta 20 cm, 
_lámina separadora a base de fieltro sintético geotextil de 100 gr/m2, 
_capa de proteccion de la lamina con 3 cm. de espesor de mortero de cemento M5, 
_aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido (XPS), de 100mm de espesor, mecanizado lateral recto y ranuradas
por la cara inferior, con una conductividad térmica de 0.039 W/mK y resistencia térmica 2.78 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E,
con marcado CE, elementos silent block, de densidad suficiente para el peso a soportar, en cuadrículas cada 50 cm a nivel del
aislamiento, de 10x10 cm y del mismo espesor que el aislamiento, 
_capa separadora antipunzonante formada por fieltro de poliester de 300 gr/m2 dispuesto flotante con simple solapo sobre la
plancha de aislamiento y por encima de la protección en elementos verticales
_capa de protección para instalación tipo solera armada de 10 cm de espesor de hormigon HM 25/B/20/IIa aligerada con arlita,
armado con mallazo electrosoldado ME 15x15 cm., de diámetro 6-6 mm. y acero B500S, reforzada mediante adicion de fibras de
polipropileno (2 bolsas c/ 1 m3), maestreado y nivelado, acabado fratasado o preparado para colocacion de pavimento, 
_incluso p.p. ejecución de juntas de retracción, de ser necesario, a base de cortes con la maquinaria adecuada y sellado de las
mismas con material adecuado, formación de acanaladuras en paramentos verticales para alojar la impermeabilización, formacion
de arquetas, trapas, etc.,
_incluso p.p. limpieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos y mimbeles de acego galvanizado, remates laterales,
perfiles de borde, y otros elementos especiales con bandas de refuerzo, mermas y solapos. Rebosaderos perimetrales en número
según CTE, diseño de proyecto, a elegir por la D.F. Cazoleta sifónica, sumidero de PVC, rejilla de protección de acero inoxidable si
es el caso, sellado de juntas y limahoyas con masilla elástica a base de resina epoxi y caucho, a elegir por la DF. Conexión a
bajante mediante tubo de PVC insonorizado. Remates, encuentros, accesorios y otros elementos especiales, con bandas de
refuerzo colocadas adheridas con soplete previa imprimación, mermas, remates y solapos, eliminacion de restos y limpieza. Todo
segun normas del fabricante, CTE DB HS-1 y DB HE, normas UNE-104, planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medida en
proyección horizontal.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

__ asc 1 2,40 2,60 6,24
__patinillo 1 1,40 1,70 2,38

Total  m2 8,62 60,13 518,32 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

6.3 u Suministro y colocación de trampilla rectagular de acceso a cubierta con escalera escamoteable, modelo DRL de Fakro o
equivalente, formada por marco con perfiles multicámara de PVC rellenos de material termoaislante, trampilla equipada con junta de
goma, hoja con apertura de hasta 60° con muelles de gas facilitan la apertura y el cierre de la trampilla y también permiten
mantenerla abierta, cinta antideslizante en la parte exterior del marco permite el acceso seguro a la cubierta horizontal, incluso p.p.
de escaleras escamoteables con peldaños antideslizantes, y barandilla lateral, mecanismo de despliegue y plegado, y hoja de
tapado, bloqueo que evite el cierre accidental de la trampilla, colocada  sobre zócalo de 25cm de altura, realizado con fábrica de
ladrillo de 24x11.5x4cm recibido con mortero de cemento, incluso replanteo, enfoscado maestreado y fratasado de 1cm de espesor
por ambas caras y coronación del zócalo, elementos de fijación estancos e impermeabilización con lámina elastomérica
autoprotegida con aluminio gofrado, según DB HS-1 del CTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PC 1 1,00

Total  u 1,00 547,75 547,75 €

6.4 m Suministro y colocación de línea de vida horizontal e inclinado, permanente, tipo Sekuralt 2000 de Irudek o equivalente, clase C
conforme a la norma EN 795, certificado por Apave, compuesto por refuerzos de estructura necesarios, postes pletinas de anclaje
extremas, absorbedores, tensores, piezas intermedias especiales del sistema, virajes interiores y exteriores, cable trenzado de 10
mm de diámetro, de acero inoxidable, carros de desplazamiento a razón de 2 por plataforma, así como todas las piezas necesarias
para su instalación, todos los elementos de acero inoxidable o acero galvanizado, incluso subestructura de unión con estructutura de
cubierta existente, elementos de anclaje y fijacion, accesorios, remates, piezas especiales, eliminacion de restos y limpieza.
Totalmente terminado, según CTE DB-SU, indicaciones de la D.F. e instrucciones del fabricante y certificado final de la instalación.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PC 1 21,50 21,50
1 9,30 9,30

Total  m 30,80 50,54 1.556,63 €

6.5 m2 Bancada para apoyo de maquinaria de instalaciones realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y 20 cm de
espesor medio, vertido del hormigon mediante cubilote o mediante bomba, vibrado, curado, encofrado y desencofrado, armada con
mallazo de acero B 500 S de 20x20 cm. de paso y diámetro de barras 8 mm., extendido sobre cubierta plana, incluso formacion de
pendientes en su ejecucion, p.p. de encofrado lateral visto realizado mediante tablero fenolico de 18 mm. de espesor fijado sobre el
encofrado, plancha de porexpan de alta densidad de 5 cm de espesor en apoyo, limpieza previa del soporte, imprimación,
encuentros y mermas, remates, eliminacion de restos y limpieza. Medido en proyeccion horizontal y segun planos de proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 3,60 3,00 10,80
1 4,70 5,40 25,38

Total  m2 36,18 23,41 846,97 €

Total  6  CUBIERTAS 15.123,85 €

7   CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 

7.1 m² Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE-ETICS) con una resistencia térmica según cálculo, suministrado e instalado
conforme a su correspondiente Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE), compuesto por:
_Aislamiento térmico a base de paneles rígidos de lana mineral (MW) con una conductividad térmica de 0.031 W/mK, un espesor de
80mm, con una resistencia térmica según cálculo, una reacción al fuego Euroclase A1, con marcado CE y según la UNE-EN 13142
y UNE-EN 13500, fijados al soporte mediante mortero de cemento con resinas y aditivos y espigas de anclaje mecánico dispuestas
en el perímetro, esquinas y centro de los paneles.
_Capa de refuerzo y base del acabado formada por una malla de fibra de vidrio convencional con tratamiento anti cal, con una
abertura de malla de 4x4 mm, una resistencia a tracción (urdimbre) >1500 N/50 mm y >1000 N/50 mm tras el envejecimiento y un
granaje de entre 145 y 165 g/m2, embebida en el centro de una capa de 5cm espesor de mortero industrial de albañilería M-10
aplicado con llana y con solapes de malla de 10cm en las juntas, cantoneras, accesorios y perfiles de goteo.
_Capa de acabado impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, formada por un revoco mineral de 1 mm de
espesor acabado liso realizado con mortero de mixto de cal, áridos de granulometría compensada, pigmentos y resinas hidrófugas
con marcado CE según EN-UNE-998-1.
_incluso p.p. medios auxiliares, piezas especiales de refuerzo de jambas, dinteles, esquinas de huecos, refuerzos de malla de fibra
de vidrio, selladores elásticos e impermeables tipo mástico PU, perfileria de arranque, cantoneras, formación de juntas, juntas de
dilatación, esquineros, goterones, jambas y dinteles, remates y accesorios necesarios para la completa instalación del sistema,
realizado por personal homologado por el fabricante, y supervisado por este emitiendo informe de su correcta ejecución, eliminación
de restos y limpieza, p.p. de muestras a elegir por la D.F. Según CTE DB-HE, CTE DB-HS, CTE DB-HR, normas del fábricante y
DITE del sistema. Todo segun planos de proyecto y medido por frentes de fachada (incluye las jambas, tapado de vierteaguas y
dinteles), deduciendo huecos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Fachada 0,00
FS 1 11,35 8,20 93,07

1 22,20 7,85 174,27
FN 1 8,65 7,00 60,55
FE 1 15,10 6,80 102,68

1 3,00 6,55 19,65
PC 2 2,30 1,80 8,28

2 2,70 1,80 9,72
2 1,70 1,60 5,44
2 1,35 1,60 4,32

_a deducir SATE aplacado -1 64,10 -64,10
(Continúa...)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.1 (Continuación...)

_a deducir carpinteria exterior -1 118,00 -118,00

Total  m² 295,88 48,34 14.302,84 €

7.2 m² Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE-ETICS) acabado con baldosa gres porcelánico a elegir por la DF, con una
resistencia térmica según cálculo, suministrado e instalado conforme a su correspondiente Documento de Idoneidad Técnica
Europeo (DITE), compuesto por:
_Aislamiento térmico a base de paneles rígidos de lana mineral (MW) con una conductividad térmica de 0.031 W/mK, un espesor de
80mm, una resistencia térmica según cálculo, una reacción al fuego Euroclase A1, con marcado CE y según la UNE-EN 13142 y
UNE-EN 13500, fijados al soporte mediante mortero de cemento con resinas y aditivos y espigas de anclaje mecánico dispuestas en
el perímetro, esquinas y centro de los paneles.
_Capa de refuerzo y base del acabado formada por una malla de fibra de vidrio convencional con tratamiento anti cal, con una
abertura de malla de 4x4 mm, una resistencia a tracción (urdimbre) >1500 N/50 mm y >1000 N/50 mm tras el envejecimiento y un
granaje de entre 145 y 165 g/m2, embebida en el centro de una capa de 5cm espesor de mortero industrial de albañilería M-10
aplicado con llana y con solapes de malla de 10cm en las juntas, cantoneras, accesorios y perfiles de goteo.
_Capa de acabado impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, formada por revestimiento realizado con plaquetas
de gres porcelánico esmaltado monocolor de dimensiones máximas según sistema e indicaciones DF, con juntas de 4mm colocado
en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2FTES1) y y  rejuntado con mortero de juntas con aditivo polimérico (CG2),
incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3.
_ Capa de acabado impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, formada por revestimiento realizado con plaquetas
de gres porcelánico, que cumpla las especificaciones del DITE, de dimensiones máximas y peso inferior a condiciones del DITE, y
colores claros a elegir por la D.F., con junta mínima según norma, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado
(C2FTES1) y  rejuntado con mortero de juntas con aditivo polimérico (CG2), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3.
_Incluso p.p. medios auxiliares, piezas especiales de refuerzo de jambas, dinteles, esquinas de huecos, refuerzos de malla de fibra
de vidrio, selladores elásticos e impermeables tipo mástico PU, perfileria de arranque, cantoneras, remate superior e inferior,
formación de juntas, juntas de dilatación, esquineros, goterones, jambas y dinteles, remates y accesorios necesarios para la
completa instalación del sistema, realizado por personal homologado por el fabricante, y supervisado por este emitiendo informe de
su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Según CTE DB-HE, CTE DB-HS, CTE DB-HR, normas del fábricante y DITE
del sistema. Reacción al fuego Bs1d0, Todo segun planos de proyecto y medido por frentes de fachada (incluye las jambas, tapado
de vierteaguas y dinteles), deduciendo huecos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Fachada 0,00
FS 1 11,35 1,80 20,43
FO 1 22,20 1,40 31,08
FN 1 8,65 0,60 5,19
FE 1 9,95 0,50 4,98

1 2,30 1,05 2,42

Total  m² 64,10 82,50 5.288,25 €

7.3 m2 Fábrica de bloque de hormigón para revestir, de 20cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos de
40x20x20cm con una resistencia nominal de 6 N/mm2, de grado I, recibidos con mortero industrial de cemento M-5, con juntas de
1cm de espesor, incluso p.p. pilastras con senos rellenos de hormigón HA-25/B/20/IIa y armadura B-500-SD, según planos, piezas
especiales (medio, esquina, etc.), para paso de ventilacion y huecos para mantenimiento, de piezas especiales coronacion en forma
de "U" armada y hormigonada formando zuncho de coronacion, y formación de dinteles, así como lámina impermeable según
detalle de forma que se garantize el corte de la humedad por capilaridad, anclaje a soporte y pilares,  mediante varillas de acero de
12 mm. (1 c/ 2 hiladas) y a la cimentacion (1 c/ 0.50 m.), humedecido de las partes en contacto con el mortero, mermas, roturas,
eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE SE-AE, CTE SE-F, CTE DB-HS, NTE-FFB, planos de Proyecto e indicaciones de
la D.F. Medido a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Conexión con edificio existente en
sanitario 1 3,00 1,40 4,20

Total  m2 4,20 30,70 128,94 €

7.4 m2 Cerramiento para revestir compuesto por una hoja exterior consistente en fabrica de 1/2 pie de espesor realizada con ladrillos
cerámicos perforados de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con mortero industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de
1 cm de espesor, armada cada 4 hiladas mediante refuerzo estructural tipo "Brickforte" o "Murfor", o equivalente, de acero
galvanizado colocado en la junta, enfoscado interior realizado con mortero hidrófugo de cemento portland CS III W1, de 1 cm de
espesor, incluso humedecido del soporte, formación de dinteles y jambas, nivelación y aplomado, ejecución de encuentros,
elementos especiales, colocación de cercos y recibido de carpintería, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de
perdidas y un 20% de mermas de mortero según CTE DB-HE, CTE DB-HS, CTE DB-SE-F, CTE DB-SI, NTE/FFL. Todo segun
planos de proyecto y medido por frentes de fachada (incluye las jambas y tapado de vierteaguas mediante placa cementosa y
dinteles con pletina y perfileria anclado a formado), sin deduir los huecos de carpinteria .

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Fachada 0,00
PB 0,00

1 11,35 3,15 35,75
1 22,20 3,15 69,93
1 8,65 3,15 27,25
1 15,10 3,15 47,57
1 3,00 3,15 9,45

P1 0,00
1 11,35 3,15 35,75

(Continúa...)

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Mediciones y Presupuesto

Código Ud Denominación Medición Precio Importe (€)

C08-002  151

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 776 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.4 (Continuación...)

1 22,20 3,15 69,93
1 8,65 3,15 27,25
1 15,10 3,15 47,57
1 3,00 3,15 9,45

Total  m2 379,90 32,40 12.308,76 €

7.5 m2 Cerramiento para revestir en petos, compuesto por una hoja exterior consistente en fabrica de 1/2 pie de espesor realizada con
ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con mortero industrial de cemento M5, con marcado CE y
juntas de 1 cm de espesor, armada cada 4 hiladas mediante refuerzo estructural tipo "Brickforte" o "Murfor", o equivlaente, de acero
galvanizado colocado en la junta, enfoscado interior realizado con mortero hidrófugo de cemento portland CS III W1, de 1 cm de
espesor, doblado con 3 primera hiladas con fábrica a panderete de ladrillo cerámico perforado, de 24x11.5x9 cm., y resto hasta
coronación mediante fábrica de ladrillo hueco del 9, aparejados y recibidos con mortero industrial de cemento M5, con marcado CE
y juntas de 1 cm de espesor, incluso humedecido del soporte, formación de dinteles y jambas, nivelación y aplomado, ejecución de
encuentros, elementos especiales, colocación de cercos y recibido de carpintería, humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% de perdidas y un 20% de mermas de mortero según CTE DB-HE, CTE DB-HS, CTE DB-SE-F, CTE DB-SI,
NTE/FFL. Todo segun planos de proyecto y medido por frentes de fachada (incluye las jambas y tapado de vierteaguas mediante
placa cementosa y dinteles con pletina y perfileria anclado a formado), sin deduir los huecos de carpinteria .

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PC 0,00
_ant 1 11,35 0,60 6,81

1 22,20 0,60 13,32
1 8,65 0,60 5,19
1 15,10 0,60 9,06
1 3,00 0,60 1,80

_asc 2 2,30 1,80 8,28
2 2,70 1,80 9,72

_pat 2 1,70 1,60 5,44
2 1,35 1,60 4,32

Total  m2 63,94 55,83 3.569,77 €

7.6 m2 Fabrica de 1/2 pie de espesor formada por ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con mortero
industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, armada cada 5 hiladas mediante refuerzo estructural tipo
"Brickforte" o "Murfor", o similar, de acero galvanizado colocado en la junta, incluso colocación de cercos, nivelación y aplomado,
formacion de cargadero-dintel realizado mediante la colocacion de 2 varillas de acero corrugado de diametro 12 mm. macizadas con
5 cm. de mortero, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza,
considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas en el mortero, según UNE-EN, CTE-DB-SE-F y NTE-PTL. Medido a cinta
corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PB 0,00
_asc 4 2,00 3,15 25,20

1 1,60 3,15 5,04
P1 0,00
_asc 4 2,00 3,15 25,20

1 1,60 3,15 5,04
_pat 2 1,20 3,15 7,56

1 1,55 3,15 4,88
Edif exist 0,00
Cegado de carpinteria 0,00
PB 1 2,50 2,20 5,50

1 2,00 1,40 2,80
P1 4 1,00 0,80 3,20

Total  m2 84,42 29,61 2.499,68 €

7.7 m2 Tabicón de 11.5 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x11 cm., aparejados y recibidos con mortero
industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso colocación bandas elásticas colocadas en todo el
perímetro (encuentros con forjados, pilares, fachadas, etc...), cercos, nivelación y aplomado, formacion de cargadero-dintel realizado
mediante la colocacion de 2 varillas de acero corrugado de diametro 12 mm. macizadas con 5 cm. de mortero, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30%
de mermas en el mortero. Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección
frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PC 0,00
Chimeneas 0,00

2 0,60 2,00 2,40
2 0,40 2,00 1,60
4 0,60 1,20 2,88
1 2,11 3,15 6,65

Total  m2 13,53 17,25 233,39 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.8 m2 Tabicón de 9 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con mortero
industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso colocación bandas elásticas colocadas en todo el
perímetro (encuentros con forjados, pilares, fachadas, etc...), cercos, nivelación y aplomado, formacion de cargadero-dintel realizado
mediante la colocacion de 2 varillas de acero corrugado de diametro 12 mm. macizadas con 5 cm. de mortero, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30%
de mermas en el mortero. Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección
frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 2,03 2,30 4,67

Total  m2 4,67 16,02 74,81 €

7.9 m2 Tabicón de 7 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7 cm., aparejados y recibidos con mortero
industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso colocación bandas elásticas colocadas en todo el
perímetro (encuentros con forjados, pilares, fachadas, etc...), cercos, nivelación y aplomado, formacion de cargadero-dintel realizado
mediante la colocacion de 2 varillas de acero corrugado de diametro 12 mm. macizadas con 5 cm. de mortero, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30%
de mermas en el mortero. Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección
frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 3,16 2,50 7,90

Total  m2 7,90 15,32 121,03 €

7.10 m2 Tabique de 4 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x4 cm, aparejados y recibidos con mortero
industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso colocación bandas elásticas colocadas en todo el
perímetro (encuentros con forjados, pilares, fachadas, etc...), cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de perdidas y un 30% de mermas de
mortero. Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección frente al ruido),
planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 2,33 2,50 5,83

Total  m2 5,83 11,88 69,26 €

7.11 m2 Tabique autoportante múltiple 120/400 [2x12,5+70+2x12,5] MW60 (designación según ATEDY), de tipo knauf o equivalente,
compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 70 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento
vertical, con una separación entre ejes de 40 cm., doble placa de yeso laminado de 12,5 mm, tipo A interiores o H1 en cuartos
húmedos, según posición, de borde afinado, masillado y encintado de juntas y perforaciones listo para pintar y aislante intermedio
compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica (MW), de 60 mm de espesor, conductividad térmica de 0.037 w/mk y
resistencia térmica 1.85 m2k/w, reacción al fuego euroclase a1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p.
de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de
acero galvanizados según CTE DB-SE-A y tablero contrachapado, como refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas,
muebles de cocina, etc., y colocacion de refuerzo propio del sistema en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y
exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en
horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura
soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas
elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de
restos y limpieza. todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, planos de proyecto, indicaciones de la d.f., recomendaciones constructivas
y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. medido a cinta corrida. Altura máxima = 4.25 m, Resistencia al
fuego = EI60, Aislamiento acústico al ruido aéreo = 51.9 dbA.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PB 0,00
1 16,00 3,15 50,40
1 13,30 3,15 41,90
1 3,15 3,15 9,92
1 3,75 3,15 11,81
3 2,70 3,15 25,52
1 4,50 3,15 14,18

P1 0,00
1 13,30 3,15 41,90
1 1,20 3,15 3,78
2 4,05 3,15 25,52
1 1,30 3,15 4,10
1 3,00 3,15 9,45
1 8,25 3,15 25,99
1 4,50 3,15 14,18

Total  m2 278,65 42,22 11.764,60 €
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.12 m2 Tabique autoportante múltiple 120/400 [2x12,5A+70+2x12,5A] MW60 acústica (designación según ATEDY), de tipo knauf o
equivalente, compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 70 mm., con canales como elemento horizontal y montante como
elemento vertical, con una separación entre ejes de 40 cm., doble placa de yeso laminado de 12,5 mm, tipo A interiores o H1 en
cuartos húmedos, según posición, de borde afinado, masillado y encintado de juntas y perforaciones listo para pintar, aislamiento
entre placas en ambos lados con lámina viscoelástica autoadhesiva, de alta densidad y 4 mm de espesor, con ínidce global de
reducción acústica 67 dB, y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica (MW), de 60 mm de espesor,
conductividad térmica de 0.037 w/mk y resistencia térmica 1.85 m2k/w, reacción al fuego euroclase a1, piezas especiales del
fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles
tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados según CTE DB-SE-A y tablero contrachapado, como refuerzo para
ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., y colocacion de refuerzo propio del sistema en zona de fijacion
de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa,
colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso replanteo, preparación, corte
y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de
refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas,
roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos
verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, planos de proyecto, indicaciones
de la d.f., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. medido a cinta
corrida. Altura máxima = 5.05 m, Resistencia al fuego = EI60, Aislamiento acústico al ruido aéreo = 51.9 dbA.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PY7DA 0,00
P1 0,00

2 3,90 3,15 24,57
1 3,00 3,15 9,45

Total  m2 34,02 60,48 2.057,53 €

7.13 m2 Trasdosado directo con perfil omega/pasta de agarre a más ganar {15} (designación según ATEDY), de tipo knauf o equivalente,
compuesto por placa de yeso laminado de 15 mm, standard tipo A o H1, según el caso, de borde afinado, atornillada con estructura
de maestras omega de acero galvanizado de dimensiones 82x16 mm adosadas directamente al soporte cada 400mm, o recibido
con material de agarre directamente sobre el paramento vertical, masillado y encintado de juntas y perforaciones listo para pintar,
incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación
de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para
acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en
encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE
DB-HE, planos de proyecto, indicaciones de la D.F., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la
casa knauf o equivalente. Medido a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

_pat 1 1,20 3,15 3,78
1 1,55 3,15 4,88
3 2,36 3,85 27,26

Total  m2 35,92 15,46 555,32 €

7.14 m2 Trasdosado autoportante libre multiple 73/400 (48+2x12.5) MW45(designación según ATEDY), tipo knauf o equivalente, compuesto
por estructura de perfiles galvanizados de 48 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento vertical,  con
una separación entre ejes de 400 mm, en disposición N, H, C, según el caso, doble placa de yeso laminado de 12.5 mm, tipo A
interior o H1 en cuartos húmedos, según posición, de borde afinado, listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel
rígido de lana de roca volcánica, no revestido de 45 mm. de espesor, y conductividad de 0.037 W/mK, y reacción al fuego A1,
piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados
mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados como refuerzo para ubicacion de aparatos
sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., segun CTE DB-SE-A, y colocacion de doble perfileria de refuerzo propia del sistema
en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor
de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y
estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas,
mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con
paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE DB-HE, planos
de proyecto, indicaciones de la D.F., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o
equivalente. Medido a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PB 0,00
_t 1 11,10 3,15 34,97

1 21,85 3,15 68,83
1 8,10 3,15 25,52
1 10,15 3,15 31,97
1 2,90 3,15 9,14

_m 1 6,80 3,15 21,42
_i 1 1,70 3,15 5,36

1 2,10 3,15 6,62
1 2,10 3,15 6,62
1 3,85 3,15 12,13
2 0,45 3,15 2,84

_p 24 0,45 10,80
P1 0,00
_t 1 11,10 3,15 34,97

(Continúa...)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.14 (Continuación...)

1 21,85 3,15 68,83
1 8,10 3,15 25,52
1 10,15 3,15 31,97
1 2,90 3,15 9,14

_m 1 6,80 3,15 21,42
_i 1 1,70 3,15 5,36

1 2,10 3,15 6,62
1 2,10 3,15 6,62
1 3,85 3,15 12,13
2 0,45 3,15 2,84

_p 26 0,45 11,70
2 6,11 3,85 47,05

Total  m2 520,39 21,45 11.162,37 €

7.15 m2 Trasdosado autoportante libre multiple 115/400 (90+2x12.5) MW60(designación según ATEDY), tipo knauf o equivalente,
compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 90 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento
vertical, con una separación entre ejes de 400 mm, en disposición N, H, C, según el caso, doble placa de yeso laminado de 12.5
mm, tipo A interior o H1 en cuartos húmedos, según posición, de borde afinado, listo para pintar y aislante intermedio compuesto
por panel rígido de lana de roca volcánica, no revestido de 45 mm. de espesor, y conductividad de 0.037 W/mK, y reacción al fuego
A1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o
realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados como refuerzo para ubicacion de
aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., segun CTE DB-SE-A, y colocacion de doble perfileria de refuerzo propia del
sistema en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de
espesor de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, arriostrado a
estructura, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y
colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta
para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales
en encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS,
CTE DB-HE, planos de proyecto, indicaciones de la D.F., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la
casa knauf o equivalente. Medido a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

4 2,13 3,85 32,80

Total  m2 32,80 24,53 804,58 €

7.16 m2 Barrera fónica sobre mamparas realizada mediante tabique autoportante sencillo 100/400 [15+70+15] MW60 (designación según
ATEDY), de tipo knauf o equivalente, compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 70 mm., con canales como elemento
horizontal y montante como elemento vertical, con una separación entre ejes de 40 cm., a cada lado placa de yeso laminado de 15
mm knauf, A interiores o H1 en cuartos húmedos, según posición, de borde afinado, masillado y encintado de juntas y perforaciones
listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica (MW), de 60 mm de espesor,
conductividad térmica de 0.037 w/mk y resistencia térmica 1.85 m2k/w, reacción al fuego euroclase A1, piezas especiales del
fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles
tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados según CTE DB-SE-A y tablero contrachapado, como refuerzo para
ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., y colocacion de refuerzo propio del sistema en zona de fijacion
de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa,
colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso replanteo, preparación, corte
y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de
refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas,
roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos
verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, planos de proyecto, indicaciones
de la d.f., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. medido a cinta
corrida. Altura máxima = 3.55 m, Resistencia al fuego = EI45, Aislamiento acústico al ruido aéreo = 45.7 dbA.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

CIM0 0,00
PB 0,00

1 2,70 0,65 1,76
P1 0,00

2 2,90 0,65 3,77
1 2,85 0,65 1,85
2 3,10 1,50 9,30

Total  m2 16,68 25,18 420,00 €

7.17 m Cargadero-dintel en huecos de fachada no visto, colgados del techo, realizado con perfiles tubulares huecos o angulares de acero,
elementos de anclaje a forjado realizados con perfiles metalicos, placas de anclaje fijadas con tacos quimicos sobre elementos
resistentes de forjado y soportes, segun planos de proyecto, con uniones soldadas, "in situ" o de taller, incluso p.p. electrodos,
equipos de soldaduras, cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos en vigas,
perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 1ª R, procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador,
imprimacion antioxidante consistente en la preparación de la superficie mediante chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2
1/2, imprimación anticorrosiva soldable, todo ello según especificaciones del fabricante y del pliego de condiciones, replanteo,
nivelación, elementos de anclaje y fijacion, piezas especiales, eliminacion de restos y limpieza. Según CTE DB-SE-A, CTE DB-HS y
NTE-PTL. Todo segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

FS 2 7,50 15,00
4 1,50 6,00

FN 1 6,10 6,10
1 10,70 10,70

Total  m 37,80 24,26 917,03 €

7.18 m Remate de vierteaguas-albardilla-jambas y dinteles realizado con chapa de aluminio de 1.5 mm de espesor y hasta 50 cm de
desarrollo, acabado anodizado natural segun la marca de calidad QUALANOD y EWAA-EURAS, clase 15, con un espesor minimo
de 25 micras, o lacado color a elegir de 60 micras de espesor de película, segun depiece, diseño y disposicion en planos de
proyecto, fijación mecánica y colocado mediante adhesivo elástico monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad
permanente, gran adherencia y altas resistencias mecánicas Sikatack Panel de Sika o equivalente, extendido con llana dentada
placa soporte. Incluso p.p. de tapado de cámara y soporte entre fábricas realizado con placa de cemento tipo aquapanel de Knauf, o
equivalente, de 12.5mm de espesor incluida, inalterable a la humedad y condiciones exteriores, impermeabilización del soporte con
pintura impermeabilizante elástica en toda la superficie de la placa cementosa a base de neopreno tipo Prenoplast de Toro, o
equivalente, con p.p. piezas especiales de anclaje mecanico oculto de la chapa sobre la placa, fijacion mecanica de la placa
mediante tornilleria sobre elemento resistente (hormigon o fabricas) o sobre subestructura auxiliar incluida, según el caso, realizada
a base de acero S-275 JR galvanizado en caliente por inmersion en balsa de zinc fundido, consistente en perfiles de tipologias
varias y secciones IPE, UPN, seccion cuadrada, rectangular, circular, etc., según NTE-EA y CTE DB-SE A, según planos de cálculo
de proyecto, p.p. de anclaje sobre elementos de hormigon o fabrica mediante tacos quimicos Hilti M12 o equivalente, rejuntado con
masilla monocomponente a base de poliuretano de elasticidad permanente color equivalente al acabado de la chapa, pliegues para
formacion de goteron a un lado o ambos lados, segun el caso, replanteo, aplomado, nivelacion, accesorios, subestructura auxiliar de
acero galvanizado, placa cementosa, preparación, corte, remates y elementos de sujeción y anclaje, eliminacion de restos y
limpieza. Totalmente colocado según CTE HS-1, planos de detalle de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Vierteaguas 0,00
FS 2 7,50 15,00
FN 1 6,10 6,10

1 2,90 2,90
1 5,95 5,95

FE 1 11,80 11,80
1 5,20 5,20
1 9,35 9,35

FO 1 10,35 10,35
1 12,35 12,35
4 1,00 4,00

Jambas 0,00
FS 4 1,50 6,00
FN 4 1,50 6,00

2 1,05 2,10
FE 4 1,50 6,00

1 0,65 0,65
1 1,00 1,00

FO 4 1,50 6,00
4 2,60 10,40
2 2,00 4,00
2 1,00 2,00
2 1,00 2,00

Dinteles 0,00
FS 2 7,50 15,00
FN 1 10,70 10,70

1 6,10 6,10
FE 1 11,80 11,80

1 14,50 14,50
FO 1 10,35 10,35

1 12,35 12,35
4 1,00 4,00

Total  m 213,95 24,54 5.250,33 €

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Mediciones y Presupuesto

Código Ud Denominación Medición Precio Importe (€)

C08-002  156

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 781 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.19 m Remate de vierteaguas-albardilla-jambas y dinteles realizado con chapa de acero galvanizado, acabado lacado, de 1 mm de
espesor y hasta 100 cm de desarrollo, galvanizado en balsa de zinc, a las dos caras, imprimacion pintura epoxi anticorrosion de 10
micras a las dos caras, acabado lacado Novolac de hairplus 25/10, por la parte vista, con un espesor de 0.75 mm, resistencia
cm4/ml 96,6 - cm3/ml 50.898, color a elegir, segun depiece, diseño y disposicion en planos de proyecto, piezas de sujección
anclado mecanicamente al soporte, pieza de chapa engatillado por el goterón a la pieza de sujección, y mediante adhesivo elástico
monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente, gran adherencia y altas resistencias mecánicas, extendido con
llana dentada placa soporte. Incluso p.p. de tapado de cámara y soporte entre fábricas realizado con placa de cemento tipo
aquapanel de Knauf, o equivalente, de 12.5mm de espesor incluida, inalterable a la humedad y condiciones exteriores,
impermeabilización del soporte con pintura impermeabilizante elástica en toda la superficie de la placa cementosa a base de
neopreno tipo Prenoplast de Toro, o equivalente, con p.p. piezas especiales de anclaje mecanico oculto de la chapa sobre la placa,
fijacion mecanica de la placa mediante tornilleria sobre elemento resistente (hormigon o fabricas) o sobre subestructura auxiliar
incluida, según el caso, realizada a base de acero S-275 JR galvanizado en caliente por inmersion en balsa de zinc fundido,
consistente en perfiles de tipologias varias y secciones IPE, UPN, seccion cuadrada, rectangular, circular, etc., según NTE-EA y
CTE DB-SE A, según planos de cálculo de proyecto, p.p. de anclaje sobre elementos de hormigon o fabrica mediante tacos
quimicos M12, rejuntado con masilla monocomponente a base de poliuretano de elasticidad permanente color equivalente al
acabado de la chapa, pliegues para formacion de goteron a un lado o ambos lados, segun el caso, replanteo, aplomado, nivelacion,
accesorios, subestructura auxiliar de acero galvanizado, placa cementosa, preparación, corte, remates y elementos de sujeción y
anclaje, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente colocado según CTE HS-1, planos de detalle de proyecto e indicaciones de la
Direccion Facultativa.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PB 1 11,35 11,35
1 22,20 22,20
1 8,65 8,65
1 15,10 15,10
1 3,00 3,00

PC 2 2,30 4,60
2 2,70 5,40
2 1,70 3,40
2 1,35 2,70

Total  m 76,40 29,32 2.240,05 €

7.20 m Suministro y colocación de junta de dilatación en fachada compuesta por masilla elástica de poliuretano, monocomponente, de bajo
módulo y polimerización acelerada tipo Sikaflex Pro 2 HP de Sika o equivalente previa colocacion de perfil de espuma de polietileno
como fondo de juntas, color a elegir por DF, incluso abertura de junta, limpieza y saneado de la misma, medios auxiliares para
colocación, eliminacion de restos y limpieza.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Junta con edificio existente 0,00
FS 1 8,20 8,20
FN 1 6,55 6,55

Total  m 14,75 4,99 73,60 €

7.21 m2 Ayudas de albañileria en instalación eléctrica, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones de
electricidad a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todo tipo de
ayudas necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación de electricidad, completamente acabada,y
según planos de proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PB 1 213,00 213,00
P1 1 213,00 213,00

Total  m2 426,00 1,66 707,16 €

7.22 m2 Ayudas de albañileria en instalación de climatización, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones de
clima a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todo tipo de ayudas
necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación de climatización, completamente acabada,y según
planos de proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PB 1 213,00 213,00
P1 1 213,00 213,00

Total  m2 426,00 2,08 886,08 €

7.23 m2 Ayudas de albañileria en instalación de fontaneria, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones de
fontaneria a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todas las
ayudas necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación de fontaneria, completamente acabada,y
según planos de proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PB 1 213,00 213,00
P1 1 213,00 213,00

Total  m2 426,00 0,61 259,86 €

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Mediciones y Presupuesto

Código Ud Denominación Medición Precio Importe (€)

C08-002  157

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 782 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7.24 m2 Ayudas de albañileria en instalación de saneamiento,sin incluir pasos o perforaciones en estructura armada, como  forjados
bidireccionales o reticulados, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones de saneamiento a traves de
fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones de los mismos y todas las ayudas
necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación de saneamiento, completamente acabada, todo
según planos de proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PB 1 213,00 213,00
P1 1 213,00 213,00

Total  m2 426,00 1,02 434,52 €

7.25 m2 Ayudas de albañileria en instalación especiales, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones
especiales a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todas las
ayudas necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación especial, completamente acabada, y según
planos de proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PB 1 213,00 213,00
P1 1 213,00 213,00

Total  m2 426,00 1,02 434,52 €

Total  7  CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 76.564,28 €

8   CARPINTERIA EXTERIOR 

8.1 m2 Suministro y colocación de carpintería de aluminio de aluminio acabado lacado, canal europeo, modelo Cor-70 hoja oculta de la
marca Cortizo, o equivalente, con rotura de puente térmico, para partes fijas, practicables (puertas y ventanas abatibles,
oscilobatientes, pivotantes, guillotina y practicables de eje vertical u horizontal hasta 180º, de apertura proyectante deslizante al
exterior o interior, segun el caso) y franjas ciegas entre carpinterias, considerando un precio promedio, según secciones y plano de
carpintería de proyecto, mínimos según cálculo de proyecto de clase 4 (permeabilidad al aire), E1650 (estanqueidad al agua) y C5
(resistencia al viento) según norma UNE-EN 1026:2000, 1027:2000 y 12211:2000, realizado con perfiles de aluminio extruído en
aleacion Al-Mg-Si0,5-F22, según Norma UNE 38.337/1.3441 o 6060 seún Norma UNE 38.350, con sello de calidad ISO-9002, con
aleacion 6063, tratamiento termico T-5, pared de perfil minimo de 1.60-1.70 mm, compuesto por marcos tubulares de dimensiones
segun calculo en base a la dimension y peso del vidrio a colocar, p.p. de perfiles intermedios de rigidizacion de aluminio estructural
anodizado como refuerzo, de tipologia y secciones, segun calculo en base a la dimension de la carpinteria a colocar, coplanarios por
el exterior, con cámaras de drenaje y compensación de presión de gran volumen, acabado anodizado segun la marca de calidad
QUALANOD y EWAA-EURAS, clase según tipología (15-20-25), con un espesor minimo de 25 micras y lacado al horno, color a
elegir, de 80 micras de espesor minimo, engatillado mecanico a los perfiles, sistema de drenaje mediante camara de turbulencia de
grandes dimensiones en el marco y salidas inferiores protegidas con deflectores, vierteaguas en las hojas, angulos vulcanizados,
junta estanqueidad entre marco y hoja, central, juntas acristalamiento y juntas interior y exterior de EPDM calidad marina, estable a
los rayos UVA, color gris o negro según muestras a elegir por DF, incluso premarcos tubulares de aluminio anodizado atornillado
sobre el soporte o autoportante, de ser necesario, fijados de suelo a techo de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria y peso del vidrio a colocar, doble colocacion de banda de neopreno perimetral entre marco - premarco y premarco-jamba
o pilar hormigon, etc., que asegure la estanqueidad de la carpinteria con pletina perimetral para remate, en el caso de tabiquería de
yeso laminado, p.p. de refuerzo interior de los perfiles mediante perfil tubular de acero galvanizado enfundado, que evite el par
galvanico, de ser necesario, accesorios de cuelgue, cierre y seguridad, piezas especiales, remates, etc., de acero inoxidable AISI
316, consistentes en remates, tornillos de anclajes, tiradores, rejillas de ventilacion inferior, mosquiteras, cepillo bajo perfil y
cerradura maestreada, accionamiento mediante maneta, tirador o barra, cierra puertas aéreo y oculto empotrado en el travesaño
superior, segun el caso (en caso de puertas), guias laterales y contrapesos (caso de guillotina), etc, ajuste, nivelado y aplomado,
preparadas para recibir acristalamiento, p.p. de junquillos (rectos o curvos,clipados o grapados), eliminacion de restos y limpieza.
Segun CTE DB-SI, CTE DB-SU, CTE DB-HE, planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa,
montado por personal homologado del fabricante, segun muestras previas montadas de tramos de carpintería que incluyan fijos de
aluminio, dinteles y alfeizares de chapa de aluminio. Totalmente terminado.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

V01 1 5,05 1,50 7,58
V01a 1 5,05 1,50 7,58
V02 1 6,85 1,50 10,28
V03 1 6,85 1,50 10,28
V04 1 1,00 2,50 2,50

1 1,00 2,00 2,00
V05 1 1,00 2,50 2,50

1 1,00 1,00 1,00
V06 1 3,50 1,00 3,50
V07 1 5,05 1,50 7,58
V08 1 2,35 1,50 3,53
V09 1 3,45 0,60 2,07
V10 1 1,10 0,60 0,66

1 4,75 1,50 7,13
V11 1 5,05 1,50 7,58
V12 1 4,00 1,50 6,00
V12a 1 4,00 1,50 6,00
V13 1 3,05 1,50 4,58
V13a 1 3,05 1,50 4,58
V14 1 6,00 1,50 9,00
V15 1 2,60 1,50 3,90

(Continúa...)

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

8.1 (Continuación...)

V16 1 1,00 1,50 1,50
V17 1 4,10 1,50 6,15
V18 1 2,35 0,60 1,41

Total  m2 118,89 204,10 24.265,45 €

8.2 m2 Suministro y colocación de carpintería de aluminio de para uso intenso, modelo Millenium Plus de la marca Cortizo, o equivalente,
con rotura de puente térmico, para partes practicables (puertas practicables al exterior, interior o vaivén), con partes fijas,
considerando un precio promedio, según secciones y plano de carpintería de proyecto, mínimos según cálculo de proyecto, clase 4
(permeabilidad al aire), 6A (estanqueidad al agua) y C4 (resistencia al viento) según norma UNE-EN 1026:2000, 1027:2000 y
12211:2000, realizado con perfiles de aluminio extruído en aleacion Al-Mg-Si0,5-F22, según Norma UNE 38.337/1.3441 o 6060 seún
Norma UNE 38.350, con sello de calidad ISO-9002, con aleacion 6063, tratamiento termico T-5, pared de perfil minimo de 1.50-1.70
mm, compuesto por marcos tubulares de dimensiones según cálculo en base a la dimension y peso del vidrio a colocar, incluso p.p.
de perfiles intermedios de rigidizacion de aluminio estructural anodizado como refuerzo, de tipologia y secciones, segun cálculo en
base a la dimension de la carpinteria a colocar, con cámaras de drenaje y compensación de presión de gran volumen, acabado
anodizado, segun la marca de calidad QUALANOD y EWAA-EURAS, clase según tipología (15-20-25), con un espesor minimo de
25 micras y lacado al horno, color a elegir, de 80 micras de espesor minimo, engatillado mecanico a los perfiles, sistema de drenaje
mediante camara de turbulencia de grandes dimensiones en el marco y salidas inferiores protegidas con deflectores, vierteaguas en
las hojas, angulos vulcanizados, junta estanqueidad entre marco y hoja, central, juntas acristalamiento y juntas interior y exterior de
EPDM calidad marina, estable a los rayos UVA, color gris o negro según muestras a elegir por DF, incluso premarcos tubulares de
aluminio anodizado atornillado sobre el soporte o autoportante, de ser necesario, fijados de suelo a techo de seccion y tipologia
varias en base a la dimension de la carpinteria y peso del vidrio a colocar, doble colocacion de banda de neopreno perimetral entre
marco - premarco y premarco-jamba o pilar hormigon, etc., que asegure la estanqueidad de la carpinteria con pletina perimetral para
remate, en el caso de tabiquería de yeso laminado, p.p. de refuerzo interior de los perfiles mediante perfil tubular de acero
galvanizado enfundado, que evite el par galvanico, de ser necesario, accesorios de cuelgue, cierre y seguridad, piezas especiales,
remates, etc., de acero inoxidable AISI 316, consistentes en remates, tornillos de anclajes, tiradores, rejillas de ventilacion inferior,
mosquiteras, cepillo bajo perfil y cerradura maestreada, accionamiento mediante maneta, tirador o barra, cierra puertas aéreo y
oculto empotrado en el travesaño superior, segun el caso (en caso de puertas), guias laterales y contrapesos (caso de guillotina),
etc, ajuste, nivelado y aplomado, preparadas para recibir acristalamiento, p.p. de junquillos (rectos o curvos,clipados o grapados),
eliminacion de restos y limpieza. Segun CTE DB-SI, CTE DB-SUA, CTE DB-HE, planos de proyecto, normas del fabricante e
indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal homologado del fabricante, segun muestras previas montadas de
tramos de carpintería que incluyan fijos de aluminio, dinteles y alfeizares de chapa de aluminio. Totalmente terminado.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

CEPAL 1 1,80 2,50 4,50

Total  m2 4,50 260,50 1.172,25 €

8.3 m2 Suministro y colocación de panelado ciego entre carpinterias formando franjas, mismo acabado resto de carpintería, doblado en las
esquinas, realizado con panel tipo sandwich de 3 cm y de hasta 5 cm de espesor, formada por dos chapas de aluminio de 1.5 mm
de espesor y desarrollo según dimensiones del paño, acabado anodizado y lacado idem resto de carpintería, segun la marca de
calidad QUALANOD y EWAA-EURAS, clase 15, con un espesor minimo de 25 micras, con relleno interno con material rígido de
lana de roca de alta densidad, y acabado final con panel composite plegado en las esquinas según inidicaciones de la propiedad,
fijación oculta, incluso con p.p. de cerco interior perimetral de rigidización de aluminio e intermedios de rigidización, según el caso,
colocado sobre perfileria de carpinteria y fijado mediante junquillos, incluso calzos perimetrales y laterales, colocacion perimetral de
perfil de neopreno y sellado, colocacion de junquillos, aplomado y nivelado, eliminacion de restos y limpieza, según CTE DB-SI, CTE
DB-SU, CTE DB-HE, planos de proyecto, montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion
Facultativa. NOTA: Las dimensiones indicadas se refieren a las hojas y fijos (distancias libres de hueco), siendo la dimension total la
que corresponda segun el cerco o marco a colocar.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Entre ventanas 1 0,20 1,50 0,30
1 0,20 0,60 0,12
1 0,20 0,60 0,12
2 1,00 0,60 1,20
2 0,50 1,50 1,50
1 0,40 1,50 0,60
2 0,50 1,50 1,50
3 0,50 1,50 2,25
1 0,50 0,60 0,30
2 0,20 0,60 0,24
2 0,50 1,50 1,50
1 0,20 1,50 0,30

Total  m2 9,93 61,86 614,27 €
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NO REQUEREIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

8.4 ml Suministro y colocacion de barandilla de 110 cm. de alto efectivo, colocada tanto en tramos inclinados (escaleras) como en tramos
rectos, consistente en perfiles de diferentes secciones y tipologias, de acero galvanizado en tubos huecos de secciones varias,
redondos y pletinas calibradas, platabandas, pasamanos, etc., de acero de diversas tipologias y dimensiones, con uniones
soldadas, "in situ" o de taller, dispuestos vertical u horizontalmente, segun diseño de proyecto e indicaciones de la D.F., formado por
pasamanos de acero inoxidable, consistente en tubo de 40 mm de diametro y 4 mm. de espesor, curvado en los extremos,
montantes y travesaños de diferentes tipologias, segun planos,  p.p. de angular de 80x80 mm. de acero colocado en borde de
forjados para remate de pavimentos., p.p. de anclaje de las chapas sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion
mecanica realizada con tacos quimicos Hilti M12 o equivalente, presentada en modulos segun planos de proyecto e indicaciones de
la D.F., para su posterior montaje en obra, aplicacion de imprimacion antioxidante consistente en la preparación de la superficie
mediante chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimación anticorrosiva tipo ST-28 de EUROQUIMICA o
equivalente, soldable, y sellado mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o
equivalente, color a elegir, incluso replanteo, nivelado y alineado, aplomado, preparación, corte, piezas especiales, junquillos,
accesorios, remates y elementos de anclaje y sujeccion, eliminacion de restos y limieza. Todo según planos de detalle de proyecto y
especificaciones de la D.F. y NTE/FDB-3.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Rampa y esc ext 0,00
2 6,00 12,00
2 1,60 3,20
2 1,20 2,40
2 3,00 6,00
1 3,00 3,00
1 1,55 1,55
1 0,60 0,60
1 0,30 0,30

Lateral 1 3,90 3,90

Total  ml 32,95 108,84 3.586,28 €

8.5 m2 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante (33.1(16)4), compuesto por un vidrio laminado de seguridad incoloro de 3+3 mm
de espesor, formado cada uno por 2 vidrios de 3 mm. unidos íntimamente por interposición de 1 lámina de butiral de polivinilo
(PVB), transparente o translucido, segun el caso y un vidrio simple incoloro de 4 mm, conforme a la Norma EN 12543, homologado
frente al ataque manual con nivel de seguridad según DBT-2102, con cámara de aire deshidratado entre ambos vidrios de 12 y con
intercalario, unión entre vidrios mediante silicona estructural si es el caso, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, colocacion perimetral de perfil de neopreno y sellado en frío con silicona neutra y doble sellado de
butilo y polisulfuro incluso perfiles de neopreno y colocación de junquillos, eliminacion de restos y limpieza, según NTE-FVP.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

V1 0,00
V01a 1 5,05 1,50 7,58
V03 1 6,85 1,50 10,28
V15 1 2,60 1,50 3,90
V16 1 1,00 1,50 1,50
V17 1 4,10 1,50 6,15

0,00
V1a 0,00
V09 1 3,45 0,60 2,07
V10 1 1,10 0,60 0,66

1 4,75 1,50 7,13
V11 1 5,05 1,50 7,58
V12a 1 4,00 1,50 6,00
V13a 1 3,05 1,50 4,58
V18 1 2,35 0,60 1,41

0,00
0,00

Total  m2 58,84 55,17 3.246,20 €

8.6 m2 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante de seguridad (33.1(16)33.1), compuesto por un vidrio laminado de seguridad
incoloro de 3+3 mm de espesor, formado cada uno por 2 vidrios de 3 mm. unidos íntimamente por interposición de 1 lámina de
butiral de polivinilo (PVB), transparente o translucido, segun el caso y otro vidrio laminado de seguridad 3+3, conforme a la Norma
EN 12543, homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad según DBT-2102, con cámara de aire deshidratado entre
ambos vidrios de 16 mm. con intercalario, unión entre vidrios mediante silicona estructural si es el caso, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, colocacion perimetral de perfil de neopreno y sellado en frío con silicona
neutra y doble sellado de butilo y polisulfuro incluso perfiles de neopreno y colocación de junquillos, eliminacion de restos y limpieza,
según NTE-FVP.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

V2 0,00
V04 1 1,00 2,00 2,00
V05 1 1,00 2,50 2,50

0,00

Total  m2 4,50 76,55 344,48 €

8.7 m2 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante (4(12)6), compuesto por un vidrio simple incoloro de 4 mm de espesor y otro
vidrio simple de 6 mm, con cámara de aire deshidratado entre ambos vidrios de 12 mm. lamina translucido caso de ser necesario,
con intercalario, unión entre vidrios mediante silicona estructural si es el caso, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales, colocacion perimetral de perfil de neopreno y sellado en frío con silicona neutra y doble sellado de
butilo y polisulfuro incluso perfiles de neopreno y colocación de junquillos, eliminacion de restos y limpieza, según NTE-FVP.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

V3 0,00
V01 1 5,05 1,50 7,58
V02 1 6,85 1,50 10,28
V06 1 3,50 1,00 3,50
V07 1 5,05 1,50 7,58
V08 1 2,35 1,50 3,53
V12 1 4,00 1,50 6,00
V13 1 3,05 1,50 4,58
V14 1 6,00 1,50 9,00

0,00

Total  m2 52,05 42,02 2.187,14 €

8.8 m2 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante (33.1(16)6), compuesto por un vidrio laminado de seguridad incoloro de 3+3 mm
de espesor, formado cada uno por 2 vidrios de 3 mm. unidos íntimamente por interposición de 1 lámina de butiral de polivinilo
(PVB), transparente o translucido, segun el caso y un vidrio simple incoloro de 6 mm, conforme a la Norma EN 12543, homologado
frente al ataque manual con nivel de seguridad según DBT-2102, con cámara de aire deshidratado entre ambos vidrios de 12 y con
intercalario, unión entre vidrios mediante silicona estructural si es el caso, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, colocacion perimetral de perfil de neopreno y sellado en frío con silicona neutra y doble sellado de
butilo y polisulfuro incluso perfiles de neopreno y colocación de junquillos, eliminacion de restos y limpieza, según NTE-FVP.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

V4 0,00
V04 1 1,00 2,50 2,50
V05 1 1,00 1,00 1,00
CEPAL 1 1,80 2,50 4,50

Total  m2 8,00 57,05 456,40 €

8.9 m2 Suministro y colocacion de registro de hornacinas homologadas, enrasadas al paramento, de acero galvanizado, con puertas
abatibles, dimensiones según planos, realizado con módulos homologados por las compañías suministradoras, acabado exterior
mediante panel de madera-cemento acabado a elegir por DF con cantos tratados, realizadas con perfiles y chapas de acero
acabado galvanizado, incluso p.p. de premarcos para fijación de la carpintería al paramento mediante tornillería consistente en
perfiles de acero galvanizados embebidos en la tabiqueria, anclados de suelo a techo o mediante garras de fijación de acero
galvanizado, herrajes de cuelgue, bisagras ocultas abertura y seguridad mediante bisagras y cerradura homologada por la compañía
suministradora, incluso rejillas de lamas de ventilación o ventanas si es el caso, segun planos, ajustado de las hojas, fijación de los
herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminación de restos y limpieza. Según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 0,80 1,20 0,96

Total  m2 0,96 182,98 175,66 €

8.10 m2 Suministro y colocacion de cerrajería fija de aluminio anodizado acabado lacado idem resto carpintería, anodizado natural segun la
marca de calidad QUALANOD y EWAA-EURAS, clase 15, con un espesor minimo de 25 micras, terminado mediante lacado
Novolac de hairplus 25/10 con un espesor minimo de 80 micras, color a elegir, segun depiece, diseño y disposicion en planos de
proyecto, consistente en bastidor y marco metalico de perfil de aluminio formado por perfiles rectangulares, en "L", etc, de
dimensiones segun calculo y dimensiones de la cerrajeria, y lamas horizontales y/o verticales en forma de "Z", anclado al bastidor,
malla anti-insectos fijada en el trasdos, p.p. de anclaje sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada
con tacos quimicos Hilti M12 o equivalente, p.p. de formacion de puerta abatible de 210x95 cm., realizada con bastidor y lamas
horizontales del mismo material y acabado, bisagras, manillas y cerradura de acero, incluso susbestructura auxiliar de refuerzo, de
ser necesario, de acero galvanizado en caliente por inmersion en balsa de zinc fundido, consistente en perfiles de tipologias varias y
secciones IPE, UPN, seccion cuadrada, rectangular, circular, etc., segun NTE-EA y NBE-EA-95, segun planos de calculo de
proyecto, con una cuantia de kg/m2 segun planos de proyecto, replanteo, aplomado, nivelacion, accesorios, piezas especiales,
encuentros, preparación, corte, pliegues necesarios, juntas con neopreno en los casos de union de aluminio-acero, remates y
elementos de sujeción y anclaje, ajuste, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente colocado segun planos de detalle de proyecto
e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PC 0,00
Remate sombrerete 0,00

2 0,60 0,60 0,72
2 0,40 0,60 0,48
1 0,60 0,40 0,24
4 0,60 0,60 1,44
1 0,60 0,60 0,36

Total  m2 3,24 97,27 315,15 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

8.11 m2 Suministro y colocacion de trampilla de acceso a sanitario, practicable de acero galvanizado en caliente en balsa de zinc de diversas
tipologias y dimensiones consistente en paneles formados por bastidor y marco metalico, entrepaños, realizado con perfiles
laminados, tubulares, chapas, lamas y pletinas, presentada en modulos segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F., para su
posterior montaje en obra; con uniones soldadas de taller previa a su galvanizacion, colocación en obra mediante atornillado para
exteriores, acabado del conjunto mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico, clasificada al fuego Bs1d0, color a elegir;
incluso p.p. de anclaje los módulos sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos
quimicos; p.p. de uniones soldadas, "in situ" o de taller, o atornillado, electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, placas de anclaje
y esparragos sobre soporte de homigon o fabrica ceramica, tornilleria, remaches, despuntes, conectores metalicos, perfiles de
rigidizacion y sujeccion, etc., procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador; fijacion mecanica realizada con tacos
quimicos; en partes practicables p.p. de herrajes de colgar, apertura, cierre y seguridad, cerradura para exteriores, bombillo
maestreado, bisagras, cerradura, o pletinas calibradas de acero ancladas en pavimento, todo ello según especificaciones del
fabricante y del pliego de condiciones, incluso replanteo, preparado y nivelacion, ajuste, accesorios,elementos de anclaje y fijacion,
piezas especiales, accesorios, asi como presentación, alineado, nivelado, aplomado, recibido a obra, remates, eliminacion de restos
y limpieza. Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F. y NTE/FDB-3.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Pta acceso sanitario 1 1,20 1,20 1,44

Total  m2 1,44 226,52 326,19 €

Total  8  CARPINTERIA EXTERIOR 36.689,47 €

9   CARPINTERIA INTERIOR 

9.1 u Suministro y colocacion de puerta de paso, de 1 hoja abatible, según planos de proyecto, para ancho libre de paso 90 cm, y una
altura libre de 210 cm, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 92.5x210x4.5 cm., maciza con interior en polestireno con bastidor perimetral de
fibra y canteado perimetral de compacto fenólico del mismo color que las caras, enrasadas de 45 mm de espesor y acabadas en
estratificado de alta presion de 3 mm.
_Marco-cerco de aluminio extrusionado anodizado en plata mate, telécópico y adaptable al ancho de la partición, con doble junta
perimetral de estanqueidad.
_Herrajes: cuatro pernios-bisagras por hoja minimo 90x65x2.5 mm de acero inoxidable 18/8 con esquinas redondeadas, tensionadas
para su cierre automatico, segun el caso, cerradura maestreada 2 niveles de acero inoxidable AISI 430 con mueca pasante y llave,
dispositivo de seguridad antitarjeta, resbalon-picaporte silencioso, condena o doble condena de acero inoxidable AISI 316, segun el
caso, y juego de manillas de acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr / 8% Ni) tipo "U" y escudo de 170x170 mm., según Dirección
Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de
la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto,
montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

CIPM9 0,00
PB 6 6,00
P1 6 6,00

Total  u 12,00 401,47 4.817,64 €

9.2 u Suministro y colocacion de puerta de paso, de 1 hoja corredera, según planos de proyecto, para ancho libre de paso 90 cm, y una
altura libre de 210 cm, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 100x210x4.5 cm., maciza con interior en polestireno con bastidos perimetral de
fibra y canteado perimetral de compacto fenólico del mismo color que las caras, enrasadas de 45 mm de espesor y acabadas en
estratificado de alta presion de 3 mm.
_Marco-cerco para puerta corredero, telescópico, de aluminio extrusionado anodizado en plata mate, telécópico y adaptable al
ancho de la partición, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Herrajes: herraje de colgar corredero tipo Klein, o equivalente, para puertas correderas con mecanismo compuesto de perfil
extruido de aluminio, incluso soporte de pared, juego de accesorios, cerradura para puertas correderas de acero inoxidable AISI 430
con mueca pasante y llave, resbalón silencioso para puertas correderas, condena o doble condena de acero inoxidable AISI 316,
segun el caso, y juego de manillas de acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr / 8% Ni) tipo "U" y escudo de 170x170 mm., según
Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos para puertas correderas tipo Kit Futura de Krona o equivalente anclado perfiles tubulares de seccion y
tipologia varias en base a la dimension de la carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate
de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de
restos y limpieza, según planos de proyecto, montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion
Facultativa.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

CICM9 0,00
PB 1 1,00
P1 1 1,00

Total  u 2,00 536,32 1.072,64 €
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SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

9.3 m2 Suministro y colocación de mampara vidrio desmontable, fija, marco oculto, modelo LINE DE PERFILERIA OCULTA de
DYNAMOBEL, o equivalente, según diseño, secciones y plano de carpintería de proyecto, considerando un precio promedio,
compuesto por:
_Modulo D, vidrio desmontable con perfileria oculta, del sistema con vidrio centrado. Modulación de 900-1000 mm. Espesor total de
(90) coronación Superior (40) inferior mm. Formado por una estructura perimetral de acero galvanizado Sendzimir y marcos de
aluminio 6063-T5, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de
desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura
de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga
con el suelo y el techo de 13 mm. Vidrios de 6+6 mm transparente, con butiral, unidos. Desmontabilidad de los vidrios independiente
de la estructura. Aislamiento acústico de 35 dB para 1 vidrio de 6+6 según norma UNE 74040. Sistema con posibilidad de
reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. 
_Incluso p.p. medios auxiliares, elementos de protección, señalítica protección en vidrios según CTE-SUA, de estructura auxiliar de
acero galvanizado formada por perfiles tubulares, pletinas y tirantes para sujeccion a elementos resistentes del forjado en zona de
falso techo, juntas acristalamiento y juntas interior y exterior de EPDM, color a elegir, según muestras, por DF, incluso accesorios,
elementos de anclaje y fijacion mediante tornilleria, remates, ajuste, nivelado y aplomado, eliminacion de restos y limpieza. Según
planos de proyecto y muestras previas montadas. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e
instalado por distribuidor homologado por el fabricante. Totalmente terminado segun planos de proyecto y especificaciones de la
D.F.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

CIM0 0,00
PB 0,00

1 2,70 2,50 6,75
P1 0,00

2 2,90 2,50 14,50
1 2,85 2,80 7,98

Total  m2 29,23 115,40 3.373,14 €

9.4 u Suministro y colocacion de puerta de paso en mampara, de 2 hoja abatibles, de 8 mm de vidrio templado, según planos de
proyecto, modelo LINE de DYNAMOBEL o equivalente, para ancho libre de paso 160 cm, y una altura libre de 280 cm, según
normativa vigente, formada por:
_Módulo W, puerta 2 hojas vidrio, mismo sistema mampara, perfileria oculta: con largueros hasta el techo. Modulación estándar de
1.600 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y
marcos de aluminio 6063-T5, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo
de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de
pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hojas de puerta suelo/techo de vidrio templado de 8 mm
enmarcado por perfiles de aluminio pintados, de 764 mm de anchura y 40 mm de espesor. Herraje tipo manilla Tesa con cerradura.
Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos.
_incluso p.p. de perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la carpinteria a colocar, atornillado de
suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de la hojas, fijación de los herrajes,
aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto, montada por personal homologado
por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

CIMM9 0,00
PB 1 1,00
P1 1 1,00

Total  u 2,00 969,19 1.938,38 €

9.5 u Suministro y colocación de registro para instalaciones EI2-90-C5, de dimensiones 1900x700 mm, formado por marco metálico y hoja
compuesta por dos plancha metálica de acero galvanizado, con relleno de combinación de materiales aislantes ignífugos y térmicos,
biosagras de doble placa de acero con marcado CE, cierre triangular con mecanismo de leva accionado mediante llave triangular,
colocación, nivelado y ajuste final.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

P1 1 1,00

Total  u 1,00 142,13 142,13 €

9.6 ml Suministro y colocacion de barandilla de 110 cm de alto, de vidrio laminar de seguridad 66.2, con butiral intermedio transparente o
traslucido, según planos de proyecto, colocada tanto en tramos inclinados (escaleras) como en tramos rectos, con soporte
industrializado o realizado con perfiles de diferentes secciones y tipologias, tubos huecos de secciones varias, redondos y pletinas
calibradas, platabandas, etc., pasamanos consistente en tubo de 40 mm de diametro y 4 mm. de espesor, curvado en los extremos,
montantes y travesaños de diferentes tipologias, segun planos, todo ello en acero inoxidable AISI 316 de diversas tipologias y
dimensiones, dispuestos vertical u horizontalmente, segun diseño de proyecto e indicaciones de la D.F., incluso p.p. de remates, en
encuentro con paramentos y pavimentos, anclajes sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con
tacos quimicos o mediante tornilleria de acero inox AISI 316, caso de quedar vista, placas de anclaje, soldaduras, etc., presentada
en módulos segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F., para su posterior montaje en obra, silicona estructural en
encuentros entre vidrios, replanteo, nivelado y alineado, aplomado, preparación, corte, piezas especiales, junquillos, accesorios,
remates y elementos de anclaje y sujeccion, eliminacion de restos y limieza. Todo según planos de detalle de proyecto y
especificaciones de la D.F. y NTE/FDB-3.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Esc int 0,00
1 1,30 1,30
1 1,60 1,60
1 0,60 0,60

(Continúa...)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

9.6 (Continuación...)

1 1,30 1,30
1 1,20 1,20
1 1,30 1,30

Total  ml 7,30 147,36 1.075,73 €

9.7 m2 Suministro y colocacion de mamparas divisorias para duchas, aseos y vestuarios, de la marca Mobel-mol, Vimsa o equivalente,
consistente en bastidor perimetral realizado con perfil en "U" de acero inoxidable AISI 316, de dimensiones varias, segun planos o a
elegir, y placa maciza de resinas fenolicas termoendurecidas, tipo Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor, acabado
estratificado plastico de alta densidad de 2 mm. de espesor, color a elegir por la D.F., cantos pulidos y biselados, herrajes de inox.
316, p.p. de doble placa en separacion de aparatos sanitarios fijadas a perfil en "T" de inox. embebido, incluso p.p. de puerta y
accesorios, tres bisagras por puerta de inox., cierre con indicador libre-ocupado y desbloqueo de emergencia, pomo interior y
exterior, resistente a la humedad y antivandalicas, incluso elementos de anclaje y fijacion, remates, piezas especiales, accesorios,
eliminacion de restos y limpieza. Todos los elementos metalicos de acero inoxidable AISI 316. Colocadas de suelo a techo, tanto en
partes fijas como en puertas, segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

CA 0,00
P1 1 2,10 2,20 4,62

1 1,60 2,20 3,52

Total  m2 8,14 97,94 797,23 €

9.8 u Suministro e instalación de todos los bombínes con amaestreado en todas las puertas de la zona de actuación, y tres llaves por
puerta, marca, modelo y nivel de seguridad según requerimiento del usuario, incluso limpieza, totalmente instalado y en
funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 904,19 904,19 €

9.9 ud Suministro y colocacion de topes de goma para puertas abatibles, modelo estandar a elegir por la D.F., anclado a puerta y
pavimento mediante adhesivo y/o tornilleria, incluso elementos de anclaje y fijacion, eliminacion de restos y limpieza.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

20 20,00

Total  ud 20,00 4,53 90,60 €

Total  9  CARPINTERIA INTERIOR 14.211,68 €

10   PAVIMENTOS 

10.1 m2 Pavimento de baldosa de gres procelánico todomasa esmaltado antideslizante clase 1, modelo Sybarrum 7.0 de Apavisa o
equivalente, de dimensiones 60x60, 50x50 cm, acabado y color a elegir por la DF., junta mínima, tomado con mortero cola con
ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al agua, adherencia y elasticidad (C2) y rejuntado con mortero de
juntas con aditivo polimérico (CG2), color a elegir por DF, incluso p.p. de rodapie del mismo material en el encuentro con
paramentos, replanteo, cortes, mermas, nivelacion, preparacion de la base, eliminación de restos y limpieza, según normas del
fabricante, CTE, NTE, especificaciones de la D.F. y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06). Medido a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

SCC1 0,00
PB 0,00
_reunion/espera 1 2,70 2,95 7,97
_recepción 1 8,35 2,30 19,21

1 3,55 2,85 10,12
1 2,00 0,90 1,80

_pasillo 1 7,50 1,50 11,25
_desp 1 1 5,85 3,70 21,65
_desp 2 1 5,70 4,30 24,51
_desp 3 1 3,85 2,70 10,40
_analistas 1 6,90 3,70 25,53
_sala reserva 1 6,60 5,55 36,63

1 1,80 2,70 4,86
PB 0,00
_sala reserva 2 1 3,80 3,50 13,30

1 2,70 2,90 7,83
_pasillo P1 1 1,00 1,30 1,30

1 1,70 8,15 13,86
1 2,00 1,60 3,20
1 2,85 2,40 6,84
1 1,05 1,25 1,31

_C serv 1 3,80 2,85 10,83
_sala reserva 3 1 3,80 1,55 5,89
_desp 3 1 5,20 3,70 19,24

(Continúa...)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

10.1 (Continuación...)

_sala reuniones 1 5,35 3,70 19,80
_comedor 1 2,90 4,30 12,47
_sala analistas 1 10,25 4,30 44,08

Total  m2 333,88 31,23 10.427,07 €

10.2 m2 Pavimento de baldosa de gres procelánico todomasa esmaltado antideslizante clase 2, modelo Sybarrum 7.0 de Apavisa o
equivalente, de dimensiones 60x60, 50x50 cm, acabado y color a elegir por la DF., junta mínima, tomado con mortero cola con
ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al agua, adherencia y elasticidad (C2) y rejuntado con mortero de
resinas de reaccion (RG) antimoho, color a elegir por DF, incluso p.p. de rodapie del mismo material en el encuentro con
paramentos, replanteo, cortes, mermas, nivelacion, preparacion de la base, eliminación de restos y limpieza, según normas del
fabricante, CTE, NTE, especificaciones de la D.F. y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06). Medido a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

SCC2 0,00
PB 0,00
_aseo adap 1 1,90 2,70 5,13
_aseo 1 1 1,45 2,70 3,92
P1 0,00
_aseo 2 1 2,10 3,50 7,35

Total  m2 16,40 31,11 510,20 €

10.3 m2 Pavimento de baldosa de gres procelánico todomasa esmaltado antideslizante clase 3, modelo Sybarrum 7.0 de Apavisa o
equivalente, de dimensiones 60x60, 50x50 cm, acabado y color a elegir por la DF., junta mínima, tomado con mortero cola con
ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al agua, adherencia y elasticidad (C2) y rejuntado con mortero de
resinas de reaccion (RG) antimoho, color a elegir por DF, incluso p.p. de rodapie del mismo material en el encuentro con
paramentos, replanteo, cortes, mermas, nivelacion, preparacion de la base, eliminación de restos y limpieza, según normas del
fabricante, CTE, NTE, especificaciones de la D.F. y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06). Medido a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

SCC3 0,00
Esc 3 1,00 1,00 3,00

Total  m2 3,00 31,16 93,48 €

10.4 m2 Suministro y colocación de felpudo de entrada colocado enrasado al pavimento, tipo Novomat de Emac, o equivalente, para foso 17
mm, de de dimensiones según planos, consistente en perfiles de aluminio natural unidos mediante caucho sintético en exterior o
moqueta en interior, incluso bastidor formado por el mismo material, autonivelante, elementos de sujeccion, corte de pavimento,
accesorios, retirada de restos y limpieza.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PB 0,00
1 1,35 2,30 3,11

Total  m2 3,11 180,32 560,80 €

10.5 m Revestimiento de peldaño de gres porcelánico todomasa esmaltado antideslizante clase 2, modelo Sybarrum 7.0 de Apavisa o
equivalente, con junta mínima, en peldaños de una pieza, en huella y contrahuella, canto redondeado, modelo y acabado a elegir
por la DF., tomado con mortero cola con ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al agua, adherencia,
elasticidad con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (C2 TE), técnica de doble encolado y rejuntado con mortero de
juntas con aditivo polimérico (CG2), color a elegir por DF, incluso p.p. de rodapie del mismo material en el encuentro con
paramentos, replanteo, cortes, mermas, nivelacion, preparacion de la base, eliminación de restos y limpieza, según normas del
fabricante, CTE, NTE, especificaciones de la D.F. y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06). Medido a cinta corrida considerando huella y contrahuella.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Esc 19 1,00 19,00

Total  m 19,00 48,85 928,15 €

10.6 m2 Suministro y colocacion de aislamiento acústico anti-impacto de 20 dBa mínimo según ISO 140/78 a base de lámina de polietileno
expandido de celda cerrada con film antiarañazos metálico gofrado por una cara de 5 mm de espesor,  incluso p.p. preparacion y
limpieza previa del soporte, colocacion de bandas bajo las diversas particiones, formación de solapes entre láminas, cinta de sellado
de juntas y banda de remonte en todos los encuentros con paramentos verticales para evitar la unión rígida entre éstos y la solera,
eliminacion de restos y limpieza. Todo según DB-HR del CTE, planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PB 0,00
1 21,80 8,20 178,76
1 6,70 2,30 15,41

_ a deducir 0,00
__asc -1 1,80 1,80 -3,24
P1 0,00

1 21,80 8,20 178,76
1 6,70 2,30 15,41

_ a deducir 0,00
(Continúa...)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

10.6 (Continuación...)

__asc -1 1,80 1,80 -3,24
__pat -1 1,20 1,50 -1,80

Total  m2 380,06 2,08 790,52 €

10.7 m2 Capa de mortero autonivelante de planta de hasta 70 mm de espesor medio, y hasta 90 mm según zonas, colocado directo sobre
base de hormigon (forjado, etc) o flotante sobre lamina de polietileno, vertido en capa continua mediante bombeo, segun
especificaciones del fabricante, dosificacion de 300 kg de cemento y 1600 kg de arena, relacion agua/cemento de 0,75, aditivos
superfluidificantes con base de eteres poli-carboxilicos, sin retraccion, armada mediante mallazo electrosoldado ME 15x15 cm. de
acero B 500 SD, de diámetro 6-6 mm, con una resistencia a compresion superior a 20 N/mm2 y resistencia a flexotraccion de 5
N/mm2, vertido mediante bombeo, incluso preparacion de la base consistente en lijado mecanico de la superficie, aspirado y
limpieza, encuentros, tratamiento de juntas, de ser necesarias, realizada para terminacion de pavimentos continuos o de piezas a
aplicar con mortero cola, perfectamente nivelado, p.p. junta de contorno realizada mediante porexpan de 1 cm. de espesor,
eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto, detalles, muestras e indicaciones de la DF y vertido por personal
homologado por el fabricante y según los las recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas del fabricante,
DBR Guia de la Baldosa Cerámica.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PB 0,00
1 21,80 8,20 178,76
1 6,70 2,30 15,41

_ a deducir 0,00
__asc -1 1,80 1,80 -3,24
P1 0,00

1 21,80 8,20 178,76
1 6,70 2,30 15,41

_ a deducir 0,00
__asc -1 1,80 1,80 -3,24
__pat -1 1,20 1,50 -1,80

Total  m2 380,06 7,05 2.679,42 €

10.8 m Suministro y colocacion de junta de dilatación en pavimentos, de separacion de pavimentos realizada con perfile de Emac o
equivalente, de acero inoxidable para juntas de hasta 5 cm espesor, colocada de canto y acabada a nivel de los pavimentos, incluso
accesorios, corte, nivelacion y alineado, preparacion de la base, elementos de fijacion, eliminacion de restos y limpieza.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Junta estructura 1 3,25 3,25
1 1,50 1,50
1 3,50 3,50

Total  m 8,25 36,44 300,63 €

10.9 m Suministro y colocacion de junta de separacion de pavimentos realizada con pletina de acero inoxidable de 5 mm. de espesor, de
Emac o equivalente, colocada de canto y acabada a nivel de los pavimentos, incluso accesorios, corte, nivelacion y alineado,
preparacion de la base, elementos de fijacion, eliminacion de restos y limpieza.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

14 1,00 14,00
1 2,00 2,00

Total  m 16,00 12,75 204,00 €

Total  10  PAVIMENTOS 16.494,27 €

11   TECHOS 

11.1 m2 Falso techo continuo descolgado del forjado y permitiendo el paso de instalaciones, y bandejas perimetrales, realizado mediante el
sistema D 113 E de Knauf o equivalente formado por placas de yeso laminado de 12.5 mm knauf standard o hidrofugada, segun el
caso, STD o equivalente, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0.6 mm
moduladas a 1200 mm entre ejes, suspendidas del forjado mediante cuelgue combinado o cuelgue Nonius o equivalente cada 650
mm y maestras secundarias iguales a las descritas fijadas perpendicularmente a las primarias y a un mismo nivel mediante
empalmes en cruz y moduladas a 500 mm entre ejes, placas de bordes afinados, listo para pintar, incluso formacion de oscuro
perimetral mediante moldura en "L" de 5x5 mm. o para ubicacion de luminarias, segun el caso y planos de proyecto, p.p. de
registros sistema Knauf y piezas troqueladas para ubicación rejillas de ventilación y resto de instalaciones, p.p. de pasta y cinta para
juntas, p.p. de tabicas de hasta 60 cm., incluso p.p. de subestructura de acero galvanizado, de ser necesario, replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, formacion de huecos para ubicacion de elementos de instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de
juntas, parte proporcional de piezas especiales, remates, mermas, roturas y accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza.
Todo según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la Direccion
Facultativa, montado por personal homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2 tramos que incluyan todos los
elementos. Totalmente colocada. Medido en planta.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

TC1 y TC2 0,00
PB 0,00
_reunion/espera 1 2,70 2,95 7,97

(Continúa...)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

11.1 (Continuación...)

__TD2 -1 1,80 1,80 -3,24
_pasillo 1 7,50 1,50 11,25
__TD3 -1 7,20 1,20 -8,64
_desp 1 1 5,85 3,70 21,65
__TD2 -1 4,80 3,00 -14,40
_desp 2 1 5,70 4,30 24,51
__TD2 -1 4,80 3,60 -17,28
_desp 3 1 3,85 2,70 10,40
__TD2 -1 3,00 1,80 -5,40
_analistas 1 6,90 3,70 25,53
__TD2 -1 6,00 3,00 -18,00
_aseo adap 1 1,90 2,70 5,13
_aseo 1 1 1,45 2,70 3,92
PB 0,00
_pasillo P1 1 1,00 1,30 1,30

1 1,70 8,15 13,86
1 2,00 1,60 3,20
1 2,85 2,40 6,84
1 1,05 1,25 1,31

__TD3 -1 5,40 1,20 -6,48
_esc 1 3,55 2,60 9,23
_desp 3 1 5,20 3,70 19,24
__TD2 -1 4,20 3,00 -12,60
_sala reuniones 1 5,35 3,70 19,80
__TD2 -1 4,20 3,00 -12,60
_comedor 1 2,90 4,30 12,47
__TD2 -1 2,40 3,60 -8,64
_sala analistas 1 10,25 4,30 44,08
__TD2 -1 9,60 3,60 -34,56
_aseo 2 1 2,10 3,50 7,35

Total  m2 107,20 22,51 2.413,07 €

11.2 m2 Falso techo continuo descolgado del forjado y permitiendo el paso de instalaciones, y bandejas perimetrales, realizado mediante el
sistema D 113 E de Knauf o equivalente formado por placas de yeso laminado de 12.5 mm troquealada acústica de hasta un 40%
de perforaciones, modelo cleaneo de Knauf o equivalente, modelo a elegir por la DF, standard o hidrofugada, segun el caso, STD o
equivalente, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0.6 mm moduladas a 1200
mm entre ejes, suspendidas del forjado mediante cuelgue combinado o cuelgue Nonius o equivalente cada 650 mm y maestras
secundarias iguales a las descritas fijadas perpendicularmente a las primarias y a un mismo nivel mediante empalmes en cruz y
moduladas a 500 mm entre ejes, placas de bordes afinados, listo para pintar, incluso formacion de oscuro perimetral mediante
moldura en "L" de 5x5 mm. o para ubicacion de luminarias, segun el caso y planos de proyecto, p.p. de registros sistema Knauf y
piezas troqueladas para ubicación rejillas de ventilación y resto de instalaciones, p.p. de pasta y cinta para juntas, p.p. de tabicas de
hasta 60 cm., incluso p.p. de subestructura de acero galvanizado, de ser necesario, replanteo, preparación, corte y colocación de las
placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, formacion de huecos para
ubicacion de elementos de instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de juntas, parte proporcional de piezas
especiales, remates, mermas, roturas y accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza. Todo según normas CTE DB-SI,
DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal
homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2 tramos que incluyan todos los elementos. Totalmente colocada.
Medido en planta.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

TC3 0,00
_recepción 1 8,35 2,30 19,21

1 3,55 2,85 10,12
1 2,00 0,90 1,80

_t 1 3,50 1,00 3,50
1 1,00 1,00 1,00

_ a deducir esc -1 3,50 1,60 -5,60

Total  m2 30,03 36,29 1.089,79 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

11.3 m2 Falso techo desmontable visto, realizado mediante, placas de autoportantes de lana de roca volcánica, modelo Logic de Rockfon, o
equivalente, , canto A24, formato 600x600x12 mm de espesor, de absorción acústica de 0.50, Reacción al fuego A1, reflexión de la
luz 86%, resistencia a la humedad 100%, con una capa de pintura en la cara vista y un velo mineral en la cara opuesta; acabado liso
en color blanco con canto recto. 
Sistema de sustentación de falso techo desmontable, Chicago Metallic T24 Click de Rockfon, o equivalente, compuesto de perfiles
primarios y secundarios T24, y  perfil L 24x19 mm, remates escalonados o flexibles, en perfile "F", según el caso, de acero
galvanizado acabado color blanco, suspendidas del forjado mediante cuelgue varillas de 8 mm, cuelgue combinado o cuelgue
Nonius y seguro Nonius o equivalente cada 1200 mm, reacción al fuego A1, clase de corrosión B, carga máxima 8.0 kg/m2.
incluso p.p. de bandeja perimetral de dimensiones según planos, realizado mediante falso techo continuo de placa de yeso
laminado, D113E de Knauf o equivalente formado por placas de yeso laminado de 12.5 mm  A o H1, según el caso, p.p. de registros
sistema Knauf y piezas especiales para ubicación rejillas de ventilación y resto de instalaciones, tabicas de hasta 100 cm.,
subestructura de acero galvanizado de ser necesario, pasta y cinta para juntas, replanteo, preparación, corte y colocación de las
placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, formacion de huecos para
ubicacion de elementos de instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de juntas, parte proporcional de piezas
especiales, remates, mermas, roturas y accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza, p.p. de muestras a elegir por la D.F.
Todo según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la Direccion
Facultativa, montado por personal homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2 tramos que incluyan todos los
elementos. Totalmente colocada. Medido en planta.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

_c serv 1 3,80 2,85 10,83

Total  m2 10,83 16,64 180,21 €

11.4 m2 Falso techo desmontable acústivo, realizado mediante placas modelo EKLA de ROCKFON o equivalente, de lana de roca, de
dimensiones 600x600x20 mm, canto A24 (visto), absorción acústica 1.00, aislamiento entre habitaciones de 21 dBA, , reacción al
fuego A1, color blanco
Sistema de sustentación de falso techo desmontable T24, Chicago Metallic T24 Click de Rockfon, o equivalente, compuesto de
perfiles primarios y secundarios T24, y  perfil L 24x19 mm, remates escalonados o flexibles, en perfile "F", según el caso, de acero
galvanizado acabado color blanco, suspendidas del forjado mediante cuelgue varillas de 8 mm, cuelgue combinado o cuelgue
Nonius y seguro Nonius o equivalente cada 1200 mm, reacción al fuego A1, clase de corrosión B, carga máxima 8.1 kg/m2.
incluso p.p. encuentro con bandeja perimetral si es el caso, según planos, p.p. piezas especiales para ubicación rejillas de
ventilación y resto de instalaciones, subestructura de acero para salvar instalaciones de acero galvanizado de ser necesario,
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, formacion de huecos para ubicacion de elementos de instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de
juntas, parte proporcional de piezas especiales, remates, mermas, roturas y accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza,
p.p. de muestras a elegir por la D.F. Todo según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del fabricante e
indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2
tramos que incluyan todos los elementos. Totalmente colocada. Medido en planta.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

TD2 0,00
PB 0,00
_reunion/espera 1 1,80 1,80 3,24
_desp 1 1 4,80 3,00 14,40
_desp 2 1 4,80 3,60 17,28
_desp 3 1 3,00 1,80 5,40
_analistas 1 6,00 3,00 18,00
PB 0,00
_desp 3 1 4,20 3,00 12,60
_sala reuniones 1 4,20 3,00 12,60
_comedor 1 2,40 3,60 8,64
_sala analistas 1 9,60 3,60 34,56

Total  m2 126,72 14,89 1.886,86 €

11.5 m2 Falso techo desmontable acústivo, realizado mediante placas modelo EKLA de ROCKFON o equivalente, de lana de roca, de
dimensiones 1200x600x20 mm, canto A24 (visto), absorción acústica 1.00, aislamiento entre habitaciones de 21 dBA, , reacción al
fuego A1, color blanco
Sistema de sustentación de falso techo desmontable T24, Chicago Metallic T24 Click de Rockfon, o equivalente, compuesto de
perfiles primarios y secundarios T24, y  perfil L 24x19 mm, remates escalonados o flexibles, en perfile "F", según el caso, de acero
galvanizado acabado color blanco, suspendidas del forjado mediante cuelgue varillas de 8 mm, cuelgue combinado o cuelgue
Nonius y seguro Nonius o equivalente cada 1200 mm, reacción al fuego A1, clase de corrosión B, carga máxima 8.1 kg/m2.
incluso p.p. encuentro con bandeja perimetral si es el caso, según planos, p.p. piezas especiales para ubicación rejillas de
ventilación y resto de instalaciones, subestructura de acero para salvar instalaciones de acero galvanizado de ser necesario,
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, formacion de huecos para ubicacion de elementos de instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de
juntas, parte proporcional de piezas especiales, remates, mermas, roturas y accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza,
p.p. de muestras a elegir por la D.F. Todo según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del fabricante e
indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2
tramos que incluyan todos los elementos. Totalmente colocada. Medido en planta.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

TD3 0,00
PB 0,00
_pasillo 1 7,20 1,20 8,64
P1 0,00
_pasillo P1 -1 5,40 1,20 -6,48
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Total  m2 2,16 16,01 34,58 €

Total  11  TECHOS 5.604,51 €

12   REVESTIMIENTOS VERTICALES 

12.1 m2. Alicatado en cuartos húmedos, realizado con plaqueta de gres, de dimensiones 10x10, 20x20 o 10x20 mm, acabado a elegir por la
DF, pasta blanca, 1ª calidad, lisos, resistencia a flexion 320 kg/cm2, tomado con mortero cola con ligantes mixtos (con aditivo
polimérico), de elevada resistencia al agua, adherencia y elasticidad (C2) tipo Pegoland Porcelánico de Puma o equivalente sobre
paramentos de carton-yeso, enfoscado maestreado u hormigony rejuntado con mortero de resinas de reaccion (RG) antimoho, color
a elegir por DF, p.p. cantoneras de aluminio anodizado natural o lacado color a elegir, tipo pletina o perfil hueco, segun el caso,
incluso replanteo, cortes, mermas, preparacion de la base, eliminación de restos y limpieza, según normas del fabricante,
especificaciones de la D.F., NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).
Medicion deduciendo huecos de carpinteria.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

RCA 0,00
PB 0,00
_aseo adap 2 1,90 2,50 9,50

2 2,70 2,50 13,50
_aseo 1 2 1,45 2,50 7,25

2 2,70 2,50 13,50
P1 0,00
_aseo 2 2 2,10 2,50 10,50
PB 2 3,50 2,50 17,50

Total  m2. 71,75 24,17 1.734,20 €

12.2 m2 Enfoscado maestreado y fratasado, en paramentos verticales de exteriores, realizado con mortero industrial de cemento portland CS
III W1, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y de 2 cm de espesor, aplicado sobre soporte de ladrillo,
mortero u hormigon, p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, consistente en resina de union tipo Sika
Top 50, o equivalente, imprimación de adherencia a base de resinas acrílicas en base agua, colocacion de mallatex en todos los
cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos,
humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m., eliminacion de
restos y limpieza y andamiaje, según NTE-RPE-7 y CTE-HS.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PC 0,00
_asc 2 2,30 1,80 8,28

2 2,70 1,80 9,72
_pat 2 1,70 1,60 5,44

2 1,35 1,60 4,32
Chimeneas 0,00

2 0,60 2,00 2,40
2 0,40 2,00 1,60
4 0,60 1,20 2,88

Total  m2 34,64 9,63 333,58 €

12.3 m2 Enfoscado buena vista y fratasado, en paramentos verticales de exteriores, realizado con mortero industrial de cemento portland CS
III W1, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y de 2 cm de espesor, aplicado sobre soporte de ladrillo,
mortero u hormigon, p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, consistente en resina de union tipo Sika
Top 50, o equivalente, imprimación de adherencia a base de resinas acrílicas en base agua, colocacion de mallatex en todos los
cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos,
incluso  humedecido previo del soporte, sacado de aristas y rincones, eliminacion de restos y limpieza y andamiaje, según
NTE-RPE-7 y CTE-HS.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PC 0,00
_ant 1 11,35 0,60 6,81

1 22,20 0,60 13,32
1 8,65 0,60 5,19
1 15,10 0,60 9,06
1 3,00 0,60 1,80

Edif exist 0,00
Cegado de carpinteria 0,00
PB 1 2,50 2,20 5,50

1 2,00 1,40 2,80
P1 4 1,00 0,80 3,20

Total  m2 47,68 8,36 398,60 €

12.4 m2 Enfoscado maestreado y fratasado, en paramentos verticales interiores, realizado con mortero industrial de cemento portland CS III
W0, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y de 2 cm de espesor, p.p. de aplicacion de puente de union
con el soporte, de ser necesario, consistente en resina de union tipo Sika Top 50, o equivalente, imprimación de adherencia a base
de resinas acrílicas en base agua, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y
fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos, cantoneras, y guardavivos, humedecido previo del
soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, eliminacion de restos y limpieza y andamiaje, según NTE-RPE-7 y CTE-HS.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 1,20 3,00 7,20

Total  m2 7,20 9,47 68,18 €

12.5 m2 Enfoscado a buena vista y fratasado, en paramentos verticales interiores, realizado con mortero industrial de cemento portland CS
III W0, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y de 2 cm de espesor, compuesto con cemento común
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, cantoneras, y guardavivos, incluso humedecido del soporte, sacado de
aristas y rincones, eliminacion de restos y limpieza y andamiaje, según UNE EN 998-1, NTE-RPE-7 y CTE-HS.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 3,11 3,00 9,33

Total  m2 9,33 5,69 53,09 €

12.6 m2 Guarnecido maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos verticales, de 2 cm. de espesor,
regleado, acabado manual con llana, p.p. de guardavivos de chapa metálica galvanizada con bandas desplegadas de longitud 2 m.
y espesor 0.6 mm., enlucido de realizado con pasta de yeso fino de alta pureza, mecafino, o equivalente, de 2,00 mm. de espesor,
gran blancura y planeidad, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de aplicacion de puente de union con el
soporte, de ser necesario, consistente en resina de union tipo Sika Top 50, o equivalente, imprimación de adherencia a base de
resinas acrílicas en base agua, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras
de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos, cantoneras, y guardavivos, humedecido previo del soporte,
incluso regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m., eliminacion de restos y limpieza, según
NTE/RPG10.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Edif exist 0,00
Cegado de carpinteria 0,00
PB 1 2,50 2,20 5,50

1 2,00 1,40 2,80
P1 4 1,00 0,80 3,20

3 1,22 3,00 10,98

Total  m2 22,48 8,30 186,58 €

12.7 m2 Guarnecido y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos horizontales de 2 cm de espesor, regleado,
acabado manual con llana, enlucido de realizado con pasta de yeso fino de alta pureza, mecafino, etc.., de 2,00 mm. de espesor,
gran blancura y planeidad, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon,  incluso p.p. de aplicacion de puente de union con
el soporte, de ser necesario, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de
polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas
y rincones, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Esc 1 3,55 1,00 3,55
1 1,60 0,30 0,48
1 0,60 1,00 0,60
1 0,60 0,30 0,18
1 2,30 1,00 2,30
2 1,30 0,30 0,78

Total  m2 7,89 8,66 68,33 €

12.8 m2 Guarnecido a buena vista, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos verticales, de 2 cm. de espesor, aplicado
sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, consistente en
resina de union tipo Sika Top 50, o equivalente, imprimación de adherencia a base de resinas acrílicas en base agua, colocacion de
mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que
eviten agrietamientos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada
2 m., eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

_asc 2 1,60 10,00 32,00
2 1,70 10,00 34,00

Total  m2 66,00 5,67 374,22 €

12.9 m2 Revestimiento con pintura plástica acrilica, acabado liso mate o sanitanada, para la protección y decoración de superficies en
interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, colores a definir por DF, con al menos un 30% de
resinas, aplicado sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, yeso, cemento u hormigon, previo lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas, lijado y dos manos de
acabado, incluso parte proporcional de mano de obra de colocación de andamio, eliminacion de restos y limpieza, según
NTE/RPP-24. Medido a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

RPA 0,00
PB 0,00
_reunion/espera 1 2,70 2,50 6,75

2 2,95 2,50 14,75
_recepción 2 8,35 2,50 41,75

2 2,30 2,50 11,50
2 2,85 2,50 14,25

(Continúa...)

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Mediciones y Presupuesto

Código Ud Denominación Medición Precio Importe (€)

C08-002  170

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 795 de 832

NO REQUEREIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

12.9 (Continuación...)

_pasillo 2 7,50 2,50 37,50
1 1,50 2,50 3,75

_desp 1 1 5,85 2,50 14,63
2 3,70 2,50 18,50

_desp 2 2 5,70 2,50 28,50
2 4,30 2,50 21,50

_desp 3 2 3,85 2,50 19,25
2 2,70 2,50 13,50

_analistas 2 6,90 2,50 34,50
2 3,70 2,50 18,50
4 0,30 2,50 3,00

_sala reserva 2 6,60 3,10 40,92
2 5,55 3,00 33,30
1 1,80 3,00 5,40

PB 0,00
_sala reserva 2 2 3,80 3,00 22,80

2 3,50 3,00 21,00
1 2,90 3,00 8,70

0,00
_pasillo P1 1 1,70 2,50 4,25

2 8,15 2,50 40,75
2 1,05 2,50 5,25
1 3,55 2,90 10,30
2 2,60 2,90 15,08
1 2,00 2,50 5,00
1 1,60 2,50 4,00

_C serv 2 3,80 2,50 19,00
2 2,85 2,50 14,25

_sala reserva 3 2 3,80 3,00 22,80
2 1,55 3,00 9,30

_desp 3 2 5,20 2,50 26,00
2 3,70 2,50 18,50

_sala reuniones 2 5,35 2,50 26,75
2 3,70 2,50 18,50

_comedor 1 2,90 2,50 7,25
1 4,30 2,50 10,75

_sala analistas 2 10,25 2,50 51,25
1 4,30 2,50 10,75
4 0,30 2,50 3,00

s/ evim 1 7,20 7,20
s/ evib 1 9,33 9,33
s/ gvm 1 7,89 7,89
s/ gvb 1 66,00 66,00
Edificio existente 1 6,50 3,00 19,50

1 2,15 3,00 6,45
1 1,00 3,00 3,00
1 1,70 3,00 5,10

Total  m2 881,45 3,04 2.679,61 €

12.10 m2 Revestimiento con pintura plástica acrilica acabado liso, colores a elegir por la D.F., con rendimiento de 8 m2/l, con al menos un
30% de resinas, aplicado sobre paramentos horizontales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas, lijado y dos manos de acabado, incluso
parte proporcional de mano de obra de colocación de andamio, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPP-24. Medido a cinta
corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

s/ TC1-TC2 1 107,20 107,20
s/ TC3 1 30,03 30,03
s/gh 1 7,89 7,89

Total  m2 145,12 3,44 499,21 €

12.11 m2 Revestimiento con pintura petrea de alta resistencia a los agentes atmosfericos formulada a base de resinas acrilicas, cargas y
pigmentos totalmente inertes a cualquier agresion externa, sin plastificantes externos, sobre paramentos verticales, resistente a la
intemperie, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, colores a elegir por la D.F., buena opacidad de
recubrimiento, textura tipo liso, acabado mate, aplicado sobre superficies de ladrillo, mortero u hormigón, verticales u horizontales,
previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas,
lijado y dos manos de acabado, con parte proporcional de medios auxiliares necesarios, protección mediante galgas de elementos
patrimoniales, eliminacion de restos y limpieza, según NTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

s/ evem 1 34,64 34,64
s/ eveb 1 47,68 47,68

Total  m2 82,32 5,59 460,17 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

12.12 m2 Revestimiento con pintura petrea de alta resistencia a los agentes atmosfericos formulada a base de resinas acrilicas, cargas y
pigmentos totalmente inertes a cualquier agresion externa, sin plastificantes externos, sobre paramentos horizontales, resistente a la
intemperie, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, colores a elegir por la D.F., buena opacidad de
recubrimiento, textura tipo liso, acabado mate, aplicado sobre superficies de ladrillo, mortero u hormigón, verticales u horizontales,
previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas,
lijado y dos manos de acabado, con parte proporcional de medios auxiliares necesarios, protección mediante galgas de elementos
patrimoniales, eliminacion de restos y limpieza, según NTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 2,33 4,00 9,32

Total  m2 9,32 5,81 54,15 €

Total  12  REVESTIMIENTOS VERTICALES 6.909,92 €

13   INSTALACION ELÉCTRICA 

13.1   PUESTA  A TIERRA

13.1.1 u Red equipotencial en aseos, realizada con cable de cobre rígido de 2,5mm2 de sección, montado bajo tubo de PVC empotrado de
16mm de diámetro, con pp de elementos de fijación y ayudas de albañilería, conectado a todos los elementos metálicos accesibles
(canalizaciones y masas).

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

4 4,00

Total  u 4,00 12,64 50,56 €

13.1.2 m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm., instalada con conductor de cobre desnudo recocido
de 35 mm2 de sección, incluso excavación y relleno, según NTE/IEP-4, medida desde la arqueta de conexión hasta la última pica.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 150,00 150,00

Total  m 150,00 5,50 825,00 €

13.1.3 u Aprietacables para fijación de cable de tierra a la ferralla de la cimentación.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

9 9,00

Total  u 9,00 5,86 52,74 €

13.1.4 m Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección, empotrado y aislado con tubo de
PVC flexible de diámetro 23 mm., incluso parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería, medido desde el cuadro
general de distribución hasta la línea principal de puesta a tierra.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

8 8,00

Total  m 8,00 2,93 23,44 €

13.1.5 u Piqueta de cobre de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 14 mm. y longitud 200 cm.,
incluso hincado y conexiones, según NTE/IEP-5.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

9 9,00

Total  u 9,00 22,15 199,35 €

13.1.6 u Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte proporcional de utilización de molde de carbón, manilla y cartucho de
pólvora, incluso encendido, pequeño material, mano de obra y un acabado total, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

9 9,00

Total  u 9,00 4,92 44,28 €

Total   13.1  PUESTA  A TIERRA 1.195,37 €

13.2   CAJAS Y ARMARIOS

13.2.1   ARMARIOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Mediciones y Presupuesto

Código Ud Denominación Medición Precio Importe (€)

C08-002  172

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 797 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.2.1.1 u Cuadro general de protección y distribución, formado por armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario
P o equivalente, 4000 A., con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. de dimensiones
2000mm de altura, 1200 de ancho y 400 de fondo, con grado de protección IP30, IK08, con puerta, con toda la aparamenta y
mecanismos del mismo fabricante, Schneider o equivalente, compuesto por magnetotérmicos e interruptores diferenciales según
esquema unifilar, con central de medida PM-5110, interruptor horario programable, 2 telemandos para emergencias, contactores,
bornas, puentes, peines, embarrados, soportes, pletinas, obturadores, toma de tierra, etc. Incluso placa identificativa en cada
dispositivo de la línea y usos, 

Ampliación de cuadro principal del edificio existente según planos. Conexión a cuadro general segun proyecto.

Todo ello completamente montado, cableado, verificado y en funcionamiento, con ayudas de albañilería, s/proyecto y DF.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 2.355,48 2.355,48 €

13.2.1.2 u Cuadro secundario de mando y protección, para suministro de sai, formado por armario para empotrar o de superficie aislante con
puerta transparente y cerradura, con toda la aparamenta y mecanismos del mismo fabricante, Schneider o equivalente, con cuatro
filas (24 módulos por fila), compuesto por magnetotérmicos e interruptores diferenciales según esquema unifilar, contactores,
bornas, puentes, peines, embarrados, soportes, pletinas, obturadores, toma de tierra, etc. Incluso placa identificativa en cada
dispositivo de la línea y usos, Todo ello completamente montado, cableado, verificado y en funcionamiento, con ayudas de
albañilería, s/proyecto y DF.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 775,02 775,02 €

13.2.1.3 u Cuadro secundario de mando y protección, para climatización formado por armario para empotrar o de superficie aislante con puerta
transparente y cerradura, con toda la aparamenta y mecanismos del mismo fabricante, Schneider o equivalente, con tres filas (24
módulos por fila), compuesto por magnetotérmicos e interruptores diferenciales según esquema unifilar, central de medida PM-700,
contactores, bornas, puentes, peines, embarrados, soportes, pletinas, obturadores, toma de tierra, etc. Incluso placa identificativa en
cada dispositivo de la línea y usos, Todo ello completamente montado, cableado, verificado y en funcionamiento, con ayudas de
albañilería, s/proyecto y DF.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 791,60 791,60 €

13.2.1.4 u Cuadro secundario de mando y protección, para ascensor formado por armario para empotrar o de superficie aislante con puerta
transparente y cerradura, con dos filas (24 módulos por fila), compuesto por magnetotérmicos e interruptores diferenciales según
esquema unifilar, contactores, bornas, puentes, peines, embarrados, soportes, pletinas, obturadores, toma de tierra, etc. Incluso
placa identificativa en cada dispositivo de la línea y usos, Todo ello completamente montado, cableado, verificado y en
funcionamiento, con ayudas de albañilería, s/proyecto y DF.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 595,45 595,45 €

13.2.1.5 u Cuadro secundario para centralización de telerruptores de encendidos comunes, 12 circuitos, conteniendo aparamenta según
esquema unifilar y pilotos y pulsadores para encendido/apagado de zonas comunes. Ejecutado en armario metálico modular de
Schneider o equivalente, en cofret tipo Pragma F de empotrar o superficie de 3 filas 72 módulos, con puerta plena y cerradura
mediante llave de seguridad, incluso cableado, pequeño material, bornas, pletinas y accesorios, incluso posibles modificaciones o
adecuaciones que se consideren  necesarias en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que la unidad quede totalmente
terminada y en funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total  u 2,00 403,23 806,46 €

13.2.1.6 u Proteción contra sobretensiones permanentes y transitorias para cuadros secundarios mediante limitadores de sobretensiones
transitorias de BT del tipo PRD 8 de Scheiner electric o equivalente, clase III, enchufable, de 3F+N, Imax:8kA, Up<1,2kV, asociado a
un interruptor automático de desconexión de del tipo C60 4x20A, incorporado y conexionado en armario, incluso cableado, pequeño
material, bornas, pletinas y accesorios, y posibles modificaciones o adecuaciones que se consideren  necesarias en el cuadro y en
sus elementos constitutivos, para que la unidad quede totalmente terminada y en funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,00

Total  u 6,00 119,08 714,48 €

Total   13.2.1  ARMARIOS 6.038,49 €

13.2.2   TUBOS, CANALES, BANDEJAS Y COLUMNAS PARA MECANISMO

13.2.2.1   BANDEJAS METÁLICAS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Mediciones y Presupuesto

Código Ud Denominación Medición Precio Importe (€)

C08-002  173

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 798 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.2.2.1.1 m Bandeja metálica de dimensiones 100x200 mm, galvanizada en caliente, para canalización eléctrica suministrada en tramos de 1 m
de longitud y con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
toma de tierra, totalmente montada, sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

INTERIOR 1 15,00 15,00
RES 1 5,00 5,00
CLIMA EXTERIOR 1 8,00 8,00

Total  m 28,00 14,35 401,80 €

13.2.2.1.2 m Bandeja de dimensiones 200x60 mm, fabricada en varilla de acero galvanizado electrolitico de diametro 4.9 mm, preparada para
alojar conductores electricos, incluida soportación, piezas especiales, TT y accesorios. Totalmente montada.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 30,00 30,00
1 30,00 30,00

Total  m 60,00 18,40 1.104,00 €

Total   13.2.2.1  BANDEJAS METÁLICAS 1.505,80 €

Total   13.2.2  TUBOS, CANALES, BANDEJAS Y COLUMNAS PARA MECANISMO 1.505,80 €

Total   13.2  CAJAS Y ARMARIOS 7.544,29 €

13.3   CABLES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN Y DISTRIBUCIÓN

13.3.1   LINEAS DE ALIMENTACIÓN

13.3.1.1 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 25mm2 de sección para las fases y 16mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

. 1 13,21 13,21
1 5,00 5,00

Total  m 18,21 11,23 204,50 €

13.3.1.2 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 16mm2 de sección para las fases y 16mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

. 1 21,00 21,00

Total  m 21,00 7,48 157,08 €

13.3.1.3 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 10mm2 de sección para las fases y 10mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

. 1 109,00 109,00

Total  m 109,00 5,12 558,08 €

13.3.1.4 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 6mm2 de sección para las fases y 6mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1.113,00 1.113,00

Total  m 1.113,00 3,28 3.650,64 €

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Mediciones y Presupuesto
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.3.1.5 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 5 cables RZ1-K (AS) unipolares (3 fases+neutro+tierra) no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

. 1 969,00 969,00

Total  m 969,00 1,97 1.908,93 €

13.3.1.6 m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables H07Z1-K (AS) unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida de 450/750V de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre
flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento termoplástico (sin cubierta),
instalada bajo tubo corrugado libre de halogenos de diámetro 20mm, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

. 2.261,00 2.261,00

Total  m 2.261,00 1,21 2.735,81 €

13.3.1.7 m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables H07Z1-K (AS) unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida de 450/750V de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre
flexible de 1.5mm2 de sección para las fases y 1.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento termoplástico (sin cubierta),
instalada bajo tubo corrugado libre de halogenos de diámetro 16mm, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

. 1.042,00 1.042,00

Total  m 1.042,00 2,70 2.813,40 €

13.3.1.8 m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 16mm de diámetro nominal para canalización en superficie con una
resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de
-5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 334,00 334,00

Total  m 334,00 1,04 347,36 €

13.3.1.9 m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 20mm de diámetro nominal para canalización en superficie con una
resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de
-5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1.015,00 1.015,00

Total  m 1.015,00 1,32 1.339,80 €

13.3.1.10 m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 25mm de diámetro nominal para canalización en superficie con una
resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de
-5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 371,00 371,00

Total  m 371,00 1,97 730,87 €

13.3.1.11 m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 32mm de diámetro nominal para canalización en superficie con una
resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de
-5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 16,00 16,00

Total  m 16,00 2,68 42,88 €

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Mediciones y Presupuesto

Código Ud Denominación Medición Precio Importe (€)

C08-002  175
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.3.1.12 m Suministro e instalación de tubo corrugado de poliolefina (gris) para canalizaciones empotradas ordinarias embebidas en hormigón y
para canalizaciones precableadas, de 50mm de diámetro nominal, con una resistencia a la compresión >750N, una resistencia al
impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+90ºC, no propagador de la llama, libre de halogenos,
con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 27,00 27,00

Total  m 27,00 2,39 64,53 €

Total   13.3.1  LINEAS DE ALIMENTACIÓN 14.553,88 €

13.3.2   PUNTOS DE CONEXIÓN

13.3.2.1 u Bloque ofimático realizado por caja modular, para montaje en falso techo, con soportes metálicos rectangulares para 2 módulos,
placa embellecedora blanca con portaetiquetas de 2 módulos, con 1 base de enchufe 2 polos y toma de tierra lateral con conexión
bilateral, con mecanismos completos de 10/16 A/250 V, 1 toma  informática RJ-45 de 8 contactos categoría 6A. Todo el conjunto
realizado por el mismo fabricante (s/plano de detalle), Simón 500 o Mosaic de Legrand o equivalente. Instalado con cable de cobre
de 3x1x2,5mm2 de sección bajo tubo de diámetro 20mm, libre de halógenos y cableado de datos cat.6A LSZH bajo tubo de 16mm,
con pp de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Totalmente instalada y conexionada.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,00
2 2,00

Total  u 8,00 45,03 360,24 €

13.3.2.2 u Bloque ofimático realizado por caja modular, para montaje empotrado en pared o montado sobre canaleta, con soportes metálicos
rectangulares para 3 módulos, placa embellecedora blanca con portaetiquetas de 3 módulos, con 2 bases de enchufe 2 polos y
toma de tierra lateral con conexión bilateral, con mecanismos completos de 10/16 A/250 V, 1 toma  informática RJ-45 de 8
contactos categoría 6A. Todo el conjunto realizado por el mismo fabricante (s/plano de detalle), Simón 500 o Mosaic de Legrand o
equivalente. Instalado con cable de cobre de 3x1x2,5mm2 de sección bajo tubo de diámetro 20mm, libre de halógenos y cableado
de datos cat.6A LSZH bajo tubo de 16mm, con pp de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Totalmente instalada y
conexionada.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,00
3 3,00

Total  u 9,00 53,14 478,26 €

13.3.2.3 u Punto de luz empotrado, de superficie o suspendido, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión
nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de
16 mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PB 55 55,00
P1 57 57,00

Total  u 112,00 7,77 870,24 €

13.3.2.4 u Punto de luz de emergencia empotrado, de superficie o suspendido, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento de
tensión nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble
capa de 16 mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

12 12,00
13 13,00

Total  u 25,00 7,77 194,25 €

Total   13.3.2  PUNTOS DE CONEXIÓN 1.902,99 €

Total   13.3  CABLES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN Y DISTRIBUCIÓN 16.456,87 €

13.4   MECANISMOS

13.4.1   INTERRUPTORES Y CONMUTADORES

13.4.1.1 u Interrumptor unipolar o conmutado tecla grande serie 82 color con mecanismo completo de 10 A./250 V., con tecla y marco, color a
elegir por la DF y caja universal de empotrar. totalmente instalado y conexionado.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

9 9,00
13 13,00

Total  u 22,00 15,15 333,30 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.4.1.2 u Conmutador tecla grande con mecanismo completo de 10 A./250 V., con tecla y marco, color a elegir modelo Elegance D-life o
equivalente, incluso caja universal de empotrar, totalmente instalado y funcionando.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 11,58 11,58 €

13.4.1.3 u Interrumptor pulsador unipolar tecla grande con mecanismo completo de 10 A./250 V., con tecla y marco, color a elegir modelo
Elegance D-life o equivalente, para control regulación de la iluminación, incluso caja universal de empotrar, totalmente instalado y
funcionando.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 10,86 10,86 €

13.4.1.4 u Detector de movimiento Finder 18.5K o equivalente, con ángulo de detección de 360º, alcance 8x8m, empotrado, umbral de
iluminación fijo de 10 lux, temporización  regulable de 2-15 minutos, para un rango de potencias de 10-320 W en incandescencia y
en halógenos, a 2 hilos (sin neutro), con mecanismo completo de 10A/250 V con tecla y marco, incluso pequeño material,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00
2 2,00

Total  u 4,00 50,13 200,52 €

13.4.1.5 u Regulación lumínica mediante sensor de luz que regula la intensidad luminica en funcion del nivel exterior del tipo Luxsense de
Philips, con regulación de 5 a 1000 lux, para fluorescencia hasta 20 balastos en serie, completamente montado e interconexionado,
con parte proporcional de cableado hasta 20 luminarias, cajas de derivación y conductos, conectado, probado y en funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

4 4,00

Total  u 4,00 44,20 176,80 €

Total   13.4.1  INTERRUPTORES Y CONMUTADORES 733,06 €

13.4.2   ENCHUFES

13.4.2.1 u Base de enchufe empotrada serie 82 color de Simón o equivalente de 10/16 A./250, con puesta a tierra, instalada con cable de
cobre de 2.5 mm2 de sección, empotrado y aislado bajo tubo flexible de diámetro 20 mm., incluso mecanismos de primera calidad y
parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañileria, según NTE/IEB-50.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

37 37,00
21 21,00

Total  u 58,00 16,57 961,06 €

13.4.2.2 u Toma de corriente doméstica estanca de Simon 44 o equivalente para instalaciones de superficie, 2 polos+tierra lateral, con
mecanismo completo de 10/16A, 230 V y tapa, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00
2 2,00

Total  u 4,00 13,64 54,56 €

13.4.2.3 u Bloque ofimático realizado por caja modular, para montaje superficial o empotrado en pared o suelo, con soportes metálicos
rectangulares para 2x6 módulos, placa embellecedora blanca con portaetiquetas de 2x6 módulos, con 2 bases de enchufe 2 polos y
toma de tierra lateral con tapa de color rojo y 2 bases de enchufe 2 polos y toma de tierra lateral con tapa de color blanco, con
conexión bilateral, con mecanismos completos de 10/16 A/250 V, 3 tomas informáticas RJ-45 de 8 contactos categoría 6A. Todo el
conjunto realizado por el mismo fabricante (s/plano de detalle). Instalado con cable de cobre de 2,5mm2 de sección, con pp de cajas
de derivación y ayudas de albañilería. Totalmente instalada y conexionada.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

16 16,00
13 13,00

Total  u 29,00 87,95 2.550,55 €

Total   13.4.2  ENCHUFES 3.566,17 €

13.4.3   PULSADORES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.4.3.1 u Conjunto de mecanismos de Optimus o equivalente, para equipar los baños asistidos según especifica el Código Técnico de
Edificación (CTE - DB SUA - SUA3), para dotar a los baños asistidos con un sistema de llamada que permita al usuario saber que
su llamada ha sido recibida, con señalización acústica y luminosa en un centro de control o en un lugar de paso frecuente.
Compuesto por la fuente de alimentación, unidad central con señalización acústica y luminosa (UC-LP), mecanismo de llamada por
pulsador y por tirador (U-PBM) y mecanismo de reposición (U-RBM). Ambos mecanismos con led de llamada en curso y marco
(M-420W). Señalizador de hasta cuatro baños asistidos, con cuatro LEDs y pulsador de MUTE que elimina el sonido temporalmente
a la espera de atender las llamadas y anularlas desde el pulsador de reposición del baño. Totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total  u 2,00 146,75 293,50 €

13.4.3.2 u Instalación eléctrica empotrada para instalación de timbre en puerta de entrada a local con placa de acero inoxidable 316L
antivandálico exterior con dos pulsadores de la marca Fermax Marine o equivalente y dos zumbadores teléfono de interior (pl.baja y
primera) con función manos libres. Totalmente instalado, cableado y en funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 304,86 304,86 €

Total   13.4.3  PULSADORES 598,36 €

13.4.4   INSTALACION FOTOVOLTAICA 7 kWp

13.4.4.1 Ud Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio policristalino, para integración arquitectónica en cubierta de
edificio, Trina TSM-320PEG14 o equivalente, potencia máxima (Wp) 320 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 37.2 V, intensidad a
máxima potencia (Imp) 8.6 A, intensidad de cortocircuito (Isc) 9.23 A, tensión en circuito abierto (Voc) 45.4 V, eficiencia 16.3%, 72
células, vidrio exterior templado de 2.5 mm de espesor, capa adhesiva doble de PVB, vidrio posterior templado de 2.5 mm de
espesor, temperatura de trabajo -40°C hasta 80°C, coeficiente de transferencia de calor 4,5 W/m²K, reducción de ruido 15 dB,
transmitancia térmica 25%, transparencia 32%, dimensiones 1982x996x6 mm, altura máxima de instalación 80 m, resistencia a la
carga del viento 287 kg/m², peso 28 kg, vidrio transparente, con caja de conexiones, montaje implícito (anclaje oculto). Incluso
accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico.

Incluye: Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

22 22,00

Total  Ud 22,00 174,86 3.846,92 €

13.4.4.2 Ud Suministro e instalación de inversor trifásico para conexión a red modelo SOFAR 7.5 KTLM o equivalente , potencia máxima de
entrada 8.3 kW, voltaje de entrada máximo 635 Vcc, potencia nominal de salida 7.5 kW, potencia máxima de salida 7.5 kW,
eficiencia máxima 96%, rango de voltaje de entrada de 540 a 635 Vcc, dimensiones 405x315x135 mm, con inversor compacto
sinusoidal PWM, procesador de señales digitales DSP, pantalla gráfica LCD, puertos RS-232 y RS-485, dispositivo MaxControl para
alarma automática, supervisión del inversor y evaluación de datos de rendimiento. Incluso accesorios necesarios para su correcta
instalación.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  Ud 1,00 1.749,89 1.749,89 €

13.4.4.3 Ud Cuadro de protección y control de instalación FV, formado por caja de superficie de poliéster, de 1600x250x2000 mm, con grado de
protección IP65, color gris RAL 7035; 1 interruptor general automático (IGA), de 32 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P); 1
contactor; 2 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada circuito; 2 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y
1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferencial. Descargador de sobretensiones transitorias y permanentes 4x 40
A PdeC 15kA. 

Envolvente aislante IP65 de montaje superficial.

Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
instalados y comprobado, según normas. Incluso envolvente, instalación adosada a pared. Protecciones según unifilar.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  Ud 1,00 886,64 886,64 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.4.4.4 m² Estructura metálica ligera autoportante, sobre espacio no habitable formada por acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles
conformados en frío de las series L, U, C o Z, acabado galvanizado, con una cuantía de acero de 5 kg/m².
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los extremos de la estructura mediante grúa. Aplomado.
Resolución de las uniones. Reglajes de las piezas y ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes componentes de la
estructura.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los tornillos, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los
elementos auxiliares de montaje.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

41 41,00
0,00

Total  m² 41,00 27,00 1.107,00 €

13.4.4.5 u Cableado eléctrico y conexionado de control desde los inversores hasta pasarela de  control y panel informativo de generación, a
base de tubo de acero galvanizado en exteriores y de PVC en el resto. Cable de red de categoría 6 -UTP. (Las instalaciones que
pasen por el exterior del edificio serán de construcción estanca). Completamente instalado. Según planos y esquemas.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total  u 2,00 102,88 205,76 €

13.4.4.6 Ud Suministro de Carril de montaje o perfil base modelo VS+ de Trisole, o equivalente, para sujeción de mo- dulos de longitud 3,2
metros lineales. material alumino. peso 0,593 kg/m. Certificado TÜV ID:48970; MCS012. Totalmente terminado y fijado a la
estructura.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

10 10,00

Total  Ud 10,00 23,07 230,70 €

13.4.4.7 Ud Suministro de Fijador lateral para final de ramal Trisole, o equivalente, de dimensiones 35x 40x 60 mm y 0,064 Kg. Ref:420081.
Material: Aluminio; Acero resistente a la  corrosión.  Certification:  TÜV ID:48970; ETN BT120019; MCS012 IK0197. Tipos  de
módulos: módulos enmarcados. Espesor módulo: 30,0 - 50,0 mm. Max. par: 12,00 Nm. Tornillos Allen de 5 mm. Totalmente 
instalado  y  fija- do.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,00

Total  Ud 5,00 12,52 62,60 €

13.4.4.8 Ud Suministro de Fijador intermedio para fijación de módulos a carril Trisole, o equivalente,  de  dimensiones  35x 40x 60 mm y 0,064
Kg Material: Aluminio; Acero resistente a la corrosión.Ref.: 420082. Certifica- tion: TÜV ID:48970; ETN BT120019; MCS012 IK0197.
Tipos de módulos: módulos enmarcados. Espesor módulo: 30,0 - 50,0 mm. Max. par: 12,00 Nm. Tornillos Allen de 5 mm.
Totalmente  instala- do y fijado.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

13 13,00

Total  Ud 13,00 12,35 160,55 €

13.4.4.9 Ud Suministro de Conector de rail Trisole, o equivalente, Ref.: 400532. Dimensiones 195x 27,9x 38,8  mm. 0,193 kg. Longitud rail:
195,0 mm Material: Aluminio. Certificación: TÜV ID:48970; MCS012 IK0197/03. Se puede utilizar con: VS+ Carril de montaje 50 x 37
mm

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

20 20,00

Total  Ud 20,00 13,24 264,80 €

13.4.4.10 m² Protección de impermeabilización de tela asfáltica existente a base de material adecuado para su pro- tección (tablones, losetas,
etc) durante la instalación de los paneles. La protección debe estar  aproba- da por la DF. colocación y retirada del mismo.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

30 30,00

Total  m² 30,00 14,04 421,20 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.4.4.11 m² Remates de impermeabilización de cubierta de láminas asfálticas de betún modificado formada por:

- Suministro y colocación de lámina asfáltica de betún elastómero SBS autoprotegida con gránulos minerales SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 5 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de
150 g/m², con autoprotección mineral de color negro

-Parte proporcional de remates especiales con estructura de paneles fotovoltaicos.

Incluyendo carga, descarga y elevación de materiales, replanteo, montaje, juntas, remates perimetra- les, limpieza final, prueba de
estanqueidad y medidas de seguridad colectiva.

Incluye una prueba de estanqueidad a realizar al finalizar la instalación y supervisado  por  la Direc- ción Facultativa. Superficie
medida sobre las secciones teóricas, según documentación gráfica de Proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,00

Total  m² 5,00 21,75 108,75 €

13.4.4.12 u Conexión con Cuadro Principal. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta conexión.

Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.	

Normas de la compañía suministradora.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 620,66 620,66 €

13.4.4.13 m Canalización eléctrica mediante tubo pvc rígido D=63 apta para exterior incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

12 12,00
0,00

Total  m 12,00 24,97 299,64 €

13.4.4.14 m Canalización eléctrica mediante tubo pvc rígido D=32 apta para exterior incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

11 11,00
0,00

Total  m 11,00 24,06 264,66 €

13.4.4.15 m Suministro y tendido de línea formada por (4x1x35) mm² RZ1-K (0.6/1kV) con protección para exterior n de 600/1000V de tensión
nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 35 mm2 de sección, con aislamiento termoplástico, instalada bajo tubo
libre de halogenos, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

28 28,00
0,00
0,00
0,00

Total  m 28,00 32,26 903,28 €

13.4.4.16 m Suministro y tendido de línea formada por (4x1x6) mm² RZ1-K (0.6/1kV) con protección para exterior n de 600/1000V de tensión
nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 35 mm2 de sección, con aislamiento termoplástico, instalada bajo tubo
libre de halogenos, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

28 28,00
0,00
0,00
0,00

Total  m 28,00 23,33 653,24 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.4.4.17 m Suministro y tendido de línea formada por (4x1x10) mm² RZ1-K (0.6/1kV) con protección para exterior n de 600/1000V de tensión
nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 35 mm2 de sección, con aislamiento termoplástico, instalada bajo tubo
libre de halogenos, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,00
0,00

Total  m 5,00 26,22 131,10 €

13.4.4.18 m Suministro y tendido de línea formada por (4x1x4) mm² RZ1-K (0.6/1kV) con protección para exterior n de 600/1000V de tensión
nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 35 mm2 de sección, con aislamiento termoplástico, instalada bajo tubo
libre de halogenos, canal protectora o bandeja, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

11 11,00
0,00

Total  m 11,00 22,57 248,27 €

Total   13.4.4  INSTALACION FOTOVOLTAICA 7 kWp 12.165,66 €

13.4.5   VARIOS

13.4.5.1 u Legalización de todas las instalaciones eléctricas que se vean afectadas en este capítulo de los presupuestos, incluyendo la
preparación y documentación necesaria (proyectos, memorias, certificados, ..) y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los
expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se
incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las
instalaciones de este capítulo.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 149,84 149,84 €

13.4.5.2 u Preparación y realización de la regulación, pruebas y mediciones de la instalación eléctrica según el Protocolo de pruebas y las
indicaciones de la D.F., comprendiendo las pruebas reglamentarias y mediciones indicadas en el pliego de condiciones y en el
REBT (aislamientos, resistividad, tierras, rigidez dieléctrica, iluminación, ..) y las solicitadas por la D.F., incluyendo la
cumplimentación de las fichas justificativas y las demostraciones a realizar a la D.F. y la Propiedad hasta la plena satisfacción de la
D.F. y la Propiedad. Contemplando:
- Planos de detalle, esquemas y de montaje en soporte informático según indicaciones de la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (aprobada por la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto final actualizados
según lo realmente ejecutado (aprobadas por la D.F.).
- Pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, etc. (aprobadas por la D.F.).
- Informe y Certificado de final de la instalación emitido por OCA (Organismo de Control Autorizado) correspondiente.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 408,96 408,96 €

Total   13.4.5  VARIOS 558,80 €

Total   13.4  MECANISMOS 17.622,05 €

13.5   ILUMINACION

13.5.1   LUMINARIAS

13.5.1.1 u Luminaria estanca IP-65 de panel led 25w ref 30021254 de Elecman o equivalente, 1200mm, 120º Led Epistar, 4000 K, CRI>80,
color gris, con soporte de fijación a techo, incluso sujeciones, clemas metálicas, colocación y conexiones.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

. 2 2,00
4 4,00

Total  u 6,00 45,21 271,26 €

13.5.1.2 u Luminaria downlight empotrable FOX LED 2 blanco 3000K led 15,5w 2225 lumen IP54 IK10 CRI>90 diámetro 222mm con referencia
A2170211 de la marca ARKOSLIGHT o equivalente, con certificación ENEC. Completamente montada e instalada. con p.p. de
cajas, cableado 2x1,5mm2+TT bajo tubo flexible de 16mm de diámetro y ayudas de albañilería.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

27 27,00
18 18,00

Total  u 45,00 60,57 2.725,65 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

13.5.1.3 u Luminaria downlight empotrable SWAP M LED 2 blanco 3000K led 7w 940 lumen IP54 CRI>90 diámetro 82mm con referencia
A2122211W de la marca ARKOSLIGHT o equivalente, con certificación ENEC. Completamente montada e instalada. con p.p. de
cajas, cableado 2x1,5mm2+TT bajo tubo flexible de 16mm de diámetro y ayudas de albañilería.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,00
4 4,00
2 2,00

Total  u 12,00 59,55 714,60 €

13.5.1.4 Ud Luminaria, de 597x29x27 mm, para 36 led de 1 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado termoesmaltado de color
blanco; óptica intensiva; difusor transparente; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F; instalación en superficie.
Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total  Ud 49,00 56,07 2.747,43 €

Total   13.5.1  LUMINARIAS 6.458,94 €

13.5.2   ELEMENTOS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACI

13.5.2.1   LUZ DE EMERGENCIA LED

13.5.2.1.1 u Luminaria de emergencia autónoma modelo IZAR de Daisalux o equivalente, compuesta por dos cuerpos para colocación enrasada
en techo. Contiene un módulo de electrónica y baterías de medidas 328x34x22 mm que queda instalado en el falso techo, y una
parte visible compuesta por un conjunto óptico circular de diametro 46 mm y fondo de 44 mm que queda totalmente enrasado.
Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de
protección: IP20 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m): 2,2 a 4. Tipo batería: NiCd.
Flujo emerg.(lm): 200. Conjunto óptico: Evacuación. Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK). Color: Blanco. Tensión de
alimentación: 220-230V 50/60Hz. en montaje empotrado enrasado, instalado con cable de cobre de 3x1x1.5 mm2 de sección bajo
tubo de PVC de diámetro 16 mm., incluso parte proporcional de caja de derivación y ayudas de albañilería. Totalmente instalada y
conexionada.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

11 11,00
12 12,00

Total  u 23,00 50,02 1.150,46 €

13.5.2.1.2 u Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED modelo LENS de Daisalux o equivalente, con cuerpo cilíndrico y difusor en
policarbonato. Funcionamiento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Piloto testigo
de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositivo verificación: AutoTest. Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m):
2,5 a 4. Tipo batería: NiMH. Flujo emerg.(lm): 140. Formato: Adosado pared AEX. IP65 IK04. Color carcasa: Inox. Tensión de
alimentación: 220-230V 50/60Hz. en montaje de superficie, instalado con cable de cobre de 3x1x1.5 mm2 de sección bajo tubo de
PVC de diámetro 16 mm., incluso parte proporcional de caja de derivación y ayudas de albañilería. Totalmente instalada y
conexionada.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00
0,00

Total  u 2,00 63,91 127,82 €

Total   13.5.2.1  LUZ DE EMERGENCIA LED 1.278,28 €

Total   13.5.2  ELEMENTOS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACI 1.278,28 €

Total   13.5  ILUMINACION 7.737,22 €

Total  13  INSTALACION ELÉCTRICA 50.555,80 €

14   INSTALACION DE FONTANERIA 

14.1   Instalación interior
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

14.1.1 u Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de hasta 5 m de longitud, que une la red general de distribución de agua
potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor,
colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo
colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada
de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso hormigón
en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la
acometida con la red general del municipio. Reposición del firme. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.

Total  u 1,00 264,53 264,53 €

14.1.2 u Alimentación de agua potable de 0,5 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de
3/4" DN 20 mm de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios y piezas especiales,
protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Tubería de agua fría 1 1,00

Total  u 1,00 12,27 12,27 €

14.1.3 u Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de
alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos;
válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso hornacina, marco y puerta de fundición dúctil
para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador.

Total  u 1,00 122,01 122,01 €

14.1.4 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Tubería de agua fría 1 66,00 66,00

Total  m 66,00 3,18 209,88 €

14.1.5 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Tubería de agua fría 1 48,00 48,00

Total  m 48,00 4,13 198,24 €

14.1.6 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
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NO REQUEREIX
SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

24,00 24,00

Total  m 24,00 6,15 147,60 €

14.1.7 u Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Llave de local húmedo 1 4,00 4,00
1 1,00

Total  u 5,00 14,21 71,05 €

14.1.8 u Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado
(PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el
corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación
particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

4 4,00

Total  u 4,00 194,57 778,28 €

14.1.9 u Instalación interior de fontanería para usos complementarios con dotación para: lavadero, realizada con tubo de polietileno
reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno
de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para
el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación
particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 249,38 249,38 €

Total   14.1  Instalación interior 2.053,24 €

Total  14  INSTALACION DE FONTANERIA 2.053,24 €

15   APARATOS SANITARIOS 

15.1 u Suministro y colocacion de lavabo modelo Neo Selene de Roca o equivalente, Ref.  A322307000, 510x395x180, bajo encimera de
porcelana vitrificada, color blanco, y grifería monomando modelo Victoria de Roca o equivalente, Ref 5A3025C00, con sifón y
desague automatico, incluso piezas de fijación a la bancada, adhesivo, anclajes, elementos necesarios, parte proporcional de
tuberia PEX-A para alimentación, desagüe automatico, sifón cromado para ir visto y tubería de PVC de 32 mm. de diámetro para
evacuación hasta bajante, incluso anclajes y ayudas de albañilería, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente instalado en
encimera, unidad en funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PB 2 2,00

Total  u 2,00 229,66 459,32 €

15.2 u Suministro y colocacion de lavabo esquina modelo Meridian de Roca o similar, Ref. 32724C..0, 350x350x165, mural de porcelana
vitrificada, color blanco, y grifería monomando modelo Victoria de Roca o similar, Ref 5A3025C00, con sifón y desague automatico,
incluso piezas de fijación a la bancada, adhesivo, anclajes, elementos necesarios, parte proporcional de tuberia PEX-A para
alimentación, desagüe automatico, sifón cromado para ir visto y tubería de PVC de 32 mm. de diámetro para evacuación hasta
bajante, incluso anclajes y ayudas de albañilería, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente instalado en encimera, unidad en
funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PB 1 1,00

Total  u 1,00 206,38 206,38 €

15.3 u Suministro y colocacion de lavabo adaptado, modelo Meridian de Roca o similar, Ref. 32724H..0, 700x570x180, mural de porcelana
vitrificada, color blanco, y grifería monomando con maneta gerontológica modelo Victoria de Roca o similar, Ref 5A3123C00, sifón y
desague automatico, incluso piezas de fijación a la bancada, adhesivo, anclajes, elementos necesarios, parte proporcional de
tuberia PEX-A para alimentación, desagüe automatico, sifón cromado para ir visto y tubería de PVC de 32 mm. de diámetro para
evacuación hasta bajante, incluso anclajes y ayudas de albañilería, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente instalado en
encimera, unidad en funcionamiento.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PB 1 1,00

Total  u 1,00 274,22 274,22 €

15.4 u Suministro y colocación de inodoro  de tanque bajo modelo Meridian, de Roca o equivalente,  370x600, de porcelana vitrificada,
color blanco, con juego de anclajes, asiento y tapa adaptado de color equivalente, juego de mecanismos incluídos, con p.p. de
tubería PEX-A para alimentación y tubería de diámetro 110 mm. PVC para evacuación hasta bajante y sifón incluídos, llaves,
colocación y ayudas de albañileria, instalado, comprobado y medido, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/IFF-30, ISS-34.
Totalmente instalado, unidad en funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PB 1 1,00
P1 2 2,00

Total  u 3,00 287,35 862,05 €

15.5 u Suministro y colocación de inodoro adaptado tanque bajo modelo Meridian, de Roca o equivalente, de porcelana vitrificada, color
blanco, con juego de anclajes, asiento y tapa adaptado de color equivalente, juego de mecanismos incluídos, con p.p. de tubería
PEX-A para alimentación y tubería de diámetro 110 mm. PVC para evacuación hasta bajante y sifón incluídos, llaves, colocación y
ayudas de albañileria, instalado, comprobado y medido, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/IFF-30, ISS-34. Totalmente
instalado, unidad en funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PB 1 1,00

Total  u 1,00 308,94 308,94 €

15.6 u Suministro e instalación de pileta modelo Praga de Roca o equivalente, Ref. A870E10500, de acero inoxidable, a encastrar bajo
encimera, grifería monomando modelo Victoria de Roca o equivalente, Ref 5A3025C00, incluso p.p. sifón y desague automatico,
sifon, incluso piezas de fijación a la bancada, adhesivo, anclajes, elementos necesarios, parte proporcional de tuberia PEX-A para
alimentación, desagüe automatico, sifón cromado para ir visto y tubería de PVC de 32 mm. de diámetro para evacuación hasta
bajante, incluso anclajes y ayudas de albañilería, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente instalado en encimera según
EN-13150, según NTE/IFF-30, ISS-34. Totalmente instalado, unidad en funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

P1 0,00
comedor 1 1,00

Total  u 1,00 278,09 278,09 €

15.7 u Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de personas con movilidad reducida en inodoros, lavamanos o
platos de ducha; realizada en tubo de acero de 1.5 mm de espesor pintado al epoxi-poliéster blanco, de 600 mm de longitud y 32
mm de diámetro exterior; con portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical y pletinas de anclaje a pared.;
incluso material de fijación, totalmente instalada según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004 de la Conselleria de
Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PB 2 2,00

Total  u 2,00 71,04 142,08 €

15.8 u Suministro y colocación de espejo adaptado basculante, modelo Access de Roca, o equivalente, Ref 816915009, realizado con luna
incolora reflectante o espejo, de 5 mm. de espesor, obtenida a partir de una luna simple del mismo tono y la aplicación de varias
capas de plata, cobre y protectores, tomada con adhesivo adecuado sobre soporte adecuado con mecanismo de adaptación a
inclinación, todo ello anclado a paramento mediante tornilleria adecuada. Todo segun planos de detalle de proyecto e indicaciones
de la D.F. y normas de la Propiedad.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PB 1 1,00

Total  u 1,00 71,89 71,89 €

15.9 u Acristalamiento realizado con luna incolora reflectante o espejo, de 5 mm. de espesor, de 1.10x1.20 m, obtenida a partir de una luna
simple del mismo tono y la aplicación de varias capas de plata, cobre y protectores, tomada con adhesivo adecuado sobre
paramento o previa colocacion de tablero hidrofugado de Dm de 2.00 cm. de espesor, anclado a paramento mediante herrajes de
fijación de tacos y tornillos, eliminacion de restos y limpieza.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PB 1 1,00
P1 1 1,00

Total  u 2,00 59,15 118,30 €

Total  15  APARATOS SANITARIOS 2.721,27 €

16   INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

16.1   REJILLAS, LÍNEAS Y CONDUCTOS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16.1.1 Ud Rejilla de retorno de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles horizontales delanteras y verticales traseras,
compuerta de regulación de caudal accionable manualmente mediante tornillo, de 200x200 mm, anodizado color plata, gama AirQ,
RTHV025020AKXT "AIRZONE", fijación con clips, montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

sReunion_Espera 1 1,00
Despacho 1 2 2,00
Despacho 2 1 1,00
Despacho 3 1 1,00
Analistas 2 2,00
Despacho 4 1 1,00
Despacho 5 1 1,00
Sala reuniones 2 2,00
Sala de analistas 3 3,00

Total  Ud 14,00 36,51 511,14 €

16.1.2 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.
Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total  m 240,00 18,98 4.555,20 €

16.1.3 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.
Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total  m 8,00 19,64 157,12 €

16.1.4 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor
con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.
Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total  m 8,00 21,56 172,48 €

16.1.5 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor
con coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.
Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total  m 6,00 22,52 135,12 €

16.1.6 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor
con coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.
Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total  m 6,00 25,85 155,10 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16.1.7 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.
Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total  m 10,00 27,77 277,70 €

16.1.8 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.
Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total  m 28,00 28,31 792,68 €

16.1.9 kg Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de refrigerante.
Incluye: Carga del gas refrigerante.
Criterio de medición de proyecto: Peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad aparente, de la presión y del volumen a
ocupar, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de la carga realmente introducida en la instalación, según especificaciones de
Proyecto.

Total  kg 16,56 20,67 342,30 €

16.1.10 m² Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver
Plus R "ISOVER", según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla
de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto, resistencia
térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver,
embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, accesorios
de montaje y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación
de conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto funcionamiento. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del
perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las
piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

138,51 138,51

Total  m² 138,51 20,28 2.808,98 €

16.1.11 m² Red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor
y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de
fijación y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación
de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del
perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas
especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

16,8 16,80

Total  m² 16,80 38,21 641,93 €

16.1.12 m Red de conductos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo flexible de 200 mm de diámetro,
temperatura de trabajo entre -30°C y 250°C, compuesto por un tubo interior de un complejo de poliéster y aluminio con refuerzo de
alambre tratado contra la oxidación en forma de espiral helicoidal, aislamiento de lana de vidrio de 25 mm de espesor y
recubrimiento exterior de aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50
m.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos flexibles para
conducción de aire. Colocación y fijación de tubos flexibles para conducción de aire. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

18 1,50 27,00

Total  m 27,00 22,33 602,91 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16.1.13 m Red de conductos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo flexible de 125 mm de diámetro,
temperatura de trabajo entre -30°C y 250°C, compuesto por un tubo interior de un complejo de poliéster y aluminio con refuerzo de
alambre tratado contra la oxidación en forma de espiral helicoidal, aislamiento de lana de vidrio de 25 mm de espesor y
recubrimiento exterior de aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50
m.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos flexibles para
conducción de aire. Colocación y fijación de tubos flexibles para conducción de aire. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

4 7,50 30,00

Total  m 30,00 15,01 450,30 €

16.1.14 u Regulador de caudal de aire, circular, para sistemas de caudal de aire constante, de tipo automecánico sin aporte de energía
exterior, con gama de diferencias de presión de 50 a 1000 Pa, para conducto de 125 mm de diámetro, carcasa de chapa
galvanizada, cojinetes de plástico, compuerta de regulación con membrana de poliuretano actuando como amortiguador neumático,
gama de caudales 4:1. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

10 10,00
10 10,00

Total  u 20,00 58,79 1.175,80 €

16.1.15 u Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo CMY-Y102S-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a
unidades interiores de aire acondicionado cuya potencia frigorífica nominal sea inferior o igual a 23,26 kW.
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total  u 6,00 87,19 523,14 €

16.1.16 u Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo CMY-Y102L-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a
unidades interiores de aire acondicionado cuya potencia frigorífica nominal sea superior a 23,27 kW e inferior o igual a 46,51 kW.
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total  u 8,00 88,24 705,92 €

16.1.17 u Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo CMY-Y202-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC", conectable a
unidades interiores de aire acondicionado cuya potencia frigorífica nominal sea superior a 46,52 kW e inferior o igual a 75,58 kW.
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total  u 1,00 96,64 96,64 €

Total   16.1  REJILLAS, LÍNEAS Y CONDUCTOS 14.104,46 €

16.2   Sistemas de climatización

16.2.1 u nidad de suministro y montaje de condensador de sistemas Mitsubishi serie PUMY-P200YKM2, bomba de calor aire-aire, para
sistemas de 2 tubos, con 22,4 y 25 kW de potencia térmica tanto en frío como en calor, con alimentación eléctrica de 400 V, con
compresor scroll herméticamente sellado con control Inverter, y fluido frigorífico R410 A, con desguaces, antivibradores,
implantación de máquina, accesorios, soportes, pequeño material, conexionado eléctrico y de tuberías, recarga liquido refrigerante R
410A,  pruebas y puesta en marcha por fabricante, con p.p de GG y BI. 

Totalmente instalado y en funcionamiento.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de
desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo, la canalización ni el cableado eléctrico
de alimentación.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total  u 2,00 5.197,06 10.394,12 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16.2.2 u Unidad interior de aire acondicionado de cassette, de 4 vías, para techo modular de 600x600 mm, sistema aire-aire multi-split, con
caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi, modelo PLFY-P32VFM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia
frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C),
potencia calorífica nominal 4,0 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración
0,04 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,04 kW, de 245x570x570 mm, peso 15 kg, con ventilador de tres velocidades,
presión sonora a velocidad baja 33 dBA, caudal de aire a velocidad alta 13 m³/min, posibilidad de cerrar cualquiera de las vías de
impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos y la graduación de éstas mediante el control remoto, toma de aire exterior
(hasta el 20% del caudal de aire nominal) y bomba de drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo
PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para suspensión del techo con antivibradores.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable.
Conexionado de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,00

Total  u 3,00 1.076,53 3.229,59 €

16.2.3 u Unidad interior de aire acondicionado de cassette, de 4 vías, para techo modular de 600x600 mm, sistema aire-aire multi-split, con
caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi, modelo PLFY-P20VFM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia
frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C),
potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración
0,04 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,04 kW, de 245x570x570 mm, peso 15 kg, con ventilador de tres velocidades,
presión sonora a velocidad baja 33 dBA, caudal de aire a velocidad alta 13 m³/min, posibilidad de cerrar cualquiera de las vías de
impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos y la graduación de éstas mediante el control remoto, toma de aire exterior
(hasta el 20% del caudal de aire nominal) y bomba de drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo
PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para suspensión del techo con antivibradores.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable.
Conexionado de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

10 10,00

Total  u 10,00 1.016,64 10.166,40 €

16.2.4 u Unidad interior de aire acondicionado de cassette, de 4 vías, para techo modular de 600x600 mm, sistema aire-aire multi-split, con
caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi, modelo PLFY-P15VFM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia
frigorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C),
potencia calorífica nominal 1,9 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración
0,04 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,04 kW, de 245x570x570 mm, peso 15 kg, con ventilador de tres velocidades,
presión sonora a velocidad baja 33 dBA, caudal de aire a velocidad alta 13 m³/min, posibilidad de cerrar cualquiera de las vías de
impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos y la graduación de éstas mediante el control remoto, toma de aire exterior
(hasta el 20% del caudal de aire nominal) y bomba de drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo
PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para suspensión del techo con antivibradores.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable.
Conexionado de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,00

Total  u 5,00 972,52 4.862,60 €

16.2.5 u Suministro e instalación en techo de recuperador de calor aire-aire, modelo VNM CC 5 "TOSHIBA", de dimensiones 331x1275x612
mm, peso 65 kg, caudal de aire nominal 1500 m³/h, consumo eléctrico de los ventiladores 2x170 W con alimentación monofásica a
230 V, presión estática 200 Pa, eficiencia térmica 85,05%, diámetro de los conductos 200 mm, con intercambiador de placas de
aluminio de flujo cruzado, estructura de aluminio extruido y esquinas de poliamida, paneles laterales registrables, filtros F7, F6+F8 y
F7+F9, aislamiento de lana de roca de 25 mm de espesor y 40 kg/m³ y control remoto, por cable, para el encendido y apagado y
selección de la velocidad del ventilador. con soportación antivibradores, accesorios, soportes, pequeño material, conexionado
eléctrico y de tuberías. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

A3 1 1,00

Total  u 1,00 3.067,84 3.067,84 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16.2.6 u Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, para gas R-32, bomba de calor, gama doméstica (RAC), alimentación
monofásica (230V/50Hz), modelo Diamond SRK35ZSX-W "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 3,5 kW
(temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el
exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 4,3 kW (temperatura de bulbo seco en
el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER = 9,5 (clase A+++), SCOP = 6,5 (clase A+++), EER = 4,73
(clase A), COP = 4,78 (clase A), formado por una unidad interior de pared SRK35ZSX-W, de 305x920x220 mm, peso 13 kg, nivel
sonoro (velocidad ultra baja) 19 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 786 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante
fotocatalítico, detector de presencia, capacidad de movimiento vertical y horizontal de los álabes, y control inalámbrico, con
programador semanal, modelo Weekly Timer, y una unidad exterior SRC35ZSX-W, de 640x800x290 mm, peso 43 kg, nivel sonoro
48 dBA y caudal de aire 2160 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi
a través de una pasarela. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior, accesorios,
soportes, pequeño material, conexionado eléctrico y de tuberías. 
Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad interior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a
las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 1.224,90 1.224,90 €

16.2.7 Ud Extractor para baño formado por ventilador helicoidal extraplano, velocidad 2350 r.p.m., potencia máxima de 9 W, caudal de
descarga libre 80 m³/h, nivel de presión sonora de 33 dBA, de dimensiones 121x94x121 mm, diámetro de salida 94 mm, color
blanco, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

4 4,00

Total  Ud 4,00 45,22 180,88 €

16.2.8 Ud Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica,
aislamiento clase F, grado de protección IP55 y caja de bornes ignífuga, de 1130 r.p.m., potencia absorbida 125 W, caudal máximo
de 400 m³/h, dimensiones 220x270 mm y 535 mm de largo y nivel de presión sonora de 65 dBA.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  Ud 1,00 210,72 210,72 €

16.2.9 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en
tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación
de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,00

Total  m 5,00 7,64 38,20 €

Total   16.2  Sistemas de climatización 33.375,25 €

Total  16  INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 47.479,71 €

17   INSTALACIONES ESPECIALES 

17.1   INSTALACION TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUAL

17.1.1 u Armario principal de distribución de 19" de tamaño normalizado tipo RITTAL o equivalente, de una tamaño mínimo de un
2100x800x800 mm de 42U, con doble puerta de cristal transparente, y doble ventilador superior con termostato, compuesto de:  3
paneles ciegos 1U, 3 guias pasacable horizontal y guía vertical, regleta 8 tomas de corriente tipo shucko, espacio libre del 50%, un
mínimo de 12 tornillos y tuercas. Totalmente instalado y funcionando.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 425,69 425,69 €

17.1.2 u Conectores SFP de cobre para apilamiento. Totalmente  instalado, comprobado y en servicio.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

22 22,00

Total  u 22,00 14,94 328,68 €

17.1.3 u Switch HP Aruba 2930F-48G PoE-4SFP+ EI (JL256A) o equivalente, 48 puertos, mínimo 2 puertos 10000BaseSX con conector LC y
2 puerto 10000 Base T con conector RJ 45, o 4 SFP+ 1/10GbE ports, soportar VLAN 802.1q, . Totalmente  instalado, comprobado y
en servicio.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 1.399,39 1.399,39 €

17.1.4 u SFP de fibra optica para enlace con distribución. Totalmente  instalado, comprobado y en servicio.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 30,61 30,61 €

17.1.5 m Cable de 6 fibras ópticas multimodo OM4 50/125, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, y cubierta de material termoplástico
ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 150,00 150,00

Total  m 150,00 2,33 349,50 €

17.1.6 ud Suministro y montage de caja cima de un elemento con tapa para un conector RJ-45 Cat6a Systimax instalada en falso techo

Total  ud 4,00 33,99 135,96 €

Total   17.1  INSTALACION TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUAL 2.669,83 €

17.2   DETECCION DE INCENDIOS

17.2.1 u Detector de incendios óptico analógico Honeywell o equivalente con marcado CE, instalado conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluido
cableado de conexionado a 2 o 4 hilos bajo tubo corrugado de 13mm de diámetro libre de halógenos, totalmente instalado, incluso
p.p. de aisladores, terminales, derivadores, módulo de control, etc, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del
CTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

En falso techo 17 17,00
0,00

Total  u 17,00 30,46 517,82 €

17.2.2 u Equipo completo de pulsador de alarma rearmable con marcado CE, para instalación analógica Honeywell o equivalente, cumple las
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios,  incluido cableado de conexionado a 2 o 4 hilos bajo tubo de pvc de 13mm de diámetro libre de halógenos, totalmente
instalado,  incluso p.p. de aisladores, terminales, derivadores, módulo de control, etc, comprobado y en correcto funcionamiento
según DB SI-4 del CTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total  u 2,00 23,71 47,42 €

17.2.3 u Sirena optico-acústica de interior de alarma direccionable analógica, modelo WSS-PC-I02 de Honeywell o equivalente, de bajo
consumo, directa a lazo/bucle, alimentación a 24 V, 6 mA de consumo en alarma y 87 dB de potencia, incluso zócalo de montaje y
conexión, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total  u 2,00 85,40 170,80 €

17.2.4 u Conexión a centralita existente, programación y puesta en marcha del sistema de detección de incendios por empresa certificada.
Totalmente terminado, actualizado y en servicio. Con confección de planos as-built y de la documentación necesaria para la
presentación en los Servicios Territoriales de Industria (incluidas tasas) para la legalización de la instalación de protección contra
incendios.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 452,10 452,10 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Total   17.2  DETECCION DE INCENDIOS 1.188,14 €

17.3   SAI

17.3.1 Ud Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 1,5 kVA de potencia, para alimentación monofásica compuesto por rectificador
de corriente y cargador de batería, batería, inversor estático electrónico, bypass y conmutador. Incluso accesorios necesarios para
su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de
su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  Ud 1,00 1.164,27 1.164,27 €

Total   17.3  SAI 1.164,27 €

Total  17  INSTALACIONES ESPECIALES 5.022,24 €

18   VARIOS 

18.1 u Suministro, montaje y colocacion de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas con marcado CE para 6 personas (carga nominal de
450 kg) con 2 paradas, 1 m/s de velocidad y cabina  de 2.22m de altura y 100x120cm (ancho x profundo) con alumbrado eléctrico
permanente mínimo de 50 luxes, luz emergencia, señal de sobrecarga y puertas de cabina y pasillo telescópicas de dos hojas con
apertura lateral de 80x200cm con acabado en acero inoxidable (puertas de pasillo con resistencia al fuego E 30 según DB SI-1 del
CTE); instalada en hueco de 155x145 cm con 1.20m de foso y 3.80m de recorrido libre de seguridad medido desde la última parada,
iluminado 50 luxes mínimo a 1m del techo de la cabina y en el fondo del foso, incluyendo cables y  guías para el desplazamiento
vertical ascendente y descendente de la cabina, dispositivos de seguridad con bloqueo automático de las puertas, paracaídas,
limitador de velocidad, amortiguadores al final del recorrido e interruptor de fin de carrera y aparatos de maniobra,conforme a las
especificaciones dispuestas en la normas UNE 36715, UNE 58702:2005, UNE 58709:1985 y UNE-EN 81,  totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según R.D. 1314/1997.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 16.781,75 16.781,75 €

18.2 u Suministro y colocacion de placa de señalización interior o exterior de accesibilidad, con el simbolo internacional SIA, de
dimensiones según normas en poliestireno o aluminio, según el caso, incluso elementos de anclaje y fijacion, accesorios y remates.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

12 12,00

Total  u 12,00 4,38 52,56 €

18.3 u Suministro y colocacion de cartel por zona, sala, etc.., de dimensiones según usuario, de aluminio extrusionado lacado, color a
elegir, desmontable, incluso rotulación en cualquiera de los idiomas co-oficiales de la Comunidad Valenciana, según normas de la
Conselleria de Sanitat, incluso elementos de anclaje y fijacion, accesorios y remates.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

16 16,00

Total  u 16,00 27,23 435,68 €

18.4 u Suministro y colocacion de Placa de señalización interior o exterior, evacuación, poliestireno, PVC de 1 mm. de espesor, de
dimensiones y disposición según norma, fotoluminiscente, incluso elementos de anclaje y fijacion, accesorios y remates, fijacion y
revisión, totalmente colocada.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,00

Total  u 6,00 4,47 26,82 €

18.5 u Suministro y colocacion de cartel directorio de planta de dimensiones 135x50cm, en anodizado negro, con indicación de usos y
flechas direccionales. Totalmente colocado.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total  u 2,00 477,24 954,48 €

18.6 m Suministro y colocacion de bancada-encimera de HPL, preparada para encastrar lavabos y fregaderos por la parte inferior,
consistente en subestructura soporte realizado con perfileria, de dimensiones varias, segun el peso, acabada esmaltada en negro o
blanco, encimera con faldon y copete realizado con tablero de resinas fenolicas termoendurecidas, tipo Trespa o equivalente, de 13
mm de espesor, acabado estratificado plastico de alta densidad de 2 mm. de espesor, color a elegir por la D.F., cantos pulidos y
biselados, incluso p.p. formación de huecos para encastras lavabo o fregadero, tratamiento de los bordes del hueco, sellado,
elementos de anclaje y fijacion, remates, piezas especiales, accesorios, eliminacion de restos y limpieza, segun planos de proyecto
e indicaciones de la Direccion Facultativa. Totalmente terminado.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

P2 0,00
_ aseos 2 1 1,00 1,00

Total  m 1,00 80,69 80,69 €

18.7 ml Suministro y colocacion de encimera con faldon y copete realizado con tablero de resinas fenolicas termoendurecidas, tipo Trespa o
equivalente, de 13 mm de espesor, y hasta 80 cm de ancho, acabado estratificado plastico de alta densidad de 2 mm de espesor,
color a elegir por la D.F., cantos pulidos y biselados, incluso p.p. formación de huecos para encastrar lavabo o fregadero,
tratamiento de los bordes del hueco, sellado,  piezas especiales, elementos de anclaje y fijacion, accesorios, remates, etc.,
eliminacion de restos y limpieza. Todo ello completamente colocado, nivelado y en perfectas condiciones para su uso, realizado
según los planos de detalle de proyecto, instrucciones del fabricante y muestras a elegir por DF.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Comedor 1 2,90 2,90

Total  ml 2,90 61,20 177,48 €

18.8 m Suministro y colocación de módulos de muebles bajo encimera, realizado con módulos de diferentes dimensiones según planos de
proyecto, y 90 cm de altura, formado por cuerpo con trasera de tablero y balda regulable en altura, realizados con tablero
aglomerado forrado en melamina de 19 mm, hojas abatibles canteadas, acabadas en estratificado fenólico, color a elegir por la D.F.,
preparada para recibir bancada, incluso p.p. formación de orificios paso instalaciones, patas de plástico regulables en altura, rodapié
de aluminio con clipado a patas, bisagras de resorte y tirador o uñero a D.F., cerradura si es el caso, colocación, nivelación, fijación
y retirada de escombros, y ajuste final. Totalmente terminado.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Comedor 1 2,90 2,90

Total  m 2,90 78,67 228,14 €

18.9 m2 Suministro y colocacion de polivinilo impreso, según diseño D.F. y autoadhesivo sobre paramentos de vidrio formando diferentes
dibujos a color, segun indicaciones de la D.F., incluyendo replanteo, limpieza previa de superficies, cortes, instalación, limpieza y
retirada de restos. Según NTE RPF-9.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

CIM0 0,00
PB 0,00

1 2,70 2,50 6,75
P1 0,00

2 2,90 2,50 14,50
1 2,85 2,80 7,98

Total  m2 29,23 18,15 530,52 €

Total  18  VARIOS 19.268,12 €

19   URBANIZACION 

19.1 m2 Pavimento clase 2, según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas similares a las existentes y de
diferentes formatos según el caso (4 o 9 pastillas, botones, lisas, punta de diamante, podotactil, etc...), según el caso, de 20x20x2.5
cm., color gris o color, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M5,
incluso rejuntado con lechada de cemento, replanteo, cortes, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. Totalmente
terminado.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

SE1-SE2 0,00
Acera 0,00

1 4,00 12,70 50,80
1 22,20 1,20 26,64
1 3,40 11,20 38,08

_ a deducir rampa -1 2,70 6,00 -16,20

Total  m2 99,32 15,19 1.508,67 €

19.2 m2 Tratamiento superficial continuo texturado/raspado, en diversas formas y colores, extendido, nivelado y alisado, capa de color
endurecedor a base de áridos extraduros, pigmentos, aditivos y cementos especiales, colocación del agente separador, posterior
lavado con agua a presión, texturado e impresión del pavimento, sellado superficial con laca, realizadas con medios mecánicos,
resbaladicidad según proyecto, según CTE y NTE/RSC-8, incluso eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto
e indicaciones de la D.F.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

SE3 0,00
Pavimento texturado SU 0,00
Rampa acceso 0,00
_rampas 1 1,30 6,00 7,80

1 3,00 3,00 9,00
_descansillo 1 3,00 1,50 4,50

1 1,50 3,00 4,50
_escext 1 3,00 0,90 2,70
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Total  m2 28,50 12,54 357,39 €

19.3 m2 Firme flexible para calzada de tráfico medio, tipo A-321, con espesor total de 43 cm., colocado sobre explanada, y formado por una
subbase granular de zahorras de 15 cm. de espesor y base granular de gravas de 20 cm. de espesor, y capa de rodadura de
aglomerados asfálticos en caliente de 8 cm de espesor. Incluso riegos de imprimación y adherencia. Extendido y compactado de los
materiales con medios mecánicos. Según norma 6.1.IC. - Pavimentos Asfálticos, MOPU.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

SE4 0,00
Calzada 1 18,00 3,00 54,00
Perimetro 1 10,00 1,00 10,00

1 5,00 1,00 5,00
1 8,50 1,00 8,50

Total  m2 77,50 17,15 1.329,13 €

19.4 m2 Tratamiento superficial sobre base de hormigón (losas, soleras, etc.) por espolvoreo con un mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
según UNE-EN  197-1:2000, , con acabado mediante alisado mecanico de la superficie con fratasadora y posterior terminacion
mediante raspado de la superficie mediante cepillo metalico,  resbaladicidad según proyecto, según CTE y NTE/RSC-8, incluso
eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Reposición de solera parte superior 1 12,50 1,50 18,75

Total  m2 18,75 3,77 70,69 €

19.5 m2 Solera realizada con hormigón (HA-25/B/20/IIa), preparado en central, formado por una capa de 20 cm de espesor medio, armada
con mallazo electrosoldado ME 15x15 cm., de diámetro 6-6 mm. y colocacion de 2 barras de acero B 500 SD de 12 mm. de
diametro en encuentro con elementos verticales (pilares, muros, etc) colocadas perpendiculares a los vertices de los mismos para
evitar fisuraciones, exento de aditivos plastificantes, extendido sobre capa de arena de 5 cm de espesor y previa colocacion de 2
láminas impermeabilizantes de polietileno G-400 elevada 20 cm. en los encuentros con los paramentos verticales en todo su
perimetro, incluso formacion de pendientes en su ejecucion, formacion de peldaños y de rampas, si es necesario, segun faldones en
planos de proyecto, obtencion de niveles y pendientes con maestras situadas cada 3 m., extendido, vertido directo de camion o
mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado, preparada para terminacion mediante pavimentos,
acabado nivelado y regletado mediante regle vibrante, con p.p. de tratamiento antideslizante en rampas, formacion de cajeados
varios, etc., eliminacion de restos y limpieza. Se incluye parte proporcional de junta de contorno y encuentro con elementos
verticales mediante porexpan de 2 cm de espesor, así como, ejecución de juntas de retracción (1 c/ 16 m2) a base de cortes en la
solera con la maquinaria adecuada y sellado de juntas mediante perfil de PVC moldeable embutido en la junta y masilla elástica de
poliuretano monocomponente, de bajo módulo y polimerización acelerada, tipo Sikaflex 11 FC+ de Sika o equivalente, color idem al
de la solera. Según CTE DB-HS y NTE/RSS-5. Medido en planta y segun planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones
de la D.F.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

b/ SE1-SE2 1 99,32 99,32
b/ SE3 1 28,50 28,50
b/ 1 18,75 18,75

Total  m2 146,57 18,31 2.683,70 €

19.6 m Suministro y colocacion de bordillo de hormigón de 17/20x30x50 cm. sobre lecho de hormigón HM-25/B/20/IIb, recibido y rejuntado
con mortero de cemento M-40a (1:6), alineado y nivelado, p.p. de mermas y roturas, eliminacion de restos y limpieza. Medido a cinta
corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Urb 0,00
1 9,00 9,00
1 4,50 4,50
1 26,30 26,30

Total  m 39,80 10,12 402,78 €

19.7 m Suministro y colocacion de bordillo de vado rebajado de hormigón prefabricado, de diferentes dimensiones según ancho del hueco y
despiece, sobre lecho de hormigón HM-25/B/20/IIa, recibido y rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), alineado y nivelado,
p.p. de mermas y roturas, eliminacion de restos y limpieza. Medido a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 3,40 3,40

Total  m 3,40 18,97 64,50 €

19.8 m2 Reposición de urbanización de acera, bordillo, pavimento, jardín y todo lo que haya sido afectado por el trasiego de acceso a la
obra, con los mismos materiales de origen, incluso p.p. de limpieza, retirada de elementos vegetales, limpieza de sumideros,
quedando totalmente terminado.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 35,00 1,00 35,00
1 14,00 1,00 14,00

Total  m2 49,00 10,71 524,79 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Total  19  URBANIZACION 6.941,65 €

20   CONTROL DE CALIDAD 

20.1 u Toma control de la resistencia del hormigón de resistencia característica menor o igual a 30 N/mm2, sin DOR (Distintivo de calidad
Oficialmente Reconocido), realizado conforme a la EHE-08 comprendiendo:
La toma de 1 muestra1s del hormigón fresco incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono de Abrams, fabricación
de 5 probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión, según UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3, obtenidas.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

A - Cimentación 1 3,00 3,00
B - Muros 1 3,00 3,00
C - Forjado 3 3,00 9,00
D - Pilares - 100% 2,00 2,00

Total  u 17,00 44,13 750,21 €

20.2 u Conjunto de ensayos realizados a 1 lote de armadura elaborada y ferralla armada sin DOR elaborada con acero corugado sin
distintivo de calidad oficialmente reconocido y sin certificado de adherencia del acero, según EHE-08 comprendiendo:
·8 ensayos de tracción que contenga un punto de soldadura, sobre probetas preferentemente de diámetros de las series fina y
media, incluyendo: el límite elástico, la carga de rotura y la relación entre ambos, el alargamiento de rotura y el alargamiento bajo
carga máxima, según UNE EN ISO 15630.
·8 ensayos de doblado-desdoblado o, alternativamente, de doblado simple, sobre probetas los diámetros mayores, según UNE EN
ISO 15630.
·8 ensayos para la determinación de las características geométricas del corrugado de 2 probetas por diámetro diferente, según UNE
EN ISO 15630-1.
·1 ensayo para la determinación de las características geométricas de 15 unidades de armadura elaborada o ferralla armada, según
EHE-08 (Art. 88.3.3 y 88.5.3.3).

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Armadura elaborada 1 1,00

Total  u 1,00 292,49 292,49 €

20.3 u Conjunto de ensayos realizados a 1 lote de armadura normalizada (malla electrosoldada) sin Distintivo de calidad Oficialmente
Reconocido (DOR) según EHE-08 comprendiendo:
·2 ensayos de determinación de la sección equivalente sobre probetas de 2 mallas diferentes, según la UNE-EN 10080.
·2 ensayos de determinación de las características geométricas del corrugado sobre probetas de 2 mallas diferentes, según
UNE-EN ISO 15630-1.
·2 ensayos de doblado-desdoblado o, alternativamente, de doblado simple, sobre probetas de 2 mallas diferentes, según UNE EN
ISO 15630-2.
·2 ensayos de resistencia al despegue de las uniones soldadas sobre probetas de 2 mallas diferentes, según UNE EN ISO 15630-2.
·4 ensayos para la determinación de la geometría del panel sobre 4 mallas diferentes, según 7.3.5 de UNE-EN 10080.
·1 ensayo para la determinación de las características mecánicas sobre 1 probeta de una malla, según UNE-EN ISO 15630-1.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Mallazo 1 1,00

Total  u 1,00 182,92 182,92 €

20.4 u Informe de inspección al inicio del suministro conforme a la EAE art 91.1.2, incluso medios auxiliares.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 107,33 107,33 €

20.5 u Informe comprobación de protocolo de soldadura. Control de operaciones de corte, control dimensional de los elementos,
comprobación de la cualificación del personal para la soldadura, control de procedimiento de soldeo, incluso ensayos necesarios, 
conforme a EAE art 91.2.2, incluso medios auxiliares.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 118,54 118,54 €

20.6 u Informe de control externo nivel normal de comprobación de ejecución de acero laminado, por unidades de inspección, según EAE
art 89, consistente en:
1 control de la gestión de acopios
1 revisión de los planos de taller
1 control de la manipulación de los productos de acero en taller
2 controles de ensamblaje de elementos en taller, incluida la comprobación de fijaciones mecánicas, soldaduras.
1 control de replanteos y geometría.
1 control de hormigonado de cimentaciones
1 control de montaje de elementos en obra incluida la comprobación de fijaciones mecánicas y soldaduras.
2 controles de aplicación de tratamientoss de protección.
, incluso medios auxiliares.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1 1,00

Total  u 1,00 104,23 104,23 €

20.7 u 1/2 Jornada de operador y equipo para realizacion de ensayos de comprobación de garganta de soldadura, inspección visual,
considerando el 100% de las soldaduras, incluso medios auxiliares.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total  u 2,00 139,05 278,10 €

20.8 u 1/2 Jornada de operador y equipo para realizacion de ensayos de soldaduras por particulas magnéticas PM y comprobación del
procedimiento de soldadura, según UNE-EN 1290, incluso medios auxiliares.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 70,70 70,70 €

20.9 u 1/2 Jornada de operador y equipo para realizacion de ensayos de líquidos penetrantes y comprobación del procedimiento de
soldadura, según UNE-EN 1289, incluso medios auxiliares.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 52,47 52,47 €

20.10 u 1/2 Jornada de operador y equipo para realizacion de ensayos de ultrasonido US en soldaduras a tope de penetración completa
mediante ultrasonidos, según UNE-EN 1714, incluso medios auxiliares.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 56,81 56,81 €

20.11 u 1/2 Jornada de operador y equipo para realizacion de ensayos de espesor del recubrimiento intumescente, incluso medios
auxiliares.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 44,56 44,56 €

20.12 u Prueba estática a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinación de la fuerza horizontal que resiste según CTE DB
SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 189,82 189,82 €

20.13 u Prueba de carga de falso techo instalado: Ensayo estático de trácción de la subestructura de falso techo, según norma UNE-EN
13964, realizaod por laboratorio, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 79,99 79,99 €

20.14 u Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una
cubierta plana de hasta 100 m² de superficie mediante inundación de toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Azotea 2 2,00

Total  u 2,00 108,93 217,86 €

20.15 u Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una
zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja exterior del cerramiento y antes de colocar el aislamiento, mediante simulación
de lluvia sobre una superficie de 3 m de anchura aproximadamente y altura correspondiente a la distancia entre forjados. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

LP12 + SATE 2 2,00

Total  u 2,00 106,84 213,68 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

20.16 Ud. Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la Instalación Eléctrica, según normativa vigente, Proyecto de Instalaciones,
normas de las compañias suministradoras e indicaciones de la D.F, realizadas por laboratorio y supervisadas por OCA.
_Pruebas de funcionamiento del CGBT
_Pruebas de funcionamiento de Cuadros Secundarios
_Pruebas de montaje de Conductores	
_Pruebas de montaje de Red de Tierras
_Pruebas de montaje de Aparatos de iluminación
_Pruebas de montaje de Aparatos de Alumbrado de Emergencia
_Pruebas de montaje de Aparatos de Tomas de Corriente
_Pruebas de montaje de Aparatos de Mecanismos
etc..

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  Ud. 1,00 98,45 98,45 €

20.17 Ud. Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la Instalación Climatización, según normativa vigente, Proyecto de
Instalaciones, normas de las compañias suministradoras e indicaciones de la D.F, realizadas por laboratorio y supervisadas por
OCA.
_Pruebas de funcionamiento.
etc..

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  Ud. 1,00 113,69 113,69 €

20.18 Ud. Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la Instalación Fontaneria, según normativa vigente, Proyecto de Instalaciones,
normas de las compañias suministradoras e indicaciones de la D.F, realizadas por laboratorio y supervisadas por OCA.
_Pruebas de funcionamiento.
_Acometida.
_Red de tuberias.
_Valvuleria.
_Depósitos de regulacion.
etc...

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  Ud. 1,00 112,53 112,53 €

20.19 Ud. Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la Instalación Saneamiento y ventilación, según normativa vigente, Proyecto de
Instalaciones, normas de las compañias suministradoras e indicaciones de la D.F, realizadas por laboratorio y supervisadas por
OCA.
_Acometida a la red de alcantarillado.
_Arquetas y botes sifonicos.
_Red horizontal y vertical de pluviales y fecales.
_Desagües.
_Bombas de aguas pluviales.
_Extracción de ventilación forzada.
etc..

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  Ud. 1,00 77,29 77,29 €

20.20 Ud. Pruebas y ensayos de puesta en funcionamiento de la Instalaciones especiales según normativa vigente, Proyecto de Instalaciones,
normas de las compañias suministradoras e indicaciones de la D.F, realizadas por laboratorio y supervisadas por OCA.
_Detección de incendios.
_Voz y datos.
_Ventilación
_Instalación de equipos específicos.
etc..

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  Ud. 1,00 66,73 66,73 €

Total  20  CONTROL DE CALIDAD 3.228,40 €

21   GESTION DE RESIDUOS 

21.1 m3 Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y demolición (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios,
plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de la obra en la que se produzcan, incluso p.p. almacenaje, alquiler de
contenedores o bidones específicos durante la obra, según R.D. 105/2008.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1 157,53 157,53

Total  m3 157,53 1,24 195,34 €

21.2 m3 Transporte de residuos de construcción y demolición sepadados, de densidad media 1.50 t/m3, considerados como no peligrosos
según la Lista Europea de Residuos (LER) a gestor de residuos autorizado, según la legislación vigente, a cualquier distancia,
realizado por empresa autorizada, considerando carga, ida, descarga y vuelta, según normativa vigente, R.D. 105/2008, Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana, Estudio de Gestión de
Residuos y Plan de Trabajo aprobado. Medido incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado al Gestor.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Demoliciones 0,00
4 1,00 1,00 3,00 12,00
6 1,00 1,00 0,50 3,00
1 11,50 0,10 1,15
1 2,52 0,15 0,38
1 182,81 0,30 54,84
1 35,00 0,20 0,30 2,10

Estimación ON 0,2 420,32 84,06

Total  m3 157,53 2,55 401,70 €

21.3 m3 Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de construcción y demolición, según anexo
Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes del movimiento de tierras, de construcción o demolición,
consistentes en residuos tipo RCDs Nivel I Tierras y pétreos de la excavación, mezclados, inertes, según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos del proyecto, los cuales serán
separados en fraciones si se sobrepasan los límites que marca la normativa vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o
por gestor externo de residuos autorizado, incluido, que los separá antes de su vertido, estos durante el tiempo que estén en la obra
se mantendrán en debidas condiciones de higiene y seguridad, evitando la mezcla de las fracciones ya seleccionadas, incluso
redacción de plan de gestión de residuos aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra y
el estudio de proyecto, así como redacción del inventario de los productos peligrosos que se generen, el cual se entregará a la
propiedad junto con la documentación o certificados que acrediten que los residuos han sido gestionados, en su caso, en obra o
entregados a una instalación de valoración o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso p.p.
fianzas, entrega a gestor de residuos autorizado por autoridad competente, para operaciones de reutilización, reciclado, otras
formas de valorización o eliminación en último caso. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de
Residuos de la Comunitat Valenciana, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e indicaciones de la propiedad y de la D.F.
Totalmente ejecutada la gestión de residuos. Medición según estimación de proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 754,48 754,48

Total  m3 754,48 1,86 1.403,33 €

21.4 m3 Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de construcción y demolición, según anexo
Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes de la construcción o demolición, consistentes en residuos tipo
RCDs Nivel II Naturaleza no pétrea, mezclados, inertes, metálicos, etc..., según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos del proyecto, los cuales serán separados en fraciones si se
sobrepasan los límites que marca la normativa vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o por gestor externo de residuos
autorizado, incluido, que los separá antes de su vertido, estos durante el tiempo que estén en la obra se mantendrán en debidas
condiciones de higiene y seguridad, evitando la mezcla de las fracciones ya seleccionadas, incluso redacción de plan de gestión de
residuos aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra y el estudio de proyecto, así
como redacción del inventario de los productos peligrosos que se generen, el cual se entregará a la propiedad junto con la
documentación o certificados que acrediten que los residuos han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalación de valoración o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso p.p. de fianzas, entrega a
gestor de residuos autorizado por autoridad competente, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o
eliminación en último caso. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e indicaciones de la propiedad y de la D.F. Totalmente ejecutada la
gestión de residuos. Medición según estimación de proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 34,66 34,66

Total  m3 34,66 2,35 81,45 €

21.5 m3 Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de construcción y demolición, según anexo
Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes de la construcción o demolición, consistentes en residuos tipo
RCDs Nivel II Naturaleza Pétrea, mezclados, inertes, etc..., según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos del proyecto, los cuales serán separados en fraciones si se sobrepasan los
límites que marca la normativa vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o por gestor externo de residuos autorizado,
incluido, que los separá antes de su vertido, estos durante el tiempo que estén en la obra se mantendrán en debidas condiciones de
higiene y seguridad, evitando la mezcla de las fracciones ya seleccionadas, incluso redacción de plan de gestión de residuos
aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra y el estudio de proyecto, así como
redacción del inventario de los productos peligrosos que se generen, el cual se entregará a la propiedad junto con la documentación
o certificados que acrediten que los residuos han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de
valoración o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso p.p. fianzas, entrega a gestor de residuos
autorizado por autoridad competente, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en
último caso. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana,
estudio de gestión de los residuos de proyecto, e indicaciones de la propiedad y de la D.F. Totalmente ejecutada la gestión de
residuos. Medición según estimación de proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1 106,21 106,21

Total  m3 106,21 6,00 637,26 €

21.6 m3 Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de construcción y demolición, según anexo
Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes de la construcción o demolición, consistentes en residuos tipo
RCDs Nivel II Potencialmente peligrosos, mezclados, inertes, peligrosos, metálicos contaminados, según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos del proyecto, los cuales serán
separados en fraciones si se sobrepasan los límites que marca la normativa vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o
por gestor externo de residuos autorizado, que los separá antes de su vertido, incluido, estos durante el tiempo que estén en la obra
se mantendrán en debidas condiciones de higiene y seguridad, evitando la mezcla de las fracciones ya seleccionadas, incluso
redacción de plan de gestión de residuos aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra y
el estudio de proyecto, así como redacción del inventario de los productos peligrosos que se generen, el cual se entregará a la
propiedad junto con la documentación o certificados que acrediten que los residuos han sido gestionados, en su caso, en obra o
entregados a una instalación de valoración o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso fianzas,
entrega a gestor de residuos autorizado por autoridad competente, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de
valorización o eliminación en último caso. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de
la Comunitat Valenciana, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e indicaciones de la propiedad y de la D.F. Totalmente
ejecutada la gestión de residuos. Medición según estimación de proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 16,66 16,66

Total  m3 16,66 12,98 216,25 €

Total  21  GESTION DE RESIDUOS 2.935,33 €

22   SEGURIDAD Y SALUD 

22.1   PROTECCIONES INDIVIDUALES

22.1.1 u Casco de seguridad, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto, marcado CE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

7 7,00

Total  u 7,00 2,08 14,56 €

22.1.2 u Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en cuatro usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

7 7,00

Total  u 7,00 1,71 11,97 €

22.1.3 u Cinturón de seguridad para caídas, amortizable en cinco usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

7 7,00

Total  u 7,00 6,61 46,27 €

22.1.4 u Polea de seguridad con cable de acero, dispositivo de cierre y bloqueo, amortizable en siete usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,00

Total  u 3,00 2,03 6,09 €

22.1.5 u Gafas protectoras contra proyeccion de impactos, marcado CE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

7 7,00

Total  u 7,00 2,87 20,09 €

22.1.6 u Gafas protectoras contra proyeccion de las radiaciones de soldaduras y oxicortes, marcado CE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

7 7,00

Total  u 7,00 5,27 36,89 €

22.1.7 u Gafas protectoras contra el polvo, marcado CE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

7 7,00

Total  u 7,00 3,18 22,26 €

22.1.8 u Mascarilla de seguridad antiparticulas de retencion mecanica simple ,amortizable en 1 uso .

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

20 20,00

Total  u 20,00 0,21 4,20 €

22.1.9 u Mascarilla anti polvo de un filtro .

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

20 20,00

Total  u 20,00 3,06 61,20 €

22.1.10 u Mascarilla respiratoria de 1 válvula, para pintura, con filtros recambiable.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,00

Total  u 6,00 0,31 1,86 €

22.1.11 u Juego de guantes de cuero, para protección, amortizable en 1 uso.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

14 14,00

Total  u 14,00 4,13 57,82 €

22.1.12 u Juego de guantes para trabajos de soldadura.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

4 4,00

Total  u 4,00 6,00 24,00 €

22.1.13 u Juego de guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en baja tensión, amortizable en cuatro usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

4 4,00

Total  u 4,00 5,45 21,80 €

22.1.14 ud Juego de guantes de goma.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

14 14,00

Total  ud 14,00 0,58 8,12 €

22.1.15 ud Juego de botas de goma o PVC de media caña dotada de puntera reforzada y plantilla antiobjetos punzantes, para proteccion de
agua y humedad.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

7 7,00

Total  ud 7,00 1,02 7,14 €

22.1.16 u Juego de botas de cuero de seguridad para protección , con refuerzo de puntera metálico, plantilla antiobjetos punzantes y y suela
antideslizante.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

7 7,00

Total  u 7,00 7,18 50,26 €

22.1.17 u Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

7 7,00

Total  u 7,00 7,77 54,39 €

22.1.18 u Juego de polainas para trabajos de soldadura, amortizable en tres usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total  u 2,00 1,38 2,76 €

22.1.19 u Mandil de cuero para trabajos de soldadura, amortizable en tres usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total  u 2,00 1,57 3,14 €

22.1.20 u Pantalla para soldadura eléctrica con visor de acetato incoloro, amortizable en cinco usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

2 2,00

Total  u 2,00 1,78 3,56 €

22.1.21 ud Traje impermeable consistente en chaquechilla con capucha, broches a presion y pantalon con cinturon elastico.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

7 7,00

Total  ud 7,00 4,86 34,02 €

22.1.22 u Auriculares protectores de oidos ,amortizable en 1 uso .

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

7 7,00

Total  u 7,00 7,11 49,77 €

22.1.23 ud Juego de tapones autoajustables antiruido.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

7 7,00

Total  ud 7,00 0,23 1,61 €

22.1.24 u Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca, amortizable en cuatro usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

7 7,00

Total  u 7,00 1,36 9,52 €

Total   22.1  PROTECCIONES INDIVIDUALES 553,30 €

22.2   PROTECCIONES COLECTIVAS

22.2.1 m Valla de pies de pies de hormigon, postes metalicos galvanizados situados cada 2.40 m y malla metalica galvanizada y tela opaca
que permita el paso del aire, de 2.00 m. de altura, amortizable en siete usos, incluso colocacion, montajes y desmontajes sucesivos,
amortizable en siete usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 100,00 100,00

Total  m 100,00 2,45 245,00 €

22.2.2 m2 Puerta metalica realizada con un bastidor formado por perfiles de acero laminado L 45.5 mm., soldados a tope, y mallazo
electrosoldado de redondos de diámetro 6 mm. en retícula de 300x50 mm., soldado al bastidor, y con garras, también con angular L
45.5, incluso presentación, nivelado, recibido a obra con mortero de cemento y limpieza.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 4,00 2,00 8,00

Total  m2 8,00 7,24 57,92 €

22.2.3 m Barandilla de protección y delimitacion tipo ayuntamiento, en módulos de dimensiomes 2,50 m. de longitud por 1,15 m. compuestos
por bastidor metálico tubular y barrotes tubulares verticales, con sistema de acople en laterales para unión de módulos en longitud, y
dos apoyos metalicos por módulo, incluso elementos especiales y accesorios para anclaje sobre el suelo que asegure la estabilidad
del conjunto y evitar el vuelco, incluso colocacion, montajes y desmontajes sucesivos. (amortizable en ocho usos).

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 10,00 20,00

Total  m 20,00 0,79 15,80 €

22.2.4 ud Sistema anticaidas formado por horca giratoria plegable de acero embutida en una vaina que se deja en espera en los soportes y un
dispositivo retráctil autoblocante para fijar el arnés o cinturón de seguridad, amortizable en 20 usos, incluso elementos especiales,
accesorios, elementos de sujeccion, totalmente colocada, incluso colocación, montajes y desmontaje sucesivos y traslado a
almacén.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

F1 3 3,00
F2 3 3,00
F3 3 3,00

Total  ud 9,00 20,25 182,25 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

22.2.5 m Sistema de protección de borde de altura mayor o igual a 1m, para clase A, solo para cargas estáticas y de utilización hasta un
ángulo máximo de inclinación de 10º, separación entre elementos menor de 470mm, o clase B, para cargas estáticas y fuerzas
dinámicas débiles y de utilización hasta un ángulo máximo de inclinación de 30º, separación entre elementos menor de 250mm, o
clase C, para fuerzas dinámicas elevadas y de utilización hasta un ángulo máximo de inclinaión de 60º, separación entre elementos
menor de 100mm, compuesta por unos guardacuerpos tipo sargento como montantes separados a una distancia máxima de 2.50m
o fijo de seguridad fabricado en acero de 40mm de diámetro y 1.20m de longitud, para incorporar en forjado, con p.p. de cápsula y
tapa de PVC del guardacuerpo (amortizables en ocho usos), una barandilla principal de tablas de madera o metálica, separada
según clase, una protección intermedia de tablas de madera o metálica y con un plinto o rodapié que tenga el borde superior al
menos a 150mm por encima de la superficie de trabajo y con aperturas menores a 20mm. incluso seta protectora de plástico
acopable en el guardacuerpo metálico, colocación, desmontaje y montajes sucesivos en borde de forjado y plataformas. Según
norma UNE EN 13374, dispondrán de marcado CE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

MV 1 70,00 70,00
PB 1 65,00 65,00

1 8,00 8,00
P1 1 65,00 65,00

1 8,00 8,00
1 14,00 14,00

PC 1 65,00 65,00
Esc 2 10,00 20,00

Total  m 315,00 2,58 812,70 €

22.2.6 m2 Red de seguridad sistema "S" (Red horizontal), en ejecucion de forjados (desechable/reutilizable), patios interiores, espacios de
montaje de cubiertas de estructura metalica, huecos existentes, etc, anclada sobre encofrado, estructura o fachada existente,
realizada con malla de poliamida/nylon/polipropileno de alta tenacidad de dimensiones 100x100mm, incluido cuerda perimetral
cableada de poliamida/nylon de 16mm de diámetro, cuerda de atado cableada de poliamida/nylon de 14mm de diámetro, cuerda de
cosido trenzada de poliamida/nylon de 8mm de diámetro y ganchos de sujeción y montaje, totalmente montada, incluso colocación,
desmontaje y montaje, según indicaciones del fabricante. Según norma UNE EN 1263-2, dispondrán de marcado CE y certificación
por AENOR.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

F2 1 210,00 210,00
F3 1 210,00 210,00

Total  m2 420,00 2,89 1.213,80 €

22.2.7 ml Red de seguridad sistema "V" (Red Horca), para cualquier altura, realizada con malla de poliamida/nylon/polipropileno de alta
tenacidad de dimensiones 100x100mm, incluido cuerda perimetral cableada de poliamida/nylon de 16mm de diámetro, cuerda de
atado cableada de poliamida/nylon de 14mm de diámetro, cuerda de cosido trenzada de poliamida/nylon de 8mm de diámetro,
ganchos de sujeción y montaje cada 50 cm, ganchos de anclaje al forjado cada 50 cm, soporte de mordaza y pescante tipo horca,
colocado cada 4.50 m, (amortizable 20 usos), totalmente montada, incluso colocación, desmontaje y montaje, según indicaciones
del fabricante. Según norma UNE EN 1263-2, dispondrá de marcado CE y certificación por AENOR.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

F3 1 67,00 67,00

Total  ml 67,00 6,88 460,96 €

22.2.8 m2 Red de seguridad sistema "U" (Red vertical o protección de borde), realizada con malla de polipropileno de alta tenacidad de
dimensiones 100x100mm, incluido cuerda de atado cableada de polipropileno de 14mm de diámetro, cuerda de cosido trenzada de
polipropileno de 8mm de diámetro , cables de acero caso de protección de borde y ganchos de sujeción y montaje, totalmente
montada, incluso colocación, desmontaje y montaje, según indicaciones del fabricante. Según norma UNE EN 1263-2, dispondrá de
marcado CE y certificación por AENOR.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

P1 1 67,00 3,20 214,40

Total  m2 214,40 2,66 570,30 €

22.2.9 m Marquesina de protección con un vuelo de 2.50m, formada por módulos metálicos separados 2m, compuestos por soporte mordaza
o montada sobre perfiles metálicos IPN-100 embebidos en el canto del forjado, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5cm
(amortizable en cinco usos) ó de chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor, conjunto capaz de resistir un impacto de 600
kg/m2, incluso montaje, desmontaje, montaje en plantas sucesivas y corte con soplete de los perfiles, según R.D. 486/97.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 10,00 10,00
1 5,00 5,00

Total  m 15,00 11,87 178,05 €

22.2.10 u Suministro y colocacion de extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 21A-113B) cargado, incluso anclaje a pared, segun
normativa vigente.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 4,75 4,75 €

22.2.11 u Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 113B) cargado, amortizable en tres usos.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Mediciones y Presupuesto

Código Ud Denominación Medición Precio Importe (€)

C08-002  202

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 827 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 8,26 8,26 €

22.2.12 u Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con bases y fusibles de 250/400 A, provista de bornes de 6-240mm2
para la línea repartidora y para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea con puerta metálica
galvanizada ciega de dimensiones 1.20x0.70m, realizada con material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del
neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 50mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina de obra civil, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Amortizable 5 usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 158,31 158,31 €

22.2.13 u Suministro y colocación de armario de distribución de instalación provisional de obra, con aparamenta eléctrica incluida, de material
autoextinguible con un grado de protección IP65 y chasis de distribución, de 1250mm de alto por 800mm de ancho y 225mm de
profundidad para montar en pared, con puerta transparente y con una capacidad para instalar un máximo de 144 pequeños
interruptores automáticos bipolares de 36mm, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Amortizable 10 usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 45,22 45,22 €

22.2.14 u Suministro y colocación de armario de distribución de instalación provisional de obra (cuadro secundario), con aparamenta eléctrica
incluida, de material autoextinguible con un grado de protección IP65 y chasis de distribución, de 1250mm de alto por 800mm de
ancho y 225mm de profundidad para montar en pared, con puerta transparente y con una capacidad para instalar un máximo de 144
pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Amortizable 10
usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 22,16 22,16 €

22.2.15 m2 Suministro y colocacion de lona antipolvo que evite la propagacion de particulas de polvo y caida de elementos de obra, anclada a
andamios o zonas de fachada, permitiendo el pase del aire que evite el efecto vela de la misma. Totalmente colocada incluso
montajes y desmontaje sucesivos y traslado a almacén.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 65,00 8,00 520,00

Total  m2 520,00 0,23 119,60 €

Total   22.2  PROTECCIONES COLECTIVAS 4.095,08 €

22.3   SEÑALIZACION Y VARIOS

22.3.1 u Señal de seguridad circular de diámetro 60 cm.,colocada, amortizable en tres usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total  u 2,00 4,02 8,04 €

22.3.2 u Señal de seguridad de 60x60 cm.,colocada, amortizable en tres usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total  u 2,00 4,02 8,04 €

22.3.3 u Señal de seguridad de triangular o circular, de 60-70 cm, indicando advertencia de peligro indeterminado o riesgo electrico o
prohibido el paso o proteccion obligatoria o primeros auxilios,etc colocada, cambios de posicion y retirada, amortizable en tres usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total  u 2,00 3,94 7,88 €

22.3.4 m Banderola de señalización quitamiedos reflectante con parte proporcional de postes metalicos o redondos con la parte inferior de
malla acrilica, totsalmente colocada.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 120,00 120,00

Total  m 120,00 0,31 37,20 €

22.3.5 u Baliza troncocónica fluorescente de 50 cm. de altura, amortizable en cinco usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION
DE UN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ETAP Y

LABORATORIOS

Mediciones y Presupuesto

Código Ud Denominación Medición Precio Importe (€)

C08-002  203

Data Entrada: 11/06/2021 7:57:00, Núm. Entrada: 29168Sol·licitud (ENI): 2020-39-G624-2727552-PROJECTE BÀSIC I D
'EXECUCIÓ A6 INSTAL·LACIONS EMATSA 11.06.2021

Codi per a validació: KT55V-J6QAW-H1668
Data d'emissió: 17 de Juny de 2021 a les 10:06:56
Pàgina 828 de 832

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
27

27
55

2 
K

T
55

V
-J

6Q
A

W
-H

16
68

 B
C

00
A

A
B

00
40

B
F

9C
2F

F
81

D
2F

5E
4F

19
57

2B
00

69
8E

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

s:
//v

al
id

ad
or

.ta
rr

ag
on

a.
ca

t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

5 5,00

Total  u 5,00 2,64 13,20 €

22.3.6 u Cartel indicador con leyenda de vestuarios, aseos o comedor

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total  u 2,00 0,43 0,86 €

22.3.7 m Bajante de escombros, incluso parte proporcional de embocadura para vertido, montaje y desmontaje, amortizable en cinco usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 8,00 8,00

Total  m 8,00 18,63 149,04 €

Total   22.3  SEÑALIZACION Y VARIOS 224,26 €

22.4   INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

22.4.1 ud Acometida electrica para auxiliar de obra, conexion con cuadro general, incluso todos los accesorios necesarios (cable,
canalizaciones, postes, etc) para el suministro electrico.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  ud 1,00 66,47 66,47 €

22.4.2 u Acometida de agua desde la red general de diámetro <50 mm., a una distancia máxima de 5 m., con tubo de polietileno de 32 mm y
llave de compuerta manual en arqueta de 40x40 cm., con tapa de fundición, incluso accesorios de conexión y montaje, instalada,
comprobada, según NTE-IFA-1/2.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 102,22 102,22 €

22.4.3 u Mes de Caseta monobloc aseo-vestuarios de 3.00x6.00x2.30 m. con aislamiento, destinada hasta 7 operarios, con ventanas de
120x100 cm.,formado por 3 piezas: 1 inodoro de tanque bajo, 1 placa de ducha y 1 lavabo con griferia estandard, zona de
vestuarios, p.p. de instalación eléctrica, fontaneria y saneamiento, 5 ojos de buey (exterior e interior), 4 interruptores y dos enchufes
amortizable en diez usos, incluso calentador electrico de 50l, segun planos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 5,00 5,00

Total  u 5,00 25,12 125,60 €

22.4.4 u Mes de caseta monobloc comedor de 2.40x6.00x2.30 m. con aislamiento, destinada a 12 operarios, con ventanas de 120x100 cm.,
e instalación eléctrica a base de cuadro de proteccion interior, 3 pantallas de 2 tubos fluorescentes de 40w, p.p. de fontaneria y
saneamiento, un ojo de buey (exterior), interruptor y tres enchufes amortizable en diez usos, segun planos, considerandose el precio
durante el transcurso de toda la obra.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 5,00 5,00

Total  u 5,00 20,01 100,05 €

22.4.5 u Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, obra, amortizable en cuatro usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 19,89 19,89 €

22.4.6 u Banco metálico con capacidad para cinco personas obra, amortizable en cuatro usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 11,62 11,62 €

22.4.7 u Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y reloj programador, amortizable en cinco usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 8,38 8,38 €

22.4.8 u Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en tres usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Total  u 1,00 14,23 14,23 €

22.4.9 u Percha en cabinas para duchas y WC.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total  u 2,00 4,34 8,68 €

22.4.10 u Espejo para vestuarios y aseos obra.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00

Total  u 2,00 3,85 7,70 €

22.4.11 u Taquilla metálica, fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y
bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja,
respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación, cerradura individual con dos llaves, incluso
colocación, amortizable en tres usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

7 7,00

Total  u 7,00 3,08 21,56 €

22.4.12 u Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00

Total  u 1,00 17,78 17,78 €

22.4.13 u Mes Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,00

Total  u 5,00 10,40 52,00 €

Total   22.4  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 556,18 €

22.5   FORMACION DE PERSONAL Y REVISION MEDICA

22.5.1 u Reconocimiento médico obligatorio.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 7,00 7,00

Total  u 7,00 28,84 201,88 €

22.5.2 u Mes de mano de obra empleado por los recursos preventivos compuestos por una o varias personas pertenecientes a la empresa
constructora o contratadas para tal fin por la misma para efectuar las tareas propias de los Recursos Preventivos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,00

Total  u 5,00 17,90 89,50 €

Total   22.5  FORMACION DE PERSONAL Y REVISION MEDICA 291,38 €

Total  22  SEGURIDAD Y SALUD 5.720,20 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1 TRABAJOS PREVIOS - DEMOLICIONES 2.713,57 €
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7.071,82 €

3 SANEAMIENTO
3.1 Alcantarillado 1.277,68 €
3.2 Red de saneamiento horizontal 869,01 €
3.3 Evacuación de aguas 2.623,92 €

Total 3 SANEAMIENTO 4.770,61 €
4 CIMENTACION 36.244,96 €
5 ESTRUCTURA 47.566,87 €
6 CUBIERTAS 15.123,85 €
7 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 76.564,28 €
8 CARPINTERIA EXTERIOR 36.689,47 €
9 CARPINTERIA INTERIOR 14.211,68 €
10 PAVIMENTOS 16.494,27 €
11 TECHOS 5.604,51 €
12 REVESTIMIENTOS VERTICALES 6.909,92 €

13 INSTALACION ELÉCTRICA
13.1 PUESTA  A TIERRA 1.195,37 €

13.2 CAJAS Y ARMARIOS
13.2.1 ARMARIOS 6.038,49 €

13.2.2 TUBOS, CANALES, BANDEJAS Y COLUMNAS PARA MECANISMO
13.2.2.1 BANDEJAS METÁLICAS 1.505,80 €

Total 13.2.2 TUBOS, CANALES, BANDEJAS Y COLUMNAS PARA MECANISMO 1.505,80 €

Total 13.2 CAJAS Y ARMARIOS 7.544,29 €
13.3 CABLES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN Y DISTRIBUCIÓN

13.3.1 LINEAS DE ALIMENTACIÓN 14.553,88 €
13.3.2 PUNTOS DE CONEXIÓN 1.902,99 €

Total 13.3 CABLES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN Y DISTRIBUCIÓN 16.456,87 €
13.4 MECANISMOS

13.4.1 INTERRUPTORES Y CONMUTADORES 733,06 €
13.4.2 ENCHUFES 3.566,17 €
13.4.3 PULSADORES 598,36 €
13.4.4 INSTALACION FOTOVOLTAICA 7 kWp 12.165,66 €
13.4.5 VARIOS 558,80 €

Total 13.4 MECANISMOS 17.622,05 €
13.5 ILUMINACION

13.5.1 LUMINARIAS 6.458,94 €
13.5.2 ELEMENTOS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACI

13.5.2.1 LUZ DE EMERGENCIA LED 1.278,28 €

Total 13.5.2 ELEMENTOS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACI 1.278,28 €

Total 13.5 ILUMINACION 7.737,22 €

Total 13 INSTALACION ELÉCTRICA 50.555,80 €

14 INSTALACION DE FONTANERIA
14.1 Instalación interior 2.053,24 €

Total 14 INSTALACION DE FONTANERIA 2.053,24 €
15 APARATOS SANITARIOS 2.721,27 €

16 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
16.1 REJILLAS, LÍNEAS Y CONDUCTOS 14.104,46 €
16.2 Sistemas de climatización 33.375,25 €

Total 16 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 47.479,71 €

17 INSTALACIONES ESPECIALES
17.1 INSTALACION TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUAL 2.669,83 €
17.2 DETECCION DE INCENDIOS 1.188,14 €
17.3 SAI 1.164,27 €

Total 17 INSTALACIONES ESPECIALES 5.022,24 €
18 VARIOS 19.268,12 €
19 URBANIZACION 6.941,65 €
20 CONTROL DE CALIDAD 3.228,40 €
21 GESTION DE RESIDUOS 2.935,33 €

22 SEGURIDAD Y SALUD
22.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 553,30 €
22.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 4.095,08 €
22.3 SEÑALIZACION Y VARIOS 224,26 €
22.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 556,18 €
22.5 FORMACION DE PERSONAL Y REVISION MEDICA 291,38 €

Total 22 SEGURIDAD Y SALUD 5.720,20 €

Presupuesto de Ejecución Material   (P.E.M.) 415.891,77 €
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de cuatrocientos quince mil ochocientos noventa y un Euros con setenta y siete
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

céntimos .
13% de Gastos Generales 54.065,93 €
6% de Beneficio Industrial 24.953,51 €

Suma 494.911,21 €

I.V.A.: 21% 103.931,35 €

Presupuesto Base de Licitación  (P.B.L.) 598.842,56 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS .

Valencia - AGOSTO 2020

La Arquitecta

Fdo. VIRGINIA COROMINAS MEJIAS
(CGTECNICA, S.L.)
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