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1 DATOS GENERALES 

1.1 Objeto del estudio 

El objeto de la presente documentación es establecer los condicionantes necesarios para la 
ejecución de la adecuación a Normativa del  Tanatorio Municipal de Tarragona (Fase 0) 
propiedad de EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA, en el 
término municipal de Tarragona. 

Dicha documentación se compone de una MEMORIA descriptiva, que establece y justifica las 
condiciones técnicas y económicas de ejecución, y de las correspondientes MEDICIONES y 
PLANOS, en los que se establece la geometría y despiece de todos los elementos constructivos, 
así como sus condicionantes. 

1.2 Antecedentes 

EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA, es titular de los Servicios 
Funerarios Municipales situados en la Crta. Vella a Valencia, 6 43006 de Tarragona. 

En esta parcela de suelo urbano, con referencia catastral 0931307CF5513D0001XU se encuentra 
el Tanatorio Municipal de Tarragona con número de expediente 157/1992 (licencia inicial) + 
1594/2003 (Adecuación) + 973/2017 (CNS). 

Actualmente se quiere obtener la licencia medioambiental del Tanatorio. Para poder disponer 
de dicha licencia deberán acometerse diferentes actuaciones para poder adaptarse a la 
normativa de obligado cumplimiento. 

1.3 Alcance del proyecto 

Los alcances de los trabajos de adecuación a la normativa comprenden actuaciones en todas 
las plantas del edificio y en el ámbito exterior de urbanización. 

1.4 Normativa 

 Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades. 

 Ley 3/2010, de 18 de febrero, de prevención y seguridad en materia de incendios en 
establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por lo que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 

 RD 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos sanitarios 
para la prevención y control de la legionela. 

 RD. 1027/2007, de 20 de Julio de 2007. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE) y de las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE). 
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 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones técnicas complementarias, 
de ITC-BT-01 a ITC-BT-51, aprobada por el Decreto 842/2002, de 2 de agosto, BOE de 12-
09-02 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de Trabajo 

 Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Tarragona 

1.5 Planning de ejecución 

Las actuaciones en cuestión se estiman en 2 meses. 

1.6 Datos del promotor 

El propietario de esta actividad es EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS DE 
TARRAGONA, SA, con CIF A43005594. 

1.7 Domicilio a efectos de notificaciones 

Oriol Ruiz Dotras, Colegiado 12.849 del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña 

c/ Santa Eulàlia, 21 08012 Barcelona 

Tel.: 93 8363650 

1.8 Datos del establecimiento 

La actividad se desarrolla en la Carretera Vella de Valencia, 6, 43006 del municipio de 
Tarragona. 

1.9 Datos de la actividad 

1.9.1 Detalle de la actividad 

EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA dispone de la licencia 
ambiental, de expediente 157/1992 (licencia inicial) + 1594/2003 (Adecuación) + 973/2017 (CNS), 
para ejercer la actividad de Tanatorio ubicado en crta. Vella Valencia, 6 430006 de Tarragona. 

1.9.2 Clasificación de la actividad 

La actividad se clasifica, según licencia ambiental existente, con el epígrafe 12.31 de la Ley 
3/1998 (de aplicación en el momento de petición de Licencia), como actividad de Servicios 
Funerarios con horno crematorio de incineración. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES FASE 0 

A continuación se enumeran las salas existentes en el edificio y la relación de actuaciones a 
cumplir según la normativa de aplicación que se expone. 

Indicar que los criterios indicados han sido los de cumplimiento las normativas de obligado 
cumplimiento dentro del marco español, autonómico y municipal. 

2.1 Nueva señalización plazas de minusválidos 

Se eliminara la señalitica de las plazas de munisvalidos referente al aparcamiento y se realizaran 
las nuevas de acuerdo con la normativa. 

En dichas plazas deberá respectarse las dimensiones y espacios indicados en planos. 

2.2 Sectorización planta baja 

Se procederá a los trabajos de sectorización y protección de estructura de la planta baja. Estos 
trabajos comprenden: 

 Derribo de puertas según planos 

 Instalar puertas EI260-C5 con su correspondiente certificado y ensayo. Totalmente 
homologadas. Se instalarán aquellas indicadas en planos 

 Trabajos de protección de la estructura del horno-crematorio según requerimientos del 
DB SI, R90 

 Compartimentación mediante elementos de pladur de los almacenes, EI90 

 Sellado de paso de instalaciones mediante espuma intumescente o sistema equivalente 
para cubrir huecos de paso entre sectores o locales de riesgo 

 Desmontaje y montaje de falso techo existente para comprobación de muro existente 
resistente al fuego EI90 

 Instalación de nueva chimenea para grupo electrógeno hasta la cubierta 

Cabe indicar, que se realizaran catas para poder identificar la tipología de muro y resistencia al 
fuego que garantiza, siendo el mínimo exigido por normativa de EI90. Los puntos de 
comprobación son: 

 Continuidad de la pared de forjado a forjado 

 Presencia de paso de conductos en caso que haya paso de conductos. 

2.3 Sectorización planta primera 

Se procederá a los trabajos de sectorización y protección de estructura de la planta primera. 
Estos trabajos comprenden: 
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 Derribo de puertas según planos 

 Instalar puertas EI260-C5 con su correspondiente certificado y ensayo. Totalmente 
homologadas. Se instalarán aquellas indicadas en planos 

 Trabajos de protección de la estructura del horno-crematorio según requerimientos del 
DB SI, R90 

 Compartimentación mediante elementos de pladur del Horno crematorio, EI90 

 Sellado de paso de instalaciones mediante espuma intumescente o sistema equivalente 
para cubrir huecos de paso entre sectores o locales de riesgo 

 Desmontaje y montaje de falso techo existente para comprobación de muro existente 
resistente al fuego EI90 

 Instalación de nueva chimenea para grupo electrógeno hasta la cubierta 

Cabe indicar, que se realizaran catas para poder identificar la tipología de muro y resistencia al 
fuego que garantiza, siendo el mínimo exigido por normativa de EI90. Los puntos de 
comprobación son: 

 Continuidad de la pared de forjado a forjado 

 Presencia de paso de conductos en caso que haya paso de conductos. 

2.4 Sectorización planta segunda 

Se procederá a los trabajos de sectorización y protección de estructura de la planta segunda. 
Estos trabajos comprenden: 

 Derribo de puertas según planos 

 Instalar puertas EI260-C5 con su correspondiente certificado y ensayo. Totalmente 
homologadas. Se instalarán aquellas indicadas en planos 

 Sellado de paso de instalaciones mediante espuma intumescente o sistema equivalente 
para cubrir huecos de paso entre sectores o locales de riesgo 

 Desmontaje y montaje de falso techo existente para comprobación de muro existente 
resistente al fuego EI90 

 Instalación de nueva chimenea para grupo electrógeno hasta la cubierta 

Cabe indicar, que se realizaran catas para poder identificar la tipología de muro y resistencia al 
fuego que garantiza, siendo el mínimo exigido por normativa de EI90. Los puntos de 
comprobación son: 

 Continuidad de la pared de forjado a forjado 

 Presencia de paso de conductos en caso que haya paso de conductos. 
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2.5 Instalaciones de protección contra incendios Exterior 

Se procederá a los trabajos de revisión y adecuación de las instalaciones de protección contra 
incendios de la zona exterior. Estos trabajos comprenden: 

 Comprobación del correcto funcionamiento del hidrante exterior mediante pruebas 
indicadas en el RD 513/2017 

2.6 Instalaciones de protección contra incendios Planta Baja 

Se procederá a los trabajos de revisión y adecuación de las instalaciones de protección contra 
incendios de la planta baja. Estos trabajos comprenden: 

 Comprobación del correcto funcionamiento de las luminarias de emergencia según DB 
SI y RD 842/2002. Aquellas luminarias que no funcionen serán substituidas por nuevas. 

 Substitución y retirada de las BIES de Ø25mm indicadas en planos de acuerdo con la 
normativa de aplicación RD513/2017. Estos trabajos se realizarán en horarios de no 
actividad del centro. 

 Nueva instalación de extintores de polvo seca y CO2 indicados en planos de acuerdo 
con la normativa de aplicación RD513/2017 

 Instalación nueva de detección de incendios, analógica, de acuerdo con RD 513/2017 
y UNE de aplicación 

Se instalarán detectores de humos ópticos, en zonas indicadas. Este tipo de detectores son 
adecuados para fuegos de desarrollo lento y mucho humo. 

Se instalarán módulos aisladores cada 20 elementos direccionables, para que permitan que el 
restante del circuito de comunicación continuo operativo cuando se produzca un cortocircuito. 

Los pulsadores de alarma se situarán para que, la distancia máxima a recorrer desde cualquier 
punto hasta conseguir un pulsador, no supere los 25m. 

También se ha previsto la colocación de sirenas de alarma en las zonas indicadas, de forma que 
sean audibles en toda la planta. 

La instalación de cableado se realizará por tubo rígido y caja de derivación tipo HIMEL, según 
trazado indicados en planos para el paso de corrientes débiles, independientes de las líneas de 
iluminación y fuerza. 

El cable instalado será trenzado y apantallado de sección 2x1.5mm2 por longitudes inferiores de 
1.600m y 2x2.5mm2 por longitudes comprendidas entre 1.600 y 3.000m. 

Todo el sistema se instalará de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios y UNE de aplicación. 
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2.7 Instalaciones de protección contra incendios Planta Primera 

Se procederá a los trabajos de revisión y adecuación de las instalaciones de protección contra 
incendios de la planta primera. Estos trabajos comprenden: 

 Comprobación del correcto funcionamiento de las luminarias de emergencia según DB 
SI y RD 842/2002. Aquellas luminarias que no funcionen serán substituidas por nuevas. 

 Substitución y retirada de las BIES de Ø25mm indicadas en planos de acuerdo con la 
normativa de aplicación RD513/2017. Estos trabajos se realizarán en horarios de no 
actividad del centro. 

 Nueva instalación de extintores de polvo seca y CO2 indicados en planos de acuerdo 
con la normativa de aplicación RD513/2017 

 Instalación nueva de detección de incendios, analógica, de acuerdo con RD 513/2017 
y UNE de aplicación 

Se instalarán detectores de humos ópticos, en zonas indicadas. Este tipo de detectores son 
adecuados para fuegos de desarrollo lento y mucho humo. 

Se instalarán módulos aisladores cada 20 elementos direccionables, para que permitan que el 
restante del circuito de comunicación continuo operativo cuando se produzca un cortocircuito. 

Los pulsadores de alarma se situarán para que, la distancia máxima a recorrer desde cualquier 
punto hasta conseguir un pulsador, no supere los 25m. 

También se ha previsto la colocación de sirenas de alarma en las zonas indicadas, de forma que 
sean audibles en toda la planta. 

La instalación de cableado se realizará por tubo rígido y caja de derivación tipo HIMEL, según 
trazado indicados en planos para el paso de corrientes débiles, independientes de las líneas de 
iluminación y fuerza. 

El cable instalado será trenzado y apantallado de sección 2x1.5mm2 por longitudes inferiores de 
1.600m y 2x2.5mm2 por longitudes comprendidas entre 1.600 y 3.000m. 

Todo el sistema se instalará de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios y UNE de aplicación. 

2.8 Instalaciones de protección contra incendios Planta Segunda 

Se procederá a los trabajos de revisión y adecuación de las instalaciones de protección contra 
incendios de la planta segunda. Estos trabajos comprenden: 

 Comprobación del correcto funcionamiento de las luminarias de emergencia según DB 
SI y RD 842/2002. Aquellas luminarias que no funcionen serán substituidas por nuevas. 

 Substitución y retirada de las BIES de Ø25mm indicadas en planos de acuerdo con la 
normativa de aplicación RD513/2017. Estos trabajos se realizarán en horarios de no 
actividad del centro. 
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 Nueva instalación de extintores de polvo seca y CO2 indicados en planos de acuerdo 
con la normativa de aplicación RD513/2017 

 Instalación nueva de detección de incendios, analógica, de acuerdo con RD 513/2017 
y UNE de aplicación 

Se instalarán detectores de humos ópticos, en zonas indicadas. Este tipo de detectores son 
adecuados para fuegos de desarrollo lento y mucho humo. 

Se instalarán módulos aisladores cada 20 elementos direccionables, para que permitan que el 
restante del circuito de comunicación continuo operativo cuando se produzca un cortocircuito. 

Los pulsadores de alarma se situarán para que, la distancia máxima a recorrer desde cualquier 
punto hasta conseguir un pulsador, no supere los 25m. 

También se ha previsto la colocación de sirenas de alarma en las zonas indicadas, de forma que 
sean audibles en toda la planta. 

La instalación de cableado se realizará por tubo rígido y caja de derivación tipo HIMEL, según 
trazado indicados en planos para el paso de corrientes débiles, independientes de las líneas de 
iluminación y fuerza. 

El cable instalado será trenzado y apantallado de sección 2x1.5mm2 por longitudes inferiores de 
1.600m y 2x2.5mm2 por longitudes comprendidas entre 1.600 y 3.000m. 

Todo el sistema se instalará de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios y UNE de aplicación. 

3 CONCLUSIONES 

Con los datos que se exponen en el presente Anexo y planos que se adjuntan, se considera a 
juicio del facultativo que suscribe son suficientes para su ejecución, quedando, no obstante, a 
disposición para cualquier comentario o aclaración. 

Barcelona, octubre 2021 

El Facultativo 

Oriol Ruiz Dotras 

Colegiado 12.849 

 JOSEP ORIOL 
RUIZ 
DOTRAS / 
num:12849

Firmado 
digitalmente por 
JOSEP ORIOL RUIZ 
DOTRAS / num:12849 
Fecha: 2022.04.21 
11:00:24 +02'00'

Projecte (ENI): 2021-51-G624-3781747-ANNEX ADEQUACIÓ NORMATIVA
TANATORI MUNICIPAL-FASE 0

Codi per a validació: 4LN0J-M54QR-PVKFK
Data d'emissió: 2 de Maig de 2022 a les 10:24:09
Pàgina 10 de 120

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
37

81
74

7 
4L

N
0J

-M
54

Q
R

-P
V

K
F

K
 2

B
60

B
7A

0F
89

61
13

40
29

C
29

8E
B

7F
74

B
31

30
F

96
D

F
A

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
 l'

ad
re

ça
 w

eb
: h

ttp
s:

//v
al

id
ad

or
.ta

rr
ag

on
a.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
 

 Pàgina 11 
 

4 PRESUPUESTO 

4.1 Presupuesto de la obra 
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Tanatorio Tarragona
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DERRIBOS

01.01 u Derribo y extraccion de puertas 1H

Extraccion de carpinter?as existentes de diferentes tama?os de 1 hoja

con medios manuales y carga manual sobre cami?n o contenedor.

puertas simples PB 2 2,000

P1 2 2,000 4,000 233,28

4,00 58,32 233,28

01.02 u Derribo y extraccion de puertas 2H

Extraccion de carpinter?as existentes de diferentes tama?os de 2 hojas

con medios manuales y carga manual sobre cami?n o contenedor.

Puertas dobles PB 2 2,000

P1 1 1,000

P2 2 2,000 5,000 344,65

5,00 68,93 344,65

TOTAL CAPÍTULO 01 DERRIBOS............................................................................................................. 577,93
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Tanatorio Tarragona
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA

02.01 m2 Tapado de huecos mediante ladrillo perforado

Tapado de huecos existentes de 1x1 m mediante pared de ladrillo perfo-

rado de gero com mortero M7,5 y retacado en techo.Se incluye enyesa-

do y posterior pintado del hueco.  Totalmente terminado

tapado hueco 1x1 1 1,000 1,000 265,11

1,00 265,11 265,11

02.02 m Sectorizacion de paredes existentes

Realizacion de catas, comprobaci?n espesor de muro, sectorizaci?n de

paredes de f?brica de ladrillo existentes de huecos aberturas, tapado de

pasos de instalaciones mediante tapado de f?brica para garantizar una

Ei90 en toda la pared divisoria, instalaci?n de compuertas cortafuegos

en conductos si fuera necesario y sellado mediante espuma intumescen-

te de los pasos y huecos existentes para garantizar una Ei90.(La espuma

intumescente debe disponer de ensayo de laboratorio vigente (10 a?os)

que garantice la resistencia al fuego EI90)

PB 1 29,000 29,000

1 9,000 9,000

P1º 1 41,000 41,000

1 23,000 23,000

P2ª 1 21,000 21,000 123,000 4.564,53

123,00 37,11 4.564,53

02.03 m Sellado de paso mediante espuma intumescente

Sellado de huecos existente mediante espuma intumescente para garan-

tizar un aislameinto al fuego EI90. La espuma intumescente debe dispo-

ner de ensayo de laboratorio vigente (10 a?os) que garantice la resisten-

cia al fuego EI90.

3 3,00 3,00 636,27

3,00 212,09 636,27

02.04 u Arqueta toma de muestras

Formaci?n de Arqueta para toma de muestras de poli?ster reforzado

con fibra de vidrio (PRFV), de 580 mm de di?metro y 0,55 m de altura,

con boca de entrada y boca de salida, de 110 mm de di?metro y tapa.Se

incluye en la partida la demolicion del pavimento existente y excavacion

del hueco para recibir la arqueta, posterior relleno perimetral y remate

de pavimento perimetral igual al existente.Medidas segun proyecto . To-

talmente terminado.

1 1,00 1,00 1.325,58

1,00 1.325,58 1.325,58

TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA ....................................................................................................... 6.791,49
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Tanatorio Tarragona
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS

03.01 m2 Desmontaje y posterior montaje de falso techo

Demontaje de falso techo existente , guias principales y secundarias y

placas de techo para trabajo en pared de sectorizaci?n. Una vez realiza-

dos los trabajos de sectorizaci?n de paredes se proceder? al montaje de

nuevo del falso techo para dejarlo en su estado inicial.

PB 1 35,000 35,000

1 10,000 10,000

1 25,000 25,000

P1a 1 15,000 15,000

1 20,000 20,000

P2a 1 15,000 15,000 120,000 3.690,00

120,00 30,75 3.690,00

03.02 m2 Repaso yeso peredes existentes

Repaso de yeso en paredes existentes con yeso B1 , yeso C6 segun nor-

ma UNE-EN 13279-1 ,para repaso de yeso existente en colocacion de

nuevas puertas.Totalmente terminado.

Puerta 1H PF01 Ei260-C5 0,97x2,20
m Barra antipanico

1 2,00 2,00

Puerta 2H PF02 Ei260-C5 1,60 x2,20
m con barra antipanico y sele

1 4,00 4,00

Puerta 2H PF03 Ei260-C5 1,50 x
2,20 m con selector de cierre

1 3,00 3,00

Puerta 1H PF04 Ei260-C5 0,90x2,20
m

2 2,00 4,00

Puerta 2H PF05 Ei260-C5 1,83x2,20
m con barra antipanico y sele

1 4,00 4,00

Puerta 1H PF06 Ei260-C5 1,00x2,20
m

1 2,00 2,00

Puerta 2H PF07 Ei260-C5 1,64x2,20
m con selector de cierre

1 4,00 4,00

Puerta 2H PF08 Ei260-C5 1,40x2,20
con barra antipanico y select

1 3,00 3,00

Puerta de 1H tipo PS1 de madera
0,84x2,20 m

1 2,00 2,00

PR 1 10,00 10,00 38,00 483,74

38,00 12,73 483,74

TOTAL CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS ................................................................................................ 4.173,74
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Tanatorio Tarragona
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

04.01 u Eliminacion de lineas de garaje existentes

Borrado del conjunto de lineas y simbolos de 2 plazas de personas usua-

rias de silla de ruedas y 3 plazas estandard existentes mediante pulido

del suelo. Totalmente acabado.

1 1,000 1,000 583,26

1,00 583,26 583,26

04.02 u Pintado de lineas de plaza de garaje + Logo minus

Pintado de conjunto de 3 plazas adaptadas mediante pintura epoxi espe-

cial de l?neas de parking, delimitaci?n de plazas, logo minus, y franjas la-

terales pasillo acceso. Totalmente acabado.

1 1,000 1,000 901,39

1,00 901,39 901,39

04.03 m2 Ignifugado proyectado estructura metálica REI-90

Formaci?n de protecci?n pasiva contra incendios de la estructura met?li-

ca existente mediante proyecci?n neum?tica de mortero ign?fugo, reac-

ci?n al fuego clase A1, componen por cemento en combinaci?n con per-

las o vermiculita formando un recubrimiento incombustible, hasta conse-

guir una resistencia al fuego REI-90, con un espesor m?nimo de 20mm.

Incluye p / p de maquinaria de proyecci?n, protecci?n de paramentos,

carpinter?as y otros elementos colindantes, y limpieza.

Incluye: Limpieza y preparaci?n de la superficie del perfil met?lico. Aplia-

caci?n mec?nica del mortero, hasta formar el espesor determinado en

c?lculo. Medida en Planta del forjado.

PB+P1 2 42,000 84,000 84,000 5.790,12

84,00 68,93 5.790,12

04.04 m2 Pintura paredes existentes

Pintado de paramento vertical de yeso, para repaso por la nueva coloca-

ci?n de puertas con pintura pl?stica con acabado liso, con una capa sella-

dora y dos de acabado

PB 1 42,000 3,000 126,000

P1 1 54,000 3,000 162,000

P2 1 24,000 3,000 72,000 360,000 2.671,20

360,00 7,42 2.671,20

TOTAL CAPÍTULO 04 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS ......................................................................... 9.945,97
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Tanatorio Tarragona
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 CARPINTERIAS

05.01 u Puerta 1H PF01 Ei260-C5 0,97x2,20 m Barra antipanico

Suministro y colocaci?n de puerta cortafuegos de 1 Hoja tipo PF01

Ei260-C5 0,97x2,20 m con Barra antipanico. Totalmente colocada. Se in-

cluye pintado de las puertas por las 2 caras, capa de imprimaci?n  y 2 de

acabado.

PB 1 1,000 1,000 752,93

1,00 752,93 752,93

05.02 u Puerta 2H PF02 Ei260-C5 1,60 x2,20 m con barra antipanico y selector de cierre

Suministro y colocaci?n de puerta cortafuegos de 2 Hojas tipo PF02

Ei260-C5 1,60 x2,20 m con barra antipanico y selector de cierre.Total-

mente colocada.Se incluye pintado de las puertas por las 2 caras, capa

de imprimaci?n  y 2 de acabado.

PB 1 1,000 1,000 1.204,68

1,00 1.204,68 1.204,68

05.03 u Puerta 2H PF03 Ei260-C5 1,50 x 2,20 m con selector de cierre

Suministro y colocaci?n de puerta cortafuegos de 2 Hojas tipo PF03

Ei260-C5 1,50 x2,20 m con selector de cierre.Totalmente colocada.Se in-

cluye pintado de las puertas por las 2 caras, capa de imprimaci?n  y 2 de

acabado.

PB 1 1,000 1,000 1.166,51

1,00 1.166,51 1.166,51

05.04 u Puerta 1H PF04 Ei260-C5 0,90x2,20 m

Suministro y colocaci?n de puerta cortafuegos de 1 Hoja tipo PF04

Ei260-C5 0,90 x2,20 m.Totalmente colocada.Se incluye pintado de las

puertas por las 2 caras, capa de imprimaci?n  y 2 de acabado.

P1 2 2,000 2,000 1.505,86

2,00 752,93 1.505,86

05.05 u Puerta 2H PF05 Ei260-C5 1,83x2,20  m con barra antipanico y selector de cierre

Suministro y colocaci?n de puerta cortafuegos de 2 Hojas tipo PF05

Ei260-C5 1,83 x2,20 m con barra antipanico y selector de cierre.Total-

mente colocada.Se incluye pintado de las puertas por las 2 caras, capa

de imprimaci?n  y 2 de acabado.

P`1 1 1,000 1,000 1.377,86

1,00 1.377,86 1.377,86

05.06 u Puerta 1H PF06 Ei260-C5 1,00x2,20 m

Suministro y colocaci?n de puerta cortafuegos de 1 Hoja tipo PF06

Ei260-C5 1,00 x2,20 m.Totalmente colocada.Se incluye pintado de las

puertas por las 2 caras, capa de imprimaci?n  y 2 de acabado.

P1 1 1,000 1,000 752,93

1,00 752,93 752,93

05.07 u Puerta 2H PF07 Ei260-C5 1,64x2,20 m con selector de cierre

Suministro y colocaci?n de puerta cortafuegos de 2 Hojas tipo PF07

Ei260-C5 1,64 x2,20 m con selector de cierre.Totalmente colocada.Se in-

cluye pintado de las puertas por las 2 caras, capa de imprimaci?n  y 2 de

acabado.

P2 1 1,000 1,000 1.204,68

1,00 1.204,68 1.204,68

05.08 u Puerta 2H PF08 Ei260-C5 1,40x2,20  con barra antipanico y selector de cierre

Suministro y colocaci?n de puerta cortafuegos de 2 Hojas tipo PF08

Ei260-C5 1,40 x2,20 m con barra antipanico y selector de cierre.Total-

mente colocada.Se incluye pintado de las puertas por las 2 caras, capa

de imprimaci?n  y 2 de acabado.

P2 1 1,000 1,000 1.166,51

1,00 1.166,51 1.166,51
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Tanatorio Tarragona
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.09 u Puerta de 1H tipo PS1 de madera 0,84x2,20 m

Puerta de hoja batientes de madera para interior, batiendo, de 40 mm

de espesor tipo PS1, para una luz de paso de 84 cm de ancho y 220 cm

de altura, para un espesor de marco de 10 cm, como m?ximo, acabado

lacado, con hoja caras lisas de tablero aglomerado hidr?fugo chapado,

galces y tapajuntas de MDF chapado, burlete de goma, herrajes de col-

gar, cerradura de golpe, con juego de manijas, de lat?n cromado, con

placa peque?a, incluye premarco de madera de pino.

PB 1 1,000 1,000 795,35

1,00 795,35 795,35

05.10 u Puerta QGD Ei60

Extracción de puertas existentes y substitución de puertas del Quadro

general mediante puerta Ei60, segun especificaciones de proyecto.Se in-

cluye pintado de las puertas por las 2 caras, capa de imprimación  y 2 de

acabado. Totalmente terminado

3 3,00 3,00 3.022,32

3,00 1.007,44 3.022,32

TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERIAS..................................................................................................... 12.949,63
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Tanatorio Tarragona
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01 u Seguridad Y Salud

Partida que contempla las medidas de seguridad totales para realizar la

obra, segun estudio de seguridad del proyecto.

1 1,000 1,000 10.360,00

1,00 10.360,00 10.360,00

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................... 10.360,00
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Tanatorio Tarragona
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS

07.01 pa Partida alzada a justificar para Gestión de residuos

Partida alzada a justificar para Gestión de residuos para toda la obra, en

base al Estudio y el Plan de Gestión de Resius aprobado. PARTIDA A PRE-

CIO CERO . SE HA DE REPERCUTIR EN EL PRECIO DE LAS PARTIDAS.

1 1,000 1,000 4.630,00

1,00 4.630,00 4.630,00

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS...................................................................................... 4.630,00
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Tanatorio Tarragona
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 GRUPO ELECTROGENO

SUBCAPÍTULO 13.1 INSTALACIÓN
EM3126GEN m Tramo recto de tuberia de escape grupo

Suministro e instalación de tramo recto de tuberia de escape de humos,
modular de acero inoxidable AISI-304 con chapa exterior de igual mate-
rial, aislamiento térmico intermedio y chapa exterior acabado en brillo de
espejo. de 30cm de diámetro, con anclajes, soportes y accesorios, total-
mente instalada incluso parte proporcional de andamiaje y medios de
montaje.

Tanatorio 18 18,000

18,00 357,73 6.439,14

EM3126GEO u Codo 90º de tuberia de escape grupo

Suministro e instalación de codo 90º de tuberia de escape de humos, mo-
dular de acero inoxidable AISI-304 con chapa exterior de igual material,
aislamiento térmico intermedio y chapa exterior acabado en brillo de es-
pejo. de 30cm de diámetro, con anclajes, soportes y accesorios, total-
mente instalada incluso parte proporcional de andamiaje y medios de
montaje.

Tanatorio 6 6,000

6,00 1.073,18 6.439,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.1 INSTALACIÓN............................ 12.878,22

TOTAL CAPÍTULO 13 GRUPO ELECTROGENO...................................................................................... 12.878,22
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Tanatorio Tarragona
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 19 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

SUBCAPÍTULO 19.1 EXTINCION INCENDIOS
EM31261JZ u Extintor manual polvo seco poliv.,6kg,presión incorpo.

Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga de 6 kg, con presión
incorporada, pintado, con soporte a pared

Tanatorio 17 17,000

17,00 79,99 1.359,83

EMDBU005Z u Placa señalización,p/indicación medidas salv.+vias evacuación,21

placa de señalitzación interior para la indicación de medidas de salva-
mento y  vias de evacuación, de 210 x 297 mm, con pintura fotoluminis-
cente segun normas une y din, fijada mecánicamente

Extintores 25 25,000

Evacuacion 17 17,000

BIES 19 19,000

61,00 12,28 749,08

EM31351JZ u Extintor manual CO2,5kg,pressión incorpo.,pintado,sup.paret

Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con presión incor-
porada, pintado, con soporte a pared

Tanatorio 8 8,000

8,00 140,74 1.125,92

E26FDT510 u Substitución B.I.E. 25 existente

Substitución de boca de incendio equipada (B.I.E.) existente por una de
nueva según RD 513/2017, de todos sus elementos, incluyendo armario
horizontal de chapa de acero 58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta
de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de
alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de
machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de
25 mm. de diámetrox20 m. de longitud, con inscripción sobre puerta indi-
cativo de manguera. Incluye tuberia de acero negro necesaria para la ali-
mentación a nueva ubicación. Medida la unidad instalada.

Substitucion 9 9,00

9,00 249,26 2.243,34

EM23134R u Boca incendios,D=25mm,BIE-25+toma45mm,manguera 20m,armario

Boca de incendios con enlace de 25 mm de diámetro, BIE-25 con man-
guera de 20 m con toma adicional de 45mm, con armario, montada su-
perficialmente a la pared. Montada según Real Decreto 513/2017.

Nuevas 10 10,00

10,00 512,03 5.120,30

EF117221 m Tubo acero negro c/sold.,D=1"1/2,soldado,dific.bajo,col.superf.

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abas-
tecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería
de acero negro con soldadura longitudinal, de 1 1/2" DN 40 mm de diá-
metro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de
abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. In-
cluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acceso-
rios y piezas especiales, raspado y limpieza de óxidos, mano de imprima-
ción antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de es-
malte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye:
Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas
especiales. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de imprimación an-
tioxidante y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y pie-
zas especiales. Realización de pruebas de servicio. Incluye Pintado de
tubo de acero, al esmalte sintético, con dos capas de imprimación antioxi-
dante y dos de acabado.

Nuevas 1,2 28,00 33,60

33,60 7,75 260,40
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Tanatorio Tarragona
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EF11A221 m Tubo acero negro c/sold.,D=2"1/2,soldado,dific.bajo,col.superf.

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abas-
tecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería
de acero negro con soldadura longitudinal, de 2 1/2" DN 63 mm de diá-
metro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de
abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. In-
cluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acceso-
rios y piezas especiales, raspado y limpieza de óxidos, mano de imprima-
ción antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de es-
malte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye:
Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas
especiales. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de imprimación an-
tioxidante y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y pie-
zas especiales. Realización de pruebas de servicio. Incluye Pintado de
tubo de acero, al esmalte sintético, con dos capas de imprimación antioxi-
dante y dos de acabado.

Tanatorio 10 14,00 140,00

140,00 14,31 2.003,40

EF11B221 m Tubo acero negro c/sold.,D=3",soldado,dific.bajo,col.superf.

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abas-
tecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería
de acero negro con soldadura longitudinal, de 3" DN 80 mm de diámetro,
unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abasteci-
miento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-
zas especiales, raspado y limpieza de óxidos, mano de imprimación an-
tioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte ro-
jo de al menos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, co-
nexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo
del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especia-
les. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de imprimación antioxidan-
te y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas espe-
ciales. Realización de pruebas de servicio. Incluye Pintado de tubo de
acero, al esmalte sintético, con dos capas de imprimación antioxidante y
dos de acabado.

Tanatorio 1 34,00 34,00

34,00 16,70 567,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.1 EXTINCION INCENDIOS ............ 13.430,07
SUBCAPÍTULO 19.2 DETECCIÓN INCENDIOS

EM131221Z u Sirena electrónica,instal.convencional/analógica,100dB,señal ll

sirena electrónica para la instalación convencional y analógica, nivel de
poténcia acústica 100 db, con señal luminoso y sonido multitono, grado
de protección ip-54, fabricada segun la norma une-en 54-3, colocada al
interior

Interiores 19 19,000

Exteriores 1 1,000

20,00 53,32 1.066,40

EM141102A1Z u Pulsador alarma,instalación anal.,manual+rotura,UNE-EN 54-1

pulsador de alarma para instalación contra incendios analógico, acciona-
miento manual por rotura de elemento frágil, segun norma une-en 54-11,
montado superficialmente

Tanatorio 21 21,000

21,00 35,82 752,22

EE03CO10 m Tubo reflex de 25mm.

Sum. y col. de tubo corrugado de p.v.c. forrado, no propagador de la lla-
ma, de diámetro exterior 25 mm.  grado de protección 7. ip-42. Se inclu-
ye p.p. de grapas.

Tanatorio 226 18,000 0,600 2.440,800

2.440,80 1,87 4.564,30

EE03GR03 m Tubo grisdur roscado 25mm.

Sum. y col. de tubo grisdur roscado de ø 25 mm., con p.p. de accesorios
y grapas.

Tanatorio 226 0,800 180,800

180,80 4,70 849,76
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Tanatorio Tarragona
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EE04HP00 u Caja derivacion Himel ci 1010 105x105x66.

Sum. y col. de caja de derivación HIMEL CI 1010 de 105x105x66mm. de
tapa baja opaca, con bornes interiores y accesorios de suspensión.

Tanatorio 226 0,500 113,000

113,00 9,14 1.032,82

EMDBU005Z u Placa señalización,p/indicación medidas salv.+vias evacuación,21

placa de señalitzación interior para la indicación de medidas de salva-
mento y  vias de evacuación, de 210 x 297 mm, con pintura fotoluminis-
cente segun normas une y din, fijada mecánicamente

Sirenas 20 20,000

Pulsadores 21 21,000

41,00 12,28 503,48

Ei17si03Z u Modulo entrada/salida

sum. y col. de módulo de entrada/salida, para la conexión de línia de de-
tección colectiva o salida de comando supervisada. se incluye p.p. de
material auxiliar de montage.

Edificio 14 14,000

14,00 203,51 2.849,14

Ei05pf02 u Central analogica 2L

Sum. y col. de central analogica y direccionable de 2 lazos, con capaci-
dad para 127 elementos para cada lazo, pantalla de 4 línias de 40 carac-
teres por línia y 50 leds de zona. fuente de alimentación de 24 vcc 4 a.,
puertos rs232+puerto paralelo y capacidad de red punto a punto. gestión
hasta a 768 entradas/salida direccionables, 4 circuitos de sirena supervi-
sados y 2 circuitos de transmisión supervisados se incluyen dos baterias
dm-1218 de 12 v. 18 a. y p.p. de material auxiliar de montaje.

Tanatorio 1 1,000

1,00 1.707,46 1.707,46

EG31MU8GZC m Cable det. incendio 2x1,5 rojo

sum. y col. de cable apantallado de 2x1,5 mm. especial para instalacio-
nes de detección de incendios de acuerdo con el RD 513/2017, con cu-
bierta de goma de color rojo.

Tanatorio 226 32,000 7.232,000

7.232,00 1,66 12.005,12

Ei17si03QZ u Modulo de control

sum. y col. de módulo de control, para la conexión de línia de detección
colectiva o salida de comando supervisada. se incluye p.p. de material
auxiliar de montage.

Tanatorio 12 12,000

12,00 160,04 1.920,48

Ei17pf01 u Modulo aislador

sum. y col. de modulo aislador de línias , para la supervisión de corte, de-
rivación a tierra y en cortocircuito . incluye base  para montaje en superfí-
cie y material auxiliar.

Tanatorio 16 16,000

16,00 93,18 1.490,88

EM111120O u Detector humos óptico,instal.analo.,UNE-EN 54-7,+base superfície

detector de humos óptico para la instalación contra incendios analogico,
segun norma une-en 54-7, montado superficialmente.

Tanatorio 122 122,000

122,00 24,08 2.937,76

EM111520B u Detector term. termoveloc.,instal.conv.,UNE-EN 54-5,+base superf

Sum. y col. de detector térmico termovelocimetrico para instalación con-
tra incendios convencional, según norma UNE-EN 54-5, con base de su-
perfície, montada superficialmente.

Tanatorio 63 63,00

63,00 7,41 466,83

EM124236B u Central detección CO,p/4zones,indic.,2aliment.,munt.a pared

Sum. y col. de central de detección de CO, para 4 zones, con indicador
de zona, de averia, de conexión de zona, de prueba de alarma y de do-
ble alimentación y montada en pared

Tanatorio 1 1,00

1,00 35,77 35,77
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Tanatorio Tarragona
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EM11C110B u Detector CO+base superfície,s/UNE 23300,munt.superf.

Sum. y col. de detector de CO con base de superfície, según norma UNE
23300, montado superficialmente.

Tanatorio 2 2,00

2,00 7,16 14,32

Ei17si03Q1 u Retenedor magnetico

sum. y col. de retenedor magnetico para puertas, para la conexión de lí-
nia de detección colectiva o salida de comando supervisada. se incluye
p.p. de material auxiliar de montage.

Tanatorio 7 7,000

7,00 160,04 1.120,28

XPAUUPPPCR pa Partida alzada para la alimentación retenedores

Partida alzada para la alimentaci´ón retenedores formada por cable de
2x1.5mm2 y canalización desde cuadro más próximo. Incluye protección
térmica y diferencial.

Tanatorio 1 1,000

1,00 910,00 910,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.2 DETECCIÓN INCENDIOS........... 34.227,02
SUBCAPÍTULO 19.3 LUMINARIAS EMERGENCIAS

E18GLA050 u BLQ.AUT.EM.160 Lúm.LEGRAND C3 3H

luminaria de emergencia autónoma legrand tipo c3 3h., ip424 clase ii de
160 lúm. o equivalente, con lámpara fluorescente, fabricada según nor-
mas en 60598-2-22, une 20392-93, autonomía superior a 3 horas. con
certificado de ensayo (lcoe) y marca n de producto certificado, para insta-
lación saliente o empotrable sin accesorios. cumple con las directivas de
compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimien-
to. alimentación 230 v. 50/60 hz. acumuladores estancos ni-cd, alta tem-
peratura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego.  2 leds
de señalización de carga de los acumuladores, puesta en marcha por te-
lemando, con bornes protegidas contra conexión accidental a 230 v.  ins-
talado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Nuevas 82 82,00

Reemplazar 7 7,00

89,00 60,34 5.370,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.3 LUMINARIAS EMERGENCIAS .. 5.370,26
SUBCAPÍTULO 19.4 VARIOS PCI

XPAUUPPPCI pa Partida alzada para la realización de las ayudas de albaliñeria

Partida alzada para la realización de las ayudas de albaliñeria necesa-
rias por la correcta ejecución, montaje y desarrollo de las instalaciones
de protección incendios, que incluye:

* Abrir falso techo
* Replanteo y marcar en obra antes de ejecutar
* Abrir y tapar regatas
* Abrir y rematar agujeros a paramentos
* Colocación y montaje de los pasamuros
* Fijación de la suportación
* Construcción con perfileria metálica las bancadas y apoyos de los cua-
dros
eléctricos
* Colocación y acabado de cajas por elementos empotrados
* Desmontaje y montaje de falso techo 
* Encintado y pintura del falso techo
* Realización de agujeros en falsos techos
* Sellado de los agujeros de instalaciones y agujeros de paso de instala-
ciones
* Descarga y elevación de materiales en la obra
* Retirada del escombro resultado de las mismas ayudas

Tanatorio 1 1,000

1,00 8.300,00 8.300,00
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Tanatorio Tarragona
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PPAUU012AA u Protección pasiva instalaciones

UD.Suministro y ejecucion de todas las  protecciónes pasivas contra el
fuego de todas les instalaciones , que incluye: 
-Sellado de pasos electricos. 
-Sellado de pasos de tuberias no inflamables.
-Forrado de tubo de chapa galvanizada. 
-Sellado perimetral de compuertas cortafuegos. 
-Sellado de pasos tuberias inflamables. 
-Abrazaderas intumescentes para pasos de tuberias inflamables y no in-
flamables. 
-Sellado de las juntas de dilatación mediante cojin de lana de roca de al-
ta densidad y sellados elásticos. 
-Manguitos de sellado de tuberias de saneamiento. 
-Todos los sellado se realizan para aconseguir. ei-120 excepto el sellado
de las juntas de dilatación de 80mm. mediante lana de roca de alta densi-
tat y selladores elásticos para aconseguir ei-240.

Tanatorio 1 1,000

1,00 1.627,50 1.627,50

XPAUUP1PCI pa Partida alzada para la comprobación y pruebas hidrante

Partida alzada para la realización de las pruebas de presión según RD
513/2017 y UNE de los hidrantes, que incluye:

* Jornada completa técnico
* Emisión final de certificado
Todo según lo indicado por la OCA.

Tanatorio 1 1,000

1,00 1.022,00 1.022,00

XPAUUP2PCI pa Partida alzada adecuación arqueta muestra

Partida alzada para la adecuación de la arqueta de muestras del Tanato-
rio según requerimientos de Sanidad y OCA, que incluye:

* Trabajos de albaliñeria
* Trabajos de saneamiento
Todo según lo indicado por Sanidad y la OCA.

Tanatorio 1 1,000

1,00 1.022,00 1.022,00

CFM09016 m2 MONTAJE DE PLACAS DE FALSO TECHO EXISTENTE

Partida correspondiente a la recolocación y montaje del falso techo des-
montado existente incluidos los elementos existentes como luminarias,
rejillas, detectores, etc. , aprovechando la estructura, según distribución
de proyecto.  Incluye la limpieza y reparación puntual de las placas antes
de recolocarlas.
Totmente instalado, todo según documentación gráfica.

Tanatorio 256 256,000

256,00 6,30 1.612,80

CFM02022 m2 DESMONTAJE FALSO TECHO SIN DETERIORAR

Desmontaje de falso techo existente, con medios manuales, sin deterio-
rar los elementos y materiales que lo conforman ni a los que se sujeta,
acopio del material retirado mientras duran los trabajos previstos a ejecu-
tar en el forjado, para posterior montaje completo del falso techo. Se in-
cluye en el precio p/p de elementos y materiales deteriorados que se ten-
gan que reponer para la correcta sujeción posteior del falso techo.

Tanatorio 256 256,000

256,00 7,63 1.953,28

XPAUUP3PCI pa Partida alzada para el vaciado red BIE

Partida alzada para el vaciado y llenado de la red de BIES existente del
Edificio. Incluye la realización de las pruebas de presión según RD
513/2017 y UNE de la red BIES, que incluye:

* Jornada completa técnico
* Emisión final de certificado
Todo según lo indicado por la OCA.

Tanatorio 1 1,000
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Tanatorio Tarragona
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 1.860,00 1.860,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.4 VARIOS PCI................................ 17.397,58

TOTAL CAPÍTULO 19 PROTECCION CONTRA INCENDIOS................................................................... 70.424,93

TOTAL ......................................................................................................................................................... 132.731,91
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4.2 Resumen del presupuesto 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Tanatorio Tarragona
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

01 DERRIBOS ...................................................................................................................................................................... 577,93 0,44

02 ALBAÑILERIA.................................................................................................................................................................. 6.791,49 5,12

03 REVESTIMIENTOS......................................................................................................................................................... 4.173,74 3,14

04 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS.................................................................................................................................. 9.945,97 7,49

05 CARPINTERIAS .............................................................................................................................................................. 12.949,63 9,76

06 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 10.360,00 7,81

07 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 4.630,00 3,49

13 GRUPO ELECTROGENO............................................................................................................................................... 12.878,22 9,70

19 PROTECCION CONTRA INCENDIOS........................................................................................................................... 70.424,93 53,06

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 132.731,91
13,00% Gastos generales ......... 17.255,15

6,00% Beneficio industrial ....... 7.963,91

Suma..................................................... 25.219,06

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 157.950,97

21% I.V.A .............................................. 33.169,70

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 191.120,67

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tarragona, a 28 de octubre de 2021.
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5 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

5.1 Condiciones Facultativas 

5.1.1 Técnico director de obra 

Corresponde al Técnico Director: 

− Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

− Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 

resolver las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean 
precisas para conseguir la correcta solución técnica. 

− Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 

promotor en el acto de la recepción. 

− Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo 
en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicación del 
mismo. 

− Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión 
del Constructor o Instalador. 

− Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene 
en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

− Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las 
reglas de la buena construcción. 

− Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de 
obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar 
las demás comprobaciones que resulten necesarias 

para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 
aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor o Instalador, impartiéndole, 
en su caso, las órdenes oportunas. 

− Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra. 

− Suscribir el certificado final de la obra. 

5.1.2 Constructor o Instalador 

Corresponde al Constructor o Instalador: 
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− Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o 
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

− Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del 
estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo. 

− Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra. 

− Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas. 

− Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se 
utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros o prefabricados 
que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 
aplicación. 

− Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones 
que se practiquen en el mismo. 

− Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 

− Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

− Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

− Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

5.1.3 Verificación de los documentos del proyecto 

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la  totalidad de la obra 
contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que se 
dicten durante la ejecución de la obra. 

5.1.4 Plan de seguridad y salud en el trabajo 

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de 
Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del 
Técnico de la Dirección Facultativa. 

5.1.5 Presencia del constructor o instalador de obra 

El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada 
como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación 
plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones 
competan a la contrata. 
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El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte 
del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico para ordenar la 
paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 

El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las visitas que haga a 
las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se 
consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones 
y liquidaciones. 

5.1.6 Trabajos no estipulados expresamente 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos 
de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
Técnico Director dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada 
unidad de obra y tipo de ejecución. 

El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción 
provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o 
estado definitivo en que hayan quedado. 

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente 
tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades 
locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones. 

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, 
alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 

5.1.7 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 
proyecto 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 
comunicarán precisamente por escrito al Constructor o Instalador estando éste obligado a su 
vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al 
pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 
hacer el Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, 
a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si 
este lo solicitase. 

El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus respectivos cometidos, 
las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de 
lo proyectado. 
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5.1.8 Caminos y accesos 

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 

El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora. 

Asimismo, el Constructor o Instalador se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada de 
la obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los 
datos de la obra en relación al título de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos 
competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado previamente a su colocación por la Dirección 
Facultativa. 

5.1.9 Replanteo 

El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos 
parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una vez este haya 
dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada 
por el Técnico, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

5.1.10 Orden de trabajos 

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos 
casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime convenientesu variación la 
Dirección Facultativa. 

5.1.11 Facilidades para otros contratistas 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar 
todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 
todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

5.1.12  Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

5.1.13  Limpieza de las obras 

Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que 
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no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean 
necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto. 

5.1.14 Documentación final de obra 

El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las 
especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente. 

5.1.15 Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisionales y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde 
tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan 
presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la 
Recepción Definitiva. 

5.1.16 De la recepción definitiva 

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma 
y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del 
Constructor o Instalador de reparar a su cargo aquéllos desperfectos inherentes a la norma de 
conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que 
pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 

5.1.17 De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se 
fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios auxiliares, instalaciones, etc., 
a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser 
reanudadas por otra empresa. 

5.2 Condiciones técnicas para la ejecución y montaje de instalaciones 
eléctricas en baja tensión 

5.2.1 Condiciones generales 

Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones 
vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, 
que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y 
sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, bien entendiendo que 
será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la 
instalación. 
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Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán 
las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el 
contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo 
a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la 
Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en 
subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones 
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

5.2.2 Canalizaciones eléctricas 

Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes, 
enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la 
construcción, bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, según se indica en Memoria, 
Planos y Mediciones. 

Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos 
estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: 

forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las 
necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma 
visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así como  recorrido de 
las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada elemento. 

5.2.3 Conductores aislados bajo tubos protectores 

Los tubos protectores pueden ser: 

- Tubo y accesorios metálicos. 

- Tubo y accesorios no metálicos. 

- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos). 

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 

- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos. 

- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables. 

- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles. 

- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados. 

Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser 
inferiores a los declarados para el sistema de tubos. 
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La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras 
susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o 
usuarios. 

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones 
eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las 
dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de 
los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas 
anteriormente. La denominación se realizará en función del diámetro exterior. 

El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante. 

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para 
cada tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la 
Construcción (89/106/CEE). 

Tubos en canalizaciones fijas en superficie. 

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos 
especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a 
continuación: 

Característica Código Grado 

- Resistencia a la compresión 4 Fuerte 

- Resistencia al impacto 3 Media 

- Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5 ºC 

- Temperatura máxima de instalación y servicio 1 + 60 ºC 

- Resistencia al curvado 1-2 Rígido/curvable 

- Propiedades eléctricas 1-2 Continuidad eléctrica/aislante 

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4Contra objetos D _ 1 mm 

- Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo verticalmente 

cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º 

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección interior y exterior media y 
compuestos 

- Resistencia a la tracción 0 No declarada 

- Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 

- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada Tubos en canalizaciones empotradas. 
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En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles, 
con unas características mínimas indicadas a continuación: 

1º/ Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la 
construcción o canales protectoras de obra. 

Característica Código Grado 

- Resistencia a la compresión 2 Ligera 

- Resistencia al impacto 2 Ligera 

- Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5 ºC 

- Temperatura máxima de instalación y servicio 1 + 60 ºC 

- Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas 

- Propiedades eléctricas 0 No declaradas 

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D _ 1 mm 

- Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo verticalmente 

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 

Protección interior y exterior media y compuestos 

- Resistencia a la tracción 0 No declarada 

- Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 

- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 

2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas. 

Característica Código Grado 

- Resistencia a la compresión 3 Media 

- Resistencia al impacto 3 Media 

- Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5 ºC 

- Temperatura máxima de instalación y servicio 2 + 90 ºC (+ 60 ºC canal. precableordinarias) 

- Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las 

especificadas 

- Propiedades eléctricas 0 No declaradas 
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- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 5 Protegido contra el polvo 

- Resistencia a la penetración del agua 3 

Protegido contra el agua en forma de lluvia 

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 

Protección interior y exterior media y compuestos 

- Resistencia a la tracción 0 No declarada 

- Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 

- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 

Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire. 

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de 
movilidad restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones 
ordinarias serán las indicadas a continuación: 

Característica Código Grado 

- Resistencia a la compresión 4 Fuerte 

- Resistencia al impacto 3 Media 

- Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5 ºC 

- Temperatura máxima de instalación y servicio 1 + 60 ºC 

- Resistencia al curvado 4 Flexible 

- Propiedades eléctricas 1/2 Continuidad/aislado 

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D _ 1 mm 

- Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando 
el sistema de tubos está inclinado 15º 

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección interior mediana y exterior elevada y 
compuestos 

- Resistencia a la tracción 2 Ligera 

- Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 

- Resistencia a las cargas suspendidas 2 Ligera 

Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor 
superiores a 16 mm2. 
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Tubos en canalizaciones enterradas. 

Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes: 

Característica Código Grado 

- Resistencia a la compresión NA 250 N / 450 N / 750 N 

- Resistencia al impacto NA Ligero / Normal / Normal 

- Temperatura mínima de instalación y servicio NA NA 

- Temperatura máxima de instalación y servicio NA NA 

- Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas 

- Propiedades eléctricas 0 No declaradas 

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D _ 1 mm 

- Resistencia a la penetración del agua 3 Contra el agua en forma de lluvia 

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección interior y exterior media y 
compuestos 

- Resistencia a la tracción 0 No declarada 

- Resistencia a la propagación de la llama 0 No declarada 

- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 

Notas: 

- NA: No aplicable. 

- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero 
aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal. 

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas 
superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo 
pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas. 

Instalación. 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores 
a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características 
mínimas según el tipo de instalación. 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las 
prescripciones generales siguientes: 
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- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a 
las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados 
por el fabricante conforme a UNE-EN 

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 
convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número 
de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los 
conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. 

- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las 
dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 
% del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. 
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 
emplearse prensaestopas o racores adecuados. 

- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se 
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el 
trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada 
en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso 
de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 

- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica 
deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es 
necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 
metros. 

- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las 
siguientes prescripciones: 

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas 
contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 
metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los 
empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
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- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o 
usando los accesorios necesarios. 

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos 
extremos no serán superiores al 2 por 100. 

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros 
sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no 
pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones 
de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 
centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 
0,5 centímetros. 

- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las 
plantas inferiores. 

- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre 
forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o 
mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 

- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de 
codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de 
registro. 

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una 
vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del 
revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado 
y practicable. 

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia 
de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 

5.2.4 Conductores aislados fijados directamente en paredes 

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1kV, 
provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral). 

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 

- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no 
perjudiquen las cubiertas de los mismos. 

- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio 
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peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre 
dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros. 

- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de 
instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos 
cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos. 

- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra 
fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces 
el diámetro exterior del cable. 

- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte 
anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de 
la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte 
anterior de aquélla. 

- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 
emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. 

La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos 
de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica 
establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación 
en caso necesario. 

5.2.5 Conductores aislados enterrados 

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo 
tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo 
con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 

5.2.6 Conductores aislados directamente empotrados en estructuras 

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables 
armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio 
será de -5ºC y 90ºC respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno). 

5.2.7 Conductores aislados en el interior de la construcción 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la 
condición de que sean no propagadores de la llama. 

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en 
muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien 
estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros 
con cámaras de aire. 
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La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o 
tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor 
sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros. 

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales 
inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. 

Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de 
dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. 

La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial 
de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas 
de derivación adecuadas. 

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan 
penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus 
muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración 
de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes 
bajas del hueco, etc. 

5.2.8 Conductores aislados bajo canales protectoras 

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas 
o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables 
utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como 
"canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se 
podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando 
y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se 
podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos. 

Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas características 
mínimas indicadas a continuación: 

Característica Grado 

Dimensión del lado mayor de _ 16 mm > 16 mm la sección transversal 

- Resistencia al impacto Muy ligera Media 

- Temperatura mínima de + 15 ºC - 5 ºC  Instalación y servicio 

- Temperatura máxima de + 60 ºC + 60 ºC instalación y servicio 

- Propiedades eléctricas Aislante Continuidad eléctrica/aislante 

- Resistencia a la penetración 4 No inferior a 2 de objetos sólidos 
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- Resistencia a la penetración No declarada de agua 

- Resistencia a la propagación No propagador de la llama 

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas 
UNE-EN 50l085. 

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características 
mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, 
de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, 
adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán 
no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie 
UNE-EN 50.085. 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y 
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la 
instalación. 

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad 
eléctrica quedará convenientemente asegurada. 

La tapa de las canales quedará siempre accesible. 

5.2.9 Conductores aislados bajo molduras 

Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán 
utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente 
húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Las molduras cumplirán las siguientes condiciones: 

- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas 

a los conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, 
admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo 
circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello. 

- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm2 
serán, como mínimo, de 6 mm. 

Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta: 

- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la 
protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las 
ranuras serán obtusos. 

- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los 
rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por 
encima del suelo. 
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- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como 
mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo. 

- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso 
(agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o 
preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La 
separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de 
utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados. 

- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión 
con tornillo o sistemas equivalentes. 

- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, 
tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire. 

- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared 
está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio 
de un producto hidrófugo. 

5.2.10  Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas 

Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento 
mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52. 

El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, galvanizado por 
inmersión. La anchura de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con incrementos de 100 
en 100 mm. La longitud de los tramos rectos será de dos metros. 

El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de la 
anchura y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, 
reducciones, tes, uniones, soportes, etc, tendrán la misma calidad que la bandeja. 

Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de 
suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán 
perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales. 

No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de 
soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones o 
derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas. 

5.2.11 Normas de instalación en presencia de otras canalizaciones no eléctricas 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de 
forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. 
En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las 
canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no quedan alcanzar una temperatura 
peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por 
medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar 
lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, 
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etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones 
eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

5.2.12 Accesibilidad a las instalaciones 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y 
acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante 
la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento 
a reparaciones, transformaciones, etc. 

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, 
tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, 
estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la 
humedad. 

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como 
mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, 
serán de material aislante. 

5.3 Conductores 

Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según se indica en 
Memoria, Planos y Mediciones. 

5.3.1 Materiales 

Los conductores serán de los siguientes tipos: 

- De 450/750 V de tensión nominal. 

- Conductor: de cobre. 

- Formación: unipolares. 

- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC). 

- Tensión de prueba: 2.500 V. 

- Instalación: bajo tubo. 

- Normativa de aplicación: UNE 21.031. 

- De 0,6/1 kV de tensión nominal. 

- Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyecto). 

- Formación: uni-bi-tri-tetrapolares. 

- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE). 

- Tensión de prueba: 4.000 V. 
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- Instalación: al aire o en bandeja. 

- Normativa de aplicación: UNE 21.123. 

Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica 
uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de 
recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de 
hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el diámetro 
del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido 
hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación se 
efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La 
capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V. 

Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por cable 
obtenido por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del 
conductor de que se trate. 

5.3.2 Dimensionado 

Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más 
desfavorable entre los siguientes criterios: 

- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. 

Partiendo de las intensidades nominales así establecidas, se eligirá la sección del cable que 
admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos 
coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de 
mayoración de la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITCBT- 44 para receptores 
de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor. 

- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma 
que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea 
menor del 3 % de la tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % 
para los demás usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar 
simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima admisible será del 
1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de 
la derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los 
valores límites especificados para ambas. 

- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de 
motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de 
los contactores, parpadeo de alumbrado, etc. 

La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, apartado 1, en 
función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. 

Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados 
en el apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-
BT-18, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. Se podrán 
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instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a 
este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. 

5.3.3 Identificación de las instalaciones 

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que, por conveniente identificación de 
sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, 
transformaciones, etc. 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que 
respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por 
los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se 
prevea para un conductor de fase su fase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos 
por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. 
Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase 
posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 

5.3.4 Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica 

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores 
indicados en la tabla siguiente: 

Tensión nominal instalación 

Tensión ensayo corriente continua (V) 

Resistencia de aislamiento( MΩ) 

MBTS o MBTP 250v ≥0,25 ≤ 500v 500 ≥0,50 >500v 1000 ≥1,00 

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista 
durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la 
tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno 
de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que 
presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos 
indirectos. 

5.4 Cajas de empalme 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
plástico resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y 
protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar 
holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será igual, por lo 
menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o 
diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas 
de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún 
caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple 
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retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre 
utilizando bornes de conexión. 

Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, 
mediante contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número 
total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra 
el extremo del conducto, después de lo cual se apretará la contratuerca para poner 
firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja. 

Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio 
de pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de 
fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando se 
precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de apertura efectiva. Serán de 
construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos 
por medio de sujeción de cajas o conductos. 

5.5 Mecanismos y tomas de corriente 

Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén 
colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos 
sin posibilidad de torma una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder de 
65 ºC en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita realizar un número total de 
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán 
marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 
voltios. 

Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión 
nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. 

Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al 
exterior sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora. 

En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la cual 
deberá estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos. 

5.6 Aparamenta de mando y protección 

5.6.1 Cuadros eléctricos 

Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán 
diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión 
Electrotécnica Internacional (CEI). 

Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La 
protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos 
según se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de 
sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24. 
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Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas 
admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. 

Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la 
humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una 
estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para el montaje sobre el suelo, y 
paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que 
sea mecánicamente resistente y no inflamable. 

Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material 
plástico, con la parte frontal transparente. 

Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para 
evitar la entrada de polvo. 

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provista de tapa desmontable. 

Los cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los 
cables de mando y control. 

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una 
distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso 
nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada. 

La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la 
colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los 
cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos extremos. 

Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos de mando 
(pulsadores, interruptores, conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se montarán sobre la 
parte frontal de los cuadros. 

Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el 
frente. 

El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las 
entradas de los cables desde el exterior. 

Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio 
de una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado 
de color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica 
durante el transcurso de la instalación. 

La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y 
garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular: 

- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento 
estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto. 

- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito 
(kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones. 
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5.6.2 Interruptores automáticos 

En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se 
colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor 
general de corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra sobreintensidades de 
cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro. 

La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada 
circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con 
curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético 
para la protección a cortocircuitos. 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen 
de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos 
a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados. No 
obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se 
presente una disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su protección quede 
asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente. 

Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El 
accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El 
accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se indique en el esquema o sea 
necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y tensión 
nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión. 

El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores 
situados aguas abajo, tras él. 

Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa. 

5.6.3 Guardamotores 

Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con 
corriente de arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la 
nominal. 

La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en 
condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la 
marcha normal) será de al menos 500.000 maniobras. 

La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con 
rearme manual accionable desde el interior del cuadro. 

En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica 
retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque. 

La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará 
haciendo girar el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al 
cabo de algunos minutos. 
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Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para 
enclavamientos con otros aparatos. 

5.6.4 Fusibles 

Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta 
cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores. 

Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta 
capacidad ruptura y de acción rápida. 

Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no 
se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de 
trabajo. 

No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de 
accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la 
base. 

5.6.5 Interruptores diferenciales 

1º/ La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas: 

Protección por aislamiento de las partes activas. 

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más 
que destruyéndolo. 

Protección por medio de barreras o envolventes. 

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás 

de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. 

Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento 
de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o 
animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean 
conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. 

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente 
accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad 
suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de 
las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias 
externas. 

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no 
debe ser posible más que: 

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;  
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 o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas 
envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las 
barreras o las envolventes; 

- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de 
protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de 
una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. 

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de 
protección contra los contactos directos. 

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial 
asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como 

medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra 
los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 

2º/ La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la 
alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una 
tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar 
como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente 
alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, 
deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de 
tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. 

Se cumplirá la siguiente condición: 

Ra x Ia ≤ U 

donde: 

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 
masas. 

- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. 
Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial residual es la 
corriente diferencial-residual asignada. 

- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 

5.6.6 Seccionadores 

Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes 
de la acción del operador. 

Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la 
corriente nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7. 
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5.6.7 Embarrados 

El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección 
de las fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro. 

Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la 
intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y 
planos. 

Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para 
proporcionar la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la 
carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de los cables en salida. 

5.6.8 Prensaestopas y etiquetas 

Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida. 

Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los 
prensaestopas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin 
armar. 

Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante 
números que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de 
forma indeleble y fácilmente legible. 

En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, 
constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, 
impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampación en aluminio pulido. 
El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas, su soporte y la 
impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible. 

En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre 
fondo blanco. 

5.7 Receptores de alumbrado 

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 
60598. 

Las masas de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben 
exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben 
presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del 
borne de conexión. 

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán 
tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y 
permanente al conductor de protección del circuito. 

El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su 
ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes 
separadoras. 
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En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que 
funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las 
medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica 
originada por el efecto estroboscópico. 

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios 
receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para 
receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 
veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el 
conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. 

Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, 
siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se 
conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las 
corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el 
coeficiente será el que resulte. 

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del 
factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de 
transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra 
cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos. 

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de 
salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 
50.107. 

5.8 Receptores a motor 

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no 
pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias 
fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas. 

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para 
una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. 

Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para 
una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de 
mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás. 

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus 
fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, 
el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador 
estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en 
triángulo. 

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte 
automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como 
consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el 
motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45. 
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Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran 
producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables 
al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos 
de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el 
período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las 
características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro 
siguiente: 

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 

De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 

De 5 kW a 15 kW: 2 

Más de 15 kW: 1,5 

Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con tensión de 
la red correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes 
de 230 V entre fases y de 400/693 V para redes de 400 V entre fases), de tal manera que será 
siempre posible efectuar un arranque en estrella-triángulo del motor. 

Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la 
asignación de potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas 
IEC y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE específicas para motores son la 20.107, 20.108, 
20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324. 

Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos platos de 
soporte, un extremo de eje libre y carcasa con patas. Para montaje vertical, los motores llevarán 
cojinetes previstos para soportar el peso del rotor y de la polea. 

La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los motores 
deberán tener la clase de protección IP 44 (protección contra contactos accidentales con 
herramienta y contra la penetración de cuerpos sólidos con diámetro mayor de 1 mm, 
protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección), excepto para 
instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y dentro de unidades de 
tratamiento de aire, donde se usarán motores con clase de protección IP 54 (protección total 
contra contactos involuntarios de cualquier clase, protección contra depósitos de polvo, 
protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección). 

Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeración de 
superficie. 

Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un 
incremento máximo de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de referencia de 
40 ºC, con un límite máximo de temperatura del devanado de 130 ºC. 

El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base 
estarán de acuerdo a las recomendaciones IEC. 

Projecte (ENI): 2021-51-G624-3781747-ANNEX ADEQUACIÓ NORMATIVA
TANATORI MUNICIPAL-FASE 0

Codi per a validació: 4LN0J-M54QR-PVKFK
Data d'emissió: 2 de Maig de 2022 a les 10:24:09
Pàgina 55 de 120

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
37

81
74

7 
4L

N
0J

-M
54

Q
R

-P
V

K
F

K
 2

B
60

B
7A

0F
89

61
13

40
29

C
29

8E
B

7F
74

B
31

30
F

96
D

F
A

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
 l'

ad
re

ça
 w

eb
: h

ttp
s:

//v
al

id
ad

or
.ta

rr
ag

on
a.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
 

 Pàgina 40 
 

La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán lasque se indican a 
continuación: 

- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración. 

- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en 
estrecho contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el 
exterior de la misma. La impregnación del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá 
evitando la formación de burbujas y deberá resistir las solicitaciones térmicas y dinámicas a las 
que viene sometido. 

- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el davanado 
secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble. 

- eje: de acero duro. 

- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o de 
plástico inyectado. 

- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar 
ligeros empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del 
fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la lubricación y su 
duración). 

- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados 
con prensa-estopas. 

Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán considerarse 
todos y cada uno de los siguientes factores: 

- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión. 

- velocidad de rotación de la máquina accionada. 

- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia). 

- clase de protección (IP 44 o IP 54). 

- clase de aislamiento (B o F). 

- forma constructiva. 

- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del 
lugar de emplazamiento. 

- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de 
rotación del motor. 

- curva del par resistente en función de la velocidad. 
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Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas 
entre el 5 % en más o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja superiores al 
mencionado valor, la potencia del motor deberá "deratarse" de forma proporcional, teniendo 
en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque proporcional al cuadrado de la 
tensión. 

Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la resistencia 
de aislamiento del bobinado estatórico sea superiores a 1,5 megahomios. En caso de que sea 
inferior, el motor será rechazado por la DO y deberá ser secado en un taller especializado, 
siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro. 

El número de polos del motor se elegirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la máquina 
accionada. 

En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas 
trapezoidales, el número de polos del motor se escogerá de manera que la relación entre 
velocidades de rotación del motor y del ventilador sea inferior a 2,5. 

Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrita de 
forma indeleble, en la que aparecerán, por lo menos, los siguientes datos: 

- potencia del motor. 

- velocidad de rotación. 

- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento. 

- intensidad de arranque. 

- tensión(es) de funcionamiento. 

- nombre del fabricante y modelo. 

5.9 Puestas a tierra 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con 
respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los 
materiales eléctricos utilizados. 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de 
una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, 
mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 
instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial 
peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de 
descarga de origen atmosférico. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 
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- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 
estimadas de influencias externas. 

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes 
metálicas. 

5.9.1 Uniones a tierra 

Tomas de tierra 

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 

- barras, tubos; 

- pletinas, conductores desnudos; 

- placas; 

- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 

- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 

- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia 
eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible 
pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la 
resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. 

La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 

Conductores de tierra. 

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo 
con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida 
para los conductores de protección. 

Tipo Protegido mecánicamente No protegido mecánicamente Protegido contra la corrosión 
Igual a conductores 16 mm2 Cu protección apdo.7.7.1 16 mm2 Acero Galvanizado No protegido 
contra la 25 mm2 Cu 25 mm2 Cu corrosión 50 mm2 Hierro 50 mm2 Hierro. La protección contra la 
corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. 
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Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe 
extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, 
que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

Bornes de puesta a tierra. 

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben 
unirse los conductores siguientes: 

- Los conductores de tierra. 

- Los conductores de protección. 

- Los conductores de unión equipotencial principal. 

- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita 
medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar 
combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio 
de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 

Conductores de protección. 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con 
el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla 
siguiente: 

Sección conductores fase (mm2) Sección conductores protección (mm2) 

Sf ≤16 Sf 

16 < S f ≤35 16 

Sf > 35 Sf/2 

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de 
alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 

- 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 

- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 

Como conductores de protección pueden utilizarse: 

− conductores en los cables multiconductores, o 

− conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores 
activos, o 
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− conductores separados desnudos o aislados. 

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los 
equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un 
circuito de protección. 

5.10 Inspecciones y pruebas en fábrica 

La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres 
de defectos mecánicos y eléctricos. 

En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones: 

- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un 
valor de al menos 0,50 Mohm. 

- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la 
tensión nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la 
frecuencia nominal. Este ensayo se realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y los 
cortocircuitos instalados como en servicio normal. 

- Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento 
mecánico de todas las partes móviles. 

- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan 
correctamente. 

- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el 
fabricante. 

Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado por la 
misma. 

Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, 
debidamente certificados por el fabricante, a la DO. 

5.11 Control 

Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias 
con los materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico Director 
de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la dirección, con cargo a la 
contrata. 

Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas 
características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en 
apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste 
delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. 

Los que por mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen 
admisibles por aquél, deberán ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los 
materiales no constituirá su recepción definitiva, y el Técnico Director podrá retirar en cualquier 
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momento aquellos que presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si 
fuera preciso, de deshacer la instalación o montaje ejecutados con ellos. 

Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los 
materiales no cesará mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan 
empleado. 

5.12 Seguridad 

En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de 
las normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad: 

- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la 
misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la 
inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y comprobación. 

- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 

- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 

- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando 
así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una 
tensión inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad. 

- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de 
protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición 
de maniobrarlo. 

- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista 
peligro alguno. 

- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, 
usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos 
inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, 
sin herrajes ni clavos en las suelas. 

- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado 
cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales 
que sean de aplicación. 

5.13 Limpieza 

Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de 
cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al 
exterior. 

5.14 Mantenimiento 

Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o 
para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las 
especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la misma 
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forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar el 
estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, 
utilizando materiales de características similares a los reemplazados. 

5.15 Normas técnicas generales climatización 

Los materiales, sistemas y ejecución del montaje deberán ajustarse a las normas oficiales de 
ámbito nacional o local de obligado cumplimiento. 

En aquellos casos en que no haya contradicción con la normativa oficial o con las Normas 
Tecnológicas del "Ministerio de la Vivienda" y mientras la Dirección Técnica no especifique lo 
contrario, el industrial adjudicatario deberá ajustarse a la normativa DIN. 

Si durante el período transcurrido entre la firma del contrato y la recepción provisional de la 
instalación fuesen dictadas normas o recomendaciones oficiales nuevas, modificadas o 
complementadas las ya existentes de forma tal que afectasen total o parcialmente a la 
instalación, el industrial adjudicatario queda obligado a la adecuación de la instalación para el 
cumplimiento de las mismas, comunicándolo por escrito a la Dirección Técnica para que esta 
tome las medidas que crea oportunas. 

Deberá tenerse particularmente en cuenta los siguientes reglamentos, normativas y 
recomendaciones: 

 Reglamento de recipientes a presión 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

5.16 Diafragmas calibrados 

Se realizarán mediante placa circular o brida ciega trepada en su centro de acuerdo con las 
dimensiones normalizadas según DIN. 

Esta placa se montará prisionera entre dos bridas de cuello norma DIN 2632 para PN-10 y DIN 
2633 para PN-16, del mismo diámetro nominal que el de la tubería en la que se monte el 
conjunto. 

Estas dos bridas soporte irán soldadas a la tubería de acuerdo con la norma DIN 2559. 

La tornillería de fijación será cadmiada y se ajustará en su diámetro, longitud y características a 
la norma DIN de la brida, al igual que el trepante en su diámetro y disposición. 

Las juntas entre bridas y placa se ajustarán a la norma DIN 2690 para los diámetros y presiones 
nominales requeridas, y serán de procedencia KLINGERIT original. 

En los pliegos de instrucciones que el industrial adjudicatario ha de entregar previamente a la 
recepción provisional de la instalación habrán de indicarse de forma inequívoca los valores de 
los coeficientes de paso y resistencia de todos y cada uno de los diafragmas implantados en la 
instalación. Dichos coeficientes habrán de ser comprobados previamente. 

A ambos lados de dicho diafragma se tendrán que dejar conexiones para toma de presión 
provistas de las oportunas válvulas de interrupción. 
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Todo el conjunto permitirá la observación de las reglas VDI para medición de caudales. 

Se procurará que el coeficiente de resistencia resultante no sea excesivo, permitiendo no 
obstante, una exactitud suficiente en las mediciones. Como norma general se procurará que 
este valor no sea superior a 5. 

5.17 Desaires 

Serán de tipo manual, construidos mediante T forjada de bocas iguales del mismo diámetro 
exterior e interior que la tubería en que vaya montada, soldada a tope de la misma. 

En la boca lateral que habrá de quedar perfectamente horizontal se le soldará un tramo de 
tubería de diámetro nominal mínimo de 100mm. y no inferior al DN de la tubería y de longitud 1'5 
veces su diámetro. 

La parte superior se obturará con un fondo forjado soldado a tope, provisto en su centro de un 
racor soldado de 10mm. de diámetro nominal. 

En cuanto a los materiales, dimensiones, características y soldaduras de estos elementos, se 
seguirán las normas indicadas en el apartado correspondiente llamado "Tuberias". 

5.18 Desaires automáticos 

Se implantarán situando un eliminador automático de aire de las características que se indican 
en la relación de materiales sobre una botella de separación. 

Esta botella se construirá mediante T forjada de bocas iguales del mismo diámetro exterior e 
interior que la tubería en la que vaya montado. 

La unión de la citada T será por soldadura a tope en el caso de tubería negra y roscada (DN 
iguales o inferiores a 50 mm.), o mediante bridas (DN iguales o superiores a 65 mm.), en el caso 
de tubería galvanizada. 

En el caso de unión roscada con tubería galvanizada, la T será galvanizada al baño. 

En el caso de unión mediante bridas con la tubería galvanizada, la T será de clase negra, 
soldándose las bridas y realizando todo el conjunto en la citada clase. Se galvanizará al baño la 
totalidad del conjunto una vez construido. 

En la boca lateral de la T, que habrá de quedar totalmente horizontal, se le unirá (siguiendo las 
normas de unión indicadas) un tramo de tubería de diámetro nominal mínimo de 100 mm. y no 
inferior al DN de la tubería, de longitud 1º5 veces su diámetro. 

La parte superior se obturará con un fondo forjado soldado a tope y provisto en su centro de un 
racor soldado del mismo diámetro nominal que el de la conexión del elminador provisto en 
cada caso. 

Sobre esta conexión de desaire se instalará el eliminador automático de aire intercalando una 
válvula de compuerta para revisión y substitución. 
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La tubería de descarga se conducirá hasta el punto previsto sin realizar sifones que pudieran 
retener el agua que eventualmente pudiera eliminarse. 

En general, y en lo referente a materiales, dimensiones, características, soldaduras y uniones, se 
seguirán las normas indicadas en el apartado correspondiente a "Tuberías". 

5.19 Conductos metálicos 

5.19.1 Conductos rectangulares 

Construcción 

Se realizarán mediante engatillado con juntas tipo PITTSBOURGH utilizando en su totalidad 
plancha de acero galvanizado de primera calidad. Se respetarán los siguientes grosores: 

Dimensión del lado mayor del conducto. Grosor mínimo. 

Hasta 500 mm. 0'6 mm. 

de 501 mm. a 800 mm. 0'8 mm 

de 801 mm. a 1.200 mm.    
   

1 mm. 

de 1.201 mm. a 2.000 mm.   
   1'2 mm. 

mayor de 2.001 mm.     
   1'5 mm. 

En los conos de transformación inmediatos a la boca de impulsión de los ventiladores, el grosor 
de plancha se aumentará en un grado al que le corresponda por su dimensión mayor según la 
tabla precedente. 

Uniones entre tramos. 

Las uniones entre tramos cuya dimensión mayor sea igual o inferior a 800 mm. se realizarán 
mediante corredera-bayoneta. Deberán introducirse en los ángulos planchas angulares de 
cierre. 

Las uniones entre tramos cuya dimensión mayor sea superior a los 800 mm. se realizarán 
mediante marcos de ángulo de 30x30x3 mm. de dimensión mínima. 

Las uniones entre tramos de trazado vertical se realizarán preceptivamente mediante marcos de 
ángulo de 30x30x3 mm. sea cual sea su dimensión. 

Las corredoras se realizarán en chapa galvanizada de 1º2 mm. de grosor. 

Los marcos de ángulo serán soldados y galvanizados al baño una vez construidos. La tornillería 
de unión será cadmiada. 

Refuerzos 
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Todos los elementos rectos de los canales serán aspiados (punta de diamante), disponiendo 
para lados mayores de 800 mm. uno para cada dos metros de longitud. Para lados mayores 
superiores a 800 mm. se dispondrá una para cada metro. 

En aquellos tramos cuya dimensión será superior a 800 mm. se colocarán refuerzos exteriores 
para marcos de ángulo de 30x30x3 mm. cada metro de longitud. 

Soportes y suspensiones. 

Todos los elementos y piezas de suspensión serán galvanizados al baño. La tornillería y el varillaje 
cadmiados. 

Las suspensiones se realizarán con perfil omega sujeto a la obra con tacos SPTI-ROC, pletina, 
contrapletina, tuerca y contratuerca, varilla roscada (mínimo M8) y perfil inferior en U con un 
ancho mínimo de 30 mm. 

Piezas (excepto tramos rectos) 

La construcción será similar a la de los tramos rectos de conductos, mediante cierres y uniones 
para dobleces de la plancha. No se admitirán rebabas o soldaduras por puntos. 

Las curvas tendrán un radio interior mínimo de 150 mm. y no inferior a 0º5 veces la anchura del 
conducto, excepto en aquellos casos en que por imperativos de espacio la Dirección Técnica 
autorice un radio menor. 

En aquellas curvas en que la relación de dimensiones sea igual o superior a 4 se colocarán en su 
interior palas deflectoras. 

Si por necesidad de espacio el radio inferior fuese inferior a 0º5 veces la anchura, las palas 
deflectoras se colocarán a partir de una relación de dimensiones igual o superior a 2 en vez de 4 
como se especifica en el parágrafo anterior. 

Los cambios de sección se efectuarán con un ángulo máximo de 15 º entre cara y eje del 
conducto. 

5.19.2 Conductos circulares 

Construcción 

Los conductos circulares estarán construidos por tubos de acero galvanizado de primera 
calidad, rígidos, de construcción grafiada helicoidal, siendo lisos en su interior. 

Su fabricación será standard, de procedencia de una firma especializada y experimentada en 
este tipo de fabricación. Antes de preceder al aprovisionamiento y suministro, el industrial  

adjudicatario deberá indicar a la Dirección Técnica de la Obra la procedencia de los 
conductos para su aprobación. 

Los grosores de la chapa de acero deberán ser, según el diámetro del conducto y cuando no se 
indique expresamente lo contrario en el estado de condiciones y planos del proyecto, tal como 
se indica a continuación: 
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Diámetro Grosor mínimo. 

Hasta DN 200 mm. 0'6 mm. 

de DN 201 mm. a 450 mm. 0'7 mm. 

de DN 451 mm. a 1.000 mm. 1  mm 

de DN 1.001 mm. a 1.800 mm. 1'2 mm 

mayor de DN 1.801 mm. 1'5 mm. 

Las piezas de transformación a conductos rectangulares, acoplamientos a climatizadores, rejas y 
otros elementos se realizarán en forma a lo especificado para los conductos rectangulares. 

Uniones entre tramos y piezas accesorios. 

Si no se especifica lo contrario en el estado de mediciones o en planos del proyecto, las uniones 
entre tramos serán por manguitos de unión hasta DN 800 y directamente a las piezas accesorios 
(codos, tes, etc.) siendo esta macho y los tramos hembra. 

Las uniones en general para diámetros superiores se realizarán mediante bridas de ángulo de 
30x30x3 de dimensión mínima. 

Las uniones entre tramos de trazado vertical se ralizarán preceptivamente mediante bridas de 
ángulo de 30x30x3 mm. 

Los marcos de bridas de ángulo serán galvanizados al baño una vez construidos. La tornillería de 
unión será cadmiada. 

Para la estanqueidad en las uniones se interpondrá masilla adecuada o juntas de amianto, 
según los casos. 

Refuerzos 

Para diámetros superiores a DN 800 mm. se colocarán refuerzos exteriores para marcos de 
ángulo de 30x30x3 mm. cada metro de longitud. 

Soportes y suspensiones 

Todos los tramos rectos serán soportados a intervalos de 2º5 m. como máximo. 

Las suspensiones hasta DN 600 serán por abrazaderas de doble oreja de encastar o alicatar, del 
diámetro del conducto y misma procedencia del fabricante. Desde DN 600 serán por pletina, 
contrapletina, hembras y contrahembra, y perfil inferior en U con un ancho mínimo de 40 mm. 

Las suspensiones quedarán sujetas a la obra encastadas, en el caso de abrazaderas o perfiles 
de encastar, o por medio de varillas calibradas (mínimo M8) roscadas, utilizándose para alicatar 
pletinas fijándose con SPIT-ROC a los muros y forjados. 

Todos los elementos de piezas de suspensión serán galvanizados al baño, la tornillería y varillaje 
serán cadmiadas. 
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El tipo, número de soportes y la forma de sujección será sometida a la aprobación de la 
Dirección Técnica de la Obra. 

Piezas Accesorios 

Serán standard y su procedencia será imperativamente del mismo fabricante de los conductos. 

Los codos serán lisos en secciones y en todos los casos como mínimo tendrán la condición para 
el radio de r/d=1º5. En aquellos casos que por imperativo de obra los codos sean en ángulo 
recto, se instalarán palas deflectoras en el interior. 

Las reducciones tendrán un ángulo máximo de 15 º. 

5.20 Compuertas cortafuegos 

Se instalarán compuertas cortafuegos en los pasos que se indiquen según especificación del 
estado de mediciones y planos del proyecto. 

5.21 Estanqueidad y pruebas 

Previamente a la aceptación de la instalación por la Dirección Técnica, se efectuarán pruebas 
en las condiciones previstas de funcionamiento. 

Estas pruebas se efectuarán antes a la colocación del aislamiento y sin ningún masillado ni 
agujereado. 

En estas condiciones, los conductos no han de presentar una pérdida superior al 5% del caudal 
previsto en cada tramo. 

Posteriormente a la realización de las pruebas comentadas y una vez dada la conformidad por 
la Dirección Técnica, se masillará toda la longitud de juntas y procediendo a la colocación del 
aislamiento si estuviera previsto. 

Queda expresamente indicado que el empleo de la masilla y cinta adhesiva queda limitado a 
la función de asegurar y acabar las juntas, no permitiéndose su empleo para tapar aberturas y 
holganzas o disimular u ocultar defectos de construcción, engalzado o montaje. 

5.22 Tendido 

Se ajustará lo indicado en los planos, cuidando el correcto paralelismo de las aristas entre sí y 
con la estructura de los locales por donde transcurren. 

Los precios unitarios se referirán a superficie exterior del conducto, estando incluidos en los 
mismos todas las uniones, deflectores, soportes, refuerzos, bocas de inspección y en general, 
todos aquellos elementos y accesorios necesarios o convenientes para un correcto montaje y 
funcionamiento de la instalación, incluso los no indicados específicamente en la relación de 
materiales. 
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5.23 Nivel sonoro y vibraciones 

En las condiciones de servicio no se apreciarán vibraciones ni oscilaciones de las caras de los 
conductos. 

El nivel sonoro no sobrepasará los niveles exigidos en las condiciones del presente proyecto. 

5.24 Aislamientos 

5.24.1 Tuberías de agua caliente calefacción 

Para diámetros nominales (DN) de tubería iguales o inferiores a 80 mm. se utilizarán coquillas 
ARMAFLEX-ARMSTRONG de un grosor nominal de pared de 3/4", equivalente a 19 mm. 

Para diámetros nominales (DN) de tubería superiores a 80 mm. se utilizarán planchas 
ARMAFLEX-ARMSTRONG de un grosor nominal de pared de 3/4", equivalente a 19 mm. 

En ambos casos se dispondrán con juntas alternadas, perfectamente adheridas y selladas con 
adhesivos ARMSTRONG. 

Se aislará la totalidad de la red de tuberías de agua caliente de calefacción. Unicamente se 
dejarán sin aislar aquellos tramos en los que la distancia entre dos elementos no aislados sea 
inferior a dos veces el diámetro nominal de la tubería. 

El aislamiento se colocará después de tratar la superficie exterior de la tubería tal y como se 
prescribe en el apartado "Protección" y una vez efectuadas las pruebas de presión. 

El aislamiento se interrumpirá al alcanzar válvulas, bridas, dilatadores, filtros, etc., dejando el 
espacio necesario para el desmontaje y extracción de la tornillería. 

5.24.2 Tuberías enterradas 

Todas las tuberías que circulen enterradas, ya sea directamente en el terreno, en zanjas y 
recubiertas o no con arena, recibirán dos manos de pintura bituminosa y un recubrimiento 
exterior con tela asfáltica solapada y soldada al fuego formando cámara estanca. 

Este tratamiento lo recibirán después de tratar la superficie exterior de la tubería tal como se 
prescribe en el apartado "Protección" y una vez efectuadas las pruebas de presión. 

5.24.3 Tuberías circuito de refrigeración 

Para diámetros nominales (DN) de tubería iguales o inferiores a 80 mm. se utilizarán coquillas 
ARMAFLEX-ARMSTRONG de un grosor nominal de pared de 3/4", equivalente a 19 mm. 

Para diámetros nominales (DN) de tubería superiores a 80 mm. se utilizarán planchas 
ARMAFLEX-ARMSTRONG de un grosor nominal de pared de 3/4", equivalente a 19 mm. 

En ambos casos se dispondrán con juntas alternadas, perfectamente adheridas y selladas con 
adhesivos ARMSTRONG, formando una barrera cortavapor exterior absolutamente estanca. 
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Se aislará la totalidad de la red de tuberías de agua refrigerada. Únicamente se dejaran sin 
aislar aquellos tramos en los que la distancia entre dos elementos no aislados sea inferior a dos 
veces el diámetro nominal de la tubería. 

El aislamiento se colocará después de tratar la superficie exterior de la tubería tal y como se 
prescribe en el apartado "Protección" y una vez efectuadas las pruebas de presión. 

El aislamiento se interrupirá al alcanzar válvulas, bridas, dilatadores, filtros, etc., dejando el 
espacio necesario para el desmontaje y extracción de la tornillería. 

5.24.4 Colectores de agua caliente de calefacción 

Se aislarán con plancha ARMAFLEX-ARMSTRONG de un grosor de 3/4" equivalente a 19 mm. 

La plancha se dispondrá con las juntas alteradas, adheridas perfectamente y selladas con 
adhesivos ARMSTRONG. 

Los fondos se aislarán con planchas previamente cortadas en forma de gajos de naranja. 

Las placas de identificación, características, timbrado y controles se montarán sobre el 
aislamiento acabado, fijadas a un soporte metálico previamente soldado al cuerpo del 
elemento. 

5.24.5 Colectores de agua refrigerada 

Se aislarán con plancha ARMAFLEX-ARMSTRONG de un grosor de 3/4" equivalente a 19 mm. 

La plancha se dispondrá con las juntas alteradas, adheridas perfectamente y selladas con 
adhesivos ARMSTRONG, formando una barrera cortavapor absolutamente estanca.  

Los fondos se aislarán con planchas previamente cortadas en forma de gajos de naranja. 

Las placas de identificación, características, timbrado y controles se montarán sobre el 
aislamiento acabado, fijadas a un soporte metálico previamente soldado al cuerpo del 
elemento. 

5.24.6 Conductos 

Los tramos en que sea necesario se aislarán con fieltro IBR-Aluminio (vitro-fib-tel) de 40 mm. de 
grosor, sellado y encintado en todas sus uniones con cinta adhesiva de aluminio de un ancho 
mínimo de 50 mm. a fin de formar una correcta barrera cortavapor. 

Estará sujeto con tela metálica y fleje metálico, ambos galvanizados exteriormente y con 
protección se recubrirá con plancha de aluminio brillante 3S (DIN Al-Mn) de 0º6 mm. de grosor. 

La plancha se mecanizará a pie de obra, montándose con las juntas longitudinales solapadas 
un mínimo de 40 mm. y afianzándolas con tornillos autorroscantes de aluminio o acero 
inoxidable a razón de 5 unidades por metro lineal de junta. 

Las curvas se aislarán de forma similar, recubriéndose con segmentos de chapa previamente 
trazados. 
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En aquellos conductos en los que la unión sea por marco de ángulo, se efectuará un relleno 
previo con manta aislante de grosor correspondiente al lado de los marcos; con la finalidad de 
permitir el montaje posterior del aislamiento de forma continua, siempre que no se especifique 
otro tipo concreto de aislamiento en el estado de mediciones. 

5.25 Emisores 

5.25.1 Calidad y origen 

Los radiadores deberán ser de las calidades, procedencias, modelos y dimensiones que se 
indiquen en la relación de materiales, estado de mediciones y planos del proyecto. 

5.25.2 Emisiones calorificas 

Las emisiones caloríficas de los radiadores deberán estar con conformidad con las normas 
establecidas por el Ministerio de Industria y Energía y con los resultados de los ensayos del 
fabricante, una vez efectuadas las correcciones oportunas teniendo en cuenta las condiciones 
de selección en función de las temperaturas del fluido calefactor y ambiental. 

5.25.3 Presiones de prueba 

Una vez instalados los radiadores deberán ser probados hidráulicamente a una presión de 1’5 
veces la presión que tendrán que soportar en funcionamiento. Como mínimo se admitirá una 
presión de 10’5x10’5 Pa (10’5 bar) para una presión de servicio de 7x10’5 Pa (7 bar). 

5.25.4 Recepciones en obra 

Los radiadores serán suministrados a la obra con una pintura de fondo de protección realizada 
en fábrica. 

El industrial adjudicatario vigilará y comprobará que los radiadores suministrados no hayan 
sufrido deformaciones durante el transporte. Será igualmente de su responsabilidad el correcto 
almacenamiento y mantenimiento en obra. Dentro de sus obligaciones estará el del movimiento 
de los radiadores hasta su instalación definitiva. 

5.25.5 Radiadores 

El industrial adjudicatario deberá comprobar antes de efectuar la instalación que cada radiador 
contiene el número de elementos correspondiente al definitivo para cada local, 
emplazamiento, etc. De no ser así, el industrial adjudicatario deberá proceder al montaje o 
desmontaje de los elementos necesarios en cada caso. Para ello utilizará sólo y exclusivamente 
los accesorios, manguitos de unión, tapones, juntas y las herramientas especiales y adecuadas. 
Dichas herramientas serán de la misma procedencia que la marca de los radiadores a instalar, 
siguiendo a este respecto las instrucciones de montaje del fabricante. 

5.25.6 Instalación 

Los radiadores se instalarán sólidamente en los muros y tabiques mediante soportes, que según 
se indica, serán del tipo para encastar o alicatar, de la calidad, tipo y origen del radiador 
previsto. El número de soportes por radiador será el necesario e indicado en cada caso, según 
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instrucciones del fabricante, en función del peso y la longitud. El tipo y número de soportes y la 
manera de encastarlos será sometida a la aprobación de la Dirección Técnica de la Obra. 
Previamente a la colocación de los soportes, el industrial adjudicatario deberá comprobar que 
la longitud y altura de cada radiador, así como la distancia al muro en la que irá instalado, sean 
las correctas y no obstaculicen cualquier elemento de obra. De forma general, y si no se dan 
instrucciones contrarias, el radiador se instalará a 10cm del suelo terminado. 

El industrial adjudicatario deberá marcar convenientemente los soportes y en el caso que sean 
para encastar, entregarlos al contratista general para su colocación. En el caso que sean 
soportes de alicatar, el industrial adjudicatario realizará su colocación sobre los tacos de 
madera previamente dispuestos. 

En los casos particulares en que se decida que no pueden instalarse soportes en los muros y 
paredes, los radiadores irán soportados por pies de soporte en número, calidad, tipo y origen 
igual al radiador previsto. 

Es de la entera responsabilidad del industrial adjudicatario el comprobar que los radiadores 
queden perfectamente instalados de forma rectilínea y sólidamente sujetos. De no ser así, por 
incorrecta colocación de los soportes, el industrial adjudicatario deberá ponerlo en 
conocimiento del contratista general y de la dirección técnica de la obra para que así se 
proceda a su corrección. 

Una vez instalados y realizadas las conexiones al circuito, se realizarán las pruebas y ensayos 
hidráulicos de presión y estanqueidad, previa notificación a la dirección técnica de la obra. 

Si no se detecta ninguna fuga durante un mínimo de 72 horas, la instalación será considerada 
como "estanca en frío". En el caso que el llenado por pruebas se realice en época invernal y 
para evitar heladas, el industrial adjudicatario tomará las medidas de precaución necesarias 
añadiendo anticongelante al llenado en proporción adecuada al contenido en agua de la 
instalación. 

El circuito y los radiadores se mantendrán llenos de agua durante el mínimo tiempo indicado 
hasta que según la planificación de la obra se haya de proceder al desmontaje de los 
radiadores para pintarlos. Una vez desmontados, los radiadores se podrán almacenar junto a su 
lugar de emplazamiento o bien trasladarlos a otro lugar de almacenaje. El industrial 
adjudicatario deberá seguir las instrucciones de la Dirección Técnica de la Obra en este sentido. 

Durante el desmontaje, en las tuberías se instalarán válvulas y accesorios de conexión, tapones 
convenientes para evitar de la entrada de cuerpos extraños en el circuito. 

Siguiendo el planning de obra y una vez pintados, se volverá a proceder al montaje de los 
radiadores con carácter definitivo, de acuerdo con las reglas establecidas y verificándose una 
vez más la correcta posición y sujecciones de los radiadores. 

Tubería de cobre 

Se empleará tubo desoxidado y deshidratado, efectuándose siempre antes de la carga de 
refrigerante una limpieza con Nitrógeno. 

La tubería empleada será siempre Normalizada UNE y PIN con los diámetros previstos. 
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Serán siempre del mismo calibre que la salida de boquillas de máquina, no admitiéndose 
reducciones ni ampliaciones. 

Estarán siempre suficientemente engrapadas empleándose grapas de tipo sifónico para impedir 
la transmisión de vibraciones a través de las mismas. 

Las uniones se efectuarán con aleación Estaño-Plata al 60%, y fundente procurando el suficiente 
calentamiento para lograr que la aportación del material sea suficientemente fluida para 
impedir la formación de poros. 

Antes de iniciar la soldadura se someterá a los materiales a soldar a una exquisita limpieza. 

Con el fin de evitar retornos de aceite al compresor, a la salida de línea de alta presión se4 
efectuará un sifón compensador. 

Todas las tuberías discurrirán en los espacios verticales y horizontales de acometida a máquina, 
convenientemente engrapadas a las bandejas previstas a tal efecto. Dichas bandejas serán 
soportadas con soporte de tipo galvanizado y harán las funciones de protección y ordenación 
de las tuberías. 

Se someterá a las tuberías a una prueba de presión de 20Kgs/cm2 durante 1/2 hora y no se 
observará oscilación de presión superior a 0'01 Kgs/cm2. 

Aislamientos 

Todas las tuberías tanto las de alta como las de baja presión, quedarán calorifugadas en todo 
su recorrido con coquilla tipo Armaflex de 19 mm. de espesor de célula cerrada. 

Se procurarán introducir la coquilla en tierra sin efectuar cortes longitudinales a la misma , puesto 
que a pesar del encolado, éste se abre al cabo de un tiempo. 

En el exterior se tratará adicionalmente mediante pintura del tipo Armafinish con el fin de dar al 
calorifugado una potencia adicional. 

En el calorifugado por encima de los cielos rasos de los locales se tendrá especial vigilancia y 
cuidado en su total recubrimiento, siendo el deterioro de las planchas del cielo raso a cargo del 
instalador, y si fuera por goteo de las tuberías. 

También en dicho cielo raso, las grapas serán cuidadosamente colocadas con el fin de evitar 
vibraciones y por supuesto colocados por encima del aislante para evitar interrupciones en el 
mismo. 

Desagües evaporadores 

En la instalación de fontanería se ha previsto la confección de una red de desagües suficientes 
para efectuar la conexión a dicha red de todos los elementos que efectúen condensación de 
agua. 

Dicha conexión será efectuada mediante sifón hidráulico, debidamente engrapado a la tubería 
y cuidando su estanqueidad. 
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Conexiones eléctricas 

En la memoria y Proyecto eléctrico se ha previsto tanto las líneas de potencia como las de 
maniobra por Bus de cada conjunto de maquinaria, el Industrial Adjudicatario del clima, cuidará 
tanto de las conexiones a maquinaria exterior como a la interior, así como la del Bus de 
comunicación entre maquinaria y termostatos. 

Dicha conexión será siempre efectuada con prensaestopas y utilizando terminales PVC. 

No se admitirán conexiones sin estanqueidad en maquinaria ni la de la conexión directa del hilo 
al borne. 

Si por mala conexión o conexión floja se calentara el conductor y ello comportara una avería, se 
responsabilizará de ello al Industrial Adjuticatario. 

En la puesta en marcha se responsabilizará igualmente de la comprobación del sentido de 
rotación y del correcto amperaje y aislamiento de la red eléctrica del sistema. 

Conductos de ventilación y rejillas de difusión 

Serán del tipo polisocianurato de 45 Kgs/m3 de densidad de 20 mm. de espesor, con lámina  de 
aluminio de 80 micras a cada cara, siendo éste liso al menos en la cara interior del conducto. 

Las uniones entre piezas serán totalmente estancas, efectuadas  con perfilería especial y juntas 
estancas. 

La calificación al fuego del conjunto será M-1 con homologación de laboratorio cualificado. 

La toxicidad de humosa será según Norma francesa AFNOR. 

Las sustentaciones con varilla metálica galvanizada con tacos metálicos HILTI. 

Las bocas de salida del conducto con toberas de plancha galvanizada de los diámetros 
medidos en planos. 

Las uniones con plénums de difusión, se efectuarán con tubo de aluminio Flexal con compuerta 
para regulación caudal (según detalle en planos.) 

Los conductos quedarán unidos a la maquinaria con junta flexible. 

A la salida de impulsión se tomará la precaución adicional de colocar silenciador encolando 
ISONOR 50 tipo Pirámide hasta 1'30m de distancia de la boca de impulsión de la maquinaria. 

Los retornos quedarán conectados a las lámparas de techo,tipo Dowlight y a una tobera. 

La fijación será a través de bridas UNEX suficientemente fijadas. 

Las rejas de difusión se fijarán a través de perfilería especial que impida su vibración y quedarán 
sus láminas dispuestas convenientemente en la dirección que se desee de impulsión. 
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En general, todo el conjunto de rejas , difusores y conductos no tendrá ninguna deformación, y 
sometido  a una prueba de presión de 21 mm. de c.d.a, no experimentarán ninguna 
deformación. 

Cargas de gas 

Procedida a la limpieza de tuberías, las cargas se efectuarán de acuerdo con Normativa de 
fabricante, y comprobando las maniobras de presión en alta y baja de dicho modelo de 
maquinaria las cargas se efectuarán convenientemente pesadas, y después de haber 
efectuado el vacío a las tuberías. 

Debido a las  longitudes grandes existentes entre maquinaria, será operación realizada 
concienzudamente y atendiendo en todo momento los manuales de manejo y los esquemas 
suministrados. 

Extractores 

Corresponderán al modelo prescrito, anclados debidamente en bancadas según detalle dibujo. 

Serán de plancha galvanizada y pintados con pintura Epoxi. 

Conexión a conductos con junta elástica. 

Dispondrán de silenciador según especificaciones planos. 

Conductos de plancha galvanizada exterior 

Grosor de la plancha : 0'8 mm 

Juntas de tipo Metu,. No será admitida la Pitsburg. 

Sustentados en el exterior con varilla Inox. 

Vigueta Inox igualmente para soporte. 

Debidamente pintados con dos capas de Epoxi. 

5.26 Ensayos y pruebas de puesta en marcha 

En los ensayos y pruebas de la puesta en marcha de la instalación con fluido caliente, se abrirán 
las válvulas de radiadores, que deberán emitir su potencia máxima. La puesta en régimen 
deberá ser realizada en los márgenes de tiempo normales para calefacción en continuo. 

El industrial habrá de regular y adaptar el paso de las válvulas de radiador al caudal de cálculo. 

Así mismo deberá verificar los siguientes aspectos: 

     ‐ La temperatura media de los radiadores deberá ser la prevista. 

     - Los radiadores no se desplazarán de sus soportes. 
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     - Las dilataciones se efectuarán libremente. 

Las pruebas bajo fluido caliente se mantendrán durante 15 dias. Si en ese período de tiempo no 
es detectada ninguna fuga la instalación en funcionamiento será considerada "estanca en 
calor". 

5.27 Criterios de medición 

Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o 
bien, en el caso de que ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el Pliego 
Particular de Condiciones que les sea de aplicación, o incluso tal como figuren dichas unidades 
en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicarán los precios 
que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos de 
transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados 
por las distintas Administraciones, además de los gastos generales de la contrata. Si hubiera 
necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el 
correspondiente precio contradictorio. 

Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según tipo y 
dimensiones. 

En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje (grapas, 
terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivación, etc…), así como la mano de obra para 
el transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas de recepción. 

Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y conexionadas. 

La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias, aparatos 
de control, etc) será efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor. 

El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM. 

Barcelona, octubre de 2021 
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6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

6.1 Objeto 

Según se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a 
encargar la redacción de un estudio de seguridad y salud (ESS) en los proyectos de obras en 
que se den alguno de los supuestos siguientes: 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores, como se aclara 
en punto "Datos de la Obra" de este mismo ESS, el promotor EMPRESA MIXTA DE SERVEIS 
FÚNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA, ha designado al firmante de este documento para 
la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra. 

En este Estudio se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares 
que van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos 
riesgos. 

Este E.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada 
Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este ESS, adaptando a sus propios recursos, 
equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS 
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos. 

6.2 Técnicos 

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente: 

Autor del Estudio de Seguridad y Salud: ORIOL RUIZ DOTRAS 

Titulación del Autor del Estudio de Seguridad y Salud: INGENIERO INDUSTRIAL 

6.3 Datos de la obra 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la obra ADECUACIÓN A 
NORMATIVA DEL TANATORIO DE TARRAGONA, que va a ejecutarse en el edificio situado en Crta 
Vella de Valencia, 6 43006 Tarragona. El presupuesto de ejecución material de las obras es de 
158.000€. 

Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de 2 meses. El número de operarios previstos que 
intervengan en la obra en sus diferentes fases es de diez operarios. 

Por tanto, concurrirá la circunstancia de una duración de obra superior a 30 días y coincidir 20 
trabajadores simultáneamente que según R.D. 1627/97 requiere de E.S.S. 
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6.4 Procedimientos 

6.4.1 Descripción de la obra 

Las obras a realizar constan, de forma general, de las siguientes actuaciones: 

‐ Carpintería y albañilería. Sustitución de puertas y ejecución de tabiques. 
‐ Instalaciones eléctricas. Colocación de luminarias. 
‐ Señalización. 
‐ Instalaciones contraincendios. 

6.4.2 Agentes intervinientes 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial 
referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 

6.4.3 Promotor: EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS DE 
TARRAGONA, SA 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual 
o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las 
obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad 
o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos 
de la Ley 32/2006. A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente 
trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, 
tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos 
coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Asimismo, el 
promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de 
los trabajos. 

Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados autónomos 
contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad 
y Salud previo al comienzo de las obras. 

6.4.4 Proyectista: ORDEIC Enginyeria i Consultoria SL 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica 
y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las 
fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra. 
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6.4.5 Coordinador de Seguridad y salud en proyecto: Oriol Ruiz Dotras 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: 
el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto 
de obra, la aplicación de los principios generales de prevención en materia de seguridad y de 
salud durante la fase de proyecto. 

6.4.6 Contratista y subcontratistas 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con 
medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte 
de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad 
o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos 
de la Ley 32/2006. 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores 
autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la 
consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u 
otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de 
obra. 

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

 La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y 
suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las 
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de riesgos en la 
empresa. 

 Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente 
de este E.S.S. y el R.D. 1627/1997. 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en 
la obra. 

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de 
seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros 
trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 

 Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que las ejecuciones de las 
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medidas preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 
 Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o 

varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de 
garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 
54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios 
necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. 

 Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de 
acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el 
porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el 
artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 5. 

 Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la 
ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

6.4.7 Trabajadores autónomos 

Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza 
de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y 
que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso 
de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo 
emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o 
subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales. 
 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de 
seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros 
trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

 Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
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6.4.8 Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el 
contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera 
otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos 
de protección facilitados por el empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán 
correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 
relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 
Informarán de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para 
realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, 
acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuirán al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en el trabajo. 

6.4.9 Fabricantes y suministradores de Equipos de protección 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de 
trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el 
trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines 
recomendados por ellos. 

Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de 
utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se 
permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique 
claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su 
almacenamiento o utilización comporten. 

Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los 
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que 
conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado. 

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los 
trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean 
instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, 
deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de 
protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento. 
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Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la 
información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, 
productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud 
de los trabajadores. 

6.4.10 Recurso preventivo 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, 
Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos 
preventivos que podrán ser: 

a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los 
siguientes casos: 

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo. 

b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de 
conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre 
comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el 
procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté 
suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas 
reglamentarias de aplicación. 
4.º Trabajos en espacios confinados. 
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

En el apartado correspondiente de este Estudio Básico de Seguridad y Salud se especifica 
cuando esta presencia es necesaria en función de la concurrencia de los casos antes señalados 
en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria 
empleada. 

No obstante, lo anterior, la obra dispondrá en todo momento de un trabajador debidamente 
cualificado como mínimo con el nivel básico de técnico de prevención de riesgos laborales 
según Real Decreto 39/1997, designado por la empresa contratista y formando parte de su 
plantilla. 

Projecte (ENI): 2021-51-G624-3781747-ANNEX ADEQUACIÓ NORMATIVA
TANATORI MUNICIPAL-FASE 0

Codi per a validació: 4LN0J-M54QR-PVKFK
Data d'emissió: 2 de Maig de 2022 a les 10:24:09
Pàgina 81 de 120

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
37

81
74

7 
4L

N
0J

-M
54

Q
R

-P
V

K
F

K
 2

B
60

B
7A

0F
89

61
13

40
29

C
29

8E
B

7F
74

B
31

30
F

96
D

F
A

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
 l'

ad
re

ça
 w

eb
: h

ttp
s:

//v
al

id
ad

or
.ta

rr
ag

on
a.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
 

 Pàgina 66 
 

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, 
se paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal 
autónomo. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el 
correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un 
deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 
las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para 
corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la dirección 
facultativa. 

El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas 
designadas para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se prevee necesaria su 
presencia por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente. 

6.5 Riesgos eliminables 

No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por 
completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes 
imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  

Por tanto, se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen 
al haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos 
constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto 
que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este 
Estudio Básico. 

6.6 Fases de ejecución 

6.6.1 Trabajos previos 

Instalación Eléctrica Provisional 

RIESGOS: 

 Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 
 Caídas al mismo nivel de personas u objetos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Contactos eléctricos. 
 Electrocución. 
 Incendios. 
 Golpes y cortes con herramientas o materiales. 
 Sobreesfuerzos_ 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
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 El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas aéreas y 2 
m. en enterradas. 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

 El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 
 El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 
 Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes 

de forjados u otros lugares con peligro de caída. 
 Los cuadros eléctricos se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la 

intemperie, con puerta, llave y visera. Las cajas serán aislantes. 
 En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico". 
 Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energía 

desde el cuadro principal a los secundarios. 
 Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de 

alimentación. 
 Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente. 
 Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta. 
 Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico. 
 Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado. 
 Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente desde el 

cuadro eléctrico, que se deslizarán por huecos de escalera, patios, patinillos... y estarán 
fijados a elementos fijos. 

 Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello. 
 Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos 

desnudos sin clavija en los enchufes. 
 Se evitarán tirones bruscos de los cables. 
 En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en zonas 

de paso de personas y 5 m. para vehículos. 
 Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una 

profundidad de 40cm 
 Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300mA. para alimentar a la 

maquinaria y de 30mA. para instalaciones de alumbrado no portátiles. 
 La toma de corriente se realizará con clavijas blindadas normalizadas. 
 Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta, quedando 

prohibidas las conexiones triples ( ladrones ). 
 La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de 

corriente. 
 Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra, 

exceptuando aquellos que tengan doble aislamiento. 
 En grúas las tomas de tierra serán independientes. 
 En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estará 

protegido con un macarrón amarillo y verde. 
 La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar protegida. 
 Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos 

fusibles. 
 Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 

distribución y alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico. 
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 Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los diferenciales 
las líneas y maquinaria. 

 Prohibido el empleo de fusibles caseros. 
 Toda la obra estará suficientemente iluminada. 
 Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán cubiertas. 
 Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 
 Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos. 
 Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la 

bombilla con gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexión normalizada 
alimentada a 24 voltios. 

 Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad de 
desviarlas, se protegerán con fundas aislantes y se realizará un apantallamiento. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes dieléctricos. 
 Banquetas aislantes de la electricidad. 
 Comprobadores de tensión. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 

 

Vallado de Obra 

RIESGOS: 

 Caídas a mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel de personas u objetos por huecos o zonas no protegidas mediante 

barandillas y rodapiés. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Exposición al polvo y ruido. 
 Atropellos. 
 Proyección de partículas. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros elementos 
del vallado. 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
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 Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que indique la 
resistencia del terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje. 

 Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las conducciones 
que puedan existir en el terreno. El corte de suministro o desvío de las conducciones se 
pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos y se desinfectará en caso necesario. 

 La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado 
mediante medios mecánicos o palanca, evitando el paso por encima de las personas. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes aislantes. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

6.6.2 Saneamiento de las zonas afectadas 

RIESGOS: 

 Caídas a distinto nivel de objetos. 
 Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios  
 Proyección de tierra y piedras. 
 Golpes, choques, cortes, 
  Sobreesfuerzos 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Afectaciones cutáneas. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición a ruido y vibraciones. 
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Sustancias nocivas o tóxicas. 
 Contactos eléctricos. 
 Incendios y explosiones. 
 Inundaciones o filtraciones de agua. 
 Infecciones. 
 Desplomes de elementos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

Projecte (ENI): 2021-51-G624-3781747-ANNEX ADEQUACIÓ NORMATIVA
TANATORI MUNICIPAL-FASE 0

Codi per a validació: 4LN0J-M54QR-PVKFK
Data d'emissió: 2 de Maig de 2022 a les 10:24:09
Pàgina 85 de 120

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
37

81
74

7 
4L

N
0J

-M
54

Q
R

-P
V

K
F

K
 2

B
60

B
7A

0F
89

61
13

40
29

C
29

8E
B

7F
74

B
31

30
F

96
D

F
A

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
 l'

ad
re

ça
 w

eb
: h

ttp
s:

//v
al

id
ad

or
.ta

rr
ag

on
a.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
 

 Pàgina 70 
 

 Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 
 Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 
 Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto no 

tendrá una altura superior a 2 m., para disminuir la formación de polvo. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 
 Se dispondrá de extintores en obra. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Fajas de protección dorsolumbar. 
 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 Cinturones portaherramientas. 
 

6.6.3 Instalaciones 

RIESGOS: 

 Caídas al mismo nivel de personas u objetos. 
 Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 
 Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura. 
 Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Contactos eléctricos. 
 Incendios y explosiones. 
 Inundaciones o filtraciones de agua. 
 En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de metal, 

quemaduras con la llama del soplete. 
 Cefáleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
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 En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de 
este mismo documento. 

  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla 
protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de 
conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

 El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Guantes aislantes. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Fajas antilumbago. 
 Cinturón de seguridad anticaída. 
 Casco de seguridad homologado 

6.6.4 Trabajos finalizados 

RIESGOS: 

 Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 
 Caídas a mismo nivel. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Desplomes de elementos 
 Sobreesfuerzos. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 
 Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes... 
 Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales semejantes. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Contactos eléctricos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en 
este documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la 
normativa correspondiente. 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
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604/2006 exige su presencia. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 
 Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 
 Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 
 El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos.  
 Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 
 Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas 

o bateas cerradas perimetralmente. 
  Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada. 
 Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de 

emergencia donde se prevea escasez de luz. 
  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla 

protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de 
conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 

 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

 Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas 
mediante barandillas, redes, mallazos o tableros. 

 Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y puertas de 
ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 

 Se colocarán cables de seguridad, menores a 2 mtrs de longitud, sujetos a elementos 
estructurales sólidos para amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad. 

 En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizará durante el menor 
tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de 
seguridad en todo momento. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 Cinturones portaherramientas. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 

6.7 Medios auxiliares 

6.7.1 Andamio de borriquetas 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 
 Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estarán provistos de 

barandilla resistentes de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
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 Andamios de tres a seis metros de altura, se arriostrarán mediante “Cruces de San Andrés “. 
 Seis metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas. 
 Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la apertura máxima. 
 Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones, sin deformaciones ni 

roturas... 
 Se utilizará un mínimo de 2 borriquetas para la formación de andamios, quedando 

totalmente prohibido el uso de bidones, bovedillas, pilas de materiales...como sustitución a 
ellos. 

 La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor de los tablones. 
Cuando sea superior a 3,5 m., se colocará otro caballete intermedio. 

 Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos, aprisionándolos, de tal 
manera que aumente el riesgo de contactos eléctricos. 

 Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 u 80 cm. y espesor o 
estructura suficiente en función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, 
según el cálculo de resistencia y estabilidad realizado.  

 Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni deformaciones y estarán sin 
pintar. 

 Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas. 
 Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones, se anclarán los andamios al 

suelo y techo, se colocarán barandillas (de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié 
), puntos fuertes donde amarrar el cinturón de seguridad y redes verticales de seguridad 
ante la caída de personas u objetos a la vía pública. 

 Prohibido instalar un andamio encima de otro. 

6.7.2 Escalera de mano 

RIESGOS: 

 Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
 Contactos eléctricos, en caso de las metálicas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente 
 Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

 La utilización de escaleras de mano como puesto de trabajo en altura quedará limitada a 
aquellos casos en que la utilización de otros equipos más seguros no esté justificada por el 
bajo nivel de riesgo y por las características del emplazamiento que el empresario no 
pueda modificar. 

 Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación en la parte 
superior o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento. 

 Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a 
otras personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios. 

 Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, 
estables, resistentes e inmóviles, quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o 
similares con este fin. Los travesaños quedarán en posición horizontal. 

 La inclinación de la escalera será inferior al 75 % con el plano horizontal. La distancia del 
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apoyo inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 
 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano 

vertical. 
 El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para 

realizar el ascenso y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los 
peldaños, y no en los largueros. 

 Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la 
escalera por 2 o más personas a la vez. 

 Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser 
realizados desde la escalera. 

 Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar 
sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m. 

 No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 
 Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos. 
 Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten 

movimientos de balanceo. 
 Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma 

que la inmovilización reciproca de los elementos esté asegurada  
 Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzoa peligrosos, solo se podrán realizar 

desde una escalera, si se utiliza un equipo de protección individual anticaidas. 
 Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca 

garantías. No se emplearán escaleras de madera pintadas. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad de polietileno. 
 Casco de seguridad dieléctrico. 
 Calzado antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera. 
 Cinturón portaherramientas. 
 Guantes aislantes ante contactos eléctricos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Ropa de trabajo adecuada. 

6.7.3 Escalera metálicas 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o 
abolladuras. Se utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, 
evitando las uniones soldadas entre elementos. 

 Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o 
peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 

 Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en 
zonas próximas a instalaciones eléctricas. 

Projecte (ENI): 2021-51-G624-3781747-ANNEX ADEQUACIÓ NORMATIVA
TANATORI MUNICIPAL-FASE 0

Codi per a validació: 4LN0J-M54QR-PVKFK
Data d'emissió: 2 de Maig de 2022 a les 10:24:09
Pàgina 90 de 120

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
37

81
74

7 
4L

N
0J

-M
54

Q
R

-P
V

K
F

K
 2

B
60

B
7A

0F
89

61
13

40
29

C
29

8E
B

7F
74

B
31

30
F

96
D

F
A

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
 l'

ad
re

ça
 w

eb
: h

ttp
s:

//v
al

id
ad

or
.ta

rr
ag

on
a.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
 

 Pàgina 75 
 

6.7.4 Escalera madera 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni deterioros. 
 Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán ensamblados, evitando 

elementos flojos, rotos, clavos salientes o peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 
 Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas 

próximas a ella, preferentemente en el interior del edificio. 

6.7.5 Escalera tijera 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Dispondrán de una cadenilla limitadora de apertura máxima en la mitad de su altura, y un 
tope de seguridad en la articulación superior. 

 La escalera se colocará siempre en posición horizontal y de máxima de apertura. 
 Prohibido su utilización como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas. 
 No se utilizarán en la realización de trabajos en alturas que obliguen al operario colocarse 

en los 3 últimos peldaños de la escalera. 

6.8 Maquinaria 

En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución de 
la obra, señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

6.8.1 Herramientas manuales ligeras 

RIESGOS: 

 Caída de objetos a distinto nivel. 
 Golpes, cortes y atrapamientos. 
 Proyección de partículas 
 Ruido y polvo. 
 Vibraciones. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 Quemaduras. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

 La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen 
en ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24v. 

 Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho de la 
grúa. 

 El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
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 Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
 No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el 

fabricante. 
 Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
 Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 
 Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal “No conectar, máquina averiada “ 

y será retirada por la misma persona que la instaló. 
 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a 

tierra. 
 Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla 

metálica. 
 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 
 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos 

eléctricos. 
 Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
 Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 
 Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 
 Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 
 La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 
 Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
 Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del 

Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán 
las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad de polietileno. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Guantes dieléctricos. 
 Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas. 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Gafas de protección del polvo. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón portaherramientas. 

6.9 Valoración medidas preventivas 

Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista 
para la ejecución de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección 
colectiva y equipos de protección individual previstos en este Estudio Básico, los más 
convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.  

Projecte (ENI): 2021-51-G624-3781747-ANNEX ADEQUACIÓ NORMATIVA
TANATORI MUNICIPAL-FASE 0

Codi per a validació: 4LN0J-M54QR-PVKFK
Data d'emissió: 2 de Maig de 2022 a les 10:24:09
Pàgina 92 de 120

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
37

81
74

7 
4L

N
0J

-M
54

Q
R

-P
V

K
F

K
 2

B
60

B
7A

0F
89

61
13

40
29

C
29

8E
B

7F
74

B
31

30
F

96
D

F
A

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
 l'

ad
re

ça
 w

eb
: h

ttp
s:

//v
al

id
ad

or
.ta

rr
ag

on
a.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
 

 Pàgina 77 
 

6.10 Servicios sanitarios 

En la obra se deberá colocar en un lugar visible un cartel con los teléfonos en caso de 
emergencias y de la mutua a la que pertenece el contratista. 

A continuación, se incluye una lista de los centros de atención sanitaria y Hospitalaria más 
cercanos a la obra, así como un plano de cómo llegar al CAP (centro de atención primaria) 
más cercano: 

 

Ambulatori CAP 

 

•   CAP Jaume I 

Carrer Felip Pedrell, 2, 43005 Tarragona

977247211 
 

   

 

 

6.11 Legislación 

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con 
jurisdicción en el lugar de la obra. 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
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Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente 
la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

Orden 28 de agosto 1970 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Orden 9 de marzo 1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Real Decreto 1316/1989 Medidas de Protección de los Trabajadores frente a los Riesgos 
derivados de su Exposición al Ruido. 

Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre 
Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 

Ley31/1995 Prevención de riesgos laborales 

Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. 

Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. 

Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. 

Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de los EPI. 

Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos 
relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 
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Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 

Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los 
equipos de trabajo. 

Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes 
mencionados. 

Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

6.12 Documentación gráfica 

CARTELES VISIBLES EN OBRA Y EN SUS ACCESOS 
 

Projecte (ENI): 2021-51-G624-3781747-ANNEX ADEQUACIÓ NORMATIVA
TANATORI MUNICIPAL-FASE 0

Codi per a validació: 4LN0J-M54QR-PVKFK
Data d'emissió: 2 de Maig de 2022 a les 10:24:09
Pàgina 95 de 120

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
37

81
74

7 
4L

N
0J

-M
54

Q
R

-P
V

K
F

K
 2

B
60

B
7A

0F
89

61
13

40
29

C
29

8E
B

7F
74

B
31

30
F

96
D

F
A

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
 l'

ad
re

ça
 w

eb
: h

ttp
s:

//v
al

id
ad

or
.ta

rr
ag

on
a.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
 

 Pàgina 80 
 

 
 
 

Projecte (ENI): 2021-51-G624-3781747-ANNEX ADEQUACIÓ NORMATIVA
TANATORI MUNICIPAL-FASE 0

Codi per a validació: 4LN0J-M54QR-PVKFK
Data d'emissió: 2 de Maig de 2022 a les 10:24:09
Pàgina 96 de 120

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
37

81
74

7 
4L

N
0J

-M
54

Q
R

-P
V

K
F

K
 2

B
60

B
7A

0F
89

61
13

40
29

C
29

8E
B

7F
74

B
31

30
F

96
D

F
A

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
 l'

ad
re

ça
 w

eb
: h

ttp
s:

//v
al

id
ad

or
.ta

rr
ag

on
a.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
 

 Pàgina 81 
 

 

 
 

Projecte (ENI): 2021-51-G624-3781747-ANNEX ADEQUACIÓ NORMATIVA
TANATORI MUNICIPAL-FASE 0

Codi per a validació: 4LN0J-M54QR-PVKFK
Data d'emissió: 2 de Maig de 2022 a les 10:24:09
Pàgina 97 de 120

NO REQUEREIX
SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
37

81
74

7 
4L

N
0J

-M
54

Q
R

-P
V

K
F

K
 2

B
60

B
7A

0F
89

61
13

40
29

C
29

8E
B

7F
74

B
31

30
F

96
D

F
A

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
 l'

ad
re

ça
 w

eb
: h

ttp
s:

//v
al

id
ad

or
.ta

rr
ag

on
a.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
 

 Pàgina 82 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
VESTUARIO TIPO PARA 10 TRABAJADORES   
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICOS DE NORMAS DE SEGURIDAD 
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7 PLANOS 

Núm. de 
plano 

Capitulo Archivo Descripción Formato Número de 
hojas 

Escala

  08   ACTUACIONES DE OBRA   3   

AO-01   
20028-
E08B 

PLANTA BAJA A3 1 1/75 

AO-02   
20028-
E08B 

PLANTA PRIMERA A3 1 1/75 

AO-03   
20028-
E08B 

PLANTA CUBIERTA A3 1 1/75 

  19   PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   3   

PC-01 
  

20028-
E19B 

PLANTA BAJA A3 1 1/75 

PC-02 
  

20028-
E19B 

PLANTA PRIMERA A3 1 1/75 

PC-03 
  

20028-
E19B 

PLANTA CUBIERTA A3 1 1/75 
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