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 INTRODUCCIÓ 

EMATSA redacta aquest projecte com a part de les seves tasques de gestió de la xarxa d’aigua potable 
del municipi de Tarragona, que inclou la proposta de renovació i millora d’aquelles infraestructures que es 
trobin al final de la seva vida útil o requereixin la seva substitució per motius tècnics, així com l’ampliació 
de la xarxa d’abastament per millorar el subministrament. 

La present actuació forma part de la instal·lació d’una nova canonada de transport de fosa dúctil de 
diàmetre 400 mm des del sector PP9 fins la connexió a la xarxa en alta existent amb el nou sector 
hidràulic al PP10 a Camp Clar.  

Amb aquesta actuació es pretén interconnectar, mitjançant una arteria en alta ,els dipòsits generals de 
Sant Pere i Sant Pau amb el dipòsit de Bonavista, a través de Les Gavarres i PI Riu Clar, per garantir el 
subministrament a tots els sectors per on transcorre aquesta, i donar continuïtat a la recent canonada 
instal·lada de FD diàmetre 400 mm des del pol. Riu Clar fins al PP9; disposant així d’una altra font de 
subministrament amb prou garanties quantitatives i qualitatives, ja que actualment aquests sectors 
només és possible el seu subministrament amb garanties des del dipòsit de Bonavista. La longitud 
aproximada del traçat d’aquesta fase és de 800 m 

El traçat previst per a la nova canonada a instal·lar està format per tres trams: un primer tram on la 
canonada serà de diàmetre 400 mm de fosa dúctil i anirà en rasa a la zona del PP9, un segon tram on la 
canonada serà de polietilè de diàmetre 500 mm i anirà a l'interior d'una camisa d'acer de diàmetre 800 
mm a través d'un clavament sobre el terreny, per poder travessar la carretera T-11, i finalment, un tercer 
tram que serà igual al primer tram, és a dir, una canonada de 400 mm de fosa dúctil en rasa, una vegada 
passada la carretera T-11 dins del sector del PP10 / Camp Clar. 

L’objecte del present projecte consisteix en definir i valorar els costos de les obres necessàries per a la 
col·locació d’una nova canonada de transport a la xarxa d’abastament. 

 

 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

La instal·lació de la nova canonada d’aigua d’abastament inclou les següents operacions: 

 Marcar el traçat de la nova canonada així com el punts característics de la xarxa. 
 Execució de cales per a la localització dels possibles serveis existents a l’àrea d’obra. 
 Tall paviment asfàltic. 
 Demolició de paviment asfàltic. 
 Excavació de la rasa fins a arribar a la cota desitjada. 
 Apuntalament i estrebada de rasa, si s’escau. 
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 Execució de fossat d’atac, fossat de sortida i construcció de mur de reacció per a la posterior 
realització del clavament. 

 Perforació mitjançant rotopercusió (tipus HHB36: Horizontal hammer boring pipe pulled, 
metodologia GEONEX HZR610 o equivalent) per a la instal·lació d’una canonada d’acer de 800 
mm de diàmetre i 6 mm d’espessor. 

 Excavació per execució d’arquetes de registre. 
 Execució del llit de sorra. 
 Col·locació de canonada de fosa dúctil del diàmetre corresponent i els elements auxiliars 

necessaris segons plànols. 
 Col·locació de canonada de polietilè del diàmetre corresponent i els elements auxiliars necessaris 

segons plànols, dins de la canonada d’acer. 
 Execució d’obra d’interior d’arquetes de registre. 
 Muntatge de vàlvules, ventoses i taps. 
 Reblert i piconatge de rasa ja omplerta amb sorra pel llit d’assentament i tot-un d’aportació. 
 Retirada i transport de residus generats com terres i restes de paviment, a abocador autoritzat 

així com pagament de taxa d'abocament.  
 Reblert i compactació amb material de la pròpia excavació del fosso d’atac. 
 Reposició subbase de formigó i capa d’asfalt als trams afectats a calçada. 
 Reposició subbase de formigó i peces prefabricades a voreres. 
 Col·locació de tapes de registre. 
 Realització de proves de pressió i desinfecció en la canonada de fosa dúctil. 

 

2.1 PERFORACIÓ CLAVAMENT 
 

Acord amb les prospeccions geotècniques realitzades en fase de projecte, i adjuntes al present com a 
ANNEX 11, s’han determinat estrats de materials mixtes en els punts de la perforació a realitzar. Tenint 
en compte la localització urbana de l’entorn convé mantenir al màxim la direcció del creuament; la 
existència de capes o nòduls rocosos en el subsol poden donar lloc a desviacions, per aquest motiu la 
perforació ha de ser mitjançant rotopercusió (tipus HHB36: Horizontal hammer boring pipe pulled, 
metodologia GEONEX HZR610 o equivalent). 

 

En aquesta tècnica el tub és traccionat pel martell de perforació, que perfora simultàniament el terreny i 
acompanya el tub pel darrera. Aquest mètode d’excavació i estirament de la canonada aconsegueix una 
inigualable capacitat de mantenir la direcció de la perforació (evitant els indesitjables desviaments, típics 
en terrenys on hi ha gran diferencia entre zones dures i toves). El tub instal·lat pot ser el producte final o 
camisa de protecció. 
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El sistema d’extracció del detritus perforat en el front és una hèlix instal·lada a l’interior de la canonada 
que simplement transporta de manera mecànica el detritus amb ajuda de l’aire cap el punt d’entrada, 
assegurant una correcta neteja de l’interior del tub. És important comentar que en cap moment existeix 
una sobre-excavació durant la perforació 

 

 

 

 SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC 

A causa de la gran riquesa arqueològica que posseeix la ciutat de Tarragona en tota la seva extensió 
territorial, s'ha previst una partida destinada al seguiment arqueològic a realitzar durant el transcurs de 
les obres. 

 

 REPOSICIÓ DE SERVEIS 

Abans del començament de les obres, el contractista haurà de verificar l’existència dels possibles serveis 
afectats i si n’hi ha d’altres per adoptar mesures precises davant qualsevol eventualitat. Així mateix, 
realitzarà les cales necessàries per ubicar les conduccions de caràcter elèctric, telèfons, enllumenat 
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públic, telecomunicacions, aigua i gas natural, entre uns altres, que puguin interferir amb les noves obres 
tenint especial cura i posant els mitjans necessaris per assegurar que no produeixin afectacions.  

La documentació referent a les instal·lacions de serveis existents a la zona del projecte està a l’Annex 6 
del present document. 

Considerant que la totalitat de les obres discorren en tram urbà, s’ha previst una partida alçada a 
justificar, segons es mostra en el Document nº4: Pressupost, per a la reposició de serveis afectats durant 
l’execució de les mateixes. 

 

 GESTIÓ DE RESIDUS 

En acompliment del Reial Decret 105/2008, del 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició, s’ha redactat un “Estudi de gestió de residus” on s’estudien les 
previsions de la gestió dels residus generats en el transcurs de les obres. 

El cost de la totalitat de la gestió de residus d’obra s’inclou en el pressupost d’execució material de les 
obres i puja 12.405.58 € referits al import d’execució material. 

 

 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

En l'article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, s'implanta l'obligatorietat de l'elaboració d'un 
Estudi de Seguretat i Salut en aquelles obres en les quals es donin algun dels supòsits següents: 

a) Que el pressupost d'execució per contracta del projecte sigui igual o superior a 450.759,08 euros. 
b) Que la durada benvolguda sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a 

més de 20 treballadors simultàniament. 
c) Que el volum de la mà d'obra benvolguda, entenent per tal la suma dels dies de treball del total 

dels treballadors en l'obra, sigui superior a 500. 
d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

En l'obra objecte del present Projecte s'incorre en el primer dels supòsits, per la qual cosa en compliment 
del Real Decreto 1627/1997 s'ha de redactar un Estudi de Seguretat i Salut, i incorporar-ho a aquest 
projecte. 

Aquest estudi s'ha desenvolupat en l'Annex nº 4: “Estudi de Seguretat i Salut”. 

El pressupost d'execució material de l'Estudi de Seguretat i Salut ascendeix a 19.418,11 Euros. 
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 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

S'ha previst un pla de control de qualitat de l'obra, d'acord amb la normativa vigent, que s'ha 
desenvolupat en l'Annex nº 2: “Control de qualitat”. No obstant, el Director de l'Obra realitzarà quants 
assajos estimi necessaris, encara tenint en compte l'establert en dit annex. 

En aquest annex, a més de definir tots els assajos que es proposen realitzar, s'ha valorat una estimació 
de l'import dels mateixos, resultant una quantitat de 2.015,63 €, import inferior al 1% del Pressupost 
d’Execució per Contrata. Per tant, aquesta quantitat haurà de ser assumida per l'empresa adjudicatària 
de l'obra. 

En el present projecte s’ha considerat que el terreny existent a la zona afectada per l’obra, i en el qual es 
realitzaran les corresponents excavacions i un tram de clavament, és compacte sense ser roca ni amb 
boles de pedra, i no existeix presència d’aigua, resultant per tant un terreny fàcilment perforable 
mitjançant clavament sense la necessitat de prendre mesures especials. Per això, prèviament a l’inici 
de les obres l’empresa contractista que resulti adjudicatària haurà de realitzar a la zona del clavament 
els corresponents assajos tant in situ com en laboratori, per confirmar la tipologia del terreny. 

Aquests assajos previs per determinar la tipologia de terrenyu a la zona de clavament no formen part 
dels assajos vioncilats al pla de control de qualitat, i per això es troba definit al pressuposots com una 
partida d’obra especifica. 

 PRESSUPOSTOS 

El Pressupost d'Execució Material de l'obra “Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió del 
sector PP9 amb el nou sector PP10 a Camp Clar (Tarragona) ascendeix a la quantitat de: 

VUIT-CENTS QUATRE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS 

(804.967,95 Euros) 

Considerant les despeses generals i el benefici industrial que suposen respectivament el 13 i el 6 per cent 
del pressupost d'Execució Material, es té el Pressupost Base de Licitació (SENSE IVA) de les obres que 
ascendeix a la quantitat de: 

NOU-CENTS CINQUANTA-SET MIL NOU-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (957.911,86 
Euros) 

L'IVA del 21% ascendeix a la quantitat de: 

DOS-CENTS I UN MIL CENT SEIXANTA-UN  EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (201.161,49 Euros) 

Que afegit al pressupost anterior s'obté un Pressupost Total de Licitació (AMB IVA) de: 



 Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió del sector PP9  
amb el nou sector PP10 a Camp Clar (Tarragona) 

7                                                                               Memòria 
 

UN MILIÓ CENT CINQUANTA-NOU MIL SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS 
(1.159.073,35 Euros) 

 

 ALTRES CONSIDERACIONS 

 TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini previst d'execució de les obres projectades és de 18 setmanes, a partir de la signatura de l'Acta 
de Comprovació de Replanteig. 

En l'annex corresponent es desenvolupa el programa de treballs proposat. 

 TERMINI DE GARANTIA 

S’acomplirà el descrit en el RDL 3/2011 de 14 novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

El període de garantia s'estableix en DOTZE (12) mesos per la totalitat de l’obra, comptat des de l'Acta de 
Recepció de les Obres. 

Durant aquest període, el Contratista està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les obres 
fins a la seva recepció definitiva. Per a aquesta conservació, no es preveu abonament independent ja que 
es considera que les despeses ocasionades per aquestes reparacions i qualsevol despesa derivada de les 
mateixes, queda inclosa en els preus unitaris corresponents a les diferents unitats d’obra. 

 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Els preus que s’aplicaran a les diferents unitats d’obra es justifiquen en l’annex de “Justificació de preus”. 

Per a la seva determinació s’han tingut en compte els costos actuals de mà d’obra, maquinària i materials 
a la zona on es van a executar les obres, així com els rendiments d’obres de similars característiques. 

 REVISIÓ DE PREUS 

El termini de les obres és inferior a un any, per la qual cosa en principi no serà aplicable les fórmules de 
revisió de preus d’acord amb l’article 77 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. 

 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

El present projecte compleix l'establert en l'article 125 del Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'Octubre, ja que les obres 
projectades constitueixen en la seva globalitat una obra completa, doncs les obres es consideren 
indivisibles i així han estat projectades. 
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 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D'acord amb el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RD 
1098/2001 de 12 Octubre) sobre la classificació d'Empreses Contractistes d'Obres, es proposa que la 
classificació del contractista sigui la següent: 

Categoría: 
4: De 840.000 € a 2.400.000 € 
 
Clasificació: 
Grup A: Moviment de terres i perforacions 

Subgrup 1: Desmunts i buidatges 
Grup E: Hidràuliques 

Subgrup 1: Abastaments i claveguerams 
 

 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El present projecte està format pels següents documents: 

DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

ANNEXOS: 

1. ANTECEDENTS 

2. CONTROL DE QUALITAT 

3. PLA D’OBRA I CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

4. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

5. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

6. SERVEIS AFECTATS I REPOSICIONS 

7. EXPROPIACIONS 

8. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

9. PRESSUPOST CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ 

10. ESTAT ACTUAL I REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

11. ESTUDIS I ASSAJOS PREVIS 
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DOCUMENT Nº 2: PLÀNOLS 

1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT. PLÀNOL NÚMERO 01, FULL 1 D’1. 

2. ESTAT ACTUAL DE LA XARXA. PLÀNOL NÚMERO 02. 

 FULL 01 DE 05, ESTAT ACTUAL – PLANTA GENERAL – Sectors. 
 FULL 02 DE 05, ESTAT ACTUAL – PLANTA GENERAL – Sector 1. 
 FULL 03 DE 05, ESTAT ACTUAL – PLANTA GENERAL – Sector 2. 
 FULL 04 DE 05, ESTAT ACTUAL – PLANTA GENERAL – Sector 3. 
 FULL 05 DE 05, ESTAT ACTUAL – PLANTA GENERAL – Sector 4. 

 
3. ESTAT PREVIST DE LA XARXA. PLÀNOL NÚMERO 03. 

 FULL 01 DE 05, ESTAT PREVIST – PLANTA GENERAL – Sectors. 
 FULL 02 DE 05, ESTAT PREVIST – PLANTA GENERAL – Sector 1. 
 FULL 03 DE 05, ESTAT PREVIST – PLANTA GENERAL – Sector 2. 
 FULL 04 DE 05, ESTAT PREVIST – PLANTA GENERAL – Sector 3. 
 FULL 05 DE 05, ESTAT PREVIST – PLANTA GENERAL – Sector 4. 

 
4. ESTAT PREVIST DE LA XARXA – PERFILS. PLÀNOL NÚMERO 04. 

 FULL 01 DE 03, ESTAT PREVIST – PERFIL EIX 1, 1 DE 2. 
 FULL 02 DE 03, ESTAT PREVIST – PERFIL EIX 1, 2 DE 2. 
 FULL 03 DE 03, ESTAT PREVIST – PERFIL EIX 2 i PERFIL EIX 3. 

 
5. ESTAT PREVIST – MARQUES DELS ELEMENTS A INSTAL·LAR. PLÀNOL NÚMERO 05. 

 FULL 01 DE 02, ESTAT PREVIST – MARQUES DELS ELEMENTS A INSTAL·LAR. 
 FULL 02 DE 02. ESTAT PREVIST – MARQUES DELS ELEMENTS A INSTAL·LAR. 

6. ESTAT PREVIST – DETALLS TIPUS. PLÀNOL NÚMERO 06. 

 FULL 01 DE 07. CONNEXIONS 1, 2 i 3. 
 FULL 02 DE 07. ARQUETES A-1 i A-2. 
 FULL 03 DE 07. ARQUETA A-3. 
 FULL 04 DE 07. ARQUETES A-4 i A-5. 
 FULL 05 DE 07. ARQUETES A-6 i A-7. 
 FULL 06 DE 07 ARQUETA A-8. 
 FULL 07 DE 07. ESCALES FIXES, MARQUES 57 i 58. 

 
7. TOPALLS DE FORMIGÓ TIPUS – DETALL ARQUETES BLOCS DE FORMIGÓ. PLÀNOL NÚMERO 07. 
8. RASES TIPUS. PLÀNOL NÚMERO 08. 
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9. ALTRES DETALLS. RECOBRIMENT AMB MÀNEGA DE POLIETILÈ CANONADES DE FOSA DÚCTIL. 
PLÀNOL NÚMERO 09. 

 

 

DOCUMENT Nº 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

1. CAPÍTOL I: DEFINICIÓ I ABASTAMENT DEL PLEC 

2. CAPÍTOL II: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES A CONSIDERAR 

3. CAPÍTOL III: MATERIALS BÀSICS, DISPOSITIUS, AGLOMERATS I LES SEVES 
CARACTERÍSTIQUES 

4. CAPÍTOL IV: NORMES PER A L’EXECUCIÓ DE LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA 

5. CAPÍTOL V: MESURAMENT, VALORACIÓ I PAGAMENT 

6. CAPÍTOL VI: DISPOSICIONS GENERALS 

DOCUMENT Nº 4: PRESSUPOST 

4.1. AMIDAMENTS 

4.2. QUADRE DE PREUS Nº 1 

4.3. QUADRE DE PREUS Nº 2 

4.4. PRESSUPOST PARCIAL 

4.5. PRESSUPOST GENERAL 

 

 CONCLUSIÓ 

Amb tot el que s’ha exposat es considera haver demostrat la necessitat i oportunitat de les obres 
proposades, tot i així, quedem atents a aportar tantes precisions i dades complementàries que es 
requereixin. 

Tarragona, Octubre de 2023 

 

Daniel Colilla Villa 

Enginyer Tècnic Industrial 
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ANNEX 1. ANTECEDENTS 

 

 INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte identificar els diferents punts que motiven l’actuació i 

consequentment, la redacció d’aquest projecte constructiu i la seva futura execució. 

 MOTIVACIÓ 

Cada vegada és més important que una xarxa de servei sigui més resilient en quant a l’adaptabilitat als 

diferents escenaris que, amb el temps, es solen donar en quan al subministrament, la regulació i la 
distribució, en particular, d’aigua potable per a la població en general. 

És per aquest motiu que les Administracions responsables i gestores com el cas d’EMATSA, duguin a 

terme plans d’actuació encarades a augmentar la resiliència de les seves xarxes de subministrament. 

Entre les diverses actuacions que EMATSA té planificades, una de les més importants és la 

intercomunicació de les xarxes que per ubicació queden més allunyades i aïllades respecte de la xarxa 

troncal que abasteix el nucli més urbà de Tarragona. 

Tot i que fa anys que es van iniciar les gestions i els primers estudis per tal de permetre la 
intercomunicació en alta els dipòsits generals de Sant Pere i Sant Pau amb el dipòsits de Bonavista, a 

traves de Les Gavarres i PI Riuclar, per garantir el subministrament a tots els sectors per on transcorre 

aquesta nova canonada, disposant així d’una altra font de subministrament amb prou garanties 

quantitatives i qualitatives, ja que actualment aquests sectors només és possible el seu subministrament 
amb garanties des del dipòsit de Bonavista 

 

 ACTUACIONS ESTRATÈGIQUES INVOLUCRADES 

Les actuacions estratègiques que van lligades a l’idea general són les següent: 

- Interconnexió mitjançant una nova xarxa de transport en alta entre els dipòsits de La Muntanyeta 

i Bonavista. 

- Millora de la capacitat i qualitat del servei de distribució en baixa al llarg del traçat de la nova 

xarxa de transport acord al desenvolupament urbanístic de futur. 

- Renovació dels trams de xarxa que encara tinguin canonades en fibrociment per considerar-se 

que són canonades que ja han arribat al final de la seva vida útil. 

 NOVA XARXA DE TRANSPORT EN ALTA D’INTERCONNEXIÓ ENTRE DIPÒSITS 

En l’àmbit definit en el present projecte contructiu, amb aquesta actuació es pretén interconnectar, 

mitjançant una arteria en alta, els dipòsits generals de Sant Pere i Sant Pau amb el dipòsits de Bonavista, 

a traves de Les Gavarres i PI Riu Clar, per garantir el subministrament a tots els sectors per on transcorre 

aquesta, i donar continuïtat a la 1ª fase ja executada i instal·lada de FD diàmetre 400 mm des del 

poligon Riu Clar fins al PP9. 
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La 1ª fase ja executada va incloure el tram des del carrer del Granit al polígon industrial Riu Clar fins als 

carrers E i A del polígon industrial PP9 / La Floresta. Amb el present projecte el que contempla es donar 
continuïtat a aquesta 1ª Fase executada i interconecta el PP9 a través d'un clavament sobre el terreny, 

per poder travessar la carretera T-11 i conectar amb el sector PP10/ Camp Clar. 

 

PLÀNOLS 

Traçat ja executat de Fase 1, connexió PP9 amb Poligon Industrial Riu Clar. 

 

Traçat previst Fase 2, objecte del projecte.  
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 OBJECTE 

L'objecte d'aquest annex és definir tots els assajos que es proposen realitzar en l'obra. 

Com a resultat final s'obtindrà la relació valorada d'assajos a realitzar per a les obres projectades, que 

servirà per establir un Pla de Control de Qualitat durant la seva execució. 

 

 RELACIÓ D’ASSAJOS 

Al final d'aquest annex es presenten uns quadres on es reflecteix el nombre d'assajos a realitzar per cada 

unitat d'obra. 

Aquesta relació està organitzada d'acord amb els capítols més significatius del pressupost de l'obra. 

En aquests quadres figuren les següents dades: 

 Definició dels assajos a realitzar per cada unitat d'obra. 

 Normativa aplicable. 

 Mesurament total de la unitat d'obra a assajar. 

 Mòdul de control o freqüència d'execució establert per a cada assaig. 

 Càlcul del nombre total d'assajos a realitzar per cada unitat d'obra. 

 Valoració d’assajos. 

 

La relació d'assajos i els mòduls a aplicar en cada unitat d'obra s'han obtingut tenint en compte les 

instruccions i normes actualment vigent, tant les citades directament a continuació, com aquelles de 

superior rang a les quals les mateixes remeten, així com les orientades a millorar l'eficàcia del control i 

abast de les actuacions d'assessorament i ajuda: 

 Instrucció de formigó estructural EHE-08. 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres PG-3. 

 Instrucció per a la recepció de ciments RC-08. 

 Códi tècnic de l’edificació-Seguretat estructural fonamentacions, DB SE-C.  

 Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent (Circular 299/89 MOPTMA). 

 Àrids naturals i de “machaqueo” per a la construcció (Col·legi Oficial de Geòlegs d'Espanya; 

1994). 

 Programa general de Control de Qualitat (COPUT; 1994). 

 Control de Qualitat en obres de carreteres (MORILLA, i.; 1989). 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d'aigua. MOPU, 1974. 

 Recomanacions per al control de qualitat en obres de carreteres. Direcció general de Carreteres. 

MOPU, 1987.  
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 Materials homologats i prescripcions tècniques generals per a la xarxa d’aigua potable d’EMATSA. 

 

 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

En el present projecte s’ha considerat que el terreny existent a la zona afectada per l’obra, i en el qual es 

realitzaran les corresponents excavacions i un tram de clavament, és compacte sense ser roca ni amb 

boles de pedra, i no existeix presència d’aigua, resultant per tant un terreny fàcilment perforable 

mitjançant clavament sense la necessitat de prendre mesures especials. Per això, prèviament a l’inici de 

les obres l’empresa contractista que resulti adjudicatària haurà de realitzar a la zona del clavament els 

corresponents assajos tant in situ com en laboratori, per confirmar la tipologia del terreny. 

 

Per part d’EMATSA, es recomana que la recerca en profunditat més adequada per identificar la litologia i 

espessor dels diferents materials presents, hauria de consistir en la realització de dos sondejos a rotació 

amb extracció de testimoni continu, de 6 m de profunditat, un a cada extrem del clavament: un en el 

sector proper a l'estació de càrrega, i l'altre al costat del pou de sortida. Tot disposant posteriorment els 

testimonis estrets en caixes, i ordenats en funció de la profunditat. 

 

Si en el cas que durant la perforació apareguessin sòls granulars, s'haurien de realitzar in situ assajos de 

penetració estàndard (SPT) per determinar la compacitat, i en el cas que aparegués roca, s'haurien de 

realitzar en el laboratori una sèrie d'assajos per determinar la seva resistència i abrasivitat, és a dir, 

assaig de resistència a compressió simple i abrasivitat Cerchar. 

 

A continuació s'indiquen els assajos que es recomana a nivell orientatiu que es facin en el laboratori: 

 

En el cas de les mostres dels testimonis dels dos sondejos: 

 Granulometria 

 Assaigs de resistència a compresió simple 

 

En el cas que aparegui roca en els testimonis dels sondejos: 

 Assaigs de resistència a compresió simple 

 Abrasividad Cerchar 

 
En el pressupost del projecte s’ha considerat una partida d’obra especifica per al reconeixement del 

terreny, incloent la supervisió de la reserca per part d’un geòleg en labors de presa de dades i l’adopció 

de decisions. 
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 UNITATS D’OBRA SOTMESES A CONTROL 

Tots els materials que s’utilitcen en l’obra hauran de complir les condiciones que se s'estableixen en el 

Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte i ser aprovats per la Direcció d’Obra. 

Per a això, tots els materials que es proposin hauran de ser examinats i assajats per a la seva acceptació. 

El contractista estarà en conseqüència obligat a informar a la Direcció d'Obra sobre les procedències dels 

materials que vagin a ser utilitzats perquè es puguin realitzar els assajos oportuns. L'acceptació d'un 

material en un cert moment no serà obstacle perquè el mateix material pugui ser rebutjat més endavant 

si se li troba algun defecte de qualitat o uniformitat. 

Els materials no inclosos en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte hauran de ser de qualitat 

adecuada a l'ús del fet que se'ls destini. S'han de presentar en aquest cas les mostres, informes i 

certificats dels fabricants que es considerin necessaris. 

Si la informació i garanties oficials no es consideren suficients, la Direcció d'Obra ordenarà la realització 

d'altres assajos, recorrent si és necessari a laboratoris especialitzats. 

A continuació s'enumeren totes les unitats d'obra objecte de control segons les diferents unitats 

d'actuació: 

 Tipologia de terreny d’excavació 

 Rebliment de rases. 

 Paviment de calçades. 

 Elements prefabricats de formigó en vorera. 

 Canonades. 

 Xarxa. 

 

 PRESSUPOST 

A la relació d'assajos obtinguda amb les recomanacions abans descrites se li han aplicat els preus actuals 

de mercat de cadascun dels assajos. D'aquesta manera s'ha aconseguit la relació valorada d'assajos, que 

es presenta a continuació, obtenint un pressupost total per a realització d'assajos de 2.015,63 €. 

S'haurà de tenir en compte que d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, l'import 

destinat a assajos podrà aconseguir fins al 1% del Pressupost d’Execució per Contrata perquè sigui 

assumida per l'empresa adjudicatària de l'obra. 
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APÈNDIX Nº1 

RELACIÓ VALORADA D’ASSAJOS 
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UNITAT D'OBRA I ASSAJOS S/NORMA NOMBRE LOTS NOMBRE ASSAJOS/LOT NOMBRE ASSAJOS TOTALS PREU UNITARI TOTAL

1. TOT UN 377,60
MATERIAL 777,22          m3
Anàlisi granulométrico de sòls per tamizado UNE 103101 3000 m3 1 1 1 45,10 45,10
Assaig de càrrega amb placa NLT 357 3000 m3 1 1 1 195,00 195,00
Assaig Próctor mdoficat UNE 103501 3000 m3 1 1 1 107,50 107,50
Assaig per determinar la densitat i la humetat  "in situ" ASTMD D6938 3000 m3 1 1 1 30,00 30,00
2. FORMIGONS 452,76
MATERIAL
Sol·licitar certificat de qualitat del ciment i, assajos periòdics de materials 
(àrids i aigua), del control de producció de la planta
HM-20 109,38          m3 452,76
Presa de mostres de formigó fresc, incloent mostreig del UNE 83300
formigó, mesura del seient en con de Abrams, fabricació UNE 83301
de 5 provetes cilíndriques de 15x30 cm, guarit, refrentado i UNE 83303 100 m3 2 2 4 113,19 452,76
trencament a 7 i 28 dies UNE 83304

UNE 83313
3. MESCLES BITUMINOSAS EN CALENTA 765,54
AC 22 surf B50/70 D granítica 45,42 t 382,77
Granulomería dels àrids extrets en mescles bituminosas UNE-EN 12697-2 500 t 1 1 1 43,00 43,00
Contingut de ligante en mescla bituminosa per centrifugació UNE-EN 12697-1 500 t 1 1 1 78,02 78,02
Assaig Marshall complet, incloent: fabricació de 3 provetes,
determinació de la densitat, estabilitat, deformació,
contingut de ligante, granulométrico dels àrids extrets i
càlcul dels buits
Densitat "in situ" en mescla bituminosa UNE-EN 12697-8 500 t 1 1 1 82,55 82,55

Extracció de proveta-testimoni en mescla bituminosa amb diàmetre 100 
mm, tallat, determinació d'espessor i densitat per capa

Proc. Laboratori 500 t
1

4 4 23,00 92,00

AC 16 surf B50/70 D granítica 45,42 t 382,77
Granulomería dels àrids extrets en mescles bituminosas UNE-EN 12697-2 500 t 1 1 1 43,00 43,00
Contingut de ligante en mescla bituminosa per centrifugació UNE-EN 12697-1 500 t 1 1 1 78,02 78,02
Assaig Marshall complet, incloent: fabricació de 3 provetes,
determinació de la densitat, estabilitat, deformació,
contingut de ligante, granulométrico dels àrids extrets i
càlcul dels buits
Densitat "in situ" en mescla bituminosa UNE-EN 12697-8 500 t 1 1 1 82,55 82,55
Extracció de proveta-testimoni en mescla bituminosa amb diàmetre 100 
mm, tallat, determinació d'espessor i densitat per capa

Proc. Laboratori 500 t
1

4 4 23,00 92,00

4. REG D'ADHERÈNCIA 173,63
Control material 0,60 t 106,63
Penetració dels materials bituminosos NLT-124/99 500 t 1 1 1 61,58 61,58
Càrrega de les partícules de les emulsions bituminosas NLT-194/99 500 t 1 1 1 45,05 45,05
Control dosatge 336,62 m2 67,00
Control de dotació "in situ" d'una emulsió bituminosa PG-3 3500 m2 1 1 1 67,00 67,00
5. XARXA ABASTAMENT 246,10
CONDUCCIÓ INSTAL.LADA 875,00 m
Prova de pressió interior, estanqueitat i desinfecció 500 m 2 1 2 123,05 246,10

1. TOT UN
2. FORMIGONS
3. MESCLES BITUMINOSAS EN CALENTA
4. RÉG D'ADHERÈNCIA
5. XARXA ABASTAMENT

TOTAL 2.015,63

1 1

452,76
765,54
173,63
246,10

87,20 87,20

RESUM

377,60

1

UNE-EN 12697 500 1 1 1 87,20 87,20

MESURAMENT DEFINICIÓ LOT

UNE-EN 12697 500
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CONTRACTISTA 
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 PLA D’OBRA 

En compliment de l'Article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 

el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'inclou amb caràcter merament indicatiu la 

programació de les obres. 

En el pla d'obra que s'adjunta a continuació s'ha plantejat aquesta proposta de programació dels treballs, 

no obstant això abans del començament de les obres es definirà la planificació de l’obra, respectant a tot 

moment el termini total, és a dir, quatre mesos i mig des de la data de començament. 

S'han considerat les activitats corresponents a les unitats d'obra més importants, els equips més 

adequats per a la seva execució i els seus rendiments mitjans previsibles, així com la lògica del procés de 

construcció de les obres. 

Per tant s'adjunta un diagrama de barres representatiu del desenvolupament de les obres, justificatiu del 

termini total estimat per a la execució de les mateixes. 

 

 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D'acord amb el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RD 

1098/2001 de 12 Octubre) sobre la classificació d'Empreses Contractistes d'Obres, es proposa que la 

classificació del contractista sigui la següent: 

 

Categoría: 

4: De 840.000 € a 2.400.000 € 

 

Clasificació: 

Grup A: Moviment de terres i perforacions 

Subgrup 1: Desmunts i buidatges 

Grup E: Hidràuliques 

Subgrup 1: Abastaments i claveguerams 
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PROGRAMA DE TREBALLS 
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UNITATS D'OBRA S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

Señalizació àrea de treballs

Desviament de serveis

Tall i demolició de paviments

Excavació de rases i arquetes

Arquetes de registre (obra civil)

Clavament de canonada

Subministrament i extensió de sorra

Col.locació canonades, elements d'unió i altres elements com vàlvules i 
ventoses

Reblert i compactació de rases

Reposició de serveis

Reposició de paviments 

Proves de pressió i desinfecció

Gestió de residus

Seguretat i Salut



ANNEX Nº4: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 



MEMÒRIA 
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 OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI 

El present Estudi es redacta en compliment de l'article 4 del Capítol II del Reial decret 1.627/1997 de 24 

d'Octubre pel qual s'implanta l'obligatorietat de l'elaboració d'un Estudi de Seguretat i Salut en aquelles 

obres en les quals es donin algun dels supòsits següents: 

a) Que el pressupost d'execució per contracta del projecte sigui igual o superior a 450.759,08 euros.

b) Que la durada benvolguda sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a

més de 20 treballadors simultàniament.

c) Que el volum de la mà d'obra benvolguda, entenent per tal la suma dels dies de treball del total

dels treballadors en l'obra, sigui superior a 500.

d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

L'obra objecte del present Projecte compleix ja el primer supòsit, per la qual cosa s'inclou en el projecte 

un estudi complet de Seguretat i Salut. 

L'objecte del present Estudi de Seguretat i Salut en el Treball és analitzar, estudiar i establir les mesures 

necessàries per a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals durant l'execució de l'obra. 

En l'estudi s'aborden, entre uns altres, els següents aspectes: 

 La manera de preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l'entorn.

 Les instal·lacions i útils necessàries per a la protecció col·lectiva i individual del personal.

 Les instal·lacions per a la higiene i benestar dels treballadors.

 La importància que ha de donar-se als treballadors dels coneixements necessaris per a l'ús

correcte i segur dels útils i maquinària que se'ls encomani.

Així mateix inclou previsions i informacions útils per efectuar en el seu moment, el corresponent Pla de 

Seguretat i Salut, així com abasta la pràctica totalitat d'activitats a desenvolupar durant l'obra. 

Si durant la mateixa sorgissin unitats noves d'obra, no contemplades en el present Estudi, es procedirà a 

la seva avaluació, prenent-se les mesures protectores corresponents. No obstant això, cal tenir en 

compte que poden descompondre's en accions i procediments més senzills, inclosos i desenvolupats en el 

present Estudi 

 OBJECTE DE LES OBRES PROJECTADES 

EMATSA redacta aquest projecte com a part de les seves tasques de gestió de la xarxa d’aigua potable 

del municipi de Tarragona, que inclou la proposta de renovació i millora d’aquelles infraestructures que es 

trobin al final de la seva vida útil o requereixin la seva substitució per motius tècnics, així com l’ampliació 

de la xarxa d’abstament per millorar el subministrament. 
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La present actuació forma part de la instal·lació d’una nova canonada de transport de fosa dúctil de 

diàmetre 400 mm des del polígon industrial Riu Clar fins la connexió a la xarxa en alta existent als barris 

de Ponent o Marge Dret, la qual es troba dividida en diverses fases. El present projecte, que contempla la 

fase nº2, inclou el tram des del carrer A del PP9 / La Floresta fins al carrer Riu  Siurana PP10/ Camp Clar. 

Amb aquesta actuació es pretén interconnectar en alta els dipòsits generals de Sant Pere i Sant Pau amb 

el dipòsits de Bonavista, a traves de Les Gavarres i PI Riuclar, per garantir el subministrament a tots els 

sectors per on transcorre aquesta nova canonada, disposant així d’una altra font de subministrament 

amb prou garanties quantitatives i qualitatives, ja que actualment aquests sectors només és possible el 

seu subministrament amb garanties des del dipòsit de Bonavista. La longitud aproximada del traçat 

d’aquesta fase és de 800 m.  

El traçat previst per a la nova canonada a instal·lar està format per tres trams: un primer tram on la 

canonada serà de diàmetre 400 mm de fosa dúctil i anirà en rasa a la zona de la Floresta, un segon tram 

on la canonada serà de polietilè de diàmetre 500 mm i anirà a l'interior d'una camisa d'acer de diàmetre 

800 mm a través d'un clavament sobre el terreny, per poder travessar la T-11, i finalment, un tercer tram 

que serà igual al primer tram, és a dir, una canonada de 400 mm de fosa dúctil en rasa, una vegada 

passada la T-11 dins del sector o polígon industrial del PP10 / Campclar fins. 

L’objecte del present projecte consisteix en definir i valorar els costos de les obres necessàries per a la 

col·locació d’una nova canonada de transport a la xarxa d’abastament. 

 PRESSUPOST DE LES OBRES 

El pressupost general d’execució material de les obres del present projecte és, tal com es reflexa al 

Document Núm. 9. Pressupost, de VUIT-CENTS QUATRE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB 

NORANTA-CINC CÈNTIMS (804.967,95Euros), inclòs el pressupost de Seguretat i Salut. 

 PLA D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

El termini d’execució de la totalitat de les obres incloses en el present projecte és de 18 setmanes des de 

la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

El nombre de treballadors previstos en mitjana per a l'execució de l'obra és de 15 persones. 

El nombre màxim de treballadors previst és de 20 persones, i no tots actuant alhora. 
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 MARC JURÍDIC 

El cos legal i normatiu d'obligat compliment està constituït per diverses normes de molt variada condició i 

rang, actualment condicionades per la situació de vigències que deriva de la Llei 31/1.995, de Prevenció 

de Riscos Laborals, excepte pel que fa als reglaments dictats en desenvolupament directe d'aquesta Llei 

que, òbviament, estan plenament vigents i condicionen o deroguen, al seu torn, altres textos normatius 

precedents. 

Amb tot, el marc normatiu vigent, propi de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit del Ministeri de 

Treball i Seguretat Social, es concreta de la manera següent: 

 Directiva 92/57/CEE 24 Junio, (DOCE: 26/08/92). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. 

 RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 Ley 31/1995. 8 noviembre, (BOE: 10/11/95). Ley de prevención de riesgos laborales. 

 Ley 54/2003. 12 diciembre, (BOE 13/12/2003). Reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. 

 RD 39/1997, 17 de enero, (BOE: 31/01/97). Modificaciones: RD 780/1998. 30 abril (BOE 

01/05/98). Reglamento de los servicios de prevención. 

 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010). Modificación RD 39/1997; RD 1109/2007, y el RD 1627/1997 

 Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010). Requisistos y datos que deben reunir las comunicaciones 

de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

 RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004). Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos 

temporales en altura. 

 RD 485/1997. 14 abril, (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas en materia de señalización, de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 RD 486/1997, 14 de abril, (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 

lugares de trabajo. 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 

escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

trabajo” (O. 09/03/1971) 

 LEY 32/2006. (BOE 19/10/06). Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

 RD 604 / 2006. Modificación del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención y el RD 1627/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción.  

 RD 487/1997, de 14 d’abril, (BOE 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, 
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para los trabajadores. 

 RD 487/1997, de 14 d’abri, (BOE 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, relativas 

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 R.D. 1215/1997. 18 de julio, (BOE: 07/08/97). Transposició de la directiva 89/655/CEE modifica i 

deroga alguns capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971). 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

 R.D. 1316/1989 . 27  octubre, (BOE: 02/11/89). Protección a los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

 R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01). Protección contra riesgo eléctrico. 

 R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98). Instrucción técnica complementaria MIE-APQ-006. 

Almacenamiento de líquidos corrosivos.  

 O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 

22/12/53) O. 23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 

gener de 1956 

 Derogat capítol III pel RD 2177/2004. Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 

industria de la construcción. 

 O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70. Ordenanza del trabajo para las industrias de la 

construcción, vidrio y cerámica. 

 O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 

14/03/81). Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

 R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). Vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. 

de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 

24/04/90)). Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención referente a grúas-torres desmontables para obras. 

 R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposicions mínimes de Seguridad 

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre Seguridad de los trabajos con riesgo 

de amianto. 

 O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87). Normas complementarias del Reglamento sobre Seguridad 
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de los trabajos con riesgo de amianto. 

 O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) 

modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 

486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997. Ordenanza general de 

Segridad e Higiene en el trabajo. 

 O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98). S'aprova el model de llibre d’incidències en obres 

de construcció 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1. Cascos no metálicos. 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2. Protectores auditivos. 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75. Pantallas 

para soldadores. 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75. Guantes 

aislantes de electricidad. 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75. Calzado de 

seguridad contra riesgos mecánicos. 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75. Banquetas 

aislantes de maniobra. 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Filtros mecánicos. 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Mascarillas autofiltrantes. 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. 

 

 PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN L’EXECUCIÓ 

DE L’OBRA 

Es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de 

l’obra. 

MOVIMENT DE TERRES, EXCAVACIÓ I REPLENS: 

 Maquinària d’excavació 

 Maquinària de moviment de terres 

 Maquinària de compactació 

 Compressors i martells pneumàtics 

 Eines manuals 
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 Grups electrògens 

 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ FETES “IN SITU”: 

 Encofrats 

 Acers 

 Formigoneres 

 Bombes de formigó 

 Grues 

 Eines manuals 

 

POUS, RASES, ETC.: 

 Maquinària d’excavació 

 Camions 

 Formigoneres 

 Grues 

 Prefabricats 

 Eines manuals 

 

CANALITZACIONS: 

 Formigoneres 

 Tubs i canonades 

 Recobriments 

 Grues 

 Prefabricats 

 Eines manuals 

 

 ANÀLISIS I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS 

Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana el Reial Decret 

1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 

construcció. Article 5. 

El següent anàlisi i avaluació inicial de riscos, s’ha realitzat en base al projecte de l’obra, en conseqüència 

de la metodologia decidida per a construir, que pot ser variada per cada Contractista adjudicatari en els 

seus Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti a la metodologia de construcció que li sigui pròpia. 

En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció col·lectiva necessària, els 

equips de protecció individual i la senyalització oportuna.   
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El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la metodologia i concreció 

aconseguides per aquest treball.  

En la matèria d’identificació i avaluació dels riscos, se l’assigna la probabilitat amb la qual pot recórrer. 

Les probabilitats s’han qualificat com: 

Probabilitat baixa                B 

Probabilitat mitjana             M 

Probabilitat alta                   A 

S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser: 

Lleugerament danyós        LD 

Danyós                            D 

Extremadament danyós     DE 

En funció de la probabilitat i conseqüència es qualifica el risc estimat: 

Trivial                      T 

Tolerable                 TO 

Moderat                   M 

Important                I 

Intolerable               IN 

La qualificació s’assigna segons la següent taula: 

 Qualificació de les conseqüències previsibles 

 Lleugerament 

danyós 

Danyós Extremadament 

danyós 

Probabilitat Baixa de que ocorri Risc Trivial Risc Tolerable Risc Moderat 

Probabilitat Mitjana de que ocorri Risc Tolerable Risc Moderat Risc Important 

Probabilitat Alta de que ocorri Risc Moderat Risc Important Risc Intolerable 

 

A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar: 

Protecció col·lectiva 

Protecció individual 

Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per medis auxiliars a utilitzar, per 

la maquinària que s’empra, per les instal·lacions de l’obra, per les instal·lacions provisionals de l’obra, pel 

manteniment posterior en el període de garantia i per riscos de danys a tercers. 
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 RISCOS CLASSIFICATS PER ACTIVITATS 

Activitat : Construcció d’arquetes menors 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell per 

trepitjada sobre terrenys irregulars o 

enfangats 

X   X   X      X 

Talls per manejat de peces 

ceràmiques i eines de paleta. 
X   X   X      X 

Sobre esforços, (treballs en postures 

o sustentació de peces pesades). 
 X   X    X    X 

Dermatitis per contacte amb el 

ciment. 
X   X   X      X 

Atrapament entre objectes, 

(ajustament de canonades i 

segellats). 

X    X   X     X 

Projecció violenta d’objectes, (tall de 

material ceràmic). 
X    X   X     X 

Estrès tèrmic, (altes o baixes 

temperatures). 
X   X   X      X 

Sobre esforços, (treballar en 

postures obligades). 
 X   X    X    X 

Trepitjades sobre terrenys 

inestables. 
X   X   X      X 

Caigudes al mateix nivell X   X   X      X 

 

Activitat : Demolició de paviments 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell (caminar 

sobre runes, terrenys irregulars). 
  X X     X    X 

Projecció violenta de partícules, 

(ruptura o talls de paviments) 
X   X   X      X 

Sobre esforços (manejament d’eines 

pesades) 
 X   X    X    X 
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Activitat : Demolició de paviments 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Soroll per: (compressors, martells 

pneumàtics, espaldons). 
 X  X    X     X 

Pols ambiental..  X  X    X     X 

Talls per  manejament de materials i 

eines 
X   X   X      X 

Vibracions, (manejament de martells 

pneumàtics, espaldons). 
X    X   X     X 

Projecció violenta de partícules. X   X   X      X 

 

Activitat : Entibacions 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Els derivats de les operacions de 

càrrega i descàrrega de fusta : 
             

Atrapaments. X    X   X     X 

Erosions. X    X   X      

Caigudes. X    X   X      

Sobre esforços. X   X   X       

Els originals per  fallada de 

l’entibació tradicional de fusta : 
             

Enterrament general. X    X   X      

Enterrament de persones X     X   X     

Inundació. X     X   X   X  

Cops a les persones pels 

components de l’entibació 
X   X   X      X 

Sobre esforços per: (circulació de 

persones en  postures obligades; 

Sustentació de peces de fusta 

pesades 

 X   X    X    X 

Caigudes a la rasa per : (salt directe 

sobre ella; baixa a través de 
X    X   X     X 
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Activitat : Entibacions 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

l’acodalament). 

Talls i erosions, (manejament de 

fusta). 
X   X   X      X 

Trepitjades sobre objectes punxants  X  X    X     X 

 

Activitat : Excavació de terres a màquina en rases. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Despreniments de terres, (per 

sobrecàrrega o tensions internes). 
X    X   X    X X 

Despreniments de la cantonada de 

coronació per sobrecàrrega. 
X    X   X    X  

Caigudes de persones al mateix 

nivell, (trepitjar sobre terreny solt o 

enfangat). 

X   X   X      X 

Caigudes per persones a l’interior de 

la rasa (manca de senyalització o 

il·luminació) 

X    X   X    X X 

Atrapament de persones amb els 

equips de les màquines, (amb la 

cullera al treballar refinant).s. 

X   X   X      X 

Cops per objectes despresos. X    X   X     X 

Caigudes d’objectes sobre els 

treballadors. 
X   X   X      X 

Estrès tèrmic, (generalment per alta  

temperatura). 
X   X   X      X 

Soroll ambiental. X   X   X      X 

Pols ambiental.  X  X    X     X 
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Activitat :Instal·lació de canonades 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes d’objectes (pedres, 

materials, etc). 
 X   X    X    X 

Cops per objectes despresos en 

manipulació manual. 
X   X   X      X 

Caigudes de persones per qualsevol 

causa. 
X    X   X     X 

Caigudes de persones al caminar per 

les proximitats d’una rasa (absència 

d’il·luminació, de senyalització o 

d’oclusió). 

 X   X    X   X X 

Enfonsament de les parets de la rasa 

(absència de blindatges, utilització 

d’entibacions artesanals de fusta). 

X     X    X   X 

Interferències amb conduccions 

soterrades (inundació sobtada, 

electrocució). 

 X    X    X   X 

Sobre esforços (romandre en 

postures forçades, sobrecàrregues). 
X   X   X      X 

Estrés tèrmic (generalment per 

temperatura alta). 
X   X   X      X 

Trepitjades sobre terrenys irregulars 

o sobre materials. 
X   X   X      X 

Talls per manejament de peces 

ceràmiques i eines de paleta. 
X   X   X      X 

Dermatitis per contacte amb el 

ciment. 
X   X   X      X 

Atrapament entre objectes 

(ajustament de canonades i 

segellats). 

X    X   X     X 

Caiguda de canonades sobre 

persones per qualsevol causa. 
X     X    X    

Atrapaments per qualsevol causa. X     X    X   X 

Pols (tall de canonades en via seca). X   X   X      X 

Projecció violenta de partícules (tall 

de canonades en via seca). 
X    X   X     X 
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Activitat :Recepció maquinària, mitjans auxiliars i muntatges. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda diferent nivell per qualsevol 

causa. 
X    X   X      

Sobre esforços per manejament 

d’objectes pesats. 
 X   X    X    X 

Caigudes a nivell o des d’escassa 

alçada (caminar sobre l’objecte que 

s’està rebent o muntant). 

X   X   X      X 

Atrapament entre peces pesades. X   X   X      X 

Talls per manejament d’eines o 

peces metàl·liques. 
X   X   X      X 

 

Activitat : Replens de terres en general. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes de material des de les 

capes dels vehicles per 

sobrecàrrega. 

 X  X    X     X 

Caigudes de persones des de les 

capes o carrosseries dels vehicles 

(saltar directament des d’elles al 

sòl). 

X    X   X     X 

Atropellament de persones (caminar 

pel lloc destinat a les màquines, 

dormitar a la seva ombra). 

 X   X    X    X 

Bolcada de vehicles durant 

descàrregues en sentit de retrocés 

(absència de senyalització, 

abalisament i topalls final de 

recorregut). 

X     X   X     

Accidents per conducció sobre 

terrenys embassats sobre fangars 

(obstrucció, projecció d’objectes). 

X   X   X       

Vibracions sobres les persones 

(conductors). 
 X   X    X     

Soroll ambiental i puntual.  X  X    X     X 
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Activitat : Replens de terres en general. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Abocaments fora de control, en el 

lloc no adequat amb arrossegaments 

o despreniments. 

X    X   X      

Caigudes al mateix nivell (caminar 

sobre terrenys solts o enfangats). 
X   X   X      X 

 

Activitat : Abocament directe de formigons mitjançant canaleta. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda a diferent nivel  per a 

qualsevol causa. 
X    X   X    X X 

Atrapament de membres (muntatge 

i desmuntatge de la canaleta). 
X    X   X     X 

Dermatitis (contactes amb el 

formigó) 
X   X   X      X 

Afeccions pneumòniques (treballs en 

ambients humits). 
X   X   X      X 

Soroll ambiental i puntual 

(vibradors). 
 X  X    X     X 

Projecció de gotes de formigó als 

ulls. 
X    X   X     X 

Sobre esforços, (guia de la 

canaleta). 
 X   X  X  X    X 
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 RISCOS PER OFICIS QUE INTERVENEN 

Activitat :Obres de Paleta. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda de persones des de l’altura 

(penduleig de càrregues sustentades 

amb el ganxo de grua; bastides; 

buits horitzontals i verticals). 

X    X   X    X X 

Caiguda de persones al mateix nivell 

(desordre, runes, paviments 

relliscosos). 

X    X   X     X 

Caiguda d’objectes sobre les 

persones. 
X    X   X     X 

Cops contra objectes.  X  X    X     X 

Talls i cops en mans i peus pel 

maneig d’objectes ceràmics o de 

formigó i eines manuals. 

 X   X    X    X 

Projecció violenta de partícules als 

ulls o altres parts del cos (tall de 

material ceràmic a cop de paletí; 

serra circular). 

 X   X    X    X 

Talls per utilització de màquines 

eina. 
X    X   X     X 

Afeccions de les vies respiratòries 

derivades dels treballs realitzats en 

ambients saturats de pols (tallant 

totxos) 

X    X   X     X 

Sobre esforços (treballar en postures 

obligades o forçades, sustentació de 

càrregues). 

X    X   X     X 

Electrocució (connexions directes de 

cables sense clavilles; anul·lació de 

proteccions; cables lacerats o 

trencats). 

 X    X    X  X X 

Atrapaments pels medis d’elevació i 

transport de càrregues o ganxo. 
X    X   X      

Els derivats de l’ús de medis 

auxiliars. 
X   X   X      X 

Dermatitis per contacte amb el 

ciment. 
X   X   X      X 
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Activitat :Obres de Paleta. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Soroll (ús de martells pneumàtics).  X  X    X     X 

 

Activitat :Fusters 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes des d’alçada (fallida de 

l’encofrat; ús erroni del medi 

auxiliar, penduleig de la càrrega). 

X    X   X    X X 

Caigudes al mateix nivell (desordre). X    X   X     X 

Trepitjades sobre fragments de fusta 

sola (torcements). 
X    X   X     X 

Talls i erosions a les mans 

(manipulació de la fusta). 
X   X   X      X 

Cops per sustentació i transport a 

espatlla de taules de fusta. 
X   X   X      X 

Trepitjades sobre objectes punxants.  X   X    X   X X 

Talls per manipulació de la serra 

circular. 
 X   X    X    X 

Soroll ambiental i directe, 

(manejament de la serra circular). 
 X   X    X    X 

Projecció violenta de partícules o 

fragments, (trencament de dents de 

la serra; resquills de fusta). 

 X   X    X    X 

Contacte amb l’energia elèctrica, 

(puntejar les proteccions elèctriques 

de la serra de disc, connexions 

directes sense clavilla, cables 

lacerats o trencats). 

 X   X    X   X  

Sobre esforços (treballs continuats 

en postures forçades, càrrega a braç 

d’objectes pesats). 

 X  X    X     X 

 

 



 
 Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió del sector PP9  

amb el nou sector PP10 a Camp Clar (Tarragona) 

18                                        Annex 4: Estudi de Seguretat i Salut 
Memòria 

 

 RISCOS PER MEDIS AUXILIARS A UTILITZAR 

Activitat :Escales de mà 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie

s 

Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell (com a 

conseqüència de la ubicació i mètode de 

recolzament de l’escala, així com el seu ús 

o abús).. 

X    X   X      

Caigudes a diferent nivell (com 

conseqüència de la ubicació i mètode de 

recolzament de l’escala, així com el seu ús 

o abús). 

X     X   X     

Caiguda per trencament dels elements 

constituents de l’escala (fatiga de material, 

nusos, cops, etc) 

X    X   X      

Caiguda per lliscament degut a 

recolzament incorrecte (manca de sabates, 

etc). 

X    X   X      

Caiguda per bolcada lateral per 

recolzament sobre una superfície irregular. 
 X   X    X     

Caiguda per trencament deguda a defectes 

ocults. 
X     X     X   

Els derivats dels usos inadequats o de 

muntatges perillosos (unions d’escales, 

formació de plataformes de treball, escales 

insuficients per a l’alçada a salvar). 

X     X     X   

 

 RISCOS CLASSIFICATS PER LA MAQUINÀRIA A INTERVENIR 

Activitat :Camió de transport de materials 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Riscos inherents als treballs 

realitzats en la seva proximitat. 
 X   X   X      

Atropellament de persones 

(maniobres en retrocés, absència de 

senyalistes; errors de planificació; 

manca de senyalització; absència de 

  X  X     X    
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Activitat :Camió de transport de materials 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

semàfors). 

Xocs a l’entrada i sortir de l’obra 

(maniobres de retrocés; falta de 

visibilitat; absència de senyalista; 

absència de senyalització; absència 

de semàfors). 

  X  X     X    

Bolcada del camió (superar 

obstacles; forts pendents; mitges 

vessants, desplaçaments de la 

càrrega). 

X    X   X      

Caigudes des de la capsa al sòl 

(caminar sobre la càrrega : pujar i 

baixar per llocs imprevistos per a 

això). 

X    X   X      

Projecció de partícules (vent, 

moviment de la càrrega). 
X     X   X     

Atrapament entre objecte (romandre 

entre la càrrega en els 

desplaçaments del camió). 

 X   X    X    X 

Atrapaments (tasca de 

manteniment). 
 X   X    X     

Contacte amb el corrent elèctric 

(capsa hissada sota línies 

elèctriques). 

X    X   X    X X 

 

Activitat :Camió grua. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropello de persones per: (maniobres 

en retrocés, absència de senyalista; 

espai angost) 

  X  X     X    

Contacte amb l’energia elèctrica, 

(sobre passar els gàlibs de seguretat 

sota línies elèctriques aèries) 

X   X   X       

Bolcada del camió grua per: (superar 

obstacles del terreny; errors de 
X    X   X      
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Activitat :Camió grua. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

planificació). 

Atrapaments (maniobres de càrrega i 

descàrrega). 
X    X   X      

Cops per objecte, (maniobres de 

càrrega i descàrrega. 
 X   X    X     

Caigudes al pujar o baixar a la zona de 

comandaments per llocs imprevistos. 
 X   X    X     

Despreniment de la càrrega per 

estingat per eslingat perillós. 
X     X   X     

Cops per la càrrega a paraments 

verticals o horitzontals durant les 

maniobres de servei. 

X    X   X      

Soroll.  X  X   X      X 

 

Activitat :Camió cuba formigonera. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropellament de persones 

(maniobres en retrocés, absència de 

senyalista; espai angost) 

  X  X    X     

Col·lisió amb altres màquines de 

moviment de terres, camions, etc, 

(absència de senyalista, manca de 

visibilitat, senyalització insuficient o 

absència de senyalització). 

  X  X   X      

Bolcada del camió formigonera 

(terrenys irregulars; enfangats, 

passos propers a rases o a buidats). 

X    X   X      

Caiguda a l’interior d’una rasa (talls 

de talussos, mitja vessant). 
X    X   X      

Caiguda per persones des del camió 

(pujar o baixar llocs imprevistos). 
 X   X    X     

Cops pel maneig de les canaletes 

(empentes als operaris guia de 
 X   X    X     
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Activitat :Camió cuba formigonera. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

manera que puguin caure). 

Caiguda d’objectes sobre el 

conductor durant les operacions 

d’abocament o neteja (risc per 

treballs en proximitat). 

X     X   X     

Cops del cubilot del formigó durant 

les maniobres de servei. 
 X   X    X     

Atrapaments durant el 

desplegament, muntatge i 

desmuntatge de les canaletes. 

 X   X    X     

Risc d’accident per estacionament en 

voreres i vies urbanes. 
 X   X    X   X  

 

Activitat : Compressor. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Riscos del transport intern              

Bolcada (circular per pendents superiors a 

les admissibles). 
X    X   X      

Atrapament de persones (manteniment). X    X   X     X 

Caiguda de terraplè (fallida del sistema 

d’immobilització decidit). 
X    X         

Despreniment i caiguda durant el transport 

en suspensió. 
X     X    X    

Sobre esforços (empenta humana). X   X   X       

Riscos del compressor en servei.              

Soroll (models que no compleixen les 

normes de la UE; utilitzar-los  amb les 

carcasses obertes). 

 X  X   X       

Trencament de la mànega de pressió. X    X   X      

Emanació gasos tòxics per escapament del 

motor. 
 X   X    X     
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Activitat : Compressor. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atrapament durant operacions de 

manteniment. 
X    X   X     X 

Risc catastròfic (utilitzar el braç com grua). X    X    X   X  

Bolcada de la màquina (estacionament en 

pendents superiors a les admeses pel 

fabricant; flonjalls, intentar superar 

obstacles) 

X    X   X      

Caiguda des del vehicle de 

subministrament durant maniobres en 

càrrega (imperícia). 

X    X    X     

 

Activitat : Serres per a paviments i lloses de formigó. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Contacte amb línies elèctriques 

soterrades en el paviment a tallar 

(errors de previsió). 

X     X    X    

Atrapaments per corretges de 

transmissió (anul·lació de 

carcasses). 

X    X    X     

Producció de pols durant el tall (tall 

sense utilització de la via humida). 
X    X   X     X 

Soroll. X    X   X     X 

Sobre esforços (govern de la 

màquina). 
X   X   X      X 

Projecció violenta de fragments del 

disc de tall (disc inadequat o 

objectes estranys soterrats). 

 X   X    X   X X 
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Activitat : Estenedora pavimentada d’aglomerats asfaltis. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda de persones des de la 

màquina (rellisca sobre les 

plataformes, pujar i baixar en 

marxa). 

X   X   X      X 

Caiguda de persones al mateix nivell 

(ensopegada, imperícia, salt a la 

carrera de rases i cunetes). 

X   X   X      X 

Estrés tèrmic per excés de calor 

(paviment calent i alta temperatura 

per radiació solar). 

 X  X    X     X 

Insolació.  X  X    X     X 

Intoxicació (respirar vapors 

asfàltics). 

 X  X    X     X 

Cremades (contacte amb aglomerats 

estesos en calent). 

 X  X    X     X 

Soroll.  X  X    X     X 

Sobre esforços (ventament 

circumstancial de l’asfalt per a refi). 

X   X    X     X 

Atropellament durant les maniobres 

d’acoblament dels camions de 

transport d’aglomerat asfàltic amb 

l’estenedor (falta de direcció o 

planificació de les maniobres). 

X    X    X     

Cops per maniobres brusques. X    X    X     

 

Activitat : Màquines eines elèctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i assumibles. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Talls (disc de tall; projecció d’objectes, 

voluntarisme, imperícia). 
 X   X    X    X 

Cremades (disc de tall; tocar objectes 

calents; voluntarismes; imperícia). 
 X  X    X     X 

Cops (objectes mòbils; projecció 

d’objectes). 
 X   X    X    X 
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Activitat : Màquines eines elèctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i assumibles. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Projecció violenta de fragments 

(materials o trencament de peces 

mòbils). 

 X   X    X    X 

Caiguda d’objectes a llocs inferiors.  X   X    X     

Contacte amb l’energia elèctrica 

(anul·lació de proteccions; connexions 

directes sense clavilla, cables lacerats 

o trencats). 

 X   X    X     

Vibracions.  X   X    X    X 

Soroll.  X  X    X     X 

Pols.  X  X    X     X 

Sobre esforços (treballar llarg temps 

en postures obligades). 
 X  X    X     X 

 

Activitat : Martell pneumàtic - trencadors - foradadors 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Vibracions en membres i en òrgans 

interns. 
 X   X    X    X 

Soroll puntual (no complir les 

normes de la UE) 
 X   X    X    X 

Soroll ambiental (no complir les 

normes de la UE). 
 X   X    X    X 

Pols ambiental.  X   X    X    X 

Projecció violenta d’objectes i 

partícules. 
 X   X    X    X 

Sobre esforços (treballs de durada 

molt prolongada o continuada). 
 X   X    X    X 

Trencament de la mànega de servei 

(efecte fuet), per: falta de 

manteniment, abús d’utilització; 

estendre-la per lloses subjectes 

abrasius o pas de vehicles. 

X    X   X      
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Activitat : Martell pneumàtic - trencadors - foradadors 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Contactes amb l’energia elèctrica de 

línies soterrades. 
X     X    X  X X 

Projecció d’objectes per recomençar 

el treball desprès de deixar clavat el 

martell al lloc. 

 X   X    X     

 

Activitat : Picons mecànics per a compactació de terres. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Soroll.  X  X   X      X 

Atrapament del picó (imperícia; distracció, 

falta d’un anell perimetral de protecció). 
X   X   X      X 

Cops del pico (arrossegament per 

imperícia). 
X   X   X      X 

Vibracions pel funcionament del picó.  X  X    X     X 

Explosió (durant l’abastament de 

combustible, fumar). 
X    X   X     X 

Màquina en marxa fora de control. X    X   X     X 

Projecció violenta d’objectes (pedra 

fracturada). 
X    X   X     X 

Caigudes al mateix nivell (imperícia, 

distracció, fatiga). 
X   X   X      X 

Estrés tèrmic (treballs amb fred o calor 

intens). 
X   X   X      X 

Insolació. X   X   X      X 

Sobre esforços (treballs en jornades de 

llarga durada). 
X   X   X      X 
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Activitat : Pistola automàtica clavament claus. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Impactes acústics derivats de l’alt nivell 

sonor del tret pel que la fa servir i per al 

personal del seu entorn proper. 

 X   X    X    X 

Tret inapropiat sobre les persones o les 

coses (tret fora de control). 
X     X   X     

Tret a tercers per creuament total del clau 

a traves de l’element a rebre el tret. 
X    X   X      

Els derivats de la manipulació dels 

cartutxos d’impulsió (explosió fora de 

control). 

X    X   X      

Projecció violenta de partícules (fragments 

de ceràmica). 
X    X   X     X 

Sobre esforços (treballar en postures 

obligades durant llarg temps). 
X   X   X      X 

Soroll.  X   X    X   X  

 

Activitat : Pistola grapadora. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Projecció violenta de grapes.              

Trets fora de control. X   X   X      X 

Connexió a la xarxa de pressió. X   X   X      X 

Clavada dels elements de comandament. X   X   X       

Pressió residual de l’eina.  X  X   X      X 

Error humà.  X  X    X     X 

Els riscos derivats de la utilització de 

sobrepressió per a accionament de la 

pistola. 

             

Expulsió violenta de la cullera. X    X   X      

Rebentada del circuit. X    X   X      
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Activitat : Pistola grapadora. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Els riscos derivats de la projecció dels 

fragments de fil metàl·lic d’injecció de 

claus o grapes. 

             

Projecció violenta d’objectes. X    X   X      

Soroll puntual (pot arribar entorn als 120 

dBA). 
 X   X    X    X 

 

Activitat : Retroexcavadora amb equip de martell o trencador. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropellament per qualsevol causa.  X   X    X     

Lliscament lateral o frontal de la màquina. X    X   X      

Màquina en marxa fora de control. X     X   X     

Bolcada de la màquina. X     X   X   X  

Caiguda de la màquina a rases (treballs en 

els laterals; trencament del terreny per 

sobrecàrrega). 

X     X   X     

Caiguda per pendents (treballs al costat de 

talussos, talls i assimilables). 
X     X   X     

Bolcada de la màquines (circulació amb la 

cullera elevada carregada, imperícia). 
X     X   X     

Xoc contra altres vehicles. X   X   X       

Contacte amb les línies elèctriques aèries o 

soterrades. 
 X   X    X   X X 

Interferències amb infraestructures 

urbanes. 
  X X     X     

Desplomaments de les parets de les rases.  X   X    X     

Incendi (abastament de combustible, 

fumar, emmagatzemar combustibles sobre 

la màquina). 

X    X   X    X  

Cremades (treballs de manteniment, X    X   X     X 
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Activitat : Retroexcavadora amb equip de martell o trencador. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

imperícia). 

Atrapament (treballs de manteniment; 

imperícia). 
 X   X    X    X 

Projecció violenta d’objectes (trencament 

de roques). 
X    X   X     X 

Caiguda de persones des de la màquina.  X   X    X    X 

Cops (treballs de refi de terrenys; treballs 

en proximitat a la màquina). 
 X   X    X    X 

Soroll propi i ambiental (treball a l’uníson 

de varies màquines, cabines sense 

insonorització). 

X   X   X      X 

Vibracions (cabines sense aïllament).  X   X    X    X 

Els riscos derivats dels treballs realitats en 

ambients saturats de pols (pneumoconiosi, 

cossos estranys en ulls). 

X   X   X      X 

Estrés tèrmic (cabines sense calefacció ni 

refrigeració). 
 X  X    X     X 

Caigudes al mateix nivell (caminar sobre 

terrenys solts, demolits). 
X    X   X     X 

Projecció violenta de fragments de terreny.  X   X    X    X 

Sobre esforços (tasques de manteniment, 

transport a braç de peces pesades). 
X   X   X      X 

 

Activitat : Rodet vibrant autopropulsat, (compactació de ferms). 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropellament per qualsevol causa.  X    X    X    

Màquina en marxa fora de control 

(abandonament de la cabina de 

comandament amb la màquina en marxa, 

trencament o fallida dels frens, falta de 

manteniment). 

X     X   X     
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Activitat : Rodet vibrant autopropulsat, (compactació de ferms). 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Bolcada (fallida del terreny o inclinació 

superior a l’admissible pel fabricant de la 

màquina). 

X     X   X     

Caiguda de la màquina per pendents 

(treballs sobre pendents superiors a les 

recomanades pel fabricant, trencament de 

frens falta de manteniment). 

X     X   X     

Xoc contra altres vehicles, camions o altres 

màquines (senyalització insuficient o 

inexistent, errada de planificació de 

seqüències). 

 X    X    X    

Incendi (manteniment, emmagatzemar  

productes inflamables sobre la màquina, 

falta de neteja). 

 X  X    X     X 

Cremades (manteniment).  X  X    X     X 

Projecció violenta d’objectes (pedra, grava 

fracturada). 
X    X   X      

Caiguda de persones al pujar o baixar de 

la màquina (pujar o baixar per llocs 

imprevistos). 

 X   X    X     

Soroll (cabina de comandament sense 

aïllament). 
 X  X    X     X 

Vibracions (cabina de comandament sense 

aïllament). 
 X  X    X     X 

Insolació (lloc de comandament sense 

ombra, al descobert). 
 X  X    X     X 

Fatiga mental (treballs en jornades 

continues de llarga i monòtona durada). 
 X   X    X    X 

Atrapaments per bolcada (cabines de 

comandament sense estructures contra les 

bolcades). 

 X    X    X   X 

Estrés tèrmic (excessiu fred o calor, falta 

de calefacció o de refrigeració). 
 X  X    X     X 
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 RISCOS PER INSTAL·LACIONS DE L’OBRA 

Activitat : Instal·lació elèctrica provisional de l’obra. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell (desordre; usar 

mitjans auxiliats deteriorats, improvisats o 

perillosos). 

X   X   X      X 

Caigudes a diferent nivell (treballs al costat 

de talls del terreny o de lloses, desordre, 

usar mitjans auxiliars deteriorats, 

improvisats o perillosos). 

 X   X    X   X X 

Contactes elèctrics directes (excés de 

confiança, connexions perilloses, punteig 

de les proteccions elèctriques, treballs en 

tensió, imperícia). 

 X   X    X   X X 

Contactes elèctrics indirectes.  X   X    X    X 

Trepitjades sobre materials solts. X   X   X      X 

Punxades i talls (filferros, cables elèctrics, 

tisores, alicates). 
X   X   X      X 

Sobre esforços (transport de cables 

elèctrics i quadres, maneig de guies i 

cables). 

X   X   X      X 

Talls i erosions per manipulació de guies. X   X   X      X 

Talls i erosions per manipulació amb les 

guies i els cables. 
X   X   X      X 

Incendi (fer foc o fumar junt a materials 

inflamables). 
X    X   X    X X 

 

 RISCOS DE LES INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 

Activitat : Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les instal·lacions provisionals per 

als treballadors de mòduls prefabricats metàl·lics. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atrapament entre objectes durant 

maniobres de càrrega i descàrrega dels 

mòduls metàl·lics. 

X    X   X     X 
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Activitat : Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les instal·lacions provisionals per 

als treballadors de mòduls prefabricats metàl·lics. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Cops per penduleigs (intentar dominar 

l’oscil·lació de la càrrega directament amb 

les mans, no usar cordes de guia segura 

de càrregues). 

X    X   X     X 

Projecció violenta de partícules als ulls 

(pols de la capsa del camió, pols dipositat 

sobre els mòduls , demolició de la 

fonamentació de formigó). 

X   X   X      X 

Caiguda de càrrega per eslingat perillós 

(no usar aparells de descàrrega a ganxo 

de grua). 

X    X   X     X 

Dermatitis per contacte amb el ciment. X   X   X      X 

Contactes amb l’energia elèctrica.  X   X    X   X X 

 

Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma i d’ubicació del tall a la 

instal·lació de les canonades, així com el canvis que pateixen en la seva periodicitat. 

Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars, es donen les normes a complir pel Contractista adjudicatari 

al seu Pla de Seguretat i Salut, amb l’objectiu de posar-les en pràctica durant la realització de l’obra. 

 RISCOS PER AL MANTENIMENT POSTERIOR DEL CONSTRUÏT 

Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, degut a que el 

personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per al seu treball. A mode 

general es centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i arribar els medis de protecció 

individual adequats. 

La prevenció per aquests riscos són com prevenció col·lectiva, la senyalització de la zona de treball si és 

la via pública. 

Com a mitjans de protecció més eficaços per al treballador ens podem remetre als medis de protecció 

individual com són els: 

 Cascos 

 Guants d’ús general 

 Guants de goma 

 Botes d’aigua 
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 Botes de seguretat de lona 

 Botes de seguretat de cuir 

 Granotes de treball 

 Ulleres contra impactes i antipols 

 Caretes antipols 

 Protectors auditius 

 Roba reflectant 

 Mascaretes 

 Impermeables 

És important que la professionalitat dels treballadors sigui evident i que tinguin uns costums de treball 

que faran reduir els sinistres de forma important. 

 RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Als enllaços amb els vials existents hi hauran riscos derivats de l’obra, fonamentalment per circulació de 

vehicles. 

Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport, tant de terres com d’altres 

materials, pels carrers públics. 

Els camins actuals comporten un risc, degut a la circulació de persones alienes a l’obra, una vegada 

iniciats els treballs.  

També deriven de la circulació dels vehicles d’excavació i transport de materials i de l’obertura de rases i 

pous, així mateix els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i vehicles. 

 

 MITJANS PER A L’ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS 

 PROTECCIONS COL·LECTIVES A UTILITZAR EN OBRA 

De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que planteja la construcció de 

l’obra, es preveu utilitzar les contingudes al següent llistat: 

En excavació: 

 Xarxes o robes metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats 

 Tanca de limitació i protecció 

 Cinta de abalisament 

 Entibacions per a rases 

 Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària 

 Baranes 

 Senyals de tràfic 
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 Senyals de seguretat 

En transport, abocament, estesa i compactació: 

 Tanques de limitació i protecció 

 Barana de abalisament 

 Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària 

 Senyals de tràfic 

 Senyals de seguretat 

 Regat de pistes 

En formigons 

 Il·luminació d’emergència 

 Passadís de seguretat 

 Barana de limitació i protecció 

 Cinta de abalisament 

 Senyals de seguretat 

 Baranes 

En incendis 

 Extintors portàtils 

En les zones conflictives, hauran d’establir-se itineraris obligatoris pel personal. 

Les rases, forats, desguassos, etc..., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i senyalitzar-se 

adequadament. Si la profunditat és major de 1,5 metres, s’hauran d’estudiar les possibles alteracions del 

terreny abans de començar l’excavació. En tot cas, hauran d’ instal·lar-se escales de mà cada 15 metres 

com a màxim. 

En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més sortint 

pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el corrent elèctric. En aquest 

cas serà necessari curt-circuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de 35 

mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben humida. 

Hauran d’inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, 

embalums, etc..., per si fos necessari prendre mides. 

 PROTECCIONS INDIVIDUALS 

De l’anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no s’han pogut resoldre amb la 

instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos intrínsecs de les activitats individuals a realitzar pels 

treballadors i per la resta de persones que intervenen a l’obra. Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les 

contingudes al següent llistat: 

 



 
 Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió del sector PP9  

amb el nou sector PP10 a Camp Clar (Tarragona) 

34                                        Annex 4: Estudi de Seguretat i Salut 
Memòria 

 

 Cascos: per a totes les persones que participin a l’obra, inclosos visitants 

 Guants d’ús general 

 Guants de goma 

 Guants de cuir 

 Botes impermeables a l’aigua i a la humitat. 

 Botes de seguretat de cuir 

 Granotes de treball 

 Ulleres contra impactes i antipols 

 Ulleres per a soldadura 

 Polaines de soldador 

 Caretes antipols 

 Protectors auditius 

 Roba reflectant 

 Mascaretes 

 Impermeables 

 

Els equips de protecció individual a utilitzar en els treballs amb materials que contenen amiant, seran: 

 Granotes de treball. Granotes d'un sol ús de sistema multicapa de poliporpileno, categoria III 

tipus 5, amb caputxa sense butxaques ni costures, perquè no quedin fibres en ells. Podran ser 

reutilitzables quan el rentat i la descontaminació de la roba de treball l'efectuïn empreses 

especialitzades, assegurant-se que l'enviament es realitza en recipients tancats i etiquetatges 

amb els advertiments precisos. 

 Cinta americana per segellar la granota en peus i mans. 

 Protecció de mans. Guants de nitril amb dors descobert i puny de cotó o guants de làtex o 

neoprè amb extensió del braç que quedarà cobert per l'elàstic de la màniga del vestit d'un sol ús. 

 Protecció ocular. Ulleres de protecció amb muntura integral. 

 Protecció de peus. Botes de goma de seguretat amb capdavantera i sola reforçada homologades. 

L'elàstic dels pantalons del vestit cobrirà la part alta de les botes. 

 Protectors respiratoris. Mascarillas acte-filtrantes FFP3 amb filtre mecànic. 

 PREVENCIÓ ESPECÍFICA 

 Atropellaments per màquines o vehicles 

Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d’evitar la presència de persones i evitar riscs. 

En els talls de compactació d’aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les màquines i portàtils, 

prohibint la presència de personal. 
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Al front dels estenedors, segons l’avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de personal en 

aquest front, per tal d’evitar atropellament per part dels camions que facin marxa enrere. 

En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i els treballs 

en calçades i voreres de la mateixa. 

El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui necessari. 

 Col·lisions i bolcades de màquines i camions 

Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa vigent. Qualsevol 

senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa de l’Obra u Organismes 

autònoms pertinents. 

Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i aparcaments. 

Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament. 

Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls. 

 Pols per circulació, vent, etc. 

Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d’aigua. 

El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 

 Atrapaments 

Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells indicatius, prohibint 

quedar-se sota el radi d’acció de la màquina. 

Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s’utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat de seguretat. 

Els ganxos que s’utilitzin en els elements auxiliars d’elevació portaran sempre baldó de seguretat. 

Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques protegides. 

 Caigudes a diferent nivell 

S’utilitzaran escales de mà amb dispositius antirrelliscants per l’accés a interiors d’excavacions, etc. 

Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de abalisament. 

 Caigudes a mateix nivell 

El personal haurà d’utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 

Per a la cruïlla de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els accessos a cabines 

plaques antirrelliscants.  
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 Caigudes d’objectes 

Tot el personal de l’obra utilitzarà casc. Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran 

calçats. 

En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la prohibició de 

circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. 

Les plataformes de treball i cantells d’estructures al buit portaran baranes amb el seu corresponent sòcol. 

Si hi ha esllavissades en talussos, s’utilitzaran paranys amb malla metàl·lica. 

De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d’ORDRE i NETEJA. 

Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d’habilitar-se passarel·les de fusta. 

 Electrocucions 

Els quadres elèctrics de distribució s’instal·laran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 mA) 

i presa de terra. 

Les màquines de mà i la xarxa d’enllumenat aniran protegides amb interruptor diferencial d’alta 

sensibilitat (30 mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de presa de terra. 

Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 

 Éczemes, causticacions 

El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en foragitant de fonaments, soleres, fossats, 

gunitat, etc., utilitzarà botes d’aigua i guants. 

Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants. 

Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 

 Projecció de partícules 

S’utilitzaran ulleres en els treballs següents: 

 En els treballs de taller mecànic, pedra d’esmeril, desbarbadores, etc. 

 Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa. 

 Al realitzar demolicions per tal d’evitat projeccions i cops als ulls. 

 Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 

 Cremades 

Els soldadors utilitzaran l’equip complet de protecció. 
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Els operaris encarregats de la bituminadores utilitzaran específicament davantal i guants. 

Els treballadors encarregats de l’estesa d’aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que atenuï la calor que 

els arribi als peus. 

 Incendis-Explosions 

Les barraques d’oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal·lacions, serveis del 

personal, disposaran d’extintors d’incendi segons el tipus de foc previsible. 

El equips oxiacetilènics portaran incorporats vàlvules d’antiretrocés. 

 Vibracions, lumbàlgies 

Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els operaris de 

piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells trencadors, portaran cinturó 

antivibratori. 

 Punxades i talls 

Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els treballs amb els 

encofrats de fusta i en els de ferralla. 

 Sorolls 

Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeix el soroll.  

Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions acústiques. 

 Ensorraments d’excavacions 

Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal d’evitar 

ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. Correspon al  

Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i efecte de reduir el risc 

d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la Direcció Facultativa. 

 Intoxicacions per fums, pintures, etc. 

Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els operaris utilitzaran 

caretes. 

 Radiacions 

Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin. 
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 Interferències amb servei d’aigua i xarxa de clavegueres 

És fonamental la utilització de botes quan s’està treballant en rases, així com cas i guants, augmentant 

les precaucions si els treballs comentats es realitzen en zona urbana i amb proximitat de línies 

elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el contacte. 

Aquestes rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels ciutadans, 

acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d’evitar tot tipus de perill. 

 Interferències amb línies elèctriques 

A la parcel·la on s’ubica el dipòsit i en general a l’àmbit de treball existeixen línies elèctriques aèries que 

no es trobaran desviades durant l’execució de les obres. Es senyalaran i tancaran degudament les zones 

sensibles per evitar el pas de grues i maquinaria d’alçada, de tal manera que es garanteixi que no es 

produiran trencaments de les línies.  

 MESURES DE CARÀCTER ORGANIZATIU I DOTACIONAL 

 Neteja de talls 

a) Els locals de treball i dependències annexes hauran de mantenir-se sempre en un bon estat de 

condícia, pel que es realitzaran les neteges necessàries. 

b) En els locals susceptibles de produir pols, la neteja s'efectuarà per mitjans humits quan no sigui 

perillosa, o mitjançant aspiració en sec quan el procés productiu ho permeti. 

c) Tots els locals hauran de sotmetre's a una neteja amb la freqüència necessària, i sempre que 

sigui possible anés de les hores de treball, amb l'antelació precisa perquè puguin ser ventilats 

durant mitja hora almenys abans de l'entrada al treball. 

d) Quan el treball sigui continu, s'extremaran les precaucions per evitar els efectes desagradables o 

nocius de la pols i residus i els entorpiments que la mateixa neteja pugui causar en el treball. 

e) Els operaris o encarregats de neteja dels locals o d'elements de la instal·lació que ofereixin perill 

per a la seva salut en realitzar-la, aniran proveïts d'equip protector adequat. 

f) Els treballadors encarregats del maneig d'aparells, màquines i instal·lacions hauran de mantenir-

los sempre en bon estat de neteja. 

g) S'evacuaran o eliminaran els residus de primeres matèries de fabricació ben directament per 

mitjà de canonades o acumulant-los en recipients adequats. 

h) Com a líquid de neteja o desgreixat, s'empraran, preferentment, detergents. En els casos que 

sigui imprescindible netejar o desgreixar amb derivats del petroli, estarà prohibit fumar. 

 Aigua potable 

Els centres de treball disposaran d'aigua potable per al consum humà, degudament emmagatzemada, 

estant prohibit tot proveïment d'aigua per beure que no procedeixi de les xarxes públiques o plantes 

embotelladores. 
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 Extinció d'incendis 

A tot moment es disposarà en obra d'extintors de pols tipus ABC, segons les prescripcions generals i 

particulars respecte a ells segons la ITC -MIE-AP-5, referent extintors d'incendis, aprovada per l'Ordre de 

31 de maig de 1982. 

 Farmacioles 

Es disposaran de farmacioles portàtils contenint els materials especificats en l'Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball. Del seu lloc d'instal·lació s'adonarà a tots i cadascun dels treballadors. 

Cada farmaciola estarà dotada de les instal·lacions i el material de primers auxilis indispensables i tindrà 

fàcil accés per a les lliteres. Contindrà com a mínim: aigua oxigenada, alcohol de noranta-sis graus (96º), 

tintura de iode, mercurocromo, amoníac, gasa estèril, cotó hidròfil, benes, esparadrap, antiespasmòdics, 

analgèsics i tònics cardíacs d'urgència, torniquet, bosses de goma per a aigua o gel, guants esterilitzats, 

xeringa, bullidor, agulles per a injectes i termòmetres clínics. Es revisaran mensualment i es reposarà 

immediatament l'usat. 

Haurà d'estar senyalitzat conforma al Reial Decret sobre Disposicions mínimes en matèria de 

Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball, Reial Decret 485/1997 de 14 d'Abril. 

Prestats els primers auxilis per la persona encarregada de l'assistència sanitària, l'empresa disposarà el 

necessari per a l'atenció mèdica consecutiva al malalt o lesionat. 

 Assistència a accidentats 

En lloc ben visible, per a coneixement del personal, especialment dels comandaments intermedis i 

mitjans, es disposarà d'una llista amb els telèfons i adreces dels Centres mèdics assignats per a 

urgències, i tots ells coneixeran la seva ubicació i com desplaçar-se ràpidament des de l'obra fins al 

Centre mèdic, així com les adreces d'ambulàncies i serveis de socors, per garantir un ràpid transport dels 

possibles accidentats. 

 Reconeixements mèdics 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra passarà un reconeixement mèdic previ al treball. 

Igualment tot el personal se sotmetrà a les campanyes de vacunació que fixin els Serveis mèdics. Els 

reconeixements mèdics es repetiran en el període d'un any si el Servei mèdic no indica un temps menor. 

 Formació i informació dels treballadors 

El coordinador de Seguretat i Salut estarà obligat a informar degudament als treballadors sobre la dotació 

de peces de seguretat i mesures preventives a convenir en l'execució de cadascun dels treballs. Aquesta 

informació i formació s'expressarà en termes comprensibles per als treballadors, i de manera que no doni 

lloc a cap gènere de dubtes. 
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 Reunió del Comitè de Seguretat i Salut 

Es convindrà una reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut, juntament amb el contractista i la 

Direcció d'obres, en la qual s'avaluarà la marxa dels treballs i les mesures que s'han anat adoptant. Els 

parts diaris proporcionats pel Vigilant o responsable de Seguretat i Salut seran de gran ajuda, a més de 

llibre d'incidències que estarà a la disposició del contractista, del Promotor i de la Direcció de les obres. 

 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

 Vestuaris 

Tots els centres de treball disposaran de vestuaris per a ús del personal, degudament separats per als 

treballadors d'un i altre sexe. La superfície mínima dels mateixos serà de dos metres quadrats (2 m²) per 

cada treballador que hagi d'utilitzar-los. 

Estaran proveïts de seients i d'armaris o taquilles individuals, amb clau, per guardar la roba i el calçat. 

 Serveis 

Es disposarà d'un local, amb els següents elements sanitaris: 

 Dutxes. 

 Vàters. 

 Lavabos. 

Es disposarà d'aigua calenta a les dutxes. Els sòls, sostres i parets seran llisos i impermeables, permetent 

la neteja necessària; així mateix disposaran de ventilació independent i directa. 

Els locals de condícia disposaran d'un lavabo d'aigua, proveït de sabó, per cada deu (10) empleats o 

fracció d'aquesta xifra i d'un mirall de dimensions adequades per cada vint-i-cinc (25) treballadors o 

fracció d'aquesta xifra que finalitzin la seva jornada de treball simultàniament. 

Als treballadors que realitzin treballs marcadament bruts o manipulin substàncies tòxiques se'ls facilitaran 

els mitjans especials de neteja necessaris en cada cas. 

 Menjadors 

Quan ho exigeixi la seguretat o la salut dels treballadors, en particular a causa del tipus d'activitat o el 

nombre de treballadors, aquests deuran disposar de locals de descans i d'allotjament de fàcil accés 

A més per cobrir les necessitats es disposarà en obra d'un menjador, amb les següents característiques:  

 Il·luminació natural i artificial adequada. 

 Ventilació suficient, independent i directa. 

Disposant de taules i cadires, parament, escalfa-menjars, pileta amb aigua corrent i recipient per a 

recollida d'escombraries. 
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En tot cas es facilitarà als treballadors aigua potable en recipients que tinguin tota classe de garanties 

higièniques. 

 

 MEMÒRIA DE SEGURETAT PER A CLAVAMENTS HORIZONTALS 

 INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS PER LA SITUACIÓ DE L'OBRA 

Si durant la realització de treballs de perforació de clavament per rotació es detecten algunes de les 

interferències no previstes, es comunicarà a la contracta, perquè prengui les mesures oportunes. 

Línies elèctriques subterrànies 

Se seguiran les instruccions de seguretat aportades per l'empresa promotora. 

Accident amb màquines 

En el cas de contacte d'una línia aèria amb maquinària d'excavació, transport, etc., sobre cobertes 

pneumàtiques han d'observar-se les següents normes: 

El conductor o maquinista: 

 Conservarà la calma fins i tot si els pneumàtics comencen a cremar. 

 Romandrà en el seu lloc de comandament o en la cabina, pel fet que allí està lliure de risc 

d'electrocució. S'intentarà retirar la màquina de la línia i situar-la fora de la zona perillosa. 

 Advertirà a les persones que allí es trobin que no han de tocar la màquina. 

 No descendirà de la màquina fins que aquesta no es trobi a una distància segura. Si descendeix 

abans, el conductor entra en el circuit línia aèria-màquina-sòl i està exposat a electrocutar-se. 

 Si és impossible separar la màquina i, en cas d'absoluta necessitat, el conductor o maquinista no 

descendirà utilitzant els mitjans habituals, si no que saltarà el més lluny possible de la màquina, 

evitant tocar aquesta. 

Normes generals d'actuació 

 No tocar la màquina o la línia caiguda a terra. 

 Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos, per a assegurar que els valors de la tensió 

de pas concèntrics al punt en què la màquina o línia fa terra poguessin donar lloc a gradients de 

potencial molt perillosos. 

 Advertir a les altres persones que es troben fora de la zona perillosa de no acostar-se a la 

màquina. 

 Fins que no es realitzi la separació entre la línia elèctrica i la màquina i s'abandoni la zona 

perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 
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Trànsit rodat 

Haurà d'atendre's a les indicacions per part de l'empresa contractista d'aquests treballs referents al 

trànsit exterior com a interior en l'obra. 

Senyalització 

Haurà d'atendre's a la senyalització col·locada en l'obra per part de l'empresa contractista d'aquests 

treballs. 

 LLISTA DE VERIFICACIÓ DE PERFORACIÓ AMB CANONADA D'ACER 

Preparació del treball 

 Les parets del pou d'atac estan adequadament inclinades, tablestacados o amb murs de formigó 

per a major seguretat, d'acord amb la norma OSHA (29CFR1910) o altres normes locals (en el 

nostre cas seria la NTP 278). 

 La màquina i la canonada estan alineades. 

 La màquina i la canonada tenen l'angle correcte. 

 El pendent durant tota la longitud de la perforació és l'adequada. 

 La bomba de l'embornal del pou està instal·lada i funciona correctament. 

 L'àrea del pou està neta i sense riscos d'ensopegades. 

Capçal de cort 

 Mesuri i registri el diàmetre de cort exterior sobre les talladores d'aletes. 

 Mesuri i anoti l'espai lliure del capçal desplomat dins de la canonada. 

 Revisi la condició de les dents del capçal de cort. 

Màquina perforadora i de clavament 

 Nivells de fluid correctes. 

o Oli del càrter del motor. 

o Lubrificant per a engranatges de la transmissió. 

o Lubrificant per a engranatges de la caixa d'engranatges. 

o Oli hidràulic. 

o Combustible. 

 Porta d'enderrocs tancada. 

 Interruptor de seguretat amb corda instal·lat i lloc fermament al voltant de la nina de l'operador. 

Seguretat del treball 

 Tingui un reglament establert que requereixi que cada empleat revisi, entengui i segueixi totes 

les instruccions proveïdes en el manual. 



 
 Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió del sector PP9  

amb el nou sector PP10 a Camp Clar (Tarragona) 

43                                        Annex 4: Estudi de Seguretat i Salut 
Memòria 

 

 Dugui a terme reunions diàries amb els empleats per a revisar les responsabilitats de treball 

corresponents al torn. 

 Respongui a totes les preguntes del personal respecte a la seguretat o als procediments de 

maneig de l'equip que s'utilitzarà. 

 Asseguri's que els empleats han revisat i entès totes les etiquetes d'advertiment en la màquina. 

 Asseguri's que els empleats tenen i utilitzen l'equip de protecció personal. 

 Asseguri's que els empleats han rebut la capacitació necessària i que utilitzen les pràctiques de 

soldadura, els procediments de treball en espais confinats i els procediments de bloqueig i 

retolació corresponents. 

 FASE DELS TREBALLS 

S'atendrà en tot moment les instruccions facilitades per American Augers de les quals destaquem les 

següents. 

 Preparació del pou d’entrada i sortida 

La preparació del pou d'entrada està contemplada en l’apartat de demolició de paviments i movients de 

terres. 

 Instal·lació i retirada de la màquina 

Risc d'aixafament per a dalt. Si la càrrega es mou, cau o es gira podria 

lesionar-ho greument, aixafar-ho o matar-ho. 

 

 

 Usi l'equip de llevant adequat. 

 Usi una corda per a estabilitzar la càrrega i minimitzar les voltes i els girs improvistos. 

 Asseguri's que el personal es mantingui allunyat de qualsevol cosa que es baixi fins al pou. El 

personal no ha d'aproximar-se a la càrrega fins que la mateixa estigui a nivell d'abast de la mà 

 

Punts d'estricció. Les mans i els peus poden ser aixafats. No meta les mans 

ni els peus sota la màquina quan aquesta es baixa sobre el riel. Tingui 

present que hi ha alguns punts d'estricció quan giri el sistema Quik Tran a 

la seva posició. 

 

Després que el riel mestre es col·loca i assegura de manera que la màquina estigui alineada i a l'angle 

correcte, connecti la barra separadora a la màquina en els punts d'elevació de la màquina (veure manual 

de fabricant per a conèixer punts d'elevació). 
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Amb un equip de llevant adequat, baixi la màquina en el pou d'entrada. Fixi la màquina en el riel mestre 

inserint les pestanyes en les obertures del riel. Instal·li els adaptadors de la fongui, el bressol mestre i els 

adaptadors del bressol segons sigui necessari per a la canonada de la perforació. 

 Preparació de la canonada 

Càrrega de la barrina 

La barrina es pot sortir de la canonada durant l'elevació i el transport. Es poden produir lesions greus, la 

mort o mal a la propietat. Asseguri la barrina en la canonada abans de moure la canonada carregada. 

Després que cada secció de barrina estigui carregada en la canonada, asseguri la barrina de manera que 

no se surti quan s'elevi o es mogui la canonada. Una tècnica comuna és soldar tires travessades en 

l'obertura de la canonada. 

Perill de bolcada. Les talladores d'aletes han d'estar entre 1-1/2 i 3 pulg 

(38-76 mm) separades de la part davantera de la banda. Si les talladores 

d'aletes estan molt prop de la banda, és possible que s'agarrin en la banda 

i travin el capçal de cort. Si les talladores d'aletes s'estenen més enllà de 

la canonada, podrien fer contacte amb una roca gran i travar el capçal de 

cort. En tots dos casos podria ocórrer la bolcada de la màquina. L'operador serà aixafat, la 

qual cosa resultarà en lesions greus i la mort. 

 Procediment de perforació amb canonada 

El moviment ràpid i inesperat de la màquina pot causar la mort o lesions 

greus. Asseguri's que no hi hagi personal davant ni darrere de la màquina. 

 

 

Mai perfori sense la canonada. La perforació sense canonada (també 

coneguda com a perforació lliure) exposa al personal a una barrina i capçal 

de cort sense protecció. La barrina s'envoltarà amb terra i es bloquejarà. 

És probable que la màquina es bolqui immediatament. L'operador serà 

aixafat, la qual cosa resultarà en lesions greus i la mort. 

Bolcada de la màquina. Estigui alerta als diversos factors que poden 

ocasionar que la màquina produeixi un moviment de torsió major i sever, 

la qual cosa pot ocasionar que la màquina perforadora es bolqui. Aquests 

factors inclouen: 
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1. Canonada no connectada a la màquina. 

2. Funcionament de la màquina per sobre de la velocitat de ralentí lent en una marxa 

baixa o de reculada. 

3. Atascamiento de la barrina o del capçal de cort en alguna obstrucció. 

4. Avanç de forma ràpida o erràtica contra la superfície que s'està perforant. 

5. Perforació en roques o còdol. 

Les paletes per a enderrocs giratòries poden ocasionar l'amputació 

d'extremitats o fins i tot la mort. Apagui el motor i llevi la clau abans 

d'obrir la porta d'enderrocs per a retirar el passador del comandament de 

la barrina. 

 

Aproximació al pou de sortida 

 

El capçal de cort i la barrina giratoris poden ocasionar lesions greus o fins i 

tot la mort. Mai permeti que hi hagi personal en el pou de sortida mentre 

el motor de la màquina perforadora està en funcionament. 

 

L'entrada inesperada del capçal de perforació en el pou pot agarrar al treballador i causar lesions greus o 

la mort. 

Existeix el risc real que el pou es desplomi o s'esfondri a mesura que la canonada s'aproxima al pou de 

sortida. 

 Retir de la barrina amb el capçal de cort connectada 

 

Perill de bolcada. El retir de la barrina amb el capçal de cort connectada no 

es recomana de cap manera. El capçal de cort es pot bloquejar i causar la 

bolcada immediata de la màquina. L'operador serà aixafat, la qual cosa 

resultarà en lesions greus o la mort. 

 

Retiri el capçal de cort en el pou de sortida sempre que sigui possible. 

No faci girar el capçal de cort dins de la canonada. 
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 ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT EN OBRA. 

 CAP D'OBRA 

Com a autoritat superior dins de l'obra, centralitzarà tota la informació sobre seguretat. 

Serà l'encarregat de donar les ordres oportunes per a la realització convenient. 

Facilitarà, controlarà i comprovarà la realització dels treballs i el compliment de les normes establertes en 

el Pla de Seguretat i Salut. 

 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 

L'obra haurà de comptar amb un Tècnic de Seguretat, en règim permanent, la missió del qual serà la 

prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar al Cap d'Obra 

sobre les mesures de Seguretat a adoptar. Així mateix, investigarà les causes dels accidents ocorreguts 

per modificar els condicionants que els van produir per evitar la seva repetició. 

 SERVEI DE PREVENCIÓ 

En compliment del deure prevenció de riscos professionals, el contractista designarà un o diversos 

treballadors per ocupar-se d'aquesta activitat, amb les estipulacions previstes en l'Art. 30 de la L.P.R.L. 

Si la designació d'un o diversos treballadors fos insuficient per a la realització de les activitats de 

prevenció, l'empresari haurà de recórrer a un o diversos serveis de prevenció propis o aliens a l'empresa, 

que col·laboraran quan calgui, d'acord amb l'Art. 31 de la L.P.R. L. 

 BRIGADA DE SEGURETAT I SALUT 

Es constituirà una brigada de seguretat encarregada de revisar i reposar tota la senyalització i 

proteccions. 

 COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

Es constituirà un Comitè de Seguretat i Salut, quan es compleixin les condicions previstes en l'Art. 38 de 

la L.P.R.L., amb les competències i facultats consignades en l'Art. 39 de la citada Llei.  

 SUBCONTRACTISTES 

Els Subcontractistes seran els responsables de la seguretat dels seus treballadors, sense perjudici de 

l'estipulat en l'Art. 24 de la L.P.R.L. 

A aquests efectes estan obligats a complir la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut, així com el 

Pla de Seguretat i Salut que al seu moment s'apliqui. 
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 SENYALITZACIÓ D'OBRES 

Per a la senyalització d'obres es tindrà en compte la Norma 8.3-I.C, “Senyalització d'Obres”. 

Els senyals a emprar seran: 

 TP-15: Senyal de perill. Perfil irregular. 

 TP-17: Senyal de perill. Estrenyiment de calçada. 

 TP-17 a: Senyal de perill. Estrenyiment de calçada per la dreta. 

 TP-17 b*: Senyal de perill. Estrenyiment de calçada per l'esquerra. 

 TP-18: Senyal de perill. Obres. 

 TP-30: Senyal de perill. Graó lateral. 

 TP-50: Senyal de perill. Altres perills. 

 TR-5: Senyal de reglamentació i prioritat. Prioritat al sentit contrari. 

 TR-101: Senyal de reglamentació i prioritat. Entrada prohibida. 

 TR-301: Senyal de reglamentació i prioritat. Velocitat màxima. 

 TR-305: Senyal de reglamentació i prioritat. Avançament prohibit.  

 T-2: Senyal manual. Disc blau de pas permès. 

 T-3: Senyal manual. Disc de stop o pas prohibit. 

 TB-1: Element d'abalisament reflector. Panell direccional alt. 

 TB-6: Element d'abalisament reflector. Con. 

 TB-8: Element d'abalisament reflector. Balisa de vora dreta. 

 TB-9: Element d'abalisament reflector. Balisa de vora esquerra. 

 TB-13: Element d'abalisament reflector. Garlanda. 

 TB-14: Element d'abalisament reflector. Bastidor mòbil. 

 TL-7: Element lluminós. Línia de llums grogues fixes. 

 TD-1: Element de defensa. Barrera de seguretat rígida. 

 

Malgrat això, la Direcció d'obra determinarà en cada cas la necessitat de disposar senyalització 

complementària a la definida anteriorment per obtenir una adequada seguretat durant els treballs. 

 

 DOCUMENTS QUE CONFORMEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Els documents que componen l'Estudi de Seguretat i Salut són: 

DOCUMENT Nº 1: Memòria. 

DOCUMENT Nº 2: Plànols. 

DOCUMENT Nº 3: Plec de condicions. 
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DOCUMENT Nº 4: Pressupost. 

Capítol 1º: Amidaments. 

Capítol 2º: Quadre de Preus nº 1. 

Capítol 4º: Pressupostos Parcials. 

Capítol 5º: Resum del Pressupost. 

 

 PRESSUPOST 

El pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut és de DINOU MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS 

AMB ONCE CÈNTIMS (19.418,11 €) 

 

 CONCLUSIÓ 

Amb tota la documentació aportada al present Estudi de Seguretat i Salut, creiem que es troben 

suficientment coberts els objectius perseguits, per la qual cosa s'eleva a consideració. 

 

Tarragona, Octubre de 2023 

 

 

Daniel Colilla Villa 

Enginyer Tècnic Industrial 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÀNOLS 

  



PLATAFORMA AL CANTELL DE LA COBERTA (es considera sempre la posició més desfavorable)
DISTÀNCIA DE SEGURETAT
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 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present Plec de Condicions Particulars forma part de l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte 

“PROJECTE INSTAL·LACIÓ CANONADA ABASTAMENT PER A CONNEXIÓ DEL SECTOR PP9 AMB 

EL NOU SECTOR PP10 A CAMP CLAR (TARRAGONA)”, el promotor del qual és la empresa 

EMATSA. Es redacta aquest Plec en compliment de l'article 5.2.b del Reial Decret 1627/1997, de 

24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. 

Es refereix aquest Plec, en conseqüència, a partir de l'enumeració de les normes legals i reglamentàries 

aplicables a l'obra, a l'establiment de les prescripcions organitzatives i tècniques que resulten exigibles en 

relació amb la prevenció de riscos laborals en el curs de la construcció i, en particular, a la definició de 

l'organització preventiva que correspon al contractista i, si escau, als subcontractistes de l'obra i a les 

seves actuacions preventives, així com a la definició de les prescripcions tècniques que han de complir els 

sistemes i equips de protecció que hagin d'utilitzar-se en les obres, formant part o no d'equips i màquines 

de treball. 

Donades les característiques de les condicions a regular, el contingut d'aquest Plec es troba 

substancialment complementat amb les definicions efectuades en la Memòria d'aquest Estudi de 

Seguretat i Salut, en tot el que es refereix a característiques tècniques preventives a complir pels equips 

de treball i màquines, així com pels sistemes i equips de protecció personal i col·lectiva a utilitzar, segons 

correspongui. En aquestes circumstàncies, el contingut normatiu d'aquest Plec ha de considerar-se 

ampliat amb les previsions tècniques de la Memòria, formant tots dos documents un només conjunt de 

prescripcions exigibles durant l'execució de l'obra. 

 

 LEGISLACIÓ I NORMES APLICABLES 

El cos legal i normatiu d'obligat compliment està constituït per diverses normes de molt variats condició i 

rang, actualment condicionades per la situació de vigències que deriva de la Llei 31/1.995, de Prevenció 

de Riscos Laborals, excepte pel que fa als reglaments dictats en desenvolupament directe d'aquesta Llei 

que, òbviament, estan plenament vigents i condicionen o deroguen, al seu torn, altres textos normatius 

precedents. 

Amb tot, el marc normatiu vigent, propi de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit del Ministeri de 

Treball i Seguretat Social, es concreta de la manera següent: 

 Directiva 92/57/CEE 24 Junio, (DOCE: 26/08/92). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. 

 RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
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 Ley 31/1995. 8 noviembre, (BOE: 10/11/95). Ley de prevención de riesgos laborales. 

 Ley 54/2003. 12 diciembre, (BOE 13/12/2003). Reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. 

 RD 39/1997, 17 de enero, (BOE: 31/01/97). Modificaciones: RD 780/1998. 30 abril (BOE 

01/05/98). Reglamento de los servicios de prevención. 

 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010). Modificación RD 39/1997; RD 1109/2007, y el RD 1627/1997 

 Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010). Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 

de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

 RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004). Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos 

temporales en altura. 

 RD 485/1997. 14 abril, (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas en materia de señalización, de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 RD 486/1997, 14 de abril, (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 

lugares de trabajo. 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 

escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

trabajo” (O. 09/03/1971) 

 LEY 32/2006. (BOE 19/10/06). Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

 RD 604 / 2006. Modificación del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención y el RD 1627/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción.  

 RD 487/1997, de 14 d’abril, (BOE 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, 

para los trabajadores. 

 RD 487/1997, de 14 d’abril, (BOE 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, relativas 

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 R.D. 1215/1997. 18 de julio, (BOE: 07/08/97). Transposició de la directiva 89/655/CEE modifica i 

deroga alguns capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971). 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

 R.D. 1316/1989 . 27  octubre, (BOE: 02/11/89). Protección a los trabajadores frente a los riesgos 
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derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

 R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01). Protección contra riesgo eléctrico. 

 R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98). Instrucción técnica complementaria MIE-APQ-006. 

Almacenamiento de líquidos corrosivos.  

 O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 

22/12/53) O. 23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 

gener de 1956 

 Derogat capítol III pel RD 2177/2004. Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 

industria de la construcción. 

 O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70. Ordenanza del trabajo para las industrias de la 

construcción, vidrio y cerámica. 

 O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) modificació: O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 

14/03/81). Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

 R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). Vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. 

de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 

24/04/90)). Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención referente a grúas-torres desmontables para obras. 

 R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposicions mínimes de Seguridad 

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 O. de 31  octubre  1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre Seguridad de los trabajos con 

riesgo de amianto. 

 O. de 7  enero 1987 (BOE: 15/01/87). Normas complementarias del Reglamento sobre Seguridad 

de los trabajos con riesgo de amianto. 

 O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) 

modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 

486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997. Ordenanza general de 

Segridad e Higiene en el trabajo. 

 O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98). S'aprova el model de llibre d’incidències en obres 

de construcció. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1. Cascos no metálicos. 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2. Protectores auditivos. 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75. Pantallas 

para soldadores. 
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 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75. Guantes 

aislantes de electricidad. 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75. Calzado de 

seguridad contra riesgos mecánicos. 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75. Banquetas 

aislantes de maniobra. 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Filtros mecánicos. 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Mascarillas autofiltrantes. 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75. Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. 

 

 OBLIGACIONS DE LES PARTS INTERVINENTS EN L'OBRA 

En compliment de la legislació aplicable i, de manera específica, de l'establert en la Llei 31/1995, de 

Prevenció de Riscos Laborals, en el Reial decret 39/1997, dels Serveis de Prevenció, i en el Reial Decret 

1627/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, es designarà un 

coordinador de seguretat i salut de l'obra, així com s’aprovarà el Pla de Seguretat i Salut proposat pel 

contractista de l'obra, amb el preceptiu informe i proposta del coordinador, així com es remetrà l'Avís 

Previ a l'Autoritat laboral competent. 

Quant al contractista de l'obra, ve aquest obligat a redactar i presentar, amb anterioritat al començament 

dels treballs, el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, en aplicació i desenvolupament del present Estudi i 

d'acord amb l'establert en l'article 7 del citat Reial Decret 1627/1997. El Pla de Seguretat i Salut 

contindrà, com a mínim, una breu descripció de l'obra i la relació de les seves principals unitats i activitats 

a desenvolupar, així com el programa dels treballs amb indicació dels treballadors concurrents en cada 

fase i l'avaluació dels riscos esperables en l'obra. A més, específicament, el Pla expressarà resumidament 

les mesures preventives previstes en el present Estudi que el contractista admeti com a vàlides i 

suficients per evitar o protegir els riscos avaluats i presentarà les alternatives a aquelles que consideri 

convenient modificar, justificant-les tècnicament. Finalment, el pla contemplarà la valoració econòmica de 

tals alternatives o expressarà la validesa del Pressupost del present Estudi de Seguretat i Salut. El pla 

presentat pel contractista no reiterarà obligatòriament els continguts ja inclosos en aquest Estudi, encara 

que sí haurà de fer referència concreta als mateixos i desenvolupar-los específicament, de manera que 

aquells seran directament aplicables a l'obra, excepte en aquelles alternatives preventives definides i amb 

els continguts desenvolupats en el Pla, una vegada aprovat aquest reglamentàriament. 
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 PLA DE SEGURETAT I SALUT 

D'acord amb aquest estudi l'empresa adjudicatària de les obres redactarà, abans del començament de les 

mateixes, un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, les previsions contingudes en aquest 

estudi. 

Aquest Pla, serà revisat i aprovat pel COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE 

LES OBRES nomenat per a tal efecte per la propietat. 

S'inclourà en el mateix la periodicitat de les revisions que han de fer-se als vehicles i maquinària. 

En l'oficina principal de l'obra, o en el punt que determini la Propietat, existirà un llibre d'incidències 

habilitat a aquest efecte. El Llibre d'Incidències, serà facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el 

Director de les Obres. 

Aquest llibre constarà de fulles quadruplicades que es destinaran a: 

 Direcció facultativa de la mateixa. 

 Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província on es realitza l'obra. 

 Coordinador de seguretat i salut. 

 Contractista adjudicatari de l'obra. 

D'acord al Reial Decret 555/1986, indicat anteriorment podran fer anotacions en aquest llibre: 

 La Direcció facultativa. 

 Els representants del Contractista. 

 Els representants dels Subcontractistes. 

 Els Tècnics dels Gabinets Provincials de Seguretat i Salut. 

 Els membres del Comitè de Seguretat. En defecte d'això, els Vigilants de Seguretat i els 

representants dels treballadors. 

 O qualsevol persona autoritzada legalment. 

Únicament es podran fer anotacions relacionades amb la inobservança de les instruccions i 

recomanacions preventives recollides en el Pla de Seguretat i Salut. 

El Contractista enviarà en un termini de 24 hores cadascuna de les còpies als destinataris previstos 

anteriorment. 

Les normes i mesures preventives contingudes en aquest Estudi i en el corresponent Pla de Seguretat i 

Salut, constitueixen les obligacions que el contractista ve obligat a complir durant l'execució de l'obra, 

sense perjudici dels principis i normes legals i reglamentàries que li obliguen com a empresari. En 

particular, correspon al contractista complir i fer complir el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, així com la 

normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i la coordinació d'activitats preventives entre 

les empreses i treballadors autònoms concurrents en l'obra, en els termes previstos en l'article 24 de la 
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Llei de Prevenció, informant i vigilant el seu compliment per part dels subcontractistes i dels treballadors 

autònoms sobre els riscos i mesures a adoptar, emetent les instruccions internes que estimi necessàries 

per vetllar per les seves responsabilitats en l'obra, incloses les de caràcter solidari, establertes en l'article 

42.2 de l'esmentada Llei. 

Els subcontractistes i treballadors autònoms, sense perjudici de les obligacions legals i reglamentàries 

que els afecten, vindran obligats a complir quantes mesures establertes en aquest Estudi o en el Pla de 

Seguretat i Salut els afectin, a proveir i vetllar per l'ocupació dels equips de protecció individual i de les 

proteccions col·lectives o sistemes preventius que hagin d'aportar, en funció de les normes aplicables i, si 

escau, de les estipulacions contractuals que s'incloguin en el Pla de Seguretat i Salut o en documents 

jurídics particulars. 

En qualsevol cas, les empreses contractistes subcontractistes i treballadors autònoms presents en l'obra 

estaran obligats a atendre quantes indicacions i requeriments els formuli el coordinador de seguretat i 

salut, en relació amb la funció que a aquest correspon de seguiment del Pla de Seguretat i Salut de l'obra 

i, de manera particular, aquells que es refereixin a incompliments d'aquest Pla i a supòsits de riscos greus 

i imminents en el curs d'execució de l'obra. 

 

 CONEIXEMENT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'OBRA DELS SISTEMES DE 

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL APLICATS A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Tots els sistemes i mesures de Seguretat i Salut en el Treball en l'obra, hauran de ser comunicades per 

escrit a la Direcció facultativa de l'obra per duplicat i es farà constar la conformitat o disconformitat amb 

els mateixos, cas aquest últim que el Contractista haurà de modificar la seva proposta i suspendre 

l'execució del treball fins a l'acceptació per la Direcció facultativa de l'obra. 

Dels escrits a dalt esmentats un serà retirat pel Contractista i l'altre s'incorporarà per la Direcció 

facultativa de l'obra al Llibre d'Incidències. 

 

 REQUISITS DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ EN L'OBRA 

L'empresa adjudicatària vindrà obligada a disposar d'una organització especialitzada de prevenció de 

riscos laborals, d'acord amb l'establert en el Reial Decret 39/1997, citat: quan posseeixi una plantilla 

superior als 250 treballadors, amb Servei de Prevenció propi, mancomunat o aliè contractat a tals 

efectes, en qualsevol cas degudament acreditats davant l'Autoritat laboral competent, o, en supòsits de 

menors plantilles, mitjançant la designació d'un treballador (amb plantilles inferiors als 50 treballadors) o 

de dos treballadors (per a plantilles de 51 a 250 treballadors), adequadament formats i acreditats a nivell 

bàsic, segons s'estableix en l'esmentat Reial Decret 39/1997. 
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L'empresa contractista encomanarà a la seva organització de prevenció, la vigilància de compliment de 

les seves obligacions preventives en l'obra, plasmades en el Pla de Seguretat i Salut, així com l'assistència 

i assessorament al Cap d'obra en quantes qüestions de seguretat es plantegin al llarg de la construcció. 

Quan l'empresa contractista estigui obligada a disposar d'un servei tècnic de prevenció, estarà obligada, 

així mateix, a designar un tècnic d'aquest servei per a la seva actuació específica en l'obra. Aquest tècnic 

haurà de posseir la preceptiva acreditació superior o, si escau, de grau mitjà al fet que es refereix 

l'esmentat Reial Decret 39/1997, així com titulació acadèmica i acompliment professional previ adequat i 

acceptat pel coordinador en matèria de seguretat i salut, a proposta expressa del cap d'obra. 

Almenys un dels treballadors destinats en l'obra posseirà formació i ensinistrament específic en primers 

auxilis a accidentats, amb l'obligació d'atendre a aquesta funció en tots aquells casos en què es produeixi 

un accident amb efectes personals o danys o lesions, per petits que aquests siguin. 

Els treballadors destinats en l'obra posseiran justificants d'haver passat reconeixements mèdics 

preventius i de capacitat per al treball a desenvolupar, durant els últims dotze mesos, realitzats en el 

departament de Medicina del Treball d'un Servei de Prevenció acreditat. 

El Pla de Seguretat i Salut establirà les condicions en què es realitzarà la informació als treballadors, 

relativa als riscos previsibles en l'obra, així com les accions formatives pertinents. 

El cost econòmic de les activitats dels serveis de prevenció de les empreses serà a càrrec, en tot cas, de 

les mateixes, estant inclosos com a despeses generals en els preus corresponents a cadascuna de les 

unitats productives de l'obra, en tractar-se d'obligacions intrínseques a la seva condició empresarial. 

 

 REQUISITS DE LES INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR DELS TREBALLADORS EN 

L'OBRA 

Els vestuaris, menjadors, serveis higiènics, lavabos i dutxes a disposar en l'obra quedaran definits en el 

Pla de Seguretat i Salut, d'acord amb les normes específiques d'aplicació i, específicament, amb els 

apartats 15 a 18 de la Part A de el Reial Decret 1627/1.997, citat. En qualsevol cas, es disposarà d'un 

vàter cada 25 treballadors, utilitzable per aquests i situat a menys de 50 metres dels llocs de treball; d'un 

lavabo per cada 10 treballadors i d'una taquilla o lloc adequat per deixar la roba i efectes personals per 

treballador. Es disposarà així mateix en l'obra d'aigua potable a bastament i adequades condicions 

d'utilització per part dels treballadors. 

Es disposarà sempre d'una farmaciola, situat en un local d'obra, en adequades condicions de conservació 

i contingut i de fàcil accés, senyalitzat i amb indicació dels telèfons d'urgències a utilitzar. Existirà 

almenys un treballador format en la prestació de primers auxilis en l'obra. 

Totes les instal·lacions i serveis a disposar en l'obra vindran definits concretament en el Pla de Seguretat 

i Salut i en el previst en el present estudi, havent d'explicar, en tot cas, amb la conservació i neteja 
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precisos per a la seva adequada utilització per part dels treballadors, pel que el cap d'obra designarà 

personal específic en tals funcions. 

El cost d'instal·lació i manteniment dels serveis d'higiene i benestar dels treballadors serà a càrrec del 

contractista, sense perjudici que constin o no al pressupost de l'obra i que, en cas afirmatiu, siguin 

retribuïts per la propietat d'acord amb tals pressupostos, sempre que es realitzin efectivament. 

 

 MESURES DE PROTECCIÓ NO ASSENYALADES EXPRESSAMENT EN EL PRESENT PLEC 

En el no indicat expressament en aquest Plec, regiran les condicions de major seguretat de les 

assenyalades en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Ordenança General de Seguretat i Salut en el 

Treball, en les corresponents Ordenances de Treball sectorials, en els vigents Convenis Col·lectius o en 

qualssevol altres contingudes en la normativa en vigor, així com les normes de bona pràctica 

constructiva, sancionades per l'ús. 

 

 PRESCRIPCIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Tots els equips de protecció personal utilitzats en l'obra tindran fixat un període de vida útil, al terme de 

la qual l'equip haurà de rebutjar-se obligatòriament. Si abans de finalitzar tal període, algun equip sofrís 

un tracte límit (com en supòsits d'un accident, caiguda o copejo de l'equip, etc.) o experimenti un 

envelliment o deterioració més ràpida del previsible, qualsevol que sigui la seva causa, serà igualment 

rebutjat i substituït, igual que quan hagi adquirit major folgança que les toleràncies establertes pel 

fabricant. 

Un equip de protecció individual mai serà permès en la seva ocupació si es detecta que representa o 

introdueix un risc per la seva mera utilització. 

Tots els equips de protecció individual s'ajustaran a les normes contingudes en els Reials Decrets 

1407/1992 i 773/1997, ja esmentats. Addicionalment, quan no es vegin modificades per els anteriors, es 

consideraran aplicables les Normes Tècniques Reglamentàries M.T. d'homologació dels equips, en 

aplicació de l'O.M. de 17-05-1.974 (B.O.I. 29-05-74). 

Les presents prescripcions es consideraran ampliades i complementades amb les mesures i normes 

aplicables als diferents equips de protecció individual i a la seva utilització, definides en la Memòria 

d'aquest estudi de seguretat i salut i que no es considera necessari reiterar aquí. 

El cost d'adquisició, magatzematge i manteniment dels equips de protecció individual dels treballadors de 

l'obra serà a càrrec del contractista o subcontractistes corresponents, sent considerats 

pressupostàriament com a costos indirectes de cada unitat d'obra en què hagin de ser utilitzats, com 

correspon a elements auxiliars mínims de la producció, reglamentàriament exigibles i independents de la 
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classificació administrativa laboral de l'obra i, conseqüentment, independents del seu pressupost 

específic. Les proteccions personals que es consideren, sense perjudici de normativa específica que 

resulti aplicable, d'utilització mínima exigible en l'obra, s'estableixen en la Memòria del present Estudi de 

Seguretat i Salut, per a les diferents unitats productives de l'obra. Sense perjudici de l'anterior, si figuren 

al pressupost d'aquest Estudi de Seguretat i Salut els costos dels equips de protecció individual que hagin 

de ser usats en l'obra pel personal tècnic, de supervisió i control o de qualsevol altre tipus, inclosos els 

visitants, la presència dels quals en l'obra pot ser prevista. En conseqüència aquests costos seran 

retribuïts per la propietat d'acord amb aquest pressupost, sempre que s'utilitzin efectivament en l'obra. 

 ROBA DE TREBALL 

 Tot treballador que estigui sotmès a determinats riscos d'accident o malalties professionals o el 

treball de les quals sigui especialment penós o marcadament brut, vindrà obligat a l'ús de roba 

de treball que li serà facilitada gratuïtament per l'empresa. Igual obligació s'imposa en aquelles 

activitats en què per no usar roba de treball puguin derivar-se riscos per als usuaris o per als 

consumidors d'aliments, begudes o medicaments. 

 La roba de treball complirà, amb caràcter general, els següents requisits: 

o Serà de teixit lleuger i flexible que permeti una fàcil neteja i desinfecció i adequada a les 

condicions de temperatura i humitat del lloc de treball. 

o S'ajustarà bé al cos del treballador, sense perjudici de la seva comoditat i facilitat de 

moviments. 

o Sempre que les circumstàncies ho permetin, les mànigues seran curtes i quan siguin 

llargues s'ajustaran perfectament per mitjà de terminacions de teixit elàstic. Les 

mànigues llargues que hagin de ser enrotllades, ho seran sempre cap a dins, de manera 

que quedin llises per fora. 

o S'eliminaran o reduiran en tot el possible els elements addicionals, com a butxaques, 

bocamànigues, botons, parts tornades cap amunt, cordons, etc., per evitar la brutícia i el 

perill d'enganxis. 

o En els treballs amb riscos d'accidents, es prohibirà l'ús de corbates, bufandes, cinturons, 

tirants, polseres, cadenes, collarets, anells, etc. 

o En els casos especials, assenyalats en aquest Plec i normes concordants, la roba de 

treball serà de teixit impermeable, incombustible o d'abric. 

o Sempre que sigui necessari es dotarà al treballador de davantals, davantals, petos, 

armilles, faixes o cinturons amples que reforcin la defensa del tronc. 

 PROTECCIÓ DE LA CARA 

 Els mitjans de protecció del rostre podran ser de diversos tipus: 

o Pantalles abatibles subjectes al casc de protecció. 

o Pantalles amb protecció de cap fixes o abatibles. 

 Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, 
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lliures d'estries, ratlles o deformacions; de la malla metàl·lica fina, proveïdes d'un visor amb 

cristall inestellable. 

 Les pantalles per a soldadura, bé siguin de mà, com d'un altre tipus, hauran de ser fabricades 

preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o, en defecte d'això, amb fibra 

vulcanitzada. Les que s'usin per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica en el 

seu exterior, amb la finalitat d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

 PROTECCIÓ DE LA VISTA 

 Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

o Xoc o impacte amb partícules o cossos sòlids. 

o Acció de pólvores i fums. Projecció o esquitxada de líquids, freds, calents, càustics o 

metalls fosos. 

o Substàncies gasoses irritants, càustiques o tòxiques. 

o Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. Enlluernament. 

 La protecció de la vista s'efectuarà mitjançant l'ocupació d'ulleres, pantalles transparents o 

viseres. 

 Les ulleres protectores reuniran les condicions mínimes següents: 

o Les seves armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 

la calor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 

resistència i eficàcia. 

o Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 

tancades i ben ajustades al rostre; en els casos de pols gruixuda i líquids seran com les 

anteriors però portant incorporats botons de ventilació indirecta amb tamís antiestètic; 

en els altres casos seran amb muntura de tipus normal i amb proteccions laterals, que 

podran ser perforades per a una millor ventilació. 

o Quan existeixi perill d'impactes per partícules dures, podran utilitzar-se ulleres 

protectores del tipus "panoràmica" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 

policarbonat o acetat transparent. 

o Hauran de ser de fàcil neteja i reduir el mínim possible el camp visual. 

 Les pantalles o viseres estaran lliures d'estries, esgarrapades, ondulacions i altres defectes, i 

seran de grandària adequada al risc. 

 Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i es guardaran 

protegint-los contra el frec. Seran d'ús individual i si fossin usades per diverses persones es 

lliuraran prèvia esterilització i reemplaçant-se les bandes elàstiques. 

 Les lents per a ulleres de protecció, tant les de cristall com les de plàstic transparent, hauran de 

ser òpticament neutres, lliures de bombolles, motes, ondulacions i altres defectes, i les incolores 

hauran de transmetre no menys del vuitanta-nou per cent (89%) de les radiacions incidents. 

 Si el treballador necessités cristalls correctors, se li proporcionaran ulleres protectores, amb 

l'adequada graduació òptica, o unes altres que puguin ser superposades a les graduades del 
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propi interessat. 

 Quan en el treball a realitzar existeix risc d'enlluernament, les lents seran de color o portaran un 

filtre per garantir una absorció lumínica suficient. 

 PROTECCIÓ DE LES OÏDES 

 Quan el nivell de sorolls en un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i, 

en tot cas, quan sigui superior a vuitanta (80) decibels, serà obligatori l'ús d'elements o aparells 

individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mesures generals d'aïllament i 

insonorització que procedeixi adoptar. 

 Per als sorolls de molt elevada intensitat es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 

d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 

 Quan se sobrepassi la llinda de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de 

goma, plàstic, cera mal·leable, cotó o llana de vidre. 

 La protecció dels pavellons de l'oïda combinarà amb la del crani i la cara pels mitjans previstos en 

aquest Plec, és a dir amb cascos que portin incorporats els protectors de les oïdes. 

 Els elements de protecció auditiva seran sempre d'ús individual. 

 PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS INFERIORS 

 Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquen seguidament, es dotarà al treballador de 

sabates o botes de seguretat, adaptats als riscos a prevenir: 

o En treballs amb riscos d'accidents mecànics en els peus, serà obligatori l'ús de botes o 

sabates de seguretat amb reforç metàl·lic en la capdavantera. 

o La protecció enfront de l'aigua i la humitat s'efectuarà amb botes altes de goma. 

 Els treballadors ocupats en treballs amb perill de descàrrega elèctrica, utilitzaran calçat aïllant 

sense cap element metàl·lic. A més, en el cas de treballs elèctrics la protecció de les extremitats 

inferiors es completarà amb l'ús de polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 

 Sempre que les condicions de treball ho requereixin les soles seran antilliscants. 

 PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 

 La protecció de mans, avantbraços i braços es farà per mitjà de guants, i maniguets seleccionats 

per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

 Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, cuir adobat de flor boví, segons les 

característiques o riscos del treball a realitzar. 

 Per a les maniobres amb electricitat hauran d'usar-se els guants i maniguets fabricats en cautxú, 

neoprè, o materials plàstics, que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han 

estat fabricats, prohibint-se l'ús d'altres guants que no compleixin aquest requisit indispensable. 
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 PROTECCIÓ DE L'APARELL RESPIRATORI 

 Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 

o Seran de tipus apropiat al risc. 

o S'ajustaran completament al contorn facial per evitar filtracions. 

o Determinaran les mínimes molèsties al treballador. 

o Es vigilarà la seva conservació i funcionament amb la necessària freqüència i en tot cas 

una vegada al mes. 

o Es netejaran i desinfectaran després de la seva ocupació. 

o Els filtres mecànics hauran de canviar-se sempre que el seu ús dificulti notablement la 

respiració. 

o Es rebutjaran una vegada aconseguida la seva data de caducitat. 

 Els riscos a prevenir de l'aparell respiratori seran els originats per: 

o Pólvores, fums i boires. 

o Vapors metàl·lics i orgànics. 

o Gasos tòxics. 

 L'ús de mascaretes amb filtre s'autoritza solament en aquells llocs de treball en què no existeix 

ventilació o aspiració, o dèficit d'oxigen. O per que la concentració de pols en suspensió, vapors o 

gasos sigui superior als límits establerts pel Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual 

s'aprova el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses. 

 PROTECCIÓ DEL CAP 

 Comprendrà la defensa del crani, cara i coll i completarà si escau, la protecció específica 

d'ulls/sentits. 

 En els llocs de treball en què existeixi risc d'enganxi dels cabells, per la seva proximitat a 

màquines, aparells o enginys en moviments, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional 

de substàncies perilloses o brutes, serà obligatori la cobertura del cabell amb còfies, xarxes, 

capells o altres mitjans adequats. 

 Quan existeixi risc de caiguda o de projecció, violenta d'objectes sobre el cap o de cops, serà 

preceptiva la utilització de cascos protectors. 

 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa a la seva al voltant protegint en part les 

orelles i el coll, o bé amb visera en el front únicament, i en tots dos casos hauran de complir els 

següents requisits: 

o Estaran composts de casc pròpiament dit, i del arnés, o de guarniments d'adaptació al 

capdavant, el qual constitueix la part (que haurà de ser fàcilment remplaçable) en 

contacte amb la mateixa i va proveït d'una barballera ajustable per a la seva subjecció. 

Aquest guarniment serà regulable a les diferents grandàries de cap, la seva fixació al 

casc haurà de ser sòlida, quedant una distància de dos a quatre centímetres (2 a 4 cm.) 

entre el mateix i la part interior del casc, amb la finalitat d'esmorteir els impactes. 



 
 Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió del sector PP9  

amb el nou sector PP10 a Camp Clar (Tarragona) 

15                                        Annex 4: Estudi de Seguretat i Salut 
Plec de Condicions 

 

o Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la seva 

lleugeresa, no depassant en cap cas els quatre-cents cinquanta grams (0,450 Kgrs.) de 

pes. 

o Protegiran al treballador enfront de les descàrregues elèctriques i les radiacions 

calorífiques i seran incombustibles o de combustió lenta. 

o Hauran de protegir de les radiacions calorífiques i de les descàrregues elèctriques fins als 

disset mil volts (17.000 V sense perforar-se. 

o Hauran de substituir-se aquells cascos que hagin sofert impactes violents, encara quan 

no se'ls apreciï exteriorment deteriorament algun. Seran d'ús personal, i en aquells casos 

extrems en què hagin de ser utilitzats per altres persones, es canviaran les parts interiors 

dels mateixos. 

 PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA L'ELECTRICITAT 

Mentre els operaris treballin en circuits o equips a tensió o en la seva proximitat, usaran roba sense 

accessoris metàl·lics i evitaran l'ús innecessari d'objectes de metall o articles inflamables; portaran les 

eines o equips en bosses i utilitzaran calçat aïllant. 

 CINTURONS DE SEGURETAT 

 En tot treball en altura amb perill de caiguda eventual, serà preceptiu l'ús de cinturó de 

seguretat. 

 Aquests cinturons reuniran les següents característiques: 

o Seran de cingla teixida en lli, cotó, llana de primera qualitat o fibra sintètica apropiada; 

en defecte d'això, de cuir adobat al crom. 

o Tindran una amplària compresa entre els deu i vint centímetres (10 i 20 cm.), un 

espessor no inferior a quatre mil·límetres (4 mm.) i la seva longitud serà la més reduïda 

possible. 

o Es revisaran sempre abans del seu ús, i es rebutjaran quan tinguin corts, esquerdes o 

desfilaments que comprometin la seva resistència calculada per al cos humà en caiguda 

lliure. 

o Aniran proveïts d'anelles per on es passarà la corda salvavides, aquelles no podran anar 

subjectes per mitjà de reblons. 

 Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. En tot cas, la 

longitud de la corda salvavides ha de cobrir distàncies el més curtes possibles. 

 TREBALLS A L'AIRE LLIURE 

En tots els treballs a l'aire lliure es dotarà als operaris de peces de protecció personal com a vestits 

d'aigua, impermeables i botes d'aigua per evitar rigors climàtics. 
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 PRESCRIPCIONS DELS SISTEMES I EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA A DISPOSAR EN 

L'OBRA 

En la Memòria d'aquest estudi es contemplen nombroses definicions tècniques dels sistemes i proteccions 

col·lectives que està previst aplicar en l'obra, en les seves diferents activitats o unitats d'obra. Aquestes 

definicions tenen el caràcter de prescripcions tècniques mínimes, per la qual cosa no es considera 

necessari ni útil la seva repetició aquí, sense perjudici de la remissió d'aquest Plec a les normes 

reglamentàries aplicables en cada cas i a la concreció que s'estima precisa en les prescripcions tècniques 

mínimes d'algunes de les proteccions que seran abundantment utilitzables en el curs de l'obra. 

Així, les tanques autònomes de protecció i delimitació d'espais estaran construïdes a força de tubs 

metàl·lics soldats, tindran una altura mínima de 90 cm. i estaran pintades en blanc o en groc o taronja 

lluminosos, mantenint la seva pintura en correcte estat de conservació i no presentant indicis d'òxid ni 

elements doblegats o trencats a cap moment. 

Les baranes de passarel·les i plataformes de treball tindran suficient resistència, per si mateixes i pel 

seu sistema de fixació i ancoratge, per garantir la retenció dels treballadors, fins i tot en hipòtesis 

d'impacte per desplaçament o desplomi violent. La resistència global de referència de les baranes queda 

xifrada en 150 kg/m., com a mínim. 

Totes les passarel·les i plataformes de treball tindran amples mínims de 60 cm. i, quan se situïn a 

més de 2,00 m del sòl, estaran proveïdes de baranes d'almenys 90 cm. d'altura, amb llistó intermedi i 

rodapeu de 15 cm com a mínim. 

Les escales de mà estaran sempre proveïdes de sabates antilliscants i presentaran la suficient 

estabilitat. Mai s'utilitzaran escales unides entre sí en obra, ni disposades sobre superfícies irregulars o 

inestables, com a taules, maons o altres materials solts. 

La resistència de les preses de terra no serà superior a aquella que garanteixi una tensió màxima de 24 

V, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial que, com a mínim, serà de 30 dt. per a 

enllumenat i de 300 dt. per a força. 

Es comprovarà periòdicament que es produeix la desconnexió en accionar el botó de prova de 

l'interruptor diferencial, sent absolutament obligatori procedir a una revisió d'aquest per personal 

especialitzat o substituir-ho, quan la desconnexió no es produeix. 

Tot quadre elèctric general, totalment aïllat en les seves parts actives, anirà proveït d'un interruptor 

general de tall omnipolar, capaç de deixar a tota la zona de l'obra sense servei. Els quadres de distribució 

hauran de tenir totes les seves parts metàl·liques connectades a terra. 

Tots els elements elèctrics, com fusibles, tallacircuits i interruptors, seran d'equip tancat, capaços 

d'impossibilitar el contacte elèctric fortuït de persones o coses, igual que els borns de connexions, que 

estaran proveïdes de protectors adequats. Es disposaran interruptors, un per endoll, en el quadre elèctric 
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general, a fi de permetre deixar sense corrent els endolls en els quals es vagi a connectar maquinària de 

10 o més ampers, de manera que sigui possible endollar i desendollar la màquina en absència de corrent. 

Els taulers portants de bases d'endoll dels quadres elèctrics auxiliars es fixaran eficaçment a elements 

rígids, de manera que s'impedeixi el desenganxi fortuït dels conductors d'alimentació, així com contactes 

amb elements metàl·lics que puguin ocasionar descàrregues elèctriques a persones o objectes. 

Els llums elèctrics portàtils tindran mànec aïllant i dispositiu protector del llum, tenint alimentació de 

24 volts o, en defecte d'això, estar alimentades per mitjà d'un transformador de separació de circuits. 

Totes les màquines elèctriques disposaran de connexió a terra, amb resistència màxima permesa dels 

elèctrodes o plaques de 5 a 10 ohms, disposant de cables amb doble aïllament impermeable i de coberta 

suficientment resistent. Les mànegues de connexió a les preses de terra portaran un fil addicional per a 

connexió al pol de terra de l'endoll. 

Els extintors d'obra seran de pols polivalent i compliran la Norma UNEIX 23010, col·locant-se en els 

llocs de major risc d'incendi, a una altura d'1,50 m. sobre el sòl i estaran adequadament senyalitzats. 

Quant a la senyalització de l'obra, cal distingir en la qual es refereix a la desitjada informació o 

demanda d'atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l'obra. 

En el primer cas són aplicable les prescripcions establertes pel Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, ja 

citat en aquest Plec, mentre que la senyalització i l'abalisament del tràfic, si escau, vénen regulats per la 

Norma 8.3. IC de la Direcció general de Carreteres, com correspon al seu contingut i aplicació tècnica. 

Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l'obra quan la 

mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin en la inmediació aquest tràfic, en 

evitació d'intromissions accidentals d'aquest a les zones de treball. Aquests complements, quan s'estimin 

necessaris, hauran de figurar en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

Totes les proteccions col·lectives d'ocupació en l'obra es mantindran en correcte estat de conservació i 

neteja, havent de ser controlades específicament tals condicions, en les condicions i terminis que en cada 

cas es fixin en el Pla de Seguretat i Salut. 

Les presents prescripcions es consideraran ampliades i complementades amb les mesures i normes 

aplicables als diferents sistemes de protecció col·lectiva i a la seva utilització, definides en la Memòria 

d'aquest Estudi de Seguretat i Salut i que no es considera necessari reiterar aquí. 

El cost d'adquisició, construcció, muntatge, emmagatzematge i manteniment dels equips de protecció 

col·lectiva utilitzats en l'obra serà a càrrec del contractista o subcontractistes corresponents, sent 

considerats pressupostàriament com a costos indirectes de cada unitat d'obra en què hagin de ser 

utilitzats, com correspon a elements auxiliars mínims de la producció, reglamentàriament exigibles i 

independents de la classificació administrativa laboral de l'obra i, conseqüentment, independents del seu 

pressupost específic. Les proteccions col·lectives que es consideren, sense perjudici de normativa 
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específica que resulti aplicable, d'utilització mínima exigible en l'obra, s'estableixen en la Memòria del 

present Estudi de Seguretat i Salut. 

Sense perjudici de l'anterior, si figuren al pressupost d'aquest Estudi de Seguretat i Salut els sistemes de 

protecció col·lectiva i la senyalització que hauran de ser disposats per a la seva aplicació en el conjunt 

d'activitats i moviments en l'obra o en un conjunt de talls de la mateixa, sense aplicació estricta a una 

determinada unitat d'obra. En conseqüència, aquests costos seran retribuïts per la propietat d'acord amb 

aquest pressupost, sempre que siguin disposats efectivament en l'obra. 

 

 

 

 

Tarragona, Octubre de 2023 

 

 

 

 

Daniel Colilla Villas 

Enginyer Tècnic Industrial 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amidaments 
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PRESSUPOST  SIS PP9-PP10OBRA 01
PROTECCIONS INDIVIDUALSCAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent
, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

2 H142BB00

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

3 H1422120

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4054 H1441201

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 19995 H1441202

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4586 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

7 H1433115

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

8 H1473203

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable9 H1474600

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

10 H1481343

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

11 H1487460

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47112 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

13 H148B580

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34814 H1488580

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant15 H146P470

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

16 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420

17 H1457520

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç18 H1456821

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 42019 H145E003

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parell de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú homologat segons UNE EN 455-1 200120 H1451111

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell flexible, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

21 H1451110

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

22 H1461164

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb peça al voltant del turmell acotxada, amb
sola antilliscant i antiestàtica, amortitzador en el taló, llengueta de desprendiment, sense elements metàl·lics, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 

23 H1461122

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl.liques

24 H1461123

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

PRESSUPOST  SIS PP9-PP10OBRA 01
PROTECCIONS COL·LECTIVESCAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs1 HBB11111

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs2 HBB11251

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Placa amb pintura reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs3 HBB21201

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb
el desmuntatge inclòs

4 HBBA1511

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària5 HBC12100

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 60,000

m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs6 HBC1A081

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs7 HBC1B001

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

8 H1522111

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs9 HBBZ1111

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs10 HBC1GFJ1

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs11 HBC1EAJ1

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Empara d'advertència en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl.lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

12 H1524341

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Passadís de protecció d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb suport metàl.lic, sostre de tauló i llata de fusta i amb el
desmuntatge inclòs

13 H152G9J1

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

14 H153A9F1

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Protector regulable per a serra circular, col.locat15 H15A7001

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR
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u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col.locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires
verticals de la mateixa platina

16 H153B050

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs17 PBCD-56H6

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

18 P6AC-D7DZ

AMIDAMENT DIRECTE 750,000

m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1'20 m, de planxa d'acer de 12 mm de
gruix, amb el desmuntatge inclòs

19 P1512-35FB

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

PRESSUPOST  SIS PP9-PP10OBRA 01
EXTINCIÓ D'INCENDISCAPÍTULO 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Ut Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmjuntatge
inclòs.

1 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

UT Motxilles d'aigua de25 litres amb mànega2 HM31162J

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  SIS PP9-PP10OBRA 01
INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTARCAPÍTULO 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1 HQU1A50A

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR
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mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

2 HQU1531A

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs3 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

4 HQU27902

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

5 HQU25701

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  SIS PP9-PP10OBRA 01
MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILISCAPÍTULO 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball1 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball2 HQUA2100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

3 HQUA3100

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  SIS PP9-PP10OBRA 01
REUNIONS DE COMPLIMENT OBLIGATORICAPÍTULO 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones1 H16F1003

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,21uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €8,79uH1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €9,02uH142BB00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

P- 3

(NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €0,24uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 4
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €14,00uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 5

(CATORZE EUROS)

 €0,70uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 6
(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €1,54uH1441202 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1999P- 7
(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3,19uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell flexible,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

P- 8

(TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €0,10uH1451111 Parell de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú homologat segons UNE EN 455-1
2001

P- 9

(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €33,15uH1456821 Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraçP- 10
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €10,41uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

P- 11

(DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €5,25uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 12

(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €3,17uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

P- 13

(TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €23,20uH1461122 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb peça al voltant del
turmell acotxada, amb sola antilliscant i antiestàtica, amortitzador en el taló, llengueta de
desprendiment, sense elements metàl·lics, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843 

P- 14

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 30/10/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,70uH1461123 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques

P- 15

(DISSET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €17,14uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

P- 16

(DISSET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €6,59uH146P470 Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapantP- 17
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €130,11uH1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

P- 18

(CENT TRENTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €13,19uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 19
(TRETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €52,90uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 20

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €17,68uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 21

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €8,10uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 22

(VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €22,58uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 23

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €25,39uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 24

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €9,24mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 25

(NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,36mH1524341 Empara d'advertència en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida
no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant
metàl.lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

P- 26

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €40,53mH152G9J1 Passadís de protecció d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb suport metàl.lic, sostre de tauló i llata de
fusta i amb el desmuntatge inclòs

P- 27

(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,97uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 28

(VINT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €56,89uH153B050 Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col.locades horitzontalment cada 40
cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina

P- 29

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €92,05uH15A7001 Protector regulable per a serra circular, col.locatP- 30
(NORANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €65,42uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 31
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €42,09uHBB11111 Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 32

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €49,14uHBB11251 Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 33

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €46,72uHBB21201 Placa amb pintura reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 34

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €15,67uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 35

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €8,92mHBBZ1111 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra clavat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 36

(VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €5,56uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 37
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €6,02mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 38
(SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €1,00mHBC1B001 Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge
inclòs

P- 39

(UN EUROS)

 €80,73uHBC1EAJ1 Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

P- 40

(VUITANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €50,22uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

P- 41

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €39,23UtHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmjuntatge inclòs.

P- 42

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €30,00UTHM31162J Motxilles d'aigua de25 litres amb mànegaP- 43
(TRENTA EUROS)
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 €120,63mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 44

(CENT VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €105,89mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 45

(CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €40,73uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 46

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €42,01uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 47

(QUARANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €88,11uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 48

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €105,46uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 49
(CENT CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €79,78uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 50
(SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €48,62uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 51

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €111,52uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 52

(CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €112,94uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

P- 53

(CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €67,27uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 54

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €8,10m2P1512-35FB Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1'20 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

P- 55

(VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €3,04mP6AC-D7DZ Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5
i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs

P- 56

(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €5,76mPBCD-56H6 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 57
(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €7,21

Altres conceptes 7,21 €

uH1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €8,79

Sense descomposició 8,79 €

uH142BB00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , abatible i per a acoblar al casc
amb arnès dielèctric

P- 3  €9,02

Sense descomposició 9,02 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 4  €0,24

Sense descomposició 0,24 €

uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 5  €14,00

Sense descomposició 14,00 €

uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

P- 6  €0,70

Sense descomposició 0,70 €

uH1441202 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1999P- 7  €1,54

Sense descomposició 1,54 €

uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell flexible, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell

P- 8  €3,19

Sense descomposició 3,19 €

uH1451111 Parell de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú homologat
segons UNE EN 455-1 2001

P- 9  €0,10

Sense descomposició 0,10 €

uH1456821 Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets
fins a mig avantbraç

P- 10  €33,15

B1456821 Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets
fins a mig avantbraç

 €33,15000

Altres conceptes 0,00 €

uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420

P- 11  €10,41

B1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420

 €10,41000

Altres conceptes 0,00 €
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uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

P- 12  €5,25

Sense descomposició 5,25 €

uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

P- 13  €3,17

B145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

 €3,17000

Altres conceptes 0,00 €

uH1461122 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
peça al voltant del turmell acotxada, amb sola antilliscant i antiestàtica,
amortitzador en el taló, llengueta de desprendiment, sense elements
metàl·lics, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

P- 14  €23,20

B1461122 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
peça al voltant del turmell acotxada, amb sola antilliscant i antiestàtica,
amortitzador en el taló, llengueta de desprendiment, sense elements
metàl·lics, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

 €23,20000

Altres conceptes 0,00 €

uH1461123 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl.liques

P- 15  €17,70

B1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl.liques

 €17,70000

Altres conceptes 0,00 €

uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568

P- 16  €17,14

B1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568

 €17,14000

Altres conceptes 0,00 €

uH146P470 Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil
arrapant

P- 17  €6,59

Altres conceptes 6,59 €

uH1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C,
de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i
per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

P- 18  €130,11

Sense descomposició 130,11 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 19  €13,19

B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  €13,19000
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Altres conceptes 0,00 €

uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 20  €52,90

B1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

 €52,90000

Altres conceptes 0,00 €

uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 21  €17,68

B1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

 €17,68000

Altres conceptes 0,00 €

uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 22  €8,10

B1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN
340

 €8,10000

Altres conceptes 0,00 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 23  €22,58

Sense descomposició 22,58 €

uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat
amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 24  €25,39

B148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat
amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

 €25,39000

Altres conceptes 0,00 €

mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

P- 25  €9,24

B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos  €0,59400
B0DZSM0K Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos  €0,28000

Altres conceptes 8,37 €

mH1524341 Empara d'advertència en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de
fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i
80x80 mm de pas de malla corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl.lic per a allotjar
en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

P- 26  €4,36

B0A30B00 Claus d'impacte d'acer  €0,19446
B0DZ4000 Fleix  €0,03000
B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de

D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

 €0,15750

B1526EL6 Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en
perforacions del sostre, per a 15 usos

 €0,40800

Altres conceptes 3,57 €
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mH152G9J1 Passadís de protecció d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb suport metàl.lic,
sostre de tauló i llata de fusta i amb el desmuntatge inclòs

P- 27  €40,53

B0A31000 Clau acer  €0,10300
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,95000
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,20476
B15Z7024 Suport metàl.lic per a passadís de protecció d'amplària 1 m i d'alçària 2 m,

per a 5 usos
 €2,55340

Altres conceptes 35,72 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 28  €20,97

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €4,68000
B44Z501A Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,

UPN, treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant
 €12,00000

Altres conceptes 4,29 €

uH153B050 Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col.locades
horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa
platina

P- 29  €56,89

B44Z502A Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular, planxa, treballat al taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant

 €3,00700

Altres conceptes 53,88 €

uH15A7001 Protector regulable per a serra circular, col.locatP- 30  €92,05

B15A7000 Protector regulable per a serra circular  €84,50000
Altres conceptes 7,55 €

uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 31  €65,42

Sense descomposició 65,42 €

uHBB11111 Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 32  €42,09

Sense descomposició 42,09 €

uHBB11251 Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 33  €49,14

Sense descomposició 49,14 €

uHBB21201 Placa amb pintura reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

P- 34  €46,72

Sense descomposició 46,72 €

uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 35  €15,67

B0A41000 Visos per a fusta o tacs de PVC  €0,10520
BBBA1500 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa

serigrafiada, de 40x33 cm
 €13,55000

Altres conceptes 2,01 €

mHBBZ1111 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra clavat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 36  €8,92

Sense descomposició 8,92 €
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uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 37  €5,56

Sense descomposició 5,56 €

mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs

P- 38  €6,02

Sense descomposició 6,02 €

mHBC1B001 Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i
amb el desmuntatge inclòs

P- 39  €1,00

Sense descomposició 1,00 €

uHBC1EAJ1 Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria
de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

P- 40  €80,73

BBC1EAJ0 Garlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb
energia de bateria de 12 V

 €60,73000

Altres conceptes 20,00 €

uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria
de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

P- 41  €50,22

Sense descomposició 50,22 €

UtHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmjuntatge inclòs.

P- 42  €39,23

BM311611 EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CARREGA, AMB PRESSIO
INCORPORADA I PINTAT

 €32,60000

BMY31000 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS  €0,22000
Altres conceptes 6,41 €

UTHM31162J Motxilles d'aigua de25 litres amb mànegaP- 43  €30,00

Sense descomposició 30,00 €

mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 44  €120,63

BQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €120,63000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 45  €105,89

BQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

 €105,89000
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uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 46  €40,73

Sense descomposició 40,73 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 47  €42,01

Sense descomposició 42,01 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 48  €88,11

Sense descomposició 88,11 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 49  €105,46

Sense descomposició 105,46 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 50  €79,78

Sense descomposició 79,78 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 51  €48,62

Sense descomposició 48,62 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 52  €111,52

Sense descomposició 111,52 €

uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

P- 53  €112,94

Sense descomposició 112,94 €

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 54  €67,27

Sense descomposició 67,27 €

m2P1512-35FB Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <=
1'20 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

P- 55  €8,10

B0DZ7-0FI6 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10
usos, per a seguretat i salut

 €5,76000

Altres conceptes 2,34 €

mP6AC-D7DZ Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm
de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

P- 56  €3,04

B6AX-0KOW Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de
40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos,
per a seguretat i salut

 €0,64000

B6AZ-0KLL Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20
usos, per a seguretat i salut

 €0,04500

Altres conceptes 2,36 €
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mPBCD-56H6 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

P- 57  €5,76

BBCI-0R99 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per
a seguretat i salut

 €4,35600

Altres conceptes 1,40 €
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OBRA PRESSUPOST  SIS PP9-PP1001

CAPÍTULO PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

15,0007,21 108,15

2 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent ,
abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 3)

15,0009,02 135,30

3 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables
sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats,
el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168 (P - 2)

15,0008,79 131,85

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 6)

15,0000,70 10,50

5 H1441202 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 1999 (P - 7)

15,0001,54 23,10

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 4)

30,0000,24 7,20

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 5)

15,00014,00 210,00

8 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE (P - 18)

2,000130,11 260,22

9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 19) 2,00013,19 26,38

10 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 20)

15,00052,90 793,50

11 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 22)

15,0008,10 121,50

12 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 21)

15,00017,68 265,20

13 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 24)

2,00025,39 50,78

14 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 23)

2,00022,58 45,16

15 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de
cinta tèxtil arrapant (P - 17)

2,0006,59 13,18

16 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 12)

2,0005,25 10,50

17 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment

2,00010,41 20,82

EUR
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amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
11)

18 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç (P - 10)

2,00033,15 66,30

19 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420 (P - 13)

2,0003,17 6,34

20 H1451111 u Parell de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú
homologat segons UNE EN 455-1 2001 (P - 9)

2,0000,10 0,20

21 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell flexible, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell (P - 8)

2,0003,19 6,38

22 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
(P - 16)

4,00017,14 68,56

23 H1461122 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb peça al voltant del turmell acotxada, amb sola
antilliscant i antiestàtica, amortitzador en el taló, llengueta de
desprendiment, sense elements metàl·lics, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843  (P - 14)

4,00023,20 92,80

24 H1461123 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques (P - 15)

15,00017,70 265,50

CAPÍTULOTOTAL 01.01 2.739,42

OBRA PRESSUPOST  SIS PP9-PP1001

CAPÍTULO PROTECCIONS COL·LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

20,00042,09 841,80

2 HBB11251 u Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

20,00049,14 982,80

3 HBB21201 u Placa amb pintura reflectora de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

15,00046,72 700,80

4 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

30,00015,67 470,10

5 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 37) 60,0005,56 333,60

6 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)

100,0006,02 602,00

7 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc
alternats i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

100,0001,00 100,00

8 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 60,0009,24 554,40

EUR
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d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)

9 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a
terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

50,0008,92 446,00

10 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia
de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

10,00050,22 502,20

11 HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

10,00080,73 807,30

12 H1524341 m Empara d'advertència en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m
amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada a suport de muntant metàl.lic per a allotjar en perforacions
del sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

30,0004,36 130,80

13 H152G9J1 m Passadís de protecció d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb suport
metàl.lic, sostre de tauló i llata de fusta i amb el desmuntatge
inclòs (P - 27)

20,00040,53 810,60

14 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

25,00020,97 524,25

15 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col.locat (P - 30) 5,00092,05 460,25

16 H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm
col.locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires
verticals de la mateixa platina (P - 29)

5,00056,89 284,45

17 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 57)

450,0005,76 2.592,00

18 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

750,0003,04 2.280,00

19 P1512-35FB m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1'20 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb
el desmuntatge inclòs (P - 55)

40,0008,10 324,00

CAPÍTULOTOTAL 01.02 13.747,35

OBRA PRESSUPOST  SIS PP9-PP1001

CAPÍTULO EXTINCIÓ D'INCENDIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HM31161J Ut Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmjuntatge
inclòs.
 (P - 42)

4,00039,23 156,92

2 HM31162J UT Motxilles d'aigua de25 litres amb mànega (P - 43) 4,00030,00 120,00

CAPÍTULOTOTAL 01.03 276,92

EUR
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OBRA PRESSUPOST  SIS PP9-PP1001

CAPÍTULO INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 45)

5,000105,89 529,45

2 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 44)

5,000120,63 603,15

3 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

6,00040,73 244,38

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

2,00088,11 176,22

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 47)

2,00042,01 84,02

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

3,00048,62 145,86

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

1,000105,46 105,46

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 50)

1,00079,78 79,78

CAPÍTULOTOTAL 01.04 1.968,32

OBRA PRESSUPOST  SIS PP9-PP1001

CAPÍTULO MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 52)

1,000111,52 111,52

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 53)

1,000112,94 112,94

3 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 54)

2,00067,27 134,54

CAPÍTULOTOTAL 01.05 359,00

OBRA PRESSUPOST  SIS PP9-PP1001

CAPÍTULO REUNIONS DE COMPLIMENT OBLIGATORI06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 31)

5,00065,42 327,10

CAPÍTULOTOTAL 01.06 327,10

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTULO Import
Capítulo 01.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 2.739,42
Capítulo 01.02 PROTECCIONS COL·LECTIVES 13.747,35
Capítulo 01.03 EXTINCIÓ D'INCENDIS 276,92
Capítulo 01.04 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 1.968,32
Capítulo 01.05 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 359,00
Capítulo 01.06 REUNIONS DE COMPLIMENT OBLIGATORI 327,10

01 Pressupost  SIS PP9-PP10Obra 19.418,11

19.418,11

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost SIS PP9-PP10 19.418,11

19.418,11

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX Nº5: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

  



 
 Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió del sector PP9  

amb el nou sector PP10 a Camp Clar (Tarragona) 

1                                       Annex 5: Estudi de Gestió de Residus 

 

ÍNDEX 

 INTRODUCCIÓ .................................................................................................... - 3 - 

 CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS...................................................................... - 3 - 

 IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS ............................................................................. - 3 - 

 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT GENERADA EN OBRA ......................................... - 3 - 

 RESIDUS PERILLOSOS ....................................................................................... - 4 - 

 MESURES DE PREVENCIÓ ................................................................................... - 4 - 

 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS ................................................................ - 6 - 

 PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS ...................................................... - 9 - 





 
 Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió del sector PP9  

amb el nou sector PP10 a Camp Clar (Tarragona) 

3                                       Annex 5: Estudi de Gestió de Residus 

 

 INTRODUCCIÓ 

D'acord amb el Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 

de construcció i demolició, es presenta el següent Estudi de Gestió de Residus. 

 

 CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

TIPUS D'OBRA: Instal·lació de canonada d’abastament. 

EMPLAÇAMENT: Zona entre el sector del PP9 i el sector PP10 a Camp Clar, Tarragona. 

PROMOTOR: A determinar. 

PRODUCTOR DELS RESIDUS: A determinar. 

POSEÏDOR DELS RESIDUS: L’empresa adjudicatària de les obres. 

GESTOR DEL RESIDU: Ho serà el titular de les instal·lacions on s’efectuïn les operacions de valoració de 

residus, així com el titular de les instal·lacions on s’efectuï la disposició dels mateixos. 

 

 IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS 

Els residus generats segons la Llista Europea establerta en l'Ordre MAM/304/2002, seran de nivell II 

(residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la demolició, de 

la reparació domiciliària i de la implantació de serveis). Dins d'aquest nivell, la classificació de cadascun 

d'ells és la següent:  

Codi Tipus de residus 
010408 Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04 07 
170101 Formigó      
170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01 
020103 Residus teixits vegetals 

 

 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT GENERADA EN OBRA 

L'estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició que generaran les obres (sobre la base 

dels mesuraments del present projecte) en funció de la tipologia de residu és: 
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Tipus de residus Amidaments 
Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04 07 1.149,60 m3 
Formigó 22,80 m3 
Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01 43,50 m3 
Residus teixits vegetals 26,20 m3 
 

 RESIDUS PERILLOSOS 

En el present projecte no s'ha detectat l'existència de residus perillosos recollits en la llista europea de 

residus perillosos de l'ordre MAM/304/2002 de 8 de febrero. En cas que es detectessin, durant les labors 

de demolició o construcció previstes serà necessari procedir a la gestió externa dels residus perillosos on 

s'haurà de contactar amb un gestor autoritzat, remetent-se la sol·licitud d'acceptació, que conté la 

següent informació: 

 Característiques sobre l'estat del residu i forma en la qual es genera. 

 Codi d'identificació del mateix. 

 Breu descripció de les característiques físic-químiques i composició. 

 Quantitat benvolguda de generació i termini de recollida previst. 

El gestor haurà de contestar per escrit acceptant la sol·licitud o bé sol·licitant més informació. La 

contestació positiva suposa l'emissió per part del gestor del document d'acceptació per a cadascun dels 

residus. Una vegada acceptats els residus es procedirà a la seva gestió externa emplenant els documents 

de seguiment i control per a cadascun dels residus, tal com s'especifica en el RD 833/88 i en el RD 

952/97 que modifica l'anterior. 

 

 MESURES DE PREVENCIÓ 

Tot seguit s’adjunten les accions de minimització i prevenció, o d’altres que poden ajudar a una millor 

gestió dels residus. 
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 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

DESTÍ FINAL: Es gestionarà fora de l'obra pel gestor autoritzat i dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i 

runes de la construcció. 

SELECCIÓ DE RESIDUS: Es classificaran pel gestor autoritzat fora de l'àmbit de l'obra. 

CARACTERÍSITIQUES DELS RESIDUS: Són els indicats anteriorment. 
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 PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

El cost de la totalitat de la gestió de residus d’obra s’inclou en el pressupost d’execució material de les 

obres i puja a 12.405,58 €, DOTZE MIL QUATRE-CENTS CINC euros amb CINQUANTA-VUIT cèntims, 

referits al import d’execució material. 

Tarragona, octubre de 2023 

Daniel Colilla Villa 

Enginyer Tècnic Industrial 
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 INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte la identificació dels serveis i instal·lacions existents a la zona d'actuació 

que poden ser afectats per les obres compreses en aquest projecte d’instal·lació. 

 

Després d'un reconeixement de camp es va determinar que els serveis existents a la zona són els 

habituals en un entorn urbà. 

 

A causa que les obres a executar es centren principalment en; l’instal·lació d’una canonada d’abastament 

amb els seus elements propis d’una xarxa d’aigua on el traçat en la seva major part és en terra, i la 

repavimentació de la calçada i de les voreres afectades per les rases de les obres, no es preveu afecció 

significativa sobre les altres xarxes de serveis. No obstant això, en aquells trams on les dues xarxes es 

trobin a distàncies inferiors a les permeses s’haurà de protegir ambdues xarxes segons indiquin les 

prescripcions tècniques de les companyies, a més de la recol·locació de les tapes de registre on hi hagi 

arquetes i altres obres similars per adaptar els serveis existents a les noves condicions de pavimentació. 

 

Indicar que previ a la redacció del present projecte s’ha informat a les companyies i/o institucions de la 

previsió d'execució de les obres del present projecte, sol·licitant-los els serveis existents a la zona, així 

com requerint-los que informessin de les seves necessitats tant de reposició de serveis existents com 

d'instal·lació de noves canalitzacions amb la finalitat de que anessin contemplats en el projecte. 

 

D’aquesta forma es va informar a: 

 Ematsa 

 Telefónica 

 Endesa 

 Ono 

 Gas Natural 

 Endesa 

 

En el cas de l'enllumenat públic i els parcs i jardins, l’empresa adjudicatària abans d'iniciar els treballs 

informarà a l'Ajuntament i es coordinarà amb aquest el desenvolupament de les obres de manera que els 

serveis es vegin afectats en la menor mesura possible. 

 

A més, abans del començament de l’obra el contractista haurà de verificar l’existència dels possibles 

serveis afectats i si n’hi ha d’altres per adoptar mesures precises davant qualsevol eventualitat. Així 

mateix, realitzarà les cates necessàries per ubicar les conduccions de caràcter elèctric, de telèfons, 

enllumenat públic, aigua i gas natural que puguin interferir amb les noves obres tenint especial cura i 

posant els mitjans necessaris per asegurar que no produeixin afectacions. 
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S’hauria de instar a les companyies privades per coordinar les seves previsions d’obra a la zona afectada 

pel present projecte per evitar noves afectacions a la via pública, essent aquestes últimes a càrrec de la 

companyia privada. 

 

En relació a l'afecció prevista a tercers només és previsible la que es pugui derivar de la dificultat de pas 

dels vianants a empreses, garatges o comerços, i afecció a parades d’autobusos municipals. En aquests 

casos, el contractista haurà d’habilitar els mitjans necessaris per facilitar els passos i accessos a 

empreses, garatges o comerços, i fer els tràmits corresponents amb les companyies municipals per a 

possibles trasllats provisionals de les parades. 

 

 

 DESVIAMENTS DE TRÀFIC 

Es preveu l'ús de senyalització provisional per a la delimitació dels accessos a l'obra. Es prohibirà 

l'aparcament a la zona d'actuació durant l'execució de les obres. 

Es posarà en coneixement del servei de mobilitat de l’Ajuntament de Tarragona les dades d’inici i final 

d’obra, així com les previsions d’ocupació durant l’execució de la mateixa, per determinar la senyalització 

que s’haurà de fer servir, així com les reserves d’espais, necessitat de semàfors per donar pas alternatiu 

en cas de ser necessari, etc. 

 

 

 PERMISOS AMB ALTRES ENTITATS 

Previ a la redacció del present projecte s’ha informat a Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

urbana per autoritzar l’execució del creuament fora de la zona de servitud de domini públic per l’execució 

de la clava de la T-11 i la contrucció dels registres. Abans de fer el ceuament amb la T11, el contractista 

haurà de fer el aixecament topogràfic per situar la clava fora dels límits de domini públic. 
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APÈNDIX Nº1 

PLÀNOLS DE LES COMPANYIES SUBMINISTRADORES 
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EMATSA 



 

1/3 

En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 

gestionados por la EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA S.A. (en adelante 

EMATSA) en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el 

cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 

responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que puede 

haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros en la 

zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía absoluta de 

responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte de 

EMATSA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a las 

infraestructuras gestionadas por EMATSA no podrán eludir ninguna responsabilidad por los 

daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a EMATSA o a terceros, alegando que la 

información entregada es defectuosa. 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de 

Proyectos 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 

ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel 

servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 

accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 

obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 

apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar 

la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de EMATSA. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 

proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se 

puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, por 

EMATSA. 

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será necesario 

que se pongan en contacto con EMATSA para poder estudiar y analizar la solución más 

adecuada: 

 

Zona Dirección Electrónica 

EMATSA operacions.ematsa@ematsa.cat 
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Los municipios donde EMATSA dispone de servicios son: 

 
 
 
 
 
 

 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución de 

Obras 

 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en lo 

referente a los servicios existentes en la zona gestionados por EMATSA. 

El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de 

existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por EMATSA, se tendrá que verificar 

antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto 

con la realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en la 

zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 

anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 

catas para la asistencia a las mismas del personal de EMATSA. 

En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar las 

precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar la 

integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por EMATSA, a los elementos de 

maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 

conformidad por parte de EMATSA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de 

la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a las 

instalaciones de EMATSA Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 

EMATSA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así 

como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, 

todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, sean 

materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 

incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 

 

 

 

 

MUNICIPIOS 
TARRAGONA 
LA CANONJA 

ELS PALLARESOS 

EL CATLLAR 



 

3/3 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 

integridad y la accesibilidad a las instalaciones de EMATSA: 

 

Las instalaciones subterráneas de EMATSA:  

 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea este. 

2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 

papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 

semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 

podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas. 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 

encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e 

hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en 

cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y 

colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactará 

con EMATSA para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. Especialmente será 

necesaria una notificación previa cuándo: 

 

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 

acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 

  



"

"

"

"

± (

FD80

FD150

FD500

FD100

FC80

FC150

FC125

FC150

FD80

FC150

FD
15

0

FD
15

0

FD150

FD100

FC80

FC150

FC150

FD150

FD150

FD150

FD500

FD150

FC150

FD
15

0

FC150
RIU SIURANA

AV. JOSEP M.RECASENS I COMES

RIU ALGARS

CARRER MERCEDES RODRIGO BELLIDO

LG.INSTITUT GAUDÍ DE LA CONSTRUCCIÓ

CARRER D'IMMACULADA SASTRE MIRÓ

CARRER D'IMMACULADA SASTRE MIRÓ

7472

55

36

38

40

42

44

46

48
50

52

54

56

58

60

62
64

66
68

70

70A

HT730

HT1021

HT1022 ´

ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg

678957-5893448-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500

03/05/2023 13:46



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!0
!0

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!0

!0

!(

!(

!(

!(

!(

!(
"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/
"/

"/

EMB8186EMB8185
EMB8184

EMB8183
EMB8182

EMB8181
EMB8180

EMB8179

EMB8178

EMB8177
EMB8176

EMB8175
EMB8174

EMB8117

EMB8116

EMB3630

EMB3626

EMB3625

EMB3624

EMB3623

EMB3601

8192

8189

8188
7565

7564

7857

9665

9664

8191

8190

7569

7567

7566

27235

27214

27213

27212

27216

27180

27179

27178 27121

27120

27119

27118

27142

27099

27098

27097

Ø1000

Ø400

Ø800

Ø500

Ø630

Ø1200

Ø400 Ø400

Ø630

RIU SIURANA

AV. JOSEP M.RECASENS I COMES

RIU ALGARS

LG.INSTITUT GAUDÍ DE LA CONSTRUCCIÓ

7472

55

36

38

40

42

44

46

48
50

52

54

56

58

60

62
64

66
68

70

70A

´

ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
!(

")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres

678957-5893448-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500

03/05/2023 13:46



"

"

"

FD150

FD100

FD
10

0

FD100

FD100

FD150

FD100

FD100

FD100

FD100

FD100

FD150

FD100

FD100

FD150

CARRER MOSSÈN JOAN TOMÀS BARTOLÍ

CARRER MERCEDES RODRIGO BELLIDO

CARRER DE L'ESPERANÇA

ET 111410

ET 111406

CARRER D'IMMACULADA SASTRE MIRÓ

CARRER D'IMMACULADA SASTRE MIRÓ

CARRER DE L'ESPERANÇA

5

3

1

HT1019

HT1017

´

ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg

678957-5893447-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500

03/05/2023 13:46



!0

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!0

!(

!(

!(

!(

!(

!0

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!0

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!0

!(

!(

"/

"/

"/

"/
"/

"/

"/

"/ "/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/
"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/
EMB8130

EMB8129
EMB8128

EMB8127

EMB8126

EMB8125

EMB8124

EMB8123EMB8122

EMB8121

EMB8120

EMB8119

EMB8118

EMB8117

EMB8115

EMB8114

EMB8113

EMB8112

EMB8111

EMB8110

EMB8109

EMB8108EMB8107

EMB8106

EMB8105

EMB8104EMB8103

EMB8102

EMB8101

EMB8100

9694

96929691

9689

8193

27211

27215

27224

27225

27226

27227

27228

27209

27210

27219

27117

27140

27139

27138

27137

27136

27141

27112

27113

27114

27115

27116

40369

40368

Ø1200Ø630

Ø400

Ø500

Ø400

Ø400
Ø400

Ø400

Ø500

CARRER MOSSÈN JOAN TOMÀS BARTOLÍ

CARRER MERCEDES RODRIGO BELLIDO

CARRER DE L'ESPERANÇA

ET 111410

ET 111406

CARRER D'IMMACULADA SASTRE MIRÓ

CARRER D'IMMACULADA SASTRE MIRÓ

5

3

1

´

ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
!(

")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres

678957-5893447-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500

03/05/2023 13:46



"

FD200

FD200

FD200

FD200

FD200

T-11

CARRER MOSSÈN JOAN TOMÀS BARTOLÍ

55

57

HT931

´

ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg

678957-5893451-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500

03/05/2023 13:46



!(

!0

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!0

!(

!(

!(

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/
"/

EMB8102

EMB8101

EMB8100

EMB3645

7945

9837
7944

27224

40373

40367

40280

13335
13334

10835

10834

10832

Ø1
20

0

Ø300

Ø4
00

Ø500Ø400
Ø400

Ø400

T-11

55

57

´

ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
!(

")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres

678957-5893451-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500

03/05/2023 13:46



FD200

FD
20

0

´

ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg

678957-5893457-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500

03/05/2023 13:47



!(

!(

!(

!(

!(

!0

!(

!(

!(

!(
!(

"/

"/

"/

"/

"/ "/

"/
EMB3647

EMB3645

EMB6440

EMB1099

EMB1098

EMB1097

9837

9830

9829

9827
13331 13329

13326

13323

Ø800

Ø4
00

Ø300

Ø600

Ø1200

Ø400

´

ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
!(

")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres

678957-5893457-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500

03/05/2023 13:47



"

!

± (

FC150

FD80

FC80
FD

20
0

FD150

FD100

FD
25

0

FD100

FC80

FC
80 FD

20
0

FC150

FD
20

0

FC
80

FD
15

0

FC150

FD
20

0

FD150

FC150

FD
15

0
FD

20
0

FC150

RIU SIURANA

RIU ALGARS

LG.IES CAMPCLAR

RA
MB

LA
 PO

NE
NT

RA
MB

LA
 PO

NE
NT

RA
MB

LA
 PO

NE
NT

7

949290888684828078767472

14

68
70

70A

72-82 84-94

´

ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg

678957-5893449-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500

03/05/2023 13:47



!(

!(

!(

!(

!0

!(

!(

!0
!0

!(

!0

!(

!0

!0

!(

!(

!(

!0

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/
"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/
"/

"/

"/

"/
EMB8190

EMB8188

EMB7673 EMB7672

EMB5427

EMB5426

EMB4118

EMB7464

EMB7463

EMB7462

EMB7461

EMB3633

EMB3632 EMB3631

EMB3622

EMB3602

EMB3601

EMB1265

8192

7571

9700

9665
9664

8191

7570

7563

7187

26225

27007

26227

26226

26205

11369
10605

10839

Ø4
00

Ø300

Ø500

Ø1200

Ø1000

Ø400 Ø300

Ø400

Ø500

RIU SIURANA

RIU ALGARS

LG.IES CAMPCLAR

RIU SEGRE RA
MB

LA
 PO

NE
NT

RA
MB

LA
 PO

NE
NT

RA
MB

LA
 PO

NE
NT

7

949290888684828078767472

14

68
70

16

70A

72-82 84-94

´

ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
!(

")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres
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Ajuntament de Tarragona 1:500
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DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg

678957-5893453-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500

03/05/2023 13:47
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
!(

")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres

678957-5893453-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500

03/05/2023 13:47
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DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg

678957-5893452-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500

03/05/2023 13:47



"/

T-11

55

´

ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
!(

")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres

678957-5893452-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500

03/05/2023 13:47
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DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg

678957-5893459-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500

03/05/2023 13:47
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DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
!(

")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres

678957-5893459-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500

03/05/2023 13:47
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg

678957-5893460-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500

03/05/2023 13:49
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
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!(

")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres

678957-5893460-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500

03/05/2023 13:49
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg

678957-5893450-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500

03/05/2023 13:49
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[
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!(
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PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres
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DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg

678957-5893454-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500

03/05/2023 13:48
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
!(

")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres

678957-5893454-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg
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Ajuntament de Tarragona 1:500
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
!(

")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres

678957-5893455-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg

678957-5893458-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
!(

")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres

678957-5893458-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500

03/05/2023 13:49
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg

678957-5893462-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
!(

")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres

678957-5893462-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg

678957-5893456-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
!(

")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres

678957-5893456-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500
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ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.
REPRESENTACIÓ DE CANONADES I D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETitol del Plànol
RamalMines d'aigua potable

Canonades d'acer, acer inox.,
fibrociment i fosa dúctil
Canonades de polietilè i PVC

Canonades provisionalment 
fora de servei

ASS  = Acer 
AIS   = Acer inoxidable
FC    = Fibrociment
FD    = Fosa dúctil
PE    = Polietilè
PVC  = Policlorur de vinil(amb color)

(amb color) (color negre) ! Vàlvula oberta

(!( Vàlvula tancada

! Bomba d'impulsió

. Escomesa
")D Dipòsit

"E Etap

!(P Pou %a Filtre
! Comptador / Cabalímetre

Vàlvula reguladora

±(
I Extrem de canonada

Descàrrega
Ventosa

" Hidrant soterrat
! Hidrant de columna

Boca de reg

678957-5893461-ESTUDI CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Ajuntament de Tarragona 1:500

03/05/2023 13:50



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/
"/

EMB6361 EMB6360

EMB6359

EMB6358

EMB6357

EMB6356

EMB6355

EMB6354

EMB6353

EMB6107

EMB6106

EMB6105

EMB6103

EMB6102

EMB5633

11708

12259

12256

12252

11711

11710

11705

11694

Ø1000

Ø1200

Ø6
00

Ø5
00

PP9 C/A

PP9 C/A

8

4

6

19

21

23

25

27

´

ESCALA:

DATA:

Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat.

XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAM

Titol del Plànol
Reixa EMATSA

     Ø   =  Circular Ovo. =  Ovoide

Pluvial gravetat
%[
%[

%[
!(

")
PR inici EMATSA
unitari/pluvial/residual

EDAR!P

R. =  RectangularEscomesa fictícia Cónica = Lenticular
!U EBAR baixa

Embornal AJT

Embornal bústia EMATSA
Embornal altres EMATSAResidual gravetat

Unitària gravetat

Unitària impulsió??

R. Bov = Rectangular 
               amb volta

!( PR EMATSA fora de servei

Fora de servei

ACA-EMATSA-Compartit
Escomesa real
ACA Residual gravetat

ACA Residual impulsió??

ACA-EMATSA-Compartit
ACA Emissari

Col·lector AJT

")")

!( !(
PR intermig EMATSA
unitari/pluvial/residual

!(!( !(
PR fictici EMATSA
unitari/pluvial/residual

!( PR EMATSA-ACA-Compartit
!( PR residual ACA
!( PR fictici ACA

") PR inici AJT
!( PR intermig AJT
!( PR fictici AJT

Reixa AJT

#0#0#0
Punt abocament
EMATSA/ACA/AJT

!U EBAR alta Q = Quadrada
O = Altres
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TELEFÓNICA 



S/Referencia:

N/Referencia: 678957-17385386

Fecha: 03/05/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(349747.023/4554188.394)
Projecte: 678957
Coordenades: 349747.023,4554188.394

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 678957-17385387

Fecha: 03/05/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(349747.023/4554314.619)
Projecte: 678957
Coordenades: 349747.023,4554314.619

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 678957-17385381

Fecha: 03/05/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(349568.523/4554062.169)
Projecte: 678957
Coordenades: 349568.523,4554062.169

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 678957-17385389

Fecha: 03/05/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(349747.023/4554567.069)
Projecte: 678957
Coordenades: 349747.023,4554567.069

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 678957-17385382

Fecha: 03/05/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(349568.523/4554188.394)
Projecte: 678957
Coordenades: 349568.523,4554188.394

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 678957-17385383

Fecha: 03/05/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(349568.523/4554314.619)
Projecte: 678957
Coordenades: 349568.523,4554314.619

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 678957-17385390

Fecha: 03/05/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(349925.523/4554062.169)
Projecte: 678957
Coordenades: 349925.523,4554062.169

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 678957-17385391

Fecha: 03/05/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(349925.523/4554188.394)
Projecte: 678957
Coordenades: 349925.523,4554188.394

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 678957-17385392

Fecha: 03/05/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(349925.523/4554314.619)
Projecte: 678957
Coordenades: 349925.523,4554314.619

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 678957-17385393

Fecha: 03/05/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(349925.523/4554440.844)
Projecte: 678957
Coordenades: 349925.523,4554440.844

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 678957-17385394

Fecha: 03/05/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(349925.523/4554567.069)
Projecte: 678957
Coordenades: 349925.523,4554567.069

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 678957-17385395

Fecha: 03/05/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(350104.023/4554314.619)
Projecte: 678957
Coordenades: 350104.023,4554314.619

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 678957-17385396

Fecha: 03/05/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(350104.023/4554440.844)
Projecte: 678957
Coordenades: 350104.023,4554440.844

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 678957-17385384

Fecha: 03/05/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(349568.523/4554440.844)
Projecte: 678957
Coordenades: 349568.523,4554440.844

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 678957-17385385

Fecha: 03/05/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(349747.023/4554062.169)
Projecte: 678957
Coordenades: 349747.023,4554062.169

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 678957-17385388

Fecha: 03/05/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(349747.023/4554440.844)
Projecte: 678957
Coordenades: 349747.023,4554440.844

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
678957-17385375

Barcelona, a 03/05/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
678957-17385376

Barcelona, a 03/05/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
678957-17385370

Barcelona, a 03/05/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
678957-17385371

Barcelona, a 03/05/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
678957-17385372

Barcelona, a 03/05/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
678957-17385373

Barcelona, a 03/05/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
678957-17385379

Barcelona, a 03/05/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
678957-17385380

Barcelona, a 03/05/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
678957-17385377

Barcelona, a 03/05/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
678957-17385378

Barcelona, a 03/05/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
678957-17385374

Barcelona, a 03/05/2023
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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CE RIU SIURANA

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 678957 Punt: 5893448Estudi CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Data de lliurament:
3 de mayo de 2023

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 349568.523 Y: 4554062.169
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 678957 Punt: 5893447Estudi CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

Data de lliurament:
3 de mayo de 2023

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 349568.523 Y: 4554188.394
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 
  



 

9 de 9 
 

Ejemplo de visualización 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 678957, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 678957 Punto:5893449 Descripción:Estudi CONNEXIÓ PP9 AMB PP10 Fecha Entrega: 3 de mayo de 2023

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 349747.023 Y: 4554062.169
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PA - Plancha Asfaltada
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ZI - No Definido
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 678957, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.

1 de 9



• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 678957, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 678957, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.

6 de 9



NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 678957, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 678957, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 678957, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Ref: 678957

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 03/05/2023, Ref: 678957, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 678957 - 17385410 - BT, 678957 - 17385405 - BT, 678957 -
17385446 - BT, 678957 - 17385447 - BT, 678957 - 17385448 - BT, 678957 -
17385456 - BT, 678957 - 17385458 - BT, 678957 - 17385417 - BT, 678957 -
17385427 - BT, 678957 - 17385406 - BT, , 678957 - 17385431 - BT, 678957 -
17385412 - BT, 678957 - 17385414 - BT, 678957 - 17385449 - BT, 678957 -
17385450 - BT, 678957 - 17385338 - AT-MT, 678957 - 17385339 - AT-MT, 678957 -
17385340 - AT-MT, 678957 - 17385341 - AT-MT, 678957 - 17385342 - AT-MT,
678957 - 17385343 - AT-MT, 678957 - 17385344 - AT-MT, , 678957 - 17385346 -
AT-MT, 678957 - 17385347 - AT-MT, 678957 - 17385348 - AT-MT, 678957 -
17385349 - AT-MT, 678957 - 17385350 - AT-MT, 678957 - 17385351 - AT-MT,
678957 - 17385352 - AT-MT, 678957 - 17385353 - AT-MT



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 678957 - 17385338

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349568.52; Y:4554062.17Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 678957 - 17385338

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349568.52; Y:4554062.17Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 678957 - 17385339

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349568.52; Y:4554188.39Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 678957 - 17385339

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349568.52; Y:4554188.39Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 678957 - 17385340

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349568.52; Y:4554314.62Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 678957 - 17385340

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349568.52; Y:4554314.62Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 678957 - 17385341

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349568.52; Y:4554440.84Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 678957 - 17385341

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349568.52; Y:4554440.84Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 678957 - 17385342

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349747.02; Y:4554062.17Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 678957 - 17385342

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349747.02; Y:4554062.17Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 678957 - 17385343

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349747.02; Y:4554188.39Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 678957 - 17385343

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349747.02; Y:4554188.39Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 678957 - 17385344

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349747.02; Y:4554314.62Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 678957 - 17385344

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349747.02; Y:4554314.62Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



Ref: Solicitud de Información de servicios 678957 en la petición 17385345 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 03/05/2023, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: Solicitud de Información de servicios 678957 en la petición 17385345 para la
afectación BT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 03/05/2023, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 678957 - 17385346

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349747.02; Y:4554567.07Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 678957 - 17385346

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349747.02; Y:4554567.07Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 678957 - 17385347

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349925.52; Y:4554062.17Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 678957 - 17385347

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349925.52; Y:4554062.17Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 678957 - 17385348

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349925.52; Y:4554188.39Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 678957 - 17385348

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349925.52; Y:4554188.39Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 678957 - 17385349

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349925.52; Y:4554314.62Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 678957 - 17385349

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349925.52; Y:4554314.62Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 678957 - 17385350

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349925.52; Y:4554440.84Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 678957 - 17385350

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349925.52; Y:4554440.84Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 678957 - 17385351

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349925.52; Y:4554567.07Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 678957 - 17385351

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:349925.52; Y:4554567.07Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 678957 - 17385352

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:350104.02; Y:4554314.62Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 678957 - 17385352

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:350104.02; Y:4554314.62Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 678957 - 17385353

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:350104.02; Y:4554440.84Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 678957 - 17385353

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:350104.02; Y:4554440.84Fecha: 03/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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MINISTERIO DE TRANSPORTE 



JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN

Nombre/Razón 
social:

Provincia:

Municipio:

Dirección

Documento de ident.:

Interesado

Código postal:

País:

D. E. H.:

Teléfono:

Correo electrónico:

Canal Notif:

A43049956

EMATSA

Sin información

Tarragona

Tarragona

Sin información

España

Sin información

Sin información

Sin información

Sin informaciónRepresentante:

Nº Expediente: TAR-SEE-0227/2023 T1

Ref. externa: Sin información

Unidad de tramitación de destino: Sin información

Resumen/asunto: RESOLUCIÓN TUBERÍA ABASTECIMIENTO CONDUCCIÓN DUCTIL CONEXIÓN SECTOR PP9 
CON PP10

Información del asiento registral

Nombre Apellidos/Razón social Documento de ident. Representante

JOSE FRANCISCO MOLINA ONATE Sin información No aplica

Otros

Unidad de Carreteras del Estado en TarragonaUnidad:EA0045075Código:

Organismo

El Registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la ley 39/2015.

Nº de registro:

Fecha de registro: 17-10-2023 12:43:29
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Nombre Validez Tipo Hash/CSV

OFICIO.pdf Original Formulario Hash: C480C2A634EEC4A6AC1CDACD0CA33D85E2E01E3C

Archivos anexos

Puede acceder a la “copia original” electrónica de los documentos originales en papel presentados en la Oficina de 
Asistencia en Materia de Registros mediante el código seguro de verificación (CSV) que figura a continuación. Para 
ello debe acceder a la Sede Electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 
https://sede.mitma.gob.es/MFOM.ConsultaCSV.Web/  (O.M. 24/02/2011)

El Registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la ley 39/2015.
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PLAZA DE LOS CARROS, 2 
43071 TARRAGONA 
TEL.: 977 23 64 00 
Código unidad orgánica EA0045075 
uctarragona@mitma.es 
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MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA 

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS 

DEL ESTADO EN CATALUÑA 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE CARRETERAS 

DIRECCIÓ GENERAL 

DE CARRETERES 

DEMARCACIÓ DE CARRETERES  

DE L’ESTAT A CATALUNYA 

UNIDAD DE CARRETERAS 

EN TARRAGONA 

 

 
 

 

UBICACIÓN 
 

Carretera: T-11 

pp.kk.: 15+870 

Término Municipal: Tarragona 

 

   Sentido: Ambos 

   Margen: Ambas 

   Zona: Dominio público, servidumbre y 
afección. 

    
 

 
SOLICITUD 

 
- Tubería para abastecimiento de conducción dúctil de diámetro 500 mm, para conectar el sector del PP9 

con el PP10.  
 

- Visto, el expediente instruido a consecuencia de la solicitud formulada por EMATSA, para que se le 
autorice a la realización de las actuaciones localizadas en las zonas de domino público, servidumbre y 
afección de la carretera T-11 y que se recogen en documento aportado “Tubería para abastecimiento 
de conducción dúctil de diámetro 500 mm, para conectar el sector del PP9 con el PP10", el Ingeniero 
Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña, con esta fecha, dicta la presente 
Resolución basada en los siguientes:  
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
- Solicitud de fecha 20 de junio de 2023, R.E. núm. REGAGE23e00040020920 presentada por el Sr- Jose 

Francisco Molina Onate, en nombre y representación de EMATSA.  
 
 
 
 
 
 
 

       
  S/REF.: Canalización bajo T-11 

 
N/REF.: TAR-SEE-0227/2023 (T-1) 
 
Fecha: Tarragona, a fecha de firma 
digital. 
 
Asunto: Resolución. 

  EMATSA 

A/A: Jose Francisco Molina Onate 

C/ Muntanyeta de l’Oliva s/n 

  43007 - TARRAGONA 
 
 

Medio de notificación: Electrónica 
NIF/CIF: AA43049956 
Correo electrónico: notificacions@ematsa.cat 
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MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA 

 
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones 
Públicas. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Ley 37/2015, de 29 de septiembre de Carreteras (B.O.E. nº 234 de 30 de septiembre de 2015). 

 Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras (B.O.E. nº 228 de 23 de septiembre de 1994). 

 Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto sobre normas reguladoras de los procedimientos de 
otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones. 

 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo. (DOGC núm. 5686 de 5.8.2010). 

 Orden TMA/1007/2021, de 9 de septiembre, sobre fijación de límites para la administración de 
determinados créditos para gastos y delegación de competencias. 

VISTO 
 
Que, las obras o instalaciones incluidas en las zonas de dominio público, servidumbre y afección de la 
carretera T-11  y que están contenidas en la memoria de “Tubería para abastecimiento de conducción dúctil 
de diámetro 500 mm, para conectar el sector del PP9 con el PP10” objeto de la autorización solicitada, se 
ajustan a los requisitos establecidos en los artículos 28 de la Ley 37/2015 de Carreteras y 95 del Real 
Decreto 1812/1994 por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras y que cumplen las 
exigencias que al efecto determina la mencionada Ley sobre limitaciones de la propiedad. 
 
Por cuanto antecede, este Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña, por 
delegación del Director General de Carreteras, según Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio (B.O.E.  núm. 
177 de 25/07/2012). 
 
 
RESUELVE 

 
Autorizar al INTERESADO, para que realice las actuaciones localizadas en las zonas de dominio público, 
servidumbre y afección de la carretera T-11 incluidas en la memoria de “Tubería para abastecimiento de 
conducción dúctil de diámetro 500 mm, para conectar el sector del PP9 con el PP10” 
 
La actuación consiste en una canalización formando un cruce con la T-11, ejecutándolo mediante hinca o 
perforación dirigida.  
 
Los trabajos se realizarán con sujeción a las siguientes condiciones: 
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MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA 

CONDICIONES PARTICULARES 
 

1. La canalización que formará un cruce bajo la T-11, se llevará a cabo de acuerdo con la 
documentación presentada, siempre y cuando no queden modificadas por las presentes condiciones. 
 

2. El cruce de la carretera o de sus ramales en la T-11, P.K. 15+870, con la tubería de fundición dúctil de 
diámetro 500 mm, para la canalización de abastecimiento de agua, se realizará mediante perforación 
mecánica subterránea (trepanación horizontal), el cual será sensiblemente perpendicular al eje de la 
carretera para que tenga la menor longitud posible, los pozos de ataque para la realización de la 
perforación se situaran fuera de la Zona de Dominio Público de la Carretera, es decir paralelamente al 
eje de la carretea o de sus ramales y a una distancia mínima de 3 m de la arista exterior de la 
explanación. 

 
3. Se instalará una vaina o tubería de protección (estanca), bajo la carretera para el paso de la 

canalización a instalar, que llegara hasta la zona de Servidumbre en su parte más alejada o a partir 
de esta, es decir paralelamente al eje de la carretera o de sus ramales y a una distancia mínima de 8 
m de la arista exterior de la explanación. 

 
4. La apertura de la zanja y tendido de la canalización subterránea discurrirá por la zona de Servidumbre 

en su parte más alejada, es decir paralelamente al eje de la carretera o de sus ramales y a una 
distancia mínima de 8 m de la arista exterior de la explanación. 

 
5. Los pozos de registro, arquetas, cámaras, armarios de registro y demás elementos pertenecientes a la 

conducción, se instalarán en zona de Servidumbre en su parte más alejada o a partir de ésta, es decir 
paralelamente al eje de la carretera y a una distancia mínima de 8 m de la arista exterior de la 
explanación. 

 
6. La cota mínima de resguardo que se ha de garantizar tanto respecto del terreno natural como de la 

rasante de la carretera y la generatriz superior de la canalización, será como mínimo de 1´50 m, 
también se colocará una banda de señalización a 0'20 m de la generatriz superior de la canalización. 

 
7. Se prohíbe el utilizar y afectar las obras de drenaje y de fábrica existentes en la carretera, para el cruce 

de tuberías/conducciones/canalizaciones. 
 

8. Los trabajos deberán realizarse en horas diurnas y en días laborables, no debiendo en ningún caso 
afectar al tráfico.  

 
9. La canalización autorizada, no se podrá utilizar para otro cometido que no sea el de canalización para 

abastecimiento, quedando prohibido cualquier tipo de utilización distinto al autorizado; así como su 
venta, alquiler, arrendamiento, cesión o cualquier otro tipo de contraprestación a cambio. 
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DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA 

10. El peticionario habrá de reconstruir el firme de la carretera, sus márgenes, cunetas o aceras, en el tramo 
afectado por las obras, de forma que queden en las mismas condiciones en que se encuentran 
actualmente. 
 

11. El interesado queda obligado a proceder a la vigilancia, mantenimiento completo, reparación y 
conservación de la zona de actuación. 
 

12. No se permite el acopio de materiales que puedan suponer un obstáculo para el drenaje longitudinal o 
transversal de la carretera T-11  o constituir un riesgo relativo a la seguridad vial. 
 

13. No se verterá agua, barro, ni otros materiales al dominio público de la carretera T-11, ni a sus 
sistemas de drenaje. 

 
14. Especialmente se prohíbe el vertido y desagüe de aguas negras a las cunetas de la carretera T-11. 

 
15. Se deberá tener especial cuidado en las actuaciones que se realicen en las proximidades de las 

obras de fábrica/drenaje, respetándose los niveles, cauces, secciones y, en general, las condiciones 
de drenaje. 

 
16. Se prohíbe el utilizar las obras de drenaje y de fábrica existentes en la carretera T-11, así como 

elementos funcionales de ésta, para los trabajos solicitados. 
 

17. Se prohíbe afectar los elementos funcionales de la carretera T-11 (señalización, balizamiento, obras 
de fábrica, drenaje, cerramiento perimetral, iluminación, prisma de comunicación, etc…), reducir la 
visibilidad, así como variar la arista exterior de la explanación. Cualquier daño provocado será 
subsanado de inmediato a cargo del titular de la presente autorización y se reestablecerá con las 
características iniciales siguiendo las indicaciones de la Unidad de Carreteras en Tarragona. 
 

18. Durante la ejecución de los trabajos, no se deberán emplear procedimientos que produzcan humos, 
polvo, deslumbramientos, etc…, que puedan afectar al tráfico de la carretera T-11.  

 
19. La presente resolución se contrae exclusivamente a la obra detallada y no implica derecho a acceder 

a la carretera ni otro de clase alguna que no esté expresamente reconocido. 
 

20. Entre la carretera (carretera T-11) y la línea límite de edificación, queda prohibido cualquier tipo de 
obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles 
para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes (artículo 84.1 R.G.C.). 
 

21. En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán realizarse obras de 
reparación y mejora, siempre que no supongan aumento de volumen de construcción y sin que el 
incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios 
(83.2 R.G.C.). 
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22. Ante cualquier incidencia o afección a la carretera el Interesado deberá ponerse en contacto con el 
departamento de Inspección de Explotación del Sector T-1, Tarragona, en el número de teléfono 620 
21 57 60. 
 

23. Con respecto a la carretera T-11 y sus elementos funcionales, se atenderá cualquier indicación que 
se le haga por personal de esta Unidad de Carreteras o del Servicio de Vigilancia. 

 
24. Previamente al comienzo de los trabajos y al menos con tres (3) días laborables, el peticionario: 

 
a) Queda obligado a poner en conocimiento la iniciación de la actuación autorizada mediante 

escrito (e-mail: cperez@becsa.es), al Servicio de Conservación y Explotación de esta Unidad de 
Carreteras del Sector T-1 (Tlf. 977 55 04 61), al objeto de que en todo momento se pueda 
comprobar el cumplimiento de las presentes condiciones. 
 

b) A efectos de recibir las instrucciones a que pudiera haber lugar, se pondrá en contacto con el 
departamento de Inspección de Explotación del Sector T-1, (Tel. 620 21 57 60), “Servicio de 
Vigilancia”, ubicado en el Polígono Francolí, parcela 29 (Tarragona), dependiente de esta Unidad 
de Carreteras.  

 
25. Corresponde al titular de la propiedad, la adopción de medidas y la realización de los trabajos que 

resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de ésta, así como las que resulten 
necesarias para adaptarla por las afecciones que se creen a consecuencia de actuaciones que lleve a 
cabo este Ministerio. 
 

26. El Interesado o quien él traiga causa, no adquirirá derecho alguno sobre los bienes y terrenos de 
dominio público ocupados, respecto de los cuales la Administración, en cualquier momento que lo 
juzgue conveniente por causa de interés general, podrá modificar los términos de la resolución, 
suspenderla temporalmente, o hacerla cesar definitivamente sin derecho a Indemnización alguna. 
 

27. Esta autorización es válida por el plazo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de 
notificación de la concesión de la autorización. Transcurrido este plazo, esta autorización no tendrá 
validez ni efecto, salvo que previamente se haya solicitado y obtenido la correspondiente ampliación 
de plazos. Para ello, se recomienda al interesado que solicite la ampliación de plazo con una 
antelación de tres (3) meses respecto del vencimiento del plazo inicial, al amparo de los artículos 20 y 
21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en los puntos 1 y 3 del 
artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el cual regula la ampliación de plazos tal y como se transcribe a 
continuación: 
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  “1.- La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los 

interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si 

las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de 

ampliación deberá ser notificado a los interesados. 

(…) 
3.- Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en 

todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de 

ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no 

serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al 

procedimiento.” 
 

28. Se comunicará a esta Unidad de Carreteras en Tarragona (e-mail.: cperez@becsa.es), el nombre y 
teléfono de los Técnicos Responsables de la Ejecución, de la Dirección Facultativa y de la 
Coordinación de Seguridad y Salud de las obras. 

 
 
 
CONDICIONES GENERALES 

 
1. En todas las actuaciones y usos se respetarán las zonas de protección viaria (dominio público, zona 

de servidumbre, zona de afección y línea límite de edificación) contempladas en la Ley 37/2015, de 
29 de septiembre, de Carreteras y el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Carreteras. 

 
2. La autorización se otorga únicamente a efectos de utilización de las zonas de protección de la 

carretera T-11, a reserva de las demás licencias y autorizaciones necesarias, sin perjuicio de tercero 
y dejando a salvo los derechos preexistentes sobre los terrenos o bienes. No supondrán en ningún 
caso la cesión del dominio público viario, ni la constitución de derecho a servidumbre de ningún tipo, 
ni tampoco la asunción por la Administración General del Estado de responsabilidad alguna respecto 
del titular de la autorización o de terceros. 

 
3. La presente autorización no ampara ninguna actuación distinta a las expresamente aquí 

mencionadas. Cualquier otro tipo de obra, instalación fija o provisional, cambio de uso del suelo, 
etcétera, en la zona de afección de la carretera T-11, requiere de nueva solicitud de autorización. 

 
4. Las obras o instalaciones autorizadas se iniciarán y finalizarán dentro de los plazos que determina la 

propia autorización. 
 

5. Las obras se ejecutarán según la versión final de la documentación técnica aportada, en su caso, y 
las condiciones impuestas en la autorización, sin interrumpir ni dificultar la circulación por la carretera. 
La versión final de la documentación técnica aportada se entiende como el resultado de la versión 
que sirve de base para la solicitud, pero modificada o completada como consecuencia de los 
requerimientos de subsanación emitidos por la Inspección de Explotación, tanto si se ha hecho 
referencia a ellos en los antecedentes como si no. 
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6. Las obras se inspeccionarán por la Dirección General de Carreteras. El personal afecto a la vigilancia 
y conservación de la carretera cuidará del cumplimiento de estas condiciones, debiendo el interesado 
presentarlas siempre que le sean reclamadas, y acatar las órdenes que le sean transmitidas. 
Asimismo, el citado personal podrá inspeccionar en todo momento el estado de las obras, y señalar 
las reparaciones o modificaciones que, en su caso, deban realizarse, quedando obligado el 
interesado a ejecutarlas en el plazo que se le señale. 

 
7. Si la Dirección General de Carreteras apreciara desviaciones con respecto de las condiciones, tanto 

particulares como generales, impuestas en la presente autorización, o con la documentación técnica, 
dictará, de conformidad con el artículo 35 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, el 
acuerdo de paralización de las obras o de suspensión de los usos no autorizados, pudiendo solicitar 
el auxilio de la fuerza pública para su notificación. La adopción de las oportunas resoluciones se hará 
sin perjuicio de las sanciones y de las responsabilidades de todo orden que resulten procedentes. 

 
8. No se podrá afectar a ninguna instalación de la carretera T-11. A este respecto, el interesado será 

exclusivo responsable de los daños que, con motivo de la ejecución de los trabajos que son objeto de 
la autorización, puedan ser ocasionados a los usuarios de la carretera T-11, a la propia 
infraestructura, así como a cualquiera de sus elementos, o bien a terceras personas. La 
responsabilidad se entiende tanto en relación con la actuación del titular de la autorización, como de 
los terceros a los que se les haya encomendado, tanto directa como indirectamente, la ejecución de 
los trabajos. Por otro lado, el interesado asumirá las reclamaciones o acciones que como 
consecuencia de la ejecución de los trabajos autorizados pudieran derivarse, quedando la empresa 
de conservación integral del Sector exonerada de toda responsabilidad. 

 
9. En relación con la condición general anterior, el titular de la autorización deberá reponer, a su cargo, 

los elementos, instalaciones o servicios de la carretera T-11 que resulten dañados por la ejecución de 
las obras, restituyéndolas a las condiciones anteriores de seguridad, funcionalidad y aspecto. Dicha 
restitución se realizará en las mismas condiciones seguridad, funcionalidad y aspecto anteriores al 
daño producido. Si el daño se produjera directamente en la carretera T-11 o en sus elementos 
funcionales, y el solicitante demorase su reparación, la empresa de conservación integral del Sector 
podrá efectuar las reparaciones necesarias, cargando su importe al solicitante. Todos los gastos que 
se produzcan por parte de la empresa de conservación integral del Sector, como consecuencia de las 
actividades de referencia, de sus trabajos auxiliares y de su mantenimiento, serán por cuenta del 
solicitante de las obras, los cuales serán abonados mediante talón bancario nominativo a la 
presentación de la factura. 

 
10. La autorización que se otorgue producirá efectos mientras permanezca el objeto determinante de su 

otorgamiento, y será transmisible previa notificación a la Dirección General de Carreteras del cambio 
de la titularidad. 
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11. La Dirección General de Carreteras podrá, en cualquier momento, modificar o suspender temporal o 
definitivamente la autorización si resultara incompatible con normas aprobadas con posterioridad, 
produjera daños en el dominio público, impidiera su utilización para actividades de interés público o, 
como consecuencia del planeamiento de las carreteras estatales, así se requiriera para su 
ampliación, mejora o desarrollo. El procedimiento para modificar o suspender la autorización se 
iniciará de oficio o a instancia de parte, y será instruido por los Servicios competentes de la Dirección 
General de Carreteras. En todo caso, y antes de elevar la propuesta de resolución, se dará audiencia 
a los afectados con el fin de que puedan formular cuantas alegaciones convengan a sus derechos. 
Corresponderá al Director General de Carreteras la resolución del expediente. 

 
12. La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto la autorización que se otorgue en el 

momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones impuestas o la declaración 
inexacta de los datos comunicados. 

 
13. En caso de que las instalaciones objeto de la autorización que se otorgue fueran dañadas o afectadas 

por obras de construcción, ampliación u otras, o por trabajos de conservación y explotación de la 
propia carretera T-11, deberán ser repuestas o trasladadas por el solicitante, a su cargo, sin derecho 
a indemnización. 

 
14. Durante la realización de las obras autorizadas, la afección deberá señalizarse debidamente, 

conforme a lo dispuesto al efecto en la Instrucción 8.3-I.C. "Señalización de Obras" (O.M. de 31 
de Agosto de 1987), siendo responsable el peticionario de los daños y perjuicios que puedan 
derivarse de su incumplimiento, de acuerdo con la mencionada instrucción, el vigente Código 
de Circulación y el Catálogo de Señales del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, el fondo de todas las señales será de color amarillo en vez de blanco y su 
retrorreflexión “Nivel 2“(H.I. Alta Intensidad). Las señales circulares deberán ser de 90 cm. de 
diámetro, y las triangulares de 135 cm. de lado. El borde inferior de las señales deberá estar a 
una altura ≥ 1'00 m de la rasante de la carretera. 

 
15. Salvo en el caso de que el objeto expreso de la autorización sea la instalación de carteles 

informativos atendiendo a la regulación definida en el artículo 37 de la Ley 37/2015, de 29 de 
septiembre, de Carreteras, el interesado, el adjudicatario o cualquier tercero no queda habilitado para 
la instalación de carteles informativos, publicitarios, etc., que sean visibles desde la zona de dominio 
público de la carretera T-11 con independencia de su ubicación. 

 
16. El otorgamiento de una autorización de aprovechamiento especial de la zona de dominio público 

comportará el abono del canon previsto en el artículo en el artículo 29.5 de la Ley 37/2015, de 29 de 
septiembre, de Carreteras. 

 
17. El incumplimiento de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas constituye una 

infracción que podrá dar lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador contra el 
titular de la autorización, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de 
la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 
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La resolución del Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad de 
Cataluña, por delegación del Director General de Carreteras, agota la vía administrativa, por lo que, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma podrá 
interponerse recurso de reposición ante el Órgano que dicta la resolución en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a su notificación, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión ante el órgano 
que dicta la resolución en los casos previstos en el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y dentro de los plazos que, según 
el motivo de impugnación que corresponda, se establecen en el citado artículo. 

 
La resolución puede asimismo recurrirse ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Cataluña (artículo 74.1.i 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial modificado por el artículo único de la Ley 
Orgánica 6/1998, de 13 de julio, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 14.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de dos 
meses, igualmente contados desde el día siguiente al de su notificación, sin que se pueda interponer este 
recurso hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto. 

 
Lo que se les notifica para su conocimiento y efectos. 

 
Propone, 
EL INGENIERO JEFE DE LA UNIDAD 
DE CARRETERAS EN TARRAGONA 
 
 
D. Alberto Hernández Moreno. 
(Firmado electrónicamente) 
 

Aprueba, 
EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS 
P.D. (Orden TMA/1007/2021, 9 de septiembre) 
EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN, 
 
 
D. Vicente Vilanova Martínez-Falero  
(Firmado electrónicamente) F
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MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA 

ANEXO 1: 
 
 
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras (BOE núm. 228, de 23 de septiembre de 1994), y sus modificaciones parciales (BOE núm. 9 
de 10/01/98, R.D. 1911/1997, BOE núm. 102 de 29/04/99, R.D. 597/1999 y BOE núm. 45 de 21/03/01, R.D. 
114/2001). 
 
 

TÍTULO III 
Uso y defensa de las carreteras 

 
 

CAPÍTULO I 

Protección del dominio público viario y limitaciones a la propiedad 

 
SECCIÓN 6.ª RÉGIMEN JURÍDICO DE AUTORIZACIONES FUERA DE LOS TRAMOS URBANOS 

 
 
Artículo 94 Condiciones para el otorgamiento de autorizaciones. 
 

En el otorgamiento de autorizaciones se impondrán las condiciones que, en cada caso, se 
consideren oportunas para evitar daños y perjuicios a la infraestructura de la carretera, a sus elementos 
funcionales, a la seguridad de la circulación vial, a la adecuada explotación de aquélla, o las condiciones 
medioambientales del entorno. 

En particular, se observarán las siguientes normas: 
a) Plantaciones de arbolado. Sólo se podrán autorizar en zonas de servidumbre y afección, siempre 

que no perjudiquen a la visibilidad en la carretera, ni a la seguridad de la circulación vial. 
b) Talas de arbolado. Se denegará, salvo que el arbolado perjudique a la carretera o a sus 

elementos funcionales, o a la seguridad de la circulación vial. 
c) Tendidos aéreos. Se autorizarán preferentemente detrás de la línea límite de edificación. En todo 

caso, la distancia de los apoyos a la arista exterior de la calzada no será inferior a vez y media su altura. 
Esta misma distancia mínima se aplicará también en los casos de cruces aéreos, en los cuales el gálibo 
fijado por la Dirección General de Carreteras será suficiente para evitar accidentes a los vehículos. 

d) Conducciones subterráneas. No se autorizarán por la zona de dominio público salvo que, 
excepcionalmente y con la debida justificación, la prestación de un servicio público de interés general así lo 
exigiere. 

En la zona de servidumbre, y donde no haya posibilidad de llevarlas fuera de la misma, se podrán 
autorizar las correspondientes a la prestación de un servicio público de interés general y las vinculadas a 
servicios de interés general, situándolas en todo caso lo más lejos posible de la carretera. 

Las de interés privado sólo se autorizarán por la zona de afección. Excepcionalmente y donde no 
haya otra solución, se podrán autorizar en la zona de servidumbre, lo más lejos posible de la carretera. 

e) Obras subterráneas. En la zona de servidumbre no se autorizarán las que puedan perjudicar el 
ulterior aprovechamiento de la misma para los fines a que está destinada. En cualquier caso, delante de la 
línea límite de edificación no se autorizarán las que supongan una edificación, tales como garajes, 
almacenes, piscinas o similares. 

f) Cruces subterráneos. Las obras correspondientes se ejecutarán de forma que produzcan las 
menores perturbaciones posibles a la circulación, dejarán el pavimento de la carretera en sus condiciones 
anteriores y tendrán la debida resistencia. 

La cota mínima de resguardo entre la parte superior de la obra de cruce y la rasante de la carretera 
será fijada por el Director general de Carreteras. 
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Y AGENDA URBANA 

Salvo justificación especial, no se autorizarán cruces a cielo abierto en autopistas, autovías y vías 
rápidas, ni en carreteras convencionales con intensidad media diaria de circulación superior a 3.000 
vehículos, debiéndose efectuar el cruce mediante mina, túnel o perforación mecánica subterránea. 

También se podrán utilizar para el cruce las obras de paso o desagüe de la carretera, siempre que 
se asegure el adecuado mantenimiento de sus condiciones funcionales y estructurales. 

g) Cerramientos. En la zona de servidumbre sólo se podrán autorizar cerramientos totalmente 
diáfanos, sobre piquetes sin cimiento de fábrica. Los demás tipos sólo se autorizarán exteriormente a la 
línea límite de edificación.  

La reconstrucción de cerramientos existentes se hará con arreglo a las condiciones que se 
impondrían si fueran de nueva construcción, salvo las operaciones de mera reparación y conservación. 

Donde resulte necesario el retranqueo de cerramientos por exigencias derivadas de la construcción 
de nuevas vías, duplicación de calzadas, ensanche de la plataforma u otros motivos de interés público, se 
podrán reponer en las mismas condiciones existentes antes de la formulación del proyecto de obra, en 
cuanto a su estructura y distancia a la arista exterior de la explanación, garantizándose en todo caso que el 
cerramiento se sitúa fuera de la zona de dominio público y que no resultan mermadas las condiciones de 
visibilidad y seguridad de la circulación vial.  

h) Instalaciones colindantes con la carretera. Además de cumplir las condiciones que, en cada caso, 
sean exigibles según las características de la instalación, las edificaciones deberán quedar siempre detrás 
de la línea límite de edificación. Delante de esta línea no se autorizarán más obras que las necesarias para 
viales, aparcamientos, isletas o zonas ajardinadas. En la zona de servidumbre se podrán autorizar 
excepcionalmente zonas pavimentadas para viales o aparcamiento. 

i) Instalaciones industriales, agrícolas y ganaderas. Además de las condiciones que, en cada caso, 
sean exigibles según las características de la explotación, se impondrán condiciones específicas para evitar 
las molestias o peligros que la instalación, o las materias de ella derivadas, puedan producir a la circulación, 
así como para evitar perjuicios a las características medioambientales del entorno de la carretera. 

j) Movimientos de tierras y explanaciones. Se podrán autorizar en las zonas de servidumbre y 
afección, siempre que no sean perjudiciales para la carretera o su explotación, por modificación del curso de 
las aguas, reducción de la visibilidad, o cualquier otro motivo. 

k) Pasos elevados: 
1.º Los estribos de la estructura no podrán ocupar la zona de dominio público, salvo expresa 

autorización del Director general de Carreteras. En carreteras con calzadas separadas se podrán ubicar 
pilas en la mediana, siempre que la anchura de ésta sea suficiente para que no representen un peligro para 
la circulación, dotándolas, en su caso, de un dispositivo de contención de vehículos. 

2.º El gálibo sobre la calzada, tanto durante la ejecución de la obra como después de ella, será 
fijado por el Director general de Carreteras. 

3.º Las características de la estructura tendrán en cuenta la posibilidad de ampliación o variación de 
la carretera en los próximos veinte años. 

l) Pasos inferiores: 
1.º La cota mínima de resguardo entre la parte superior de la obra de paso y la rasante de la 

carretera será fijada por el Director general de Carreteras. 
2.º Las características de la estructura tendrán en cuenta la posibilidad de ampliación o variación de 

la carretera en un futuro en los próximos veinte años. 
m) Vertederos. No se autorizarán en ningún caso. 
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ANNEX NÚM. 8. EXPROPIACIONS I SERVITUDS 

 

 OBJECTE DE L’ANNEX 

L’objecte d’aquest annex és definir l’ocupació dels terrenys i estimar el valor dels bens i drets 

afectats a conseqüència de l’execució de les obres d’instal·lació que es descriuen en el present 

projecte constructiu. 

En base al càlcul de les noves superficies d’ocupació i servitud prevista dels terrenys afectats i 

al preu segons el tipus d’ocupació, es podrà calcular les indemnitzacions a fer efectives als 

propietaris dels citats terrenys segons les dades obtingudes del cadastre. 

 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les actuacions que es descriuen en aquest projecte constructiu són les següents: 

- Estesa de canonada de fosa dúctil de DN400 de la que no penjarà cap connexió 

d’escomesa ni qualsevol d’altre tipus en Baixa, que formarà part de la futura interconnexió 

mitjançant una nova xarxa de transport en alta entre el sector del PP9 i la connexió del 

sector PP10. 

 

 TIPUS D’OCUPACIÓ 

S’entén com a ocupació la superficie de terreny on s’hi ha d’efectuar el moviment de la 

maquinària i la realització de treballs manuals relacionats així com la instal·lació definitiva de les 

canonades. 

En el present ANNEX es determinen les ocupacions únicamente a les superficies de titularitat no 

pública. 

 EXPROPIACIÓ 

L’expropiació de les superficies que requereixen l’actuació, els seus elements funcionals i les 

instal·lacions permanents que tinguin per objecte una correcta explotació, així com tots els 

elements i obres annexes o complementàries definides al projecte que coincideixen amb la rasant 

del terreny o sobresurtin d’ell, i en tot cas les superficies que siguin imprescindibles per a 

complimentar la normativa vigent per aquest tipus d’obres. 

Es considera com a espai físic ocupat per: 

- Arquetes per instal·lar desguassos 

- Arquetes per instal·lar ventoses 

- Arquetes per instal·lar vàlvules 

 

Indemnització aplicable a terrenys que no estiguin registrats com espai públic o que la seva 

titularitat correspongui a una Administració o Ens Públic. 

 



 
 Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió del sector PP9  

amb el nou sector PP10 a Camp Clar (Tarragona) 

                                                                               4   Annex 7. Expropiacions i servituds
              

 

 

 SERVITUD D’AQÜEDUCTE 

La servitud perpètua de pas d’aqüeducte que s’estableix sobre les finques afectades comprèn 

totes les limitacions que tot seguit es transcriuen: 

a) Servitud perpètua de pas en una franja de terreny de 4 metres d’amplada si la secció 

de pas és mitjançant canonada única i de 6m si és de doble, mesurada des de l’eix 

central de simetría de la secció.  

 

La instal·lació de les canonades és soterrada pràcticament en tot el traçat, a una 

profunditat mínima de 1,00 m, aplicable a tots els elements tant com la canalització, 

els accessoris i els elements auxiliars necessaris. Aquesta franja s’utilitzarà per a la 

construcció, vigilància i manteniment de les instal·lacions i per a la col·locació dels 

mitjans de senyalització adequats. 

 

b) Prohibició de fer-hi treballs de llaura, cavada o altres semblants, a una profunditat 

superior als 50 cm, a la franja de terreny referida a l’apartat a). 

 

c) Prohibició de plantar arbres o arbusts. 

 
d) No es permetrà aixecar edificacions o construccions de qualsevol mena, tot i que 

tinguin caràcter provisional o temporal, així com construir clavegueres en el sentit 

longitudinal de la traça, recollir o amuntegar terres o d’altres materials o realitzar 

desmunts. 

 
e) Lliure accés a les instal·lacions i canalitzacions efectuades del personal i dels 

elements i Mitjans per poder vigilar, mantenir, reparar i renovar les instal·lacions 

esmentades amb pagament dels danys que s’ocasionin en cada cas. 

En el present projecte s’ha considerat l’existència de servitud en aquelles zones on ja existeixen 

canonades d’abastament d’aigua potable en funcionament o no, amb una banda d’amplada total 

de 4 m centrada respecte l’eix de la canonada corresponent. 

 OCUPACIÓ TEMPORAL 

A fi i efecte de realitzar els treballs necessaris per a la construcció de l’aqüeducte, que serà en 

forma de canonada soterrada, s’imposarà una ocupació temporal en una franja o pista en general 

de 10 metres no necessàriament simétrica a l’eix d’instal·lació de les canonades, a tot el llarg de 

la finca, que restarà ocupada per l’actuació de la maquinària, accessos, per l’aplec dels materials 

i terres, i el necessari per a l’execució de l’obra, però que un cop entregada l’obra prinicipal es 

retorna el seu ús als seus propietaris en les mateixies condicions en les que es trobaven 

prèviament al préstec. 
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 TIPUS D’OCUPACIÓ 

Els terrenys afectats són definits com a classe de tipus urbà 

En l’apèndix nº2, s’adjunten les fitxes amb les dades cadastrals de cadascuna de les parcel·les 

perimetrals amb afectacions bé per expropiació, per servitud o per ocupació temporal. 

 

 AMIDAMENT DE LES OCUPACIONS, SERVITUDS I EXPROPIACIONS 

En base als plànols del projecte s’han realitzat els plànols parcel·laris de la zona afectada on s’hi 

ha dibuixat a més de les dades gràfiques del cadastre, el conjunt d’actuacions descrites en el 

present projecte dintre dels límits de cada parcel·la. 

En l’apèndix 1 s’hi adjunten els plànols on es defineixen les ocupacions així com llurs amidaments 

per tal de poder dur a terme posteriorment la valoració a partir d’un just-i-preu. 

S’ha utilitzat com a base, la cartografia i la informació cadastral respectiva, descarregada de 

l’Oficina Virtual del Cadastre. 

 PRESSUPOST ESTIMAT DE LES INDEMNITZACIONS 

La valoración estimada de les indemnitzacions a data del present projecte es correspon a: 

- Expropiació: 23,32 €/m2    

- Servitud de pas: 15,44 €/m2  

- Ocupació temporal: 2,33 €/m2   

 

En base als amidaments de la taula on es particularitza l’indemnització a percebre en base al 

número cadastral de la finca, els totals a afegir al Pressupost per al Coneixement de 

l’Administració són els següents: 

 

  superficie total m2 €/m2 TOTAL 
Servitud de pas d'aqüeducte 146,95 15,44 2.268,91 € 
Ocupació temporal 991,37 2,33 2.309,89 € 

   4.578,80 € 
 

- en concepte d’expropiacions: 0,00 €    

- en concepte de servitud de pas d’aqüeducte: 2.268,90 €  

- en concepte d’ocupació temporal: 2.309,89 € 

 

Per tant , el total a afegir al Pressupost per al Coneixement de l’Administració puja a 4.578,80         
€. 

Com s’ha dit anteriormente únicamente s’han valorat les afeccions corresponents a terrens de 
titularitat no pública. 
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En la taula següent es reflecteixen les finques i superficies afectades per a cada tipología: 

 

 

Titularitat Pública 

ACTUACIÓ TIPUS 
D'OCUPACIÓ  

REFERÈNCIA 
CADASTRAL 

SUPERFICIE 
PARCEL·LA 
AFECTADA 
(SEGONS 
MEDICIÓ 

PLANIMÈTRICA) 
m2 

SUPERFICIE 
TOTAL 

PARCEL·LA 
(SEGONS 

CADASTRE) 
m2 

% 
SUPERFICIE 
OCUPADA 
SOBRE EL 

TOTAL DE LA 
SUPERFICIE 

DE LA 
PARCEL·LA 

TRAM 1 Servitud 
d'Aqüeducte 

9946968CF4594N0001SL 529,45 11.509,00 4,6 

TRAM 1 Servitud 
d'Aqüeducte 9946969CF4594N0001ZL 251,87 8.017,00 3,14 

TRAM 1 Servitud 
d'Aqüeducte 

9946970CF4594N0001EL 329,32 2.433,00 13,53 

TRAM 1 Servitud 
d'Aqüeducte 9946972CF4594N0001ZL 251,61 5.937,00 4,24 

TRAM 2 Servitud 
d'Aqüeducte 

9641501CF4594B0001FE 234,63 8.515,00 2,75 

 

 

 

 

 

Titularitat Privada 

ACTUACIÓ 
TIPUS 

D'OCUPACIÓ  REFERÈNCIA CADASTRAL 

SUPERFICIE 
PARCEL·LA 
AFECTADA 
(SEGONS 
MEDICIÓ 

PLANIMÈTRICA) 
m2 

SUPERFICIE 
TOTAL 

PARCEL·LA 
(SEGONS 

CADASTRE) 
m2 

% 
SUPERFICIE 
OCUPADA 
SOBRE EL 
TOTAL DE 

LA 
SUPERFICIE 

DE LA 
PARCEL·LA 

TRAM 2 Servitud 
d'Aqüeducte 

9543637CF4594D0001EZ 146,95 1.871,00 8,25 

  TOTAL  146,95   
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Titularitat Pública 

ACTUACIÓ TIPUS 
D'OCUPACIÓ  

REFERÈNCIA CADASTRAL 

SUPERFICIE 
PARCEL·LA 
AFECTADA 
(SEGONS 
MEDICIÓ 
PLANIMÈTRICA) 
m2 

SUPERFICIE 
TOTAL 
PARCEL·LA 
(SEGONS 
CADASTRE) 
m2 

% 
SUPERFICIE 
OCUPADA 
SOBRE EL 

TOTAL DE LA 
SUPERFICIE 

DE LA 
PARCEL·LA 

TRAM 1 Ocupació 
Temporal 9946968CF4594N0001SL 1.738,54 11.509,00 15,1 

TRAM 1 Ocupació 
Temporal 9946968CF4594N0001SL 1.764,65 11.509,00 15,33 

TRAM 1 
Ocupació 
Temporal 9946969CF4594N0001ZL 5.436,23 8.017,00 67,8 

TRAM 1 Ocupació 
Temporal 9946970CF4594N0001EL 2.367,93 2.433,00 97,32 

TRAM 1 
Ocupació 
Temporal 9946972CF4594N0001ZL 4.087,85 5.937,00 68,85 

TRAM 2 Ocupació 
Temporal 9641501CF4594B0001FE 1.796,73 8.515,00 21,1 

 

 

Titularitat Privada 

ACTUACIÓ 
TIPUS 
D'OCUPACIÓ  REFERÈNCIA CADASTRAL 

SUPERFICIE 
PARCEL·LA 
AFECTADA 
(SEGONS 
MEDICIÓ 
PLANIMÈTRICA) 
m2 

SUPERFICIE 
TOTAL 
PARCEL·LA 
(SEGONS 
CADASTRE) 
m2 

% 
SUPERFICIE 
OCUPADA 
SOBRE EL 

TOTAL DE LA 
SUPERFICIE 

DE LA 
PARCEL·LA 

TRAM 2 Ocupació 
Temporal 9543637CF4594D0001EZ 991,37 1.871,00 52,98 

  TOTAL 991,37   
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 Miércoles , 3 de Mayo de 2023
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 Miércoles , 3 de Mayo de 2023

9946969CF4594N0001ZL

CL ACCES LA FLORESTA 7 Suelo
43006 TARRAGONA [MONGONS] [TARRAGONA]

URBANO

Suelo sin edif.

8.017 m2
100,00 %
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 Miércoles , 3 de Mayo de 2023

9946972CF4594N0001ZL

CL ACCES LA FLORESTA 13 Suelo
43006 TARRAGONA [MONGONS] [TARRAGONA]

URBANO

Suelo sin edif.

5.937 m2
100,00 %
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 Miércoles , 3 de Mayo de 2023

9946970CF4594N0001EL

CL ACCES LA FLORESTA 9 Suelo
43006 TARRAGONA [MONGONS] [TARRAGONA]

URBANO

Suelo sin edif.

2.433 m2
100,00 %
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 Miércoles , 3 de Mayo de 2023

9946971CF4594N0001SL

CR REUS 55 Suelo
43006 TARRAGONA [TORREFORTA] [TARRAGONA]

URBANO

Suelo sin edif.

8.821 m2
100,00 %
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 Miércoles , 3 de Mayo de 2023

9641501CF4594B0001FE

CL VIAL 11 PPU10  Suelo
43006 TARRAGONA [CAMP CLAR] [TARRAGONA]

URBANO

Suelo sin edif.

8.515 m2
100,00 %
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 Miércoles , 3 de Mayo de 2023

9543637CF4594D0001EZ

CL RIU SIURANA 70[A] Suelo
43006 TARRAGONA [CAMP CLAR] [TARRAGONA]

URBANO

Suelo sin edif.

1.871 m2
100,00 %
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 Miércoles , 3 de Mayo de 2023

9946961CF4594S0001KR

CL A-PP9 6 Suelo
43006 TARRAGONA [TORREFORTA] [TARRAGONA]

URBANO

Suelo sin edif.

5.677 m2
100,00 %

1/1500

35
0.

10
0 

C
oo

rd
en

ad
as

 U
.T

.M
. H

us
o 

31
 E

TR
S8

9

Hoja 1/1



 Miércoles , 3 de Mayo de 2023

9543607CF4594S0001ZR

RB PONENT 16
43006 TARRAGONA [CAMP CLAR] [TARRAGONA]

URBANO

 1980

Sanidad,Benefic
429 m2

/00/01OTROS USOS 429

5.401 m2

Parcela construida sin división horizontal

100,00 %

1/1000
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 Miércoles , 3 de Mayo de 2023

9543605CF4594S0001ER

CR REUS 54[B] Suelo
43006 TARRAGONA [TORREFORTA] [TARRAGONA]

URBANO

Suelo sin edif.

1.209 m2
100,00 %

1/1500

34
9.

70
0 

C
oo

rd
en

ad
as

 U
.T

.M
. H

us
o 

31
 E

TR
S8

9

Hoja 1/1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX Nº8: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 

  



 Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió del sector PP9  
amb el nou sector PP10 a Camp Clar (Tarragona) 

1                                                 Annex 8: Justificació de preus 

 

ÍNDEX 

 COEFICIENT K DE COSTOS INDIRECTES ............................................................ - 3 - 

 PREUS DE MAQUINÀRIA, MÀ D’OBRA I MATERIALS .......................................... - 4 - 

APÈNDIX Nº1 ......................................................................................................... - 5 - 

 

  



 Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió del sector PP9  
amb el nou sector PP10 a Camp Clar (Tarragona) 

2                                                 Annex 8: Justificació de preus 

 

 

 

 

  



 Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió del sector PP9  
amb el nou sector PP10 a Camp Clar (Tarragona) 

3                                                 Annex 8: Justificació de preus 

 

 

 COEFICIENT K DE COSTOS INDIRECTES 

Segons la O.M. del 12 de juny de 1968, cada preu s'obté mitjançant l'aplicació de l'expressió següent: 

  

    P = (1 + K/100) x C 

En la qual: 

 P és el preu d’ejecució 

 K és el coeficient de costos indirectes 

 C és el cost directe de la unitat d’obra 

 

 El coeficient K ve dau per l’expressió: 

    K = K1 + K2 

K1 és el percentatge resultant de la relació entre costos indirectes i directes. 

    K1 = (Ci /Cd) x 100 

On: 

Ci és el cost indirecte de l'obra 

Cd és el cost directe de l'obra 

 

K2 és el coeficient d'imprevists, el valor dels quals és igual a 1 quan es tracta d'obres terrestres. 

Càlcul de Ci: 

Per a aquesta obra, la durada prevista de la qual s'estima en quatre mesos i mig, es preveuen els 

següents costos indirectes. 

Sous de personal tècnic i administratiu .......................6.596 € x 4,5………………………..…….... 29.685,50 € 

Instal·lacions d’oficines, magatzem, etc ……………..…….1.138 € x 4,5…………………………..……... 5.121,00 € 

Comunicacions ……………………………………………….……..…700 € x 4,5………………….……..…..….... 3.150,00 € 

TOTAL ………………………………………………………………………………………………. 37.956,50 € 

Càlcul de Cd: 

Aplicant a les unitats del projecte els costos directes s'estima un pressupost de cost directe per a l'obra 

de 756.669,87€. 

D'aquesta forma es té: 

K1 = (37.956,50/756.669,87) x 100  5% 
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Coeficient de costos indirectes: 

Per tant: 

    K = 1 + 5 = 6% 

que és el percentatge que repercuteix en els preus de costos directes per obtenir el preu total. 

 

 PREUS DE MAQUINÀRIA, MÀ D’OBRA I MATERIALS 

Els preus que s'han utilitzat per als materials, mà d'obra i maquinària han estat els preus de mercat al 

moment de redacció del projecte. 

A continuació es relacionen tots els preus que s'utilitzen en l'elaboració del pressupost de les obres. 
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Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 30/10/23

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,65h Ajudant encofradorA01-FEOZ

 €24,65h Ajudant ferrallistaA01-FEP0

 €28,65h Ajudant jardinerA01-FEPJ

 €27,53h Cap de collaA0112000

 €21,80h Oficial 1aA0121000

 €21,80h Oficial 1a paletaA0122000

 €22,52h Oficial 1a electricistaA012H000

 €22,52h Oficial 1a muntadorA012M000

 €30,39h Oficial 1a jardinerA012P000

 €28,47h Oficial 2a jardinerA012P200

 €19,43h Ajudant electricistaA013H000

 €19,45h Ajudant muntadorA013M000

 €26,97h Ajudant jardinerA013P000

 €18,16h ManobreA0140000

 €19,23h Manobre especialistaA0150000

 €23,17h ManobreA0D-0007

 €19,85h Peón especialistaA0E-000A

 €27,76h Oficial 1aA0F-000B

 €27,76h Oficial 1a encofradorA0F-000F

 €27,76h Oficial 1a ferrallistaA0F-000I

 €32,29h Oficial 1a jardinerA0F-000M

 €28,69h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €27,76h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €27,76h Oficial 1a paletaA0F-000T

 €30,24h Oficial 2a jardinerA0G-0022

 €31,67h Oficial 1ªAEMAT201



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 30/10/23

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,01h Oficial 2ªAEMAT202

 €31,67h Oficial 1ª muntadorAEMAT205

 €27,98h Ajudant muntadorAEMAT222

 €28,01h Oficial 2ªEPI0002

 €31,67h Oficial 1ªEPI0003



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 30/10/23

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €59,00h Retroexcavadora amb martell trencadorC115-00EE

 €55,23h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €73,88h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC131-005G

 €74,50h Motoanivelladora petitaC136-00F4

 €94,89h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC138-00KQ

 €173,81h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 tC139-00LJ

 €7,77h Compactador combustible duplex manual de 700 kgC13A-W61J

 €52,25h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €72,50h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

C13C-00LQ

 €35,30h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €46,56h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €45,00h Camió gruaC1503000

 €51,87h Camió grua de 5 tC1503500

 €7,67h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €52,76h Camió cisterna de 8 m3C151-002Z

 €47,68h Camió per a transport de 12 tC154-003M

 €1,86h Formigonera de 165 lC1705600

 €29,87h Camió cisterna per a reg asfàlticC170-0036

 €164,75h Camió amb bomba de formigonarC172-003J

 €66,00h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C173-005K

 €42,46h Escombradora autopropulsadaC174-00GD

 €54,96h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC175-00G4

 €1,90h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €8,46h Máquina cortajuntas con disco de diamante para
pavimento

C178-00GF

 €1,42h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC17A-00JL



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 30/10/23

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €40,50h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

C1B02AU5

 €16,11h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

C1B0AU10

 €37,29h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

C1B0AU20

 €4,78h Regle vibratoriC20K-00DP

 €45,00h Camió gruaCEMAT0001

 €67,70h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc

CR11-00JT

 €4,30h Sembradora de tracció manualCR71-00BX

 €23,50h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

CRH2-00C4



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 30/10/23

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,77m3 AiguaB0111000

 €1,62m3 AiguaB011-05ME

 €18,49t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €41,72t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mmB0315600

 €18,24m3 Sauló garbellatB03C-05NJ

 €20,31m3 Tot-u artificialB03F-05NW

 €19,12t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B03J-0K7V

 €19,31t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB03L-05MQ

 €20,73t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €112,08t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,30kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB054-06DH

 €224,63t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B055-065W

 €144,78t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €0,28kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

B057-06IQ

 €79,70m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

B067-2A9W

 €79,17m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

B069-2A9P

 €107,50m3 Formigó HA-30/B / 10 / IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

B06E-10BA

 €96,27m3 Formigó HA-30/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B06E-11H6

 €90,94m3 Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12C7

 €83,05m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F1-I0IL



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 30/10/23

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €54,56t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07L-1PY6

 €44,07t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PYA

 €1,72kg Clau acerB0AK-07AS

 €2,02kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0AM-078F

 €0,99kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

B0B7-106P

 €1,02kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B7-106Q

 €1,03kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B7-106S

 €0,44m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21-07OY

 €388,96m3 Llata de fusta de piB0D31-07P4

 €11,76cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D62-07PL

 €1,94m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

B0D70-0CEP

 €11,66m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

B0D70-0CF1

 €0,63m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a
estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb
estampidors extensibles

B0DC0-0CMK

 €0,73m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a
estrebades de rases fins 4,5 m de fondària, amb
estampidors extensibles

B0DC0-0CML

 €2,69l DesencofrantB0DZ1-0ZLZ

 €1,09u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

B0E2-0EKV

 €2,11u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

B0E2-0EL3

 €2,29kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 30/10/23

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,43kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

B8ZBU300

 €0,89kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €0,89kg Microesferes de vidre 100 % recicladesB8ZBUUR1

 €4,21m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

B962-0GRB

 €1,03u Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

B971-HDKC

 €7,28m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjàB9E2-0HON

 €30,05m2 Formigó per a paviment continu de 12 cm de gruix i
acabat imprès

B9G0-HP83

 €76,16t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat calcari

B9H1-0HVJ

 €78,34t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa intermèdia i granulat
granític

B9H1-0HXA

 €38,79m Tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545,
classe de pressió C40, amb junta elàstica inclosa.
Revestiment interior amb morter de ciment.
Revestiment exterior amb una capa de zinc-alumini
85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix
mitjà de 80 micres en color blau. Anell elastòmer
alimentari en EPDM. 
El tub complirà les indicacions del Reial Decret
140/2003.

BF310150

 €121,92m Tub de fosa dúctil DN-400 segons UNE-EN 545:2011,
classe de pressió C30 amb junta elàstica tipus
Saint-Gobain PAM Natural o equivalent. Longitud útil =
6 m. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE
EN 681-1:1996. Desviació angular mínima de 4º.
Revestiment interior del tub amb morter de ciment
segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE.
Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge
de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a
partir d'un fil únic d'aliatge, depositant com a mínim de
400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió en
fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de
80 micres en color blau. Segons plec de prescripcions
tècniques d'abastament d'Ematsa.

BF32T780



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 30/10/23

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €111,93u Subministrament d'unió universal DN-200 (218-242),
PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons
DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.
Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de la
capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta
EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular
mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable
A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

BF39D200

 €136,00u Te BBB DN-150 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa
dúctil. Brides orientables i orificis segons EN:1092-2.
Revestiment interior i exterior d'epoxi en color blau,
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN:14901.

BF3ABB15

 €213,13u Te BBB DN-200 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa
dúctil. Brides orientables i orificis segons EN 1092-2.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons
DIN 30677-2.

BF3ABB20

 €1.164,02ud Subministratement i muntatge de Te BBB DN-400 en
fosa ductil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o
equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi
en color blau segons
norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de
250 ƒÊm i un gruix minim no
inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la
seva elevacio.

BF3ABB40

 €818,63u Subministrament i muntatge deTe EEB DN-400 /
DN-80 amb junta mecànica, en fosa dúctil segons EN
545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a
200 µm. Unió mecánica amb contrabrida. Bulons i
femelles en fosa dúctil segons EN 545 amb acabat
galvanitzat + ´´parketizacion´´ + cataforesis negra o en
acer S235JR amb revestiment anticorrosiu.
Anell en EPDM segons norma EN 681-1. Juntes
incloses. Brida orientable. Brida i orificis segons EN
1092-2 (ISO 7005-2), PN16.

BF3ABB4C

 €168,23u Subministrament de colze de 45º embridat DN-200.
Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca AVK o
equivalent. Revestiment interior y exterior d'epoxi en
color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm., segons la norma EN 14901. Brides
orientables segons EN 1092-2, PN16.

BF3BB420
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 €69,14u Subministrament de colze de 90º embridat DN-100.
Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca AVK o
equivalent. Revestiment interior y exterior d'epoxi en
color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm., segons la norma EN 14901. Brides
orientables
segons EN 1092-2, PN16.

BF3BB910

 €108,47u Colze 90º embridat DN-150 i PN 16,cos en fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, marca AVK o equivalent.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons
DIN 30677-2 i GSK. Brides orientables segons EN
1092-2 PN16.

BF3BB915

 €932,92u Subministramentde colze 11º 15' amb junta mecànica
DN-400. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011
i PN16, marca PAM Saint Gobain o equivalent.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color
blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mínim de 70
micres. Unió mecànica amb contrabrida i bulons en
fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN
681-1:1996. Juntes in loses.

BF3BM140

 €702,20u Subministrament de colze 22º 30' amb junta mecànica
DN-400. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011
i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i
extern amb resina epoxi en color blau segons DIN
30677-2 i GSK, gruix mínim de 70 micres. Unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil i
anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996.
Juntes incloses.

BF3BM240

 €69,14u Colze de 90o (1/4) BB DN-100, PN16. Realitzat en
fosa ductil segons EN 545.
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides
orientables. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi
en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitja de 250
ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb
anella de subjeccio per a la seva
elevacio.

BF3BM910

 €329,68u Brida cega DN-400 en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brida i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a
200 µm. 

BFLFCD40
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 €275,89u Unió universal DN-400 (410-436), PN16. Cos i
contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK
S-601 o equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a
200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Cargols en acer grau
8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer 
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió.
Desviació angular mínima ±3º

BFLFPL15

 €89,71u Brida universal DN-150 (157-183) PN16, cos i
contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693.
Revestiment epoxi segons DIN-30677-2, junta EPDM
segons BS 2494 tipus W. Brides i orificis segons EN
1092-2. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2.

BFLFUD15

 €121,19u Brida universal DN-200 (218-242) PN16, cos i
contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693.
Revestiment epoxi segons DIN-30677-2, junta EPDM
segons BS 2494 tipus W. Brides i orificis segons
EN1092-2. Cargols en acer grau 8.8,en qualitat acer
inoxidable A2.

BFLFUD20

 €375,84u Subministrament i muntatge de Brida universal DN-400
(410-436), cos i contrabrida en fosa ductil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN
1563.Tipus AVK S-603 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color
blau segons norma EN 14901
i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix
minim no inferior a 200 ƒÊm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2, i femelles en acer
a l'acid A4 amb revestiment antifriccio i anticorrosio.

 Desviacio angular minima }3o.

BFLFUD40

 €0,71u Junta plana EPDM DN-80 PN16BFZJPD08

 €0,86u Junta plana EPDM DN-100 PN16BFZJPD10

 €1,19u Junta plana EPDM DN-150 PN16BFZJPD15

 €2,36u Junta plana EPDM DN-200 PN16BFZJPD20

 €10,06u Junta plana EPDM DN-400 PN16BFZJPD30

 €1,49u Conjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 + 1 Femella M16
segons DIN934 + 2 volanderes planes M16 segons
DIN125, en acer 8.8 electrozincat

BFZRM167
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 €1,17u Conjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 + 1 Femella M20
segons DIN934 + 2 volanderes planes M20 segons
DIN125, en acer 8.8 electrozincat

BFZRM208

 €2,54u Conjunt de Cargol M24 x 110 DIN933 + 1 Femella
M24 segons DIN934 + 2 volanderes planes M24
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

BFZRM241

 €10,88u Conjunt de Cargol M27 x 130 DIN933 + 1 Femella
M27 segons DIN934 + 2 volanderes planes M27
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

BFZRM271

 €0,12m Cinta adhesiva per fixar la mànega de polietilè,
subministrada en rotlle de 33 m i 5cm d'amplada

BFZZ0CIN

 €0,56m Fil plastificat subministrat en rotlle de 105mBFZZ0FIL

 €18,32m Subministrament i muntatge de màniga de polietilè de
protecció DN-400 mm de gruix ?200 micres per a tub
de fosa dúctil de diàmetre 400 mm. Inclou la
col·locació de manera contínua de la màniga en la
canya del tub (abans d'introduir el tub en la rasa), i
posteriorment la col·locació d'una màniga de junta
(amb el tub col·locat en la rasa). El preu inclou les
bandes adhesives i les lligadures amb fil plastificat.

BFZZD400

 €2,19m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TK10

 €1.786,48u Cabalímetre electromagnètic DN-150, L = 300 mm,
connexió amb brides PN16. Tipus Sitrans F M MAG
8000 CT de Siemens o equivalent, amb bateries.
Verificació MI-001.  Q1/Q3 = 250 m3/h.

BJMKD151

 €2.130,99u Comptador electromagnètic DN-150 BB MAG 5100W
de Siemens

BJMKD152

 €83,49u Vàlvula de comporta embridada DN-80 PN16, segons
norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares
EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis
segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501, marca AVK o
equivalent. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons
DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta
en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM
(interna i externament).

BN1CD080
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 €87,75u Vàlvula de comporta embridada DN-100 PN16, segons
norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares
EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis
segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil
GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb
resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer
inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament )

BN1CD100

 €1.096,87u Rodet de desmuntatge embridat DN-400, PN16.
Longitud de muntatge = 250 mm. Marca IBAPOL o
equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN
1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer al
carboni recobert amb poliamida apte per aigues
potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI
304. Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable
A2. Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons
UNE EN 12266-1 i 2.

BNF1D400

 €60,38u Rodet DN-100 PN16, embridat. amb longitud= 250
mm, marca AVK o equivalent, en fosa dúctil segons
EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN
1092-3. Revestiment intern i extern amb resina epoxi
segons DIN 30677-2.

BNGBBD10

 €176,65u Rodet embridat d'ancoratge DN-150, longitud de 800
mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Brides
orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment
interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250
µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la
norma EN 14901.

BNGPB157

 €949,49u Rodet passamur DN-400 PN16, embridat, amb una
longitud de 1.000 mm, en fosa dúctil segons UNE-EN
545, marca NORTEBAGUA o equivalent. Brides
orientables i orificis segons EN 1092-2. Revestiment
intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2.

BNGPBD40

 €44,18m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

BR341110

 €5,87kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4,
segons NTJ 07N

BR4U0-21GY

 €3.739,48u Vàlvula de papallona DN-400 PN16, tipus Isoria-16 T5
3g6k6XC + MR-400S, o equivalent. Hermeticitat
segons EN 12266-1 i segons ISO 5208 categoria A.
Longitud segons ISO 5752-20 i EN 558-1-20.
Papallona en fosa dúctil esferoidal amb revestiment
d'epòxi, gruix 80 micres. Cos amb revestiment de
poliuretà, gruix 80 micres en color blau segons RAL
5002. Normativa de compliment: 2014/68/UE (DGR)
grups 1 i 2, 2006/42/CE, 
REACH 1907/2006.

ETHA0014
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 €42,71m Tub de fosa dúctil DN-200 segons UNE-EN 545:2011,
classe de pressió C40 amb junta elàstica tipus
Saint-Gobain PAM Natural o equivalent. Longitud útil =
6 m. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE
EN 681-1:1996. Desviació angular mínima de 4º.
Revestiment interior del tub amb morter de ciment
segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE.
Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge
de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a
partir d'un fil únic d'aliatge, depositant com a mínim de
400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió en
fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de
80 micres en color blau. Segons plec de prescripcions
tècniques d'abastament d'Ematsa.

ETHT0150

 €450,001 Memoria informe seguimentMEMORIA

 €864,76u Marc i tapa de registre tipus T-Max K1C D400 de PAM
o equivalent, pas lliure 750x750 mm aforrellada

MT0001

 €1.561,33u Marc i tapa de registre tipus T-Max K2C D400 de PAM
o equivalent, pas lliure 1500x750 mm aforrellada

MT0002

 €172,74u Marc i tapa de registre tipus Rexess D400 o
equivalent, marc rodó 785 N(V), pas útil 600 mm
aforre

MT0004

 €104,00u Arqueta prefabricada de formigó de 940x940x1020
mm, Pregraga o equivalent

MT0005

 €1.590,00u Escala fixa amb gabia de proteccióMT0016

 €0,22m Cinta de senyalització de presència de canonades
d'aigua potable amb fil metàl·lic de coure de
localització. Amplada = 20 cm. Grafiada amb el
missatge: ¡ATENCIÓ! AIGUA POTABLE.

MT0020

 €736,18u Colze de 45o (1/8) EE DN-400, PN16. Realitzat en
fosa ductil segons EN 545. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior
amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix
mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim
no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a
la seva elevacio.

MT00021U
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 €98,25m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

B06D-0L9K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,83500/R 19,850001,100A0E-000A =xPeón especialistah

Subtotal... 21,83500 21,83500
Maquinària:

1,14000/R 1,900000,600C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,14000 1,14000
Materials:

0,291601,620000,180B011-05ME =xAiguam3

29,6360019,120001,550B03J-0K7V =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

12,5515019,310000,650B03L-05MQ =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

32,57550144,780000,225B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 75,05460 75,05460

0,218351,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,24795

98,24795COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €163,38m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LSZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,84250/R 19,850001,050A0E-000A =xPeón especialistah

Subtotal... 20,84250 20,84250
Maquinària:

1,37750/R 1,900000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,37750 1,37750
Materials:

0,324001,620000,200B011-05ME =xAiguam3

28,6074020,730001,380B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

57,000000,30000190,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

55,01640144,780000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 140,94780 140,94780
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0,208431,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 163,37622

163,37622COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,32kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

B0B6-107D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12325/R 24,650000,005A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,13880/R 27,760000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,26205 0,26205
Materials:

0,020602,020000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,039500,990001,050B0B7-106P =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

kg

Subtotal... 1,06010 1,06010

0,002621,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,32477

1,32477COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,36kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

B0B6-107E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12325/R 24,650000,005A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,13880/R 27,760000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,26205 0,26205
Materials:

0,020602,020000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,071001,020001,050B0B7-106Q =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,09160 1,09160

0,002621,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,35627

1,35627COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,37kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

B0B6-107I Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12325/R 24,650000,005A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,13880/R 27,760000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,26205 0,26205
Materials:

0,020602,020000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,081501,030001,050B0B7-106S =xAcer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,10210 1,10210

0,002621,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,36677

1,36677COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,77m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,23000/R 19,230001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,23000 19,23000
Maquinària:

1,30200/R 1,860000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,30200 1,30200
Materials:

0,354001,770000,200B0111000 =xAiguam3

28,1048018,490001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

42,59040112,080000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 71,04920 71,04920

0,192301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,77350

91,77350COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €139,01m3 Formigonament de lloses amb formigó HA-30/B / 10 /
IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIIa, abocat amb bomba

-LGJW Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,00472/R 23,170000,216A0D-0007 =xManobreh

1,49904/R 27,760000,054A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 6,50376 6,50376
Maquinària:

14,82750/R 164,750000,090C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 14,82750 14,82750
Materials:

109,65000107,500001,020B06E-10BA =xFormigó HA-30/B / 10 / IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 109,65000 109,65000

0,162592,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 131,14385

7,868636,00%GASTOS INDIRECTOS

139,01249COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,58m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó
HA-30/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb
bomba

-MDVP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,33648/R 23,170000,144A0D-0007 =xManobreh

2,66496/R 27,760000,096A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 6,00144 6,00144
Maquinària:

13,18000/R 164,750000,080C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 13,18000 13,18000
Materials:

101,0835096,270001,050B06E-11H6 =xFormigó HA-30/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 101,08350 101,08350
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0,090021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 120,35496

7,221306,00%GASTOS INDIRECTOS

127,57626COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,57u Junta plana EPDM DN-200 PN16MFZJPD20 Rend.: 1,081

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,02498/R 21,800000,150A0121000 =xOficial 1ah

2,69889/R 19,450000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,72387 5,72387
Materials:

2,360002,360001,000BFZJPD20 =xJunta plana EPDM DN-200 PN16u

Subtotal... 2,36000 2,36000

COST DIRECTE 8,08387

0,485036,00%GASTOS INDIRECTOS

8,56890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,62u Junta plana EPDM DN-400 PN16MFZJPD40 Rend.: 1,101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,97003/R 21,800000,150A0121000 =xOficial 1ah

2,64986/R 19,450000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,61989 5,61989
Materials:

10,0600010,060001,000BFZJPD30 =xJunta plana EPDM DN-400 PN16u

Subtotal... 10,06000 10,06000

COST DIRECTE 15,67989

0,940796,00%GASTOS INDIRECTOS

16,62068COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,03m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m

P322-D74J Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,79000/R 24,650000,600A01-FEOZ =xAjudant encofradorh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
15,26800/R 27,760000,550A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 30,05800 30,05800
Materials:

0,258001,720000,150B0AK-07AS =xClau acerkg

0,726000,440001,650B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,77792388,960000,002B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

0,1187811,760000,0101B0D62-07PL =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

2,134001,940001,100B0D70-0CEP =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

0,107602,690000,040B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 4,12230 4,12230

0,751452,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,93175

2,095916,00%GASTOS INDIRECTOS

37,02766COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,89kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P3C0-3D8E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24650/R 24,650000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,16656/R 27,760000,006A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,41306 0,41306
Materials:

0,010302,020000,0051B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,356271,356271,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,36657 1,36657

0,006201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,78583

0,107156,00%GASTOS INDIRECTOS

1,89298COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,09kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P4B8-D6QK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24650/R 24,650000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,33312/R 27,760000,012A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,57962 0,57962
Materials:

0,024242,020000,012B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,356271,356271,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,38051 1,38051

0,008691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,96882

0,118136,00%GASTOS INDIRECTOS

2,08695COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,19m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

P4DC-3UY1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,25500/R 24,650000,700A01-FEOZ =xAjudant encofradorh

22,20800/R 27,760000,800A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 39,46300 39,46300
Materials:

0,182321,720000,106B0AK-07AS =xClau acerkg

0,435600,440000,990B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,77792388,960000,002B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

0,1775811,760000,0151B0D62-07PL =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

2,134001,940001,100B0D70-0CEP =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

13,4090011,660001,150B0D70-0CF1 =xTauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

m2

0,161402,690000,060B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 17,27782 17,27782

0,986582,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,72740

3,463646,00%GASTOS INDIRECTOS

61,19104COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,75kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

P4E0-DAVK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27760/R 27,760000,010A0F-000T =xOficial 1a paletah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,27760 0,27760
Materials:

0,010102,020000,005B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,356271,356271,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,36637 1,36637

0,004161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,64813

0,098896,00%GASTOS INDIRECTOS

1,74702COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €161,18m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, col·locat manualment

P4E2-DWXX Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,07200/R 23,170001,600A0D-0007 =xManobreh

11,10400/R 27,760000,400A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 48,17600 48,17600
Materials:

103,1603598,247951,050B06D-0L9K =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 103,16035 103,16035

0,722641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 152,05899

9,123546,00%GASTOS INDIRECTOS

161,18253COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,15m2 Paret estructural d'una cara vista, de 15 cm de gruix,
de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i
amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2

P4E5-DKT1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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5,56080/R 23,170000,240A0D-0007 =xManobreh

13,32480/R 27,760000,480A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 18,88560 18,88560
Materials:

14,646881,0900013,4375B0E2-0EKV =xBloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

u

1,89516163,376230,0116B07F-0LSZ =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 16,54204 16,54204

0,566573,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,99421

2,159656,00%GASTOS INDIRECTOS

38,15386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,47m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix,
de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i
amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2

P4E5-DKT5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,48760/R 23,170000,280A0D-0007 =xManobreh

15,54560/R 27,760000,560A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 22,03320 22,03320
Materials:

28,353132,1100013,4375B0E2-0EL3 =xBloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

u

4,11708163,376230,0252B07F-0LSZ =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 32,47021 32,47021

0,661003,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,16441

3,309866,00%GASTOS INDIRECTOS
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58,47427COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.385,65ud seguiment arqueològic, segons jornades de
excavacions rassa

ARQ0001 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

450,00000450,000001,000MEMORIA =xMemoria informe seguiment1

Subtotal... 450,00000 450,00000
Altres:

4.608,0000024,00000192,000SAR =xJornada tècnic arqueòleg1

22,8000022,800001,000TAXES =xtaxes i tramits1

Subtotal... 4.630,80000 4.630,80000

COST DIRECTE 5.080,80000

304,848006,00%GASTOS INDIRECTOS

5.385,64800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.000,001 Desafectació de serveis no previstos segons projecteDSNPSP00 Rend.: 1,000P- 2

 €3,59m Subministrament i col·locació de Tub corrugat Ø110
mm per a pas de cablejat de senyal o potència. Amb fil
guia. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-24.
Inclou maniguets d'unió,
fixacions i petit material. Tipus Tupersa o equivalent.

EG22TK1K Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,74316/R 22,520000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,38860/R 19,430000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,13176 1,13176
Materials:

2,233802,190001,020BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 2,23380 2,23380

0,016981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,38254

0,202956,00%GASTOS INDIRECTOS
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3,58549COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,06M Subministrament i muntatge de Tub de fosa dúctil
DN-250 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió
C40 amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m. Unió amb
junta en elastòmer EPDM segons UNE EN
681-1:1996. Desviació angular mínima de 4º.
Revestiment interior del tub amb morter de ciment
segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE.
Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge
de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a
partir d'un fil únic d'aliatge, depositant com a mínim de
400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió en
fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de
80 micres en color blau. 

EHVT740 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,21690/R 31,670000,070AEMAT201 =xOficial 1ªh

1,96070/R 28,010000,070AEMAT202 =xOficial 2ªh

Subtotal... 4,17760 4,17760
Maquinària:

2,70000/R 45,000000,060C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 2,70000 2,70000
Altres:

70,5400070,540001,000MF3B4A =xTub de fosa dúctil DN-250 segons UNE-EN 545:2011,
classe de pressió C40 amb junta elàstica. Longitud útil
= 6 m. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons
UNE EN 681-1:1996. Desviació angular mínima de 4º.
Revestiment interior del tub amb morter de ciment
segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE.
Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge
de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a
partir d'un fil únic d'aliatge, depositant com a mínim de
400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió en
fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de
80 micres en color blau. 

M

Subtotal... 70,54000 70,54000

COST DIRECTE 77,41760

4,645066,00%GASTOS INDIRECTOS

82,06266COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €937,82u Subministrament i col·locació de registre amb marc i
tapa realitzats en fosa dúctil EN GJS 400-15. En
conformitat
amb EN 124. Revestiment a base de copolímer en
fase aquosa. Registre tipus
PAMREX 800 D400 de PAM o equivalent. Marc
quadrat de 1000 mm x 1000 mm,
pas útil = Ø800 mm i alçada del registre 125 mm. No
ventilada. Inclou junta
d&#39;estanquitat en elastòmer.
Tapa rodona articulada amb obertura a 130º i bloqueig
de seguretat a 90º al
tancament. Inclou Kit ´´Acerrojado´´; 1/4 de volta i Kit
d'assistència a l'obertura i
tancament.

EMAT0001 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,90000/R 21,800000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

9,08000/R 18,160000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,98000 19,98000
Materials:

864,76000864,760001,000MT0001 =xMarc i tapa de registre tipus T-Max K1C D400 de PAM
o equivalent, pas lliure 750x750 mm aforrellada

u

Subtotal... 864,76000 864,76000

COST DIRECTE 884,74000

53,084406,00%GASTOS INDIRECTOS

937,82440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.684,66u Subministrament i col·locació de registre amb marc i
tapes realitzat en fosa dúctil EN GJS 500-7. En
conformitat
amb EN 124. Classe D400. Pintat amb bernís
bituminós sobre fase aquosa.
Tipus T-MAX K2C D400 no ventilada de PAM o
equivalent. Marc rectangular de
1665 mm x 910 mm. Pas útil de 1500 mm x 750 mm.
Alçada = 120 mm. 4 Tapes
triangulars amb articulació integrada i bloqueig de
seguretat a 90º.

EMAT0002 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,26000/R 21,800000,700A0122000 =xOficial 1a paletah

12,71200/R 18,160000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 27,97200 27,97200
Materials:
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1.561,330001.561,330001,000MT0002 =xMarc i tapa de registre tipus T-Max K2C D400 de PAM

o equivalent, pas lliure 1500x750 mm aforrellada
u

Subtotal... 1.561,33000 1.561,33000

COST DIRECTE 1.589,30200

95,358126,00%GASTOS INDIRECTOS

1.684,66012COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €476,67u Subministrament i col·locació de registre amb marc i
tapa realitzats en fosa dúctil EN GJS 500-7. En
conformitat amb EN 124. Classe D400. Pintat en negre
asfàltic. Tipus Fábregas D-
19-4-D400 o equivalent. Marc quadrat de 1203 mm
x1203 mm, pas útil = 1000 mm
x 1000 mm, i alçada del registre 76 mm.

EMAT0004 Rend.: 0,101P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

151,08911/R 21,800000,700A0122000 =xOficial 1a paletah

125,86139/R 18,160000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 276,95050 276,95050
Materials:

172,74000172,740001,000MT0004 =xMarc i tapa de registre tipus Rexess D400 o
equivalent, marc rodó 785 N(V), pas útil 600 mm
aforre

u

Subtotal... 172,74000 172,74000

COST DIRECTE 449,69050

26,981436,00%GASTOS INDIRECTOS

476,67193COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,42u Subministrament i col·locació d'arqueta prefabricada
de formigó de 940x940x1020 mm, Prefraga o
equivalent.

EMAT0014 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,90000/R 21,800000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

9,08000/R 18,160000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,98000 19,98000
Materials:
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104,00000104,000001,000MT0005 =xArqueta prefabricada de formigó de 940x940x1020

mm, Pregraga o equivalent
u

Subtotal... 104,00000 104,00000

COST DIRECTE 123,98000

7,438806,00%GASTOS INDIRECTOS

131,41880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.770,34u Subministrament i col·locació d'escala fixa amb gabia
de protecció, marca 35, segons el plànol del document
nº2: Plànols, ´´Detalls de muntatge´´, inclòs el agafador
realitzat amb perfils d'acer inoxidable AISI 304L.
Encastat en parament paredat amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra

EMAT0016 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,70000/R 21,800001,500A0122000 =xOficial 1a paletah

27,24000/R 18,160001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 59,94000 59,94000
Materials:

1.590,000001.590,000001,000MT0016 =xEscala fixa amb gabia de proteccióu

20,1901791,773500,220D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1.610,19017 1.610,19017

COST DIRECTE 1.670,13017

100,207816,00%GASTOS INDIRECTOS

1.770,33798COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €150,41m Subministrament i col·locació de Tub de fosa dúctil
DN-400 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió
C30 amb junta elàstica tipus Saint-Gobain PAM
Natural o equivalent. Longitud útil = 6 m. Unió amb
junta en elastòmer EPDM segons UNE EN
681-1:1996. Desviació angular mínima de 4º.
Revestiment interior del tub amb morter de ciment
segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE.
Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge
de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a
partir d'un fil únic d'aliatge, depositant com a mínim de
400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió en
fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de
80 micres en color blau. Segons plec de prescripcions
tècniques d'abastament d'Ematsa.

EMAT0018 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,38085/R 28,010000,085EPI0002 =xOficial 2ªh

2,69195/R 31,670000,085EPI0003 =xOficial 1ªh

Subtotal... 5,07280 5,07280
Maquinària:

8,73000/R 45,000000,194CEMAT0001 =xCamió gruah

Subtotal... 8,73000 8,73000
Materials:

128,01600121,920001,050BF32T780 =xTub de fosa dúctil DN-400 segons UNE-EN 545:2011,
classe de pressió C30 amb junta elàstica tipus
Saint-Gobain PAM Natural o equivalent. Longitud útil =
6 m. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE
EN 681-1:1996. Desviació angular mínima de 4º.
Revestiment interior del tub amb morter de ciment
segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE.
Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge
de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a
partir d'un fil únic d'aliatge, depositant com a mínim de
400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió en
fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de
80 micres en color blau. Segons plec de prescripcions
tècniques d'abastament d'Ematsa.

m

Subtotal... 128,01600 128,01600

0,076091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 141,89489

8,513696,00%GASTOS INDIRECTOS

150,40859COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,30m Subministrament i col·locació de Cinta de senyalització
de presència de canonades d'aigua potable amb fil
metàl·lic de coure de localització. Amplada = 20 cm.
Grafiada amb el missatge: ¡ATENCIÓ! AIGUA
POTABLE.

EMAT0020 Rend.: 0,521P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05926/R 18,160000,0017A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,05926 0,05926
Materials:

0,220000,220001,000MT0020 =xCinta de senyalització de presència de canonades
d'aigua potable amb fil metàl·lic de coure de
localització. Amplada = 20 cm. Grafiada amb el
missatge: ¡ATENCIÓ! AIGUA POTABLE.

m

Subtotal... 0,22000 0,22000

COST DIRECTE 0,27926

0,016766,00%GASTOS INDIRECTOS

0,29602COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.367,51m Perforació tipus HHBP (Horitzontal Hammer Boring
Pipe Pulled) o equivalent, per a instal·lar 1 beina d'acer
de FEø813mm i instal·lació canonada de PEø500mm
PN16 AD per creuar la carretera T-11 a Tarragona.
Inclou les següents treballs:   
 *Estudi de georadar i topografia:

- Estudi de georadar i topografia per a localització de
serveis i disseny constructiu de les perforacions més
informe a final             d'obra.

*Perforació tipus Horitzontal Hammer Boring Pipe
Pulled més subministrament de la canonada de PE100
AD SDR11 ø500 mm  (112 m):

- Trasllat i emplaçament de maquinaria i material i
retirada

- Treballs de camió-grua i qualsevol medis auxiliars
per la càrrega i descàrrega dels equips a l'obra

- Execució de la perforació amb equip rotopercussor
HHB36 HZR610 en tot tipus de terreny, inlcos terreny
amb roca i o molt desfavorable.

- Transport i utilització de l'Equip de Doble Varilla per
perforació en roca i en tot tipus de terrny inclós terreny
molt desfavorable i amb cualsevol tipus d'obstacles
a tota la longitud de la perforació.

   - Sistema de Navegació F5
- Operacions d'eixamplament fins al diametre

requerit.
- Eliminació de fangs-detritus procedent de la

perforació, amb cub de neteja autoaspirant o
contenidor estanc.

- Adequació i engravat del camí d'accés i de la
superfície necessària per ubicar les màquines i els
materials

- Excavació de les cates d'entrada i sortida de la
perforació: ajuts de retroexcavadora i rampa d'acces al
fossat d'ataci de sortida

- Reblert i piconatge de fossat d'atac i fossat de
sortida amb mateiral adecuat de l'excavació i inclou el
reblert de formigó en el perimetre de l'arqueta i el
fossat d'atac en cas de que no es pugui compactar
amb tot-ú.

- Transport de màquinaria i retirada en finalitzar els
clavaments.
    -  Abastament d'aigua neta per a la perforació
    - Restabliment de la superficie afectada.

- Senyalització de les obres, vallat i control del
trànsit durant la perforació.

*Instal·lació del tub de servei PE100 AD SDR11 ø500
mm (112 m):

- Subministrament, manipulació, soldadura i
introducció de les camises d'acer de ø813mm x 16mm

EMAT0068 Rend.: 1,000P- 12



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
en trams de 12m

- Subministrament de cèrcol de cort frontal de ø800
mm.

- Subministrament i col·locació de 2 tubs coarrugats
de PE de ø110 mm per el pasa de cablejat de senyal o
potència.

- Subministrament, manipulació, soldadura i
introducció de les canonades de PE100 SDR11 DE
PEø500mm

- Subministrament i instal·lació i soldadura de dues
brides per a  PEø500mm PN16 AD a cada extrem

- Subministrament i instal·lació i desmuntatge de
brides ceges mecanitzades per introduir aigua a la
canonada per a les probes de pressió 
    - Proves de pressió i desinfecció de canonada.
    

*Servei de camió grua.
- Servei de camió grua (retirada de terres de l'interior

del pou, transport de terres i canon de residus) i
introducció de canonada a l'interior del pou i treballs
de subconductat de tub de fosa dúctil.

*Servei de vigilància:
- Vigilància en obra de maquinària i materials.

Nocturn (12h).
- Vigilància en obra de maquinària i materials. Cap

de setmana i festius (24 h).
 

 €498,98u Subministrament i muntatge de registre amb marc i
tapa realitzats en fosa dúctil EN GJS 400-7. En
conformitat amb EN 124. Classe D400. Revestiment
amb copolímer en fase aquosa. Junta en PEPP. Tipus
REXESS marc quadrant tipus D400 no ventilada de
PAM o equivalent. Marc quadrat de 850 mm x 850
mm, pas útil = 608 mm, i alçada del registre 100 mm.
Amb bloqueig automàtic del registre mitjançant
apèndix elàstic en la tapa. Tapa articulada, obertura a
110º i bloqueig de seguretat 90º al tancament. Amb kit
de ´´acerrojado´´. En la tapa estarà inscrit: AIGUA
POTABLE.

EMATT006 Rend.: 1,000P- 13



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.684,66u Subministrament i col·locació de registre amb marc i
tapes realitzat en fosa dúctil EN GJS 500-7. En
conformitat
amb EN 124. Classe D400. Pintat amb bernís
bituminós sobre fase aquosa.
Tipus T-MAX K1C D400 no ventilada de PAM o
equivalent. Marc rectangular de
910 mm x 910 mm. Pas útil de 750 mm x 750 mm.
Alçada = 120 mm. 2 Tapes
triangulars amb articulació integrada i bloqueig de
seguretat a 90º. Inclou Kit de
´´acerrojado´´ ii Kit d'asistencia a l'obertura a totes les
tapes.

EMAT00004 Rend.: 1,000P- 14

 €190,63u Subministrament i col·locació de registre amb marc i
tapa realitzats en fosa dúctil EN GJS 400-7. En
conformitat amb EN 124. Classe D400. Revestiment
amb copolímer en fase
aquosa. Junta en PEPP. Tipus REXESS marc rodó
Ø785 tipus D400 no ventilada
de PAM o equivalent. Marc rodó de Ø 785 mm, pas útil
= 608 mm, i alçada del
registre 92 mm. Amb bloqueig automàtic del registre
mitjançant apèndix elàstic en
la tapa. Tapa articulada, obertura a 110º i bloqueig de
seguretat 90º al tancament.
Amb kit de &quot;acerrojado&quot;. En la tapa estarà
inscrit: AIGUA POTABLE.

EMAT00005 Rend.: 1,000P- 15

 €1.219,50u Subministrament i col·locació de rgistre amb marc i
tapes realitzat en fosa dúctil EN GJS 500-7. En
conformitat
amb EN 124. Classe D400. Pintat amb bernís
bituminós sobre fase aquosa.
Tipus T-MAX K2C D400 no ventilada de PAM o
equivalent. Marc rectangular de
1665 mm x 910 mm. Pas útil de 1500 mm x 750 mm.
Alçada = 120 mm. 4 Tapes
triangulars amb articulació integrada i bloqueig de
seguretat a 90º. Inclou Kit de
´´acerrojado´´ i Kit d'asistencia a l'obertura a totes les
tapes.

EMAT00006 Rend.: 1,000P- 16



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €819,85u Subministrament i col·locació de Colze de 45o (1/8)
EE DN-400, PN16. Junta mecanica. Realitzat en fosa
ductil
segons EN 545. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent.
Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma
EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim no
inferior a 200 ƒÊm. Unio mecanica
amb contrabrida. Bulons i femelles en fosa ductil
segons EN 545 amb acabat
galvanitzat + ´´parketizacion´´ + cataforesis negra o en
acer S235JR amb
revestiment anticorrosiu. Anell en EPDM segons
norma EN 681-1. Juntes incloses.

EMAT00036 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,43394/R 28,010000,194EPI0002 =xOficial 2ªh

2,97698/R 31,670000,094EPI0003 =xOficial 1ªh

Subtotal... 8,41092 8,41092
Maquinària:

8,73000/R 45,000000,194CEMAT0001 =xCamió gruah

Subtotal... 8,73000 8,73000
Materials:

20,1200010,060002,000BFZJPD30 =xJunta plana EPDM DN-400 PN16u

736,18000736,180001,000MT00021U =xColze de 45o (1/8) EE DN-400, PN16. Realitzat en
fosa ductil segons EN 545. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior
amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix
mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim
no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a
la seva elevacio.

u

Subtotal... 756,30000 756,30000

COST DIRECTE 773,44092

46,406466,00%GASTOS INDIRECTOS

819,84738COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €783,83u Subministrament i col·locació de Colze de 22o 30'
(1/16) EE DN-400, PN16. Junta mecanica. Realitzat en
fosa ductil
segons EN 545. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent.
Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma
EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim no
inferior a 200 ƒÊm. Unio mecanica
amb contrabrida. Bulons i femelles en fosa ductil
segons EN 545 amb acabat
galvanitzat + ´´parketizacion´´ + cataforesis negra o en
acer S235JR amb
revestiment anticorrosiu. Anell en EPDM segons
norma EN 681-1. Juntes incloses.

EMAT00037 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,43394/R 28,010000,194EPI0002 =xOficial 2ªh

2,97698/R 31,670000,094EPI0003 =xOficial 1ªh

Subtotal... 8,41092 8,41092
Maquinària:

8,73000/R 45,000000,194CEMAT0001 =xCamió gruah

Subtotal... 8,73000 8,73000
Materials:

702,20000702,200001,000BF3BM240 =xSubministrament de colze 22º 30' amb junta mecànica
DN-400. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011
i PN16, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i
extern amb resina epoxi en color blau segons DIN
30677-2 i GSK, gruix mínim de 70 micres. Unió
mecànica amb contrabrida i bulons en fosa dúctil i
anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996.
Juntes incloses.

u

20,1200010,060002,000BFZJPD30 =xJunta plana EPDM DN-400 PN16u

Subtotal... 722,32000 722,32000

COST DIRECTE 739,46092

44,367666,00%GASTOS INDIRECTOS

783,82858COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.028,39u Subministrament i col·locació de Colze de 11o 15'
(1/32) EE DN-400, PN16. Junta mecanica. Realitzat en
fosa ductil
segons EN 545. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent.
Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma
EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim no
inferior a 200 ƒÊm. Unio mecanica
amb contrabrida. Bulons i femelles en fosa ductil
segons EN 545 amb acabat
galvanitzat + ´´parketizacion´´ + cataforesis negra o en
acer S235JR amb
revestiment anticorrosiu. Anell en EPDM segons
norma EN 681-1. Juntes incloses.

EMAT00038 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,43394/R 28,010000,194EPI0002 =xOficial 2ªh

2,97698/R 31,670000,094EPI0003 =xOficial 1ªh

Subtotal... 8,41092 8,41092
Maquinària:

8,73000/R 45,000000,194CEMAT0001 =xCamió gruah

Subtotal... 8,73000 8,73000
Materials:

932,92000932,920001,000BF3BM140 =xSubministramentde colze 11º 15' amb junta mecànica
DN-400. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011
i PN16, marca PAM Saint Gobain o equivalent.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color
blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mínim de 70
micres. Unió mecànica amb contrabrida i bulons en
fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN
681-1:1996. Juntes in loses.

u

20,1200010,060002,000BFZJPD30 =xJunta plana EPDM DN-400 PN16u

Subtotal... 953,04000 953,04000

COST DIRECTE 970,18092

58,210866,00%GASTOS INDIRECTOS

1.028,39178COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €331,94u Subministrament i col·locació de Unió universal
DN-400 (410-436), PN16. Cos i contrabrida en fosa
dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10
segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-601 o equivalent.
Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons
norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de
250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Cargols en acer grau
8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer 
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió.
Desviació angular mínima ±3º

EMAT00039 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,43394/R 28,010000,194EPI0002 =xOficial 2ªh

2,97698/R 31,670000,094EPI0003 =xOficial 1ªh

Subtotal... 8,41092 8,41092
Maquinària:

8,73000/R 45,000000,194CEMAT0001 =xCamió gruah

Subtotal... 8,73000 8,73000
Materials:

275,89000275,890001,000BFLFPL15 =xUnió universal DN-400 (410-436), PN16. Cos i
contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK
S-601 o equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a
200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Cargols en acer grau
8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer 
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió.
Desviació angular mínima ±3º

u

20,1200010,060002,000BFZJPD30 =xJunta plana EPDM DN-400 PN16u

Subtotal... 296,01000 296,01000

COST DIRECTE 313,15092

18,789066,00%GASTOS INDIRECTOS

331,93998COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €723,82u Subministrament i muntatge de Con de reducció BB
DN-400 / DN-250, en fosa dúctil, segons EN 545,
PN16. Longitud = 447 mm. Tipus Saint-Gobain PAM o
equivalent. Brides orientables. 
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a
200 µm.Con reducció BB DN-400/DN-250, L=447mm,
PN16

EMFGL45H1 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,84800/R 21,800000,360A0121000 =xOficial 1ah

7,00200/R 19,450000,360A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,85000 14,85000
Maquinària:

16,20000/R 45,000000,360C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 16,20000 16,20000
Materials:

30,480002,5400012,000BFZRM241 =xConjunt de Cargol M24 x 110 DIN933 + 1 Femella
M24 segons DIN934 + 2 volanderes planes M24
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

u

174,0800010,8800016,000BFZRM271 =xConjunt de Cargol M27 x 130 DIN933 + 1 Femella
M27 segons DIN934 + 2 volanderes planes M27
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

u

Subtotal... 204,56000 204,56000
Partides d'obra:

15,6798915,679891,000MFZJPD40 =xJunta plana EPDM DN-400 PN16u

Subtotal... 15,67989 15,67989
Altres:

2,690002,690001,000MF3JPD2 =xJunta plana EPDM DN-250 PN16. Segons UNE-EN
681-1. Disposaran ´´d'orelletes´´ amb orificis de
centratge. Tipus Esselle o equivalent.

u

428,87000428,870001,000MF35BBD4 =xCon de reducció BB DN-400 / DN-250, en fosa dúctil,
segons EN 545, PN16. Longitud = 447 mm. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. 
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a
200 µm.

u

Subtotal... 431,56000 431,56000

COST DIRECTE 682,84989

40,970996,00%GASTOS INDIRECTOS



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

723,82088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €277,81u Subministrament i muntatge de Brida universal DN-250
(266-292), PN16. Tipus AVK sèrie S-603 o equivalent.
Cos en fosa dúctil EN-GJS-400 o equivalent segons
EN 1563. Cèrcols en fosa dúctil EN-GJS-400 segons
EN 1563. Brida i orificis segons EN 1092-2, PN16.
Revestiment amb resina epoxi en color blau amb un
gruix mitja de 250 micres i un gruix mínim no inferior a
200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta
EPDM certificada per aigua potable. Cargols, femelles i
volanderes en acer grau 8.8 zincat o amb revestiment
antioxidant. Desviació angular mínima ±4º. 

EMGLS68DM Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,54000/R 21,800000,300A0121000 =xOficial 1ah

5,83500/R 19,450000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,37500 12,37500
Maquinària:

13,50000/R 45,000000,300C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 13,50000 13,50000
Materials:

30,480002,5400012,000BFZRM241 =xConjunt de Cargol M24 x 110 DIN933 + 1 Femella
M24 segons DIN934 + 2 volanderes planes M24
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

u

Subtotal... 30,48000 30,48000
Altres:

2,690002,690001,000MF3JPD2 =xJunta plana EPDM DN-250 PN16. Segons UNE-EN
681-1. Disposaran ´´d'orelletes´´ amb orificis de
centratge. Tipus Esselle o equivalent.

u

203,04000203,040001,000MFLFU25 =xBrida Universal DN-250(266-292)u

Subtotal... 205,73000 205,73000

COST DIRECTE 262,08500

15,725106,00%GASTOS INDIRECTOS

277,81010COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4.227,66u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona
DN-400 PN16, tipus Isoria-16 T5 3g6k6XC +
MR-400S, o equivalent. Hermeticitat segons EN
12266-1 i segons ISO 5208 categoria A. Longitud
segons ISO 5752-20 i EN 558-1-20. Papallona en fosa
dúctil esferoidal amb revestiment d'epòxi, gruix 80
micres. Cos amb revestiment de poliuretà, gruix 80
micres en color blau segons RAL 5002. Normativa de
compliment: 2014/68/UE (DGR) grups 1 i 2,
2006/42/CE, 
REACH 1907/2006.

EOSH0014 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,68560/R 28,010000,560EPI0002 =xOficial 2ªh

17,73520/R 31,670000,560EPI0003 =xOficial 1ªh

Subtotal... 33,42080 33,42080
Maquinària:

25,20000/R 45,000000,560C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 25,20000 25,20000
Materials:

174,0800010,8800016,000BFZRM271 =xConjunt de Cargol M27 x 130 DIN933 + 1 Femella
M27 segons DIN934 + 2 volanderes planes M27
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

u

3.739,480003.739,480001,000ETHA0014 =xVàlvula de papallona DN-400 PN16, tipus Isoria-16 T5
3g6k6XC + MR-400S, o equivalent. Hermeticitat
segons EN 12266-1 i segons ISO 5208 categoria A.
Longitud segons ISO 5752-20 i EN 558-1-20.
Papallona en fosa dúctil esferoidal amb revestiment
d'epòxi, gruix 80 micres. Cos amb revestiment de
poliuretà, gruix 80 micres en color blau segons RAL
5002. Normativa de compliment: 2014/68/UE (DGR)
grups 1 i 2, 2006/42/CE, 
REACH 1907/2006.

u

Subtotal... 3.913,56000 3.913,56000
Partides d'obra:

15,6798915,679891,000MFZJPD40 =xJunta plana EPDM DN-400 PN16u

Subtotal... 15,67989 15,67989

0,501311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.988,36200

239,301726,00%GASTOS INDIRECTOS

4.227,66372COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €53,83m Subministrament i col·locació deTub de fosa dúctil
DN-200 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió
C40 amb junta elàstica tipus Saint-Gobain PAM
Natural o equivalent. Longitud útil = 6 m. Unió amb
junta en elastòmer EPDM segons UNE EN
681-1:1996. Desviació angular mínima de 4º.
Revestiment interior del tub amb morter de ciment
segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE.
Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge
de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a
partir d'un fil únic d'aliatge, depositant com a mínim de
400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió en
fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de
80 micres en color blau. Segons plec de prescripcions
tècniques d'abastament d'Ematsa.

EOSH0150 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,93269/R 28,010000,069EPI0002 =xOficial 2ªh

2,18523/R 31,670000,069EPI0003 =xOficial 1ªh

Subtotal... 4,11792 4,11792
Maquinària:

1,75500/R 45,000000,039C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,75500 1,75500
Materials:

44,8455042,710001,050ETHT0150 =xTub de fosa dúctil DN-200 segons UNE-EN 545:2011,
classe de pressió C40 amb junta elàstica tipus
Saint-Gobain PAM Natural o equivalent. Longitud útil =
6 m. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE
EN 681-1:1996. Desviació angular mínima de 4º.
Revestiment interior del tub amb morter de ciment
segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE.
Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge
de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a
partir d'un fil únic d'aliatge, depositant com a mínim de
400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió en
fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de
80 micres en color blau. Segons plec de prescripcions
tècniques d'abastament d'Ematsa.

m

Subtotal... 44,84550 44,84550

0,061771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,78019

3,046816,00%GASTOS INDIRECTOS

53,82700COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €678,71u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 100 a 140 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

FR612882 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

106,36500/R 30,390003,500A012P000 =xOficial 1a jardinerh

199,29000/R 28,470007,000A012P200 =xOficial 2a jardinerh

16,99110/R 26,970000,630A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 322,64610 322,64610
Maquinària:

30,68027/R 55,230000,5555C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

16,23800/R 35,300000,460C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

19,08960/R 46,560000,410C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

207,48000/R 51,870004,000C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 273,48787 273,48787
Materials:

0,796501,770000,450B0111000 =xAiguam3

29,5711441,720000,7088B0315600 =xSorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mmt

8,9464544,180000,2025BR341110 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

m3

Subtotal... 39,31409 39,31409

4,839691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 640,28775

38,417276,00%GASTOS INDIRECTOS

678,70502COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,15m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, antilliscant, incloent el
premarcatge.

GBA1U310 Rend.: 630,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04370/R 27,530001,000A0112000 =xCap de collah

0,10381/R 21,800003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,06105/R 19,230002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,20856 0,20856
Maquinària:



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,01217/R 7,670001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,06429/R 40,500001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

h

0,05919/R 37,290001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,13565 0,13565
Materials:

0,687002,290000,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

0,053400,890000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,74040 0,74040

COST DIRECTE 1,08461

0,065086,00%GASTOS INDIRECTOS

1,14969COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,98m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, antilliscant, incloent el
premarcatge.

GBA1U350 Rend.: 275,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10011/R 27,530001,000A0112000 =xCap de collah

0,23782/R 21,800003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,13985/R 19,230002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,47778 0,47778
Maquinària:

0,02789/R 7,670001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,14727/R 40,500001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

h

0,13560/R 37,290001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,31076 0,31076
Materials:

2,748002,290001,200B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

0,213600,890000,240B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 2,96160 2,96160

COST DIRECTE 3,75014

0,225016,00%GASTOS INDIRECTOS

3,97515COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,11m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en
fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre 100 % reciclat, antilliscant, incloent el
premarcatge

GBA3V301 Rend.: 14,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,96643/R 27,530001,000A0112000 =xCap de collah

4,67143/R 21,800003,000A0121000 =xOficial 1ah

2,74714/R 19,230002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,38500 9,38500
Maquinària:

0,54786/R 7,670001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,15071/R 16,110001,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

h

Subtotal... 1,69857 1,69857
Materials:

10,290003,430003,000B8ZBU300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

kg

0,427200,890000,480B8ZBUUR1 =xMicroesferes de vidre 100 % recicladeskg

Subtotal... 10,71720 10,71720

COST DIRECTE 21,80077

1,308056,00%GASTOS INDIRECTOS

23,10882COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,11m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil
DN-150 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió
C40 amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.
Revestiment interior amb morter de ciment segons
UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment
exterior amb una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida
amb coure, amb una quantitat mínima de 400 g/m2, i
una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80
micres en color blau. Unió amb junta en elastòmer
EPDM segons UNE EN 681-1:1996, amb una
desviació màxima de 5º.

MF310150 Rend.: 1,143P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,74559/R 31,670000,063AEMAT201 =xOficial 1ªh

1,54386/R 28,010000,063AEMAT202 =xOficial 2ªh

Subtotal... 3,28945 3,28945



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

1,41732/R 45,000000,036C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,41732 1,41732
Materials:

38,7900038,790001,000BF310150 =xTub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545,
classe de pressió C40, amb junta elàstica inclosa.
Revestiment interior amb morter de ciment.
Revestiment exterior amb una capa de zinc-alumini
85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima
de 400 g/m2, i una capa de protecció acrílica de gruix
mitjà de 80 micres en color blau. Anell elastòmer
alimentari en EPDM. 
El tub complirà les indicacions del Reial Decret
140/2003.

m

Subtotal... 38,79000 38,79000

COST DIRECTE 43,49677

2,609816,00%GASTOS INDIRECTOS

46,10658COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €247,82u Subministrament i muntatge de colze 45º embridat
DN-200. Cos en fosa dúctil segons EN 545, marca
AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb
resina epoxi de color blau segons DIN 30677-2 i GSK.
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN 14901. Brides orientables segons
EN 1092-2, PN16.

MF33B420 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,62861/R 31,670000,083AEMAT201 =xOficial 1ªh

2,32483/R 28,010000,083AEMAT202 =xOficial 2ªh

Subtotal... 4,95344 4,95344
Maquinària:

37,35000/R 45,000000,830C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 37,35000 37,35000
Materials:

168,23000168,230001,000BF3BB420 =xSubministrament de colze de 45º embridat DN-200.
Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca AVK o
equivalent. Revestiment interior y exterior d'epoxi en
color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm., segons la norma EN 14901. Brides
orientables segons EN 1092-2, PN16.

u

7,020001,170006,000BFZRM208 =xConjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 + 1 Femella M20
segons DIN934 + 2 volanderes planes M20 segons
DIN125, en acer 8.8 electrozincat

u



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 175,25000 175,25000
Partides d'obra:

16,167748,083872,000MFZJPD20 =xJunta plana EPDM DN-200 PN16u

Subtotal... 16,16774 16,16774

0,074301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 233,79548

14,027736,00%GASTOS INDIRECTOS

247,82321COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,13u Subministrament i muntatge de colze de 90º embridat
DN-100. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545,
marca AVK o equivalent. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix
mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN
14901. Brides orientables segons EN 1092-2, PN16.

MF33B910 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,67000/R 31,670001,000AEMAT201 =xOficial 1ªh

28,01000/R 28,010001,000AEMAT202 =xOficial 2ªh

Subtotal... 59,68000 59,68000
Materials:

69,1400069,140001,000BF3BB910 =xSubministrament de colze de 90º embridat DN-100.
Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca AVK o
equivalent. Revestiment interior y exterior d'epoxi en
color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm., segons la norma EN 14901. Brides
orientables
segons EN 1092-2, PN16.

u

11,920001,490008,000BFZRM167 =xConjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 + 1 Femella M16
segons DIN934 + 2 volanderes planes M16 segons
DIN125, en acer 8.8 electrozincat

u

Subtotal... 81,06000 81,06000

0,895201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 141,63520

8,498116,00%GASTOS INDIRECTOS

150,13331COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €160,17u Subministrament, muntatge i instal·lació de colze 90º
embridat DN-150 i PN 16,cos en fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011, marca AVK o equivalent.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons
DIN 30677-2 i GSK. Brides orientables segons EN
1092-2 PN16.

La partida inclou els cargols necessaris per brida.

MF33B915 Rend.: 1,164P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,19107/R 22,520000,320A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,34708/R 19,450000,320A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,53815 11,53815
Maquinària:

12,37113/R 45,000000,320C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 12,37113 12,37113
Materials:

108,47000108,470001,000BF3BB915 =xColze 90º embridat DN-150 i PN 16,cos en fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, marca AVK o equivalent.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons
DIN 30677-2 i GSK. Brides orientables segons EN
1092-2 PN16.

u

18,720001,1700016,000BFZRM208 =xConjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 + 1 Femella M20
segons DIN934 + 2 volanderes planes M20 segons
DIN125, en acer 8.8 electrozincat

u

Subtotal... 127,19000 127,19000

COST DIRECTE 151,09928

9,065966,00%GASTOS INDIRECTOS

160,16524COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €156,34u Subministrament i muntatge de Colze de 90o (1/4) BB
DN-100, PN16. Realitzat en fosa ductil segons EN
545.
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides
orientables. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi
en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitja de 250
ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb
anella de subjeccio per a la seva
elevacio.

MF33B940 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,83500/R 31,670000,500AEMAT201 =xOficial 1ªh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
14,00500/R 28,010000,500AEMAT202 =xOficial 2ªh

Subtotal... 29,84000 29,84000
Maquinària:

22,50000/R 45,000000,500C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 22,50000 22,50000
Materials:

69,1400069,140001,000BF3BM910 =xColze de 90o (1/4) BB DN-100, PN16. Realitzat en
fosa ductil segons EN 545.
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides
orientables. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi
en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitja de 250
ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb
anella de subjeccio per a la seva
elevacio.

u

1,720000,860002,000BFZJPD10 =xJunta plana EPDM DN-100 PN16u

23,840001,4900016,000BFZRM167 =xConjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 + 1 Femella M16
segons DIN934 + 2 volanderes planes M16 segons
DIN125, en acer 8.8 electrozincat

u

Subtotal... 94,70000 94,70000

0,447601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 147,48760

8,849266,00%GASTOS INDIRECTOS

156,33686COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €197,31U Subministrament i muntatge de Carret BB DN-100, L =
250 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a
200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva
elevació.

MF33BNGBB Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,75600/R 22,520000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,83500/R 19,450000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,59100 12,59100
Maquinària:

13,50000/R 45,000000,300C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 13,50000 13,50000
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
11,920001,490008,000BFZRM167 =xConjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 + 1 Femella M16

segons DIN934 + 2 volanderes planes M16 segons
DIN125, en acer 8.8 electrozincat

u

87,7500087,750001,000BN1CD100 =xVàlvula de comporta embridada DN-100 PN16, segons
norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares
EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis
segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil
GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb
resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer
inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament )

u

60,3800060,380001,000BNGBBD10 =xRodet DN-100 PN16, embridat. amb longitud= 250
mm, marca AVK o equivalent, en fosa dúctil segons
EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN
1092-3. Revestiment intern i extern amb resina epoxi
segons DIN 30677-2.

u

Subtotal... 160,05000 160,05000

COST DIRECTE 186,14100

11,168466,00%GASTOS INDIRECTOS

197,30946COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €176,54u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-150 en
fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis
segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment
interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix
mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

MF34BB15 Rend.: 2,382P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,38753/R 31,670000,330AEMAT201 =xOficial 1ªh

3,88048/R 28,010000,330AEMAT202 =xOficial 2ªh

Subtotal... 8,26801 8,26801
Maquinària:

5,85642/R 45,000000,310C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 5,85642 5,85642
Materials:

136,00000136,000001,000BF3ABB15 =xTe BBB DN-150 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa
dúctil. Brides orientables i orificis segons EN:1092-2.
Revestiment interior i exterior d'epoxi en color blau,
gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons la norma EN:14901.

u

2,380001,190002,000BFZJPD15 =xJunta plana EPDM DN-150 PN16u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
14,040001,1700012,000BFZRM208 =xConjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 + 1 Femella M20

segons DIN934 + 2 volanderes planes M20 segons
DIN125, en acer 8.8 electrozincat

u

Subtotal... 152,42000 152,42000

COST DIRECTE 166,54443

9,992676,00%GASTOS INDIRECTOS

176,53710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €289,35u Subministrament, muntatge i instal·lació de Te BBB
DN-200 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil.
Brides orientables i orificis segons EN 1092-2.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons
DIN 30677-2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per
brida.

MF34BB20 Rend.: 1,335P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,71536/R 21,800000,350A0121000 =xOficial 1ah

5,09925/R 19,450000,350A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,81461 10,81461
Maquinària:

11,79775/R 45,000000,350C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 11,79775 11,79775
Materials:

213,13000213,130001,000BF3ABB20 =xTe BBB DN-200 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa
dúctil. Brides orientables i orificis segons EN 1092-2.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons
DIN 30677-2.

u

21,060001,1700018,000BFZRM208 =xConjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 + 1 Femella M20
segons DIN934 + 2 volanderes planes M20 segons
DIN125, en acer 8.8 electrozincat

u

Subtotal... 234,19000 234,19000
Partides d'obra:

16,167748,083872,000MFZJPD20 =xJunta plana EPDM DN-200 PN16u

Subtotal... 16,16774 16,16774

COST DIRECTE 272,97010

16,378216,00%GASTOS INDIRECTOS

289,34831COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.643,89u Subministrament, muntatge de Te BBB DN-400 en
fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis
segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment
interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix
mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

MF34BB40 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,01000/R 28,010001,000EPI0002 =xOficial 2ªh

31,67000/R 31,670001,000EPI0003 =xOficial 1ªh

Subtotal... 59,68000 59,68000
Maquinària:

45,00000/R 45,000001,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 45,00000 45,00000
Materials:

1.164,020001.164,020001,000BF3ABB40 =xSubministratement i muntatge de Te BBB DN-400 en
fosa ductil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o
equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi
en color blau segons
norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de
250 ƒÊm i un gruix minim no
inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la
seva elevacio.

ud

20,1200010,060002,000BFZJPD30 =xJunta plana EPDM DN-400 PN16u

261,1200010,8800024,000BFZRM271 =xConjunt de Cargol M27 x 130 DIN933 + 1 Femella
M27 segons DIN934 + 2 volanderes planes M27
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

u

Subtotal... 1.445,26000 1.445,26000

0,895201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.550,83520

93,050116,00%GASTOS INDIRECTOS

1.643,88531COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.248,72u Subministrament i instal·lació Te BBB DN-400 / DN-80
en fosa ductil segons EN 545, PN16. Tipus
Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis
segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior
amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix
mitja de 250 ƒÊm i un gruix
minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio
per a la seva elevacio.

MF34BB4C Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,01000/R 28,010001,000EPI0002 =xOficial 2ªh

31,67000/R 31,670001,000EPI0003 =xOficial 1ªh

Subtotal... 59,68000 59,68000
Maquinària:

45,00000/R 45,000001,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 45,00000 45,00000
Materials:

818,63000818,630001,000BF3ABB4C =xSubministrament i muntatge deTe EEB DN-400 /
DN-80 amb junta mecànica, en fosa dúctil segons EN
545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a
200 µm. Unió mecánica amb contrabrida. Bulons i
femelles en fosa dúctil segons EN 545 amb acabat
galvanitzat + ´´parketizacion´´ + cataforesis negra o en
acer S235JR amb revestiment anticorrosiu.
Anell en EPDM segons norma EN 681-1. Juntes
incloses. Brida orientable. Brida i orificis segons EN
1092-2 (ISO 7005-2), PN16.

u

0,710000,710001,000BFZJPD08 =xJunta plana EPDM DN-80 PN16u

47,680001,4900032,000BFZRM167 =xConjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 + 1 Femella M16
segons DIN934 + 2 volanderes planes M16 segons
DIN125, en acer 8.8 electrozincat

u

174,0800010,8800016,000BFZRM271 =xConjunt de Cargol M27 x 130 DIN933 + 1 Femella
M27 segons DIN934 + 2 volanderes planes M27
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

u

Subtotal... 1.041,10000 1.041,10000
Partides d'obra:

31,3597815,679892,000MFZJPD40 =xJunta plana EPDM DN-400 PN16u

Subtotal... 31,35978 31,35978

0,895201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.178,03498

70,682106,00%GASTOS INDIRECTOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1.248,71708COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.305,43u Subministrament i muntatge de Con de reducció BB
DN-500 / DN-400, en fosa dúctil, segons EN 545,
PN16. Longitud = 600 mm. Tipus Saint-Gobain PAM o
equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a
200 µm.

MF35BB34 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,68560/R 28,010000,560EPI0002 =xOficial 2ªh

17,73520/R 31,670000,560EPI0003 =xOficial 1ªh

Subtotal... 33,42080 33,42080
Maquinària:

25,20000/R 45,000000,560C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 25,20000 25,20000
Materials:

217,6000010,8800020,000BFZRM271 =xConjunt de Cargol M27 x 130 DIN933 + 1 Femella
M27 segons DIN934 + 2 volanderes planes M27
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

u

Subtotal... 217,60000 217,60000
Partides d'obra:

15,6798915,679891,000MFZJPD40 =xJunta plana EPDM DN-400 PN16u

Subtotal... 15,67989 15,67989
Altres:

932,00000932,000001,000MF35BBIQ =xCon de reducció BB DN-500 / DN-400, en fosa dúctil,
segons EN 545, PN16. Longitud = 600 mm. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a
200 µm.

U

7,640007,640001,000MFZZD500 =xJunta plana EPDM DN-500 PN16. Segons UNE-EN
681-1. Disposaran ´´d'orelletes´´ amb orificis de
centratge. Tipus Esselle o equivalent.

U

Subtotal... 939,64000 939,64000

COST DIRECTE 1.231,54069

73,892446,00%GASTOS INDIRECTOS

1.305,43313COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €470,85u subministrament i muntatge de Brida boja DN-500
PN16 - DIN 2501, en fosa dúctil GGG 40 zincada, amb
protecció epoxi en color negre. Per a tub de polietilè
DN-500. En compliment amb les normes EN 1555 y
EN 12201. Tipus Deltaflex o equivalent.

MF36BB42 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,60450/R 28,010000,450EPI0002 =xOficial 2ªh

14,25150/R 31,670000,450EPI0003 =xOficial 1ªh

Subtotal... 26,85600 26,85600
Maquinària:

20,25000/R 45,000000,450C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 20,25000 20,25000
Materials:

217,6000010,8800020,000BFZRM271 =xConjunt de Cargol M27 x 130 DIN933 + 1 Femella
M27 segons DIN934 + 2 volanderes planes M27
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

u

Subtotal... 217,60000 217,60000
Altres:

179,49000179,490001,000MF35B3HE =xBrida boja DN-500 PN16 - DIN 2501, en fosa dúctil
GGG 40 zincada, amb protecció epoxi en color negre.
Per a tub de polietilè DN-500. En compliment amb les
normes EN 1555 y EN 12201. Tipus Deltaflex o
equivalent.

U

Subtotal... 179,49000 179,49000

COST DIRECTE 444,19600

26,651766,00%GASTOS INDIRECTOS

470,84776COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €384,70u Subministrament i muntatge de Valona allargada llarga
injectada per a soldadura a tope PE100 SDR11,
PFA/PN16, Ø 500 mm, per a brida boja. Segons UNE
EN 12201-1 i UNE EN 12201-3. Tipus Simona,
Llaberia o equivalent.

MF37BB46 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,68560/R 28,010000,560EPI0002 =xOficial 2ªh

17,73520/R 31,670000,560EPI0003 =xOficial 1ªh

Subtotal... 33,42080 33,42080
Maquinària:

14,40000/R 45,000000,320C1503000 =xCamió gruah
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Subtotal... 14,40000 14,40000
Altres:

315,10000315,100001,000MF35B4HE =xValona allargada llarga injectada per a soldadura a
tope PE100 SDR11, PFA/PN16, Ø 500 mm, per a
brida boja. Segons UNE EN 12201-1 i UNE EN
12201-3. Tipus Simona, Llaberia o equivalent.

U

Subtotal... 315,10000 315,10000

COST DIRECTE 362,92080

21,775256,00%GASTOS INDIRECTOS

384,69605COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €149,59u Subministrament i muntatge d'Unió universal DN-200
(218-242), PN16. Cos i contrabrida en fosa dúctil
GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons
UNE-EN 1563.Tipus AVK S-601 o equivalent.
Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons
norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de
250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Cargols en acer grau
8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer 
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió.
Desviació angular mínima ±3º

MF39D200 Rend.: 1,219P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,83331/R 31,670000,340AEMAT201 =xOficial 1ªh

7,81247/R 28,010000,340AEMAT202 =xOficial 2ªh

Subtotal... 16,64578 16,64578
Maquinària:

12,55127/R 45,000000,340C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 12,55127 12,55127
Materials:

111,93000111,930001,000BF39D200 =xSubministrament d'unió universal DN-200 (218-242),
PN16, cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons
DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.
Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de la
capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta
EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular
mínima ±3.

Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable
A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

u

Subtotal... 111,93000 111,93000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 141,12705

8,467626,00%GASTOS INDIRECTOS

149,59467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €235,89u Subministrament i muntatge de Con de reducció BB
DN-250 / DN-150, en fosa dúctil, segons EN 545,
PN16. Longitud = 300 mm. Tipus Saint-Gobain PAM o
equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma
EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm
i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

MFG34A8H Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,54000/R 21,800000,300A0121000 =xOficial 1ah

5,83500/R 19,450000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,37500 12,37500
Maquinària:

13,50000/R 45,000000,300C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 13,50000 13,50000
Materials:

1,190001,190001,000BFZJPD15 =xJunta plana EPDM DN-150 PN16u

9,360001,170008,000BFZRM208 =xConjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 + 1 Femella M20
segons DIN934 + 2 volanderes planes M20 segons
DIN125, en acer 8.8 electrozincat

u

30,480002,5400012,000BFZRM241 =xConjunt de Cargol M24 x 110 DIN933 + 1 Femella
M24 segons DIN934 + 2 volanderes planes M24
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

u

Subtotal... 41,03000 41,03000
Altres:

2,690002,690001,000MF3JPD2 =xJunta plana EPDM DN-250 PN16. Segons UNE-EN
681-1. Disposaran ´´d'orelletes´´ amb orificis de
centratge. Tipus Esselle o equivalent.

u

152,94000152,940001,000MF35BBGH =xCon de reducció BB DN-250 / DN-150, en fosa dúctil,
segons EN 545, PN16. Longitud = 300 mm. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a
200 µm.

u

Subtotal... 155,63000 155,63000
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PARTIDES D'OBRA
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COST DIRECTE 222,53500

13,352106,00%GASTOS INDIRECTOS

235,88710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.240,06u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-400 /
DN-100 en fosa ductil segons EN 545, PN16. Tipus
Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis
segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior
amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix
mitja de 250 ƒÊm i un gruix
minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio
per a la seva elevacio.

MFLFU630 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,67000/R 31,670001,000AEMAT201 =xOficial 1ªh

28,01000/R 28,010001,000AEMAT202 =xOficial 2ªh

Subtotal... 59,68000 59,68000
Maquinària:

45,00000/R 45,000001,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 45,00000 45,00000
Materials:

0,860000,860001,000BFZJPD10 =xJunta plana EPDM DN-100 PN16u

348,1600010,8800032,000BFZRM271 =xConjunt de Cargol M27 x 130 DIN933 + 1 Femella
M27 segons DIN934 + 2 volanderes planes M27
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

u

Subtotal... 349,02000 349,02000
Partides d'obra:

31,3597815,679892,000MFZJPD40 =xJunta plana EPDM DN-400 PN16u

Subtotal... 31,35978 31,35978
Altres:

684,81000684,810001,000FFZAD2 =xTe BBB DN-400 / DN-100 en fosa ductil segons EN
545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis
segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior
amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix
mitja de 250 ƒÊm i un gruix
minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio
per a la seva elevacio.

U

Subtotal... 684,81000 684,81000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 1.169,86978

70,192196,00%GASTOS INDIRECTOS

1.240,06197COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,41u Subministrament i muntatge de brida universal DN-150
(157-183), en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment
epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200
micres segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM
certificada per aigua potable. Desviació angular
mínima ±3º. Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16.
Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable
A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per
brida.

MFLFUD15 Rend.: 1,487P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81533/R 31,670000,320AEMAT205 =xOficial 1ª muntadorh

6,02125/R 27,980000,320AEMAT222 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,83658 12,83658
Maquinària:

9,68393/R 45,000000,320C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 9,68393 9,68393
Materials:

89,7100089,710001,000BFLFUD15 =xBrida universal DN-150 (157-183) PN16, cos i
contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693.
Revestiment epoxi segons DIN-30677-2, junta EPDM
segons BS 2494 tipus W. Brides i orificis segons EN
1092-2. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2.

u

2,380001,190002,000BFZJPD15 =xJunta plana EPDM DN-150 PN16u

9,360001,170008,000BFZRM208 =xConjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 + 1 Femella M20
segons DIN934 + 2 volanderes planes M20 segons
DIN125, en acer 8.8 electrozincat

u

Subtotal... 101,45000 101,45000

COST DIRECTE 123,97051

7,438236,00%GASTOS INDIRECTOS

131,40874COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €183,70u Subministrament i muntatge de Brida universal
DN-200 (218-242), cos i contrabrida en fosa dúctil
GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons
UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o equivalent.
Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons
norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de
250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2),PN16. Cargols en acer grau
8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer 
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió.
Desviació angular mínima ±3º.

MFLFUD20 Rend.: 1,230P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,75431/R 31,670000,340AEMAT205 =xOficial 1ª muntadorh

7,73431/R 27,980000,340AEMAT222 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,48862 16,48862
Maquinària:

12,43902/R 45,000000,340C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 12,43902 12,43902
Materials:

121,19000121,190001,000BFLFUD20 =xBrida universal DN-200 (218-242) PN16, cos i
contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693.
Revestiment epoxi segons DIN-30677-2, junta EPDM
segons BS 2494 tipus W. Brides i orificis segons
EN1092-2. Cargols en acer grau 8.8,en qualitat acer
inoxidable A2.

u

7,020001,170006,000BFZRM208 =xConjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 + 1 Femella M20
segons DIN934 + 2 volanderes planes M20 segons
DIN125, en acer 8.8 electrozincat

u

Subtotal... 128,21000 128,21000
Partides d'obra:

16,167748,083872,000MFZJPD20 =xJunta plana EPDM DN-200 PN16u

Subtotal... 16,16774 16,16774

COST DIRECTE 173,30538

10,398326,00%GASTOS INDIRECTOS

183,70370COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €629,69u Subinistre i instal·lació de Brida universal DN-400
(410-436), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN
1563.Tipus AVK S-603 o equivalent. Revestiment amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i
DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Junta EPDM, segons EN
681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb
revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular
mínima ±3º.

MFLFUD40 Rend.: 1,200P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,54000/R 21,800000,360A0121000 =xOficial 1ah

8,40300/R 28,010000,360AEMAT202 =xOficial 2ªh

Subtotal... 14,94300 14,94300
Maquinària:

13,50000/R 45,000000,360C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 13,50000 13,50000
Materials:

375,84000375,840001,000BFLFUD40 =xSubministrament i muntatge de Brida universal DN-400
(410-436), cos i contrabrida en fosa ductil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN
1563.Tipus AVK S-603 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color
blau segons norma EN 14901
i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix
minim no inferior a 200 ƒÊm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2, i femelles en acer
a l'acid A4 amb revestiment antifriccio i anticorrosio.

 Desviacio angular minima }3o.

u

174,0800010,8800016,000BFZRM271 =xConjunt de Cargol M27 x 130 DIN933 + 1 Femella
M27 segons DIN934 + 2 volanderes planes M27
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

u

Subtotal... 549,92000 549,92000
Partides d'obra:

15,6798915,679891,000MFZJPD40 =xJunta plana EPDM DN-400 PN16u

Subtotal... 15,67989 15,67989

COST DIRECTE 594,04289

35,642576,00%GASTOS INDIRECTOS

629,68546COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €31,95m Subministrament i instal·lació de màniga de polietilè de
protecció DN-350/400 mm de gruix 200 micres en tub
de fosa dúctil de diàmetre de 350 a 400 mm. Inclou la
col·locació de manera contínua de la màniga en la
canya del tub (abans d'introduir el tub en la rasa), i
posteriorment la col·locació d'una màniga de junta
(amb el tub col·locat en la rasa). El preu inclou les
bandes adhesives i les lligadures amb fil plastificat.

MFZZD400 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,80100/R 28,010000,100EPI0002 =xOficial 2ªh

3,16700/R 31,670000,100EPI0003 =xOficial 1ªh

Subtotal... 5,96800 5,96800
Materials:

0,573600,120004,780BFZZ0CIN =xCinta adhesiva per fixar la mànega de polietilè,
subministrada en rotlle de 33 m i 5cm d'amplada

m

2,441600,560004,360BFZZ0FIL =xFil plastificat subministrat en rotlle de 105mm

21,0680018,320001,150BFZZD400 =xSubministrament i muntatge de màniga de polietilè de
protecció DN-400 mm de gruix ?200 micres per a tub
de fosa dúctil de diàmetre 400 mm. Inclou la
col·locació de manera contínua de la màniga en la
canya del tub (abans d'introduir el tub en la rasa), i
posteriorment la col·locació d'una màniga de junta
(amb el tub col·locat en la rasa). El preu inclou les
bandes adhesives i les lligadures amb fil plastificat.

m

Subtotal... 24,08320 24,08320

0,089521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,14072

1,808446,00%GASTOS INDIRECTOS

31,94916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.908,74u Subministrament i muntatge de Cabalímetre
electromagnètic DN-150, L = 300 mm, connexió amb
brides PN16. Tipus Sitrans F M MAG 8000 CT de
Siemens o equivalent, amb bateries. Verificació
MI-001.  Q1/Q3 = 250 m3/h.

MJMKD151 Rend.: 1,019P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,86202/R 22,520000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 4,86202 4,86202
Materials:

9,360001,170008,000BFZRM208 =xConjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 + 1 Femella M20
segons DIN934 + 2 volanderes planes M20 segons
DIN125, en acer 8.8 electrozincat

u



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.786,480001.786,480001,000BJMKD151 =xCabalímetre electromagnètic DN-150, L = 300 mm,

connexió amb brides PN16. Tipus Sitrans F M MAG
8000 CT de Siemens o equivalent, amb bateries.
Verificació MI-001.  Q1/Q3 = 250 m3/h.

u

Subtotal... 1.795,84000 1.795,84000

COST DIRECTE 1.800,70202

108,042126,00%GASTOS INDIRECTOS

1.908,74414COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.270,71u Cabalímetre electromagnètic DN-250, L = 450 mm,
connexió amb brides PN16. Tipus Sitrans F M MAG
8000 CT de Siemens o equivalent, amb bateries.
Verificació MI-001. Q1/Q3 = 630 m3/h.

MJMKD152 Rend.: 2,710P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,82819/R 22,520000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 1,82819 1,82819
Materials:

9,360001,170008,000BFZRM208 =xConjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 + 1 Femella M20
segons DIN934 + 2 volanderes planes M20 segons
DIN125, en acer 8.8 electrozincat

u

2.130,990002.130,990001,000BJMKD152 =xComptador electromagnètic DN-150 BB MAG 5100W
de Siemens

u

Subtotal... 2.140,35000 2.140,35000

COST DIRECTE 2.142,17819

128,530696,00%GASTOS INDIRECTOS

2.270,70888COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €166,10u Subministrament i muntatge deVàlvula de comporta
embridada DN-80 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2
/ EN 1171. Tipus AVK model 06/30 sèrie S14 (F4)
curta, Saint Gobain PAM model Euro 20 New sèrie
S14 (F4) curta o equivalent. Longitud entre cares EN
558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis
segons EN 1092-2: 1997, PN16. Revestiment intern i
extern amb resina epoxi segons EN14901 i DIN
3476-1. 

MN1CD080 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,67000/R 31,670001,000AEMAT201 =xOficial 1ªh

28,01000/R 28,010001,000AEMAT202 =xOficial 2ªh



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 59,68000 59,68000
Materials:

0,710000,710001,000BFZJPD08 =xJunta plana EPDM DN-80 PN16u

11,920001,490008,000BFZRM167 =xConjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 + 1 Femella M16
segons DIN934 + 2 volanderes planes M16 segons
DIN125, en acer 8.8 electrozincat

u

83,4900083,490001,000BN1CD080 =xVàlvula de comporta embridada DN-80 PN16, segons
norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares
EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis
segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501, marca AVK o
equivalent. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons
DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta
en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM
(interna i externament).

u

Subtotal... 96,12000 96,12000

0,895201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 156,69520

9,401716,00%GASTOS INDIRECTOS

166,09691COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,43u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de
comporta embridada DN-100 PN16, segons norma EN
1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares EN
558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis
segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil
GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb
resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer
inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament).  

La partida inclou els cargols necessaris per brida.

MN1CD100 Rend.: 1,333P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,12753/R 31,670000,300AEMAT201 =xOficial 1ªh

6,30383/R 28,010000,300AEMAT202 =xOficial 2ªh

Subtotal... 13,43136 13,43136
Materials:

0,860000,860001,000BFZJPD10 =xJunta plana EPDM DN-100 PN16u

23,840001,4900016,000BFZRM167 =xConjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 + 1 Femella M16
segons DIN934 + 2 volanderes planes M16 segons
DIN125, en acer 8.8 electrozincat

u



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
87,7500087,750001,000BN1CD100 =xVàlvula de comporta embridada DN-100 PN16, segons

norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares
EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis
segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil
GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb
resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer
inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament )

u

Subtotal... 112,45000 112,45000

COST DIRECTE 125,88136

7,552886,00%GASTOS INDIRECTOS

133,43424COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.497,52u Subministrament i muntatge de carret embridat
passamurs DN-400, L = 1.000 mm, amb 5 anelles, en
fosa ductil
segons EN 545, PN16. Tipus AVK, Fertor o equivalent.
Brides orientables. Brides i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i
DIN 3476-1, amb un gruix
mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200
ƒÊm.

MN1FE103 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,33600/R 31,670000,800AEMAT201 =xOficial 1ªh

22,40800/R 28,010000,800AEMAT202 =xOficial 2ªh

Subtotal... 47,74400 47,74400
Maquinària:

36,00000/R 45,000000,800C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 36,00000 36,00000
Materials:

348,1600010,8800032,000BFZRM271 =xConjunt de Cargol M27 x 130 DIN933 + 1 Femella
M27 segons DIN934 + 2 volanderes planes M27
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

u

Subtotal... 348,16000 348,16000
Partides d'obra:

31,3597815,679892,000MFZJPD40 =xJunta plana EPDM DN-400 PN16u

Subtotal... 31,35978 31,35978
Altres:



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
949,49000949,490001,000FFZZ =xCarret embridat passamurs DN-400, L = 1.000 mm,

amb 5 anelles, en fosa ductil
segons EN 545, PN16. Tipus AVK, Fertor o equivalent.
Brides orientables. Brides i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i
DIN 3476-1, amb un gruix
mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200
ƒÊm.

U

Subtotal... 949,49000 949,49000

COST DIRECTE 1.412,75378

84,765236,00%GASTOS INDIRECTOS

1.497,51901COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €611,84u Subministrament i muntatge de Brida llis DN-400 en
fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brida orientable. Brida i orificis
segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.Revestiment
interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix
mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm

MN24GED9 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,00200/R 31,670000,600AEMAT201 =xOficial 1ªh

10,08360/R 28,010000,360AEMAT202 =xOficial 2ªh

Subtotal... 29,08560 29,08560
Maquinària:

16,20000/R 45,000000,360C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 16,20000 16,20000
Materials:

174,0800010,8800016,000BFZRM271 =xConjunt de Cargol M27 x 130 DIN933 + 1 Femella
M27 segons DIN934 + 2 volanderes planes M27
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

u

Subtotal... 174,08000 174,08000
Partides d'obra:

15,6798915,679891,000MFZJPD40 =xJunta plana EPDM DN-400 PN16u

Subtotal... 15,67989 15,67989
Altres:



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
342,16000342,160001,000MFLFUD41 =xBrida llis DN-400 en fosa dúctil segons EN 545, PN16.

Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brida
orientable. Brida i orificis segons EN 1092-2 (ISO
7005-2), PN16.Revestiment interior i exterior amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i
DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm

u

Subtotal... 342,16000 342,16000

COST DIRECTE 577,20549

34,632336,00%GASTOS INDIRECTOS

611,83782COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.394,76u Subministrament, muntatge i col·locació de rodet de
desmuntatge embridat DN-400, PN16. Longitud de
muntatge = 250 mm, marca INBAPOL o equivalent.
Brides d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos
interior i exterior realitzats amb acer al carboni recobert
amb poliamida apte per aigues potables. Tensors
realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de
fixació realitzades en acer inoxidable A2. Juntes
d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN
12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per
brida.

MNF1D400 Rend.: 3,500P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,00429/R 28,010001,500EPI0002 =xOficial 2ªh

13,57286/R 31,670001,500EPI0003 =xOficial 1ªh

Subtotal... 25,57715 25,57715
Maquinària:

19,28571/R 45,000001,500C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 19,28571 19,28571
Materials:

174,0800010,8800016,000BFZRM271 =xConjunt de Cargol M27 x 130 DIN933 + 1 Femella
M27 segons DIN934 + 2 volanderes planes M27
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

u

1.096,870001.096,870001,000BNF1D400 =xRodet de desmuntatge embridat DN-400, PN16.
Longitud de muntatge = 250 mm. Marca IBAPOL o
equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN
1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer al
carboni recobert amb poliamida apte per aigues
potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI
304. Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable
A2. Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons
UNE EN 12266-1 i 2.

u



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1.270,95000 1.270,95000

COST DIRECTE 1.315,81286

78,948776,00%GASTOS INDIRECTOS

1.394,76163COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.400,01u subministrament i desmuntatge de Carret de
desmuntatge BB DN-400, PN16. Longitud de muntatge
= 250 mm. Tipus Ibapol o equivalent. Brides
d'acoblament segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Cos interior i exterior realitzats amb acer al carboni
recobert amb poliamida apte per aigues potables.
Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304.
Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2.
Juntes d'estanquitat en EPDM.
Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

MNFFM49J1 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,84800/R 21,800000,360A0121000 =xOficial 1ah

10,08360/R 28,010000,360AEMAT202 =xOficial 2ªh

Subtotal... 17,93160 17,93160
Maquinària:

16,20000/R 45,000000,360C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 16,20000 16,20000
Materials:

174,0800010,8800016,000BFZRM271 =xConjunt de Cargol M27 x 130 DIN933 + 1 Femella
M27 segons DIN934 + 2 volanderes planes M27
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

u

Subtotal... 174,08000 174,08000
Partides d'obra:

15,6798915,679891,000MFZJPD40 =xJunta plana EPDM DN-400 PN16u

Subtotal... 15,67989 15,67989
Altres:

1.096,870001.096,870001,000MNFFM9J1 =xCarret de desmuntatge BB DN-400, PN16. Longitud de
muntatge = 250 mm. Tipus Ibapol o equivalent. Brides
d'acoblament segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Cos interior i exterior realitzats amb acer al carboni
recobert amb poliamida apte per aigues potables.
Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304.
Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2.
Juntes d'estanquitat en EPDM.
Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

u

Subtotal... 1.096,87000 1.096,87000



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 1.320,76149

79,245696,00%GASTOS INDIRECTOS

1.400,00718COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €841,75u Subministrament i muntatge de Carret BB DN-400, L =
500 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a
200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva
elevació. 

MNFG4050 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,84800/R 21,800000,360A0121000 =xOficial 1ah

10,08360/R 28,010000,360EPI0002 =xOficial 2ªh

Subtotal... 17,93160 17,93160
Maquinària:

16,20000/R 45,000000,360C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 16,20000 16,20000
Materials:

174,0800010,8800016,000BFZRM271 =xConjunt de Cargol M27 x 130 DIN933 + 1 Femella
M27 segons DIN934 + 2 volanderes planes M27
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

u

Subtotal... 174,08000 174,08000
Partides d'obra:

15,6798915,679891,000MFZJPD40 =xJunta plana EPDM DN-400 PN16u

Subtotal... 15,67989 15,67989
Altres:

570,21000570,210001,000MNF1D450 =xCarret BB DN-400, L = 500 mm, en fosa dúctil segons
EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent.
Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior
amb pintura epoxi en color blau segons norma EN
14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un
gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de
subjecció per a la seva elevació. 

u

Subtotal... 570,21000 570,21000

COST DIRECTE 794,10149

47,646096,00%GASTOS INDIRECTOS



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

841,74758COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.317,62u Subministrament i muntatge de Colze de 11º 15' (1/32)
BB DN-400, PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN
545. 
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides
orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO
7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i
DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció
per a la seva elevació.

MNFJ48SP Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,67000/R 31,670001,000AEMAT201 =xOficial 1ªh

28,01000/R 28,010001,000AEMAT202 =xOficial 2ªh

Subtotal... 59,68000 59,68000
Maquinària:

45,00000/R 45,000001,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 45,00000 45,00000
Materials:

932,92000932,920001,000BF3BM140 =xSubministramentde colze 11º 15' amb junta mecànica
DN-400. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011
i PN16, marca PAM Saint Gobain o equivalent.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color
blau segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mínim de 70
micres. Unió mecànica amb contrabrida i bulons en
fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN
681-1:1996. Juntes in loses.

u

174,0800010,8800016,000BFZRM271 =xConjunt de Cargol M27 x 130 DIN933 + 1 Femella
M27 segons DIN934 + 2 volanderes planes M27
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

u

Subtotal... 1.107,00000 1.107,00000
Partides d'obra:

31,3597815,679892,000MFZJPD40 =xJunta plana EPDM DN-400 PN16u

Subtotal... 31,35978 31,35978

COST DIRECTE 1.243,03978

74,582396,00%GASTOS INDIRECTOS

1.317,62217COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €194,46u Subministrament, muntatge i col·locació de rodet
DN-100 PN16, embridat, amb longitud de 250 mm,
marca AVK o equivalent, en fosa dúctil segons EN
545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN
1092-3. Revestiment intern i extern amb resina epoxi
segons DIN 30677-2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per
brida.

MNGBBD10 Rend.: 1,115P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,05919/R 22,520000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,23318/R 19,450000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,29237 11,29237
Maquinària:

12,10762/R 45,000000,300C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 12,10762 12,10762
Materials:

11,920001,490008,000BFZRM167 =xConjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 + 1 Femella M16
segons DIN934 + 2 volanderes planes M16 segons
DIN125, en acer 8.8 electrozincat

u

87,7500087,750001,000BN1CD100 =xVàlvula de comporta embridada DN-100 PN16, segons
norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares
EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis
segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil
GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb
resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer
inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament )

u

60,3800060,380001,000BNGBBD10 =xRodet DN-100 PN16, embridat. amb longitud= 250
mm, marca AVK o equivalent, en fosa dúctil segons
EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN
1092-3. Revestiment intern i extern amb resina epoxi
segons DIN 30677-2.

u

Subtotal... 160,05000 160,05000

COST DIRECTE 183,44999

11,007006,00%GASTOS INDIRECTOS

194,45699COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €507,57u Subministrament i muntatge de Brida cega DN-400 en
fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brida i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior
amb pintura epoxi en color blau segons norma EN
14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un
gruix mínim no inferior a 200 µm. 

MNGL29DA Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,84800/R 21,800000,360A0121000 =xOficial 1ah

28,01000/R 28,010001,000EPI0002 =xOficial 2ªh

Subtotal... 35,85800 35,85800
Maquinària:

16,20000/R 45,000000,360C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 16,20000 16,20000
Materials:

329,68000329,680001,000BFLFCD40 =xBrida cega DN-400 en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brida i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a
200 µm. 

u

10,0600010,060001,000BFZJPD30 =xJunta plana EPDM DN-400 PN16u

87,0400010,880008,000BFZRM271 =xConjunt de Cargol M27 x 130 DIN933 + 1 Femella
M27 segons DIN934 + 2 volanderes planes M27
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

u

Subtotal... 426,78000 426,78000

COST DIRECTE 478,83800

28,730286,00%GASTOS INDIRECTOS

507,56828COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €235,67u Subministrament i muntatge de Carret embridat
passamurs DN-150, L = 800 mm, amb 5 anelles, en
fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus AVK, Fertor o
equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma
EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm
i un gruix mínim no inferior a 200 µm. 

MNGPB157 Rend.: 0,922P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,99176/R 31,670000,320AEMAT205 =xOficial 1ª muntadorh

9,71106/R 27,980000,320AEMAT222 =xAjudant muntadorh



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 20,70282 20,70282
Maquinària:

15,61822/R 45,000000,320C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 15,61822 15,61822
Materials:

9,360001,170008,000BFZRM208 =xConjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 + 1 Femella M20
segons DIN934 + 2 volanderes planes M20 segons
DIN125, en acer 8.8 electrozincat

u

176,65000176,650001,000BNGPB157 =xRodet embridat d'ancoratge DN-150, longitud de 800
mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Brides
orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment
interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250
µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la
norma EN 14901.

u

Subtotal... 186,01000 186,01000

COST DIRECTE 222,33104

13,339866,00%GASTOS INDIRECTOS

235,67090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.231,80u Subministrament, muntatge de Carret embridat
passamurs DN-400, L = 1.000 mm, amb 5 anelles, en
fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus AVK, Fertor o
equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma
EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm
i un gruix mínim no inferior a 200 µm. 

MNGPBD40 Rend.: 1,398P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,79113/R 19,450000,560A013M000 =xAjudant muntadorh

12,68612/R 31,670000,560EPI0003 =xOficial 1ªh

Subtotal... 20,47725 20,47725
Maquinària:

18,02575/R 45,000000,560C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 18,02575 18,02575
Materials:

174,0800010,8800016,000BFZRM271 =xConjunt de Cargol M27 x 130 DIN933 + 1 Femella
M27 segons DIN934 + 2 volanderes planes M27
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

u

949,49000949,490001,000BNGPBD40 =xRodet passamur DN-400 PN16, embridat, amb una
longitud de 1.000 mm, en fosa dúctil segons UNE-EN
545, marca NORTEBAGUA o equivalent. Brides
orientables i orificis segons EN 1092-2. Revestiment
intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2.

u



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1.123,57000 1.123,57000

COST DIRECTE 1.162,07300

69,724386,00%GASTOS INDIRECTOS

1.231,79738COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.215,22u Subministrament i muntatge de Colze de 45º (1/8) BB
DN-400, PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN
545. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides
orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO
7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i
DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció
per a la seva elevació.

MNU56U1B Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,68560/R 28,010000,560EPI0002 =xOficial 2ªh

17,73520/R 31,670000,560EPI0003 =xOficial 1ªh

Subtotal... 33,42080 33,42080
Maquinària:

25,20000/R 45,000000,560C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 25,20000 25,20000
Materials:

174,0800010,8800016,000BFZRM271 =xConjunt de Cargol M27 x 130 DIN933 + 1 Femella
M27 segons DIN934 + 2 volanderes planes M27
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

u

Subtotal... 174,08000 174,08000
Partides d'obra:

15,6798915,679891,000MFZJPD40 =xJunta plana EPDM DN-400 PN16u

Subtotal... 15,67989 15,67989
Altres:

898,05000898,050001,000MT0045 =xColze de 45º (1/8) BB DN-400, PN16. Realitzat en fosa
dúctil segons EN 545. Tipus Saint-Gobain PAM o
equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma
EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm
i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de
subjecció per a la seva elevació.

u

Subtotal... 898,05000 898,05000



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 1.146,43069

68,785846,00%GASTOS INDIRECTOS

1.215,21653COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,05m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a
10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

P2146-DJ2N Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,24500/R 59,000000,055C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,57475/R 52,250000,011C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,81975 3,81975

COST DIRECTE 3,81975

0,229196,00%GASTOS INDIRECTOS

4,04894COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,06m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a
20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

P2146-DJ2S Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,83500/R 59,000000,065C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,94050/R 52,250000,018C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,77550 4,77550

COST DIRECTE 4,77550

0,286536,00%GASTOS INDIRECTOS

5,06203COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,48m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base
de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

P2146-DJ4C Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

4,60200/R 59,000000,078C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,51525/R 52,250000,029C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 6,11725 6,11725

COST DIRECTE 6,11725

0,367046,00%GASTOS INDIRECTOS

6,48429COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,16m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica sobre camió

P2147-DJ5W Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,53700/R 59,000000,043C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,38463/R 52,250000,0265C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,92163 3,92163

COST DIRECTE 3,92163

0,235306,00%GASTOS INDIRECTOS

4,15693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,65m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica de runa sobre camió

P214P-E7JN Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,70720/R 23,170000,160A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 3,70720 3,70720
Maquinària:

35,40000/R 59,000000,600C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

8,62125/R 52,250000,165C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 44,02125 44,02125

0,055611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,78406

2,867046,00%GASTOS INDIRECTOS

50,65110COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,58m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com
a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

P214W-FEMB Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,96250/R 19,850000,250A0E-000A =xPeón especialistah

Subtotal... 4,96250 4,96250
Maquinària:

2,11500/R 8,460000,250C178-00GF =xMáquina cortajuntas con disco de diamante para
pavimento

h

Subtotal... 2,11500 2,11500

0,074441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,15194

0,429126,00%GASTOS INDIRECTOS

7,58105COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,19m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

P214W-FEMQ Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,35950/R 19,850000,270A0E-000A =xPeón especialistah

Subtotal... 5,35950 5,35950
Maquinària:

2,28420/R 8,460000,270C178-00GF =xMáquina cortajuntas con disco de diamante para
pavimento

h

Subtotal... 2,28420 2,28420

0,080391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,72409

0,463456,00%GASTOS INDIRECTOS

8,18754COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,52m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora

P221C-DZ03 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23170/R 23,170000,010A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 0,23170 0,23170
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

8,74264/R 173,810000,0503C139-00LJ =xPala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 th

Subtotal... 8,74264 8,74264

0,003481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,97782

0,538676,00%GASTOS INDIRECTOS

9,51648COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,02m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m
d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny roca,
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat

P221C-DZ0H Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15850/R 23,170000,050A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 1,15850 1,15850
Maquinària:

12,61838/R 52,250000,2415C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

42,82575/R 72,500000,5907C13C-00LQ =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

h

Subtotal... 55,44413 55,44413

0,017381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,62001

3,397206,00%GASTOS INDIRECTOS

60,01721COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,21m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en roca de resistència a la compressió
mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora
amb martell trencador i amb les terres deixades a la
vora

P221E-AWDO Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,00678/R 23,170000,734A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 17,00678 17,00678
Maquinària:

15,77950/R 52,250000,302C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

47,34250/R 72,500000,653C13C-00LQ =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

h

Subtotal... 63,12200 63,12200
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,255101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,38388

4,823036,00%GASTOS INDIRECTOS

85,20691COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,70m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

P221E-AWDV Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,65717/R 23,170000,201A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 4,65717 4,65717
Maquinària:

10,08425/R 52,250000,193C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 10,08425 10,08425

0,069861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,81128

0,888686,00%GASTOS INDIRECTOS

15,69995COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,03m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació
del 95% PM

P2255-DPGM Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,57300/R 19,850000,180A0E-000A =xPeón especialistah

Subtotal... 3,57300 3,57300
Maquinària:

1,39860/R 7,770000,180C13A-W61J =xCompactador combustible duplex manual de 700 kgh

6,32225/R 52,250000,121C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,72085 7,72085

0,053601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,34745

0,680856,00%GASTOS INDIRECTOS

12,02829COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €27,93m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible

P2255-DPIP Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,58800/R 19,850000,080A0E-000A =xPeón especialistah

Subtotal... 1,58800 1,58800
Maquinària:

0,62160/R 7,770000,080C13A-W61J =xCompactador combustible duplex manual de 700 kgh

3,13500/R 52,250000,060C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,75660 3,75660
Materials:

20,9760018,240001,150B03C-05NJ =xSauló garbellatm3

Subtotal... 20,97600 20,97600

0,023821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,34442

1,580676,00%GASTOS INDIRECTOS

27,92509COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,14m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls
metàl·lics d'acer homologats

P233-55V9 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,56080/R 23,170000,240A0D-0007 =xManobreh

3,44280/R 28,690000,120A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 9,00360 9,00360
Maquinària:

7,57103/R 52,250000,1449C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,57103 7,57103
Materials:

1,260000,630002,000B0DC0-0CMK =xPlafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a
estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb
estampidors extensibles

m2

Subtotal... 1,26000 1,26000

0,225092,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,05972

1,083586,00%GASTOS INDIRECTOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

19,14330COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,13m2 Estrebada de rasa entre 3 i 4,5 m de fondària, amb
mòduls metàl·lics d'acer homolgats

P233-55VA Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,86570/R 23,170000,210A0D-0007 =xManobreh

3,01245/R 28,690000,105A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 7,87815 7,87815
Maquinària:

6,62530/R 52,250000,1268C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 6,62530 6,62530
Materials:

1,460000,730002,000B0DC0-0CML =xPlafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a
estrebades de rases fins 4,5 m de fondària, amb
estampidors extensibles

m2

Subtotal... 1,46000 1,46000

0,196952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,16040

0,969626,00%GASTOS INDIRECTOS

17,13003COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,36m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km

P242-DYSO Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,19929/R 173,810000,0069C139-00LJ =xPala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 th

7,62880/R 47,680000,160C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 8,82809 8,82809

COST DIRECTE 8,82809

0,529696,00%GASTOS INDIRECTOS

9,35778COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,11m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques
no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
fins a 20 km

P2R4-VSSQ Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,42524/R 173,810000,0082C139-00LJ =xPala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 th

9,05920/R 47,680000,190C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 10,48444 10,48444

COST DIRECTE 10,48444

0,629076,00%GASTOS INDIRECTOS

11,11351COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,29m3 Carrega àmb mitjans mecànics i transport de residus a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

P2R5-DT1G Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,39048/R 173,810000,008C139-00LJ =xPala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 th

10,20352/R 47,680000,214C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 11,59400 11,59400

COST DIRECTE 11,59400

0,695646,00%GASTOS INDIRECTOS

12,28964COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,02m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P2R6-4I5H Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,27736/R 94,890000,024C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

9,05920/R 47,680000,190C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 11,33656 11,33656
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 11,33656

0,680196,00%GASTOS INDIRECTOS

12,01675COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €269,46m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 6
m d'alçària com a màxim, amb formigó HA-30/B / 20 /
IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa i abocat amb bomba

P324-DNKO Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,67296/R 23,170000,288A0D-0007 =xManobreh

1,99872/R 27,760000,072A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 8,67168 8,67168
Maquinària:

19,77000/R 164,750000,120C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 19,77000 19,77000
Materials:

101,0835096,270001,050B06E-11H6 =xFormigó HA-30/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

1,460000,730002,000B0DC0-0CML =xPlafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a
estrebades de rases fins 4,5 m de fondària, amb
estampidors extensibles

m2

123,009301,3667790,000B0B6-107I =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 225,55280 225,55280

0,216792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 254,21127

15,252686,00%GASTOS INDIRECTOS

269,46395COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €279,01m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigonat
de llosa de fonamentació amb formigó HA-30/B / 20 /
IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba, armat
amb 80 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments
AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

P353-BTF6 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
120,35496120,354961,000-MDVP =xFormigonat de llosa de fonamentació amb formigó

HA-30/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb
bomba

m3

142,866401,7858380,000P3C0-3D8E =xArmadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 263,22136 263,22136

COST DIRECTE 263,22136

15,793286,00%GASTOS INDIRECTOS

279,01464COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,25m2 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonamentsP3C2-4244 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,32500/R 24,650000,500A01-FEOZ =xAjudant encofradorh

12,49200/R 27,760000,450A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 24,81700 24,81700
Materials:

0,258171,720000,1501B0AK-07AS =xClau acerkg

3,211820,440007,2996B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,73902388,960000,0019B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

0,080702,690000,030B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 4,28971 4,28971

0,372261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,47897

1,768746,00%GASTOS INDIRECTOS

31,24770COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,85m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de camió

P3Z3-D53H Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,47550/R 23,170000,150A0D-0007 =xManobreh

2,08200/R 27,760000,075A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 5,55750 5,55750
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

8,3685079,700000,105B067-2A9W =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

m3

Subtotal... 8,36850 8,36850

0,083361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,00936

0,840566,00%GASTOS INDIRECTOS

14,84992COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €161,19m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una
quantia d'1,1 m2/m2, formigó HA-30/B / 10 / IIIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25
kg/m2

P45C7-4SYZ Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

39,34316131,143850,300-LGJW =xFormigonament de lloses amb formigó HA-30/B / 10 /
IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIIa, abocat amb bomba

m3

49,220501,9688225,000P4B8-D6QK =xArmadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

63,5001457,727401,100P4DC-3UY1 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

m2

Subtotal... 152,06380 152,06380

COST DIRECTE 152,06380

9,123836,00%GASTOS INDIRECTOS

161,18763COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €105,24m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix,
de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i
amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2 amb traves i brancals massissats amb
formigonament per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat
amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura
de parets de blocs de morter de ciment, m2 de
superfície realment executada sense incloure cèrcols
ni llindes

P4E4-5NRU Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

39,555121,6481324,000P4E0-DAVK =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

kg

4,56177152,058990,030P4E2-DWXX =xFormigonament per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, col·locat manualment

m3

55,1644155,164411,000P4E5-DKT5 =xParet estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix,
de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i
amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2

m2

Subtotal... 99,28130 99,28130

COST DIRECTE 99,28130

5,956886,00%GASTOS INDIRECTOS

105,23818COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €72,02m2 Paret estructural d'una cara vista, de 15 cm de gruix,
de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i
amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2 amb traves i brancals massissats amb
formigonament per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat
amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura
de parets de blocs de morter de ciment, m2 de
superfície realment executada sense incloure cèrcols
ni llindes

P4E4-5NRZ Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

29,666341,6481318,000P4E0-DAVK =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

kg

2,28088152,058990,015P4E2-DWXX =xFormigonament per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, col·locat manualment

m3

35,9942135,994211,000P4E5-DKT1 =xParet estructural d'una cara vista, de 15 cm de gruix,
de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i
amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2

m2

Subtotal... 67,94143 67,94143

COST DIRECTE 67,94143

4,076496,00%GASTOS INDIRECTOS

72,01792COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,89m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa
i vibrat manual, amb acabat reglejat

P923-I4RY Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

10,42650/R 23,170000,450A0D-0007 =xManobreh

4,16400/R 27,760000,150A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 14,59050 14,59050
Maquinària:

0,71700/R 4,780000,150C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,71700 0,71700
Materials:

87,2025083,050001,050B06F1-I0IL =xFormigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

m3

Subtotal... 87,20250 87,20250

0,218861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,72886

6,163736,00%GASTOS INDIRECTOS

108,89259COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,38m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

P938-DFU8 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15850/R 23,170000,050A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 1,15850 1,15850
Maquinària:

2,95520/R 73,880000,040C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

2,60750/R 74,500000,035C136-00F4 =xMotoanivelladora petitah

1,31900/R 52,760000,025C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 6,88170 6,88170
Materials:

0,081001,620000,050B011-05ME =xAiguam3

23,3565020,310001,150B03F-05NW =xTot-u artificialm3

Subtotal... 23,43750 23,43750

0,017381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,49508

1,889706,00%GASTOS INDIRECTOS

33,38478COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €31,96m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

P967-EA65 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,58500/R 23,170000,500A0D-0007 =xManobreh

6,38480/R 27,760000,230A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 17,96980 17,96980
Materials:

7,4024079,170000,0935B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

m3

0,0925544,070000,0021B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

4,420504,210001,050B962-0GRB =xPeça recta de formigó per a vorades model T2, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 11,91545 11,91545

0,269551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,15480

1,809296,00%GASTOS INDIRECTOS

31,96408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,55m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de
formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment

P976-IR3L Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,54081/R 23,170000,0665A0D-0007 =xManobreh

5,53812/R 27,760000,1995A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 7,07893 7,07893
Maquinària:

0,09940/R 1,420000,070C17A-00JL =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,09940 0,09940
Materials:

0,22463224,630000,001B055-065W =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t
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0,0709354,560000,0013B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en

sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t

5,201501,030005,050B971-HDKC =xPeça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

u

Subtotal... 5,49706 5,49706

0,106181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,78157

0,766896,00%GASTOS INDIRECTOS

13,54847COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,03m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

P9E1-DMWQ Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,16931/R 23,170000,4389A0D-0007 =xManobreh

16,06194/R 27,760000,5786A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 26,23125 26,23125
Materials:

0,001621,620000,001B011-05ME =xAiguam3

0,44882144,780000,0031B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

7,425607,280001,020B9E2-0HON =xPanot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjàm2

5,14635163,376230,0315B07F-0LSZ =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 13,02239 13,02239

0,393471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,64711

2,378836,00%GASTOS INDIRECTOS

42,02594COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,85m2 Paviment de formigó amb acabat de textura especial
de 12 cm de gruix i acabat imprès, abocat des de
camió

P9GA-HP82 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

30,0500030,050001,000B9G0-HP83 =xFormigó per a paviment continu de 12 cm de gruix i
acabat imprès

m2

Subtotal... 30,05000 30,05000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 89Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 30,05000

1,803006,00%GASTOS INDIRECTOS

31,85300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,80t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

P9H5-E8A1 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,99262/R 23,170000,086A0D-0007 =xManobreh

0,52744/R 27,760000,019A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 2,52006 2,52006
Maquinària:

0,88656/R 73,880000,012C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,79200/R 66,000000,012C173-005K =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

0,54960/R 54,960000,010C175-00G4 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

Subtotal... 2,22816 2,22816
Materials:

76,1600076,160001,000B9H1-0HVJ =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat calcari

t

Subtotal... 76,16000 76,16000

0,037801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,94602

4,856766,00%GASTOS INDIRECTOS

85,80278COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,11t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

P9H5-E8BU Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,99262/R 23,170000,086A0D-0007 =xManobreh

0,52744/R 27,760000,019A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 2,52006 2,52006
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 90Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,88656/R 73,880000,012C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,79200/R 66,000000,012C173-005K =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

0,54960/R 54,960000,010C175-00G4 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

Subtotal... 2,22816 2,22816
Materials:

78,3400078,340001,000B9H1-0HXA =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa intermèdia i granulat
granític

t

Subtotal... 78,34000 78,34000

0,037801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,12602

4,987566,00%GASTOS INDIRECTOS

88,11358COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,48m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

P9L1-E97S Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05955/R 19,850000,003A0E-000A =xPeón especialistah

Subtotal... 0,05955 0,05955
Maquinària:

0,08961/R 29,870000,003C170-0036 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

0,02123/R 42,460000,0005C174-00GD =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,11084 0,11084
Materials:

0,280000,280001,000B057-06IQ =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

kg

Subtotal... 0,28000 0,28000

0,000891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,45128

0,027086,00%GASTOS INDIRECTOS

0,47836COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 91Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €736,91u Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I, per a peces en T en conduccions
de diàmetre 400 mm, inclosa la col·locació
d'armadures i el vibratge del formigó

PFZ0-6QJF Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

94,99700/R 23,170004,100A0D-0007 =xManobreh

113,81600/R 27,760004,100A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 208,81300 208,81300
Materials:

306,2950190,940003,3681B06E-12C7 =xFormigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

174,869641,32477132,000B0B6-107D =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 481,16465 481,16465

5,220332,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 695,19798

41,711886,00%GASTOS INDIRECTOS

736,90985COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €639,88u Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I, per a peces en T en conduccions
de diàmetre entre 350 i 355 mm, inclosa la col·locació
d'armadures i el vibratge del formigó

PFZ0-6QKI Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

81,09500/R 23,170003,500A0D-0007 =xManobreh

97,16000/R 27,760003,500A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 178,25500 178,25500
Materials:

272,5744690,940002,9973B06E-12C7 =xFormigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

148,374241,32477112,000B0B6-107D =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 420,94870 420,94870
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 92Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,456382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 603,66007

36,219606,00%GASTOS INDIRECTOS

639,87968COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €220,28u Topall de formigó per recolzar canonada de FD
400mm de formigó HA-25/P / 20 / I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I, per a peces de reducció en conduccions de diàmetre
entre 450 i 500 mm, inclosa la col·locació d'armadures
i el vibratge del formigó

PFZ0-6QKL Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,90200/R 23,170000,600A0D-0007 =xManobreh

16,65600/R 27,760000,600A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 30,55800 30,55800
Materials:

32,7838790,940000,3605B06E-12C7 =xFormigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

3,974311,324773,000B0B6-107D =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 36,75818 36,75818
Partides d'obra:

139,7270034,931754,000P322-D74J =xMuntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m

m2

Subtotal... 139,72700 139,72700

0,763952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 207,80713

12,468436,00%GASTOS INDIRECTOS

220,27556COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,28u Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I, per a colzes de 45 o 90º en
conduccions de diàmetre entre 250 i 400 mm, inclosa
la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

PFZ0-6QKQ Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,58500/R 23,170000,500A0D-0007 =xManobreh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
13,88000/R 27,760000,500A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 25,46500 25,46500
Materials:

11,8040190,940000,1298B06E-12C7 =xFormigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

2,927741,324772,210B0B6-107D =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 14,73175 14,73175

0,636632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,83338

2,450006,00%GASTOS INDIRECTOS

43,28338COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,16u Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I, per a peces de reducció en
conduccions de diàmetre entre 450 i 500 mm, inclosa
la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

PFZ0-6QKR Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,90200/R 23,170000,600A0D-0007 =xManobreh

16,65600/R 27,760000,600A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 30,55800 30,55800
Materials:

32,7838790,940000,3605B06E-12C7 =xFormigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

3,974311,324773,000B0B6-107D =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 36,75818 36,75818

0,763952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,08013

4,084816,00%GASTOS INDIRECTOS

72,16494COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 94Data: 30/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,65m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C4, segons NTJ 07N, amb sembradora de
tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de
sembra < 500 m2, incloent el corronat posterior i la
primera sega

PRA2-4H3W Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57300/R 28,650000,020A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

0,71038/R 32,290000,022A0F-000M =xOficial 1a jardinerh

0,06048/R 30,240000,002A0G-0022 =xOficial 2a jardinerh

Subtotal... 1,34386 1,34386
Maquinària:

0,08600/R 4,300000,020CR71-00BX =xSembradora de tracció manualh

0,04700/R 23,500000,002CRH2-00C4 =xTallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

h

Subtotal... 0,13300 0,13300
Materials:

0,058705,870000,010BR4U0-21GY =xBarreja de llavors per a gespa tipus Standard C4,
segons NTJ 07N

kg

Subtotal... 0,05870 0,05870

0,020161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,55572

0,093346,00%GASTOS INDIRECTOS

1,64906COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,18m2 Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m
d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i
amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor
de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç
desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a
recollida de la brossa, amb un mínim de dues
passades de màquina

PRE10-8I82 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,16925/R 67,700000,0025CR11-00JT =xTractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc

h

Subtotal... 0,16925 0,16925

COST DIRECTE 0,16925

0,010166,00%GASTOS INDIRECTOS

0,17941COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19.418,11u Seguretat i SalutSYS0001 Rend.: 1,000P- 106

 €488,79u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-250 /
DN-150 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior
amb pintura epoxi en color blau segons norma EN
14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un
gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de
subjecció per a la seva elevació.

TE82ATGE7 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,25150/R 31,670000,450AEMAT205 =xOficial 1ª muntadorh

12,59100/R 27,980000,450AEMAT222 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 26,84250 26,84250
Maquinària:

14,40000/R 45,000000,320C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 14,40000 14,40000
Materials:

1,190001,190001,000BFZJPD15 =xJunta plana EPDM DN-150 PN16u

9,360001,170008,000BFZRM208 =xConjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 + 1 Femella M20
segons DIN934 + 2 volanderes planes M20 segons
DIN125, en acer 8.8 electrozincat

u

60,960002,5400024,000BFZRM241 =xConjunt de Cargol M24 x 110 DIN933 + 1 Femella
M24 segons DIN934 + 2 volanderes planes M24
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

u

Subtotal... 71,51000 71,51000
Altres:

2,690002,690001,000MF3JPD2 =xJunta plana EPDM DN-250 PN16. Segons UNE-EN
681-1. Disposaran ´´d'orelletes´´ amb orificis de
centratge. Tipus Esselle o equivalent.

u

345,68000345,680001,000MFLFU325 =xTe BBB DN-250 / DN-150 en fosa dúctil segons EN
545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent.
Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior
amb pintura epoxi en color blau segons norma EN
14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un
gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció
per a la seva elevació.

u

Subtotal... 348,37000 348,37000

COST DIRECTE 461,12250

27,667356,00%GASTOS INDIRECTOS
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

488,78985COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €236,32u Subministrament i muntatge de Vàlvula de papallona
BB DN-250 PN16. Tipus Isoria-16 T5 3g6k6XC +
M-31, SAINT-GOBAIN PAM model S20 concèntrica
amb brides amb desmultiplicador manual MDV amb
volant, o equivalents .
En conformitat amb UNE-EN 593 (ISO 10631) i amb
UNE-EN 1074 part 1 i 2. Distància entre cares segons
UNE-EN 558-1 dimensions de les brides sèrie 20, ISO
5752 vàlvules metàl·liques amb brides taula 5 sèrie
curta.
Vàlvula estanca en qualsevol direcció del flux, segons
normes ISO 5208 cat. A i EN 12266-1 taxa de fuita A. 

TE85DTFJ1 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,54000/R 21,800000,300A0121000 =xOficial 1ah

5,83500/R 19,450000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,37500 12,37500
Maquinària:

13,50000/R 45,000000,300C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 13,50000 13,50000
Materials:

30,480002,5400012,000BFZRM241 =xConjunt de Cargol M24 x 110 DIN933 + 1 Femella
M24 segons DIN934 + 2 volanderes planes M24
segons DIN125, en acer 8.8 electrozincat.

u

Subtotal... 30,48000 30,48000
Altres:

5,380002,690002,000MF3JPD2 =xJunta plana EPDM DN-250 PN16. Segons UNE-EN
681-1. Disposaran ´´d'orelletes´´ amb orificis de
centratge. Tipus Esselle o equivalent.

u

161,21000161,210001,000MN4PD20 =xVàlvula de papallona BB DN-250 PN16. Tipus
Isoria-16 T5 3g6k6XC + M-31, SAINT-GOBAIN PAM
model S20 concèntrica amb brides amb
desmultiplicador manual MDV amb volant, o
equivalents .
En conformitat amb UNE-EN 593 (ISO 10631) i amb
UNE-EN 1074 part 1 i 2. Distància entre cares segons
UNE-EN 558-1 dimensions de les brides sèrie 20, ISO
5752 vàlvules metàl·liques amb brides taula 5 sèrie
curta.
Vàlvula estanca en qualsevol direcció del flux, segons
normes ISO 5208 cat. A i EN 12266-1 taxa de fuita A. 

u

Subtotal... 166,59000 166,59000

COST DIRECTE 222,94500

13,376706,00%GASTOS INDIRECTOS
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

236,32170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €601,35u Subministrament i muntatge de Vàlvula ventosa
trifuncional DN-80 PN16, connexió amb brida. Tipus
ARI D050-C o equivalent. Revestiment epoxi segons
DIN 30677-2. Normativa de compliment: EN
1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000. 

VENT080CF Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,83500/R 31,670000,500AEMAT201 =xOficial 1ªh

14,00500/R 28,010000,500AEMAT202 =xOficial 2ªh

Subtotal... 29,84000 29,84000
Materials:

0,710000,710001,000BFZJPD08 =xJunta plana EPDM DN-80 PN16u

11,920001,490008,000BFZRM167 =xConjunt de Cargol M16 x 70 DIN933 + 1 Femella M16
segons DIN934 + 2 volanderes planes M16 segons
DIN125, en acer 8.8 electrozincat

u

Subtotal... 12,63000 12,63000
Altres:

524,84000524,840001,000FFZAD6 =xVàlvula ventosa trifuncional DN-80 PN16, connexió
amb brida. Tipus ARI D050-C o equivalent.
Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de
compliment: EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000.

u

Subtotal... 524,84000 524,84000

COST DIRECTE 567,31000

34,038606,00%GASTOS INDIRECTOS

601,34860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €216,61u Subministrament i muntatge de Vàlvula de comporta
embridada DN-150 PN16, segons norma EN 1074-1 i
2 / EN 1171. Tipus AVK model 06/30 sèrie S14 (F4)
curta, Saint Gobain PAM model Euro 20 New sèrie
S14 (F4) curta o equivalent. Longitud entre cares EN
558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis
segons EN 1092-2: 1997, PN16. Revestiment intern i
extern amb resina epoxi segons EN14901 i DIN
3476-1. 

VP518JEB5 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,50100/R 31,670000,300AEMAT205 =xOficial 1ª muntadorh

8,39400/R 27,980000,300AEMAT222 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,89500 17,89500
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

13,50000/R 45,000000,300C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 13,50000 13,50000
Materials:

2,380001,190002,000BFZJPD15 =xJunta plana EPDM DN-150 PN16u

9,360001,170008,000BFZRM208 =xConjunt de Cargol M20 x 80 DIN933 + 1 Femella M20
segons DIN934 + 2 volanderes planes M20 segons
DIN125, en acer 8.8 electrozincat

u

Subtotal... 11,74000 11,74000
Altres:

161,21000161,210001,000MN1CD250 =xVàlvula de comporta embridada DN-150 PN16, segons
norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Tipus AVK model
06/30 sèrie S14 (F4) curta, Saint Gobain PAM model
Euro 20 New sèrie S14 (F4) curta o equivalent.
Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1,
F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, PN16.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons
EN14901 i DIN 3476-1. 

u

Subtotal... 161,21000 161,21000

COST DIRECTE 204,34500

12,260706,00%GASTOS INDIRECTOS

216,60570COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €684,81U Te BBB DN-400 / DN-100 en fosa ductil segons EN
545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis
segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior
amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix
mitja de 250 ƒÊm i un gruix
minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio
per a la seva elevacio.

FFZAD2

 €524,84u Vàlvula ventosa trifuncional DN-80 PN16, connexió
amb brida. Tipus ARI D050-C o equivalent.
Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de
compliment: EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000.

FFZAD6

 €949,49U Carret embridat passamurs DN-400, L = 1.000 mm,
amb 5 anelles, en fosa ductil
segons EN 545, PN16. Tipus AVK, Fertor o equivalent.
Brides orientables. Brides i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i
DIN 3476-1, amb un gruix
mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200
ƒÊm.

FFZZ

 €70,54M Tub de fosa dúctil DN-250 segons UNE-EN 545:2011,
classe de pressió C40 amb junta elàstica. Longitud útil
= 6 m. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons
UNE EN 681-1:1996. Desviació angular mínima de 4º.
Revestiment interior del tub amb morter de ciment
segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE.
Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge
de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a
partir d'un fil únic d'aliatge, depositant com a mínim de
400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió en
fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de
80 micres en color blau. 

MF3B4A

 €2,69u Junta plana EPDM DN-250 PN16. Segons UNE-EN
681-1. Disposaran ´´d'orelletes´´ amb orificis de
centratge. Tipus Esselle o equivalent.

MF3JPD2

 €428,87u Con de reducció BB DN-400 / DN-250, en fosa dúctil,
segons EN 545, PN16. Longitud = 447 mm. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. 
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a
200 µm.

MF35BBD4
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ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €152,94u Con de reducció BB DN-250 / DN-150, en fosa dúctil,
segons EN 545, PN16. Longitud = 300 mm. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a
200 µm.

MF35BBGH

 €179,49U Brida boja DN-500 PN16 - DIN 2501, en fosa dúctil
GGG 40 zincada, amb protecció epoxi en color negre.
Per a tub de polietilè DN-500. En compliment amb les
normes EN 1555 y EN 12201. Tipus Deltaflex o
equivalent.

MF35B3HE

 €932,00U Con de reducció BB DN-500 / DN-400, en fosa dúctil,
segons EN 545, PN16. Longitud = 600 mm. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a
200 µm.

MF35BBIQ

 €315,10U Valona allargada llarga injectada per a soldadura a
tope PE100 SDR11, PFA/PN16, Ø 500 mm, per a
brida boja. Segons UNE EN 12201-1 i UNE EN
12201-3. Tipus Simona, Llaberia o equivalent.

MF35B4HE

 €203,04u Brida Universal DN-250(266-292)MFLFU25

 €345,68u Te BBB DN-250 / DN-150 en fosa dúctil segons EN
545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent.
Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior
amb pintura epoxi en color blau segons norma EN
14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un
gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció
per a la seva elevació.

MFLFU325

 €342,16u Brida llis DN-400 en fosa dúctil segons EN 545, PN16.
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brida
orientable. Brida i orificis segons EN 1092-2 (ISO
7005-2), PN16.Revestiment interior i exterior amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i
DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm

MFLFUD41

 €7,64U Junta plana EPDM DN-500 PN16. Segons UNE-EN
681-1. Disposaran ´´d'orelletes´´ amb orificis de
centratge. Tipus Esselle o equivalent.

MFZZD500
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ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €161,21u Vàlvula de comporta embridada DN-150 PN16, segons
norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Tipus AVK model
06/30 sèrie S14 (F4) curta, Saint Gobain PAM model
Euro 20 New sèrie S14 (F4) curta o equivalent.
Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1,
F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, PN16.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons
EN14901 i DIN 3476-1. 

MN1CD250

 €161,21u Vàlvula de papallona BB DN-250 PN16. Tipus
Isoria-16 T5 3g6k6XC + M-31, SAINT-GOBAIN PAM
model S20 concèntrica amb brides amb
desmultiplicador manual MDV amb volant, o
equivalents .
En conformitat amb UNE-EN 593 (ISO 10631) i amb
UNE-EN 1074 part 1 i 2. Distància entre cares segons
UNE-EN 558-1 dimensions de les brides sèrie 20, ISO
5752 vàlvules metàl·liques amb brides taula 5 sèrie
curta.
Vàlvula estanca en qualsevol direcció del flux, segons
normes ISO 5208 cat. A i EN 12266-1 taxa de fuita A. 

MN4PD20

 €570,21u Carret BB DN-400, L = 500 mm, en fosa dúctil segons
EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent.
Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior
amb pintura epoxi en color blau segons norma EN
14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un
gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de
subjecció per a la seva elevació. 

MNF1D450

 €1.096,87u Carret de desmuntatge BB DN-400, PN16. Longitud de
muntatge = 250 mm. Tipus Ibapol o equivalent. Brides
d'acoblament segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Cos interior i exterior realitzats amb acer al carboni
recobert amb poliamida apte per aigues potables.
Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304.
Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2.
Juntes d'estanquitat en EPDM.
Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

MNFFM9J1

 €898,05u Colze de 45º (1/8) BB DN-400, PN16. Realitzat en fosa
dúctil segons EN 545. Tipus Saint-Gobain PAM o
equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma
EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm
i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de
subjecció per a la seva elevació.

MT0045

 €24,001 Jornada tècnic arqueòlegSAR

 €22,801 taxes i tramitsTAXES
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ANNEX 10. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es calculen els imports a afegir a l’import d’execució material del projecte (PEM) 

per tal d’obtenir l’import total d’execució per contrata i afegir també els imports que deriven de 

partides que van a càrrec de l’Administració promotora de les obres i que tenen a veure 

normalmente amb els següents conceptes: 

- Expropiacions i servituds 

- Despeses dels assaigs de control de qualitat associades a la part de l’import excedent del 

1,5% del PEM 

 

 

2. CÀLCUL DE L’IMPORT D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 

L’import d’execució per contracta abans d’IVA, es calcula sumant a l’import d’execució material, 

el 13% d’aquest import en concepte de despeses generals, i el 6% en concepte de benefici 

industrial. 

L’import de la suma d’aquests 3 quantitats més el 21% de la resultant en concepte d’IVA, resulta 

l’import d’execució per contracta. 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM       ……………………………….     804.967,95 € 

 13% Despeses generals sobre 790.956,98 €       ……………………………       104.645,83€ 

   6% Benefici industrial sobre 790.956,98 €          ……………………………       48.298,08€ 

IMPORT D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
ABANS D’IVA ……………………………………………………………………………      957.911,86€ 
 
 21% d’IVA sobre 957.911,86€ ..……..…………………………………      201.161,49€ 

 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA (PEC) ……...…………………  1.159.073,35€ 
 
Costos de Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut(iva 21% inclòs)      46.362,93€ 
 
Expropiacions i servituds ………………..………..………………..………………       4.578,80 € 

 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ……….………  1.210.015,08€ 
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 OBJECTE 

En el present annex es descriu l'estat actual d’alguns carrers dins del sector PP9/La Floresta i el sector 

PP10/Camp Clar, a Tarragona, que es veuran afectats per les obres del present “PROJECTE 

INSTAL·LACIÓ CANONADA ABASTAMENT PER A CONNEXIÓ DEL SECTOR PP9 AMB EL NOU SECTOR 

PP10 A CAMP CLAR (TARRAGONA)”. 

 

 

FOTO Nº 1: Vista de la zona on començarà l’obra, i del punt on es conectarà la canonada d’aigua 
existent de fosa dúctil de 450 mm de diàmetre a la nova canonada també de fosa dúctil de 400 mm de 

diàmetre. 
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FOTO Nº 2:.Vista de la secció tipus de calçada existenti rasa en terres en el primer tram del carrer A del 
sector PP9 on anirà el traçat de la nova canonada d’abastament.  
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FOTO Nº 3: Vista de la secció tipus de calçada existent en el primer tram de  canonada en rasa de terres 

on anirà el traçat de la nova canonada d’abastament. 
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FOTO Nº 4:.Vista d’alguns dels serveis existents als voltants de la zona d’actuació, inclòs d’algunes de les 
rases que creuen actualment la calçada. 
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FOTO Nº 5: Àrea reservada per a l’execució del fossat d’atac pel clavament d’aproximadament 12x4 m2. 
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FOTO Nº 7: Tram on la canonada d’aigua desprès del fossat de sortida del clavament, una vegada 
travessada la T-11, anirà en part, en rasa de terres a la zona del sector del PP10/Camp Clar 
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FOTO Nº 8: Tram de la canonada en rasa de terres.  
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FOTO Nº 9: Punt on el traçat de la canonada passarà de ser en rasa de terres a rasa en calçada  de amb 
el paviment de titularitat privada. 
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FOTO Nº 10: Vista de la zona on anirà el segon tram del traçat de la canonada d’abastamentdireccío 
Rambla de Ponent a Camp Clar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió del sector PP9  

amb el nou sector PP10 a Camp Clar (Tarragona) 

12                             Annex 10: Estat actual i reportatge fotogràfic 

 

 

FOTO Nº 12: Vista del punt on finalitzarà lun dels dos punts de connexió, del punt on es conectarà la 
canonada d’aigua existent de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre a la nova canonada també de fosa 

dúctil de 400 mm de diàmetre. 
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FOTO Nº 11: Vista de la secció tipus de calçada existent en tercer tram de la canonada en el carrer del 
Riu Siurana de Camp clar, així com algun dels serveis existents. 
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FOTO Nº 13: Vista de la zona on anirà el tercer tram del traçat de la canonada d’abastamentdireccío al 

carrer Riu Siurana. 
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FOTO Nº 14: Vista del punt on finalitzarà un dels dos punts de connexió, del punt on es conectarà la 
canonada d’aigua existent de fosa dúctil de 450 mm de diàmetre a la nova canonada també de fosa 

dúctil de 400 mm de diàmetre. 
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 OBJECTE DE L’ANNEX 

L’objecte d’aquest annex és definir l'abast del projecte segons la tipologia de l'obra en via 

pública respecte als serveis afectats i el tipus de terreny. 

Per determinar les afectacions i els serveis afectats en la redacción del plànols s'ha realitzat 

una inspecció del subsòl mitjançant georadar per determinar les cotes del traçat de la 

canonada. 

 

Per al desenvolupament del tipus de técnica a emplear en funció del tipus de terreny i poder 

determinar els aspectes següents: costos, planificació dels treballs i maquinaria per al 

moviment de terres, s’han realitzat un estudi geotecnic per determinar les caracteristiques del 

terreny que inclou a l'apèndix 1. 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 

1 INTRODUCCIÓ 

1.1 OBJECTE D’ESTUDI I ANTECEDENTS 

 
Per encàrrec de EMATSA, i segons les instruccions rebudes per part de la Direcció 
Facultativa, s’ha realitzat l’estudi geotècnic de la traça corresponen a la connexió 
del PP-09 amb el PP-10 del municipi de Tarragona. 
 

 
Imatge 1-1. Situació del projecte de connexió. 

 
 
Els continguts del present estudi geotècnic faran referència a: 
 

a. Anàlisi del context de la zona des del punt de vista geològic i geotècnic. 
 

b. Definició del perfil litològic del subsòl i de les característiques geotècniques 
d’identificació, resistència i deformabilitat de les capes travessades. 

 
c. Determinació de la cota del nivell freàtic, sempre que es detecti a la 

profunditat investigada. 

 
d. Anàlisi dels resultats obtinguts per tal de donar un seguit de consideracions 

respecte a: ripabilitat del terreny, estabilitat de talussos tant en la zona de 
clava com al llarg de la canonada. 
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2 TREBALLS REALITZATS 

2.1 ASSAIGS IN SITU 

2.1.1 Sondeigs a rotació 

 
Durant els dies 11 a 12 de juliol de 2023 es van realitzar 8 sondeig (S-1 a S-8) a 
rotació i clavament a pressió amb obtenció de mostra contínua mitjançant una 
sonda hidràulica TECOINSA TP-30 amb les següents característiques: 
 

CARACTERÍSTIQUES TECOINSA TP-30 

Pes total 35000 kg 

Potència motor Td turbosiesel-1950rpm 

Empenta 9.8 kN 

Tir màxim 215 kNg 

 

El barnillatge utilitzat van ser bateries simples de 86 mm de diàmetre equipades 
amb corones de vídia.  
 

2.1.2 Cotes  

 
Els treballs de camp han estat en tot moment controlats i/o supervisats per un 

geòleg especialista en geotècnia, que va recollir les dades de camp necessàries per 
complimentar l’estudi de camp. 
 
Tot seguit es detalla la cota relativa d’inici i la profunditat assolida en els sondeigs: 
 

SONDEIG COTA D’INICI 
PROFUNDITAT 

ASSOLIDA 

S-1 +34.00 10.00 m 
S-2 +33.00 2.00 m 

S-3 +33.00 2.00 m 

S-4 +34.50 3.00 m 

S-5 +31.00 10.00m 

S-6 +30.50 2.00 m 

S-7 +30.00 3.00 m 

S-8 +30.00 2.00 m 

 
Les cotes de referència s’han agafat del plànol escala 1:5000 del ICGC. Cal tenir en 
compte que els valors de les cotes són orientatius (no s’han utilitzat mètodes de 
mesura exactes). 
 
La profunditat assolida s’ha mesurat considerant com a cota de referència 0,0 m la 
d’inici del sondeig. 
 
La columna litològica obtinguda en cada sondeig es representa en forma de gràfic 
esquemàtic a l’annex B. 
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2.1.3 Assaigs SPT i mostres a granel 

A l’interior dels sondeigs es van realitzar un total de 7 SPT (Standard Penetration 
Test), prova que consisteix a clavar un aparell normalitzat bipartit mitjançant la 
caiguda lliure d’una massa de 63,5 kg de pes, des d’una alçada de 76 cm, tal i com 
estableixen les especificacions definides en la norma UNE-EN ISO 22476-3:2006.  

Les característiques del mostrejador bipartit són les següents: 

CARACTERÍSTIQUES MOSTREJADOR 

Longitud 813 mm 

Diàmetre exterior 51 mm 

Diàmetre interior 35 mm 

Pes total 7,14 kg 

Aquest aparell bipartit permet la recuperació d’una mostra representativa del subsòl 

assajat.  

La introducció de l’aparell s’efectua en tres o quatre trams de 15 cm cadascun, i 
s’anota el número de cops que ha de fer la massa per permetre la penetració de 
l’aparell en el terreny. 

El número de cops necessari per clavar l’aparell el primer tram de 15 cm s’anomena 

“penetració d’assentament (N0)”. 

S’anomena resistència a la penetració N30 el valor total de la suma de cops 
necessaris per clavar dins el terreny el mostrejador bipartit el segon i tercer trams 
de 15 cm. 

Es pot finalitzar l’assaig si s’assoleix un número de cops ≥ 50, i es considerarà 

rebuig (Rb). Per a roques toves aquest rebuig (Rb) es podria considerar en un 
número de cops ≥ 100. 

També s’han agafat mostres a granel (2) del testimoni de perforació per tal de 
poder assajar-lo en laboratori, degut al rebuig en el cas dels assaigs SPT. 

Tota la testificació litològica recollida en els treballs de camp queda reflectida en els 

gràfics dels sondeigs, adjunts en l’annex B. 

3 ASSAIGS DE LABORATORI 

Totes les mostres recollides en els treballs de camp han estat traslladades i 
seleccionades per ser sotmeses als assaigs de caracterització mecànica i química 

necessaris per a la definició geotècnica del subsòl, seguint sempre la normativa 
vigent. 
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A continuació es desglossen el assaig de laboratori realitzats, els resultats dels 
quals s’exposen en capítols posteriors i se n’adjunten les actes de laboratori a 
l’annex D: 

ASSAIG REALITZAT NORMATIVA NÚMERO 

Granulomètrica en sòls per tamisat UNE 103101:1995 4 

Determinació dels límits d’Atterberg: 

Determinació del límit líquid d’un sòl pel 
mètode de l‘aparell de Casagrande 

UNE 103104:1993 4 

Determinació del límit plàstic d’un sòl UNE 103103:1994 4 

Humitat de sòl mitjançant l’assecat en estufa UNE 103300:1993 4 

Sòls agressius. Determinació del contingut d’ió 
sulfat en sòls. Durabilitat del formigó.  

UNE 83963:2008 4 
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4 CONTEXT GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE LA ZONA 

La zona estudiada se situa a ponent de la ciutat de Tarragona, a la zona entre eel 
Barri de la Floresta i el de la Granja. 

Imatge 4-1. Situació de la zona estudiada i de la traça de la canonada. 

Topogràficament presenta en general una topografia bastant planera, amb una 
pendent en direcció sud, que és la general de la zona, arrancant des de cotes +34.5 
a la zona del PP-09 per arribar a la cota +30.0 a la zona del PP-10. 

Imatge 4-2. Topografia de la zona (ICGC). 
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Geològicament la ciutat de Tarragona es situa a cavall entre les últimes estivacions 
de la Serralada Litoral Catalana, constituïda aquí per litologies carbonatades, 
calcàries i dolomies, i la Depressió Reus-Valls o Camp de Tarragona, fossa de l'edat 
Terciària, de caràcter tectònic, situada entre les Serralades Prelitoral i Litoral 
Catalanes. 

A grans trets aquesta fossa està colmatada per litologies Terciàries, constituïdes per 
margues, sorres i gresos, que es troben recoberts de forma discontínua per 
litologies col·luvials i al·luvials, argiles, llims, graves, crostes carbonatades, de 
l'edat Quaternària. 

Segons la cartografia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), els 
materials aflorants en aquesta zona són els següents: 

Qvrv1: Conjunt de ventalls al·luvials de la depressió de Reus-Valls constituïts 

per graves i sorres. Holocè. 
Qpac: Plana Al·luvial. Graves, sorres i lutites. Holocè Superior. 

Qc: Crostes de Calitx. Plistocè. 
NMas: Argiles molt plàstiques i sorres. Serraval·lià-Tortonià. 

Imatge 4-3. Cartografia geològica 1:50.000 de l’ICGC.. 

Qvrv1 

QPac 
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5 LITOLOGIES I/O UNITATS GEOTÈCNIQUES 

 
A partir dels treballs realitzats, i juntament amb els coneixements de la zona, es 
poden definir els següents nivells o unitats geotècniques: 
 

5.1 NIVELL 0: Paviments, reblerts i terra vegetal. 

 
Superficialment al llarg de tota la traça estudiada es troba un reblert heterogeni 

(sorres, graves i llims) que pot presentar gruixos variables entre 0.2 a 2.0 m en 
funció de la seva situació i que en ocasions en la seva part baixa presenta encara la 
capa de terra vegetal- 
 

SONDEIG COTA D’INICI GRUIX NIVELL 0 

S-1 +34.00 0.30 m 

S-2 +33.00 0.40 m 

S-3 +33.00 1.20 m 

S-4 +34.50 1.60 m 

S-5 +31.00 0.20 m 

S-6 +30.50 1.70 m 

S-7 +30.00 2.00 m 

S-8 +30.00 0.80 m 

 

Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE: 
 

Cohesió c 0.05 kg/cm2 

Pes específic aparent δ 29º 

Angle de fregament intern f 
1,85 t/m³ 

 
 
5.2 NIVELL A: Crosta calcària i llims argilosos sorrencs de color marró 

clar a ataronjat amb nòduls de carbonat. 
 
Per sota en nivell 0, en tots els sondeigs excepte en el sondeig S-7 i S-8, part final 
de la canonada connectant amb el PP-10, tenim una crosta calcària. 
 

Aquesta crosta calcària se situa fins als 2.0 m de fondària en els sondeigs S-2; S-3; 
S-4 i S-6, mentre que en S-1 i S-5 se situa fins a fondàries de 1.5 m. 
 
Per sota aquesta crosta calcària, en els sondeigs S-1 i S-5, o bé per sota el reblert 
en els sondeigs S-7 i S-8, es troba una capa de llims i/o argiles, amb fracció sorra 
fina, de color marró clar a taronja, amb abundants nòduls de carbonat, que en 
ocasions s’acumulen donant lloc a petits nivells carbonatats, com els detectats fins 
als 4.5 m en els sondeigs S-1 i S-5. 
 
Geotècnicament es tracta d’un sòl de gra fi, que presenta una plasticitat baixa, una 
agressivitat inapreciable enfront al formigó i una expansivitat no crítica, si bé amb  
un cert grau de susceptibilitat en front l’aigua amb pèrdua de resistència si es 
veuen afectades per aigua. 
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Imatge 5-1. Vista de la crosta calcària en diferents sondeigs. 

Respecte a les característiques resistents, aquestes són molt bones i permet 
catalogar-los en general, de molt fortes a dures, si bé pot donar-se el cas que per 
sota el tram carbonatat, es pugui trobar un tram, com a molt mètric, a on la 
consistència disminueix, probablement per augment de la humitat, mostrant 

consistències fortes aquests trams. 

Pel que fa al nivell carbonatat o crosta calcària, aquesta es pot tracta d’un sòl dur a 
roca tova. 

Quant a la seva deformabilitat, aquesta es baixa per raó del seu grau de 
preconsolidació. 

Dades obtingudes a partir dels assaigs de camp o in situ realitzats: 

Assaig SPT (N30) 27-Rebuig 

Dades que s’obtenen a partir dels assaigs de laboratori realitzats: 

Classificació USCS ML (SM-CL) 

% fins (llims i argiles) 65-82% 

Humitat 10.9-11.6 % 

Límit líquid 28-38 

Índex de plasticitat 5-16 

Contingut en sulfats 68-119 mg/kg 

Atac al formigó No agressiu (EHE) 
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Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE i altres: 
 

Permeabilitat  Kz 10-7- 10-9 cm/s 

Coeficient de balast k30 7-10 kp/cm3 

Coeficient de Poisson 0,25 

Coeficient de Poisson no drenat 0,50 

Mòdul de elasticitat  25-50 MN/m2 

Mòdul de elasticitat no drenat 40-150 MN/m2 

Cohesió c 0,12-0,20 kg/cm2 

Pes específic aparent δ 1,93-1,98 t/m³ 

Angle de fregament intern f 28-30º 
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6 HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA 

 
La zona objecte d’estudi es troba situada dins l’àrea hidrogeològica 309 o Àrea de la 
depressió del Camp de Tarragona. 
 
Els aqüífers que es troben en aquesta zona es situen en dipòsits quaternaris, 
concretament en terrasses, cons i dipòsits antics, en general són aqüíferes de tipus 
porós i no consolidats, si bé també trobem aqüífers de tipus càrstic que aprofiten 
les discontinuïtats en el substrat rocós per la seva circulació i dissolució. 

 

 
Imatge 6-1.-Situació i tipus d’aqüífer segons el medi litològic (ICGC) 

 

6.1 NIVELL FREÀTIC 

 
Durant l’execució dels sondeigs (11-12/07/23) NO es va trobar aigua, en cap d’ells, 
fins a la màxima fondària investigada de 10.0 m en S-1 i S-5.  
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7 SISMICITAT 

7.1 SISMICITAT DE LA ZONA 

Segons la Norma Básica de la Edificación (NCSE), el terme municipal de Tarragona 

presenta una acceleració sísmica bàsica (ab) de 0,04·g, és a dir 0,392 m/s2, i amb

un coeficient de contribució k d’1,0. 

7.2 ACCELERACIÓ SÍSMICA DE CÀLCUL 

L’acceleració sísmica de càlcul (ac), respon a la següent equació: 

ac = S··ab 

On: 

ab és l’acceleració sísmica bàsica, definida aquí com 0,04·g (m/s2)

 és el coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable que 

s’excedeixi ac en el període de vida que es projecti en la construcció prevista. Se’n 
consideren 2 valors:  

construccions d’importància normal  =1,0 
construccions d’importància especial =1,3 

S és el coeficient d’amplificació del terreny, que per  valors on   ·ab < 0,1·g , com 

seria el cas estudiat, s’aplica  S=C/1,25.  

I on C és un coeficient de terreny que depèn de les característiques geotècniques, 
agafat aquí amb valor 1,3 (mitja ponderada) considerant un terreny tipus III-I fins 
a fondàries d’uns 30,0 metres. 

Per tant, s’obtenen uns valors d’acceleració sísmica de càlcul (ac), segons el tipus 
de construcció: 

Tipus de construcció Acceleració de càlcul, ac 

Normal 0,0416·g 0,4081 m/s2 

Especial 0,0541·g 0,5305 m/s2 
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8 CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES 

 
El projecte al que fa referència el present estudi, consisteix en la clava d’una 
canonada de diàmetre 500 mm, per sota la autovia A-7, entre els carrers Granit, 
del pol. ind. Riu Clar i el carrer E del PP-9 al municipi de Tarragona. 
 
En aquest capítol s’exposen un conjunt de consideracions respecte a la ripabiliatat 
de terreny i talussos provisionals en el cas que el mètode de clava ho necessités. 
 

8.1 RIPABILITAT 

 
Respecte a la ripabilitat dels materials trobats, la dificultat la tindrem en el nivell 
carbonatat o crosta calcària que es troba a sostre del nivell A i que presenta un 
gruix de l’ordre de 1.2 a 1.5 m. 
 
Per aquests materials, serà necessari preveure martell pneumàtic per la seva 
retirada. 
 
Per la resta, reblerts i llims i argiles sorrenques amb abundants nòduls de carbonat, 
es pot amprar maquinaria convencional per aquests tipus de sòls, tipus giratoria. 
 
Respecte a la metodologia que es pugi emprar per fer la clava, en principi els 

materials per sota la crosta o nivell carbonatat son perforables ja sigui amb 
metodologia d’empenta de tub amb eina helicoïdal interior o bé amb metodologia 
de perforació horitzontal dirigida (PHD), si bé en aquesta última poden ser 
necessaris fluids de perforació si la eina de perforació s’obtura al ser materials amb 
una certa plasticitat. 
 

 
Imatge 8-1.- Valoració de la aplicabilitat de la tcnica PHD en funció del material. 

Hair, C.W. (1994). Site Investigations Requirements for Large Diameter HDD Projects. Bton Rouge, Lousiana,  

New Advances in Trenchless Technology 

 
Pel que fa a la canonada, tenim que tot el tram situat al barri de la Floresta 
presenta per sota el reblert, que aquí presenta gruixos entre 0.4 a 1.2 m, o bé 
superficialment en algun sector, trobem la crosta calcària, i per tant en funció de la 
cota d’excavació tindrem la necessitat de martell trencador. 
 
Respecte a la zona per sota la T-11, zona de la Granja, tindrem el primer tram 
entre el pou d’atac i el carrer riu Siurana, i entre aquest i la rambla Ponent, que 
sota els reblert tenim la crosta, mentre que a partir de la meitat del carrer riu 
Siruana en direcció al PP-10, tindrem sota el reblert, argiles amb nòduls de 
carbonat i per tant una ripabilitat normal. 
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Imatge 8-2.- Valoració de la ripabilitat de 0.0 a 1.0 m 

 

 
Imatge 8-3.- Valoració de la ripabilitat de 1.0 a 2.0 m 
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GRAU CARACTERÍSTIQUES 

molt difícil 
L’excavació del terreny presentarà certes dificultats de forma generalitzada, per la   qual 
cosa caldrà preveure maquinària de potència elevada auxiliada per un martell hidràulic o 
picador. 

difícil 
L’excavació del terreny es podria r  alitzar amb maquinària convencional de potència 
mitjana, si bé cal preveure la intercalació de trams més durs, on sigui necessari   emprar 
maquinària de potència alta, auxiliada per un martell hidràulic  o picador. 

normal 
L’excavació  del  terreny  es  pot  realitzar  amb  maquinària  convencional  de    potència 
mitjana de forma general, sense descartar que en alguns trams més o menys endurits 
disminueixi, de forma puntual, el rendiment de la maquinària. 

fàcil 
L’excavació del terreny es pot realitzar amb maquinària convencional de potència 
mitjana sense cap dificultat. 

molt fàcil 
L’excavació del terreny es pot realitzar amb maquinària convencional de potència 
mitjana sense cap dificultat, fins i tot es pot preveure excavar‐lo manualment. 

Imatge 8-4.- Taula de ripabilitat 

8.2 ESTABILITAT I TALUSSOS. 

8.2.1 ZONA CLAVA 

En el cas que per la metodologia de clava de la canonada es tingui que preparar un 
pou d’atac, si bé a curt termini, per alçades inferiors a 4.0 m, es podrien deixar 
talussos verticals, aconsellem deixar talussos amb relacions 1:4 a 1:3 (H:V), amb 
protecció del front del talús, en funció del temps requerit d’obra, de làmina de PVC 
en front la pèrdua de humitat i procés de dessecació, per evitar possibles 
inestabilitats puntuals que pugin afectar la seguritat del personal d’obra. 

Pel cas que la clava tingués que anar més enllà dels 4.0 m, aconsellem que s’estudiï 
l’execució d’una pantalla perimetral prèviament a l’excavació del pou d’atac. 

Per aquest cas es podria estudiar una pantalla de micropilots amb apuntalaments 
degut a la presencia de la capa de crosta calcària en la part superficial. 

En el cas que es tinguin que calcular les empentes de terres, es podran agafar els 

següents valors de: coeficients d’empenta activa, coeficient d’empenta passiva i 
coeficient d’empenta al repòs a partir de les següents expressions: 

K0 =(1-sin ) (Roc)
 1/2

on: 

KA és el coeficient d’empenta activa 
KP és el coeficient d’empenta passiva 
K0 és el coeficient d’empenta en repòs 
β és l’angle del mur al trasdós 
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f’ és l’angle de fregament efectiu del terreny  

δ és l’angle de fregament entre el mur i el terreny 
i és l’angle del talús en el trasdós  
Roc és la raó de sobreconsolidació del terreny 

Es considera que el mur és vertical, i el terreny horitzontal en el trasdós del mur. 

En KA:Es considera un angle de fregament mur-terreny δ=0º pel nivell de reblert i 
de δ= f’2/3 per la resta de litologies.  

En KP: Es considera un angle de fregament mur-terreny δ=0º pel nivell de reblert i 
de δ= f’1/3 per la resta de litologies.  

En K0:Es considera que els materials a excavar són materials normalment 
consolidats, on  Roc = 1. 

Així, s’obtenen els següents valors: 

Nivell Litologia KA KP K0 

0 Reblert  0,42  2,37  0,59 

A Llims sorrencs  0,32  3,91  0,52 

8.2.2 CANONADA 

Respecte a la estabilitat de les rases, degut a que gran part es desenvoluparà en 
reblerts col.locats sense cap tipus de control i donat que ens situarem en zones de 
vials, aconsellem utilitzar entibacions de les rases per tal de garantir la seguretat 
del personal.  

8.3 FONAMENTS. 

En el cas que es necessiti algun tipus de fonament, aquest es podrà deixar damunt 
del nivell carbonatat o en els llims o argiles sorrenques dures. 

Per aquest cas es podria agafar un valor de capacitat portant admissible de 3.0 
kg/cm2 per assentaments inferiors a 2.0 cm. 
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Mediterrània de Geoserveis, SL i WINDMILL Structural Consultants, S.L.P. 
resten a la vostra disposició per a tots aquells comentaris o aclariments que, 
respecte d’aquest estudi, ens vulgueu fer, així com per a qualsevol dubte que es 
plantegi durant els moviments de terres i l’obertura de rases de fonamentació 
quant al tipus de terreny observat, per tal de determinar el tipus d’actuació més 
convenient a seguir. 
 
El present estudi ha estat redactat en tot moment considerant els requisits 
establerts per la normativa i la legislació vigent. 
 

Tarragona, 24 de juliol de 2023: 
 
Firmat: Aprovat:  
 
 
 

 
 
 
Joan Recasens Bertran    Josep Ramon Solé Marzo 
Geòleg col·legiat núm. 1366    Dr. Arquitecte i Soci Director de 
Mediterrània de Geoserveis, S.L.   WINDMILL Structural Consultants, 

Geòleg consultor de     S.L.P. 
WINDMILL Structural Consultants, S.L.P. 
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Final del sondeig a 10.0 m

0.3Nivell 0: Reblert heterogeni
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CL
SM

Crosta calcària

SONDEIG    S - 1
MÀQUINA: TECOINSA TP-30
SISTEMA DE PERFORACIÓ: Bateria de 86 mm
DATA:  11/07/23

Connexió PP-09 amb PP-10  TARRAGONA

INFORME núm. 15304/23/M07 EXP 23.254 Pàgina 1 de 8

Nivell A: Llim sorrenc
marró clar amb abundants
nòduls de carbonat i trams
carbonatats.
Molt fort a dur.

1.8

2.4

27
15/14/17/13

G,S  11.6  28     5

1.8

MR

+34.0

Situació del sondeig S-1

1.3

Mostra extreta de 6.0 a 9.0 m Mostra extreta de 9.00 a 10.0 m

3.6

3.9

Rb
28/32/Rb

6.0

6.2

Rb
39/Rb

9.4

30
11/14/16/21

4.5

Nivell A: Argila amb indicis 
de sorra fina de color marró
ataronjat amb abundants 
nòduls de carbonat.
Molt fort a dur.

G,S  11.3   36    12
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0.4
Nivell 0: Reblert heterogeni 

SONDEIG    S - 2
MÀQUINA: TECOINSA TP-30
SISTEMA DE PERFORACIÓ: Bateria de 86 mm
DATA:  11/07/23

Connexió PP-09 amb PP-10  TARRAGONA

INFORME núm. 15304/23/M07 EXP 23.254 Pàgina 2 de 8

Nivell A: Crosta calcària

+33.0

Situació del sondeig S-2



 B. GRÀFIC DELS SONDEIGS
I REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

Mostra extreta de 0.0 a 2.0 m

0----

 ----

 0.5---

  ----

1----

  ----

1.5---

  ----

2----

  ----

 2.5----

   ----

 3----

   ----

 3.5----

   ----

 4----

   ----

 4.5----

   ----

----

C
O

M
P

R
ES

SI
Ó

 
2

SI
M

P
LE

 (
kg

/c
m

)

ÍN
D

EX
 D

E 
P

LA
ST

IC
IT

A
T

LÍ
M

IT
 L

ÍQ
U

ID

H
U

M
IT

A
T

A
LT

R
ES

A
SS

A
IG

S

A
SS

A
IG

 S
P

T
N

ú
m

. d
e 

M
O

ST
R

A

FO
N

D
À

R
IA

C
O

TA

C
LA

SS
IF

IC
A

C
IÓ

U
.S

.C
.SLITOLOGIA

A
N

G
LE

 D
E 

FR
EG

A
M

EN
T

N
IV

E
LL

 F
R

EÀ
T

IC

2
C

O
H

ES
IÓ

 (
kg

/c
m

)

5

Final del sondeig a 2.0 m

1.24

Nivell 0: Reblert heterogeni
amb graves, còdols i sorra 

SONDEIG    S -3
MÀQUINA: TECOINSA TP-30
SISTEMA DE PERFORACIÓ: Bateria de 86 mm
DATA:  11/07/23

Connexió PP-09 amb PP-10  TARRAGONA

INFORME núm. 15304/23/M07 EXP 23.254 Pàgina 3 de 8

Nivell A: Crosta calcària

+33.0

Situació del sondeig S-3
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1.6

Nivell 0: Paviment asfàltic
Reblert heterogeni
amb graves, còdols i sorra 

SONDEIG    S -4
MÀQUINA: TECOINSA TP-30
SISTEMA DE PERFORACIÓ: Bateria de 86 mm
DATA:  11/07/23

Connexió PP-09 amb PP-10  TARRAGONA

INFORME núm. 15304/23/M07 EXP 23.254 Pàgina 4 de 8

Nivell A: Crosta calcària

+34.50

Situació del sondeig S-4
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Final del sondeig a 10.0 m

0.3Nivell 0: Reblert heterogeni

Crosta calcària

SONDEIG    S - 5
MÀQUINA: TECOINSA TP-30
SISTEMA DE PERFORACIÓ: Bateria de 86 mm
DATA:  12/07/23

Connexió PP-09 amb PP-10  TARRAGONA

INFORME núm. 15304/23/M07 EXP 23.254 Pàgina 5 de 8

Nivell A: Llim sorrenc
marró clar amb abundants
nòduls de carbonat i trams
carbonatats.
Molt fort a dur.

1.8

2.4

33
14/18/17/16

G,S  11.4  29      6

1.8

MR

+31.00

Situació del sondeig S-5
1.5

Mostra extreta de 6.0 a 9.0 m Mostra extreta de 9.00 a 10.0 m

4.8
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Rb
16/26/Rb

9.4

34
8/13/21/35

4.5

Nivell A: Argila amb indicis 
de sorra fina de color marró
ataronjat amb abundants 
nòduls de carbonat.
Molt fort a dur.

G,S  10.9   38   16
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1.7

Nivell 0: Paviment asfàltic
Reblert heterogeni
amb graves, còdols i sorra 

SONDEIG    S -6
MÀQUINA: TECOINSA TP-30
SISTEMA DE PERFORACIÓ: Bateria de 86 mm
DATA:  12/07/23

Connexió PP-09 amb PP-10  TARRAGONA

INFORME núm. 15304/23/M07 EXP 23.254 Pàgina 6 de 8

Nivell A: Crosta calcària

+30.5

Situació del sondeig S-6
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2.0

Nivell 0: Paviment asfàltic
Reblert heterogeni
amb graves, còdols i sorra 

SONDEIG    S -7
MÀQUINA: TECOINSA TP-30
SISTEMA DE PERFORACIÓ: Bateria de 86 mm
DATA:  12/07/23

Connexió PP-09 amb PP-10  TARRAGONA

INFORME núm. 15304/23/M07 EXP 23.254 Pàgina 7 de 8

Nivell A: Llims argilosos de
color marró amb nòduls de
carbonat.

+30.0

Situació del sondeig S-7
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0.80

Nivell 0: Paviment
Reblert heterogeni
amb graves, còdols i sorra 

SONDEIG    S -8
MÀQUINA: TECOINSA TP-30
SISTEMA DE PERFORACIÓ: Bateria de 86 mm
DATA:  12/07/23

Connexió PP-09 amb PP-10  TARRAGONA

INFORME núm. 15304/23/M07 EXP 23.254 Pàgina 8 de 8

Nivell A: Llims argilosos de
color marró amb nòduls de
carbonat.

+30.0

Situació del sondeig S-8



ANNEX C.  TALLS ESTRATIGRÀFICS INTERPRETATIUS 



C. TALL ESTRATIGRÀFIC 
INTERPRETATIU

* Aquests talls estratigràfics són el resultat d’una interpolació entre els punts de sondeig realitzats i, per tant, s’han d’interpretar amb les naturals reserves.

E. Horitz. aprox. (DIN A4)    

E. Vertical aprox. (DIN A4)    1:100

1:750

Tall A  -  A’

S-1

Nivell 0: Paviments, reblerts i terrra vegetal.

Nivell A: Llim i/o argiles sorrenques de color marró ataronjat amb abundants nòduls de carbonat
i nivells carbonatats. Molt fort a dur.

LLEGENDA

Nivell A: Crosta calcària i/o nivell carbonatat.

S-5
AUTOVIA T-11

Connexió PP-09 amb PP-10  TARRAGONA

INFORME núm. 15304/23/M07 EXP 23.254
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ANNEX D.    ACTES DELS ASSAIGS DE LABORATORI 



24‐07‐23

D. ACTES DELS ASSAIGS DE LABORATORI

Expedient 

Informe núm.:  15304/23/M07

Peticionari: Mediterrània de Geoserveis, sl.   CAMBRILS

Mostres

Nre. de mostres: 4 0 mostra d'aigua

Assaigs realitzats: 4 0 determinació de pH 

4 0 contingut en clorurs

4 0 contingut en amoni

0 0 contingut en sulfats 

4 0 contingut en magnesi

0 0 diòxid de carboni lliure

0 0 residu sec a 180ºC 

0

0

Densitat d'un sòl

LABORATORI D’ASSAIGS

Data de recepció: Data de sortida:

Identificació i procedència de les mostres 

12‐07‐23

C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILSAdreça:

Acidesa Bauman‐Gully

Compressió simple en sòls

Compressió simple en roca

E i it t L b

mostres de sòl

Granulometria per tamissat

Humitat natural

Límits d'Atterberg

Contingut en sulfats agressius al formigó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informe

El present informe consta de 4 actes de resultats, numerades correlativament i segellades. Els resultats obtinguts en aquest

informe només afecten els materials sotmesos a assaig.

L’informe no podrà ser reproduït totalment o parcial sense l’autorització per escrit del laboratori d’assaig.

CAP DE LABORATORI

CBR

Expansivitat Lambe

Pressió d'inflament

Tall directe

Edòmetre

Contingut en carbonats

Inflament lliure

Col∙lapse

Contingut en matèria orgànica

Contingut en guixos

Contingut en sals solubles

Próctor Modificat

Próctor Normal

Cambrils, 24 de juliol de 2023

Joan Recasens Bertran
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 15304/23/M07 M1

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.

43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: Conneixó PP‐09 amb PP‐10 TARRAGONA

Procedència*: Sondeig a rotació S‐1 Fondària*: SPT de 1,8 a 2,4 m

Data de recepció: 12/07/2023 Data d'assaig: 13/07/2023 Data de finalització: 24/07/2023

Descripció mostra: Llim sorrenc

*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)

Tamís UNE
7050 (mm) 4

100
80
63
50
40
25
20

12,5 100
10 97
5 96
2 89

0,4 72
0 08 68

IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS

0
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100

0,010,1110100

%
 q

u
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p
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sa
 a

cu
m

u
la

t

Tamís UNE 7050 (mm)

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA

0,08 68

Compressió simple (UNE 103‐400/93)

Resistència a la compressió (kPa)

Deformació (%)

Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)

11,6 % Tall directe (UNE 103‐401/98)

68 mg/kg Angle de fregament intern

ml/kg Cohesió (kPa)

% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)

g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)

g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 24 de juliol de 2023

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)

Humitat natural (UNE 103‐300/93)

Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)

Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

23,2

5,2Índex de plasticitat

Límits d'Atterberg

Límit líquid (UNE 103‐103/94)

Límit plàstic (UNE 103‐104/93)

28,4

Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)

Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)

Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)

Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 15304/23/M07 M2

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.

43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: Conneixó PP‐09 amb PP‐10 TARRAGONA

Procedència*: Sondeig a rotació S‐1 Fondària*: SPT de 6,0 a 6,2 m

Data de recepció: 12/07/2023 Data d'assaig: 13/07/2023 Data de finalització: 24/07/2023

Descripció mostra: Argila sorrenca

*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)

Tamís UNE
7050 (mm) 4
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Compressió simple (UNE 103‐400/93)

Resistència a la compressió (kPa)

Deformació (%)

Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)

11,3 % Tall directe (UNE 103‐401/98)

119 mg/kg Angle de fregament intern

ml/kg Cohesió (kPa)

% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)

g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)

g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 24 de juliol de 2023

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Límits d'Atterberg

Límit líquid (UNE 103‐103/94) 36,2

Límit plàstic (UNE 103‐104/93) 24,4

Índex de plasticitat 11,8

Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)

Humitat natural (UNE 103‐300/93)

Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)

Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)

Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)

Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)

Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)

Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 15304/23/M07 M3

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.

43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: Conneixó PP‐09 amb PP‐10 TARRAGONA

Procedència*: Sondeig a rotació S‐5 Fondària*: SPT de 1,8 a 2,4 m

Data de recepció: 12/07/2023 Data d'assaig: 13/07/2023 Data de finalització: 24/07/2023

Descripció mostra: Llim sorrenc

*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)
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Compressió simple (UNE 103‐400/93)

Resistència a la compressió (kPa)

Deformació (%)

Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)

11,4 % Tall directe (UNE 103‐401/98)

98 mg/kg Angle de fregament intern

ml/kg Cohesió (kPa)

% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)

g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)

g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 24 de juliol de 2023

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)

Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)

Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)

Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

Índex de plasticitat 5,7

Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)

Humitat natural (UNE 103‐300/93)

Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)

Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)

Límits d'Atterberg

Límit líquid (UNE 103‐103/94) 29,2

Límit plàstic (UNE 103‐104/93) 23,5

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 15304/23/M07 M4

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.

43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: Conneixó PP‐09 amb PP‐10 TARRAGONA

Procedència*: Sondeig a rotació S‐5 Fondària*: SPT de 9,4 a 10,0 m

Data de recepció: 12/07/2023 Data d'assaig: 13/07/2023 Data de finalització: 24/07/2023

Descripció mostra: Argila sorrenca

*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)

Tamís UNE
7050 (mm) 4
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Compressió simple (UNE 103‐400/93)

Resistència a la compressió (kPa)

Deformació (%)

Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)

10,9 % Tall directe (UNE 103‐401/98)

102 mg/kg Angle de fregament intern

ml/kg Cohesió (kPa)

% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)

g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)

g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 24 de juliol de 2023

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)

Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)

Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)

Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

Índex de plasticitat 15,9

Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)

Humitat natural (UNE 103‐300/93)

Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)

Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)

Límits d'Atterberg

Límit líquid (UNE 103‐103/94) 38,2

Límit plàstic (UNE 103‐104/93) 22,3

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )



ANNEX E. FORMULACIÓ 



E. FORMULACIÓ

E1. Capacitat portant admisible per a sòls cohesius 

La capacitat portant admissible (qadm) és aquella que compleix el criteri de seguretat enfront de la 
ruptura  i que no genera assentaments inadmissibles. 

Així en el cas de materials cohesius, cal estudiar la condició a curt termini on l'angle de fregament 
intern tendeix a 0 (=0).  

En conseqüència la forma general expressada en el CTE : 

  tisdNB
2

1
tisdNqtisdNcq qqqqq0cccccu  h

queda reduïda a la següent expressió: 

qqqqq0 
cccccu

 adm tisdNqF
tisdNc

q 

on: 

cu és la cohesió del terreny (kN/m2)
q0 és la pressió vertical efectiva a la cota de fonamentació (kN/m2)
B és l’amplada del fonament (m) 
 és el pes específic del terreny on es recalza la fonamentació (kN/m3)
Nc, equival a 5,14 en el cas de les sabates continues i a 6,2 en el cas de les sabates quadrades
Nq equival a 1

dc, dq, d són coeficients correctors de profunditat (adimensionals)

sc, sq, s  són coeficients correctors depenent de la forma del fonament (adimensionals)

ic, iq, i són coeficients correctors en funció de la resultant d’accions respecte de la vertical
(adimensionals)

tc, tq, t són coeficients correctors, aplicables quan la fonamentació és a prop d’un talús
(adimensionals)
F és el factor de seguretat, que en aquest cas equival a F=3



E. FORMULACIÓ

E2.  Fonamentació superficial en nivells detrítics 

Segons el CTE, en materials granulars la capacitat portant admissible es troba més limitada per 
l’assentament que no pas pel enfondrament. 

En conseqüència podem utilitzar les següents expressions extretes del CTE: 

Si  B<1,2 m

qas 12N 1 
 D 

3B 

 S 

25 

Si  B 1,2 m 

qas 8N 1 

On: 

N és un valor mitjà de l’assaig SPT en la zona d’influència (adimensional) 
D és la profunditat d’encastament de la sabata (m) 
B és l’amplada del fonament (m) 
S és l’assentament màxim admissible (mm) 

E3.  Assentaments 

Pel què respecta al càlcul dels assentaments, s’ha partit de la fórmula de Menard, que integra en 
el càlcul la part elàstica i la part plàstica. 

W 

on: 

2qB0 

9Ed 

fdB 
B0 

fcqB 
9Ec 

W és l’assentament previsible 
q és la pressió mitjana efectiva que aplica el fonament 
Bo és la longitud de referència igual a 60 cm 

B és el diàmetre del fonament 
E és el mòdul de deformació del terreny. Aquí E = Nspt/k 
fd i fc són els coeficients de forma que depenen de la relació L/B del fonament 

és el coeficient que depèn del tipus de terreny i de la relació E/Pl 

D S 

3B 25 

B 0,3 

B 

2 



ANNEX F. TAULES DE REFERÈNCIA 



F. Taules de referència

Taula 1. Simbologia del sondeig 

SÍMBOL DESCRIPCIÓ SÍMBOL DESCRIPCIÓ 
m.l.0

(X) 

m.l.f

m.l.0

P 

m.l.f

m.l.0

I
m.l.f

m.l.0

AP 

m.l f 

Assaig SPT 
G Granulometria 

S Contingut en sulfats 
Ex Expansivitat Lambe 

Mostra plastificada 
Ed Edòmetre 
Co Col·lapse 
In Inflament 

Mostra inalterada 
Mo Matèria orgànica 
ss Contingut en sals solubles 
Gx Contingut en guixos 

Assaig pressiomètric 
C Carbonats en sòls 

Pi Pressió d’inflament 
BG Baumann‐Gully 

Taula 2. Compacitat de les sorres 

CLASSIFICACIÓ ÍNDEX NSPT

Molt fluixa <4 

Fluixa 4‐10 
Mitjanament densa 11‐30 

Densa 31‐50 
Molt densa >50

Taula 3. Consistència de les argiles 

CLASSIFICACIÓ RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ SIMPLE qu(kPa) 

Molt tova 0‐25 
Tova 25‐50 

Moderadament ferma 50‐100 
Ferma 100‐200 

Molt ferma 200‐400 
Dura >400

Taula 4. Denominació matisada de sòls granulars(1) . Percentatge de fins <35% 

DENOMINACIÓ % D’ARGILA I LLIM 

Nom principal Grava o sorra ‐ 
Nom secundari Sorrenca o amb grava ‐ 
Amb indicis de Llims o argiles 1‐10 
Alguna cosa Llimosa o argilosa 10‐20 
Bastant Llimosa o argilosa 25‐35 

(1) Els termes argila i argilosa de la taula s’han d’utilitzar quan es tracti de fins plàstics i els termes llim i llimosa, quan els fins no siguin plàstics o poc plàstics segons el
criteri de Casagrande



Taula 5. Denominació matisada de sòls fins. Percentatge de fins >35% 

DENOMINACIÓ % DE SORRA I GRAVA 

Nom principal Argila o llim 
Nom secundari Sorrenc/enca o amb grava 

<35 
35‐65 

Taula 6. Sistema unificat de sòls – USCS 

GRUPS PRINCIPALS SÍMBOLS DESCRIPCIÓ DEL SÒL 

SÒLS DE GRA 
GROLLER 

Més del 50% 
del material queda 
retingut sobre el 

tamís núm. 200 

GRAVES I SÒLS 
DE GRAVES 

Més del 50% 
de la fracció 

grollera passa 
pel tamís 
núm. 4 

GRAVES NETES 

GW 
Graves ben graduades barreja de graves 

i sorres. Amb pocs fins o sense ells. 

GP 
Graves mal graduades. Barreja de 

graves i sorres. Amb pocs fins o sense 
ells. 

GRAVES AMB FINS 

Més del 12% de fins 

GM 
Graves llimoses. 

Barreja de grava‐sorra‐llim. 

GC 
Graves argiloses. 

Barreja de grava‐sorra‐argila. 

SORRES I SÒLS 
SORRENCS 

Més del 50% 
de la fracció 

grollera passa 
pel tamís 
núm. 4 

SORRES NETES 

SW 
Sorres ben graduades. Sorres amb 
graves. Amb pocs fins o sense ells. 

SP 
Sorres mal graduades. Sorres amb 
grava. Amb pocs fins o sense ells. 

SORRES AMB FINS 

Més del 12% de fins 

SM Sorres llimoses.  Barreja sorra‐llim. 

SC Sorres argiloses.  Barreja sorra‐argila. 

SÒLS DE GRA FI 

Més del 50% 
del material passa pel 

tamís núm. 200 

LLIMS I ARGILES 

Límit líquid menor de 50 

ML 
Llims inorgànics i sorres molt fines. Pols 

de roca. Sorres fines llimoses o 
argiloses. 

CL 

Argiles inorgàniques de plasticitat baixa 
a mitja. Argiles amb graves. Argiles 
sorrenques. Argiles llimoses. Argiles 

margoses. 

OL 
Llims orgànics i argiles llimoses 

orgàniques poc plàstiques. 

LLIMS I ARGILES 

Límit líquid major de 50 

MH 
Llims inorgànics. Sorra fina micàcia o de 

diatomees. Llims plàstics. 

CH Argiles inorgàniques molt plàstiques. 

OH 
Argiles i llims orgànics de plasticitat 

mitjana a alta. 

SÒLS ORGÀNICS. 

Molt compressibles i de fàcil identificació, generalment de color gris. 

PT Turbes i sòls molt orgànics. 



Taula 7. Estabilitat del terreny 

GRAU CARACTERÍSTIQUES 

molt bona 
Les parets de fins a 3,0 m es mantindran verticals durant períodes de temps raonables, 
habituals en la construcció. 

Les parets de fins a 3,0 m es mantindran verticals durant períodes de temps   raonables, 

bona 
habituals  en  la  construcció,  si  bé  es  poden  detectar  petits  punts  inestables  que no 
suposarien  problemes  importants,  però  que  cal  tenir  en  compte  durant  els treballs 

d’excavació. 

Les parets de fins a 3,0 m es mantindran verticals durant períodes de temps habituals en 

mitjana 
la construcció, tot i que cal preveure que les heterogeneïtats degudes a les variacions 
litològiques poden significar inestabilitats puntuals, que caldrà tenir en compte sobretot 

per a la seguretat del personal que treballi a prop de les parets. 

baixa 
Les parets no s’aguanten en la vertical i, per tant, es preveuen caigudes constants de 
fragments i falques de terreny, fet que dificultarà treballar a prop de les excavacions. 

Les parets no s’aguanten en la vertical i s’esfondren immediatament després de cada 

molt baixa passada  de  la  maquinària.  No  s’hi  pot  treballar  sense  sistemes  de  contenció  en les 
parets. 

Taula 8. Ripabilitat del terreny 

GRAU CARACTERÍSTIQUES 

molt difícil 
L’excavació del terreny presentarà certes dificultats de forma generalitzada, per la   qual 

cosa caldrà preveure maquinària de potència elevada auxiliada per un martell hidràulic o 
picador. 

L’excavació del terreny es podria r  alitzar amb maquinària convencional de potència 

difícil mitjana, si bé cal preveure la intercalació de trams més durs, on sigui necessari   emprar 
maquinària de potència alta, auxiliada per un martell hidràulic  o picador. 

L’excavació  del  terreny  es  pot  realitzar  amb  maquinària  convencional  de    potència 

normal mitjana de forma general, sense descartar que en alguns trams més o menys endurits 
disminueixi, de forma puntual, el rendiment de la maquinària. 

fàcil 
L’excavació del terreny es pot realitzar amb maquinària convencional de potència 
mitjana sense cap dificultat. 

molt fàcil 
L’excavació del terreny es pot realitzar amb maquinària convencional de potència 
mitjana sense cap dificultat, fins i tot es pot preveure excavar‐lo manualment. 



 Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió del sector PP9  
amb el nou sector PP10 a Camp Clar (Tarragona) 

7                                                 Annex 11: Estudis i assajos previs 
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 MARQUES DELS ELEMENTS A INSTAL·LAR 
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DATA DEL PROJECTEDIBUIXATREALITZACIÓ DEL PROJECTE APROVAT TÍTOL DEL PLÀNOL ESCALATÍTOL DEL PROJECTE

02

01 de 05

NÚM.PLÀNOL

FULL REVISIÓ

1

REFERÈNCIA

DINA3 = 1:2.000X.Martín D.Colilla Octubre de 2023
PR_0260ESTAT ACTUAL - PLANTA GENERAL

SECTORS
PROJECTE CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

SECTOR 1

POL. IND. PP9

PP10

SECTOR 2
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SECTOR 4

T11

T11
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T11

LA FLORESTA

L'ALBADA

LA GRANJA

CAMP CLAR

ZONES D'ACTUACIÓ A L'ESTAT PREVIST
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O E

S

N

DIN A1V

TÍTOL DEL PROJECTE

REALITZACIÓ DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PLÀNOL NÚMERO DEL PLÀNOLESCALA

FULL DEL PLÀNOL

02 de 05

DATA DEL PROJECTE

1

DIBUIXAT

X.Martín D.Colilla

REVISIÓ

02

REFERÈNCIA EMATSA

APROVAT

DIN-A1: 1:250
DIN-A3: 1:500

ESTAT ACTUAL - PLANTA GENERAL
SECTOR 1

PR_0260Octubre de 2023

PROJECTE CONNEXIÓ PP9 AMB PP10
Canonada de fosa dúctil DN-350 = FD350
Canonada de fosa dúctil DN-200 = FD200
Canonada de fosa dúctil DN-150 = FD150

Canonada de polietilè, DN-100 = PE110

Canonada de fosa dúctil DN-100 = FD100

ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA EXISTENTS

Vàlvula de seccionament

Comptador

Hidrant soterrat

Boca de reg

Escomesa

Canonada de fibrociment DN-350 = FC350
Canonada de fibrociment DN-300 = FC300
Canonada de fibrociment DN-200 = FC200
Canonada de fibrociment DN-175 = FC175

Canonada de fibrociment DN-100 = FC100

Canonada de fibrociment DN-400 = FC400

Canonada de fibrociment DN-150 = FC150
Canonada de fibrociment DN-125 = FC125

Canonada de fibrociment DN-80 = FC80
Canonada de fibrociment DN-60 = FC60
Canonada de fibrociment DN-50 = FC50

Canonada de fosa dúctil DN-80 = FD80

Canonada de fosa dúctil DN-125 = FD125

Canonada de polietilè, DN-80 = PE90
Canonada de polietilè  DN-65 = PE75
Canonada de polietilè  DN-50 = PE63

Canonada de polietilè  DN-40 = PE50

Vàlvula de ventosa

Extrem de canonada

Vàlvula reguladora

ELEMENTS DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM EXISTENTS

Canonada de clavegueram

Pou de Clavegueram

Embornal o Reixa

SITUACIÓ APROXIMADA D'ALTRES SERVEIS

Canonada de Gas soterrada. Gas.

Línies elèctriques soterrades. Elec. Sot.
Línies elèctriques aèries. Elec. Aer.

Centre de distribució elèctric

Linies de Telefonia. Tel.

Canonada de fosa dúctil DN-400 = FD400

Línies elèctriques soterrades
d'enllumenat. Elec. Enllum.
Serveis soterrats sense identificar. Serv.?.

Embornal o reixa no Ematsa.

SECTOR 1
Plànol 02, Full 02 de 05

SECTOR 2
Plànol 02, Full 03 de 05

SECTOR 3
Plànol 02, Full 04 de 05

SECTOR 4
Plànol 02, Full 05 de 05

ZONES D'ACTUACIÓ A
L'ESTAT PREVIST
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TÍTOL DEL PROJECTE

REALITZACIÓ DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PLÀNOL NÚMERO DEL PLÀNOLESCALA

FULL DEL PLÀNOL

03 de 05

DATA DEL PROJECTE

1

DIBUIXAT

X.Martín D.Colilla

REVISIÓ

02

REFERÈNCIA EMATSA

APROVAT

DIN-A1: 1:250
DIN-A3: 1:500

ESTAT ACTUAL - PLANTA GENERAL
SECTOR 2

PR_0260Octubre de 2023

PROJECTE CONNEXIÓ PP9 AMB PP10
Canonada de fosa dúctil DN-350 = FD350
Canonada de fosa dúctil DN-200 = FD200
Canonada de fosa dúctil DN-150 = FD150

Canonada de polietilè, DN-100 = PE110

Canonada de fosa dúctil DN-100 = FD100

ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA EXISTENTS

Vàlvula de seccionament

Comptador

Hidrant soterrat

Boca de reg

Escomesa

Canonada de fibrociment DN-350 = FC350
Canonada de fibrociment DN-300 = FC300
Canonada de fibrociment DN-200 = FC200
Canonada de fibrociment DN-175 = FC175

Canonada de fibrociment DN-100 = FC100

Canonada de fibrociment DN-400 = FC400

Canonada de fibrociment DN-150 = FC150
Canonada de fibrociment DN-125 = FC125

Canonada de fibrociment DN-80 = FC80
Canonada de fibrociment DN-60 = FC60
Canonada de fibrociment DN-50 = FC50

Canonada de fosa dúctil DN-80 = FD80

Canonada de fosa dúctil DN-125 = FD125

Canonada de polietilè, DN-80 = PE90
Canonada de polietilè  DN-65 = PE75
Canonada de polietilè  DN-50 = PE63

Canonada de polietilè  DN-40 = PE50

Vàlvula de ventosa

Extrem de canonada

Vàlvula reguladora

ELEMENTS DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM EXISTENTS

Canonada de clavegueram

Pou de Clavegueram

Embornal o Reixa

SITUACIÓ APROXIMADA D'ALTRES SERVEIS

Canonada de Gas soterrada. Gas.

Línies elèctriques soterrades. Elec. Sot.
Línies elèctriques aèries. Elec. Aer.

Centre de distribució elèctric

Linies de Telefonia. Tel.

Canonada de fosa dúctil DN-400 = FD400

Línies elèctriques soterrades
d'enllumenat. Elec. Enllum.
Serveis soterrats sense identificar. Serv.?.

Embornal o reixa no Ematsa.

SECTOR 1
Plànol 02, Full 02 de 05

SECTOR 2
Plànol 02, Full 03 de 05

SECTOR 3
Plànol 02, Full 04 de 05

SECTOR 4
Plànol 02, Full 05 de 05

ZONES D'ACTUACIÓ A L'ESTAT PREVIST
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DIN A1V

TÍTOL DEL PROJECTE

REALITZACIÓ DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PLÀNOL NÚMERO DEL PLÀNOLESCALA

FULL DEL PLÀNOL

04 de 05

DATA DEL PROJECTE

1

DIBUIXAT

X.Martín D.Colilla

REVISIÓ

02

REFERÈNCIA EMATSA

APROVAT

DIN-A1: 1:250
DIN-A3: 1:500

ESTAT ACTUAL - PLANTA GENERAL
SECTOR 3

PR_0260Octubre de 2023

PROJECTE CONNEXIÓ PP9 AMB PP10
Canonada de fosa dúctil DN-350 = FD350
Canonada de fosa dúctil DN-200 = FD200
Canonada de fosa dúctil DN-150 = FD150

Canonada de polietilè, DN-100 = PE110

Canonada de fosa dúctil DN-100 = FD100

ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA EXISTENTS

Vàlvula de seccionament

Comptador

Hidrant soterrat

Boca de reg

Escomesa

Canonada de fibrociment DN-350 = FC350
Canonada de fibrociment DN-300 = FC300
Canonada de fibrociment DN-200 = FC200
Canonada de fibrociment DN-175 = FC175

Canonada de fibrociment DN-100 = FC100

Canonada de fibrociment DN-400 = FC400

Canonada de fibrociment DN-150 = FC150
Canonada de fibrociment DN-125 = FC125

Canonada de fibrociment DN-80 = FC80
Canonada de fibrociment DN-60 = FC60
Canonada de fibrociment DN-50 = FC50

Canonada de fosa dúctil DN-80 = FD80

Canonada de fosa dúctil DN-125 = FD125

Canonada de polietilè, DN-80 = PE90
Canonada de polietilè  DN-65 = PE75
Canonada de polietilè  DN-50 = PE63

Canonada de polietilè  DN-40 = PE50

Vàlvula de ventosa

Extrem de canonada

Vàlvula reguladora

ELEMENTS DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM EXISTENTS

Canonada de clavegueram

Pou de Clavegueram

Embornal o Reixa

SITUACIÓ APROXIMADA D'ALTRES SERVEIS

Canonada de Gas soterrada. Gas.

Línies elèctriques soterrades. Elec. Sot.
Línies elèctriques aèries. Elec. Aer.

Centre de distribució elèctric

Linies de Telefonia. Tel.

Canonada de fosa dúctil DN-400 = FD400

Línies elèctriques soterrades
d'enllumenat. Elec. Enllum.
Serveis soterrats sense identificar. Serv.?.

Embornal o reixa no Ematsa.

SECTOR 2
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ARQUETA A-1. Consultar Plànol 06, Full 02 de 07
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S

N

DIN A1V

TÍTOL DEL PROJECTE

REALITZACIÓ DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PLÀNOL NÚMERO DEL PLÀNOLESCALA

FULL DEL PLÀNOL

02 de 05

DATA DEL PROJECTE

1

DIBUIXAT

X.Martín D.Colilla

REVISIÓ

03

REFERÈNCIA EMATSA

APROVAT

DIN-A1: 1:250
DIN-A3: 1:500

ESTAT PREVIST - PLANTA GENERAL
SECTOR 1

PR_0260Octubre de 2023

PROJECTE CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

SECTOR 1
Plànol 03, Full 02 de 05

SECTOR 2
Plànol 03, Full 03 de 05

SECTOR 3
Plànol 03, Full 04 de 05

SECTOR 4
Plànol 03, Full 05 de 05

Canonada de fosa dúctil DN-350 = FD350
Canonada de fosa dúctil DN-200 = FD200
Canonada de fosa dúctil DN-150 = FD150

Canonada de polietilè, DN-100 = PE110

Canonada de fosa dúctil DN-100 = FD100

ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA EXISTENTS

Vàlvula de seccionament

Comptador

Hidrant soterrat

Boca de reg

Escomesa

Canonada de fibrociment DN-350 = FC350
Canonada de fibrociment DN-300 = FC300
Canonada de fibrociment DN-200 = FC200
Canonada de fibrociment DN-175 = FC175

Canonada de fibrociment DN-100 = FC100

Canonada de fibrociment DN-400 = FC400

Canonada de fibrociment DN-150 = FC150
Canonada de fibrociment DN-125 = FC125

Canonada de fibrociment DN-80 = FC80
Canonada de fibrociment DN-60 = FC60
Canonada de fibrociment DN-50 = FC50

Canonada de fosa dúctil DN-80 = FD80

Canonada de fosa dúctil DN-125 = FD125

Canonada de polietilè, DN-80 = PE90
Canonada de polietilè  DN-65 = PE75
Canonada de polietilè  DN-50 = PE63

Canonada de polietilè  DN-40 = PE50

Vàlvula de ventosa

Extrem de canonada

Vàlvula reguladora

ELEMENTS DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM EXISTENTS

Canonada de clavegueram

Pou de Clavegueram

Embornal o Reixa

SITUACIÓ APROXIMADA D'ALTRES SERVEIS

Canonada de Gas soterrada. Gas.

Línies elèctriques soterrades. Elec. Sot.
Línies elèctriques aèries. Elec. Aer.

Centre de distribució elèctric

Linies de Telefonia. Tel.

Canonada de fosa dúctil DN-400 = FD400

Línies elèctriques soterrades
d'enllumenat. Elec. Enllum.
Serveis soterrats sense identificar. Serv.?.

Embornal o reixa no Ematsa.

ELEMENTS A INSTAL·LAR

Canonada i elements hidràulics a instal·lar

01

 01 Marques dels elements. Consultar plànol
núm. 05, full 01 de 02 i full 02 de 02.

Topalls de formigó HA-25/P/20/IIa+Qb.
S'instal·laran en accessoris de fosa dúctil,
com són Tes, Colzes, Reduccions i Extrems
de canonada, segons s'indica en el plànol
núm. 7, full 01 d' 01.

Coordenades en sistema ETRS 89 UTM 31N
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ARQUETA A-2. Consultar Plànol 06, Full 02 de 07

ARQUETA A-3. Consultar Plànol 06, Full 03 de 07

    ARQUETA A-5.
Consultar Plànol 06,
      Full 04 de 07

Recobriment de les canonades de fosa dúctil
amb mànega de polietilè del punt 49 (0+252,47),
fins al punt 68 (0+327,98). Consultar Plànol 09,
Full 01 d' 01

Recobriment de les canonades de fosa dúctil
amb mànega de polietilè del punt 49 (0+252,47),
fins al punt 68 (0+327,98). Consultar Plànol 09,
Full 01 d' 01

DIN-A1

O E

S

N

TÍTOL DEL PROJECTE

REALITZACIÓ DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PLÀNOL NÚMERO DEL PLÀNOLESCALA

FULL DEL PLÀNOL

03 de 05

DATA DEL PROJECTE

1

DIBUIXAT

X.Martín D.Colilla

REVISIÓ

03

REFERÈNCIA EMATSA

APROVAT

DIN-A1: 1:250
DIN-A3: 1:500

ESTAT PREVIST - PLANTA GENERAL
SECTOR 2

PR_0260Octubre de 2023

PROJECTE CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

SECTOR 1
Plànol 03, Full 02 de 05

SECTOR 2
Plànol 03, Full 03 de 05

SECTOR 3
Plànol 03, Full 04 de 05

SECTOR 4
Plànol 03, Full 05 de 05

Canonada de fosa dúctil DN-350 = FD350
Canonada de fosa dúctil DN-200 = FD200
Canonada de fosa dúctil DN-150 = FD150

Canonada de polietilè, DN-100 = PE110

Canonada de fosa dúctil DN-100 = FD100

ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA EXISTENTS

Vàlvula de seccionament

Comptador

Hidrant soterrat

Boca de reg

Escomesa

Canonada de fibrociment DN-350 = FC350
Canonada de fibrociment DN-300 = FC300
Canonada de fibrociment DN-200 = FC200
Canonada de fibrociment DN-175 = FC175

Canonada de fibrociment DN-100 = FC100

Canonada de fibrociment DN-400 = FC400

Canonada de fibrociment DN-150 = FC150
Canonada de fibrociment DN-125 = FC125

Canonada de fibrociment DN-80 = FC80
Canonada de fibrociment DN-60 = FC60
Canonada de fibrociment DN-50 = FC50

Canonada de fosa dúctil DN-80 = FD80

Canonada de fosa dúctil DN-125 = FD125

Canonada de polietilè, DN-80 = PE90
Canonada de polietilè  DN-65 = PE75
Canonada de polietilè  DN-50 = PE63

Canonada de polietilè  DN-40 = PE50

Vàlvula de ventosa

Extrem de canonada

Vàlvula reguladora

ELEMENTS DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM EXISTENTS

Canonada de clavegueram

Pou de Clavegueram

Embornal o Reixa

SITUACIÓ APROXIMADA D'ALTRES SERVEIS

Canonada de Gas soterrada. Gas.

Línies elèctriques soterrades. Elec. Sot.
Línies elèctriques aèries. Elec. Aer.

Centre de distribució elèctric

Linies de Telefonia. Tel.

Canonada de fosa dúctil DN-400 = FD400

Línies elèctriques soterrades
d'enllumenat. Elec. Enllum.
Serveis soterrats sense identificar. Serv.?.

Embornal o reixa no Ematsa.

ELEMENTS A INSTAL·LAR

Canonada i elements hidràulics a instal·lar

01

 01 Marques dels elements. Consultar plànol
núm. 05, full 01 de 02 i full 02 de 02.

Topalls de formigó HA-25/P/20/IIa+Qb.
S'instal·laran en accessoris de fosa dúctil,
com són Tes, Colzes, Reduccions i Extrems
de canonada, segons s'indica en el plànol
núm. 7, full 01 d' 01.

Coordenades en sistema ETRS 89 UTM 31N
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ARQUETA A-2. Consultar Plànol 06, Full 02 de 07

    ARQUETA A-5.
Consultar Plànol 06,
      Full 04 de 07

    ARQUETA A-7.
Consultar Plànol 06,
      Full 05 de 07
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      Full 06 de 07
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    ARQUETA A-6.
Consultar Plànol 06,
      Full 05 de 07

0+428,750+430,250+431,86

0+420,00

EIX:1

0+448,67

0+454,68

O E

S

N

DIN A1V

TÍTOL DEL PROJECTE

REALITZACIÓ DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PLÀNOL NÚMERO DEL PLÀNOLESCALA

FULL DEL PLÀNOL

04 de 05

DATA DEL PROJECTE

1

DIBUIXAT

X.Martín D.Colilla

REVISIÓ

03

REFERÈNCIA EMATSA

APROVAT

DIN-A1: 1:250
DIN-A3: 1:500

ESTAT PREVIST - PLANTA GENERAL
SECTOR 3

PR_0260Octubre de 2023

PROJECTE CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

SECTOR 2
Plànol 03, Full 03 de 05

SECTOR 3
Plànol 03, Full 04 de 05

SECTOR 4
Plànol 03, Full 05 de 05

SECTOR 1
Plànol 03, Full 02 de 05

Canonada de fosa dúctil DN-350 = FD350
Canonada de fosa dúctil DN-200 = FD200
Canonada de fosa dúctil DN-150 = FD150

Canonada de polietilè, DN-100 = PE110

Canonada de fosa dúctil DN-100 = FD100

ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA EXISTENTS

Vàlvula de seccionament

Comptador

Hidrant soterrat

Boca de reg

Escomesa

Canonada de fibrociment DN-350 = FC350
Canonada de fibrociment DN-300 = FC300
Canonada de fibrociment DN-200 = FC200
Canonada de fibrociment DN-175 = FC175

Canonada de fibrociment DN-100 = FC100

Canonada de fibrociment DN-400 = FC400

Canonada de fibrociment DN-150 = FC150
Canonada de fibrociment DN-125 = FC125

Canonada de fibrociment DN-80 = FC80
Canonada de fibrociment DN-60 = FC60
Canonada de fibrociment DN-50 = FC50

Canonada de fosa dúctil DN-80 = FD80

Canonada de fosa dúctil DN-125 = FD125

Canonada de polietilè, DN-80 = PE90
Canonada de polietilè  DN-65 = PE75
Canonada de polietilè  DN-50 = PE63

Canonada de polietilè  DN-40 = PE50

Vàlvula de ventosa

Extrem de canonada

Vàlvula reguladora

ELEMENTS DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM EXISTENTS

Canonada de clavegueram

Pou de Clavegueram

Embornal o Reixa

SITUACIÓ APROXIMADA D'ALTRES SERVEIS

Canonada de Gas soterrada. Gas.

Línies elèctriques soterrades. Elec. Sot.
Línies elèctriques aèries. Elec. Aer.

Centre de distribució elèctric

Linies de Telefonia. Tel.

Canonada de fosa dúctil DN-400 = FD400

Línies elèctriques soterrades
d'enllumenat. Elec. Enllum.
Serveis soterrats sense identificar. Serv.?.

Embornal o reixa no Ematsa.

ELEMENTS A INSTAL·LAR

Canonada i elements hidràulics a instal·lar

01

 01 Marques dels elements. Consultar plànol
núm. 05, full 01 de 02 i full 02 de 02.

Topalls de formigó HA-25/P/20/IIa+Qb.
S'instal·laran en accessoris de fosa dúctil,
com són Tes, Colzes, Reduccions i Extrems
de canonada, segons s'indica en el plànol
núm. 7, full 01 d' 01.

Coordenades en sistema ETRS 89 UTM 31N
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     CONNEXIÓ 3.
Consultar Plànol 06,
      Full 01 de 07

    ARQUETA A-7.
Consultar Plànol 06,
      Full 05 de 07
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TÍTOL DEL PROJECTE

REALITZACIÓ DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PLÀNOL NÚMERO DEL PLÀNOLESCALA

FULL DEL PLÀNOL

05 de 05

DATA DEL PROJECTE

1

DIBUIXAT

X.Martín D.Colilla

REVISIÓ

03

REFERÈNCIA EMATSA

APROVAT

DIN-A1: 1:250
DIN-A3: 1:500

ESTAT PREVIST - PLANTA GENERAL
SECTOR 4

PR_0260Octubre de 2023

PROJECTE CONNEXIÓ PP9 AMB PP10

SECTOR 2
Plànol 03, Full 03 de 05

SECTOR 3
Plànol 03, Full 04 de 05

SECTOR 4
Plànol 03, Full 05 de 05

SECTOR 1
Plànol 03, Full 02 de 05

Canonada de fosa dúctil DN-350 = FD350
Canonada de fosa dúctil DN-200 = FD200
Canonada de fosa dúctil DN-150 = FD150

Canonada de polietilè, DN-100 = PE110

Canonada de fosa dúctil DN-100 = FD100

ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA EXISTENTS

Vàlvula de seccionament

Comptador

Hidrant soterrat

Boca de reg

Escomesa

Canonada de fibrociment DN-350 = FC350
Canonada de fibrociment DN-300 = FC300
Canonada de fibrociment DN-200 = FC200
Canonada de fibrociment DN-175 = FC175

Canonada de fibrociment DN-100 = FC100

Canonada de fibrociment DN-400 = FC400

Canonada de fibrociment DN-150 = FC150
Canonada de fibrociment DN-125 = FC125

Canonada de fibrociment DN-80 = FC80
Canonada de fibrociment DN-60 = FC60
Canonada de fibrociment DN-50 = FC50

Canonada de fosa dúctil DN-80 = FD80

Canonada de fosa dúctil DN-125 = FD125

Canonada de polietilè, DN-80 = PE90
Canonada de polietilè  DN-65 = PE75
Canonada de polietilè  DN-50 = PE63

Canonada de polietilè  DN-40 = PE50

Vàlvula de ventosa

Extrem de canonada

Vàlvula reguladora

ELEMENTS DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM EXISTENTS

Canonada de clavegueram

Pou de Clavegueram

Embornal o Reixa

SITUACIÓ APROXIMADA D'ALTRES SERVEIS

Canonada de Gas soterrada. Gas.

Línies elèctriques soterrades. Elec. Sot.
Línies elèctriques aèries. Elec. Aer.

Centre de distribució elèctric

Linies de Telefonia. Tel.

Canonada de fosa dúctil DN-400 = FD400

Línies elèctriques soterrades
d'enllumenat. Elec. Enllum.
Serveis soterrats sense identificar. Serv.?.

Embornal o reixa no Ematsa.

ELEMENTS A INSTAL·LAR

Canonada i elements hidràulics a instal·lar

01

 01 Marques dels elements. Consultar plànol
núm. 05, full 01 de 02 i full 02 de 02.

Topalls de formigó HA-25/P/20/IIa+Qb.
S'instal·laran en accessoris de fosa dúctil,
com són Tes, Colzes, Reduccions i Extrems
de canonada, segons s'indica en el plànol
núm. 7, full 01 d' 01.

Coordenades en sistema ETRS 89 UTM 31N
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DIN-A1

TÍTOL DEL PROJECTE

REALITZACIÓ DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PLÀNOL NÚMERO DEL PLÀNOLESCALA

FULL DEL PLÀNOL

01 de 03

DATA DEL PROJECTE

1

DIBUIXAT

X.Martín D.Colilla

REVISIÓ

04

REFERÈNCIA EMATSA

APROVAT

DIN-A1: 1:100
DIN-A3: 1:200

ESTAT PREVIST - PERFIL EIX 1
1 de 2

PR_0260Octubre de 2023

PROJECTE CONNEXIÓ PP9 AMB PP10
Canonada de fosa dúctil DN-350 = FD350
Canonada de fosa dúctil DN-200 = FD200
Canonada de fosa dúctil DN-150 = FD150

Canonada de polietilè, DN-100 = PE110

Canonada de fosa dúctil DN-100 = FD100

ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA EXISTENTS

Vàlvula de seccionament

Comptador

Hidrant soterrat

Boca de reg

Escomesa

Canonada de fibrociment DN-350 = FC350
Canonada de fibrociment DN-300 = FC300
Canonada de fibrociment DN-200 = FC200
Canonada de fibrociment DN-175 = FC175

Canonada de fibrociment DN-100 = FC100

Canonada de fibrociment DN-400 = FC400

Canonada de fibrociment DN-150 = FC150
Canonada de fibrociment DN-125 = FC125

Canonada de fibrociment DN-80 = FC80
Canonada de fibrociment DN-60 = FC60
Canonada de fibrociment DN-50 = FC50

Canonada de fosa dúctil DN-80 = FD80

Canonada de fosa dúctil DN-125 = FD125

Canonada de polietilè, DN-80 = PE90
Canonada de polietilè  DN-65 = PE75
Canonada de polietilè  DN-50 = PE63

Canonada de polietilè  DN-40 = PE50

Vàlvula de ventosa

Extrem de canonada

Vàlvula reguladora

ELEMENTS DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM EXISTENTS

Canonada de clavegueram

Pou de Clavegueram

Embornal o Reixa

SITUACIÓ APROXIMADA D'ALTRES SERVEIS

Canonada de Gas soterrada. Gas.

Línies elèctriques soterrades. Elec. Sot.
Línies elèctriques aèries. Elec. Aer.

Centre de distribució elèctric

Linies de Telefonia. Tel.

Canonada de fosa dúctil DN-400 = FD400

Línies elèctriques soterrades
d'enllumenat. Elec. Enllum.
Serveis soterrats sense identificar. Serv.?.

Embornal o reixa no Ematsa.

ESTAT PREVIST - PERFIL EIX 1

ESTAT PREVIST - PERFIL EIX 1

ESTAT PREVIST - PERFIL EIX 1

ESTAT PREVIST - PERFIL EIX 1

ELEMENTS A INSTAL·LAR

Canonada i elements hidràulics a instal·lar

01

 01 Marques dels elements. Consultar plànol
núm. 05, full 01 de 02 i full 02 de 02.

Topalls de formigó HA-25/P/20/IIa+Qb.
S'instal·laran en accessoris de fosa dúctil,
com són Tes, Colzes, Reduccions i Extrems
de canonada, segons s'indica en el plànol
núm. 7, full 01 d' 01.

Coordenades en sistema ETRS 89 UTM 31N
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ARQUETA A-7

FD400
FD400

FD400
FD400

DIN-A1

TÍTOL DEL PROJECTE

REALITZACIÓ DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PLÀNOL NÚMERO DEL PLÀNOLESCALA

FULL DEL PLÀNOL

02 de 03

DATA DEL PROJECTE

1

DIBUIXAT

X.Martín D.Colilla

REVISIÓ

04

REFERÈNCIA EMATSA

APROVAT

DIN-A1: 1:100
DIN-A3: 1:200

ESTAT PREVIST - PERFIL EIX 1
2 de 2

PR_0260Octubre de 2023

PROJECTE CONNEXIÓ PP9 AMB PP10
Canonada de fosa dúctil DN-350 = FD350
Canonada de fosa dúctil DN-200 = FD200
Canonada de fosa dúctil DN-150 = FD150

Canonada de polietilè, DN-100 = PE110

Canonada de fosa dúctil DN-100 = FD100

ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA EXISTENTS

Vàlvula de seccionament

Comptador

Hidrant soterrat

Boca de reg

Escomesa

Canonada de fibrociment DN-350 = FC350
Canonada de fibrociment DN-300 = FC300
Canonada de fibrociment DN-200 = FC200
Canonada de fibrociment DN-175 = FC175

Canonada de fibrociment DN-100 = FC100

Canonada de fibrociment DN-400 = FC400

Canonada de fibrociment DN-150 = FC150
Canonada de fibrociment DN-125 = FC125

Canonada de fibrociment DN-80 = FC80
Canonada de fibrociment DN-60 = FC60
Canonada de fibrociment DN-50 = FC50

Canonada de fosa dúctil DN-80 = FD80

Canonada de fosa dúctil DN-125 = FD125

Canonada de polietilè, DN-80 = PE90
Canonada de polietilè  DN-65 = PE75
Canonada de polietilè  DN-50 = PE63

Canonada de polietilè  DN-40 = PE50

Vàlvula de ventosa

Extrem de canonada

Vàlvula reguladora

ELEMENTS DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM EXISTENTS

Canonada de clavegueram

Pou de Clavegueram

Embornal o Reixa

SITUACIÓ APROXIMADA D'ALTRES SERVEIS

Canonada de Gas soterrada. Gas.

Línies elèctriques soterrades. Elec. Sot.
Línies elèctriques aèries. Elec. Aer.

Centre de distribució elèctric

Linies de Telefonia. Tel.

Canonada de fosa dúctil DN-400 = FD400

Línies elèctriques soterrades
d'enllumenat. Elec. Enllum.
Serveis soterrats sense identificar. Serv.?.

Embornal o reixa no Ematsa.

ESTAT PREVIST - PERFIL EIX 1

ESTAT PREVIST - PERFIL EIX 1

ESTAT PREVIST - PERFIL EIX 1

ELEMENTS A INSTAL·LAR

Canonada i elements hidràulics a instal·lar

01

 01 Marques dels elements. Consultar plànol
núm. 05, full 01 de 02 i full 02 de 02.

Topalls de formigó HA-25/P/20/IIa+Qb.
S'instal·laran en accessoris de fosa dúctil,
com són Tes, Colzes, Reduccions i Extrems
de canonada, segons s'indica en el plànol
núm. 7, full 01 d' 01.

Coordenades en sistema ETRS 89 UTM 31N
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TÍTOL DEL PLÀNOL NÚMERO DEL PLÀNOLESCALA

FULL DEL PLÀNOL
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DATA DEL PROJECTE

1

DIBUIXAT

X.Martín D.Colilla

REVISIÓ

04

REFERÈNCIA EMATSA

APROVAT

DIN-A1: 1:100
DIN-A3: 1:200

ESTAT PREVIST
PERFIL EIX 2 i PERFIL EIX 3

PR_0260Octubre de 2023

PROJECTE CONNEXIÓ PP9 AMB PP10
Canonada de fosa dúctil DN-350 = FD350
Canonada de fosa dúctil DN-200 = FD200
Canonada de fosa dúctil DN-150 = FD150

Canonada de polietilè, DN-100 = PE110

Canonada de fosa dúctil DN-100 = FD100

ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA EXISTENTS

Vàlvula de seccionament

Comptador

Hidrant soterrat

Boca de reg

Escomesa

Canonada de fibrociment DN-350 = FC350
Canonada de fibrociment DN-300 = FC300
Canonada de fibrociment DN-200 = FC200
Canonada de fibrociment DN-175 = FC175

Canonada de fibrociment DN-100 = FC100

Canonada de fibrociment DN-400 = FC400

Canonada de fibrociment DN-150 = FC150
Canonada de fibrociment DN-125 = FC125

Canonada de fibrociment DN-80 = FC80
Canonada de fibrociment DN-60 = FC60
Canonada de fibrociment DN-50 = FC50

Canonada de fosa dúctil DN-80 = FD80

Canonada de fosa dúctil DN-125 = FD125

Canonada de polietilè, DN-80 = PE90
Canonada de polietilè  DN-65 = PE75
Canonada de polietilè  DN-50 = PE63

Canonada de polietilè  DN-40 = PE50

Vàlvula de ventosa

Extrem de canonada

Vàlvula reguladora

ELEMENTS DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM EXISTENTS

Canonada de clavegueram

Pou de Clavegueram

Embornal o Reixa

SITUACIÓ APROXIMADA D'ALTRES SERVEIS

Canonada de Gas soterrada. Gas.

Línies elèctriques soterrades. Elec. Sot.
Línies elèctriques aèries. Elec. Aer.

Centre de distribució elèctric

Linies de Telefonia. Tel.

Canonada de fosa dúctil DN-400 = FD400

Línies elèctriques soterrades
d'enllumenat. Elec. Enllum.
Serveis soterrats sense identificar. Serv.?.

Embornal o reixa no Ematsa.

ESTAT PREVIST - PERFIL EIX 2

ESTAT PREVIST - PERFIL EIX 2

ESTAT PREVIST - PERFIL EIX 3

ESTAT PREVIST - PERFIL EIX 3

ESTAT PREVIST - PERFIL EIX 3

ELEMENTS A INSTAL·LAR

Canonada i elements hidràulics a instal·lar

01

 01 Marques dels elements. Consultar plànol
núm. 05, full 01 de 02 i full 02 de 02.

Topalls de formigó HA-25/P/20/IIa+Qb.
S'instal·laran en accessoris de fosa dúctil,
com són Tes, Colzes, Reduccions i Extrems
de canonada, segons s'indica en el plànol
núm. 7, full 01 d' 01.

Coordenades en sistema ETRS 89 UTM 31N



MARCA DENOMINACIÓ

01

Tub de fosa dúctil DN-400 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C30
amb junta elàstica tipus Saint-Gobaint PAM Natural o equivalent. Longitud
útil = 6 m. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996.
Desviació angular en la junta 4º. Revestiment interior del tub amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una primera capa d'aliatge de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a
partir d'un fil únic d'aliatge, depositant com a mínim de 400 gr./m2, i una segona
capa de pintura d'emulsió en fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior
de 80 micres en color blau.

MARCA DENOMINACIÓ MARCA DENOMINACIÓ

NOTA IMPORTANT: Tots els materials i elements aquí descrits, compliran amb les especificacions indicades en l'ultima versió vigent del Plec de Prescripcions Tècniques d'Abastament d'EMATSA.

05
Tub corrugat Ø110 mm per a pas de cablejat de senyal o potència. Amb fil
guia. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-24. Inclou maniguets d'unió,
fixacions i petit material. Tipus Tupersa o equivalent.

Brida universal DN-400 (410-436), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901
i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

Colze de 45º (1/8) EE DN-400, PN16. Junta mecànica. Realitzat en fosa dúctil
segons EN 545. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Unió mecánica
amb contrabrida. Bulons i femelles en fosa dúctil segons EN 545 amb acabat
galvanitzat + "parketizacion" + cataforesis negra o en acer S235JR amb
revestiment anticorrosiu. Anell en EPDM segons norma EN 681-1. Juntes incloses.

12

13

Colze de 45º (1/8) BB DN-400, PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN 545.
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi
en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250
µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva
elevació.

14

Carret embridat passamurs DN-400, L = 1.000 mm, amb 5 anelles, en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Tipus AVK, Fertor o equivalent. Brides orientables. Brides i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix
mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

15

Te EEB DN-400 / DN-80 amb junta mecànica, en fosa dúctil segons EN 545, PN16.
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Revestiment interior i exterior amb pintura
epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de
250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Unió mecánica amb contrabrida.
Bulons i femelles en fosa dúctil segons EN 545 amb acabat galvanitzat +
"parketizacion" + cataforesis negra o en acer S235JR amb revestiment anticorrosiu.
Anell en EPDM segons norma EN 681-1. Juntes incloses. Brida orientable. Brida
i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.

16

Te BBB DN-400 / DN-100 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

18

Brida llis DN-400 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o
equivalent. Brida orientable. Brida i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma
EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior
a 200 µm.

19

20

Con de reducció BB DN-400 / DN-250, en fosa dúctil, segons EN 545, PN16.
Longitud = 447 mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

21

Carret de desmuntatge BB DN-400, PN16. Longitud de muntatge = 250 mm.
Tipus Ibapol o equivalent. Brides d'acoblament  segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Cos interior i exterior realitzats amb acer al carboni recobert amb poliamida
apte per aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles
de fixació realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM.
Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

Vàlvula de papallona BB DN-400 PN16. Tipus Isoria-16 T5 3g6k6xc + MR400S,
SAINT-GOBAIN PAM model S20 concèntrica amb brides amb desmultiplicador
manual MDV amb volant, o equivalents.
En conformitat amb UNE-EN 593 (ISO 10631) i amb UNE-EN 1074 part 1 i 2.
Distància entre cares segons UNE-EN 558-1 dimensions de les brides sèrie 20,
ISO 5752 vàlvules metàl·liques amb brides taula 5 sèrie curta.
Vàlvula estanca en qualsevol direcció del flux, segons normes ISO 5208 cat. A i
EN 12266-1 taxa de fuita A.

22

23

Con de reducció BB DN-500 / DN-400, en fosa dúctil, segons EN 545, PN16.
Longitud = 600 mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

Brida boja DN-500 PN16 - DIN 2501, en fosa dúctil GGG 40 zincada, amb protecció
epoxi en color negre. Per a tub de polietilè DN-500. En compliment amb les normes
EN 1555 y EN 12201. Tipus Deltaflex o equivalent.

24

Valona allargada llarga injectada per a soldadura a tope PE100 SDR11,
PFA/PN16, Ø 500 mm, per a brida boja. Segons UNE EN 12201-1 i UNE EN
12201-3. Tipus Simona, Llaberia o equivalent.

25

26
Tubs PE100 AD SDR11 Ø500x45,4 mm PN16, color negre amb bandes blaves,
segons UNE EN 12201-1 i UNE EN 12201-2. Soldats a testa. En barres de
6 m o 13 m. Tipus Ferroplast o equivalent.

02

Tub de fosa dúctil DN-250 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica tipus Saint-Gobaint PAM Natural o equivalent. Longitud
útil = 6 m. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996.
Desviació angular en la junta 4º. Revestiment interior del tub amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una primera capa d'aliatge de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a
partir d'un fil únic d'aliatge, depositant com a mínim de 400 gr./m2, i una segona
capa de pintura d'emulsió en fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior
de 80 micres en color blau.

03

Tub de fosa dúctil DN-200 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica tipus Saint-Gobaint PAM Natural o equivalent. Longitud
útil = 6 m. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996.
Desviació angular en la junta 4º. Revestiment interior del tub amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una primera capa d'aliatge de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a
partir d'un fil únic d'aliatge, depositant com a mínim de 400 gr./m2, i una segona
capa de pintura d'emulsió en fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior
de 80 micres en color blau.

04

Tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica tipus Saint-Gobaint PAM Natural o equivalent. Longitud
útil = 6 m. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996.
Desviació angular en la junta de 5º. Revestiment interior del tub amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1, amb marcat CE. Revestiment exterior amb
una primera capa d'aliatge de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a
partir d'un fil únic d'aliatge, depositant com a mínim de 400 gr./m2, i una segona
capa de pintura d'emulsió en fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior
de 80 micres en color blau.

Te BBB DN-400 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o
equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons
norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no
inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

06

Carret BB DN-400, L = 500 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN
1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i
un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva
elevació.

07

08

Brida cega DN-400 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM
o equivalent. Brida i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment
interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN
3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

Colze de 11º 15' (1/32) BB DN-400, PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN 545.
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi
en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm
i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva
elevació.

09

10

Colze de 11º 15' (1/32) EE DN-400, PN16. Junta mecànica. Realitzat en fosa dúctil
segons EN 545. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Unió mecánica
amb contrabrida. Bulons i femelles en fosa dúctil segons EN 545 amb acabat
galvanitzat + "parketizacion" + cataforesis negra o en acer S235JR amb
revestiment anticorrosiu. Anell en EPDM segons norma EN 681-1. Juntes incloses.

11

Colze de 22º 30' (1/16) EE DN-400, PN16. Junta mecànica. Realitzat en fosa dúctil
segons EN 545. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Unió mecánica
amb contrabrida. Bulons i femelles en fosa dúctil segons EN 545 amb acabat
galvanitzat + "parketizacion" + cataforesis negra o en acer S235JR amb
revestiment anticorrosiu. Anell en EPDM segons norma EN 681-1. Juntes incloses.

27

Brida universal DN-250 (266-292), PN16. Tipus AVK sèrie S-603 o equivalent. Cos
en fosa dúctil EN-GJS-400 o equivalent segons EN 1563. Cèrcols en fosa dúctil
EN-GJS-400 segons EN 1563. Brida i orificis segons EN 1092-2, PN16.
Revestiment amb resina epoxi en color blau amb un gruix mitja de 250 micres i un
gruix mínim no inferior a 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM
certificada per aigua potable. Cargols, femelles i volanderes en acer grau 8.8
zincat o amb revestiment antioxidant. Desviació angular mínima ±4º.

28

Te BBB DN-250 / DN-150 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

29

Con de reducció BB DN-250 / DN-150, en fosa dúctil, segons EN 545, PN16.
Longitud = 300 mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

30

Vàlvula de papallona BB DN-250 PN16. Tipus Isoria-16 T5 3g6k6XC + M-31,
SAINT-GOBAIN PAM model S20 concèntrica amb brides amb desmultiplicador
manual MDV amb volant, o equivalents .
En conformitat amb UNE-EN 593 (ISO 10631) i amb UNE-EN 1074 part 1 i 2.
Distància entre cares segons UNE-EN 558-1 dimensions de les brides sèrie 20,
ISO 5752 vàlvules metàl·liques amb brides taula 5 sèrie curta.
Vàlvula estanca en qualsevol direcció del flux, segons normes ISO 5208 cat. A i
EN 12266-1 taxa de fuita A.

31
Cabalímetre electromagnètic DN-250, L = 450 mm, connexió amb brides PN16.
Tipus  Sitrans F M MAG 8000 CT de Siemens o equivalent, amb bateries.
Verificació MI-001. Q1/Q3 = 630 m3/h.

32
Armari fabricat en formigó reforçat amb fibra de vidre de 750 mm x 540 mm x 220
mm. Amb porta en PRFV de dimensions 30 cm x 45 cm, portarà un pictograma
amb una aixeta d'aigua. Tancament amb clau allen.
Tipus SOLCO. REF: A-AH-PP3045 o equivalent.

33

Con de reducció BB DN-200 / DN-150, en fosa dúctil, segons EN 545, PN16.
Longitud = 300 mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

34

Te BBB DN-200 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

35

Colze de 45º (1/8) BB DN-200, PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN 545.
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi
en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250
µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva
elevació.

36

Brida universal DN-200 (218-242), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901
i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

37

Unió universal DN-200 (218-242), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-601 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901
i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

17

Te BBB DN-400 / DN-80 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.
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Carret embridat passamurs DN-150, L = 800 mm, amb 5 anelles, en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Tipus AVK, Fertor o equivalent. Brides orientables. Brides i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix
mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

Te BBB DN-150 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

Colze de 90º (1/4)  BB DN-150, PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN 545.
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi
en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm
i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva
elevació.

Brida universal DN-150 (157-183), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901
i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

Vàlvula de comporta embridada DN-150 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN
1171. Tipus AVK model 06/30 sèrie S14 (F4) curta, Saint Gobain PAM model
Euro 20 New sèrie S14 (F4) curta o equivalent. Longitud entre cares EN 558-F14
(DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, PN16.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons EN14901 i DIN 3476-1.

Cabalímetre electromagnètic DN-150, L = 300 mm, connexió amb brides PN16.
Tipus  Sitrans F M MAG 8000 CT de Siemens o equivalent, amb bateries.
Verificació MI-001.  Q1/Q3 = 250 m3/h.

Vàlvula de comporta embridada DN-80 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN
1171. Tipus AVK model 06/30 sèrie S14 (F4) curta, Saint Gobain PAM model
Euro 20 New sèrie S14 (F4) curta o equivalent. Longitud entre cares EN 558-F14
(DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, PN16.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons EN14901 i DIN 3476-1.

38

39

40

41

42

43

44

45
Vàlvula ventosa trifuncional DN-80 PN16, connexió amb brida. Tipus ARI D050-C
o equivalent. Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de compliment:
EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000.

46
Pate realitzat en acer recobert amb polipropilè en color taronja. Resistent a àcids i
disolvents. Laterals amb aletes i relleu antilliscant. En compliment amb la norma
EN 13101. Mides 355 mm x 240 mm.

47

Registre amb marc i tapa realitzats en fosa dúctil EN GJS 400-15. En conformitat
amb EN 124. Revestiment a base de copolímer en fase aquosa. Registre tipus
PAMREX 800 D400 de PAM o equivalent. Marc quadrat de 1000 mm x 1000 mm,
pas útil = Ø800 mm i alçada del registre 125 mm. No ventilada. Inclou junta
d'estanquitat en elastòmer.
Tapa rodona articulada amb obertura a 130º i bloqueig de seguretat a 90º al
tancament. Inclou Kit "Acerrojado" 14 de volta i Kit d'assistència a l'obertura i
tancament.

48

Registre amb marc i tapa realitzats en fosa dúctil EN GJS 400-7. En
conformitat amb EN 124. Classe D400. Revestiment amb copolímer en fase
aquosa. Junta en PEPP. Tipus REXESS marc rodó Ø785 tipus D400 no ventilada
de PAM o equivalent. Marc rodó de Ø 785 mm, pas útil = 608 mm, i alçada del
registre 92 mm. Amb bloqueig automàtic del registre mitjançant apèndix elàstic en
la tapa. Tapa articulada, obertura a 110º i bloqueig de seguretat 90º al tancament.
Amb kit de "acerrojado". En la tapa estarà inscrit: AIGUA POTABLE.

49

Registre amb marc i tapa realitzats en fosa dúctil EN GJS 500-7. En
conformitat amb EN 124. Classe D400. Pintat en negre asfàltic. Tipus Fábregas
D-19-4-D400 o equivalent. Marc quadrat de 1203 mm x1203 mm, pas útil = 1000
mm x 1000 mm, i alçada del registre 76 mm.

50

Registre amb marc i tapes realitzat en fosa dúctil EN GJS 500-7. En conformitat
amb EN 124. Classe D400. Pintat amb bernís bituminós sobre fase aquosa.
Tipus T-MAX K1C D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc rectangular de
910 mm x 910 mm. Pas útil de 750 mm x 750 mm. Alçada = 120 mm. 2 Tapes
triangulars amb articulació integrada i bloqueig de seguretat a 90º. Inclou Kit de
"acerrojado" i Kit d'asistencia a l'obertura a totes les tapes.

51

Registre amb marc i tapes realitzat en fosa dúctil EN GJS 500-7. En conformitat
amb EN 124. Classe D400. Pintat amb bernís bituminós sobre fase aquosa.
Tipus T-MAX K2C D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc rectangular de
1665 mm x 910 mm. Pas útil de 1500 mm x 750 mm. Alçada = 120 mm. 4 Tapes
triangulars amb articulació integrada i bloqueig de seguretat a 90º. Inclou Kit de
"acerrojado" i Kit d'asistencia a l'obertura a totes les tapes.

NOTA IMPORTANT: Tots els materials i elements aquí descrits, compliran amb les especificacions indicades en l'ultima versió vigent del Plec de Prescripcions Tècniques d'Abastament d'EMATSA.

52

Colze de 90º (1/4) BB DN-100, PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN 545.
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi
en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250
µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva
elevació.

53

Carret BB DN-100, L = 250 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN
1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i
un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva
elevació.

54

Vàlvula de comporta embridada DN-100 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN
1171. Tipus AVK model 06/30 sèrie S14 (F4) curta, Saint Gobain PAM model
Euro 20 New sèrie S14 (F4) curta o equivalent. Longitud entre cares EN 558-F14
(DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, PN16.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons EN14901 i DIN 3476-1.

55

Registre amb marc i tapa realitzats en fosa dúctil EN GJS 400-7. En
conformitat amb EN 124. Classe D400. Revestiment amb copolímer en fase
aquosa. Junta en PEPP. Tipus REXESS marc quadrant tipus D400 no ventilada
de PAM o equivalent. Marc quadrat de 850 mm x 850 mm, pas útil = 608 mm, i
alçada del registre 100 mm. Amb bloqueig automàtic del registre mitjançant
apèndix elàstic en la tapa. Tapa articulada, obertura a 110º i bloqueig de
seguretat 90º al tancament. Amb kit de "acerrojado". En la tapa estarà inscrit:
AIGUA POTABLE.

56 Arqueta prefabricada de formigó de 940x940x1020 mm, Prefraga o equivalent.

57

58

59 Suport per a canonada realitzat en acer inoxidable AISI304L, amb fixació a la
solera de l'arqueta A-4.

60 Suport per a canonada realitzat en acer inoxidable AISI304L, amb fixació a la
solera de l'arqueta A-5.

61 Agafador realitat amb perfileria en acer inoxidable AISI304L. Consultar plànols
núm. 06 Full 04 de 07, i núm. 06 Full 05 de 07.

Escala fixa amb gàbia de protecció realitzada en alumini anonitzat i elements de
fixació en acer inoxidable AISI304. Les mides finals dependran de la realització in
situ de l'arqueta A-5. Mides orientatives en plànol núm. 06 Full 07 de 07.

Escala fixa amb gàbia de protecció realitzada en alumini anonitzat i elements de
fixació en acer inoxidable AISI304. Les mides finals dependran de la realització in
situ de l'arqueta A-6. Mides orientatives en plànol núm. 06 Full 07 de 07.
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Brida universal DN-400 (410-436), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901
i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

Con de reducció BB DN-500 / DN-400, en fosa dúctil, segons EN 545, PN16.
Longitud = 600 mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

23

Te BBB DN-200 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

Colze de 45º (1/8) BB DN-200, PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN 545. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i
un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

Brida universal DN-200 (218-242), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901
i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.
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Unió universal DN-200 (218-242), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-601 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901
i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.Colze de 45º (1/8) BB DN-400, PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN 545. Tipus

Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim
no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

13

CONNEXIÓ 1
Planta

Tub de fosa dúctil DN-400 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C30 amb
junta elàstica tipus Saint-Gobaint PAM Natural o equivalent. Longitud útil = 6 m.
Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996. Desviació angular
en la junta 4º. Revestiment interior del tub amb morter de ciment segons
UNE EN 197-1, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge
de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, apartir d'un fil únic d'aliatge,
depositant com a mínim de 400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió en
fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de 80 micres en color blau.

Tub de fosa dúctil DN-200 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40 amb
junta elàstica tipus Saint-Gobaint PAM Natural o equivalent. Longitud útil = 6 m.
Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996. Desviació angular
en la junta 4º. Revestiment interior del tub amb morter de ciment segons UNE EN
197-1, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge de
Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a partir d'un fil únic d'aliatge,
depositant com a mínim de 400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió en
fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de 80 micres en color blau.

Carret BB DN-400, L = 500 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim
no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

Te BBB DN-400 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o
equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma
EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a
200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.
Brida cega DN-400 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM
o equivalent. Brida i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment
interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN
3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

Colze de 11º 15' (1/32) BB DN-400, PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN 545.
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi
en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm
i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.
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Paviment asfàltic i base de formigó
HM-20 de mín. 20 cm. a reposar
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Pas útil = Ø0,80

MARCA DENOMINACIÓ

01

14

Tub de fosa dúctil DN-400 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C30 amb
junta elàstica tipus Saint-Gobaint PAM Natural o equivalent. Longitud útil = 6 m.
Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996. Desviació angular
en la junta 4º. Revestiment interior del tub amb morter de ciment segons
UNE EN 197-1, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge
de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, apartir d'un fil únic d'aliatge,
depositant com a mínim de 400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió en
fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de 80 micres en color blau.

46

Carret embridat passamurs DN-400, L = 1.000 mm, amb 5 anelles, en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Tipus AVK, Fertor o equivalent. Brides orientables. Brides i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà
de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

Te EEB DN-400 / DN-80 amb junta mecànica, en fosa dúctil segons EN 545, PN16.
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Revestiment interior i exterior amb pintura
epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de
250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Unió mecánica amb contrabrida.
Bulons i femelles en fosa dúctil segons EN 545 amb acabat galvanitzat +
"parketizacion" + cataforesis negra o en acer S235JR amb revestiment anticorrosiu.
Anell en EPDM segons norma EN 681-1. Juntes incloses. Brida orientable. Brida
i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.

Te BBB DN-400 / DN-100 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

15

16

19

Brida universal DN-400 (410-436), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons
DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o equivalent.
Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

44

Vàlvula de comporta embridada DN-80 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN
1171. Tipus AVK model 06/30 sèrie S14 (F4) curta, Saint Gobain PAM model Euro 20
New sèrie S14 (F4) curta o equivalent. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202
apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, PN16. Revestiment intern i
extern amb resina epoxi segons EN14901 i DIN 3476-1.

Vàlvula ventosa trifuncional DN-80 PN16, connexió amb brida. Tipus ARI D050-C o
equivalent. Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de compliment: EN
1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000.

45

46
Pate realitzat en acer recobert amb polipropilè en color taronja. Resistent a àcids i
disolvents. Laterals amb aletes i relleu antilliscant. En compliment amb la norma
EN 13101. Mides 355 mm x 240 mm.

Registre amb marc i tapa realitzats en fosa dúctil EN GJS 400-15. En conformitat
amb EN 124. Revestiment a base de copolímer en fase aquosa. Registre tipus
PAMREX 800 D400 de PAM o equivalent. Marc quadrat de 1000 mm x 1000 mm,
pas útil = Ø800 mm i alçada del registre 125 mm. No ventilada. Inclou junta
d'estanquitat en elastòmer. Tapa rodona articulada amb obertura a 130º i bloqueig de
seguretat a 90º al tancament. Inclou Kit "Acerrojado" 14 de volta i Kit d'assistència a
l'obertura i tancament.

47

18

Brida llis DN-400 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o
equivalent. Brida orientable. Brida i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma
EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior
a 200 µm.

52

Colze de 90º (1/4) BB DN-100, PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN 545. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN
1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color
blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

Carret BB DN-100, L = 250 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim
no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

Vàlvula de comporta embridada DN-100 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN
1171. Tipus AVK model 06/30 sèrie S14 (F4) curta, Saint Gobain PAM model Euro 20
New sèrie S14 (F4) curta o equivalent. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202
apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, PN16. Revestiment intern i
extern amb resina epoxi segons EN14901 i DIN 3476-1.
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Llosa de formigó armat
HA-30/B/20/IIa+QbFormigó de neteja HL-150/P/20

Parets de blocs de morter de ciment foradats i armats.
Arrebossat i lliscat de les parets interiors i exteriors de l'arqueta

Paviment de formigò imprès a reposar Paviment de formigò imprès a reposar
Llosa superior realitzada

amb formigó armat
HA-30/B/20/IIa+Qb
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MARCA DENOMINACIÓ

01

Tub de fosa dúctil DN-400 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C30 amb
junta elàstica tipus Saint-Gobaint PAM Natural o equivalent. Longitud útil = 6 m.
Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996. Desviació angular
en la junta 4º. Revestiment interior del tub amb morter de ciment segons
UNE EN 197-1, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge
de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, apartir d'un fil únic d'aliatge,
depositant com a mínim de 400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió en
fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de 80 micres en color blau.

02

Tub de fosa dúctil DN-250 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40 amb
junta elàstica tipus Saint-Gobaint PAM Natural o equivalent. Longitud útil = 6 m.
Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996. Desviació angular
en la junta 4º. Revestiment interior del tub amb morter de ciment segons UNE EN
197-1, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge de
Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a partir d'un fil únic d'aliatge, depositant
com a mínim de 400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió en fase aquosa
tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de 80 micres en color blau.

04

Tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40 amb
junta elàstica tipus Saint-Gobaint PAM Natural o equivalent. Longitud útil = 6 m. Unió
amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996.  Desviació angular
en la junta de 5º. Revestiment interior del tub amb morter de ciment segons UNE EN
197-1, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge de
Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a partir d'un fil únic d'aliatge,
depositant com a mínim de 400 gr./m2, i una segona  capa de pintura d'emulsió en
fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de 80 micres en color blau.

05
Tub corrugat Ø110 mm per a pas de cablejat de senyal o potència. Amb fil guia.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-24. Inclou maniguets d'unió, fixacions i
petit material. Tipus Tupersa o equivalent.

19

Brida universal DN-400 (410-436), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901
i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

20

Con de reducció BB DN-400 / DN-250, en fosa dúctil, segons EN 545, PN16.
Longitud = 447 mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior
amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix
mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

27

Brida universal DN-250 (266-292), PN16. Tipus AVK sèrie S-603 o equivalent. Cos en
fosa dúctil EN-GJS-400 o equivalent segons EN 1563. Cèrcols en fosa dúctil
EN-GJS-400 segons EN 1563. Brida i orificis segons EN 1092-2, PN16. Revestiment
amb resina epoxi en color blau amb un gruix mitja de 250 micres i un gruix mínim no
inferior a 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per
aigua potable. Cargols, femelles i volanderes en acer grau 8.8 zincat o amb
revestiment antioxidant. Desviació angular mínima ±4º.

28

Te BBB DN-250 / DN-150 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

30

Vàlvula de papallona BB DN-250 PN16. Tipus Isoria-16 T5 3g6k6XC + M-31,
SAINT-GOBAIN PAM model S20 concèntrica amb brides amb desmultiplicador
manual MDV amb volant, o equivalents .
En conformitat amb UNE-EN 593 (ISO 10631) i amb UNE-EN 1074 part 1 i 2.
Distància entre cares segons UNE-EN 558-1 dimensions de les brides sèrie 20, ISO
5752 vàlvules metàl·liques amb brides taula 5 sèrie curta.
Vàlvula estanca en qualsevol direcció del flux, segons normes ISO 5208 cat. A i
EN 12266-1 taxa de fuita A.

Cabalímetre electromagnètic DN-250, L = 450 mm, connexió amb brides PN16.
Tipus  Sitrans F M MAG 8000 CT de Siemens o equivalent, amb bateries.
Verificació MI-001. Q3/Q1 = 630 m3/h.

Armari fabricat en formigó reforçat amb fibra de vidre de 750 mm x 540 mm x 220 mm.
Amb porta en PRFV de dimensions 30 cm x 45 cm, portarà un pictograma amb una
aixeta d'aigua. Tancament amb clau allen. Tipus SOLCO. REF: A-AH-PP3045 o
equivalent.

31

32

40

Colze de 90º (1/4)  BB DN-150, PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN 545.
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi
en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm
i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva
elevació.

Brida universal DN-150 (157-183), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons
DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o equivalent.
Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

41

Vàlvula de comporta embridada DN-150 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Tipus AVK model 06/30 sèrie S14 (F4) curta, Saint Gobain PAM model
Euro 20 New sèrie S14 (F4) curta o equivalent. Longitud entre cares EN 558-F14
(DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, PN16.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons EN14901 i DIN 3476-1.

42

46
Pate realitzat en acer recobert amb polipropilè en color taronja. Resistent a àcids i
disolvents. Laterals amb aletes i relleu antilliscant. En compliment amb la norma
EN 13101. Mides 355 mm x 240 mm.

49
Registre amb marc i tapa realitzats en fosa dúctil EN GJS 500-7. En conformitat amb
EN 124. Classe D400. Pintat en negre asfàltic. Tipus Fábregas D-19-4-D400 o
 equivalent. Marc quadrat de 1203 mm x1203 mm, pas útil = 1000 mm x 1000 mm,
i alçada del registre 76 mm.

51

Registre amb marc i tapes realitzat en fosa dúctil EN GJS 500-7. En conformitat amb
EN 124. Classe D400. Pintat amb bernís bituminós sobre fase aquosa.
Tipus T-MAX K2C D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc rectangular de 1665
mm x 910 mm. Pas útil de 1500 mm x 750 mm. Alçada = 120 mm. 4 Tapes triangulars
amb articulació integrada i bloqueig de seguretat a 90º. Inclou Kit de "acerrojado" i Kit
d'asistencia a l'obertura a totes les tapes.
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Camisa realitzada amb tub d'acer
 Ø800 x 16 mm (Tubs de 3 i 6 metres)
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Formigó de neteja HL-150/P/20
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Formigó de neteja HL-150/P/20
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ARQUETA A-5
Secció 2-2'

ARQUETA A-4
Secció 2-2'

Parets de formigó
armat HA-30/B/20/IIa

Llosa superior realitzada amb
formigó armat HA-30/B/20/IIa+Qb

Llosa de formigó armat
HA-30/B/20/IIa+Qb

Topall de formigó
 HA-25/P/20/IIa+Qb a instal·lar

Llosa superior realitzada amb
formigó armat HA-30/B/20/IIa+Qb

Formigó de neteja HL-150/P/20

Llosa de formigó armat
HA-30/B/20/IIa+Qb
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Parets de blocs de morter de
ciment foradats i armats.
Arrebossat i lliscat de les
parets interiors i exteriors
de l'arqueta
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Arestes aixamfranades

Arestes aixamfranades
Arestes aixamfranades

ARQUETA A-5
Planta

Secció 1-1'
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Secció 1-1'

0,40 0,30

Pas útil = 1,50
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Passar dos tubs corrugats Ø110 per
dins la camisa del tub d'acer de

Ø800mm fins a l'altre costat de la
perforació horitzontal i connexió a

arqueta prefabricada
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Situació tapa tipus T-MAX K2C D400 en
llosa superior. Pas util = 1,50 m x 0,75 m

51 Situació tapa tipus T-MAX K2C D400 en
llosa superior. Pas util = 1,50 m x 0,75 m
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Llosa superior realitzada amb
formigó armat HA-30/B/20/IIa+Qb

MARCA DENOMINACIÓ

01

Tub de fosa dúctil DN-400 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C30 amb
junta elàstica tipus Saint-Gobaint PAM Natural o equivalent. Longitud útil = 6 m.
Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996. Desviació angular
en la junta 4º. Revestiment interior del tub amb morter de ciment segons
UNE EN 197-1, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge
de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, apartir d'un fil únic d'aliatge,
depositant com a mínim de 400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió en
fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de 80 micres en color blau.

05
Tub corrugat Ø110 mm per a pas de cablejat de senyal o potència. Amb fil guia.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-24. Inclou maniguets d'unió, fixacions i
petit material. Tipus Tupersa o equivalent.

46
Pate realitzat en acer recobert amb polipropilè en color taronja. Resistent a àcids i
disolvents. Laterals amb aletes i relleu antilliscant. En compliment amb la norma
EN 13101. Mides 355 mm x 240 mm.

51

Registre amb marc i tapes realitzat en fosa dúctil EN GJS 500-7. En conformitat amb
EN 124. Classe D400. Pintat amb bernís bituminós sobre fase aquosa.
Tipus T-MAX K2C D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc rectangular de 1665
mm x 910 mm. Pas útil de 1500 mm x 750 mm. Alçada = 120 mm. 4 Tapes triangulars
amb articulació integrada i bloqueig de seguretat a 90º. Inclou Kit de "acerrojado" i Kit
d'asistencia a l'obertura a totes les tapes.

13

Colze de 45º (1/8) BB DN-400, PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN 545. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim
no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

14

Carret embridat passamurs DN-400, L = 1.000 mm, amb 5 anelles, en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Tipus AVK, Fertor o equivalent. Brides orientables. Brides i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà
de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

16

Te BBB DN-400 / DN-100 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

19

Brida universal DN-400 (410-436), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901
i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

Carret de desmuntatge BB DN-400, PN16. Longitud de muntatge = 250 mm.
Tipus Ibapol o equivalent. Brides d'acoblament  segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Cos interior i exterior realitzats amb acer al carboni recobert amb poliamida
apte per aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles
de fixació realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM.
Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

Vàlvula de papallona BB DN-400 PN16. Tipus Isoria-16 T5 3g6k6xc + MR400S,
SAINT-GOBAIN PAM model S20 concèntrica amb brides amb desmultiplicador
manual MDV amb volant, o equivalents.
En conformitat amb UNE-EN 593 (ISO 10631) i amb UNE-EN 1074 part 1 i 2.
Distància entre cares segons UNE-EN 558-1 dimensions de les brides sèrie 20, ISO
5752 vàlvules metàl·liques amb brides taula 5 sèrie curta.
Vàlvula estanca en qualsevol direcció del flux, segons normes ISO 5208 cat. A i
EN 12266-1 taxa de fuita A.

Con de reducció BB DN-500 / DN-400, en fosa dúctil, segons EN 545, PN16.
Longitud = 600 mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior
amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix
mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

21

22

23

24
Brida boja DN-500 PN16 - DIN 2501, en fosa dúctil GGG 40 zincada, amb protecció
epoxi en color negre. Per a tub de polietilè DN-500. En compliment amb les normes
EN 1555 y EN 12201. Tipus Deltaflex o equivalent.

Valona allargada llarga injectada per a soldadura a tope PE100 SDR11, PFA/PN16,
Ø 500 mm, per a brida boja. Segons UNE EN 12201-1 i UNE EN 12201-3. Tipus
Simona, Llaberia o equivalent.

25

26

44

Vàlvula de comporta embridada DN-80 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN
1171. Tipus AVK model 06/30 sèrie S14 (F4) curta, Saint Gobain PAM model Euro 20
New sèrie S14 (F4) curta o equivalent. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202
apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, PN16. Revestiment intern i
extern amb resina epoxi segons EN14901 i DIN 3476-1.

Vàlvula ventosa trifuncional DN-80 PN16, connexió amb brida. Tipus ARI D050-C o
equivalent. Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de compliment: EN
1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000.

45

47

Registre amb marc i tapa realitzats en fosa dúctil EN GJS 400-15. En conformitat amb
EN 124. Revestiment a base de copolímer en fase aquosa. Registre tipus PAMREX
800 D400 de PAM o equivalent. Marc quadrat de 1000 mm x 1000 mm, pas útil =
Ø800 mm i alçada del registre 125 mm. No ventilada. Inclou junta d'estanquitat en
elastòmer. Tapa rodona articulada amb obertura a 130º i bloqueig de seguretat a 90º
al tancament. Inclou Kit "Acerrojado" 14 de volta i Kit d'assistència a l'obertura i
tancament.

Registre amb marc i tapa realitzats en fosa dúctil EN GJS 400-7. En conformitat amb
EN 124. Classe D400. Revestiment amb copolímer en fase aquosa. Junta en PEPP.
Tipus REXESS marc rodó Ø785 tipus D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc
rodó de Ø 785 mm, pas útil = 608 mm, i alçada del registre 92 mm. Amb bloqueig
automàtic del registre mitjançant apèndix elàstic en la tapa. Tapa articulada, obertura
a 110º i bloqueig de seguretat 90º al tancament. Amb kit de "acerrojado". En la tapa
estarà inscrit: AIGUA POTABLE.

48

52

Colze de 90º (1/4) BB DN-100, PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN 545. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN
1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un
gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

Vàlvula de comporta embridada DN-100 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN
1171. Tipus AVK model 06/30 sèrie S14 (F4) curta, Saint Gobain PAM model Euro
20 New sèrie S14 (F4) curta o equivalent. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN
3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, PN16. Revestiment
intern i extern amb resina epoxi segons EN14901 i DIN 3476-1.

54

Registre amb marc i tapa realitzats en fosa dúctil EN GJS 400-7. En conformitat amb
EN 124. Classe D400. Revestiment amb copolímer en fase aquosa. Junta en PEPP.
Tipus REXESS marc quadrant tipus D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc
quadrat de 850 mm x 850 mm, pas útil = 608 mm, i alçada del registre 100 mm. Amb
bloqueig automàtic del registre mitjançant apèndix elàstic en la tapa. Tapa
articulada, obertura a 110º i bloqueig de seguretat 90º al tancament. Amb kit de
"acerrojado". En la tapa estarà inscrit: AIGUA POTABLE.

Arqueta prefabricada de formigó de 940x940x1020 mm, Prefraga o equivalent.
Consultar detall en aquest plànol.

Escala fixa amb gàbia de protecció realitzada en alumini anonitzat i elements de
fixació en acer inoxidable AISI304. Les mides finals dependran de la realització in
situ de l'arqueta A-5. Mides orientatives en plànol núm. 6 Full 07 de 07.

55

56

57

Suport per a canonada realitzat en acer inoxidable AISI304L, amb fixació a la
solera de l'arqueta A-4.

Suport per a canonada realitzat en acer inoxidable AISI304L, amb fixació a la
solera de l'arqueta A-5.

Agafador realitat amb perfileria en acer inoxidable AISI304L. Consultar detall
en aquest plànol.
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Camisa realitzada amb tub d'acer
 Ø800 x 8 mm (Tubs de 3 i 6 metres)

61

0,60

0,38

17

Te BBB DN-400 / DN-80 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.
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Tubs PE100 AD SDR11 Ø500x45,4 mm PN16, color negre amb bandes blaves,
segons UNE EN 12201-1 i UNE EN 12201-2. Soldats a testa. En barres de
6 m o 13 m. Tipus Ferroplast o equivalent.
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Camisa realitzada amb tub d'acer
 Ø800 x 8 mm (Tubs de 3 i 6 metres)
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Paviment asfàltic i base de formigó
HM-20 de mín. 20 cm. a reposar
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28,29

Parets de formigó
armat HA-30/B/20/IIa

MARCA DENOMINACIÓ

01

Tub de fosa dúctil DN-400 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C30 amb
junta elàstica tipus Saint-Gobaint PAM Natural o equivalent. Longitud útil = 6 m.
Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996. Desviació angular
en la junta 4º. Revestiment interior del tub amb morter de ciment segons
UNE EN 197-1, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge
de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, apartir d'un fil únic d'aliatge,
depositant com a mínim de 400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió en
fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de 80 micres en color blau.

46
Pate realitzat en acer recobert amb polipropilè en color taronja. Resistent a àcids i
disolvents. Laterals amb aletes i relleu antilliscant. En compliment amb la norma
EN 13101. Mides 355 mm x 240 mm.

51

Registre amb marc i tapes realitzat en fosa dúctil EN GJS 500-7. En conformitat amb
EN 124. Classe D400. Pintat amb bernís bituminós sobre fase aquosa.
Tipus T-MAX K2C D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc rectangular de 1665
mm x 910 mm. Pas útil de 1500 mm x 750 mm. Alçada = 120 mm. 4 Tapes triangulars
amb articulació integrada i bloqueig de seguretat a 90º. Inclou Kit de "acerrojado" i Kit
d'asistencia a l'obertura a totes les tapes.

14

Carret embridat passamurs DN-400, L = 1.000 mm, amb 5 anelles, en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Tipus AVK, Fertor o equivalent. Brides orientables. Brides i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà
de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

16

Te BBB DN-400 / DN-100 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

19

Brida universal DN-400 (410-436), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901
i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

Carret de desmuntatge BB DN-400, PN16. Longitud de muntatge = 250 mm.
Tipus Ibapol o equivalent. Brides d'acoblament  segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Cos interior i exterior realitzats amb acer al carboni recobert amb poliamida
apte per aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles
de fixació realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM.
Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

Vàlvula de papallona BB DN-400 PN16. Tipus Isoria-16 T5 3g6k6xc + MR400S,
SAINT-GOBAIN PAM model S20 concèntrica amb brides amb desmultiplicador
manual MDV amb volant, o equivalents.
En conformitat amb UNE-EN 593 (ISO 10631) i amb UNE-EN 1074 part 1 i 2.
Distància entre cares segons UNE-EN 558-1 dimensions de les brides sèrie 20, ISO
5752 vàlvules metàl·liques amb brides taula 5 sèrie curta.
Vàlvula estanca en qualsevol direcció del flux, segons normes ISO 5208 cat. A i
EN 12266-1 taxa de fuita A.

Con de reducció BB DN-500 / DN-400, en fosa dúctil, segons EN 545, PN16.
Longitud = 600 mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior
amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix
mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

21

22

23

24
Brida boja DN-500 PN16 - DIN 2501, en fosa dúctil GGG 40 zincada, amb protecció
epoxi en color negre. Per a tub de polietilè DN-500. En compliment amb les normes
EN 1555 y EN 12201. Tipus Deltaflex o equivalent.

Valona allargada llarga injectada per a soldadura a tope PE100 SDR11, PFA/PN16,
Ø 500 mm, per a brida boja. Segons UNE EN 12201-1 i UNE EN 12201-3. Tipus
Simona, Llaberia o equivalent.

25

26

47

Registre amb marc i tapa realitzats en fosa dúctil EN GJS 400-15. En conformitat amb
EN 124. Revestiment a base de copolímer en fase aquosa. Registre tipus PAMREX
800 D400 de PAM o equivalent. Marc quadrat de 1000 mm x 1000 mm, pas útil =
Ø800 mm i alçada del registre 125 mm. No ventilada. Inclou junta d'estanquitat en
elastòmer. Tapa rodona articulada amb obertura a 130º i bloqueig de seguretat a 90º
al tancament. Inclou Kit "Acerrojado" 14 de volta i Kit d'assistència a l'obertura i
tancament.

52

Colze de 90º (1/4) BB DN-100, PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN 545. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN
1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un
gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

Vàlvula de comporta embridada DN-100 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN
1171. Tipus AVK model 06/30 sèrie S14 (F4) curta, Saint Gobain PAM model Euro
20 New sèrie S14 (F4) curta o equivalent. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN
3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, PN16. Revestiment
intern i extern amb resina epoxi segons EN14901 i DIN 3476-1.

54

Registre amb marc i tapa realitzats en fosa dúctil EN GJS 400-7. En conformitat amb
EN 124. Classe D400. Revestiment amb copolímer en fase aquosa. Junta en PEPP.
Tipus REXESS marc quadrant tipus D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc
quadrat de 850 mm x 850 mm, pas útil = 608 mm, i alçada del registre 100 mm. Amb
bloqueig automàtic del registre mitjançant apèndix elàstic en la tapa. Tapa
articulada, obertura a 110º i bloqueig de seguretat 90º al tancament. Amb kit de
"acerrojado". En la tapa estarà inscrit: AIGUA POTABLE.

Arqueta prefabricada de formigó de 940x940x1020 mm, Prefraga o equivalent.
Consultar detall en aquest plànol.

55

56

58

Suport per a canonada realitzat en acer inoxidable AISI304L, amb fixació a la
solera de l'arqueta A-5.

Agafador realitat amb perfileria en acer inoxidable AISI304L. Consultar detall
en aquest plànol.
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61

07

Te BBB DN-400 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o
equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma
EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a
200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

26

05
Tub corrugat Ø110 mm per a pas de cablejat de senyal o potència. Amb fil guia.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-24. Inclou maniguets d'unió, fixacions i
petit material. Tipus Tupersa o equivalent.

53

Carret BB DN-100, L = 250 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim
no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

Asfalt

Escala fixa amb gàbia de protecció realitzada en alumini anonitzat i elements de
fixació en acer inoxidable AISI304. Les mides finals dependran de la realització in
situ de l'arqueta A-6. Mides orientatives en plànol núm. 6 Full 07 de 07.

0,70

Tubs PE100 AD SDR11 Ø500x45,4 mm PN16, color negre amb bandes blaves,
segons UNE EN 12201-1 i UNE EN 12201-2. Soldats a testa. En barres de
6 m o 13 m. Tipus Ferroplast o equivalent.
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NOTA:

Els detalls aquí representats són a títol orientatiu,
el muntatge final es realitzarà segons les necessitats
i particularitats de l'obra.
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Pas útil = 0,75.
Marca 50

0,
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3,30

3,90

5150

Llosa superior realitzada amb
formigó armat HA-30/B/20/IIa+Qb

Paviment asfàltic i base de formigó
HM-20 de mín. 20 cm. a reposar

Parets de formigó
armat HA-30/B/20/IIa

Formigó de neteja HL-150/P/20
Llosa de formigó armat

HA-30/B/20/IIa+Qb

Asfalt

01 19 20 29 38 3839 3942 4241 41 41 4104 04 29 36 03

04 41 4040 42 41

43

MARCA DENOMINACIÓ

01

Tub de fosa dúctil DN-400 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C30 amb
junta elàstica tipus Saint-Gobaint PAM Natural o equivalent. Longitud útil = 6 m.
Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996. Desviació angular
en la junta 4º. Revestiment interior del tub amb morter de ciment segons
UNE EN 197-1, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge
de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, apartir d'un fil únic d'aliatge,
depositant com a mínim de 400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió en
fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de 80 micres en color blau.

38

51

Registre amb marc i tapes realitzat en fosa dúctil EN GJS 500-7. En conformitat amb
EN 124. Classe D400. Pintat amb bernís bituminós sobre fase aquosa.
Tipus T-MAX K2C D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc rectangular de 1665
mm x 910 mm. Pas útil de 1500 mm x 750 mm. Alçada = 120 mm. 4 Tapes triangulars
amb articulació integrada i bloqueig de seguretat a 90º. Inclou Kit de "acerrojado" i Kit
d'asistencia a l'obertura a totes les tapes.

19

Brida universal DN-400 (410-436), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901
i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

20

29

36

50
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Tub de fosa dúctil DN-200 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40 amb
junta elàstica tipus Saint-Gobaint PAM Natural o equivalent. Longitud útil = 6 m.
Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996. Desviació angular
en la junta 4º. Revestiment interior del tub amb morter de ciment segons UNE EN
197-1, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge de
Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a partir d'un fil únic d'aliatge,
depositant com a mínim de 400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió en
fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de 80 micres en color blau.

Tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40 amb
junta elàstica tipus Saint-Gobaint PAM Natural o equivalent. Longitud útil = 6 m.
Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996. Desviació angular
en la junta de 5º. Revestiment interior del tub amb morter de ciment segons UNE EN
197-1, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge de
Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a partir d'un fil únic d'aliatge,
depositant com a mínim de 400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió en
fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de 80 micres en color blau.

Con de reducció BB DN-400 / DN-250, en fosa dúctil, segons EN 545, PN16.
Longitud = 447 mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

Con de reducció BB DN-250 / DN-150, en fosa dúctil, segons EN 545, PN16.
Longitud = 300 mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

Brida universal DN-200 (218-242), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901
i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

Carret embridat passamurs DN-150, L = 800 mm, amb 5 anelles, en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Tipus AVK, Fertor o equivalent. Brides orientables. Brides i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix
mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

39

Te BBB DN-150 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

Colze de 90º (1/4)  BB DN-150, PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN 545.
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi
en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm
i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva
elevació.

Brida universal DN-150 (157-183), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901
i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

Vàlvula de comporta embridada DN-150 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN
1171. Tipus AVK model 06/30 sèrie S14 (F4) curta, Saint Gobain PAM model Euro 20
New sèrie S14 (F4) curta o equivalent. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202
apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, PN16. Revestiment intern i
extern amb resina epoxi segons EN14901 i DIN 3476-1.

Cabalímetre electromagnètic DN-150, L = 300 mm, connexió amb brides PN16.
Tipus  Sitrans F M MAG 8000 CT de Siemens o equivalent, amb bateries.
Verificació MI-001. Q1/Q3= 250 m3/h.

40

41
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43

Registre amb marc i tapes realitzat en fosa dúctil EN GJS 500-7. En conformitat amb
EN 124. Classe D400. Pintat amb bernís bituminós sobre fase aquosa.
Tipus T-MAX K1C D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc rectangular de 910
mm x 910 mm. Pas útil de 750 mm x 750 mm. Alçada = 120 mm. 2 Tapes triangulars
amb articulació integrada i bloqueig de seguretat a 90º. Inclou Kit de "acerrojado" i Kit
d'asistencia a l'obertura a totes les tapes.05

32

05
Tub corrugat Ø110 mm per a pas de cablejat de senyal o potència. Amb fil guia.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-24. Inclou maniguets d'unió, fixacions i
petit material. Tipus Tupersa o equivalent.

32
Armari fabricat en formigó reforçat amb fibra de vidre de 750 mm x 540 mm x 220 mm.
Amb porta en PRFV de dimensions 30 cm x 45 cm, portarà un pictograma amb una
aixeta d'aigua. Tancament amb clau allen. Tipus SOLCO. REF: A-AH-PP3045 o
equivalent.
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NOTA:

Els detalls aquí representats són a títol orientatiu,
el muntatge final es realitzarà segons les necessitats
i particularitats de l'obra.
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A
B

C

E

D

F

1 1'

B
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D

2 2'

G
 (V
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A E

TALL 1 - 1'

DETALL DE FIXACIÓ

TALL 2 - 2'

ESPECIFICACIONS GENERALS

Complirà amb els estàndards EN 131 i ISO 14122-4.

Els elements que formaran l'escala com els muntants,
cèrcols, nervis, travessers, i perfils es realitzaran amb
aleació d'alumini anonitzat. Els elements de fixació a
la paret com cargols, arandeles, reblons, etc, seran
d'acer inoxidable AISI304.

Els esglaons seran de secció rodona Ø37 mm, amb
una cara exterior aplanada, amb textura
antiderrapant.

H
 (V

ar
ia

bl
e)

Fixació a paret

Fixació a paret

DIMENSIONS GENERALS ORIENTATIVES

A B C D E F G
(Variable)

0,20 m

0,20 m

0,725 m

0,725 m

0,60 m

0,60 m

0,69 m

0,69 m

0,28 m

0,28 m

2,20 m

2,20 m

≤ 0,40 m

≤ 0,40 m

ESCALA MARCA 57.
PLÀNOL NÚM. 6
FULL 04 de 07

ESCALA MARCA 58.
PLÀNOL NÚM. 6
FULL 05 de 07

2,87 m

1,67 m

H
(Variable)
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PR_0260
X.Martín D.Colilla Octubre de 2023PROJECTE CONNEXIÓ PP9 AMB PP10



PLANTA

SECCIÓ A - A'

PLANTA

SECCIÓ B - B'

PLANTA

SECCIÓ D - D'

C'

SECCIÓ C - C'

D

D'

22º  30'
COLZE DE

300

0.80

0.60

0.80

0.60

0.60

0.60

DIMENSIONS ORIENTATIVES DELS TOPALLS EN COLZES

45º
COLZE DE

C

B

A

0.30

0.25

0.25

COLZE DE
90º

B

C

A

Ø

0.40

0.30

0.40

100

0.40

0.35

0.40

0.40

0.35 0.40

0.50

0.50

0.50

0.40

0.40

0.50

0.60

0.50

0.60

150 200

0.70

0.60

0.60

250

0.25

0.25

C

B

0.30

0.20

A 0.20

0.30 0.30

0.30

0.40

0.35

0.30 0.35

0.50

0.45

0.45 0.60

0.50

0.60

0.60

0.80

0.70

0.80

1.00

0.75

0.50

0.75

0.80

1.00

0.80

1.00

1.30

1.00

400

1.30

500

A

B

C

A

- La dimensió C serà com a mínim la que figura a la taula.

NOTES:

1. ELS TOPALLS DE FORMIGÓ S'INSTAL·LARAN EN ELS CANVIS DE DIRECCIÓ (COLZES),
DERIVACIONS (TES), CANVIS DE DIÀMETRE (CONS DE REDUCCIÓ), I EN ELS EXTREMS
DE CANONADA (BRIDES CEGUES).

2. EL FORMIGÓ UTILITZAT PER ALS TOPALLS SERÀ HA-25/P/20/IIa+Qb.

3. ELS TOPALLS ES REALITZARAN SEMPRE EN CONTACTE AMB LA PARET DE LA RASA I
LA CONDUCCIÓ.

4. TOTES LES UNIONS I CARGOLS RESTARAN LLIURES DE FORMIGÓ.

5. EN EL CAS D'ANCLATGES VERTICALS I CASOS ESPECIALS ELS TOPALLS ES TINDRAN
          QUE CALCULAR.

A

COLZE DE 90º
PLANTA

COLZE DE 45º
PLANTA

COLZE DE 22º 30'
PLANTA

SECCIÓ

B

A

C

TOPALLS DE FORMIGÓ EN DERIVACIÓ EN T

Sorra

Formigó HA-25/P/20/IIa+Qb

C

TOPALL DE FORMIGÓ EN CONS DE REDUCCIÓ

Sorra

B B'

Sorra

A A'

TOPALL DE FORMIGÓ EN
EXTREM DE CANONADA

Armadura vertical de ferralla

Blocs de formigó

Armadura vertical i
estreps de ferralla

Rebliment de formigó

Blocs de cantonada

DETALL DELS MURS REALITZATS
 AMB BLOCS DE MORTER DE CIMENT

ARMATS, EN ARQUETES.

Rebliment de formigó

Formigó HA-25/P/20/IIa+Qb

Formigó HA-25/P/20/IIa+Qb

Formigó HA-25/P/20/IIa+Qb
Formigó HA-25/P/20/IIa+Qb

Formigó HA-25/P/20/IIa+Qb

TOPALLS DE FORMIGÓ TIPUS
DETALL ARQUETES DE BLOCS DE FORMIGÓ
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0,
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RASA EN VORERA

0,
20

0,
10

0,10

0,
10

Ø

RASA EN CALÇADA

0,20Ø0,20

< <
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0,10

0,
20

0,
05

0.
03

0,
10

0,100,10

0,
10

0,200,20

< <

Morter de ciment

Ø

Ø

Va
ria

bl
e

1,10

RASA EN TERRA

0,
10

0,
10

0,200,20

< <

Nivell de Terra

Ø

Ø

Va
ria

bl
e

Variable - Instal·lació a peça sencera

Estesa de nova capa de mescla bituminosa
Nivell de paviment de vorera existent

Sorra fina seleccionada

Cinta de senyalització en polietilè
de color blau segons UNE-EN
12613:2010, d'avís de presència
de canonada.

Tot-u d'àrids artificials compactats
al 98% PM estès amb tongades
de 25 cm de gruix.

Nivell de paviment asfàltic existent

Formigó HM-20 gruix mín. 20cm

Sorra fina seleccionada

Cinta de senyalització en polietilè
de color blau segons UNE-EN
12613:2010, d'avís de presència
de canonada.

Tot-u d'àrids artificials compactats
al 98% PM estès amb tongades
de 25 cm de gruix.

Formigó HM-20 gruix mín. 20cm

Reposició de paviment de vorera

Sorra fina seleccionada

Cinta de senyalització en polietilè
de color blau segons UNE-EN
12613:2010, d'avís de presència
de canonada.

Tot-u d'àrids artificials compactats
al 98% PM estès amb tongades
de 25 cm de gruix.

DIN A3

DATA DEL PROJECTEDIBUIXATREALITZACIÓ DEL PROJECTE APROVAT TÍTOL DEL PLÀNOL ESCALATÍTOL DEL PROJECTE

08

01 d' 01

NÚM.PLÀNOL

FULL REVISIÓ

1

REFERÈNCIA

DINA3 = S/REFRASES TIPUS

NOTA:

Els detalls aquí representats són a títol orientatiu,
el muntatge final es realitzarà segons les necessitats
i particularitats de l'obra.

PR_0260
X.Martín D.Colilla Octubre de 2023PROJECTE CONNEXIÓ PP9 AMB PP10



ALTRES DETALLS
RECOBRIMENT AMB MÀNEGA DE POLIETILÈ

CANONADES DE FOSA DÚCTIL
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DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

1. CAPÍTOL I: DEFINICIÓ I ABASTAMENT DEL PLEC

1.1.  PROJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL PLEC

El present plec s'aplicarà a l'execució de les obres definides al "Projecte instal·lació 

canonada abastament per a connexió del sector PP9 amb el nou sector PP10 a Camp Clar 

(Tarragona)”.

Aquest projecte consta dels següents documents:

DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

ANNEX 1. ANTECEDENTS 

ANNEX 2. CONTROL DE QUALITAT 

ANNEX 3. PLA D’OBRA I CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

ANNEX 4. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

ANNEX 5. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

ANNEX 6. SERVEIS AFECTATS I REPOSICIONS

ANNEX 7. EXPROPIACIONS I SERVITUDS  

ANNEX 8. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

ANNEX 9. PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

ANNEX 10. ESTAT ACTUAL I REPORTATGE FOTOGRÀFIC

ANNEX 11. ESTUDIS I ASSAJOS PREVIS

DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST 

- Amidaments

- Quadre de preus núm. 1

- Quadre de preus núm. 2

- Pressupost

- Resum de pressupost

- Últim full
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1.2. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 

 

1.2.1. Documents contractuals 

 

Els documents que es consideren incorporats al Contracte com a documents contractuals són els 

següents: 

 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

 Plànols 

 Quadres de preus unitaris número 1 

 Quadres de preus unitaris número 2 

 Pressupostos totals i parcials 

La inclusió de les cubicacions i dels amidaments al contracte, no implica pas la seva exactitud 

respecte de la realitat. 

 

1.2.2. Documents informatius 

 

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials, assaigs, condicions locals, diagrames de 

moviments de terres, de maquinària, de programació de condicions climàtiques, de justificació 

de preus, i en general totes les que puguin incloure's habitualment a la Memòria dels projectes, 

són documents informatius. 

 

Aquests documents representen una opinió fundada del Consultor. No obstant, això no 

necessàriament es responsabilitza de la certesa de les dades que s'hi subministra, i en 

conseqüència, s'hauran d'acceptar només com a complement de la informació que el Contractista 

ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que puguin derivar-se del seu defecte o de 

la manca de comprovació prèvia de totes les dades que afecten el Contracte, el plantejament i 

l'execució de les obres. 
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1.3. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE DOCUMENTS 

 

Allò que sigui mencionat al Plec de Condicions i omès als plànols, o al revés, s'haurà d'executar 

com si estigués exposat a tots dos documents. En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec 

de Condicions, prevaldrà allò que prescrigui aquest darrer document. 

 

Les omissions als Plànols i al Plec, o les descripcions errònies de detalls de l'obra que siguin 

indispensables per tal de dur a terme la intenció exposada als Plànols i Plecs de Condicions, o 

que per ús i costum s'hagin de realitzar, no només no eximeixen el Contractista de l'obligació 

d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran 

d'executar-se com si fossin complets i correctament especificats als Plànols i al Plec de Condicions. 

 

1.4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 
Les obres a realitzar es poden dividir en les següents actuacions principals: 

1. Execució d’escomeses provisionals 

L’execució de les escomeses provisionals inclou les operacions següents: 

 Cala per descobriment de canonada d’abastament d’escomesa. 

 Muntatge de canonada provisional de diàmetre 90 mm. 

 Connexió de escomeses a canonada provisional. 

 

2. Renovació de les canonades de la xarxa d’abastament 

La instal·lació de les canonades inclou les operacions següents: 

 Tall paviment asfàltic i/o formigó. 

 Demolició de paviment. 

 Excavació de la rasa fins a descobriment de canonada. 

 Apuntalament i estrebada de rasa, si s’escau. 

 Descobriment de canonada de fibrociment. 

 Activació de procediment de retirada i embalatge de canonades de fibrociment per 

empresa autoritzada. 

 Excavació de la resta de la rasa fins a arribar a la cota desitjada. 

 Excavació per execució d’arquetes de registre. 

 Execució del llit de sorra. 
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 Col·locació de canonada de fosa dúctil del diàmetre corresponent i els elements auxiliars 

necessaris segons plànols. 

 Execució d’obra d’interior d’arquetes de registre. 

 Muntatge de vàlvules, ventoses i taps, boques de reg i hidrants d’incendis. 

 Reblert i piconatge de rasa ja omplerta amb sorra pel llit d’assentament i tot-un  

d’aportació. 

 Transport de canonades de fibrociment a abocador autoritzat així com pagament de taxa 

d'abocament.  

 Retirada i transport de residus generats com terres i restes de paviment, a abocador 

autoritzat així com pagament de taxa d'abocament.  

 Reposició subbase de formigó i capa d’asfalt als trams afectats a calçada. 

 Reposició subbase de formigó i peces prefabricades a voreres. 

 Col·locació d’abastament i  tapes de registre. 

Realització de proves de pressió i desinfecció en la canonada de fosa dúctil 
 

2. CAPÍTOL II: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES A CONSIDERAR 

 
2.1. DISPOSICIONS TÈCNIQUES 

 
Seguidament es detallen les lleis, reglaments i disposicions tècniques a considerar, en el seu cas, 

al projecte. Totes elles es designen per una abreviatura per la qual podran referenciar-se en els 

diferents apartats del Plec, tot evitant així repeticions innecessàries. 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (Última modificación 31 de diciembre 

del 2015). 

 Decreto 3650/1970, de 19 de Diciembre, de Fórmulas tipo de revisión de precios (BOE 

de 29 de Diciembre de 1970). 

 Decreto 3854/70, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de 

Febrero de 1971) 

 Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (BOE del 17). La Ley 11/1996, 

de 27 de diciembre, modifica el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

 Decreto, de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Expropiación Forzosa (BOE del 20 de junio). 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE del 29, rectificaciones 

BOE del 11 de diciembre) 
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 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (BOE del 28) de desarrollo parcial de la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Modificado el artículo 58 (1% 

cultural) por el Real Decreto 162/2002, de 8 de Febrero (BOE del 9). 

 Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre , por la que se aprueban determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE del 30/9/2015). 

 Normas UNE de aplicación del Ministerio de Obras Públicas. 

 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 

construcción sismorresistente: Parte General y Edificación. (NCSR-02) 

 Instrucción de hormigón estructural. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. (E.H.E-08), 

en lo sucesivo “EHE”. 

 Real Decreto 751/2011 de 270 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de acero 

estructural (EAE)” 

 Pliego General de Condiciones para la recepción de Conglomerantes Hidráulicos. 

 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos RC-08. 

 Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas. 

 Normas para la redacción y Proyectos de Abastecimiento de aguas y Saneamiento de 

poblaciones (Diciembre 1.977). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua 

(Orden MOPU de 28 de julio de 1984) 

 Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones, 

Orden de 15 de septiembre de 1986. 

 Pliego de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de hormigón, 

de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

 Normas de ensayo de  Laboratorio del Transporte y Mecánica del suelo (MOPU). Método 

de ensayo del Laboratorio Central (MOPU). 

 Normas de Asociación Electrónica Española (AEE) para materiales. 

 

  



 
 

 Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió del sector PP9  
amb el nou sector PP10 a Camp Clar (Tarragona) 

 
 

  

15 
 

 

 

 

 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías 

de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico de Baja tensión.  

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

 Real Decreto 1109/07, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/06, de 18 de 

octubre, Reguladora d ela Subcontratación en el sector de la Construcción. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposicions 

mínimes de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 

el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  BOE nº 127 29/05/2006. 

 Disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Social. 

 Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación. 

 Instrucción 8.1-IC sobre señalización vertical aprovada por O.M. de 28 de diciembre de 

1999. 

 Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC 

sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de 

poblado. (BOE del 18 de septiembre). Esta Orden Ministerial ha sido modificada 

parcialmente por el Real decreto 208/1989, de 3 de febrero, (BOE del 1 de marzo) por el 

que se  añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código 

de la Circulación. 
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 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

 Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, 

de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

 Otras instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, normas nacionales 

que trasnpongan normas europeas o internacionales, documentos de idoneidad técnica 

europeos o especificaciones técnicas comunes, normas extrenajeras o cualesquiera otras 

normes a las que, explícitamente, se haga referencia en este Pliego de Condiciones, o en 

cualquier otro documento de carácter contractual. 

 

Amb caràcter general, el Contractista queda obligat a respectar i complir les disposicions vigents 

que tinguin relació amb les obres del Projecte, amb les seves instal·lacions complementaries o 

amb els seus treballs necessaris per realitzar-les. 

 

En cas de discrepàncies entre documents normatius, s’atendrà el següent ordre de prioritat: 

1. El contracte d’adjudicació. 

2. Bases de concurs o petició d’ofertes en tot cas. 

3. Plec de prescripcions tècniques. 

4. Plànols del projecte. 

5. Estat d’amidaments del projecte base del concurs i de la petició d’oferta. 

6. Taules de preus i pressupost acceptat. 

7. Memòria general del projecte i Annexes. 

8. Documents de l’oferta del contractista. 

 
Només en el cas que encara existeixin contradiccions, s’acceptarà la interpretació de 

l’administració, sempre que no es modifiqui substancialment les bases econòmiques establertes 

en els preus contractats, si això passa, s’ha de formalitzar l’acord contradictori. 
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3. CAPÍTOL III: MATERIALS BÀSICS, DISPOSITIUS, AGLOMERATS I LES 

SEVES CARACTERÍSTIQUES 

 
3.1. AIGUA 

 
En general podran ser utilitzades per a l'elaboració de formigons i morters totes les aigües 

garantides per la pràctica, complint les condicions recollides en l'article 27º de la Instrucció del 

Formigó Estructural (EHE), que no afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les 

armadures enfront de la corrosió. En cas de dubte, es realitzaran els corresponents anàlisis. 

 

Quant al control de qualitat, s'ajustarà aquest al que es disposa en l'article 81 de la citada 

Instrucció. 

 
3.2. CIMENT 

 
Els ciments reuniran les condicions que prescriu el vigent Plec General De Condicions per a la 

recepció d’aglomerats hidràulics. En aquesta obra s'utilitzarà exclusivament el ciment tipus: EN 

197-1 CEM I 32,5 R, EN 197-1 CEM II/ (A-B) - X 32,5 R i EN 197-1 CEM II/ (A-B) – P 32,5 R, on 

X és l’additiu principal. Per fer morters de ciment també s’utilitzaran EN 197-1 CEM I 32,5 R i calç. 

Encara que el Director d'Obra podrà indicar una classe resistent superior en cas que el 

desenvolupament de les obres ho aconselli; en tot cas serà capaç de proporcionar al formigó les 

qualitats que a aquest se li exigeixen. Si per qualsevol motiu es requerís l'ocupació d'un ciment 

per a ús especial, el tipus de ciment i el dosatge seran indicats pel Director d'Obra, sense que 

això repercuteixi en el seu preu unitari. 

 

S'utilitzaran ciments comuns, normalitzats segons la UNE 80301-96 que fixa la composició, 

especificacions i criteris de conformitat, que compleixin la Instrucció per a Recepció de Ciments 

(RC-08) i l'article 26 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE), referent a característiques, 

condicions de subministrament i emmagatzematge. 

 

Quan el ciment que s'empri a l'obra hagi de romandre temps ensacat fins a la seva utilització, 

s'haurà de dipositar a magatzems que prèviament hagin estat acceptats pel Director de l'obra. 

 

En cas d'emprar ciment a l'engròs, s'haurà d'emmagatzemar a sitges que reuneixin les condicions 

necessàries per a la seva conservació, i que hagin rebut l'aprovació del Director de l'obra. 
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3.3. ÀRIDS PER A FORMIGONS I MORTERS 

 
Els àrids per a la fabricació de formigons i morters compliran les prescripcions indicades en l'article 

28 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE). La seva naturalesa i preparació serà tal que 

permeti garantir l'adequada resistència i durabilitat del formigó, així com les restants 

característiques que s'exigeixin a aquest en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. Podran 

emprar-se les sorres o graves existents en jaciments naturals i/o les procedents de roques 

picades, l'ocupació de les quals es trobi admès per la pràctica o resultin aconsellables pels 

resultats obtinguts en els assajos de laboratori. S'entén per sorra o àrid fi la fracció d'àrid que 

passa pel tamís de 4 mm. de llum de malla (tamís 4 UNE EN 933-2:96); per grava o àrid gruix la 

fracció d'àrid retinguda per aquest tamís i per àrid total el que posseeix les proporcions de sorra 

i grava adequades per fabricar el formigó en cada cas particular. Les condicions físic– químiques 

(limitacions a substàncies perjudicials, proporció de matèria orgànica, etc.), característiques físic–

mecàniques, granulometria i forma de l'àrid, subministrament, emmagatzematge, s'ajustaran a 

les especificacions del citat article 28 de la EHE. 

 
3.4. PRODUCTES D’ADDICIÓ ALS FORMIGONS I MORTERS 

 
Hauran de complir la norma UNE 83-200-84 "Additius per a formigons, morters i pastes. 

Classificació i definicions" i el que es disposa en l'Article 29 de la Instrucció de Formigó Estructural. 

Podran utilitzar-se additius en la fabricació de formigons i morters, en proporció no superior al 

cinc per cent (5%) en pes del ciment, amb la finalitat de millorar el seu comportament en estat 

fresc i/o endurit. L'ocupació d'additius haurà de ser sempre autoritzat pel Director d'Obra, sent 

precís per a això realitzar els assajos necessaris que confirmin que mitjançant la seva ocupació 

s'obtenen les modificacions desitjades. Els additius que s'emprin hauran de complir les següents 

exigències: 

 La resistència sigui com a mínim igual a l'obtinguda en formigó fabricat sense additius. 

 No es disminueix la resistència a les gelades. 

 El producte d'addició no representa un perill per a les armadures. 

 
 
3.5. ACERS PER A ARMADURES PASSIVES EN FORMIGONS 

 
Els acers a utilitzar com a armadures passives en els formigons estructurals compliran els requisits 

de l'article 32 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
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3.6. PRODUCTES DE L’EXCAVACIÓ 

 
Dins de les obres objecte del contracte, el Contractista podrà fer ús dels materials que obtingui 

de l'excavació, sempre que aquests compleixin les condicions previstes al present plec. Per fer ús 

d'aquests materials fora d'aquestes obres, caldrà l'autorització del Director de l'obra. 

 
3.7. FARCIMENTS AMB TOT-UN 

El material per a farcits tot-un serà aquell que tingui condicions granulomètriques intermèdies 

entre les necessàries per ser considerat material per pedraplè (article 331 del PG-3) i material per 

a terraplè (article 330 del PG-3). És a dir, aquells que compleixen les condicions següents: 

  

 Materials el contingut dels quals en fins (material que passa pel tamís 0,080 UNE) és 

inferior al trenta-cinc per cent (35 per 100) i el contingut del qual de partícules que passin 

pel tamís 20 UNE és inferior o igual al setanta per cent (70 per 100) i superior o igual al 

trenta per cent (30 per 100), segons UNE 103101. 

 
 Materials el contingut dels quals en pes de partícules que passen pel tamís 20 UNE és 

inferior al trenta per cent (30 per 100), però tenen un contingut en fins (material que 

passa pel tamís 0,080 UNE) superior o igual al deu per cent (10 per 100) segons UNE 

103101. 

 

 A més, també es consideren materials per a farciments tot-un aquells que compleixen les 

condicions granulomètriques de pedraplè, però en els quals la grandària màxima és 

inferior a cent mil·límetres (100 mm). 

 

Les condicions granulomètriques anteriors corresponen al material compactat i els percentatges 

es refereixen al pes total de la mostra. 

Els materials per a farcits tot-un que no compleixin els requisits necessaris per ser utilitzats com 

a material per a terraplens ni per pedraplens, compleixin les condicions granulomètriques 

anteriors però que tinguin una grandària màxima superior a tres-cents mil·límetres (300 mm), 

requereixen un estudi especial, aprovat pel Director de les Obres, per a la seva utilització en 

farcits tot-un. 

 

3.8. FARCIMENTS AMB SORRA 

 
El material estarà net a la vista d'impureses de tipus vegetal i de partícules de grandària superior 

als 2 mm, i els seus fins no seran plàstics. 
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3.9. BETUNS ASFÀLTICS 

 

El lligant hidrocarbonat a emprar serà seleccionat en funció de la capa al fet que es destini la 

mescla bituminosa en calenta, de la zona tèrmica estival en què es trobi i de la categoria de tràfic 

pesat, complint en qualsevol cas les especificacions dels articles del PG3. Serà de tipus B60/70 – 

B80/100 considerant per a Tarragona un tràfic de categoria T4 (tràfic lleuger), que en qualsevol 

cas haurà de complir les especificacions de l'article 211 del PG-3. 

 
3.10. EMULSIONS BITUMINOSES 

 
Les emulsions bituminoses a emprar en l’obra compliran les especificacions de l’article 213 del 

PG-3 vigent. 

 
3.11. MESCLES BITUMINOSES 

 
Les mescles bituminoses en calenta a emprar en l'obra compliran les especificacions de l'article 

542 del PG3 vigent per a les capes tipus formigó bituminòs i les especificacions de l'article 543 

del PG3 per a les capes de rodadura si són mescles drenants o discontínues. 

 
3.12. MATERIALS CERÀMICS 

 
Els maons, teules i altres materials ceràmics procediran de terres de bona qualitat, i no 

s'acceptaran els defectuosos o excessivament cuits. Les superfícies exteriors i de trencament no 

tindran pinyols i presentaran un aspecte homogeni amb gra fi i compacte, sense direccions 

d'exfoliació, esquerdes ni indicis de poder ser atacades per la humitat. En colpejar-les donaran 

un so clar i metàl·lic. 

Els maons tindran forma i dimensions d'ús corrent en la localitat i no s'acceptaran aquells que 

presentin defectes que perjudiquin la solidesa de l'obra. Als maons premsats, les arestes hauran 

de conservar-se vives. Les teules tindran forma o dimensions d'ús corrent en la localitat, hauran 

de ser lleugeres, dures, impermeables, i no tenir cap defecte perjudicial per a l'obra en què es 

facin servir. 

 
Les rajoles, a més de complir les anteriors condicions, hauran de ser totalment planes, de la 

mateixa mida, i amb l'esmalt llis i de color uniforme, sense presentar rebaves ni esquerdes. 
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3.13. CANONADES I ELEMENTS DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 

 

A continuació es descriuen les especificacions mínimes requerides per a les canonades i elements 

hidràulics que conformen les xarxes de distribució d’aigua potable acord amb el “Plec de 

Prescripcions Tècniques d’Abastament V7 març 2023” d’Ematsa. 

 

3.13.1. CANONADES DE FOSA DÚCTIL 

 

Les canonades de fosa dúctil seran d’ús preferent en totes les noves instal·lacions que es realitzin 

en la xarxa d’aigua potable, així com en la renovació i millora de les canonades existents, sempre 

que per motius tècnics no s’indiqui la implantació d’un altre material. El diàmetre mínim a instal·lar 

en la xarxa de distribució i establert per EMATSA és DN 100, a menys que per motius específics 

es requereixi la implantació d’un diàmetre inferior.  

 

 

 

Les canonades de fosa dúctil compliran amb la legislació i normativa aplicable vigent en la seva 

última versió. 

 

 UNE-EN 545: 2011. Tubs, ràcords, i accessoris en fosa dúctil i les seves unions per a 
canalitzacions d’aigua. Requisits i mètodes d’assaig. 
 

 UNE-EN 681-1: Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes 
d’estanquitat de canonades utilitzades en canalitzacions d’aigua i de drenatge. 
 

 UNE-EN 1092-2: Brides i les seves unions. Part 2: Brides de fosa. 
 

 EN 14901-1: 2015+A1: 2021: Tubs, ràcords, i accessoris en fosa dúctil. Requisits i 
mètodes d’assaig per a revestiments orgànics de ràcords i accessoris de fosa dúctil. Part 
1: Revestiment epoxi (alta resistència).  

 UNE-EN 197-1: 2011. Composició, especificacions i criteris de conformitat dels ciments 
comuns.  
 

 UNE-EN 805: 2000. Abastament d’aigua. Especificacions per a xarxes exteriors als 
edificis i els seus components. 
 

 UNE-EN ISO 4016: 2011. Perns de cap hexagonal. Productes de classe C. 
 

 UNE-EN ISO 4034: 2013. Femelles hexagonals normals, tipus 1. Producte de classe C 
(ISO 4032:2012). 
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 UNE-EN ISO 6506-1: 2015. Materials metàl·lics. Assaig de duresa Brinell. Part 1: 
Mètode d’assaig. (ISO 6506-1:2014). 

 
 UNE-EN ISO 6892-1: 2020. Materials metàl·lics. Assaig de tracció. Part 1: Mètode 

d’assaig a temperatura ambient. (ISO 6892-1:2019). 
 

 UNE-EN ISO 9001: Sistemes de gestió de qualitat. Requisits per a l’assegurament de 
la qualitat en producció i comercialització. Acreditat per una entitat certificadora 
espanyola o europea. 
 

 UNE-EN ISO 14001: Sistemes de gestió ambiental: Requisits amb orientació per al seu 
ús. Acreditat per una entitat certificadora espanyola o europea. 
 

 Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris 
de la qualitat de l’aigua de consum humà, els seu control i subministrament. 
 

 Certificat de conformitat sanitària: Expedició per part d’un organisme certificador 
europeu, emès per un dels quatre països de la Unió Europea que tinguin implantat un 
esquema nacional d’acceptació (NAS), (França, Holanda, Gran Bretanya o Alemanya) 
d’acord el material ha estat sotmès als respectius assajos i compleix els requisits legals 
establerts en cada país, que tots els materials de la canonada que estiguin en contacte 
amb l’aigua potable, siguin aptes per aigua destinada al consum humà. 
 

 Certificat de fabricació 2.2 segons norma EN 10204: 2006. Identificació del 
control de fabricació de lots, en el que apareixen les propietats mecàniques, càrrega de 
ruptura, allargament i duresa del material. 
 

 

 

Els tubs de fosa dúctil, han d’estar colats i centrifugats en motlle metàl·lic, disposaran d’un extrem 

llis i un altre amb una campana. En l’interior de la campana s’allotjarà un anell de cautxú, que 

asseguri la estanquitat perfecta en la unió entre els tubs. 

La classificació de les canonades es realitzarà per classes de pressió, amb una correspondència 

directa entre el diàmetre nominal i la pressió de funcionament. 

La classe de pressió defineix la PFA (Pressió de Funcionament Admissible) del component. Per 

exemple, C40 ofereix una prestació de 40 bar en quant la pressió que el component pugui resistir 

de forma permanent en servei. La PFA està determinada amb un coeficient de seguretat de 3 

respecte al de ruptura. 

Queden també definides les diferents pressions que disposarà el component: 

PMA: Pressió Màxima Admissible, integra les sobrepressions i el cop d’ariet. 
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PEA: Pressió d’Assaig Admissible, pressió màxima de prova per a la recepció de les 

instal·lacions en rasa. 

 
EMATSA utilitza tubs de fosa dúctil amb classe de pressió preferent segons la norma UNE-EN 

545:2011:  

C40 per a DN 60 – 300 

C30 per a DN 350 - 600 
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La longitud útil del tub serà la màxima establerta en la norma EN 545:2011, es dir, 6 

metres (marca Lu del dibuix). Amb això s’aconsegueix una disminució en el número de juntes 

existents en la canalització, suposant un menor risc de possibles punts crítics durant la vida útil 

de la canonada. Amb la màxima longitud, s’aconsegueix que el nombre de tubs a transportar, 

manipular i emmagatzemar es redueixi, el que suposa un menor impacte medi ambiental.  

Llegenda: 

 DN: Diàmetre nominal 

 Lu: Longitud útil, en metres. 

 Classe: Classe de pressió segons EN 545 i ISO 2531 

 e: Gruix nominal segons ISO 2531, en mil·límetres. 

 ØDe: diàmetre exterior nominal de la canonada segons EN 545 i ISO 2531 en 

mil·límetres. 

 ØDi: diàmetre interior nominal de la entrada de l’endoll, en mil·límetres. 

 P: profunditat nominal de l’endoll, en mil·límetres. 

 ØB: diàmetre nominal de la campana, en mil·límetres. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

DIMENSIONS DE REFERÈNCIA EN TUBS DE  
CLASSES DE PRESSIÓ PREFERENTS 

DN en 
mm 

ØDe 
en mm 

ØDi 
en mm 

Gruix de 
la pared 
e en mm 

Lu en m 
Classe 

de 
Pressió 

P en 
mm 

60 77 80,3 4,4 6,00 C40 89,5 

80 98 101,4 4,4 6,00 C40 92,5 

100 118 121,4 4,4 6,00 C40 94,5 

150 170 173,4 4,5 6,00 C40 100,5 

200 222 225,2 4,7 6,00 C40 106,5 

250 274 276,8 5,5 6,00 C40 105,5 

300 326 328,8 6,2 6,00 C40 107,5 

350 378 380,9 6,4 6,00 C30 110,5 

400 429 431,9 6,5 6,00 C30 112,5 

450 480 483 6,9 6,00 C30 115,5 

500 532 535 7,5 6,00 C30 117,5 

600 635 638,1 8,7 6,00 C30 132,5 

Lu

Ø
D

e

Ø
B

eP

Ø
D

I
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En conformitat amb la norma UNE-EN 545:2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tots els tubs i accessoris han de dissenyar-se per a que siguin estancs sota la seva pressió 
d’assaig admissible (PEA), segons UNE-EN 545. 
 
Tots els tubs a fàbrica es sotmetran abans d’aplicar el revestiment intern, a una prova hidràulica 
realitzada a la mateixa línia de fabricació. Aquesta prova consisteix en mantenir aigua a l’interior 
del tub a la pressió indicada en la taula, no admetent cap mena de pèrdues. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tots els tubs de fosa dúctil estaran marcats d’una manera llegible i duradora, mitjançant 

emmotllament o estampat. Com a mínim es podrà identificar amb facilitat la següent informació: 

- El nom o la marca del fabricant. 

- Any, setmana i dia de fabricació. Amb aquesta informació s’estableix la traçabilitat de la 

canonada amb els certificats de qualitat respecte als controls realitzats en el procés de 

fabricació. Així es permet establir una correspondència entre els certificats de qualitat 

del procés de fabricació, tipus 2.2 ó 3.1 segons la norma UNE EN 10204, i la canonada 

subministrada.  

- La identificació com a fosa dúctil. 

- PN de les brides, per components embridats. 

- El diàmetre nominal, DN. 

  

Resistència mínima a 
la tracció (Rm) 

Allargament mínim a 
la ruptura (A) 

Duresa Brinell (HB) 

TUBS TUBS TUBS 

DN 60 a DN 600 DN 60 a DN 600 DN 80 a DN 600 

420 Mpa 10% ≤ 230 

DN (mm) DN 60 a DN 300 DN 350 a DN 600 

Pressió (bar) 40 30 
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- La referència a la norma europea, es a dir, EN 545. 

- El tipus de pressió ( C ) dels tubs centrifugats. 

- Tipus d’endoll.  

 

Les cinc primeres indicacions han de ser de motlle o estampades en fred; la resta poden aplicar-

se amb un altre sistema, per exemple, pintades sobre els tubs d’una manera indeleble. 

 

 

 

El revestiment interior de morter de ciment en les canonades de fosa dúctil, estarà en conformitat 

amb la norma UNE-EN 545 / ISO 4179. S’aplicarà per vibro-centrifugació. El ciment complirà amb 

l’establert en la Norma EN 197-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aigua utilitzada per al morter complirà amb la Directiva de Agua Potable 98/83/CE o la que la 

substitueixi. Garantint un control permanent de la mateixa, per això s’ha de disposar d’un certificat 

expedit per una tercera part de que l’aigua compleix amb la Directiva Europea i que es realitza 

un control permanent similar al SINAC, tal i com es realitza a Espanya. 

El ciment i la sorra utilitzada en el morter disposarà de certificat CE. 

La superfície del revestiment de morter de ciment serà llisa, uniforme, sense desperfectes ni 

irregularitats. 

 

 

 

 

 

 

  

GRUIX DEL REVESTIMENT DE MORTER DE CIMENT 

DN 
Gruix (mm) 

Valor nominal Tolerància 

60 a 300 4 -1,5 

350 a 600 5 -2,0 
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El revestiment extern en les canonades de fosa dúctil, estarà en conformitat amb la norma UNE-

EN 545 / ISO 8179-1. 

 

El revestiment s’aplicarà en dues capes: 

 

 Primera capa: aliatge de Zinc-Alumini enriquida amb coure Zn-Al (Cu): Metal·lització al 

arc elèctric del aliatge optimitzat de Zinc Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a 

partir d’un fil únic d’aliatge, depositant com a mínim 400 gr./m2. 

L’aliatge Zn-Al (Cu) augmenta la resistència de la capa de protecció i permet un augment 

de la vida útil de la canonada. L’aportació del coure també aporta una protecció 

bactericida a la possible formació de bactèries sulfat-reductores en ambients anaerobis 

en formacions argiloses o en presència de guixos. 

 

 Segona capa (acabat): pintura monocomponent d’emulsió en fase aquosa de resina 

tipus acrílica, aplicada amb un gruix no inferior a 80 µm. Acabat en color blau. La capa 

d’acabat recobrirà uniformement la totalitat de la capa de Zn-Al (Cu) i estarà exempta de 

despreniments, cops, ratlladures o qualsevol altre desperfecte. 

La pintura estarà lliure de dissolvents orgànics, COV a nivell mediambiental, i Bisfenol A 

(BPA) a nivell sanitari. 

 

El fabricant ha de certificar la validesa del revestiment i la eficàcia de les seves prestacions 

a llarg termini, tal i com es menciona en la norma EN 545. 

 
 

 

En els tubs de fosa dúctil s’aconsegueix l’estanquitat mitjançant una junta elàstica automàtica 

flexible que s’allotja a l’interior de la campana del tub. La unió es realitza per la introducció de 

l’extrem llis en l’endoll. La junta serà d’elastòmer EPDM, permeten una sèrie de característiques 

funcionals com desviacions angulars, aïllament elèctric entre tubs, i un bon comportament a 

inestabilitats del terreny. 
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S’utilitzarà aquest tipus de junta en aquells casos en que la conducció treballi a tracció, o en 

instal·lacions de canonada en forta pendent. 

 

 

 

Els anells estaran realitzades amb cautxú sintètic EPDM (Etilè-Propilè), amb duresa uniforme en 

tot el seu cos. En conformitat amb la norma UNE-EN 681-1 / ISO 4633. 

 

- Característiques: 

Duresa DIDC (Shore A):  66 a 75 (±3) 

Resistència mínima a la tracció: 9 MPa 

Allargament mínim al trencament: 200% 

 

- Deformació permanent després de la compressió: 

Durant 70 hores a 23 ± 2ºC  15% 

Durant 22 hores a 79 ± 1ºC  25% 

 

- Temperatura màxima d’utilització: 50º 

 

- Marcat: El marcat serà durador i tindrà les següents dades: 

 Diàmetre nominal. 

 Identificació del fabricant. 

 Número de la norma amb el tipus d’aplicació i classe de duresa com a sufix. 

 Trimestre i any de fabricació. 

 Traçabilitat: Es marcarà el número de lot. 
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PFA: Pressió de Funcionament Admissible. 

PMA: Pressió Màxima Admissible, integra les sobrepressions i el cop d’ariet. 

PEA: Pressió d’Assaig Admissible, pressió màxima de prova per a la recepció de les instal·lacions 

en rasa. 

Rt: Resistència mínima a la tracció. 

 
 

 
  

Junta elàstica automàtica flexible 

DN en mm Desviació en graus 

60 - 300 5º 

350 - 600 4º 

Junta mecànica 

DN en mm Desviació en graus 

60 - 150 5º 

200 - 300 4º 

350 - 600 4º 

TUBS JUNTA ELÀSTICA AUTOMÀTICA FLEXIBLE 

DN en mm Classe de 
Pressió 

Rt 
(Mpa) 

Gruix de la pared 
e en mm PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) 

60 C40 420 4,4 40 48 53 
80 C40 420 4,4 40 48 53 
100 C40 420 4,4 40 48 53 
150 C40 420 4,5 40 48 53 
200 C40 420 4,7 40 48 53 
250 C40 420 5,5 40 48 53 
300 C40 420 6,2 40 48 53 
350 C30 420 6,4 40 30 41 
400 C30 420 6,5 40 30 41 
450 C30 420 6,9 40 30 41 
500 C30 420 7,5 40 30 41 
600 C30 420 8,7 40 30 41 
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A partir del moment de sortida de la factoria on s’ha fabricat el tub fins al seu subministrament a 

peu d’obra o als nostres magatzems, les canonades es manipularan i transportaran en paquets 

(fins a DN 300), o bé individualment (en DN >300). No es permet el transport de tubs de menor 

diàmetre dins d’altres de major diàmetre, per tal que no es produeixin desperfectes que alterin 

les propietats del revestiment interior i exterior dels mateixos. Els tubs es subministraran amb 

taps de protecció en ambdós extrems per tal que no s’introdueixin cossos estranys ni objectes en 

el seu interior. 

 

EMATSA es reserva el dret de rebutjar aquells tubs lliurats a peu d’obra o als seus magatzems 

que tinguin defectes en els seus revestiments (interiors i exteriors), defectes  

de marcat, i tot allò que pugui afectar a la vida útil de la canonada o incompleixi les normatives 

vigents. Com a norma general la descàrrega de les canonades anirà a càrrec del receptor del 

material o de l’adjudicatari de l’obra, no del transportista. Ematsa pot determinar que sigui el 

subministrador del material que amb els seus propis mitjans sigui l’encarregat de la descàrrega 

del material fins als punts d’amuntegament que s’indiquin. 

 

Per al l’hissat dels paquets dels tubs de DN 60 a DN 300, s’utilitzaran obligatòriament cintes tèxtils 

que s’adaptin al paquet. Les cintes es passaran per sota el paquet dels tubs. No es permet l’hissat 

del paquet amb ganxos o ventoses. 

 

  

JUNTA MECÀNICA 

DN en 
mm 

PFA 
(bar) 

PMA 
(bar) 

PEA 
(bar) 

60 40 48 53 

80 40 48 53 

100 40 48 53 

150 40 48 53 

200 40 48 53 

250 40 48 53 

300 40 48 53 

350-600 25 30 35 
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Per a l’hissat dels tubs de DN 350 a DN 600, s’utilitzaran obligatòriament ganxos adaptats a la 

càrrega i que tinguin una bona agafada revestits amb una protecció adient com pot ser de tipus 

poliamida. 

 

Durant el transport dels tubs amb camió (o altre mitjà de transport) i per al seu aplec posterior, 

aniran bressolats i separats entre si per fustes amb la manera apropiada per a cada diàmetre, 

amb això s’evitarà el desplaçament o els cops entre ells. Les canonades fins a DN 300 es 

subministraran en paquets realitzats mitjançant fleixos metàl·lics que assegurin l’estabilitat durant 

la seva manipulació. 

 

 

 

Els proveïdors o fabricants de canonades i accessoris de fosa dúctil, lliuraran la següent 

documentació: 

 

 Nom del fabricant i distribuïdor (en el seu cas) i relació de persones de contacte dels 

mateixos. 

 

 Identificació i localització de centre/es de producció i centres de logística, 

emmagatzematge, aplec i distribució dels tubs. S’indicaran els diferents punts d’aplec 

previs al subministrament.  

 

 Procedència de la fosa i relació dels proveïdors de ciment, juntes, pintura, lubricant i 

altres materials que formin part del tub, juntament amb la fitxa de les característiques 

tècniques aportades per el fabricant de cadascun. 

 

 Certificat conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 expedit per una empresa certificadora 

acreditada per la Entitat Nacional de Acreditación (ENAC) o organisme equivalent per a 

la norma de referència, dels procediments de fabricació i distribució. Els certificats han 

d’estar relacionats amb els centres de producció i logística que es declarin. 
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 Certificat del producte dels tubs conforme a la norma UNE EN 545 expedit per una 

empresa certificadora acreditada per la Entitat Nacional de Acreditación (ENAC) o 

organisme equivalent per a la norma de referència. Inclourà el centre de producció i la 

gama de fabricació. Es justificarà que el producte surt de fàbrica totalment 

acabat i no es manipularà posteriorment. 

 

 Documentació del compliment de l’indicat a la norma UNE EN 545 amb les 

característiques mecàniques dels tubs subministrats. 

 

- En tubs centrifugats: Resistència mínima a la tracció, Rm per a DN 40 a DN 600 

= 420 MPa. Elongació mínima desprès de la ruptura per a DN 40 a DN 600 = 

10%. 

 

- En tubs no centrifugats, ràcords i accessoris: Resistència mínima a la tracció, Rm 

per a DN 40 a DN 600 = 420 MPa. Elongació mínima desprès de la ruptura per 

a DN 40 a DN 600 = 5%. 

 

 Certificat de producte de la junta conforme a la norma EN 681-1. 

 

 Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de 

la qualitat de l’aigua de consum humà, els seu control i subministrament. 

 

 Declaració d’aptitud / conformitat signada per un apoderat i amb el segell de l’empresa, 

on s’expressi de manera general, explícita i literalment “que tots els materials dels 

productes subministrats són aptes per estar en contacte amb aigua de consum humà”, 

justificant la seva aptitud mitjançant la presentació dels corresponents certificats 

d’aprovació dels materials. 

 

En el document s’inclourà una relació dels materials corresponents del producte 

susceptibles d’estar en contacte amb aigua de consum humà, indicant per a cada un 

d’ells la referència al certificat o certificats d’aprovació emesos per organismes oficials, 

de tal mode que sigui fàcil la seva identificació. En el cas de disposar d’un certificat 

d’aprovació sanitària per al producte en el seu conjunt, la referència correspondrà al 

anomenat certificat del producte. 
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 El fabricant lliurarà un certificat d’aprovació del material emès per un dels quatre països 

de la Unió Europea que tinguin implantat un esquema nacional d’acceptació (NAS), 

(França, Holanda, Gran Bretanya o Alemanya) d’acord el material ha estat sotmès als 

respectius assajos i compleix els requisits legals establerts en cada país. 

 

En el cas de presentar un certificat d’aptitud positiva d’un altre organisme, el fabricant, ha de 

demostrar la seva validesa, presentant l’informe d’assajos i valors paramètrics obtinguts dels 

mateixos i equivalència dels mateixos amb algun dels organismes anteriors. 

 

Tots els certificats han d’estar actualitzats segons la normativa vigent en cada país emissor, i no 

han s’admetran caducats. 

 

 Marcat. Es descriurà, el marcat dels tubs conforme als requisits de la EN 545. S’ha 

d’identificar qualsevol marcat addicional, en concret amb el relacionat amb la traçabilitat. 

Les identificacions de traçabilitat han de ser modelades, estampades o pintades 

indelebles. 

 

 Traçabilitat. La documentació facilitada correspondrà, al menys, amb els certificats de 

fabricació tipus 2.2 segons la norma EN 10204. Han d’incloure: 

- Descripció del material subministrat. 

- Data de fabricació. 

- Inspeccions durant la fabricació de control dimensional, revestiments interior i 

exterior i proves de pressió. 

- Anàlisi químic de la colada. 

- Assajos mecànics (Resistència a la tracció, Límit elàstic, Allargament).  

 

S’ha d’evidenciar una relació entre la documentació aportada amb el tub 

subministrat.  

 

 

 

No s’admetran tubs amb una data de fabricació superior a 2 anys respecte a la data de la 

comanda. 

No s’acceptaran tubs que hagin estat manipulats, ni repintats, ni que presentin desperfectes 

després de la seva fabricació. 
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Els models de tubs de fosa dúctil són: Saint-Gobain PAM tub Natural o equivalents. 

 

3.13.2. ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL 

 

 

 

Els accessoris de fosa dúctil compliran amb la legislació i normativa aplicable vigent en la seva 

última versió. 

 

 UNE-EN 545: 2011. Tubs, ràcords, i accessoris en fosa dúctil i les seves unions per a 
canalitzacions d’aigua. Requisits i mètodes d’assaig. 
 

 UNE-EN 681-1: Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes 
d’estanquitat de canonades utilitzades en canalitzacions d’aigua i de drenatge. 
 

 UNE-EN 1092-2: Brides i les seves unions. Part 2: Brides de fosa. 
 

 UNE-EN 1333: 2006: Brides i les seves unions. Components de canalitzacions de 
canonades. Definició i selecció de PN. 
 

 EN 14901-1: 2015+A1: 2021: Tubs, ràcords, i accessoris en fosa dúctil. Requisits i 
mètodes d’assaig per a revestiments orgànics de ràcords i accessoris de fosa dúctil. Part 
1: Revestiment epoxi (alta resistència).  
 

 UNE-EN 197-1: 2011. Composició, especificacions i criteris de conformitat dels 
ciments comuns.  
 

 UNE-EN 805: 2000. Abastament d’aigua. Especificacions per a xarxes exteriors als 
edificis i els seus components. 

  
 UNE-EN ISO 4016: 2011. Perns de cap hexagonal. Productes de classe C. 

 
 UNE-EN ISO 4034: 2013. Femelles hexagonals normals, tipus 1. Producte de classe C 

(ISO 4032:2012). 
 

 UNE-EN ISO 6506-1: 2015. Materials metàl·lics. Assaig de duresa Brinell. Part 1: 
Mètode d’assaig. (ISO 6506-1:2014). 
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 UNE-EN ISO 6892-1: 2020. Materials metàl·lics. Assaig de tracció. Part 1: Mètode 

d’assaig a temperatura ambient. (ISO 6892-1:2019). 
 

 UNE-EN ISO 7091: 2000. Volanderes planes. Sèrie normal. Producte de classe C. (ISO 
7091:2000). 
 

 UNE-EN ISO 9001: Sistemes de gestió de qualitat. Requisits per a l’assegurament de 

la qualitat en producció i comercialització. Acreditat per una entitat certificadora 

espanyola o europea. 

 

 UNE-EN ISO 14001: Sistemes de gestió ambiental: Requisits amb orientació per al seu 

ús. Acreditat per una entitat certificadora espanyola o europea. 

 

 Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris 

de la qualitat de l’aigua de consum humà, els seu control i subministrament. 

 

 Certificat de conformitat sanitària: Expedició per part d’un organisme certificador 

europeu, emès per un dels quatre països de la Unió Europea que tinguin implantat un 

esquema nacional d’acceptació (NAS), (França, Holanda, Gran Bretanya o Alemanya) 

d’acord el material ha estat sotmès als respectius assajos i compleix els requisits legals 

establerts en cada país, que tots els materials de la canonada que estiguin en contacte 

amb l’aigua potable, siguin aptes per aigua destinada al consum humà. 

 

 Certificat de fabricació 2.2 segons norma EN 10204: 2006. Identificació del 

control de fabricació de lots, en el que apareixen les propietats mecàniques, càrrega de 

ruptura, allargament i duresa del material. 

 

 

 

En conformitat amb la norma UNE-EN 545:2011. 
 
 

 

 

 

 

 

  

Resistència 
mínima a la 
tracció (Rm) 

Allargament 
mínim a la 
ruptura (A) 

Duresa Brinell 
(HB) 

ACCESSORIS ACCESSORIS ACCESSORIS 

DN 60 a DN 600 DN 80 a DN 600 DN 80 a DN 600 

420 Mpa 5% ≤ 250 
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Tots els accessoris han de dissenyar-se per a que siguin estancs sota la seva pressió d’assaig 

admissible (PEA), segons UNE-EN 545. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tots els accessoris de fosa dúctil estaran marcats d’una manera llegible i duradora, i incloure com 

a mínim la següent informació: 

- El nom o la marca del fabricant. 

- Setmana i any de fabricació.  

- El diàmetre nominal, DN. 

- La referència a la norma europea, es a dir, EN 545. 

- La PFA per a maneguets i abraçadores de subjecció de tubs. 

- PN de les brides, per components embridats. 

- Tipus d’endoll.  

- Angle dels colzes: 90º (1/4), 45º (1/8), 22º 30’ (1/16) o 11º 15’ (1/32). 
 
Aquets marcats han de ser de motlle o estampades en fred, però quan no sigui possible poden 

aplicar-se mitjançant pintura indeleble o etiquetat. 

 

 

 

Tots els accessoris de la fosa dúctil es recobriran interna i exteriorment mitjançant pintura epoxi 

en color blau segons la norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un 

gruix mínim no inferior a 200 µm, i amb camp d’aplicació per a tot tipus de sols en conformitat 

amb l’Annex D apartat D 2.3 de la Norma UNE-EN 545:2011 i DIN 3476-1. 

 

 

  

DN (mm) DN 60 a DN 300 DN 350 a DN 600 

Pressió (bar) 40 30 
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3.13.2.6.1. Unió dels accessoris amb junta mecànica 

 

En els accessoris s’aconsegueix l’estanquitat per la compressió axial d’un anell de junta 

d’elastòmer pressionat mitjançant una contra brida foradada i fixada per bulons i femelles en el 

ressalt de la campana per la seva part exterior.  

Els bulons i femelles podran ser de fosa dúctil segons la norma UNE EN 545 i amb acabat 

galvanitzat + “parketización” + cataforesis negra. O d’acer S235JR amb revestiment anticorrosiu. 

La junta mecànica facilita la connexió i orientació dels accessoris. 

 

3.13.2.6.2. Unió dels accessoris amb junta aforrellada 

 

S’utilitzarà aquest tipus de junta en aquells casos en que l’accessori treballi a tracció, o en 

instal·lacions de canonada en forta pendent. 

 
3.13.2.6.3. Unió dels accessoris amb brides 

 

Les unions amb brides podran ser de tipus orientable preferentment o de tipus fixe en els casos 

que indiqui el departament tècnic d’EMATSA. 

 

Aquets accessoris com a element d’estanquitat disposaran de juntes planes EPDM aptes per aigua 

potable.  

 

Com a elements de fixació s’instal·laran cargols zincats 8.8 segons DIN933, femelles hexagonals 

8.8 zincades segons DIN934 i volanderes planes segons DIN125 zincades ISO-7089 / ISO-7090 

 

Normativa de compliment: 

 

- ISO 7005 part 2. Bridas metálicas- Bridas de fundición. 

- UNE EN 1092-2 (ISO 7005-2). Bridas circulares para tubos, aparatos de valvulería, 

uniones y accesorios, designados por PN. Bridas de fundición. 

- ISO 2531: Tubos, uniones y accesorios de fundición dúctil, y sus ensamblajes 

para canalizaciones de agua. 

- Cargols, segons DIN 933, en qualitat 8.8 zincats. 

  



 
 

 Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió del sector PP9  
amb el nou sector PP10 a Camp Clar (Tarragona) 

 
 

  

38 
 

 

 

 

- Femelles hexagonals, segons DIN 934, zincades, en qualitat 8.8 zincats. 

- Volanderes segons DIN 125, acabat zincat, segons ISO-7089 / ISO-7090. 

- Juntes planes d’elastòmer EPDM segons norma UNE-EN 681-1. Dimensions segons 

DIN2690 PN16. 

 

 

 

Els accessoris compliran amb la norma UNE-EN 545. Si es tracta de peces especials específiques 

per a la unió amb tubs plàstics, compliran amb l’especificat en la norma UNE.EN 12842. 

 

3.13.2.7.1. Colzes 

 

Els colzes de fosa dúctil es fabricaran per emmotllament en una sola peça. Els angles nominals 

dels mateixos seran, els següents: 90º (1/4), 45º (1/8), 22º 30’ (1/16) o 11º 15’ (1/32). 

 

Altre tipologia de colzes són els coneguts com a “pié de pato”, estan normalitzats per angles de 

90º (1/4). 

 

Les unions més habituals dels colzes són endoll-endoll, brida-brida (amb brides orientables) o 

brida-brida “pié de pato”. 

 

 

 

 

 

3.13.2.7.2. Tes 

 

Estan normalitzats amb unions, amb tres endolls, amb tres brides (orientables) o amb dos endolls 

i una derivació amb brida (orientable). 
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3.13.2.7.3. Cons de reducció 

 

Estan normalitzats amb unions endoll-endoll o brida-brida (orientables). 

 

 

 

 

 

 

3.13.2.7.4. Connectors 

 

Els sistemes normalitzats són brida-endoll, brida universal (per a fosa dúctil, fibrociment, acer i 

polietilè), brida llis, maneguet (per a fosa dúctil, fibrociment, acer i polietilè), brida reductora i 

brida cega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els accessoris homologats per EMATSA són de les marques AVK, SAINT-GOBAIN PAM, i FERTOR. 
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S’utilitzen fonamentalment per unir entre sí els extrems rectes dels tubs, denominant-se, segons 

el seu disseny, de la següent forma: 

 

 Maniguets d’unió específics: Quan, exclusivament, permetin la unió de tubs fabricats amb 

el mateix material i amb idèntic diàmetre exterior. 

 

 Maniguets d’unió universals: Quan el seu disseny permet unir tubs fabricats amb 
diferents materials, els quals diàmetres exteriors poden ser diferents. 
 

 
Característiques generals: 

 

- Cos en fosa dúctil EN-GJS-400 o equivalent, segons  EN 1563. 

- Cèrcols en fosa dúctil EN-GJS-400 o equivalent, segons EN 1563 

- Revestiment amb resina epoxi en color blau, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix 

mínim no inferior a 200 µm, segons EN 14901 i DIN 3476-1 

- Junta: E.P.D.M. certificada per aigua potable segons BS 2494 tipus W. 

- Cargols, femelles i volanderes: Acer 8.8 zincat o amb revestiment antioxidant. Els cargols 

disposaran de taps de plàstic per a la seva protecció. 

- Pressió màxima de treball: 16 bar. 

- Desviació angular dels tubs fins a ±4 graus. 

- En el cas d’unions amb tubs de polietilè o PVC, disposarà d’una anella antitracció de 

bronze DIN 17005 RG5 i EPDM, o bronze RG5 i d’acer inoxidable temperat. 

- Assajos: Prova hidràulica segons EN 1074 part 1 i 2 / EN 12266. 
 
 
Els accessoris d’aquest tipus homologats per EMATSA són de les marques AVK, SAINT-GOBAIN 

PAM, LEYA, UR-CAST i VIKING JOHNSON. 
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Estan dissenyades per a la unió de tubs amb extrems rectes mitjançant una connexió brida, 

utilitzant-se freqüentment com element d’enllaç entre les vàlvules de comporta i la conducció, en 

aquest cas funciona a la seva vegada com de carrets de desmuntatge. 

 

Depenent del seu disseny, es denominen de la següent forma: 

 

- Brides d’acoblament específiques: Quan solament es poden instal·lar en canonades 

fabricades amb un únic material determinat. 

 

- Brides d’acoblament universals: Quan estan dissenyats per instal·lar-se en canonades 
fabricades amb diferents materials, que els seus diàmetres exteriors poden ser 
diferents. 
 

Característiques generals: 

 

- Cos en fosa dúctil EN-GJS-400 o equivalent, segons  EN 1563. 

- Cèrcols en fosa dúctil EN-GJS-400 o equivalent, segons EN 1563. 

- Brida i orificis segons ISO 7005-2 PN16 (EN 1092-2:1997, DIN 2501). 

- Revestiment amb resina epoxi en color blau, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix 

mínim no inferior a 200 µm, segons EN 14901 i DIN 3476-1 

- Junta: E.P.D.M. certificada per aigua potable segons BS 2494 tipus W. 

- Cargols, femelles i volanderes: Acer 8.8 zincat o amb revestiment antioxidant. Els cargols 

disposaran de taps de plàstic per a la seva protecció. 

- Pressió màxima de treball: 16 bar. 

- Desviació angular dels tubs fins a ±4 graus. 

- En el cas d’unions amb tubs de polietilè o PVC, disposarà d’una anella antitracció de 

bronze DIN 17005 RG5 i EPDM, o bronze RG5 i d’acer inoxidable temperat. 

- Assajos: Prova hidràulica segons EN 1074 part 1 i 2 / EN 12266. 
 
Els accessoris d’aquest tipus homologats per EMATSA són de les marques AVK, SAINT-GOBAIN 

PAM, LEYA, UR-CAST, VIKING JOHNSON i GEORG FISCHER (Waga). 
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PFA: Pressió de Funcionament Admissible. 

PMA: Pressió Màxima Admissible, integra les sobrepressions i el cop d’ariet. 

PEA: Pressió d’Assaig Admissible, pressió màxima de prova per a la recepció de les 

instal·lacions en rasa. 

Rt: Resistència mínima a la tracció. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Junta mecànica 

DN en mm Desviació en graus 

60 - 150 5º 

200 - 300 4º 

350 - 600 4º 

ACCESSORIS - JUNTA MECÀNICA 

DN en 
mm 

PFA 
(bar) 

PMA 
(bar) 

PEA 
(bar) 

60 40 48 53 

80 40 48 53 

100 40 48 53 

150 40 48 53 

200 40 48 53 

250 40 48 53 

300 40 48 53 

350-600 25 30 35 

ACCESSORIS - UNIÓ AMB BRIDES 

DN en 
mm PN16 

DN en 
mm 

PFA 
(bar) 

PMA 
(bar) 

PEA 
(bar) 

60-80 16 20 25 

100-150 16 20 25 

200-300 16 20 25 

350-600 16 20 25 
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Els proveïdors o fabricants d’accessoris de fosa dúctil, lliuraran la següent documentació: 

 

 Nom del fabricant i distribuïdor (en el seu cas) i relació de persones de contacte dels 

mateixos. 

 

 Identificació i localització de centre/es de producció i centres de logística, 

emmagatzematge, aplec i distribució dels tubs. S’indicaran els diferents punts d’aplec 

previs al subministrament.  

 

 Procedència de la fosa, juntes, pintura, lubricant i altres materials que formin part de 

l’accessori, juntament amb la fitxa de les característiques tècniques aportades per el 

fabricant de cadascun. 

 

 Certificat conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 expedit per una empresa certificadora 

acreditada per la Entitat Nacional de Acreditación (ENAC) o organisme equivalent per a 

la norma de referència, dels procediments de fabricació i distribució. Els certificats han 

d’estar relacionats amb els centres de producció i logística que es declarin. 

 

 Certificat del producte dels accessoris conforme a la norma UNE EN 545 expedit per una 

empresa certificadora acreditada per la Entitat Nacional de Acreditación (ENAC) o 

organisme equivalent per a la norma de referència. Inclourà el centre de producció i la 

gama de fabricació. Es justificarà que el producte surt de fàbrica totalment 

acabat i no es manipularà posteriorment. 

 

 Documentació del compliment de l’indicat a la norma UNE EN 545 amb les 

característiques mecàniques dels accessoris subministrats. 

 

 Certificat de producte de la junta conforme a la norma EN 681-1. 

 

 Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de 

la qualitat de l’aigua de consum humà, els seu control i subministrament. 
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 Declaració d’aptitud / conformitat signada per un apoderat i amb el segell de l’empresa, 

on s’expressi de manera general, explícita i literalment “que tots els materials dels 

productes subministrats són aptes per estar en contacte amb aigua de consum humà”, 

justificant la seva aptitud mitjançant la presentació dels corresponents certificats 

d’aprovació dels materials. 

 
En el document s’inclourà una relació dels materials corresponents del producte 

susceptibles d’estar en contacte amb aigua de consum humà, indicant per a cada un 

d’ells la referència al certificat o certificats d’aprovació emesos per organismes oficials, 

de tal mode que sigui fàcil la seva identificació. En el cas de disposar d’un certificat 

d’aprovació sanitària per al producte en el seu conjunt, la referència correspondrà al 

anomenat certificat del producte. 

 

 El fabricant lliurarà un certificat d’aprovació del material emès per un dels quatre països 

de la Unió Europea que tinguin implantat un esquema nacional d’acceptació (NAS), 

(França, Holanda, Gran Bretanya o Alemanya) d’acord el material ha estat sotmès als 

respectius assajos i compleix els requisits legals establerts en cada país. 

 

En el cas de presentar un certificat d’aptitud positiva d’un altre organisme, el fabricant, ha de 

demostrar la seva validesa, presentant l’informe d’assajos i valors paramètrics obtinguts dels 

mateixos i equivalència dels mateixos amb algun dels organismes anteriors. 

 

Tots els certificats han d’estar actualitzats segons la normativa vigent en cada país emissor, i no 

han s’admetran caducats. 

 

 Marcat. Es descriurà, el marcat dels tubs conforme als requisits de la EN 545. S’ha 

d’identificar qualsevol marcat addicional, en concret amb el relacionat amb la traçabilitat. 

Les identificacions de traçabilitat han de ser modelades, estampades o pintades 

indelebles. 

 

 Traçabilitat. La documentació facilitada correspondrà, al menys, amb els certificats de 

fabricació tipus 2.2 segons la norma EN 10204. Han d’incloure: 

- Descripció del material subministrat. 

- Data de fabricació. 
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- Inspeccions durant la fabricació de control dimensional, revestiments interior i 

exterior i proves de pressió. 

- Anàlisi químic de la colada. 

- Assajos mecànics (Resistència a la tracció, Límit elàstic, Allargament). 

 

S’ha d’evidenciar una relació entre la documentació aportada amb el tub i accessoris 

subministrats.  

 
 

 

No s’admetran accessoris amb una data de fabricació superior a 2 anys respecte a la data de 

la comanda. 

 

No s’acceptaran accessoris que hagin estat manipulats, ni repintats, ni que presentin desperfectes 

després de la seva fabricació. 

 
 

 

Els anells estaran realitzades amb cautxú sintètic EPDM (Etilè-Propilè), amb duresa uniforme en 

tot el seu cos. En conformitat amb la norma UNE-EN 681-1 / ISO 4633. 

 

- Característiques: 

 

Duresa DIDC (Shore A):  66 a 75 (±3) 

Resistència mínima a la tracció: 9 MPa 

Allargament mínim al trencament: 200% 

 

- Deformació permanent després de la compressió: 

Durant 70 hores a 23 ± 2ºC  15% 

Durant 22 hores a 79 ± 1ºC  25% 

 

- Temperatura màxima d’utilització: 50º 
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- Marcat: El marcat serà durador i tindrà les següents dades: 

 Diàmetre nominal. 

 Identificació del fabricant 

 Número de la norma amb el tipus d’aplicació i classe de duresa com a sufix. 

 Trimestre i any de fabricació 

 Traçabilitat: Es marcarà el número de lot. 

 
3.13.3. JUNTES PLANES PER A UNIÓ AMB BRIDES 

 

Les juntes planes estaran en compliment amb la norma DIN 2690 PN10/16. 

 

Realitzades amb EPDM i segons l’indicat a la norma UNE-EN 681-1. Disposaran “d’orelles” amb 

orificis de centratge. Els models homologats per EMATSA són de la marca ESSELLE. 

 

3.13.4. CARGOLS, FEMELLES I VOLANDERES PER A BRIDES 

 

Com a elements de fixació s’instal·laran cargols zincats 8.8 segons DIN933, femelles hexagonals 

8.8 zincades segons DIN934 i volanderes planes segons DIN125 zincades ISO-7089 / ISO-7090. 

 
3.13.5. CARRETS DE DESMUNTATGE  

 

Aquets elements s’utilitzen per a facilitar el muntatge i desmuntatge d’elements hidràulics en les 

instal·lacions d’aigua potable, com poden ser vàlvules o comptadors. 

 

Consten de dos cossos que llisquen un sobre l’altre efectuant l’estanquitat mitjançant juntes 

d’estanquitat en qualitat EPDM. 

Els cossos es fixen mitjançant tensors que determinen la longitud desitjada. 

 

Els cossos estaran realitzats amb acer al carboni tractats amb raig de sorra i recoberts amb 

poliamida o recoberts amb epoxi + polièster en pols polimeritzat al forn amb certificat d’aptitud 

per aigua potable. El rangs de treball són de DN-80 a DN-600, en PN10 i PN16. 

 

Brides planes d’acoblament realitzades amb acer al carboni i mecanitzades, en compliment amb 

UNE-EN 1092, PN-10 i PN16. 
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Tensors en acer inoxidable AISI-304. 

Femelles de fixació en acer inoxidable A2 

Juntes d’estanquitat en elastòmer EPDM, NBR. 

Assaigs de prova d’estanquitat amb pressió superior a la nominal, segons UNE-EN 12266-1 i 2. 

 

 

 

Els models de carret de desmuntatge homologats per EMATSA són de la marca IBAPOL. 

 

3.13.6. COLLARETS I CAPÇALS UNIVERSALS DE PRESA EN CÀRREGA 

 

 

 

Característiques generals: 

 

 Cos: Fosa nodular GGG 40 + CATAFORESIS. 

 Banda: Acer inoxidable AISI-304 (Sèrie 1450). 

 Espàtula: En acer inoxidable AISI-304. 

 Sortida amb rosca femella Gas cilíndrica segons EN ISO 228/1. 

 Pressió PN16 segons DIN 8074, EN 1452-2. 

 Tipus 1: amb una banda, capçal petit, Ø exterior que abasta 50/1000, amb sortida rosca 

1”. 

 Tipus 2: amb una banda, capçal gran, Ø exterior que abasta 80/700, amb sortida rosca 

2”. 

 

Models homologats 

 

El models homologats per EMATSA són de la marca LEYA , TORRES i HAWLE. 
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Aquest tipus de collaret s’utilitzarà per a canonades de polietilè segons EN 12201 i DIN 8074, i 

tubs de PVC segons EN ISO 1452-2., amb canonades en càrrega amb pressió. 

 

Característiques generals: 

 

 Collaret en fosa dúctil revestida amb epoxi color blau segons EN 14901 i DIN3476-1. 

 Junta de segellat amb la canonada en E.P.D.M. amb certificar per aigua potable. 

 Cargols en acer inoxidable A2 amb revestiment antifricció encaixats en el cos inferior. 

 Tapa de plàstic POM amb junta de NBR. 

 Cassette de POM reforçat en fibra de vidre amb dos juntes tòriques de EPDM que 

garanteixen l’estanquitat per ambdós costats. 

 Espàtula en acer inoxidable. 

 Rang de canonades: DN 50 mm – DN 200 mm. 

 Sortida amb rosca femella Gas cilíndrica segons EN ISO 228/1. 

 Pressió PN16 segons DIN 8074, EN 1452-2. 

 

Models homologats 

 

El models homologats per EMATSA són de la marca AVK sèrie 727/10-01 , TORRES o HAWLE. 

 

3.13.7. CANONADES DE POLIETILÈ PER AIGUA POTABLE 

 

Aquestes canonades s’utilitzaran per a la realització d’escomeses, escomeses provisionals d’obra, 

connexió de boques de reg, i en casos concrets en la xarxa de distribució. Cada aplicació estarà 

definida i autoritzada per els serveis tècnics d’EMATSA. 

 

 

 

 UNE-EN 12201-1 i UNE-EN 12201-2: Sistema de canalització en materials plàstics 
per al subministrament d’aigua i per a l’evacuació i sanejament a pressió. Polietilè (PE). 

 
 UNE-EN ISO 6259: Determinació de les propietats de tracció. Part 1: Mètode general 

d’assaig. 
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 UNE-EN ISO 11357-6: Plàstics. Carolimetria diferencial d’escombrat (DSC). Part 6. 

Determinació del temps d’inducció a l’oxidació (OIT isotèrmic) i de la temperatura 
d’inducció a l’oxidació (OIT dinàmica). 
 

 UNE-EN ISO 1133-1: Plàstics. Determinació de l’índex de fluïdesa de materials 
termoplàstics, en massa (MFR) i en volum (MVR). Part 1: Mètode normalitzat. 
 

 UNE-EN ISO 1167-1: Tubs, accessoris i unions en materials termoplàstics per a la 
conducció de fluids. Determinació de la resistència a la pressió interna. Part 1: General 
method (ISO 1157-1:2006). 
 

 UNE-EN ISO 2505: Tubs de material termoplàstic. Retracció longitudinal. Mètodes 
d’assaig i paràmetres (ISO 2505:2005). 
 

 UNE-EN ISO 9001: Sistemes de gestió de qualitat. Requisits per a l’assegurament de 
la qualitat en producció i comercialització. Acreditat per una entitat certificadora 
espanyola o europea. 

 UNE-EN ISO 14001: Sistemes de gestió ambiental: Requisits amb orientació per al seu 
ús. Acreditat per una entitat certificadora espanyola o europea. 
 

 Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnic-
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, els seu control i subministrament. 
 

 Certificat de conformitat sanitària: Expedició per part d’un organisme certificador 

europeu, emès per un dels quatre països de la Unió Europea que tinguin implantat un 

esquema nacional d’acceptació (NAS), (França, Holanda, Gran Bretanya o Alemanya) 

d’acord el material ha estat sotmès als respectius assajos i compleix els requisits legals 

establerts en cada país, que tots els materials de la canonada que estiguin en contacte 

amb l’aigua potable, siguin aptes per aigua destinada al consum humà. 

 
 

 

Els tubs de polietilè per a canonades de pressió per a la conducció d’aigua potable seran en color 

negre amb bandes longitudinals blaves segons la norma UNE-EN 12201, i acreditar el compliment 

del RD 3/2023. 

 
Per a canonades de distribució s’instal·laran tubs del tipus PE-100 (SDR=11 / S=5) amb pressió 

nominal PN 16 bar. 
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Per a escomeses s’instal·laran tubs del tipus PE-40 (SDR=7,4 / S=3,2) amb pressió nominal PN 

10 bar. 

Els tubs de polietilè es subministraran en rotlles de 50 o 100 metres, o en barres de 6 metres 

segons s’indiqui. 

 

 

 

Aquest tipus de canonades es podran unir mitjançant els següents mètodes: 

 

 Unió mitjançant accessoris mecànics (Fittings). Es realitzarà en aquells tubs amb diàmetre 

exterior igual o inferior a Ø90 mm tipus PE-100 sèrie SDR 11, PN 16 o tipus PE-40 sèrie 

SDR 7,4, PN 10. 

 

 Unió mitjançant soldadura a testa. Es realitzarà en les canonades amb diàmetre exterior 

igual o superior a Ø110 mm tipus PE-100 AD sèrie SDR 11 i amb un gruix superior a 5 

mm.  

 

 Unió mitjançant accessoris especials com poden ser brides amb porta brides. 

 

 En casos especials i autoritzats per EMATSA la unió de tubs de polietilè es podrà realitzar 

amb accessoris electro-soldables. 

 
 

 

L’estesa de la canonada es realitzarà realitzant un lleuger zig-zag o serpenteig sobre la rasant de 

la rasa amb l’objecte de que les contraccions del material que es puguin produir, per efecte de 

les variacions tèrmiques, no afectin a la canalització. 
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Diàmetre 
exterior De 

en mm 

PE 40, SÈRIE  SDR = 7,4 / 
S=3,2  , PN 10 

PE 100, SÈRIE  SDR=11 / S=5, 
PN 16 

Gruix de la 
paret e en mm Diàmetre interior 

Di en mm 

Gruix de la paret 
e en mm Diàmetre interior 

Di en mm 

20 3,0 14,0 2,0 16,0 

25 3,5 18,0 2,3 20,4 

32 4,4 23,2 3,0 26,0 

40 5,5 29,0 3,7 32,6 

50 6,9 36,2 4,6 40,8 

63 8,6 45,8 5,8 51,4 

75 10,3 54,4 6,8 61,4 

90 12,3 65,4 8,2 73,6 

110 15,1 79,8 10,0 90,0 

125 17,1 90,8 11,4 102,2 

140 19,2 101,6 12,7 114,6 

160 21,9 116,2 14,6 130,8 

180 24,6 130,8 16,4 147,2 

200 27,4 145,2 18,2 163,6 

250 34,2 181,6 22,7 204,6 

280 38,3 203,4 25,4 229,2 

315 43,1 228,8 28,6 257,8 

355 48,5 258,0 32,2 290,6 

400 54,7 290,6 36,2 327,4 

450 61,5 327,0 40,9 368,2 

500 ---- ---- 45,4 409,2 

560 ---- ---- 50,8 458,4 

630 ---- ---- 57,2 515,6 

 
 

 

 

3.13.7.6.1.  Manipulació  

 

Les canonades de polietilè i els seus accessoris es manipularan amb cura per tal d’evitar cops, 

rascades i deformacions. 

  



 
 

 Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió del sector PP9  
amb el nou sector PP10 a Camp Clar (Tarragona) 

 
 

  

52 
 

 

 

 

Les maniobres de manipulació es realitzaran amb útils o peces especials que no danyin ni 

deformin els tubs. Totes les superfícies que estiguin en contacte amb el material han d’estar 

convenientment protegides. 

 

En la manipulació de les barres s’evitarà l’ús de cables metàl·lics, per tal d’evitar flexions o 

cisallament del material. Les bobines es manipularan per rodament o elevació mitjançant una 

grua.  

 

Els tubs es subministraran amb taps de protecció en ambdós extrems per tal que no s’introdueixin 

cossos estranys ni objectes en el seu interior. 

 
3.13.7.6.2. Transport 

 

El transport es realitzarà en vehicles proveïts d’un plànol horitzontal, amb superfície llisa 

i exempta d’elements que puguin provocar d’anys a les canonades. Els extrems es 

protegiran i no s’utilitzaran cables metàl·lics per a la seva subjecció. 

 

Durant el transport s’ha d’evitar la col·locació de càrregues pesades sobre els tubs que 

puguin provocar deformacions a la seva secció circular. 

 

3.13.7.6.3.  Emmagatzematge 

 

El lloc d’emmagatzematge ha d’estar suficientment anivellat i enrasat. Els tubs de major diàmetre 

i amb més pes es situaran a la part més baixa. 

Els tubs no s’emmagatzemaran en llocs pròxims a fonts de calor ni on s’apleguin materials químics 

agressius o combustibles, tals com pintures, dissolvents o adhesius.  

 

 

 

El marcatge es realitzarà longitudinalment d’una manera llegible i duradora. Com a mínim es 

podrà identificar amb facilitat la següent informació: 

 

- Marca de qualitat AENOR  

- Nom o marca del fabricant. 
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- Referència a la norma EN 12201. 

- Dimensions (DN x e, sent e el gruix nominal). 

- Sèrie SDR. 

- Inscripció “Apto uso alimentario” i/o el símbol  

- Material i designació (PE 100). 

- Classificació de pressió, en bar (PN 16). 

- Informació del fabricant sobre la traçabilitat (període, i en el seu cas, lloc de producció). 

- Identificació del certificat del producte emès. 

 
 

 

 Declaració d’aptitud / conformitat signada per un apoderat i amb el segell de l’empresa, 

on s’expressi de manera general, explícita i literalment “que tots els materials dels 

productes subministrats són aptes per estar en contacte amb aigua de consum humà”, 

justificant la seva aptitud mitjançant la presentació dels corresponents certificats 

d’aprovació dels materials. 

 
En el document s’inclourà una relació dels materials corresponents del producte 

susceptibles d’estar en contacte amb aigua de consum humà, indicant per a cada un 

d’ells la referència al certificat o certificats d’aprovació emesos per organismes oficials, 

de tal mode que sigui fàcil la seva identificació. En el cas de disposar d’un certificat 

d’aprovació sanitària per al producte en el seu conjunt, la referència correspondrà al 

anomenat certificat del producte. 

 

 El fabricant lliurarà un certificat d’aprovació del material emès per un dels quatre països 

de la Unió Europea que tinguin implantat un esquema nacional d’acceptació (NAS), 

(França, Holanda, Gran Bretanya o Alemanya) d’acord el material ha estat sotmès als 

respectius assajos i compleix els requisits legals establerts en cada país. 

 

Tots els certificats han d’estar actualitzats segons la normativa vigent en cada país emissor, i no 

han d’estar caducats. 
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Els tubs de polietilè homologats per EMATSA són de les marques FERROPLAST, EBROPLAST i 

TUYPER. 

 
3.13.8. ACCESSORIS PER A CANONADES DE POLIETILÈ 

 

Els accessoris per a les canonades de polietilè podran ser de tipus unió brida amb mordassa i 

unió amb tub tipus anti tracció, amb accessoris d’unió mecànica tub-tub, amb accessoris unió 

rosca–unió mecànica tub, o amb accessoris amb soldadura a testa o electrosoldats. 

 
 

 

Aquets accessoris s’utilitzaran principalment per a la realització d’escomeses provisionals d’obra. 

Per a diàmetres Ø≤90 mm. 

Els enllaços uniran canonades de PE o PE amb d’altres materials, mitjançant unions mecàniques 

de compressió i rosques mascle/femella. Aquestes unions han de proporcionar resistència a la 

pressió, estanquitat i resistència a les càrregues axials.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.13.8.1.1. Característiques generals i materials 

 

 Cos i ràcords fabricats en polipropilè (PP), PVC-U, ABS, segons ISO 17885. 

 Casquet / volandera d’estrènyer /premsa volandera: Acetal (POM). 

 Reforç intern de tubs: Acetal (POM). 

 Junta tòrica en EPDM o NBR aptes per aigua potable, segons UNE-EN 681-1. 

 Rosques realitzades sobre polipropilè (PP) o llautó segons UNE-EN 12164. Les juntes han 

de complir: amb estanquitat (norma ISO-7/1) o sense estanquitat (norma ISO 228). 

 Anell de reforç en acer inoxidable A-2 o A-4 en totes les tomes roscades femella de 1 ¼” 

a 4”. 
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 Pressions de funcionament i certificació de qualitat segones norma ISO 17885, màxim 

PN16 (16 bar). 

 Rosques respecte a les normes ISO-7/1, BS 21, DIN 2999, EN 10226-1 i 2. 

 Marcat segons la norma ISO 17885: norma, nom del fabricant, material, DN, PN període 

i centre de producció. 

 Disseny, fabricació i toleràncies per a l’ús amb canonades de polietilè (PE) segons norma 

UNE-EN 12201-1 i 2. 

 Tipus de peces segons l’enllaç de compressió:  

- Tipus 1. Per roscat amb femella d’estrènyer, unió de tipus desmuntable. 

- Tipus 2. Per endoll a pressió (push-fitting), unió de tipus permanent. 

 
3.13.8.1.2. Assajos a satisfer 

 

 Els continguts a la norma ISO 17885, assaigs per al càlcul de la resistència mínima o 

durabilitat, verificació del comportament a llarg termini. 

 

 S’ha de certificar el compliment dels assajos continguts en la taula 5 de la norma UNE-

EN 12201-5. 

- UNE-EN ISO 3458: “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones 

mecánicas entre accesorios y tubos a presión. Método de ensayo de estanquidad 

con presión hidráulica interior”. 

 
- UNE-EN ISO 3501: “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones 

mecánicas entre accesorios y tubos a presión. Método de ensayo de resistència 

al desgarro bajo fuerza longitudinal constante”. 

 

- UNE-EN ISO 3503: “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones 

mecánicas entre accesorios y tubos a presión. Método de ensayo de estanquidad 

con presión hidràulica interior para conjuntos sometidos a flexión”. 

 

 Alternativament als assajos de la taula 5 de la UNE-EN 12201-5, s’accepten els següents 

assajos de la norma ISO 17885: 

- Proves dels accessoris: Assaig de resistència a la pressió interna. 

- Proves de muntatge: 

 Estanquitat a pressió interna en unions sotmeses a curvatura. 
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 Resistència a la tracció. 

 Estanquitat amb buit interior. 

 Estanquitat a llarg termini de muntatges sotmesos a pressió interior. 

 

 Assaig d’impacte als enllaços segons UNE-EN ISO 3127. Especialment a les derivacions 

de càrrega, es realitzarà un assaig d’impacte. Quant els enllaços s’utilitzin per a la unió 

entre dues canonades es realitzarà el mateix mètode d’assaig. 

 

Les mostres no han de presentar fuites o esquerdes després de l’assaig. 
 
3.13.8.1.3. Conformitat sanitària 

 

Els accessoris han de ser aptes per estar en contacte amb aigua destinada a consum humà. A tal 

efecte, ha de complir amb l’establert per el Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, i aportar un 

Certificat de Conformitat Sanitària expedit per una entitat acreditada de reconegut prestigi. 

 

3.13.8.1.4. Models homologats 

 

Els models d’enllaç mecànic de plàstic per a tubs de polietilè homologats per EMATSA són de la 

marca PLASSON, JIMTEN o equivalent. 

 

 

 

La seva aplicació és per a la connexió de tubs de polietilè. Aquets accessoris s’utilitzaran 

principalment per a la realització d’escomeses i boques de reg. Per a diàmetres Ø≤90 mm. 
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3.13.8.2.1. Característiques generals i materials 

 

 Els requisits generals són els descrits en la norma UNE-EN 1254-3 i DIN 8076. 

 L’estanquitat s’aconseguirà mitjançant la femella de fixació. 

 Tipologia: 

 Tipus 1: Enllaços mono diàmetre i multifuncionals amb disseny estructural que 

permeti l’intercanvi de part dels elements de les diferents figures entre si, per 

adaptar-los a les necessitats de les transicions (rosca, contracció, 

reducció/ampliació de diàmetre i d’altres). 

 
 Tipus 2:  Enllaços mono diàmetre i multifuncionals amb disseny estructural que 

no permeti l’intercanvi de part dels elements de les diferents figures entre si. 

 Pressió nominal de servei 16 bar. 

 Diàmetre nominal de les canonades: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 i 90 mm. 

 Rosques: 

 Gama: ½”, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 2 ½” i 3”. 

 Rosques internes i externes cilíndriques (gas) segons norma UNE EN ISO 228-1. 

 Marcat. Com a mínim identificació del fabricant, DN i norma d’aplicació. Opcional: P. 
Nominal. 
 

 Cos, femelles de fixació i anells de subjecció en llautó CW617N (CuZn40Pb2) segons UNE-

EN 12165, per estampació en calent i mecanitzat posterior. 

 Junta tòrica d’estanquitat en cautxú NBR o EPDM. 

 Mordassa de compressió en llautó (CW617N o CW614N) mecanitzada. 

 Anell intermedi en llautó (CW617N o CW614N) o en resina acetàlica. 

 Accessoris amb femella de fixació exterior (es a dir, amb rosca femella per a la unió al 

cos del accessori). La unió es realitza comprimint, mitjançant la femella, la mordassa i la 

junta tòrica contra la paret exterior del tub, amb ajuda d’un anell intermedi. 
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3.13.8.2.2. Assajos a satisfer 

 

Els accessoris han de complir amb la norma UNE-EN 1254-3, i superar els assajos establerts en 

la mateixa: 

 

- UNE-EN ISO 3458: “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones 

mecánicas entre accesorios y tubos a presión. Método de ensayo de estanquidad 

con presión hidráulica interior”. 

- UNE-EN ISO 3501: “Sistemas de canalización en materiales plásticos. 

Uniones mecánicas entre accesorios y tubos a presión. Método de ensayo 

de resistència al desgarro bajo fuerza longitudinal constante”. 

- UNE-EN ISO 3503: “Sistemas de canalización en materiales plásticos. 

Uniones mecánicas entre accesorios y tubos a presión. Método de ensayo 

de estanquidad con presión hidràulica interior para conjuntos sometidos 

a flexión”. 

 
3.13.8.2.3. Conformitat sanitària 

 

Els accessoris han de ser aptes per estar en contacte amb aigua destinada a consum humà. A tal 

efecte, ha de complir amb l’establert per el Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, i aportar un 

Certificat de Conformitat Sanitària expedit per una entitat acreditada de reconegut prestigi. 

 
 
3.13.8.2.4. Models homologats 

 

Els models d’enllaç mecànic en llautó per a tub de polietilè homologats per EMATSA són de la 

marca GREINER, tipus G-90, G-91, G-91r, G-91L, G-92, G-92r, G-93, G-93r, G-93L, G-94, G-95, 

G-96, G-97M, G-98, G-99, G-90, i G-901 o de la marca ISIFLO. 
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La seva aplicació és per a la connexió de tubs de polietilè. Aquets accessoris s’utilitzaran 

per a la reparació o muntatges de canonades de polietilè. 

 
 
 
3.13.8.3.1. Característiques generals i materials 

 

 Material polietilè PE 100 (alta densitat) en color negre segons normes UNE-EN 12201-1 i 

UNE-EN 12201-3. 

 Materials i toleràncies segons la norma UNE-EN 12201-3, apartat 6. 

 Pressió màxima: 16 bar. 

 Classificació: 

 

 Tipus 1: Accessoris de PE injectats d’extrems llisos per les soldadures a testa. 

 

 Tipus 2: Accessoris de PE manipulats en fàbrica mitjançant trams de tub soldats 

a testa d’extrems llisos per a soldadures a testa o electrofusió. 

 

 Tipus 3: Accessoris de PE amb extrems per unió endoll que incorporen una 
resistència per a la soldadura per electrofusió. 

 

 Diàmetre nominal de canonades: 

 Tipus 1: 110 ≤ DN ≤ 400 mm. 

 Tipus 2: DN ≥ 350 mm. 

 Tipus 3: 63 ≤ DN ≤ 315 mm. 

 

 Tensió d’alimentació (electrofusió): 

 Tipus 1 i 2: No aplica. 

 Tipus 3: Entre 8 i 48 Vac. 
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 Dimensions dels connectors: 

 Tipus 1 i 2: No aplica. 

 Tipus 3: Diàmetres: 4 mm preferentment (sistema continental) o 4,7 (sistema 

americà o anglès). 

 

 Requeriments dels connectors: 

 Tipus 1 i 2: Els accessoris es subministraran individualment i dins de bosses de 

plàstic. 

 Tipus 3: Els accessoris disposaran de testimonis indicadors de la soldadura 

correcta. Es subministraran individualment i dins de bosses de plàstic. 

 
 Brides per a valones: 

 Tipus 1 i 2: Material acer tipus S235 i grau JR segons UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 

10025-2, o fosa dúctil ENGJS-500-2 (GGG50) o equivalent zincada al foc i 

revestida amb pintura epoxi. Trepat: PN16 bar segons la norma UNE-EN 1092-

1. Com a elements de fixació: Cargols segons DIN933, femelles segons DIN934, 

i volanderes planes DIN125, en acer 8.8 electrozincat 

 Tipus 3: No aplica. 

 
 Marcat: 

 Tipus 1 i 2: Segons especificacions de la norma UNE-EN 12201-3, apartat 11. 

 Tipus 3: Segons especificacions de la norma UNE-EN 12201-3, apartat 11. 

Addicionalment s’especificarà sobre la etiqueta el temps de fusió / refredament, 

i també el codi de barres amb la informació necessària per efectuar una soldadura 

correcta. 

 
3.13.8.3.2. Assajos a satisfer 

 
Els accessoris han de complir amb la norma UNE-EN 12201-1 i UNE-EN 12201-3, en el cas de sols 

homologar la brida metàl·lica de la valona es certificarà segons UNE-EN 12201-3. 

 
3.13.8.3.3. Conformitat sanitària 

 

Els accessoris han de ser aptes per estar en contacte amb aigua destinada a consum humà. A tal 

efecte, ha de complir amb l’establert per el Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, i aportar un 

Certificat de Conformitat Sanitària expedit per una entitat acreditada de reconegut prestigi. 
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3.13.8.3.4. Models homologats 

 

Els fabricants homologats per EMATSA són ELGEF PLUS (George Fischer), ELOFIT (Italsan), 

ACQUA SOLFIT (Plastitalia) o equivalents. 

 
3.13.9. RÀCORS DE LLAUTÓ PER A ROSCAR 

 

Aquestes peces d’unió estaran fabricades segons les següents normes: 
 

 Peces en llautó estampat segons UNE-EN 12165, aptes en contacte amb aigua 
potable. 

 Peces foses segons UNE-EN-1982, aptes en contacte amb aigua potable. 

 
Han de complir amb les normes: 

- UNE-EN 1254-3. 

- UNE-EN 681-1. 

- Extrems de rosques gas (BSP) segons ISO 228/1. 

 

Pressió de treball: 

- ¼” – ¾”. Pressió màxima = 16 bar. 

- 1” – 2”. Pressió màxima = 16 bar. 

- 2 ½” – 3”. Pressió màxima = 10 bar. 

 

 

 

Els models homologats per EMATSA són de la marca SOBIME i GREINER. 
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3.13.10. SENYALITZACIÓ DE PRESÈNCIA DE CANONADES D’AIGUA POTABLE 

 

Es realitzarà amb cinta de senyalització i complirà amb l’indicat a la norma UNE-EN 12613 en la 

seva última versió. 

 

Tipus de cinta: 

 

- Cinta sense fil metàl·lic de coure per a la seva localització. 

 

- Cinta amb fil metàl·lic de coure per a la seva localització. 

 

La cinta indicadora de presència de canonades d’aigua potable serà de color blau amb una 

amplada de 20 cm, en bobines de 250 m. 

 

Com a norma general la cinta es situarà a una distància mínima d’uns 0,3 m de la generatriu 

superior del tub a la zona de la rasa on estigui el tot-ú d’àrids artificials. 

 

En la cinta constarà el missatge: ¡ATENCIÓ! AIGUA POTABLE o ¡ATENCIÓN! - AGUA POTABLE, a 

intervals d’un metre. 

 

 

 

Els models homologats de placa i cinta de senyalització són de KELMAPLAST, BOLPAMUR o 

equivalents. 

 
3.13.11. CANONADES DE POLIETILÈ PER A CABLEJAT 

 

Aquest tipus de tub s’utilitzarà per a la protecció de cables elèctrics / telecomunicacions, 

telecomandament i teledistribució per a elements hidràulics d’instrumentació i control. 

 

 

 

 

Aquest tipus de tub serà de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugat exterior i llis interior, 

en color vermell, segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-24. Resistència a l’aixafament: 250 N 

o 450 N. Grau de protecció IP44. 
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Diàmetres a instal·lar Ø63 i Ø110 mm. 

 

Es subministrarà en rotlles amb maniguets d’unió i fil guia o en barres amb maniguet, segons 

s’indiqui.  

 

 

 

Els models homologats són de TUPERSA o equivalents. 

 

3.13.12. VÀLVULES DE COMPORTA 

 

Aquestes  vàlvules s’utilitzaran per al seccionament de les xarxes de distribució en baixa, i en 

alguns casos en les xarxes de distribució en alta.  

 

Aquestes vàlvules s’instal·laran com a element de seccionament en canonades de diàmetre ≤ 200 

mm. En casos particulars, es podran instal·lar vàlvules de papallona per a diàmetres ≤ 200 mm, 

sempre que el departament tècnic d’EMATSA ho consideri tècnicament justificat.  

 

 

 

 Aquestes vàlvules seran conformes a la norma UNE-EN 1074 part 1 i 2, i segons UNE-EN 

1171. 

 

 Distància entre cares segons UNE-EN 558-2, S.14 / DIN F4. 

 

 Brides i orificis segons UNE-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16. 
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 El cos, el cos superior i el cos de la comporta serà de fosa dúctil en qualitat EN-GJS-400-

15 o GJS-500-7 segons UNE-EN 1563 (última versió vigent d’aquesta norma).  

 

 La cobertura de la comporta estarà realitzada amb elastòmer vulcanitzat EPDM segons 

EN-681-1 (ISO 1629). 

 

 Femella de maniobra realitzada en llautó tipus CuZn39Pb2 (CW612N), CuZn40Pb2 

(CW617N) o CuZn36Pb2As (CW602N), segons les normes UNE-EN 12164 i UNE-EN 

12165. 

 

 Patí guia de la comporta realitzat amb poliamida tipus PA 6-6. 

 

 Junta de la tapa amb el cos realitzada amb elastòmer EPDM segons UNE-EN 681-1. 
 

 Collarí d'empenyiment – premsa realitzat en llautó tipus CuZn39Pb2 (CW612N), 

CuZn40Pb2 (CW617N) o CuZn36Pb2As (CW602N) segons les normes UNE-EN 12164 i 

UNE-EN 12165. 

 

 Junta antipols, juntes tòriques, junta de premsa exterior i interior realitzades amb nitril 

NBR segons UNE-EN 681-1. 

 

 Eix de maniobra realitzat amb acer inoxidable 1.4021 (X20Cr13) o 1.4104 (X14CrMoS17), 

segons UNE-EN 10088. 

 

 Volandera d’estanquitat en poliamida o EPDM. 

 

 Cargols, femelles i volanderes en acer inoxidable A2-70. 

 

 El revestiment extern i intern serà de resina epoxi amb un gruix mínim 250 µm, en color 

blau segons la norma UNE-EN 14901 i DIN 3476-1.  

 

 

 

  



 
 

 Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió del sector PP9  
amb el nou sector PP10 a Camp Clar (Tarragona) 

 
 

  

65 
 

 

 

 

 

 

Proves hidràuliques segons UNE-EN 1074 part 1 i 2 / UNE-EN 12266-1. 
 

En casos especials, el departament tècnic d’EMATSA podrà sol·licitar un assaig de corrosió amb 

boira salina segons UNE-EN ISO 9227 (ISO 9227). 

 
Els assajos estaran certificats per un laboratori acreditat. El fabricant presentarà la documentació 

oficial que ho acrediti. 

 
 

 

El marcat de les vàlvules de comporta serà conforme a les normes UNE-EN1074-2 i 

UNE-EN 19. 

 

Els marcats han d’estar realitzats sobre la fosa, sobre plaques fixades al cos de la vàlvula, o 

estampades, segons la norma UNE-EN 19. 

 

En el marcat ha de constar: 

- Diàmetre nominal en mm (DN). 

- Pressió nominal (PN). 

- Material. 

- Nom o marca del fabricant. 

- Referència de la norma. 

- Identificació de la fosa. 

- Assajos de qualitat. 

- Data de fabricació. 

- Sentit de tancament, FSH (tancament horari), o FAH (tancament antihorari). 

 

 

 

Els models homologats per EMATSA són: marca AVK model 06-30 i SAINT-GOBAIN PAM model 

Euro 20 New. 
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Com a norma general les vàlvules de comporta s’instal·laran en la vorera.  

 

Per a poder realitzar l’accionament de la vàlvula, s’instal·larà una boca de clau tipus “pera” marca 

AVK sèrie 80/40 amb tapa de 190 mm x 190 mm normalitzada per EMATSA. 

 

En la placa d’identificació estarà inscrit el nom “EMATSA”. Aquesta placa serà de dos colors segons 

la seva aplicació. De color negre per a vàlvules de seccionament de xarxa, vàlvules d’accionament 

per a hidrants,  vàlvules de seccionament per a boques de reg i vàlvules per a descàrregues. La 

placa serà de color blau per a escomeses domiciliàries. 

 

 

 

 

Aquestes boques de clau es podran encarregar a EMATSA sota comanda en aquells casos en què 

l’obra la realitzi un contractista o promotor. 

 

Si la vàlvula es te que instal·lar en calçada, es podrà instal·lar una boca de clau tipus D400.  

 

Per a l’accionament de les vàlvules de comporta, en el cas de que estiguin a força profunditat, 

s’instal·laran eixos d’extensió de tipus fixe o telescòpic segons les indicacions d’EMATSA.  

 

Muntatge tipus de vàlvules de comporta en vorera i calçada amb boca de clau: 

- Muntatge tipus en vorera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vorera

 0
,1

0

Morter de ciment

Formigó HM-20

Sorra fina seleccionada

0,
10

Ø

Brida Universal,
diàmetre segons muntatge

Vàlvula de comporta,
diàmetre segons muntatge

Tub de PVC Ø160

Boca de clau AVK tipus
 "pera" 190 mm x 190 mm
normalitzada per Ematsa

Panot o peces completes i formes
regulars a instal·lar seguint

l'alineació i disposició original

Cinta de senyalització en
polietilè de color blau segons
UNE-EN 12613:2010, d'avís de
presència de canonada.

Tot-u d'àrids artificials compactats
al 98% PM estès amb tongades de
25 cm de gruix.

Canonada

Brida Universal,
diàmetre segons muntatge

Canonada
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- Muntatge tipus en calçada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els proveïdors o fabricants de les vàlvules lliuraran la següent documentació: 

 

 Nom del fabricant i distribuïdor (en el seu cas) i relació de persones de contacte dels 

mateixos. 

 

 Identificació i localització de centre/es de producció i centres de logística, 

emmagatzematge, aplec i distribució. S’indicaran els diferents punts d’aplec previs al 

subministrament. 

 

 Procedència de la fosa i relació dels proveïdors de juntes, pintura, lubricant i altres 

materials que formin part de la vàlvula, juntament amb la fitxa de les característiques 

tècniques aportades per el fabricant de cadascun. 

 

 Certificat conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 expedit per una empresa certificadora 

acreditada per la Entitat Nacional de Acreditación (ENAC) o organisme equivalent per a 

la norma de referència, dels procediments de fabricació i distribució. Els certificats han 

d’estar relacionats amb els centres de producció i logística que es declarin. 

 

  

Formigó HM-20

Reposició de l'aglomerat asfàltic

 0
,1

0

Sorra fina seleccionada

0
,1

0
Ø

Brida Universal,
diàmetre segons muntatge

Vàlvula de comporta,
diàmetre segons muntatge

Tub de PVC

Cinta de senyalització en
polietilè de color blau segons
UNE-EN 12613:2010, d'avís de
presència de canonada.

Tot-u d'àrids artificials compactats
al 98% PM estès amb tongades de
25 cm de gruix.

Canonada

Brida Universal,
diàmetre segons muntatge

Canonada

Boca de clau classe D400

Calçada
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 Certificat del producte de les vàlvules conforme a les normes UNE-EN 1074 part 1 i 2, i 

segons UNE-EN 1171, expedit per una empresa certificadora acreditada per la Entitat 

Nacional de Acreditación (ENAC) o organisme equivalent per a la norma de referència. 

Inclourà el centre de producció i la gama de fabricació. Es justificarà que el producte 

surt de fàbrica totalment acabat i no es manipularà posteriorment. 

 

 Informe d’assajos, emès per una entitat externa al fabricant. L’informe s’ha tingut que 

realitzar en els últims dos anys. 

 

 Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de 

la qualitat de l’aigua de consum humà, els seu control i subministrament. 

 

 Declaració d’aptitud / conformitat signada per un apoderat i amb el segell de l’empresa, 

on s’expressi de manera general, explícita i literalment “que tots els materials dels 

productes subministrats són aptes per estar en contacte amb aigua de consum humà”, 

justificant la seva aptitud mitjançant la presentació dels corresponents certificats 

d’aprovació dels materials. 

 

En el document s’inclourà una relació dels materials corresponents del producte 

susceptibles d’estar en contacte amb aigua de consum humà, indicant per a cada un 

d’ells la referència al certificat o certificats d’aprovació emesos per organismes oficials, 

de tal mode que sigui fàcil la seva identificació. En el cas de disposar d’un certificat 

d’aprovació sanitària per al producte en el seu conjunt, la referència correspondrà al 

anomenat certificat del producte. 

 

 El fabricant lliurarà un certificat d’aprovació del material emès per un dels quatre països 

de la Unió Europea que tinguin implantat un esquema nacional d’acceptació (NAS), 

(França, Holanda, Gran Bretanya o Alemanya) d’acord el material ha estat sotmès als 

respectius assajos i compleix els requisits legals establerts en cada país. 

 

En el cas de presentar un certificat d’aptitud positiva d’un altre organisme, el fabricant, ha de 

demostrar la seva validesa, presentant l’informe d’assajos i valors paramètrics obtinguts dels 

mateixos i equivalència dels mateixos amb algun dels organismes anteriors. 
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Tots els certificats han d’estar actualitzats segons la normativa vigent en cada país emissor, i no 

han s’admetran caducats. 

 

 Marcat. Es descriurà, incloent fotografies, el marcat de les vàlvules conforme als requisits 

de la UNE-EN1074-2 i UNE-EN 19. 

 

 Traçabilitat. Ha d’incloure: 

- Descripció del material subministrat. 

- Data de fabricació. 

- Inspeccions durant la fabricació de control dimensional, revestiments interior i 

exterior i proves de pressió. 

- Anàlisi químic de la colada. 

- Assajos mecànics.  

 

S’ha d’evidenciar una relació entre la documentació aportada amb les vàlvules 

subministrades.  

 

 

 

No s’admetran vàlvules amb una data de fabricació superior a 2 anys respecte a la data de la 

comanda. 

 

No s’acceptaran vàlvules que hagin estat manipulades, ni repintades, ni que presentin 

desperfectes després de la seva fabricació. 

 

3.13.13. VÀLVULES DE PAPALLONA 

 

Les vàlvules de papallona s’utilitzen en les conduccions d’aigua per al seccionament de la xarxa, 

o en operacions de regulació. Les normalitzades per EMATSA són vàlvules amb eix i papallona 

centrada amb tipus de connexió embridades PN 10 / PN 16. En alguns casos sempre que ho 

indiqui el departament tècnic d’EMATSA es podran instal·lar tipus Wafer o Lug.  

 

Aquestes vàlvules s’utilitzaran en canonades per a diàmetres > 200 mm. En casos especials es 

podran instal·lar en diàmetres ≤ 200 mm en el cas que EMATSA ho consideri tècnicament 

justificat. Les vàlvules es subministraran normalment amb desmultiplicador manual, 

menys que s’indiqui explícitament que l’accionament sigui de tipus motoritzat. 
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 Aquestes vàlvules seran conformes a la UNE-EN 593 (ISO 10631) i a les normes UNE-EN 

1074 part 1 i 2.  

 

 Distància entre cares segons UNE-EN 558-1 dimensions de les brides sèrie 20, ISO 5752 

vàlvules metàl·liques amb brides, taula 5 sèrie curta. 

 

 Brides i orificis segons UNE-EN 1092-2 dimensions de les brides (ISO 7005-2), PN10/16. 

 

 Platina per l’acoblament de l’accionament segons norma ISO 5211. 

 

 Vàlvula estanca en qualsevol direcció del flux, segons normes ISO 5208 cat. A i EN 12266-
1 taxa de fuita A. 
 

 Compliment amb les exigències de seguretat del Anexo I de la Directiva Equipos a Presión 
97/23/CE (DEP) para los líquidos del grupo 1 y los fluidos del grupo 2. 
 

 Les vàlvules amb accionament motoritzat compliran amb la directiva 2006/42/CE. 
 

 

 

 El cos i les brides estaran fabricats per emmotllament d’una sola peça. El material serà 

fosa dúctil EN-GJS-400-15 segons UNE-EN 1563 (última versió vigent d’aquesta norma). 

El cos de la vàlvula no estarà en contacte amb el fluid, evitant problemes d’oxidació i 

corrosió galvànica. El cos estarà acanalat interiorment i serà coincident en forma amb 

l’anell per a garantir la unió i el seu funcionament. Aquest allotjament ha d’impedir el 

desplaçament lateral de l’anell amb relació al cos. 

 

 La papallona estarà realitzada per emmotllament d’una sola peça. La papallona ha de 

tenir un disseny aerodinàmic, centrat i simètric respecte a l’eix de gir. El seu disseny 

minimitzarà les pèrdues de càrrega i garantirà el nivell d’estanquitat en els dos sentits 

del flux. La papallona estarà unida a l’eix mitjançant un mecanitzat intern, per estriat o 

per xaveter. El material de la papallona / disc serà d’acer inoxidable en qualitat 1.4408/A-

351 GR CF8M, segons UNE-EN 10088-3. 
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 L’eix de transmissió estarà dissenyat en dos peces o semi-eixos, per a facilitar el muntatge 

i el desmuntatge. Cada semi-eix ha d’estar encastat en la papallona. 

Els dos semi-eixos no han d’estar en contacte amb el fluid. El material de l’eix ha 

d’obtenir-se per forja o laminació i serà d’acer inoxidable tipus, 1.4029 (X29CrS13), 

1.4028 (X30Cr13) o 1.4021 (X20Cr13) segons norma UNE-EN10088-3. 

 

 L’anell d’estanquitat serà d’elastòmer (apte per aigua potable). Ha de ser suficientment 

ample pera garantir que les partícules sòlides no quedin comprimides quant tanqui la 

papallona. L’anell no ha d’estar vulcanitzat , ni fixat químicament al cos de la vàlvula. El 

seu muntatge i desmuntatge es realitzarà per processos mecànics. 

 

L’anell disposarà de guies o acanaladures coincidents amb les mecanitzades en el cos de 

la vàlvula per a garantir la seva unió i el seu correcte funcionament. Aquest allotjament 

impedirà el desplaçament lateral de l’anell amb relació al cos. 

 
L’anell ha d’embolicar completament l’interior del cos i parcialment la zona de brides. 

 

L’anell ha de realitzar l’estanquitat permanent al pas de l’eix per contacte esfera-esfera, 

estanquitat aigües a baix / a dalt, i estanquitat amb les brides de la canonada. 

 

 Revestiment de la vàlvula amb epoxi en color blau mínim 150 µ, o pintura d’acabat en 

color blau en poliuretà o polièster mínim 80 µ. 

 

 

 

Proves hidràuliques segons UNE-EN 1074 part 1 i 2 , UNE-EN 12266-1, ISO 5208. 
 

Els assaigs estaran certificats per un laboratori acreditat. El fabricant presentarà la documentació 

oficial que ho acrediti. 

 

 

 

Els marcats han d’estar realitzats sobre la fosa, sobre plaques fixades al cos de la vàlvula, o 

estampades, segons la norma UNE-EN 19. 
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En el marcat ha de constar: 

- Diàmetre nominal en mm (DN). 

- Pressió nominal (PN). 

- Material. 

- Nom o marca del fabricant. 

- Fletxa per indicació del fluxe. 

 

Com a marcat suplementari ha de constar: 

- Identificació de la fosa. 

- Data de fabricació. 

- Sentit de tancament, FSH (tancament horari), o FAH (tancament antihorari). 

- Potència d’accionament. 
 

 

 
Els desmultiplicadors manuals compliran amb les següents característiques: 
 

 Per a DN 200 fins a DN 350 el desmultiplicador serà de tipus manual amb cinemàtica per 

corona i cargol sense fi , carter d’aliatge lleuger, par de maniobra fins a 800 Nm.  

- La caixa, carter, i tapa en fosa gris JL 1040, o fosa nodular JS 1030 o JS 1019.  

- Platina d’acoblament de l’accionament segons norma ISO 5211. 

- Acoblament  intercanviable per diferents eixos de vàlvula (quadrat, biplà, xaveta). 

- Volant amb índex de senyalització. Esforç per a la maniobra del volant segons la norma 

UNE-EN 12570. Número de voltes de volant 32,5. 

- Topalls mecànics de fi de carrera regulables en obertura i tancament (±2º) o. (±2,5º).  

- Resistència als impactes IK08 mínim segons la norma UNE-EN 62262. 

- Protecció estanca a la pols fina, raigs d’aigua i immersió accidental (equivalent a IP65). 

- Revestiment exterior amb pintura de poliuretà, gruix mínim 80 µm color gris antracita 

segons RAL 7016. Rang de temperatura de -20º C a + 80º C. 

 
 Per a DN 400 fins a DN 1000 el desmultiplicador serà de tipus manual amb cinemàtica 

de corona i cargols sense fi, par de maniobra fins a 16000 Nm.  

- La caixa, carter, i tapa en fosa gris JL 1040, o fosa nodular JS 1030 o JS 1019.  

- Platina d’acoblament de l’accionament segons norma ISO 5211. 

- Acoblament  intercanviable per diferents eixos de vàlvula (quadrat, biplà, xaveta). 
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- Volant amb índex de senyalització. Esforç per a la maniobra del volant segons la norma 

UNE-EN 12570. Número de voltes de volant 47,5. 

- Topalls mecànics de fi de carrera regulables en obertura i tancament (±2º) o. (±2,5º).  

- Resistència als impactes IK08 mínim segons la norma UNE-EN 62262. 

- Protecció estanca a la pols fina, raigs d’aigua i immersió accidental (equivalent a IP67). 

- Revestiment exterior amb pintura de poliuretà, gruix mínim 80 µm color gris antracita 

segons RAL 7016. Rang de temperatura de -20º C a + 80º C. 

 
Marcat de la caixa: 
 

- Marca i model del reductor 

- Índex de reducció. 

- Par de entrada. 

- Par de sortida. 

- Grau de protecció. 

 
 

 

En el cas que la vàlvula de papallona hagi de tenir un accionament motoritzat, el departament 

tècnic d’EMATSA, realitzarà la descripció tècnica del desmultiplicador motoritzat. 

 

- L’actuador disposarà d’un volant per al servei manual, que desembragarà 

automàticament amb qualsevol motor i quedarà immòbil durant el servei elèctric. 

 

- Temperatura de servei -20º C a + 80º C. 

 

- Acoblament de la sortida segons UNE-EN ISO 5210. 

 
 

 

Els models de vàlvules de papallona homologats per EMATSA són: KSB sèrie ISORIA 16 cos tipus 

T5, KSB sèrie BOAX-B cos tipus T5, SAINT-GOBAIN PAM model S20 concèntrica amb brides i AVK 

sèrie 820/20-028 vàlvula de papallona secció U concèntrica. 

 

Els models de desmultiplicadors manuals homologats per EMATSA són: KSB model M-31 i MR 

400S, SAINT-GOBAIN PAM model MDV amb volant i AVK reductor sèrie Q amb volant.  
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Els proveïdors o fabricants de les vàlvules lliuraran la següent documentació: 

 

 Nom del fabricant i distribuïdor (en el seu cas) i relació de persones de contacte dels 

mateixos. 

 

 Identificació i localització de centre/es de producció i centres de logística, 

emmagatzematge, aplec i distribució. S’indicaran els diferents punts d’aplec previs al 

subministrament.  

 

 Procedència de la fosa i relació dels proveïdors de juntes, pintura, lubricant i altres 

materials que formin part de la vàlvula, juntament amb la fitxa de les característiques 

tècniques aportades per el fabricant de cadascun. 

 

 Certificat conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 expedit per una empresa certificadora 

acreditada per la Entitat Nacional de Acreditación (ENAC) o organisme equivalent per a 

la norma de referència, dels procediments de fabricació i distribució. Els certificats han 

d’estar relacionats amb els centres de producció i logística que es declarin. 

 

 Certificat del producte de les vàlvules conforme a les normes UNE-EN 1074 part 1 i 2, i 

segons UNE-EN 1171, expedit per una empresa certificadora acreditada per la Entitat 

Nacional de Acreditación (ENAC) o organisme equivalent per a la norma de referència. 

Inclourà el centre de producció i la gama de fabricació. Es justificarà que el producte 

surt de fàbrica totalment acabat i no es manipularà posteriorment. 

 

 Informe d’assajos, emès per una entitat externa al fabricant. L’informe s’ha tingut que 

realitzar en els últims dos anys. 

 

 Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de 

la qualitat de l’aigua de consum humà, els seu control i subministrament. 
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 Declaració d’aptitud / conformitat signada per un apoderat i amb el segell de l’empresa, 

on s’expressi de manera general, explícita i literalment “que tots els materials dels 

productes subministrats són aptes per estar en contacte amb aigua de consum humà”, 

justificant la seva aptitud mitjançant la presentació dels corresponents certificats 

d’aprovació dels materials. 

 

En el document s’inclourà una relació dels materials corresponents del producte 

susceptibles d’estar en contacte amb aigua de consum humà, indicant per a cada un 

d’ells la referència al certificat o certificats d’aprovació emesos per organismes oficials, 

de tal mode que sigui fàcil la seva identificació. En el cas de disposar d’un certificat 

d’aprovació sanitària per al producte en el seu conjunt, la referència correspondrà al 

anomenat certificat del producte. 

 

 El fabricant lliurarà un certificat d’aprovació del material emès per un dels quatre països 

de la Unió Europea que tinguin implantat un esquema nacional d’acceptació (NAS), 

(França, Holanda, Gran Bretanya o Alemanya) d’acord el material ha estat sotmès als 

respectius assajos i compleix els requisits legals establerts en cada país. 

 

En el cas de presentar un certificat d’aptitud positiva d’un altre organisme, el fabricant, ha de 

demostrar la seva validesa, presentant l’informe d’assajos i valors paramètrics obtinguts dels 

mateixos i equivalència dels mateixos amb algun dels organismes anteriors. 

 

Tots els certificats han d’estar actualitzats segons la normativa vigent en cada país emissor, i no 

han s’admetran caducats. 

 

 Marcat. Es descriurà, incloent fotografies, el marcat de les vàlvules conforme als requisits 

de la UNE-EN1074-2 i UNE-EN 19. 

 

 Traçabilitat. Ha d’incloure: 

 

- Descripció del material subministrat. 

- Data de fabricació. 

- Inspeccions durant la fabricació de control dimensional, revestiments interior i 

exterior i proves de pressió. 

- Anàlisi químic de la colada. 

- Assajos mecànics.  
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S’ha d’evidenciar una relació entre la documentació aportada amb les vàlvules 

subministrades.  

 

 

 

No s’admetran vàlvules amb una data de fabricació superior a 2 anys respecte a la data de la 

comanda. 

 

No s’acceptaran vàlvules que hagin estat manipulades, ni repintades, ni que presentin 

desperfectes després de la seva fabricació. 

 

3.13.14. VÀLVULES DE BOLA 

 

Les vàlvules de bola s’apliquen per a DN<80 mm, s’utilitzen per al seccionament d’escomeses, 

boques de reg, armaris de pressa de mostres, purgues i elements d’instrumentació (manòmetres, 

pressòstats, etc.).  

 

 

 

 Aquestes vàlvules seran conformes a la norma UNE-EN 12266-1: Válvulas Industriales. 

Ensayo de válvulas metálicas. Parte 1: Ensayos de presión, procedimientos de ensayo y 

criterios de aceptación. Requisitos obligatorios. 

 

 UNE-EN 13828: Válvulas para la edificación. Válvulas esféricas de aleación de cobre y 

de acero inoxidable, accionades manualment, para el suministro de agua potable en 

edificicios. Ensayos y requisitos. 

 

 UNE-EN 12164: Cobre y aleaciones de cobre. 

 

 UNE-EN 12165: Cobre y aleaciones de cobre. Semiproductos para forja. 

 

 Rosques segons UNE-EN ISO 228-1. Roscas de tuberías para uniones sin estanquitad 

en la rosca. Parte 1: Medidas, tolerancias y designación. 
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 Les vàlvules seran d’obturador esfèric, de pas total segons la norma UNE EN 13828 (taula 

1).  

 Maniobra de tancament en sentit horari mitjançant rotació de 90º. 

 En el cos de la vàlvula a més dels “topes” de fi de carrera en la posició “tot obert” i “tot 

tancat”, existirà un petit orifici per a un possible precintat. 

 El premsaestopes de l’eix de maniobra serà de tipus registrable, sense interrupció del 

treball de la vàlvula. 

 Les rosques de connexió seran rosques femella gas segons norma UNE-EN ISO 228-1.  

 Cos i femella de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, obtingut per estampat en calent 

i mecanització. Es sotmetrà parcialment a un tractament niquelat. 

 L’esfera serà de llautó CW614N segons UNE-EN 12164, obtingut per estampat en calent 

i mecanització. Es realitzarà un cromat amb un gruix mínim de 8 µm. 

 Juntes d’estanquitat i premsaestopes de P.T.F.E. (Tefló). 
 

 Eix de maniobra i femella premsaestopes en llautó CW614N segons UNE-EN 12164, 

obtingut d’una barra trefilada i mecanitzada. 

 El quadrat de maniobra dotat de quadrat per a clau de 28 mm, alçada 30 mm. Realitzat 

en llautó CW617N segons UNE-EN 12165, obtingut mitjançant estampat en calent i 

mecanitzat. Per a mesures entre 3/4” i 1 ½” el quadrat serà de llautó CB754S segons 

UNE-EN 1982. 

 Sempre que s’indiqui específicament, la vàlvula podrà ser maniobrada mitjançant 

palanca. 

 Les vàlvules podran ser de 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 2 ½”, i 3”. 

 Temperatura de treball: 0ºC fins a +110ºC. 

 

 

 

Els assajos a satisfer són els especificats a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2, UNE-EN 

13828 i UNE-EN 1254-3. 

 
 

 

El marcat es realitzarà segons la norma UNE-EN 13828. 
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El model homologat per EMATSA per a vàlvules de bola de pas total amb quadrat de maniobra 

dotat de quadrat per a clau de 28 mm, alçada 30 mm. és el de GREINER tipus G-545 FF sèrie 

pesada. 

 

Per a vàlvules de bola de pas total amb accionament mitjançant palanca els models homologats 

són GREINER tipus G-543 FF, i TMM model I-500 amb el cos, tapa, eix i esfera en acer inoxidable 

AISI-316 i maneta en acer inoxidable AISI-304. 

 
 

 

Els proveïdors o fabricants de les vàlvules lliuraran la següent documentació: 

 

 Nom del fabricant i distribuïdor (en el seu cas) i relació de persones de contacte dels 

mateixos. 

 

 Identificació i localització de centre/es de producció i centres de logística, 

emmagatzematge, aplec i distribució. S’indicaran els diferents punts d’aplec previs al 

subministrament.  

 

 Procedència dels materials que formin part de la vàlvula, juntament amb la fitxa de les 

característiques tècniques aportades per el fabricant de cadascun. 

 

 Certificat conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 expedit per una empresa certificadora 

acreditada per la Entitat Nacional de Acreditación (ENAC) o organisme equivalent per a 

la norma de referència, dels procediments de fabricació i distribució. Els certificats han 

d’estar relacionats amb els centres de producció i logística que es declarin. 

 

 Certificat del producte de les vàlvules conforme a les normes UNE-EN 1074 part 1 i 2, i 

segons UNE-EN 1171, expedit per una empresa certificadora acreditada per la Entitat 

Nacional de Acreditación (ENAC) o organisme equivalent per a la norma de referència. 

Inclourà el centre de producció i la gama de fabricació. Es justificarà que el producte 

surt de fàbrica totalment acabat i no es manipularà posteriorment. 
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 Informe d’assajos, emès per una entitat externa al fabricant. L’informe s’ha tingut que 

realitzar en els últims dos anys. 

 

 Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de 

la qualitat de l’aigua de consum humà, els seu control i subministrament. 

 

 Declaració d’aptitud / conformitat signada per un apoderat i amb el segell de l’empresa, 

on s’expressi de manera general, explícita i literalment “que tots els materials dels 

productes subministrats són aptes per estar en contacte amb aigua de consum humà”, 

justificant la seva aptitud mitjançant la presentació dels corresponents certificats 

d’aprovació dels materials. 

 

 En el document s’inclourà una relació dels materials corresponents del producte 

susceptibles d’estar en contacte amb aigua de consum humà, indicant per a cada un 

d’ells la referència al certificat o certificats d’aprovació emesos per organismes oficials, 

de tal mode que sigui fàcil la seva identificació. En el cas de disposar d’un certificat 

d’aprovació sanitària per al producte en el seu conjunt, la referència correspondrà al 

anomenat certificat del producte. 

 

 El fabricant lliurarà un certificat d’aprovació del material emès per un dels quatre països 

de la Unió Europea que tinguin implantat un esquema nacional d’acceptació (NAS), 

(França, Holanda, Gran Bretanya o Alemanya) d’acord el material ha estat sotmès als 

respectius assajos i compleix els requisits legals establerts en cada país. 

 

En el cas de presentar un certificat d’aptitud positiva d’un altre organisme, el fabricant, ha de 

demostrar la seva validesa, presentant l’informe d’assajos i valors paramètrics obtinguts dels 

mateixos i equivalència dels mateixos amb algun dels organismes anteriors. 

 

Tots els certificats han d’estar actualitzats segons la normativa vigent en cada país emissor, i no 

han s’admetran caducats. 

 

 Traçabilitat. Ha d’incloure: 

- Descripció del material subministrat. 

- Data de fabricació. 
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- Inspeccions durant la fabricació de control dimensional, revestiments interior i 

exterior i proves de pressió. 

- Assajos mecànics.  

 

S’ha d’evidenciar una relació entre la documentació aportada amb les vàlvules 

subministrades.  

 

 

 

No s’admetran vàlvules amb una data de fabricació superior a 2 anys respecte a la data de la 

comanda. 

 

No s’acceptaran vàlvules que hagin estat manipulades, ni repintades, ni que presentin 

desperfectes després de la seva fabricació. 

 

3.13.15. VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DOBLE CLAPETA TIPUS “WAFER” 

 

Són vàlvules mecàniques automàtiques, la seva missió és assegurar els dispositius mecànics en 

el sistema de canonades evitant la inversió del fluid. Disposen de dos clapetes semicirculars 

proveïdes d’una molla que les obre amb flux positiu del fluid i els tanca amb un flux invers. En 

comparació amb la vàlvula de retenció oscil·lant de la mateixa mida, la vàlvula de retenció de 

doble disc és aproximadament un 50% més lleugera. És adequada en muntatges horitzontals i 

verticals. 

 
 

 

 Disseny segons UNE-EN 16767, UNE-EN 12516 / API594. 

 Distància entre cares segons UNE-EN 558 sèrie 16 / API594. 

 Connexió entre brides segons UNE-EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16. 

 

 

 

Prova hidràulica segons UNE-EN 12266. 
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 Cos en fosa dúctil EN-GJS-400-15 (GGG-40) 

 Revestiment exterior amb epoxi mínim 300 µ, en color blau segons UNE-EN 14901 i DIN 

3476-1 

 Plats (clapetes) en acer inoxidable AISI316 (CF8M). 

 Eix en acer inoxidable AISI316. 

 Molles en acer inoxidable AISI302 

 Volanderes en acer inoxidable AISI304L 

 Tap en acer inoxidable AISI316 

 Junta tòrica i seient en EPDM apte per a ús amb aigua potable. 

 Dimensions de DN 50 fins a DN 600. 

 Pressions nominals PN10 / PN16. 

 Pressió mínima d’estanquitat: 0,3 a 0,5 bar. 

 

 

 

Els models de vàlvula homologats per EMATSA són AVK 970/0306-011, BELGICAST BV-05-91 

RUBER CKECK, PN16. 

 

 

 

No s’admetran vàlvules de retenció de doble clapeta amb una data de fabricació superior a 2 

anys respecte a la data de la comanda. 

 

No s’acceptaran vàlvules que hagin estat manipulades, ni repintades, ni que presentin 

desperfectes després de la seva fabricació. 

 

3.13.16. VÀLVULES DE RETENCIÓ A MOLLA 

 

El funcionament és el següent: Quan l’aigua avança en un sentit la molla es contrau deixant 

passar l’aigua. Quan l’aigua va en contracorrent l’èmbol es troba tancat per l’acció de la molla i 

no deixa passar l’aigua en el sentit contrari. 
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El seu ús es troba en grups d’impulsió d’aigua, com a element de seguretat en escomeses i 

muntatge de comptadors, així com en grups de pressió en edificis. 

 

 

 

 Compliment amb la norma UNE-EN 1717. “Protección contra la contaminación del agua 

potable en las instalaciones y requisitos generales de los dispositivos para evitar la 

contaminación por reflujo”. 

 Construcció en llautó segons UNE-EN 12165 o DIN 17660. 

 Extrems rosca gas (BSP) femella segons ISO 228/1. 

 Temperatura de treball de -20ºC a 100ºC. 

 Muntatge en qualsevol posició , horitzontal, vertical, obliqua. 

 Obturador amb disc en poliamida. 

 Tancament en NBR (goma) 65 Sh. 

 Pressió màxima de treball 12/10/8 bar. 

 Pressió mínima d’obertura: 0,02 bar. 

 Pressió mínima de treball: 0,05 bar. 

 Pressió màxima de treball: 12 bar. 

 

 

 

Els models de vàlvula homologats per EMATSA són: GREINER G-162, GENEBRE Art.3120 “York” 

i ARCO Vàlvula de retenció Femella-Femella. 

 

 

 

No s’admetran vàlvules de retenció a molla amb una data de fabricació superior a 2 anys 

respecte a la data de la comanda. 

 

No s’acceptaran vàlvules que hagin estat manipulades, ni repintades, ni que presentin 

desperfectes després de la seva fabricació. 
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3.13.17. VÀLVULES VENTOSES 

 

Les vàlvules ventoses afavoreixen la distribució de l’aigua en les canonades. La seva missió 

principal, es regular i protegir el sistema d’acumulacions d’aire excessives dels cops d’ariet i de 

les cavitacions. 

 

Les ventoses s’instal·laran en els punts més alts significatius de les conduccions, i com a 

recomanació regularment cada quilòmetre a lo llarg de tota la conducció per evitar les bosses 

d’aire. També s’instal·laran abans o després en proximitat d’una vàlvula de tall amb el perfil en 

pendent (segons el perfil de la instal·lació), per evitar la depressió de la conducció al tancar la 

vàlvula. 

 

A cada ventosa s’instal·larà en el seu muntatge una vàlvula de seccionament, que permeti el 

seccionament del flux per al desmuntatge de la ventosa en cas d’avaria. Per a ventoses amb 

rosques d’1” i 2” s’instal·laran vàlvules de seccionament tipus bola PN16. 

 
 Per a ventoses de DN 50 a DN 200, s’instal·laran vàlvules de seccionament de comporta sèrie 

curta amb PN16. 

 

 

 

Les ventoses trifuncionals combinen ventoses automàtiques i cinètiques. La funció de descàrrega 

automàtica d’aire allibera l’aire acumulat en el sistema quant està sota pressió. La funció 

automàtica i cinètica allibera i admet grans volums d’aire durant l’omplert o drenatge de les 

canonades. La vàlvula s’obre per alliberar pressions negatives sempre que es produeixi la 

separació de la columna d’aigua. 

 

Per a la instal·lació de les ventoses s’haurà de realitzar una derivació de la canonada general i a 

continuació instal·lar una vàlvula de seccionament abans de la ventosa. La derivació es realitzarà 

amb un collarí de presa en càrrega per a diàmetres fins a 2” i amb T derivació per a diàmetres 

superiors. Per a diàmetres de ventosa inferiors o iguals a 2” s’instal·laran vàlvules de bola amb 

accionament amb palanca amb extrems roscats. Per a diàmetres de DN 80 fins a DN 200 

s’instal·laran vàlvules de comporta amb unions amb brides. 
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Els models de ventosa homologats per EMATSA són:  

- ARI model Barak D-040 connexió rosca 1” i 2”.  

- ARI model MiniBarak connexió rosca 1”. 

- ARI model D-050-C connexió rosca 2” i 3”, i connexió brida PN16 DN 80,  DN 100 

i DN 200.  

- BELGICAST model BV-05-60 Vannair connexió rosca, connexió brida PN16 DN 

50, DN 65, DN 80, DN 100 i DN 200. 

- SAINT-GOBAIN PAM model Ventex connexió brida PN16, DN 65,DN 80, DN 100, 

DN 150 i DN 200. 

- IRUA Fig.9400 connexió rosca 1” i 2”, i connexió brida PN16 DN 50, DN 65, DN 

80, DN 100 i DN 200. 

 

 

 

No s’admetran vàlvules de ventosa amb una data de fabricació superior a 2 anys respecte a la 

data de la comanda. 

 

No s’acceptaran vàlvules que hagin estat manipulades, ni repintades, ni que presentin 

desperfectes després de la seva fabricació. 

 

 

3.13.18.  HIDRANT SOTERRAT 

 

Els hidrants s’emplaçaran en la via pública o en espais d’accessibilitat equivalent per a vehicles 

de bombers i a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a 

menys de 100 metres d’un hidrant. 

 

Per a realitzar la derivació de la canonada principal a l’hidrant, es realitzarà mitjançant un 

accessori de fosa dúctil en T, amb extrems embridats o endollats, i amb la derivació embridada 

amb sortida DN 100 PN16. 
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El muntatge tipus es realitzarà com es mostra en el detall tipus: 

 

 

 

 En compliment amb el RD 1942/1993 i ordre de 16 d’abril de 1998, o amb la normativa 

o decrets actualment vigents. Tots els hidrants soterrats han de complir amb la norma 

UNE-EN 14339:2006. A més a més han de disposar de la marca d’AENOR. 

 

 Cos en fosa nodular GJS-500-7 amb recobriment amb pintura epoxi en color vermell 

segons RAL 3000. 

 

 Connexió inferior d’entrada mitjançant brida DN 100 mm (UNE-EN 14339:2006) PN16 

(UNE-EN 1092-2:1998). 

 

 Sortida: 1 ràcord de sortida, amb tap, de DN 100 mm., tipus “Barcelona”, segons UNE 

23400-4. 

 

 Accionament amb sentit de tancament: quadrat  25 mm. x 25 mm., amb h>20 mm; 

tancament sentit busques del rellotge (UNE-EN 14339:2006). 

 

  

Nivell de Vorera

Te en fosa dúctil amb derivació amb
brida DN-100 PN16. Connexió amb
la canonada de distribució a connexionar.
Diàmetre de connexió variable segons la
xarxa a instal·lar o existent.

Reposició de vorera 

Morter de ciment

Formigó HM-20

A
pr

ox
. 0

,1
0

V
A

R
IA

B
LE

Formigó HA-25

Formigó HA-25

Vàlvula de comporta BB DN-100 PN16.

Colze BB DN-100 PN16. "Pié de Pato"

Tub de PVC, Ø160

Boca de clau tipus "Pera" de 190 mm x 190 mm,
marca AVK. Placa identificativa en color negre
i amb la inscripció: EMATSA

Hidrant soterrat DN-100 R-100
tipus "Barcelona". Tapa classe
B125, i amb la inscripció: BOMBERS

Carret BB DN100 PN16.
Si escau en el muntatge.
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 Sistema de tancament: vàlvula d’assentament cònic (UNE-EN 14339:2006). 

 

 Mecanisme d’accionament: segons UNE-EN 14339:2006. Eix i peces del mecanisme 

protegides contra corrosions: peces de contacte en bronze, llautó o acer inoxidable F-

3504 segons norma UNE-EN 10294-1:2008. 

 

 Conjunt de tancament: cèrcol de tancament: bronze, llautó o acer inox. F-3504 (UNE-EN 

10294-1:2008), segons norma UNE-EN 14339:2006. 

 

 Marc i tapa de registre rectangulars. En compliment amb UNE-EN 124-1 i 2. Marc 

regulable en alçada. 

 

 Tapa realitzada en fosa dúctil, amb clau d’obertura i classe B-125, pintada amb pintura 

de polièster en color vermell segons RAL 3000. 

 

 Inscripcions en la tapa: BOMBERS o INCENDIS, classificació de la tapa segons UNE-EN 

124, nom o logotip del fabricant, i any de fabricació. 

 
 Ràcords, taps i juntes d’unió: DN 100 mm (UNE 23400-4:1998): Bronze o aliatge d’alumini 

per a forja (veieu UNE 38300:1983), amb resistència a la corrosió, com a mínim, “bona” 

(segons classificació UNE d’aliatges d’alumini), forjat i anoditzat, amb un gruix mínim de 

20 µm; Juntes d’unió DN 100 mm (UNE 23400-4:1998; material conforme a les 

especificacions establertes a la norma UNE 23400-5:1998. 

 

 Inscripcions en el cos de l’hidrant: en lloc accessible per a la seva identificació (amb 

caràcters indelebles): número de norma, DN, nom o logotip del fabricant i any de 

fabricació. 

 

 Assaigs a satisfer: compliment de les normes UNE-EN 14339:2006 i UNE 23400-5:1998 

(per a l’hidrant i la seva arqueta) i per la norma UNE-EN 124-1 i 2 (per a la seva tapa i 

marc), que hauran de ser certificats pel laboratori acreditat oficialment. 

 

 L’hidrant tindrà els següents certificats de producte: 
 

- “N” de AENOR segons UNE-EN 14339 

- “CE” segones UNE-EN 14339. 
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El model homologat per EMATSA és de tipus soterrat marca IRUA HA1-100 UNE / DN 100 ràcord 

100 tipus Barcelona. 

 

3.13.19. BOCA DE REG 

 

Les boques de reg s’utilitzen per a la neteja del carrers o en casos puntuals el reg de zones 

verdes. 

 

Com a norma general també s’instal·laran als extrems de les canonades finals en xarxes 

ramificades, per a poder realitzar la purga de la conducció. 

 

El muntatge es realitzarà com es mostra en el detall tipus: 

 

 

 

 

  

Nivell de Vorera

Canonada de distribució a connexionar.
Diàmetre variable segons la xarxa a
instal·lar o existent.

V
A

R
IA

B
LE

Reposició de vorera 

Morter de ciment

Formigó HM-20

Boca de clau tipus "Pera" de 190 mm x 190 mm,
marca AVK. Placa identificativa en color negre
i amb la inscripció: EMATSA Boca de reg DN-40 R-45 BCN

Tub de PVC

Colze 90º connexió PEØ50
i rosca mascle 1 1/2 "

Tub PE40 SDR 7,4 Ø50 PN10

Enllaç RM en llautó PEØ50
i rosca mascle 1 1/2"

Vàlvula de bola pas recte tipus
G545 FF, rosques femella de 1 1/2"

Colze 90º connexió PEØ50
i rosca mascle 1 1/2 "

Tub PE40 SDR 7,4 Ø50 PN10

Enllaç RM en llautó PEØ50
i rosca mascle 1 1/2"

Reducció mascle - femella en
llautó de 2" (M) a 1 1/2" (F)

Collaret presa en càrrega
universal Øext. 80-700, PN16,
amb rosca femella de 2". Equipada
amb espàtula d'acer inoxidable.

Banda en acer inoxidable AISI304,
diàmetre variable segons la
canonada a connexionar
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Característiques: 

 

 Entrada vertical combinada: brida DN 40 segons UNE-EN1092-2 i rosca femella 1 1 /2” 

BSP, PN16. 

 Sortida amb ràcord realitzar en alumini tipus Barcelona normalitzat de 45 mm. 

 Inscripció a la tapa: Boca de Riego o Boca de Reg. 

 Cos i arqueta en fosa dúctil GJS-500-7. Amb revestiment d’epoxi en color blau mínim 250 

µ. 

 Tapa: En fosa dúctil GJS-500-7. Amb revestiment amb polièster en color blau resistent 

als raigs UV, gruix 250 µ. La tapa disposarà de clau d’obertura. Tapa equivalent a classe 

B125. 

 Cautxú de la comporta: EPDM. 

 Nucli de la comporta: Llautó CW626N, RDZ. 

 Cargols de la tapa: Acer inoxidable A2. 

 Junta de la tapa Cautxú EPDM. 

 Cargols d’acollament en acer inoxidable A2. 

 Tancament: Llautó CW602N, RDZ. 

 Molla: En acer inoxidable 1.4401. 

 Volanderes: En acer inoxidable A2. 

 Cargols: En acer inoxidable A2. 

 Eix: En acer inoxidable 1.4104. 

 Maneguet inferior: Cautxú EPDM. 

 Collarí d’empenyiment: Llautó CW602N, RDZ. 

 Coixinet radial: PA 6.6 

 Junta tòrica: Cautxú NBR. 

 Segellat superior: Cautxú NBR. 

 Caputxó: Fosa dúctil GJS-500-7. 

 Volanderes: Acer inoxidable A2. 

 Clau d’obertura de la tapa: En fosa gris, GLS-250 (GG-25). 

 Espaiador: En acer inoxidable 1.4301. 

 Normativa de brides i orificis segons UNE-EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/PN16. 

 Probes hidràuliques segons UNE-EN 1074-1 i 2 / UNE-EN 12266. 
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 Disposarà de certificats d’aigua potable per als components que es trobin en 

contacte amb l’aigua. 

 
 

 

Aquest de tipus de boca de reg només s’instal·larà quan EMATSA ho indiqui explícitament. 

 

Característiques generals: 

 

 Entrada vertical combinada: brida DN-40 segons UNE-EN1092-2 (DIN-2501) i rosca 

femella 1 1 /2” BSP, PN16. 

 Sortida superior amb ràcord Barcelona normalitzat de 45 mm. 

 Fabricada en composite d’alta resistència i durabilitat. 

 Eix i cargols en acer inoxidable AISI 316L, inserts i casquets en llautó CW617N. 

 Tapa antivandàlica amb obertura de 180º, en color blau.  

 Tapa equivalent a classe B125. 

 Cos en color blau. 

 Inscripció a la tapa: Boca de Riego o Boca de Reg. 

 

 

 

El model homologats per EMATSA són: 

 

 Boca de reg amb cos en fosa dúctil : AVK 78/7610-003. 

 Boca de reg amb cos en composite: Accysa Composite BCR 

 

 

3.13.20. BOQUES DE CLAU 

 

Les boques de clau s’utilitzen com a registre d’accés per a l’accionament de les vàlvules de 

comporta o com allotjament de vàlvules d’escomesa. La seva ubicació pot ser a la vorera o a la 

calçada. 
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EMATSA té normalitzades per a vorera les boques de clau tipus AVK model  “pera” sèrie 80/40 

amb tapa de 190 mm x 190 mm normalitzada per EMATSA. En la placa d’identificació estarà 

inscrit el nom “Ematsa”. Serà en color negre per a vàlvules de seccionament de la xarxa, 

d’hidrants soterrats, boques de reg i descàrregues. Serà de color blau per a escomeses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes boques de clau es podran encarregar a EMATSA sota comanda en aquells casos en què 

l’obra la realitzi un contractista o promotor. 

 

Característiques generals: 

 

- Tapa en fosa dúctil gris GJL-200 (GG-20) amb gravat antilliscant. 

- Pintura bituminosa en la tapa. 

- Barra en acer inoxidable per a facilitar la seva obertura i tancament. 

- Forma exterior cònica de la tapa per a facilitar obertura i tancament. 

- Ranures per l’assegurament del drenatge d’aigua de pluja. 

- Marc de polietilè d’alta densitat amb resistència a l’impacte. 

- Alçada suficient per a l’allotjament del capçal de l’eix d’extensió en el seu interior. 

- Unió de tapa i marc amb cargol que permet aixecar la tapa de l’encaix del marc i rotar-

la 360º. 

- Unió antibandàlic. 

 
 

 

Aquestes boques s’utilitzaran en muntatges en calçada. 
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Característiques generals: 

 

- Cos i tapa en fosa dúctil EN GJS 400-15 amb vernís bituminós, segons EN-1563. 

 

- Classe D400. 

 

- Cap quadrat i cadena. 

 

Els models homologats són de les marques: SAINT-GOBAIN PAM i COFUNCO. 

 

3.13.21. COMPTADORS - CABALÍMETRES 

 

Els comptadors objecte d'aquest plec s'atindran al que es disposa en: RD 244/2016, del 3 de 

juny., norma UNE-EN ISO 4064-1, MID 2014/32/UE., i la recomanació internacional OIML R 49-

1. 

 

Als efectes del present procediment es consideren comptadors amb totalitzador electrònic tots 

aquells que, independentment de disposar una part ( mecànica o no mecànica) que capti el flux 

d'aigua que travessa el comptador, integrin l'electrònica necessària que registri el dit flux com a 

consum d'aigua. Dita electrònica haurà de ser capaç d'elaborar i proporcionar paràmetres 

estadístics, dades de consums i cabals, mitjançant índexs registrats prèviament en la memòria 

interna del comptador. També són objecte d'aquest plec comptadors amb totalitzador mecànic. 

 

La identificació dels comptadors es realitzarà a través dels 12 dígits del codi SPDE. 

 

Els comptadors disposaran de les aprovacions de model, efectuades per organisme notificador 

autoritzat, i declaració de conformitat, d'acord al RD 244/2016, dels equips presentats, amb els 

seus annexos corresponents a fi d'avaluar les especificacions relatives a comportament 

metrològic, envelliment, proteccions dels comptadors, humitats, cops, immunitat magnètica, 

temperatura de treball, rajos ultra violetes, radiacions electrostàtiques i electromagnètiques. Les 

aprovacions i declaració de conformitat hauran d'estar vigents durant el període de durada del 

contracte.  
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Tots els comptadors hauran de tenir una durada mínima d'ús de DEU (10) anys, havent de venir 

marcat en la carcassa de l'equip, complint, per als comptadors amb totalitzador electrònic, amb 

allò que s'ha indicat en la norma UNE-EN ISO 4064-1, en relació amb les bateries: 

 
En el cas de bateries internes, s’ha de presentar la garantia d'una durada mínima de 10 anys. 

 
Tots els comptadors hauran de comptar amb una immunitat a camps magnètics estàtics aplicats 
externament, almenys fins una potència de 450m ca/m. Aquesta immunitat haurà de ser 
certificada per una entitat externa especialitzada en la relació d'assajos de camps magnètics. 

 
Tots els comptadors a subministrar hauran d'estar aprovats pel Centre Espanyol de Meteorologia, 
els seus homòlegs de la CEE o Organismes Notificats a l'efecte, així com verificats en Laboratoris 
autoritzats oficialment.  

 
Els comptadors que hagin de portar mòdul de telemesura, ja vindrà muntat en el mateix  
comptador. 
 

 

 

En conformitat amb la directiva MID 2014/32/UE, RD 244-2016, UNE-EN ISO 4064-1 i OIML R 

49-1. 

 

Tipus doll únic, amb transmissió magnètica directa entre la turbina i el totalitzador extrasec, pre-

equipat per a telemesura. 

 
Totalitzador hermètic IP68, orientable 360º. 
 
Preparat per ser equipat en sistemes de lectura i comunicació remota mitjançant sortida de 

polsos, protocol M-Bus i radio freqüència sense cables per a xarxes mòbils i fixes. 

 

Diàmetres nominals (DN) 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 80 mm, 100 

mm i 150 mm. 

Cabal Q3 per a: DN 15 = 2,5 m3/h, DN 20 = 4 m3/h, DN 25 = 6,3 m3/h, DN 32 = 10 m3/h, DN 

40 = 16 m3/h, DN 50 = 25 m3/h, DN 65 = 40 m3/h, DN 80 = 635 m3/h, DN 100 = 100 m3/h, DN 

150 = 160 m3/h. 
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Rati estàndard (Q3/Q1) en posició horitzontal: per a DN 15 = 200, DN 20 = 160, DN 25 – DN 32 

= 200, DN 40 = 160, DN 50 = 315, DN 65 = 315, DN 80 = 315, DN 100 = 315, DN 150 = 315. 

 

Connexions dels comptadors: DN 15 = Rosca G 7/8” – Rosca G ¾”, DN 20 = Rosques G 1”, DN 

25 = Rosques G 1 ¼”, DN 32 = Rosques G 1 ½”, DN 40 = Rosques G 2”, DN 50 = Connexió 

Brida DN 50 PN16, DN 65 = Connexió Brida DN 65 PN16, DN 80 = Connexió Brida DN 80 PN16, 

DN 100 = Connexió Brida DN 100 PN16, DN 150 = Connexió Brida DN 150 PN16. 

 

Longitud dels comptadors: DN 15 = 115 mm, DN 20 = 190 mm, DN 25 = 260 mm, DN 32 = 260 
mm, DN 40 = 300 mm, DN 50 = 300 mm, DN 65 = 300 mm, DN 80 = 350 mm, DN 100 = 350 
mm, DN 150 = 450 mm. 

 
El comptador haurà d’estar preparat per inserir el mòdul de radio de telemesura en la banda VHF, 
dins del rang de freqüència de 169,4 – 169,8125 MHz i compatible amb el sistema actualment 
instal·lat a EMATSA. 
 

 

 

Els models homologats per EMATSA són: ITRON model FLODIS i FLOSTAR M, CONTAZARA 

CZ3000. 

 

3.13.22. Comptadors Woltmann 

 

Comptador Woltmann horitzontal, amb aprovació MID, classe B en totes les posicions, registrador 

amb segellat hermètic. Qn variable CEE/ISO rang de mesura 107:1 (de Qmin. a Qmàx.). Preparat 

per ser equipat en sistemes de lectura remota mitjançant sortida de polsos, protocol M-Bus i radio 

freqüència sense cables per a xarxes mòbils i fixes.  

 

El comptador haurà d’estar preparat per inserir el mòdul de radio de telemesura en la banda VHF, 

dins del rang de freqüència de 169,4 – 169,8125 MHz i compatible amb el sistema actualment 

instal·lat a EMATSA. 
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Els models homologats per EMATSA són ITRON model Woltex M. 

 

3.13.23. Comptadors volumètrics 

 

Homologació segons Directiva MID 2004/22/CE del Parlamento Europeo transposada a la 

legislació espanyola mitjançant el RD 244/2016. En conformitat amb  OIML R 49-1, UNE-EN ISO 

4064-1. 

 

Sistema amb pistó rotatiu. Mecanisme de lectura muntat en compartiment sec per protegir el 

totalitzador de la brutícia. Transmissió del moviment de la turbina mitjançant acoblament 

magnètic, amb protecció contra camps magnètics externs. 

 

Calibre 15: Q3 = 2,5 m³/h. Calibre 20: Q3 = 4 m³/h. 

Calibre 15: rati (Q3/Q1) = 160. Calibre 20: rati (Q3/Q1) = 160. 

Calibre 15: Cabal d’arrancada: 0,5 - 1 l/h. Calibre 20: Cabal d’arrancada: 2 l/h. 

Calibre 15: Cabal  mínim Q1 : 15,6 l/h. Calibre 20: Cabal mínim Q1: 25 l/h. 

Calibre 15: Cabal de transició Q2 : 25 l/h . Calibre 20: Cabal de transició Q2 : 40 l/h. 

Calibre 15: Cabal màxim Q4: 3,125 m³/h . Calibre 20: Cabal màxim Q4: 5 m³/h. 

 
Instal·lació en qualsevol posició. 
 
Connexió amb rosques Gas mascles. 
 
El comptador haurà d’estar preparat per inserir el mòdul de radio de telemesura en la banda VHF, 
dins del rang de freqüència de 169,4 – 169,8125 MHz i compatible amb el sistema actualment 
instal·lat a EMATSA. 
 

 

 

Els models homologats per EMATSA són ITRON model Aquadis+. 
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3.13.24. Cabalímetres electromagnètics 

 

El principi de mesura de cabals es basa en la llei de inducció electromagnètica de Faraday, segons 

el sensor de mesura converteix el cabal en un voltatge elèctric proporcional a la velocitat del flux. 

 

 DN25 a DN600, PN16. 

 Brides de connexió segons UNE-EN 1092-1 (DIN 2501). 

 Caixa i brides realitzats amb acer al carboni, St 77.2. 

 Caixa de connexions en poliamida reforçada amb fibra de vidre. 

 Tub de mesura en qualitat AISI 304 (1.4301). 

 Revestiment EPDM per aigua potable amb homologacions. 

 Elèctrodes de terra i mesura integrats realitzats en Hastelloy C276. 

 Apte per a soterrament i immersió permanent. 

 Homologacions per aigua potable. 

 Longitud d’immersió segons ISO 13359. 

 Compliment amb les directives CE: “Directiva de aparatos a presión DGRL 97/23/CE per 

a brides segons UNE_EN 1092-1.” 

 Sensor de mesura per a IP67. 

 

 

 

Els models homologats per EMATSA són SIEMENS model SITRANS M MAG 5100W i SIEMENS 

MODEL MAG 8000 CT amb bateries, PN16. 

 

3.13.25. ARMARIS DE FORMIGÓ PER A UBICACIÓ D’ELEMENTS DE XARXA 

 

 

 

S’utilitzen per a la presa de mostres de la xarxa d’aigua per al seu anàlisi. 

 

Característiques generals: 

 

 Armari de formigó reforçat amb fibra de vidre amb cofre en polièster intern. 

 Armari de gran resistència als agents atmosfèrics, i alta resistència al calor i al foc. 
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 La porta serà de polièster i en la mateixa estarà inscrit: “Punt de Mostreig” o “Control de 

Calidad de Agua Potable”. 

 Mesures de l’armari de formigó: alçada 75 cm, ample 56 cm i fons 22 cm. 

 Mesura del cofre 30 cm x 45 cm, tancament amb clau Allen. 

 Disposarà de sistema antifrau. 

 Connexió d’entrada amb PEØ25. 

 Inclourà: 

- Purga del sistema, mitjançant aixeta giratòria de llautó. 

- Aixeta per a recollida de mostres realitzada amb acer inoxidable AISI304, que 

pot ser flamejada per a la seva esterilització. 

- Manòmetre de comprovació de pressió. 

- Vàlvules d’escaire. 

 

3.13.25.1.1. Models homologats  

 

Els models homologats són: ACCYSA model AHC-AA i SOLCO codi A-AH-M0TM25. 

 

 

 

S’utilitzen per a la instal·lació dels mòduls de telemesura dels comptadors que es troben en 

arquetes soterrades. 

 

Característiques generals: 

 

 Armari de formigó reforçat amb fibra de vidre amb cofre en polièster intern. 

 Armari de gran resistència als agents atmosfèrics, i alta resistència al calor i al foc. 

 La porta serà de polièster i en la mateixa estarà inscrit: “Punt de Mostreig” o “Control de 

Calidad de Agua Potable”. 

 Mesures de l’armari de formigó: alçada 75 cm, ample 56 cm i fons 22 cm. 

 Mesura del cofre 30 cm x 45 cm, tancament amb clau Allen. 

 Disposarà de sistema antifrau. 
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3.13.25.2.1. Models homologats 

 

Els models homologats són: ACCYSA model AHP i SOLCO codi A-AH-PP3045. 

 

3.13.26. DIÀMETRES PER A CANONADES DE LA XARXA D’ABASTAMENT 

 

EMATSA té normalitzat un diàmetre mínim de 100 mm. 

 

Es procura no emprar el diàmetre 125 per raons de normalització. La resta de diàmetres 

disponibles s’instal·len sense restriccions. 

 

Els diàmetres inferiors a 80 mm s’utilitzen per a la realització d’escomeses, tot i que de vegades 

també s’instal·len escomeses de diàmetre més gran. 

 

3.13.27. PRESSIONS DE SERVEI EN LA XARXA D’ABASTAMENT 

 

La pressió de servei a la xarxa d’aigua potable de Tarragona oscil·la entre els valors de 20 a 50 

mca (2 a 5 atm), segons la zona corresponent. 

 

Aquesta pressió pot tenir variacions com a conseqüència de raons de tipus tècnic, de gestió i de 

polítiques d’estalvi d’aigua i de millora de rendiments, sense oblidar les ocasionades per sinistres 

d’impossible predicció. 

 

3.14. ELEMENTS I PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

 

3.14.1. Vorades de formigó 

Les vorades i rigoles de formigó són elements prefabricats de formigó que s'utilitzen per a 

delimitació de calçades, voreres, illetes, passejos i altres zones. S'usaran vorades de doble capa, 

composts per un nucli de formigó en massa i una capa de morter d'acabat en les seves cares 

vistes, estant completament unida al formigó del nucli. 

Les vorades no presentaran cuqueres, desportilladures, exfoliacions, esquerdes ni rebaves en la 

cara vista. 

La forma i dimensions de les vorades seran les mateixes que les existents en l'actualitat. 
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3.14.2. Soleria hidràulica 

 

Les rajoles de formigó són elements fabricats amb ciment, àrids i additius, amb o sense colorants, 

obtinguts per compressió i/o vibració, emprats en l'execució de paviments. Estan compostes per 

dues capes: 

Capa de petjada o cara vista. És la capa de desgast i està formada per morter de ciment i sorra 

molt fina o marmolina, additius, amb o sense colorants, marbre o pedres dures que admetin 

poliment i presentin duresa suficient. Pot ser polida, rentada, abujardada, arenada, llisa o amb 

dibuix. 

Capa de base, dors o revés. És la capa de suport i es compon de morter de ciment i sorra de 

“machaqueo” o de riu. 

 

Els models i dimensions concretes a emprar, i seran aprovats per la Direcció facultativa. 

 

Característiques geomètriques: 

Es comprovaran les dimensions planes i d'espessor de les rajoles segons UNE 127001-90, 

declarades pel fabricant i segons les toleràncies permeses per la Norma. L'espessor de les rajoles, 

mesurat en diferents punts del seu contorn, amb excepció dels eventuals rebaixis de la cara o 

dors, no variarà en més de dos mil·límetres (2 mm.) per a espessors menors de quaranta 

mil·límetres, i de 3 mm. per a espessors majors o iguals de quaranta mil·límetres. La planeidad 

de la cara vista només serà aplicable a superfícies llises (polides o sense polir). En aquest cas, la 

fletxa màxima no serà superior al ±0,3 % de la diagonal considerada. 

 

Característiques físiques: 

 El coeficient d'absorció d'aigua no ha de ser superior a 7,5%. En cap de les provetes 

assajades haurà d'aparèixer exudacions d'aigua en el seu dors. 

 La tensió de trencament a la flexió per a rajoles hidràuliques d'ús exterior no serà inferior 

a 5 N/mm2 en la cara o 4 N/mm2 en el dors. 

 La resistència al xoc (mesura com l'altura mínima de caiguda per a l'aparició de la primera 

fissura) serà de 600 mm. 

 La resistència al desgast, realitzat l'assaig segons la Norma UNE 127005-190 la pèrdua 

màxima d'altura serà de 2 mm. 
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3.15. MATERIALS NO INCLOSOS A AQUEST PLEC 

 

Els materials no inclosos al present Plec seran de qualitat provada. El Contractista haurà de 

presentar catàlegs, mostres, informes i certificats dels diferents fabricants o subministradors si 

així ho creu convenient el Director d'Obra. 

 

Si la informació no es considera suficient, es podran exigir els assaigs que el Director d'Obra 

cregui convenients. Si el Director d'Obra no els considera adequats, aquests materials seran 

substituïts a càrrec del Contractista. 

 

3.16. MATERIALS QUE NO SATISFAN LES CONDICIONS DEL PLEC 

 

El Director d'Obra podrà demanar que es retirin tots aquells materials que el Contractista hagi 

emmagatzemat i que no compleixin les condicions del Plec. Aquests materials hauran de ser 

identificats convenientment per evitar confusions i se substituiran per altres que siguin correctes. 

 

3.17. EXAMEN PREVI DELS MATERIALS 

 

Tots els materials a què es refereixen els articles anteriors, així com tots aquells que intervinguin 

a les obres sense haver estat esmentats en el Plec, hauran de ser examinats pel Director d'obra, 

qui certificarà si són d'acord amb les condicions exigides. El Director d'Obra, podrà modificar la 

freqüència i tipus dels assaigs per tal d’aconseguir un millor control de la qualitat dels treballs. 

El Contractista subministrarà els materials necessaris per a la realització dels assaigs i donarà 

totes les facilitats perquè es duguin a terme. 

 

3.18. MATERIALS I INSTAL·LACIONS AUXILIARS 

 

Tots els materials que el Contractista hagi d'emprar en instal·lacions i obres que parcialment 

puguin quedar integrades a les obres de Projecte de manera provisional o definitiva, hauran de 

complir les especificacions d'aquest Plec. 
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3.19. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA SOBRE LA QUALITAT DELS 

MATERIALS 

 

La Recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la seva qualitat, i 

aquesta subsistirà fins que es faci la recepció definitiva de les obres en què aquests materials 

hagin estat emprats. 
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4. CAPÍTOL IV: NORMES PER A L’EXECUCIÓ DE LES DIFERENTS UNITATS 

D’OBRA 

 

4.1. NORMES GENERALS 

 

El Contractista haurà de sotmetre a l'aprovació de la Direcció d'Obra amb temps suficient tots els 

equips i instal·lacions que utilitzarà i així mateix ha de mantenir-los en perfecte estat de 

funcionament durant tot el període d'execució de les unitats d'obra en les quals siguin necessaris. 

 

L'aprovació per part de la Direcció d'Obra s'ha d'entendre únicament en el seu aspecte d'aptitud 

tècnica, i per tant no eximeix pas el Contractista de cap altra mena de responsabilitat. 

 

El Contractista haurà de subministrar el material necessari per a les proves d'assaig. Igualment 

haurà de muntar les instal·lacions elèctriques, d'abastament d'aigua, sanitàries, oficines, tallers i 

magatzems, senyalització i les altres necessàries per tal de realitzar correctament l'obra. 

 

4.2. DOSIFICACIONS 

 

Totes les dosificacions i fórmules de treball que s'hagin d'emprar a l'obra hauran de ser aprovades 

prèviament pel Director d'Obra, qui podrà modificar-les a la vista dels assaigs i les proves que es 

realitzin a l'obra i de l'experiència obtinguda durant l'execució dels treballs. 

 

4.3. EQUPIS 

 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'obra els procediments d'execució i maquinària 

que consideri més adequats, sempre que amb ells es garanteixi una execució de qualitat igual o 

superior a la prevista al Projecte. 

 

Independentment de les condicions particulars o específiques que s'exigeixin als articles següents 

en relació amb els equips necessaris per executar les obres, tots els equips que s'usin en l'execució 

de les diferents unitats d'obra hauran de complir, en cada cas, les següents condicions generals: 

 

 Hauran d'estar disponibles amb una antelació suficient a l'inici del treball corresponent 

per a què puguin ser examinats i aprovats pel Director d'Obra en tots els seus aspectes, 

inclòs el de la seva potència o capacitat que haurà de ser adequada al volum a efectuar 

en el termini programat. 
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 Després que un equip sigui aprovat pel Director de l'obra, en tot moment s'haurà de 

mantenir en unes condicions de treball satisfactòries, i caldrà que, en aquest sentit, s'hi 

facin les substitucions o reparacions necessàries. 

 

 Si durant l'execució de les obres s'observés que per causa d'un canvi de les condicions 

de treball, o per qualsevol altre motiu, el tipus o els equips aprovats no són els idonis per 

a la finalitat proposada, s'hauran de substituir per altres que si que ho siguin. 

 

4.4. MÈTODES DE CONSTRUCCIÓ 

 

El Contractista podrà emprar qualsevol mètode de construcció que cregui adequat per executar 

les obres, sempre que al seu Pla d'Obra i el seu programa de treball ho hagués proposat i hagués 

estat acceptat per la propietat. 

 

També podrà variar els procediments constructius durant l'execució de les obres, sense cap altra 

limitació que l'aprovació prèvia del Director d'Obra, el qual l’atorgarà sempre que els mètodes no 

alterin el present Plec, tot i que es reservarà el dret d'exigir els primer mètodes si ell comprovés 

discrecionalment que l'eficàcia dels nous és menor. 

 

En el cas que el Contractista proposés al seu Pla d'Obra i al Programa de Treballs, o posteriorment 

d'acord amb el paràgraf anterior, uns mètodes de construcció que segons els seu judici 

impliquessin especificacions especials, acompanyarà la seva proposta d'un estudi especial sobre 

l'adequació d'aquests mètodes i d'una explicació detallada de l'equip que volgués utilitzar. 

 

L'aprovació per part del Director d'Obra de qualsevol mètode de treball o maquinària per a 

l'execució de les obres no responsabilitza pas la propietat dels resultats que s'obtinguessin, ni 

tampoc no eximeix al Contractista del compliment dels terminis parcials i totals assenyalats si és 

que la causa d'un hipotètic endarreriment fossin aquests mètodes o la maquinària. 

 

4.5. ORDENACIÓ DELS TREBALLS 

 

El Contractista, dins de les prescripcions d'aquest Plec, tindrà llibertat de dirigir i ordenar 

l'execució de les obres de la forma que cregui convenient, sempre que d’això no se'n derivi un 

perjudici per a la bona execució o la seva futura subsistència. En cas de dubte el Director d'Obra 

ha de resoldre aquests punts, el qual comunicarà els canvis per escrit al contractista, que tindrà 
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 l’obligació de complir-ho, essent directament responsable de qualsevol dany o perjudici que 

pugui venir pel seu incompliment. 

 

4.6. CONDICIONS DEL PLEC 

 

El Contractista haurà de conèixer suficientment les condicions del lloc, dels materials utilitzables 

i de totes les circumstàncies que puguin influir en l'execució i el cost de les obres, en el benentès 

que, si no s'estableix explícitament el contrari, no tindrà dret d'eludir les seves responsabilitats ni 

de formular cap reclamació que es fonamenti en dades i antecedents del Projecte que puguin 

resultar equivocats o incomplets. 

 

4.7. FACILITATS PER A LA INSPECCIÓ 

 

El Contractista proporcionarà al Director d'Obra, als seus subalterns i als seus agents delegats, 

tota mena de facilitats per poder practicar o supervisar els replantejaments de les diferents obres, 

reconeixements i proves de materials i de la seva preparació, i per dur a terme la vigilància o 

inspecció de la mà d'obra de tots els treballs, amb la finalitat de comprovar el compliment de les 

condicions establertes en el present Plec, i permetrà l’accés a tots els llocs, fins i tot a les fàbriques 

o tallers on es produeixin els materials o es realitzin els treballs per a les obres. 

 

4.8. DESVIAMENT DE SERVEIS 

 

Si com a conseqüència del reconeixement previ que el Contractista realitzi sobre els serveis 

existents, aquests resultessin afectats per l'obra a realitzar, ho comunicarà a la Direcció de l'obra 

per tal que aquesta pugui sol·licitar de la companyia o l'organisme corresponent la modificació 

de les instal·lacions afectades. 

 

El Contractista assumirà totes les despeses derivades de l'obstaculització de l'obra per part 

instal·lacions de serveis públics, tret de les que si de cas presentin les mateixes Companyies de 

serveis públics per a treballs específics realitzats per elles mateixes, s'exceptuen les connexions 

amb la xarxa en servei, que seran realitzades pel servei d'aigües a càrrec del Contractista. 

 

Aquestes modificacions que realitza la Companyia afectada seran abonades directament per la 

propietat a aquesta Companyia mitjançant l'oportuna factura que les justifiqui. No obstant, si la 

Direcció de l'obra ho considera oportú les companyies afectades tindran l'ajut necessari per part  
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del Contractista, com ara pot ser la realització de l'obra civil. En aquest darrer supòsit es deduirà 

a la Companyia afectada l'import dels treballs no realitzats, que s'abonaran al Contractista, en 

aquest cas, amb els preus del projecte contractat. 

 

És obligació del Contractista lliurar a la Direcció de l'obra, un cop acabada aquesta, plànols que 

detallin les instal·lacions i els serveis trobats, tant si són en ús com si no hi són, i coneguts o no 

prèviament, amb la seva situació primitiva i amb la que tinguin després de la modificació, indicant 

totes les característiques possibles, així com l'entitat propietària de la instal·lació. 

 

4.9. REPOSICIONS I SERVITUDS 

 

S'entén per reposicions les reconstruccions de les fàbriques que hagin estat necessàries 

d'enderrocar per a l'execució de les obres, i que han de restar en iguals condicions que abans de 

l'obra. Les característiques d'aquestes obres seran iguals a les enderrocades, amb el mateix grau 

de qualitat i textura. 

 

En el cas concret dels paviments dels carrers, la reposició consistirà en una capa de formigó HM-

20, de 20 cm de gruix com a mínim i, una capa de rodament d'aglomerat asfàltic en calent, amb 

segellat de juntes. 

 

Aquestes reposicions aniran a càrrec del Contractista, ja que es consideren incloses dins dels 

restants preus del projecte. 

 

El Contractista està obligat a mantenir, provisionalment durant l'execució de l'obra, i a reposar 

en haver acabat, totes les servituds que existeixin en el moment de l'execució de l'obra. Tots 

aquests treballs aniran a compte del Contractista. 

 

Les servituds conegudes en el moment de la redacció del Projecte es reflectiran en el Plànol de 

Serveis Afectats. 

 

Totes les que amb ocasió dels reconeixements previs i la informació que les diverses companyies 

subministrin al Contractista, així com les que pugui esbrinar-se mitjançant d'altres procediments, 

també es consideraran incloses a la relació reflectida en l'esmentat Plànol de Serveis Afectats, i 

per tant la seva reposició no serà objecte d'abonament. 
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4.10. DEMOLICIONS 

 

Es considerarà i abonarà com a demolició, i al preu que consti al Quadre de Preus núm. 1, 

qualsevol destrucció i reducció o regularització d'obra de fàbrica de qualsevol mena, fins i tot de 

formigó armat, boles de materials cimentats i blocs d'escullera, o elements susceptibles de 

càrrega independent del tipus d'estructura de formigó, així com del volum i la ubicació, i els 

mitjans auxiliars emprats a la demolició. 

 

En cas que s'emprin explosius, el seu ús haurà de ser autoritzat per la Direcció facultativa. 

 

4.11. TRENCAMENT DE PAVIMENTS 

 

Els paviments es tallaran prèviament a una amplada una mica superior a la de la rasa, i després es 

demoliran amb la pròpia excavadora, martell pneumàtic o hidràulic, mall, etc. 

 

S'abonaran per les unitats i preus que constin al Quadre de Preus núm. 1. 

 

4.12. EXCAVACIÓ EN RASES 

 

Les rases tindran l'amplada a la base, profunditat i talussos que figurin en el projecte o indiqui el 

Director d'Obra. El fons de la rasa s'anivellarà tot completant-se la rasa mitjançant una capa de 

sorra de 10-15 cm de gruix. No es pagaran els despreniments de les rases. 

 

La classificació de les excavacions es farà en tres grups: 

 

1) Excavació en roca: 

Comprendrà la corresponent a totes les masses de roca, dipòsits estratificats i la de tots aquells 

materials que presentin característiques de roca massissa, cimentats tant sòlidament que 

únicament puguin ser excavats utilitzant explosius o martells pneumàtics o hidràulics. 

 

2) Excavació en terrenys de trànsit: 

Comprendrà la corresponent als materials formats per roques descomposades, terres molt 

compactades i totes aquelles en què per a la seva excavació sigui necessària la utilització de la 

pala excavadora pesada i, eventualment, explosius o martells pneumàtics. 
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3) Excavació en terra: 

 

Comprendrà la corresponent a tots els materials no inclosos en els apartats anterior. 

 

El pagament es farà per m3 realment excavat, mesurat per diferència entre les dades inicials, 

preses immediatament abans dels treballs, i les dades finals preses immediatament després de 

finalitzar-los. 

 

El Contractista presentarà aquestes dades inicials a la conformitat del Director d'obra, que hi 

donarà el vist i plau, si s'escau. 

 

ESGOTAMENTS 

 

Si no s'ha indicat el contrari en el Pressupost, els esgotaments es pagaran sempre que superin el 

cabal de cinc litres per segon. 

 

Fins aquest volum correrà a càrrec del Contractista evacuació de l'aigua que trobi a l'obra. 

 

Quan el cabal superi la xifra indicada, es pagarà el m3 d'aigua que s'hagi d'eliminar. 

 

4.13. REBLERT DE RASES, TERRAPLENS I PEDRAPLENS 

 

4.13.1. Reblert de rases on s’han instal·lat canonades 

 

No es permetrà compactar directament a sobre de les canonades fins que hi hagi una tongada 

de reblert d'un mínim de 50 cm mesurats des de sobre de la clau de la canonada. 

 

Per aquest motiu, la canonada reposarà sobre una capa de 10-15 cm de reblert seleccionat de 

volum estable encara que hi hagin canvis d'humitat, generalment sorra o sauló. El cobriment es 

farà amb el mateix material fins a 10 o 15 cm per sobre de la clau del tub a fi de que la tongada 

de sol no seleccionat, la que realment s'ha de compactar, tingui un gruix raonable. 

 

La compactació haurà d'assolir una densitat del 98 % al 100 % de la obtinguda a l'assaig de 

Proctor Modificat.  
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Sobre el farciment de sorra s'estendrà una capa mínima de 20 cm de tot-un. Aquest material 

complirà les següents característiques: 

 

 El material no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i forma previstes, per a això el Director de les 

Obres podrà ordenar quants assajos estimi oportuns. 

 

 Una vegada acceptada la superfície de seient, el material serà estès en tongades d'entre 

10 i 30 cm, evitant segregacions i contaminacions. 

 

 Aconseguida la humitat més convenient, es procedirà a la compactació de la tongada, 

fins a aconseguir la densitat requerida (que serà com a mínim la que correspon al 95% 

de la màxima obtinguda en l'assaig “Proctor Modificat”). La compactació s'efectuarà 

longitudinalment començant per les vores exteriors i solapant en cada recorregut un 

ample no inferior a 1/3 de l'element compactador. 

 

 Totes les aportacions d'aigua es faran abans de la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per col·locar la capa següent. El material 

es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 

en la seva humitat de tal manera que se superi en més del 2% la humitat òptima. 

 

 Sobre les capes recentment executades es prohibirà l'acció de tot tipus de tràfic, mentre 

no es construeixi la capa següent. 

 

4.14. FORMIGÓ 

 

Es defineix com a formigó el producte format per mescla de ciment, aigua, àrid fi, àrid gruix i 

eventualment productes d'addició, que en forjar adquireixen una notable resistència. 

 

Tant els materials a emprar en la seva elaboració com el formigó (dosatge, procés de fabricació 

i transport) compliran les prescripcions de la EHE. 

 

La posada en obra del formigó haurà de realitzar-se tenint en compte les següents consideracions: 

 El formigó haurà de ser posat en obra el més ràpidament possible després de la seva 

confecció, procurant que en el seu transport no es disgregui la mescla, pastant-ho de 

nou, si calgués, per restablir l'homogeneïtat de la massa.  
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 Pel mateix motiu no s’abocarà des d'altures superiors a 1,0 metre, que puguin fer que es 

separi la pedra del morter. 

 

 No s'emprarà el formigó una vegada que hagi començat l'enduriment, havent de rebutjar-

se i inutilitzar-se les pastades que es presentin en aquestes condicions. Si s’executés 

alguna part d'obra amb formigó en aquestes condicions, serà demolida i reposada per 

compte del Contractista. 

 

 Les superfícies que hagin de quedar en contacte amb el formigó nou, hauran d'estar 

suficientment humitejades encara que sense excés d'aigua, pel que es regaran 

prèviament si això anés necessari. 

 

Com a precaucions durant l'execució es prescriuen les següents: 

 

 La temperatura per formigonar haurà d'estar compresa entre 5°C i 40°C. El formigonat 

es suspendrà quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 

inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonat requereix precaucions explícites i 

l'autorització de la Direcció d'Obra. En aquest cas, es faran provetes amb les mateixes 

condicions de l'obra, per poder verificar la resistència realment aconseguida. 

 

 El formigonat se suspendrà també en cas de pluja o de vent fort. 

 

 Si la superfície sobre la qual es va a formigonar ha sofert gelada, s'eliminarà prèviament 

la part afectada. La temperatura dels elements on es fa l'abocament serà superior als 

0°C. 

 

 Si l'abocament del formigó s'efectua amb bomba, la Direcció d'Obra aprovarà la 

instal·lació de bombament prèviament al formigonat. 

 

 La velocitat de formigonat serà suficient per assegurar que l'aire no quedi atrapat i 

assenteix el formigó, alhora que es vibra enèrgicament. 

 

 En cap cas es detindrà el formigonat si no s'ha arribat a una junta adequada 
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Durant l'enduriment i primer període d'enduriment del formigó, s'haurà de mantenir la humitat 

del mateix mitjançant reg, evitant que es produeixi desllavat. Aquest procés serà com a mínim 

de 7 dies en temps humit i de 15 dies en temps calorós i sec. Les superfícies del formigó hauran 

de quedar acabades de manera que presentin bon aspecte, sense irregularitats ni defectes que 

requereixin la necessitat d'un arrebossat posterior, a més el formigó col·locat no tindrà 

disgregacions o cuqueres en la massa. 

 

4.15. MESCLES BITUMINOSES 

 

Referent al transport, els camions hauran d'anar proveïts d'una lona o cobertor per protegir la 

mescla calenta durant el seu transport i evitar que es refredi. 

 

Previ a l'extensió de la mescla bituminosa, haurà de comprovar-se que la superfície de seient té 

les rasants adequades i la densitat deguda. Es deixarà transcórrer el temps suficient per al guarit 

dels regs d'adherència i imprimació, no havent de quedar en la superfície restes de fluidificant ni 

d'aigua. Si hagués passat més temps, de manera que no s'asseguri la capacitat d'unió amb la 

mescla bituminosa, el Director d'Obra podrà ordenar l'execució d'un reg addicional d'adherència. 

 

Es cuidaran especialment les juntes longitudinals i transversals, entre paviments nous i vells o 

entre diferents capes esteses sempre que la temperatura de la primera fos inferior a l'especificada 

en la fórmula de treball. Es farà un tall vertical i plànol en tot el seu espessor, estenent a 

continuació la següent capa i aplicant en la unió entre ambdues un lleuger reg d'adherència. 

 

La densitat no haurà de ser inferior al següent percentatge de la densitat que es prengui com a 

referència: 

 

 Capes d'espessor igual o superior a sis centímetres (≥ 6 cm): noranta-vuit per cent (98%). 

 Capes d'espessor no superior a sis centímetres (< 6 cm): noranta-set per cent (97%). 

 

Limitacions a la posada en obra: 

 

Excepte autorització expressa del Director de les Obres, no es permetrà la posada en obra de 

mescles bituminoses en calent: 

 

 Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a cinc graus Celsius (5ºC). 
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 Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques. 

 

Acabada la seva compactació, es podrà obrir a la circulació la capa executada, tan aviat com 

aconsegueixi la temperatura ambient en tot el seu espessor. 

 

On resulti impossible, segons el Director de les Obres, l'ocupació de màquines extendedores, la 

mescla bituminosa en calenta es podrà posar en obra per altres procediments aprovats per aquell. 

Per a això es descarregarà fora de la zona en què es vagi a estendre, i es distribuirà en una capa 

uniforme i d'un espessor tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal 

indicades en els Plànols. 

 

4.16. MORTER DE CIMENT 

 

Es defineix com a morter de ciment la massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. Els materials 

han estat ja definits en el capítol de Materials Bàsics. 

 

El morter de ciment que s'utilitzarà en aquestes obres estarà constituït per 500 kg de ciment EN 

197-1 CEM I 32,5 R, EN 197-1 CEM II/ (A-B) - X 32,5 R i EN 197-1 CEM II/ (A-B) – P 32,5 R, per 

m3 de morter i 950 litres d'àrid fi per m3 de morter. S'utilitzarà en obres de paleta i arrebossats. 

 

La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre un pis 

impermeable. 

 

El ciment i la sorra es barrejaran en sec fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme. 

A continuació s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària per a què, una vegada batuda 

la massa, tingui la consistència adient per a la seva aplicació a l'obra. 

 

Només es fabricarà el morter precís per al seu ús immediat, es rebutjarà tot el que hagi començat 

a quallar i el que no hagi estat emprat en els 45 minuts que segueixen la pastada. 

 

4.17. FÀBRICA DE MAÓ 

 

Estarà constituïda per maons presos amb morter de ciment de 500 kg de ciment per m3 de pasta. 

 

Abans de la seva col·locació en obra, els maons hauran de ser saturats d'humitat, encara que 

ben escorreguts de l'excés d'aigua, per tal que no afegeixin aigua al morter. 

  



 
 

 Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió del sector PP9  
amb el nou sector PP10 a Camp Clar (Tarragona) 

 
 

  

111 
 

 

 

 

L'assentament del maó en murs i guardacantons s'executarà per filades horitzontals, tenint cura 

que no corresponguin en un mateix pla vertical les juntes de dues filades consecutives. 

Les juntes horitzontals no hauran de superar en cap punt els 15 mm i les juntes verticals no seran 

superiors a 9 mm. 

 

Les juntes en els paraments que s'hagin d’arrebossar i emblanquinar restaran sense reomplir del 

tot, per facilitar l'adherència de l’esquerdat o arrebossat, que completarà la seva reomplerta i 

produiran la impermeabilització de la fàbrica de maó. 

 

4.18. ESQUERDATS I ARREBOSSATS 

 

L'arrebossat s'executarà sobre superfícies acabades d’esquerdar. 

 

Abans d'executar l’esquerdat, es mullarà la superfície de la fàbrica, saturant-la d'humitat però 

sense deixar cap excés d'aigua que pugui afegir-se als morters. 

 

Els arrebossats sobre formigons s'executaran quan aquestes siguin encara frescos, fregant 

prèviament la superfície per obtenir una bona adherència. 

 

L’arrebossat haurà de fer-se en general en una sola capa, tirant el morter directament sobre la 

superfície a arrebossar, de forma que hi quedi adherit. Després s'allisarà convenientment, és a 

dir, pressionant amb força amb la paleta de fusta. Els arrebossats es mantindran humits per mitjà 

de recs molt freqüents durant el temps necessari per a què no es produeixin esquerdes per 

dessecació. 

 

S'aixecarà, picarà i refarà per compte del Contractista, tot aquell arrebossat que presenti 

esquerdes o que, pel so que produeixi en ser colpejat, o per altres indicis, es veies que estava, 

al menys parcialment, després del parament de la fàbrica. 
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4.19. ENCINTATS DE VORADES 

 

Les vorades aniran assentades i protegides mitjançant formigó HM-20, d'un espessor mínim 

consolidat, tret que s'especifiqui una altra cosa, igual a l'espessor del ferm una vegada compactat 

i un ample de quinze centímetres (15 cm). El rejuntat de les vorades es farà amb morter hidràulic 

amb quatre-cents cinquanta quilograms de ciment (450 kg/m3) per metre cúbic, deixant entre 

ells un espai de 10 mm. 

 

4.20. SOLERES 

 

Sobre una solera de formigó HM-20 de 20 cm d'espessor en voreres o de característiques i 

dimensions a definir per la Direcció d'Obra, s'estendrà una capa de morter d'agarri i sobre ell una 

fina capa de ciment en pols. 

 

Sobre aquesta capa de seient es col·locaran a mà les lloses prèviament humectades, copejant-

les amb un martell de goma o safata vibrant, quedant ben assentades i amb la seva cara vista 

en la rasant prevista en els plànols. 

 

Es realitzaran juntes de dilatació cada 25 m2, amb draps de no més de 5 m de costat en cap 

adreça; les juntes tindran 1cm d'espessor i arribaran fins a la base de formigó emplenant-se amb 

morter elàstic en base de ciment. 

 

Els corts es realitzaran amb serra de taula (tall humit), i l'execució de rematades i ganivets es 

realitzarà segons les indicacions de la Direcció d'Obra. Una vegada col·locades les peces es 

procedirà a regar-les abundantment i després al farciment de les juntes mitjançant sorra fina que 

s'estendrà mitjançant escombratge de la superfície. Només s'admetrà l'abocament de lletada en 

la superfície per rejuntar quan el material emprat sigui polit. 

 

El paviment acabat no s'obrirà al trànsit fins a passats tres (3) dies des de la seva execució. 

 

En general, es suspendrà la posada en obra de la solera i del morter sempre que es prevegi que 

la temperatura ambient pugui descendir per sota dels zero graus centígrads (0ºC). 
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4.21. REPOSICIÓ DE FERMS 

 

El ferm dels vials que es travessin, es reposaran amb 20 cm de formigó HM-20, com a mínim, 

sobre el qual s’estendrà un reg d’adherència i una capa de rodadura de 10 cm d'aglomerat asfàltic 

posat en calent, com a mínim, amb segellat de juntes. L'aspecte no desmereixerà de tal i com es 

trobaven al començament de les obres. 

 

4.22. CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT 

 

El Contractista es responsabilitzarà estrictament de la connexió de les canonades en projecte amb 

la xarxa i dels enllaços entre canonades existents que figuren als plànols i que són necessaris per 

a la configuració del nou esquema d'abastament proposat. 

 

Tots els treballs que afectin a instal·lacions en servei, com és la connexió d'escomeses d'edificis, 

extensions de xarxes, buidat i posada en càrrega de la xarxa, etc. seran realitzats pel servei 

corresponent a càrrec del Contractista. 

 

Els treballs a càrrec del peticionari es faran quan s'hagin provat les instal·lacions a connectar, 

abstenint-se el constructor de fer prèviament cap connexió, ni tan sols als edificis a subministrar 

per la xarxa en construcció. 

 

Quan per a la realització dels treballs s’hagi d’interrompre el servei, s’avisarà prèviament als 

usuaris afectats i s’adoptaran totes les mesures, inclòs treball nocturn, per reduir les afeccions al 

mínim. 

 

4.23. MUNTATGE DE CANONADES 

 

Totes les operacions de càrrega i descàrrega, apilonat de transport i emmagatzematge dels tubs, 

es faran amb les màximes precaucions per evitar que pateixin cops o desperfectes als caps o a 

les superfícies, i amb el vist i plau de la Direcció d’Obra. 

 

Els tubs de material plàstic no es podran emmagatzemar a la intemperie sense protegir-los de la 

radiació solar o de temperatures extremes. 
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Els tubs es baixaran a la rasa amb precaució, fent servir els elements necessaris segons el seu 

pes i dimensions. 

 

Les rases es mantindran lliures d'aigua, i en previsió que s'omplin, es taparà el tub cada vegada 

que s'interrompin els treballs. 

 

Quan la rasa tingui una pendent superior al 10%, el muntatge es farà en sentit ascendent. 

 

4.24. PROVES A REALITZAR EN LES CONDUCCIONS D’ABASTAMENT 

 

Les canonades que s’instal·lin se sotmetran als següents tipus de proves: 

 

 Prova de pressió interior. 

 Prova d’estanquitat. 

 Desinfecció de la conducció. 

 

De totes aquestes proves s’aixecarà la corresponent acta, que haurà d’estar signada per un tècnic 

d’EMATSA. 

 

4.24.1. Proves de pressió interior 

 

A mesura que es vagin muntant les canonades se sotmetran a la prova de pressió interior, per 

trams no superiors a 500 metres. 

 

La pressió de prova serà la necessària per tal que en el punt més baix resulti una pressió mínima 

a 1,4 vegades la màxima pressió de servei, considerant 8 kg/cm2 la pressió de servei. La 

diferència de pressió entre el punt més alt i el mes baix del tram que es prova no serà superior 

al 10% de la pressió de prova. 

 

La canonada s'omplirà per la part més baixa i s'obriran boques per tal d'extreure l'aire. 

 

La bomba de prova tindrà dos manòmetres, un d'ells de comprovació aportat per la direcció de 

l'obra o EMATSA. 
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Una vegada la canonada estigui plena i lliure d'aire, es pujarà la pressió a un ritme no superior a 

1 kPA/min (1 kg/cm2 i minut) fins aconseguir el valor de 12 atm. A continuació, es tancarà la 

canonada durant 30 min (trenta minuts). 

 

La prova es considerarà satisfactòria quan en aquest temps la pressió no baixi més d'un cinquè 

de la pressió de prova. 

 

En cas que el resultat de la prova fos negatiu, es tornarà a repetir després d'arreglar l'avaria o 

defecte. 

 

Si durant les proves de pressió apareguessin trencadures en un 8% dels tubs provats, es refusarà 

tot el lot de tubs. Si sortís més d'un 4% d'unions defectuoses, es refusarà tot el lot del que formen 

part. 

 

Una vegada el resultat de la prova de pressió sigui satisfactori, es podrà passar a la prova 

d'estanquitat. 

 

4.24.2. Proves d’estanquitat 

 

S'omplirà la canonada anant amb compte d'extreure tot l'aire i es mantindrà una pressió 

equivalent a la màxima de treball en el punt més desfavorable. 

 

La prova es realitzarà tancant la xarxa a provar i alimentant-la per mitjà d'un comptador, a una 

pressió de 6 atm. Es mesurarà la quantitat d'aigua necessària, per mantenir durant dues hores la 

pressió de prova. 

 

Es considerarà satisfactòria si resulta: 

 

  

 

Sent: 

L= Longitud de la canonada en m 

D= Diàmetre interior en m 

V= Volum aportat en litres 

 

  

V<=K*L*D 
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K= Coeficient, que val K= 0,400 per canonades de formigó armat, K= 0,350 per 

fibrociment, acer i plàstic, K= 0,300 per fosa, i K= 0,250 per formigó pretensat 

 

4.24.3. Desinfecció de la conducció 

 

La neteja i desinfecció de les noves conduccions es portarà a terme abans d’entroncar a la xarxa 

d’EMATSA. El procediment serà el següent: 

 

 Introducció d’hipoclorit sòdic amb una concentració compresa entre 25 i 30 ppm a través 

d’una boca d’aire i en quantitat tal que, en el punt més allunyat del lloc de la introducció, 

s’obtingui una quantitat de clor residual igual o superior a 25 ppm. 

 

 Comprovació de la concentració de clor residual en el punt indicat després de 24 hores 

de la introducció d’hipoclorit sòdic. Si el valor supera les 10 ppm es considerarà el resultat 

satisfactori. En cas contrari, s’haurà de tornar a hiperclorar la conducció. 

 

 Un cop efectuada la desinfecció s’obriran les descàrregues i es farà circular de nou 

l’aigua fins que s’obtingui un valor de clor residual entre 0,5 i 1 ppm. 

 

Els tres assajos s’hauran de justificar mitjançant l’emissió d’una analítica procedent d’un laboratori 

acreditat per a la presa de mostres i analítica de clor.  

 

4.25. SEGURETAT I SALUT 

 

Es realitzarà conforme a l'annex de Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

4.26. GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Es realitzarà conforme a l'annex de Gestió de Residus. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió del sector PP9  
amb el nou sector PP10 a Camp Clar (Tarragona) 

 
 

  

117 
 

 

 

5. CAPÍTOL V:MESURAMENT, VALORACIÓ I PAGAMENT 

 

5.1. RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS D’OBRES EXECUTADES 

 

Mensualment s'efectuarà una relació valorada des de l'origen de l'obra executada fins al moment 

de la valoració. Els mesuraments seran realitzats per la Direcció d’Obra en presència del 

Contractista, que podrà efectuar les observacions que consideri oportunes. A cada mesurament 

se li aplicaran els preus resultants del Contracte d'obra. Aquesta relació valorada, degudament 

signada per la DO i pel Contractista, serà presentada a la Propietat per al seu abonament en la 

forma que estipuli el Contracte d'obra. En cap cas les certificacions d'obra signifiquen el rebut de 

les unitats d'obra corresponents, i s'entenen com a abonament a compte de la liquidació final. 

 

5.2. PREUS UNITARIS 

 

Els preus unitaris que figuren al Pressupost del present Projecte corresponen a l'execució 

material de les diverses unitats d'obra. En ells es consideren inclosos tots els treballs necessaris 

per a la completa terminació de la unitat d'obra, sense que sigui d'abonament cap quantitat 

complementària. 

 

5.3. PREUS CONTRADICTORIS 

 

Per a la realització d'aquelles unitats d'obra els preus unitaris de la qual no figuren al pressupost 

de l'obra, s'establirà el corresponent preu contradictori. Els materials, mà d'obra i maquinària que 

intervinguin en aquest nou preu i que figurin en les respectives relacions de preus de l'annex 

“Justificació de preus” seran valorats segons aquest Document. 

 

En cas que la nova unitat d'obra precisi la utilització de materials diferents, de mà d'obra 

especialitzada o de maquinària no prevista en el present Projecte, es justificarà degudament el 

cost de cadascun d'aquests conceptes, però retraient-se el seu cost a la data de la licitació, i 

mantenint-se els coeficients que en la justificació de preus figuren com a costos indirectes. 

 

5.4. REVISIÓ DE PREUS 

 

A aquests efectes serà aplicable el previst en el Text refós de la llei de Contractes del Sector 

Públic, (BOE 276 de 16/11/2011). Títol III, Capítol II. Revisió de preus en els contractes de les 

administracions públiques (articles 89 al 94). Com el termini d'execució de les obres definides en 

el present Projecte és de vuit setmanes des de la signatura de l'Acta de Comprovació de 
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Replanteig, en aplicació de l'article 229 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 

(BOE 276 de 16/11/2011), es considera que mai ha de superar-se l'any per a l'execució de les 

obres i per tant no resulta procedent l'aplicació de la revisió de preus en el contracte que reguli 

la contractació de l'execució de les obres d'aquest Projecte. 

 

5.5. DESPESES DE SEGURETAT I SALUT 

 

Les despeses derivades del compliment de la Normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut, 

així com de Senyalització d'obra es consideren inclosos directa o indirectament al Pressupost de 

l'obra. 

 

5.6. MEDICIÓ I ABONAMET DE LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA 

 

En general, totes les unitats d’obra es mesuraran i abonaran segons la definició i medició 

establerta en el Document nº 4 “Pressupost” del present Projecte. 

 

Es seguirà l’estipulat en el’article 106 del PG3. 

 

El Contractista està obligat a subministrar els medis suficients per a la correcta medició de les 

diferents unitats d’obra a la seva costa, llevat que s’especifiqui el contrari en els corresponents 

documents contractuals. 

 

5.7. ABONAMENT DE LES OBRES COMPLETES 

 

El contractista no pot sota cap pretext d'error o omissió reclamar modificació alguna dels preus 

assenyalats en lletra, en els Quadres de Preus, els quals són els que serveixen de base a 

l'adjudicació i els únics aplicables als treballs contractats amb la baixa corresponent. Totes les 

unitats d'obra d'aquest Plec i les no definides explícitament, s'abonaran d'acord amb els preus 

unitaris dels Quadres de Preus del Projecte, considerant inclosos en ells totes les despeses de 

materials, mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars o qualsevol un altre necessari per a l'execució 

completa de les citades unitats. 

 

5.8. ABONAMENT DE LES OBRES INCOMPLETES 

 

Quan per rescissió o una altra causa calgués valorar obres incompletes, s'aplicaran els Preus 

del Quadre de Preus sense que pugui pretendre's la valoració de cada unitat d'obra diferent a la 

valoració d'aquest quadre, ni que tingui dret el Contractista a reclamació alguna per insuficiència 

o omissió del cost de qualsevol element que constitueix el preu.  
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5.9. DEFINICIÓ I PAGAMENT DEL M3 D’EXCAVACIÓ EN RASA 

 

S'entendrà per rasa tota excavació feta en sentit longitudinal i que tingui una relació entre la seva 

amplada en el fons i la seva profunditat mitja en l'eix, menor de dos. No s'entendrà per rasa cap 

excavació que tingui una o algunes de les seves dimensions transversals superiors a 6 metres. 

El preu corresponent comprèn l'execució completa d'aquesta d'acord amb les dades confirmades 

en els plànols del Projecte segons sigui la classe de terreny. 

 

5.10. PAGAMENT DE DESPRENIMENTS 

 

En general no seran pagats els despreniments, exceptuant aquells casos en que es pugui 

comprovar que han estat deguts a força major. Mai no ho seran els deguts a negligència del 

Contractista o a no haver complert les ordres del Director d'obra. 

 

5.11. EQUIPS 

 

5.11.1. Màquines i elements que formen part de les instal·lacions 

 

Els que constitueixen una unitat per ells mateixos, es mesuraran i valoraran per unitats al preu 

que per a cadascuna figura al quadre de Preus nº1, que sempre fa referència a unitat col·locada, 

provada i en perfectes condicions de funcionament. 

 

De la maquinària i d'altres elements que es construeixin a taller o fàbrica, podrà abonar-se una 

75% de l'import que s'estableix per a cada material al Quadre de Preus nº 2, quan ja siguin 

dipositats a l'obra. 

 

5.12. MITJANS AUXILIARS 

 

No s'abonarà cap quantitat en concepte de mitjans auxiliars entenent-se que tots els que calguin 

han d’aparèixer en els corresponents preus de les diverses unitats d'obra consignades en el 

Quadre de Preus nº 1 del projecte. 
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6. CAPÍTOL VI: DISPOSICIONS GENERALS 

 

6.1. DIRECCIÓ D’OBRA 

 

La Propietat, designarà un tècnic competent per representar-la durant la construcció de les obres, 

i per responsabilitzar-se de la seva execució conformement al present Projecte. A aquest tècnic 

se li denominarà Director de l'Obra o de manera més genèrica Direcció d'Obra (DO d'ara 

endavant). Referent a la Direcció d'Obra, s'estarà al que es disposa en el art 101 del PG3 i en el 

TRLCSP. 

 

6.2. CONTRACTISTA ADJUDICATARI 

 

El contractista adjudicatari haurà de complir amb totes les obligacions establertes en el TRLCSP 

vigent, i en concret amb les següents especificacions. 

 

6.3. REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA 

 

El Contractista designarà un tècnic titulat, amb categoria suficient des del punt de vista legal i 

tècnic, perquè es responsabilitzi de l'obra durant la seva execució. La designació d'aquest tècnic 

haurà de ser provada pel Director de l'Obra. 

 

Qualsevol canvi que el contractista desitgi fer, respecte els seus representants, deurà comunicar-

ho a la direcció facultativa, el relleu no es podrà fer fins que aquesta accepti les persones 

nomenades. 

 

Quan no es compleixi el que s’ha esmentat anteriorment, seran efectives les ordres i 

modificacions que es trametin al personal de més categoria tècnica dels empleats o operaris de 

qualsevol ram, que dependents de la contracta, intervinguin a les obres i en absència de tots ells, 

les dipositades en la residència de l’oficina del contractista, en les hores d’oficina. 

 

Per manca de respecte i obediència a la direcció facultativa o al personal encarregat de la 

vigilància de les obres, per incapacitat o per actes que comprometin o pertorbin el bon curs dels 

treballs, el contractista, estarà obligat a substituir els seus empleats o operaris, a requeriment de 

la direcció facultativa. 
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6.4. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL 

 

El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d'Obra l'obertura del Centre de Treball, d'acord 

amb els requisits legals establerts. 

 

6.5. PROGRAMA DE TREBALL 

 

Tret que la presentació d'un programa de treballs s'exigeixi a l'hora de la licitació, o bé el que el 

Plec de Condicions Particulars i Econòmiques disposi sobre aquest punt, serà d'aplicació el 

paràgraf següent, en compliment de l'Article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

 

 El Contractista presentarà abans de l'inici de les obres un programa de treballs en el qual 

s'especificaran els terminis parcials d'execució de les diferents obres compatibles amb 

el termini total d'execució. 

 

 L'acceptació del programa i de la relació d'equips i maquinària no eximeix el Contractista 

de la responsabilitat en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts. 

 

 El programa serà posat al dia periòdicament, com a mínim un cop cada trimestre, per tal 

d'adaptar-se a les variacions d'execució de les obres. Aquest programa modificat serà 

sotmès a la consideració del Director d'Obra cada vegada i aquest disposarà d'un mes 

per a la seva aprovació; un cop passat aquest termini sense comentaris del Director 

d'Obra, es considerarà que ha estat aprovat. Si aquesta aprovació no es produís, la 

propietat introduiria les variants que cregués convenients i el Contractista estaria obligat 

a acceptar-les sense dret d'indemnització ni a cap reclamació. 

 

 El contractista haurà d'augmentar el personal tècnic, els mitjans auxiliars, la maquinària 

i la mà d'obra, sota requeriment de la propietat, si es comprova que això és necessari 

per al desenvolupament de les obres dins dels terminis previstos. 
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6.6. INCOMPLIMENT DEL PROGRAMA DE TREBALLS 

 

El contractista haurà d'atenir-se al termini d'execució més restrictiu d'entre els següents: el que 

figura en el present Plec, el del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació del 

contracte d'obres, o en el corresponent Contracte d'Obra, tret que per circumstàncies justificades 

s'hagi produït modificació en el mateix, conforme als supòsits i procediments establerts en el Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i la seva Normativa de desenvolupament. 

 

6.7. COMPROBACIÓ DEL REPLANTEJAMENT I INICI DE LES OBRES 

 

Prèviament al començament de les obres es comprovarà pel Contractista, en presència del 

Director d'Obra, el replanteig existent de les obres a realitzar aixecant-se l'Acta de Comprovació 

de Replanteig. 

 

La comprovació del replanteig haurà d'incloure, com a mínim, l'eix principal dels diversos trams 

o parts de l'obra, la ubicació de les obres de fàbrica, els perfils transversals i les vores de 

construcció, així com els punts fixos o auxiliars necessaris per a successius replantejos, observant-

se que no existeixen discrepàncies entre els perfils longitudinals i transversals presos en el camp 

i els que figuren en el Projecte. 

 

Els vèrtexs de triangulació, els punts bàsics i bases de replanteig es materialitzaran en el terreny 

mitjançant elements de caràcter permanent. Així mateix, els senyals anivellats de referència 

principal seran materialitzades en el terreny mitjançant dispositius fixos adequats. 

 

Les dades, cotes i punts fixats, així com les contradiccions, errors o omissions que s'haguessin 

observat en els documents contractuals del Projecte, s'anotaran en un annex a l'Acta de 

Comprovació del Replanteig que s'unirà a l'expedient de l'obra. 

 

El Contractista iniciarà les obres el dia posterior a la signatura de l'Acta de Comprovació de 

Replanteig, explicant aquesta data com a inici efectiu de les obres a l'efecte del termini total 

d'obra. 
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6.8. REPLANTEJAMENTS 

 

Aniran a compte del Contractista tots els elements de replantejament necessaris per a l'execució 

dels diferents elements que integren l'obra, traçat de canonades, estacions d’elevació dipòsits, 

arquetes, etc., i és també seva la responsabilitat de l'exactitud d'aquests replantejaments. 

 

La Direcció de l'obra comprovarà, sempre que ho consideri convenient, l'exactitud dels 

replantejaments parcials realitzats pel Contractista, tot i que la seva conformitat no representa 

pas la disminució de la responsabilitat d'aquest darrer. Per a aquests treballs el Contractista 

posarà a disposició de la Direcció de l'obra el personal i el material necessaris. 

 

El replanteig dels elements sense una ubicació ben definida en el Projecte, es realitzarà amb la 

supervisió de la Direcció d’Obra. 

 

A partir de la data de l'acta, i durant el temps que duri l'execució de les obres, la vigilància i 

conservació dels senyals o punts determinats del traçat i anivellació aniran a càrrec del 

Contractista. 

 

6.9. PLA D’EXECUCIÓ 

 

S'estima com a termini raonable per a l'execució de les presents obres, el de VUIT (8) setmanes, 

explicats a partir de la data de la signatura de l'Acta de Comprovació de Replanteig de les obres. 

 

6.10. REVISIÓ DE PLÀNOLS I MESURES 

 

El Contractista haurà de revisar, immediatament després de rebre'ls, tots els plànols que li hagin 

estat facilitats, i haurà d’informar amb rapidesa a la Direcció d'Obra sobre qualsevol errada o 

omissió que hi apreciï. 

 

Les cotes dels plànols es preferiran a les mesures a escala. 

 

Els plànols a major escala hauran de ser preferits als de menor escala. 

 

A petició de la Direcció de l'Obra, el Contractista presentarà tots els plànols de detall que es 

considerin necessaris per a l'execució de les obres contractades. 
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6.11. RECONEIXEMENT PREVI 

 

Abans que no comencin les obres, el Contractista, basant-se en les dades de què es disposi i en 

la informació que ha d'obtenir de les Companyies de Serveis, durà a terme un minuciós 

reconeixement previ de tots els edificis i construccions de qualsevol mena, així com la localització 

dels serveis que puguin ser afectats pels treballs, i en redactarà una relació detallada en la qual 

es consigni l'estat en què es troben. S'hi acompanyaran les fotografies pertinents dels que 

presentin danys o alguna causa de lesió futura, o fins i tot, si es creu necessari, se n'aixecarà 

Acta Notarial. En qualsevol cas no podrà al·legar desconeixement si es causessin desperfectes o 

perjudicis en els serveis existents. 

 

Totes les despeses que ocasionin aquests reconeixements previs, així com les relacions, 

fotografies, actes notarials, etc., aniran a compte del Contractista. 

 

Aniran a càrrec del Contractista, el reconeixement previ del terreny i els assaigs necessaris per a 

la justificació dels possibles canvis de dimensionament de les seccions de la rasa i dels fonaments. 

 

6.12. REPOSICIÓ DE SERVEIS 

 

Aquest apartat fa esment a les reposicions dels serveis com a telefonia, reg, tancaments i uns 

altres. 

 

El Contractista estarà obligat a executar les modificacions dels serveis que siguin necessàries per 

a l'execució o explotació de les obres, d'acord amb el Projecte o les instruccions de la DO. 

 

Amb aquest objecte, el contractista realitzarà quantes gestions, tràmits, etc. siguin necessaris 

sobre els organismes oficials i empreses titulars dels serveis, amb el suport de la propietat 

contractant. Així mateix, el Contractista abonarà, al seu càrrec, les indemnitzacions a particulars 

al fet que pertoqui per situar pals o línies fora de la zona expropiada o que no vinguin 

expressament recollits en el Projecte, i la col·locació del qual no hagi estat ordenat per la Propietat 

contractant o per la companyia afectada. 

 

Els Plànols definitius de la modificació dels serveis hauran de ser aprovats per la DO, previ informe 

favorable de l'Administració o Companyia afectada. 
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El Contractista portarà a efecte l'execució de les modificacions pels seus mitjans o a través d'una 

empresa especialitzada que haurà de ser acceptada per la DO. Seran de compte del Contractista 

el cost de la localització dels serveis, així com el cost de redacció, si escau, dels projectes de 

reposició corresponents. 

 

Serà responsabilitat del Contractista, el manteniment de subministrament, aigua potable, reg, 

etc., dels afectats per les reposicions dels corresponents serveis mentre es modifiquen aquests, 

sent pel seu compte les despeses que ocasionin aquests manteniments de servei. El Contractista 

assumirà els convenis vigents al seu moment entre les diferents Administracions i les empreses 

concessionàries, relatives a l'execució per les mateixes de part o la totalitat dels projectes o obres 

necessàries (per exemple, canonades generals de proveïment d'aigua potable, etc.) i permetrà 

l'accés a obra de les persones o empreses designades per les concessionàries per dur a terme 

aquests treballs. 

 

6.13. ARREPLEGUES 

 

Es prohibeix acumular arreplegues, siguin de la naturalesa que siguin, en zones que interfereixin 

qualsevol mena de servei públic o privat, tret del cas que es disposi d'autorització prèvia dels 

afectats. 

 

No s'hauran de fer arreplegues de cap material abans de la seva aprovació per part del Director 

d'Obra. En cas d'incompliment d'aquesta prescripció i si es refusés el material, totes les operacions 

de la seva retirada aniran a càrrec del Contractista. 

 

6.14. PROTECCIÓ I VIGILÀNCIA D’OBRA 

 

Per a la protecció de les obres i la seguretat i conveniència del personal d'obra i de tercers, el 

Contractista proporcionarà i mantindrà a la seva costa la il·luminació, guardes, voltes, i vigilància, 

quan i on es requereixi, o per escrit ho ordeni la Direcció d'Obra. En el cas que es produeixin 

danys o desperfectes per incompliment de l'anteriorment exposat, el Contractista haurà de 

reparar-los a la seva costa. 

 

El Contractista podrà sol·licitar del Director d'Obra l'ocupació temporal de terrenys a favor seu, si 

es precisen per a la correcta execució de les obres, les despeses originades per aquesta ocupació 

temporal s'abonaran d'acord al que s'estableixi en el corresponent Contracte d'Execució d'Obra 
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Fins a rebre la corresponent ordre de la DO, el contractista no podrà ocupar els terrenys afectats 

per les obres. Una vegada rebuda aquesta ordre, i fins al moment de la recepció, el Contractista 

respondrà dels terrenys i béns que hi hagi en l'obra, no permetent l'alteració de bogues, ni que 

es dipositi material aliè a l'obra. 

 

6.15. SENYALITZACIÓ D’OBRA 

 

El Contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, la circulació 

a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la marxa d'aquells, tant 

en aquesta zona com en les seves bogues i voltants. El Contractista complirà les ordres que rebi 

per escrit de la DO sobre la instal·lació de senyals complementaris o modificació de les quals hagi 

instal·lat. 

 

Les despeses que origini la senyalització s'abonaran en la forma que estableixi el Contracte 

d'Obres i en defecte d'això seran per compte del Contractista. 

 

6.16. SEGURETAT PÚBLICA I PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT 

 

El Contractista prendrà totes les mesures de precaució necessàries durant l'execució de les 

obres per tal de protegir el públic i facilitar el trànsit. 

 

Mentre duri l'execució de les obres, es mantindran a tots el punts on sigui necessari, i per tal de 

preservar l'adequada seguretat del trànsit aliè, els senyals de balisa preceptius. La permanència 

d'aquests senyals haurà de ser garantida per les vigilàncies que calguin. 

 

Tant els senyals com els jornals dels vigilants aniran a compte del Contractista. 

 

Les obres s'executaran de forma que el trànsit aliè a l'obra, a les zones que afecti camins i serveis 

existents, trobi en tot moment un pas de bones condicions de viabilitat, i si calgués es farien, a 

expenses del Contractista, camins provisionals per tal de desviar-lo. 

 

Mai no podrà ser tancat al trànsit un camí actualment existent sense prèvia autorització per escrit 

de la Direcció de l'Obra, i el Contractista haurà de prendre mesures per obrir el camí al trànsit, si 

fos necessari, de forma immediata; serien seves, en aquest cas, les responsabilitats que se'n 

poguessin derivar. 
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6.17. MESURES DE SEGURETAT ALS TREBALLS 

 

El Contractista s'haurà d'atenir a les mesures legals en matèria de Seguretat i Salut al Treball, i 

en particular, a les prescripcions del Pla de Seguretat corresponent. 

 

Com a element primordial de seguretat s'establirà tota la senyalització que sigui necessària tant 

durant el desenvolupament de les obres com durant la seva explotació, i tant pel que fa a perills 

existents com pel que fa a les limitacions de les estructures. Per això s'usaran, quan existeixin, 

els corresponents senyals vigents establerts pel Ministeri d'Obres Públiques i, en el seu defecte, 

per altres departaments i organismes nacionals i/o internacionals. 

 
 

Se subratlla la importància del compliment per part del Contractista dels reglaments vigents per 

al emmagatzematge d'explosius i carburants. 

 

El Contractista haurà de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors 

de les construccions, i evacuar les deixalles i la brossa. 

 

6.18. RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS 

 

El Contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis, 

directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o 

privat com a conseqüència dels actes, omissions o negligència del personal que té al seu càrrec 

o d'una deficient organització de les obres. 

 

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades, a la seva costa, 

adequadament. 

 

Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades a la seva 

costa, tot restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament els danys i 

perjudicis causats. 
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6.19. SUBCONTRACTES 

 

Cap part de les obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la Direcció de 

l'Obra. 

 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte s'hauran de formular per escrit, amb suficient 

antelació i aportant les dades necessàries sobre aquest subcontracte, així com l'organització que 

s'ha de realitzar. L'acceptació del subcontracte no eximirà el Contractista de la seva 

responsabilitat contractual. 

 

6.20. CONSERVACIÓ DEL PAISATGE 

 

El Contractista prestarà atenció a l'efecte que les diferents operacions i instal·lacions que hagi 

de fer per a la consecució del contracte puguin tenir damunt l'estètica i el paisatge de les zones 

on se situïn les obres. 

 

En aquest sentit, tindrà cura que els arbres, fites, tanques, baranes i altres elements que puguin 

ser danyats durant les obres, estiguin adequadament protegits per tal d'evitar possibles 

destrosses, que, si es produïssin, serien restaurades a la seva costa. 

 

Així mateix tindrà cura de l'emplaçament i del sentit estètic de les seves instal·lacions, 

construccions, dipòsits i arreplegues, que, en tot cas, hauran de ser prèviament autoritzats per 

escrit per la Direcció de l'obra. 

 

6.21. NETEJA FINAL DE LES OBRES 

 

Un cop s'hagin acabat les obres, totes les instal·lacions dispositius, etc. construïts amb caràcter 

temporal per al servei de l'obra, hauran de ser enderrocats abans de la recepció de les obres. 

 

Tot això es durà a terme de forma que les zones afectades quedin completament netes i en 

condicions estètiques. Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i per tant, no 

seran objecte d'abonaments directes per llur realització. 
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6.22. OBRES NO PREVISTES EN EL PROJECTE 

 

Si durant l’execució de les obres sorgís la necessitat de dur a terme alguna obra de petita 

importància no prevista en aquest i degudament autoritzada pel Director d'Obra, es podrà 

realitzar d'acord amb les normes generals d'aquest Plec i amb les instruccions que sobre aquest 

punt dicti el Director d'obra, tot realitzant l'abonament de les diferents partides als preus que per 

a aquestes figurin en el quadre núm. 1. 

 

Si per a la valoració d'aquestes obres no previstes no fossin suficients els esmentats preus, se'n 

fixaran uns de contradictoris, d'acord amb el que s'estableix sobre aquest punt la Reglamentació 

vigent de contractació pública. 

 

6.23. CONSTRUCCIONS AUXILIARS I PROVISIONALS 

 

El Contractista resta obligat a construir pel seu compte i retirar en acabar les obres, totes les 

edificacions auxiliars per a oficines, magatzems, coberts, camins de servei i instal·lacions 

sanitàries necessàries. 

 

Totes aquestes obres estaran supeditades a la Direcció de l'Obra. 

 

En acabar l'obra, hauran de ser retirades aquestes instal·lacions, i es procedirà per la Contracta, 

a la neteja dels llocs ocupats per aquestes i deixant-los, en tot cas, nets i lliures d'immundícies. 

 

Si, previ avís i en un termini de trenta (30) dies a partir d'aquest, el Contractista no hagués 

procedit a la retirada de totes les seves instal·lacions, eines, materials, etc. després de 

l'acabament de l'obra, la Direcció de l'Obra els pot manar retirar per compte del Contractista. 

 

6.24. RESCISSIONS 

 

Es consideren causes de rescissió del contracte per part de la propietat, les que s’anomenen a 

continuació: 

 

1. La suspensió de l’obra començada, i en tot cas, sempre que per causes alienes a la 

contracta, no es comenci l’obra adjudicada dins el termini de tres mesos, a partir de 

l’adjudicació. 
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2. L’incompliment de les condicions del contracte quan impliqui deixadesa o mala fe, amb 

perjudici dels interessos de l’obra. 

 

3. Per sobrepassar-se amb dos mesos el termini d’execució de les obres, sense haver-se 

acabat. 

 

Es consideraran causes suficients de rescissió del contracte per part del contractista: 

 

1. La modificació del projecte de tal manera que representin alteracions fonamentals del 

mateix, i en qualsevol cas, sempre que la variació del pressupost d’execució d’aquestes 

modificacions, representi més o menys del 25%, com a mínim de l’import d’aquell. 

 

2. El no pagament d’alguna de les quantitats endeutades i conformades sense causa 

justificada. 

 

6.25. PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT 

 

El contractista estarà obligat a evitar la contaminació de l'aire, cursos d'aigua, llacs, cultius, sòls, 

muntanyes i, en general, qualsevol classe de ben públic o privat, que pogués produir l'execució 

de les obres, l'explotació de pedreres, els tallers, i altres instal·lacions auxiliars, encara que 

estiguessin situades en terrenys de la seva propietat. 

 

El contractista estarà obligat a mantenir els nivells de contaminació dins de la zona d'obres sota 

els límits que el Director d'Obra fixi d'acord amb la normativa vigent. 

 

En particular, s'evitarà la contaminació atmosfèrica per l'emissió de pols en les totes fases 

d'execució de les obres, així mateix s'evitarà la contaminació de les aigües superficials. 

 

La contaminació produïda pels sorolls ocasionats per l'execució de les obres, es mantindrà dins 

dels limitis de freqüència i intensitat tals que no resultin nocius per a les persones alienes a l'obra 

ni per a les persones afectes a la mateixa, havent d'en tot cas ajustar-se a la normativa vigent i 

a les indicacions del Director d'Obra. 

 

En qualsevol cas, la intensitat dels sorolls ocasionats per l'execució de les obres es mantindrà 

dins dels límits admesos per la normativa vigent. 
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Totes les despeses que origini l'adaptació de les mesures i treballs necessaris per al compliment 

de l'establert en el present article, seran a càrrec del Contractista, per la qual cosa no seran 

d'abonament directe. 

 

6.26. VIGILÀNCIA DE LES OBRES 

 

El Contractista prendrà les mesures necessàries, a la seva costa i risc, perquè el material, 

instal·lacions i les obres que constitueixin objecte del contracte, no puguin sofrir danys o 

perjudicis com a conseqüència, tant de factors climatològics com per factors vandàlics, d'acord 

amb la situació i orientació de l'obra. 

 

El contractista no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats 

en les obres excepte en els casos de força major prevists en les lleis vigents. 

 

El contractista és responsable de l'ordre, neteja i condicions sanitàries de les obres objecte del 

contracte, per la qual cosa haurà d'adoptar, al seu càrrec i sota la seva responsabilitat, les 

mesures que siguin assenyalades per les Autoritats competents, pels Reglaments vigents i pel 

Director de l'Obra. 

 

Seran reglamentades i controlades per la Direcció d'Obra i d'obligat compliment pel Contractista 

i el seu personal, les disposicions d'ordre intern, tals com l'establiment d'àrees de restricció, 

condicions d'entrada al recinte, precaucions de seguretat i qualsevol altra d'interès per a la DO. 

 

Totes les despeses que origini el compliment de l'establert en el present article seran de compte 

del Contractista, per la qual cosa no seran d'abonament directe, això és, es consideren inclosos 

en els preus del contracte 
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6.27. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 

D'acord amb el RD 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i de salut en les obres de construcció. El Contractista presentarà un Pla de Seguretat i 

Salut en el Treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 

contingudes en l'Estudi de Seguretat i Salut en funció del seu propi sistema d'execució. En aquest 

Pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció amb la corresponent 

justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció prevists en el 

projecte. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser informat positivament pel Coordinador en matèria de 

Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra i aprovat per la DO., abans de l'inici de les obres. El 

Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de 

l'obra, de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir. 

 

6.28. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut o, en defecte d'això, la Direcció d'Obra disposarà d'un Llibre 

d'Incidències, que constarà de fulles numerades per duplicat, habilitat a aquest efecte. A aquest 

Llibre d'Incidències tindran accés la Direcció d'Obra, els contractistes i subcontractistes i els 

treballadors autònoms, així com les persones o òrgans que tinguin responsabilitats en matèria de 

prevenció de riscos laborals. 

 

6.29. PLA D’ASSAJOS 

 

Sobre la base de la normativa vigent, i a les indicacions rebudes per la DO, s'establiran els criteris 

i freqüència de presa de mostres i execució d'assajos. 

 

En el Document hauran de constar, al menys, els següents apartats: 

 

 Relació d'assajos a realitzar, especificant la norma utilitzada per a l'execució dels 

mateixos.  
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 Freqüència i valoració; freqüència de realització d'assajos, segons les especificacions 

marcades per la normativa vigent. A partir dels mesuraments de les unitats d'obra, s'obté 

el nombre d'assajos a realitzar per a cadascuna d'aquestes; Valoració d'assajos, utilitzant 

diferents fonts: Base de dades de la Construcció, tarifes d'assajos de l'Associació Nacional 

de Laboratoris Acreditats; consulta de preus habituals utilitzats per diferents laboratoris 

de Catalunya. 

  

Com a resultat s'obtindrà la valoració final d'assajos a realitzar. Precedint a l'execució de les obres, 

s'establirà el Pla de Control de Qualitat, en funció de les necessitats tècniques de les obres 

establertes per la Direcció d’Obra i del pressupost disponible. 

 

L'import destinat a assajos podrà aconseguir fins a l'1 % del Pressupost d'Execució per Contrata 

de l'obra. 

 

6.30. GARANTIA DEL SUBMINISTRAMENT 

 

Serà d'exigència a tots els materials que s'emprin en l'execució de les obres del present projecte 

(tant als específicament contemplats, com als quals s'emprin per substitució d'algun d'ells) la 

Relació de Normes Harmonitzades de Productes de Construcció Publicades en Disposicions 

Oficials per al Marcat “CE”, com a garantia mínima dels mateixos. 

 

El fabricant dels tubs, mecanismes i accessoris, així com el contractista (en el cas que realitzi una 

obra per a la posterior recepció per part d’EMATSA), presentaran la documentació oficial que 

acrediti el compliment de la normativa vigent, així com la realització dels assaigs especificats en 

les normes corresponents a cada material i/o producte. Es presentarà el certificat de producte 

apte per a l’ús alimentari així com el de número de lot del producte. 

 

El contractista presentarà a EMATSA el certificat d’estanqueïtat, de pressió i de desinfecció de les 

canonades que hagi instal·lat. 

 

6.31. PROVES A EFECTUAR ABANS DE LA RECEPCIÓ 

 

Un cop acabades les obres, se sotmetran a les proves de resistència i funcionament que ordeni 

el Director d'Obra, d'acord amb les especificacions i normes en vigor, així com amb les 

prescripcions del present Plec. Totes aquestes proves aniran a compte del Contractista. 
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6.32. RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 

Per procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència de la propietat o representació 

autoritzada (que pot recaure en la direcció facultativa), de la direcció facultativa de l’obra i del 

contractista o el seu representant, prèviament autoritzat. Del resultat de la recepció s’estendrà 

una acta per triplicat signada pels tres assistents legals abans nomenats. 

 

Si les obres es troben en bon estat i han estat executades d’acord a les condicions establertes, 

es donaran per rebudes, començant a córrer en aquesta data el termini de garantia que assenyala 

el plec de condicions particulars de l’obra. 

 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es faran constar a l’acta i s’especificaran en 

la mateixa, les concretes instruccions que la direcció facultativa assenyala al contractista per 

solucionar els defectes observats, fixant un termini per esmenar-les acabat el qual s’efectuarà un 

nou reconeixement en idèntiques condicions a les esmentades en els paràgrafs anteriors, a fi de 

precedir de nou a la recepció de l’obra. Si el contractista no hagués complert, es declararà 

rescindida la contracta amb la pèrdua de finança, sempre que la propietat no li donés un nou i 

improrrogable termini. 

 

6.33. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA DE LES OBRES 

 

S'estableix un termini de DOTZE (16) SETMANES per a la realització de les obres definides en 

aquest Projecte. 

 

El termini de garantia serà de DOTZE (12) mesos i es començarà a comptar-se a partir de la 

data en que sigui formalitzada la recepció de les obres i instal·lacions. 

 

Durant aquest termini el Contractista s'atindrà a allò que es prescriu en els articles 171 i següents 

del Reglament General de Contractació. El Contractista percebrà per aquest concepte la partida 

alçada corresponent al Pressupost, afectada del coeficient de subhasta. Si en efectuar el 

reconeixement de les obres, alguna d'elles no es trobés de rebut, es concedirà un temps per tal 

d'esmenar els defectes amb un nou termini de garantia, sempre menor d'un any, que fixarà el 

Director d'Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap indemnització per aquest concepte. 
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Tarragona, Octubre de 2023 

 

 

 

 

Daniel Colilla Villa 

Enginyer Tècnic Industrial 

EMATSA 
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Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

AMIDAMENTS Pàg.:31/10/23 1Data:

PRESSUPOST  2023_PP9-PP10OBRA 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

1 P214W-FEMQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PK Longitd PK unitats

3 PK EIX 1

C#*D#*E#*F#4 del pk +0,0 al pk +14,3 14,300 4,000 57,200

C#*D#*E#*F#5 del pk +512,5 al pk +518,0 5,500 4,000 22,000

7 PK EIX 2

C#*D#*E#*F#8 del pk +0,0 al pk +95,0 95,000 4,000 380,000

11 PK EIX 3

C#*D#*E#*F#12 del pk +0,0 al pk 187,0 187,000 4,000 748,000

16 ARQUETES I CONNEXIONS

C#*D#*E#*F#17 Connexió 1 2,600 2,000 5,200

C#*D#*E#*F#18 2,600 2,000 5,200

C#*D#*E#*F#20 Connexió 2 2,600 2,000 5,200

C#*D#*E#*F#21 2,600 2,000 5,200

C#*D#*E#*F#23 Connexió 3 2,600 2,000 5,200

C#*D#*E#*F#24 2,600 2,000 5,200

C#*D#*E#*F#26 Arqueta 1 2,900 2,000 5,800

C#*D#*E#*F#27 2,900 2,000 5,800

C#*D#*E#*F#29 Arqueta 7 3,850 2,000 7,700

C#*D#*E#*F#30 3,850 2,000 7,700

C#*D#*E#*F#32 Arqueta 8 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#33 4,500 2,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 1.279,200

m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

2 P214W-FEMB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PK Longitd PK unitats

3 PK EIX 1

C#*D#*E#*F#4 del pk +14,3 al pk +20,3 6,000 4,000 24,000

C#*D#*E#*F#5 del pk +270,5 al pk +321.7 57,200 2,000 114,400

C#*D#*E#*F#6 del pk +482,5 al pk +512.5 79,100 4,000 316,400

9 PK EIX 3

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:31/10/23 2Data:

C#*D#*E#*F#10 del pk +181,0 al pk +187,0 9,000 4,000 36,000

13 ARQUETES I CONNEXIONS

C#*D#*E#*F#15 Arqueta 2 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#16 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#18 Arqueta 3 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#19 4,500 2,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 514,200

m2 Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40
obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb
remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina

3 PRE10-8I82

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PK Longitd PK amplada

C#*D#*E#*F#3 del pk +321.7 al pk +337,7 16,400 12,000 196,800

C#*D#*E#*F#5 OCUPACIO TEMPORAL APLEC
MATERIAL

12,000 12,000 144,000

C#*D#*E#*F#7 del pk+440,9 al pk +478.8 39,100 8,000 312,800

TOTAL AMIDAMENT 653,600

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4 P2146-DJ4C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PK Longitd PK amplada

4 PK EIX 1

C#*D#*E#*F#5 del pk +14,3 al pk +20,3 6,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#6 del pk +482,5 al pk +512.5 79,100 1,000 79,100

9 PK EIX 3

C#*D#*E#*F#10 del pk +181,0 al pk +187,0 9,000 1,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 94,100

m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió

5 P2147-DJ5W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PK Longitd PK unitats

3 PK EIX 1

C#*D#*E#*F#4 del pk +14,3 al pk +20,3 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 del pk +506,5 al pk +512.5 1,000 1,000 1,000

8 PK EIX 3

C#*D#*E#*F#9 del pk+181,0 al pk 184,7 2,000 1,000 2,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

6 P2146-DJ2S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PK Longitd PK amplada

3 PK EIX 1

C#*D#*E#*F#4 del pk +0,0 al pk +8,3 8,300 1,000 8,300

C#*D#*E#*F#7 Connexió 1 2,600 2,600 6,760

C#*D#*E#*F#9 Arqueta 1 2,900 2,900 8,410

TOTAL AMIDAMENT 23,470

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

7 P2146-DJ2N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PK Longitd PK amplada

3 PK EIX 2

C#*D#*E#*F#4 del pk +0,0 al pk +95,0 95,000 1,000 95,000

7 PK EIX 3

C#*D#*E#*F#8 del pk +0,0 al pk +86,6 86,600 1,000 86,600

C#*D#*E#*F#9 del pk +86,6 al pk 187,0 100,400 1,000 100,400

13 ARQUETES I CONNEXIONS

C#*D#*E#*F#14 Arqueta 7 3,850 3,850 14,823

C#*D#*E#*F#15 Arqueta 8 2,400 4,500 10,800

C#*D#*E#*F#16 Connexió 2 2,600 2,600 6,760

TOTAL AMIDAMENT 314,383

m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió

8 P214P-E7JN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PK Longitd PK gruix amplada

3 PK EIX 1

C#*D#*E#*F#4 del pk +270,5 al pk +321.7 57,200 0,250 4,000 57,200

TOTAL AMIDAMENT 57,200

PRESSUPOST  2023_PP9-PP10OBRA 01
MOVIMENTS DE TERRACAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

1 P221E-AWDV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PK Longitd PK fondaria amplada

3 PK EIX 1

C#*D#*E#*F#4 del pk+0,0 al pk +32,3 32,400 1,600 0,800 41,472

C#*D#*E#*F#5 del pk +32,3 al pk+160,9 128,600 1,200 0,800 123,456

C#*D#*E#*F#6 del pk +160,9 al pk +240,4 79,500 0,400 0,800 25,440

C#*D#*E#*F#7 del pk + 240,4 al pk +338.9 98,500 1,000 0,800 78,800

C#*D#*E#*F#8 del pk +440,9 al pk +488,5 48,800 1,100 0,800 42,944

C#*D#*E#*F#9 del pk +488,5 al pk +518,0 29,500 1,800 0,800 42,480

11 PK EIX 2

C#*D#*E#*F#12 del pk +0,0 al pk + 95,0 95,000 1,700 0,800 129,200

14 PK EIX 3

C#*D#*E#*F#15 del pk+0,0 al pk +42,6 42,700 1,800 0,800 61,488

C#*D#*E#*F#16 del pk +42,6 al pk +119,9 77,300 2,100 0,800 129,864

C#*D#*E#*F#17 del pk +119,9 al pk +187,0 67,100 1,400 0,800 75,152

20 ARQUETES I CONNEXIONS

C#*D#*E#*F#21 Connexió 1 2,600 2,000 2,600 13,520

C#*D#*E#*F#22 Connexió 2 2,600 1,470 2,600 9,937

C#*D#*E#*F#23 Connexió 3 2,600 1,600 2,600 10,816

C#*D#*E#*F#24 Arqueta 1 2,900 2,100 2,900 17,661

C#*D#*E#*F#25 Arqueta 2 2,400 1,900 2,400 10,944

C#*D#*E#*F#26 Arqueta 3 2,400 2,400 4,500 25,920

C#*D#*E#*F#27 Arqueta 7 3,850 2,300 3,850 34,092

C#*D#*E#*F#28 Arqueta 8 2,400 1,470 4,500 15,876

31 DAUS FORMIGO ANCORATGES

33 EIX 1

C#*D#*E#*F#34 pk +0.0 1,000 1,000 1,600 1,600

C#*D#*E#*F#35 pk +270.5 1,000 1,000 1,600 1,600

C#*D#*E#*F#36 pk +274.9 1,000 1,000 1,600 1,600

C#*D#*E#*F#37 pk +297.9 1,000 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#38 pk +303.9 1,000 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#39 pk +319.6 1,000 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#40 pk +321.7 1,000 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#41 pk +463.4 1,000 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#42 pk +482.5 1,000 1,000 1,600 1,600

C#*D#*E#*F#43 pk +518.0 1,000 1,000 2,000 2,000

45 EIX 2

EUR
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C#*D#*E#*F#46 pk +70,4 1,000 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#47 pk +75,9 1,000 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#48 pk +95.0 1,000 1,000 2,000 2,000

51 EIX 3

C#*D#*E#*F#52 pk +74,4 1,000 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#53 pk +89.8 1,000 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#54 pk +137,4 1,000 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#55 pk +142.0 1,000 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#56 pk +176,8 1,000 1,000 1,800 1,800

TOTAL AMIDAMENT 923,262

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora

2 P221E-AWDO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PK Longitd PK fondaria amplada

4 PK EIX 1

C#*D#*E#*F#5 del pk+0,0 al pk +32,3 32,400 0,200 0,800 5,184

C#*D#*E#*F#6 del pk +32,3 al pk+160,9 128,600 0,800 0,800 82,304

C#*D#*E#*F#7 del pk +160,9 al pk +240,4 79,500 1,400 0,800 89,040

C#*D#*E#*F#8 del pk + 240,4 al pk +338.9 98,500 1,300 0,800 102,440

C#*D#*E#*F#9 del pk +440,9 al pk +488,5 48,800 1,400 0,800 54,656

C#*D#*E#*F#10 del pk +488,5 al pk +518,0 29,500 0,400 0,800 9,440

13 PK EIX 2

C#*D#*E#*F#14 del pk +0,0 al pk + 95,0 95,000 0,400 0,800 30,400

17 PK EIX 3

C#*D#*E#*F#18 del pk+0,0 al pk +42,6 42,700 0,400 0,800 13,664

23 ARQUETES I CONNEXIONS

C#*D#*E#*F#24 Connexió 1 2,600 0,500 2,600 3,380

C#*D#*E#*F#25 Connexió 2 2,600 0,700 2,600 4,732

C#*D#*E#*F#26 Arqueta 1 2,600 0,500 2,600 3,380

C#*D#*E#*F#27 Arqueta 2 2,400 1,600 2,400 9,216

C#*D#*E#*F#28 Arqueta 3 2,400 1,500 4,500 16,200

C#*D#*E#*F#29 Arqueta 7 3,850 0,700 3,850 10,376

C#*D#*E#*F#30 Arqueta 8 2,400 0,700 4,500 7,560

TOTAL AMIDAMENT 441,972

m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb
les terres deixades a la vora

3 P221C-DZ03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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T1 Pous atac i recepció (12x4x4) Longitud amplada fondaria

C#*D#*E#*F#3 Pou atac Hinca (Compacte S/Geotècnic
S1)

12,000 4,000 2,800 134,400

C#*D#*E#*F#5 Pou Recepció Hinca (Compacte
S/Geotècnic S5)

12,000 4,000 2,800 134,400

TOTAL AMIDAMENT 268,800

m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

4 P221C-DZ0H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Pous atac i recepció (12x4x4) Longitud amplada fondaria

C#*D#*E#*F#3 Pou atac Hinca (Roca S/Geotècnic S1) 12,000 4,000 1,400 67,200

C#*D#*E#*F#5 Pou Recepció Hinca (Roca S/Geotècnic
S5)

12,000 4,000 1,400 67,200

TOTAL AMIDAMENT 134,400

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

5 P2255-DPIP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PK Longitd PK fondaria amplada

4 PK EIX 1

C#*D#*E#*F#5 del pk+0,0 al pk +32,3 32,400 0,600 0,800 15,552

C#*D#*E#*F#6 del pk +32,3 al pk+160,9 128,600 0,600 0,800 61,728

C#*D#*E#*F#7 del pk +160,9 al pk +240,4 79,500 0,600 0,800 38,160

C#*D#*E#*F#8 del pk + 240,4 al pk +338.9 98,500 0,600 0,800 47,280

C#*D#*E#*F#9 del pk +440,9 al pk +488,5 48,800 0,600 0,800 23,424

C#*D#*E#*F#10 del pk +488,5 al pk +518,0 29,500 0,600 0,800 14,160

C#*D#*E#*F#11 518,000 0,200 0,200 -3,140 -65,061

13 PK EIX 2

C#*D#*E#*F#14 del pk +0,0 al pk + 95,0 95,000 0,600 0,800 45,600

C#*D#*E#*F#15 95,000 0,200 0,200 -3,140 -11,932

17 PK EIX 3

C#*D#*E#*F#18 del pk+0,0 al pk +42,6 42,700 0,600 0,800 20,496

C#*D#*E#*F#19 del pk +42,6 al pk +119,9 77,300 0,600 0,800 37,104

C#*D#*E#*F#20 del pk +119,9 al pk +187,0 67,100 0,600 0,800 32,208

C#*D#*E#*F#21 187,000 0,200 0,200 -3,140 -23,487

TOTAL AMIDAMENT 235,232

m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM6 P938-DFU8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

AMIDAMENTS Pàg.:31/10/23 7Data:

T1 PK Longitd PK fondaria amplada unitats

4 PK EIX 1

C#*D#*E#*F#5 del pk+0,0 al pk +32,3 32,400 0,800 0,800 20,736

C#*D#*E#*F#6 del pk +32,3 al pk+160,9 128,600 1,000 0,800 102,880

C#*D#*E#*F#7 del pk +160,9 al pk +240,4 79,500 0,800 0,800 50,880

C#*D#*E#*F#8 del pk + 240,4 al pk +338.9 98,500 1,100 0,800 86,680

C#*D#*E#*F#9 del pk +440,9 al pk +488,5 48,800 1,400 0,800 54,656

C#*D#*E#*F#10 del pk +488,5 al pk +518,0 29,500 1,100 0,800 25,960

13 PK EIX 2

C#*D#*E#*F#14 del pk +0,0 al pk + 95,0 95,000 1,100 0,800 83,600

17 PK EIX 3

C#*D#*E#*F#18 del pk+0,0 al pk +42,6 42,700 1,200 0,800 40,992

C#*D#*E#*F#19 del pk +42,6 al pk +119,9 77,300 1,200 0,800 74,208

C#*D#*E#*F#20 del pk +119,9 al pk +187,0 67,100 1,000 0,800 53,680

C#*D#*E#*F#23 Fossat d'atac 12,000 0,600 4,000 28,800

C#*D#*E#*F#24 Fossat de sortida 12,000 0,600 4,000 28,800

27 ARQUETES I CONNEXIONS

C#*D#*E#*F#28 Connexió 1 2,600 1,700 2,600 11,492

C#*D#*E#*F#29 Connexió 2 2,600 1,200 2,600 8,112

C#*D#*E#*F#30 Connexió 3 2,600 1,300 2,600 8,788

C#*D#*E#*F#31 Arqueta 1 2,600 2,100 0,600 2,000 6,552

C#*D#*E#*F#32 2,600 2,100 0,600 2,000 6,552

C#*D#*E#*F#33 Arqueta 2 2,400 1,900 0,600 2,000 5,472

C#*D#*E#*F#34 2,400 1,900 0,600 2,000 5,472

C#*D#*E#*F#35 Arqueta 3 2,400 2,400 0,600 2,000 6,912

C#*D#*E#*F#36 4,500 2,400 0,600 2,000 12,960

C#*D#*E#*F#38 Arqueta 7 3,850 1,700 0,600 2,000 7,854

C#*D#*E#*F#39 3,850 1,700 0,600 2,000 7,854

C#*D#*E#*F#42 Arqueta 8 2,400 1,200 0,600 2,000 3,456

C#*D#*E#*F#43 4,500 1,200 0,600 2,000 6,480

46 DAUS DE FORMIGÓ ANCORATGES

47 EIX 1

C#*D#*E#*F#48 pk +0.0 1,000 0,600 1,000 0,600

C#*D#*E#*F#49 pk +270.5 1,000 0,600 1,000 0,600

C#*D#*E#*F#50 pk +274.9 1,000 0,600 1,000 0,600

C#*D#*E#*F#51 pk +297.9 1,000 1,400 1,000 1,400

C#*D#*E#*F#52 pk +303.9 1,000 1,400 1,000 1,400

C#*D#*E#*F#53 pk +319.6 1,000 1,400 1,000 1,400

C#*D#*E#*F#54 pk +321.7 1,000 1,400 1,000 1,400

C#*D#*E#*F#55 pk +463.4 1,000 1,400 1,000 1,400

EUR
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C#*D#*E#*F#56 pk +482.5 1,000 1,400 1,000 1,400

C#*D#*E#*F#57 pk +518.0 1,000 1,400 1,000 1,400

58 0,000

59 EIX 2 0,000

C#*D#*E#*F#60 pk +70,4 1,000 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#61 pk +75,9 1,000 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#62 pk +95.0 1,000 1,000 2,000 2,000

63 0,000

64 0,000

65 EIX 3 0,000

C#*D#*E#*F#66 pk +74,4 1,000 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#67 pk +89.8 1,000 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#68 pk +137,4 1,000 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#69 pk +142.0 1,000 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#70 pk +176,8 1,000 1,000 1,800 1,800

TOTAL AMIDAMENT 777,228

EUR
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m Perforació tipus HHBP (Horitzontal Hammer Boring Pipe Pulled) o equivalent, per a instal·lar 1 beina d'acer de
FEø813mm i instal·lació canonada de PEø500mm PN16 AD per creuar la carretera T-11 a Tarragona. Inclou les
següents treballs:   
 *Estudi de georadar i topografia:

- Estudi de georadar i topografia per a localització de serveis i disseny constructiu de les perforacions més informe a
final             d'obra.

*Perforació tipus Horitzontal Hammer Boring Pipe Pulled més subministrament de la canonada de PE100 AD SDR11
ø500 mm  (112 m):
   - Trasllat i emplaçament de maquinaria i material i retirada
   - Treballs de camió-grua i qualsevol medis auxiliars per la càrrega i descàrrega dels equips a l'obra

- Execució de la perforació amb equip rotopercussor HHB36 HZR610 en tot tipus de terreny, inlcos terreny amb roca i o
molt desfavorable.

- Transport i utilització de l'Equip de Doble Varilla per perforació en roca i en tot tipus de terrny inclós terreny molt
desfavorable i amb cualsevol tipus d'obstacles a tota la longitud de la perforació.

   - Sistema de Navegació F5
   - Operacions d'eixamplament fins al diametre requerit.
   - Eliminació de fangs-detritus procedent de la perforació, amb cub de neteja autoaspirant o contenidor estanc.
    - Adequació i engravat del camí d'accés i de la superfície necessària per ubicar les màquines i els materials

- Excavació de les cates d'entrada i sortida de la perforació: ajuts de retroexcavadora i rampa d'acces al fossat d'ataci
de sortida

- Reblert i piconatge de fossat d'atac i fossat de sortida amb mateiral adecuat de l'excavació i inclou el reblert de
formigó en el  perimetre de l'arqueta i el fossat d'atac en cas de que no es        pugui compactar amb tot-ú.
    - Transport de màquinaria i retirada en finalitzar els clavaments.
    -  Abastament d'aigua neta per a la perforació
    - Restabliment de la superficie afectada.
    - Senyalització de les obres, vallat i control del trànsit durant la perforació.

 *Instal·lació del tub de servei PE100 AD SDR11 ø500 mm (112 m):
    - Subministrament, manipulació, soldadura  i introducció de les camises d'acer de ø813mm x 16mm en trams de 12m
    - Subministrament de cèrcol de cort frontal de ø800 mm.
    - Subministrament i col·locació de 2 tubs coarrugats de PE de ø110 mm per el pasa de cablejat de senyal o potència.
    - Subministrament, manipulació, soldadura  i introducció de les canonades de PE100 SDR11 DE PEø500mm
    - Subministrament i instal·lació i soldadura de dues brides per a  PEø500mm PN16 AD a cada extrem

- Subministrament i instal·lació i desmuntatge de brides ceges mecanitzades per introduir aigua a la canonada per a les
probes de pressió 
    - Proves de pressió i desinfecció de canonada.
    

*Servei de camió grua.
- Servei de camió grua (retirada de terres de l'interior del pou, transport de terres i canon de residus) i introducció de

canonada  a l'interior del pou i   treballs de subconductat de tub de fosa dúctil.

*Servei de vigilància:
    - Vigilància en obra de maquinària i materials. Nocturn (12h).
    - Vigilància en obra de maquinària i materials. Cap de setmana i festius (24 h).
 

7 EMAT0068

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PK Longitd PK unitats

C#*D#*E#*F#3 Perforació Horitzontal HBPP 90,000 1,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

EUR
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m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

8 P2255-DPGM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PK Longitd PK amplada fondaria coef

4 EIX 1

C#*D#*E#*F#5 del pk +20.0 al pk +32.3 12,300 1,000 0,300 1,100 4,059

C#*D#*E#*F#6 del pk +32.3 al pk +160.9 128,600 1,000 0,300 1,100 42,438

C#*D#*E#*F#7 del pk +160.9 al pk +240,4 79,500 1,000 0,300 1,100 26,235

C#*D#*E#*F#8 del pk +240,4 al pk +270,5 30,100 1,000 0,300 1,100 9,933

C#*D#*E#*F#9 del pk +321.7 al pk +325.1 3,400 1,000 0,300 1,100 1,122

C#*D#*E#*F#10 del pk +454,6 al pk +482.5 27,900 1,000 0,300 1,100 9,207

C#*D#*E#*F#14 Fossat d'atac 12,000 4,000 4,100 1,100 216,480

C#*D#*E#*F#15 Fossat de sortida 12,000 4,000 3,000 1,100 158,400

TOTAL AMIDAMENT 467,874

m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer homologats9 P233-55V9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PK Longitd PK fondaria coef

3 PK EIX 1

C#*D#*E#*F#4 del pk+0,0 al pk +32,3 32,400 1,600 0,300 15,552

C#*D#*E#*F#5 del pk +488,5 al pk +518,0 29,500 1,800 0,300 15,930

8 PK EIX 2

C#*D#*E#*F#9 del pk +0,0 al pk + 95,0 95,000 1,700 0,300 48,450

12 PK EIX 3

C#*D#*E#*F#13 del pk+0,0 al pk +42,6 42,700 1,800 0,300 23,058

C#*D#*E#*F#14 del pk +42,6 al pk +119,9 77,300 2,100 0,300 48,699

17 ARQUETES I CONNEXIONS

C#*D#*E#*F#18 Connexió 1 2,600 2,000 0,300 1,560

C#*D#*E#*F#19 Arqueta 1 2,600 2,100 0,300 1,638

C#*D#*E#*F#20 Arqueta 2 2,400 1,900 0,300 1,368

C#*D#*E#*F#21 Arqueta 3 2,400 2,400 0,300 1,728

C#*D#*E#*F#22 Arqueta 7 3,850 2,300 0,300 2,657

TOTAL AMIDAMENT 160,640

m2 Estrebada de rasa entre 3 i 4,5 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer homolgats10 P233-55VA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Pous atac unitats Longitud fondària

C#*D#*E#*F#3 Pou atac Hinca 2,000 12,000 4,000 96,000

EUR
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C#*D#*E#*F#4 2,000 4,000 4,000 32,000

C#*D#*E#*F#5 Pou recepció hinca 2,000 12,000 4,000 96,000

C#*D#*E#*F#6 2,000 4,000 4,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 256,000

PRESSUPOST  2023_PP9-PP10OBRA 01
ESTRUCTURES OBRA FÀBRICACAPÍTULO 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col·locació de registre amb marc i tapa realitzats en fosa dúctil EN GJS 400-15. En conformitat
amb EN 124. Revestiment a base de copolímer en fase aquosa. Registre tipus
PAMREX 800 D400 de PAM o equivalent. Marc quadrat de 1000 mm x 1000 mm,
pas útil = Ø800 mm i alçada del registre 125 mm. No ventilada. Inclou junta
d&#39;estanquitat en elastòmer.
Tapa rodona articulada amb obertura a 130º i bloqueig de seguretat a 90º al
tancament. Inclou Kit ´´Acerrojado´´; 1/4 de volta i Kit d'assistència a l'obertura i
tancament.

1 EMAT0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arquetes Unitat

C#*D#*E#*F#4 A1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 A2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 A5 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 A6 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 A7 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Subministrament i col·locació de registre amb marc i tapes realitzat en fosa dúctil EN GJS 500-7. En conformitat
amb EN 124. Classe D400. Pintat amb bernís bituminós sobre fase aquosa.
Tipus T-MAX K2C D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc rectangular de
1665 mm x 910 mm. Pas útil de 1500 mm x 750 mm. Alçada = 120 mm. 4 Tapes
triangulars amb articulació integrada i bloqueig de seguretat a 90º.

2 EMAT0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arquetes Unitat

C#*D#*E#*F#4 A3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 A5 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 A6 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 A7 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 A8 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR
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u Subministrament i col·locació de registre amb marc i tapes realitzat en fosa dúctil EN GJS 500-7. En conformitat
amb EN 124. Classe D400. Pintat amb bernís bituminós sobre fase aquosa.
Tipus T-MAX K1C D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc rectangular de
910 mm x 910 mm. Pas útil de 750 mm x 750 mm. Alçada = 120 mm. 2 Tapes
triangulars amb articulació integrada i bloqueig de seguretat a 90º. Inclou Kit de
´´acerrojado´´ ii Kit d'asistencia a l'obertura a totes les tapes.

3 EMAT00004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arquetes Unitat

C#*D#*E#*F#4 A8 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de registre amb marc i tapa realitzats en fosa dúctil EN GJS 500-7. En
conformitat amb EN 124. Classe D400. Pintat en negre asfàltic. Tipus Fábregas D-
19-4-D400 o equivalent. Marc quadrat de 1203 mm x1203 mm, pas útil = 1000 mm
x 1000 mm, i alçada del registre 76 mm.

4 EMAT0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arquetes Unitat

C#*D#*E#*F#3 A3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de registre amb marc i tapa realitzats en fosa dúctil EN GJS 400-7. En
conformitat amb EN 124. Classe D400. Revestiment amb copolímer en fase
aquosa. Junta en PEPP. Tipus REXESS marc rodó Ø785 tipus D400 no ventilada
de PAM o equivalent. Marc rodó de Ø 785 mm, pas útil = 608 mm, i alçada del
registre 92 mm. Amb bloqueig automàtic del registre mitjançant apèndix elàstic en
la tapa. Tapa articulada, obertura a 110º i bloqueig de seguretat 90º al tancament.
Amb kit de &quot;acerrojado&quot;. En la tapa estarà inscrit: AIGUA POTABLE.

5 EMAT00005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arquetes Unitat

C#*D#*E#*F#3 A4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de rgistre amb marc i tapes realitzat en fosa dúctil EN GJS 500-7. En conformitat
amb EN 124. Classe D400. Pintat amb bernís bituminós sobre fase aquosa.
Tipus T-MAX K2C D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc rectangular de
1665 mm x 910 mm. Pas útil de 1500 mm x 750 mm. Alçada = 120 mm. 4 Tapes
triangulars amb articulació integrada i bloqueig de seguretat a 90º. Inclou Kit de
´´acerrojado´´ i Kit d'asistencia a l'obertura a totes les tapes.

6 EMAT00006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arquetes Unitat

EUR
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C#*D#*E#*F#3 A8 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de registre amb marc i tapa realitzats en fosa dúctil EN GJS 400-7. En conformitat amb EN
124. Classe D400. Revestiment amb copolímer en fase aquosa. Junta en PEPP. Tipus REXESS marc quadrant tipus
D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc quadrat de 850 mm x 850 mm, pas útil = 608 mm, i alçada del registre 100
mm. Amb bloqueig automàtic del registre mitjançant apèndix elàstic en la tapa. Tapa articulada, obertura a 110º i bloqueig
de seguretat 90º al tancament. Amb kit de ´´acerrojado´´. En la tapa estarà inscrit: AIGUA POTABLE.

7 EMATT006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arquetes Unitat

C#*D#*E#*F#4 A5 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 A6 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col·locació d'arqueta prefabricada de formigó de 940x940x1020 mm, Prefraga o equivalent.8 EMAT0014

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arquetes Unitat

C#*D#*E#*F#3 Arqueta 3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Arqueta 8 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col·locació d'escala fixa amb gabia de protecció, marca 35, segons el plànol del document nº2: Plànols,
´´Detalls de muntatge´´, inclòs el agafador realitzat amb perfils d'acer inoxidable AISI 304L. Encastat en parament paredat
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

9 EMAT0016

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arquetes Unitat

C#*D#*E#*F#2 4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 5 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de camió

10 P3Z3-D53H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ARQUETES I CONNEXIONS Longitud amplada coef

C#*D#*E#*F#4 Connexió 1 2,000 2,000 1,050 4,200

C#*D#*E#*F#5 Connexió 2 2,000 2,000 1,050 4,200

C#*D#*E#*F#6 Connexió 3 2,000 2,000 1,050 4,200

C#*D#*E#*F#7 Arqueta 1 2,300 2,300 1,050 5,555

C#*D#*E#*F#8 Arqueta 2 1,800 1,800 1,050 3,402

EUR
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C#*D#*E#*F#9 Arqueta 3 1,800 3,900 1,050 7,371

C#*D#*E#*F#10 Arqueta 4 2,300 2,300 1,050 5,555

C#*D#*E#*F#11 Arqueta 5 2,950 2,400 1,050 7,434

C#*D#*E#*F#12 Arqueta 6 3,550 3,250 1,050 12,114

C#*D#*E#*F#13 Arqueta 7 3,250 3,250 1,050 11,091

C#*D#*E#*F#14 Arqueta 8 1,800 3,900 1,050 7,371

TOTAL AMIDAMENT 72,493

m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 6 m d'alçària com a màxim, amb formigó HA-30/B / 20 / IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa i
abocat amb bomba

11 P324-DNKO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ARQUETES Longitud fondaria unitats

C#*D#*E#*F#4 Arqueta 5 2,950 4,100 2,000 0,300 7,257

C#*D#*E#*F#5 2,400 4,100 2,000 0,300 5,904

C#*D#*E#*F#7 Arqueta 6 2,900 3,300 2,000 0,300 5,742

C#*D#*E#*F#8 2,400 3,300 2,000 0,300 4,752

TOTAL AMIDAMENT 23,655

m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigonat de llosa de fonamentació amb formigó HA-30/B / 20 / IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa,
abocat amb bomba, armat amb 80 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

12 P353-BTF6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ARQUETES I CONNEXIONS Longitud amplada fondaria coef

C#*D#*E#*F#4 Arqueta 1 2,300 2,300 0,300 1,050 1,666

C#*D#*E#*F#5 Arqueta 2 1,800 1,800 0,300 1,050 1,021

C#*D#*E#*F#6 Arqueta 3 1,800 3,900 0,300 1,050 2,211

C#*D#*E#*F#7 Arqueta 4 2,300 2,300 0,300 1,050 1,666

C#*D#*E#*F#8 Arqueta 5 2,900 2,400 0,300 1,050 2,192

C#*D#*E#*F#9 Arqueta 6 3,550 3,250 0,300 1,050 3,634

C#*D#*E#*F#10 Arqueta 7 3,250 3,250 0,300 1,050 3,327

C#*D#*E#*F#11 Arqueta 8 1,800 3,900 0,300 1,050 2,211

TOTAL AMIDAMENT 17,928

EUR
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m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm,
amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de
225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat
amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

13 P4E4-5NRU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ARQUETES Longitud fondaria unitats

C#*D#*E#*F#5 Arqueta 1 2,300 1,800 4,000 16,560

C#*D#*E#*F#7 Arqueta 2 1,800 1,600 4,000 11,520

C#*D#*E#*F#9 Arqueta 3 1,800 2,100 2,000 7,560

C#*D#*E#*F#10 3,900 2,100 2,000 16,380

C#*D#*E#*F#12 Arqueta 4 2,300 1,300 4,000 11,960

C#*D#*E#*F#14 Arqueta 7 3,250 2,000 4,000 26,000

C#*D#*E#*F#16 Arqueta 8 1,800 2,100 2,000 7,560

C#*D#*E#*F#17 3,900 2,100 2,000 16,380

TOTAL AMIDAMENT 113,920

m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <=
3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1,1 m2/m2, formigó
HA-30/B / 10 / IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25
kg/m2

14 P45C7-4SYZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ARQUETES I CONNEXIONS Longitud amplada

C#*D#*E#*F#5 Arqueta 1 2,300 2,300 5,290

C#*D#*E#*F#6 Arqueta 2 1,800 1,800 3,240

C#*D#*E#*F#7 Arqueta 3 1,800 3,900 7,020

C#*D#*E#*F#8 Arqueta 4 2,300 2,300 5,290

C#*D#*E#*F#9 Arqueta 5 2,900 2,400 6,960

C#*D#*E#*F#10 Arqueta 6 3,550 3,250 11,538

C#*D#*E#*F#11 Arqueta 7 3,250 3,250 10,563

C#*D#*E#*F#12 Arqueta 8 1,800 3,900 7,020

TOTAL AMIDAMENT 56,921

u Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de diàmetre entre 250 i
400 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

15 PFZ0-6QKQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PUNTS Unitat

EUR
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4 EIX 1

C#*D#*E#*F#5 pk +270.5 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 pk +274.9 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 pk +319.6 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 pk +321.7 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 pk +463.4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 pk +482.5 1,000 1,000

12 EIX 3

C#*D#*E#*F#13 pk +74.4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#14 pk +89.8 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#15 pk +137,4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#16 pk +142.0 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#17 pk +176,8 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en conduccions de diàmetre 400 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

16 PFZ0-6QJF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PUNTS Unitat

4 EIX 1

C#*D#*E#*F#5 pk +0.0 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 pk +518.0 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre 350 i 355
mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

17 PFZ0-6QKI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PUNTS Unitat

3 CONNEXIÓ EIX 1

C#*D#*E#*F#4 pk + 001,3 2,000 2,000

6 CONNEXIÓ EIX 2

C#*D#*E#*F#7 pk +93,29 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 pk +95.0 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces de reducció en conduccions de diàmetre entre 450 i
500 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

18 PFZ0-6QKR

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PUNTS Unitat

4 EIX 1

C#*D#*E#*F#5 pk +297.9 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 pk +303.9 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 pk + 336,2 1,000 1,000

9 EIX 2

C#*D#*E#*F#10 pk +70,4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 pk +75,9 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Topall de formigó per recolzar canonada de FD 400mm de formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces de reducció en
conduccions de diàmetre entre 450 i 500 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

19 PFZ0-6QKL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ARQUETES Unitat

C#*D#*E#*F#4 Arqueta 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Arqueta 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Arqueta 3 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#7 Arqueta 4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 Arqueta 5 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 Arqueta 6 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Arqueta 7 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Arqueta 8 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#12 Connexió 1 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#13 Connexió 2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

PRESSUPOST  2023_PP9-PP10OBRA 01
INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUESCAPÍTULO 04
TRAM TRAÇATTÍTULO 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col·locació de Tub de fosa dúctil DN-400 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C30 amb junta
elàstica tipus Saint-Gobain PAM Natural o equivalent. Longitud útil = 6 m. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons
UNE EN 681-1:1996. Desviació angular mínima de 4º. Revestiment interior del tub amb morter de ciment segons UNE EN
197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida
amb Coure, a partir d'un fil únic d'aliatge, depositant com a mínim de 400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió
en fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de 80 micres en color blau. Segons plec de prescripcions tècniques
d'abastament d'Ematsa.

1 EMAT0018

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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T C#*D#*E#*F#1 PK Longitd PK coef

3 PK EIX 1

C#*D#*E#*F#4 del pk+0,0 al pk +32,3 32,300 1,050 33,915

C#*D#*E#*F#5 del pk +32,3 al pk+160,9 128,600 1,050 135,030

C#*D#*E#*F#6 del pk +160,9 al pk +240,4 79,500 1,050 83,475

C#*D#*E#*F#7 del pk + 240,4 al pk +329.2 88,800 1,050 93,240

C#*D#*E#*F#8 del pk +442,0 al pk +518,17 76,160 1,050 79,968

10 PK EIX 2

C#*D#*E#*F#11 del pk +0,0 al pk + 70, 70,500 1,050 74,025

13 PK EIX 3

C#*D#*E#*F#14 del pk+0,0 al pk +42,6 42,600 1,050 44,730

C#*D#*E#*F#15 del pk +42,6 al pk +119,9 77,300 1,050 81,165

C#*D#*E#*F#16 del pk +119,9 al pk +187,0 67,100 1,050 70,455

TOTAL AMIDAMENT 696,003

m Subministrament i col·locació deTub de fosa dúctil DN-200 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40 amb junta
elàstica tipus Saint-Gobain PAM Natural o equivalent. Longitud útil = 6 m. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons
UNE EN 681-1:1996. Desviació angular mínima de 4º. Revestiment interior del tub amb morter de ciment segons UNE EN
197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida
amb Coure, a partir d'un fil únic d'aliatge, depositant com a mínim de 400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió
en fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de 80 micres en color blau. Segons plec de prescripcions tècniques
d'abastament d'Ematsa.

2 EOSH0150

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 PK Longitd PK

C#*D#*E#*F#2 PK 0+070,49 PK 0+095,73 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#3 Connexió 2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

m Subministrament i col·locació de Cinta de senyalització de presència de canonades d'aigua potable amb fil metàl·lic de
coure de localització. Amplada = 20 cm. Grafiada amb el missatge: ¡ATENCIÓ! AIGUA POTABLE.

3 EMAT0020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 PK Longitd PK

3 PK EIX 1

C#*D#*E#*F#4 del pk+0,0 al pk +32,3 32,400 32,400

C#*D#*E#*F#5 del pk +32,3 al pk+160,9 128,600 128,600

C#*D#*E#*F#6 del pk +160,9 al pk +240,4 79,500 79,500

C#*D#*E#*F#7 del pk + 240,4 al pk +338.9 98,500 98,500

C#*D#*E#*F#8 del pk +440,9 al pk +488,5 48,800 48,800

C#*D#*E#*F#9 del pk +488,5 al pk +518,0 29,500 29,500

11 PK EIX 2

C#*D#*E#*F#12 del pk +0,0 al pk + 95,0 95,000 95,000

EUR
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14 PK EIX 3

C#*D#*E#*F#15 del pk+0,0 al pk +42,6 42,700 42,700

C#*D#*E#*F#16 del pk +42,6 al pk +119,9 77,300 77,300

C#*D#*E#*F#17 del pk +119,9 al pk +187,0 67,100 67,100

TOTAL AMIDAMENT 699,400

u Subministrament i col·locació de Colze de 45o (1/8) EE DN-400, PN16. Junta mecanica. Realitzat en fosa ductil
segons EN 545. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200 ƒÊm. Unio mecanica
amb contrabrida. Bulons i femelles en fosa ductil segons EN 545 amb acabat
galvanitzat + ´´parketizacion´´ + cataforesis negra o en acer S235JR amb
revestiment anticorrosiu. Anell en EPDM segons norma EN 681-1. Juntes incloses.

4 EMAT00036

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Tram Unitats

C#*D#*E#*F#2 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Subministrament i col·locació de Colze de 22o 30' (1/16) EE DN-400, PN16. Junta mecanica. Realitzat en fosa ductil
segons EN 545. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200 ƒÊm. Unio mecanica
amb contrabrida. Bulons i femelles en fosa ductil segons EN 545 amb acabat
galvanitzat + ´´parketizacion´´ + cataforesis negra o en acer S235JR amb
revestiment anticorrosiu. Anell en EPDM segons norma EN 681-1. Juntes incloses.

5 EMAT00037

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Tram Unitats

C#*D#*E#*F#2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Subministrament i col·locació de Colze de 11o 15' (1/32) EE DN-400, PN16. Junta mecanica. Realitzat en fosa ductil
segons EN 545. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200 ƒÊm. Unio mecanica
amb contrabrida. Bulons i femelles en fosa ductil segons EN 545 amb acabat
galvanitzat + ´´parketizacion´´ + cataforesis negra o en acer S235JR amb
revestiment anticorrosiu. Anell en EPDM segons norma EN 681-1. Juntes incloses.

6 EMAT00038

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Tram Unitats

C#*D#*E#*F#2 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

EUR
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u Subministrament i col·locació de Unió universal DN-400 (410-436), PN16. Cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons
DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-601 o equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Cargols en acer grau 8.8, en
qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer 
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º

7 EMAT00039

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Tram Unitats

C#*D#*E#*F#3 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Subministrament i instal·lació de màniga de polietilè de protecció DN-350/400 mm de gruix 200 micres en tub de fosa
dúctil de diàmetre de 350 a 400 mm. Inclou la col·locació de manera contínua de la màniga en la canya del tub (abans
d'introduir el tub en la rasa), i posteriorment la col·locació d'una màniga de junta (amb el tub col·locat en la rasa). El preu
inclou les bandes adhesives i les lligadures amb fil plastificat.

8 MFZZD400

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitd PK unitats

C#*D#*E#*F#2 PK+ 234,44 -340,00 105,560 105,560

TOTAL AMIDAMENT 105,560

PRESSUPOST  2023_PP9-PP10OBRA 01
INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUESCAPÍTULO 04
ARQUETA 1TÍTULO 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i instal·lació Te BBB DN-400 / DN-80 en fosa ductil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix
minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la seva elevacio.

1 MF34BB4C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta 1( carrer A, PP9) unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge deVàlvula de comporta embridada DN-80 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171.
Tipus AVK model 06/30 sèrie S14 (F4) curta, Saint Gobain PAM model Euro 20 New sèrie S14 (F4) curta o equivalent.
Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, PN16. Revestiment
intern i extern amb resina epoxi segons EN14901 i DIN 3476-1. 

2 MN1CD080

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta 1( carrer A, PP9) unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta1 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de Vàlvula ventosa trifuncional DN-80 PN16, connexió amb brida. Tipus ARI D050-C o
equivalent. Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de compliment: EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000. 

3 VENT080CF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta 1( carrer A, PP9) unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  2023_PP9-PP10OBRA 01
INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUESCAPÍTULO 04
ARQUETA 2TÍTULO 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de carret embridat passamurs DN-400, L = 1.000 mm, amb 5 anelles, en fosa ductil
segons EN 545, PN16. Tipus AVK, Fertor o equivalent. Brides orientables. Brides i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix
mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200 ƒÊm.

1 MN1FE103

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta 2 La Floresta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 2 PQ 0+272,77 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u  Subministrament i muntatge de Te BBB DN-400 / DN-100 en fosa ductil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix
minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la seva elevacio.

2 MFLFU630

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta 2 La Floresta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 2  PQ 0+272,77 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subinistre i instal·lació de Brida universal DN-400 (410-436), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Junta EPDM,
segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

3 MFLFUD40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta 2 La Floresta unitats

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Arqueta 2 PQ 0+272,77 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i  muntatge de Colze de 90o (1/4) BB DN-100, PN16. Realitzat en fosa ductil segons EN 545.
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi
en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de 250
ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la seva
elevacio.

4 MF33B940

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta 2 La Floresta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 2 PQ 0+272,77 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de comporta embridada DN-100 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501.
Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en
acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament).  

La partida inclou els cargols necessaris per brida.

5 MN1CD100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta 2 La Floresta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 2 PQ 0+272,77 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de Brida llis DN-400 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o
equivalent. Brida orientable. Brida i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.Revestiment interior i exterior amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no
inferior a 200 µm

6 MN24GED9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta 2 La Floresta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 2 PQ 0+272,77 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Subministrament i muntatge de Carret BB DN-100, L = 250 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

7 MF33BNGBB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta 2 La Floresta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 2 PQ 0+272,77 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PRESSUPOST  2023_PP9-PP10OBRA 01
INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUESCAPÍTULO 04
ARQUETA 3TÍTULO 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M Subministrament i muntatge de Tub de fosa dúctil DN-250 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40 amb junta
elàstica. Longitud útil = 6 m. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996. Desviació angular mínima
de 4º.
Revestiment interior del tub amb morter de ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior
amb una primera capa d'aliatge de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a partir d'un fil únic d'aliatge, depositant
com a mínim de 400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió en fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior
de 80 micres en color blau. 

1 EHVT740

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta 3 La Floresta longitud

C#*D#*E#*F#2 Tram Arqueta 3 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40 amb junta
elàstica. Longitud útil = 6 m. Revestiment interior amb morter de ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE.
Revestiment exterior amb una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de 400 g/m2, i
una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE
EN 681-1:1996, amb una desviació màxima de 5º.

2 MF310150

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta 3 La Floresta longitud

C#*D#*E#*F#2 Tram Arqueta 3 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Subinistre i instal·lació de Brida universal DN-400 (410-436), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Junta EPDM,
segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

3 MFLFUD40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta 3 La Floresta unitats

C#*D#*E#*F#2 PQ 0+297,89 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 PQ 0+303,95 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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u Subministrament, muntatge i instal·lació de colze 90º embridat DN-150 i PN 16,cos en fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Brides
orientables segons EN 1092-2 PN16.

La partida inclou els cargols necessaris per brida.

4 MF33B915

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 3 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i muntatge de brida universal DN-150 (157-183), en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN
14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3º. Brides i orificis segons EN
1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

5 MFLFUD15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta 3 La Floresta unitats

C#*D#*E#*F#2 PQ 0+300,00 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Cabalímetre electromagnètic DN-250, L = 450 mm, connexió amb brides PN16. Tipus Sitrans F M MAG 8000 CT de
Siemens o equivalent, amb bateries. Verificació MI-001. Q1/Q3 = 630 m3/h.

6 MJMKD152

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Actuació 1. Av Catalunya - Av. Maria
Cristina

unitats longitud

C#*D#*E#*F#2 Arqueta A-4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subministrament i col·locació de Tub corrugat Ø110 mm per a pas de cablejat de senyal o potència. Amb fil
guia. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-24. Inclou maniguets d'unió,
fixacions i petit material. Tipus Tupersa o equivalent.

7 EG22TK1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta 3 La Floresta longitud

C#*D#*E#*F#2 Tram Arqueta 3 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministrament i muntatge de Con de reducció BB DN-400 / DN-250, en fosa dúctil, segons EN 545, PN16. Longitud =
447 mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. 
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.Con reducció
BB DN-400/DN-250, L=447mm, PN16

8 EMFGL45H1

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta 3 La Floresta u

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i muntatge de Brida universal DN-250 (266-292), PN16. Tipus AVK sèrie S-603 o equivalent. Cos en
fosa dúctil EN-GJS-400 o equivalent segons EN 1563. Cèrcols en fosa dúctil EN-GJS-400 segons EN 1563. Brida i orificis
segons EN 1092-2, PN16. Revestiment amb resina epoxi en color blau amb un gruix mitja de 250 micres i un gruix mínim
no inferior a 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable. Cargols, femelles i
volanderes en acer grau 8.8 zincat o amb revestiment antioxidant. Desviació angular mínima ±4º. 

9 EMGLS68DM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta 3 La Floresta u

C#*D#*E#*F#2 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-250 / DN-150 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM
o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

10 TE82ATGE7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta 3 La Floresta u

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i muntatge de Vàlvula de papallona BB DN-250 PN16. Tipus Isoria-16 T5 3g6k6XC + M-31,
SAINT-GOBAIN PAM model S20 concèntrica amb brides amb desmultiplicador manual MDV amb volant, o equivalents .
En conformitat amb UNE-EN 593 (ISO 10631) i amb UNE-EN 1074 part 1 i 2. Distància entre cares segons UNE-EN
558-1 dimensions de les brides sèrie 20, ISO 5752 vàlvules metàl·liques amb brides taula 5 sèrie curta.
Vàlvula estanca en qualsevol direcció del flux, segons normes ISO 5208 cat. A i EN 12266-1 taxa de fuita A. 

11 TE85DTFJ1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta 3 La Floresta u

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i muntatge de Vàlvula de comporta embridada DN-150 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171.
Tipus AVK model 06/30 sèrie S14 (F4) curta, Saint Gobain PAM model Euro 20 New sèrie S14 (F4) curta o equivalent.
Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, PN16. Revestiment
intern i extern amb resina epoxi segons EN14901 i DIN 3476-1. 

12 VP518JEB5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta 3 La Floresta u

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  2023_PP9-PP10OBRA 01
INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUESCAPÍTULO 04
ARQUETA 4TÍTULO 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de Colze de 45º (1/8) BB DN-400, PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN 545. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment
interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i
un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

1 MNU56U1B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament, muntatge de Carret embridat passamurs DN-400, L = 1.000 mm, amb 5 anelles, en fosa dúctil segons
EN 545, PN16. Tipus AVK, Fertor o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà
de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. 

2 MNGPBD40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 4 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministrament i instal·lació Te BBB DN-400 / DN-80 en fosa ductil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix
minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la seva elevacio.

3 MF34BB4C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta u

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u subministrament i desmuntatge de Carret de desmuntatge BB DN-400, PN16. Longitud de muntatge = 250 mm. Tipus
Ibapol o equivalent. Brides d'acoblament segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Cos interior i exterior realitzats amb
acer al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles
de fixació realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM.
Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

4 MNFFM49J1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Arqueta 4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona DN-400 PN16, tipus Isoria-16 T5 3g6k6XC + MR-400S, o
equivalent. Hermeticitat segons EN 12266-1 i segons ISO 5208 categoria A. Longitud segons ISO 5752-20 i EN 558-1-20.
Papallona en fosa dúctil esferoidal amb revestiment d'epòxi, gruix 80 micres. Cos amb revestiment de poliuretà, gruix 80
micres en color blau segons RAL 5002. Normativa de compliment: 2014/68/UE (DGR) grups 1 i 2, 2006/42/CE, 
REACH 1907/2006.

5 EOSH0014

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta u

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subinistre i instal·lació de Brida universal DN-400 (410-436), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Junta EPDM,
segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

6 MFLFUD40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta u

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge deVàlvula de comporta embridada DN-80 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171.
Tipus AVK model 06/30 sèrie S14 (F4) curta, Saint Gobain PAM model Euro 20 New sèrie S14 (F4) curta o equivalent.
Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, PN16. Revestiment
intern i extern amb resina epoxi segons EN14901 i DIN 3476-1. 

7 MN1CD080

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta u

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de Vàlvula ventosa trifuncional DN-80 PN16, connexió amb brida. Tipus ARI D050-C o
equivalent. Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de compliment: EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000. 

8 VENT080CF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u Subministrament, muntatge i col·locació de rodet de desmuntatge embridat DN-400, PN16. Longitud de muntatge = 250
mm, marca INBAPOL o equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer
al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de
fixació realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

9 MNF1D400

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  2023_PP9-PP10OBRA 01
INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUESCAPÍTULO 04
ARQUETA 5TÍTULO 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de Colze de 45º (1/8) BB DN-400, PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN 545. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment
interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i
un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

1 MNU56U1B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 5 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament, muntatge de Carret embridat passamurs DN-400, L = 1.000 mm, amb 5 anelles, en fosa dúctil segons
EN 545, PN16. Tipus AVK, Fertor o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà
de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. 

2 MNGPBD40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u  Subministrament i muntatge de Te BBB DN-400 / DN-100 en fosa ductil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix
minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la seva elevacio.

3 MFLFU630

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 5 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de Con de reducció BB DN-500 / DN-400, en fosa dúctil, segons EN 545, PN16. Longitud =
600 mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

4 MF35BB34

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 5 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de colze de 90º embridat DN-100. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca AVK o
equivalent. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons  la norma EN 14901. Brides orientables segons EN 1092-2, PN16.

5 MF33B910

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 5 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de comporta embridada DN-100 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501.
Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en
acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament).  

La partida inclou els cargols necessaris per brida.

6 MN1CD100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 5 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament, muntatge i col·locació de rodet DN-100 PN16, embridat, amb longitud de 250 mm, marca AVK o
equivalent, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment intern i
extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

7 MNGBBD10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 5 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

AMIDAMENTS Pàg.:31/10/23 30Data:

u subministrament i muntatge de Brida boja DN-500 PN16 - DIN 2501, en fosa dúctil GGG 40 zincada, amb protecció epoxi
en color negre. Per a tub de polietilè DN-500. En compliment amb les normes EN 1555 y EN 12201. Tipus Deltaflex o
equivalent.

8 MF36BB42

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 5 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de Valona allargada llarga injectada per a soldadura a tope PE100 SDR11, PFA/PN16, Ø
500 mm, per a brida boja. Segons UNE EN 12201-1 i UNE EN 12201-3. Tipus Simona, Llaberia o equivalent.

9 MF37BB46

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 5 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  2023_PP9-PP10OBRA 01
INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUESCAPÍTULO 04
ARQUETA 6TÍTULO 3 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament, muntatge de Carret embridat passamurs DN-400, L = 1.000 mm, amb 5 anelles, en fosa dúctil segons
EN 545, PN16. Tipus AVK, Fertor o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà
de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. 

1 MNGPBD40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 6 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u  Subministrament i muntatge de Te BBB DN-400 / DN-100 en fosa ductil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix
minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la seva elevacio.

2 MFLFU630

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 6 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

AMIDAMENTS Pàg.:31/10/23 31Data:

u Subinistre i instal·lació de Brida universal DN-400 (410-436), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Junta EPDM,
segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

3 MFLFUD40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 6 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament, muntatge i col·locació de rodet de desmuntatge embridat DN-400, PN16. Longitud de muntatge = 250
mm, marca INBAPOL o equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer
al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de
fixació realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

4 MNF1D400

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 6 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona DN-400 PN16, tipus Isoria-16 T5 3g6k6XC + MR-400S, o
equivalent. Hermeticitat segons EN 12266-1 i segons ISO 5208 categoria A. Longitud segons ISO 5752-20 i EN 558-1-20.
Papallona en fosa dúctil esferoidal amb revestiment d'epòxi, gruix 80 micres. Cos amb revestiment de poliuretà, gruix 80
micres en color blau segons RAL 5002. Normativa de compliment: 2014/68/UE (DGR) grups 1 i 2, 2006/42/CE, 
REACH 1907/2006.

5 EOSH0014

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 6 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de Con de reducció BB DN-500 / DN-400, en fosa dúctil, segons EN 545, PN16. Longitud =
600 mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

6 MF35BB34

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 6 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u subministrament i muntatge de Brida boja DN-500 PN16 - DIN 2501, en fosa dúctil GGG 40 zincada, amb protecció epoxi
en color negre. Per a tub de polietilè DN-500. En compliment amb les normes EN 1555 y EN 12201. Tipus Deltaflex o
equivalent.

7 MF36BB42

EUR



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

AMIDAMENTS Pàg.:31/10/23 32Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 6 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de Valona allargada llarga injectada per a soldadura a tope PE100 SDR11, PFA/PN16, Ø
500 mm, per a brida boja. Segons UNE EN 12201-1 i UNE EN 12201-3. Tipus Simona, Llaberia o equivalent.

8 MF37BB46

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 6 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de colze de 90º embridat DN-100. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca AVK o
equivalent. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm.,
segons  la norma EN 14901. Brides orientables segons EN 1092-2, PN16.

9 MF33B910

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 6 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Subministrament i muntatge de Carret BB DN-100, L = 250 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

10 MF33BNGBB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 6 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de comporta embridada DN-100 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501.
Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en
acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament).  

La partida inclou els cargols necessaris per brida.

11 MN1CD100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 6 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

AMIDAMENTS Pàg.:31/10/23 33Data:

PRESSUPOST  2023_PP9-PP10OBRA 01
INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUESCAPÍTULO 04
ARQUETA 7TÍTULO 3 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament, muntatge de Te BBB DN-400 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o
equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no
inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

1 MF34BB40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 7 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u  Subministrament i muntatge de Te BBB DN-400 / DN-100 en fosa ductil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix
minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la seva elevacio.

2 MFLFU630

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 7 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subinistre i instal·lació de Brida universal DN-400 (410-436), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Junta EPDM,
segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

3 MFLFUD40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 7 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona DN-400 PN16, tipus Isoria-16 T5 3g6k6XC + MR-400S, o
equivalent. Hermeticitat segons EN 12266-1 i segons ISO 5208 categoria A. Longitud segons ISO 5752-20 i EN 558-1-20.
Papallona en fosa dúctil esferoidal amb revestiment d'epòxi, gruix 80 micres. Cos amb revestiment de poliuretà, gruix 80
micres en color blau segons RAL 5002. Normativa de compliment: 2014/68/UE (DGR) grups 1 i 2, 2006/42/CE, 
REACH 1907/2006.

4 EOSH0014

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 7 2,000 2,000

EUR



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

AMIDAMENTS Pàg.:31/10/23 34Data:

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i  muntatge de Colze de 90o (1/4) BB DN-100, PN16. Realitzat en fosa ductil segons EN 545.
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi
en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de 250
ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la seva
elevacio.

5 MF33B940

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 7 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de comporta embridada DN-100 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501.
Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en
acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament).  

La partida inclou els cargols necessaris per brida.

6 MN1CD100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 7 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Subministrament i muntatge de Carret BB DN-100, L = 250 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

7 MF33BNGBB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 7 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  2023_PP9-PP10OBRA 01
INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUESCAPÍTULO 04
ARQUETA 8TÍTULO 3 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40 amb junta
elàstica. Longitud útil = 6 m. Revestiment interior amb morter de ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE.
Revestiment exterior amb una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de 400 g/m2, i
una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE
EN 681-1:1996, amb una desviació màxima de 5º.

1 MF310150

EUR



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta longitud

C#*D#*E#*F#2 Tram Arqueta 8 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Subinistre i instal·lació de Brida universal DN-400 (410-436), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Junta EPDM,
segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

2 MFLFUD40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arqueta unitats

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 8 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de Con de reducció BB DN-400 / DN-250, en fosa dúctil, segons EN 545, PN16. Longitud =
447 mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. 
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.Con reducció
BB DN-400/DN-250, L=447mm, PN16

3 EMFGL45H1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta u

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 8 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de Con de reducció BB DN-250 / DN-150, en fosa dúctil, segons EN 545, PN16. Longitud =
300 mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix
mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

4 MFG34A8H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta u

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 8 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i muntatge de Brida universal DN-200 (218-242), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN
1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color
blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),PN16. Cargols en acer grau 8.8, en
qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer 
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

5 MFLFUD20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta u

EUR



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

AMIDAMENTS Pàg.:31/10/23 36Data:

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 8 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de Carret embridat passamurs DN-150, L = 800 mm, amb 5 anelles, en fosa dúctil segons EN
545, PN16. Tipus AVK, Fertor o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà
de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. 

6 MNGPB157

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta u

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 8 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-150 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o
equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no
inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

7 MF34BB15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta u

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 8 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament, muntatge i instal·lació de colze 90º embridat DN-150 i PN 16,cos en fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Brides
orientables segons EN 1092-2 PN16.

La partida inclou els cargols necessaris per brida.

8 MF33B915

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta u

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 8 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i muntatge de Vàlvula de comporta embridada DN-150 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171.
Tipus AVK model 06/30 sèrie S14 (F4) curta, Saint Gobain PAM model Euro 20 New sèrie S14 (F4) curta o equivalent.
Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, PN16. Revestiment
intern i extern amb resina epoxi segons EN14901 i DIN 3476-1. 

9 VP518JEB5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta u

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 8 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

AMIDAMENTS Pàg.:31/10/23 37Data:

u Subministrament i muntatge de Cabalímetre electromagnètic DN-150, L = 300 mm, connexió amb brides PN16. Tipus
Sitrans F M MAG 8000 CT de Siemens o equivalent, amb bateries. Verificació MI-001.  Q1/Q3 = 250 m3/h.

10 MJMKD151

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Actuació 4. C. Passeig de Sant Antoni unitats

C#*D#*E#*F#2 Tram de bypass i comptador Arqueta
A-16

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subministrament i col·locació de Tub corrugat Ø110 mm per a pas de cablejat de senyal o potència. Amb fil
guia. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-24. Inclou maniguets d'unió,
fixacions i petit material. Tipus Tupersa o equivalent.

11 EG22TK1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta 8 Riu Siurana longitud

C#*D#*E#*F#2 Tram Arqueta 3 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministrament i muntatge de brida universal DN-150 (157-183), en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN
14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable. Desviació angular mínima ±3º. Brides i orificis segons EN
1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

12 MFLFUD15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Arqueta u

C#*D#*E#*F#2 Arqueta 8 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  2023_PP9-PP10OBRA 01
INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUESCAPÍTULO 04
CONNEXIÓ 1TÍTULO 3 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament, muntatge de Te BBB DN-400 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o
equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no
inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

1 MF34BB40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Connexió 1 unitats

C#*D#*E#*F#2 Carre A PP9 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subinistre i instal·lació de Brida universal DN-400 (410-436), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Junta EPDM,
segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

2 MFLFUD40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Connexió unitats

C#*D#*E#*F#2 Connexió 1 carrer A/PP9 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de Carret BB DN-400, L = 500 mm, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació. 

3 MNFG4050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Connexió unitats

C#*D#*E#*F#2 Connexió 1 carrer A/PP9 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de Colze de 11º 15' (1/32) BB DN-400, PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN 545. 
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà
de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

4 MNFJ48SP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Connexió unitats

C#*D#*E#*F#2 Connexió 1 carrer A/PP9 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de Brida cega DN-400 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o
equivalent. Brida i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. 

5 MNGL29DA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Connexió unitats

C#*D#*E#*F#2 Connexió 1 carrer A/PP9 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  2023_PP9-PP10OBRA 01
INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUESCAPÍTULO 04
CONNEXIÓ 2TÍTULO 3 11

EUR



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

AMIDAMENTS Pàg.:31/10/23 39Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament, muntatge i instal·lació de Te BBB DN-200 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brides orientables
i orificis segons  EN 1092-2. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

1 MF34BB20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Connexió unitats

C#*D#*E#*F#2 Connexió  2  Riu Ciurana/Rbla. Ponent 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de colze 45º embridat DN-200. Cos en fosa dúctil segons EN 545, marca AVK o equivalent.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi de color blau segons DIN 30677-2 i GSK. gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no
inferior a 200 µm., segons  la norma EN 14901. Brides orientables segons EN 1092-2, PN16.

2 MF33B420

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Connexió unitats

C#*D#*E#*F#2 Connexió  2  Riu Ciurana/Rbla. Ponent 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de Brida universal DN-200 (218-242), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN
1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color
blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),PN16. Cargols en acer grau 8.8, en
qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer 
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

3 MFLFUD20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Connexió unitats

C#*D#*E#*F#2 Connexió  2  Riu Ciurana/Rbla. Ponent 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Subministrament i muntatge d'Unió universal DN-200 (218-242), PN16. Cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons
DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-601 o equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Cargols en acer grau 8.8, en
qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer 
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º

4 MF39D200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Connexió unitats

C#*D#*E#*F#2 Connexió  2  Riu Ciurana/Rbla. Ponent 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PRESSUPOST  2023_PP9-PP10OBRA 01
INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUESCAPÍTULO 04
CONNEXIÓ 3TÍTULO 3 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de Con de reducció BB DN-500 / DN-400, en fosa dúctil, segons EN 545, PN16. Longitud =
600 mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

1 MF35BB34

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Connexió unitats

C#*D#*E#*F#2 Connexió 3 Rotonda Riu Ciurana 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subinistre i instal·lació de Brida universal DN-400 (410-436), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Junta EPDM,
segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

2 MFLFUD40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Connexió unitats

C#*D#*E#*F#2 Connexió 3 Rotonda Riu Ciurana 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de Colze de 45º (1/8) BB DN-400, PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN 545. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment
interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i
un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

3 MNU56U1B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Connexió unitats

C#*D#*E#*F#2 Connexió 3 Rotonda Riu Ciurana 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  2023_PP9-PP10OBRA 01
PAVIMENTACIÓ I ALTRES ELEMENTSCAPÍTULO 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

1 P9H5-E8A1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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T1 PK Longitd PK gruix amplada conv

3 PK EIX 1

C#*D#*E#*F#4 del pk+0,0 al pk +20.0 20,000 0,050 1,100 2,350 2,585

7 PK EIX 2

C#*D#*E#*F#8 del pk +0,0 al pk + 95,0 95,000 0,050 1,100 2,350 12,279

11 PK EIX 3

C#*D#*E#*F#12 del pk+0,0 al pk +42,6 42,700 0,050 1,100 2,350 5,519

C#*D#*E#*F#13 del pk +42,6 al pk +119,9 77,300 0,050 1,100 2,350 9,991

C#*D#*E#*F#14 del pk +119,9 al pk +187,0 67,100 0,050 1,100 2,350 8,673

18 ARQUETES I CONNEXIONS

C#*D#*E#*F#19 Connexió 1 2,600 0,050 2,600 2,350 0,794

C#*D#*E#*F#20 Connexió 2 2,600 0,050 2,600 2,350 0,794

C#*D#*E#*F#21 Connexió 3 2,600 0,050 2,600 2,350 0,794

C#*D#*E#*F#22 Arqueta 1 2,900 0,050 2,900 2,350 0,988

C#*D#*E#*F#23 Arqueta 7 3,850 0,050 3,850 2,350 1,742

C#*D#*E#*F#24 Arqueta 8 2,400 0,050 4,500 2,350 1,269

TOTAL AMIDAMENT 45,428

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

2 P9H5-E8BU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PK Longitd PK gruix amplada

3 PK EIX 1

C#*D#*E#*F#4 del pk+0,0 al pk +20.0 20,000 0,050 1,100 2,350 2,585

7 PK EIX 2

C#*D#*E#*F#8 del pk +0,0 al pk + 95,0 95,000 0,050 1,100 2,350 12,279

11 PK EIX 3

C#*D#*E#*F#12 del pk+0,0 al pk +42,6 42,700 0,050 1,100 2,350 5,519

C#*D#*E#*F#13 del pk +42,6 al pk +119,9 77,300 0,050 1,100 2,350 9,991

C#*D#*E#*F#14 del pk +119,9 al pk +187,0 67,100 0,050 1,100 2,350 8,673

18 ARQUETES I CONNEXIONS

C#*D#*E#*F#19 Connexió 1 2,600 0,050 2,600 2,350 0,794

C#*D#*E#*F#20 Connexió 2 2,600 0,050 2,600 2,350 0,794

C#*D#*E#*F#21 Connexió 3 2,600 0,050 2,600 2,350 0,794

C#*D#*E#*F#22 Arqueta 1 2,900 0,050 2,900 2,350 0,988

C#*D#*E#*F#23 Arqueta 7 3,850 0,050 3,850 2,350 1,742

C#*D#*E#*F#24 Arqueta 8 2,400 0,050 4,500 2,350 1,269

TOTAL AMIDAMENT 45,428

EUR



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

AMIDAMENTS Pàg.:31/10/23 42Data:

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m23 P9L1-E97S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 PK Longitd PK Amplada

C#*D#*E#*F#4 del pk+0,0 al pk +20.0 20,000 1,100 22,000

7 PK EIX 2

C#*D#*E#*F#8 del pk +0,0 al pk + 95,0 95,000 1,100 104,500

11 PK EIX 3

C#*D#*E#*F#12 del pk+0,0 al pk +42,6 42,700 1,100 46,970

C#*D#*E#*F#13 del pk +42,6 al pk +119,9 77,300 1,100 85,030

C#*D#*E#*F#14 del pk +119,9 al pk +187,0 67,100 1,100 73,810

17 ARQUETES I CONNEXIONS

C#*D#*E#*F#18 Connexió 1 2,600 2,600 6,760

C#*D#*E#*F#19 Connexió 2 2,600 2,600 6,760

C#*D#*E#*F#20 Connexió 3 2,600 2,600 6,760

C#*D#*E#*F#21 Arqueta 1 2,900 2,900 8,410

C#*D#*E#*F#22 Arqueta 7 3,850 3,850 14,823

C#*D#*E#*F#23 Arqueta 8 2,400 4,500 10,800

TOTAL AMIDAMENT 386,623

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

4 P9E1-DMWQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 PK Longitd PK amplada

3 PK EIX 1

C#*D#*E#*F#4 del pk +14.3 al pk+20.0 5,700 1,100 6,270

C#*D#*E#*F#5 del pk +482.5 al pk +512.5 30,000 1,100 33,000

8 PK EIX 3

C#*D#*E#*F#9 del pk +180.0 al pk +187 7,000 1,100 7,700

TOTAL AMIDAMENT 46,970

m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a
ram de paleta

5 P967-EA65

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 PK Longitd PK

2 0,000

3 PK EIX 1

C#*D#*E#*F#4 pk +14.3 1,200 1,200

EUR
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C#*D#*E#*F#5 pk +512.5 1,200 1,200

6 0,000

7 PK EIX 3

C#*D#*E#*F#8 pk +181,0 1,200 1,200

TOTAL AMIDAMENT 3,600

m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment

6 P976-IR3L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 PK Longitd PK

3 PK EIX 1

C#*D#*E#*F#4 pk +14.3 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#5 pk +512.5 1,200 1,200

7 PK EIX 3

C#*D#*E#*F#8 pk +181,0 1,200 1,200

TOTAL AMIDAMENT 3,600

m2 Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 12 cm de gruix i acabat imprès, abocat des de camió7 P9GA-HP82

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PK Longitd PK unitats amplada

3 PK EIX 1

C#*D#*E#*F#4 del pk +270,5 al pk +321.7 57,200 1,000 4,000 228,800

TOTAL AMIDAMENT 228,800

m2 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments8 P3C2-4244

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PK Longitd PK unitats amplada coef

3 PK EIX 1

C#*D#*E#*F#4 del pk +270,5 al pk +321.7 57,200 2,000 0,300 1,100 37,752

TOTAL AMIDAMENT 37,752

m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

9 P923-I4RY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PK Longitd PK gruix amplada

3 PK EIX 1

C#*D#*E#*F#4 del pk+0,0 al pk +20.0 20,000 0,200 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#5 del pk +270,5 al pk +321.7 57,200 0,200 4,000 45,760

EUR
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C#*D#*E#*F#6 del pk +482, 5 al pk +518,0 35,500 0,200 7,100

9 PK EIX 2

C#*D#*E#*F#10 del pk +0,0 al pk + 95,0 95,000 0,200 1,000 19,000

12 PK EIX 3

C#*D#*E#*F#13 del pk+0,0 al pk +42,6 42,700 0,200 1,000 8,540

C#*D#*E#*F#14 del pk +42,6 al pk +119,9 77,300 0,200 1,000 15,460

C#*D#*E#*F#15 del pk +119,9 al pk +187,0 67,100 0,200 1,000 13,420

C#*D#*E#*F#19 PERIMETRE ARQUETES 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#21 Arqueta 1 2,900 0,300 4,000 3,480

C#*D#*E#*F#22 Arqueta 7 3,850 0,300 4,000 4,620

C#*D#*E#*F#23 Arqueta 8 2,400 0,300 2,000 1,440

C#*D#*E#*F#24 4,500 0,300 2,000 2,700

TOTAL AMIDAMENT 125,520

PRESSUPOST  2023_PP9-PP10OBRA 01
REVEGETACIÓCAPÍTULO 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 100 a 140 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

1 FR612882

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Zona Unitats

C#*D#*E#*F#5 Fossat d'atac 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#8 Fossat de sortida 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un
pendent < 30 %, superfície de sembra < 500 m2, incloent el corronat posterior i la primera sega

2 PRA2-4H3W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Zona Unitats

C#*D#*E#*F#4 Fossat de sortida 20,000 35,000 700,000

TOTAL AMIDAMENT 700,000

PRESSUPOST  2023_PP9-PP10OBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTULO 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió
de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km

1 P2R4-VSSQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PK Longitd PK fondaria amplada coef

4 PK EIX 1

C#*D#*E#*F#5 del pk+0,0 al pk +32,3 32,400 0,200 0,800 1,200 6,221

C#*D#*E#*F#6 del pk +32,3 al pk+160,9 128,600 0,800 0,800 1,200 98,765

C#*D#*E#*F#7 del pk +160,9 al pk +240,4 79,500 1,400 0,800 1,200 106,848

C#*D#*E#*F#8 del pk + 240,4 al pk +338.9 98,500 1,300 0,800 1,200 122,928

C#*D#*E#*F#9 del pk +440,9 al pk +488,5 48,800 1,400 0,800 1,200 65,587

C#*D#*E#*F#10 del pk +488,5 al pk +518,0 29,500 0,400 0,800 1,200 11,328

13 PK EIX 2

C#*D#*E#*F#14 del pk +0,0 al pk + 95,0 95,000 0,400 0,800 1,200 36,480

17 PK EIX 3

C#*D#*E#*F#18 del pk+0,0 al pk +42,6 42,700 0,400 0,800 1,200 16,397

23 ARQUETES I CONNEXIONS

C#*D#*E#*F#24 Connexió 1 2,600 0,500 2,600 3,380

C#*D#*E#*F#25 Connexió 2 2,600 0,700 2,600 4,732

C#*D#*E#*F#26 Arqueta 1 2,600 0,500 2,600 3,380

C#*D#*E#*F#27 Arqueta 2 2,400 1,600 2,400 9,216

C#*D#*E#*F#28 Arqueta 3 2,400 1,500 4,500 16,200

C#*D#*E#*F#29 Arqueta 7 3,850 0,700 3,850 10,376

C#*D#*E#*F#30 Arqueta 8 2,400 0,700 4,500 7,560

TOTAL AMIDAMENT 519,398

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t,
amb un recorregut de fins a 20 km

2 P242-DYSO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats coef

C#*D#*E#*F#3 Excavació de terres (P221E-AWDV) 998,290 1,100 1.098,119

C#*D#*E#*F#5 Rebliment amb terres reaprofitades
(P2255-DPGM)

-467,874 -467,874

TOTAL AMIDAMENT 630,245

m3 Carrega àmb mitjans mecànics i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

3 P2R5-DT1G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Gruix Coef

EUR
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C#*D#*E#*F#3 Demolicions paviment panot
(P2146-DJ4C)

94,000 0,150 0,250 3,525

C#*D#*E#*F#4 Demolicio rigola (P2147-DJ5W) 4,000 0,200 0,050 0,040

C#*D#*E#*F#5 Demolició pav. mescla bituminosa
(P2146-DJ2S)

15,000 0,200 0,250 0,750

C#*D#*E#*F#6 Demolició pav. mescla bituminosa
(P2146-DJ2N)

314,000 0,200 0,250 15,700

C#*D#*E#*F#7 Enderroc fonament corregut
(P214P-E7JN)

57,200 0,250 14,300

TOTAL AMIDAMENT 34,315

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

4 P2R6-4I5H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Gruix Coef

C#*D#*E#*F#4 Desbrossada del terreny 653,600 0,200 0,200 26,144

TOTAL AMIDAMENT 26,144

PRESSUPOST  2023_PP9-PP10OBRA 01
SEGUIMENT ARQUEOLÒGICCAPÍTULO 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ud  seguiment arqueològic, segons jornades de excavacions rassa1 ARQ0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#4 Seguiment arqueòlogic 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Informe 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Taxas i tramits 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  2023_PP9-PP10OBRA 01
REPOSICIÓ DE SERVEISCAPÍTULO 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 Desafectació de serveis no previstos segons projecte1 DSNPSP00

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  2023_PP9-PP10OBRA 01
REPOSICIONS VÀRIESCAPÍTULO 11

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, antilliscant, incloent el premarcatge.

1 GBA1U310

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ubicació m

2 Marca longitudinal continua -
discontinua separació de carrils

5 Eix 2 Riu Siurana drecció Rambla
ponent

C#*D#*E#*F#6 PK 0+00,00- PK 0+095,03 95,030 95,030

8 Eix 3 Riu Siurana direcció Rotonda amb
Av.Josep Mª Recasens

C#*D#*E#*F#9 PK 0+00,00- PK0+187,06 187,060 187,060

TOTAL AMIDAMENT 282,090

m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, antilliscant, incloent el premarcatge.

2 GBA1U350

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ubicació

2 Eix 2 Riu Siurana drecció Rambla
ponent

C#*D#*E#*F#3 Banda de detenció transversal cediu el
pas

3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 Banda de detenció pas de vianant 24,000 24,000

6 Eix 3 Riu Siurana direcció Rotonda amb
Av.Josep Mª Recasens

C#*D#*E#*F#7 Banda de detenció transversal cediu el
pas  nº48

3,000 3,000

C#*D#*E#*F#8 Banda de detenció pas de vianant nº48 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#9 Banda de detenció transversal cediu el
pas  nº82

3,000 3,000

C#*D#*E#*F#10 Banda de detenció pas de vianant nº82 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 66,000

m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat,
antilliscant, incloent el premarcatge

3 GBA3V301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ubicació

2 Eix 2 Riu Siurana drecció Rambla
ponent

EUR
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C#*D#*E#*F#3 Marca direcció vial 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 Marca velocitat 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#5 Marca vial Cediu el Pas Rambla Ponent 3,000 3,000

8 Eix 3 Riu Siurana direcció Rotonda amb
Av.Josep Mª Recasens

C#*D#*E#*F#9 Marca direcció vial 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#10 Marca velocitat 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#11 Marca vial Cediu el Pas rotonda 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#12 Marca vaden 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

PRESSUPOST  2023_PP9-PP10OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTULO 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Seguretat i Salut1 SYS0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 31/10/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5.385,65udARQ0001  seguiment arqueològic, segons jornades de excavacions rassaP- 1
(CINC MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €6.000,001DSNPSP00 Desafectació de serveis no previstos segons projecteP- 2
(SIS MIL EUROS)

 €3,59mEG22TK1K Subministrament i col·locació de Tub corrugat Ø110 mm per a pas de cablejat de senyal o
potència. Amb fil
guia. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-24. Inclou maniguets d'unió,
fixacions i petit material. Tipus Tupersa o equivalent.

P- 3

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €82,06MEHVT740 Subministrament i muntatge de Tub de fosa dúctil DN-250 segons UNE-EN 545:2011, classe de
pressió C40 amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons
UNE EN 681-1:1996. Desviació angular mínima de 4º.
Revestiment interior del tub amb morter de ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE.
Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb
Coure, a partir d'un fil únic d'aliatge, depositant com a mínim de 400 gr./m2, i una segona capa de
pintura d'emulsió en fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de 80 micres en color blau.

P- 4

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €1.734,66uEMAT0001 Subministrament i col·locació de registre amb marc i tapa realitzats en fosa dúctil EN GJS 400-15.
En conformitat
amb EN 124. Revestiment a base de copolímer en fase aquosa. Registre tipus
PAMREX 800 D400 de PAM o equivalent. Marc quadrat de 1000 mm x 1000 mm,
pas útil = Ø800 mm i alçada del registre 125 mm. No ventilada. Inclou junta
d&#39;estanquitat en elastòmer.
Tapa rodona articulada amb obertura a 130º i bloqueig de seguretat a 90º al
tancament. Inclou Kit ´´Acerrojado´´; 1/4 de volta i Kit d'assistència a l'obertura i
tancament.

P- 5

(MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1.684,66uEMAT0002 Subministrament i col·locació de registre amb marc i tapes realitzat en fosa dúctil EN GJS 500-7.
En conformitat
amb EN 124. Classe D400. Pintat amb bernís bituminós sobre fase aquosa.
Tipus T-MAX K2C D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc rectangular de
1665 mm x 910 mm. Pas útil de 1500 mm x 750 mm. Alçada = 120 mm. 4 Tapes
triangulars amb articulació integrada i bloqueig de seguretat a 90º.

P- 6

(MIL SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €476,67uEMAT0004 Subministrament i col·locació de registre amb marc i tapa realitzats en fosa dúctil EN GJS 500-7.
En
conformitat amb EN 124. Classe D400. Pintat en negre asfàltic. Tipus Fábregas D-
19-4-D400 o equivalent. Marc quadrat de 1203 mm x1203 mm, pas útil = 1000 mm
x 1000 mm, i alçada del registre 76 mm.

P- 7

(QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €131,42uEMAT0014 Subministrament i col·locació d'arqueta prefabricada de formigó de 940x940x1020 mm, Prefraga o
equivalent.

P- 8

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1.770,34uEMAT0016 Subministrament i col·locació d'escala fixa amb gabia de protecció, marca 35, segons el plànol del
document nº2: Plànols, ´´Detalls de muntatge´´, inclòs el agafador realitzat amb perfils d'acer
inoxidable AISI 304L. Encastat en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

P- 9

(MIL SET-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 31/10/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €150,41mEMAT0018 Subministrament i col·locació de Tub de fosa dúctil DN-400 segons UNE-EN 545:2011, classe de
pressió C30 amb junta elàstica tipus Saint-Gobain PAM Natural o equivalent. Longitud útil = 6 m.
Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996. Desviació angular mínima de 4º.
Revestiment interior del tub amb morter de ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE.
Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb
Coure, a partir d'un fil únic d'aliatge, depositant com a mínim de 400 gr./m2, i una segona capa de
pintura d'emulsió en fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de 80 micres en color blau.
Segons plec de prescripcions tècniques d'abastament d'Ematsa.

P- 10

(CENT CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €0,30mEMAT0020 Subministrament i col·locació de Cinta de senyalització de presència de canonades d'aigua
potable amb fil metàl·lic de coure de localització. Amplada = 20 cm. Grafiada amb el missatge:
¡ATENCIÓ! AIGUA POTABLE.

P- 11

(ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 31/10/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.367,51mEMAT0068 Perforació tipus HHBP (Horitzontal Hammer Boring Pipe Pulled) o equivalent, per a instal·lar 1
beina d'acer de FEø813mm i instal·lació canonada de PEø500mm PN16 AD per creuar la
carretera T-11 a Tarragona. Inclou les següents treballs:   
 *Estudi de georadar i topografia:

- Estudi de georadar i topografia per a localització de serveis i disseny constructiu de les
perforacions més informe a final             d'obra.

*Perforació tipus Horitzontal Hammer Boring Pipe Pulled més subministrament de la canonada de
PE100 AD SDR11 ø500 mm  (112 m):
   - Trasllat i emplaçament de maquinaria i material i retirada

- Treballs de camió-grua i qualsevol medis auxiliars per la càrrega i descàrrega dels equips a
l'obra

- Execució de la perforació amb equip rotopercussor HHB36 HZR610 en tot tipus de terreny,
inlcos terreny amb roca i o molt desfavorable.

- Transport i utilització de l'Equip de Doble Varilla per perforació en roca i en tot tipus de terrny
inclós terreny molt desfavorable i amb cualsevol tipus d'obstacles a tota la longitud de la
perforació.

   - Sistema de Navegació F5
   - Operacions d'eixamplament fins al diametre requerit.

- Eliminació de fangs-detritus procedent de la perforació, amb cub de neteja autoaspirant o
contenidor estanc.

- Adequació i engravat del camí d'accés i de la superfície necessària per ubicar les màquines i
els materials

- Excavació de les cates d'entrada i sortida de la perforació: ajuts de retroexcavadora i rampa
d'acces al fossat d'ataci de sortida

- Reblert i piconatge de fossat d'atac i fossat de sortida amb mateiral adecuat de l'excavació i
inclou el reblert de formigó en el perimetre de l'arqueta i el fossat d'atac en cas de que no es
pugui compactar amb tot-ú.
    - Transport de màquinaria i retirada en finalitzar els clavaments.
    -  Abastament d'aigua neta per a la perforació
    - Restabliment de la superficie afectada.
    - Senyalització de les obres, vallat i control del trànsit durant la perforació.

 *Instal·lació del tub de servei PE100 AD SDR11 ø500 mm (112 m):
- Subministrament, manipulació, soldadura i introducció de les camises d'acer de ø813mm x

16mm en trams de 12m
    - Subministrament de cèrcol de cort frontal de ø800 mm.

- Subministrament i col·locació de 2 tubs coarrugats de PE de ø110 mm per el pasa de cablejat
de senyal o potència.

- Subministrament, manipulació, soldadura i introducció de les canonades de PE100 SDR11
DE PEø500mm

- Subministrament i instal·lació i soldadura de dues brides per a PEø500mm PN16 AD a cada
extrem

- Subministrament i instal·lació i desmuntatge de brides ceges mecanitzades per introduir aigua
a la canonada per a les probes de pressió 
    - Proves de pressió i desinfecció de canonada.
    

*Servei de camió grua.
- Servei de camió grua (retirada de terres de l'interior del pou, transport de terres i canon de

residus) i introducció de canonada a l'interior del pou i treballs de subconductat de tub de fosa
dúctil.

*Servei de vigilància:
    - Vigilància en obra de maquinària i materials. Nocturn (12h).
    - Vigilància en obra de maquinària i materials. Cap de setmana i festius (24 h).
 

P- 12
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 31/10/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
(TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €498,98uEMATT006 Subministrament i muntatge de registre amb marc i tapa realitzats en fosa dúctil EN GJS 400-7. En
conformitat amb EN 124. Classe D400. Revestiment amb copolímer en fase aquosa. Junta en
PEPP. Tipus REXESS marc quadrant tipus D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc quadrat
de 850 mm x 850 mm, pas útil = 608 mm, i alçada del registre 100 mm. Amb bloqueig automàtic
del registre mitjançant apèndix elàstic en la tapa. Tapa articulada, obertura a 110º i bloqueig de
seguretat 90º al tancament. Amb kit de ´´acerrojado´´. En la tapa estarà inscrit: AIGUA POTABLE.

P- 13

(QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1.684,66uEMAT00004 Subministrament i col·locació de registre amb marc i tapes realitzat en fosa dúctil EN GJS 500-7.
En conformitat
amb EN 124. Classe D400. Pintat amb bernís bituminós sobre fase aquosa.
Tipus T-MAX K1C D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc rectangular de
910 mm x 910 mm. Pas útil de 750 mm x 750 mm. Alçada = 120 mm. 2 Tapes
triangulars amb articulació integrada i bloqueig de seguretat a 90º. Inclou Kit de
´´acerrojado´´ ii Kit d'asistencia a l'obertura a totes les tapes.

P- 14

(MIL SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €190,63uEMAT00005 Subministrament i col·locació de registre amb marc i tapa realitzats en fosa dúctil EN GJS 400-7.
En
conformitat amb EN 124. Classe D400. Revestiment amb copolímer en fase
aquosa. Junta en PEPP. Tipus REXESS marc rodó Ø785 tipus D400 no ventilada
de PAM o equivalent. Marc rodó de Ø 785 mm, pas útil = 608 mm, i alçada del
registre 92 mm. Amb bloqueig automàtic del registre mitjançant apèndix elàstic en
la tapa. Tapa articulada, obertura a 110º i bloqueig de seguretat 90º al tancament.
Amb kit de &quot;acerrojado&quot;. En la tapa estarà inscrit: AIGUA POTABLE.

P- 15

(CENT NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1.219,50uEMAT00006 Subministrament i col·locació de rgistre amb marc i tapes realitzat en fosa dúctil EN GJS 500-7. En
conformitat
amb EN 124. Classe D400. Pintat amb bernís bituminós sobre fase aquosa.
Tipus T-MAX K2C D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc rectangular de
1665 mm x 910 mm. Pas útil de 1500 mm x 750 mm. Alçada = 120 mm. 4 Tapes
triangulars amb articulació integrada i bloqueig de seguretat a 90º. Inclou Kit de
´´acerrojado´´ i Kit d'asistencia a l'obertura a totes les tapes.

P- 16

(MIL DOS-CENTS DINOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €819,85uEMAT00036 Subministrament i col·locació de Colze de 45o (1/8) EE DN-400, PN16. Junta mecanica. Realitzat
en fosa ductil
segons EN 545. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200 ƒÊm. Unio mecanica
amb contrabrida. Bulons i femelles en fosa ductil segons EN 545 amb acabat
galvanitzat + ´´parketizacion´´ + cataforesis negra o en acer S235JR amb
revestiment anticorrosiu. Anell en EPDM segons norma EN 681-1. Juntes incloses.

P- 17

(VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €783,83uEMAT00037 Subministrament i col·locació de Colze de 22o 30' (1/16) EE DN-400, PN16. Junta mecanica.
Realitzat en fosa ductil
segons EN 545. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200 ƒÊm. Unio mecanica
amb contrabrida. Bulons i femelles en fosa ductil segons EN 545 amb acabat
galvanitzat + ´´parketizacion´´ + cataforesis negra o en acer S235JR amb
revestiment anticorrosiu. Anell en EPDM segons norma EN 681-1. Juntes incloses.

P- 18

(SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data: 31/10/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.028,39uEMAT00038 Subministrament i col·locació de Colze de 11o 15' (1/32) EE DN-400, PN16. Junta mecanica.
Realitzat en fosa ductil
segons EN 545. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200 ƒÊm. Unio mecanica
amb contrabrida. Bulons i femelles en fosa ductil segons EN 545 amb acabat
galvanitzat + ´´parketizacion´´ + cataforesis negra o en acer S235JR amb
revestiment anticorrosiu. Anell en EPDM segons norma EN 681-1. Juntes incloses.

P- 19

(MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €331,94uEMAT00039 Subministrament i col·locació de Unió universal DN-400 (410-436), PN16. Cos i contrabrida en
fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-601
o equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Cargols
en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer 
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º

P- 20

(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €723,82uEMFGL45H1 Subministrament i muntatge de Con de reducció BB DN-400 / DN-250, en fosa dúctil, segons EN
545, PN16. Longitud = 447 mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. 
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura
epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm.Con reducció BB DN-400/DN-250, L=447mm, PN16

P- 21

(SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €277,81uEMGLS68DM Subministrament i muntatge de Brida universal DN-250 (266-292), PN16. Tipus AVK sèrie S-603 o
equivalent. Cos en fosa dúctil EN-GJS-400 o equivalent segons EN 1563. Cèrcols en fosa dúctil
EN-GJS-400 segons EN 1563. Brida i orificis segons EN 1092-2, PN16. Revestiment amb resina
epoxi en color blau amb un gruix mitja de 250 micres i un gruix mínim no inferior a 200 micres
segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable. Cargols, femelles i
volanderes en acer grau 8.8 zincat o amb revestiment antioxidant. Desviació angular mínima ±4º. 

P- 22

(DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €4.227,66uEOSH0014 Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona DN-400 PN16, tipus Isoria-16 T5 3g6k6XC +
MR-400S, o equivalent. Hermeticitat segons EN 12266-1 i segons ISO 5208 categoria A. Longitud
segons ISO 5752-20 i EN 558-1-20. Papallona en fosa dúctil esferoidal amb revestiment d'epòxi,
gruix 80 micres. Cos amb revestiment de poliuretà, gruix 80 micres en color blau segons RAL
5002. Normativa de compliment: 2014/68/UE (DGR) grups 1 i 2, 2006/42/CE, 
REACH 1907/2006.

P- 23

(QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €53,83mEOSH0150 Subministrament i col·locació deTub de fosa dúctil DN-200 segons UNE-EN 545:2011, classe de
pressió C40 amb junta elàstica tipus Saint-Gobain PAM Natural o equivalent. Longitud útil = 6 m.
Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996. Desviació angular mínima de 4º.
Revestiment interior del tub amb morter de ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE.
Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb
Coure, a partir d'un fil únic d'aliatge, depositant com a mínim de 400 gr./m2, i una segona capa de
pintura d'emulsió en fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de 80 micres en color blau.
Segons plec de prescripcions tècniques d'abastament d'Ematsa.

P- 24

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €678,71uFR612882 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 100 a 140 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30%
de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

P- 25

(SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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 €1,15mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, antilliscant, incloent el premarcatge.

P- 26

(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €3,98mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, antilliscant, incloent el premarcatge.

P- 27

(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €23,11m2GBA3V301 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant
amb microesferes de vidre 100 % reciclat,  antilliscant, incloent el premarcatge

P- 28

(VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €46,11mMF310150 Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545:2011, classe de
pressió C40 amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m. Revestiment interior amb morter de ciment
segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una capa de zinc-alumini
85-15 enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de 400 g/m2, i una capa de protecció
acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE
EN 681-1:1996, amb una desviació màxima de 5º.

P- 29

(QUARANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €247,82uMF33B420 Subministrament i muntatge de colze 45º embridat DN-200. Cos en fosa dúctil segons EN 545,
marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi de color blau segons DIN
30677-2 i GSK. gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN
14901. Brides orientables segons EN 1092-2, PN16.

P- 30

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €150,13uMF33B910 Subministrament i muntatge de colze de 90º embridat DN-100. Cos en fosa dúctil segons UNE-EN
545, marca AVK o equivalent. Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250
µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901. Brides orientables segons EN
1092-2, PN16.

P- 31

(CENT CINQUANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €160,17uMF33B915 Subministrament, muntatge i instal·lació de colze 90º embridat DN-150 i PN 16,cos en fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi
segons DIN 30677-2 i GSK. Brides orientables segons EN 1092-2 PN16.

La partida inclou els cargols necessaris per brida.

P- 32

(CENT SEIXANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €156,34uMF33B940 Subministrament i muntatge de Colze de 90o (1/4) BB DN-100, PN16. Realitzat en fosa ductil
segons EN 545.
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi
en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de 250
ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la seva
elevacio.

P- 33

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €197,31UMF33BNGBB Subministrament i muntatge de Carret BB DN-100, L = 250 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma
EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb
anella de subjecció per a la seva elevació.

P- 34

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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 €176,54uMF34BB15 Subministrament i muntatge de Te BBB DN-150 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO
7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN
14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb
anella de subjecció per a la seva elevació.

P- 35

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €289,35uMF34BB20 Subministrament, muntatge i instal·lació de Te BBB DN-200 segons UNE-EN 545, PN16, en fosa
dúctil. Brides orientables i orificis segons EN 1092-2. Revestiment intern i extern amb resina epoxi
segons DIN 30677-2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

P- 36

(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.643,89uMF34BB40 Subministrament, muntatge de Te BBB DN-400 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO
7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN
14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb
anella de subjecció per a la seva elevació.

P- 37

(MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.248,72uMF34BB4C Subministrament i instal·lació Te BBB DN-400 / DN-80 en fosa ductil segons EN 545, PN16. Tipus
Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix
minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la seva elevacio.

P- 38

(MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1.305,43uMF35BB34 Subministrament i muntatge de Con de reducció BB DN-500 / DN-400, en fosa dúctil, segons EN
545, PN16. Longitud = 600 mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura
epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm.

P- 39

(MIL TRES-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €470,85uMF36BB42 subministrament i muntatge de Brida boja DN-500 PN16 - DIN 2501, en fosa dúctil GGG 40
zincada, amb protecció epoxi en color negre. Per a tub de polietilè DN-500. En compliment amb
les normes EN 1555 y EN 12201. Tipus Deltaflex o equivalent.

P- 40

(QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €384,70uMF37BB46 Subministrament i muntatge de Valona allargada llarga injectada per a soldadura a tope PE100
SDR11, PFA/PN16, Ø 500 mm, per a brida boja. Segons UNE EN 12201-1 i UNE EN 12201-3.
Tipus Simona, Llaberia o equivalent.

P- 41

(TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €149,59uMF39D200 Subministrament i muntatge d'Unió universal DN-200 (218-242), PN16. Cos i contrabrida en fosa
dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-601 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Cargols
en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer 
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º

P- 42

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €235,89uMFG34A8H Subministrament i muntatge de Con de reducció BB DN-250 / DN-150, en fosa dúctil, segons EN
545, PN16. Longitud = 300 mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim
no inferior a 200 µm.

P- 43

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.240,06uMFLFU630 Subministrament i muntatge de Te BBB DN-400 / DN-100 en fosa ductil segons EN 545, PN16.
Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix
minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la seva elevacio.

P- 44

(MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €131,41uMFLFUD15 Subministrament i muntatge de brida universal DN-150 (157-183), en fosa dúctil GGG-40 segons
DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en color blau de gruix
mínim de la capa 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua
potable. Desviació angular mínima ±3º. Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16. Cargols en acer
grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i
anticorrosió.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

P- 45

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €183,70uMFLFUD20 Subministrament i muntatge de Brida universal DN-200 (218-242), cos i contrabrida en fosa dúctil
GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),PN16. Cargols en
acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer 
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

P- 46

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €629,69uMFLFUD40 Subinistre i instal·lació de Brida universal DN-400 (410-436), cos i contrabrida en fosa dúctil
GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1,
amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Junta EPDM, segons EN
681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Cargols en acer grau 8.8, en
qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió.
Desviació angular mínima ±3º.

P- 47

(SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €31,95mMFZZD400 Subministrament i instal·lació de màniga de polietilè de protecció DN-350/400 mm de gruix 200
micres en tub de fosa dúctil de diàmetre de 350 a 400 mm. Inclou la col·locació de manera
contínua de la màniga en la canya del tub (abans d'introduir el tub en la rasa), i posteriorment la
col·locació d'una màniga de junta (amb el tub col·locat en la rasa). El preu inclou les bandes
adhesives i les lligadures amb fil plastificat.

P- 48

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.908,74uMJMKD151 Subministrament i muntatge de Cabalímetre electromagnètic DN-150, L = 300 mm, connexió amb
brides PN16. Tipus Sitrans F M MAG 8000 CT de Siemens o equivalent, amb bateries. Verificació
MI-001.  Q1/Q3 = 250 m3/h.

P- 49

(MIL NOU-CENTS VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2.270,71uMJMKD152 Cabalímetre electromagnètic DN-250, L = 450 mm, connexió amb brides PN16. Tipus Sitrans F M
MAG 8000 CT de Siemens o equivalent, amb bateries. Verificació MI-001. Q1/Q3 = 630 m3/h.

P- 50

(DOS MIL DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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 €166,10uMN1CD080 Subministrament i muntatge deVàlvula de comporta embridada DN-80 PN16, segons norma EN
1074-1 i 2 / EN 1171. Tipus AVK model 06/30 sèrie S14 (F4) curta, Saint Gobain PAM model Euro
20 New sèrie S14 (F4) curta o equivalent. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1,
F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, PN16. Revestiment intern i extern amb resina epoxi
segons EN14901 i DIN 3476-1. 

P- 51

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €133,43uMN1CD100 Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de comporta embridada DN-100 PN16, segons
norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides
i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment
intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en
fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM ( interna i externament).  

La partida inclou els cargols necessaris per brida.

P- 52

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1.497,52uMN1FE103 Subministrament i muntatge de carret embridat passamurs DN-400, L = 1.000 mm, amb 5 anelles,
en fosa ductil
segons EN 545, PN16. Tipus AVK, Fertor o equivalent. Brides orientables. Brides i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix
mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200 ƒÊm.

P- 53

(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €611,84uMN24GED9 Subministrament i muntatge de Brida llis DN-400 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brida orientable. Brida i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16.Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN
3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm

P- 54

(SIS-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1.394,76uMNF1D400 Subministrament, muntatge i col·locació de rodet de desmuntatge embridat DN-400, PN16.
Longitud de muntatge = 250 mm, marca INBAPOL o equivalent. Brides d'acoblament segons
UNE-EN 1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer al carboni recobert amb poliamida apte
per aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació realitzades
en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

P- 55

(MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1.400,01uMNFFM49J1 subministrament i desmuntatge de Carret de desmuntatge BB DN-400, PN16. Longitud de
muntatge = 250 mm. Tipus Ibapol o equivalent. Brides d'acoblament segons EN 1092-2 (ISO
7005-2), PN16. Cos interior i exterior realitzats amb acer al carboni recobert amb poliamida apte
per aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació realitzades
en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM.
Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

P- 56

(MIL QUATRE-CENTS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €841,75uMNFG4050 Subministrament i muntatge de Carret BB DN-400, L = 500 mm, en fosa dúctil segons EN 545,
PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma
EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb
anella de subjecció per a la seva elevació. 

P- 57

(VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €1.317,62uMNFJ48SP Subministrament i muntatge de Colze de 11º 15' (1/32) BB DN-400, PN16. Realitzat en fosa dúctil
segons EN 545. 
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO
7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN
14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb
anella de subjecció per a la seva elevació.

P- 58

(MIL TRES-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €194,46uMNGBBD10 Subministrament, muntatge i col·locació de rodet DN-100 PN16, embridat, amb longitud de 250
mm, marca AVK o equivalent, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis
segons EN 1092-3. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

P- 59

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €507,57uMNGL29DA Subministrament i muntatge de Brida cega DN-400 en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brida i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN
3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. 

P- 60

(CINC-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €235,67uMNGPB157 Subministrament i muntatge de Carret embridat passamurs DN-150, L = 800 mm, amb 5 anelles,
en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus AVK, Fertor o equivalent. Brides orientables. Brides i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim
no inferior a 200 µm. 

P- 61

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €1.231,80uMNGPBD40 Subministrament, muntatge de Carret embridat passamurs DN-400, L = 1.000 mm, amb 5 anelles,
en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus AVK, Fertor o equivalent. Brides orientables. Brides i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en
color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim
no inferior a 200 µm. 

P- 62

(MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €1.215,22uMNU56U1B Subministrament i muntatge de Colze de 45º (1/8) BB DN-400, PN16. Realitzat en fosa dúctil
segons EN 545. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a
200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

P- 63

(MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €4,05m2P2146-DJ2N Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P- 64

(QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €5,06m2P2146-DJ2S Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P- 65

(CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €6,48m2P2146-DJ4C Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs
la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

P- 66

(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4,16mP2147-DJ5W Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica sobre camió

P- 67

(QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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 €50,65m3P214P-E7JN Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

P- 68

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €7,58mP214W-FEMB Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

P- 69

(SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €8,19mP214W-FEMQ Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

P- 70

(VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €9,52m3P221C-DZ03 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
pala excavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 71

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €60,02m3P221C-DZ0H Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

P- 72

(SEIXANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €85,21m3P221E-AWDO Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les
terres deixades a la vora

P- 73

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €15,70m3P221E-AWDV Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 74

(QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €12,03m3P2255-DPGM Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 95% PM

P- 75

(DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €27,93m3P2255-DPIP Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

P- 76

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €19,14m2P233-55V9 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer homologatsP- 77
(DINOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €17,13m2P233-55VA Estrebada de rasa entre 3 i 4,5 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer homolgatsP- 78
(DISSET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €9,36m3P242-DYSO Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de
l'obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km

P- 79

(NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €11,11m3P2R4-VSSQ Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km

P- 80

(ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €12,29m3P2R5-DT1G Carrega àmb mitjans mecànics i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

P- 81

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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 €12,02m3P2R6-4I5H Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a
20 km

P- 82

(DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €269,46m3P324-DNKO Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 6 m d'alçària com a màxim, amb formigó
HA-30/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIa i abocat amb bomba

P- 83

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €279,01m3P353-BTF6 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigonat de llosa de fonamentació amb formigó
HA-30/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba, armat amb 80 kg/m3 d'armadura
per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 84

(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €31,25m2P3C2-4244 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonamentsP- 85
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €14,85m2P3Z3-D53H Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20,
abocat des de camió

P- 86

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €161,19m2P45C7-4SYZ Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat de
lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist, amb una quantia d'1,1 m2/m2, formigó HA-30/B / 10 / IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25
kg/m2

P- 87

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €105,24m2P4E4-5NRU Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis,
de 400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals
massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de
superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

P- 88

(CENT CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €108,89m3P923-I4RY Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

P- 89

(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €33,38m3P938-DFU8 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 90
(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €31,96mP967-EA65 Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural HNE-15/P/40 de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

P- 91

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €13,55mP976-IR3L Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a
rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment

P- 92

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €42,03m2P9E1-DMWQ Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

P- 93

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €31,85m2P9GA-HP82 Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 12 cm de gruix i acabat imprès, abocat
des de camió

P- 94

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €85,80tP9H5-E8A1 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

P- 95

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €88,11tP9H5-E8BU Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada

P- 96

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €0,48m2P9L1-E97S Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2P- 97
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €736,91uPFZ0-6QJF Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en
T en conduccions de diàmetre 400 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

P- 98

(SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €639,88uPFZ0-6QKI Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en
T en conduccions de diàmetre entre 350 i 355 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge
del formigó

P- 99

(SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €220,28uPFZ0-6QKL Topall de formigó per recolzar canonada de FD 400mm de formigó HA-25/P / 20 / I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, per a peces de reducció en conduccions de diàmetre entre 450 i 500
mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

P- 100

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €43,28uPFZ0-6QKQ Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a colzes de
45 o 90º en conduccions de diàmetre entre 250 i 400 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el
vibratge del formigó

P- 101

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €72,16uPFZ0-6QKR Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces de
reducció en conduccions de diàmetre entre 450 i 500 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el
vibratge del formigó

P- 102

(SETANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €1,65m2PRA2-4H3W Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N, amb sembradora
de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de sembra < 500 m2, incloent el corronat
posterior i la primera sega

P- 103

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €0,18m2PRE10-8I82 Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1
m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb
braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de
dues passades de màquina

P- 104

(ZERO EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €19.418,11uSYS0001 Seguretat i SalutP- 105
(DINOU MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €488,79uTE82ATGE7 Subministrament i muntatge de Te BBB DN-250 / DN-150 en fosa dúctil segons EN 545, PN16.
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma
EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb
anella de subjecció per a la seva elevació.

P- 106

(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €236,32uTE85DTFJ1 Subministrament i muntatge de Vàlvula de papallona BB DN-250 PN16. Tipus Isoria-16 T5
3g6k6XC + M-31, SAINT-GOBAIN PAM model S20 concèntrica amb brides amb desmultiplicador
manual MDV amb volant, o equivalents .
En conformitat amb UNE-EN 593 (ISO 10631) i amb UNE-EN 1074 part 1 i 2. Distància entre
cares segons UNE-EN 558-1 dimensions de les brides sèrie 20, ISO 5752 vàlvules metàl·liques
amb brides taula 5 sèrie curta.
Vàlvula estanca en qualsevol direcció del flux, segons normes ISO 5208 cat. A i EN 12266-1 taxa
de fuita A. 

P- 107

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €601,35uVENT080CF Subministrament i muntatge de Vàlvula ventosa trifuncional DN-80 PN16, connexió amb brida.
Tipus ARI D050-C o equivalent. Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa de
compliment: EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000. 

P- 108

(SIS-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €216,61uVP518JEB5 Subministrament i muntatge de Vàlvula de comporta embridada DN-150 PN16, segons norma EN
1074-1 i 2 / EN 1171. Tipus AVK model 06/30 sèrie S14 (F4) curta, Saint Gobain PAM model Euro
20 New sèrie S14 (F4) curta o equivalent. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1,
F4). Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, PN16. Revestiment intern i extern amb resina epoxi
segons EN14901 i DIN 3476-1. 

P- 109

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

udARQ0001  seguiment arqueològic, segons jornades de excavacions rassaP- 1  €5.385,65

MEMORIA Memoria informe seguiment  €450,00000
Altres conceptes 4.935,65 €

1DSNPSP00 Desafectació de serveis no previstos segons projecteP- 2  €6.000,00

Sense descomposició 6.000,00 €

mEG22TK1K Subministrament i col·locació de Tub corrugat Ø110 mm per a pas de
cablejat de senyal o potència. Amb fil
guia. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-24. Inclou maniguets d'unió,
fixacions i petit material. Tipus Tupersa o equivalent.

P- 3  €3,59

BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €2,23380

Altres conceptes 1,36 €

MEHVT740 Subministrament i muntatge de Tub de fosa dúctil DN-250 segons UNE-EN
545:2011, classe de pressió C40 amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m. Unió
amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996. Desviació
angular mínima de 4º.
Revestiment interior del tub amb morter de ciment segons UNE EN
197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una primera capa
d'aliatge de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a partir d'un fil
únic d'aliatge, depositant com a mínim de 400 gr./m2, i una segona capa de
pintura d'emulsió en fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de 80
micres en color blau. 

P- 4  €82,06

Altres conceptes 82,06 €

uEMAT0001 Subministrament i col·locació de registre amb marc i tapa realitzats en fosa
dúctil EN GJS 400-15. En conformitat
amb EN 124. Revestiment a base de copolímer en fase aquosa. Registre
tipus
PAMREX 800 D400 de PAM o equivalent. Marc quadrat de 1000 mm x 1000
mm,
pas útil = Ø800 mm i alçada del registre 125 mm. No ventilada. Inclou junta
d&#39;estanquitat en elastòmer.
Tapa rodona articulada amb obertura a 130º i bloqueig de seguretat a 90º al
tancament. Inclou Kit ´´Acerrojado´´; 1/4 de volta i Kit d'assistència a
l'obertura i
tancament.

P- 5  €1.734,66

Sense descomposició 1.734,66 €

uEMAT0002 Subministrament i col·locació de registre amb marc i tapes realitzat en fosa
dúctil EN GJS 500-7. En conformitat
amb EN 124. Classe D400. Pintat amb bernís bituminós sobre fase aquosa.
Tipus T-MAX K2C D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc rectangular
de
1665 mm x 910 mm. Pas útil de 1500 mm x 750 mm. Alçada = 120 mm. 4
Tapes
triangulars amb articulació integrada i bloqueig de seguretat a 90º.

P- 6  €1.684,66

Sense descomposició 1.684,66 €
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uEMAT0004 Subministrament i col·locació de registre amb marc i tapa realitzats en fosa
dúctil EN GJS 500-7. En
conformitat amb EN 124. Classe D400. Pintat en negre asfàltic. Tipus
Fábregas D-
19-4-D400 o equivalent. Marc quadrat de 1203 mm x1203 mm, pas útil =
1000 mm
x 1000 mm, i alçada del registre 76 mm.

P- 7  €476,67

Sense descomposició 476,67 €

uEMAT0014 Subministrament i col·locació d'arqueta prefabricada de formigó de
940x940x1020 mm, Prefraga o equivalent.

P- 8  €131,42

MT0005 Arqueta prefabricada de formigó de 940x940x1020 mm, Pregraga o
equivalent

 €104,00000

Altres conceptes 27,42 €

uEMAT0016 Subministrament i col·locació d'escala fixa amb gabia de protecció, marca 35,
segons el plànol del document nº2: Plànols, ´´Detalls de muntatge´´, inclòs el
agafador realitzat amb perfils d'acer inoxidable AISI 304L. Encastat en
parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

P- 9  €1.770,34

MT0016 Escala fixa amb gabia de protecció  €1.590,00000
Altres conceptes 180,34 €

mEMAT0018 Subministrament i col·locació de Tub de fosa dúctil DN-400 segons UNE-EN
545:2011, classe de pressió C30 amb junta elàstica tipus Saint-Gobain PAM
Natural o equivalent. Longitud útil = 6 m. Unió amb junta en elastòmer EPDM
segons UNE EN 681-1:1996. Desviació angular mínima de 4º. Revestiment
interior del tub amb morter de ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb
marcat CE. Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge de
Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a partir d'un fil únic d'aliatge,
depositant com a mínim de 400 gr./m2, i una segona capa de pintura
d'emulsió en fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de 80 micres
en color blau. Segons plec de prescripcions tècniques d'abastament
d'Ematsa.

P- 10  €150,41

BF32T780 Tub de fosa dúctil DN-400 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C30
amb junta elàstica tipus Saint-Gobain PAM Natural o equivalent. Longitud útil
= 6 m. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996.
Desviació angular mínima de 4º. Revestiment interior del tub amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior
amb una primera capa d'aliatge de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb
Coure, a partir d'un fil únic d'aliatge, depositant com a mínim de 400 gr./m2, i
una segona capa de pintura d'emulsió en fase aquosa tipus acrílica de gruix
mitjà no inferior de 80 micres en color blau. Segons plec de prescripcions
tècniques d'abastament d'Ematsa.

 €128,01600

Altres conceptes 22,39 €

mEMAT0020 Subministrament i col·locació de Cinta de senyalització de presència de
canonades d'aigua potable amb fil metàl·lic de coure de localització. Amplada
= 20 cm. Grafiada amb el missatge: ¡ATENCIÓ! AIGUA POTABLE.

P- 11  €0,30

MT0020 Cinta de senyalització de presència de canonades d'aigua potable amb fil
metàl·lic de coure de localització. Amplada = 20 cm. Grafiada amb el
missatge: ¡ATENCIÓ! AIGUA POTABLE.

 €0,22000

Altres conceptes 0,08 €
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mEMAT0068 Perforació tipus HHBP (Horitzontal Hammer Boring Pipe Pulled) o equivalent,
per a instal·lar 1 beina d'acer de FEø813mm i instal·lació canonada de
PEø500mm PN16 AD per creuar la carretera T-11 a Tarragona. Inclou les
següents treballs:   
 *Estudi de georadar i topografia:

- Estudi de georadar i topografia per a localització de serveis i disseny
constructiu de les perforacions més informe a final             d'obra.

*Perforació tipus Horitzontal Hammer Boring Pipe Pulled més
subministrament de la canonada de PE100 AD SDR11 ø500 mm  (112 m):
   - Trasllat i emplaçament de maquinaria i material i retirada

- Treballs de camió-grua i qualsevol medis auxiliars per la càrrega i
descàrrega dels equips a l'obra

- Execució de la perforació amb equip rotopercussor HHB36 HZR610 en tot
tipus de terreny, inlcos terreny amb roca i o molt desfavorable.

- Transport i utilització de l'Equip de Doble Varilla per perforació en roca i
en tot tipus de terrny inclós terreny molt desfavorable i amb cualsevol
tipus d'obstacles a tota la longitud de la perforació.

   - Sistema de Navegació F5
   - Operacions d'eixamplament fins al diametre requerit.

- Eliminació de fangs-detritus procedent de la perforació, amb cub de neteja
autoaspirant o contenidor estanc.

- Adequació i engravat del camí d'accés i de la superfície necessària per
ubicar les màquines i els materials

- Excavació de les cates d'entrada i sortida de la perforació: ajuts de
retroexcavadora i rampa d'acces al fossat d'ataci de sortida

- Reblert i piconatge de fossat d'atac i fossat de sortida amb mateiral
adecuat de l'excavació i inclou el reblert de formigó en el perimetre de
l'arqueta i el fossat d'atac en cas de que no es pugui compactar amb
tot-ú.
    - Transport de màquinaria i retirada en finalitzar els clavaments.
    -  Abastament d'aigua neta per a la perforació
    - Restabliment de la superficie afectada.
    - Senyalització de les obres, vallat i control del trànsit durant la perforació.

 *Instal·lació del tub de servei PE100 AD SDR11 ø500 mm (112 m):
- Subministrament, manipulació, soldadura i introducció de les camises

d'acer de ø813mm x 16mm en trams de 12m
    - Subministrament de cèrcol de cort frontal de ø800 mm.

- Subministrament i col·locació de 2 tubs coarrugats de PE de ø110 mm
per el pasa de cablejat de senyal o potència.

- Subministrament, manipulació, soldadura i introducció de les canonades
de PE100 SDR11 DE PEø500mm

- Subministrament i instal·lació i soldadura de dues brides per a
PEø500mm PN16 AD a cada extrem

- Subministrament i instal·lació i desmuntatge de brides ceges
mecanitzades per introduir aigua a la canonada per a les probes de pressió 
    - Proves de pressió i desinfecció de canonada.
    

*Servei de camió grua.
- Servei de camió grua (retirada de terres de l'interior del pou, transport de

terres i canon de residus) i introducció de canonada a l'interior del pou i
treballs de subconductat de tub de fosa dúctil.

*Servei de vigilància:
    - Vigilància en obra de maquinària i materials. Nocturn (12h).

P- 12  €3.367,51
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- Vigilància en obra de maquinària i materials. Cap de setmana i festius (24

h).
 

Sense descomposició 3.367,51 €

uEMATT006 Subministrament i muntatge de registre amb marc i tapa realitzats en fosa
dúctil EN GJS 400-7. En conformitat amb EN 124. Classe D400. Revestiment
amb copolímer en fase aquosa. Junta en PEPP. Tipus REXESS marc
quadrant tipus D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc quadrat de 850
mm x 850 mm, pas útil = 608 mm, i alçada del registre 100 mm. Amb
bloqueig automàtic del registre mitjançant apèndix elàstic en la tapa. Tapa
articulada, obertura a 110º i bloqueig de seguretat 90º al tancament. Amb kit
de ´´acerrojado´´. En la tapa estarà inscrit: AIGUA POTABLE.

P- 13  €498,98

Sense descomposició 498,98 €

uEMAT00004 Subministrament i col·locació de registre amb marc i tapes realitzat en fosa
dúctil EN GJS 500-7. En conformitat
amb EN 124. Classe D400. Pintat amb bernís bituminós sobre fase aquosa.
Tipus T-MAX K1C D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc rectangular
de
910 mm x 910 mm. Pas útil de 750 mm x 750 mm. Alçada = 120 mm. 2
Tapes
triangulars amb articulació integrada i bloqueig de seguretat a 90º. Inclou Kit
de
´´acerrojado´´ ii Kit d'asistencia a l'obertura a totes les tapes.

P- 14  €1.684,66

Sense descomposició 1.684,66 €

uEMAT00005 Subministrament i col·locació de registre amb marc i tapa realitzats en fosa
dúctil EN GJS 400-7. En
conformitat amb EN 124. Classe D400. Revestiment amb copolímer en fase
aquosa. Junta en PEPP. Tipus REXESS marc rodó Ø785 tipus D400 no
ventilada
de PAM o equivalent. Marc rodó de Ø 785 mm, pas útil = 608 mm, i alçada
del
registre 92 mm. Amb bloqueig automàtic del registre mitjançant apèndix
elàstic en
la tapa. Tapa articulada, obertura a 110º i bloqueig de seguretat 90º al
tancament.
Amb kit de &quot;acerrojado&quot;. En la tapa estarà inscrit: AIGUA
POTABLE.

P- 15  €190,63

Sense descomposició 190,63 €

uEMAT00006 Subministrament i col·locació de rgistre amb marc i tapes realitzat en fosa
dúctil EN GJS 500-7. En conformitat
amb EN 124. Classe D400. Pintat amb bernís bituminós sobre fase aquosa.
Tipus T-MAX K2C D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc rectangular
de
1665 mm x 910 mm. Pas útil de 1500 mm x 750 mm. Alçada = 120 mm. 4
Tapes
triangulars amb articulació integrada i bloqueig de seguretat a 90º. Inclou Kit
de
´´acerrojado´´ i Kit d'asistencia a l'obertura a totes les tapes.

P- 16  €1.219,50

Sense descomposició 1.219,50 €
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uEMAT00036 Subministrament i col·locació de Colze de 45o (1/8) EE DN-400, PN16. Junta
mecanica. Realitzat en fosa ductil
segons EN 545. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN
3476-1,
amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200 ƒÊm. Unio
mecanica
amb contrabrida. Bulons i femelles en fosa ductil segons EN 545 amb acabat
galvanitzat + ´´parketizacion´´ + cataforesis negra o en acer S235JR amb
revestiment anticorrosiu. Anell en EPDM segons norma EN 681-1. Juntes
incloses.

P- 17  €819,85

MT00021U Colze de 45o (1/8) EE DN-400, PN16. Realitzat en fosa ductil segons EN
545. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons
EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en
color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un
gruix minim
no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la seva elevacio.

 €736,18000

Altres conceptes 83,67 €

uEMAT00037 Subministrament i col·locació de Colze de 22o 30' (1/16) EE DN-400, PN16.
Junta mecanica. Realitzat en fosa ductil
segons EN 545. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN
3476-1,
amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200 ƒÊm. Unio
mecanica
amb contrabrida. Bulons i femelles en fosa ductil segons EN 545 amb acabat
galvanitzat + ´´parketizacion´´ + cataforesis negra o en acer S235JR amb
revestiment anticorrosiu. Anell en EPDM segons norma EN 681-1. Juntes
incloses.

P- 18  €783,83

BF3BM240 Subministrament de colze 22º 30' amb junta mecànica DN-400. Cos en fosa
dúctil segons UNE-EN 545:2011 i PN16, marca AVK o equivalent.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color blau segons DIN
30677-2 i GSK, gruix mínim de 70 micres. Unió mecànica amb contrabrida i
bulons en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996.
Juntes incloses.

 €702,20000

Altres conceptes 81,63 €

uEMAT00038 Subministrament i col·locació de Colze de 11o 15' (1/32) EE DN-400, PN16.
Junta mecanica. Realitzat en fosa ductil
segons EN 545. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN
3476-1,
amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200 ƒÊm. Unio
mecanica
amb contrabrida. Bulons i femelles en fosa ductil segons EN 545 amb acabat
galvanitzat + ´´parketizacion´´ + cataforesis negra o en acer S235JR amb
revestiment anticorrosiu. Anell en EPDM segons norma EN 681-1. Juntes
incloses.

P- 19  €1.028,39

BF3BM140 Subministramentde colze 11º 15' amb junta mecànica DN-400. Cos en fosa
dúctil segons UNE-EN 545:2011 i PN16, marca PAM Saint Gobain o
equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color blau
segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mínim de 70 micres. Unió mecànica amb
contrabrida i bulons en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN
681-1:1996. Juntes in loses.

 €932,92000

Altres conceptes 95,47 €
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uEMAT00039 Subministrament i col·locació de Unió universal DN-400 (410-436), PN16.
Cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10
segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-601 o equivalent. Revestiment amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un
gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO
7005-2), PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i
femelles en acer 
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular
mínima ±3º

P- 20  €331,94

Altres conceptes 331,94 €

uEMFGL45H1 Subministrament i muntatge de Con de reducció BB DN-400 / DN-250, en
fosa dúctil, segons EN 545, PN16. Longitud = 447 mm. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. 
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN
3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200
µm.Con reducció BB DN-400/DN-250, L=447mm, PN16

P- 21  €723,82

Altres conceptes 723,82 €

uEMGLS68DM Subministrament i muntatge de Brida universal DN-250 (266-292), PN16.
Tipus AVK sèrie S-603 o equivalent. Cos en fosa dúctil EN-GJS-400 o
equivalent segons EN 1563. Cèrcols en fosa dúctil EN-GJS-400 segons EN
1563. Brida i orificis segons EN 1092-2, PN16. Revestiment amb resina epoxi
en color blau amb un gruix mitja de 250 micres i un gruix mínim no inferior a
200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua
potable. Cargols, femelles i volanderes en acer grau 8.8 zincat o amb
revestiment antioxidant. Desviació angular mínima ±4º. 

P- 22  €277,81

Altres conceptes 277,81 €

uEOSH0014 Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona DN-400 PN16, tipus
Isoria-16 T5 3g6k6XC + MR-400S, o equivalent. Hermeticitat segons EN
12266-1 i segons ISO 5208 categoria A. Longitud segons ISO 5752-20 i EN
558-1-20. Papallona en fosa dúctil esferoidal amb revestiment d'epòxi, gruix
80 micres. Cos amb revestiment de poliuretà, gruix 80 micres en color blau
segons RAL 5002. Normativa de compliment: 2014/68/UE (DGR) grups 1 i 2,
2006/42/CE, 
REACH 1907/2006.

P- 23  €4.227,66

ETHA0014 Vàlvula de papallona DN-400 PN16, tipus Isoria-16 T5 3g6k6XC +
MR-400S, o equivalent. Hermeticitat segons EN 12266-1 i segons ISO 5208
categoria A. Longitud segons ISO 5752-20 i EN 558-1-20. Papallona en fosa
dúctil esferoidal amb revestiment d'epòxi, gruix 80 micres. Cos amb
revestiment de poliuretà, gruix 80 micres en color blau segons RAL 5002.
Normativa de compliment: 2014/68/UE (DGR) grups 1 i 2, 2006/42/CE, 
REACH 1907/2006.

 €3.739,48000

MFZJPD40 Junta plana EPDM DN-400 PN16  €15,67989
Altres conceptes 472,50 €
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mEOSH0150 Subministrament i col·locació deTub de fosa dúctil DN-200 segons UNE-EN
545:2011, classe de pressió C40 amb junta elàstica tipus Saint-Gobain PAM
Natural o equivalent. Longitud útil = 6 m. Unió amb junta en elastòmer EPDM
segons UNE EN 681-1:1996. Desviació angular mínima de 4º. Revestiment
interior del tub amb morter de ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb
marcat CE. Revestiment exterior amb una primera capa d'aliatge de
Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb Coure, a partir d'un fil únic d'aliatge,
depositant com a mínim de 400 gr./m2, i una segona capa de pintura
d'emulsió en fase aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de 80 micres
en color blau. Segons plec de prescripcions tècniques d'abastament
d'Ematsa.

P- 24  €53,83

ETHT0150 Tub de fosa dúctil DN-200 segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40
amb junta elàstica tipus Saint-Gobain PAM Natural o equivalent. Longitud útil
= 6 m. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996.
Desviació angular mínima de 4º. Revestiment interior del tub amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior
amb una primera capa d'aliatge de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb
Coure, a partir d'un fil únic d'aliatge, depositant com a mínim de 400 gr./m2, i
una segona capa de pintura d'emulsió en fase aquosa tipus acrílica de gruix
mitjà no inferior de 80 micres en color blau. Segons plec de prescripcions
tècniques d'abastament d'Ematsa.

 €44,84550

Altres conceptes 8,98 €

uFR612882 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 100 a 140 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

P- 25  €678,71

B0111000 Aigua  €0,79650
B0315600 Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm  €29,57114
BR341110 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a

granel
 €8,94645

Altres conceptes 639,40 €

mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, antilliscant,
incloent el premarcatge.

P- 26  €1,15

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €0,68700
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,05340

Altres conceptes 0,41 €

mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, antilliscant,
incloent el premarcatge.

P- 27  €3,98

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €2,74800
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,21360

Altres conceptes 1,02 €

m2GBA3V301 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre
100 % reciclat,  antilliscant, incloent el premarcatge

P- 28  €23,11

B8ZBU300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials  €10,29000
B8ZBUUR1 Microesferes de vidre 100 % reciclades  €0,42720

Altres conceptes 12,39 €
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mMF310150 Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN
545:2011, classe de pressió C40 amb junta elàstica. Longitud útil = 6 m.
Revestiment interior amb morter de ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb
marcat CE. Revestiment exterior amb una capa de zinc-alumini 85-15
enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de 400 g/m2, i una capa de
protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Unió amb junta en
elastòmer EPDM segons UNE EN 681-1:1996, amb una desviació màxima
de 5º.

P- 29  €46,11

BF310150 Tub de fosa dúctil DN-150 segons UNE-EN 545, classe de pressió C40, amb
junta elàstica inclosa. Revestiment interior amb morter de ciment.
Revestiment exterior amb una capa de zinc-alumini 85-15 enriquida amb
coure, amb una quantitat mínima de 400 g/m2, i una capa de protecció
acrílica de gruix mitjà de 80 micres en color blau. Anell elastòmer alimentari
en EPDM. 
El tub complirà les indicacions del Reial Decret 140/2003.

 €38,79000

Altres conceptes 7,32 €

uMF33B420 Subministrament i muntatge de colze 45º embridat DN-200. Cos en fosa
dúctil segons EN 545, marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern
amb resina epoxi de color blau segons DIN 30677-2 i GSK. gruix mitjà 250
µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901. Brides
orientables segons EN 1092-2, PN16.

P- 30  €247,82

BF3BB420 Subministrament de colze de 45º embridat DN-200. Cos en fosa dúctil
segons UNE-EN 545, marca AVK o equivalent. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm., segons la norma EN 14901. Brides orientables segons EN
1092-2, PN16.

 €168,23000

MFZJPD20 Junta plana EPDM DN-200 PN16  €16,16774
Altres conceptes 63,42 €

uMF33B910 Subministrament i muntatge de colze de 90º embridat DN-100. Cos en fosa
dúctil segons UNE-EN 545, marca AVK o equivalent. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm., segons la norma EN 14901. Brides orientables segons EN 1092-2,
PN16.

P- 31  €150,13

BF3BB910 Subministrament de colze de 90º embridat DN-100. Cos en fosa dúctil
segons UNE-EN 545, marca AVK o equivalent. Revestiment interior y
exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no inferior a
200 µm., segons  la norma EN 14901. Brides orientables
segons EN 1092-2, PN16.

 €69,14000

Altres conceptes 80,99 €

uMF33B915 Subministrament, muntatge i instal·lació de colze 90º embridat DN-150 i PN
16,cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, marca AVK o equivalent.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK.
Brides orientables segons EN 1092-2 PN16.

La partida inclou els cargols necessaris per brida.

P- 32  €160,17

Altres conceptes 160,17 €
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uMF33B940 Subministrament i muntatge de Colze de 90o (1/4) BB DN-100, PN16.
Realitzat en fosa ductil segons EN 545.
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis
segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura
epoxi
en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de
250
ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la
seva
elevacio.

P- 33  €156,34

BF3BM910 Colze de 90o (1/4) BB DN-100, PN16. Realitzat en fosa ductil segons EN
545.
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis
segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura
epoxi
en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de
250
ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a
la seva
elevacio.

 €69,14000

Altres conceptes 87,20 €

UMF33BNGBB Subministrament i muntatge de Carret BB DN-100, L = 250 mm, en fosa
dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides
orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma
EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no
inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació.

P- 34  €197,31

Altres conceptes 197,31 €

uMF34BB15 Subministrament i muntatge de Te BBB DN-150 en fosa dúctil segons EN
545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior
amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella
de subjecció per a la seva elevació.

P- 35  €176,54

Altres conceptes 176,54 €

uMF34BB20 Subministrament, muntatge i instal·lació de Te BBB DN-200 segons UNE-EN
545, PN16, en fosa dúctil. Brides orientables i orificis segons EN 1092-2.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

P- 36  €289,35

Altres conceptes 289,35 €

uMF34BB40 Subministrament, muntatge de Te BBB DN-400 en fosa dúctil segons EN
545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior
amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella
de subjecció per a la seva elevació.

P- 37  €1.643,89
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BF3ABB40 Subministratement i muntatge de Te BBB DN-400 en fosa ductil segons EN

545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o
equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO
7005-2),
PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons
norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix
minim no
inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la seva elevacio.

 €1.164,02000

Altres conceptes 479,87 €

uMF34BB4C Subministrament i instal·lació Te BBB DN-400 / DN-80 en fosa ductil segons
EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color
blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un
gruix
minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la seva elevacio.

P- 38  €1.248,72

BF3ABB4C Subministrament i muntatge deTe EEB DN-400 / DN-80 amb junta
mecànica, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o
equivalent. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un
gruix mínim no inferior a 200 µm. Unió mecánica amb contrabrida. Bulons i
femelles en fosa dúctil segons EN 545 amb acabat galvanitzat +
´´parketizacion´´ + cataforesis negra o en acer S235JR amb revestiment
anticorrosiu.
Anell en EPDM segons norma EN 681-1. Juntes incloses. Brida orientable.
Brida i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.

 €818,63000

MFZJPD40 Junta plana EPDM DN-400 PN16  €31,35978
Altres conceptes 398,73 €

uMF35BB34 Subministrament i muntatge de Con de reducció BB DN-500 / DN-400, en
fosa dúctil, segons EN 545, PN16. Longitud = 600 mm. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN
3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.

P- 39  €1.305,43

Altres conceptes 1.305,43 €

uMF36BB42 subministrament i muntatge de Brida boja DN-500 PN16 - DIN 2501, en fosa
dúctil GGG 40 zincada, amb protecció epoxi en color negre. Per a tub de
polietilè DN-500. En compliment amb les normes EN 1555 y EN 12201. Tipus
Deltaflex o equivalent.

P- 40  €470,85

Altres conceptes 470,85 €

uMF37BB46 Subministrament i muntatge de Valona allargada llarga injectada per a
soldadura a tope PE100 SDR11, PFA/PN16, Ø 500 mm, per a brida boja.
Segons UNE EN 12201-1 i UNE EN 12201-3. Tipus Simona, Llaberia o
equivalent.

P- 41  €384,70

Altres conceptes 384,70 €
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uMF39D200 Subministrament i muntatge d'Unió universal DN-200 (218-242), PN16. Cos i
contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10
segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-601 o equivalent. Revestiment amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un
gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO
7005-2), PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i
femelles en acer 
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular
mínima ±3º

P- 42  €149,59

Altres conceptes 149,59 €

uMFG34A8H Subministrament i muntatge de Con de reducció BB DN-250 / DN-150, en
fosa dúctil, segons EN 545, PN16. Longitud = 300 mm. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO
7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un
gruix mínim no inferior a 200 µm.

P- 43  €235,89

Altres conceptes 235,89 €

uMFLFU630 Subministrament i muntatge de Te BBB DN-400 / DN-100 en fosa ductil
segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color
blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un
gruix
minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la seva elevacio.

P- 44  €1.240,06

Altres conceptes 1.240,06 €

uMFLFUD15 Subministrament i muntatge de brida universal DN-150 (157-183), en fosa
dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.
Revestiment epoxi en color blau de gruix mínim de la capa 200 micres
segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable.
Desviació angular mínima ±3º. Brides i orificis segons EN 1092-2, PN16.
Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a
l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

P- 45  €131,41

Altres conceptes 131,41 €

uMFLFUD20 Subministrament i muntatge de Brida universal DN-200 (218-242), cos i
contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10
segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o equivalent. Revestiment amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un
gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO
7005-2),PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i
femelles en acer 
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació angular
mínima ±3º.

P- 46  €183,70

Altres conceptes 183,70 €
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uMFLFUD40 Subinistre i instal·lació de Brida universal DN-400 (410-436), cos i contrabrida
en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN
1563.Tipus AVK S-603 o equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color
blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i
un gruix mínim no inferior a 200 µm. Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Cargols en acer grau 8.8, en
qualitat acer inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º.

P- 47  €629,69

Altres conceptes 629,69 €

mMFZZD400 Subministrament i instal·lació de màniga de polietilè de protecció DN-350/400
mm de gruix 200 micres en tub de fosa dúctil de diàmetre de 350 a 400 mm.
Inclou la col·locació de manera contínua de la màniga en la canya del tub
(abans d'introduir el tub en la rasa), i posteriorment la col·locació d'una
màniga de junta (amb el tub col·locat en la rasa). El preu inclou les bandes
adhesives i les lligadures amb fil plastificat.

P- 48  €31,95

BFZZ0CIN Cinta adhesiva per fixar la mànega de polietilè, subministrada en rotlle de 33
m i 5cm d'amplada

 €0,57360

BFZZ0FIL Fil plastificat subministrat en rotlle de 105m  €2,44160
BFZZD400 Subministrament i muntatge de màniga de polietilè de protecció DN-400 mm

de gruix ?200 micres per a tub de fosa dúctil de diàmetre 400 mm. Inclou la
col·locació de manera contínua de la màniga en la canya del tub (abans
d'introduir el tub en la rasa), i posteriorment la col·locació d'una màniga de
junta (amb el tub col·locat en la rasa). El preu inclou les bandes adhesives i
les lligadures amb fil plastificat.

 €21,06800

Altres conceptes 7,87 €

uMJMKD151 Subministrament i muntatge de Cabalímetre electromagnètic DN-150, L =
300 mm, connexió amb brides PN16. Tipus Sitrans F M MAG 8000 CT de
Siemens o equivalent, amb bateries. Verificació MI-001.  Q1/Q3 = 250 m3/h.

P- 49  €1.908,74

Altres conceptes 1.908,74 €

uMJMKD152 Cabalímetre electromagnètic DN-250, L = 450 mm, connexió amb brides
PN16. Tipus Sitrans F M MAG 8000 CT de Siemens o equivalent, amb
bateries. Verificació MI-001. Q1/Q3 = 630 m3/h.

P- 50  €2.270,71

Altres conceptes 2.270,71 €

uMN1CD080 Subministrament i muntatge deVàlvula de comporta embridada DN-80 PN16,
segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Tipus AVK model 06/30 sèrie S14
(F4) curta, Saint Gobain PAM model Euro 20 New sèrie S14 (F4) curta o
equivalent. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides
i orificis segons EN 1092-2: 1997, PN16. Revestiment intern i extern amb
resina epoxi segons EN14901 i DIN 3476-1. 

P- 51  €166,10

BN1CD080 Vàlvula de comporta embridada DN-80 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /
EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides
i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501, marca AVK o equivalent. Cos
en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina
epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa
dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM (interna i externament).

 €83,49000

Altres conceptes 82,61 €
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uMN1CD100 Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de comporta embridada
DN-100 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares
EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN 1092-2:
1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i
extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable.
Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM ( interna i
externament).  

La partida inclou els cargols necessaris per brida.

P- 52  €133,43

Altres conceptes 133,43 €

uMN1FE103 Subministrament i muntatge de carret embridat passamurs DN-400, L =
1.000 mm, amb 5 anelles, en fosa ductil
segons EN 545, PN16. Tipus AVK, Fertor o equivalent. Brides orientables.
Brides i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior
amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un
gruix
mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200 ƒÊm.

P- 53  €1.497,52

Altres conceptes 1.497,52 €

uMN24GED9 Subministrament i muntatge de Brida llis DN-400 en fosa dúctil segons EN
545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brida orientable. Brida i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.Revestiment interior i exterior
amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm

P- 54  €611,84

Altres conceptes 611,84 €

uMNF1D400 Subministrament, muntatge i col·locació de rodet de desmuntatge embridat
DN-400, PN16. Longitud de muntatge = 250 mm, marca INBAPOL o
equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN 1092. Cos interior i exterior
realitzats amb acer al carboni recobert amb poliamida apte per aigues
potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació
realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM. Assajos
segons UNE EN 12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

P- 55  €1.394,76

BNF1D400 Rodet de desmuntatge embridat DN-400, PN16. Longitud de muntatge =
250 mm. Marca IBAPOL o equivalent. Brides d'acoblament segons UNE-EN
1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer al carboni recobert amb
poliamida apte per aigues potables. Tensors realitzats en acer inoxidable
AISI 304. Femelles de fixació realitzades en acer inoxidable A2. Juntes
d'estanquitat en EPDM. Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

 €1.096,87000

Altres conceptes 297,89 €

uMNFFM49J1 subministrament i desmuntatge de Carret de desmuntatge BB DN-400,
PN16. Longitud de muntatge = 250 mm. Tipus Ibapol o equivalent. Brides
d'acoblament segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Cos interior i exterior
realitzats amb acer al carboni recobert amb poliamida apte per aigues
potables. Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de fixació
realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en EPDM.
Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

P- 56  €1.400,01

Altres conceptes 1.400,01 €
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uMNFG4050 Subministrament i muntatge de Carret BB DN-400, L = 500 mm, en fosa
dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides
orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma
EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no
inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva elevació. 

P- 57  €841,75

Altres conceptes 841,75 €

uMNFJ48SP Subministrament i muntatge de Colze de 11º 15' (1/32) BB DN-400, PN16.
Realitzat en fosa dúctil segons EN 545. 
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis
segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb
pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un
gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de
subjecció per a la seva elevació.

P- 58  €1.317,62

BF3BM140 Subministramentde colze 11º 15' amb junta mecànica DN-400. Cos en fosa
dúctil segons UNE-EN 545:2011 i PN16, marca PAM Saint Gobain o
equivalent. Revestiment intern i extern amb resina epoxi en color blau
segons DIN 30677-2 i GSK, gruix mínim de 70 micres. Unió mecànica amb
contrabrida i bulons en fosa dúctil i anell en EPDM segons norma UNE-EN
681-1:1996. Juntes in loses.

 €932,92000

MFZJPD40 Junta plana EPDM DN-400 PN16  €31,35978
Altres conceptes 353,34 €

uMNGBBD10 Subministrament, muntatge i col·locació de rodet DN-100 PN16, embridat,
amb longitud de 250 mm, marca AVK o equivalent, en fosa dúctil segons EN
545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3. Revestiment intern
i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida.

P- 59  €194,46

Altres conceptes 194,46 €

uMNGL29DA Subministrament i muntatge de Brida cega DN-400 en fosa dúctil segons EN
545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brida i orificis segons EN
1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi
en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de
250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. 

P- 60  €507,57

Altres conceptes 507,57 €

uMNGPB157 Subministrament i muntatge de Carret embridat passamurs DN-150, L = 800
mm, amb 5 anelles, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus AVK, Fertor o
equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO
7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un
gruix mínim no inferior a 200 µm. 

P- 61  €235,67

BNGPB157 Rodet embridat d'ancoratge DN-150, longitud de 800 mm, en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis segons EN 1092-3.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà 250 µm,
gruix mínim no inferior a 200 µm.,  segons la norma EN 14901.

 €176,65000

Altres conceptes 59,02 €

uMNGPBD40 Subministrament, muntatge de Carret embridat passamurs DN-400, L =
1.000 mm, amb 5 anelles, en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus AVK,
Fertor o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color
blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i
un gruix mínim no inferior a 200 µm. 

P- 62  €1.231,80
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BNGPBD40 Rodet passamur DN-400 PN16, embridat, amb una longitud de 1.000 mm,

en fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca NORTEBAGUA o equivalent.
Brides orientables i orificis segons EN 1092-2. Revestiment intern i extern
amb resina epoxi segons DIN 30677-2.

 €949,49000

Altres conceptes 282,31 €

uMNU56U1B Subministrament i muntatge de Colze de 45º (1/8) BB DN-400, PN16.
Realitzat en fosa dúctil segons EN 545. Tipus Saint-Gobain PAM o
equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO
7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un
gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva
elevació.

P- 63  €1.215,22

Altres conceptes 1.215,22 €

m2P2146-DJ2N Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

P- 64  €4,05

Altres conceptes 4,05 €

m2P2146-DJ2S Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

P- 65  €5,06

Altres conceptes 5,06 €

m2P2146-DJ4C Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a
20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

P- 66  €6,48

Altres conceptes 6,48 €

mP2147-DJ5W Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

P- 67  €4,16

Altres conceptes 4,16 €

m3P214P-E7JN Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

P- 68  €50,65

Altres conceptes 50,65 €

mP214W-FEMB Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

P- 69  €7,58

Altres conceptes 7,58 €

mP214W-FEMQ Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir

P- 70  €8,19

Altres conceptes 8,19 €

m3P221C-DZ03 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 71  €9,52

Altres conceptes 9,52 €
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m3P221C-DZ0H Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m
de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica del material excavat

P- 72  €60,02

Altres conceptes 60,02 €

m3P221E-AWDO Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora

P- 73  €85,21

Altres conceptes 85,21 €

m3P221E-AWDV Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

P- 74  €15,70

Altres conceptes 15,70 €

m3P2255-DPGM Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

P- 75  €12,03

Altres conceptes 12,03 €

m3P2255-DPIP Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant de combustible

P- 76  €27,93

B03C-05NJ Sauló garbellat  €20,97600
Altres conceptes 6,95 €

m2P233-55V9 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer
homologats

P- 77  €19,14

B0DC0-0CMK Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 3 m de
fondària, amb estampidors extensibles

 €1,26000

Altres conceptes 17,88 €

m2P233-55VA Estrebada de rasa entre 3 i 4,5 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer
homolgats

P- 78  €17,13

B0DC0-0CML Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 4,5 m
de fondària, amb estampidors extensibles

 €1,46000

Altres conceptes 15,67 €

m3P242-DYSO Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a
reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20
km

P- 79  €9,36

Altres conceptes 9,36 €

m3P2R4-VSSQ Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
fins a 20 km

P- 80  €11,11

Altres conceptes 11,11 €

m3P2R5-DT1G Carrega àmb mitjans mecànics i transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 81  €12,29

Altres conceptes 12,29 €
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m3P2R6-4I5H Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12
t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 82  €12,02

Altres conceptes 12,02 €

m3P324-DNKO Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 6 m d'alçària com a
màxim, amb formigó HA-30/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa i abocat amb bomba

P- 83  €269,46

B06E-11H6 Formigó HA-30/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

 €101,08350

B0DC0-0CML Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 4,5 m
de fondària, amb estampidors extensibles

 €1,46000

Altres conceptes 166,92 €

m3P353-BTF6 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigonat de llosa de
fonamentació amb formigó HA-30/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat amb bomba, armat amb 80 kg/m3 d'armadura per a
lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

P- 84  €279,01

Altres conceptes 279,01 €

m2P3C2-4244 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonamentsP- 85  €31,25

B0AK-07AS Clau acer  €0,25817
B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €3,21182
B0D31-07P4 Llata de fusta de pi  €0,73902
B0DZ1-0ZLZ Desencofrant  €0,08070

Altres conceptes 26,96 €

m2P3Z3-D53H Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb
una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de camió

P- 86  €14,85

B067-2A9W Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

 €8,36850

Altres conceptes 6,48 €

m2P45C7-4SYZ Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia
d'1,1 m2/m2, formigó HA-30/B / 10 / IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 25 kg/m2

P- 87  €161,19

Altres conceptes 161,19 €
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m2P4E4-5NRU Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc foradat de
morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, amb components
hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica
de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes

P- 88  €105,24

Altres conceptes 105,24 €

m3P923-I4RY Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb
estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

P- 89  €108,89

B06F1-I0IL Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

 €87,20250

Altres conceptes 21,69 €

m3P938-DFU8 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 90  €33,38

B011-05ME Aigua  €0,08100
B03F-05NW Tot-u artificial  €23,35650

Altres conceptes 9,94 €

mP967-EA65 Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de
paleta

P- 91  €31,96

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

 €7,40240

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,09255

B962-0GRB Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

 €4,42050

Altres conceptes 20,04 €

mP976-IR3L Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de
20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada
de ciment

P- 92  €13,55

B055-065W Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,22463
B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
 €0,07093

B971-HDKC Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles  €5,20150
Altres conceptes 8,05 €

m2P9E1-DMWQ Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment
pòrtland

P- 93  €42,03

B011-05ME Aigua  €0,00162
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B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,44882

B9E2-0HON Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà  €7,42560
Altres conceptes 34,15 €

m2P9GA-HP82 Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 12 cm de gruix i
acabat imprès, abocat des de camió

P- 94  €31,85

B9G0-HP83 Formigó per a paviment continu de 12 cm de gruix i acabat imprès  €30,05000
Altres conceptes 1,80 €

tP9H5-E8A1 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70
S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

P- 95  €85,80

B9H1-0HVJ Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat calcari

 €76,16000

Altres conceptes 9,64 €

tP9H5-E8BU Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70
D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

P- 96  €88,11

B9H1-0HXA Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i
granulat granític

 €78,34000

Altres conceptes 9,77 €

m2P9L1-E97S Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH,
amb dotació 1 kg/m2

P- 97  €0,48

B057-06IQ Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

 €0,28000

Altres conceptes 0,20 €

uPFZ0-6QJF Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, per a peces en T en conduccions de diàmetre 400
mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

P- 98  €736,91

B06E-12C7 Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €306,29501

Altres conceptes 430,61 €

uPFZ0-6QKI Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, per a peces en T en conduccions de diàmetre
entre 350 i 355 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del
formigó

P- 99  €639,88

B06E-12C7 Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €272,57446

Altres conceptes 367,31 €

uPFZ0-6QKL Topall de formigó per recolzar canonada de FD 400mm de formigó HA-25/P
/ 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces de
reducció en conduccions de diàmetre entre 450 i 500 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

P- 100  €220,28
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B06E-12C7 Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €32,78387

P322-D74J Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per
a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <=
3 m

 €139,72700

Altres conceptes 47,77 €

uPFZ0-6QKQ Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de
diàmetre entre 250 i 400 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge
del formigó

P- 101  €43,28

B06E-12C7 Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €11,80401

Altres conceptes 31,48 €

uPFZ0-6QKR Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, per a peces de reducció en conduccions de
diàmetre entre 450 i 500 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge
del formigó

P- 102  €72,16

B06E-12C7 Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €32,78387

Altres conceptes 39,38 €

m2PRA2-4H3W Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ
07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície
de sembra < 500 m2, incloent el corronat posterior i la primera sega

P- 103  €1,65

BR4U0-21GY Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N  €0,05870
Altres conceptes 1,59 €

m2PRE10-8I82 Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària
de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant
tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema
d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues
passades de màquina

P- 104  €0,18

Altres conceptes 0,18 €

uSYS0001 Seguretat i SalutP- 105  €19.418,11

Sense descomposició 19.418,11 €

uTE82ATGE7 Subministrament i muntatge de Te BBB DN-250 / DN-150 en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides
orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color
blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i
un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la seva
elevació.

P- 106  €488,79

Altres conceptes 488,79 €
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uTE85DTFJ1 Subministrament i muntatge de Vàlvula de papallona BB DN-250 PN16.
Tipus Isoria-16 T5 3g6k6XC + M-31, SAINT-GOBAIN PAM model S20
concèntrica amb brides amb desmultiplicador manual MDV amb volant, o
equivalents .
En conformitat amb UNE-EN 593 (ISO 10631) i amb UNE-EN 1074 part 1 i 2.
Distància entre cares segons UNE-EN 558-1 dimensions de les brides sèrie
20, ISO 5752 vàlvules metàl·liques amb brides taula 5 sèrie curta.
Vàlvula estanca en qualsevol direcció del flux, segons normes ISO 5208 cat.
A i EN 12266-1 taxa de fuita A. 

P- 107  €236,32

Altres conceptes 236,32 €

uVENT080CF Subministrament i muntatge de Vàlvula ventosa trifuncional DN-80 PN16,
connexió amb brida. Tipus ARI D050-C o equivalent. Revestiment epoxi
segons DIN 30677-2. Normativa de compliment: EN 1074-1:2000 ; EN
1074-4:2000. 

P- 108  €601,35

Altres conceptes 601,35 €

uVP518JEB5 Subministrament i muntatge de Vàlvula de comporta embridada DN-150
PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Tipus AVK model 06/30 sèrie
S14 (F4) curta, Saint Gobain PAM model Euro 20 New sèrie S14 (F4) curta o
equivalent. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides
i orificis segons EN 1092-2: 1997, PN16. Revestiment intern i extern amb
resina epoxi segons EN14901 i DIN 3476-1. 

P- 109  €216,61

Altres conceptes 216,61 €
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CAPÍTULO TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 70)

1.279,2008,19 10.476,65

2 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per
a delimitar la zona a demolir (P - 69)

514,2007,58 3.897,64

3 PRE10-8I82 m2 Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb
una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles
per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb
braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a
recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de
màquina (P - 104)

653,6000,18 117,65

4 P2146-DJ4C m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de
formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador
i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 66)

94,1006,48 609,77

5 P2147-DJ5W m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió (P - 67)

4,0004,16 16,64

6 P2146-DJ2S m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 65)

23,4705,06 118,76

7 P2146-DJ2N m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 64)

314,3834,05 1.273,25

8 P214P-E7JN m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió (P - 68)

57,20050,65 2.897,18

CAPÍTULOTOTAL 01.01 19.407,54

OBRA PRESSUPOST  2023_PP9-PP1001

CAPÍTULO MOVIMENTS DE TERRA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 74)

923,26215,70 14.495,21

2 P221E-AWDO m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i
amb les terres deixades a la vora (P - 73)

441,97285,21 37.660,43

3 P221C-DZ03 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 71)

268,8009,52 2.558,98

4 P221C-DZ0H m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m
d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del

134,40060,02 8.066,69

EUR
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material excavat (P - 72)

5 P2255-DPIP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins
a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible (P - 76)

235,23227,93 6.570,03

6 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM (P - 90)

777,22833,38 25.943,87

7 EMAT0068 m Perforació tipus HHBP (Horitzontal Hammer Boring Pipe Pulled)
o equivalent, per a instal·lar 1 beina d'acer de FEø813mm i
instal·lació canonada de PEø500mm PN16 AD per creuar la
carretera T-11 a Tarragona. Inclou les següents treballs:   
 *Estudi de georadar i topografia:

- Estudi de georadar i topografia per a localització de serveis i
disseny constructiu de les perforacions més informe a final
d'obra.

*Perforació tipus Horitzontal Hammer Boring Pipe Pulled més
subministrament de la canonada de PE100 AD SDR11 ø500 mm
(112 m):
   - Trasllat i emplaçament de maquinaria i material i retirada

- Treballs de camió-grua i qualsevol medis auxiliars per la
càrrega i descàrrega dels equips a l'obra

- Execució de la perforació amb equip rotopercussor HHB36
HZR610 en tot tipus de terreny, inlcos terreny amb roca i o molt
desfavorable.

- Transport i utilització de l'Equip de Doble Varilla per perforació
en roca i en tot tipus de terrny inclós terreny molt
desfavorable i amb cualsevol tipus d'obstacles a tota la longitud
de la perforació.

   - Sistema de Navegació F5
   - Operacions d'eixamplament fins al diametre requerit.

- Eliminació de fangs-detritus procedent de la perforació, amb
cub de neteja autoaspirant o contenidor estanc.

- Adequació i engravat del camí d'accés i de la superfície
necessària per ubicar les màquines i els materials

- Excavació de les cates d'entrada i sortida de la perforació:
ajuts de retroexcavadora i rampa d'acces al fossat d'ataci de
sortida

- Reblert i piconatge de fossat d'atac i fossat de sortida amb
mateiral adecuat de l'excavació i inclou el reblert de formigó en el
perimetre de l'arqueta i el fossat d'atac en cas de que no es
pugui compactar amb tot-ú.

- Transport de màquinaria i retirada en finalitzar els
clavaments.
    -  Abastament d'aigua neta per a la perforació
    - Restabliment de la superficie afectada.

- Senyalització de les obres, vallat i control del trànsit durant la
perforació.

*Instal·lació del tub de servei PE100 AD SDR11 ø500 mm (112
m):

- Subministrament, manipulació, soldadura i introducció de les
camises d'acer de ø813mm x 16mm en trams de 12m
    - Subministrament de cèrcol de cort frontal de ø800 mm.

- Subministrament i col·locació de 2 tubs coarrugats de PE de
ø110 mm per el pasa de cablejat de senyal o potència.

- Subministrament, manipulació, soldadura i introducció de les

90,0003.367,51 303.075,90

EUR
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canonades de PE100 SDR11 DE PEø500mm
- Subministrament i instal·lació i soldadura de dues brides per

a  PEø500mm PN16 AD a cada extrem
- Subministrament i instal·lació i desmuntatge de brides ceges

mecanitzades per introduir aigua a la canonada per a les probes
de pressió 
    - Proves de pressió i desinfecció de canonada.
    

*Servei de camió grua.
- Servei de camió grua (retirada de terres de l'interior del pou,

transport de terres i canon de residus) i introducció de canonada
a l'interior del pou i treballs de subconductat de tub de fosa
dúctil.

*Servei de vigilància:
    - Vigilància en obra de maquinària i materials. Nocturn (12h).

- Vigilància en obra de maquinària i materials. Cap de setmana
i festius (24 h).
  (P - 12)

8 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible,
amb compactació del 95% PM (P - 75)

467,87412,03 5.628,52

9 P233-55V9 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics
d'acer homologats (P - 77)

160,64019,14 3.074,65

10 P233-55VA m2 Estrebada de rasa entre 3 i 4,5 m de fondària, amb mòduls
metàl·lics d'acer homolgats (P - 78)

256,00017,13 4.385,28

CAPÍTULOTOTAL 01.02 411.459,56

OBRA PRESSUPOST  2023_PP9-PP1001

CAPÍTULO ESTRUCTURES OBRA FÀBRICA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EMAT0001 u Subministrament i col·locació de registre amb marc i tapa
realitzats en fosa dúctil EN GJS 400-15. En conformitat
amb EN 124. Revestiment a base de copolímer en fase aquosa.
Registre tipus
PAMREX 800 D400 de PAM o equivalent. Marc quadrat de 1000
mm x 1000 mm,
pas útil = Ø800 mm i alçada del registre 125 mm. No ventilada.
Inclou junta
d&#39;estanquitat en elastòmer.
Tapa rodona articulada amb obertura a 130º i bloqueig de
seguretat a 90º al
tancament. Inclou Kit ´´Acerrojado´´; 1/4 de volta i Kit
d'assistència a l'obertura i
tancament. (P - 5)

5,0001.734,66 8.673,30

2 EMAT0002 u Subministrament i col·locació de registre amb marc i tapes
realitzat en fosa dúctil EN GJS 500-7. En conformitat
amb EN 124. Classe D400. Pintat amb bernís bituminós sobre
fase aquosa.
Tipus T-MAX K2C D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc
rectangular de

5,0001.684,66 8.423,30

EUR
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1665 mm x 910 mm. Pas útil de 1500 mm x 750 mm. Alçada =
120 mm. 4 Tapes
triangulars amb articulació integrada i bloqueig de seguretat a
90º. (P - 6)

3 EMAT00004 u Subministrament i col·locació de registre amb marc i tapes
realitzat en fosa dúctil EN GJS 500-7. En conformitat
amb EN 124. Classe D400. Pintat amb bernís bituminós sobre
fase aquosa.
Tipus T-MAX K1C D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc
rectangular de
910 mm x 910 mm. Pas útil de 750 mm x 750 mm. Alçada = 120
mm. 2 Tapes
triangulars amb articulació integrada i bloqueig de seguretat a
90º. Inclou Kit de
´´acerrojado´´ ii Kit d'asistencia a l'obertura a totes les tapes.

 (P - 14)

1,0001.684,66 1.684,66

4 EMAT0004 u Subministrament i col·locació de registre amb marc i tapa
realitzats en fosa dúctil EN GJS 500-7. En
conformitat amb EN 124. Classe D400. Pintat en negre asfàltic.
Tipus Fábregas D-
19-4-D400 o equivalent. Marc quadrat de 1203 mm x1203 mm,
pas útil = 1000 mm
x 1000 mm, i alçada del registre 76 mm.

 (P - 7)

1,000476,67 476,67

5 EMAT00005 u Subministrament i col·locació de registre amb marc i tapa
realitzats en fosa dúctil EN GJS 400-7. En
conformitat amb EN 124. Classe D400. Revestiment amb
copolímer en fase
aquosa. Junta en PEPP. Tipus REXESS marc rodó Ø785 tipus
D400 no ventilada
de PAM o equivalent. Marc rodó de Ø 785 mm, pas útil = 608
mm, i alçada del
registre 92 mm. Amb bloqueig automàtic del registre mitjançant
apèndix elàstic en
la tapa. Tapa articulada, obertura a 110º i bloqueig de seguretat
90º al tancament.
Amb kit de &quot;acerrojado&quot;. En la tapa estarà inscrit:
AIGUA POTABLE. (P - 15)

1,000190,63 190,63

6 EMAT00006 u Subministrament i col·locació de rgistre amb marc i tapes realitzat
en fosa dúctil EN GJS 500-7. En conformitat
amb EN 124. Classe D400. Pintat amb bernís bituminós sobre
fase aquosa.
Tipus T-MAX K2C D400 no ventilada de PAM o equivalent. Marc
rectangular de
1665 mm x 910 mm. Pas útil de 1500 mm x 750 mm. Alçada =
120 mm. 4 Tapes
triangulars amb articulació integrada i bloqueig de seguretat a
90º. Inclou Kit de
´´acerrojado´´ i Kit d'asistencia a l'obertura a totes les tapes. (P -
16)

1,0001.219,50 1.219,50

7 EMATT006 u Subministrament i muntatge de registre amb marc i tapa
realitzats en fosa dúctil EN GJS 400-7. En conformitat amb EN
124. Classe D400. Revestiment amb copolímer en fase aquosa.

2,000498,98 997,96

EUR
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Junta en PEPP. Tipus REXESS marc quadrant tipus D400 no
ventilada de PAM o equivalent. Marc quadrat de 850 mm x 850
mm, pas útil = 608 mm, i alçada del registre 100 mm. Amb
bloqueig automàtic del registre mitjançant apèndix elàstic en la
tapa. Tapa articulada, obertura a 110º i bloqueig de seguretat 90º
al tancament. Amb kit de ´´acerrojado´´. En la tapa estarà inscrit:
AIGUA POTABLE. (P - 13)

8 EMAT0014 u Subministrament i col·locació d'arqueta prefabricada de formigó
de 940x940x1020 mm, Prefraga o equivalent. (P - 8)

2,000131,42 262,84

9 EMAT0016 u Subministrament i col·locació d'escala fixa amb gabia de
protecció, marca 35, segons el plànol del document nº2: Plànols,
´´Detalls de muntatge´´, inclòs el agafador realitzat amb perfils
d'acer inoxidable AISI 304L. Encastat en parament paredat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra (P - 9)

2,0001.770,34 3.540,68

10 P3Z3-D53H m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20,
abocat des de camió (P - 86)

72,49314,85 1.076,52

11 P324-DNKO m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 6 m
d'alçària com a màxim, amb formigó HA-30/B / 20 / IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa i abocat
amb bomba (P - 83)

23,655269,46 6.374,08

12 P353-BTF6 m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigonat de llosa de
fonamentació amb formigó HA-30/B / 20 / IIa de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba,
armat amb 80 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments
AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 84)

17,928279,01 5.002,09

13 P4E4-5NRU m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc
foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves
i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs
de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades
elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de
superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes (P
- 88)

113,920105,24 11.988,94

14 P45C7-4SYZ m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3
m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar
el formigó vist, amb una quantia d'1,1 m2/m2, formigó HA-30/B /
10 / IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 25 kg/m2 (P - 87)

56,921161,19 9.175,10

15 PFZ0-6QKQ u Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

11,00043,28 476,08

EUR
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>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a
colzes de 45 o 90º en conduccions de diàmetre entre 250 i 400
mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó (P
- 101)

16 PFZ0-6QJF u Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a
peces en T en conduccions de diàmetre 400 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó (P - 98)

2,000736,91 1.473,82

17 PFZ0-6QKI u Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a
peces en T en conduccions de diàmetre entre 350 i 355 mm,
inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó (P -
99)

4,000639,88 2.559,52

18 PFZ0-6QKR u Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a
peces de reducció en conduccions de diàmetre entre 450 i 500
mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó (P
- 102)

5,00072,16 360,80

19 PFZ0-6QKL u Topall de formigó per recolzar canonada de FD 400mm de
formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, per a peces de reducció en
conduccions de diàmetre entre 450 i 500 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó (P - 100)

15,000220,28 3.304,20

CAPÍTULOTOTAL 01.03 67.260,69

OBRA PRESSUPOST  2023_PP9-PP1001

CAPÍTULO INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES04

TÍTULO 3 TRAM TRAÇAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EMAT0018 m Subministrament i col·locació de Tub de fosa dúctil DN-400
segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C30 amb junta
elàstica tipus Saint-Gobain PAM Natural o equivalent. Longitud
útil = 6 m. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN
681-1:1996. Desviació angular mínima de 4º. Revestiment
interior del tub amb morter de ciment segons UNE EN
197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una
primera capa d'aliatge de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb
Coure, a partir d'un fil únic d'aliatge, depositant com a mínim de
400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió en fase
aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de 80 micres en
color blau. Segons plec de prescripcions tècniques d'abastament
d'Ematsa. (P - 10)

696,003150,41 104.685,81

2 EOSH0150 m Subministrament i col·locació deTub de fosa dúctil DN-200
segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40 amb junta
elàstica tipus Saint-Gobain PAM Natural o equivalent. Longitud
útil = 6 m. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN
681-1:1996. Desviació angular mínima de 4º. Revestiment
interior del tub amb morter de ciment segons UNE EN
197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una
primera capa d'aliatge de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb

36,00053,83 1.937,88

EUR
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Coure, a partir d'un fil únic d'aliatge, depositant com a mínim de
400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió en fase
aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de 80 micres en
color blau. Segons plec de prescripcions tècniques d'abastament
d'Ematsa. (P - 24)

3 EMAT0020 m Subministrament i col·locació de Cinta de senyalització de
presència de canonades d'aigua potable amb fil metàl·lic de
coure de localització. Amplada = 20 cm. Grafiada amb el
missatge: ¡ATENCIÓ! AIGUA POTABLE. (P - 11)

699,4000,30 209,82

4 EMAT00036 u Subministrament i col·locació de Colze de 45o (1/8) EE DN-400,
PN16. Junta mecanica. Realitzat en fosa ductil
segons EN 545. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent.
Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901
i DIN 3476-1,
amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200
ƒÊm. Unio mecanica
amb contrabrida. Bulons i femelles en fosa ductil segons EN 545
amb acabat
galvanitzat + ´´parketizacion´´ + cataforesis negra o en acer
S235JR amb
revestiment anticorrosiu. Anell en EPDM segons norma EN
681-1. Juntes incloses. (P - 17)

7,000819,85 5.738,95

5 EMAT00037 u Subministrament i col·locació de Colze de 22o 30' (1/16) EE
DN-400, PN16. Junta mecanica. Realitzat en fosa ductil
segons EN 545. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent.
Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901
i DIN 3476-1,
amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200
ƒÊm. Unio mecanica
amb contrabrida. Bulons i femelles en fosa ductil segons EN 545
amb acabat
galvanitzat + ´´parketizacion´´ + cataforesis negra o en acer
S235JR amb
revestiment anticorrosiu. Anell en EPDM segons norma EN
681-1. Juntes incloses. (P - 18)

6,000783,83 4.702,98

6 EMAT00038 u Subministrament i col·locació de Colze de 11o 15' (1/32) EE
DN-400, PN16. Junta mecanica. Realitzat en fosa ductil
segons EN 545. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent.
Revestiment interior i
exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901
i DIN 3476-1,
amb un gruix mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200
ƒÊm. Unio mecanica
amb contrabrida. Bulons i femelles en fosa ductil segons EN 545
amb acabat
galvanitzat + ´´parketizacion´´ + cataforesis negra o en acer
S235JR amb
revestiment anticorrosiu. Anell en EPDM segons norma EN
681-1. Juntes incloses. (P - 19)

7,0001.028,39 7.198,73

7 EMAT00039 u Subministrament i col·locació de Unió universal DN-400
(410-436), PN16. Cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40
segons DIN 1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN
1563.Tipus AVK S-601 o equivalent. Revestiment amb pintura
epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN

4,000331,94 1.327,76

EUR
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1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat
acer inoxidable A2, i femelles en acer 
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació
angular mínima ±3º (P - 20)

8 MFZZD400 m Subministrament i instal·lació de màniga de polietilè de protecció
DN-350/400 mm de gruix 200 micres en tub de fosa dúctil de
diàmetre de 350 a 400 mm. Inclou la col·locació de manera
contínua de la màniga en la canya del tub (abans d'introduir el
tub en la rasa), i posteriorment la col·locació d'una màniga de
junta (amb el tub col·locat en la rasa). El preu inclou les bandes
adhesives i les lligadures amb fil plastificat.
 (P - 48)

105,56031,95 3.372,64

TÍTULO 3TOTAL 01.04.01 129.174,57

OBRA PRESSUPOST  2023_PP9-PP1001

CAPÍTULO INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES04

TÍTULO 3 ARQUETA 102

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 MF34BB4C u Subministrament i instal·lació Te BBB DN-400 / DN-80 en fosa
ductil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN
1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura
epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de 250
ƒÊm i un gruix
minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la
seva elevacio. (P - 38)

1,0001.248,72 1.248,72

2 MN1CD080 u Subministrament i muntatge deVàlvula de comporta embridada
DN-80 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Tipus AVK
model 06/30 sèrie S14 (F4) curta, Saint Gobain PAM model Euro
20 New sèrie S14 (F4) curta o equivalent. Longitud entre cares
EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN
1092-2: 1997, PN16. Revestiment intern i extern amb resina
epoxi segons EN14901 i DIN 3476-1.  (P - 51)

1,000166,10 166,10

3 VENT080CF u Subministrament i muntatge de Vàlvula ventosa trifuncional
DN-80 PN16, connexió amb brida. Tipus ARI D050-C o
equivalent. Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa
de compliment: EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000. 
 (P - 108)

1,000601,35 601,35

TÍTULO 3TOTAL 01.04.02 2.016,17

OBRA PRESSUPOST  2023_PP9-PP1001

CAPÍTULO INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES04

TÍTULO 3 ARQUETA 203

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 MN1FE103 u Subministrament i muntatge de carret embridat passamurs
DN-400, L = 1.000 mm, amb 5 anelles, en fosa ductil
segons EN 545, PN16. Tipus AVK, Fertor o equivalent. Brides
orientables. Brides i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment
interior i exterior amb

1,0001.497,52 1.497,52

EUR
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pintura epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN
3476-1, amb un gruix
mitja de 250 ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200 ƒÊm. (P - 53)

2 MFLFU630 u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-400 / DN-100 en
fosa ductil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN
1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura
epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de 250
ƒÊm i un gruix
minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la
seva elevacio. (P - 44)

1,0001.240,06 1.240,06

3 MFLFUD40 u Subinistre i instal·lació de Brida universal DN-400 (410-436), cos
i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons
norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i
un gruix mínim no inferior a 200 µm. Junta EPDM, segons EN
681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i
femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i
anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º. (P - 47)

1,000629,69 629,69

4 MF33B940 u Subministrament i muntatge de Colze de 90o (1/4) BB DN-100,
PN16. Realitzat en fosa ductil segons EN 545.
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides
i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior
amb pintura epoxi
en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un
gruix mitja de 250
ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de
subjeccio per a la seva
elevacio. (P - 33)

1,000156,34 156,34

5 MN1CD100 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de comporta
embridada DN-100 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN
1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4).
Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa
dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina
epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable.
Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM
( interna i externament).  

La partida inclou els cargols necessaris per brida. (P - 52)

1,000133,43 133,43

6 MN24GED9 u Subministrament i muntatge de Brida llis DN-400 en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent.
Brida orientable. Brida i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2),
PN16.Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color
blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà
de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm (P - 54)

1,000611,84 611,84

7 MF33BNGBB U Subministrament i muntatge de Carret BB DN-100, L = 250 mm,
en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o
equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura
epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Amb anella de subjecció per a la seva elevació. (P - 34)

1,000197,31 197,31

EUR
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TÍTULO 3TOTAL 01.04.03 4.466,19

OBRA PRESSUPOST  2023_PP9-PP1001

CAPÍTULO INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES04

TÍTULO 3 ARQUETA 304

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EHVT740 M Subministrament i muntatge de Tub de fosa dúctil DN-250
segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40 amb junta
elàstica. Longitud útil = 6 m. Unió amb junta en elastòmer EPDM
segons UNE EN 681-1:1996. Desviació angular mínima de 4º.
Revestiment interior del tub amb morter de ciment segons UNE
EN 197-1:2000, amb marcat CE. Revestiment exterior amb una
primera capa d'aliatge de Zinc-Alumini 85% - 15% enriquida amb
Coure, a partir d'un fil únic d'aliatge, depositant com a mínim de
400 gr./m2, i una segona capa de pintura d'emulsió en fase
aquosa tipus acrílica de gruix mitjà no inferior de 80 micres en
color blau.  (P - 4)

6,00082,06 492,36

2 MF310150 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil DN-150
segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40 amb junta
elàstica. Longitud útil = 6 m. Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE.
Revestiment exterior amb una capa de zinc-alumini 85-15
enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de 400 g/m2, i
una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN
681-1:1996, amb una desviació màxima de 5º. (P - 29)

6,00046,11 276,66

3 MFLFUD40 u Subinistre i instal·lació de Brida universal DN-400 (410-436), cos
i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons
norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i
un gruix mínim no inferior a 200 µm. Junta EPDM, segons EN
681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i
femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i
anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º. (P - 47)

2,000629,69 1.259,38

4 MF33B915 u Subministrament, muntatge i instal·lació de colze 90º embridat
DN-150 i PN 16,cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina
epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Brides orientables segons EN
1092-2 PN16.

La partida inclou els cargols necessaris per brida. (P - 32)

2,000160,17 320,34

5 MFLFUD15 u Subministrament i muntatge de brida universal DN-150
(157-183), en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en
color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN
14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable.
Desviació angular mínima ±3º. Brides i orificis segons EN
1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P -
45)

2,000131,41 262,82

EUR
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6 MJMKD152 u Cabalímetre electromagnètic DN-250, L = 450 mm, connexió
amb brides PN16. Tipus Sitrans F M MAG 8000 CT de Siemens
o equivalent, amb bateries. Verificació MI-001. Q1/Q3 = 630
m3/h. (P - 50)

1,0002.270,71 2.270,71

7 EG22TK1K m Subministrament i col·locació de Tub corrugat Ø110 mm per a
pas de cablejat de senyal o potència. Amb fil
guia. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-24. Inclou
maniguets d'unió,
fixacions i petit material. Tipus Tupersa o equivalent. (P - 3)

3,0003,59 10,77

8 EMFGL45H1 u Subministrament i muntatge de Con de reducció BB DN-400 /
DN-250, en fosa dúctil, segons EN 545, PN16. Longitud = 447
mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. 
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250
µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.Con reducció BB
DN-400/DN-250, L=447mm, PN16 (P - 21)

2,000723,82 1.447,64

9 EMGLS68DM u Subministrament i muntatge de Brida universal DN-250
(266-292), PN16. Tipus AVK sèrie S-603 o equivalent. Cos en
fosa dúctil EN-GJS-400 o equivalent segons EN 1563. Cèrcols
en fosa dúctil EN-GJS-400 segons EN 1563. Brida i orificis
segons EN 1092-2, PN16. Revestiment amb resina epoxi en
color blau amb un gruix mitja de 250 micres i un gruix mínim no
inferior a 200 micres segons EN 14901 i DIN 3476-1. Junta
EPDM certificada per aigua potable. Cargols, femelles i
volanderes en acer grau 8.8 zincat o amb revestiment
antioxidant. Desviació angular mínima ±4º.  (P - 22)

8,000277,81 2.222,48

10 TE82ATGE7 u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-250 / DN-150 en
fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o
equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura
epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Amb anella de subjecció per a la seva elevació. (P - 106)

2,000488,79 977,58

11 TE85DTFJ1 u Subministrament i muntatge de Vàlvula de papallona BB DN-250
PN16. Tipus Isoria-16 T5 3g6k6XC + M-31, SAINT-GOBAIN
PAM model S20 concèntrica amb brides amb desmultiplicador
manual MDV amb volant, o equivalents .
En conformitat amb UNE-EN 593 (ISO 10631) i amb UNE-EN
1074 part 1 i 2. Distància entre cares segons UNE-EN 558-1
dimensions de les brides sèrie 20, ISO 5752 vàlvules
metàl·liques amb brides taula 5 sèrie curta.
Vàlvula estanca en qualsevol direcció del flux, segons normes
ISO 5208 cat. A i EN 12266-1 taxa de fuita A.  (P - 107)

2,000236,32 472,64

12 VP518JEB5 u Subministrament i muntatge de Vàlvula de comporta embridada
DN-150 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Tipus
AVK model 06/30 sèrie S14 (F4) curta, Saint Gobain PAM model
Euro 20 New sèrie S14 (F4) curta o equivalent. Longitud entre
cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis
segons EN 1092-2: 1997, PN16. Revestiment intern i extern amb
resina epoxi segons EN14901 i DIN 3476-1.  (P - 109)

1,000216,61 216,61

TÍTULO 3TOTAL 01.04.04 10.229,99

OBRA PRESSUPOST  2023_PP9-PP1001
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CAPÍTULO INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES04

TÍTULO 3 ARQUETA 405

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 MNU56U1B u Subministrament i muntatge de Colze de 45º (1/8) BB DN-400,
PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN 545. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment
interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma
EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la
seva elevació. (P - 63)

1,0001.215,22 1.215,22

2 MNGPBD40 u Subministrament, muntatge de Carret embridat passamurs
DN-400, L = 1.000 mm, amb 5 anelles, en fosa dúctil segons EN
545, PN16. Tipus AVK, Fertor o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250
µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.  (P - 62)

4,0001.231,80 4.927,20

3 MF34BB4C u Subministrament i instal·lació Te BBB DN-400 / DN-80 en fosa
ductil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN
1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura
epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de 250
ƒÊm i un gruix
minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la
seva elevacio. (P - 38)

1,0001.248,72 1.248,72

4 MNFFM49J1 u subministrament i desmuntatge de Carret de desmuntatge BB
DN-400, PN16. Longitud de muntatge = 250 mm. Tipus Ibapol o
equivalent. Brides d'acoblament segons EN 1092-2 (ISO
7005-2), PN16. Cos interior i exterior realitzats amb acer al
carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables.
Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de
fixació realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en
EPDM.
Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2. (P - 56)

1,0001.400,01 1.400,01

5 EOSH0014 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona DN-400
PN16, tipus Isoria-16 T5 3g6k6XC + MR-400S, o equivalent.
Hermeticitat segons EN 12266-1 i segons ISO 5208 categoria A.
Longitud segons ISO 5752-20 i EN 558-1-20. Papallona en fosa
dúctil esferoidal amb revestiment d'epòxi, gruix 80 micres. Cos
amb revestiment de poliuretà, gruix 80 micres en color blau
segons RAL 5002. Normativa de compliment: 2014/68/UE (DGR)
grups 1 i 2, 2006/42/CE, 
REACH 1907/2006. (P - 23)

1,0004.227,66 4.227,66

6 MFLFUD40 u Subinistre i instal·lació de Brida universal DN-400 (410-436), cos
i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons
norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i
un gruix mínim no inferior a 200 µm. Junta EPDM, segons EN
681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i
femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i
anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º. (P - 47)

1,000629,69 629,69

EUR
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7 MN1CD080 u Subministrament i muntatge deVàlvula de comporta embridada
DN-80 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Tipus AVK
model 06/30 sèrie S14 (F4) curta, Saint Gobain PAM model Euro
20 New sèrie S14 (F4) curta o equivalent. Longitud entre cares
EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis segons EN
1092-2: 1997, PN16. Revestiment intern i extern amb resina
epoxi segons EN14901 i DIN 3476-1.  (P - 51)

1,000166,10 166,10

8 VENT080CF u Subministrament i muntatge de Vàlvula ventosa trifuncional
DN-80 PN16, connexió amb brida. Tipus ARI D050-C o
equivalent. Revestiment epoxi segons DIN 30677-2. Normativa
de compliment: EN 1074-1:2000 ; EN 1074-4:2000. 
 (P - 108)

1,000601,35 601,35

9 MNF1D400 u Subministrament, muntatge i col·locació de rodet de
desmuntatge embridat DN-400, PN16. Longitud de muntatge =
250 mm, marca INBAPOL o equivalent. Brides d'acoblament
segons UNE-EN 1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer
al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables.
Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de
fixació realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en
EPDM. Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P -
55)

1,0001.394,76 1.394,76

TÍTULO 3TOTAL 01.04.05 15.810,71

OBRA PRESSUPOST  2023_PP9-PP1001

CAPÍTULO INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES04

TÍTULO 3 ARQUETA 506

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 MNU56U1B u Subministrament i muntatge de Colze de 45º (1/8) BB DN-400,
PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN 545. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment
interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma
EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la
seva elevació. (P - 63)

1,0001.215,22 1.215,22

2 MNGPBD40 u Subministrament, muntatge de Carret embridat passamurs
DN-400, L = 1.000 mm, amb 5 anelles, en fosa dúctil segons EN
545, PN16. Tipus AVK, Fertor o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250
µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.  (P - 62)

3,0001.231,80 3.695,40

3 MFLFU630 u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-400 / DN-100 en
fosa ductil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN
1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura
epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de 250
ƒÊm i un gruix
minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la
seva elevacio. (P - 44)

1,0001.240,06 1.240,06

EUR



Projecte instal·lació canonada abastament per a connexió sectors PP9 i PP10 (Tarragona)

PRESSUPOST Pàg.:31/10/23 14Data:

4 MF35BB34 u Subministrament i muntatge de Con de reducció BB DN-500 /
DN-400, en fosa dúctil, segons EN 545, PN16. Longitud = 600
mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250
µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. (P - 39)

1,0001.305,43 1.305,43

5 MF33B910 u Subministrament i muntatge de colze de 90º embridat DN-100.
Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca AVK o equivalent.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà
250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN
14901. Brides orientables segons EN 1092-2, PN16. (P - 31)

1,000150,13 150,13

6 MN1CD100 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de comporta
embridada DN-100 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN
1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4).
Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa
dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina
epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable.
Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM
( interna i externament).  

La partida inclou els cargols necessaris per brida. (P - 52)

1,000133,43 133,43

7 MNGBBD10 u Subministrament, muntatge i col·locació de rodet DN-100 PN16,
embridat, amb longitud de 250 mm, marca AVK o equivalent, en
fosa dúctil segons EN 545, PN16. Brides orientables i orificis
segons EN 1092-3. Revestiment intern i extern amb resina epoxi
segons DIN 30677-2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P -
59)

1,000194,46 194,46

8 MF36BB42 u subministrament i muntatge de Brida boja DN-500 PN16 - DIN
2501, en fosa dúctil GGG 40 zincada, amb protecció epoxi en
color negre. Per a tub de polietilè DN-500. En compliment amb
les normes EN 1555 y EN 12201. Tipus Deltaflex o equivalent. (P
- 40)

1,000470,85 470,85

9 MF37BB46 u Subministrament i muntatge de Valona allargada llarga injectada
per a soldadura a tope PE100 SDR11, PFA/PN16, Ø 500 mm,
per a brida boja. Segons UNE EN 12201-1 i UNE EN 12201-3.
Tipus Simona, Llaberia o equivalent. (P - 41)

1,000384,70 384,70

TÍTULO 3TOTAL 01.04.06 8.789,68

OBRA PRESSUPOST  2023_PP9-PP1001

CAPÍTULO INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES04

TÍTULO 3 ARQUETA 607

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 MNGPBD40 u Subministrament, muntatge de Carret embridat passamurs
DN-400, L = 1.000 mm, amb 5 anelles, en fosa dúctil segons EN
545, PN16. Tipus AVK, Fertor o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250
µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.  (P - 62)

1,0001.231,80 1.231,80

2 MFLFU630 u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-400 / DN-100 en 1,0001.240,06 1.240,06

EUR
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fosa ductil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN
1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura
epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de 250
ƒÊm i un gruix
minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la
seva elevacio. (P - 44)

3 MFLFUD40 u Subinistre i instal·lació de Brida universal DN-400 (410-436), cos
i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons
norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i
un gruix mínim no inferior a 200 µm. Junta EPDM, segons EN
681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i
femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i
anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º. (P - 47)

1,000629,69 629,69

4 MNF1D400 u Subministrament, muntatge i col·locació de rodet de
desmuntatge embridat DN-400, PN16. Longitud de muntatge =
250 mm, marca INBAPOL o equivalent. Brides d'acoblament
segons UNE-EN 1092. Cos interior i exterior realitzats amb acer
al carboni recobert amb poliamida apte per aigues potables.
Tensors realitzats en acer inoxidable AISI 304. Femelles de
fixació realitzades en acer inoxidable A2. Juntes d'estanquitat en
EPDM. Assajos segons UNE EN 12266-1 i 2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P -
55)

1,0001.394,76 1.394,76

5 EOSH0014 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona DN-400
PN16, tipus Isoria-16 T5 3g6k6XC + MR-400S, o equivalent.
Hermeticitat segons EN 12266-1 i segons ISO 5208 categoria A.
Longitud segons ISO 5752-20 i EN 558-1-20. Papallona en fosa
dúctil esferoidal amb revestiment d'epòxi, gruix 80 micres. Cos
amb revestiment de poliuretà, gruix 80 micres en color blau
segons RAL 5002. Normativa de compliment: 2014/68/UE (DGR)
grups 1 i 2, 2006/42/CE, 
REACH 1907/2006. (P - 23)

1,0004.227,66 4.227,66

6 MF35BB34 u Subministrament i muntatge de Con de reducció BB DN-500 /
DN-400, en fosa dúctil, segons EN 545, PN16. Longitud = 600
mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250
µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. (P - 39)

1,0001.305,43 1.305,43

7 MF36BB42 u subministrament i muntatge de Brida boja DN-500 PN16 - DIN
2501, en fosa dúctil GGG 40 zincada, amb protecció epoxi en
color negre. Per a tub de polietilè DN-500. En compliment amb
les normes EN 1555 y EN 12201. Tipus Deltaflex o equivalent. (P
- 40)

1,000470,85 470,85

8 MF37BB46 u Subministrament i muntatge de Valona allargada llarga injectada
per a soldadura a tope PE100 SDR11, PFA/PN16, Ø 500 mm,
per a brida boja. Segons UNE EN 12201-1 i UNE EN 12201-3.
Tipus Simona, Llaberia o equivalent. (P - 41)

1,000384,70 384,70

9 MF33B910 u Subministrament i muntatge de colze de 90º embridat DN-100. 1,000150,13 150,13

EUR
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Cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545, marca AVK o equivalent.
Revestiment interior y exterior d'epoxi en color blau, gruix mitjà
250 µm, gruix mínim no inferior a 200 µm., segons la norma EN
14901. Brides orientables segons EN 1092-2, PN16. (P - 31)

10 MF33BNGBB U Subministrament i muntatge de Carret BB DN-100, L = 250 mm,
en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o
equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura
epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Amb anella de subjecció per a la seva elevació. (P - 34)

1,000197,31 197,31

11 MN1CD100 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de comporta
embridada DN-100 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN
1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4).
Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa
dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina
epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable.
Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM
( interna i externament).  

La partida inclou els cargols necessaris per brida. (P - 52)

1,000133,43 133,43

TÍTULO 3TOTAL 01.04.07 11.365,82

OBRA PRESSUPOST  2023_PP9-PP1001

CAPÍTULO INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES04

TÍTULO 3 ARQUETA 708

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 MF34BB40 u Subministrament, muntatge de Te BBB DN-400 en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent.
Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO
7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi
en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un
gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb
anella de subjecció per a la seva elevació. (P - 37)

1,0001.643,89 1.643,89

2 MFLFU630 u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-400 / DN-100 en
fosa ductil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain
PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN
1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura
epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitja de 250
ƒÊm i un gruix
minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de subjeccio per a la
seva elevacio. (P - 44)

1,0001.240,06 1.240,06

3 MFLFUD40 u Subinistre i instal·lació de Brida universal DN-400 (410-436), cos
i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons
norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i
un gruix mínim no inferior a 200 µm. Junta EPDM, segons EN
681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i
femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i
anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º. (P - 47)

3,000629,69 1.889,07

EUR
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4 EOSH0014 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona DN-400
PN16, tipus Isoria-16 T5 3g6k6XC + MR-400S, o equivalent.
Hermeticitat segons EN 12266-1 i segons ISO 5208 categoria A.
Longitud segons ISO 5752-20 i EN 558-1-20. Papallona en fosa
dúctil esferoidal amb revestiment d'epòxi, gruix 80 micres. Cos
amb revestiment de poliuretà, gruix 80 micres en color blau
segons RAL 5002. Normativa de compliment: 2014/68/UE (DGR)
grups 1 i 2, 2006/42/CE, 
REACH 1907/2006. (P - 23)

2,0004.227,66 8.455,32

5 MF33B940 u Subministrament i muntatge de Colze de 90o (1/4) BB DN-100,
PN16. Realitzat en fosa ductil segons EN 545.
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides
i orificis segons
EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior
amb pintura epoxi
en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un
gruix mitja de 250
ƒÊm i un gruix minim no inferior a 200 ƒÊm. Amb anella de
subjeccio per a la seva
elevacio. (P - 33)

1,000156,34 156,34

6 MN1CD100 u Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de comporta
embridada DN-100 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN
1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4).
Brides i orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa
dúctil GGG-50, DIN 1693. Revestiment intern i extern amb resina
epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Tija en acer inoxidable.
Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM
( interna i externament).  

La partida inclou els cargols necessaris per brida. (P - 52)

1,000133,43 133,43

7 MF33BNGBB U Subministrament i muntatge de Carret BB DN-100, L = 250 mm,
en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o
equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura
epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Amb anella de subjecció per a la seva elevació. (P - 34)

1,000197,31 197,31

TÍTULO 3TOTAL 01.04.08 13.715,42

OBRA PRESSUPOST  2023_PP9-PP1001

CAPÍTULO INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES04

TÍTULO 3 ARQUETA 809

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 MF310150 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil DN-150
segons UNE-EN 545:2011, classe de pressió C40 amb junta
elàstica. Longitud útil = 6 m. Revestiment interior amb morter de
ciment segons UNE EN 197-1:2000, amb marcat CE.
Revestiment exterior amb una capa de zinc-alumini 85-15
enriquida amb coure, amb una quantitat mínima de 400 g/m2, i
una capa de protecció acrílica de gruix mitjà de 80 micres en
color blau. Unió amb junta en elastòmer EPDM segons UNE EN
681-1:1996, amb una desviació màxima de 5º. (P - 29)

6,00046,11 276,66

2 MFLFUD40 u Subinistre i instal·lació de Brida universal DN-400 (410-436), cos
i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o

1,000629,69 629,69

EUR
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EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons
norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i
un gruix mínim no inferior a 200 µm. Junta EPDM, segons EN
681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i
femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i
anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º. (P - 47)

3 EMFGL45H1 u Subministrament i muntatge de Con de reducció BB DN-400 /
DN-250, en fosa dúctil, segons EN 545, PN16. Longitud = 447
mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. 
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250
µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.Con reducció BB
DN-400/DN-250, L=447mm, PN16 (P - 21)

1,000723,82 723,82

4 MFG34A8H u Subministrament i muntatge de Con de reducció BB DN-250 /
DN-150, en fosa dúctil, segons EN 545, PN16. Longitud = 300
mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250
µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. (P - 43)

2,000235,89 471,78

5 MFLFUD20 u Subministrament i muntatge de Brida universal DN-200
(218-242), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN
1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603
o equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250
µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN
1092-2 (ISO 7005-2),PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat
acer inoxidable A2, i femelles en acer 
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació
angular mínima ±3º. (P - 46)

1,000183,70 183,70

6 MNGPB157 u Subministrament i muntatge de Carret embridat passamurs
DN-150, L = 800 mm, amb 5 anelles, en fosa dúctil segons EN
545, PN16. Tipus AVK, Fertor o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250
µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.  (P - 61)

2,000235,67 471,34

7 MF34BB15 u Subministrament i muntatge de Te BBB DN-150 en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent.
Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO
7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi
en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un
gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb
anella de subjecció per a la seva elevació. (P - 35)

2,000176,54 353,08

8 MF33B915 u Subministrament, muntatge i instal·lació de colze 90º embridat
DN-150 i PN 16,cos en fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
marca AVK o equivalent. Revestiment intern i extern amb resina
epoxi segons DIN 30677-2 i GSK. Brides orientables segons EN
1092-2 PN16.

La partida inclou els cargols necessaris per brida. (P - 32)

2,000160,17 320,34

9 VP518JEB5 u Subministrament i muntatge de Vàlvula de comporta embridada 3,000216,61 649,83

EUR
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DN-150 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Tipus
AVK model 06/30 sèrie S14 (F4) curta, Saint Gobain PAM model
Euro 20 New sèrie S14 (F4) curta o equivalent. Longitud entre
cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i orificis
segons EN 1092-2: 1997, PN16. Revestiment intern i extern amb
resina epoxi segons EN14901 i DIN 3476-1.  (P - 109)

10 MJMKD151 u Subministrament i muntatge de Cabalímetre electromagnètic
DN-150, L = 300 mm, connexió amb brides PN16. Tipus Sitrans
F M MAG 8000 CT de Siemens o equivalent, amb bateries.
Verificació MI-001.  Q1/Q3 = 250 m3/h. (P - 49)

1,0001.908,74 1.908,74

11 EG22TK1K m Subministrament i col·locació de Tub corrugat Ø110 mm per a
pas de cablejat de senyal o potència. Amb fil
guia. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-24. Inclou
maniguets d'unió,
fixacions i petit material. Tipus Tupersa o equivalent. (P - 3)

3,0003,59 10,77

12 MFLFUD15 u Subministrament i muntatge de brida universal DN-150
(157-183), en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563. Revestiment epoxi en
color blau de gruix mínim de la capa 200 micres segons EN
14901 i DIN 3476-1. Junta EPDM certificada per aigua potable.
Desviació angular mínima ±3º. Brides i orificis segons EN
1092-2, PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer
inoxidable A2, i femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment
antifricció i anticorrosió.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P -
45)

6,000131,41 788,46

TÍTULO 3TOTAL 01.04.09 6.788,21

OBRA PRESSUPOST  2023_PP9-PP1001

CAPÍTULO INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES04

TÍTULO 3 CONNEXIÓ 110

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 MF34BB40 u Subministrament, muntatge de Te BBB DN-400 en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent.
Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO
7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi
en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un
gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. Amb
anella de subjecció per a la seva elevació. (P - 37)

1,0001.643,89 1.643,89

2 MFLFUD40 u Subinistre i instal·lació de Brida universal DN-400 (410-436), cos
i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons
norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i
un gruix mínim no inferior a 200 µm. Junta EPDM, segons EN
681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i
femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i
anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º. (P - 47)

1,000629,69 629,69

3 MNFG4050 u Subministrament i muntatge de Carret BB DN-400, L = 500 mm,
en fosa dúctil segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o
equivalent. Brides orientables. Brides i orificis segons EN 1092-2
(ISO 7005-2), PN16. Revestiment interior i exterior amb pintura

1,000841,75 841,75

EUR
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epoxi en color blau segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb
un gruix mitjà de 250 µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Amb anella de subjecció per a la seva elevació.  (P - 57)

4 MNFJ48SP u Subministrament i muntatge de Colze de 11º 15' (1/32) BB
DN-400, PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN 545. 
Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides
i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment
interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma
EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la
seva elevació. (P - 58)

1,0001.317,62 1.317,62

5 MNGL29DA u Subministrament i muntatge de Brida cega DN-400 en fosa dúctil
segons EN 545, PN16. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent.
Brida i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250
µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.  (P - 60)

1,000507,57 507,57

TÍTULO 3TOTAL 01.04.10 4.940,52

OBRA PRESSUPOST  2023_PP9-PP1001

CAPÍTULO INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES04

TÍTULO 3 CONNEXIÓ 211

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 MF34BB20 u Subministrament, muntatge i instal·lació de Te BBB DN-200
segons UNE-EN 545, PN16, en fosa dúctil. Brides orientables i
orificis segons EN 1092-2. Revestiment intern i extern amb
resina epoxi segons DIN 30677-2.

La partida inclou la meitat dels cargols necessaris per brida. (P -
36)

1,000289,35 289,35

2 MF33B420 u Subministrament i muntatge de colze 45º embridat DN-200. Cos
en fosa dúctil segons EN 545, marca AVK o equivalent.
Revestiment intern i extern amb resina epoxi de color blau
segons DIN 30677-2 i GSK. gruix mitjà 250 µm, gruix mínim no
inferior a 200 µm., segons la norma EN 14901. Brides
orientables segons EN 1092-2, PN16. (P - 30)

1,000247,82 247,82

3 MFLFUD20 u Subministrament i muntatge de Brida universal DN-200
(218-242), cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN
1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603
o equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250
µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN
1092-2 (ISO 7005-2),PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat
acer inoxidable A2, i femelles en acer 
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació
angular mínima ±3º. (P - 46)

5,000183,70 918,50

4 MF39D200 u Subministrament i muntatge d'Unió universal DN-200 (218-242),
PN16. Cos i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN
1693, o EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-601
o equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250
µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm.
Junta EPDM, segons EN 681-1. Brides i orificis segons EN

1,000149,59 149,59

EUR
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1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Cargols en acer grau 8.8, en qualitat
acer inoxidable A2, i femelles en acer 
a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i anticorrosió. Desviació
angular mínima ±3º (P - 42)

TÍTULO 3TOTAL 01.04.11 1.605,26

OBRA PRESSUPOST  2023_PP9-PP1001

CAPÍTULO INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES04

TÍTULO 3 CONNEXIÓ 312

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 MF35BB34 u Subministrament i muntatge de Con de reducció BB DN-500 /
DN-400, en fosa dúctil, segons EN 545, PN16. Longitud = 600
mm. Tipus Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables.
Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Revestiment interior i exterior amb pintura epoxi en color blau
segons norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250
µm i un gruix mínim no inferior a 200 µm. (P - 39)

1,0001.305,43 1.305,43

2 MFLFUD40 u Subinistre i instal·lació de Brida universal DN-400 (410-436), cos
i contrabrida en fosa dúctil GGG-40 segons DIN 1693, o
EN-GJS-450-10 segons UNE-EN 1563.Tipus AVK S-603 o
equivalent. Revestiment amb pintura epoxi en color blau segons
norma EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i
un gruix mínim no inferior a 200 µm. Junta EPDM, segons EN
681-1. Brides i orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16.
Cargols en acer grau 8.8, en qualitat acer inoxidable A2, i
femelles en acer a l'àcid A4 amb revestiment antifricció i
anticorrosió. Desviació angular mínima ±3º. (P - 47)

1,000629,69 629,69

3 MNU56U1B u Subministrament i muntatge de Colze de 45º (1/8) BB DN-400,
PN16. Realitzat en fosa dúctil segons EN 545. Tipus
Saint-Gobain PAM o equivalent. Brides orientables. Brides i
orificis segons EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16. Revestiment
interior i exterior amb pintura epoxi en color blau segons norma
EN 14901 i DIN 3476-1, amb un gruix mitjà de 250 µm i un gruix
mínim no inferior a 200 µm. Amb anella de subjecció per a la
seva elevació. (P - 63)

2,0001.215,22 2.430,44

TÍTULO 3TOTAL 01.04.12 4.365,56

OBRA PRESSUPOST  2023_PP9-PP1001

CAPÍTULO PAVIMENTACIÓ I ALTRES ELEMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P9H5-E8A1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 95)

45,42885,80 3.897,72

2 P9H5-E8BU t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada (P - 96)

45,42888,11 4.002,66

3 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 97)

386,6230,48 185,58

4 P9E1-DMWQ m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, 46,97042,03 1.974,15

EUR
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preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i
beurada de ciment pòrtland (P - 93)

5 P967-EA65 m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (P
- 91)

3,60031,96 115,06

6 P976-IR3L m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color
blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment (P - 92)

3,60013,55 48,78

7 P9GA-HP82 m2 Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 12 cm
de gruix i acabat imprès, abocat des de camió (P - 94)

228,80031,85 7.287,28

8 P3C2-4244 m2 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments (P - 85) 37,75231,25 1.179,75

9 P923-I4RY m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat
reglejat (P - 89)

125,520108,89 13.667,87

CAPÍTULOTOTAL 01.05 32.358,85

OBRA PRESSUPOST  2023_PP9-PP1001

CAPÍTULO REVEGETACIÓ07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR612882 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 100 a
140 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió (P - 25)

7,000678,71 4.750,97

2 PRA2-4H3W m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4,
segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un
pendent < 30 %, superfície de sembra < 500 m2, incloent el
corronat posterior i la primera sega (P - 103)

700,0001,65 1.155,00

CAPÍTULOTOTAL 01.07 5.905,97

OBRA PRESSUPOST  2023_PP9-PP1001

CAPÍTULO GESTIÓ DE RESIDUS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2R4-VSSQ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques no
contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió
de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km (P - 80)

519,39811,11 5.770,51

2 P242-DYSO m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t,
amb un recorregut de fins a 20 km (P - 79)

630,2459,36 5.899,09

3 P2R5-DT1G m3 Carrega àmb mitjans mecànics i transport de residus a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut

34,31512,29 421,73

EUR
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de més de 15 i fins a 20 km (P - 81)

4 P2R6-4I5H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km (P - 82)

26,14412,02 314,25

CAPÍTULOTOTAL 01.08 12.405,58

OBRA PRESSUPOST  2023_PP9-PP1001

CAPÍTULO SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ARQ0001 ud seguiment arqueològic, segons jornades de excavacions rassa
(P - 1)

3,0005.385,65 16.156,95

CAPÍTULOTOTAL 01.09 16.156,95

OBRA PRESSUPOST  2023_PP9-PP1001

CAPÍTULO REPOSICIÓ DE SERVEIS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 DSNPSP00 1 Desafectació de serveis no previstos segons projecte (P - 2) 1,0006.000,00 6.000,00

CAPÍTULOTOTAL 01.10 6.000,00

OBRA PRESSUPOST  2023_PP9-PP1001

CAPÍTULO REPOSICIONS VÀRIES11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
antilliscant, incloent el premarcatge. (P - 26)

282,0901,15 324,40

2 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
antilliscant, incloent el premarcatge. (P - 27)

66,0003,98 262,68

3 GBA3V301 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, antilliscant,
incloent el premarcatge (P - 28)

32,00023,11 739,52

CAPÍTULOTOTAL 01.11 1.326,60

OBRA PRESSUPOST  2023_PP9-PP1001

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SYS0001 u Seguretat i Salut (P - 105) 1,00019.418,11 19.418,11

CAPÍTULOTOTAL 01.12 19.418,11

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTULO Import
Capítulo 01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 19.407,54
Capítulo 01.02 MOVIMENTS DE TERRA 411.459,56
Capítulo 01.03 ESTRUCTURES OBRA FÀBRICA 67.260,69
Capítulo 01.04 INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES 213.268,10
Capítulo 01.05 PAVIMENTACIÓ I ALTRES ELEMENTS 32.358,85
Capítulo 01.07 REVEGETACIÓ 5.905,97
Capítulo 01.08 GESTIÓ DE RESIDUS 12.405,58
Capítulo 01.09 SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC 16.156,95
Capítulo 01.10 REPOSICIÓ DE SERVEIS 6.000,00
Capítulo 01.11 REPOSICIONS VÀRIES 1.326,60
Capítulo 01.12 SEGURETAT I SALUT 19.418,11

01 Pressupost  2023_PP9-PP10Obra 804.967,95

804.967,95

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 2023_PP9-PP10 804.967,95

804.967,95

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 804.967,95

13 % Despeses Generals SOBRE 804.967,95.................................................................... 104.645,83

6 % Benefici Industrial SOBRE 804.967,95.......................................................................... 48.298,08

Subtotal 957.911,86

21 % IVA SOBRE 957.911,86............................................................................................... 201.161,49

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.159.073,35

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ  CENT CINQUANTA-NOU MIL SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS )
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